
 
 

CONTRATO Nº. 239/2023 

 

 

 

 

Dispensa nº. 6146/2023 

 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado a UniRV – UNIVERSIDADE DE RIO 

VERDE, pessoa jurídica de direito público interno, com natureza jurídica de 

fundação pública municipal, CNPJ n. 01.815.216/0001-78, situada no Campus 

Universitário da Fazenda “Fontes do Saber”, Setor Universitário, na cidade de Rio 

Verde/GO, CEP 75901-970, neste ato devidamente representada pelo Magnifico 

Reitor Prof. Me. Alberto Barella Netto, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n. 

393.402.440-87 e RG n. 5029855755-SSP/RS, residente e domiciliado nesta 

cidade de Rio Verde/GO, “ex-vi” do Decreto Municipal n. 2.426/2020, doravante 

denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa AMR 

CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o  n. 43.815.228/0001-42, com sede Rua 02, Qd. 02, Chácaras Anhanguera, 

Goiânia - GO, por intermédio de sua representante legal, Adna Moreira e Alves 

Diniz, inscrita no CPF n. 755.512.331-20 e RG n. 5784951 2ª Via, doravante 

denominada CONTRATADA, respectivamente, acordam e firmam o presente 

Contrato, nos termos da Lei n. 14.133/2021 e de acordo com as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

1.1. Fundamenta-se o presente instrumento na proposta apresentada pela 

Contratada, no processo de Dispensa (Art. 75, inciso I), protocolo nº 6146/2023, 

em conformidade com dispositivos da Lei n. 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES 

 

2.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de engenharia para 

a execução de pavimento rígido para acesso ao Departamento de Logística da 

Universidade de Rio Verde – Campus Rio Verde, conforme as seguintes 

especificações:  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Os serviços deverão ser executados obedecendo-se rigorosamente os 

projetos e seus respectivos memoriais, devendo a execução obedecer às 

normas técnicas de cada etapa dos serviços. 

2.1.2 Estão compreendidas nos serviços, sob responsabilidade da futura 

contratada, as aprovações, liberações, habite-se, obtenção do certificado de 

conformidade do Corpo de Bombeiros (CERCON), e onde se fizer 

necessário, bem como a obtenção de todas as licenças para início das obras e 

após a conclusão. 

2.1.3 Os serviços serão divididos em fases / etapas, sendo que a 

apresentação de cada uma ocorrerá mediante a reunião entre os responsáveis 

da contratada e contratante, na sede administrativa da UniRV, localizada na 

Fazenda Fontes do Saber, CEP: 75.901-970, Rio Verde- Goiás, sendo 

obrigatório o agendamento prévio, pela contratada, com antecedência 

mínima de 48h. 

2.1.4 A entrega de documentos e peças relacionadas ao contrato deve ser 

feita diretamente no órgão de Gestão Contratual – Departamento de Obras e 

Serviços de Engenharia da UniRV, localizada na Fazenda Fontes do Saber, 

CEP: 75.901-970, Rio Verde – Goiás. 

2.1.4.1 Caso a UniRV evidencie qualquer falta ou falha na documentação 

apresentada, a contratada deverá providenciar sua regularização no prazo 

máximo de 48 h, sob pena de sanções administrativas pela inexecução 

contratual. 

 

2.2. Da execução e vigência: 

2.1.1 ITEM 01 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA 

ACESSO AO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DA 

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE – CAMPUS RIO VERDE 

ITEM UNID QNT DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

001 UND. 1 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 

RÍGIDO PARA ACESSO AO 

DEPARTAMENTO DE 

LOGÍSTICA DA 

UNIVERSIDADE DE RIO 

VERDE – CAMPUS RIO 

VERDE 

R$35.946,75 R$35.964,75 

Total: R$35.964,75 



 
 

2.2.1.1 A obra será realizada na Universidade de Rio Verde – Campus Rio 

Verde, localizada na Fazenda Fontes do Saber, CEP 75.901-970, Rio Verde 

– GO. 

2.2.1.2 O prazo de execução será de até 15 (quinze) dias, conforme 

cronograma da obra, contados a partir da solicitação realizada pelo 

Departamento de Engenharia e Obras da UniRV.  

2.2.1.3 Após a solicitação do Departamento de Engenharia e Obras, a 

CONTRATADA deve iniciar as obras em um período de até 03 (três) dias 

corridos, contados do recebimento da ordem de serviço. 

2.2.1.4 O prazo de vigência contratual será de 4 (quatro) meses a partir da 

assinatura do termo contratual, podendo ser prorrogado, a critério exclusivo 

da Contratante, nos termos da Lei n. 14.133/2021.  

2.3 Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderão ser prorrogados 

a pedido da contratada desde que seja deferida expressamente segundo 

critérios subjetivos da Administração da UniRV - Universidade de Rio 

Verde, e somente será possível quando: 

a. faltar elementos técnicos para a execução dos serviços e o fornecimento 

deles couber à contratante; 

b. houver ordem escrita da contratante para a paralisação/suspensão dos 

serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS E VALOR   

 

3.1. A despesa decorrente do presente Contrato, correrá por conta dos 

recursos orçamentários n. 05.25.12.364.6024.1101.4.4.90.51, aprovados no 

orçamento para o exercício de 2023. 

3.2. O presente Contrato perfaz o valor total de R$ 35.964,75 (trinta e 

cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco 

centavos). 

3.3. As supressões e/ou acréscimos, se houver, serão considerados mediante 

aditamento contratual, a ser emitido pelo setor responsável, nos termos e  

limites do §  1º do  art. 125 da Lei n. 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO DO CONTRATO 

 

4.1. A gestão, fiscalização e acompanhamento de contratação decorrente 

deste procedimento ficará a cargo do servidor Prof. Me. Marcelo Augusto 

Rozan dos Santos, conforme determinado pela Portaria n. 102/2022. 

 

CLÁUSULA QUINTA -  DO PAGAMENTO 

 

5.1. Os pagamentos serão efetuados de acordo com as medições, conforme o 

cronograma físico - financeiro, realizadas pelo gestor contratual e aprovadas 



 
 

pela UniRV, juntamente com o engenheiro responsável designado pela 

empresa, através da fiscalização da obra. O pagamento da primeira fatura 

será autorizado somente após o devido registro da obra no Órgão 

competente.  

5.2. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias contados a partir 

da apresentação da nota fiscal. A nota fiscal deverá indicar o número da 

conta corrente, agência e banco, para a emissão da respectiva ordem 

bancária de pagamento. 

5.2.2. A forma de pagamento será única e exclusivamente por transferência 

bancária, ou TED e/ou DOC. 

5.3. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao 

Sistema de Cadastro de Fornecedores da UniRV – Universidade de Rio 

Verde, para verificação da situação da contratada em relação às condições 

de habilitação e qualificação exigidas também no processo licitatório, cujo 

resultado será impresso e juntado aos autos do processo. 

5.4. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 

Fiscal/Fatura, serão devolvidos à contratada para as correções necessárias, 

não respondendo a contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos 

na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

5.5. A nota fiscal deverá vir acompanhadas com os seguintes documentos: 

a) Termo de Vistoria emitido pela fiscalização. 

b) Certificado de Registro Cadastral, com todas as certidões negativas ou 

positivas com efeito de negativa atualizadas. 

c) Comprovante de Inscrição de Obra (CNO); 

d) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com o número do CEI da 

obra ou arquivos da DCTFWeb (Declaração Completa, Resumo de Créditos 

ou Comprovante de Pagamento); 

e) Espelho da folha de pagamento com, no mínimo, as informações do nome 

e função dos funcionários; 

f) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 

Social (GFIP), com comprovante de pagamento. 

g) Declaração Contábil comprovando que a empresa está em situação 

regular e que os serviços referentes à fatura apresentada estão 

contabilizados. 

h) Caso a contratada seja optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de 

Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas/Empresas de 

Pequeno Porte), deverá apresentar as cópias do Termo de Opção, do DARF-

SIMPLES e da GPS com o número do CEI da obra/DCTFWeb. 

5.6. Caso a contratada não cumpra o disposto nas alíneas anteriores, ou for 

apurada alguma divergência nos documentos apresentados, a contratante 

reterá o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços 

constante da nota fiscal, de acordo com o art. 31 da Lei n° 9.711, de 

20.11.98. 



 
 

 

CLÁUSULA SEXTA – SANÇÕES PARA O CASO DE 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

 

6.1. O fornecedor vencedor que descumprir qualquer cláusula ou condição 

do presente Contrato ou do Termo de Referência, estará sujeito às 

penalidades previstas nas Leis nº. 14.133/2021. 

6.2. Ressalvada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, devida e 

formalmente justificada/comprovada, pelo não cumprimento, por parte da 

Contratada, das obrigações a s s u m i d a s , ou pela infringência dos 

preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade, as 

seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei n. 14.133/2021, na hipótese 

de recusa injustificada pela contratada vencedora em aceitar ou receber as 

ordens de fornecimento, bem como pelo descumprimento total ou parcial 

de qualquer obrigação pactuada; 

c) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da nota de 

empenho, por dia de atraso na entrega dos produtos, até o limite máximo de 

10 (dez) dias; 

d) suspensão temporária do direito de participar de licitações e 

impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 3  

(três) anos; 

e) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição; 

f) demais sanções previstas no Título IV, Capítulo I da Lei n. 14.133/2021, 

e demais normas pertinentes. 

6.3. As penalidades previstas neste termo contratual são independentes 

entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida 

defesa prévia. 

6.4. Independente das penalidades acima indicadas, a proponente ficará 

sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração 

e decorrentes de sua inadimplência, inclusive no que diz respeito à 

diferença de preços verificada em nova contratação quando a classificada 

subsequente não aceitar a contratação nas mesmas condições fixadas pela 

inadimplente. 

6.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será cobrada 

administrativamente deduzindo-se de eventuais importâncias a receber da 

Contratante ou, não sendo suficiente, por meio de cobrança judicial. 



 
 

6.5.1. Previamente à aplicação da multa ou de qualquer outra sanção, 

poderá a empresa apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data em que for notificada a respeito. 

6.6. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nesta 

Cláusula e nos incisos III e IV do art. 156 da Lei 14.133/2021, bem como 

a rescisão contratual, serão publicados resumidamente na imprensa oficial 

e/ou diário de grande circulação. 

6.6.1. Sem prejuízo no disposto no subitem 9.7, nos casos de impedimento 

de licitar e contratar com a UniRV ou de declaração de inidoneidade, a 

Contratante comunicará o Tribunal de Contas dos Municípios sobre a 

ocorrência. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO 

 

7.1  Constituem motivos para a rescisão deste Contrato durante sua vigência: 

 

a)  o não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas 

contratuais, especificações ou prazos; 

b) a decretação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 

concordata ou insolvência civil; 

c) a dissolução da sociedade; 

d) a alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da 

empresa que prejudique a execução do contrato; 

e) razões de  interesse público, justificadas e  determinadas pela 

Contratante e exaradas  no processo administrativo referente a este 

Contrato. 

7.2  Após notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, o contrato 

será rescindido nos moldes previstos no Título III, Capítulo VIII, da Lei 

nº. 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

 

8.1. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da 

empresa contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões 

verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionadas. 

8.2. Quando se fizer necessária à mudança nas especificações ou 

substituição de algum material por seu equivalente, por iniciativa da 

contratada, esta deverá apresentar solicitação escrita à fiscalização da obra, 

minuciosamente justificada. 

8.3. A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, 

devidamente habilitado, além de ter encarregado de obras, que deverá 

permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho, e pessoal 

especializado de comprovada competência. 



 
 

8.4. A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com 

materiais de primeira qualidade, fornecendo mão de obras e maquinários 

para o bom andamento dos serviços e de acordo com o previsto nos projetos 

e nas especificações.  

8.5. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, 

mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis 

e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, 

leis sociais etc, bem como providências quanto a legalização da obra perante 

os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da 

Contratada. 

8.6. Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a 

Contratada deverá obter todo e qualquer tipo de licença inclusive ambiental, 

junto aos órgãos fiscalizadoras e concessionárias de serviços públicos, para 

a execução destes serviços, bem como após sua execução, os documentos 

que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e 

concessionárias. 

8.7. Os serviços rejeitados pela fiscalização considerados como mal 

executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais 

aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra qualificada, em 

tempo hábil para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos 

serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato. 

8.8. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser 

levantadas através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a 

fiscalização deverá ser obrigatoriamente consultada para que tome as 

devidas providências. 

8.9. Todos os serviços e recomposições, não explícitos nestas especificações 

bem como nas plantas, mas necessários para a execução dos serviços 

programados e aos perfeitos acabamentos das áreas existentes de forma que 

resulte num todo único e acabado, deverá ser de responsabilidade da 

contratada. 

8.10. A CONTRATADA deverá manter DIÁRIO DE OBRA permanente e 

disponível para os lançamentos no local da obra, sendo que a manutenção, 

aquisição e guarda será de sua inteira responsabilidade, na forma 

especificada no processo. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATANTE 

 

9.1 A Contratante obriga-se a: 

 

a) efetuar o pagamento na forma convencionada, dentro do prazo previsto, 

desde que atendidas às formalidades pactuadas; 



 
 

b) notificar a Contratada, imediatamente, sobre eventuais imperfeições, 

incongruência ou falhas observadas na execução do especificado neste 

processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - CASOS OMISSOS 

 

10.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 14.133/2021 e dos 

princípios gerais de direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA- FORO 

 

11.1. Fica eleito o foro da comarca de Rio Verde, Estado de Goiás para 

dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, renunciando as 

partes qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 

 

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento 

contratual, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de 

direito, na presença de testemunhas abaixo. 

 

Rio Verde/Goiás, 10 de julho de 2023. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

UniRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE 

Prof. Me. Alberto Barella Netto - Reitor 

CONTRATANTE 

 

 

 

___________________________________________________________ 

AMR CONSTRUTORA LTDA 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

1)_____________________________ 

CPF: 

 

2)_____________________________ 

CPF: 
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