
OBRA: REFORMA LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS MODULO B - FACULDADE DE AGRONOMIA DA UNIRV 
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITÁRIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 09/11/2021

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Custo Referencial de Serviços

TABELA 155 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2021 - DESONERADA

Data Base: 01/10/2021

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL LOCALIDADE : GOIANIA
DATA DE EMISSÃO : 21/09/2021

DATA REF. TÉCNICA: 20/09/2021

Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quantidade Valor unitário 
Material (R$)

Total Material (R$)
Valor 

unitário Mão 
de Obra (R$)

Total Mão 
de Obra 

(R$)
Valor Total (R$)

1 20000 SERVIÇOS PRELIMINARES S/U -                                 Sub Total 2.108,03

1.1 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E 
CARGA

m2    1,44                                                      -                                                      -              10,22 14,72 14,72

1.2 20117 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA m2    0,84                                                      -                                                      -                3,65 3,07 3,07
1.3 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3    0,01                                                      -                                                      -             116,87 1,17 1,17
1.4 20140 REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
Un    5,00                                                      -                                                      -                3,31 16,55 16,55

1.5 20167 REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA un    25,00                                                    -                                                      -                0,89 22,25 22,25
1.6 20168 REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA un    37,00                                                    -                                                      -                0,69 25,53 25,53
1.7 20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE 

DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m2    58,03                                                3,14                                             182,21                  -   0,00 182,21

1.8 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2    1,50                                               194,14                                             291,21              2,02 3,03 294,24
1.9 21602 EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m2    58,03                                              22,55                                          1.308,58                  -   0,00 1.308,58

1.10 COMP. 02 REMOÇÃO DE GRADIL COM REAPROVEITAMENTO m2    11,70                                                    -                                                      -              20,49 239,71 239,71
2 30000 TRANSPORTES Sub Total 1380,27

2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m3    0,31                                                58,79                                               18,22                  -   0,00 18,22
2.2 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA 

MANUAL
m3    13,54                                              58,79                                             796,02              6,27 84,90 880,91

2.3 30114 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un    1,00                                               122,16                                             122,16           118,41 118,41 240,57
2.4 30116 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E 

A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un    1,00                                               122,16                                             122,16           118,41 118,41 240,57

0 40000 SERVICO EM TERRA Sub Total 0,00
0 50000 FUNDACOES E SONDAGENS -                                 Sub Total 0,00
3 60000 ESTRUTURA -                                 Sub Total 937,11

3.1 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2    122,98                                              4,80                                             590,30              2,82 346,80 937,11
0 67000 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: S/U   -                                 0,00 0,00
4 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO -                                 Sub Total 1.957,79

4.1 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un    7,00                                                  4,18                                               29,26              5,37 37,59 66,85
4.2 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un    1,00                                                  8,59                                                8,59              9,48 9,48 18,07
4.3 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un    2,00                                                26,68                                               53,36              4,27 8,54 61,90
4.4 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC Un    6,00                                                  2,17                                               13,02              0,77 4,62 17,64
4.5 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un    3,00                                                  8,31                                               24,93              7,43 22,29 47,22
4.6 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V un    26,00                                              10,58                                             275,08              8,19 212,94 488,02
4.7 COMP. 08 LUMINÁRIA LED TUBULAR SLIM SOBREPOR 40 W 120 CM UND 27,00                                              36,70                                             990,77              9,90 267,32 1.258,09
5 80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS S/U -                                 Sub Total 335,99
0 80500 L O U C A S  E  M E T A I S 0 -                                 
0 80501 V A S O  S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S 0 -                                 
0 80540 L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S 0
0 80600 M I C T O R I O/A C E S S O R I O S 0 0 0 0 0,00
0 80650 P I A / A C E S S O R I O S 0

5.1 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL un    3,00                                                80,39                                             241,17              5,12 15,36 256,53
5.2 80671 SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" Un    1,00                                                  9,57                                                9,57              9,22 9,22 18,79
0 80720 F I L T R O / C H U V E I R O 0
0 80800 T A N Q U E S / T O R N E I R A S  J A R D I M S 0

5.3 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un    1,00                                                55,55                                               55,55              5,12 5,12 60,67
0 80900 R E G I S T R O S 0
0 81000 AGUA FRIA 0 -                                 0,00
0 81001 T U B O S   DE  P V C   S O L D A V E L 0 -                                 0,00
0 81040 A D A P T A D O R E S  DE   P V C    S O L D A V E 0
0 81100 L U V A S  DE  P V C 0
0 81160 B U C H A S 0
0 81200 N I P E L S 0
0 81230 C A P 0
0 81300 J O E L H O S
0 81400 T E 0
0 81460 U N I A O 0
0 81500 A D E S I V O S: 0
0 81535 C U R V A S
0 81570 C R U Z E T A S 0
0 81580 PLUG S/U   0 0 0 0,00 0,00
0 81600 E S G O T O   S A N I T A R I O 0 -                                 0
0 81601 B U C H A S 0 -                                 
0 81640 C A P 0 0
0 81660 C O R P O  DE C A I X A  S I F O N A D A/R A L O 0
0 81700 C U R V A S 0
0 81750 G R E L H A S 0
0 81810 D I V E R S O S 0
0 81920 J O E L H O S 0
0 81960 J U N C O E S 0
0 82000 L U V A S 0
0 82050 P O R T A / G R E L H A 0
0 82100 R E D U C O E S 0
0 82150 T A M P A S 0
0 82200 T E 0
0 82300 T U B O S 0
0 82400 ADAPTADORES 0 0 0 0
0 85000 INCENDIOS 0 0 0 0

-                         90000 INSTALACOES ESPECIAIS 0 -                                 Sub Total 0,00
-                         91000 G Á S 0 -                                 

0 100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS 0 -                                 Sub Total 0,00

0 110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE 0 -                                 Sub Total 0,00
6 120000 IMPERMEABILIZACAO 0 -                                 Sub Total 550,89

6.1 COMP. 04 SELANTE A BASE DE POLIURETANO PARA VEDAÇÃO COM PREPARO DE 
SUPERFÍCIE 

m 40,20                                                3,90                                             156,72              3,86 155,01 311,73
6.2 COMP. 05 PINTURA IMPERMEÁVEL E ELÁSTICA 2 DEMÃOS m² 35,86                                                2,68                                               96,20              3,99 142,95 239,16
0 130000 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 0 -                                 Sub Total 0,00
0 140000 ESTRUTURA DE MADEIRA 0 -                                 Sub Total 0,00

150000 ESTRUTURAS METALICAS 0 -                                 Sub Total 0,00
160000 COBERTURAS 0 -                                 Sub Total 0,00
170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0 -                                 Sub Total 0,00

7 180000 ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS 
ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE 

S/U -                                 Sub Total 311,95
7.1 COMP. 03 REINSTALAÇÃO DE GRADES m2    11,70                                                6,17                                               72,24            20,49 239,71 311,95

190000 VIDROS 0 -                                 Sub Total 0,00
8 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES 0 -                                 Sub Total 14,62

8.1 200101 CHAPISCO COMUM m2    0,84                                                  1,98                                                1,66              2,49 2,09 3,75
8.2 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    0,84                                                  2,07                                                1,74            10,87 9,13 10,87
9 210000 FORROS 0 -                                 Sub Total 247,37

9.1 COMP.. 06 MANUTENÇÃO FORRO PVC m² 28,00                                                2,01                                               56,15              6,83 191,22 247,37
220000 REVESTIMENTO DE PISO 0 -                                 Sub Total 4.770,97

10.1 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    1,44                                                17,46                                               25,14              9,21 13,26 38,40
10.2 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2    1,20                                               433,11                                             519,73            19,74 23,69 543,42
10.3 COMP. 01 RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA DUAS DEMÃOS COM POLIMENTO m2 181,27                                            23,11                                          4.189,15                  -   0,00 4.189,15
11 230000 FERRAGENS 0 -                                 Sub Total 138,18

11.1 230101 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. Un    1,00                                               122,21                                             122,21            15,97 15,97 138,18
0 240000 MARCENARIA 0 -                                 Sub Total 0,00

12 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 0 -                                 Sub Total 17.529,60
12.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     88,00                                                    -                                                      -              64,48 5.674,24 5.674,24
12.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H     352,00                                                  -                                                      -              33,68 11.855,36 11.855,36
13 260000 PINTURA 0 -                                 Sub Total 12.299,12

13.1 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    18,18                                                    -                                                      -                3,86 70,17 70,17
13.2 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    0,84                                                  7,20                                                6,05              5,04 4,23 10,28
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13.3 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2    733,02                                              5,03                                          3.687,09              5,58 4.090,25 7.777,34
13.4 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2    364,46                                              1,10                                             400,91              4,65 1.694,74 2.095,65
13.5 261501 EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m2    13,44                                                5,27                                               70,83              8,00 107,52 178,35
13.6 261504 PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. m2    59,22                                                1,97                                             116,66              6,49 384,34 501,00
13.7 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2    20,16                                                8,50                                             171,36            10,34 208,45 379,81
13.8 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    25,92                                                8,06                                             208,92            10,34 268,01 476,93
13.9 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2    34,34                                              10,42                                             357,82              2,75 94,44 452,26

13.10 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2    36,24                                                3,54                                             128,29              6,32 229,04 357,33
14 270000 DIVERSOS 0 0,00 Sub Total 2.427,60

14.1 271500 CAFE DA MANHA RE    170,00                                              2,01                                             341,70                  -   0,00 341,70
14.2 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE    170,00                                            12,27                                          2.085,90                  -   0,00 2.085,90
15 280000 TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS 0 316,60

15.1 COMP. 07 RECUPERAÇÃO DE TRINCAS E FUSSURAS M 53,38                                                0,98                                               52,39              4,41 235,67 288,06
15.2 COMP.09 RECUPERAÇÃO DE TRINCAS / FISSURAS SUPERFICIAIS M 6,04                                                  0,31                                                1,87              4,41 26,67 28,54

TOTAL (R$) 45.326,09

BDI

SEGURO + GARANTIA= 0,80%
RISCO= 0,0127 0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS= 0,0123 0,59%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL= 0,04 3,00%
TRIBUTOS (PIS:0,65% CONFINS: 3,0% ISS: 3,0%)= 6,65%
LUCRO= 6,16%
INSS= 4,50%

25,92%
57.074,61

* A seleção dos preços referenciais foi realizada utilizando-se os sistemas referenciais de custo de acordo com a seguinte ordem de prioridade: GOINFRA e demais tabelas de orgãos estaduais, sistemas mantidos por orgãos da administração pública e cotações obtidas 
diretamente com fornecedores ou prestadores de serviço, coforme instruções normativas do TCM (IN 10 / 2015). 

TOTAL BDI=
TOTAL GERAL (R$)
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