
OBRA: 
LOCAL:
DATA: 

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TABELA 194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - DESONERADA

Data Base: 01/01/2023 R$ 457.286,81

25,92%

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (LOCALIDADE: GOIÂNIA) 14,90%

DATA DE EMISSÃO : 15/12/2022

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022

Total Peso (%)

M.O. MAT.
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.285,33 2,69 %

 1.1  020102 AGETOP CIVIL
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

m² 714,67 3,17 0,00 2.265,50 0,50 %

 1.2  020106 AGETOP CIVIL
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m² 1,68 6,33 0,00 10,63 0,00 %

 1.3  020109 AGETOP CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m² 10,82 14,42 0,00 156,02 0,03 %

 1.4  020118 AGETOP CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO 
COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

m³ 0,38 39,61 0,00 15,05 0,00 %

 1.5  020121 AGETOP CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m³ 0,11 164,76 0,03 18,13 0,00 %

 1.6  020140 AGETOP CIVIL
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/ OUTROS) COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Un 12 4,66 0,00 55,92 0,01 %

 1.7  020147 AGETOP CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m² 485,08 4,61 0,00 2.236,22 0,49 %

 1.8  020164 AGETOP CIVIL
REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E 
ESCAVAÇÕES)

m 3,25 0,59 0,00 1,92 0,00 %

 1.9  020165 AGETOP CIVIL
REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m 596,3 0,43 0,00 256,41 0,06 %

 1.10  020166 AGETOP CIVIL
REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO)  COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E 
ESCAVAÇÕES)

m 270,7 0,59 0,00 159,71 0,03 %

 1.11  020167 AGETOP CIVIL
REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

un 77 1,25 0,00 96,25 0,02 %

 1.12  020168 AGETOP CIVIL
REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR 
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

un 159 0,97 0,00 154,23 0,03 %

Valor Unit com BDI
Item Código Banco Descrição Und Quant.

BDI DIFERENCIADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

REFORMA DOS LABORATÓRIOS DAS FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIRV

FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIÁS

10/01/2023

VALOR DA OBRA

BDI EDIFICAÇÃO
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 1.13  020200 AGETOP CIVIL
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 
PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m² 240,36 0,00 9,20 2.211,31 0,48 %

 1.14  021301 AGETOP CIVIL
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 3 3,26 497,66 1.502,76 0,33 %

 1.15  021602 AGETOP CIVIL
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/ FECHADAS

m² 48,07 0,00 53,02 2.548,67 0,56 %

 1.16 
 UNIRV 001 - 

COMP. 01 
Próprio REMOÇÃO DE FECHADURA UN 2 5,68 0,00 11,36 0,00 %

 1.17 
 UNIRV 001 - 

COMP. 02 
Próprio

REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR (COM 
REAPROVEITAMENTO)

UND 5 38,67 0,00 193,35 0,04 %

 1.18 
 UNIRV 001 - 
COMP. 010 

Próprio
REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24 000 BTU (COM 
REAPROVEITAMENTO)

UN 3 100,84 0,01 302,55 0,07 %

 1.19 
 UNIRV 001 - 

COMP. 12 
Próprio

REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTU (COM 
REAPROVEITAMENTO)

UND 1 89,33 0,01 89,34 0,02 %

 2 TRANSPORTES 4.843,00 1,06 %

 2.1  030104 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 13,79 0,00 104,10 1.435,54 0,31 %

 2.2  030105 AGETOP CIVIL
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

m³ 24,04 8,82 104,11 2.714,84 0,59 %

 2.3  030114 AGETOP CIVIL
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE )

un 1 166,68 179,63 346,31 0,08 %

 2.4  030116 AGETOP CIVIL
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE )

un 1 166,68 179,63 346,31 0,08 %

 3 SERVIÇO EM TERRA 17,07 0,00 %

 3.1  040101 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 0,49 34,82 0,01 17,07 0,00 %

 4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 119,07 0,03 %

 4.1  051027 AGETOP CIVIL LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m³ 0,49 27,14 215,85 119,07 0,03 %

 5 ESTRUTURA 1.639,45 0,36 %

 5.1  060104 AGETOP CIVIL ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 12 3,17 30,22 400,68 0,09 %

 5.2  060105 AGETOP CIVIL ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m² 46,02 3,98 9,30 611,15 0,13 %

 5.3  060507 AGETOP CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK-20 - (O.C.)

m³ 0,68 80,50 581,59 450,22 0,10 %

 5.4  97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 1,23 74,74 69,49 177,40 0,04 %

 6 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 77.401,05 16,93 %

 6.1  070251 AGETOP CIVIL ARRUELA LISA D=1/4" Un 40 0,00 0,10 4,00 0,00 %

 6.2  070255 AGETOP CIVIL ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G un 10 9,67 15,44 251,10 0,05 %

 6.3  070371 AGETOP CIVIL BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 349 0,39 2,04 848,07 0,19 %

 6.4  070372 AGETOP CIVIL BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 39 0,39 2,05 95,16 0,02 %

 6.5  070374 AGETOP CIVIL BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" Un 10 1,55 3,17 47,20 0,01 %

 6.6  070375 AGETOP CIVIL BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" Un 4 2,32 3,62 23,76 0,01 %

 6.7  070391 AGETOP CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Un 651 0,61 0,22 540,33 0,12 %

 6.8  070392 AGETOP CIVIL BUCHA DE NYLON S-8 Un 82 0,61 0,32 76,26 0,02 %
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 6.9  070542 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M 44,85 3,29 28,05 1.405,60 0,31 %

 6.10  070561 AGETOP CIVIL CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 21 5,26 11,94 361,20 0,08 %

 6.11  070563 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 1585,35 2,13 3,25 8.529,18 1,87 %

 6.12  070564 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 449,8 2,32 5,39 3.467,96 0,76 %

 6.13  070565 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 494,5 2,50 6,24 4.321,93 0,95 %

 6.14  070570 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 265 2,71 11,82 3.850,45 0,84 %

 6.15  070571 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 M 121,5 3,08 18,53 2.625,62 0,57 %

 6.16  070572 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2 M 102 3,29 24,63 2.847,84 0,62 %

 6.17  070929 AGETOP CIVIL CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 125 13,15 9,64 2.848,75 0,62 %

 6.18  070930 AGETOP CIVIL CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" un 250 3,08 2,67 1.437,50 0,31 %

 6.19  070932 AGETOP CIVIL CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" un 375 1,16 0,31 551,25 0,12 %

 6.20  071121 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Un 14 5,04 5,27 144,34 0,03 %

 6.21  071171 AGETOP CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 42 11,59 15,22 1.126,02 0,25 %

 6.22  071173 AGETOP CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 10 34,80 92,71 1.275,10 0,28 %

 6.23  071174 AGETOP CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 2 34,80 97,03 263,66 0,06 %

 6.24  071178 AGETOP CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A Un 1 34,80 547,86 582,66 0,13 %

 6.25  071194 AGETOP CIVIL
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 
25MM

M 239,65 6,58 3,00 2.295,85 0,50 %

 6.26  071195 AGETOP CIVIL
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 
32MM

M 5 7,74 3,42 55,80 0,01 %

 6.27  071251 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 280,8 11,59 10,82 6.292,73 1,38 %

 6.28  071252 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 14 15,47 14,65 421,68 0,09 %

 6.29  071254 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" M 9,5 27,08 31,50 556,51 0,12 %

 6.30  071255 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M 3,8 30,93 38,48 263,76 0,06 %

 6.31  071381 AGETOP CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 10 15,47 100,92 1.163,90 0,25 %

 6.32  071440 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 2 8,12 9,13 34,50 0,01 %

 6.33  071441 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 10 14,30 13,96 282,60 0,06 %

 6.34  071615 AGETOP CIVIL LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 un 12 12,48 169,86 2.188,08 0,48 %

 6.35  071722 AGETOP CIVIL LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Un 28 1,55 2,14 103,32 0,02 %

 6.36  071861 AGETOP CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 651 0,39 0,14 345,03 0,08 %

 6.37  071862 AGETOP CIVIL PARAFUSO P/BUCHA S-8 Un 82 0,71 0,31 83,64 0,02 %

 6.38  072320 AGETOP CIVIL RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un 1 38,67 45,78 84,45 0,02 %

 6.39  072395 AGETOP CIVIL TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO Un 7 1,16 4,59 40,25 0,01 %

 6.40  072465 AGETOP CIVIL TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES Un 10 1,16 7,96 91,20 0,02 %

 6.41  072475 AGETOP CIVIL TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR Un 2 1,16 7,92 18,16 0,00 %

 6.42  072476 AGETOP CIVIL TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA un 106 1,16 6,03 762,14 0,17 %

 6.43  072578 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 85 11,21 10,90 1.879,35 0,41 %

 6.44  072585 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 21 11,21 16,06 572,67 0,13 %

 6.45 
 UNIRV 001 - 

COMP. 03 
Próprio

SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA DE 200 X 100 MM, NA 
PAREDE, ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA SIMPLES

UND 41 15,47 23,14 1.583,01 0,35 %

 6.46 
 UNIRV 001 - 

COMP. 04 
Próprio

ORGANIZAÇÃO DE FIAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS EM 
ELETROCALHAS

M 42,32 6,96 0,00 294,55 0,06 %

 6.47  91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 59 5,48 5,73 661,39 0,14 %
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 6.48 
 UNIRV 001 - 

COMP. 16 
Próprio LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR 36W DIMENSÕES 40 CM X 40 CM UND 59 19,34 218,79 14.049,67 3,07 %

 6.49  97610 SINAPI
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 12 4,89 14,51 232,80 0,05 %

 6.50 
 UNIRV 001 - 

COMP. 17 
Próprio REFLETOR LED 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1 15,43 57,18 72,61 0,02 %

 6.51 
 UNIRV 001 - 

COMP. 18 
Próprio CONECTOR DE DERIVAÇÃO 10-70/1,5-10 MM2 UND 4 10,88 10,92 87,20 0,02 %

 6.52 
 UNIRV 001 - 

COMP. 19 
Próprio LAMPADA LED TIPO DICROICA 5W UND 10 2,23 11,99 142,20 0,03 %

 6.53 
 UNIRV 001 - 

COMP. 21 
Próprio

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE 
SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

UN 8 61,87 354,60 3.331,76 0,73 %

 6.54 
 UNIRV 001 - 

COMP. 20 
Próprio TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 32A 380V 6 HORAS UND 1 11,59 77,78 89,37 0,02 %

 6.55 
 UNIRV 001 - 

COMP. 22 
Próprio TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 16A 200V 9 HORAS UND 2 11,59 92,48 208,14 0,05 %

 6.56 
 UNIRV 001 - 

COMP. 23 
Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 
ZINCADA 100 X 50 X 3000 MM CHAPA 18

M 15 15,47 43,61 886,20 0,19 %

 6.57 
 UNIRV 001 - 

COMP. 24 
Próprio

PRESILHA EM LATÃO PARA CABOS DE 25 MM2 INCLUSO ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO

UND 10 0,23 3,03 32,60 0,01 %

 6.58  101878 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 58,36 610,63 668,99 0,15 %

 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.113,31 1,34 %

 7.1  080515 AGETOP CIVIL
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 
CROMADO

Un 4 62,96 254,70 1.270,64 0,28 %

 7.2  080526 AGETOP CIVIL
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE 
PARA VASO SANITÁRIO

Un 4 5,80 189,28 780,32 0,17 %

 7.3  080572 AGETOP CIVIL
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO 
PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

un 4 7,74 156,61 657,40 0,14 %

 7.4  080660 AGETOP CIVIL
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 
3/4"

Un 3 7,74 168,88 529,86 0,12 %

 7.5  080671 AGETOP CIVIL SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC Un 1 13,91 18,17 32,08 0,01 %

 7.6  081003 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 32,45 4,63 5,05 314,12 0,07 %

 7.7  081251 AGETOP CIVIL CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm Un 1 1,74 1,84 3,58 0,00 %

 7.8  081321 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 24 6,96 1,11 193,68 0,04 %

 7.9  081665 AGETOP CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50 Un 1 8,51 69,12 77,63 0,02 %

 7.10  081731 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) Un 2 10,83 14,58 50,82 0,01 %

 7.11  081751 AGETOP CIVIL GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM Un 4 3,08 31,46 138,16 0,03 %

 7.12  082053 AGETOP CIVIL PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM Un 4 3,87 10,46 57,32 0,01 %

 7.13  082302 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 1,1 11,59 12,81 26,84 0,01 %

 7.14  085003 AGETOP CIVIL EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 5 16,34 243,18 1.297,60 0,28 %

 7.15  085006 AGETOP CIVIL
EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 
20BC

un 2 16,34 259,35 551,38 0,12 %

Página 4 de 7

_______________________________________
Lorena Araújo Silva

Eng. Civil CREA 1015611540D -GO



 7.16 
 UNIRV 001 - 

COMP. 05 
Próprio

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 14 X 14 CM, EM PVC 2 MM 
ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434)

UN 7 1,60 17,24 131,88 0,03 %

 8 COBERTURAS 66.359,10 14,51 %

 8.1  160602 AGETOP CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 14,27 18,15 29,79 684,10 0,15 %

 8.2  160963 AGETOP CIVIL CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 49,63 3,11 43,05 2.290,92 0,50 %

 8.3  160969 AGETOP CIVIL
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM 
COM ACESSÓRIOS

m² 714,67 6,20 82,49 63.384,08 13,86 %

 9 
ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO 
INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO 
DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

6.199,77 1,36 %

 9.1  180114 AGETOP CIVIL
PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS 
(M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 3,57 43,08 1.506,33 5.531,39 1,21 %

 9.2  180324 AGETOP CIVIL
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( 
ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)

m² 0,91 70,37 664,11 668,38 0,15 %

 10 VIDROS 202,94 0,04 %

 10.1 
 UNIRV 001 - 

COMP. 06 
Próprio MANUTENÇÃO CAIXILHO JANELA DE VIDRO m² 2 51,56 49,91 202,94 0,04 %

 11 REVESTIMENTO DE PAREDES 12.193,81 2,67 %

 11.1  200403 AGETOP CIVIL REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 1,02 15,40 3,58 19,36 0,00 %

 11.2 
 UNIRV 001 - 

COMP. 07 
Próprio

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM 
DISCO DE DESBASTE, ATÉ 0,5 CM DE PROFUNDIDADE

m² 37,4 29,51 4,19 1.260,38 0,28 %

 11.3 
 UNIRV 001 - 

COMP. 08 
Próprio REVESTIMENTO CIMENTÍCIO 3D PARA PAREDES EXTERNAS m² 37,4 74,74 217,08 10.914,07 2,39 %

 12 FORROS 45.128,32 9,87 %

 12.1  210498 AGETOP CIVIL
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 
12,5MM

m² 485,08 13,16 69,12 39.912,38 8,73 %

 12.2  210506 AGETOP CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 240,81 0,00 21,66 5.215,94 1,14 %

 13 REVESTIMENTO DE PISO 24.326,30 5,32 %

 13.1  220102 AGETOP CIVIL PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m² 12,17 13,01 28,34 503,23 0,11 %

 13.2 
 UNIRV 001 - 

COMP. 09 
Próprio RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA DUAS DEMÃOS COM POLIMENTO m² 506,12 0,00 47,07 23.823,07 5,21 %

 14 FERRAGENS 624,56 0,14 %

 14.1  230101 AGETOP CIVIL
FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU 
EQUIV.

Un 2 22,72 216,34 478,12 0,10 %

 14.2  230103 AGETOP CIVIL
FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.: (819 
IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV.

Un 2 22,72 50,50 146,44 0,03 %

 15 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 24.918,96 5,45 %

 15.1  250101 AGETOP CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 88 93,45 0,00 8.223,60 1,80 %

 15.2  250102 AGETOP CIVIL MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 352 47,43 0,00 16.695,36 3,65 %

 16 PINTURA 43.734,20 9,56 %

 16.1  261001 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m² 1473,49 8,12 5,53 20.113,14 4,40 %

 16.2  261300 AGETOP CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 485,08 10,00 2,47 6.048,95 1,32 %

 16.3  261503 AGETOP CIVIL
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM 
FUNDO ANTICORROSIVO)

m² 138,02 13,20 5,68 2.605,82 0,57 %
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 16.4  261550 AGETOP CIVIL
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 
C/SELADOR

m² 351,13 9,18 9,22 6.460,79 1,41 %

 16.5  261609 AGETOP CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 9,39 4,08 13,69 166,86 0,04 %

 16.6  261703 AGETOP CIVIL PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m² 480,52 9,18 5,45 7.030,01 1,54 %

 16.7  102489 SINAPI
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021

m² 37,4 10,20 24,79 1.308,63 0,29 %

 17 DIVERSOS 17.040,84 3,73 %

 17.1  270501 AGETOP CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 801,22 2,04 1,88 3.140,78 0,69 %

 17.2  271500 AGETOP CIVIL CAFE DA MANHA RE 204 0,00 4,36 889,44 0,19 %

 17.3  271502 AGETOP CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 204 0,00 23,91 4.877,64 1,07 %

 17.4 
 UNIRV 001 - 

COMP. 11 
Próprio INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO 60 CM X 60 CM EM FORRO DE PVC UN 7 4,13 298,82 2.120,65 0,46 %

 17.5 
 UNIRV 001 - 

COMP. 13 
Próprio

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 
18000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO; 
EXCLUSO EQUIPAMENTO)

UND 1 96,62 101,14 197,76 0,04 %

 17.6 
 UNIRV 001 - 

COMP. 14 
Próprio

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 
24000 BTUS/H, CICLO FRIO (INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO; 
EXCLUSO EQUIPAMENTO)

UND 10 100,84 101,15 2.019,90 0,44 %

 17.7  97327 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 3 1,95 36,04 113,97 0,02 %

 17.8  97329 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 3 2,29 82,27 253,68 0,06 %

 17.9  97332 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 18 2,45 66,33 1.238,04 0,27 %

 17.10  97330 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 18 2,41 100,62 1.854,54 0,41 %

 17.11 
 UNIRV 001 - 

COMP. 15 
Próprio

FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

M 36 0,15 9,14 334,44 0,07 %

 18 DIVERSOS (BDI DIFERENCIADO) 114.139,73 24,96 %

 18.1 
 UNIRV 001 - 
COTAÇÃO 02 

Próprio FACHADA EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 79,8 0,00 712,30 56.841,54 12,43 %

 18.2 
 UNIRV 001 - 
COTAÇÃO 05 

Próprio
LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ 
“LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS III - ENGENHARIAS” – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 0,00 12.129,61 12.129,61 2,65 %

 18.3 
 UNIRV 001 - 
COTAÇÃO 14 

Próprio
LOGO UNIRV EM ACRÍLICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Und 1 0,00 11.065,25 11.065,25 2,42 %

 18.4 
 UNIRV 001 - 
COTAÇÃO 07 

Próprio
LETRAS EM CAIXA ALTA EM ACRILICO LEITOSO COM PONTO DE LUZ - 
IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1 0,00 5.308,38 5.308,38 1,16 %
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 18.5  00043191 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, 
CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, 
GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

UN 1 0,00 3.250,19 3.250,19 0,71 %

 18.6  00043192 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, 
CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, 
GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

UN 6 0,00 4.257,46 25.544,76 5,59 %

Total sem BDI R$ 371.840,34

Total do BDI R$ 85.446,47

Total Geral R$ 457.286,81
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