
OBRA: 
LOCAL:
DATA: 

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
TABELA 194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - DESONERADA
Data Base: 01/01/2023 R$ 865.522,94

25,92%
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (LOCALIDADE: GOIÂNIA) 14,90%
DATA DE EMISSÃO : 15/12/2022
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022

Total Peso (%)

M.O. MAT.
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.331,38 1,42 %

 1.1 20121 AGETOP CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

m³ 2,76 164,73 0,06 454,82 0,05 %

 1.2 20143 AGETOP CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

m 8,6 6,32 0,01 54,43 0,01 %

 1.3 20200 AGETOP CIVIL
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 
PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m² 271,3 0,00 9,20 2.495,96 0,29 %

 1.4 20202 AGETOP CIVIL RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 88 2,70 0,00 237,60 0,03 %

 1.5 20702 AGETOP CIVIL
LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM 
TESTEMUNHA

m² 51,21 1,59 6,00 388,68 0,04 %

 1.6 21301 AGETOP CIVIL
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 3 3,24 497,61 1.502,55 0,17 %

 1.7 21602 AGETOP CIVIL
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/ FECHADAS

m² 73,22 0,00 53,02 3.882,12 0,45 %

 1.8 10775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES 3 0,00 1.082,91 3.248,73 0,38 %

 1.9 101856 SINAPI
REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO 
INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 2 14,58 16,87 62,90 0,01 %

Quant.
Valor Unit com BDI

Item Código Banco Descrição Und

BDI DIFERENCIADO
BDI EDIFICAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO DE PAISAGISMO AUTOMATIZADO NA UNIRV
FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIÁS
09/02/2022

VALOR DA OBRA
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 1.10 40423
AGETOP 

RODOVIARIA
ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO m³ 1,49 0,75 1,66 3,59 0,00 %

 2 TRANSPORTES 1.644,12 0,19 %
 2.1 30104 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 5,18 0,00 104,09 539,18 0,06 %

 2.2 30105 AGETOP CIVIL
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

m³ 3,58 8,81 104,10 404,21 0,05 %

 2.3 30114 AGETOP CIVIL
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE )

un 1 166,68 179,61 346,29 0,04 %

 2.4 30116 AGETOP CIVIL
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE )

un 1 166,68 179,61 346,29 0,04 %

 2.5 40425
AGETOP 

RODOVIARIA
REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m³ 1,49 0,75 4,72 8,15 0,00 %

 3 SERVIÇO EM TERRA 35.829,18 4,14 %
 3.1 40101 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 440,18 34,81 0,01 15.327,06 1,77 %
 3.2 40902 AGETOP CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m³ 785,83 23,06 0,00 18.121,23 2,09 %
 3.3 41002 AGETOP CIVIL APILOAMENTO m² 36 5,42 0,00 195,12 0,02 %
 3.4 41004 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MECANICA m³ 345,66 0,00 2,31 798,47 0,09 %

 3.5 
 UNIRV 002 - 

COMP. 02 
Próprio

TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE 
FUNDAÇÃO-ESTACA

m³ 27,63 50,20 0,01 1.387,30 0,16 %

 4 FUNDAÇÕES 50.907,89 5,88 %
 4.1 50251 AGETOP CIVIL CORPO DE PROVA Un 12 0,00 16,86 202,32 0,02 %
 4.2 50301 AGETOP CIVIL ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 20 26,46 28,00 1.089,20 0,13 %

 4.3 
 UNIRV 002 - 

COMP. 01 
Próprio

ESTACA ESCAVADA MECANIZADA, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 
CM DE DIÂMETRO

M 176 4,83 23,22 4.936,80 0,57 %

 4.4 50901 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 20,16 44,08 0,01 888,85 0,10 %
 4.5 50902 AGETOP CIVIL APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 18,33 5,42 0,00 99,34 0,01 %
 4.6 50905 AGETOP CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m³ 5,89 3,28 0,64 23,08 0,00 %
 4.7 51009 AGETOP CIVIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 26,94 50,25 40,68 2.449,65 0,28 %

 4.8 51024 AGETOP CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
PARA LASTRO  - (O.C.)

m³ 0,92 80,48 483,44 518,80 0,06 %

 4.9 51026 AGETOP CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 
FUNDAÇÃO- (O.C.)

m³ 14,66 41,02 0,14 603,40 0,07 %

 4.10 51032 AGETOP CIVIL
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 
MANUAL (O.C.)

m³ 14,66 34,99 694,72 10.697,54 1,24 %

 4.11 52003 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 136,14 3,08 13,31 2.231,33 0,26 %
 4.12 52004 AGETOP CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 25,56 3,08 13,01 411,26 0,05 %
 4.13 52005 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 381,8 3,08 12,52 5.956,08 0,69 %
 4.14 52006 AGETOP CIVIL ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 548,43 3,84 12,12 8.752,94 1,01 %
 4.15 52010 AGETOP CIVIL ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,12 3,84 12,75 383,56 0,04 %
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 4.16 52014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 18,55 2,68 16,78 360,98 0,04 %

 4.17 90285 SINAPI
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 0,14 58,54 816,12 122,45 0,01 %

 4.18 
 UNIRV 002 - 

COMP. 03 
Próprio

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 12,17 14,89 883,91 10.938,39 1,26 %

 4.19 95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 16 9,57 5,55 241,92 0,03 %

 5 ESTRUTURA 7.864,14 0,91 %
 5.1 60010 AGETOP CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,06 772,89 2.911,88 221,08 0,03 %
 5.2 60202 AGETOP CIVIL FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 19,38 54,41 94,89 2.893,43 0,33 %
 5.3 60304 AGETOP CIVIL ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 66,69 3,08 13,01 1.073,04 0,12 %
 5.4 60314 AGETOP CIVIL ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 31,53 2,68 16,78 613,57 0,07 %

 5.5 60517 AGETOP CIVIL
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 1,02 80,48 552,78 645,92 0,07 %

 5.6 60801 AGETOP CIVIL
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 
(OBRAS CIVIS)

m³ 1,02 49,23 0,01 50,22 0,01 %

 5.7 61101 AGETOP CIVIL
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m² 16 20,51 127,42 2.366,88 0,27 %

 6 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 60.645,12 7,01 %
 6.1 70256 AGETOP CIVIL ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G un 1 9,65 24,02 33,67 0,00 %

 6.2 70305 AGETOP CIVIL BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO Un 4 19,32 39,08 233,60 0,03 %

 6.3 70355 AGETOP CIVIL BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" Un 5 2,31 2,29 23,00 0,00 %
 6.4 70372 AGETOP CIVIL BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 10 0,37 2,06 24,30 0,00 %

 6.5 
 UNIRV 002 - 

COMP. 26 
Próprio ABRAÇADEIRA TIPO GUIA REFORÇADO P/ MASTRO DE 2" TEL-390 UND 6 3,84 27,57 188,46 0,02 %

 6.6 
 UNIRV 002 - 

COMP. 40 
Próprio ABRAÇADEIRA P/ IRRIGAÇÃO 1/2 UND 217 0,37 3,34 805,07 0,09 %

 6.7 70392 AGETOP CIVIL BUCHA DE NYLON S-8 Un 8 0,60 0,31 7,28 0,00 %
 6.8 70543 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 40 6,16 40,02 1.847,20 0,21 %
 6.9 70544 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 12 6,55 54,92 737,64 0,09 %
 6.10 70563 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 140 2,10 3,26 750,40 0,09 %
 6.11 70565 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 70 2,50 6,22 610,40 0,07 %
 6.12 70570 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 70 2,68 11,83 1.015,70 0,12 %
 6.13 70586 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 900 3,26 30,48 30.366,00 3,51 %

 6.14 70633 AGETOP CIVIL
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ 
APILOAMENTO DO FUNDO

m³ 2,05 45,97 0,02 94,27 0,01 %

 6.15 70634 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 1,74 19,17 106,90 219,36 0,03 %
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 6.16 70635 AGETOP CIVIL
CAIXA DE PASSAGEM -  ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO 
INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14

m² 10,24 88,04 77,16 1.691,64 0,20 %

 6.17 70637 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m³ 0,1 27,14 215,84 24,29 0,00 %
 6.18 70681 AGETOP CIVIL CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" Un 4 5,79 5,46 45,00 0,01 %
 6.19 70691 AGETOP CIVIL CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" Un 13 5,79 3,43 119,86 0,01 %

 6.20 70700 AGETOP CIVIL
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 
40X30X20 CM

Un 2 77,32 324,94 804,52 0,09 %

 6.21 70840 AGETOP CIVIL CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA C/RELE FALTA DE FASE 15 CV Un 2 140,49 1.117,92 2.516,82 0,29 %
 6.22 71032 AGETOP CIVIL CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2 Un 3 7,71 8,42 48,39 0,01 %
 6.23 71034 AGETOP CIVIL CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 Un 8 11,59 11,61 185,60 0,02 %

 6.24 
 UNIRV 002 - 

COMP. 09 
Próprio

CONTATOR TRIPOLAR - 45A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, 
CATEGORIA AC-3

UND 6 96,63 423,67 3.121,80 0,36 %

 6.25 71171 AGETOP CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 20 11,59 15,21 536,00 0,06 %
 6.26 71174 AGETOP CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 4 34,78 97,03 527,24 0,06 %
 6.27 71175 AGETOP CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 2 34,78 392,11 853,78 0,10 %

 6.28 71184 AGETOP CIVIL
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 
40KA

Un 3 38,66 110,53 447,57 0,05 %

 6.29 71194 AGETOP CIVIL
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 
25MM

M 60 6,55 3,01 573,60 0,07 %

 6.30 71195 AGETOP CIVIL
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 
32MM

M 10 7,71 3,43 111,40 0,01 %

 6.31 71196 AGETOP CIVIL
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - 
DIAM. 40MM

M 10 7,71 3,68 113,90 0,01 %

 6.32 71198 AGETOP CIVIL
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - 
DIAM. 60MM

M 180 19,32 6,49 4.645,80 0,54 %

 6.33 71202 AGETOP CIVIL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6 7,71 9,01 100,32 0,01 %
 6.34 71255 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M 6,8 30,91 38,48 471,85 0,05 %
 6.35 71283 AGETOP CIVIL FIO DE COBRE NU 10 MM2 (11,00 M/KG) M 12 2,68 11,10 165,36 0,02 %
 6.36 71321 AGETOP CIVIL FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1 7,71 19,94 27,65 0,00 %
 6.37 71331 AGETOP CIVIL FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 2 15,44 11,31 53,50 0,01 %
 6.38 71381 AGETOP CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 2 15,44 100,92 232,72 0,03 %
 6.39 71391 AGETOP CIVIL HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR Un 3 19,32 88,22 322,62 0,04 %
 6.40 71441 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1 14,28 13,96 28,24 0,00 %

 6.41 71456 AGETOP CIVIL
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-
30mA

Un 2 38,66 226,07 529,46 0,06 %

 6.42 71598 AGETOP CIVIL LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 1 6,42 28,59 35,01 0,00 %
 6.43 71831 AGETOP CIVIL PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Un 1 57,98 158,91 216,89 0,03 %
 6.44 72171 AGETOP CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A un 3 115,98 257,15 1.119,39 0,13 %
 6.45 72320 AGETOP CIVIL RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un 1 38,66 45,79 84,45 0,01 %
 6.46 72501 AGETOP CIVIL TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 Un 30 11,59 0,78 371,10 0,04 %
 6.47 72515 AGETOP CIVIL TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 Un 6 13,51 5,46 113,82 0,01 %
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 6.48 72518 AGETOP CIVIL TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 Un 15 13,51 4,96 277,05 0,03 %
 6.49 72523 AGETOP CIVIL TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2 Un 15 15,44 7,98 351,30 0,04 %
 6.50 72585 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 4 11,20 16,07 109,08 0,01 %

 6.51 
 UNIRV 002 - 

COMP. 19 
Próprio BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIÂMETRO NOMINAL 2" UND 1 38,66 79,89 118,55 0,01 %

 6.52 
 UNIRV 002 - 

COMP. 20 
Próprio CONECTOR DE MEDIÇÃO TEL: 560 UND 2 5,79 47,87 107,32 0,01 %

 6.53 
 UNIRV 002 - 

COMP. 21 
Próprio CONECTOR DE PRESSÃO SPLIT-BOLT P/ CABOS DE #35MM2 TEL:5015 Un   6 3,84 11,96 94,80 0,01 %

 6.54 
 UNIRV 002 - 

COMP. 22 
Próprio

CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES RÍGIDO 2M P/ MASTRO DE 2" - 
TEL:453

UND 2 77,32 239,17 632,98 0,07 %

 6.55 
 UNIRV 002 - 

COMP. 23 
Próprio MASTRO 2"X3M - TEL: 470 Un   3 6,09 80,31 259,20 0,03 %

 6.56 
 UNIRV 002 - 

COMP. 24 
Próprio PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, M6 X 40MM UND 8 1,92 0,76 21,44 0,00 %

 6.57 
 UNIRV 002 - 

COMP. 25 
Próprio POLIURETANO - TEL: 5905 UND 1 11,59 58,30 69,89 0,01 %

 6.58 
 UNIRV 002 - 

COMP. 27 
Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO PVC TIPO SUSPENSA TEL - 541 UND 2 57,98 177,44 470,84 0,05 %

 6.59 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 8 16,25 71,95 705,60 0,08 %

 6.60 100903 SINAPI
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

UN 4 7,29 27,36 138,60 0,02 %

 6.61 97054 SINAPI INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 UN 1 8,51 24,24 32,75 0,00 %

 6.62 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 5,88 53,90 59,78 0,01 %

 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 477.205,58 55,13 %
 7.1 80840 AGETOP CIVIL TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 Un 2 1,81 62,08 127,78 0,01 %

 7.2 80845 AGETOP CIVIL
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA 
REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

Un 2 37,25 30,72 135,94 0,02 %

 7.3 
 UNIRV 002 - 

COMP. 85 
Próprio TORNEIRA DE ESFERA 1/2'' UND 6 7,71 27,47 211,08 0,02 %

 7.4 80905 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 16 32,83 113,76 2.345,44 0,27 %
 7.5 80975 AGETOP CIVIL REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" Un 2 20,87 46,83 135,40 0,02 %

 7.6 
 UNIRV 002 - 

COMP. 64 
Próprio REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20MM P/ IRRIGAÇÃO UND 1 20,87 8,44 29,31 0,00 %

 7.7 
 UNIRV 002 - 

COMP. 65 
Próprio REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM P/ IRRIGAÇÃO UND 17 20,87 12,07 559,98 0,06 %
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 7.8 
 UNIRV 002 - 

COMP. 66 
Próprio REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM P/ IRRIGAÇÃO UND 10 32,83 21,39 542,20 0,06 %

 7.9 
 UNIRV 002 - 

COMP. 67 
Próprio REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 40MM UND 14 32,83 49,67 1.155,00 0,13 %

 7.10 
 UNIRV 002 - 

COMP. 68 
Próprio REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM P/ IRRIGAÇÃO UND 2 32,83 28,98 123,62 0,01 %

 7.11 
 UNIRV 002 - 

COMP. 69 
Próprio REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60MM UND 2 44,45 93,92 276,74 0,03 %

 7.12 
 UNIRV 002 - 

COMP. 70 
Próprio REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 75MM P/ IRRIGAÇÃO UND 6 44,45 175,06 1.317,06 0,15 %

 7.13 
 UNIRV 002 - 

COMP. 71 
Próprio REGISTRO PARA MANGUEIRA DE 1/2'' UND 68 20,87 13,79 2.356,88 0,27 %

 7.14 81006 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 281,75 8,61 18,95 7.765,03 0,90 %
 7.15 81007 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 12 11,46 30,04 498,00 0,06 %

 7.16 81043 AGETOP CIVIL
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA 
CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2"

Un 17 5,39 66,87 1.228,42 0,14 %

7.17 81044 AGETOP CIVIL
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA 
CAIXA D'ÁGUA 60X2"

Un 17 5,39 67,49 1.238,96 0,14 %

 7.18 81065 AGETOP CIVIL
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
20X1/2"

Un 1 3,47 1,17 4,64 0,00 %

 7.19 81066 AGETOP CIVIL
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
25X3/4"

Un 37 3,47 1,34 177,97 0,02 %

 7.20 81067 AGETOP CIVIL
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
32X1"

Un 15 3,47 3,05 97,80 0,01 %

 7.21 81068 AGETOP CIVIL
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
40X1 1/4"

Un 4 5,39 4,64 40,12 0,00 %

 7.22
 UNIRV 002 - 

COMP. 12 
Próprio ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO DN 50 X 1. 1/2'' PARA IRRIGACAO UND 17 5,39 4,26 164,05 0,02 %

 7.23 81070 AGETOP CIVIL
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
60X2"

Un 18 5,39 18,44 428,94 0,05 %

 7.24 81101 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Un 50 3,47 1,18 232,50 0,03 %
 7.25 81102 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 50 3,47 1,21 234,00 0,03 %
 7.26 81103 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 30 3,47 3,36 204,90 0,02 %
 7.27 81104 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un 20 5,39 6,53 238,40 0,03 %
 7.28 81105 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 10 5,39 7,51 129,00 0,01 %
 7.29 81107 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 10 7,13 35,39 425,20 0,05 %
 7.30 81121 AGETOP CIVIL LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM ROSCA 25X1/2" Un 59 5,79 2,09 464,92 0,05 %
 7.31 81133 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 1.1/4" Un 1 9,65 17,00 26,65 0,00 %

 7.32
 UNIRV 002 - 

COMP. 59 
Próprio

LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DIÂMETRO 32 X 25 MM PVC P/ 
IRRIGAÇÃO

UND 3 3,47 5,11 25,74 0,00 %

 7.33 81166 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Un 6 7,13 19,90 162,18 0,02 %
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 7.34 81177 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM Un 9 5,39 5,35 96,66 0,01 %
 7.35 81178 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA 50 X 20 mm Un 2 5,39 5,72 22,22 0,00 %
 7.36 81179 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 14 5,39 6,19 162,12 0,02 %
 7.37 81180 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 16 5,39 8,38 220,32 0,03 %
 7.38 81184 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm Un 24 5,39 22,41 667,20 0,08 %

 7.39
 UNIRV 002 - 

COMP. 04 
Próprio BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1'' X 1/2'' UND 7 3,47 5,50 62,79 0,01 %

 7.40
 UNIRV 002 - 

COMP. 05 
Próprio BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4'' X 1/2'' UND 135 3,47 1,84 716,85 0,08 %

 7.41
 UNIRV 002 - 

COMP. 17 
Próprio BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, 32X25 MM UND 6 3,47 1,44 29,46 0,00 %

 7.42
 UNIRV 002 - 

COMP. 18 
Próprio BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, 75X40 MM UND 1 7,13 30,74 37,87 0,00 %

 7.43
 UNIRV 002 - 

COMP. 29 
Próprio BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75X50 MM UND 14 12,97 18,81 444,92 0,05 %

 7.44
 UNIRV 002 - 

COMP. 28 
Próprio BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4'' X 1/4'' UND 16 7,13 13,34 327,52 0,04 %

 7.45 81231 AGETOP CIVIL CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" (20 mm) Un 1 3,47 2,48 5,95 0,00 %
 7.46 81232 AGETOP CIVIL CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) Un 37 3,47 3,65 263,44 0,03 %
 7.47 81233 AGETOP CIVIL CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 mm) Un 15 3,47 6,70 152,55 0,02 %
 7.48 81234 AGETOP CIVIL CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4" (40 mm) Un 2 5,39 18,89 48,56 0,01 %

 7.49
 UNIRV 002 - 

COMP. 42 
Próprio CAP PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 40MM IRRIGAÇÃO UND 7 2,68 4,53 50,47 0,01 %

 7.50 81254 AGETOP CIVIL  CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 2 2,68 11,62 28,60 0,00 %
7.51 81258 AGETOP CIVIL CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm Un 8 8,87 93,55 819,36 0,09 %
 7.52 81301 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 MM Un 2 6,95 1,33 16,56 0,00 %
 7.53 81302 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 18 6,95 2,38 167,94 0,02 %
 7.54 81303 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM Un 16 6,95 7,26 227,36 0,03 %
 7.55 81304 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 MM Un 3 10,80 10,79 64,77 0,01 %
 7.56 81305 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM Un 1 10,80 12,25 23,05 0,00 %
 7.57 81307 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 2 14,28 68,15 164,86 0,02 %
 7.58 81320 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Un 9 6,95 1,00 71,55 0,01 %
 7.59 81321 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 110 6,95 1,10 885,50 0,10 %
 7.60 81322 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 44 6,95 2,68 423,72 0,05 %
 7.61 81323 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 21 10,80 8,40 403,20 0,05 %
 7.62 81324 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 8 10,80 7,09 143,12 0,02 %
 7.63 81326 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 5 14,28 148,49 813,85 0,09 %
 7.64 81328 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm (MARROM) Un 5 17,37 246,25 1.318,10 0,15 %
 7.65 81340 AGETOP CIVIL JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 6 6,95 6,33 79,68 0,01 %

 7.66
 UNIRV 002 - 

COMP. 07 
Próprio JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLVADEL/ROSCAVEL DIAM. 32 X 3/4'' UND 1 6,95 20,02 26,97 0,00 %

_______________________________________
Karina Volpi Furtini
Eng. Agrônoma CREA MG129603D Página 7 de 13

_______________________________________
Lorena Araújo Silva

Eng. Civil CREA 1015611540D -GO



 7.67
 UNIRV 002 - 

COMP. 53 
Próprio JOELHO 90 GRAUS INTERNO DUPLO P/ MANGUEIRA 1/2'' UND 10 4,63 2,34 69,70 0,01 %

 7.68
 UNIRV 002 - 

COMP. 54 
Próprio JOELHO 90 SOLDÁVEL 100 MM PVC P/ IRRIGAÇÃO UND 42 17,37 87,92 4.422,18 0,51 %

 7.69
 UNIRV 002 - 

COMP. 55 
Próprio JOELHO 90 SOLDÁVEL 50 MM PVC P/ IRRIGAÇÃO UND 2 10,80 7,26 36,12 0,00 %

 7.70
 UNIRV 002 - 

COMP. 56 
Próprio JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 75 MM P/ IRRIGAÇÃO UND 3 14,28 26,39 122,01 0,01 %

 7.71
 UNIRV 002 - 

COMP. 57 
Próprio JOELHO 90 SOLDÁVEL/ROSCÁVEL DIAM. 20 X 1/2'' P/ IRRIGAÇÃO UND 2 7,71 8,96 33,34 0,00 %

 7.72
 UNIRV 002 - 

COMP. 58 
Próprio JOELHO 90 SOLDÁVEL/ROSCÁVEL DIAM. 25 X 1/2'' P/ IRRIGAÇÃO UND 116 4,39 9,75 1.640,24 0,19 %

 7.73 81401 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Un 1 7,32 1,16 8,48 0,00 %
 7.74 81402 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 57 7,32 1,70 514,14 0,06 %
 7.75 81404 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM Un 5 11,59 13,51 125,50 0,01 %
 7.76 81405 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 1 11,59 13,93 25,52 0,00 %
 7.77 81420 AGETOP CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Un 12 7,32 4,01 135,96 0,02 %
 7.78 81421 AGETOP CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 15 7,32 10,09 261,15 0,03 %
 7.79 81422 AGETOP CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm Un 1 11,59 13,88 25,47 0,00 %
 7.80 81426 AGETOP CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Un 1 11,59 29,23 40,82 0,00 %
 7.81 81441 AGETOP CIVIL TE 90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.20X20X1/2" Un 53 7,71 5,41 695,36 0,08 %

 7.82
 UNIRV 002 - 

COMP. 73 
Próprio TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 100MM X 50MM PVC P/ IRRIGAÇÃO UND 8 17,74 51,96 557,60 0,06 %

 7.83
 UNIRV 002 - 

COMP. 74 
Próprio TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 100MM X 75MM PVC P/ IRRIGAÇÃO UND 1 17,74 66,89 84,63 0,01 %

 7.84
 UNIRV 002 - 

COMP. 75 
Próprio TE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM X 25MM PVC UND 118 11,59 15,39 3.183,64 0,37 %

 7.85
 UNIRV 002 - 

COMP. 76 
Próprio TE DE REDUÇÃO SOLVDÁVEL DIAM. 50MM X 25MM PARA IRRIGAÇÃO UND 5 11,59 9,07 103,30 0,01 %

 7.86
 UNIRV 002 - 

COMP. 77 
Próprio TE DE REDUÇÃO SOLVDÁVEL DIAM. 50MM X 32MM PARA IRRIGAÇÃO UND 2 11,59 10,74 44,66 0,01 %

 7.87
 UNIRV 002 - 

COMP. 78 
Próprio TE DE REDUÇÃO SOLVDÁVEL DIAM. 75MM X 50MM PARA IRRIGAÇÃO UND 31 17,37 27,43 1.388,80 0,16 %

 7.88
 UNIRV 002 - 

COMP. 79 
Próprio TE DE REDUÇÃO SOLVDÁVEL DIAM. 25 X 1/2 UND 172 7,71 11,54 3.311,00 0,38 %

 7.89
 UNIRV 002 - 

COMP. 80 
Próprio TE DE REDUÇÃO SOLVDÁVEL DIAM. 32 X 3/4'' PVC PARA IRRIGAÇÃO UND 119 7,71 8,92 1.978,97 0,23 %

 7.90
 UNIRV 002 - 

COMP. 81 
Próprio TE DE REDUÇÃO SOLVDÁVEL DIAM. 50 X 3/4'' PVC PARA IRRIGAÇÃO UND 16 7,71 12,60 324,96 0,04 %

 7.91
 UNIRV 002 - 

COMP. 82 
Próprio TE SOLDAVEL 100MM PVC PARA IRRIGAÇÃO UND 2 21,24 54,21 150,90 0,02 %
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 7.92
 UNIRV 002 - 

COMP. 83 
Próprio TE SOLDAVEL 32MM PVC PARA IRRIGAÇÃO UND 9 7,32 5,57 116,01 0,01 %

 7.93
 UNIRV 002 - 

COMP. 84 
Próprio TE SOLDAVEL 50MM PVC PARA IRRIGAÇÃO UND 11 11,59 12,00 259,49 0,03 %

 7.94
 UNIRV 002 - 

COMP. 86 
Próprio TE SOLDAVEL 75MM PVC PARA IRRIGAÇÃO UND 2 8,87 47,27 112,28 0,01 %

 7.95 81465 AGETOP CIVIL UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 8 5,39 34,85 321,92 0,04 %
 7.96 81466 AGETOP CIVIL UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 19 5,39 116,33 2.312,68 0,27 %
 7.97 81467 AGETOP CIVIL UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 2 7,32 231,28 477,20 0,06 %

 7.98
 UNIRV 002 - 

COMP. 36 
Próprio UNIÃO SOLDÁVEL 50MM PVC PARA IRRIGAÇÃO UND 9 5,39 41,79 424,62 0,05 %

 7.99 81501 AGETOP CIVIL ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 32 0,00 81,75 2.616,00 0,30 %
 7.100 81602 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un 13 5,39 2,92 108,03 0,01 %

 7.101 104034 SINAPI
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 
3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 8 8,44 28,10 292,32 0,03 %

 7.102 104032 SINAPI
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 
3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 3 8,14 22,33 91,41 0,01 %

 7.103
 UNIRV 002 - 

COMP. 06 
Próprio FITA VEDA ROSCA 18MM M 4050 0,00 0,51 2.065,50 0,24 %

 7.104
 UNIRV 002 - 

COMP. 08 
Próprio LIXA PARA FERRO Nº 100 UND 139 0,00 3,42 475,38 0,05 %

 7.105
 UNIRV 002 - 

COMP. 10 
Próprio ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2'' UND 97 5,39 1,62 679,97 0,08 %

 7.106
 UNIRV 002 - 

COMP. 11 
Próprio ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4'' X 1/2'' UND 2 5,39 2,12 15,02 0,00 %

 7.107
 UNIRV 002 - 

COMP. 13 
Próprio

ASPERSOR ESCAMOTEAVEL Q=0,16 M3/H A 180º, RAIO DE 6,4M, PS=25 
M.C.A; ROSCA 1/2'' COM BOCAL 0,75

UND 37 7,71 36,50 1.635,77 0,19 %

 7.108
 UNIRV 002 - 

COMP. 14 
Próprio

ASPERSOR ESCAMOTEAVEL Q=0,32 M3/H A 180º, RAIO DE 6,4M, PS=25 
M.C.A; ROSCA 1/2'' COM BOCAL 1,50

UND 354 7,71 133,01 49.814,88 5,76 %

 7.109
 UNIRV 002 - 

COMP. 15 
Próprio REDUCAO SOLDAVEL PVC 100X50MM UND 17 8,87 20,12 492,83 0,06 %

 7.110
 UNIRV 002 - 

COMP. 16 
Próprio REDUCAO SOLDÁVEL PVC 100X75MM UND 5 8,87 21,21 150,40 0,02 %

 7.111
 UNIRV 002 - 

COMP. 41 
Próprio

CAIXA DE VÁLVULA E REGISTRO GRANDE CIRCULAR (BASE CIRCULAR 
255 MM)

Un   106 11,35 52,41 6.758,56 0,78 %

 7.112
 UNIRV 002 - 

COMP. 38 
Próprio VÁLVULA SOLENÓIDE ELÉTRICA Q≥25 M3/H CONEXÃO UND 15 20,87 531,54 8.286,15 0,96 %

 7.113
 UNIRV 002 - 

COMP. 39 
Próprio VÁLVULA VENTOSA ANTI-VÁCUO PS=10M.C.A ROSCA 1/2'' UND 61 19,32 9,32 1.747,04 0,20 %

 7.114
 UNIRV 002 - 

COMP. 43 
Próprio CHUMBADOR PARABOLT 5/16 X 2'' COM PORCA E ARRUELA UND 8 31,22 2,40 268,96 0,03 %
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 7.115
 UNIRV 002 - 

COMP. 44 
Próprio CONEXÃO PARA ASPERSOR (SWING PAPER 1/2'' X 1/2'') 30 CM UND 391 5,79 33,45 15.342,84 1,77 %

 7.116
 UNIRV 002 - 

COMP. 45 
Próprio

CONTROLADOR COM MODEM WIFI OUTDOOR, 8 SETORES, 220V X 
24VCA COM DISPLAY LCD DE GRANDE DIMENSÃO ENTRADA PARA 
SENSOR CLIMÁTICO COM ANULAÇÃO DE SOFTWARE E CONEXÃO COM 
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

UND 2 13,39 1.367,97 2.762,72 0,32 %

 7.117
 UNIRV 002 - 

COMP. 46 
Próprio CURVA 45 SOLDÁVEL 100MM PVC P/ IRRIGAÇÃO UND 1 12,75 30,05 42,80 0,00 %

 7.118
 UNIRV 002 - 

COMP. 47 
Próprio CURVA 45 SOLDÁVEL 75MM PVC P/ IRRIGAÇÃO UND 6 8,87 28,65 225,12 0,03 %

 7.119
 UNIRV 002 - 

COMP. 48 
Próprio CURVA 90 SOLDÁVEL 100MM PVC P/ IRRIGAÇÃO UND 11 17,37 67,92 938,19 0,11 %

 7.120
 UNIRV 002 - 

COMP. 49 
Próprio CURVA 90 GRAUS DIÂMETRO 50 MM P/ IRRIGAÇÃO UND 37 10,80 15,45 971,25 0,11 %

 7.121
 UNIRV 002 - 

COMP. 50 
Próprio CURVA 90 SOLDÁVEL 60MM PVC P/ IRRIGAÇÃO UND 10 10,80 46,77 575,70 0,07 %

 7.122
 UNIRV 002 - 

COMP. 51 
Próprio CURVA 90 SOLDÁVEL 75MM PVC P/ IRRIGAÇÃO UND 8 8,87 28,17 296,32 0,03 %

 7.123
 UNIRV 002 - 

COMP. 52 
Próprio FINAL DE LINHA PARA MANGUEIRA DE GOTEJAMENTO 1/2'' UND 101 5,39 1,39 684,78 0,08 %

 7.124
 UNIRV 002 - 

COMP. 60 
Próprio MANGUEIRA P/ IRRIGAÇÃO 1/2'' 2 MM M 30 1,58 1,29 86,10 0,01 %

 7.125
 UNIRV 002 - 

COMP. 61 
Próprio

MANGUEIRA GOTEJAMENTO ESPAÇAMENTO 15CM, Q=1,5L/H, PS=10 
M.C.A AUTO COMPENSANTE

M 4730 1,58 1,78 15.892,80 1,84 %

 7.126
 UNIRV 002 - 

COMP. 62 
Próprio MANÔMETRO GLICERINADO 0-16 BAR ROSCA 1/4'' UND 16 31,88 155,14 2.992,32 0,35 %

 7.127
 UNIRV 002 - 

COMP. 63 
Próprio

MOTOBOMBA MONO E TRIFÁSICO 15CV, Q=13 A 25 M3/H E HMAN= 50 A 
70 MCA, SUCÇÃO 2'', RECALQUE 11/4'' E ROTOR 160MM

UND 2 61,37 16.796,30 33.715,34 3,90 %

 7.128
 UNIRV 002 - 

COMP. 72 
Próprio SENSOR DE CHUVA MINI UND 2 11,35 232,88 488,46 0,06 %

 7.129
 UNIRV 002 - 

COMP. 87 
Próprio VÁLVULA SOLENÓIDE ELETRICA 4 ≥ 34 M3/H CONEXÃO DE 1 1/2" UND 1 19,32 701,79 721,11 0,08 %

 7.130
 UNIRV 002 - 

COMP. 30 
Próprio TUBO SOLVDÁVEL PVC AZUL DIAM. 100MM PN 80 PARA IRRIGAÇÃO UND 660 21,63 252,01 180.602,40 20,87 %

 7.131
 UNIRV 002 - 

COMP. 31 
Próprio TUBO SOLVDÁVEL PVC AZUL DIAM. 20MM PN 60 PARA IRRIGAÇÃO UND 9 5,00 28,83 304,47 0,04 %

 7.132
 UNIRV 002 - 

COMP. 32 
Próprio TUBO SOLVDÁVEL PVC AZUL DIAM. 25MM PN 60 PARA IRRIGAÇÃO UND 309 5,00 27,76 10.122,84 1,17 %

 7.133
 UNIRV 002 - 

COMP. 33 
Próprio TUBO SOLVDÁVEL PVC AZUL DIAM. 32MM PN 60 PARA IRRIGAÇÃO UND 156 5,00 33,39 5.988,84 0,69 %
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 7.134
 UNIRV 002 - 

COMP. 34 
Próprio TUBO SOLVDÁVEL PVC AZUL DIAM. 40MM PN 60 PARA IRRIGAÇÃO UND 113 5,00 69,43 8.410,59 0,97 %

 7.135
 UNIRV 002 - 

COMP. 35 
Próprio TUBO SOLVDÁVEL PVC AZUL DIAM. 50MM PN 80 PARA IRRIGAÇÃO UND 89 9,26 73,01 7.322,03 0,85 %

 7.136
 UNIRV 002 - 

COMP. 37 
Próprio TUBO SOLVDÁVEL PVC AZUL DIAM. 75MM PN 80 PARA IRRIGAÇÃO UND 306 15,83 166,11 55.673,64 6,43 %

 7.137
 UNIRV 002 - 
COMP. 101 

Próprio TEMPORIZADOR DIGITAL 220 V - INSTALAÇÃO UND 1 11,59 0,00 11,59 0,00 %

 7.138
 UNIRV 002 - 

COMP. 88 
Próprio TE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 3/4 UND 25 7,71 0,00 192,75 0,02 %

 7.139
 UNIRV 002 - 

COMP. 89 
Próprio BUCHA DE NYLON S8 - INSTALAÇÃO UND 30 11,15 0,00 334,50 0,04 %

 7.140
 UNIRV 002 - 

COMP. 90 
Próprio PARAFUSO PARA BUCHA DE NYLON S8 - INSTALAÇÃO UND 30 12,76 0,00 382,80 0,04 %

 7.141
 UNIRV 002 - 

COMP. 91 
Próprio BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" - INSTALAÇÃO UND 20 0,37 0,00 7,40 0,00 %

 7.142
 UNIRV 002 - 

COMP. 92 
Próprio VÁLVULA SOLENÓIDE - INSTALAÇÃO UND 1 20,87 0,00 20,87 0,00 %

 7.143
 UNIRV 002 - 

COMP. 93 
Próprio ABRAÇADEIRA AÇO 14 X 22 MM - INSTALAÇÃO UND 1 1,68 0,00 1,68 0,00 %

 7.144
 UNIRV 002 - 

COMP. 94 
Próprio ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2" - INSTALAÇÃO UND 46 5,39 0,01 248,40 0,03 %

 7.145
 UNIRV 002 - 

COMP. 95 
Próprio ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32 MM X 1" - INSTALAÇÃO UND 2 3,47 0,00 6,94 0,00 %

 7.146
 UNIRV 002 - 

COMP. 96 
Próprio JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") - INSTALAÇÃO UND 3 6,95 0,00 20,85 0,00 %

 7.147
 UNIRV 002 - 

COMP. 97 
Próprio

BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  3/4"x1/2" - 
INSTALAÇÃO

UND 22 3,47 0,00 76,34 0,01 %

 7.148
 UNIRV 002 - 

COMP. 98 
Próprio ADAPTADOR INTERNO COM ROSCA 1" x 1/2"  - INSTALAÇÃO UND 2 5,39 0,01 10,80 0,00 %

 7.149
 UNIRV 002 - 

COMP. 99 
Próprio CAP SOLDÁVEL 32 MM  - INSTALAÇÃO UND 1 2,68 0,01 2,69 0,00 %

 7.150
 UNIRV 002 - 
COMP. 100 

Próprio MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO 1/2" - INSTALAÇÃO M 125 1,58 0,00 197,50 0,02 %

7.151
 UNIRV 002 - 
COMP. 102 

Próprio MANGUEIRA GOTEJAMENTO  - INSTALAÇÃO M 400 1,58 0,00 632,00 0,07 %

 8 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.619,36 0,30 %

 8.1  90438 SINAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 
AF_05/2015

UN 2 43,13 13,18 112,62 R$ 0,00

 8.2  100160 AGETOP CIVIL
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 29,14 28,39 29,49 1.686,62 0,19 %

_______________________________________
Karina Volpi Furtini
Eng. Agrônoma CREA MG129603D Página 11 de 13

_______________________________________
Lorena Araújo Silva

Eng. Civil CREA 1015611540D -GO



 8.3  100501 AGETOP CIVIL ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m² 4,25 54,64 138,33 820,12 0,09 %
 9 IMPERMEABILIZAÇÃO 370,16 0,04 %

 9.1  120902 AGETOP CIVIL IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m² 9,57 22,19 16,49 370,16 0,04 %

 10 
ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO 
INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO 
DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

4.278,16 0,49 %

 10.1  180308 AGETOP CIVIL
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-
7 C/FERRAGENS

m² 4,2 47,06 971,55 4.278,16 0,49 %

 11 REVESTIMENTO DE PAREDES 3.061,51 0,35 %
 11.1  200101 AGETOP CIVIL CHAPISCO COMUM m² 79,52 3,51 3,00 517,67 0,06 %
 11.2  200499 AGETOP CIVIL REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m² 79,52 19,56 12,43 2.543,84 0,29 %
 12 REVESTIMENTO DE PISO 8.416,34 0,97 %

 12.1  220101 AGETOP CIVIL
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 
ESP=5CM (BASE)

m² 36 11,22 33,50 1.609,92 0,19 %

 12.2  220102 AGETOP CIVIL PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m² 20,56 12,98 28,32 849,12 0,10 %
 12.3  220104 AGETOP CIVIL PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 m² 55,46 19,33 37,47 3.150,12 0,36 %

 12.4  101810 SINAPI
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

m³ 1,49 193,18 1.690,84 2.807,18 0,32 %

 13 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 45.599,84 5,27 %
 13.1  250101 AGETOP CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 220 93,43 0,01 20.556,80 2,38 %
 13.2  250102 AGETOP CIVIL MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 528 47,43 0,00 25.043,04 2,89 %
 14 PINTURA 5.230,29 0,60 %

 14.1  261000 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 104,93 8,15 6,97 1.586,54 0,18 %
 14.2  261002 AGETOP CIVIL PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 10,72 14,70 24,62 421,51 0,05 %
 14.3  261008 AGETOP CIVIL FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS m² 25,2 9,81 7,86 445,28 0,05 %

 14.4  261504 AGETOP CIVIL
PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO 
ANTICORROSIVO

m² 25,2 9,81 2,88 319,78 0,04 %

 14.5  261703 AGETOP CIVIL PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m² 89,22 9,15 5,46 1.303,50 0,15 %

 14.6  102489 SINAPI
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021

m² 33 10,18 24,78 1.153,68 0,13 %

 15 DIVERSOS 10.735,82 1,24 %
 15.1  270501 AGETOP CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 16 2,02 1,85 61,92 0,01 %
 15.2  271500 AGETOP CIVIL CAFE DA MANHA RE 255 0,00 4,35 1.109,25 0,13 %
 15.3  271502 AGETOP CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 255 0,00 23,91 6.097,05 0,70 %

 15.4  271715 AGETOP CIVIL

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO 
(9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE 
DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./ REATERRO E CONC.FC28= 
10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

m 9,2 17,66 25,34 395,60 0,05 %
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 15.5 
 UNIRV 002 - 
COMP. 103 

Próprio
INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE JARDIM VERTICAL 50 CM X 30 CM X 20 
CM - 12 LITROS, ESTACAS GOTEJADORAS E BOTÃO GOTEJADORES

UND 200 12,78 2,58 3.072,00 0,35 %

 16 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.961,63 0,34 %

 16.1 
 UNIRV 002 - 
COTAÇÃO 74 

Próprio
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 
EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

UND 1 0,00 2.961,63 2.961,63 0,34 %

 17 DIVERSOS (BDI DIFERENCIADO) 135.822,42 15,69 %

 17.1 
 UNIRV 002 - 
COTAÇÃO 01 

Próprio
RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO - CAPACIDADE 100m3 
(FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO)

UND 1 0,00 119.610,90 119.610,90 13,82 %

 17.2 
 UNIRV 002 - 
COTAÇÃO 71 

Próprio ESTACA GOTEJADORA PARA VASO DE IRRIGAÇÃO UND 150 0,00 1,36 204,00 0,02 %

 17.3 
 UNIRV 002 - 
COTAÇÃO 72 

Próprio BOTÃO GOTEJADOR PARA ESTACA GOTEJADORA UND 283 0,00 1,44 407,52 0,05 %

 17.4 
 UNIRV 002 - 
COTAÇÃO 73 

Próprio MÓDULO DE JARDIM VERTICAL 50 CM* X 30 CM* X 12 CM* (12 LITROS) UND 200 0,00 78,00 15.600,00 1,80 %

Total sem BDI 697.798,58R$    
Total do BDI 167.724,36R$    
Total Geral 865.522,94R$    
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