



UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00014/2021

Às 08:00 horas do dia 20 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 030/2021 de 04/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 050, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de licença para o uso do software "Adobe Creative Cloud", para atender às necessidades do Laboratório da Faculdade de Design da UniRV - Universidade de Rio Verde.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software

Descrição Complementar: Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 46.742,9400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 21.400,0000 e com valor negociado a R\$ 21.399,8400 .

Histórico

Item: 1 - Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.556.998/0001-01	ENGDTPT & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	Não	Não	1	R\$ 46.710,0000	R\$ 46.710,0000	19/07/2021 18:19:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Licença Educacional por 12 meses (1 ano) do Adobe Creative Cloud Enterprise SDL all apps, completa para Win/Mac, multi idioma, por download e com suporte técnico da Revenda e Fabricante.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
66.582.784/0001-11	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 46.742,9400	R\$ 46.742,9400	19/07/2021 11:41:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de 18 (dezoito) licenças para o uso do software Adobe Creative Cloud - assinatura por 12 meses							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
21.748.841/0001-51	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	Não	Não	1	R\$ 46.742,9400	R\$ 46.742,9400	20/07/2021 07:17:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD POR 12 MESES							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 47.880,0000	R\$ 47.880,0000	15/07/2021 12:30:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 18 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD POR 12 (DOZE) MESES. FABRICANTE: ADOBE DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 47.880,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:00:00:980
R\$ 46.742,9400	21.748.841/0001-51	20/07/2021 08:00:00:980
R\$ 46.742,9400	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:00:00:980
R\$ 46.710,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:00:00:980
R\$ 46.700,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:10:46:960
R\$ 46.699,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:13:53:037
R\$ 46.600,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:13:53:383
R\$ 46.500,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:14:08:870

R\$ 46.300,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:14:20:380
R\$ 46.200,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:14:49:470
R\$ 46.000,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:15:02:353
R\$ 46.100,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:15:05:200
R\$ 45.900,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:15:14:637
R\$ 45.800,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:15:37:603
R\$ 45.750,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:15:44:980
R\$ 45.700,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:16:04:737
R\$ 45.600,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:16:10:173
R\$ 45.500,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:16:18:480
R\$ 45.400,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:16:37:683
R\$ 45.000,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:16:42:953
R\$ 44.900,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:16:49:737
R\$ 44.500,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:16:58:277
R\$ 44.450,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:17:08:817
R\$ 44.000,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:17:09:003
R\$ 43.900,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:17:17:430
R\$ 43.500,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:17:25:513
R\$ 43.000,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:17:30:647
R\$ 42.000,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:17:57:777
R\$ 41.900,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:18:06:860
R\$ 41.800,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:18:15:173
R\$ 41.700,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:18:23:393
R\$ 41.750,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:18:24:517
R\$ 41.600,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:18:28:287
R\$ 41.500,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:18:32:260
R\$ 41.200,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:18:43:863
R\$ 41.000,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:18:53:123
R\$ 40.900,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:18:59:863
R\$ 40.500,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:19:07:750
R\$ 40.800,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:19:08:293
R\$ 40.400,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:19:15:030
R\$ 40.300,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:19:18:927
R\$ 40.200,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:19:31:897
R\$ 39.000,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:19:32:380
R\$ 38.900,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:19:38:263
R\$ 38.500,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:19:46:607
R\$ 38.000,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:19:51:977
R\$ 37.900,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:19:58:230
R\$ 36.000,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:20:00:940
R\$ 35.900,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:20:12:467
R\$ 35.800,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:20:18:753
R\$ 34.900,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:20:23:360
R\$ 35.700,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:20:26:040
R\$ 34.500,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:20:28:000
R\$ 34.400,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:20:34:787
R\$ 34.300,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:20:41:583
R\$ 33.250,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:20:49:680
R\$ 33.200,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:20:58:667
R\$ 33.000,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:21:17:007
R\$ 32.900,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:21:21:480
R\$ 32.700,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:21:30:900
R\$ 31.000,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:21:51:223
R\$ 30.900,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:21:59:887
R\$ 30.000,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:22:13:773
R\$ 30.800,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:22:14:917
R\$ 29.900,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:22:20:840
R\$ 29.800,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:22:33:730
R\$ 29.500,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:22:35:213
R\$ 29.700,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:22:38:263
R\$ 29.400,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:22:44:030
R\$ 29.000,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:22:52:927
R\$ 28.900,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:23:05:450

R\$ 28.000,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:23:10:347
R\$ 27.900,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:23:20:637
R\$ 27.750,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:23:36:037
R\$ 27.800,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:23:36:280
R\$ 27.700,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:23:40:087
R\$ 27.500,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:23:48:583
R\$ 27.400,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:23:53:453
R\$ 27.000,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:23:59:853
R\$ 27.200,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:24:00:383
R\$ 26.900,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:24:05:240
R\$ 26.800,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:24:15:627
R\$ 26.185,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:24:17:263
R\$ 26.180,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:24:23:673
R\$ 26.100,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:24:30:307
R\$ 26.150,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:24:31:620
R\$ 26.000,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:24:36:913
R\$ 25.750,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:24:44:530
R\$ 25.700,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:24:48:770
R\$ 25.500,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:24:55:813
R\$ 25.650,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:24:56:467
R\$ 25.400,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:25:00:920
R\$ 25.250,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:25:03:860
R\$ 25.200,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:25:34:973
R\$ 25.199,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:25:42:163
R\$ 25.150,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:25:47:910
R\$ 25.000,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:25:54:700
R\$ 24.998,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:26:00:247
R\$ 24.995,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:26:08:697
R\$ 24.990,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:26:14:510
R\$ 24.900,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:26:21:563
R\$ 24.799,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:26:31:913
R\$ 24.780,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:26:55:510
R\$ 24.750,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:27:03:073
R\$ 24.770,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:27:05:980
R\$ 24.700,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:27:07:613
R\$ 24.690,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:27:18:553
R\$ 24.680,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:27:24:250
R\$ 24.650,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:27:26:870
R\$ 24.640,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:27:31:377
R\$ 24.649,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:27:53:657
R\$ 24.630,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:28:02:360
R\$ 24.620,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:28:06:537
R\$ 24.610,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:28:12:400
R\$ 24.600,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:28:18:203
R\$ 24.598,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:28:25:397
R\$ 24.590,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:28:54:037
R\$ 24.580,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:28:59:590
R\$ 24.570,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:29:15:120
R\$ 24.560,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:29:21:260
R\$ 24.550,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:29:42:413
R\$ 24.548,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:29:47:620
R\$ 24.540,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:30:09:060
R\$ 24.538,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:30:17:063
R\$ 24.530,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:30:27:473
R\$ 24.320,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:30:34:517
R\$ 24.310,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:30:50:740
R\$ 24.300,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:31:11:860
R\$ 24.299,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:31:22:623
R\$ 24.298,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:31:27:910
R\$ 24.290,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:31:46:617
R\$ 24.280,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:31:54:177
R\$ 24.270,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:32:09:853
R\$ 24.260,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:32:16:950

R\$ 24.250,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:32:26:007
R\$ 24.240,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:32:30:243
R\$ 24.230,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:32:47:457
R\$ 24.220,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:32:52:167
R\$ 24.210,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:33:25:233
R\$ 24.205,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:33:30:407
R\$ 24.200,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:34:10:447
R\$ 24.198,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:34:17:107
R\$ 24.150,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:34:31:467
R\$ 24.148,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:34:37:830
R\$ 24.100,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:35:12:577
R\$ 24.138,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:35:24:173
R\$ 24.098,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:35:40:823
R\$ 24.050,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:36:17:950
R\$ 24.048,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:36:30:147
R\$ 24.000,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:37:04:323
R\$ 24.040,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:38:23:223
R\$ 23.999,7600	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:38:39:770
R\$ 23.990,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:39:11:333
R\$ 45.000,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 08:40:19:397
R\$ 23.980,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 08:40:45:607
R\$ 23.950,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:41:17:637
R\$ 23.940,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 08:41:25:970
R\$ 23.930,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:41:39:713
R\$ 23.298,9900	03.556.998/0001-01	20/07/2021 08:41:50:500
R\$ 23.290,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 08:42:19:420
R\$ 23.250,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:42:48:337
R\$ 23.199,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 08:42:58:557
R\$ 23.150,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:43:16:937
R\$ 23.148,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 08:43:37:010
R\$ 23.100,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:44:20:357
R\$ 23.098,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 08:44:27:387
R\$ 23.050,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:45:07:713
R\$ 23.040,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:45:08:893
R\$ 23.035,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 08:45:22:557
R\$ 23.030,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:45:22:733
R\$ 23.028,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 08:45:29:240
R\$ 23.020,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:45:43:913
R\$ 23.010,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:45:52:400
R\$ 23.000,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:46:15:860
R\$ 22.998,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:46:22:607
R\$ 22.990,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:46:43:043
R\$ 22.980,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:46:55:977
R\$ 22.970,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:47:18:723
R\$ 22.960,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:47:26:453
R\$ 22.950,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:47:56:570
R\$ 22.940,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:48:01:493
R\$ 22.930,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:48:28:437
R\$ 22.932,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:48:36:847
R\$ 22.931,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:49:14:337
R\$ 22.929,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:50:11:517
R\$ 22.925,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:50:53:977
R\$ 22.920,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:51:33:073
R\$ 22.910,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:52:32:020
R\$ 22.900,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:52:44:830
R\$ 22.850,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:53:36:290
R\$ 22.840,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:53:43:607
R\$ 22.820,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:53:59:950
R\$ 22.810,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:54:22:183
R\$ 22.800,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:54:50:190
R\$ 22.798,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:55:05:973
R\$ 22.795,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:55:46:627
R\$ 22.794,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:56:02:840

R\$ 22.790,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:56:35:147
R\$ 22.780,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:57:05:103
R\$ 22.750,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:57:29:593
R\$ 22.740,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:57:42:783
R\$ 22.720,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:58:36:820
R\$ 22.710,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:58:43:740
R\$ 22.700,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 08:59:37:813
R\$ 22.698,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 08:59:53:330
R\$ 23.298,9800	03.556.998/0001-01	20/07/2021 09:00:49:713
R\$ 22.690,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:00:53:973
R\$ 22.640,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 09:02:24:140
R\$ 22.630,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:02:59:193
R\$ 23.298,9700	03.556.998/0001-01	20/07/2021 09:04:22:543
R\$ 22.690,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 09:06:07:073
R\$ 22.620,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:07:06:437
R\$ 22.600,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:07:39:000
R\$ 22.598,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:08:03:167
R\$ 22.590,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:08:26:897
R\$ 22.580,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:08:40:993
R\$ 22.500,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:08:58:497
R\$ 22.498,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:09:08:287
R\$ 22.475,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 09:09:15:940
R\$ 22.470,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:09:28:733
R\$ 22.400,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:09:39:220
R\$ 22.398,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:09:45:543
R\$ 22.350,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:10:15:403
R\$ 22.340,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:10:24:337
R\$ 22.320,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:10:38:570
R\$ 22.319,9800	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:11:11:953
R\$ 22.310,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:11:24:700
R\$ 22.309,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:11:35:283
R\$ 22.300,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:11:44:840
R\$ 22.298,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:11:54:667
R\$ 22.250,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:12:11:630
R\$ 22.296,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:12:24:393
R\$ 22.290,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:13:18:433
R\$ 22.266,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:13:36:283
R\$ 22.474,9900	03.556.998/0001-01	20/07/2021 09:14:59:560
R\$ 22.474,9800	03.556.998/0001-01	20/07/2021 09:16:50:603
R\$ 22.474,9700	03.556.998/0001-01	20/07/2021 09:18:24:457
R\$ 22.248,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 09:18:43:693
R\$ 22.240,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:19:21:517
R\$ 22.230,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 09:19:33:810
R\$ 22.200,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:20:00:303
R\$ 22.195,0000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 09:21:44:327
R\$ 22.190,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:21:54:667
R\$ 22.189,9900	03.556.998/0001-01	20/07/2021 09:22:13:167
R\$ 22.180,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:22:44:583
R\$ 22.170,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 09:22:48:977
R\$ 22.150,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:22:57:297
R\$ 22.149,5000	03.556.998/0001-01	20/07/2021 09:23:20:490
R\$ 22.140,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 09:23:36:227
R\$ 22.139,9900	03.556.998/0001-01	20/07/2021 09:23:47:013
R\$ 22.130,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:24:03:560
R\$ 22.129,9900	03.556.998/0001-01	20/07/2021 09:24:13:013
R\$ 22.120,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:24:24:793
R\$ 22.119,9900	03.556.998/0001-01	20/07/2021 09:24:38:030
R\$ 22.115,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:25:10:893
R\$ 2.214,9900	03.556.998/0001-01	20/07/2021 09:25:50:610
R\$ 22.114,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 09:26:07:557
R\$ 22.112,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:27:28:313
R\$ 22.100,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:27:55:210
R\$ 22.080,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 09:28:07:770

R\$ 22.098,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:28:18:650
R\$ 22.050,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:28:52:837
R\$ 22.000,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 09:29:00:500
R\$ 21.900,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:29:18:690
R\$ 22.048,0000	66.582.784/0001-11	20/07/2021 09:29:19:700
R\$ 21.850,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 09:29:53:380
R\$ 21.800,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:30:07:383
R\$ 21.700,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 09:30:23:343
R\$ 21.600,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:30:53:747
R\$ 21.500,0000	21.748.841/0001-51	20/07/2021 09:31:17:383
R\$ 21.400,0000	04.198.254/0001-17	20/07/2021 09:31:36:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/07/2021 08:10:01	Item aberto.
Encerramento	20/07/2021 09:33:37	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	20/07/2021 09:33:37	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	20/07/2021 09:41:55	Recusa da proposta. Fornecedor: ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE, CNPJ/CPF: 03.556.998/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 2.214,9900. Motivo: CONSIDERANDO O HISTÓRICO , ENTENDE-SE QUE HOUE UM ERRO DE DIGITAÇÃO NO ÚLTIMO LANCE.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 10:13:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.198.254/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 10:25:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.198.254/0001-17.
Aceite de proposta	20/07/2021 10:35:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.198.254/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 21.400,0000 e com valor negociado a R\$ 21.399,8400. Motivo: CONSIDERANDO QUE A DOCUMENTAÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM O EDITAL E A NEGOCIAÇÃO FOI REALIZADA, ACEITO A PROPOSTA.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 10:40:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.198.254/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	20/07/2021 08:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2021 08:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2021 08:10:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/07/2021 08:56:53	Bom dia senhores, continuem oferecendo seus melhores lances.
Pregoeiro	20/07/2021 08:57:26	continuem**
Pregoeiro	20/07/2021 08:58:14	A disputa continua em andamento. O tempo está sendo prorrogado.
Sistema	20/07/2021 09:33:37	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/07/2021 09:36:03	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Sistema	20/07/2021 10:13:53	Senhor fornecedor MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.198.254/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	20/07/2021 10:14:36	Para MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - A empresa negocia o valor unitário em 1.188,00, para que não fiquem dízimas?
04.198.254/0001-17	20/07/2021 10:16:06	Bom dia á todos!
04.198.254/0001-17	20/07/2021 10:17:01	Prezado pregoeiro, enviaremos nossa proposta no valor total de 21.399,84. Já estamos em nosso menor valor.
04.198.254/0001-	20/07/2021	Peço por gentileza que aceite o nosso preço, visto que a disputa foi bastante acirrada, nos

17	10:19:01	impossibilitando de realizar qualquer redução.
Pregoeiro	20/07/2021 10:23:03	Para MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - Aceito o valor, visto que não restaram dízimas.
Pregoeiro	20/07/2021 10:24:09	Para MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - Aguardo a proposta realinhada.
Sistema	20/07/2021 10:25:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.198.254/0001-17, enviou o anexo para o item 1.
04.198.254/0001-17	20/07/2021 10:25:39	Proposta enviada, permanecemos á disposição.
Sistema	20/07/2021 10:40:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/07/2021 10:41:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/07/2021 às 11:20:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	20/07/2021 08:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	20/07/2021 08:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	20/07/2021 09:36:03	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	20/07/2021 10:40:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/07/2021 10:41:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/07/2021 às 11:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:40 horas do dia 20 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IRIA DANIELA PEREIRA FREITAS OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

MARIA FERNANDA TELLES ALGERI
Equipe de Apoio



Voltar

