

Pregão/Concorrência Eletrônica

928244.192023 .105688 .4599 .105136321440



UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00019/2023

Às 08:30 horas do dia 24 de maio de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 465/2023 de 01/03/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 060/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00019/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de reagentes químicos, atendendo as necessidades do Almoxarifado Técnico da UniRV – Universidade de Rio Verde.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Mercaptoetanol

Descrição Complementar: Mercaptoetanol Aspecto Físico: Líquido Incolor, Odor Desagradável , Peso Molecular: 78,13 G/MOL, Fórmula Química: C2h6so , Número De Referência Química: Cas 60-24-2 , Teor Pureza: Pureza Mínima De 99%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Litro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 548,8200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 408,3200 e com valor negociado a R\$ 408,3000 .

Item: 2

Descrição: 6-Benzilaminopurina

Descrição Complementar: 6-Benzilaminopurina Aspecto Físico: Pó Branco Fino , Peso Molecular: 225,26 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Fórmula Química: C12h11n5 , Número De Referência Química: Cas 1214-39-7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Grama

Valor Máximo Aceitável: R\$ 149,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 95,2600 .

Item: 3

Descrição: Ácido Acético

Descrição Complementar: Ácido Acético Aspecto Físico: Líquido Límpido Transparente , Peso Molecular: 60,05 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 96% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Fórmula Química: C2h4o2 , Número De Referência Química: Cas 64-19-7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Mililitro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 101,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 86,9900 .

Item: 4

Descrição: Acetona

Descrição Complementar: Acetona Aspecto Físico: Líquido , Massa Molecular: 58,08 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Fórmula Química: C3h6o , Número De Referência Química: Cas 67-64-1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 18

Unidade de fornecimento: Litro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.204,0200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 736,9900 e com valor negociado a R\$ 736,9200 .

Item: 5
Descrição: Ácido 2,4-diclorofenoxiacético
Descrição Complementar: Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético Composição: Sal Dimetilamina , Concentração: 80,6% P/V , Apresentação: Concentrado Solúvel , Número De Referência Química: Cas 2008-39-1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.168,5200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Mililitro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M A 2 COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 879,1500 **e com valor negociado a** R\$ 879,1200 .

Item: 6
Descrição: Ácido Indolacético
Descrição Complementar: Ácido Indolacético Massa Molecular: 175,19 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Testado Em Cultura De Células Vegetais , Fórmula Química: C10h9no2 (Ácido 3-Indolacético) , Número De Referência Química: Cas 87-51-4 , Aspecto Físico*: Cristais Esbranquiçados
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 300,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 180,1800 **e com valor negociado a** R\$ 180,1600 .

Item: 7
Descrição: Sulfato De Ferro
Descrição Complementar: Sulfato De Ferro Aspecto Físico: Pó , Peso Molecular: 169,92 , Composição Química: Feso4.H2o (Sulfato De Ferro Monohidratado) , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 91% , Número De Referência Química: Cas 17375-41-6
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 177,9200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 141,4100 **e com valor negociado a** R\$ 141,4000 .

Item: 8
Descrição: Ácido ascórbico
Descrição Complementar: Ácido Ascórbico Aspecto Físico: Cristal Branco À Amarelado , Fórmula Química: C6h8o6 (Ácido L-Ascórbico) , Peso Molecular: 176,13 G/MOL, Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 50-81-7
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 67,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 31,6000 .

Item: 9
Descrição: Meio De Cultura.
Descrição Complementar: Meio De Cultura. Aspecto Físico: Pó , Aditivos: Com Lactose , Tipo: Ágar Bile Vermelho Violeta
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.372,3200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 719,9900 **e com valor negociado a** R\$ 719,9800 .

Item: 10
Descrição: Ácido Etilenodiaminotetracético (Edta)
Descrição Complementar: Ácido Etilenodiaminotetracético (Edta) Composição Química: Sal Magnésico Dissódico Hidratado , Massa Molar: 358,50 G/MOL, Fórmula Química: C10h12mgn2na2o8 · Xh2o , Grau De Pureza*: Pureza Mínima De 99% , Número De Referência Química*: Cas 14402-88-1 , Aspecto Físico": Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 188,1200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GENESIS QUIMICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 112,3200 .

Item: 11

Descrição: Ácido Gliberélico
Descrição Complementar: Ácido Gliberélico Aspecto Físico: Pó Branco Ou Esbranquiçado , Peso Molecular: 346,37 G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 90% , Fórmula Química: C19h22o6 (Giberelina A3) , Número De Referência Química: Cas 77-06-5
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R\$ 879,8500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 708,9900 e com valor negociado a R\$ 708,9500 .**

Item: 12
Descrição: Ácido Indol-3-Butírico
Descrição Complementar: Ácido Indol-3-Butírico Aspecto Físico: Cristal Incolor À Levemente Esbranquiçado, Inodoro , Peso Molecular: 203,24 G/MOL, Característica Adicional: Reagente , Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Fórmula Química: C12h13no2 , Número De Referência Química: Cas 133-32-4
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 225,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 136,0000 .**

Item: 13
Descrição: Ácido Láctico
Descrição Complementar: Ácido Láctico Aspecto Físico: Líquido Xaroposo, Levemente Amarelado, Inodoro , Peso Molecular: 90,08 G/MOL, Característica Adicional: Reagente , Teor De Pureza: Teor Mínimo De 85% , Fórmula Química: C3h6o3 (Ácido DI- Láctico) , Número De Referência Química: Cas 50-21-5
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 410,1200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Litro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 271,9900 e com valor negociado a R\$ 271,9600 .**

Item: 14
Descrição: Naftaleno
Descrição Complementar: Naftaleno Aspecto Físico: Partículas Sólidas Brancas , Peso Molecular: 128,17 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Fórmula Química: C10h8 , Número De Referência Química: Cas 91-20-3
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 98,8600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M A 2 COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 92,2200 .**

Item: 15
Descrição: Ácido nicotínico
Descrição Complementar: Ácido Nicotínico Composição Química: C6h5n02 , Peso Molecular: 123,11 G/MOL, Aspecto Físico: Po Branco Cristalino, Suave Odor De Amina , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 59-67-6
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 210,7400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GENESIS QUIMICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 188,3800 .**

Item: 16
Descrição: Ácido Perclórico
Descrição Complementar: Ácido Perclórico Aspecto Físico: Líquido Incolor Ou Levemente Amarelado , Peso Molecular: 100,46 G/MOL, Grau De Pureza: Concentração Mínima De 70% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Fórmula Química: Hclo4 , Número De Referência Química: Cas 7601-90-3
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 13.788,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Litro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 58.869,7300 e com valor negociado a R\$ 13.788,3000 .**

Item: 17
Descrição: Ácido 5-sulfosalicílico
Descrição Complementar: Ácido 5-Sulfosalicílico Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino, Inodoro , Fórmula Química: C7h6o6s.2h2o (Dihidratado) , Peso Molecular: 254,22 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 5965-83-3
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 46,6300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M A 2 COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 35,2260 **e com valor negociado a** R\$ 35,2200 .

Item: 18
Descrição: Ácido Tiobarbitúrico
Descrição Complementar: Ácido Tiobarbitúrico Aspecto Físico: Pó Esbranquiçado A Levemente Amarelado , Peso Molecular: 144,15 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Fórmula Química: C4h4o2n2s (Ácido 2-Tiobarbitúrico) , Número De Referência Química: Cas 504-17-6
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.728,9700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.140,4900 .

Item: 19
Descrição: Ácido Tricloroacético
Descrição Complementar: Ácido Tricloroacético Aspecto Físico: Cristais Brancos , Massa Molecular: 163,39 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Fórmula Química: Ccl3cooh , Número De Referência Química: Cas 76-03-9
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 401,5200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 149,0000 .

Item: 20
Descrição: Meio De Cultura
Descrição Complementar: Meio De Cultura Tipo: Ágar Baird Parker , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.255,9500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.000,0000 **e com valor negociado a** R\$ 999,9900 .

Item: 21
Descrição: Meio de cultura
Descrição Complementar: Meio De Cultura Tipo: Ágar Seletivo Para Listeria (Oxford) , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.733,5800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 2.741,4900 **e com valor negociado a** R\$ 1.733,5000 .

Item: 22
Descrição: Meio De Cultura
Descrição Complementar: Meio De Cultura Característica Adicional: Placa 90mm , Tipo: Ágar Batata Dextrosado , Apresentação: Sólido
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 560,5600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 499,9900 **e com valor negociado a** R\$ 499,9800 .

Item: 23
Descrição: Meio de cultura.
Descrição Complementar: Meio De Cultura. Tipo: Ágar Bile Esculina , Aspecto Físico: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.597,3600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 650,0000 .

Item: 24
Descrição: Meio De Cultura
Descrição Complementar: Meio De Cultura Tipo: Ágar Bismuto Sulfito , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.293,1700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.199,9900 **e com valor negociado a** R\$ 1.199,9700 .

Item: 25
Descrição: Meio De Cultura
Descrição Complementar: Meio De Cultura Tipo: Ágar Emb Levine (Eosina Azul De Metileno) , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.435,7000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 599,9900 **e com valor negociado a** R\$ 599,9800 .

Item: 26
Descrição: Meio De Cultura
Descrição Complementar: Meio De Cultura Tipo: Ágar Hectoen , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.472,5200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 950,0000 **e com valor negociado a** R\$ 949,9800 .

Item: 27
Descrição: Meio De Cultura
Descrição Complementar: Meio De Cultura Tipo: Ágar Lisina Ferro , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.004,5600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 550,0000 .

Item: 28
Descrição: Meio De Cultura
Descrição Complementar: Meio De Cultura Característica Adicional: Sem Extrato De Levedura , Tipo: Ágar Nutriente , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.911,9000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.900,0000 .

Item: 29
Descrição: Meio De Cultura
Descrição Complementar: Meio De Cultura Característica Adicional: Placa Cerca De 50mm , Tipo: Ágar Pca , Apresentação: Sólido
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.139,7000

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 951,9900 .

Item: 30

Descrição: Meio De Cultura

Descrição Complementar: Meio De Cultura Aditivos: Com Azida E Vancomicina , Outros Componentes: Placa 60 Mm , Tipo: Ágar Sangue , Apresentação: Sólido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.622,4600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 799,0000 e com valor negociado a R\$ 798,9900 .

Item: 31

Descrição: Meio de cultura.

Descrição Complementar: Meio De Cultura. Tipo: Ágar Sps , Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 778,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 689,7400 .

Item: 32

Descrição: Meio de cultura.

Descrição Complementar: Meio De Cultura. Tipo: Ágar Seletivo Bacillus Cereus , Aspecto Físico: Sólido , Característica Adicional: Placa 100 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 729,5800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 462,0000 .

Item: 33

Descrição: Meio de cultura.

Descrição Complementar: Meio De Cultura. Tipo: Ágar Tcbs , Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 719,3800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 550,0000 .

Item: 34

Descrição: Meio De Cultura,

Descrição Complementar: Meio De Cultura, Tipo: Caldo Ágar Extrato De Levedura Triptona De Soja , Apresentação: Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.537,9200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 800,0000 .

Item: 35

Descrição: Meio De Cultura

Descrição Complementar: Meio De Cultura Aditivos: Com Sangue De Cavalo , Característica Adicional: Placa 90mm , Tipo: Ágar Mueller Hinton , Apresentação: Sólido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 801,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 500,0000 .

Item: 36

Descrição: Meio De Cultura

Descrição Complementar: Meio De Cultura Componentes Adicionais: Sem Sacarose , Característica Adicional: Tubo 13x100mm , Tipo: Ágar Uréia De Christensen , Apresentação: Sólido
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 440,1400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 302,5800 .

Item: 37
Descrição: Meio De Cultura
Descrição Complementar: Meio De Cultura Tipo: Ágar Xld , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.315,5300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 900,0000 .

Item: 38
Descrição: Ágar
Descrição Complementar: Ágar Aspecto Físico: Pó , Característica Adicional: Puro , Tipo: Ágar Ágar
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.992,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Frasco 500 G
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 2.232,0600 **e com valor negociado a** R\$ 2.232,0000 .

Item: 39
Descrição: Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada)
Descrição Complementar: Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada) Tipo: 10 Volumes
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 17,8400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Frasco 1000 ML
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 40
Descrição: Reagente para diagnóstico clínico 5
Descrição Complementar: Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Albumina Bovina , Características Adicionais: Solução A 22%
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 846,8800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 399,9800 .

Item: 41
Descrição: Álcool benzílico
Descrição Complementar: Álcool Benzílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Leve Odor Aromático , Fórmula Química: C6h5ch2oh , Peso Molecular: 108,14 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 100-51-6
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 38,2800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Litro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M A 2 COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 37,9900 .

Item: 42
Descrição: Álcool Amílico (Pentílico)
Descrição Complementar: Álcool Amílico (Pentílico) Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Desagradável , Peso Molecular: 88,15 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,8% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Fórmula Química: C5h12o (Álcool Isoamílico; 3-Metil-1-Butanol) , Número De Referência Química: Cas 123-51-3
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 200,6400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Litro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 105,6900 e com valor negociado a R\$ 105,6800 .**

Item: 43

Descrição: Sulfato de cobre ii

Descrição Complementar: Sulfato De Cobre Ii Composição Química: Cuso4 Anidro , Aspecto Físico: Fino Cristal Branco , Peso Da Molécula: 159,60 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 7758-98-7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 177,9200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 96,0500 e com valor negociado a R\$ 96,0400 .**

Item: 44

Descrição: Corante

Descrição Complementar: Corante Tipo: Azul Brilhante Coomassie G-250 , Aspecto Físico: Pó , Características Adicionais: Ci 42655

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 205,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M A 2 COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 149,0000 .**

Item: 45

Descrição: Corante

Descrição Complementar: Corante Tipo: Azul Tiazolil , Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 827,1100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 341,9700 .**

Item: 46

Descrição: Corante

Descrição Complementar: Corante Tipo: Azul De Tripan , Aspecto Físico: Pó , Características Adicionais: Ci 23850

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 234,9400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 100,9900 e com valor negociado a R\$ 100,9800 .**

Item: 47

Descrição: Brometo De Cetiltrimetilamônio

Descrição Complementar: Brometo De Cetiltrimetilamônio Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino , Peso Molecular: 364,45 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Fórmula Química: (Ch3)(Ch2)15 N(Br)(Ch3)3 , Número De Referência Química: Cas 57-09-0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 587,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 496,0000 .**

Item: 48

Descrição: Meio De Cultura,

Descrição Complementar: Meio De Cultura, Tipo: Caldo Mueller Kauffman Tetratonato , Apresentação: Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 406,5700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M A 2 COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 384,9000 .**

Item: 49

Descrição: Meio De Cultura,
Descrição Complementar: Meio De Cultura, Tipo: Ágar Vre , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 620,9400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 542,2900 .

Item: 50
Descrição: Meio De Cultura,
Descrição Complementar: Meio De Cultura, Tipo: Caldo Demi-Fraser , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.509,2600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 899,9900 e com valor negociado a R\$ 899,9800 .

Item: 51
Descrição: Meio De Cultura,
Descrição Complementar: Meio De Cultura, Tipo: Caldo Infuso De Coração , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.053,0300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 600,0000 .

Item: 52
Descrição: Meio De Cultura,
Descrição Complementar: Meio De Cultura, Característica Adicional: Sem Nacl , Tipo: Caldo Macconkey , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.050,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 600,0000 .

Item: 53
Descrição: Meio De Cultura,
Descrição Complementar: Meio De Cultura, Tipo: Caldo Wilkins Chalgren , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.429,7400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 812,7400 .

Item: 54
Descrição: Meio De Cultura,
Descrição Complementar: Meio De Cultura, Característica Adicional: Placa Cerca De 50mm , Tipo: Ágar Tsa , Apresentação: Sólido
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.868,7400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.754,2000 .

Item: 55
Descrição: Meio De Cultura,
Descrição Complementar: Meio De Cultura, Tipo: Caldo Sob , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 771,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 475,5900 e com valor negociado a R\$

475,5800 .

Item: 56
Descrição: Meio De Cultura,
Descrição Complementar: Meio De Cultura, Tipo: Caldo Bolton , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.134,5800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.663,8500 e com valor negociado a R\$ 1.663,8300 .**

Item: 57
Descrição: Meio De Cultura
Descrição Complementar: Meio De Cultura Tipo: Caldo Base Seletivo Listeria , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.672,3200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.180,2900 e com valor negociado a R\$ 1.180,2800 .**

Item: 58
Descrição: Meio De Cultura,
Descrição Complementar: Meio De Cultura, Tipo: Caldo Consumo Carboidrato Base , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.356,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 739,4900 e com valor negociado a R\$ 739,4800 .**

Item: 59
Descrição: Meio De Cultura,
Descrição Complementar: Meio De Cultura, Tipo: Caldo Triptona Soja (Tsb) , Apresentação: Líquido
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.298,9400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e com valor negociado a R\$ 399,9900 .**

Item: 60
Descrição: Meio De Cultura,
Descrição Complementar: Meio De Cultura, Tipo: Caldo Cromogênico Gram +, Gram -, Leveduras , Apresentação: Líquido
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.083,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.246,9700 e com valor negociado a R\$ 1.083,6000 .**

Item: 61
Descrição: Meio De Cultura,
Descrição Complementar: Meio De Cultura, Tipo: Caldo Verde Brilhante Bile 2% , Apresentação: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.939,2900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 750,0000 .**

Item: 62
Descrição: Cânfora
Descrição Complementar: Cânfora Aspecto Físico: Fino Cristal Incolor, De Odor Aromático Penetrante , Massa Molecular: 152,23 G/MOL, Grau De Pureza: Mínimo De 96% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Fórmula Química: C10h6o , Número De

Referência Química: Cas 76-22-2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 675,8800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 460,0000 .

Item: 63
Descrição: Pirocatecol (Benzeno-1,2-Diol)
Descrição Complementar: Pirocatecol (Benzeno-1,2-Diol) Aspecto Físico: Pó Branco A Levemente Bege , Peso Molecular: 110,11 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Fórmula Química: C6h4-1,2-(Oh)2 (1,2-Dihidroxibenzeno) , Número De Referência Química: Cas 120-80-9
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 68,5800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 46,3900 .

Item: 64
Descrição: Quinetina
Descrição Complementar: Quinetina Aspecto Físico: Pó , Fórmula Química: C10h9n5o (6-Furfurilaminopurina) , Peso Molecular: 215,21 G/MOL, Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99% , Número De Referência Química: Cas 525-79-1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 360,5800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M A 2 COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 111,8700 e com valor negociado a R\$ 111,8600 .

Item: 65
Descrição: Citrato De Ferro
Descrição Complementar: Citrato De Ferro Aspecto Físico: Pó Marrom Avermelhado Ou Marrom Alaranjado , Peso Molecular: 244,94 G/MOL, Teor Ferro: Teor De Ferro 16,5-18,5% , Característica Adicional: Reagente Testado Em Cultura De Células , Fórmula Química: C6h5feo7 (Citrato De Ferro Iii) , Número De Referência Química: Cas 3522-50-7
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 108,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 67,8500 .

Item: 66
Descrição: Citrato de sódio
Descrição Complementar: Citrato De Sódio Aspecto Físico: Cristal Fino , Composição: C6h6na2o7 . 1,5h2o (Dibásico Sesqui-Hidratado) , Peso Molecular: 263,11 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Características Adicionais: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 6132-05-4
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 74,0500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 54,8700 .

Item: 67
Descrição: Cloreto de cálcio
Descrição Complementar: Cloreto De Cálcio Aspecto Físico: Pó, Granulado Ou Escama Branca Ou Rosada, Opaca , Fórmula Química: Cacl2.2h20 , Massa Molecular: 147,01 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 10035-04-8
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R\$ 198,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M A 2 COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 161,9900 e com valor negociado a R\$ 161,9400 .

Item: 68
Descrição: Cloreto De Cobalto Ii
Descrição Complementar: Cloreto De Cobalto Ii Aspecto Físico: Fino Cristal Azul , Peso Molecular: 129,84 G/MOL, Característica Adicional: Reagente P.A. , Teor De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Fórmula Química: Cocl2 Anidro , Número De Referência

Química: Cas 7646-79-9
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 120,8500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M A 2 COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 70,3500 .

Item: 69
Descrição: Cloreto de potássio
Descrição Complementar: Cloreto De Potássio Aspecto Físico: Pó Ou Cristal Branco, Inodoro , Fórmula Química: Kcl , Massa Molecular: 74,55 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 7447-40-7
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 61,8100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 48,6900 .

Item: 70
Descrição: Cloreto De Sódio
Descrição Complementar: Cloreto De Sódio Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco Ou Cristais Incolores , Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99% , Peso Molecular: 58,45 G/MOL, Composição Química: Nacl Anidro , Característica Adicional: Reagente P.A. Acs , Número De Referência Química: Cas 7647-14-5
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 75,6400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 50,4000 .

Item: 71
Descrição: Cloreto De Sódio
Descrição Complementar: Cloreto De Sódio Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco Ou Cristais Incolores , Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99,5% , Peso Molecular: 58,45 G/MOL, Composição Química: Nacl Anidro , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 7647-14-5
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R\$ 506,8000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 344,9700 **e com valor negociado a** R\$ 344,8000 .

Item: 72
Descrição: Piridoxina
Descrição Complementar: Piridoxina Aspecto Físico: Pó Branco , Fórmula Química: C8h11no3.Hcl (Sal Cloridrato) , Peso Molecular: 205,64 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Número De Referência Química: Cas 58-56-0
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 199,5200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 121,9900 **e com valor negociado a** R\$ 121,9800 .

Item: 73
Descrição: Tiamina
Descrição Complementar: Tiamina Aspecto Físico: Pó Fino, Branco, Cristalino , Fórmula Química: C12h17cln4so.Hcl (Sal Hidrocloreto) , Peso Molecular: 337,27 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 67-03-8
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 504,2200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 411,7900 **e com valor negociado a** R\$ 411,7800 .

Item: 74

Descrição: Clorofórmio
Descrição Complementar: Clorofórmio Aspecto Físico: Líquido Claro, Incolor, Odor Forte Característico , Peso Molecular: 119,38 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Fórmula Química: Chcl3 , Número De Referência Química: Cas 67-66-3
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R\$ 361,8500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Litro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 344,4900 e com valor negociado a R\$ 344,4500 .**

Item: 75
Descrição: Corante
Descrição Complementar: Corante Tipo: Violeta Cristal , Aspecto Físico: Pó , Características Adicionais: Ci 42555
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8
Valor Máximo Aceitável: R\$ 235,4400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Mililitro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 198,0800 .**

Item: 76
Descrição: Maltose
Descrição Complementar: Maltose Aspecto Físico: Pó Ou Fino Cristal Incolor , Peso Molecular: 360,29 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P/ Hplc , Fórmula Química: C12h22o11.H2o , Número De Referência Química: Cas 6363-53-7
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 913,0500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 717,0000 .**

Item: 77
Descrição: Detergente
Descrição Complementar: Detergente Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Limpeza Em Geral , Aroma: Neutro , Características Adicionais: Ph 6,5 A 7,5 , Composição: Lauril Éter, Sulfato De Sódio, Álcool Laurico Etox
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 526,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Litro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 353,5000 e com valor negociado a R\$ 353,4800 .**

Item: 78
Descrição: Dicromato De Amônio
Descrição Complementar: Dicromato De Amônio Aspecto Físico: Pó Cristalino Vermelho Alaranjado, Brilhante , Peso Molecular: 252,06 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Fórmula Química: (Nh4)2 Cr2o7 , Número De Referência Química: Cas 7789-09-5
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 260,0800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 185,4400 .**

Item: 79
Descrição: Clorexidina Digluconato
Descrição Complementar: Clorexidina Digluconato Forma Farmacêutica: Colutório , Concentração: 0,2%
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.356,4000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 80
Descrição: Dimetilsulfóxido (Dmso)
Descrição Complementar: Dimetilsulfóxido (Dmso) Aplicação: Uso Veterinário , Forma Farmacêutica: Líquido Tópico , Concentração: Cerca De 99%
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.315,7000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Frasco 1 L
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 999,9900 e com valor negociado a R\$ 999,9500 .**

Item: 81
Descrição: Corante
Descrição Complementar: Corante Tipo: Azul De Toluidina , Aspecto Físico: Pó , Características Adicionais: Ci 52040
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.528,4400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.095,0000 e com valor negociado a R\$ 2.528,4400 .**

Item: 82
Descrição: Sulfanilamida
Descrição Complementar: Sulfanilamida Aspecto Físico: Pó Branco, Inodoro , Peso Molecular: 172,21 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9% , Característica Adicional: Padrão Analítico Puríssimo , Fórmula Química: C6h8n2o2s , Número De Referência Química: Cas 63-74-1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 73,4900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 57,3400 .**

Item: 83
Descrição: Ácido Etilenodiaminotetracético (Edta)
Descrição Complementar: Ácido Etilenodiaminotetracético (Edta) Composição Química: Sal Dissódico Dihidratado , Massa Molar: 372,24 G/MOL, Fórmula Química: C10h14n2o8na2.2h2o , Característica Adicional*: Padrão De Referência Analítico , Grau De Pureza*: Pureza Mínima De 99,5% , Número De Referência Química*: Cas 6381-92-6 , Aspecto Físico": Pó Branco, Cristalino
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 194,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 129,1800 .**

Item: 84
Descrição: Éter De Petróleo
Descrição Complementar: Éter De Petróleo Aspecto Físico: Líquido , Fórmula Química: Mistura De Hidrocarbonetos Derivados Do Petróleo , Número De Referência Química: Cas 8032-32-4 , Características Adicionais: Reagente Acs
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R\$ 816,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Litro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 595,0800 .**

Item: 85
Descrição: Éter dietílico
Descrição Complementar: Éter Dietílico Composição Química: (C2h5)2o , Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico , Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99,8% , Peso Molecular: 74,12 G/MOL, Característica Adicional: Reagente P.A. Acs , Número De Referência Química: Cas 60-29-7
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.722,7000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Litro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.347,4900 e com valor negociado a R\$ 1.347,4000 .**

Item: 86
Descrição: Extrato De Levedura
Descrição Complementar: Extrato De Levedura Aspecto Físico: Pó , Aplicação: Elaboração De Cachaça , Características Adicionais: Seca Ativa, Embalada A Vácuo , Composição: Célula Variedade Saccharomyces Cereviviae Bayanus
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.139,2600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Frasco 500 G
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 454,5800 .

Item: 87
Descrição: Emulsão Emoliente
Descrição Complementar: Emulsão Emoliente Indicação: Hidratante Tópica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R\$ 588,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Frasco 120 ML
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 469,9900 **e com valor negociado a** R\$ 469,9500 .

Item: 88
Descrição: Fenol
Descrição Complementar: Fenol Aspecto Físico: Cristal Incolor, Altamente Higroscópico , Fórmula Química: C6h5oh , Peso Molecular: 94,11 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 108-95-2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 18
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.759,8600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.315,4300 **e com valor negociado a** R\$ 1.315,2600 .

Item: 89
Descrição: Reagente para diagnóstico clínico 1
Descrição Complementar: Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Proteína C , Método: Coagulométrico , Apresentação: Teste
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30
Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.852,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GENESIS QUIMICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 4.852,0000 **e com valor negociado a** R\$ 4.851,9000 .

Item: 90
Descrição: Formaldeído (Formol)
Descrição Complementar: Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido , Peso Molecular: 30,03 G/MOL, Característica Adicional: Reagente P.A. , Grau De Pureza: Concentração Mínima De 35% , Fórmula Química: H2co , Número De Referência Química: Cas 50-00-0
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15
Valor Máximo Aceitável: R\$ 12.486,4500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Litro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 5.999,6300 **e com valor negociado a** R\$ 5.999,5500 .

Item: 91
Descrição: Cepa Padrão
Descrição Complementar: Cepa Padrão Característica Adicional 1: Nctc 13846 , Tipo: Escherichia Coli
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 474,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GENESIS QUIMICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 260,0000 .

Item: 92
Descrição: Fosfato De Potássio
Descrição Complementar: Fosfato De Potássio Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino, Inodoro , Peso Molecular: 174,18 G/MOL, Característica Adicional: Reagente P.A. , Teor De Pureza: Pureza Metálica Mínima De 99,99% , Fórmula Química: K2hpo4 (Dibásico Anidro) , Número De Referência Química: Cas 7758-11-4 G/MO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Grama

Valor Máximo Aceitável: R\$ 259,1100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 147,0000 .

Item: 93
Descrição: Fosfato De Potássio
Descrição Complementar: Fosfato De Potássio Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino, Inodoro , Peso Molecular: 136,09 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Fórmula Química: Kh2po4 (Monobásico Anidro) , Número De Referência Química: Cas 7778-77-0 , Características Adicionais: Reagente P.A., Acs E Iso
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R\$ 352,0500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 238,6800 **e com valor negociado a** R\$ 238,6500 .

Item: 94
Descrição: Corante
Descrição Complementar: Corante Aspecto Físico: Líquido , Tipo: Fucsina Fenicada (Ziehl-Neelsen)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 130,4000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Litro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M A 2 COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 69,5900 **e com valor negociado a** R\$ 69,5600 .

Item: 95
Descrição: Ceba Padrão
Descrição Complementar: Ceba Padrão Característica Adicional 1: Atcc 13036 , Tipo: Salmonella Enterica Subsp. Enterica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 474,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 474,2000 .

Item: 96
Descrição: Glicina
Descrição Complementar: Glicina Aspecto Físico: Cristal Branco, Inodoro , Peso Molecular: 75,07 G/MOL, Fórmula Química: C2h5no2 , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98,5% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 56-40-6
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 72,2600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 37,2600 .

Item: 97
Descrição: Glicose
Descrição Complementar: Glicose Aspecto Físico: Pó Branco Fino , Fórmula Química: C6h12o6 (L-Glicose) , Peso Molecular: 180,16 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Anidra, Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 921-60-8
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 142,0400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 95,5900 **e com valor negociado a** R\$ 95,5600 .

Item: 98
Descrição: Glutaraldeído
Descrição Complementar: Glutaraldeído Concentração: 2,5% , Característica Adicional*: Pronto Para Uso , Apresentação Física: Solução Aquosa
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.996,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Frasco 1 L
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.870,4900 e com valor negociado a R\$ 1.870,3500 .**

Item: 99
Descrição: Hidróxido De Potássio
Descrição Complementar: Hidróxido De Potássio Aspecto Físico: Escama Ou Lentilha Branca, Inodora, Higroscópica , Peso Molecular: 56,11 G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 85% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Fórmula Química: Koh , Número De Referência Química: Cas 1310-58-3
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.031,8000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.073,5400 e com valor negociado a R\$ 1.073,4000 .**

Item: 100
Descrição: Hidroxilamina
Descrição Complementar: Hidroxilamina Aspecto Físico: Pó , Teor: Pureza Mínima De 98% , Massa Molecular: 97,54 G/MOL, Fórmula Química: C2h7no.Hcl (N-O-Dimetilhidroxilamina) , Número De Referência Química: Cas 6638-79-5
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 47,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 47,2000 .**

Item: 101
Descrição: Iodeto de potássio
Descrição Complementar: Iodeto De Potássio Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino, Inodoro , Fórmula Química: Ki , Peso Molecular: 166,01 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 7681-11-0
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 341,2600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 240,0000 .**

Item: 102
Descrição: Iodeto de potássio
Descrição Complementar: Iodeto De Potássio Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino, Inodoro , Fórmula Química: Ki , Peso Molecular: 166,01 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Característica Adicional: Reagente P.A. Acs , Número De Referência Química: Cas 7681-11-0
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 827,2300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 642,8800 .**

Item: 103
Descrição: Iodo
Descrição Complementar: Iodo Aspecto Físico: Cristal Preto Azulado, De Brilho Metálico , Peso Molecular: 253,81 G/MOL, Composição Química: I2 , Característica Adicional: Purificado Por Ressublimação , Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Número De Referência Química: Cas 7553-56-2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.144,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 781,8800 .**

Item: 104
Descrição: Álcool propílico
Descrição Complementar: Álcool Propílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico , Fórmula Química: (Ch3)2choh (Isopropílico Ou Iso-Propanol) , Peso Molecular*: 60,10 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 67-63-0
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Litro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 115,0800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 70,1700 **e com valor negociado a** R\$ 70,1600 .

Item: 105

Descrição: Corante
Descrição Complementar: Corante Tipo: Alaranjado G , Aspecto Físico: Pó , Características Adicionais: Ci 16230
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 117,0800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 82,2000 .

Item: 106

Descrição: Fenilalanina
Descrição Complementar: Fenilalanina Massa Molar: 312,36 G/MOL, Grau De Pureza*: Pureza Mínima De 95% , Número De Referência Química*: Cas 2577-40-4 , Aspecto Físico*: Pó , Fórmula Química*: C18h20n2o3 (Di-L-Fenilalanina)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 27,5400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 17,1200 .

Item: 107

Descrição: Metionina
Descrição Complementar: Metionina Aspecto Físico: Pó , Peso Molecular: 149,21 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Número De Referência Química: Cas 348-67-4 , Características Adicionais: P/ Hplc
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 35,7900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 21,0000 .

Item: 108

Descrição: Prolina
Descrição Complementar: Prolina Aspecto Físico: Pó Branco , Peso Molecular: 131,13 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Adicional: Padrão De Referência Analítico , Fórmula Química: C5h9no3 (Trans-4-Hidroxi-L-Prolina) , Número De Referência Química: Cas 51-35-4
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 46,4300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M A 2 COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 39,1400 .

Item: 109

Descrição: Lubrificante Mineral
Descrição Complementar: Lubrificante Mineral Referência: 217089 , Aplicação: Correntes E Caixas De Engrenagem , Características Adicionais: Incolor, Ponto De Ebulição: >380 °C, Ponto De Fulg , Composição: Óleos Minerais E Sintéticos, Aditivos E Micpol
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 144,6000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 110

Descrição: Corante
Descrição Complementar: Corante Tipo: Lugol Fraco , Aspecto Físico: Líquido , Características Adicionais: Solução A 1%
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 164,2400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Litro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 164,2400 .

Item: 111

Descrição: Manitol
Descrição Complementar: Manitol Aspecto Físico: Pó Ou Grânulo Branco, Cristalino, Inodoro , Fórmula Química: C6h14o6 , Peso Molecular: 182,17 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 69-65-8
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 723,4800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M A 2 COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 154,0000 .

Item: 112
Descrição: Ceba Padrão
Descrição Complementar: Ceba Padrão Característica Adicional 1: Atcc 6538 , Tipo: Staphylococcus Aureus
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 474,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GENESIS QUIMICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 265,0000 .

Item: 113
Descrição: Meio De Cultura.
Descrição Complementar: Meio De Cultura. Aspecto Físico: Líquido , Característica Adicional: Conjunto Com Um Tubo De Cada Meio , Tipo: Meio Epm E Meio Mili
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.124,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.044,0400 e com valor negociado a R\$ 1.044,0300 .

Item: 114
Descrição: Corante
Descrição Complementar: Corante Característica Adicional*: Ci 22120 , Tipo*: Vermelho Do Congo , Aspecto Físico*: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 87,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 60,7600 e com valor negociado a R\$ 60,7500 .

Item: 115
Descrição: Meio De Cultura.
Descrição Complementar: Meio De Cultura. Aspecto Físico: Sólido , Característica Adicional: Tubo 13x100mm , Tipo: Meio Sim
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 796,6200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 704,3600 .

Item: 116
Descrição: Petrolato
Descrição Complementar: Petrolato Aspecto Físico: Líquido Esbranquiçado, Fluido, Leve , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Estéril , Número De Referência Química: Cas 8042-47-5
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 66,3400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Litro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 45,6700 .

Item: 117
Descrição: Molibdato De Sódio
Descrição Complementar: Molibdato De Sódio Aspecto Físico: Pó , Peso Molecular: 241,95 G/MOL, Característica Adicional: Testado Em Cultura De Células , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Fórmula Química: Na2moo4.2h2o (Dihidratado) , Número De Referência Química: Cas 10102-40-6
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 153,8400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 117,4900 **e com valor negociado a** R\$ 117,4800 .

Item: 118
Descrição: Naftaleno
Descrição Complementar: Naftaleno Aspecto Físico: Sólido , Peso Molecular: 142,20 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Fórmula Química: C11h10 (2-Metilnaftaleno) , Número De Referência Química: Cas 91-57-6
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 40
Valor Máximo Aceitável: R\$ 95,6000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 119
Descrição: N-(1-Naftil)Etilenodiamina Dicloridrato
Descrição Complementar: N-(1-Naftil)Etilenodiamina Dicloridrato Aspecto Físico: Pó Levemente Bege, Fotossensível, Higroscópico , Peso Molecular: 259,18 G/MOL, Composição Química: C12h14n2.2hcl , Característica Adicional: Reagente P.A. , Teor De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Número De Referência Química: Cas 1465-25-4
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 701,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M A 2 COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 519,0900 .

Item: 120
Descrição: Nitrato De Amônio
Descrição Complementar: Nitrato De Amônio Aspecto Físico: Pó Fino, Cristalino. Esbranquiçado , Peso Molecular: 80,04 G/Mol , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Iso , Fórmula Química: Nh4no3 , Número De Referência Química: Cas 6484-52-2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 942,8700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 121
Descrição: Tiossulfato de sódio
Descrição Complementar: Tiossulfato De Sódio Aspecto Físico: Cristal Incolor Ou Branco, Inodoro , Fórmula Química: Na2s2o3.5h2o , Peso Molecular: 248,18 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 10102-17-7
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 70,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 33,1700 **e com valor negociado a** R\$ 33,1600 .

Item: 122
Descrição: Nitrato De Cálcio
Descrição Complementar: Nitrato De Cálcio Aspecto Físico: Cristal Branco, Inodoro, Higroscópico , Massa Molecular: 236,15 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Fórmula Química: Ca(No3)2.4h2o (Tetrahidratado) , Número De Referência Química: Cas 13477-34-4
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 95,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 72,7400 .

Item: 123
Descrição: Nitrato De Potássio
Descrição Complementar: Nitrato De Potássio Aspecto Físico: Cristal Branco, Inodoro , Peso Molecular: 101,10 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Fórmula Química: Kno3 , Número De Referência Química: Cas 7757-79-1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 702,8200

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: M A 2 COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 289,9900 **e com valor negociado a** R\$ 289,9800 .

Item: 124
Descrição: Óleo De Imersão
Descrição Complementar: Óleo De Imersão Aspecto Físico: Líquido , Uso: Para Microscopia , Composição: Bálsamo Do Canadá Sintético
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 65,3400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Frasco 250 ML
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 48,0000 .

Item: 125
Descrição: Meio De Cultura
Descrição Complementar: Meio De Cultura Tipo: Água Peptonada Tamponada , Apresentação: Líquido
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 348,8800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 305,9000 .

Item: 126
Descrição: Ácido Pirogálico
Descrição Complementar: Ácido Pirogálico Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino , Peso Molecular: 126,11 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Fórmula Química: C6h6o3 , Número De Referência Química: Cas 87-66-1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 163,7700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 145,6000 .

Item: 127
Descrição: Composto químico*
Descrição Complementar: Composto Químico* Composição: P-Nitrofenil-Beta-Glicosídeo , Apresentação: Pó Branco , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Número De Referência Química: Cas 2492-87-7
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.534,7500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M A 2 COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 739,9900 .

Item: 128
Descrição: Povidona (Polivinilpirrolidona)
Descrição Complementar: Povidona (Polivinilpirrolidona) Aspecto Físico: Pó Branco Ou Esbranquiçado, Inodoro , Característica Adicional: Reagente Usp , Fórmula Química: (C6h9no).N - Povidona , Número De Referência Química: Cas 9003-39-8
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 350,8800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 173,9900 **e com valor negociado a** R\$ 173,9800 .

Item: 129
Descrição: Sulfato de zinco
Descrição Complementar: Sulfato De Zinco Aspecto Físico: Pó Ou Cristal, Incolor Ou Branco , Fórmula Química: Znso4.7h2o , Massa Molecular: 287,60 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima 99,5% , Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Iso , Número De Referência Química: Cas 7446-20-0
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 97,4000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 53,8200 .

Item: 130
Descrição: Ramnose
Descrição Complementar: Ramnose Aspecto Físico: Pó Branco , Pureza Mínima: Mínimo De 99% , Peso Molecular: 182,17 G/MOL, Fórmula Química: C6h12o5 X H2o (Monohidratado) , Número De Referência Química: Cas 10030-85-0
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 801,5200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 533,4800 .

Item: 131
Descrição: Riboflavina
Descrição Complementar: Riboflavina Aspecto Físico: Pó Cristalino, Amarelo Alaranjado, Fotossensível , Peso Molecular: 376,36 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Fórmula Química: C17h20n4o6 , Número De Referência Química: Cas 83-88-5
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 151,3700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 117,7100 .

Item: 132
Descrição: Sulfato De Potássio
Descrição Complementar: Sulfato De Potássio Aspecto Físico: Cristais Brancos, Inodoros , Peso Molecular: 174,26 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Iso , Fórmula Química: K2so4 , Número De Referência Química: Cas 7778-80-5
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 111,4600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 69,5900 **e com valor negociado a** R\$ 69,5800 .

Item: 133
Descrição: Corante
Descrição Complementar: Corante Tipo: Rosa Bengala , Aspecto Físico: Pó , Características Adicionais: Ci 45440
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 127,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 100,0400 .

Item: 134
Descrição: Sílica Gel
Descrição Complementar: Sílica Gel Aspecto Físico: Pó , Características Adicionais: Cas 68855-54-9 , Composição: Sio2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R\$ 646,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 531,9200 **e com valor negociado a** R\$ 531,9000 .

Item: 135
Descrição: Solução Padrão
Descrição Complementar: Solução Padrão Condutividade Elétrica: Aproximadamente 147 Microsiemens/Cm , Tipo: Condutividade
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 118,2400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Mililitro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 55,0600 .

Item: 136
Descrição: Solução Padrão

Descrição Complementar: Solução Padrão Característica Adicional: Ácida , Tipo: Cobre , Concentração: 1000 PP
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 226,9100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Mililitro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 224,9700 .

Item: 137

Descrição: Solução Padrão
Descrição Complementar: Solução Padrão Característica Adicional: Ácida , Tipo: Enxofre , Concentração: 1000 PP
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 505,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Litro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 505,0000 .

Item: 138

Descrição: Solução Padrão
Descrição Complementar: Solução Padrão Característica Adicional: Ácida , Tipo: Ferro , Concentração: 1000 PP
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 459,4000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Litro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 419,9900 .

Item: 139

Descrição: Sulfato De Magnésio
Descrição Complementar: Sulfato De Magnésio Aspecto Físico: Cristal Incolor, Brilhante, Inodoro, Amargo , Massa Molecular: 246,48 G/MOL, Característica Adicional: Reagente P.A. , Teor De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Fórmula Química: Mgso4.7h2o , Número De Referência Química: Cas 10034-99-8
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 98,7200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 76,7000 **e com valor negociado a** R\$ 76,6800 .

Item: 140

Descrição: Sulfato de manganês
Descrição Complementar: Sulfato De Manganês Peso Molecular: 223,06 G/MOL, Aspecto Físico: Pó Fino, Rosa Pálido, Higroscópico , Fórmula Química: Mnso4.4h2o (Tetra hidratado) , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98,5% , Característica Adicional: Reagente P.A. , Número De Referência Química: Cas 10101-68-5
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 100,7400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Grama
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 50,1600 .

Item: 141

Descrição: Reagente Analítico 4
Descrição Complementar: Reagente Analítico 4 Característica Adicional: Para Nano Formulações , Tipo: Solução Tampão
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 44,7000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Mililitro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 13,1800 .

Item: 142

Descrição: Reagente Analítico 4
Descrição Complementar: Reagente Analítico 4 Característica Adicional: P/ Extração De Dna/Rna A Partir De Sangue Seco , Tipo: Solução Tampão
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 26,2400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Mililitro
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13,1200 .

Item: 143
Descrição: Reagente Analítico 4
Descrição Complementar: Reagente Analítico 4 Característica Adicional: Para Sequenciador Automático De Dna , Tipo: Solução Tampão , Concentração: 5x
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,6500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13,0500 .

Histórico							
Item: 1 - Mercaptoetanol							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 91,4700	R\$ 548,8200	24/05/2023 05:44:41
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2-MERCAPTOETANOL PA - EMBALAGEM COM 250 ML Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 145,9800	R\$ 875,8800	23/05/2023 17:50:52
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2-MERCAPTOETANOL PA - EMBALAGEM COM 250 ML Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 150,0000	R\$ 900,0000	23/05/2023 20:23:09
	Marca: DINÂMICA Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: FR. 500ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2-MERCAPTOETANOL PA - EMBALAGEM COM 250 ML. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 445,0000	R\$ 2.670,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MERCAPTOETANOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, ODOR DESAGRADÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C2H6SO, PESO MOLECULAR 78,13 G/MOL, TEOR PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-24-2 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 500,0000	R\$ 3.000,0000	15/05/2023 16:26:01
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2-MERCAPTOETANOL PA - EMBALAGEM COM 250 ML - MARCA DINÂMICA - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	19/05/2023 11:56:31
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MERCAPTOETANOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, ODOR DESAGRADÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C2H6SO, PESO MOLECULAR 78,13 G/MOL, TEOR PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-24-2						

		Porte da empresa: ME/EPP						
	11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	23/05/2023 15:40:40
		Marca: dinamica Fabricante: dinamica Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2-MERCAPTOETANOL PA - EMBALAGEM COM 250 ML Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 6.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 6.000,0000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.000,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.670,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 900,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 875,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 548,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 548,8100	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:52:07:587
	R\$ 548,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:52:07:760
	R\$ 548,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:14:057
	R\$ 548,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:14:283
	R\$ 548,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:24:953
	R\$ 548,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:25:183
	R\$ 548,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:33:997
	R\$ 548,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:34:993
	R\$ 548,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:50:777
	R\$ 548,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:50:970
	R\$ 548,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:55:00:603
	R\$ 547,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:00:833
	R\$ 548,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:05:377
	R\$ 547,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:13:970
	R\$ 547,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:14:480
	R\$ 547,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:31:273
	R\$ 547,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:31:380
	R\$ 547,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:44:033
	R\$ 547,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:44:190
	R\$ 547,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:59:267
	R\$ 547,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:59:390
	R\$ 547,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:13:080
	R\$ 547,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:13:197
	R\$ 547,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:21:267
	R\$ 547,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:21:387
	R\$ 875,8700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:27:140
	R\$ 547,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:36:353
	R\$ 547,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:37:567
	R\$ 547,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:51:197
	R\$ 547,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:51:703
	R\$ 547,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:02:640
	R\$ 547,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:08:460
	R\$ 547,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:17:170
	R\$ 545,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:57:18:553
	R\$ 547,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:21:347
	R\$ 544,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:22:067
	R\$ 544,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:30:733
	R\$ 544,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:31:177
	R\$ 544,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:37:197
	R\$ 544,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:42:573
	R\$ 544,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:54:307

	R\$ 544,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:58:493
	R\$ 544,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:00:557
	R\$ 544,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:04:063
	R\$ 544,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:04:540
	R\$ 540,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:58:04:563
	R\$ 544,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:06:990
	R\$ 539,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:07:727
	R\$ 539,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:08:017
	R\$ 544,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:09:150
	R\$ 539,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:12:043
	R\$ 539,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:12:593
	R\$ 539,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:12:753
	R\$ 539,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:15:810
	R\$ 539,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:17:177
	R\$ 539,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:18:047
	R\$ 539,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:19:773
	R\$ 539,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:20:883
	R\$ 539,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:25:487
	R\$ 539,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:26:047
	R\$ 539,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:26:293
	R\$ 539,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:26:410
	R\$ 539,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:27:023
	R\$ 539,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:27:143
	R\$ 539,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:28:910
	R\$ 539,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:30:827
	R\$ 539,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:37:083
	R\$ 539,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:41:567
	R\$ 539,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:42:560
	R\$ 539,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:43:590
	R\$ 539,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:46:520
	R\$ 539,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:51:423
	R\$ 539,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:52:677
	R\$ 539,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:54:627
	R\$ 539,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:58:527
	R\$ 539,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:06:363
	R\$ 539,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:11:563
	R\$ 539,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:12:643
	R\$ 539,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:18:633
	R\$ 539,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:18:937
	R\$ 539,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:19:103
	R\$ 539,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:19:287
	R\$ 539,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:20:420
	R\$ 539,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:21:160
	R\$ 539,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:25:620
	R\$ 539,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:26:053
	R\$ 539,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:27:660
	R\$ 539,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:27:810
	R\$ 539,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:28:120
	R\$ 539,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:29:523
	R\$ 539,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:30:010
	R\$ 539,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:36:663
	R\$ 539,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:37:057
	R\$ 539,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:42:873
	R\$ 539,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:48:033
	R\$ 539,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:48:443
	R\$ 539,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:50:453
	R\$ 539,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:52:813
	R\$ 539,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:54:577

	R\$ 539,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:54:990
	R\$ 539,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:02:280
	R\$ 539,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:02:610
	R\$ 539,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:02:970
	R\$ 539,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:03:087
	R\$ 539,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:04:497
	R\$ 539,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:05:190
	R\$ 539,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:05:403
	R\$ 539,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:11:017
	R\$ 539,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:15:633
	R\$ 539,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:16:033
	R\$ 539,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:16:107
	R\$ 539,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:19:510
	R\$ 539,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:19:933
	R\$ 539,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:20:160
	R\$ 539,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:20:313
	R\$ 539,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:20:583
	R\$ 539,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:21:053
	R\$ 539,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:34:840
	R\$ 539,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:35:253
	R\$ 539,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:35:760
	R\$ 539,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:36:367
	R\$ 539,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:39:937
	R\$ 539,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:41:947
	R\$ 539,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:42:050
	R\$ 539,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:42:463
	R\$ 539,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:44:327
	R\$ 539,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:44:440
	R\$ 539,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:44:780
	R\$ 539,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:45:197
	R\$ 539,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:45:997
	R\$ 539,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:46:993
	R\$ 539,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:47:370
	R\$ 539,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:54:680
	R\$ 539,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:56:337
	R\$ 539,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:03:097
	R\$ 539,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:04:100
	R\$ 539,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:04:480
	R\$ 539,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:04:837
	R\$ 539,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:05:567
	R\$ 539,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:05:927
	R\$ 539,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:06:060
	R\$ 539,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:06:357
	R\$ 539,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:06:680
	R\$ 539,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:08:343
	R\$ 539,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:10:740
	R\$ 539,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:16:047
	R\$ 539,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:16:290
	R\$ 539,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:16:520
	R\$ 539,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:16:710
	R\$ 539,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:18:153
	R\$ 539,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:26:617
	R\$ 539,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:26:753
	R\$ 539,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:27:720
	R\$ 539,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:27:863
	R\$ 539,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:28:320
	R\$ 539,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:28:717

	R\$ 539,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:29:040
	R\$ 539,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:29:257
	R\$ 539,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:29:393
	R\$ 539,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:36:050
	R\$ 539,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:36:430
	R\$ 539,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:38:807
	R\$ 539,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:38:977
	R\$ 539,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:39:313
	R\$ 539,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:39:440
	R\$ 539,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:40:523
	R\$ 538,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:41:257
	R\$ 538,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:43:967
	R\$ 538,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:44:947
	R\$ 538,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:48:197
	R\$ 538,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:49:680
	R\$ 538,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:50:320
	R\$ 538,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:52:610
	R\$ 537,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:53:907
	R\$ 537,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:55:853
	R\$ 537,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:57:993
	R\$ 537,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:58:100
	R\$ 537,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:58:450
	R\$ 537,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:58:903
	R\$ 537,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:59:703
	R\$ 536,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:59:983
	R\$ 536,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:00:190
	R\$ 536,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:00:383
	R\$ 536,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:04:920
	R\$ 536,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:05:140
	R\$ 536,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:05:680
	R\$ 536,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:08:077
	R\$ 536,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:08:720
	R\$ 536,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:09:160
	R\$ 535,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:10:060
	R\$ 535,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:11:000
	R\$ 534,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:11:297
	R\$ 534,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:11:710
	R\$ 534,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:16:540
	R\$ 534,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:18:243
	R\$ 534,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:18:863
	R\$ 534,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:18:970
	R\$ 534,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:19:320
	R\$ 534,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:19:707
	R\$ 534,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:21:850
	R\$ 534,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:22:283
	R\$ 533,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:25:117
	R\$ 533,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:25:557
	R\$ 533,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:26:503
	R\$ 533,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:27:003
	R\$ 533,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:27:103
	R\$ 533,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:28:437
	R\$ 534,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:30:357
	R\$ 533,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:32:097
	R\$ 533,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:32:210
	R\$ 533,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:32:587
	R\$ 532,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:32:920
	R\$ 533,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:33:003
	R\$ 532,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:34:827

	R\$ 532,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:36:143
	R\$ 532,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:36:423
	R\$ 532,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:36:600
	R\$ 532,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:36:810
	R\$ 532,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:39:060
	R\$ 532,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:39:170
	R\$ 532,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:39:530
	R\$ 532,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:40:267
	R\$ 532,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:44:197
	R\$ 532,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:44:503
	R\$ 532,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:44:643
	R\$ 532,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:45:610
	R\$ 532,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:46:703
	R\$ 532,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:47:090
	R\$ 531,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:50:810
	R\$ 531,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:51:267
	R\$ 531,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:51:443
	R\$ 531,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:51:640
	R\$ 531,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:51:897
	R\$ 531,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:52:753
	R\$ 531,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:55:323
	R\$ 530,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:58:037
	R\$ 530,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:58:177
	R\$ 530,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:59:797
	R\$ 530,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:59:927
	R\$ 530,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:00:287
	R\$ 530,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:00:660
	R\$ 530,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:01:343
	R\$ 530,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:01:757
	R\$ 530,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:06:970
	R\$ 530,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:07:140
	R\$ 530,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:07:460
	R\$ 530,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:07:613
	R\$ 530,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:09:337
	R\$ 530,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:09:447
	R\$ 530,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:09:777
	R\$ 530,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:10:903
	R\$ 529,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:12:773
	R\$ 529,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:12:947
	R\$ 530,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:12:980
	R\$ 528,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:14:403
	R\$ 528,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:14:753
	R\$ 528,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:15:173
	R\$ 528,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:16:647
	R\$ 528,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:17:947
	R\$ 528,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:18:477
	R\$ 528,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:21:393
	R\$ 528,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:21:500
	R\$ 528,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:21:860
	R\$ 528,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:22:933
	R\$ 528,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:24:220
	R\$ 528,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:24:367
	R\$ 528,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:24:693
	R\$ 528,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:25:087
	R\$ 527,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:25:277
	R\$ 527,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:25:453
	R\$ 527,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:28:743

	R\$ 527,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:29:073
	R\$ 527,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:29:253
	R\$ 527,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:29:427
	R\$ 527,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:32:190
	R\$ 527,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:32:300
	R\$ 527,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:32:683
	R\$ 527,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:32:830
	R\$ 527,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:35:143
	R\$ 527,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:35:523
	R\$ 527,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:35:600
	R\$ 526,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:36:113
	R\$ 527,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:36:600
	R\$ 526,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:37:887
	R\$ 527,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:40:270
	R\$ 526,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:40:720
	R\$ 526,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:40:827
	R\$ 526,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:41:207
	R\$ 526,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:41:317
	R\$ 526,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:42:207
	R\$ 526,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:42:827
	R\$ 525,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:43:423
	R\$ 525,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:43:883
	R\$ 525,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:45:967
	R\$ 525,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:46:083
	R\$ 525,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:46:710
	R\$ 525,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:46:847
	R\$ 525,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:49:153
	R\$ 525,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:52:583
	R\$ 525,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:53:453
	R\$ 524,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:56:043
	R\$ 524,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:56:410
	R\$ 524,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:59:963
	R\$ 524,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:00:687
	R\$ 524,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:00:933
	R\$ 524,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:01:400
	R\$ 523,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:05:167
	R\$ 523,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:05:437
	R\$ 523,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:05:880
	R\$ 524,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:06:563
	R\$ 523,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:09:007
	R\$ 523,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:09:467
	R\$ 523,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:10:530
	R\$ 523,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:11:043
	R\$ 523,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:12:347
	R\$ 522,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:12:370
	R\$ 522,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:13:060
	R\$ 522,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:15:520
	R\$ 522,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:16:753
	R\$ 522,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:16:937
	R\$ 522,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:17:077
	R\$ 522,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:17:650
	R\$ 521,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:17:847
	R\$ 521,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:18:553
	R\$ 521,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:20:050
	R\$ 521,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:22:660
	R\$ 520,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:24:220
	R\$ 520,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:25:860
	R\$ 520,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:26:387

	R\$ 520,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:31:037
	R\$ 520,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:35:347
	R\$ 520,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:35:500
	R\$ 519,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:36:887
	R\$ 519,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:38:197
	R\$ 519,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:40:310
	R\$ 518,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:41:380
	R\$ 518,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:42:517
	R\$ 518,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:46:820
	R\$ 517,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:47:773
	R\$ 517,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:48:320
	R\$ 517,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:52:163
	R\$ 517,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:53:933
	R\$ 517,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:54:570
	R\$ 516,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:55:883
	R\$ 516,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:56:953
	R\$ 516,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:57:827
	R\$ 516,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:57:963
	R\$ 516,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:58:453
	R\$ 516,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:58:557
	R\$ 516,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:00:857
	R\$ 516,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:00:967
	R\$ 516,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:01:323
	R\$ 516,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:01:437
	R\$ 516,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:02:290
	R\$ 516,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:02:427
	R\$ 516,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:03:160
	R\$ 515,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:04:157
	R\$ 515,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:04:270
	R\$ 514,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:07:597
	R\$ 514,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:07:820
	R\$ 514,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:08:063
	R\$ 514,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:08:453
	R\$ 514,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:09:233
	R\$ 514,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:09:867
	R\$ 513,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:11:360
	R\$ 513,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:11:697
	R\$ 513,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:13:463
	R\$ 513,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:14:080
	R\$ 513,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:16:047
	R\$ 513,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:16:603
	R\$ 513,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:18:070
	R\$ 513,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:18:617
	R\$ 513,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:18:743
	R\$ 513,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:19:120
	R\$ 513,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:19:233
	R\$ 512,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:19:523
	R\$ 512,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:19:627
	R\$ 512,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:21:300
	R\$ 512,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:21:813
	R\$ 512,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:26:420
	R\$ 511,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:26:687
	R\$ 512,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:26:710
	R\$ 511,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:27:030
	R\$ 511,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:27:440
	R\$ 511,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:28:993
	R\$ 511,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:29:407

	R\$ 510,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:30:400
	R\$ 510,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:30:847
	R\$ 511,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:31:453
	R\$ 510,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:32:553
	R\$ 510,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:32:707
	R\$ 510,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:33:037
	R\$ 510,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:33:407
	R\$ 510,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:34:553
	R\$ 510,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:35:243
	R\$ 509,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:36:013
	R\$ 509,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:36:350
	R\$ 509,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:38:910
	R\$ 509,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:39:220
	R\$ 509,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:42:630
	R\$ 509,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:44:440
	R\$ 509,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:45:500
	R\$ 509,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:46:657
	R\$ 508,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:46:677
	R\$ 508,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:49:290
	R\$ 508,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:49:917
	R\$ 508,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:52:263
	R\$ 508,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:52:923
	R\$ 508,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:54:170
	R\$ 508,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:54:687
	R\$ 507,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:55:020
	R\$ 507,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:56:523
	R\$ 507,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:57:973
	R\$ 507,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:58:357
	R\$ 507,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:59:440
	R\$ 507,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:59:827
	R\$ 507,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:59:920
	R\$ 507,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:00:563
	R\$ 506,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:01:213
	R\$ 506,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:03:490
	R\$ 506,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:04:867
	R\$ 506,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:05:647
	R\$ 505,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:06:593
	R\$ 505,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:07:623
	R\$ 505,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:10:770
	R\$ 505,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:10:933
	R\$ 505,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:11:227
	R\$ 505,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:11:397
	R\$ 505,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:11:640
	R\$ 504,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:13:273
	R\$ 505,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:14:520
	R\$ 504,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:16:293
	R\$ 504,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:17:010
	R\$ 504,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:17:447
	R\$ 504,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:17:753
	R\$ 504,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:18:173
	R\$ 503,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:19:297
	R\$ 503,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:19:410
	R\$ 503,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:21:000
	R\$ 503,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:21:143
	R\$ 503,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:22:037
	R\$ 503,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:22:240
	R\$ 502,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:23:870
	R\$ 502,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:23:983

	R\$ 502,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:24:983
	R\$ 502,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:25:440
	R\$ 502,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:26:053
	R\$ 502,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:26:583
	R\$ 502,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:29:770
	R\$ 502,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:29:883
	R\$ 502,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:30:747
	R\$ 502,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:30:850
	R\$ 501,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:32:877
	R\$ 501,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:33:033
	R\$ 501,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:35:417
	R\$ 501,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:35:687
	R\$ 501,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:36:493
	R\$ 500,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:36:517
	R\$ 501,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:36:617
	R\$ 500,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:37:037
	R\$ 500,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:38:007
	R\$ 500,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:38:843
	R\$ 500,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:40:607
	R\$ 500,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:40:720
	R\$ 500,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:41:297
	R\$ 500,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:41:403
	R\$ 499,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:42:873
	R\$ 499,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:43:193
	R\$ 499,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:44:303
	R\$ 499,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:44:430
	R\$ 499,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:44:767
	R\$ 499,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:44:890
	R\$ 499,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:47:717
	R\$ 499,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:47:890
	R\$ 499,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:48:177
	R\$ 499,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:48:997
	R\$ 498,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:50:153
	R\$ 498,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:51:083
	R\$ 499,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:52:500
	R\$ 498,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:52:560
	R\$ 498,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:52:793
	R\$ 498,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:54:960
	R\$ 498,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:56:450
	R\$ 498,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:56:720
	R\$ 498,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:56:893
	R\$ 498,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:57:110
	R\$ 497,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:57:340
	R\$ 497,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:58:193
	R\$ 497,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:58:660
	R\$ 497,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:00:053
	R\$ 497,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:01:153
	R\$ 497,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:01:543
	R\$ 497,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:01:883
	R\$ 497,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:02:693
	R\$ 496,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:02:850
	R\$ 496,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:03:013
	R\$ 496,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:03:303
	R\$ 496,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:04:093
	R\$ 496,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:08:307
	R\$ 496,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:08:727
	R\$ 495,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:10:080

	R\$ 495,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:10:190
	R\$ 495,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:11:240
	R\$ 495,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:11:350
	R\$ 494,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:12:780
	R\$ 494,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:12:937
	R\$ 494,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:16:493
	R\$ 494,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:16:600
	R\$ 493,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:17:260
	R\$ 493,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:17:377
	R\$ 493,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:17:987
	R\$ 493,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:18:190
	R\$ 494,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:18:440
	R\$ 492,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:20:950
	R\$ 492,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:21:060
	R\$ 492,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:22:503
	R\$ 492,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:22:663
	R\$ 492,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:23:170
	R\$ 492,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:24:407
	R\$ 493,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:24:660
	R\$ 491,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:25:473
	R\$ 491,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:25:867
	R\$ 491,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:26:627
	R\$ 491,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:26:953
	R\$ 491,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:27:173
	R\$ 491,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:27:340
	R\$ 495,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:29:947
	R\$ 491,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:30:083
	R\$ 491,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:30:247
	R\$ 491,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:30:390
	R\$ 491,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:30:950
	R\$ 491,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:31:177
	R\$ 491,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:33:533
	R\$ 490,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:34:497
	R\$ 490,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:35:090
	R\$ 490,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:35:460
	R\$ 490,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:35:713
	R\$ 490,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:36:737
	R\$ 490,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:37:207
	R\$ 490,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:38:010
	R\$ 490,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:38:677
	R\$ 490,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:41:917
	R\$ 490,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:43:480
	R\$ 489,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:43:597
	R\$ 489,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:43:923
	R\$ 489,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:45:710
	R\$ 490,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:46:013
	R\$ 488,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:46:320
	R\$ 488,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:47:147
	R\$ 488,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:48:793
	R\$ 488,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:49:003
	R\$ 488,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:49:303
	R\$ 488,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:50:123
	R\$ 488,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:50:543
	R\$ 488,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:52:733
	R\$ 488,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:53:157
	R\$ 487,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:53:590
	R\$ 487,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:54:240
	R\$ 487,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:55:000

	R\$ 487,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:55:620
	R\$ 487,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:59:020
	R\$ 487,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:59:807
	R\$ 487,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:00:127
	R\$ 487,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:00:240
	R\$ 486,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:01:853
	R\$ 487,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:02:227
	R\$ 486,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:05:323
	R\$ 486,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:05:717
	R\$ 486,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:06:390
	R\$ 486,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:06:583
	R\$ 486,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:07:290
	R\$ 486,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:10:307
	R\$ 486,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:10:940
	R\$ 486,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:11:100
	R\$ 486,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:11:370
	R\$ 486,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:11:570
	R\$ 486,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:12:590
	R\$ 485,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:13:550
	R\$ 486,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:14:260
	R\$ 485,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:15:690
	R\$ 485,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:16:187
	R\$ 485,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:17:933
	R\$ 485,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:18:240
	R\$ 485,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:20:710
	R\$ 485,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:21:207
	R\$ 485,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:21:603
	R\$ 485,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:21:950
	R\$ 485,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:22:050
	R\$ 485,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:22:720
	R\$ 484,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:23:463
	R\$ 484,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:23:793
	R\$ 484,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:26:180
	R\$ 484,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:26:700
	R\$ 484,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:26:843
	R\$ 483,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:27:143
	R\$ 483,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:27:537
	R\$ 484,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:28:407
	R\$ 483,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:29:823
	R\$ 482,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:30:807
	R\$ 483,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:31:103
	R\$ 482,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:32:287
	R\$ 482,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:34:843
	R\$ 481,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:35:433
	R\$ 482,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:36:227
	R\$ 481,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:36:397
	R\$ 482,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:38:060
	R\$ 481,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:39:133
	R\$ 480,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:39:860
	R\$ 480,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:40:230
	R\$ 480,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:40:790
	R\$ 480,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:40:977
	R\$ 480,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:41:250
	R\$ 480,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:41:720
	R\$ 480,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:43:557
	R\$ 480,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:44:293
	R\$ 479,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:45:400

	R\$ 479,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:45:747
	R\$ 479,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:45:997
	R\$ 479,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:46:483
	R\$ 479,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:47:587
	R\$ 479,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:47:917
	R\$ 479,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:48:257
	R\$ 479,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:49:963
	R\$ 478,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:50:950
	R\$ 479,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:51:553
	R\$ 478,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:53:397
	R\$ 478,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:53:683
	R\$ 477,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:55:187
	R\$ 477,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:55:967
	R\$ 477,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:57:227
	R\$ 476,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:58:860
	R\$ 478,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:58:887
	R\$ 476,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:00:677
	R\$ 476,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:01:133
	R\$ 476,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:01:653
	R\$ 475,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:03:843
	R\$ 475,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:05:307
	R\$ 476,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:06:093
	R\$ 474,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:07:000
	R\$ 474,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:07:170
	R\$ 474,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:07:470
	R\$ 474,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:07:913
	R\$ 474,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:08:217
	R\$ 473,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:10:623
	R\$ 473,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:11:117
	R\$ 473,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:11:843
	R\$ 473,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:12:160
	R\$ 473,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:12:333
	R\$ 474,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:14:117
	R\$ 473,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:15:207
	R\$ 473,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:16:653
	R\$ 472,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:16:943
	R\$ 472,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:17:100
	R\$ 472,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:17:280
	R\$ 473,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:21:087
	R\$ 472,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:21:797
	R\$ 472,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:21:960
	R\$ 472,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:22:843
	R\$ 472,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:25:990
	R\$ 471,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:26:090
	R\$ 471,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:26:430
	R\$ 471,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:27:147
	R\$ 472,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:27:267
	R\$ 470,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:27:813
	R\$ 470,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:28:003
	R\$ 470,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:31:360
	R\$ 470,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:31:643
	R\$ 470,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:31:807
	R\$ 470,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:32:020
	R\$ 470,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:32:483
	R\$ 469,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:34:193
	R\$ 470,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:34:247
	R\$ 469,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:35:710
	R\$ 469,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:36:413

	R\$ 469,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:36:810
	R\$ 469,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:36:950
	R\$ 469,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:37:187
	R\$ 469,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:37:677
	R\$ 468,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:37:953
	R\$ 468,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:40:660
	R\$ 468,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:42:400
	R\$ 469,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:44:073
	R\$ 467,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:44:150
	R\$ 467,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:45:563
	R\$ 467,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:45:653
	R\$ 467,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:46:707
	R\$ 466,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:47:763
	R\$ 466,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:50:070
	R\$ 467,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:51:730
	R\$ 466,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:52:733
	R\$ 466,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:53:187
	R\$ 465,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:54:087
	R\$ 465,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:54:300
	R\$ 465,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:54:600
	R\$ 464,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:58:663
	R\$ 464,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:58:790
	R\$ 465,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:59:037
	R\$ 463,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:01:433
	R\$ 463,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:01:617
	R\$ 463,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:01:903
	R\$ 463,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:02:423
	R\$ 462,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:04:343
	R\$ 462,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:06:773
	R\$ 461,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:06:853
	R\$ 461,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:07:807
	R\$ 461,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:09:190
	R\$ 460,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:10:453
	R\$ 460,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:10:780
	R\$ 460,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:11:717
	R\$ 460,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:13:263
	R\$ 459,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:15:043
	R\$ 459,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:15:733
	R\$ 459,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:17:540
	R\$ 458,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:19:487
	R\$ 458,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:21:883
	R\$ 460,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:22:570
	R\$ 458,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:22:610
	R\$ 460,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:22:927
	R\$ 458,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:23:247
	R\$ 457,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:24:027
	R\$ 457,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:24:377
	R\$ 457,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:25:737
	R\$ 457,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:25:860
	R\$ 457,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:26:667
	R\$ 457,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:26:877
	R\$ 457,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:27:333
	R\$ 457,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:27:740
	R\$ 456,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:27:913
	R\$ 457,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:28:083
	R\$ 456,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:31:377
	R\$ 456,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:32:383

	R\$ 456,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:32:887
	R\$ 455,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:33:130
	R\$ 455,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:33:337
	R\$ 455,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:36:293
	R\$ 455,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:37:710
	R\$ 455,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:39:890
	R\$ 454,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:40:353
	R\$ 454,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:40:880
	R\$ 454,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:41:333
	R\$ 454,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:46:080
	R\$ 454,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:46:890
	R\$ 453,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:48:240
	R\$ 453,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:49:433
	R\$ 453,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:51:003
	R\$ 452,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:53:983
	R\$ 452,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:54:457
	R\$ 452,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:56:677
	R\$ 452,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:59:603
	R\$ 451,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:01:213
	R\$ 451,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:01:547
	R\$ 451,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:03:557
	R\$ 451,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:05:547
	R\$ 450,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:06:140
	R\$ 450,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:07:893
	R\$ 450,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:10:423
	R\$ 449,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:12:090
	R\$ 450,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:12:160
	R\$ 449,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:12:643
	R\$ 449,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:14:233
	R\$ 449,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:15:563
	R\$ 448,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:15:837
	R\$ 448,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:16:647
	R\$ 448,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:18:727
	R\$ 448,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:20:283
	R\$ 448,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:22:643
	R\$ 447,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:23:960
	R\$ 447,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:25:420
	R\$ 447,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:27:127
	R\$ 447,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:29:763
	R\$ 446,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:31:120
	R\$ 446,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:32:250
	R\$ 446,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:34:703
	R\$ 445,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:35:670
	R\$ 445,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:36:777
	R\$ 445,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:39:297
	R\$ 445,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:41:040
	R\$ 444,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:42:027
	R\$ 444,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:43:827
	R\$ 444,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:45:077
	R\$ 444,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:47:553
	R\$ 443,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:48:397
	R\$ 443,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:49:060
	R\$ 443,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:51:943
	R\$ 442,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:52:910
	R\$ 443,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:52:940
	R\$ 442,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:53:583
	R\$ 441,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:55:647
	R\$ 441,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:56:563

	R\$ 441,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:57:657
	R\$ 441,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:00:693
	R\$ 441,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:01:217
	R\$ 440,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:01:997
	R\$ 440,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:02:337
	R\$ 439,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:07:517
	R\$ 439,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:09:547
	R\$ 439,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:09:863
	R\$ 439,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:10:210
	R\$ 438,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:10:307
	R\$ 439,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:10:423
	R\$ 438,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:13:537
	R\$ 438,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:14:643
	R\$ 437,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:15:687
	R\$ 437,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:16:610
	R\$ 437,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:18:467
	R\$ 436,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:19:247
	R\$ 436,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:20:570
	R\$ 435,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:22:223
	R\$ 435,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:23:353
	R\$ 435,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:24:077
	R\$ 434,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:24:800
	R\$ 434,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:25:173
	R\$ 433,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:29:333
	R\$ 433,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:29:950
	R\$ 432,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:34:653
	R\$ 432,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:37:253
	R\$ 431,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:38:407
	R\$ 431,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:42:167
	R\$ 430,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:44:623
	R\$ 430,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:46:127
	R\$ 429,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:49:140
	R\$ 429,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:50:510
	R\$ 428,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:56:380
	R\$ 428,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:57:670
	R\$ 427,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:01:903
	R\$ 427,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:02:123
	R\$ 426,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:03:637
	R\$ 426,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:05:483
	R\$ 425,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:08:287
	R\$ 425,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:09:537
	R\$ 424,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:11:780
	R\$ 424,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:14:110
	R\$ 423,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:15:450
	R\$ 423,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:19:163
	R\$ 422,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:20:860
	R\$ 422,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:22:820
	R\$ 421,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:26:373
	R\$ 421,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:26:793
	R\$ 420,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:28:340
	R\$ 420,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:31:553
	R\$ 419,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:35:447
	R\$ 419,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:38:070
	R\$ 418,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:41:687
	R\$ 418,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:42:380
	R\$ 417,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:46:233
	R\$ 417,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:47:113

	R\$ 416,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:49:863
	R\$ 416,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:50:410
	R\$ 415,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:52:593
	R\$ 415,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:54:490
	R\$ 414,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:57:177
	R\$ 414,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:59:080
	R\$ 413,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:04:600
	R\$ 413,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:06:687
	R\$ 412,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:08:890
	R\$ 412,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:12:390
	R\$ 411,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:17:980
	R\$ 411,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:20:197
	R\$ 410,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:23:413
	R\$ 410,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:24:583
	R\$ 409,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:26:520
	R\$ 409,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:29:780
	R\$ 408,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:33:387
	R\$ 485,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:15:26:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:30:46	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 09:17:27	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 09:17:27	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/05/2023 10:45:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/05/2023 13:52:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:27:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 18:15:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 09:37:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 11:25:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 13:33:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 14:23:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:43:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 408,3200 e com valor negociado a R\$ 408,3000. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de	30/05/2023	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -

fornecedor	08:33:52	CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 2 - 6-Benzilaminopurina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100,0000	R\$ 200,0000	23/05/2023 20:23:09
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 5G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6-BENZILAMINOPURINA (BAP) PA - EMBALAGEM COM 5G. MARCA: ACS. A Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 118,9200	R\$ 237,8400	23/05/2023 17:50:52
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6-BENZILAMINOPURINA (BAP) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 328,0000	R\$ 656,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6-BENZILAMINOPURINA, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO FINO, FÓRMULA QUÍMICA C12H11N5, PESO MOLECULAR 225,26 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1214-39-7 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 330,0000	R\$ 660,0000	15/05/2023 16:26:01
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6-BENZILAMINOPURINA (BAP) PA - EMBALAGEM COM 5G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	19/05/2023 11:57:19
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6-BENZILAMINOPURINA, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO FINO, FÓRMULA QUÍMICA C12H11N5, PESO MOLECULAR 225,26 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1214-39-7 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 660,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 656,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 237,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 200,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 199,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:13:107
R\$ 199,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:55:05:143
R\$ 198,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:13:113
R\$ 198,9800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:21:103
R\$ 198,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:28:340
R\$ 198,9600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:30:560
R\$ 198,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:43:600

	R\$ 198,9400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:46:300
	R\$ 198,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:56:310
	R\$ 198,9200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:03:833
	R\$ 198,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:16:253
	R\$ 198,9000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:22:437
	R\$ 198,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:29:837
	R\$ 198,8800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:36:300
	R\$ 198,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:01:027
	R\$ 198,8600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:05:657
	R\$ 198,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:07:423
	R\$ 198,8400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:11:240
	R\$ 198,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:58:11:467
	R\$ 197,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:12:090
	R\$ 197,9800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:13:377
	R\$ 197,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:16:717
	R\$ 197,9600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:20:520
	R\$ 197,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:22:003
	R\$ 197,9400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:23:503
	R\$ 197,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:25:683
	R\$ 197,9200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:33:790
	R\$ 197,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:35:030
	R\$ 197,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:38:827
	R\$ 197,9000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:43:667
	R\$ 197,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:50:980
	R\$ 197,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:52:970
	R\$ 197,8800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:54:647
	R\$ 197,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:58:077
	R\$ 197,8600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:05:557
	R\$ 197,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:11:117
	R\$ 197,8400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:17:390
	R\$ 197,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:18:173
	R\$ 197,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:21:337
	R\$ 197,8200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:25:733
	R\$ 197,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:27:127
	R\$ 197,8000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:29:640
	R\$ 197,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:30:393
	R\$ 197,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:36:213
	R\$ 197,7800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:41:430
	R\$ 197,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:42:423
	R\$ 197,7600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:44:080
	R\$ 197,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:46:340
	R\$ 197,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:47:567
	R\$ 197,7400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:49:433
	R\$ 197,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:51:270
	R\$ 197,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:54:090
	R\$ 197,7100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:01:537
	R\$ 197,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:01:693
	R\$ 197,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:02:580
	R\$ 197,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:03:510
	R\$ 197,6900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:04:793
	R\$ 197,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:05:773
	R\$ 197,6600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:13:630
	R\$ 197,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:18:970
	R\$ 197,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:20:023
	R\$ 197,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:20:793
	R\$ 197,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:21:187
	R\$ 197,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:24:380
	R\$ 197,6100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:30:093

	R\$ 197,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:31:027
	R\$ 197,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:34:263
	R\$ 197,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:35:247
	R\$ 197,5700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:36:380
	R\$ 197,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:43:877
	R\$ 197,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:46:587
	R\$ 197,5400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:49:347
	R\$ 197,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:54:240
	R\$ 197,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:55:883
	R\$ 197,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:55:933
	R\$ 197,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:03:530
	R\$ 197,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:05:170
	R\$ 197,5100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:06:843
	R\$ 197,4900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:09:350
	R\$ 197,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:15:567
	R\$ 197,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:16:277
	R\$ 197,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:16:977
	R\$ 197,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:17:237
	R\$ 197,4700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:17:397
	R\$ 197,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:27:343
	R\$ 197,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:28:270
	R\$ 197,4400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:30:897
	R\$ 197,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:30:967
	R\$ 197,4200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:35:123
	R\$ 197,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:38:350
	R\$ 197,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:40:100
	R\$ 196,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:41:873
	R\$ 197,3900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:46:337
	R\$ 196,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:47:737
	R\$ 196,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:49:863
	R\$ 196,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:57:583
	R\$ 195,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:58:317
	R\$ 195,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:58:840
	R\$ 195,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:59:003
	R\$ 196,3900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:01:493
	R\$ 195,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:08:207
	R\$ 195,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:10:803
	R\$ 194,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:10:940
	R\$ 194,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:11:757
	R\$ 195,3600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:14:650
	R\$ 194,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:16:117
	R\$ 194,3400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:17:640
	R\$ 194,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:18:433
	R\$ 194,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:21:437
	R\$ 193,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:30:120
	R\$ 193,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:31:647
	R\$ 194,3100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:31:780
	R\$ 192,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:34:140
	R\$ 193,3100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:34:990
	R\$ 192,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:35:700
	R\$ 192,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:38:607
	R\$ 192,2900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:41:120
	R\$ 192,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:43:807
	R\$ 192,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:46:237
	R\$ 191,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:49:913
	R\$ 191,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:51:033
	R\$ 191,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:52:237

	R\$ 191,2800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:53:107
	R\$ 191,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:59:250
	R\$ 191,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:00:893
	R\$ 190,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:01:740
	R\$ 191,2600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:05:593
	R\$ 190,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:06:567
	R\$ 190,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:08:880
	R\$ 190,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:14:763
	R\$ 190,2300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:16:973
	R\$ 190,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:17:213
	R\$ 190,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:20:933
	R\$ 189,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:22:547
	R\$ 189,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:23:773
	R\$ 190,2100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:24:643
	R\$ 188,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:26:150
	R\$ 188,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:28:337
	R\$ 188,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:31:723
	R\$ 188,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:34:720
	R\$ 187,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:38:830
	R\$ 187,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:40:270
	R\$ 187,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:41:740
	R\$ 186,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:44:280
	R\$ 186,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:45:587
	R\$ 187,2100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:46:860
	R\$ 186,1800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:48:327
	R\$ 186,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:52:160
	R\$ 186,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:52:990
	R\$ 186,1500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:56:410
	R\$ 185,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:57:860
	R\$ 185,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:59:537
	R\$ 185,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:00:527
	R\$ 185,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:08:553
	R\$ 184,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:09:040
	R\$ 184,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:09:477
	R\$ 184,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:10:657
	R\$ 185,1500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:13:627
	R\$ 184,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:16:347
	R\$ 184,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:19:650
	R\$ 183,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:20:530
	R\$ 183,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:25:457
	R\$ 184,1200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:25:710
	R\$ 183,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:25:957
	R\$ 183,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:26:307
	R\$ 183,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:26:840
	R\$ 183,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:30:630
	R\$ 182,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:35:917
	R\$ 182,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:37:773
	R\$ 183,0600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:38:650
	R\$ 181,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:39:773
	R\$ 182,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:39:880
	R\$ 181,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:40:857
	R\$ 181,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:42:130
	R\$ 181,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:46:347
	R\$ 181,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:47:903
	R\$ 181,0400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:49:580
	R\$ 180,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:51:343
	R\$ 180,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:51:640
	R\$ 180,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:53:517

	R\$ 180,0100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:55:260
	R\$ 179,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:56:830
	R\$ 179,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:57:440
	R\$ 178,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:00:390
	R\$ 178,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:02:040
	R\$ 178,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:07:050
	R\$ 177,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:07:887
	R\$ 177,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:08:577
	R\$ 177,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:08:797
	R\$ 178,9800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:11:753
	R\$ 176,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:13:980
	R\$ 176,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:14:080
	R\$ 176,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:15:480
	R\$ 176,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:18:213
	R\$ 176,9400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:19:920
	R\$ 176,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:20:843
	R\$ 175,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:22:153
	R\$ 175,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:25:963
	R\$ 175,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:28:607
	R\$ 175,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:32:043
	R\$ 174,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:34:030
	R\$ 174,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:34:147
	R\$ 173,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:37:583
	R\$ 173,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:38:443
	R\$ 173,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:38:823
	R\$ 173,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:39:337
	R\$ 173,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:39:657
	R\$ 173,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:46:067
	R\$ 172,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:47:550
	R\$ 173,8600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:48:803
	R\$ 172,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:48:907
	R\$ 172,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:51:727
	R\$ 172,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:53:757
	R\$ 171,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:55:813
	R\$ 171,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:57:503
	R\$ 171,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:59:040
	R\$ 171,8100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:06:01:687
	R\$ 171,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:02:940
	R\$ 170,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:03:007
	R\$ 170,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:03:963
	R\$ 170,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:04:460
	R\$ 169,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:10:240
	R\$ 170,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:10:327
	R\$ 169,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:10:473
	R\$ 169,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:12:110
	R\$ 168,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:13:840
	R\$ 168,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:16:577
	R\$ 169,7700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:06:17:310
	R\$ 167,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:20:183
	R\$ 167,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:20:543
	R\$ 166,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:25:610
	R\$ 166,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:26:513
	R\$ 165,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:33:823
	R\$ 165,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:34:943
	R\$ 165,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:37:610
	R\$ 164,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:38:307
	R\$ 164,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:38:513

	R\$ 164,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:40:117
	R\$ 166,7400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:06:43:870
	R\$ 164,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:43:920
	R\$ 164,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:47:220
	R\$ 163,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:47:387
	R\$ 163,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:48:653
	R\$ 163,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:50:633
	R\$ 162,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:51:023
	R\$ 162,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:51:557
	R\$ 162,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:52:053
	R\$ 162,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:56:053
	R\$ 163,7100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:06:57:800
	R\$ 162,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:58:173
	R\$ 162,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:00:760
	R\$ 161,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:01:873
	R\$ 161,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:02:283
	R\$ 161,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:02:663
	R\$ 160,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:03:873
	R\$ 160,6700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:07:11:480
	R\$ 160,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:13:303
	R\$ 159,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:18:203
	R\$ 159,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:18:433
	R\$ 158,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:21:827
	R\$ 158,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:22:073
	R\$ 160,6500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:07:27:893
	R\$ 157,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:28:133
	R\$ 160,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:29:557
	R\$ 157,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:29:630
	R\$ 156,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:30:047
	R\$ 156,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:30:787
	R\$ 156,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:31:640
	R\$ 156,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:37:617
	R\$ 156,5900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:07:40:850
	R\$ 155,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:40:870
	R\$ 155,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:41:453
	R\$ 155,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:43:087
	R\$ 155,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:45:233
	R\$ 155,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:48:397
	R\$ 155,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:50:093
	R\$ 154,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:51:163
	R\$ 154,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:53:833
	R\$ 154,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:54:567
	R\$ 154,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:54:683
	R\$ 155,5700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:07:55:270
	R\$ 154,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:55:640
	R\$ 154,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:59:390
	R\$ 154,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:00:650
	R\$ 153,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:02:607
	R\$ 153,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:04:880
	R\$ 153,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:05:057
	R\$ 152,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:05:440
	R\$ 152,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:06:200
	R\$ 154,5100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:08:06:810
	R\$ 152,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:06:850
	R\$ 152,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:10:700
	R\$ 152,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:12:040
	R\$ 151,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:14:387
	R\$ 151,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:15:290

	R\$ 151,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:15:747
	R\$ 151,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:16:143
	R\$ 150,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:16:297
	R\$ 150,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:16:623
	R\$ 150,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:21:183
	R\$ 149,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:24:393
	R\$ 149,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:25:733
	R\$ 152,4800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:08:25:797
	R\$ 149,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:26:353
	R\$ 149,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:26:613
	R\$ 149,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:27:933
	R\$ 149,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:29:373
	R\$ 148,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:31:643
	R\$ 148,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:31:843
	R\$ 148,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:34:383
	R\$ 149,4300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:08:35:650
	R\$ 148,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:35:997
	R\$ 147,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:36:150
	R\$ 147,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:36:890
	R\$ 147,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:38:667
	R\$ 147,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:40:383
	R\$ 146,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:40:703
	R\$ 146,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:41:640
	R\$ 146,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:43:130
	R\$ 146,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:45:580
	R\$ 146,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:47:130
	R\$ 145,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:47:950
	R\$ 145,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:48:700
	R\$ 146,3800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:08:49:243
	R\$ 145,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:49:393
	R\$ 144,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:51:657
	R\$ 144,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:53:223
	R\$ 144,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:55:560
	R\$ 143,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:56:100
	R\$ 143,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:56:427
	R\$ 143,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:56:767
	R\$ 142,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:59:747
	R\$ 142,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:00:727
	R\$ 142,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:01:207
	R\$ 142,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:01:603
	R\$ 142,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:02:307
	R\$ 144,3500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:09:03:487
	R\$ 141,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:04:263
	R\$ 141,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:05:707
	R\$ 141,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:06:883
	R\$ 141,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:11:443
	R\$ 141,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:12:677
	R\$ 141,2700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:09:13:407
	R\$ 140,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:14:213
	R\$ 140,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:16:250
	R\$ 140,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:16:663
	R\$ 140,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:17:513
	R\$ 140,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:17:963
	R\$ 140,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:22:423
	R\$ 139,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:25:107
	R\$ 139,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:25:550
	R\$ 139,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:26:767

	R\$ 138,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:29:633
	R\$ 138,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:30:927
	R\$ 140,2300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:09:31:727
	R\$ 138,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:32:033
	R\$ 138,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:32:263
	R\$ 138,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:32:973
	R\$ 137,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:35:700
	R\$ 137,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:35:970
	R\$ 137,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:36:490
	R\$ 137,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:37:913
	R\$ 137,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:38:093
	R\$ 136,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:38:840
	R\$ 136,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:40:263
	R\$ 136,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:41:987
	R\$ 135,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:43:223
	R\$ 135,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:45:183
	R\$ 136,1800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:09:45:727
	R\$ 135,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:46:213
	R\$ 135,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:46:330
	R\$ 135,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:47:170
	R\$ 134,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:48:853
	R\$ 134,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:49:580
	R\$ 134,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:52:283
	R\$ 134,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:54:200
	R\$ 133,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:54:993
	R\$ 134,1400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:09:55:990
	R\$ 133,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:58:383
	R\$ 133,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:00:737
	R\$ 133,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:03:843
	R\$ 132,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:04:183
	R\$ 133,1100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:10:04:867
	R\$ 132,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:04:973
	R\$ 132,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:07:273
	R\$ 131,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:07:687
	R\$ 131,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:08:307
	R\$ 131,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:08:697
	R\$ 131,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:11:140
	R\$ 130,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:11:307
	R\$ 131,1100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:10:12:170
	R\$ 130,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:12:400
	R\$ 130,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:12:767
	R\$ 130,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:15:203
	R\$ 129,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:15:900
	R\$ 129,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:16:640
	R\$ 129,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:17:020
	R\$ 130,0800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:10:17:250
	R\$ 128,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:20:400
	R\$ 128,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:21:300
	R\$ 128,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:22:063
	R\$ 128,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:22:497
	R\$ 128,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:23:110
	R\$ 127,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:24:937
	R\$ 127,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:25:227
	R\$ 127,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:26:297
	R\$ 128,0100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:10:26:413
	R\$ 127,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:27:207
	R\$ 126,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:28:177
	R\$ 126,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:28:563

	R\$ 126,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:31:917
	R\$ 126,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:32:783
	R\$ 127,0000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:10:32:810
	R\$ 125,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:34:087
	R\$ 125,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:35:817
	R\$ 124,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:37:283
	R\$ 124,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:37:623
	R\$ 123,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:38:163
	R\$ 123,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:39:357
	R\$ 123,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:40:913
	R\$ 126,0100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:10:40:937
	R\$ 123,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:41:397
	R\$ 123,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:42:410
	R\$ 122,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:43:070
	R\$ 122,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:45:600
	R\$ 122,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:46:450
	R\$ 122,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:46:607
	R\$ 122,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:47:367
	R\$ 122,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:48:980
	R\$ 121,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:49:433
	R\$ 121,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:50:500
	R\$ 121,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:50:693
	R\$ 122,9300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:10:51:133
	R\$ 121,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:51:487
	R\$ 120,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:54:903
	R\$ 120,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:55:497
	R\$ 120,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:56:217
	R\$ 119,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:58:530
	R\$ 120,9000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:10:58:670
	R\$ 119,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:59:197
	R\$ 119,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:01:030
	R\$ 119,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:03:093
	R\$ 119,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:05:087
	R\$ 118,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:06:827
	R\$ 118,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:07:470
	R\$ 119,8600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:11:07:677
	R\$ 118,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:09:953
	R\$ 118,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:11:757
	R\$ 117,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:13:013
	R\$ 117,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:13:760
	R\$ 117,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:15:143
	R\$ 117,8500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:11:15:280
	R\$ 117,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:18:293
	R\$ 117,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:19:873
	R\$ 116,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:21:160
	R\$ 116,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:22:143
	R\$ 116,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:25:010
	R\$ 116,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:26:583
	R\$ 115,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:27:537
	R\$ 115,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:29:240
	R\$ 115,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:31:787
	R\$ 116,7900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:11:33:253
	R\$ 115,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:34:243
	R\$ 115,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:36:250
	R\$ 114,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:37:483
	R\$ 114,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:38:890
	R\$ 113,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:40:197

	R\$ 113,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:40:613
	R\$ 115,7900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:11:41:663
	R\$ 113,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:43:450
	R\$ 113,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:44:567
	R\$ 112,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:45:860
	R\$ 112,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:47:137
	R\$ 112,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:48:513
	R\$ 112,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:51:560
	R\$ 112,7700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:11:52:283
	R\$ 112,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:52:483
	R\$ 112,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:52:693
	R\$ 111,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:53:970
	R\$ 112,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:54:030
	R\$ 111,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:56:163
	R\$ 111,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:57:213
	R\$ 112,7400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:11:57:487
	R\$ 110,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:58:350
	R\$ 110,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:00:297
	R\$ 109,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:04:753
	R\$ 109,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:09:123
	R\$ 108,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:11:170
	R\$ 108,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:14:133
	R\$ 109,7300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:12:15:263
	R\$ 107,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:16:523
	R\$ 107,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:18:053
	R\$ 106,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:23:753
	R\$ 106,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:23:837
	R\$ 105,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:25:560
	R\$ 105,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:26:327
	R\$ 104,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:28:443
	R\$ 107,7000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:12:28:960
	R\$ 104,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:31:063
	R\$ 103,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:32:160
	R\$ 103,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:35:850
	R\$ 102,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:40:970
	R\$ 102,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:43:250
	R\$ 101,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:43:880
	R\$ 101,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:44:337
	R\$ 100,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:45:700
	R\$ 100,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:47:603
	R\$ 99,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:48:410
	R\$ 99,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:48:630
	R\$ 103,6600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:12:48:760
	R\$ 98,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:51:860
	R\$ 98,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:54:503
	R\$ 97,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:00:893
	R\$ 97,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:02:220
	R\$ 97,6000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:13:07:590
	R\$ 96,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:10:107
	R\$ 96,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:12:647
	R\$ 95,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:17:317
	R\$ 95,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:20:087
	R\$ 95,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:24:490
	R\$ 95,5800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:13:26:613
	R\$ 95,2500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:13:37:290
	R\$ 105,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:15:11:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:31:07	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:02	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 09:17:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 09:17:12	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:37:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 09:58:25	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.
Recusa de proposta	29/05/2023 10:01:07	Recusa da proposta. Fornecedor: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 95,2500. Motivo: Licitante convocado para apresentar proposta realinhada conforme Edital, item 10.1, porém o mesmo não se manifestou.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:44:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 95,2600.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 3 - Ácido Acético							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 101,3300	R\$ 101,3300	24/05/2023 05:44:41
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACETATO DE BENZILA PS - EMBALAGEM COM 500 ML Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000	23/05/2023 20:23:09
	Marca: DINÂMICA Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: FR. 500ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACETATO DE BENZILA PS - EMBALAGEM COM 500 ML. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000	23/05/2023 17:50:52
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACETATO DE BENZILA PS - EMBALAGEM COM 500 ML. Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 600,0000	R\$ 600,0000	15/05/2023 16:26:01
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACETATO DE BENZILA PS - EMBALAGEM COM 500 ML. - MARCA DINÂMICA - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 15:40:40
	Marca: dinamica Fabricante: dinamica						

Modelo / Versão: 001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACETATO DE BENZILA PS - EMBALAGEM COM 500 ML.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 600,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 180,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 150,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 101,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 101,3200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:52:23:093
R\$ 101,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:52:23:253
R\$ 101,3000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:55:15:043
R\$ 101,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:15:157
R\$ 101,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:02:553
R\$ 101,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:05:737
R\$ 101,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:06:997
R\$ 101,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:09:217
R\$ 101,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:11:637
R\$ 101,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:14:583
R\$ 101,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:17:687
R\$ 101,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:18:897
R\$ 101,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:21:550
R\$ 101,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:30:130
R\$ 101,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:30:367
R\$ 101,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:32:677
R\$ 101,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:35:930
R\$ 101,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:41:083
R\$ 101,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:43:143
R\$ 101,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:50:553
R\$ 101,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:52:430
R\$ 101,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:57:630
R\$ 101,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:57:957
R\$ 101,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:58:983
R\$ 101,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:59:400
R\$ 101,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:03:067
R\$ 101,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:03:443
R\$ 101,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:03:747
R\$ 101,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:04:760
R\$ 101,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:05:633
R\$ 101,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:10:660
R\$ 101,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:10:783
R\$ 101,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:12:027
R\$ 101,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:12:260
R\$ 101,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:17:720
R\$ 101,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:18:167
R\$ 101,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:19:103
R\$ 100,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:19:567
R\$ 100,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:20:003
R\$ 100,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:26:687
R\$ 100,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:27:073
R\$ 100,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:28:603
R\$ 100,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:28:643
R\$ 100,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:29:627
R\$ 100,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:35:783
R\$ 100,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:38:137
R\$ 100,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:41:737
R\$ 100,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:41:987

	R\$ 100,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:46:633
	R\$ 100,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:47:093
	R\$ 100,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:47:413
	R\$ 100,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:48:063
	R\$ 100,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:50:257
	R\$ 100,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:53:627
	R\$ 100,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:54:273
	R\$ 100,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:55:043
	R\$ 100,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:55:360
	R\$ 100,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:01:210
	R\$ 100,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:01:653
	R\$ 100,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:03:883
	R\$ 100,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:04:087
	R\$ 100,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:04:273
	R\$ 100,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:06:280
	R\$ 100,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:06:633
	R\$ 100,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:10:537
	R\$ 100,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:16:367
	R\$ 100,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:17:207
	R\$ 100,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:18:373
	R\$ 100,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:19:103
	R\$ 100,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:19:453
	R\$ 100,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:19:573
	R\$ 100,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:21:387
	R\$ 100,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:21:503
	R\$ 100,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:21:787
	R\$ 100,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:21:927
	R\$ 100,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:34:777
	R\$ 100,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:34:890
	R\$ 100,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:35:387
	R\$ 100,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:35:633
	R\$ 100,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:36:273
	R\$ 100,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:36:720
	R\$ 100,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:38:843
	R\$ 100,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:43:427
	R\$ 100,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:43:673
	R\$ 100,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:45:040
	R\$ 100,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:45:247
	R\$ 100,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:46:137
	R\$ 100,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:46:287
	R\$ 100,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:47:460
	R\$ 100,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:47:783
	R\$ 100,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:49:720
	R\$ 100,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:53:787
	R\$ 100,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:55:523
	R\$ 100,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:56:000
	R\$ 100,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:03:063
	R\$ 100,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:03:410
	R\$ 100,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:04:773
	R\$ 100,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:05:270
	R\$ 100,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:05:577
	R\$ 100,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:06:603
	R\$ 100,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:07:317
	R\$ 100,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:11:100
	R\$ 100,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:15:060
	R\$ 100,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:15:167
	R\$ 100,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:15:813
	R\$ 100,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:17:010

	R\$ 100,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:17:430
	R\$ 100,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:17:660
	R\$ 100,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:24:677
	R\$ 100,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:26:703
	R\$ 100,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:27:107
	R\$ 100,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:27:840
	R\$ 100,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:28:440
	R\$ 100,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:28:480
	R\$ 100,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:29:767
	R\$ 100,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:30:163
	R\$ 100,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:30:933
	R\$ 100,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:37:883
	R\$ 100,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:38:240
	R\$ 100,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:39:693
	R\$ 100,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:39:897
	R\$ 100,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:40:963
	R\$ 100,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:41:700
	R\$ 100,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:47:323
	R\$ 100,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:47:503
	R\$ 100,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:48:663
	R\$ 100,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:48:940
	R\$ 100,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:49:410
	R\$ 100,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:52:213
	R\$ 100,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:57:150
	R\$ 100,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:57:330
	R\$ 100,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:58:410
	R\$ 100,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:58:523
	R\$ 100,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:59:243
	R\$ 100,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:59:610
	R\$ 100,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:00:657
	R\$ 100,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:02:957
	R\$ 100,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:03:143
	R\$ 100,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:05:247
	R\$ 100,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:07:743
	R\$ 100,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:10:347
	R\$ 100,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:10:653
	R\$ 100,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:12:267
	R\$ 100,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:12:837
	R\$ 100,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:15:707
	R\$ 100,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:16:047
	R\$ 100,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:17:007
	R\$ 99,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:17:147
	R\$ 99,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:17:980
	R\$ 99,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:18:603
	R\$ 99,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:20:960
	R\$ 99,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:21:170
	R\$ 99,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:22:327
	R\$ 99,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:22:703
	R\$ 99,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:24:770
	R\$ 99,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:26:033
	R\$ 99,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:26:280
	R\$ 99,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:27:610
	R\$ 99,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:27:757
	R\$ 99,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:31:110
	R\$ 99,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:31:220
	R\$ 99,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:32:800
	R\$ 99,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:33:083

	R\$ 99,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:33:747
	R\$ 99,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:35:153
	R\$ 99,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:35:283
	R\$ 99,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:37:000
	R\$ 99,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:37:657
	R\$ 99,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:37:910
	R\$ 99,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:38:033
	R\$ 99,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:39:967
	R\$ 99,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:40:750
	R\$ 99,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:43:423
	R\$ 99,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:43:780
	R\$ 99,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:45:060
	R\$ 99,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:45:260
	R\$ 99,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:45:520
	R\$ 99,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:46:353
	R\$ 99,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:47:187
	R\$ 99,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:47:440
	R\$ 99,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:50:640
	R\$ 99,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:50:903
	R\$ 99,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:51:797
	R\$ 99,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:52:303
	R\$ 99,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:53:263
	R\$ 99,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:53:813
	R\$ 99,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:58:803
	R\$ 99,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:58:923
	R\$ 99,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:00:197
	R\$ 99,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:00:310
	R\$ 99,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:00:710
	R\$ 99,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:01:827
	R\$ 99,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:05:057
	R\$ 99,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:06:160
	R\$ 99,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:06:270
	R\$ 99,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:06:977
	R\$ 99,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:07:937
	R\$ 99,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:08:140
	R\$ 99,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:08:703
	R\$ 99,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:10:233
	R\$ 99,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:10:543
	R\$ 99,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:14:360
	R\$ 99,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:15:123
	R\$ 99,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:15:683
	R\$ 99,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:15:873
	R\$ 99,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:16:040
	R\$ 99,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:17:807
	R\$ 99,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:18:453
	R\$ 99,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:18:830
	R\$ 99,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:20:320
	R\$ 99,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:20:427
	R\$ 99,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:22:283
	R\$ 99,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:22:513
	R\$ 99,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:23:333
	R\$ 99,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:23:623
	R\$ 99,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:25:123
	R\$ 99,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:25:810
	R\$ 99,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:27:910
	R\$ 99,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:28:717
	R\$ 99,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:29:657
	R\$ 99,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:29:790

	R\$ 99,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:31:227
	R\$ 99,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:31:650
	R\$ 99,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:33:130
	R\$ 99,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:33:520
	R\$ 99,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:34:310
	R\$ 99,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:34:430
	R\$ 99,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:36:003
	R\$ 99,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:36:247
	R\$ 99,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:39:847
	R\$ 99,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:40:083
	R\$ 99,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:41:240
	R\$ 99,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:41:673
	R\$ 99,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:41:827
	R\$ 99,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:42:033
	R\$ 99,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:42:700
	R\$ 99,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:43:143
	R\$ 99,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:45:203
	R\$ 99,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:45:343
	R\$ 99,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:47:133
	R\$ 99,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:47:627
	R\$ 99,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:51:767
	R\$ 99,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:52:040
	R\$ 99,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:52:553
	R\$ 99,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:53:033
	R\$ 99,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:53:957
	R\$ 99,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:54:240
	R\$ 99,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:56:030
	R\$ 99,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:59:053
	R\$ 99,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:59:160
	R\$ 99,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:00:127
	R\$ 98,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:00:317
	R\$ 98,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:00:810
	R\$ 98,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:01:053
	R\$ 98,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:01:407
	R\$ 98,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:02:120
	R\$ 98,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:05:043
	R\$ 98,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:05:153
	R\$ 98,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:05:903
	R\$ 98,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:06:623
	R\$ 98,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:08:047
	R\$ 98,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:08:380
	R\$ 98,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:09:937
	R\$ 98,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:10:193
	R\$ 98,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:10:250
	R\$ 98,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:11:513
	R\$ 98,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:11:980
	R\$ 98,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:15:057
	R\$ 98,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:15:633
	R\$ 98,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:15:893
	R\$ 98,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:16:133
	R\$ 98,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:16:360
	R\$ 98,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:18:083
	R\$ 98,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:19:250
	R\$ 98,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:21:127
	R\$ 98,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:25:023
	R\$ 98,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:25:250
	R\$ 98,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:26:447

	R\$ 98,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:26:740
	R\$ 98,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:27:277
	R\$ 98,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:30:207
	R\$ 98,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:38:170
	R\$ 98,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:39:440
	R\$ 98,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:39:657
	R\$ 98,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:41:313
	R\$ 98,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:41:737
	R\$ 98,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:45:910
	R\$ 98,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:47:517
	R\$ 98,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:51:093
	R\$ 98,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:53:133
	R\$ 98,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:59:940
	R\$ 98,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:01:647
	R\$ 98,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:04:663
	R\$ 98,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:06:597
	R\$ 98,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:07:820
	R\$ 98,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:08:320
	R\$ 98,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:08:807
	R\$ 98,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:09:080
	R\$ 98,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:09:730
	R\$ 98,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:11:190
	R\$ 98,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:11:347
	R\$ 98,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:13:020
	R\$ 98,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:13:337
	R\$ 98,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:14:520
	R\$ 98,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:14:893
	R\$ 98,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:15:540
	R\$ 98,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:16:570
	R\$ 98,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:17:000
	R\$ 98,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:17:777
	R\$ 98,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:17:937
	R\$ 98,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:18:560
	R\$ 98,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:19:547
	R\$ 98,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:20:007
	R\$ 98,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:20:393
	R\$ 98,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:20:720
	R\$ 98,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:21:767
	R\$ 98,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:22:960
	R\$ 98,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:25:477
	R\$ 98,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:25:593
	R\$ 98,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:27:480
	R\$ 98,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:28:220
	R\$ 98,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:28:663
	R\$ 98,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:29:433
	R\$ 98,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:29:763
	R\$ 98,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:31:590
	R\$ 98,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:33:030
	R\$ 98,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:33:503
	R\$ 98,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:33:733
	R\$ 98,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:35:963
	R\$ 98,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:38:000
	R\$ 98,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:38:237
	R\$ 98,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:38:417
	R\$ 98,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:39:657
	R\$ 98,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:39:857
	R\$ 98,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:40:047
	R\$ 98,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:41:853

	R\$ 98,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:44:007
	R\$ 98,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:44:767
	R\$ 98,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:44:910
	R\$ 98,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:45:120
	R\$ 98,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:45:910
	R\$ 98,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:47:140
	R\$ 98,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:47:773
	R\$ 98,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:48:517
	R\$ 98,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:49:197
	R\$ 98,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:49:750
	R\$ 98,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:50:270
	R\$ 98,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:51:290
	R\$ 98,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:51:407
	R\$ 98,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:52:777
	R\$ 98,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:53:327
	R\$ 98,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:56:963
	R\$ 98,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:58:613
	R\$ 98,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:00:937
	R\$ 98,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:01:640
	R\$ 98,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:02:483
	R\$ 97,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:02:793
	R\$ 97,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:04:017
	R\$ 97,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:04:430
	R\$ 97,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:05:290
	R\$ 97,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:05:390
	R\$ 97,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:06:817
	R\$ 97,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:07:807
	R\$ 97,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:09:883
	R\$ 97,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:10:073
	R\$ 97,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:10:490
	R\$ 97,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:12:037
	R\$ 97,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:12:303
	R\$ 97,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:12:573
	R\$ 97,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:14:847
	R\$ 97,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:16:150
	R\$ 97,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:16:647
	R\$ 97,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:18:210
	R\$ 97,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:18:523
	R\$ 97,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:20:070
	R\$ 97,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:20:177
	R\$ 97,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:22:520
	R\$ 97,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:22:670
	R\$ 97,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:24:517
	R\$ 97,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:24:710
	R\$ 97,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:26:943
	R\$ 97,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:27:360
	R\$ 97,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:29:283
	R\$ 97,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:29:397
	R\$ 97,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:31:187
	R\$ 97,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:31:290
	R\$ 97,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:34:493
	R\$ 97,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:34:610
	R\$ 97,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:36:970
	R\$ 97,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:37:200
	R\$ 97,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:37:377
	R\$ 97,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:38:960
	R\$ 97,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:39:210

	R\$ 97,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:39:427
	R\$ 97,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:39:570
	R\$ 97,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:41:753
	R\$ 97,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:41:867
	R\$ 97,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:43:533
	R\$ 97,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:43:647
	R\$ 97,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:45:157
	R\$ 97,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:45:633
	R\$ 97,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:46:777
	R\$ 97,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:47:190
	R\$ 97,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:49:143
	R\$ 97,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:50:113
	R\$ 97,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:50:220
	R\$ 97,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:51:480
	R\$ 97,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:52:047
	R\$ 97,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:52:287
	R\$ 97,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:53:380
	R\$ 97,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:53:647
	R\$ 97,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:54:477
	R\$ 97,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:55:647
	R\$ 97,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:55:963
	R\$ 97,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:57:300
	R\$ 97,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:57:723
	R\$ 97,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:00:360
	R\$ 97,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:02:117
	R\$ 97,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:02:267
	R\$ 97,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:02:687
	R\$ 97,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:04:017
	R\$ 97,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:06:903
	R\$ 97,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:07:857
	R\$ 97,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:08:000
	R\$ 97,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:08:787
	R\$ 97,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:09:173
	R\$ 97,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:10:797
	R\$ 97,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:10:910
	R\$ 97,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:13:750
	R\$ 97,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:14:030
	R\$ 97,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:16:017
	R\$ 97,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:16:123
	R\$ 97,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:18:723
	R\$ 97,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:18:893
	R\$ 97,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:19:007
	R\$ 97,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:21:627
	R\$ 97,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:22:203
	R\$ 97,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:23:620
	R\$ 97,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:24:050
	R\$ 97,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:25:883
	R\$ 97,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:26:153
	R\$ 97,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:26:593
	R\$ 97,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:27:627
	R\$ 97,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:28:047
	R\$ 97,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:29:160
	R\$ 97,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:29:177
	R\$ 97,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:31:260
	R\$ 97,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:32:093
	R\$ 97,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:32:437
	R\$ 97,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:36:237
	R\$ 97,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:36:837

	R\$ 97,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:37:200
	R\$ 97,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:37:467
	R\$ 97,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:38:487
	R\$ 97,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:41:007
	R\$ 97,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:42:320
	R\$ 97,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:42:423
	R\$ 97,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:42:707
	R\$ 97,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:43:590
	R\$ 97,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:44:347
	R\$ 97,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:44:530
	R\$ 97,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:44:920
	R\$ 96,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:46:400
	R\$ 96,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:46:763
	R\$ 96,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:48:017
	R\$ 96,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:48:620
	R\$ 96,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:49:647
	R\$ 96,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:49:847
	R\$ 96,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:50:837
	R\$ 96,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:51:003
	R\$ 96,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:51:227
	R\$ 96,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:53:443
	R\$ 96,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:53:793
	R\$ 96,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:54:110
	R\$ 96,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:55:077
	R\$ 96,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:56:113
	R\$ 96,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:56:363
	R\$ 96,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:57:140
	R\$ 96,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:58:583
	R\$ 96,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:58:997
	R\$ 96,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:00:397
	R\$ 96,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:00:660
	R\$ 96,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:01:077
	R\$ 96,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:04:550
	R\$ 96,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:07:333
	R\$ 96,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:08:007
	R\$ 96,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:08:750
	R\$ 96,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:09:890
	R\$ 96,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:10:310
	R\$ 96,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:12:530
	R\$ 96,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:14:717
	R\$ 96,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:14:890
	R\$ 96,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:15:303
	R\$ 96,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:16:550
	R\$ 96,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:17:060
	R\$ 96,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:17:493
	R\$ 96,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:19:377
	R\$ 96,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:20:100
	R\$ 96,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:20:270
	R\$ 96,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:20:767
	R\$ 96,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:21:150
	R\$ 96,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:22:443
	R\$ 96,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:23:427
	R\$ 96,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:25:297
	R\$ 96,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:25:953
	R\$ 96,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:27:053
	R\$ 96,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:28:343
	R\$ 96,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:28:583

	R\$ 96,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:28:947
	R\$ 96,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:29:260
	R\$ 96,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:29:617
	R\$ 96,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:30:900
	R\$ 96,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:31:457
	R\$ 96,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:33:940
	R\$ 96,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:34:780
	R\$ 96,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:35:280
	R\$ 96,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:35:600
	R\$ 96,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:37:977
	R\$ 96,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:38:213
	R\$ 96,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:38:420
	R\$ 96,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:39:563
	R\$ 96,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:39:983
	R\$ 96,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:42:713
	R\$ 96,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:43:180
	R\$ 96,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:45:127
	R\$ 96,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:46:697
	R\$ 96,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:46:833
	R\$ 96,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:47:600
	R\$ 96,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:48:990
	R\$ 96,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:49:257
	R\$ 96,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:50:480
	R\$ 96,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:50:793
	R\$ 96,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:52:750
	R\$ 96,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:55:137
	R\$ 96,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:56:320
	R\$ 96,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:56:833
	R\$ 96,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:58:190
	R\$ 96,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:58:323
	R\$ 96,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:08:59:917
	R\$ 96,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:00:060
	R\$ 96,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:00:773
	R\$ 96,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:02:097
	R\$ 96,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:02:477
	R\$ 96,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:02:740
	R\$ 96,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:03:193
	R\$ 96,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:06:147
	R\$ 96,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:06:463
	R\$ 96,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:10:440
	R\$ 96,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:10:633
	R\$ 96,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:10:767
	R\$ 96,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:11:177
	R\$ 96,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:12:740
	R\$ 96,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:13:130
	R\$ 96,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:15:857
	R\$ 96,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:16:210
	R\$ 96,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:17:390
	R\$ 96,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:18:050
	R\$ 96,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:18:140
	R\$ 96,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:18:390
	R\$ 96,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:18:497
	R\$ 96,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:21:260
	R\$ 96,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:21:437
	R\$ 96,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:22:037
	R\$ 96,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:22:153
	R\$ 96,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:22:393
	R\$ 96,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:22:510

	R\$ 96,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:23:330
	R\$ 96,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:25:117
	R\$ 96,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:26:177
	R\$ 96,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:26:373
	R\$ 96,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:26:900
	R\$ 96,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:27:600
	R\$ 96,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:29:127
	R\$ 96,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:30:480
	R\$ 95,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:31:473
	R\$ 95,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:32:733
	R\$ 95,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:33:387
	R\$ 95,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:35:487
	R\$ 95,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:36:083
	R\$ 95,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:38:367
	R\$ 95,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:38:487
	R\$ 95,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:38:620
	R\$ 95,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:39:817
	R\$ 95,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:41:537
	R\$ 95,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:41:817
	R\$ 95,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:42:840
	R\$ 95,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:43:000
	R\$ 95,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:44:727
	R\$ 95,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:45:770
	R\$ 95,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:46:717
	R\$ 95,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:46:983
	R\$ 95,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:47:593
	R\$ 95,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:48:750
	R\$ 95,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:49:110
	R\$ 95,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:51:830
	R\$ 95,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:53:800
	R\$ 95,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:55:180
	R\$ 95,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:09:55:430
	R\$ 95,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:57:970
	R\$ 95,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:01:237
	R\$ 95,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:02:360
	R\$ 95,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:02:760
	R\$ 95,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:03:070
	R\$ 95,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:04:170
	R\$ 95,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:05:480
	R\$ 95,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:06:760
	R\$ 95,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:08:100
	R\$ 95,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:08:917
	R\$ 95,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:09:670
	R\$ 95,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:10:443
	R\$ 95,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:12:317
	R\$ 95,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:12:993
	R\$ 95,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:14:230
	R\$ 95,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:14:640
	R\$ 95,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:15:177
	R\$ 95,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:15:897
	R\$ 95,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:16:507
	R\$ 95,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:16:617
	R\$ 95,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:17:160
	R\$ 95,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:18:413
	R\$ 95,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:20:300
	R\$ 95,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:20:707
	R\$ 95,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:21:623

	R\$ 95,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:21:763
	R\$ 95,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:23:047
	R\$ 95,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:23:587
	R\$ 95,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:24:693
	R\$ 95,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:25:123
	R\$ 95,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:25:830
	R\$ 95,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:26:693
	R\$ 95,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:27:770
	R\$ 95,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:28:687
	R\$ 95,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:31:417
	R\$ 95,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:31:737
	R\$ 95,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:32:213
	R\$ 95,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:32:470
	R\$ 95,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:32:853
	R\$ 95,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:33:893
	R\$ 95,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:35:337
	R\$ 95,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:36:840
	R\$ 95,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:37:217
	R\$ 95,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:38:570
	R\$ 95,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:38:683
	R\$ 95,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:38:907
	R\$ 95,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:40:507
	R\$ 95,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:40:887
	R\$ 95,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:41:827
	R\$ 95,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:42:253
	R\$ 95,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:42:813
	R\$ 95,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:43:270
	R\$ 95,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:45:127
	R\$ 95,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:45:613
	R\$ 95,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:45:710
	R\$ 95,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:45:987
	R\$ 95,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:47:063
	R\$ 95,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:47:347
	R\$ 95,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:47:837
	R\$ 95,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:47:993
	R\$ 95,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:48:533
	R\$ 95,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:48:693
	R\$ 95,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:50:063
	R\$ 95,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:50:253
	R\$ 95,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:51:433
	R\$ 95,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:51:810
	R\$ 95,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:51:893
	R\$ 95,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:55:747
	R\$ 95,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:55:927
	R\$ 95,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:57:147
	R\$ 95,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:57:900
	R\$ 95,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:58:760
	R\$ 95,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:10:59:687
	R\$ 95,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:00:067
	R\$ 95,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:00:240
	R\$ 95,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:02:650
	R\$ 95,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:04:580
	R\$ 95,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:04:840
	R\$ 95,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:07:040
	R\$ 95,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:08:513
	R\$ 95,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:09:473
	R\$ 94,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:11:303
	R\$ 95,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:12:477

	R\$ 94,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:13:347
	R\$ 94,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:14:757
	R\$ 94,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:17:853
	R\$ 94,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:19:037
	R\$ 94,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:19:480
	R\$ 94,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:19:757
	R\$ 94,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:20:753
	R\$ 94,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:21:063
	R\$ 94,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:21:640
	R\$ 94,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:23:660
	R\$ 94,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:24:560
	R\$ 94,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:25:740
	R\$ 94,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:25:887
	R\$ 94,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:25:977
	R\$ 94,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:27:193
	R\$ 94,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:27:663
	R\$ 94,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:28:817
	R\$ 94,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:31:293
	R\$ 94,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:33:803
	R\$ 94,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:35:770
	R\$ 94,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:38:240
	R\$ 94,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:38:480
	R\$ 94,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:38:983
	R\$ 94,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:39:770
	R\$ 94,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:40:167
	R\$ 94,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:43:063
	R\$ 94,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:43:380
	R\$ 94,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:43:983
	R\$ 94,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:44:313
	R\$ 94,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:45:573
	R\$ 94,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:45:883
	R\$ 94,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:46:740
	R\$ 94,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:47:777
	R\$ 94,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:48:057
	R\$ 94,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:48:373
	R\$ 94,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:49:563
	R\$ 94,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:51:183
	R\$ 94,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:52:010
	R\$ 94,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:53:120
	R\$ 94,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:53:263
	R\$ 94,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:54:507
	R\$ 94,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:54:720
	R\$ 94,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:55:770
	R\$ 94,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:11:56:570
	R\$ 94,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:56:783
	R\$ 94,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:57:257
	R\$ 94,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:58:333
	R\$ 94,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:59:760
	R\$ 94,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:00:777
	R\$ 94,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:01:007
	R\$ 94,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:01:250
	R\$ 94,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:01:723
	R\$ 94,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:02:797
	R\$ 94,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:02:940
	R\$ 94,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:04:353
	R\$ 94,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:04:463
	R\$ 94,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:06:357

	R\$ 94,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:06:467
	R\$ 94,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:08:727
	R\$ 94,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:08:840
	R\$ 94,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:09:400
	R\$ 94,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:09:633
	R\$ 94,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:10:700
	R\$ 94,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:10:833
	R\$ 94,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:10:990
	R\$ 94,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:11:203
	R\$ 94,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:13:103
	R\$ 94,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:13:243
	R\$ 94,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:13:707
	R\$ 94,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:13:820
	R\$ 94,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:14:677
	R\$ 94,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:14:787
	R\$ 94,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:15:117
	R\$ 94,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:15:223
	R\$ 94,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:16:097
	R\$ 94,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:16:213
	R\$ 94,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:17:220
	R\$ 94,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:17:340
	R\$ 94,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:17:640
	R\$ 94,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:17:810
	R\$ 94,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:19:133
	R\$ 94,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:19:250
	R\$ 94,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:19:543
	R\$ 94,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:19:660
	R\$ 94,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:21:190
	R\$ 94,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:21:613
	R\$ 94,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:22:930
	R\$ 94,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:23:240
	R\$ 94,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:23:640
	R\$ 94,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:23:983
	R\$ 94,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:24:270
	R\$ 94,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:24:733
	R\$ 94,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:25:627
	R\$ 94,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:25:823
	R\$ 94,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:25:907
	R\$ 94,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:26:190
	R\$ 94,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:27:903
	R\$ 94,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:28:120
	R\$ 94,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:28:243
	R\$ 94,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:30:460
	R\$ 93,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:30:650
	R\$ 93,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:32:353
	R\$ 93,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:35:447
	R\$ 93,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:35:720
	R\$ 93,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:36:470
	R\$ 93,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:36:787
	R\$ 93,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:37:927
	R\$ 93,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:38:330
	R\$ 93,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:39:193
	R\$ 93,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:41:717
	R\$ 93,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:42:833
	R\$ 93,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:45:603
	R\$ 93,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:47:170
	R\$ 93,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:47:360
	R\$ 93,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:49:043

	R\$ 93,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:49:557
	R\$ 93,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:49:797
	R\$ 93,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:50:273
	R\$ 93,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:50:973
	R\$ 93,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:51:193
	R\$ 93,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:51:443
	R\$ 93,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:53:327
	R\$ 93,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:53:470
	R\$ 93,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:53:847
	R\$ 93,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:53:957
	R\$ 93,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:54:037
	R\$ 93,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:54:320
	R\$ 93,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:55:167
	R\$ 93,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:55:290
	R\$ 93,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:57:163
	R\$ 93,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:57:280
	R\$ 93,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:57:640
	R\$ 93,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:57:807
	R\$ 93,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:58:120
	R\$ 93,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:58:333
	R\$ 93,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:59:187
	R\$ 93,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:12:59:300
	R\$ 93,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:00:633
	R\$ 93,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:01:173
	R\$ 93,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:01:797
	R\$ 93,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:02:253
	R\$ 93,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:02:580
	R\$ 93,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:02:973
	R\$ 93,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:03:180
	R\$ 93,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:03:330
	R\$ 93,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:05:003
	R\$ 93,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:05:120
	R\$ 93,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:06:580
	R\$ 93,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:06:693
	R\$ 93,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:09:067
	R\$ 93,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:09:280
	R\$ 93,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:10:580
	R\$ 93,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:11:360
	R\$ 93,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:12:210
	R\$ 93,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:12:330
	R\$ 93,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:13:100
	R\$ 93,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:13:250
	R\$ 93,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:13:637
	R\$ 93,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:13:747
	R\$ 93,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:14:597
	R\$ 93,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:14:713
	R\$ 93,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:15:590
	R\$ 93,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:15:710
	R\$ 93,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:17:107
	R\$ 93,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:17:290
	R\$ 93,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:18:700
	R\$ 93,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:18:967
	R\$ 93,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:19:590
	R\$ 93,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:19:707
	R\$ 93,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:19:963
	R\$ 93,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:20:177
	R\$ 93,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:21:093

	R\$ 93,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:21:267
	R\$ 93,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:22:327
	R\$ 93,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:22:740
	R\$ 93,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:23:863
	R\$ 93,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:24:467
	R\$ 93,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:26:063
	R\$ 93,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:26:303
	R\$ 93,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:26:437
	R\$ 93,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:27:597
	R\$ 93,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:27:850
	R\$ 93,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:29:107
	R\$ 93,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:31:090
	R\$ 93,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:32:467
	R\$ 93,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:32:990
	R\$ 93,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:34:003
	R\$ 93,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:35:410
	R\$ 93,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:35:863
	R\$ 93,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:37:640
	R\$ 93,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:39:890
	R\$ 93,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:40:207
	R\$ 93,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:41:950
	R\$ 93,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:44:313
	R\$ 93,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:45:590
	R\$ 93,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:47:207
	R\$ 93,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:48:207
	R\$ 93,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:48:327
	R\$ 93,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:48:997
	R\$ 93,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:49:970
	R\$ 93,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:50:897
	R\$ 93,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:51:090
	R\$ 93,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:51:623
	R\$ 93,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:51:833
	R\$ 92,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:53:123
	R\$ 92,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:54:027
	R\$ 92,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:56:270
	R\$ 92,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:57:213
	R\$ 92,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:58:593
	R\$ 92,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:59:043
	R\$ 92,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:59:550
	R\$ 92,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:13:59:767
	R\$ 92,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:00:183
	R\$ 92,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:02:733
	R\$ 92,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:03:007
	R\$ 92,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:03:457
	R\$ 92,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:03:763
	R\$ 92,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:04:493
	R\$ 92,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:06:193
	R\$ 92,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:07:463
	R\$ 92,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:07:773
	R\$ 92,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:08:960
	R\$ 92,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:09:730
	R\$ 92,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:11:187
	R\$ 92,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:11:547
	R\$ 92,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:11:717
	R\$ 92,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:12:403
	R\$ 92,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:12:867
	R\$ 92,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:13:140
	R\$ 92,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:15:763

	R\$ 92,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:16:937
	R\$ 92,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:17:900
	R\$ 92,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:19:013
	R\$ 92,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:19:757
	R\$ 92,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:20:117
	R\$ 92,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:20:670
	R\$ 92,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:20:863
	R\$ 92,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:21:430
	R\$ 92,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:21:537
	R\$ 92,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:24:127
	R\$ 92,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:24:460
	R\$ 92,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:24:583
	R\$ 92,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:25:200
	R\$ 92,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:25:363
	R\$ 92,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:25:640
	R\$ 92,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:29:310
	R\$ 92,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:29:413
	R\$ 92,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:30:480
	R\$ 92,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:31:380
	R\$ 92,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:31:767
	R\$ 92,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:32:117
	R\$ 92,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:33:287
	R\$ 92,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:33:867
	R\$ 92,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:38:170
	R\$ 92,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:38:423
	R\$ 92,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:38:490
	R\$ 92,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:38:747
	R\$ 92,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:41:410
	R\$ 92,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:42:683
	R\$ 92,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:45:307
	R\$ 92,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:45:727
	R\$ 92,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:46:060
	R\$ 92,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:46:083
	R\$ 92,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:46:400
	R\$ 92,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:46:810
	R\$ 92,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:47:277
	R\$ 92,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:47:927
	R\$ 92,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:49:307
	R\$ 92,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:50:837
	R\$ 92,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:54:210
	R\$ 92,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:55:273
	R\$ 92,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:56:767
	R\$ 92,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:57:590
	R\$ 92,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:57:873
	R\$ 92,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:58:657
	R\$ 92,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:14:58:973
	R\$ 92,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:59:100
	R\$ 92,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:00:073
	R\$ 92,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:01:847
	R\$ 92,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:03:163
	R\$ 92,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:05:990
	R\$ 92,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:07:297
	R\$ 92,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:09:413
	R\$ 92,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:11:647
	R\$ 92,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:13:660
	R\$ 92,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:14:347
	R\$ 92,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:14:537

	R\$ 92,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:15:420
	R\$ 92,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:15:570
	R\$ 92,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:15:780
	R\$ 92,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:16:240
	R\$ 92,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:18:307
	R\$ 92,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:19:637
	R\$ 92,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:21:783
	R\$ 92,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:24:143
	R\$ 92,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:24:900
	R\$ 92,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:27:643
	R\$ 92,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:27:817
	R\$ 92,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:28:117
	R\$ 92,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:28:533
	R\$ 92,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:31:430
	R\$ 92,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:32:593
	R\$ 92,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:34:810
	R\$ 92,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:35:387
	R\$ 92,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:36:930
	R\$ 92,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:37:700
	R\$ 92,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:39:587
	R\$ 92,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:39:937
	R\$ 92,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:40:727
	R\$ 92,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:41:043
	R\$ 92,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:41:143
	R\$ 92,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:41:417
	R\$ 92,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:41:870
	R\$ 92,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:42:167
	R\$ 92,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:43:617
	R\$ 92,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:45:420
	R\$ 91,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:45:510
	R\$ 91,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:46:957
	R\$ 91,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:47:663
	R\$ 91,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:50:270
	R\$ 91,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:51:193
	R\$ 91,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:53:210
	R\$ 91,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:55:120
	R\$ 91,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:55:160
	R\$ 91,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:15:55:853
	R\$ 91,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:56:730
	R\$ 91,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:58:053
	R\$ 91,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:00:053
	R\$ 91,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:00:943
	R\$ 91,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:01:343
	R\$ 91,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:02:223
	R\$ 91,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:02:760
	R\$ 91,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:03:053
	R\$ 91,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:03:230
	R\$ 91,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:06:770
	R\$ 91,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:06:893
	R\$ 91,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:07:747
	R\$ 91,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:07:867
	R\$ 91,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:07:980
	R\$ 91,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:08:240
	R\$ 91,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:08:717
	R\$ 91,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:08:970
	R\$ 91,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:11:650
	R\$ 91,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:11:767
	R\$ 91,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:12:727

	R\$ 91,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:12:843
	R\$ 91,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:14:957
	R\$ 91,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:15:217
	R\$ 91,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:16:210
	R\$ 91,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:16:733
	R\$ 91,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:16:843
	R\$ 91,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:21:307
	R\$ 91,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:23:187
	R\$ 91,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:24:607
	R\$ 91,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:25:710
	R\$ 91,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:26:237
	R\$ 91,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:26:453
	R\$ 91,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:26:730
	R\$ 91,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:27:197
	R\$ 91,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:28:750
	R\$ 91,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:29:023
	R\$ 91,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:30:763
	R\$ 91,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:31:060
	R\$ 91,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:32:727
	R\$ 91,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:35:163
	R\$ 91,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:35:230
	R\$ 91,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:35:467
	R\$ 91,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:35:747
	R\$ 91,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:35:950
	R\$ 91,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:37:017
	R\$ 91,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:39:727
	R\$ 91,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:41:010
	R\$ 91,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:43:287
	R\$ 91,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:45:050
	R\$ 91,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:47:317
	R\$ 91,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:47:600
	R\$ 91,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:49:157
	R\$ 91,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:52:960
	R\$ 91,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:53:537
	R\$ 91,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:56:343
	R\$ 91,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:57:903
	R\$ 91,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:58:313
	R\$ 91,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:58:697
	R\$ 91,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:59:027
	R\$ 91,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:16:59:427
	R\$ 91,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:59:863
	R\$ 91,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:00:563
	R\$ 91,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:01:417
	R\$ 91,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:03:490
	R\$ 91,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:05:257
	R\$ 91,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:05:457
	R\$ 91,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:05:613
	R\$ 91,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:06:213
	R\$ 91,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:06:703
	R\$ 91,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:07:900
	R\$ 91,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:09:240
	R\$ 91,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:09:450
	R\$ 91,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:11:110
	R\$ 91,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:11:877
	R\$ 91,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:12:220
	R\$ 91,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:12:670
	R\$ 91,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:13:107

	R\$ 91,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:15:647
	R\$ 91,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:16:677
	R\$ 91,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:19:160
	R\$ 91,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:19:917
	R\$ 91,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:20:053
	R\$ 91,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:20:270
	R\$ 91,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:20:670
	R\$ 91,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:20:773
	R\$ 91,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:22:227
	R\$ 91,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:23:887
	R\$ 91,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:24:173
	R\$ 91,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:24:783
	R\$ 91,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:25:393
	R\$ 91,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:26:210
	R\$ 91,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:26:480
	R\$ 91,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:28:683
	R\$ 91,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:32:740
	R\$ 91,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:33:317
	R\$ 91,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:33:470
	R\$ 91,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:34:217
	R\$ 91,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:35:657
	R\$ 91,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:36:867
	R\$ 90,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:37:140
	R\$ 90,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:37:540
	R\$ 90,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:38:640
	R\$ 90,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:40:477
	R\$ 90,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:41:113
	R\$ 90,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:41:527
	R\$ 90,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:41:857
	R\$ 90,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:42:637
	R\$ 90,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:44:027
	R\$ 90,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:45:117
	R\$ 90,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:45:557
	R\$ 90,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:46:647
	R\$ 90,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:47:020
	R\$ 90,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:48:867
	R\$ 90,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:49:563
	R\$ 90,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:49:687
	R\$ 90,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:50:307
	R\$ 90,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:50:640
	R\$ 90,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:54:277
	R\$ 90,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:54:807
	R\$ 90,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:57:217
	R\$ 90,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:58:813
	R\$ 90,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:17:59:047
	R\$ 90,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:59:240
	R\$ 90,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:59:330
	R\$ 90,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:02:140
	R\$ 90,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:04:480
	R\$ 90,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:06:620
	R\$ 90,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:07:440
	R\$ 90,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:08:373
	R\$ 90,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:11:007
	R\$ 90,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:12:217
	R\$ 90,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:13:000
	R\$ 90,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:13:283
	R\$ 90,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:13:433
	R\$ 90,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:13:643

	R\$ 90,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:14:127
	R\$ 90,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:14:380
	R\$ 90,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:15:547
	R\$ 90,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:15:787
	R\$ 90,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:17:447
	R\$ 90,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:18:387
	R\$ 90,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:18:560
	R\$ 90,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:21:177
	R\$ 96,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:18:21:247
	R\$ 90,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:26:517
	R\$ 90,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:29:100
	R\$ 90,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:29:203
	R\$ 90,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:29:560
	R\$ 90,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:29:863
	R\$ 90,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:32:520
	R\$ 90,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:33:983
	R\$ 90,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:34:957
	R\$ 90,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:36:730
	R\$ 90,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:36:950
	R\$ 90,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:37:470
	R\$ 90,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:37:730
	R\$ 90,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:40:023
	R\$ 90,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:41:630
	R\$ 90,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:43:730
	R\$ 90,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:45:027
	R\$ 90,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:46:060
	R\$ 90,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:48:013
	R\$ 90,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:48:143
	R\$ 90,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:49:570
	R\$ 90,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:50:723
	R\$ 90,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:50:927
	R\$ 90,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:51:073
	R\$ 90,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:51:407
	R\$ 90,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:51:803
	R\$ 90,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:52:960
	R\$ 90,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:53:280
	R\$ 90,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:53:647
	R\$ 90,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:54:893
	R\$ 90,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:56:110
	R\$ 90,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:18:57:323
	R\$ 90,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:57:567
	R\$ 90,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:19:02:757
	R\$ 90,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:03:377
	R\$ 90,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:19:03:500
	R\$ 90,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:03:713
	R\$ 90,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:04:203
	R\$ 90,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:05:560
	R\$ 90,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:19:07:923
	R\$ 90,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:08:897
	R\$ 90,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:09:567
	R\$ 90,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:09:903
	R\$ 90,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:19:11:290
	R\$ 90,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:19:11:663
	R\$ 90,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:12:330
	R\$ 90,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:19:12:783
	R\$ 90,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:12:947
	R\$ 90,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:13:847

	R\$ 90,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:19:14:240
	R\$ 90,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:14:433
	R\$ 90,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:19:15:767
	R\$ 90,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:16:303
	R\$ 90,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:19:16:410
	R\$ 90,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:17:837
	R\$ 90,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:19:17:953
	R\$ 90,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:18:777
	R\$ 90,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:19:18:887
	R\$ 90,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:19:617
	R\$ 90,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:19:19:783
	R\$ 90,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:19:997
	R\$ 90,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:19:20:830
	R\$ 90,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:21:883
	R\$ 90,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:19:22:287
	R\$ 90,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:23:193
	R\$ 89,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:25:587
	R\$ 89,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:27:663
	R\$ 89,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:28:590
	R\$ 89,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:31:477
	R\$ 89,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:32:677
	R\$ 89,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:35:793
	R\$ 89,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:37:010
	R\$ 89,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:39:420
	R\$ 89,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:40:633
	R\$ 89,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:42:957
	R\$ 89,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:45:157
	R\$ 89,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:48:963
	R\$ 89,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:49:737
	R\$ 89,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:53:263
	R\$ 89,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:54:257
	R\$ 89,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:58:100
	R\$ 89,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:01:260
	R\$ 89,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:02:653
	R\$ 89,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:05:297
	R\$ 89,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:06:700
	R\$ 89,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:09:200
	R\$ 89,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:10:750
	R\$ 89,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:13:240
	R\$ 89,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:14:193
	R\$ 89,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:23:313
	R\$ 89,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:23:540
	R\$ 89,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:23:880
	R\$ 89,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:24:467
	R\$ 89,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:26:883
	R\$ 89,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:28:457
	R\$ 89,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:30:407
	R\$ 89,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:35:317
	R\$ 89,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:35:917
	R\$ 89,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:39:513
	R\$ 89,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:39:890
	R\$ 89,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:43:767
	R\$ 89,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:46:940
	R\$ 89,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:48:343
	R\$ 89,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:51:053
	R\$ 89,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:51:633
	R\$ 89,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:51:903
	R\$ 89,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:53:120

	R\$ 89,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:55:110
	R\$ 89,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:56:400
	R\$ 89,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:58:810
	R\$ 89,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:00:580
	R\$ 89,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:03:987
	R\$ 89,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:05:010
	R\$ 89,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:07:377
	R\$ 89,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:08:050
	R\$ 89,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:08:487
	R\$ 89,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:09:527
	R\$ 89,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:11:467
	R\$ 89,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:12:907
	R\$ 89,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:15:947
	R\$ 89,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:16:513
	R\$ 89,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:16:987
	R\$ 89,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:17:953
	R\$ 89,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:19:453
	R\$ 89,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:21:410
	R\$ 89,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:23:990
	R\$ 89,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:25:703
	R\$ 89,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:28:473
	R\$ 89,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:30:503
	R\$ 89,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:32:800
	R\$ 89,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:35:037
	R\$ 89,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:37:613
	R\$ 89,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:39:257
	R\$ 89,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:42:487
	R\$ 89,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:44:040
	R\$ 89,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:45:610
	R\$ 89,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:47:577
	R\$ 89,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:50:783
	R\$ 89,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:52:007
	R\$ 89,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:54:187
	R\$ 89,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:55:900
	R\$ 89,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:58:120
	R\$ 89,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:00:060
	R\$ 89,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:02:773
	R\$ 89,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:03:953
	R\$ 89,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:06:240
	R\$ 89,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:08:370
	R\$ 89,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:10:197
	R\$ 89,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:11:400
	R\$ 89,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:14:640
	R\$ 89,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:15:360
	R\$ 89,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:15:677
	R\$ 89,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:16:890
	R\$ 89,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:18:507
	R\$ 89,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:19:827
	R\$ 89,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:23:433
	R\$ 89,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:25:097
	R\$ 89,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:28:067
	R\$ 89,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:28:600
	R\$ 89,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:31:400
	R\$ 89,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:32:443
	R\$ 89,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:35:047
	R\$ 89,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:37:123
	R\$ 89,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:39:413

	R\$ 89,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:42:450
	R\$ 88,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:44:897
	R\$ 88,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:46:717
	R\$ 88,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:48:873
	R\$ 88,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:50:180
	R\$ 88,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:52:353
	R\$ 88,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:53:830
	R\$ 88,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:56:270
	R\$ 88,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:58:243
	R\$ 88,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:00:400
	R\$ 88,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:02:203
	R\$ 88,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:03:860
	R\$ 88,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:06:240
	R\$ 88,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:08:297
	R\$ 88,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:09:713
	R\$ 88,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:13:313
	R\$ 88,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:13:780
	R\$ 88,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:16:717
	R\$ 88,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:18:267
	R\$ 88,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:21:167
	R\$ 88,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:26:977
	R\$ 88,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:29:157
	R\$ 88,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:32:840
	R\$ 88,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:34:177
	R\$ 88,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:37:950
	R\$ 88,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:38:640
	R\$ 88,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:43:133
	R\$ 88,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:46:020
	R\$ 88,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:47:443
	R\$ 88,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:50:390
	R\$ 88,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:51:260
	R\$ 88,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:54:103
	R\$ 88,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:56:333
	R\$ 88,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:59:383
	R\$ 88,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:59:733
	R\$ 88,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:03:610
	R\$ 88,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:04:817
	R\$ 88,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:07:573
	R\$ 88,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:09:147
	R\$ 88,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:12:470
	R\$ 88,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:13:457
	R\$ 88,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:15:980
	R\$ 88,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:16:620
	R\$ 88,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:17:040
	R\$ 88,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:18:063
	R\$ 88,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:19:983
	R\$ 88,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:21:463
	R\$ 88,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:25:267
	R\$ 88,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:25:607
	R\$ 88,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:25:840
	R\$ 88,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:26:227
	R\$ 88,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:29:933
	R\$ 88,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:30:863
	R\$ 88,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:35:333
	R\$ 88,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:35:577
	R\$ 88,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:35:890
	R\$ 88,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:40:220
	R\$ 88,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:43:797

	R\$ 88,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:44:010
	R\$ 88,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:44:900
	R\$ 88,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:52:597
	R\$ 88,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:53:680
	R\$ 88,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:56:357
	R\$ 88,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:57:030
	R\$ 88,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:00:773
	R\$ 88,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:03:080
	R\$ 88,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:05:093
	R\$ 88,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:07:903
	R\$ 88,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:10:613
	R\$ 88,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:11:947
	R\$ 88,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:14:960
	R\$ 88,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:25:280
	R\$ 88,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:28:333
	R\$ 88,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:28:970
	R\$ 88,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:32:490
	R\$ 88,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:34:063
	R\$ 88,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:36:853
	R\$ 88,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:40:270
	R\$ 88,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:43:363
	R\$ 88,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:46:100
	R\$ 88,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:49:707
	R\$ 88,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:51:710
	R\$ 88,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:54:460
	R\$ 88,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:56:767
	R\$ 88,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:05:273
	R\$ 88,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:06:637
	R\$ 88,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:09:687
	R\$ 88,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:11:130
	R\$ 88,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:15:183
	R\$ 88,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:15:577
	R\$ 88,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:20:170
	R\$ 88,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:24:630
	R\$ 88,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:24:943
	R\$ 88,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:28:957
	R\$ 88,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:31:490
	R\$ 88,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:34:303
	R\$ 88,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:36:857
	R\$ 88,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:39:923
	R\$ 88,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:40:257
	R\$ 88,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:40:590
	R\$ 88,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:41:323
	R\$ 87,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:53:583
	R\$ 87,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:56:113
	R\$ 87,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:58:520
	R\$ 87,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:00:087
	R\$ 87,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:01:890
	R\$ 87,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:04:073
	R\$ 87,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:07:250
	R\$ 87,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:08:507
	R\$ 87,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:12:780
	R\$ 87,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:13:730
	R\$ 87,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:17:080
	R\$ 87,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:18:010
	R\$ 87,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:21:863
	R\$ 87,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:22:507

	R\$ 87,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:26:630
	R\$ 87,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:29:370
	R\$ 87,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:30:107
	R\$ 87,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:30:730
	R\$ 87,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:31:080
	R\$ 87,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:33:700
	R\$ 87,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:36:697
	R\$ 87,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:38:917
	R\$ 87,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:39:200
	R\$ 87,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:39:437
	R\$ 87,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:41:160
	R\$ 87,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:41:557
	R\$ 87,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:44:040
	R\$ 87,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:45:927
	R\$ 87,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:49:763
	R\$ 87,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:51:537
	R\$ 87,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:54:140
	R\$ 87,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:55:813
	R\$ 87,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:00:267
	R\$ 87,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:02:427
	R\$ 87,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:04:240
	R\$ 87,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:07:763
	R\$ 87,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:08:777
	R\$ 87,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:10:863
	R\$ 87,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:13:937
	R\$ 87,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:15:580
	R\$ 87,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:17:833
	R\$ 87,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:19:133
	R\$ 87,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:20:477
	R\$ 87,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:20:573
	R\$ 87,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:22:447
	R\$ 87,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:23:967
	R\$ 87,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:27:493
	R\$ 87,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:27:853
	R\$ 87,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:32:873
	R\$ 87,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:35:920
	R\$ 87,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:37:700
	R\$ 87,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:39:957
	R\$ 87,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:42:603
	R\$ 87,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:44:023
	R\$ 87,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:46:963
	R\$ 87,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:48:460
	R\$ 87,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:51:287
	R\$ 87,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:52:693
	R\$ 87,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:55:137
	R\$ 87,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:56:493
	R\$ 87,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:06:050
	R\$ 87,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:08:193
	R\$ 87,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:10:053
	R\$ 87,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:12:103
	R\$ 87,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:13:953
	R\$ 87,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:16:597
	R\$ 87,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:17:490
	R\$ 87,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:20:083
	R\$ 87,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:21:793
	R\$ 87,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:23:697
	R\$ 87,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:25:843
	R\$ 87,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:28:907

	R\$ 87,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:29:790
	R\$ 87,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:32:810
	R\$ 87,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:33:833
	R\$ 87,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:36:687
	R\$ 87,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:39:813
	R\$ 87,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:40:677
	R\$ 87,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:43:733
	R\$ 87,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:44:780
	R\$ 87,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:49:687
	R\$ 87,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:51:877
	R\$ 87,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:53:590
	R\$ 87,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:55:923
	R\$ 87,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:57:533
	R\$ 87,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:00:757
	R\$ 87,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:03:687
	R\$ 87,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:03:923
	R\$ 87,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:04:133
	R\$ 87,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:05:400
	R\$ 87,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:08:990
	R\$ 87,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:09:820
	R\$ 87,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:12:163
	R\$ 87,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:13:633
	R\$ 87,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:15:080
	R\$ 87,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:15:750
	R\$ 87,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:16:620
	R\$ 87,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:17:640
	R\$ 87,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:20:097
	R\$ 87,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:21:027
	R\$ 86,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:24:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:31:20	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:03	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 09:32:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 09:32:25	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:30:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 10:41:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 10:59:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 11:04:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:38:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 86,9900.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Acetona							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 66,8900	R\$ 1.204,0200	23/05/2023 18:01:19
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACETONA PA - EMBALAGEM COM 1L (OFERECEMOS EM FRASCO DE POLIPROPILENO) Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 66,8900	R\$ 1.204,0200	24/05/2023 05:44:41
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACETONA PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 113,2800	R\$ 2.039,0400	23/05/2023 17:50:52
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACETONA PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 300,0000	R\$ 5.400,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 325,0000	R\$ 5.850,0000	15/05/2023 16:26:01
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACETONA PA - EMBALAGEM COM 1L – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 1.000,0000	R\$ 18.000,0000	19/05/2023 11:57:27
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1 Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 1.000,0000	R\$ 18.000,0000	23/05/2023 15:40:40
	Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACETONA PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 18.000,0000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 18.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 5.850,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 5.400,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.039,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.204,0200	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.204,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630

	R\$ 1.204,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:50:54:440
	R\$ 1.100,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:52:54:453
	R\$ 1.099,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:52:54:603
	R\$ 1.099,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:12:207
	R\$ 1.099,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:12:320
	R\$ 1.099,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:24:007
	R\$ 1.099,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:24:153
	R\$ 1.099,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:33:133
	R\$ 1.099,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:33:507
	R\$ 1.099,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:42:140
	R\$ 1.099,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:42:280
	R\$ 1.099,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:49:543
	R\$ 1.099,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:49:670
	R\$ 1.099,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:59:697
	R\$ 1.099,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:00:030
	R\$ 1.099,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:12:060
	R\$ 1.099,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:12:330
	R\$ 1.099,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:20:603
	R\$ 1.099,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:20:717
	R\$ 1.099,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:29:410
	R\$ 1.099,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:29:523
	R\$ 1.099,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:37:563
	R\$ 1.099,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:37:720
	R\$ 1.099,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:50:293
	R\$ 1.099,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:50:467
	R\$ 1.099,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:05:597
	R\$ 1.099,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:05:830
	R\$ 1.099,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:12:200
	R\$ 1.099,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:12:463
	R\$ 1.000,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:56:13:743
	R\$ 999,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:14:253
	R\$ 1.099,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:20:250
	R\$ 990,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:56:25:050
	R\$ 989,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:25:467
	R\$ 999,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:27:383
	R\$ 989,9800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:28:107
	R\$ 989,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:28:793
	R\$ 989,9600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:30:123
	R\$ 989,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:30:240
	R\$ 989,9400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:31:677
	R\$ 989,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:32:817
	R\$ 989,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:34:540
	R\$ 989,9200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:35:077
	R\$ 989,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:35:390
	R\$ 989,9000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:37:133
	R\$ 989,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:38:293
	R\$ 989,8800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:42:670
	R\$ 989,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:43:023
	R\$ 989,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:50:407
	R\$ 989,8600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:53:407
	R\$ 989,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:53:637
	R\$ 989,8400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:59:260
	R\$ 989,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:59:507
	R\$ 989,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:01:863
	R\$ 989,8200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:07:657
	R\$ 989,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:15:347
	R\$ 989,8000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:19:943
	R\$ 989,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:25:727

	R\$ 989,7800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:34:983
	R\$ 989,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:37:807
	R\$ 989,7600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:42:997
	R\$ 989,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:43:310
	R\$ 989,7400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:46:747
	R\$ 989,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:47:790
	R\$ 989,7200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:51:713
	R\$ 989,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:53:400
	R\$ 989,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:55:187
	R\$ 989,7000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:02:820
	R\$ 989,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:02:923
	R\$ 989,6800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:04:907
	R\$ 989,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:05:097
	R\$ 989,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:05:340
	R\$ 989,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:06:163
	R\$ 989,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:06:553
	R\$ 989,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:06:577
	R\$ 989,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:08:813
	R\$ 989,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:11:200
	R\$ 989,6300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:11:863
	R\$ 989,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:12:400
	R\$ 989,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:13:053
	R\$ 989,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:13:490
	R\$ 989,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:13:787
	R\$ 989,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:13:853
	R\$ 989,6100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:13:880
	R\$ 989,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:15:537
	R\$ 989,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:15:683
	R\$ 989,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:16:290
	R\$ 989,5500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:18:393
	R\$ 989,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:21:093
	R\$ 989,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:24:217
	R\$ 989,5300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:25:570
	R\$ 989,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:26:020
	R\$ 989,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:26:767
	R\$ 989,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:27:533
	R\$ 989,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:27:890
	R\$ 989,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:29:873
	R\$ 989,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:30:787
	R\$ 989,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:30:910
	R\$ 989,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:31:887
	R\$ 989,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:34:367
	R\$ 989,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:34:573
	R\$ 989,4600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:36:467
	R\$ 989,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:38:480
	R\$ 989,4400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:40:970
	R\$ 989,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:42:033
	R\$ 989,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:43:247
	R\$ 989,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:43:963
	R\$ 989,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:48:187
	R\$ 989,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:48:780
	R\$ 989,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:50:093
	R\$ 989,4100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:51:513
	R\$ 989,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:51:547
	R\$ 989,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:51:877
	R\$ 989,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:52:063
	R\$ 989,3800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:52:253

	R\$ 989,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:57:183
	R\$ 989,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:59:780
	R\$ 989,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:02:613
	R\$ 989,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:04:077
	R\$ 989,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:04:420
	R\$ 989,3100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:06:650
	R\$ 900,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:59:06:963
	R\$ 989,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:07:130
	R\$ 989,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:09:310
	R\$ 899,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:10:213
	R\$ 899,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:10:640
	R\$ 899,9900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:10:717
	R\$ 899,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:12:530
	R\$ 899,9600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:16:517
	R\$ 899,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:17:267
	R\$ 899,9400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:19:960
	R\$ 899,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:24:030
	R\$ 899,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:26:257
	R\$ 899,9100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:30:523
	R\$ 899,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:32:243
	R\$ 899,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:33:200
	R\$ 899,8900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:34:927
	R\$ 899,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:35:337
	R\$ 899,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:39:910
	R\$ 899,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:41:543
	R\$ 899,8700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:41:597
	R\$ 890,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:59:43:553
	R\$ 899,8500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:44:570
	R\$ 899,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:45:163
	R\$ 889,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:46:633
	R\$ 889,9800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:49:753
	R\$ 889,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:53:173
	R\$ 889,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:56:397
	R\$ 889,9600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:57:887
	R\$ 889,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:00:793
	R\$ 889,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:03:283
	R\$ 889,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:04:697
	R\$ 889,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:06:147
	R\$ 889,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:06:360
	R\$ 889,9400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:06:520
	R\$ 889,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:06:877
	R\$ 889,9100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:12:407
	R\$ 889,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:17:850
	R\$ 889,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:18:870
	R\$ 889,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:21:947
	R\$ 889,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:22:430
	R\$ 889,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:25:510
	R\$ 889,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:25:707
	R\$ 889,8600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:25:773
	R\$ 889,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:33:730
	R\$ 889,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:34:293
	R\$ 889,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:35:410
	R\$ 889,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:35:893
	R\$ 889,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:36:703
	R\$ 889,8300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:39:390
	R\$ 889,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:40:377
	R\$ 889,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:42:967
	R\$ 889,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:45:733

	R\$ 889,7900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:49:923
	R\$ 889,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:53:303
	R\$ 889,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:55:107
	R\$ 889,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:56:860
	R\$ 889,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:57:143
	R\$ 889,7700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:57:950
	R\$ 889,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:02:593
	R\$ 889,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:04:330
	R\$ 889,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:05:893
	R\$ 889,7500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:05:947
	R\$ 889,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:07:000
	R\$ 889,7100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:09:810
	R\$ 889,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:14:137
	R\$ 889,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:14:357
	R\$ 889,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:15:330
	R\$ 889,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:17:867
	R\$ 889,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:18:070
	R\$ 889,6700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:21:587
	R\$ 889,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:26:160
	R\$ 889,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:27:367
	R\$ 889,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:27:760
	R\$ 889,6500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:27:780
	R\$ 889,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:28:960
	R\$ 889,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:30:197
	R\$ 889,6100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:32:190
	R\$ 889,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:37:413
	R\$ 888,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:39:153
	R\$ 888,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:39:290
	R\$ 888,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:40:577
	R\$ 888,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:41:393
	R\$ 888,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:48:940
	R\$ 888,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:49:073
	R\$ 888,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:50:790
	R\$ 888,5700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:51:497
	R\$ 888,5400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:55:447
	R\$ 887,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:56:033
	R\$ 887,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:56:760
	R\$ 887,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:57:907
	R\$ 887,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:59:700
	R\$ 887,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:01:103
	R\$ 887,5500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:05:887
	R\$ 887,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:07:280
	R\$ 887,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:09:857
	R\$ 887,5100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:12:340
	R\$ 887,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:12:733
	R\$ 887,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:15:250
	R\$ 840,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:02:16:683
	R\$ 886,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:17:033
	R\$ 839,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:17:503
	R\$ 887,4800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:19:853
	R\$ 839,9800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:24:057
	R\$ 839,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:25:287
	R\$ 838,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:25:410
	R\$ 838,9800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:28:943
	R\$ 838,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:30:653
	R\$ 838,9600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:35:723
	R\$ 837,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:36:277

	R\$ 837,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:37:313
	R\$ 837,9500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:44:110
	R\$ 837,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:44:900
	R\$ 836,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:53:513
	R\$ 836,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:53:733
	R\$ 835,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:59:090
	R\$ 837,9300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:59:150
	R\$ 887,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:01:357
	R\$ 835,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:02:290
	R\$ 836,9400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:06:577
	R\$ 835,9300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:11:943
	R\$ 834,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:13:580
	R\$ 834,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:15:243
	R\$ 834,9200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:17:827
	R\$ 834,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:17:983
	R\$ 834,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:18:927
	R\$ 833,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:32:500
	R\$ 833,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:33:607
	R\$ 834,9000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:33:767
	R\$ 833,8900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:36:580
	R\$ 833,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:39:400
	R\$ 833,8700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:43:193
	R\$ 832,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:47:037
	R\$ 832,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:52:030
	R\$ 832,8600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:58:040
	R\$ 832,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:58:603
	R\$ 831,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:00:613
	R\$ 831,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:01:537
	R\$ 831,8300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:11:380
	R\$ 831,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:15:430
	R\$ 830,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:16:893
	R\$ 830,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:18:527
	R\$ 829,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:28:843
	R\$ 829,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:39:010
	R\$ 829,8100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:52:880
	R\$ 828,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:54:977
	R\$ 828,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:59:507
	R\$ 827,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:09:453
	R\$ 828,8000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:14:043
	R\$ 827,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:14:420
	R\$ 827,7900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:22:987
	R\$ 826,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:23:067
	R\$ 826,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:25:033
	R\$ 800,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:05:29:820
	R\$ 799,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:31:130
	R\$ 799,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:31:223
	R\$ 798,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:33:957
	R\$ 797,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:38:540
	R\$ 797,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:40:310
	R\$ 796,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:44:990
	R\$ 796,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:47:600
	R\$ 795,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:51:183
	R\$ 795,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:53:240
	R\$ 794,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:57:583
	R\$ 794,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:58:443
	R\$ 793,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:03:863
	R\$ 793,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:04:873
	R\$ 792,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:08:400

	R\$ 792,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:09:410
	R\$ 791,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:17:453
	R\$ 791,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:18:647
	R\$ 790,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:27:467
	R\$ 790,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:28:843
	R\$ 789,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:29:253
	R\$ 789,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:31:657
	R\$ 788,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:40:117
	R\$ 788,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:42:187
	R\$ 787,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:43:823
	R\$ 787,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:46:310
	R\$ 786,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:54:617
	R\$ 786,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:57:280
	R\$ 785,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:08:200
	R\$ 785,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:09:283
	R\$ 784,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:10:957
	R\$ 784,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:14:183
	R\$ 783,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:16:370
	R\$ 783,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:19:330
	R\$ 783,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:20:117
	R\$ 782,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:21:187
	R\$ 750,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:07:36:677
	R\$ 749,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:38:177
	R\$ 740,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:08:22:187
	R\$ 739,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:24:853
	R\$ 738,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:09:50:283
	R\$ 737,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:51:373
	R\$ 737,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:11:28:437
	R\$ 736,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:30:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:31:36	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 09:13:31	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 09:13:31	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:41:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 736,9900 e com valor negociado a R\$ 736,9200. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Ácido 2,4-diclorofenoxiacético

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 292,1300	R\$ 1.168,5200	23/05/2023 18:01:19
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO 2,4- DICLOROFENOXIÁCETICO (2,4-D) PA - EMBALAGEM COM 5G						

		Porte da empresa: ME/EPP						
	46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 300,0000	R\$ 1.200,0000	23/05/2023 20:23:09
		Marca: DINÂMICA Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: FR. 500ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACETATO DE BENZILA PS - EMBALAGEM COM 500 ML. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP						
	07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 434,0000	R\$ 1.736,0000	24/05/2023 05:44:41
		Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO 2,4- DICLOROFENOXIÁCETICO (2,4-D) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						
	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 500,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 17:50:52
		Marca: INLAB Fabricante: INLAB Modelo / Versão: INLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO 2,4- DICLOROFENOXIÁCETICO (2,4-D) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 985,0000	R\$ 3.940,0000	15/05/2023 16:26:01
		Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO 2,4- DICLOROFENOXIÁCETICO (2,4-D) PA - EMBALAGEM COM 5G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
	11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/05/2023 15:40:40
		Marca: ACS Fabricante: acs Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIÁCETICO (2,4-D) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 3.940,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.000,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.736,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.200,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.168,5200	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.168,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:52:36:997
R\$ 1.118,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:53:16:510
R\$ 1.117,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:55:25:630
R\$ 1.116,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:10:770
R\$ 1.116,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:58:52:983
R\$ 1.115,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:10:213
R\$ 1.115,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:59:57:597
R\$ 1.114,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:00:387
R\$ 1.114,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:00:26:790
R\$ 1.114,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:28:143
R\$ 1.113,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:30:093
R\$ 1.113,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:33:793
R\$ 1.113,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:47:157
R\$ 1.113,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:47:860
R\$ 1.113,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:50:503
R\$ 1.113,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:54:687

	R\$ 1.113,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:09:253
	R\$ 1.113,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:14:913
	R\$ 1.113,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:29:843
	R\$ 1.113,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:30:617
	R\$ 1.113,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:34:130
	R\$ 1.113,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:38:883
	R\$ 1.113,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:46:670
	R\$ 1.113,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:46:900
	R\$ 1.076,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:01:54:457
	R\$ 1.075,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:56:353
	R\$ 1.113,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:57:197
	R\$ 1.075,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:07:717
	R\$ 1.075,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:09:213
	R\$ 1.074,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:02:30:930
	R\$ 1.073,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:34:700
	R\$ 1.075,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:42:913
	R\$ 1.073,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:53:623
	R\$ 1.073,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:58:353
	R\$ 1.073,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:30:967
	R\$ 1.073,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:33:913
	R\$ 1.072,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:03:40:643
	R\$ 1.071,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:40:793
	R\$ 1.071,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:57:257
	R\$ 1.071,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:59:707
	R\$ 1.071,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:16:600
	R\$ 1.071,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:18:850
	R\$ 1.071,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:33:037
	R\$ 1.071,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:33:940
	R\$ 1.071,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:49:897
	R\$ 1.071,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:52:737
	R\$ 1.071,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:04:52:767
	R\$ 1.071,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:54:420
	R\$ 1.071,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:06:750
	R\$ 1.071,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:07:860
	R\$ 1.071,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:26:037
	R\$ 1.071,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:27:837
	R\$ 1.071,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:05:28:037
	R\$ 1.071,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:29:827
	R\$ 1.071,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:53:790
	R\$ 1.071,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:54:650
	R\$ 1.071,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:18:973
	R\$ 1.071,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:36:770
	R\$ 1.071,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:47:663
	R\$ 1.071,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:49:807
	R\$ 1.071,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:03:163
	R\$ 1.071,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:28:760
	R\$ 1.071,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:34:373
	R\$ 1.071,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:36:797
	R\$ 1.071,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:45:920
	R\$ 1.071,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:47:613
	R\$ 1.071,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:00:163
	R\$ 1.071,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:01:077
	R\$ 1.070,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:08:02:917
	R\$ 1.069,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:04:147
	R\$ 1.069,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:14:863
	R\$ 1.069,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:16:943
	R\$ 1.069,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:29:167
	R\$ 1.069,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:31:070

	R\$ 1.069,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:52:113
	R\$ 1.069,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:54:653
	R\$ 1.069,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:08:543
	R\$ 1.069,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:10:220
	R\$ 1.069,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:17:033
	R\$ 1.069,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:18:497
	R\$ 1.069,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:36:567
	R\$ 1.069,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:38:907
	R\$ 1.069,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:52:743
	R\$ 1.069,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:53:410
	R\$ 1.069,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:01:217
	R\$ 1.069,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:02:317
	R\$ 1.069,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:08:663
	R\$ 1.069,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:10:167
	R\$ 1.069,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:14:620
	R\$ 1.069,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:14:783
	R\$ 1.069,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:22:970
	R\$ 1.069,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:24:137
	R\$ 1.069,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:34:907
	R\$ 1.069,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:36:350
	R\$ 1.069,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:47:160
	R\$ 1.069,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:48:250
	R\$ 1.069,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:59:337
	R\$ 1.069,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:00:483
	R\$ 1.069,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:05:857
	R\$ 1.069,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:06:607
	R\$ 1.069,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:20:383
	R\$ 1.069,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:21:173
	R\$ 1.069,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:32:407
	R\$ 1.069,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:33:327
	R\$ 1.069,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:47:023
	R\$ 1.069,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:48:873
	R\$ 1.069,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:03:140
	R\$ 1.069,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:08:283
	R\$ 1.060,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:12:20:200
	R\$ 1.069,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:22:010
	R\$ 1.059,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:22:497
	R\$ 1.059,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:27:497
	R\$ 1.059,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:28:333
	R\$ 1.059,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:36:640
	R\$ 1.059,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:38:783
	R\$ 1.059,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:52:180
	R\$ 1.059,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:53:627
	R\$ 1.059,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:04:440
	R\$ 1.059,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:11:790
	R\$ 1.059,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:23:403
	R\$ 1.059,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:24:053
	R\$ 1.059,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:31:570
	R\$ 1.059,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:32:033
	R\$ 1.059,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:41:100
	R\$ 1.059,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:43:913
	R\$ 1.059,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:52:997
	R\$ 1.059,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:55:867
	R\$ 1.059,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:11:123
	R\$ 1.059,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:12:003
	R\$ 1.059,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:26:183
	R\$ 1.059,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:29:007

	R\$ 1.059,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:41:327
	R\$ 1.059,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:42:230
	R\$ 1.059,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:05:933
	R\$ 1.059,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:06:857
	R\$ 1.059,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:17:247
	R\$ 1.059,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:19:213
	R\$ 1.059,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:24:723
	R\$ 1.059,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:28:063
	R\$ 1.059,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:34:587
	R\$ 1.059,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:36:517
	R\$ 1.059,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:39:700
	R\$ 1.059,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:40:640
	R\$ 1.059,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:46:377
	R\$ 1.059,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:49:867
	R\$ 1.059,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:56:363
	R\$ 1.059,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:57:627
	R\$ 1.059,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:06:257
	R\$ 1.059,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:06:353
	R\$ 1.059,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:14:853
	R\$ 1.059,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:16:863
	R\$ 1.059,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:25:233
	R\$ 1.059,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:26:787
	R\$ 1.059,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:32:027
	R\$ 1.059,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:34:680
	R\$ 1.059,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:43:537
	R\$ 1.059,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:44:577
	R\$ 1.059,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:51:067
	R\$ 1.059,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:53:073
	R\$ 1.059,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:59:230
	R\$ 1.059,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:59:477
	R\$ 1.059,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:09:850
	R\$ 1.059,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:11:483
	R\$ 1.058,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:17:19:310
	R\$ 1.057,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:19:577
	R\$ 1.059,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:23:353
	R\$ 1.057,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:27:907
	R\$ 1.057,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:33:767
	R\$ 1.057,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:46:307
	R\$ 1.057,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:49:183
	R\$ 1.057,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:55:573
	R\$ 1.057,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:58:427
	R\$ 1.057,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:03:143
	R\$ 1.057,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:04:047
	R\$ 1.057,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:10:840
	R\$ 1.057,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:12:590
	R\$ 1.057,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:24:260
	R\$ 1.057,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:24:747
	R\$ 1.057,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:31:887
	R\$ 1.057,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:33:587
	R\$ 1.057,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:37:807
	R\$ 1.057,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:38:463
	R\$ 1.057,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:49:553
	R\$ 1.057,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:50:460
	R\$ 1.057,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:01:877
	R\$ 1.057,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:04:693
	R\$ 1.057,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:16:680
	R\$ 1.057,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:18:190
	R\$ 1.057,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:25:920

	R\$ 1.057,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:27:257
	R\$ 1.057,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:33:737
	R\$ 1.057,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:35:383
	R\$ 1.057,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:43:520
	R\$ 1.057,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:44:427
	R\$ 1.057,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:55:630
	R\$ 1.057,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:57:690
	R\$ 1.057,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:08:323
	R\$ 1.057,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:10:330
	R\$ 1.057,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:23:940
	R\$ 1.057,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:24:963
	R\$ 1.057,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:28:823
	R\$ 1.057,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:29:940
	R\$ 1.057,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:45:700
	R\$ 1.057,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:46:413
	R\$ 1.057,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:54:740
	R\$ 1.057,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:55:970
	R\$ 1.057,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:01:827
	R\$ 1.057,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:04:550
	R\$ 1.057,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:18:527
	R\$ 1.057,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:20:813
	R\$ 1.057,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:43:343
	R\$ 1.057,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:43:623
	R\$ 1.057,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:57:020
	R\$ 1.057,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:59:550
	R\$ 1.057,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:07:377
	R\$ 1.057,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:07:960
	R\$ 1.057,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:24:053
	R\$ 1.057,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:24:673
	R\$ 1.057,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:32:933
	R\$ 1.057,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:33:873
	R\$ 1.057,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:38:140
	R\$ 1.057,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:42:017
	R\$ 1.057,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:00:870
	R\$ 1.057,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:01:807
	R\$ 1.057,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:23:31:153
	R\$ 1.056,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:32:280
	R\$ 1.057,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:33:087
	R\$ 1.056,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:39:527
	R\$ 1.056,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:42:650
	R\$ 1.056,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:56:667
	R\$ 1.056,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:56:817
	R\$ 1.056,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:09:897
	R\$ 1.056,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:11:557
	R\$ 1.056,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:20:790
	R\$ 1.056,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:21:013
	R\$ 1.056,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:36:273
	R\$ 1.056,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:39:840
	R\$ 1.056,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:53:143
	R\$ 1.056,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:55:950
	R\$ 1.056,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:07:353
	R\$ 1.056,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:10:173
	R\$ 1.056,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:20:243
	R\$ 1.056,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:23:430
	R\$ 1.056,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:37:697
	R\$ 1.056,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:42:743
	R\$ 1.056,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:52:800

	R\$ 1.056,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:53:970
	R\$ 1.056,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:58:470
	R\$ 1.056,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:04:833
	R\$ 1.056,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:10:517
	R\$ 1.056,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:14:713
	R\$ 1.056,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:31:880
	R\$ 1.056,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:32:957
	R\$ 1.056,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:43:580
	R\$ 1.056,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:44:060
	R\$ 1.056,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:49:440
	R\$ 1.056,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:49:557
	R\$ 1.056,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:04:943
	R\$ 1.056,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:05:550
	R\$ 1.056,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:17:467
	R\$ 1.056,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:17:593
	R\$ 1.056,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:24:970
	R\$ 1.056,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:26:490
	R\$ 1.056,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:37:950
	R\$ 1.056,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:38:490
	R\$ 1.056,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:42:127
	R\$ 1.056,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:43:440
	R\$ 1.056,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:50:787
	R\$ 1.056,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:51:120
	R\$ 1.056,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:56:017
	R\$ 1.056,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:56:263
	R\$ 1.056,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:11:270
	R\$ 1.056,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:12:287
	R\$ 1.056,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:23:170
	R\$ 1.056,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:23:523
	R\$ 1.056,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:29:250
	R\$ 1.056,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:31:087
	R\$ 1.056,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:39:077
	R\$ 1.056,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:39:557
	R\$ 1.056,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:50:323
	R\$ 1.056,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:52:297
	R\$ 1.056,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:01:593
	R\$ 1.056,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:03:237
	R\$ 1.056,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:26:273
	R\$ 1.056,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:28:500
	R\$ 1.056,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:47:973
	R\$ 1.056,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:49:373
	R\$ 1.056,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:00:080
	R\$ 1.056,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:00:307
	R\$ 1.056,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:05:347
	R\$ 1.056,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:05:817
	R\$ 1.056,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:30:23:200
	R\$ 1.055,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:24:157
	R\$ 1.056,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:27:387
	R\$ 1.055,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:40:087
	R\$ 1.055,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:40:900
	R\$ 1.055,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:54:997
	R\$ 1.055,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:55:603
	R\$ 1.055,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:04:950
	R\$ 1.055,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:08:330
	R\$ 1.055,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:15:403
	R\$ 1.055,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:16:787
	R\$ 1.055,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:34:927
	R\$ 1.055,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:36:573

	R\$ 1.055,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:44:337
	R\$ 1.055,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:45:263
	R\$ 1.055,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:00:057
	R\$ 1.055,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:02:013
	R\$ 1.055,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:32:02:593
	R\$ 1.054,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:06:037
	R\$ 1.054,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:12:257
	R\$ 1.054,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:14:157
	R\$ 1.054,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:33:550
	R\$ 1.054,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:35:947
	R\$ 1.054,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:49:267
	R\$ 1.054,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:50:520
	R\$ 1.054,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:56:240
	R\$ 1.054,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:58:410
	R\$ 1.054,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:14:823
	R\$ 1.054,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:15:003
	R\$ 1.054,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:19:897
	R\$ 1.054,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:22:353
	R\$ 1.054,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:32:487
	R\$ 1.054,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:34:457
	R\$ 1.054,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:41:900
	R\$ 1.054,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:42:687
	R\$ 1.054,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:49:827
	R\$ 1.054,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:51:280
	R\$ 1.054,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:57:140
	R\$ 1.054,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:58:410
	R\$ 1.054,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:03:953
	R\$ 1.054,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:07:003
	R\$ 1.054,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:15:880
	R\$ 1.054,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:18:110
	R\$ 1.054,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:28:157
	R\$ 1.054,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:30:267
	R\$ 1.054,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:38:083
	R\$ 1.054,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:39:753
	R\$ 1.054,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:55:247
	R\$ 1.054,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:56:297
	R\$ 1.054,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:11:507
	R\$ 1.054,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:12:893
	R\$ 1.054,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:27:853
	R\$ 1.054,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:28:337
	R\$ 1.054,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:40:993
	R\$ 1.054,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:45:007
	R\$ 1.054,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:50:117
	R\$ 1.054,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:53:207
	R\$ 1.054,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:09:063
	R\$ 1.054,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:09:280
	R\$ 1.054,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:31:820
	R\$ 1.054,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:33:593
	R\$ 1.054,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:47:210
	R\$ 1.054,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:49:453
	R\$ 1.054,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:00:897
	R\$ 1.054,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:01:450
	R\$ 1.054,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:16:213
	R\$ 1.054,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:18:023
	R\$ 1.054,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:30:070
	R\$ 1.054,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:30:603
	R\$ 1.054,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:44:127

	R\$ 1.054,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:46:297
	R\$ 1.054,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:54:513
	R\$ 1.054,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:54:920
	R\$ 1.054,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:59:980
	R\$ 1.054,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:01:177
	R\$ 1.054,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:07:737
	R\$ 1.054,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:09:897
	R\$ 1.054,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:17:240
	R\$ 1.054,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:22:737
	R\$ 1.054,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:39:870
	R\$ 1.054,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:43:147
	R\$ 1.054,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:58:647
	R\$ 1.054,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:59:137
	R\$ 1.054,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:14:410
	R\$ 1.054,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:15:770
	R\$ 1.054,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:24:230
	R\$ 1.054,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:24:333
	R\$ 1.054,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:31:870
	R\$ 1.054,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:32:190
	R\$ 1.054,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:44:947
	R\$ 1.054,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:48:087
	R\$ 1.054,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:59:680
	R\$ 1.054,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:01:110
	R\$ 1.054,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:09:287
	R\$ 1.054,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:10:183
	R\$ 1.054,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:20:510
	R\$ 1.054,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:21:660
	R\$ 1.054,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:27:010
	R\$ 1.054,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:29:490
	R\$ 1.054,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:40:633
	R\$ 1.054,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:43:017
	R\$ 1.054,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:51:313
	R\$ 1.054,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:51:577
	R\$ 1.054,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:00:097
	R\$ 1.054,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:01:707
	R\$ 1.054,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:25:493
	R\$ 1.054,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:27:663
	R\$ 1.054,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:35:763
	R\$ 1.054,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:36:200
	R\$ 1.054,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:51:840
	R\$ 1.054,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:52:710
	R\$ 1.054,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:02:590
	R\$ 1.054,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:03:857
	R\$ 1.054,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:11:293
	R\$ 1.054,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:12:037
	R\$ 1.054,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:21:857
	R\$ 1.054,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:24:890
	R\$ 1.054,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:34:937
	R\$ 1.053,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:35:880
	R\$ 1.053,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:46:270
	R\$ 1.053,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:48:727
	R\$ 1.053,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:54:730
	R\$ 1.053,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:56:823
	R\$ 1.053,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:07:507
	R\$ 1.053,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:09:490
	R\$ 1.053,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:15:500
	R\$ 1.053,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:17:497
	R\$ 1.053,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:23:247

	R\$ 1.053,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:24:617
	R\$ 1.053,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:29:697
	R\$ 1.053,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:30:120
	R\$ 1.053,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:34:863
	R\$ 1.053,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:37:517
	R\$ 1.053,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:42:180
	R\$ 1.053,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:45:387
	R\$ 1.053,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:56:223
	R\$ 1.053,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:56:837
	R\$ 1.053,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:07:563
	R\$ 1.053,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:09:683
	R\$ 1.053,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:29:013
	R\$ 1.053,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:29:870
	R\$ 1.053,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:46:200
	R\$ 1.053,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:46:867
	R\$ 1.053,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:00:253
	R\$ 1.053,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:01:617
	R\$ 1.053,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:12:750
	R\$ 1.053,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:14:687
	R\$ 1.053,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:31:813
	R\$ 1.053,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:35:310
	R\$ 1.053,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:40:410
	R\$ 1.053,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:43:660
	R\$ 1.053,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:50:973
	R\$ 1.053,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:52:123
	R\$ 1.053,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:05:430
	R\$ 1.053,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:07:693
	R\$ 1.053,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:13:900
	R\$ 1.053,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:15:233
	R\$ 1.053,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:24:003
	R\$ 1.053,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:24:243
	R\$ 1.053,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:32:610
	R\$ 1.053,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:34:823
	R\$ 1.053,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:38:227
	R\$ 1.053,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:39:257
	R\$ 1.053,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:48:203
	R\$ 1.053,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:48:287
	R\$ 1.053,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:54:777
	R\$ 1.053,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:56:173
	R\$ 1.053,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:05:800
	R\$ 1.053,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:08:163
	R\$ 1.053,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:18:333
	R\$ 1.053,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:19:283
	R\$ 1.053,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:26:340
	R\$ 1.053,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:27:237
	R\$ 1.053,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:33:340
	R\$ 1.053,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:36:023
	R\$ 1.053,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:47:047
	R\$ 1.053,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:47:650
	R\$ 1.053,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:55:077
	R\$ 1.053,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:55:723
	R\$ 1.053,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:02:347
	R\$ 1.053,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:08:783
	R\$ 1.053,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:17:493
	R\$ 1.053,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:20:640
	R\$ 1.053,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:25:060
	R\$ 1.053,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:25:403

	R\$ 1.053,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:33:203
	R\$ 1.053,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:33:350
	R\$ 1.053,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:46:017
	R\$ 1.053,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:47:843
	R\$ 1.053,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:55:323
	R\$ 1.053,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:56:297
	R\$ 1.053,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:06:153
	R\$ 1.053,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:08:867
	R\$ 1.053,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:18:227
	R\$ 1.053,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:20:393
	R\$ 1.053,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:29:363
	R\$ 1.053,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:32:473
	R\$ 1.053,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:37:240
	R\$ 1.053,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:37:383
	R\$ 1.053,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:43:783
	R\$ 1.053,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:44:500
	R\$ 1.053,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:02:217
	R\$ 1.053,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:03:923
	R\$ 1.053,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:20:653
	R\$ 1.053,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:21:497
	R\$ 1.053,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:31:927
	R\$ 1.053,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:32:107
	R\$ 1.053,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:40:690
	R\$ 1.053,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:41:500
	R\$ 1.053,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:53:403
	R\$ 1.053,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:53:520
	R\$ 1.053,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:59:330
	R\$ 1.053,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:00:220
	R\$ 1.053,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:05:880
	R\$ 1.053,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:08:463
	R\$ 1.053,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:11:880
	R\$ 1.053,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:12:483
	R\$ 1.053,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:23:803
	R\$ 1.052,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:24:633
	R\$ 1.052,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:36:250
	R\$ 1.052,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:37:537
	R\$ 1.052,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:42:303
	R\$ 1.052,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:43:673
	R\$ 1.052,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:49:180
	R\$ 1.052,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:49:553
	R\$ 1.052,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:54:723
	R\$ 1.052,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:56:487
	R\$ 1.052,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:07:687
	R\$ 1.052,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:09:223
	R\$ 1.052,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:17:637
	R\$ 1.052,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:17:813
	R\$ 1.052,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:28:767
	R\$ 1.052,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:30:170
	R\$ 1.052,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:36:977
	R\$ 1.052,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:38:337
	R\$ 1.052,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:41:460
	R\$ 1.052,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:42:260
	R\$ 1.052,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:47:777
	R\$ 1.052,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:49:187
	R\$ 1.052,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:54:527
	R\$ 1.052,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:57:300
	R\$ 1.052,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:05:313
	R\$ 1.052,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:06:270

	R\$ 1.052,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:12:120
	R\$ 1.052,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:12:503
	R\$ 1.052,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:18:830
	R\$ 1.052,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:21:657
	R\$ 1.052,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:32:773
	R\$ 1.052,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:33:270
	R\$ 1.052,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:44:863
	R\$ 1.052,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:45:767
	R\$ 1.052,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:55:010
	R\$ 1.052,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:56:513
	R\$ 1.052,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:08:203
	R\$ 1.052,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:09:727
	R\$ 1.052,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:24:860
	R\$ 1.052,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:26:340
	R\$ 1.052,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:32:557
	R\$ 1.052,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:33:870
	R\$ 1.052,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:45:157
	R\$ 1.052,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:45:277
	R\$ 1.052,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:52:387
	R\$ 1.052,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:53:340
	R\$ 1.052,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:06:093
	R\$ 1.052,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:06:380
	R\$ 1.052,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:16:800
	R\$ 1.052,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:17:287
	R\$ 1.052,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:23:537
	R\$ 1.052,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:25:433
	R\$ 1.052,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:30:713
	R\$ 1.052,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:33:357
	R\$ 1.052,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:37:303
	R\$ 1.052,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:38:427
	R\$ 1.052,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:44:373
	R\$ 1.052,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:46:817
	R\$ 1.052,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:57:240
	R\$ 1.052,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:57:820
	R\$ 1.052,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:07:723
	R\$ 1.052,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:10:343
	R\$ 1.052,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:17:383
	R\$ 1.052,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:18:240
	R\$ 1.052,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:24:153
	R\$ 1.052,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:26:940
	R\$ 1.052,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:31:147
	R\$ 1.052,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:31:480
	R\$ 1.052,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:45:193
	R\$ 1.052,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:46:410
	R\$ 1.052,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:56:230
	R\$ 1.052,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:57:993
	R\$ 1.052,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:02:123
	R\$ 1.052,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:03:460
	R\$ 1.052,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:08:857
	R\$ 1.052,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:09:577
	R\$ 1.052,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:17:610
	R\$ 1.052,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:17:983
	R\$ 1.052,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:23:300
	R\$ 1.052,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:23:590
	R\$ 1.052,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:28:960
	R\$ 1.052,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:31:017
	R\$ 1.052,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:38:250

	R\$ 1.052,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:38:500
	R\$ 1.052,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:42:977
	R\$ 1.052,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:43:517
	R\$ 1.052,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:51:517
	R\$ 1.052,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:54:870
	R\$ 1.052,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:02:380
	R\$ 1.052,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:02:500
	R\$ 1.052,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:11:490
	R\$ 1.052,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:13:633
	R\$ 1.052,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:22:460
	R\$ 1.052,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:23:537
	R\$ 1.052,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:29:357
	R\$ 1.052,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:30:623
	R\$ 1.052,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:37:550
	R\$ 1.052,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:38:497
	R\$ 1.052,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:42:990
	R\$ 1.052,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:43:547
	R\$ 1.052,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:47:610
	R\$ 1.051,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:49:740
	R\$ 1.051,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:55:593
	R\$ 1.051,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:03:900
	R\$ 1.051,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:11:107
	R\$ 1.051,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:11:340
	R\$ 1.051,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:24:703
	R\$ 1.051,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:27:343
	R\$ 1.051,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:36:160
	R\$ 1.051,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:36:410
	R\$ 1.051,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:44:697
	R\$ 1.051,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:47:383
	R\$ 1.051,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:54:767
	R\$ 1.051,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:55:767
	R\$ 1.051,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:03:223
	R\$ 1.051,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:03:470
	R\$ 1.051,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:11:337
	R\$ 1.051,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:11:613
	R\$ 1.051,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:23:567
	R\$ 1.051,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:24:403
	R\$ 1.051,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:39:083
	R\$ 1.051,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:39:437
	R\$ 1.051,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:48:170
	R\$ 1.051,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:48:410
	R\$ 1.051,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:53:203
	R\$ 1.051,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:55:020
	R\$ 1.051,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:04:157
	R\$ 1.051,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:04:430
	R\$ 1.051,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:18:230
	R\$ 1.051,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:19:270
	R\$ 1.051,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:30:783
	R\$ 1.051,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:31:247
	R\$ 1.051,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:37:900
	R\$ 1.051,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:39:447
	R\$ 1.051,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:46:313
	R\$ 1.051,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:47:967
	R\$ 1.051,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:53:730
	R\$ 1.051,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:54:967
	R\$ 1.051,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:06:237
	R\$ 1.051,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:09:710
	R\$ 1.051,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:25:113

	R\$ 1.051,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:25:313
	R\$ 1.050,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:02:30:983
	R\$ 1.049,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:33:320
	R\$ 1.051,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:35:110
	R\$ 1.049,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:48:407
	R\$ 1.049,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:49:900
	R\$ 1.049,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:59:037
	R\$ 1.049,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:01:060
	R\$ 990,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:03:03:093
	R\$ 989,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:08:503
	R\$ 989,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:25:400
	R\$ 989,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:25:783
	R\$ 989,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:39:393
	R\$ 989,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:40:790
	R\$ 989,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:48:697
	R\$ 989,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:53:990
	R\$ 989,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:02:923
	R\$ 989,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:04:480
	R\$ 989,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:18:423
	R\$ 989,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:19:787
	R\$ 989,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:36:317
	R\$ 989,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:43:247
	R\$ 989,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:50:067
	R\$ 989,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:52:103
	R\$ 989,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:57:313
	R\$ 989,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:07:883
	R\$ 989,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:12:203
	R\$ 989,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:12:613
	R\$ 989,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:24:567
	R\$ 989,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:28:400
	R\$ 900,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:05:28:703
	R\$ 899,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:31:700
	R\$ 899,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:48:960
	R\$ 899,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:52:677
	R\$ 899,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:03:337
	R\$ 899,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:08:667
	R\$ 899,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:27:063
	R\$ 899,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:31:540
	R\$ 899,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:41:240
	R\$ 899,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:43:840
	R\$ 899,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:56:830
	R\$ 899,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:58:417
	R\$ 899,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:09:140
	R\$ 899,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:10:317
	R\$ 899,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:17:613
	R\$ 899,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:17:837
	R\$ 899,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:29:023
	R\$ 899,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:32:043
	R\$ 899,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:40:747
	R\$ 899,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:44:853
	R\$ 899,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:51:877
	R\$ 899,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:54:077
	R\$ 899,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:59:637
	R\$ 899,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:04:690
	R\$ 899,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:15:490
	R\$ 899,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:16:610
	R\$ 899,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:26:377

	R\$ 899,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:28:880
	R\$ 899,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:37:813
	R\$ 899,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:46:367
	R\$ 899,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:53:620
	R\$ 899,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:55:653
	R\$ 899,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:04:603
	R\$ 899,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:06:830
	R\$ 899,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:15:510
	R\$ 899,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:20:153
	R\$ 899,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:30:930
	R\$ 899,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:33:467
	R\$ 899,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:40:830
	R\$ 899,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:48:420
	R\$ 899,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:01:220
	R\$ 899,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:03:150
	R\$ 899,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:13:550
	R\$ 899,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:15:143
	R\$ 899,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:24:570
	R\$ 899,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:26:270
	R\$ 899,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:32:733
	R\$ 899,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:34:317
	R\$ 899,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:44:563
	R\$ 899,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:52:327
	R\$ 899,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:58:167
	R\$ 899,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:01:510
	R\$ 899,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:09:663
	R\$ 899,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:12:097
	R\$ 899,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:21:407
	R\$ 899,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:27:230
	R\$ 899,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:39:817
	R\$ 899,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:40:473
	R\$ 899,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:51:753
	R\$ 899,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:53:290
	R\$ 899,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:01:800
	R\$ 899,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:05:300
	R\$ 899,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:11:817
	R\$ 899,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:15:107
	R\$ 899,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:28:250
	R\$ 899,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:29:177
	R\$ 898,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:35:250
	R\$ 898,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:39:133
	R\$ 897,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:49:083
	R\$ 897,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:53:070
	R\$ 896,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:01:347
	R\$ 896,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:03:347
	R\$ 895,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:16:390
	R\$ 895,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:19:013
	R\$ 894,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:22:987
	R\$ 894,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:26:640
	R\$ 893,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:37:650
	R\$ 893,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:39:623
	R\$ 892,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:50:753
	R\$ 892,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:52:503
	R\$ 891,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:08:523
	R\$ 891,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:11:457
	R\$ 890,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:27:230
	R\$ 890,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:31:150
	R\$ 889,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:52:107

	R\$ 889,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:52:257
	R\$ 888,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:03:967
	R\$ 888,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:05:917
	R\$ 887,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:35:667
	R\$ 887,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:40:817
	R\$ 886,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:54:547
	R\$ 886,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:56:717
	R\$ 885,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:03:107
	R\$ 885,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:10:533
	R\$ 884,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:18:470
	R\$ 884,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:22:310
	R\$ 883,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:30:723
	R\$ 883,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:32:767
	R\$ 882,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:50:243
	R\$ 882,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:51:143
	R\$ 881,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:04:393
	R\$ 881,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:06:817
	R\$ 880,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:17:563
	R\$ 880,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:24:573
	R\$ 879,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:43:517
	R\$ 879,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:49:523
	R\$ 878,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:58:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:33:11	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:20:32	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:20:32	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:38:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.227.424/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:47:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.227.424/0001-00.
Recusa de proposta	29/05/2023 10:06:18	Recusa da proposta. Fornecedor: CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.227.424/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 878,1500. Motivo: Licitante não apresentou Certidão de Falência válida, foi realizado diligência na tentativa de gerar, mas o sistema informa que há impedimentos.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 15:23:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 15:28:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 16:49:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 16:52:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86.
Aceite de proposta	29/05/2023 16:58:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 879,1500 e com valor negociado a R\$ 879,1200. Motivo: Valor negociado

		junto com a proposta realinhada						
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86						
Não existem intenções de recurso para o item								
Item: 6 - Ácido Indolacético								
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)								
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro	
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 75,0000	R\$ 300,0000	23/05/2023 18:01:19	
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO 3- INDOLACÉTICO (AIA) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP							
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 75,0000	R\$ 300,0000	24/05/2023 05:44:42	
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO 3- INDOLACÉTICO (AIA) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP							
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 90,0000	R\$ 360,0000	23/05/2023 20:23:09	
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 5G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO 3- INDOLACÉTICO (AIA) PA - EMBALAGEM COM 5G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP							
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 150,0000	R\$ 600,0000	23/05/2023 17:50:52	
	Marca: INLAB Fabricante: INLAB Modelo / Versão: INLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO 3- INDOLACÉTICO (AIA) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP							
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 300,0000	R\$ 1.200,0000	22/05/2023 20:41:13	
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO INDOLACÉTICO, FÓRMULA QUÍMICA C10H9NO2 (ÁCIDO 3-INDOLACÉTICO), ASPECTO FÍSICO* CRISTAIS ESBRANQUIÇADOS, MASSA MOLECULAR 175,19 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TESTADO EM CULTURA DE CÉLULAS VEGETAIS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 87-51-4 Porte da empresa: ME/EPP							
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 335,0000	R\$ 1.340,0000	15/05/2023 16:26:01	
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO 3- INDOLACÉTICO (AIA) PA - EMBALAGEM COM 5G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	19/05/2023 11:57:30	
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO INDOLACÉTICO, FÓRMULA QUÍMICA C10H9NO2 (ÁCIDO 3-INDOLACÉTICO), ASPECTO FÍSICO* CRISTAIS ESBRANQUIÇADOS, MASSA MOLECULAR 175,19 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TESTADO EM CULTURA DE CÉLULAS VEGETAIS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 87-51-4 Porte da empresa: ME/EPP							

11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/05/2023 15:40:40
Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO 3-INDOLACÉTICO (AIA) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 4.000,0000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.340,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.200,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 600,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 360,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 300,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 300,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 299,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:51:05:173
	R\$ 299,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:52:49:660
	R\$ 299,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:52:49:827
	R\$ 298,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:53:26:397
	R\$ 297,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:53:26:523
	R\$ 297,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:11:283
	R\$ 297,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:11:390
	R\$ 297,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:23:113
	R\$ 297,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:23:220
	R\$ 297,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:32:213
	R\$ 297,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:32:417
	R\$ 297,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:41:250
	R\$ 297,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:41:423
	R\$ 297,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:48:487
	R\$ 297,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:48:597
	R\$ 297,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:58:837
	R\$ 297,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:58:947
	R\$ 297,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:11:847
	R\$ 297,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:11:983
	R\$ 297,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:19:643
	R\$ 297,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:19:763
	R\$ 297,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:36:537
	R\$ 297,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:36:643
	R\$ 297,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:55:37:950
	R\$ 296,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:38:117
	R\$ 297,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:43:223
	R\$ 296,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:49:300
	R\$ 296,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:49:727
	R\$ 296,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:56:677
	R\$ 296,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:57:063
	R\$ 296,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:04:650
	R\$ 296,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:05:087
	R\$ 296,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:11:177
	R\$ 296,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:11:283
	R\$ 296,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:19:267
	R\$ 296,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:19:423
	R\$ 296,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:26:413
	R\$ 296,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:27:660
	R\$ 296,8600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:33:500
	R\$ 296,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:33:910
	R\$ 296,8400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:36:147

	R\$ 296,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:36:543
	R\$ 296,8200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:38:637
	R\$ 296,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:39:027
	R\$ 296,8000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:41:290
	R\$ 296,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:41:643
	R\$ 296,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:42:433
	R\$ 296,7800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:43:793
	R\$ 296,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:44:247
	R\$ 296,7600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:48:570
	R\$ 296,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:49:480
	R\$ 296,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:49:497
	R\$ 296,7400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:52:493
	R\$ 296,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:53:223
	R\$ 296,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:55:403
	R\$ 296,7200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:57:650
	R\$ 296,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:59:130
	R\$ 296,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:01:043
	R\$ 296,7000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:03:547
	R\$ 296,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:04:383
	R\$ 296,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:08:117
	R\$ 296,6800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:11:703
	R\$ 296,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:17:720
	R\$ 296,6600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:26:630
	R\$ 296,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:26:803
	R\$ 296,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:28:077
	R\$ 296,6400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:34:453
	R\$ 296,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:37:437
	R\$ 296,6200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:41:917
	R\$ 296,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:51:470
	R\$ 296,6000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:59:687
	R\$ 296,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:00:353
	R\$ 296,5800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:04:253
	R\$ 296,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:04:743
	R\$ 296,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:05:490
	R\$ 296,5600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:07:413
	R\$ 296,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:07:633
	R\$ 296,5400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:10:163
	R\$ 296,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:10:570
	R\$ 296,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:11:773
	R\$ 296,5200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:14:543
	R\$ 296,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:21:983
	R\$ 296,5000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:24:970
	R\$ 296,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:27:547
	R\$ 296,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:28:783
	R\$ 296,4800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:29:743
	R\$ 296,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:31:570
	R\$ 296,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:35:203
	R\$ 296,4500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:42:660
	R\$ 250,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:58:43:760
	R\$ 296,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:44:683
	R\$ 296,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:45:087
	R\$ 296,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:45:617
	R\$ 249,9900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:46:633
	R\$ 249,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:59:793
	R\$ 249,9700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:03:767
	R\$ 249,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:07:877
	R\$ 249,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:11:943
	R\$ 249,9500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:18:723

	R\$ 249,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:19:147
	R\$ 249,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:26:590
	R\$ 249,9300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:31:033
	R\$ 249,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:33:230
	R\$ 249,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:33:853
	R\$ 249,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:42:310
	R\$ 249,9000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:45:910
	R\$ 249,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:55:557
	R\$ 240,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:59:57:163
	R\$ 249,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:57:977
	R\$ 249,8800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:58:853
	R\$ 239,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:59:59:950
	R\$ 239,9800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:07:033
	R\$ 239,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:17:193
	R\$ 239,9600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:31:667
	R\$ 239,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:33:293
	R\$ 239,9400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:40:603
	R\$ 239,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:40:690
	R\$ 239,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:43:607
	R\$ 239,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:45:300
	R\$ 239,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:48:367
	R\$ 239,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:51:407
	R\$ 239,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:54:053
	R\$ 239,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:54:260
	R\$ 239,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:01:720
	R\$ 239,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:03:910
	R\$ 239,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:09:653
	R\$ 239,8800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:12:550
	R\$ 239,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:14:470
	R\$ 239,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:14:587
	R\$ 239,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:15:880
	R\$ 239,8600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:18:860
	R\$ 239,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:20:427
	R\$ 239,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:23:307
	R\$ 239,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:26:940
	R\$ 239,8400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:30:170
	R\$ 239,8200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:32:930
	R\$ 238,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:34:917
	R\$ 239,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:35:110
	R\$ 238,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:38:437
	R\$ 238,8000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:46:947
	R\$ 238,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:49:490
	R\$ 238,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:54:847
	R\$ 238,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:55:933
	R\$ 237,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:56:927
	R\$ 238,7800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:59:843
	R\$ 237,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:00:100
	R\$ 237,7900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:10:397
	R\$ 237,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:14:823
	R\$ 236,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:19:233
	R\$ 236,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:20:453
	R\$ 237,7700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:21:780
	R\$ 235,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:26:303
	R\$ 236,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:26:337
	R\$ 235,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:28:070
	R\$ 236,7800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:31:187
	R\$ 235,7700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:33:803

	R\$ 235,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:34:287
	R\$ 234,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:37:177
	R\$ 234,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:37:410
	R\$ 234,7600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:44:760
	R\$ 234,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:45:477
	R\$ 233,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:54:410
	R\$ 233,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:57:943
	R\$ 234,7400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:59:780
	R\$ 233,7500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:01:787
	R\$ 233,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:05:660
	R\$ 232,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:06:250
	R\$ 232,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:08:390
	R\$ 232,7200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:22:293
	R\$ 232,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:22:713
	R\$ 231,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:24:363
	R\$ 231,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:27:490
	R\$ 231,7100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:40:923
	R\$ 230,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:41:557
	R\$ 230,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:43:137
	R\$ 231,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:43:617
	R\$ 230,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:49:737
	R\$ 230,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:51:357
	R\$ 230,7000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:51:770
	R\$ 229,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:52:447
	R\$ 229,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:53:467
	R\$ 229,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:07:000
	R\$ 228,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:07:843
	R\$ 228,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:09:827
	R\$ 229,6800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:15:970
	R\$ 227,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:21:423
	R\$ 228,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:21:787
	R\$ 227,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:24:610
	R\$ 228,6700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:32:397
	R\$ 226,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:37:743
	R\$ 226,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:40:063
	R\$ 227,6600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:43:213
	R\$ 226,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:45:607
	R\$ 226,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:47:063
	R\$ 226,6500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:47:163
	R\$ 225,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:48:817
	R\$ 225,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:52:347
	R\$ 225,6200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:59:553
	R\$ 224,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:00:397
	R\$ 224,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:01:140
	R\$ 224,6100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:04:253
	R\$ 224,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:07:413
	R\$ 223,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:08:560
	R\$ 223,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:10:180
	R\$ 222,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:12:183
	R\$ 222,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:12:587
	R\$ 225,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:12:877
	R\$ 221,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:23:973
	R\$ 221,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:27:440
	R\$ 222,5900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:28:917
	R\$ 220,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:32:140
	R\$ 220,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:33:307
	R\$ 221,5800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:34:443
	R\$ 221,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:35:667

	R\$ 219,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:39:380
	R\$ 219,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:40:513
	R\$ 219,5600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:44:960
	R\$ 219,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:45:333
	R\$ 218,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:45:727
	R\$ 218,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:48:103
	R\$ 217,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:49:393
	R\$ 217,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:50:177
	R\$ 216,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:00:230
	R\$ 216,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:00:370
	R\$ 217,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:05:293
	R\$ 215,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:09:307
	R\$ 215,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:09:620
	R\$ 217,5400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:06:11:910
	R\$ 214,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:14:810
	R\$ 216,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:16:110
	R\$ 215,5200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:06:23:047
	R\$ 214,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:28:173
	R\$ 213,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:31:153
	R\$ 213,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:36:347
	R\$ 213,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:39:407
	R\$ 213,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:43:133
	R\$ 212,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:48:307
	R\$ 212,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:49:410
	R\$ 213,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:55:887
	R\$ 211,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:56:483
	R\$ 211,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:57:713
	R\$ 210,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:07:373
	R\$ 211,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:10:010
	R\$ 211,4700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:07:17:993
	R\$ 210,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:28:357
	R\$ 209,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:31:763
	R\$ 209,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:31:927
	R\$ 210,4700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:07:33:317
	R\$ 208,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:39:047
	R\$ 208,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:41:950
	R\$ 209,4500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:07:48:380
	R\$ 207,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:52:620
	R\$ 207,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:53:023
	R\$ 206,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:54:447
	R\$ 206,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:55:517
	R\$ 208,4400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:08:02:330
	R\$ 205,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:03:540
	R\$ 205,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:03:747
	R\$ 204,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:06:270
	R\$ 204,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:06:607
	R\$ 203,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:15:380
	R\$ 206,4200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:08:15:617
	R\$ 203,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:17:333
	R\$ 202,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:25:340
	R\$ 202,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:25:543
	R\$ 204,4000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:08:33:647
	R\$ 201,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:34:357
	R\$ 201,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:35:187
	R\$ 202,3800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:08:36:747
	R\$ 200,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:44:317
	R\$ 200,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:44:713

	R\$ 199,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:53:380
	R\$ 201,3700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:08:53:850
	R\$ 199,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:54:240
	R\$ 199,3500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:09:00:217
	R\$ 198,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:02:497
	R\$ 199,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:02:537
	R\$ 198,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:06:553
	R\$ 197,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:15:117
	R\$ 197,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:15:453
	R\$ 198,3400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:09:17:317
	R\$ 196,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:18:003
	R\$ 196,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:18:893
	R\$ 195,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:24:203
	R\$ 195,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:25:967
	R\$ 196,3200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:09:27:863
	R\$ 194,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:28:810
	R\$ 194,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:30:980
	R\$ 193,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:35:977
	R\$ 193,3000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:09:49:723
	R\$ 192,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:56:823
	R\$ 192,2900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:10:07:340
	R\$ 191,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:12:233
	R\$ 191,2800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:10:23:377
	R\$ 190,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:30:390
	R\$ 190,2700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:10:44:977
	R\$ 189,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:51:250
	R\$ 189,2600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:11:02:003
	R\$ 188,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:04:917
	R\$ 188,2500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:11:26:583
	R\$ 187,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:33:083
	R\$ 187,2400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:11:44:597
	R\$ 186,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:50:363
	R\$ 186,2300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:12:00:780
	R\$ 185,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:05:620
	R\$ 185,2200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:12:12:017
	R\$ 184,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:13:120
	R\$ 184,2100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:12:34:563
	R\$ 183,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:35:710
	R\$ 183,2000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:12:52:470
	R\$ 182,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:54:590
	R\$ 182,1900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:13:11:403
	R\$ 181,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:18:140
	R\$ 181,1800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:13:32:843
	R\$ 180,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:34:513
	R\$ 210,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:14:47:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:33:20	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:08	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 09:16:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 09:16:48	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de	29/05/2023	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 180,1800 e com valor negociado a R\$

proposta	14:44:51	180,1600. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 7 - Sulfato De Ferro								
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)								
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro	
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 88,9600	R\$ 177,9200	24/05/2023 05:44:42	
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE FERRO III PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP							
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100,0000	R\$ 200,0000	23/05/2023 20:23:09	
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE FERRO III PA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP							
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 117,7200	R\$ 235,4400	23/05/2023 17:50:52	
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE FERRO III PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP							
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 480,0000	R\$ 960,0000	22/05/2023 20:41:13	
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE FERRO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO QUÍMICA FESO4.H2O (SULFATO DE FERRO MONOHIDRATADO), PESO MOLECULAR 169,92, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 91%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 17375-41-6 Porte da empresa: ME/EPP							
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 550,0000	R\$ 1.100,0000	15/05/2023 16:26:01	
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE FERRO III PA - EMBALAGEM COM 500G - ***CAS 15244-10-7***- MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	19/05/2023 11:57:32	
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE FERRO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO QUÍMICA FESO4.H2O (SULFATO DE FERRO MONOHIDRATADO), PESO MOLECULAR 169,92, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 91%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 15244-10-1 Porte da empresa: ME/EPP							
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:40:40	
	Marca: ACS Fabricante: acs Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE FERRO III PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP							
Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)								

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 2.000,0000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.100,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 960,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 235,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 200,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 177,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 177,9100	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:53:02:357
	R\$ 177,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:53:02:530
	R\$ 177,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:10:397
	R\$ 177,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:10:537
	R\$ 177,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:22:210
	R\$ 177,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:22:320
	R\$ 177,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:31:260
	R\$ 177,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:31:370
	R\$ 177,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:40:327
	R\$ 177,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:40:430
	R\$ 177,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:47:577
	R\$ 177,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:47:687
	R\$ 177,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:57:603
	R\$ 177,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:57:717
	R\$ 177,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:04:433
	R\$ 177,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:04:543
	R\$ 177,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:10:503
	R\$ 177,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:10:617
	R\$ 177,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:18:777
	R\$ 177,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:18:883
	R\$ 177,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:25:160
	R\$ 177,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:25:270
	R\$ 177,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:35:623
	R\$ 177,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:36:153
	R\$ 177,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:41:977
	R\$ 177,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:55:42:063
	R\$ 177,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:42:087
	R\$ 176,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:42:463
	R\$ 176,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:49:053
	R\$ 176,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:49:340
	R\$ 176,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:54:890
	R\$ 176,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:55:207
	R\$ 176,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:03:770
	R\$ 176,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:03:967
	R\$ 176,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:10:287
	R\$ 176,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:10:423
	R\$ 176,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:18:243
	R\$ 176,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:18:357
	R\$ 176,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:25:500
	R\$ 176,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:26:550
	R\$ 176,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:33:197
	R\$ 176,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:33:580
	R\$ 176,8400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:41:060
	R\$ 176,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:45:463
	R\$ 176,8200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:47:797
	R\$ 176,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:48:383
	R\$ 176,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:48:447
	R\$ 176,8000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:51:100
	R\$ 176,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:52:467
	R\$ 176,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:54:490

	R\$ 176,7800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:54:730
	R\$ 176,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:55:853
	R\$ 176,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:00:130
	R\$ 176,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:01:330
	R\$ 176,7600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:02:037
	R\$ 176,7400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:05:863
	R\$ 176,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:06:957
	R\$ 176,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:07:173
	R\$ 176,7200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:10:503
	R\$ 176,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:11:023
	R\$ 176,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:13:547
	R\$ 176,7000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:15:593
	R\$ 176,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:15:810
	R\$ 176,6800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:18:927
	R\$ 176,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:21:000
	R\$ 176,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:21:680
	R\$ 176,6600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:24:770
	R\$ 176,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:25:443
	R\$ 176,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:27:173
	R\$ 176,6400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:32:827
	R\$ 176,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:32:997
	R\$ 176,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:34:380
	R\$ 176,6200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:38:547
	R\$ 176,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:38:933
	R\$ 176,6000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:41:667
	R\$ 176,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:46:297
	R\$ 176,5800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:49:437
	R\$ 176,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:50:023
	R\$ 176,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:51:583
	R\$ 176,5600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:54:500
	R\$ 176,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:54:823
	R\$ 176,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:58:840
	R\$ 176,5400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:01:837
	R\$ 176,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:10:737
	R\$ 176,5200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:16:440
	R\$ 176,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:17:783
	R\$ 176,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:18:373
	R\$ 176,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:20:027
	R\$ 176,5000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:26:380
	R\$ 176,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:28:033
	R\$ 176,4800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:31:350
	R\$ 176,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:32:313
	R\$ 176,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:33:043
	R\$ 176,4600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:34:963
	R\$ 176,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:36:033
	R\$ 176,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:36:103
	R\$ 176,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:37:013
	R\$ 176,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:38:103
	R\$ 176,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:40:670
	R\$ 176,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:41:050
	R\$ 176,4400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:41:267
	R\$ 176,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:42:520
	R\$ 176,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:42:890
	R\$ 176,3900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:47:040
	R\$ 176,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:49:097
	R\$ 176,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:49:390
	R\$ 176,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:50:197

	R\$ 176,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:52:327
	R\$ 176,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:52:537
	R\$ 176,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:53:157
	R\$ 176,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:56:763
	R\$ 176,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:57:220
	R\$ 176,3300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:57:617
	R\$ 176,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:59:443
	R\$ 176,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:03:863
	R\$ 176,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:04:190
	R\$ 176,3000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:04:817
	R\$ 176,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:05:623
	R\$ 176,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:06:080
	R\$ 176,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:06:737
	R\$ 176,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:09:770
	R\$ 176,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:10:053
	R\$ 176,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:12:107
	R\$ 176,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:12:983
	R\$ 176,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:13:393
	R\$ 176,2700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:13:450
	R\$ 176,2200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:15:440
	R\$ 176,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:15:580
	R\$ 176,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:16:673
	R\$ 176,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:16:807
	R\$ 176,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:17:480
	R\$ 176,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:20:013
	R\$ 176,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:20:727
	R\$ 176,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:25:803
	R\$ 176,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:28:173
	R\$ 176,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:29:067
	R\$ 176,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:29:257
	R\$ 176,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:31:307
	R\$ 176,1500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:31:723
	R\$ 176,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:34:870
	R\$ 176,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:35:227
	R\$ 176,1200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:36:400
	R\$ 176,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:37:117
	R\$ 176,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:37:883
	R\$ 176,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:40:537
	R\$ 176,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:41:097
	R\$ 176,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:41:510
	R\$ 176,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:43:347
	R\$ 176,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:43:413
	R\$ 176,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:47:727
	R\$ 176,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:48:510
	R\$ 176,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:48:853
	R\$ 176,0400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:50:900
	R\$ 176,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:52:410
	R\$ 176,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:52:713
	R\$ 176,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:53:913
	R\$ 176,0200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:55:360
	R\$ 175,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:55:483
	R\$ 175,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:59:59:517
	R\$ 175,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:02:670
	R\$ 175,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:05:197
	R\$ 175,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:07:460
	R\$ 175,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:09:390
	R\$ 175,9700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:09:537
	R\$ 175,9400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:10:610

	R\$ 175,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:16:613
	R\$ 175,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:18:157
	R\$ 175,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:22:533
	R\$ 175,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:22:977
	R\$ 175,9200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:24:513
	R\$ 175,8900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:27:120
	R\$ 175,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:27:527
	R\$ 176,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:28:920
	R\$ 175,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:32:780
	R\$ 175,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:33:203
	R\$ 175,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:35:973
	R\$ 175,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:37:203
	R\$ 175,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:42:470
	R\$ 175,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:44:890
	R\$ 175,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:45:710
	R\$ 175,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:47:520
	R\$ 175,8500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:48:167
	R\$ 175,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:48:267
	R\$ 175,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:52:840
	R\$ 175,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:53:853
	R\$ 175,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:55:150
	R\$ 175,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:56:823
	R\$ 175,8000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:58:960
	R\$ 175,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:02:107
	R\$ 175,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:03:513
	R\$ 175,7700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:05:233
	R\$ 175,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:06:380
	R\$ 175,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:07:413
	R\$ 175,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:11:830
	R\$ 175,7400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:12:383
	R\$ 175,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:13:717
	R\$ 175,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:14:053
	R\$ 175,7200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:16:667
	R\$ 175,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:18:313
	R\$ 175,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:18:480
	R\$ 175,7000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:22:680
	R\$ 175,6800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:25:213
	R\$ 175,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:25:443
	R\$ 175,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:26:513
	R\$ 175,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:29:430
	R\$ 175,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:30:090
	R\$ 175,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:31:123
	R\$ 175,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:36:977
	R\$ 175,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:37:963
	R\$ 175,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:41:007
	R\$ 175,6300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:41:540
	R\$ 175,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:41:797
	R\$ 174,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:42:897
	R\$ 175,6000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:43:537
	R\$ 174,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:46:490
	R\$ 173,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:47:900
	R\$ 173,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:48:470
	R\$ 174,6200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:49:490
	R\$ 173,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:49:913
	R\$ 173,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:51:280
	R\$ 173,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:55:543
	R\$ 173,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:57:407

	R\$ 173,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:00:523
	R\$ 173,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:01:543
	R\$ 173,5700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:03:167
	R\$ 173,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:06:847
	R\$ 173,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:09:380
	R\$ 173,5300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:13:723
	R\$ 173,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:14:383
	R\$ 173,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:17:053
	R\$ 172,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:17:270
	R\$ 172,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:17:433
	R\$ 173,5100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:22:797
	R\$ 172,5300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:24:607
	R\$ 172,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:25:600
	R\$ 172,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:25:860
	R\$ 172,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:28:510
	R\$ 171,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:29:177
	R\$ 171,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:30:210
	R\$ 171,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:33:863
	R\$ 171,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:36:827
	R\$ 171,5200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:36:850
	R\$ 171,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:37:817
	R\$ 171,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:40:423
	R\$ 170,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:41:213
	R\$ 171,4900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:42:550
	R\$ 170,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:43:017
	R\$ 170,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:44:453
	R\$ 169,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:44:483
	R\$ 169,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:45:913
	R\$ 169,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:47:670
	R\$ 170,5100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:48:413
	R\$ 169,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:50:217
	R\$ 169,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:51:343
	R\$ 169,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:52:757
	R\$ 169,4800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:53:703
	R\$ 169,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:54:213
	R\$ 169,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:57:447
	R\$ 169,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:58:513
	R\$ 168,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:59:967
	R\$ 168,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:01:157
	R\$ 169,4400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:02:730
	R\$ 168,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:02:763
	R\$ 168,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:05:137
	R\$ 167,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:07:120
	R\$ 167,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:07:527
	R\$ 167,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:08:833
	R\$ 167,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:10:687
	R\$ 168,4200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:13:760
	R\$ 167,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:13:930
	R\$ 167,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:14:777
	R\$ 167,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:16:093
	R\$ 167,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:19:397
	R\$ 166,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:19:810
	R\$ 167,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:19:837
	R\$ 166,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:22:873
	R\$ 166,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:23:117
	R\$ 166,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:25:613
	R\$ 166,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:27:053
	R\$ 167,3600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:27:073

	R\$ 165,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:29:783
	R\$ 165,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:30:170
	R\$ 165,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:30:493
	R\$ 166,3600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:31:153
	R\$ 165,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:33:510
	R\$ 165,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:34:060
	R\$ 165,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:36:503
	R\$ 165,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:38:930
	R\$ 164,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:39:857
	R\$ 164,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:40:373
	R\$ 163,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:45:187
	R\$ 164,3500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:45:320
	R\$ 163,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:47:540
	R\$ 164,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:47:563
	R\$ 163,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:51:580
	R\$ 163,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:53:883
	R\$ 163,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:54:407
	R\$ 162,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:58:787
	R\$ 162,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:59:303
	R\$ 162,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:02:017
	R\$ 163,3200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:02:747
	R\$ 162,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:04:637
	R\$ 162,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:07:583
	R\$ 162,3100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:09:097
	R\$ 162,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:09:427
	R\$ 161,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:09:647
	R\$ 161,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:10:380
	R\$ 161,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:11:913
	R\$ 161,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:14:927
	R\$ 161,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:16:570
	R\$ 160,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:18:813
	R\$ 160,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:18:983
	R\$ 160,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:20:517
	R\$ 160,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:24:520
	R\$ 159,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:26:867
	R\$ 159,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:27:163
	R\$ 159,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:27:740
	R\$ 161,2700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:29:187
	R\$ 159,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:29:767
	R\$ 158,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:30:623
	R\$ 158,2100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:35:603
	R\$ 158,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:38:543
	R\$ 157,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:40:460
	R\$ 157,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:41:763
	R\$ 157,1800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:51:323
	R\$ 157,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:53:013
	R\$ 156,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:54:057
	R\$ 157,1600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:56:787
	R\$ 156,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:59:067
	R\$ 155,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:10:383
	R\$ 155,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:13:890
	R\$ 156,1700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:15:657
	R\$ 154,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:20:347
	R\$ 154,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:22:223
	R\$ 155,1600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:24:293
	R\$ 153,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:24:890
	R\$ 153,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:27:940

	R\$ 152,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:34:903
	R\$ 152,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:37:563
	R\$ 153,1400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:38:697
	R\$ 151,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:48:527
	R\$ 151,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:50:810
	R\$ 152,1300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:56:007
	R\$ 150,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:59:373
	R\$ 150,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:02:040
	R\$ 149,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:12:077
	R\$ 149,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:13:007
	R\$ 151,1200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:06:13:233
	R\$ 148,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:22:997
	R\$ 148,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:24:053
	R\$ 149,1100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:06:28:133
	R\$ 147,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:31:963
	R\$ 147,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:32:153
	R\$ 146,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:41:187
	R\$ 146,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:42:633
	R\$ 145,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:55:540
	R\$ 145,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:56:757
	R\$ 144,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:09:120
	R\$ 144,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:09:770
	R\$ 143,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:19:313
	R\$ 143,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:19:783
	R\$ 142,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:29:073
	R\$ 142,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:32:547
	R\$ 141,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:39:943
	R\$ 141,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:40:550
	R\$ 170,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:08:45:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:33:30	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:10	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 09:10:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 09:10:46	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:42:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 141,4100 e com valor negociado a R\$ 141,4000. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Ácido ascórbico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 67,5000	R\$ 67,5000	24/05/2023 05:44:42
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ASCÓRBICO PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP						

46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 70,0000	R\$ 70,0000	23/05/2023 20:23:09
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: FR. 250G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ASCÓRBICO PA - EMBALAGEM COM 250G. MARCA: ÊXODO. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 76,3600	R\$ 76,3600	23/05/2023 17:50:52
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ASCÓRBICO PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 250,0000	R\$ 250,0000	15/05/2023 16:26:01
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ASCÓRBICO PA - EMBALAGEM COM 250G - MARCA EXODO - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ASCÓRBICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO À AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C6H8O6 (ÁCIDO L-ASCÓRBICO), PESO MOLECULAR 176,13 G/MOL, PUREZA PUREZA MÍNIMADE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-81-7 Porte da empresa: ME/EPP						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	19/05/2023 11:57:34
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ASCÓRBICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO À AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C6H8O6 (ÁCIDO L-ASCÓRBICO), PESO MOLECULAR 176,13 G/MOL, PUREZA PUREZA MÍNIMADE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-81-7 Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 15:40:40
	Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ASCÓRBICO PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 1.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.000,0000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 300,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 250,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 76,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 70,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 67,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 67,4900	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:53:10:793
	R\$ 67,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:53:10:907
	R\$ 67,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:09:503
	R\$ 67,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:09:867
	R\$ 67,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:21:280
	R\$ 67,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:21:380
	R\$ 67,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:30:350
	R\$ 67,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:30:460

	R\$ 67,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:39:443
	R\$ 67,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:39:597
	R\$ 67,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:46:663
	R\$ 67,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:46:770
	R\$ 67,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:56:733
	R\$ 67,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:56:920
	R\$ 67,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:03:047
	R\$ 67,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:03:160
	R\$ 67,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:09:733
	R\$ 67,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:09:890
	R\$ 67,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:17:910
	R\$ 67,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:18:050
	R\$ 67,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:23:840
	R\$ 67,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:23:947
	R\$ 67,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:35:320
	R\$ 67,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:35:560
	R\$ 67,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:41:120
	R\$ 67,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:41:227
	R\$ 67,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:55:45:107
	R\$ 66,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:45:217
	R\$ 67,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:47:707
	R\$ 66,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:54:093
	R\$ 66,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:54:843
	R\$ 66,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:03:483
	R\$ 66,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:04:343
	R\$ 66,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:09:180
	R\$ 66,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:09:347
	R\$ 66,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:17:390
	R\$ 66,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:17:503
	R\$ 66,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:24:980
	R\$ 66,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:25:087
	R\$ 66,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:32:123
	R\$ 66,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:32:437
	R\$ 66,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:40:173
	R\$ 66,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:41:270
	R\$ 66,8400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:47:297
	R\$ 66,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:47:640
	R\$ 66,8200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:50:637
	R\$ 66,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:53:580
	R\$ 66,8000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:56:593
	R\$ 66,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:56:940
	R\$ 66,7800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:01:733
	R\$ 66,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:02:440
	R\$ 66,7600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:05:307
	R\$ 66,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:05:493
	R\$ 66,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:06:333
	R\$ 66,7400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:09:487
	R\$ 66,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:09:933
	R\$ 66,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:12:610
	R\$ 66,7200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:13:050
	R\$ 66,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:13:670
	R\$ 66,7000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:17:683
	R\$ 66,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:18:860
	R\$ 66,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:20:780
	R\$ 66,6800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:24:010
	R\$ 66,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:24:267
	R\$ 66,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:26:210
	R\$ 66,6600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:29:453

	R\$ 66,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:30:117
	R\$ 66,6400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:31:983
	R\$ 66,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:35:940
	R\$ 66,6200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:40:627
	R\$ 66,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:41:470
	R\$ 66,6000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:44:150
	R\$ 66,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:45:207
	R\$ 66,5800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:48:827
	R\$ 66,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:49:267
	R\$ 66,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:50:813
	R\$ 66,5600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:52:393
	R\$ 66,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:52:937
	R\$ 66,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:57:980
	R\$ 66,5300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:01:340
	R\$ 66,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:06:537
	R\$ 66,5100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:09:390
	R\$ 66,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:09:847
	R\$ 66,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:13:537
	R\$ 66,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:13:907
	R\$ 66,4900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:15:610
	R\$ 66,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:15:813
	R\$ 66,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:16:463
	R\$ 66,4600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:18:703
	R\$ 66,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:20:663
	R\$ 66,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:24:583
	R\$ 66,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:24:850
	R\$ 66,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:25:200
	R\$ 66,4400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:28:270
	R\$ 66,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:30:467
	R\$ 66,4200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:32:443
	R\$ 66,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:32:763
	R\$ 66,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:34:217
	R\$ 66,4000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:35:537
	R\$ 66,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:36:300
	R\$ 66,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:36:550
	R\$ 66,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:36:653
	R\$ 66,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:36:923
	R\$ 66,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:40:217
	R\$ 66,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:40:680
	R\$ 66,3600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:41:980
	R\$ 66,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:42:977
	R\$ 66,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:46:147
	R\$ 66,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:46:907
	R\$ 66,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:48:800
	R\$ 66,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:49:837
	R\$ 66,3200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:50:350
	R\$ 66,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:52:783
	R\$ 66,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:53:577
	R\$ 66,3000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:53:640
	R\$ 66,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:56:117
	R\$ 66,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:56:330
	R\$ 66,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:57:147
	R\$ 66,2800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:58:313
	R\$ 66,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:59:907
	R\$ 66,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:00:863
	R\$ 66,2500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:08:470
	R\$ 66,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:08:933

	R\$ 66,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:09:243
	R\$ 66,2200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:11:683
	R\$ 66,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:11:867
	R\$ 66,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:13:437
	R\$ 66,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:14:123
	R\$ 66,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:14:187
	R\$ 66,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:16:360
	R\$ 66,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:16:713
	R\$ 66,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:20:460
	R\$ 66,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:21:113
	R\$ 66,1600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:22:000
	R\$ 66,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:25:377
	R\$ 66,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:26:343
	R\$ 66,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:27:247
	R\$ 66,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:29:520
	R\$ 66,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:32:217
	R\$ 66,1200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:32:667
	R\$ 66,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:34:447
	R\$ 66,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:36:693
	R\$ 66,1000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:37:300
	R\$ 66,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:37:563
	R\$ 66,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:38:397
	R\$ 66,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:41:270
	R\$ 66,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:42:247
	R\$ 66,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:43:830
	R\$ 66,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:46:987
	R\$ 66,0600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:47:073
	R\$ 66,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:49:007
	R\$ 66,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:49:887
	R\$ 66,0400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:51:637
	R\$ 66,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:52:233
	R\$ 66,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:53:100
	R\$ 66,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:53:193
	R\$ 66,0200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:53:610
	R\$ 66,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:55:947
	R\$ 65,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:56:527
	R\$ 65,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:59:59:053
	R\$ 65,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:59:213
	R\$ 65,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:02:103
	R\$ 65,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:02:240
	R\$ 65,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:05:773
	R\$ 65,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:05:897
	R\$ 65,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:07:990
	R\$ 65,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:08:303
	R\$ 65,9500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:08:410
	R\$ 65,9000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:10:193
	R\$ 65,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:10:297
	R\$ 65,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:10:503
	R\$ 65,8800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:15:613
	R\$ 65,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:15:733
	R\$ 65,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:16:837
	R\$ 65,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:17:570
	R\$ 65,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:17:663
	R\$ 65,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:18:347
	R\$ 65,8600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:18:963
	R\$ 65,8500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:21:763
	R\$ 65,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:23:087
	R\$ 65,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:23:197

	R\$ 65,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:23:560
	R\$ 65,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:23:960
	R\$ 65,8300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:28:093
	R\$ 65,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:30:983
	R\$ 65,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:31:097
	R\$ 65,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:32:293
	R\$ 65,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:32:400
	R\$ 65,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:32:627
	R\$ 65,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:32:817
	R\$ 65,7700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:33:907
	R\$ 65,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:36:390
	R\$ 65,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:36:653
	R\$ 65,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:37:463
	R\$ 65,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:37:617
	R\$ 65,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:38:560
	R\$ 65,7300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:40:083
	R\$ 65,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:41:913
	R\$ 65,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:42:097
	R\$ 65,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:44:473
	R\$ 65,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:44:820
	R\$ 65,6900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:45:660
	R\$ 65,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:46:177
	R\$ 65,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:46:993
	R\$ 65,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:48:680
	R\$ 65,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:48:707
	R\$ 65,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:48:823
	R\$ 65,6400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:52:133
	R\$ 65,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:52:367
	R\$ 65,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:53:420
	R\$ 65,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:53:897
	R\$ 65,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:55:723
	R\$ 65,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:57:233
	R\$ 65,5900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:59:323
	R\$ 65,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:01:247
	R\$ 65,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:01:563
	R\$ 65,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:01:623
	R\$ 65,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:01:970
	R\$ 65,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:03:080
	R\$ 65,5400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:03:310
	R\$ 65,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:03:337
	R\$ 65,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:04:147
	R\$ 65,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:06:867
	R\$ 65,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:07:070
	R\$ 65,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:07:873
	R\$ 65,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:09:987
	R\$ 65,4900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:10:640
	R\$ 65,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:13:240
	R\$ 65,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:13:627
	R\$ 65,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:14:077
	R\$ 65,4600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:14:403
	R\$ 65,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:18:790
	R\$ 65,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:18:907
	R\$ 65,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:19:640
	R\$ 65,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:20:997
	R\$ 65,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:21:427
	R\$ 65,4400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:23:297
	R\$ 65,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:24:807

	R\$ 65,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:25:063
	R\$ 65,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:26:067
	R\$ 65,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:26:180
	R\$ 65,3900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:29:240
	R\$ 65,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:29:893
	R\$ 65,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:30:523
	R\$ 65,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:31:547
	R\$ 65,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:31:983
	R\$ 65,3300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:34:777
	R\$ 65,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:36:540
	R\$ 65,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:36:837
	R\$ 65,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:37:553
	R\$ 65,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:37:920
	R\$ 65,3100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:39:580
	R\$ 64,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:40:060
	R\$ 64,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:40:527
	R\$ 64,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:41:467
	R\$ 64,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:42:203
	R\$ 64,3000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:44:377
	R\$ 64,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:45:323
	R\$ 64,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:46:010
	R\$ 64,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:46:400
	R\$ 64,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:48:010
	R\$ 64,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:48:583
	R\$ 63,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:48:897
	R\$ 63,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:50:043
	R\$ 63,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:50:343
	R\$ 64,2500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:50:410
	R\$ 63,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:51:123
	R\$ 63,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:51:737
	R\$ 63,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:53:310
	R\$ 63,2300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:54:200
	R\$ 63,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:55:113
	R\$ 63,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:55:503
	R\$ 63,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:56:900
	R\$ 63,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:57:753
	R\$ 63,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:00:927
	R\$ 62,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:01:097
	R\$ 63,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:01:150
	R\$ 62,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:01:510
	R\$ 63,1600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:01:720
	R\$ 62,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:01:987
	R\$ 62,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:04:050
	R\$ 62,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:04:750
	R\$ 62,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:05:523
	R\$ 62,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:06:153
	R\$ 62,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:06:267
	R\$ 62,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:06:450
	R\$ 62,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:06:633
	R\$ 62,1300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:06:777
	R\$ 62,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:08:873
	R\$ 62,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:09:670
	R\$ 62,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:09:890
	R\$ 63,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:11:857
	R\$ 61,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:11:940
	R\$ 62,0400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:12:890
	R\$ 61,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:13:153
	R\$ 61,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:13:383

	R\$ 61,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:13:880
	R\$ 61,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:13:993
	R\$ 61,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:14:947
	R\$ 61,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:16:557
	R\$ 61,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:17:907
	R\$ 61,0100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:18:390
	R\$ 60,9900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:25:740
	R\$ 60,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:26:580
	R\$ 60,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:27:357
	R\$ 59,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:28:943
	R\$ 59,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:29:743
	R\$ 59,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:33:467
	R\$ 59,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:36:390
	R\$ 60,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:37:923
	R\$ 59,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:38:390
	R\$ 59,9700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:39:477
	R\$ 59,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:40:903
	R\$ 58,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:42:130
	R\$ 58,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:42:623
	R\$ 59,9400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:43:290
	R\$ 58,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:43:963
	R\$ 57,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:45:353
	R\$ 57,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:46:337
	R\$ 58,9500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:47:283
	R\$ 57,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:48:120
	R\$ 57,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:49:787
	R\$ 57,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:50:903
	R\$ 57,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:53:177
	R\$ 57,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:54:697
	R\$ 57,9300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:54:927
	R\$ 56,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:56:447
	R\$ 56,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:57:027
	R\$ 56,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:57:993
	R\$ 56,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:01:580
	R\$ 56,8900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:02:980
	R\$ 56,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:03:220
	R\$ 56,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:04:710
	R\$ 56,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:07:053
	R\$ 55,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:08:007
	R\$ 55,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:09:260
	R\$ 55,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:11:120
	R\$ 55,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:13:537
	R\$ 55,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:13:683
	R\$ 55,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:14:267
	R\$ 56,8500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:14:753
	R\$ 55,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:16:563
	R\$ 55,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:19:870
	R\$ 55,8100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:20:153
	R\$ 54,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:20:867
	R\$ 54,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:22:353
	R\$ 54,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:23:540
	R\$ 54,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:26:057
	R\$ 54,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:26:640
	R\$ 53,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:27:117
	R\$ 54,7900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:29:553
	R\$ 53,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:29:820
	R\$ 53,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:30:663

	R\$ 53,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:34:513
	R\$ 53,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:36:937
	R\$ 53,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:38:457
	R\$ 53,7900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:39:013
	R\$ 53,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:39:973
	R\$ 52,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:40:860
	R\$ 53,7500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:42:740
	R\$ 52,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:43:593
	R\$ 52,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:48:000
	R\$ 52,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:50:943
	R\$ 52,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:51:050
	R\$ 52,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:51:133
	R\$ 52,7800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:53:617
	R\$ 52,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:54:310
	R\$ 52,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:54:867
	R\$ 52,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:58:907
	R\$ 51,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:59:670
	R\$ 51,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:01:833
	R\$ 51,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:02:517
	R\$ 52,7500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:03:690
	R\$ 51,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:04:240
	R\$ 51,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:07:100
	R\$ 51,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:09:017
	R\$ 51,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:10:877
	R\$ 51,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:11:223
	R\$ 51,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:12:317
	R\$ 50,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:13:277
	R\$ 50,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:14:453
	R\$ 50,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:14:587
	R\$ 50,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:19:003
	R\$ 50,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:19:477
	R\$ 50,7100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:20:323
	R\$ 50,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:20:947
	R\$ 49,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:22:327
	R\$ 49,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:24:060
	R\$ 49,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:24:167
	R\$ 49,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:28:200
	R\$ 49,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:29:330
	R\$ 48,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:31:400
	R\$ 48,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:31:517
	R\$ 48,6600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:34:233
	R\$ 48,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:35:973
	R\$ 48,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:36:217
	R\$ 48,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:38:103
	R\$ 48,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:40:453
	R\$ 48,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:42:190
	R\$ 47,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:42:270
	R\$ 47,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:43:690
	R\$ 47,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:45:460
	R\$ 47,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:46:637
	R\$ 47,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:47:310
	R\$ 47,6200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:48:240
	R\$ 47,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:48:817
	R\$ 46,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:49:543
	R\$ 46,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:50:553
	R\$ 46,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:51:950
	R\$ 46,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:53:517
	R\$ 46,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:54:857

	R\$ 45,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:57:703
	R\$ 45,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:58:513
	R\$ 46,5600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:58:563
	R\$ 45,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:58:873
	R\$ 45,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:01:787
	R\$ 45,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:03:083
	R\$ 44,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:05:083
	R\$ 45,5200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:05:307
	R\$ 44,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:06:037
	R\$ 44,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:06:943
	R\$ 46,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:07:357
	R\$ 44,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:09:587
	R\$ 44,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:10:620
	R\$ 44,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:13:417
	R\$ 44,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:14:960
	R\$ 44,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:17:060
	R\$ 44,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:17:317
	R\$ 44,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:19:940
	R\$ 44,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:22:743
	R\$ 44,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:27:020
	R\$ 44,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:28:367
	R\$ 44,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:30:220
	R\$ 44,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:30:680
	R\$ 44,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:32:897
	R\$ 44,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:34:427
	R\$ 44,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:35:080
	R\$ 44,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:37:113
	R\$ 44,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:37:893
	R\$ 44,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:40:773
	R\$ 44,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:40:933
	R\$ 44,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:44:393
	R\$ 44,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:45:763
	R\$ 44,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:48:067
	R\$ 44,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:50:693
	R\$ 44,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:53:707
	R\$ 44,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:55:063
	R\$ 44,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:56:507
	R\$ 44,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:58:163
	R\$ 44,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:58:893
	R\$ 44,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:00:787
	R\$ 44,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:01:590
	R\$ 44,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:03:553
	R\$ 44,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:05:320
	R\$ 44,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:06:177
	R\$ 44,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:08:297
	R\$ 44,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:08:957
	R\$ 44,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:09:193
	R\$ 44,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:13:433
	R\$ 44,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:29:060
	R\$ 44,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:32:603
	R\$ 44,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:35:853
	R\$ 44,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:37:440
	R\$ 44,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:39:390
	R\$ 44,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:43:073
	R\$ 44,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:45:587
	R\$ 44,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:45:823
	R\$ 44,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:49:003

	R\$ 44,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:49:620
	R\$ 44,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:51:817
	R\$ 44,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:52:500
	R\$ 44,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:54:370
	R\$ 44,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:55:227
	R\$ 44,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:56:283
	R\$ 44,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:58:123
	R\$ 44,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:59:177
	R\$ 44,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:59:747
	R\$ 44,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:59:927
	R\$ 44,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:01:623
	R\$ 44,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:03:093
	R\$ 44,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:04:537
	R\$ 44,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:16:313
	R\$ 44,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:20:210
	R\$ 44,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:24:050
	R\$ 44,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:25:600
	R\$ 44,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:27:937
	R\$ 44,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:32:320
	R\$ 44,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:32:970
	R\$ 44,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:35:730
	R\$ 43,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:36:313
	R\$ 43,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:38:663
	R\$ 43,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:38:907
	R\$ 43,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:40:090
	R\$ 43,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:41:490
	R\$ 43,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:42:373
	R\$ 43,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:44:797
	R\$ 43,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:46:850
	R\$ 43,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:47:197
	R\$ 43,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:49:207
	R\$ 43,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:50:500
	R\$ 43,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:51:443
	R\$ 43,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:52:640
	R\$ 43,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:53:623
	R\$ 43,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:53:663
	R\$ 43,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:55:933
	R\$ 43,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:56:657
	R\$ 43,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:58:573
	R\$ 43,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:01:550
	R\$ 43,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:03:323
	R\$ 43,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:04:407
	R\$ 43,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:05:773
	R\$ 43,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:07:023
	R\$ 43,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:07:807
	R\$ 43,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:09:897
	R\$ 43,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:12:983
	R\$ 43,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:14:437
	R\$ 43,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:14:853
	R\$ 43,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:17:723
	R\$ 43,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:19:820
	R\$ 43,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:20:330
	R\$ 43,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:21:603
	R\$ 43,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:22:880
	R\$ 43,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:24:420
	R\$ 43,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:25:143
	R\$ 43,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:25:727
	R\$ 43,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:27:533

	R\$ 43,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:28:763
	R\$ 43,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:31:323
	R\$ 43,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:32:737
	R\$ 43,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:33:500
	R\$ 43,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:34:793
	R\$ 43,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:35:567
	R\$ 43,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:35:743
	R\$ 43,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:37:307
	R\$ 43,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:37:703
	R\$ 43,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:39:510
	R\$ 43,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:40:033
	R\$ 43,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:42:050
	R\$ 43,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:42:253
	R\$ 43,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:44:320
	R\$ 43,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:46:253
	R\$ 43,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:46:503
	R\$ 43,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:49:837
	R\$ 43,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:49:960
	R\$ 43,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:51:513
	R\$ 43,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:52:310
	R\$ 43,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:53:820
	R\$ 43,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:54:320
	R\$ 43,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:57:277
	R\$ 43,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:58:820
	R\$ 43,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:59:480
	R\$ 43,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:00:333
	R\$ 43,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:02:953
	R\$ 43,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:03:190
	R\$ 43,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:06:960
	R\$ 43,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:08:657
	R\$ 43,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:09:823
	R\$ 43,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:10:173
	R\$ 43,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:13:167
	R\$ 43,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:13:603
	R\$ 43,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:15:070
	R\$ 43,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:15:763
	R\$ 43,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:18:113
	R\$ 43,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:19:303
	R\$ 43,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:20:833
	R\$ 43,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:21:613
	R\$ 43,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:22:863
	R\$ 43,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:23:827
	R\$ 43,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:24:700
	R\$ 43,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:25:553
	R\$ 43,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:27:337
	R\$ 43,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:28:007
	R\$ 43,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:29:997
	R\$ 43,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:30:557
	R\$ 43,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:30:880
	R\$ 43,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:33:190
	R\$ 43,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:33:797
	R\$ 43,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:35:020
	R\$ 43,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:35:677
	R\$ 43,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:38:817
	R\$ 43,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:39:297
	R\$ 43,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:41:077
	R\$ 43,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:42:220

	R\$ 43,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:43:120
	R\$ 43,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:43:280
	R\$ 43,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:44:313
	R\$ 43,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:45:300
	R\$ 43,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:47:147
	R\$ 43,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:48:050
	R\$ 43,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:48:603
	R\$ 43,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:50:897
	R\$ 43,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:53:010
	R\$ 43,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:53:193
	R\$ 43,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:54:843
	R\$ 43,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:55:083
	R\$ 43,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:00:593
	R\$ 43,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:01:887
	R\$ 43,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:02:880
	R\$ 42,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:05:973
	R\$ 42,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:06:193
	R\$ 42,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:07:647
	R\$ 42,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:09:033
	R\$ 42,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:09:407
	R\$ 42,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:10:670
	R\$ 42,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:13:553
	R\$ 42,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:15:253
	R\$ 42,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:17:680
	R\$ 42,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:18:990
	R\$ 42,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:20:173
	R\$ 42,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:21:110
	R\$ 42,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:23:510
	R\$ 42,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:24:720
	R\$ 42,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:27:060
	R\$ 42,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:28:250
	R\$ 42,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:29:163
	R\$ 42,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:30:910
	R\$ 42,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:31:763
	R\$ 42,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:33:370
	R\$ 42,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:34:333
	R\$ 42,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:34:860
	R\$ 42,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:35:937
	R\$ 42,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:36:893
	R\$ 42,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:39:003
	R\$ 42,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:42:300
	R\$ 42,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:43:230
	R\$ 42,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:44:640
	R\$ 42,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:45:143
	R\$ 42,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:46:697
	R\$ 42,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:47:560
	R\$ 42,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:49:610
	R\$ 42,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:51:933
	R\$ 42,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:52:343
	R\$ 42,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:55:263
	R\$ 42,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:56:383
	R\$ 42,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:57:597
	R\$ 42,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:57:957
	R\$ 42,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:58:300
	R\$ 42,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:59:610
	R\$ 42,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:00:957
	R\$ 42,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:02:043
	R\$ 42,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:02:137

	R\$ 42,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:04:073
	R\$ 42,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:04:183
	R\$ 42,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:06:047
	R\$ 42,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:06:140
	R\$ 42,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:09:007
	R\$ 42,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:10:883
	R\$ 42,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:12:900
	R\$ 42,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:13:067
	R\$ 42,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:14:913
	R\$ 42,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:17:057
	R\$ 42,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:17:230
	R\$ 42,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:17:360
	R\$ 42,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:19:070
	R\$ 42,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:21:180
	R\$ 42,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:21:597
	R\$ 42,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:23:167
	R\$ 42,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:24:037
	R\$ 42,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:25:160
	R\$ 42,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:26:660
	R\$ 42,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:28:143
	R\$ 42,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:28:243
	R\$ 42,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:30:333
	R\$ 42,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:32:050
	R\$ 42,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:32:903
	R\$ 42,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:35:297
	R\$ 42,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:38:040
	R\$ 42,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:38:787
	R\$ 42,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:39:670
	R\$ 42,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:40:207
	R\$ 42,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:41:513
	R\$ 42,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:42:660
	R\$ 42,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:43:517
	R\$ 42,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:44:727
	R\$ 42,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:46:053
	R\$ 42,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:46:333
	R\$ 42,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:47:597
	R\$ 42,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:49:303
	R\$ 42,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:50:030
	R\$ 42,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:50:767
	R\$ 42,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:51:567
	R\$ 42,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:53:527
	R\$ 42,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:54:957
	R\$ 42,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:55:353
	R\$ 42,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:56:330
	R\$ 42,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:57:747
	R\$ 42,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:58:800
	R\$ 42,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:59:337
	R\$ 42,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:00:333
	R\$ 42,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:06:757
	R\$ 42,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:08:933
	R\$ 42,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:09:433
	R\$ 42,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:11:107
	R\$ 42,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:11:697
	R\$ 42,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:13:233
	R\$ 42,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:15:650
	R\$ 42,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:17:173
	R\$ 42,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:17:677

	R\$ 42,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:19:600
	R\$ 42,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:20:953
	R\$ 42,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:21:680
	R\$ 42,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:22:053
	R\$ 42,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:23:180
	R\$ 42,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:24:687
	R\$ 42,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:26:097
	R\$ 42,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:28:743
	R\$ 42,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:30:927
	R\$ 41,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:32:193
	R\$ 41,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:34:327
	R\$ 41,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:34:990
	R\$ 41,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:36:340
	R\$ 41,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:38:380
	R\$ 41,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:38:783
	R\$ 41,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:40:373
	R\$ 41,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:41:167
	R\$ 41,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:42:390
	R\$ 41,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:42:667
	R\$ 41,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:44:810
	R\$ 41,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:45:107
	R\$ 41,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:46:713
	R\$ 41,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:48:887
	R\$ 41,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:49:113
	R\$ 41,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:49:513
	R\$ 41,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:52:833
	R\$ 41,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:53:207
	R\$ 41,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:54:293
	R\$ 41,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:55:590
	R\$ 41,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:56:703
	R\$ 41,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:57:217
	R\$ 41,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:58:573
	R\$ 41,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:59:617
	R\$ 41,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:00:127
	R\$ 41,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:01:267
	R\$ 41,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:03:087
	R\$ 41,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:03:620
	R\$ 41,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:04:560
	R\$ 41,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:10:520
	R\$ 41,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:11:010
	R\$ 41,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:11:410
	R\$ 41,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:13:170
	R\$ 41,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:15:140
	R\$ 41,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:18:240
	R\$ 41,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:19:147
	R\$ 41,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:20:927
	R\$ 41,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:21:510
	R\$ 41,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:21:860
	R\$ 41,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:23:637
	R\$ 41,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:24:323
	R\$ 41,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:25:130
	R\$ 41,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:25:857
	R\$ 41,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:27:147
	R\$ 41,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:28:287
	R\$ 41,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:29:547
	R\$ 41,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:30:633
	R\$ 41,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:31:623
	R\$ 41,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:32:177

	R\$ 41,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:32:970
	R\$ 41,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:33:547
	R\$ 41,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:34:990
	R\$ 41,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:35:787
	R\$ 41,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:37:137
	R\$ 41,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:39:797
	R\$ 41,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:41:513
	R\$ 41,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:43:470
	R\$ 41,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:45:113
	R\$ 41,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:47:810
	R\$ 41,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:49:537
	R\$ 41,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:51:413
	R\$ 41,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:53:580
	R\$ 41,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:55:437
	R\$ 41,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:58:103
	R\$ 41,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:59:287
	R\$ 41,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:59:773
	R\$ 41,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:00:003
	R\$ 41,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:00:967
	R\$ 41,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:02:330
	R\$ 41,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:03:957
	R\$ 41,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:04:230
	R\$ 41,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:04:980
	R\$ 41,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:05:760
	R\$ 41,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:07:020
	R\$ 41,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:08:233
	R\$ 41,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:09:397
	R\$ 41,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:11:140
	R\$ 41,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:11:620
	R\$ 41,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:13:317
	R\$ 41,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:13:553
	R\$ 41,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:13:590
	R\$ 41,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:15:310
	R\$ 41,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:16:487
	R\$ 41,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:16:863
	R\$ 41,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:17:423
	R\$ 41,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:19:297
	R\$ 41,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:20:243
	R\$ 41,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:21:340
	R\$ 41,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:21:847
	R\$ 41,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:23:657
	R\$ 41,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:24:060
	R\$ 41,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:26:067
	R\$ 41,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:28:600
	R\$ 41,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:28:853
	R\$ 41,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:29:943
	R\$ 41,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:30:963
	R\$ 41,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:31:117
	R\$ 41,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:32:810
	R\$ 41,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:33:377
	R\$ 41,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:33:923
	R\$ 41,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:34:423
	R\$ 41,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:37:770
	R\$ 41,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:38:990
	R\$ 41,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:39:157
	R\$ 41,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:40:877
	R\$ 40,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:41:800

	R\$ 40,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:42:470
	R\$ 40,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:43:170
	R\$ 40,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:44:863
	R\$ 40,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:45:647
	R\$ 40,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:46:913
	R\$ 40,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:47:760
	R\$ 40,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:48:850
	R\$ 40,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:50:427
	R\$ 40,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:53:760
	R\$ 40,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:54:860
	R\$ 40,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:57:140
	R\$ 40,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:58:667
	R\$ 40,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:59:103
	R\$ 40,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:59:787
	R\$ 40,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:01:400
	R\$ 40,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:02:720
	R\$ 40,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:02:943
	R\$ 40,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:03:787
	R\$ 40,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:05:427
	R\$ 40,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:06:340
	R\$ 40,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:06:910
	R\$ 40,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:07:843
	R\$ 40,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:08:923
	R\$ 40,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:11:217
	R\$ 40,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:13:773
	R\$ 40,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:14:547
	R\$ 40,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:15:167
	R\$ 40,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:15:337
	R\$ 40,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:16:810
	R\$ 40,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:17:827
	R\$ 40,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:18:780
	R\$ 40,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:19:327
	R\$ 40,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:20:753
	R\$ 40,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:21:330
	R\$ 40,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:23:630
	R\$ 40,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:27:057
	R\$ 40,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:27:640
	R\$ 40,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:28:627
	R\$ 40,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:29:027
	R\$ 40,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:30:960
	R\$ 40,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:32:177
	R\$ 40,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:32:497
	R\$ 40,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:33:310
	R\$ 40,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:34:923
	R\$ 40,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:36:117
	R\$ 40,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:36:493
	R\$ 40,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:37:403
	R\$ 40,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:39:160
	R\$ 40,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:40:237
	R\$ 40,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:41:170
	R\$ 40,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:42:283
	R\$ 40,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:43:153
	R\$ 40,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:45:023
	R\$ 40,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:45:627
	R\$ 40,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:47:193
	R\$ 40,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:49:463
	R\$ 40,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:50:747
	R\$ 40,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:52:797

	R\$ 40,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:54:727
	R\$ 40,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:57:213
	R\$ 40,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:59:613
	R\$ 40,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:01:703
	R\$ 40,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:02:740
	R\$ 40,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:03:133
	R\$ 40,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:03:510
	R\$ 40,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:04:747
	R\$ 40,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:05:927
	R\$ 40,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:07:263
	R\$ 40,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:08:663
	R\$ 40,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:08:833
	R\$ 40,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:09:197
	R\$ 40,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:13:307
	R\$ 40,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:14:347
	R\$ 40,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:14:737
	R\$ 40,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:17:593
	R\$ 40,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:18:737
	R\$ 40,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:20:867
	R\$ 40,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:22:737
	R\$ 40,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:23:930
	R\$ 40,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:24:747
	R\$ 40,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:27:280
	R\$ 40,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:29:210
	R\$ 40,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:30:613
	R\$ 40,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:31:393
	R\$ 40,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:33:160
	R\$ 40,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:34:237
	R\$ 40,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:35:003
	R\$ 40,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:36:233
	R\$ 40,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:36:393
	R\$ 40,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:37:483
	R\$ 40,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:39:303
	R\$ 40,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:41:473
	R\$ 40,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:41:787
	R\$ 40,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:44:073
	R\$ 40,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:45:010
	R\$ 40,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:45:643
	R\$ 40,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:47:017
	R\$ 40,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:48:687
	R\$ 40,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:49:023
	R\$ 40,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:50:410
	R\$ 40,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:52:490
	R\$ 40,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:52:647
	R\$ 40,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:53:413
	R\$ 40,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:54:650
	R\$ 40,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:55:890
	R\$ 40,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:57:887
	R\$ 39,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:59:427
	R\$ 39,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:59:957
	R\$ 39,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:01:880
	R\$ 39,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:03:020
	R\$ 39,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:04:880
	R\$ 39,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:07:463
	R\$ 39,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:07:493
	R\$ 39,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:08:857
	R\$ 39,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:11:030

	R\$ 39,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:12:660
	R\$ 39,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:13:077
	R\$ 39,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:14:227
	R\$ 39,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:15:230
	R\$ 39,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:16:003
	R\$ 39,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:16:240
	R\$ 39,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:19:100
	R\$ 39,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:20:237
	R\$ 39,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:21:617
	R\$ 39,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:22:653
	R\$ 39,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:22:817
	R\$ 39,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:23:477
	R\$ 39,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:24:347
	R\$ 39,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:25:790
	R\$ 39,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:26:667
	R\$ 39,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:29:673
	R\$ 39,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:34:180
	R\$ 39,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:34:690
	R\$ 39,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:36:450
	R\$ 39,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:36:657
	R\$ 39,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:37:950
	R\$ 39,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:39:083
	R\$ 39,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:40:040
	R\$ 39,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:40:637
	R\$ 39,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:41:830
	R\$ 39,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:41:930
	R\$ 39,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:43:100
	R\$ 39,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:43:623
	R\$ 39,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:44:643
	R\$ 39,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:46:060
	R\$ 39,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:47:153
	R\$ 39,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:48:770
	R\$ 39,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:49:097
	R\$ 39,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:50:280
	R\$ 39,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:51:100
	R\$ 39,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:53:820
	R\$ 39,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:54:230
	R\$ 39,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:54:730
	R\$ 39,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:54:820
	R\$ 39,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:55:257
	R\$ 39,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:58:027
	R\$ 39,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:59:687
	R\$ 39,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:59:990
	R\$ 39,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:01:687
	R\$ 39,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:03:623
	R\$ 39,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:06:160
	R\$ 39,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:07:963
	R\$ 39,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:10:550
	R\$ 39,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:12:203
	R\$ 39,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:13:693
	R\$ 39,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:13:830
	R\$ 39,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:16:477
	R\$ 39,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:17:853
	R\$ 39,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:18:113
	R\$ 39,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:20:787
	R\$ 39,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:28:367
	R\$ 39,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:28:613
	R\$ 39,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:28:747

	R\$ 39,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:30:027
	R\$ 39,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:30:347
	R\$ 39,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:32:090
	R\$ 39,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:33:160
	R\$ 39,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:33:570
	R\$ 39,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:34:207
	R\$ 39,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:34:427
	R\$ 39,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:36:467
	R\$ 39,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:37:340
	R\$ 39,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:37:557
	R\$ 39,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:38:970
	R\$ 39,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:39:567
	R\$ 39,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:41:200
	R\$ 39,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:41:560
	R\$ 39,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:43:120
	R\$ 39,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:44:593
	R\$ 39,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:45:637
	R\$ 39,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:45:857
	R\$ 39,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:47:570
	R\$ 39,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:50:033
	R\$ 39,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:52:507
	R\$ 39,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:53:580
	R\$ 39,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:54:437
	R\$ 39,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:55:647
	R\$ 39,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:57:650
	R\$ 39,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:58:020
	R\$ 39,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:59:350
	R\$ 39,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:05:163
	R\$ 39,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:06:020
	R\$ 39,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:08:197
	R\$ 39,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:08:473
	R\$ 39,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:10:010
	R\$ 39,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:10:323
	R\$ 39,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:11:343
	R\$ 39,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:11:850
	R\$ 39,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:12:503
	R\$ 39,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:14:273
	R\$ 39,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:15:170
	R\$ 39,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:15:837
	R\$ 39,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:17:727
	R\$ 39,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:18:293
	R\$ 39,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:20:143
	R\$ 39,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:22:313
	R\$ 39,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:22:780
	R\$ 39,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:24:147
	R\$ 38,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:26:827
	R\$ 38,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:28:143
	R\$ 38,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:28:273
	R\$ 38,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:30:133
	R\$ 38,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:30:927
	R\$ 38,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:32:187
	R\$ 38,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:32:380
	R\$ 38,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:32:420
	R\$ 38,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:34:140
	R\$ 38,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:34:933
	R\$ 38,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:36:580
	R\$ 38,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:38:983

	R\$ 38,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:40:167
	R\$ 38,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:40:397
	R\$ 38,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:42:137
	R\$ 38,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:42:477
	R\$ 38,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:44:683
	R\$ 38,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:44:933
	R\$ 38,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:46:167
	R\$ 38,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:48:477
	R\$ 38,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:49:237
	R\$ 38,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:49:573
	R\$ 38,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:50:243
	R\$ 38,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:52:820
	R\$ 38,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:54:703
	R\$ 38,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:57:210
	R\$ 38,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:58:273
	R\$ 38,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:58:593
	R\$ 38,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:00:787
	R\$ 38,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:02:167
	R\$ 38,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:04:710
	R\$ 38,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:04:837
	R\$ 38,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:06:263
	R\$ 38,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:08:740
	R\$ 38,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:09:880
	R\$ 38,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:10:267
	R\$ 38,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:11:320
	R\$ 38,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:12:770
	R\$ 38,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:13:693
	R\$ 38,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:19:257
	R\$ 38,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:19:603
	R\$ 38,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:20:907
	R\$ 38,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:22:843
	R\$ 38,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:22:997
	R\$ 38,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:24:343
	R\$ 38,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:25:430
	R\$ 38,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:26:383
	R\$ 38,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:27:983
	R\$ 38,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:29:567
	R\$ 38,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:29:933
	R\$ 38,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:30:540
	R\$ 38,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:31:893
	R\$ 38,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:34:910
	R\$ 38,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:36:363
	R\$ 38,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:39:077
	R\$ 38,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:40:320
	R\$ 38,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:41:820
	R\$ 38,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:43:347
	R\$ 38,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:43:893
	R\$ 38,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:44:253
	R\$ 38,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:46:440
	R\$ 38,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:48:790
	R\$ 38,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:50:593
	R\$ 38,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:51:200
	R\$ 38,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:52:370
	R\$ 38,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:53:547
	R\$ 38,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:54:543
	R\$ 38,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:55:560
	R\$ 38,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:55:893
	R\$ 38,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:57:493

	R\$ 38,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:58:353
	R\$ 38,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:00:003
	R\$ 38,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:03:420
	R\$ 38,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:04:097
	R\$ 38,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:04:487
	R\$ 38,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:05:590
	R\$ 38,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:06:940
	R\$ 38,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:07:623
	R\$ 38,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:08:963
	R\$ 38,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:09:963
	R\$ 38,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:10:983
	R\$ 38,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:12:447
	R\$ 38,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:12:977
	R\$ 38,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:13:920
	R\$ 38,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:15:460
	R\$ 38,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:16:083
	R\$ 38,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:17:467
	R\$ 38,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:18:370
	R\$ 38,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:18:993
	R\$ 38,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:20:390
	R\$ 38,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:21:000
	R\$ 38,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:21:930
	R\$ 38,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:23:490
	R\$ 38,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:25:277
	R\$ 38,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:27:983
	R\$ 38,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:30:057
	R\$ 38,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:32:353
	R\$ 38,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:34:637
	R\$ 38,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:37:120
	R\$ 38,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:38:820
	R\$ 38,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:42:003
	R\$ 38,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:43:137
	R\$ 38,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:45:003
	R\$ 38,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:46:450
	R\$ 38,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:47:150
	R\$ 38,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:50:320
	R\$ 37,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:51:550
	R\$ 38,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:53:407
	R\$ 37,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:53:757
	R\$ 37,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:55:487
	R\$ 37,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:57:693
	R\$ 37,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:59:160
	R\$ 37,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:02:310
	R\$ 37,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:03:507
	R\$ 37,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:05:777
	R\$ 37,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:06:597
	R\$ 37,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:07:533
	R\$ 37,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:09:737
	R\$ 37,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:10:987
	R\$ 37,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:11:277
	R\$ 37,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:12:897
	R\$ 37,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:14:133
	R\$ 37,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:14:957
	R\$ 37,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:16:127
	R\$ 37,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:17:327
	R\$ 37,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:18:043
	R\$ 37,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:19:373

	R\$ 37,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:19:983
	R\$ 37,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:21:237
	R\$ 37,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:22:967
	R\$ 37,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:24:217
	R\$ 37,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:27:007
	R\$ 37,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:27:543
	R\$ 37,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:28:183
	R\$ 37,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:28:560
	R\$ 37,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:29:873
	R\$ 37,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:30:953
	R\$ 37,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:31:987
	R\$ 37,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:32:520
	R\$ 37,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:34:297
	R\$ 37,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:34:573
	R\$ 37,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:36:697
	R\$ 37,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:38:977
	R\$ 37,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:41:540
	R\$ 37,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:44:437
	R\$ 37,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:45:130
	R\$ 37,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:46:277
	R\$ 37,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:48:330
	R\$ 37,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:49:730
	R\$ 37,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:51:890
	R\$ 37,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:53:397
	R\$ 37,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:55:823
	R\$ 37,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:57:833
	R\$ 37,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:59:837
	R\$ 37,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:01:333
	R\$ 37,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:03:387
	R\$ 37,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:05:777
	R\$ 37,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:07:847
	R\$ 37,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:08:680
	R\$ 37,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:09:310
	R\$ 37,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:12:880
	R\$ 37,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:13:317
	R\$ 37,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:13:777
	R\$ 37,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:15:250
	R\$ 37,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:16:243
	R\$ 37,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:17:777
	R\$ 37,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:20:720
	R\$ 37,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:26:573
	R\$ 37,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:28:710
	R\$ 37,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:31:800
	R\$ 37,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:33:710
	R\$ 37,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:37:487
	R\$ 37,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:39:147
	R\$ 37,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:42:143
	R\$ 37,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:43:033
	R\$ 37,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:43:713
	R\$ 37,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:45:533
	R\$ 37,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:47:033
	R\$ 37,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:49:937
	R\$ 37,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:50:810
	R\$ 37,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:51:040
	R\$ 37,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:51:947
	R\$ 37,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:53:427
	R\$ 37,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:53:617
	R\$ 37,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:55:907

	R\$ 37,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:58:923
	R\$ 37,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:59:300
	R\$ 37,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:59:883
	R\$ 37,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:00:817
	R\$ 37,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:03:140
	R\$ 37,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:03:280
	R\$ 37,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:04:637
	R\$ 37,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:05:233
	R\$ 37,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:07:103
	R\$ 37,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:09:570
	R\$ 37,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:12:023
	R\$ 37,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:13:863
	R\$ 37,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:15:540
	R\$ 37,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:16:203
	R\$ 37,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:17:487
	R\$ 37,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:18:463
	R\$ 37,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:19:437
	R\$ 37,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:20:583
	R\$ 37,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:21:420
	R\$ 37,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:22:087
	R\$ 37,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:24:800
	R\$ 37,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:25:143
	R\$ 37,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:26:320
	R\$ 37,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:26:683
	R\$ 37,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:29:487
	R\$ 37,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:31:293
	R\$ 37,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:34:857
	R\$ 36,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:36:003
	R\$ 36,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:36:383
	R\$ 36,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:39:433
	R\$ 36,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:40:300
	R\$ 36,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:40:697
	R\$ 36,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:43:353
	R\$ 36,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:43:593
	R\$ 36,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:45:353
	R\$ 36,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:51:317
	R\$ 36,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:52:123
	R\$ 36,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:53:190
	R\$ 36,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:55:547
	R\$ 36,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:56:587
	R\$ 36,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:57:103
	R\$ 36,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:58:123
	R\$ 36,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:00:307
	R\$ 36,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:02:583
	R\$ 36,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:04:623
	R\$ 36,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:07:430
	R\$ 36,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:09:747
	R\$ 36,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:11:490
	R\$ 36,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:12:477
	R\$ 36,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:14:520
	R\$ 36,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:19:023
	R\$ 36,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:19:457
	R\$ 36,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:24:803
	R\$ 36,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:27:840
	R\$ 36,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:28:487
	R\$ 36,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:28:857
	R\$ 36,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:29:890

	R\$ 36,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:31:963
	R\$ 36,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:33:607
	R\$ 36,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:33:630
	R\$ 36,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:36:443
	R\$ 36,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:39:817
	R\$ 36,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:42:227
	R\$ 36,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:45:623
	R\$ 36,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:49:260
	R\$ 36,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:51:253
	R\$ 36,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:53:460
	R\$ 36,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:56:297
	R\$ 36,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:04:337
	R\$ 36,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:06:163
	R\$ 36,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:09:257
	R\$ 36,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:10:683
	R\$ 36,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:10:977
	R\$ 36,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:14:300
	R\$ 36,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:16:037
	R\$ 36,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:19:767
	R\$ 36,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:20:263
	R\$ 36,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:20:623
	R\$ 36,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:24:147
	R\$ 36,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:25:370
	R\$ 36,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:28:500
	R\$ 36,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:28:967
	R\$ 36,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:29:007
	R\$ 36,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:29:473
	R\$ 36,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:31:070
	R\$ 36,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:33:677
	R\$ 36,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:36:420
	R\$ 36,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:39:257
	R\$ 36,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:39:840
	R\$ 36,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:41:260
	R\$ 36,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:41:747
	R\$ 36,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:53:110
	R\$ 36,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:53:587
	R\$ 36,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:54:023
	R\$ 36,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:54:917
	R\$ 36,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:55:667
	R\$ 36,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:58:030
	R\$ 36,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:59:670
	R\$ 36,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:01:427
	R\$ 36,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:01:550
	R\$ 36,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:02:023
	R\$ 36,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:02:960
	R\$ 36,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:03:657
	R\$ 36,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:06:753
	R\$ 36,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:08:093
	R\$ 36,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:12:227
	R\$ 36,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:13:327
	R\$ 36,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:14:393
	R\$ 36,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:16:600
	R\$ 36,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:17:160
	R\$ 36,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:17:570
	R\$ 36,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:18:490
	R\$ 36,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:21:420
	R\$ 36,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:22:920
	R\$ 36,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:24:427

	R\$ 36,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:26:173
	R\$ 36,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:26:920
	R\$ 36,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:27:113
	R\$ 36,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:35:977
	R\$ 36,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:36:220
	R\$ 36,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:44:183
	R\$ 36,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:46:023
	R\$ 36,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:50:123
	R\$ 36,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:50:790
	R\$ 36,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:59:160
	R\$ 36,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:59:777
	R\$ 36,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:09:353
	R\$ 36,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:13:373
	R\$ 36,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:22:367
	R\$ 36,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:22:917
	R\$ 36,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:30:283
	R\$ 36,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:32:367
	R\$ 36,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:38:240
	R\$ 36,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:42:077
	R\$ 36,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:49:250
	R\$ 35,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:50:817
	R\$ 35,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:02:930
	R\$ 35,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:05:567
	R\$ 35,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:18:017
	R\$ 35,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:18:577
	R\$ 35,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:33:733
	R\$ 35,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:34:873
	R\$ 35,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:45:420
	R\$ 35,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:49:200
	R\$ 35,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:00:373
	R\$ 35,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:03:167
	R\$ 35,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:11:463
	R\$ 35,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:12:623
	R\$ 35,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:26:627
	R\$ 35,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:28:113
	R\$ 35,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:34:417
	R\$ 35,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:37:923
	R\$ 35,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:45:513
	R\$ 35,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:46:640
	R\$ 35,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:57:633
	R\$ 35,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:04:417
	R\$ 35,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:09:823
	R\$ 35,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:12:587
	R\$ 35,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:23:900
	R\$ 35,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:25:327
	R\$ 35,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:40:370
	R\$ 35,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:41:803
	R\$ 35,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:49:357
	R\$ 35,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:49:643
	R\$ 35,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:56:730
	R\$ 35,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:58:070
	R\$ 35,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:03:297
	R\$ 35,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:05:623
	R\$ 35,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:14:583
	R\$ 35,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:16:350
	R\$ 35,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:31:467
	R\$ 35,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:35:713

	R\$ 35,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:49:987
	R\$ 35,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:50:933
	R\$ 35,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:57:260
	R\$ 35,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:01:237
	R\$ 35,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:11:950
	R\$ 35,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:12:177
	R\$ 35,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:20:543
	R\$ 35,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:21:707
	R\$ 35,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:33:603
	R\$ 35,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:33:933
	R\$ 35,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:43:173
	R\$ 35,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:47:177
	R\$ 35,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:59:670
	R\$ 35,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:59:993
	R\$ 35,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:09:933
	R\$ 35,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:13:227
	R\$ 35,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:18:550
	R\$ 35,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:21:573
	R\$ 35,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:33:383
	R\$ 35,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:34:750
	R\$ 35,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:45:873
	R\$ 35,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:46:160
	R\$ 35,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:50:853
	R\$ 35,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:51:683
	R\$ 35,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:01:147
	R\$ 35,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:05:273
	R\$ 35,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:19:873
	R\$ 35,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:20:853
	R\$ 35,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:45:820
	R\$ 35,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:46:543
	R\$ 35,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:59:643
	R\$ 35,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:02:507
	R\$ 35,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:18:043
	R\$ 35,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:19:063
	R\$ 35,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:25:073
	R\$ 35,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:26:017
	R\$ 35,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:40:010
	R\$ 35,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:42:917
	R\$ 35,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:53:127
	R\$ 35,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:56:800
	R\$ 35,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:07:420
	R\$ 35,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:07:897
	R\$ 35,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:13:653
	R\$ 35,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:14:040
	R\$ 35,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:21:327
	R\$ 35,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:22:277
	R\$ 35,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:27:260
	R\$ 35,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:31:307
	R\$ 35,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:41:620
	R\$ 35,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:44:453
	R\$ 35,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:56:260
	R\$ 35,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:57:803
	R\$ 35,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:12:730
	R\$ 35,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:15:203
	R\$ 35,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:26:357
	R\$ 35,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:26:563
	R\$ 35,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:37:747
	R\$ 35,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:39:567

	R\$ 35,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:46:120
	R\$ 35,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:47:040
	R\$ 35,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:56:243
	R\$ 35,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:56:423
	R\$ 35,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:05:037
	R\$ 34,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:08:990
	R\$ 34,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:18:237
	R\$ 34,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:23:183
	R\$ 34,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:34:313
	R\$ 34,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:35:937
	R\$ 34,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:39:930
	R\$ 34,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:42:607
	R\$ 34,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:54:733
	R\$ 34,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:55:523
	R\$ 34,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:05:747
	R\$ 34,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:10:160
	R\$ 34,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:21:287
	R\$ 34,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:22:777
	R\$ 34,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:34:380
	R\$ 34,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:34:800
	R\$ 34,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:44:917
	R\$ 34,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:46:273
	R\$ 34,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:02:747
	R\$ 34,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:03:333
	R\$ 34,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:08:347
	R\$ 34,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:10:747
	R\$ 34,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:23:967
	R\$ 34,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:25:800
	R\$ 34,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:36:563
	R\$ 34,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:38:387
	R\$ 34,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:50:220
	R\$ 34,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:51:380
	R\$ 34,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:03:683
	R\$ 34,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:05:790
	R\$ 34,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:24:770
	R\$ 34,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:25:790
	R\$ 34,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:34:410
	R\$ 34,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:35:797
	R\$ 34,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:47:273
	R\$ 34,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:47:757
	R\$ 34,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:55:190
	R\$ 34,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:56:123
	R\$ 34,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:07:907
	R\$ 34,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:08:127
	R\$ 34,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:17:153
	R\$ 34,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:18:127
	R\$ 34,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:24:097
	R\$ 34,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:27:063
	R\$ 34,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:35:520
	R\$ 34,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:36:137
	R\$ 34,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:44:127
	R\$ 34,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:47:057
	R\$ 34,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:54:957
	R\$ 34,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:56:133
	R\$ 34,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:00:163
	R\$ 34,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:03:033
	R\$ 34,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:14:370

	R\$ 34,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:15:083
	R\$ 34,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:27:023
	R\$ 34,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:27:837
	R\$ 34,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:33:537
	R\$ 34,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:35:223
	R\$ 34,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:44:130
	R\$ 34,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:44:290
	R\$ 34,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:50:177
	R\$ 34,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:50:813
	R\$ 34,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:58:247
	R\$ 34,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:59:127
	R\$ 34,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:07:273
	R\$ 34,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:09:677
	R\$ 34,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:20:267
	R\$ 34,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:21:150
	R\$ 34,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:30:093
	R\$ 34,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:31:133
	R\$ 34,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:36:543
	R\$ 34,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:38:587
	R\$ 34,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:44:617
	R\$ 34,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:46:097
	R\$ 34,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:49:473
	R\$ 34,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:51:270
	R\$ 34,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:05:820
	R\$ 34,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:07:190
	R\$ 34,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:14:400
	R\$ 34,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:15:557
	R\$ 34,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:22:330
	R\$ 34,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:23:603
	R\$ 34,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:33:247
	R\$ 34,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:36:047
	R\$ 34,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:50:057
	R\$ 34,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:51:583
	R\$ 34,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:07:947
	R\$ 34,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:09:077
	R\$ 34,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:17:970
	R\$ 34,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:20:063
	R\$ 34,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:34:970
	R\$ 34,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:36:123
	R\$ 34,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:47:933
	R\$ 34,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:48:667
	R\$ 34,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:54:353
	R\$ 34,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:56:163
	R\$ 34,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:03:100
	R\$ 34,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:04:103
	R\$ 34,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:10:673
	R\$ 34,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:17:553
	R\$ 34,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:27:123
	R\$ 33,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:29:347
	R\$ 33,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:38:820
	R\$ 33,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:42:200
	R\$ 33,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:51:733
	R\$ 33,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:54:093
	R\$ 33,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:58:213
	R\$ 33,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:58:693
	R\$ 33,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:04:977
	R\$ 33,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:05:163
	R\$ 33,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:12:250

	R\$ 33,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:14:107
	R\$ 33,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:23:163
	R\$ 33,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:25:580
	R\$ 33,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:32:113
	R\$ 33,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:33:750
	R\$ 33,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:47:263
	R\$ 33,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:49:650
	R\$ 33,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:56:303
	R\$ 33,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:58:077
	R\$ 33,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:06:707
	R\$ 33,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:09:657
	R\$ 33,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:18:003
	R\$ 33,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:18:727
	R\$ 33,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:32:350
	R\$ 33,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:33:403
	R\$ 33,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:39:970
	R\$ 33,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:43:243
	R\$ 33,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:51:727
	R\$ 33,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:54:207
	R\$ 33,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:00:000
	R\$ 33,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:03:383
	R\$ 33,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:15:807
	R\$ 33,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:16:457
	R\$ 33,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:22:937
	R\$ 33,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:24:487
	R\$ 33,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:37:990
	R\$ 33,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:41:020
	R\$ 33,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:50:310
	R\$ 33,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:53:317
	R\$ 33,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:00:157
	R\$ 33,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:02:347
	R\$ 33,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:12:053
	R\$ 33,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:15:797
	R\$ 33,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:20:547
	R\$ 33,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:23:707
	R\$ 33,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:32:583
	R\$ 33,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:36:197
	R\$ 33,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:42:190
	R\$ 33,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:43:150
	R\$ 33,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:47:530
	R\$ 33,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:49:043
	R\$ 33,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:55:060
	R\$ 33,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:58:787
	R\$ 33,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:04:723
	R\$ 33,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:07:623
	R\$ 33,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:22:447
	R\$ 33,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:24:840
	R\$ 33,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:32:443
	R\$ 33,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:34:577
	R\$ 33,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:42:707
	R\$ 33,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:44:477
	R\$ 33,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:55:613
	R\$ 33,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:57:177
	R\$ 33,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:07:257
	R\$ 33,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:07:610
	R\$ 33,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:13:043
	R\$ 33,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:14:630

	R\$ 33,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:23:240
	R\$ 33,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:23:700
	R\$ 33,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:28:927
	R\$ 33,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:32:407
	R\$ 33,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:38:330
	R\$ 33,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:40:983
	R\$ 33,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:47:363
	R\$ 33,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:50:863
	R\$ 33,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:57:007
	R\$ 33,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:58:100
	R\$ 33,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:04:103
	R\$ 33,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:08:827
	R\$ 33,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:15:757
	R\$ 33,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:18:137
	R\$ 33,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:22:917
	R\$ 33,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:23:490
	R\$ 33,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:30:950
	R\$ 33,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:31:987
	R\$ 33,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:39:123
	R\$ 33,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:42:353
	R\$ 33,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:52:377
	R\$ 33,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:55:183
	R\$ 33,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:00:740
	R\$ 33,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:03:087
	R\$ 33,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:20:987
	R\$ 33,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:21:187
	R\$ 33,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:38:400
	R\$ 33,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:40:613
	R\$ 33,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:48:107
	R\$ 33,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:49:790
	R\$ 33,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:54:693
	R\$ 33,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:59:663
	R\$ 33,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:09:850
	R\$ 32,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:11:107
	R\$ 32,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:26:000
	R\$ 32,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:27:773
	R\$ 32,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:32:160
	R\$ 32,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:35:757
	R\$ 32,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:45:580
	R\$ 32,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:50:030
	R\$ 32,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:55:673
	R\$ 32,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:58:137
	R\$ 32,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:06:807
	R\$ 32,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:10:477
	R\$ 32,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:23:090
	R\$ 32,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:24:040
	R\$ 32,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:29:617
	R\$ 32,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:34:977
	R\$ 32,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:44:010
	R\$ 32,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:47:060
	R\$ 32,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:56:090
	R\$ 32,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:59:673
	R\$ 32,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:06:223
	R\$ 32,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:07:703
	R\$ 32,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:25:273
	R\$ 32,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:27:343
	R\$ 32,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:36:853
	R\$ 32,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:41:657

	R\$ 32,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:57:287
	R\$ 32,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:59:133
	R\$ 32,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:15:017
	R\$ 32,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:19:213
	R\$ 32,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:29:653
	R\$ 32,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:33:167
	R\$ 32,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:42:910
	R\$ 32,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:45:973
	R\$ 32,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:53:903
	R\$ 32,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:55:983
	R\$ 32,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:02:603
	R\$ 32,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:08:670
	R\$ 32,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:16:400
	R\$ 32,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:21:027
	R\$ 32,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:29:197
	R\$ 32,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:40:860
	R\$ 32,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:45:883
	R\$ 32,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:48:277
	R\$ 32,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:55:540
	R\$ 32,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:01:903
	R\$ 32,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:09:953
	R\$ 32,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:13:837
	R\$ 32,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:22:733
	R\$ 32,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:26:163
	R\$ 32,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:36:057
	R\$ 32,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:37:883
	R\$ 32,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:46:340
	R\$ 32,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:47:117
	R\$ 32,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:02:990
	R\$ 32,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:05:263
	R\$ 32,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:27:280
	R\$ 32,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:32:933
	R\$ 32,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:50:033
	R\$ 32,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:54:793
	R\$ 32,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:00:963
	R\$ 32,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:06:267
	R\$ 32,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:14:407
	R\$ 32,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:25:410
	R\$ 32,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:33:277
	R\$ 32,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:41:237
	R\$ 32,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:51:267
	R\$ 32,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:07:767
	R\$ 32,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:12:997
	R\$ 32,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:16:980
	R\$ 32,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:23:953
	R\$ 32,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:27:477
	R\$ 32,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:39:300
	R\$ 32,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:51:080
	R\$ 32,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:04:023
	R\$ 32,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:12:263
	R\$ 32,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:20:413
	R\$ 32,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:25:530
	R\$ 32,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:31:030
	R\$ 32,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:47:143
	R\$ 32,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:52:937
	R\$ 32,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:00:790
	R\$ 32,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:07:790

	R\$ 32,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:20:627
	R\$ 32,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:35:353
	R\$ 32,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:39:737
	R\$ 32,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:43:650
	R\$ 32,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:02:403
	R\$ 32,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:16:870
	R\$ 32,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:22:430
	R\$ 32,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:31:803
	R\$ 32,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:39:717
	R\$ 32,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:45:153
	R\$ 32,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:53:423
	R\$ 32,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:58:253
	R\$ 32,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:13:410
	R\$ 32,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:21:903
	R\$ 32,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:35:503
	R\$ 32,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:46:030
	R\$ 32,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:58:970
	R\$ 32,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:06:990
	R\$ 31,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:18:097
	R\$ 31,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:29:977
	R\$ 31,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:35:067
	R\$ 31,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:41:407
	R\$ 31,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:54:623
	R\$ 31,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:02:343
	R\$ 31,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:09:270
	R\$ 31,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:20:847
	R\$ 31,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:31:743
	R\$ 31,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:37:270
	R\$ 31,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:53:127
	R\$ 31,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:57:640
	R\$ 31,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:06:800
	R\$ 31,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:12:567
	R\$ 31,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:29:030
	R\$ 31,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:38:837
	R\$ 31,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:50:127
	R\$ 31,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:57:363
	R\$ 31,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:06:227
	R\$ 31,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:19:423
	R\$ 31,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:30:077
	R\$ 31,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:32:087
	R\$ 31,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:44:613
	R\$ 31,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:52:020
	R\$ 31,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:10:250
	R\$ 31,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:12:743
	R\$ 31,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:25:533
	R\$ 31,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:28:043
	R\$ 31,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:42:423
	R\$ 31,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:52:580
	R\$ 31,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:04:867
	R\$ 31,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:15:660
	R\$ 31,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:33:687
	R\$ 31,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:10:973
	R\$ 31,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:32:603
	R\$ 31,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:44:490
	R\$ 31,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:04:990
	R\$ 31,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:18:410
	R\$ 31,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:33:037
	R\$ 31,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:43:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:33:40	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:20:32	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:20:32	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:42:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 31,6000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 9 - Meio De Cultura.							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.395,2000	R\$ 2.790,4000	23/05/2023 11:40:23
	Marca: MILLIPORE Fabricante: MERCK Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR VRB AGAR VIOLETA DE CRISTAL-VERMELHO NEUTRO-BILE PARA MICROBIOLOGIA GRANUCULT® PRIME 500GR MILLIPORE Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.686,0000	R\$ 3.372,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO033-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura. Meio De Cultura. Aspecto Físico: Pó , Aditivos: Com Lactose , Tipo: Ágar Bile Vermelho Violeta Porte da empresa: ME/EPP						
34.075.789/0001-61	FOX SCIENCE COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.686,1600	R\$ 3.372,3200	16/05/2023 15:38:34
	Marca: NEOGEN Fabricante: NEOGEN Modelo / Versão: 7359A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR VIOLETA VERMELHO BILE COM MUG - EMBALAGEM COM 500 G Porte da empresa: ME/EPP						
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.686,1600	R\$ 3.372,3200	23/05/2023 18:01:19
	Marca: NEOGEN Fabricante: NEOGEN Modelo / Versão: NEOGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR VIOLETA VERMELHO BILE COM MUG - EMBALAGEM COM 500 G NEOGEN Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.700,0000	R\$ 3.400,0000	23/05/2023 20:23:09
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR VIOLETA VERMELHO BILE COM MUG - EMBALAGEM COM 500 G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/	Sim	Sim	2	R\$ 1.938,5400	R\$ 3.877,0800	23/05/2023 17:50:52

		LABORATORIOS LTDA						
		Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR VIOLETA VERMELHO BILE COM MUG - EMBALAGEM COM 500 G Porte da empresa: ME/EPP						
	07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	24/05/2023 00:15:20
		Marca: NEOGEN Fabricante: NEOGEN Modelo / Versão: 0064 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura. - Meio De Cultura. Aspecto Físico: Pó , Aditivos: Com Lactose , Tipo: Ágar Bile Vermelho Violeta Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.280,0000	R\$ 10.560,0000	15/05/2023 16:26:01
		Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR VIOLETA VERMELHO BILE COM MUG - EMBALAGEM COM 500 G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 10.560,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 5.000,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.877,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.400,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.372,3200	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.372,3200	34.075.789/0001-61	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.372,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.790,4000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.750,0000	34.075.789/0001-61	24/05/2023 08:51:41:140
	R\$ 2.780,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:52:58:633
	R\$ 2.749,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:53:28:203
	R\$ 3.199,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:53:47:600
	R\$ 2.700,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:54:11:263
	R\$ 2.699,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:55:53:397
	R\$ 2.690,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:57:26:543
	R\$ 2.689,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:13:987
	R\$ 2.689,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:58:17:197
	R\$ 2.689,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:18:240
	R\$ 2.689,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:58:21:110
	R\$ 2.689,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:22:483
	R\$ 2.689,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:58:25:130
	R\$ 2.689,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:28:523
	R\$ 2.689,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:58:31:170
	R\$ 2.680,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:58:31:690
	R\$ 2.679,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:33:193
	R\$ 2.679,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:58:35:207
	R\$ 2.679,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:37:000
	R\$ 2.679,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:58:39:240
	R\$ 2.679,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:39:767
	R\$ 2.679,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:58:43:237
	R\$ 2.679,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:43:430
	R\$ 2.679,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:58:47:253
	R\$ 2.679,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:48:367
	R\$ 2.679,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:58:51:267
	R\$ 2.679,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:53:207
	R\$ 2.679,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:58:55:280

	R\$ 2.679,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:55:883
	R\$ 2.679,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:58:59:330
	R\$ 2.679,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:00:360
	R\$ 2.679,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:59:03:350
	R\$ 2.679,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:04:627
	R\$ 2.679,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:59:07:397
	R\$ 2.679,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:08:760
	R\$ 2.600,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:59:10:453
	R\$ 2.599,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:59:13:413
	R\$ 2.599,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:13:970
	R\$ 2.599,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:59:17:427
	R\$ 2.599,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:20:910
	R\$ 2.599,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:59:23:460
	R\$ 2.599,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:24:927
	R\$ 2.599,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:59:27:467
	R\$ 2.500,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:59:28:387
	R\$ 2.499,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:29:960
	R\$ 2.499,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:59:33:517
	R\$ 2.499,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:34:010
	R\$ 2.499,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:59:37:540
	R\$ 2.499,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:38:007
	R\$ 2.400,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:59:38:647
	R\$ 2.399,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:40:660
	R\$ 2.399,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:59:43:577
	R\$ 2.399,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:44:287
	R\$ 2.399,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:59:47:600
	R\$ 2.399,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:49:460
	R\$ 2.399,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:59:51:630
	R\$ 2.399,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:51:787
	R\$ 2.399,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:59:53:610
	R\$ 2.399,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:56:377
	R\$ 2.399,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:59:58:650
	R\$ 2.399,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:01:570
	R\$ 2.399,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:03:657
	R\$ 2.399,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:06:263
	R\$ 2.399,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:07:733
	R\$ 2.399,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:08:637
	R\$ 2.399,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:11:730
	R\$ 2.399,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:15:080
	R\$ 2.399,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:16:880
	R\$ 2.399,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:19:880
	R\$ 2.399,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:23:627
	R\$ 2.399,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:24:133
	R\$ 2.399,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:25:803
	R\$ 2.399,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:31:793
	R\$ 2.399,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:32:077
	R\$ 2.399,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:33:900
	R\$ 2.399,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:36:943
	R\$ 2.399,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:38:070
	R\$ 2.399,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:39:847
	R\$ 2.399,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:41:450
	R\$ 2.399,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:43:893
	R\$ 2.399,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:44:077
	R\$ 2.399,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:45:883
	R\$ 2.399,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:46:657
	R\$ 2.399,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:47:910
	R\$ 2.399,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:49:107

	R\$ 2.399,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:51:793
	R\$ 2.399,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:52:967
	R\$ 2.399,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:55:963
	R\$ 2.399,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:56:183
	R\$ 2.399,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:57:663
	R\$ 2.399,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:01:00:000
	R\$ 2.399,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:01:077
	R\$ 2.399,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:02:640
	R\$ 2.300,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:01:03:730
	R\$ 2.299,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:01:06:050
	R\$ 2.299,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:07:357
	R\$ 2.299,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:08:317
	R\$ 2.200,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:01:10:260
	R\$ 2.199,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:12:780
	R\$ 2.199,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:13:213
	R\$ 2.199,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:01:16:143
	R\$ 2.100,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:01:18:997
	R\$ 2.099,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:19:293
	R\$ 2.099,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:19:380
	R\$ 2.099,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:01:22:153
	R\$ 2.099,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:24:337
	R\$ 2.099,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:25:603
	R\$ 2.000,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:01:27:143
	R\$ 1.999,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:01:30:197
	R\$ 1.999,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:30:487
	R\$ 1.999,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:32:017
	R\$ 1.999,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:36:060
	R\$ 1.999,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:37:127
	R\$ 1.999,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:01:40:253
	R\$ 1.980,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:01:41:453
	R\$ 1.979,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:41:913
	R\$ 1.979,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:42:617
	R\$ 1.979,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:01:46:303
	R\$ 1.979,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:47:540
	R\$ 1.900,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:01:49:823
	R\$ 1.899,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:50:780
	R\$ 1.899,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:52:180
	R\$ 1.899,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:01:54:343
	R\$ 1.899,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:54:693
	R\$ 1.899,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:56:473
	R\$ 1.800,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:01:57:827
	R\$ 1.799,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:02:00:383
	R\$ 1.799,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:01:340
	R\$ 1.799,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:02:04:393
	R\$ 1.799,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:06:013
	R\$ 1.700,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:02:07:553
	R\$ 1.699,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:10:093
	R\$ 1.699,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:02:12:433
	R\$ 1.699,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:13:593
	R\$ 1.699,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:02:16:457
	R\$ 1.699,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:18:433
	R\$ 1.699,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:02:20:460
	R\$ 1.699,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:22:780
	R\$ 1.600,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:02:23:350
	R\$ 1.599,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:25:137
	R\$ 1.599,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:02:28:493
	R\$ 1.599,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:29:363
	R\$ 1.599,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:02:32:517

	R\$ 1.599,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:33:040
	R\$ 1.599,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:02:36:630
	R\$ 1.599,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:38:810
	R\$ 1.599,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:02:40:563
	R\$ 1.599,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:42:213
	R\$ 1.599,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:02:44:590
	R\$ 1.599,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:46:747
	R\$ 1.500,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:02:47:147
	R\$ 1.499,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:02:50:637
	R\$ 1.400,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:02:56:363
	R\$ 1.399,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:02:58:670
	R\$ 1.300,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:03:05:610
	R\$ 1.299,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:08:747
	R\$ 1.200,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:03:13:560
	R\$ 1.199,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:16:777
	R\$ 1.100,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:03:24:590
	R\$ 1.099,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:26:823
	R\$ 1.000,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:03:32:840
	R\$ 999,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:34:913
	R\$ 900,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:03:42:173
	R\$ 899,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:44:903
	R\$ 800,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:03:50:627
	R\$ 799,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:52:973
	R\$ 2.679,9100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:04:11:083
	R\$ 780,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:04:17:730
	R\$ 779,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:04:21:093
	R\$ 770,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:04:27:530
	R\$ 769,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:04:31:120
	R\$ 760,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:04:36:547
	R\$ 759,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:04:39:200
	R\$ 750,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:04:47:003
	R\$ 749,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:04:49:197
	R\$ 745,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:04:54:707
	R\$ 744,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:04:57:237
	R\$ 740,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:05:02:430
	R\$ 739,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:05:05:353
	R\$ 735,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:05:10:530
	R\$ 734,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:05:13:293
	R\$ 730,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:05:22:043
	R\$ 729,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:05:25:340
	R\$ 725,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:05:32:063
	R\$ 724,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:05:35:383
	R\$ 720,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:05:51:607
	R\$ 719,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:05:53:440
	R\$ 1.598,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:07:02:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:33:59	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:13	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 09:09:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 09:09:03	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo	25/05/2023	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF:

- Convocação anexo	10:52:35	16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/05/2023 14:09:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/05/2023 15:16:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/05/2023 15:36:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:39:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:58:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 16:30:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 17:03:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:55:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 719,9900 e com valor negociado a R\$ 719,9800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Ácido Etilenodiaminotetracético (Edta)							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 94,0600	R\$ 188,1200	24/05/2023 05:44:42
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA) PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100,0000	R\$ 200,0000	23/05/2023 20:23:09
	Marca: DINÂMICA Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA) PA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 161,4000	R\$ 322,8000	23/05/2023 17:50:52
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA) PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 390,0000	R\$ 780,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), FÓRMULA QUÍMICA C10H12MGN2NA2O8 · XH2O, COMPOSIÇÃO QUÍMICA SAL MAGNÉSICO DISSÓDICO HIDRATADO, ASPECTO FÍSICO ´ PÓ, MASSA MOLAR 358,50 G/MOL, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 14402-88-1 Porte da empresa: ME/EPP					
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 450,0000	R\$ 900,0000	15/05/2023 16:26:01
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA) PA - EMBALAGEM COM 500G – ** 2H2O ** – MARCA ACS – NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	19/05/2023 11:57:35
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), FÓRMULA QUÍMICA C10H12MGN2NA2O8 · XH2O, COMPOSIÇÃO QUÍMICA SAL MAGNÉSICO DISSÓDICO HIDRATADO, ASPECTO FÍSICO ´ PÓ, MASSA MOLAR 358,50 G/MOL, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 194491-31-1 Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:40:40
	Marca: dinamica Fabricante: dinamica Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉ TICO (EDTA) PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 2.000,0000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 900,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 780,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 322,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 200,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 188,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 188,1100	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:53:40:197
	R\$ 188,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:53:40:307
	R\$ 188,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:08:557
	R\$ 188,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:08:817
	R\$ 188,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:20:370
	R\$ 188,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:20:527
	R\$ 188,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:29:450
	R\$ 188,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:29:597
	R\$ 188,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:38:513
	R\$ 188,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:38:667
	R\$ 188,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:45:840
	R\$ 188,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:46:057
	R\$ 187,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:55:880
	R\$ 187,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:56:033
	R\$ 187,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:02:070
	R\$ 187,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:02:183
	R\$ 187,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:09:033
	R\$ 187,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:09:140
	R\$ 187,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:16:887
	R\$ 187,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:17:333
	R\$ 187,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:22:970
	R\$ 187,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:23:080

	R\$ 187,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:34:170
	R\$ 187,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:34:280
	R\$ 187,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:40:397
	R\$ 187,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:40:507
	R\$ 187,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:46:887
	R\$ 187,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:47:003
	R\$ 187,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:53:193
	R\$ 187,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:56:340
	R\$ 187,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:02:260
	R\$ 187,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:02:383
	R\$ 187,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:56:03:147
	R\$ 186,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:03:257
	R\$ 186,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:08:273
	R\$ 186,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:08:383
	R\$ 186,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:16:670
	R\$ 186,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:16:773
	R\$ 186,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:24:057
	R\$ 186,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:24:197
	R\$ 186,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:31:380
	R\$ 186,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:32:080
	R\$ 186,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:39:400
	R\$ 186,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:40:167
	R\$ 186,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:46:590
	R\$ 186,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:46:923
	R\$ 186,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:52:680
	R\$ 186,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:52:857
	R\$ 186,8600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:54:140
	R\$ 186,8400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:56:56:337
	R\$ 186,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:58:110
	R\$ 186,8200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:01:360
	R\$ 186,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:03:220
	R\$ 186,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:03:993
	R\$ 186,8000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:09:220
	R\$ 186,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:09:557
	R\$ 186,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:11:727
	R\$ 186,7800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:12:207
	R\$ 186,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:12:523
	R\$ 186,7600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:14:183
	R\$ 186,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:14:723
	R\$ 186,7400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:17:030
	R\$ 186,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:19:163
	R\$ 186,7200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:23:480
	R\$ 186,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:23:907
	R\$ 186,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:25:313
	R\$ 186,7000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:28:900
	R\$ 186,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:29:380
	R\$ 186,6800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:31:707
	R\$ 186,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:32:647
	R\$ 186,6600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:37:077
	R\$ 186,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:44:140
	R\$ 186,6400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:48:363
	R\$ 186,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:51:097
	R\$ 186,6200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:57:56:497
	R\$ 186,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:57:403
	R\$ 186,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:57:423
	R\$ 186,6000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:00:240
	R\$ 186,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:04:370
	R\$ 186,5800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:06:740

	R\$ 186,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:06:883
	R\$ 186,5600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:08:597
	R\$ 186,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:14:410
	R\$ 186,5400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:19:710
	R\$ 186,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:20:203
	R\$ 186,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:20:500
	R\$ 186,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:24:553
	R\$ 186,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:28:070
	R\$ 186,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:28:987
	R\$ 186,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:29:007
	R\$ 186,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:30:110
	R\$ 186,5200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:33:273
	R\$ 186,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:35:123
	R\$ 186,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:37:450
	R\$ 186,5000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:38:687
	R\$ 186,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:39:217
	R\$ 186,4800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:39:647
	R\$ 186,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:40:320
	R\$ 186,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:43:853
	R\$ 186,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:44:310
	R\$ 186,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:47:897
	R\$ 186,4600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:48:250
	R\$ 186,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:48:347
	R\$ 186,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:48:923
	R\$ 186,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:49:843
	R\$ 186,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:53:647
	R\$ 186,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:55:000
	R\$ 186,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:55:440
	R\$ 186,4200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:55:480
	R\$ 186,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:55:733
	R\$ 186,4000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:58:56:713
	R\$ 186,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:57:030
	R\$ 186,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:58:040
	R\$ 186,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:00:790
	R\$ 186,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:05:330
	R\$ 186,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:07:110
	R\$ 186,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:08:323
	R\$ 186,3600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:09:333
	R\$ 186,3300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:12:677
	R\$ 186,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:14:437
	R\$ 186,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:14:560
	R\$ 186,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:15:230
	R\$ 186,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:15:253
	R\$ 186,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:15:873
	R\$ 186,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:16:327
	R\$ 186,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:21:370
	R\$ 186,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:21:827
	R\$ 186,2800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:22:707
	R\$ 186,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:24:293
	R\$ 186,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:24:473
	R\$ 186,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:24:880
	R\$ 186,2600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:26:597
	R\$ 186,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:30:430
	R\$ 186,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:30:783
	R\$ 186,2300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:33:487
	R\$ 186,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:33:567
	R\$ 186,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:33:753

	R\$ 186,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:34:800
	R\$ 186,1900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:35:517
	R\$ 186,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:35:950
	R\$ 186,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:37:210
	R\$ 186,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:38:463
	R\$ 186,1500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:48:787
	R\$ 186,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:49:933
	R\$ 186,1300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 08:59:56:487
	R\$ 186,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:56:817
	R\$ 186,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:59:58:230
	R\$ 186,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:58:370
	R\$ 186,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:01:103
	R\$ 186,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:01:297
	R\$ 186,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:01:617
	R\$ 186,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:03:333
	R\$ 186,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:03:443
	R\$ 186,0700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:06:123
	R\$ 186,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:06:873
	R\$ 186,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:06:993
	R\$ 186,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:09:313
	R\$ 186,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:09:477
	R\$ 186,0300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:11:693
	R\$ 186,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:14:443
	R\$ 186,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:14:593
	R\$ 186,0100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:14:993
	R\$ 185,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:16:223
	R\$ 185,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:16:477
	R\$ 185,9900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:16:867
	R\$ 185,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:19:527
	R\$ 185,9700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:23:400
	R\$ 185,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:23:617
	R\$ 185,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:24:207
	R\$ 185,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:24:327
	R\$ 185,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:24:713
	R\$ 185,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:25:047
	R\$ 185,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:31:353
	R\$ 185,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:31:467
	R\$ 185,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:31:507
	R\$ 185,9100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:35:110
	R\$ 185,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:36:257
	R\$ 185,8900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:36:970
	R\$ 185,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:37:093
	R\$ 185,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:37:477
	R\$ 185,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:37:930
	R\$ 185,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:38:527
	R\$ 185,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:39:283
	R\$ 185,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:40:967
	R\$ 185,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:41:113
	R\$ 185,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:41:307
	R\$ 185,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:42:643
	R\$ 185,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:43:607
	R\$ 185,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:43:953
	R\$ 185,8300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:46:133
	R\$ 185,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:47:147
	R\$ 185,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:49:367
	R\$ 185,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:49:530
	R\$ 185,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:51:353
	R\$ 185,7900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:00:52:370

	R\$ 185,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:52:473
	R\$ 185,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:52:560
	R\$ 185,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:53:537
	R\$ 185,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:55:203
	R\$ 185,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:56:683
	R\$ 185,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:56:850
	R\$ 185,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:58:087
	R\$ 185,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:58:887
	R\$ 185,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:59:030
	R\$ 185,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:00:627
	R\$ 185,7400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:00:817
	R\$ 185,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:01:620
	R\$ 185,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:02:153
	R\$ 185,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:02:333
	R\$ 185,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:02:973
	R\$ 185,6700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:03:893
	R\$ 185,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:07:810
	R\$ 185,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:08:157
	R\$ 185,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:08:790
	R\$ 185,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:10:387
	R\$ 185,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:12:283
	R\$ 185,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:12:793
	R\$ 185,6500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:13:173
	R\$ 185,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:15:170
	R\$ 185,5900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:15:213
	R\$ 185,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:15:920
	R\$ 185,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:17:050
	R\$ 185,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:19:753
	R\$ 185,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:20:013
	R\$ 185,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:20:103
	R\$ 185,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:20:373
	R\$ 185,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:22:007
	R\$ 185,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:23:847
	R\$ 185,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:23:950
	R\$ 185,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:24:060
	R\$ 185,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:25:150
	R\$ 185,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:25:430
	R\$ 185,5300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:27:117
	R\$ 185,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:31:200
	R\$ 185,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:31:640
	R\$ 185,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:32:420
	R\$ 185,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:32:783
	R\$ 185,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:35:520
	R\$ 184,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:35:840
	R\$ 184,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:36:053
	R\$ 184,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:36:723
	R\$ 184,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:37:160
	R\$ 185,4900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:37:200
	R\$ 184,4500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:40:487
	R\$ 184,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:42:420
	R\$ 184,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:43:033
	R\$ 184,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:43:277
	R\$ 184,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:43:477
	R\$ 184,4200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:45:360
	R\$ 184,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:45:603
	R\$ 184,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:46:037
	R\$ 184,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:47:037

	R\$ 184,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:47:917
	R\$ 183,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:49:153
	R\$ 183,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:49:300
	R\$ 184,3700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:50:760
	R\$ 183,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:51:197
	R\$ 183,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:51:487
	R\$ 183,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:52:637
	R\$ 183,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:52:937
	R\$ 183,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:54:280
	R\$ 183,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:54:397
	R\$ 183,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:55:393
	R\$ 183,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:56:010
	R\$ 183,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:56:223
	R\$ 183,3600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:01:56:877
	R\$ 183,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:01:773
	R\$ 182,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:01:840
	R\$ 183,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:02:227
	R\$ 182,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:02:443
	R\$ 182,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:02:623
	R\$ 183,2800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:03:980
	R\$ 182,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:04:290
	R\$ 182,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:04:397
	R\$ 182,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:05:603
	R\$ 182,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:06:680
	R\$ 182,2600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:07:807
	R\$ 182,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:10:547
	R\$ 182,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:11:347
	R\$ 182,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:13:173
	R\$ 181,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:13:193
	R\$ 181,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:13:513
	R\$ 181,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:14:117
	R\$ 181,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:14:590
	R\$ 183,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:15:010
	R\$ 182,2200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:15:183
	R\$ 181,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:16:077
	R\$ 181,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:17:503
	R\$ 181,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:18:870
	R\$ 181,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:20:887
	R\$ 180,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:21:270
	R\$ 180,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:21:903
	R\$ 180,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:23:200
	R\$ 180,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:23:390
	R\$ 180,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:24:707
	R\$ 180,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:24:810
	R\$ 181,1700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:26:650
	R\$ 180,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:27:257
	R\$ 180,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:28:080
	R\$ 180,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:29:293
	R\$ 180,1100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:29:350
	R\$ 180,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:29:787
	R\$ 180,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:30:643
	R\$ 180,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:32:523
	R\$ 180,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:32:670
	R\$ 181,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:33:480
	R\$ 180,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:33:570
	R\$ 180,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:34:187
	R\$ 180,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:35:957
	R\$ 180,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:36:067

	R\$ 179,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:38:173
	R\$ 179,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:38:410
	R\$ 180,0600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:38:833
	R\$ 179,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:39:230
	R\$ 179,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:40:533
	R\$ 179,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:41:383
	R\$ 179,0400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:41:520
	R\$ 179,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:41:820
	R\$ 179,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:43:087
	R\$ 179,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:43:270
	R\$ 178,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:43:480
	R\$ 177,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:46:270
	R\$ 177,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:46:713
	R\$ 177,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:47:173
	R\$ 177,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:48:613
	R\$ 177,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:49:380
	R\$ 177,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:49:620
	R\$ 178,9800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:49:700
	R\$ 177,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:50:447
	R\$ 177,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:53:570
	R\$ 177,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:55:160
	R\$ 177,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:55:700
	R\$ 177,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:56:600
	R\$ 177,9200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:02:56:687
	R\$ 177,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:56:730
	R\$ 177,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:57:443
	R\$ 177,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:02:57:603
	R\$ 176,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:00:880
	R\$ 176,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:01:027
	R\$ 177,8500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:01:363
	R\$ 176,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:01:993
	R\$ 176,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:02:107
	R\$ 176,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:03:680
	R\$ 176,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:03:950
	R\$ 176,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:04:060
	R\$ 176,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:04:303
	R\$ 176,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:06:600
	R\$ 176,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:06:737
	R\$ 176,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:09:707
	R\$ 176,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:09:867
	R\$ 175,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:10:847
	R\$ 175,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:11:283
	R\$ 175,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:11:563
	R\$ 175,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:12:013
	R\$ 175,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:13:107
	R\$ 175,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:13:273
	R\$ 175,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:13:553
	R\$ 175,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:14:000
	R\$ 176,8200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:14:270
	R\$ 174,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:15:270
	R\$ 174,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:16:260
	R\$ 174,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:17:017
	R\$ 176,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:17:883
	R\$ 174,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:18:113
	R\$ 174,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:19:340
	R\$ 174,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:19:553
	R\$ 174,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:20:343

	R\$ 174,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:20:797
	R\$ 174,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:21:823
	R\$ 174,7900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:21:870
	R\$ 174,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:22:157
	R\$ 174,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:23:940
	R\$ 174,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:24:730
	R\$ 174,7700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:25:560
	R\$ 174,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:26:223
	R\$ 174,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:26:500
	R\$ 174,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:27:267
	R\$ 173,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:27:960
	R\$ 173,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:29:347
	R\$ 174,6600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:30:723
	R\$ 173,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:30:900
	R\$ 173,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:31:123
	R\$ 173,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:31:273
	R\$ 173,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:33:087
	R\$ 173,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:33:880
	R\$ 172,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:34:353
	R\$ 172,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:34:797
	R\$ 172,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:34:990
	R\$ 172,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:35:157
	R\$ 172,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:37:337
	R\$ 172,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:37:477
	R\$ 172,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:37:733
	R\$ 173,6500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:37:753
	R\$ 172,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:38:197
	R\$ 172,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:39:580
	R\$ 172,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:39:693
	R\$ 172,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:43:997
	R\$ 172,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:44:243
	R\$ 172,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:44:767
	R\$ 172,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:44:980
	R\$ 172,5500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:45:820
	R\$ 171,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:46:097
	R\$ 171,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:47:187
	R\$ 171,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:47:937
	R\$ 171,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:48:433
	R\$ 171,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:48:683
	R\$ 171,5500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:03:50:527
	R\$ 171,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:50:550
	R\$ 171,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:50:663
	R\$ 171,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:50:707
	R\$ 170,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:51:670
	R\$ 170,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:52:427
	R\$ 170,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:54:760
	R\$ 170,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:55:327
	R\$ 170,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:57:137
	R\$ 170,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:58:103
	R\$ 170,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:58:260
	R\$ 170,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:58:503
	R\$ 170,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:03:58:623
	R\$ 170,4800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:01:367
	R\$ 169,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:01:497
	R\$ 169,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:02:260
	R\$ 169,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:02:967
	R\$ 169,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:03:267
	R\$ 169,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:03:843

	R\$ 169,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:03:963
	R\$ 169,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:06:350
	R\$ 169,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:06:610
	R\$ 169,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:06:993
	R\$ 169,3600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:07:500
	R\$ 169,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:08:607
	R\$ 169,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:08:757
	R\$ 168,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:10:563
	R\$ 168,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:10:910
	R\$ 168,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:11:317
	R\$ 168,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:11:627
	R\$ 168,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:12:723
	R\$ 168,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:13:443
	R\$ 168,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:13:740
	R\$ 168,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:14:173
	R\$ 168,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:15:280
	R\$ 168,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:16:997
	R\$ 168,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:18:183
	R\$ 168,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:18:420
	R\$ 167,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:19:723
	R\$ 167,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:19:933
	R\$ 168,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:20:013
	R\$ 167,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:21:353
	R\$ 167,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:04:21:500
	R\$ 168,2600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:21:710
	R\$ 167,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:23:633
	R\$ 167,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:23:750
	R\$ 166,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:25:050
	R\$ 166,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:27:570
	R\$ 167,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:28:320
	R\$ 166,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:28:620
	R\$ 166,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:28:900
	R\$ 165,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:32:300
	R\$ 165,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:33:540
	R\$ 166,1600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:04:37:513
	R\$ 165,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:37:667
	R\$ 165,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:40:857
	R\$ 166,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:40:920
	R\$ 165,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:42:637
	R\$ 164,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:43:173
	R\$ 164,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:44:097
	R\$ 164,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:45:013
	R\$ 164,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:46:243
	R\$ 164,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:47:840
	R\$ 164,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:49:237
	R\$ 164,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:50:103
	R\$ 164,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:51:553
	R\$ 163,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:52:300
	R\$ 163,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:54:033
	R\$ 163,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:55:257
	R\$ 163,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:57:983
	R\$ 162,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:58:893
	R\$ 162,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:59:303
	R\$ 163,1100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:01:103
	R\$ 162,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:02:243
	R\$ 163,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:02:903
	R\$ 162,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:03:620

	R\$ 162,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:05:477
	R\$ 161,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:05:833
	R\$ 161,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:06:493
	R\$ 162,0800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:08:290
	R\$ 161,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:10:063
	R\$ 161,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:11:053
	R\$ 161,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:12:960
	R\$ 160,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:13:087
	R\$ 160,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:15:413
	R\$ 160,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:17:533
	R\$ 161,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:19:350
	R\$ 160,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:20:080
	R\$ 159,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:21:257
	R\$ 159,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:22:697
	R\$ 158,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:26:013
	R\$ 159,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:26:617
	R\$ 158,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:28:820
	R\$ 158,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:30:670
	R\$ 160,0500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:30:713
	R\$ 157,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:33:040
	R\$ 157,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:34:887
	R\$ 157,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:35:510
	R\$ 156,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:36:653
	R\$ 157,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:36:677
	R\$ 156,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:37:480
	R\$ 158,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:39:377
	R\$ 159,0300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:39:793
	R\$ 156,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:41:230
	R\$ 155,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:41:340
	R\$ 155,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:42:940
	R\$ 155,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:43:583
	R\$ 154,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:43:933
	R\$ 155,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:43:963
	R\$ 155,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:44:020
	R\$ 154,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:44:397
	R\$ 154,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:46:223
	R\$ 154,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:46:983
	R\$ 154,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:47:643
	R\$ 154,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:48:457
	R\$ 154,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:48:687
	R\$ 154,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:48:833
	R\$ 153,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:50:300
	R\$ 154,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:50:350
	R\$ 153,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:50:647
	R\$ 153,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:51:113
	R\$ 153,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:51:773
	R\$ 156,0000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:05:52:140
	R\$ 153,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:52:900
	R\$ 153,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:53:237
	R\$ 153,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:54:153
	R\$ 153,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:55:473
	R\$ 153,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:56:030
	R\$ 153,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:56:180
	R\$ 152,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:56:613
	R\$ 152,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:56:937
	R\$ 152,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:57:747
	R\$ 152,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:05:58:037
	R\$ 152,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:59:367

	R\$ 152,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:00:183
	R\$ 152,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:01:163
	R\$ 152,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:01:263
	R\$ 153,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:01:883
	R\$ 151,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:02:043
	R\$ 151,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:02:973
	R\$ 152,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:03:483
	R\$ 153,8500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:06:04:360
	R\$ 151,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:05:767
	R\$ 151,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:06:600
	R\$ 151,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:07:210
	R\$ 150,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:07:483
	R\$ 150,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:08:043
	R\$ 150,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:08:253
	R\$ 150,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:08:760
	R\$ 151,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:09:623
	R\$ 150,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:11:587
	R\$ 150,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:12:533
	R\$ 150,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:12:740
	R\$ 150,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:13:870
	R\$ 150,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:15:233
	R\$ 149,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:15:687
	R\$ 149,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:15:930
	R\$ 148,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:21:090
	R\$ 148,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:21:500
	R\$ 147,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:24:707
	R\$ 148,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:25:017
	R\$ 147,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:25:073
	R\$ 150,7600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:06:33:057
	R\$ 146,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:34:723
	R\$ 146,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:34:957
	R\$ 150,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:35:187
	R\$ 147,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:35:623
	R\$ 145,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:37:387
	R\$ 145,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:37:863
	R\$ 150,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:37:890
	R\$ 145,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:39:863
	R\$ 145,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:40:303
	R\$ 145,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:42:720
	R\$ 145,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:42:873
	R\$ 145,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:46:313
	R\$ 145,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:46:453
	R\$ 147,7400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:06:48:387
	R\$ 145,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:48:597
	R\$ 144,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:49:353
	R\$ 145,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:49:387
	R\$ 144,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:51:203
	R\$ 144,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:52:930
	R\$ 144,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:53:760
	R\$ 144,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:54:813
	R\$ 144,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:06:55:223
	R\$ 143,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:58:240
	R\$ 143,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:58:530
	R\$ 143,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:00:427
	R\$ 143,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:03:497
	R\$ 143,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:05:620
	R\$ 145,6600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:07:05:650

	R\$ 142,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:06:400
	R\$ 142,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:06:553
	R\$ 141,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:12:817
	R\$ 141,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:13:243
	R\$ 143,6200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:07:14:687
	R\$ 140,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:15:470
	R\$ 140,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:15:583
	R\$ 139,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:22:820
	R\$ 140,6000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:07:23:137
	R\$ 139,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:23:343
	R\$ 138,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:27:287
	R\$ 142,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:27:527
	R\$ 138,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:27:773
	R\$ 138,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:32:723
	R\$ 137,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:32:833
	R\$ 137,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:34:260
	R\$ 137,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:35:853
	R\$ 136,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:36:310
	R\$ 137,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:38:307
	R\$ 136,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:39:307
	R\$ 137,5800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:07:43:317
	R\$ 136,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:07:43:817
	R\$ 135,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:44:460
	R\$ 135,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:45:217
	R\$ 134,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:50:623
	R\$ 134,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:50:890
	R\$ 133,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:57:197
	R\$ 135,5500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:07:58:050
	R\$ 133,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:58:163
	R\$ 132,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:58:977
	R\$ 132,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:01:527
	R\$ 131,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:09:873
	R\$ 132,5200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:08:10:910
	R\$ 131,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:12:107
	R\$ 130,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:18:970
	R\$ 130,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:19:903
	R\$ 129,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:20:837
	R\$ 131,5100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:08:20:900
	R\$ 129,5000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:08:44:593
	R\$ 128,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:46:153
	R\$ 128,4900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:09:07:900
	R\$ 127,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:11:500
	R\$ 127,4800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:09:38:770
	R\$ 126,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:45:950
	R\$ 126,4700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:09:59:077
	R\$ 125,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:03:153
	R\$ 125,4600	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:10:13:233
	R\$ 124,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:22:203
	R\$ 124,4500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:10:35:277
	R\$ 123,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:38:540
	R\$ 123,4400	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:10:54:407
	R\$ 122,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:59:637
	R\$ 122,4300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:11:10:517
	R\$ 121,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:17:557
	R\$ 121,4200	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:11:36:650
	R\$ 120,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:42:923
	R\$ 120,4100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:11:55:663
	R\$ 119,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:59:337

	R\$ 119,4000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:12:19:030
	R\$ 118,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:22:840
	R\$ 118,3900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:12:25:083
	R\$ 117,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:30:123
	R\$ 117,3800	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:12:44:093
	R\$ 116,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:46:393
	R\$ 116,3700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:13:02:177
	R\$ 115,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:04:530
	R\$ 115,4900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:13:19:130
	R\$ 115,4800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:13:50:873
	R\$ 115,4700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:13:56:633
	R\$ 115,4600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:14:30:040
	R\$ 115,4500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:14:39:830
	R\$ 115,4400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:15:46:720
	R\$ 115,4300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:15:55:550
	R\$ 115,4200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:16:37:137
	R\$ 115,4100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:16:46:313
	R\$ 115,4000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:17:06:690
	R\$ 115,3900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:17:13:257
	R\$ 115,3800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:17:39:593
	R\$ 115,3700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:17:52:183
	R\$ 115,3600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:18:29:640
	R\$ 115,3500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:18:33:060
	R\$ 115,3400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:19:07:387
	R\$ 115,3300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:19:10:653
	R\$ 115,3200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:19:38:640
	R\$ 115,3100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:19:42:323
	R\$ 115,3000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:20:13:567
	R\$ 115,2900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:20:23:880
	R\$ 115,2800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:20:56:393
	R\$ 115,2700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:20:58:360
	R\$ 115,2600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:22:12:097
	R\$ 115,2500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:22:14:717
	R\$ 115,2400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:22:38:037
	R\$ 115,2300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:22:44:693
	R\$ 115,2200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:23:39:517
	R\$ 115,2100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:23:43:573
	R\$ 115,2000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:24:14:617
	R\$ 115,1900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:24:17:927
	R\$ 115,1800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:25:12:597
	R\$ 115,1700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:25:19:507
	R\$ 115,1600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:26:07:793
	R\$ 115,1500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:26:12:583
	R\$ 115,1400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:26:51:280
	R\$ 115,1300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:26:55:873
	R\$ 115,1200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:27:40:690
	R\$ 115,1100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:27:46:253
	R\$ 115,1000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:28:29:947
	R\$ 115,0900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:28:40:413
	R\$ 115,0800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:29:44:327
	R\$ 115,0700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:29:53:300
	R\$ 115,0600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:30:53:620
	R\$ 115,0500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:30:58:753
	R\$ 115,0400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:31:16:613
	R\$ 115,0300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:31:25:437
	R\$ 115,0200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:32:29:847
	R\$ 115,0100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:32:40:460

	R\$ 115,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:33:09:870
	R\$ 114,9900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:33:17:927
	R\$ 114,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:34:04:863
	R\$ 114,9700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:34:12:017
	R\$ 114,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:34:40:130
	R\$ 114,9500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:34:46:187
	R\$ 114,9400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:35:13:113
	R\$ 114,9300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:35:15:353
	R\$ 114,9200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:36:09:523
	R\$ 114,9100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:36:15:490
	R\$ 114,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:36:30:587
	R\$ 114,8900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:36:36:817
	R\$ 114,8800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:37:22:803
	R\$ 114,8700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:37:27:720
	R\$ 114,8600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:37:55:097
	R\$ 114,8500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:37:58:537
	R\$ 114,8400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:38:47:147
	R\$ 114,8300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:38:56:860
	R\$ 114,8200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:39:37:550
	R\$ 114,8100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:39:39:783
	R\$ 114,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:40:06:347
	R\$ 114,7900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:40:13:627
	R\$ 114,7800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:40:28:170
	R\$ 114,7700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:40:35:777
	R\$ 114,7600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:41:15:310
	R\$ 114,7500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:41:25:597
	R\$ 114,7400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:41:57:973
	R\$ 114,7300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:42:00:687
	R\$ 114,7200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:43:02:760
	R\$ 114,7100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:43:06:757
	R\$ 113,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:27:540
	R\$ 113,7000	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:43:31:740
	R\$ 113,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:33:340
	R\$ 112,9900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:43:37:147
	R\$ 112,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:43:57:167
	R\$ 112,9700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:44:01:417
	R\$ 112,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:44:56:257
	R\$ 112,9500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:45:03:283
	R\$ 112,9400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:45:45:953
	R\$ 112,9300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:45:49:277
	R\$ 112,9200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:46:40:917
	R\$ 112,9100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:46:45:263
	R\$ 112,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:47:54:920
	R\$ 112,8900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:47:57:330
	R\$ 112,8800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:48:57:207
	R\$ 112,8700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:49:03:463
	R\$ 112,8600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:50:02:183
	R\$ 112,8500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:50:04:283
	R\$ 112,8400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:51:12:857
	R\$ 112,8300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:51:15:440
	R\$ 112,8200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:51:55:933
	R\$ 112,8100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:51:58:770
	R\$ 112,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:52:57:120
	R\$ 112,7900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:52:59:450
	R\$ 112,7800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:54:02:083
	R\$ 112,7700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:54:05:150
	R\$ 112,7600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:55:03:633
	R\$ 112,7500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:55:05:653

	R\$ 112,7400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:55:30:443
	R\$ 112,7300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:55:32:367
	R\$ 112,7200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:56:15:347
	R\$ 112,7100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:56:19:270
	R\$ 112,7000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:57:29:850
	R\$ 112,6900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:57:32:983
	R\$ 112,6800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:58:23:857
	R\$ 112,6700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:58:27:657
	R\$ 112,6600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:59:11:050
	R\$ 112,6500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 09:59:13:237
	R\$ 112,6400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:00:02:040
	R\$ 112,6300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:00:03:443
	R\$ 112,6200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:00:37:567
	R\$ 112,6100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:00:39:953
	R\$ 112,6000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:01:27:763
	R\$ 112,5900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:01:33:550
	R\$ 112,5800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:02:41:910
	R\$ 112,5700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:02:45:040
	R\$ 112,5600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:03:38:370
	R\$ 112,5500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:03:40:117
	R\$ 112,5400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:04:47:267
	R\$ 112,5300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:04:50:330
	R\$ 112,5200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:05:35:293
	R\$ 112,5100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:05:37:757
	R\$ 112,5000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:06:36:537
	R\$ 112,4900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:06:39:563
	R\$ 112,4800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:07:34:060
	R\$ 112,4700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:07:36:177
	R\$ 112,4600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:08:48:810
	R\$ 112,4500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:08:51:303
	R\$ 112,4400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:10:19:627
	R\$ 112,4300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:10:34:130
	R\$ 112,4200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:11:54:463
	R\$ 112,4100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:11:58:530
	R\$ 112,4000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:12:57:170
	R\$ 112,3900	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:12:59:357
	R\$ 112,3800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:13:37:027
	R\$ 112,3700	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:13:41:477
	R\$ 112,3600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:15:05:480
	R\$ 112,3500	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:15:07:607
	R\$ 112,3400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:15:59:490
	R\$ 112,3300	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:16:03:030
	R\$ 112,3200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:17:34:720
	R\$ 112,3100	04.345.762/0001-80	24/05/2023 10:17:37:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:34:06	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:14	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 10:20:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:20:32	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	29/05/2023 10:01:32	Recusa da proposta. Fornecedor: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 112,3100. Motivo: Licitante convocado para apresentar proposta realinhada conforme Edital, item 10.1, porém o mesmo não se manifestou.

Abertura do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 15:25:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 16:58:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08.
Aceite de proposta	30/05/2023 07:29:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 112,3200.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GENESIS QUIMICA LTDA - CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Ácido Gliberélico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 175,9700	R\$ 879,8500	23/05/2023 18:03:07
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO GIBERÉLICO (GA3) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 200,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 20:26:07
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: FR. 5G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO GIBERÉLICO (GA3) PA - EMBALAGEM COM 5G. MARCA: NEON. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 241,0000	R\$ 1.205,0000	24/05/2023 05:46:02
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO GIBERÉLICO (GA3) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 257,6100	R\$ 1.288,0500	23/05/2023 17:53:05
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO GIBERÉLICO (GA3) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	23/05/2023 15:43:16
	Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO GIBERÉLICO (GA3) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.350,0000	R\$ 6.750,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO GLIBERÉLICO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU ESBRANQUIÇADO, FÓRMULA QUÍMICA C19H22O6 (GIBERELINA A3), PESO MOLECULAR 346,37 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 77-06-5 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.525,0000	R\$ 7.625,0000	15/05/2023 16:29:39
	Marca: ACS Fabricante: ACS						

		Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO GIBERÉLICO (GA3) PA - EMBALAGEM COM 5G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP	
Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 7.625,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 6.750,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 5.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.288,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.205,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.000,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 879,8500	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 879,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:53:49:477
	R\$ 878,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:07:643
	R\$ 860,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:54:07:800
	R\$ 859,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:19:467
	R\$ 858,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:56:11:113
	R\$ 857,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:16:257
	R\$ 857,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:14:833
	R\$ 857,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:21:923
	R\$ 857,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:22:923
	R\$ 857,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:30:143
	R\$ 857,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:38:097
	R\$ 857,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:39:307
	R\$ 857,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:42:813
	R\$ 857,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:42:840
	R\$ 857,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:44:310
	R\$ 857,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:49:867
	R\$ 857,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:53:623
	R\$ 857,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:54:097
	R\$ 857,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:04:350
	R\$ 857,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:06:053
	R\$ 857,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:08:873
	R\$ 857,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:16:103
	R\$ 857,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:21:843
	R\$ 857,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:28:180
	R\$ 857,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:30:870
	R\$ 857,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:30:957
	R\$ 857,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:35:797
	R\$ 857,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:38:210
	R\$ 857,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:38:910
	R\$ 857,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:59:073
	R\$ 857,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:00:630
	R\$ 857,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:01:300
	R\$ 857,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:04:470
	R\$ 1.204,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:07:407
	R\$ 850,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:00:09:033
	R\$ 849,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:09:880
	R\$ 1.204,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:11:243
	R\$ 849,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:18:197
	R\$ 849,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:25:333
	R\$ 849,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:37:150
	R\$ 849,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:37:983
	R\$ 849,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:46:387
	R\$ 849,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:47:613
	R\$ 849,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:52:500
	R\$ 849,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:57:153

	R\$ 849,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:05:460
	R\$ 849,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:08:390
	R\$ 849,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:21:853
	R\$ 849,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:23:280
	R\$ 849,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:40:013
	R\$ 849,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:42:910
	R\$ 849,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:59:150
	R\$ 849,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:02:933
	R\$ 849,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:02:31:973
	R\$ 848,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:34:033
	R\$ 849,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:46:630
	R\$ 848,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:58:627
	R\$ 848,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:04:137
	R\$ 848,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:28:483
	R\$ 848,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:28:880
	R\$ 848,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:59:750
	R\$ 848,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:03:390
	R\$ 848,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:14:793
	R\$ 848,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:20:390
	R\$ 848,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:31:023
	R\$ 848,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:37:217
	R\$ 848,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:48:137
	R\$ 848,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:48:420
	R\$ 848,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:53:670
	R\$ 848,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:54:537
	R\$ 848,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:09:990
	R\$ 848,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:10:563
	R\$ 820,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:05:21:063
	R\$ 819,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:23:167
	R\$ 848,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:23:987
	R\$ 819,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:40:887
	R\$ 819,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:41:737
	R\$ 819,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:51:587
	R\$ 819,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:54:643
	R\$ 798,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:06:14:927
	R\$ 797,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:15:723
	R\$ 819,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:20:393
	R\$ 797,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:25:387
	R\$ 797,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:27:420
	R\$ 797,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:34:517
	R\$ 797,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:38:347
	R\$ 797,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:46:183
	R\$ 797,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:50:073
	R\$ 797,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:04:317
	R\$ 797,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:07:373
	R\$ 797,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:13:063
	R\$ 797,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:14:647
	R\$ 797,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:27:273
	R\$ 797,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:28:107
	R\$ 797,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:37:640
	R\$ 797,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:39:127
	R\$ 797,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:45:117
	R\$ 797,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:47:307
	R\$ 797,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:00:810
	R\$ 797,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:02:030
	R\$ 797,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:21:237
	R\$ 797,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:22:047
	R\$ 797,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:40:160

	R\$ 797,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:40:497
	R\$ 797,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:46:703
	R\$ 797,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:50:450
	R\$ 797,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:00:683
	R\$ 797,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:03:687
	R\$ 797,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:25:753
	R\$ 797,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:27:783
	R\$ 797,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:48:190
	R\$ 797,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:48:600
	R\$ 797,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:55:483
	R\$ 797,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:03:440
	R\$ 797,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:19:373
	R\$ 797,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:19:673
	R\$ 797,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:27:933
	R\$ 797,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:28:813
	R\$ 797,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:41:887
	R\$ 797,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:42:773
	R\$ 797,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:54:317
	R\$ 797,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:54:770
	R\$ 797,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:09:037
	R\$ 797,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:10:890
	R\$ 797,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:27:067
	R\$ 797,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:28:653
	R\$ 797,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:40:957
	R\$ 797,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:41:940
	R\$ 797,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:53:933
	R\$ 797,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:55:403
	R\$ 797,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:15:533
	R\$ 797,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:18:147
	R\$ 797,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:28:770
	R\$ 797,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:31:397
	R\$ 797,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:43:263
	R\$ 797,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:44:653
	R\$ 797,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:55:053
	R\$ 797,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:56:270
	R\$ 797,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:00:980
	R\$ 797,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:03:597
	R\$ 797,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:11:833
	R\$ 797,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:12:720
	R\$ 797,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:22:027
	R\$ 797,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:24:863
	R\$ 797,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:31:060
	R\$ 797,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:32:630
	R\$ 797,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:39:497
	R\$ 797,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:41:087
	R\$ 797,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:45:923
	R\$ 797,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:47:590
	R\$ 797,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:56:553
	R\$ 797,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:57:637
	R\$ 797,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:05:947
	R\$ 797,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:08:720
	R\$ 797,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:14:060
	R\$ 797,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:14:857
	R\$ 797,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:24:353
	R\$ 797,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:26:543
	R\$ 797,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:31:610
	R\$ 797,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:32:907

	R\$ 797,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:39:063
	R\$ 797,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:39:450
	R\$ 797,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:47:627
	R\$ 797,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:48:403
	R\$ 797,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:03:130
	R\$ 797,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:03:413
	R\$ 797,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:09:657
	R\$ 797,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:10:930
	R\$ 797,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:27:787
	R\$ 797,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:29:087
	R\$ 797,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:40:920
	R\$ 797,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:41:653
	R\$ 797,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:45:873
	R\$ 797,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:46:727
	R\$ 797,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:51:420
	R\$ 797,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:52:730
	R\$ 797,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:00:183
	R\$ 797,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:00:740
	R\$ 797,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:10:197
	R\$ 797,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:11:157
	R\$ 797,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:20:033
	R\$ 796,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:20:740
	R\$ 796,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:27:967
	R\$ 796,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:29:637
	R\$ 796,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:36:857
	R\$ 796,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:37:933
	R\$ 796,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:42:070
	R\$ 796,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:43:467
	R\$ 796,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:51:840
	R\$ 796,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:52:017
	R\$ 796,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:54:773
	R\$ 796,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:55:420
	R\$ 796,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:05:293
	R\$ 796,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:06:697
	R\$ 796,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:16:193
	R\$ 796,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:18:253
	R\$ 796,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:33:357
	R\$ 796,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:35:173
	R\$ 796,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:44:817
	R\$ 796,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:47:620
	R\$ 796,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:57:607
	R\$ 796,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:00:127
	R\$ 796,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:06:783
	R\$ 796,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:07:703
	R\$ 796,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:17:177
	R\$ 796,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:17:670
	R\$ 796,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:22:687
	R\$ 796,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:28:113
	R\$ 796,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:34:540
	R\$ 796,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:36:027
	R\$ 796,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:42:877
	R\$ 796,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:44:097
	R\$ 796,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:53:850
	R\$ 796,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:54:157
	R\$ 796,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:58:770
	R\$ 796,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:59:557
	R\$ 796,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:09:013
	R\$ 796,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:10:463

	R\$ 796,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:18:383
	R\$ 796,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:18:740
	R\$ 796,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:24:733
	R\$ 796,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:26:213
	R\$ 796,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:35:640
	R\$ 796,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:36:150
	R\$ 796,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:42:980
	R\$ 796,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:44:163
	R\$ 796,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:56:077
	R\$ 796,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:56:277
	R\$ 796,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:09:603
	R\$ 796,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:10:740
	R\$ 796,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:25:423
	R\$ 796,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:25:893
	R\$ 796,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:46:467
	R\$ 796,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:47:913
	R\$ 796,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:53:573
	R\$ 796,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:53:993
	R\$ 796,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:03:617
	R\$ 796,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:04:967
	R\$ 789,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:21:07:037
	R\$ 788,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:09:500
	R\$ 788,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:15:497
	R\$ 788,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:17:937
	R\$ 788,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:26:147
	R\$ 788,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:27:470
	R\$ 788,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:38:283
	R\$ 788,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:41:550
	R\$ 788,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:46:930
	R\$ 788,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:49:867
	R\$ 788,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:08:937
	R\$ 788,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:09:277
	R\$ 788,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:21:790
	R\$ 788,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:22:463
	R\$ 788,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:34:437
	R\$ 788,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:36:533
	R\$ 788,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:47:247
	R\$ 788,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:47:893
	R\$ 788,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:18:843
	R\$ 788,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:20:233
	R\$ 788,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:45:557
	R\$ 788,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:47:047
	R\$ 788,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:12:093
	R\$ 788,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:13:057
	R\$ 788,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:40:273
	R\$ 788,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:40:737
	R\$ 788,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:52:523
	R\$ 788,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:52:727
	R\$ 788,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:01:050
	R\$ 788,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:02:090
	R\$ 788,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:16:447
	R\$ 788,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:24:343
	R\$ 788,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:37:460
	R\$ 788,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:39:367
	R\$ 788,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:43:660
	R\$ 788,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:45:153
	R\$ 788,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:01:923

	R\$ 788,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:05:717
	R\$ 788,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:20:930
	R\$ 788,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:23:683
	R\$ 788,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:44:300
	R\$ 788,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:52:223
	R\$ 788,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:03:087
	R\$ 788,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:03:423
	R\$ 788,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:18:330
	R\$ 788,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:20:950
	R\$ 788,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:39:237
	R\$ 788,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:41:620
	R\$ 788,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:53:017
	R\$ 788,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:53:690
	R\$ 788,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:18:037
	R\$ 788,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:18:440
	R\$ 788,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:31:647
	R\$ 788,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:31:877
	R\$ 788,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:38:617
	R\$ 788,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:41:610
	R\$ 788,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:49:840
	R\$ 788,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:50:327
	R\$ 788,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:03:843
	R\$ 788,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:05:110
	R\$ 788,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:20:027
	R\$ 788,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:21:330
	R\$ 788,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:32:403
	R\$ 788,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:33:383
	R\$ 788,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:47:397
	R\$ 788,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:48:747
	R\$ 788,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:02:193
	R\$ 788,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:02:700
	R\$ 788,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:13:177
	R\$ 788,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:14:630
	R\$ 788,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:25:160
	R\$ 788,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:27:657
	R\$ 788,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:35:150
	R\$ 788,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:37:457
	R\$ 788,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:45:817
	R\$ 788,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:46:160
	R\$ 788,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:58:833
	R\$ 788,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:04:863
	R\$ 788,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:17:350
	R\$ 788,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:20:877
	R\$ 788,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:31:127
	R\$ 788,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:32:943
	R\$ 788,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:37:987
	R\$ 788,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:41:317
	R\$ 788,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:50:353
	R\$ 788,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:50:660
	R\$ 788,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:55:243
	R\$ 788,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:57:610
	R\$ 788,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:05:873
	R\$ 788,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:07:157
	R\$ 788,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:12:490
	R\$ 788,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:15:883
	R\$ 788,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:32:103
	R\$ 788,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:35:230
	R\$ 788,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:47:987

	R\$ 788,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:49:003
	R\$ 788,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:00:287
	R\$ 788,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:00:777
	R\$ 788,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:14:023
	R\$ 788,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:15:727
	R\$ 788,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:35:010
	R\$ 787,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:37:910
	R\$ 787,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:51:920
	R\$ 787,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:55:080
	R\$ 787,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:06:157
	R\$ 787,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:07:893
	R\$ 787,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:15:490
	R\$ 787,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:17:140
	R\$ 787,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:29:047
	R\$ 787,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:30:360
	R\$ 787,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:36:117
	R\$ 787,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:39:207
	R\$ 787,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:43:103
	R\$ 787,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:43:690
	R\$ 787,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:53:397
	R\$ 787,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:55:747
	R\$ 787,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:59:687
	R\$ 787,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:00:190
	R\$ 787,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:10:117
	R\$ 787,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:13:147
	R\$ 787,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:29:493
	R\$ 787,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:30:070
	R\$ 787,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:39:027
	R\$ 787,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:41:517
	R\$ 787,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:53:043
	R\$ 787,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:54:387
	R\$ 787,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:05:617
	R\$ 787,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:06:300
	R\$ 787,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:16:450
	R\$ 787,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:18:413
	R\$ 787,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:26:000
	R\$ 787,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:27:120
	R\$ 787,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:38:690
	R\$ 787,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:39:047
	R\$ 787,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:55:930
	R\$ 787,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:56:357
	R\$ 787,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:08:547
	R\$ 787,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:09:333
	R\$ 787,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:23:567
	R\$ 787,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:26:507
	R\$ 787,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:35:597
	R\$ 787,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:35:983
	R\$ 787,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:39:933
	R\$ 787,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:40:440
	R\$ 787,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:50:393
	R\$ 787,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:53:333
	R\$ 787,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:00:983
	R\$ 787,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:01:610
	R\$ 787,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:08:693
	R\$ 787,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:11:057
	R\$ 787,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:28:163
	R\$ 787,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:30:987

	R\$ 787,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:49:003
	R\$ 787,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:50:580
	R\$ 787,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:07:943
	R\$ 787,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:08:517
	R\$ 787,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:19:820
	R\$ 787,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:22:737
	R\$ 787,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:36:723
	R\$ 787,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:38:920
	R\$ 787,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:55:577
	R\$ 787,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:56:110
	R\$ 787,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:06:263
	R\$ 787,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:09:700
	R\$ 787,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:23:170
	R\$ 787,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:26:857
	R\$ 787,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:31:073
	R\$ 787,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:31:340
	R\$ 787,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:38:913
	R\$ 787,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:39:347
	R\$ 787,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:53:853
	R\$ 787,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:54:263
	R\$ 787,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:57:963
	R\$ 787,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:58:443
	R\$ 787,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:16:070
	R\$ 787,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:17:790
	R\$ 787,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:30:250
	R\$ 787,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:31:353
	R\$ 787,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:42:967
	R\$ 787,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:43:363
	R\$ 787,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:58:180
	R\$ 787,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:59:270
	R\$ 787,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:14:487
	R\$ 787,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:15:790
	R\$ 787,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:20:837
	R\$ 787,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:22:233
	R\$ 787,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:29:647
	R\$ 787,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:31:793
	R\$ 787,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:40:160
	R\$ 787,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:48:287
	R\$ 787,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:55:620
	R\$ 787,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:56:583
	R\$ 787,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:09:443
	R\$ 787,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:10:637
	R\$ 787,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:13:857
	R\$ 787,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:14:113
	R\$ 787,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:25:883
	R\$ 787,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:26:607
	R\$ 787,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:37:173
	R\$ 787,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:38:137
	R\$ 787,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:42:690
	R\$ 786,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:44:140
	R\$ 786,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:48:573
	R\$ 786,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:51:530
	R\$ 786,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:00:433
	R\$ 786,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:02:587
	R\$ 786,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:17:983
	R\$ 786,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:18:653
	R\$ 786,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:25:787
	R\$ 786,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:27:330

	R\$ 786,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:33:873
	R\$ 786,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:34:773
	R\$ 786,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:44:890
	R\$ 786,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:45:733
	R\$ 786,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:02:827
	R\$ 786,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:03:140
	R\$ 786,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:25:003
	R\$ 786,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:26:050
	R\$ 786,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:37:150
	R\$ 786,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:38:057
	R\$ 786,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:46:193
	R\$ 786,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:47:243
	R\$ 786,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:58:093
	R\$ 786,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:59:180
	R\$ 786,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:02:207
	R\$ 786,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:03:817
	R\$ 786,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:11:073
	R\$ 786,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:12:613
	R\$ 786,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:26:270
	R\$ 786,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:28:517
	R\$ 786,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:40:197
	R\$ 786,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:41:093
	R\$ 786,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:46:697
	R\$ 786,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:48:177
	R\$ 786,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:56:187
	R\$ 786,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:57:073
	R\$ 786,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:04:623
	R\$ 786,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:05:093
	R\$ 786,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:12:390
	R\$ 786,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:13:090
	R\$ 786,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:30:353
	R\$ 786,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:32:127
	R\$ 786,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:39:727
	R\$ 786,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:40:667
	R\$ 786,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:58:990
	R\$ 786,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:00:127
	R\$ 786,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:11:273
	R\$ 786,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:12:100
	R\$ 786,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:28:210
	R\$ 786,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:28:870
	R\$ 786,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:39:217
	R\$ 786,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:41:717
	R\$ 786,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:52:377
	R\$ 786,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:53:633
	R\$ 786,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:58:847
	R\$ 786,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:59:130
	R\$ 786,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:05:397
	R\$ 786,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:06:680
	R\$ 786,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:11:977
	R\$ 786,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:13:633
	R\$ 786,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:23:707
	R\$ 786,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:25:113
	R\$ 786,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:33:933
	R\$ 786,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:34:690
	R\$ 786,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:45:710
	R\$ 786,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:46:703
	R\$ 786,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:57:047

	R\$ 786,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:57:633
	R\$ 786,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:07:543
	R\$ 786,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:09:150
	R\$ 786,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:18:617
	R\$ 786,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:19:213
	R\$ 786,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:33:677
	R\$ 786,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:35:403
	R\$ 786,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:54:583
	R\$ 786,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:55:733
	R\$ 786,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:06:853
	R\$ 786,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:07:893
	R\$ 786,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:12:537
	R\$ 786,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:14:960
	R\$ 786,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:22:340
	R\$ 786,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:24:003
	R\$ 786,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:38:247
	R\$ 786,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:40:557
	R\$ 786,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:51:023
	R\$ 786,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:52:833
	R\$ 786,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:00:863
	R\$ 786,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:01:890
	R\$ 786,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:14:523
	R\$ 786,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:14:990
	R\$ 786,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:21:103
	R\$ 786,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:23:207
	R\$ 786,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:33:503
	R\$ 786,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:35:733
	R\$ 786,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:43:247
	R\$ 786,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:44:677
	R\$ 786,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:51:777
	R\$ 786,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:54:380
	R\$ 786,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:59:440
	R\$ 786,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:03:993
	R\$ 786,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:12:810
	R\$ 785,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:16:040
	R\$ 785,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:26:320
	R\$ 785,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:30:640
	R\$ 785,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:37:207
	R\$ 785,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:40:250
	R\$ 785,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:49:540
	R\$ 785,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:53:813
	R\$ 785,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:00:153
	R\$ 785,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:02:637
	R\$ 785,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:13:603
	R\$ 785,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:14:183
	R\$ 785,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:24:137
	R\$ 785,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:27:740
	R\$ 785,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:39:793
	R\$ 785,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:40:533
	R\$ 785,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:47:863
	R\$ 785,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:50:397
	R\$ 785,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:57:987
	R\$ 785,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:59:603
	R\$ 785,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:10:633
	R\$ 785,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:13:827
	R\$ 785,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:19:983
	R\$ 785,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:23:027
	R\$ 785,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:31:903

	R\$ 785,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:32:517
	R\$ 785,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:40:087
	R\$ 785,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:41:893
	R\$ 785,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:53:130
	R\$ 785,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:54:740
	R\$ 785,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:01:440
	R\$ 785,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:02:417
	R\$ 785,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:13:967
	R\$ 785,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:16:393
	R\$ 785,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:24:710
	R\$ 785,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:25:650
	R\$ 785,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:31:857
	R\$ 785,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:35:747
	R\$ 785,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:42:773
	R\$ 785,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:45:333
	R\$ 785,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:57:850
	R\$ 785,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:59:200
	R\$ 785,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:11:347
	R\$ 785,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:12:160
	R\$ 785,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:24:190
	R\$ 785,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:27:330
	R\$ 785,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:33:220
	R\$ 785,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:35:290
	R\$ 785,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:46:283
	R\$ 785,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:49:273
	R\$ 785,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:56:507
	R\$ 785,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:57:687
	R\$ 785,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:08:243
	R\$ 785,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:10:007
	R\$ 785,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:17:077
	R\$ 785,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:19:837
	R\$ 785,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:25:773
	R\$ 785,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:27:730
	R\$ 785,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:32:047
	R\$ 785,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:34:467
	R\$ 785,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:44:570
	R\$ 785,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:46:607
	R\$ 785,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:57:260
	R\$ 785,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:59:213
	R\$ 785,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:06:987
	R\$ 785,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:07:250
	R\$ 785,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:26:487
	R\$ 785,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:26:833
	R\$ 785,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:38:260
	R\$ 785,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:41:160
	R\$ 785,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:59:060
	R\$ 785,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:59:573
	R\$ 785,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:16:837
	R\$ 785,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:18:683
	R\$ 785,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:31:093
	R\$ 785,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:32:663
	R\$ 785,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:43:247
	R\$ 785,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:45:390
	R\$ 785,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:54:980
	R\$ 785,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:55:473
	R\$ 785,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:11:693
	R\$ 785,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:14:607

	R\$ 785,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:23:660
	R\$ 785,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:27:813
	R\$ 785,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:33:150
	R\$ 785,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:40:363
	R\$ 785,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:46:967
	R\$ 785,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:48:817
	R\$ 785,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:52:673
	R\$ 785,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:01:170
	R\$ 785,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:11:403
	R\$ 785,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:13:240
	R\$ 785,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:23:720
	R\$ 785,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:24:757
	R\$ 785,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:52:577
	R\$ 785,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:52:787
	R\$ 785,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:15:260
	R\$ 785,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:19:963
	R\$ 785,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:41:877
	R\$ 785,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:48:237
	R\$ 785,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:56:747
	R\$ 784,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:05:357
	R\$ 784,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:15:133
	R\$ 784,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:24:657
	R\$ 784,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:33:960
	R\$ 784,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:39:253
	R\$ 784,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:53:157
	R\$ 784,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:06:467
	R\$ 784,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:13:780
	R\$ 784,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:16:233
	R\$ 784,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:30:583
	R\$ 784,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:37:243
	R\$ 784,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:45:710
	R\$ 784,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:49:500
	R\$ 784,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:54:353
	R\$ 784,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:11:213
	R\$ 784,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:25:177
	R\$ 784,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:27:350
	R\$ 784,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:31:613
	R\$ 784,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:45:603
	R\$ 784,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:53:663
	R\$ 784,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:00:023
	R\$ 784,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:07:070
	R\$ 784,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:18:657
	R\$ 784,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:27:843
	R\$ 784,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:38:683
	R\$ 784,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:44:420
	R\$ 784,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:01:930
	R\$ 784,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:06:963
	R\$ 784,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:21:627
	R\$ 784,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:33:447
	R\$ 784,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:38:060
	R\$ 784,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:46:523
	R\$ 784,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:50:913
	R\$ 784,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:59:417
	R\$ 784,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:12:893
	R\$ 784,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:22:477
	R\$ 784,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:34:327
	R\$ 784,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:39:367
	R\$ 784,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:55:113

	R\$ 784,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:08:020
	R\$ 784,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:15:737
	R\$ 784,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:21:703
	R\$ 784,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:34:247
	R\$ 784,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:46:387
	R\$ 784,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:01:193
	R\$ 784,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:11:547
	R\$ 784,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:19:737
	R\$ 784,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:24:303
	R\$ 784,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:36:470
	R\$ 784,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:42:993
	R\$ 784,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:53:900
	R\$ 784,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:01:220
	R\$ 784,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:11:673
	R\$ 784,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:29:680
	R\$ 784,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:38:127
	R\$ 783,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:50:723
	R\$ 783,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:56:213
	R\$ 782,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:08:713
	R\$ 782,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:18:577
	R\$ 782,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:24:490
	R\$ 782,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:30:697
	R\$ 781,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:36:087
	R\$ 781,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:51:360
	R\$ 780,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:12:370
	R\$ 780,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:13:253
	R\$ 779,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:26:597
	R\$ 779,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:27:510
	R\$ 778,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:43:827
	R\$ 778,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:50:987
	R\$ 777,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:59:463
	R\$ 777,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:03:560
	R\$ 777,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:10:917
	R\$ 777,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:14:857
	R\$ 776,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:32:937
	R\$ 776,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:09:540
	R\$ 775,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:22:150
	R\$ 775,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:31:517
	R\$ 774,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:51:300
	R\$ 774,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:00:920
	R\$ 773,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:19:057
	R\$ 773,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:30:330
	R\$ 773,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:52:393
	R\$ 773,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:18:10:373
	R\$ 772,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:18:21:057
	R\$ 772,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:20:11:450
	R\$ 771,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:20:24:873
	R\$ 771,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:22:02:120
	R\$ 770,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:22:10:733
	R\$ 770,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:22:55:087
	R\$ 769,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:22:57:010
	R\$ 769,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:24:07:523
	R\$ 768,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:24:13:013
	R\$ 768,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:25:17:473
	R\$ 768,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:25:35:797
	R\$ 768,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:25:55:560
	R\$ 767,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:25:59:443

	R\$ 767,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:26:51:977
	R\$ 766,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:26:54:800
	R\$ 766,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:12:030
	R\$ 765,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:25:963
	R\$ 765,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:36:767
	R\$ 764,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:44:783
	R\$ 764,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:57:000
	R\$ 763,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:59:290
	R\$ 763,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:14:253
	R\$ 763,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:14:553
	R\$ 763,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:22:270
	R\$ 763,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:35:627
	R\$ 762,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:37:677
	R\$ 762,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:54:560
	R\$ 761,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:57:643
	R\$ 761,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:12:070
	R\$ 760,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:21:037
	R\$ 760,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:25:930
	R\$ 759,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:32:940
	R\$ 759,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:39:713
	R\$ 759,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:45:503
	R\$ 759,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:54:173
	R\$ 758,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:56:763
	R\$ 758,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:10:787
	R\$ 757,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:15:907
	R\$ 757,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:19:693
	R\$ 756,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:26:313
	R\$ 756,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:32:133
	R\$ 755,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:39:903
	R\$ 755,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:45:150
	R\$ 755,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:52:630
	R\$ 754,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:02:757
	R\$ 754,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:12:573
	R\$ 754,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:16:690
	R\$ 753,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:26:530
	R\$ 753,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:35:007
	R\$ 752,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:41:093
	R\$ 752,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:46:683
	R\$ 1.105,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:54:050
	R\$ 751,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:57:327
	R\$ 751,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:08:027
	R\$ 750,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:13:197
	R\$ 750,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:39:543
	R\$ 750,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:48:990
	R\$ 750,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:55:117
	R\$ 749,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:07:600
	R\$ 749,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:23:843
	R\$ 748,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:33:980
	R\$ 748,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:44:553
	R\$ 747,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:52:423
	R\$ 747,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:57:420
	R\$ 746,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:07:230
	R\$ 746,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:15:773
	R\$ 746,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:31:010
	R\$ 746,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:39:707
	R\$ 745,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:48:750
	R\$ 745,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:56:007
	R\$ 744,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:03:000

	R\$ 744,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:11:857
	R\$ 743,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:18:240
	R\$ 743,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:34:780
	R\$ 742,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:41:310
	R\$ 742,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:52:483
	R\$ 742,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:55:833
	R\$ 742,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:01:957
	R\$ 741,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:08:193
	R\$ 741,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:19:647
	R\$ 740,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:24:877
	R\$ 740,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:32:140
	R\$ 739,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:46:857
	R\$ 739,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:52:300
	R\$ 738,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:07:630
	R\$ 738,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:09:880
	R\$ 737,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:22:047
	R\$ 737,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:26:970
	R\$ 737,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:32:133
	R\$ 737,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:42:313
	R\$ 736,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:46:717
	R\$ 736,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:54:710
	R\$ 735,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:05:333
	R\$ 735,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:09:923
	R\$ 734,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:24:240
	R\$ 734,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:41:870
	R\$ 733,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:52:847
	R\$ 733,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:04:613
	R\$ 733,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:11:897
	R\$ 733,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:17:527
	R\$ 732,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:24:463
	R\$ 732,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:31:393
	R\$ 731,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:37:333
	R\$ 731,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:48:123
	R\$ 730,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:54:427
	R\$ 730,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:56:267
	R\$ 729,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:05:187
	R\$ 729,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:07:940
	R\$ 729,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:18:753
	R\$ 729,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:20:423
	R\$ 728,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:34:293
	R\$ 728,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:36:733
	R\$ 727,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:49:310
	R\$ 727,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:55:793
	R\$ 726,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:06:000
	R\$ 726,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:06:553
	R\$ 725,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:13:257
	R\$ 725,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:15:650
	R\$ 725,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:33:083
	R\$ 725,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:38:540
	R\$ 724,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:46:137
	R\$ 724,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:59:937
	R\$ 723,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:07:477
	R\$ 723,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:11:610
	R\$ 722,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:19:920
	R\$ 722,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:23:700
	R\$ 721,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:31:090
	R\$ 721,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:33:027

	R\$ 720,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:36:850
	R\$ 720,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:49:933
	R\$ 720,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:58:380
	R\$ 720,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:58:933
	R\$ 719,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:44:07:900
	R\$ 719,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:27:223
	R\$ 718,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:44:42:177
	R\$ 718,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:43:650
	R\$ 717,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:44:49:780
	R\$ 717,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:50:380
	R\$ 716,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:44:59:510
	R\$ 716,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:03:233
	R\$ 716,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:45:07:543
	R\$ 716,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:08:003
	R\$ 715,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:45:19:103
	R\$ 715,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:20:800
	R\$ 714,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:45:30:740
	R\$ 714,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:36:707
	R\$ 713,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:45:43:863
	R\$ 713,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:59:697
	R\$ 712,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:46:07:440
	R\$ 712,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:09:370
	R\$ 712,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:46:18:553
	R\$ 712,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:19:817
	R\$ 711,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:46:26:873
	R\$ 711,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:29:950
	R\$ 710,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:46:33:607
	R\$ 710,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:35:770
	R\$ 709,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:46:44:660
	R\$ 709,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:47:287
	R\$ 709,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:46:57:370
	R\$ 708,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:59:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:34:19	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:49:00	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:49:00	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 14:40:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 14:47:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:17:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 708,9900 e com valor negociado a R\$ 708,9500. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Ácido Indol-3-Butírico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 56,2500	R\$ 225,0000	23/05/2023 18:03:07
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO INDOLBUTÍRICO (AIB) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 62,7000	R\$ 250,8000	23/05/2023 17:53:05
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO INDOLBUTÍRICO (AIB) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 70,0000	R\$ 280,0000	23/05/2023 20:26:07
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 5G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO INDOLBUTÍRICO (AIB) PA - EMBALAGEM COM 5G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 75,0000	R\$ 300,0000	24/05/2023 05:46:02
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO INDOLBUTÍRICO (AIB) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 300,0000	R\$ 1.200,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO INDOL-3-BUTÍRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR À LEVEMENTE ESBRANQUIÇADO, INODOR O, FÓRMULA QUÍMICA C12H13NO2, PESO MOLECULAR 203,24 G/ MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 133-32-4 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 335,0000	R\$ 1.340,0000	15/05/2023 16:29:39
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO INDOLBUTÍRICO (AIB) PA - EMBALAGEM COM 5G - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/05/2023 15:43:16
	Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO INDOLBUTÍRICO (AIB) PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.340,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.200,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 300,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 280,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 250,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 225,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 224,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:54:03:847

	R\$ 224,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:06:767
	R\$ 200,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:54:17:093
	R\$ 223,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:18:583
	R\$ 199,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:28:537
	R\$ 199,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:15:297
	R\$ 199,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:20:760
	R\$ 199,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:23:353
	R\$ 199,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:27:977
	R\$ 199,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:37:867
	R\$ 199,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:38:853
	R\$ 199,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:38:880
	R\$ 199,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:43:533
	R\$ 199,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:44:737
	R\$ 199,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:47:223
	R\$ 199,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:47:430
	R\$ 199,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:54:153
	R\$ 199,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:00:930
	R\$ 199,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:02:163
	R\$ 199,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:05:170
	R\$ 199,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:19:707
	R\$ 199,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:22:320
	R\$ 199,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:28:583
	R\$ 199,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:31:320
	R\$ 199,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:47:333
	R\$ 199,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:50:397
	R\$ 199,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:59:57:790
	R\$ 199,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:00:167
	R\$ 199,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:06:707
	R\$ 199,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:07:933
	R\$ 199,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:10:460
	R\$ 199,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:13:760
	R\$ 199,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:15:587
	R\$ 195,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:00:18:250
	R\$ 199,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:20:463
	R\$ 199,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:21:053
	R\$ 194,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:24:807
	R\$ 194,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:25:943
	R\$ 194,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:30:743
	R\$ 194,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:31:013
	R\$ 194,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:32:590
	R\$ 194,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:39:007
	R\$ 194,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:39:587
	R\$ 194,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:40:457
	R\$ 194,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:43:163
	R\$ 194,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:44:203
	R\$ 194,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:48:060
	R\$ 194,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:49:943
	R\$ 194,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:50:863
	R\$ 194,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:52:137
	R\$ 194,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:53:790
	R\$ 194,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:57:613
	R\$ 194,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:58:543
	R\$ 194,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:00:167
	R\$ 194,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:01:753
	R\$ 194,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:03:863
	R\$ 194,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:08:870
	R\$ 194,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:09:247

	R\$ 194,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:11:850
	R\$ 194,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:12:360
	R\$ 194,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:17:630
	R\$ 194,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:19:437
	R\$ 194,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:20:240
	R\$ 194,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:20:853
	R\$ 194,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:22:817
	R\$ 194,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:22:923
	R\$ 194,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:24:590
	R\$ 194,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:25:017
	R\$ 194,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:31:650
	R\$ 194,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:32:893
	R\$ 194,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:35:017
	R\$ 194,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:36:293
	R\$ 193,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:36:763
	R\$ 194,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:37:927
	R\$ 193,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:43:350
	R\$ 192,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:54:943
	R\$ 192,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:55:530
	R\$ 193,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:59:377
	R\$ 192,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:04:533
	R\$ 191,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:05:447
	R\$ 191,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:07:137
	R\$ 190,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:18:157
	R\$ 190,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:27:760
	R\$ 189,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:43:543
	R\$ 189,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:49:047
	R\$ 188,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:03:480
	R\$ 188,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:06:107
	R\$ 189,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:08:803
	R\$ 188,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:22:337
	R\$ 187,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:23:430
	R\$ 187,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:26:967
	R\$ 187,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:42:000
	R\$ 186,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:42:477
	R\$ 186,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:48:870
	R\$ 185,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:56:973
	R\$ 185,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:57:647
	R\$ 185,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:02:390
	R\$ 184,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:02:410
	R\$ 184,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:03:857
	R\$ 184,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:12:910
	R\$ 184,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:13:110
	R\$ 183,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:15:993
	R\$ 184,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:19:443
	R\$ 183,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:20:850
	R\$ 182,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:27:780
	R\$ 182,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:29:073
	R\$ 183,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:32:107
	R\$ 181,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:33:230
	R\$ 181,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:36:787
	R\$ 182,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:39:833
	R\$ 180,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:44:077
	R\$ 180,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:44:570
	R\$ 181,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:46:430
	R\$ 179,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:53:163
	R\$ 179,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:55:080
	R\$ 180,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:56:977

	R\$ 178,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:59:740
	R\$ 178,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:02:783
	R\$ 179,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:04:067
	R\$ 178,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:06:830
	R\$ 178,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:11:087
	R\$ 178,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:20:917
	R\$ 178,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:23:610
	R\$ 178,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:43:173
	R\$ 178,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:43:530
	R\$ 178,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:05:630
	R\$ 178,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:06:227
	R\$ 178,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:30:193
	R\$ 178,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:33:067
	R\$ 178,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:42:023
	R\$ 178,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:43:543
	R\$ 178,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:57:173
	R\$ 178,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:59:653
	R\$ 178,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:09:233
	R\$ 178,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:10:267
	R\$ 178,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:20:520
	R\$ 178,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:20:693
	R\$ 178,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:31:567
	R\$ 178,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:33:427
	R\$ 178,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:48:033
	R\$ 178,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:48:663
	R\$ 178,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:59:463
	R\$ 178,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:02:507
	R\$ 178,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:17:063
	R\$ 178,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:17:553
	R\$ 178,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:30:030
	R\$ 178,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:31:747
	R\$ 178,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:53:570
	R\$ 178,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:54:763
	R\$ 178,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:10:007
	R\$ 178,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:14:033
	R\$ 178,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:38:163
	R\$ 178,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:39:257
	R\$ 178,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:51:723
	R\$ 178,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:53:623
	R\$ 178,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:02:157
	R\$ 178,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:04:007
	R\$ 178,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:18:270
	R\$ 178,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:19:163
	R\$ 178,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:28:963
	R\$ 178,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:29:337
	R\$ 178,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:40:247
	R\$ 178,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:43:210
	R\$ 178,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:51:790
	R\$ 178,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:52:437
	R\$ 178,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:58:573
	R\$ 178,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:59:157
	R\$ 178,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:08:367
	R\$ 178,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:08:543
	R\$ 178,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:17:483
	R\$ 178,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:19:187
	R\$ 178,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:34:357
	R\$ 177,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:34:817

	R\$ 177,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:45:547
	R\$ 177,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:46:487
	R\$ 177,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:04:553
	R\$ 177,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:06:823
	R\$ 177,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:23:743
	R\$ 177,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:26:543
	R\$ 177,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:40:037
	R\$ 177,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:40:333
	R\$ 177,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:50:293
	R\$ 177,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:52:333
	R\$ 177,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:06:173
	R\$ 177,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:07:040
	R\$ 177,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:16:897
	R\$ 177,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:17:537
	R\$ 177,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:26:817
	R\$ 177,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:28:773
	R\$ 177,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:42:033
	R\$ 177,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:43:097
	R\$ 177,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:52:253
	R\$ 177,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:53:100
	R\$ 177,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:59:597
	R\$ 177,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:00:450
	R\$ 177,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:20:083
	R\$ 177,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:21:817
	R\$ 177,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:34:650
	R\$ 177,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:34:887
	R\$ 177,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:51:677
	R\$ 177,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:53:293
	R\$ 177,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:59:337
	R\$ 177,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:59:547
	R\$ 177,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:11:097
	R\$ 177,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:11:417
	R\$ 177,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:26:283
	R\$ 177,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:26:603
	R\$ 177,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:35:740
	R\$ 177,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:36:930
	R\$ 177,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:48:193
	R\$ 177,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:48:737
	R\$ 177,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:57:647
	R\$ 177,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:59:160
	R\$ 177,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:03:970
	R\$ 177,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:05:197
	R\$ 177,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:16:490
	R\$ 177,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:17:203
	R\$ 177,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:24:030
	R\$ 177,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:25:230
	R\$ 177,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:33:197
	R\$ 177,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:33:640
	R\$ 177,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:45:213
	R\$ 177,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:45:477
	R\$ 177,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:49:750
	R\$ 177,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:51:503
	R\$ 177,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:55:330
	R\$ 177,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:57:423
	R\$ 177,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:03:327
	R\$ 177,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:04:400
	R\$ 177,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:17:970
	R\$ 177,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:18:703

	R\$ 177,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:32:757
	R\$ 177,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:35:683
	R\$ 177,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:42:870
	R\$ 177,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:43:553
	R\$ 177,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:51:443
	R\$ 177,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:53:727
	R\$ 177,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:59:773
	R\$ 177,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:00:647
	R\$ 177,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:07:990
	R\$ 177,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:10:117
	R\$ 177,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:26:190
	R\$ 177,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:27:643
	R\$ 177,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:35:913
	R\$ 177,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:38:027
	R\$ 177,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:42:123
	R\$ 177,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:43:573
	R\$ 177,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:54:300
	R\$ 177,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:54:637
	R\$ 177,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:09:543
	R\$ 177,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:10:880
	R\$ 177,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:21:707
	R\$ 177,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:22:787
	R\$ 177,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:37:497
	R\$ 177,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:38:140
	R\$ 177,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:42:083
	R\$ 177,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:42:580
	R\$ 177,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:57:157
	R\$ 177,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:58:747
	R\$ 177,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:06:013
	R\$ 177,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:06:270
	R\$ 177,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:17:457
	R\$ 177,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:19:840
	R\$ 177,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:32:697
	R\$ 177,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:34:337
	R\$ 177,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:42:150
	R\$ 177,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:44:373
	R\$ 177,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:58:353
	R\$ 177,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:59:900
	R\$ 177,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:09:327
	R\$ 177,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:09:980
	R\$ 177,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:14:690
	R\$ 176,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:15:007
	R\$ 176,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:27:867
	R\$ 176,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:29:000
	R\$ 176,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:33:327
	R\$ 176,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:36:627
	R\$ 176,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:48:190
	R\$ 176,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:49:417
	R\$ 176,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:10:280
	R\$ 176,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:11:743
	R\$ 176,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:21:270
	R\$ 176,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:21:993
	R\$ 176,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:35:013
	R\$ 176,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:36:997
	R\$ 176,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:45:993
	R\$ 176,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:47:373
	R\$ 176,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:53:683

	R\$ 176,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:55:387
	R\$ 176,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:12:113
	R\$ 176,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:12:390
	R\$ 176,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:31:570
	R\$ 176,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:33:250
	R\$ 176,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:40:483
	R\$ 176,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:41:460
	R\$ 176,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:59:317
	R\$ 176,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:00:330
	R\$ 176,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:23:017
	R\$ 176,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:24:353
	R\$ 176,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:30:863
	R\$ 176,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:34:387
	R\$ 176,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:47:077
	R\$ 176,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:47:793
	R\$ 176,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:02:780
	R\$ 176,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:03:540
	R\$ 176,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:14:870
	R\$ 176,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:23:887
	R\$ 176,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:38:563
	R\$ 176,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:38:913
	R\$ 176,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:44:190
	R\$ 176,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:44:683
	R\$ 176,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:50:353
	R\$ 176,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:50:803
	R\$ 176,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:59:400
	R\$ 176,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:59:730
	R\$ 176,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:04:473
	R\$ 176,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:05:217
	R\$ 176,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:22:257
	R\$ 176,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:23:183
	R\$ 176,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:45:237
	R\$ 176,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:51:360
	R\$ 176,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:03:927
	R\$ 176,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:06:240
	R\$ 176,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:30:063
	R\$ 176,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:31:527
	R\$ 176,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:46:487
	R\$ 176,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:49:250
	R\$ 176,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:00:130
	R\$ 176,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:00:790
	R\$ 176,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:06:287
	R\$ 176,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:07:343
	R\$ 176,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:16:020
	R\$ 176,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:17:380
	R\$ 176,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:32:140
	R\$ 176,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:33:343
	R\$ 176,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:45:977
	R\$ 176,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:46:460
	R\$ 176,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:56:037
	R\$ 176,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:04:640
	R\$ 176,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:37:610
	R\$ 176,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:39:357
	R\$ 176,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:53:973
	R\$ 176,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:54:153
	R\$ 176,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:58:910
	R\$ 176,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:02:133
	R\$ 176,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:18:387

	R\$ 176,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:19:613
	R\$ 176,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:42:020
	R\$ 176,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:42:293
	R\$ 176,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:54:390
	R\$ 176,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:55:120
	R\$ 176,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:05:727
	R\$ 176,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:07:670
	R\$ 176,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:15:753
	R\$ 176,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:16:533
	R\$ 176,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:33:430
	R\$ 176,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:36:383
	R\$ 176,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:45:497
	R\$ 176,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:46:180
	R\$ 176,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:59:413
	R\$ 176,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:01:670
	R\$ 176,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:18:000
	R\$ 176,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:18:943
	R\$ 176,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:29:617
	R\$ 176,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:31:347
	R\$ 176,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:38:413
	R\$ 176,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:39:070
	R\$ 176,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:06:283
	R\$ 176,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:08:177
	R\$ 176,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:25:557
	R\$ 176,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:29:457
	R\$ 176,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:44:413
	R\$ 175,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:46:730
	R\$ 175,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:57:917
	R\$ 175,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:59:550
	R\$ 175,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:11:083
	R\$ 175,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:12:767
	R\$ 175,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:20:180
	R\$ 175,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:21:123
	R\$ 175,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:26:027
	R\$ 175,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:29:910
	R\$ 175,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:38:567
	R\$ 175,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:38:747
	R\$ 175,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:44:200
	R\$ 175,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:45:687
	R\$ 175,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:51:400
	R\$ 175,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:52:147
	R\$ 175,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:02:433
	R\$ 175,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:04:793
	R\$ 175,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:21:137
	R\$ 175,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:21:767
	R\$ 175,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:43:330
	R\$ 175,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:46:040
	R\$ 175,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:01:517
	R\$ 175,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:02:073
	R\$ 175,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:19:793
	R\$ 175,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:21:487
	R\$ 175,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:40:313
	R\$ 175,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:42:430
	R\$ 175,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:53:853
	R\$ 175,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:55:927
	R\$ 175,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:09:410
	R\$ 175,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:09:783

	R\$ 175,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:24:583
	R\$ 175,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:25:960
	R\$ 175,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:36:123
	R\$ 175,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:36:630
	R\$ 175,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:51:510
	R\$ 175,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:52:893
	R\$ 175,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:02:683
	R\$ 175,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:06:763
	R\$ 175,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:19:727
	R\$ 175,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:23:603
	R\$ 175,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:38:187
	R\$ 175,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:39:120
	R\$ 175,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:47:793
	R\$ 175,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:48:077
	R\$ 175,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:55:310
	R\$ 175,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:55:960
	R\$ 175,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:02:560
	R\$ 175,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:04:330
	R\$ 175,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:10:593
	R\$ 175,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:12:993
	R\$ 175,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:26:037
	R\$ 175,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:27:873
	R\$ 175,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:45:743
	R\$ 175,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:46:580
	R\$ 175,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:50:207
	R\$ 175,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:51:580
	R\$ 175,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:59:327
	R\$ 175,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:59:527
	R\$ 175,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:11:527
	R\$ 175,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:14:653
	R\$ 175,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:20:083
	R\$ 175,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:22:223
	R\$ 175,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:32:007
	R\$ 175,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:34:303
	R\$ 175,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:43:827
	R\$ 175,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:45:810
	R\$ 175,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:49:467
	R\$ 175,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:49:823
	R\$ 175,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:01:087
	R\$ 175,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:02:257
	R\$ 175,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:12:090
	R\$ 175,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:14:263
	R\$ 175,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:22:787
	R\$ 175,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:23:357
	R\$ 175,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:38:373
	R\$ 175,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:39:350
	R\$ 175,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:49:070
	R\$ 175,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:49:360
	R\$ 175,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:55:747
	R\$ 175,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:58:827
	R\$ 175,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:16:113
	R\$ 175,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:19:123
	R\$ 175,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:30:600
	R\$ 175,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:32:240
	R\$ 175,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:40:913
	R\$ 175,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:47:233
	R\$ 175,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:50:767
	R\$ 175,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:52:123

	R\$ 175,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:01:280
	R\$ 175,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:03:090
	R\$ 175,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:18:510
	R\$ 175,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:20:123
	R\$ 175,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:31:110
	R\$ 175,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:32:133
	R\$ 175,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:44:447
	R\$ 175,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:46:580
	R\$ 175,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:55:193
	R\$ 175,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:56:617
	R\$ 175,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:09:280
	R\$ 174,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:10:590
	R\$ 174,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:26:353
	R\$ 174,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:26:717
	R\$ 174,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:35:637
	R\$ 174,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:36:300
	R\$ 174,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:43:263
	R\$ 174,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:45:243
	R\$ 174,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:03:257
	R\$ 174,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:03:633
	R\$ 174,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:24:133
	R\$ 174,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:25:597
	R\$ 174,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:38:430
	R\$ 174,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:39:163
	R\$ 174,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:44:977
	R\$ 174,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:45:637
	R\$ 174,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:50:310
	R\$ 174,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:50:823
	R\$ 174,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:55:920
	R\$ 174,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:58:723
	R\$ 174,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:02:557
	R\$ 174,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:04:270
	R\$ 174,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:09:067
	R\$ 174,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:12:107
	R\$ 174,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:27:393
	R\$ 174,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:28:020
	R\$ 174,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:41:870
	R\$ 174,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:43:537
	R\$ 174,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:59:047
	R\$ 174,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:00:507
	R\$ 174,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:13:070
	R\$ 174,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:13:563
	R\$ 174,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:28:513
	R\$ 174,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:29:007
	R\$ 174,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:39:940
	R\$ 174,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:40:187
	R\$ 174,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:46:293
	R\$ 174,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:48:167
	R\$ 174,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:04:447
	R\$ 174,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:05:620
	R\$ 174,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:21:050
	R\$ 174,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:22:363
	R\$ 174,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:34:237
	R\$ 174,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:34:570
	R\$ 174,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:45:680
	R\$ 174,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:46:713
	R\$ 174,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:55:923

	R\$ 174,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:57:137
	R\$ 174,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:07:253
	R\$ 174,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:09:200
	R\$ 174,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:19:057
	R\$ 174,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:21:603
	R\$ 174,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:27:773
	R\$ 174,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:29:737
	R\$ 174,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:37:950
	R\$ 174,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:38:707
	R\$ 174,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:43:310
	R\$ 174,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:45:177
	R\$ 174,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:01:880
	R\$ 174,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:02:770
	R\$ 174,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:23:630
	R\$ 174,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:26:450
	R\$ 174,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:47:220
	R\$ 174,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:47:723
	R\$ 174,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:01:100
	R\$ 174,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:02:883
	R\$ 174,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:17:930
	R\$ 174,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:20:473
	R\$ 174,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:28:623
	R\$ 174,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:29:057
	R\$ 174,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:35:560
	R\$ 174,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:36:490
	R\$ 174,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:43:177
	R\$ 174,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:44:950
	R\$ 174,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:56:317
	R\$ 174,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:58:417
	R\$ 174,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:05:503
	R\$ 174,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:05:863
	R\$ 174,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:11:260
	R\$ 174,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:14:387
	R\$ 174,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:22:103
	R\$ 174,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:22:757
	R\$ 174,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:33:733
	R\$ 174,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:35:267
	R\$ 174,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:44:047
	R\$ 174,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:45:163
	R\$ 174,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:50:650
	R\$ 174,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:53:913
	R\$ 174,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:59:813
	R\$ 174,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:03:477
	R\$ 174,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:14:327
	R\$ 174,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:15:553
	R\$ 174,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:27:353
	R\$ 174,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:30:160
	R\$ 174,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:37:750
	R\$ 174,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:39:813
	R\$ 174,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:50:413
	R\$ 174,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:53:380
	R\$ 174,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:01:073
	R\$ 174,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:02:173
	R\$ 174,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:16:710
	R\$ 173,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:18:190
	R\$ 173,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:29:507
	R\$ 173,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:31:930
	R\$ 173,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:38:867

	R\$ 173,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:40:077
	R\$ 173,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:48:217
	R\$ 173,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:49:957
	R\$ 173,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:59:080
	R\$ 173,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:05:080
	R\$ 173,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:09:837
	R\$ 173,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:13:313
	R\$ 173,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:20:280
	R\$ 173,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:22:580
	R\$ 173,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:32:667
	R\$ 173,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:33:013
	R\$ 173,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:38:177
	R\$ 173,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:41:350
	R\$ 173,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:53:343
	R\$ 173,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:54:287
	R\$ 173,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:02:223
	R\$ 173,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:03:940
	R\$ 173,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:12:440
	R\$ 173,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:15:823
	R\$ 173,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:25:977
	R\$ 173,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:35:260
	R\$ 173,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:43:453
	R\$ 173,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:44:903
	R\$ 173,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:58:473
	R\$ 173,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:58:717
	R\$ 173,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:12:100
	R\$ 173,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:12:637
	R\$ 173,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:23:637
	R\$ 173,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:26:873
	R\$ 173,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:33:873
	R\$ 173,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:34:860
	R\$ 173,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:47:310
	R\$ 173,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:48:813
	R\$ 173,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:57:727
	R\$ 173,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:58:587
	R\$ 173,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:06:030
	R\$ 173,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:09:497
	R\$ 173,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:17:623
	R\$ 173,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:19:363
	R\$ 173,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:25:960
	R\$ 173,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:27:157
	R\$ 173,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:32:970
	R\$ 173,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:33:933
	R\$ 173,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:40:493
	R\$ 173,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:46:123
	R\$ 173,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:50:273
	R\$ 173,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:50:843
	R\$ 173,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:54:893
	R\$ 173,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:55:700
	R\$ 173,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:01:173
	R\$ 173,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:04:137
	R\$ 173,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:11:857
	R\$ 173,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:13:603
	R\$ 173,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:23:230
	R\$ 173,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:26:377
	R\$ 173,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:31:010
	R\$ 173,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:31:860

	R\$ 173,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:45:723
	R\$ 173,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:46:573
	R\$ 173,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:55:957
	R\$ 173,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:58:650
	R\$ 173,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:18:553
	R\$ 173,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:19:873
	R\$ 173,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:29:003
	R\$ 173,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:32:187
	R\$ 173,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:44:547
	R\$ 173,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:44:843
	R\$ 173,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:55:490
	R\$ 173,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:56:637
	R\$ 173,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:10:850
	R\$ 173,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:14:053
	R\$ 173,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:24:030
	R\$ 173,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:27:157
	R\$ 173,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:35:047
	R\$ 173,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:39:643
	R\$ 173,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:47:830
	R\$ 173,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:50:340
	R\$ 173,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:58:750
	R\$ 173,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:59:457
	R\$ 173,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:18:757
	R\$ 173,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:24:287
	R\$ 173,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:31:770
	R\$ 173,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:32:527
	R\$ 173,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:50:047
	R\$ 173,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:51:320
	R\$ 173,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:16:653
	R\$ 173,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:17:180
	R\$ 173,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:42:710
	R\$ 173,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:47:627
	R\$ 173,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:58:157
	R\$ 173,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:02:670
	R\$ 173,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:07:057
	R\$ 173,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:22:153
	R\$ 173,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:34:983
	R\$ 173,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:38:450
	R\$ 173,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:54:483
	R\$ 172,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:05:477
	R\$ 172,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:16:470
	R\$ 172,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:17:770
	R\$ 172,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:29:197
	R\$ 172,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:35:977
	R\$ 172,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:47:097
	R\$ 172,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:48:900
	R\$ 172,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:55:857
	R\$ 172,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:09:490
	R\$ 172,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:26:067
	R\$ 172,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:27:870
	R\$ 172,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:42:447
	R\$ 172,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:44:937
	R\$ 172,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:55:137
	R\$ 172,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:59:077
	R\$ 172,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:08:060
	R\$ 172,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:15:450
	R\$ 172,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:23:213
	R\$ 172,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:37:817

	R\$ 172,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:44:887
	R\$ 172,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:00:923
	R\$ 172,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:07:677
	R\$ 172,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:20:677
	R\$ 172,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:34:533
	R\$ 172,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:37:460
	R\$ 172,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:47:763
	R\$ 172,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:50:230
	R\$ 172,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:00:473
	R\$ 172,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:12:403
	R\$ 172,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:23:783
	R\$ 172,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:33:710
	R\$ 172,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:40:020
	R\$ 172,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:54:440
	R\$ 172,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:08:940
	R\$ 172,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:14:573
	R\$ 172,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:25:053
	R\$ 172,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:33:540
	R\$ 172,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:46:823
	R\$ 172,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:59:827
	R\$ 172,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:13:753
	R\$ 172,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:18:697
	R\$ 172,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:25:210
	R\$ 172,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:35:693
	R\$ 172,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:45:923
	R\$ 172,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:53:347
	R\$ 172,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:02:507
	R\$ 172,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:10:620
	R\$ 172,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:30:247
	R\$ 172,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:37:043
	R\$ 171,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:42:137
	R\$ 171,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:54:327
	R\$ 170,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:09:773
	R\$ 170,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:16:817
	R\$ 169,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:26:960
	R\$ 169,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:29:623
	R\$ 168,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:36:827
	R\$ 168,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:50:427
	R\$ 167,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:15:803
	R\$ 167,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:26:280
	R\$ 166,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:44:843
	R\$ 166,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:50:363
	R\$ 165,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:02:533
	R\$ 165,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:02:823
	R\$ 164,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:16:317
	R\$ 164,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:22:190
	R\$ 163,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:48:760
	R\$ 163,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:07:057
	R\$ 162,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:24:280
	R\$ 162,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:30:183
	R\$ 161,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:36:177
	R\$ 161,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:42:913
	R\$ 160,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:54:023
	R\$ 160,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:00:017
	R\$ 159,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:21:860
	R\$ 159,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:28:897
	R\$ 158,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:38:260

	R\$ 158,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:42:890
	R\$ 157,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:18:01:137
	R\$ 157,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:18:16:243
	R\$ 156,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:18:26:030
	R\$ 156,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:20:04:613
	R\$ 155,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:20:12:113
	R\$ 155,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:21:58:853
	R\$ 154,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:22:06:940
	R\$ 154,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:23:00:997
	R\$ 153,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:23:06:860
	R\$ 153,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:24:13:493
	R\$ 152,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:24:36:757
	R\$ 152,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:25:20:503
	R\$ 151,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:25:35:067
	R\$ 151,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:26:00:833
	R\$ 150,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:26:05:570
	R\$ 149,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:26:56:270
	R\$ 148,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:26:58:447
	R\$ 148,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:12:703
	R\$ 147,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:25:517
	R\$ 147,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:35:950
	R\$ 146,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:38:877
	R\$ 146,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:56:127
	R\$ 145,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:09:057
	R\$ 145,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:13:623
	R\$ 144,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:23:367
	R\$ 144,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:34:507
	R\$ 143,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:39:733
	R\$ 143,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:53:647
	R\$ 142,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:59:780
	R\$ 142,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:11:093
	R\$ 141,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:22:710
	R\$ 141,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:25:360
	R\$ 140,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:34:190
	R\$ 140,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:38:440
	R\$ 139,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:41:093
	R\$ 139,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:53:650
	R\$ 138,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:57:983
	R\$ 138,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:10:293
	R\$ 138,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:19:360
	R\$ 137,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:21:217
	R\$ 194,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:53:473
	R\$ 136,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:24:873
	R\$ 136,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:37:640
	R\$ 136,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:50:157
	R\$ 136,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:54:350
	R\$ 136,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:58:817
	R\$ 136,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:22:943
	R\$ 136,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:37:440
	R\$ 136,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:43:917
	R\$ 136,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:53:860
	R\$ 136,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:56:387
	R\$ 136,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:09:103
	R\$ 136,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:13:643
	R\$ 136,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:21:680
	R\$ 136,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:24:220
	R\$ 136,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:34:477
	R\$ 136,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:39:070

	R\$ 136,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:49:947
	R\$ 136,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:54:467
	R\$ 136,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:04:050
	R\$ 136,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:10:777
	R\$ 136,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:19:197
	R\$ 136,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:33:983
	R\$ 136,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:42:483
	R\$ 136,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:50:667
	R\$ 136,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:57:197
	R\$ 136,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:01:150
	R\$ 136,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:09:030
	R\$ 136,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:18:760
	R\$ 136,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:25:993
	R\$ 136,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:30:217
	R\$ 136,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:36:383
	R\$ 136,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:51:560
	R\$ 136,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:59:117
	R\$ 136,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:09:157
	R\$ 136,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:22:797
	R\$ 136,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:25:523
	R\$ 136,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:32:653
	R\$ 136,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:41:723
	R\$ 136,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:48:170
	R\$ 136,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:54:117
	R\$ 136,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:05:717
	R\$ 136,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:10:570
	R\$ 136,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:26:153
	R\$ 136,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:40:313
	R\$ 136,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:48:010
	R\$ 136,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:51:733
	R\$ 136,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:01:573
	R\$ 136,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:04:073
	R\$ 136,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:08:013
	R\$ 136,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:16:737
	R\$ 136,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:25:597
	R\$ 136,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:30:817
	R\$ 136,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:38:073
	R\$ 136,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:46:833
	R\$ 136,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:55:590
	R\$ 136,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:56:913
	R\$ 136,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:03:680
	R\$ 136,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:07:323
	R\$ 136,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:20:697
	R\$ 136,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:21:193
	R\$ 136,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:31:720
	R\$ 136,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:35:087
	R\$ 136,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:40:983
	R\$ 136,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:43:203
	R\$ 136,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:53:080
	R\$ 136,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:55:007
	R\$ 136,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:07:303
	R\$ 136,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:12:540
	R\$ 136,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:35:090
	R\$ 136,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:35:910
	R\$ 136,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:40:650
	R\$ 136,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:59:357
	R\$ 136,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:04:160

	R\$ 136,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:10:647
	R\$ 136,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:20:480
	R\$ 136,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:21:287
	R\$ 136,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:26:007
	R\$ 136,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:32:473
	R\$ 136,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:38:013
	R\$ 136,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:49:360
	R\$ 136,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:58:800
	R\$ 136,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:09:487
	R\$ 136,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:44:15:797
	R\$ 136,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:24:553
	R\$ 136,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:44:43:443
	R\$ 136,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:45:113
	R\$ 136,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:44:55:003
	R\$ 136,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:59:103
	R\$ 136,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:45:10:793
	R\$ 136,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:18:987
	R\$ 136,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:45:23:043
	R\$ 136,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:27:750
	R\$ 136,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:45:38:677
	R\$ 136,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:58:643
	R\$ 136,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:46:08:040
	R\$ 136,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:08:827
	R\$ 136,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:46:19:907
	R\$ 136,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:20:517
	R\$ 136,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:46:28:290
	R\$ 136,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:29:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:34:25	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:15	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 10:48:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:48:30	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:46:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 136,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Ácido Lático

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 102,5300	R\$ 410,1200	23/05/2023 18:03:07
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO LÁTICO 85% - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 110,0000	R\$ 440,0000	23/05/2023 20:26:07
	Marca: NEONN						

	Fabricante: NEON Modelo / Versão: FR. 1L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO LÁTICO 85% - EMBALAGEM COM 1L. MARCA: NEON. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 122,0000	R\$ 488,0000	24/05/2023 05:46:02
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO LÁTICO 85% - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 122,3400	R\$ 489,3600	23/05/2023 17:53:06
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO LÁTICO 85% - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 675,0000	R\$ 2.700,0000	15/05/2023 16:29:39
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO LÁTICO 85% - EMBALAGEM COM 1L – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 680,0000	R\$ 2.720,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO LÁTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO XAROPOSO, LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O3 (ÁCIDO DL-LÁTICO), PESO MOLECULAR 90,08 G/MOL, TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-21-5 Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/05/2023 15:43:16
	Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO LÁTICO 85% - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 4.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.720,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.700,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 489,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 488,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 440,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 410,1200	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 410,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:05:833
	R\$ 410,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:54:13:623
	R\$ 409,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:17:650
	R\$ 390,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:54:47:737
	R\$ 389,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:54:837
	R\$ 389,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:18:733
	R\$ 389,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:24:570
	R\$ 389,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:24:740
	R\$ 389,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:31:713
	R\$ 389,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:36:790
	R\$ 389,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:37:907
	R\$ 389,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:39:807
	R\$ 389,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:50:513

	R\$ 389,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:54:533
	R\$ 389,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:01:403
	R\$ 389,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:01:723
	R\$ 389,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:21:687
	R\$ 389,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:22:743
	R\$ 389,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:23:180
	R\$ 389,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:25:117
	R\$ 389,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:31:777
	R\$ 389,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:45:180
	R\$ 389,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:46:150
	R\$ 389,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:49:913
	R\$ 389,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:56:523
	R\$ 389,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:57:253
	R\$ 389,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:59:57:377
	R\$ 389,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:58:760
	R\$ 389,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:59:733
	R\$ 389,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:08:473
	R\$ 389,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:11:073
	R\$ 389,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:11:307
	R\$ 389,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:13:177
	R\$ 389,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:14:843
	R\$ 389,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:18:450
	R\$ 389,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:25:297
	R\$ 389,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:26:470
	R\$ 370,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:00:28:963
	R\$ 369,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:30:443
	R\$ 389,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:32:137
	R\$ 369,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:48:650
	R\$ 369,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:50:393
	R\$ 369,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:10:433
	R\$ 369,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:11:373
	R\$ 369,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:30:827
	R\$ 369,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:32:197
	R\$ 369,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:50:703
	R\$ 369,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:53:173
	R\$ 369,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:02:13:083
	R\$ 369,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:14:573
	R\$ 369,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:19:760
	R\$ 369,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:42:127
	R\$ 369,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:42:707
	R\$ 369,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:53:973
	R\$ 369,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:55:597
	R\$ 369,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:04:220
	R\$ 369,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:05:590
	R\$ 369,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:24:157
	R\$ 369,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:27:460
	R\$ 369,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:34:023
	R\$ 369,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:35:503
	R\$ 369,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:58:927
	R\$ 369,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:04:290
	R\$ 368,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:04:08:280
	R\$ 367,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:11:743
	R\$ 367,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:20:787
	R\$ 367,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:21:310
	R\$ 367,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:29:083
	R\$ 367,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:29:517
	R\$ 367,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:40:020

	R\$ 367,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:43:090
	R\$ 367,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:59:553
	R\$ 367,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:03:367
	R\$ 367,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:26:563
	R\$ 367,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:29:270
	R\$ 367,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:56:767
	R\$ 367,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:59:820
	R\$ 367,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:17:260
	R\$ 367,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:19:117
	R\$ 367,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:25:963
	R\$ 367,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:27:860
	R\$ 367,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:32:243
	R\$ 367,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:33:537
	R\$ 367,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:43:470
	R\$ 367,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:44:020
	R\$ 367,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:55:037
	R\$ 367,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:55:780
	R\$ 367,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:00:563
	R\$ 367,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:01:170
	R\$ 367,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:06:773
	R\$ 367,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:06:923
	R\$ 367,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:21:910
	R\$ 367,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:24:097
	R\$ 367,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:30:827
	R\$ 367,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:33:890
	R\$ 367,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:49:197
	R\$ 367,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:51:900
	R\$ 367,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:59:173
	R\$ 367,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:02:977
	R\$ 367,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:20:007
	R\$ 367,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:22:517
	R\$ 367,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:38:107
	R\$ 367,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:40:927
	R\$ 367,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:47:740
	R\$ 367,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:50:900
	R\$ 367,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:01:670
	R\$ 367,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:04:163
	R\$ 367,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:23:517
	R\$ 367,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:24:260
	R\$ 367,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:32:280
	R\$ 367,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:33:630
	R\$ 367,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:46:943
	R\$ 367,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:49:040
	R\$ 367,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:56:190
	R\$ 367,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:04:597
	R\$ 367,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:17:280
	R\$ 367,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:18:133
	R\$ 367,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:29:923
	R\$ 367,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:30:337
	R\$ 367,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:39:547
	R\$ 367,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:43:663
	R\$ 367,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:52:753
	R\$ 367,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:54:317
	R\$ 367,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:10:293
	R\$ 367,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:11:370
	R\$ 367,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:26:460
	R\$ 367,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:29:190
	R\$ 367,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:48:330

	R\$ 367,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:50:500
	R\$ 367,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:01:920
	R\$ 367,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:03:293
	R\$ 367,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:23:267
	R\$ 367,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:26:987
	R\$ 367,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:38:407
	R\$ 367,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:39:240
	R\$ 367,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:50:893
	R\$ 367,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:51:883
	R\$ 367,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:07:670
	R\$ 367,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:08:573
	R\$ 367,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:16:380
	R\$ 367,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:17:060
	R\$ 367,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:27:767
	R\$ 367,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:29:233
	R\$ 367,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:43:393
	R\$ 367,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:43:597
	R\$ 367,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:51:147
	R\$ 367,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:51:550
	R\$ 367,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:56:153
	R\$ 367,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:57:137
	R\$ 367,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:08:570
	R\$ 367,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:09:287
	R\$ 367,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:15:830
	R\$ 367,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:17:290
	R\$ 367,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:23:500
	R\$ 367,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:26:980
	R\$ 367,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:41:577
	R\$ 367,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:42:950
	R\$ 367,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:05:300
	R\$ 367,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:07:380
	R\$ 367,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:19:293
	R\$ 367,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:19:780
	R\$ 367,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:25:353
	R\$ 367,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:26:173
	R\$ 367,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:36:723
	R\$ 366,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:37:350
	R\$ 366,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:47:300
	R\$ 366,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:49:177
	R\$ 366,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:57:130
	R\$ 366,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:58:733
	R\$ 366,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:05:827
	R\$ 366,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:06:720
	R\$ 366,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:16:067
	R\$ 366,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:17:690
	R\$ 366,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:24:447
	R\$ 366,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:25:670
	R\$ 366,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:33:883
	R\$ 366,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:34:070
	R\$ 366,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:44:230
	R\$ 366,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:45:893
	R\$ 366,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:50:047
	R\$ 366,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:51:027
	R\$ 366,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:55:993
	R\$ 366,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:57:930
	R\$ 366,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:03:633
	R\$ 366,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:03:877

	R\$ 366,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:20:083
	R\$ 366,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:23:107
	R\$ 366,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:29:893
	R\$ 366,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:30:227
	R\$ 366,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:37:633
	R\$ 366,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:39:550
	R\$ 366,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:52:900
	R\$ 366,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:53:093
	R\$ 366,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:00:780
	R\$ 366,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:01:100
	R\$ 366,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:20:837
	R\$ 366,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:27:167
	R\$ 366,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:36:157
	R\$ 366,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:38:443
	R\$ 366,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:50:830
	R\$ 366,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:52:023
	R\$ 366,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:00:013
	R\$ 366,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:01:610
	R\$ 366,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:06:003
	R\$ 366,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:06:490
	R\$ 366,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:12:003
	R\$ 366,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:14:720
	R\$ 366,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:21:080
	R\$ 366,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:23:250
	R\$ 366,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:37:847
	R\$ 366,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:38:580
	R\$ 366,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:48:273
	R\$ 366,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:48:723
	R\$ 366,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:53:457
	R\$ 366,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:55:147
	R\$ 366,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:11:257
	R\$ 366,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:12:250
	R\$ 366,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:21:313
	R\$ 366,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:22:350
	R\$ 366,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:31:693
	R\$ 366,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:32:323
	R\$ 366,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:45:223
	R\$ 366,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:45:987
	R\$ 366,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:55:983
	R\$ 366,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:56:400
	R\$ 366,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:02:250
	R\$ 366,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:02:937
	R\$ 366,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:21:020
	R\$ 366,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:21:507
	R\$ 366,3000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:21:24:110
	R\$ 366,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:25:000
	R\$ 366,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:39:940
	R\$ 366,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:41:057
	R\$ 366,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:47:140
	R\$ 366,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:48:963
	R\$ 366,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:13:240
	R\$ 366,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:13:663
	R\$ 366,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:28:963
	R\$ 366,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:30:520
	R\$ 366,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:41:347
	R\$ 366,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:43:957
	R\$ 366,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:58:343
	R\$ 366,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:59:380

	R\$ 366,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:10:133
	R\$ 366,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:11:863
	R\$ 366,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:32:323
	R\$ 366,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:32:813
	R\$ 366,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:41:893
	R\$ 366,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:43:490
	R\$ 366,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:55:943
	R\$ 366,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:58:430
	R\$ 366,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:06:143
	R\$ 366,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:06:647
	R\$ 366,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:21:583
	R\$ 366,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:21:903
	R\$ 366,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:32:377
	R\$ 366,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:33:923
	R\$ 366,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:48:810
	R\$ 366,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:52:250
	R\$ 366,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:02:287
	R\$ 365,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:04:017
	R\$ 365,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:13:030
	R\$ 365,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:23:353
	R\$ 365,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:39:500
	R\$ 365,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:40:770
	R\$ 365,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:46:960
	R\$ 365,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:50:333
	R\$ 365,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:59:933
	R\$ 365,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:01:243
	R\$ 365,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:14:720
	R\$ 365,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:16:500
	R\$ 365,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:30:493
	R\$ 365,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:33:050
	R\$ 365,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:39:753
	R\$ 365,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:41:843
	R\$ 365,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:56:607
	R\$ 365,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:57:537
	R\$ 365,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:08:657
	R\$ 365,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:11:727
	R\$ 365,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:28:500
	R\$ 365,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:29:597
	R\$ 365,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:33:460
	R\$ 365,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:35:760
	R\$ 365,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:45:890
	R\$ 365,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:46:510
	R\$ 365,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:50:523
	R\$ 365,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:51:223
	R\$ 365,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:56:563
	R\$ 365,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:59:207
	R\$ 365,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:09:910
	R\$ 365,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:12:890
	R\$ 365,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:24:100
	R\$ 365,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:27:047
	R\$ 365,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:34:820
	R\$ 365,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:37:190
	R\$ 365,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:44:347
	R\$ 365,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:46:000
	R\$ 365,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:57:220
	R\$ 365,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:04:180
	R\$ 365,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:14:387

	R\$ 365,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:14:587
	R\$ 365,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:34:400
	R\$ 365,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:35:317
	R\$ 365,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:46:373
	R\$ 365,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:48:303
	R\$ 365,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:02:560
	R\$ 365,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:04:667
	R\$ 365,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:28:660
	R\$ 365,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:29:063
	R\$ 365,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:46:413
	R\$ 365,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:47:113
	R\$ 365,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:57:907
	R\$ 365,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:05:317
	R\$ 365,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:19:250
	R\$ 365,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:20:460
	R\$ 365,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:31:957
	R\$ 365,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:32:463
	R\$ 365,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:38:367
	R\$ 365,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:40:863
	R\$ 365,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:52:107
	R\$ 365,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:53:620
	R\$ 365,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:08:073
	R\$ 365,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:12:013
	R\$ 365,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:35:293
	R\$ 365,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:36:193
	R\$ 365,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:44:320
	R\$ 365,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:44:593
	R\$ 365,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:05:293
	R\$ 365,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:05:697
	R\$ 365,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:22:893
	R\$ 365,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:24:227
	R\$ 365,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:29:463
	R\$ 365,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:29:940
	R\$ 365,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:45:357
	R\$ 365,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:46:277
	R\$ 365,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:00:373
	R\$ 365,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:03:883
	R\$ 365,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:09:413
	R\$ 365,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:12:313
	R\$ 365,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:21:337
	R\$ 365,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:22:037
	R\$ 365,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:32:120
	R\$ 365,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:34:300
	R\$ 365,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:48:183
	R\$ 365,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:50:240
	R\$ 365,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:03:783
	R\$ 365,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:04:260
	R\$ 365,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:21:910
	R\$ 365,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:22:223
	R\$ 365,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:44:097
	R\$ 365,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:45:590
	R\$ 365,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:51:093
	R\$ 365,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:53:943
	R\$ 365,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:08:547
	R\$ 365,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:09:957
	R\$ 365,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:30:023
	R\$ 365,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:31:057
	R\$ 365,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:36:547

	R\$ 365,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:38:547
	R\$ 365,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:43:773
	R\$ 364,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:46:430
	R\$ 364,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:51:963
	R\$ 364,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:55:483
	R\$ 364,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:10:313
	R\$ 364,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:12:533
	R\$ 364,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:21:640
	R\$ 364,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:22:727
	R\$ 364,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:28:013
	R\$ 364,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:30:840
	R\$ 364,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:43:350
	R\$ 364,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:43:990
	R\$ 364,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:56:757
	R\$ 364,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:58:230
	R\$ 364,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:10:010
	R\$ 364,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:10:607
	R\$ 364,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:30:147
	R\$ 364,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:30:530
	R\$ 364,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:50:547
	R\$ 364,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:52:077
	R\$ 364,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:06:513
	R\$ 364,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:08:040
	R\$ 364,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:20:777
	R\$ 364,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:22:290
	R\$ 364,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:37:217
	R\$ 364,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:38:467
	R\$ 364,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:55:793
	R\$ 364,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:56:613
	R\$ 364,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:03:950
	R\$ 364,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:05:037
	R\$ 364,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:08:840
	R\$ 364,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:09:187
	R\$ 364,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:16:917
	R\$ 364,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:18:687
	R\$ 364,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:28:453
	R\$ 364,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:30:327
	R\$ 364,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:40:087
	R\$ 364,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:41:850
	R\$ 364,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:53:423
	R\$ 364,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:53:817
	R\$ 364,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:58:437
	R\$ 364,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:59:340
	R\$ 364,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:14:660
	R\$ 364,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:15:360
	R\$ 364,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:20:900
	R\$ 364,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:21:763
	R\$ 364,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:29:497
	R\$ 364,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:29:797
	R\$ 364,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:43:637
	R\$ 364,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:43:843
	R\$ 364,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:56:400
	R\$ 364,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:58:370
	R\$ 364,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:16:993
	R\$ 364,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:18:687
	R\$ 364,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:30:967
	R\$ 364,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:32:710

	R\$ 364,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:39:840
	R\$ 364,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:41:800
	R\$ 364,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:51:210
	R\$ 364,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:52:567
	R\$ 364,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:02:107
	R\$ 364,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:02:647
	R\$ 364,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:19:027
	R\$ 364,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:20:677
	R\$ 364,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:30:413
	R\$ 364,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:30:607
	R\$ 364,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:45:543
	R\$ 364,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:46:143
	R\$ 364,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:57:183
	R\$ 364,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:58:673
	R\$ 364,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:06:813
	R\$ 364,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:07:040
	R\$ 364,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:13:910
	R\$ 364,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:14:617
	R\$ 364,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:37:990
	R\$ 364,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:38:303
	R\$ 364,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:50:690
	R\$ 364,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:51:253
	R\$ 364,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:59:300
	R\$ 364,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:59:623
	R\$ 364,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:06:907
	R\$ 364,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:07:137
	R\$ 364,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:22:787
	R\$ 364,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:23:157
	R\$ 364,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:29:473
	R\$ 364,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:31:590
	R\$ 364,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:36:030
	R\$ 364,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:37:620
	R\$ 364,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:47:203
	R\$ 364,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:47:733
	R\$ 364,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:56:250
	R\$ 364,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:58:257
	R\$ 364,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:03:810
	R\$ 364,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:04:740
	R\$ 364,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:09:717
	R\$ 364,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:11:633
	R\$ 364,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:28:653
	R\$ 364,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:29:070
	R\$ 364,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:41:197
	R\$ 364,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:41:553
	R\$ 364,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:45:917
	R\$ 363,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:47:703
	R\$ 363,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:57:377
	R\$ 363,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:57:607
	R\$ 363,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:14:700
	R\$ 363,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:15:597
	R\$ 363,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:26:787
	R\$ 363,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:28:587
	R\$ 363,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:41:240
	R\$ 363,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:41:640
	R\$ 363,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:56:803
	R\$ 363,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:57:637
	R\$ 363,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:11:950
	R\$ 363,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:18:107

	R\$ 363,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:26:083
	R\$ 363,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:26:363
	R\$ 363,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:31:783
	R\$ 363,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:32:840
	R\$ 363,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:38:033
	R\$ 363,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:38:370
	R\$ 363,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:44:740
	R\$ 363,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:45:180
	R\$ 363,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:51:450
	R\$ 363,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:53:177
	R\$ 363,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:59:793
	R\$ 363,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:00:703
	R\$ 363,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:19:870
	R\$ 363,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:21:143
	R\$ 363,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:28:257
	R\$ 363,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:29:143
	R\$ 363,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:39:467
	R\$ 363,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:41:183
	R\$ 363,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:02:703
	R\$ 363,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:03:227
	R\$ 363,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:23:987
	R\$ 363,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:25:887
	R\$ 363,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:29:877
	R\$ 363,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:31:463
	R\$ 363,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:42:397
	R\$ 363,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:42:777
	R\$ 363,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:52:420
	R\$ 363,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:53:740
	R\$ 363,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:00:717
	R\$ 363,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:02:383
	R\$ 363,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:18:337
	R\$ 363,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:19:967
	R\$ 363,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:29:593
	R\$ 363,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:32:463
	R\$ 363,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:44:187
	R\$ 363,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:44:390
	R\$ 363,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:48:870
	R\$ 363,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:49:477
	R\$ 363,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:55:263
	R\$ 363,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:57:900
	R\$ 363,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:05:923
	R\$ 363,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:06:943
	R\$ 363,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:11:033
	R\$ 363,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:13:883
	R\$ 363,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:22:937
	R\$ 363,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:24:277
	R\$ 363,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:32:183
	R\$ 363,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:34:817
	R\$ 363,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:44:567
	R\$ 363,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:45:627
	R\$ 363,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:51:330
	R\$ 363,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:53:453
	R\$ 363,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:08:137
	R\$ 363,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:08:563
	R\$ 363,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:19:333
	R\$ 363,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:20:347
	R\$ 363,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:25:437

	R\$ 363,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:29:677
	R\$ 363,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:38:407
	R\$ 363,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:39:363
	R\$ 363,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:51:237
	R\$ 363,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:52:927
	R\$ 363,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:02:327
	R\$ 363,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:03:150
	R\$ 363,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:15:187
	R\$ 363,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:15:620
	R\$ 363,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:22:977
	R\$ 363,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:24:147
	R\$ 363,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:33:260
	R\$ 363,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:36:677
	R\$ 363,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:43:777
	R\$ 363,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:45:253
	R\$ 363,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:53:337
	R\$ 363,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:55:103
	R\$ 363,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:04:397
	R\$ 363,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:05:523
	R\$ 363,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:10:320
	R\$ 363,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:12:837
	R\$ 363,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:20:547
	R\$ 363,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:22:063
	R\$ 363,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:26:730
	R\$ 363,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:26:907
	R\$ 363,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:41:337
	R\$ 363,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:42:847
	R\$ 363,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:50:650
	R\$ 363,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:50:853
	R\$ 363,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:56:850
	R\$ 362,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:59:400
	R\$ 362,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:06:027
	R\$ 362,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:07:973
	R\$ 362,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:17:700
	R\$ 362,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:20:733
	R\$ 362,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:38:943
	R\$ 362,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:40:160
	R\$ 362,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:48:840
	R\$ 362,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:50:260
	R\$ 362,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:55:493
	R\$ 362,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:58:283
	R\$ 362,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:02:460
	R\$ 362,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:02:640
	R\$ 362,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:09:387
	R\$ 362,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:10:620
	R\$ 362,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:24:937
	R\$ 362,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:26:387
	R\$ 362,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:34:913
	R\$ 362,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:36:363
	R\$ 362,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:45:283
	R\$ 362,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:45:470
	R\$ 362,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:51:057
	R\$ 362,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:53:403
	R\$ 362,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:02:823
	R\$ 362,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:04:197
	R\$ 362,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:11:147
	R\$ 362,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:14:717
	R\$ 362,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:21:603

	R\$ 362,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:23:583
	R\$ 362,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:29:990
	R\$ 362,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:33:440
	R\$ 362,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:41:107
	R\$ 362,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:45:570
	R\$ 362,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:50:803
	R\$ 362,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:51:867
	R\$ 362,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:02:913
	R\$ 362,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:03:647
	R\$ 362,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:12:587
	R\$ 362,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:13:047
	R\$ 362,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:23:607
	R\$ 362,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:25:927
	R\$ 362,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:39:320
	R\$ 362,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:40:697
	R\$ 362,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:59:780
	R\$ 362,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:00:007
	R\$ 362,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:14:010
	R\$ 362,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:18:107
	R\$ 362,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:23:053
	R\$ 362,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:26:457
	R\$ 362,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:37:153
	R\$ 362,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:39:290
	R\$ 362,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:49:017
	R\$ 362,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:51:883
	R\$ 362,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:58:527
	R\$ 362,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:01:813
	R\$ 362,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:08:630
	R\$ 362,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:09:193
	R\$ 362,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:17:547
	R\$ 362,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:20:553
	R\$ 362,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:29:573
	R\$ 362,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:39:153
	R\$ 362,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:48:867
	R\$ 362,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:50:840
	R\$ 362,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:58:347
	R\$ 362,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:58:853
	R\$ 362,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:14:253
	R\$ 362,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:18:147
	R\$ 362,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:38:317
	R\$ 362,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:46:597
	R\$ 362,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:03:850
	R\$ 362,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:04:223
	R\$ 362,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:28:297
	R\$ 362,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:32:443
	R\$ 362,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:50:343
	R\$ 362,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:54:277
	R\$ 362,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:01:990
	R\$ 362,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:07:120
	R\$ 362,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:13:503
	R\$ 362,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:21:607
	R\$ 362,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:35:363
	R\$ 362,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:37:200
	R\$ 362,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:45:910
	R\$ 362,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:04:877
	R\$ 362,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:18:500
	R\$ 362,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:26:913

	R\$ 362,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:40:517
	R\$ 362,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:48:307
	R\$ 362,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:57:363
	R\$ 362,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:05:493
	R\$ 362,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:14:447
	R\$ 362,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:24:687
	R\$ 362,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:34:910
	R\$ 362,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:43:990
	R\$ 362,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:57:913
	R\$ 362,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:01:630
	R\$ 362,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:13:657
	R\$ 362,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:14:467
	R\$ 362,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:24:117
	R\$ 362,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:32:420
	R\$ 362,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:40:343
	R\$ 361,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:00:100
	R\$ 361,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:08:833
	R\$ 361,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:19:683
	R\$ 361,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:24:717
	R\$ 361,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:36:473
	R\$ 361,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:48:193
	R\$ 361,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:49:500
	R\$ 361,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:52:877
	R\$ 361,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:54:737
	R\$ 361,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:06:867
	R\$ 361,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:11:517
	R\$ 361,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:24:947
	R\$ 361,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:32:910
	R\$ 361,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:42:060
	R\$ 361,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:53:877
	R\$ 361,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:59:520
	R\$ 361,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:59:843
	R\$ 361,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:05:780
	R\$ 361,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:13:943
	R\$ 361,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:25:923
	R\$ 361,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:32:857
	R\$ 361,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:47:377
	R\$ 361,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:58:413
	R\$ 361,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:03:147
	R\$ 361,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:17:990
	R\$ 361,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:26:473
	R\$ 361,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:35:143
	R\$ 361,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:47:387
	R\$ 361,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:52:520
	R\$ 361,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:03:597
	R\$ 361,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:09:437
	R\$ 361,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:32:063
	R\$ 361,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:35:930
	R\$ 361,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:42:823
	R\$ 361,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:53:363
	R\$ 360,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:00:483
	R\$ 360,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:15:027
	R\$ 359,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:32:777
	R\$ 359,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:48:063
	R\$ 358,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:55:547
	R\$ 358,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:11:997
	R\$ 357,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:28:347
	R\$ 357,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:29:183

	R\$ 356,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:41:173
	R\$ 356,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:49:420
	R\$ 355,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:05:307
	R\$ 355,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:13:223
	R\$ 354,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:35:010
	R\$ 354,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:04:140
	R\$ 353,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:15:497
	R\$ 353,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:28:837
	R\$ 352,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:39:120
	R\$ 352,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:41:647
	R\$ 351,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:55:817
	R\$ 351,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:59:160
	R\$ 350,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:24:963
	R\$ 350,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:28:247
	R\$ 349,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:38:933
	R\$ 349,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:41:297
	R\$ 348,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:48:860
	R\$ 348,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:18:19:773
	R\$ 347,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:18:25:193
	R\$ 347,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:20:01:397
	R\$ 346,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:20:14:210
	R\$ 346,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:21:54:987
	R\$ 345,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:21:57:547
	R\$ 345,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:23:11:323
	R\$ 344,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:23:20:697
	R\$ 344,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:24:17:347
	R\$ 343,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:24:35:077
	R\$ 343,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:25:23:930
	R\$ 342,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:25:34:483
	R\$ 340,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:26:04:213
	R\$ 339,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:26:09:963
	R\$ 338,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:27:01:593
	R\$ 337,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:27:06:900
	R\$ 337,9400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:27:57:167
	R\$ 336,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:27:59:437
	R\$ 330,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:28:04:690
	R\$ 329,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:10:233
	R\$ 328,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:14:747
	R\$ 327,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:23:887
	R\$ 325,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:28:29:790
	R\$ 324,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:35:150
	R\$ 324,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:35:290
	R\$ 323,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:38:163
	R\$ 322,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:43:740
	R\$ 322,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:55:417
	R\$ 321,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:10:030
	R\$ 321,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:12:573
	R\$ 320,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:25:157
	R\$ 320,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:33:530
	R\$ 319,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:41:593
	R\$ 319,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:53:027
	R\$ 318,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:01:033
	R\$ 318,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:09:160
	R\$ 317,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:14:973
	R\$ 317,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:24:833
	R\$ 316,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:27:193
	R\$ 316,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:37:790

	R\$ 315,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:41:870
	R\$ 315,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:53:137
	R\$ 314,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:58:500
	R\$ 314,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:09:547
	R\$ 313,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:13:090
	R\$ 313,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:18:790
	R\$ 312,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:21:570
	R\$ 312,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:21:947
	R\$ 311,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:24:597
	R\$ 311,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:31:487
	R\$ 310,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:34:833
	R\$ 310,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:43:570
	R\$ 309,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:48:513
	R\$ 309,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:01:967
	R\$ 308,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:13:383
	R\$ 308,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:15:557
	R\$ 307,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:27:177
	R\$ 307,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:34:440
	R\$ 306,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:42:657
	R\$ 306,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:45:687
	R\$ 389,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:52:303
	R\$ 305,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:59:043
	R\$ 305,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:07:427
	R\$ 304,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:19:970
	R\$ 304,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:36:040
	R\$ 303,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:42:650
	R\$ 303,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:53:447
	R\$ 302,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:59:370
	R\$ 302,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:21:077
	R\$ 301,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:30:020
	R\$ 301,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:43:237
	R\$ 300,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:55:240
	R\$ 300,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:58:343
	R\$ 299,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:04:507
	R\$ 299,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:12:910
	R\$ 298,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:24:640
	R\$ 298,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:38:090
	R\$ 297,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:43:497
	R\$ 297,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:53:593
	R\$ 296,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:05:990
	R\$ 296,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:10:240
	R\$ 295,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:19:780
	R\$ 295,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:32:717
	R\$ 294,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:37:223
	R\$ 294,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:49:927
	R\$ 293,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:57:917
	R\$ 293,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:59:730
	R\$ 292,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:05:773
	R\$ 292,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:17:703
	R\$ 291,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:26:623
	R\$ 291,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:29:627
	R\$ 290,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:40:310
	R\$ 290,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:49:393
	R\$ 289,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:01:083
	R\$ 289,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:08:483
	R\$ 288,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:17:237
	R\$ 288,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:23:917
	R\$ 287,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:38:747

	R\$ 287,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:40:910
	R\$ 286,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:48:937
	R\$ 286,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:52:900
	R\$ 285,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:07:690
	R\$ 285,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:11:233
	R\$ 284,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:22:633
	R\$ 284,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:39:617
	R\$ 283,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:48:900
	R\$ 283,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:52:383
	R\$ 282,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:02:807
	R\$ 282,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:03:267
	R\$ 281,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:08:437
	R\$ 281,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:15:830
	R\$ 280,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:26:023
	R\$ 280,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:29:450
	R\$ 279,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:38:450
	R\$ 279,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:45:667
	R\$ 278,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:56:317
	R\$ 278,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:57:680
	R\$ 277,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:03:117
	R\$ 277,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:06:517
	R\$ 276,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:10:163
	R\$ 276,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:12:950
	R\$ 275,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:37:990
	R\$ 275,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:42:140
	R\$ 274,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:55:197
	R\$ 274,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:56:650
	R\$ 273,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:05:170
	R\$ 273,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:08:547
	R\$ 272,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:19:133
	R\$ 272,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:24:460
	R\$ 272,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:41:910
	R\$ 271,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:58:733

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:34:31	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:44:59	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:44:59	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:46:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 271,9900 e com valor negociado a R\$ 271,9600. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Naftaleno

Propostas

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 60,0000	R\$ 120,0000	23/05/2023 20:26:07

	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 25G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO NAFTALENO ACÉTICO (ANA) PA - EMBALAGEM COM 25G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 255,0000	R\$ 510,0000	15/05/2023 16:29:39
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO NAFTALENO ACÉTICO (ANA) PA - EMBALAGEM COM 25G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:43:16
	Marca: ACS Fabricante: acs Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO NAFTALENO ACÉTICO (ANA) PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000		11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 510,0000		30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 120,0000		46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 119,9900		11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:33:573
R\$ 119,9800		46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:59:11:497
R\$ 119,9700		11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:31:990
R\$ 119,9600		30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:59:56:983
R\$ 119,9500		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:07:963
R\$ 119,9400		30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:09:010
R\$ 119,9300		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:24:433
R\$ 119,9200		30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:25:870
R\$ 119,9100		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:33:553
R\$ 119,9000		30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:39:533
R\$ 119,8900		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:00:627
R\$ 119,8800		30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:01:250
R\$ 119,0000		46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:01:04:573
R\$ 118,9900		30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:09:683
R\$ 118,9800		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:16:843
R\$ 118,9700		30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:21:300
R\$ 118,9600		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:41:810
R\$ 118,9500		30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:43:460
R\$ 118,9400		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:00:840
R\$ 118,9300		46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:02:02:043
R\$ 118,9200		30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:02:190
R\$ 118,9100		46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:02:38:700
R\$ 118,9000		30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:39:657
R\$ 118,9100		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:45:000
R\$ 118,8900		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:50:490
R\$ 118,8800		30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:54:000
R\$ 118,8700		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:05:060
R\$ 118,8600		30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:10:147
R\$ 118,8500		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:45:597
R\$ 118,8400		30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:48:337
R\$ 118,8300		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:07:823
R\$ 118,8200		30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:08:163
R\$ 118,8100		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:22:460
R\$ 118,8000		30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:23:317
R\$ 118,7900		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:42:800

	R\$ 118,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:44:537
	R\$ 118,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:59:000
	R\$ 118,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:59:733
	R\$ 118,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:29:307
	R\$ 118,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:31:120
	R\$ 118,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:52:833
	R\$ 118,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:55:900
	R\$ 118,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:18:300
	R\$ 118,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:40:397
	R\$ 118,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:45:550
	R\$ 118,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:46:757
	R\$ 118,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:04:937
	R\$ 118,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:27:070
	R\$ 118,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:39:337
	R\$ 118,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:39:727
	R\$ 118,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:55:270
	R\$ 118,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:56:383
	R\$ 118,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:08:253
	R\$ 118,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:09:483
	R\$ 118,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:31:390
	R\$ 118,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:33:233
	R\$ 118,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:50:930
	R\$ 118,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:52:013
	R\$ 118,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:58:723
	R\$ 118,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:59:050
	R\$ 118,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:05:547
	R\$ 118,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:07:380
	R\$ 118,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:21:970
	R\$ 118,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:24:250
	R\$ 118,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:34:140
	R\$ 118,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:34:240
	R\$ 118,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:47:180
	R\$ 118,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:47:580
	R\$ 118,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:56:697
	R\$ 118,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:57:490
	R\$ 118,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:04:440
	R\$ 118,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:06:527
	R\$ 118,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:16:773
	R\$ 118,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:19:463
	R\$ 118,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:29:250
	R\$ 118,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:29:640
	R\$ 118,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:41:160
	R\$ 118,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:43:670
	R\$ 118,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:53:910
	R\$ 118,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:53:993
	R\$ 118,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:11:293
	R\$ 118,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:13:503
	R\$ 118,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:25:187
	R\$ 118,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:27:190
	R\$ 118,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:41:307
	R\$ 118,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:42:223
	R\$ 118,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:55:707
	R\$ 118,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:58:247
	R\$ 118,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:10:337
	R\$ 118,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:11:607
	R\$ 118,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:29:810
	R\$ 118,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:30:173
	R\$ 118,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:44:273

	R\$ 118,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:45:270
	R\$ 118,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:55:720
	R\$ 118,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:56:013
	R\$ 118,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:01:917
	R\$ 118,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:04:100
	R\$ 118,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:10:877
	R\$ 118,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:10:973
	R\$ 118,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:22:753
	R\$ 118,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:23:120
	R\$ 118,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:32:297
	R\$ 118,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:33:403
	R\$ 118,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:40:237
	R\$ 118,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:40:993
	R\$ 118,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:46:817
	R\$ 118,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:47:360
	R\$ 118,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:57:113
	R\$ 118,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:59:363
	R\$ 118,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:04:507
	R\$ 118,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:05:387
	R\$ 118,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:19:017
	R\$ 118,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:19:810
	R\$ 117,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:35:530
	R\$ 117,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:37:127
	R\$ 117,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:49:367
	R\$ 117,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:50:000
	R\$ 117,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:00:363
	R\$ 117,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:02:253
	R\$ 117,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:10:523
	R\$ 117,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:10:730
	R\$ 117,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:28:863
	R\$ 117,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:29:497
	R\$ 117,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:41:837
	R\$ 117,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:42:743
	R\$ 117,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:52:720
	R\$ 117,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:54:813
	R\$ 117,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:59:170
	R\$ 117,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:01:210
	R\$ 117,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:09:903
	R\$ 117,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:13:527
	R\$ 117,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:18:983
	R\$ 117,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:20:323
	R\$ 117,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:28:683
	R\$ 117,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:29:903
	R\$ 117,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:38:150
	R\$ 117,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:38:830
	R\$ 117,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:47:593
	R\$ 117,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:48:127
	R\$ 117,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:57:013
	R\$ 117,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:57:297
	R\$ 117,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:04:927
	R\$ 117,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:06:967
	R\$ 117,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:17:443
	R\$ 117,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:18:647
	R\$ 117,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:34:647
	R\$ 117,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:36:010
	R\$ 117,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:44:230
	R\$ 117,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:46:527

	R\$ 117,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:50:173
	R\$ 117,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:50:790
	R\$ 117,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:01:267
	R\$ 117,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:03:060
	R\$ 117,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:11:517
	R\$ 117,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:11:720
	R\$ 117,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:25:007
	R\$ 117,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:25:900
	R\$ 117,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:31:487
	R\$ 117,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:32:733
	R\$ 117,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:38:207
	R\$ 117,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:39:407
	R\$ 117,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:48:377
	R\$ 117,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:49:577
	R\$ 117,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:02:057
	R\$ 117,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:05:647
	R\$ 117,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:15:040
	R\$ 117,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:15:727
	R\$ 117,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:27:533
	R\$ 117,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:28:793
	R\$ 117,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:40:587
	R\$ 117,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:40:883
	R\$ 117,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:46:520
	R\$ 117,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:47:930
	R\$ 117,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:53:977
	R\$ 117,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:54:360
	R\$ 117,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:59:457
	R\$ 117,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:01:517
	R\$ 117,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:18:310
	R\$ 117,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:20:097
	R\$ 117,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:33:963
	R\$ 117,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:34:433
	R\$ 117,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:44:020
	R\$ 117,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:44:813
	R\$ 117,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:57:253
	R\$ 117,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:57:937
	R\$ 117,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:10:363
	R\$ 117,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:11:953
	R\$ 117,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:28:377
	R\$ 117,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:29:520
	R\$ 117,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:34:927
	R\$ 117,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:35:523
	R\$ 117,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:49:847
	R\$ 117,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:51:083
	R\$ 117,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:08:200
	R\$ 117,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:08:947
	R\$ 117,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:23:530
	R\$ 117,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:23:777
	R\$ 117,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:33:893
	R\$ 117,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:34:763
	R\$ 117,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:47:933
	R\$ 117,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:49:283
	R\$ 117,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:15:087
	R\$ 117,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:15:723
	R\$ 117,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:28:360
	R\$ 117,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:31:283
	R\$ 117,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:44:287
	R\$ 117,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:46:590

	R\$ 117,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:13:150
	R\$ 117,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:14:297
	R\$ 117,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:37:900
	R\$ 117,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:38:953
	R\$ 117,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:53:950
	R\$ 117,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:55:120
	R\$ 116,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:08:017
	R\$ 116,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:09:290
	R\$ 116,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:21:280
	R\$ 116,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:22:953
	R\$ 116,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:39:903
	R\$ 116,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:41:670
	R\$ 116,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:46:410
	R\$ 116,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:48:477
	R\$ 116,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:01:153
	R\$ 116,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:03:727
	R\$ 116,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:11:853
	R\$ 116,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:13:867
	R\$ 116,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:33:763
	R\$ 116,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:35:913
	R\$ 116,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:57:257
	R\$ 116,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:57:590
	R\$ 116,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:10:223
	R\$ 116,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:12:857
	R\$ 116,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:26:063
	R\$ 116,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:27:377
	R\$ 116,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:37:047
	R\$ 116,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:38:017
	R\$ 116,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:42:997
	R\$ 116,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:43:900
	R\$ 116,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:52:750
	R\$ 116,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:55:333
	R\$ 116,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:11:593
	R\$ 116,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:12:830
	R\$ 116,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:26:050
	R\$ 116,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:27:423
	R\$ 116,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:34:327
	R\$ 116,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:35:463
	R\$ 116,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:45:207
	R\$ 116,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:47:960
	R\$ 116,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:55:100
	R\$ 116,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:56:013
	R\$ 116,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:59:357
	R\$ 116,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:59:627
	R\$ 116,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:08:157
	R\$ 116,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:09:177
	R\$ 116,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:35:947
	R\$ 116,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:36:253
	R\$ 116,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:43:527
	R\$ 116,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:44:300
	R\$ 116,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:53:197
	R\$ 116,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:53:427
	R\$ 116,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:59:607
	R\$ 116,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:59:853
	R\$ 116,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:19:587
	R\$ 116,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:20:573
	R\$ 116,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:41:160

	R\$ 116,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:42:583
	R\$ 116,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:53:543
	R\$ 116,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:54:937
	R\$ 116,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:07:010
	R\$ 116,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:07:883
	R\$ 116,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:16:770
	R\$ 116,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:17:210
	R\$ 116,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:34:160
	R\$ 116,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:36:050
	R\$ 116,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:45:833
	R\$ 116,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:48:047
	R\$ 116,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:59:073
	R\$ 116,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:01:423
	R\$ 116,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:18:290
	R\$ 116,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:18:767
	R\$ 116,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:30:783
	R\$ 116,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:31:853
	R\$ 116,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:38:740
	R\$ 116,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:45:770
	R\$ 116,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:03:900
	R\$ 116,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:05:543
	R\$ 116,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:24:170
	R\$ 116,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:25:860
	R\$ 116,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:46:367
	R\$ 116,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:47:370
	R\$ 116,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:59:260
	R\$ 116,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:59:377
	R\$ 116,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:11:960
	R\$ 116,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:13:557
	R\$ 116,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:18:160
	R\$ 116,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:19:557
	R\$ 116,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:26:720
	R\$ 116,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:27:763
	R\$ 116,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:40:250
	R\$ 116,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:41:827
	R\$ 116,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:53:947
	R\$ 116,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:55:767
	R\$ 116,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:00:170
	R\$ 116,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:00:893
	R\$ 116,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:08:627
	R\$ 116,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:08:940
	R\$ 116,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:17:710
	R\$ 116,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:20:407
	R\$ 116,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:26:137
	R\$ 116,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:27:843
	R\$ 116,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:42:067
	R\$ 116,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:44:570
	R\$ 116,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:51:607
	R\$ 116,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:52:770
	R\$ 115,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:10:443
	R\$ 115,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:13:243
	R\$ 115,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:28:507
	R\$ 115,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:29:223
	R\$ 115,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:37:980
	R\$ 115,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:38:137
	R\$ 115,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:44:470
	R\$ 115,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:45:480
	R\$ 115,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:52:800

	R\$ 115,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:53:347
	R\$ 115,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:59:570
	R\$ 115,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:01:020
	R\$ 115,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:16:483
	R\$ 115,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:17:577
	R\$ 115,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:31:307
	R\$ 115,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:33:087
	R\$ 115,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:41:153
	R\$ 115,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:42:097
	R\$ 115,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:47:413
	R\$ 115,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:50:123
	R\$ 115,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:03:690
	R\$ 115,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:05:830
	R\$ 115,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:20:430
	R\$ 115,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:22:270
	R\$ 115,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:41:687
	R\$ 115,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:42:693
	R\$ 115,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:59:593
	R\$ 115,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:59:690
	R\$ 115,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:11:933
	R\$ 115,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:15:293
	R\$ 115,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:23:403
	R\$ 115,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:24:787
	R\$ 115,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:32:943
	R\$ 115,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:36:047
	R\$ 115,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:41:550
	R\$ 115,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:44:280
	R\$ 115,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:52:207
	R\$ 115,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:52:840
	R\$ 115,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:58:380
	R\$ 115,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:00:653
	R\$ 115,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:09:813
	R\$ 115,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:10:670
	R\$ 115,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:22:297
	R\$ 115,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:22:790
	R\$ 115,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:33:280
	R\$ 115,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:34:277
	R\$ 115,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:44:603
	R\$ 115,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:46:553
	R\$ 115,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:04:850
	R\$ 115,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:11:097
	R\$ 115,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:23:383
	R\$ 115,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:24:100
	R\$ 115,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:38:057
	R\$ 115,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:39:673
	R\$ 115,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:49:457
	R\$ 115,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:51:307
	R\$ 115,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:04:197
	R\$ 115,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:05:240
	R\$ 115,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:23:890
	R\$ 115,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:24:440
	R\$ 115,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:36:060
	R\$ 115,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:37:440
	R\$ 115,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:45:970
	R\$ 115,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:48:287
	R\$ 115,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:57:033
	R\$ 115,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:57:583

	R\$ 115,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:06:797
	R\$ 115,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:08:973
	R\$ 115,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:16:940
	R\$ 115,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:17:057
	R\$ 115,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:24:717
	R\$ 115,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:26:180
	R\$ 115,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:38:240
	R\$ 115,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:41:683
	R\$ 115,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:49:207
	R\$ 115,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:49:300
	R\$ 115,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:01:887
	R\$ 115,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:02:340
	R\$ 115,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:18:147
	R\$ 115,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:18:380
	R\$ 115,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:37:027
	R\$ 115,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:38:553
	R\$ 115,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:52:127
	R\$ 115,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:53:900
	R\$ 115,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:08:290
	R\$ 115,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:10:670
	R\$ 115,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:19:160
	R\$ 115,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:19:433
	R\$ 115,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:30:747
	R\$ 115,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:31:497
	R\$ 115,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:40:990
	R\$ 115,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:43:193
	R\$ 115,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:52:327
	R\$ 115,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:52:637
	R\$ 115,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:04:163
	R\$ 115,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:07:130
	R\$ 115,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:15:910
	R\$ 115,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:16:213
	R\$ 115,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:23:307
	R\$ 115,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:24:700
	R\$ 114,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:32:020
	R\$ 114,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:32:340
	R\$ 114,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:39:777
	R\$ 114,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:40:363
	R\$ 114,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:47:280
	R\$ 114,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:48:787
	R\$ 114,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:53:850
	R\$ 114,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:55:690
	R\$ 114,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:07:603
	R\$ 114,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:07:710
	R\$ 114,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:20:397
	R\$ 114,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:20:737
	R\$ 114,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:33:690
	R\$ 114,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:35:563
	R\$ 114,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:48:397
	R\$ 114,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:48:730
	R\$ 114,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:04:020
	R\$ 114,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:09:353
	R\$ 114,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:18:327
	R\$ 114,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:20:197
	R\$ 114,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:34:650
	R\$ 114,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:35:823
	R\$ 114,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:45:070
	R\$ 114,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:45:423

	R\$ 114,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:50:257
	R\$ 114,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:52:270
	R\$ 114,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:00:967
	R\$ 114,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:01:413
	R\$ 114,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:14:573
	R\$ 114,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:16:400
	R\$ 114,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:22:757
	R\$ 114,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:24:283
	R\$ 114,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:34:843
	R\$ 114,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:36:297
	R\$ 114,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:45:203
	R\$ 114,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:45:450
	R\$ 114,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:00:467
	R\$ 114,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:01:457
	R\$ 114,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:26:323
	R\$ 114,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:28:487
	R\$ 114,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:45:920
	R\$ 114,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:48:007
	R\$ 114,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:02:330
	R\$ 114,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:04:433
	R\$ 114,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:14:197
	R\$ 114,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:16:467
	R\$ 114,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:30:957
	R\$ 114,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:31:610
	R\$ 114,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:44:920
	R\$ 114,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:45:577
	R\$ 114,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:57:020
	R\$ 114,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:57:623
	R\$ 114,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:06:957
	R\$ 114,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:08:747
	R\$ 114,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:18:190
	R\$ 114,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:18:337
	R\$ 114,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:28:160
	R\$ 114,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:30:630
	R\$ 114,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:37:360
	R\$ 114,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:38:847
	R\$ 114,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:48:357
	R\$ 114,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:48:743
	R\$ 114,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:55:703
	R\$ 114,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:56:810
	R\$ 114,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:07:863
	R\$ 114,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:09:160
	R\$ 114,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:20:987
	R\$ 114,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:21:177
	R\$ 114,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:34:037
	R\$ 114,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:34:320
	R\$ 114,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:43:313
	R\$ 114,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:45:210
	R\$ 114,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:56:940
	R\$ 114,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:58:380
	R\$ 114,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:06:540
	R\$ 114,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:09:263
	R\$ 114,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:25:520
	R\$ 114,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:26:823
	R\$ 114,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:31:743
	R\$ 114,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:33:353
	R\$ 114,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:37:547

	R\$ 114,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:38:397
	R\$ 114,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:43:400
	R\$ 114,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:44:800
	R\$ 114,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:54:070
	R\$ 114,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:54:393
	R\$ 114,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:05:327
	R\$ 114,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:06:847
	R\$ 114,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:16:167
	R\$ 114,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:16:827
	R\$ 114,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:28:193
	R\$ 114,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:29:273
	R\$ 114,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:40:363
	R\$ 114,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:46:333
	R\$ 114,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:57:887
	R\$ 114,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:59:317
	R\$ 114,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:06:847
	R\$ 114,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:07:360
	R\$ 114,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:19:300
	R\$ 114,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:22:280
	R\$ 113,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:37:990
	R\$ 113,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:38:397
	R\$ 113,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:50:373
	R\$ 113,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:51:523
	R\$ 113,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:03:900
	R\$ 113,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:03:990
	R\$ 113,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:18:167
	R\$ 113,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:19:503
	R\$ 113,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:29:687
	R\$ 113,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:30:487
	R\$ 113,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:39:280
	R\$ 113,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:39:547
	R\$ 113,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:51:950
	R\$ 113,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:54:410
	R\$ 113,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:01:330
	R\$ 113,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:02:027
	R\$ 113,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:05:827
	R\$ 113,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:06:447
	R\$ 113,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:18:463
	R\$ 113,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:19:573
	R\$ 113,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:26:153
	R\$ 113,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:27:570
	R\$ 113,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:32:283
	R\$ 113,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:34:593
	R\$ 113,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:43:320
	R\$ 113,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:44:083
	R\$ 113,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:52:433
	R\$ 113,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:54:593
	R\$ 113,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:01:867
	R\$ 113,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:03:447
	R\$ 113,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:14:970
	R\$ 113,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:15:307
	R\$ 113,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:21:820
	R\$ 113,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:23:730
	R\$ 113,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:31:673
	R\$ 113,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:32:403
	R\$ 113,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:47:417
	R\$ 113,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:48:410
	R\$ 113,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:54:080

	R\$ 113,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:55:297
	R\$ 113,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:03:803
	R\$ 113,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:04:420
	R\$ 113,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:09:503
	R\$ 113,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:11:017
	R\$ 113,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:24:187
	R\$ 113,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:24:973
	R\$ 113,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:37:993
	R\$ 113,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:38:923
	R\$ 113,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:49:833
	R\$ 113,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:50:490
	R\$ 113,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:59:267
	R\$ 113,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:59:487
	R\$ 113,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:10:353
	R\$ 113,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:11:173
	R\$ 113,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:25:313
	R\$ 113,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:27:960
	R\$ 113,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:33:853
	R\$ 113,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:34:900
	R\$ 113,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:43:550
	R\$ 113,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:43:910
	R\$ 113,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:55:927
	R\$ 113,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:56:907
	R\$ 113,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:05:347
	R\$ 113,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:08:920
	R\$ 113,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:18:120
	R\$ 113,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:20:670
	R\$ 113,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:36:453
	R\$ 113,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:36:770
	R\$ 113,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:46:800
	R\$ 113,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:49:037
	R\$ 113,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:02:060
	R\$ 113,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:02:563
	R\$ 113,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:11:933
	R\$ 113,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:13:147
	R\$ 113,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:24:773
	R\$ 113,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:25:057
	R\$ 113,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:38:090
	R\$ 113,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:38:730
	R\$ 113,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:48:067
	R\$ 113,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:52:907
	R\$ 113,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:04:247
	R\$ 113,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:05:300
	R\$ 113,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:16:977
	R\$ 113,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:17:823
	R\$ 113,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:31:863
	R\$ 113,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:33:217
	R\$ 113,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:48:310
	R\$ 113,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:49:267
	R\$ 113,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:55:137
	R\$ 113,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:01:937
	R\$ 113,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:09:530
	R\$ 113,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:12:247
	R\$ 113,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:22:730
	R\$ 113,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:25:580
	R\$ 113,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:33:730
	R\$ 113,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:35:313

	R\$ 113,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:39:460
	R\$ 113,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:40:203
	R\$ 113,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:47:210
	R\$ 113,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:49:793
	R\$ 112,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:03:290
	R\$ 112,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:06:450
	R\$ 112,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:12:260
	R\$ 112,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:17:253
	R\$ 112,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:21:240
	R\$ 112,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:22:627
	R\$ 112,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:33:927
	R\$ 112,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:36:227
	R\$ 112,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:46:793
	R\$ 112,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:48:503
	R\$ 112,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:54:567
	R\$ 112,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:58:370
	R\$ 112,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:09:707
	R\$ 112,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:12:677
	R\$ 112,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:20:830
	R\$ 112,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:22:360
	R\$ 112,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:32:327
	R\$ 112,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:34:660
	R\$ 112,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:49:910
	R\$ 112,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:52:217
	R\$ 112,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:58:703
	R\$ 112,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:59:000
	R\$ 112,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:04:100
	R\$ 112,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:06:190
	R\$ 112,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:16:913
	R\$ 112,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:18:500
	R\$ 112,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:32:363
	R\$ 112,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:32:763
	R\$ 112,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:43:087
	R\$ 112,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:49:643
	R\$ 112,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:59:917
	R\$ 112,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:02:463
	R\$ 112,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:15:230
	R\$ 112,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:15:757
	R\$ 112,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:22:427
	R\$ 112,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:23:940
	R\$ 112,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:28:477
	R\$ 112,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:30:953
	R\$ 112,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:39:650
	R\$ 112,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:43:247
	R\$ 112,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:54:053
	R\$ 112,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:55:103
	R\$ 112,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:05:053
	R\$ 112,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:08:257
	R\$ 112,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:17:893
	R\$ 112,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:20:110
	R\$ 112,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:32:923
	R\$ 112,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:36:077
	R\$ 112,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:43:970
	R\$ 112,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:46:193
	R\$ 112,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:56:493
	R\$ 112,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:56:670
	R\$ 112,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:08:627
	R\$ 112,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:10:373

	R\$ 112,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:31:567
	R\$ 112,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:32:970
	R\$ 112,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:45:393
	R\$ 112,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:47:357
	R\$ 111,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:54:967
	R\$ 111,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:59:280
	R\$ 110,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:05:197
	R\$ 110,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:07:967
	R\$ 109,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:12:930
	R\$ 109,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:17:253
	R\$ 108,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:31:757
	R\$ 108,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:33:850
	R\$ 107,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:43:900
	R\$ 107,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:47:870
	R\$ 106,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:55:973
	R\$ 106,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:57:713
	R\$ 105,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:05:557
	R\$ 105,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:07:457
	R\$ 104,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:29:627
	R\$ 104,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:30:350
	R\$ 103,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:37:300
	R\$ 103,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:38:890
	R\$ 102,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:50:897
	R\$ 102,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:51:713
	R\$ 101,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:00:383
	R\$ 101,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:01:483
	R\$ 100,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:18:527
	R\$ 100,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:21:083
	R\$ 99,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:29:743
	R\$ 99,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:30:790
	R\$ 98,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:46:050
	R\$ 98,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:54:697
	R\$ 97,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:05:020
	R\$ 97,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:07:893
	R\$ 96,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:26:287
	R\$ 96,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:28:110
	R\$ 95,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:42:230
	R\$ 95,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:42:817
	R\$ 94,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:55:323
	R\$ 94,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:56:957
	R\$ 93,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:27:333
	R\$ 93,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:28:263
	R\$ 92,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:43:000
	R\$ 92,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:46:007
	R\$ 91,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:18:00:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:35:00	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:21:21	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:21:21	Item encerrado para lances.
		Recusa da proposta. Fornecedor: CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA, CNPJ/CPF:

Recusa de proposta	29/05/2023 10:06:35	11.227.424/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 91,2200. Motivo: Licitante não apresentou Certidão de Falência válida, foi realizado diligência na tentativa de gerar, mas o sistema informa que há impedimentos.
Aceite de proposta	29/05/2023 16:58:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 92,2200.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 15 - Ácido nicotínico								
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)								
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro	
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 105,3700	R\$ 210,7400	23/05/2023 18:03:07	
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO NICOTÍNICO PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP							
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 116,0000	R\$ 232,0000	24/05/2023 05:46:02	
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO NICOTÍNICO PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP							
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 120,0000	R\$ 240,0000	23/05/2023 20:26:07	
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 250G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO NICOTÍNICO PA - EMBALAGEM COM 250G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP							
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 585,0000	R\$ 1.170,0000	15/05/2023 16:29:39	
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO NICOTÍNICO PA - EMBALAGEM COM 250G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 650,0000	R\$ 1.300,0000	22/05/2023 20:41:13	
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO NICOTÍNICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C6H5N02, PESO MOLECULAR 123,11 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PO BRANCO CRISTALINO, SUAVE ODOR DE AMINA, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 59-67-6 Porte da empresa: ME/EPP							
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:43:16	
	Marca: ACS Fabricante: acs Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO NICOTÍNICO PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.300,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.170,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 240,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630

	R\$ 232,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 210,7400	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 210,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:04:860
	R\$ 210,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:54:25:710
	R\$ 209,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:37:597
	R\$ 198,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:55:04:490
	R\$ 197,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:07:860
	R\$ 197,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:32:793
	R\$ 197,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:56:123
	R\$ 197,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:07:987
	R\$ 197,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:17:313
	R\$ 197,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:28:923
	R\$ 197,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:48:570
	R\$ 197,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:59:56:590
	R\$ 197,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:09:213
	R\$ 197,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:12:507
	R\$ 197,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:14:433
	R\$ 197,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:21:383
	R\$ 197,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:26:337
	R\$ 197,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:34:830
	R\$ 197,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:39:957
	R\$ 195,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:00:46:127
	R\$ 194,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:50:363
	R\$ 197,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:54:807
	R\$ 194,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:02:183
	R\$ 194,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:10:127
	R\$ 194,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:18:933
	R\$ 194,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:21:733
	R\$ 194,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:42:613
	R\$ 194,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:43:860
	R\$ 193,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:45:993
	R\$ 193,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:51:647
	R\$ 192,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:08:183
	R\$ 192,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:10:973
	R\$ 191,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:31:017
	R\$ 191,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:31:990
	R\$ 190,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:34:517
	R\$ 190,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:40:073
	R\$ 190,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:51:743
	R\$ 190,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:54:420
	R\$ 190,2400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:03:18:173
	R\$ 190,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:18:897
	R\$ 190,2000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:03:56:570
	R\$ 190,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:57:973
	R\$ 190,1800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:04:35:437
	R\$ 190,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:36:413
	R\$ 190,1600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:05:06:357
	R\$ 190,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:11:557
	R\$ 190,1400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:06:26:260
	R\$ 190,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:40:867
	R\$ 190,1200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:07:22:457
	R\$ 190,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:33:143
	R\$ 190,1000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:08:03:633
	R\$ 190,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:07:447
	R\$ 190,0800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:09:09:277
	R\$ 190,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:09:397
	R\$ 190,0600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:09:49:567
	R\$ 190,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:50:623

	R\$ 190,0400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:10:27:610
	R\$ 190,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:30:117
	R\$ 190,0200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:10:57:290
	R\$ 190,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:57:860
	R\$ 190,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:11:20:793
	R\$ 189,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:22:070
	R\$ 189,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:11:50:830
	R\$ 189,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:53:947
	R\$ 189,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:12:36:007
	R\$ 189,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:36:380
	R\$ 189,9400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:13:30:170
	R\$ 189,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:31:120
	R\$ 189,9200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:14:15:050
	R\$ 189,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:15:993
	R\$ 189,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:15:57:073
	R\$ 189,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:58:833
	R\$ 189,8800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:16:45:823
	R\$ 189,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:46:127
	R\$ 189,8600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:16:57:997
	R\$ 189,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:00:627
	R\$ 189,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:17:58:210
	R\$ 189,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:00:440
	R\$ 189,7800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:18:43:717
	R\$ 189,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:45:137
	R\$ 189,7600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:19:20:677
	R\$ 189,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:22:303
	R\$ 189,7400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:19:48:503
	R\$ 189,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:50:213
	R\$ 189,7200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:20:29:277
	R\$ 189,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:31:227
	R\$ 189,7000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:20:47:553
	R\$ 189,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:49:260
	R\$ 189,6800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:21:32:853
	R\$ 189,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:34:217
	R\$ 189,6600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:22:20:233
	R\$ 189,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:21:707
	R\$ 189,6400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:22:56:313
	R\$ 189,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:57:327
	R\$ 189,6200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:23:53:580
	R\$ 189,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:55:303
	R\$ 189,6000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:24:29:730
	R\$ 189,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:31:777
	R\$ 189,5800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:25:20:160
	R\$ 189,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:22:373
	R\$ 189,5600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:26:16:600
	R\$ 189,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:19:283
	R\$ 189,5400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:27:09:067
	R\$ 189,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:09:590
	R\$ 189,5200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:27:55:700
	R\$ 189,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:56:767
	R\$ 189,5000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:28:41:740
	R\$ 189,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:43:580
	R\$ 189,4800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:29:52:437
	R\$ 189,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:53:867
	R\$ 189,4600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:30:36:883
	R\$ 189,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:37:580
	R\$ 189,4400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:31:26:117

	R\$ 189,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:27:247
	R\$ 189,4200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:32:14:353
	R\$ 189,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:14:777
	R\$ 189,4000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:32:46:753
	R\$ 189,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:49:970
	R\$ 189,3800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:33:26:833
	R\$ 189,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:27:053
	R\$ 189,3600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:34:18:580
	R\$ 189,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:19:947
	R\$ 189,3400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:34:52:007
	R\$ 189,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:55:340
	R\$ 189,3200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:35:29:823
	R\$ 189,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:32:400
	R\$ 189,3000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:36:01:863
	R\$ 189,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:04:903
	R\$ 189,2800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:36:40:713
	R\$ 189,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:41:443
	R\$ 189,2600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:37:35:543
	R\$ 189,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:37:610
	R\$ 189,2400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:38:10:343
	R\$ 189,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:11:007
	R\$ 189,2200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:39:05:950
	R\$ 189,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:06:650
	R\$ 189,2000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:39:51:180
	R\$ 189,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:53:270
	R\$ 189,1800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:40:41:053
	R\$ 189,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:42:560
	R\$ 189,1600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:41:24:917
	R\$ 189,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:27:177
	R\$ 189,1400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:42:09:887
	R\$ 189,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:11:597
	R\$ 189,1200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:43:12:053
	R\$ 189,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:12:540
	R\$ 189,1000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:44:13:843
	R\$ 189,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:14:393
	R\$ 189,0800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:45:13:757
	R\$ 189,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:14:157
	R\$ 189,0600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:45:58:370
	R\$ 189,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:59:010
	R\$ 189,0400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:46:52:687
	R\$ 189,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:55:233
	R\$ 189,0200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:48:08:523
	R\$ 189,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:09:780
	R\$ 189,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:49:06:317
	R\$ 188,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:08:327
	R\$ 188,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:50:12:977
	R\$ 188,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:13:543
	R\$ 188,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:51:22:047
	R\$ 188,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:24:020
	R\$ 188,9400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:52:17:613
	R\$ 188,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:18:753
	R\$ 188,9200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:53:09:447
	R\$ 188,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:10:317
	R\$ 188,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:54:10:353
	R\$ 188,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:13:253
	R\$ 188,8800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:55:12:297
	R\$ 188,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:12:830
	R\$ 188,8600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:55:43:837

	R\$ 188,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:45:900
	R\$ 188,8400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:56:23:457
	R\$ 188,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:26:450
	R\$ 188,8200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:57:20:060
	R\$ 188,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:21:517
	R\$ 188,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:58:10:453
	R\$ 188,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:11:580
	R\$ 188,7800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:58:41:433
	R\$ 188,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:42:500
	R\$ 188,7600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:59:20:723
	R\$ 188,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:23:310
	R\$ 188,7400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:00:15:953
	R\$ 188,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:16:437
	R\$ 188,7200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:00:45:660
	R\$ 188,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:47:067
	R\$ 188,7000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:01:36:553
	R\$ 188,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:37:143
	R\$ 188,6800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:02:50:767
	R\$ 188,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:53:030
	R\$ 188,6600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:03:31:723
	R\$ 188,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:34:817
	R\$ 188,6400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:04:57:600
	R\$ 188,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:06:467
	R\$ 188,6200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:05:50:320
	R\$ 188,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:51:727
	R\$ 188,6000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:06:45:743
	R\$ 188,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:48:977
	R\$ 188,5800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:07:42:787
	R\$ 188,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:44:110
	R\$ 188,5600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:09:01:030
	R\$ 188,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:05:447
	R\$ 188,5400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:10:29:367
	R\$ 188,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:30:147
	R\$ 188,5200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:11:02:813
	R\$ 188,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:07:223
	R\$ 188,5000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:12:02:507
	R\$ 188,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:03:447
	R\$ 188,4800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:12:49:020
	R\$ 188,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:50:527
	R\$ 188,4600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:13:44:060
	R\$ 188,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:47:223
	R\$ 188,4400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:15:11:810
	R\$ 188,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:12:243
	R\$ 188,4200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:16:10:963
	R\$ 188,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:11:680
	R\$ 188,4000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:17:42:073
	R\$ 188,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:44:703
	R\$ 188,3800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:19:36:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:35:10	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:23:39	Item com etapa aberta encerrada.
	24/05/2023	

Encerramento	10:23:39	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:42:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 16:06:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08.
Aceite de proposta	30/05/2023 07:30:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 188,3800.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GENESIS QUIMICA LTDA - CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Ácido Perclórico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 6.000,0000	R\$ 60.000,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO PERCLÓRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR OU LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR 100,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HClO4, GRAU DE PUREZA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 70%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7601-90-3 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 6.630,0000	R\$ 66.300,0000	15/05/2023 16:29:39
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO PERCLÓRICO PA - EMBALAGEM COM 1 LITRO - ***70%*** - MARCA EXODO - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 66.300,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 60.000,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 59.999,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:59:56:163
R\$ 59.999,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:15:277
R\$ 59.999,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:26:823
R\$ 59.999,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:38:807
R\$ 59.999,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:40:400
R\$ 59.999,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:52:330
R\$ 59.999,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:59:063
R\$ 59.999,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:19:940
R\$ 59.999,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:22:167
R\$ 59.998,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:47:160
R\$ 59.998,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:52:123
R\$ 59.997,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:09:107
R\$ 59.997,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:11:377
R\$ 59.996,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:32:097
R\$ 59.996,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:40:467
R\$ 59.995,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:52:620
R\$ 59.995,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:54:843
R\$ 59.994,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:57:293
R\$ 59.994,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:02:430
R\$ 59.993,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:11:637
R\$ 59.993,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:12:670
R\$ 59.992,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:16:157

	R\$ 59.992,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:17:467
	R\$ 59.991,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:33:400
	R\$ 59.991,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:37:810
	R\$ 59.990,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:49:723
	R\$ 59.990,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:50:110
	R\$ 59.989,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:53:360
	R\$ 59.989,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:55:217
	R\$ 59.988,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:06:013
	R\$ 59.988,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:06:787
	R\$ 59.987,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:14:193
	R\$ 59.987,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:17:503
	R\$ 59.986,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:29:583
	R\$ 59.986,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:31:953
	R\$ 59.985,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:46:787
	R\$ 59.985,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:49:690
	R\$ 59.984,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:03:107
	R\$ 59.984,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:04:223
	R\$ 59.983,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:16:743
	R\$ 59.983,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:16:847
	R\$ 59.982,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:29:427
	R\$ 59.982,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:31:547
	R\$ 59.981,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:42:093
	R\$ 59.981,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:43:150
	R\$ 59.980,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:54:020
	R\$ 59.980,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:56:283
	R\$ 59.979,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:05:853
	R\$ 59.979,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:07:063
	R\$ 59.978,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:18:390
	R\$ 59.978,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:41:287
	R\$ 59.977,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:46:470
	R\$ 59.977,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:47:193
	R\$ 59.976,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:53:877
	R\$ 59.976,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:54:317
	R\$ 59.975,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:01:027
	R\$ 59.975,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:03:920
	R\$ 59.974,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:14:547
	R\$ 59.974,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:33:650
	R\$ 59.973,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:37:240
	R\$ 59.973,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:40:123
	R\$ 59.972,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:41:880
	R\$ 59.972,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:45:743
	R\$ 59.971,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:58:067
	R\$ 59.971,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:01:960
	R\$ 59.970,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:08:953
	R\$ 59.970,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:09:083
	R\$ 59.969,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:10:800
	R\$ 59.969,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:12:530
	R\$ 59.968,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:19:850
	R\$ 59.968,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:23:343
	R\$ 59.967,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:28:890
	R\$ 59.967,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:29:233
	R\$ 59.966,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:29:847
	R\$ 59.966,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:30:623
	R\$ 59.965,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:38:883
	R\$ 59.965,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:39:043
	R\$ 59.964,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:41:603
	R\$ 59.964,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:42:493
	R\$ 59.963,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:49:907

	R\$ 59.963,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:52:440
	R\$ 59.962,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:57:003
	R\$ 59.962,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:57:703
	R\$ 59.961,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:00:627
	R\$ 59.961,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:03:433
	R\$ 59.960,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:08:797
	R\$ 59.960,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:09:013
	R\$ 59.959,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:20:573
	R\$ 59.959,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:21:173
	R\$ 59.958,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:32:350
	R\$ 59.958,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:34:647
	R\$ 59.957,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:40:493
	R\$ 59.957,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:42:643
	R\$ 59.956,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:51:383
	R\$ 59.956,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:52:567
	R\$ 59.955,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:59:830
	R\$ 59.955,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:01:293
	R\$ 59.954,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:08:610
	R\$ 59.954,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:11:200
	R\$ 59.953,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:17:783
	R\$ 59.953,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:19:950
	R\$ 59.952,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:25:943
	R\$ 59.952,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:30:570
	R\$ 59.951,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:35:897
	R\$ 59.951,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:39:457
	R\$ 59.950,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:43:983
	R\$ 59.950,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:44:100
	R\$ 59.949,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:45:860
	R\$ 59.949,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:49:173
	R\$ 59.948,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:55:787
	R\$ 59.948,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:56:897
	R\$ 59.947,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:08:477
	R\$ 59.947,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:10:417
	R\$ 59.946,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:18:490
	R\$ 59.946,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:18:647
	R\$ 59.945,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:22:060
	R\$ 59.945,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:22:503
	R\$ 59.944,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:28:410
	R\$ 59.944,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:30:400
	R\$ 59.943,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:38:383
	R\$ 59.943,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:40:650
	R\$ 59.942,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:46:577
	R\$ 59.942,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:49:750
	R\$ 59.941,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:52:017
	R\$ 59.941,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:54:377
	R\$ 59.940,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:00:440
	R\$ 59.940,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:07:210
	R\$ 59.939,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:08:530
	R\$ 59.939,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:12:063
	R\$ 59.938,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:13:777
	R\$ 59.938,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:15:650
	R\$ 59.937,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:21:030
	R\$ 59.937,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:21:583
	R\$ 59.936,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:27:383
	R\$ 59.936,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:29:243
	R\$ 59.935,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:32:847
	R\$ 59.935,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:34:543

	R\$ 59.934,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:36:450
	R\$ 59.934,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:36:877
	R\$ 59.933,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:39:147
	R\$ 59.933,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:40:843
	R\$ 59.932,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:42:310
	R\$ 59.932,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:45:720
	R\$ 59.931,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:50:470
	R\$ 59.931,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:50:677
	R\$ 59.930,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:57:283
	R\$ 59.930,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:00:110
	R\$ 59.929,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:05:583
	R\$ 59.929,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:10:557
	R\$ 59.928,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:19:040
	R\$ 59.928,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:21:950
	R\$ 59.927,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:23:567
	R\$ 59.927,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:25:570
	R\$ 59.926,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:29:013
	R\$ 59.926,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:30:007
	R\$ 59.925,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:31:833
	R\$ 59.925,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:33:837
	R\$ 59.924,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:39:027
	R\$ 59.924,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:39:357
	R\$ 59.923,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:40:820
	R\$ 59.923,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:41:387
	R\$ 59.922,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:42:787
	R\$ 59.922,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:43:017
	R\$ 59.921,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:45:330
	R\$ 59.921,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:46:953
	R\$ 59.920,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:50:853
	R\$ 59.920,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:50:963
	R\$ 59.919,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:55:330
	R\$ 59.919,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:57:013
	R\$ 59.918,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:01:753
	R\$ 59.918,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:03:490
	R\$ 59.917,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:07:117
	R\$ 59.917,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:09:830
	R\$ 59.916,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:11:920
	R\$ 59.916,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:14:087
	R\$ 59.915,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:16:157
	R\$ 59.915,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:17:880
	R\$ 59.914,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:21:580
	R\$ 59.914,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:22:310
	R\$ 59.913,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:25:190
	R\$ 59.913,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:26:097
	R\$ 59.912,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:27:260
	R\$ 59.912,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:28:047
	R\$ 59.911,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:30:110
	R\$ 59.911,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:30:393
	R\$ 59.910,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:31:813
	R\$ 59.910,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:32:317
	R\$ 59.909,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:34:567
	R\$ 59.909,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:36:723
	R\$ 59.908,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:38:073
	R\$ 59.908,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:39:613
	R\$ 59.907,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:40:847
	R\$ 59.906,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:41:350
	R\$ 59.905,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:42:750
	R\$ 59.905,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:43:617

	R\$ 59.904,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:46:090
	R\$ 59.904,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:48:190
	R\$ 59.903,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:49:057
	R\$ 59.903,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:49:557
	R\$ 59.902,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:52:397
	R\$ 59.902,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:54:380
	R\$ 59.901,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:55:327
	R\$ 59.901,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:55:853
	R\$ 59.900,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:58:073
	R\$ 59.900,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:58:233
	R\$ 59.899,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:00:083
	R\$ 59.899,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:00:233
	R\$ 59.898,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:03:350
	R\$ 59.898,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:04:230
	R\$ 59.897,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:06:887
	R\$ 59.897,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:08:347
	R\$ 59.896,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:09:133
	R\$ 59.896,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:10:277
	R\$ 59.895,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:11:877
	R\$ 59.895,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:12:313
	R\$ 59.894,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:13:493
	R\$ 59.894,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:14:650
	R\$ 59.893,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:16:207
	R\$ 59.893,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:17:293
	R\$ 59.892,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:18:937
	R\$ 59.892,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:21:220
	R\$ 59.891,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:22:773
	R\$ 59.891,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:23:143
	R\$ 59.890,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:24:467
	R\$ 59.890,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:24:813
	R\$ 59.889,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:26:150
	R\$ 59.889,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:27:167
	R\$ 59.888,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:27:953
	R\$ 59.888,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:29:917
	R\$ 59.887,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:31:127
	R\$ 59.887,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:31:653
	R\$ 59.886,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:32:763
	R\$ 59.886,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:33:757
	R\$ 59.885,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:35:187
	R\$ 59.885,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:35:667
	R\$ 59.884,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:38:007
	R\$ 59.884,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:39:800
	R\$ 59.883,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:40:970
	R\$ 59.883,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:43:143
	R\$ 59.882,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:44:367
	R\$ 59.882,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:44:590
	R\$ 59.881,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:46:390
	R\$ 59.881,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:46:593
	R\$ 59.880,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:48:847
	R\$ 59.880,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:49:030
	R\$ 59.879,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:49:827
	R\$ 59.879,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:50:847
	R\$ 59.878,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:53:400
	R\$ 59.878,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:55:223
	R\$ 59.877,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:56:147
	R\$ 59.877,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:56:750
	R\$ 59.876,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:59:273

	R\$ 59.876,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:00:760
	R\$ 59.875,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:02:493
	R\$ 59.875,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:04:420
	R\$ 59.874,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:05:837
	R\$ 59.874,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:09:377
	R\$ 59.873,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:10:643
	R\$ 59.873,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:13:047
	R\$ 59.872,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:14:183
	R\$ 59.872,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:18:317
	R\$ 59.871,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:19:633
	R\$ 59.871,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:19:853
	R\$ 59.870,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:21:440
	R\$ 59.870,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:22:230
	R\$ 59.869,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:24:830
	R\$ 59.869,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:27:847
	R\$ 59.868,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:28:783
	R\$ 59.868,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:29:487
	R\$ 59.867,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:31:400
	R\$ 59.867,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:31:773
	R\$ 59.866,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:33:307
	R\$ 59.866,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:33:727
	R\$ 59.865,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:36:003
	R\$ 59.865,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:36:873
	R\$ 59.864,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:37:790
	R\$ 59.864,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:38:413
	R\$ 59.863,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:42:953
	R\$ 59.863,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:43:550
	R\$ 59.862,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:45:090
	R\$ 59.862,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:46:577
	R\$ 59.861,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:48:590
	R\$ 59.861,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:51:017
	R\$ 59.860,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:53:873
	R\$ 59.860,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:55:107
	R\$ 59.859,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:56:050
	R\$ 59.859,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:56:813
	R\$ 59.858,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:59:370
	R\$ 59.858,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:01:160
	R\$ 59.857,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:03:073
	R\$ 59.857,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:04:593
	R\$ 59.856,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:07:463
	R\$ 59.856,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:08:760
	R\$ 59.855,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:12:040
	R\$ 59.855,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:14:773
	R\$ 59.854,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:21:940
	R\$ 59.854,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:22:063
	R\$ 59.853,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:27:410
	R\$ 59.853,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:32:807
	R\$ 59.852,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:34:613
	R\$ 59.852,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:35:597
	R\$ 59.851,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:39:170
	R\$ 59.851,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:39:547
	R\$ 59.850,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:43:703
	R\$ 59.850,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:46:937
	R\$ 59.849,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:52:767
	R\$ 59.849,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:53:273
	R\$ 59.848,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:57:353
	R\$ 59.848,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:57:600
	R\$ 59.847,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:00:467

	R\$ 59.847,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:00:843
	R\$ 59.846,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:02:200
	R\$ 59.846,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:02:493
	R\$ 59.845,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:07:300
	R\$ 59.845,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:07:507
	R\$ 59.844,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:10:977
	R\$ 59.844,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:11:327
	R\$ 59.843,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:15:457
	R\$ 59.843,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:18:303
	R\$ 59.842,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:19:413
	R\$ 59.842,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:20:337
	R\$ 59.841,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:23:593
	R\$ 59.841,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:24:300
	R\$ 59.840,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:28:140
	R\$ 59.840,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:28:293
	R\$ 59.839,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:31:743
	R\$ 59.839,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:32:347
	R\$ 59.838,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:34:493
	R\$ 59.838,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:34:853
	R\$ 59.837,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:38:110
	R\$ 59.837,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:39:840
	R\$ 59.836,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:41:740
	R\$ 59.836,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:43:587
	R\$ 59.835,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:48:073
	R\$ 59.835,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:49:167
	R\$ 59.834,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:52:143
	R\$ 59.834,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:53:770
	R\$ 59.833,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:58:943
	R\$ 59.833,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:06:110
	R\$ 59.832,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:08:917
	R\$ 59.832,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:10:840
	R\$ 59.831,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:15:250
	R\$ 59.831,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:16:140
	R\$ 59.830,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:19:880
	R\$ 59.830,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:20:717
	R\$ 59.829,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:23:403
	R\$ 59.829,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:24:297
	R\$ 59.828,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:27:083
	R\$ 59.828,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:29:250
	R\$ 59.827,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:31:567
	R\$ 59.827,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:32:987
	R\$ 59.826,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:37:113
	R\$ 59.826,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:38:427
	R\$ 59.825,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:43:410
	R\$ 59.825,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:45:510
	R\$ 59.824,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:47:967
	R\$ 59.824,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:50:780
	R\$ 59.823,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:51:917
	R\$ 59.823,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:52:270
	R\$ 59.822,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:55:253
	R\$ 59.822,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:56:767
	R\$ 59.821,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:59:787
	R\$ 59.821,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:01:040
	R\$ 59.820,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:04:210
	R\$ 59.820,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:05:737
	R\$ 59.819,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:10:567
	R\$ 59.819,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:11:903

	R\$ 59.818,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:15:107
	R\$ 59.818,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:15:527
	R\$ 59.817,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:17:397
	R\$ 59.817,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:17:930
	R\$ 59.816,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:19:637
	R\$ 59.816,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:20:567
	R\$ 59.815,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:24:157
	R\$ 59.815,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:25:987
	R\$ 59.814,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:30:513
	R\$ 59.814,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:31:660
	R\$ 59.813,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:33:460
	R\$ 59.813,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:33:987
	R\$ 59.812,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:37:060
	R\$ 59.812,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:38:613
	R\$ 59.811,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:41:383
	R\$ 59.811,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:42:893
	R\$ 59.810,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:49:573
	R\$ 59.810,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:49:750
	R\$ 59.809,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:53:147
	R\$ 59.809,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:54:077
	R\$ 59.808,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:58:607
	R\$ 59.808,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:59:543
	R\$ 59.807,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:06:047
	R\$ 59.807,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:06:153
	R\$ 59.806,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:08:560
	R\$ 59.805,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:10:407
	R\$ 59.804,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:12:197
	R\$ 59.804,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:14:370
	R\$ 59.803,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:16:740
	R\$ 59.803,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:18:853
	R\$ 59.802,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:23:997
	R\$ 59.802,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:24:810
	R\$ 59.801,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:27:770
	R\$ 59.801,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:29:077
	R\$ 59.800,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:32:160
	R\$ 59.800,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:33:830
	R\$ 59.799,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:36:820
	R\$ 59.799,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:38:320
	R\$ 59.798,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:42:187
	R\$ 59.798,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:42:697
	R\$ 59.797,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:45:910
	R\$ 59.797,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:46:677
	R\$ 59.796,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:49:377
	R\$ 59.796,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:50:673
	R\$ 59.795,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:55:860
	R\$ 59.795,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:56:640
	R\$ 59.794,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:59:517
	R\$ 59.794,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:00:637
	R\$ 59.793,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:02:397
	R\$ 59.793,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:03:053
	R\$ 59.792,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:05:770
	R\$ 59.792,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:07:047
	R\$ 59.791,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:12:960
	R\$ 59.791,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:13:333
	R\$ 59.790,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:15:720
	R\$ 59.790,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:17:813
	R\$ 59.789,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:20:527
	R\$ 59.789,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:22:157

	R\$ 59.788,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:24:817
	R\$ 59.788,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:25:730
	R\$ 59.787,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:29:450
	R\$ 59.787,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:30:343
	R\$ 59.786,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:34:833
	R\$ 59.786,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:35:187
	R\$ 59.785,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:40:227
	R\$ 59.785,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:41:077
	R\$ 59.784,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:43:813
	R\$ 59.784,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:45:773
	R\$ 59.783,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:49:387
	R\$ 59.783,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:51:287
	R\$ 59.782,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:53:767
	R\$ 59.782,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:55:280
	R\$ 59.781,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:57:810
	R\$ 59.781,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:59:280
	R\$ 59.780,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:01:883
	R\$ 59.780,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:03:277
	R\$ 59.779,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:05:837
	R\$ 59.779,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:07:327
	R\$ 59.778,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:10:440
	R\$ 59.778,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:11:283
	R\$ 59.777,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:14:613
	R\$ 59.777,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:16:160
	R\$ 59.776,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:20:067
	R\$ 59.776,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:26:117
	R\$ 59.775,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:28:193
	R\$ 59.775,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:30:680
	R\$ 59.774,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:34:533
	R\$ 59.774,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:36:487
	R\$ 59.773,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:39:980
	R\$ 59.773,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:41:250
	R\$ 59.772,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:45:480
	R\$ 59.772,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:46:173
	R\$ 59.771,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:49:060
	R\$ 59.771,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:50:377
	R\$ 59.770,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:56:277
	R\$ 59.770,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:57:270
	R\$ 59.769,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:59:933
	R\$ 59.769,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:01:257
	R\$ 59.768,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:04:433
	R\$ 59.768,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:05:723
	R\$ 59.767,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:08:993
	R\$ 59.767,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:10:013
	R\$ 59.766,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:12:047
	R\$ 59.766,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:14:697
	R\$ 59.765,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:19:123
	R\$ 59.765,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:20:097
	R\$ 59.764,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:21:940
	R\$ 59.764,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:22:607
	R\$ 59.763,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:25:350
	R\$ 59.763,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:27:237
	R\$ 59.762,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:29:880
	R\$ 59.762,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:32:207
	R\$ 59.761,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:37:123
	R\$ 59.761,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:38:530
	R\$ 59.760,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:41:650

	R\$ 59.760,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:43:170
	R\$ 59.759,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:46:177
	R\$ 59.759,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:51:617
	R\$ 59.758,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:52:767
	R\$ 59.758,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:53:213
	R\$ 59.757,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:55:247
	R\$ 59.757,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:57:640
	R\$ 59.756,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:01:680
	R\$ 59.756,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:02:027
	R\$ 59.755,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:03:437
	R\$ 59.755,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:04:150
	R\$ 59.754,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:07:020
	R\$ 59.754,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:08:897
	R\$ 59.753,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:10:760
	R\$ 59.753,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:11:263
	R\$ 59.752,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:12:783
	R\$ 59.752,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:14:053
	R\$ 59.751,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:15:507
	R\$ 59.751,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:17:970
	R\$ 59.750,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:20:800
	R\$ 59.750,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:21:950
	R\$ 59.749,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:25:143
	R\$ 59.749,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:27:067
	R\$ 59.748,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:28:183
	R\$ 59.748,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:29:327
	R\$ 59.747,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:32:377
	R\$ 59.747,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:33:343
	R\$ 59.746,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:34:490
	R\$ 59.746,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:35:960
	R\$ 59.745,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:38:760
	R\$ 59.745,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:41:183
	R\$ 59.744,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:42:610
	R\$ 59.744,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:44:333
	R\$ 59.743,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:45:360
	R\$ 59.743,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:47:963
	R\$ 59.742,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:51:540
	R\$ 59.742,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:52:840
	R\$ 59.741,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:56:863
	R\$ 59.741,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:03:183
	R\$ 59.740,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:06:817
	R\$ 59.740,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:08:803
	R\$ 59.739,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:10:777
	R\$ 59.739,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:13:423
	R\$ 59.738,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:16:157
	R\$ 59.738,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:18:887
	R\$ 59.737,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:20:713
	R\$ 59.737,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:21:070
	R\$ 59.736,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:22:440
	R\$ 59.736,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:23:440
	R\$ 59.735,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:27:973
	R\$ 59.735,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:29:427
	R\$ 59.734,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:34:937
	R\$ 59.734,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:35:453
	R\$ 59.733,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:41:280
	R\$ 59.733,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:42:193
	R\$ 59.732,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:43:367
	R\$ 59.732,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:43:607
	R\$ 59.731,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:47:833

	R\$ 59.731,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:50:057
	R\$ 59.730,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:51:537
	R\$ 59.730,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:54:063
	R\$ 59.729,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:56:153
	R\$ 59.729,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:58:030
	R\$ 59.728,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:59:763
	R\$ 59.728,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:01:990
	R\$ 59.727,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:05:743
	R\$ 59.727,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:05:997
	R\$ 59.726,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:07:023
	R\$ 59.726,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:07:623
	R\$ 59.725,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:12:090
	R\$ 59.725,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:12:460
	R\$ 59.724,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:18:493
	R\$ 59.724,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:19:040
	R\$ 59.723,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:22:053
	R\$ 59.723,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:23:380
	R\$ 59.722,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:24:143
	R\$ 59.722,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:24:550
	R\$ 59.721,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:28:390
	R\$ 59.721,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:28:910
	R\$ 59.720,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:30:723
	R\$ 59.720,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:31:200
	R\$ 59.719,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:37:507
	R\$ 59.719,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:37:603
	R\$ 59.718,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:38:723
	R\$ 59.718,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:39:910
	R\$ 59.717,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:42:963
	R\$ 59.717,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:44:337
	R\$ 59.716,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:48:453
	R\$ 59.716,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:50:640
	R\$ 59.715,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:52:233
	R\$ 59.715,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:54:903
	R\$ 59.714,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:57:467
	R\$ 59.714,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:58:347
	R\$ 59.713,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:59:750
	R\$ 59.713,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:00:337
	R\$ 59.712,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:04:787
	R\$ 59.712,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:07:293
	R\$ 59.711,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:11:027
	R\$ 59.711,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:13:267
	R\$ 59.710,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:14:890
	R\$ 59.710,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:15:117
	R\$ 59.709,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:18:257
	R\$ 59.709,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:18:667
	R\$ 59.708,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:20:980
	R\$ 59.708,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:23:057
	R\$ 59.707,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:25:507
	R\$ 59.707,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:27:027
	R\$ 59.706,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:28:490
	R\$ 59.706,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:28:630
	R\$ 59.705,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:33:810
	R\$ 59.704,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:35:060
	R\$ 59.703,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:40:003
	R\$ 59.703,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:40:633
	R\$ 59.702,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:47:250
	R\$ 59.702,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:47:563

	R\$ 59.701,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:49:357
	R\$ 59.701,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:51:837
	R\$ 59.700,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:55:417
	R\$ 59.700,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:55:603
	R\$ 59.699,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:00:030
	R\$ 59.699,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:01:280
	R\$ 59.698,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:03:137
	R\$ 59.698,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:05:200
	R\$ 59.697,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:06:623
	R\$ 59.697,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:07:713
	R\$ 59.696,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:09:300
	R\$ 59.696,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:09:587
	R\$ 59.695,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:12:133
	R\$ 59.695,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:13:193
	R\$ 59.694,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:15:760
	R\$ 59.694,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:16:100
	R\$ 59.693,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:17:493
	R\$ 59.693,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:19:600
	R\$ 59.692,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:21:087
	R\$ 59.692,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:21:193
	R\$ 59.691,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:26:263
	R\$ 59.691,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:28:043
	R\$ 59.690,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:30:203
	R\$ 59.690,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:32:320
	R\$ 59.689,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:34:047
	R\$ 59.689,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:35:863
	R\$ 59.688,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:37:370
	R\$ 59.688,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:40:240
	R\$ 59.687,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:44:353
	R\$ 59.687,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:45:480
	R\$ 59.686,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:47:997
	R\$ 59.686,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:49:850
	R\$ 59.685,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:51:040
	R\$ 59.685,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:51:437
	R\$ 59.684,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:54:367
	R\$ 59.684,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:55:433
	R\$ 59.683,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:57:320
	R\$ 59.683,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:57:437
	R\$ 59.682,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:59:133
	R\$ 59.682,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:59:443
	R\$ 59.681,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:02:520
	R\$ 59.681,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:03:480
	R\$ 59.680,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:05:440
	R\$ 59.680,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:06:297
	R\$ 59.679,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:09:790
	R\$ 59.679,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:10:270
	R\$ 59.678,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:12:043
	R\$ 59.678,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:14:187
	R\$ 59.677,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:16:093
	R\$ 59.677,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:18:143
	R\$ 59.676,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:20:770
	R\$ 59.676,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:21:707
	R\$ 59.675,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:24:397
	R\$ 59.675,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:25:737
	R\$ 59.674,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:30:727
	R\$ 59.674,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:32:580
	R\$ 59.673,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:34:537
	R\$ 59.673,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:37:103

	R\$ 59.672,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:40:267
	R\$ 59.672,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:40:417
	R\$ 59.671,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:44:223
	R\$ 59.671,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:44:603
	R\$ 59.670,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:46:587
	R\$ 59.670,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:47:037
	R\$ 59.669,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:49:260
	R\$ 59.669,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:50:353
	R\$ 59.668,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:51:937
	R\$ 59.668,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:54:400
	R\$ 59.667,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:57:223
	R\$ 59.667,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:58:517
	R\$ 59.666,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:00:960
	R\$ 59.666,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:07:467
	R\$ 59.665,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:09:067
	R\$ 59.665,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:10:843
	R\$ 59.664,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:13:247
	R\$ 59.664,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:14:840
	R\$ 59.663,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:17:820
	R\$ 59.663,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:18:850
	R\$ 59.662,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:23:430
	R\$ 59.662,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:24:863
	R\$ 59.661,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:26:300
	R\$ 59.661,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:26:843
	R\$ 59.660,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:29:953
	R\$ 59.660,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:30:897
	R\$ 59.659,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:34:060
	R\$ 59.659,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:35:577
	R\$ 59.658,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:38:433
	R\$ 59.658,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:39:297
	R\$ 59.657,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:44:147
	R\$ 59.657,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:45:903
	R\$ 59.656,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:48:770
	R\$ 59.656,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:49:870
	R\$ 59.655,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:50:843
	R\$ 59.655,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:52:320
	R\$ 59.654,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:53:480
	R\$ 59.654,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:53:943
	R\$ 59.653,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:56:140
	R\$ 59.653,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:56:317
	R\$ 59.652,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:58:140
	R\$ 59.652,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:00:897
	R\$ 59.651,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:02:813
	R\$ 59.651,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:05:487
	R\$ 59.650,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:07:023
	R\$ 59.650,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:09:560
	R\$ 59.649,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:11:537
	R\$ 59.649,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:13:627
	R\$ 59.648,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:17:637
	R\$ 59.648,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:19:250
	R\$ 59.647,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:22:110
	R\$ 59.647,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:22:790
	R\$ 59.646,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:24:197
	R\$ 59.646,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:24:830
	R\$ 59.645,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:27:527
	R\$ 59.645,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:27:970
	R\$ 59.644,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:33:050

	R\$ 59.644,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:33:463
	R\$ 59.643,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:35:960
	R\$ 59.643,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:37:437
	R\$ 59.642,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:39:303
	R\$ 59.642,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:45:280
	R\$ 59.641,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:49:317
	R\$ 59.641,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:49:523
	R\$ 59.640,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:51:987
	R\$ 59.640,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:53:533
	R\$ 59.639,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:57:427
	R\$ 59.639,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:57:947
	R\$ 59.638,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:01:037
	R\$ 59.638,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:01:483
	R\$ 59.637,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:03:890
	R\$ 59.637,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:05:090
	R\$ 59.636,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:11:023
	R\$ 59.636,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:13:973
	R\$ 59.635,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:15:583
	R\$ 59.635,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:17:540
	R\$ 59.634,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:19:400
	R\$ 59.634,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:21:897
	R\$ 59.633,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:24:610
	R\$ 59.633,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:25:463
	R\$ 59.632,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:26:967
	R\$ 59.632,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:27:457
	R\$ 59.631,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:29:443
	R\$ 59.631,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:29:577
	R\$ 59.630,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:33:707
	R\$ 59.630,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:33:983
	R\$ 59.629,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:36:507
	R\$ 59.629,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:42:127
	R\$ 59.628,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:44:047
	R\$ 59.628,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:45:407
	R\$ 59.627,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:47:587
	R\$ 59.627,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:47:790
	R\$ 59.626,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:50:897
	R\$ 59.626,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:51:753
	R\$ 59.625,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:55:440
	R\$ 59.625,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:57:937
	R\$ 59.624,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:00:183
	R\$ 59.624,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:02:303
	R\$ 59.623,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:05:657
	R\$ 59.623,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:06:430
	R\$ 59.622,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:11:083
	R\$ 59.622,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:11:577
	R\$ 59.621,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:13:553
	R\$ 59.621,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:15:553
	R\$ 59.620,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:18:093
	R\$ 59.620,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:20:353
	R\$ 59.619,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:22:610
	R\$ 59.619,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:23:767
	R\$ 59.618,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:26:257
	R\$ 59.618,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:28:180
	R\$ 59.617,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:30:793
	R\$ 59.617,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:31:773
	R\$ 59.616,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:34:423
	R\$ 59.616,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:35:003
	R\$ 59.615,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:39:977

	R\$ 59.615,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:40:243
	R\$ 59.614,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:45:283
	R\$ 59.614,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:46:727
	R\$ 59.613,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:48:977
	R\$ 59.613,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:50:647
	R\$ 59.612,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:52:973
	R\$ 59.612,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:54:890
	R\$ 59.611,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:59:787
	R\$ 59.611,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:01:403
	R\$ 59.610,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:03:437
	R\$ 59.610,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:04:940
	R\$ 59.609,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:07:060
	R\$ 59.609,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:09:373
	R\$ 59.608,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:11:557
	R\$ 59.608,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:13:407
	R\$ 59.607,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:17:007
	R\$ 59.607,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:19:933
	R\$ 59.606,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:20:910
	R\$ 59.606,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:21:017
	R\$ 59.605,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:23:343
	R\$ 59.605,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:23:797
	R\$ 59.604,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:26:063
	R\$ 59.603,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:27:430
	R\$ 59.602,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:30:620
	R\$ 59.602,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:31:940
	R\$ 59.601,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:34:440
	R\$ 59.601,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:35:930
	R\$ 59.600,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:37:293
	R\$ 59.600,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:39:900
	R\$ 59.599,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:40:733
	R\$ 59.599,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:41:050
	R\$ 59.598,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:42:640
	R\$ 59.598,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:44:020
	R\$ 59.597,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:45:297
	R\$ 59.597,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:45:553
	R\$ 59.596,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:47:863
	R\$ 59.596,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:48:420
	R\$ 59.595,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:49:807
	R\$ 59.595,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:52:370
	R\$ 59.594,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:53:503
	R\$ 59.594,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:53:730
	R\$ 59.593,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:55:450
	R\$ 59.593,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:56:543
	R\$ 59.592,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:57:173
	R\$ 59.592,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:57:733
	R\$ 59.591,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:59:060
	R\$ 59.591,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:00:160
	R\$ 59.590,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:03:257
	R\$ 59.590,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:04:520
	R\$ 59.589,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:05:407
	R\$ 59.589,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:05:793
	R\$ 59.588,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:08:653
	R\$ 59.588,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:08:750
	R\$ 59.587,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:10:813
	R\$ 59.587,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:12:837
	R\$ 59.586,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:14:413
	R\$ 59.586,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:16:790

	R\$ 59.585,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:17:950
	R\$ 59.585,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:20:650
	R\$ 59.584,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:21:787
	R\$ 59.584,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:24:707
	R\$ 59.583,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:26:090
	R\$ 59.583,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:28:813
	R\$ 59.582,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:29:723
	R\$ 59.582,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:29:963
	R\$ 59.581,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:32:227
	R\$ 59.581,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:33:087
	R\$ 59.580,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:34:623
	R\$ 59.580,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:37:287
	R\$ 59.579,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:38:800
	R\$ 59.579,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:41:007
	R\$ 59.578,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:42:547
	R\$ 59.578,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:45:003
	R\$ 59.577,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:47:640
	R\$ 59.577,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:48:977
	R\$ 59.576,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:50:793
	R\$ 59.576,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:52:943
	R\$ 59.575,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:54:223
	R\$ 59.575,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:57:007
	R\$ 59.574,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:57:817
	R\$ 59.574,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:58:133
	R\$ 59.573,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:59:860
	R\$ 59.573,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:00:570
	R\$ 59.572,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:03:340
	R\$ 59.572,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:04:157
	R\$ 59.571,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:06:040
	R\$ 59.571,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:06:247
	R\$ 59.570,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:07:833
	R\$ 59.570,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:08:993
	R\$ 59.569,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:10:530
	R\$ 59.569,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:13:023
	R\$ 59.568,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:14:157
	R\$ 59.568,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:17:147
	R\$ 59.567,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:18:803
	R\$ 59.567,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:21:550
	R\$ 59.566,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:23:883
	R\$ 59.566,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:25:537
	R\$ 59.565,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:26:957
	R\$ 59.565,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:28:727
	R\$ 59.564,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:29:793
	R\$ 59.564,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:31:137
	R\$ 59.563,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:32:327
	R\$ 59.563,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:32:653
	R\$ 59.562,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:35:037
	R\$ 59.562,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:37:183
	R\$ 59.561,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:38:957
	R\$ 59.561,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:41:653
	R\$ 59.560,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:43:230
	R\$ 59.560,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:45:763
	R\$ 59.559,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:46:850
	R\$ 59.559,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:46:983
	R\$ 59.558,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:48:773
	R\$ 59.558,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:49:723
	R\$ 59.557,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:51:290
	R\$ 59.557,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:53:893

	R\$ 59.556,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:54:973
	R\$ 59.556,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:55:413
	R\$ 59.555,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:57:100
	R\$ 59.555,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:59:013
	R\$ 59.554,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:04:793
	R\$ 59.554,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:05:420
	R\$ 59.553,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:06:953
	R\$ 59.553,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:09:413
	R\$ 59.552,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:11:267
	R\$ 59.552,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:11:433
	R\$ 59.551,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:13:050
	R\$ 59.551,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:15:027
	R\$ 59.550,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:16:087
	R\$ 59.550,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:21:850
	R\$ 59.549,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:24:117
	R\$ 59.549,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:26:347
	R\$ 59.548,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:27:580
	R\$ 59.548,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:30:280
	R\$ 59.547,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:31:453
	R\$ 59.547,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:34:200
	R\$ 59.546,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:35:777
	R\$ 59.546,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:38:280
	R\$ 59.545,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:39:417
	R\$ 59.545,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:42:283
	R\$ 59.544,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:44:053
	R\$ 59.544,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:45:663
	R\$ 59.543,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:46:947
	R\$ 59.543,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:47:667
	R\$ 59.542,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:49:327
	R\$ 59.542,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:49:663
	R\$ 59.541,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:51:243
	R\$ 59.541,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:51:667
	R\$ 59.540,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:53:060
	R\$ 59.540,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:53:670
	R\$ 59.539,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:55:807
	R\$ 59.539,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:58:600
	R\$ 59.538,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:59:480
	R\$ 59.538,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:00:120
	R\$ 59.537,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:03:243
	R\$ 59.537,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:03:777
	R\$ 59.536,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:04:867
	R\$ 59.536,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:06:263
	R\$ 59.535,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:07:563
	R\$ 59.535,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:07:783
	R\$ 59.534,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:09:337
	R\$ 59.534,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:10:660
	R\$ 59.533,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:12:143
	R\$ 59.533,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:14:843
	R\$ 59.532,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:16:597
	R\$ 59.532,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:19:297
	R\$ 59.531,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:21:270
	R\$ 59.531,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:23:260
	R\$ 59.530,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:24:717
	R\$ 59.530,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:25:213
	R\$ 59.529,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:26:590
	R\$ 59.529,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:26:867
	R\$ 59.528,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:28:427

	R\$ 59.528,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:28:763
	R\$ 59.527,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:30:230
	R\$ 59.527,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:31:647
	R\$ 59.526,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:33:810
	R\$ 59.526,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:35:653
	R\$ 59.525,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:37:443
	R\$ 59.525,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:39:713
	R\$ 59.524,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:41:280
	R\$ 59.524,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:43:837
	R\$ 59.523,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:44:607
	R\$ 59.523,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:44:817
	R\$ 59.522,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:46:417
	R\$ 59.522,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:47:633
	R\$ 59.521,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:49:383
	R\$ 59.521,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:50:833
	R\$ 59.520,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:51:950
	R\$ 59.520,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:53:660
	R\$ 59.519,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:55:537
	R\$ 59.519,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:55:707
	R\$ 59.518,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:58:917
	R\$ 59.518,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:00:220
	R\$ 59.517,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:03:013
	R\$ 59.517,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:04:137
	R\$ 59.516,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:05:547
	R\$ 59.516,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:05:677
	R\$ 59.515,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:07:457
	R\$ 59.515,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:08:263
	R\$ 59.514,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:10:160
	R\$ 59.514,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:11:107
	R\$ 59.513,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:12:753
	R\$ 59.513,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:14:763
	R\$ 59.512,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:17:023
	R\$ 59.512,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:17:207
	R\$ 59.511,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:18:247
	R\$ 59.511,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:18:797
	R\$ 59.510,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:20:663
	R\$ 59.510,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:21:157
	R\$ 59.509,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:22:933
	R\$ 59.509,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:23:253
	R\$ 59.508,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:24:520
	R\$ 59.508,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:25:267
	R\$ 59.507,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:26:557
	R\$ 59.507,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:26:907
	R\$ 59.506,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:28:110
	R\$ 59.506,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:28:947
	R\$ 59.505,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:30:850
	R\$ 59.505,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:33:830
	R\$ 59.504,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:37:010
	R\$ 59.504,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:37:357
	R\$ 59.503,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:38:960
	R\$ 59.502,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:39:157
	R\$ 59.501,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:40:923
	R\$ 59.501,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:42:123
	R\$ 59.500,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:43:997
	R\$ 59.500,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:46:070
	R\$ 59.499,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:48:413
	R\$ 59.499,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:50:650
	R\$ 59.498,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:51:677

	R\$ 59.498,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:52:043
	R\$ 59.497,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:54:450
	R\$ 59.497,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:55:640
	R\$ 59.496,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:57:190
	R\$ 59.496,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:58:170
	R\$ 59.495,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:58:937
	R\$ 59.495,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:59:640
	R\$ 59.494,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:02:883
	R\$ 59.494,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:03:640
	R\$ 59.493,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:06:323
	R\$ 59.493,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:10:623
	R\$ 59.492,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:12:257
	R\$ 59.492,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:15:063
	R\$ 59.491,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:15:933
	R\$ 59.491,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:16:273
	R\$ 59.490,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:18:023
	R\$ 59.490,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:18:580
	R\$ 59.489,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:21:570
	R\$ 59.489,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:22:997
	R\$ 59.488,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:25:957
	R\$ 59.488,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:26:760
	R\$ 59.487,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:29:003
	R\$ 59.487,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:30:623
	R\$ 59.486,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:32:423
	R\$ 59.486,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:34:670
	R\$ 59.485,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:36:850
	R\$ 59.485,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:39:220
	R\$ 59.484,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:40:740
	R\$ 59.484,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:41:030
	R\$ 59.483,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:43:227
	R\$ 59.483,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:44:713
	R\$ 59.482,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:46:080
	R\$ 59.482,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:46:750
	R\$ 59.481,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:48:027
	R\$ 59.481,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:48:710
	R\$ 59.480,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:50:730
	R\$ 59.480,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:50:833
	R\$ 59.479,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:52:727
	R\$ 59.479,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:53:180
	R\$ 59.478,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:54:290
	R\$ 59.478,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:54:760
	R\$ 59.477,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:57:140
	R\$ 59.477,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:59:597
	R\$ 59.476,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:02:433
	R\$ 59.476,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:03:253
	R\$ 59.475,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:05:223
	R\$ 59.475,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:05:713
	R\$ 59.474,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:07:183
	R\$ 59.474,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:09:173
	R\$ 59.473,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:10:797
	R\$ 59.473,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:11:153
	R\$ 59.472,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:13:270
	R\$ 59.472,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:16:037
	R\$ 59.471,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:18:273
	R\$ 59.471,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:19:977
	R\$ 59.470,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:22:427
	R\$ 59.470,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:24:030

	R\$ 59.469,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:26:793
	R\$ 59.469,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:27:393
	R\$ 59.468,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:29:793
	R\$ 59.468,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:31:417
	R\$ 59.467,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:34:177
	R\$ 59.467,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:35:393
	R\$ 59.466,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:37:290
	R\$ 59.466,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:37:903
	R\$ 59.465,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:39:877
	R\$ 59.465,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:41:593
	R\$ 59.464,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:44:413
	R\$ 59.464,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:45:467
	R\$ 59.463,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:46:733
	R\$ 59.463,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:47:867
	R\$ 59.462,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:49:557
	R\$ 59.462,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:52:327
	R\$ 59.461,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:54:587
	R\$ 59.461,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:56:360
	R\$ 59.460,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:58:907
	R\$ 59.460,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:59:460
	R\$ 59.459,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:01:817
	R\$ 59.459,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:04:500
	R\$ 59.458,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:06:850
	R\$ 59.458,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:08:343
	R\$ 59.457,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:09:523
	R\$ 59.457,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:10:067
	R\$ 59.456,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:11:273
	R\$ 59.456,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:12:137
	R\$ 59.455,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:13:120
	R\$ 59.455,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:14:220
	R\$ 59.454,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:15:033
	R\$ 59.454,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:16:653
	R\$ 59.453,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:17:793
	R\$ 59.453,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:18:240
	R\$ 59.452,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:19:760
	R\$ 59.452,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:20:613
	R\$ 59.451,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:22:860
	R\$ 59.451,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:24:117
	R\$ 59.450,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:25:983
	R\$ 59.450,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:26:670
	R\$ 59.449,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:28:753
	R\$ 59.449,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:30:663
	R\$ 59.448,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:31:833
	R\$ 59.448,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:32:177
	R\$ 59.447,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:35:963
	R\$ 59.447,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:36:973
	R\$ 59.446,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:38:490
	R\$ 59.446,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:41:183
	R\$ 59.445,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:42:790
	R\$ 59.445,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:44:823
	R\$ 59.444,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:46:710
	R\$ 59.444,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:48:827
	R\$ 59.443,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:50:563
	R\$ 59.443,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:53:237
	R\$ 59.442,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:55:113
	R\$ 59.442,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:56:353
	R\$ 59.441,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:57:900
	R\$ 59.441,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:58:410

	R\$ 59.440,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:00:083
	R\$ 59.440,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:00:750
	R\$ 59.439,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:03:570
	R\$ 59.439,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:04:800
	R\$ 59.438,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:06:187
	R\$ 59.438,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:06:377
	R\$ 59.437,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:08:560
	R\$ 59.437,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:09:210
	R\$ 59.436,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:10:330
	R\$ 59.436,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:13:193
	R\$ 59.435,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:15:020
	R\$ 59.435,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:17:273
	R\$ 59.434,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:18:823
	R\$ 59.434,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:21:397
	R\$ 59.433,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:22:973
	R\$ 59.433,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:25:697
	R\$ 59.432,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:27:900
	R\$ 59.432,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:29:410
	R\$ 59.431,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:30:673
	R\$ 59.431,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:33:460
	R\$ 59.430,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:34:140
	R\$ 59.430,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:34:637
	R\$ 59.429,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:36:697
	R\$ 59.429,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:39:043
	R\$ 59.428,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:41:003
	R\$ 59.428,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:42:623
	R\$ 59.427,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:44:157
	R\$ 59.427,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:44:583
	R\$ 59.426,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:47:200
	R\$ 59.426,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:47:560
	R\$ 59.425,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:49:927
	R\$ 59.425,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:51:063
	R\$ 59.424,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:51:960
	R\$ 59.424,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:53:483
	R\$ 59.423,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:54:770
	R\$ 59.423,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:55:133
	R\$ 59.422,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:56:590
	R\$ 59.422,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:57:250
	R\$ 59.421,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:58:263
	R\$ 59.421,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:59:050
	R\$ 59.420,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:00:127
	R\$ 59.420,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:01:060
	R\$ 59.419,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:03:017
	R\$ 59.419,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:06:127
	R\$ 59.418,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:07:297
	R\$ 59.418,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:10:143
	R\$ 59.417,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:10:970
	R\$ 59.417,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:11:317
	R\$ 59.416,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:12:853
	R\$ 59.416,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:13:733
	R\$ 59.415,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:14:893
	R\$ 59.415,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:15:330
	R\$ 59.414,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:16:407
	R\$ 59.414,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:17:487
	R\$ 59.413,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:19:090
	R\$ 59.413,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:19:860
	R\$ 59.412,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:21:087

	R\$ 59.412,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:21:440
	R\$ 59.411,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:23:947
	R\$ 59.411,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:26:490
	R\$ 59.410,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:28:163
	R\$ 59.410,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:29:947
	R\$ 59.409,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:30:863
	R\$ 59.409,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:32:000
	R\$ 59.408,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:32:917
	R\$ 59.408,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:34:833
	R\$ 59.407,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:36:323
	R\$ 59.407,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:38:910
	R\$ 59.406,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:42:513
	R\$ 59.406,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:42:787
	R\$ 59.405,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:44:470
	R\$ 59.405,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:47:087
	R\$ 59.404,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:48:173
	R\$ 59.404,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:50:233
	R\$ 59.403,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:51:103
	R\$ 59.403,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:53:057
	R\$ 59.402,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:54:463
	R\$ 59.401,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:54:667
	R\$ 59.400,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:56:327
	R\$ 59.400,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:58:613
	R\$ 59.399,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:00:020
	R\$ 59.399,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:00:187
	R\$ 59.398,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:01:887
	R\$ 59.398,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:02:637
	R\$ 59.397,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:04:450
	R\$ 59.397,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:06:640
	R\$ 59.396,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:08:060
	R\$ 59.396,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:08:227
	R\$ 59.395,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:10:183
	R\$ 59.395,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:12:237
	R\$ 59.394,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:13:467
	R\$ 59.394,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:14:663
	R\$ 59.393,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:16:320
	R\$ 59.393,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:16:620
	R\$ 59.392,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:18:210
	R\$ 59.392,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:20:400
	R\$ 59.391,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:21:603
	R\$ 59.391,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:22:797
	R\$ 59.390,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:24:383
	R\$ 59.390,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:25:160
	R\$ 59.389,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:27:217
	R\$ 59.389,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:28:320
	R\$ 59.388,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:30:093
	R\$ 59.388,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:31:037
	R\$ 59.387,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:32:533
	R\$ 59.387,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:32:757
	R\$ 59.386,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:33:390
	R\$ 59.386,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:34:360
	R\$ 59.385,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:35:290
	R\$ 59.385,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:36:307
	R\$ 59.384,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:37:233
	R\$ 59.384,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:38:783
	R\$ 59.383,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:40:700
	R\$ 59.383,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:40:827
	R\$ 59.382,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:42:533

	R\$ 59.382,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:42:803
	R\$ 59.381,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:44:407
	R\$ 59.381,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:46:767
	R\$ 59.380,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:48:247
	R\$ 59.380,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:49:237
	R\$ 59.379,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:50:917
	R\$ 59.379,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:52:343
	R\$ 59.378,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:53:393
	R\$ 59.378,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:54:800
	R\$ 59.377,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:56:207
	R\$ 59.377,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:56:687
	R\$ 59.376,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:46:57:967
	R\$ 59.376,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:59:127
	R\$ 59.375,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:02:453
	R\$ 59.375,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:03:110
	R\$ 59.374,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:04:410
	R\$ 59.374,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:04:690
	R\$ 59.373,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:06:247
	R\$ 59.373,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:07:287
	R\$ 59.372,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:07:913
	R\$ 59.372,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:08:760
	R\$ 59.371,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:10:630
	R\$ 59.371,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:11:133
	R\$ 59.370,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:12:443
	R\$ 59.370,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:12:733
	R\$ 59.369,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:14:320
	R\$ 59.369,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:15:187
	R\$ 59.368,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:16:190
	R\$ 59.368,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:16:747
	R\$ 59.367,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:17:977
	R\$ 59.367,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:18:817
	R\$ 59.366,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:19:773
	R\$ 59.366,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:21:193
	R\$ 59.365,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:22:390
	R\$ 59.365,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:22:740
	R\$ 59.364,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:24:247
	R\$ 59.364,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:24:723
	R\$ 59.363,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:26:070
	R\$ 59.363,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:26:717
	R\$ 59.362,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:28:750
	R\$ 59.362,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:31:153
	R\$ 59.361,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:32:353
	R\$ 59.361,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:32:737
	R\$ 59.360,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:33:353
	R\$ 59.360,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:35:137
	R\$ 59.359,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:36:353
	R\$ 59.359,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:36:743
	R\$ 59.358,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:37:747
	R\$ 59.358,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:39:183
	R\$ 59.357,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:40:550
	R\$ 59.357,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:40:763
	R\$ 59.356,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:42:437
	R\$ 59.356,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:43:197
	R\$ 59.355,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:44:320
	R\$ 59.355,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:44:917
	R\$ 59.354,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:45:970
	R\$ 59.354,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:47:173

	R\$ 59.353,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:48:697
	R\$ 59.353,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:49:197
	R\$ 59.352,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:50:497
	R\$ 59.352,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:50:913
	R\$ 59.351,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:51:503
	R\$ 59.351,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:52:773
	R\$ 59.350,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:54:307
	R\$ 59.350,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:55:273
	R\$ 59.349,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:55:967
	R\$ 59.349,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:56:757
	R\$ 59.348,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:47:58:707
	R\$ 59.348,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:59:203
	R\$ 59.347,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:01:360
	R\$ 59.347,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:03:310
	R\$ 59.346,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:04:977
	R\$ 59.346,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:10:193
	R\$ 59.345,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:11:470
	R\$ 59.345,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:13:377
	R\$ 59.344,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:14:027
	R\$ 59.344,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:15:510
	R\$ 59.343,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:16:793
	R\$ 59.343,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:17:357
	R\$ 59.342,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:18:687
	R\$ 59.342,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:19:793
	R\$ 59.341,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:21:340
	R\$ 59.341,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:21:700
	R\$ 59.340,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:23:193
	R\$ 59.340,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:23:857
	R\$ 59.339,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:24:907
	R\$ 59.339,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:25:870
	R\$ 59.338,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:27:673
	R\$ 59.338,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:27:820
	R\$ 59.337,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:29:487
	R\$ 59.337,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:31:930
	R\$ 59.336,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:33:693
	R\$ 59.336,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:33:813
	R\$ 59.335,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:36:200
	R\$ 59.335,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:37:390
	R\$ 59.334,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:39:190
	R\$ 59.334,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:39:840
	R\$ 59.333,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:41:480
	R\$ 59.333,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:43:847
	R\$ 59.332,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:44:847
	R\$ 59.332,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:45:850
	R\$ 59.331,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:47:813
	R\$ 59.331,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:49:420
	R\$ 59.330,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:50:600
	R\$ 59.330,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:51:850
	R\$ 59.329,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:53:353
	R\$ 59.329,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:53:437
	R\$ 59.328,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:55:363
	R\$ 59.328,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:55:827
	R\$ 59.327,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:57:257
	R\$ 59.327,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:57:413
	R\$ 59.326,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:48:59:803
	R\$ 59.326,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:01:823
	R\$ 59.325,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:06:077
	R\$ 59.325,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:07:910

	R\$ 59.324,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:10:250
	R\$ 59.324,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:11:950
	R\$ 59.323,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:13:430
	R\$ 59.323,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:15:967
	R\$ 59.322,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:18:430
	R\$ 59.322,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:19:873
	R\$ 59.321,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:22:537
	R\$ 59.321,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:23:860
	R\$ 59.320,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:24:510
	R\$ 59.320,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:25:447
	R\$ 59.319,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:27:773
	R\$ 59.319,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:28:050
	R\$ 59.318,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:30:227
	R\$ 59.318,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:31:967
	R\$ 59.317,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:34:257
	R\$ 59.317,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:35:853
	R\$ 59.316,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:38:410
	R\$ 59.316,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:39:837
	R\$ 59.315,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:41:887
	R\$ 59.315,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:44:047
	R\$ 59.314,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:46:450
	R\$ 59.314,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:47:893
	R\$ 59.313,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:50:450
	R\$ 59.313,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:51:860
	R\$ 59.312,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:54:167
	R\$ 59.312,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:55:883
	R\$ 59.311,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:57:837
	R\$ 59.311,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:59:827
	R\$ 59.310,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:03:190
	R\$ 59.310,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:03:437
	R\$ 59.309,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:06:513
	R\$ 59.309,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:08:010
	R\$ 59.308,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:09:240
	R\$ 59.308,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:09:533
	R\$ 59.307,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:11:287
	R\$ 59.307,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:11:970
	R\$ 59.306,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:12:713
	R\$ 59.306,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:13:957
	R\$ 59.305,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:15:613
	R\$ 59.305,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:15:987
	R\$ 59.304,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:17:943
	R\$ 59.304,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:19:587
	R\$ 59.303,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:20:747
	R\$ 59.303,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:21:983
	R\$ 59.302,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:23:473
	R\$ 59.302,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:23:997
	R\$ 59.301,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:25:367
	R\$ 59.300,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:25:737
	R\$ 59.299,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:27:827
	R\$ 59.299,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:28:057
	R\$ 59.298,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:29:280
	R\$ 59.298,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:29:567
	R\$ 59.297,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:31:060
	R\$ 59.297,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:31:643
	R\$ 59.296,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:33:010
	R\$ 59.296,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:33:563
	R\$ 59.295,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:35:250

	R\$ 59.295,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:35:557
	R\$ 59.294,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:37:460
	R\$ 59.294,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:37:560
	R\$ 59.293,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:39:493
	R\$ 59.293,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:39:977
	R\$ 59.292,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:42:380
	R\$ 59.292,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:43:960
	R\$ 59.291,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:45:903
	R\$ 59.291,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:47:567
	R\$ 59.290,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:49:213
	R\$ 59.290,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:49:563
	R\$ 59.289,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:52:187
	R\$ 59.289,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:54:007
	R\$ 59.288,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:57:047
	R\$ 59.288,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:57:633
	R\$ 59.287,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:59:253
	R\$ 59.287,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:59:693
	R\$ 59.286,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:01:803
	R\$ 59.286,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:04:010
	R\$ 59.285,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:07:047
	R\$ 59.285,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:07:983
	R\$ 59.284,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:11:177
	R\$ 59.284,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:12:000
	R\$ 59.283,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:15:273
	R\$ 59.283,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:16:023
	R\$ 59.282,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:18:593
	R\$ 59.282,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:20:000
	R\$ 59.281,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:22:597
	R\$ 59.281,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:23:593
	R\$ 59.280,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:25:773
	R\$ 59.280,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:27:563
	R\$ 59.279,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:28:953
	R\$ 59.279,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:29:603
	R\$ 59.278,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:32:837
	R\$ 59.278,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:33:583
	R\$ 59.277,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:36:380
	R\$ 59.277,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:38:007
	R\$ 59.276,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:41:130
	R\$ 59.276,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:41:603
	R\$ 59.275,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:44:560
	R\$ 59.275,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:46:023
	R\$ 59.274,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:49:093
	R\$ 59.274,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:50:020
	R\$ 59.273,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:54:310
	R\$ 59.273,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:56:003
	R\$ 59.272,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:59:310
	R\$ 59.272,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:00:167
	R\$ 59.271,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:03:553
	R\$ 59.271,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:04:040
	R\$ 59.270,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:07:170
	R\$ 59.270,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:08:120
	R\$ 59.269,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:10:607
	R\$ 59.269,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:12:287
	R\$ 59.268,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:14:077
	R\$ 59.268,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:15:897
	R\$ 59.267,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:17:560
	R\$ 59.267,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:19:183
	R\$ 59.266,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:20:930

	R\$ 59.266,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:22:193
	R\$ 59.265,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:25:310
	R\$ 59.265,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:26:210
	R\$ 59.264,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:30:123
	R\$ 59.264,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:31:030
	R\$ 59.263,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:33:600
	R\$ 59.263,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:34:203
	R\$ 59.262,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:37:393
	R\$ 59.262,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:39:267
	R\$ 59.261,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:41:543
	R\$ 59.261,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:42:750
	R\$ 59.260,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:44:207
	R\$ 59.260,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:44:357
	R\$ 59.259,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:45:977
	R\$ 59.259,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:46:313
	R\$ 59.258,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:47:867
	R\$ 59.258,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:48:323
	R\$ 59.257,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:49:610
	R\$ 59.257,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:50:377
	R\$ 59.256,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:52:437
	R\$ 59.256,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:54:313
	R\$ 59.255,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:55:057
	R\$ 59.255,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:56:317
	R\$ 59.254,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:57:997
	R\$ 59.254,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:58:327
	R\$ 59.253,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:00:007
	R\$ 59.253,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:00:743
	R\$ 59.252,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:03:793
	R\$ 59.252,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:04:750
	R\$ 59.251,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:07:507
	R\$ 59.251,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:08:727
	R\$ 59.250,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:10:473
	R\$ 59.250,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:10:790
	R\$ 59.249,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:12:513
	R\$ 59.249,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:14:327
	R\$ 59.248,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:16:180
	R\$ 59.248,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:17:007
	R\$ 59.247,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:19:007
	R\$ 59.247,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:20:767
	R\$ 59.246,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:22:120
	R\$ 59.246,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:22:350
	R\$ 59.245,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:23:850
	R\$ 59.245,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:24:387
	R\$ 59.244,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:25:553
	R\$ 59.244,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:26:313
	R\$ 59.243,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:27:547
	R\$ 59.243,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:28:337
	R\$ 59.242,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:30:123
	R\$ 59.242,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:30:357
	R\$ 59.241,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:32:123
	R\$ 59.241,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:32:783
	R\$ 59.240,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:34:180
	R\$ 59.240,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:34:737
	R\$ 59.239,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:36:270
	R\$ 59.239,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:38:350
	R\$ 59.238,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:41:257
	R\$ 59.238,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:42:323

	R\$ 59.237,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:43:780
	R\$ 59.237,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:44:760
	R\$ 59.236,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:47:653
	R\$ 59.236,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:48:937
	R\$ 59.235,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:50:557
	R\$ 59.235,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:52:353
	R\$ 59.234,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:53:623
	R\$ 59.234,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:54:773
	R\$ 59.233,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:53:57:133
	R\$ 59.233,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:58:787
	R\$ 59.232,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:00:173
	R\$ 59.232,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:00:397
	R\$ 59.231,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:04:303
	R\$ 59.231,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:04:940
	R\$ 59.230,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:06:347
	R\$ 59.230,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:08:813
	R\$ 59.229,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:10:350
	R\$ 59.229,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:12:800
	R\$ 59.228,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:15:207
	R\$ 59.228,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:16:880
	R\$ 59.227,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:19:773
	R\$ 59.227,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:20:840
	R\$ 59.226,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:23:520
	R\$ 59.226,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:24:400
	R\$ 59.225,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:26:617
	R\$ 59.225,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:27:253
	R\$ 59.224,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:29:293
	R\$ 59.224,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:30:377
	R\$ 59.223,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:32:743
	R\$ 59.223,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:32:910
	R\$ 59.222,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:34:167
	R\$ 59.222,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:34:390
	R\$ 59.221,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:36:293
	R\$ 59.221,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:36:800
	R\$ 59.220,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:39:077
	R\$ 59.220,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:40:837
	R\$ 59.219,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:42:253
	R\$ 59.219,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:42:387
	R\$ 59.218,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:44:150
	R\$ 59.218,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:44:400
	R\$ 59.217,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:45:227
	R\$ 59.217,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:46:413
	R\$ 59.216,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:48:567
	R\$ 59.216,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:50:410
	R\$ 59.215,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:52:263
	R\$ 59.215,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:52:857
	R\$ 59.214,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:54:440
	R\$ 59.214,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:54:820
	R\$ 59.213,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:55:783
	R\$ 59.213,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:56:913
	R\$ 59.212,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:54:58:720
	R\$ 59.212,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:00:407
	R\$ 59.211,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:03:423
	R\$ 59.211,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:04:473
	R\$ 59.210,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:08:437
	R\$ 59.210,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:10:413
	R\$ 59.209,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:12:333
	R\$ 59.209,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:12:423

	R\$ 59.208,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:15:083
	R\$ 59.208,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:16:403
	R\$ 59.207,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:17:773
	R\$ 59.207,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:18:443
	R\$ 59.206,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:19:903
	R\$ 59.206,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:20:460
	R\$ 59.205,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:22:190
	R\$ 59.205,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:22:447
	R\$ 59.204,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:24:577
	R\$ 59.204,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:24:900
	R\$ 59.203,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:26:723
	R\$ 59.203,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:28:857
	R\$ 59.202,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:31:593
	R\$ 59.202,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:32:883
	R\$ 59.201,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:35:380
	R\$ 59.201,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:36:457
	R\$ 59.200,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:39:030
	R\$ 59.199,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:45:463
	R\$ 59.198,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:46:900
	R\$ 59.198,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:47:380
	R\$ 59.197,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:49:480
	R\$ 59.197,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:51:310
	R\$ 59.196,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:53:160
	R\$ 59.196,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:53:350
	R\$ 59.195,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:54:777
	R\$ 59.195,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:55:320
	R\$ 59.194,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:56:647
	R\$ 59.194,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:57:353
	R\$ 59.193,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:55:59:567
	R\$ 59.193,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:59:727
	R\$ 59.192,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:06:050
	R\$ 59.192,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:07:753
	R\$ 59.191,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:09:100
	R\$ 59.191,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:09:893
	R\$ 59.190,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:12:467
	R\$ 59.190,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:13:757
	R\$ 59.189,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:14:817
	R\$ 59.189,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:15:423
	R\$ 59.188,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:16:737
	R\$ 59.188,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:17:770
	R\$ 59.187,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:19:340
	R\$ 59.187,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:21:853
	R\$ 59.186,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:24:033
	R\$ 59.186,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:25:913
	R\$ 59.185,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:28:233
	R\$ 59.185,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:29:583
	R\$ 59.184,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:31:127
	R\$ 59.184,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:31:973
	R\$ 59.183,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:34:303
	R\$ 59.183,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:35:487
	R\$ 59.182,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:36:560
	R\$ 59.182,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:37:947
	R\$ 59.181,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:40:043
	R\$ 59.181,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:41:897
	R\$ 59.180,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:43:833
	R\$ 59.180,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:45:953
	R\$ 59.179,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:47:143

	R\$ 59.179,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:47:497
	R\$ 59.178,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:50:170
	R\$ 59.178,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:51:973
	R\$ 59.177,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:53:523
	R\$ 59.177,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:53:943
	R\$ 59.176,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:55:220
	R\$ 59.176,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:55:503
	R\$ 59.175,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:57:190
	R\$ 59.175,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:57:533
	R\$ 59.174,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:56:59:107
	R\$ 59.174,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:59:757
	R\$ 59.173,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:01:627
	R\$ 59.173,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:04:417
	R\$ 59.172,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:05:873
	R\$ 59.172,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:07:527
	R\$ 59.171,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:10:157
	R\$ 59.171,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:11:527
	R\$ 59.170,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:12:377
	R\$ 59.170,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:13:953
	R\$ 59.169,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:15:867
	R\$ 59.169,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:17:527
	R\$ 59.168,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:18:660
	R\$ 59.168,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:19:973
	R\$ 59.167,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:22:000
	R\$ 59.167,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:24:097
	R\$ 59.166,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:26:123
	R\$ 59.166,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:27:513
	R\$ 59.165,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:29:200
	R\$ 59.165,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:30:047
	R\$ 59.164,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:32:010
	R\$ 59.164,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:34:013
	R\$ 59.163,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:36:073
	R\$ 59.163,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:38:017
	R\$ 59.162,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:39:803
	R\$ 59.162,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:39:957
	R\$ 59.161,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:42:013
	R\$ 59.161,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:43:977
	R\$ 59.160,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:45:567
	R\$ 59.160,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:46:030
	R\$ 59.159,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:48:150
	R\$ 59.159,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:49:977
	R\$ 59.158,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:51:870
	R\$ 59.158,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:53:987
	R\$ 59.157,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:57:56:193
	R\$ 59.157,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:58:023
	R\$ 59.156,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:00:207
	R\$ 59.156,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:01:607
	R\$ 59.155,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:03:503
	R\$ 59.155,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:06:003
	R\$ 59.154,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:07:977
	R\$ 59.154,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:10:037
	R\$ 59.153,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:11:577
	R\$ 59.153,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:11:997
	R\$ 59.152,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:14:670
	R\$ 59.152,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:15:600
	R\$ 59.151,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:17:157
	R\$ 59.151,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:17:600
	R\$ 59.150,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:19:290

	R\$ 59.150,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:20:103
	R\$ 59.149,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:22:500
	R\$ 59.149,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:24:023
	R\$ 59.148,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:28:077
	R\$ 59.148,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:30:120
	R\$ 59.147,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:31:593
	R\$ 59.147,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:34:127
	R\$ 59.146,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:36:940
	R\$ 59.146,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:38:023
	R\$ 59.145,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:40:317
	R\$ 59.145,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:42:047
	R\$ 59.144,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:43:493
	R\$ 59.144,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:44:497
	R\$ 59.143,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:46:227
	R\$ 59.143,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:47:590
	R\$ 59.142,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:49:737
	R\$ 59.142,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:51:627
	R\$ 59.141,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:53:527
	R\$ 59.141,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:54:070
	R\$ 59.140,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:58:56:433
	R\$ 59.140,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:03:033
	R\$ 59.139,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:05:433
	R\$ 59.139,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:06:877
	R\$ 59.138,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:08:520
	R\$ 59.138,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:10:860
	R\$ 59.137,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:12:273
	R\$ 59.137,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:12:447
	R\$ 59.136,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:14:320
	R\$ 59.136,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:14:863
	R\$ 59.135,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:17:333
	R\$ 59.135,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:18:860
	R\$ 59.134,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:20:640
	R\$ 59.134,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:22:877
	R\$ 59.133,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:24:647
	R\$ 59.133,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:26:873
	R\$ 59.132,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:29:960
	R\$ 59.132,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:30:430
	R\$ 59.131,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:31:503
	R\$ 59.131,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:32:817
	R\$ 59.130,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:35:393
	R\$ 59.130,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:36:863
	R\$ 59.129,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:38:417
	R\$ 59.129,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:40:413
	R\$ 59.128,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:42:320
	R\$ 59.128,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:42:863
	R\$ 59.127,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:44:207
	R\$ 59.127,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:44:420
	R\$ 59.126,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:46:237
	R\$ 59.126,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:46:910
	R\$ 59.125,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:47:490
	R\$ 59.125,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:48:843
	R\$ 59.124,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:50:527
	R\$ 59.124,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:50:943
	R\$ 59.123,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:52:353
	R\$ 59.123,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:52:447
	R\$ 59.122,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:54:353
	R\$ 59.122,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:54:877

	R\$ 59.121,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:56:260
	R\$ 59.121,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:56:417
	R\$ 59.120,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:59:58:407
	R\$ 59.120,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:58:850
	R\$ 59.119,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:00:613
	R\$ 59.119,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:02:947
	R\$ 59.118,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:05:177
	R\$ 59.118,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:06:440
	R\$ 59.117,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:08:343
	R\$ 59.117,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:08:443
	R\$ 59.116,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:10:270
	R\$ 59.116,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:10:463
	R\$ 59.115,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:12:473
	R\$ 59.115,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:14:937
	R\$ 59.114,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:16:147
	R\$ 59.114,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:16:967
	R\$ 59.113,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:18:910
	R\$ 59.113,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:20:437
	R\$ 59.112,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:22:093
	R\$ 59.112,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:22:440
	R\$ 59.111,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:24:537
	R\$ 59.111,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:25:520
	R\$ 59.110,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:26:540
	R\$ 59.110,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:27:057
	R\$ 59.109,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:28:657
	R\$ 59.109,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:30:457
	R\$ 59.108,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:32:960
	R\$ 59.108,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:34:947
	R\$ 59.107,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:36:070
	R\$ 59.107,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:36:453
	R\$ 59.106,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:38:270
	R\$ 59.106,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:38:463
	R\$ 59.105,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:40:443
	R\$ 59.105,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:42:467
	R\$ 59.104,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:43:877
	R\$ 59.104,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:44:450
	R\$ 59.103,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:46:183
	R\$ 59.103,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:46:590
	R\$ 59.102,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:48:123
	R\$ 59.102,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:48:940
	R\$ 59.101,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:50:477
	R\$ 59.101,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:52:447
	R\$ 59.100,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:54:100
	R\$ 59.100,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:54:480
	R\$ 59.099,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:55:753
	R\$ 59.098,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:56:463
	R\$ 59.097,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:00:57:797
	R\$ 59.097,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:59:037
	R\$ 59.096,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:01:140
	R\$ 59.096,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:03:250
	R\$ 59.095,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:05:173
	R\$ 59.095,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:06:480
	R\$ 59.094,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:09:220
	R\$ 59.094,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:10:733
	R\$ 59.093,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:12:363
	R\$ 59.093,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:12:753
	R\$ 59.092,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:15:157
	R\$ 59.092,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:15:677

	R\$ 59.091,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:17:637
	R\$ 59.091,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:18:750
	R\$ 59.090,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:20:303
	R\$ 59.090,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:20:967
	R\$ 59.089,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:23:027
	R\$ 59.089,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:24:767
	R\$ 59.088,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:26:280
	R\$ 59.088,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:27:463
	R\$ 59.087,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:30:190
	R\$ 59.087,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:30:750
	R\$ 59.086,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:31:927
	R\$ 59.086,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:34:227
	R\$ 59.085,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:35:783
	R\$ 59.085,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:37:827
	R\$ 59.084,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:39:173
	R\$ 59.084,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:41:207
	R\$ 59.083,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:43:180
	R\$ 59.083,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:43:400
	R\$ 59.082,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:44:797
	R\$ 59.082,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:44:950
	R\$ 59.081,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:46:533
	R\$ 59.081,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:47:457
	R\$ 59.080,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:49:927
	R\$ 59.080,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:50:913
	R\$ 59.079,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:52:303
	R\$ 59.079,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:53:470
	R\$ 59.078,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:55:907
	R\$ 59.078,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:57:393
	R\$ 59.077,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:01:59:753
	R\$ 59.077,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:00:907
	R\$ 59.076,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:04:213
	R\$ 59.076,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:04:960
	R\$ 59.075,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:06:393
	R\$ 59.075,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:07:390
	R\$ 59.074,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:09:523
	R\$ 59.074,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:10:293
	R\$ 59.073,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:11:900
	R\$ 59.073,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:12:250
	R\$ 59.072,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:13:680
	R\$ 59.072,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:14:297
	R\$ 59.071,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:16:647
	R\$ 59.071,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:18:287
	R\$ 59.070,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:21:103
	R\$ 59.070,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:24:820
	R\$ 59.069,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:26:673
	R\$ 59.069,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:28:953
	R\$ 59.068,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:31:123
	R\$ 59.068,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:32:737
	R\$ 59.067,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:34:707
	R\$ 59.067,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:36:307
	R\$ 59.066,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:39:013
	R\$ 59.066,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:40:967
	R\$ 59.065,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:42:777
	R\$ 59.065,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:44:380
	R\$ 59.064,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:46:463
	R\$ 59.064,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:48:553
	R\$ 59.063,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:50:387

	R\$ 59.063,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:50:587
	R\$ 59.062,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:52:020
	R\$ 59.062,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:52:557
	R\$ 59.061,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:54:683
	R\$ 59.061,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:57:160
	R\$ 59.060,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:02:59:020
	R\$ 59.060,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:00:570
	R\$ 59.059,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:03:05:397
	R\$ 59.059,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:06:193
	R\$ 59.058,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:03:08:640
	R\$ 59.058,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:09:173
	R\$ 59.057,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:03:11:213
	R\$ 59.057,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:13:633
	R\$ 59.056,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:03:16:110
	R\$ 59.056,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:17:753
	R\$ 59.055,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:03:19:050
	R\$ 59.055,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:20:157
	R\$ 59.054,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:03:21:963
	R\$ 59.054,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:24:300
	R\$ 59.053,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:03:26:983
	R\$ 59.053,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:28:497
	R\$ 59.052,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:03:29:990
	R\$ 59.052,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:30:490
	R\$ 59.051,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:03:31:723
	R\$ 59.051,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:34:327
	R\$ 59.050,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:03:36:460
	R\$ 59.050,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:37:913
	R\$ 59.049,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:03:39:050
	R\$ 59.049,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:42:423
	R\$ 59.048,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:03:44:340
	R\$ 59.048,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:52:343
	R\$ 59.047,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:03:54:767
	R\$ 59.047,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:58:980
	R\$ 59.046,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:04:01:273
	R\$ 59.046,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:03:090
	R\$ 59.045,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:04:05:253
	R\$ 59.045,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:06:083
	R\$ 59.044,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:04:07:773
	R\$ 59.044,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:09:603
	R\$ 59.043,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:04:11:373
	R\$ 59.043,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:13:737
	R\$ 59.042,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:04:16:120
	R\$ 59.042,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:18:480
	R\$ 59.041,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:04:20:083
	R\$ 59.041,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:21:813
	R\$ 59.040,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:04:23:393
	R\$ 59.040,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:27:143
	R\$ 59.039,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:04:29:973
	R\$ 59.039,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:31:017
	R\$ 59.038,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:04:32:407
	R\$ 59.038,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:34:450
	R\$ 59.037,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:04:37:470
	R\$ 59.037,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:41:897
	R\$ 59.036,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:04:43:480
	R\$ 59.036,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:43:920
	R\$ 59.035,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:04:46:267
	R\$ 59.035,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:48:473
	R\$ 59.034,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:04:49:840

	R\$ 59.034,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:50:827
	R\$ 59.033,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:04:53:497
	R\$ 59.033,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:54:900
	R\$ 59.032,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:04:56:870
	R\$ 59.032,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:05:963
	R\$ 59.031,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:05:07:323
	R\$ 59.031,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:09:007
	R\$ 59.030,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:05:10:460
	R\$ 59.030,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:13:147
	R\$ 59.029,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:05:15:047
	R\$ 59.029,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:16:603
	R\$ 59.028,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:05:18:807
	R\$ 59.028,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:20:693
	R\$ 59.027,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:05:22:327
	R\$ 59.027,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:23:197
	R\$ 59.026,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:05:24:533
	R\$ 59.026,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:27:780
	R\$ 59.025,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:05:30:400
	R\$ 59.025,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:31:063
	R\$ 59.024,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:05:33:103
	R\$ 59.024,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:33:807
	R\$ 59.023,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:05:36:093
	R\$ 59.023,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:37:007
	R\$ 59.022,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:05:39:027
	R\$ 59.022,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:41:047
	R\$ 59.021,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:05:43:073
	R\$ 59.021,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:45:513
	R\$ 59.020,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:05:48:157
	R\$ 59.020,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:50:053
	R\$ 59.019,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:05:52:367
	R\$ 59.019,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:59:770
	R\$ 59.018,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:06:04:507
	R\$ 59.018,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:06:800
	R\$ 59.017,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:06:09:610
	R\$ 59.017,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:11:560
	R\$ 59.016,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:06:13:877
	R\$ 59.016,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:16:807
	R\$ 59.015,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:06:19:600
	R\$ 59.015,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:20:020
	R\$ 59.014,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:06:23:003
	R\$ 59.014,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:24:050
	R\$ 59.013,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:06:26:030
	R\$ 59.013,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:29:850
	R\$ 59.012,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:06:32:230
	R\$ 59.012,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:34:543
	R\$ 59.011,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:06:37:850
	R\$ 59.011,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:39:380
	R\$ 59.010,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:06:41:503
	R\$ 59.010,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:43:133
	R\$ 59.009,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:06:45:013
	R\$ 59.009,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:46:870
	R\$ 59.008,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:06:50:460
	R\$ 59.008,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:52:623
	R\$ 59.007,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:06:53:867
	R\$ 59.007,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:55:613
	R\$ 59.006,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:06:56:953
	R\$ 59.006,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:00:060

	R\$ 59.005,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:07:03:257
	R\$ 59.005,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:05:323
	R\$ 59.004,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:07:08:140
	R\$ 59.004,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:09:400
	R\$ 59.003,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:07:11:443
	R\$ 59.003,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:15:167
	R\$ 59.002,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:07:17:177
	R\$ 59.002,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:18:730
	R\$ 59.001,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:07:20:543
	R\$ 59.001,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:23:700
	R\$ 59.000,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:07:24:937
	R\$ 59.000,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:28:110
	R\$ 58.999,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:07:30:177
	R\$ 58.999,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:32:617
	R\$ 58.998,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:07:34:060
	R\$ 58.997,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:37:180
	R\$ 58.996,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:07:38:887
	R\$ 58.996,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:40:400
	R\$ 58.995,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:07:42:273
	R\$ 58.995,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:43:207
	R\$ 58.994,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:07:45:397
	R\$ 58.994,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:47:770
	R\$ 58.993,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:07:50:037
	R\$ 58.993,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:52:557
	R\$ 58.992,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:07:53:870
	R\$ 58.992,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:54:670
	R\$ 58.991,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:07:56:357
	R\$ 58.991,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:57:543
	R\$ 58.990,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:07:58:977
	R\$ 58.990,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:03:040
	R\$ 58.989,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:08:05:053
	R\$ 58.989,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:06:213
	R\$ 58.988,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:08:08:367
	R\$ 58.988,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:09:637
	R\$ 58.987,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:08:11:143
	R\$ 58.987,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:12:030
	R\$ 58.986,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:08:14:340
	R\$ 58.986,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:15:767
	R\$ 58.985,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:08:17:277
	R\$ 58.985,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:18:607
	R\$ 58.984,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:08:20:113
	R\$ 58.984,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:23:117
	R\$ 58.983,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:08:25:227
	R\$ 58.983,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:26:800
	R\$ 58.982,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:08:28:537
	R\$ 58.982,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:30:917
	R\$ 58.981,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:08:33:363
	R\$ 58.981,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:36:510
	R\$ 58.980,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:08:38:160
	R\$ 58.980,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:45:133
	R\$ 58.979,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:08:47:117
	R\$ 58.979,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:47:747
	R\$ 58.978,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:08:49:657
	R\$ 58.978,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:50:670
	R\$ 58.977,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:08:52:453
	R\$ 58.977,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:53:070
	R\$ 58.976,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:08:55:097
	R\$ 58.976,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:57:213

	R\$ 58.975,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:08:59:287
	R\$ 58.975,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:01:087
	R\$ 58.974,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:09:05:877
	R\$ 58.974,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:08:633
	R\$ 58.973,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:09:10:727
	R\$ 58.973,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:12:010
	R\$ 58.972,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:09:14:357
	R\$ 58.972,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:16:013
	R\$ 58.971,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:09:17:247
	R\$ 58.971,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:17:897
	R\$ 58.970,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:09:20:543
	R\$ 58.970,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:22:827
	R\$ 58.969,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:09:25:773
	R\$ 58.969,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:26:987
	R\$ 58.968,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:09:29:023
	R\$ 58.968,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:31:833
	R\$ 58.967,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:09:33:603
	R\$ 58.967,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:34:603
	R\$ 58.966,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:09:38:263
	R\$ 58.966,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:39:067
	R\$ 58.965,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:09:41:163
	R\$ 58.965,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:50:343
	R\$ 58.964,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:09:53:723
	R\$ 58.964,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:55:283
	R\$ 58.963,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:09:58:290
	R\$ 58.963,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:01:227
	R\$ 58.962,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:10:07:877
	R\$ 58.962,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:09:867
	R\$ 58.961,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:10:13:643
	R\$ 58.961,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:14:420
	R\$ 58.960,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:10:16:603
	R\$ 58.960,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:17:927
	R\$ 58.959,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:10:21:200
	R\$ 58.959,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:22:027
	R\$ 58.958,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:10:25:540
	R\$ 58.958,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:28:063
	R\$ 58.957,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:10:30:717
	R\$ 58.957,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:31:787
	R\$ 58.956,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:10:34:067
	R\$ 58.956,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:42:663
	R\$ 58.955,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:10:44:510
	R\$ 58.955,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:51:553
	R\$ 58.954,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:10:54:820
	R\$ 58.954,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:57:640
	R\$ 58.953,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:10:59:663
	R\$ 58.953,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:00:903
	R\$ 58.952,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:11:07:347
	R\$ 58.952,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:09:130
	R\$ 58.951,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:11:10:390
	R\$ 58.951,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:11:313
	R\$ 58.950,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:11:13:173
	R\$ 58.950,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:15:443
	R\$ 58.949,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:11:17:800
	R\$ 58.949,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:19:353
	R\$ 58.948,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:11:20:647
	R\$ 58.948,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:21:620
	R\$ 58.947,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:11:24:027

	R\$ 58.947,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:26:410
	R\$ 58.946,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:11:29:067
	R\$ 58.946,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:30:153
	R\$ 58.945,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:11:32:310
	R\$ 58.945,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:34:387
	R\$ 58.944,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:11:37:937
	R\$ 58.944,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:39:800
	R\$ 58.943,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:11:42:787
	R\$ 58.943,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:43:457
	R\$ 58.942,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:11:45:813
	R\$ 58.942,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:47:077
	R\$ 58.941,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:11:49:450
	R\$ 58.941,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:50:907
	R\$ 58.940,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:11:52:523
	R\$ 58.940,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:55:317
	R\$ 58.939,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:11:57:847
	R\$ 58.939,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:58:743
	R\$ 58.938,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:12:00:373
	R\$ 58.938,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:02:637
	R\$ 58.937,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:12:05:737
	R\$ 58.937,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:06:323
	R\$ 58.936,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:12:08:450
	R\$ 58.936,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:11:130
	R\$ 58.935,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:12:12:960
	R\$ 58.935,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:14:063
	R\$ 58.934,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:12:16:067
	R\$ 58.934,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:18:223
	R\$ 58.933,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:12:19:650
	R\$ 58.933,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:20:390
	R\$ 58.932,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:12:22:203
	R\$ 58.932,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:24:653
	R\$ 58.931,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:12:26:017
	R\$ 58.931,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:28:220
	R\$ 58.930,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:12:30:050
	R\$ 58.930,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:31:217
	R\$ 58.929,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:12:32:427
	R\$ 58.929,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:33:637
	R\$ 58.928,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:12:35:657
	R\$ 58.928,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:41:090
	R\$ 58.927,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:12:42:750
	R\$ 58.927,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:44:290
	R\$ 58.926,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:12:47:333
	R\$ 58.926,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:49:187
	R\$ 58.925,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:12:51:150
	R\$ 58.925,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:56:330
	R\$ 58.924,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:12:59:313
	R\$ 58.924,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:02:043
	R\$ 58.923,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:13:06:167
	R\$ 58.923,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:07:067
	R\$ 58.922,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:13:09:523
	R\$ 58.922,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:11:147
	R\$ 58.921,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:13:12:813
	R\$ 58.921,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:16:320
	R\$ 58.920,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:13:20:327
	R\$ 58.920,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:24:930
	R\$ 58.919,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:13:26:807
	R\$ 58.919,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:27:323
	R\$ 58.918,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:13:29:483

	R\$ 58.918,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:32:060
	R\$ 58.917,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:13:34:797
	R\$ 58.917,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:35:917
	R\$ 58.916,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:13:39:773
	R\$ 58.916,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:42:180
	R\$ 58.915,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:13:43:943
	R\$ 58.915,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:46:590
	R\$ 58.914,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:13:48:023
	R\$ 58.914,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:51:347
	R\$ 58.913,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:13:53:760
	R\$ 58.913,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:55:200
	R\$ 58.912,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:13:57:350
	R\$ 58.912,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:59:090
	R\$ 58.911,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:14:01:047
	R\$ 58.911,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:05:680
	R\$ 58.910,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:14:08:303
	R\$ 58.910,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:10:457
	R\$ 58.909,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:14:13:633
	R\$ 58.909,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:14:830
	R\$ 58.908,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:14:17:520
	R\$ 58.908,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:21:027
	R\$ 58.907,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:14:23:447
	R\$ 58.907,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:25:083
	R\$ 58.906,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:14:27:350
	R\$ 58.906,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:29:873
	R\$ 58.905,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:14:31:803
	R\$ 58.905,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:35:010
	R\$ 58.904,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:14:37:527
	R\$ 58.904,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:38:330
	R\$ 58.903,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:14:40:127
	R\$ 58.903,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:41:903
	R\$ 58.902,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:14:43:793
	R\$ 58.902,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:45:973
	R\$ 58.901,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:14:47:547
	R\$ 58.901,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:47:840
	R\$ 58.900,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:14:49:100
	R\$ 58.900,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:50:990
	R\$ 58.899,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:14:52:790
	R\$ 58.899,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:56:417
	R\$ 58.898,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:14:58:933
	R\$ 58.898,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:02:160
	R\$ 58.897,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:15:05:133
	R\$ 58.896,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:06:680
	R\$ 58.895,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:15:08:110
	R\$ 58.895,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:10:137
	R\$ 58.894,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:15:12:220
	R\$ 58.894,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:14:113
	R\$ 58.893,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:15:16:990
	R\$ 58.893,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:18:630
	R\$ 58.892,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:15:20:167
	R\$ 58.892,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:20:540
	R\$ 58.891,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:15:22:213
	R\$ 58.891,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:23:230
	R\$ 58.890,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:15:28:283
	R\$ 58.890,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:30:187
	R\$ 58.889,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:15:32:707
	R\$ 58.889,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:34:373

	R\$ 58.888,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:15:38:387
	R\$ 58.888,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:48:520
	R\$ 58.887,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:15:56:890
	R\$ 58.887,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:00:317
	R\$ 58.886,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:16:08:840
	R\$ 58.886,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:13:617
	R\$ 58.885,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:16:18:253
	R\$ 58.885,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:20:143
	R\$ 58.884,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:16:23:063
	R\$ 58.884,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:25:583
	R\$ 58.883,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:16:29:267
	R\$ 58.883,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:30:983
	R\$ 58.882,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:16:34:233
	R\$ 58.882,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:37:120
	R\$ 58.881,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:16:41:783
	R\$ 58.881,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:45:740
	R\$ 58.880,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:16:48:920
	R\$ 58.880,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:51:813
	R\$ 58.879,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:16:53:793
	R\$ 58.879,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:55:863
	R\$ 58.878,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:17:00:330
	R\$ 58.878,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:03:183
	R\$ 58.877,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:17:09:043
	R\$ 58.877,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:10:763
	R\$ 58.876,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:17:12:457
	R\$ 58.876,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:15:420
	R\$ 58.875,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:17:16:927
	R\$ 58.875,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:23:497
	R\$ 58.874,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:17:25:960
	R\$ 58.874,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:27:783
	R\$ 58.873,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:17:30:080
	R\$ 58.873,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:32:937
	R\$ 58.872,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:17:36:170
	R\$ 58.872,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:38:177
	R\$ 58.871,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:17:41:333
	R\$ 58.871,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:43:930
	R\$ 58.870,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:17:45:413
	R\$ 58.870,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:50:587
	R\$ 58.869,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:17:52:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:35:19	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:19:56	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:19:56	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:45:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 58.869,7300 e com valor negociado a R\$ 13.788,3000. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Ácido 5-sulfosalicílico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 46,6300	R\$ 46,6300	24/05/2023 05:46:02
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO SULFOSSALICÍLICO PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 90,0000	R\$ 90,0000	23/05/2023 17:53:06
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO SULFOSSALICÍLICO PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000	15/05/2023 16:29:39
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO SULFOSSALICÍLICO PA - EMBALAGEM COM 100G - ***SULFOSALICÍLICO-5 (2H2O)*** - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 240,0000	R\$ 240,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO 5-SULFOSALICÍLICO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FÓRMULAQUÍMICA C7H6O6S.2H2O (DIHIDRATADO), PESO MOLECULAR 254,22 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA CAS 5965-83-3 Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 15:43:16
	Marca: ACS Fabricante: acs Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO SULFOSSALICÍLICO PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 240,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 210,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 90,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 46,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 46,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:03:577
R\$ 46,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:03:770
R\$ 46,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:16:737
R\$ 46,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:16:847
R\$ 46,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:27:627
R\$ 46,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:27:737
R\$ 46,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:35:803
R\$ 46,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:37:243
R\$ 46,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:43:947
R\$ 46,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:44:067
R\$ 46,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:53:913
R\$ 46,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:54:037
R\$ 46,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:01:520

	R\$ 46,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:01:693
	R\$ 46,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:07:390
	R\$ 46,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:07:593
	R\$ 46,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:15:827
	R\$ 46,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:15:933
	R\$ 46,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:22:043
	R\$ 46,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:22:190
	R\$ 46,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:33:027
	R\$ 46,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:33:180
	R\$ 46,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:39:480
	R\$ 46,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:39:663
	R\$ 46,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:46:347
	R\$ 46,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:46:523
	R\$ 46,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:52:210
	R\$ 46,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:55:52:660
	R\$ 46,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:01:120
	R\$ 46,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:01:227
	R\$ 46,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:07:373
	R\$ 46,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:07:497
	R\$ 46,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:15:503
	R\$ 46,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:15:613
	R\$ 46,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:23:087
	R\$ 46,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:23:187
	R\$ 46,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:30:280
	R\$ 46,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:30:610
	R\$ 46,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:38:393
	R\$ 46,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:38:737
	R\$ 46,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:45:507
	R\$ 46,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:56:57:663
	R\$ 46,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:04:473
	R\$ 46,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:05:133
	R\$ 46,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:10:813
	R\$ 46,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:11:407
	R\$ 46,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:18:973
	R\$ 46,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:20:640
	R\$ 46,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:24:393
	R\$ 46,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:31:903
	R\$ 46,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:49:353
	R\$ 46,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:49:627
	R\$ 46,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:56:337
	R\$ 46,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:57:57:047
	R\$ 46,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:02:677
	R\$ 46,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:14:947
	R\$ 46,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:19:200
	R\$ 46,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:19:380
	R\$ 46,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:19:767
	R\$ 46,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:25:540
	R\$ 46,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:29:417
	R\$ 46,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:29:733
	R\$ 46,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:32:913
	R\$ 45,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:33:647
	R\$ 45,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:33:813
	R\$ 45,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:34:083
	R\$ 45,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:34:837
	R\$ 45,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:38:403
	R\$ 45,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:38:897
	R\$ 45,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:44:337

	R\$ 45,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:45:063
	R\$ 45,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:45:433
	R\$ 45,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:45:790
	R\$ 45,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:46:993
	R\$ 45,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:49:470
	R\$ 45,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:54:987
	R\$ 45,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:55:070
	R\$ 45,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:58:55:350
	R\$ 45,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:58:857
	R\$ 45,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:01:257
	R\$ 45,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:01:583
	R\$ 45,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:03:127
	R\$ 45,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:06:520
	R\$ 45,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:07:447
	R\$ 45,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:07:880
	R\$ 45,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:11:133
	R\$ 45,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:14:937
	R\$ 45,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:15:693
	R\$ 45,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:15:967
	R\$ 45,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:18:230
	R\$ 45,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:23:183
	R\$ 45,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:23:293
	R\$ 45,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:24:050
	R\$ 45,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:24:207
	R\$ 45,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:27:483
	R\$ 45,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:32:230
	R\$ 45,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:32:617
	R\$ 45,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:33:120
	R\$ 45,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:33:350
	R\$ 45,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:34:317
	R\$ 45,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:39:330
	R\$ 45,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:39:383
	R\$ 45,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:39:643
	R\$ 45,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:40:237
	R\$ 45,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:40:417
	R\$ 45,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:43:320
	R\$ 45,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:44:717
	R\$ 45,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:45:153
	R\$ 45,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:45:667
	R\$ 45,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:46:307
	R\$ 45,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:50:863
	R\$ 45,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:50:980
	R\$ 45,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:51:337
	R\$ 45,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:51:707
	R\$ 45,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:59:55:717
	R\$ 45,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:56:120
	R\$ 45,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:57:240
	R\$ 45,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:57:733
	R\$ 45,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:57:860
	R\$ 45,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:59:273
	R\$ 45,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:59:59:530
	R\$ 45,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:09:550
	R\$ 45,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:09:797
	R\$ 45,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:11:607
	R\$ 45,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:11:807
	R\$ 45,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:12:357
	R\$ 45,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:12:380
	R\$ 45,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:14:120

	R\$ 45,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:14:297
	R\$ 45,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:22:563
	R\$ 45,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:22:673
	R\$ 45,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:27:010
	R\$ 45,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:27:140
	R\$ 45,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:27:397
	R\$ 45,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:27:513
	R\$ 45,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:29:927
	R\$ 45,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:30:053
	R\$ 45,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:30:223
	R\$ 45,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:30:413
	R\$ 45,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:35:197
	R\$ 45,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:38:473
	R\$ 45,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:38:913
	R\$ 45,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:39:960
	R\$ 45,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:40:403
	R\$ 45,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:40:837
	R\$ 45,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:40:950
	R\$ 45,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:42:680
	R\$ 45,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:42:900
	R\$ 45,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:48:510
	R\$ 45,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:50:780
	R\$ 45,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:53:273
	R\$ 45,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:57:877
	R\$ 45,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:58:153
	R\$ 45,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:00:58:710
	R\$ 45,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:59:480
	R\$ 45,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:59:643
	R\$ 45,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:00:793
	R\$ 45,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:00:930
	R\$ 45,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:03:767
	R\$ 45,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:04:713
	R\$ 45,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:09:327
	R\$ 45,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:09:627
	R\$ 45,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:10:563
	R\$ 45,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:10:877
	R\$ 45,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:11:847
	R\$ 45,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:11:940
	R\$ 45,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:12:220
	R\$ 45,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:14:840
	R\$ 45,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:20:707
	R\$ 45,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:21:060
	R\$ 45,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:22:343
	R\$ 45,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:22:453
	R\$ 45,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:22:670
	R\$ 45,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:22:863
	R\$ 45,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:24:143
	R\$ 45,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:24:317
	R\$ 45,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:31:897
	R\$ 45,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:32:663
	R\$ 45,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:33:113
	R\$ 45,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:33:330
	R\$ 45,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 09:01:33:477
	R\$ 45,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:34:573
	R\$ 44,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:35:817
	R\$ 44,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:38:007
	R\$ 45,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:39:223

	R\$ 44,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:43:783
	R\$ 43,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:44:273
	R\$ 44,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:44:323
	R\$ 43,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:46:560
	R\$ 42,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:50:133
	R\$ 42,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:52:517
	R\$ 42,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:53:637
	R\$ 42,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:53:790
	R\$ 42,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:55:060
	R\$ 42,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:02:607
	R\$ 42,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:03:840
	R\$ 42,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:05:013
	R\$ 41,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:06:423
	R\$ 41,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:11:787
	R\$ 42,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:17:783
	R\$ 40,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:28:130
	R\$ 41,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:29:380
	R\$ 40,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:30:233
	R\$ 39,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:42:997
	R\$ 39,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:47:617
	R\$ 38,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:05:300
	R\$ 38,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:10:587
	R\$ 37,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:21:617
	R\$ 37,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:24:390
	R\$ 36,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:28:863
	R\$ 36,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:31:583
	R\$ 35,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:37:097
	R\$ 35,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:38:220
	R\$ 35,2360	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:50:810
	R\$ 35,2260	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:55:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:35:27	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:20	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 09:05:56	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 09:05:56	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:44:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:54:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 09:41:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 09:42:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86.
Aceite de proposta	29/05/2023 10:21:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 35,2260 e com valor negociado a R\$ 35,2200. Motivo: Valor negociado através da Proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Ácido Tiobarbitúrico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.751,0000	R\$ 1.751,0000	24/05/2023 05:46:02
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO TIOBARBITÚRICO PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,0000	23/05/2023 20:26:07
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 100G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO TIOBARBITÚRICO PA - EMBALAGEM COM 100G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:43:16
	Marca: sigma Fabricante: sigma Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO TIOBARBITÚRICO PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.450,0000	R\$ 3.450,0000	23/05/2023 17:53:06
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO TIOBARBITÚRICO PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.860,0000	R\$ 7.860,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO TIOBARBITÚRICO, ASPECTO FÍSICO PÓ ESBRANQUIÇADO A LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C4H4O2N2S (ÁCIDO 2-TIOBARBITÚRICO), PESO MOLECULAR 144,15 G/ MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50417-6 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.870,0000	R\$ 7.870,0000	15/05/2023 16:29:39
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO TIOBARBITÚRICO PA - EMBALAGEM COM 100G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.870,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 7.860,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 3.450,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.800,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.751,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.750,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:02:483
R\$ 1.750,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:02:590
R\$ 1.750,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:15:873
R\$ 1.750,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:15:987
R\$ 1.750,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:26:723
R\$ 1.750,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:26:840

	R\$ 1.750,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:54:34:747
	R\$ 1.750,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:36:697
	R\$ 1.750,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:42:917
	R\$ 1.750,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:54:43:563
	R\$ 1.749,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:44:863
	R\$ 1.749,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:23:780
	R\$ 1.749,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:40:203
	R\$ 1.749,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:46:107
	R\$ 1.749,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:01:987
	R\$ 1.749,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:06:997
	R\$ 1.749,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:10:080
	R\$ 1.749,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:18:100
	R\$ 1.749,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:23:610
	R\$ 1.749,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:59:36:733
	R\$ 1.748,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:39:760
	R\$ 1.749,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:40:343
	R\$ 1.749,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:49:470
	R\$ 1.748,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:59:55:303
	R\$ 1.748,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:58:217
	R\$ 1.748,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:00:497
	R\$ 1.748,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:03:957
	R\$ 1.748,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:10:087
	R\$ 1.748,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:12:283
	R\$ 1.748,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:26:640
	R\$ 1.748,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:27:543
	R\$ 1.748,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:27:923
	R\$ 1.748,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:29:363
	R\$ 1.748,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:29:660
	R\$ 1.748,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:38:953
	R\$ 1.748,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:41:253
	R\$ 1.748,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:48:973
	R\$ 1.748,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:51:197
	R\$ 1.748,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:58:677
	R\$ 1.748,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:59:820
	R\$ 1.748,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:59:880
	R\$ 1.748,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:06:503
	R\$ 1.748,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:09:800
	R\$ 1.748,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:11:470
	R\$ 1.748,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:12:900
	R\$ 1.748,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:21:260
	R\$ 1.748,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:23:100
	R\$ 1.748,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:32:807
	R\$ 1.748,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:33:143
	R\$ 1.748,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:33:797
	R\$ 1.748,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:34:087
	R\$ 1.748,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:35:167
	R\$ 1.747,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:38:623
	R\$ 1.748,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:41:257
	R\$ 1.747,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:44:227
	R\$ 1.747,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:44:670
	R\$ 1.747,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:45:737
	R\$ 1.747,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:46:120
	R\$ 1.746,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:51:080
	R\$ 1.746,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:52:903
	R\$ 1.746,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:54:100
	R\$ 1.747,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:58:253
	R\$ 1.746,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:03:040
	R\$ 1.746,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:03:390

	R\$ 1.746,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:04:583
	R\$ 1.746,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:05:960
	R\$ 1.745,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:07:287
	R\$ 1.745,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:07:733
	R\$ 1.745,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:12:213
	R\$ 1.744,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:13:923
	R\$ 1.744,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:15:087
	R\$ 1.744,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:19:320
	R\$ 1.743,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:21:857
	R\$ 1.743,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:23:667
	R\$ 1.743,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:28:240
	R\$ 1.743,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:30:673
	R\$ 1.743,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:34:483
	R\$ 1.744,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:35:220
	R\$ 1.742,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:39:160
	R\$ 1.742,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:40:887
	R\$ 1.742,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:41:823
	R\$ 1.742,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:48:017
	R\$ 1.741,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:48:070
	R\$ 1.741,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:48:937
	R\$ 1.741,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:49:500
	R\$ 1.741,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:55:260
	R\$ 1.741,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:56:043
	R\$ 1.741,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:56:140
	R\$ 1.741,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:57:000
	R\$ 1.742,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:57:203
	R\$ 1.741,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:02:923
	R\$ 1.740,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:04:397
	R\$ 1.740,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:05:113
	R\$ 1.739,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:08:913
	R\$ 1.739,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:10:970
	R\$ 1.739,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:12:010
	R\$ 1.739,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:12:277
	R\$ 1.739,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:12:950
	R\$ 1.738,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:17:060
	R\$ 1.738,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:17:890
	R\$ 1.738,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:20:813
	R\$ 1.738,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:24:810
	R\$ 1.740,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:26:510
	R\$ 1.738,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:27:910
	R\$ 1.737,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:30:830
	R\$ 1.737,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:32:020
	R\$ 1.738,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:35:517
	R\$ 1.737,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:35:950
	R\$ 1.736,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:38:067
	R\$ 1.736,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:38:657
	R\$ 1.735,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:47:913
	R\$ 1.735,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:48:753
	R\$ 1.735,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:49:323
	R\$ 1.735,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:49:610
	R\$ 1.735,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:50:250
	R\$ 1.736,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:53:727
	R\$ 1.734,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:54:257
	R\$ 1.734,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:55:790
	R\$ 1.734,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:56:067
	R\$ 1.734,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:57:143
	R\$ 1.734,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:57:577

	R\$ 1.734,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:02:853
	R\$ 1.733,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:03:383
	R\$ 1.734,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:03:413
	R\$ 1.734,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:04:830
	R\$ 1.733,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:06:177
	R\$ 1.733,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:07:207
	R\$ 1.733,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:12:183
	R\$ 1.733,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:13:163
	R\$ 1.732,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:15:150
	R\$ 1.732,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:17:907
	R\$ 1.732,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:21:790
	R\$ 1.732,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:22:920
	R\$ 1.732,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:23:187
	R\$ 1.731,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:25:953
	R\$ 1.731,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:27:990
	R\$ 1.732,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:29:980
	R\$ 1.731,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:30:003
	R\$ 1.731,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:32:340
	R\$ 1.730,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:34:113
	R\$ 1.730,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:36:367
	R\$ 1.730,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:36:813
	R\$ 1.731,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:37:403
	R\$ 1.730,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:43:540
	R\$ 1.730,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:44:960
	R\$ 1.729,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:45:010
	R\$ 1.729,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:45:823
	R\$ 1.729,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:48:960
	R\$ 1.730,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:49:023
	R\$ 1.729,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:50:150
	R\$ 1.728,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:50:433
	R\$ 1.728,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:51:123
	R\$ 1.728,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:55:673
	R\$ 1.728,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:56:957
	R\$ 1.728,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:57:440
	R\$ 1.728,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:00:167
	R\$ 1.727,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:01:347
	R\$ 1.727,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:03:923
	R\$ 1.727,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:04:753
	R\$ 1.727,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:04:920
	R\$ 1.727,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:05:887
	R\$ 1.728,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:06:023
	R\$ 1.727,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:11:567
	R\$ 1.727,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:12:080
	R\$ 1.727,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:12:503
	R\$ 1.726,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:14:990
	R\$ 1.726,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:15:883
	R\$ 1.725,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:17:953
	R\$ 1.726,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:18:000
	R\$ 1.725,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:19:473
	R\$ 1.725,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:20:597
	R\$ 1.725,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:24:080
	R\$ 1.724,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:28:520
	R\$ 1.724,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:29:710
	R\$ 1.724,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:31:947
	R\$ 1.724,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:35:343
	R\$ 1.724,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:35:953
	R\$ 1.724,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:36:220
	R\$ 1.724,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:37:057

	R\$ 1.725,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:05:37:440
	R\$ 1.723,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:40:280
	R\$ 1.723,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:41:840
	R\$ 1.723,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:42:237
	R\$ 1.723,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:42:743
	R\$ 1.722,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:43:067
	R\$ 1.723,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:43:097
	R\$ 1.722,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:46:677
	R\$ 1.722,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:49:410
	R\$ 1.722,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:51:553
	R\$ 1.721,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:52:073
	R\$ 1.721,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:52:453
	R\$ 1.721,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:55:100
	R\$ 1.721,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:56:720
	R\$ 1.720,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:58:417
	R\$ 1.720,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:00:257
	R\$ 1.720,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:01:950
	R\$ 1.720,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:06:723
	R\$ 1.720,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:07:463
	R\$ 1.720,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:07:690
	R\$ 1.720,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:08:323
	R\$ 1.720,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:10:487
	R\$ 1.719,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:11:113
	R\$ 1.719,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:12:973
	R\$ 1.719,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:14:330
	R\$ 1.718,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:21:987
	R\$ 1.718,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:22:990
	R\$ 1.717,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:35:803
	R\$ 1.718,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:36:347
	R\$ 1.717,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:38:817
	R\$ 1.717,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:41:797
	R\$ 1.717,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:44:457
	R\$ 1.716,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:44:677
	R\$ 1.716,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:45:387
	R\$ 1.716,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:47:620
	R\$ 1.716,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:50:550
	R\$ 1.715,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:51:903
	R\$ 1.716,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:53:133
	R\$ 1.715,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:53:400
	R\$ 1.715,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:54:840
	R\$ 1.715,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:58:990
	R\$ 1.715,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:00:117
	R\$ 1.715,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:02:223
	R\$ 1.715,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:04:353
	R\$ 1.714,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:05:490
	R\$ 1.714,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:06:490
	R\$ 1.713,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:13:783
	R\$ 1.714,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:14:743
	R\$ 1.713,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:15:103
	R\$ 1.712,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:24:523
	R\$ 1.712,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:25:183
	R\$ 1.714,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:26:660
	R\$ 1.713,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:28:290
	R\$ 1.711,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:33:573
	R\$ 1.711,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:34:090
	R\$ 1.711,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:34:380
	R\$ 1.712,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:34:787

	R\$ 1.711,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:35:400
	R\$ 1.711,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:35:767
	R\$ 1.710,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:38:137
	R\$ 1.710,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:39:607
	R\$ 1.710,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:40:563
	R\$ 1.709,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:42:653
	R\$ 1.709,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:42:820
	R\$ 1.709,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:46:213
	R\$ 1.709,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:47:753
	R\$ 1.708,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:51:320
	R\$ 1.708,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:52:007
	R\$ 1.708,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:52:213
	R\$ 1.708,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:52:507
	R\$ 1.707,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:55:357
	R\$ 1.706,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:56:817
	R\$ 1.706,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:57:130
	R\$ 1.706,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:57:700
	R\$ 1.706,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:58:117
	R\$ 1.705,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:59:890
	R\$ 1.705,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:02:357
	R\$ 1.705,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:03:473
	R\$ 1.705,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:07:830
	R\$ 1.704,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:08:030
	R\$ 1.704,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:08:290
	R\$ 1.704,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:08:693
	R\$ 1.704,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:09:177
	R\$ 1.703,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:11:813
	R\$ 1.703,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:13:027
	R\$ 1.703,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:13:457
	R\$ 1.703,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:13:960
	R\$ 1.703,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:14:400
	R\$ 1.702,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:17:160
	R\$ 1.702,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:17:980
	R\$ 1.702,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:18:177
	R\$ 1.702,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:19:377
	R\$ 1.702,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:19:463
	R\$ 1.701,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:21:653
	R\$ 1.701,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:22:997
	R\$ 1.701,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:23:770
	R\$ 1.701,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:23:953
	R\$ 1.701,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:24:693
	R\$ 1.700,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:26:213
	R\$ 1.702,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:27:343
	R\$ 1.700,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:27:987
	R\$ 1.700,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:29:690
	R\$ 1.700,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:32:183
	R\$ 1.699,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:32:543
	R\$ 1.699,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:33:043
	R\$ 1.699,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:33:647
	R\$ 1.699,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:36:160
	R\$ 1.698,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:37:100
	R\$ 1.698,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:37:287
	R\$ 1.698,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:37:960
	R\$ 1.698,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:41:353
	R\$ 1.698,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:42:970
	R\$ 1.697,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:43:407
	R\$ 1.697,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:43:883
	R\$ 1.697,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:44:260

	R\$ 1.697,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:46:933
	R\$ 1.696,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:47:147
	R\$ 1.696,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:48:517
	R\$ 1.696,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:51:403
	R\$ 1.695,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:52:470
	R\$ 1.695,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:52:833
	R\$ 1.694,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:54:503
	R\$ 1.694,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:55:217
	R\$ 1.694,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:58:123
	R\$ 1.694,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:59:257
	R\$ 1.693,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:01:547
	R\$ 1.693,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:03:863
	R\$ 1.693,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:04:617
	R\$ 1.693,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:04:833
	R\$ 1.693,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:05:993
	R\$ 1.694,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:06:463
	R\$ 1.693,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:07:763
	R\$ 1.692,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:07:927
	R\$ 1.692,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:08:617
	R\$ 1.692,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:09:087
	R\$ 1.691,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:12:433
	R\$ 1.691,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:13:613
	R\$ 1.691,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:14:463
	R\$ 1.691,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:14:610
	R\$ 1.691,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:15:347
	R\$ 1.691,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:19:740
	R\$ 1.690,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:19:820
	R\$ 1.690,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:20:397
	R\$ 1.690,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:20:757
	R\$ 1.692,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:20:793
	R\$ 1.689,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:22:387
	R\$ 1.689,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:23:340
	R\$ 1.689,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:24:637
	R\$ 1.689,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:28:230
	R\$ 1.689,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:28:453
	R\$ 1.689,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:29:560
	R\$ 1.689,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:30:073
	R\$ 1.688,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:31:527
	R\$ 1.688,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:34:100
	R\$ 1.688,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:35:063
	R\$ 1.689,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:35:400
	R\$ 1.688,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:39:703
	R\$ 1.688,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:39:810
	R\$ 1.688,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:40:583
	R\$ 1.687,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:41:400
	R\$ 1.687,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:43:037
	R\$ 1.687,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:43:737
	R\$ 1.687,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:43:860
	R\$ 1.688,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:43:893
	R\$ 1.687,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:44:850
	R\$ 1.687,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:48:007
	R\$ 1.687,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:49:547
	R\$ 1.686,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:49:713
	R\$ 1.686,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:50:450
	R\$ 1.686,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:51:020
	R\$ 1.686,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:54:063
	R\$ 1.686,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:55:517

	R\$ 1.685,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:55:903
	R\$ 1.685,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:57:073
	R\$ 1.685,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:04:767
	R\$ 1.684,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:05:013
	R\$ 1.685,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:05:110
	R\$ 1.684,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:05:657
	R\$ 1.684,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:07:023
	R\$ 1.684,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:09:900
	R\$ 1.684,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:11:720
	R\$ 1.683,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:13:123
	R\$ 1.683,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:14:100
	R\$ 1.683,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:15:867
	R\$ 1.683,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:18:660
	R\$ 1.683,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:20:440
	R\$ 1.682,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:21:363
	R\$ 1.682,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:24:093
	R\$ 1.682,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:25:217
	R\$ 1.681,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:29:500
	R\$ 1.681,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:29:810
	R\$ 1.681,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:31:010
	R\$ 1.680,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:32:177
	R\$ 1.680,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:33:907
	R\$ 1.682,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:33:937
	R\$ 1.680,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:34:790
	R\$ 1.680,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:34:947
	R\$ 1.680,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:37:363
	R\$ 1.679,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:39:450
	R\$ 1.679,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:39:930
	R\$ 1.678,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:42:177
	R\$ 1.678,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:44:153
	R\$ 1.678,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:44:533
	R\$ 1.679,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:45:370
	R\$ 1.677,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:46:733
	R\$ 1.677,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:48:013
	R\$ 1.677,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:48:753
	R\$ 1.676,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:50:340
	R\$ 1.677,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:10:51:203
	R\$ 1.676,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:52:810
	R\$ 1.676,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:53:060
	R\$ 1.676,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:53:523
	R\$ 1.676,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:53:810
	R\$ 1.676,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:10:57:300
	R\$ 1.676,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:10:58:040
	R\$ 1.675,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:00:360
	R\$ 1.675,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:01:417
	R\$ 1.675,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:02:550
	R\$ 1.675,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:04:660
	R\$ 1.675,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:06:497
	R\$ 1.676,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:07:333
	R\$ 1.674,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:07:573
	R\$ 1.674,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:08:057
	R\$ 1.674,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:08:470
	R\$ 1.673,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:11:247
	R\$ 1.673,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:11:823
	R\$ 1.673,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:13:993
	R\$ 1.673,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:15:380
	R\$ 1.672,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:16:617
	R\$ 1.672,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:16:890

	R\$ 1.672,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:17:510
	R\$ 1.674,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:18:203
	R\$ 1.672,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:19:723
	R\$ 1.672,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:22:937
	R\$ 1.671,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:23:057
	R\$ 1.671,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:23:483
	R\$ 1.671,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:23:677
	R\$ 1.670,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:26:607
	R\$ 1.670,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:27:647
	R\$ 1.670,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:29:753
	R\$ 1.670,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:30:843
	R\$ 1.670,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:11:31:537
	R\$ 1.669,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:32:060
	R\$ 1.669,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:32:347
	R\$ 1.669,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:32:803
	R\$ 1.669,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:35:353
	R\$ 1.668,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:36:577
	R\$ 1.668,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:37:253
	R\$ 1.668,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:37:357
	R\$ 1.668,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:39:233
	R\$ 1.668,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:41:037
	R\$ 1.667,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:41:120
	R\$ 1.667,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:41:813
	R\$ 1.667,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:42:383
	R\$ 1.666,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:44:867
	R\$ 1.666,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:45:197
	R\$ 1.666,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:46:977
	R\$ 1.665,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:49:307
	R\$ 1.665,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:50:203
	R\$ 1.665,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:50:967
	R\$ 1.666,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:11:52:940
	R\$ 1.665,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:54:783
	R\$ 1.665,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:55:857
	R\$ 1.664,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:56:543
	R\$ 1.664,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:11:58:737
	R\$ 1.664,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:11:59:247
	R\$ 1.663,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:01:227
	R\$ 1.663,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:03:880
	R\$ 1.662,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:06:770
	R\$ 1.662,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:07:500
	R\$ 1.662,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:07:730
	R\$ 1.663,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:07:943
	R\$ 1.662,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:08:400
	R\$ 1.661,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:09:253
	R\$ 1.661,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:12:177
	R\$ 1.661,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:12:510
	R\$ 1.661,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:12:660
	R\$ 1.660,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:14:860
	R\$ 1.660,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:15:133
	R\$ 1.660,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:16:060
	R\$ 1.660,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:18:687
	R\$ 1.660,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:20:057
	R\$ 1.659,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:20:173
	R\$ 1.659,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:21:110
	R\$ 1.659,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:22:160
	R\$ 1.659,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:25:123
	R\$ 1.658,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:26:477

	R\$ 1.658,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:27:490
	R\$ 1.658,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:29:640
	R\$ 1.658,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:31:870
	R\$ 1.658,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:32:680
	R\$ 1.657,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:33:770
	R\$ 1.657,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:34:110
	R\$ 1.657,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:34:773
	R\$ 1.658,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:35:587
	R\$ 1.657,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:37:290
	R\$ 1.656,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:37:363
	R\$ 1.656,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:39:713
	R\$ 1.656,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:41:237
	R\$ 1.655,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:42:770
	R\$ 1.655,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:43:150
	R\$ 1.655,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:46:150
	R\$ 1.655,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:46:663
	R\$ 1.654,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:47:480
	R\$ 1.655,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:12:48:230
	R\$ 1.654,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:48:660
	R\$ 1.654,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:49:970
	R\$ 1.653,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:51:183
	R\$ 1.653,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:51:430
	R\$ 1.652,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:51:740
	R\$ 1.652,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:54:800
	R\$ 1.651,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:55:503
	R\$ 1.651,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:55:840
	R\$ 1.651,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:12:56:437
	R\$ 1.651,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:12:59:013
	R\$ 1.650,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:00:420
	R\$ 1.650,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:00:597
	R\$ 1.651,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:02:340
	R\$ 1.650,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:04:080
	R\$ 1.649,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:06:367
	R\$ 1.649,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:07:557
	R\$ 1.650,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:09:583
	R\$ 1.649,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:10:097
	R\$ 1.649,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:11:470
	R\$ 1.648,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:12:687
	R\$ 1.648,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:13:580
	R\$ 1.648,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:15:070
	R\$ 1.647,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:16:310
	R\$ 1.647,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:16:597
	R\$ 1.647,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:17:673
	R\$ 1.647,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:21:390
	R\$ 1.646,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:21:763
	R\$ 1.646,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:22:350
	R\$ 1.646,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:25:350
	R\$ 1.646,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:25:987
	R\$ 1.645,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:27:210
	R\$ 1.645,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:29:707
	R\$ 1.645,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:29:933
	R\$ 1.645,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:30:190
	R\$ 1.645,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:30:430
	R\$ 1.644,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:32:643
	R\$ 1.644,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:33:100
	R\$ 1.644,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:34:247
	R\$ 1.644,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:35:100
	R\$ 1.645,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:36:050

	R\$ 1.644,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:36:280
	R\$ 1.644,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:37:010
	R\$ 1.643,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:38:153
	R\$ 1.643,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:38:957
	R\$ 1.643,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:39:213
	R\$ 1.643,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:41:767
	R\$ 1.642,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:43:503
	R\$ 1.642,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:44:057
	R\$ 1.642,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:45:027
	R\$ 1.642,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:48:050
	R\$ 1.641,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:48:220
	R\$ 1.641,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:49:093
	R\$ 1.641,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:49:433
	R\$ 1.642,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:13:50:460
	R\$ 1.641,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:51:977
	R\$ 1.641,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:53:027
	R\$ 1.640,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:53:583
	R\$ 1.640,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:54:623
	R\$ 1.640,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:54:953
	R\$ 1.640,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:13:55:230
	R\$ 1.640,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:57:410
	R\$ 1.639,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:58:217
	R\$ 1.639,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:58:970
	R\$ 1.639,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:00:883
	R\$ 1.639,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:01:407
	R\$ 1.639,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:01:807
	R\$ 1.639,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:03:057
	R\$ 1.638,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:03:510
	R\$ 1.638,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:04:690
	R\$ 1.639,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:05:560
	R\$ 1.638,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:05:803
	R\$ 1.638,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:09:737
	R\$ 1.637,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:09:817
	R\$ 1.637,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:10:227
	R\$ 1.637,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:10:667
	R\$ 1.637,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:11:177
	R\$ 1.636,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:13:490
	R\$ 1.636,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:13:813
	R\$ 1.636,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:15:600
	R\$ 1.635,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:17:070
	R\$ 1.635,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:17:757
	R\$ 1.635,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:18:300
	R\$ 1.635,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:18:850
	R\$ 1.635,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:19:400
	R\$ 1.634,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:19:827
	R\$ 1.634,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:20:997
	R\$ 1.634,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:22:273
	R\$ 1.634,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:22:720
	R\$ 1.634,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:23:197
	R\$ 1.634,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:23:627
	R\$ 1.633,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:24:707
	R\$ 1.633,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:26:513
	R\$ 1.633,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:27:493
	R\$ 1.633,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:27:637
	R\$ 1.633,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:28:400
	R\$ 1.632,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:28:837
	R\$ 1.632,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:30:657

	R\$ 1.632,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:30:843
	R\$ 1.632,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:31:450
	R\$ 1.632,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:31:913
	R\$ 1.632,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:32:400
	R\$ 1.631,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:32:607
	R\$ 1.631,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:34:387
	R\$ 1.631,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:35:333
	R\$ 1.631,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:36:310
	R\$ 1.630,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:36:483
	R\$ 1.630,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:36:887
	R\$ 1.630,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:37:223
	R\$ 1.629,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:38:810
	R\$ 1.631,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:14:39:513
	R\$ 1.629,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:39:887
	R\$ 1.629,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:40:013
	R\$ 1.629,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:40:413
	R\$ 1.629,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:40:930
	R\$ 1.628,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:41:800
	R\$ 1.628,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:43:330
	R\$ 1.628,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:43:400
	R\$ 1.628,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:44:040
	R\$ 1.628,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:44:407
	R\$ 1.628,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:45:160
	R\$ 1.627,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:45:387
	R\$ 1.627,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:47:380
	R\$ 1.627,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:48:650
	R\$ 1.626,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:50:063
	R\$ 1.626,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:50:430
	R\$ 1.626,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:51:610
	R\$ 1.625,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:51:780
	R\$ 1.625,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:52:843
	R\$ 1.625,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:53:970
	R\$ 1.624,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:54:457
	R\$ 1.624,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:54:667
	R\$ 1.624,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:56:277
	R\$ 1.624,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:56:667
	R\$ 1.623,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:56:920
	R\$ 1.623,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:57:773
	R\$ 1.623,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:58:733
	R\$ 1.623,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:59:993
	R\$ 1.622,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:00:553
	R\$ 1.622,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:00:673
	R\$ 1.622,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:00:917
	R\$ 1.622,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:01:767
	R\$ 1.621,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:02:770
	R\$ 1.621,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:03:887
	R\$ 1.621,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:04:683
	R\$ 1.621,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:04:933
	R\$ 1.621,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:05:797
	R\$ 1.620,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:06:240
	R\$ 1.620,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:07:840
	R\$ 1.620,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:08:800
	R\$ 1.619,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:09:630
	R\$ 1.619,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:09:850
	R\$ 1.619,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:11:883
	R\$ 1.618,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:12:330
	R\$ 1.618,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:12:780
	R\$ 1.618,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:13:057

	R\$ 1.618,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:14:197
	R\$ 1.618,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:14:230
	R\$ 1.617,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:15:300
	R\$ 1.617,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:15:850
	R\$ 1.616,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:17:097
	R\$ 1.616,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:17:333
	R\$ 1.616,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:17:740
	R\$ 1.615,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:19:767
	R\$ 1.615,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:20:310
	R\$ 1.615,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:21:613
	R\$ 1.614,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:21:843
	R\$ 1.614,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:22:727
	R\$ 1.614,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:23:330
	R\$ 1.613,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:25:020
	R\$ 1.613,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:25:220
	R\$ 1.613,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:25:477
	R\$ 1.613,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:26:753
	R\$ 1.612,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:27:320
	R\$ 1.612,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:29:553
	R\$ 1.612,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:30:310
	R\$ 1.612,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:30:497
	R\$ 1.612,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:31:230
	R\$ 1.611,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:31:737
	R\$ 1.611,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:32:963
	R\$ 1.611,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:34:147
	R\$ 1.612,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:34:213
	R\$ 1.611,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:34:483
	R\$ 1.611,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:35:240
	R\$ 1.610,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:35:420
	R\$ 1.610,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:37:040
	R\$ 1.610,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:37:817
	R\$ 1.610,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:37:927
	R\$ 1.610,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:38:713
	R\$ 1.610,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:39:393
	R\$ 1.609,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:39:740
	R\$ 1.610,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:42:707
	R\$ 1.609,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:43:573
	R\$ 1.608,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:45:823
	R\$ 1.608,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:47:140
	R\$ 1.607,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:48:320
	R\$ 1.607,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:48:443
	R\$ 1.606,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:50:477
	R\$ 1.606,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:51:293
	R\$ 1.608,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:15:51:927
	R\$ 1.605,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:53:243
	R\$ 1.605,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:55:633
	R\$ 1.604,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:15:57:270
	R\$ 1.604,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:59:220
	R\$ 1.603,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:01:020
	R\$ 1.604,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:04:507
	R\$ 1.603,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:04:837
	R\$ 1.602,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:06:223
	R\$ 1.603,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:09:040
	R\$ 1.602,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:09:877
	R\$ 1.601,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:12:130
	R\$ 1.601,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:12:333
	R\$ 1.600,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:14:967

	R\$ 1.600,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:18:393
	R\$ 1.600,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:18:817
	R\$ 1.599,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:20:367
	R\$ 1.599,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:22:680
	R\$ 1.598,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:24:183
	R\$ 1.598,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:28:460
	R\$ 1.597,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:30:293
	R\$ 1.597,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:32:233
	R\$ 1.596,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:34:043
	R\$ 1.596,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:37:343
	R\$ 1.595,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:40:240
	R\$ 1.595,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:40:517
	R\$ 1.594,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:42:233
	R\$ 1.596,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:16:43:003
	R\$ 1.594,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:43:040
	R\$ 1.593,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:44:133
	R\$ 1.592,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:47:000
	R\$ 1.591,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:49:313
	R\$ 1.591,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:51:467
	R\$ 1.590,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:53:273
	R\$ 1.590,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:55:580
	R\$ 1.589,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:56:783
	R\$ 1.589,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:01:610
	R\$ 1.588,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:05:610
	R\$ 1.588,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:06:543
	R\$ 1.589,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:07:900
	R\$ 1.587,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:08:653
	R\$ 1.587,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:09:183
	R\$ 1.586,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:11:063
	R\$ 1.586,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:14:350
	R\$ 1.585,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:17:400
	R\$ 1.585,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:18:240
	R\$ 1.584,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:21:030
	R\$ 1.584,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:22:483
	R\$ 1.583,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:28:310
	R\$ 1.584,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:31:240
	R\$ 1.583,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:34:637
	R\$ 1.582,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:37:353
	R\$ 1.582,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:38:387
	R\$ 1.581,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:40:967
	R\$ 1.581,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:42:377
	R\$ 1.580,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:45:527
	R\$ 1.580,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:47:370
	R\$ 1.583,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:47:860
	R\$ 1.579,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:51:880
	R\$ 1.579,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:52:793
	R\$ 1.578,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:55:597
	R\$ 1.580,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:17:56:237
	R\$ 1.578,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:57:203
	R\$ 1.577,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:00:910
	R\$ 1.577,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:01:383
	R\$ 1.577,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:14:270
	R\$ 1.577,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:14:360
	R\$ 1.576,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:17:237
	R\$ 1.576,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:18:803
	R\$ 1.575,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:22:007
	R\$ 1.576,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:23:343
	R\$ 1.575,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:23:877

	R\$ 1.574,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:29:017
	R\$ 1.574,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:30:803
	R\$ 1.573,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:35:420
	R\$ 1.573,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:36:860
	R\$ 1.574,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:39:017
	R\$ 1.572,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:39:983
	R\$ 1.572,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:40:277
	R\$ 1.571,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:45:367
	R\$ 1.572,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:46:677
	R\$ 1.571,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:47:290
	R\$ 1.570,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:49:280
	R\$ 1.570,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:52:000
	R\$ 1.569,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:55:327
	R\$ 1.569,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:55:547
	R\$ 1.568,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:58:060
	R\$ 1.570,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:01:107
	R\$ 1.568,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:06:467
	R\$ 1.568,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:06:620
	R\$ 1.567,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:09:840
	R\$ 1.567,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:11:277
	R\$ 1.568,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:14:267
	R\$ 1.566,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:14:367
	R\$ 1.566,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:16:620
	R\$ 1.565,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:20:727
	R\$ 1.565,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:21:207
	R\$ 1.564,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:25:253
	R\$ 1.564,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:26:287
	R\$ 1.566,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:27:273
	R\$ 1.563,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:29:770
	R\$ 1.563,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:30:393
	R\$ 1.564,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:33:333
	R\$ 1.562,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:33:467
	R\$ 1.562,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:34:430
	R\$ 1.561,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:36:123
	R\$ 1.561,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:36:480
	R\$ 1.562,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:39:740
	R\$ 1.560,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:40:913
	R\$ 1.560,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:41:327
	R\$ 1.559,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:46:093
	R\$ 1.560,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:47:147
	R\$ 1.559,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:47:407
	R\$ 1.558,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:49:750
	R\$ 1.558,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:51:273
	R\$ 1.557,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:53:350
	R\$ 1.557,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:54:813
	R\$ 1.556,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:58:050
	R\$ 1.556,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:59:103
	R\$ 1.555,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:02:427
	R\$ 1.555,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:03:387
	R\$ 1.554,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:07:060
	R\$ 1.556,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:07:297
	R\$ 1.554,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:07:393
	R\$ 1.553,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:10:097
	R\$ 1.553,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:12:367
	R\$ 1.552,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:16:043
	R\$ 1.552,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:17:490
	R\$ 1.551,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:20:540

	R\$ 1.551,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:21:063
	R\$ 1.553,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:23:523
	R\$ 1.550,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:25:087
	R\$ 1.550,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:26:473
	R\$ 1.549,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:29:580
	R\$ 1.551,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:30:593
	R\$ 1.549,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:32:110
	R\$ 1.548,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:34:107
	R\$ 1.548,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:35:843
	R\$ 1.547,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:38:070
	R\$ 1.547,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:38:213
	R\$ 1.546,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:42:277
	R\$ 1.546,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:42:453
	R\$ 1.545,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:44:993
	R\$ 1.545,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:45:360
	R\$ 1.544,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:48:657
	R\$ 1.546,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:48:967
	R\$ 1.544,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:50:167
	R\$ 1.543,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:54:060
	R\$ 1.543,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:54:530
	R\$ 1.542,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:58:010
	R\$ 1.542,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:58:357
	R\$ 1.541,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:00:550
	R\$ 1.541,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:01:567
	R\$ 1.540,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:05:043
	R\$ 1.540,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:06:607
	R\$ 1.541,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:08:153
	R\$ 1.539,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:10:363
	R\$ 1.539,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:10:857
	R\$ 1.538,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:14:090
	R\$ 1.538,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:14:793
	R\$ 1.537,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:19:473
	R\$ 1.537,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:19:943
	R\$ 1.536,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:23:093
	R\$ 1.536,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:24:353
	R\$ 1.537,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:25:577
	R\$ 1.535,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:28:533
	R\$ 1.535,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:28:653
	R\$ 1.534,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:33:100
	R\$ 1.534,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:33:420
	R\$ 1.536,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:37:073
	R\$ 1.533,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:37:580
	R\$ 1.533,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:37:920
	R\$ 1.532,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:40:313
	R\$ 1.532,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:42:283
	R\$ 1.531,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:43:947
	R\$ 1.531,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:44:647
	R\$ 1.530,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:47:570
	R\$ 1.530,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:48:657
	R\$ 1.529,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:52:083
	R\$ 1.529,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:52:673
	R\$ 1.530,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:53:723
	R\$ 1.528,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:54:843
	R\$ 1.528,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:55:033
	R\$ 1.527,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:00:480
	R\$ 1.527,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:01:047
	R\$ 1.526,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:03:090
	R\$ 1.526,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:04:637

	R\$ 1.525,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:08:443
	R\$ 1.525,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:09:353
	R\$ 1.524,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:12:060
	R\$ 1.524,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:13:753
	R\$ 1.523,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:16:570
	R\$ 1.523,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:18:227
	R\$ 1.522,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:21:320
	R\$ 1.522,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:22:667
	R\$ 1.521,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:24:280
	R\$ 1.521,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:26:147
	R\$ 1.522,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:27:800
	R\$ 1.520,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:28:360
	R\$ 1.520,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:30:873
	R\$ 1.519,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:35:627
	R\$ 1.519,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:36:203
	R\$ 1.518,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:39:243
	R\$ 1.520,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:39:907
	R\$ 1.518,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:40:633
	R\$ 1.518,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:44:397
	R\$ 1.517,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:44:700
	R\$ 1.517,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:45:360
	R\$ 1.516,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:50:170
	R\$ 1.516,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:51:703
	R\$ 1.515,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:54:653
	R\$ 1.515,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:55:693
	R\$ 1.517,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:56:043
	R\$ 1.514,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:58:293
	R\$ 1.514,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:59:727
	R\$ 1.513,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:04:803
	R\$ 1.513,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:05:310
	R\$ 1.512,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:09:337
	R\$ 1.514,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:11:073
	R\$ 1.512,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:11:733
	R\$ 1.511,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:13:797
	R\$ 1.511,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:16:567
	R\$ 1.510,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:20:943
	R\$ 1.510,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:25:447
	R\$ 1.511,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:27:777
	R\$ 1.509,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:29:210
	R\$ 1.509,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:30:250
	R\$ 1.508,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:32:803
	R\$ 1.508,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:33:647
	R\$ 1.507,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:37:263
	R\$ 1.507,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:38:730
	R\$ 1.506,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:42:843
	R\$ 1.506,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:44:277
	R\$ 1.505,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:47:240
	R\$ 1.505,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:48:030
	R\$ 1.504,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:52:837
	R\$ 1.504,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:54:607
	R\$ 1.506,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:58:430
	R\$ 1.503,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:00:813
	R\$ 1.503,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:01:693
	R\$ 1.502,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:05:407
	R\$ 1.502,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:06:120
	R\$ 1.504,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:06:910
	R\$ 1.501,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:08:323

	R\$ 1.501,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:10:433
	R\$ 1.500,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:12:597
	R\$ 1.500,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:15:100
	R\$ 1.499,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:18:050
	R\$ 1.499,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:18:920
	R\$ 1.501,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:20:117
	R\$ 1.498,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:22:597
	R\$ 1.498,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:23:040
	R\$ 1.497,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:26:203
	R\$ 1.497,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:27:697
	R\$ 1.496,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:30:823
	R\$ 1.498,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:31:557
	R\$ 1.496,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:32:643
	R\$ 1.495,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:37:997
	R\$ 1.494,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:38:093
	R\$ 1.493,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:42:557
	R\$ 1.493,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:42:727
	R\$ 1.494,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:46:503
	R\$ 1.492,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:47:067
	R\$ 1.492,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:51:173
	R\$ 1.491,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:53:420
	R\$ 1.491,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:53:657
	R\$ 1.490,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:56:173
	R\$ 1.490,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:58:030
	R\$ 1.491,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:00:017
	R\$ 1.489,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:00:173
	R\$ 1.489,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:02:500
	R\$ 1.488,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:04:550
	R\$ 1.488,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:06:110
	R\$ 1.487,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:08:127
	R\$ 1.487,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:08:473
	R\$ 1.486,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:11:623
	R\$ 1.486,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:13:653
	R\$ 1.485,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:17:920
	R\$ 1.486,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:19:613
	R\$ 1.485,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:19:960
	R\$ 1.484,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:26:030
	R\$ 1.484,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:26:617
	R\$ 1.485,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:27:030
	R\$ 1.483,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:28:770
	R\$ 1.483,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:29:787
	R\$ 1.482,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:33:283
	R\$ 1.482,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:33:923
	R\$ 1.483,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:33:990
	R\$ 1.481,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:39:643
	R\$ 1.481,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:40:727
	R\$ 1.480,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:43:257
	R\$ 1.480,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:44:833
	R\$ 1.479,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:48:853
	R\$ 1.479,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:50:333
	R\$ 1.480,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:50:977
	R\$ 1.478,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:53:237
	R\$ 1.478,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:55:183
	R\$ 1.477,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:02:593
	R\$ 1.477,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:02:753
	R\$ 1.478,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:05:780
	R\$ 1.476,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:07:743
	R\$ 1.476,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:08:353

	R\$ 1.475,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:12:303
	R\$ 1.475,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:13:000
	R\$ 1.474,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:16:797
	R\$ 1.474,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:18:473
	R\$ 1.476,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:20:207
	R\$ 1.473,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:21:310
	R\$ 1.473,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:21:510
	R\$ 1.472,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:24:953
	R\$ 1.472,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:25:867
	R\$ 1.473,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:27:347
	R\$ 1.471,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:28:837
	R\$ 1.471,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:29:837
	R\$ 1.470,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:34:033
	R\$ 1.470,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:35:003
	R\$ 1.469,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:36:537
	R\$ 1.469,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:37:377
	R\$ 1.468,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:39:803
	R\$ 1.468,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:42:633
	R\$ 1.467,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:48:533
	R\$ 1.467,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:50:533
	R\$ 1.468,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:51:057
	R\$ 1.466,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:52:143
	R\$ 1.466,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:54:533
	R\$ 1.465,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:56:693
	R\$ 1.465,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:58:493
	R\$ 1.464,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:04:193
	R\$ 1.464,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:06:417
	R\$ 1.465,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:08:263
	R\$ 1.463,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:10:337
	R\$ 1.463,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:12:040
	R\$ 1.462,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:13:500
	R\$ 1.464,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:13:710
	R\$ 1.462,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:14:247
	R\$ 1.461,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:16:237
	R\$ 1.461,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:16:717
	R\$ 1.460,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:20:263
	R\$ 1.460,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:20:533
	R\$ 1.461,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:25:627
	R\$ 1.459,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:25:837
	R\$ 1.459,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:27:797
	R\$ 1.458,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:32:937
	R\$ 1.458,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:33:213
	R\$ 1.457,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:35:047
	R\$ 1.459,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:35:070
	R\$ 1.457,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:37:180
	R\$ 1.456,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:39:320
	R\$ 1.456,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:40:323
	R\$ 1.457,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:43:330
	R\$ 1.455,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:43:947
	R\$ 1.455,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:44:790
	R\$ 1.454,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:47:750
	R\$ 1.454,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:50:207
	R\$ 1.453,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:51:627
	R\$ 1.453,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:52:090
	R\$ 1.452,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:54:143
	R\$ 1.452,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:54:510
	R\$ 1.451,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:58:323

	R\$ 1.451,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:00:753
	R\$ 1.450,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:05:593
	R\$ 1.450,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:06:873
	R\$ 1.451,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:07:037
	R\$ 1.449,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:12:033
	R\$ 1.449,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:13:667
	R\$ 1.448,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:15:550
	R\$ 1.448,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:16:633
	R\$ 1.450,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:17:247
	R\$ 1.447,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:21:940
	R\$ 1.447,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:22:627
	R\$ 1.446,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:26:417
	R\$ 1.446,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:26:627
	R\$ 1.445,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:30:043
	R\$ 1.445,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:30:623
	R\$ 1.444,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:32:203
	R\$ 1.444,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:32:640
	R\$ 1.443,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:35:463
	R\$ 1.443,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:36:737
	R\$ 1.442,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:37:750
	R\$ 1.442,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:39:097
	R\$ 1.441,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:41:170
	R\$ 1.441,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:43:117
	R\$ 1.442,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:43:600
	R\$ 1.440,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:44:823
	R\$ 1.440,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:47:157
	R\$ 1.439,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:49:997
	R\$ 1.439,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:51:413
	R\$ 1.438,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:56:310
	R\$ 1.438,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:57:183
	R\$ 1.437,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:58:340
	R\$ 1.437,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:59:200
	R\$ 1.436,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:05:377
	R\$ 1.436,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:05:610
	R\$ 1.437,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:08:617
	R\$ 1.435,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:10:883
	R\$ 1.435,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:11:657
	R\$ 1.434,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:14:010
	R\$ 1.434,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:15:683
	R\$ 1.433,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:19:940
	R\$ 1.433,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:21:573
	R\$ 1.432,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:27:143
	R\$ 1.432,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:27:630
	R\$ 1.433,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:30:280
	R\$ 1.431,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:31:717
	R\$ 1.431,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:31:900
	R\$ 1.430,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:34:383
	R\$ 1.430,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:35:463
	R\$ 1.429,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:37:993
	R\$ 1.429,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:39:830
	R\$ 1.428,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:41:013
	R\$ 1.428,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:41:453
	R\$ 1.427,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:43:070
	R\$ 1.427,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:43:890
	R\$ 1.426,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:45:780
	R\$ 1.426,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:45:913
	R\$ 1.425,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:48:903
	R\$ 1.425,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:50:277

	R\$ 1.426,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:51:497
	R\$ 1.424,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:52:050
	R\$ 1.424,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:54:273
	R\$ 1.423,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:55:533
	R\$ 1.423,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:57:817
	R\$ 1.422,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:59:927
	R\$ 1.422,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:01:447
	R\$ 1.421,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:04:113
	R\$ 1.421,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:06:807
	R\$ 1.420,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:08:277
	R\$ 1.420,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:10:710
	R\$ 1.421,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:10:750
	R\$ 1.419,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:12:783
	R\$ 1.419,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:14:660
	R\$ 1.418,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:18:837
	R\$ 1.418,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:20:130
	R\$ 1.417,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:26:383
	R\$ 1.417,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:28:113
	R\$ 1.416,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:29:847
	R\$ 1.416,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:32:097
	R\$ 1.415,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:35:153
	R\$ 1.417,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:35:960
	R\$ 1.415,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:36:513
	R\$ 1.414,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:41:477
	R\$ 1.414,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:43:043
	R\$ 1.413,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:45:403
	R\$ 1.413,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:47:617
	R\$ 1.412,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:49:650
	R\$ 1.412,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:49:890
	R\$ 1.413,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:50:183
	R\$ 1.411,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:52:337
	R\$ 1.411,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:53:897
	R\$ 1.410,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:55:487
	R\$ 1.410,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:57:423
	R\$ 1.409,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:59:213
	R\$ 1.409,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:00:487
	R\$ 1.408,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:04:367
	R\$ 1.408,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:08:850
	R\$ 1.407,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:11:400
	R\$ 1.407,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:12:840
	R\$ 1.408,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:13:660
	R\$ 1.406,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:15:943
	R\$ 1.406,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:17:627
	R\$ 1.405,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:20:553
	R\$ 1.405,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:20:857
	R\$ 1.406,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:22:107
	R\$ 1.404,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:22:850
	R\$ 1.404,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:25:300
	R\$ 1.403,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:27:293
	R\$ 1.403,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:28:847
	R\$ 1.404,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:29:420
	R\$ 1.402,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:31:170
	R\$ 1.402,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:32:850
	R\$ 1.401,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:35:920
	R\$ 1.401,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:37:240
	R\$ 1.402,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:39:237
	R\$ 1.400,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:39:607

	R\$ 1.400,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:41:390
	R\$ 1.399,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:43:110
	R\$ 1.399,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:43:720
	R\$ 1.400,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:43:953
	R\$ 1.398,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:45:500
	R\$ 1.398,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:46:337
	R\$ 1.397,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:48:127
	R\$ 1.397,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:50:283
	R\$ 1.396,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:52:493
	R\$ 1.396,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:54:357
	R\$ 1.397,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:55:977
	R\$ 1.395,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:56:897
	R\$ 1.395,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:57:923
	R\$ 1.394,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:59:813
	R\$ 1.393,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:00:417
	R\$ 1.392,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:03:063
	R\$ 1.392,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:05:063
	R\$ 1.391,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:07:570
	R\$ 1.391,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:09:150
	R\$ 1.390,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:12:140
	R\$ 1.390,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:13:183
	R\$ 1.389,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:14:170
	R\$ 1.389,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:15:220
	R\$ 1.388,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:16:107
	R\$ 1.388,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:16:763
	R\$ 1.387,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:18:760
	R\$ 1.387,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:19:740
	R\$ 1.386,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:21:540
	R\$ 1.386,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:23:203
	R\$ 1.385,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:24:950
	R\$ 1.385,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:26:850
	R\$ 1.384,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:30:683
	R\$ 1.384,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:31:437
	R\$ 1.383,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:37:497
	R\$ 1.383,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:37:850
	R\$ 1.384,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:39:790
	R\$ 1.382,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:40:410
	R\$ 1.382,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:44:873
	R\$ 1.381,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:46:550
	R\$ 1.381,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:48:983
	R\$ 1.380,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:53:813
	R\$ 1.380,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:55:073
	R\$ 1.379,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:56:553
	R\$ 1.379,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:57:527
	R\$ 1.378,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:01:970
	R\$ 1.381,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:02:573
	R\$ 1.378,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:03:117
	R\$ 1.377,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:06:513
	R\$ 1.377,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:07:073
	R\$ 1.376,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:09:213
	R\$ 1.376,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:09:460
	R\$ 1.378,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:10:890
	R\$ 1.375,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:12:850
	R\$ 1.375,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:13:567
	R\$ 1.374,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:16:460
	R\$ 1.374,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:17:073
	R\$ 1.373,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:20:130
	R\$ 1.373,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:21:470

	R\$ 1.372,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:25:530
	R\$ 1.372,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:27:877
	R\$ 1.371,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:30:057
	R\$ 1.371,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:31:133
	R\$ 1.370,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:32:770
	R\$ 1.370,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:33:573
	R\$ 1.373,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:34:497
	R\$ 1.369,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:37:297
	R\$ 1.370,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:42:557
	R\$ 1.369,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:43:397
	R\$ 1.368,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:46:387
	R\$ 1.368,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:48:197
	R\$ 1.367,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:49:997
	R\$ 1.369,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:50:837
	R\$ 1.367,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:52:143
	R\$ 1.366,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:53:950
	R\$ 1.366,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:55:450
	R\$ 1.367,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:56:407
	R\$ 1.365,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:57:253
	R\$ 1.365,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:57:500
	R\$ 1.364,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:00:850
	R\$ 1.364,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:01:863
	R\$ 1.363,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:04:217
	R\$ 1.363,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:05:950
	R\$ 1.362,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:11:780
	R\$ 1.362,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:12:023
	R\$ 1.361,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:14:567
	R\$ 1.361,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:16:010
	R\$ 1.360,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:19:037
	R\$ 1.360,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:20:770
	R\$ 1.359,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:23:520
	R\$ 1.359,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:24:163
	R\$ 1.358,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:27:213
	R\$ 1.358,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:28:650
	R\$ 1.357,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:32:620
	R\$ 1.357,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:34:570
	R\$ 1.356,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:35:560
	R\$ 1.356,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:35:960
	R\$ 1.355,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:38:140
	R\$ 1.355,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:40:730
	R\$ 1.354,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:44:363
	R\$ 1.354,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:46:333
	R\$ 1.353,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:49:840
	R\$ 1.353,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:50:223
	R\$ 1.352,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:53:443
	R\$ 1.352,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:54:493
	R\$ 1.351,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:56:160
	R\$ 1.351,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:56:823
	R\$ 1.350,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:58:880
	R\$ 1.350,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:01:877
	R\$ 1.349,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:04:383
	R\$ 1.349,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:05:357
	R\$ 1.348,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:07:953
	R\$ 1.348,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:09:807
	R\$ 1.347,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:12:480
	R\$ 1.347,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:13:853
	R\$ 1.346,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:16:163

	R\$ 1.346,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:16:980
	R\$ 1.345,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:18:910
	R\$ 1.345,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:19:493
	R\$ 1.344,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:21:527
	R\$ 1.344,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:23:387
	R\$ 1.343,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:24:497
	R\$ 1.343,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:24:987
	R\$ 1.342,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:28:800
	R\$ 1.342,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:29:000
	R\$ 1.341,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:29:887
	R\$ 1.341,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:31:523
	R\$ 1.340,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:33:307
	R\$ 1.340,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:35:467
	R\$ 1.339,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:37:840
	R\$ 1.339,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:39:460
	R\$ 1.338,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:41:473
	R\$ 1.338,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:43:487
	R\$ 1.337,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:44:397
	R\$ 1.337,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:45:950
	R\$ 1.336,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:47:193
	R\$ 1.336,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:47:953
	R\$ 1.335,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:49:027
	R\$ 1.335,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:49:610
	R\$ 1.334,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:51:677
	R\$ 1.334,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:51:963
	R\$ 1.333,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:52:617
	R\$ 1.333,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:54:127
	R\$ 1.332,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:55:967
	R\$ 1.332,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:56:147
	R\$ 1.331,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:57:780
	R\$ 1.331,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:58:133
	R\$ 1.330,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:00:547
	R\$ 1.330,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:01:713
	R\$ 1.329,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:02:560
	R\$ 1.329,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:04:110
	R\$ 1.328,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:05:993
	R\$ 1.328,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:06:197
	R\$ 1.327,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:08:067
	R\$ 1.327,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:08:303
	R\$ 1.326,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:11:373
	R\$ 1.326,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:12:387
	R\$ 1.325,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:13:593
	R\$ 1.325,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:13:803
	R\$ 1.324,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:15:213
	R\$ 1.324,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:16:390
	R\$ 1.323,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:17:210
	R\$ 1.323,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:17:823
	R\$ 1.322,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:19:803
	R\$ 1.322,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:20:260
	R\$ 1.321,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:22:243
	R\$ 1.321,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:24:290
	R\$ 1.320,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:26:867
	R\$ 1.320,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:28:393
	R\$ 1.319,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:29:040
	R\$ 1.319,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:30:377
	R\$ 1.318,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:31:793
	R\$ 1.318,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:32:660
	R\$ 1.317,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:34:970

	R\$ 1.317,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:36:837
	R\$ 1.316,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:39:473
	R\$ 1.316,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:40:533
	R\$ 1.315,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:41:637
	R\$ 1.315,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:42:093
	R\$ 1.314,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:43:347
	R\$ 1.314,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:44:550
	R\$ 1.313,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:45:123
	R\$ 1.313,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:46:153
	R\$ 1.312,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:47:137
	R\$ 1.312,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:48:543
	R\$ 1.311,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:51:297
	R\$ 1.311,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:52:503
	R\$ 1.310,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:53:300
	R\$ 1.310,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:54:140
	R\$ 1.309,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:56:147
	R\$ 1.309,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:56:577
	R\$ 1.308,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:58:540
	R\$ 1.308,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:00:153
	R\$ 1.307,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:00:847
	R\$ 1.307,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:02:150
	R\$ 1.306,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:04:197
	R\$ 1.306,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:06:710
	R\$ 1.305,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:08:487
	R\$ 1.305,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:08:600
	R\$ 1.304,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:09:900
	R\$ 1.304,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:10:230
	R\$ 1.303,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:11:407
	R\$ 1.303,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:12:627
	R\$ 1.302,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:14:937
	R\$ 1.302,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:16:720
	R\$ 1.301,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:17:790
	R\$ 1.301,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:18:627
	R\$ 1.300,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:20:440
	R\$ 1.300,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:21:120
	R\$ 1.299,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:22:510
	R\$ 1.299,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:22:650
	R\$ 1.298,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:23:227
	R\$ 1.298,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:25:090
	R\$ 1.297,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:26:073
	R\$ 1.297,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:26:670
	R\$ 1.296,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:28:880
	R\$ 1.296,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:31:563
	R\$ 1.295,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:33:903
	R\$ 1.295,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:34:653
	R\$ 1.294,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:35:920
	R\$ 1.294,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:36:767
	R\$ 1.293,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:37:967
	R\$ 1.292,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:38:710
	R\$ 1.291,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:40:517
	R\$ 1.291,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:41:190
	R\$ 1.290,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:43:927
	R\$ 1.290,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:45:310
	R\$ 1.289,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:47:770
	R\$ 1.289,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:49:330
	R\$ 1.288,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:50:397
	R\$ 1.288,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:51:193

	R\$ 1.287,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:53:287
	R\$ 1.287,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:53:500
	R\$ 1.286,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:55:603
	R\$ 1.286,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:55:840
	R\$ 1.285,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:58:560
	R\$ 1.285,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:59:447
	R\$ 1.284,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:03:760
	R\$ 1.284,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:05:013
	R\$ 1.283,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:05:980
	R\$ 1.283,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:07:060
	R\$ 1.282,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:08:517
	R\$ 1.282,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:08:993
	R\$ 1.281,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:10:427
	R\$ 1.281,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:11:843
	R\$ 1.280,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:13:737
	R\$ 1.280,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:20:427
	R\$ 1.279,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:21:300
	R\$ 1.279,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:21:420
	R\$ 1.278,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:24:620
	R\$ 1.278,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:25:897
	R\$ 1.277,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:28:307
	R\$ 1.277,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:29:873
	R\$ 1.276,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:31:873
	R\$ 1.276,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:33:807
	R\$ 1.275,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:34:917
	R\$ 1.275,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:35:403
	R\$ 1.274,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:37:577
	R\$ 1.274,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:37:880
	R\$ 1.273,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:40:040
	R\$ 1.273,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:41:850
	R\$ 1.272,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:43:063
	R\$ 1.272,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:43:907
	R\$ 1.271,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:45:760
	R\$ 1.271,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:48:107
	R\$ 1.270,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:50:033
	R\$ 1.270,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:52:087
	R\$ 1.269,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:54:063
	R\$ 1.269,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:55:660
	R\$ 1.268,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:56:807
	R\$ 1.268,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:58:167
	R\$ 1.267,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:00:060
	R\$ 1.267,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:00:560
	R\$ 1.266,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:03:800
	R\$ 1.266,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:04:197
	R\$ 1.265,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:06:340
	R\$ 1.265,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:08:223
	R\$ 1.264,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:09:947
	R\$ 1.264,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:10:240
	R\$ 1.263,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:12:797
	R\$ 1.263,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:14:360
	R\$ 1.262,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:15:663
	R\$ 1.262,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:16:377
	R\$ 1.261,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:17:447
	R\$ 1.261,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:18:800
	R\$ 1.260,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:21:847
	R\$ 1.260,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:22:823
	R\$ 1.259,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:25:417
	R\$ 1.259,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:25:610

	R\$ 1.258,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:28:977
	R\$ 1.258,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:29:160
	R\$ 1.257,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:30:807
	R\$ 1.257,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:31:187
	R\$ 1.256,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:32:837
	R\$ 1.256,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:35:190
	R\$ 1.255,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:36:550
	R\$ 1.255,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:36:827
	R\$ 1.254,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:38:267
	R\$ 1.254,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:39:293
	R\$ 1.253,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:41:863
	R\$ 1.253,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:43:440
	R\$ 1.252,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:45:310
	R\$ 1.252,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:47:223
	R\$ 1.251,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:48:300
	R\$ 1.251,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:48:820
	R\$ 1.250,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:50:993
	R\$ 1.250,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:54:117
	R\$ 1.249,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:56:267
	R\$ 1.249,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:57:237
	R\$ 1.248,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:58:377
	R\$ 1.248,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:59:747
	R\$ 1.247,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:04:207
	R\$ 1.247,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:07:160
	R\$ 1.246,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:08:313
	R\$ 1.246,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:11:547
	R\$ 1.245,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:13:453
	R\$ 1.245,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:15:197
	R\$ 1.244,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:16:653
	R\$ 1.244,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:16:750
	R\$ 1.243,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:18:910
	R\$ 1.243,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:19:240
	R\$ 1.242,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:19:990
	R\$ 1.242,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:20:730
	R\$ 1.241,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:23:403
	R\$ 1.241,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:24:843
	R\$ 1.240,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:27:070
	R\$ 1.240,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:27:367
	R\$ 1.239,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:29:717
	R\$ 1.239,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:30:883
	R\$ 1.238,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:32:927
	R\$ 1.238,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:33:383
	R\$ 1.237,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:34:597
	R\$ 1.237,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:35:003
	R\$ 1.236,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:36:500
	R\$ 1.236,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:36:960
	R\$ 1.235,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:39:680
	R\$ 1.235,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:41:693
	R\$ 1.234,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:42:660
	R\$ 1.234,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:43:690
	R\$ 1.233,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:46:647
	R\$ 1.233,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:47:663
	R\$ 1.232,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:48:993
	R\$ 1.232,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:50:160
	R\$ 1.231,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:52:463
	R\$ 1.231,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:54:047
	R\$ 1.230,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:56:503

	R\$ 1.230,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:57:713
	R\$ 1.229,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:59:877
	R\$ 1.229,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:00:060
	R\$ 1.228,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:03:580
	R\$ 1.228,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:04:060
	R\$ 1.227,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:06:947
	R\$ 1.227,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:10:203
	R\$ 1.226,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:12:980
	R\$ 1.226,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:14:623
	R\$ 1.225,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:16:453
	R\$ 1.225,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:16:727
	R\$ 1.224,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:19:027
	R\$ 1.224,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:20:130
	R\$ 1.223,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:22:350
	R\$ 1.223,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:22:587
	R\$ 1.222,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:27:137
	R\$ 1.222,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:28:250
	R\$ 1.221,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:30:567
	R\$ 1.221,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:32:227
	R\$ 1.220,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:34:933
	R\$ 1.220,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:36:697
	R\$ 1.219,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:38:213
	R\$ 1.219,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:38:743
	R\$ 1.218,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:41:450
	R\$ 1.218,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:41:540
	R\$ 1.217,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:42:847
	R\$ 1.217,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:45:157
	R\$ 1.216,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:46:873
	R\$ 1.216,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:49:127
	R\$ 1.215,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:51:327
	R\$ 1.215,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:53:670
	R\$ 1.214,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:55:147
	R\$ 1.214,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:56:713
	R\$ 1.213,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:58:050
	R\$ 1.213,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:59:197
	R\$ 1.212,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:03:177
	R\$ 1.212,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:06:147
	R\$ 1.211,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:07:847
	R\$ 1.211,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:09:637
	R\$ 1.210,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:12:187
	R\$ 1.210,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:13:143
	R\$ 1.209,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:15:207
	R\$ 1.209,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:15:607
	R\$ 1.208,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:17:253
	R\$ 1.208,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:19:577
	R\$ 1.207,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:21:777
	R\$ 1.207,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:23:633
	R\$ 1.206,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:25:253
	R\$ 1.206,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:25:373
	R\$ 1.205,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:28:157
	R\$ 1.205,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:29:420
	R\$ 1.204,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:31:540
	R\$ 1.204,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:33:417
	R\$ 1.203,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:35:610
	R\$ 1.203,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:38:290
	R\$ 1.202,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:40:827
	R\$ 1.202,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:42:023
	R\$ 1.201,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:43:247

	R\$ 1.201,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:43:450
	R\$ 1.200,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:47:013
	R\$ 1.200,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:47:423
	R\$ 1.199,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:50:437
	R\$ 1.199,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:51:910
	R\$ 1.198,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:55:053
	R\$ 1.198,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:55:880
	R\$ 1.197,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:57:233
	R\$ 1.197,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:58:113
	R\$ 1.196,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:00:457
	R\$ 1.196,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:01:477
	R\$ 1.195,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:03:420
	R\$ 1.195,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:04:053
	R\$ 1.194,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:05:800
	R\$ 1.194,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:07:910
	R\$ 1.193,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:10:193
	R\$ 1.193,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:10:537
	R\$ 1.192,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:12:300
	R\$ 1.191,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:14:683
	R\$ 1.190,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:16:080
	R\$ 1.190,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:16:213
	R\$ 1.189,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:18:607
	R\$ 1.189,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:20:187
	R\$ 1.188,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:21:660
	R\$ 1.188,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:22:153
	R\$ 1.187,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:24:527
	R\$ 1.187,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:27:110
	R\$ 1.186,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:29:523
	R\$ 1.186,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:31:097
	R\$ 1.185,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:33:773
	R\$ 1.185,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:34:190
	R\$ 1.184,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:35:250
	R\$ 1.184,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:36:510
	R\$ 1.183,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:39:283
	R\$ 1.183,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:40:733
	R\$ 1.182,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:43:867
	R\$ 1.182,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:44:383
	R\$ 1.181,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:45:260
	R\$ 1.181,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:46:490
	R\$ 1.180,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:48:887
	R\$ 1.180,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:50:350
	R\$ 1.179,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:51:917
	R\$ 1.179,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:52:813
	R\$ 1.178,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:54:243
	R\$ 1.178,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:54:403
	R\$ 1.177,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:57:357
	R\$ 1.177,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:58:810
	R\$ 1.176,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:01:847
	R\$ 1.176,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:02:773
	R\$ 1.175,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:05:183
	R\$ 1.175,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:06:770
	R\$ 1.174,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:07:843
	R\$ 1.174,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:08:813
	R\$ 1.173,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:11:347
	R\$ 1.173,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:12:773
	R\$ 1.172,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:15:927
	R\$ 1.172,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:16:800

	R\$ 1.171,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:19:697
	R\$ 1.171,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:20:963
	R\$ 1.170,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:23:977
	R\$ 1.170,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:25:237
	R\$ 1.169,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:28:373
	R\$ 1.169,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:29:003
	R\$ 1.168,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:30:870
	R\$ 1.168,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:33:013
	R\$ 1.167,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:34:600
	R\$ 1.167,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:35:087
	R\$ 1.166,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:37:580
	R\$ 1.166,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:39:477
	R\$ 1.165,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:41:823
	R\$ 1.165,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:43:040
	R\$ 1.164,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:45:610
	R\$ 1.164,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:47:980
	R\$ 1.163,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:49:213
	R\$ 1.163,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:49:527
	R\$ 1.162,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:51:160
	R\$ 1.162,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:51:480
	R\$ 1.161,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:52:953
	R\$ 1.161,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:53:060
	R\$ 1.160,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:55:360
	R\$ 1.160,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:55:573
	R\$ 1.159,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:57:173
	R\$ 1.159,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:59:573
	R\$ 1.158,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:03:503
	R\$ 1.158,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:05:700
	R\$ 1.157,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:06:427
	R\$ 1.157,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:07:320
	R\$ 1.156,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:09:093
	R\$ 1.156,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:09:657
	R\$ 1.155,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:11:953
	R\$ 1.155,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:13:297
	R\$ 1.154,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:15:300
	R\$ 1.154,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:15:780
	R\$ 1.153,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:18:023
	R\$ 1.153,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:20:327
	R\$ 1.152,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:22:017
	R\$ 1.152,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:23:503
	R\$ 1.151,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:24:477
	R\$ 1.151,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:25:950
	R\$ 1.150,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:27:240
	R\$ 1.150,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:27:463
	R\$ 1.149,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:30:160
	R\$ 1.149,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:32:700
	R\$ 1.148,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:33:630
	R\$ 1.148,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:34:383
	R\$ 1.147,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:35:380
	R\$ 1.147,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:36:347
	R\$ 1.146,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:38:170
	R\$ 1.146,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:38:467
	R\$ 1.145,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:39:947
	R\$ 1.145,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:40:103
	R\$ 1.144,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:41:907
	R\$ 1.144,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:42:403
	R\$ 1.143,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:43:600
	R\$ 1.143,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:44:187

	R\$ 1.142,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:45:453
	R\$ 1.142,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:46:647
	R\$ 1.141,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:47:270
	R\$ 1.141,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:48:207
	R\$ 1.140,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:49:973
	R\$ 1.360,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:47:24:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:35:33	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 09:49:25	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 09:49:25	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:46:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.140,4900.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Ácido Tricloroacético

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 401,0000	R\$ 401,0000	23/05/2023 18:03:07
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO PA - EMBALAGEM COM 1KG Porte da empresa: ME/EPP						
34.075.789/0001-61	FOX SCIENCE COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 401,5200	R\$ 401,5200	16/05/2023 15:38:34
	Marca: NEON COMERCIAL Fabricante: NEON COMERCIAL Modelo / Versão: NC00376 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO PA - EMBALAGEM COM 1KG Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 410,0000	R\$ 410,0000	23/05/2023 20:26:07
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 1KG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO PA - EMBALAGEM COM 1KG. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 440,4000	R\$ 440,4000	23/05/2023 17:53:06
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO PA - EMBALAGEM COM 1KG Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 485,0000	R\$ 485,0000	24/05/2023 05:46:02
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO PA - EMBALAGEM COM 1KG Porte da empresa: ME/EPP						

01.151.850/0001-53	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 600,0000	R\$ 600,0000	23/05/2023 15:38:49
	Marca: Neon Fabricante: Neon Modelo / Versão: 376 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ácido Tricloroacético P.A. 1000 g Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 790,0000	R\$ 790,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS BRANCOS, FÓRMULA QUÍMICA CCL3COOH, MASSA MOLECULAR 163,39 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 76- 03-9 Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 15:43:16
	Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO PA - EMBALAGEM COM 1KG Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.540,0000	R\$ 1.540,0000	15/05/2023 16:29:39
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO TRICLOROACÉTICO PA - EMBALAGEM COM 1KG – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 1.540,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 790,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 600,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 485,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 440,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 410,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 401,5200	34.075.789/0001-61	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 401,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 300,0000	34.075.789/0001-61	24/05/2023 08:52:12:567
	R\$ 299,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:01:417
	R\$ 299,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:54:43:010
	R\$ 298,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:52:853
	R\$ 382,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:55:54:810
	R\$ 298,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:24:263
	R\$ 298,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:58:41:197
	R\$ 298,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:58:46:527
	R\$ 298,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:02:877
	R\$ 298,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:07:440
	R\$ 298,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:08:693
	R\$ 298,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:12:280
	R\$ 298,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:15:403
	R\$ 298,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:31:603
	R\$ 298,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:32:673
	R\$ 298,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:36:193
	R\$ 298,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:44:390
	R\$ 298,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:45:163
	R\$ 298,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:46:613
	R\$ 298,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:59:53:693

	R\$ 298,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:59:54:907
	R\$ 298,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:57:357
	R\$ 298,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:59:58:787
	R\$ 298,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:04:870
	R\$ 298,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:10:617
	R\$ 298,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:12:893
	R\$ 298,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:13:357
	R\$ 298,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:25:353
	R\$ 298,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:28:137
	R\$ 298,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:28:423
	R\$ 298,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:28:810
	R\$ 298,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:29:047
	R\$ 298,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:33:200
	R\$ 298,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:38:387
	R\$ 298,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:39:417
	R\$ 298,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:41:710
	R\$ 298,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:49:417
	R\$ 298,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:51:620
	R\$ 298,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:51:650
	R\$ 298,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:00:58:707
	R\$ 298,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:59:173
	R\$ 298,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:00:293
	R\$ 298,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:07:487
	R\$ 298,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:10:323
	R\$ 298,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:11:057
	R\$ 298,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:18:700
	R\$ 298,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:21:813
	R\$ 298,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:23:567
	R\$ 298,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:24:633
	R\$ 298,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:26:710
	R\$ 298,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:33:607
	R\$ 298,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:34:220
	R\$ 298,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:37:003
	R\$ 298,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:44:677
	R\$ 297,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:44:877
	R\$ 297,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:45:073
	R\$ 297,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:45:647
	R\$ 298,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:49:870
	R\$ 296,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:51:943
	R\$ 296,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:53:313
	R\$ 296,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:54:590
	R\$ 297,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:01:55:797
	R\$ 295,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:03:407
	R\$ 296,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:03:447
	R\$ 295,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:04:103
	R\$ 295,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:08:250
	R\$ 295,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:12:647
	R\$ 294,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:15:127
	R\$ 294,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:15:603
	R\$ 294,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:19:773
	R\$ 293,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:22:950
	R\$ 293,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:24:123
	R\$ 293,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:28:780
	R\$ 293,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:31:077
	R\$ 293,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:34:963
	R\$ 294,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:36:437
	R\$ 292,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:40:307
	R\$ 292,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:41:303

	R\$ 292,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:42:270
	R\$ 292,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:48:427
	R\$ 291,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:48:987
	R\$ 291,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:49:947
	R\$ 292,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:02:55:610
	R\$ 291,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:55:660
	R\$ 291,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:56:493
	R\$ 290,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:02:610
	R\$ 290,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:03:443
	R\$ 291,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:03:713
	R\$ 290,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:04:620
	R\$ 289,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:09:863
	R\$ 290,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:11:423
	R\$ 289,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:11:873
	R\$ 289,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:12:460
	R\$ 289,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:18:367
	R\$ 288,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:18:907
	R\$ 288,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:21:270
	R\$ 288,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:25:267
	R\$ 288,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:28:377
	R\$ 290,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:29:813
	R\$ 287,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:31:633
	R\$ 287,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:32:490
	R\$ 286,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:35:207
	R\$ 286,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:36:540
	R\$ 288,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:37:577
	R\$ 286,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:39:057
	R\$ 285,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:48:837
	R\$ 285,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:49:163
	R\$ 285,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:49:773
	R\$ 284,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:03:55:163
	R\$ 284,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:56:223
	R\$ 284,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:56:510
	R\$ 284,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:56:700
	R\$ 286,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:03:56:933
	R\$ 284,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:57:107
	R\$ 284,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:04:177
	R\$ 283,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:04:217
	R\$ 284,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:05:267
	R\$ 283,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:05:727
	R\$ 283,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:07:643
	R\$ 282,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:11:460
	R\$ 282,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:12:643
	R\$ 282,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:13:603
	R\$ 282,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:22:270
	R\$ 282,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:22:493
	R\$ 282,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:22:730
	R\$ 281,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:23:250
	R\$ 281,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:28:397
	R\$ 280,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:35:050
	R\$ 281,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:35:447
	R\$ 280,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:35:927
	R\$ 280,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:37:197
	R\$ 281,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:04:41:800
	R\$ 280,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:44:063
	R\$ 280,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:45:347
	R\$ 279,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:04:45:897

	R\$ 279,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:49:513
	R\$ 279,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:50:657
	R\$ 279,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:56:287
	R\$ 279,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:04:56:563
	R\$ 279,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:04:56:833
	R\$ 279,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:00:563
	R\$ 278,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:02:227
	R\$ 278,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:04:437
	R\$ 278,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:05:223
	R\$ 278,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:12:013
	R\$ 277,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:16:163
	R\$ 277,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:16:340
	R\$ 277,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:18:447
	R\$ 276,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:18:520
	R\$ 276,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:18:993
	R\$ 276,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:21:073
	R\$ 276,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:24:547
	R\$ 275,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:27:593
	R\$ 275,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:30:143
	R\$ 275,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:32:347
	R\$ 275,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:35:773
	R\$ 275,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:36:353
	R\$ 274,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:41:200
	R\$ 274,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:42:253
	R\$ 274,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:42:657
	R\$ 274,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:47:117
	R\$ 274,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:49:860
	R\$ 274,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:51:967
	R\$ 273,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:05:53:003
	R\$ 273,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:05:55:557
	R\$ 273,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:05:57:140
	R\$ 273,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:00:693
	R\$ 273,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:02:370
	R\$ 273,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:04:273
	R\$ 272,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:04:903
	R\$ 272,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:07:177
	R\$ 272,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:07:857
	R\$ 273,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:11:757
	R\$ 272,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:14:753
	R\$ 271,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:16:547
	R\$ 271,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:19:577
	R\$ 270,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:26:523
	R\$ 271,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:27:270
	R\$ 270,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:28:293
	R\$ 269,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:30:163
	R\$ 270,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:32:853
	R\$ 269,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:34:007
	R\$ 268,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:39:223
	R\$ 269,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:41:267
	R\$ 268,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:42:207
	R\$ 268,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:44:923
	R\$ 267,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:45:550
	R\$ 267,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:48:023
	R\$ 267,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:51:000
	R\$ 266,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:06:52:800
	R\$ 266,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:53:810
	R\$ 267,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:06:54:097
	R\$ 379,9000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:06:54:170

	R\$ 266,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:55:293
	R\$ 266,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:59:413
	R\$ 266,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:00:573
	R\$ 266,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:01:357
	R\$ 265,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:04:667
	R\$ 266,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:04:743
	R\$ 265,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:05:227
	R\$ 265,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:06:020
	R\$ 266,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:07:850
	R\$ 264,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:11:843
	R\$ 265,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:12:507
	R\$ 264,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:15:547
	R\$ 263,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:23:617
	R\$ 263,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:24:523
	R\$ 264,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:26:183
	R\$ 262,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:26:353
	R\$ 262,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:28:553
	R\$ 261,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:30:870
	R\$ 261,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:34:503
	R\$ 260,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:34:850
	R\$ 260,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:34:993
	R\$ 260,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:35:317
	R\$ 260,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:40:963
	R\$ 260,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:43:263
	R\$ 259,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:45:373
	R\$ 259,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:46:620
	R\$ 260,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:07:47:290
	R\$ 259,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:48:207
	R\$ 259,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:51:733
	R\$ 259,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:53:183
	R\$ 258,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:07:56:250
	R\$ 258,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:07:57:220
	R\$ 258,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:07:57:667
	R\$ 257,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:00:770
	R\$ 257,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:02:787
	R\$ 257,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:03:910
	R\$ 258,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:06:410
	R\$ 256,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:07:190
	R\$ 256,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:08:217
	R\$ 256,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:08:730
	R\$ 256,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:11:983
	R\$ 255,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:12:560
	R\$ 255,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:13:457
	R\$ 255,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:13:927
	R\$ 250,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 09:08:15:777
	R\$ 254,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:18:017
	R\$ 249,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:18:413
	R\$ 249,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:18:567
	R\$ 249,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:18:907
	R\$ 249,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:19:077
	R\$ 248,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:22:557
	R\$ 248,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:23:473
	R\$ 248,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:24:187
	R\$ 247,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:27:997
	R\$ 247,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:28:447
	R\$ 249,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:28:540
	R\$ 247,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:30:100

	R\$ 247,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:32:613
	R\$ 246,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:33:440
	R\$ 246,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:34:040
	R\$ 247,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:36:527
	R\$ 246,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:36:613
	R\$ 245,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:37:983
	R\$ 245,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:38:490
	R\$ 245,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:41:800
	R\$ 244,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:42:507
	R\$ 244,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:43:407
	R\$ 244,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:44:697
	R\$ 244,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:47:447
	R\$ 243,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:48:877
	R\$ 243,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:51:853
	R\$ 243,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:53:260
	R\$ 243,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:55:740
	R\$ 242,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:08:57:910
	R\$ 242,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:08:58:517
	R\$ 242,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:08:59:720
	R\$ 243,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:08:59:867
	R\$ 242,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:04:283
	R\$ 242,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:05:057
	R\$ 241,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:05:173
	R\$ 241,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:05:557
	R\$ 241,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:08:150
	R\$ 241,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:09:510
	R\$ 240,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:13:310
	R\$ 240,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:14:073
	R\$ 240,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:14:907
	R\$ 239,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:18:813
	R\$ 239,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:19:963
	R\$ 239,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:20:210
	R\$ 241,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:20:320
	R\$ 238,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:23:287
	R\$ 238,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:23:810
	R\$ 238,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:25:020
	R\$ 238,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:28:670
	R\$ 238,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:28:840
	R\$ 238,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:29:113
	R\$ 238,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:09:29:640
	R\$ 237,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:30:547
	R\$ 190,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 09:09:32:853
	R\$ 189,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:34:550
	R\$ 238,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:36:130
	R\$ 160,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 09:09:39:753
	R\$ 188,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:39:817
	R\$ 159,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:40:133
	R\$ 150,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 09:09:44:680
	R\$ 158,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:45:033
	R\$ 189,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:09:45:793
	R\$ 158,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:09:49:997
	R\$ 149,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:50:467
	R\$ 235,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:10:48:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de	24/05/2023	Item com análise de propostas finalizada.

propostas	08:36:10	
Abertura	24/05/2023 08:50:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 09:12:49	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 09:12:49	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/05/2023 14:21:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.151.850/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/05/2023 14:46:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.151.850/0001-53.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:47:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 149,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 20 - Meio De Cultura							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 418,0000	R\$ 1.254,0000	23/05/2023 11:41:44
	Marca: MERCK MILLIPORE Fabricante: MERCK MILLIPORE Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BAIRD-PARKER AGAR SELECTIVO PARA STAPHYLOCOCCUS SEGUNDO BAIRD-PARKER (BASE) GRANUCULT® PRIME 500G MILLIPORE Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 418,6000	R\$ 1.255,8000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO013-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura Meio De Cultura Tipo: Ágar Baird Parker , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 418,6500	R\$ 1.255,9500	23/05/2023 16:27:12
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Base Baird Parker. Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.207,0800	R\$ 3.621,2400	23/05/2023 17:53:06
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BAIRD PARKER - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.660,0000	R\$ 7.980,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO013-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Baird Parker Base - Meio de cultura usado para isolar e enumerar Staphylococcus coagulase positiva de alimentos e outros materiais. - Tipo: Seletivo Finalidade: Isolamento e contagem. Microrganismos: Staphylococcus Gram Positivos. Amostras: Alimentos e outros materiais. Aplicações: Clínica, Alimentos, Água, Veterinária, Farmacêutica. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						

45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.170,0000	R\$ 9.510,0000	22/05/2023 20:41:13
Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BAIRD PARKER, APRESENTAÇÃO PÓ Porte da empresa: ME/EPP							
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.355,0000	R\$ 10.065,0000	15/05/2023 16:29:39
Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BAIRD PARKER - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 10.065,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 9.510,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 7.980,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.621,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.255,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.255,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.254,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.253,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:51:04:047
	R\$ 1.253,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:00:600
	R\$ 1.253,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:54:00:827
	R\$ 1.253,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:15:063
	R\$ 1.253,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:54:16:883
	R\$ 1.253,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:26:017
	R\$ 1.253,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:54:26:930
	R\$ 1.253,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:34:943
	R\$ 1.253,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:54:36:957
	R\$ 1.253,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:43:203
	R\$ 1.253,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:54:44:980
	R\$ 1.253,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:54:51:767
	R\$ 1.253,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:54:53:027
	R\$ 1.253,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:00:423
	R\$ 1.253,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:55:01:057
	R\$ 1.253,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:06:320
	R\$ 1.253,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:55:07:110
	R\$ 1.253,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:15:017
	R\$ 1.253,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:55:15:213
	R\$ 1.253,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:21:130
	R\$ 1.253,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:55:23:143
	R\$ 1.253,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:55:29:770
	R\$ 1.252,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:55:31:167
	R\$ 1.252,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:32:303
	R\$ 1.252,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:55:33:170
	R\$ 1.252,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:38:477
	R\$ 1.252,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:55:39:200
	R\$ 1.252,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:45:167
	R\$ 1.252,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:55:47:217
	R\$ 1.252,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:55:51:167
	R\$ 1.252,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:55:51:233
	R\$ 1.252,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:00:373
	R\$ 1.252,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:56:01:287
	R\$ 1.252,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:06:897
	R\$ 1.252,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:56:07:307

	R\$ 1.252,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:14:210
	R\$ 1.252,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:56:20:320
	R\$ 1.252,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:22:333
	R\$ 1.252,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:56:23:337
	R\$ 1.252,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:29:667
	R\$ 1.252,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:56:31:380
	R\$ 1.252,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:37:350
	R\$ 1.252,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:56:39:403
	R\$ 1.252,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:44:563
	R\$ 1.252,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:56:45:437
	R\$ 1.252,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:52:467
	R\$ 1.252,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:56:53:473
	R\$ 1.252,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:56:57:443
	R\$ 1.252,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:56:59:483
	R\$ 1.252,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:03:587
	R\$ 1.252,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:57:05:513
	R\$ 1.252,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:09:930
	R\$ 1.252,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:57:11:540
	R\$ 1.252,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:18:150
	R\$ 1.252,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:57:19:570
	R\$ 1.252,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:23:607
	R\$ 1.252,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:57:25:580
	R\$ 1.252,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:31:957
	R\$ 1.252,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:57:33:607
	R\$ 1.252,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:48:323
	R\$ 1.252,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:57:49:663
	R\$ 1.252,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:57:55:977
	R\$ 1.252,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:57:57:687
	R\$ 1.252,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:01:620
	R\$ 1.252,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:01:710
	R\$ 1.252,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:08:010
	R\$ 1.252,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:09:740
	R\$ 1.252,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:14:920
	R\$ 1.252,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:15:753
	R\$ 1.252,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:20:770
	R\$ 1.252,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:21:780
	R\$ 1.252,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:22:370
	R\$ 1.252,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:23:827
	R\$ 1.252,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:24:720
	R\$ 1.252,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:25:777
	R\$ 1.252,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:26:407
	R\$ 1.252,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:27:777
	R\$ 1.252,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:28:337
	R\$ 1.252,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:29:793
	R\$ 1.252,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:30:387
	R\$ 1.252,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:31:793
	R\$ 1.252,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:32:367
	R\$ 1.252,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:33:823
	R\$ 1.252,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:33:883
	R\$ 1.252,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:34:367
	R\$ 1.252,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:35:817
	R\$ 1.252,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:36:407
	R\$ 1.252,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:37:820
	R\$ 1.252,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:38:373
	R\$ 1.252,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:39:823
	R\$ 1.252,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:40:520
	R\$ 1.222,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:58:41:507
	R\$ 1.221,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:41:823

	R\$ 1.221,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:42:350
	R\$ 1.221,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:43:830
	R\$ 1.221,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:44:393
	R\$ 1.221,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:45:833
	R\$ 1.221,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:46:370
	R\$ 1.221,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:47:837
	R\$ 1.221,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:48:063
	R\$ 1.221,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:48:367
	R\$ 1.221,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:49:843
	R\$ 1.221,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:50:400
	R\$ 1.221,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:51:853
	R\$ 1.221,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:52:363
	R\$ 1.221,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:53:863
	R\$ 1.221,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:54:367
	R\$ 1.221,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:55:870
	R\$ 1.221,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:56:357
	R\$ 1.221,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:57:883
	R\$ 1.221,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:58:58:377
	R\$ 1.221,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:58:59:130
	R\$ 1.221,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:58:59:890
	R\$ 1.221,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:00:377
	R\$ 1.221,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:01:903
	R\$ 1.221,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:02:377
	R\$ 1.221,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:03:910
	R\$ 1.221,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:04:380
	R\$ 1.221,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:05:923
	R\$ 1.221,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:06:367
	R\$ 1.221,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:07:927
	R\$ 1.221,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:08:380
	R\$ 1.221,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:09:937
	R\$ 1.221,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:10:373
	R\$ 1.221,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:11:950
	R\$ 1.221,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:12:380
	R\$ 1.221,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:13:207
	R\$ 1.221,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:13:960
	R\$ 1.221,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:14:383
	R\$ 1.221,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:15:973
	R\$ 1.221,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:16:377
	R\$ 1.221,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:17:977
	R\$ 1.221,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:18:373
	R\$ 1.221,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:19:993
	R\$ 1.221,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:20:403
	R\$ 1.221,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:21:997
	R\$ 1.221,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:22:377
	R\$ 1.221,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:59:25:453
	R\$ 1.221,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:26:367
	R\$ 1.221,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:27:717
	R\$ 1.221,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:59:29:493
	R\$ 1.221,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:29:710
	R\$ 1.221,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:30:380
	R\$ 1.221,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:31:727
	R\$ 1.221,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:32:390
	R\$ 1.221,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:33:733
	R\$ 1.221,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:34:380
	R\$ 1.221,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:35:747
	R\$ 1.221,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:36:370
	R\$ 1.221,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:37:753

	R\$ 1.221,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:38:353
	R\$ 1.221,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:39:283
	R\$ 1.221,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:39:753
	R\$ 1.221,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:40:380
	R\$ 1.221,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:41:757
	R\$ 1.221,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:42:383
	R\$ 1.221,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:43:763
	R\$ 1.221,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:44:373
	R\$ 1.221,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:45:770
	R\$ 1.221,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:46:373
	R\$ 1.221,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:47:773
	R\$ 1.221,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:48:377
	R\$ 1.221,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:49:777
	R\$ 1.221,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:50:407
	R\$ 1.221,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:51:790
	R\$ 1.221,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:52:377
	R\$ 1.221,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:53:790
	R\$ 1.221,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:54:400
	R\$ 1.221,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:59:55:310
	R\$ 1.221,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:55:807
	R\$ 1.221,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:56:393
	R\$ 1.221,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:57:913
	R\$ 1.221,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:59:58:387
	R\$ 1.221,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:59:59:813
	R\$ 1.221,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:00:400
	R\$ 1.221,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:01:823
	R\$ 1.221,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:02:387
	R\$ 1.221,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:03:860
	R\$ 1.221,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:04:380
	R\$ 1.221,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:05:267
	R\$ 1.221,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:05:843
	R\$ 1.221,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:06:403
	R\$ 1.221,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:07:843
	R\$ 1.221,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:08:390
	R\$ 1.221,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:09:843
	R\$ 1.221,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:10:383
	R\$ 3.621,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:11:233
	R\$ 1.221,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:11:843
	R\$ 1.221,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:12:393
	R\$ 3.621,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:13:473
	R\$ 1.221,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:13:853
	R\$ 1.221,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:14:390
	R\$ 1.221,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:15:873
	R\$ 1.221,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:16:393
	R\$ 1.221,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:17:867
	R\$ 1.221,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:18:380
	R\$ 1.221,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:19:870
	R\$ 1.221,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:20:403
	R\$ 1.221,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:21:883
	R\$ 1.221,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:22:397
	R\$ 1.221,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:23:320
	R\$ 1.221,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:23:937
	R\$ 1.220,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:24:403
	R\$ 1.220,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:25:877
	R\$ 1.220,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:26:387
	R\$ 1.220,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:27:890
	R\$ 1.220,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:28:393
	R\$ 1.220,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:29:890

	R\$ 1.220,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:30:380
	R\$ 1.220,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:31:850
	R\$ 1.220,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:31:900
	R\$ 1.220,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:32:497
	R\$ 1.220,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:33:837
	R\$ 1.220,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:34:240
	R\$ 1.220,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:34:390
	R\$ 1.220,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:35:847
	R\$ 1.220,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:35:913
	R\$ 1.220,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:36:393
	R\$ 1.220,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:37:843
	R\$ 1.220,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:37:917
	R\$ 1.220,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:39:393
	R\$ 1.220,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:39:923
	R\$ 1.220,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:40:397
	R\$ 1.220,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:41:867
	R\$ 1.220,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:41:930
	R\$ 3.621,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:00:42:163
	R\$ 1.220,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:43:887
	R\$ 1.220,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:43:940
	R\$ 1.220,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:00:44:833
	R\$ 1.220,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:47:900
	R\$ 1.220,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:47:967
	R\$ 1.220,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:49:407
	R\$ 1.220,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:49:843
	R\$ 3.621,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:00:49:900
	R\$ 1.220,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:49:960
	R\$ 1.220,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:51:963
	R\$ 1.220,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:52:387
	R\$ 1.220,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:00:53:947
	R\$ 1.220,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:55:837
	R\$ 1.220,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:55:997
	R\$ 1.220,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:57:840
	R\$ 1.220,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:57:990
	R\$ 1.220,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:00:59:843
	R\$ 1.220,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:00:59:993
	R\$ 1.220,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:01:843
	R\$ 1.220,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:01:997
	R\$ 1.220,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:03:857
	R\$ 1.220,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:04:013
	R\$ 1.220,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:05:853
	R\$ 1.220,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:05:933
	R\$ 1.220,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:06:003
	R\$ 1.220,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:07:840
	R\$ 1.220,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:08:007
	R\$ 1.220,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:09:857
	R\$ 1.220,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:10:047
	R\$ 1.220,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:11:840
	R\$ 1.220,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:12:023
	R\$ 1.220,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:13:807
	R\$ 1.220,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:13:867
	R\$ 1.220,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:14:033
	R\$ 1.220,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:15:843
	R\$ 1.220,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:16:040
	R\$ 1.220,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:17:853
	R\$ 1.220,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:18:050
	R\$ 1.220,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:19:850

	R\$ 1.220,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:20:057
	R\$ 1.220,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:21:873
	R\$ 1.220,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:22:063
	R\$ 1.220,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:23:850
	R\$ 1.220,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:24:077
	R\$ 1.220,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:25:740
	R\$ 1.220,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:25:877
	R\$ 1.220,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:26:090
	R\$ 1.220,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:27:870
	R\$ 1.220,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:28:100
	R\$ 1.220,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:29:837
	R\$ 1.220,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:30:110
	R\$ 1.220,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:32:163
	R\$ 1.220,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:34:180
	R\$ 3.621,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:01:34:683
	R\$ 1.220,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:35:857
	R\$ 1.220,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:36:143
	R\$ 1.220,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:37:843
	R\$ 1.220,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:38:130
	R\$ 1.220,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:39:843
	R\$ 1.220,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:40:163
	R\$ 1.219,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:41:093
	R\$ 1.219,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:41:853
	R\$ 1.219,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:42:150
	R\$ 1.219,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:43:863
	R\$ 1.219,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:44:157
	R\$ 3.621,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:01:45:187
	R\$ 1.219,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:45:847
	R\$ 1.219,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:46:243
	R\$ 1.219,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:47:860
	R\$ 1.219,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:48:187
	R\$ 1.219,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:49:847
	R\$ 1.219,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:50:180
	R\$ 1.219,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:51:850
	R\$ 1.219,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:52:177
	R\$ 1.218,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:01:53:170
	R\$ 1.218,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:53:870
	R\$ 1.218,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:54:193
	R\$ 1.218,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:55:870
	R\$ 1.218,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:56:197
	R\$ 1.218,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:57:853
	R\$ 1.218,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:01:58:207
	R\$ 1.218,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:01:59:860
	R\$ 1.218,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:00:213
	R\$ 1.218,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:01:880
	R\$ 1.218,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:02:230
	R\$ 1.217,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:03:693
	R\$ 1.217,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:03:940
	R\$ 1.217,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:04:233
	R\$ 1.217,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:05:853
	R\$ 1.217,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:06:250
	R\$ 1.217,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:07:857
	R\$ 1.217,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:08:257
	R\$ 1.217,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:09:863
	R\$ 1.217,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:10:263
	R\$ 1.217,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:11:877
	R\$ 1.217,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:12:267
	R\$ 1.217,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:13:880

	R\$ 1.217,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:14:277
	R\$ 1.216,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:15:810
	R\$ 1.217,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:15:860
	R\$ 1.216,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:16:280
	R\$ 1.216,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:17:860
	R\$ 1.216,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:18:280
	R\$ 1.216,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:19:863
	R\$ 1.216,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:02:22:453
	R\$ 1.216,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:23:877
	R\$ 1.215,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:24:060
	R\$ 1.216,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:24:923
	R\$ 1.215,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:25:863
	R\$ 1.215,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:26:933
	R\$ 1.215,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:27:843
	R\$ 1.215,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:28:937
	R\$ 1.215,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:29:873
	R\$ 1.215,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:30:937
	R\$ 3.621,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:02:31:513
	R\$ 1.215,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:31:883
	R\$ 1.215,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:32:983
	R\$ 1.215,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:34:400
	R\$ 1.215,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:34:970
	R\$ 1.214,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:35:370
	R\$ 3.621,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:02:35:440
	R\$ 1.214,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:35:863
	R\$ 1.214,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:36:963
	R\$ 1.214,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:37:863
	R\$ 1.214,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:38:963
	R\$ 1.214,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:39:873
	R\$ 1.214,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:40:970
	R\$ 1.213,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:41:873
	R\$ 1.213,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:42:980
	R\$ 1.213,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:43:870
	R\$ 1.213,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:44:977
	R\$ 1.213,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:45:930
	R\$ 1.213,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:47:033
	R\$ 1.212,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:02:47:307
	R\$ 1.212,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:47:860
	R\$ 1.212,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:49:023
	R\$ 1.212,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:49:930
	R\$ 1.212,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:51:027
	R\$ 1.212,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:51:877
	R\$ 1.212,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:53:023
	R\$ 1.212,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:53:877
	R\$ 1.212,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:55:033
	R\$ 1.212,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:02:56:647
	R\$ 1.212,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:57:053
	R\$ 1.212,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:02:58:727
	R\$ 1.212,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:02:59:417
	R\$ 1.212,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:02:717
	R\$ 1.212,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:02:943
	R\$ 1.212,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:03:150
	R\$ 1.212,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:03:440
	R\$ 1.212,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:05:083
	R\$ 1.212,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:05:450
	R\$ 1.212,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:07:133
	R\$ 1.212,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:07:437

	R\$ 1.212,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:08:747
	R\$ 1.212,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:09:093
	R\$ 1.212,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:09:447
	R\$ 1.212,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:10:750
	R\$ 1.212,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:11:103
	R\$ 1.212,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:11:453
	R\$ 1.212,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:12:747
	R\$ 1.212,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:13:113
	R\$ 1.212,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:13:440
	R\$ 1.212,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:14:760
	R\$ 1.212,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:15:123
	R\$ 1.212,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:15:513
	R\$ 1.212,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:17:147
	R\$ 1.212,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:17:440
	R\$ 1.212,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:18:790
	R\$ 1.212,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:19:147
	R\$ 1.212,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:19:450
	R\$ 1.212,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:20:793
	R\$ 1.212,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:21:160
	R\$ 1.212,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:21:463
	R\$ 1.212,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:22:793
	R\$ 1.212,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:23:153
	R\$ 1.212,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:23:453
	R\$ 1.212,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:25:123
	R\$ 1.212,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:25:427
	R\$ 3.621,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:03:25:703
	R\$ 1.212,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:28:830
	R\$ 1.212,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:29:577
	R\$ 1.212,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:32:163
	R\$ 1.212,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:33:197
	R\$ 1.212,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:33:447
	R\$ 1.212,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:34:870
	R\$ 1.212,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:35:200
	R\$ 1.212,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:35:457
	R\$ 1.212,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:36:870
	R\$ 3.621,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:03:37:073
	R\$ 1.212,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:37:203
	R\$ 1.212,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:37:457
	R\$ 1.212,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:38:877
	R\$ 1.212,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:39:213
	R\$ 1.212,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:39:453
	R\$ 1.212,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:40:887
	R\$ 1.212,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:41:230
	R\$ 1.212,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:41:447
	R\$ 1.212,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:42:900
	R\$ 1.212,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:43:233
	R\$ 1.212,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:43:443
	R\$ 1.212,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:44:917
	R\$ 1.212,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:45:233
	R\$ 1.212,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:45:463
	R\$ 1.212,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:46:913
	R\$ 1.212,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:47:270
	R\$ 1.212,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:47:460
	R\$ 1.212,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:48:913
	R\$ 1.212,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:49:260
	R\$ 1.212,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:49:463
	R\$ 1.212,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:51:050
	R\$ 1.212,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:51:297

	R\$ 1.212,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:51:487
	R\$ 1.212,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:52:957
	R\$ 1.212,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:53:267
	R\$ 1.212,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:53:450
	R\$ 1.212,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:54:970
	R\$ 1.212,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:55:273
	R\$ 1.212,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:55:453
	R\$ 1.212,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:56:990
	R\$ 1.212,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:57:283
	R\$ 1.212,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:57:487
	R\$ 1.212,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:03:59:003
	R\$ 1.212,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:03:59:293
	R\$ 1.212,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:03:59:463
	R\$ 1.212,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:01:307
	R\$ 1.212,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:03:470
	R\$ 1.212,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:05:327
	R\$ 1.212,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:07:433
	R\$ 1.212,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:09:347
	R\$ 1.212,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:11:453
	R\$ 1.212,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:13:360
	R\$ 1.212,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:15:477
	R\$ 1.212,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:17:383
	R\$ 1.212,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:19:453
	R\$ 1.212,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:21:417
	R\$ 1.211,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:23:460
	R\$ 1.211,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:25:433
	R\$ 1.211,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:27:457
	R\$ 1.211,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:29:447
	R\$ 1.211,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:32:003
	R\$ 1.211,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:33:467
	R\$ 1.211,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:35:487
	R\$ 1.211,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:37:493
	R\$ 1.211,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:39:477
	R\$ 1.211,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:41:510
	R\$ 1.211,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:43:470
	R\$ 1.211,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:45:560
	R\$ 1.211,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:47:467
	R\$ 1.211,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:49:540
	R\$ 1.211,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:51:483
	R\$ 1.211,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:51:540
	R\$ 1.211,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:53:477
	R\$ 1.211,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:53:547
	R\$ 1.211,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:55:477
	R\$ 1.211,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:55:550
	R\$ 1.211,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:57:510
	R\$ 1.211,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:57:573
	R\$ 1.211,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:04:59:463
	R\$ 1.211,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:04:59:580
	R\$ 1.211,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:01:487
	R\$ 1.211,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:01:640
	R\$ 1.211,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:03:497
	R\$ 1.211,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:03:590
	R\$ 1.211,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:05:470
	R\$ 1.211,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:05:600
	R\$ 1.211,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:05:09:277
	R\$ 1.211,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:09:477
	R\$ 1.211,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:09:627

	R\$ 1.211,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:11:460
	R\$ 1.211,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:11:623
	R\$ 1.211,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:13:470
	R\$ 1.211,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:13:627
	R\$ 1.211,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:15:537
	R\$ 1.211,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:15:640
	R\$ 1.211,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:17:473
	R\$ 1.211,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:17:647
	R\$ 1.211,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:20:173
	R\$ 1.211,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:21:677
	R\$ 1.211,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:23:480
	R\$ 1.211,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:23:663
	R\$ 1.211,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:25:473
	R\$ 1.211,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:25:680
	R\$ 1.211,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:27:477
	R\$ 1.211,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:27:690
	R\$ 1.211,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:29:487
	R\$ 1.211,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:29:690
	R\$ 1.211,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:31:473
	R\$ 1.211,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:31:753
	R\$ 1.211,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:33:480
	R\$ 1.211,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:33:850
	R\$ 1.211,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:35:463
	R\$ 1.211,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:35:717
	R\$ 1.211,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:37:680
	R\$ 1.211,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:37:733
	R\$ 1.211,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:39:470
	R\$ 1.211,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:39:737
	R\$ 1.211,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:41:470
	R\$ 1.211,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:41:743
	R\$ 1.211,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:43:477
	R\$ 1.211,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:43:757
	R\$ 1.211,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:05:45:440
	R\$ 1.211,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:45:567
	R\$ 1.211,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:45:757
	R\$ 1.211,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:05:47:437
	R\$ 1.211,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:47:637
	R\$ 1.211,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:47:763
	R\$ 1.211,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:05:49:440
	R\$ 1.211,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:49:773
	R\$ 1.211,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:50:260
	R\$ 1.211,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:51:780
	R\$ 1.211,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:53:477
	R\$ 1.211,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:53:780
	R\$ 1.211,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:55:460
	R\$ 1.211,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:55:780
	R\$ 1.211,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:57:497
	R\$ 1.211,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:57:797
	R\$ 1.211,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:05:59:493
	R\$ 1.211,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:05:59:803
	R\$ 1.211,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:01:467
	R\$ 1.211,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:01:847
	R\$ 1.211,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:03:487
	R\$ 1.211,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:03:837
	R\$ 1.211,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:05:493
	R\$ 1.211,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:05:830
	R\$ 1.211,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:07:573
	R\$ 1.211,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:07:840

	R\$ 1.211,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:09:487
	R\$ 1.211,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:09:860
	R\$ 1.211,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:11:473
	R\$ 1.211,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:11:867
	R\$ 3.621,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:06:13:373
	R\$ 1.211,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:13:497
	R\$ 1.211,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:13:887
	R\$ 3.621,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:06:15:210
	R\$ 1.211,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:15:550
	R\$ 1.211,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:15:880
	R\$ 1.211,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:17:483
	R\$ 1.210,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:17:887
	R\$ 1.210,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:06:19:550
	R\$ 1.210,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:19:820
	R\$ 1.210,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:19:910
	R\$ 1.210,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:21:480
	R\$ 1.210,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:21:913
	R\$ 1.210,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:23:500
	R\$ 1.210,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:23:933
	R\$ 1.210,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:25:577
	R\$ 1.210,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:25:920
	R\$ 1.210,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:27:493
	R\$ 1.210,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:27:933
	R\$ 1.210,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:29:473
	R\$ 1.210,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:29:947
	R\$ 1.210,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:31:487
	R\$ 1.210,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:32:010
	R\$ 1.210,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:33:487
	R\$ 1.210,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:33:990
	R\$ 1.210,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:35:483
	R\$ 1.210,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:35:990
	R\$ 1.210,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:37:490
	R\$ 1.210,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:37:987
	R\$ 1.210,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:39:480
	R\$ 1.210,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:40:000
	R\$ 1.210,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:41:510
	R\$ 1.210,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:42:007
	R\$ 1.210,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:43:497
	R\$ 1.210,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:44:007
	R\$ 1.210,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:45:507
	R\$ 1.210,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:46:067
	R\$ 1.210,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:47:493
	R\$ 1.210,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:48:023
	R\$ 1.210,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:49:493
	R\$ 1.210,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:50:030
	R\$ 1.210,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:51:473
	R\$ 1.210,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:52:040
	R\$ 1.210,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:53:497
	R\$ 1.210,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:54:047
	R\$ 1.210,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:55:500
	R\$ 1.210,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:56:060
	R\$ 1.210,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:57:507
	R\$ 1.210,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:06:58:063
	R\$ 1.210,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:06:59:493
	R\$ 1.210,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:00:073
	R\$ 1.210,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:01:490
	R\$ 1.210,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:02:087

	R\$ 1.210,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:03:513
	R\$ 1.210,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:04:103
	R\$ 1.210,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:05:503
	R\$ 1.210,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:06:103
	R\$ 1.210,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:07:503
	R\$ 1.210,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:08:117
	R\$ 1.210,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:09:490
	R\$ 1.210,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:10:117
	R\$ 1.210,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:11:500
	R\$ 1.210,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:12:110
	R\$ 1.210,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:13:497
	R\$ 1.210,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:14:120
	R\$ 1.210,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:15:663
	R\$ 1.210,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:16:120
	R\$ 1.210,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:17:510
	R\$ 1.210,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:18:133
	R\$ 1.210,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:19:533
	R\$ 1.210,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:20:137
	R\$ 1.210,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:21:503
	R\$ 1.210,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:22:143
	R\$ 1.210,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:23:523
	R\$ 1.210,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:24:137
	R\$ 1.210,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:25:523
	R\$ 1.210,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:26:143
	R\$ 1.210,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:27:530
	R\$ 1.210,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:28:150
	R\$ 1.210,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:07:29:750
	R\$ 1.210,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:30:010
	R\$ 1.210,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:30:170
	R\$ 1.210,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:31:497
	R\$ 1.210,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:32:163
	R\$ 1.210,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:33:503
	R\$ 1.210,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:34:167
	R\$ 1.210,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:35:493
	R\$ 1.210,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:36:170
	R\$ 1.210,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:37:510
	R\$ 1.210,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:38:177
	R\$ 1.210,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:39:510
	R\$ 1.210,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:40:193
	R\$ 1.210,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:41:500
	R\$ 1.210,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:42:200
	R\$ 1.210,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:43:503
	R\$ 1.210,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:44:207
	R\$ 1.210,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:45:507
	R\$ 1.210,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:46:213
	R\$ 1.210,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:47:540
	R\$ 1.210,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:48:223
	R\$ 1.210,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:49:590
	R\$ 1.210,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:50:223
	R\$ 1.210,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:51:523
	R\$ 1.210,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:52:220
	R\$ 1.210,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:53:520
	R\$ 1.210,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:54:233
	R\$ 1.210,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:55:517
	R\$ 1.209,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:56:250
	R\$ 1.209,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:57:497
	R\$ 1.209,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:07:58:263
	R\$ 1.209,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:07:59:507

	R\$ 1.209,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:00:267
	R\$ 1.209,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:01:593
	R\$ 1.209,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:02:273
	R\$ 1.209,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:03:513
	R\$ 1.209,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:04:280
	R\$ 1.209,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:05:510
	R\$ 1.209,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:06:290
	R\$ 1.209,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:07:520
	R\$ 1.209,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:08:300
	R\$ 1.209,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:09:510
	R\$ 1.209,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:10:310
	R\$ 1.209,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:11:517
	R\$ 1.209,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:12:313
	R\$ 1.209,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:13:513
	R\$ 1.209,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:14:323
	R\$ 1.209,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:15:507
	R\$ 1.209,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:16:340
	R\$ 1.209,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:17:487
	R\$ 1.209,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:18:343
	R\$ 1.209,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:19:620
	R\$ 1.209,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:20:347
	R\$ 1.209,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:21:507
	R\$ 1.209,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:22:350
	R\$ 1.209,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:23:517
	R\$ 1.209,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:24:357
	R\$ 1.209,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:25:503
	R\$ 1.209,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:26:367
	R\$ 1.209,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:27:507
	R\$ 1.209,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:28:380
	R\$ 1.209,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:29:523
	R\$ 1.209,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:30:373
	R\$ 1.209,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:31:513
	R\$ 1.209,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:32:380
	R\$ 1.209,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:33:523
	R\$ 1.209,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:34:380
	R\$ 1.209,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:35:510
	R\$ 1.209,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:36:397
	R\$ 1.209,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:37:560
	R\$ 1.209,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:38:403
	R\$ 1.209,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:39:590
	R\$ 1.209,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:40:403
	R\$ 1.209,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:41:533
	R\$ 1.209,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:42:410
	R\$ 1.209,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:43:527
	R\$ 1.209,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:44:427
	R\$ 1.209,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:45:530
	R\$ 1.209,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:46:487
	R\$ 1.209,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:47:533
	R\$ 1.209,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:48:440
	R\$ 1.209,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:49:533
	R\$ 1.209,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:50:440
	R\$ 1.209,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:51:537
	R\$ 1.209,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:52:453
	R\$ 1.209,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:53:580
	R\$ 1.209,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:54:457
	R\$ 1.209,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:55:533
	R\$ 1.209,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:56:467

	R\$ 1.209,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:57:540
	R\$ 1.209,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:08:58:477
	R\$ 1.209,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:08:59:530
	R\$ 1.209,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:00:477
	R\$ 1.209,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:01:523
	R\$ 1.209,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:02:487
	R\$ 1.209,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:03:543
	R\$ 1.209,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:04:497
	R\$ 1.209,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:05:527
	R\$ 1.209,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:06:523
	R\$ 1.209,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:07:527
	R\$ 1.209,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:08:507
	R\$ 1.209,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:09:537
	R\$ 1.209,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:10:523
	R\$ 1.209,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:11:540
	R\$ 1.209,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:12:513
	R\$ 1.209,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:13:553
	R\$ 1.209,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:14:517
	R\$ 1.209,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:15:527
	R\$ 1.209,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:16:553
	R\$ 1.209,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:17:530
	R\$ 1.209,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:18:530
	R\$ 1.209,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:19:553
	R\$ 1.209,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:20:543
	R\$ 1.209,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:21:580
	R\$ 1.209,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:22:560
	R\$ 1.209,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:23:543
	R\$ 1.209,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:24:573
	R\$ 1.209,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:25:547
	R\$ 1.209,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:26:587
	R\$ 1.209,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:27:567
	R\$ 1.209,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:28:587
	R\$ 1.209,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:29:537
	R\$ 1.209,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:30:603
	R\$ 1.209,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:31:560
	R\$ 1.209,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:32:607
	R\$ 1.209,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:33:537
	R\$ 1.209,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:34:627
	R\$ 1.209,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:35:533
	R\$ 1.208,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:36:620
	R\$ 1.208,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:37:543
	R\$ 1.208,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:38:633
	R\$ 1.208,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:39:533
	R\$ 1.208,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:40:640
	R\$ 1.208,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:41:540
	R\$ 1.208,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:42:657
	R\$ 1.208,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:43:537
	R\$ 1.208,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:44:650
	R\$ 1.208,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:45:537
	R\$ 1.208,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:46:657
	R\$ 1.208,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:47:557
	R\$ 1.208,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:48:663
	R\$ 1.208,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:49:533
	R\$ 1.208,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:50:667
	R\$ 1.208,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:51:557
	R\$ 1.208,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:52:673
	R\$ 1.208,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:53:533
	R\$ 1.208,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:54:687

	R\$ 1.208,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:55:547
	R\$ 1.208,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:56:697
	R\$ 1.208,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:57:560
	R\$ 1.208,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:58:723
	R\$ 1.208,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:09:59:560
	R\$ 1.100,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:00:327
	R\$ 1.099,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:10:07:200
	R\$ 1.099,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:08:770
	R\$ 1.099,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:10:10:133
	R\$ 1.099,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:10:793
	R\$ 1.099,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:10:12:113
	R\$ 1.099,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:12:793
	R\$ 1.000,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:12:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:36:24	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 08:50:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 09:12:13	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 09:12:13	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:45:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 16:03:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:04:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e com valor negociado a R\$ 999,9900. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Meio de cultura							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.381,5600	R\$ 2.763,1200	23/05/2023 17:56:34
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BASE OXFORD LISTERIA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: NEOGEN Fabricante: NEOGEN Modelo / Versão: 0056 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio de cultura - Meio De Cultura Tipo: Ágar Seletivo Para Listeria (Oxford) , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						

05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.521,0000	R\$ 5.042,0000	23/05/2023 11:47:42
Marca: MERCK MILLIPORE Fabricante: MERCK MILLIPORE Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGAR SELECTIVO PARA LISTERIA OXFORD (BASE) PARA MICROBIOLOGIA GRANUCULT® PRIME 500GR MILLIPORE Porte da empresa: ME/EPP							
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.370,0000	R\$ 14.740,0000	15/05/2023 16:33:46
Marca: BIOOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BASE OXFORD LISTERIA - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 14.740,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 5.042,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.000,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.763,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.728,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:07:33:403
	R\$ 2.763,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:13:57:807
	R\$ 2.763,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:01:310
	R\$ 2.763,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:01:817
	R\$ 2.763,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:05:140
	R\$ 2.763,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:06:183
	R\$ 2.763,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:10:200
	R\$ 2.763,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:10:680
	R\$ 2.763,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:14:253
	R\$ 2.763,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:15:130
	R\$ 2.763,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:18:217
	R\$ 2.763,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:18:720
	R\$ 2.763,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:22:737
	R\$ 2.762,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:23:130
	R\$ 2.762,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:27:943
	R\$ 2.762,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:31:250
	R\$ 2.762,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:31:907
	R\$ 2.762,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:34:777
	R\$ 2.762,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:35:747
	R\$ 2.762,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:35:923
	R\$ 2.762,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:36:413
	R\$ 2.762,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:40:453
	R\$ 2.762,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:43:840
	R\$ 2.762,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:44:453
	R\$ 2.762,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:47:823
	R\$ 2.762,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:49:057
	R\$ 2.762,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:50:867
	R\$ 2.762,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:52:010
	R\$ 2.762,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:52:403
	R\$ 2.762,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:53:563
	R\$ 2.762,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:14:55:123
	R\$ 2.762,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:14:56:700
	R\$ 2.762,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:00:480
	R\$ 2.762,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:01:117
	R\$ 2.762,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:04:393
	R\$ 2.762,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:05:110

	R\$ 2.762,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:08:343
	R\$ 2.762,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:09:257
	R\$ 2.762,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:12:413
	R\$ 2.762,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:13:223
	R\$ 2.762,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:16:283
	R\$ 2.762,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:18:207
	R\$ 2.762,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:20:810
	R\$ 2.762,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:22:037
	R\$ 2.762,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:23:820
	R\$ 2.762,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:25:620
	R\$ 2.762,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:30:013
	R\$ 2.762,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:30:763
	R\$ 2.762,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:33:403
	R\$ 2.762,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:34:583
	R\$ 2.762,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:38:257
	R\$ 2.762,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:38:573
	R\$ 2.762,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:42:107
	R\$ 2.762,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:43:987
	R\$ 2.762,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:44:763
	R\$ 2.762,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:47:557
	R\$ 2.762,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:49:633
	R\$ 2.762,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:51:710
	R\$ 2.762,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:53:287
	R\$ 2.762,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:56:037
	R\$ 2.762,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:15:57:183
	R\$ 2.762,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:15:59:607
	R\$ 2.762,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:01:193
	R\$ 2.762,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:05:233
	R\$ 2.762,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:05:627
	R\$ 2.762,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:10:410
	R\$ 2.762,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:10:723
	R\$ 2.762,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:11:663
	R\$ 2.762,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:13:213
	R\$ 2.762,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:19:290
	R\$ 2.762,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:21:200
	R\$ 2.762,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:23:120
	R\$ 2.762,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:26:110
	R\$ 2.762,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:28:953
	R\$ 2.762,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:30:077
	R\$ 2.762,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:32:677
	R\$ 2.762,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:34:510
	R\$ 2.762,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:37:780
	R\$ 2.762,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:38:397
	R\$ 2.762,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:40:933
	R\$ 2.762,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:41:983
	R\$ 2.762,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:42:483
	R\$ 2.762,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:43:017
	R\$ 2.762,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:47:460
	R\$ 2.762,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:49:497
	R\$ 2.762,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:51:970
	R\$ 2.762,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:53:867
	R\$ 2.762,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:16:56:010
	R\$ 2.762,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:16:58:400
	R\$ 2.762,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:02:017
	R\$ 2.762,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:02:340
	R\$ 2.762,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:02:537
	R\$ 2.762,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:03:427
	R\$ 2.762,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:05:060

	R\$ 2.762,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:07:197
	R\$ 2.762,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:09:630
	R\$ 2.762,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:10:253
	R\$ 2.762,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:10:570
	R\$ 2.762,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:12:230
	R\$ 2.762,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:13:877
	R\$ 2.762,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:14:673
	R\$ 2.762,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:16:217
	R\$ 2.762,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:19:153
	R\$ 2.762,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:22:903
	R\$ 2.762,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:23:550
	R\$ 2.762,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:26:233
	R\$ 2.762,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:27:140
	R\$ 2.762,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:27:403
	R\$ 2.762,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:28:217
	R\$ 2.762,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:35:043
	R\$ 2.762,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:36:157
	R\$ 2.762,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:38:800
	R\$ 2.762,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:40:047
	R\$ 2.761,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:42:780
	R\$ 2.761,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:44:010
	R\$ 2.761,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:47:800
	R\$ 2.761,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:48:087
	R\$ 2.761,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:48:307
	R\$ 2.761,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:48:640
	R\$ 2.761,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:51:257
	R\$ 2.761,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:51:593
	R\$ 2.761,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:52:357
	R\$ 2.761,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:52:630
	R\$ 2.761,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:55:320
	R\$ 2.761,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:55:690
	R\$ 2.761,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:17:56:790
	R\$ 2.761,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:57:253
	R\$ 2.761,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:01:810
	R\$ 2.761,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:03:670
	R\$ 2.761,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:04:973
	R\$ 2.761,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:05:697
	R\$ 2.761,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:07:060
	R\$ 2.761,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:08:240
	R\$ 2.761,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:08:987
	R\$ 2.761,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:09:660
	R\$ 2.761,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:10:933
	R\$ 2.761,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:11:687
	R\$ 2.761,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:14:770
	R\$ 2.761,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:16:923
	R\$ 2.761,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:19:327
	R\$ 2.761,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:19:673
	R\$ 2.761,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:19:887
	R\$ 2.761,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:26:693
	R\$ 2.761,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:27:900
	R\$ 2.761,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:30:593
	R\$ 2.761,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:31:210
	R\$ 2.761,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:31:617
	R\$ 2.761,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:31:907
	R\$ 2.761,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:34:033
	R\$ 2.761,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:35:260
	R\$ 2.761,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:35:583

	R\$ 2.761,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:36:453
	R\$ 2.761,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:38:930
	R\$ 2.761,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:40:657
	R\$ 2.761,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:41:997
	R\$ 2.761,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:44:027
	R\$ 2.761,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:45:570
	R\$ 2.761,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:47:757
	R\$ 2.761,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:50:037
	R\$ 2.761,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:52:423
	R\$ 2.761,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:55:080
	R\$ 2.761,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:18:56:000
	R\$ 2.761,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:58:480
	R\$ 2.761,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:07:380
	R\$ 2.761,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:07:570
	R\$ 2.761,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:07:933
	R\$ 2.761,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:11:353
	R\$ 2.761,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:11:740
	R\$ 2.761,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:15:167
	R\$ 2.761,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:17:037
	R\$ 2.761,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:19:180
	R\$ 2.761,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:21:667
	R\$ 2.761,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:23:670
	R\$ 2.761,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:24:717
	R\$ 2.761,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:26:697
	R\$ 2.761,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:29:700
	R\$ 2.761,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:30:727
	R\$ 2.761,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:33:450
	R\$ 2.761,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:34:650
	R\$ 2.761,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:36:883
	R\$ 2.761,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:39:013
	R\$ 2.761,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:41:750
	R\$ 2.761,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:43:073
	R\$ 2.761,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:46:113
	R\$ 2.761,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:46:713
	R\$ 2.761,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:46:847
	R\$ 2.761,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:48:203
	R\$ 2.761,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:51:723
	R\$ 2.761,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:52:233
	R\$ 2.761,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:55:257
	R\$ 2.761,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:55:647
	R\$ 2.761,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:56:370
	R\$ 2.761,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:59:193
	R\$ 2.761,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:19:59:517
	R\$ 2.761,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:00:247
	R\$ 2.761,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:00:620
	R\$ 2.761,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:02:260
	R\$ 2.761,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:03:853
	R\$ 2.761,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:04:250
	R\$ 2.761,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:05:260
	R\$ 2.761,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:06:733
	R\$ 2.761,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:07:857
	R\$ 2.761,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:08:240
	R\$ 2.761,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:09:250
	R\$ 2.761,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:11:213
	R\$ 2.761,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:12:820
	R\$ 2.761,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:20:310
	R\$ 2.761,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:21:613
	R\$ 2.761,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:21:877

	R\$ 2.761,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:22:360
	R\$ 2.761,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:24:863
	R\$ 2.761,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:26:970
	R\$ 2.761,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:27:907
	R\$ 2.760,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:32:643
	R\$ 2.760,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:32:863
	R\$ 2.760,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:33:223
	R\$ 2.760,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:33:887
	R\$ 2.760,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:36:240
	R\$ 2.760,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:36:840
	R\$ 2.760,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:37:817
	R\$ 2.760,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:38:357
	R\$ 2.760,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:40:023
	R\$ 2.760,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:40:763
	R\$ 2.760,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:42:013
	R\$ 2.760,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:44:837
	R\$ 2.760,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:45:827
	R\$ 2.760,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:48:490
	R\$ 2.760,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:50:617
	R\$ 2.760,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:52:903
	R\$ 2.760,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:54:957
	R\$ 2.760,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:56:877
	R\$ 2.760,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:20:58:770
	R\$ 2.760,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:00:367
	R\$ 2.760,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:02:027
	R\$ 2.760,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:02:450
	R\$ 2.760,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:03:513
	R\$ 2.760,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:05:457
	R\$ 2.760,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:07:023
	R\$ 2.760,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:10:420
	R\$ 2.760,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:11:263
	R\$ 2.760,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:13:450
	R\$ 2.760,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:15:200
	R\$ 2.760,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:18:410
	R\$ 2.760,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:19:253
	R\$ 2.760,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:22:007
	R\$ 2.760,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:22:453
	R\$ 2.760,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:23:000
	R\$ 2.760,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:23:937
	R\$ 2.760,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:25:483
	R\$ 2.760,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:26:220
	R\$ 2.760,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:27:010
	R\$ 2.760,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:28:213
	R\$ 2.760,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:29:460
	R\$ 2.760,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:31:113
	R\$ 2.760,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:31:907
	R\$ 2.760,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:32:973
	R\$ 2.760,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:33:320
	R\$ 2.760,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:35:933
	R\$ 2.760,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:36:167
	R\$ 2.760,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:37:500
	R\$ 2.760,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:38:083
	R\$ 2.760,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:39:833
	R\$ 2.760,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:40:590
	R\$ 2.760,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:41:883
	R\$ 2.760,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:42:970
	R\$ 2.760,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:45:060

	R\$ 2.760,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:46:967
	R\$ 2.760,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:49:057
	R\$ 2.760,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:51:253
	R\$ 2.760,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:53:063
	R\$ 2.760,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:53:280
	R\$ 2.760,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:54:640
	R\$ 2.760,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:55:283
	R\$ 2.760,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:57:043
	R\$ 2.760,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:57:263
	R\$ 2.760,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:21:58:643
	R\$ 2.760,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:59:277
	R\$ 2.760,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:01:650
	R\$ 2.760,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:01:847
	R\$ 2.760,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:02:650
	R\$ 2.760,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:03:280
	R\$ 2.760,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:05:043
	R\$ 2.760,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:05:280
	R\$ 2.760,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:06:640
	R\$ 2.760,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:07:267
	R\$ 2.760,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:09:760
	R\$ 2.760,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:12:217
	R\$ 2.760,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:14:160
	R\$ 2.760,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:16:593
	R\$ 2.760,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:18:643
	R\$ 2.760,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:20:433
	R\$ 2.760,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:23:137
	R\$ 2.760,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:24:017
	R\$ 2.760,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:26:620
	R\$ 2.760,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:27:020
	R\$ 2.760,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:27:697
	R\$ 2.760,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:29:050
	R\$ 2.760,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:31:323
	R\$ 2.760,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:32:990
	R\$ 2.760,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:35:630
	R\$ 2.760,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:37:463
	R\$ 2.760,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:38:207
	R\$ 2.760,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:38:543
	R\$ 2.760,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:40:193
	R\$ 2.760,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:40:560
	R\$ 2.760,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:43:023
	R\$ 2.760,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:43:500
	R\$ 2.760,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:44:943
	R\$ 2.760,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:45:380
	R\$ 2.760,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:47:300
	R\$ 2.760,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:49:373
	R\$ 2.760,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:52:130
	R\$ 2.760,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:53:377
	R\$ 2.759,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:22:56:080
	R\$ 2.759,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:57:373
	R\$ 2.759,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:00:150
	R\$ 2.759,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:01:423
	R\$ 2.759,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:03:700
	R\$ 2.759,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:05:383
	R\$ 2.759,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:07:717
	R\$ 2.759,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:09:387
	R\$ 2.759,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:12:133
	R\$ 2.759,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:14:250
	R\$ 2.759,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:17:130

	R\$ 2.759,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:17:780
	R\$ 2.759,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:24:757
	R\$ 2.759,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:25:807
	R\$ 2.759,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:27:493
	R\$ 2.759,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:28:240
	R\$ 2.759,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:29:780
	R\$ 2.759,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:32:357
	R\$ 2.759,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:34:087
	R\$ 2.759,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:34:653
	R\$ 2.759,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:35:923
	R\$ 2.759,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:36:643
	R\$ 2.759,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:39:237
	R\$ 2.759,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:39:627
	R\$ 2.759,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:40:750
	R\$ 2.759,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:41:020
	R\$ 2.759,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:44:773
	R\$ 2.759,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:45:040
	R\$ 2.759,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:45:720
	R\$ 2.759,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:47:513
	R\$ 2.759,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:48:453
	R\$ 2.759,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:49:477
	R\$ 2.759,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:49:967
	R\$ 2.759,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:51:530
	R\$ 2.759,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:52:533
	R\$ 2.759,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:53:153
	R\$ 2.759,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:54:033
	R\$ 2.759,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:55:073
	R\$ 2.759,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:57:710
	R\$ 2.759,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:57:980
	R\$ 2.759,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:23:58:857
	R\$ 2.759,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:00:837
	R\$ 2.759,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:02:110
	R\$ 2.759,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:02:673
	R\$ 2.759,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:02:837
	R\$ 2.759,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:05:147
	R\$ 2.759,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:06:537
	R\$ 2.759,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:08:653
	R\$ 2.759,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:10:917
	R\$ 2.759,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:11:573
	R\$ 2.759,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:15:563
	R\$ 2.759,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:17:957
	R\$ 2.759,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:19:317
	R\$ 2.759,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:22:350
	R\$ 2.759,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:23:517
	R\$ 2.759,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:23:867
	R\$ 2.759,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:24:493
	R\$ 2.759,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:26:790
	R\$ 2.759,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:28:200
	R\$ 2.759,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:29:020
	R\$ 2.759,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:33:053
	R\$ 2.759,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:33:473
	R\$ 2.759,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:33:613
	R\$ 2.759,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:36:927
	R\$ 2.759,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:37:643
	R\$ 2.759,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:38:757
	R\$ 2.759,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:41:230
	R\$ 2.759,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:42:917

	R\$ 2.759,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:49:740
	R\$ 2.759,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:51:787
	R\$ 2.759,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:54:070
	R\$ 2.759,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:56:140
	R\$ 2.759,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:58:443
	R\$ 2.759,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:01:583
	R\$ 2.759,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:02:997
	R\$ 2.759,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:04:487
	R\$ 2.759,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:06:557
	R\$ 2.759,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:06:950
	R\$ 2.759,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:08:017
	R\$ 2.759,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:08:463
	R\$ 2.759,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:11:703
	R\$ 2.759,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:12:473
	R\$ 2.759,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:13:123
	R\$ 2.759,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:22:887
	R\$ 2.759,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:23:990
	R\$ 2.759,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:25:833
	R\$ 2.759,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:26:137
	R\$ 2.759,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:27:923
	R\$ 2.759,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:30:260
	R\$ 2.759,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:33:103
	R\$ 2.759,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:34:343
	R\$ 2.759,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:34:540
	R\$ 2.759,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:35:447
	R\$ 2.759,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:38:460
	R\$ 2.759,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:40:207
	R\$ 2.759,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:41:233
	R\$ 2.759,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:45:300
	R\$ 2.759,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:46:667
	R\$ 2.759,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:47:370
	R\$ 2.759,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:49:880
	R\$ 2.758,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:50:823
	R\$ 2.758,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:52:183
	R\$ 2.758,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:52:400
	R\$ 2.758,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:55:837
	R\$ 2.758,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:02:287
	R\$ 2.758,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:04:757
	R\$ 2.758,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:06:033
	R\$ 2.758,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:07:187
	R\$ 2.758,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:07:930
	R\$ 2.758,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:10:140
	R\$ 2.758,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:12:600
	R\$ 2.758,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:14:063
	R\$ 2.758,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:15:703
	R\$ 2.758,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:16:940
	R\$ 2.758,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:18:067
	R\$ 2.758,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:18:260
	R\$ 2.758,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:21:973
	R\$ 2.758,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:22:713
	R\$ 2.758,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:22:993
	R\$ 2.758,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:25:083
	R\$ 2.758,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:26:290
	R\$ 2.758,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:28:043
	R\$ 2.758,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:30:243
	R\$ 2.758,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:32:383
	R\$ 2.758,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:33:423
	R\$ 2.758,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:34:920

	R\$ 2.758,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:37:840
	R\$ 2.758,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:38:660
	R\$ 2.758,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:39:367
	R\$ 2.758,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:42:433
	R\$ 2.758,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:43:040
	R\$ 2.758,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:50:370
	R\$ 2.758,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:50:987
	R\$ 2.758,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:54:537
	R\$ 2.758,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:54:977
	R\$ 2.758,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:57:013
	R\$ 2.758,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:58:903
	R\$ 2.758,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:00:967
	R\$ 2.758,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:02:453
	R\$ 2.758,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:03:870
	R\$ 2.758,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:06:980
	R\$ 2.758,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:08:247
	R\$ 2.758,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:09:993
	R\$ 2.758,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:11:207
	R\$ 2.758,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:11:600
	R\$ 2.758,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:13:233
	R\$ 2.758,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:14:660
	R\$ 2.758,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:16:143
	R\$ 2.758,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:16:323
	R\$ 2.758,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:18:020
	R\$ 2.758,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:19:470
	R\$ 2.758,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:20:510
	R\$ 2.758,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:23:817
	R\$ 2.758,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:25:690
	R\$ 2.758,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:28:197
	R\$ 2.758,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:29:113
	R\$ 2.758,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:31:643
	R\$ 2.758,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:32:010
	R\$ 2.758,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:32:803
	R\$ 2.758,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:35:270
	R\$ 2.758,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:36:770
	R\$ 2.758,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:37:157
	R\$ 2.758,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:40:750
	R\$ 2.758,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:42:080
	R\$ 2.758,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:45:200
	R\$ 2.758,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:46:957
	R\$ 2.758,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:47:810
	R\$ 2.758,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:48:813
	R\$ 2.758,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:49:813
	R\$ 2.758,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:51:773
	R\$ 2.758,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:52:513
	R\$ 2.758,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:53:240
	R\$ 2.758,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:54:073
	R\$ 2.758,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:55:223
	R\$ 2.758,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:27:57:177
	R\$ 2.758,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:58:717
	R\$ 2.758,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:01:197
	R\$ 2.758,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:03:770
	R\$ 2.758,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:04:373
	R\$ 2.758,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:04:797
	R\$ 2.758,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:06:350
	R\$ 2.758,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:06:827
	R\$ 2.758,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:08:350

	R\$ 2.758,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:09:227
	R\$ 2.758,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:10:377
	R\$ 2.758,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:12:423
	R\$ 2.758,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:14:060
	R\$ 2.758,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:14:510
	R\$ 2.758,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:14:703
	R\$ 2.758,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:16:930
	R\$ 2.758,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:17:070
	R\$ 2.758,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:18:890
	R\$ 2.758,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:21:083
	R\$ 2.758,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:23:370
	R\$ 2.758,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:24:650
	R\$ 2.758,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:26:590
	R\$ 2.758,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:29:070
	R\$ 2.758,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:31:383
	R\$ 2.758,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:33:073
	R\$ 2.758,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:33:810
	R\$ 2.757,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:34:647
	R\$ 2.757,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:36:740
	R\$ 2.757,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:37:147
	R\$ 2.757,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:38:150
	R\$ 2.757,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:38:683
	R\$ 2.757,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:41:127
	R\$ 2.757,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:42:623
	R\$ 2.757,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:43:083
	R\$ 2.757,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:44:637
	R\$ 2.757,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:45:520
	R\$ 2.757,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:46:627
	R\$ 2.757,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:47:413
	R\$ 2.757,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:48:997
	R\$ 2.757,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:49:873
	R\$ 2.757,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:51:007
	R\$ 2.757,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:51:780
	R\$ 2.757,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:53:187
	R\$ 2.757,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:54:633
	R\$ 2.757,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:55:197
	R\$ 2.757,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:55:763
	R\$ 2.757,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:28:57:687
	R\$ 2.757,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:03:703
	R\$ 2.757,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:06:080
	R\$ 2.757,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:06:573
	R\$ 2.757,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:07:190
	R\$ 2.757,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:09:567
	R\$ 2.757,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:10:007
	R\$ 2.757,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:10:577
	R\$ 2.757,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:11:210
	R\$ 2.757,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:13:513
	R\$ 2.757,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:15:203
	R\$ 2.757,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:17:043
	R\$ 2.757,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:17:203
	R\$ 2.757,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:19:040
	R\$ 2.757,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:19:190
	R\$ 2.757,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:20:897
	R\$ 2.757,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:21:957
	R\$ 2.757,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:22:877
	R\$ 2.757,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:23:197
	R\$ 2.757,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:25:363
	R\$ 2.757,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:27:197

	R\$ 2.757,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:29:350
	R\$ 2.757,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:29:467
	R\$ 2.757,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:30:877
	R\$ 2.757,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:31:433
	R\$ 2.757,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:32:893
	R\$ 2.757,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:33:427
	R\$ 2.757,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:35:750
	R\$ 2.757,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:37:433
	R\$ 2.757,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:38:917
	R\$ 2.757,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:39:427
	R\$ 2.757,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:40:300
	R\$ 2.757,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:41:833
	R\$ 2.757,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:43:207
	R\$ 2.757,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:43:473
	R\$ 2.757,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:44:287
	R\$ 2.757,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:46:337
	R\$ 2.757,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:47:820
	R\$ 2.757,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:50:683
	R\$ 2.757,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:53:070
	R\$ 2.757,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:54:740
	R\$ 2.757,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:57:057
	R\$ 2.757,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:29:58:213
	R\$ 2.757,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:01:567
	R\$ 2.757,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:01:890
	R\$ 2.757,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:05:183
	R\$ 2.757,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:07:240
	R\$ 2.757,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:08:490
	R\$ 2.757,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:11:133
	R\$ 2.757,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:13:097
	R\$ 2.757,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:15:110
	R\$ 2.757,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:17:117
	R\$ 2.757,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:18:557
	R\$ 2.757,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:19:097
	R\$ 2.757,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:19:720
	R\$ 2.757,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:21:090
	R\$ 2.757,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:22:150
	R\$ 2.757,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:23:560
	R\$ 2.757,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:23:700
	R\$ 2.757,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:25:083
	R\$ 2.757,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:26:250
	R\$ 2.757,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:27:113
	R\$ 2.757,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:27:700
	R\$ 2.757,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:29:683
	R\$ 2.757,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:31:683
	R\$ 2.757,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:33:533
	R\$ 2.757,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:33:740
	R\$ 2.757,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:33:983
	R\$ 2.757,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:36:087
	R\$ 2.757,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:36:977
	R\$ 2.757,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:38:420
	R\$ 2.757,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:41:833
	R\$ 2.757,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:43:647
	R\$ 2.757,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:45:697
	R\$ 2.757,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:48:107
	R\$ 2.757,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:49:103
	R\$ 2.757,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:49:403
	R\$ 2.757,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:51:117

	R\$ 2.757,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:53:440
	R\$ 2.757,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:55:597
	R\$ 2.756,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:30:57:857
	R\$ 2.756,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:05:843
	R\$ 2.756,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:09:273
	R\$ 2.756,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:12:133
	R\$ 2.756,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:13:233
	R\$ 2.756,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:16:070
	R\$ 2.756,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:18:080
	R\$ 2.756,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:20:043
	R\$ 2.756,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:21:240
	R\$ 2.756,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:23:373
	R\$ 2.756,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:26:153
	R\$ 2.756,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:27:790
	R\$ 2.756,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:29:253
	R\$ 2.756,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:31:990
	R\$ 2.756,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:33:257
	R\$ 2.756,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:33:407
	R\$ 2.756,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:35:147
	R\$ 2.756,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:35:927
	R\$ 2.756,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:37:667
	R\$ 2.756,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:40:280
	R\$ 2.756,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:41:823
	R\$ 2.756,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:42:273
	R\$ 2.756,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:43:287
	R\$ 2.756,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:45:697
	R\$ 2.756,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:47:220
	R\$ 2.756,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:49:117
	R\$ 2.756,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:50:720
	R\$ 2.756,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:51:220
	R\$ 2.756,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:51:897
	R\$ 2.756,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:53:130
	R\$ 2.756,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:54:780
	R\$ 2.756,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:55:100
	R\$ 2.756,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:55:883
	R\$ 2.756,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:57:140
	R\$ 2.756,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:31:58:350
	R\$ 2.756,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:59:107
	R\$ 2.756,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:00:003
	R\$ 2.756,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:01:157
	R\$ 2.756,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:02:627
	R\$ 2.756,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:03:243
	R\$ 2.756,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:04:637
	R\$ 2.756,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:05:150
	R\$ 2.756,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:06:860
	R\$ 2.756,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:07:713
	R\$ 2.756,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:08:707
	R\$ 2.756,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:11:507
	R\$ 2.756,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:12:733
	R\$ 2.756,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:15:410
	R\$ 2.756,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:15:687
	R\$ 2.756,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:16:833
	R\$ 2.756,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:20:177
	R\$ 2.756,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:20:820
	R\$ 2.756,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:23:597
	R\$ 2.756,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:24:867
	R\$ 2.756,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:27:533
	R\$ 2.756,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:29:320

	R\$ 2.756,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:29:440
	R\$ 2.756,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:31:870
	R\$ 2.756,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:33:917
	R\$ 2.756,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:34:757
	R\$ 2.756,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:35:453
	R\$ 2.756,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:36:653
	R\$ 2.756,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:38:307
	R\$ 2.756,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:38:597
	R\$ 2.756,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:44:443
	R\$ 2.756,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:45:030
	R\$ 2.756,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:46:423
	R\$ 2.756,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:47:390
	R\$ 2.756,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:48:397
	R\$ 2.756,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:49:483
	R\$ 2.756,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:51:153
	R\$ 2.756,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:52:910
	R\$ 2.756,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:53:127
	R\$ 2.756,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:55:393
	R\$ 2.756,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:55:497
	R\$ 2.756,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:56:950
	R\$ 2.756,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:32:57:073
	R\$ 2.756,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:00:300
	R\$ 2.756,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:01:047
	R\$ 2.756,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:01:700
	R\$ 2.756,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:03:590
	R\$ 2.756,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:06:150
	R\$ 2.756,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:07:527
	R\$ 2.756,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:07:730
	R\$ 2.756,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:09:047
	R\$ 2.756,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:09:697
	R\$ 2.756,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:11:060
	R\$ 2.756,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:11:693
	R\$ 2.756,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:13:063
	R\$ 2.756,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:13:717
	R\$ 2.756,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:15:637
	R\$ 2.756,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:17:730
	R\$ 2.756,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:19:063
	R\$ 2.756,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:19:693
	R\$ 2.756,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:21:053
	R\$ 2.756,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:22:217
	R\$ 2.756,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:23:120
	R\$ 2.756,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:23:757
	R\$ 2.756,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:25:053
	R\$ 2.756,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:25:737
	R\$ 2.755,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:28:297
	R\$ 2.755,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:29:003
	R\$ 2.755,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:29:110
	R\$ 2.755,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:30:497
	R\$ 2.755,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:31:603
	R\$ 2.755,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:32:900
	R\$ 2.755,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:33:120
	R\$ 2.755,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:34:413
	R\$ 2.755,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:35:097
	R\$ 2.755,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:37:367
	R\$ 2.755,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:43:813
	R\$ 2.755,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:45:823
	R\$ 2.755,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:48:647

	R\$ 2.755,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:49:653
	R\$ 2.755,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:52:550
	R\$ 2.755,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:54:630
	R\$ 2.755,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:55:857
	R\$ 2.755,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:59:040
	R\$ 2.755,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:33:59:793
	R\$ 2.755,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:00:473
	R\$ 2.755,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:01:430
	R\$ 2.755,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:03:407
	R\$ 2.755,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:05:477
	R\$ 2.755,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:07:393
	R\$ 2.755,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:07:543
	R\$ 2.755,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:08:467
	R\$ 2.755,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:09:563
	R\$ 2.755,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:11:870
	R\$ 2.755,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:12:440
	R\$ 2.755,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:13:717
	R\$ 2.755,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:16:427
	R\$ 2.755,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:16:643
	R\$ 2.755,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:17:650
	R\$ 2.755,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:20:653
	R\$ 2.755,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:21:190
	R\$ 2.755,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:22:510
	R\$ 2.755,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:24:617
	R\$ 2.755,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:25:500
	R\$ 2.755,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:25:810
	R\$ 2.755,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:26:030
	R\$ 2.755,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:29:077
	R\$ 2.755,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:29:463
	R\$ 2.755,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:29:790
	R\$ 2.755,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:30:813
	R\$ 2.755,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:32:363
	R\$ 2.755,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:33:853
	R\$ 2.755,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:34:120
	R\$ 2.755,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:35:240
	R\$ 2.755,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:36:420
	R\$ 2.755,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:38:217
	R\$ 2.755,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:41:167
	R\$ 2.755,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:42:673
	R\$ 2.755,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:43:880
	R\$ 2.755,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:44:143
	R\$ 2.755,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:45:923
	R\$ 2.755,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:47:717
	R\$ 2.755,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:47:873
	R\$ 2.755,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:49:743
	R\$ 2.755,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:49:823
	R\$ 2.755,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:52:600
	R\$ 2.755,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:53:887
	R\$ 2.755,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:55:270
	R\$ 2.755,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:34:57:233
	R\$ 2.755,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:59:730
	R\$ 2.755,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:02:303
	R\$ 2.755,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:03:757
	R\$ 2.755,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:05:810
	R\$ 2.755,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:08:210
	R\$ 2.755,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:10:237
	R\$ 2.755,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:12:683
	R\$ 2.755,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:14:307

	R\$ 2.755,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:16:777
	R\$ 2.755,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:17:487
	R\$ 2.755,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:17:800
	R\$ 2.755,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:18:990
	R\$ 2.755,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:20:330
	R\$ 2.755,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:21:523
	R\$ 2.755,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:22:677
	R\$ 2.755,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:22:987
	R\$ 2.755,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:25:017
	R\$ 2.755,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:25:393
	R\$ 2.755,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:26:087
	R\$ 2.755,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:27:007
	R\$ 2.755,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:29:017
	R\$ 2.755,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:29:447
	R\$ 2.755,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:30:577
	R\$ 2.755,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:31:060
	R\$ 2.755,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:32:983
	R\$ 2.755,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:35:040
	R\$ 2.755,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:37:047
	R\$ 2.755,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:39:050
	R\$ 2.755,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:41:050
	R\$ 2.755,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:41:460
	R\$ 2.755,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:42:083
	R\$ 2.755,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:43:043
	R\$ 2.755,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:45:073
	R\$ 2.755,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:46:387
	R\$ 2.755,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:47:083
	R\$ 2.755,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:47:547
	R\$ 2.755,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:49:480
	R\$ 2.754,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:50:003
	R\$ 2.754,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:51:070
	R\$ 2.754,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:51:543
	R\$ 2.754,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:53:497
	R\$ 2.754,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:54:560
	R\$ 2.754,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:55:050
	R\$ 2.754,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:55:740
	R\$ 2.754,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:57:503
	R\$ 2.754,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:58:530
	R\$ 2.754,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:59:083
	R\$ 2.754,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:35:59:740
	R\$ 2.754,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:01:543
	R\$ 2.754,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:02:097
	R\$ 2.754,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:03:043
	R\$ 2.754,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:03:720
	R\$ 2.754,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:05:690
	R\$ 2.754,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:06:587
	R\$ 2.754,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:07:107
	R\$ 2.754,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:07:857
	R\$ 2.754,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:09:497
	R\$ 2.754,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:09:863
	R\$ 2.754,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:11:073
	R\$ 2.754,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:11:990
	R\$ 2.754,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:13:553
	R\$ 2.754,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:14:283
	R\$ 2.754,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:15:077
	R\$ 2.754,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:15:970
	R\$ 2.754,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:17:950

	R\$ 2.754,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:18:203
	R\$ 2.754,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:19:507
	R\$ 2.754,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:19:817
	R\$ 2.754,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:21:060
	R\$ 2.754,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:21:933
	R\$ 2.754,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:23:080
	R\$ 2.754,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:23:867
	R\$ 2.754,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:25:543
	R\$ 2.754,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:25:870
	R\$ 2.754,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:27:587
	R\$ 2.754,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:27:987
	R\$ 2.754,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:29:050
	R\$ 2.754,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:30:780
	R\$ 2.754,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:31:500
	R\$ 2.754,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:31:957
	R\$ 2.754,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:33:537
	R\$ 2.754,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:34:157
	R\$ 2.754,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:35:047
	R\$ 2.754,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:36:257
	R\$ 2.754,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:38:047
	R\$ 2.754,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:38:593
	R\$ 2.754,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:39:523
	R\$ 2.754,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:40:080
	R\$ 2.754,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:41:950
	R\$ 2.754,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:42:633
	R\$ 2.754,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:43:523
	R\$ 2.754,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:44:110
	R\$ 2.754,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:45:987
	R\$ 2.754,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:46:597
	R\$ 2.754,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:47:523
	R\$ 2.754,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:48:093
	R\$ 2.754,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:50:050
	R\$ 2.754,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:52:100
	R\$ 2.754,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:55:000
	R\$ 2.754,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:56:140
	R\$ 2.754,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:57:360
	R\$ 2.754,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:36:58:573
	R\$ 2.754,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:00:700
	R\$ 2.754,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:02:593
	R\$ 2.754,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:04:287
	R\$ 2.754,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:07:117
	R\$ 2.754,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:07:443
	R\$ 2.754,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:08:173
	R\$ 2.754,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:10:233
	R\$ 2.754,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:10:663
	R\$ 2.754,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:12:050
	R\$ 2.754,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:12:223
	R\$ 2.754,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:14:500
	R\$ 2.754,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:16:260
	R\$ 2.754,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:17:187
	R\$ 2.754,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:19:027
	R\$ 2.754,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:20:293
	R\$ 2.754,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:20:680
	R\$ 2.754,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:23:183
	R\$ 2.754,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:24:680
	R\$ 2.754,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:25:483
	R\$ 2.754,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:27:127
	R\$ 2.754,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:30:330

	R\$ 2.754,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:31:993
	R\$ 2.754,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:34:363
	R\$ 2.754,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:35:123
	R\$ 2.754,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:37:120
	R\$ 2.754,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:39:160
	R\$ 2.754,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:39:930
	R\$ 2.754,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:40:723
	R\$ 2.754,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:41:003
	R\$ 2.754,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:42:737
	R\$ 2.754,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:43:530
	R\$ 2.754,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:44:907
	R\$ 2.754,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:47:927
	R\$ 2.754,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:48:940
	R\$ 2.754,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:52:433
	R\$ 2.753,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:53:027
	R\$ 2.753,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:53:850
	R\$ 2.753,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:56:243
	R\$ 2.753,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:58:723
	R\$ 2.753,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:37:59:907
	R\$ 2.753,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:01:123
	R\$ 2.753,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:02:990
	R\$ 2.753,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:06:153
	R\$ 2.753,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:07:497
	R\$ 2.753,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:10:157
	R\$ 2.753,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:12:267
	R\$ 2.753,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:14:777
	R\$ 2.753,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:20:853
	R\$ 2.753,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:23:100
	R\$ 2.753,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:23:507
	R\$ 2.753,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:24:057
	R\$ 2.753,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:25:477
	R\$ 2.753,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:26:070
	R\$ 2.753,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:27:507
	R\$ 2.753,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:28:077
	R\$ 2.753,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:29:457
	R\$ 2.753,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:30:073
	R\$ 2.753,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:31:447
	R\$ 2.753,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:32:153
	R\$ 2.753,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:33:410
	R\$ 2.753,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:35:433
	R\$ 2.753,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:35:797
	R\$ 2.753,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:36:077
	R\$ 2.753,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:37:453
	R\$ 2.753,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:38:667
	R\$ 2.753,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:39:490
	R\$ 2.753,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:40:087
	R\$ 2.753,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:41:437
	R\$ 2.753,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:42:077
	R\$ 2.753,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:44:347
	R\$ 2.753,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:46:570
	R\$ 2.753,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:48:507
	R\$ 2.753,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:50:080
	R\$ 2.753,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:52:503
	R\$ 2.753,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:55:530
	R\$ 2.753,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:56:093
	R\$ 2.753,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:56:877
	R\$ 2.753,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:38:57:727

	R\$ 2.753,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:00:263
	R\$ 2.753,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:00:990
	R\$ 2.753,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:03:887
	R\$ 2.753,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:04:643
	R\$ 2.753,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:04:907
	R\$ 2.753,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:05:807
	R\$ 2.753,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:07:580
	R\$ 2.753,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:08:670
	R\$ 2.753,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:09:447
	R\$ 2.753,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:09:823
	R\$ 2.753,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:12:503
	R\$ 2.753,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:13:793
	R\$ 2.753,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:17:227
	R\$ 2.753,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:18:347
	R\$ 2.753,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:21:843
	R\$ 2.753,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:22:400
	R\$ 2.753,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:23:670
	R\$ 2.753,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:26:100
	R\$ 2.753,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:28:317
	R\$ 2.753,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:29:587
	R\$ 2.753,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:30:327
	R\$ 2.753,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:30:790
	R\$ 2.753,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:31:890
	R\$ 2.753,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:32:870
	R\$ 2.753,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:33:890
	R\$ 2.753,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:34:797
	R\$ 2.753,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:36:377
	R\$ 2.753,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:37:227
	R\$ 2.753,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:37:903
	R\$ 2.753,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:38:843
	R\$ 2.753,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:39:887
	R\$ 2.753,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:40:877
	R\$ 2.753,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:42:117
	R\$ 2.753,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:42:987
	R\$ 2.753,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:44:130
	R\$ 2.753,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:45:247
	R\$ 2.753,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:46:120
	R\$ 2.753,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:46:833
	R\$ 2.753,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:48:103
	R\$ 2.753,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:49:320
	R\$ 2.753,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:51:100
	R\$ 2.753,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:54:553
	R\$ 2.753,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:55:027
	R\$ 2.753,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:55:263
	R\$ 2.753,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:57:137
	R\$ 2.753,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:57:670
	R\$ 2.753,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:59:060
	R\$ 2.753,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:39:59:233
	R\$ 2.753,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:01:070
	R\$ 2.753,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:01:713
	R\$ 2.753,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:03:043
	R\$ 2.753,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:03:717
	R\$ 2.753,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:05:490
	R\$ 2.753,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:07:580
	R\$ 2.753,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:08:573
	R\$ 2.753,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:12:043
	R\$ 2.753,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:14:050
	R\$ 2.752,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:15:730

	R\$ 2.752,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:18:180
	R\$ 2.752,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:19:747
	R\$ 2.752,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:21:703
	R\$ 2.752,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:24:063
	R\$ 2.752,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:26:333
	R\$ 2.752,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:27:840
	R\$ 2.752,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:29:817
	R\$ 2.752,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:31:370
	R\$ 2.752,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:31:860
	R\$ 2.752,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:32:833
	R\$ 2.752,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:33:817
	R\$ 2.752,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:35:473
	R\$ 2.752,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:37:353
	R\$ 2.752,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:39:650
	R\$ 2.752,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:39:833
	R\$ 2.752,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:41:107
	R\$ 2.752,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:41:357
	R\$ 2.752,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:44:110
	R\$ 2.752,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:45:347
	R\$ 2.752,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:45:637
	R\$ 2.752,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:47:330
	R\$ 2.752,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:48:077
	R\$ 2.752,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:49:360
	R\$ 2.752,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:49:687
	R\$ 2.752,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:51:370
	R\$ 2.752,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:52:450
	R\$ 2.752,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:53:347
	R\$ 2.752,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:53:623
	R\$ 2.752,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:55:347
	R\$ 2.752,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:40:56:050
	R\$ 2.752,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:57:963
	R\$ 2.752,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:00:527
	R\$ 2.752,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:01:803
	R\$ 2.752,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:09:500
	R\$ 2.752,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:10:290
	R\$ 2.752,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:12:243
	R\$ 2.752,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:13:820
	R\$ 2.752,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:14:200
	R\$ 2.752,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:15:837
	R\$ 2.752,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:17:150
	R\$ 2.752,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:17:357
	R\$ 2.752,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:18:167
	R\$ 2.752,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:19:337
	R\$ 2.752,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:20:533
	R\$ 2.752,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:21:347
	R\$ 2.752,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:22:140
	R\$ 2.752,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:23:867
	R\$ 2.752,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:24:613
	R\$ 2.752,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:25:357
	R\$ 2.752,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:26:310
	R\$ 2.752,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:27:340
	R\$ 2.752,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:28:657
	R\$ 2.752,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:29:350
	R\$ 2.752,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:30:217
	R\$ 2.752,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:31:800
	R\$ 2.752,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:32:640
	R\$ 2.752,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:33:363

	R\$ 2.752,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:34:227
	R\$ 2.752,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:35:380
	R\$ 2.752,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:37:107
	R\$ 2.752,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:37:843
	R\$ 2.752,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:38:257
	R\$ 2.752,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:39:830
	R\$ 2.752,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:41:963
	R\$ 2.752,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:44:357
	R\$ 2.752,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:45:597
	R\$ 2.752,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:47:437
	R\$ 2.752,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:49:530
	R\$ 2.752,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:51:860
	R\$ 2.752,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:54:107
	R\$ 2.752,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:55:370
	R\$ 2.752,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:57:133
	R\$ 2.752,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:57:903
	R\$ 2.752,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:41:58:800
	R\$ 2.752,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:59:783
	R\$ 2.752,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:00:840
	R\$ 2.752,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:01:793
	R\$ 2.752,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:02:810
	R\$ 2.752,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:03:777
	R\$ 2.752,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:06:563
	R\$ 2.752,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:07:783
	R\$ 2.752,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:10:083
	R\$ 2.752,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:11:780
	R\$ 2.752,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:13:587
	R\$ 2.752,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:13:793
	R\$ 2.752,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:15:180
	R\$ 2.752,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:16:247
	R\$ 2.752,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:17:210
	R\$ 2.752,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:18:250
	R\$ 2.752,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:19:183
	R\$ 2.752,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:19:783
	R\$ 2.752,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:21:190
	R\$ 2.752,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:21:777
	R\$ 2.752,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:23:200
	R\$ 2.752,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:23:793
	R\$ 2.752,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:25:770
	R\$ 2.752,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:27:790
	R\$ 2.752,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:29:850
	R\$ 2.752,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:33:153
	R\$ 2.751,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:33:837
	R\$ 2.751,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:36:257
	R\$ 2.751,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:38:687
	R\$ 2.751,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:39:780
	R\$ 2.751,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:42:487
	R\$ 2.751,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:48:753
	R\$ 2.751,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:49:433
	R\$ 2.751,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:50:127
	R\$ 2.751,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:51:433
	R\$ 2.751,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:53:030
	R\$ 2.751,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:53:440
	R\$ 2.751,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:54:153
	R\$ 2.751,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:55:440
	R\$ 2.751,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:57:067
	R\$ 2.751,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:42:58:637
	R\$ 2.751,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:00:123

	R\$ 2.751,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:01:937
	R\$ 2.751,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:02:133
	R\$ 2.751,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:03:643
	R\$ 2.751,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:04:117
	R\$ 2.751,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:05:483
	R\$ 2.751,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:06:593
	R\$ 2.751,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:07:473
	R\$ 2.751,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:08:607
	R\$ 2.751,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:11:013
	R\$ 2.751,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:12:110
	R\$ 2.751,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:15:097
	R\$ 2.751,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:16:133
	R\$ 2.751,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:18:657
	R\$ 2.751,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:21:153
	R\$ 2.751,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:22:620
	R\$ 2.751,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:24:133
	R\$ 2.751,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:27:570
	R\$ 2.751,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:28:130
	R\$ 2.751,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:31:503
	R\$ 2.751,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:32:640
	R\$ 2.751,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:34:617
	R\$ 2.751,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:36:617
	R\$ 2.751,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:38:290
	R\$ 2.751,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:40:167
	R\$ 2.751,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:40:317
	R\$ 2.751,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:42:133
	R\$ 2.751,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:42:330
	R\$ 2.751,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:44:610
	R\$ 2.751,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:46:917
	R\$ 2.751,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:48:157
	R\$ 2.751,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:48:393
	R\$ 2.751,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:51:063
	R\$ 2.751,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:52:400
	R\$ 2.751,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:54:157
	R\$ 2.751,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:54:917
	R\$ 2.751,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:57:093
	R\$ 2.751,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:43:59:237
	R\$ 2.751,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:00:167
	R\$ 2.751,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:00:357
	R\$ 2.751,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:02:153
	R\$ 2.751,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:03:187
	R\$ 2.751,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:04:137
	R\$ 2.751,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:04:367
	R\$ 2.751,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:06:563
	R\$ 2.751,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:07:313
	R\$ 2.751,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:08:223
	R\$ 2.751,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:08:403
	R\$ 2.751,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:10:147
	R\$ 2.751,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:10:380
	R\$ 2.751,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:12:157
	R\$ 2.751,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:12:357
	R\$ 2.751,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:14:163
	R\$ 2.751,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:14:807
	R\$ 2.751,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:16:163
	R\$ 2.751,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:16:370
	R\$ 2.751,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:18:167
	R\$ 2.751,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:18:797

	R\$ 2.751,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:20:163
	R\$ 2.751,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:20:527
	R\$ 2.751,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:22:160
	R\$ 2.751,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:22:407
	R\$ 2.751,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:24:147
	R\$ 2.751,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:24:760
	R\$ 2.751,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:26:147
	R\$ 2.751,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:26:580
	R\$ 2.751,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:28:290
	R\$ 2.751,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:28:577
	R\$ 2.751,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:30:323
	R\$ 2.751,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:30:577
	R\$ 2.751,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:32:303
	R\$ 2.751,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:32:597
	R\$ 2.751,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:34:290
	R\$ 2.751,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:35:493
	R\$ 2.751,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:36:753
	R\$ 2.751,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:39:917
	R\$ 2.751,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:40:313
	R\$ 2.751,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:40:590
	R\$ 2.751,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:42:313
	R\$ 2.751,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:43:480
	R\$ 2.751,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:44:800
	R\$ 2.751,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:48:463
	R\$ 2.751,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:48:763
	R\$ 2.751,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:49:113
	R\$ 2.751,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:51:723
	R\$ 2.750,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:51:883
	R\$ 2.750,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:53:587
	R\$ 2.750,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:44:55:993
	R\$ 2.750,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:57:153
	R\$ 2.750,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:00:033
	R\$ 2.750,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:01:693
	R\$ 2.750,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:03:067
	R\$ 2.750,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:04:100
	R\$ 2.750,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:05:250
	R\$ 2.750,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:07:640
	R\$ 2.750,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:07:747
	R\$ 2.750,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:09:127
	R\$ 2.750,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:09:223
	R\$ 2.750,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:23:603
	R\$ 2.750,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:24:040
	R\$ 2.750,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:25:143
	R\$ 2.750,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:25:520
	R\$ 2.750,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:27:133
	R\$ 2.750,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:27:870
	R\$ 2.750,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:29:147
	R\$ 2.750,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:29:487
	R\$ 2.750,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:32:037
	R\$ 2.750,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:33:153
	R\$ 2.750,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:33:600
	R\$ 2.750,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:33:947
	R\$ 2.750,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:35:133
	R\$ 2.750,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:36:770
	R\$ 2.750,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:37:173
	R\$ 2.750,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:38:013
	R\$ 2.750,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:39:640
	R\$ 2.750,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:40:537

	R\$ 2.750,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:41:613
	R\$ 2.750,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:41:983
	R\$ 2.750,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:43:140
	R\$ 2.750,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:44:593
	R\$ 2.750,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:45:153
	R\$ 2.750,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:46:193
	R\$ 2.750,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:48:207
	R\$ 2.750,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:48:930
	R\$ 2.750,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:50:323
	R\$ 2.750,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:53:493
	R\$ 2.750,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:53:800
	R\$ 2.750,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:54:193
	R\$ 2.750,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:55:843
	R\$ 2.750,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:56:207
	R\$ 2.750,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:57:797
	R\$ 2.750,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:45:58:187
	R\$ 2.750,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:59:803
	R\$ 2.750,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:00:637
	R\$ 2.750,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:01:800
	R\$ 2.750,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:02:203
	R\$ 2.750,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:05:207
	R\$ 2.750,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:06:197
	R\$ 2.750,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:06:697
	R\$ 2.750,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:08:647
	R\$ 2.750,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:11:183
	R\$ 2.750,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:12:670
	R\$ 2.750,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:13:073
	R\$ 2.750,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:14:250
	R\$ 2.750,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:15:090
	R\$ 2.750,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:17:033
	R\$ 2.750,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:19:083
	R\$ 2.750,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:20:890
	R\$ 2.750,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:21:080
	R\$ 2.750,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:22:387
	R\$ 2.750,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:23:173
	R\$ 2.750,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:25:597
	R\$ 2.750,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:27:577
	R\$ 2.750,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:28:840
	R\$ 2.750,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:29:543
	R\$ 2.750,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:30:583
	R\$ 2.750,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:31:617
	R\$ 2.750,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:33:177
	R\$ 2.750,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:35:567
	R\$ 2.750,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:36:757
	R\$ 2.750,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:37:087
	R\$ 2.750,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:38:307
	R\$ 2.750,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:39:533
	R\$ 2.750,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:41:253
	R\$ 2.750,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:42:007
	R\$ 2.750,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:42:317
	R\$ 2.750,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:43:067
	R\$ 2.750,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:44:330
	R\$ 2.750,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:45:083
	R\$ 2.750,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:46:357
	R\$ 2.750,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:47:110
	R\$ 2.750,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:49:683
	R\$ 2.750,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:51:097

	R\$ 2.750,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:52:803
	R\$ 2.750,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:53:073
	R\$ 2.750,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:54:327
	R\$ 2.750,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:55:580
	R\$ 2.750,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:57:117
	R\$ 2.750,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:58:087
	R\$ 2.750,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:46:58:713
	R\$ 2.750,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:59:983
	R\$ 2.750,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:00:707
	R\$ 2.750,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:01:213
	R\$ 2.750,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:02:693
	R\$ 2.750,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:03:093
	R\$ 2.749,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:05:120
	R\$ 2.749,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:05:553
	R\$ 2.749,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:06:860
	R\$ 2.749,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:07:627
	R\$ 2.749,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:09:180
	R\$ 2.749,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:09:673
	R\$ 2.749,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:10:713
	R\$ 2.749,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:11:117
	R\$ 2.749,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:13:160
	R\$ 2.749,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:14:007
	R\$ 2.749,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:14:727
	R\$ 2.749,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:15:103
	R\$ 2.749,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:17:170
	R\$ 2.749,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:19:570
	R\$ 2.749,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:21:627
	R\$ 2.749,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:23:077
	R\$ 2.749,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:25:163
	R\$ 2.749,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:28:017
	R\$ 2.749,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:28:730
	R\$ 2.749,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:29:597
	R\$ 2.749,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:30:733
	R\$ 2.749,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:31:633
	R\$ 2.749,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:33:190
	R\$ 2.749,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:33:720
	R\$ 2.749,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:34:710
	R\$ 2.749,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:35:627
	R\$ 2.749,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:37:217
	R\$ 2.749,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:37:623
	R\$ 2.749,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:38:737
	R\$ 2.749,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:39:627
	R\$ 2.749,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:41:200
	R\$ 2.749,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:42:100
	R\$ 2.749,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:42:750
	R\$ 2.749,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:43:627
	R\$ 2.749,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:45:350
	R\$ 2.749,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:45:617
	R\$ 2.749,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:46:757
	R\$ 2.749,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:47:727
	R\$ 2.749,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:49:637
	R\$ 2.749,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:52:073
	R\$ 2.749,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:53:197
	R\$ 2.749,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:53:620
	R\$ 2.749,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:54:757
	R\$ 2.749,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:55:630
	R\$ 2.749,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:57:200
	R\$ 2.749,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:58:093

	R\$ 2.749,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:47:58:777
	R\$ 2.749,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:59:643
	R\$ 2.749,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:00:777
	R\$ 2.749,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:01:650
	R\$ 2.749,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:02:880
	R\$ 2.749,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:03:647
	R\$ 2.749,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:10:607
	R\$ 2.749,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:11:650
	R\$ 2.749,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:13:793
	R\$ 2.749,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:18:580
	R\$ 2.749,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:19:383
	R\$ 2.749,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:20:363
	R\$ 2.749,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:22:173
	R\$ 2.749,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:22:830
	R\$ 2.749,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:23:427
	R\$ 2.749,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:24:360
	R\$ 2.749,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:26:320
	R\$ 2.749,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:26:857
	R\$ 2.749,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:27:397
	R\$ 2.749,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:28:353
	R\$ 2.749,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:29:437
	R\$ 2.749,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:30:417
	R\$ 2.749,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:31:480
	R\$ 2.749,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:32:390
	R\$ 2.749,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:34:247
	R\$ 2.749,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:35:037
	R\$ 2.749,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:35:400
	R\$ 2.749,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:36:363
	R\$ 2.749,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:37:813
	R\$ 2.749,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:38:863
	R\$ 2.749,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:39:413
	R\$ 2.749,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:41:260
	R\$ 2.749,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:41:420
	R\$ 2.749,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:42:693
	R\$ 2.749,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:43:383
	R\$ 2.749,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:44:687
	R\$ 2.749,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:46:283
	R\$ 2.749,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:47:210
	R\$ 2.749,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:47:387
	R\$ 2.749,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:48:697
	R\$ 2.749,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:49:860
	R\$ 2.749,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:50:697
	R\$ 2.749,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:51:420
	R\$ 2.749,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:52:723
	R\$ 2.749,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:53:873
	R\$ 2.749,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:54:683
	R\$ 2.749,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:55:400
	R\$ 2.749,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:56:697
	R\$ 2.749,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:48:57:820
	R\$ 2.749,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:59:607
	R\$ 2.749,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:02:260
	R\$ 2.749,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:02:717
	R\$ 2.749,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:03:433
	R\$ 2.749,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:04:690
	R\$ 2.748,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:05:430
	R\$ 2.748,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:07:163
	R\$ 2.748,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:07:453

	R\$ 2.748,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:08:703
	R\$ 2.748,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:09:507
	R\$ 2.748,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:10:683
	R\$ 2.748,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:11:443
	R\$ 2.748,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:13:177
	R\$ 2.748,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:13:453
	R\$ 2.748,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:14:703
	R\$ 2.748,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:15:513
	R\$ 2.748,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:17:070
	R\$ 2.748,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:17:880
	R\$ 2.748,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:18:707
	R\$ 2.748,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:19:433
	R\$ 2.748,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:20:700
	R\$ 2.748,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:21:430
	R\$ 2.748,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:22:717
	R\$ 2.748,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:23:457
	R\$ 2.748,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:24:687
	R\$ 2.748,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:25:867
	R\$ 2.748,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:26:727
	R\$ 2.748,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:27:603
	R\$ 2.748,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:28:707
	R\$ 2.748,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:29:467
	R\$ 2.748,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:30:693
	R\$ 2.748,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:31:477
	R\$ 2.748,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:33:220
	R\$ 2.748,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:33:457
	R\$ 2.748,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:35:143
	R\$ 2.748,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:35:423
	R\$ 2.748,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:37:183
	R\$ 2.748,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:37:913
	R\$ 2.748,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:39:160
	R\$ 2.748,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:39:423
	R\$ 2.748,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:40:700
	R\$ 2.748,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:41:433
	R\$ 2.748,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:42:703
	R\$ 2.748,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:43:527
	R\$ 2.748,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:44:713
	R\$ 2.748,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:45:877
	R\$ 2.748,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:47:197
	R\$ 2.748,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:47:423
	R\$ 2.748,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:49:177
	R\$ 2.748,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:49:440
	R\$ 2.748,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:50:750
	R\$ 2.748,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:51:430
	R\$ 2.748,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:52:723
	R\$ 2.748,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:53:447
	R\$ 2.748,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:54:700
	R\$ 2.748,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:55:480
	R\$ 2.748,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:57:173
	R\$ 2.748,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:57:507
	R\$ 2.748,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:58:703
	R\$ 2.748,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:49:59:443
	R\$ 2.748,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:00:760
	R\$ 2.748,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:01:877
	R\$ 2.748,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:03:677
	R\$ 2.748,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:05:640
	R\$ 2.748,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:06:710
	R\$ 2.748,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:07:560

	R\$ 2.748,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:08:703
	R\$ 2.748,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:09:957
	R\$ 2.748,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:10:730
	R\$ 2.748,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:11:547
	R\$ 2.748,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:12:723
	R\$ 2.748,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:14:377
	R\$ 2.748,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:14:727
	R\$ 2.748,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:15:550
	R\$ 2.748,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:16:710
	R\$ 2.748,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:17:543
	R\$ 2.748,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:19:703
	R\$ 2.748,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:22:433
	R\$ 2.748,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:23:380
	R\$ 2.748,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:23:557
	R\$ 2.748,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:25:393
	R\$ 2.748,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:26:160
	R\$ 2.748,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:27:407
	R\$ 2.748,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:27:583
	R\$ 2.748,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:29:393
	R\$ 2.748,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:30:033
	R\$ 2.748,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:31:917
	R\$ 2.748,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:33:993
	R\$ 2.748,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:35:883
	R\$ 2.748,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:37:980
	R\$ 2.748,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:39:390
	R\$ 2.748,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:39:560
	R\$ 2.748,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:42:320
	R\$ 2.748,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:43:553
	R\$ 2.748,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:43:713
	R\$ 2.748,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:45:600
	R\$ 2.748,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:48:180
	R\$ 2.748,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:49:997
	R\$ 2.748,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:51:710
	R\$ 2.748,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:54:483
	R\$ 2.748,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:56:187
	R\$ 2.748,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:50:58:040
	R\$ 2.748,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:59:770
	R\$ 2.748,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:01:577
	R\$ 2.748,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:01:803
	R\$ 2.747,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:03:593
	R\$ 2.747,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:03:907
	R\$ 2.747,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:05:637
	R\$ 2.747,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:06:400
	R\$ 2.747,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:07:587
	R\$ 2.747,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:08:423
	R\$ 2.747,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:09:703
	R\$ 2.747,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:10:427
	R\$ 2.747,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:11:577
	R\$ 2.747,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:12:437
	R\$ 2.747,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:13:610
	R\$ 2.747,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:14:477
	R\$ 2.747,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:15:600
	R\$ 2.747,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:16:900
	R\$ 2.747,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:17:570
	R\$ 2.747,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:19:490
	R\$ 2.747,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:19:607
	R\$ 2.747,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:21:060

	R\$ 2.747,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:21:583
	R\$ 2.747,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:23:560
	R\$ 2.747,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:25:617
	R\$ 2.747,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:27:567
	R\$ 2.747,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:30:017
	R\$ 2.747,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:31:997
	R\$ 2.747,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:34:007
	R\$ 2.747,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:36:060
	R\$ 2.747,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:38:453
	R\$ 2.747,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:40:093
	R\$ 2.747,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:42:020
	R\$ 2.747,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:43:920
	R\$ 2.747,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:46:447
	R\$ 2.747,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:47:930
	R\$ 2.747,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:50:553
	R\$ 2.747,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:52:377
	R\$ 2.747,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:53:593
	R\$ 2.747,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:53:873
	R\$ 2.747,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:55:593
	R\$ 2.747,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:57:303
	R\$ 2.747,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:58:080
	R\$ 2.747,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:58:927
	R\$ 2.747,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:51:59:653
	R\$ 2.747,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:01:427
	R\$ 2.747,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:01:603
	R\$ 2.747,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:02:943
	R\$ 2.747,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:03:610
	R\$ 2.747,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:05:407
	R\$ 2.747,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:05:600
	R\$ 2.747,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:07:483
	R\$ 2.747,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:07:697
	R\$ 2.747,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:09:423
	R\$ 2.747,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:09:837
	R\$ 2.747,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:10:947
	R\$ 2.747,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:11:850
	R\$ 2.747,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:13:440
	R\$ 2.747,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:13:933
	R\$ 2.747,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:16:287
	R\$ 2.747,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:19:607
	R\$ 2.747,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:20:277
	R\$ 2.747,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:22:637
	R\$ 2.747,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:24:833
	R\$ 2.747,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:26:647
	R\$ 2.747,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:28:283
	R\$ 2.747,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:31:467
	R\$ 2.747,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:32:273
	R\$ 2.747,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:34:623
	R\$ 2.747,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:36:677
	R\$ 2.747,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:39:723
	R\$ 2.747,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:40:093
	R\$ 2.747,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:40:290
	R\$ 2.747,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:40:683
	R\$ 2.747,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:43:197
	R\$ 2.747,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:46:083
	R\$ 2.747,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:46:727
	R\$ 2.747,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:48:580
	R\$ 2.747,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:50:840
	R\$ 2.747,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:52:983

	R\$ 2.747,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:54:757
	R\$ 2.747,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:58:317
	R\$ 2.747,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:52:58:757
	R\$ 2.747,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:59:280
	R\$ 2.747,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:00:317
	R\$ 2.747,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:03:030
	R\$ 2.747,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:04:310
	R\$ 2.747,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:04:553
	R\$ 2.747,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:06:737
	R\$ 2.747,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:07:150
	R\$ 2.747,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:08:310
	R\$ 2.747,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:09:043
	R\$ 2.747,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:11:220
	R\$ 2.747,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:12:560
	R\$ 2.747,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:14:750
	R\$ 2.747,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:15:027
	R\$ 2.747,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:16:420
	R\$ 2.747,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:19:893
	R\$ 2.747,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:20:313
	R\$ 2.747,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:20:853
	R\$ 2.747,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:22:770
	R\$ 2.747,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:24:373
	R\$ 2.747,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:26:883
	R\$ 2.747,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:29:200
	R\$ 2.746,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:30:817
	R\$ 2.746,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:31:117
	R\$ 2.746,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:32:320
	R\$ 2.746,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:34:057
	R\$ 2.746,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:35:163
	R\$ 2.746,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:38:903
	R\$ 2.746,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:40:350
	R\$ 2.746,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:40:730
	R\$ 2.746,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:42:757
	R\$ 2.746,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:44:003
	R\$ 2.746,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:44:343
	R\$ 2.746,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:45:140
	R\$ 2.746,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:46:357
	R\$ 2.746,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:48:020
	R\$ 2.746,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:48:523
	R\$ 2.746,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:49:127
	R\$ 2.746,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:50:347
	R\$ 2.746,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:52:447
	R\$ 2.746,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:55:210
	R\$ 2.746,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:56:747
	R\$ 2.746,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:53:59:200
	R\$ 2.746,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:01:713
	R\$ 2.746,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:02:400
	R\$ 2.746,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:03:660
	R\$ 2.746,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:04:480
	R\$ 2.746,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:06:063
	R\$ 2.746,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:06:383
	R\$ 2.746,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:08:077
	R\$ 2.746,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:08:407
	R\$ 2.746,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:09:563
	R\$ 2.746,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:10:377
	R\$ 2.746,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:11:567
	R\$ 2.746,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:12:370

	R\$ 2.746,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:13:703
	R\$ 2.746,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:14:377
	R\$ 2.746,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:16:133
	R\$ 2.746,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:16:377
	R\$ 2.746,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:17:683
	R\$ 2.746,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:18:400
	R\$ 2.746,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:19:717
	R\$ 2.746,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:20:380
	R\$ 2.746,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:22:140
	R\$ 2.746,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:22:387
	R\$ 2.746,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:24:623
	R\$ 2.746,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:27:717
	R\$ 2.746,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:28:617
	R\$ 2.746,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:30:807
	R\$ 2.746,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:31:487
	R\$ 2.746,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:32:457
	R\$ 2.746,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:32:893
	R\$ 2.746,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:34:823
	R\$ 2.746,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:36:230
	R\$ 2.746,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:36:383
	R\$ 2.746,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:37:160
	R\$ 2.746,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:38:837
	R\$ 2.746,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:39:620
	R\$ 2.746,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:40:393
	R\$ 2.746,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:41:457
	R\$ 2.746,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:42:867
	R\$ 2.746,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:44:817
	R\$ 2.746,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:46:840
	R\$ 2.746,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:49:363
	R\$ 2.746,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:50:873
	R\$ 2.746,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:51:387
	R\$ 2.746,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:52:397
	R\$ 2.746,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:54:673
	R\$ 2.746,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:55:270
	R\$ 2.746,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:55:673
	R\$ 2.746,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:56:403
	R\$ 2.746,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:57:627
	R\$ 2.746,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:54:58:420
	R\$ 2.746,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:05:970
	R\$ 2.746,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:07:263
	R\$ 2.746,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:08:350
	R\$ 2.746,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:10:843
	R\$ 2.746,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:12:360
	R\$ 2.746,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:14:423
	R\$ 2.746,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:17:687
	R\$ 2.746,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:18:853
	R\$ 2.746,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:21:597
	R\$ 2.746,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:22:950
	R\$ 2.746,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:23:990
	R\$ 2.746,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:24:430
	R\$ 2.746,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:26:423
	R\$ 2.746,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:28:433
	R\$ 2.746,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:30:490
	R\$ 2.746,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:32:427
	R\$ 2.746,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:33:497
	R\$ 2.746,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:34:410
	R\$ 2.746,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:36:727
	R\$ 2.746,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:39:063

	R\$ 2.746,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:40:877
	R\$ 2.746,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:47:867
	R\$ 2.746,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:49:790
	R\$ 2.746,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:51:723
	R\$ 2.746,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:53:807
	R\$ 2.746,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:55:55:793
	R\$ 2.746,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:58:960
	R\$ 2.746,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:00:127
	R\$ 2.746,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:01:907
	R\$ 2.745,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:03:330
	R\$ 2.745,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:04:407
	R\$ 2.745,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:05:367
	R\$ 2.745,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:07:547
	R\$ 2.745,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:08:150
	R\$ 2.745,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:08:437
	R\$ 2.745,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:09:377
	R\$ 2.745,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:11:323
	R\$ 2.745,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:13:343
	R\$ 2.745,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:15:337
	R\$ 2.745,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:15:823
	R\$ 2.745,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:16:877
	R\$ 2.745,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:17:337
	R\$ 2.745,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:20:253
	R\$ 2.745,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:21:407
	R\$ 2.745,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:21:687
	R\$ 2.745,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:23:333
	R\$ 2.745,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:23:673
	R\$ 2.745,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:25:400
	R\$ 2.745,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:31:093
	R\$ 2.745,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:32:407
	R\$ 2.745,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:34:807
	R\$ 2.745,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:35:933
	R\$ 2.745,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:36:217
	R\$ 2.745,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:37:503
	R\$ 2.745,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:39:687
	R\$ 2.745,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:41:490
	R\$ 2.745,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:44:470
	R\$ 2.745,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:45:493
	R\$ 2.745,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:45:800
	R\$ 2.745,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:47:907
	R\$ 2.745,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:50:770
	R\$ 2.745,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:52:407
	R\$ 2.745,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:52:657
	R\$ 2.745,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:53:503
	R\$ 2.745,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:54:293
	R\$ 2.745,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:56:55:933
	R\$ 2.745,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:57:833
	R\$ 2.745,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:00:333
	R\$ 2.745,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:02:140
	R\$ 2.745,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:04:847
	R\$ 2.745,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:06:143
	R\$ 2.745,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:08:003
	R\$ 2.745,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:10:157
	R\$ 2.745,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:11:963
	R\$ 2.745,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:13:060
	R\$ 2.745,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:13:517
	R\$ 2.745,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:21:497

	R\$ 2.745,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:24:513
	R\$ 2.745,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:25:883
	R\$ 2.745,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:27:930
	R\$ 2.745,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:28:213
	R\$ 2.745,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:29:557
	R\$ 2.745,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:30:650
	R\$ 2.745,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:31:623
	R\$ 2.745,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:32:140
	R\$ 2.745,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:33:567
	R\$ 2.745,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:34:400
	R\$ 2.745,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:35:577
	R\$ 2.745,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:36:893
	R\$ 2.745,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:37:590
	R\$ 2.745,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:40:157
	R\$ 2.745,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:40:380
	R\$ 2.745,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:41:243
	R\$ 2.745,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:41:673
	R\$ 2.745,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:44:557
	R\$ 2.745,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:45:613
	R\$ 2.745,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:45:997
	R\$ 2.745,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:47:583
	R\$ 2.745,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:48:363
	R\$ 2.745,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:49:573
	R\$ 2.745,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:50:523
	R\$ 2.745,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:51:600
	R\$ 2.745,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:52:950
	R\$ 2.745,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:53:597
	R\$ 2.745,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:54:500
	R\$ 2.745,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:55:583
	R\$ 2.745,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:57:093
	R\$ 2.745,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:57:587
	R\$ 2.745,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:59:050
	R\$ 2.745,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:57:59:573
	R\$ 2.745,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:03:730
	R\$ 2.745,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:05:577
	R\$ 2.745,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:08:983
	R\$ 2.745,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:09:593
	R\$ 2.745,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:10:970
	R\$ 2.745,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:12:407
	R\$ 2.745,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:14:280
	R\$ 2.745,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:16:010
	R\$ 2.745,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:18:887
	R\$ 2.745,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:20:587
	R\$ 2.745,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:23:057
	R\$ 2.745,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:24:477
	R\$ 2.745,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:26:623
	R\$ 2.745,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:28:063
	R\$ 2.745,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:28:583
	R\$ 2.745,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:29:600
	R\$ 2.745,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:32:980
	R\$ 2.745,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:33:683
	R\$ 2.745,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:35:570
	R\$ 2.744,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:37:603
	R\$ 2.744,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:39:413
	R\$ 2.744,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:39:620
	R\$ 2.744,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:40:437
	R\$ 2.744,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:41:600
	R\$ 2.744,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:45:107

	R\$ 2.744,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:45:600
	R\$ 2.744,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:47:513
	R\$ 2.744,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:48:023
	R\$ 2.744,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:50:387
	R\$ 2.744,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:52:077
	R\$ 2.744,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:52:337
	R\$ 2.744,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:53:617
	R\$ 2.744,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:55:193
	R\$ 2.744,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:58:55:600
	R\$ 2.744,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:56:200
	R\$ 2.744,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:02:600
	R\$ 2.744,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:03:180
	R\$ 2.744,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:04:413
	R\$ 2.744,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:04:727
	R\$ 2.744,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:06:430
	R\$ 2.744,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:06:720
	R\$ 2.744,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:08:417
	R\$ 2.744,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:08:743
	R\$ 2.744,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:10:443
	R\$ 2.744,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:12:593
	R\$ 2.744,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:12:873
	R\$ 2.744,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:14:093
	R\$ 2.744,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:14:460
	R\$ 2.744,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:16:947
	R\$ 2.744,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:18:443
	R\$ 2.744,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:18:927
	R\$ 2.744,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:20:437
	R\$ 2.744,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:21:363
	R\$ 2.744,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:22:440
	R\$ 2.744,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:22:930
	R\$ 2.744,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:24:410
	R\$ 2.744,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:25:470
	R\$ 2.744,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:26:417
	R\$ 2.744,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:27:903
	R\$ 2.744,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:28:420
	R\$ 2.744,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:31:323
	R\$ 2.744,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:33:260
	R\$ 2.744,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:35:297
	R\$ 2.744,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:37:287
	R\$ 2.744,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:40:243
	R\$ 2.744,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:40:870
	R\$ 2.744,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:42:150
	R\$ 2.744,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:42:423
	R\$ 2.744,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:45:040
	R\$ 2.744,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:46:453
	R\$ 2.744,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:47:213
	R\$ 2.744,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:49:260
	R\$ 2.744,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:50:010
	R\$ 2.744,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:50:470
	R\$ 2.744,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:51:147
	R\$ 2.744,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:52:877
	R\$ 2.744,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:54:227
	R\$ 2.744,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:54:433
	R\$ 2.744,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:55:157
	R\$ 2.744,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:56:840
	R\$ 2.744,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:58:183
	R\$ 2.744,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:59:58:440

	R\$ 2.744,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:00:437
	R\$ 2.744,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:02:460
	R\$ 2.744,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:03:490
	R\$ 2.744,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:04:927
	R\$ 2.744,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:08:043
	R\$ 2.744,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:08:977
	R\$ 2.744,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:13:487
	R\$ 2.744,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:14:440
	R\$ 2.744,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:17:513
	R\$ 2.744,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:18:440
	R\$ 2.744,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:20:427
	R\$ 2.744,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:21:000
	R\$ 2.744,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:25:977
	R\$ 2.744,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:26:470
	R\$ 2.744,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:26:990
	R\$ 2.744,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:28:457
	R\$ 2.744,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:31:560
	R\$ 2.744,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:32:450
	R\$ 2.744,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:33:737
	R\$ 2.744,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:34:477
	R\$ 2.744,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:38:773
	R\$ 2.744,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:40:450
	R\$ 2.744,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:44:350
	R\$ 2.744,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:44:923
	R\$ 2.744,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:46:597
	R\$ 2.744,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:49:387
	R\$ 2.744,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:51:377
	R\$ 2.744,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:52:900
	R\$ 2.744,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:54:987
	R\$ 2.744,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:56:920
	R\$ 2.744,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:57:233
	R\$ 2.744,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:00:58:527
	R\$ 2.744,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:01:370
	R\$ 2.744,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:02:470
	R\$ 2.744,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:07:973
	R\$ 2.744,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:10:103
	R\$ 2.744,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:13:593
	R\$ 2.743,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:14:967
	R\$ 2.743,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:15:660
	R\$ 2.743,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:16:737
	R\$ 2.743,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:20:053
	R\$ 2.743,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:21:457
	R\$ 2.743,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:26:020
	R\$ 2.743,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:26:750
	R\$ 2.743,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:28:450
	R\$ 2.743,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:28:760
	R\$ 2.743,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:38:640
	R\$ 2.743,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:38:933
	R\$ 2.743,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:41:747
	R\$ 2.743,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:42:923
	R\$ 2.743,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:45:647
	R\$ 2.743,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:46:987
	R\$ 2.743,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:52:347
	R\$ 2.743,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:53:950
	R\$ 2.743,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:58:310
	R\$ 2.743,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:01:58:923
	R\$ 2.743,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:02:407
	R\$ 2.743,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:02:943

	R\$ 2.743,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:12:317
	R\$ 2.743,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:14:860
	R\$ 2.743,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:17:600
	R\$ 2.743,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:19:020
	R\$ 2.743,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:23:783
	R\$ 2.743,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:24:310
	R\$ 2.743,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:27:323
	R\$ 2.743,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:28:503
	R\$ 2.743,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:32:050
	R\$ 2.743,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:32:273
	R\$ 2.743,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:33:033
	R\$ 2.743,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:34:303
	R\$ 2.743,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:37:093
	R\$ 2.743,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:38:260
	R\$ 2.743,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:38:747
	R\$ 2.743,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:40:323
	R\$ 2.743,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:46:090
	R\$ 2.743,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:46:360
	R\$ 2.743,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:48:083
	R\$ 2.743,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:51:560
	R\$ 2.743,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:53:300
	R\$ 2.743,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:02:54:543
	R\$ 2.743,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:03:630
	R\$ 2.743,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:05:633
	R\$ 2.743,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:06:110
	R\$ 2.743,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:09:973
	R\$ 2.743,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:16:587
	R\$ 2.743,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:19:217
	R\$ 2.743,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:20:577
	R\$ 2.743,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:21:823
	R\$ 2.743,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:31:913
	R\$ 2.743,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:32:603
	R\$ 2.743,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:33:467
	R\$ 2.743,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:35:747
	R\$ 2.743,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:39:780
	R\$ 2.743,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:51:470
	R\$ 2.743,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:53:707
	R\$ 2.743,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:54:747
	R\$ 2.743,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:55:703
	R\$ 2.743,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:03:57:890
	R\$ 2.743,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:01:017
	R\$ 2.743,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:01:840
	R\$ 2.743,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:07:777
	R\$ 2.743,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:10:583
	R\$ 2.743,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:20:720
	R\$ 2.743,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:22:450
	R\$ 2.743,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:26:063
	R\$ 2.743,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:27:667
	R\$ 2.743,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:35:303
	R\$ 2.743,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:40:943
	R\$ 2.743,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:42:003
	R\$ 2.743,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:04:44:767
	R\$ 2.743,2300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:05:01:040
	R\$ 2.743,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:03:900
	R\$ 2.743,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:09:823
	R\$ 2.743,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:15:653
	R\$ 2.743,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:17:280

	R\$ 2.743,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:19:117
	R\$ 2.743,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:21:503
	R\$ 2.743,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:25:900
	R\$ 2.743,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:26:927
	R\$ 2.743,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:28:133
	R\$ 2.743,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:29:720
	R\$ 2.743,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:35:350
	R\$ 2.743,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:38:077
	R\$ 2.743,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:47:053
	R\$ 2.743,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:05:51:027
	R\$ 2.743,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:52:143
	R\$ 2.743,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:00:850
	R\$ 2.743,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:03:883
	R\$ 2.743,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:05:797
	R\$ 2.743,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:13:330
	R\$ 2.743,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:16:030
	R\$ 2.743,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:23:940
	R\$ 2.743,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:26:653
	R\$ 2.743,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:28:410
	R\$ 2.742,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:28:890
	R\$ 2.742,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:42:940
	R\$ 2.742,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:45:333
	R\$ 2.742,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:48:713
	R\$ 2.742,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:06:50:463
	R\$ 2.742,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:57:187
	R\$ 2.742,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:00:603
	R\$ 2.742,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:02:493
	R\$ 2.742,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:03:683
	R\$ 2.742,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:13:920
	R\$ 2.742,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:19:287
	R\$ 2.742,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:21:270
	R\$ 2.742,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:24:263
	R\$ 2.742,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:31:173
	R\$ 2.742,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:33:377
	R\$ 2.742,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:41:333
	R\$ 2.742,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:07:42:777
	R\$ 2.742,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:58:850
	R\$ 2.742,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:02:320
	R\$ 2.742,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:02:917
	R\$ 2.742,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:06:767
	R\$ 2.742,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:18:990
	R\$ 2.742,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:19:453
	R\$ 2.742,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:23:413
	R\$ 2.742,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:23:750
	R\$ 2.742,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:34:800
	R\$ 2.742,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:44:310
	R\$ 2.742,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:48:260
	R\$ 2.742,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:49:940
	R\$ 2.742,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:55:463
	R\$ 2.742,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:08:58:217
	R\$ 2.742,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:10:853
	R\$ 2.742,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:12:597
	R\$ 2.742,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:16:137
	R\$ 2.742,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:16:713
	R\$ 2.742,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:31:990
	R\$ 2.742,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:36:170
	R\$ 2.742,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:52:523
	R\$ 2.742,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:09:53:003

	R\$ 2.742,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:01:880
	R\$ 2.742,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:03:770
	R\$ 2.742,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:13:300
	R\$ 2.742,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:13:770
	R\$ 2.742,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:19:307
	R\$ 2.742,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:19:847
	R\$ 2.742,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:32:137
	R\$ 2.742,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:32:830
	R\$ 2.742,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:36:623
	R\$ 2.742,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:42:013
	R\$ 2.742,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:42:583
	R\$ 2.742,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:44:840
	R\$ 2.742,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:57:160
	R\$ 2.742,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:10:58:763
	R\$ 2.742,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:03:133
	R\$ 2.742,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:06:693
	R\$ 2.742,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:16:067
	R\$ 2.742,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:18:307
	R\$ 2.742,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:21:767
	R\$ 2.742,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:24:633
	R\$ 2.742,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:34:583
	R\$ 2.742,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:38:453
	R\$ 2.742,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:50:740
	R\$ 2.742,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:11:51:823
	R\$ 2.742,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:59:450
	R\$ 2.742,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:01:457
	R\$ 2.742,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:08:483
	R\$ 2.742,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:13:063
	R\$ 2.742,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:25:617
	R\$ 2.742,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:27:400
	R\$ 2.742,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:34:867
	R\$ 2.742,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:41:657
	R\$ 2.742,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:52:190
	R\$ 2.742,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:12:58:387
	R\$ 2.742,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:13:677
	R\$ 2.742,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:15:077
	R\$ 2.742,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:20:543
	R\$ 2.742,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:21:650
	R\$ 2.742,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:29:020
	R\$ 2.742,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:33:030
	R\$ 2.742,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:45:273
	R\$ 2.742,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:13:45:863
	R\$ 2.742,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:55:483
	R\$ 2.742,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:01:203
	R\$ 2.742,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:10:547
	R\$ 2.742,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:12:607
	R\$ 2.742,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:14:563
	R\$ 2.742,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:20:080
	R\$ 2.742,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:25:013
	R\$ 2.742,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:26:980
	R\$ 2.742,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:30:220
	R\$ 2.742,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:32:073
	R\$ 2.742,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:34:767
	R\$ 2.742,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:36:077
	R\$ 2.742,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:47:960
	R\$ 2.742,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:50:420
	R\$ 2.742,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:53:833

	R\$ 2.742,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:14:55:813
	R\$ 2.742,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:02:340
	R\$ 2.742,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:02:793
	R\$ 2.742,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:04:510
	R\$ 2.741,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:07:370
	R\$ 2.741,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:12:270
	R\$ 2.741,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:14:797
	R\$ 2.741,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:16:760
	R\$ 2.741,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:19:853
	R\$ 2.741,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:21:513
	R\$ 2.741,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:25:190
	R\$ 2.741,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:31:627
	R\$ 2.741,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:33:027
	R\$ 2.741,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:49:587
	R\$ 2.741,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:15:52:233
	R\$ 2.741,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:02:217
	R\$ 2.741,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:05:957
	R\$ 2.741,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:11:893
	R\$ 2.741,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:15:397
	R\$ 2.741,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:27:737
	R\$ 2.741,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:32:100
	R\$ 2.741,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:40:760
	R\$ 2.741,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:48:170
	R\$ 2.741,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:58:373
	R\$ 2.741,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:16:59:530
	R\$ 2.741,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:03:330
	R\$ 2.741,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:04:903
	R\$ 2.741,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:17:357
	R\$ 2.741,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:21:333
	R\$ 2.741,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:27:537
	R\$ 2.741,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:31:723
	R\$ 2.741,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:40:277
	R\$ 2.741,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:17:42:000
	R\$ 2.741,6200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:17:58:583
	R\$ 2.741,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:19:57:280
	R\$ 2.741,5600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:20:14:633
	R\$ 2.741,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:21:50:817
	R\$ 2.741,4900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:22:06:707

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:36:47	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 09:05:57	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:25:16	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:25:16	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:46:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:49:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47.
Aceite de proposta	26/05/2023 16:22:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 2.741,4900 e com valor negociado a R\$ 1.733,5000. Motivo: Valor negociado via chat

Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 22 - Meio De Cultura							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 280,0000	R\$ 560,0000	23/05/2023 11:47:42
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BATATA DEXTROSE FRASCO 500G KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 280,2000	R\$ 560,4000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO036-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura Meio De Cultura Característica Adicional: Placa 90mm , Tipo: Ágar Batata Dextrosado , Apresentação: Sólido Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 280,2800	R\$ 560,5600	23/05/2023 16:29:24
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Batata Dextrose. Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 300,0000	R\$ 600,0000	23/05/2023 20:28:55
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BATATA DEXTROSE - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 630,5400	R\$ 1.261,0800	23/05/2023 17:56:34
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BATATA DEXTROSE - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.820,0000	R\$ 3.640,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BATATA DEXTROSADO, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 90MM Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.925,0000	R\$ 3.850,0000	15/05/2023 16:33:46
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BATATA DEXTROSE - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.410,0000	R\$ 4.820,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO037-500						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caldo Batata Dextrose - Potato Dextrose Broth Meio de cultura utilizado para isolar e enumerar bolores e leveduras de derivados do leite e outros alimentos. - Tipo: Geral. Finalidade: Isolamento e contagem. Microrganismos: Fungos filamentos, leveduras. Amostras: Alimentos e laticínios. Aplicações: Clínica, Alimentos, Farmacêutica. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP	
Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 4.820,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.850,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.640,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.261,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 600,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 560,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 560,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 560,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 559,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:06:103
	R\$ 559,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:06:493
	R\$ 559,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:09:883
	R\$ 559,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:10:510
	R\$ 559,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:16:080
	R\$ 559,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:16:520
	R\$ 559,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:21:773
	R\$ 559,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:22:577
	R\$ 534,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:09:25:293
	R\$ 533,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:26:633
	R\$ 533,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:33:433
	R\$ 533,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:34:613
	R\$ 533,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:36:890
	R\$ 533,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:38:650
	R\$ 533,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:42:353
	R\$ 533,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:42:643
	R\$ 533,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:46:903
	R\$ 533,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:48:680
	R\$ 533,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:53:200
	R\$ 533,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:54:697
	R\$ 533,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:09:57:847
	R\$ 533,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:09:58:710
	R\$ 533,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:01:490
	R\$ 533,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:02:757
	R\$ 533,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:05:900
	R\$ 533,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:06:777
	R\$ 533,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:09:830
	R\$ 533,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:10:783
	R\$ 533,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:14:153
	R\$ 533,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:14:817
	R\$ 533,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:18:633
	R\$ 533,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:18:843
	R\$ 533,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:23:273
	R\$ 533,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:24:850
	R\$ 533,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:26:860
	R\$ 533,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:28:877
	R\$ 533,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:31:330
	R\$ 533,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:32:877
	R\$ 533,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:36:877
	R\$ 533,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:38:897
	R\$ 533,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:41:273
	R\$ 533,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:42:910
	R\$ 533,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:45:113

	R\$ 533,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:46:930
	R\$ 533,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:48:670
	R\$ 533,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:48:980
	R\$ 533,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:53:093
	R\$ 533,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:54:937
	R\$ 533,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:57:700
	R\$ 533,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:58:960
	R\$ 533,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:03:963
	R\$ 533,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:04:993
	R\$ 533,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:11:08:507
	R\$ 532,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:09:007
	R\$ 533,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:10:273
	R\$ 532,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:14:820
	R\$ 532,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:15:023
	R\$ 532,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:11:17:400
	R\$ 531,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:19:053
	R\$ 531,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:25:733
	R\$ 531,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:27:053
	R\$ 531,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:30:223
	R\$ 531,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:31:070
	R\$ 500,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:11:33:603
	R\$ 531,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:34:760
	R\$ 499,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:35:090
	R\$ 531,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:17:05:683
	R\$ 599,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:17:08:327
	R\$ 531,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:17:12:107
	R\$ 531,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:17:13:690
	R\$ 531,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:14:840
	R\$ 531,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:17:18:747
	R\$ 531,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:17:22:187
	R\$ 531,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:17:31:740
	R\$ 531,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:17:34:187
	R\$ 531,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:17:38:570
	R\$ 531,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:17:40:187
	R\$ 531,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:17:45:190
	R\$ 531,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:17:48:247
	R\$ 531,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:49:173
	R\$ 531,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:17:51:860
	R\$ 531,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:17:54:177
	R\$ 531,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:17:58:460
	R\$ 531,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:18:02:203
	R\$ 531,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:18:05:170
	R\$ 531,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:18:08:190
	R\$ 531,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:18:11:853
	R\$ 531,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:18:14:160
	R\$ 531,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:18:19:427
	R\$ 531,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:18:22:180
	R\$ 531,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:18:26:180
	R\$ 531,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:26:317
	R\$ 531,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:18:28:187
	R\$ 531,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:18:32:890
	R\$ 531,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:18:36:193
	R\$ 531,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:18:39:763
	R\$ 531,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:18:42:197
	R\$ 531,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:18:46:650
	R\$ 531,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:18:48:200
	R\$ 531,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:18:53:383
	R\$ 531,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:18:56:203

	R\$ 531,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:59:967
	R\$ 531,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:19:00:330
	R\$ 531,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:02:683
	R\$ 531,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:19:08:493
	R\$ 531,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:12:200
	R\$ 531,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:19:16:520
	R\$ 531,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:18:657
	R\$ 531,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:19:23:160
	R\$ 531,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:28:213
	R\$ 531,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:19:30:083
	R\$ 531,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:34:410
	R\$ 531,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:34:670
	R\$ 531,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:19:36:810
	R\$ 531,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:40:230
	R\$ 531,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:19:43:627
	R\$ 531,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:46:773
	R\$ 531,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:19:50:337
	R\$ 531,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:50:747
	R\$ 531,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:19:57:403
	R\$ 531,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:00:203
	R\$ 531,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:20:04:070
	R\$ 531,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:08:193
	R\$ 531,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:20:11:330
	R\$ 531,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:12:397
	R\$ 531,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:14:213
	R\$ 531,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:20:19:090
	R\$ 531,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:20:213
	R\$ 531,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:20:25:800
	R\$ 531,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:26:723
	R\$ 531,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:20:32:473
	R\$ 531,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:36:233
	R\$ 531,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:20:39:310
	R\$ 531,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:42:750
	R\$ 531,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:46:043
	R\$ 531,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:20:46:443
	R\$ 531,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:48:360
	R\$ 531,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:20:53:180
	R\$ 531,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:56:223
	R\$ 531,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:20:59:807
	R\$ 531,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:04:227
	R\$ 531,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:06:783
	R\$ 531,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:10:773
	R\$ 531,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:13:600
	R\$ 531,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:16:223
	R\$ 531,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:20:387
	R\$ 531,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:20:443
	R\$ 531,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:23:143
	R\$ 531,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:27:067
	R\$ 531,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:28:253
	R\$ 531,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:33:887
	R\$ 531,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:39:263
	R\$ 531,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:40:910
	R\$ 531,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:44:257
	R\$ 531,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:47:553
	R\$ 531,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:48:290
	R\$ 531,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:53:043
	R\$ 531,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:55:990

	R\$ 531,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:58:687
	R\$ 531,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:02:833
	R\$ 531,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:06:787
	R\$ 531,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:09:430
	R\$ 531,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:12:240
	R\$ 531,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:16:033
	R\$ 531,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:19:327
	R\$ 531,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:22:783
	R\$ 531,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:26:813
	R\$ 531,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:29:387
	R\$ 531,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:31:177
	R\$ 530,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:36:153
	R\$ 530,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:36:527
	R\$ 530,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:38:740
	R\$ 530,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:43:137
	R\$ 530,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:46:740
	R\$ 530,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:49:920
	R\$ 530,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:52:257
	R\$ 530,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:56:510
	R\$ 530,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:58:713
	R\$ 530,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:03:363
	R\$ 530,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:06:730
	R\$ 530,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:10:057
	R\$ 530,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:12:247
	R\$ 530,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:15:490
	R\$ 530,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:19:260
	R\$ 530,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:20:270
	R\$ 530,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:26:220
	R\$ 530,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:31:170
	R\$ 530,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:33:043
	R\$ 530,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:36:260
	R\$ 530,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:40:010
	R\$ 530,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:43:273
	R\$ 530,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:46:843
	R\$ 530,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:49:980
	R\$ 530,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:52:260
	R\$ 530,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:53:863
	R\$ 530,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:56:263
	R\$ 530,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:00:620
	R\$ 530,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:03:243
	R\$ 530,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:07:300
	R\$ 530,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:12:273
	R\$ 530,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:14:023
	R\$ 530,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:16:277
	R\$ 530,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:20:917
	R\$ 530,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:22:763
	R\$ 530,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:27:993
	R\$ 530,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:31:653
	R\$ 530,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:32:280
	R\$ 530,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:34:900
	R\$ 530,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:36:290
	R\$ 530,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:41:843
	R\$ 530,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:46:740
	R\$ 530,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:48:687
	R\$ 530,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:52:017
	R\$ 530,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:55:277
	R\$ 530,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:56:493
	R\$ 518,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:56:720

	R\$ 517,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:00:560
	R\$ 598,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:25:39:943
	R\$ 597,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:44:203
	R\$ 595,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:26:34:607
	R\$ 594,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:42:907
	R\$ 590,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:27:25:647
	R\$ 589,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:34:797
	R\$ 588,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:28:08:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:37:09	Item com análise de propostas finalizada.
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:37:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 09:09:04	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 09:30:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 09:30:09	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:05:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 499,9900 e com valor negociado a R\$ 499,9800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Meio de cultura.

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.550,0000	R\$ 1.550,0000	23/05/2023 11:47:42
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BILE ESCULINA, FRASCO 500G KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.597,0000	R\$ 1.597,0000	23/05/2023 18:04:26
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: KASVI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BILE ESCULINA EMBALAGEM COM 500G K25-1031 KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.597,0000	R\$ 1.597,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO422-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio de cultura. Meio De Cultura. Tipo: Ágar Bile Esculina , Aspecto Físico: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
34.075.789/0001-61	FOX SCIENCE COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.597,3600	R\$ 1.597,3600	16/05/2023 15:38:34
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: M340 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BILE ESCULINA - EMBALAGEM COM 500G						

	Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.597,3600	R\$ 1.597,3600	23/05/2023 16:29:24
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1031 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Bile Esculina, Frasco 500g. Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,0000	23/05/2023 20:28:55
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BILE ESCULINA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.983,1500	R\$ 1.983,1500	23/05/2023 17:56:34
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BILE ESCULINA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:45:21
	Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BILE ESCULINA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
33.432.257/0001-71	BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 17:15:10
	Marca: TITAN Fabricante: TITAN Modelo / Versão: TM 036 - 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BILE ESCULIN AGAR - 500 GRAMAS COD: TM 036 – 2 MARCA: TITAN FAB: TITAN Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: NEOGEN Fabricante: NEOGEN Modelo / Versão: 0117 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio de cultura. - Meio De Cultura. Tipo: Ágar Bile Esculina , Aspecto Físico: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.320,0000	R\$ 5.320,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO422-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Bile Esculina - Bile Esculin Agar Meio de cultura usado para isolamento diferencial e identificação presuntiva de Streptococci grupo D em alimentos e produtos farmacêuticos. - Tipo: Seletivo Finalidade: Isolamento e identificação. Microrganismos: Streptococcus do grupo D. Amostras: Alimentos e produtos farmacêuticos Aplicações: Clínico, Alimentos, Água, Veterinário, Farmacêutico. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.390,0000	R\$ 6.390,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR BILE ESCULINA, ASPECTO FÍSICO PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.765,0000	R\$ 6.765,0000	15/05/2023 16:33:46
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BILE ESCULINA - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG -						

		NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP	
Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 6.765,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 6.390,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 5.320,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.000,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.000,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.983,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.600,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.597,3600	34.075.789/0001-61	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.597,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.597,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.597,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.550,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.549,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:48:923
	R\$ 1.549,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:52:173
	R\$ 1.549,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:52:950
	R\$ 1.549,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:10:56:890
	R\$ 1.549,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:10:56:960
	R\$ 1.549,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:03:067
	R\$ 1.549,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:05:007
	R\$ 1.549,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:09:413
	R\$ 1.549,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:11:000
	R\$ 1.549,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:13:997
	R\$ 1.549,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:15:037
	R\$ 1.549,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:19:400
	R\$ 1.549,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:21:030
	R\$ 1.549,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:24:867
	R\$ 1.549,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:25:047
	R\$ 1.549,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:29:373
	R\$ 1.549,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:31:070
	R\$ 1.549,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:33:913
	R\$ 1.549,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:35:090
	R\$ 1.549,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:39:440
	R\$ 1.549,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:41:123
	R\$ 1.549,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:44:250
	R\$ 1.549,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:45:150
	R\$ 1.549,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:47:607
	R\$ 1.549,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:49:163
	R\$ 1.549,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:51:183
	R\$ 1.549,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:53:207
	R\$ 1.549,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:54:817
	R\$ 1.549,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:55:183
	R\$ 1.549,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:11:57:583
	R\$ 1.549,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:11:59:207
	R\$ 915,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:12:02:027
	R\$ 1.549,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:03:160
	R\$ 914,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:12:03:253
	R\$ 914,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:12:05:993
	R\$ 913,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:12:07:293
	R\$ 910,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:12:10:937
	R\$ 909,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:12:11:310
	R\$ 900,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:12:13:857
	R\$ 899,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:12:15:300
	R\$ 899,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:12:22:380

	R\$ 898,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:12:23:353
	R\$ 890,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:12:29:233
	R\$ 889,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:12:29:353
	R\$ 930,6700	33.432.257/0001-71	24/05/2023 09:16:03:920
	R\$ 930,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:41:140
	R\$ 889,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:18:46:200
	R\$ 889,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:46:540
	R\$ 889,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:18:48:690
	R\$ 889,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:50:540
	R\$ 930,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:18:51:577
	R\$ 889,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:18:52:197
	R\$ 889,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:52:547
	R\$ 889,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:18:54:210
	R\$ 889,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:54:543
	R\$ 930,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:18:55:770
	R\$ 889,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:18:56:690
	R\$ 889,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:58:547
	R\$ 889,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:00:247
	R\$ 889,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:00:550
	R\$ 889,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:02:217
	R\$ 889,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:02:553
	R\$ 930,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:03:540
	R\$ 889,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:04:230
	R\$ 889,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:04:547
	R\$ 889,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:06:220
	R\$ 889,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:06:547
	R\$ 930,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:06:947
	R\$ 889,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:08:193
	R\$ 889,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:08:553
	R\$ 889,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:10:193
	R\$ 889,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:10:553
	R\$ 889,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:12:670
	R\$ 889,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:14:557
	R\$ 889,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:16:203
	R\$ 889,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:16:553
	R\$ 889,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:18:200
	R\$ 889,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:18:557
	R\$ 889,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:20:217
	R\$ 889,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:20:557
	R\$ 889,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:22:670
	R\$ 889,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:24:557
	R\$ 889,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:26:203
	R\$ 889,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:26:557
	R\$ 889,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:28:647
	R\$ 889,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:30:557
	R\$ 889,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:32:193
	R\$ 889,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:32:563
	R\$ 889,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:34:223
	R\$ 889,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:34:560
	R\$ 889,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:36:190
	R\$ 889,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:36:557
	R\$ 930,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:37:917
	R\$ 889,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:38:243
	R\$ 889,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:38:557
	R\$ 889,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:40:687
	R\$ 889,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:42:557
	R\$ 930,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:19:43:630

	R\$ 889,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:44:223
	R\$ 889,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:44:560
	R\$ 889,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:46:207
	R\$ 889,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:46:560
	R\$ 889,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:48:227
	R\$ 889,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:48:560
	R\$ 889,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:50:223
	R\$ 930,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:19:50:250
	R\$ 889,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:50:560
	R\$ 889,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:52:233
	R\$ 889,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:52:600
	R\$ 889,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:54:210
	R\$ 889,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:54:560
	R\$ 889,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:56:203
	R\$ 889,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:56:560
	R\$ 889,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:19:58:220
	R\$ 889,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:58:563
	R\$ 889,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:00:650
	R\$ 889,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:02:563
	R\$ 889,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:04:200
	R\$ 889,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:04:570
	R\$ 889,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:06:203
	R\$ 889,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:06:570
	R\$ 889,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:08:683
	R\$ 889,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:10:567
	R\$ 889,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:12:217
	R\$ 930,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:13:270
	R\$ 889,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:20:15:300
	R\$ 889,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:16:307
	R\$ 889,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:18:783
	R\$ 889,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:20:750
	R\$ 930,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:20:780
	R\$ 889,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:22:783
	R\$ 889,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:24:207
	R\$ 889,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:24:780
	R\$ 889,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:26:247
	R\$ 889,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:26:780
	R\$ 889,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:28:240
	R\$ 889,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:28:783
	R\$ 889,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:30:220
	R\$ 889,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:30:780
	R\$ 889,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:32:240
	R\$ 889,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:32:783
	R\$ 889,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:34:213
	R\$ 889,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:34:783
	R\$ 889,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:36:697
	R\$ 889,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:36:787
	R\$ 889,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:38:237
	R\$ 889,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:38:793
	R\$ 889,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:40:250
	R\$ 889,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:40:823
	R\$ 889,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:42:217
	R\$ 889,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:42:823
	R\$ 889,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:44:247
	R\$ 889,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:44:837
	R\$ 889,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:46:230
	R\$ 888,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:46:833
	R\$ 888,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:48:833

	R\$ 930,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:50:450
	R\$ 888,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:50:863
	R\$ 888,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:52:283
	R\$ 888,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:52:890
	R\$ 888,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:54:727
	R\$ 888,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:54:890
	R\$ 888,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:56:747
	R\$ 930,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:57:370
	R\$ 888,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:58:900
	R\$ 888,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:00:233
	R\$ 888,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:00:913
	R\$ 888,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:02:240
	R\$ 888,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:02:927
	R\$ 888,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:04:727
	R\$ 888,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:04:930
	R\$ 888,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:06:233
	R\$ 888,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:06:940
	R\$ 888,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:08:240
	R\$ 888,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:08:963
	R\$ 888,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:10:240
	R\$ 888,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:10:953
	R\$ 888,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:12:243
	R\$ 888,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:12:950
	R\$ 888,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:14:243
	R\$ 888,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:14:963
	R\$ 888,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:16:710
	R\$ 888,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:16:970
	R\$ 888,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:18:253
	R\$ 888,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:18:980
	R\$ 888,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:20:227
	R\$ 888,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:21:000
	R\$ 888,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:22:680
	R\$ 888,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:23:020
	R\$ 888,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:24:247
	R\$ 888,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:25:027
	R\$ 930,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:25:097
	R\$ 930,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:25:920
	R\$ 888,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:26:240
	R\$ 888,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:27:043
	R\$ 888,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:28:747
	R\$ 1.498,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:21:28:850
	R\$ 888,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:29:033
	R\$ 888,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:30:710
	R\$ 888,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:31:063
	R\$ 888,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:32:233
	R\$ 888,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:33:053
	R\$ 888,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:34:237
	R\$ 888,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:35:067
	R\$ 888,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:36:230
	R\$ 888,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:37:070
	R\$ 888,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:38:767
	R\$ 888,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:39:070
	R\$ 888,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:40:250
	R\$ 888,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:41:077
	R\$ 888,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:42:250
	R\$ 888,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:43:083
	R\$ 888,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:44:730

	R\$ 888,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:45:100
	R\$ 888,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:46:243
	R\$ 888,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:47:117
	R\$ 888,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:48:770
	R\$ 888,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:49:110
	R\$ 888,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:50:250
	R\$ 888,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:51:120
	R\$ 888,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:52:333
	R\$ 888,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:53:127
	R\$ 888,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:54:260
	R\$ 888,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:55:133
	R\$ 888,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:56:243
	R\$ 930,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:56:610
	R\$ 888,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:57:153
	R\$ 888,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:58:257
	R\$ 888,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:59:157
	R\$ 888,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:00:250
	R\$ 888,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:01:163
	R\$ 930,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:01:337
	R\$ 930,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:01:900
	R\$ 888,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:02:237
	R\$ 888,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:03:170
	R\$ 888,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:04:237
	R\$ 888,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:05:177
	R\$ 888,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:06:327
	R\$ 888,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:07:200
	R\$ 888,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:08:267
	R\$ 888,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:09:210
	R\$ 888,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:10:710
	R\$ 888,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:11:207
	R\$ 888,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:12:703
	R\$ 888,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:13:233
	R\$ 888,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:14:767
	R\$ 888,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:15:237
	R\$ 888,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:16:230
	R\$ 888,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:17:250
	R\$ 888,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:18:860
	R\$ 888,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:19:260
	R\$ 888,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:20:357
	R\$ 888,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:21:267
	R\$ 888,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:22:247
	R\$ 888,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:23:287
	R\$ 888,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:24:257
	R\$ 888,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:25:283
	R\$ 888,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:26:250
	R\$ 888,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:27:297
	R\$ 888,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:28:293
	R\$ 888,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:29:300
	R\$ 888,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:30:723
	R\$ 887,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:31:303
	R\$ 887,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:32:247
	R\$ 887,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:33:310
	R\$ 887,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:34:253
	R\$ 887,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:35:310
	R\$ 887,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:36:253
	R\$ 887,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:37:327
	R\$ 887,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:38:260
	R\$ 887,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:39:327

	R\$ 887,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:40:270
	R\$ 930,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:41:193
	R\$ 887,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:41:327
	R\$ 887,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:42:753
	R\$ 887,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:43:353
	R\$ 887,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:44:260
	R\$ 887,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:45:350
	R\$ 930,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:45:830
	R\$ 887,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:46:253
	R\$ 887,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:47:357
	R\$ 887,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:48:240
	R\$ 887,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:49:360
	R\$ 887,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:50:247
	R\$ 887,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:51:380
	R\$ 887,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:52:713
	R\$ 887,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:53:387
	R\$ 887,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:54:250
	R\$ 887,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:55:393
	R\$ 887,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:56:250
	R\$ 887,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:57:397
	R\$ 887,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:58:287
	R\$ 887,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:59:413
	R\$ 887,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:00:270
	R\$ 887,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:01:423
	R\$ 887,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:02:707
	R\$ 887,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:03:437
	R\$ 887,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:04:257
	R\$ 887,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:05:460
	R\$ 887,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:06:257
	R\$ 887,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:07:460
	R\$ 887,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:08:240
	R\$ 887,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:09:460
	R\$ 887,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:10:740
	R\$ 887,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:11:463
	R\$ 887,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:12:720
	R\$ 887,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:13:473
	R\$ 887,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:14:253
	R\$ 887,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:15:480
	R\$ 887,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:16:320
	R\$ 887,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:17:510
	R\$ 930,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:18:237
	R\$ 887,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:18:333
	R\$ 887,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:19:517
	R\$ 887,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:20:810
	R\$ 887,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:21:523
	R\$ 930,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:21:807
	R\$ 887,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:22:253
	R\$ 887,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:23:530
	R\$ 887,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:24:263
	R\$ 887,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:25:540
	R\$ 887,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:26:703
	R\$ 887,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:27:550
	R\$ 887,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:28:263
	R\$ 887,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:29:557
	R\$ 887,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:30:720
	R\$ 887,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:31:567
	R\$ 887,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:32:260

	R\$ 887,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:33:577
	R\$ 887,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:34:270
	R\$ 887,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:35:590
	R\$ 930,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:35:850
	R\$ 887,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:36:693
	R\$ 887,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:37:600
	R\$ 887,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:38:307
	R\$ 887,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:39:620
	R\$ 887,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:40:260
	R\$ 887,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:41:617
	R\$ 887,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:42:760
	R\$ 887,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:43:623
	R\$ 887,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:44:273
	R\$ 887,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:45:627
	R\$ 887,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:46:857
	R\$ 887,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:47:630
	R\$ 887,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:48:257
	R\$ 887,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:49:633
	R\$ 887,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:50:270
	R\$ 887,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:51:643
	R\$ 887,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:52:747
	R\$ 930,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:53:583
	R\$ 887,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:53:657
	R\$ 887,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:54:270
	R\$ 887,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:55:670
	R\$ 887,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:56:700
	R\$ 930,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:57:530
	R\$ 887,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:57:673
	R\$ 887,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:58:273
	R\$ 887,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:59:707
	R\$ 887,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:00:260
	R\$ 887,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:01:703
	R\$ 887,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:02:757
	R\$ 887,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:03:723
	R\$ 887,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:04:260
	R\$ 887,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:05:727
	R\$ 887,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:06:277
	R\$ 887,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:07:743
	R\$ 887,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:08:280
	R\$ 887,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:09:743
	R\$ 887,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:10:270
	R\$ 886,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:11:757
	R\$ 886,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:12:717
	R\$ 886,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:13:767
	R\$ 886,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:14:717
	R\$ 886,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:15:780
	R\$ 886,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:16:717
	R\$ 930,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:17:150
	R\$ 886,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:17:797
	R\$ 930,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:18:410
	R\$ 886,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:18:910
	R\$ 886,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:19:793
	R\$ 886,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:20:280
	R\$ 886,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:21:807
	R\$ 886,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:22:287
	R\$ 886,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:23:813
	R\$ 886,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:24:287
	R\$ 886,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:25:820

	R\$ 886,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:26:290
	R\$ 886,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:27:833
	R\$ 886,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:28:273
	R\$ 886,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:29:843
	R\$ 886,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:30:770
	R\$ 886,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:31:847
	R\$ 886,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:32:873
	R\$ 886,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:33:867
	R\$ 930,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:34:380
	R\$ 886,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:34:740
	R\$ 886,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:35:880
	R\$ 886,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:36:827
	R\$ 886,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:37:893
	R\$ 886,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:38:737
	R\$ 886,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:39:903
	R\$ 886,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:40:277
	R\$ 930,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:41:193
	R\$ 886,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:41:920
	R\$ 886,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:42:283
	R\$ 886,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:43:933
	R\$ 886,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:44:283
	R\$ 886,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:45:940
	R\$ 886,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:46:290
	R\$ 886,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:47:957
	R\$ 886,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:48:287
	R\$ 886,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:49:967
	R\$ 886,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:51:563
	R\$ 886,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:51:987
	R\$ 886,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:52:500
	R\$ 886,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:53:993
	R\$ 886,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:54:973
	R\$ 886,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:56:003
	R\$ 886,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:56:923
	R\$ 886,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:58:013
	R\$ 886,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:59:347
	R\$ 886,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:00:020
	R\$ 886,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:01:060
	R\$ 886,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:02:043
	R\$ 886,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:02:480
	R\$ 886,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:04:043
	R\$ 886,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:04:473
	R\$ 886,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:06:060
	R\$ 886,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:06:490
	R\$ 886,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:08:080
	R\$ 886,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:08:477
	R\$ 886,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:10:080
	R\$ 886,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:10:920
	R\$ 886,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:12:090
	R\$ 886,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:12:490
	R\$ 886,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:14:097
	R\$ 886,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:14:953
	R\$ 886,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:16:107
	R\$ 886,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:16:497
	R\$ 886,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:18:117
	R\$ 930,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:18:823
	R\$ 886,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:18:997
	R\$ 886,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:20:130

	R\$ 886,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:20:480
	R\$ 930,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:21:890
	R\$ 886,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:22:130
	R\$ 930,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:22:377
	R\$ 886,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:22:503
	R\$ 886,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:24:140
	R\$ 886,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:24:563
	R\$ 886,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:26:160
	R\$ 886,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:26:493
	R\$ 886,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:28:170
	R\$ 886,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:28:483
	R\$ 886,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:30:177
	R\$ 886,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:25:33:903
	R\$ 886,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:34:183
	R\$ 886,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:34:890
	R\$ 886,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:36:193
	R\$ 886,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:36:853
	R\$ 886,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:38:207
	R\$ 886,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:39:773
	R\$ 886,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:40:207
	R\$ 886,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:40:870
	R\$ 886,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:42:213
	R\$ 886,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:43:340
	R\$ 886,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:44:223
	R\$ 886,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:44:933
	R\$ 886,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:46:243
	R\$ 886,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:47:340
	R\$ 886,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:48:250
	R\$ 886,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:48:867
	R\$ 886,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:50:257
	R\$ 886,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:51:297
	R\$ 886,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:52:267
	R\$ 886,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:52:873
	R\$ 930,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:54:193
	R\$ 885,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:54:283
	R\$ 885,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:55:817
	R\$ 885,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:56:283
	R\$ 885,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:56:887
	R\$ 930,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:57:243
	R\$ 885,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:58:283
	R\$ 885,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:58:897
	R\$ 885,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:00:300
	R\$ 885,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:00:873
	R\$ 885,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:02:317
	R\$ 885,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:02:903
	R\$ 885,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:04:333
	R\$ 885,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:04:883
	R\$ 885,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:06:330
	R\$ 885,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:07:510
	R\$ 885,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:08:353
	R\$ 885,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:08:880
	R\$ 885,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:10:353
	R\$ 885,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:10:883
	R\$ 885,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:12:360
	R\$ 885,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:12:897
	R\$ 885,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:14:360
	R\$ 885,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:14:900
	R\$ 885,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:16:360

	R\$ 885,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:16:863
	R\$ 930,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:17:150
	R\$ 885,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:19:963
	R\$ 885,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:20:863
	R\$ 885,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:22:713
	R\$ 885,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:24:710
	R\$ 885,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:24:887
	R\$ 930,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:25:587
	R\$ 885,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:26:723
	R\$ 885,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:27:350
	R\$ 885,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:28:733
	R\$ 885,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:28:880
	R\$ 885,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:30:753
	R\$ 885,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:32:893
	R\$ 885,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:34:760
	R\$ 885,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:36:873
	R\$ 930,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:38:557
	R\$ 885,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:38:767
	R\$ 885,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:39:333
	R\$ 885,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:40:770
	R\$ 885,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:42:887
	R\$ 930,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:43:637
	R\$ 885,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:44:790
	R\$ 885,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:47:367
	R\$ 885,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:48:800
	R\$ 885,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:51:370
	R\$ 885,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:52:840
	R\$ 885,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:54:913
	R\$ 885,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:56:853
	R\$ 885,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:58:897
	R\$ 885,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:00:857
	R\$ 885,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:02:203
	R\$ 885,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:02:867
	R\$ 885,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:03:040
	R\$ 885,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:04:203
	R\$ 885,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:04:873
	R\$ 885,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:05:023
	R\$ 885,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:06:203
	R\$ 885,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:06:900
	R\$ 885,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:07:073
	R\$ 885,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:08:887
	R\$ 885,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:10:220
	R\$ 885,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:10:900
	R\$ 885,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:11:340
	R\$ 885,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:12:917
	R\$ 885,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:14:237
	R\$ 885,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:14:900
	R\$ 885,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:16:247
	R\$ 885,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:16:940
	R\$ 885,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:18:253
	R\$ 885,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:18:950
	R\$ 885,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:20:283
	R\$ 885,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:20:967
	R\$ 885,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:21:903
	R\$ 885,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:22:357
	R\$ 930,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:22:967
	R\$ 885,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:22:993

	R\$ 885,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:24:293
	R\$ 885,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:24:487
	R\$ 885,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:24:987
	R\$ 930,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:25:193
	R\$ 885,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:26:370
	R\$ 885,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:26:997
	R\$ 885,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:28:303
	R\$ 885,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:28:517
	R\$ 885,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:28:997
	R\$ 885,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:30:350
	R\$ 885,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:31:003
	R\$ 885,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:32:367
	R\$ 885,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:33:000
	R\$ 885,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:34:373
	R\$ 885,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:35:013
	R\$ 885,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:36:403
	R\$ 885,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:37:030
	R\$ 885,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:38:363
	R\$ 885,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:39:047
	R\$ 885,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:40:367
	R\$ 885,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:41:063
	R\$ 885,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:42:357
	R\$ 885,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:43:087
	R\$ 885,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:44:437
	R\$ 885,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:45:077
	R\$ 885,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:46:813
	R\$ 885,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:47:250
	R\$ 885,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:48:370
	R\$ 884,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:49:087
	R\$ 884,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:51:130
	R\$ 884,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:53:113
	R\$ 884,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:54:363
	R\$ 884,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:55:117
	R\$ 884,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:56:360
	R\$ 884,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:57:140
	R\$ 884,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:58:347
	R\$ 884,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:59:133
	R\$ 884,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:00:353
	R\$ 884,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:01:143
	R\$ 930,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:01:953
	R\$ 884,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:02:360
	R\$ 930,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:02:407
	R\$ 884,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:03:153
	R\$ 884,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:04:370
	R\$ 884,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:05:173
	R\$ 884,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:06:983
	R\$ 884,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:07:190
	R\$ 884,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:08:370
	R\$ 884,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:09:193
	R\$ 930,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:09:697
	R\$ 884,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:10:370
	R\$ 884,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:11:197
	R\$ 884,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:12:363
	R\$ 884,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:13:320
	R\$ 930,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:13:947
	R\$ 884,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:14:377
	R\$ 884,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:15:207
	R\$ 884,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:16:377

	R\$ 884,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:17:210
	R\$ 884,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:18:383
	R\$ 884,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:19:217
	R\$ 884,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:20:367
	R\$ 884,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:21:227
	R\$ 884,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:22:380
	R\$ 884,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:23:243
	R\$ 884,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:24:370
	R\$ 884,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:25:247
	R\$ 884,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:26:893
	R\$ 884,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:27:257
	R\$ 884,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:28:363
	R\$ 884,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:29:257
	R\$ 884,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:30:383
	R\$ 884,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:31:263
	R\$ 884,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:32:353
	R\$ 884,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:33:260
	R\$ 884,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:34:360
	R\$ 884,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:35:270
	R\$ 884,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:36:440
	R\$ 884,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:37:287
	R\$ 884,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:38:393
	R\$ 884,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:39:303
	R\$ 884,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:40:387
	R\$ 884,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:41:313
	R\$ 884,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:42:380
	R\$ 884,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:43:323
	R\$ 930,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:43:697
	R\$ 884,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:44:387
	R\$ 884,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:45:330
	R\$ 884,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:46:387
	R\$ 884,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:47:327
	R\$ 884,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:48:377
	R\$ 884,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:49:330
	R\$ 930,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:49:437
	R\$ 884,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:50:823
	R\$ 884,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:51:330
	R\$ 884,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:52:393
	R\$ 884,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:53:330
	R\$ 884,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:54:397
	R\$ 884,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:55:337
	R\$ 884,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:56:390
	R\$ 884,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:57:337
	R\$ 884,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:58:417
	R\$ 884,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:59:333
	R\$ 884,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:00:487
	R\$ 884,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:01:337
	R\$ 884,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:02:587
	R\$ 884,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:03:337
	R\$ 884,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:04:403
	R\$ 884,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:05:337
	R\$ 884,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:06:997
	R\$ 884,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:07:333
	R\$ 884,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:08:400
	R\$ 884,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:09:337
	R\$ 884,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:10:393
	R\$ 884,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:11:343

	R\$ 884,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:12:393
	R\$ 884,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:13:333
	R\$ 884,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:14:843
	R\$ 884,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:15:337
	R\$ 884,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:16:400
	R\$ 884,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:17:343
	R\$ 884,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:18:403
	R\$ 884,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:19:343
	R\$ 884,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:20:400
	R\$ 884,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:21:337
	R\$ 884,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:22:403
	R\$ 884,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:23:337
	R\$ 930,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:23:510
	R\$ 884,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:24:383
	R\$ 930,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:24:900
	R\$ 884,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:25:343
	R\$ 884,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:26:857
	R\$ 884,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:27:343
	R\$ 884,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:28:423
	R\$ 884,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:29:347
	R\$ 884,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:30:413
	R\$ 883,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:31:353
	R\$ 883,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:32:400
	R\$ 883,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:33:353
	R\$ 883,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:34:403
	R\$ 883,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:35:357
	R\$ 883,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:36:397
	R\$ 883,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:37:353
	R\$ 883,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:38:403
	R\$ 930,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:38:667
	R\$ 883,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:39:363
	R\$ 883,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:40:420
	R\$ 883,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:41:363
	R\$ 883,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:42:870
	R\$ 883,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:43:370
	R\$ 883,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:44:427
	R\$ 883,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:45:400
	R\$ 883,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:46:393
	R\$ 883,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:47:380
	R\$ 883,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:48:410
	R\$ 883,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:49:380
	R\$ 883,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:50:840
	R\$ 883,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:51:390
	R\$ 883,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:52:397
	R\$ 883,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:53:390
	R\$ 883,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:54:410
	R\$ 883,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:55:390
	R\$ 930,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:56:153
	R\$ 883,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:56:420
	R\$ 883,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:57:390
	R\$ 883,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:58:427
	R\$ 883,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:59:410
	R\$ 883,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:00:410
	R\$ 930,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:01:083
	R\$ 883,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:01:393
	R\$ 883,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:02:397
	R\$ 883,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:03:397
	R\$ 883,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:04:413

	R\$ 883,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:05:397
	R\$ 883,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:06:890
	R\$ 883,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:07:467
	R\$ 883,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:08:393
	R\$ 883,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:09:400
	R\$ 883,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:10:403
	R\$ 883,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:11:400
	R\$ 883,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:12:413
	R\$ 883,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:13:413
	R\$ 883,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:15:000
	R\$ 883,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:15:413
	R\$ 883,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:16:390
	R\$ 883,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:17:420
	R\$ 883,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:18:420
	R\$ 883,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:19:420
	R\$ 883,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:20:387
	R\$ 883,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:21:420
	R\$ 883,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:22:423
	R\$ 883,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:23:420
	R\$ 883,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:24:417
	R\$ 883,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:25:423
	R\$ 883,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:26:887
	R\$ 883,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:27:437
	R\$ 883,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:28:423
	R\$ 883,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:29:440
	R\$ 883,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:30:417
	R\$ 930,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:30:653
	R\$ 883,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:31:440
	R\$ 883,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:32:423
	R\$ 930,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:33:080
	R\$ 883,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:33:453
	R\$ 883,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:34:407
	R\$ 883,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:35:457
	R\$ 930,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:36:233
	R\$ 883,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:36:397
	R\$ 883,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:37:463
	R\$ 930,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:38:383
	R\$ 883,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:38:417
	R\$ 883,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:39:453
	R\$ 883,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:40:413
	R\$ 883,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:41:457
	R\$ 883,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:42:407
	R\$ 883,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:43:460
	R\$ 883,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:46:753
	R\$ 883,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:47:460
	R\$ 883,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:49:413
	R\$ 883,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:50:380
	R\$ 883,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:51:463
	R\$ 883,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:51:893
	R\$ 883,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:53:467
	R\$ 883,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:53:893
	R\$ 883,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:55:473
	R\$ 883,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:55:880
	R\$ 883,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:57:477
	R\$ 883,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:58:313
	R\$ 883,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:59:477
	R\$ 883,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:59:880

	R\$ 883,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:01:477
	R\$ 883,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:01:890
	R\$ 883,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:03:480
	R\$ 883,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:03:887
	R\$ 883,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:05:480
	R\$ 883,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:05:903
	R\$ 883,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:07:490
	R\$ 883,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:07:900
	R\$ 883,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:09:497
	R\$ 883,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:09:890
	R\$ 883,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:11:497
	R\$ 883,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:11:873
	R\$ 883,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:13:500
	R\$ 883,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:14:337
	R\$ 882,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:15:513
	R\$ 882,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:15:890
	R\$ 882,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:17:510
	R\$ 882,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:17:903
	R\$ 930,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:18:837
	R\$ 882,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:19:513
	R\$ 882,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:19:903
	R\$ 930,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:21:353
	R\$ 882,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:21:513
	R\$ 882,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:21:923
	R\$ 882,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:23:513
	R\$ 882,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:23:903
	R\$ 882,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:25:510
	R\$ 882,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:25:910
	R\$ 882,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:27:547
	R\$ 882,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:27:893
	R\$ 882,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:29:530
	R\$ 882,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:29:883
	R\$ 882,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:31:523
	R\$ 882,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:31:917
	R\$ 882,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:33:527
	R\$ 882,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:33:920
	R\$ 882,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:35:523
	R\$ 882,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:36:087
	R\$ 882,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:37:527
	R\$ 882,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:37:900
	R\$ 882,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:39:527
	R\$ 882,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:39:903
	R\$ 930,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:41:210
	R\$ 882,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:41:527
	R\$ 882,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:41:917
	R\$ 882,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:43:537
	R\$ 882,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:43:917
	R\$ 930,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:45:187
	R\$ 882,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:45:540
	R\$ 882,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:46:020
	R\$ 882,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:47:537
	R\$ 882,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:47:903
	R\$ 882,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:49:543
	R\$ 882,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:49:993
	R\$ 882,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:51:540
	R\$ 882,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:51:893
	R\$ 882,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:53:597
	R\$ 882,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:54:323

	R\$ 882,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:55:550
	R\$ 882,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:55:900
	R\$ 882,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:57:557
	R\$ 882,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:57:913
	R\$ 882,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:59:560
	R\$ 882,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:59:903
	R\$ 929,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:00:443
	R\$ 882,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:01:563
	R\$ 882,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:01:923
	R\$ 882,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:03:557
	R\$ 929,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:03:683
	R\$ 882,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:03:893
	R\$ 882,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:05:557
	R\$ 882,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:05:917
	R\$ 882,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:07:560
	R\$ 882,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:07:903
	R\$ 882,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:09:570
	R\$ 882,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:09:917
	R\$ 882,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:11:570
	R\$ 882,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:11:907
	R\$ 882,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:13:567
	R\$ 882,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:14:370
	R\$ 882,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:15:573
	R\$ 882,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:15:910
	R\$ 882,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:17:570
	R\$ 882,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:17:997
	R\$ 882,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:19:573
	R\$ 882,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:19:930
	R\$ 882,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:21:570
	R\$ 882,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:21:900
	R\$ 882,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:23:573
	R\$ 882,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:23:900
	R\$ 882,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:25:573
	R\$ 882,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:25:903
	R\$ 882,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:27:577
	R\$ 882,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:27:913
	R\$ 882,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:29:577
	R\$ 882,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:29:913
	R\$ 882,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:31:580
	R\$ 882,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:31:910
	R\$ 882,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:33:577
	R\$ 882,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:34:390
	R\$ 882,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:35:577
	R\$ 882,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:35:913
	R\$ 882,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:37:577
	R\$ 882,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:37:907
	R\$ 882,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:39:593
	R\$ 882,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:39:910
	R\$ 882,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:41:597
	R\$ 882,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:41:920
	R\$ 882,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:43:593
	R\$ 882,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:43:913
	R\$ 928,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:44:743
	R\$ 928,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:45:510
	R\$ 882,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:45:597
	R\$ 882,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:45:937
	R\$ 882,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:47:597

	R\$ 882,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:48:007
	R\$ 882,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:49:597
	R\$ 882,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:49:920
	R\$ 882,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:51:597
	R\$ 882,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:51:927
	R\$ 882,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:53:607
	R\$ 882,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:53:937
	R\$ 881,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:55:610
	R\$ 881,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:55:907
	R\$ 881,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:57:610
	R\$ 881,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:57:917
	R\$ 881,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:59:610
	R\$ 881,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:59:910
	R\$ 881,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:01:617
	R\$ 881,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:01:973
	R\$ 881,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:03:610
	R\$ 881,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:03:917
	R\$ 881,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:05:617
	R\$ 881,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:05:920
	R\$ 881,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:07:627
	R\$ 881,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:07:933
	R\$ 881,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:09:623
	R\$ 881,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:09:920
	R\$ 881,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:11:630
	R\$ 881,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:11:917
	R\$ 881,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:13:623
	R\$ 881,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:13:933
	R\$ 881,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:15:633
	R\$ 881,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:15:953
	R\$ 881,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:17:623
	R\$ 881,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:17:947
	R\$ 881,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:19:623
	R\$ 881,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:19:933
	R\$ 881,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:21:630
	R\$ 881,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:21:923
	R\$ 881,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:23:633
	R\$ 881,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:23:920
	R\$ 881,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:25:637
	R\$ 881,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:25:910
	R\$ 881,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:27:637
	R\$ 881,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:27:930
	R\$ 881,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:29:647
	R\$ 881,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:29:937
	R\$ 881,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:31:647
	R\$ 881,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:31:920
	R\$ 881,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:33:650
	R\$ 881,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:33:917
	R\$ 927,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:34:617
	R\$ 881,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:35:660
	R\$ 881,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:35:927
	R\$ 881,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:37:660
	R\$ 881,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:37:937
	R\$ 929,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:38:173
	R\$ 927,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:38:390
	R\$ 881,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:39:660
	R\$ 881,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:39:927
	R\$ 881,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:41:663
	R\$ 881,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:41:943

	R\$ 881,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:43:673
	R\$ 881,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:43:933
	R\$ 881,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:45:677
	R\$ 881,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:45:927
	R\$ 928,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:47:243
	R\$ 881,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:47:673
	R\$ 881,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:47:920
	R\$ 881,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:49:690
	R\$ 881,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:49:933
	R\$ 881,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:51:690
	R\$ 881,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:51:923
	R\$ 881,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:53:690
	R\$ 881,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:54:373
	R\$ 881,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:55:690
	R\$ 881,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:55:933
	R\$ 881,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:57:690
	R\$ 881,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:57:943
	R\$ 881,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:59:693
	R\$ 881,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:59:943
	R\$ 881,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:01:693
	R\$ 881,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:01:920
	R\$ 881,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:03:707
	R\$ 881,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:03:947
	R\$ 881,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:05:763
	R\$ 881,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:05:940
	R\$ 1.200,0000	34.075.789/0001-61	24/05/2023 09:34:06:487
	R\$ 881,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:07:727
	R\$ 881,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:07:940
	R\$ 881,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:09:743
	R\$ 881,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:09:937
	R\$ 881,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:11:750
	R\$ 881,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:11:993
	R\$ 881,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:13:753
	R\$ 881,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:13:923
	R\$ 881,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:15:837
	R\$ 926,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:16:340
	R\$ 881,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:17:930
	R\$ 881,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:19:753
	R\$ 881,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:19:943
	R\$ 926,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:20:167
	R\$ 881,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:21:760
	R\$ 881,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:21:957
	R\$ 881,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:23:797
	R\$ 881,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:26:387
	R\$ 881,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:27:773
	R\$ 881,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:27:937
	R\$ 881,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:29:773
	R\$ 881,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:30:373
	R\$ 881,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:31:777
	R\$ 881,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:31:933
	R\$ 881,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:33:777
	R\$ 881,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:33:943
	R\$ 881,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:35:780
	R\$ 881,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:35:950
	R\$ 881,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:37:793
	R\$ 881,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:37:953
	R\$ 880,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:39:790

	R\$ 880,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:41:953
	R\$ 880,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:43:793
	R\$ 880,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:45:963
	R\$ 880,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:47:793
	R\$ 880,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:47:957
	R\$ 880,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:49:793
	R\$ 880,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:51:940
	R\$ 880,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:53:803
	R\$ 880,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:55:953
	R\$ 927,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:57:217
	R\$ 880,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:57:800
	R\$ 880,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:59:953
	R\$ 880,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:01:817
	R\$ 880,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:35:03:943
	R\$ 880,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:05:810
	R\$ 880,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:35:07:953
	R\$ 880,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:09:813
	R\$ 880,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:35:11:947
	R\$ 880,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:13:823
	R\$ 880,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:35:15:947
	R\$ 880,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:17:827
	R\$ 880,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:19:240
	R\$ 880,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:19:837
	R\$ 880,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:35:20:080
	R\$ 880,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:21:840
	R\$ 926,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:22:197
	R\$ 880,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:35:23:957
	R\$ 880,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:25:157
	R\$ 880,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:25:843
	R\$ 880,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:35:26:117
	R\$ 926,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:26:597
	R\$ 880,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:27:843
	R\$ 880,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:29:183
	R\$ 880,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:29:840
	R\$ 880,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:35:30:090
	R\$ 880,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:31:847
	R\$ 880,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:33:187
	R\$ 880,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:33:847
	R\$ 880,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:35:34:093
	R\$ 880,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:35:850
	R\$ 880,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:35:37:973
	R\$ 880,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:39:857
	R\$ 880,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:35:42:013
	R\$ 880,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:43:857
	R\$ 880,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:35:45:957
	R\$ 880,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:47:860
	R\$ 880,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:35:49:977
	R\$ 880,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:51:860
	R\$ 880,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:35:53:980
	R\$ 880,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:55:867
	R\$ 880,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:35:57:977
	R\$ 880,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:59:867
	R\$ 880,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:02:000
	R\$ 880,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:03:863
	R\$ 880,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:06:007
	R\$ 880,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:07:863
	R\$ 880,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:09:953
	R\$ 880,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:11:863

	R\$ 880,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:13:970
	R\$ 880,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:15:870
	R\$ 880,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:17:983
	R\$ 880,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:19:870
	R\$ 880,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:21:963
	R\$ 880,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:25:417
	R\$ 880,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:25:987
	R\$ 880,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:28:090
	R\$ 880,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:30:123
	R\$ 880,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:31:993
	R\$ 880,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:32:087
	R\$ 880,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:33:973
	R\$ 880,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:34:087
	R\$ 880,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:35:990
	R\$ 880,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:36:087
	R\$ 880,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:38:010
	R\$ 880,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:38:090
	R\$ 880,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:40:007
	R\$ 880,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:40:087
	R\$ 880,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:41:980
	R\$ 880,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:42:090
	R\$ 880,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:43:990
	R\$ 880,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:44:093
	R\$ 880,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:45:997
	R\$ 880,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:46:097
	R\$ 880,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:47:970
	R\$ 880,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:48:100
	R\$ 880,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:50:457
	R\$ 880,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:52:110
	R\$ 880,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:53:983
	R\$ 880,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:54:107
	R\$ 880,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:55:977
	R\$ 880,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:56:110
	R\$ 926,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:56:417
	R\$ 880,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:58:003
	R\$ 880,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:58:123
	R\$ 880,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:00:000
	R\$ 880,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:00:113
	R\$ 926,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:00:260
	R\$ 880,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:02:000
	R\$ 880,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:02:113
	R\$ 880,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:04:007
	R\$ 880,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:04:110
	R\$ 880,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:06:000
	R\$ 880,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:08:117
	R\$ 880,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:10:440
	R\$ 880,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:12:117
	R\$ 879,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:13:987
	R\$ 879,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:14:113
	R\$ 879,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:15:980
	R\$ 879,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:16:133
	R\$ 879,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:18:010
	R\$ 879,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:18:117
	R\$ 879,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:20:000
	R\$ 879,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:20:133
	R\$ 879,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:21:990
	R\$ 879,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:22:113

	R\$ 879,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:24:000
	R\$ 879,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:24:113
	R\$ 879,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:26:543
	R\$ 879,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:28:123
	R\$ 879,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:30:007
	R\$ 879,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:30:130
	R\$ 879,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:32:023
	R\$ 879,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:32:123
	R\$ 879,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:34:460
	R\$ 879,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:36:120
	R\$ 879,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:38:000
	R\$ 879,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:38:127
	R\$ 879,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:39:977
	R\$ 879,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:40:123
	R\$ 879,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:42:007
	R\$ 879,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:42:153
	R\$ 879,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:44:000
	R\$ 879,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:44:143
	R\$ 926,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:44:827
	R\$ 879,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:46:007
	R\$ 879,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:46:150
	R\$ 879,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:47:997
	R\$ 879,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:48:150
	R\$ 879,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:49:990
	R\$ 879,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:50:157
	R\$ 926,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:51:987
	R\$ 879,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:52:010
	R\$ 879,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:52:147
	R\$ 879,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:53:990
	R\$ 879,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:54:150
	R\$ 879,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:55:813
	R\$ 879,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:56:007
	R\$ 879,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:56:153
	R\$ 879,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:57:807
	R\$ 879,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:57:993
	R\$ 879,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:58:153
	R\$ 879,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:59:800
	R\$ 879,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:59:990
	R\$ 879,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:00:157
	R\$ 879,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:01:867
	R\$ 879,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:02:127
	R\$ 879,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:03:823
	R\$ 879,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:04:000
	R\$ 879,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:04:150
	R\$ 879,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:05:837
	R\$ 879,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:06:010
	R\$ 879,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:06:153
	R\$ 879,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:07:853
	R\$ 879,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:08:110
	R\$ 879,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:08:223
	R\$ 879,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:09:850
	R\$ 879,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:10:173
	R\$ 879,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:10:470
	R\$ 879,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:12:167
	R\$ 879,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:13:880
	R\$ 879,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:14:123
	R\$ 879,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:15:883
	R\$ 879,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:16:170

	R\$ 879,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:17:877
	R\$ 879,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:18:147
	R\$ 879,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:19:893
	R\$ 879,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:20:170
	R\$ 879,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:21:900
	R\$ 879,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:22:163
	R\$ 879,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:23:897
	R\$ 879,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:24:180
	R\$ 879,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:25:900
	R\$ 879,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:26:160
	R\$ 879,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:27:930
	R\$ 879,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:28:173
	R\$ 879,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:29:950
	R\$ 879,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:30:160
	R\$ 879,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:31:950
	R\$ 879,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:32:173
	R\$ 879,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:33:937
	R\$ 879,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:34:133
	R\$ 879,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:35:940
	R\$ 879,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:36:180
	R\$ 879,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:37:947
	R\$ 879,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:38:147
	R\$ 879,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:39:963
	R\$ 879,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:40:190
	R\$ 879,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:41:943
	R\$ 879,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:42:190
	R\$ 879,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:42:473
	R\$ 879,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:43:963
	R\$ 879,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:44:193
	R\$ 879,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:45:943
	R\$ 879,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:46:137
	R\$ 879,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:47:957
	R\$ 879,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:48:193
	R\$ 879,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:49:963
	R\$ 878,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:50:140
	R\$ 878,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:50:193
	R\$ 878,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:51:970
	R\$ 878,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:52:197
	R\$ 878,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:53:970
	R\$ 878,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:54:150
	R\$ 878,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:55:977
	R\$ 878,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:56:197
	R\$ 878,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:57:980
	R\$ 878,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:58:163
	R\$ 878,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:59:993
	R\$ 878,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:00:200
	R\$ 878,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:01:990
	R\$ 878,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:02:213
	R\$ 878,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:02:540
	R\$ 878,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:04:007
	R\$ 878,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:04:307
	R\$ 878,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:06:017
	R\$ 878,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:06:167
	R\$ 878,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:08:020
	R\$ 878,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:08:217
	R\$ 878,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:10:023
	R\$ 878,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:10:213

	R\$ 878,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:12:043
	R\$ 878,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:12:213
	R\$ 878,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:14:057
	R\$ 878,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:14:217
	R\$ 878,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:15:473
	R\$ 878,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:15:937
	R\$ 878,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:16:233
	R\$ 878,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:17:957
	R\$ 878,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:18:233
	R\$ 878,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:19:943
	R\$ 878,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:20:237
	R\$ 878,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:21:937
	R\$ 878,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:22:247
	R\$ 878,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:23:950
	R\$ 878,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:24:247
	R\$ 878,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:25:953
	R\$ 878,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:26:250
	R\$ 878,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:27:967
	R\$ 878,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:28:247
	R\$ 878,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:29:957
	R\$ 878,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:30:257
	R\$ 878,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:31:940
	R\$ 878,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:32:263
	R\$ 878,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:33:973
	R\$ 878,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:34:257
	R\$ 878,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:35:957
	R\$ 878,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:36:270
	R\$ 878,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:37:950
	R\$ 878,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:38:267
	R\$ 878,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:39:947
	R\$ 878,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:40:270
	R\$ 850,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:41:290
	R\$ 849,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:44:190
	R\$ 926,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:47:150
	R\$ 800,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:47:843
	R\$ 926,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:48:570
	R\$ 799,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:52:220
	R\$ 799,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:53:263
	R\$ 799,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:56:253
	R\$ 799,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:57:270
	R\$ 750,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:58:600
	R\$ 749,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:02:270
	R\$ 749,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:03:283
	R\$ 749,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:06:287
	R\$ 749,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:07:283
	R\$ 749,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:08:487
	R\$ 699,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:08:920
	R\$ 698,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:10:497
	R\$ 698,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:11:290
	R\$ 698,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:12:497
	R\$ 698,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:13:293
	R\$ 698,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:14:500
	R\$ 698,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:15:293
	R\$ 698,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:16:503
	R\$ 698,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:17:290
	R\$ 698,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:18:517
	R\$ 698,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:19:307
	R\$ 698,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:20:527

	R\$ 698,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:21:310
	R\$ 698,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:24:713
	R\$ 698,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:25:317
	R\$ 698,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:28:570
	R\$ 698,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:29:333
	R\$ 698,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:32:590
	R\$ 698,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:33:337
	R\$ 698,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:36:617
	R\$ 698,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:37:350
	R\$ 698,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:40:627
	R\$ 698,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:41:340
	R\$ 698,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:44:623
	R\$ 698,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:45:340
	R\$ 926,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:47:113
	R\$ 698,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:50:683
	R\$ 698,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:51:347
	R\$ 926,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:51:820
	R\$ 698,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:54:660
	R\$ 698,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:59:703
	R\$ 650,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:00:620
	R\$ 926,4200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:41:18:033
	R\$ 926,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:27:773
	R\$ 926,3700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:41:44:457
	R\$ 926,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:45:193
	R\$ 926,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:57:417
	R\$ 926,3300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:42:14:257
	R\$ 926,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:17:793
	R\$ 926,2600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:42:34:487
	R\$ 926,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:37:803
	R\$ 926,1800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:42:57:393
	R\$ 926,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:42:57:900
	R\$ 926,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:06:130
	R\$ 926,1500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:43:23:577
	R\$ 926,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:26:150
	R\$ 926,1200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:43:42:580
	R\$ 926,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:45:083
	R\$ 926,0100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:44:02:770
	R\$ 926,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:04:577
	R\$ 926,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:09:660
	R\$ 925,9500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:44:27:147
	R\$ 925,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:32:760
	R\$ 925,8900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:44:50:647
	R\$ 925,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:00:090
	R\$ 925,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:14:820
	R\$ 925,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:24:063
	R\$ 925,8300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:45:42:807
	R\$ 925,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:48:683
	R\$ 925,7900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:46:06:997
	R\$ 925,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:10:710
	R\$ 925,7300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:46:29:270
	R\$ 925,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:35:093
	R\$ 925,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:35:333
	R\$ 925,6300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:46:53:617
	R\$ 925,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:59:537
	R\$ 925,5300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:47:17:037
	R\$ 925,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:25:087
	R\$ 925,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:42:090

	R\$ 925,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:49:643
	R\$ 925,4300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:48:07:943
	R\$ 925,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:41:480
	R\$ 925,3700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:48:46:073
	R\$ 925,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:41:040
	R\$ 925,3300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:49:43:937
	R\$ 1.100,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:49:44:090
	R\$ 925,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:47:950
	R\$ 925,2200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:50:49:810
	R\$ 925,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:45:947
	R\$ 925,1900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:51:48:130
	R\$ 925,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:29:850
	R\$ 925,1200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:52:33:477
	R\$ 925,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:14:923
	R\$ 925,0400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:53:17:347
	R\$ 925,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:09:953
	R\$ 924,9400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:54:15:793
	R\$ 924,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:07:013
	R\$ 924,8900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:55:07:973
	R\$ 924,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:54:173
	R\$ 924,8000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:55:58:920
	R\$ 924,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:59:097
	R\$ 924,7500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:57:04:453
	R\$ 924,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:53:337
	R\$ 924,6500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:57:55:747
	R\$ 924,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:40:893
	R\$ 924,5700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:59:43:233
	R\$ 924,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:32:417
	R\$ 924,4800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:00:35:773
	R\$ 924,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:38:287
	R\$ 924,3700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:01:42:453
	R\$ 924,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:41:373
	R\$ 924,3400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:02:44:583
	R\$ 924,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:43:153
	R\$ 924,3100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:03:43:737
	R\$ 924,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:42:770
	R\$ 924,2000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:04:43:690
	R\$ 924,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:42:517
	R\$ 924,1200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:06:01:980
	R\$ 924,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:36:763
	R\$ 924,0700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:06:54:873
	R\$ 924,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:18:950
	R\$ 923,9900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:07:20:010
	R\$ 923,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:03:833
	R\$ 923,9000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:08:07:330
	R\$ 923,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:12:507
	R\$ 923,8400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:09:15:217
	R\$ 923,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:54:810
	R\$ 923,7700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:10:12:900
	R\$ 923,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:41:957
	R\$ 923,7200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:10:45:187
	R\$ 923,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:39:637
	R\$ 923,6300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:12:42:040
	R\$ 923,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:41:220
	R\$ 923,5900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:13:43:193
	R\$ 923,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:46:450
	R\$ 923,5000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:14:52:617
	R\$ 923,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:07:497

	R\$ 923,4300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:16:11:717
	R\$ 923,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:54:057
	R\$ 923,4000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:17:55:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:37:13	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 09:10:47	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:19:56	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:19:56	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:06:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 650,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Meio De Cultura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 760,0000	R\$ 2.280,0000	23/05/2023 11:47:42
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BISMUTO SULFITO AGAR FRASCO 500G HIMEDIA Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 800,0000	R\$ 2.400,0000	23/05/2023 20:28:55
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BISMUTO SULFITO - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 825,3300	R\$ 2.475,9900	23/05/2023 17:56:34
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BISMUTO SULFITO - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/05/2023 15:45:21
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BISMUTO SULFITO - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: NEOGEN Fabricante: NEOGEN Modelo / Versão: 0086						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura - Meio De Cultura Tipo: Ágar Bismuto Sulfito , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 5.140,0000	R\$ 15.420,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BISMUTO SULFITO, APRESENTAÇÃO PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 5.445,0000	R\$ 16.335,0000	15/05/2023 16:33:46
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BISMUTO SULFITO - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.335,0000		30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 15.420,0000		45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 6.000,0000		07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 3.000,0000		11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.475,9900		05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.400,0000		46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.280,0000		05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.279,9900		45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:18:497
R\$ 1.600,0000		05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:13:11:843
R\$ 1.599,9900		05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:21:310
R\$ 1.500,0000		05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:20:27:670
R\$ 1.499,9900		05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:28:353
R\$ 1.430,0000		05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:20:31:960
R\$ 1.429,9900		05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:33:380
R\$ 1.300,0000		05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:20:37:303
R\$ 1.299,9900		05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:37:883
R\$ 2.279,9800		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:20:38:280
R\$ 1.200,0000		05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:20:49:343
R\$ 1.199,9900		05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:49:893
R\$ 2.279,9700		45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:55:190
R\$ 2.279,8900		07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:21:13:587
R\$ 2.279,8800		45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:29:433
R\$ 2.279,8500		07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:21:47:300
R\$ 2.270,0000		46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:21:59:293
R\$ 2.279,8400		45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:01:267
R\$ 2.279,8400		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:02:540
R\$ 2.269,9300		07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:22:19:590
R\$ 2.269,9200		45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:45:607
R\$ 2.269,8900		07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:22:50:923
R\$ 2.269,9100		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:23:03:027
R\$ 2.268,0000		46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:23:08:893
R\$ 2.267,9900		45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:21:850
R\$ 2.267,9200		07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:23:39:673
R\$ 2.267,9100		45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:57:290
R\$ 2.267,8600		07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:23:57:843
R\$ 2.267,8500		11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:24:25:833
R\$ 2.267,7800		07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:24:29:363
R\$ 2.267,7700		45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:38:903
R\$ 2.267,7100		07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:24:56:273

	R\$ 2.265,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:24:58:990
	R\$ 2.264,9100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:25:16:510
	R\$ 2.264,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:22:443
	R\$ 2.264,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:29:943
	R\$ 2.264,8500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:25:50:003
	R\$ 2.263,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:25:53:763
	R\$ 2.264,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:57:750
	R\$ 2.262,9500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:26:14:400
	R\$ 2.262,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:23:427
	R\$ 2.262,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:42:177
	R\$ 2.262,8500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:26:48:270
	R\$ 2.262,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:20:273
	R\$ 2.262,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:29:333
	R\$ 2.262,8100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:27:46:753
	R\$ 2.262,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:08:280
	R\$ 2.262,7400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:28:11:553
	R\$ 2.262,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:27:030
	R\$ 2.262,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:48:303
	R\$ 2.262,7000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:28:50:710
	R\$ 2.262,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:26:940
	R\$ 2.262,6000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:29:27:697
	R\$ 2.262,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:28:170
	R\$ 2.262,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:00:697
	R\$ 2.262,5100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:30:08:137
	R\$ 2.261,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:30:09:320
	R\$ 2.260,9600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:30:27:603
	R\$ 2.260,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:38:817
	R\$ 2.260,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:42:993
	R\$ 2.260,8800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:30:59:653
	R\$ 2.260,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:21:553
	R\$ 2.260,8500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:31:22:330
	R\$ 2.260,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:47:063
	R\$ 2.260,8200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:31:53:593
	R\$ 2.259,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:04:977
	R\$ 2.259,7400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:32:22:097
	R\$ 2.258,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:50:210
	R\$ 2.259,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:53:497
	R\$ 2.258,6800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:32:53:573
	R\$ 2.257,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:39:120
	R\$ 2.257,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:33:48:677
	R\$ 2.257,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:53:183
	R\$ 2.256,9200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:34:10:667
	R\$ 2.255,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:20:810
	R\$ 2.256,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:29:367
	R\$ 2.255,8500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:34:46:560
	R\$ 2.255,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:35:097
	R\$ 2.255,7400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:35:39:340
	R\$ 2.250,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:35:47:160
	R\$ 2.249,9700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:36:05:063
	R\$ 2.249,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:06:900
	R\$ 2.248,9000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:36:23:120
	R\$ 2.248,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:41:277
	R\$ 2.248,8000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:36:41:403
	R\$ 2.247,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:45:830
	R\$ 2.247,7700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:37:03:113
	R\$ 2.246,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:36:583
	R\$ 2.247,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:37:763
	R\$ 2.246,7300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:37:41:987

	R\$ 2.245,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:22:793
	R\$ 2.245,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:38:24:670
	R\$ 2.244,9200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:38:26:443
	R\$ 2.243,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:11:113
	R\$ 2.243,8800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:39:11:490
	R\$ 2.242,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:39:21:267
	R\$ 2.241,9800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:39:39:800
	R\$ 2.241,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:47:577
	R\$ 2.240,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:57:093
	R\$ 2.240,9500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:40:15:757
	R\$ 2.239,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:50:803
	R\$ 2.240,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:40:54:523
	R\$ 2.239,9100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:40:55:447
	R\$ 2.240,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:55:513
	R\$ 2.239,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:41:39:040
	R\$ 2.238,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:49:517
	R\$ 2.238,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:59:027
	R\$ 2.237,9400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:42:16:530
	R\$ 2.236,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:38:470
	R\$ 2.236,9200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:42:41:690
	R\$ 2.236,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:04:553
	R\$ 2.236,8100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:43:06:380
	R\$ 2.235,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:40:470
	R\$ 2.235,8700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:43:43:183
	R\$ 2.235,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:20:037
	R\$ 2.235,8000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:44:20:953
	R\$ 2.235,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:44:27:663
	R\$ 2.234,9100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:44:44:797
	R\$ 2.234,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:45:26:100
	R\$ 2.233,9800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:45:30:070
	R\$ 2.234,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:33:357
	R\$ 2.233,9700	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:46:20:427
	R\$ 2.233,9100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:46:26:610
	R\$ 2.233,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:43:147
	R\$ 2.233,8400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:47:01:380
	R\$ 2.233,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:47:50:383
	R\$ 2.233,7300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:47:53:137
	R\$ 2.233,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:48:43:973
	R\$ 2.232,9000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:48:45:730
	R\$ 2.233,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:47:340
	R\$ 2.232,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:50:277
	R\$ 2.232,8500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:49:53:980
	R\$ 2.232,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:50:48:507
	R\$ 2.232,7100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:50:52:327
	R\$ 2.232,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:54:960
	R\$ 2.232,6000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:51:37:077
	R\$ 2.232,5300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:51:39:040
	R\$ 2.232,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:51:927
	R\$ 2.232,4800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:52:09:787
	R\$ 2.232,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:38:253
	R\$ 2.232,4100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:52:41:597
	R\$ 2.232,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:29:490
	R\$ 2.232,3800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:53:33:270
	R\$ 2.232,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:17:890
	R\$ 2.232,3500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:54:24:010
	R\$ 2.232,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:12:103
	R\$ 2.232,3000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:55:14:443

	R\$ 2.232,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:58:727
	R\$ 2.232,2600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:56:00:197
	R\$ 2.232,2000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:56:00:383
	R\$ 2.232,1500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:56:16:420
	R\$ 2.232,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:05:017
	R\$ 2.232,1200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:57:07:940
	R\$ 2.232,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:03:483
	R\$ 2.232,0500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:58:07:477
	R\$ 2.232,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:59:37:167
	R\$ 2.231,9100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:59:41:400
	R\$ 2.231,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:50:170
	R\$ 2.231,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:39:873
	R\$ 2.231,8700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:00:44:447
	R\$ 2.231,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:44:067
	R\$ 2.231,7800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:01:45:343
	R\$ 2.231,7000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:01:59:463
	R\$ 2.231,6500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:02:17:490
	R\$ 2.231,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:54:143
	R\$ 2.231,5600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:02:58:763
	R\$ 2.231,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:51:750
	R\$ 2.231,4700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:03:54:917
	R\$ 2.231,4000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:03:59:467
	R\$ 2.231,3800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:04:18:803
	R\$ 2.231,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:47:163
	R\$ 2.231,3100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:04:51:770
	R\$ 2.231,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:50:860
	R\$ 2.231,2200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:05:51:677
	R\$ 2.231,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:44:213
	R\$ 2.231,1200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:06:46:977
	R\$ 2.231,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:29:590
	R\$ 2.231,0600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:07:32:733
	R\$ 2.231,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:21:590
	R\$ 2.231,0200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:08:25:780
	R\$ 2.231,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:09:17:680
	R\$ 2.230,9600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:09:21:553
	R\$ 2.231,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:26:370
	R\$ 2.230,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:03:420
	R\$ 2.230,8800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:10:05:837
	R\$ 2.230,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:55:403
	R\$ 2.230,8200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:10:59:780
	R\$ 2.230,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:12:16:903
	R\$ 2.230,7500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:12:19:810
	R\$ 2.230,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:51:437
	R\$ 2.230,7100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:13:09:043
	R\$ 2.230,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:47:757
	R\$ 2.230,6400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:13:48:143
	R\$ 2.230,6000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:14:03:747
	R\$ 2.230,5800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:14:21:410
	R\$ 2.230,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:54:730
	R\$ 2.230,5200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:14:55:847
	R\$ 2.230,5000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:16:23:347
	R\$ 2.230,4700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:16:27:653
	R\$ 2.230,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:46:580
	R\$ 2.230,4500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:17:59:567
	R\$ 2.230,3900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:18:00:427
	R\$ 2.230,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:18:05:973
	R\$ 2.230,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:19:29:420
	R\$ 2.229,9200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:19:32:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item		
Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:37:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 09:12:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:23:38	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:23:38	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:47:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.199,9900 e com valor negociado a R\$ 1.199,9700. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 25 - Meio De Cultura							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 699,0000	R\$ 1.398,0000	23/05/2023 11:47:42
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR LEVINE (EMB). FRASCO 500 G KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 717,0000	R\$ 1.434,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO180-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura Meio De Cultura Tipo: Ágar Emb Levine (Eosina Azul De Metileno) , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 717,8500	R\$ 1.435,7000	23/05/2023 16:29:24
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Levine (Emb). Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 717,8500	R\$ 1.435,7000	23/05/2023 18:04:26
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: KASVI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR EMB LEVINE EMBALAGEM COM 500G KASVI K25-1050 Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	23/05/2023 20:28:55
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR EMB LEVINE - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 861,6400	R\$ 1.723,2800	23/05/2023 17:56:34
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA						

		Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR EMB LEVINE - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP					
33.432.257/0001-71	BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 950,0000	R\$ 1.900,0000	23/05/2023 17:15:10
	Marca: TITAN Fabricante: TITAN Modelo / Versão: TM 371 - 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMB AGAR, LEVINE (ISO 21150) - 500 GRAMAS COD: TM 371 - 2 MARCA: TITAN FAB: TITAN Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:45:21
	Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR EMB LEVINE - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: NEOGEN Fabricante: NEOGEN Modelo / Versão: 0105 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura - Meio De Cultura Tipo: Ágar Emb Levine (Eosina Azul De Metileno) , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.230,0000	R\$ 4.460,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR EMB LEVINE (EOSINA AZUL DE METILENO), APRESENTAÇÃO PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.250,0000	R\$ 4.500,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO180-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar EMB, Levine - EMB Agar, Levine Meio de cultura para isolar, enumerar e diferenciar membros da família Enterobacteriaceae. - Tipo: Seletivo. Finalidade: Isolamento e diferenciação. Microrganismos: Bacilos Entéricos Gram Negativos Amostras: Clínicos e não-clínicos. Aplicações: Clínica, Alimentos, Água, Veterinária, Farmacêutica. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.365,0000	R\$ 4.730,0000	15/05/2023 16:33:46
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR EMB LEVINE - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.730,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 4.500,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 4.460,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 4.000,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.900,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.723,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.600,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.435,7000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.435,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.434,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.398,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630

	R\$ 1.397,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:12:51:423
	R\$ 1.397,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:53:777
	R\$ 1.397,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:12:55:437
	R\$ 1.397,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:12:58:413
	R\$ 1.397,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:12:59:443
	R\$ 1.397,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:03:027
	R\$ 1.397,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:03:457
	R\$ 1.397,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:07:407
	R\$ 1.397,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:07:497
	R\$ 1.397,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:10:983
	R\$ 1.397,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:11:513
	R\$ 1.397,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:14:963
	R\$ 1.397,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:15:563
	R\$ 1.397,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:20:160
	R\$ 1.397,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:21:567
	R\$ 1.397,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:22:977
	R\$ 1.397,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:23:570
	R\$ 1.397,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:25:607
	R\$ 1.397,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:27:607
	R\$ 1.397,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:30:997
	R\$ 1.397,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:31:597
	R\$ 1.397,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:33:803
	R\$ 1.397,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:35:590
	R\$ 1.397,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:37:473
	R\$ 1.397,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:37:597
	R\$ 1.397,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:40:057
	R\$ 1.397,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:41:627
	R\$ 1.397,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:44:943
	R\$ 1.397,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:45:650
	R\$ 1.397,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:47:517
	R\$ 1.397,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:47:637
	R\$ 1.397,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:49:190
	R\$ 1.397,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:49:650
	R\$ 1.397,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:51:827
	R\$ 1.397,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:53:673
	R\$ 1.397,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:13:56:477
	R\$ 1.397,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:57:700
	R\$ 1.000,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:13:58:727
	R\$ 999,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:59:680
	R\$ 999,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:03:100
	R\$ 999,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:14:03:683
	R\$ 900,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:14:04:207
	R\$ 899,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:14:05:697
	R\$ 899,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:08:197
	R\$ 800,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:14:08:793
	R\$ 799,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:14:09:713
	R\$ 799,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:11:133
	R\$ 799,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:14:11:703
	R\$ 799,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:12:820
	R\$ 799,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:14:13:710
	R\$ 799,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:15:597
	R\$ 799,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:14:15:713
	R\$ 700,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:14:17:067
	R\$ 699,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:14:17:733
	R\$ 699,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:19:070
	R\$ 699,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:14:19:740
	R\$ 699,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:14:22:720
	R\$ 600,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:14:23:317

	R\$ 599,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:14:23:763
	R\$ 730,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 09:16:13:427
	R\$ 699,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:20:54:230
	R\$ 699,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:20:57:840
	R\$ 699,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:20:57:897
	R\$ 699,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:00:727
	R\$ 699,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:01:920
	R\$ 699,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:05:173
	R\$ 699,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:06:477
	R\$ 699,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:08:687
	R\$ 1.433,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:21:11:990
	R\$ 699,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:12:043
	R\$ 699,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:13:940
	R\$ 699,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:17:153
	R\$ 699,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:20:427
	R\$ 699,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:22:230
	R\$ 699,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:22:493
	R\$ 699,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:27:080
	R\$ 699,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:30:233
	R\$ 699,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:31:443
	R\$ 699,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:33:947
	R\$ 699,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:33:977
	R\$ 699,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:35:740
	R\$ 699,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:38:253
	R\$ 699,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:42:123
	R\$ 699,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:43:450
	R\$ 699,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:45:173
	R\$ 699,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:47:460
	R\$ 699,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:48:827
	R\$ 699,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:49:263
	R\$ 1.356,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:21:51:597
	R\$ 699,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:51:730
	R\$ 699,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:21:52:837
	R\$ 699,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:55:497
	R\$ 699,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:55:740
	R\$ 699,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:00:683
	R\$ 699,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:02:243
	R\$ 699,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:03:750
	R\$ 699,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:04:783
	R\$ 699,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:07:767
	R\$ 699,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:08:960
	R\$ 699,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:09:357
	R\$ 699,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:10:257
	R\$ 699,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:12:683
	R\$ 699,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:14:260
	R\$ 1.355,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:15:513
	R\$ 699,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:17:060
	R\$ 699,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:18:360
	R\$ 699,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:20:903
	R\$ 699,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:24:183
	R\$ 699,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:24:783
	R\$ 699,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:26:527
	R\$ 699,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:30:243
	R\$ 699,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:31:000
	R\$ 699,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:32:720
	R\$ 699,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:33:433
	R\$ 699,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:37:850

	R\$ 699,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:42:283
	R\$ 699,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:43:037
	R\$ 699,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:44:490
	R\$ 699,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:44:760
	R\$ 699,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:46:493
	R\$ 699,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:51:157
	R\$ 699,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:51:357
	R\$ 699,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:22:53:133
	R\$ 699,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:57:913
	R\$ 699,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:59:263
	R\$ 699,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:01:963
	R\$ 699,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:02:260
	R\$ 699,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:05:903
	R\$ 699,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:07:403
	R\$ 699,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:10:253
	R\$ 699,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:11:387
	R\$ 699,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:12:630
	R\$ 699,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:13:183
	R\$ 699,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:18:240
	R\$ 699,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:19:483
	R\$ 699,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:21:253
	R\$ 699,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:24:280
	R\$ 699,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:24:603
	R\$ 699,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:26:247
	R\$ 699,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:26:397
	R\$ 699,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:30:267
	R\$ 699,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:33:050
	R\$ 699,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:35:133
	R\$ 699,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:37:143
	R\$ 699,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:40:093
	R\$ 699,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:40:210
	R\$ 699,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:42:257
	R\$ 699,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:43:970
	R\$ 699,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:46:267
	R\$ 699,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:49:020
	R\$ 699,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:53:087
	R\$ 699,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:23:53:210
	R\$ 699,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:59:767
	R\$ 699,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:01:303
	R\$ 699,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:01:727
	R\$ 699,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:02:273
	R\$ 699,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:05:657
	R\$ 699,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:06:937
	R\$ 699,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:08:760
	R\$ 699,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:11:100
	R\$ 699,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:14:283
	R\$ 699,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:15:387
	R\$ 699,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:18:407
	R\$ 699,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:22:250
	R\$ 699,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:22:840
	R\$ 699,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:24:733
	R\$ 699,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:27:243
	R\$ 699,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:30:273
	R\$ 699,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:30:313
	R\$ 699,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:31:023
	R\$ 699,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:34:277
	R\$ 665,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:36:597
	R\$ 699,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:37:397

	R\$ 664,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:38:293
	R\$ 664,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:41:633
	R\$ 664,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:43:450
	R\$ 664,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:44:690
	R\$ 664,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:47:347
	R\$ 664,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:51:113
	R\$ 664,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:54:137
	R\$ 664,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:58:493
	R\$ 664,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:04:973
	R\$ 664,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:10:473
	R\$ 664,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:13:003
	R\$ 664,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:18:507
	R\$ 664,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:21:890
	R\$ 664,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:26:957
	R\$ 664,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:33:943
	R\$ 664,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:37:993
	R\$ 664,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:39:307
	R\$ 664,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:47:133
	R\$ 664,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:49:327
	R\$ 664,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:52:627
	R\$ 664,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:55:330
	R\$ 664,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:57:717
	R\$ 664,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:01:327
	R\$ 664,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:01:390
	R\$ 664,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:04:283
	R\$ 664,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:06:970
	R\$ 664,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:11:590
	R\$ 664,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:13:350
	R\$ 664,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:20:827
	R\$ 664,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:26:910
	R\$ 664,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:35:637
	R\$ 664,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:38:893
	R\$ 664,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:44:453
	R\$ 664,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:45:867
	R\$ 664,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:46:890
	R\$ 664,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:49:403
	R\$ 664,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:26:50:893
	R\$ 664,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:56:533
	R\$ 664,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:00:907
	R\$ 664,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:04:387
	R\$ 664,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:10:897
	R\$ 1.290,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 09:27:16:640
	R\$ 664,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:20:030
	R\$ 664,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:25:187
	R\$ 664,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:34:023
	R\$ 664,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:34:320
	R\$ 664,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:36:900
	R\$ 1.289,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:39:953
	R\$ 664,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:42:550
	R\$ 664,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:46:367
	R\$ 664,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:47:413
	R\$ 664,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:50:647
	R\$ 664,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:55:683
	R\$ 664,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:27:56:827
	R\$ 664,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:03:257
	R\$ 664,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:06:433
	R\$ 664,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:09:197

	R\$ 664,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:10:160
	R\$ 664,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:16:850
	R\$ 664,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:23:817
	R\$ 664,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:26:447
	R\$ 664,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:30:913
	R\$ 664,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:37:100
	R\$ 664,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:45:073
	R\$ 664,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:28:50:383
	R\$ 664,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:53:590
	R\$ 664,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:03:187
	R\$ 664,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:06:500
	R\$ 664,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:13:043
	R\$ 664,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:14:423
	R\$ 664,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:19:510
	R\$ 664,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:26:403
	R\$ 664,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:28:947
	R\$ 664,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:36:177
	R\$ 664,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:42:423
	R\$ 664,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:47:303
	R\$ 664,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:29:50:400
	R\$ 664,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:04:503
	R\$ 664,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:05:643
	R\$ 664,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:06:400
	R\$ 664,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:09:613
	R\$ 664,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:14:540
	R\$ 664,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:17:600
	R\$ 664,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:20:967
	R\$ 664,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:23:077
	R\$ 664,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:26:420
	R\$ 664,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:30:190
	R\$ 664,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:36:873
	R\$ 664,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:41:317
	R\$ 664,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:42:600
	R\$ 664,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:49:937
	R\$ 664,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:53:137
	R\$ 664,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:30:57:883
	R\$ 664,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:07:177
	R\$ 664,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:13:907
	R\$ 664,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:17:227
	R\$ 664,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:20:417
	R\$ 664,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:21:813
	R\$ 664,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:24:343
	R\$ 664,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:25:573
	R\$ 664,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:27:343
	R\$ 664,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:28:347
	R\$ 664,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:35:440
	R\$ 664,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:36:557
	R\$ 664,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:39:837
	R\$ 664,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:44:367
	R\$ 664,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:46:667
	R\$ 664,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:48:353
	R\$ 664,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:51:707
	R\$ 664,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:31:53:883
	R\$ 664,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:59:587
	R\$ 664,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:04:350
	R\$ 663,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:10:370
	R\$ 664,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:10:880
	R\$ 663,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:13:913

	R\$ 662,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:17:310
	R\$ 662,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:24:333
	R\$ 662,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:27:317
	R\$ 662,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:33:940
	R\$ 662,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:37:120
	R\$ 662,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:40:330
	R\$ 662,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:46:920
	R\$ 662,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:32:48:483
	R\$ 662,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:53:373
	R\$ 661,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:54:767
	R\$ 661,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:59:843
	R\$ 661,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:00:367
	R\$ 1.289,8900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:33:18:220
	R\$ 660,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:41:837
	R\$ 660,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:44:367
	R\$ 660,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:45:317
	R\$ 660,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:48:363
	R\$ 660,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:51:680
	R\$ 660,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:33:53:940
	R\$ 1.289,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:54:037
	R\$ 660,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:58:583
	R\$ 660,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:04:397
	R\$ 660,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:11:360
	R\$ 659,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:24:520
	R\$ 660,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:25:943
	R\$ 659,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:28:993
	R\$ 659,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:34:29:940
	R\$ 1.289,8300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:34:46:537
	R\$ 1.289,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:47:430
	R\$ 1.289,7200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:35:52:087
	R\$ 658,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:09:560
	R\$ 658,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:15:987
	R\$ 658,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:17:493
	R\$ 657,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:36:48:827
	R\$ 1.289,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:49:247
	R\$ 657,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:49:993
	R\$ 657,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:54:530
	R\$ 657,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:36:56:530
	R\$ 657,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:59:793
	R\$ 657,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:00:483
	R\$ 657,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:05:340
	R\$ 729,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:37:07:890
	R\$ 657,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:09:983
	R\$ 657,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:10:700
	R\$ 657,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:16:447
	R\$ 657,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:25:020
	R\$ 657,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:26:070
	R\$ 657,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:29:863
	R\$ 657,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:34:003
	R\$ 657,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:37:590
	R\$ 656,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:37:39:313
	R\$ 656,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:40:420
	R\$ 656,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:45:007
	R\$ 656,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:37:52:567
	R\$ 656,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:59:163
	R\$ 656,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:00:443
	R\$ 656,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:05:603

	R\$ 656,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:10:007
	R\$ 656,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:18:603
	R\$ 656,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:19:980
	R\$ 656,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:24:507
	R\$ 655,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:38:26:757
	R\$ 655,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:27:997
	R\$ 655,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:32:630
	R\$ 655,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:36:010
	R\$ 655,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:38:153
	R\$ 655,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:42:010
	R\$ 655,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:46:063
	R\$ 655,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:38:52:007
	R\$ 655,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:59:813
	R\$ 655,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:02:010
	R\$ 655,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:05:380
	R\$ 655,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:10:017
	R\$ 655,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:11:950
	R\$ 654,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:39:14:483
	R\$ 654,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:16:390
	R\$ 654,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:21:380
	R\$ 654,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:28:413
	R\$ 654,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:29:877
	R\$ 654,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:36:430
	R\$ 654,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:44:593
	R\$ 654,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:47:973
	R\$ 654,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:50:603
	R\$ 654,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:39:55:980
	R\$ 654,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:57:653
	R\$ 653,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:00:703
	R\$ 653,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:01:967
	R\$ 653,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:06:017
	R\$ 653,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:07:963
	R\$ 653,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:13:470
	R\$ 653,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:16:070
	R\$ 653,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:17:663
	R\$ 653,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:21:970
	R\$ 653,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:25:787
	R\$ 653,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:31:970
	R\$ 653,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:33:330
	R\$ 653,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:38:407
	R\$ 653,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:43:327
	R\$ 653,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:47:977
	R\$ 653,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:52:263
	R\$ 652,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:40:55:113
	R\$ 652,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:57:957
	R\$ 652,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:01:343
	R\$ 652,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:02:423
	R\$ 652,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:09:827
	R\$ 652,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:11:970
	R\$ 652,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:19:787
	R\$ 652,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:22:443
	R\$ 652,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:28:220
	R\$ 652,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:31:983
	R\$ 652,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:37:387
	R\$ 652,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:40:000
	R\$ 652,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:44:813
	R\$ 652,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:49:960
	R\$ 651,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:41:53:143

	R\$ 651,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:59:987
	R\$ 651,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:00:237
	R\$ 1.289,6800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:42:18:453
	R\$ 650,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:42:42:540
	R\$ 650,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:46:487
	R\$ 650,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:49:203
	R\$ 1.289,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:20:033
	R\$ 1.289,6000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:43:20:980
	R\$ 649,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:43:45:797
	R\$ 649,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:43:52:023
	R\$ 649,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:58:157
	R\$ 649,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:44:04:080
	R\$ 649,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:06:137
	R\$ 649,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:44:12:033
	R\$ 649,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:16:647
	R\$ 649,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:44:22:023
	R\$ 649,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:24:637
	R\$ 1.289,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:29:627
	R\$ 648,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:44:33:020
	R\$ 648,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:44:35:573
	R\$ 648,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:40:780
	R\$ 648,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:44:41:523
	R\$ 648,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:52:167
	R\$ 648,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:44:57:510
	R\$ 648,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:08:120
	R\$ 648,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:45:13:517
	R\$ 648,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:17:137
	R\$ 648,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:45:21:520
	R\$ 648,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:24:510
	R\$ 648,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:45:27:513
	R\$ 648,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:33:147
	R\$ 648,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:45:37:513
	R\$ 648,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:40:100
	R\$ 648,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:45:41:527
	R\$ 648,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:49:150
	R\$ 648,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:45:53:537
	R\$ 648,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:56:317
	R\$ 648,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:45:59:530
	R\$ 648,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:05:727
	R\$ 648,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:46:07:547
	R\$ 648,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:13:577
	R\$ 648,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:46:17:540
	R\$ 648,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:27:087
	R\$ 648,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:46:29:550
	R\$ 648,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:37:590
	R\$ 648,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:46:43:533
	R\$ 648,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:53:580
	R\$ 648,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:46:55:543
	R\$ 648,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:59:073
	R\$ 648,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:47:03:553
	R\$ 648,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:07:123
	R\$ 648,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:47:09:637
	R\$ 648,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:19:120
	R\$ 648,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:47:25:573
	R\$ 648,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:34:183
	R\$ 648,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:47:37:577
	R\$ 648,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:42:563

	R\$ 648,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:47:45:580
	R\$ 648,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:50:180
	R\$ 648,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:47:53:587
	R\$ 648,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:58:567
	R\$ 648,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:48:01:587
	R\$ 648,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:06:073
	R\$ 648,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:48:09:810
	R\$ 647,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:19:043
	R\$ 647,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:48:25:587
	R\$ 647,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:30:893
	R\$ 647,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:48:35:590
	R\$ 647,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:39:373
	R\$ 647,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:48:45:590
	R\$ 647,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:47:740
	R\$ 647,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:48:51:600
	R\$ 647,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:55:120
	R\$ 647,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:48:59:600
	R\$ 647,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:03:190
	R\$ 647,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:49:11:597
	R\$ 647,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:19:177
	R\$ 647,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:49:25:613
	R\$ 647,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:32:720
	R\$ 647,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:49:39:607
	R\$ 647,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:48:717
	R\$ 647,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:49:55:620
	R\$ 647,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:04:153
	R\$ 647,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:50:07:643
	R\$ 647,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:20:170
	R\$ 647,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:50:27:630
	R\$ 647,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:32:363
	R\$ 647,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:50:42:090
	R\$ 647,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:44:197
	R\$ 647,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:50:50:090
	R\$ 647,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:52:230
	R\$ 647,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:50:55:630
	R\$ 647,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:00:313
	R\$ 647,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:06:337
	R\$ 647,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:08:933
	R\$ 647,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:10:110
	R\$ 647,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:21:503
	R\$ 647,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:23:633
	R\$ 647,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:31:553
	R\$ 647,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:34:503
	R\$ 647,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:39:593
	R\$ 647,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:43:657
	R\$ 647,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:45:487
	R\$ 647,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:50:133
	R\$ 647,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:51:920
	R\$ 647,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:54:113
	R\$ 647,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:03:407
	R\$ 647,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:11:660
	R\$ 647,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:16:790
	R\$ 647,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:23:640
	R\$ 647,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:28:760
	R\$ 647,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:31:670
	R\$ 647,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:37:190
	R\$ 647,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:42:123
	R\$ 647,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:46:630

	R\$ 647,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:51:087
	R\$ 647,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:59:730
	R\$ 647,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:02:723
	R\$ 647,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:05:017
	R\$ 647,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:06:607
	R\$ 647,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:13:130
	R\$ 647,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:19:667
	R\$ 647,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:28:667
	R\$ 647,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:32:103
	R\$ 647,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:38:450
	R\$ 647,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:43:000
	R\$ 647,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:45:597
	R\$ 647,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:48:023
	R\$ 647,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:51:980
	R\$ 647,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:59:350
	R\$ 647,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:05:577
	R\$ 647,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:08:043
	R\$ 647,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:12:043
	R\$ 647,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:14:967
	R\$ 647,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:20:207
	R\$ 647,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:28:040
	R\$ 647,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:35:770
	R\$ 647,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:39:017
	R\$ 647,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:41:913
	R\$ 647,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:43:010
	R\$ 647,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:48:770
	R\$ 647,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:55:020
	R\$ 647,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:07:857
	R\$ 647,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:14:000
	R\$ 647,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:17:197
	R\$ 647,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:24:007
	R\$ 647,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:29:957
	R\$ 647,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:35:327
	R\$ 647,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:36:270
	R\$ 647,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:42:887
	R\$ 647,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:43:357
	R\$ 647,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:46:947
	R\$ 647,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:51:320
	R\$ 647,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:54:897
	R\$ 647,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:58:533
	R\$ 647,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:02:910
	R\$ 647,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:04:870
	R\$ 647,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:10:443
	R\$ 647,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:19:770
	R\$ 647,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:22:507
	R\$ 647,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:31:547
	R\$ 647,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:32:020
	R\$ 647,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:39:220
	R\$ 647,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:42:957
	R\$ 646,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:46:237
	R\$ 646,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:46:453
	R\$ 646,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:54:760
	R\$ 646,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:58:470
	R\$ 646,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:00:137
	R\$ 646,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:03:400
	R\$ 646,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:08:280
	R\$ 646,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:12:037

	R\$ 646,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:21:013
	R\$ 646,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:24:003
	R\$ 646,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:30:167
	R\$ 646,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:31:633
	R\$ 646,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:37:403
	R\$ 646,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:44:270
	R\$ 1.289,5700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:58:01:347
	R\$ 646,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:03:277
	R\$ 646,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:08:010
	R\$ 646,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:08:527
	R\$ 1.289,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:13:663
	R\$ 646,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:15:397
	R\$ 646,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:20:313
	R\$ 646,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:23:863
	R\$ 646,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:29:090
	R\$ 646,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:32:527
	R\$ 646,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:36:047
	R\$ 646,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:39:997
	R\$ 646,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:44:640
	R\$ 646,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:48:540
	R\$ 646,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:56:730
	R\$ 646,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:04:230
	R\$ 646,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:14:627
	R\$ 646,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:19:300
	R\$ 646,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:24:983
	R\$ 646,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:28:903
	R\$ 646,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:32:413
	R\$ 646,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:36:217
	R\$ 646,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:39:780
	R\$ 646,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:47:343
	R\$ 646,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:53:677
	R\$ 646,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:59:310
	R\$ 646,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:07:437
	R\$ 646,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:08:780
	R\$ 646,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:14:070
	R\$ 646,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:16:223
	R\$ 646,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:25:377
	R\$ 646,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:31:167
	R\$ 646,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:38:100
	R\$ 646,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:39:317
	R\$ 646,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:43:850
	R\$ 646,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:47:507
	R\$ 646,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:50:840
	R\$ 646,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:55:917
	R\$ 646,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:07:483
	R\$ 646,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:22:433
	R\$ 646,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:29:080
	R\$ 646,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:30:947
	R\$ 646,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:38:160
	R\$ 646,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:49:713
	R\$ 646,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:57:467
	R\$ 646,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:01:410
	R\$ 646,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:11:220
	R\$ 646,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:20:037
	R\$ 646,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:27:807
	R\$ 646,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:34:313
	R\$ 646,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:39:530
	R\$ 646,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:43:157

	R\$ 646,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:45:570
	R\$ 646,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:52:347
	R\$ 646,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:01:583
	R\$ 646,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:02:307
	R\$ 646,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:07:570
	R\$ 646,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:20:093
	R\$ 646,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:31:277
	R\$ 646,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:38:700
	R\$ 646,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:48:853
	R\$ 646,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:57:487
	R\$ 646,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:08:630
	R\$ 646,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:25:597
	R\$ 1.289,5000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:04:25:987
	R\$ 646,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:33:617
	R\$ 646,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:44:240
	R\$ 1.289,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:59:033
	R\$ 646,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:02:800
	R\$ 646,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:07:547
	R\$ 646,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:15:130
	R\$ 646,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:26:233
	R\$ 646,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:33:243
	R\$ 646,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:37:303
	R\$ 646,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:46:493
	R\$ 646,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:54:293
	R\$ 646,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:02:860
	R\$ 646,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:09:140
	R\$ 646,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:13:863
	R\$ 646,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:16:310
	R\$ 646,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:23:187
	R\$ 646,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:25:697
	R\$ 646,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:42:083
	R\$ 646,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:50:573
	R\$ 646,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:03:200
	R\$ 646,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:07:270
	R\$ 646,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:13:130
	R\$ 646,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:18:063
	R\$ 646,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:21:847
	R\$ 646,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:31:490
	R\$ 645,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:42:960
	R\$ 645,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:48:257
	R\$ 645,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:58:057
	R\$ 645,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:01:730
	R\$ 645,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:03:880
	R\$ 645,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:11:083
	R\$ 645,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:18:423
	R\$ 645,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:23:173
	R\$ 645,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:24:270
	R\$ 645,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:28:423
	R\$ 645,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:34:223
	R\$ 645,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:41:230
	R\$ 645,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:46:950
	R\$ 645,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:54:460
	R\$ 645,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:09:443
	R\$ 645,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:19:090
	R\$ 645,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:31:477
	R\$ 645,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:35:550
	R\$ 645,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:52:023

	R\$ 645,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:54:233
	R\$ 645,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:02:713
	R\$ 645,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:12:727
	R\$ 1.289,4400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:10:30:767
	R\$ 645,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:31:347
	R\$ 645,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:39:450
	R\$ 645,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:43:767
	R\$ 645,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:47:830
	R\$ 645,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:56:540
	R\$ 1.289,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:58:997
	R\$ 645,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:00:617
	R\$ 645,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:14:903
	R\$ 645,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:21:173
	R\$ 645,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:33:740
	R\$ 645,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:36:267
	R\$ 645,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:50:057
	R\$ 645,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:02:090
	R\$ 645,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:13:240
	R\$ 645,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:29:770
	R\$ 1.289,3300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:12:30:610
	R\$ 645,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:33:900
	R\$ 645,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:44:570
	R\$ 1.289,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:56:530
	R\$ 645,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:58:227
	R\$ 645,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:02:160
	R\$ 645,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:12:727
	R\$ 645,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:23:473
	R\$ 645,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:33:923
	R\$ 645,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:42:920
	R\$ 645,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:57:230
	R\$ 645,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:04:547
	R\$ 645,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:09:280
	R\$ 645,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:14:733
	R\$ 645,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:24:243
	R\$ 645,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:31:250
	R\$ 645,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:33:990
	R\$ 645,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:49:080
	R\$ 645,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:01:583
	R\$ 645,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:13:250
	R\$ 645,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:20:693
	R\$ 645,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:25:937
	R\$ 645,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:36:783
	R\$ 645,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:55:290
	R\$ 1.289,2700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:15:56:843
	R\$ 645,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:59:177
	R\$ 645,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:11:887
	R\$ 645,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:26:867
	R\$ 645,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:42:733
	R\$ 1.289,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:56:787
	R\$ 645,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:57:747
	R\$ 645,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:08:807
	R\$ 645,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:15:457
	R\$ 645,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:26:373
	R\$ 645,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:31:870
	R\$ 645,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:43:083
	R\$ 1.289,2400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:18:01:377
	R\$ 1.289,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:18:17:353
	R\$ 1.289,1300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:18:35:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:37:40	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 09:12:50	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:22:25	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:22:25	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:06:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 599,9900 e com valor negociado a R\$ 599,9800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Meio De Cultura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 490,0000	R\$ 1.470,0000	23/05/2023 11:47:42
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR ENTERICO HEKTOEN HE FRASCO 500G HIMEDIA Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 490,8000	R\$ 1.472,4000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO230-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura Meio De Cultura Tipo: Ágar Hectoen , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 720,3900	R\$ 2.161,1700	23/05/2023 17:56:34
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR ENTÉRICO HEKTOEN - EMBALAGEM COM 500 G Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/05/2023 15:45:21
	Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR ENTÉRICO HEKTOEN - EMBALAGEM COM 500 G Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.520,0000	R\$ 7.560,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO203-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Entérico Hektoen - Hektoen Enteric Agar Meio de cultura seletivo diferencial usado para isolar espécies de Shigella e Salmonella de espécies entéricas patológicas. - Tipo: Seletivo						

		Finalidade: Isolamento seletivo. Microrganismos: Shigella e Salmonella de entéricos patogênicos. Aplicações: Clínica, Alimentos, Água. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP					
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.900,0000	R\$ 14.700,0000	15/05/2023 16:33:46
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR ENTÉRICO HEKTOEN - EMBALAGEM COM 500 G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 14.700,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 7.560,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.161,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.472,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.470,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.469,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:13:33:590
	R\$ 1.300,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:16:03:173
	R\$ 1.299,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:16:04:117
	R\$ 1.251,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:16:07:880
	R\$ 1.250,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:16:08:143
	R\$ 1.250,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:16:12:327
	R\$ 1.249,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:16:14:160
	R\$ 1.249,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:30:993
	R\$ 1.249,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:33:070
	R\$ 1.249,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:33:803
	R\$ 1.249,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:35:067
	R\$ 1.249,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:35:290
	R\$ 1.249,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:37:067
	R\$ 1.249,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:38:550
	R\$ 1.249,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:39:070
	R\$ 1.249,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:40:073
	R\$ 1.249,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:41:077
	R\$ 1.249,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:43:507
	R\$ 1.249,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:43:947
	R\$ 1.249,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:45:087
	R\$ 1.249,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:47:507
	R\$ 1.249,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:47:900
	R\$ 1.249,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:49:110
	R\$ 1.249,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:51:530
	R\$ 1.249,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:52:187
	R\$ 1.249,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:53:140
	R\$ 1.249,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:55:533
	R\$ 1.249,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:56:200
	R\$ 1.249,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:57:150
	R\$ 1.249,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:21:59:530
	R\$ 1.249,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:21:59:740
	R\$ 1.249,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:01:163
	R\$ 1.249,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:03:533
	R\$ 1.249,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:04:253
	R\$ 1.249,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:05:193
	R\$ 1.249,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:07:533
	R\$ 1.249,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:08:250
	R\$ 1.249,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:09:213
	R\$ 1.249,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:11:557
	R\$ 1.249,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:13:173

	R\$ 1.249,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:15:237
	R\$ 1.249,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:17:500
	R\$ 1.472,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:22:18:053
	R\$ 1.249,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:19:270
	R\$ 1.249,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:21:360
	R\$ 1.249,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:23:283
	R\$ 1.249,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:24:483
	R\$ 1.249,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:25:283
	R\$ 1.249,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:26:027
	R\$ 1.249,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:27:300
	R\$ 1.249,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:29:520
	R\$ 1.249,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:31:313
	R\$ 1.249,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:33:567
	R\$ 1.249,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:33:897
	R\$ 1.249,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:35:320
	R\$ 1.249,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:37:583
	R\$ 1.249,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:37:923
	R\$ 1.249,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:39:340
	R\$ 1.249,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:41:027
	R\$ 1.249,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:41:330
	R\$ 1.249,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:42:560
	R\$ 1.249,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:43:337
	R\$ 1.249,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:45:593
	R\$ 1.249,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:46:300
	R\$ 1.249,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:47:370
	R\$ 1.249,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:49:593
	R\$ 1.249,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:49:837
	R\$ 1.249,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:51:373
	R\$ 1.249,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:53:597
	R\$ 1.249,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:53:827
	R\$ 1.249,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:55:393
	R\$ 1.249,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:22:57:600
	R\$ 1.249,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:22:58:360
	R\$ 1.249,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:59:410
	R\$ 1.249,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:01:603
	R\$ 1.249,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:02:437
	R\$ 1.249,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:03:443
	R\$ 1.249,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:05:600
	R\$ 1.249,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:05:860
	R\$ 1.249,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:07:463
	R\$ 1.249,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:09:613
	R\$ 1.249,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:09:837
	R\$ 1.249,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:11:467
	R\$ 1.249,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:13:610
	R\$ 1.249,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:14:773
	R\$ 1.249,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:15:480
	R\$ 1.249,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:15:767
	R\$ 1.249,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:17:507
	R\$ 1.249,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:18:740
	R\$ 1.249,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:19:520
	R\$ 1.249,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:19:770
	R\$ 1.249,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:21:523
	R\$ 1.249,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:22:277
	R\$ 1.249,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:23:530
	R\$ 1.249,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:23:820
	R\$ 1.249,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:25:537
	R\$ 1.249,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:26:277
	R\$ 1.249,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:27:577

	R\$ 1.249,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:27:787
	R\$ 1.249,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:29:560
	R\$ 1.249,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:29:887
	R\$ 1.249,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:31:567
	R\$ 1.249,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:31:840
	R\$ 1.249,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:33:577
	R\$ 1.249,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:35:617
	R\$ 1.249,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:35:760
	R\$ 1.249,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:37:613
	R\$ 1.248,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:39:607
	R\$ 1.248,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:40:567
	R\$ 1.248,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:41:617
	R\$ 1.248,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:43:613
	R\$ 1.248,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:44:517
	R\$ 1.248,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:45:647
	R\$ 1.248,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:47:627
	R\$ 1.248,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:47:990
	R\$ 1.248,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:49:637
	R\$ 1.248,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:51:620
	R\$ 1.248,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:52:003
	R\$ 1.248,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:53:670
	R\$ 1.248,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:55:543
	R\$ 1.248,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:55:670
	R\$ 1.248,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:23:57:060
	R\$ 1.248,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:57:673
	R\$ 1.248,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:23:59:617
	R\$ 1.248,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:59:693
	R\$ 1.248,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:01:650
	R\$ 1.248,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:01:920
	R\$ 1.248,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:03:710
	R\$ 1.248,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:05:627
	R\$ 1.248,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:05:727
	R\$ 1.248,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:06:113
	R\$ 1.248,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:07:753
	R\$ 1.248,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:09:100
	R\$ 1.248,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:09:743
	R\$ 1.248,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:10:653
	R\$ 1.248,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:11:773
	R\$ 1.248,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:13:600
	R\$ 1.248,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:13:767
	R\$ 1.248,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:15:073
	R\$ 1.248,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:15:793
	R\$ 1.248,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:17:663
	R\$ 1.248,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:17:793
	R\$ 1.248,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:18:960
	R\$ 1.248,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:19:793
	R\$ 1.248,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:21:643
	R\$ 1.248,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:21:807
	R\$ 1.248,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:23:293
	R\$ 1.248,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:23:810
	R\$ 1.248,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:25:657
	R\$ 1.248,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:25:833
	R\$ 1.248,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:27:663
	R\$ 1.248,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:27:833
	R\$ 1.248,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:28:023
	R\$ 1.248,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:29:840
	R\$ 1.248,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:31:490

	R\$ 1.248,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:31:847
	R\$ 1.248,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:33:013
	R\$ 1.248,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:33:877
	R\$ 1.248,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:35:690
	R\$ 1.248,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:35:883
	R\$ 1.248,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:37:690
	R\$ 1.248,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:37:843
	R\$ 1.248,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:37:897
	R\$ 1.248,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:38:300
	R\$ 1.248,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:39:910
	R\$ 1.248,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:41:690
	R\$ 1.248,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:41:930
	R\$ 1.248,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:42:200
	R\$ 1.248,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:43:933
	R\$ 1.248,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:45:833
	R\$ 1.248,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:45:960
	R\$ 1.248,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:46:897
	R\$ 1.248,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:47:960
	R\$ 1.248,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:48:897
	R\$ 1.248,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:49:980
	R\$ 1.248,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:51:327
	R\$ 1.248,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:51:983
	R\$ 1.248,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:54:560
	R\$ 1.248,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:56:017
	R\$ 1.248,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:24:57:720
	R\$ 1.248,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:58:013
	R\$ 1.248,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:58:587
	R\$ 1.248,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:00:037
	R\$ 1.248,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:01:040
	R\$ 1.248,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:02:053
	R\$ 1.248,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:05:547
	R\$ 1.248,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:06:060
	R\$ 1.248,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:06:460
	R\$ 1.248,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:08:070
	R\$ 1.248,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:08:907
	R\$ 1.248,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:10:080
	R\$ 1.248,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:10:953
	R\$ 1.248,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:12:107
	R\$ 1.248,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:25:15:773
	R\$ 1.248,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:16:117
	R\$ 1.248,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:18:450
	R\$ 1.248,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:21:377
	R\$ 1.248,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:22:147
	R\$ 1.248,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:25:25:797
	R\$ 1.248,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:26:203
	R\$ 1.248,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:26:410
	R\$ 1.248,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:28:170
	R\$ 1.248,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:30:363
	R\$ 1.248,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:32:187
	R\$ 1.248,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:32:647
	R\$ 1.248,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:34:187
	R\$ 1.248,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:35:023
	R\$ 1.248,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:36:197
	R\$ 1.247,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:37:510
	R\$ 1.247,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:38:200
	R\$ 1.247,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:41:710
	R\$ 1.247,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:42:237
	R\$ 1.247,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:43:710

	R\$ 1.247,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:44:227
	R\$ 1.247,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:47:583
	R\$ 1.247,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:48:277
	R\$ 1.247,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:49:423
	R\$ 1.247,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:50:250
	R\$ 1.247,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:53:067
	R\$ 1.247,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:54:297
	R\$ 1.247,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:55:353
	R\$ 1.247,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:56:300
	R\$ 1.247,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:58:163
	R\$ 1.247,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:58:290
	R\$ 1.247,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:59:267
	R\$ 1.247,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:00:300
	R\$ 1.247,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:01:753
	R\$ 1.247,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:02:317
	R\$ 1.247,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:03:730
	R\$ 1.247,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:04:327
	R\$ 1.247,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:05:923
	R\$ 1.247,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:06:333
	R\$ 1.247,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:07:683
	R\$ 1.247,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:08:353
	R\$ 1.247,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:09:673
	R\$ 1.247,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:10:353
	R\$ 1.247,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:12:003
	R\$ 1.247,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:12:240
	R\$ 1.247,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:12:360
	R\$ 1.247,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:13:607
	R\$ 1.247,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:14:360
	R\$ 1.247,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:15:970
	R\$ 1.247,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:16:363
	R\$ 1.247,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:17:377
	R\$ 1.247,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:19:957
	R\$ 1.247,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:21:273
	R\$ 1.247,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:22:713
	R\$ 1.247,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:24:707
	R\$ 1.247,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:26:087
	R\$ 1.247,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:26:720
	R\$ 1.247,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:27:603
	R\$ 1.247,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:28:733
	R\$ 1.247,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:29:993
	R\$ 1.247,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:30:743
	R\$ 1.247,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:31:867
	R\$ 1.247,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:32:750
	R\$ 1.247,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:36:047
	R\$ 1.247,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:36:510
	R\$ 1.247,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:36:760
	R\$ 1.247,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:38:007
	R\$ 1.247,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:38:780
	R\$ 1.247,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:42:060
	R\$ 1.247,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:42:780
	R\$ 1.247,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:45:283
	R\$ 1.247,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:46:843
	R\$ 1.247,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:48:573
	R\$ 1.247,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:48:800
	R\$ 1.247,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:52:130
	R\$ 1.247,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:52:837
	R\$ 1.247,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:55:010

	R\$ 1.247,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:56:840
	R\$ 1.247,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:59:007
	R\$ 1.247,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:00:873
	R\$ 1.247,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:02:180
	R\$ 1.247,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:02:880
	R\$ 1.247,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:04:200
	R\$ 1.247,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:04:880
	R\$ 1.247,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:05:053
	R\$ 1.247,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:06:890
	R\$ 1.247,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:08:213
	R\$ 1.247,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:08:710
	R\$ 1.247,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:08:893
	R\$ 1.247,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:10:243
	R\$ 1.247,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:10:743
	R\$ 1.247,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:10:900
	R\$ 1.247,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:12:220
	R\$ 1.247,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:12:917
	R\$ 1.247,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:13:667
	R\$ 1.247,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:14:923
	R\$ 1.247,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:15:673
	R\$ 1.247,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:16:937
	R\$ 1.247,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:18:250
	R\$ 1.247,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:18:477
	R\$ 1.247,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:18:947
	R\$ 1.247,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:19:553
	R\$ 1.247,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:20:967
	R\$ 1.247,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:22:280
	R\$ 1.247,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:22:480
	R\$ 1.247,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:22:977
	R\$ 1.247,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:24:287
	R\$ 1.247,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:24:440
	R\$ 1.247,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:24:987
	R\$ 1.247,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:26:290
	R\$ 1.247,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:26:993
	R\$ 1.247,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:27:600
	R\$ 1.247,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:28:997
	R\$ 1.247,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:32:347
	R\$ 1.247,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:32:623
	R\$ 1.247,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:33:013
	R\$ 1.246,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:33:840
	R\$ 1.246,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:35:017
	R\$ 1.246,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:37:660
	R\$ 1.246,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:39:047
	R\$ 1.246,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:42:387
	R\$ 1.246,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:43:060
	R\$ 1.246,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:45:077
	R\$ 1.246,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:47:867
	R\$ 1.246,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:49:087
	R\$ 1.246,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:52:237
	R\$ 1.246,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:53:123
	R\$ 1.246,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:56:143
	R\$ 1.246,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:57:137
	R\$ 1.246,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:58:123
	R\$ 1.246,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:59:133
	R\$ 1.246,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:01:310
	R\$ 1.246,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:03:153
	R\$ 1.246,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:05:277
	R\$ 1.246,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:07:187

	R\$ 1.246,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:28:10:493
	R\$ 1.246,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:10:757
	R\$ 1.246,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:11:200
	R\$ 1.246,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:11:963
	R\$ 1.246,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:13:207
	R\$ 1.246,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:15:103
	R\$ 1.246,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:15:207
	R\$ 1.246,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:16:447
	R\$ 1.246,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:17:210
	R\$ 1.246,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:19:337
	R\$ 1.246,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:21:227
	R\$ 1.246,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:24:293
	R\$ 1.246,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:25:263
	R\$ 1.246,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:26:130
	R\$ 1.246,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:27:257
	R\$ 1.246,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:27:960
	R\$ 1.246,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:29:273
	R\$ 1.246,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:30:457
	R\$ 1.246,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:31:263
	R\$ 1.246,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:34:267
	R\$ 1.246,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:35:293
	R\$ 1.246,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:36:270
	R\$ 1.246,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:37:287
	R\$ 1.246,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:38:630
	R\$ 1.246,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:39:303
	R\$ 1.246,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:40:673
	R\$ 1.246,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:41:320
	R\$ 1.246,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:43:600
	R\$ 1.246,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:45:340
	R\$ 1.246,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:47:863
	R\$ 1.246,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:49:330
	R\$ 1.246,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:52:247
	R\$ 1.246,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:53:333
	R\$ 1.246,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:54:193
	R\$ 1.246,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:55:330
	R\$ 1.246,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:56:220
	R\$ 1.246,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:57:333
	R\$ 1.246,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:29:00:633
	R\$ 1.246,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:01:337
	R\$ 1.246,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:02:733
	R\$ 1.246,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:03:337
	R\$ 1.246,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:29:06:627
	R\$ 1.246,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:07:033
	R\$ 1.246,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:07:333
	R\$ 1.246,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:09:103
	R\$ 1.246,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:09:333
	R\$ 1.246,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:11:077
	R\$ 1.246,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:11:337
	R\$ 1.246,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:12:563
	R\$ 1.246,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:13:337
	R\$ 1.246,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:15:060
	R\$ 1.246,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:15:333
	R\$ 1.246,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:29:18:640
	R\$ 1.246,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:19:337
	R\$ 1.246,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:19:953
	R\$ 1.246,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:21:337
	R\$ 1.246,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:23:330

	R\$ 1.246,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:25:347
	R\$ 1.246,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:26:907
	R\$ 1.246,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:27:343
	R\$ 1.246,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:28:893
	R\$ 1.246,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:29:350
	R\$ 1.246,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:31:323
	R\$ 1.246,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:33:357
	R\$ 1.246,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:36:613
	R\$ 1.246,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:37:360
	R\$ 1.246,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:38:463
	R\$ 1.246,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:39:367
	R\$ 1.246,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:40:770
	R\$ 1.246,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:41:363
	R\$ 1.246,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:42:730
	R\$ 1.246,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:43:367
	R\$ 1.246,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:44:817
	R\$ 1.246,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:45:380
	R\$ 1.246,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:46:863
	R\$ 1.246,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:47:380
	R\$ 1.246,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:50:170
	R\$ 1.246,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:51:380
	R\$ 1.246,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:52:613
	R\$ 1.246,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:53:387
	R\$ 1.246,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:54:633
	R\$ 1.245,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:55:390
	R\$ 1.245,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:56:620
	R\$ 1.245,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:57:390
	R\$ 1.245,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:58:170
	R\$ 1.245,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:59:393
	R\$ 1.245,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:00:590
	R\$ 1.245,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:01:393
	R\$ 1.245,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:04:710
	R\$ 1.245,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:05:397
	R\$ 1.245,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:06:133
	R\$ 1.245,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:07:447
	R\$ 1.245,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:08:043
	R\$ 1.245,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:09:403
	R\$ 1.245,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:10:073
	R\$ 1.245,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:11:407
	R\$ 1.245,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:13:610
	R\$ 1.245,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:15:417
	R\$ 1.245,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:18:113
	R\$ 1.245,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:19:420
	R\$ 1.245,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:21:553
	R\$ 1.245,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:23:420
	R\$ 1.245,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:25:597
	R\$ 1.245,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:27:457
	R\$ 1.245,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:30:690
	R\$ 1.245,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:31:453
	R\$ 1.245,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:32:637
	R\$ 1.245,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:33:453
	R\$ 1.245,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:34:447
	R\$ 1.245,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:35:453
	R\$ 1.245,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:36:483
	R\$ 1.245,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:37:457
	R\$ 1.245,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:38:867
	R\$ 1.245,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:39:510
	R\$ 1.245,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:40:847

	R\$ 1.245,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:41:517
	R\$ 1.245,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:42:800
	R\$ 1.245,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:43:460
	R\$ 1.245,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:45:250
	R\$ 1.245,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:45:457
	R\$ 1.245,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:47:660
	R\$ 1.245,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:49:473
	R\$ 1.245,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:51:573
	R\$ 1.245,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:53:463
	R\$ 1.245,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:56:057
	R\$ 1.245,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:57:490
	R\$ 1.245,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:00:770
	R\$ 1.245,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:01:477
	R\$ 1.245,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:04:770
	R\$ 1.245,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:05:480
	R\$ 1.245,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:06:280
	R\$ 1.245,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:07:483
	R\$ 1.245,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:09:200
	R\$ 1.245,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:09:500
	R\$ 1.245,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:11:660
	R\$ 1.245,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:13:493
	R\$ 1.245,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:15:613
	R\$ 1.245,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:17:510
	R\$ 1.245,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:19:607
	R\$ 1.245,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:21:510
	R\$ 1.245,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:22:250
	R\$ 1.245,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:23:513
	R\$ 1.245,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:25:817
	R\$ 1.245,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:27:513
	R\$ 1.245,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:29:377
	R\$ 1.245,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:29:523
	R\$ 1.245,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:31:427
	R\$ 1.245,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:31:523
	R\$ 1.245,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:33:847
	R\$ 1.245,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:35:527
	R\$ 1.245,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:37:420
	R\$ 1.245,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:37:527
	R\$ 1.245,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:39:407
	R\$ 1.245,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:39:530
	R\$ 1.245,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:42:727
	R\$ 1.245,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:43:540
	R\$ 1.245,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:44:720
	R\$ 1.245,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:45:537
	R\$ 1.245,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:47:127
	R\$ 1.245,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:47:540
	R\$ 1.245,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:48:653
	R\$ 1.245,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:49:547
	R\$ 1.245,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:52:143
	R\$ 1.245,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:53:600
	R\$ 1.245,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:55:597
	R\$ 1.245,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:57:573
	R\$ 1.245,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:00:140
	R\$ 1.245,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:01:563
	R\$ 1.245,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:04:137
	R\$ 1.245,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:05:557
	R\$ 1.245,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:08:227
	R\$ 1.245,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:09:560

	R\$ 1.245,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:10:227
	R\$ 1.245,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:11:567
	R\$ 1.245,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:12:480
	R\$ 1.245,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:13:570
	R\$ 1.245,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:14:943
	R\$ 1.245,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:15:570
	R\$ 1.245,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:17:767
	R\$ 1.245,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:19:570
	R\$ 1.245,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:21:270
	R\$ 1.244,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:21:570
	R\$ 1.244,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:22:817
	R\$ 1.244,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:23:570
	R\$ 1.244,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:25:297
	R\$ 1.244,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:25:577
	R\$ 1.244,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:26:847
	R\$ 1.244,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:27:590
	R\$ 1.244,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:27:817
	R\$ 1.244,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:29:577
	R\$ 1.244,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:32:370
	R\$ 1.244,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:33:577
	R\$ 1.244,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:34:277
	R\$ 1.244,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:35:580
	R\$ 1.244,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:37:590
	R\$ 1.244,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:39:593
	R\$ 1.244,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:40:597
	R\$ 1.244,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:41:593
	R\$ 1.244,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:43:063
	R\$ 1.244,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:43:593
	R\$ 1.244,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:45:993
	R\$ 1.244,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:47:600
	R\$ 1.244,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:49:933
	R\$ 1.244,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:51:597
	R\$ 1.244,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:53:827
	R\$ 1.244,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:55:607
	R\$ 1.244,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:57:417
	R\$ 1.244,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:57:623
	R\$ 1.244,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:59:390
	R\$ 1.244,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:59:607
	R\$ 1.244,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:02:147
	R\$ 1.244,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:03:607
	R\$ 1.244,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:06:617
	R\$ 1.244,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:07:623
	R\$ 1.244,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:10:167
	R\$ 1.244,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:11:623
	R\$ 1.244,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:14:217
	R\$ 1.244,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:15:623
	R\$ 1.244,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:18:180
	R\$ 1.244,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:19:623
	R\$ 1.244,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:22:667
	R\$ 1.244,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:23:633
	R\$ 1.244,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:26:273
	R\$ 1.244,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:27:637
	R\$ 1.244,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:28:540
	R\$ 1.244,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:29:647
	R\$ 1.244,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:30:953
	R\$ 1.244,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:31:647
	R\$ 1.244,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:32:367
	R\$ 1.244,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:33:647

	R\$ 1.244,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:34:963
	R\$ 1.244,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:35:660
	R\$ 1.244,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:36:883
	R\$ 1.244,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:37:660
	R\$ 1.244,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:38:880
	R\$ 1.244,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:39:660
	R\$ 1.244,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:40:907
	R\$ 1.244,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:41:673
	R\$ 1.244,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:42:397
	R\$ 1.244,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:43:670
	R\$ 1.244,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:44:870
	R\$ 1.244,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:45:670
	R\$ 1.244,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:47:660
	R\$ 1.244,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:49:687
	R\$ 1.244,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:52:117
	R\$ 1.244,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:53:690
	R\$ 1.244,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:54:177
	R\$ 1.244,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:55:690
	R\$ 1.244,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:58:117
	R\$ 1.244,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:59:697
	R\$ 1.244,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:00:983
	R\$ 1.244,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:01:693
	R\$ 1.244,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:02:913
	R\$ 1.244,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:03:707
	R\$ 1.244,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:04:470
	R\$ 1.244,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:05:763
	R\$ 1.244,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:06:943
	R\$ 1.244,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:07:757
	R\$ 1.244,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:08:917
	R\$ 1.244,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:09:743
	R\$ 1.244,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:10:920
	R\$ 1.244,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:11:743
	R\$ 1.244,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:14:180
	R\$ 1.244,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:15:743
	R\$ 1.244,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:16:137
	R\$ 1.244,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:17:747
	R\$ 1.244,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:19:710
	R\$ 1.244,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:21:760
	R\$ 1.244,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:22:957
	R\$ 1.244,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:23:767
	R\$ 1.244,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:25:013
	R\$ 1.244,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:25:773
	R\$ 1.244,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:26:500
	R\$ 1.244,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:27:773
	R\$ 1.244,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:28:510
	R\$ 1.244,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:29:773
	R\$ 1.244,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:31:267
	R\$ 1.244,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:31:777
	R\$ 1.244,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:33:373
	R\$ 1.244,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:33:780
	R\$ 1.244,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:35:690
	R\$ 1.243,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:35:777
	R\$ 1.243,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:37:747
	R\$ 1.243,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:39:793
	R\$ 1.243,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:42:173
	R\$ 1.243,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:43:793
	R\$ 1.243,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:44:623

	R\$ 1.243,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:45:813
	R\$ 1.243,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:48:170
	R\$ 1.243,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:49:793
	R\$ 1.243,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:53:040
	R\$ 1.243,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:53:240
	R\$ 1.243,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:53:800
	R\$ 1.243,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:54:807
	R\$ 1.243,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:55:803
	R\$ 1.243,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:56:830
	R\$ 1.243,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:57:800
	R\$ 1.243,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:59:270
	R\$ 1.243,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:59:803
	R\$ 1.243,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:00:810
	R\$ 1.243,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:01:803
	R\$ 1.243,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:03:277
	R\$ 1.243,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:03:803
	R\$ 1.243,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:05:753
	R\$ 1.243,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:05:817
	R\$ 1.243,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:07:757
	R\$ 1.243,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:09:817
	R\$ 1.243,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:12:223
	R\$ 1.243,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:13:823
	R\$ 1.243,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:16:217
	R\$ 1.243,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:17:830
	R\$ 1.243,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:19:147
	R\$ 1.243,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:19:760
	R\$ 1.243,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:19:843
	R\$ 1.243,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:21:133
	R\$ 1.243,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:21:840
	R\$ 1.243,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:23:130
	R\$ 1.243,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:23:840
	R\$ 1.243,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:24:533
	R\$ 1.243,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:25:847
	R\$ 1.243,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:27:070
	R\$ 1.243,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:27:843
	R\$ 1.243,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:28:543
	R\$ 1.243,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:29:843
	R\$ 1.243,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:31:070
	R\$ 1.243,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:31:857
	R\$ 1.243,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:32:517
	R\$ 1.243,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:33:847
	R\$ 1.243,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:34:077
	R\$ 1.243,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:35:847
	R\$ 1.243,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:36:577
	R\$ 1.243,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:37:850
	R\$ 1.243,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:38:083
	R\$ 1.243,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:39:857
	R\$ 1.243,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:40:540
	R\$ 1.243,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:41:857
	R\$ 1.243,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:42:573
	R\$ 1.243,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:43:857
	R\$ 1.243,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:44:600
	R\$ 1.243,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:45:867
	R\$ 1.243,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:47:553
	R\$ 1.243,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:47:857
	R\$ 1.243,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:49:040
	R\$ 1.243,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:49:857
	R\$ 1.243,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:51:547

	R\$ 1.243,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:51:860
	R\$ 1.243,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:53:040
	R\$ 1.243,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:53:860
	R\$ 1.243,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:55:517
	R\$ 1.243,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:55:867
	R\$ 1.243,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:57:043
	R\$ 1.243,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:57:860
	R\$ 1.243,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:59:560
	R\$ 1.243,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:59:860
	R\$ 1.243,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:01:057
	R\$ 1.243,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:01:870
	R\$ 1.243,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:03:490
	R\$ 1.243,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:03:860
	R\$ 1.243,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:05:040
	R\$ 1.243,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:05:863
	R\$ 1.243,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:07:707
	R\$ 1.243,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:08:007
	R\$ 1.243,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:09:060
	R\$ 1.243,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:09:863
	R\$ 1.243,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:11:527
	R\$ 1.243,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:11:863
	R\$ 1.243,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:13:040
	R\$ 1.243,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:13:870
	R\$ 1.243,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:15:537
	R\$ 1.243,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:15:870
	R\$ 1.243,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:17:057
	R\$ 1.243,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:17:867
	R\$ 1.243,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:19:937
	R\$ 1.243,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:21:873
	R\$ 1.243,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:23:553
	R\$ 1.243,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:27:407
	R\$ 1.243,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:28:057
	R\$ 1.243,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:30:083
	R\$ 1.243,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:31:970
	R\$ 1.243,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:32:087
	R\$ 1.243,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:33:063
	R\$ 1.242,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:34:090
	R\$ 1.242,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:35:503
	R\$ 1.242,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:36:083
	R\$ 1.242,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:37:590
	R\$ 1.242,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:38:087
	R\$ 1.242,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:40:023
	R\$ 1.242,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:40:087
	R\$ 1.242,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:41:503
	R\$ 1.242,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:42:093
	R\$ 1.242,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:43:990
	R\$ 1.242,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:44:087
	R\$ 1.242,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:45:520
	R\$ 1.242,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:46:097
	R\$ 1.242,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:47:973
	R\$ 1.242,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:48:100
	R\$ 1.242,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:49:527
	R\$ 1.242,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:50:100
	R\$ 1.242,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:51:533
	R\$ 1.242,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:52:183
	R\$ 1.242,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:53:983
	R\$ 1.242,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:54:110

	R\$ 1.242,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:57:577
	R\$ 1.242,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:57:883
	R\$ 1.242,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:58:113
	R\$ 1.242,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:59:337
	R\$ 1.242,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:00:113
	R\$ 1.242,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:01:343
	R\$ 1.242,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:02:110
	R\$ 1.242,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:03:807
	R\$ 1.242,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:04:117
	R\$ 1.242,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:05:773
	R\$ 1.242,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:08:113
	R\$ 1.242,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:11:157
	R\$ 1.242,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:12:113
	R\$ 1.242,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:14:937
	R\$ 1.242,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:16:113
	R\$ 1.242,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:16:743
	R\$ 1.242,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:18:113
	R\$ 1.242,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:18:300
	R\$ 1.242,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:20:120
	R\$ 1.242,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:23:650
	R\$ 1.242,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:24:117
	R\$ 1.242,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:24:570
	R\$ 1.242,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:26:120
	R\$ 1.242,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:27:027
	R\$ 1.242,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:28:123
	R\$ 1.242,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:29:413
	R\$ 1.242,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:30:127
	R\$ 1.242,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:31:877
	R\$ 1.242,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:32:123
	R\$ 1.242,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:33:860
	R\$ 1.242,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:34:120
	R\$ 1.242,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:37:717
	R\$ 1.242,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:38:040
	R\$ 1.242,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:38:120
	R\$ 1.242,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:39:447
	R\$ 1.242,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:40:123
	R\$ 1.242,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:41:577
	R\$ 1.242,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:42:143
	R\$ 1.242,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:43:023
	R\$ 1.242,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:44:143
	R\$ 1.242,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:45:500
	R\$ 1.242,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:46:157
	R\$ 1.242,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:47:477
	R\$ 1.242,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:48:143
	R\$ 1.242,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:49:010
	R\$ 1.242,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:50:157
	R\$ 1.242,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:51:490
	R\$ 1.242,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:52:147
	R\$ 1.242,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:54:293
	R\$ 1.242,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:56:157
	R\$ 1.242,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:57:793
	R\$ 1.242,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:58:150
	R\$ 1.242,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:59:650
	R\$ 1.242,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:00:157
	R\$ 1.242,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:00:657
	R\$ 1.242,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:02:150
	R\$ 1.242,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:02:693
	R\$ 1.242,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:04:153

	R\$ 1.242,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:05:097
	R\$ 1.242,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:06:230
	R\$ 1.242,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:07:297
	R\$ 1.242,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:08:163
	R\$ 1.242,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:09:667
	R\$ 1.242,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:10:173
	R\$ 1.242,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:11:530
	R\$ 1.242,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:12:170
	R\$ 1.242,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:13:867
	R\$ 1.242,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:14:107
	R\$ 1.242,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:14:173
	R\$ 1.242,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:15:660
	R\$ 1.242,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:16:197
	R\$ 1.242,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:17:877
	R\$ 1.242,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:18:150
	R\$ 1.242,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:19:877
	R\$ 1.242,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:20:173
	R\$ 1.242,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:21:890
	R\$ 1.242,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:22:170
	R\$ 1.242,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:22:350
	R\$ 1.242,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:24:173
	R\$ 1.241,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:24:963
	R\$ 1.241,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:26:170
	R\$ 1.241,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:27:917
	R\$ 1.241,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:28:173
	R\$ 1.241,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:28:540
	R\$ 1.241,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:30:177
	R\$ 1.241,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:31:930
	R\$ 1.241,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:32:173
	R\$ 1.241,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:33:067
	R\$ 1.241,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:34:180
	R\$ 1.241,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:34:993
	R\$ 1.241,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:36:180
	R\$ 1.241,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:36:600
	R\$ 1.241,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:38:187
	R\$ 1.241,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:39:940
	R\$ 1.241,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:40:190
	R\$ 1.241,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:40:640
	R\$ 1.241,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:42:187
	R\$ 1.241,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:43:943
	R\$ 1.241,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:44:190
	R\$ 1.241,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:44:420
	R\$ 1.241,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:45:947
	R\$ 1.241,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:46:193
	R\$ 1.241,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:47:960
	R\$ 1.241,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:48:193
	R\$ 1.241,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:48:540
	R\$ 1.241,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:50:193
	R\$ 1.241,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:51:967
	R\$ 1.241,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:52:193
	R\$ 1.241,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:52:543
	R\$ 1.241,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:54:197
	R\$ 1.241,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:55:037
	R\$ 1.241,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:56:193
	R\$ 1.241,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:57:387
	R\$ 1.241,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:58:197
	R\$ 1.241,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:59:380

	R\$ 1.241,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:00:200
	R\$ 1.241,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:00:920
	R\$ 1.241,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:02:210
	R\$ 1.241,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:03:353
	R\$ 1.241,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:04:300
	R\$ 1.241,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:05:940
	R\$ 1.241,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:06:213
	R\$ 1.241,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:07:100
	R\$ 1.241,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:08:217
	R\$ 1.241,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:09:903
	R\$ 1.241,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:10:213
	R\$ 1.241,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:11:467
	R\$ 1.241,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:12:213
	R\$ 1.241,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:13:477
	R\$ 1.241,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:14:217
	R\$ 1.241,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:16:053
	R\$ 1.241,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:16:237
	R\$ 1.241,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:16:520
	R\$ 1.241,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:18:067
	R\$ 1.241,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:18:233
	R\$ 1.241,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:20:077
	R\$ 1.241,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:20:233
	R\$ 1.241,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:20:420
	R\$ 1.241,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:22:080
	R\$ 1.241,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:22:243
	R\$ 1.241,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:24:080
	R\$ 1.241,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:24:250
	R\$ 1.241,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:24:437
	R\$ 1.241,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:26:093
	R\$ 1.241,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:26:250
	R\$ 1.241,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:28:100
	R\$ 1.241,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:28:257
	R\$ 1.241,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:28:773
	R\$ 1.241,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:30:110
	R\$ 1.241,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:30:253
	R\$ 1.241,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:32:117
	R\$ 1.241,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:32:253
	R\$ 1.241,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:32:480
	R\$ 1.241,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:34:133
	R\$ 1.241,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:34:253
	R\$ 1.241,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:36:143
	R\$ 1.241,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:36:267
	R\$ 1.241,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:36:833
	R\$ 1.241,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:38:153
	R\$ 1.241,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:38:270
	R\$ 1.241,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:40:157
	R\$ 1.241,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:40:267
	R\$ 1.241,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:40:493
	R\$ 1.241,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:42:177
	R\$ 1.241,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:45:060
	R\$ 1.241,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:48:220
	R\$ 1.241,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:49:153
	R\$ 1.241,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:49:263
	R\$ 1.241,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:50:133
	R\$ 1.241,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:51:263
	R\$ 1.241,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:52:137
	R\$ 1.241,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:53:263
	R\$ 1.241,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:54:570

	R\$ 1.241,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:55:307
	R\$ 1.241,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:58:110
	R\$ 1.241,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:59:270
	R\$ 1.241,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:01:557
	R\$ 1.241,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:03:280
	R\$ 1.241,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:06:290
	R\$ 1.240,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:06:513
	R\$ 1.240,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:07:283
	R\$ 1.240,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:08:093
	R\$ 1.240,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:09:283
	R\$ 1.240,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:10:490
	R\$ 1.240,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:10:760
	R\$ 1.240,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:11:290
	R\$ 1.240,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:12:497
	R\$ 1.240,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:12:767
	R\$ 1.240,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:13:300
	R\$ 1.240,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:14:503
	R\$ 1.240,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:15:173
	R\$ 1.240,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:15:293
	R\$ 1.240,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:16:507
	R\$ 1.240,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:17:183
	R\$ 1.240,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:17:297
	R\$ 1.240,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:18:513
	R\$ 1.240,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:19:177
	R\$ 1.240,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:19:303
	R\$ 1.240,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:20:553
	R\$ 1.240,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:21:203
	R\$ 1.240,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:21:307
	R\$ 1.240,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:22:550
	R\$ 1.240,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:23:273
	R\$ 1.240,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:24:740
	R\$ 1.240,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:25:267
	R\$ 1.240,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:25:323
	R\$ 1.240,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:28:573
	R\$ 1.240,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:29:327
	R\$ 1.000,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:30:787
	R\$ 999,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:34:577
	R\$ 999,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:35:330
	R\$ 999,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:38:593
	R\$ 999,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:39:343
	R\$ 950,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:40:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:38:12	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 09:13:32	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 09:42:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 09:42:41	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:07:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 950,0000 e com valor negociado a R\$ 949,9800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Meio De Cultura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 502,0000	R\$ 1.004,0000	23/05/2023 11:47:42
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR LISINA FERRO (LIA). FRASCO 500 G KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 502,0000	R\$ 1.004,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO232-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura Meio De Cultura Tipo: Ágar Lisina Ferro , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 502,2800	R\$ 1.004,5600	23/05/2023 16:29:24
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1044 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Lisina Ferro (Lia). Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 550,0000	R\$ 1.100,0000	23/05/2023 20:28:55
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR LISINA FERRO - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 864,4500	R\$ 1.728,9000	23/05/2023 17:56:34
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR LISINA FERRO - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:45:21
	Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR LISINA FERRO - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: 556000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura - Meio De Cultura Tipo: Ágar Lisina Ferro , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.250,0000	R\$ 4.500,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO232-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Lisina Ferro - LIA - Lysine Iron Agar Meio de cultura usado para diferenciação de microrganismos entéricos, especialmente Salmonella Arizonae, baseado em sua capacidade de descarboxilar ou desaminar a lisina e formar Sulfeto de hidrogênio (HS). - Tipo: Seletivo, Bioquímico Finalidade: Diferenciação. Microrganismos: Organismos entéricos de Salmonella Arizonae. Aplicações: Clínica, Alimentos, Água,						

	Veterinária. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.600,0000	R\$ 5.200,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR LISINA FERRO, APRESENTAÇÃO PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.750,0000	R\$ 5.500,0000	15/05/2023 16:33:46
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR LISINA FERRO - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 5.500,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 5.200,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.500,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.000,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.728,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.100,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.004,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.004,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.004,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.003,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:16:50:293
	R\$ 1.002,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:51:453
	R\$ 1.002,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:16:52:290
	R\$ 1.001,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:55:057
	R\$ 1.001,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:16:56:393
	R\$ 1.000,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:16:58:683
	R\$ 1.000,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:00:320
	R\$ 999,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:02:213
	R\$ 999,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:02:310
	R\$ 998,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:04:107
	R\$ 998,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:04:327
	R\$ 997,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:06:777
	R\$ 997,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:08:363
	R\$ 996,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:10:387
	R\$ 996,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:12:357
	R\$ 995,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:14:107
	R\$ 995,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:14:350
	R\$ 994,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:16:750
	R\$ 994,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:18:363
	R\$ 993,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:20:143
	R\$ 993,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:20:377
	R\$ 992,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:23:870
	R\$ 992,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:24:403
	R\$ 991,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:26:497
	R\$ 991,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:28:397
	R\$ 990,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:31:297
	R\$ 990,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:32:420
	R\$ 989,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:34:290
	R\$ 989,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:34:437
	R\$ 988,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:36:493
	R\$ 988,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:38:433

	R\$ 987,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:40:297
	R\$ 987,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:40:450
	R\$ 986,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:42:860
	R\$ 986,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:44:460
	R\$ 985,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:48:300
	R\$ 985,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:48:490
	R\$ 984,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:50:947
	R\$ 984,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:52:487
	R\$ 983,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:54:580
	R\$ 983,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:56:503
	R\$ 982,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:58:450
	R\$ 982,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:58:530
	R\$ 981,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:04:043
	R\$ 981,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:04:523
	R\$ 980,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:06:410
	R\$ 980,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:06:523
	R\$ 979,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:09:083
	R\$ 979,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:10:527
	R\$ 978,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:12:960
	R\$ 978,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:14:530
	R\$ 977,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:16:553
	R\$ 977,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:18:533
	R\$ 976,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:20:870
	R\$ 976,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:22:533
	R\$ 975,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:24:967
	R\$ 975,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:26:533
	R\$ 974,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:31:017
	R\$ 974,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:32:537
	R\$ 973,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:37:240
	R\$ 973,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:38:540
	R\$ 972,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:39:260
	R\$ 972,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:40:540
	R\$ 971,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:44:447
	R\$ 971,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:44:540
	R\$ 970,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:47:160
	R\$ 970,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:48:540
	R\$ 969,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:50:773
	R\$ 969,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:52:543
	R\$ 968,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:54:473
	R\$ 968,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:54:543
	R\$ 967,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:57:183
	R\$ 967,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:58:547
	R\$ 966,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:01:640
	R\$ 966,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:02:570
	R\$ 965,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:05:287
	R\$ 965,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:06:550
	R\$ 964,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:08:010
	R\$ 964,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:08:553
	R\$ 963,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:11:967
	R\$ 963,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:12:557
	R\$ 962,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:13:713
	R\$ 962,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:14:557
	R\$ 961,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:17:053
	R\$ 961,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:18:553
	R\$ 960,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:22:557
	R\$ 960,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:24:587
	R\$ 959,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:26:407
	R\$ 959,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:26:587

	R\$ 958,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:28:870
	R\$ 958,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:30:557
	R\$ 957,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:32:823
	R\$ 957,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:34:557
	R\$ 956,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:40:067
	R\$ 956,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:40:557
	R\$ 955,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:42:470
	R\$ 955,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:42:560
	R\$ 954,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:45:197
	R\$ 954,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:46:560
	R\$ 953,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:49:270
	R\$ 953,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:50:560
	R\$ 952,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:52:727
	R\$ 952,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:54:557
	R\$ 951,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:56:963
	R\$ 951,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:58:560
	R\$ 950,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:01:483
	R\$ 950,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:02:563
	R\$ 949,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:06:027
	R\$ 949,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:06:570
	R\$ 948,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:08:783
	R\$ 948,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:10:570
	R\$ 947,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:14:400
	R\$ 947,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:18:780
	R\$ 946,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:21:973
	R\$ 946,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:22:780
	R\$ 945,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:27:070
	R\$ 945,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:28:783
	R\$ 944,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:32:330
	R\$ 944,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:32:783
	R\$ 943,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:35:950
	R\$ 943,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:36:797
	R\$ 942,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:40:460
	R\$ 942,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:40:823
	R\$ 941,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:44:080
	R\$ 941,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:44:853
	R\$ 940,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:47:740
	R\$ 940,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:48:863
	R\$ 939,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:52:240
	R\$ 939,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:52:887
	R\$ 938,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:56:880
	R\$ 938,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:58:917
	R\$ 937,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:04:023
	R\$ 937,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:04:933
	R\$ 936,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:07:657
	R\$ 936,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:08:970
	R\$ 935,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:09:913
	R\$ 935,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:10:953
	R\$ 934,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:13:440
	R\$ 878,5200	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:21:13:607
	R\$ 878,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:14:977
	R\$ 877,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:16:103
	R\$ 877,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:16:970
	R\$ 876,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:18:587
	R\$ 876,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:18:983
	R\$ 875,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:22:180
	R\$ 875,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:23:033

	R\$ 874,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:26:707
	R\$ 874,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:27:067
	R\$ 873,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:31:277
	R\$ 873,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:33:053
	R\$ 872,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:35:787
	R\$ 872,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:37:107
	R\$ 871,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:39:403
	R\$ 871,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:41:073
	R\$ 870,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:43:390
	R\$ 870,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:45:087
	R\$ 869,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:47:120
	R\$ 869,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:49:130
	R\$ 868,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:51:187
	R\$ 868,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:53:133
	R\$ 867,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:58:427
	R\$ 867,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:59:143
	R\$ 866,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:04:840
	R\$ 866,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:05:193
	R\$ 865,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:07:503
	R\$ 865,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:09:203
	R\$ 864,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:11:240
	R\$ 864,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:13:220
	R\$ 863,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:15:100
	R\$ 863,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:15:237
	R\$ 862,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:18:407
	R\$ 862,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:19:273
	R\$ 861,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:22:927
	R\$ 861,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:23:293
	R\$ 860,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:26:557
	R\$ 860,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:27:310
	R\$ 859,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:31:253
	R\$ 859,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:31:313
	R\$ 858,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:33:820
	R\$ 858,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:35:307
	R\$ 857,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:38:333
	R\$ 857,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:39:343
	R\$ 856,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:42:880
	R\$ 856,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:43:340
	R\$ 855,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:48:330
	R\$ 855,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:49:360
	R\$ 854,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:51:923
	R\$ 854,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:53:387
	R\$ 853,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:56:647
	R\$ 853,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:57:400
	R\$ 852,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:00:267
	R\$ 852,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:01:423
	R\$ 851,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:03:830
	R\$ 851,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:05:463
	R\$ 850,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:08:327
	R\$ 850,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:09:480
	R\$ 849,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:11:893
	R\$ 849,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:13:473
	R\$ 848,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:17:470
	R\$ 848,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:19:517
	R\$ 847,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:23:700
	R\$ 847,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:25:537
	R\$ 846,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:27:707
	R\$ 846,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:29:557

	R\$ 845,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:31:970
	R\$ 845,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:33:577
	R\$ 844,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:36:790
	R\$ 844,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:37:627
	R\$ 843,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:41:797
	R\$ 843,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:43:623
	R\$ 842,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:46:610
	R\$ 842,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:47:633
	R\$ 841,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:51:833
	R\$ 841,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:53:653
	R\$ 840,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:55:380
	R\$ 840,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:55:757
	R\$ 839,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:59:027
	R\$ 839,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:59:680
	R\$ 838,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:03:537
	R\$ 838,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:03:723
	R\$ 837,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:07:297
	R\$ 837,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:07:753
	R\$ 836,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:10:797
	R\$ 836,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:11:773
	R\$ 835,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:14:420
	R\$ 835,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:15:780
	R\$ 834,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:17:150
	R\$ 834,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:17:797
	R\$ 833,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:20:840
	R\$ 833,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:21:820
	R\$ 832,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:24:420
	R\$ 832,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:25:830
	R\$ 831,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:28:133
	R\$ 831,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:29:853
	R\$ 830,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:33:537
	R\$ 830,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:33:860
	R\$ 829,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:36:183
	R\$ 829,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:37:893
	R\$ 828,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:40:863
	R\$ 828,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:41:917
	R\$ 827,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:45:347
	R\$ 827,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:45:947
	R\$ 827,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:48:763
	R\$ 826,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:48:927
	R\$ 826,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:49:333
	R\$ 825,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:49:977
	R\$ 825,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:50:203
	R\$ 825,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:50:423
	R\$ 825,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:50:677
	R\$ 825,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:50:883
	R\$ 824,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:51:613
	R\$ 824,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:51:980
	R\$ 824,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:54:510
	R\$ 825,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:24:54:547
	R\$ 824,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:55:017
	R\$ 824,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:56:020
	R\$ 823,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:57:050
	R\$ 823,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:58:047
	R\$ 823,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:58:867
	R\$ 823,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:24:59:050
	R\$ 823,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:24:59:147

	R\$ 823,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:00:020
	R\$ 823,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:00:273
	R\$ 822,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:00:663
	R\$ 822,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:02:040
	R\$ 822,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:03:437
	R\$ 822,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:04:043
	R\$ 821,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:05:197
	R\$ 821,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:05:990
	R\$ 821,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:07:067
	R\$ 821,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:08:083
	R\$ 820,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:08:833
	R\$ 820,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:09:390
	R\$ 820,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:10:083
	R\$ 820,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:10:470
	R\$ 820,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:12:090
	R\$ 820,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:12:230
	R\$ 819,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:13:427
	R\$ 819,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:14:097
	R\$ 819,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:15:553
	R\$ 818,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:16:070
	R\$ 819,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:16:120
	R\$ 818,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:17:463
	R\$ 818,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:18:127
	R\$ 819,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:18:953
	R\$ 817,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:20:067
	R\$ 817,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:20:127
	R\$ 817,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:20:457
	R\$ 817,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:20:643
	R\$ 817,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:21:470
	R\$ 817,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:22:130
	R\$ 816,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:23:617
	R\$ 816,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:24:140
	R\$ 816,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:24:427
	R\$ 816,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:26:170
	R\$ 816,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:26:893
	R\$ 816,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:28:200
	R\$ 817,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:28:393
	R\$ 815,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:29:773
	R\$ 815,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:30:177
	R\$ 815,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:30:750
	R\$ 815,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:30:970
	R\$ 815,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:31:273
	R\$ 814,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:31:750
	R\$ 814,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:32:137
	R\$ 814,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:34:190
	R\$ 814,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:34:863
	R\$ 816,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:34:973
	R\$ 814,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:35:513
	R\$ 813,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:36:057
	R\$ 813,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:36:207
	R\$ 813,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:36:993
	R\$ 812,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:37:253
	R\$ 812,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:37:517
	R\$ 812,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:38:290
	R\$ 812,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:39:453
	R\$ 812,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:40:217
	R\$ 811,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:40:807
	R\$ 811,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:42:147

	R\$ 811,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:42:210
	R\$ 811,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:43:197
	R\$ 811,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:44:227
	R\$ 810,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:46:020
	R\$ 810,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:46:243
	R\$ 810,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:46:353
	R\$ 810,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:48:023
	R\$ 809,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:48:253
	R\$ 810,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:48:273
	R\$ 809,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:48:973
	R\$ 808,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:49:880
	R\$ 808,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:50:260
	R\$ 808,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:25:51:377
	R\$ 808,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:52:267
	R\$ 807,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:52:570
	R\$ 807,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:53:520
	R\$ 807,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:54:283
	R\$ 807,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:54:883
	R\$ 806,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:55:330
	R\$ 806,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:56:283
	R\$ 805,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:59:150
	R\$ 805,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:00:317
	R\$ 806,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:01:003
	R\$ 805,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:01:800
	R\$ 805,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:02:317
	R\$ 804,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:03:520
	R\$ 804,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:04:330
	R\$ 803,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:05:270
	R\$ 803,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:06:330
	R\$ 803,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:06:517
	R\$ 803,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:08:340
	R\$ 802,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:09:570
	R\$ 802,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:10:243
	R\$ 802,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:10:350
	R\$ 802,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:11:943
	R\$ 802,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:12:167
	R\$ 802,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:12:360
	R\$ 801,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:13:423
	R\$ 801,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:14:363
	R\$ 800,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:15:247
	R\$ 800,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:16:153
	R\$ 800,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:16:360
	R\$ 800,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:17:647
	R\$ 799,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:18:907
	R\$ 799,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:21:957
	R\$ 799,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 09:26:22:427
	R\$ 800,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:22:713
	R\$ 798,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:23:423
	R\$ 798,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:24:710
	R\$ 797,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:26:357
	R\$ 797,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:26:717
	R\$ 796,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:29:593
	R\$ 796,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:30:743
	R\$ 795,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:32:487
	R\$ 795,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:32:747
	R\$ 795,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:36:043
	R\$ 795,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:36:763

	R\$ 794,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:37:820
	R\$ 794,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:38:780
	R\$ 795,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:40:150
	R\$ 794,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:42:077
	R\$ 794,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:42:780
	R\$ 793,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:43:980
	R\$ 793,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:44:803
	R\$ 792,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:46:977
	R\$ 792,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:48:817
	R\$ 792,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:52:140
	R\$ 792,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:52:823
	R\$ 791,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:53:047
	R\$ 791,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:54:510
	R\$ 791,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:54:833
	R\$ 790,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:57:617
	R\$ 790,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:58:850
	R\$ 790,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:02:200
	R\$ 790,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:02:867
	R\$ 789,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:03:120
	R\$ 789,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:04:877
	R\$ 789,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:06:203
	R\$ 789,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:06:900
	R\$ 788,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:07:623
	R\$ 788,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:08:717
	R\$ 788,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:08:893
	R\$ 788,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:10:223
	R\$ 788,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:10:903
	R\$ 787,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:11:453
	R\$ 787,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:12:910
	R\$ 787,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:14:237
	R\$ 787,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:14:923
	R\$ 787,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:16:240
	R\$ 786,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:16:623
	R\$ 786,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:16:937
	R\$ 786,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:18:257
	R\$ 786,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:18:947
	R\$ 785,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:19:603
	R\$ 785,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:20:963
	R\$ 785,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:22:287
	R\$ 785,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:22:977
	R\$ 785,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:24:303
	R\$ 784,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:24:777
	R\$ 784,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:24:987
	R\$ 784,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:26:293
	R\$ 783,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:26:890
	R\$ 783,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:26:997
	R\$ 783,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:28:310
	R\$ 783,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:29:043
	R\$ 782,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:31:127
	R\$ 782,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:33:013
	R\$ 783,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:33:740
	R\$ 781,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:35:683
	R\$ 781,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:37:030
	R\$ 780,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:40:200
	R\$ 780,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:41:063
	R\$ 781,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:42:517
	R\$ 779,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:42:603
	R\$ 779,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:43:077

	R\$ 778,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:45:850
	R\$ 778,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:47:110
	R\$ 777,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:50:180
	R\$ 777,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:51:100
	R\$ 777,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:54:417
	R\$ 777,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:55:113
	R\$ 776,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:55:597
	R\$ 776,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:57:143
	R\$ 777,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:57:733
	R\$ 776,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:28:00:430
	R\$ 775,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:01:023
	R\$ 775,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:01:143
	R\$ 774,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:03:240
	R\$ 774,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:05:173
	R\$ 773,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:06:920
	R\$ 773,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:07:203
	R\$ 775,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:08:173
	R\$ 772,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:10:340
	R\$ 772,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:11:210
	R\$ 771,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:13:437
	R\$ 771,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:15:213
	R\$ 771,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:28:18:513
	R\$ 770,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:19:183
	R\$ 771,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:19:223
	R\$ 770,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:21:227
	R\$ 771,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:21:427
	R\$ 769,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:23:040
	R\$ 769,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:23:240
	R\$ 768,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:24:953
	R\$ 768,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:25:247
	R\$ 768,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:28:28:543
	R\$ 768,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:29:257
	R\$ 767,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:30:957
	R\$ 767,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:31:260
	R\$ 767,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:28:34:560
	R\$ 767,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:35:270
	R\$ 766,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:36:447
	R\$ 766,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:37:287
	R\$ 766,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:38:187
	R\$ 766,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:39:310
	R\$ 765,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:41:870
	R\$ 765,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:43:330
	R\$ 764,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:45:473
	R\$ 763,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:47:330
	R\$ 763,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:28:50:630
	R\$ 762,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:50:893
	R\$ 762,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:51:327
	R\$ 762,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:28:54:617
	R\$ 762,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:55:330
	R\$ 761,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:57:233
	R\$ 761,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:57:333
	R\$ 760,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:59:037
	R\$ 760,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:59:367
	R\$ 762,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:00:167
	R\$ 760,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:29:02:873
	R\$ 760,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:03:333
	R\$ 759,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:04:527

	R\$ 759,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:05:333
	R\$ 758,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:07:200
	R\$ 758,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:07:333
	R\$ 757,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:09:973
	R\$ 757,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:11:333
	R\$ 756,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:14:503
	R\$ 756,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:15:340
	R\$ 755,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:18:087
	R\$ 755,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:19:333
	R\$ 754,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:21:703
	R\$ 754,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:23:340
	R\$ 754,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:25:140
	R\$ 753,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:25:343
	R\$ 753,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:29:28:647
	R\$ 753,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:29:347
	R\$ 753,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:29:32:660
	R\$ 753,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:33:357
	R\$ 753,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:29:36:737
	R\$ 753,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:37:360
	R\$ 753,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:29:40:677
	R\$ 753,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:41:363
	R\$ 753,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:42:837
	R\$ 753,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:29:44:670
	R\$ 753,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:45:380
	R\$ 753,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:29:48:673
	R\$ 753,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:49:377
	R\$ 753,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:51:790
	R\$ 753,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:29:54:683
	R\$ 753,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:55:390
	R\$ 753,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:29:58:693
	R\$ 753,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:59:397
	R\$ 753,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:02:710
	R\$ 753,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:03:397
	R\$ 753,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:06:710
	R\$ 753,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:07:397
	R\$ 753,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:10:720
	R\$ 753,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:11:400
	R\$ 753,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:14:723
	R\$ 753,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:14:880
	R\$ 753,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:15:413
	R\$ 753,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:18:713
	R\$ 753,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:19:427
	R\$ 753,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:22:720
	R\$ 753,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:23:220
	R\$ 753,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:23:423
	R\$ 753,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:26:717
	R\$ 753,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:27:473
	R\$ 753,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:30:720
	R\$ 753,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:31:440
	R\$ 753,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:34:777
	R\$ 753,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:35:457
	R\$ 753,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:38:567
	R\$ 753,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:40:743
	R\$ 753,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:41:457
	R\$ 753,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:44:743
	R\$ 753,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:45:460
	R\$ 753,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:48:747
	R\$ 753,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:49:467

	R\$ 753,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:51:180
	R\$ 753,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:52:763
	R\$ 753,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:53:467
	R\$ 753,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:30:56:780
	R\$ 753,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:57:570
	R\$ 753,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:00:773
	R\$ 753,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:01:490
	R\$ 753,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:03:213
	R\$ 753,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:06:793
	R\$ 753,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:07:480
	R\$ 753,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:10:780
	R\$ 753,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:11:143
	R\$ 753,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:11:497
	R\$ 753,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:14:770
	R\$ 753,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:15:510
	R\$ 753,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:18:790
	R\$ 753,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:19:510
	R\$ 753,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:22:703
	R\$ 753,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:24:800
	R\$ 753,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:25:513
	R\$ 753,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:28:803
	R\$ 753,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:29:523
	R\$ 753,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:29:957
	R\$ 753,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:32:820
	R\$ 753,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:33:530
	R\$ 753,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:36:930
	R\$ 753,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:37:527
	R\$ 753,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:40:830
	R\$ 753,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:41:533
	R\$ 753,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:44:823
	R\$ 753,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:45:540
	R\$ 753,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:48:860
	R\$ 753,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:49:550
	R\$ 753,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:52:883
	R\$ 753,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:53:603
	R\$ 753,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:31:56:903
	R\$ 753,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:57:230
	R\$ 753,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:57:557
	R\$ 753,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:32:00:903
	R\$ 753,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:01:563
	R\$ 753,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:03:680
	R\$ 753,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:32:06:907
	R\$ 753,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:07:560
	R\$ 753,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:32:10:920
	R\$ 753,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:11:860
	R\$ 753,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:32:14:910
	R\$ 753,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:15:570
	R\$ 753,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:32:18:923
	R\$ 753,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:19:573
	R\$ 753,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:32:22:927
	R\$ 753,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:23:570
	R\$ 753,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:32:26:927
	R\$ 753,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:27:577
	R\$ 753,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:32:30:943
	R\$ 753,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:31:580
	R\$ 753,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:32:34:943
	R\$ 753,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:35:577

	R\$ 753,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:32:38:943
	R\$ 753,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:39:593
	R\$ 753,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:41:367
	R\$ 753,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:32:42:947
	R\$ 753,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:43:603
	R\$ 753,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:46:243
	R\$ 753,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:32:48:967
	R\$ 753,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:49:600
	R\$ 753,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:32:52:957
	R\$ 753,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:53:607
	R\$ 753,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:32:56:960
	R\$ 752,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:57:607
	R\$ 753,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:59:890
	R\$ 752,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:33:03:090
	R\$ 752,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:03:607
	R\$ 752,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:33:07:047
	R\$ 752,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:07:630
	R\$ 752,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:10:303
	R\$ 752,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:33:12:963
	R\$ 752,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:13:623
	R\$ 752,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:33:16:963
	R\$ 752,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:17:623
	R\$ 752,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:33:20:963
	R\$ 752,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:21:633
	R\$ 752,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:33:24:963
	R\$ 752,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:25:637
	R\$ 752,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:33:28:970
	R\$ 752,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:29:643
	R\$ 752,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:33:32:970
	R\$ 752,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:33:647
	R\$ 752,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:33:37:067
	R\$ 752,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:37:660
	R\$ 752,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:33:40:967
	R\$ 752,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:41:667
	R\$ 752,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:33:44:983
	R\$ 752,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:45:673
	R\$ 752,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:33:48:993
	R\$ 752,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:49:693
	R\$ 752,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:33:52:993
	R\$ 752,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:53:700
	R\$ 752,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:33:56:993
	R\$ 752,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:57:703
	R\$ 752,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:00:993
	R\$ 752,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:01:697
	R\$ 752,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:04:670
	R\$ 752,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:06:993
	R\$ 752,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:07:757
	R\$ 752,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:11:010
	R\$ 752,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:11:747
	R\$ 752,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:14:997
	R\$ 752,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:15:797
	R\$ 752,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:18:997
	R\$ 752,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:19:750
	R\$ 752,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:23:017
	R\$ 752,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:23:770
	R\$ 752,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:27:003
	R\$ 752,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:27:223
	R\$ 752,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:27:777

	R\$ 752,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:31:013
	R\$ 752,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:31:777
	R\$ 752,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:35:000
	R\$ 752,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:35:787
	R\$ 752,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:39:007
	R\$ 752,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:39:793
	R\$ 752,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:43:027
	R\$ 752,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:43:793
	R\$ 752,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:47:037
	R\$ 752,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:47:793
	R\$ 752,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:51:050
	R\$ 752,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:51:800
	R\$ 752,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:52:990
	R\$ 752,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:55:063
	R\$ 752,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:55:800
	R\$ 752,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:34:59:090
	R\$ 752,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:59:803
	R\$ 752,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:03:120
	R\$ 752,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:03:807
	R\$ 752,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:07:163
	R\$ 752,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:07:810
	R\$ 752,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:11:123
	R\$ 752,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:11:823
	R\$ 752,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:15:113
	R\$ 752,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:15:823
	R\$ 752,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:19:243
	R\$ 752,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:19:847
	R\$ 752,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:21:133
	R\$ 752,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:21:840
	R\$ 752,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:23:140
	R\$ 752,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:23:840
	R\$ 752,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:25:160
	R\$ 752,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:25:847
	R\$ 752,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:27:170
	R\$ 752,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:27:843
	R\$ 752,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:29:183
	R\$ 752,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:29:840
	R\$ 752,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:31:180
	R\$ 752,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:31:843
	R\$ 752,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:33:183
	R\$ 752,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:33:847
	R\$ 752,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:35:193
	R\$ 752,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:35:853
	R\$ 752,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:39:223
	R\$ 752,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:39:857
	R\$ 752,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:43:330
	R\$ 752,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:43:860
	R\$ 752,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:47:257
	R\$ 752,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:47:860
	R\$ 752,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:51:270
	R\$ 752,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:51:857
	R\$ 752,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:55:280
	R\$ 752,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:55:863
	R\$ 752,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:58:393
	R\$ 752,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:01:290
	R\$ 752,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:01:860
	R\$ 752,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:04:287

	R\$ 752,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:07:320
	R\$ 752,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:07:907
	R\$ 752,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:11:337
	R\$ 751,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:11:870
	R\$ 752,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:14:027
	R\$ 751,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:17:363
	R\$ 751,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:17:877
	R\$ 751,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:21:377
	R\$ 751,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:21:873
	R\$ 751,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:25:420
	R\$ 751,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:26:780
	R\$ 751,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:30:093
	R\$ 751,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:33:443
	R\$ 751,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:34:083
	R\$ 751,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:37:387
	R\$ 751,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:39:493
	R\$ 751,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:40:087
	R\$ 751,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:43:517
	R\$ 751,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:44:090
	R\$ 751,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:47:537
	R\$ 751,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:48:097
	R\$ 751,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:51:557
	R\$ 751,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:52:107
	R\$ 751,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:55:560
	R\$ 751,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:56:110
	R\$ 751,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:59:567
	R\$ 751,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:59:887
	R\$ 751,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:00:113
	R\$ 751,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:03:600
	R\$ 751,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:04:113
	R\$ 751,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:06:243
	R\$ 751,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:09:620
	R\$ 751,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:10:117
	R\$ 751,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:13:610
	R\$ 751,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:14:113
	R\$ 751,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:15:637
	R\$ 751,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:17:647
	R\$ 751,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:18:113
	R\$ 751,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:21:013
	R\$ 751,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:23:677
	R\$ 751,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:24:117
	R\$ 751,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:27:687
	R\$ 751,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:28:123
	R\$ 751,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:31:697
	R\$ 751,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:32:120
	R\$ 751,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:34:930
	R\$ 751,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:37:713
	R\$ 751,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:38:127
	R\$ 751,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:41:710
	R\$ 751,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:42:150
	R\$ 751,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:45:767
	R\$ 751,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:46:163
	R\$ 751,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:48:103
	R\$ 751,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:51:783
	R\$ 751,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:52:147
	R\$ 751,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:54:100
	R\$ 751,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:55:810
	R\$ 751,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:56:153

	R\$ 751,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:57:923
	R\$ 751,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:58:157
	R\$ 751,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:59:803
	R\$ 751,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:00:157
	R\$ 751,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:01:813
	R\$ 751,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:02:167
	R\$ 751,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:03:823
	R\$ 751,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:04:157
	R\$ 751,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:05:837
	R\$ 751,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:06:153
	R\$ 751,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:07:847
	R\$ 751,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:08:163
	R\$ 751,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:09:850
	R\$ 751,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:10:173
	R\$ 751,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:11:883
	R\$ 751,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:12:183
	R\$ 751,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:13:863
	R\$ 751,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:14:170
	R\$ 751,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:15:880
	R\$ 751,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:16:200
	R\$ 751,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:17:657
	R\$ 751,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:19:880
	R\$ 751,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:20:173
	R\$ 751,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:21:893
	R\$ 751,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:22:173
	R\$ 751,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:23:913
	R\$ 751,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:24:177
	R\$ 751,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:24:693
	R\$ 751,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:27:927
	R\$ 751,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:28:177
	R\$ 751,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:29:953
	R\$ 751,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:30:207
	R\$ 751,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:31:953
	R\$ 751,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:32:177
	R\$ 751,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:33:943
	R\$ 751,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:34:180
	R\$ 751,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:35:800
	R\$ 751,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:37:940
	R\$ 751,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:38:183
	R\$ 751,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:39:940
	R\$ 751,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:40:180
	R\$ 751,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:41:940
	R\$ 751,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:42:190
	R\$ 751,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:43:943
	R\$ 751,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:44:190
	R\$ 751,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:45:947
	R\$ 751,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:46:190
	R\$ 751,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:47:530
	R\$ 751,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:49:963
	R\$ 751,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:50:203
	R\$ 751,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:51:970
	R\$ 751,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:52:197
	R\$ 751,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:53:973
	R\$ 751,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:54:217
	R\$ 751,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:55:983
	R\$ 751,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:56:200
	R\$ 751,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:57:983

	R\$ 751,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:58:200
	R\$ 751,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:59:987
	R\$ 750,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:00:200
	R\$ 750,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:01:990
	R\$ 750,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:02:213
	R\$ 751,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:03:113
	R\$ 750,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:06:003
	R\$ 750,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:06:213
	R\$ 750,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:08:020
	R\$ 750,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:08:227
	R\$ 750,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:10:023
	R\$ 750,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:10:213
	R\$ 750,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:12:047
	R\$ 750,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:12:213
	R\$ 750,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:14:057
	R\$ 750,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:14:220
	R\$ 750,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:16:057
	R\$ 750,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:16:260
	R\$ 750,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:18:060
	R\$ 750,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:18:233
	R\$ 750,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:20:077
	R\$ 750,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:20:233
	R\$ 750,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:22:090
	R\$ 750,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:22:247
	R\$ 750,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:24:087
	R\$ 750,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:24:253
	R\$ 750,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:26:097
	R\$ 750,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:26:250
	R\$ 750,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:28:103
	R\$ 750,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:28:257
	R\$ 750,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:30:113
	R\$ 750,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:30:253
	R\$ 750,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:32:137
	R\$ 750,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:32:253
	R\$ 750,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:34:137
	R\$ 750,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:34:253
	R\$ 750,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:36:157
	R\$ 750,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:36:267
	R\$ 750,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:38:153
	R\$ 750,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:38:270
	R\$ 750,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:40:160
	R\$ 750,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:40:270
	R\$ 750,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:42:177
	R\$ 750,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:43:490
	R\$ 750,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:47:263
	R\$ 750,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:50:213
	R\$ 750,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:51:263
	R\$ 750,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:53:190
	R\$ 750,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:56:247
	R\$ 750,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:57:273
	R\$ 750,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:00:250
	R\$ 750,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:01:270
	R\$ 750,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:03:520
	R\$ 750,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:06:397
	R\$ 750,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:07:293
	R\$ 750,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:08:477
	R\$ 750,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:09:290
	R\$ 750,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:10:497

	R\$ 750,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:11:290
	R\$ 750,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:12:497
	R\$ 750,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:13:290
	R\$ 750,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:14:503
	R\$ 750,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:15:300
	R\$ 750,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:16:507
	R\$ 750,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:17:293
	R\$ 750,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:18:513
	R\$ 750,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:19:327
	R\$ 750,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:22:537
	R\$ 750,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:23:307
	R\$ 750,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:24:713
	R\$ 750,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:25:320
	R\$ 750,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:28:570
	R\$ 750,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:29:330
	R\$ 750,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:31:690
	R\$ 750,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:34:580
	R\$ 750,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:35:350
	R\$ 750,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:38:180
	R\$ 750,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:40:627
	R\$ 750,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:41:360
	R\$ 750,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:44:640
	R\$ 750,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:45:343
	R\$ 750,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:48:660
	R\$ 750,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:49:340
	R\$ 750,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:50:263
	R\$ 750,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:52:653
	R\$ 750,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:57:713
	R\$ 750,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:02:677
	R\$ 750,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:03:700
	R\$ 750,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:06:677
	R\$ 750,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:07:707
	R\$ 750,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:09:487
	R\$ 750,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:12:677
	R\$ 750,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:13:707
	R\$ 600,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:15:497
	R\$ 599,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:18:677
	R\$ 599,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:19:710
	R\$ 550,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:22:433
	R\$ 1.099,9800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:41:40:060
	R\$ 799,4600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:42:41:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:38:58	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 09:16:49	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 09:44:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 09:44:42	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:08:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 550,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Meio De Cultura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 390,0000	R\$ 3.900,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO550-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura Meio De Cultura Característica Adicional: Sem Extrato De Levedura , Tipo: Ágar Nutriente , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 391,0000	R\$ 3.910,0000	23/05/2023 11:47:42
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR NUTRIENTE FRASCO 500G HIMEDIA Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 391,1900	R\$ 3.911,9000	23/05/2023 16:29:24
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1060 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Nutriente. Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 400,0000	R\$ 4.000,0000	23/05/2023 20:28:55
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGAR NUTRIENTE - EMBALAGEM COM 500 G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 652,5900	R\$ 6.525,9000	23/05/2023 17:56:34
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGAR NUTRIENTE - EMBALAGEM COM 500 G Porte da empresa: ME/EPP						
33.432.257/0001-71	BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 800,0000	R\$ 8.000,0000	23/05/2023 17:15:10
	Marca: TITAN Fabricante: TITAN Modelo / Versão: TM 341 - 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NUTRIENT AGAR - 500 GRAMAS COD: TM 341 – 2 MARCA: TITAN FABV: TITAN Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/05/2023 15:45:21
	Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGAR NUTRIENTE - EMBALAGEM COM 500 G Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.890,0000	R\$ 18.900,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO550-500						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Nutriente - Nutrient Agar Meio de cultura usado para cultivo de microrganismos não exigentes em suas necessidades nutricionais. Sangue, soro, açúcares, etc., podem ser adicionados conforme necessário para fins especiais. - Tipo: Geral Finalidade: Cultivo. Microrganismos: Microrganismos menos fastidiosos. Aplicações: Clínica, Alimentos, Água, Veterinária, Farmacêutica. Embalagem com 500g Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: NEOGEN Fabricante: NEOGEN Modelo / Versão: 0033 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura - Meio De Cultura Característica Adicional: Sem Extrato De Levedura , Tipo: Ágar Nutriente , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.290,0000	R\$ 22.900,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM EXTRATO DE LEVEDURA Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.420,0000	R\$ 24.200,0000	15/05/2023 16:33:46
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGAR NUTRIENTE - EMBALAGEM COM 500 G -***COM CLORETO DE SÓDIO E EXTRATO DE LEVEDURA*** - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 24.200,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 22.900,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 20.000,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 18.900,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 10.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 8.000,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 6.525,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.000,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.911,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.910,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.900,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.899,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:14:397
	R\$ 3.899,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:15:857
	R\$ 3.898,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:16:353
	R\$ 3.897,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:19:427
	R\$ 3.897,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:20:387
	R\$ 3.896,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:23:360
	R\$ 3.896,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:24:630
	R\$ 3.895,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:25:823
	R\$ 3.895,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:26:397
	R\$ 3.894,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:29:420
	R\$ 3.894,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:30:403
	R\$ 3.893,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:32:850
	R\$ 3.893,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:34:420
	R\$ 3.892,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:35:807
	R\$ 3.892,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:36:427
	R\$ 3.891,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:38:513
	R\$ 3.891,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:40:443
	R\$ 3.890,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:42:200

	R\$ 3.890,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:42:450
	R\$ 3.889,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:44:890
	R\$ 3.889,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:46:473
	R\$ 3.888,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:47:570
	R\$ 3.888,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:48:477
	R\$ 3.887,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:50:330
	R\$ 3.887,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:50:483
	R\$ 3.886,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:53:957
	R\$ 3.886,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:54:497
	R\$ 3.885,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:56:590
	R\$ 3.885,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:17:58:517
	R\$ 3.884,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:03:527
	R\$ 3.884,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:04:520
	R\$ 3.883,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:05:687
	R\$ 3.883,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:06:523
	R\$ 3.882,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:08:410
	R\$ 3.882,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:08:523
	R\$ 3.881,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:10:343
	R\$ 3.881,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:10:523
	R\$ 3.880,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:12:013
	R\$ 3.880,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:12:527
	R\$ 3.879,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:14:807
	R\$ 3.879,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:16:537
	R\$ 3.878,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:18:470
	R\$ 3.878,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:18:533
	R\$ 3.877,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:20:207
	R\$ 3.877,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:20:533
	R\$ 3.876,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:22:993
	R\$ 3.876,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:24:533
	R\$ 3.875,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:27:580
	R\$ 3.875,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:28:533
	R\$ 3.874,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:30:200
	R\$ 3.874,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:30:547
	R\$ 3.873,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:33:813
	R\$ 3.873,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:34:543
	R\$ 3.872,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:36:797
	R\$ 3.872,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:38:537
	R\$ 3.871,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:41:093
	R\$ 3.871,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:42:543
	R\$ 3.870,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:43:317
	R\$ 3.870,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:44:543
	R\$ 3.869,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:46:650
	R\$ 3.869,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:48:543
	R\$ 3.868,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:50:160
	R\$ 3.868,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:50:540
	R\$ 3.867,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:53:687
	R\$ 3.867,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:54:597
	R\$ 3.866,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:18:56:453
	R\$ 3.866,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:18:56:557
	R\$ 3.865,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:00:933
	R\$ 3.865,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:02:550
	R\$ 3.864,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:04:590
	R\$ 3.864,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:06:547
	R\$ 3.863,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:07:390
	R\$ 3.863,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:08:553
	R\$ 3.862,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:11:120
	R\$ 3.862,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:12:553
	R\$ 3.861,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:16:340

	R\$ 3.861,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:16:553
	R\$ 3.860,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:19:203
	R\$ 3.860,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:20:557
	R\$ 3.859,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:21:947
	R\$ 3.859,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:22:583
	R\$ 3.858,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:24:993
	R\$ 3.858,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:26:557
	R\$ 3.857,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:28:280
	R\$ 3.857,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:28:560
	R\$ 3.856,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:31:243
	R\$ 3.856,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:32:557
	R\$ 3.855,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:35:437
	R\$ 3.855,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:36:557
	R\$ 3.854,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:39:063
	R\$ 3.854,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:40:560
	R\$ 3.853,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:42:030
	R\$ 3.853,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:42:560
	R\$ 3.852,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:44:483
	R\$ 3.852,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:44:560
	R\$ 3.851,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:47:260
	R\$ 3.851,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:48:560
	R\$ 3.850,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:50:863
	R\$ 3.850,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:52:600
	R\$ 3.849,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:54:480
	R\$ 3.849,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:54:560
	R\$ 3.848,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:56:497
	R\$ 3.848,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:19:56:560
	R\$ 3.847,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:19:59:260
	R\$ 3.847,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:00:563
	R\$ 3.846,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:03:910
	R\$ 3.846,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:04:567
	R\$ 3.845,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:05:390
	R\$ 3.845,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:06:570
	R\$ 3.844,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:08:183
	R\$ 3.844,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:08:567
	R\$ 3.843,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:11:717
	R\$ 3.843,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:16:787
	R\$ 3.842,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:19:053
	R\$ 3.842,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:20:780
	R\$ 3.841,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:23:523
	R\$ 3.841,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:24:790
	R\$ 3.840,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:26:250
	R\$ 3.840,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:26:780
	R\$ 3.839,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:28:030
	R\$ 3.839,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:28:783
	R\$ 3.838,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:31:623
	R\$ 3.838,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:32:800
	R\$ 3.837,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:35:427
	R\$ 3.837,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:36:803
	R\$ 3.836,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:39:917
	R\$ 3.836,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:40:810
	R\$ 3.835,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:43:453
	R\$ 3.835,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:44:847
	R\$ 3.750,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 09:20:46:100
	R\$ 3.749,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:46:833
	R\$ 3.834,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:47:117
	R\$ 3.748,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:51:570

	R\$ 3.748,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:52:873
	R\$ 3.747,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:56:147
	R\$ 3.747,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:20:56:887
	R\$ 3.746,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:20:59:957
	R\$ 3.746,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:00:910
	R\$ 3.745,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:03:480
	R\$ 3.745,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:04:977
	R\$ 3.744,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:07:067
	R\$ 3.744,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:08:940
	R\$ 3.743,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:11:540
	R\$ 3.743,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:12:953
	R\$ 3.534,7000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 09:21:14:017
	R\$ 3.534,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:14:963
	R\$ 3.533,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:15:323
	R\$ 3.533,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:16:970
	R\$ 3.532,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:18:070
	R\$ 3.532,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:18:980
	R\$ 3.780,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:21:20:667
	R\$ 3.531,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:21:567
	R\$ 3.531,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:23:020
	R\$ 3.530,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:26:097
	R\$ 3.530,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:27:033
	R\$ 3.529,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:30:587
	R\$ 3.529,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:31:040
	R\$ 3.528,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:35:213
	R\$ 3.528,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:37:093
	R\$ 3.527,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:38:810
	R\$ 3.527,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:39:070
	R\$ 3.526,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:41:747
	R\$ 3.526,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:43:090
	R\$ 3.525,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:45:207
	R\$ 3.525,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:47:110
	R\$ 3.524,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:48:770
	R\$ 3.524,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:49:123
	R\$ 3.523,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:50:670
	R\$ 3.523,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:51:123
	R\$ 3.522,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:54:227
	R\$ 3.522,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:55:133
	R\$ 3.521,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:21:57:780
	R\$ 3.521,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:21:59:160
	R\$ 3.520,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:04:273
	R\$ 3.520,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:05:200
	R\$ 3.519,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:06:873
	R\$ 3.519,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:07:190
	R\$ 3.518,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:10:470
	R\$ 3.518,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:11:207
	R\$ 3.517,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:14:270
	R\$ 3.517,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:15:247
	R\$ 3.516,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:17:803
	R\$ 3.516,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:19:270
	R\$ 3.515,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:22:393
	R\$ 3.515,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:23:273
	R\$ 3.514,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:25:887
	R\$ 3.514,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:27:310
	R\$ 3.513,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:30:460
	R\$ 3.513,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:31:320
	R\$ 3.512,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:33:227
	R\$ 3.512,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:33:317

	R\$ 3.511,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:37:800
	R\$ 3.511,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:39:340
	R\$ 3.510,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:42:347
	R\$ 3.510,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:43:350
	R\$ 3.509,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:47:773
	R\$ 3.509,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:49:380
	R\$ 3.508,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:51:440
	R\$ 3.508,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:53:400
	R\$ 3.507,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:55:850
	R\$ 3.507,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:22:57:410
	R\$ 3.506,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:22:59:917
	R\$ 3.506,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:01:437
	R\$ 3.505,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:03:487
	R\$ 3.505,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:05:467
	R\$ 3.504,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:07:830
	R\$ 3.504,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:09:457
	R\$ 3.503,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:11:390
	R\$ 3.503,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:11:467
	R\$ 3.502,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:13:067
	R\$ 3.502,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:13:473
	R\$ 3.501,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:16:763
	R\$ 3.501,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:17:503
	R\$ 3.500,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:19:600
	R\$ 3.500,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:21:520
	R\$ 3.499,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:23:010
	R\$ 3.499,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:23:610
	R\$ 3.498,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:25:733
	R\$ 3.498,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:27:550
	R\$ 3.497,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:30:333
	R\$ 3.497,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:31:567
	R\$ 3.496,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:33:890
	R\$ 3.496,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:35:590
	R\$ 3.495,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:38:533
	R\$ 3.495,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:39:623
	R\$ 3.494,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:41:123
	R\$ 3.494,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:41:613
	R\$ 3.493,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:44:793
	R\$ 3.493,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:45:630
	R\$ 3.492,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:48:497
	R\$ 3.492,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:49:657
	R\$ 3.491,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:51:170
	R\$ 3.491,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:51:643
	R\$ 3.490,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:54:813
	R\$ 3.490,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:55:667
	R\$ 3.489,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:23:58:447
	R\$ 3.489,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:23:59:700
	R\$ 3.488,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:03:020
	R\$ 3.488,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:03:723
	R\$ 3.487,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:06:840
	R\$ 3.487,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:07:740
	R\$ 3.486,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:10:257
	R\$ 3.486,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:11:753
	R\$ 3.485,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:13:810
	R\$ 3.485,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:15:793
	R\$ 3.484,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:16:740
	R\$ 3.484,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:17:797
	R\$ 3.483,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:20:200

	R\$ 3.483,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:21:820
	R\$ 3.482,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:23:907
	R\$ 3.482,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:25:817
	R\$ 3.481,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:27:560
	R\$ 3.481,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:27:833
	R\$ 3.480,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:29:213
	R\$ 3.480,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:29:857
	R\$ 3.479,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:32:880
	R\$ 3.479,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:33:877
	R\$ 3.478,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:35:737
	R\$ 3.478,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:35:877
	R\$ 3.477,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:40:087
	R\$ 3.477,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:41:933
	R\$ 3.476,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:44:837
	R\$ 3.476,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:45:957
	R\$ 3.475,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:48:280
	R\$ 3.475,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:49:987
	R\$ 3.474,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:51:023
	R\$ 3.474,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:51:983
	R\$ 3.473,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:54:590
	R\$ 3.473,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:24:56:020
	R\$ 3.472,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:24:58:250
	R\$ 3.472,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:00:020
	R\$ 3.471,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:03:087
	R\$ 3.471,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:04:043
	R\$ 3.470,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:06:397
	R\$ 3.470,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:08:073
	R\$ 3.469,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:10:120
	R\$ 3.469,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:12:090
	R\$ 3.779,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:14:483
	R\$ 3.468,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:14:543
	R\$ 3.468,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:16:117
	R\$ 3.469,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:19:410
	R\$ 3.468,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:19:997
	R\$ 3.468,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:20:157
	R\$ 3.467,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:21:510
	R\$ 3.467,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:22:133
	R\$ 3.466,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:24:227
	R\$ 3.466,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:26:157
	R\$ 3.466,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:27:380
	R\$ 3.466,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:28:170
	R\$ 3.468,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:28:840
	R\$ 3.465,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:30:603
	R\$ 3.465,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:31:663
	R\$ 3.465,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:32:177
	R\$ 3.464,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:35:090
	R\$ 3.465,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:35:437
	R\$ 3.463,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:36:077
	R\$ 3.463,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:36:190
	R\$ 3.463,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:36:523
	R\$ 3.462,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:37:817
	R\$ 3.462,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:38:193
	R\$ 3.461,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:41:477
	R\$ 3.461,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:42:223
	R\$ 3.461,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:42:610
	R\$ 3.461,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:44:223
	R\$ 3.460,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:46:937
	R\$ 3.460,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:48:250

	R\$ 3.460,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:48:517
	R\$ 3.460,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:50:263
	R\$ 3.459,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:50:573
	R\$ 3.461,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:25:51:980
	R\$ 3.459,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:52:267
	R\$ 3.459,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:53:983
	R\$ 3.459,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:54:280
	R\$ 3.459,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:54:447
	R\$ 3.458,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:56:020
	R\$ 3.458,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:25:56:320
	R\$ 3.458,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:25:58:627
	R\$ 3.457,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:25:59:607
	R\$ 3.457,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:00:317
	R\$ 3.457,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:01:930
	R\$ 3.457,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:02:243
	R\$ 3.457,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:02:313
	R\$ 3.457,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:03:253
	R\$ 3.456,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:04:117
	R\$ 3.456,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:04:323
	R\$ 3.455,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:05:923
	R\$ 3.456,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:05:947
	R\$ 3.455,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:06:330
	R\$ 3.455,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:07:927
	R\$ 3.455,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:08:130
	R\$ 3.455,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:08:340
	R\$ 3.454,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:08:940
	R\$ 3.454,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:09:180
	R\$ 3.454,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:10:350
	R\$ 3.454,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:11:943
	R\$ 3.454,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:12:360
	R\$ 3.454,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:12:997
	R\$ 3.453,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:14:083
	R\$ 3.453,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:14:360
	R\$ 3.453,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:15:973
	R\$ 3.453,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:16:363
	R\$ 3.453,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:17:717
	R\$ 3.453,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:17:813
	R\$ 3.452,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:19:550
	R\$ 3.452,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:21:743
	R\$ 3.452,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:24:057
	R\$ 3.451,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:24:137
	R\$ 3.451,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:24:727
	R\$ 3.451,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:26:550
	R\$ 3.451,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:26:720
	R\$ 3.450,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:26:797
	R\$ 3.450,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:27:100
	R\$ 3.452,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:27:933
	R\$ 3.450,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:28:737
	R\$ 3.449,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:30:390
	R\$ 3.450,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:30:463
	R\$ 3.449,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:30:757
	R\$ 3.449,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:31:410
	R\$ 3.449,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:32:747
	R\$ 3.448,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:33:130
	R\$ 3.448,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:34:760
	R\$ 3.447,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:36:890
	R\$ 3.447,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:37:323

	R\$ 3.447,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:38:770
	R\$ 3.446,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:40:383
	R\$ 3.446,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:40:773
	R\$ 3.448,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:26:41:510
	R\$ 3.446,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:44:067
	R\$ 3.446,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:44:803
	R\$ 3.445,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:44:993
	R\$ 3.445,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:46:110
	R\$ 3.445,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:46:853
	R\$ 3.445,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:47:747
	R\$ 3.445,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:48:817
	R\$ 3.444,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:49:800
	R\$ 3.444,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:50:810
	R\$ 3.444,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:26:54:130
	R\$ 3.444,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:54:833
	R\$ 3.443,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:55:327
	R\$ 3.444,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:55:487
	R\$ 3.443,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:56:043
	R\$ 3.443,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:26:56:860
	R\$ 3.442,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:26:58:837
	R\$ 3.442,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:59:463
	R\$ 3.442,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:00:873
	R\$ 3.442,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:02:257
	R\$ 3.441,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:02:497
	R\$ 3.441,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:02:877
	R\$ 3.441,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:04:197
	R\$ 3.441,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:04:877
	R\$ 3.440,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:05:187
	R\$ 3.440,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:05:773
	R\$ 3.440,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:06:900
	R\$ 3.440,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:08:213
	R\$ 3.440,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:08:890
	R\$ 3.440,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:09:163
	R\$ 3.439,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:09:373
	R\$ 3.439,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:10:240
	R\$ 3.439,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:10:903
	R\$ 3.439,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:12:220
	R\$ 3.439,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:12:910
	R\$ 3.438,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:13:893
	R\$ 3.438,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:14:127
	R\$ 3.438,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:14:923
	R\$ 3.438,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:15:227
	R\$ 3.438,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:16:937
	R\$ 3.437,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:17:520
	R\$ 3.437,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:18:947
	R\$ 3.437,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:20:277
	R\$ 3.437,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:20:967
	R\$ 3.436,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:21:497
	R\$ 3.436,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:22:977
	R\$ 3.436,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:23:187
	R\$ 3.436,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:24:987
	R\$ 3.436,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:27:26:293
	R\$ 3.436,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:26:997
	R\$ 3.435,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:27:490
	R\$ 3.435,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:28:050
	R\$ 3.435,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:28:997
	R\$ 3.434,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:32:067
	R\$ 3.434,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:33:013

	R\$ 3.434,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:33:343
	R\$ 3.435,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:34:427
	R\$ 3.434,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:35:017
	R\$ 3.433,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:36:560
	R\$ 3.433,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:37:030
	R\$ 3.433,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:38:147
	R\$ 3.433,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:39:047
	R\$ 3.432,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:41:110
	R\$ 3.432,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:43:063
	R\$ 3.432,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:43:547
	R\$ 3.432,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:45:077
	R\$ 3.431,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:46:540
	R\$ 3.431,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:47:090
	R\$ 3.431,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:48:333
	R\$ 3.431,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:49:087
	R\$ 3.430,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:49:577
	R\$ 3.430,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:51:103
	R\$ 3.430,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:52:743
	R\$ 3.430,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:53:110
	R\$ 3.429,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:54:807
	R\$ 3.429,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:55:117
	R\$ 3.429,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:56:710
	R\$ 3.428,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:27:56:817
	R\$ 3.428,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:57:153
	R\$ 3.428,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:57:373
	R\$ 3.430,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:27:58:093
	R\$ 3.428,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:27:59:133
	R\$ 3.427,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:00:137
	R\$ 3.427,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:01:143
	R\$ 3.427,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:01:843
	R\$ 3.427,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:03:153
	R\$ 3.426,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:03:847
	R\$ 3.426,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:05:177
	R\$ 3.426,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:05:740
	R\$ 3.426,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:07:183
	R\$ 3.425,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:07:387
	R\$ 3.425,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:09:210
	R\$ 3.425,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:11:497
	R\$ 3.425,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:13:197
	R\$ 3.424,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:13:833
	R\$ 3.424,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:15:223
	R\$ 3.424,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:15:730
	R\$ 3.424,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:16:450
	R\$ 3.424,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:17:210
	R\$ 3.423,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:17:770
	R\$ 3.423,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:19:217
	R\$ 3.423,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:19:820
	R\$ 3.422,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:20:293
	R\$ 3.422,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:21:240
	R\$ 3.421,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:23:787
	R\$ 3.421,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:24:753
	R\$ 3.421,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:25:260
	R\$ 3.421,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:25:687
	R\$ 3.421,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:27:257
	R\$ 3.421,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:28:393
	R\$ 3.420,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:29:130
	R\$ 3.420,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:29:257

	R\$ 3.420,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:29:947
	R\$ 3.420,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:31:263
	R\$ 3.419,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:32:867
	R\$ 3.419,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:33:263
	R\$ 3.419,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:34:730
	R\$ 3.418,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:34:973
	R\$ 3.418,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:35:283
	R\$ 3.418,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:35:557
	R\$ 3.418,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:37:287
	R\$ 3.418,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:39:090
	R\$ 3.417,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:39:260
	R\$ 3.418,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:39:300
	R\$ 3.417,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:40:173
	R\$ 3.417,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:41:313
	R\$ 3.416,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:42:830
	R\$ 3.416,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:43:323
	R\$ 3.416,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:44:040
	R\$ 3.416,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:45:330
	R\$ 3.415,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:46:380
	R\$ 3.415,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:47:333
	R\$ 3.415,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:48:327
	R\$ 3.415,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:49:330
	R\$ 3.414,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:51:887
	R\$ 3.414,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:52:703
	R\$ 3.414,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:53:330
	R\$ 3.414,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:53:747
	R\$ 3.415,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:28:54:573
	R\$ 3.413,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:28:54:947
	R\$ 3.413,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:55:343
	R\$ 3.413,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:28:58:627
	R\$ 3.413,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:28:59:333
	R\$ 3.412,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:00:850
	R\$ 3.413,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:01:243
	R\$ 3.412,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:01:337
	R\$ 3.413,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:01:760
	R\$ 3.412,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:02:230
	R\$ 3.412,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:03:333
	R\$ 3.411,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:03:627
	R\$ 3.411,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:05:383
	R\$ 3.411,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:07:530
	R\$ 3.410,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:08:120
	R\$ 3.410,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:08:647
	R\$ 3.410,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:09:333
	R\$ 3.410,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:11:570
	R\$ 3.409,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:12:790
	R\$ 3.409,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:13:337
	R\$ 3.411,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:29:14:953
	R\$ 3.409,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:15:560
	R\$ 3.408,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:16:310
	R\$ 3.408,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:16:547
	R\$ 3.408,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:17:337
	R\$ 3.408,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:18:990
	R\$ 3.408,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:20:433
	R\$ 3.408,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:21:337
	R\$ 3.407,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:22:600
	R\$ 3.407,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:23:340
	R\$ 3.407,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:23:833
	R\$ 3.406,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:25:330

	R\$ 3.407,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:25:353
	R\$ 3.406,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:27:347
	R\$ 3.406,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:27:507
	R\$ 3.406,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:29:357
	R\$ 3.405,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:30:953
	R\$ 3.405,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:31:353
	R\$ 3.405,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:31:873
	R\$ 3.404,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:32:950
	R\$ 3.404,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:33:350
	R\$ 3.403,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:35:783
	R\$ 3.402,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:37:073
	R\$ 3.402,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:37:360
	R\$ 3.402,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:38:000
	R\$ 3.402,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:39:363
	R\$ 3.401,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:40:197
	R\$ 3.401,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:41:290
	R\$ 3.401,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:41:403
	R\$ 3.401,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:41:790
	R\$ 3.401,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:42:287
	R\$ 3.401,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:43:367
	R\$ 3.400,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:43:440
	R\$ 3.400,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:45:280
	R\$ 3.400,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:45:380
	R\$ 3.400,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:46:293
	R\$ 3.399,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:47:320
	R\$ 3.399,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:47:380
	R\$ 3.398,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:50:173
	R\$ 3.398,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:50:643
	R\$ 3.398,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:51:380
	R\$ 3.398,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:52:150
	R\$ 3.398,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:53:387
	R\$ 3.397,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:53:773
	R\$ 3.397,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:55:100
	R\$ 3.397,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:55:393
	R\$ 3.397,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:56:160
	R\$ 3.397,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:57:403
	R\$ 3.396,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:29:57:953
	R\$ 3.396,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:58:637
	R\$ 3.396,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:29:59:393
	R\$ 3.396,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:00:160
	R\$ 3.396,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:01:393
	R\$ 3.395,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:02:043
	R\$ 3.395,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:03:397
	R\$ 3.394,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:06:127
	R\$ 3.394,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:06:633
	R\$ 3.394,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:07:400
	R\$ 3.394,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:07:597
	R\$ 3.393,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:08:847
	R\$ 3.393,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:09:400
	R\$ 3.393,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:10:547
	R\$ 3.392,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:11:110
	R\$ 3.392,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:11:407
	R\$ 3.392,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:11:603
	R\$ 3.392,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:13:417
	R\$ 3.392,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:14:090
	R\$ 3.391,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:14:913
	R\$ 3.391,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:15:417

	R\$ 3.395,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:16:853
	R\$ 3.390,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:18:003
	R\$ 3.390,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:18:590
	R\$ 3.390,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:19:420
	R\$ 3.389,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:21:670
	R\$ 3.389,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:21:993
	R\$ 3.389,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:23:420
	R\$ 3.388,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:25:187
	R\$ 3.388,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:25:423
	R\$ 3.388,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:26:070
	R\$ 3.388,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:27:450
	R\$ 3.387,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:27:893
	R\$ 3.387,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:29:440
	R\$ 3.387,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:31:170
	R\$ 3.387,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:31:453
	R\$ 3.387,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:32:127
	R\$ 3.386,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:32:417
	R\$ 3.386,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:33:453
	R\$ 3.386,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:34:903
	R\$ 3.386,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:35:453
	R\$ 3.386,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:35:983
	R\$ 3.385,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:37:263
	R\$ 3.385,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:37:457
	R\$ 3.387,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:39:300
	R\$ 3.385,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:39:320
	R\$ 3.385,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:39:457
	R\$ 3.385,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:40:387
	R\$ 3.384,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:40:563
	R\$ 3.384,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:41:460
	R\$ 3.384,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:43:270
	R\$ 3.384,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:43:463
	R\$ 3.383,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:43:487
	R\$ 3.383,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:44:777
	R\$ 3.383,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:45:460
	R\$ 3.383,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:48:113
	R\$ 3.382,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:48:137
	R\$ 3.382,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:49:463
	R\$ 3.383,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:30:51:847
	R\$ 3.382,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:52:010
	R\$ 3.381,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:53:263
	R\$ 3.381,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:53:467
	R\$ 3.380,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:56:120
	R\$ 3.380,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:56:517
	R\$ 3.380,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:57:497
	R\$ 3.379,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:59:653
	R\$ 3.379,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:01:480
	R\$ 3.378,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:03:537
	R\$ 3.381,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:03:757
	R\$ 3.378,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:05:480
	R\$ 3.378,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:06:710
	R\$ 3.377,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:07:370
	R\$ 3.377,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:07:483
	R\$ 3.377,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:09:657
	R\$ 3.377,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:09:727
	R\$ 3.376,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:10:757
	R\$ 3.376,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:11:187
	R\$ 3.376,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:11:497
	R\$ 3.375,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:12:617

	R\$ 3.375,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:13:227
	R\$ 3.375,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:13:500
	R\$ 3.375,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:15:183
	R\$ 3.374,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:15:387
	R\$ 3.374,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:15:517
	R\$ 3.373,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:17:287
	R\$ 3.373,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:17:567
	R\$ 3.373,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:18:130
	R\$ 3.373,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:19:510
	R\$ 3.372,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:19:937
	R\$ 3.372,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:21:517
	R\$ 3.372,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:22:750
	R\$ 3.374,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:23:297
	R\$ 3.372,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:23:513
	R\$ 3.372,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:26:257
	R\$ 3.372,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:27:563
	R\$ 3.371,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:27:947
	R\$ 3.371,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:29:523
	R\$ 3.371,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:29:990
	R\$ 3.372,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:31:30:697
	R\$ 3.371,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:31:523
	R\$ 3.370,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:32:123
	R\$ 3.370,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:33:527
	R\$ 3.370,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:34:293
	R\$ 3.370,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:35:527
	R\$ 3.369,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:35:567
	R\$ 3.369,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:37:527
	R\$ 3.369,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:37:880
	R\$ 3.369,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:39:527
	R\$ 3.368,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:40:980
	R\$ 3.368,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:41:527
	R\$ 3.368,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:43:170
	R\$ 3.367,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:43:263
	R\$ 3.367,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:43:540
	R\$ 3.367,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:44:253
	R\$ 3.367,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:45:537
	R\$ 3.366,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:46:413
	R\$ 3.366,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:47:543
	R\$ 3.366,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:47:910
	R\$ 3.366,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:49:547
	R\$ 3.365,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:49:787
	R\$ 3.365,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:51:543
	R\$ 3.365,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:52:627
	R\$ 3.365,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:53:610
	R\$ 3.364,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:54:010
	R\$ 3.364,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:55:550
	R\$ 3.364,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:56:063
	R\$ 3.364,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:57:557
	R\$ 3.363,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:31:58:513
	R\$ 3.363,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:31:59:557
	R\$ 3.363,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:00:630
	R\$ 3.363,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:01:563
	R\$ 3.363,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:04:610
	R\$ 3.362,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:04:783
	R\$ 3.363,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:05:130
	R\$ 3.362,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:05:557
	R\$ 3.361,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:08:500

	R\$ 3.361,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:08:790
	R\$ 3.361,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:09:560
	R\$ 3.360,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:09:647
	R\$ 3.361,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:09:767
	R\$ 3.360,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:11:570
	R\$ 3.360,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:12:963
	R\$ 3.360,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:13:593
	R\$ 3.360,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:14:487
	R\$ 3.359,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:14:840
	R\$ 3.359,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:15:597
	R\$ 3.359,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:16:647
	R\$ 3.362,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:32:17:403
	R\$ 3.359,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:17:570
	R\$ 3.359,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:18:213
	R\$ 3.359,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:19:573
	R\$ 3.358,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:19:813
	R\$ 3.358,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:21:573
	R\$ 3.358,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:21:770
	R\$ 3.357,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:23:327
	R\$ 3.357,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:23:573
	R\$ 3.357,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:25:737
	R\$ 3.356,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:27:147
	R\$ 3.356,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:27:577
	R\$ 3.356,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:28:270
	R\$ 3.355,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:29:347
	R\$ 3.355,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:29:580
	R\$ 3.354,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:32:063
	R\$ 3.354,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:32:857
	R\$ 3.354,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:33:577
	R\$ 3.354,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:33:823
	R\$ 3.354,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:35:577
	R\$ 3.353,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:37:190
	R\$ 3.353,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:37:577
	R\$ 3.353,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:38:057
	R\$ 3.353,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:39:593
	R\$ 3.353,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:41:047
	R\$ 3.353,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:41:137
	R\$ 3.353,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:41:593
	R\$ 3.353,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:42:577
	R\$ 3.352,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:42:997
	R\$ 3.352,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:43:667
	R\$ 3.352,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:46:443
	R\$ 3.351,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:47:477
	R\$ 3.351,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:47:597
	R\$ 3.351,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:50:403
	R\$ 3.351,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:51:610
	R\$ 3.350,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:53:080
	R\$ 3.350,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:53:603
	R\$ 3.350,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:54:330
	R\$ 3.350,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:55:617
	R\$ 3.350,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:57:893
	R\$ 3.349,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:58:413
	R\$ 3.349,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:58:940
	R\$ 3.349,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:59:610
	R\$ 3.348,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:00:130
	R\$ 3.348,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:01:607
	R\$ 3.348,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:02:650
	R\$ 3.348,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:03:613

	R\$ 3.347,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:05:057
	R\$ 3.347,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:05:617
	R\$ 3.347,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:07:147
	R\$ 3.347,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:07:627
	R\$ 3.346,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:10:170
	R\$ 3.346,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:10:643
	R\$ 3.346,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:11:623
	R\$ 3.345,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:13:860
	R\$ 3.345,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:14:660
	R\$ 3.345,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:15:627
	R\$ 3.344,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:18:273
	R\$ 3.343,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:18:707
	R\$ 3.343,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:19:637
	R\$ 3.342,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:21:890
	R\$ 3.342,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:23:100
	R\$ 3.342,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:23:633
	R\$ 3.342,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:26:753
	R\$ 3.341,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:27:353
	R\$ 3.341,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:27:640
	R\$ 3.341,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:27:830
	R\$ 3.341,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:29:643
	R\$ 3.342,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:30:100
	R\$ 3.340,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:30:967
	R\$ 3.340,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:31:400
	R\$ 3.340,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:31:643
	R\$ 3.340,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:31:923
	R\$ 3.340,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:33:690
	R\$ 3.340,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:35:417
	R\$ 3.340,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:35:660
	R\$ 3.340,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:36:387
	R\$ 3.340,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:37:663
	R\$ 3.339,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:38:193
	R\$ 3.339,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:39:337
	R\$ 3.339,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:39:660
	R\$ 3.339,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:40:400
	R\$ 3.338,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:40:957
	R\$ 3.340,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:33:41:160
	R\$ 3.338,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:41:673
	R\$ 3.338,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:42:893
	R\$ 3.338,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:43:670
	R\$ 3.338,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:44:387
	R\$ 3.337,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:44:710
	R\$ 3.337,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:45:673
	R\$ 3.337,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:48:143
	R\$ 3.336,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:48:193
	R\$ 3.336,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:49:690
	R\$ 3.336,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:52:563
	R\$ 3.335,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:53:063
	R\$ 3.335,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:53:647
	R\$ 3.335,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:55:690
	R\$ 3.335,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:57:657
	R\$ 3.334,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:58:137
	R\$ 3.334,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:59:707
	R\$ 3.334,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:01:433
	R\$ 3.334,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:01:693
	R\$ 3.334,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:01:973
	R\$ 3.334,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:02:460

	R\$ 3.334,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:03:707
	R\$ 3.333,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:04:563
	R\$ 3.333,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:04:953
	R\$ 3.334,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:34:05:373
	R\$ 3.333,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:05:720
	R\$ 3.333,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:06:463
	R\$ 3.332,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:07:213
	R\$ 3.332,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:07:727
	R\$ 3.332,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:09:413
	R\$ 3.332,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:09:743
	R\$ 3.331,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:09:973
	R\$ 3.331,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:10:453
	R\$ 3.331,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:11:743
	R\$ 3.331,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:14:647
	R\$ 3.330,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:15:380
	R\$ 3.330,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:15:700
	R\$ 3.330,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:15:793
	R\$ 3.330,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:17:710
	R\$ 3.330,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:19:767
	R\$ 3.329,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:20:110
	R\$ 3.329,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:21:760
	R\$ 3.329,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:23:440
	R\$ 3.329,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:23:770
	R\$ 3.329,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:24:523
	R\$ 3.329,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:25:773
	R\$ 3.329,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:26:983
	R\$ 3.329,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:27:773
	R\$ 3.329,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:28:023
	R\$ 3.328,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:28:047
	R\$ 3.328,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:29:773
	R\$ 3.328,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:31:840
	R\$ 3.327,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:32:097
	R\$ 3.327,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:32:907
	R\$ 3.327,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:33:777
	R\$ 3.327,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:36:140
	R\$ 3.326,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:36:240
	R\$ 3.326,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:37:270
	R\$ 3.326,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:37:790
	R\$ 3.326,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:38:933
	R\$ 3.326,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:39:700
	R\$ 3.326,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:39:797
	R\$ 3.325,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:41:657
	R\$ 3.326,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:41:703
	R\$ 3.325,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:41:793
	R\$ 3.324,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:43:477
	R\$ 3.324,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:43:793
	R\$ 3.324,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:45:110
	R\$ 3.324,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:45:797
	R\$ 3.323,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:47:093
	R\$ 3.323,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:47:790
	R\$ 3.323,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:48:610
	R\$ 3.323,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:49:797
	R\$ 3.322,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:51:780
	R\$ 3.322,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:53:800
	R\$ 3.322,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:54:120
	R\$ 3.322,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:55:803
	R\$ 3.321,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:57:153
	R\$ 3.322,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:57:300

	R\$ 3.321,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:57:800
	R\$ 3.321,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:58:810
	R\$ 3.321,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:59:807
	R\$ 3.322,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:00:813
	R\$ 3.321,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:01:320
	R\$ 3.320,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:01:707
	R\$ 3.320,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:01:800
	R\$ 3.320,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:02:803
	R\$ 3.320,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:03:810
	R\$ 3.320,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:05:220
	R\$ 3.320,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:05:823
	R\$ 3.320,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:06:247
	R\$ 3.320,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:07:813
	R\$ 3.320,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:09:750
	R\$ 3.320,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:09:813
	R\$ 3.320,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:13:113
	R\$ 3.320,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:13:760
	R\$ 3.320,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:13:823
	R\$ 3.320,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:15:750
	R\$ 3.320,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:15:823
	R\$ 3.320,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:17:250
	R\$ 3.320,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:18:257
	R\$ 3.320,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:19:837
	R\$ 3.320,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:21:133
	R\$ 3.320,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:21:837
	R\$ 3.320,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:23:147
	R\$ 3.320,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:23:583
	R\$ 3.320,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:23:843
	R\$ 3.320,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:24:053
	R\$ 3.320,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:25:847
	R\$ 3.320,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:27:170
	R\$ 3.320,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:27:607
	R\$ 3.320,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:27:847
	R\$ 3.320,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:28:050
	R\$ 3.320,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:29:840
	R\$ 3.320,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:35:31:183
	R\$ 3.320,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:31:563
	R\$ 3.320,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:31:850
	R\$ 3.320,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:32:050
	R\$ 3.320,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:33:850
	R\$ 3.320,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:34:583
	R\$ 3.320,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:35:857
	R\$ 3.320,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:36:080
	R\$ 3.320,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:37:847
	R\$ 3.320,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:38:583
	R\$ 3.320,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:39:857
	R\$ 3.320,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:40:067
	R\$ 3.320,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:41:857
	R\$ 3.320,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:43:043
	R\$ 3.320,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:43:860
	R\$ 3.320,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:44:093
	R\$ 3.320,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:45:867
	R\$ 3.320,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:48:030
	R\$ 3.320,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:49:857
	R\$ 3.320,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:52:000
	R\$ 3.320,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:53:860
	R\$ 3.320,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:55:973

	R\$ 3.320,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:57:863
	R\$ 3.320,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:35:59:053
	R\$ 3.320,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:00:020
	R\$ 3.320,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:01:863
	R\$ 3.320,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:03:913
	R\$ 3.319,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:05:863
	R\$ 3.319,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:08:180
	R\$ 3.319,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:09:867
	R\$ 3.319,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:11:977
	R\$ 3.319,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:13:867
	R\$ 3.319,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:15:987
	R\$ 3.319,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:17:867
	R\$ 3.319,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:20:373
	R\$ 3.319,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:21:873
	R\$ 3.319,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:24:010
	R\$ 3.319,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:27:407
	R\$ 3.319,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:28:290
	R\$ 3.319,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:28:533
	R\$ 3.319,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:30:117
	R\$ 3.319,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:32:407
	R\$ 3.319,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:34:087
	R\$ 3.319,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:36:000
	R\$ 3.319,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:36:083
	R\$ 3.319,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:37:107
	R\$ 3.319,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:38:097
	R\$ 3.319,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:40:507
	R\$ 3.319,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:42:090
	R\$ 3.319,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:44:410
	R\$ 3.319,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:46:127
	R\$ 3.319,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:36:46:533
	R\$ 3.319,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:48:407
	R\$ 3.319,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:50:100
	R\$ 3.319,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:52:023
	R\$ 3.319,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:52:110
	R\$ 3.319,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:53:523
	R\$ 3.319,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:54:107
	R\$ 3.319,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:36:57:637
	R\$ 3.319,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:36:58:113
	R\$ 3.319,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:58:327
	R\$ 3.319,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:00:113
	R\$ 3.319,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:01:823
	R\$ 3.319,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:02:110
	R\$ 3.319,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:03:333
	R\$ 3.319,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:04:117
	R\$ 3.319,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:06:307
	R\$ 3.319,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:06:557
	R\$ 3.319,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:08:113
	R\$ 3.319,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:11:600
	R\$ 3.319,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:12:113
	R\$ 3.319,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:14:020
	R\$ 3.319,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:15:363
	R\$ 3.319,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:16:113
	R\$ 3.319,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:16:287
	R\$ 3.319,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:18:117
	R\$ 3.319,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:18:717
	R\$ 3.319,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:20:120
	R\$ 3.319,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:23:723
	R\$ 3.319,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:24:093

	R\$ 3.319,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:26:120
	R\$ 3.319,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:27:483
	R\$ 3.319,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:28:127
	R\$ 3.319,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:28:977
	R\$ 3.319,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:30:123
	R\$ 3.319,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:32:350
	R\$ 3.319,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:34:123
	R\$ 3.319,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:37:723
	R\$ 3.319,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:38:123
	R\$ 3.319,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:38:527
	R\$ 3.319,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:40:123
	R\$ 3.319,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:42:050
	R\$ 3.319,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:42:140
	R\$ 3.319,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:45:757
	R\$ 3.319,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:45:990
	R\$ 3.319,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:46:157
	R\$ 3.319,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:47:007
	R\$ 3.319,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:48:147
	R\$ 3.319,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:37:49:217
	R\$ 3.319,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:49:457
	R\$ 3.319,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:50:157
	R\$ 3.319,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:51:017
	R\$ 3.319,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:52:147
	R\$ 3.319,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:54:750
	R\$ 3.319,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:56:153
	R\$ 3.319,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:57:790
	R\$ 3.319,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:37:58:150
	R\$ 3.319,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:59:800
	R\$ 3.319,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:00:113
	R\$ 3.319,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:01:827
	R\$ 3.319,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:02:150
	R\$ 3.319,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:03:170
	R\$ 3.319,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:04:153
	R\$ 3.319,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:04:657
	R\$ 3.319,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:06:153
	R\$ 3.319,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:07:803
	R\$ 3.319,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:08:217
	R\$ 3.319,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:09:237
	R\$ 3.319,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:10:173
	R\$ 3.319,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:11:880
	R\$ 3.319,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:12:140
	R\$ 3.319,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:13:883
	R\$ 3.319,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:14:167
	R\$ 3.319,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:15:883
	R\$ 3.319,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:16:097
	R\$ 3.319,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:16:197
	R\$ 3.319,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:17:660
	R\$ 3.319,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:17:940
	R\$ 3.319,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:18:173
	R\$ 3.319,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:19:660
	R\$ 3.319,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:20:173
	R\$ 3.319,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:21:703
	R\$ 3.319,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:22:173
	R\$ 3.318,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:23:910
	R\$ 3.318,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:24:173
	R\$ 3.318,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:25:427
	R\$ 3.319,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:25:650

	R\$ 3.318,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:26:173
	R\$ 3.318,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:27:980
	R\$ 3.318,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:28:173
	R\$ 3.318,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:29:013
	R\$ 3.318,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:30:180
	R\$ 3.318,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:31:933
	R\$ 3.318,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:32:177
	R\$ 3.318,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:33:510
	R\$ 3.318,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:34:180
	R\$ 3.318,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:34:557
	R\$ 3.318,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:36:180
	R\$ 3.318,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:38:36:610
	R\$ 3.318,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:37:143
	R\$ 3.318,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:38:197
	R\$ 3.318,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:39:953
	R\$ 3.318,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:40:187
	R\$ 3.318,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:41:130
	R\$ 3.318,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:42:187
	R\$ 3.318,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:43:947
	R\$ 3.318,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:44:190
	R\$ 3.318,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:45:363
	R\$ 3.318,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:46:217
	R\$ 3.318,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:47:957
	R\$ 3.318,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:48:193
	R\$ 3.318,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:48:993
	R\$ 3.318,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:50:193
	R\$ 3.318,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:51:990
	R\$ 3.318,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:52:197
	R\$ 3.318,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:53:020
	R\$ 3.318,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:54:210
	R\$ 3.318,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:54:583
	R\$ 3.318,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:56:197
	R\$ 3.318,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:57:847
	R\$ 3.318,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:58:197
	R\$ 3.318,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:58:913
	R\$ 3.318,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:00:200
	R\$ 3.318,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:01:370
	R\$ 3.318,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:02:213
	R\$ 3.318,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:02:903
	R\$ 3.318,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:03:833
	R\$ 3.318,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:04:213
	R\$ 3.318,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:06:030
	R\$ 3.318,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:06:213
	R\$ 3.318,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:06:477
	R\$ 3.318,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:08:017
	R\$ 3.318,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:08:213
	R\$ 3.318,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:10:023
	R\$ 3.318,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:10:223
	R\$ 3.318,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:10:503
	R\$ 3.318,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:12:043
	R\$ 3.318,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:12:217
	R\$ 3.318,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:13:960
	R\$ 3.318,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:14:217
	R\$ 3.318,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:15:907
	R\$ 3.318,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:16:253
	R\$ 3.318,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:17:720
	R\$ 3.318,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:18:230
	R\$ 3.318,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:19:697

	R\$ 3.318,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:20:233
	R\$ 3.318,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:22:080
	R\$ 3.318,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:22:247
	R\$ 3.318,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:24:190
	R\$ 3.318,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:24:250
	R\$ 3.318,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:25:397
	R\$ 3.318,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:26:253
	R\$ 3.318,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:28:130
	R\$ 3.318,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:28:253
	R\$ 3.318,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:29:253
	R\$ 3.318,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:30:253
	R\$ 3.318,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:32:117
	R\$ 3.318,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:32:253
	R\$ 3.318,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:33:170
	R\$ 3.318,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:34:253
	R\$ 3.318,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:36:143
	R\$ 3.318,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:36:270
	R\$ 3.318,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:37:327
	R\$ 3.318,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:38:267
	R\$ 3.318,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:40:173
	R\$ 3.318,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:40:267
	R\$ 3.318,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:41:193
	R\$ 3.318,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:44:187
	R\$ 3.318,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:44:747
	R\$ 3.318,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:45:607
	R\$ 3.318,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:47:260
	R\$ 3.318,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:49:267
	R\$ 3.318,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:49:603
	R\$ 3.318,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:39:50:867
	R\$ 3.318,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:51:263
	R\$ 3.318,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:52:620
	R\$ 3.318,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:53:263
	R\$ 3.318,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:54:133
	R\$ 3.318,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:55:263
	R\$ 3.318,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:58:247
	R\$ 3.318,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:58:580
	R\$ 3.318,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:59:273
	R\$ 3.318,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:02:013
	R\$ 3.318,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:03:283
	R\$ 3.318,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:06:293
	R\$ 3.318,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:07:053
	R\$ 3.318,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:07:287
	R\$ 3.318,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:07:573
	R\$ 3.318,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:09:290
	R\$ 3.317,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:10:497
	R\$ 3.317,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:11:290
	R\$ 3.317,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:11:533
	R\$ 3.317,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:13:323
	R\$ 3.317,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:15:723
	R\$ 3.317,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:17:290
	R\$ 3.317,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:18:523
	R\$ 3.317,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:19:303
	R\$ 3.317,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:19:743
	R\$ 3.317,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:21:353
	R\$ 3.317,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:23:830
	R\$ 3.317,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:25:320
	R\$ 3.317,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:27:413

	R\$ 3.317,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:27:653
	R\$ 3.317,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:29:320
	R\$ 3.317,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:32:343
	R\$ 3.317,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:33:337
	R\$ 3.317,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:35:360
	R\$ 3.317,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:37:333
	R\$ 3.317,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:40:317
	R\$ 3.317,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:41:333
	R\$ 3.317,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:43:140
	R\$ 3.317,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:43:847
	R\$ 3.317,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:45:343
	R\$ 3.317,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:47:793
	R\$ 3.317,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:49:340
	R\$ 3.317,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:50:640
	R\$ 3.317,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:52:713
	R\$ 3.317,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:56:667
	R\$ 3.317,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:57:383
	R\$ 3.317,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:40:59:200
	R\$ 3.317,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:59:710
	R\$ 3.317,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:00:023
	R\$ 3.317,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:01:700
	R\$ 3.317,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:03:813
	R\$ 3.317,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:05:743
	R\$ 3.317,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:07:357
	R\$ 3.317,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:07:727
	R\$ 3.317,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:09:347
	R\$ 3.317,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:09:707
	R\$ 3.317,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:11:030
	R\$ 3.317,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:11:347
	R\$ 3.317,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:11:713
	R\$ 3.317,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:13:350
	R\$ 3.317,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:13:707
	R\$ 3.317,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:16:293
	R\$ 3.317,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:17:713
	R\$ 3.317,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:20:233
	R\$ 3.317,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:21:717
	R\$ 3.317,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:24:360
	R\$ 3.317,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:25:710
	R\$ 3.317,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:28:667
	R\$ 3.317,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:29:713
	R\$ 3.317,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:29:943
	R\$ 3.317,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:32:230
	R\$ 3.317,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:33:720
	R\$ 3.317,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:41:35:043
	R\$ 2.999,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:35:817
	R\$ 3.317,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:35:843
	R\$ 2.998,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:38:717
	R\$ 2.998,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:42:047
	R\$ 2.500,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:43:827
	R\$ 2.499,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:46:697
	R\$ 2.499,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:48:050
	R\$ 2.499,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:50:707
	R\$ 2.499,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:52:050
	R\$ 2.400,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:53:553
	R\$ 2.399,9300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:42:09:557
	R\$ 2.399,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:10:067
	R\$ 2.399,8500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:42:25:610
	R\$ 2.399,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:26:107

	R\$ 2.399,7400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:42:41:897
	R\$ 2.399,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:42:153
	R\$ 2.399,6600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:42:57:690
	R\$ 2.399,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:58:243
	R\$ 2.399,6300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:43:13:693
	R\$ 2.399,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:14:297
	R\$ 2.399,5800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:43:29:713
	R\$ 2.399,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:30:370
	R\$ 2.399,4900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:43:45:977
	R\$ 3.317,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:43:46:237
	R\$ 2.399,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:46:477
	R\$ 3.317,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:50:597
	R\$ 2.399,4200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:44:07:760
	R\$ 2.399,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:08:543
	R\$ 2.399,3700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:44:23:797
	R\$ 2.399,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:24:587
	R\$ 2.399,3300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:44:39:817
	R\$ 2.399,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:40:663
	R\$ 3.317,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:44:46:800
	R\$ 3.317,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:52:657
	R\$ 2.399,2800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:45:07:883
	R\$ 2.399,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:08:807
	R\$ 2.399,2500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:45:25:933
	R\$ 2.399,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:26:883
	R\$ 2.399,2100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:45:44:063
	R\$ 2.399,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:44:973
	R\$ 3.317,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:45:59:083
	R\$ 3.317,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:06:197
	R\$ 2.399,1600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:46:24:180
	R\$ 2.399,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:46:25:137
	R\$ 2.300,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:46:31:603
	R\$ 2.299,9600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:46:48:303
	R\$ 2.299,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:46:49:233
	R\$ 3.317,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:46:59:280
	R\$ 3.317,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:10:130
	R\$ 2.299,9000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:47:26:403
	R\$ 2.299,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:27:383
	R\$ 2.299,7900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:47:44:433
	R\$ 2.299,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:45:530
	R\$ 2.299,7500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:48:02:500
	R\$ 2.299,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:03:547
	R\$ 3.317,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:48:06:810
	R\$ 3.317,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:19:480
	R\$ 2.299,6400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:48:36:617
	R\$ 2.299,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:37:707
	R\$ 2.250,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:47:243
	R\$ 2.249,9700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:49:04:717
	R\$ 2.249,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:05:863
	R\$ 3.317,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:49:09:040
	R\$ 3.317,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:11:143
	R\$ 2.249,8900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:49:28:733
	R\$ 2.249,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:29:970
	R\$ 2.249,8600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:49:46:797
	R\$ 2.249,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:48:030
	R\$ 2.200,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:52:947
	R\$ 2.199,9700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:50:08:803
	R\$ 3.317,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:50:11:697

	R\$ 3.317,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:20:860
	R\$ 2.199,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:50:48:330
	R\$ 2.199,9000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:51:06:937
	R\$ 2.199,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:08:383
	R\$ 3.317,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:51:08:823
	R\$ 3.317,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:09:457
	R\$ 2.199,8700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:51:26:933
	R\$ 2.199,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:28:473
	R\$ 2.199,8000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:51:44:980
	R\$ 2.199,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:46:573
	R\$ 3.317,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:02:070
	R\$ 3.317,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:11:407
	R\$ 2.100,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:12:457
	R\$ 2.099,9500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:52:29:127
	R\$ 2.099,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:30:757
	R\$ 2.099,8400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:52:47:213
	R\$ 2.099,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:48:877
	R\$ 3.317,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:52:56:990
	R\$ 3.317,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:00:193
	R\$ 2.099,7400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:53:17:253
	R\$ 2.099,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:18:950
	R\$ 2.099,6900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:53:35:290
	R\$ 2.099,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:37:007
	R\$ 3.317,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:53:46:343
	R\$ 3.317,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:54:297
	R\$ 2.099,6500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:54:11:337
	R\$ 2.099,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:11:593
	R\$ 2.099,6000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:54:27:410
	R\$ 2.099,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:27:693
	R\$ 3.317,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:54:40:953
	R\$ 3.317,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:42:403
	R\$ 2.099,5700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:54:59:483
	R\$ 2.099,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:59:810
	R\$ 2.099,4900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:55:15:513
	R\$ 2.099,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:15:863
	R\$ 2.099,3800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:55:31:570
	R\$ 2.099,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:31:947
	R\$ 3.317,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:55:34:850
	R\$ 3.317,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:40:417
	R\$ 2.099,2700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:55:55:640
	R\$ 2.099,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:56:063
	R\$ 2.050,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:11:693
	R\$ 2.099,2000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:56:11:723
	R\$ 2.049,9100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:56:27:770
	R\$ 2.049,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:28:223
	R\$ 3.317,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:56:28:260
	R\$ 3.317,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:36:670
	R\$ 2.049,8600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:56:53:803
	R\$ 2.049,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:54:340
	R\$ 2.049,7500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:57:09:813
	R\$ 2.049,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:10:440
	R\$ 3.317,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:19:070
	R\$ 3.317,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:25:417
	R\$ 2.049,6400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:57:41:887
	R\$ 2.049,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:42:553
	R\$ 2.049,5800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:57:57:903
	R\$ 2.049,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:58:620
	R\$ 2.049,5000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:58:13:950

	R\$ 2.049,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:14:710
	R\$ 3.317,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:19:273
	R\$ 3.317,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:22:597
	R\$ 2.040,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:23:097
	R\$ 2.039,9300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:58:40:007
	R\$ 2.039,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:40:807
	R\$ 2.039,8900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:58:56:073
	R\$ 2.039,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:56:873
	R\$ 2.039,8300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:59:12:103
	R\$ 2.039,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:12:947
	R\$ 2.000,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:15:923
	R\$ 1.999,9600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:59:32:177
	R\$ 1.999,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:33:017
	R\$ 1.900,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:39:230
	R\$ 3.317,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:06:147
	R\$ 3.317,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:08:783
	R\$ 3.317,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:00:067
	R\$ 3.317,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:10:797
	R\$ 3.316,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:01:15:227
	R\$ 3.315,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:21:727
	R\$ 3.315,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:00:860
	R\$ 3.315,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:02:900
	R\$ 3.315,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:18:733
	R\$ 3.315,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:30:677
	R\$ 3.315,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:09:943
	R\$ 3.314,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:04:19:157
	R\$ 3.315,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:19:697
	R\$ 3.313,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:27:973
	R\$ 3.313,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:02:257
	R\$ 3.313,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:08:507
	R\$ 3.313,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:05:093
	R\$ 3.313,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:15:203
	R\$ 3.313,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:58:767
	R\$ 3.312,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:07:01:963
	R\$ 3.311,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:11:723
	R\$ 3.311,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:41:273
	R\$ 3.311,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:43:893
	R\$ 3.311,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:08:22:910
	R\$ 3.311,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:33:647
	R\$ 3.311,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:42:363
	R\$ 3.311,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:56:060
	R\$ 3.311,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:35:347
	R\$ 3.311,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:50:713
	R\$ 3.311,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:10:03:357
	R\$ 3.311,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:12:540
	R\$ 3.311,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:17:173
	R\$ 3.311,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:59:680
	R\$ 3.311,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:13:040
	R\$ 3.311,7000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:12:38:203
	R\$ 3.311,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:51:250
	R\$ 3.311,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:10:793
	R\$ 3.311,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:21:207
	R\$ 3.311,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:00:330
	R\$ 3.311,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:08:400
	R\$ 3.311,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:23:027
	R\$ 3.311,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:30:473
	R\$ 3.311,6000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:15:30:910

	R\$ 3.311,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:57:800
	R\$ 3.311,5800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:16:42:420
	R\$ 3.311,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:54:467
	R\$ 3.311,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:58:743
	R\$ 3.311,5500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:18:20:247
	R\$ 3.311,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:19:32:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:39:02	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 09:17:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:23:38	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:23:38	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:08:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Meio De Cultura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 379,0000	R\$ 1.137,0000	23/05/2023 11:47:42
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR CONTAGEM DE PLACAS (PCA). FRASCO 500 G KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 379,0000	R\$ 1.137,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO298-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura Meio De Cultura Característica Adicional: Placa Cerca De 50mm , Tipo: Ágar Pca , Apresentação: Sólido Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 379,9000	R\$ 1.139,7000	23/05/2023 16:29:24
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1056 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Contagem De Placas (Pca). Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 400,0000	R\$ 1.200,0000	23/05/2023 20:28:55
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR PCA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
33.432.257/0001-71	BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 700,0000	R\$ 2.100,0000	23/05/2023 17:15:10
	Marca: TITAN Fabricante: TITAN Modelo / Versão: TM 544 - 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLATE COUNT AGAR (STANDARD PLATE AGAR) - 500 GRAMAS COD: TM 544 - 2 MARCA: TITAN FAB: TITAN						

		Porte da empresa: ME/EPP						
	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 921,0600	R\$ 2.763,1800	23/05/2023 17:56:34
		Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR PCA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
	07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	24/05/2023 00:15:20
		Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: 200270 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura - Meio De Cultura Característica Adicional: Placa Cerca De 50mm , Tipo: Ágar Pca , Apresentação: Sólido Porte da empresa: ME/EPP						
	45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.600,0000	R\$ 7.800,0000	22/05/2023 20:41:13
		Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR PCA, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA CERCA DE 50MM Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.750,0000	R\$ 8.250,0000	15/05/2023 16:33:46
		Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR PCA - EMBALAGEM COM 500G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 8.250,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 7.800,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 6.000,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.763,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.100,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.200,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.139,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.137,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.137,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.136,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:17:32:260
	R\$ 1.100,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 09:20:57:933
	R\$ 1.116,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:21:27:197
	R\$ 1.099,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:25:33:900
	R\$ 1.099,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:34:380
	R\$ 1.099,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:25:37:817
	R\$ 1.099,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:38:877
	R\$ 1.099,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:25:41:820
	R\$ 1.099,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:42:883
	R\$ 1.099,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:25:45:847
	R\$ 1.099,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:46:887
	R\$ 1.099,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:25:49:870
	R\$ 1.099,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:50:873
	R\$ 1.099,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:25:53:880
	R\$ 1.099,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:25:54:880
	R\$ 954,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 09:25:55:250
	R\$ 953,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:25:57:903
	R\$ 2.763,1500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:26:16:470
	R\$ 2.763,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:22:240

	R\$ 2.763,0800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:26:40:853
	R\$ 2.763,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:26:46:910
	R\$ 2.763,0500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:27:04:560
	R\$ 2.763,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:14:597
	R\$ 2.762,9400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:27:32:987
	R\$ 2.762,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:27:38:603
	R\$ 2.762,9100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:27:58:473
	R\$ 2.762,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:02:767
	R\$ 2.762,8100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:28:21:077
	R\$ 2.762,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:25:210
	R\$ 2.762,7100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:28:34:910
	R\$ 2.762,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:39:553
	R\$ 2.762,6600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:28:49:077
	R\$ 2.762,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:28:53:177
	R\$ 2.762,5600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:29:11:387
	R\$ 2.762,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:16:043
	R\$ 2.762,4500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:29:33:150
	R\$ 2.762,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:29:37:553
	R\$ 2.762,3700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:29:55:927
	R\$ 2.762,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:07:143
	R\$ 2.762,3200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:30:23:973
	R\$ 2.762,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:31:687
	R\$ 2.762,2900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:30:51:010
	R\$ 2.762,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:30:56:977
	R\$ 2.762,2500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:31:13:593
	R\$ 2.762,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:19:183
	R\$ 2.762,2000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:31:36:120
	R\$ 2.762,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:31:43:610
	R\$ 2.762,1100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:32:02:037
	R\$ 2.762,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:09:287
	R\$ 2.762,0800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:32:28:003
	R\$ 2.762,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:33:327
	R\$ 2.762,0500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:32:50:317
	R\$ 2.762,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:32:54:923
	R\$ 2.761,9800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:33:12:227
	R\$ 2.761,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:15:150
	R\$ 2.761,9400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:33:32:050
	R\$ 2.761,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:33:35:940
	R\$ 2.761,8300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:33:54:287
	R\$ 2.761,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:01:890
	R\$ 2.761,8000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:34:18:950
	R\$ 2.761,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:24:043
	R\$ 2.761,7300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:34:40:503
	R\$ 2.761,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:34:49:050
	R\$ 2.761,6800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:35:06:573
	R\$ 2.761,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:11:760
	R\$ 2.761,6100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:35:28:807
	R\$ 2.761,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:35:35:097
	R\$ 2.761,5100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:35:52:867
	R\$ 2.761,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:00:480
	R\$ 2.761,4200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:36:16:873
	R\$ 2.761,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:25:057
	R\$ 2.761,3700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:36:42:927
	R\$ 2.761,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:36:48:840
	R\$ 2.761,3000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:37:05:150
	R\$ 2.761,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:15:827
	R\$ 2.761,2200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:37:33:347
	R\$ 2.761,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:37:38:990

	R\$ 953,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 09:37:43:840
	R\$ 952,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:37:45:757
	R\$ 2.761,1700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:38:03:510
	R\$ 2.761,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:12:847
	R\$ 2.761,1100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:38:31:487
	R\$ 2.761,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:34:113
	R\$ 2.761,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:38:51:720
	R\$ 2.760,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:54:097
	R\$ 2.760,9200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:39:11:753
	R\$ 2.760,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:15:463
	R\$ 2.760,8100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:39:34:143
	R\$ 2.760,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:39:41:650
	R\$ 952,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 09:39:47:483
	R\$ 951,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:50:233
	R\$ 2.760,7800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:40:09:667
	R\$ 2.760,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:16:193
	R\$ 2.760,7100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:40:33:950
	R\$ 2.760,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:40:35:810
	R\$ 2.760,6300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:40:54:443
	R\$ 2.760,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:04:280
	R\$ 2.760,5600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:41:22:037
	R\$ 2.760,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:24:830
	R\$ 2.760,4800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:41:42:730
	R\$ 2.760,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:41:52:327
	R\$ 2.760,4500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:42:10:257
	R\$ 2.760,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:12:277
	R\$ 2.760,3700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:42:30:363
	R\$ 2.760,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:42:49:657
	R\$ 2.760,3400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:42:56:500
	R\$ 2.760,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:00:620
	R\$ 2.760,3100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:43:18:513
	R\$ 2.760,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:28:640
	R\$ 2.760,2300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:43:47:183
	R\$ 2.760,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:50:137
	R\$ 2.760,1600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:44:06:400
	R\$ 2.760,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:08:710
	R\$ 2.760,1000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:44:26:743
	R\$ 2.760,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:37:223
	R\$ 2.760,0700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:44:54:687
	R\$ 2.760,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:01:180
	R\$ 2.760,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:45:25:070
	R\$ 2.759,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:27:597
	R\$ 2.759,8900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:45:44:967
	R\$ 2.759,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:49:773
	R\$ 2.759,7900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:46:07:297
	R\$ 2.759,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:14:007
	R\$ 2.759,7500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:46:31:110
	R\$ 2.759,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:39:073
	R\$ 2.759,6900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:46:57:170
	R\$ 2.759,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:01:797
	R\$ 2.759,5800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:47:20:123
	R\$ 2.759,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:27:560
	R\$ 2.759,5100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:47:45:700
	R\$ 2.759,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:51:630
	R\$ 2.759,4000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:48:32:220
	R\$ 2.759,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:40:793
	R\$ 2.759,3000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:49:04:037

	R\$ 2.759,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:12:713
	R\$ 2.759,2700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:49:29:550
	R\$ 2.759,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:36:720
	R\$ 2.759,1800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:49:54:320
	R\$ 2.759,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:04:707
	R\$ 2.759,1400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:50:21:560
	R\$ 2.759,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:27:933
	R\$ 2.759,0500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:50:45:827
	R\$ 2.759,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:52:737
	R\$ 2.759,0100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:51:09:597
	R\$ 2.759,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:12:900
	R\$ 2.758,9600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:51:30:887
	R\$ 2.758,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:33:043
	R\$ 2.758,8500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:51:50:320
	R\$ 2.758,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:56:747
	R\$ 2.758,7600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:52:14:140
	R\$ 2.758,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:19:193
	R\$ 2.758,6900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:52:36:060
	R\$ 2.758,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:39:633
	R\$ 2.758,6600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:52:56:447
	R\$ 2.758,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:00:663
	R\$ 2.758,5900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:53:17:990
	R\$ 2.758,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:21:307
	R\$ 2.758,4900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:53:38:237
	R\$ 2.758,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:41:227
	R\$ 2.758,4600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:53:58:153
	R\$ 2.758,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:01:220
	R\$ 2.758,4200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:54:18:400
	R\$ 2.758,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:21:680
	R\$ 2.758,3300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:54:38:407
	R\$ 2.758,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:44:367
	R\$ 2.758,2300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:55:02:707
	R\$ 2.758,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:11:873
	R\$ 2.758,1600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:55:28:600
	R\$ 2.758,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:35:807
	R\$ 2.758,0600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:55:52:447
	R\$ 2.758,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:59:870
	R\$ 2.757,9900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:56:16:687
	R\$ 2.757,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:22:130
	R\$ 2.757,8900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:56:38:620
	R\$ 2.757,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:44:010
	R\$ 2.757,8100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:57:00:817
	R\$ 2.757,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:04:137
	R\$ 2.757,7800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:57:21:287
	R\$ 2.757,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:24:930
	R\$ 2.757,7500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:57:42:957
	R\$ 2.757,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:02:843
	R\$ 2.757,7200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:58:09:087
	R\$ 2.757,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:11:480
	R\$ 2.757,6900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:58:29:137
	R\$ 2.757,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:38:930
	R\$ 2.757,6100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:58:57:017
	R\$ 2.757,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:58:717
	R\$ 2.757,5300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:59:15:043
	R\$ 2.757,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:20:923
	R\$ 2.757,4500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:59:39:973
	R\$ 2.757,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:42:673
	R\$ 2.757,4000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:00:01:603

	R\$ 2.757,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:04:463
	R\$ 2.757,3700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:00:23:717
	R\$ 2.757,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:34:347
	R\$ 2.757,3400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:00:51:377
	R\$ 2.757,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:00:877
	R\$ 2.757,2700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:01:19:477
	R\$ 2.757,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:29:633
	R\$ 2.757,1700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:01:47:427
	R\$ 2.757,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:56:597
	R\$ 2.757,1000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:02:13:597
	R\$ 2.757,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:17:070
	R\$ 2.757,0300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:02:35:493
	R\$ 2.757,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:40:167
	R\$ 2.756,9900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:02:57:837
	R\$ 2.756,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:00:627
	R\$ 2.756,9400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:03:18:137
	R\$ 2.756,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:29:977
	R\$ 2.756,8700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:03:51:030
	R\$ 2.756,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:00:463
	R\$ 2.756,8100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:04:17:893
	R\$ 2.756,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:28:813
	R\$ 2.756,7700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:04:46:170
	R\$ 2.756,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:01:267
	R\$ 2.756,6800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:05:19:600
	R\$ 2.756,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:25:313
	R\$ 2.756,6100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:05:41:970
	R\$ 2.756,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:52:897
	R\$ 2.756,5500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:06:10:390
	R\$ 2.756,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:22:423
	R\$ 2.756,5000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:06:40:277
	R\$ 2.756,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:49:773
	R\$ 2.756,4200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:07:08:450
	R\$ 2.756,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:22:443
	R\$ 2.756,3900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:07:40:503
	R\$ 2.756,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:44:510
	R\$ 2.756,3600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:08:01:890
	R\$ 2.756,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:17:787
	R\$ 2.756,3100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:08:36:700
	R\$ 2.756,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:40:660
	R\$ 2.756,2600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:08:58:580
	R\$ 2.756,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:08:263
	R\$ 2.756,2000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:09:26:670
	R\$ 2.756,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:36:187
	R\$ 2.756,1300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:09:54:713
	R\$ 2.756,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:03:507
	R\$ 2.756,0700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:10:21:017
	R\$ 2.756,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:30:693
	R\$ 2.756,0100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:10:49:177
	R\$ 2.756,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:55:950
	R\$ 2.755,9400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:11:14:813
	R\$ 2.755,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:22:597
	R\$ 2.755,8500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:11:41:503
	R\$ 2.755,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:49:187
	R\$ 2.755,8100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:12:07:067
	R\$ 2.755,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:24:677
	R\$ 2.755,7600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:12:43:197
	R\$ 2.755,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:50:580

	R\$ 2.755,6700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:13:09:620
	R\$ 2.755,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:21:860
	R\$ 2.755,6100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:13:39:117
	R\$ 2.755,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:58:410
	R\$ 2.755,5300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:14:04:567
	R\$ 2.755,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:15:687
	R\$ 2.755,5000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:14:33:193
	R\$ 2.755,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:35:920
	R\$ 2.755,4000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:14:54:410
	R\$ 2.755,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:00:433
	R\$ 2.755,3500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:15:17:233
	R\$ 2.755,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:19:907
	R\$ 2.755,2500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:15:39:157
	R\$ 2.755,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:13:520
	R\$ 2.755,1900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:16:32:367
	R\$ 2.755,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:39:903
	R\$ 2.755,1600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:16:57:637
	R\$ 2.755,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:12:140
	R\$ 2.755,0600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:17:30:100
	R\$ 2.755,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:33:000
	R\$ 2.754,9600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:17:51:370
	R\$ 1.135,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:18:48:227
	R\$ 1.134,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:18:52:977
	R\$ 1.133,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:20:35:797
	R\$ 1.132,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:21:13:170
	R\$ 1.130,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:22:36:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:39:06	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 09:17:29	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:24:46	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:24:46	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:56:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 951,9900.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Meio De Cultura							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 539,0000	R\$ 1.617,0000	23/05/2023 11:47:42
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BASE SANGUE. FRASCO 500 GR KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 540,0000	R\$ 1.620,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT						

		Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO014-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura Meio De Cultura Aditivos: Com Azida E Vancomicina , Outros Componentes: Placa 60 Mm , Tipo: Ágar Sangue , Apresentação: Sólido Porte da empresa: ME/EPP					
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 550,0000	R\$ 1.650,0000	23/05/2023 20:28:55
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR SANGUE BASE Nº2 - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.110,2400	R\$ 3.330,7200	23/05/2023 17:56:34
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR SANGUE BASE Nº2 - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: NEOGEN Fabricante: NEOGEN Modelo / Versão: 0040 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura - Meio De Cultura Aditivos: Com Azida E Vancomicina , Outros Componentes: Placa 60 Mm , Tipo: Ágar Sangue , Apresentação: Sólido Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.310,0000	R\$ 6.930,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO014-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Base Sangue (Agar Infusão) sem Sangue - Blood Agar Base (Infusion Agar) w/o blood Meio de cultura usado para isolar e cultivar diversos microrganismos patogênicos fastidiosos, como: Neisseria, Streptococcus, etc, depois da adição do sangue. - Tipo: Geral e Bioquímico. Finalidade: Cultivo e isolamento. Microrganismos: Microrganismos patogênicos fastidiosos. Aplicações: Clínica, Alimentos. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.430,0000	R\$ 10.290,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SANGUE, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, ADITIVOS COM AZIDA E VANCOMICINA, OUTROS COMPONENTES PLACA 60 MM Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.630,0000	R\$ 10.890,0000	15/05/2023 16:33:46
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR SANGUE BASE Nº2 - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.890,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 10.290,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 6.930,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 6.000,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 3.330,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.650,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.620,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630

	R\$ 1.617,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.616,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:13:413
	R\$ 1.616,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:13:780
	R\$ 1.615,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:15:440
	R\$ 1.614,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:17:180
	R\$ 1.614,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:17:417
	R\$ 1.613,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:19:950
	R\$ 1.613,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:21:420
	R\$ 1.612,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:23:597
	R\$ 1.500,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:30:24:457
	R\$ 1.499,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:25:420
	R\$ 1.498,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:27:243
	R\$ 1.498,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:27:467
	R\$ 1.497,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:29:233
	R\$ 1.497,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:29:437
	R\$ 1.400,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:30:30:813
	R\$ 1.399,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:31:453
	R\$ 1.496,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:30:31:723
	R\$ 1.150,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:30:36:553
	R\$ 1.149,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:37:460
	R\$ 1.134,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:30:41:930
	R\$ 1.133,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:30:43:463
	R\$ 1.000,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 09:32:13:780
	R\$ 999,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:15:570
	R\$ 1.619,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:38:13:540
	R\$ 999,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:15:880
	R\$ 999,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:16:170
	R\$ 999,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:17:873
	R\$ 999,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:18:173
	R\$ 999,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:19:877
	R\$ 999,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:20:170
	R\$ 999,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:21:890
	R\$ 999,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:22:170
	R\$ 999,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:23:910
	R\$ 999,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:24:173
	R\$ 999,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:25:897
	R\$ 999,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:26:173
	R\$ 999,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:27:913
	R\$ 999,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:28:173
	R\$ 999,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:29:953
	R\$ 999,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:30:177
	R\$ 999,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:31:940
	R\$ 999,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:32:177
	R\$ 999,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:33:937
	R\$ 999,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:34:180
	R\$ 999,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:35:940
	R\$ 999,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:36:180
	R\$ 999,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:37:953
	R\$ 999,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:38:183
	R\$ 999,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:39:937
	R\$ 999,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:40:183
	R\$ 999,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:41:943
	R\$ 999,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:42:190
	R\$ 999,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:43:960
	R\$ 999,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:44:187
	R\$ 999,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:45:943
	R\$ 999,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:46:217
	R\$ 999,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:47:957

	R\$ 999,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:48:190
	R\$ 999,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:49:967
	R\$ 999,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:50:193
	R\$ 999,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:51:983
	R\$ 999,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:52:193
	R\$ 999,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:53:973
	R\$ 999,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:54:197
	R\$ 999,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:55:980
	R\$ 999,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:56:197
	R\$ 999,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:57:987
	R\$ 999,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:38:58:200
	R\$ 999,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:38:59:990
	R\$ 999,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:00:197
	R\$ 999,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:02:123
	R\$ 999,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:02:210
	R\$ 999,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:04:007
	R\$ 999,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:04:210
	R\$ 999,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:06:020
	R\$ 999,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:06:213
	R\$ 999,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:08:030
	R\$ 999,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:08:217
	R\$ 999,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:10:027
	R\$ 999,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:10:220
	R\$ 999,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:12:047
	R\$ 999,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:12:213
	R\$ 999,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:14:057
	R\$ 999,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:14:217
	R\$ 999,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:16:053
	R\$ 999,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:16:240
	R\$ 999,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:18:060
	R\$ 999,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:18:233
	R\$ 999,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:20:077
	R\$ 999,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:20:240
	R\$ 999,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:22:090
	R\$ 999,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:22:243
	R\$ 999,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:24:180
	R\$ 999,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:24:247
	R\$ 999,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:26:097
	R\$ 999,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:26:250
	R\$ 999,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:28:107
	R\$ 999,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:28:250
	R\$ 999,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:30:110
	R\$ 999,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:30:270
	R\$ 999,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:32:117
	R\$ 999,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:32:253
	R\$ 999,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:34:130
	R\$ 999,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:34:257
	R\$ 999,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:36:140
	R\$ 999,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:36:270
	R\$ 999,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:38:157
	R\$ 999,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:38:270
	R\$ 999,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:40:157
	R\$ 999,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:40:267
	R\$ 999,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:42:173
	R\$ 999,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:47:260
	R\$ 999,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:50:233
	R\$ 999,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:51:267

	R\$ 999,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:54:237
	R\$ 999,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:55:267
	R\$ 999,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:39:58:253
	R\$ 999,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:39:59:273
	R\$ 999,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:02:253
	R\$ 999,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:03:283
	R\$ 999,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:06:443
	R\$ 999,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:07:283
	R\$ 999,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:08:480
	R\$ 998,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:09:333
	R\$ 998,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:12:620
	R\$ 998,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:13:290
	R\$ 998,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:14:500
	R\$ 998,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:15:300
	R\$ 998,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:16:503
	R\$ 998,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:17:317
	R\$ 998,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:20:530
	R\$ 998,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:21:357
	R\$ 998,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:24:713
	R\$ 998,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:25:320
	R\$ 998,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:28:580
	R\$ 998,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:29:330
	R\$ 998,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:32:593
	R\$ 998,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:33:337
	R\$ 998,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:36:593
	R\$ 998,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:37:333
	R\$ 998,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:40:630
	R\$ 998,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:41:337
	R\$ 998,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:44:650
	R\$ 998,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:45:340
	R\$ 998,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:48:657
	R\$ 998,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:49:343
	R\$ 998,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:52:660
	R\$ 998,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:59:707
	R\$ 998,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:02:680
	R\$ 998,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:03:703
	R\$ 998,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:06:687
	R\$ 998,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:07:707
	R\$ 998,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:10:673
	R\$ 998,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:11:707
	R\$ 998,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:14:677
	R\$ 998,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:15:720
	R\$ 998,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:18:680
	R\$ 998,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:19:717
	R\$ 998,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:22:690
	R\$ 998,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:23:710
	R\$ 998,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:26:693
	R\$ 998,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:27:713
	R\$ 998,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:30:700
	R\$ 998,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:31:713
	R\$ 998,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:34:697
	R\$ 998,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:40:047
	R\$ 998,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:42:697
	R\$ 998,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:44:053
	R\$ 998,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:46:697
	R\$ 998,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:48:047
	R\$ 998,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:50:710
	R\$ 998,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:52:050

	R\$ 998,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:54:703
	R\$ 998,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:56:060
	R\$ 998,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:58:700
	R\$ 998,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:00:063
	R\$ 998,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:42:02:707
	R\$ 998,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:04:080
	R\$ 998,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:42:06:740
	R\$ 998,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:08:073
	R\$ 998,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:42:10:793
	R\$ 998,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:12:070
	R\$ 998,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:42:14:703
	R\$ 998,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:16:070
	R\$ 998,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:42:18:710
	R\$ 998,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:20:140
	R\$ 998,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:42:22:707
	R\$ 998,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:24:157
	R\$ 998,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:42:26:710
	R\$ 998,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:28:100
	R\$ 998,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:42:30:713
	R\$ 998,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:32:120
	R\$ 998,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:42:34:707
	R\$ 998,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:36:130
	R\$ 998,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:42:38:710
	R\$ 998,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:40:153
	R\$ 998,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:42:42:717
	R\$ 998,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:44:183
	R\$ 998,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:42:46:710
	R\$ 799,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:48:200
	R\$ 1.619,9100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:43:04:540
	R\$ 1.619,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:10:150
	R\$ 1.619,8800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:43:27:377
	R\$ 1.619,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:30:120
	R\$ 1.619,8000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:43:47:580
	R\$ 1.619,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:43:52:170
	R\$ 1.619,7600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:44:08:663
	R\$ 1.619,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:09:157
	R\$ 1.619,6900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:44:26:493
	R\$ 1.619,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:28:767
	R\$ 1.619,6500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:44:46:567
	R\$ 1.619,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:44:53:133
	R\$ 1.619,5400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:45:10:657
	R\$ 1.619,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:19:150
	R\$ 1.619,4500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:45:36:887
	R\$ 1.619,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:45:41:143
	R\$ 1.619,3900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:45:58:940
	R\$ 1.619,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:00:387
	R\$ 1.619,3000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:46:19:137
	R\$ 1.619,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:31:110
	R\$ 1.619,2300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:46:49:033
	R\$ 1.619,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:46:55:067
	R\$ 1.619,1700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:47:20:523
	R\$ 1.619,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:27:103
	R\$ 1.619,1100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:47:45:577
	R\$ 1.619,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:47:54:070
	R\$ 1.619,0200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:48:11:370
	R\$ 1.619,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:19:903
	R\$ 1.618,9100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:48:37:473

	R\$ 1.618,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:48:40:350
	R\$ 1.618,8600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:48:57:543
	R\$ 1.618,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:07:657
	R\$ 1.618,8100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:49:25:520
	R\$ 1.618,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:31:137
	R\$ 1.618,7800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:49:49:843
	R\$ 1.618,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:49:56:717
	R\$ 1.618,7000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:50:13:663
	R\$ 1.618,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:21:370
	R\$ 1.618,6400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:50:39:687
	R\$ 1.618,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:41:860
	R\$ 1.618,5400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:51:00:167
	R\$ 1.618,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:13:363
	R\$ 1.618,4500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:51:31:947
	R\$ 1.618,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:35:593
	R\$ 1.618,4100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:51:53:750
	R\$ 1.618,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:56:250
	R\$ 1.618,3000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:52:13:957
	R\$ 1.618,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:18:737
	R\$ 1.618,1900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:52:36:003
	R\$ 1.618,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:39:147
	R\$ 1.618,1000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:52:56:210
	R\$ 1.618,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:01:130
	R\$ 1.618,0700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:53:18:947
	R\$ 1.618,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:23:907
	R\$ 1.617,9800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:53:40:153
	R\$ 1.617,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:41:690
	R\$ 1.617,9000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:53:58:073
	R\$ 1.617,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:04:120
	R\$ 1.617,8300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:54:22:683
	R\$ 1.617,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:25:123
	R\$ 1.617,7500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:54:42:260
	R\$ 1.617,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:43:857
	R\$ 1.617,7100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:55:00:317
	R\$ 1.617,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:06:463
	R\$ 1.617,6300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:55:24:390
	R\$ 1.617,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:25:957
	R\$ 1.617,5800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:55:42:930
	R\$ 1.617,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:46:843
	R\$ 1.617,5100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:56:04:460
	R\$ 1.617,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:08:887
	R\$ 1.617,4700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:56:26:783
	R\$ 1.617,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:34:360
	R\$ 1.617,3700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:56:50:760
	R\$ 1.617,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:57:397
	R\$ 1.617,3300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:57:15:360
	R\$ 1.617,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:20:487
	R\$ 1.617,3000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:57:36:930
	R\$ 1.617,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:02:373
	R\$ 1.617,2200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:58:19:017
	R\$ 1.617,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:24:607
	R\$ 1.617,1300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:58:40:800
	R\$ 1.617,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:47:977
	R\$ 1.617,0700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:59:05:293
	R\$ 1.617,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:09:260
	R\$ 1.617,0400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:59:27:230
	R\$ 1.617,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:34:810
	R\$ 1.616,9300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 09:59:51:760

	R\$ 1.616,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:57:693
	R\$ 1.616,8600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:00:15:377
	R\$ 1.616,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:21:013
	R\$ 1.616,8300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:00:37:577
	R\$ 1.616,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:39:850
	R\$ 1.616,8000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:00:57:303
	R\$ 1.616,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:02:427
	R\$ 1.616,7300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:01:21:457
	R\$ 1.616,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:37:683
	R\$ 1.616,6700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:01:55:467
	R\$ 1.616,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:04:620
	R\$ 1.616,5700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:02:23:537
	R\$ 1.616,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:28:290
	R\$ 1.616,5100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:02:46:203
	R\$ 1.616,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:08:217
	R\$ 1.616,4500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:03:12:433
	R\$ 1.616,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:21:160
	R\$ 1.616,3800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:03:39:840
	R\$ 1.616,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:46:697
	R\$ 1.616,3000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:04:04:377
	R\$ 1.616,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:18:893
	R\$ 1.616,2000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:04:36:603
	R\$ 1.616,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:48:530
	R\$ 1.616,1300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:05:06:263
	R\$ 1.616,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:20:177
	R\$ 1.616,0300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:05:38:337
	R\$ 1.616,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:53:453
	R\$ 1.615,9900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:06:09:983
	R\$ 1.615,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:16:190
	R\$ 1.615,9400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:06:34:470
	R\$ 1.615,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:51:727
	R\$ 1.615,8900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:06:52:110
	R\$ 1.615,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:56:247
	R\$ 1.615,8000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:07:14:290
	R\$ 1.615,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:23:317
	R\$ 1.615,7300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:07:43:083
	R\$ 1.615,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:56:297
	R\$ 1.615,6900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:08:14:063
	R\$ 1.615,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:25:210
	R\$ 1.615,5800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:08:42:473
	R\$ 1.615,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:57:303
	R\$ 1.615,5300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:09:15:020
	R\$ 1.615,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:17:413
	R\$ 1.615,4900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:09:34:510
	R\$ 1.615,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:50:097
	R\$ 1.615,4400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:10:09:567
	R\$ 1.615,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:20:753
	R\$ 1.615,3400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:10:39:450
	R\$ 1.615,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:52:000
	R\$ 1.615,3000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:11:11:193
	R\$ 1.615,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:23:277
	R\$ 1.615,2000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:11:40:897
	R\$ 1.615,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:48:340
	R\$ 1.615,1700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:12:08:737
	R\$ 1.615,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:14:013
	R\$ 1.615,1300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:12:31:527
	R\$ 1.615,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:39:993

	R\$ 1.615,0800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:12:57:187
	R\$ 1.615,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:11:500
	R\$ 1.615,0200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:13:29:143
	R\$ 1.615,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:44:190
	R\$ 1.614,9800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:14:01:200
	R\$ 1.614,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:16:770
	R\$ 1.614,9000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:14:35:720
	R\$ 1.614,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:54:480
	R\$ 1.614,8100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:15:00:183
	R\$ 1.614,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:11:190
	R\$ 1.614,7300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:15:29:280
	R\$ 1.614,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:56:110
	R\$ 1.614,6300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:16:03:397
	R\$ 1.614,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:25:737
	R\$ 1.614,6000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:16:28:517
	R\$ 1.614,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:38:883
	R\$ 1.614,5200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:16:59:323
	R\$ 1.614,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:10:983
	R\$ 1.614,4200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:17:35:007
	R\$ 1.610,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:19:08:810
	R\$ 1.609,9700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:19:11:003
	R\$ 1.608,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:20:56:123
	R\$ 1.607,9100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:20:59:753
	R\$ 1.606,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:22:54:837
	R\$ 1.605,9500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:22:58:360
	R\$ 1.600,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:24:08:797
	R\$ 1.599,9600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:24:12:950
	R\$ 1.598,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:24:50:457
	R\$ 1.597,9300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:25:07:740
	R\$ 1.597,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:26:28:097
	R\$ 1.597,8200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:26:30:020
	R\$ 1.597,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:27:23:820
	R\$ 1.597,7000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:27:30:837
	R\$ 1.597,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:34:387
	R\$ 1.597,5900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:28:38:057
	R\$ 1.597,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:54:810
	R\$ 1.597,5300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:29:13:230
	R\$ 1.597,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:32:340
	R\$ 1.597,4300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:29:38:387
	R\$ 1.597,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:52:433
	R\$ 1.597,3200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:30:09:157
	R\$ 1.597,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:24:253
	R\$ 1.597,2100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:30:43:573
	R\$ 1.597,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:54:843
	R\$ 1.590,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:30:58:927
	R\$ 1.589,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:08:947
	R\$ 1.589,9400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:31:28:130
	R\$ 1.589,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:42:557
	R\$ 1.589,9000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:32:01:850
	R\$ 1.589,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:03:460
	R\$ 1.589,8400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:32:28:150
	R\$ 1.589,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:33:867
	R\$ 1.579,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:50:663
	R\$ 1.589,7900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:32:51:563
	R\$ 1.579,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:09:410
	R\$ 1.578,9600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:33:09:477
	R\$ 1.578,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:35:393
	R\$ 1.578,9100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:33:53:683

	R\$ 1.578,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:20:403
	R\$ 1.578,8600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:34:38:127
	R\$ 1.578,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:54:260
	R\$ 1.578,8300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:35:11:540
	R\$ 1.578,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:24:850
	R\$ 1.578,7300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:35:42:337
	R\$ 1.578,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:56:610
	R\$ 1.578,7000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:36:14:570
	R\$ 1.578,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:32:123
	R\$ 1.578,6300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:36:49:917
	R\$ 1.578,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:59:093
	R\$ 1.578,5700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:37:16:153
	R\$ 1.578,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:21:503
	R\$ 1.578,5400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:37:37:990
	R\$ 1.578,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:55:007
	R\$ 1.578,4400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:37:55:973
	R\$ 1.578,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:07:517
	R\$ 1.578,3800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:38:24:077
	R\$ 1.578,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:38:600
	R\$ 1.578,3500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:38:56:603
	R\$ 1.578,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:09:353
	R\$ 1.578,2500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:39:26:860
	R\$ 1.578,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:38:403
	R\$ 1.578,1400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:39:56:800
	R\$ 1.578,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:05:517
	R\$ 1.578,1100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:40:25:237
	R\$ 1.578,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:42:673
	R\$ 1.578,0300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:41:02:283
	R\$ 1.578,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:12:333
	R\$ 1.578,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:18:430
	R\$ 1.577,9800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:41:36:920
	R\$ 1.577,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:41:563
	R\$ 1.577,8900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:41:59:263
	R\$ 1.577,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:09:283
	R\$ 1.577,7900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:42:26:627
	R\$ 1.577,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:39:463
	R\$ 1.577,7400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:42:56:873
	R\$ 1.577,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:09:967
	R\$ 1.577,6400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:43:14:810
	R\$ 1.577,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:19:817
	R\$ 1.577,5800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:43:37:880
	R\$ 1.577,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:50:810
	R\$ 1.577,5200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:44:08:997
	R\$ 1.577,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:24:040
	R\$ 1.577,4400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:44:41:070
	R\$ 1.577,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:58:523
	R\$ 1.577,3400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:44:59:370
	R\$ 1.577,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:02:710
	R\$ 1.577,2400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:45:19:073
	R\$ 1.577,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:27:177
	R\$ 1.577,1300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:45:44:980
	R\$ 1.577,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:57:803
	R\$ 1.577,0200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:46:15:120
	R\$ 1.577,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:23:157
	R\$ 1.576,9300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:46:42:677
	R\$ 1.576,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:48:200
	R\$ 1.576,8700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:47:05:437

	R\$ 1.576,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:17:933
	R\$ 1.576,7600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:47:35:437
	R\$ 1.576,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:37:890
	R\$ 1.576,6700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:47:55:357
	R\$ 1.576,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:05:507
	R\$ 1.576,5900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:48:23:950
	R\$ 1.576,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:35:697
	R\$ 1.576,5600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:48:53:827
	R\$ 1.576,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:10:227
	R\$ 1.576,4500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:49:27:330
	R\$ 1.576,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:34:703
	R\$ 1.576,3600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:49:51:550
	R\$ 1.576,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:59:510
	R\$ 1.576,2600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:50:17:520
	R\$ 1.576,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:25:077
	R\$ 1.576,1900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:50:41:760
	R\$ 1.576,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:47:720
	R\$ 1.576,1500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:51:06:590
	R\$ 1.576,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:20:793
	R\$ 1.576,0800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:51:39:693
	R\$ 1.576,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:46:260
	R\$ 1.575,9800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:52:03:753
	R\$ 1.575,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:18:053
	R\$ 1.575,8800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:52:35:367
	R\$ 1.575,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:52:363
	R\$ 1.575,8300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:53:09:603
	R\$ 1.575,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:24:100
	R\$ 1.575,8000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:53:42:003
	R\$ 1.575,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:51:410
	R\$ 1.575,7100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:54:10:040
	R\$ 1.575,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:24:137
	R\$ 1.575,6700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:54:42:903
	R\$ 1.575,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:53:153
	R\$ 1.575,5700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:55:12:520
	R\$ 1.575,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:18:247
	R\$ 1.575,5400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:55:35:770
	R\$ 1.575,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:44:933
	R\$ 1.575,4800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:56:01:613
	R\$ 1.575,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:08:677
	R\$ 1.575,4100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:56:26:013
	R\$ 1.575,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:33:900
	R\$ 1.575,3500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:56:51:760
	R\$ 1.575,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:01:327
	R\$ 1.575,2900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:57:18:323
	R\$ 1.575,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:23:753
	R\$ 1.575,2200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:57:41:880
	R\$ 1.575,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:44:447
	R\$ 1.575,1600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:58:02:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:39:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 09:30:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 11:00:03	Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento	24/05/2023 11:00:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:09:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 799,0000 e com valor negociado a R\$ 798,9900. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Meio de cultura.

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 389,0000	R\$ 778,0000	23/05/2023 16:31:35
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1014 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Citrato Simmons. Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 389,0000	R\$ 778,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IOW319-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio de cultura. Meio De Cultura. Tipo: Ágar Sps , Aspecto Físico: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 400,0000	R\$ 800,0000	23/05/2023 20:31:02
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR SIMMONS CITRATO - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 881,4000	R\$ 1.762,8000	23/05/2023 17:59:45
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR SIMMONS CITRATO - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.390,0000	R\$ 4.780,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO319-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Citrato Simmons - Simmons Citrate Agar Meio recomendado para identificação de microrganismos da família Enterobacteriaceae com base no metabolismo de citrato como fonte de carboidratos. - Tipo: Seletivo, Bioquímico. Finalidade: Diferenciação. Microrganismos: Coliformes, Aerobacter. Aplicações: Clínica, Alimentos, Água. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR SPS, ASPECTO FÍSICO PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.640,0000	R\$ 5.280,0000	15/05/2023 16:36:31
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR SIMMONS CITRATO - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 5.280,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 5.000,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.780,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.762,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 800,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 778,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 778,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 777,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:27:577
	R\$ 776,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:28:813
	R\$ 776,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:29:577
	R\$ 775,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:31:790
	R\$ 775,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:33:580
	R\$ 774,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:35:457
	R\$ 774,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:35:577
	R\$ 773,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:38:977
	R\$ 773,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:39:593
	R\$ 772,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:42:313
	R\$ 772,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:43:593
	R\$ 771,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:46:260
	R\$ 771,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:47:597
	R\$ 770,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:51:343
	R\$ 770,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:51:607
	R\$ 769,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:55:987
	R\$ 769,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:32:57:610
	R\$ 768,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:32:59:837
	R\$ 768,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:01:610
	R\$ 767,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:03:197
	R\$ 767,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:03:607
	R\$ 766,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:05:947
	R\$ 766,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:07:627
	R\$ 765,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:08:870
	R\$ 765,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:09:623
	R\$ 764,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:12:213
	R\$ 764,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:13:627
	R\$ 763,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:15:150
	R\$ 763,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:15:630
	R\$ 762,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:17:843
	R\$ 762,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:19:633
	R\$ 761,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:21:313
	R\$ 761,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:21:683
	R\$ 760,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:24:057
	R\$ 760,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:25:637
	R\$ 759,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:28:530
	R\$ 759,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:29:647
	R\$ 758,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:32:183
	R\$ 758,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:33:650
	R\$ 757,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:35:910
	R\$ 757,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:37:660
	R\$ 756,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:40:310
	R\$ 756,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:41:663
	R\$ 755,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:43:057
	R\$ 755,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:43:690
	R\$ 754,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:45:857
	R\$ 754,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:47:673
	R\$ 753,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:49:360

	R\$ 753,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:49:687
	R\$ 752,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:52:153
	R\$ 752,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:53:690
	R\$ 751,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:56:593
	R\$ 751,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:57:690
	R\$ 750,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:33:59:307
	R\$ 750,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:33:59:697
	R\$ 749,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:03:177
	R\$ 749,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:03:707
	R\$ 748,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:06:517
	R\$ 748,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:07:727
	R\$ 747,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:09:327
	R\$ 747,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:09:743
	R\$ 746,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:13:033
	R\$ 746,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:13:747
	R\$ 745,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:17:400
	R\$ 745,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:17:747
	R\$ 744,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:22:010
	R\$ 744,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:23:770
	R\$ 743,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:25:537
	R\$ 743,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:25:770
	R\$ 742,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:30:243
	R\$ 742,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:31:780
	R\$ 741,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:33:793
	R\$ 741,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:35:777
	R\$ 740,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:37:370
	R\$ 740,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:37:790
	R\$ 739,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:41:140
	R\$ 739,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:41:793
	R\$ 738,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:43:083
	R\$ 738,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:43:793
	R\$ 737,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:46:537
	R\$ 737,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:47:823
	R\$ 736,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:50:983
	R\$ 736,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:51:800
	R\$ 735,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:55:487
	R\$ 735,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:55:803
	R\$ 734,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:34:58:423
	R\$ 734,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:34:59:800
	R\$ 733,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:02:753
	R\$ 733,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:03:800
	R\$ 732,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:06:377
	R\$ 732,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:07:810
	R\$ 731,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:10:020
	R\$ 731,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:11:823
	R\$ 730,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:13:623
	R\$ 730,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:13:823
	R\$ 729,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:15:410
	R\$ 729,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:15:847
	R\$ 728,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:18:320
	R\$ 728,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:19:840
	R\$ 727,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:22:647
	R\$ 727,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:23:840
	R\$ 726,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:25:493
	R\$ 726,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:25:840
	R\$ 725,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:28:177
	R\$ 725,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:29:850
	R\$ 725,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:35:31:750

	R\$ 724,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:35:31:853
	R\$ 724,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:25:963
	R\$ 724,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:27:320
	R\$ 724,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:27:967
	R\$ 724,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:29:333
	R\$ 724,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:29:973
	R\$ 724,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:31:333
	R\$ 724,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:32:420
	R\$ 724,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:33:337
	R\$ 724,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:33:953
	R\$ 724,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:35:337
	R\$ 724,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:35:970
	R\$ 724,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:37:337
	R\$ 724,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:37:973
	R\$ 724,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:39:337
	R\$ 724,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:39:983
	R\$ 724,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:41:337
	R\$ 724,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:41:977
	R\$ 724,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:43:337
	R\$ 724,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:43:967
	R\$ 724,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:45:343
	R\$ 724,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:45:980
	R\$ 724,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:47:343
	R\$ 724,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:48:440
	R\$ 724,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:49:340
	R\$ 724,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:49:973
	R\$ 724,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:51:343
	R\$ 724,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:51:987
	R\$ 724,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:40:54:657
	R\$ 724,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:55:963
	R\$ 724,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:57:703
	R\$ 724,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:40:59:707
	R\$ 724,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:40:59:970
	R\$ 724,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:01:703
	R\$ 724,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:01:970
	R\$ 724,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:03:713
	R\$ 724,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:03:963
	R\$ 724,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:05:707
	R\$ 724,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:05:970
	R\$ 724,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:07:713
	R\$ 724,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:07:990
	R\$ 724,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:09:717
	R\$ 724,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:09:980
	R\$ 724,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:11:713
	R\$ 724,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:12:440
	R\$ 724,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:13:707
	R\$ 724,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:13:970
	R\$ 724,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:15:713
	R\$ 724,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:16:020
	R\$ 724,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:17:710
	R\$ 724,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:17:983
	R\$ 724,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:19:713
	R\$ 724,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:19:990
	R\$ 724,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:21:713
	R\$ 724,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:21:983
	R\$ 724,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:23:713
	R\$ 724,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:23:970

	R\$ 724,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:25:713
	R\$ 724,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:25:973
	R\$ 724,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:27:713
	R\$ 724,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:27:983
	R\$ 724,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:29:713
	R\$ 724,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:29:990
	R\$ 724,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:31:717
	R\$ 724,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:32:430
	R\$ 724,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:33:720
	R\$ 724,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:34:000
	R\$ 724,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:36:730
	R\$ 724,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:37:993
	R\$ 724,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:40:047
	R\$ 724,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:42:047
	R\$ 724,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:43:993
	R\$ 724,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:44:043
	R\$ 724,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:41:46:700
	R\$ 724,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:47:983
	R\$ 724,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:50:047
	R\$ 724,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:51:983
	R\$ 724,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:54:050
	R\$ 724,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:55:990
	R\$ 724,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:56:067
	R\$ 724,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:41:57:983
	R\$ 724,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:41:58:060
	R\$ 724,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:00:427
	R\$ 724,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:02:063
	R\$ 724,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:03:987
	R\$ 724,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:04:063
	R\$ 724,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:05:990
	R\$ 724,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:06:077
	R\$ 724,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:07:983
	R\$ 724,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:08:083
	R\$ 724,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:09:983
	R\$ 724,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:10:070
	R\$ 724,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:11:980
	R\$ 724,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:12:070
	R\$ 724,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:13:967
	R\$ 724,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:14:070
	R\$ 724,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:16:017
	R\$ 724,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:18:073
	R\$ 724,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:20:000
	R\$ 724,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:20:070
	R\$ 724,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:21:990
	R\$ 724,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:22:090
	R\$ 723,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:24:100
	R\$ 723,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:26:093
	R\$ 723,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:27:997
	R\$ 723,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:28:100
	R\$ 723,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:30:003
	R\$ 723,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:30:113
	R\$ 723,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:31:990
	R\$ 723,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:32:137
	R\$ 723,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:34:010
	R\$ 723,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:34:130
	R\$ 723,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:36:003
	R\$ 723,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:36:153
	R\$ 723,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:37:990

	R\$ 723,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:38:137
	R\$ 723,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:40:033
	R\$ 723,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:40:160
	R\$ 723,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:41:990
	R\$ 723,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:42:180
	R\$ 723,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:44:003
	R\$ 723,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:44:163
	R\$ 723,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:46:007
	R\$ 723,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:46:187
	R\$ 723,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:48:003
	R\$ 723,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:48:200
	R\$ 723,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:50:013
	R\$ 723,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:50:193
	R\$ 723,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:52:013
	R\$ 723,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:52:200
	R\$ 723,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:53:993
	R\$ 723,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:54:207
	R\$ 723,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:55:993
	R\$ 723,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:56:213
	R\$ 723,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:42:58:000
	R\$ 723,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:58:237
	R\$ 723,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:43:00:013
	R\$ 723,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:00:243
	R\$ 723,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:43:02:020
	R\$ 723,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:02:250
	R\$ 723,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:43:04:017
	R\$ 699,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:04:210
	R\$ 698,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:43:06:717
	R\$ 698,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:08:280
	R\$ 698,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:43:10:720
	R\$ 698,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:12:300
	R\$ 698,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:43:14:717
	R\$ 698,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:16:337
	R\$ 698,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:43:18:717
	R\$ 698,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:20:347
	R\$ 698,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:43:22:720
	R\$ 698,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:24:343
	R\$ 698,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:43:26:723
	R\$ 698,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:28:373
	R\$ 698,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:43:30:750
	R\$ 698,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:32:377
	R\$ 698,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:43:34:747
	R\$ 698,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:36:410
	R\$ 698,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:43:38:753
	R\$ 698,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:40:433
	R\$ 698,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:43:42:743
	R\$ 698,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:44:443
	R\$ 698,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:43:46:747
	R\$ 698,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:48:467
	R\$ 698,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:43:50:747
	R\$ 698,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:52:487
	R\$ 698,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:43:54:750
	R\$ 698,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:43:56:493
	R\$ 698,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:43:58:753
	R\$ 698,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:00:520
	R\$ 698,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:44:02:757
	R\$ 698,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:04:513

	R\$ 698,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:44:06:770
	R\$ 698,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:08:573
	R\$ 698,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:44:10:763
	R\$ 698,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:12:557
	R\$ 698,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:44:14:767
	R\$ 698,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:16:563
	R\$ 698,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:44:18:780
	R\$ 698,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:20:570
	R\$ 698,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:44:22:783
	R\$ 698,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:24:567
	R\$ 698,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:44:26:780
	R\$ 698,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:28:600
	R\$ 698,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:44:30:793
	R\$ 698,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:32:627
	R\$ 698,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:44:34:807
	R\$ 698,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:36:643
	R\$ 698,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:44:38:783
	R\$ 698,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:40:667
	R\$ 698,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:44:42:797
	R\$ 698,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:44:697
	R\$ 698,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:44:46:807
	R\$ 698,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:48:707
	R\$ 698,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:44:50:803
	R\$ 698,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:52:733
	R\$ 698,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:44:54:823
	R\$ 698,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:56:760
	R\$ 698,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:44:58:837
	R\$ 698,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:00:777
	R\$ 698,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:45:02:853
	R\$ 698,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:04:777
	R\$ 698,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:45:06:873
	R\$ 698,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:08:807
	R\$ 698,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:45:10:907
	R\$ 698,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:12:823
	R\$ 698,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:45:14:920
	R\$ 698,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:16:837
	R\$ 698,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:45:18:930
	R\$ 698,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:20:853
	R\$ 698,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:45:22:960
	R\$ 698,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:24:873
	R\$ 698,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:45:26:973
	R\$ 698,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:33:890
	R\$ 698,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:45:36:987
	R\$ 698,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:38:950
	R\$ 698,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:45:40:993
	R\$ 698,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:42:977
	R\$ 698,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:45:44:993
	R\$ 698,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:46:983
	R\$ 698,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:45:48:990
	R\$ 698,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:51:023
	R\$ 698,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:45:52:990
	R\$ 698,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:55:027
	R\$ 698,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:45:57:007
	R\$ 698,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:45:59:030
	R\$ 698,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:46:01:043
	R\$ 698,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:46:03:040
	R\$ 698,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:46:05:043
	R\$ 698,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:46:07:060

	R\$ 698,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:46:11:043
	R\$ 698,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:46:13:093
	R\$ 698,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:46:17:100
	R\$ 698,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:46:19:110
	R\$ 698,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:46:23:050
	R\$ 698,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:46:23:217
	R\$ 698,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:46:27:150
	R\$ 698,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:46:29:160
	R\$ 698,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:46:33:067
	R\$ 698,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:46:35:190
	R\$ 698,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:46:39:050
	R\$ 698,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:46:39:207
	R\$ 697,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:46:43:050
	R\$ 697,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:46:43:200
	R\$ 697,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:46:47:160
	R\$ 697,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:46:49:303
	R\$ 697,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:46:53:067
	R\$ 697,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:46:53:263
	R\$ 697,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:46:57:067
	R\$ 697,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:46:57:303
	R\$ 697,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:47:01:133
	R\$ 697,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:01:303
	R\$ 697,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:47:05:070
	R\$ 697,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:05:313
	R\$ 697,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:47:09:067
	R\$ 697,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:09:327
	R\$ 697,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:47:13:073
	R\$ 697,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:13:337
	R\$ 697,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:47:17:107
	R\$ 697,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:17:357
	R\$ 697,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:47:21:067
	R\$ 697,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:21:373
	R\$ 697,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:47:25:073
	R\$ 697,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:25:387
	R\$ 697,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:47:29:073
	R\$ 697,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:29:390
	R\$ 697,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:47:33:087
	R\$ 697,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:33:413
	R\$ 697,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:47:37:120
	R\$ 697,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:37:440
	R\$ 697,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:47:41:103
	R\$ 697,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:41:487
	R\$ 697,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:47:45:110
	R\$ 697,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:45:513
	R\$ 697,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:47:49:110
	R\$ 697,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:49:517
	R\$ 697,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:47:53:127
	R\$ 697,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:53:520
	R\$ 697,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:47:57:143
	R\$ 697,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:47:57:543
	R\$ 697,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:48:01:137
	R\$ 697,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:01:550
	R\$ 697,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:48:05:193
	R\$ 697,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:05:550
	R\$ 697,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:48:09:143
	R\$ 697,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:09:593
	R\$ 697,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:48:13:173

	R\$ 697,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:13:607
	R\$ 697,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:48:17:180
	R\$ 697,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:17:613
	R\$ 697,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:48:21:183
	R\$ 697,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:21:640
	R\$ 697,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:48:25:187
	R\$ 697,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:25:667
	R\$ 697,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:48:29:337
	R\$ 697,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:29:680
	R\$ 697,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:48:33:213
	R\$ 697,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:33:693
	R\$ 697,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:48:37:203
	R\$ 697,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:37:703
	R\$ 697,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:48:41:213
	R\$ 697,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:41:760
	R\$ 697,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:48:45:223
	R\$ 697,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:45:740
	R\$ 697,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:48:49:230
	R\$ 697,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:49:757
	R\$ 697,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:48:53:237
	R\$ 697,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:53:777
	R\$ 697,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:48:57:250
	R\$ 697,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:48:57:803
	R\$ 697,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:49:01:230
	R\$ 697,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:01:840
	R\$ 697,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:49:05:243
	R\$ 697,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:05:857
	R\$ 697,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:49:09:230
	R\$ 697,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:09:880
	R\$ 697,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:49:13:230
	R\$ 697,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:13:893
	R\$ 697,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:49:17:233
	R\$ 697,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:17:907
	R\$ 697,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:49:21:253
	R\$ 697,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:21:990
	R\$ 697,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:49:25:253
	R\$ 697,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:25:943
	R\$ 697,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:49:29:263
	R\$ 697,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:29:990
	R\$ 697,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:49:33:253
	R\$ 697,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:33:980
	R\$ 697,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:49:37:257
	R\$ 697,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:37:983
	R\$ 697,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:49:41:263
	R\$ 697,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:42:053
	R\$ 697,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:49:45:270
	R\$ 697,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:46:027
	R\$ 697,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:49:49:280
	R\$ 697,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:50:043
	R\$ 697,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:49:53:283
	R\$ 697,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:54:087
	R\$ 697,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:49:57:297
	R\$ 697,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:58:110
	R\$ 697,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:50:01:300
	R\$ 697,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:50:48:247
	R\$ 696,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:50:51:327
	R\$ 696,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:04:370
	R\$ 696,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:51:07:333

	R\$ 696,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:08:387
	R\$ 696,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:51:11:333
	R\$ 696,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:12:403
	R\$ 696,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:51:15:330
	R\$ 696,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:16:400
	R\$ 696,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:51:19:333
	R\$ 696,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:20:420
	R\$ 696,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:51:23:393
	R\$ 696,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:24:467
	R\$ 696,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:51:27:340
	R\$ 696,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:28:473
	R\$ 696,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:51:31:337
	R\$ 696,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:32:517
	R\$ 696,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:51:35:343
	R\$ 696,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:36:517
	R\$ 696,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:51:39:340
	R\$ 696,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:40:547
	R\$ 696,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:51:43:347
	R\$ 696,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:44:560
	R\$ 696,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:51:47:367
	R\$ 696,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:48:567
	R\$ 696,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:51:51:360
	R\$ 696,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:52:580
	R\$ 696,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:51:55:373
	R\$ 696,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:56:627
	R\$ 696,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:51:59:363
	R\$ 696,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:00:667
	R\$ 696,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:52:03:377
	R\$ 696,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:04:673
	R\$ 696,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:52:07:403
	R\$ 696,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:08:683
	R\$ 696,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:52:11:407
	R\$ 696,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:12:673
	R\$ 696,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:52:15:397
	R\$ 696,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:16:720
	R\$ 696,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:52:19:397
	R\$ 696,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:20:743
	R\$ 696,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:52:23:397
	R\$ 696,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:24:737
	R\$ 696,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:52:27:403
	R\$ 696,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:28:743
	R\$ 696,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:52:31:413
	R\$ 696,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:32:773
	R\$ 696,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:52:35:417
	R\$ 696,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:36:777
	R\$ 696,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:52:39:420
	R\$ 696,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:40:800
	R\$ 696,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:52:43:420
	R\$ 696,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:44:823
	R\$ 696,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:52:47:433
	R\$ 696,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:48:890
	R\$ 696,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:52:51:450
	R\$ 696,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:52:853
	R\$ 696,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:52:55:457
	R\$ 696,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:56:870
	R\$ 696,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:52:59:487
	R\$ 696,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:00:887

	R\$ 696,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:53:03:460
	R\$ 696,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:04:910
	R\$ 696,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:53:07:463
	R\$ 696,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:08:913
	R\$ 696,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:53:11:470
	R\$ 696,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:12:930
	R\$ 696,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:53:15:463
	R\$ 696,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:16:947
	R\$ 696,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:53:19:467
	R\$ 696,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:20:957
	R\$ 696,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:53:23:483
	R\$ 696,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:24:957
	R\$ 696,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:53:27:500
	R\$ 696,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:28:993
	R\$ 696,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:53:31:500
	R\$ 696,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:33:017
	R\$ 696,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:53:35:507
	R\$ 696,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:37:020
	R\$ 696,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:53:39:517
	R\$ 696,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:41:027
	R\$ 696,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:53:43:550
	R\$ 696,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:45:033
	R\$ 696,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:53:47:527
	R\$ 696,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:49:070
	R\$ 696,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:53:51:527
	R\$ 696,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:53:080
	R\$ 696,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:53:55:990
	R\$ 696,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:57:117
	R\$ 696,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:53:59:563
	R\$ 696,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:01:117
	R\$ 696,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:03:577
	R\$ 696,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:09:587
	R\$ 696,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:11:570
	R\$ 696,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:13:597
	R\$ 696,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:15:587
	R\$ 696,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:17:630
	R\$ 696,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:19:587
	R\$ 696,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:21:653
	R\$ 696,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:23:590
	R\$ 696,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:23:657
	R\$ 695,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:25:590
	R\$ 695,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:25:663
	R\$ 695,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:27:593
	R\$ 695,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:27:677
	R\$ 695,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:29:593
	R\$ 695,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:29:667
	R\$ 695,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:31:600
	R\$ 695,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:31:690
	R\$ 695,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:33:617
	R\$ 695,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:33:690
	R\$ 695,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:35:610
	R\$ 695,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:35:697
	R\$ 695,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:37:610
	R\$ 695,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:37:707
	R\$ 695,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:39:610
	R\$ 695,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:39:710
	R\$ 695,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:41:610
	R\$ 695,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:41:720

	R\$ 695,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:43:620
	R\$ 695,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:43:737
	R\$ 695,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:45:613
	R\$ 695,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:45:737
	R\$ 695,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:47:617
	R\$ 695,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:47:743
	R\$ 695,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:49:613
	R\$ 695,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:49:797
	R\$ 695,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:51:617
	R\$ 695,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:51:767
	R\$ 695,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:53:633
	R\$ 695,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:53:770
	R\$ 695,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:55:633
	R\$ 695,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:55:777
	R\$ 695,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:57:720
	R\$ 695,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:57:827
	R\$ 695,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:59:733
	R\$ 695,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:59:833
	R\$ 695,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:01:643
	R\$ 695,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:01:807
	R\$ 695,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:03:647
	R\$ 695,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:03:823
	R\$ 695,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:05:647
	R\$ 695,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:05:830
	R\$ 695,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:07:693
	R\$ 695,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:07:837
	R\$ 695,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:09:673
	R\$ 695,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:09:840
	R\$ 695,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:11:690
	R\$ 695,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:11:853
	R\$ 695,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:13:720
	R\$ 695,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:13:857
	R\$ 695,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:15:693
	R\$ 695,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:15:863
	R\$ 695,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:17:697
	R\$ 695,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:17:877
	R\$ 695,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:19:693
	R\$ 695,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:19:883
	R\$ 695,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:21:703
	R\$ 695,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:21:897
	R\$ 695,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:23:730
	R\$ 695,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:23:900
	R\$ 695,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:25:723
	R\$ 695,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:25:930
	R\$ 695,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:29:743
	R\$ 695,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:29:947
	R\$ 695,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:33:807
	R\$ 695,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:33:960
	R\$ 695,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:35:760
	R\$ 695,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:35:973
	R\$ 695,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:37:760
	R\$ 695,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:37:987
	R\$ 695,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:39:763
	R\$ 695,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:39:987
	R\$ 695,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:41:763
	R\$ 695,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:42:000
	R\$ 695,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:43:760

	R\$ 695,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:44:007
	R\$ 695,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:45:757
	R\$ 695,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:46:017
	R\$ 695,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:47:770
	R\$ 695,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:48:023
	R\$ 695,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:49:777
	R\$ 695,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:50:030
	R\$ 695,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:51:780
	R\$ 695,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:52:043
	R\$ 695,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:53:780
	R\$ 695,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:54:050
	R\$ 695,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:55:813
	R\$ 695,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:56:077
	R\$ 695,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:57:807
	R\$ 695,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:58:077
	R\$ 799,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 09:57:06:257
	R\$ 695,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:57:09:917
	R\$ 695,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:10:440
	R\$ 695,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:57:13:927
	R\$ 695,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:14:447
	R\$ 695,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:57:17:927
	R\$ 695,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:18:497
	R\$ 695,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:57:21:923
	R\$ 695,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:22:477
	R\$ 695,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:57:26:027
	R\$ 695,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:26:503
	R\$ 694,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:57:29:943
	R\$ 694,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:30:520
	R\$ 694,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:57:33:940
	R\$ 694,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:34:537
	R\$ 694,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:57:37:943
	R\$ 694,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:38:560
	R\$ 694,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:57:41:943
	R\$ 694,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:42:570
	R\$ 694,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:57:45:950
	R\$ 694,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:46:580
	R\$ 694,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:57:49:953
	R\$ 694,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:50:593
	R\$ 694,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:57:53:953
	R\$ 694,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:54:593
	R\$ 694,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:57:57:953
	R\$ 694,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:58:610
	R\$ 694,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:58:01:973
	R\$ 694,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:02:630
	R\$ 694,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:58:05:967
	R\$ 694,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:06:663
	R\$ 694,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:58:09:967
	R\$ 694,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:10:673
	R\$ 694,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:58:13:973
	R\$ 694,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:14:710
	R\$ 694,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:58:17:993
	R\$ 694,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:18:743
	R\$ 694,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:58:21:993
	R\$ 694,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:22:740
	R\$ 694,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:58:26:007
	R\$ 694,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:26:760
	R\$ 694,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:58:30:017
	R\$ 694,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:30:767

	R\$ 694,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:58:34:027
	R\$ 694,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:34:787
	R\$ 694,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:58:38:023
	R\$ 694,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:38:817
	R\$ 694,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:58:42:037
	R\$ 694,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:42:827
	R\$ 694,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:58:46:047
	R\$ 694,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:46:847
	R\$ 694,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:58:50:077
	R\$ 694,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:50:860
	R\$ 694,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:58:54:077
	R\$ 694,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:54:873
	R\$ 694,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:58:58:080
	R\$ 694,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:58:897
	R\$ 694,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:59:02:103
	R\$ 694,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:02:890
	R\$ 694,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:59:06:093
	R\$ 694,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:06:917
	R\$ 694,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:59:10:113
	R\$ 694,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:10:957
	R\$ 694,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:59:14:103
	R\$ 694,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:14:953
	R\$ 694,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:59:18:120
	R\$ 694,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:18:973
	R\$ 694,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:59:22:133
	R\$ 694,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:22:990
	R\$ 694,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:59:26:250
	R\$ 694,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:26:997
	R\$ 694,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:59:30:163
	R\$ 694,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:31:030
	R\$ 694,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:59:34:143
	R\$ 694,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:35:030
	R\$ 694,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:59:38:157
	R\$ 694,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:39:047
	R\$ 694,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:59:42:150
	R\$ 694,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:43:103
	R\$ 694,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:59:46:150
	R\$ 694,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:47:120
	R\$ 694,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:59:50:163
	R\$ 694,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:51:140
	R\$ 694,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:59:54:147
	R\$ 694,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:55:180
	R\$ 694,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:59:58:150
	R\$ 694,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:59:193
	R\$ 694,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:00:02:157
	R\$ 694,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:03:207
	R\$ 694,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:00:06:150
	R\$ 694,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:07:227
	R\$ 694,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:00:10:177
	R\$ 694,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:11:240
	R\$ 694,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:00:14:177
	R\$ 694,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:15:240
	R\$ 694,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:00:18:187
	R\$ 694,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:19:267
	R\$ 694,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:00:22:187
	R\$ 694,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:23:263
	R\$ 694,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:00:26:190

	R\$ 694,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:27:290
	R\$ 694,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:00:30:190
	R\$ 694,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:31:303
	R\$ 694,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:00:34:203
	R\$ 694,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:35:320
	R\$ 694,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:00:38:210
	R\$ 694,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:39:330
	R\$ 694,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:00:42:213
	R\$ 694,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:43:353
	R\$ 694,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:00:46:227
	R\$ 694,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:47:397
	R\$ 693,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:00:50:230
	R\$ 693,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:51:367
	R\$ 693,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:00:54:237
	R\$ 693,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:55:443
	R\$ 693,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:00:58:243
	R\$ 693,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:59:377
	R\$ 693,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:02:240
	R\$ 693,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:03:393
	R\$ 693,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:06:263
	R\$ 693,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:07:407
	R\$ 693,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:10:273
	R\$ 693,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:11:430
	R\$ 693,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:14:270
	R\$ 693,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:15:407
	R\$ 693,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:18:290
	R\$ 693,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:19:453
	R\$ 693,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:22:293
	R\$ 693,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:23:443
	R\$ 693,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:26:307
	R\$ 693,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:27:417
	R\$ 693,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:30:320
	R\$ 693,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:31:427
	R\$ 693,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:34:297
	R\$ 693,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:35:430
	R\$ 693,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:38:297
	R\$ 693,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:39:437
	R\$ 693,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:42:300
	R\$ 693,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:43:440
	R\$ 693,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:46:300
	R\$ 693,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:47:450
	R\$ 693,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:50:337
	R\$ 693,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:51:490
	R\$ 693,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:54:307
	R\$ 693,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:55:467
	R\$ 693,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:58:310
	R\$ 693,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:59:510
	R\$ 693,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:02:317
	R\$ 693,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:03:820
	R\$ 693,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:06:313
	R\$ 693,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:07:480
	R\$ 693,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:10:317
	R\$ 693,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:11:477
	R\$ 693,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:14:307
	R\$ 693,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:15:490
	R\$ 693,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:18:307
	R\$ 693,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:19:497
	R\$ 693,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:22:367

	R\$ 693,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:23:543
	R\$ 693,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:26:327
	R\$ 693,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:27:550
	R\$ 693,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:30:320
	R\$ 693,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:31:580
	R\$ 693,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:34:320
	R\$ 693,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:35:543
	R\$ 693,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:38:320
	R\$ 693,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:39:560
	R\$ 693,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:42:337
	R\$ 693,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:43:550
	R\$ 693,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:46:317
	R\$ 693,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:47:573
	R\$ 693,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:50:327
	R\$ 693,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:51:583
	R\$ 693,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:54:340
	R\$ 693,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:55:613
	R\$ 693,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:58:333
	R\$ 693,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:59:643
	R\$ 693,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:02:320
	R\$ 693,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:03:640
	R\$ 693,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:06:327
	R\$ 693,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:07:930
	R\$ 693,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:10:357
	R\$ 693,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:11:690
	R\$ 693,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:14:403
	R\$ 693,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:15:687
	R\$ 693,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:18:357
	R\$ 693,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:19:733
	R\$ 693,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:22:393
	R\$ 693,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:23:727
	R\$ 693,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:26:840
	R\$ 693,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:27:767
	R\$ 693,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:30:493
	R\$ 693,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:31:730
	R\$ 693,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:34:397
	R\$ 693,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:35:870
	R\$ 693,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:38:357
	R\$ 693,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:39:777
	R\$ 693,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:42:383
	R\$ 693,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:43:833
	R\$ 693,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:46:390
	R\$ 693,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:47:840
	R\$ 693,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:50:567
	R\$ 693,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:52:260
	R\$ 693,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:54:370
	R\$ 693,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:55:977
	R\$ 693,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:58:377
	R\$ 693,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:59:877
	R\$ 693,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:02:390
	R\$ 693,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:03:873
	R\$ 693,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:06:480
	R\$ 693,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:07:927
	R\$ 692,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:10:517
	R\$ 692,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:11:923
	R\$ 692,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:14:483
	R\$ 692,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:16:097

	R\$ 692,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:18:393
	R\$ 692,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:19:947
	R\$ 692,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:22:390
	R\$ 692,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:23:970
	R\$ 692,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:26:403
	R\$ 692,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:28:203
	R\$ 692,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:30:377
	R\$ 692,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:32:017
	R\$ 692,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:34:393
	R\$ 692,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:36:027
	R\$ 692,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:38:760
	R\$ 692,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:40:067
	R\$ 692,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:42:640
	R\$ 692,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:44:187
	R\$ 692,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:46:453
	R\$ 692,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:48:193
	R\$ 692,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:50:790
	R\$ 692,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:52:143
	R\$ 692,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:54:533
	R\$ 692,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:56:473
	R\$ 692,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:58:417
	R\$ 692,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:00:177
	R\$ 692,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:02:603
	R\$ 692,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:04:290
	R\$ 692,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:06:500
	R\$ 692,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:08:177
	R\$ 692,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:10:460
	R\$ 692,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:12:233
	R\$ 692,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:14:470
	R\$ 692,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:16:197
	R\$ 692,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:18:467
	R\$ 692,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:20:303
	R\$ 692,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:22:473
	R\$ 692,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:24:243
	R\$ 692,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:26:490
	R\$ 692,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:28:633
	R\$ 692,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:31:537
	R\$ 692,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:32:267
	R\$ 692,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:34:497
	R\$ 692,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:36:493
	R\$ 692,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:38:503
	R\$ 692,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:40:307
	R\$ 692,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:42:493
	R\$ 692,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:44:317
	R\$ 692,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:46:517
	R\$ 692,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:48:357
	R\$ 692,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:50:647
	R\$ 692,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:52:363
	R\$ 692,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:54:580
	R\$ 692,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:56:383
	R\$ 692,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:58:910
	R\$ 692,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:00:410
	R\$ 692,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:02:530
	R\$ 692,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:04:407
	R\$ 692,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:06:727
	R\$ 692,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:08:423
	R\$ 692,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:10:587
	R\$ 692,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:12:537

	R\$ 692,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:14:550
	R\$ 692,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:16:483
	R\$ 692,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:18:600
	R\$ 692,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:20:507
	R\$ 692,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:22:623
	R\$ 692,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:24:527
	R\$ 692,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:26:747
	R\$ 692,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:28:547
	R\$ 692,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:30:773
	R\$ 692,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:32:560
	R\$ 692,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:34:607
	R\$ 692,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:36:573
	R\$ 692,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:38:600
	R\$ 692,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:40:823
	R\$ 692,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:42:610
	R\$ 692,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:44:847
	R\$ 692,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:46:617
	R\$ 692,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:48:623
	R\$ 692,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:50:597
	R\$ 692,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:52:633
	R\$ 692,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:54:920
	R\$ 692,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:56:697
	R\$ 692,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:59:057
	R\$ 692,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:01:337
	R\$ 692,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:04:647
	R\$ 692,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:06:790
	R\$ 692,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:08:693
	R\$ 692,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:10:870
	R\$ 692,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:12:790
	R\$ 692,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:14:850
	R\$ 692,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:17:023
	R\$ 692,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:18:823
	R\$ 692,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:20:737
	R\$ 692,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:22:743
	R\$ 692,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:24:767
	R\$ 692,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:27:000
	R\$ 692,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:28:660
	R\$ 692,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:30:780
	R\$ 691,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:33:060
	R\$ 691,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:34:837
	R\$ 691,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:36:677
	R\$ 691,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:36:830
	R\$ 691,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:38:687
	R\$ 691,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:39:277
	R\$ 691,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:42:697
	R\$ 691,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:42:863
	R\$ 691,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:44:777
	R\$ 691,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:46:853
	R\$ 691,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:48:703
	R\$ 691,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:48:887
	R\$ 691,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:51:247
	R\$ 691,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:52:883
	R\$ 691,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:54:657
	R\$ 691,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:54:877
	R\$ 691,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:56:777
	R\$ 691,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:58:930
	R\$ 691,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:00:897

	R\$ 691,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:02:923
	R\$ 691,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:04:693
	R\$ 691,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:05:087
	R\$ 691,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:08:667
	R\$ 691,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:08:947
	R\$ 691,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:10:683
	R\$ 691,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:11:023
	R\$ 691,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:12:670
	R\$ 691,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:13:003
	R\$ 691,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:14:663
	R\$ 691,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:15:007
	R\$ 691,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:16:673
	R\$ 691,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:17:167
	R\$ 691,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:20:673
	R\$ 691,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:21:000
	R\$ 691,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:22:670
	R\$ 691,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:23:007
	R\$ 691,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:25:107
	R\$ 691,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:27:380
	R\$ 691,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:30:797
	R\$ 691,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:33:087
	R\$ 691,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:34:687
	R\$ 691,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:35:077
	R\$ 691,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:36:703
	R\$ 691,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:37:100
	R\$ 691,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:41:080
	R\$ 691,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:43:110
	R\$ 691,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:46:693
	R\$ 691,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:47:190
	R\$ 691,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:50:713
	R\$ 691,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:51:127
	R\$ 691,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:54:743
	R\$ 691,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:57:270
	R\$ 691,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:00:740
	R\$ 691,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:01:220
	R\$ 691,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:04:730
	R\$ 691,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:05:177
	R\$ 691,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:08:770
	R\$ 691,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:09:213
	R\$ 691,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:12:703
	R\$ 691,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:13:233
	R\$ 691,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:16:677
	R\$ 691,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:22:000
	R\$ 691,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:24:687
	R\$ 691,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:25:307
	R\$ 691,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:28:853
	R\$ 691,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:29:343
	R\$ 691,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:32:860
	R\$ 691,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:33:317
	R\$ 691,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:36:693
	R\$ 691,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:37:507
	R\$ 691,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:40:693
	R\$ 691,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:41:357
	R\$ 691,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:44:730
	R\$ 691,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:45:460
	R\$ 691,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:48:683
	R\$ 691,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:49:577
	R\$ 691,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:52:703

	R\$ 691,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:53:407
	R\$ 691,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:56:927
	R\$ 691,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:57:477
	R\$ 691,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:00:713
	R\$ 691,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:01:617
	R\$ 691,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:04:703
	R\$ 691,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:05:507
	R\$ 691,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:08:717
	R\$ 691,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:09:470
	R\$ 691,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:12:710
	R\$ 691,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:13:473
	R\$ 691,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:16:860
	R\$ 691,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:17:520
	R\$ 691,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:20:720
	R\$ 691,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:21:927
	R\$ 691,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:25:170
	R\$ 691,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:25:553
	R\$ 691,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:28:780
	R\$ 691,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:29:630
	R\$ 691,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:33:083
	R\$ 691,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:33:593
	R\$ 691,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:36:717
	R\$ 691,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:37:623
	R\$ 690,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:40:690
	R\$ 690,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:41:653
	R\$ 690,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:44:707
	R\$ 690,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:45:673
	R\$ 690,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:48:983
	R\$ 690,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:49:663
	R\$ 690,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:52:810
	R\$ 690,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:53:913
	R\$ 690,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:56:723
	R\$ 690,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:57:747
	R\$ 690,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:00:743
	R\$ 690,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:01:707
	R\$ 690,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:05:007
	R\$ 690,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:05:743
	R\$ 690,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:08:703
	R\$ 690,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:09:717
	R\$ 690,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:12:717
	R\$ 690,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:13:760
	R\$ 690,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:16:737
	R\$ 690,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:17:787
	R\$ 690,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:20:713
	R\$ 690,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:21:737
	R\$ 690,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:25:097
	R\$ 690,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:25:787
	R\$ 690,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:28:703
	R\$ 690,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:29:723
	R\$ 690,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:33:187
	R\$ 690,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:34:710
	R\$ 690,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:36:767
	R\$ 690,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:37:960
	R\$ 690,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:40:893
	R\$ 690,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:41:777
	R\$ 690,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:44:903
	R\$ 690,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:45:737

	R\$ 690,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:48:860
	R\$ 690,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:49:750
	R\$ 690,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:52:740
	R\$ 690,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:53:867
	R\$ 690,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:56:757
	R\$ 690,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:59:047
	R\$ 690,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:01:360
	R\$ 690,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:03:793
	R\$ 690,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:07:257
	R\$ 690,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:07:783
	R\$ 690,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:10:727
	R\$ 690,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:11:837
	R\$ 690,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:14:737
	R\$ 690,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:15:973
	R\$ 690,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:19:333
	R\$ 690,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:19:887
	R\$ 690,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:22:717
	R\$ 690,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:24:967
	R\$ 690,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:26:757
	R\$ 690,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:27:803
	R\$ 690,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:30:740
	R\$ 690,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:31:823
	R\$ 690,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:34:883
	R\$ 690,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:35:933
	R\$ 690,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:38:733
	R\$ 690,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:39:813
	R\$ 690,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:42:753
	R\$ 690,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:43:860
	R\$ 690,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:46:753
	R\$ 690,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:48:000
	R\$ 690,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:50:730
	R\$ 690,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:51:850
	R\$ 690,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:56:063
	R\$ 690,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:57:973
	R\$ 690,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:01:007
	R\$ 690,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:01:857
	R\$ 690,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:04:757
	R\$ 690,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:05:867
	R\$ 690,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:08:957
	R\$ 690,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:09:873
	R\$ 690,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:12:747
	R\$ 690,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:13:860
	R\$ 690,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:16:753
	R\$ 690,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:18:263
	R\$ 690,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:20:743
	R\$ 690,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:22:050
	R\$ 690,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:24:767
	R\$ 690,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:26:473
	R\$ 690,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:28:743
	R\$ 690,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:30:610
	R\$ 690,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:32:913
	R\$ 690,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:33:983
	R\$ 690,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:37:013
	R\$ 690,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:38:000
	R\$ 690,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:40:777
	R\$ 690,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:42:157
	R\$ 690,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:44:743
	R\$ 690,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:45:930

	R\$ 690,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:48:747
	R\$ 690,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:51:250
	R\$ 690,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:54:737
	R\$ 690,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:56:123
	R\$ 690,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:58:757
	R\$ 690,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:59:940
	R\$ 690,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:03:120
	R\$ 690,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:03:963
	R\$ 689,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:06:760
	R\$ 689,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:07:930
	R\$ 689,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:10:763
	R\$ 689,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:11:953
	R\$ 689,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:14:753
	R\$ 689,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:16:063
	R\$ 689,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:19:227
	R\$ 689,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:19:950
	R\$ 689,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:22:913
	R\$ 689,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:23:957
	R\$ 689,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:26:900
	R\$ 689,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:27:977
	R\$ 689,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:30:803
	R\$ 689,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:31:980
	R\$ 689,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:35:053
	R\$ 689,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:35:977
	R\$ 689,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:38:770
	R\$ 689,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:39:973
	R\$ 689,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:42:907
	R\$ 689,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:44:383
	R\$ 689,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:46:787
	R\$ 689,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:47:993
	R\$ 689,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:51:227
	R\$ 689,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:51:980
	R\$ 689,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:55:427
	R\$ 689,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:57:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:40:01	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 09:32:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:19:56	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:19:56	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:10:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 689,7400.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Meio de cultura.

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 364,0000	R\$ 728,0000	24/05/2023 08:11:50

	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO310-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio de cultura. Meio De Cultura. Tipo: Ágar Seletivo Bacillus Cereus , Aspecto Físico: Sólido , Característica Adicional: Placa 100 Mm Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 364,7900	R\$ 729,5800	23/05/2023 16:31:35
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1064 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Salmonella Shigella. Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 720,3900	R\$ 1.440,7800	23/05/2023 17:59:45
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR SS (MODIFIED) - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
33.432.257/0001-71	BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 750,0000	R\$ 1.500,0000	23/05/2023 17:17:49
	Marca: TITAN Fabricante: TITAN Modelo / Versão: TM 386 - 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SS AGAR (SALMONELLA SHIGELLA AGAR) - 500 GRAMAS COD: TM 386 – 2 MARCA: TITAN FAB: TITAN Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.310,0000	R\$ 4.620,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO310-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar SS - Agar Salmonella Shigella - SS Agar - Salmonella Shigella Agar Meio de cultura usado para isolamento seletivo e diferencial de espécies de Salmonella e Shigella em espécimes patológicos, gêneros alimentícios suspeitos, etc. - Tipo: Seletivo. Finalidade: Isolamento seletivo e diferenciação. Microrganismos: Salmonella e Shigella de patogênicos. Aplicações: Clínica, Alimentos, Água, Veterinária. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.620,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.500,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.440,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 729,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 728,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 727,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:42:44:177
R\$ 792,2800	33.432.257/0001-71	24/05/2023 09:42:58:010
R\$ 727,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:41:373
R\$ 727,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:50:41:630
R\$ 727,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:44:663
R\$ 727,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:50:45:643
R\$ 727,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:50:48:330
R\$ 727,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:48:670
R\$ 727,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:50:49:627
R\$ 727,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:53:233
R\$ 727,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:50:53:643
R\$ 727,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:50:54:323
R\$ 727,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:50:56:167
R\$ 727,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:50:56:330
R\$ 727,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:50:56:723
R\$ 727,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:50:57:643
R\$ 727,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:50:58:330
R\$ 727,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:50:59:637

	R\$ 727,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:00:343
	R\$ 727,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:00:777
	R\$ 727,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:01:647
	R\$ 727,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:02:377
	R\$ 727,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:03:643
	R\$ 727,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:04:367
	R\$ 727,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:04:550
	R\$ 727,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:05:630
	R\$ 727,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:05:923
	R\$ 727,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:06:360
	R\$ 727,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:07:670
	R\$ 727,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:08:373
	R\$ 727,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:09:630
	R\$ 727,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:09:943
	R\$ 727,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:10:377
	R\$ 727,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:11:653
	R\$ 727,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:12:403
	R\$ 727,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:13:640
	R\$ 727,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:13:857
	R\$ 727,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:14:393
	R\$ 727,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:15:647
	R\$ 727,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:16:397
	R\$ 727,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:17:377
	R\$ 727,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:17:653
	R\$ 727,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:18:410
	R\$ 727,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:18:760
	R\$ 727,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:19:640
	R\$ 727,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:20:420
	R\$ 727,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:21:643
	R\$ 727,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:22:010
	R\$ 727,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:22:437
	R\$ 727,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:23:060
	R\$ 727,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:24:100
	R\$ 727,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:24:450
	R\$ 727,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:25:053
	R\$ 727,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:25:633
	R\$ 727,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:26:470
	R\$ 727,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:27:033
	R\$ 727,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:27:753
	R\$ 727,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:28:473
	R\$ 727,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:29:527
	R\$ 727,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:29:777
	R\$ 727,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:30:477
	R\$ 727,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:31:040
	R\$ 727,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:31:647
	R\$ 727,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:32:490
	R\$ 727,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:33:567
	R\$ 727,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:33:787
	R\$ 727,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:34:497
	R\$ 727,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:35:110
	R\$ 727,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:35:653
	R\$ 727,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:36:503
	R\$ 727,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:37:223
	R\$ 727,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:38:153
	R\$ 727,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:38:517
	R\$ 727,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:39:073
	R\$ 727,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:39:643
	R\$ 727,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:40:547

	R\$ 727,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:41:480
	R\$ 727,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:41:790
	R\$ 727,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:42:540
	R\$ 727,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:43:463
	R\$ 727,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:44:117
	R\$ 727,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:44:543
	R\$ 727,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:45:660
	R\$ 727,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:45:940
	R\$ 727,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:46:557
	R\$ 727,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:47:487
	R\$ 727,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:47:670
	R\$ 727,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:48:580
	R\$ 727,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:49:653
	R\$ 727,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:49:940
	R\$ 727,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:50:577
	R\$ 727,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:51:467
	R\$ 727,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:51:647
	R\$ 727,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:52:623
	R\$ 727,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:53:647
	R\$ 727,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:54:370
	R\$ 727,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:54:603
	R\$ 727,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:55:657
	R\$ 727,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:55:800
	R\$ 727,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:56:613
	R\$ 727,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:57:660
	R\$ 726,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:58:637
	R\$ 726,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:51:59:423
	R\$ 726,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:51:59:717
	R\$ 726,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:00:667
	R\$ 726,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:00:937
	R\$ 726,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:01:643
	R\$ 726,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:02:663
	R\$ 726,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:03:657
	R\$ 726,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:03:903
	R\$ 726,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:04:670
	R\$ 726,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:04:933
	R\$ 726,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:05:640
	R\$ 726,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:06:663
	R\$ 726,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:07:647
	R\$ 726,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:07:957
	R\$ 726,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:08:667
	R\$ 726,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:08:947
	R\$ 726,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:09:643
	R\$ 726,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:10:670
	R\$ 726,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:11:893
	R\$ 726,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:12:130
	R\$ 726,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:12:687
	R\$ 726,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:12:957
	R\$ 726,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:13:643
	R\$ 726,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:14:683
	R\$ 726,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:15:650
	R\$ 726,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:16:743
	R\$ 726,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:17:233
	R\$ 726,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:17:643
	R\$ 726,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:18:260
	R\$ 726,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:18:697
	R\$ 726,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:19:653

	R\$ 726,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:20:717
	R\$ 726,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:20:910
	R\$ 726,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:21:643
	R\$ 726,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:22:267
	R\$ 726,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:22:717
	R\$ 726,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:24:127
	R\$ 726,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:24:733
	R\$ 726,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:25:297
	R\$ 726,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:25:660
	R\$ 726,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:26:270
	R\$ 726,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:26:737
	R\$ 726,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:27:660
	R\$ 726,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:28:757
	R\$ 726,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:29:247
	R\$ 726,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:29:667
	R\$ 726,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:30:263
	R\$ 726,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:30:743
	R\$ 726,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:32:150
	R\$ 726,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:32:757
	R\$ 726,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:32:930
	R\$ 726,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:33:660
	R\$ 726,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:34:260
	R\$ 726,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:34:763
	R\$ 726,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:35:657
	R\$ 726,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:36:793
	R\$ 726,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:37:640
	R\$ 726,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:37:807
	R\$ 726,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:38:690
	R\$ 726,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:38:783
	R\$ 726,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:39:657
	R\$ 726,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:40:807
	R\$ 726,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:41:147
	R\$ 726,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:41:663
	R\$ 726,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:42:680
	R\$ 726,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:42:793
	R\$ 726,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:43:663
	R\$ 726,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:44:837
	R\$ 726,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:46:143
	R\$ 726,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:46:830
	R\$ 726,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:47:110
	R\$ 726,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:47:670
	R\$ 726,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:48:093
	R\$ 726,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:48:887
	R\$ 726,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:50:070
	R\$ 726,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:50:347
	R\$ 726,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:50:833
	R\$ 726,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:51:683
	R\$ 726,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:52:513
	R\$ 726,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:52:837
	R\$ 726,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:54:110
	R\$ 726,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:54:867
	R\$ 726,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:55:020
	R\$ 726,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:55:663
	R\$ 726,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:56:870
	R\$ 726,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:57:850
	R\$ 726,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:58:143
	R\$ 726,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:58:867
	R\$ 726,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:59:653

	R\$ 726,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:00:870
	R\$ 726,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:01:640
	R\$ 726,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:02:240
	R\$ 726,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:02:557
	R\$ 726,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:02:890
	R\$ 726,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:03:667
	R\$ 726,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:04:893
	R\$ 726,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:05:500
	R\$ 726,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:06:143
	R\$ 726,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:06:560
	R\$ 725,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:06:907
	R\$ 725,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:07:663
	R\$ 725,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:08:927
	R\$ 725,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:09:520
	R\$ 725,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:10:153
	R\$ 725,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:10:560
	R\$ 725,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:10:917
	R\$ 725,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:11:670
	R\$ 725,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:12:917
	R\$ 725,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:13:600
	R\$ 725,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:14:133
	R\$ 725,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:14:557
	R\$ 725,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:14:917
	R\$ 725,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:15:677
	R\$ 725,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:16:597
	R\$ 725,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:16:933
	R\$ 725,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:18:117
	R\$ 725,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:18:940
	R\$ 725,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:19:163
	R\$ 725,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:20:173
	R\$ 725,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:20:953
	R\$ 725,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:21:747
	R\$ 725,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:22:700
	R\$ 725,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:22:957
	R\$ 725,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:23:163
	R\$ 725,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:23:670
	R\$ 725,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:24:960
	R\$ 725,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:25:410
	R\$ 725,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:26:127
	R\$ 725,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:26:997
	R\$ 725,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:27:683
	R\$ 725,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:27:910
	R\$ 725,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:28:980
	R\$ 725,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:30:130
	R\$ 725,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:30:990
	R\$ 725,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:31:607
	R\$ 725,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:32:607
	R\$ 725,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:33:007
	R\$ 725,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:33:260
	R\$ 725,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:34:023
	R\$ 725,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:35:013
	R\$ 725,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:35:267
	R\$ 725,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:36:047
	R\$ 725,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:37:030
	R\$ 725,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:37:967
	R\$ 725,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:38:487
	R\$ 725,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:39:017

	R\$ 725,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:40:037
	R\$ 725,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:41:013
	R\$ 725,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:42:140
	R\$ 725,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:42:527
	R\$ 725,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:43:023
	R\$ 725,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:43:257
	R\$ 725,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:44:040
	R\$ 725,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:45:037
	R\$ 725,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:46:067
	R\$ 725,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:46:500
	R\$ 725,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:47:043
	R\$ 725,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:47:270
	R\$ 725,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:48:510
	R\$ 725,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:49:053
	R\$ 725,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:49:583
	R\$ 725,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:50:530
	R\$ 725,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:51:067
	R\$ 725,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:51:260
	R\$ 725,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:52:030
	R\$ 725,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:53:103
	R\$ 725,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:54:513
	R\$ 725,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:54:810
	R\$ 725,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:55:090
	R\$ 725,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:56:030
	R\$ 725,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:56:273
	R\$ 725,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:57:120
	R\$ 725,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:58:347
	R\$ 725,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:58:643
	R\$ 725,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:59:107
	R\$ 725,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:00:047
	R\$ 725,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:00:723
	R\$ 725,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:01:130
	R\$ 725,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:02:517
	R\$ 725,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:04:590
	R\$ 725,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:06:510
	R\$ 725,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:07:583
	R\$ 725,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:08:547
	R\$ 725,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:09:600
	R\$ 725,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:10:520
	R\$ 725,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:11:593
	R\$ 725,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:12:047
	R\$ 725,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:12:553
	R\$ 725,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:13:597
	R\$ 725,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:14:507
	R\$ 725,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:15:607
	R\$ 725,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:16:047
	R\$ 725,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:16:713
	R\$ 725,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:17:617
	R\$ 725,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:18:507
	R\$ 725,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:19:627
	R\$ 725,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:20:040
	R\$ 725,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:20:713
	R\$ 725,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:21:633
	R\$ 725,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:22:510
	R\$ 724,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:23:653
	R\$ 724,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:24:063
	R\$ 724,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:25:620
	R\$ 724,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:26:573

	R\$ 724,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:27:070
	R\$ 724,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:27:683
	R\$ 724,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:28:517
	R\$ 724,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:29:140
	R\$ 724,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:29:667
	R\$ 724,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:30:517
	R\$ 724,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:31:057
	R\$ 724,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:31:683
	R\$ 724,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:32:060
	R\$ 724,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:33:347
	R\$ 724,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:33:690
	R\$ 724,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:34:897
	R\$ 724,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:35:313
	R\$ 724,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:35:697
	R\$ 724,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:36:047
	R\$ 724,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:37:617
	R\$ 724,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:37:707
	R\$ 724,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:38:533
	R\$ 724,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:39:127
	R\$ 724,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:39:713
	R\$ 724,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:40:040
	R\$ 724,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:41:750
	R\$ 724,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:42:507
	R\$ 724,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:42:933
	R\$ 724,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:43:737
	R\$ 724,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:44:057
	R\$ 724,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:45:740
	R\$ 724,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:46:140
	R\$ 724,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:46:523
	R\$ 724,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:47:743
	R\$ 724,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:48:010
	R\$ 724,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:48:193
	R\$ 724,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:49:803
	R\$ 724,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:50:520
	R\$ 724,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:51:770
	R\$ 724,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:52:043
	R\$ 724,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:52:297
	R\$ 724,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:53:777
	R\$ 724,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:53:953
	R\$ 724,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:54:543
	R\$ 724,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:55:780
	R\$ 724,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:56:067
	R\$ 724,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:56:327
	R\$ 724,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:57:787
	R\$ 724,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:59:640
	R\$ 724,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:59:803
	R\$ 724,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:01:647
	R\$ 724,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:01:807
	R\$ 724,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:02:423
	R\$ 724,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:03:827
	R\$ 724,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:04:007
	R\$ 724,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:05:830
	R\$ 724,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:06:910
	R\$ 724,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:07:837
	R\$ 724,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:08:133
	R\$ 724,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:09:850
	R\$ 724,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:10:010

	R\$ 724,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:11:853
	R\$ 724,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:12:147
	R\$ 724,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:13:860
	R\$ 724,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:14:333
	R\$ 724,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:15:880
	R\$ 724,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:16:133
	R\$ 724,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:16:740
	R\$ 724,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:17:877
	R\$ 724,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:18:133
	R\$ 724,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:18:667
	R\$ 724,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:19:883
	R\$ 724,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:20:150
	R\$ 724,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:21:103
	R\$ 724,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:21:893
	R\$ 724,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:22:140
	R\$ 724,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:23:903
	R\$ 724,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:24:500
	R\$ 724,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:24:657
	R\$ 724,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:25:913
	R\$ 724,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:26:867
	R\$ 724,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:27:923
	R\$ 724,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:28:107
	R\$ 724,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:29:930
	R\$ 724,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:31:023
	R\$ 724,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:31:950
	R\$ 724,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:33:740
	R\$ 724,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:33:957
	R\$ 724,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:34:127
	R\$ 724,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:34:877
	R\$ 724,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:35:337
	R\$ 724,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:35:973
	R\$ 724,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:36:127
	R\$ 724,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:37:370
	R\$ 724,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:37:987
	R\$ 724,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:38:480
	R\$ 724,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:39:913
	R\$ 724,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:39:987
	R\$ 724,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:41:763
	R\$ 724,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:42:000
	R\$ 723,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:42:157
	R\$ 723,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:43:847
	R\$ 723,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:44:007
	R\$ 723,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:45:287
	R\$ 723,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:46:017
	R\$ 723,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:46:463
	R\$ 723,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:47:313
	R\$ 723,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:47:993
	R\$ 723,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:49:323
	R\$ 723,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:50:027
	R\$ 723,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:50:490
	R\$ 723,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:51:783
	R\$ 723,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:51:993
	R\$ 723,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:52:043
	R\$ 723,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:53:327
	R\$ 723,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:54:050
	R\$ 723,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:54:457
	R\$ 723,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:55:680
	R\$ 723,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:55:993

	R\$ 723,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:56:060
	R\$ 723,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:57:807
	R\$ 723,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:58:080
	R\$ 723,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:58:473
	R\$ 723,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:00:080
	R\$ 723,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:00:417
	R\$ 723,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:02:087
	R\$ 723,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:02:447
	R\$ 723,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:04:097
	R\$ 723,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:05:330
	R\$ 723,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:06:110
	R\$ 723,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:06:413
	R\$ 723,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:07:077
	R\$ 723,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:07:980
	R\$ 723,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:08:123
	R\$ 723,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:09:353
	R\$ 723,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:10:000
	R\$ 723,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:10:153
	R\$ 723,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:10:880
	R\$ 723,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:12:010
	R\$ 723,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:12:143
	R\$ 723,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:12:427
	R\$ 723,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:14:160
	R\$ 723,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:14:513
	R\$ 723,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:14:877
	R\$ 723,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:15:997
	R\$ 723,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:16:167
	R\$ 723,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:17:353
	R\$ 723,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:17:990
	R\$ 723,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:18:170
	R\$ 723,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:19:297
	R\$ 723,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:20:010
	R\$ 723,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:20:173
	R\$ 723,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:22:020
	R\$ 723,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:22:183
	R\$ 723,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:22:597
	R\$ 723,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:24:020
	R\$ 723,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:24:193
	R\$ 723,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:26:007
	R\$ 723,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:26:210
	R\$ 723,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:28:067
	R\$ 723,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:28:220
	R\$ 723,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:30:007
	R\$ 723,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:30:237
	R\$ 723,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:32:037
	R\$ 723,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:32:473
	R\$ 723,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:33:870
	R\$ 723,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:34:270
	R\$ 723,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:34:447
	R\$ 723,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:36:267
	R\$ 723,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:37:160
	R\$ 723,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:38:280
	R\$ 723,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:38:473
	R\$ 723,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:38:747
	R\$ 723,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:40:000
	R\$ 723,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:40:287
	R\$ 723,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:41:103

	R\$ 723,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:42:300
	R\$ 723,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:42:510
	R\$ 723,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:43:563
	R\$ 723,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:44:020
	R\$ 723,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:44:307
	R\$ 723,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:46:007
	R\$ 723,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:46:310
	R\$ 723,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:46:680
	R\$ 723,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:48:023
	R\$ 723,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:48:327
	R\$ 723,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:49:990
	R\$ 723,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:50:377
	R\$ 723,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:51:270
	R\$ 723,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:52:033
	R\$ 723,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:52:197
	R\$ 723,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:52:337
	R\$ 723,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:54:010
	R\$ 723,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:54:367
	R\$ 723,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:55:253
	R\$ 723,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:56:010
	R\$ 723,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:56:343
	R\$ 723,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:56:567
	R\$ 723,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:58:027
	R\$ 723,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:58:357
	R\$ 723,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:00:013
	R\$ 722,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:00:370
	R\$ 722,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:00:717
	R\$ 722,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:02:390
	R\$ 722,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:02:680
	R\$ 722,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:04:383
	R\$ 722,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:04:607
	R\$ 722,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:06:397
	R\$ 722,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:06:583
	R\$ 722,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:08:397
	R\$ 722,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:08:770
	R\$ 722,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:10:410
	R\$ 722,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:10:617
	R\$ 722,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:12:413
	R\$ 722,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:13:610
	R\$ 722,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:14:013
	R\$ 722,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:14:440
	R\$ 722,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:16:040
	R\$ 722,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:16:437
	R\$ 722,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:18:027
	R\$ 722,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:18:503
	R\$ 722,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:20:013
	R\$ 722,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:20:177
	R\$ 722,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:20:457
	R\$ 722,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:21:970
	R\$ 722,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:22:147
	R\$ 722,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:22:483
	R\$ 722,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:24:447
	R\$ 722,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:24:607
	R\$ 722,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:26:503
	R\$ 722,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:28:267
	R\$ 722,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:28:493
	R\$ 722,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:28:723
	R\$ 722,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:30:517

	R\$ 722,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:31:163
	R\$ 722,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:32:517
	R\$ 722,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:32:730
	R\$ 722,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:34:537
	R\$ 722,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:35:137
	R\$ 722,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:36:537
	R\$ 722,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:37:863
	R\$ 722,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:38:547
	R\$ 722,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:39:167
	R\$ 722,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:39:713
	R\$ 722,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:40:273
	R\$ 722,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:40:553
	R\$ 722,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:41:693
	R\$ 722,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:42:240
	R\$ 722,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:42:627
	R\$ 722,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:44:093
	R\$ 722,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:44:563
	R\$ 722,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:44:713
	R\$ 722,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:46:467
	R\$ 722,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:46:583
	R\$ 722,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:47:933
	R\$ 722,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:48:263
	R\$ 722,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:48:577
	R\$ 722,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:50:280
	R\$ 722,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:50:580
	R\$ 722,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:50:990
	R\$ 722,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:52:277
	R\$ 722,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:52:497
	R\$ 722,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:52:583
	R\$ 722,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:54:267
	R\$ 722,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:54:593
	R\$ 722,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:54:973
	R\$ 722,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:56:263
	R\$ 722,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:56:583
	R\$ 722,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:58:267
	R\$ 722,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:58:607
	R\$ 722,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:59:507
	R\$ 722,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:00:260
	R\$ 722,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:00:627
	R\$ 722,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:01:927
	R\$ 722,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:02:643
	R\$ 722,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:02:817
	R\$ 722,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:04:650
	R\$ 722,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:04:807
	R\$ 722,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:06:660
	R\$ 722,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:07:573
	R\$ 722,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:08:013
	R\$ 722,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:08:517
	R\$ 722,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:08:660
	R\$ 722,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:10:517
	R\$ 722,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:10:667
	R\$ 722,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:11:943
	R\$ 722,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:12:510
	R\$ 722,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:12:680
	R\$ 722,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:13:817
	R\$ 722,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:14:697
	R\$ 722,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:14:963

	R\$ 722,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:15:360
	R\$ 722,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:16:530
	R\$ 722,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:16:710
	R\$ 722,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:18:387
	R\$ 722,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:18:713
	R\$ 722,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:18:993
	R\$ 722,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:20:727
	R\$ 722,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:20:940
	R\$ 722,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:22:757
	R\$ 722,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:23:410
	R\$ 721,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:24:760
	R\$ 721,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:25:053
	R\$ 721,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:26:787
	R\$ 721,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:27:410
	R\$ 721,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:28:767
	R\$ 721,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:29:573
	R\$ 721,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:30:790
	R\$ 721,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:31:863
	R\$ 721,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:32:530
	R\$ 721,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:32:767
	R\$ 721,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:32:970
	R\$ 721,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:34:780
	R\$ 721,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:36:520
	R\$ 721,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:36:697
	R\$ 721,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:36:790
	R\$ 721,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:38:437
	R\$ 721,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:38:817
	R\$ 721,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:39:503
	R\$ 721,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:40:807
	R\$ 721,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:41:053
	R\$ 721,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:42:833
	R\$ 721,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:43:910
	R\$ 721,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:44:107
	R\$ 721,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:44:543
	R\$ 721,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:44:827
	R\$ 721,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:46:537
	R\$ 721,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:46:847
	R\$ 721,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:48:433
	R\$ 721,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:48:847
	R\$ 721,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:49:120
	R\$ 721,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:49:877
	R\$ 721,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:50:693
	R\$ 721,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:50:860
	R\$ 721,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:52:807
	R\$ 721,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:53:017
	R\$ 721,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:54:667
	R\$ 721,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:54:897
	R\$ 721,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:55:743
	R\$ 721,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:56:870
	R\$ 721,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:57:233
	R\$ 721,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:58:877
	R\$ 721,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:59:790
	R\$ 721,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:00:803
	R\$ 721,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:00:883
	R\$ 721,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:02:720
	R\$ 721,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:02:907
	R\$ 721,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:03:770
	R\$ 721,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:04:993

	R\$ 721,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:05:170
	R\$ 721,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:06:917
	R\$ 721,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:07:800
	R\$ 721,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:08:923
	R\$ 721,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:09:733
	R\$ 721,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:10:940
	R\$ 721,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:11:813
	R\$ 721,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:12:097
	R\$ 721,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:12:870
	R\$ 721,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:12:943
	R\$ 721,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:14:870
	R\$ 721,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:14:957
	R\$ 721,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:15:223
	R\$ 721,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:16:870
	R\$ 721,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:16:957
	R\$ 721,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:18:880
	R\$ 721,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:18:967
	R\$ 721,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:19:397
	R\$ 721,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:20:890
	R\$ 721,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:20:977
	R\$ 721,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:22:873
	R\$ 721,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:22:990
	R\$ 721,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:23:393
	R\$ 721,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:24:867
	R\$ 721,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:24:993
	R\$ 721,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:26:857
	R\$ 721,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:27:010
	R\$ 721,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:28:417
	R\$ 721,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:29:000
	R\$ 721,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:29:373
	R\$ 721,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:30:820
	R\$ 721,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:31:017
	R\$ 721,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:31:360
	R\$ 721,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:32:893
	R\$ 721,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:33:110
	R\$ 721,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:34:360
	R\$ 721,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:35:043
	R\$ 721,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:35:760
	R\$ 721,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:36:403
	R\$ 721,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:36:873
	R\$ 721,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:37:040
	R\$ 721,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:39:283
	R\$ 721,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:39:770
	R\$ 721,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:41:060
	R\$ 721,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:43:117
	R\$ 721,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:43:813
	R\$ 721,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:44:567
	R\$ 721,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:44:880
	R\$ 721,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:45:107
	R\$ 721,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:46:883
	R\$ 721,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:47:140
	R\$ 721,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:47:760
	R\$ 720,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:48:890
	R\$ 720,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:49:140
	R\$ 720,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:49:310
	R\$ 720,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:50:890
	R\$ 720,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:51:143

	R\$ 720,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:51:630
	R\$ 720,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:52:883
	R\$ 720,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:53:137
	R\$ 720,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:54:883
	R\$ 720,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:55:163
	R\$ 720,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:55:653
	R\$ 720,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:56:953
	R\$ 720,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:57:190
	R\$ 720,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:58:873
	R\$ 720,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:59:180
	R\$ 720,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:00:887
	R\$ 720,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:01:060
	R\$ 720,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:01:197
	R\$ 720,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:02:963
	R\$ 720,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:03:210
	R\$ 720,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:03:507
	R\$ 720,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:04:953
	R\$ 720,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:05:197
	R\$ 720,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:06:723
	R\$ 720,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:07:240
	R\$ 720,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:08:147
	R\$ 720,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:09:210
	R\$ 720,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:09:443
	R\$ 720,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:11:237
	R\$ 720,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:12:757
	R\$ 720,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:12:983
	R\$ 720,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:13:230
	R\$ 720,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:13:447
	R\$ 720,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:14:653
	R\$ 720,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:15:240
	R\$ 720,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:15:427
	R\$ 720,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:16:863
	R\$ 720,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:17:253
	R\$ 720,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:17:450
	R\$ 720,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:19:250
	R\$ 720,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:20:527
	R\$ 720,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:21:267
	R\$ 720,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:21:463
	R\$ 720,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:21:653
	R\$ 720,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:23:280
	R\$ 720,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:24:717
	R\$ 720,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:25:733
	R\$ 720,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:27:307
	R\$ 720,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:27:823
	R\$ 720,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:29:297
	R\$ 720,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:29:743
	R\$ 720,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:31:033
	R\$ 720,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:31:320
	R\$ 720,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:31:710
	R\$ 720,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:33:307
	R\$ 720,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:34:920
	R\$ 720,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:35:310
	R\$ 720,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:37:340
	R\$ 720,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:37:537
	R\$ 720,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:38:827
	R\$ 720,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:39:333
	R\$ 720,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:39:857
	R\$ 720,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:40:380

	R\$ 720,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:41:340
	R\$ 720,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:42:977
	R\$ 720,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:43:347
	R\$ 720,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:43:847
	R\$ 720,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:45:357
	R\$ 720,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:46:990
	R\$ 720,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:47:373
	R\$ 720,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:48:013
	R\$ 720,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:49:463
	R\$ 720,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:50:297
	R\$ 720,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:50:857
	R\$ 720,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:51:367
	R\$ 720,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:52:360
	R\$ 720,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:52:547
	R\$ 720,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:53:367
	R\$ 720,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:54:380
	R\$ 720,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:55:377
	R\$ 720,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:57:377
	R\$ 720,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:57:780
	R\$ 720,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:59:397
	R\$ 720,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:59:680
	R\$ 720,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:00:030
	R\$ 720,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:00:443
	R\$ 720,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:01:377
	R\$ 720,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:03:027
	R\$ 720,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:03:283
	R\$ 720,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:03:383
	R\$ 720,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:04:460
	R\$ 720,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:05:393
	R\$ 720,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:06:717
	R\$ 720,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:07:433
	R\$ 720,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:07:930
	R\$ 720,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:09:397
	R\$ 720,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:12:063
	R\$ 720,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:13:453
	R\$ 720,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:16:153
	R\$ 720,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:17:403
	R\$ 719,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:19:457
	R\$ 719,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:21:453
	R\$ 719,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:21:937
	R\$ 719,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:22:240
	R\$ 719,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:22:967
	R\$ 719,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:23:580
	R\$ 719,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:24:827
	R\$ 719,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:25:423
	R\$ 719,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:25:857
	R\$ 719,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:27:427
	R\$ 719,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:29:540
	R\$ 719,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:30:693
	R\$ 719,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:31:423
	R\$ 719,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:32:120
	R\$ 719,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:33:427
	R\$ 719,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:36:010
	R\$ 719,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:37:153
	R\$ 719,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:37:437
	R\$ 719,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:37:873
	R\$ 719,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:39:440

	R\$ 719,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:40:347
	R\$ 719,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:41:450
	R\$ 719,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:41:803
	R\$ 719,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:42:593
	R\$ 719,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:43:457
	R\$ 719,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:45:163
	R\$ 719,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:45:457
	R\$ 719,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:48:317
	R\$ 719,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:48:653
	R\$ 719,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:49:453
	R\$ 719,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:50:490
	R\$ 719,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:51:463
	R\$ 719,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:52:763
	R\$ 719,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:53:380
	R\$ 719,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:53:463
	R\$ 719,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:54:777
	R\$ 719,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:55:467
	R\$ 719,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:55:810
	R\$ 719,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:57:483
	R\$ 719,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:00:303
	R\$ 719,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:00:557
	R\$ 719,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:01:487
	R\$ 719,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:01:970
	R\$ 719,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:03:480
	R\$ 719,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:03:860
	R\$ 719,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:05:523
	R\$ 719,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:07:477
	R\$ 719,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:10:177
	R\$ 719,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:11:483
	R\$ 719,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:13:503
	R\$ 719,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:14:997
	R\$ 719,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:15:490
	R\$ 719,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:16:573
	R\$ 719,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:17:487
	R\$ 719,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:19:250
	R\$ 719,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:19:497
	R\$ 719,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:19:707
	R\$ 719,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:20:550
	R\$ 719,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:22:380
	R\$ 719,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:23:177
	R\$ 719,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:23:767
	R\$ 719,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:25:600
	R\$ 719,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:27:540
	R\$ 719,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:28:793
	R\$ 719,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:29:540
	R\$ 719,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:31:377
	R\$ 719,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:31:577
	R\$ 719,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:33:793
	R\$ 719,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:35:593
	R\$ 719,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:37:040
	R\$ 719,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:37:607
	R\$ 719,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:38:283
	R\$ 719,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:39:553
	R\$ 719,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:40:637
	R\$ 719,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:41:547
	R\$ 719,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:42:293
	R\$ 719,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:43:383
	R\$ 719,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:45:347

	R\$ 719,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:45:557
	R\$ 719,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:47:217
	R\$ 719,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:47:570
	R\$ 719,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:48:667
	R\$ 719,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:49:583
	R\$ 719,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:50:797
	R\$ 719,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:51:820
	R\$ 719,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:53:603
	R\$ 719,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:54:760
	R\$ 719,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:55:600
	R\$ 719,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:57:753
	R\$ 719,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:59:627
	R\$ 719,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:00:083
	R\$ 719,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:01:480
	R\$ 719,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:01:617
	R\$ 719,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:04:370
	R\$ 719,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:05:683
	R\$ 719,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:06:070
	R\$ 719,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:08:357
	R\$ 719,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:09:057
	R\$ 719,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:09:673
	R\$ 719,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:11:327
	R\$ 719,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:12:207
	R\$ 719,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:13:670
	R\$ 718,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:15:740
	R\$ 718,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:17:787
	R\$ 718,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:18:203
	R\$ 718,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:19:740
	R\$ 718,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:20:723
	R\$ 718,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:21:660
	R\$ 718,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:23:710
	R\$ 718,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:24:863
	R\$ 718,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:26:363
	R\$ 718,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:27:760
	R\$ 718,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:29:413
	R\$ 718,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:29:720
	R\$ 718,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:32:363
	R\$ 718,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:33:743
	R\$ 718,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:33:987
	R\$ 718,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:35:773
	R\$ 718,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:37:923
	R\$ 718,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:38:580
	R\$ 718,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:39:280
	R\$ 718,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:39:760
	R\$ 718,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:40:987
	R\$ 718,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:41:790
	R\$ 718,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:43:800
	R\$ 718,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:45:760
	R\$ 718,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:47:820
	R\$ 718,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:48:517
	R\$ 718,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:49:620
	R\$ 718,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:52:003
	R\$ 718,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:53:160
	R\$ 718,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:53:853
	R\$ 718,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:54:467
	R\$ 718,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:55:860
	R\$ 718,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:56:237

	R\$ 718,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:57:847
	R\$ 718,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:58:133
	R\$ 718,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:59:837
	R\$ 718,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:01:870
	R\$ 718,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:02:480
	R\$ 718,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:03:873
	R\$ 718,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:06:263
	R\$ 718,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:07:983
	R\$ 718,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:09:687
	R\$ 718,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:09:963
	R\$ 718,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:11:283
	R\$ 718,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:12:507
	R\$ 718,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:14:380
	R\$ 718,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:16:003
	R\$ 718,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:17:057
	R\$ 718,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:18:020
	R\$ 718,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:18:963
	R\$ 718,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:19:967
	R\$ 718,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:22:377
	R\$ 718,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:23:983
	R\$ 718,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:24:697
	R\$ 718,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:26:007
	R\$ 718,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:28:537
	R\$ 718,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:29:717
	R\$ 718,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:30:017
	R\$ 718,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:30:543
	R\$ 718,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:31:720
	R\$ 718,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:32:030
	R\$ 718,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:33:630
	R\$ 718,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:34:007
	R\$ 718,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:36:373
	R\$ 718,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:38:040
	R\$ 718,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:40:400
	R\$ 718,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:42:077
	R\$ 718,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:43:053
	R\$ 718,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:44:550
	R\$ 718,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:45:173
	R\$ 718,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:46:107
	R\$ 718,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:48:427
	R\$ 718,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:49:190
	R\$ 718,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:50:087
	R\$ 718,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:51:780
	R\$ 718,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:54:130
	R\$ 718,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:56:420
	R\$ 718,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:56:633
	R\$ 718,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:58:127
	R\$ 718,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:00:070
	R\$ 718,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:01:653
	R\$ 718,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:02:130
	R\$ 718,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:02:853
	R\$ 718,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:04:147
	R\$ 718,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:05:973
	R\$ 718,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:06:423
	R\$ 718,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:08:650
	R\$ 718,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:09:927
	R\$ 718,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:10:190
	R\$ 718,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:10:353
	R\$ 718,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:12:463

	R\$ 718,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:12:740
	R\$ 718,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:13:260
	R\$ 718,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:14:190
	R\$ 718,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:14:420
	R\$ 718,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:16:197
	R\$ 718,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:18:743
	R\$ 718,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:20:223
	R\$ 718,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:20:870
	R\$ 718,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:22:233
	R\$ 718,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:23:583
	R\$ 717,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:24:217
	R\$ 717,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:24:710
	R\$ 717,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:26:243
	R\$ 717,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:27:053
	R\$ 717,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:28:710
	R\$ 717,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:29:463
	R\$ 717,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:30:270
	R\$ 717,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:30:963
	R\$ 717,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:32:323
	R\$ 717,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:34:497
	R\$ 717,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:36:233
	R\$ 717,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:38:287
	R\$ 717,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:38:487
	R\$ 717,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:40:307
	R\$ 717,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:41:713
	R\$ 717,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:42:303
	R\$ 717,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:43:283
	R\$ 717,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:44:337
	R\$ 717,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:45:607
	R\$ 717,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:46:020
	R\$ 717,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:46:320
	R\$ 717,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:47:843
	R\$ 717,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:48:323
	R\$ 717,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:50:640
	R\$ 717,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:52:343
	R\$ 717,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:52:940
	R\$ 717,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:54:187
	R\$ 717,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:55:207
	R\$ 717,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:56:387
	R\$ 717,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:58:527
	R\$ 717,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:59:867
	R\$ 717,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:00:410
	R\$ 717,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:01:203
	R\$ 717,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:01:943
	R\$ 717,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:02:470
	R\$ 717,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:04:733
	R\$ 717,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:06:790
	R\$ 717,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:08:193
	R\$ 717,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:08:427
	R\$ 717,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:09:730
	R\$ 717,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:10:643
	R\$ 717,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:13:067
	R\$ 717,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:14:443
	R\$ 717,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:15:393
	R\$ 717,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:16:463
	R\$ 717,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:17:040
	R\$ 717,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:17:627

	R\$ 717,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:18:457
	R\$ 717,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:20:637
	R\$ 717,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:21:670
	R\$ 717,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:22:497
	R\$ 717,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:24:637
	R\$ 717,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:26:560
	R\$ 717,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:28:317
	R\$ 717,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:28:530
	R\$ 717,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:29:187
	R\$ 717,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:30:380
	R\$ 717,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:32:687
	R\$ 717,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:34:580
	R\$ 717,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:36:557
	R\$ 717,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:38:963
	R\$ 717,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:40:330
	R\$ 717,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:40:587
	R\$ 717,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:40:797
	R\$ 717,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:41:663
	R\$ 717,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:42:583
	R\$ 717,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:44:613
	R\$ 717,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:46:627
	R\$ 717,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:48:403
	R\$ 717,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:48:627
	R\$ 717,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:50:667
	R\$ 717,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:52:453
	R\$ 717,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:53:153
	R\$ 717,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:54:690
	R\$ 717,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:55:507
	R\$ 717,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:56:797
	R\$ 717,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:58:637
	R\$ 717,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:00:627
	R\$ 717,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:02:670
	R\$ 717,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:03:717
	R\$ 717,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:04:793
	R\$ 717,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:05:527
	R\$ 717,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:06:710
	R\$ 717,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:08:047
	R\$ 717,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:08:747
	R\$ 717,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:10:193
	R\$ 717,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:10:807
	R\$ 717,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:12:677
	R\$ 717,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:14:990
	R\$ 717,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:16:637
	R\$ 717,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:16:997
	R\$ 717,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:18:640
	R\$ 717,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:20:850
	R\$ 717,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:22:697
	R\$ 717,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:23:493
	R\$ 717,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:24:163
	R\$ 717,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:24:763
	R\$ 717,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:27:153
	R\$ 717,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:27:773
	R\$ 717,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:29:247
	R\$ 716,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:29:960
	R\$ 716,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:30:840
	R\$ 716,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:32:040
	R\$ 716,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:32:803
	R\$ 716,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:34:703

	R\$ 716,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:34:833
	R\$ 716,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:36:347
	R\$ 716,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:36:837
	R\$ 716,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:38:053
	R\$ 716,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:38:857
	R\$ 716,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:40:707
	R\$ 716,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:40:810
	R\$ 716,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:42:140
	R\$ 716,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:42:843
	R\$ 716,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:44:667
	R\$ 716,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:44:857
	R\$ 716,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:46:357
	R\$ 716,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:46:877
	R\$ 716,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:47:170
	R\$ 716,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:47:480
	R\$ 716,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:48:867
	R\$ 716,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:51:107
	R\$ 716,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:52:873
	R\$ 716,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:54:303
	R\$ 716,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:54:947
	R\$ 716,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:55:213
	R\$ 716,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:58:673
	R\$ 716,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:58:893
	R\$ 716,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:59:140
	R\$ 716,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:00:897
	R\$ 716,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:02:667
	R\$ 716,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:02:903
	R\$ 716,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:04:690
	R\$ 716,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:06:687
	R\$ 716,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:06:950
	R\$ 716,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:09:117
	R\$ 716,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:09:863
	R\$ 716,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:10:963
	R\$ 716,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:12:480
	R\$ 716,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:13:327
	R\$ 716,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:15:313
	R\$ 716,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:17:003
	R\$ 716,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:17:487
	R\$ 716,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:19:000
	R\$ 716,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:20:673
	R\$ 716,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:21:203
	R\$ 716,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:21:733
	R\$ 716,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:23:043
	R\$ 716,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:23:837
	R\$ 716,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:25:030
	R\$ 716,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:26:187
	R\$ 716,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:27:033
	R\$ 716,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:27:467
	R\$ 716,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:29:030
	R\$ 716,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:29:507
	R\$ 716,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:30:983
	R\$ 716,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:32:770
	R\$ 716,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:33:073
	R\$ 716,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:34:717
	R\$ 716,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:37:193
	R\$ 716,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:39:627
	R\$ 716,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:41:083

	R\$ 716,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:41:823
	R\$ 716,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:43:063
	R\$ 716,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:45:093
	R\$ 716,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:45:563
	R\$ 716,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:46:073
	R\$ 716,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:46:347
	R\$ 716,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:46:870
	R\$ 716,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:47:253
	R\$ 716,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:50:703
	R\$ 716,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:51:130
	R\$ 716,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:52:217
	R\$ 716,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:53:133
	R\$ 716,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:56:037
	R\$ 716,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:57:187
	R\$ 716,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:57:990
	R\$ 716,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:59:410
	R\$ 716,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:02:900
	R\$ 716,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:03:363
	R\$ 716,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:06:600
	R\$ 716,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:07:213
	R\$ 716,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:09:163
	R\$ 716,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:11:210
	R\$ 716,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:13:753
	R\$ 716,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:15:273
	R\$ 716,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:18:190
	R\$ 716,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:19:350
	R\$ 716,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:19:707
	R\$ 716,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:21:710
	R\$ 716,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:24:597
	R\$ 716,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:25:450
	R\$ 716,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:26:040
	R\$ 716,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:28:770
	R\$ 716,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:29:093
	R\$ 716,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:29:350
	R\$ 716,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:30:120
	R\$ 716,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:30:937
	R\$ 716,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:31:327
	R\$ 716,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:34:007
	R\$ 716,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:35:327
	R\$ 716,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:36:807
	R\$ 716,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:37:343
	R\$ 716,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:39:537
	R\$ 716,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:42:710
	R\$ 715,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:43:363
	R\$ 715,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:46:810
	R\$ 715,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:47:383
	R\$ 715,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:48:160
	R\$ 715,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:49:480
	R\$ 715,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:49:713
	R\$ 715,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:51:393
	R\$ 715,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:53:447
	R\$ 715,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:55:447
	R\$ 715,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:58:703
	R\$ 715,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:59:440
	R\$ 715,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:01:337
	R\$ 715,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:03:537
	R\$ 715,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:04:053
	R\$ 715,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:05:533

	R\$ 715,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:08:793
	R\$ 715,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:09:463
	R\$ 715,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:10:457
	R\$ 715,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:11:220
	R\$ 715,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:13:483
	R\$ 715,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:16:880
	R\$ 715,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:17:873
	R\$ 715,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:19:763
	R\$ 715,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:21:383
	R\$ 715,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:23:720
	R\$ 715,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:26:747
	R\$ 715,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:27:443
	R\$ 715,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:29:543
	R\$ 715,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:31:577
	R\$ 715,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:34:793
	R\$ 715,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:35:583
	R\$ 715,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:37:443
	R\$ 715,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:37:620
	R\$ 715,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:38:240
	R\$ 715,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:39:940
	R\$ 715,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:41:200
	R\$ 715,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:41:880
	R\$ 715,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:44:810
	R\$ 715,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:45:650
	R\$ 715,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:46:343
	R\$ 715,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:46:627
	R\$ 715,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:47:657
	R\$ 715,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:48:437
	R\$ 715,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:49:647
	R\$ 715,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:51:133
	R\$ 715,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:51:653
	R\$ 715,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:52:517
	R\$ 715,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:53:667
	R\$ 715,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:55:543
	R\$ 715,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:57:683
	R\$ 715,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:59:947
	R\$ 715,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:01:713
	R\$ 715,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:04:487
	R\$ 715,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:05:783
	R\$ 715,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:08:727
	R\$ 715,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:09:947
	R\$ 715,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:11:867
	R\$ 715,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:13:797
	R\$ 715,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:14:587
	R\$ 715,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:15:733
	R\$ 715,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:17:640
	R\$ 715,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:19:733
	R\$ 715,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:21:800
	R\$ 715,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:23:723
	R\$ 715,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:26:097
	R\$ 715,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:27:767
	R\$ 715,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:28:350
	R\$ 715,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:29:783
	R\$ 715,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:31:840
	R\$ 715,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:32:463
	R\$ 715,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:33:733
	R\$ 715,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:35:703

	R\$ 715,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:37:973
	R\$ 715,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:40:473
	R\$ 715,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:41:727
	R\$ 715,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:43:617
	R\$ 715,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:45:747
	R\$ 715,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:47:297
	R\$ 715,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:47:750
	R\$ 715,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:48:917
	R\$ 715,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:49:743
	R\$ 715,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:53:100
	R\$ 715,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:54:277
	R\$ 715,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:55:133
	R\$ 715,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:56:503
	R\$ 715,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:58:113
	R\$ 715,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:59:820
	R\$ 715,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:02:203
	R\$ 715,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:03:840
	R\$ 715,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:04:613
	R\$ 715,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:05:767
	R\$ 715,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:07:607
	R\$ 715,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:09:823
	R\$ 715,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:12:727
	R\$ 715,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:13:893
	R\$ 715,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:14:047
	R\$ 715,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:14:593
	R\$ 715,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:14:990
	R\$ 715,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:15:820
	R\$ 715,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:18:733
	R\$ 715,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:19:833
	R\$ 715,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:22:727
	R\$ 715,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:23:417
	R\$ 714,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:24:043
	R\$ 714,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:26:467
	R\$ 714,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:27:603
	R\$ 714,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:27:937
	R\$ 714,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:30:853
	R\$ 714,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:31:153
	R\$ 714,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:31:837
	R\$ 714,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:32:123
	R\$ 714,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:33:817
	R\$ 714,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:36:807
	R\$ 714,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:37:823
	R\$ 714,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:40:730
	R\$ 714,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:41:850
	R\$ 714,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:42:603
	R\$ 714,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:43:727
	R\$ 714,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:45:853
	R\$ 714,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:48:573
	R\$ 714,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:50:093
	R\$ 714,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:53:043
	R\$ 714,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:53:730
	R\$ 714,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:55:843
	R\$ 714,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:59:040
	R\$ 714,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:59:857
	R\$ 714,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:01:057
	R\$ 714,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:01:903
	R\$ 714,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:02:683
	R\$ 714,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:03:403

	R\$ 714,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:04:257
	R\$ 714,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:06:757
	R\$ 714,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:07:863
	R\$ 714,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:09:557
	R\$ 714,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:10:490
	R\$ 714,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:10:733
	R\$ 714,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:12:180
	R\$ 714,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:14:757
	R\$ 714,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:16:267
	R\$ 714,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:19:237
	R\$ 714,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:20:370
	R\$ 714,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:21:940
	R\$ 714,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:22:743
	R\$ 714,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:23:907
	R\$ 714,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:25:327
	R\$ 714,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:25:917
	R\$ 714,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:27:383
	R\$ 714,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:27:920
	R\$ 714,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:30:767
	R\$ 714,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:31:917
	R\$ 714,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:32:650
	R\$ 714,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:34:493
	R\$ 714,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:35:367
	R\$ 714,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:35:930
	R\$ 714,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:38:777
	R\$ 714,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:39:983
	R\$ 714,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:42:053
	R\$ 714,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:42:630
	R\$ 714,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:43:953
	R\$ 714,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:45:647
	R\$ 714,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:45:957
	R\$ 714,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:48:743
	R\$ 714,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:49:927
	R\$ 714,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:52:867
	R\$ 714,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:53:963
	R\$ 714,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:56:750
	R\$ 714,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:57:943
	R\$ 714,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:59:827
	R\$ 714,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:59:970
	R\$ 714,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:02:753
	R\$ 714,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:03:143
	R\$ 714,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:03:937
	R\$ 714,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:05:613
	R\$ 714,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:05:967
	R\$ 714,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:07:520
	R\$ 714,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:07:937
	R\$ 714,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:10:757
	R\$ 714,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:11:957
	R\$ 714,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:13:957
	R\$ 714,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:16:223
	R\$ 714,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:17:490
	R\$ 714,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:17:943
	R\$ 714,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:20:767
	R\$ 714,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:21:943
	R\$ 714,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:23:573
	R\$ 714,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:23:953
	R\$ 714,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:26:777

	R\$ 714,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:27:973
	R\$ 714,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:29:287
	R\$ 714,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:29:970
	R\$ 714,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:30:973
	R\$ 714,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:31:963
	R\$ 714,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:33:293
	R\$ 714,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:33:980
	R\$ 714,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:35:120
	R\$ 714,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:35:970
	R\$ 714,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:37:230
	R\$ 714,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:37:970
	R\$ 714,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:40:427
	R\$ 714,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:41:970
	R\$ 714,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:44:787
	R\$ 714,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:46:107
	R\$ 714,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:46:437
	R\$ 714,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:46:893
	R\$ 714,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:48:043
	R\$ 714,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:50:787
	R\$ 714,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:52:040
	R\$ 713,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:53:210
	R\$ 713,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:53:987
	R\$ 713,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:55:053
	R\$ 713,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:56:073
	R\$ 713,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:57:477
	R\$ 713,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:58:213
	R\$ 713,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:59:780
	R\$ 713,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:00:130
	R\$ 713,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:02:787
	R\$ 713,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:04:013
	R\$ 713,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:05:357
	R\$ 713,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:05:990
	R\$ 713,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:08:780
	R\$ 713,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:09:757
	R\$ 713,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:11:830
	R\$ 713,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:12:000
	R\$ 713,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:14:787
	R\$ 713,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:15:560
	R\$ 713,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:15:990
	R\$ 713,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:17:587
	R\$ 713,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:20:007
	R\$ 713,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:22:993
	R\$ 713,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:24:340
	R\$ 713,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:25:160
	R\$ 713,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:25:317
	R\$ 713,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:25:997
	R\$ 713,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:27:030
	R\$ 713,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:28:277
	R\$ 713,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:29:643
	R\$ 713,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:30:013
	R\$ 713,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:32:290
	R\$ 713,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:34:140
	R\$ 713,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:38:940
	R\$ 713,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:42:160
	R\$ 713,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:44:307
	R\$ 713,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:46:930
	R\$ 713,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:48:467
	R\$ 713,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:51:590

	R\$ 713,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:54:107
	R\$ 713,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:54:237
	R\$ 713,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:54:587
	R\$ 713,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:56:330
	R\$ 713,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:58:220
	R\$ 713,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:00:770
	R\$ 713,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:02:193
	R\$ 713,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:04:817
	R\$ 713,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:06:070
	R\$ 713,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:09:307
	R\$ 713,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:10:100
	R\$ 713,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:11:083
	R\$ 713,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:12:083
	R\$ 713,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:13:870
	R\$ 713,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:14:097
	R\$ 713,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:15:033
	R\$ 713,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:16:943
	R\$ 713,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:18:207
	R\$ 713,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:20:987
	R\$ 713,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:22:203
	R\$ 713,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:24:580
	R\$ 713,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:26:207
	R\$ 713,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:27:440
	R\$ 713,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:28:243
	R\$ 713,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:30:890
	R\$ 713,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:32:197
	R\$ 713,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:34:627
	R\$ 713,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:36:803
	R\$ 713,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:37:967
	R\$ 713,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:40:177
	R\$ 713,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:41:037
	R\$ 713,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:42:923
	R\$ 713,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:44:650
	R\$ 713,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:46:313
	R\$ 713,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:48:233
	R\$ 713,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:51:167
	R\$ 713,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:52:970
	R\$ 713,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:54:183
	R\$ 713,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:57:640
	R\$ 713,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:59:300
	R\$ 713,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:00:563
	R\$ 713,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:02:870
	R\$ 713,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:04:173
	R\$ 713,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:05:057
	R\$ 713,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:06:193
	R\$ 713,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:07:330
	R\$ 713,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:08:183
	R\$ 713,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:09:467
	R\$ 713,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:10:183
	R\$ 713,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:10:633
	R\$ 713,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:13:257
	R\$ 713,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:14:173
	R\$ 713,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:14:867
	R\$ 713,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:16:200
	R\$ 713,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:18:860
	R\$ 713,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:19:520
	R\$ 713,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:20:200

	R\$ 713,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:22:853
	R\$ 713,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:24:207
	R\$ 713,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:25:567
	R\$ 713,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:26:407
	R\$ 713,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:28:210
	R\$ 713,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:29:313
	R\$ 713,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:30:223
	R\$ 713,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:32:857
	R\$ 713,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:33:700
	R\$ 713,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:34:503
	R\$ 712,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:36:837
	R\$ 712,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:38:213
	R\$ 712,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:38:887
	R\$ 712,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:40:220
	R\$ 712,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:41:720
	R\$ 712,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:42:227
	R\$ 712,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:45:480
	R\$ 712,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:46:223
	R\$ 712,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:47:183
	R\$ 712,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:48:237
	R\$ 712,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:50:850
	R\$ 712,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:52:257
	R\$ 712,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:53:503
	R\$ 712,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:54:233
	R\$ 712,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:57:357
	R\$ 712,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:58:247
	R\$ 712,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:00:837
	R\$ 712,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:02:587
	R\$ 712,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:05:107
	R\$ 712,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:06:607
	R\$ 712,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:09:637
	R\$ 712,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:10:250
	R\$ 712,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:12:863
	R\$ 712,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:14:250
	R\$ 712,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:16:857
	R\$ 712,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:18:583
	R\$ 712,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:20:840
	R\$ 712,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:22:257
	R\$ 712,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:24:857
	R\$ 712,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:26:277
	R\$ 712,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:28:847
	R\$ 712,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:30:547
	R\$ 712,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:33:357
	R\$ 712,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:40:103
	R\$ 712,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:43:577
	R\$ 712,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:44:227
	R\$ 712,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:46:900
	R\$ 712,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:48:203
	R\$ 712,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:51:077
	R\$ 712,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:51:967
	R\$ 712,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:55:380
	R\$ 712,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:56:000
	R\$ 712,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:59:003
	R\$ 712,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:59:977
	R\$ 712,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:02:910
	R\$ 712,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:03:963
	R\$ 712,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:06:890
	R\$ 712,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:09:663

	R\$ 712,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:13:140
	R\$ 712,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:14:007
	R\$ 712,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:16:890
	R\$ 712,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:18:040
	R\$ 712,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:20:887
	R\$ 712,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:21:980
	R\$ 712,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:25:030
	R\$ 712,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:25:977
	R\$ 712,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:28:880
	R\$ 712,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:30:000
	R\$ 712,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:32:873
	R\$ 712,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:33:997
	R\$ 712,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:37:220
	R\$ 712,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:38:003
	R\$ 712,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:40:887
	R\$ 712,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:42:030
	R\$ 712,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:45:060
	R\$ 712,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:46:017
	R\$ 712,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:48:887
	R\$ 712,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:50:630
	R\$ 712,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:52:877
	R\$ 712,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:54:070
	R\$ 712,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:56:897
	R\$ 712,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:58:153
	R\$ 712,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:01:050
	R\$ 712,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:02:023
	R\$ 712,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:05:043
	R\$ 712,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:06:560
	R\$ 712,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:08:883
	R\$ 712,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:10:347
	R\$ 712,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:12:900
	R\$ 712,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:14:077
	R\$ 712,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:16:893
	R\$ 712,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:18:420
	R\$ 712,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:21:007
	R\$ 712,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:22:447
	R\$ 712,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:24:917
	R\$ 712,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:26:040
	R\$ 712,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:28:913
	R\$ 712,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:30:030
	R\$ 712,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:34:350
	R\$ 712,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:36:387
	R\$ 712,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:38:920
	R\$ 712,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:40:057
	R\$ 712,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:42:943
	R\$ 712,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:44:507
	R\$ 712,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:46:950
	R\$ 712,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:48:070
	R\$ 712,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:50:933
	R\$ 712,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:52:087
	R\$ 712,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:55:400
	R\$ 712,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:58:077
	R\$ 711,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:01:033
	R\$ 711,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:02:097
	R\$ 711,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:05:007
	R\$ 711,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:06:110
	R\$ 711,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:08:963

	R\$ 711,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:10:447
	R\$ 711,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:12:977
	R\$ 711,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:14:120
	R\$ 711,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:17:283
	R\$ 711,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:18:153
	R\$ 711,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:21:010
	R\$ 711,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:22:443
	R\$ 711,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:24:980
	R\$ 711,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:26:483
	R\$ 711,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:28:997
	R\$ 711,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:30:570
	R\$ 711,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:32:960
	R\$ 711,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:34:430
	R\$ 711,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:36:967
	R\$ 711,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:38:217
	R\$ 711,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:40:953
	R\$ 711,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:42:197
	R\$ 711,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:44:987
	R\$ 711,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:46:193
	R\$ 711,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:48:980
	R\$ 711,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:50:317
	R\$ 711,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:52:967
	R\$ 711,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:54:227
	R\$ 711,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:56:963
	R\$ 711,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:58:413
	R\$ 711,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:02:737
	R\$ 711,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:04:620
	R\$ 711,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:07:147
	R\$ 711,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:08:463
	R\$ 711,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:11:003
	R\$ 711,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:12:210
	R\$ 711,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:14:997
	R\$ 711,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:16:490
	R\$ 711,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:18:990
	R\$ 711,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:20:227
	R\$ 711,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:22:960
	R\$ 711,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:24:293
	R\$ 711,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:26:970
	R\$ 711,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:28:243
	R\$ 711,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:30:967
	R\$ 711,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:32:240
	R\$ 711,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:35:233
	R\$ 711,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:36:253
	R\$ 711,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:39:323
	R\$ 711,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:40:243
	R\$ 711,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:42:970
	R\$ 711,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:44:300
	R\$ 711,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:46:997
	R\$ 711,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:48:630
	R\$ 711,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:50:987
	R\$ 711,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:52:330
	R\$ 711,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:55:283
	R\$ 711,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:56:377
	R\$ 711,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:59:480
	R\$ 711,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:00:693
	R\$ 711,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:03:253
	R\$ 711,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:04:390
	R\$ 711,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:07:027

	R\$ 711,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:08:363
	R\$ 711,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:11:063
	R\$ 711,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:12:330
	R\$ 711,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:15:033
	R\$ 711,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:16:323
	R\$ 711,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:19:017
	R\$ 711,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:20:380
	R\$ 711,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:23:013
	R\$ 711,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:24:337
	R\$ 711,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:27:387
	R\$ 711,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:28:413
	R\$ 711,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:31:017
	R\$ 711,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:32:350
	R\$ 711,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:35:010
	R\$ 711,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:36:830
	R\$ 711,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:39:110
	R\$ 711,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:40:350
	R\$ 711,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:43:003
	R\$ 711,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:44:413
	R\$ 711,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:47:793
	R\$ 711,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:50:510
	R\$ 711,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:53:017
	R\$ 711,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:54:417
	R\$ 711,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:57:013
	R\$ 711,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:58:807
	R\$ 711,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:01:020
	R\$ 711,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:02:407
	R\$ 711,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:05:030
	R\$ 711,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:06:460
	R\$ 711,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:09:010
	R\$ 711,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:10:590
	R\$ 711,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:13:007
	R\$ 711,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:14:467
	R\$ 711,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:17:020
	R\$ 711,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:19:023
	R\$ 711,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:21:340
	R\$ 711,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:22:477
	R\$ 710,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:25:020
	R\$ 710,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:26:593
	R\$ 710,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:29:133
	R\$ 710,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:30:627
	R\$ 710,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:33:010
	R\$ 710,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:34:653
	R\$ 710,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:37:013
	R\$ 710,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:38:537
	R\$ 710,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:41:050
	R\$ 710,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:42:863
	R\$ 710,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:45:037
	R\$ 710,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:46:703
	R\$ 710,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:49:033
	R\$ 710,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:50:510
	R\$ 710,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:53:030
	R\$ 710,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:54:520
	R\$ 710,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:57:523
	R\$ 710,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:58:520
	R\$ 710,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:01:267
	R\$ 710,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:02:620

	R\$ 710,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:05:027
	R\$ 710,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:06:590
	R\$ 710,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:09:083
	R\$ 710,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:10:537
	R\$ 710,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:13:020
	R\$ 710,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:14:543
	R\$ 710,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:17:207
	R\$ 710,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:18:580
	R\$ 710,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:21:117
	R\$ 710,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:22:553
	R\$ 710,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:25:307
	R\$ 710,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:26:557
	R\$ 710,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:29:030
	R\$ 710,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:30:553
	R\$ 710,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:33:037
	R\$ 710,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:34:573
	R\$ 710,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:37:040
	R\$ 710,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:38:750
	R\$ 710,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:41:053
	R\$ 710,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:42:577
	R\$ 710,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:45:077
	R\$ 710,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:46:593
	R\$ 710,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:49:063
	R\$ 710,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:50:613
	R\$ 710,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:53:063
	R\$ 710,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:54:783
	R\$ 710,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:57:073
	R\$ 710,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:58:603
	R\$ 710,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:01:217
	R\$ 710,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:02:597
	R\$ 710,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:05:060
	R\$ 710,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:07:070
	R\$ 710,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:09:053
	R\$ 710,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:10:727
	R\$ 710,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:13:073
	R\$ 710,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:14:617
	R\$ 710,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:17:057
	R\$ 710,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:18:620
	R\$ 710,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:21:057
	R\$ 710,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:23:037
	R\$ 710,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:25:067
	R\$ 710,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:26:740
	R\$ 710,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:29:123
	R\$ 710,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:30:643
	R\$ 710,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:33:093
	R\$ 710,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:34:650
	R\$ 710,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:37:103
	R\$ 710,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:38:650
	R\$ 710,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:41:080
	R\$ 710,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:42:663
	R\$ 710,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:45:070
	R\$ 710,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:46:660
	R\$ 710,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:49:073
	R\$ 710,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:50:663
	R\$ 710,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:53:760
	R\$ 710,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:54:670
	R\$ 710,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:57:190
	R\$ 710,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:59:250

	R\$ 710,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:01:257
	R\$ 710,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:02:693
	R\$ 710,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:05:110
	R\$ 710,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:06:687
	R\$ 710,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:09:257
	R\$ 710,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:11:373
	R\$ 710,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:13:060
	R\$ 710,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:14:710
	R\$ 710,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:17:133
	R\$ 710,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:18:740
	R\$ 710,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:21:457
	R\$ 710,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:22:713
	R\$ 710,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:25:063
	R\$ 710,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:26:980
	R\$ 710,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:29:073
	R\$ 710,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:31:507
	R\$ 710,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:33:067
	R\$ 710,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:34:947
	R\$ 710,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:37:123
	R\$ 710,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:38:907
	R\$ 710,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:41:080
	R\$ 710,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:43:033
	R\$ 709,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:45:110
	R\$ 709,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:46:800
	R\$ 709,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:49:107
	R\$ 709,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:50:797
	R\$ 709,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:53:097
	R\$ 709,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:54:813
	R\$ 709,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:57:120
	R\$ 709,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:58:837
	R\$ 709,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:01:097
	R\$ 709,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:02:887
	R\$ 709,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:05:143
	R\$ 709,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:06:893
	R\$ 709,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:09:117
	R\$ 709,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:11:120
	R\$ 709,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:13:170
	R\$ 709,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:15:387
	R\$ 709,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:17:143
	R\$ 709,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:18:943
	R\$ 709,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:21:130
	R\$ 709,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:22:963
	R\$ 709,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:25:140
	R\$ 709,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:27:250
	R\$ 709,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:29:137
	R\$ 709,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:31:007
	R\$ 709,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:33:190
	R\$ 709,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:33:653
	R\$ 709,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:35:033
	R\$ 709,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:37:170
	R\$ 709,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:39:323
	R\$ 709,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:39:680
	R\$ 709,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:41:127
	R\$ 709,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:43:163
	R\$ 709,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:45:067
	R\$ 709,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:47:180
	R\$ 709,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:49:143

	R\$ 709,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:51:320
	R\$ 709,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:53:383
	R\$ 709,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:54:323
	R\$ 709,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:55:133
	R\$ 709,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:57:220
	R\$ 709,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:58:347
	R\$ 709,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:59:277
	R\$ 709,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:01:213
	R\$ 709,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:03:163
	R\$ 709,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:05:233
	R\$ 709,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:10:387
	R\$ 709,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:11:603
	R\$ 709,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:12:337
	R\$ 709,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:15:223
	R\$ 709,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:16:483
	R\$ 709,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:17:070
	R\$ 709,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:18:387
	R\$ 709,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:21:327
	R\$ 709,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:22:487
	R\$ 709,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:25:387
	R\$ 709,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:26:500
	R\$ 709,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:29:457
	R\$ 709,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:30:527
	R\$ 709,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:30:897
	R\$ 709,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:32:643
	R\$ 709,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:35:270
	R\$ 709,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:36:503
	R\$ 709,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:39:463
	R\$ 709,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:39:693
	R\$ 709,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:40:717
	R\$ 709,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:43:330
	R\$ 709,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:44:583
	R\$ 709,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:47:320
	R\$ 709,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:48:813
	R\$ 709,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:51:343
	R\$ 709,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:51:620
	R\$ 709,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:52:610
	R\$ 709,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:55:463
	R\$ 709,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:56:313
	R\$ 709,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:56:707
	R\$ 709,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:59:397
	R\$ 709,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:00:747
	R\$ 709,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:03:423
	R\$ 709,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:04:637
	R\$ 709,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:07:400
	R\$ 709,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:08:340
	R\$ 709,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:08:717
	R\$ 709,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:11:410
	R\$ 709,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:12:697
	R\$ 709,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:13:387
	R\$ 709,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:14:697
	R\$ 709,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:17:393
	R\$ 709,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:18:747
	R\$ 709,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:21:393
	R\$ 709,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:22:753
	R\$ 709,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:23:690
	R\$ 709,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:24:763
	R\$ 709,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:27:413

	R\$ 709,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:28:110
	R\$ 709,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:28:763
	R\$ 709,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:31:490
	R\$ 709,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:32:770
	R\$ 709,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:35:540
	R\$ 709,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:36:543
	R\$ 709,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:36:773
	R\$ 709,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:39:403
	R\$ 708,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:40:303
	R\$ 708,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:40:787
	R\$ 708,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:43:413
	R\$ 708,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:44:837
	R\$ 708,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:47:417
	R\$ 708,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:48:863
	R\$ 708,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:51:837
	R\$ 708,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:52:423
	R\$ 708,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:52:857
	R\$ 708,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:55:443
	R\$ 708,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:56:877
	R\$ 708,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:57:277
	R\$ 708,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:58:863
	R\$ 708,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:01:500
	R\$ 708,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:02:887
	R\$ 708,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:05:497
	R\$ 708,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:06:890
	R\$ 708,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:08:350
	R\$ 708,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:08:900
	R\$ 708,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:11:397
	R\$ 708,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:12:927
	R\$ 708,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:15:587
	R\$ 708,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:16:917
	R\$ 708,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:17:303
	R\$ 708,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:18:920
	R\$ 708,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:21:473
	R\$ 708,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:22:447
	R\$ 708,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:22:953
	R\$ 708,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:25:490
	R\$ 708,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:26:953
	R\$ 708,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:29:520
	R\$ 708,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:30:680
	R\$ 708,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:30:997
	R\$ 708,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:33:500
	R\$ 708,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:35:003
	R\$ 708,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:37:497
	R\$ 708,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:39:023
	R\$ 708,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:41:313
	R\$ 708,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:43:060
	R\$ 708,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:45:503
	R\$ 708,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:45:780
	R\$ 708,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:47:500
	R\$ 708,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:49:513
	R\$ 708,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:51:077
	R\$ 708,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:53:610
	R\$ 708,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:55:060
	R\$ 708,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:57:823
	R\$ 708,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:59:230
	R\$ 708,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:00:160

	R\$ 708,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:01:087
	R\$ 708,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:03:613
	R\$ 708,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:04:150
	R\$ 708,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:05:100
	R\$ 708,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:07:520
	R\$ 708,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:09:230
	R\$ 708,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:11:530
	R\$ 708,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:13:130
	R\$ 708,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:14:460
	R\$ 708,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:15:237
	R\$ 708,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:17:533
	R\$ 708,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:17:973
	R\$ 708,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:19:170
	R\$ 708,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:21:597
	R\$ 708,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:23:420
	R\$ 708,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:25:360
	R\$ 708,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:27:553
	R\$ 708,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:29:257
	R\$ 708,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:32:063
	R\$ 708,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:32:920
	R\$ 708,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:33:243
	R\$ 708,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:35:527
	R\$ 708,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:37:407
	R\$ 708,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:39:573
	R\$ 708,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:41:287
	R\$ 708,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:43:180
	R\$ 708,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:45:320
	R\$ 708,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:47:313
	R\$ 708,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:49:397
	R\$ 708,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:51:557
	R\$ 708,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:53:323
	R\$ 708,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:55:647
	R\$ 708,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:57:367
	R\$ 708,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:59:560
	R\$ 708,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:01:380
	R\$ 708,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:03:583
	R\$ 708,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:05:443
	R\$ 708,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:06:500
	R\$ 708,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:09:580
	R\$ 708,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:10:997
	R\$ 708,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:12:393
	R\$ 708,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:13:840
	R\$ 708,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:15:587
	R\$ 708,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:17:460
	R\$ 708,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:20:073
	R\$ 708,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:21:490
	R\$ 708,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:23:610
	R\$ 708,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:25:513
	R\$ 708,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:27:767
	R\$ 708,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:29:640
	R\$ 708,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:31:810
	R\$ 708,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:33:537
	R\$ 707,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:34:697
	R\$ 707,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:35:547
	R\$ 707,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:37:893
	R\$ 707,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:39:560
	R\$ 707,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:40:670
	R\$ 707,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:41:590

	R\$ 707,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:43:780
	R\$ 707,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:45:623
	R\$ 707,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:47:713
	R\$ 707,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:49:720
	R\$ 707,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:51:723
	R\$ 707,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:52:493
	R\$ 707,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:53:657
	R\$ 707,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:56:127
	R\$ 707,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:57:457
	R\$ 707,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:57:657
	R\$ 707,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:59:730
	R\$ 707,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:01:683
	R\$ 707,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:03:707
	R\$ 707,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:06:467
	R\$ 707,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:09:743
	R\$ 707,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:11:840
	R\$ 707,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:13:750
	R\$ 707,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:15:760
	R\$ 707,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:17:773
	R\$ 707,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:18:827
	R\$ 707,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:19:877
	R\$ 707,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:22:057
	R\$ 707,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:23:797
	R\$ 707,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:24:440
	R\$ 707,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:25:830
	R\$ 707,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:27:730
	R\$ 707,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:29:853
	R\$ 707,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:31:873
	R\$ 707,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:33:853
	R\$ 707,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:35:760
	R\$ 707,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:37:863
	R\$ 707,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:39:750
	R\$ 707,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:40:093
	R\$ 707,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:41:747
	R\$ 707,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:41:897
	R\$ 707,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:42:310
	R\$ 707,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:43:870
	R\$ 707,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:45:110
	R\$ 707,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:45:880
	R\$ 707,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:48:227
	R\$ 707,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:50:273
	R\$ 707,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:53:230
	R\$ 707,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:53:927
	R\$ 707,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:55:560
	R\$ 707,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:58:253
	R\$ 707,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:58:910
	R\$ 707,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:00:087
	R\$ 707,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:01:753
	R\$ 707,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:01:937
	R\$ 707,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:03:750
	R\$ 707,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:04:310
	R\$ 707,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:07:903
	R\$ 707,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:09:773
	R\$ 707,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:11:757
	R\$ 707,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:11:943
	R\$ 707,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:13:840
	R\$ 707,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:15:977

	R\$ 707,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:16:430
	R\$ 707,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:17:983
	R\$ 707,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:19:753
	R\$ 707,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:19:970
	R\$ 707,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:21:763
	R\$ 707,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:21:997
	R\$ 707,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:22:643
	R\$ 707,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:24:317
	R\$ 707,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:26:453
	R\$ 707,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:28:040
	R\$ 707,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:29:770
	R\$ 707,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:30:087
	R\$ 707,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:31:790
	R\$ 707,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:32:037
	R\$ 707,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:33:777
	R\$ 707,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:34:550
	R\$ 707,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:37:530
	R\$ 707,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:38:093
	R\$ 707,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:39:907
	R\$ 707,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:40:427
	R\$ 707,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:42:100
	R\$ 707,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:43:840
	R\$ 707,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:44:110
	R\$ 707,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:45:957
	R\$ 707,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:48:220
	R\$ 707,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:49:797
	R\$ 707,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:50:180
	R\$ 707,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:51:807
	R\$ 707,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:52:180
	R\$ 707,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:52:610
	R\$ 707,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:54:840
	R\$ 707,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:57:163
	R\$ 707,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:58:190
	R\$ 707,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:59:813
	R\$ 707,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:00:573
	R\$ 707,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:03:800
	R\$ 707,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:04:287
	R\$ 707,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:05:803
	R\$ 706,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:06:240
	R\$ 706,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:07:807
	R\$ 706,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:08:387
	R\$ 706,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:09:587
	R\$ 706,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:10:287
	R\$ 706,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:12:307
	R\$ 706,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:13:237
	R\$ 706,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:14:520
	R\$ 706,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:17:877
	R\$ 706,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:18:287
	R\$ 706,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:19:873
	R\$ 706,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:20:347
	R\$ 706,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:21:803
	R\$ 706,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:22:317
	R\$ 706,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:23:803
	R\$ 706,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:24:357
	R\$ 706,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:25:800
	R\$ 706,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:26:857
	R\$ 706,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:29:867
	R\$ 706,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:30:343

	R\$ 706,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:30:877
	R\$ 706,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:32:440
	R\$ 706,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:35:370
	R\$ 706,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:36:357
	R\$ 706,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:37:820
	R\$ 706,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:38:440
	R\$ 706,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:41:810
	R\$ 706,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:42:400
	R\$ 706,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:44:067
	R\$ 706,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:44:503
	R\$ 706,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:47:850
	R\$ 706,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:48:417
	R\$ 706,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:49:247
	R\$ 706,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:50:403
	R\$ 706,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:51:860
	R\$ 706,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:52:417
	R\$ 706,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:53:070
	R\$ 706,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:54:547
	R\$ 706,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:58:410
	R\$ 706,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:59:907
	R\$ 706,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:00:467
	R\$ 706,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:01:900
	R\$ 706,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:02:477
	R\$ 706,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:02:773
	R\$ 706,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:04:527
	R\$ 706,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:07:917
	R\$ 706,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:08:743
	R\$ 706,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:11:920
	R\$ 706,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:12:510
	R\$ 706,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:15:930
	R\$ 706,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:16:330
	R\$ 706,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:16:530
	R\$ 706,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:20:200
	R\$ 706,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:20:563
	R\$ 706,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:22:387
	R\$ 706,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:22:920
	R\$ 706,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:25:920
	R\$ 706,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:26:590
	R\$ 706,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:27:917
	R\$ 706,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:28:693
	R\$ 706,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:29:137
	R\$ 706,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:30:603
	R\$ 706,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:31:917
	R\$ 706,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:32:620
	R\$ 706,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:32:960
	R\$ 706,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:34:903
	R\$ 706,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:38:030
	R\$ 706,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:39:003
	R\$ 706,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:42:033
	R\$ 706,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:42:660
	R\$ 706,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:45:617
	R\$ 706,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:46:800
	R\$ 706,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:49:973
	R\$ 706,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:50:697
	R\$ 706,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:53:940
	R\$ 706,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:54:707
	R\$ 706,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:57:940

	R\$ 706,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:58:693
	R\$ 706,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:59:077
	R\$ 706,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:00:737
	R\$ 706,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:03:950
	R\$ 706,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:04:733
	R\$ 706,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:06:887
	R\$ 706,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:08:873
	R\$ 706,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:11:550
	R\$ 706,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:12:823
	R\$ 706,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:16:083
	R\$ 706,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:17:277
	R\$ 706,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:19:940
	R\$ 706,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:20:843
	R\$ 706,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:22:983
	R\$ 706,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:24:840
	R\$ 706,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:27:600
	R\$ 706,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:28:950
	R\$ 706,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:32:020
	R\$ 706,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:32:893
	R\$ 706,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:35:960
	R\$ 706,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:36:903
	R\$ 706,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:37:717
	R\$ 706,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:38:917
	R\$ 705,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:41:997
	R\$ 705,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:42:940
	R\$ 705,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:43:653
	R\$ 705,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:44:957
	R\$ 705,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:48:180
	R\$ 705,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:48:950
	R\$ 705,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:51:907
	R\$ 705,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:52:973
	R\$ 705,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:55:510
	R\$ 705,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:56:980
	R\$ 705,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:59:797
	R\$ 705,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:00:987
	R\$ 705,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:03:983
	R\$ 705,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:05:020
	R\$ 705,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:07:810
	R\$ 705,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:09:043
	R\$ 705,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:11:977
	R\$ 705,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:13:047
	R\$ 705,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:16:497
	R\$ 705,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:20:210
	R\$ 705,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:21:973
	R\$ 705,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:22:497
	R\$ 705,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:23:273
	R\$ 705,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:26:333
	R\$ 705,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:27:143
	R\$ 705,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:30:233
	R\$ 705,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:31:157
	R\$ 705,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:34:437
	R\$ 705,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:35:187
	R\$ 705,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:36:130
	R\$ 705,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:37:413
	R\$ 705,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:42:533
	R\$ 705,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:43:260
	R\$ 705,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:44:003
	R\$ 705,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:45:997

	R\$ 705,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:47:243
	R\$ 705,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:39:48:683
	R\$ 705,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:49:427
	R\$ 705,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:50:713
	R\$ 705,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:51:560
	R\$ 705,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:53:240
	R\$ 705,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:39:53:813
	R\$ 705,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:55:287
	R\$ 705,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:57:993
	R\$ 705,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:39:58:193
	R\$ 705,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:59:347
	R\$ 705,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:01:747
	R\$ 705,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:02:353
	R\$ 705,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:03:657
	R\$ 705,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:04:827
	R\$ 705,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:05:617
	R\$ 705,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:06:323
	R\$ 705,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:07:420
	R\$ 705,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:10:103
	R\$ 705,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:11:777
	R\$ 705,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:12:737
	R\$ 705,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:13:493
	R\$ 705,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:14:113
	R\$ 705,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:15:747
	R\$ 705,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:17:110
	R\$ 705,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:18:440
	R\$ 705,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:19:523
	R\$ 705,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:20:803
	R\$ 705,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:21:587
	R\$ 705,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:22:063
	R\$ 705,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:24:037
	R\$ 705,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:25:500
	R\$ 705,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:27:537
	R\$ 705,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:28:710
	R\$ 705,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:29:540
	R\$ 705,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:30:413
	R\$ 705,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:31:570
	R\$ 705,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:33:243
	R\$ 705,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:33:523
	R\$ 705,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:36:040
	R\$ 705,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:37:233
	R\$ 705,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:37:553
*	R\$ 500,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:38:110
	R\$ 705,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:39:073
	R\$ 705,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:39:640
	R\$ 705,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:42:960
	R\$ 705,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:52:257
	R\$ 705,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:53:830
	R\$ 705,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:58:093
	R\$ 705,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:05:597
	R\$ 705,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:11:723
	R\$ 705,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:13:110
	R\$ 705,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:18:660
	R\$ 705,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:22:257
	R\$ 705,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:22:570
	R\$ 705,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:25:567
	R\$ 705,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:30:777

	R\$ 705,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:32:700
	R\$ 705,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:33:280
	R\$ 705,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:38:443
	R\$ 705,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:39:380
	R\$ 705,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:40:483
	R\$ 705,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:43:073
	R\$ 705,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:46:180
	R\$ 705,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:47:997
	R\$ 705,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:48:537
	R\$ 705,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:52:933
	R\$ 705,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:58:227
	R\$ 705,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:59:900
	R\$ 705,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:01:087
	R\$ 705,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:07:200
	R\$ 705,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:07:690
	R\$ 705,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:09:800
	R\$ 705,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:11:757
	R\$ 705,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:15:263
	R\$ 705,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:19:307
	R\$ 705,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:22:683
	R\$ 704,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:31:770
	R\$ 704,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:35:503
	R\$ 704,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:40:257
	R\$ 704,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:42:163
	R\$ 704,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:43:723
	R\$ 704,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:47:647
	R\$ 704,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:50:497
	R\$ 704,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:55:417
	R\$ 704,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:57:070
	R\$ 704,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:57:930
	R\$ 704,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:02:130
	R\$ 704,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:04:897
	R\$ 704,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:09:350
	R\$ 704,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:09:787
	R\$ 704,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:11:597
	R\$ 704,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:15:187
	R\$ 704,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:19:360
	R\$ 704,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:25:120
	R\$ 704,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:26:223
	R\$ 704,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:26:293
	R\$ 704,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:29:420
	R\$ 704,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:33:177
	R\$ 704,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:33:603
	R\$ 704,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:40:490
	R\$ 704,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:40:647
	R\$ 704,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:43:530
	R\$ 704,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:47:273
	R\$ 704,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:49:437
	R\$ 704,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:53:790
	R\$ 704,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:58:180
	R\$ 704,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:59:490
	R\$ 704,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:01:217
	R\$ 704,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:44:07:667
	R\$ 704,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:08:720
	R\$ 704,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:44:10:127
	R\$ 704,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:10:380
	R\$ 704,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:15:567
	R\$ 704,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:44:19:457

	R\$ 704,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:22:307
	R\$ 704,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:23:530
	R\$ 704,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:44:25:433
	R\$ 704,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:29:203
	R\$ 704,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:44:36:240
	R\$ 704,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:37:833
	R\$ 704,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:43:003
	R\$ 704,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:44:44:540
	R\$ 704,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:49:813
	R\$ 704,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:44:57:167
	R\$ 704,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:57:847
	R\$ 704,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:03:460
	R\$ 704,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:45:10:170
	R\$ 704,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:16:700
	R\$ 704,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:45:18:157
	R\$ 704,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:18:370
	R\$ 704,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:23:617
	R\$ 704,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:25:587
	R\$ 704,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:45:28:213
	R\$ 704,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:31:143
	R\$ 704,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:45:35:367
	R\$ 704,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:37:567
	R\$ 704,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:37:913
	R\$ 704,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:45:44:140
	R\$ 704,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:44:803
	R\$ 704,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:45:46:213
	R\$ 704,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:51:497
	R\$ 704,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:45:54:157
	R\$ 704,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:56:543
	R\$ 704,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:58:257
	R\$ 704,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:00:147
	R\$ 704,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:00:400
	R\$ 704,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:05:027
	R\$ 704,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:10:133
	R\$ 704,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:10:280
	R\$ 704,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:12:317
	R\$ 704,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:14:217
	R\$ 704,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:18:840
	R\$ 704,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:22:643
	R\$ 704,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:24:123
	R\$ 704,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:25:470
	R\$ 704,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:28:153
	R\$ 704,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:32:573
	R\$ 704,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:35:183
	R\$ 704,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:36:607
	R\$ 704,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:39:490
	R\$ 704,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:40:147
	R\$ 704,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:48:500
	R\$ 704,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:48:733
	R\$ 704,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:51:540
	R\$ 704,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:54:237
	R\$ 704,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:56:357
	R\$ 704,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:00:940
	R\$ 704,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:01:500
	R\$ 704,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:05:220
	R\$ 704,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:08:250
	R\$ 704,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:14:267

	R\$ 704,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:15:437
	R\$ 704,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:17:143
	R\$ 704,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:20:377
	R\$ 704,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:21:983
	R\$ 704,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:24:180
	R\$ 704,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:28:663
	R\$ 704,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:31:640
	R\$ 704,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:33:293
	R\$ 704,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:35:827
	R\$ 704,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:38:390
	R\$ 704,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:42:467
	R\$ 704,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:44:527
	R\$ 704,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:49:167
	R\$ 704,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:54:573
	R\$ 704,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:55:847
	R\$ 704,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:56:980
	R\$ 704,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:58:463
	R\$ 704,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:02:667
	R\$ 704,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:04:603
	R\$ 704,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:08:517
	R\$ 704,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:09:333
	R\$ 704,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:12:753
	R\$ 704,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:14:590
	R\$ 704,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:16:313
	R\$ 704,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:20:603
	R\$ 704,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:23:780
	R\$ 704,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:26:587
	R\$ 703,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:30:407
	R\$ 703,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:34:953
	R\$ 703,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:35:210
	R\$ 703,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:37:450
	R\$ 703,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:40:570
	R\$ 703,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:44:560
	R\$ 703,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:44:657
	R\$ 703,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:51:490
	R\$ 703,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:52:523
	R\$ 703,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:57:623
	R\$ 703,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:58:603
	R\$ 703,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:04:720
	R\$ 703,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:06:313
	R\$ 703,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:09:273
	R\$ 703,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:12:677
	R\$ 703,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:13:020
	R\$ 703,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:16:780
	R\$ 703,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:20:707
	R\$ 703,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:26:683
	R\$ 703,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:27:500
	R\$ 703,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:33:923
	R\$ 703,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:34:133
	R\$ 703,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:34:647
	R\$ 703,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:40:173
	R\$ 703,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:41:293
	R\$ 703,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:48:897
	R\$ 703,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:49:117
	R\$ 703,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:55:023
	R\$ 703,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:06:400
	R\$ 703,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:08:660
	R\$ 703,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:10:623

	R\$ 703,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:12:717
	R\$ 703,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:17:160
	R\$ 703,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:24:073
	R\$ 703,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:25:140
	R\$ 703,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:30:970
	R\$ 703,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:33:163
	R\$ 703,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:37:757
	R\$ 703,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:38:827
	R\$ 703,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:39:130
	R\$ 703,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:46:067
	R\$ 703,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:47:230
	R\$ 703,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:53:493
	R\$ 703,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:54:617
	R\$ 703,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:58:733
	R\$ 703,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:00:540
	R\$ 703,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:06:650
	R\$ 703,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:07:637
	R\$ 703,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:11:130
	R\$ 703,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:14:153
	R\$ 703,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:19:203
	R\$ 703,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:19:970
	R\$ 703,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:21:383
	R\$ 703,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:25:410
	R\$ 703,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:28:280
	R\$ 703,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:30:463
	R\$ 703,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:32:167
	R\$ 703,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:36:543
	R\$ 703,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:39:437
	R\$ 703,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:43:183
	R\$ 703,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:45:693
	R\$ 703,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:47:910
	R\$ 703,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:49:853
	R\$ 703,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:53:430
	R\$ 703,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:56:540
	R\$ 703,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:01:417
	R\$ 703,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:03:413
	R\$ 703,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:07:117
	R\$ 703,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:07:513
	R\$ 703,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:10:853
	R\$ 703,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:15:447
	R\$ 703,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:17:537
	R\$ 703,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:17:617
	R\$ 703,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:22:450
	R\$ 703,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:24:507
	R\$ 703,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:30:070
	R\$ 703,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:31:753
	R\$ 703,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:35:600
	R\$ 703,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:38:593
	R\$ 703,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:40:267
	R\$ 703,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:43:623
	R\$ 703,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:47:190
	R\$ 703,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:49:773
	R\$ 703,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:51:547
	R\$ 703,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:53:680
	R\$ 703,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:55:530
	R\$ 703,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:01:620
	R\$ 703,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:06:050

	R\$ 703,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:07:883
	R\$ 703,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:08:410
	R\$ 703,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:11:557
	R\$ 703,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:15:417
	R\$ 703,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:21:013
	R\$ 703,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:22:040
	R\$ 703,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:23:160
	R\$ 703,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:24:167
	R\$ 703,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:28:653
	R\$ 703,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:32:150
	R\$ 703,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:35:387
	R\$ 703,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:37:500
	R\$ 703,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:38:183
	R\$ 703,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:42:303
	R\$ 703,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:46:350
	R\$ 703,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:49:193
	R\$ 703,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:50:940
	R\$ 703,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:52:220
	R\$ 703,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:56:363
	R\$ 703,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:58:363
	R\$ 703,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:03:090
	R\$ 703,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:06:657
	R\$ 703,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:10:117
	R\$ 703,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:13:177
	R\$ 703,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:14:153
	R\$ 703,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:18:167
	R\$ 703,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:20:207
	R\$ 703,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:23:577
	R\$ 703,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:24:750
	R\$ 703,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:29:473
	R\$ 703,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:31:523
	R\$ 703,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:35:363
	R\$ 702,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:38:217
	R\$ 702,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:40:943
	R\$ 702,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:45:047
	R\$ 702,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:47:447
	R\$ 702,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:48:790
	R\$ 702,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:51:980
	R\$ 702,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:55:707
	R\$ 702,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:56:807
	R\$ 702,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:58:693
	R\$ 702,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:00:823
	R\$ 702,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:05:333
	R\$ 702,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:08:797
	R\$ 702,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:12:713
	R\$ 702,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:16:800
	R\$ 702,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:19:303
	R\$ 702,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:22:833
	R\$ 702,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:23:933
	R\$ 702,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:26:057
	R\$ 702,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:31:323
	R\$ 702,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:32:787
	R\$ 702,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:39:343
	R\$ 702,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:39:630
	R\$ 702,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:44:363
	R\$ 702,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:44:807
	R\$ 702,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:47:063
	R\$ 702,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:54:040

	R\$ 702,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:00:547
	R\$ 702,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:56:07:010
	R\$ 702,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:07:903
	R\$ 702,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:08:103
	R\$ 702,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:56:15:277
	R\$ 702,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:21:440
	R\$ 702,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:56:23:010
	R\$ 702,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:28:297
	R\$ 702,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:56:31:593
	R\$ 702,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:33:413
	R\$ 702,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:35:347
	R\$ 702,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:56:39:620
	R\$ 702,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:43:277
	R\$ 702,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:56:54:017
	R\$ 702,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:56:767
	R\$ 702,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:00:847
	R\$ 702,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:03:527
	R\$ 702,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:05:473
	R\$ 702,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:10:420
	R\$ 702,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:16:527
	R\$ 702,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:17:240
	R\$ 702,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:22:007
	R\$ 702,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:23:237
	R\$ 702,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:23:880
	R\$ 702,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:32:497
	R\$ 702,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:37:610
	R\$ 702,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:42:087
	R\$ 702,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:43:960
	R\$ 702,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:45:263
	R\$ 702,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:50:027
	R\$ 702,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:52:047
	R\$ 702,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:58:073
	R\$ 702,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:58:707
	R\$ 702,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:58:08:007
	R\$ 702,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:12:273
	R\$ 702,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:58:18:013
	R\$ 702,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:18:990
	R\$ 702,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:58:26:010
	R\$ 702,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:32:597
	R\$ 702,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:58:36:667
	R\$ 702,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:40:087
	R\$ 702,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:58:44:897
	R\$ 702,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:46:797
	R\$ 702,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:58:52:053
	R\$ 702,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:53:490
	R\$ 702,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:59:02:060
	R\$ 702,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:07:133
	R\$ 702,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:59:12:527
	R\$ 702,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:20:307
	R\$ 702,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:59:30:033
	R\$ 702,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:34:443
	R\$ 702,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:59:38:040
	R\$ 702,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:41:853
	R\$ 702,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:59:48:497
	R\$ 702,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:55:313
	R\$ 702,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:00:06:047
	R\$ 702,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:09:257

	R\$ 702,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:00:14:043
	R\$ 702,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:16:007
	R\$ 702,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:00:26:047
	R\$ 702,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:29:317
	R\$ 702,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:00:34:067
	R\$ 702,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:36:317
	R\$ 702,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:00:44:057
	R\$ 702,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:49:870
	R\$ 702,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:00:54:060
	R\$ 702,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:57:837
	R\$ 702,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:05:053
	R\$ 702,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:11:507
	R\$ 702,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:14:063
	R\$ 702,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:18:610
	R\$ 702,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:22:063
	R\$ 702,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:26:037
	R\$ 702,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:34:060
	R\$ 702,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:39:710
	R\$ 702,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:44:827
	R\$ 702,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:46:500
	R\$ 702,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:54:080
	R\$ 702,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:00:117
	R\$ 702,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:02:04:557
	R\$ 702,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:06:770
	R\$ 701,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:02:14:070
	R\$ 701,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:20:643
	R\$ 701,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:02:22:083
	R\$ 701,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:27:357
	R\$ 701,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:02:34:087
	R\$ 701,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:34:523
	R\$ 701,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:02:44:590
	R\$ 701,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:48:927
	R\$ 701,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:02:54:100
	R\$ 701,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:55:553
	R\$ 701,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:03:04:607
	R\$ 701,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:09:173
	R\$ 701,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:03:12:110
	R\$ 701,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:15:743
	R\$ 701,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:24:580
	R\$ 701,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:03:24:607
	R\$ 701,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:29:423
	R\$ 701,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:03:33:057
	R\$ 701,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:36:107
	R\$ 701,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:03:42:097
	R\$ 701,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:42:780
	R\$ 701,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:03:52:090
	R\$ 701,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:56:423
	R\$ 701,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:58:140
	R\$ 701,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:03:303
	R\$ 701,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:05:070
	R\$ 701,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:10:387
	R\$ 701,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:14:117
	R\$ 701,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:17:057
	R\$ 701,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:21:833
	R\$ 701,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:24:140
	R\$ 701,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:27:157
	R\$ 701,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:30:940
	R\$ 701,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:34:160

	R\$ 701,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:37:733
	R\$ 701,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:41:053
	R\$ 701,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:44:600
	R\$ 701,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:44:750
	R\$ 701,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:52:140
	R\$ 701,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:58:207
	R\$ 701,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:00:647
	R\$ 701,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:00:673
	R\$ 701,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:04:970
	R\$ 701,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:10:170
	R\$ 701,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:11:857
	R\$ 701,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:20:667
	R\$ 701,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:20:993
	R\$ 701,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:25:993
	R\$ 701,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:28:617
	R\$ 701,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:33:073
	R\$ 701,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:38:153
	R\$ 701,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:40:250
	R\$ 701,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:40:850
	R\$ 701,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:46:157
	R\$ 701,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:47:107
	R\$ 701,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:57:303
	R\$ 701,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:59:827
	R\$ 701,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:00:410
	R\$ 701,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:04:190
	R\$ 701,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:07:207
	R\$ 701,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:14:170
	R\$ 701,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:20:577
	R\$ 701,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:25:200
	R\$ 701,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:25:230
	R\$ 701,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:30:347
	R\$ 701,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:40:680
	R\$ 701,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:44:577
	R\$ 701,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:47:760
	R\$ 701,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:50:173
	R\$ 701,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:51:460
	R\$ 701,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:58:003
	R\$ 701,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:58:203
	R\$ 701,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:00:647
	R\$ 701,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:04:827
	R\$ 701,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:08:677
	R\$ 701,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:08:900
	R\$ 701,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:11:510
	R\$ 701,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:17:163
	R\$ 701,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:18:337
	R\$ 701,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:20:657
	R\$ 701,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:24:200
	R\$ 701,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:25:193
	R\$ 701,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:34:173
	R\$ 701,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:38:090
	R\$ 701,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:39:053
	R\$ 701,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:46:177
	R\$ 701,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:52:967
	R\$ 701,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:55:000
	R\$ 701,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:59:713
	R\$ 701,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:02:200
	R\$ 701,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:06:567

	R\$ 701,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:10:217
	R\$ 701,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:10:270
	R\$ 701,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:13:227
	R\$ 701,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:21:047
	R\$ 701,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:22:473
	R\$ 701,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:26:793
	R\$ 701,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:32:193
	R\$ 701,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:33:673
	R\$ 701,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:39:127
	R\$ 701,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:40:493
	R\$ 701,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:42:207
	R\$ 701,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:47:310
	R\$ 701,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:50:003
	R\$ 701,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:50:217
	R\$ 701,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:55:573
	R\$ 701,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:02:033
	R\$ 701,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:02:510
	R\$ 701,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:06:227
	R\$ 701,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:09:523
	R\$ 701,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:12:230
	R\$ 701,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:16:207
	R\$ 701,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:19:240
	R\$ 701,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:20:250
	R\$ 700,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:24:077
	R\$ 700,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:29:887
	R\$ 700,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:30:893
	R\$ 700,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:34:213
	R\$ 700,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:37:700
	R\$ 700,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:42:213
	R\$ 700,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:42:607
	R\$ 700,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:44:390
	R\$ 700,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:52:660
	R\$ 700,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:58:240
	R\$ 700,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:58:890
	R\$ 700,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:04:750
	R\$ 700,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:04:970
	R\$ 700,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:12:240
	R\$ 700,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:12:840
	R\$ 700,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:18:670
	R\$ 700,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:24:790
	R\$ 700,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:26:053
	R\$ 700,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:27:023
	R\$ 700,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:36:747
	R\$ 700,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:39:337
	R\$ 700,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:40:470
	R\$ 700,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:49:073
	R\$ 700,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:53:990
	R\$ 700,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:56:703
	R\$ 700,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:57:613
	R\$ 700,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:02:760
	R\$ 700,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:08:713
	R\$ 700,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:09:933
	R\$ 700,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:12:950
	R\$ 700,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:16:257
	R\$ 700,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:16:480
	R\$ 700,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:26:457
	R\$ 700,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:28:707
	R\$ 700,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:30:237

	R\$ 700,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:36:263
	R\$ 700,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:36:950
	R\$ 700,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:44:577
	R\$ 700,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:48:727
	R\$ 700,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:51:887
	R\$ 700,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:52:697
	R\$ 700,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:54:257
	R\$ 700,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:58:590
	R\$ 700,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:08:723
	R\$ 700,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:09:507
	R\$ 700,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:11:887
	R\$ 700,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:18:267
	R\$ 700,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:18:677
	R\$ 700,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:20:837
	R\$ 700,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:26:243
	R\$ 700,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:32:410
	R\$ 700,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:33:410
	R\$ 700,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:36:720
	R\$ 700,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:39:123
	R\$ 700,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:46:270
	R\$ 700,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:52:733
	R\$ 700,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:57:493
	R\$ 700,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:58:283
	R\$ 700,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:59:977
	R\$ 700,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:08:767
	R\$ 700,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:13:893
	R\$ 700,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:15:000
	R\$ 700,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:18:263
	R\$ 700,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:20:860
	R\$ 700,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:28:273
	R\$ 700,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:28:650
	R\$ 700,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:34:290
	R\$ 700,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:38:277
	R\$ 700,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:39:357
	R\$ 700,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:41:100
	R\$ 700,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:50:287
	R\$ 700,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:53:840
	R\$ 700,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:55:443
	R\$ 700,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:56:793
	R\$ 700,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:02:660
	R\$ 700,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:04:880
	R\$ 700,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:08:290
	R\$ 700,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:09:597
	R\$ 700,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:15:153
	R\$ 700,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:16:283
	R\$ 700,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:20:740
	R\$ 700,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:23:017
	R\$ 700,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:30:270
	R\$ 700,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:32:907
	R\$ 700,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:36:813
	R\$ 700,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:40:747
	R\$ 700,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:43:657
	R\$ 700,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:50:297
	R\$ 700,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:50:837
	R\$ 700,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:52:383
	R\$ 700,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:00:317
	R\$ 700,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:03:073

	R\$ 700,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:06:710
	R\$ 700,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:10:320
	R\$ 700,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:13:677
	R\$ 700,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:15:940
	R\$ 700,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:18:307
	R\$ 700,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:20:623
	R\$ 700,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:27:287
	R\$ 700,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:27:640
	R\$ 700,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:30:377
	R\$ 700,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:34:363
	R\$ 700,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:39:697
	R\$ 700,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:40:333
	R\$ 700,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:40:970
	R\$ 700,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:50:323
	R\$ 700,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:54:050
	R\$ 700,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:54:547
	R\$ 700,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:58:433
	R\$ 700,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:01:313
	R\$ 700,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:07:273
	R\$ 700,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:08:040
	R\$ 700,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:10:327
	R\$ 700,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:14:857
	R\$ 700,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:19:650
	R\$ 700,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:20:807
	R\$ 700,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:21:600
	R\$ 700,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:30:327
	R\$ 700,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:34:197
	R\$ 700,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:35:143
	R\$ 700,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:40:783
	R\$ 700,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:41:820
	R\$ 700,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:48:733
	R\$ 699,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:48:933
	R\$ 699,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:50:367
	R\$ 699,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:55:947
	R\$ 699,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:56:343
	R\$ 699,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:00:350
	R\$ 699,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:03:073
	R\$ 699,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:17:017
	R\$ 699,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:17:487
	R\$ 699,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:20:270
	R\$ 699,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:20:890
	R\$ 699,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:24:317
	R\$ 699,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:32:450
	R\$ 699,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:34:787
	R\$ 699,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:38:587
	R\$ 699,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:42:357
	R\$ 699,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:45:463
	R\$ 699,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:52:367
	R\$ 699,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:59:527
	R\$ 699,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:00:080
	R\$ 699,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:02:360
	R\$ 699,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:06:793
	R\$ 699,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:12:373
	R\$ 699,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:13:617
	R\$ 699,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:19:140
	R\$ 699,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:21:393
	R\$ 699,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:22:383
	R\$ 699,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:28:293

	R\$ 699,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:32:500
	R\$ 699,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:35:373
	R\$ 699,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:37:523
	R\$ 699,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:42:280
	R\$ 699,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:45:057
	R\$ 699,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:49:063
	R\$ 699,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:50:237
	R\$ 699,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:52:913
	R\$ 699,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:56:540
	R\$ 699,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:02:373
	R\$ 699,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:03:567
	R\$ 699,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:05:187
	R\$ 699,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:12:980
	R\$ 699,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:16:073
	R\$ 699,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:17:497
	R\$ 699,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:20:413
	R\$ 699,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:24:500
	R\$ 699,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:32:837
	R\$ 699,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:34:143
	R\$ 699,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:40:643
	R\$ 699,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:42:470
	R\$ 699,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:47:313
	R\$ 699,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:49:717
	R\$ 699,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:54:203
	R\$ 699,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:54:363
	R\$ 699,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:55:147
	R\$ 699,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:00:893
	R\$ 699,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:20:02:383
	R\$ 699,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:07:643
	R\$ 699,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:20:12:897
	R\$ 699,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:14:590
	R\$ 699,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:18:473
	R\$ 699,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:20:22:380
	R\$ 699,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:23:117
	R\$ 699,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:28:057
	R\$ 699,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:35:743
	R\$ 699,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:20:36:407
	R\$ 699,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:41:467
	R\$ 699,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:20:46:387
	R\$ 699,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:48:203
	R\$ 699,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:48:817
	R\$ 699,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:55:057
	R\$ 699,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:20:56:997
	R\$ 699,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:01:740
	R\$ 699,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:04:797
	R\$ 699,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:06:413
	R\$ 699,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:08:777
	R\$ 699,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:14:223
	R\$ 699,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:14:400
	R\$ 699,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:15:620
	R\$ 699,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:26:390
	R\$ 699,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:27:807
	R\$ 699,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:30:243
	R\$ 699,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:36:847
	R\$ 699,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:36:997
	R\$ 699,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:38:603
	R\$ 699,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:46:390

	R\$ 699,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:50:603
	R\$ 699,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:52:013
	R\$ 699,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:56:857
	R\$ 699,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:57:900
	R\$ 699,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:57:933
	R\$ 699,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:04:520
	R\$ 699,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:06:410
	R\$ 699,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:11:243
	R\$ 699,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:14:743
	R\$ 699,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:16:863
	R\$ 699,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:18:413
	R\$ 699,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:26:420
	R\$ 699,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:27:993
	R\$ 699,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:32:483
	R\$ 699,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:36:427
	R\$ 699,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:39:220
	R\$ 699,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:39:340
	R\$ 699,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:46:013
	R\$ 699,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:46:410
	R\$ 699,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:53:257
	R\$ 699,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:53:683
	R\$ 699,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:54:453
	R\$ 699,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:00:313
	R\$ 699,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:04:847
	R\$ 699,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:04:893
	R\$ 699,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:06:920
	R\$ 699,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:17:023
	R\$ 699,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:20:703
	R\$ 699,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:21:263
	R\$ 699,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:26:420
	R\$ 699,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:27:600
	R\$ 699,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:32:577
	R\$ 699,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:34:600
	R\$ 699,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:36:433
	R\$ 699,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:41:270
	R\$ 699,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:44:443
	R\$ 699,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:45:510
	R\$ 699,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:49:847
	R\$ 699,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:56:910
	R\$ 699,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:01:707
	R\$ 699,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:03:273
	R\$ 699,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:06:423
	R\$ 699,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:07:807
	R\$ 699,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:10:127
	R\$ 699,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:12:453
	R\$ 698,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:16:770
	R\$ 698,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:22:440
	R\$ 698,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:23:397
	R\$ 698,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:23:573
	R\$ 698,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:32:887
	R\$ 698,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:34:727
	R\$ 698,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:36:993
	R\$ 698,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:40:867
	R\$ 698,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:43:640
	R\$ 698,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:45:040
	R\$ 698,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:50:317
	R\$ 698,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:50:443
	R\$ 698,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:57:160

	R\$ 698,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:57:383
	R\$ 698,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:01:893
	R\$ 698,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:04:137
	R\$ 698,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:08:483
	R\$ 698,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:08:627
	R\$ 698,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:10:737
	R\$ 698,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:18:457
	R\$ 698,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:24:027
	R\$ 698,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:26:500
	R\$ 698,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:29:813
	R\$ 698,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:30:733
	R\$ 698,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:35:963
	R\$ 698,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:36:927
	R\$ 698,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:37:337
	R\$ 698,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:44:487
	R\$ 698,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:48:210
	R\$ 698,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:50:900
	R\$ 698,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:53:687
	R\$ 698,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:54:470
	R\$ 698,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:58:700
	R\$ 698,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:04:910
	R\$ 698,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:05:650
	R\$ 698,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:09:223
	R\$ 698,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:12:387
	R\$ 698,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:12:947
	R\$ 698,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:19:247
	R\$ 698,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:24:333
	R\$ 698,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:25:920
	R\$ 698,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:29:000
	R\$ 698,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:32:897
	R\$ 698,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:35:590
	R\$ 698,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:38:473
	R\$ 698,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:39:733
	R\$ 698,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:46:530
	R\$ 698,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:46:763
	R\$ 698,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:53:033
	R\$ 698,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:56:947
	R\$ 698,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:59:743
	R\$ 698,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:04:563
	R\$ 698,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:04:890
	R\$ 698,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:06:527
	R\$ 698,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:14:460
	R\$ 698,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:16:863
	R\$ 698,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:20:467
	R\$ 698,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:25:010
	R\$ 698,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:27:200
	R\$ 698,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:29:893
	R\$ 698,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:32:953
	R\$ 698,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:34:107
	R\$ 698,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:38:487
	R\$ 698,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:40:833
	R\$ 698,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:41:023
	R\$ 698,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:50:483
	R\$ 698,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:54:357
	R\$ 698,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:57:587
	R\$ 698,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:01:040
	R\$ 698,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:01:097

	R\$ 698,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:04:627
	R\$ 698,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:07:947
	R\$ 698,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:08:507
	R\$ 698,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:14:857
	R\$ 698,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:21:573
	R\$ 698,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:21:997
	R\$ 698,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:26:490
	R\$ 698,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:28:717
	R\$ 698,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:33:520
	R\$ 698,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:35:420
	R\$ 698,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:36:960
	R\$ 698,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:39:847
	R\$ 698,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:42:210
	R\$ 698,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:46:503
	R\$ 698,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:48:857
	R\$ 698,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:54:513
	R\$ 698,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:55:570
	R\$ 698,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:55:673
	R\$ 698,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:04:527
	R\$ 698,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:07:750
	R\$ 698,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:08:930
	R\$ 698,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:12:547
	R\$ 698,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:15:290
	R\$ 698,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:15:547
	R\$ 698,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:20:513
	R\$ 698,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:22:313
	R\$ 698,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:27:357
	R\$ 698,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:28:907
	R\$ 698,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:30:513
	R\$ 698,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:35:623
	R\$ 698,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:38:520
	R\$ 698,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:38:883
	R\$ 698,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:42:340
	R\$ 698,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:50:507
	R\$ 698,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:50:527
	R\$ 698,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:56:903
	R\$ 698,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:00:760
	R\$ 698,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:03:690
	R\$ 698,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:06:507
	R\$ 698,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:09:643
	R\$ 698,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:10:563
	R\$ 698,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:14:527
	R\$ 698,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:18:297
	R\$ 698,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:24:983
	R\$ 698,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:25:157
	R\$ 698,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:26:927
	R\$ 698,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:36:550
	R\$ 698,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:37:197
	R\$ 698,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:38:797
	R\$ 698,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:49:007
	R\$ 698,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:52:997
	R\$ 698,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:55:570
	R\$ 698,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:56:537
	R\$ 698,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:01:003
	R\$ 698,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:02:387
	R\$ 697,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:06:000
	R\$ 697,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:06:537
	R\$ 697,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:08:850

	R\$ 697,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:12:577
	R\$ 697,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:15:793
	R\$ 697,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:21:700
	R\$ 697,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:22:560
	R\$ 697,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:22:667
	R\$ 697,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:32:227
	R\$ 697,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:33:037
	R\$ 697,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:36:023
	R\$ 697,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:40:070
	R\$ 697,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:41:080
	R\$ 697,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:43:347
	R\$ 697,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:50:553
	R\$ 697,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:54:857
	R\$ 697,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:56:777
	R\$ 697,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:00:990
	R\$ 697,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:03:837
	R\$ 697,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:04:527
	R\$ 697,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:09:017
	R\$ 697,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:10:513
	R\$ 697,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:13:923
	R\$ 697,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:17:063
	R\$ 697,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:17:783
	R\$ 697,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:23:407
	R\$ 697,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:24:673
	R\$ 697,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:26:550
	R\$ 697,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:33:200
	R\$ 697,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:34:543
	R\$ 697,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:38:220
	R\$ 697,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:39:930
	R\$ 697,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:44:577
	R\$ 697,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:46:620
	R\$ 697,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:48:117
	R\$ 697,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:53:477
	R\$ 697,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:54:617
	R\$ 697,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:58:767
	R\$ 697,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:00:173
	R\$ 697,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:00:583
	R\$ 697,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:06:920
	R\$ 697,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:08:933
	R\$ 697,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:10:567
	R\$ 697,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:15:310
	R\$ 697,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:18:573
	R\$ 697,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:22:063
	R\$ 697,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:22:977
	R\$ 697,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:28:710
	R\$ 697,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:29:023
	R\$ 697,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:32:643
	R\$ 697,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:34:563
	R\$ 697,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:35:587
	R\$ 697,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:40:577
	R\$ 697,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:42:300
	R\$ 697,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:43:150
	R\$ 697,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:50:587
	R\$ 697,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:52:700
	R\$ 697,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:56:153
	R\$ 697,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:57:933
	R\$ 697,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:58:577

	R\$ 697,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:02:950
	R\$ 697,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:07:210
	R\$ 697,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:09:050
	R\$ 697,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:09:720
	R\$ 697,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:12:593
	R\$ 697,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:16:433
	R\$ 697,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:16:657
	R\$ 697,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:22:587
	R\$ 697,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:23:513
	R\$ 697,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:25:667
	R\$ 697,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:28:620
	R\$ 697,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:30:383
	R\$ 697,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:35:840
	R\$ 697,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:37:180
	R\$ 697,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:38:600
	R\$ 697,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:40:990
	R\$ 697,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:43:947
	R\$ 697,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:46:617
	R\$ 697,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:49:827
	R\$ 697,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:50:817
	R\$ 697,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:54:587
	R\$ 697,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:57:650
	R\$ 697,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:00:623
	R\$ 697,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:02:603
	R\$ 697,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:35:04:440
	R\$ 697,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:09:520
	R\$ 697,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:10:617
	R\$ 697,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:19:970
	R\$ 697,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:29:067
	R\$ 697,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:38:227
	R\$ 697,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:45:043
	R\$ 697,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:57:010
	R\$ 697,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:58:620
	R\$ 697,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:01:910
	R\$ 697,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:09:067
	R\$ 697,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:12:840
	R\$ 697,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:17:050
	R\$ 697,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:22:787
	R\$ 697,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:29:343
	R\$ 697,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:29:653
	R\$ 697,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:33:100
	R\$ 697,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:36:353
	R\$ 697,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:38:607
	R\$ 697,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:39:390
	R\$ 697,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:43:123
	R\$ 697,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:48:617
	R\$ 697,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:49:857
	R\$ 697,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:49:933
	R\$ 697,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:57:150
	R\$ 697,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:00:220
	R\$ 697,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:03:527
	R\$ 697,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:04:733
	R\$ 697,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:10:443
	R\$ 697,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:13:150
	R\$ 697,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:17:520
	R\$ 697,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:17:807
	R\$ 697,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:18:643
	R\$ 697,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:25:110

	R\$ 697,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:26:637
	R\$ 697,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:27:423
	R\$ 696,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:31:980
	R\$ 696,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:32:797
	R\$ 696,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:37:090
	R\$ 696,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:39:103
	R\$ 696,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:42:630
	R\$ 696,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:45:673
	R\$ 696,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:45:710
	R\$ 696,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:52:497
	R\$ 696,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:53:113
	R\$ 696,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:59:223
	R\$ 696,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:00:730
	R\$ 696,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:06:180
	R\$ 696,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:09:150
	R\$ 696,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:13:170
	R\$ 696,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:17:277
	R\$ 696,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:19:963
	R\$ 696,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:22:680
	R\$ 696,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:26:660
	R\$ 696,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:28:463
	R\$ 696,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:33:243
	R\$ 696,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:33:537
	R\$ 696,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:41:550
	R\$ 696,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:42:057
	R\$ 696,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:47:420
	R\$ 696,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:57:157
	R\$ 696,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:00:917
	R\$ 696,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:01:690
	R\$ 696,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:08:287
	R\$ 696,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:13:177
	R\$ 696,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:14:967
	R\$ 696,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:15:087
	R\$ 696,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:21:117
	R\$ 696,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:21:670
	R\$ 696,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:25:133
	R\$ 696,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:29:097
	R\$ 696,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:34:020
	R\$ 696,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:35:187
	R\$ 696,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:36:980
	R\$ 696,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:37:133
	R\$ 696,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:41:760
	R\$ 696,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:45:197
	R\$ 696,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:48:610
	R\$ 696,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:49:713
*	R\$ 470,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:53:000
	R\$ 696,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:53:147
	R\$ 696,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:53:920
	R\$ 696,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:56:477
	R\$ 696,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:58:663
	R\$ 696,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:03:693
	R\$ 696,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:04:170
	R\$ 696,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:40:06:683
	R\$ 696,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:10:903
	R\$ 696,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:11:353
	R\$ 696,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:40:16:717
	R\$ 696,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:17:797

	R\$ 696,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:22:527
	R\$ 696,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:40:22:673
	R\$ 696,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:24:513
	R\$ 696,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:28:230
	R\$ 696,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:40:30:733
	R\$ 696,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:31:513
	R\$ 696,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:38:893
	R\$ 696,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:45:160
	R\$ 696,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:40:45:263
	R\$ 696,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:51:977
	R\$ 696,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:54:893
	R\$ 696,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:59:730
	R\$ 696,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:00:693
	R\$ 696,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:05:127
	R\$ 696,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:06:520
	R\$ 696,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:09:147
	R\$ 696,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:13:267
	R\$ 696,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:13:757
	R\$ 696,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:17:610
	R\$ 696,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:20:273
	R\$ 696,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:22:327
	R\$ 696,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:25:143
	R\$ 696,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:26:200
	R\$ 696,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:26:983
	R\$ 696,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:29:240
	R\$ 696,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:33:920
	R\$ 696,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:34:803
	R\$ 696,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:40:540
	R\$ 696,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:42:730
	R\$ 696,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:46:673
	R\$ 696,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:47:240
	R\$ 696,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:50:090
	R\$ 696,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:54:253
	R\$ 696,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:54:707
	R\$ 696,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:58:500
	R\$ 696,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:01:067
	R\$ 696,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:06:497
	R\$ 696,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:06:697
	R\$ 696,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:07:733
	R\$ 696,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:10:723
	R\$ 696,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:14:383
	R\$ 696,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:15:433
	R\$ 696,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:16:733
	R\$ 696,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:21:173
	R\$ 696,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:22:687
	R\$ 696,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:22:770
	R\$ 696,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:28:113
	R\$ 696,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:30:717
	R\$ 696,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:31:243
	R\$ 696,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:34:863
	R\$ 696,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:36:717
	R\$ 696,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:39:243
	R\$ 696,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:41:483
	R\$ 696,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:42:733
	R\$ 696,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:47:663
	R\$ 696,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:48:140
	R\$ 696,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:50:723
	R\$ 696,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:54:840

	R\$ 696,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:55:630
	R\$ 696,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:58:820
	R\$ 696,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:01:727
	R\$ 696,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:04:753
	R\$ 696,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:08:167
	R\$ 696,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:08:847
	R\$ 696,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:12:870
	R\$ 696,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:13:170
	R\$ 696,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:15:627
	R\$ 696,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:22:130
	R\$ 696,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:22:413
	R\$ 696,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:22:733
	R\$ 696,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:26:733
	R\$ 696,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:29:343
	R\$ 696,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:30:407
	R\$ 696,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:36:427
	R\$ 696,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:37:620
	R\$ 695,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:46:320
	R\$ 695,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:51:750
	R\$ 695,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:53:647
	R\$ 695,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:59:127
	R\$ 695,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:02:753
	R\$ 695,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:07:620
	R\$ 695,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:10:737
	R\$ 695,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:14:567
	R\$ 695,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:18:747
	R\$ 695,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:21:947
	R\$ 695,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:22:977
	R\$ 695,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:28:677
	R\$ 695,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:29:587
	R\$ 695,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:32:123
	R\$ 695,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:34:740
	R\$ 695,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:35:363
	R\$ 695,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:36:743
	R\$ 695,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:39:130
	R\$ 695,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:41:943
	R\$ 695,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:45:693
	R\$ 695,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:48:427
	R\$ 695,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:48:530
	R\$ 695,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:50:740
	R\$ 695,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:50:970
	R\$ 695,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:55:180
	R\$ 695,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:58:747
	R\$ 695,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:01:933
	R\$ 695,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:05:273
	R\$ 695,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:06:730
	R\$ 695,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:08:733
	R\$ 695,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:09:287
	R\$ 695,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:10:750
	R\$ 695,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:15:613
	R\$ 695,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:16:157
	R\$ 695,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:18:743
	R\$ 695,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:22:267
	R\$ 695,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:24:663
	R\$ 695,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:26:743
	R\$ 695,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:29:750
	R\$ 695,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:34:733

	R\$ 695,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:36:727
	R\$ 695,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:37:343
	R\$ 695,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:42:553
	R\$ 695,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:42:753
	R\$ 695,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:43:417
	R\$ 695,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:45:213
	R\$ 695,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:46:890
	R\$ 695,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:50:020
	R\$ 695,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:54:740
	R\$ 695,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:55:397
	R\$ 695,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:56:627
	R\$ 695,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:58:767
	R\$ 695,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:00:200
	R\$ 695,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:03:670
	R\$ 695,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:04:760
	R\$ 695,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:06:770
	R\$ 695,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:08:230
	R\$ 695,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:10:783
	R\$ 695,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:15:250
	R\$ 695,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:16:767
	R\$ 695,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:18:783
	R\$ 695,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:22:073
	R\$ 695,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:24:910
	R\$ 695,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:26:787
	R\$ 695,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:28:893
	R\$ 695,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:31:733
	R\$ 695,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:34:760
	R\$ 695,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:38:337
	R\$ 695,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:38:783
	R\$ 695,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:42:920
	R\$ 695,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:44:947
	R\$ 695,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:48:547
	R\$ 695,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:49:727
	R\$ 695,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:51:567
	R\$ 695,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:55:903
	R\$ 695,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:57:240
	R\$ 695,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:58:347
	R\$ 695,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:00:987
	R\$ 695,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:04:857
	R\$ 695,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:05:230
	R\$ 695,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:08:747
	R\$ 695,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:11:740
	R\$ 695,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:13:217
	R\$ 695,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:13:313
	R\$ 695,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:18:510
	R\$ 695,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:20:790
	R\$ 695,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:20:937
	R\$ 695,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:25:283
	R\$ 695,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:26:777
	R\$ 695,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:32:307
	R\$ 695,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:33:200
	R\$ 695,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:39:130
	R\$ 695,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:41:233
	R\$ 695,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:45:843
	R\$ 695,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:46:800
	R\$ 695,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:48:383
	R\$ 695,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:53:247
	R\$ 695,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:54:607

	R\$ 695,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:56:793
	R\$ 695,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:00:290
	R\$ 695,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:01:460
	R\$ 695,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:05:270
	R\$ 695,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:08:150
	R\$ 695,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:10:120
	R\$ 695,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:13:233
	R\$ 695,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:15:140
	R\$ 695,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:18:097
	R\$ 695,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:18:800
	R\$ 695,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:21:743
	R\$ 695,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:24:363
	R\$ 695,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:25:247
	R\$ 695,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:28:850
	R\$ 695,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:32:810
	R\$ 695,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:33:257
	R\$ 695,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:35:753
	R\$ 695,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:38:643
	R\$ 695,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:38:803
	R\$ 695,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:42:493
	R\$ 695,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:46:730
	R\$ 694,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:49:507
	R\$ 694,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:49:620
	R\$ 694,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:55:397
	R\$ 694,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:56:277
	R\$ 694,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:59:827
	R\$ 694,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:00:817
	R\$ 694,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:02:947
	R\$ 694,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:07:863
	R\$ 694,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:08:783
	R\$ 694,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:09:887
	R\$ 694,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:12:803
	R\$ 694,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:14:837
	R\$ 694,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:16:817
	R\$ 694,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:20:203
	R\$ 694,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:23:397
	R\$ 694,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:25:763
	R\$ 694,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:27:223
	R\$ 694,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:27:870
	R\$ 694,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:33:377
	R\$ 694,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:33:870
	R\$ 694,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:34:810
	R\$ 694,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:34:827
	R\$ 694,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:40:600
	R\$ 694,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:43:183
	R\$ 694,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:44:817
	R\$ 694,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:47:320
	R\$ 694,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:50:817
	R\$ 694,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:50:837
	R\$ 694,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:54:013
	R\$ 694,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:55:867
	R\$ 694,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:56:813
	R\$ 694,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:00:597
	R\$ 694,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:03:867
	R\$ 694,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:04:853
	R\$ 694,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:07:330
	R\$ 694,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:09:277

	R\$ 694,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:11:300
	R\$ 694,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:13:300
	R\$ 694,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:14:330
	R\$ 694,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:19:857
	R\$ 694,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:21:103
	R\$ 694,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:21:377
	R\$ 694,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:23:860
	R\$ 694,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:27:900
	R\$ 694,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:28:820
	R\$ 694,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:34:580
	R\$ 694,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:35:620
	R\$ 694,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:36:847
	R\$ 694,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:40:130
	R\$ 694,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:41:213
	R\$ 694,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:45:277
	R\$ 694,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:48:143
	R\$ 694,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:48:853
	R\$ 694,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:52:840
	R\$ 694,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:55:790
	R\$ 694,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:56:007
	R\$ 694,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:57:427
	R\$ 694,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:00:557
	R\$ 694,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:02:747
	R\$ 694,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:04:833
	R\$ 694,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:09:320
	R\$ 694,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:12:830
	R\$ 694,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:13:787
	R\$ 694,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:16:197
	R\$ 694,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:16:813
	R\$ 694,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:21:297
	R\$ 694,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:22:877
	R\$ 694,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:24:737
	R\$ 694,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:25:390
	R\$ 694,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:29:570
	R\$ 694,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:30:857
	R\$ 694,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:31:343
	R\$ 694,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:36:263
	R\$ 694,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:40:177
	R\$ 694,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:41:287
	R\$ 694,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:43:260
	R\$ 694,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:44:873
	R\$ 694,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:48:773
	R\$ 694,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:49:857
	R\$ 694,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:50:860
	R\$ 694,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:52:903
	R\$ 694,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:56:770
	R\$ 694,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:57:750
	R\$ 694,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:04:457
	R\$ 694,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:08:863
	R\$ 694,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:09:647
	R\$ 694,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:11:197
	R\$ 694,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:13:347
	R\$ 694,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:17:867
	R\$ 694,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:18:753
	R\$ 694,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:21:330
	R\$ 694,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:24:570
	R\$ 694,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:26:877
	R\$ 694,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:31:227

	R\$ 694,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:31:313
	R\$ 694,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:36:900
	R\$ 694,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:38:083
	R\$ 694,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:38:467
	R\$ 694,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:41:337
	R\$ 694,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:44:793
	R\$ 694,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:45:960
	R\$ 694,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:48:887
	R\$ 694,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:51:750
	R\$ 694,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:52:570
	R\$ 694,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:54:890
	R\$ 694,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:58:753
	R\$ 694,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:59:413
	R\$ 694,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:01:327
	R\$ 694,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:06:280
	R\$ 694,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:06:707
	R\$ 694,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:06:880
	R\$ 694,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:11:750
	R\$ 694,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:13:123
	R\$ 694,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:14:893
	R\$ 694,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:18:250
	R\$ 694,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:20:393
	R\$ 694,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:21:313
	R\$ 694,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:27:207
	R\$ 694,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:27:760
	R\$ 694,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:33:313
	R\$ 694,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:33:833
	R\$ 694,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:34:880
	R\$ 694,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:39:753
	R\$ 694,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:41:043
	R\$ 694,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:44:903
	R\$ 694,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:47:763
	R\$ 694,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:47:860
	R\$ 694,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:54:863
	R\$ 693,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:56:123
	R\$ 693,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:00:927
	R\$ 693,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:01:287
	R\$ 693,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:04:150
	R\$ 693,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:04:897
	R\$ 693,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:07:867
	R\$ 693,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:11:960
	R\$ 693,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:12:893
	R\$ 693,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:14:457
	R\$ 693,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:16:993
	R\$ 693,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:17:350
	R\$ 693,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:21:177
	R\$ 693,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:28:893
	R\$ 693,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:29:347
	R\$ 693,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:34:620
	R\$ 693,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:37:737
	R\$ 693,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:41:293
	R\$ 693,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:41:803
	R\$ 693,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:45:350
	R\$ 693,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:47:830
	R\$ 693,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:48:727
	R\$ 693,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:48:913
	R\$ 693,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:54:487

	R\$ 693,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:57:480
	R\$ 693,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:00:883
	R\$ 693,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:01:193
	R\$ 693,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:04:913
	R\$ 693,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:05:517
	R\$ 693,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:08:013
	R\$ 693,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:10:587
	R\$ 693,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:12:917
	R\$ 693,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:15:003
	R\$ 693,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:17:187
	R\$ 693,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:20:897
	R\$ 693,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:21:770
	R\$ 693,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:25:050
	R\$ 693,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:25:407
	R\$ 693,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:28:420
	R\$ 693,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:30:883
	R\$ 693,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:35:470
	R\$ 693,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:37:783
	R\$ 693,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:39:260
	R\$ 693,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:42:687
	R\$ 693,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:43:287
	R\$ 693,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:46:947
	R\$ 693,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:49:997
	R\$ 693,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:50:743
	R\$ 693,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:54:933
	R\$ 693,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:55:797
	R\$ 693,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:57:103
	R\$ 693,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:58:907
	R\$ 693,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:02:423
	R\$ 693,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:03:730
	R\$ 693,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:05:387
	R\$ 693,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:10:410
	R\$ 693,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:11:430
	R\$ 693,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:14:917
	R\$ 693,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:17:160
	R\$ 693,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:19:403
	R\$ 693,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:22:890
	R\$ 693,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:23:843
	R\$ 693,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:24:053
	R\$ 693,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:25:363
	R\$ 693,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:31:390
	R\$ 693,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:32:087
	R\$ 693,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:37:353
	R\$ 693,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:37:950
	R\$ 693,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:41:807
	R\$ 693,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:44:040
	R\$ 693,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:44:953
	R\$ 693,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:46:907
	R\$ 693,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:51:657
	R\$ 693,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:54:580
	R\$ 693,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:54:913
	R\$ 693,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:58:690
	R\$ 693,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:00:060
	R\$ 693,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:02:943
	R\$ 693,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:05:487
	R\$ 693,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:06:927
	R\$ 693,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:06:950
	R\$ 693,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:12:213

	R\$ 693,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:14:917
	R\$ 693,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:15:833
	R\$ 693,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:18:960
	R\$ 693,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:25:847
	R\$ 693,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:27:180
	R\$ 693,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:32:913
	R\$ 693,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:34:940
	R\$ 693,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:35:157
	R\$ 693,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:39:653
	R\$ 693,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:40:290
	R\$ 693,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:42:993
	R\$ 693,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:46:250
	R\$ 693,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:46:967
	R\$ 693,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:48:410
	R\$ 693,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:50:920
	R\$ 693,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:54:517
	R\$ 693,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:55:487
	R\$ 693,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:58:910
	R\$ 693,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:01:310
	R\$ 693,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:02:943
	R\$ 693,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:06:957
	R\$ 693,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:08:767
	R\$ 693,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:09:473
	R\$ 693,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:15:590
	R\$ 693,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:19:007
	R\$ 693,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:21:527
	R\$ 693,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:22:263
	R\$ 693,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:24:967
	R\$ 693,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:28:957
	R\$ 693,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:30:977
	R\$ 693,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:34:973
	R\$ 693,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:36:057
	R\$ 693,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:41:863
	R\$ 693,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:42:750
	R\$ 693,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:44:543
	R\$ 693,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:45:007
	R\$ 693,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:49:710
	R\$ 693,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:52:980
	R\$ 693,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:56:547
	R\$ 693,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:58:080
	R\$ 692,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:01:420
	R\$ 692,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:04:857
	R\$ 692,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:06:963
	R\$ 692,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:11:503
	R\$ 692,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:13:020
	R\$ 692,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:18:473
	R\$ 692,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:21:033
	R\$ 692,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:25:163
	R\$ 692,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:32:963
	R\$ 692,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:38:973
	R\$ 692,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:40:990
	R\$ 692,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:45:853
	R\$ 692,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:50:967
	R\$ 692,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:52:570
	R\$ 692,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:58:963
	R\$ 692,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:59:783
	R\$ 692,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:06:963

	R\$ 692,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:07:557
	R\$ 692,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:10:970
	R\$ 692,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:14:443
	R\$ 692,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:16:993
	R\$ 692,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:22:293
	R\$ 692,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:25:083
	R\$ 692,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:29:067
	R\$ 692,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:33:427
	R\$ 692,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:36:007
	R\$ 692,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:38:967
	R\$ 692,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:42:807
	R\$ 692,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:46:980
	R\$ 692,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:49:447
	R\$ 692,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:55:000
	R\$ 692,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:57:390
	R\$ 692,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:00:983
	R\$ 692,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:03:083
	R\$ 692,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:04:207
	R\$ 692,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:04:970
	R\$ 692,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:11:260
	R\$ 692,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:14:990
	R\$ 692,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:15:063
	R\$ 692,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:21:067
	R\$ 692,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:24:580
	R\$ 692,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:24:973
	R\$ 692,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:27:823
	R\$ 692,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:30:973
	R\$ 692,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:34:517
	R\$ 692,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:35:490
	R\$ 692,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:36:980
	R\$ 692,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:41:563
	R\$ 692,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:42:993
	R\$ 692,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:43:107
	R\$ 692,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:48:553
	R\$ 692,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:51:003
	R\$ 692,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:52:590
	R\$ 692,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:56:480
	R\$ 692,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:57:490
	R\$ 692,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:03:097
	R\$ 692,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:03:637
	R\$ 692,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:06:997
	R\$ 692,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:10:160
	R\$ 692,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:11:043
	R\$ 692,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:13:847
	R\$ 692,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:16:957
	R\$ 692,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:18:997
	R\$ 692,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:20:593
	R\$ 692,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:22:973
	R\$ 692,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:26:480
	R\$ 692,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:28:990
	R\$ 692,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:31:507
	R\$ 692,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:33:250
	R\$ 692,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:33:463
	R\$ 692,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:39:540
	R\$ 692,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:41:163
	R\$ 692,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:43:117
	R\$ 692,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:45:453
	R\$ 692,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:48:570

	R\$ 692,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:48:633
	R\$ 692,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:50:983
	R\$ 692,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:55:107
	R\$ 692,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:55:480
	R\$ 692,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:57:003
	R\$ 692,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:00:627
	R\$ 692,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:02:347
	R\$ 692,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:04:660
	R\$ 692,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:04:997
	R\$ 692,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:09:337
	R\$ 692,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:13:463
	R\$ 692,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:15:530
	R\$ 692,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:16:517
	R\$ 692,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:17:863
	R\$ 692,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:19:557
	R\$ 692,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:21:443
	R\$ 692,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:23:363
	R\$ 692,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:27:760
	R\$ 692,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:28:997
	R\$ 692,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:30:153
	R\$ 692,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:31:143
	R\$ 692,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:36:910
	R\$ 692,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:37:017
	R\$ 692,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:39:107
	R\$ 692,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:43:010
	R\$ 692,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:43:510
	R\$ 692,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:45:007
	R\$ 692,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:47:750
	R\$ 692,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:50:947
	R\$ 692,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:53:020
	R\$ 692,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:55:187
	R\$ 692,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:58:613
	R\$ 692,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:01:453
	R\$ 692,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:03:183
	R\$ 692,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:05:367
	R\$ 692,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:09:020
	R\$ 692,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:11:670
	R\$ 692,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:12:383
	R\$ 692,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:15:210
	R\$ 692,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:19:040
	R\$ 691,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:19:187
	R\$ 691,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:23:020
	R\$ 691,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:24:723
	R\$ 691,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:26:047
	R\$ 691,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:28:820
	R\$ 691,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:29:890
	R\$ 691,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:33:023
	R\$ 691,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:35:023
	R\$ 691,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:35:997
	R\$ 691,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:39:637
	R\$ 691,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:40:860
	R\$ 691,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:41:020
	R\$ 691,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:46:330
	R\$ 691,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:49:447
	R\$ 691,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:51:230
	R\$ 691,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:53:037
	R\$ 691,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:55:030

	R\$ 691,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:55:193
	R\$ 691,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:59:767
	R\$ 691,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:03:003
	R\$ 691,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:04:737
	R\$ 691,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:06:523
	R\$ 691,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:09:037
	R\$ 691,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:11:213
	R\$ 691,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:13:020
	R\$ 691,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:13:417
	R\$ 691,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:17:190
	R\$ 691,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:20:140
	R\$ 691,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:20:757
	R\$ 691,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:21:993
	R\$ 691,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:26:850
	R\$ 691,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:28:780
	R\$ 691,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:33:003
	R\$ 691,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:33:853
	R\$ 691,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:35:047
	R\$ 691,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:36:090
	R\$ 691,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:40:570
	R\$ 691,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:41:463
	R\$ 691,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:43:670
	R\$ 691,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:47:200
	R\$ 691,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:49:460
	R\$ 691,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:52:767
	R\$ 691,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:53:983
	R\$ 691,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:55:040
	R\$ 691,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:00:723
	R\$ 691,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:03:027
	R\$ 691,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:07:490
	R\$ 691,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:09:457
	R\$ 691,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:14:143
	R\$ 691,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:17:483
	R\$ 691,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:20:067
	R\$ 691,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:20:693
	R\$ 691,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:21:033
	R\$ 691,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:23:193
	R\$ 691,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:27:070
	R\$ 691,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:27:240
	R\$ 691,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:32:757
	R\$ 691,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:33:487
	R\$ 691,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:33:977
	R\$ 691,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:36:753
	R\$ 691,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:39:040
	R\$ 691,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:40:790
	R\$ 691,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:43:033
	R\$ 691,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:43:247
	R\$ 691,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:47:557
	R\$ 691,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:48:770
	R\$ 691,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:49:047
	R\$ 691,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:54:190
	R\$ 691,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:55:037
	R\$ 691,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:55:263
	R\$ 691,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:00:847
	R\$ 691,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:03:047
	R\$ 691,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:03:680
	R\$ 691,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:07:620
	R\$ 691,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:09:033

	R\$ 691,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:11:287
	R\$ 691,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:14:297
	R\$ 691,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:15:030
	R\$ 691,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:15:277
	R\$ 691,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:19:037
	R\$ 691,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:20:927
	R\$ 691,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:23:257
	R\$ 691,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:25:893
	R\$ 691,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:27:847
	R\$ 691,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:31:043
	R\$ 691,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:32:867
	R\$ 691,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:34:507
	R\$ 691,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:35:047
	R\$ 691,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:39:260
	R\$ 691,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:41:050
	R\$ 691,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:41:417
	R\$ 691,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:43:053
	R\$ 691,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:44:803
	R\$ 691,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:47:103
	R\$ 691,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:48:143
	R\$ 691,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:52:800
	R\$ 691,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:53:473
	R\$ 691,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:54:867
	R\$ 691,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:00:790
	R\$ 691,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:01:787
	R\$ 691,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:01:960
	R\$ 691,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:03:040
	R\$ 691,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:04:807
	R\$ 691,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:08:373
	R\$ 691,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:11:037
	R\$ 691,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:12:797
	R\$ 691,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:15:003
	R\$ 691,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:15:057
	R\$ 691,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:18:827
	R\$ 691,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:21:857
	R\$ 691,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:22:833
	R\$ 691,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:23:047
	R\$ 691,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:28:507
	R\$ 691,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:32:870
	R\$ 691,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:33:923
	R\$ 691,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:35:323
	R\$ 691,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:36:823
	R\$ 691,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:37:080
	R\$ 691,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:41:947
	R\$ 691,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:43:140
	R\$ 691,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:43:683
	R\$ 691,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:48:577
	R\$ 691,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:49:073
	R\$ 691,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:52:833
	R\$ 691,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:55:060
	R\$ 690,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:55:333
	R\$ 690,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:56:823
	R\$ 690,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:59:067
	R\$ 690,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:03:193
	R\$ 690,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:05:543
	R\$ 690,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:09:07:343
	R\$ 690,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:11:080

	R\$ 690,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:12:133
	R\$ 690,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:15:060
	R\$ 690,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:09:15:253
	R\$ 690,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:19:020
	R\$ 690,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:09:20:847
	R\$ 690,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:21:090
	R\$ 690,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:25:647
	R\$ 690,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:09:27:273
	R\$ 690,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:31:200
	R\$ 690,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:32:720
	R\$ 690,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:09:32:843
	R\$ 690,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:37:547
	R\$ 690,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:40:383
	R\$ 690,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:43:143
	R\$ 690,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:48:863
	R\$ 690,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:51:073
	R\$ 690,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:55:960
	R\$ 690,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:59:080
	R\$ 690,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:02:690
	R\$ 690,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:07:127
	R\$ 690,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:09:667
	R\$ 690,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:11:073
	R\$ 690,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:16:420
	R\$ 690,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:19:090
	R\$ 690,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:23:737
	R\$ 690,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:27:083
	R\$ 690,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:30:437
	R\$ 690,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:33:083
	R\$ 690,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:37:333
	R\$ 690,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:39:080
	R\$ 690,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:44:093
	R\$ 690,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:51:087
	R\$ 690,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:57:497
	R\$ 690,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:03:083
	R\$ 690,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:04:307
	R\$ 690,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:07:147
	R\$ 690,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:11:007
	R\$ 690,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:15:093
	R\$ 690,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:17:567
	R\$ 690,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:21:100
	R\$ 690,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:24:467
	R\$ 690,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:27:100
	R\$ 690,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:31:193
	R\$ 690,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:33:097
	R\$ 690,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:37:843
	R\$ 690,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:41:100
	R\$ 690,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:44:733
	R\$ 690,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:49:517
	R\$ 690,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:53:527
	R\$ 690,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:55:110
	R\$ 690,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:01:263
	R\$ 690,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:12:05:093
	R\$ 690,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:08:553
	R\$ 690,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:12:11:100
	R\$ 690,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:15:220
	R\$ 690,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:12:22:537
	R\$ 690,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:29:827
	R\$ 690,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:12:36:983

	R\$ 690,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:43:283
	R\$ 690,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:12:46:947
	R\$ 690,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:50:460
	R\$ 690,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:12:50:980
	R\$ 690,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:57:197
	R\$ 690,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:12:58:970
	R\$ 690,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:05:283
	R\$ 690,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:06:980
	R\$ 690,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:14:000
	R\$ 690,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:15:013
	R\$ 690,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:21:250
	R\$ 690,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:25:117
	R\$ 690,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:27:970
	R\$ 690,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:32:980
	R\$ 690,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:34:793
	R\$ 690,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:36:973
	R\$ 690,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:41:570
	R\$ 690,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:44:970
	R\$ 690,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:49:083
	R\$ 690,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:50:990
	R\$ 690,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:57:170
	R\$ 690,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:14:00:990
	R\$ 690,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:14:03:857
	R\$ 690,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:14:04:980
	R\$ 690,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:14:32:987
	R\$ 690,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:14:34:997
	R\$ 690,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:14:39:753
	R\$ 690,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:14:45:410
	R\$ 690,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:14:46:800
	R\$ 690,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:14:49:470
	R\$ 690,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:14:53:537
	R\$ 690,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:14:58:987
	R\$ 690,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:01:893
	R\$ 690,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:07:010
	R\$ 690,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:08:667
	R\$ 690,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:13:027
	R\$ 690,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:15:430
	R\$ 690,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:17:450
	R\$ 689,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:22:493
	R\$ 689,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:25:077
	R\$ 689,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:29:220
	R\$ 689,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:33:017
	R\$ 689,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:35:960
	R\$ 689,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:39:000
	R\$ 689,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:43:657
	R\$ 689,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:45:023
	R\$ 689,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:50:650
	R\$ 689,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:57:017
	R\$ 689,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:57:470
	R\$ 689,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:01:033
	R\$ 689,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:04:217
	R\$ 689,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:09:023
	R\$ 689,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:11:103
	R\$ 689,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:17:023
	R\$ 689,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:17:807
	R\$ 689,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:19:023
	R\$ 689,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:24:450

	R\$ 689,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:29:460
	R\$ 689,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:31:250
	R\$ 689,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:33:457
	R\$ 689,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:37:933
	R\$ 689,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:41:437
	R\$ 689,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:44:827
	R\$ 689,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:49:030
	R\$ 689,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:51:653
	R\$ 689,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:53:037
	R\$ 689,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:58:660
	R\$ 689,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:05:077
	R\$ 689,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:05:383
	R\$ 689,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:07:057
	R\$ 689,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:12:153
	R\$ 689,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:17:590
	R\$ 689,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:19:023
	R\$ 689,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:21:493
	R\$ 689,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:25:763
	R\$ 689,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:29:050
	R\$ 689,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:32:323
	R\$ 689,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:35:043
	R\$ 689,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:40:997
	R\$ 689,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:43:887
	R\$ 689,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:47:930
	R\$ 689,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:51:053
	R\$ 689,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:54:467
	R\$ 689,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:57:503
	R\$ 689,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:01:630
	R\$ 689,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:09:477
	R\$ 689,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:15:070
	R\$ 689,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:19:043
	R\$ 689,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:21:820
	R\$ 689,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:23:040
	R\$ 689,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:28:527
	R\$ 689,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:29:043
	R\$ 689,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:35:343
	R\$ 689,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:39:057
	R\$ 689,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:42:100
	R\$ 689,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:45:497
	R\$ 689,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:48:760
	R\$ 689,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:51:040
	R\$ 689,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:55:397
	R\$ 689,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:57:057
	R\$ 689,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:02:323
	R\$ 689,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:05:583
	R\$ 689,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:08:887
	R\$ 689,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:11:050
	R\$ 689,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:15:563
	R\$ 689,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:19:130
	R\$ 689,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:22:283
	R\$ 689,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:25:070
	R\$ 689,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:28:993
	R\$ 689,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:35:067
	R\$ 689,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:35:647
	R\$ 689,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:39:060
	R\$ 689,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:42:500
	R\$ 689,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:45:080
	R\$ 689,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:49:367

	R\$ 689,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:51:080
	R\$ 689,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:56:240
	R\$ 689,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:57:110
	R\$ 689,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:03:103
	R\$ 689,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:20:09:070
	R\$ 689,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:09:827
	R\$ 689,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:20:13:083
	R\$ 689,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:18:530
	R\$ 689,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:20:23:087
	R\$ 689,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:25:583
	R\$ 689,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:20:29:083
	R\$ 689,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:32:413
	R\$ 689,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:20:35:090
	R\$ 689,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:39:263
	R\$ 689,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:20:41:100
	R\$ 689,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:45:907
	R\$ 689,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:20:51:113
	R\$ 689,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:52:583
	R\$ 689,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:20:55:103
	R\$ 689,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:59:370
	R\$ 689,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:01:520
	R\$ 689,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:05:863
	R\$ 689,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:09:110
	R\$ 688,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:12:743
	R\$ 688,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:15:100
	R\$ 688,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:19:463
	R\$ 688,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:23:103
	R\$ 688,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:26:167
	R\$ 688,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:31:100
	R\$ 688,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:34:477
	R\$ 688,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:37:110
	R\$ 688,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:41:163
	R\$ 688,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:43:103
	R\$ 688,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:47:760
	R\$ 688,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:49:570
	R\$ 688,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:54:657
	R\$ 688,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:57:137
	R\$ 688,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:01:487
	R\$ 688,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:05:100
	R\$ 688,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:08:520
	R\$ 688,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:11:100
	R\$ 688,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:15:470
	R\$ 688,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:17:120
	R\$ 688,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:22:123
	R\$ 688,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:27:137
	R\$ 688,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:28:793
	R\$ 688,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:31:123
	R\$ 688,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:35:513
	R\$ 688,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:37:127
	R\$ 688,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:42:067
	R\$ 688,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:47:130
	R\$ 688,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:48:660
	R\$ 688,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:51:137
	R\$ 688,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:55:400
	R\$ 688,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:57:600
	R\$ 688,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:01:917
	R\$ 688,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:03:133

	R\$ 688,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:10:043
	R\$ 688,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:15:110
	R\$ 688,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:16:767
	R\$ 688,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:19:127
	R\$ 688,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:24:320
	R\$ 688,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:25:537
	R\$ 688,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:32:783
	R\$ 688,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:35:123
	R\$ 688,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:39:680
	R\$ 688,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:43:130
	R\$ 688,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:46:427
	R\$ 688,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:51:133
	R\$ 688,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:53:270
	R\$ 688,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:55:130
	R\$ 688,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:00:007
	R\$ 688,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:01:553
	R\$ 688,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:06:843
	R\$ 688,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:09:127
	R\$ 688,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:13:800
	R\$ 688,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:15:143
	R\$ 688,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:20:360
	R\$ 688,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:25:147
	R\$ 688,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:27:310
	R\$ 688,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:29:143
	R\$ 688,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:34:150
	R\$ 688,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:37:143
	R\$ 688,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:41:043
	R\$ 688,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:45:127
	R\$ 688,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:47:923
	R\$ 688,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:53:607
	R\$ 688,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:54:553
	R\$ 688,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:55:157
	R\$ 688,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:01:457
	R\$ 688,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:05:160
	R\$ 688,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:08:417
	R\$ 688,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:09:593
	R\$ 688,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:15:047
	R\$ 688,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:17:187
	R\$ 688,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:21:913
	R\$ 688,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:23:153
	R\$ 688,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:28:790
	R\$ 688,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:29:170
	R\$ 688,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:35:567
	R\$ 688,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:37:170
	R\$ 688,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:42:267
	R\$ 688,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:47:150
	R\$ 688,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:48:833
	R\$ 688,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:51:167
	R\$ 688,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:55:807
	R\$ 688,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:57:713
	R\$ 688,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:02:653
	R\$ 688,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:07:173
	R\$ 688,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:09:400
	R\$ 688,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:13:167
	R\$ 688,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:16:163
	R\$ 688,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:17:163
	R\$ 688,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:23:033
	R\$ 688,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:27:147

	R\$ 688,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:29:807
	R\$ 688,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:35:173
	R\$ 688,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:36:557
	R\$ 688,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:41:173
	R\$ 688,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:43:277
	R\$ 688,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:45:167
	R\$ 688,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:49:947
	R\$ 688,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:55:180
	R\$ 687,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:56:673
	R\$ 687,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:57:163
	R\$ 687,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:04:680
	R\$ 687,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:07:190
	R\$ 687,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:11:547
	R\$ 687,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:15:180
	R\$ 687,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:19:430
	R\$ 687,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:21:190
	R\$ 687,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:26:223
	R\$ 687,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:27:173
	R\$ 687,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:32:863
	R\$ 687,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:37:193
	R\$ 687,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:39:527
	R\$ 687,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:41:203
	R\$ 687,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:46:413
	R\$ 687,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:51:190
	R\$ 687,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:53:140
	R\$ 687,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:57:177
	R\$ 687,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:59:840
	R\$ 687,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:03:163
	R\$ 687,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:06:753
	R\$ 687,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:09:213
	R\$ 687,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:13:683
	R\$ 687,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:17:163
	R\$ 687,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:20:210
	R\$ 687,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:21:600
	R\$ 687,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:27:180
	R\$ 687,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:31:187
	R\$ 687,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:34:793
	R\$ 687,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:35:183
	R\$ 687,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:41:533
	R\$ 687,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:43:217
	R\$ 687,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:48:770
	R\$ 687,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:51:203
	R\$ 687,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:55:613
	R\$ 687,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:01:633
	R\$ 687,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:02:287
	R\$ 687,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:05:200
	R\$ 687,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:09:040
	R\$ 687,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:13:690
	R\$ 687,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:16:150
	R\$ 687,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:19:213
	R\$ 687,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:22:877
	R\$ 687,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:25:207
	R\$ 687,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:29:823
	R\$ 687,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:35:197
	R\$ 687,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:36:603
	R\$ 687,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:39:213
	R\$ 687,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:43:573

	R\$ 687,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:49:670
	R\$ 687,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:50:303
	R\$ 687,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:51:210
	R\$ 687,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:57:003
	R\$ 687,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:01:207
	R\$ 687,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:04:977
	R\$ 687,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:07:200
	R\$ 687,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:12:000
	R\$ 687,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:15:243
	R\$ 687,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:18:767
	R\$ 687,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:19:227
	R\$ 687,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:25:720
	R\$ 687,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:31:233
	R\$ 687,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:32:380
	R\$ 687,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:35:227
	R\$ 687,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:39:333
	R\$ 687,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:43:243
	R\$ 687,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:46:120
	R\$ 687,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:47:293
	R\$ 687,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:52:783
	R\$ 687,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:57:267
	R\$ 687,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:59:693
	R\$ 687,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:03:227
	R\$ 687,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:06:460
	R\$ 687,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:09:247
	R\$ 687,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:13:260
	R\$ 687,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:15:247
	R\$ 687,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:20:763
	R\$ 687,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:23:237
	R\$ 687,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:27:640
	R\$ 687,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:37:267
	R\$ 687,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:41:240
	R\$ 687,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:43:260
	R\$ 687,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:47:943
	R\$ 687,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:51:480
	R\$ 687,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:54:917
	R\$ 687,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:57:240
	R\$ 687,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:01:757
	R\$ 687,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:03:257
	R\$ 687,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:08:637
	R\$ 687,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:11:253
	R\$ 687,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:15:383
	R\$ 687,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:17:250
	R\$ 687,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:22:247
	R\$ 687,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:23:243
	R\$ 687,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:29:113
	R\$ 687,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:31:263
	R\$ 687,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:35:867
	R\$ 687,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:39:277
	R\$ 687,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:43:093
	R\$ 687,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:49:683
	R\$ 686,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:56:437
	R\$ 686,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:59:290
	R\$ 686,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:04:587
	R\$ 686,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:07:260
	R\$ 686,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:11:263
	R\$ 686,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:15:313
	R\$ 686,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:17:930

	R\$ 686,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:21:287
	R\$ 686,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:24:570
	R\$ 686,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:27:250
	R\$ 686,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:31:237
	R\$ 686,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:33:270
	R\$ 686,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:39:027
	R\$ 686,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:43:267
	R\$ 686,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:45:833
	R\$ 686,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:47:290
	R\$ 686,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:52:593
	R\$ 686,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:55:253
	R\$ 686,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:59:517
	R\$ 686,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:03:270
	R\$ 686,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:06:227
	R\$ 686,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:07:270
	R\$ 686,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:12:977
	R\$ 686,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:17:300
	R\$ 686,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:20:067
	R\$ 686,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:21:293
	R\$ 686,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:26:813
	R\$ 686,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:27:290
	R\$ 686,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:33:640
	R\$ 686,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:37:307
	R\$ 686,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:40:527
	R\$ 686,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:41:273
	R\$ 686,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:47:457
	R\$ 686,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:51:297
	R\$ 686,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:55:190
	R\$ 686,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:57:270
	R\$ 686,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:01:960
	R\$ 686,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:07:307
	R\$ 686,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:08:710
	R\$ 686,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:13:297
	R\$ 686,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:15:550
	R\$ 686,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:17:330
	R\$ 686,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:22:357
	R\$ 686,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:25:297
	R\$ 686,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:29:267
	R\$ 686,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:31:297
	R\$ 686,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:36:113
	R\$ 686,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:37:770
	R\$ 686,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:42:787
	R\$ 686,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:45:307
	R\$ 686,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:49:520
	R\$ 686,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:51:317
	R\$ 686,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:56:240
	R\$ 686,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:57:820
	R\$ 686,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:03:613
	R\$ 686,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:07:303
	R\$ 686,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:10:540
	R\$ 686,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:15:320
	R\$ 686,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:17:197
	R\$ 686,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:19:327
	R\$ 686,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:23:943
	R\$ 686,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:29:310
	R\$ 686,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:31:083
	R\$ 686,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:33:327

	R\$ 686,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:38:037
	R\$ 686,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:41:323
	R\$ 686,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:46:383
	R\$ 686,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:49:327
	R\$ 686,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:53:040
	R\$ 686,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:55:320
	R\$ 686,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:00:213
	R\$ 686,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:05:810
	R\$ 686,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:07:007
	R\$ 686,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:09:347
	R\$ 686,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:13:717
	R\$ 686,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:19:317
	R\$ 686,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:20:420
	R\$ 686,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:23:417
	R\$ 686,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:30:753
	R\$ 686,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:35:397
	R\$ 686,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:37:567
	R\$ 686,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:41:337
	R\$ 686,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:44:397
	R\$ 686,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:47:360
	R\$ 686,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:51:057
	R\$ 686,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:55:353
	R\$ 686,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:57:937
	R\$ 686,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:59:440
	R\$ 686,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:04:837
	R\$ 686,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:11:350
	R\$ 686,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:11:617
	R\$ 686,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:15:347
	R\$ 686,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:18:387
	R\$ 686,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:23:340
	R\$ 686,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:24:930
	R\$ 686,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:29:353
	R\$ 686,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:31:610
	R\$ 686,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:35:460
	R\$ 686,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:39:963
	R\$ 686,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:41:780
	R\$ 685,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:46:740
	R\$ 685,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:51:363
	R\$ 685,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:53:700
	R\$ 685,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:57:370
	R\$ 685,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:00:423
	R\$ 685,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:01:773
	R\$ 685,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:07:660
	R\$ 685,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:11:397
	R\$ 685,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:14:423
	R\$ 685,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:15:350
	R\$ 685,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:21:373
	R\$ 685,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:23:377
	R\$ 685,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:28:557
	R\$ 685,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:31:380
	R\$ 685,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:35:563
	R\$ 685,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:37:360
	R\$ 685,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:42:307
	R\$ 685,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:49:797
	R\$ 685,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:50:710
	R\$ 685,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:53:380
	R\$ 685,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:58:793
	R\$ 685,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:40:03:357

	R\$ 685,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:40:05:657
	R\$ 685,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:40:07:397
	R\$ 685,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:40:12:560
	R\$ 685,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:40:15:367
	R\$ 685,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:40:19:427
	R\$ 685,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:40:25:870
	R\$ 685,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:40:26:047
	R\$ 685,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:40:27:383
	R\$ 685,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:40:45:720
	R\$ 685,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:40:47:370
	R\$ 685,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:40:52:700
	R\$ 685,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:40:57:393
	R\$ 685,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:41:00:000
	R\$ 685,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:41:01:397
	R\$ 685,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:41:07:003
	R\$ 685,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:41:13:397
	R\$ 685,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:41:13:837
	R\$ 685,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:41:17:817
	R\$ 685,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:41:20:603
	R\$ 685,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:41:25:400
	R\$ 685,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:41:27:453
	R\$ 685,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:41:29:420
	R\$ 685,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:41:34:300
	R\$ 685,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:41:35:393
	R\$ 685,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:41:41:077
	R\$ 685,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:41:43:407
	R\$ 685,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:41:47:850
	R\$ 685,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:41:49:403
	R\$ 685,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:41:54:540
	R\$ 685,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:41:57:390
	R\$ 685,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:01:420
	R\$ 685,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:03:397
	R\$ 685,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:08:297
	R\$ 685,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:13:400
	R\$ 685,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:15:173
	R\$ 685,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:19:420
	R\$ 685,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:22:303
	R\$ 685,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:25:410
	R\$ 685,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:30:747
	R\$ 685,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:35:413
	R\$ 685,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:38:167
	R\$ 685,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:41:417
	R\$ 685,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:44:940
	R\$ 685,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:49:413
	R\$ 685,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:52:060
	R\$ 685,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:53:417
	R\$ 685,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:58:833
	R\$ 685,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:59:413
	R\$ 685,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:05:570
	R\$ 685,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:07:430
	R\$ 685,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:13:763
	R\$ 685,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:15:410
	R\$ 685,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:20:523
	R\$ 685,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:23:410
	R\$ 685,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:27:383
	R\$ 685,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:31:440
	R\$ 685,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:34:200

	R\$ 685,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:35:427
	R\$ 685,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:40:897
	R\$ 685,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:43:420
	R\$ 685,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:47:880
	R\$ 685,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:51:427
	R\$ 685,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:54:623
	R\$ 685,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:59:427
	R\$ 685,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:01:453
	R\$ 685,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:03:497
	R\$ 685,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:08:497
	R\$ 685,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:11:427
	R\$ 685,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:15:327
	R\$ 685,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:17:843
	R\$ 685,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:22:157
	R\$ 685,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:23:437
	R\$ 685,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:28:890
	R\$ 685,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:31:423
	R\$ 685,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:35:787
	R\$ 685,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:39:443
	R\$ 685,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:42:757
	R\$ 685,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:47:470
	R\$ 684,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:49:487
	R\$ 684,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:51:443
	R\$ 684,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:56:763
	R\$ 684,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:01:453
	R\$ 684,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:03:553
	R\$ 684,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:05:883
	R\$ 684,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:10:323
	R\$ 684,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:11:440
	R\$ 684,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:17:643
	R\$ 684,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:21:883
	R\$ 684,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:24:367
	R\$ 684,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:25:447
	R\$ 684,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:30:957
	R\$ 684,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:35:427
	R\$ 684,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:37:923
	R\$ 684,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:43:447
	R\$ 684,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:44:597
	R\$ 684,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:47:460
	R\$ 684,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:51:440
	R\$ 684,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:53:967
	R\$ 684,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:58:373
	R\$ 684,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:59:450
	R\$ 684,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:05:123
	R\$ 684,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:11:457
	R\$ 684,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:11:973
	R\$ 684,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:13:480
	R\$ 684,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:18:620
	R\$ 684,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:19:460
	R\$ 684,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:26:567
	R\$ 684,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:29:897
	R\$ 684,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:33:687
	R\$ 684,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:37:903
	R\$ 684,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:40:597
	R\$ 684,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:43:490
	R\$ 684,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:48:127
	R\$ 684,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:49:477
	R\$ 684,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:55:213

	R\$ 684,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:57:933
	R\$ 684,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:01:850
	R\$ 684,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:05:987
	R\$ 684,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:08:693
	R\$ 684,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:13:903
	R\$ 684,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:15:287
	R\$ 684,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:17:900
	R\$ 684,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:22:067
	R\$ 684,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:27:497
	R\$ 684,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:28:830
	R\$ 684,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:31:587
	R\$ 684,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:35:423
	R\$ 684,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:37:913
	R\$ 684,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:42:470
	R\$ 684,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:45:490
	R\$ 684,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:49:330
	R\$ 684,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:51:497
	R\$ 684,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:55:910
	R\$ 684,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:01:480
	R\$ 684,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:02:863
	R\$ 684,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:05:903
	R\$ 684,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:09:857
	R\$ 684,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:13:477
	R\$ 684,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:16:543
	R\$ 684,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:19:550
	R\$ 684,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:23:313
	R\$ 684,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:27:483
	R\$ 684,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:30:210
	R\$ 684,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:33:913
	R\$ 684,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:37:033
	R\$ 684,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:37:910
	R\$ 684,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:43:703
	R\$ 684,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:47:500
	R\$ 684,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:50:513
	R\$ 684,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:53:503
	R\$ 684,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:58:867
	R\$ 684,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:49:01:917
	R\$ 684,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:49:09:137
	R\$ 684,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:49:09:490
	R\$ 684,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:49:15:760
	R\$ 684,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:49:19:490
	R\$ 684,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:49:22:560
	R\$ 684,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:49:27:533
	R\$ 684,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:49:29:353
	R\$ 684,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:49:49:950
	R\$ 684,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:49:56:367
	R\$ 684,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:49:59:530
	R\$ 684,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:03:767
	R\$ 684,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:05:513
	R\$ 684,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:10:510
	R\$ 684,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:11:510
	R\$ 684,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:17:213
	R\$ 684,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:19:520
	R\$ 684,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:23:983
	R\$ 684,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:26:010
	R\$ 684,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:30:857
	R\$ 684,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:33:527

	R\$ 684,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:37:567
	R\$ 684,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:39:523
	R\$ 684,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:44:233
	R\$ 684,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:45:517
	R\$ 684,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:50:947
	R\$ 684,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:55:530
	R\$ 683,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:57:703
	R\$ 683,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:59:540
	R\$ 683,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:04:337
	R\$ 683,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:05:963
	R\$ 683,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:11:127
	R\$ 683,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:15:540
	R\$ 683,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:18:890
	R\$ 683,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:19:553
	R\$ 683,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:25:660
	R\$ 683,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:31:510
	R\$ 683,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:32:533
	R\$ 683,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:33:550
	R\$ 683,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:39:353
	R\$ 683,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:43:530
	R\$ 683,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:46:000
	R\$ 683,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:49:553
	R\$ 683,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:52:950
	R\$ 683,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:55:557
	R\$ 683,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:59:607
	R\$ 683,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:03:523
	R\$ 683,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:06:333
	R\$ 683,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:11:530
	R\$ 683,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:13:317
	R\$ 683,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:15:553
	R\$ 683,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:20:170
	R\$ 683,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:23:560
	R\$ 683,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:27:080
	R\$ 683,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:29:560
	R\$ 683,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:33:767
	R\$ 683,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:35:537
	R\$ 683,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:40:423
	R\$ 683,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:42:010
	R\$ 683,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:47:310
	R\$ 683,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:49:997
	R\$ 683,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:54:033
	R\$ 683,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:59:573
	R\$ 683,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:00:853
	R\$ 683,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:03:553
	R\$ 683,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:07:767
	R\$ 683,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:11:570
	R\$ 683,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:14:370
	R\$ 683,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:19:567
	R\$ 683,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:22:413
	R\$ 683,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:25:590
	R\$ 683,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:29:123
	R\$ 683,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:33:577
	R\$ 683,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:36:033
	R\$ 683,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:41:580
	R\$ 683,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:42:933
	R\$ 683,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:45:573
	R\$ 683,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:49:860
	R\$ 683,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:51:570

	R\$ 683,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:56:603
	R\$ 683,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:54:01:580
	R\$ 683,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:54:33:390
	R\$ 683,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:54:35:583
	R\$ 683,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:54:40:120
	R\$ 683,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:54:43:600
	R\$ 683,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:54:46:827
	R\$ 683,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:54:49:603
	R\$ 683,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:54:54:350
	R\$ 683,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:54:59:597
	R\$ 683,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:01:033
	R\$ 683,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:05:587
	R\$ 683,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:07:923
	R\$ 683,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:11:607
	R\$ 683,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:15:033
	R\$ 683,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:18:030
	R\$ 683,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:22:100
	R\$ 683,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:23:643
	R\$ 683,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:28:737
	R\$ 683,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:34:047
	R\$ 683,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:35:650
	R\$ 683,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:39:613
	R\$ 683,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:42:350
	R\$ 683,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:45:597
	R\$ 683,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:49:023
	R\$ 683,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:49:613
	R\$ 683,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:55:780
	R\$ 683,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:57:593
	R\$ 683,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:02:717
	R\$ 683,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:06:057
	R\$ 683,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:09:457
	R\$ 683,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:15:610
	R\$ 683,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:16:173
	R\$ 683,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:22:023
	R\$ 683,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:23:793
	R\$ 683,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:25:613
	R\$ 683,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:30:903
	R\$ 683,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:35:600
	R\$ 683,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:37:617
	R\$ 683,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:39:610
	R\$ 683,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:44:507
	R\$ 683,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:46:017
	R\$ 683,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:54:303
	R\$ 683,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:55:627
	R\$ 683,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:01:217
	R\$ 683,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:03:620
	R\$ 683,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:08:003
	R\$ 683,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:09:650
	R\$ 682,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:14:790
	R\$ 682,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:17:620
	R\$ 682,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:21:690
	R\$ 682,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:23:680
	R\$ 682,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:28:567
	R\$ 682,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:31:627
	R\$ 682,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:35:597
	R\$ 682,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:37:627
	R\$ 682,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:42:380

	R\$ 682,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:45:630
	R\$ 682,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:49:520
	R\$ 682,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:51:627
	R\$ 682,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:56:327
	R\$ 682,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:01:633
	R\$ 682,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:03:243
	R\$ 682,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:05:617
	R\$ 682,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:10:057
	R\$ 682,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:11:617
	R\$ 682,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:16:877
	R\$ 682,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:22:010
	R\$ 682,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:23:590
	R\$ 682,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:26:053
	R\$ 682,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:30:423
	R\$ 682,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:31:637
	R\$ 682,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:36:920
	R\$ 682,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:45:090
	R\$ 682,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:50:603
	R\$ 682,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:53:083
	R\$ 682,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:57:303
	R\$ 682,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:01:560
	R\$ 682,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:59:03:923
	R\$ 682,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:05:103
	R\$ 682,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:59:10:993
	R\$ 682,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:15:087
	R\$ 682,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:59:19:157
	R\$ 682,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:21:093
	R\$ 682,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:59:25:857
	R\$ 682,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:29:530
	R\$ 682,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:59:32:563
	R\$ 682,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:33:103
	R\$ 682,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:59:39:437
	R\$ 682,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:43:093
	R\$ 682,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:59:46:080
	R\$ 682,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:47:110
	R\$ 682,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:59:54:350
	R\$ 682,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:59:163
	R\$ 682,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:00:01:087
	R\$ 682,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:00:03:087
	R\$ 682,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:00:08:083
	R\$ 682,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:00:09:090
	R\$ 682,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:00:15:910
	R\$ 682,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:00:19:100
	R\$ 682,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:00:57:353
	R\$ 682,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:00:59:110
	R\$ 682,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:04:440
	R\$ 682,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:07:140
	R\$ 682,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:12:173
	R\$ 682,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:13:097
	R\$ 682,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:18:940
	R\$ 682,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:23:123
	R\$ 682,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:25:533
	R\$ 682,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:27:150
	R\$ 682,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:32:320
	R\$ 682,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:37:133
	R\$ 682,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:39:077
	R\$ 682,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:43:113
	R\$ 682,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:46:410

	R\$ 682,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:49:103
	R\$ 682,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:53:043
	R\$ 682,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:57:147
	R\$ 682,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:59:733
	R\$ 682,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:01:110
	R\$ 682,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:06:437
	R\$ 682,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:09:110
	R\$ 682,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:13:150
	R\$ 682,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:17:563
	R\$ 682,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:20:027
	R\$ 682,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:23:130
	R\$ 682,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:26:627
	R\$ 682,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:33:557
	R\$ 682,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:40:020
	R\$ 682,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:43:127
	R\$ 682,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:47:857
	R\$ 682,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:51:117
	R\$ 682,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:54:723
	R\$ 682,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:57:160
	R\$ 682,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:01:493
	R\$ 682,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:05:570
	R\$ 682,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:08:660
	R\$ 682,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:13:567
	R\$ 682,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:15:320
	R\$ 682,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:17:143
	R\$ 682,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:22:067
	R\$ 682,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:25:127
	R\$ 682,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:28:650
	R\$ 682,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:29:150
	R\$ 682,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:35:577
	R\$ 682,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:37:143
	R\$ 682,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:42:240
	R\$ 682,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:47:153
	R\$ 681,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:49:213
	R\$ 681,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:51:137
	R\$ 681,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:56:307
	R\$ 681,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:59:153
	R\$ 681,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:03:007
	R\$ 681,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:07:140
	R\$ 681,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:09:723
	R\$ 681,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:11:147
	R\$ 681,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:16:600
	R\$ 681,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:19:147
	R\$ 681,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:23:447
	R\$ 681,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:27:153
	R\$ 681,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:30:170
	R\$ 681,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:31:167
	R\$ 681,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:36:903
	R\$ 681,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:41:267
	R\$ 681,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:45:073
	R\$ 681,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:49:660
	R\$ 681,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:52:697
	R\$ 681,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:57:607
	R\$ 681,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:59:223
	R\$ 681,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:03:167
	R\$ 681,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:06:617
	R\$ 681,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:07:167

	R\$ 681,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:13:393
	R\$ 681,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:15:143
	R\$ 681,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:20:457
	R\$ 681,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:23:167
	R\$ 681,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:27:603
	R\$ 681,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:29:617
	R\$ 681,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:34:440
	R\$ 681,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:37:610
	R\$ 681,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:41:520
	R\$ 681,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:43:150
	R\$ 681,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:48:470
	R\$ 681,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:53:223
	R\$ 681,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:55:190
	R\$ 681,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:57:620
	R\$ 681,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:01:900
	R\$ 681,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:03:170
	R\$ 681,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:08:863
	R\$ 681,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:13:160
	R\$ 681,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:16:210
	R\$ 681,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:19:173
	R\$ 681,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:22:790
	R\$ 681,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:25:583
	R\$ 681,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:30:150
	R\$ 681,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:31:187
	R\$ 681,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:36:890
	R\$ 681,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:41:197
	R\$ 681,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:43:790
	R\$ 681,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:45:660
	R\$ 681,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:50:493
	R\$ 681,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:55:193
	R\$ 681,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:57:633
	R\$ 681,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:59:247
	R\$ 681,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:04:350
	R\$ 681,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:07:05:633
	R\$ 681,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:11:027
	R\$ 681,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:07:17:190
	R\$ 681,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:17:643
	R\$ 681,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:07:23:200
	R\$ 681,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:24:267
	R\$ 681,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:07:25:623
	R\$ 681,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:31:057
	R\$ 681,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:07:33:633
	R\$ 681,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:37:897
	R\$ 681,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:07:39:197
	R\$ 681,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:45:983
	R\$ 681,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:07:49:203
	R\$ 681,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:53:023
	R\$ 681,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:08:01:213
	R\$ 681,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:08:06:610
	R\$ 681,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:08:07:213
	R\$ 681,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:08:13:263
	R\$ 681,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:08:15:287
	R\$ 681,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:08:20:490
	R\$ 681,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:08:25:213
	R\$ 681,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:08:27:317
	R\$ 681,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:08:29:203
	R\$ 681,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:08:34:097
	R\$ 681,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:08:42:663

	R\$ 681,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:08:47:720
	R\$ 681,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:08:51:110
	R\$ 681,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:08:54:597
	R\$ 681,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:08:57:847
	R\$ 681,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:01:210
	R\$ 681,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:03:107
	R\$ 681,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:08:437
	R\$ 681,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:09:100
	R\$ 681,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:15:113
	R\$ 681,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:17:550
	R\$ 681,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:21:823
	R\$ 681,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:27:113
	R\$ 681,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:28:803
	R\$ 681,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:33:573
	R\$ 681,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:35:463
	R\$ 681,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:39:133
	R\$ 681,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:42:220
	R\$ 681,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:45:517
	R\$ 680,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:49:153
	R\$ 680,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:51:110
	R\$ 680,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:55:907
	R\$ 680,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:57:180
	R\$ 680,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:02:693
	R\$ 680,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:05:123
	R\$ 680,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:09:300
	R\$ 680,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:13:553
	R\$ 680,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:16:133
	R\$ 680,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:19:150
	R\$ 680,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:23:240
	R\$ 680,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:27:143
	R\$ 680,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:30:020
	R\$ 680,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:31:123
	R\$ 680,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:36:833
	R\$ 680,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:39:110
	R\$ 680,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:43:570
	R\$ 680,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:45:137
	R\$ 680,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:50:323
	R\$ 680,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:53:130
	R\$ 680,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:57:137
	R\$ 680,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:01:143
	R\$ 680,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:03:880
	R\$ 680,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:05:227
	R\$ 680,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:11:887
	R\$ 680,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:13:583
	R\$ 680,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:18:557
	R\$ 680,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:19:153
	R\$ 680,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:25:133
	R\$ 680,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:27:150
	R\$ 680,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:33:300
	R\$ 680,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:39:143
	R\$ 680,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:40:403
	R\$ 680,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:45:153
	R\$ 680,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:47:227
	R\$ 680,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:51:157
	R\$ 680,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:53:797
	R\$ 680,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:57:297
	R\$ 680,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:00:790

	R\$ 680,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:03:180
	R\$ 680,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:07:447
	R\$ 680,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:11:157
	R\$ 680,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:14:320
	R\$ 680,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:17:147
	R\$ 680,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:20:920
	R\$ 680,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:23:153
	R\$ 680,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:28:023
	R\$ 680,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:33:587
	R\$ 680,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:36:750
	R\$ 680,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:39:150
	R\$ 680,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:43:463
	R\$ 680,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:47:157
	R\$ 680,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:51:707
	R\$ 680,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:53:607
	R\$ 680,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:58:290
	R\$ 680,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:59:157
	R\$ 680,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:13:06:130
	R\$ 680,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:13:09:157
	R\$ 680,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:13:14:220
	R\$ 680,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:13:17:167
	R\$ 680,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:13:20:767
	R\$ 680,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:13:21:297
	R\$ 680,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:13:27:550
	R\$ 680,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:13:31:160
	R\$ 680,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:10:877
	R\$ 680,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:13:173
	R\$ 680,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:17:727
	R\$ 680,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:23:197
	R\$ 680,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:24:470
	R\$ 680,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:25:180
	R\$ 680,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:31:113
	R\$ 680,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:33:190
	R\$ 680,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:37:790
	R\$ 680,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:41:183
	R\$ 680,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:44:560
	R\$ 680,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:47:170
	R\$ 680,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:51:347
	R\$ 680,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:53:187
	R\$ 680,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:58:113
	R\$ 680,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:01:193
	R\$ 680,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:04:783
	R\$ 680,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:09:193
	R\$ 680,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:11:413
	R\$ 680,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:13:187
	R\$ 680,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:18:207
	R\$ 680,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:23:190
	R\$ 680,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:25:050
	R\$ 680,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:27:193
	R\$ 680,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:31:767
	R\$ 680,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:35:217
	R\$ 680,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:38:493
	R\$ 680,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:43:180
	R\$ 680,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:47:177
	R\$ 680,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:49:197
	R\$ 680,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:53:983
	R\$ 680,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:55:210
	R\$ 680,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:01:270

	R\$ 680,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:05:210
	R\$ 680,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:08:020
	R\$ 680,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:09:180
	R\$ 679,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:14:857
	R\$ 679,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:17:400
	R\$ 679,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:21:907
	R\$ 679,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:25:220
	R\$ 679,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:28:633
	R\$ 679,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:31:187
	R\$ 679,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:36:283
	R\$ 679,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:37:213
	R\$ 679,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:44:043
	R\$ 679,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:45:210
	R\$ 679,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:50:767
	R\$ 679,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:53:220
	R\$ 679,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:57:690
	R\$ 679,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:03:227
	R\$ 679,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:04:383
	R\$ 679,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:09:637
	R\$ 679,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:11:047
	R\$ 679,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:15:220
	R\$ 679,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:18:830
	R\$ 679,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:23:217
	R\$ 679,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:25:457
	R\$ 679,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:27:240
	R\$ 679,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:32:127
	R\$ 679,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:35:217
	R\$ 679,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:39:440
	R\$ 679,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:41:673
	R\$ 679,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:47:973
	R\$ 679,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:49:253
	R\$ 679,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:54:767
	R\$ 679,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:57:243
	R\$ 679,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:01:627
	R\$ 679,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:07:227
	R\$ 679,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:09:017
	R\$ 679,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:11:233
	R\$ 679,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:15:900
	R\$ 679,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:17:247
	R\$ 679,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:22:713
	R\$ 679,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:25:213
	R\$ 679,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:29:483
	R\$ 679,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:33:640
	R\$ 679,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:36:357
	R\$ 679,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:39:233
	R\$ 679,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:43:213
	R\$ 679,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:47:220
	R\$ 679,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:50:013
	R\$ 679,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:51:233
	R\$ 679,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:57:233
	R\$ 679,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:03:240
	R\$ 679,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:05:063
	R\$ 679,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:07:253
	R\$ 679,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:11:713
	R\$ 679,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:13:250
	R\$ 679,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:18:400
	R\$ 679,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:19:383

	R\$ 679,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:25:040
	R\$ 679,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:27:243
	R\$ 679,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:32:020
	R\$ 679,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:35:383
	R\$ 679,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:39:390
	R\$ 679,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:41:257
	R\$ 679,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:46:240
	R\$ 679,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:49:280
	R\$ 679,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:52:993
	R\$ 679,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:55:250
	R\$ 679,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:01:683
	R\$ 679,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:20:05:677
	R\$ 679,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:08:693
	R\$ 679,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:20:09:270
	R\$ 679,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:15:520
	R\$ 679,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:20:17:280
	R\$ 679,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:24:040
	R\$ 679,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:20:25:687
	R\$ 679,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:37:563
	R\$ 679,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:20:39:257
	R\$ 679,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:44:527
	R\$ 679,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:20:47:273
	R\$ 679,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:51:640
	R\$ 679,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:20:53:280
	R\$ 679,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:58:363
	R\$ 679,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:21:01:270
	R\$ 679,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:21:05:310
	R\$ 679,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:21:11:270
	R\$ 679,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:21:12:303
	R\$ 679,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:21:15:287
	R\$ 679,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:21:19:040
	R\$ 679,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:21:21:280
	R\$ 679,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:21:25:713
	R\$ 679,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:21:29:773
	R\$ 679,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:21:32:460
	R\$ 679,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:21:35:287
	R\$ 679,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:21:39:967
	R\$ 679,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:21:43:337
	R\$ 679,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:21:46:653
	R\$ 679,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:21:49:713
	R\$ 679,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:07:147
	R\$ 679,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:08:047
	R\$ 679,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:09:723
	R\$ 679,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:14:510
	R\$ 679,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:16:430
	R\$ 679,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:17:700
	R\$ 679,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:28:697
	R\$ 679,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:30:317
	R\$ 678,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:31:310
	R\$ 678,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:35:450
	R\$ 678,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:37:703
	R\$ 678,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:38:430
	R\$ 678,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:42:143
	R\$ 678,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:43:303
	R\$ 678,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:46:003
	R\$ 678,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:46:467
	R\$ 678,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:47:290
	R\$ 678,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:48:960

	R\$ 678,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:52:377
	R\$ 678,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:53:333
	R\$ 678,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:55:650
	R\$ 678,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:59:297
	R\$ 678,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:00:230
	R\$ 678,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:23:03:310
	R\$ 678,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:07:150
	R\$ 678,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:23:09:750
	R\$ 678,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:26:240
	R\$ 678,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:23:31:300
	R\$ 678,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:23:38:490
	R\$ 678,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:23:39:310
	R\$ 678,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:43:743
	R\$ 678,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:23:53:457
	R\$ 678,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:54:803
	R\$ 678,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:23:55:310
	R\$ 678,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:00:013
	R\$ 678,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:01:737
	R\$ 678,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:03:443
	R\$ 678,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:06:647
	R\$ 678,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:09:737
	R\$ 678,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:12:760
	R\$ 678,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:13:690
	R\$ 678,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:15:330
	R\$ 678,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:20:687
	R\$ 678,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:21:687
	R\$ 678,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:25:483
	R\$ 678,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:28:987
	R\$ 678,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:30:717
	R\$ 678,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:31:330
	R\$ 678,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:35:753
	R\$ 678,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:39:327
	R\$ 678,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:40:767
	R\$ 678,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:41:240
	R\$ 678,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:43:323
	R\$ 678,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:46:257
	R\$ 678,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:47:320
	R\$ 678,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:50:960
	R\$ 678,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:52:993
	R\$ 678,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:53:360
	R\$ 678,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:59:767
	R\$ 678,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:01:343
	R\$ 678,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:25:06:447
	R\$ 678,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:11:333
	R\$ 678,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:11:580
	R\$ 678,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:25:13:333
	R\$ 678,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:15:347
	R\$ 678,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:25:20:060
	R\$ 678,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:21:017
	R\$ 678,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:21:760
	R\$ 678,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:25:27:183
	R\$ 678,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:30:030
	R\$ 678,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:31:327
	R\$ 678,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:25:33:843
	R\$ 678,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:37:363
	R\$ 678,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:38:947
	R\$ 678,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:25:42:397

	R\$ 678,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:47:363
	R\$ 678,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:48:790
	R\$ 678,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:25:48:987
	R\$ 678,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:53:343
	R\$ 678,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:25:55:873
	R\$ 678,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:55:890
	R\$ 678,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:59:330
	R\$ 678,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:02:713
	R\$ 678,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:05:340
	R\$ 678,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:05:577
	R\$ 678,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:09:620
	R\$ 678,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:13:327
	R\$ 678,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:16:397
	R\$ 678,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:17:743
	R\$ 678,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:23:173
	R\$ 678,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:25:403
	R\$ 678,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:27:340
	R\$ 678,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:30:550
	R\$ 678,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:31:443
	R\$ 678,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:34:973
	R\$ 678,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:37:283
	R\$ 678,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:37:817
	R\$ 678,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:44:213
	R\$ 678,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:45:073
	R\$ 678,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:47:360
	R\$ 678,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:50:837
	R\$ 678,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:53:287
	R\$ 678,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:53:830
	R\$ 678,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:57:527
	R\$ 678,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:03:363
	R\$ 678,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:27:04:343
	R\$ 678,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:06:730
	R\$ 678,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:07:367
	R\$ 678,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:27:10:980
	R\$ 678,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:13:367
	R\$ 678,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:13:850
	R\$ 678,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:27:17:613
	R\$ 678,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:19:370
	R\$ 678,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:20:167
	R\$ 678,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:27:24:883
	R\$ 678,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:25:367
	R\$ 678,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:28:653
	R\$ 678,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:27:31:673
	R\$ 678,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:34:753
	R\$ 678,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:35:350
	R\$ 678,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:27:39:990
	R\$ 678,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:40:813
	R\$ 678,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:41:777
	R\$ 678,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:27:46:773
	R\$ 678,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:48:050
	R\$ 678,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:49:793
	R\$ 678,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:27:53:590
	R\$ 678,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:53:990
	R\$ 678,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:57:357
	R\$ 678,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:00:257
	R\$ 678,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:03:357
	R\$ 678,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:06:850
	R\$ 678,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:09:370

	R\$ 678,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:11:447
	R\$ 678,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:13:833
	R\$ 678,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:15:803
	R\$ 677,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:17:377
	R\$ 677,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:27:473
	R\$ 677,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:29:000
	R\$ 677,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:33:383
	R\$ 677,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:34:260
	R\$ 677,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:36:200
	R\$ 677,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:37:807
	R\$ 677,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:41:293
	R\$ 677,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:42:820
	R\$ 677,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:43:383
	R\$ 677,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:47:993
	R\$ 677,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:51:373
	R\$ 677,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:54:670
	R\$ 677,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:55:253
	R\$ 677,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:57:360
	R\$ 677,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:02:843
	R\$ 677,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:29:05:380
	R\$ 677,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:29:08:347
	R\$ 677,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:29:11:387
	R\$ 677,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:29:15:120
	R\$ 677,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:15:290
	R\$ 677,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:29:19:360
	R\$ 677,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:29:21:783
	R\$ 677,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:29:23:387
	R\$ 677,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:26:990
	R\$ 677,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:32:593
	R\$ 677,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:29:34:753
	R\$ 677,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:29:35:620
	R\$ 677,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:29:37:857
	R\$ 677,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:29:42:447
	R\$ 677,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:29:43:393
	R\$ 677,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:44:450
	R\$ 677,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:29:49:217
	R\$ 677,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:50:970
	R\$ 677,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:29:51:387
	R\$ 677,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:29:56:063
	R\$ 677,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:30:01:403
	R\$ 677,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:02:263
	R\$ 677,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:30:02:830
	R\$ 677,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:08:680
	R\$ 677,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:30:09:710
	R\$ 677,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:30:10:813
	R\$ 677,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:30:13:277
	R\$ 677,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:30:17:067
	R\$ 677,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:30:19:250
	R\$ 677,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:21:087
	R\$ 677,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:30:25:310
	R\$ 677,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:25:813
	R\$ 677,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:30:27:247
	R\$ 677,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:31:727
	R\$ 677,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:30:31:990
	R\$ 677,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:30:33:257
	R\$ 677,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:42:940
	R\$ 677,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:30:45:263

	R\$ 677,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:51:583
	R\$ 677,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:30:52:357
	R\$ 677,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:56:447
	R\$ 677,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:30:57:287
	R\$ 677,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:30:59:150
	R\$ 677,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:03:270
	R\$ 677,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:31:05:933
	R\$ 677,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:07:303
	R\$ 677,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:09:910
	R\$ 677,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:31:13:100
	R\$ 677,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:17:650
	R\$ 677,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:31:19:817
	R\$ 677,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:21:277
	R\$ 677,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:23:277
	R\$ 677,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:31:26:947
	R\$ 677,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:29:283
	R\$ 677,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:31:33:820
	R\$ 677,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:35:303
	R\$ 677,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:40:623
	R\$ 677,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:31:47:287
	R\$ 677,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:49:280
	R\$ 677,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:51:143
	R\$ 677,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:53:710
	R\$ 677,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:31:57:657
	R\$ 677,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:02:867
	R\$ 677,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:32:03:280
	R\$ 677,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:32:04:473
	R\$ 677,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:09:187
	R\$ 677,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:32:09:750
	R\$ 677,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:32:18:213
	R\$ 677,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:32:21:760
	R\$ 677,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:32:25:963
	R\$ 677,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:32:33:273
	R\$ 677,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:34:403
	R\$ 677,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:32:39:283
	R\$ 677,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:42:717
	R\$ 677,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:32:45:283
	R\$ 677,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:32:46:590
	R\$ 677,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:32:47:297
	R\$ 677,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:32:53:340
	R\$ 677,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:32:55:303
	R\$ 677,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:57:610
	R\$ 677,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:58:197
	R\$ 677,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:33:01:510
	R\$ 677,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:03:290
	R\$ 677,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:33:08:233
	R\$ 677,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:09:320
	R\$ 677,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:09:740
	R\$ 677,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:33:14:930
	R\$ 677,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:15:920
	R\$ 677,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:17:750
	R\$ 677,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:21:133
	R\$ 677,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:27:310
	R\$ 677,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:33:28:463
	R\$ 677,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:33:350
	R\$ 677,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:39:813
	R\$ 677,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:33:42:123
	R\$ 677,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:43:290

	R\$ 677,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:48:043
	R\$ 677,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:33:48:470
	R\$ 677,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:51:297
	R\$ 677,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:52:503
	R\$ 677,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:55:310
	R\$ 677,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:33:55:343
	R\$ 677,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:01:410
	R\$ 677,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:05:303
	R\$ 677,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:34:09:050
	R\$ 676,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:10:810
	R\$ 676,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:11:300
	R\$ 676,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:34:22:757
	R\$ 676,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:25:313
	R\$ 676,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:28:657
	R\$ 676,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:34:30:640
	R\$ 676,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:31:297
	R\$ 676,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:34:38:283
	R\$ 676,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:39:317
	R\$ 676,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:40:367
	R\$ 676,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:41:830
	R\$ 676,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:43:303
	R\$ 676,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:50:733
	R\$ 676,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:51:317
	R\$ 676,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:34:54:060
	R\$ 676,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:57:937
	R\$ 676,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:00:623
	R\$ 676,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:35:00:793
	R\$ 676,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:01:760
	R\$ 676,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:07:313
	R\$ 676,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:35:07:500
	R\$ 676,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:11:320
	R\$ 676,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:35:14:260
	R\$ 676,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:15:330
	R\$ 676,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:16:823
	R\$ 676,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:25:750
	R\$ 676,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:27:497
	R\$ 676,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:35:27:830
	R\$ 676,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:29:330
	R\$ 676,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:30:760
	R\$ 676,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:33:940
	R\$ 676,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:35:34:597
	R\$ 676,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:37:360
	R\$ 676,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:38:727
	R\$ 676,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:39:323
	R\$ 676,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:35:41:187
	R\$ 676,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:43:337
	R\$ 676,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:35:48:173
	R\$ 676,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:48:927
	R\$ 676,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:51:340
	R\$ 676,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:57:873
	R\$ 676,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:01:337
	R\$ 676,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:36:01:943
	R\$ 676,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:03:340
	R\$ 676,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:07:890
	R\$ 676,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:36:08:550
	R\$ 676,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:11:337
	R\$ 676,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:11:610

	R\$ 676,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:36:21:913
	R\$ 676,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:23:347
	R\$ 676,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:36:28:713
	R\$ 676,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:29:673
	R\$ 676,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:33:770
	R\$ 676,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:36:35:583
	R\$ 676,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:38:640
	R\$ 676,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:39:340
	R\$ 676,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:36:44:040
	R\$ 676,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:49:833
	R\$ 676,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:55:230
	R\$ 676,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:36:57:603
	R\$ 676,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:00:263
	R\$ 676,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:01:333
	R\$ 676,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:05:737
	R\$ 676,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:07:810
	R\$ 676,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:09:343
	R\$ 676,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:14:717
	R\$ 676,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:16:297
	R\$ 676,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:19:370
	R\$ 676,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:21:347
	R\$ 676,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:23:347
	R\$ 676,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:24:903
	R\$ 676,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:34:773
	R\$ 676,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:37:350
	R\$ 676,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:38:047
	R\$ 676,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:41:740
	R\$ 676,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:45:373
	R\$ 676,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:46:757
	R\$ 676,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:49:017
	R\$ 676,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:53:367
	R\$ 676,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:55:917
	R\$ 676,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:57:783
	R\$ 676,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:59:377
	R\$ 676,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:01:377
	R\$ 676,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:03:453
	R\$ 676,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:38:03:777
	R\$ 676,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:08:637
	R\$ 676,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:09:817
	R\$ 676,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:38:10:687
	R\$ 676,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:11:370
	R\$ 676,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:13:083
	R\$ 676,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:38:17:400
	R\$ 676,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:18:383
	R\$ 676,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:22:633
	R\$ 676,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:38:24:263
	R\$ 676,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:27:473
	R\$ 676,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:29:793
	R\$ 676,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:38:31:143
	R\$ 676,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:32:153
	R\$ 676,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:35:353
	R\$ 676,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:37:860
	R\$ 676,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:38:38:453
	R\$ 676,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:39:373
	R\$ 676,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:38:45:197
	R\$ 676,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:46:403
	R\$ 676,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:47:383
	R\$ 676,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:54:220

	R\$ 676,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:59:383
	R\$ 676,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:04:643
	R\$ 676,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:09:377
	R\$ 676,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:39:15:247
	R\$ 676,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:18:287
	R\$ 676,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:21:880
	R\$ 676,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:31:420
	R\$ 676,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:33:597
	R\$ 676,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:35:260
	R\$ 676,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:39:373
	R\$ 676,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:39:40:003
	R\$ 675,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:41:397
	R\$ 675,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:39:46:790
	R\$ 675,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:47:290
	R\$ 675,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:50:240
	R\$ 675,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:04:093
	R\$ 675,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:05:397
	R\$ 675,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:40:07:203
	R\$ 675,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:08:140
	R\$ 675,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:09:387
	R\$ 675,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:40:13:947
	R\$ 675,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:15:583
	R\$ 675,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:20:567
	R\$ 675,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:23:403
	R\$ 675,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:25:623
	R\$ 675,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:40:27:997
	R\$ 675,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:29:070
	R\$ 675,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:31:393
	R\$ 675,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:37:937
	R\$ 675,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:41:383
	R\$ 675,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:40:43:473
	R\$ 675,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:45:807
	R\$ 675,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:47:167
	R\$ 675,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:49:407
	R\$ 675,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:40:50:437
	R\$ 675,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:55:400
	R\$ 675,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:55:473
	R\$ 675,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:40:57:510
	R\$ 675,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:59:923
	R\$ 675,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:41:04:410
	R\$ 675,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:05:833
	R\$ 675,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:08:720
	R\$ 675,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:41:11:827
	R\$ 675,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:13:410
	R\$ 675,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:41:19:443
	R\$ 675,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:22:133
	R\$ 675,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:23:400
	R\$ 675,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:41:26:243
	R\$ 675,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:27:393
	R\$ 675,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:30:803
	R\$ 675,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:41:33:270
	R\$ 675,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:33:870
	R\$ 675,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:35:417
	R\$ 675,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:37:810
	R\$ 675,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:41:40:167
	R\$ 675,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:41:410
	R\$ 675,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:43:247

	R\$ 675,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:41:47:033
	R\$ 675,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:47:403
	R\$ 675,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:48:330
	R\$ 675,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:53:457
	R\$ 675,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:03:603
	R\$ 675,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:05:427
	R\$ 675,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:42:07:607
	R\$ 675,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:12:620
	R\$ 675,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:18:273
	R\$ 675,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:42:22:310
	R\$ 675,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:23:423
	R\$ 675,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:42:29:087
	R\$ 675,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:29:350
	R\$ 675,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:35:413
	R\$ 675,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:42:35:753
	R\$ 675,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:38:300
	R\$ 675,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:41:187
	R\$ 675,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:42:42:523
	R\$ 675,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:45:863
	R\$ 675,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:42:49:253
	R\$ 675,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:51:437
	R\$ 675,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:53:803
	R\$ 675,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:42:56:290
	R\$ 675,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:01:547
	R\$ 675,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:43:03:053
	R\$ 675,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:03:710
	R\$ 675,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:09:483
	R\$ 675,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:09:650
	R\$ 675,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:43:09:710
	R\$ 675,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:11:493
	R\$ 675,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:14:067
	R\$ 675,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:43:16:333
	R\$ 675,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:17:970
	R\$ 675,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:43:22:970
	R\$ 675,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:26:843
	R\$ 675,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:29:497
	R\$ 675,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:43:30:013
	R\$ 675,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:33:973
	R\$ 675,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:43:36:623
	R\$ 675,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:41:580
	R\$ 675,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:42:173
	R\$ 675,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:43:43:493
	R\$ 675,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:45:987
	R\$ 675,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:43:50:767
	R\$ 675,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:55:513
	R\$ 675,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:43:57:507
	R\$ 675,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:58:800
	R\$ 675,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:04:300
	R\$ 675,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:05:507
	R\$ 675,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:10:940
	R\$ 675,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:11:507
	R\$ 675,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:11:527
	R\$ 675,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:17:560
	R\$ 675,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:19:943
	R\$ 675,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:21:517
	R\$ 675,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:24:627
	R\$ 675,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:29:503
	R\$ 675,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:29:957

	R\$ 675,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:31:553
	R\$ 675,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:36:303
	R\$ 675,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:37:510
	R\$ 675,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:38:187
	R\$ 675,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:43:520
	R\$ 675,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:45:057
	R\$ 675,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:49:537
	R\$ 675,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:51:347
	R\$ 675,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:51:883
	R\$ 675,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:53:517
	R\$ 674,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:56:420
	R\$ 674,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:01:577
	R\$ 674,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:04:220
	R\$ 674,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:05:247
	R\$ 674,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:10:013
	R\$ 674,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:12:100
	R\$ 674,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:12:503
	R\$ 674,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:19:020
	R\$ 674,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:21:547
	R\$ 674,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:26:043
	R\$ 674,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:26:323
	R\$ 674,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:31:537
	R\$ 674,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:32:750
	R\$ 674,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:33:530
	R\$ 674,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:38:807
	R\$ 674,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:39:550
	R\$ 674,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:40:880
	R\$ 674,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:44:417
	R\$ 674,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:47:527
	R\$ 674,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:47:583
	R\$ 674,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:54:530
	R\$ 674,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:55:280
	R\$ 674,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:01:513
	R\$ 674,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:46:05:537
	R\$ 674,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:08:323
	R\$ 674,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:10:470
	R\$ 674,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:46:13:550
	R\$ 674,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:15:287
	R\$ 674,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:46:17:543
	R\$ 674,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:22:050
	R\$ 674,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:22:967
	R\$ 674,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:46:23:517
	R\$ 674,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:28:673
	R\$ 674,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:28:773
	R\$ 674,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:46:33:537
	R\$ 674,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:35:447
	R\$ 674,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:46:37:533
	R\$ 674,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:37:553
	R\$ 674,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:38:037
	R\$ 674,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:42:787
	R\$ 674,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:46:43:533
	R\$ 674,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:45:647
	R\$ 674,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:46:47:533
	R\$ 674,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:49:727
	R\$ 674,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:46:51:553
	R\$ 674,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:53:237
	R\$ 674,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:56:610

	R\$ 674,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:02:310
	R\$ 674,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:47:03:330
	R\$ 674,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:03:550
	R\$ 674,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:09:570
	R\$ 674,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:14:007
	R\$ 674,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:47:16:950
	R\$ 674,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:22:340
	R\$ 674,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:47:23:717
	R\$ 674,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:25:527
	R\$ 674,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:29:550
	R\$ 674,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:47:37:113
	R\$ 674,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:39:557
	R\$ 674,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:43:713
	R\$ 674,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:45:550
	R\$ 674,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:49:587
	R\$ 674,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:51:550
	R\$ 674,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:47:53:043
	R\$ 674,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:54:103
	R\$ 674,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:58:033
	R\$ 674,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:47:59:987
	R\$ 674,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:01:540
	R\$ 674,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:48:06:573
	R\$ 674,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:07:677
	R\$ 674,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:11:907
	R\$ 674,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:48:13:960
	R\$ 674,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:17:537
	R\$ 674,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:20:380
	R\$ 674,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:23:570
	R\$ 674,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:48:27:897
	R\$ 674,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:28:587
	R\$ 674,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:29:573
	R\$ 674,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:32:473
	R\$ 674,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:48:34:623
	R\$ 674,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:35:573
	R\$ 674,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:39:063
	R\$ 674,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:42:007
	R\$ 674,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:43:923
	R\$ 674,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:47:567
	R\$ 674,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:48:48:210
	R\$ 674,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:49:557
	R\$ 674,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:52:577
	R\$ 674,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:58:017
	R\$ 674,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:49:01:767
	R\$ 674,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:02:230
	R\$ 674,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:05:590
	R\$ 674,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:49:08:690
	R\$ 674,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:11:570
	R\$ 674,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:18:023
	R\$ 674,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:49:23:823
	R\$ 674,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:26:460
	R\$ 674,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:27:570
	R\$ 674,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:49:30:827
	R\$ 674,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:31:567
	R\$ 674,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:49:37:793
	R\$ 674,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:37:870
	R\$ 674,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:39:587
	R\$ 674,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:46:430
	R\$ 674,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:47:587

	R\$ 674,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:49:51:543
	R\$ 674,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:53:980
	R\$ 674,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:55:577
	R\$ 674,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:57:827
	R\$ 674,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:49:58:327
	R\$ 674,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:59:593
	R\$ 674,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:04:147
	R\$ 674,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:50:05:033
	R\$ 674,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:07:567
	R\$ 674,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:08:920
	R\$ 674,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:09:590
	R\$ 674,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:50:12:703
	R\$ 673,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:15:480
	R\$ 673,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:18:003
	R\$ 673,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:50:19:457
	R\$ 673,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:22:490
	R\$ 673,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:25:573
	R\$ 673,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:50:32:997
	R\$ 673,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:44:737
	R\$ 673,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:46:117
	R\$ 673,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:50:46:717
	R\$ 673,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:51:603
	R\$ 673,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:50:53:673
	R\$ 673,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:55:500
	R\$ 673,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:55:600
	R\$ 673,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:00:127
	R\$ 673,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:51:00:650
	R\$ 673,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:51:01:587
	R\$ 673,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:51:15:597
	R\$ 673,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:16:363
	R\$ 673,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:51:21:597
	R\$ 673,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:51:22:307
	R\$ 673,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:51:26:037
	R\$ 673,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:27:557
	R\$ 673,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:51:29:293
	R\$ 673,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:32:020
	R\$ 673,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:51:33:593
	R\$ 673,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:51:44:233
	R\$ 673,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:51:51:600
	R\$ 673,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:52:120
	R\$ 673,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:51:57:667
	R\$ 673,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:01:350
	R\$ 673,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:52:01:630
	R\$ 673,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:52:04:337
	R\$ 673,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:11:183
	R\$ 673,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:52:17:900
	R\$ 673,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:52:18:050
	R\$ 673,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:24:257
	R\$ 673,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:52:24:733
	R\$ 673,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:52:27:593
	R\$ 673,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:28:720
	R\$ 673,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:52:31:323
	R\$ 673,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:52:31:677
	R\$ 673,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:35:470
	R\$ 673,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:52:38:090
	R\$ 673,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:52:38:597
	R\$ 673,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:43:667

	R\$ 673,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:52:44:947
	R\$ 673,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:52:45:597
	R\$ 673,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:52:51:777
	R\$ 673,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:54:050
	R\$ 673,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:52:58:077
	R\$ 673,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:52:58:797
	R\$ 673,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:53:01:643
	R\$ 673,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:04:370
	R\$ 673,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:53:05:670
	R\$ 673,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:53:07:593
	R\$ 673,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:10:030
	R\$ 673,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:53:13:153
	R\$ 673,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:53:13:623
	R\$ 673,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:53:19:853
	R\$ 673,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:20:133
	R\$ 673,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:53:23:607
	R\$ 673,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:53:26:500
	R\$ 673,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:28:090
	R\$ 673,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:53:33:703
	R\$ 673,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:53:40:030
	R\$ 673,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:40:567
	R\$ 673,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:53:47:677
	R\$ 673,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:53:47:700
	R\$ 673,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:53:54:383
	R\$ 673,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:57:337
	R\$ 673,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:53:58:157
	R\$ 673,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:54:01:350
	R\$ 673,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:04:040
	R\$ 673,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:54:07:150
	R\$ 673,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:10:160
	R\$ 673,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:54:14:773
	R\$ 673,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:54:15:627
	R\$ 673,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:54:21:580
	R\$ 673,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:54:23:630
	R\$ 673,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:24:140
	R\$ 673,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:54:28:213
	R\$ 673,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:30:343
	R\$ 673,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:54:31:633
	R\$ 673,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:54:35:090
	R\$ 673,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:54:38:073
	R\$ 673,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:40:810
	R\$ 673,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:54:42:030
	R\$ 673,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:54:45:640
	R\$ 673,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:46:470
	R\$ 673,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:54:49:467
	R\$ 673,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:54:49:640
	R\$ 673,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:55:040
	R\$ 673,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:54:56:097
	R\$ 673,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:54:58:530
	R\$ 673,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:55:02:643
	R\$ 673,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:05:823
	R\$ 673,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:06:093
	R\$ 673,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:55:09:307
	R\$ 673,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:09:647
	R\$ 673,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:15:427
	R\$ 673,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:55:16:050
	R\$ 673,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:17:660
	R\$ 673,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:55:22:800

	R\$ 673,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:23:663
	R\$ 673,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:24:890
	R\$ 673,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:55:29:613
	R\$ 673,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:31:647
	R\$ 673,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:32:193
	R\$ 673,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:38:167
	R\$ 673,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:42:453
	R\$ 673,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:55:51:143
	R\$ 673,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:52:160
	R\$ 673,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:57:673
	R\$ 673,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:55:57:793
	R\$ 673,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:01:677
	R\$ 673,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:03:933
	R\$ 673,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:04:610
	R\$ 673,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:06:147
	R\$ 673,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:11:363
	R\$ 673,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:12:957
	R\$ 673,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:15:687
	R\$ 673,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:19:413
	R\$ 673,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:21:670
	R\$ 673,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:25:237
	R\$ 673,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:27:653
	R\$ 673,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:33:170
	R\$ 673,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:35:687
	R\$ 673,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:37:473
	R\$ 673,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:41:390
	R\$ 672,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:41:667
	R\$ 672,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:46:330
	R\$ 672,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:47:667
	R\$ 672,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:47:950
	R\$ 672,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:51:690
	R\$ 672,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:54:027
	R\$ 672,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:54:750
	R\$ 672,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:01:480
	R\$ 672,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:57:05:677
	R\$ 672,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:57:08:150
	R\$ 672,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:57:11:670
	R\$ 672,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:14:077
	R\$ 672,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:57:14:950
	R\$ 672,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:57:15:663
	R\$ 672,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:21:470
	R\$ 672,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:57:21:677
	R\$ 672,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:57:23:700
	R\$ 672,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:30:917
	R\$ 672,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:57:33:683
	R\$ 672,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:57:36:340
	R\$ 672,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:57:43:697
	R\$ 672,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:49:500
	R\$ 672,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:57:50:083
	R\$ 672,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:57:51:687
	R\$ 672,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:57:980
	R\$ 672,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:58:01:690
	R\$ 672,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:58:04:930
	R\$ 672,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:08:213
	R\$ 672,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:58:12:160
	R\$ 672,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:58:18:147
	R\$ 672,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:58:18:513

	R\$ 672,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:20:950
	R\$ 672,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:21:417
	R\$ 672,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:58:21:703
	R\$ 672,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:58:27:233
	R\$ 672,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:58:31:717
	R\$ 672,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:36:710
	R\$ 672,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:58:39:683
	R\$ 672,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:58:40:663
	R\$ 672,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:58:43:700
	R\$ 672,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:44:377
	R\$ 672,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:58:47:240
	R\$ 672,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:58:50:160
	R\$ 672,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:53:757
	R\$ 672,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:58:53:967
	R\$ 672,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:58:55:713
	R\$ 672,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:02:220
	R\$ 672,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:59:07:590
	R\$ 672,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:09:667
	R\$ 672,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:59:10:170
	R\$ 672,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:59:14:470
	R\$ 672,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:59:18:173
	R\$ 672,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:59:21:377
	R\$ 672,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:22:930
	R\$ 672,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:59:23:720
	R\$ 672,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:59:28:220
	R\$ 672,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:28:243
	R\$ 672,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:59:34:707
	R\$ 672,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:59:34:913
	R\$ 672,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:59:37:187
	R\$ 672,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:59:41:747
	R\$ 672,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:59:45:613
	R\$ 672,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:59:55:090
	R\$ 672,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:55:723
	R\$ 672,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:59:57:887
	R\$ 672,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:00:01:963
	R\$ 672,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:00:07:203
	R\$ 672,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:11:593
	R\$ 672,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:00:15:480
	R\$ 672,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:00:17:220
	R\$ 672,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:00:22:113
	R\$ 672,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:00:23:193
	R\$ 672,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:24:563
	R\$ 672,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:00:28:793
	R\$ 672,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:00:31:210
	R\$ 672,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:34:207
	R\$ 672,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:00:35:483
	R\$ 672,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:00:37:290
	R\$ 672,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:00:51:057
	R\$ 672,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:00:57:227
	R\$ 672,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:00:57:837
	R\$ 672,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:00:59:220
	R\$ 672,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:01:04:530
	R\$ 672,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:01:09:237
	R\$ 672,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:01:11:183
	R\$ 672,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:01:13:657
	R\$ 672,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:01:17:820
	R\$ 672,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:01:23:240
	R\$ 672,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:01:24:433

	R\$ 672,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:01:27:217
	R\$ 672,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:01:31:243
	R\$ 672,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:01:33:203
	R\$ 672,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:01:37:973
	R\$ 672,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:01:41:217
	R\$ 672,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:01:51:947
	R\$ 672,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:01:55:223
	R\$ 672,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:01:58:600
	R\$ 672,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:01:660
	R\$ 672,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:02:05:240
	R\$ 672,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:07:200
	R\$ 672,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:02:12:600
	R\$ 672,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:17:227
	R\$ 672,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:02:19:207
	R\$ 672,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:23:220
	R\$ 672,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:02:25:950
	R\$ 672,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:29:673
	R\$ 672,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:02:32:750
	R\$ 672,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:35:287
	R\$ 672,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:02:46:870
	R\$ 672,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:51:230
	R\$ 672,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:02:53:573
	R\$ 672,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:55:250
	R\$ 672,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:00:443
	R\$ 671,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:03:230
	R\$ 671,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:15:013
	R\$ 671,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:17:227
	R\$ 671,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:28:460
	R\$ 671,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:31:230
	R\$ 671,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:35:203
	R\$ 671,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:37:693
	R\$ 671,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:41:980
	R\$ 671,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:45:713
	R\$ 671,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:48:637
	R\$ 671,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:54:023
	R\$ 671,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:55:463
	R\$ 671,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:58:510
	R\$ 671,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:04:02:257
	R\$ 671,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:04:04:033
	R\$ 671,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:04:09:040
	R\$ 671,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:04:12:030
	R\$ 671,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:04:15:650
	R\$ 671,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:04:18:033
	R\$ 671,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:04:22:230
	R\$ 671,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:04:24:040
	R\$ 671,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:04:35:880
	R\$ 671,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:04:39:047
	R\$ 671,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:04:42:970
	R\$ 671,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:04:44:030
	R\$ 671,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:05:09:897
	R\$ 671,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:05:19:503
	R\$ 671,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:05:23:443
	R\$ 671,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:05:26:123
	R\$ 671,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:05:30:257
	R\$ 671,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:05:34:047
	R\$ 671,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:05:37:110
	R\$ 671,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:05:40:043

	R\$ 671,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:05:43:717
	R\$ 671,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:05:46:487
	R\$ 671,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:05:50:260
	R\$ 671,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:05:54:073
	R\$ 671,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:06:04:083
	R\$ 671,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:06:527
	R\$ 671,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:06:10:967
	R\$ 671,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:12:067
	R\$ 671,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:06:31:617
	R\$ 671,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:38:073
	R\$ 671,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:06:38:577
	R\$ 671,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:42:093
	R\$ 671,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:06:45:283
	R\$ 671,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:46:077
	R\$ 671,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:06:51:917
	R\$ 671,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:56:073
	R\$ 671,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:06:58:733
	R\$ 671,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:03:580
	R\$ 671,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:05:420
	R\$ 671,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:12:080
	R\$ 671,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:12:507
	R\$ 671,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:18:540
	R\$ 671,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:19:253
	R\$ 671,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:20:117
	R\$ 671,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:25:987
	R\$ 671,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:32:090
	R\$ 671,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:32:753
	R\$ 671,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:36:093
	R\$ 671,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:39:380
	R\$ 671,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:44:100
	R\$ 671,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:46:023
	R\$ 671,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:52:083
	R\$ 671,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:52:983
	R\$ 671,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:58:090
	R\$ 671,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:59:760
	R\$ 671,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:04:090
	R\$ 671,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:06:493
	R\$ 671,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:10:090
	R\$ 671,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:13:090
	R\$ 671,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:16:103
	R\$ 671,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:19:767
	R\$ 671,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:24:150
	R\$ 671,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:26:620
	R\$ 671,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:28:143
	R\$ 671,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:33:520
	R\$ 671,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:34:630
	R\$ 671,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:40:217
	R\$ 671,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:46:137
	R\$ 671,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:46:977
	R\$ 671,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:52:157
	R\$ 671,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:53:657
	R\$ 671,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:56:163
	R\$ 671,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:09:00:443
	R\$ 671,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:06:220
	R\$ 671,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:09:07:310
	R\$ 671,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:10:163
	R\$ 671,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:09:21:093
	R\$ 671,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:22:193

	R\$ 671,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:09:28:463
	R\$ 671,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:30:163
	R\$ 671,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:09:34:883
	R\$ 671,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:40:163
	R\$ 671,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:09:41:593
	R\$ 671,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:44:157
	R\$ 671,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:09:48:443
	R\$ 671,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:52:173
	R\$ 671,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:09:55:203
	R\$ 670,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:58:167
	R\$ 670,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:01:950
	R\$ 670,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:02:167
	R\$ 670,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:09:673
	R\$ 670,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:12:163
	R\$ 670,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:16:423
	R\$ 670,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:18:933
	R\$ 670,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:23:397
	R\$ 670,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:26:177
	R\$ 670,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:31:750
	R\$ 670,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:34:170
	R\$ 670,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:38:553
	R\$ 670,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:40:173
	R\$ 670,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:45:253
	R\$ 670,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:50:640
	R\$ 670,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:52:247
	R\$ 670,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:56:167
	R\$ 670,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:59:040
	R\$ 670,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:11:02:163
	R\$ 670,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:11:05:687
	R\$ 670,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:11:12:270
	R\$ 670,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:11:19:377
	R\$ 670,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:11:22:183
	R\$ 670,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:11:26:470
	R\$ 670,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:11:30:193
	R\$ 670,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:11:40:420
	R\$ 670,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:11:44:180
	R\$ 670,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:11:47:500
	R\$ 670,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:11:48:193
	R\$ 670,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:11:54:260
	R\$ 670,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:11:56:190
	R\$ 670,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:12:08:123
	R\$ 670,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:12:10:200
	R\$ 670,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:12:14:913
	R\$ 670,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:12:16:197
	R\$ 670,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:12:21:637
	R\$ 670,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:12:22:200
	R\$ 670,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:12:28:397
	R\$ 670,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:12:30:170
	R\$ 670,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:12:35:207
	R\$ 670,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:12:40:200
	R\$ 670,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:12:41:907
	R\$ 670,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:12:44:203
	R\$ 670,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:12:55:617
	R\$ 670,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:12:58:197
	R\$ 670,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:13:09:077
	R\$ 670,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:13:10:197
	R\$ 670,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:13:15:823

	R\$ 670,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:13:20:193
	R\$ 670,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:13:29:413
	R\$ 670,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:13:34:213
	R\$ 670,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:13:36:780
	R\$ 670,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:13:40:217
	R\$ 670,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:13:43:390
	R\$ 670,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:13:44:227
	R\$ 670,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:13:51:653
	R\$ 670,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:13:54:223
	R\$ 670,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:13:58:547
	R\$ 670,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:14:00:210
	R\$ 670,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:14:05:367
	R\$ 670,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:14:11:440
	R\$ 670,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:14:11:983
	R\$ 670,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:14:14:693
	R\$ 670,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:14:25:600
	R\$ 670,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:14:28:257
	R\$ 670,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:14:32:327
	R\$ 670,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:14:36:213
	R\$ 670,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:14:45:710
	R\$ 670,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:14:50:250
	R\$ 670,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:14:52:410
	R\$ 670,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:14:56:233
	R\$ 670,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:15:06:550
	R\$ 670,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:15:08:237
	R\$ 670,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:15:13:690
	R\$ 670,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:15:16:240
	R\$ 670,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:15:21:453
	R\$ 670,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:15:24:240
	R\$ 670,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:15:28:220
	R\$ 670,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:15:30:253
	R\$ 670,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:15:34:940
	R\$ 670,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:15:36:233
	R\$ 670,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:15:42:107
	R\$ 670,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:15:46:700
	R\$ 670,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:15:48:883
	R\$ 670,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:15:50:693
	R\$ 670,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:15:55:583
	R\$ 670,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:15:58:707
	R\$ 670,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:16:02:703
	R\$ 670,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:16:05:140
	R\$ 670,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:16:09:350
	R\$ 670,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:16:14:703
	R\$ 670,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:16:17:360
	R\$ 670,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:16:18:727
	R\$ 670,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:16:24:350
	R\$ 670,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:16:28:717
	R\$ 670,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:16:31:107
	R\$ 670,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:16:36:710
	R\$ 670,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:16:38:047
	R\$ 670,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:16:42:707
	R\$ 670,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:16:44:767
	R\$ 669,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:16:49:167
	R\$ 669,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:16:51:730
	R\$ 669,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:16:52:720
	R\$ 669,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:17:12:080
	R\$ 669,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:17:14:747
	R\$ 669,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:17:19:357

	R\$ 669,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:17:20:730
	R\$ 669,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:17:26:273
	R\$ 669,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:17:30:727
	R\$ 669,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:17:33:797
	R\$ 669,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:17:37:183
	R\$ 669,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:18:16:823
	R\$ 669,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:18:18:743
	R\$ 669,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:18:23:490
	R\$ 669,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:18:24:747
	R\$ 669,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:18:30:180
	R\$ 669,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:18:32:743
	R\$ 669,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:18:36:883
	R\$ 669,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:18:40:743
	R\$ 669,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:18:51:537
	R\$ 669,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:18:53:220
	R\$ 669,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:18:58:207
	R\$ 669,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:19:00:763
	R\$ 669,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:19:04:973
	R\$ 669,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:19:06:743
	R\$ 669,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:19:11:687
	R\$ 669,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:19:12:750
	R\$ 669,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:19:18:490
	R\$ 669,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:19:22:773
	R\$ 669,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:19:25:147
	R\$ 669,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:19:26:750
	R\$ 669,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:19:32:113
	R\$ 669,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:19:34:763
	R\$ 669,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:19:45:453
	R\$ 669,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:19:48:760
	R\$ 669,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:19:52:190
	R\$ 669,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:19:56:760
	R\$ 669,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:19:59:100
	R\$ 669,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:20:02:787
	R\$ 669,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:20:05:703
	R\$ 669,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:20:08:767
	R\$ 669,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:20:12:480
	R\$ 669,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:20:17:220
	R\$ 669,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:20:19:217
	R\$ 669,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:20:26:777
	R\$ 669,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:20:32:813
	R\$ 669,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:20:40:780
	R\$ 669,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:20:46:400
	R\$ 669,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:20:48:793
	R\$ 669,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:21:00:063
	R\$ 669,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:04:787
	R\$ 669,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:21:07:273
	R\$ 669,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:10:780
	R\$ 669,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:21:14:133
	R\$ 669,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:16:950
	R\$ 669,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:21:21:573
	R\$ 669,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:25:393
	R\$ 669,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:21:28:350
	R\$ 669,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:31:017
	R\$ 669,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:21:41:967
	R\$ 669,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:49:380
	R\$ 669,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:21:55:583
	R\$ 669,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:58:947

	R\$ 669,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:22:09:210
	R\$ 669,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:13:407
	R\$ 669,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:22:15:927
	R\$ 669,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:17:523
	R\$ 669,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:22:22:940
	R\$ 669,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:27:100
	R\$ 669,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:22:30:033
	R\$ 669,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:37:383
	R\$ 669,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:22:38:507
	R\$ 669,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:42:973
	R\$ 669,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:22:45:450
	R\$ 669,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:47:163
	R\$ 669,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:22:58:970
	R\$ 669,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:02:963
	R\$ 669,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:23:19:093
	R\$ 669,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:22:947
	R\$ 669,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:23:25:717
	R\$ 669,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:29:003
	R\$ 669,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:23:32:693
	R\$ 669,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:39:013
	R\$ 669,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:23:39:830
	R\$ 669,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:41:590
	R\$ 669,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:23:46:357
	R\$ 669,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:50:470
	R\$ 669,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:24:06:597
	R\$ 669,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:07:570
	R\$ 669,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:24:13:283
	R\$ 669,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:15:707
	R\$ 669,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:24:20:063
	R\$ 669,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:22:353
	R\$ 669,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:24:26:813
	R\$ 669,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:27:893
	R\$ 669,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:24:34:737
	R\$ 669,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:38:390
	R\$ 669,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:24:41:447
	R\$ 669,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:47:030
	R\$ 669,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:24:48:240
	R\$ 668,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:51:400
	R\$ 668,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:24:55:040
	R\$ 668,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:58:337
	R\$ 668,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:25:02:153
	R\$ 668,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:03:927
	R\$ 668,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:25:08:823
	R\$ 668,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:09:903
	R\$ 668,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:25:15:513
	R\$ 668,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:23:183
	R\$ 668,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:25:29:673
	R\$ 668,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:33:917
	R\$ 668,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:25:36:297
	R\$ 668,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:40:323
	R\$ 668,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:25:44:757
	R\$ 668,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:48:923
	R\$ 668,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:25:51:513
	R\$ 668,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:55:213
	R\$ 668,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:25:58:733
	R\$ 668,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:04:780
	R\$ 668,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:26:05:540
	R\$ 668,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:10:760

	R\$ 668,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:26:12:413
	R\$ 668,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:16:810
	R\$ 668,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:26:19:293
	R\$ 668,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:20:770
	R\$ 668,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:26:25:987
	R\$ 668,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:28:787
	R\$ 668,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:26:39:997
	R\$ 668,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:45:363
	R\$ 668,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:26:47:013
	R\$ 668,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:49:373
	R\$ 668,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:27:00:540
	R\$ 668,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:05:380
	R\$ 668,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:27:07:203
	R\$ 668,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:11:380
	R\$ 668,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:27:14:033
	R\$ 668,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:17:387
	R\$ 668,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:27:25:770
	R\$ 668,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:27:400
	R\$ 668,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:27:32:390
	R\$ 668,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:34:617
	R\$ 668,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:27:39:123
	R\$ 668,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:40:617
	R\$ 668,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:27:45:960
	R\$ 668,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:46:637
	R\$ 668,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:27:59:787
	R\$ 668,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:03:097
	R\$ 668,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:28:06:433
	R\$ 668,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:10:643
	R\$ 668,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:28:13:077
	R\$ 668,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:14:647
	R\$ 668,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:28:19:810
	R\$ 668,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:23:073
	R\$ 668,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:28:29:177
	R\$ 668,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:32:637
	R\$ 668,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:28:36:093
	R\$ 668,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:43:163
	R\$ 668,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:28:49:527
	R\$ 668,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:51:570
	R\$ 668,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:28:56:227
	R\$ 668,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:00:663
	R\$ 668,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:29:03:053
	R\$ 668,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:07:910
	R\$ 668,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:29:16:490
	R\$ 668,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:21:430
	R\$ 668,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:29:23:290
	R\$ 668,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:29:450
	R\$ 668,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:29:36:580
	R\$ 668,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:43:447
	R\$ 668,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:29:43:760
	R\$ 668,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:49:453
	R\$ 668,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:29:50:560
	R\$ 668,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:55:893
	R\$ 668,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:29:58:283
	R\$ 668,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:04:790
	R\$ 668,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:30:05:053
	R\$ 668,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:07:437
	R\$ 668,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:30:18:813

	R\$ 668,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:19:933
	R\$ 668,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:30:25:650
	R\$ 668,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:27:887
	R\$ 668,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:30:32:440
	R\$ 668,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:37:453
	R\$ 668,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:30:46:427
	R\$ 668,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:48:733
	R\$ 668,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:30:53:327
	R\$ 668,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:59:870
	R\$ 668,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:31:00:173
	R\$ 668,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:05:447
	R\$ 668,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:31:07:420
	R\$ 668,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:09:470
	R\$ 668,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:31:14:153
	R\$ 668,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:15:467
	R\$ 668,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:31:20:780
	R\$ 668,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:23:473
	R\$ 668,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:31:27:387
	R\$ 668,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:33:793
	R\$ 668,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:31:34:057
	R\$ 668,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:37:360
	R\$ 668,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:31:40:913
	R\$ 667,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:45:780
	R\$ 667,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:32:02:567
	R\$ 667,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:03:710
	R\$ 667,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:32:10:460
	R\$ 667,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:15:880
	R\$ 667,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:32:17:170
	R\$ 667,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:18:310
	R\$ 667,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:32:23:770
	R\$ 667,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:26:460
	R\$ 667,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:32:30:553
	R\$ 667,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:34:793
	R\$ 667,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:32:37:387
	R\$ 667,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:38:330
	R\$ 667,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:32:44:193
	R\$ 667,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:46:347
	R\$ 667,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:32:50:930
	R\$ 667,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:52:297
	R\$ 667,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:33:04:267
	R\$ 667,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:06:787
	R\$ 667,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:33:11:510
	R\$ 667,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:18:323
	R\$ 667,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:33:25:040
	R\$ 667,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:30:337
	R\$ 667,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:33:32:243
	R\$ 667,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:34:750
	R\$ 667,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:33:39:423
	R\$ 667,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:42:330
	R\$ 667,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:33:46:107
	R\$ 667,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:50:343
	R\$ 667,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:33:54:587
	R\$ 667,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:56:337
	R\$ 667,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:34:01:327
	R\$ 667,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:04:320
	R\$ 667,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:34:09:433
	R\$ 667,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:20:887
	R\$ 667,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:34:22:777

	R\$ 667,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:31:893
	R\$ 667,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:34:36:017
	R\$ 667,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:39:840
	R\$ 667,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:34:42:780
	R\$ 667,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:47:340
	R\$ 667,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:34:49:633
	R\$ 667,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:51:370
	R\$ 667,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:35:05:760
	R\$ 667,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:07:363
	R\$ 667,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:35:13:300
	R\$ 667,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:17:343
	R\$ 667,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:35:20:273
	R\$ 667,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:23:347
	R\$ 667,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:35:26:897
	R\$ 667,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:31:357
	R\$ 667,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:35:33:603
	R\$ 667,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:36:600
	R\$ 667,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:35:40:347
	R\$ 667,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:48:790
	R\$ 667,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:35:54:007
	R\$ 667,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:55:233
	R\$ 667,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:36:00:677
	R\$ 667,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:03:700
	R\$ 667,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:36:07:490
	R\$ 667,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:09:233
	R\$ 667,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:36:14:100
	R\$ 667,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:15:683
	R\$ 667,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:36:20:960
	R\$ 667,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:23:233
	R\$ 667,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:36:27:693
	R\$ 667,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:31:987
	R\$ 667,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:36:34:427
	R\$ 667,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:37:980
	R\$ 667,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:36:41:423
	R\$ 667,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:56:313
	R\$ 667,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:37:01:883
	R\$ 667,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:37:04:303
	R\$ 667,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:37:16:607
	R\$ 667,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:37:20:323
	R\$ 667,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:37:23:553
	R\$ 667,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:37:26:387
	R\$ 667,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:37:30:207
	R\$ 667,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:37:32:310
	R\$ 667,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:37:37:487
	R\$ 667,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:37:42:307
	R\$ 667,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:37:43:837
	R\$ 667,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:37:46:323
	R\$ 667,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:37:50:607
	R\$ 667,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:37:52:313
	R\$ 667,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:37:57:803
	R\$ 667,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:00:760
	R\$ 667,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:38:04:617
	R\$ 667,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:13:240
	R\$ 667,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:38:25:327
	R\$ 667,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:30:330
	R\$ 667,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:38:32:067
	R\$ 667,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:40:340

	R\$ 667,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:38:45:783
	R\$ 667,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:48:767
	R\$ 667,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:38:52:913
	R\$ 667,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:56:347
	R\$ 667,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:38:59:780
	R\$ 667,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:04:333
	R\$ 667,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:39:08:217
	R\$ 666,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:13:883
	R\$ 666,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:39:15:073
	R\$ 666,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:15:900
	R\$ 666,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:39:21:857
	R\$ 666,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:25:903
	R\$ 666,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:39:43:467
	R\$ 666,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:47:343
	R\$ 666,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:39:50:113
	R\$ 666,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:52:913
	R\$ 666,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:39:57:177
	R\$ 666,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:40:00:923
	R\$ 666,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:40:04:570
	R\$ 666,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:40:08:907
	R\$ 666,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:40:11:363
	R\$ 666,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:40:18:917
	R\$ 666,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:40:45:273
	R\$ 666,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:40:46:900
	R\$ 666,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:40:59:337
	R\$ 666,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:02:927
	R\$ 666,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:41:05:973
	R\$ 666,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:11:393
	R\$ 666,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:41:12:660
	R\$ 666,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:16:930
	R\$ 666,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:41:19:347
	R\$ 666,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:22:977
	R\$ 666,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:41:26:187
	R\$ 666,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:34:983
	R\$ 666,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:41:46:147
	R\$ 666,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:48:993
	R\$ 666,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:41:52:913
	R\$ 666,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:54:987
	R\$ 666,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:41:59:537
	R\$ 666,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:04:970
	R\$ 666,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:42:06:143
	R\$ 666,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:12:990
	R\$ 666,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:42:13:140
	R\$ 666,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:16:973
	R\$ 666,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:42:27:183
	R\$ 666,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:29:223
	R\$ 666,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:42:33:860
	R\$ 666,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:41:447
	R\$ 666,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:42:55:437
	R\$ 666,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:57:207
	R\$ 666,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:43:02:200
	R\$ 666,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:06:740
	R\$ 666,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:43:09:163
	R\$ 666,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:10:737
	R\$ 666,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:43:15:783
	R\$ 666,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:18:753
	R\$ 666,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:43:22:430
	R\$ 666,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:29:687

	R\$ 666,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:43:35:930
	R\$ 666,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:39:140
	R\$ 666,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:43:42:870
	R\$ 666,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:45:160
	R\$ 666,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:43:49:973
	R\$ 666,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:57:340
	R\$ 666,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:44:07:247
	R\$ 666,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:09:237
	R\$ 666,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:44:14:013
	R\$ 666,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:15:223
	R\$ 666,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:44:20:930
	R\$ 666,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:21:263
	R\$ 666,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:44:27:557
	R\$ 666,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:29:223
	R\$ 666,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:44:34:130
	R\$ 666,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:39:240
	R\$ 666,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:44:41:253
	R\$ 666,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:47:227
	R\$ 666,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:44:54:880
	R\$ 666,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:57:237
	R\$ 666,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:45:01:623
	R\$ 666,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:09:243
	R\$ 666,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:45:22:050
	R\$ 666,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:23:240
	R\$ 666,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:45:28:777
	R\$ 666,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:31:247
	R\$ 666,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:45:35:713
	R\$ 666,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:41:247
	R\$ 666,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:45:42:727
	R\$ 666,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:47:303
	R\$ 666,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:45:49:470
	R\$ 666,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:51:747
	R\$ 666,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:45:56:170
	R\$ 666,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:59:747
	R\$ 666,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:46:11:110
	R\$ 666,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:14:223
	R\$ 666,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:46:17:767
	R\$ 666,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:19:757
	R\$ 666,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:46:24:517
	R\$ 666,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:28:480
	R\$ 666,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:46:31:083
	R\$ 666,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:40:030
	R\$ 666,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:46:44:593
	R\$ 666,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:54:167
	R\$ 666,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:47:04:990
	R\$ 666,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:06:370
	R\$ 666,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:47:11:723
	R\$ 666,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:16:357
	R\$ 666,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:47:25:390
	R\$ 665,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:32:317
	R\$ 665,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:47:38:733
	R\$ 665,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:40:273
	R\$ 665,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:47:45:387
	R\$ 665,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:51:823
	R\$ 665,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:47:52:993
	R\$ 665,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:57:800
	R\$ 665,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:47:59:973

	R\$ 665,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:03:967
	R\$ 665,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:48:06:783
	R\$ 665,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:12:040
	R\$ 665,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:48:13:460
	R\$ 665,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:17:983
	R\$ 665,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:48:26:013
	R\$ 665,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:28:013
	R\$ 665,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:48:32:850
	R\$ 665,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:38:173
	R\$ 665,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:48:39:647
	R\$ 665,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:42:583
	R\$ 665,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:48:46:473
	R\$ 665,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:50:167
	R\$ 665,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:48:53:273
	R\$ 665,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:56:173
	R\$ 665,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:48:59:877
	R\$ 665,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:02:643
	R\$ 665,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:49:06:747
	R\$ 665,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:10:713
	R\$ 665,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:49:13:303
	R\$ 665,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:16:183
	R\$ 665,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:49:28:113
	R\$ 665,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:32:180
	R\$ 665,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:49:34:800
	R\$ 665,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:36:260
	R\$ 665,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:49:41:727
	R\$ 665,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:42:183
	R\$ 665,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:49:48:397
	R\$ 665,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:50:197
	R\$ 665,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:49:55:057
	R\$ 665,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:58:343
	R\$ 665,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:50:01:690
	R\$ 665,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:08:327
	R\$ 665,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:50:15:060
	R\$ 665,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:16:320
	R\$ 665,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:50:21:830
	R\$ 665,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:24:440
	R\$ 665,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:50:36:247
	R\$ 665,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:40:327
	R\$ 665,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:50:44:627
	R\$ 665,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:48:367
	R\$ 665,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:50:51:313
	R\$ 665,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:52:393
	R\$ 665,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:51:05:127
	R\$ 665,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:10:360
	R\$ 665,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:51:11:800
	R\$ 665,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:12:333
	R\$ 665,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:51:18:447
	R\$ 665,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:20:353
	R\$ 665,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:51:25:087
	R\$ 665,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:32:343
	R\$ 665,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:51:38:493
	R\$ 665,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:42:350
	R\$ 665,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:51:45:253
	R\$ 665,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:48:360
	R\$ 665,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:51:51:950
	R\$ 665,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:54:370
	R\$ 665,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:51:58:633

	R\$ 665,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:04:353
	R\$ 665,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:52:05:297
	R\$ 665,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:11:307
	R\$ 665,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:52:11:953
	R\$ 665,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:12:867
	R\$ 665,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:52:25:440
	R\$ 665,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:28:870
	R\$ 665,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:52:39:050
	R\$ 665,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:42:883
	R\$ 665,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:52:46:093
	R\$ 665,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:55:347
	R\$ 665,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:52:59:477
	R\$ 665,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:02:957
	R\$ 665,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:53:06:107
	R\$ 665,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:12:887
	R\$ 665,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:53:19:640
	R\$ 665,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:22:880
	R\$ 665,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:53:26:597
	R\$ 665,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:28:120
	R\$ 665,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:53:40:423
	R\$ 665,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:45:060
	R\$ 665,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:53:47:497
	R\$ 665,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:51:127
	R\$ 665,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:54:00:823
	R\$ 665,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:05:080
	R\$ 665,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:54:08:107
	R\$ 665,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:11:230
	R\$ 665,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:54:14:883
	R\$ 665,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:17:113
	R\$ 665,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:54:21:673
	R\$ 665,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:24:987
	R\$ 665,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:54:28:523
	R\$ 665,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:31:450
	R\$ 665,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:54:50:320
	R\$ 664,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:51:480
	R\$ 664,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:54:56:913
	R\$ 664,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:59:470
	R\$ 664,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:55:03:937
	R\$ 664,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:05:473
	R\$ 664,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:55:10:810
	R\$ 664,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:15:493
	R\$ 664,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:55:17:650
	R\$ 664,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:19:457
	R\$ 664,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:55:25:383
	R\$ 664,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:31:487
	R\$ 664,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:55:32:123
	R\$ 664,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:37:460
	R\$ 664,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:55:45:480
	R\$ 664,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:53:513
	R\$ 664,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:55:58:790
	R\$ 664,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:05:503
	R\$ 664,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:56:05:663
	R\$ 664,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:07:490
	R\$ 664,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:56:13:160
	R\$ 664,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:13:500
	R\$ 664,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:56:19:163
	R\$ 664,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:23:973

	R\$ 664,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:56:26:137
	R\$ 664,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:27:507
	R\$ 664,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:56:39:763
	R\$ 664,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:41:507
	R\$ 664,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:56:46:897
	R\$ 664,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:51:650
	R\$ 664,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:56:53:407
	R\$ 664,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:00:110
	R\$ 664,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:57:07:893
	R\$ 664,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:09:647
	R\$ 664,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:57:27:957
	R\$ 664,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:29:827
	R\$ 664,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:57:34:653
	R\$ 664,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:37:823
	R\$ 664,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:57:41:280
	R\$ 664,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:43:833
	R\$ 664,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:57:47:967
	R\$ 664,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:49:827
	R\$ 664,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:57:54:890
	R\$ 664,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:59:837
	R\$ 664,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:58:01:657
	R\$ 664,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:04:750
	R\$ 664,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:58:08:457
	R\$ 664,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:12:173
	R\$ 664,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:58:15:143
	R\$ 664,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:16:173
	R\$ 664,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:58:21:867
	R\$ 664,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:26:173
	R\$ 664,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:58:28:703
	R\$ 664,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:36:197
	R\$ 664,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:58:42:280
	R\$ 664,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:44:197
	R\$ 664,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:58:49:007
	R\$ 664,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:56:777
	R\$ 664,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:59:02:923
	R\$ 664,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:04:763
	R\$ 664,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:59:09:523
	R\$ 664,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:12:733
	R\$ 664,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:59:16:137
	R\$ 664,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:18:777
	R\$ 664,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:59:22:713
	R\$ 664,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:28:720
	R\$ 664,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:59:29:620
	R\$ 664,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:34:720
	R\$ 664,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:59:36:520
	R\$ 664,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:46:613
	R\$ 664,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:59:52:430
	R\$ 664,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:55:747
	R\$ 664,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:59:58:263
	R\$ 664,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:02:203
	R\$ 664,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:00:05:093
	R\$ 664,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:09:743
	R\$ 664,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:00:11:910
	R\$ 664,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:15:330
	R\$ 664,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:00:18:860
	R\$ 664,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:19:800
	R\$ 664,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:00:39:227
	R\$ 664,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:45:817

	R\$ 664,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:00:46:333
	R\$ 664,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:50:253
	R\$ 664,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:00:53:177
	R\$ 664,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:58:307
	R\$ 664,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:01:00:103
	R\$ 664,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:03:803
	R\$ 664,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:01:13:637
	R\$ 664,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:18:200
	R\$ 664,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:01:20:427
	R\$ 664,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:24:193
	R\$ 664,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:01:27:273
	R\$ 664,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:28:190
	R\$ 664,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:01:34:373
	R\$ 664,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:40:177
	R\$ 664,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:01:42:393
	R\$ 664,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:44:217
	R\$ 664,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:01:49:043
	R\$ 664,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:52:183
	R\$ 664,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:01:56:437
	R\$ 663,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:00:047
	R\$ 663,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:02:03:270
	R\$ 663,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:05:177
	R\$ 663,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:02:10:080
	R\$ 663,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:11:677
	R\$ 663,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:02:17:033
	R\$ 663,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:21:180
	R\$ 663,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:02:24:193
	R\$ 663,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:28:813
	R\$ 663,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:02:31:017
	R\$ 663,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:33:260
	R\$ 663,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:02:44:667
	R\$ 663,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:49:250
	R\$ 663,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:02:59:050
	R\$ 663,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:09:863
	R\$ 663,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:03:19:493
	R\$ 663,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:21:717
	R\$ 663,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:03:26:137
	R\$ 663,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:29:390
	R\$ 663,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:03:32:727
	R\$ 663,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:38:700
	R\$ 663,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:03:39:380
	R\$ 663,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:40:680
	R\$ 663,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:03:46:193
	R\$ 663,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:49:180
	R\$ 663,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:03:52:990
	R\$ 663,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:57:197
	R\$ 663,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:03:59:847
	R\$ 663,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:07:210
	R\$ 663,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:04:20:417
	R\$ 663,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:23:610
	R\$ 663,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:04:27:213
	R\$ 663,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:29:183
	R\$ 663,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:04:40:897
	R\$ 663,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:43:217
	R\$ 663,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:04:47:773
	R\$ 663,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:51:643
	R\$ 663,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:04:54:503

	R\$ 663,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:59:633
	R\$ 663,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:05:01:210
	R\$ 663,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:03:677
	R\$ 663,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:05:08:120
	R\$ 663,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:15:893
	R\$ 663,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:05:28:407
	R\$ 663,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:29:893
	R\$ 663,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:05:42:240
	R\$ 663,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:47:887
	R\$ 663,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:05:49:090
	R\$ 663,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:56:357
	R\$ 663,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:06:02:673
	R\$ 663,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:06:04:367
	R\$ 663,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:06:09:297
	R\$ 663,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:06:11:910
	R\$ 663,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:06:16:367
	R\$ 663,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:06:17:897
	R\$ 663,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:06:23:100
	R\$ 663,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:06:27:920
	R\$ 663,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:06:31:263
	R\$ 663,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:06:33:893
	R\$ 663,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:06:52:027
	R\$ 663,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:06:56:443
	R\$ 663,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:06:58:893
	R\$ 663,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:01:913
	R\$ 663,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:07:05:693
	R\$ 663,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:11:723
	R\$ 663,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:07:12:467
	R\$ 663,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:14:753
	R\$ 663,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:07:20:127
	R\$ 663,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:25:787
	R\$ 663,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:07:27:033
	R\$ 663,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:35:063
	R\$ 663,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:07:40:447
	R\$ 663,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:47:737
	R\$ 663,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:07:54:493
	R\$ 663,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:55:727
	R\$ 663,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:08:01:077
	R\$ 663,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:05:720
	R\$ 663,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:08:08:650
	R\$ 663,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:13:710
	R\$ 663,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:08:15:400
	R\$ 663,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:22:210
	R\$ 663,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:08:28:863
	R\$ 663,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:31:730
	R\$ 663,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:08:35:757
	R\$ 663,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:38:163
	R\$ 663,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:08:42:723
	R\$ 663,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:49:713
	R\$ 663,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:09:03:243
	R\$ 663,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:05:727
	R\$ 663,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:09:10:040
	R\$ 663,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:14:617
	R\$ 663,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:09:16:883
	R\$ 663,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:21:740
	R\$ 663,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:09:24:987
	R\$ 663,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:30:837
	R\$ 663,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:09:31:797

	R\$ 663,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:36:877
	R\$ 663,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:09:38:493
	R\$ 663,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:40:957
	R\$ 663,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:09:45:257
	R\$ 662,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:48:500
	R\$ 662,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:09:52:010
	R\$ 662,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:58:510
	R\$ 662,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:09:58:713
	R\$ 662,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:03:157
	R\$ 662,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:10:05:440
	R\$ 662,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:08:217
	R\$ 662,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:10:12:383
	R\$ 662,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:14:613
	R\$ 662,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:10:19:540
	R\$ 662,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:20:213
	R\$ 662,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:10:33:347
	R\$ 662,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:41:073
	R\$ 662,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:10:46:860
	R\$ 662,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:47:583
	R\$ 662,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:10:54:827
	R\$ 662,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:04:747
	R\$ 662,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:11:08:350
	R\$ 662,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:13:470
	R\$ 662,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:11:15:103
	R\$ 662,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:21:370
	R\$ 662,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:11:21:980
	R\$ 662,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:23:323
	R\$ 662,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:11:28:923
	R\$ 662,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:37:323
	R\$ 662,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:11:42:310
	R\$ 662,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:46:617
	R\$ 662,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:11:49:063
	R\$ 662,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:50:203
	R\$ 662,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:12:02:663
	R\$ 662,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:03:313
	R\$ 662,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:12:09:663
	R\$ 662,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:13:380
	R\$ 662,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:12:16:240
	R\$ 662,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:19:173
	R\$ 662,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:12:22:993
	R\$ 662,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:25:687
	R\$ 662,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:12:36:583
	R\$ 662,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:40:550
	R\$ 662,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:12:43:370
	R\$ 662,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:46:540
	R\$ 662,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:12:49:997
	R\$ 662,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:52:537
	R\$ 662,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:12:56:687
	R\$ 662,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:58:997
	R\$ 662,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:13:03:467
	R\$ 662,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:06:567
	R\$ 662,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:13:10:847
	R\$ 662,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:12:533
	R\$ 662,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:13:17:450
	R\$ 662,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:19:940
	R\$ 662,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:13:24:120
	R\$ 662,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:25:953

	R\$ 662,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:13:30:973
	R\$ 662,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:32:367
	R\$ 662,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:13:37:607
	R\$ 662,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:40:413
	R\$ 662,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:13:44:337
	R\$ 662,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:45:953
	R\$ 662,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:13:51:407
	R\$ 662,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:54:773
	R\$ 662,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:13:58:253
	R\$ 662,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:01:707
	R\$ 662,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:14:09:887
	R\$ 662,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:17:730
	R\$ 662,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:14:24:493
	R\$ 662,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:26:847
	R\$ 662,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:14:37:850
	R\$ 662,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:43:060
	R\$ 662,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:14:44:557
	R\$ 662,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:47:060
	R\$ 662,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:14:51:287
	R\$ 662,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:56:507
	R\$ 662,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:14:57:960
	R\$ 662,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:04:970
	R\$ 662,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:15:11:420
	R\$ 662,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:15:087
	R\$ 662,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:15:18:030
	R\$ 662,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:24:963
	R\$ 662,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:15:46:590
	R\$ 662,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:51:037
	R\$ 662,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:15:53:330
	R\$ 662,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:00:983
	R\$ 662,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:16:06:847
	R\$ 662,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:10:990
	R\$ 662,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:16:13:510
	R\$ 662,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:14:980
	R\$ 662,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:16:20:327
	R\$ 662,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:25:000
	R\$ 662,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:16:35:063
	R\$ 662,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:39:560
	R\$ 662,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:16:41:730
	R\$ 662,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:43:553
	R\$ 662,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:16:48:583
	R\$ 662,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:51:577
	R\$ 662,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:16:56:483
	R\$ 662,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:00:447
	R\$ 662,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:17:03:667
	R\$ 662,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:08:070
	R\$ 662,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:17:10:717
	R\$ 661,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:12:633
	R\$ 661,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:17:18:447
	R\$ 661,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:24:087
	R\$ 661,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:17:25:297
	R\$ 661,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:29:937
	R\$ 661,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:17:32:147
	R\$ 661,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:36:340
	R\$ 661,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:17:38:870
	R\$ 661,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:45:227
	R\$ 661,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:17:47:260
	R\$ 661,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:51:227

	R\$ 661,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:17:54:117
	R\$ 661,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:10:793
	R\$ 661,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:18:21:383
	R\$ 661,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:29:183
	R\$ 661,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:18:35:023
	R\$ 661,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:35:903
	R\$ 661,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:18:41:907
	R\$ 661,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:47:920
	R\$ 661,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:18:48:660
	R\$ 661,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:51:937
	R\$ 661,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:18:55:480
	R\$ 661,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:55:930
	R\$ 661,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:19:17:590
	R\$ 661,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:19:23:760
	R\$ 661,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:19:32:637
	R\$ 661,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:19:42:813
	R\$ 661,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:19:47:250
	R\$ 661,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:19:47:490
	R\$ 661,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:20:07:733
	R\$ 661,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:14:923
	R\$ 661,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:20:21:383
	R\$ 661,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:25:970
	R\$ 661,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:20:28:573
	R\$ 661,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:34:387
	R\$ 661,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:20:35:320
	R\$ 661,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:37:953
	R\$ 661,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:20:42:250
	R\$ 661,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:45:973
	R\$ 661,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:20:49:163
	R\$ 661,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:54:720
	R\$ 661,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:20:56:470
	R\$ 661,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:21:00:723
	R\$ 661,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:21:03:037
	R\$ 661,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:21:08:810
	R\$ 661,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:21:09:813
	R\$ 661,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:21:21:030
	R\$ 661,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:21:23:417
	R\$ 661,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:21:28:607
	R\$ 661,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:21:30:247
	R\$ 661,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:21:38:650
	R\$ 661,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:21:43:967
	R\$ 661,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:21:44:610
	R\$ 661,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:21:50:760
	R\$ 661,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:21:55:007
	R\$ 661,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:21:57:423
	R\$ 661,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:02:623
	R\$ 661,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:22:11:013
	R\$ 661,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:18:610
	R\$ 661,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:22:31:967
	R\$ 661,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:34:720
	R\$ 661,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:22:39:463
	R\$ 661,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:40:113
	R\$ 661,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:22:51:310
	R\$ 661,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:54:853
	R\$ 661,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:23:05:323
	R\$ 661,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:10:867
	R\$ 661,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:23:12:413

	R\$ 661,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:16:843
	R\$ 661,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:23:19:063
	R\$ 661,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:24:860
	R\$ 661,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:23:25:723
	R\$ 661,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:28:860
	R\$ 661,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:23:32:757
	R\$ 661,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:36:880
	R\$ 661,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:23:46:607
	R\$ 661,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:48:940
	R\$ 661,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:23:59:947
	R\$ 661,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:04:870
	R\$ 661,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:24:13:667
	R\$ 661,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:16:887
	R\$ 661,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:24:20:457
	R\$ 661,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:26:873
	R\$ 661,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:24:27:023
	R\$ 661,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:31:930
	R\$ 661,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:24:33:847
	R\$ 661,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:39:317
	R\$ 661,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:24:40:707
	R\$ 661,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:49:660
	R\$ 661,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:24:53:953
	R\$ 661,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:55:647
	R\$ 661,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:25:00:593
	R\$ 661,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:07:667
	R\$ 661,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:25:20:987
	R\$ 661,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:27:580
	R\$ 661,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:25:28:267
	R\$ 661,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:34:287
	R\$ 661,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:25:34:840
	R\$ 661,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:36:263
	R\$ 661,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:25:42:120
	R\$ 660,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:44:287
	R\$ 660,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:25:49:337
	R\$ 660,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:50:683
	R\$ 660,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:25:55:770
	R\$ 660,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:56:237
	R\$ 660,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:26:02:617
	R\$ 660,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:04:650
	R\$ 660,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:26:11:013
	R\$ 660,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:12:640
	R\$ 660,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:26:24:723
	R\$ 660,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:30:663
	R\$ 660,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:26:31:780
	R\$ 660,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:40:450
	R\$ 660,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:26:46:497
	R\$ 660,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:48:930
	R\$ 660,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:26:53:837
	R\$ 660,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:56:933
	R\$ 660,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:27:01:123
	R\$ 660,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:06:960
	R\$ 660,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:27:15:743
	R\$ 660,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:16:973
	R\$ 660,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:27:22:443
	R\$ 660,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:33:593
	R\$ 660,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:27:35:957
	R\$ 660,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:39:573
	R\$ 660,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:27:42:640

	R\$ 660,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:45:623
	R\$ 660,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:27:49:330
	R\$ 660,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:51:577
	R\$ 660,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:27:56:193
	R\$ 660,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:59:403
	R\$ 660,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:28:09:933
	R\$ 660,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:13:860
	R\$ 660,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:28:16:613
	R\$ 660,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:17:863
	R\$ 660,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:28:31:120
	R\$ 660,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:33:880
	R\$ 660,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:28:38:450
	R\$ 660,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:43:663
	R\$ 660,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:28:45:417
	R\$ 660,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:50:530
	R\$ 660,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:28:58:563
	R\$ 660,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:00:120
	R\$ 660,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:29:05:167
	R\$ 660,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:10:767
	R\$ 660,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:29:11:917
	R\$ 660,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:18:687
	R\$ 660,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:29:19:823
	R\$ 660,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:26:687
	R\$ 660,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:29:33:363
	R\$ 660,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:42:080
	R\$ 660,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:29:54:023
	R\$ 660,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:59:750
	R\$ 660,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:30:01:203
	R\$ 660,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:07:743
	R\$ 660,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:30:18:343
	R\$ 660,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:28:373
	R\$ 660,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:30:49:337
	R\$ 660,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:00:470
	R\$ 660,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:31:02:837
	R\$ 660,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:06:880
	R\$ 660,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:31:09:893
	R\$ 660,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:10:907
	R\$ 660,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:31:23:297
	R\$ 660,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:31:343
	R\$ 660,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:31:38:140
	R\$ 660,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:39:357
	R\$ 660,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:31:52:037
	R\$ 660,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:54:923
	R\$ 660,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:31:58:907
	R\$ 660,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:04:143
	R\$ 660,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:32:05:787
	R\$ 660,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:09:380
	R\$ 660,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:32:13:190
	R\$ 660,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:15:943
	R\$ 660,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:32:19:800
	R\$ 660,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:24:417
	R\$ 660,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:32:26:543
	R\$ 660,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:28:410
	R\$ 660,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:32:34:517
	R\$ 660,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:39:210
	R\$ 660,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:32:41:410
	R\$ 660,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:46:103

	R\$ 660,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:32:47:737
	R\$ 660,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:50:117
	R\$ 660,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:32:55:100
	R\$ 660,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:57:697
	R\$ 660,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:33:02:297
	R\$ 660,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:06:110
	R\$ 660,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:33:15:510
	R\$ 660,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:16:277
	R\$ 660,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:33:23:077
	R\$ 660,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:26:280
	R\$ 660,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:33:37:567
	R\$ 660,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:39:470
	R\$ 660,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:33:45:067
	R\$ 660,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:49:927
	R\$ 660,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:33:51:803
	R\$ 660,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:58:780
	R\$ 660,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:33:59:377
	R\$ 659,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:34:01:230
	R\$ 659,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:34:06:387
	R\$ 659,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:34:13:623
	R\$ 659,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:34:20:310
	R\$ 659,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:34:24:923
	R\$ 659,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:34:28:813
	R\$ 659,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:34:32:770
	R\$ 659,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:34:36:187
	R\$ 659,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:34:38:753
	R\$ 659,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:34:49:493
	R\$ 659,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:34:57:243
	R\$ 659,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:35:24:107
	R\$ 659,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:35:33:317
	R\$ 659,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:35:38:447
	R\$ 659,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:35:44:957
	R\$ 659,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:35:51:640
	R\$ 659,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:35:52:833
	R\$ 659,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:35:59:307
	R\$ 659,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:00:873
	R\$ 659,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:36:06:013
	R\$ 659,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:09:327
	R\$ 659,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:36:20:877
	R\$ 659,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:28:983
	R\$ 659,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:36:35:183
	R\$ 659,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:44:190
	R\$ 659,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:36:49:087
	R\$ 659,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:55:173
	R\$ 659,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:36:55:823
	R\$ 659,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:58:040
	R\$ 659,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:37:02:573
	R\$ 659,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:37:03:607
	R\$ 659,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:37:09:333
	R\$ 659,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:37:13:697
	R\$ 659,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:37:17:100
	R\$ 659,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:37:19:640
	R\$ 659,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:37:24:400
	R\$ 659,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:37:25:707
	R\$ 659,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:37:31:153
	R\$ 659,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:37:31:627
	R\$ 659,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:37:45:003
	R\$ 659,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:37:47:637

	R\$ 659,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:37:51:663
	R\$ 659,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:37:54:117
	R\$ 659,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:38:06:747
	R\$ 659,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:07:633
	R\$ 659,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:38:13:727
	R\$ 659,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:15:990
	R\$ 659,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:38:20:570
	R\$ 659,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:28:847
	R\$ 659,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:38:42:557
	R\$ 659,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:44:860
	R\$ 659,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:38:49:530
	R\$ 659,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:58:680
	R\$ 659,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:39:04:057
	R\$ 659,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:39:07:710
	R\$ 659,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:39:10:947
	R\$ 659,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:39:14:107
	R\$ 659,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:39:17:890
	R\$ 659,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:39:25:713
	R\$ 659,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:39:31:390
	R\$ 659,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:39:35:713
	R\$ 659,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:39:38:103
	R\$ 659,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:39:39:710
	R\$ 659,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:39:44:840
	R\$ 659,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:39:49:277
	R\$ 659,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:39:52:783
	R\$ 659,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:39:55:377
	R\$ 659,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:39:58:973
	R\$ 659,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:07:330
	R\$ 659,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:40:12:427
	R\$ 659,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:13:347
	R\$ 659,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:40:26:217
	R\$ 659,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:28:600
	R\$ 659,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:40:33:017
	R\$ 659,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:35:207
	R\$ 659,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:40:40:190
	R\$ 659,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:41:677
	R\$ 659,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:40:53:717
	R\$ 659,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:54:343
	R\$ 659,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:41:01:013
	R\$ 659,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:03:733
	R\$ 659,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:41:07:657
	R\$ 659,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:13:287
	R\$ 659,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:41:14:410
	R\$ 659,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:29:827
	R\$ 659,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:41:35:003
	R\$ 659,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:40:947
	R\$ 659,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:41:41:880
	R\$ 659,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:48:070
	R\$ 659,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:41:48:603
	R\$ 659,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:57:200
	R\$ 659,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:42:02:217
	R\$ 659,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:05:640
	R\$ 659,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:42:09:293
	R\$ 659,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:13:630
	R\$ 659,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:42:16:140
	R\$ 659,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:23:773
	R\$ 659,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:42:29:860

	R\$ 659,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:33:077
	R\$ 659,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:42:43:610
	R\$ 658,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:47:013
	R\$ 658,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:42:50:303
	R\$ 658,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:57:497
	R\$ 658,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:42:57:733
	R\$ 658,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:59:037
	R\$ 658,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:43:04:403
	R\$ 658,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:06:597
	R\$ 658,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:43:11:463
	R\$ 658,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:19:523
	R\$ 658,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:43:25:037
	R\$ 658,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:29:320
	R\$ 658,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:43:33:040
	R\$ 658,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:35:327
	R\$ 658,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:43:39:803
	R\$ 658,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:51:563
	R\$ 658,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:43:53:650
	R\$ 658,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:10:287
	R\$ 658,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:44:14:207
	R\$ 658,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:18:127
	R\$ 658,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:44:21:380
	R\$ 658,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:22:547
	R\$ 658,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:44:28:203
	R\$ 658,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:32:443
	R\$ 658,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:44:35:113
	R\$ 658,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:39:357
	R\$ 658,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:44:41:827
	R\$ 658,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:47:053
	R\$ 658,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:44:48:527
	R\$ 658,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:51:050
	R\$ 658,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:44:55:587
	R\$ 658,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:02:760
	R\$ 658,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:45:09:357
	R\$ 658,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:14:490
	R\$ 658,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:45:16:183
	R\$ 658,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:17:933
	R\$ 658,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:45:23:013
	R\$ 658,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:25:540
	R\$ 658,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:45:36:347
	R\$ 658,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:40:767
	R\$ 658,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:45:43:393
	R\$ 658,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:44:733
	R\$ 658,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:45:50:127
	R\$ 658,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:51:493
	R\$ 658,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:45:57:023
	R\$ 658,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:59:680
	R\$ 658,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:46:04:073
	R\$ 658,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:04:590
	R\$ 658,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:46:10:770
	R\$ 658,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:12:573
	R\$ 658,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:46:24:603
	R\$ 658,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:27:440
	R\$ 658,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:46:31:030
	R\$ 658,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:33:890
	R\$ 658,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:46:38:070
	R\$ 658,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:40:930
	R\$ 658,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:46:44:647

	R\$ 658,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:49:430
	R\$ 658,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:46:51:597
	R\$ 658,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:53:910
	R\$ 658,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:46:58:410
	R\$ 658,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:01:887
	R\$ 658,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:47:05:017
	R\$ 658,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:08:440
	R\$ 658,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:47:12:823
	R\$ 658,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:26:350
	R\$ 658,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:47:40:447
	R\$ 658,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:41:563
	R\$ 658,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:47:47:467
	R\$ 658,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:50:097
	R\$ 658,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:47:54:153
	R\$ 658,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:05:630
	R\$ 658,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:48:07:787
	R\$ 658,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:12:503
	R\$ 658,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:48:14:723
	R\$ 658,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:18:063
	R\$ 658,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:48:21:607
	R\$ 658,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:24:500
	R\$ 658,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:48:28:277
	R\$ 658,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:28:950
	R\$ 658,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:48:34:817
	R\$ 658,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:36:503
	R\$ 658,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:48:41:967
	R\$ 658,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:48:503
	R\$ 658,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:48:48:750
	R\$ 658,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:51:367
	R\$ 658,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:48:55:420
	R\$ 658,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:56:947
	R\$ 658,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:49:08:967
	R\$ 658,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:11:377
	R\$ 658,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:49:22:527
	R\$ 658,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:24:957
	R\$ 658,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:49:29:230
	R\$ 658,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:31:547
	R\$ 658,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:49:35:947
	R\$ 658,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:45:837
	R\$ 658,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:49:49:383
	R\$ 658,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:51:397
	R\$ 658,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:49:56:160
	R\$ 658,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:01:703
	R\$ 658,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:50:02:857
	R\$ 657,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:04:593
	R\$ 657,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:50:10:030
	R\$ 657,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:13:137
	R\$ 657,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:50:16:657
	R\$ 657,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:19:150
	R\$ 657,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:50:23:570
	R\$ 657,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:27:930
	R\$ 657,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:50:30:777
	R\$ 657,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:31:493
	R\$ 657,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:50:37:590
	R\$ 657,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:40:393
	R\$ 657,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:50:44:380
	R\$ 657,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:46:400

	R\$ 657,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:50:52:243
	R\$ 657,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:56:400
	R\$ 657,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:50:59:200
	R\$ 657,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:00:397
	R\$ 657,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:51:10:957
	R\$ 657,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:13:060
	R\$ 657,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:51:16:743
	R\$ 657,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:20:173
	R\$ 657,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:51:23:520
	R\$ 657,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:26:153
	R\$ 657,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:51:31:247
	R\$ 657,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:45:443
	R\$ 657,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:51:52:037
	R\$ 657,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:57:577
	R\$ 657,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:51:58:747
	R\$ 657,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:02:607
	R\$ 657,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:52:05:527
	R\$ 657,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:09:483
	R\$ 657,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:52:12:163
	R\$ 657,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:27:107
	R\$ 657,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:52:32:657
	R\$ 657,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:36:477
	R\$ 657,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:52:39:270
	R\$ 657,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:42:483
	R\$ 657,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:52:45:897
	R\$ 657,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:49:060
	R\$ 657,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:52:52:600
	R\$ 657,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:58:550
	R\$ 657,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:52:59:670
	R\$ 657,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:05:157
	R\$ 657,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:53:07:807
	R\$ 657,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:16:227
	R\$ 657,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:53:21:087
	R\$ 657,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:27:583
	R\$ 657,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:53:27:930
	R\$ 657,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:32:050
	R\$ 657,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:53:34:807
	R\$ 657,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:36:050
	R\$ 657,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:53:41:530
	R\$ 657,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:47:043
	R\$ 657,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:53:48:313
	R\$ 657,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:52:617
	R\$ 657,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:53:55:463
	R\$ 657,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:01:097
	R\$ 657,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:54:02:227
	R\$ 657,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:10:390
	R\$ 657,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:54:15:870
	R\$ 657,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:18:477
	R\$ 657,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:54:29:380
	R\$ 657,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:30:517
	R\$ 657,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:54:36:180
	R\$ 657,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:41:073
	R\$ 657,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:54:42:877
	R\$ 657,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:46:197
	R\$ 657,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:54:49:570
	R\$ 657,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:52:650
	R\$ 657,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:54:56:430
	R\$ 657,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:02:017

	R\$ 657,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:55:03:997
	R\$ 657,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:06:513
	R\$ 657,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:55:10:847
	R\$ 657,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:12:993
	R\$ 657,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:55:17:970
	R\$ 657,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:20:947
	R\$ 657,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:55:27:087
	R\$ 657,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:35:753
	R\$ 657,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:55:40:827
	R\$ 657,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:41:723
	R\$ 657,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:55:54:330
	R\$ 657,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:57:523
	R\$ 657,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:56:01:087
	R\$ 657,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:04:050
	R\$ 657,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:56:07:860
	R\$ 657,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:11:527
	R\$ 657,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:56:15:007
	R\$ 657,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:23:243
	R\$ 657,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:56:28:243
	R\$ 657,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:33:697
	R\$ 657,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:56:34:993
	R\$ 657,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:44:383
	R\$ 657,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:56:48:327
	R\$ 657,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:55:683
	R\$ 657,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:57:02:320
	R\$ 657,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:04:157
	R\$ 657,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:57:09:040
	R\$ 657,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:11:793
	R\$ 657,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:57:16:423
	R\$ 656,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:20:123
	R\$ 656,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:57:22:737
	R\$ 656,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:28:090
	R\$ 656,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:57:29:373
	R\$ 656,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:32:103
	R\$ 656,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:57:36:330
	R\$ 656,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:38:557
	R\$ 656,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:57:43:083
	R\$ 656,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:45:297
	R\$ 656,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:57:49:777
	R\$ 656,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:59:840
	R\$ 656,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:58:03:310
	R\$ 656,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:12:470
	R\$ 656,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:58:16:847
	R\$ 656,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:22:960
	R\$ 656,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:58:23:390
	R\$ 656,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:25:873
	R\$ 656,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:58:37:457
	R\$ 656,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:39:437
	R\$ 656,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:58:44:623
	R\$ 656,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:50:940
	R\$ 656,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:58:58:430
	R\$ 656,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:05:757
	R\$ 656,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:59:12:147
	R\$ 656,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:13:797
	R\$ 656,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:59:18:923
	R\$ 656,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:23:317
	R\$ 656,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:59:25:593

	R\$ 656,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:30:227
	R\$ 656,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:59:32:340
	R\$ 656,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:33:337
	R\$ 656,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:59:39:417
	R\$ 656,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:41:823
	R\$ 656,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 15:59:46:483
	R\$ 656,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:47:327
	R\$ 656,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:00:16:737
	R\$ 656,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:19:340
	R\$ 656,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:00:23:617
	R\$ 656,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:27:640
	R\$ 656,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:00:30:247
	R\$ 656,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:40:487
	R\$ 656,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:00:43:980
	R\$ 656,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:50:463
	R\$ 656,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:00:52:927
	R\$ 656,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:57:210
	R\$ 656,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:01:06:293
	R\$ 656,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:08:853
	R\$ 656,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:01:13:047
	R\$ 656,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:16:837
	R\$ 656,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:01:26:540
	R\$ 656,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:28:813
	R\$ 656,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:01:33:293
	R\$ 656,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:37:160
	R\$ 656,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:01:39:937
	R\$ 656,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:41:277
	R\$ 656,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:01:46:760
	R\$ 656,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:50:727
	R\$ 656,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:01:53:603
	R\$ 656,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:00:930
	R\$ 656,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:02:07:477
	R\$ 656,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:16:220
	R\$ 656,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:02:21:420
	R\$ 656,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:27:737
	R\$ 656,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:02:28:233
	R\$ 656,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:31:670
	R\$ 656,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:02:35:200
	R\$ 656,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:36:733
	R\$ 656,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:02:42:007
	R\$ 656,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:48:743
	R\$ 656,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:02:48:920
	R\$ 656,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:52:733
	R\$ 656,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:02:55:617
	R\$ 656,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:59:220
	R\$ 656,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:03:16:477
	R\$ 656,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:19:807
	R\$ 656,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:03:23:250
	R\$ 656,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:23:807
	R\$ 656,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:03:30:510
	R\$ 656,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:31:790
	R\$ 656,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:03:37:250
	R\$ 656,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:40:387
	R\$ 656,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:03:44:823
	R\$ 656,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:51:523
	R\$ 656,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:03:58:187
	R\$ 656,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:03:040
	R\$ 656,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:04:04:817

	R\$ 656,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:11:103
	R\$ 656,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:04:18:343
	R\$ 656,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:20:190
	R\$ 656,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:04:25:157
	R\$ 656,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:31:157
	R\$ 656,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:04:31:860
	R\$ 656,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:38:820
	R\$ 656,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:04:52:490
	R\$ 656,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:54:840
	R\$ 656,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:04:59:310
	R\$ 656,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:08:897
	R\$ 656,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:05:12:783
	R\$ 656,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:14:903
	R\$ 656,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:05:19:560
	R\$ 655,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:26:517
	R\$ 655,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:05:32:970
	R\$ 655,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:36:970
	R\$ 655,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:05:39:807
	R\$ 655,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:42:517
	R\$ 655,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:05:46:873
	R\$ 655,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:50:510
	R\$ 655,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:05:55:213
	R\$ 655,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:00:620
	R\$ 655,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:06:01:977
	R\$ 655,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:04:623
	R\$ 655,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:06:08:523
	R\$ 655,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:12:507
	R\$ 655,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:06:15:300
	R\$ 655,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:19:293
	R\$ 655,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:06:22:157
	R\$ 655,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:26:530
	R\$ 655,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:06:28:923
	R\$ 655,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:31:983
	R\$ 655,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:06:35:713
	R\$ 655,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:38:063
	R\$ 655,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:06:42:387
	R\$ 655,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:45:867
	R\$ 655,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:06:49:097
	R\$ 655,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:52:733
	R\$ 655,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:06:55:763
	R\$ 655,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:59:613
	R\$ 655,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:07:02:593
	R\$ 655,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:07:200
	R\$ 655,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:07:16:223
	R\$ 655,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:19:840
	R\$ 655,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:07:23:037
	R\$ 655,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:32:580
	R\$ 655,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:07:36:480
	R\$ 655,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:41:410
	R\$ 655,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:07:43:630
	R\$ 655,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:45:410
	R\$ 655,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:07:50:427
	R\$ 655,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:51:993
	R\$ 655,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:07:57:220
	R\$ 655,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:59:853
	R\$ 655,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:08:04:097
	R\$ 655,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:05:440

	R\$ 655,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:08:11:113
	R\$ 655,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:15:443
	R\$ 655,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:08:17:730
	R\$ 655,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:21:410
	R\$ 655,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:08:24:347
	R\$ 655,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:29:413
	R\$ 655,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:08:31:413
	R\$ 655,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:37:383
	R\$ 655,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:08:38:413
	R\$ 655,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:43:823
	R\$ 655,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:08:45:153
	R\$ 655,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:45:807
	R\$ 655,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:08:51:810
	R\$ 655,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:57:820
	R\$ 655,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:08:58:563
	R\$ 655,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:06:393
	R\$ 655,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:09:12:123
	R\$ 655,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:14:410
	R\$ 655,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:09:19:907
	R\$ 655,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:22:853
	R\$ 655,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:09:37:650
	R\$ 655,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:39:717
	R\$ 655,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:09:44:387
	R\$ 655,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:55:743
	R\$ 655,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:09:57:813
	R\$ 655,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:00:213
	R\$ 655,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:10:04:587
	R\$ 655,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:08:700
	R\$ 655,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:10:19:413
	R\$ 655,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:20:677
	R\$ 655,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:10:26:147
	R\$ 655,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:28:863
	R\$ 655,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:10:33:517
	R\$ 655,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:43:917
	R\$ 655,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:10:54:353
	R\$ 655,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:57:147
	R\$ 655,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:11:01:280
	R\$ 655,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:05:613
	R\$ 655,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:11:14:810
	R\$ 655,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:17:620
	R\$ 655,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:11:21:647
	R\$ 655,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:27:620
	R\$ 655,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:11:29:513
	R\$ 655,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:33:030
	R\$ 655,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:11:36:160
	R\$ 655,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:38:590
	R\$ 655,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:11:42:660
	R\$ 655,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:45:407
	R\$ 655,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:11:58:350
	R\$ 655,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:06:073
	R\$ 655,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:12:13:680
	R\$ 655,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:33:203
	R\$ 655,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:12:41:860
	R\$ 655,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:49:927
	R\$ 655,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:12:55:577
	R\$ 655,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:05:767
	R\$ 655,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:13:15:530
	R\$ 654,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:29:403

	R\$ 654,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:13:36:070
	R\$ 654,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:39:000
	R\$ 654,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:13:49:660
	R\$ 654,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:51:100
	R\$ 654,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:13:56:350
	R\$ 654,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:59:290
	R\$ 654,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:14:03:233
	R\$ 654,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:06:680
	R\$ 654,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:14:18:907
	R\$ 654,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:23:037
	R\$ 654,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:14:25:533
	R\$ 654,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:27:050
	R\$ 654,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:14:32:277
	R\$ 654,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:37:473
	R\$ 654,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:14:39:120
	R\$ 654,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:41:033
	R\$ 654,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:14:47:010
	R\$ 654,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:51:063
	R\$ 654,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:14:53:867
	R\$ 654,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:05:040
	R\$ 654,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:15:08:330
	R\$ 654,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:11:230
	R\$ 654,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:15:14:893
	R\$ 654,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:23:557
	R\$ 654,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:15:30:440
	R\$ 654,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:34:587
	R\$ 654,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:15:37:233
	R\$ 654,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:40:120
	R\$ 654,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:15:44:487
	R\$ 654,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:58:150
	R\$ 654,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:16:04:830
	R\$ 654,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:07:263
	R\$ 654,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:16:11:480
	R\$ 654,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:17:683
	R\$ 654,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:16:25:163
	R\$ 654,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:34:583
	R\$ 654,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:16:38:643
	R\$ 654,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:42:607
	R\$ 654,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:16:45:600
	R\$ 654,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:53:653
	R\$ 654,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:17:10:380
	R\$ 654,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:11:143
	R\$ 654,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:17:17:383
	R\$ 654,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:25:003
	R\$ 654,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:17:25:387
	R\$ 654,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:27:883
	R\$ 654,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:17:38:937
	R\$ 654,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:41:440
	R\$ 654,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:17:45:757
	R\$ 654,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:47:913
	R\$ 654,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:17:52:533
	R\$ 654,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:01:993
	R\$ 654,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:18:05:937
	R\$ 654,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:09:307
	R\$ 654,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:18:14:347
	R\$ 654,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:18:300
	R\$ 654,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:18:21:420

	R\$ 654,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:24:427
	R\$ 654,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:18:28:580
	R\$ 654,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:35:597
	R\$ 654,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:18:41:687
	R\$ 654,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:44:040
	R\$ 654,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:18:48:337
	R\$ 654,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:51:127
	R\$ 654,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:18:55:590
	R\$ 654,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:59:790
	R\$ 654,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:19:02:340
	R\$ 654,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:03:313
	R\$ 654,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:19:10:430
	R\$ 654,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:17:203
	R\$ 654,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:19:23:937
	R\$ 654,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:30:350
	R\$ 654,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:19:31:200
	R\$ 654,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:34:853
	R\$ 654,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:19:44:593
	R\$ 654,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:46:477
	R\$ 654,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:19:58:220
	R\$ 654,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:19:120
	R\$ 654,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:20:20:373
	R\$ 654,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:26:293
	R\$ 654,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:20:28:313
	R\$ 654,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:28:760
	R\$ 654,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:20:35:147
	R\$ 654,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:36:823
	R\$ 654,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:20:41:930
	R\$ 654,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:48:710
	R\$ 654,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:20:55:830
	R\$ 654,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:57:423
	R\$ 654,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:21:02:680
	R\$ 654,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:05:427
	R\$ 654,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:21:17:453
	R\$ 654,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:23:833
	R\$ 654,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:21:24:190
	R\$ 654,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:37:253
	R\$ 654,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:21:37:693
	R\$ 654,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:45:693
	R\$ 654,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:21:51:530
	R\$ 654,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:53:240
	R\$ 654,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:22:05:340
	R\$ 653,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:13:810
	R\$ 653,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:22:19:087
	R\$ 653,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:21:823
	R\$ 653,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:22:25:983
	R\$ 653,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:27:850
	R\$ 653,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:22:32:783
	R\$ 653,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:46:030
	R\$ 653,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:22:53:057
	R\$ 653,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:56:057
	R\$ 653,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:22:59:810
	R\$ 653,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:06:093
	R\$ 653,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:23:06:937
	R\$ 653,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:16:090
	R\$ 653,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:23:20:760
	R\$ 653,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:22:110
	R\$ 653,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:23:27:553

	R\$ 653,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:28:103
	R\$ 653,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:23:34:457
	R\$ 653,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:42:957
	R\$ 653,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:23:48:550
	R\$ 653,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:58:100
	R\$ 653,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:24:02:190
	R\$ 653,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:03:393
	R\$ 653,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:24:09:000
	R\$ 653,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:11:723
	R\$ 653,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:24:22:340
	R\$ 653,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:29:140
	R\$ 653,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:24:36:787
	R\$ 653,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:37:140
	R\$ 653,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:24:38:970
	R\$ 653,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:41:163
	R\$ 653,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:24:42:970
	R\$ 653,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:50:367
	R\$ 653,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:24:53:143
	R\$ 653,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:54:840
	R\$ 653,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:24:57:000
	R\$ 653,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:09:993
	R\$ 653,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:25:13:040
	R\$ 653,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:13:427
	R\$ 653,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:25:15:037
	R\$ 653,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:16:873
	R\$ 653,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:25:19:067
	R\$ 653,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:24:403
	R\$ 653,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:25:27:067
	R\$ 653,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:39:017
	R\$ 653,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:25:41:073
	R\$ 653,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:41:967
	R\$ 653,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:25:45:080
	R\$ 653,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:45:470
	R\$ 653,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:25:47:153
	R\$ 653,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:49:487
	R\$ 653,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:25:51:083
	R\$ 653,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:51:857
	R\$ 653,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:25:55:093
	R\$ 653,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:55:957
	R\$ 653,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:25:59:190
	R\$ 653,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:59:480
	R\$ 653,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:26:01:123
	R\$ 653,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:02:497
	R\$ 653,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:26:05:117
	R\$ 653,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:09:997
	R\$ 653,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:26:13:300
	R\$ 653,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:14:033
	R\$ 653,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:26:17:160
	R\$ 653,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:22:020
	R\$ 653,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:26:35:193
	R\$ 653,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:36:127
	R\$ 653,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:26:39:217
	R\$ 653,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:45:540
	R\$ 653,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:26:47:227
	R\$ 653,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:48:690
	R\$ 653,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:26:51:237
	R\$ 653,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:53:857

	R\$ 653,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:26:57:577
	R\$ 653,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:58:300
	R\$ 653,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:27:01:270
	R\$ 653,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:02:300
	R\$ 653,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:27:05:287
	R\$ 653,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:06:303
	R\$ 653,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:27:09:297
	R\$ 653,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:10:270
	R\$ 653,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:27:13:287
	R\$ 653,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:13:510
	R\$ 653,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:27:15:503
	R\$ 653,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:16:793
	R\$ 653,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:27:19:313
	R\$ 653,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:27:490
	R\$ 653,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:27:37:353
	R\$ 653,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:42:593
	R\$ 653,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:27:53:480
	R\$ 653,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:54:353
	R\$ 653,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:27:57:397
	R\$ 653,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:58:543
	R\$ 653,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:28:05:397
	R\$ 653,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:06:330
	R\$ 653,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:28:09:420
	R\$ 653,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:10:347
	R\$ 653,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:28:19:423
	R\$ 653,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:19:880
	R\$ 653,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:28:21:433
	R\$ 652,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:26:763
	R\$ 652,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:28:29:483
	R\$ 652,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:38:117
	R\$ 652,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:28:40:030
	R\$ 652,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:42:113
	R\$ 652,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:28:43:470
	R\$ 652,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:47:823
	R\$ 652,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:28:49:490
	R\$ 652,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:51:147
	R\$ 652,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:28:53:480
	R\$ 652,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:54:247
	R\$ 652,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:28:55:480
	R\$ 652,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:08:983
	R\$ 652,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:29:11:550
	R\$ 652,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:12:970
	R\$ 652,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:29:15:557
	R\$ 652,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:22:800
	R\$ 652,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:29:25:600
	R\$ 652,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:27:237
	R\$ 652,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:29:29:607
	R\$ 652,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:30:187
	R\$ 652,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:29:31:593
	R\$ 652,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:38:403
	R\$ 652,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:29:43:610
	R\$ 652,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:47:327
	R\$ 652,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:29:49:733
	R\$ 652,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:51:580
	R\$ 652,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:29:53:767
	R\$ 652,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:55:310
	R\$ 652,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:29:57:667
	R\$ 652,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:59:770

	R\$ 652,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:30:01:680
	R\$ 652,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:03:347
	R\$ 652,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:30:05:693
	R\$ 652,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:10:887
	R\$ 652,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:30:13:703
	R\$ 652,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:14:863
	R\$ 652,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:30:17:703
	R\$ 652,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:20:773
	R\$ 652,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:30:23:720
	R\$ 652,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:25:220
	R\$ 652,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:30:27:733
	R\$ 652,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:29:243
	R\$ 652,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:30:31:743
	R\$ 652,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:33:213
	R\$ 652,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:30:35:743
	R\$ 652,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:37:233
	R\$ 652,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:30:39:753
	R\$ 652,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:40:330
	R\$ 652,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:30:43:743
	R\$ 652,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:45:233
	R\$ 652,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:30:50:010
	R\$ 652,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:05:100
	R\$ 652,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:31:07:807
	R\$ 652,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:09:533
	R\$ 652,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:31:11:817
	R\$ 652,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:12:387
	R\$ 652,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:31:15:837
	R\$ 652,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:23:547
	R\$ 652,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:31:25:860
	R\$ 652,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:26:923
	R\$ 652,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:31:33:850
	R\$ 652,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:35:987
	R\$ 652,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:31:39:873
	R\$ 652,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:44:577
	R\$ 652,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:31:48:280
	R\$ 652,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:48:567
	R\$ 652,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:31:51:890
	R\$ 652,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:06:973
	R\$ 652,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:32:10:100
	R\$ 652,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:11:410
	R\$ 652,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:32:15:950
	R\$ 652,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:18:880
	R\$ 652,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:32:22:450
	R\$ 652,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:23:420
	R\$ 652,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:32:25:997
	R\$ 652,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:41:947
	R\$ 652,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:32:44:063
	R\$ 652,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:46:030
	R\$ 652,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:32:48:140
	R\$ 652,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:57:487
	R\$ 652,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:33:00:077
	R\$ 652,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:11:193
	R\$ 652,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:33:14:083
	R\$ 652,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:15:447
	R\$ 652,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:33:28:120
	R\$ 652,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:31:263
	R\$ 652,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:33:34:133

	R\$ 652,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:36:157
	R\$ 652,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:33:38:137
	R\$ 652,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:39:700
	R\$ 652,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:33:42:360
	R\$ 652,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:54:327
	R\$ 652,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:33:58:703
	R\$ 652,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:14:690
	R\$ 652,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:34:18:250
	R\$ 462,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 16:34:26:370
	R\$ 652,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:26:393
	R\$ 652,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:34:38:960
	R\$ 652,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:42:217
	R\$ 652,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:34:46:713
	R\$ 651,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:57:663
	R\$ 651,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:35:00:633
	R\$ 651,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:08:420
	R\$ 651,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:35:14:287
	R\$ 651,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:16:440
	R\$ 651,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:35:20:917
	R\$ 651,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:28:923
	R\$ 651,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:35:35:320
	R\$ 651,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:36:940
	R\$ 651,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:35:42:550
	R\$ 651,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:44:913
	R\$ 651,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:35:48:897
	R\$ 651,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:50:937
	R\$ 651,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:35:55:653
	R\$ 651,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:58:897
	R\$ 651,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:36:02:453
	R\$ 651,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:36:03:983
	R\$ 651,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:37:51:820
	R\$ 651,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:37:57:447
	R\$ 651,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:37:58:740
	R\$ 651,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:04:200
	R\$ 651,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:38:06:723
	R\$ 651,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:10:683
	R\$ 651,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:38:13:347
	R\$ 651,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:16:693
	R\$ 651,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:38:19:987
	R\$ 651,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:25:143
	R\$ 651,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:38:26:850
	R\$ 651,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:30:203
	R\$ 651,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:38:33:460
	R\$ 651,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:34:200
	R\$ 651,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:38:40:130
	R\$ 651,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:45:430
	R\$ 651,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:38:46:933
	R\$ 651,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:56:350
	R\$ 651,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:39:00:377
	R\$ 651,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:39:10:333
	R\$ 651,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:39:22:053
	R\$ 651,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:39:31:070
	R\$ 651,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:39:35:723
	R\$ 651,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:39:39:067
	R\$ 651,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:39:42:457
	R\$ 651,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:39:45:297
	R\$ 651,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:39:49:363
	R\$ 651,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:39:59:180

	R\$ 651,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:40:03:263
	R\$ 651,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:05:497
	R\$ 651,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:40:16:647
	R\$ 651,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:19:920
	R\$ 651,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:40:23:313
	R\$ 651,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:25:937
	R\$ 651,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:40:30:340
	R\$ 651,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:36:697
	R\$ 651,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:40:36:993
	R\$ 651,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:40:680
	R\$ 651,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:40:43:917
	R\$ 651,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:44:663
	R\$ 651,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:40:50:603
	R\$ 651,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:54:703
	R\$ 651,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:40:57:430
	R\$ 651,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:00:650
	R\$ 651,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:41:04:123
	R\$ 651,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:06:690
	R\$ 651,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:41:10:993
	R\$ 651,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:12:667
	R\$ 651,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:41:17:653
	R\$ 651,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:18:677
	R\$ 651,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:41:24:447
	R\$ 651,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:28:320
	R\$ 651,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:41:30:920
	R\$ 651,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:35:037
	R\$ 651,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:41:37:853
	R\$ 651,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:43:820
	R\$ 651,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:41:46:597
	R\$ 651,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:47:450
	R\$ 651,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:42:07:323
	R\$ 651,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:10:283
	R\$ 651,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:42:14:020
	R\$ 651,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:15:470
	R\$ 651,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:42:20:620
	R\$ 651,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:23:490
	R\$ 651,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:42:27:480
	R\$ 651,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:29:487
	R\$ 651,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:42:34:170
	R\$ 651,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:45:123
	R\$ 651,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:42:47:880
	R\$ 651,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:51:993
	R\$ 651,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:42:55:973
	R\$ 651,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:04:007
	R\$ 651,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:43:10:483
	R\$ 651,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:11:990
	R\$ 651,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:43:17:517
	R\$ 651,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:19:547
	R\$ 651,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:43:24:267
	R\$ 651,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:25:703
	R\$ 651,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:43:30:997
	R\$ 651,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:35:587
	R\$ 651,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:43:37:780
	R\$ 651,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:40:007
	R\$ 651,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:43:44:647
	R\$ 650,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:47:560
	R\$ 650,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:43:51:840

	R\$ 650,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:53:923
	R\$ 650,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:43:58:877
	R\$ 650,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:44:01:557
	R\$ 650,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:44:05:800
	R\$ 650,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:44:13:030
	R\$ 650,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:44:21:260
	R\$ 650,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:44:28:273
	R\$ 650,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:44:42:640
	R\$ 650,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:44:44:710
	R\$ 650,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:44:49:567
	R\$ 650,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:44:56:303
	R\$ 650,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:44:57:057
	R\$ 650,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:00:173
	R\$ 650,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:45:03:753
	R\$ 650,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:09:243
	R\$ 650,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:45:10:840
	R\$ 650,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:16:900
	R\$ 650,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:45:17:573
	R\$ 650,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:20:887
	R\$ 650,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:45:31:183
	R\$ 650,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:34:910
	R\$ 650,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:45:46:943
	R\$ 650,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:48:903
	R\$ 650,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:45:53:240
	R\$ 650,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:54:923
	R\$ 650,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:46:00:540
	R\$ 650,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:46:05:333
	R\$ 650,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:46:07:167
	R\$ 650,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:46:08:920
	R\$ 650,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:46:14:753
	R\$ 650,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:46:29:373
	R\$ 650,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:46:36:533
	R\$ 650,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:46:36:967
	R\$ 650,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:46:53:487
	R\$ 650,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:47:12:000
	R\$ 650,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:47:21:873
	R\$ 650,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:47:23:543
	R\$ 650,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:47:28:973
	R\$ 650,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:47:31:537
	R\$ 650,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:47:35:797
	R\$ 650,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:47:37:570
	R\$ 650,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:47:42:397
	R\$ 650,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:47:43:557
	R\$ 650,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:47:49:117
	R\$ 650,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:47:56:903
	R\$ 650,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:48:02:613
	R\$ 650,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:05:337
	R\$ 650,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:48:09:307
	R\$ 650,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:15:417
	R\$ 650,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:48:16:070
	R\$ 650,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:20:150
	R\$ 650,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:48:22:843
	R\$ 650,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:25:350
	R\$ 650,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:48:29:757
	R\$ 650,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:31:353
	R\$ 650,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:48:36:557
	R\$ 650,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:49:563
	R\$ 650,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:48:58:720

	R\$ 650,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:59:543
	R\$ 650,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:49:05:643
	R\$ 650,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:49:11:547
	R\$ 650,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:49:19:203
	R\$ 650,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:49:21:553
	R\$ 650,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:49:27:140
	R\$ 650,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:49:27:550
	R\$ 650,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:49:34:243
	R\$ 650,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:49:46:427
	R\$ 650,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:49:47:603
	R\$ 650,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:49:50:887
	R\$ 650,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:49:54:430
	R\$ 650,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:49:58:000
	R\$ 650,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:50:13:500
	R\$ 650,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:50:20:600
	R\$ 650,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:50:27:183
	R\$ 650,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:50:35:140
	R\$ 650,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:50:41:357
	R\$ 650,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:50:44:877
	R\$ 650,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:50:47:630
	R\$ 650,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:50:48:457
	R\$ 650,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:50:54:763
	R\$ 650,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:51:03:540
	R\$ 650,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:51:08:170
	R\$ 650,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:51:11:023
	R\$ 650,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:51:37:937
	R\$ 650,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:51:43:547
	R\$ 650,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:51:44:653
	R\$ 650,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:51:47:973
	R\$ 650,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:51:58:637
	R\$ 650,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:05:983
	R\$ 650,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:52:12:660
	R\$ 650,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:19:553
	R\$ 650,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:52:26:060
	R\$ 650,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:43:083
	R\$ 650,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:52:44:317
	R\$ 650,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:45:520
	R\$ 650,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:52:51:483
	R\$ 650,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:55:527
	R\$ 650,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:52:59:503
	R\$ 649,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:05:517
	R\$ 649,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:53:06:943
	R\$ 649,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:15:843
	R\$ 649,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:53:20:063
	R\$ 649,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:29:153
	R\$ 649,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:53:34:593
	R\$ 649,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:04:033
	R\$ 649,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:55:05:673
	R\$ 649,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:08:787
	R\$ 649,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:55:12:547
	R\$ 649,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:16:947
	R\$ 649,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:55:19:340
	R\$ 649,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:24:930
	R\$ 649,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:55:26:073
	R\$ 649,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:30:937
	R\$ 649,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:55:32:973
	R\$ 649,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:35:167

	R\$ 649,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:55:39:683
	R\$ 649,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:48:383
	R\$ 649,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:55:53:660
	R\$ 649,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:59:580
	R\$ 649,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:56:01:667
	R\$ 649,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:56:03:597
	R\$ 649,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:56:08:507
	R\$ 649,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:56:13:600
	R\$ 649,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:56:15:733
	R\$ 649,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:56:17:623
	R\$ 649,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:56:22:707
	R\$ 649,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:56:31:907
	R\$ 649,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:56:36:667
	R\$ 649,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:56:37:530
	R\$ 649,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:56:43:040
	R\$ 649,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:56:47:487
	R\$ 649,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:56:51:347
	R\$ 649,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:56:53:497
	R\$ 649,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:56:58:130
	R\$ 649,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:56:59:487
	R\$ 649,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:57:05:533
	R\$ 649,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:57:07:960
	R\$ 649,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:57:12:767
	R\$ 649,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:57:13:493
	R\$ 649,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:57:19:117
	R\$ 649,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:57:19:493
	R\$ 649,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:57:25:890
	R\$ 649,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:57:51:967
	R\$ 649,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:57:52:820
	R\$ 649,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:58:04:953
	R\$ 649,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:58:13:720
	R\$ 649,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:58:16:953
	R\$ 649,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:58:20:080
	R\$ 649,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:58:35:003
	R\$ 649,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:58:40:310
	R\$ 649,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:58:54:693
	R\$ 649,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:59:01:193
	R\$ 649,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:05:890
	R\$ 649,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:59:08:213
	R\$ 649,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:08:687
	R\$ 649,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:59:15:120
	R\$ 649,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:16:683
	R\$ 649,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:59:22:100
	R\$ 649,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:27:613
	R\$ 649,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:59:28:817
	R\$ 649,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:30:673
	R\$ 649,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 16:59:35:550
	R\$ 649,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:38:663
	R\$ 649,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:00:08:013
	R\$ 649,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:10:773
	R\$ 649,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:00:14:883
	R\$ 649,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:19:123
	R\$ 649,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:00:22:810
	R\$ 649,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:28:377
	R\$ 649,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:00:29:560
	R\$ 649,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:32:833
	R\$ 649,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:00:45:157
	R\$ 649,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:52:833

	R\$ 649,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:00:53:130
	R\$ 649,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:55:693
	R\$ 649,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:01:01:767
	R\$ 649,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:03:703
	R\$ 649,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:01:08:773
	R\$ 649,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:16:113
	R\$ 649,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:01:29:683
	R\$ 649,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:35:417
	R\$ 649,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:01:36:660
	R\$ 649,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:38:913
	R\$ 649,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:01:43:827
	R\$ 649,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:50:483
	R\$ 649,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:01:51:080
	R\$ 649,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:01:257
	R\$ 649,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:02:05:780
	R\$ 649,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:14:003
	R\$ 649,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:02:19:183
	R\$ 649,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:22:013
	R\$ 649,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:02:28:217
	R\$ 649,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:36:860
	R\$ 649,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:02:42:997
	R\$ 649,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:49:733
	R\$ 649,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:03:03:857
	R\$ 649,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:10:497
	R\$ 649,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:03:10:847
	R\$ 648,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:20:157
	R\$ 648,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:03:25:903
	R\$ 648,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:40:277
	R\$ 648,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:03:46:397
	R\$ 648,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:49:343
	R\$ 648,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:03:53:327
	R\$ 648,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:01:807
	R\$ 648,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:04:07:307
	R\$ 648,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:19:230
	R\$ 648,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:04:28:360
	R\$ 648,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:35:160
	R\$ 648,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:04:41:820
	R\$ 648,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:50:783
	R\$ 648,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:04:56:460
	R\$ 648,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:59:257
	R\$ 648,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:05:03:907
	R\$ 648,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:08:817
	R\$ 648,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:05:10:883
	R\$ 648,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:18:890
	R\$ 648,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:05:24:560
	R\$ 648,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:27:843
	R\$ 648,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:05:31:370
	R\$ 648,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:33:000
	R\$ 648,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:05:38:043
	R\$ 648,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:44:327
	R\$ 648,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:05:44:737
	R\$ 648,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:47:667
	R\$ 648,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:05:51:607
	R\$ 648,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:53:370
	R\$ 648,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:05:58:370
	R\$ 648,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:59:403
	R\$ 648,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:06:12:473

	R\$ 648,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:15:393
	R\$ 648,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:06:21:683
	R\$ 648,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:25:383
	R\$ 648,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:06:27:830
	R\$ 648,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:37:170
	R\$ 648,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:06:42:107
	R\$ 648,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:46:157
	R\$ 648,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:06:48:810
	R\$ 648,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:53:193
	R\$ 648,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:06:55:540
	R\$ 648,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:59:190
	R\$ 648,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:07:02:270
	R\$ 648,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:07:05:173
	R\$ 648,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:07:09:713
	R\$ 648,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:07:22:660
	R\$ 648,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:07:23:010
	R\$ 648,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:07:24:220
	R\$ 648,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:07:29:780
	R\$ 648,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:07:34:647
	R\$ 648,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:07:36:583
	R\$ 648,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:07:52:237
	R\$ 648,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:07:56:827
	R\$ 648,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:01:443
	R\$ 648,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:08:03:477
	R\$ 648,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:05:593
	R\$ 648,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:08:10:520
	R\$ 648,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:15:937
	R\$ 648,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:08:16:860
	R\$ 648,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:17:913
	R\$ 648,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:08:32:790
	R\$ 648,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:36:553
	R\$ 648,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:08:39:397
	R\$ 648,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:01:470
	R\$ 648,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:09:09:880
	R\$ 648,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:17:183
	R\$ 648,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:09:24:087
	R\$ 648,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:27:653
	R\$ 648,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:09:31:240
	R\$ 648,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:33:650
	R\$ 648,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:09:38:317
	R\$ 648,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:40:477
	R\$ 648,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:09:45:617
	R\$ 648,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:47:610
	R\$ 648,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:09:52:280
	R\$ 648,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:04:990
	R\$ 648,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:10:05:787
	R\$ 648,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:22:787
	R\$ 648,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:10:26:617
	R\$ 648,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:27:890
	R\$ 648,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:10:33:727
	R\$ 648,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:39:843
	R\$ 648,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:10:40:800
	R\$ 648,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:42:687
	R\$ 648,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:10:48:243
	R\$ 648,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:52:273
	R\$ 648,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:10:54:300
	R\$ 648,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:59:243
	R\$ 648,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:11:08:077

	R\$ 648,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:10:717
	R\$ 648,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:11:15:200
	R\$ 648,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:19:293
	R\$ 648,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:11:23:193
	R\$ 648,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:30:280
	R\$ 648,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:11:36:940
	R\$ 648,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:41:260
	R\$ 648,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:11:43:700
	R\$ 648,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:46:437
	R\$ 648,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:11:50:767
	R\$ 647,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:58:927
	R\$ 647,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:12:04:423
	R\$ 647,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:08:930
	R\$ 647,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:12:11:150
	R\$ 647,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:15:603
	R\$ 647,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:12:18:360
	R\$ 647,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:20:727
	R\$ 647,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:12:24:953
	R\$ 647,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:28:307
	R\$ 647,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:12:31:977
	R\$ 647,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:38:303
	R\$ 647,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:12:45:867
	R\$ 647,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:54:040
	R\$ 647,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:13:07:570
	R\$ 647,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:07:863
	R\$ 647,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:13:14:267
	R\$ 647,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:26:397
	R\$ 647,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 17:13:28:453
	R\$ 647,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:30:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:40:06	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 09:42:42	Item aberto para lances.
Exclusão de lance	24/05/2023 16:24:00	Item com lance no valor de R\$ 470,0000 excluído pelo pregoeiro.
Exclusão de lance	24/05/2023 16:24:36	Item com lance no valor de R\$ 500,0000 excluído pelo pregoeiro.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 17:15:31	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 17:15:31	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:11:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 462,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Meio de cultura.

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 359,0000	R\$ 718,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT						

	Modelo / Versão: IO048-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio de cultura. Meio De Cultura. Tipo: Ágar Tcbs , Aspecto Físico: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 359,6900	R\$ 719,3800	23/05/2023 16:31:35
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1046 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Triplo Açúcar Ferro (Tsi). Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 703,4400	R\$ 1.406,8800	23/05/2023 17:59:45
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR TRIPLICE AÇÚCAR FERRO - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.600,0000	R\$ 5.200,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR TCBS, ASPECTO FÍSICO PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.630,0000	R\$ 5.260,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO048-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Triplíce Açúcar Ferro - TSI - Triple Sugar Iron Agar Meio de cultura usado para identificação de bacilos entéricos gram negativos com base na fermentação da dextrose, lactose, sacarose e produção de sulfureto de hidrogênio. - Tipo: Seletivo, Bioquímico Finalidade: Identificação. Microrganismos: Bacilos entéricos gram negativos. Aplicações: Clínica, Alimentos, Água. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.750,0000	R\$ 5.500,0000	15/05/2023 16:36:32
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR TRIPLICE AÇÚCAR FERRO - EMBALAGEM COM 500G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.500,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 5.260,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 5.200,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.406,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 719,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 718,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 717,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:44:44:667
R\$ 1.405,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:45:40:757
R\$ 717,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:44:167
R\$ 717,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:44:813
R\$ 717,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:45:683
R\$ 717,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:46:820
R\$ 717,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:47:597
R\$ 717,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:48:133
R\$ 717,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:48:837
R\$ 717,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:49:650
R\$ 717,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:50:593
R\$ 717,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:50:830
R\$ 717,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:52:067
R\$ 717,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:52:333

	R\$ 717,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:52:843
	R\$ 717,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:53:660
	R\$ 717,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:54:873
	R\$ 717,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:55:760
	R\$ 717,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:56:160
	R\$ 717,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:56:873
	R\$ 717,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:52:57:057
	R\$ 717,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:52:57:653
	R\$ 717,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:58:860
	R\$ 717,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:00:117
	R\$ 717,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:00:877
	R\$ 717,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:01:663
	R\$ 717,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:02:087
	R\$ 717,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:02:887
	R\$ 717,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:04:123
	R\$ 717,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:04:893
	R\$ 717,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:05:670
	R\$ 717,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:05:987
	R\$ 717,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:06:913
	R\$ 717,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:08:153
	R\$ 717,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:08:913
	R\$ 717,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:09:670
	R\$ 717,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:09:963
	R\$ 717,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:10:917
	R\$ 717,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:12:193
	R\$ 717,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:12:917
	R\$ 717,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:13:677
	R\$ 717,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:14:037
	R\$ 717,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:14:917
	R\$ 717,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:16:140
	R\$ 717,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:16:933
	R\$ 717,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:17:293
	R\$ 717,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:17:657
	R\$ 717,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:18:557
	R\$ 717,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:18:940
	R\$ 717,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:20:693
	R\$ 717,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:20:953
	R\$ 717,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:22:100
	R\$ 717,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:22:337
	R\$ 717,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:22:963
	R\$ 717,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:24:153
	R\$ 717,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:24:960
	R\$ 717,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:25:667
	R\$ 717,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:25:897
	R\$ 717,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:26:997
	R\$ 717,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:27:320
	R\$ 717,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:28:147
	R\$ 717,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:28:980
	R\$ 717,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:29:667
	R\$ 717,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:30:990
	R\$ 717,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:32:053
	R\$ 717,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:32:997
	R\$ 717,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:33:267
	R\$ 717,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:35:000
	R\$ 717,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:36:017
	R\$ 717,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:36:510
	R\$ 717,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:37:007

	R\$ 717,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:37:267
	R\$ 717,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:38:020
	R\$ 717,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:39:003
	R\$ 717,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:40:567
	R\$ 717,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:41:013
	R\$ 717,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:42:037
	R\$ 717,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:42:653
	R\$ 717,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:43:027
	R\$ 717,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:44:500
	R\$ 717,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:45:040
	R\$ 717,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:46:027
	R\$ 717,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:46:593
	R\$ 717,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:47:047
	R\$ 717,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:48:990
	R\$ 717,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:49:053
	R\$ 717,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:50:043
	R\$ 717,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:50:233
	R\$ 717,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:51:067
	R\$ 717,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:52:583
	R\$ 717,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:53:183
	R\$ 717,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:54:033
	R\$ 717,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:55:093
	R\$ 717,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:55:273
	R\$ 717,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:56:580
	R\$ 717,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:57:127
	R\$ 717,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:53:58:027
	R\$ 717,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:53:58:843
	R\$ 717,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:53:59:110
	R\$ 717,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:00:263
	R\$ 717,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:00:507
	R\$ 716,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:01:113
	R\$ 716,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:02:043
	R\$ 716,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:05:057
	R\$ 716,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:06:033
	R\$ 716,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:07:587
	R\$ 716,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:09:050
	R\$ 716,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:09:590
	R\$ 716,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:10:020
	R\$ 716,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:11:600
	R\$ 716,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:12:543
	R\$ 716,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:13:010
	R\$ 716,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:13:597
	R\$ 716,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:14:033
	R\$ 716,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:15:613
	R\$ 716,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:16:703
	R\$ 716,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:17:197
	R\$ 716,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:17:627
	R\$ 716,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:18:023
	R\$ 716,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:19:627
	R\$ 716,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:20:530
	R\$ 716,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:21:180
	R\$ 716,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:21:640
	R\$ 716,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:22:037
	R\$ 716,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:23:650
	R\$ 716,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:24:537
	R\$ 716,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:25:670
	R\$ 716,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:26:053
	R\$ 716,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:26:120

	R\$ 716,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:26:587
	R\$ 716,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:27:673
	R\$ 716,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:28:993
	R\$ 716,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:29:660
	R\$ 716,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:30:043
	R\$ 716,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:30:590
	R\$ 716,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:31:683
	R\$ 716,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:32:527
	R\$ 716,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:33:693
	R\$ 716,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:33:940
	R\$ 716,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:34:193
	R\$ 716,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:34:860
	R\$ 716,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:35:700
	R\$ 716,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:36:503
	R\$ 716,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:37:717
	R\$ 716,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:38:040
	R\$ 716,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:38:197
	R\$ 716,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:39:710
	R\$ 716,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:40:550
	R\$ 716,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:41:720
	R\$ 716,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:42:043
	R\$ 716,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:43:373
	R\$ 716,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:43:737
	R\$ 716,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:44:523
	R\$ 716,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:45:737
	R\$ 716,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:46:040
	R\$ 716,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:46:870
	R\$ 716,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:47:743
	R\$ 716,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:48:947
	R\$ 716,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:49:757
	R\$ 716,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:50:047
	R\$ 716,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:51:763
	R\$ 716,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:52:780
	R\$ 716,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:53:007
	R\$ 716,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:53:350
	R\$ 716,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:53:770
	R\$ 716,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:54:54:053
	R\$ 716,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:55:790
	R\$ 716,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:54:57:033
	R\$ 716,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:57:787
	R\$ 716,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:54:59:637
	R\$ 716,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:54:59:803
	R\$ 716,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:01:520
	R\$ 716,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:01:993
	R\$ 716,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:03:813
	R\$ 716,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:04:500
	R\$ 716,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:05:833
	R\$ 716,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:07:353
	R\$ 716,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:07:837
	R\$ 716,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:08:883
	R\$ 716,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:09:843
	R\$ 716,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:10:750
	R\$ 716,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:11:853
	R\$ 716,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:12:850
	R\$ 716,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:13:860
	R\$ 716,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:14:823
	R\$ 716,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:15:867

	R\$ 716,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:16:300
	R\$ 716,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:16:867
	R\$ 716,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:17:877
	R\$ 716,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:19:110
	R\$ 716,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:19:887
	R\$ 716,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:20:647
	R\$ 716,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:20:940
	R\$ 716,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:21:893
	R\$ 716,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:23:723
	R\$ 716,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:23:903
	R\$ 716,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:25:003
	R\$ 716,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:25:387
	R\$ 716,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:25:913
	R\$ 716,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:26:133
	R\$ 716,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:27:950
	R\$ 716,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:28:820
	R\$ 716,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:29:930
	R\$ 716,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:30:170
	R\$ 715,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:31:947
	R\$ 715,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:33:740
	R\$ 715,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:33:960
	R\$ 715,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:34:143
	R\$ 715,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:34:883
	R\$ 715,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:35:973
	R\$ 715,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:36:833
	R\$ 715,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:37:813
	R\$ 715,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:37:980
	R\$ 715,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:39:423
	R\$ 715,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:39:987
	R\$ 715,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:40:163
	R\$ 715,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:42:000
	R\$ 715,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:43:763
	R\$ 715,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:44:010
	R\$ 715,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:44:367
	R\$ 715,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:44:627
	R\$ 715,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:44:853
	R\$ 715,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:46:003
	R\$ 715,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:47:760
	R\$ 715,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:47:953
	R\$ 715,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:48:020
	R\$ 715,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:48:453
	R\$ 715,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:48:847
	R\$ 715,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:50:013
	R\$ 715,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:51:780
	R\$ 715,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:52:043
	R\$ 715,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:52:223
	R\$ 715,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:52:463
	R\$ 715,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:52:883
	R\$ 715,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:53:990
	R\$ 715,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:54:050
	R\$ 715,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:55:823
	R\$ 715,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:56:073
	R\$ 715,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:56:250
	R\$ 715,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:56:450
	R\$ 715,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:55:57:620
	R\$ 715,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:58:000
	R\$ 715,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:55:58:097
	R\$ 715,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:55:59:820

	R\$ 715,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:55:59:997
	R\$ 715,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:00:077
	R\$ 715,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:00:897
	R\$ 715,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:01:983
	R\$ 715,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:02:087
	R\$ 715,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 09:56:03:827
	R\$ 715,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:04:000
	R\$ 715,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:04:100
	R\$ 715,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:05:767
	R\$ 715,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:05:990
	R\$ 715,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:06:110
	R\$ 715,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:06:360
	R\$ 715,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:08:123
	R\$ 715,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:08:433
	R\$ 715,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:09:900
	R\$ 715,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:10:150
	R\$ 715,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:10:420
	R\$ 715,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:12:147
	R\$ 715,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:12:557
	R\$ 715,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:12:880
	R\$ 715,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:14:070
	R\$ 715,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:14:160
	R\$ 715,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:14:433
	R\$ 715,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:16:167
	R\$ 715,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:16:463
	R\$ 715,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:17:850
	R\$ 715,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:18:167
	R\$ 715,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:18:853
	R\$ 715,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:20:177
	R\$ 715,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:20:543
	R\$ 715,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:22:183
	R\$ 715,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:23:120
	R\$ 715,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:24:197
	R\$ 715,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:24:477
	R\$ 715,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:26:227
	R\$ 715,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:28:530
	R\$ 715,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:30:237
	R\$ 715,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:32:513
	R\$ 715,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:32:903
	R\$ 715,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:33:133
	R\$ 715,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:34:000
	R\$ 715,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:34:267
	R\$ 715,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:36:013
	R\$ 715,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:36:267
	R\$ 715,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:37:620
	R\$ 715,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:38:010
	R\$ 715,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:38:237
	R\$ 715,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:40:290
	R\$ 715,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:40:457
	R\$ 715,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:41:577
	R\$ 715,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:42:037
	R\$ 715,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:42:300
	R\$ 715,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:43:103
	R\$ 715,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:44:307
	R\$ 715,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:44:480
	R\$ 715,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:46:310
	R\$ 715,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:47:127

	R\$ 715,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:48:323
	R\$ 715,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:48:610
	R\$ 715,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:50:327
	R\$ 715,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:51:743
	R\$ 715,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:52:340
	R\$ 714,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:52:593
	R\$ 714,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:54:337
	R\$ 714,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:56:55:833
	R\$ 714,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:56:343
	R\$ 714,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:56:56:580
	R\$ 714,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:56:58:357
	R\$ 714,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:00:477
	R\$ 714,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:01:200
	R\$ 714,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:02:040
	R\$ 714,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:02:373
	R\$ 714,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:04:027
	R\$ 714,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:04:383
	R\$ 714,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:05:087
	R\$ 714,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:06:017
	R\$ 714,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:06:390
	R\$ 714,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:08:003
	R\$ 714,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:08:403
	R\$ 714,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:09:240
	R\$ 714,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:10:010
	R\$ 714,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:10:410
	R\$ 714,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:12:577
	R\$ 714,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:14:427
	R\$ 714,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:16:507
	R\$ 714,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:18:457
	R\$ 714,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:19:063
	R\$ 714,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:19:513
	R\$ 714,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:20:457
	R\$ 714,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:20:867
	R\$ 714,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:22:417
	R\$ 714,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:22:470
	R\$ 714,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:23:973
	R\$ 714,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:24:477
	R\$ 714,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:25:313
	R\$ 714,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:26:490
	R\$ 714,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:28:740
	R\$ 714,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:29:190
	R\$ 714,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:30:503
	R\$ 714,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:30:747
	R\$ 714,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:32:517
	R\$ 714,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:33:430
	R\$ 714,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:34:533
	R\$ 714,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:34:707
	R\$ 714,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:36:540
	R\$ 714,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:38:333
	R\$ 714,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:38:547
	R\$ 714,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:38:730
	R\$ 714,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:39:257
	R\$ 714,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:40:557
	R\$ 714,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:40:743
	R\$ 714,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:42:143
	R\$ 714,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:42:557
	R\$ 714,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:43:497
	R\$ 714,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:44:567

	R\$ 714,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:45:140
	R\$ 714,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:46:573
	R\$ 714,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:46:987
	R\$ 714,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:48:590
	R\$ 714,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:48:823
	R\$ 714,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:50:580
	R\$ 714,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:51:447
	R\$ 714,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:52:583
	R\$ 714,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:52:860
	R\$ 714,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:54:610
	R\$ 714,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:55:530
	R\$ 714,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:56:597
	R\$ 714,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:56:837
	R\$ 714,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:58:620
	R\$ 714,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:59:973
	R\$ 714,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:00:627
	R\$ 714,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:00:860
	R\$ 714,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:01:483
	R\$ 714,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:02:247
	R\$ 714,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:02:630
	R\$ 714,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:04:260
	R\$ 714,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:04:633
	R\$ 714,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:05:503
	R\$ 714,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:06:650
	R\$ 714,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:06:847
	R\$ 714,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:07:533
	R\$ 714,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:08:660
	R\$ 714,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:08:963
	R\$ 714,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:10:690
	R\$ 714,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:12:407
	R\$ 714,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:12:680
	R\$ 714,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:12:970
	R\$ 714,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:13:357
	R\$ 714,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:14:510
	R\$ 714,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:14:710
	R\$ 714,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:15:883
	R\$ 714,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:16:710
	R\$ 714,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:16:990
	R\$ 714,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:17:927
	R\$ 714,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:18:530
	R\$ 714,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:18:720
	R\$ 714,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:20:527
	R\$ 714,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:20:737
	R\$ 714,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:21:647
	R\$ 714,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:22:957
	R\$ 714,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:24:750
	R\$ 714,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:25:553
	R\$ 714,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:26:760
	R\$ 713,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:26:957
	R\$ 713,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:28:767
	R\$ 713,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:30:037
	R\$ 713,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:30:783
	R\$ 713,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:31:393
	R\$ 713,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:31:743
	R\$ 713,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:32:767
	R\$ 713,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:33:423
	R\$ 713,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:34:773

	R\$ 713,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:36:957
	R\$ 713,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:37:447
	R\$ 713,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:38:820
	R\$ 713,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:38:983
	R\$ 713,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:40:807
	R\$ 713,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:41:763
	R\$ 713,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:42:827
	R\$ 713,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:43:087
	R\$ 713,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:43:353
	R\$ 713,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:44:827
	R\$ 713,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:45:140
	R\$ 713,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:46:837
	R\$ 713,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:48:887
	R\$ 713,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:49:810
	R\$ 713,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:50:860
	R\$ 713,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:53:257
	R\$ 713,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:53:750
	R\$ 713,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:54:190
	R\$ 713,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:54:870
	R\$ 713,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:55:037
	R\$ 713,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:56:877
	R\$ 713,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:57:723
	R\$ 713,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:58:877
	R\$ 713,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:59:313
	R\$ 713,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:00:880
	R\$ 713,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:01:327
	R\$ 713,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:02:890
	R\$ 713,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:03:300
	R\$ 713,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:04:900
	R\$ 713,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:05:610
	R\$ 713,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:06:933
	R\$ 713,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:07:340
	R\$ 713,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:08:920
	R\$ 713,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:10:200
	R\$ 713,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:10:927
	R\$ 713,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:11:347
	R\$ 713,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:11:620
	R\$ 713,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:12:940
	R\$ 713,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:13:323
	R\$ 713,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:14:953
	R\$ 713,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:15:953
	R\$ 713,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:16:960
	R\$ 713,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:17:330
	R\$ 713,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:18:973
	R\$ 713,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:19:813
	R\$ 713,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:21:017
	R\$ 713,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:21:327
	R\$ 713,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:23:007
	R\$ 713,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:23:867
	R\$ 713,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:25:013
	R\$ 713,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:25:320
	R\$ 713,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:26:993
	R\$ 713,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:28:890
	R\$ 713,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:29:000
	R\$ 713,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:29:813
	R\$ 713,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:30:073
	R\$ 713,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:30:900
	R\$ 713,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:31:033

	R\$ 713,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:32:917
	R\$ 713,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:33:017
	R\$ 713,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:33:373
	R\$ 713,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:35:030
	R\$ 713,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:35:317
	R\$ 713,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:36:857
	R\$ 713,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:37:043
	R\$ 713,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:37:330
	R\$ 713,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:38:820
	R\$ 713,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:39:060
	R\$ 713,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:39:300
	R\$ 713,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:41:050
	R\$ 713,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:43:347
	R\$ 713,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:43:590
	R\$ 713,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:45:123
	R\$ 713,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:45:330
	R\$ 713,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:47:120
	R\$ 713,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:48:200
	R\$ 713,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:49:140
	R\$ 713,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:49:327
	R\$ 713,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:51:157
	R\$ 713,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:52:070
	R\$ 713,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:53:160
	R\$ 713,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:53:323
	R\$ 713,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:55:167
	R\$ 713,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:56:113
	R\$ 713,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:57:173
	R\$ 713,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:57:440
	R\$ 713,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:59:180
	R\$ 713,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:01:333
	R\$ 713,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:01:790
	R\$ 713,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:02:440
	R\$ 713,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:02:987
	R\$ 712,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:03:210
	R\$ 712,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:04:990
	R\$ 712,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:05:203
	R\$ 712,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:05:447
	R\$ 712,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:07:197
	R\$ 712,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:07:570
	R\$ 712,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:09:207
	R\$ 712,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:10:263
	R\$ 712,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:11:243
	R\$ 712,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:12:227
	R\$ 712,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:12:437
	R\$ 712,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:13:233
	R\$ 712,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:14:180
	R\$ 712,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:15:237
	R\$ 712,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:15:420
	R\$ 712,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:17:243
	R\$ 712,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:18:317
	R\$ 712,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:19:247
	R\$ 712,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:19:997
	R\$ 712,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:21:257
	R\$ 712,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:22:040
	R\$ 712,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:22:457
	R\$ 712,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:23:263
	R\$ 712,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:24:137

	R\$ 712,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:25:173
	R\$ 712,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:25:363
	R\$ 712,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:27:177
	R\$ 712,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:27:287
	R\$ 712,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:28:567
	R\$ 712,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:29:197
	R\$ 712,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:29:300
	R\$ 712,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:30:490
	R\$ 712,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:31:303
	R\$ 712,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:32:250
	R\$ 712,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:33:307
	R\$ 712,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:35:447
	R\$ 712,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:35:780
	R\$ 712,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:37:047
	R\$ 712,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:37:327
	R\$ 712,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:38:327
	R\$ 712,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:39:347
	R\$ 712,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:40:303
	R\$ 712,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:40:953
	R\$ 712,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:41:350
	R\$ 712,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:42:370
	R\$ 712,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:42:857
	R\$ 712,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:43:357
	R\$ 712,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:44:343
	R\$ 712,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:45:357
	R\$ 712,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:46:413
	R\$ 712,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:47:380
	R\$ 712,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:48:400
	R\$ 712,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:48:980
	R\$ 712,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:49:410
	R\$ 712,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:49:827
	R\$ 712,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:50:353
	R\$ 712,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:51:373
	R\$ 712,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:52:853
	R\$ 712,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:53:360
	R\$ 712,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:54:870
	R\$ 712,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:55:370
	R\$ 712,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:56:523
	R\$ 712,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:57:383
	R\$ 712,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:58:283
	R\$ 712,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:58:963
	R\$ 712,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:59:323
	R\$ 712,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:00:943
	R\$ 712,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:01:387
	R\$ 712,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:02:493
	R\$ 712,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:03:400
	R\$ 712,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:04:107
	R\$ 712,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:04:950
	R\$ 712,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:05:437
	R\$ 712,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:07:453
	R\$ 712,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:09:437
	R\$ 712,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:12:263
	R\$ 712,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:12:563
	R\$ 712,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:13:443
	R\$ 712,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:16:290
	R\$ 712,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:17:000
	R\$ 712,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:17:740
	R\$ 712,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:18:897

	R\$ 712,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:19:413
	R\$ 712,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:21:187
	R\$ 712,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:22:823
	R\$ 712,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:23:427
	R\$ 712,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:23:690
	R\$ 712,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:24:090
	R\$ 712,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:24:953
	R\$ 712,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:25:423
	R\$ 712,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:27:017
	R\$ 712,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:27:767
	R\$ 712,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:28:957
	R\$ 712,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:29:423
	R\$ 712,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:31:403
	R\$ 712,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:33:000
	R\$ 712,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:33:427
	R\$ 712,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:35:443
	R\$ 712,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:36:637
	R\$ 712,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:37:437
	R\$ 712,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:38:623
	R\$ 712,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:39:440
	R\$ 712,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:39:820
	R\$ 711,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:41:517
	R\$ 711,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:42:303
	R\$ 711,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:43:093
	R\$ 711,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:43:460
	R\$ 711,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:44:677
	R\$ 711,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:45:467
	R\$ 711,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:47:777
	R\$ 711,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:49:453
	R\$ 711,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:51:733
	R\$ 711,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:53:470
	R\$ 711,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:54:427
	R\$ 711,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:55:490
	R\$ 711,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:57:137
	R\$ 711,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:57:463
	R\$ 711,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:59:807
	R\$ 711,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:01:477
	R\$ 711,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:02:780
	R\$ 711,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:03:517
	R\$ 711,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:05:863
	R\$ 711,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:06:567
	R\$ 711,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:07:497
	R\$ 711,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:08:957
	R\$ 711,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:09:477
	R\$ 711,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:11:487
	R\$ 711,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:14:363
	R\$ 711,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:14:743
	R\$ 711,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:15:490
	R\$ 711,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:17:133
	R\$ 711,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:18:457
	R\$ 711,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:20:317
	R\$ 711,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:20:680
	R\$ 711,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:20:997
	R\$ 711,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:21:530
	R\$ 711,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:22:463
	R\$ 711,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:23:517
	R\$ 711,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:24:853

	R\$ 711,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:25:530
	R\$ 711,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:26:190
	R\$ 711,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:27:537
	R\$ 711,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:29:317
	R\$ 711,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:29:537
	R\$ 711,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:30:877
	R\$ 711,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:31:890
	R\$ 711,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:32:810
	R\$ 711,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:33:547
	R\$ 711,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:34:807
	R\$ 711,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:35:060
	R\$ 711,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:35:790
	R\$ 711,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:36:283
	R\$ 711,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:37:540
	R\$ 711,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:38:880
	R\$ 711,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:39:570
	R\$ 711,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:40:290
	R\$ 711,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:41:090
	R\$ 711,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:41:547
	R\$ 711,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:42:163
	R\$ 711,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:43:557
	R\$ 711,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:44:037
	R\$ 711,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:45:560
	R\$ 711,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:48:243
	R\$ 711,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:49:337
	R\$ 711,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:49:573
	R\$ 711,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:50:770
	R\$ 711,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:51:610
	R\$ 711,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:52:850
	R\$ 711,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:53:593
	R\$ 711,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:55:547
	R\$ 711,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:56:323
	R\$ 711,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:57:603
	R\$ 711,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:58:467
	R\$ 711,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:58:853
	R\$ 711,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:59:640
	R\$ 711,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:00:953
	R\$ 711,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:01:623
	R\$ 711,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:04:370
	R\$ 711,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:05:663
	R\$ 711,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:07:423
	R\$ 711,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:09:670
	R\$ 711,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:11:313
	R\$ 711,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:11:673
	R\$ 711,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:12:833
	R\$ 711,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:13:833
	R\$ 711,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:14:150
	R\$ 711,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:16:367
	R\$ 711,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:17:033
	R\$ 711,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:17:823
	R\$ 711,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:20:393
	R\$ 711,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:21:367
	R\$ 711,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:23:727
	R\$ 711,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:24:270
	R\$ 711,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:25:717
	R\$ 711,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:27:183
	R\$ 711,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:28:943
	R\$ 711,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:29:733

	R\$ 711,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:31:553
	R\$ 711,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:34:360
	R\$ 711,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:35:263
	R\$ 711,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:35:737
	R\$ 711,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:36:060
	R\$ 711,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:36:803
	R\$ 711,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:37:803
	R\$ 711,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:39:903
	R\$ 711,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:41:883
	R\$ 711,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:42:700
	R\$ 710,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:43:817
	R\$ 710,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:44:623
	R\$ 710,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:44:670
	R\$ 710,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:46:277
	R\$ 710,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:47:367
	R\$ 710,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:47:820
	R\$ 710,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:50:150
	R\$ 710,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:50:507
	R\$ 710,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:51:843
	R\$ 710,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:51:983
	R\$ 710,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:52:337
	R\$ 710,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:53:270
	R\$ 710,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:53:827
	R\$ 710,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:56:800
	R\$ 710,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:57:130
	R\$ 710,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:57:863
	R\$ 710,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:58:950
	R\$ 710,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:59:167
	R\$ 710,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:59:873
	R\$ 710,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:01:477
	R\$ 710,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:01:867
	R\$ 710,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:03:610
	R\$ 710,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:03:873
	R\$ 710,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:05:587
	R\$ 710,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:05:903
	R\$ 710,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:07:790
	R\$ 710,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:07:917
	R\$ 710,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:10:337
	R\$ 710,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:10:763
	R\$ 710,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:11:913
	R\$ 710,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:12:863
	R\$ 710,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:13:917
	R\$ 710,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:15:857
	R\$ 710,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:17:240
	R\$ 710,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:17:957
	R\$ 710,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:20:387
	R\$ 710,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:20:897
	R\$ 710,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:21:977
	R\$ 710,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:23:307
	R\$ 710,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:24:127
	R\$ 710,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:26:387
	R\$ 710,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:27:213
	R\$ 710,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:28:090
	R\$ 710,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:29:463
	R\$ 710,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:30:263
	R\$ 710,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:32:047
	R\$ 710,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:34:507

	R\$ 710,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:36:450
	R\$ 710,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:37:497
	R\$ 710,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:39:557
	R\$ 710,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:40:057
	R\$ 710,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:42:870
	R\$ 710,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:44:093
	R\$ 710,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:46:413
	R\$ 710,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:48:123
	R\$ 710,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:48:840
	R\$ 710,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:50:120
	R\$ 710,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:50:940
	R\$ 710,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:51:180
	R\$ 710,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:52:433
	R\$ 710,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:54:563
	R\$ 710,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:55:030
	R\$ 710,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:56:147
	R\$ 710,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:57:530
	R\$ 710,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:57:857
	R\$ 710,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:58:537
	R\$ 710,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:00:433
	R\$ 710,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:00:907
	R\$ 710,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:02:227
	R\$ 710,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:03:720
	R\$ 710,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:04:320
	R\$ 710,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:05:390
	R\$ 710,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:06:417
	R\$ 710,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:08:443
	R\$ 710,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:10:187
	R\$ 710,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:10:683
	R\$ 710,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:11:337
	R\$ 710,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:12:140
	R\$ 710,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:12:643
	R\$ 710,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:14:187
	R\$ 710,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:16:463
	R\$ 710,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:18:333
	R\$ 710,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:20:470
	R\$ 710,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:20:697
	R\$ 710,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:21:597
	R\$ 710,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:22:043
	R\$ 710,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:22:777
	R\$ 710,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:24:500
	R\$ 710,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:26:553
	R\$ 710,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:27:703
	R\$ 710,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:28:270
	R\$ 710,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:30:290
	R\$ 710,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:30:850
	R\$ 710,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:32:240
	R\$ 710,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:33:887
	R\$ 710,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:34:467
	R\$ 710,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:35:413
	R\$ 710,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:36:310
	R\$ 710,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:37:907
	R\$ 710,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:38:270
	R\$ 710,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:39:720
	R\$ 710,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:40:373
	R\$ 710,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:41:117
	R\$ 710,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:42:443
	R\$ 710,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:43:820

	R\$ 709,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:44:227
	R\$ 709,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:46:317
	R\$ 709,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:48:523
	R\$ 709,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:49:157
	R\$ 709,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:50:337
	R\$ 709,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:51:743
	R\$ 709,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:52:357
	R\$ 709,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:54:510
	R\$ 709,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:55:390
	R\$ 709,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:56:347
	R\$ 709,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:57:713
	R\$ 709,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:59:190
	R\$ 709,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:00:403
	R\$ 709,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:01:123
	R\$ 709,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:02:567
	R\$ 709,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:03:623
	R\$ 709,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:04:400
	R\$ 709,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:06:540
	R\$ 709,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:07:610
	R\$ 709,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:08:473
	R\$ 709,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:10:570
	R\$ 709,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:10:960
	R\$ 709,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:12:437
	R\$ 709,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:14:410
	R\$ 709,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:16:493
	R\$ 709,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:18:907
	R\$ 709,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:19:200
	R\$ 709,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:20:463
	R\$ 709,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:21:107
	R\$ 709,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:22:300
	R\$ 709,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:22:507
	R\$ 709,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:24:660
	R\$ 709,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:26:327
	R\$ 709,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:28:577
	R\$ 709,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:30:187
	R\$ 709,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:30:547
	R\$ 709,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:31:080
	R\$ 709,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:32:540
	R\$ 709,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:33:440
	R\$ 709,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:34:653
	R\$ 709,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:36:600
	R\$ 709,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:37:333
	R\$ 709,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:37:980
	R\$ 709,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:38:567
	R\$ 709,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:39:367
	R\$ 709,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:40:830
	R\$ 709,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:42:667
	R\$ 709,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:43:277
	R\$ 709,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:44:600
	R\$ 709,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:45:647
	R\$ 709,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:46:723
	R\$ 709,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:48:597
	R\$ 709,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:50:630
	R\$ 709,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:52:627
	R\$ 709,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:54:060
	R\$ 709,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:54:387
	R\$ 709,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:55:867

	R\$ 709,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:57:697
	R\$ 709,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:58:740
	R\$ 709,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:59:353
	R\$ 709,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:00:850
	R\$ 709,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:01:467
	R\$ 709,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:02:863
	R\$ 709,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:04:647
	R\$ 709,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:06:090
	R\$ 709,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:06:713
	R\$ 709,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:08:593
	R\$ 709,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:08:903
	R\$ 709,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:10:693
	R\$ 709,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:12:710
	R\$ 709,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:12:760
	R\$ 709,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:14:653
	R\$ 709,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:16:773
	R\$ 709,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:18:640
	R\$ 709,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:20:510
	R\$ 709,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:20:723
	R\$ 709,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:22:370
	R\$ 709,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:25:190
	R\$ 709,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:26:420
	R\$ 709,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:26:737
	R\$ 709,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:28:577
	R\$ 709,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:29:743
	R\$ 709,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:32:677
	R\$ 709,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:32:810
	R\$ 709,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:32:867
	R\$ 709,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:35:047
	R\$ 709,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:35:817
	R\$ 709,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:36:833
	R\$ 709,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:38:677
	R\$ 709,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:39:030
	R\$ 709,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:39:500
	R\$ 709,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:41:083
	R\$ 709,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:42:817
	R\$ 709,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:45:150
	R\$ 709,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:46:290
	R\$ 709,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:47:553
	R\$ 709,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:48:807
	R\$ 709,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:50:050
	R\$ 709,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:51:310
	R\$ 709,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:52:957
	R\$ 709,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:53:617
	R\$ 709,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:54:983
	R\$ 709,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:56:680
	R\$ 709,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:56:897
	R\$ 708,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:58:167
	R\$ 708,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:58:977
	R\$ 708,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:59:820
	R\$ 708,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:00:910
	R\$ 708,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:02:987
	R\$ 708,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:04:937
	R\$ 708,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:05:580
	R\$ 708,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:07:023
	R\$ 708,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:08:253
	R\$ 708,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:08:953
	R\$ 708,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:10:663

	R\$ 708,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:10:963
	R\$ 708,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:12:030
	R\$ 708,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:13:197
	R\$ 708,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:15:060
	R\$ 708,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:15:553
	R\$ 708,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:17:480
	R\$ 708,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:18:883
	R\$ 708,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:19:263
	R\$ 708,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:20:370
	R\$ 708,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:21:183
	R\$ 708,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:24:427
	R\$ 708,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:25:817
	R\$ 708,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:28:720
	R\$ 708,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:29:017
	R\$ 708,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:30:673
	R\$ 708,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:31:137
	R\$ 708,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:31:680
	R\$ 708,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:34:677
	R\$ 708,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:35:083
	R\$ 708,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:35:563
	R\$ 708,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:37:113
	R\$ 708,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:40:673
	R\$ 708,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:41:170
	R\$ 708,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:43:487
	R\$ 708,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:44:707
	R\$ 708,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:46:053
	R\$ 708,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:47:417
	R\$ 708,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:49:120
	R\$ 708,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:50:087
	R\$ 708,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:51:130
	R\$ 708,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:54:677
	R\$ 708,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:55:170
	R\$ 708,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:56:550
	R\$ 708,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:58:583
	R\$ 708,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:59:243
	R\$ 708,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:01:350
	R\$ 708,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:03:267
	R\$ 708,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:05:463
	R\$ 708,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:07:190
	R\$ 708,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:08:227
	R\$ 708,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:09:200
	R\$ 708,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:09:683
	R\$ 708,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:11:210
	R\$ 708,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:13:210
	R\$ 708,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:15:277
	R\$ 708,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:16:513
	R\$ 708,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:17:257
	R\$ 708,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:20:300
	R\$ 708,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:21:290
	R\$ 708,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:23:427
	R\$ 708,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:25:293
	R\$ 708,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:28:247
	R\$ 708,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:29:167
	R\$ 708,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:30:620
	R\$ 708,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:31:627
	R\$ 708,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:33:467
	R\$ 708,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:35:763

	R\$ 708,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:38:863
	R\$ 708,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:40:397
	R\$ 708,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:41:070
	R\$ 708,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:41:453
	R\$ 708,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:41:977
	R\$ 708,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:44:800
	R\$ 708,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:45:220
	R\$ 708,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:45:790
	R\$ 708,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:47:420
	R\$ 708,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:50:693
	R\$ 708,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:51:017
	R\$ 708,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:51:377
	R\$ 708,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:54:713
	R\$ 708,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:55:383
	R\$ 708,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:58:857
	R\$ 708,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:59:450
	R\$ 708,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:02:643
	R\$ 708,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:03:450
	R\$ 708,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:04:907
	R\$ 708,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:05:487
	R\$ 708,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:07:167
	R\$ 708,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:07:467
	R\$ 708,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:08:390
	R\$ 708,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:10:730
	R\$ 708,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:11:713
	R\$ 708,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:13:823
	R\$ 708,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:15:623
	R\$ 708,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:18:567
	R\$ 708,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:19:677
	R\$ 708,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:21:707
	R\$ 708,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:22:577
	R\$ 708,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:23:507
	R\$ 708,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:25:667
	R\$ 708,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:28:693
	R\$ 708,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:28:953
	R\$ 707,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:29:613
	R\$ 707,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:32:013
	R\$ 707,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:33:580
	R\$ 707,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:36:210
	R\$ 707,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:37:603
	R\$ 707,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:38:560
	R\$ 707,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:40:287
	R\$ 707,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:42:467
	R\$ 707,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:43:650
	R\$ 707,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:45:650
	R\$ 707,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:47:503
	R\$ 707,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:49:703
	R\$ 707,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:49:993
	R\$ 707,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:52:153
	R\$ 707,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:54:720
	R\$ 707,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:55:687
	R\$ 707,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:56:120
	R\$ 707,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:57:693
	R\$ 707,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:58:700
	R\$ 707,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:59:747
	R\$ 707,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:01:330
	R\$ 707,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:01:787
	R\$ 707,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:04:700

	R\$ 707,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:05:787
	R\$ 707,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:06:533
	R\$ 707,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:07:787
	R\$ 707,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:09:810
	R\$ 707,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:11:767
	R\$ 707,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:13:043
	R\$ 707,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:13:760
	R\$ 707,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:16:360
	R\$ 707,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:17:740
	R\$ 707,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:20:777
	R\$ 707,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:21:747
	R\$ 707,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:23:533
	R\$ 707,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:24:177
	R\$ 707,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:26:703
	R\$ 707,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:27:437
	R\$ 707,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:27:740
	R\$ 707,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:28:290
	R\$ 707,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:29:100
	R\$ 707,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:30:310
	R\$ 707,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:30:780
	R\$ 707,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:31:100
	R\$ 707,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:31:727
	R\$ 707,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:33:123
	R\$ 707,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:33:850
	R\$ 707,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:35:170
	R\$ 707,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:35:747
	R\$ 707,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:37:177
	R\$ 707,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:39:760
	R\$ 707,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:41:937
	R\$ 707,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:43:783
	R\$ 707,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:44:707
	R\$ 707,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:45:737
	R\$ 707,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:46:673
	R\$ 707,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:47:603
	R\$ 707,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:49:747
	R\$ 707,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:52:760
	R\$ 707,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:54:367
	R\$ 707,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:56:650
	R\$ 707,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:57:980
	R\$ 707,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:00:913
	R\$ 707,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:01:820
	R\$ 707,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:03:943
	R\$ 707,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:05:803
	R\$ 707,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:06:637
	R\$ 707,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:07:380
	R\$ 707,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:08:003
	R\$ 707,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:10:887
	R\$ 707,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:11:730
	R\$ 707,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:13:823
	R\$ 707,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:16:723
	R\$ 707,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:17:367
	R\$ 707,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:17:810
	R\$ 707,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:18:780
	R\$ 707,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:21:343
	R\$ 707,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:21:790
	R\$ 707,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:22:490
	R\$ 707,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:23:543

	R\$ 707,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:23:880
	R\$ 707,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:26:857
	R\$ 707,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:27:803
	R\$ 707,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:28:030
	R\$ 707,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:29:830
	R\$ 707,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:30:430
	R\$ 707,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:31:860
	R\$ 707,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:32:810
	R\$ 707,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:33:817
	R\$ 707,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:34:710
	R\$ 707,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:35:810
	R\$ 707,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:38:403
	R\$ 707,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:39:857
	R\$ 707,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:41:827
	R\$ 707,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:43:967
	R\$ 707,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:44:677
	R\$ 707,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:45:847
	R\$ 707,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:46:560
	R\$ 707,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:48:030
	R\$ 707,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:49:823
	R\$ 707,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:52:643
	R\$ 707,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:54:517
	R\$ 707,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:56:920
	R\$ 707,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:58:823
	R\$ 707,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:59:760
	R\$ 706,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:01:910
	R\$ 706,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:04:470
	R\$ 706,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:04:917
	R\$ 706,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:05:940
	R\$ 706,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:06:980
	R\$ 706,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:07:913
	R\$ 706,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:09:687
	R\$ 706,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:09:863
	R\$ 706,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:10:673
	R\$ 706,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:12:073
	R\$ 706,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:13:640
	R\$ 706,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:15:917
	R\$ 706,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:18:770
	R\$ 706,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:20:003
	R\$ 706,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:23:090
	R\$ 706,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:23:657
	R\$ 706,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:23:950
	R\$ 706,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:26:607
	R\$ 706,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:27:913
	R\$ 706,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:29:253
	R\$ 706,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:29:917
	R\$ 706,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:31:423
	R\$ 706,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:32:480
	R\$ 706,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:34:757
	R\$ 706,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:36:403
	R\$ 706,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:37:753
	R\$ 706,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:37:923
	R\$ 706,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:40:570
	R\$ 706,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:41:340
	R\$ 706,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:41:953
	R\$ 706,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:44:750
	R\$ 706,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:46:110
	R\$ 706,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:47:053

	R\$ 706,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:48:657
	R\$ 706,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:50:743
	R\$ 706,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:51:357
	R\$ 706,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:51:960
	R\$ 706,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:54:093
	R\$ 706,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:55:940
	R\$ 706,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:58:793
	R\$ 706,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:59:983
	R\$ 706,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:00:553
	R\$ 706,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:01:850
	R\$ 706,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:03:933
	R\$ 706,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:06:203
	R\$ 706,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:06:813
	R\$ 706,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:08:043
	R\$ 706,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:09:907
	R\$ 706,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:11:933
	R\$ 706,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:14:770
	R\$ 706,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:15:953
	R\$ 706,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:18:417
	R\$ 706,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:19:173
	R\$ 706,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:20:113
	R\$ 706,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:21:453
	R\$ 706,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:21:947
	R\$ 706,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:23:953
	R\$ 706,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:25:947
	R\$ 706,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:28:783
	R\$ 706,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:29:967
	R\$ 706,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:31:977
	R\$ 706,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:33:970
	R\$ 706,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:36:420
	R\$ 706,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:37:977
	R\$ 706,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:38:967
	R\$ 706,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:39:893
	R\$ 706,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:41:980
	R\$ 706,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:42:737
	R\$ 706,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:43:973
	R\$ 706,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:45:017
	R\$ 706,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:45:983
	R\$ 706,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:49:220
	R\$ 706,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:49:993
	R\$ 706,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:52:793
	R\$ 706,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:53:990
	R\$ 706,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:54:470
	R\$ 706,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:56:087
	R\$ 706,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:56:700
	R\$ 706,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:58:170
	R\$ 706,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:58:893
	R\$ 706,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:59:340
	R\$ 706,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:00:040
	R\$ 706,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:01:583
	R\$ 706,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:01:997
	R\$ 706,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:04:770
	R\$ 706,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:06:440
	R\$ 706,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:07:713
	R\$ 706,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:10:653
	R\$ 706,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:12:027
	R\$ 706,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:15:103

	R\$ 706,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:16:317
	R\$ 706,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:17:197
	R\$ 706,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:17:987
	R\$ 706,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:18:530
	R\$ 706,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:19:990
	R\$ 706,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:22:803
	R\$ 706,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:23:643
	R\$ 706,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:26:360
	R\$ 706,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:27:733
	R\$ 706,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:28:853
	R\$ 706,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:30:097
	R\$ 706,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:31:060
	R\$ 705,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:32:037
	R\$ 705,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:33:130
	R\$ 705,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:34:160
	R\$ 705,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:37:623
	R\$ 705,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:40:327
	R\$ 705,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:44:677
	R\$ 705,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:46:320
	R\$ 705,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:49:727
	R\$ 705,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:51:917
	R\$ 705,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:52:813
	R\$ 705,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:54:963
	R\$ 705,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:59:760
	R\$ 705,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:00:620
	R\$ 705,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:02:050
	R\$ 705,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:03:237
	R\$ 705,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:04:193
	R\$ 705,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:06:813
	R\$ 705,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:08:083
	R\$ 705,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:09:277
	R\$ 705,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:10:183
	R\$ 705,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:12:937
	R\$ 705,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:14:193
	R\$ 705,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:15:760
	R\$ 705,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:16:847
	R\$ 705,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:18:190
	R\$ 705,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:21:110
	R\$ 705,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:21:990
	R\$ 705,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:24:210
	R\$ 705,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:24:800
	R\$ 705,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:26:197
	R\$ 705,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:28:917
	R\$ 705,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:30:190
	R\$ 705,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:31:410
	R\$ 705,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:32:217
	R\$ 705,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:34:720
	R\$ 705,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:36:140
	R\$ 705,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:36:377
	R\$ 705,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:36:533
	R\$ 705,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:38:263
	R\$ 705,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:41:663
	R\$ 705,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:42:163
	R\$ 705,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:44:900
	R\$ 705,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:46:153
	R\$ 705,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:46:807
	R\$ 705,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:48:103
	R\$ 705,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:50:917

	R\$ 705,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:52:957
	R\$ 705,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:54:167
	R\$ 705,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:55:850
	R\$ 705,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:58:180
	R\$ 705,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:00:387
	R\$ 705,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:02:177
	R\$ 705,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:03:120
	R\$ 705,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:04:180
	R\$ 705,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:06:100
	R\$ 705,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:08:173
	R\$ 705,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:10:857
	R\$ 705,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:11:753
	R\$ 705,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:12:173
	R\$ 705,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:13:420
	R\$ 705,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:14:207
	R\$ 705,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:17:097
	R\$ 705,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:18:197
	R\$ 705,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:20:550
	R\$ 705,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:22:220
	R\$ 705,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:22:737
	R\$ 705,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:24:217
	R\$ 705,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:25:720
	R\$ 705,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:26:960
	R\$ 705,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:28:837
	R\$ 705,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:30:527
	R\$ 705,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:31:433
	R\$ 705,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:32:200
	R\$ 705,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:34:607
	R\$ 705,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:36:687
	R\$ 705,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:38:837
	R\$ 705,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:39:943
	R\$ 705,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:42:220
	R\$ 705,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:44:873
	R\$ 705,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:46:227
	R\$ 705,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:48:883
	R\$ 705,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:50:487
	R\$ 705,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:52:553
	R\$ 705,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:54:297
	R\$ 705,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:56:247
	R\$ 705,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:59:330
	R\$ 705,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:00:250
	R\$ 705,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:02:860
	R\$ 705,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:04:630
	R\$ 705,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:07:557
	R\$ 705,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:10:257
	R\$ 705,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:13:610
	R\$ 705,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:14:270
	R\$ 705,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:17:530
	R\$ 705,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:18:250
	R\$ 705,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:21:990
	R\$ 705,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:22:590
	R\$ 705,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:24:837
	R\$ 705,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:26:273
	R\$ 705,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:29:470
	R\$ 705,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:30:263
	R\$ 705,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:32:850
	R\$ 704,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:37:937

	R\$ 704,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:40:830
	R\$ 704,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:43:000
	R\$ 704,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:45:330
	R\$ 704,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:46:733
	R\$ 704,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:48:890
	R\$ 704,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:53:487
	R\$ 704,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:57:123
	R\$ 704,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:58:247
	R\$ 704,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:00:857
	R\$ 704,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:02:023
	R\$ 704,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:04:900
	R\$ 704,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:05:970
	R\$ 704,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:08:887
	R\$ 704,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:10:163
	R\$ 704,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:12:983
	R\$ 704,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:14:033
	R\$ 704,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:16:860
	R\$ 704,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:18:040
	R\$ 704,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:21:230
	R\$ 704,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:22:283
	R\$ 704,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:24:867
	R\$ 704,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:25:990
	R\$ 704,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:28:883
	R\$ 704,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:29:990
	R\$ 704,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:32:943
	R\$ 704,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:33:977
	R\$ 704,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:37:087
	R\$ 704,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:40:467
	R\$ 704,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:42:890
	R\$ 704,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:44:047
	R\$ 704,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:46:890
	R\$ 704,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:48:113
	R\$ 704,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:50:920
	R\$ 704,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:52:010
	R\$ 704,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:54:980
	R\$ 704,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:56:033
	R\$ 704,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:59:223
	R\$ 704,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:00:133
	R\$ 704,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:02:993
	R\$ 704,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:04:037
	R\$ 704,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:06:873
	R\$ 704,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:08:080
	R\$ 704,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:10:900
	R\$ 704,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:12:233
	R\$ 704,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:14:893
	R\$ 704,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:16:023
	R\$ 704,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:18:880
	R\$ 704,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:20:017
	R\$ 704,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:22:937
	R\$ 704,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:24:190
	R\$ 704,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:26:900
	R\$ 704,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:28:037
	R\$ 704,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:36:010
	R\$ 704,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:38:040
	R\$ 704,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:40:910
	R\$ 704,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:42:370
	R\$ 704,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:44:920
	R\$ 704,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:46:077

	R\$ 704,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:48:950
	R\$ 704,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:50:343
	R\$ 704,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:52:940
	R\$ 704,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:54:057
	R\$ 704,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:56:933
	R\$ 704,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:58:563
	R\$ 704,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:01:100
	R\$ 704,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:02:320
	R\$ 704,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:04:963
	R\$ 704,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:06:173
	R\$ 704,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:09:183
	R\$ 704,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:10:127
	R\$ 704,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:12:990
	R\$ 704,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:14:240
	R\$ 704,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:16:967
	R\$ 704,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:18:127
	R\$ 704,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:20:960
	R\$ 704,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:22:353
	R\$ 704,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:24:967
	R\$ 704,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:26:147
	R\$ 704,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:29:000
	R\$ 704,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:30:173
	R\$ 704,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:32:963
	R\$ 704,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:34:393
	R\$ 704,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:36:963
	R\$ 704,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:38:183
	R\$ 704,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:40:977
	R\$ 704,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:42:173
	R\$ 704,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:44:963
	R\$ 704,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:46:173
	R\$ 704,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:49:960
	R\$ 704,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:50:593
	R\$ 704,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:52:980
	R\$ 704,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:54:177
	R\$ 704,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:56:997
	R\$ 704,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:58:270
	R\$ 704,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:01:303
	R\$ 704,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:02:187
	R\$ 704,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:05:013
	R\$ 704,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:06:190
	R\$ 704,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:08:997
	R\$ 703,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:10:267
	R\$ 703,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:13:003
	R\$ 703,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:14:283
	R\$ 703,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:17:343
	R\$ 703,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:18:610
	R\$ 703,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:21:107
	R\$ 703,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:22:527
	R\$ 703,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:24:987
	R\$ 703,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:26:583
	R\$ 703,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:28:980
	R\$ 703,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:30:290
	R\$ 703,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:32:963
	R\$ 703,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:34:287
	R\$ 703,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:36:967
	R\$ 703,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:38:240
	R\$ 703,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:40:973

	R\$ 703,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:42:573
	R\$ 703,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:44:983
	R\$ 703,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:46:307
	R\$ 703,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:48:983
	R\$ 703,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:50:270
	R\$ 703,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:52:993
	R\$ 703,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:54:573
	R\$ 703,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:57:000
	R\$ 703,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:58:367
	R\$ 703,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:01:077
	R\$ 703,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:02:303
	R\$ 703,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:05:613
	R\$ 703,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:08:870
	R\$ 703,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:11:027
	R\$ 703,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:12:297
	R\$ 703,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:15:573
	R\$ 703,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:16:357
	R\$ 703,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:19:037
	R\$ 703,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:20:720
	R\$ 703,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:23:187
	R\$ 703,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:24:377
	R\$ 703,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:27:030
	R\$ 703,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:28:377
	R\$ 703,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:31:020
	R\$ 703,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:32:367
	R\$ 703,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:34:987
	R\$ 703,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:36:377
	R\$ 703,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:39:013
	R\$ 703,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:40:787
	R\$ 703,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:44:183
	R\$ 703,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:46:410
	R\$ 703,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:49:140
	R\$ 703,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:50:857
	R\$ 703,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:53:017
	R\$ 703,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:54:443
	R\$ 703,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:57:033
	R\$ 703,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:58:417
	R\$ 703,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:01:023
	R\$ 703,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:02:423
	R\$ 703,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:05:180
	R\$ 703,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:06:937
	R\$ 703,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:09:020
	R\$ 703,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:10:430
	R\$ 703,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:13:123
	R\$ 703,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:14:657
	R\$ 703,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:17:017
	R\$ 703,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:18:490
	R\$ 703,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:21:027
	R\$ 703,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:22:463
	R\$ 703,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:25:017
	R\$ 703,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:26:500
	R\$ 703,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:29:020
	R\$ 703,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:30:480
	R\$ 703,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:33:037
	R\$ 703,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:34:517
	R\$ 703,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:37:020
	R\$ 703,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:38:497
	R\$ 703,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:41:017

	R\$ 703,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:42:493
	R\$ 703,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:45:023
	R\$ 703,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:46:517
	R\$ 703,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:49:027
	R\$ 703,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:50:540
	R\$ 703,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:53:250
	R\$ 703,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:54:537
	R\$ 703,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:57:013
	R\$ 703,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:58:783
	R\$ 703,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:01:287
	R\$ 703,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:02:540
	R\$ 703,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:05:030
	R\$ 703,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:06:633
	R\$ 703,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:09:020
	R\$ 703,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:10:567
	R\$ 703,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:13:080
	R\$ 703,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:14:543
	R\$ 703,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:17:050
	R\$ 703,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:18:557
	R\$ 703,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:21:020
	R\$ 703,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:23:057
	R\$ 703,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:25:020
	R\$ 703,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:26:567
	R\$ 703,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:29:027
	R\$ 703,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:30:863
	R\$ 703,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:33:037
	R\$ 702,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:34:563
	R\$ 702,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:37:023
	R\$ 702,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:38:573
	R\$ 702,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:42:043
	R\$ 702,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:42:577
	R\$ 702,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:45:050
	R\$ 702,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:46:650
	R\$ 702,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:49:063
	R\$ 702,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:50:733
	R\$ 702,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:53:190
	R\$ 702,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:54:593
	R\$ 702,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:57:197
	R\$ 702,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:58:610
	R\$ 702,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:01:063
	R\$ 702,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:02:603
	R\$ 702,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:05:390
	R\$ 702,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:06:800
	R\$ 702,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:09:287
	R\$ 702,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:10:623
	R\$ 702,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:13:223
	R\$ 702,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:14:813
	R\$ 702,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:17:090
	R\$ 702,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:19:060
	R\$ 702,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:21:087
	R\$ 702,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:22:820
	R\$ 702,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:25:240
	R\$ 702,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:26:653
	R\$ 702,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:29:127
	R\$ 702,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:30:637
	R\$ 702,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:33:250
	R\$ 702,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:34:750

	R\$ 702,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:37:290
	R\$ 702,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:39:013
	R\$ 702,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:41:063
	R\$ 702,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:42:653
	R\$ 702,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:45:333
	R\$ 702,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:46:660
	R\$ 702,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:49:083
	R\$ 702,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:51:033
	R\$ 702,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:53:077
	R\$ 702,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:54:673
	R\$ 702,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:57:057
	R\$ 702,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:59:120
	R\$ 702,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:01:297
	R\$ 702,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:02:693
	R\$ 702,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:05:060
	R\$ 702,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:06:880
	R\$ 702,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:09:123
	R\$ 702,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:10:900
	R\$ 702,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:13:167
	R\$ 702,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:15:763
	R\$ 702,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:19:080
	R\$ 702,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:20:713
	R\$ 702,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:23:140
	R\$ 702,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:24:713
	R\$ 702,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:27:067
	R\$ 702,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:28:720
	R\$ 702,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:32:197
	R\$ 702,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:32:740
	R\$ 702,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:35:453
	R\$ 702,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:36:763
	R\$ 702,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:39:367
	R\$ 702,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:40:817
	R\$ 702,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:43:097
	R\$ 702,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:44:793
	R\$ 702,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:47:210
	R\$ 702,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:48:823
	R\$ 702,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:51:530
	R\$ 702,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:52:810
	R\$ 702,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:55:520
	R\$ 702,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:56:820
	R\$ 702,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:59:110
	R\$ 702,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:00:843
	R\$ 702,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:03:097
	R\$ 702,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:04:867
	R\$ 702,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:07:120
	R\$ 702,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:08:900
	R\$ 702,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:11:243
	R\$ 702,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:13:000
	R\$ 702,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:15:127
	R\$ 702,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:15:963
	R\$ 702,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:16:980
	R\$ 702,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:19:207
	R\$ 702,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:21:070
	R\$ 702,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:23:110
	R\$ 702,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:25:187
	R\$ 702,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:27:517
	R\$ 702,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:29:780
	R\$ 702,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:32:343

	R\$ 702,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:33:087
	R\$ 702,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:35:437
	R\$ 702,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:37:247
	R\$ 702,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:39:160
	R\$ 702,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:40:693
	R\$ 702,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:41:157
	R\$ 702,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:43:180
	R\$ 702,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:45:613
	R\$ 702,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:47:187
	R\$ 702,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:49:100
	R\$ 702,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:51:237
	R\$ 701,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:53:160
	R\$ 701,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:53:517
	R\$ 701,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:55:120
	R\$ 701,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:57:597
	R\$ 701,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:58:960
	R\$ 701,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:59:247
	R\$ 701,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:01:253
	R\$ 701,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:03:177
	R\$ 701,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:05:280
	R\$ 701,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:10:840
	R\$ 701,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:12:343
	R\$ 701,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:15:273
	R\$ 701,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:16:367
	R\$ 701,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:18:367
	R\$ 701,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:20:510
	R\$ 701,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:23:560
	R\$ 701,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:24:507
	R\$ 701,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:27:190
	R\$ 701,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:28:540
	R\$ 701,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:31:290
	R\$ 701,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:32:490
	R\$ 701,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:35:487
	R\$ 701,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:36:610
	R\$ 701,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:39:323
	R\$ 701,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:40:337
	R\$ 701,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:40:633
	R\$ 701,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:43:310
	R\$ 701,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:44:543
	R\$ 701,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:47:320
	R\$ 701,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:48:577
	R\$ 701,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:50:603
	R\$ 701,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:52:613
	R\$ 701,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:55:357
	R\$ 701,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:56:587
	R\$ 701,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:57:093
	R\$ 701,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:58:653
	R\$ 701,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:01:723
	R\$ 701,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:02:647
	R\$ 701,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:05:797
	R\$ 701,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:06:653
	R\$ 701,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:07:607
	R\$ 701,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:08:677
	R\$ 701,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:11:567
	R\$ 701,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:12:707
	R\$ 701,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:14:223
	R\$ 701,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:15:217

	R\$ 701,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:17:523
	R\$ 701,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:18:717
	R\$ 701,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:21:637
	R\$ 701,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:22:737
	R\$ 701,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:23:143
	R\$ 701,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:24:733
	R\$ 701,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:27:793
	R\$ 701,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:28:883
	R\$ 701,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:29:437
	R\$ 701,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:31:210
	R\$ 701,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:33:503
	R\$ 701,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:34:657
	R\$ 701,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:36:773
	R\$ 701,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:39:397
	R\$ 701,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:40:790
	R\$ 701,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:42:093
	R\$ 701,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:42:793
	R\$ 701,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:45:540
	R\$ 701,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:46:867
	R\$ 701,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:49:513
	R\$ 701,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:50:840
	R\$ 701,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:51:637
	R\$ 701,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:52:840
	R\$ 701,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:55:563
	R\$ 701,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:56:977
	R\$ 701,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:58:387
	R\$ 701,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:59:113
	R\$ 701,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:01:527
	R\$ 701,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:02:897
	R\$ 701,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:05:500
	R\$ 701,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:06:917
	R\$ 701,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:07:290
	R\$ 701,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:08:887
	R\$ 701,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:11:457
	R\$ 701,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:12:003
	R\$ 701,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:12:900
	R\$ 701,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:15:463
	R\$ 701,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:16:670
	R\$ 701,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:16:933
	R\$ 701,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:19:460
	R\$ 701,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:20:927
	R\$ 701,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:23:070
	R\$ 701,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:25:057
	R\$ 701,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:27:483
	R\$ 701,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:28:967
	R\$ 701,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:30:150
	R\$ 701,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:30:973
	R\$ 701,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:32:933
	R\$ 701,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:35:000
	R\$ 701,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:37:507
	R\$ 701,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:39:070
	R\$ 701,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:40:403
	R\$ 701,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:41:343
	R\$ 701,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:43:553
	R\$ 700,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:45:020
	R\$ 700,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:46:333
	R\$ 700,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:47:057
	R\$ 700,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:50:783

	R\$ 700,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:51:127
	R\$ 700,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:53:050
	R\$ 700,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:55:073
	R\$ 700,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:57:627
	R\$ 700,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:59:083
	R\$ 700,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:01:533
	R\$ 700,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:03:460
	R\$ 700,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:04:933
	R\$ 700,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:05:117
	R\$ 700,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:07:537
	R\$ 700,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:09:410
	R\$ 700,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:11:577
	R\$ 700,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:13:000
	R\$ 700,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:15:157
	R\$ 700,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:17:733
	R\$ 700,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:19:293
	R\$ 700,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:21:180
	R\$ 700,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:23:553
	R\$ 700,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:24:537
	R\$ 700,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:25:233
	R\$ 700,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:26:110
	R\$ 700,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:27:290
	R\$ 700,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:29:943
	R\$ 700,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:32:090
	R\$ 700,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:33:227
	R\$ 700,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:35:547
	R\$ 700,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:36:560
	R\$ 700,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:37:247
	R\$ 700,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:39:560
	R\$ 700,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:41:270
	R\$ 700,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:42:477
	R\$ 700,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:43:437
	R\$ 700,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:45:557
	R\$ 700,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:47:363
	R\$ 700,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:48:837
	R\$ 700,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:49:317
	R\$ 797,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:49:447
	R\$ 700,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:51:560
	R\$ 700,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:53:357
	R\$ 700,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:55:677
	R\$ 700,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:57:340
	R\$ 700,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:00:507
	R\$ 700,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:01:450
	R\$ 700,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:04:030
	R\$ 796,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:04:377
	R\$ 700,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:05:427
	R\$ 700,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:05:693
	R\$ 700,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:07:387
	R\$ 700,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:09:640
	R\$ 700,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:11:437
	R\$ 700,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:11:930
	R\$ 700,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:13:443
	R\$ 700,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:15:583
	R\$ 700,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:17:463
	R\$ 700,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:19:687
	R\$ 700,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:21:490
	R\$ 700,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:23:963

	R\$ 700,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:25:603
	R\$ 700,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:27:647
	R\$ 700,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:29:770
	R\$ 700,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:31:720
	R\$ 700,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:33:547
	R\$ 700,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:34:010
	R\$ 700,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:35:657
	R\$ 700,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:37:553
	R\$ 700,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:39:687
	R\$ 700,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:41:593
	R\$ 700,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:42:413
	R\$ 700,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:44:037
	R\$ 700,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:45:727
	R\$ 700,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:47:623
	R\$ 700,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:49:700
	R\$ 700,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:51:237
	R\$ 700,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:51:983
	R\$ 700,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:53:710
	R\$ 700,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:55:680
	R\$ 700,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:57:703
	R\$ 700,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:59:380
	R\$ 700,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:59:670
	R\$ 700,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:14:340
	R\$ 700,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:15:770
	R\$ 700,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:17:740
	R\$ 700,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:19:767
	R\$ 700,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:21:760
	R\$ 700,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:23:797
	R\$ 700,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:24:933
	R\$ 700,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:25:807
	R\$ 700,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:28:107
	R\$ 700,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:29:810
	R\$ 700,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:31:737
	R\$ 700,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:31:867
	R\$ 700,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:33:757
	R\$ 700,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:35:940
	R\$ 700,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:37:730
	R\$ 700,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:38:353
	R\$ 700,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:41:660
	R\$ 700,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:41:860
	R\$ 700,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:42:073
	R\$ 700,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:43:770
	R\$ 699,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:43:900
	R\$ 699,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:45:647
	R\$ 699,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:45:900
	R\$ 699,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:47:743
	R\$ 699,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:47:910
	R\$ 699,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:49:787
	R\$ 699,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:50:017
	R\$ 699,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:51:783
	R\$ 699,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:51:887
	R\$ 699,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:52:193
	R\$ 699,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:53:817
	R\$ 699,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:56:640
	R\$ 699,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:59:597
	R\$ 699,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:00:050
	R\$ 699,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:02:263
	R\$ 699,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:04:053

	R\$ 699,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:06:107
	R\$ 699,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:07:200
	R\$ 699,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:07:947
	R\$ 699,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:09:760
	R\$ 699,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:09:970
	R\$ 699,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:11:770
	R\$ 699,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:11:947
	R\$ 699,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:13:770
	R\$ 699,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:13:973
	R\$ 699,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:15:780
	R\$ 699,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:15:963
	R\$ 699,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:17:120
	R\$ 699,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:17:973
	R\$ 699,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:19:770
	R\$ 699,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:19:983
	R\$ 699,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:21:853
	R\$ 699,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:21:997
	R\$ 699,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:22:367
	R\$ 699,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:25:863
	R\$ 699,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:27:200
	R\$ 699,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:28:020
	R\$ 699,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:31:017
	R\$ 699,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:32:043
	R\$ 699,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:33:920
	R\$ 699,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:36:070
	R\$ 699,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:36:620
	R\$ 699,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:38:120
	R\$ 699,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:39:780
	R\$ 699,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:40:173
	R\$ 699,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:41:100
	R\$ 699,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:42:107
	R\$ 699,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:43:793
	R\$ 699,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:44:103
	R\$ 699,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:45:783
	R\$ 699,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:46:210
	R\$ 699,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:48:230
	R\$ 699,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:50:170
	R\$ 699,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:51:120
	R\$ 699,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:52:263
	R\$ 699,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:53:800
	R\$ 699,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:54:257
	R\$ 699,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:55:810
	R\$ 699,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:56:197
	R\$ 699,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:57:833
	R\$ 699,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:58:207
	R\$ 699,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:59:177
	R\$ 699,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:01:863
	R\$ 699,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:02:200
	R\$ 699,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:03:793
	R\$ 699,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:04:570
	R\$ 699,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:07:817
	R\$ 699,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:08:263
	R\$ 699,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:08:707
	R\$ 699,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:10:270
	R\$ 699,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:11:903
	R\$ 699,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:12:250
	R\$ 699,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:13:813

	R\$ 699,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:14:263
	R\$ 699,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:14:323
	R\$ 699,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:15:797
	R\$ 699,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:16:293
	R\$ 699,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:17:963
	R\$ 699,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:18:317
	R\$ 699,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:19:817
	R\$ 699,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:20:313
	R\$ 699,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:21:810
	R\$ 699,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:22:307
	R\$ 699,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:24:337
	R\$ 699,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:26:340
	R\$ 699,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:27:880
	R\$ 699,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:28:620
	R\$ 699,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:29:753
	R\$ 699,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:30:350
	R\$ 699,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:31:827
	R\$ 699,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:32:333
	R\$ 699,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:33:847
	R\$ 699,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:34:353
	R\$ 699,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:35:810
	R\$ 699,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:36:353
	R\$ 699,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:37:113
	R\$ 699,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:38:427
	R\$ 699,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:41:817
	R\$ 699,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:42:393
	R\$ 699,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:43:820
	R\$ 699,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:44:380
	R\$ 699,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:45:823
	R\$ 699,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:46:643
	R\$ 699,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:48:677
	R\$ 698,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:50:423
	R\$ 698,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:53:647
	R\$ 698,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:54:430
	R\$ 698,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:55:863
	R\$ 698,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:56:447
	R\$ 698,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:57:577
	R\$ 698,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:58:867
	R\$ 698,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:01:920
	R\$ 698,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:02:483
	R\$ 698,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:03:693
	R\$ 698,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:04:470
	R\$ 698,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:05:897
	R\$ 698,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:06:477
	R\$ 698,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:08:050
	R\$ 698,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:08:490
	R\$ 698,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:09:940
	R\$ 698,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:10:477
	R\$ 698,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:11:853
	R\$ 698,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:12:840
	R\$ 698,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:15:910
	R\$ 698,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:16:603
	R\$ 698,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:19:937
	R\$ 698,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:20:650
	R\$ 698,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:23:327
	R\$ 698,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:24:563
	R\$ 698,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:25:907
	R\$ 698,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:26:583

	R\$ 698,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:27:920
	R\$ 698,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:28:603
	R\$ 698,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:28:640
	R\$ 698,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:32:213
	R\$ 698,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:32:643
	R\$ 698,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:33:807
	R\$ 698,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:34:817
	R\$ 698,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:37:920
	R\$ 698,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:38:647
	R\$ 698,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:42:410
	R\$ 698,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:42:663
	R\$ 698,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:45:090
	R\$ 698,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:46:660
	R\$ 698,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:50:513
	R\$ 698,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:50:697
	R\$ 698,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:53:937
	R\$ 698,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:54:687
	R\$ 698,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:57:940
	R\$ 698,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:58:740
	R\$ 698,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:59:793
	R\$ 698,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:00:813
	R\$ 698,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:04:330
	R\$ 698,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:04:743
	R\$ 698,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:06:380
	R\$ 698,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:06:817
	R\$ 698,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:10:210
	R\$ 698,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:10:770
	R\$ 698,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:12:323
	R\$ 698,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:12:847
	R\$ 698,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:16:080
	R\$ 698,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:16:777
	R\$ 698,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:19:957
	R\$ 698,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:20:597
	R\$ 698,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:20:837
	R\$ 698,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:24:103
	R\$ 698,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:24:837
	R\$ 698,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:27:957
	R\$ 698,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:28:680
	R\$ 698,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:29:953
	R\$ 698,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:30:887
	R\$ 698,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:34:600
	R\$ 698,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:35:040
	R\$ 698,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:36:187
	R\$ 698,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:37:053
	R\$ 698,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:40:063
	R\$ 698,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:40:923
	R\$ 698,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:44:043
	R\$ 698,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:45:073
	R\$ 698,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:46:063
	R\$ 698,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:46:940
	R\$ 698,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:47:983
	R\$ 698,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:50:293
	R\$ 698,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:50:957
	R\$ 698,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:53:050
	R\$ 698,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:55:983
	R\$ 698,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:56:260
	R\$ 698,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:57:673

	R\$ 698,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:58:803
	R\$ 698,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:59:003
	R\$ 698,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:01:983
	R\$ 698,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:02:997
	R\$ 698,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:05:973
	R\$ 698,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:07:013
	R\$ 698,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:07:163
	R\$ 698,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:09:977
	R\$ 698,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:11:037
	R\$ 698,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:14:300
	R\$ 698,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:15:243
	R\$ 698,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:18:103
	R\$ 698,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:19:487
	R\$ 698,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:20:720
	R\$ 698,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:22:333
	R\$ 698,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:23:117
	R\$ 698,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:23:803
	R\$ 698,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:25:603
	R\$ 698,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:27:983
	R\$ 697,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:29:203
	R\$ 697,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:31:980
	R\$ 697,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:33:173
	R\$ 697,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:35:097
	R\$ 697,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:37:193
	R\$ 697,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:38:100
	R\$ 697,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:40:117
	R\$ 697,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:41:230
	R\$ 697,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:43:543
	R\$ 697,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:45:240
	R\$ 697,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:47:987
	R\$ 697,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:48:623
	R\$ 697,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:49:433
	R\$ 697,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:39:50:540
	R\$ 697,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:51:297
	R\$ 697,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:54:097
	R\$ 697,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:39:54:747
	R\$ 697,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:55:220
	R\$ 697,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:55:673
	R\$ 697,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:39:56:640
	R\$ 697,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:57:473
	R\$ 697,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:39:59:067
	R\$ 697,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:59:340
	R\$ 697,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:01:180
	R\$ 697,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:01:337
	R\$ 697,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:01:590
	R\$ 697,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:04:437
	R\$ 697,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:05:400
	R\$ 697,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:07:243
	R\$ 697,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:08:243
	R\$ 697,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:09:430
	R\$ 697,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:11:103
	R\$ 697,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:11:450
	R\$ 697,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:13:047
	R\$ 697,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:13:507
	R\$ 697,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:15:467
	R\$ 697,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:17:460
	R\$ 697,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:19:860
	R\$ 697,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:21:483

	R\$ 697,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:22:053
	R\$ 697,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:23:513
	R\$ 697,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:26:053
	R\$ 697,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:27:133
	R\$ 697,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:27:630
	R\$ 697,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:29:513
	R\$ 697,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:31:440
	R\$ 697,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:33:530
	R\$ 697,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:34:347
	R\$ 697,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:35:357
	R\$ 697,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:35:593
	R\$ 697,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:37:313
	R\$ 697,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:37:537
	R\$ 697,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:39:940
	R\$ 697,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:41:563
	R\$ 697,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:43:997
	R\$ 697,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:45:747
	R\$ 697,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:48:063
	R\$ 697,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:48:887
	R\$ 697,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:49:877
	R\$ 697,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:51:477
	R\$ 697,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:51:800
	R\$ 697,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:53:260
	R\$ 697,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:53:610
	R\$ 697,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:53:740
	R\$ 600,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:54:930
	R\$ 697,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:57:717
	R\$ 697,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:11:713
	R\$ 697,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:12:560
	R\$ 697,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:18:733
	R\$ 697,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:21:983
	R\$ 697,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:22:907
	R\$ 697,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:25:807
	R\$ 697,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:29:807
	R\$ 697,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:32:313
	R\$ 697,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:32:677
	R\$ 697,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:39:547
	R\$ 697,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:39:943
	R\$ 697,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:45:977
	R\$ 697,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:48:560
	R\$ 697,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:53:290
	R\$ 697,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:53:750
	R\$ 697,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:57:690
	R\$ 697,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:59:880
	R\$ 697,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:00:530
	R\$ 697,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:06:490
	R\$ 697,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:07:843
	R\$ 697,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:10:383
	R\$ 697,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:12:353
	R\$ 697,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:14:727
	R\$ 697,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:20:563
	R\$ 697,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:22:267
	R\$ 697,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:22:707
	R\$ 697,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:27:180
	R\$ 697,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:28:920
	R\$ 697,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:31:053
	R\$ 697,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:31:180

	R\$ 697,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:35:897
	R\$ 697,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:41:140
	R\$ 697,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:41:403
	R\$ 697,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:42:837
	R\$ 697,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:49:843
	R\$ 697,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:56:513
	R\$ 697,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:57:303
	R\$ 697,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:01:247
	R\$ 697,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:04:363
	R\$ 697,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:07:200
	R\$ 697,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:08:790
	R\$ 697,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:10:980
	R\$ 697,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:14:303
	R\$ 697,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:16:813
	R\$ 697,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:17:910
	R\$ 697,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:21:443
	R\$ 697,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:24:837
	R\$ 697,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:25:447
	R\$ 697,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:25:767
	R\$ 697,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:31:883
	R\$ 697,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:35:480
	R\$ 697,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:36:317
	R\$ 697,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:38:880
	R\$ 697,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:45:680
	R\$ 697,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:51:573
	R\$ 697,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:53:150
	R\$ 696,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:43:55:320
	R\$ 696,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:59:680
	R\$ 696,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:44:00:213
	R\$ 696,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:06:170
	R\$ 696,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:10:900
	R\$ 696,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:44:11:410
	R\$ 696,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:13:213
	R\$ 696,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:44:15:680
	R\$ 696,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:19:910
	R\$ 696,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:23:007
	R\$ 696,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:44:26:077
	R\$ 696,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:26:760
	R\$ 696,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:28:070
	R\$ 696,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:44:31:570
	R\$ 696,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:33:413
	R\$ 696,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:36:937
	R\$ 696,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:44:37:227
	R\$ 696,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:40:340
	R\$ 696,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:42:933
	R\$ 696,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:44:47:217
	R\$ 696,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:48:520
	R\$ 696,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:44:50:183
	R\$ 696,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:55:007
	R\$ 696,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:57:073
	R\$ 696,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:45:00:180
	R\$ 696,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:01:713
	R\$ 696,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:04:027
	R\$ 696,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:45:06:523
	R\$ 696,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:09:067
	R\$ 696,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:45:12:543
	R\$ 696,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:15:723
	R\$ 696,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:17:697

	R\$ 696,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:45:20:143
	R\$ 696,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:23:583
	R\$ 696,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:24:773
	R\$ 696,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:45:27:220
	R\$ 696,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:30:237
	R\$ 696,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:45:34:850
	R\$ 696,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:37:183
	R\$ 696,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:38:187
	R\$ 696,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:43:983
	R\$ 696,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:45:44:890
	R\$ 696,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:50:963
	R\$ 696,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:55:013
	R\$ 696,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:45:56:460
	R\$ 696,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:57:637
	R\$ 696,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:00:633
	R\$ 696,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:01:210
	R\$ 696,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:04:690
	R\$ 696,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:06:400
	R\$ 696,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:11:377
	R\$ 696,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:14:960
	R\$ 696,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:16:187
	R\$ 696,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:17:863
	R\$ 696,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:22:150
	R\$ 696,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:24:717
	R\$ 696,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:24:767
	R\$ 696,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:30:143
	R\$ 696,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:31:940
	R\$ 696,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:36:193
	R\$ 696,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:37:113
	R\$ 696,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:38:303
	R\$ 696,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:41:183
	R\$ 696,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:45:503
	R\$ 696,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:50:177
	R\$ 696,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:50:553
	R\$ 696,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:52:343
	R\$ 696,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:46:56:837
	R\$ 696,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:59:000
	R\$ 696,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:00:180
	R\$ 696,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:02:043
	R\$ 696,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:06:843
	R\$ 696,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:10:353
	R\$ 696,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:13:823
	R\$ 696,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:16:393
	R\$ 696,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:16:543
	R\$ 696,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:20:627
	R\$ 696,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:25:953
	R\$ 696,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:27:300
	R\$ 696,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:30:713
	R\$ 696,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:31:623
	R\$ 696,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:34:047
	R\$ 696,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:36:460
	R\$ 696,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:41:000
	R\$ 696,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:42:977
	R\$ 696,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:45:117
	R\$ 696,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:47:847
	R\$ 696,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:56:517
	R\$ 696,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:56:547

	R\$ 696,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:01:253
	R\$ 696,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:02:440
	R\$ 696,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:03:860
	R\$ 696,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:07:897
	R\$ 696,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:09:277
	R\$ 696,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:14:990
	R\$ 696,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:19:910
	R\$ 696,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:21:940
	R\$ 696,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:22:490
	R\$ 696,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:28:740
	R\$ 696,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:34:487
	R\$ 696,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:34:747
	R\$ 696,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:36:370
	R\$ 696,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:41:100
	R\$ 696,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:43:280
	R\$ 696,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:44:123
	R\$ 696,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:46:743
	R\$ 696,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:49:580
	R\$ 696,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:54:100
	R\$ 696,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:56:207
	R\$ 696,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:57:043
	R\$ 696,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:58:647
	R\$ 696,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:02:823
	R\$ 696,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:06:657
	R\$ 696,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:10:700
	R\$ 696,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:11:297
	R\$ 696,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:13:263
	R\$ 696,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:17:700
	R\$ 696,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:22:750
	R\$ 696,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:24:383
	R\$ 696,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:28:693
	R\$ 696,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:31:080
	R\$ 696,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:33:623
	R\$ 696,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:34:547
	R\$ 696,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:38:073
	R\$ 695,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:39:633
	R\$ 695,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:45:220
	R\$ 695,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:47:897
	R\$ 695,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:48:113
	R\$ 695,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:51:973
	R\$ 695,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:57:600
	R\$ 695,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:58:847
	R\$ 695,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:58:980
	R\$ 695,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:04:403
	R\$ 695,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:05:817
	R\$ 695,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:09:730
	R\$ 695,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:11:470
	R\$ 695,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:12:623
	R\$ 695,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:17:163
	R\$ 695,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:20:577
	R\$ 695,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:23:520
	R\$ 695,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:27:463
	R\$ 695,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:28:130
	R\$ 695,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:34:820
	R\$ 695,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:38:343
	R\$ 695,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:39:610
	R\$ 695,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:41:617
	R\$ 695,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:46:717

	R\$ 695,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:48:510
	R\$ 695,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:49:110
	R\$ 695,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:55:417
	R\$ 695,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:59:117
	R\$ 695,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:02:987
	R\$ 695,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:06:153
	R\$ 695,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:10:517
	R\$ 695,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:10:577
	R\$ 695,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:14:927
	R\$ 695,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:17:483
	R\$ 695,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:17:667
	R\$ 695,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:19:447
	R\$ 695,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:24:847
	R\$ 695,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:25:890
	R\$ 695,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:29:940
	R\$ 695,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:31:667
	R\$ 695,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:34:740
	R\$ 695,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:39:367
	R\$ 695,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:47:033
	R\$ 695,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:47:427
	R\$ 695,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:54:187
	R\$ 695,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:02:023
	R\$ 695,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:06:613
	R\$ 695,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:08:040
	R\$ 695,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:09:690
	R\$ 695,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:15:040
	R\$ 695,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:23:010
	R\$ 695,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:28:540
	R\$ 695,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:29:570
	R\$ 695,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:30:177
	R\$ 695,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:35:230
	R\$ 695,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:37:563
	R\$ 695,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:39:467
	R\$ 695,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:42:230
	R\$ 695,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:44:183
	R\$ 695,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:49:047
	R\$ 695,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:50:653
	R\$ 695,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:55:843
	R\$ 695,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:57:567
	R\$ 695,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:02:683
	R\$ 695,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:05:550
	R\$ 695,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:07:330
	R\$ 695,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:09:527
	R\$ 695,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:12:077
	R\$ 695,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:16:317
	R\$ 695,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:21:607
	R\$ 695,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:22:640
	R\$ 695,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:23:263
	R\$ 695,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:24:830
	R\$ 695,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:29:850
	R\$ 695,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:32:643
	R\$ 695,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:36:643
	R\$ 695,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:37:000
	R\$ 695,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:40:183
	R\$ 695,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:43:293
	R\$ 695,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:48:177
	R\$ 695,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:50:040

	R\$ 695,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:51:940
	R\$ 695,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:52:757
	R\$ 695,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:57:753
	R\$ 695,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:00:200
	R\$ 695,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:04:843
	R\$ 695,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:08:210
	R\$ 695,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:11:780
	R\$ 695,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:12:693
	R\$ 695,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:16:200
	R\$ 695,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:18:660
	R\$ 695,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:20:750
	R\$ 695,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:23:043
	R\$ 695,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:26:273
	R\$ 695,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:30:260
	R\$ 695,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:33:080
	R\$ 695,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:34:813
	R\$ 695,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:40:063
	R\$ 695,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:46:973
	R\$ 695,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:50:800
	R\$ 695,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:53:647
	R\$ 695,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:57:163
	R\$ 695,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:57:730
	R\$ 695,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:01:937
	R\$ 695,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:10:817
	R\$ 695,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:15:407
	R\$ 695,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:18:837
	R\$ 695,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:22:110
	R\$ 695,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:23:473
	R\$ 695,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:24:890
	R\$ 695,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:28:707
	R\$ 695,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:30:817
	R\$ 695,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:35:547
	R\$ 695,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:38:820
	R\$ 695,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:42:570
	R\$ 695,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:45:440
	R\$ 695,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:46:817
	R\$ 695,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:49:583
	R\$ 695,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:54:517
	R\$ 695,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:56:377
	R\$ 695,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:58:997
	R\$ 694,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:03:067
	R\$ 694,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:56:09:007
	R\$ 694,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:10:097
	R\$ 694,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:10:210
	R\$ 694,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:56:17:010
	R\$ 694,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:23:570
	R\$ 694,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:56:31:037
	R\$ 694,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:32:920
	R\$ 694,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:37:517
	R\$ 694,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:56:39:040
	R\$ 694,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:44:550
	R\$ 694,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:56:54:537
	R\$ 694,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:58:267
	R\$ 694,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:00:333
	R\$ 694,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:05:657
	R\$ 694,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:06:003
	R\$ 694,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:12:467
	R\$ 694,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:16:013

	R\$ 694,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:19:537
	R\$ 694,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:22:473
	R\$ 694,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:22:743
	R\$ 694,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:26:503
	R\$ 694,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:32:033
	R\$ 694,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:33:423
	R\$ 694,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:42:680
	R\$ 694,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:47:107
	R\$ 694,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:49:083
	R\$ 694,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:50:553
	R\$ 694,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:54:343
	R\$ 694,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:59:997
	R\$ 694,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:01:080
	R\$ 694,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:58:09:993
	R\$ 694,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:15:530
	R\$ 694,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:58:18:467
	R\$ 694,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:22:340
	R\$ 694,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:58:28:027
	R\$ 694,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:29:207
	R\$ 694,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:58:36:050
	R\$ 694,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:36:143
	R\$ 694,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:58:44:410
	R\$ 694,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:50:437
	R\$ 694,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:58:54:020
	R\$ 694,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:57:193
	R\$ 694,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:59:04:137
	R\$ 694,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:05:170
	R\$ 694,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:59:12:057
	R\$ 694,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:18:900
	R\$ 694,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:59:20:070
	R\$ 694,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:25:583
	R\$ 694,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:59:30:567
	R\$ 694,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:32:413
	R\$ 694,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:59:38:513
	R\$ 694,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:39:107
	R\$ 694,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:59:48:037
	R\$ 694,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:52:883
	R\$ 694,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:59:58:047
	R\$ 694,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:00:193
	R\$ 694,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:00:06:513
	R\$ 694,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:07:137
	R\$ 694,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:00:16:067
	R\$ 694,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:20:867
	R\$ 694,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:00:28:057
	R\$ 694,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:35:763
	R\$ 694,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:00:46:057
	R\$ 694,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:50:440
	R\$ 694,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:00:54:603
	R\$ 694,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:57:207
	R\$ 694,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:04:573
	R\$ 694,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:11:157
	R\$ 694,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:14:523
	R\$ 694,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:18:127
	R\$ 694,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:24:077
	R\$ 694,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:24:913
	R\$ 694,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:34:563
	R\$ 694,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:38:383

	R\$ 694,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:44:340
	R\$ 694,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:45:323
	R\$ 694,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:54:560
	R\$ 694,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:58:787
	R\$ 694,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:02:04:080
	R\$ 694,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:05:537
	R\$ 694,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:02:14:580
	R\$ 694,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:21:937
	R\$ 694,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:02:24:083
	R\$ 694,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:28:767
	R\$ 694,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:02:34:643
	R\$ 694,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:36:123
	R\$ 694,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:02:44:107
	R\$ 694,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:49:863
	R\$ 694,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:02:54:583
	R\$ 694,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:56:570
	R\$ 694,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:03:04:113
	R\$ 694,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:10:850
	R\$ 694,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:03:14:133
	R\$ 694,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:17:427
	R\$ 694,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:03:24:113
	R\$ 694,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:24:360
	R\$ 694,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:03:32:593
	R\$ 694,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:38:167
	R\$ 694,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:03:44:130
	R\$ 694,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:46:370
	R\$ 694,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:03:54:133
	R\$ 694,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:00:027
	R\$ 694,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:04:617
	R\$ 694,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:05:543
	R\$ 693,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:06:823
	R\$ 693,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:14:570
	R\$ 693,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:20:237
	R\$ 693,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:21:367
	R\$ 693,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:27:003
	R\$ 693,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:27:647
	R\$ 693,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:33:747
	R\$ 693,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:34:637
	R\$ 693,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:40:763
	R\$ 693,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:44:157
	R\$ 693,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:45:487
	R\$ 693,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:47:517
	R\$ 693,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:54:147
	R\$ 693,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:54:297
	R\$ 693,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:02:150
	R\$ 693,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:05:103
	R\$ 693,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:07:910
	R\$ 693,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:10:893
	R\$ 693,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:14:597
	R\$ 693,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:20:180
	R\$ 693,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:21:497
	R\$ 693,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:26:073
	R\$ 693,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:28:147
	R\$ 693,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:28:170
	R\$ 693,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:35:177
	R\$ 693,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:38:610
	R\$ 693,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:41:360
	R\$ 693,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:41:957

	R\$ 693,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:46:643
	R\$ 693,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:48:757
	R\$ 693,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:56:673
	R\$ 693,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:03:733
	R\$ 693,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:06:167
	R\$ 693,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:06:280
	R\$ 693,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:11:050
	R\$ 693,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:14:627
	R\$ 693,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:17:687
	R\$ 693,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:24:720
	R\$ 693,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:24:753
	R\$ 693,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:31:113
	R\$ 693,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:40:193
	R\$ 693,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:45:603
	R\$ 693,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:47:317
	R\$ 693,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:50:727
	R\$ 693,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:52:423
	R\$ 693,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:57:490
	R\$ 693,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:59:207
	R\$ 693,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:00:180
	R\$ 693,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:05:850
	R\$ 693,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:08:187
	R\$ 693,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:08:407
	R\$ 693,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:12:640
	R\$ 693,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:16:680
	R\$ 693,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:19:300
	R\$ 693,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:24:697
	R\$ 693,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:26:177
	R\$ 693,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:26:360
	R\$ 693,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:34:660
	R\$ 693,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:39:990
	R\$ 693,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:42:987
	R\$ 693,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:46:643
	R\$ 693,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:46:667
	R\$ 693,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:53:477
	R\$ 693,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:54:483
	R\$ 693,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:00:597
	R\$ 693,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:02:683
	R\$ 693,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:07:210
	R\$ 693,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:09:810
	R\$ 693,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:12:663
	R\$ 693,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:13:867
	R\$ 693,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:21:567
	R\$ 693,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:22:943
	R\$ 693,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:27:813
	R\$ 693,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:34:193
	R\$ 693,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:35:243
	R\$ 693,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:38:667
	R\$ 693,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:42:130
	R\$ 693,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:42:640
	R\$ 693,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:48:840
	R\$ 693,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:49:527
	R\$ 693,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:50:680
	R\$ 693,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:55:820
	R\$ 693,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:02:533
	R\$ 693,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:02:723
	R\$ 693,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:06:730

	R\$ 693,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:10:883
	R\$ 693,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:14:203
	R\$ 693,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:17:707
	R\$ 693,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:18:747
	R\$ 693,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:22:203
	R\$ 693,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:25:247
	R\$ 693,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:29:327
	R\$ 693,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:32:150
	R\$ 693,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:34:693
	R\$ 693,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:41:087
	R\$ 693,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:42:143
	R\$ 693,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:42:690
	R\$ 693,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:47:853
	R\$ 693,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:52:203
	R\$ 693,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:54:543
	R\$ 693,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:58:400
	R\$ 693,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:01:770
	R\$ 693,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:04:217
	R\$ 693,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:08:513
	R\$ 693,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:12:317
	R\$ 693,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:14:207
	R\$ 693,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:15:247
	R\$ 693,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:24:243
	R\$ 693,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:25:580
	R\$ 693,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:29:517
	R\$ 693,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:36:257
	R\$ 693,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:36:383
	R\$ 693,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:44:307
	R\$ 693,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:48:247
	R\$ 693,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:50:327
	R\$ 693,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:56:247
	R\$ 693,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:57:067
	R\$ 693,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:57:153
	R\$ 693,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:08:243
	R\$ 693,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:10:750
	R\$ 692,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:12:323
	R\$ 692,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:17:487
	R\$ 692,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:18:250
	R\$ 692,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:24:693
	R\$ 692,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:25:993
	R\$ 692,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:28:263
	R\$ 692,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:31:527
	R\$ 692,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:38:263
	R\$ 692,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:38:817
	R\$ 692,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:44:080
	R\$ 692,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:48:263
	R\$ 692,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:52:170
	R\$ 692,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:52:473
	R\$ 692,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:56:247
	R\$ 692,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:59:280
	R\$ 692,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:08:267
	R\$ 692,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:09:007
	R\$ 692,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:12:747
	R\$ 692,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:18:720
	R\$ 692,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:19:597
	R\$ 692,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:20:337
	R\$ 692,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:26:447
	R\$ 692,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:28:270

	R\$ 692,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:33:250
	R\$ 692,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:36:257
	R\$ 692,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:36:940
	R\$ 692,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:40:130
	R\$ 692,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:46:733
	R\$ 692,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:47:317
	R\$ 692,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:57:023
	R\$ 692,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:58:753
	R\$ 692,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:01:640
	R\$ 692,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:08:303
	R\$ 692,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:08:487
	R\$ 692,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:15:547
	R\$ 692,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:18:730
	R\$ 692,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:22:047
	R\$ 692,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:28:167
	R\$ 692,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:28:847
	R\$ 692,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:30:287
	R\$ 692,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:35:583
	R\$ 692,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:38:890
	R\$ 692,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:40:317
	R\$ 692,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:42:573
	R\$ 692,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:50:733
	R\$ 692,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:53:277
	R\$ 692,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:56:503
	R\$ 692,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:04:357
	R\$ 692,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:06:920
	R\$ 692,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:10:307
	R\$ 692,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:13:817
	R\$ 692,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:20:300
	R\$ 692,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:20:640
	R\$ 692,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:20:907
	R\$ 692,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:30:767
	R\$ 692,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:32:397
	R\$ 692,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:34:750
	R\$ 692,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:40:283
	R\$ 692,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:41:450
	R\$ 692,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:50:247
	R\$ 692,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:50:807
	R\$ 692,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:55:280
	R\$ 692,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:02:300
	R\$ 692,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:02:580
	R\$ 692,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:08:873
	R\$ 692,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:10:777
	R\$ 692,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:15:490
	R\$ 692,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:15:740
	R\$ 692,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:18:777
	R\$ 692,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:22:733
	R\$ 692,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:26:790
	R\$ 692,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:29:600
	R\$ 692,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:31:017
	R\$ 692,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:37:320
	R\$ 692,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:39:163
	R\$ 692,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:42:313
	R\$ 692,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:44:843
	R\$ 692,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:50:790
	R\$ 692,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:52:163
	R\$ 692,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:53:553

	R\$ 692,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:58:933
	R\$ 692,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:06:190
	R\$ 692,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:06:773
	R\$ 692,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:10:783
	R\$ 692,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:13:030
	R\$ 692,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:19:153
	R\$ 692,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:20:370
	R\$ 692,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:20:970
	R\$ 692,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:30:820
	R\$ 692,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:33:750
	R\$ 692,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:34:640
	R\$ 692,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:40:327
	R\$ 692,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:42:247
	R\$ 692,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:48:153
	R\$ 692,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:49:117
	R\$ 692,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:50:843
	R\$ 692,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:55:897
	R\$ 692,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:03:727
	R\$ 692,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:06:473
	R\$ 692,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:10:027
	R\$ 692,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:16:353
	R\$ 692,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:17:053
	R\$ 692,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:19:620
	R\$ 692,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:20:963
	R\$ 692,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:23:743
	R\$ 692,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:24:373
	R\$ 692,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:30:743
	R\$ 692,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:34:383
	R\$ 692,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:37:637
	R\$ 692,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:40:040
	R\$ 692,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:42:893
	R\$ 692,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:46:227
	R\$ 692,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:54:367
	R\$ 692,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:59:557
	R\$ 692,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:00:053
	R\$ 692,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:04:420
	R\$ 692,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:07:017
	R\$ 691,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:14:383
	R\$ 691,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:18:657
	R\$ 691,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:20:687
	R\$ 691,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:22:893
	R\$ 691,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:27:447
	R\$ 691,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:34:380
	R\$ 691,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:37:020
	R\$ 691,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:40:953
	R\$ 691,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:44:537
	R\$ 691,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:47:807
	R\$ 691,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:49:753
	R\$ 691,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:52:390
	R\$ 691,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:54:980
	R\$ 691,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:04:377
	R\$ 691,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:04:717
	R\$ 691,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:08:400
	R\$ 691,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:12:513
	R\$ 691,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:15:143
	R\$ 691,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:15:637
	R\$ 691,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:21:803
	R\$ 691,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:22:367

	R\$ 691,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:28:497
	R\$ 691,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:32:377
	R\$ 691,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:33:657
	R\$ 691,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:35:150
	R\$ 691,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:43:177
	R\$ 691,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:48:787
	R\$ 691,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:49:240
	R\$ 691,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:54:850
	R\$ 691,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:55:633
	R\$ 691,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:00:987
	R\$ 691,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:02:457
	R\$ 691,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:20:04:503
	R\$ 691,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:09:330
	R\$ 691,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:20:14:383
	R\$ 691,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:15:993
	R\$ 691,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:18:010
	R\$ 691,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:20:22:877
	R\$ 691,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:23:183
	R\$ 691,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:29:227
	R\$ 691,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:29:960
	R\$ 691,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:20:38:397
	R\$ 691,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:42:350
	R\$ 691,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:45:673
	R\$ 691,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:53:413
	R\$ 691,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:55:007
	R\$ 691,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:20:56:390
	R\$ 691,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:01:843
	R\$ 691,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:04:280
	R\$ 691,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:06:883
	R\$ 691,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:08:703
	R\$ 691,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:14:857
	R\$ 691,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:15:640
	R\$ 691,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:15:670
	R\$ 691,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:26:897
	R\$ 691,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:27:340
	R\$ 691,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:29:300
	R\$ 691,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:36:410
	R\$ 691,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:38:150
	R\$ 691,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:42:717
	R\$ 691,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:46:867
	R\$ 691,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:49:467
	R\$ 691,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:51:543
	R\$ 691,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:56:387
	R\$ 691,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:56:637
	R\$ 691,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:04:120
	R\$ 691,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:08:430
	R\$ 691,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:10:017
	R\$ 691,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:14:203
	R\$ 691,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:16:417
	R\$ 691,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:16:723
	R\$ 691,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:27:493
	R\$ 691,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:28:423
	R\$ 691,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:30:463
	R\$ 691,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:38:413
	R\$ 691,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:44:073
	R\$ 691,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:44:217
	R\$ 691,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:48:407

	R\$ 691,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:50:797
	R\$ 691,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:53:190
	R\$ 691,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:56:430
	R\$ 691,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:57:473
	R\$ 691,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:06:433
	R\$ 691,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:11:383
	R\$ 691,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:12:523
	R\$ 691,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:16:563
	R\$ 691,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:19:190
	R\$ 691,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:20:807
	R\$ 691,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:25:853
	R\$ 691,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:26:897
	R\$ 691,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:32:587
	R\$ 691,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:38:427
	R\$ 691,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:39:280
	R\$ 691,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:45:047
	R\$ 691,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:46:113
	R\$ 691,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:46:450
	R\$ 691,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:56:447
	R\$ 691,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:00:190
	R\$ 691,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:01:203
	R\$ 691,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:06:907
	R\$ 691,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:12:857
	R\$ 691,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:14:447
	R\$ 691,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:23:050
	R\$ 691,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:32:447
	R\$ 691,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:34:280
	R\$ 691,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:36:953
	R\$ 691,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:40:417
	R\$ 691,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:43:633
	R\$ 691,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:44:587
	R\$ 691,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:50:743
	R\$ 691,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:50:887
	R\$ 691,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:56:643
	R\$ 691,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:57:820
	R\$ 691,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:01:383
	R\$ 691,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:05:807
	R\$ 691,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:08:147
	R\$ 691,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:10:530
	R\$ 691,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:13:517
	R\$ 691,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:18:953
	R\$ 691,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:20:280
	R\$ 691,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:26:973
	R\$ 690,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:28:200
	R\$ 691,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:29:353
	R\$ 690,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:35:520
	R\$ 690,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:36:470
	R\$ 690,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:41:707
	R\$ 690,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:46:467
	R\$ 690,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:47:767
	R\$ 690,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:48:430
	R\$ 690,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:53:193
	R\$ 690,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:55:020
	R\$ 690,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:55:547
	R\$ 690,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:04:470
	R\$ 690,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:08:740
	R\$ 690,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:09:317
	R\$ 690,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:12:463

	R\$ 690,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:16:127
	R\$ 690,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:22:467
	R\$ 690,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:22:700
	R\$ 690,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:23:860
	R\$ 690,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:28:480
	R\$ 690,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:29:340
	R\$ 690,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:35:137
	R\$ 690,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:37:777
	R\$ 690,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:38:937
	R\$ 690,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:44:793
	R\$ 690,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:46:227
	R\$ 690,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:46:977
	R\$ 690,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:51:707
	R\$ 690,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:51:990
	R\$ 690,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:56:490
	R\$ 690,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:58:293
	R\$ 690,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:06:510
	R\$ 690,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:11:523
	R\$ 690,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:12:183
	R\$ 690,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:14:920
	R\$ 690,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:16:413
	R\$ 690,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:18:890
	R\$ 690,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:24:503
	R\$ 690,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:25:920
	R\$ 690,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:29:407
	R\$ 690,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:32:503
	R\$ 690,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:33:250
	R\$ 690,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:40:530
	R\$ 690,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:40:660
	R\$ 690,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:46:810
	R\$ 690,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:52:510
	R\$ 690,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:53:547
	R\$ 690,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:57:073
	R\$ 690,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:00:207
	R\$ 690,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:00:560
	R\$ 690,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:07:063
	R\$ 690,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:10:183
	R\$ 690,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:10:513
	R\$ 690,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:13:877
	R\$ 690,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:16:493
	R\$ 690,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:20:747
	R\$ 690,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:21:067
	R\$ 690,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:26:960
	R\$ 690,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:27:553
	R\$ 690,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:33:033
	R\$ 690,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:34:233
	R\$ 690,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:36:510
	R\$ 690,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:39:357
	R\$ 690,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:40:977
	R\$ 690,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:46:950
	R\$ 690,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:47:640
	R\$ 690,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:55:127
	R\$ 690,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:56:507
	R\$ 690,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:00:980
	R\$ 690,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:06:517
	R\$ 690,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:07:297
	R\$ 690,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:08:103

	R\$ 690,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:14:520
	R\$ 690,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:14:763
	R\$ 690,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:16:193
	R\$ 690,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:22:517
	R\$ 690,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:22:970
	R\$ 690,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:26:900
	R\$ 690,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:29:800
	R\$ 690,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:30:943
	R\$ 690,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:36:583
	R\$ 690,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:38:407
	R\$ 690,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:38:967
	R\$ 690,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:43:630
	R\$ 690,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:50:043
	R\$ 690,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:50:627
	R\$ 690,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:50:970
	R\$ 690,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:58:533
	R\$ 690,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:04:603
	R\$ 690,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:05:617
	R\$ 690,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:08:540
	R\$ 690,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:12:500
	R\$ 690,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:13:917
	R\$ 690,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:16:537
	R\$ 690,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:19:790
	R\$ 690,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:24:540
	R\$ 690,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:26:357
	R\$ 690,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:26:433
	R\$ 690,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:36:713
	R\$ 690,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:38:560
	R\$ 690,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:41:240
	R\$ 690,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:48:543
	R\$ 690,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:54:817
	R\$ 690,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:55:120
	R\$ 690,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:00:523
	R\$ 690,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:02:183
	R\$ 690,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:06:987
	R\$ 690,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:10:763
	R\$ 690,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:11:100
	R\$ 690,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:14:547
	R\$ 690,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:17:603
	R\$ 690,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:21:220
	R\$ 690,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:23:047
	R\$ 690,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:24:403
	R\$ 690,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:31:763
	R\$ 690,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:32:580
	R\$ 690,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:38:053
	R\$ 690,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:40:630
	R\$ 690,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:41:073
	R\$ 690,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:44:713
	R\$ 690,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:51:023
	R\$ 689,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:51:510
	R\$ 689,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:54:400
	R\$ 689,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:59:940
	R\$ 689,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:00:560
	R\$ 689,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:04:083
	R\$ 689,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:06:877
	R\$ 689,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:08:570
	R\$ 689,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:13:487
	R\$ 689,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:14:440

	R\$ 689,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:16:580
	R\$ 689,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:20:207
	R\$ 689,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:23:877
	R\$ 689,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:27:000
	R\$ 689,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:27:257
	R\$ 689,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:36:587
	R\$ 689,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:37:730
	R\$ 689,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:41:453
	R\$ 689,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:46:570
	R\$ 689,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:47:537
	R\$ 689,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:48:263
	R\$ 689,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:55:070
	R\$ 689,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:58:247
	R\$ 689,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:02:007
	R\$ 689,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:12:590
	R\$ 689,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:13:840
	R\$ 689,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:15:507
	R\$ 689,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:19:017
	R\$ 689,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:22:387
	R\$ 689,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:22:433
	R\$ 689,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:28:577
	R\$ 689,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:29:170
	R\$ 689,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:32:180
	R\$ 689,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:35:030
	R\$ 689,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:36:180
	R\$ 689,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:42:577
	R\$ 689,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:42:687
	R\$ 689,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:42:870
	R\$ 689,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:52:033
	R\$ 689,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:52:577
	R\$ 689,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:57:027
	R\$ 689,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:58:407
	R\$ 689,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:59:027
	R\$ 689,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:03:647
	R\$ 689,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:07:717
	R\$ 689,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:08:610
	R\$ 689,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:10:447
	R\$ 689,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:14:597
	R\$ 689,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:16:157
	R\$ 689,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:17:203
	R\$ 689,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:24:593
	R\$ 689,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:25:110
	R\$ 689,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:31:230
	R\$ 689,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:35:377
	R\$ 689,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:38:513
	R\$ 689,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:39:043
	R\$ 689,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:40:530
	R\$ 689,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:45:243
	R\$ 689,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:48:583
	R\$ 689,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:52:340
	R\$ 689,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:54:973
	R\$ 689,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:56:610
	R\$ 689,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:59:193
	R\$ 689,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:00:167
	R\$ 689,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:03:073
	R\$ 689,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:09:080
	R\$ 689,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:12:597

	R\$ 689,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:19:503
	R\$ 689,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:28:620
	R\$ 689,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:38:697
	R\$ 689,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:44:610
	R\$ 689,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:47:930
	R\$ 689,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:52:630
	R\$ 689,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:56:523
	R\$ 689,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:59:070
	R\$ 689,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:02:410
	R\$ 689,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:08:617
	R\$ 689,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:12:393
	R\$ 689,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:16:617
	R\$ 689,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:21:180
	R\$ 689,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:24:627
	R\$ 689,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:24:737
	R\$ 689,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:28:893
	R\$ 689,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:31:360
	R\$ 689,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:32:637
	R\$ 689,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:37:990
	R\$ 689,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:38:957
	R\$ 689,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:40:653
	R\$ 689,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:45:067
	R\$ 689,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:48:140
	R\$ 689,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:49:073
	R\$ 689,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:51:670
	R\$ 689,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:56:643
	R\$ 689,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:58:517
	R\$ 689,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:59:677
	R\$ 689,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:04:650
	R\$ 689,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:05:213
	R\$ 689,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:12:680
	R\$ 689,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:13:030
	R\$ 689,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:18:263
	R\$ 689,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:19:103
	R\$ 689,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:19:923
	R\$ 689,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:26:987
	R\$ 689,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:28:653
	R\$ 689,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:33:683
	R\$ 689,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:36:653
	R\$ 689,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:37:097
	R\$ 689,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:41:943
	R\$ 689,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:44:647
	R\$ 689,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:49:237
	R\$ 689,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:49:573
	R\$ 689,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:52:660
	R\$ 689,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:55:387
	R\$ 689,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:00:190
	R\$ 689,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:00:640
	R\$ 689,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:02:147
	R\$ 689,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:08:663
	R\$ 689,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:08:873
	R\$ 689,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:09:477
	R\$ 689,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:14:663
	R\$ 689,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:16:207
	R\$ 689,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:16:823
	R\$ 688,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:23:143
	R\$ 688,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:23:167
	R\$ 688,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:28:007

	R\$ 688,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:29:737
	R\$ 688,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:32:783
	R\$ 688,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:33:663
	R\$ 688,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:36:413
	R\$ 688,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:41:127
	R\$ 688,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:41:560
	R\$ 688,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:45:083
	R\$ 688,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:48:663
	R\$ 688,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:52:020
	R\$ 688,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:52:100
	R\$ 688,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:56:657
	R\$ 688,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:58:787
	R\$ 688,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:00:673
	R\$ 688,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:01:223
	R\$ 688,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:05:520
	R\$ 688,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:06:040
	R\$ 688,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:12:527
	R\$ 688,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:12:687
	R\$ 688,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:14:507
	R\$ 688,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:19:293
	R\$ 688,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:20:687
	R\$ 688,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:24:663
	R\$ 688,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:26:240
	R\$ 688,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:28:677
	R\$ 688,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:32:923
	R\$ 688,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:33:523
	R\$ 688,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:36:670
	R\$ 688,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:38:503
	R\$ 688,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:39:823
	R\$ 688,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:44:690
	R\$ 688,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:46:727
	R\$ 688,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:48:073
	R\$ 688,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:52:680
	R\$ 688,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:54:697
	R\$ 688,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:59:117
	R\$ 550,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:00:050
	R\$ 688,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:01:783
	R\$ 688,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:03:210
	R\$ 688,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:40:07:190
	R\$ 688,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:08:560
	R\$ 688,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:12:910
	R\$ 688,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:15:377
	R\$ 688,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:40:18:683
	R\$ 688,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:22:060
	R\$ 688,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:22:450
	R\$ 688,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:40:23:147
	R\$ 688,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:27:740
	R\$ 688,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:29:363
	R\$ 688,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:40:32:697
	R\$ 688,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:36:037
	R\$ 688,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:38:433
	R\$ 688,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:42:860
	R\$ 688,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:40:44:753
	R\$ 688,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:47:453
	R\$ 688,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:50:777
	R\$ 688,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:40:52:693
	R\$ 688,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:55:940

	R\$ 688,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:58:220
	R\$ 688,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:02:670
	R\$ 688,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:04:653
	R\$ 688,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:04:967
	R\$ 688,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:08:693
	R\$ 688,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:11:787
	R\$ 688,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:13:297
	R\$ 688,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:17:157
	R\$ 688,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:18:870
	R\$ 688,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:21:817
	R\$ 688,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:24:690
	R\$ 688,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:25:683
	R\$ 688,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:28:760
	R\$ 688,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:30:270
	R\$ 688,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:32:340
	R\$ 688,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:34:703
	R\$ 688,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:36:833
	R\$ 688,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:39:237
	R\$ 688,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:43:153
	R\$ 688,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:46:107
	R\$ 688,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:46:207
	R\$ 688,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:46:703
	R\$ 688,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:49:607
	R\$ 688,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:52:993
	R\$ 688,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:55:177
	R\$ 688,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:59:837
	R\$ 688,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:01:587
	R\$ 688,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:07:153
	R\$ 688,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:07:610
	R\$ 688,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:11:173
	R\$ 688,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:14:367
	R\$ 688,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:14:987
	R\$ 688,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:18:713
	R\$ 688,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:21:263
	R\$ 688,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:23:133
	R\$ 688,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:23:883
	R\$ 688,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:27:900
	R\$ 688,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:30:797
	R\$ 688,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:31:153
	R\$ 688,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:35:990
	R\$ 688,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:39:893
	R\$ 688,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:42:807
	R\$ 688,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:43:213
	R\$ 688,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:47:203
	R\$ 688,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:49:373
	R\$ 688,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:52:747
	R\$ 688,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:56:110
	R\$ 688,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:56:287
	R\$ 688,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:59:260
	R\$ 688,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:03:127
	R\$ 688,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:06:743
	R\$ 688,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:07:720
	R\$ 688,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:10:097
	R\$ 688,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:12:730
	R\$ 688,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:13:933
	R\$ 688,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:16:727
	R\$ 688,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:19:863
	R\$ 688,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:21:673

	R\$ 688,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:23:173
	R\$ 688,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:26:563
	R\$ 688,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:28:757
	R\$ 687,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:29:917
	R\$ 687,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:33:790
	R\$ 687,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:37:187
	R\$ 687,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:37:400
	R\$ 687,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:40:473
	R\$ 687,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:42:737
	R\$ 687,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:45:863
	R\$ 687,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:46:717
	R\$ 687,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:47:620
	R\$ 687,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:50:910
	R\$ 687,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:53:193
	R\$ 687,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:54:623
	R\$ 687,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:58:577
	R\$ 687,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:00:727
	R\$ 687,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:02:863
	R\$ 687,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:06:737
	R\$ 687,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:10:060
	R\$ 687,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:10:730
	R\$ 687,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:11:197
	R\$ 687,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:15:627
	R\$ 687,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:17:490
	R\$ 687,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:19:190
	R\$ 687,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:22:530
	R\$ 687,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:24:283
	R\$ 687,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:27:637
	R\$ 687,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:29:167
	R\$ 687,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:31:250
	R\$ 687,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:35:077
	R\$ 687,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:35:193
	R\$ 687,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:37:817
	R\$ 687,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:45:207
	R\$ 687,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:47:957
	R\$ 687,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:51:273
	R\$ 687,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:56:927
	R\$ 687,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:57:290
	R\$ 687,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:58:023
	R\$ 687,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:00:747
	R\$ 687,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:04:783
	R\$ 687,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:04:807
	R\$ 687,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:07:183
	R\$ 687,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:12:043
	R\$ 687,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:12:220
	R\$ 687,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:17:190
	R\$ 687,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:18:697
	R\$ 687,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:22:923
	R\$ 687,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:24:203
	R\$ 687,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:25:650
	R\$ 687,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:28:760
	R\$ 687,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:29:087
	R\$ 687,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:32:203
	R\$ 687,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:35:190
	R\$ 687,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:36:893
	R\$ 687,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:39:687
	R\$ 687,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:42:107

	R\$ 687,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:43:183
	R\$ 687,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:47:427
	R\$ 687,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:50:830
	R\$ 687,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:54:930
	R\$ 687,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:54:977
	R\$ 687,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:56:750
	R\$ 687,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:59:707
	R\$ 687,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:01:233
	R\$ 687,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:01:860
	R\$ 687,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:07:200
	R\$ 687,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:07:787
	R\$ 687,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:08:310
	R\$ 687,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:12:770
	R\$ 687,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:15:047
	R\$ 687,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:19:230
	R\$ 687,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:19:253
	R\$ 687,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:22:157
	R\$ 687,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:24:473
	R\$ 687,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:28:783
	R\$ 687,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:28:903
	R\$ 687,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:29:543
	R\$ 687,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:30:767
	R\$ 687,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:36:607
	R\$ 687,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:41:253
	R\$ 687,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:42:470
	R\$ 687,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:43:360
	R\$ 687,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:48:097
	R\$ 687,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:49:250
	R\$ 687,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:50:080
	R\$ 687,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:53:247
	R\$ 687,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:55:467
	R\$ 687,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:56:763
	R\$ 687,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:56:983
	R\$ 687,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:01:410
	R\$ 687,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:03:750
	R\$ 687,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:04:767
	R\$ 687,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:08:197
	R\$ 687,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:10:780
	R\$ 687,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:12:767
	R\$ 687,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:13:753
	R\$ 687,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:17:520
	R\$ 687,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:21:547
	R\$ 687,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:22:790
	R\$ 687,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:24:283
	R\$ 687,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:25:790
	R\$ 687,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:28:810
	R\$ 687,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:31:077
	R\$ 687,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:32:713
	R\$ 687,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:32:780
	R\$ 687,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:37:983
	R\$ 687,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:39:800
	R\$ 687,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:40:787
	R\$ 687,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:44:683
	R\$ 687,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:47:263
	R\$ 687,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:49:830
	R\$ 687,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:51:397
	R\$ 687,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:52:787
	R\$ 687,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:58:020

	R\$ 687,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:00:797
	R\$ 687,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:01:800
	R\$ 687,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:04:807
	R\$ 687,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:05:057
	R\$ 687,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:09:243
	R\$ 687,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:10:707
	R\$ 687,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:12:033
	R\$ 687,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:12:793
	R\$ 687,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:18:517
	R\$ 686,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:19:720
	R\$ 686,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:20:807
	R\$ 686,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:26:330
	R\$ 686,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:26:550
	R\$ 686,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:30:793
	R\$ 686,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:32:350
	R\$ 686,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:33:417
	R\$ 686,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:34:820
	R\$ 686,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:40:290
	R\$ 686,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:40:670
	R\$ 686,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:42:800
	R\$ 686,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:47:217
	R\$ 686,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:47:597
	R\$ 686,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:49:177
	R\$ 686,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:54:503
	R\$ 686,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:54:923
	R\$ 686,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:56:803
	R\$ 686,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:00:330
	R\$ 686,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:01:240
	R\$ 686,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:02:813
	R\$ 686,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:07:943
	R\$ 686,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:08:347
	R\$ 686,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:14:740
	R\$ 686,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:14:813
	R\$ 686,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:21:670
	R\$ 686,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:22:953
	R\$ 686,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:25:290
	R\$ 686,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:28:337
	R\$ 686,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:28:457
	R\$ 686,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:32:907
	R\$ 686,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:34:337
	R\$ 686,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:35:263
	R\$ 686,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:35:573
	R\$ 686,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:41:253
	R\$ 686,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:42:327
	R\$ 686,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:42:747
	R\$ 686,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:46:823
	R\$ 686,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:49:073
	R\$ 686,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:50:337
	R\$ 686,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:51:290
	R\$ 686,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:56:340
	R\$ 686,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:56:787
	R\$ 686,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:58:840
	R\$ 686,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:03:450
	R\$ 686,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:04:300
	R\$ 686,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:08:820
	R\$ 686,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:10:127
	R\$ 686,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:10:830

	R\$ 686,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:12:810
	R\$ 686,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:16:970
	R\$ 686,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:20:307
	R\$ 686,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:20:827
	R\$ 686,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:23:810
	R\$ 686,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:26:770
	R\$ 686,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:30:560
	R\$ 686,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:30:817
	R\$ 686,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:35:073
	R\$ 686,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:37:337
	R\$ 686,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:38:837
	R\$ 686,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:43:517
	R\$ 686,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:44:133
	R\$ 686,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:44:850
	R\$ 686,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:51:283
	R\$ 686,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:54:857
	R\$ 686,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:55:547
	R\$ 686,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:56:583
	R\$ 686,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:59:057
	R\$ 686,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:00:997
	R\$ 686,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:01:283
	R\$ 686,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:05:873
	R\$ 686,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:12:367
	R\$ 686,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:12:603
	R\$ 686,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:13:333
	R\$ 686,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:16:363
	R\$ 686,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:19:587
	R\$ 686,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:20:850
	R\$ 686,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:24:277
	R\$ 686,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:24:927
	R\$ 686,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:26:357
	R\$ 686,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:28:830
	R\$ 686,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:33:257
	R\$ 686,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:33:327
	R\$ 686,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:34:897
	R\$ 686,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:39:753
	R\$ 686,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:39:840
	R\$ 686,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:40:850
	R\$ 686,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:48:263
	R\$ 686,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:48:670
	R\$ 686,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:51:287
	R\$ 686,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:52:410
	R\$ 686,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:55:393
	R\$ 686,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:57:260
	R\$ 686,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:57:317
	R\$ 686,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:02:287
	R\$ 686,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:04:877
	R\$ 686,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:08:977
	R\$ 686,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:09:190
	R\$ 686,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:12:860
	R\$ 686,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:15:850
	R\$ 686,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:18:280
	R\$ 686,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:20:880
	R\$ 686,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:22:757
	R\$ 686,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:23:223
	R\$ 686,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:24:853
	R\$ 686,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:29:673
	R\$ 686,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:30:877

	R\$ 686,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:31:330
	R\$ 686,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:38:000
	R\$ 686,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:38:483
	R\$ 686,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:38:870
	R\$ 686,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:40:913
	R\$ 686,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:45:113
	R\$ 686,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:45:517
	R\$ 686,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:50:900
	R\$ 686,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:52:897
	R\$ 686,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:55:330
	R\$ 686,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:58:280
	R\$ 686,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:00:247
	R\$ 686,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:00:873
	R\$ 685,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:06:240
	R\$ 685,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:07:167
	R\$ 685,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:07:337
	R\$ 685,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:13:697
	R\$ 685,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:14:197
	R\$ 685,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:16:977
	R\$ 685,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:20:417
	R\$ 685,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:20:873
	R\$ 685,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:27:103
	R\$ 685,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:28:213
	R\$ 685,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:32:863
	R\$ 685,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:33:787
	R\$ 685,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:33:923
	R\$ 685,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:36:897
	R\$ 685,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:40:800
	R\$ 685,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:42:243
	R\$ 685,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:46:857
	R\$ 685,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:47:427
	R\$ 685,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:48:220
	R\$ 685,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:54:047
	R\$ 685,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:55:293
	R\$ 685,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:56:607
	R\$ 685,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:01:237
	R\$ 685,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:02:897
	R\$ 685,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:04:593
	R\$ 685,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:06:930
	R\$ 685,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:10:207
	R\$ 685,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:11:503
	R\$ 685,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:14:897
	R\$ 685,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:17:033
	R\$ 685,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:17:443
	R\$ 685,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:20:880
	R\$ 685,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:28:917
	R\$ 685,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:30:700
	R\$ 685,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:32:897
	R\$ 685,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:33:807
	R\$ 685,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:37:327
	R\$ 685,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:37:387
	R\$ 685,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:38:897
	R\$ 685,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:40:770
	R\$ 685,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:44:240
	R\$ 685,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:44:903
	R\$ 685,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:49:823
	R\$ 685,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:50:943

	R\$ 685,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:53:367
	R\$ 685,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:57:040
	R\$ 685,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:57:713
	R\$ 685,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:02:903
	R\$ 685,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:04:527
	R\$ 685,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:05:070
	R\$ 685,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:09:377
	R\$ 685,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:11:053
	R\$ 685,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:11:473
	R\$ 685,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:14:910
	R\$ 685,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:18:233
	R\$ 685,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:18:603
	R\$ 685,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:22:893
	R\$ 685,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:25:083
	R\$ 685,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:26:677
	R\$ 685,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:31:323
	R\$ 685,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:31:660
	R\$ 685,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:37:373
	R\$ 685,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:38:817
	R\$ 685,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:38:847
	R\$ 685,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:42:253
	R\$ 685,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:45:670
	R\$ 685,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:47:470
	R\$ 685,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:50:280
	R\$ 685,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:52:433
	R\$ 685,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:55:387
	R\$ 685,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:56:247
	R\$ 685,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:01:183
	R\$ 685,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:04:920
	R\$ 685,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:07:600
	R\$ 685,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:08:910
	R\$ 685,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:10:917
	R\$ 685,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:10:990
	R\$ 685,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:15:887
	R\$ 685,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:17:350
	R\$ 685,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:18:957
	R\$ 685,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:22:727
	R\$ 685,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:23:327
	R\$ 685,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:26:597
	R\$ 685,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:26:930
	R\$ 685,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:29:633
	R\$ 685,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:30:900
	R\$ 685,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:32:510
	R\$ 685,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:36:490
	R\$ 685,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:36:913
	R\$ 685,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:38:480
	R\$ 685,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:41:363
	R\$ 685,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:44:213
	R\$ 685,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:46:063
	R\$ 685,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:47:463
	R\$ 685,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:50:950
	R\$ 685,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:54:080
	R\$ 685,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:56:930
	R\$ 685,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:57:923
	R\$ 685,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:00:517
	R\$ 685,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:03:407
	R\$ 685,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:04:743
	R\$ 685,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:06:510

	R\$ 685,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:09:357
	R\$ 685,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:12:637
	R\$ 685,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:15:347
	R\$ 685,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:15:383
	R\$ 685,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:19:647
	R\$ 685,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:25:373
	R\$ 685,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:26:377
	R\$ 685,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:26:723
	R\$ 685,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:30:930
	R\$ 685,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:33:120
	R\$ 685,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:34:720
	R\$ 685,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:35:370
	R\$ 685,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:39:907
	R\$ 685,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:40:763
	R\$ 685,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:45:440
	R\$ 685,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:46:703
	R\$ 684,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:51:393
	R\$ 684,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:52:090
	R\$ 684,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:53:283
	R\$ 684,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:55:077
	R\$ 684,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:57:430
	R\$ 684,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:00:383
	R\$ 684,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:03:413
	R\$ 684,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:07:073
	R\$ 684,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:08:547
	R\$ 684,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:09:047
	R\$ 684,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:13:910
	R\$ 684,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:17:367
	R\$ 684,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:20:560
	R\$ 684,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:20:580
	R\$ 684,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:20:940
	R\$ 684,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:27:280
	R\$ 684,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:31:110
	R\$ 684,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:32:550
	R\$ 684,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:33:427
	R\$ 684,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:34:197
	R\$ 684,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:41:397
	R\$ 684,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:47:007
	R\$ 684,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:47:600
	R\$ 684,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:55:013
	R\$ 684,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:58:987
	R\$ 684,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:00:960
	R\$ 684,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:00:983
	R\$ 684,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:08:317
	R\$ 684,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:15:077
	R\$ 684,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:22:407
	R\$ 684,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:24:963
	R\$ 684,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:29:043
	R\$ 684,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:34:953
	R\$ 684,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:35:740
	R\$ 684,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:36:960
	R\$ 684,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:43:573
	R\$ 684,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:46:980
	R\$ 684,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:50:263
	R\$ 684,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:52:957
	R\$ 684,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:57:000
	R\$ 684,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:59:417

	R\$ 684,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:03:847
	R\$ 684,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:07:417
	R\$ 684,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:11:043
	R\$ 684,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:14:950
	R\$ 684,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:17:663
	R\$ 684,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:22:973
	R\$ 684,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:24:443
	R\$ 684,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:26:977
	R\$ 684,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:31:223
	R\$ 684,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:32:983
	R\$ 684,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:37:970
	R\$ 684,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:40:953
	R\$ 684,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:44:687
	R\$ 684,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:48:983
	R\$ 684,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:51:437
	R\$ 684,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:00:56:987
	R\$ 684,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:58:100
	R\$ 684,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:02:967
	R\$ 684,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:04:583
	R\$ 684,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:04:687
	R\$ 684,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:06:987
	R\$ 684,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:11:337
	R\$ 684,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:12:997
	R\$ 684,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:16:587
	R\$ 684,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:17:950
	R\$ 684,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:21:013
	R\$ 684,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:24:673
	R\$ 684,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:25:043
	R\$ 684,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:29:387
	R\$ 684,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:31:990
	R\$ 684,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:32:987
	R\$ 684,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:35:063
	R\$ 684,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:38:980
	R\$ 684,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:39:653
	R\$ 684,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:43:423
	R\$ 684,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:44:590
	R\$ 684,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:46:373
	R\$ 684,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:51:443
	R\$ 684,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:53:280
	R\$ 684,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:55:057
	R\$ 684,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:56:990
	R\$ 684,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:00:573
	R\$ 684,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:03:170
	R\$ 684,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:05:013
	R\$ 684,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:08:797
	R\$ 684,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:12:623
	R\$ 684,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:13:393
	R\$ 684,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:15:457
	R\$ 684,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:19:467
	R\$ 684,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:22:347
	R\$ 684,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:22:597
	R\$ 684,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:23:453
	R\$ 684,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:29:433
	R\$ 684,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:31:060
	R\$ 684,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:33:003
	R\$ 684,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:36:377
	R\$ 684,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:39:067
	R\$ 684,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:41:433

	R\$ 684,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:43:450
	R\$ 684,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:44:627
	R\$ 684,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:44:993
	R\$ 684,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:50:080
	R\$ 684,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:51:560
	R\$ 684,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:56:880
	R\$ 684,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:02:57:077
	R\$ 684,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:00:997
	R\$ 684,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:01:043
	R\$ 684,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:04:170
	R\$ 683,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:07:007
	R\$ 683,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:10:813
	R\$ 683,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:11:093
	R\$ 683,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:13:007
	R\$ 683,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:16:667
	R\$ 683,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:17:437
	R\$ 683,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:17:457
	R\$ 683,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:20:673
	R\$ 683,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:24:077
	R\$ 683,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:27:123
	R\$ 683,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:27:237
	R\$ 683,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:31:080
	R\$ 683,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:32:687
	R\$ 683,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:37:703
	R\$ 683,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:39:010
	R\$ 683,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:40:703
	R\$ 683,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:43:443
	R\$ 683,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:46:837
	R\$ 683,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:47:203
	R\$ 683,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:49:020
	R\$ 683,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:51:180
	R\$ 683,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:55:023
	R\$ 683,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:03:56:927
	R\$ 683,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:01:003
	R\$ 683,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:03:660
	R\$ 683,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:04:707
	R\$ 683,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:04:997
	R\$ 683,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:10:423
	R\$ 683,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:11:207
	R\$ 683,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:13:017
	R\$ 683,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:17:447
	R\$ 683,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:21:463
	R\$ 683,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:24:180
	R\$ 683,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:27:643
	R\$ 683,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:29:453
	R\$ 683,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:31:180
	R\$ 683,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:35:437
	R\$ 683,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:35:570
	R\$ 683,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:38:023
	R\$ 683,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:39:227
	R\$ 683,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:43:013
	R\$ 683,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:44:890
	R\$ 683,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:48:763
	R\$ 683,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:49:017
	R\$ 683,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:51:957
	R\$ 683,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:56:800
	R\$ 683,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:57:033

	R\$ 683,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:04:58:833
	R\$ 683,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:03:437
	R\$ 683,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:05:197
	R\$ 683,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:05:533
	R\$ 683,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:11:020
	R\$ 683,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:12:250
	R\$ 683,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:12:763
	R\$ 683,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:15:030
	R\$ 683,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:18:907
	R\$ 683,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:21:247
	R\$ 683,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:21:540
	R\$ 683,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:25:797
	R\$ 683,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:29:047
	R\$ 683,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:29:217
	R\$ 683,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:32:437
	R\$ 683,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:35:480
	R\$ 683,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:35:640
	R\$ 683,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:39:267
	R\$ 683,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:40:747
	R\$ 683,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:41:047
	R\$ 683,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:45:873
	R\$ 683,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:48:747
	R\$ 683,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:49:023
	R\$ 683,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:52:590
	R\$ 683,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:55:487
	R\$ 683,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:05:59:387
	R\$ 683,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:05:017
	R\$ 683,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:06:210
	R\$ 683,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:09:023
	R\$ 683,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:12:913
	R\$ 683,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:17:043
	R\$ 683,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:19:590
	R\$ 683,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:19:627
	R\$ 683,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:23:033
	R\$ 683,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:24:760
	R\$ 683,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:26:217
	R\$ 683,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:27:510
	R\$ 683,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:33:193
	R\$ 683,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:39:477
	R\$ 683,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:41:560
	R\$ 683,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:44:760
	R\$ 683,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:45:033
	R\$ 683,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:48:290
	R\$ 683,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:51:017
	R\$ 683,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:51:230
	R\$ 683,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:06:55:513
	R\$ 683,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:57:033
	R\$ 683,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:00:780
	R\$ 683,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:02:117
	R\$ 683,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:03:260
	R\$ 683,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:03:497
	R\$ 683,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:05:040
	R\$ 683,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:08:673
	R\$ 683,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:08:790
	R\$ 683,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:11:040
	R\$ 683,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:15:357
	R\$ 683,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:16:803
	R\$ 683,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:19:480

	R\$ 683,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:21:983
	R\$ 683,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:24:800
	R\$ 683,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:25:473
	R\$ 683,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:28:680
	R\$ 683,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:31:480
	R\$ 683,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:33:330
	R\$ 683,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:35:550
	R\$ 683,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:37:047
	R\$ 683,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:38:790
	R\$ 683,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:42:277
	R\$ 683,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:43:487
	R\$ 683,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:45:230
	R\$ 683,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:47:583
	R\$ 683,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:52:337
	R\$ 683,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:53:043
	R\$ 683,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:53:233
	R\$ 683,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:54:790
	R\$ 683,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:07:59:297
	R\$ 683,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:01:257
	R\$ 683,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:01:497
	R\$ 683,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:06:643
	R\$ 682,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:11:470
	R\$ 682,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:13:253
	R\$ 682,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:13:933
	R\$ 682,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:17:043
	R\$ 682,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:20:780
	R\$ 682,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:20:823
	R\$ 682,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:23:470
	R\$ 682,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:27:633
	R\$ 682,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:31:290
	R\$ 682,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:33:503
	R\$ 682,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:34:250
	R\$ 682,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:37:253
	R\$ 682,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:39:073
	R\$ 682,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:41:147
	R\$ 682,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:43:263
	R\$ 682,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:43:580
	R\$ 682,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:47:810
	R\$ 682,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:51:047
	R\$ 682,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:08:54:650
	R\$ 682,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:55:297
	R\$ 682,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:01:050
	R\$ 682,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:01:260
	R\$ 682,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:05:080
	R\$ 682,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:09:06:830
	R\$ 682,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:08:053
	R\$ 682,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:09:10:837
	R\$ 682,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:13:527
	R\$ 682,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:15:637
	R\$ 682,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:09:16:830
	R\$ 682,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:17:103
	R\$ 682,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:09:21:283
	R\$ 682,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:22:677
	R\$ 682,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:25:063
	R\$ 682,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:09:26:830
	R\$ 682,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:31:190
	R\$ 682,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:31:687

	R\$ 682,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:09:34:847
	R\$ 682,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:37:083
	R\$ 682,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:38:887
	R\$ 682,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:43:573
	R\$ 682,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:45:667
	R\$ 682,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:51:503
	R\$ 682,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:52:527
	R\$ 682,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:55:073
	R\$ 682,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:09:59:103
	R\$ 682,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:01:080
	R\$ 682,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:05:947
	R\$ 682,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:07:580
	R\$ 682,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:12:650
	R\$ 682,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:15:090
	R\$ 682,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:19:563
	R\$ 682,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:21:090
	R\$ 682,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:26:240
	R\$ 682,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:27:560
	R\$ 682,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:33:060
	R\$ 682,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:35:073
	R\$ 682,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:39:743
	R\$ 682,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:41:100
	R\$ 682,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:46:647
	R\$ 682,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:53:087
	R\$ 682,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:10:53:487
	R\$ 682,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:10:59:100
	R\$ 682,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:00:707
	R\$ 682,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:03:533
	R\$ 682,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:07:237
	R\$ 682,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:09:087
	R\$ 682,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:14:100
	R\$ 682,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:15:523
	R\$ 682,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:20:977
	R\$ 682,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:23:113
	R\$ 682,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:27:643
	R\$ 682,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:29:103
	R\$ 682,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:34:400
	R\$ 682,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:35:107
	R\$ 682,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:41:237
	R\$ 682,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:45:100
	R\$ 682,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:47:837
	R\$ 682,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:49:093
	R\$ 682,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:11:54:510
	R\$ 682,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:11:57:113
	R\$ 682,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:01:307
	R\$ 682,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:12:03:103
	R\$ 682,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:08:837
	R\$ 682,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:12:11:543
	R\$ 682,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:15:500
	R\$ 682,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:12:22:103
	R\$ 682,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:22:350
	R\$ 682,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:12:25:017
	R\$ 682,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:30:640
	R\$ 682,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:12:32:960
	R\$ 682,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:37:303
	R\$ 682,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:12:40:977
	R\$ 682,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:43:827
	R\$ 682,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:12:44:977

	R\$ 682,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:51:067
	R\$ 682,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:12:52:970
	R\$ 682,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:12:57:777
	R\$ 682,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:00:980
	R\$ 682,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:04:850
	R\$ 682,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:07:427
	R\$ 682,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:11:647
	R\$ 682,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:15:463
	R\$ 682,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:18:287
	R\$ 682,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:20:993
	R\$ 682,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:25:160
	R\$ 681,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:30:970
	R\$ 681,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:31:880
	R\$ 681,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:34:987
	R\$ 681,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:38:650
	R\$ 681,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:40:983
	R\$ 681,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:45:300
	R\$ 681,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:51:433
	R\$ 681,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:52:070
	R\$ 681,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:13:52:997
	R\$ 681,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:13:59:057
	R\$ 681,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:14:02:997
	R\$ 681,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:14:05:840
	R\$ 681,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:14:11:000
	R\$ 681,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:14:12:543
	R\$ 681,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:14:17:063
	R\$ 681,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:14:19:413
	R\$ 681,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:14:22:987
	R\$ 681,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:14:26:147
	R\$ 681,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:14:29:000
	R\$ 681,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:14:33:007
	R\$ 681,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:14:37:590
	R\$ 681,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:14:40:253
	R\$ 681,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:14:44:997
	R\$ 681,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:14:47:183
	R\$ 681,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:14:49:013
	R\$ 681,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:14:54:353
	R\$ 681,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:14:59:420
	R\$ 681,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:01:030
	R\$ 681,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:05:003
	R\$ 681,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:07:873
	R\$ 681,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:08:987
	R\$ 681,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:14:777
	R\$ 681,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:17:020
	R\$ 681,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:21:823
	R\$ 681,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:27:003
	R\$ 681,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:28:653
	R\$ 681,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:31:040
	R\$ 681,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:35:493
	R\$ 681,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:41:003
	R\$ 681,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:42:773
	R\$ 681,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:47:017
	R\$ 681,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:50:417
	R\$ 681,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:15:53:020
	R\$ 681,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:15:57:023
	R\$ 681,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:03:010
	R\$ 681,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:03:670

	R\$ 681,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:07:110
	R\$ 681,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:10:293
	R\$ 681,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:13:017
	R\$ 681,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:17:023
	R\$ 681,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:19:447
	R\$ 681,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:24:740
	R\$ 681,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:29:027
	R\$ 681,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:31:760
	R\$ 681,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:33:027
	R\$ 681,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:38:413
	R\$ 681,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:40:997
	R\$ 681,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:45:080
	R\$ 681,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:47:023
	R\$ 681,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:51:853
	R\$ 681,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:16:55:067
	R\$ 681,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:16:58:633
	R\$ 681,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:01:100
	R\$ 681,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:05:563
	R\$ 681,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:09:027
	R\$ 681,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:12:270
	R\$ 681,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:17:080
	R\$ 681,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:19:057
	R\$ 681,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:21:047
	R\$ 681,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:27:143
	R\$ 681,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:31:050
	R\$ 681,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:33:753
	R\$ 681,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:35:493
	R\$ 681,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:40:500
	R\$ 681,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:44:337
	R\$ 681,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:47:300
	R\$ 681,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:49:050
	R\$ 681,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:17:54:193
	R\$ 681,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:17:57:043
	R\$ 681,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:00:850
	R\$ 681,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:03:043
	R\$ 681,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:08:080
	R\$ 681,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:09:040
	R\$ 681,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:15:167
	R\$ 681,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:21:033
	R\$ 681,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:22:560
	R\$ 681,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:23:487
	R\$ 681,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:29:303
	R\$ 681,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:31:033
	R\$ 681,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:36:897
	R\$ 681,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:41:067
	R\$ 681,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:43:837
	R\$ 681,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:45:050
	R\$ 681,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:50:593
	R\$ 681,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:53:077
	R\$ 681,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:18:57:210
	R\$ 681,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:18:59:083
	R\$ 681,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:03:773
	R\$ 681,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:05:073
	R\$ 681,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:10:713
	R\$ 680,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:13:053
	R\$ 680,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:17:750
	R\$ 680,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:21:080
	R\$ 680,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:24:493

	R\$ 680,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:27:077
	R\$ 680,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:31:410
	R\$ 680,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:37:060
	R\$ 680,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:37:943
	R\$ 680,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:39:500
	R\$ 680,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:44:950
	R\$ 680,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:49:080
	R\$ 680,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:52:367
	R\$ 680,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:19:53:047
	R\$ 680,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:19:59:120
	R\$ 680,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:20:07:067
	R\$ 680,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:18:310
	R\$ 680,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:20:23:523
	R\$ 680,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:25:057
	R\$ 680,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:20:27:097
	R\$ 680,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:31:693
	R\$ 680,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:20:35:547
	R\$ 680,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:38:440
	R\$ 680,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:20:43:080
	R\$ 680,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:45:043
	R\$ 680,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:20:49:100
	R\$ 680,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:51:860
	R\$ 680,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:20:57:143
	R\$ 680,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:20:58:777
	R\$ 680,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:01:100
	R\$ 680,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:06:043
	R\$ 680,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:07:137
	R\$ 680,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:12:990
	R\$ 680,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:17:120
	R\$ 680,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:19:667
	R\$ 680,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:23:617
	R\$ 680,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:26:653
	R\$ 680,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:31:533
	R\$ 680,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:33:577
	R\$ 680,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:35:100
	R\$ 680,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:40:187
	R\$ 680,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:45:103
	R\$ 680,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:46:983
	R\$ 680,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:49:120
	R\$ 680,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:21:53:623
	R\$ 680,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:21:55:093
	R\$ 680,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:00:653
	R\$ 680,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:03:110
	R\$ 680,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:07:340
	R\$ 680,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:13:113
	R\$ 680,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:14:110
	R\$ 680,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:15:107
	R\$ 680,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:21:273
	R\$ 680,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:25:103
	R\$ 680,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:27:820
	R\$ 680,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:29:110
	R\$ 680,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:34:437
	R\$ 680,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:39:120
	R\$ 680,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:41:250
	R\$ 680,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:43:110
	R\$ 680,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:48:007
	R\$ 680,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:51:577

	R\$ 680,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:22:54:767
	R\$ 680,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:22:57:150
	R\$ 680,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:01:530
	R\$ 680,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:03:603
	R\$ 680,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:08:393
	R\$ 680,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:11:127
	R\$ 680,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:15:183
	R\$ 680,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:17:123
	R\$ 680,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:21:810
	R\$ 680,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:25:117
	R\$ 680,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:28:503
	R\$ 680,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:29:120
	R\$ 680,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:35:770
	R\$ 680,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:37:147
	R\$ 680,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:42:423
	R\$ 680,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:43:560
	R\$ 680,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:49:653
	R\$ 680,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:23:53:140
	R\$ 680,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:23:56:653
	R\$ 680,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:01:127
	R\$ 680,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:03:733
	R\$ 680,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:05:137
	R\$ 680,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:10:880
	R\$ 680,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:13:133
	R\$ 680,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:17:713
	R\$ 680,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:19:130
	R\$ 680,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:24:837
	R\$ 680,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:27:150
	R\$ 680,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:31:613
	R\$ 680,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:35:143
	R\$ 680,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:38:393
	R\$ 680,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:39:150
	R\$ 680,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:44:993
	R\$ 680,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:47:150
	R\$ 680,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:51:720
	R\$ 680,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:24:53:157
	R\$ 680,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:24:59:840
	R\$ 680,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:03:173
	R\$ 680,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:06:533
	R\$ 679,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:09:160
	R\$ 679,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:13:193
	R\$ 679,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:15:153
	R\$ 679,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:19:970
	R\$ 679,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:23:583
	R\$ 679,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:26:680
	R\$ 679,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:31:160
	R\$ 679,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:33:497
	R\$ 679,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:35:163
	R\$ 679,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:40:563
	R\$ 679,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:43:160
	R\$ 679,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:47:280
	R\$ 679,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:51:600
	R\$ 679,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:25:54:100
	R\$ 679,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:25:57:150
	R\$ 679,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:00:980
	R\$ 679,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:05:167
	R\$ 679,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:07:740
	R\$ 679,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:09:170

	R\$ 679,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:14:583
	R\$ 679,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:19:160
	R\$ 679,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:21:303
	R\$ 679,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:23:160
	R\$ 679,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:27:970
	R\$ 679,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:29:160
	R\$ 679,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:34:797
	R\$ 679,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:37:160
	R\$ 679,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:26:41:507
	R\$ 679,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:26:47:173
	R\$ 679,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:01:823
	R\$ 679,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:07:623
	R\$ 679,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:08:740
	R\$ 679,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:13:170
	R\$ 679,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:15:427
	R\$ 679,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:17:173
	R\$ 679,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:23:523
	R\$ 679,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:27:637
	R\$ 679,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:30:433
	R\$ 679,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:33:173
	R\$ 679,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:37:220
	R\$ 679,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:43:190
	R\$ 679,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:44:020
	R\$ 679,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:45:207
	R\$ 679,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:50:717
	R\$ 679,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:53:190
	R\$ 679,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:27:57:517
	R\$ 679,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:27:59:163
	R\$ 679,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:04:280
	R\$ 679,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:05:177
	R\$ 679,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:11:200
	R\$ 679,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:13:183
	R\$ 679,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:18:027
	R\$ 679,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:21:183
	R\$ 679,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:24:780
	R\$ 679,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:27:203
	R\$ 679,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:31:793
	R\$ 679,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:37:190
	R\$ 679,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:38:503
	R\$ 679,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:41:200
	R\$ 679,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:45:240
	R\$ 679,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:49:220
	R\$ 679,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:52:173
	R\$ 679,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:28:55:217
	R\$ 679,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:28:58:883
	R\$ 679,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:01:210
	R\$ 679,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:05:620
	R\$ 679,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:11:223
	R\$ 679,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:12:537
	R\$ 679,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:13:223
	R\$ 679,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:19:217
	R\$ 679,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:21:200
	R\$ 679,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:26:247
	R\$ 679,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:31:200
	R\$ 679,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:33:483
	R\$ 679,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:35:630
	R\$ 679,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:40:363

	R\$ 679,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:45:217
	R\$ 679,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:47:080
	R\$ 679,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:49:227
	R\$ 679,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:29:54:193
	R\$ 679,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:29:59:243
	R\$ 679,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:03:933
	R\$ 679,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:07:627
	R\$ 679,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:11:137
	R\$ 679,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:13:210
	R\$ 679,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:17:910
	R\$ 679,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:19:683
	R\$ 679,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:26:170
	R\$ 679,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:27:227
	R\$ 679,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:33:047
	R\$ 679,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:35:653
	R\$ 679,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:39:843
	R\$ 679,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:45:230
	R\$ 679,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:46:403
	R\$ 679,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:49:220
	R\$ 679,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:30:53:313
	R\$ 679,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:30:55:233
	R\$ 679,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:00:970
	R\$ 679,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:03:640
	R\$ 679,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:09:410
	R\$ 678,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:11:243
	R\$ 678,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:16:523
	R\$ 678,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:19:263
	R\$ 678,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:23:443
	R\$ 678,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:25:260
	R\$ 678,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:30:163
	R\$ 678,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:33:230
	R\$ 678,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:36:747
	R\$ 678,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:39:243
	R\$ 678,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:43:337
	R\$ 678,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:45:233
	R\$ 678,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:50:087
	R\$ 678,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:51:887
	R\$ 678,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:31:57:060
	R\$ 678,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:31:59:243
	R\$ 678,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:03:637
	R\$ 678,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:05:227
	R\$ 678,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:10:223
	R\$ 678,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:13:267
	R\$ 678,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:17:483
	R\$ 678,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:19:260
	R\$ 678,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:24:127
	R\$ 678,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:25:247
	R\$ 678,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:31:427
	R\$ 678,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:33:263
	R\$ 678,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:38:097
	R\$ 678,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:41:273
	R\$ 678,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:44:683
	R\$ 678,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:49:260
	R\$ 678,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:52:323
	R\$ 678,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:32:57:283
	R\$ 678,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:32:59:017
	R\$ 678,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:01:283
	R\$ 678,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:05:900

	R\$ 678,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:09:300
	R\$ 678,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:12:667
	R\$ 678,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:15:767
	R\$ 678,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:19:387
	R\$ 678,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:23:293
	R\$ 678,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:26:100
	R\$ 678,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:29:297
	R\$ 678,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:32:920
	R\$ 678,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:35:287
	R\$ 678,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:40:103
	R\$ 678,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:43:677
	R\$ 678,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:47:667
	R\$ 678,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:49:280
	R\$ 678,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:33:54:400
	R\$ 678,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:33:57:283
	R\$ 678,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:01:103
	R\$ 678,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:05:257
	R\$ 678,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:09:340
	R\$ 678,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:13:290
	R\$ 678,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:16:213
	R\$ 678,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:19:293
	R\$ 678,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:23:123
	R\$ 678,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:27:717
	R\$ 678,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:29:763
	R\$ 678,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:35:290
	R\$ 678,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:36:580
	R\$ 678,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:39:287
	R\$ 678,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:43:470
	R\$ 678,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:47:293
	R\$ 678,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:51:417
	R\$ 678,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:34:53:310
	R\$ 678,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:34:58:247
	R\$ 678,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:01:283
	R\$ 678,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:04:853
	R\$ 678,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:05:297
	R\$ 678,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:11:653
	R\$ 678,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:15:313
	R\$ 678,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:18:440
	R\$ 678,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:19:303
	R\$ 678,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:25:217
	R\$ 678,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:27:320
	R\$ 678,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:33:000
	R\$ 678,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:37:327
	R\$ 678,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:39:950
	R\$ 678,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:43:307
	R\$ 678,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:46:653
	R\$ 678,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:49:313
	R\$ 678,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:35:54:047
	R\$ 678,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:35:57:353
	R\$ 678,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:00:763
	R\$ 678,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:05:320
	R\$ 678,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:07:577
	R\$ 678,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:11:323
	R\$ 678,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:14:283
	R\$ 678,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:15:753
	R\$ 678,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:20:997
	R\$ 678,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:25:330

	R\$ 678,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:28:393
	R\$ 678,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:31:330
	R\$ 678,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:35:083
	R\$ 678,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:37:310
	R\$ 678,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:41:800
	R\$ 678,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:47:317
	R\$ 678,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:48:500
	R\$ 678,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:51:317
	R\$ 678,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:36:55:253
	R\$ 677,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:36:55:793
	R\$ 677,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:01:990
	R\$ 677,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:05:353
	R\$ 677,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:08:777
	R\$ 677,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:11:333
	R\$ 677,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:15:493
	R\$ 677,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:19:750
	R\$ 677,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:22:360
	R\$ 677,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:23:853
	R\$ 677,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:29:377
	R\$ 677,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:31:337
	R\$ 677,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:36:010
	R\$ 677,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:37:377
	R\$ 677,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:42:803
	R\$ 677,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:47:780
	R\$ 677,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:49:993
	R\$ 677,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:53:347
	R\$ 677,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:37:56:710
	R\$ 677,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:37:59:860
	R\$ 677,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:03:420
	R\$ 677,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:05:350
	R\$ 677,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:10:390
	R\$ 677,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:11:760
	R\$ 677,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:17:063
	R\$ 677,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:19:360
	R\$ 677,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:23:800
	R\$ 677,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:25:363
	R\$ 677,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:30:587
	R\$ 677,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:35:917
	R\$ 677,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:38:087
	R\$ 677,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:41:350
	R\$ 677,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:44:810
	R\$ 677,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:47:330
	R\$ 677,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:52:437
	R\$ 677,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:38:53:360
	R\$ 677,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:38:59:130
	R\$ 677,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:01:343
	R\$ 677,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:06:020
	R\$ 677,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:09:450
	R\$ 677,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:12:750
	R\$ 677,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:15:780
	R\$ 677,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:19:470
	R\$ 677,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:21:373
	R\$ 677,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:26:510
	R\$ 677,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:27:447
	R\$ 677,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:33:240
	R\$ 677,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:35:353
	R\$ 677,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:40:047
	R\$ 677,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:49:357

	R\$ 677,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:39:53:593
	R\$ 677,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:39:57:383
	R\$ 677,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:40:00:233
	R\$ 677,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:40:05:467
	R\$ 677,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:40:07:007
	R\$ 677,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:40:07:820
	R\$ 677,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:40:14:033
	R\$ 677,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:40:15:793
	R\$ 677,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:40:20:640
	R\$ 677,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:40:25:370
	R\$ 677,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:40:27:740
	R\$ 677,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:40:29:377
	R\$ 677,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:40:34:587
	R\$ 677,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:40:35:383
	R\$ 677,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:40:41:493
	R\$ 677,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:40:43:387
	R\$ 677,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:40:48:567
	R\$ 677,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:40:53:390
	R\$ 677,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:41:13:983
	R\$ 677,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:41:17:390
	R\$ 677,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:41:20:810
	R\$ 677,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:41:27:413
	R\$ 677,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:41:34:237
	R\$ 677,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:41:35:827
	R\$ 677,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:41:40:897
	R\$ 677,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:41:45:410
	R\$ 677,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:41:47:603
	R\$ 677,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:41:51:430
	R\$ 677,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:41:54:330
	R\$ 677,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:41:59:403
	R\$ 677,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:01:177
	R\$ 677,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:03:813
	R\$ 677,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:07:907
	R\$ 677,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:09:403
	R\$ 677,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:15:047
	R\$ 677,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:17:420
	R\$ 677,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:21:920
	R\$ 677,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:27:443
	R\$ 677,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:28:910
	R\$ 677,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:29:413
	R\$ 677,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:35:740
	R\$ 677,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:37:407
	R\$ 677,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:42:543
	R\$ 677,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:45:403
	R\$ 677,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:50:187
	R\$ 677,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:55:423
	R\$ 677,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:42:57:303
	R\$ 677,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:42:59:853
	R\$ 677,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:04:520
	R\$ 677,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:09:417
	R\$ 677,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:11:287
	R\$ 676,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:17:427
	R\$ 676,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:18:393
	R\$ 676,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:19:410
	R\$ 676,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:25:133
	R\$ 676,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:29:430
	R\$ 676,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:32:200

	R\$ 676,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:35:867
	R\$ 676,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:38:990
	R\$ 676,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:41:427
	R\$ 676,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:45:720
	R\$ 676,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:49:453
	R\$ 676,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:52:487
	R\$ 676,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:43:53:420
	R\$ 676,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:43:59:203
	R\$ 676,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:01:430
	R\$ 676,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:06:077
	R\$ 676,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:09:420
	R\$ 676,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:13:040
	R\$ 676,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:17:423
	R\$ 676,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:19:780
	R\$ 676,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:23:853
	R\$ 676,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:26:457
	R\$ 676,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:29:447
	R\$ 676,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:33:107
	R\$ 676,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:35:423
	R\$ 676,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:39:837
	R\$ 676,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:45:430
	R\$ 676,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:47:900
	R\$ 676,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:53:457
	R\$ 676,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:44:55:610
	R\$ 676,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:44:57:443
	R\$ 676,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:02:247
	R\$ 676,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:05:453
	R\$ 676,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:12:430
	R\$ 676,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:15:443
	R\$ 676,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:19:163
	R\$ 676,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:21:433
	R\$ 676,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:26:003
	R\$ 676,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:27:483
	R\$ 676,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:32:523
	R\$ 676,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:35:857
	R\$ 676,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:39:460
	R\$ 676,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:43:850
	R\$ 676,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:46:357
	R\$ 676,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:49:457
	R\$ 676,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:52:980
	R\$ 676,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:45:53:540
	R\$ 676,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:45:59:790
	R\$ 676,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:01:457
	R\$ 676,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:06:740
	R\$ 676,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:11:900
	R\$ 676,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:13:557
	R\$ 676,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:15:440
	R\$ 676,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:21:730
	R\$ 676,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:25:470
	R\$ 676,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:28:560
	R\$ 676,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:29:470
	R\$ 676,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:35:350
	R\$ 676,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:37:470
	R\$ 676,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:41:907
	R\$ 676,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:45:470
	R\$ 676,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:48:497
	R\$ 676,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:51:473
	R\$ 676,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:46:55:390

	R\$ 676,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:46:57:480
	R\$ 676,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:02:080
	R\$ 676,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:05:523
	R\$ 676,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:08:913
	R\$ 676,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:13:467
	R\$ 676,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:15:807
	R\$ 676,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:17:467
	R\$ 676,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:22:493
	R\$ 676,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:23:450
	R\$ 676,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:29:180
	R\$ 676,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:32:080
	R\$ 676,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:36:077
	R\$ 676,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:37:473
	R\$ 676,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:42:887
	R\$ 676,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:43:477
	R\$ 676,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:49:770
	R\$ 676,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:51:940
	R\$ 676,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:47:56:550
	R\$ 676,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:47:57:480
	R\$ 676,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:03:227
	R\$ 676,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:05:483
	R\$ 676,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:10:037
	R\$ 676,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:11:477
	R\$ 676,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:16:637
	R\$ 676,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:19:983
	R\$ 676,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:23:587
	R\$ 676,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:25:490
	R\$ 676,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:30:240
	R\$ 676,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:33:480
	R\$ 676,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:36:970
	R\$ 676,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:37:497
	R\$ 676,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:44:713
	R\$ 676,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:49:503
	R\$ 676,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:51:930
	R\$ 676,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:48:55:493
	R\$ 676,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:48:58:633
	R\$ 675,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:49:01:480
	R\$ 675,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:49:05:323
	R\$ 675,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:49:07:493
	R\$ 675,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:49:11:957
	R\$ 675,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:49:13:500
	R\$ 675,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:49:18:650
	R\$ 675,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:49:21:500
	R\$ 675,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:49:25:990
	R\$ 675,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:49:29:603
	R\$ 675,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:49:32:637
	R\$ 675,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:49:49:520
	R\$ 675,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:49:52:397
	R\$ 675,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:49:53:503
	R\$ 675,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:49:59:247
	R\$ 675,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:01:517
	R\$ 675,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:06:420
	R\$ 675,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:09:507
	R\$ 675,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:14:000
	R\$ 675,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:15:523
	R\$ 675,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:21:277
	R\$ 675,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:25:530

	R\$ 675,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:28:027
	R\$ 675,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:31:507
	R\$ 675,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:35:280
	R\$ 675,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:39:973
	R\$ 675,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:42:060
	R\$ 675,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:47:537
	R\$ 675,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:49:230
	R\$ 675,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:50:51:520
	R\$ 675,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:50:56:490
	R\$ 675,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:01:550
	R\$ 675,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:02:997
	R\$ 675,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:05:537
	R\$ 675,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:09:697
	R\$ 675,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:11:533
	R\$ 675,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:17:370
	R\$ 675,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:19:990
	R\$ 675,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:24:983
	R\$ 675,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:27:527
	R\$ 675,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:33:710
	R\$ 675,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:37:530
	R\$ 675,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:40:457
	R\$ 675,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:43:970
	R\$ 675,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:47:120
	R\$ 675,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:51:550
	R\$ 675,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:51:54:180
	R\$ 675,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:51:55:993
	R\$ 675,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:01:040
	R\$ 675,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:05:550
	R\$ 675,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:07:757
	R\$ 675,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:11:960
	R\$ 675,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:14:503
	R\$ 675,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:15:963
	R\$ 675,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:21:500
	R\$ 675,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:25:660
	R\$ 675,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:30:117
	R\$ 675,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:31:530
	R\$ 675,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:39:477
	R\$ 675,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:41:563
	R\$ 675,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:46:457
	R\$ 675,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:49:553
	R\$ 675,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:52:53:273
	R\$ 675,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:52:55:573
	R\$ 675,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:00:127
	R\$ 675,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:05:563
	R\$ 675,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:07:010
	R\$ 675,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:09:567
	R\$ 675,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:13:927
	R\$ 675,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:20:013
	R\$ 675,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:20:520
	R\$ 675,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:21:590
	R\$ 675,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:27:377
	R\$ 675,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:31:567
	R\$ 675,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:34:387
	R\$ 675,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:35:557
	R\$ 675,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:41:650
	R\$ 675,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:47:563
	R\$ 675,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:48:177
	R\$ 675,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:49:577

	R\$ 675,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:53:54:843
	R\$ 675,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:53:55:587
	R\$ 675,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:54:01:617
	R\$ 675,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:54:05:660
	R\$ 675,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:54:08:683
	R\$ 675,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:54:13:577
	R\$ 675,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:54:15:380
	R\$ 675,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:54:19:583
	R\$ 675,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:54:22:473
	R\$ 675,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:54:23:580
	R\$ 675,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:54:29:237
	R\$ 675,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:54:33:567
	R\$ 675,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:54:35:957
	R\$ 675,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:54:41:590
	R\$ 675,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:54:43:457
	R\$ 675,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:54:45:597
	R\$ 675,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:54:50:113
	R\$ 675,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:54:53:573
	R\$ 675,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:54:56:800
	R\$ 675,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:01:613
	R\$ 675,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:03:520
	R\$ 674,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:07:583
	R\$ 674,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:10:120
	R\$ 674,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:13:593
	R\$ 674,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:17:227
	R\$ 674,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:17:603
	R\$ 674,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:23:930
	R\$ 674,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:25:603
	R\$ 674,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:30:640
	R\$ 674,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:33:607
	R\$ 674,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:37:467
	R\$ 674,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:41:623
	R\$ 674,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:44:090
	R\$ 674,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:47:623
	R\$ 674,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:50:927
	R\$ 674,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:55:55:610
	R\$ 674,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:55:57:770
	R\$ 674,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:03:613
	R\$ 674,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:04:483
	R\$ 674,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:05:613
	R\$ 674,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:11:197
	R\$ 674,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:16:020
	R\$ 674,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:17:900
	R\$ 674,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:21:590
	R\$ 674,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:24:827
	R\$ 674,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:27:627
	R\$ 674,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:31:570
	R\$ 674,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:36:057
	R\$ 674,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:38:373
	R\$ 674,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:40:073
	R\$ 674,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:45:047
	R\$ 674,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:45:603
	R\$ 674,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:56:52:843
	R\$ 674,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:56:57:623
	R\$ 674,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:00:683
	R\$ 674,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:01:610
	R\$ 674,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:07:360

	R\$ 674,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:11:653
	R\$ 674,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:13:993
	R\$ 674,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:15:683
	R\$ 674,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:20:783
	R\$ 674,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:24:123
	R\$ 674,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:27:553
	R\$ 674,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:29:633
	R\$ 674,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:34:113
	R\$ 674,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:35:643
	R\$ 674,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:40:940
	R\$ 674,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:43:630
	R\$ 674,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:47:627
	R\$ 674,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:53:627
	R\$ 674,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:57:54:397
	R\$ 674,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:57:57:617
	R\$ 674,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:01:137
	R\$ 674,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:03:623
	R\$ 674,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:07:803
	R\$ 674,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:09:630
	R\$ 674,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:16:407
	R\$ 674,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:21:613
	R\$ 674,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:23:063
	R\$ 674,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:25:627
	R\$ 674,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:29:770
	R\$ 674,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:33:653
	R\$ 674,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:36:670
	R\$ 674,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:44:650
	R\$ 674,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:44:743
	R\$ 674,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:47:153
	R\$ 674,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:51:453
	R\$ 674,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:58:55:100
	R\$ 674,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:58:58:433
	R\$ 674,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:01:117
	R\$ 674,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:59:05:163
	R\$ 674,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:07:153
	R\$ 674,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:59:11:890
	R\$ 674,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:19:100
	R\$ 674,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:59:26:850
	R\$ 674,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:29:097
	R\$ 674,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:59:33:760
	R\$ 674,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:35:090
	R\$ 674,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:59:40:830
	R\$ 674,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:43:533
	R\$ 674,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:59:47:613
	R\$ 674,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:49:067
	R\$ 674,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:59:55:100
	R\$ 674,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:59:57:103
	R\$ 674,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:00:02:020
	R\$ 674,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:00:05:097
	R\$ 674,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:00:08:903
	R\$ 674,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:00:11:100
	R\$ 674,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:00:15:813
	R\$ 674,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:00:21:093
	R\$ 674,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:00:22:600
	R\$ 674,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:00:25:087
	R\$ 674,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:00:29:367
	R\$ 674,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:00:35:107
	R\$ 674,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:00:36:220

	R\$ 674,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:00:37:113
	R\$ 674,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:00:42:990
	R\$ 674,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:00:47:120
	R\$ 674,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:00:49:687
	R\$ 674,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:00:53:113
	R\$ 674,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:00:57:557
	R\$ 673,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:01:087
	R\$ 673,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:04:623
	R\$ 673,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:09:127
	R\$ 673,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:12:870
	R\$ 673,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:15:117
	R\$ 673,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:19:517
	R\$ 673,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:25:127
	R\$ 673,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:26:330
	R\$ 673,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:29:103
	R\$ 673,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:34:603
	R\$ 673,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:39:150
	R\$ 673,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:42:760
	R\$ 673,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:45:123
	R\$ 673,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:49:583
	R\$ 673,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:51:117
	R\$ 673,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:01:56:320
	R\$ 673,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:01:59:133
	R\$ 673,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:03:170
	R\$ 673,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:05:127
	R\$ 673,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:09:760
	R\$ 673,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:11:117
	R\$ 673,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:16:487
	R\$ 673,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:17:140
	R\$ 673,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:23:127
	R\$ 673,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:25:127
	R\$ 673,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:29:923
	R\$ 673,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:33:133
	R\$ 673,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:36:560
	R\$ 673,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:39:123
	R\$ 673,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:43:257
	R\$ 673,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:47:147
	R\$ 673,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:50:957
	R\$ 673,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:53:143
	R\$ 673,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:02:57:530
	R\$ 673,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:02:59:133
	R\$ 673,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:04:223
	R\$ 673,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:05:123
	R\$ 673,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:11:067
	R\$ 673,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:13:143
	R\$ 673,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:17:907
	R\$ 673,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:19:140
	R\$ 673,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:24:657
	R\$ 673,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:27:143
	R\$ 673,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:31:583
	R\$ 673,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:33:150
	R\$ 673,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:38:363
	R\$ 673,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:41:127
	R\$ 673,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:45:063
	R\$ 673,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:47:613
	R\$ 673,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:51:760
	R\$ 673,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:03:53:137

	R\$ 673,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:03:58:343
	R\$ 673,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:01:143
	R\$ 673,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:05:160
	R\$ 673,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:07:683
	R\$ 673,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:11:723
	R\$ 673,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:17:160
	R\$ 673,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:18:377
	R\$ 673,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:19:613
	R\$ 673,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:25:550
	R\$ 673,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:27:607
	R\$ 673,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:32:247
	R\$ 673,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:33:163
	R\$ 673,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:39:100
	R\$ 673,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:43:157
	R\$ 673,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:46:110
	R\$ 673,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:49:163
	R\$ 673,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:52:910
	R\$ 673,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:04:57:170
	R\$ 673,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:04:59:513
	R\$ 673,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:03:640
	R\$ 673,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:06:210
	R\$ 673,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:07:627
	R\$ 673,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:13:037
	R\$ 673,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:15:623
	R\$ 673,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:19:903
	R\$ 673,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:21:157
	R\$ 673,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:26:973
	R\$ 673,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:29:167
	R\$ 673,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:33:837
	R\$ 673,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:37:170
	R\$ 673,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:40:803
	R\$ 673,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:45:163
	R\$ 673,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:48:027
	R\$ 673,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:49:260
	R\$ 673,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:05:55:023
	R\$ 673,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:05:57:180
	R\$ 673,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:01:937
	R\$ 673,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:03:610
	R\$ 673,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:09:307
	R\$ 673,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:15:203
	R\$ 673,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:16:277
	R\$ 673,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:19:620
	R\$ 673,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:23:010
	R\$ 673,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:25:167
	R\$ 673,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:30:003
	R\$ 673,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:31:597
	R\$ 673,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:36:723
	R\$ 673,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:43:190
	R\$ 673,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:43:543
	R\$ 672,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:45:220
	R\$ 672,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:50:313
	R\$ 672,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:51:163
	R\$ 672,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:06:57:063
	R\$ 672,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:06:59:673
	R\$ 672,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:03:827
	R\$ 672,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:07:05:200
	R\$ 672,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:10:410
	R\$ 672,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:07:13:190

	R\$ 672,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:17:100
	R\$ 672,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:07:19:207
	R\$ 672,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:23:833
	R\$ 672,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:07:25:197
	R\$ 672,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:30:483
	R\$ 672,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:07:33:190
	R\$ 672,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:37:433
	R\$ 672,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:07:39:613
	R\$ 672,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:44:540
	R\$ 672,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:07:47:210
	R\$ 672,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:07:51:260
	R\$ 672,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:07:57:203
	R\$ 672,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:08:00:540
	R\$ 672,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:08:03:203
	R\$ 672,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:08:07:410
	R\$ 672,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:08:15:743
	R\$ 672,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:08:20:967
	R\$ 672,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:08:27:203
	R\$ 672,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:08:27:900
	R\$ 672,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:08:31:227
	R\$ 672,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:08:34:843
	R\$ 672,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:08:42:217
	R\$ 672,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:08:48:297
	R\$ 672,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:08:53:137
	R\$ 672,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:08:55:137
	R\$ 672,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:08:57:140
	R\$ 672,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:02:100
	R\$ 672,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:03:553
	R\$ 672,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:08:827
	R\$ 672,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:11:167
	R\$ 672,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:15:903
	R\$ 672,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:17:133
	R\$ 672,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:22:597
	R\$ 672,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:27:667
	R\$ 672,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:29:837
	R\$ 672,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:33:127
	R\$ 672,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:36:810
	R\$ 672,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:39:600
	R\$ 672,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:43:447
	R\$ 672,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:45:093
	R\$ 672,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:50:297
	R\$ 672,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:51:530
	R\$ 672,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:09:57:050
	R\$ 672,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:09:59:180
	R\$ 672,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:03:853
	R\$ 672,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:07:130
	R\$ 672,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:10:863
	R\$ 672,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:13:123
	R\$ 672,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:17:600
	R\$ 672,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:21:130
	R\$ 672,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:24:590
	R\$ 672,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:27:587
	R\$ 672,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:31:203
	R\$ 672,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:37:140
	R\$ 672,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:37:837
	R\$ 672,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:39:553
	R\$ 672,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:44:817

	R\$ 672,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:47:147
	R\$ 672,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:51:697
	R\$ 672,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:10:55:143
	R\$ 672,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:10:58:990
	R\$ 672,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:03:143
	R\$ 672,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:05:807
	R\$ 672,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:09:137
	R\$ 672,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:12:563
	R\$ 672,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:13:140
	R\$ 672,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:19:563
	R\$ 672,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:21:140
	R\$ 672,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:26:370
	R\$ 672,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:27:613
	R\$ 672,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:33:147
	R\$ 672,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:35:147
	R\$ 672,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:39:993
	R\$ 672,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:43:170
	R\$ 672,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:46:710
	R\$ 672,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:49:137
	R\$ 672,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:11:53:720
	R\$ 672,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:11:59:160
	R\$ 672,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:00:380
	R\$ 672,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:01:153
	R\$ 672,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:07:397
	R\$ 672,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:13:170
	R\$ 672,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:15:523
	R\$ 672,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:19:160
	R\$ 672,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:22:193
	R\$ 672,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:23:613
	R\$ 672,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:28:993
	R\$ 672,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:33:153
	R\$ 672,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:35:730
	R\$ 672,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:37:157
	R\$ 672,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:42:413
	R\$ 671,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:43:310
	R\$ 671,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:49:173
	R\$ 671,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:53:177
	R\$ 671,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:12:55:937
	R\$ 671,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:12:59:587
	R\$ 671,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:13:02:700
	R\$ 671,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:13:03:170
	R\$ 671,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:13:09:543
	R\$ 671,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:13:11:180
	R\$ 671,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:13:16:133
	R\$ 671,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:13:19:193
	R\$ 671,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:13:23:127
	R\$ 671,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:13:29:183
	R\$ 671,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:13:30:003
	R\$ 671,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:13:31:610
	R\$ 671,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:13:36:947
	R\$ 671,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:13:39:163
	R\$ 671,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:13:43:987
	R\$ 671,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:13:47:190
	R\$ 671,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:13:52:440
	R\$ 671,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:13:55:173
	R\$ 671,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:13:59:790
	R\$ 671,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:03:183
	R\$ 671,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:06:483

	R\$ 671,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:09:167
	R\$ 671,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:13:613
	R\$ 671,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:15:187
	R\$ 671,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:20:307
	R\$ 671,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:23:617
	R\$ 671,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:27:017
	R\$ 671,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:29:187
	R\$ 671,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:33:657
	R\$ 671,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:35:203
	R\$ 671,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:40:343
	R\$ 671,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:43:193
	R\$ 671,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:47:860
	R\$ 671,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:49:197
	R\$ 671,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:14:54:417
	R\$ 671,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:14:55:187
	R\$ 671,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:01:077
	R\$ 671,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:07:193
	R\$ 671,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:07:797
	R\$ 671,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:11:177
	R\$ 671,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:15:417
	R\$ 671,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:19:197
	R\$ 671,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:22:120
	R\$ 671,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:23:623
	R\$ 671,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:28:963
	R\$ 671,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:31:197
	R\$ 671,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:35:777
	R\$ 671,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:37:193
	R\$ 671,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:42:617
	R\$ 671,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:43:640
	R\$ 671,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:49:377
	R\$ 671,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:55:640
	R\$ 671,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:15:55:977
	R\$ 671,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:15:59:297
	R\$ 671,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:03:173
	R\$ 671,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:07:210
	R\$ 671,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:10:420
	R\$ 671,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:15:203
	R\$ 671,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:17:150
	R\$ 671,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:19:273
	R\$ 671,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:24:210
	R\$ 671,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:27:303
	R\$ 671,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:31:043
	R\$ 671,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:33:193
	R\$ 671,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:37:833
	R\$ 671,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:43:217
	R\$ 671,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:44:563
	R\$ 671,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:47:223
	R\$ 671,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:16:51:320
	R\$ 671,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:16:55:220
	R\$ 671,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:00:003
	R\$ 671,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:05:213
	R\$ 671,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:06:793
	R\$ 671,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:09:200
	R\$ 671,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:14:840
	R\$ 671,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:17:240
	R\$ 671,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:22:700
	R\$ 671,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:25:243

	R\$ 671,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:29:343
	R\$ 671,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:31:230
	R\$ 671,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:36:863
	R\$ 671,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:41:230
	R\$ 671,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:44:890
	R\$ 671,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:47:230
	R\$ 671,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:51:460
	R\$ 671,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:17:53:230
	R\$ 671,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:17:58:253
	R\$ 671,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:01:240
	R\$ 671,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:05:017
	R\$ 671,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:07:643
	R\$ 671,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:11:720
	R\$ 671,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:15:250
	R\$ 671,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:19:087
	R\$ 671,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:23:243
	R\$ 671,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:25:843
	R\$ 671,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:27:240
	R\$ 671,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:32:707
	R\$ 670,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:33:223
	R\$ 670,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:39:597
	R\$ 670,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:41:240
	R\$ 670,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:46:287
	R\$ 670,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:47:643
	R\$ 670,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:18:53:300
	R\$ 670,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:18:57:237
	R\$ 670,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:00:160
	R\$ 670,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:03:657
	R\$ 670,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:07:017
	R\$ 670,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:11:233
	R\$ 670,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:13:707
	R\$ 670,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:15:250
	R\$ 670,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:20:393
	R\$ 670,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:21:247
	R\$ 670,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:27:697
	R\$ 670,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:31:277
	R\$ 670,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:34:720
	R\$ 670,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:43:260
	R\$ 670,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:49:150
	R\$ 670,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:51:247
	R\$ 670,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:19:55:997
	R\$ 670,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:19:57:250
	R\$ 670,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:02:993
	R\$ 670,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:20:05:250
	R\$ 670,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:09:673
	R\$ 670,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:20:11:267
	R\$ 670,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:23:227
	R\$ 670,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:20:25:267
	R\$ 670,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:29:930
	R\$ 670,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:20:33:277
	R\$ 670,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:36:837
	R\$ 670,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:20:39:680
	R\$ 670,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:43:677
	R\$ 670,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:20:45:263
	R\$ 670,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:50:420
	R\$ 670,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:20:51:273
	R\$ 670,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:20:57:313
	R\$ 670,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:20:59:287

	R\$ 670,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:21:04:097
	R\$ 670,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:21:07:267
	R\$ 670,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:21:11:013
	R\$ 670,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:21:13:287
	R\$ 670,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:21:18:107
	R\$ 670,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:21:23:353
	R\$ 670,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:21:25:190
	R\$ 670,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:21:33:280
	R\$ 670,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:21:38:727
	R\$ 670,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:21:41:297
	R\$ 670,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:21:45:693
	R\$ 670,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:21:49:287
	R\$ 670,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:21:53:767
	R\$ 670,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:21:59:407
	R\$ 670,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:00:947
	R\$ 670,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:05:293
	R\$ 670,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:07:657
	R\$ 670,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:08:490
	R\$ 670,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:09:297
	R\$ 670,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:14:313
	R\$ 670,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:16:880
	R\$ 670,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:17:280
	R\$ 670,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:21:910
	R\$ 670,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:23:297
	R\$ 670,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:28:877
	R\$ 670,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:29:310
	R\$ 670,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:29:890
	R\$ 670,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:35:637
	R\$ 670,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:37:283
	R\$ 670,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:37:963
	R\$ 670,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:42:367
	R\$ 670,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:45:310
	R\$ 670,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:49:513
	R\$ 670,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:51:913
	R\$ 670,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:22:55:303
	R\$ 670,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:22:56:180
	R\$ 670,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:59:767
	R\$ 670,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:23:01:290
	R\$ 670,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:23:02:960
	R\$ 670,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:23:05:303
	R\$ 670,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:06:677
	R\$ 670,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:23:09:307
	R\$ 670,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:23:09:813
	R\$ 670,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:23:13:390
	R\$ 670,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:15:960
	R\$ 670,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:23:16:937
	R\$ 670,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:23:19:320
	R\$ 670,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:26:710
	R\$ 670,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:23:31:730
	R\$ 670,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:23:37:097
	R\$ 670,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:23:39:740
	R\$ 670,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:43:327
	R\$ 670,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:23:43:913
	R\$ 670,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:23:47:300
	R\$ 670,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:23:51:620
	R\$ 670,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:23:53:310
	R\$ 670,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:54:363

	R\$ 670,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:23:55:817
	R\$ 670,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:00:360
	R\$ 670,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:01:313
	R\$ 670,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:02:983
	R\$ 670,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:07:103
	R\$ 670,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:11:337
	R\$ 670,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:12:323
	R\$ 670,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:13:800
	R\$ 670,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:15:767
	R\$ 670,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:20:230
	R\$ 670,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:20:690
	R\$ 670,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:21:253
	R\$ 670,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:21:310
	R\$ 670,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:27:427
	R\$ 669,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:30:260
	R\$ 669,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:31:767
	R\$ 669,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:34:223
	R\$ 669,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:37:330
	R\$ 669,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:40:313
	R\$ 669,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:40:987
	R\$ 669,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:41:700
	R\$ 669,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:43:750
	R\$ 669,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:48:350
	R\$ 669,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:49:327
	R\$ 669,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:50:517
	R\$ 669,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:24:55:153
	R\$ 669,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:24:57:343
	R\$ 669,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:25:01:920
	R\$ 669,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:03:370
	R\$ 669,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:25:09:087
	R\$ 669,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:11:143
	R\$ 669,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:11:763
	R\$ 669,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:25:17:650
	R\$ 669,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:20:573
	R\$ 669,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:21:330
	R\$ 669,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:25:24:310
	R\$ 669,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:25:343
	R\$ 669,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:29:577
	R\$ 669,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:25:31:080
	R\$ 669,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:33:357
	R\$ 669,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:25:37:730
	R\$ 669,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:39:447
	R\$ 669,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:25:44:680
	R\$ 669,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:47:793
	R\$ 669,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:48:353
	R\$ 669,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:55:440
	R\$ 669,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:25:59:760
	R\$ 669,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:06:027
	R\$ 669,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:11:350
	R\$ 669,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:13:627
	R\$ 669,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:17:323
	R\$ 669,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:20:243
	R\$ 669,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:21:353
	R\$ 669,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:24:943
	R\$ 669,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:26:937
	R\$ 669,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:29:343
	R\$ 669,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:33:643
	R\$ 669,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:34:483

	R\$ 669,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:37:373
	R\$ 669,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:40:680
	R\$ 669,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:43:353
	R\$ 669,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:44:633
	R\$ 669,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:48:560
	R\$ 669,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:53:360
	R\$ 669,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:26:55:980
	R\$ 669,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:26:57:363
	R\$ 669,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:00:253
	R\$ 669,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:27:02:913
	R\$ 669,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:05:353
	R\$ 669,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:06:290
	R\$ 669,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:27:10:867
	R\$ 669,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:11:370
	R\$ 669,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:27:18:793
	R\$ 669,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:19:747
	R\$ 669,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:21:390
	R\$ 669,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:28:227
	R\$ 669,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:31:343
	R\$ 669,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:27:33:273
	R\$ 669,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:34:250
	R\$ 669,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:39:367
	R\$ 669,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:27:40:177
	R\$ 669,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:41:353
	R\$ 669,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:27:47:047
	R\$ 669,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:47:617
	R\$ 669,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:49:367
	R\$ 669,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:53:543
	R\$ 669,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:27:53:793
	R\$ 669,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:27:55:360
	R\$ 669,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:00:960
	R\$ 669,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:01:073
	R\$ 669,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:05:367
	R\$ 669,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:07:630
	R\$ 669,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:11:403
	R\$ 669,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:12:093
	R\$ 669,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:13:363
	R\$ 669,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:14:297
	R\$ 669,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:15:353
	R\$ 669,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:20:967
	R\$ 669,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:21:990
	R\$ 669,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:25:493
	R\$ 669,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:27:783
	R\$ 669,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:29:380
	R\$ 669,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:34:717
	R\$ 669,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:35:757
	R\$ 669,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:37:367
	R\$ 669,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:41:407
	R\$ 669,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:43:283
	R\$ 669,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:43:807
	R\$ 669,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:48:250
	R\$ 669,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:49:380
	R\$ 669,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:54:787
	R\$ 669,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:28:55:033
	R\$ 669,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:28:59:397
	R\$ 669,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:02:380
	R\$ 669,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:29:22:807

	R\$ 669,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:32:170
	R\$ 669,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:29:36:020
	R\$ 669,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:29:37:397
	R\$ 669,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:29:42:943
	R\$ 669,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:44:003
	R\$ 669,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:29:45:387
	R\$ 669,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:50:490
	R\$ 669,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:29:51:823
	R\$ 669,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:29:57:860
	R\$ 669,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:29:59:893
	R\$ 669,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:01:707
	R\$ 669,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:30:04:923
	R\$ 669,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:08:213
	R\$ 669,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:30:10:387
	R\$ 669,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:30:11:960
	R\$ 669,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:30:17:253
	R\$ 669,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:20:587
	R\$ 669,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:30:25:393
	R\$ 669,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:30:31:267
	R\$ 669,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:30:33:360
	R\$ 668,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:30:35:287
	R\$ 669,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:37:810
	R\$ 668,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:30:40:990
	R\$ 668,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:42:457
	R\$ 668,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:30:43:267
	R\$ 668,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:51:080
	R\$ 668,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:30:53:353
	R\$ 668,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:30:54:547
	R\$ 668,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:30:55:780
	R\$ 668,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:31:01:337
	R\$ 668,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:01:733
	R\$ 668,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:03:733
	R\$ 668,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:31:08:313
	R\$ 668,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:11:277
	R\$ 668,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:31:14:957
	R\$ 668,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:18:130
	R\$ 668,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:19:280
	R\$ 668,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:31:24:253
	R\$ 668,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:27:277
	R\$ 668,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:29:467
	R\$ 668,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:31:30:947
	R\$ 668,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:35:723
	R\$ 668,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:31:37:767
	R\$ 668,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:40:120
	R\$ 668,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:41:277
	R\$ 668,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:45:617
	R\$ 668,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:47:283
	R\$ 668,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:31:52:247
	R\$ 668,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:31:53:280
	R\$ 668,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:56:623
	R\$ 668,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:31:59:050
	R\$ 668,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:02:443
	R\$ 668,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:32:03:703
	R\$ 668,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:32:05:607
	R\$ 668,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:08:723
	R\$ 668,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:32:09:297
	R\$ 668,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:32:12:193
	R\$ 668,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:32:15:293

	R\$ 668,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:32:19:183
	R\$ 668,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:22:743
	R\$ 668,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:32:23:293
	R\$ 668,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:32:26:757
	R\$ 668,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:28:560
	R\$ 668,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:32:31:297
	R\$ 668,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:33:973
	R\$ 668,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:32:34:350
	R\$ 668,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:32:37:300
	R\$ 668,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:32:41:823
	R\$ 668,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:42:237
	R\$ 668,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:32:50:540
	R\$ 668,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:32:51:300
	R\$ 668,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:32:57:223
	R\$ 668,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:03:733
	R\$ 668,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:03:753
	R\$ 668,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:33:06:553
	R\$ 668,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:09:283
	R\$ 668,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:11:307
	R\$ 668,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:15:483
	R\$ 668,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:17:310
	R\$ 668,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:33:19:377
	R\$ 668,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:21:303
	R\$ 668,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:25:730
	R\$ 668,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:33:26:137
	R\$ 668,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:27:837
	R\$ 668,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:33:33:003
	R\$ 668,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:35:317
	R\$ 668,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:39:377
	R\$ 668,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:41:303
	R\$ 668,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:47:607
	R\$ 668,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:33:53:273
	R\$ 668,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:33:53:313
	R\$ 668,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:57:443
	R\$ 668,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:34:00:447
	R\$ 668,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:01:317
	R\$ 668,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:34:07:343
	R\$ 668,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:09:253
	R\$ 668,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:34:14:117
	R\$ 668,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:15:293
	R\$ 668,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:20:010
	R\$ 668,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:34:21:137
	R\$ 668,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:23:307
	R\$ 668,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:34:28:160
	R\$ 668,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:28:210
	R\$ 668,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:29:303
	R\$ 668,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:36:273
	R\$ 668,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:37:303
	R\$ 668,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:34:41:660
	R\$ 668,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:42:267
	R\$ 668,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:45:317
	R\$ 668,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:34:48:327
	R\$ 668,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:51:823
	R\$ 668,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:52:330
	R\$ 668,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:34:54:933
	R\$ 668,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:34:57:323
	R\$ 668,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:00:183

	R\$ 668,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:01:330
	R\$ 668,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:35:01:677
	R\$ 668,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:07:323
	R\$ 668,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:35:08:457
	R\$ 668,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:09:067
	R\$ 668,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:11:753
	R\$ 668,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:16:333
	R\$ 668,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:35:16:710
	R\$ 668,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:21:330
	R\$ 668,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:35:23:653
	R\$ 668,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:25:227
	R\$ 668,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:27:967
	R\$ 668,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:35:31:630
	R\$ 668,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:34:310
	R\$ 668,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:35:353
	R\$ 668,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:35:39:507
	R\$ 668,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:45:343
	R\$ 668,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:35:46:650
	R\$ 668,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:48:473
	R\$ 668,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:51:847
	R\$ 668,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:35:53:313
	R\$ 668,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:35:57:490
	R\$ 668,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:36:00:083
	R\$ 668,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:02:790
	R\$ 667,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:03:777
	R\$ 667,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:36:06:850
	R\$ 667,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:11:157
	R\$ 667,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:11:773
	R\$ 667,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:12:657
	R\$ 667,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:13:343
	R\$ 667,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:36:13:743
	R\$ 667,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:15:330
	R\$ 667,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:20:453
	R\$ 667,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:23:780
	R\$ 667,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:36:27:147
	R\$ 667,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:31:690
	R\$ 667,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:33:343
	R\$ 667,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:36:34:277
	R\$ 667,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:42:740
	R\$ 667,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:43:327
	R\$ 667,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:36:47:483
	R\$ 667,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:49:373
	R\$ 667,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:36:54:633
	R\$ 667,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:54:767
	R\$ 667,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:36:57:380
	R\$ 667,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:01:183
	R\$ 667,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:03:367
	R\$ 667,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:03:843
	R\$ 667,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:09:760
	R\$ 667,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:13:390
	R\$ 667,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:16:567
	R\$ 667,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:16:747
	R\$ 667,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:19:827
	R\$ 667,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:24:303
	R\$ 667,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:24:433
	R\$ 667,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:25:360
	R\$ 667,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:30:950
	R\$ 667,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:33:373

	R\$ 667,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:33:827
	R\$ 667,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:37:600
	R\$ 667,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:37:773
	R\$ 667,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:41:387
	R\$ 667,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:46:227
	R\$ 667,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:46:323
	R\$ 667,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:49:343
	R\$ 667,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:53:007
	R\$ 667,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:55:357
	R\$ 667,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:57:347
	R\$ 667,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:59:823
	R\$ 667,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:37:59:870
	R\$ 667,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:03:340
	R\$ 667,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:07:367
	R\$ 667,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:09:127
	R\$ 667,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:11:897
	R\$ 667,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:13:530
	R\$ 667,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:17:940
	R\$ 667,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:38:20:420
	R\$ 667,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:22:203
	R\$ 667,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:23:380
	R\$ 667,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:38:27:163
	R\$ 667,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:29:360
	R\$ 667,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:30:670
	R\$ 667,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:37:410
	R\$ 667,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:39:793
	R\$ 667,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:38:40:733
	R\$ 667,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:43:357
	R\$ 667,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:46:843
	R\$ 667,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:49:380
	R\$ 667,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:53:777
	R\$ 667,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:38:54:033
	R\$ 667,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:55:373
	R\$ 667,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:58:210
	R\$ 667,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:39:00:687
	R\$ 667,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:01:373
	R\$ 667,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:04:203
	R\$ 667,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:07:380
	R\$ 667,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:39:07:427
	R\$ 667,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:13:277
	R\$ 667,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:39:14:220
	R\$ 667,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:15:410
	R\$ 667,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:39:20:990
	R\$ 667,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:22:760
	R\$ 667,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:23:363
	R\$ 667,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:39:27:693
	R\$ 667,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:29:810
	R\$ 667,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:30:980
	R\$ 667,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:39:41:490
	R\$ 667,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:45:370
	R\$ 667,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:39:48:097
	R\$ 667,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:48:417
	R\$ 667,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:49:813
	R\$ 667,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:53:120
	R\$ 667,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:39:54:923
	R\$ 667,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:55:387
	R\$ 667,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:40:01:807

	R\$ 667,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:03:387
	R\$ 667,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:03:637
	R\$ 667,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:14:817
	R\$ 667,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:40:15:193
	R\$ 667,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:21:417
	R\$ 667,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:40:23:240
	R\$ 667,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:23:830
	R\$ 667,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:25:167
	R\$ 667,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:25:397
	R\$ 667,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:40:29:893
	R\$ 667,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:31:830
	R\$ 667,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:42:683
	R\$ 667,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:40:43:680
	R\$ 667,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:45:397
	R\$ 667,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:49:980
	R\$ 667,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:40:50:637
	R\$ 667,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:51:380
	R\$ 667,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:40:57:290
	R\$ 667,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:58:433
	R\$ 667,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:00:163
	R\$ 667,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:41:04:000
	R\$ 667,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:04:040
	R\$ 667,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:05:410
	R\$ 667,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:08:290
	R\$ 667,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:41:10:797
	R\$ 667,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:11:393
	R\$ 667,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:41:18:537
	R\$ 667,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:19:400
	R\$ 667,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:21:670
	R\$ 667,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:22:597
	R\$ 666,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:41:25:163
	R\$ 666,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:29:403
	R\$ 666,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:30:323
	R\$ 666,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:33:420
	R\$ 666,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:41:33:597
	R\$ 666,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:35:857
	R\$ 666,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:37:397
	R\$ 666,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:41:40:277
	R\$ 666,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:42:780
	R\$ 666,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:47:843
	R\$ 666,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:53:640
	R\$ 666,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:41:53:923
	R\$ 666,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:57:403
	R\$ 666,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:42:00:770
	R\$ 666,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:03:170
	R\$ 666,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:03:433
	R\$ 666,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:42:07:433
	R\$ 666,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:09:850
	R\$ 666,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:42:14:287
	R\$ 666,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:17:837
	R\$ 666,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:20:403
	R\$ 666,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:42:21:117
	R\$ 666,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:21:850
	R\$ 666,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:42:34:413
	R\$ 666,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:37:183
	R\$ 666,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:37:863
	R\$ 666,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:40:757
	R\$ 666,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:45:420

	R\$ 666,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:49:817
	R\$ 666,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:42:50:370
	R\$ 666,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:54:260
	R\$ 666,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:42:57:043
	R\$ 666,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:58:210
	R\$ 666,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:03:257
	R\$ 666,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:43:03:660
	R\$ 666,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:05:973
	R\$ 666,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:10:113
	R\$ 666,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:13:957
	R\$ 666,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:17:007
	R\$ 666,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:43:17:030
	R\$ 666,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:19:473
	R\$ 666,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:43:23:747
	R\$ 666,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:25:920
	R\$ 666,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:26:140
	R\$ 666,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:30:273
	R\$ 666,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:33:513
	R\$ 666,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:43:37:603
	R\$ 666,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:45:517
	R\$ 666,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:46:433
	R\$ 666,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:43:51:050
	R\$ 666,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:58:360
	R\$ 666,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:43:58:683
	R\$ 666,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:03:520
	R\$ 666,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:05:767
	R\$ 666,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:09:500
	R\$ 666,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:11:090
	R\$ 666,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:12:617
	R\$ 666,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:13:550
	R\$ 666,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:20:507
	R\$ 666,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:25:503
	R\$ 666,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:27:443
	R\$ 666,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:29:507
	R\$ 666,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:31:513
	R\$ 666,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:33:380
	R\$ 666,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:34:250
	R\$ 666,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:36:200
	R\$ 666,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:37:820
	R\$ 666,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:40:843
	R\$ 666,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:43:943
	R\$ 666,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:47:653
	R\$ 666,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:50:867
	R\$ 666,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:51:520
	R\$ 666,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:44:54:297
	R\$ 666,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:56:890
	R\$ 666,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:44:57:530
	R\$ 666,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:01:060
	R\$ 666,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:05:540
	R\$ 666,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:07:717
	R\$ 666,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:09:040
	R\$ 666,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:09:520
	R\$ 666,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:13:490
	R\$ 666,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:15:397
	R\$ 666,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:16:337
	R\$ 666,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:19:790
	R\$ 666,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:22:067

	R\$ 666,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:25:527
	R\$ 666,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:25:693
	R\$ 666,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:28:907
	R\$ 666,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:32:007
	R\$ 666,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:34:333
	R\$ 666,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:35:947
	R\$ 666,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:39:260
	R\$ 666,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:41:547
	R\$ 666,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:42:160
	R\$ 666,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:44:880
	R\$ 666,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:47:970
	R\$ 666,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:48:923
	R\$ 666,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:53:527
	R\$ 666,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:53:600
	R\$ 666,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:45:55:560
	R\$ 666,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:45:58:023
	R\$ 666,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:09:290
	R\$ 666,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:46:11:540
	R\$ 666,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:12:917
	R\$ 666,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:17:073
	R\$ 666,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:46:19:527
	R\$ 666,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:22:523
	R\$ 666,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:46:23:970
	R\$ 666,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:24:000
	R\$ 666,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:28:237
	R\$ 666,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:30:630
	R\$ 666,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:46:35:550
	R\$ 666,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:37:067
	R\$ 666,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:44:223
	R\$ 666,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:45:193
	R\$ 666,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:46:47:963
	R\$ 666,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:50:907
	R\$ 666,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:46:52:020
	R\$ 666,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:52:790
	R\$ 666,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:46:57:730
	R\$ 665,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:58:350
	R\$ 665,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:04:000
	R\$ 665,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:09:127
	R\$ 665,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:13:563
	R\$ 665,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:47:18:507
	R\$ 665,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:21:557
	R\$ 665,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:21:887
	R\$ 665,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:47:25:170
	R\$ 665,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:27:563
	R\$ 665,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:47:31:953
	R\$ 665,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:33:550
	R\$ 665,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:35:237
	R\$ 665,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:37:670
	R\$ 665,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:47:41:707
	R\$ 665,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:43:563
	R\$ 665,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:47:48:520
	R\$ 665,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:49:143
	R\$ 665,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:52:070
	R\$ 665,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:53:667
	R\$ 665,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:47:57:570
	R\$ 665,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:48:02:560
	R\$ 665,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:03:087
	R\$ 665,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:05:547

	R\$ 665,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:48:09:397
	R\$ 665,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:11:453
	R\$ 665,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:13:547
	R\$ 665,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:15:287
	R\$ 665,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:16:173
	R\$ 665,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:20:810
	R\$ 665,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:48:25:573
	R\$ 665,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:27:543
	R\$ 665,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:32:033
	R\$ 665,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:48:32:910
	R\$ 665,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:37:557
	R\$ 665,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:48:39:717
	R\$ 665,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:41:560
	R\$ 665,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:43:490
	R\$ 665,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:45:567
	R\$ 665,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:48:48:670
	R\$ 665,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:51:583
	R\$ 665,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:52:047
	R\$ 665,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:48:55:657
	R\$ 665,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:48:57:577
	R\$ 665,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:49:02:410
	R\$ 665,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:02:697
	R\$ 665,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:07:590
	R\$ 665,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:49:09:187
	R\$ 665,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:13:577
	R\$ 665,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:49:16:043
	R\$ 665,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:17:447
	R\$ 665,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:21:570
	R\$ 665,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:22:500
	R\$ 665,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:49:23:550
	R\$ 665,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:23:573
	R\$ 665,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:29:827
	R\$ 665,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:33:563
	R\$ 665,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:38:443
	R\$ 665,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:41:587
	R\$ 665,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:49:44:137
	R\$ 665,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:47:513
	R\$ 665,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:48:007
	R\$ 665,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:49:50:830
	R\$ 665,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:51:577
	R\$ 665,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:53:530
	R\$ 665,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:49:56:287
	R\$ 665,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:49:57:820
	R\$ 665,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:00:050
	R\$ 665,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:50:04:557
	R\$ 665,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:04:593
	R\$ 665,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:08:003
	R\$ 665,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:50:11:203
	R\$ 665,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:13:577
	R\$ 665,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:15:027
	R\$ 665,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:17:553
	R\$ 665,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:50:20:813
	R\$ 665,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:21:583
	R\$ 665,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:21:710
	R\$ 665,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:50:27:487
	R\$ 665,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:29:577
	R\$ 665,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:50:34:133

	R\$ 665,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:38:483
	R\$ 665,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:39:587
	R\$ 665,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:50:42:293
	R\$ 665,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:45:627
	R\$ 665,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:50:49:127
	R\$ 665,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:49:840
	R\$ 665,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:52:723
	R\$ 665,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:50:55:980
	R\$ 665,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:50:59:600
	R\$ 665,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:59:683
	R\$ 665,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:51:02:600
	R\$ 665,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:51:05:597
	R\$ 665,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:51:09:313
	R\$ 665,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:51:11:603
	R\$ 665,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:11:673
	R\$ 665,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:21:730
	R\$ 665,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:51:25:587
	R\$ 665,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:51:29:137
	R\$ 665,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:51:32:433
	R\$ 665,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:32:483
	R\$ 665,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:51:36:487
	R\$ 665,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:51:37:587
	R\$ 665,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:37:617
	R\$ 665,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:51:43:160
	R\$ 665,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:51:48:217
	R\$ 665,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:51:57:177
	R\$ 665,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:51:59:610
	R\$ 665,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:52:03:923
	R\$ 665,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:04:777
	R\$ 665,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:52:05:610
	R\$ 665,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:15:980
	R\$ 665,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:52:17:433
	R\$ 665,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:52:17:607
	R\$ 665,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:23:823
	R\$ 665,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:52:24:127
	R\$ 665,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:52:25:607
	R\$ 665,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:34:670
	R\$ 665,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:52:38:157
	R\$ 664,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:44:110
	R\$ 664,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:52:44:273
	R\$ 664,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:52:47:617
	R\$ 664,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:48:127
	R\$ 664,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:52:54:107
	R\$ 664,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:52:57:627
	R\$ 664,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:53:00:807
	R\$ 664,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:53:03:617
	R\$ 664,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:53:07:687
	R\$ 664,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:09:580
	R\$ 664,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:53:11:617
	R\$ 664,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:53:15:193
	R\$ 664,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:53:19:600
	R\$ 664,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:19:653
	R\$ 664,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:20:617
	R\$ 664,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:53:21:887
	R\$ 664,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:53:24:130
	R\$ 664,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:27:650
	R\$ 664,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:53:28:637
	R\$ 664,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:53:29:627

	R\$ 664,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:53:35:510
	R\$ 664,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:36:393
	R\$ 664,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:53:39:843
	R\$ 664,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:53:48:917
	R\$ 664,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:50:087
	R\$ 664,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:53:51:647
	R\$ 664,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:53:55:753
	R\$ 664,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:56:873
	R\$ 664,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:53:57:717
	R\$ 664,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:03:323
	R\$ 664,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:54:09:673
	R\$ 664,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:54:15:957
	R\$ 664,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:16:833
	R\$ 664,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:54:17:653
	R\$ 664,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:54:22:793
	R\$ 664,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:23:647
	R\$ 664,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:54:27:663
	R\$ 664,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:54:29:440
	R\$ 664,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:54:32:093
	R\$ 664,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:54:36:097
	R\$ 664,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:36:230
	R\$ 664,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:54:37:637
	R\$ 664,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:54:42:690
	R\$ 664,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:54:47:667
	R\$ 664,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:54:617
	R\$ 664,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:54:56:020
	R\$ 664,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:01:710
	R\$ 664,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:55:02:823
	R\$ 664,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:05:377
	R\$ 664,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:05:640
	R\$ 664,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:55:09:447
	R\$ 664,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:13:657
	R\$ 664,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:55:22:680
	R\$ 664,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:24:520
	R\$ 664,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:55:29:477
	R\$ 664,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:32:057
	R\$ 664,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:55:36:153
	R\$ 664,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:37:373
	R\$ 664,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:37:670
	R\$ 664,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:38:653
	R\$ 664,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:45:773
	R\$ 664,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:55:49:880
	R\$ 664,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:51:707
	R\$ 664,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:56:493
	R\$ 664,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:55:56:650
	R\$ 664,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:55:59:657
	R\$ 664,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:03:237
	R\$ 664,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:03:483
	R\$ 664,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:05:673
	R\$ 664,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:09:940
	R\$ 664,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:11:660
	R\$ 664,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:12:533
	R\$ 664,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:17:257
	R\$ 664,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:18:497
	R\$ 664,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:19:657
	R\$ 664,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:24:073
	R\$ 664,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:24:803

	R\$ 664,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:30:743
	R\$ 664,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:31:677
	R\$ 664,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:35:900
	R\$ 664,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:37:417
	R\$ 664,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:37:673
	R\$ 664,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:45:610
	R\$ 664,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:45:780
	R\$ 664,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:48:123
	R\$ 664,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:52:497
	R\$ 664,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:53:570
	R\$ 664,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:56:53:693
	R\$ 664,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:56:59:203
	R\$ 664,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:57:01:670
	R\$ 664,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:13:433
	R\$ 664,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:57:14:510
	R\$ 664,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:57:16:143
	R\$ 664,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:20:983
	R\$ 664,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:57:21:210
	R\$ 664,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:57:21:670
	R\$ 664,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:57:27:883
	R\$ 664,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:57:29:673
	R\$ 664,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:30:430
	R\$ 664,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:57:34:517
	R\$ 664,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:57:37:680
	R\$ 664,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:57:41:447
	R\$ 664,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:57:44:153
	R\$ 664,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:57:48:237
	R\$ 664,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:49:057
	R\$ 664,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:57:52:107
	R\$ 664,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:57:55:507
	R\$ 664,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:57:543
	R\$ 664,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:57:57:683
	R\$ 664,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:58:02:293
	R\$ 664,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:08:733
	R\$ 664,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:58:12:543
	R\$ 664,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:58:15:610
	R\$ 664,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:58:17:693
	R\$ 664,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:20:497
	R\$ 664,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:58:23:683
	R\$ 664,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:58:25:683
	R\$ 664,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:29:417
	R\$ 664,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:58:31:773
	R\$ 664,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:58:32:200
	R\$ 664,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:58:39:663
	R\$ 664,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:58:41:693
	R\$ 664,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:43:923
	R\$ 664,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:58:47:820
	R\$ 664,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:58:49:710
	R\$ 664,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:54:217
	R\$ 664,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:58:54:673
	R\$ 664,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:58:56:157
	R\$ 664,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:59:08:647
	R\$ 664,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:09:177
	R\$ 664,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:59:09:693
	R\$ 663,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:15:377
	R\$ 663,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:59:15:503
	R\$ 663,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:59:17:713
	R\$ 663,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:59:22:090

	R\$ 663,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:22:460
	R\$ 663,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:59:27:700
	R\$ 663,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:59:28:837
	R\$ 663,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:59:35:203
	R\$ 663,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:35:817
	R\$ 663,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:59:35:847
	R\$ 663,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:59:39:180
	R\$ 663,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:59:42:510
	R\$ 663,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:59:45:193
	R\$ 663,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:45:693
	R\$ 663,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:59:49:400
	R\$ 663,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:59:51:203
	R\$ 663,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:55:277
	R\$ 663,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 13:59:56:117
	R\$ 663,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:59:57:393
	R\$ 663,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:10:987
	R\$ 663,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:00:13:203
	R\$ 663,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:00:17:350
	R\$ 663,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:00:19:217
	R\$ 663,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:00:23:947
	R\$ 663,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:23:983
	R\$ 663,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:00:29:210
	R\$ 663,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:34:733
	R\$ 663,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:00:35:210
	R\$ 663,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:00:39:323
	R\$ 663,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:00:43:220
	R\$ 663,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:53:340
	R\$ 663,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:00:59:283
	R\$ 663,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:00:59:710
	R\$ 663,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:02:890
	R\$ 663,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:01:05:203
	R\$ 663,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:12:547
	R\$ 663,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:01:12:647
	R\$ 663,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:01:13:207
	R\$ 663,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:01:19:400
	R\$ 663,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:24:717
	R\$ 663,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:01:26:137
	R\$ 663,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:01:27:653
	R\$ 663,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:34:033
	R\$ 663,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:01:39:210
	R\$ 663,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:46:083
	R\$ 663,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:01:46:793
	R\$ 663,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:01:47:213
	R\$ 663,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:01:53:397
	R\$ 663,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:54:957
	R\$ 663,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:01:59:230
	R\$ 663,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:02:00:013
	R\$ 663,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:01:213
	R\$ 663,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:02:06:687
	R\$ 663,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:08:057
	R\$ 663,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:09:223
	R\$ 663,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:02:13:407
	R\$ 663,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:16:300
	R\$ 663,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:02:20:297
	R\$ 663,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:23:683
	R\$ 663,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:27:303
	R\$ 663,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:29:207

	R\$ 663,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:33:910
	R\$ 663,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:35:760
	R\$ 663,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:02:51:470
	R\$ 663,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:53:240
	R\$ 663,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:55:147
	R\$ 663,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:02:57:233
	R\$ 663,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:00:243
	R\$ 663,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:01:237
	R\$ 663,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:03:410
	R\$ 663,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:05:253
	R\$ 663,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:07:227
	R\$ 663,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:09:243
	R\$ 663,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:12:113
	R\$ 663,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:13:893
	R\$ 663,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:15:223
	R\$ 663,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:21:060
	R\$ 663,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:23:230
	R\$ 663,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:27:873
	R\$ 663,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:29:237
	R\$ 663,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:30:847
	R\$ 663,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:34:613
	R\$ 663,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:37:240
	R\$ 663,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:40:453
	R\$ 663,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:42:117
	R\$ 663,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:45:243
	R\$ 663,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:48:903
	R\$ 663,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:50:417
	R\$ 663,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:52:017
	R\$ 663,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:03:56:143
	R\$ 663,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:03:58:027
	R\$ 663,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:04:03:413
	R\$ 663,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:04:06:033
	R\$ 663,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:04:09:843
	R\$ 663,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:10:010
	R\$ 663,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:04:12:553
	R\$ 663,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:04:19:133
	R\$ 663,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:04:22:020
	R\$ 663,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:04:33:360
	R\$ 663,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:04:36:050
	R\$ 663,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:36:490
	R\$ 663,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:04:40:187
	R\$ 663,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:04:46:050
	R\$ 663,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:46:087
	R\$ 663,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:04:46:987
	R\$ 663,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:04:48:603
	R\$ 663,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:04:53:557
	R\$ 663,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:04:56:047
	R\$ 663,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:56:987
	R\$ 663,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:05:01:707
	R\$ 663,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:05:04:050
	R\$ 663,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:05:513
	R\$ 663,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:05:09:680
	R\$ 663,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:14:577
	R\$ 663,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:05:16:060
	R\$ 662,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:05:16:430
	R\$ 662,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:05:20:070
	R\$ 662,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:20:530
	R\$ 662,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:05:23:160

	R\$ 662,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:05:24:040
	R\$ 662,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:35:363
	R\$ 662,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:05:37:030
	R\$ 662,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:05:38:053
	R\$ 662,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:05:43:810
	R\$ 662,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:05:46:043
	R\$ 662,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:47:410
	R\$ 662,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:05:50:573
	R\$ 662,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:05:52:730
	R\$ 662,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:05:57:650
	R\$ 662,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:00:070
	R\$ 662,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:02:140
	R\$ 662,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:06:04:537
	R\$ 662,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:06:057
	R\$ 662,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:09:090
	R\$ 662,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:10:060
	R\$ 662,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:06:14:697
	R\$ 662,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:18:367
	R\$ 662,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:20:050
	R\$ 662,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:06:22:347
	R\$ 662,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:23:363
	R\$ 662,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:24:077
	R\$ 662,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:06:29:240
	R\$ 662,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:32:073
	R\$ 662,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:33:920
	R\$ 662,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:06:35:947
	R\$ 662,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:36:087
	R\$ 662,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:41:697
	R\$ 662,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:06:42:757
	R\$ 662,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:44:087
	R\$ 662,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:06:49:817
	R\$ 662,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:52:097
	R\$ 662,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:54:780
	R\$ 662,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:06:56:520
	R\$ 662,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:06:56:610
	R\$ 662,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:00:850
	R\$ 662,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:03:607
	R\$ 662,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:06:107
	R\$ 662,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:07:027
	R\$ 662,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:10:483
	R\$ 662,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:12:577
	R\$ 662,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:17:283
	R\$ 662,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:18:083
	R\$ 662,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:24:070
	R\$ 662,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:26:090
	R\$ 662,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:30:687
	R\$ 662,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:32:510
	R\$ 662,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:36:550
	R\$ 662,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:37:687
	R\$ 662,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:40:067
	R\$ 662,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:40:757
	R\$ 662,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:44:413
	R\$ 662,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:46:113
	R\$ 662,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:50:460
	R\$ 662,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:51:007
	R\$ 662,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:07:52:497
	R\$ 662,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:57:143

	R\$ 662,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:07:57:757
	R\$ 662,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:00:123
	R\$ 662,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:04:517
	R\$ 662,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:06:067
	R\$ 662,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:06:577
	R\$ 662,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:11:550
	R\$ 662,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:12:093
	R\$ 662,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:12:247
	R\$ 662,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:20:313
	R\$ 662,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:24:403
	R\$ 662,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:24:597
	R\$ 662,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:31:200
	R\$ 662,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:34:187
	R\$ 662,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:34:680
	R\$ 662,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:38:103
	R\$ 662,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:40:143
	R\$ 662,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:44:617
	R\$ 662,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:44:890
	R\$ 662,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:45:393
	R\$ 662,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:51:980
	R\$ 662,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:53:913
	R\$ 662,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:08:54:160
	R\$ 662,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:08:58:920
	R\$ 662,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:00:157
	R\$ 662,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:09:12:620
	R\$ 662,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:14:163
	R\$ 662,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:09:19:313
	R\$ 662,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:20:157
	R\$ 662,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:24:710
	R\$ 662,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:09:26:743
	R\$ 662,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:28:160
	R\$ 662,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:09:33:380
	R\$ 662,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:34:143
	R\$ 662,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:36:750
	R\$ 662,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:09:40:237
	R\$ 662,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:44:280
	R\$ 662,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:44:590
	R\$ 662,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:09:46:937
	R\$ 662,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:48:153
	R\$ 662,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:52:397
	R\$ 662,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:09:53:727
	R\$ 662,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:09:56:167
	R\$ 662,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:00:397
	R\$ 662,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:04:163
	R\$ 662,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:07:223
	R\$ 662,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:08:167
	R\$ 662,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:08:467
	R\$ 662,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:13:843
	R\$ 662,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:16:480
	R\$ 662,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:20:170
	R\$ 662,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:27:387
	R\$ 662,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:29:563
	R\$ 662,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:32:163
	R\$ 662,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:34:103
	R\$ 662,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:36:173
	R\$ 662,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:36:713
	R\$ 662,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:41:330
	R\$ 662,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:43:067

	R\$ 662,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:46:167
	R\$ 662,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 14:10:48:090
	R\$ 662,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:50:173
	R\$ 662,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:51:280
	R\$ 662,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:10:52:177
	R\$ 661,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:01:893
	R\$ 661,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:11:04:187
	R\$ 661,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:09:497
	R\$ 661,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:11:12:713
	R\$ 661,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:26:320
	R\$ 661,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:11:28:190
	R\$ 661,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:42:337
	R\$ 661,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:11:46:177
	R\$ 661,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:01:460
	R\$ 661,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:12:04:183
	R\$ 661,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:11:640
	R\$ 661,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:12:16:637
	R\$ 661,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:21:560
	R\$ 661,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:12:24:183
	R\$ 661,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:37:703
	R\$ 661,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:12:44:667
	R\$ 661,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:51:007
	R\$ 661,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:12:52:267
	R\$ 661,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:59:410
	R\$ 661,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:13:00:457
	R\$ 661,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:05:030
	R\$ 661,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:13:14:200
	R\$ 661,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:22:660
	R\$ 661,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:13:24:200
	R\$ 661,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:34:503
	R\$ 661,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:13:38:250
	R\$ 661,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:46:867
	R\$ 661,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:13:50:203
	R\$ 661,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:58:080
	R\$ 661,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:14:00:687
	R\$ 661,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:08:530
	R\$ 661,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:14:14:243
	R\$ 661,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:22:427
	R\$ 661,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:14:24:240
	R\$ 661,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:30:177
	R\$ 661,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:14:34:217
	R\$ 661,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:48:080
	R\$ 661,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:14:52:307
	R\$ 661,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:04:257
	R\$ 661,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:15:10:253
	R\$ 661,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:16:023
	R\$ 661,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:15:18:223
	R\$ 661,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:23:813
	R\$ 661,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:15:26:233
	R\$ 661,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:34:187
	R\$ 661,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:15:42:727
	R\$ 661,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:53:333
	R\$ 661,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:15:56:707
	R\$ 661,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:02:100
	R\$ 661,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:16:04:707
	R\$ 661,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:12:497
	R\$ 661,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:16:15:127

	R\$ 661,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:18:780
	R\$ 661,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:16:20:713
	R\$ 661,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:29:463
	R\$ 661,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:16:30:707
	R\$ 661,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:39:497
	R\$ 661,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:16:43:133
	R\$ 661,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:48:067
	R\$ 661,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:16:48:737
	R\$ 661,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:59:150
	R\$ 661,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:17:04:723
	R\$ 661,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:08:530
	R\$ 661,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:17:10:737
	R\$ 661,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:22:267
	R\$ 661,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:17:24:717
	R\$ 661,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:34:983
	R\$ 661,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:17:36:737
	R\$ 661,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:14:730
	R\$ 661,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:18:16:733
	R\$ 661,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:27:993
	R\$ 661,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:18:30:747
	R\$ 661,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:40:850
	R\$ 661,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:18:46:750
	R\$ 661,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:51:573
	R\$ 661,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:18:52:757
	R\$ 661,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:12:647
	R\$ 661,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:19:14:750
	R\$ 661,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:28:317
	R\$ 661,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:19:32:747
	R\$ 661,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:36:877
	R\$ 661,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:19:42:767
	R\$ 661,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:49:883
	R\$ 661,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:19:52:787
	R\$ 661,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:03:453
	R\$ 661,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:20:04:887
	R\$ 661,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:15:187
	R\$ 661,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:20:16:770
	R\$ 661,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:30:930
	R\$ 661,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:20:32:763
	R\$ 661,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:44:240
	R\$ 661,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:20:46:783
	R\$ 661,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:53:617
	R\$ 661,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:20:56:813
	R\$ 661,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:07:810
	R\$ 661,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:16:510
	R\$ 661,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:21:850
	R\$ 661,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:24:930
	R\$ 661,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:33:187
	R\$ 661,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:36:943
	R\$ 660,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:44:300
	R\$ 660,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:46:963
	R\$ 660,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:10:333
	R\$ 660,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:12:947
	R\$ 660,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:21:723
	R\$ 660,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:23:077
	R\$ 660,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:35:553
	R\$ 660,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:36:940
	R\$ 660,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:51:147
	R\$ 660,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:52:963

	R\$ 660,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:02:630
	R\$ 660,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:05:000
	R\$ 660,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:24:610
	R\$ 660,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:26:997
	R\$ 660,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:34:267
	R\$ 660,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:39:450
	R\$ 660,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:44:050
	R\$ 660,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:46:017
	R\$ 660,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:14:460
	R\$ 660,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:21:873
	R\$ 660,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:38:783
	R\$ 660,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:41:927
	R\$ 660,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:57:207
	R\$ 660,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:59:900
	R\$ 660,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:13:160
	R\$ 660,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:14:087
	R\$ 660,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:22:423
	R\$ 660,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:26:340
	R\$ 660,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:32:917
	R\$ 660,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:39:867
	R\$ 660,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:56:633
	R\$ 660,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:59:190
	R\$ 660,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:05:933
	R\$ 660,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:08:783
	R\$ 660,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:17:563
	R\$ 660,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:19:210
	R\$ 660,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:30:153
	R\$ 660,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:40:913
	R\$ 660,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:42:633
	R\$ 660,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:45:820
	R\$ 660,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:53:843
	R\$ 660,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:57:367
	R\$ 660,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:10:783
	R\$ 660,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:13:393
	R\$ 660,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:24:203
	R\$ 660,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:25:397
	R\$ 660,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:37:820
	R\$ 660,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:45:060
	R\$ 660,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:48:737
	R\$ 660,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:02:643
	R\$ 660,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:15:310
	R\$ 660,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:16:630
	R\$ 660,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:28:770
	R\$ 660,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:33:110
	R\$ 660,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:40:663
	R\$ 660,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:44:700
	R\$ 660,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:56:190
	R\$ 660,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:07:447
	R\$ 660,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:22:903
	R\$ 660,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:29:900
	R\$ 660,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:43:377
	R\$ 660,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:51:437
	R\$ 660,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:00:850
	R\$ 660,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:05:430
	R\$ 660,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:12:590
	R\$ 660,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:15:440
	R\$ 660,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:25:007

	R\$ 660,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:27:437
	R\$ 660,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:35:580
	R\$ 660,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:37:940
	R\$ 660,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:45:073
	R\$ 660,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:49:460
	R\$ 660,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:04:697
	R\$ 660,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:07:577
	R\$ 660,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:12:190
	R\$ 660,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:13:473
	R\$ 660,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:25:203
	R\$ 660,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:33:303
	R\$ 660,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:42:727
	R\$ 660,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:47:380
	R\$ 660,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:00:017
	R\$ 660,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:07:717
	R\$ 660,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:10:720
	R\$ 660,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:16:367
	R\$ 660,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:29:393
	R\$ 660,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:32:310
	R\$ 660,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:46:360
	R\$ 660,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:50:330
	R\$ 660,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:59:147
	R\$ 660,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:03:277
	R\$ 660,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:15:717
	R\$ 660,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:17:600
	R\$ 660,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:27:123
	R\$ 660,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:28:327
	R\$ 660,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:37:883
	R\$ 660,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:41:713
	R\$ 660,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:52:190
	R\$ 660,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:54:337
	R\$ 660,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:00:763
	R\$ 660,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:04:770
	R\$ 659,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:11:340
	R\$ 659,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:17:020
	R\$ 659,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:25:577
	R\$ 659,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:29:333
	R\$ 659,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:37:593
	R\$ 659,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:39:347
	R\$ 659,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:08:853
	R\$ 659,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:13:337
	R\$ 659,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:41:597
	R\$ 659,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:48:367
	R\$ 659,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:49:420
	R\$ 659,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:53:233
	R\$ 659,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:57:177
	R\$ 659,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:59:227
	R\$ 659,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:06:863
	R\$ 659,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:11:230
	R\$ 659,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:12:523
	R\$ 659,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:15:243
	R\$ 659,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:24:673
	R\$ 659,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:31:113
	R\$ 659,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:39:880
	R\$ 659,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:46:283
	R\$ 659,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:51:050
	R\$ 659,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:54:313
	R\$ 659,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:27:027

	R\$ 659,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:37:30:290
	R\$ 659,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:42:330
	R\$ 659,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:37:46:790
	R\$ 659,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:52:770
	R\$ 659,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:37:54:317
	R\$ 659,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:06:440
	R\$ 659,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:12:777
	R\$ 659,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:25:810
	R\$ 659,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:30:780
	R\$ 659,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:42:667
	R\$ 659,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:44:363
	R\$ 659,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:57:697
	R\$ 659,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:00:400
	R\$ 659,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:08:560
	R\$ 659,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:19:907
	R\$ 659,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:32:483
	R\$ 659,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:35:810
	R\$ 659,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:42:843
	R\$ 659,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:46:917
	R\$ 659,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:54:590
	R\$ 659,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:40:01:357
	R\$ 659,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:06:407
	R\$ 659,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:40:09:347
	R\$ 659,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:23:723
	R\$ 659,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:40:26:927
	R\$ 659,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:34:010
	R\$ 659,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:40:34:913
	R\$ 659,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:24:837
	R\$ 659,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:26:983
	R\$ 659,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:40:493
	R\$ 659,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:42:983
	R\$ 659,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:54:843
	R\$ 659,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:56:953
	R\$ 659,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:13:817
	R\$ 659,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:15:003
	R\$ 659,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:27:403
	R\$ 659,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:31:213
	R\$ 659,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:59:287
	R\$ 659,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:07:203
	R\$ 659,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:33:327
	R\$ 659,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:37:173
	R\$ 659,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:57:940
	R\$ 659,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:01:227
	R\$ 659,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:15:207
	R\$ 659,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:17:247
	R\$ 659,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:28:673
	R\$ 659,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:31:250
	R\$ 659,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:46:457
	R\$ 659,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:49:243
	R\$ 659,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:59:227
	R\$ 659,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:01:247
	R\$ 659,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:11:323
	R\$ 659,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:13:230
	R\$ 659,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:27:110
	R\$ 659,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:31:710
	R\$ 659,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:42:913
	R\$ 659,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:47:750

	R\$ 659,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:58:273
	R\$ 659,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:00:187
	R\$ 659,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:12:453
	R\$ 659,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:13:747
	R\$ 659,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:28:960
	R\$ 659,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:30:500
	R\$ 659,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:44:867
	R\$ 659,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:46:513
	R\$ 659,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:02:937
	R\$ 659,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:04:353
	R\$ 659,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:29:040
	R\$ 659,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:31:817
	R\$ 659,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:50:963
	R\$ 659,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:53:827
	R\$ 659,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:12:393
	R\$ 659,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:14:037
	R\$ 659,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:30:623
	R\$ 659,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:36:273
	R\$ 658,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:04:547
	R\$ 658,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:08:243
	R\$ 658,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:24:320
	R\$ 658,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:26:147
	R\$ 658,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:58:240
	R\$ 658,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:00:357
	R\$ 658,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:10:663
	R\$ 658,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:12:340
	R\$ 658,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:22:987
	R\$ 658,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:26:567
	R\$ 658,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:40:490
	R\$ 658,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:44:420
	R\$ 658,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:53:180
	R\$ 658,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:56:357
	R\$ 658,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:06:603
	R\$ 658,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:08:320
	R\$ 658,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:24:650
	R\$ 658,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:26:427
	R\$ 658,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:43:927
	R\$ 658,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:48:780
	R\$ 658,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:01:553
	R\$ 658,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:10:857
	R\$ 658,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:23:700
	R\$ 658,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:30:857
	R\$ 658,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:43:807
	R\$ 658,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:44:880
	R\$ 658,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:20:677
	R\$ 658,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:20:877
	R\$ 658,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:37:917
	R\$ 658,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:45:503
	R\$ 658,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:55:547
	R\$ 658,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:03:067
	R\$ 658,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:10:270
	R\$ 658,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:13:093
	R\$ 658,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:28:040
	R\$ 658,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:29:440
	R\$ 658,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:43:477
	R\$ 658,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:45:450
	R\$ 658,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:02:423
	R\$ 658,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:05:910

	R\$ 658,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:18:950
	R\$ 658,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:23:493
	R\$ 658,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:32:127
	R\$ 658,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:37:893
	R\$ 658,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:43:633
	R\$ 658,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:47:460
	R\$ 658,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:14:763
	R\$ 658,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:17:497
	R\$ 658,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:45:893
	R\$ 658,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:47:510
	R\$ 658,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:03:503
	R\$ 658,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:05:670
	R\$ 658,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:45:903
	R\$ 658,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:50:277
	R\$ 658,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:06:127
	R\$ 658,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:11:253
	R\$ 658,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:28:627
	R\$ 658,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:34:177
	R\$ 658,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:41:873
	R\$ 658,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:46:190
	R\$ 658,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:52:767
	R\$ 658,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:56:340
	R\$ 658,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:05:433
	R\$ 658,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:10:723
	R\$ 658,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:29:483
	R\$ 658,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:32:720
	R\$ 658,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:47:453
	R\$ 658,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:53:753
	R\$ 658,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:58:733
	R\$ 658,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:01:737
	R\$ 658,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:03:797
	R\$ 658,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:05:817
	R\$ 658,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:20:430
	R\$ 658,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:22:193
	R\$ 658,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:39:010
	R\$ 658,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:42:207
	R\$ 658,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:57:873
	R\$ 658,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:59:617
	R\$ 658,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:22:440
	R\$ 658,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:29:277
	R\$ 658,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:39:880
	R\$ 658,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:41:270
	R\$ 658,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:56:867
	R\$ 658,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:04:150
	R\$ 658,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:11:850
	R\$ 658,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:13:380
	R\$ 658,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:33:627
	R\$ 658,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:38:193
	R\$ 658,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:50:047
	R\$ 658,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:53:180
	R\$ 658,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:09:437
	R\$ 658,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:11:170
	R\$ 658,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:24:943
	R\$ 658,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:29:590
	R\$ 658,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:38:703
	R\$ 658,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:41:217
	R\$ 658,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:00:137

	R\$ 658,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:03:220
	R\$ 658,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:14:750
	R\$ 658,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:19:903
	R\$ 657,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:38:493
	R\$ 657,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:44:313
	R\$ 657,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:53:393
	R\$ 657,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:55:900
	R\$ 657,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:06:897
	R\$ 657,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:06:07:893
	R\$ 657,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:22:667
	R\$ 657,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:06:25:907
	R\$ 657,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:53:123
	R\$ 657,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:06:56:017
	R\$ 657,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:17:940
	R\$ 657,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:20:753
	R\$ 657,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:34:657
	R\$ 657,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:40:773
	R\$ 657,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:50:267
	R\$ 657,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:53:717
	R\$ 657,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:20:680
	R\$ 657,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:21:743
	R\$ 657,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:39:913
	R\$ 657,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:43:743
	R\$ 657,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:10:610
	R\$ 657,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:14:173
	R\$ 657,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:29:570
	R\$ 657,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:32:853
	R\$ 657,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:11:673
	R\$ 657,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:14:193
	R\$ 657,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:29:133
	R\$ 657,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:34:200
	R\$ 657,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:42:817
	R\$ 657,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:49:587
	R\$ 657,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:55:230
	R\$ 657,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:00:833
	R\$ 657,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:10:637
	R\$ 657,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:13:923
	R\$ 657,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:24:143
	R\$ 657,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:25:323
	R\$ 657,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:44:270
	R\$ 657,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:49:777
	R\$ 657,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:57:203
	R\$ 657,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:01:307
	R\$ 657,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:13:640
	R\$ 657,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:18:713
	R\$ 657,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:34:103
	R\$ 657,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:40:963
	R\$ 657,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:48:860
	R\$ 657,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:52:960
	R\$ 657,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:06:507
	R\$ 657,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:08:543
	R\$ 657,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:40:073
	R\$ 657,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:46:387
	R\$ 657,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:52:180
	R\$ 657,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:55:377
	R\$ 657,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:09:427
	R\$ 657,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:17:303
	R\$ 657,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:22:313

	R\$ 657,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:24:987
	R\$ 657,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:36:047
	R\$ 657,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:41:043
	R\$ 657,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:51:267
	R\$ 657,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:59:293
	R\$ 657,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:08:427
	R\$ 657,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:12:970
	R\$ 657,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:23:960
	R\$ 657,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:29:403
	R\$ 657,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:44:430
	R\$ 657,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:46:960
	R\$ 657,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:17:390
	R\$ 657,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:18:973
	R\$ 657,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:34:480
	R\$ 657,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:37:543
	R\$ 657,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:52:033
	R\$ 657,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:55:567
	R\$ 657,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:06:983
	R\$ 657,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:12:073
	R\$ 657,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:35:240
	R\$ 657,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:40:827
	R\$ 657,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:56:543
	R\$ 657,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:07:077
	R\$ 657,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:21:280
	R\$ 657,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:34:370
	R\$ 657,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:35:380
	R\$ 657,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:40:300
	R\$ 657,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:51:800
	R\$ 657,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:56:390
	R\$ 657,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:03:347
	R\$ 657,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:19:04:887
	R\$ 657,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:26:203
	R\$ 657,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:19:29:313
	R\$ 657,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:46:797
	R\$ 657,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:19:59:940
	R\$ 657,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:09:290
	R\$ 657,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:14:473
	R\$ 657,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:27:243
	R\$ 657,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:33:947
	R\$ 657,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:45:793
	R\$ 657,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:50:377
	R\$ 657,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:53:743
	R\$ 657,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:58:803
	R\$ 657,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:10:697
	R\$ 657,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:21:14:240
	R\$ 656,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:31:273
	R\$ 656,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:21:32:627
	R\$ 656,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:59:753
	R\$ 656,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:02:127
	R\$ 656,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:10:927
	R\$ 656,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:12:117
	R\$ 656,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:23:890
	R\$ 656,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:26:567
	R\$ 656,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:37:567
	R\$ 656,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:38:203
	R\$ 656,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:59:037
	R\$ 656,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:00:847

	R\$ 656,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:59:220
	R\$ 656,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:01:027
	R\$ 656,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:30:417
	R\$ 656,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:31:403
	R\$ 656,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:44:767
	R\$ 656,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:47:900
	R\$ 656,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:59:357
	R\$ 656,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:01:667
	R\$ 656,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:36:800
	R\$ 656,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:42:697
	R\$ 656,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:01:467
	R\$ 656,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:06:673
	R\$ 656,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:19:833
	R\$ 656,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:26:747
	R\$ 656,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:35:193
	R\$ 656,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:42:923
	R\$ 656,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:03:770
	R\$ 656,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:06:450
	R\$ 656,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:24:010
	R\$ 656,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:32:073
	R\$ 656,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:47:103
	R\$ 656,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:52:000
	R\$ 656,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:02:967
	R\$ 656,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:05:860
	R\$ 656,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:24:723
	R\$ 656,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:31:870
	R\$ 656,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:47:783
	R\$ 656,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:50:087
	R\$ 656,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:11:333
	R\$ 656,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:16:673
	R\$ 656,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:35:527
	R\$ 656,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:41:663
	R\$ 656,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:44:740
	R\$ 656,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:51:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:40:10	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 09:44:44	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 15:31:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 15:31:52	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:11:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 550,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Meio De Cultura,							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E	Sim	Sim	4	R\$ 373,0000	R\$ 1.492,0000	23/05/2023 11:49:49

		DIAGNOSTICOS LTDA						
		Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR TRIPTONA DE SOJA (TSA). FRASCO 500G KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
	16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 384,0000	R\$ 1.536,0000	24/05/2023 08:11:50
		Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO039-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura, Meio De Cultura, Tipo: Caldo Ágar Extrato De Levedura Triptona De Soja , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
	04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 384,4800	R\$ 1.537,9200	23/05/2023 16:31:35
		Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1068 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Triptona De Soja (Tsa). Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
	46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 400,0000	R\$ 1.600,0000	23/05/2023 20:31:02
		Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR TRIPTONA DE SOJA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 666,1500	R\$ 2.664,6000	23/05/2023 17:59:45
		Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR TRIPTONA DE SOJA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
	33.432.257/0001-71	BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 900,0000	R\$ 3.600,0000	23/05/2023 17:17:49
		Marca: TITAN Fabricante: TITAN Modelo / Versão: TM 345 - 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR SOJA TRIPTICASEINA - 500 GM COD: TM 345 – 2 MARCA: TITAN FAB: TITAN Porte da empresa: ME/EPP						
	11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/05/2023 15:47:06
		Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR TRIPTONA DE SOJA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
	80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.820,0000	R\$ 7.280,0000	22/05/2023 11:58:58
		Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO039-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Triptona de Soja - TSA - Tryptone Soya Agar - Soyabean Casein Digest Agar Meio de cultura usado para propósitos gerais de cultivo de uma grande variedade de microrganismos. - Tipo: Geral Finalidade: Cultivo e teste de esterilidade. Microrganismos: Microrganismos em geral. Amostras: Procedimentos farmacêuticos. Aplicações: Clínica, Alimentos, Água, Veterinária, Farmacêutica. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						
	45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	22/05/2023 20:41:13

	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO ÁGAR EXTRATO DE LEVEDURA TRIPTONA DE SOJA, APRESENTAÇÃO PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 2.640,0000	R\$ 10.560,0000	15/05/2023 16:36:32
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR TRIPTONA DE SOJA - EMBALAGEM COM 500G MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 10.560,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 10.000,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 7.280,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.600,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.664,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.600,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.537,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.536,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.492,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.491,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:27:947
	R\$ 1.490,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:31:237
	R\$ 1.490,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:31:960
	R\$ 1.489,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:33:980
	R\$ 1.489,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:35:980
	R\$ 1.488,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:38:123
	R\$ 1.488,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:39:993
	R\$ 1.487,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:41:400
	R\$ 1.487,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:41:993
	R\$ 1.486,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:45:567
	R\$ 1.486,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:46:027
	R\$ 1.485,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:48:783
	R\$ 1.485,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:50:057
	R\$ 1.484,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:52:390
	R\$ 1.484,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:54:083
	R\$ 1.483,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:49:57:173
	R\$ 1.483,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:49:58:110
	R\$ 1.482,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:00:690
	R\$ 1.482,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:50:48:230
	R\$ 1.481,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:50:50:057
	R\$ 1.614,7600	33.432.257/0001-71	24/05/2023 09:51:04:330
	R\$ 1.481,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:04:357
	R\$ 1.480,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:06:363
	R\$ 1.480,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:08:403
	R\$ 1.479,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:10:330
	R\$ 1.479,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:12:387
	R\$ 1.478,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:14:343
	R\$ 1.478,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:14:393
	R\$ 1.477,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:16:477
	R\$ 1.477,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:18:410
	R\$ 1.476,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:20:723
	R\$ 1.476,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:22:440
	R\$ 1.475,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:23:903
	R\$ 1.475,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:24:450

	R\$ 1.474,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:26:813
	R\$ 1.474,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:28:467
	R\$ 1.473,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:29:940
	R\$ 1.473,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:30:497
	R\$ 1.472,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:31:773
	R\$ 1.472,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:32:520
	R\$ 1.471,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:34:803
	R\$ 1.471,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:36:520
	R\$ 1.470,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:39:003
	R\$ 1.470,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:40:527
	R\$ 1.469,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:42:157
	R\$ 1.469,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:42:543
	R\$ 1.468,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:43:970
	R\$ 1.468,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:44:543
	R\$ 1.467,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:45:627
	R\$ 1.467,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:46:570
	R\$ 1.466,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:48:293
	R\$ 1.466,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:48:567
	R\$ 1.465,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:50:337
	R\$ 1.465,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:50:577
	R\$ 1.464,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:53:097
	R\$ 1.464,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:54:597
	R\$ 1.463,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:55:480
	R\$ 1.463,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:56:613
	R\$ 1.462,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:51:58:380
	R\$ 1.462,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:51:58:637
	R\$ 1.461,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:00:320
	R\$ 1.461,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:00:643
	R\$ 1.460,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:03:267
	R\$ 1.460,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:04:657
	R\$ 1.459,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:06:080
	R\$ 1.459,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:06:657
	R\$ 1.458,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:08:347
	R\$ 1.458,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:08:667
	R\$ 1.457,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:11:947
	R\$ 1.457,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:12:687
	R\$ 1.456,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:14:843
	R\$ 1.456,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:16:690
	R\$ 1.455,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:18:953
	R\$ 1.455,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:20:703
	R\$ 1.454,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:23:060
	R\$ 1.454,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:24:727
	R\$ 1.453,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:26:387
	R\$ 1.453,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:26:753
	R\$ 1.452,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:29:213
	R\$ 1.452,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:30:743
	R\$ 1.451,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:32:807
	R\$ 1.451,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:34:763
	R\$ 1.450,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:36:290
	R\$ 1.450,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:36:777
	R\$ 1.450,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 09:52:37:803
	R\$ 1.449,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:52:38:783
	R\$ 1.449,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:25:807
	R\$ 1.449,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:26:517
	R\$ 1.449,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:29:170
	R\$ 1.449,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:29:650
	R\$ 1.449,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:30:263
	R\$ 1.449,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:30:517

	R\$ 1.449,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:32:260
	R\$ 1.449,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:32:517
	R\$ 1.449,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:33:907
	R\$ 1.449,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:34:267
	R\$ 1.449,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:34:547
	R\$ 1.449,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:36:277
	R\$ 1.449,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:36:537
	R\$ 1.449,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:37:607
	R\$ 1.449,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:38:257
	R\$ 1.449,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:38:547
	R\$ 1.449,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:38:767
	R\$ 1.449,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:40:553
	R\$ 1.449,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:41:220
	R\$ 1.449,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:42:557
	R\$ 1.449,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:42:723
	R\$ 1.449,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:57:43:517
	R\$ 1.449,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:44:563
	R\$ 1.449,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:45:630
	R\$ 1.449,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:46:580
	R\$ 1.449,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:47:470
	R\$ 1.449,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:48:573
	R\$ 1.449,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:49:500
	R\$ 1.449,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:50:580
	R\$ 1.449,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:51:893
	R\$ 1.449,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:52:583
	R\$ 1.449,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:53:540
	R\$ 1.449,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:54:600
	R\$ 1.449,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:57:56:030
	R\$ 1.449,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:56:600
	R\$ 1.449,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:57:57:547
	R\$ 1.449,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:57:58:607
	R\$ 1.449,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:00:440
	R\$ 1.449,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:00:623
	R\$ 1.449,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:00:947
	R\$ 1.449,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:01:550
	R\$ 1.449,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:02:630
	R\$ 1.449,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:04:683
	R\$ 1.449,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:05:953
	R\$ 1.449,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:06:267
	R\$ 1.449,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:06:647
	R\$ 1.449,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:06:800
	R\$ 1.449,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:08:657
	R\$ 1.449,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:09:403
	R\$ 1.449,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:10:670
	R\$ 1.449,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:12:870
	R\$ 1.449,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:13:427
	R\$ 1.449,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:14:697
	R\$ 1.449,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:16:320
	R\$ 1.449,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:16:707
	R\$ 1.449,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:17:377
	R\$ 1.449,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:17:620
	R\$ 1.449,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:18:717
	R\$ 1.449,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:20:977
	R\$ 1.449,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:22:090
	R\$ 1.449,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:22:517
	R\$ 1.449,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:22:753
	R\$ 1.449,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:24:547

	R\$ 1.449,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:24:747
	R\$ 1.449,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:26:037
	R\$ 1.449,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:26:503
	R\$ 1.449,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:26:763
	R\$ 1.449,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:28:533
	R\$ 1.449,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:28:877
	R\$ 1.449,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:30:507
	R\$ 1.449,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:30:677
	R\$ 1.449,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:30:767
	R\$ 1.449,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:31:023
	R\$ 1.449,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:32:770
	R\$ 1.449,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:33:897
	R\$ 1.449,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:34:780
	R\$ 1.449,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:37:417
	R\$ 1.449,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:37:957
	R\$ 1.449,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:38:530
	R\$ 1.449,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:38:807
	R\$ 1.449,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:40:543
	R\$ 1.449,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:40:807
	R\$ 1.449,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:42:223
	R\$ 1.449,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:42:520
	R\$ 1.449,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:42:737
	R\$ 1.449,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:42:823
	R\$ 1.449,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:45:593
	R\$ 1.449,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:46:840
	R\$ 1.449,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:47:840
	R\$ 1.449,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:49:370
	R\$ 1.449,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:50:253
	R\$ 1.449,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:50:847
	R\$ 1.449,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:53:710
	R\$ 1.449,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:54:230
	R\$ 1.449,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:58:54:873
	R\$ 1.449,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:58:55:210
	R\$ 1.449,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:56:887
	R\$ 1.449,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:58:58:183
	R\$ 1.449,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:58:58:873
	R\$ 1.449,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 09:59:00:797
	R\$ 1.449,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:00:877
	R\$ 1.449,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:01:800
	R\$ 1.449,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:02:873
	R\$ 1.449,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:04:907
	R\$ 1.448,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:06:053
	R\$ 1.448,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:06:890
	R\$ 1.448,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:08:920
	R\$ 1.448,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:10:670
	R\$ 1.448,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:10:867
	R\$ 1.448,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:10:950
	R\$ 1.448,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:11:123
	R\$ 1.448,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:12:953
	R\$ 1.448,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:13:757
	R\$ 1.448,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:14:953
	R\$ 1.448,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:16:440
	R\$ 1.448,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:16:960
	R\$ 1.448,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:17:790
	R\$ 1.448,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:18:987
	R\$ 1.448,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:20:247
	R\$ 1.448,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:21:023
	R\$ 1.448,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:21:783

	R\$ 1.448,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:22:993
	R\$ 1.448,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:24:390
	R\$ 1.448,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:24:997
	R\$ 1.448,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:25:813
	R\$ 1.448,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:26:993
	R\$ 1.448,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:29:387
	R\$ 1.448,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:30:293
	R\$ 1.448,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:31:017
	R\$ 1.448,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:33:357
	R\$ 1.448,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:33:873
	R\$ 1.448,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:34:867
	R\$ 1.448,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:35:027
	R\$ 1.448,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:37:317
	R\$ 1.448,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:37:793
	R\$ 1.448,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:38:360
	R\$ 1.448,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:38:883
	R\$ 1.448,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:39:047
	R\$ 1.448,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:40:893
	R\$ 1.448,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:41:047
	R\$ 1.448,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:42:893
	R\$ 1.448,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:43:103
	R\$ 1.448,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:44:047
	R\$ 1.448,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:45:103
	R\$ 1.448,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:45:783
	R\$ 1.448,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:47:123
	R\$ 1.448,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:48:657
	R\$ 1.448,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:49:140
	R\$ 1.448,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:49:783
	R\$ 1.448,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:51:143
	R\$ 1.448,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:52:580
	R\$ 1.448,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:53:157
	R\$ 1.448,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:53:777
	R\$ 1.448,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:55:170
	R\$ 1.448,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 09:59:56:670
	R\$ 1.448,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:57:187
	R\$ 1.448,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 09:59:57:877
	R\$ 1.448,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 09:59:59:180
	R\$ 1.448,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:01:813
	R\$ 1.448,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:02:433
	R\$ 1.448,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:03:190
	R\$ 1.448,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:05:497
	R\$ 1.448,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:06:060
	R\$ 1.448,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:06:973
	R\$ 1.448,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:07:200
	R\$ 1.448,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:09:300
	R\$ 1.448,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:10:880
	R\$ 1.448,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:11:220
	R\$ 1.448,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:11:433
	R\$ 1.448,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:11:643
	R\$ 1.448,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:13:233
	R\$ 1.448,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:14:707
	R\$ 1.448,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:15:253
	R\$ 1.448,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:16:203
	R\$ 1.448,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:17:243
	R\$ 1.448,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:18:877
	R\$ 1.448,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:19:250
	R\$ 1.448,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:19:417

	R\$ 1.448,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:21:257
	R\$ 1.448,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:23:037
	R\$ 1.448,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:23:263
	R\$ 1.448,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:23:577
	R\$ 1.448,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:23:870
	R\$ 1.448,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:25:303
	R\$ 1.448,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:27:737
	R\$ 1.448,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:29:200
	R\$ 1.448,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:29:297
	R\$ 1.448,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:29:993
	R\$ 1.448,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:31:303
	R\$ 1.448,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:32:787
	R\$ 1.448,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:33:317
	R\$ 1.448,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:35:940
	R\$ 1.448,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:36:290
	R\$ 1.448,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:00:36:470
	R\$ 1.448,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:36:513
	R\$ 1.448,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:37:327
	R\$ 1.448,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:37:553
	R\$ 1.448,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:39:330
	R\$ 1.448,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:40:883
	R\$ 1.448,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:41:340
	R\$ 1.448,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:41:580
	R\$ 1.448,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:41:857
	R\$ 1.448,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:42:323
	R\$ 1.448,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:43:357
	R\$ 1.448,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:44:940
	R\$ 1.447,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:45:360
	R\$ 1.447,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:45:927
	R\$ 1.447,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:47:400
	R\$ 1.447,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:49:267
	R\$ 1.447,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:49:363
	R\$ 1.447,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:49:833
	R\$ 1.447,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:51:370
	R\$ 1.447,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:53:347
	R\$ 1.447,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:53:857
	R\$ 1.447,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:54:363
	R\$ 1.447,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:55:373
	R\$ 1.447,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:57:150
	R\$ 1.447,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:57:383
	R\$ 1.447,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:00:58:417
	R\$ 1.447,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:00:58:837
	R\$ 1.447,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:00:59:373
	R\$ 1.447,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:01:430
	R\$ 1.447,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:03:400
	R\$ 1.447,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:04:613
	R\$ 1.447,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:05:400
	R\$ 1.447,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:05:593
	R\$ 1.447,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:07:453
	R\$ 1.447,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:07:980
	R\$ 1.447,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:08:477
	R\$ 1.447,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:09:700
	R\$ 1.447,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:12:340
	R\$ 1.447,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:13:070
	R\$ 1.447,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:13:437
	R\$ 1.447,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:13:677
	R\$ 1.447,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:15:603
	R\$ 1.447,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:17:800

	R\$ 1.447,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:19:400
	R\$ 1.447,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:22:300
	R\$ 1.447,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:23:340
	R\$ 1.447,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:23:373
	R\$ 1.447,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:24:447
	R\$ 1.447,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:25:423
	R\$ 1.447,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:27:760
	R\$ 1.447,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:28:470
	R\$ 1.447,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:29:457
	R\$ 1.447,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:32:290
	R\$ 1.447,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:33:440
	R\$ 1.447,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:34:470
	R\$ 1.447,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:34:690
	R\$ 1.447,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:35:463
	R\$ 1.447,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:35:907
	R\$ 1.447,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:37:433
	R\$ 1.447,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:39:250
	R\$ 1.447,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:39:473
	R\$ 1.447,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:42:300
	R\$ 1.447,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:42:813
	R\$ 1.447,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:43:440
	R\$ 1.447,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:43:730
	R\$ 1.447,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:45:493
	R\$ 1.447,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:46:743
	R\$ 1.447,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:47:453
	R\$ 1.447,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:01:50:310
	R\$ 1.447,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:51:460
	R\$ 1.447,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:52:193
	R\$ 1.447,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:01:53:167
	R\$ 1.447,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:53:507
	R\$ 1.447,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:01:55:090
	R\$ 1.447,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:55:463
	R\$ 1.447,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:01:57:930
	R\$ 1.447,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:01:59:477
	R\$ 1.447,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:02:313
	R\$ 1.447,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:03:283
	R\$ 1.447,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:03:817
	R\$ 1.447,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:04:687
	R\$ 1.447,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:06:310
	R\$ 1.447,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:06:860
	R\$ 1.447,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:07:490
	R\$ 1.447,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:07:700
	R\$ 1.447,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:08:260
	R\$ 1.447,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:08:483
	R\$ 1.447,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:09:483
	R\$ 1.447,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:12:333
	R\$ 1.447,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:13:490
	R\$ 1.447,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:15:463
	R\$ 1.447,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:16:003
	R\$ 1.447,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:16:620
	R\$ 1.447,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:17:490
	R\$ 1.447,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:20:320
	R\$ 1.447,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:21:150
	R\$ 1.447,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:21:510
	R\$ 1.447,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:21:723
	R\$ 1.447,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:21:797
	R\$ 1.447,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:22:420

	R\$ 1.447,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:23:513
	R\$ 1.447,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:26:323
	R\$ 1.447,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:27:540
	R\$ 1.447,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:29:167
	R\$ 1.447,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:29:530
	R\$ 1.447,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:29:807
	R\$ 1.447,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:29:920
	R\$ 1.447,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:30:317
	R\$ 1.447,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:31:537
	R\$ 1.447,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:32:820
	R\$ 1.447,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:34:057
	R\$ 1.447,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:35:357
	R\$ 1.447,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:35:550
	R\$ 1.447,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:38:317
	R\$ 1.447,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:39:530
	R\$ 1.447,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:41:653
	R\$ 1.447,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:43:570
	R\$ 1.447,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:44:620
	R\$ 1.447,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:45:937
	R\$ 1.447,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:02:48:337
	R\$ 1.447,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:48:850
	R\$ 1.447,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:49:573
	R\$ 1.447,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:50:227
	R\$ 1.446,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:51:587
	R\$ 1.446,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:53:407
	R\$ 1.446,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:53:590
	R\$ 1.446,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:54:423
	R\$ 1.446,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:55:590
	R\$ 1.446,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:02:56:880
	R\$ 1.446,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:57:613
	R\$ 1.446,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:02:59:010
	R\$ 1.446,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:02:59:623
	R\$ 1.446,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:02:59:750
	R\$ 1.446,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:00:357
	R\$ 1.446,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:01:630
	R\$ 1.446,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:04:373
	R\$ 1.446,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:05:713
	R\$ 1.446,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:08:070
	R\$ 1.446,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:10:037
	R\$ 1.446,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:12:283
	R\$ 1.446,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:13:677
	R\$ 1.446,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:16:123
	R\$ 1.446,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:17:727
	R\$ 1.446,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:20:360
	R\$ 1.446,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:21:713
	R\$ 1.446,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:23:423
	R\$ 1.446,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:23:670
	R\$ 1.446,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:23:753
	R\$ 1.446,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:26:350
	R\$ 1.446,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:27:720
	R\$ 1.446,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:28:170
	R\$ 1.446,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:29:730
	R\$ 1.446,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:32:460
	R\$ 1.446,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:33:643
	R\$ 1.446,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:35:747
	R\$ 1.446,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:36:273
	R\$ 1.446,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:36:863
	R\$ 1.446,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:37:770

	R\$ 1.446,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:40:353
	R\$ 1.446,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:41:020
	R\$ 1.446,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:41:787
	R\$ 1.446,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:43:757
	R\$ 1.446,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:45:807
	R\$ 1.446,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:46:373
	R\$ 1.446,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:47:800
	R\$ 1.446,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:03:50:393
	R\$ 1.446,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:51:097
	R\$ 1.446,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:51:663
	R\$ 1.446,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:51:973
	R\$ 1.446,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:03:52:527
	R\$ 1.446,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:53:847
	R\$ 1.446,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:03:55:873
	R\$ 1.446,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:03:58:357
	R\$ 1.446,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:03:59:857
	R\$ 1.446,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:00:493
	R\$ 1.446,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:02:250
	R\$ 1.446,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:04:150
	R\$ 1.446,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:05:883
	R\$ 1.446,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:07:783
	R\$ 1.446,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:08:663
	R\$ 1.446,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:09:930
	R\$ 1.446,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:11:673
	R\$ 1.446,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:11:943
	R\$ 1.446,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:12:350
	R\$ 1.446,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:12:627
	R\$ 1.446,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:13:980
	R\$ 1.446,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:16:227
	R\$ 1.446,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:17:970
	R\$ 1.446,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:20:930
	R\$ 1.446,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:21:857
	R\$ 1.446,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:21:980
	R\$ 1.446,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:22:490
	R\$ 1.446,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:23:913
	R\$ 1.446,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:24:043
	R\$ 1.446,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:26:380
	R\$ 1.446,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:28:110
	R\$ 1.446,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:28:397
	R\$ 1.446,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:30:087
	R\$ 1.446,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:30:750
	R\$ 1.446,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:30:920
	R\$ 1.446,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:32:417
	R\$ 1.446,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:34:020
	R\$ 1.446,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:36:410
	R\$ 1.446,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:38:057
	R\$ 1.446,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:38:767
	R\$ 1.446,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:40:097
	R\$ 1.446,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:42:393
	R\$ 1.446,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:44:430
	R\$ 1.446,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:04:46:997
	R\$ 1.446,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:48:167
	R\$ 1.446,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:49:497
	R\$ 1.446,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:50:167
	R\$ 1.446,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:52:127
	R\$ 1.446,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:52:767
	R\$ 1.446,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:54:383

	R\$ 1.446,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:04:56:183
	R\$ 1.446,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:04:58:090
	R\$ 1.446,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:04:58:253
	R\$ 1.446,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:04:59:467
	R\$ 1.446,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:00:130
	R\$ 1.446,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:02:883
	R\$ 1.446,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:04:170
	R\$ 1.446,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:04:517
	R\$ 1.446,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:06:173
	R\$ 1.446,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:08:460
	R\$ 1.446,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:08:977
	R\$ 1.446,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:10:610
	R\$ 1.446,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:11:397
	R\$ 1.446,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:12:047
	R\$ 1.446,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:14:200
	R\$ 1.446,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:16:463
	R\$ 1.446,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:18:207
	R\$ 1.446,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:20:567
	R\$ 1.446,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:21:330
	R\$ 1.445,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:22:203
	R\$ 1.445,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:24:413
	R\$ 1.445,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:27:693
	R\$ 1.445,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:27:927
	R\$ 1.445,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:28:357
	R\$ 1.445,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:29:057
	R\$ 1.445,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:30:250
	R\$ 1.445,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:31:753
	R\$ 1.445,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:32:250
	R\$ 1.445,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:34:777
	R\$ 1.445,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:05:35:683
	R\$ 1.445,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:36:430
	R\$ 1.445,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:38:900
	R\$ 1.445,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:40:173
	R\$ 1.445,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:41:850
	R\$ 1.445,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:42:287
	R\$ 1.445,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:42:740
	R\$ 1.445,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:44:303
	R\$ 1.445,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:45:250
	R\$ 1.445,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:46:333
	R\$ 1.445,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:48:503
	R\$ 1.445,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:50:030
	R\$ 1.445,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:50:337
	R\$ 1.445,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:50:717
	R\$ 1.445,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:52:357
	R\$ 1.445,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:05:54:613
	R\$ 1.445,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:05:56:590
	R\$ 1.445,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:05:58:490
	R\$ 1.445,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:05:59:470
	R\$ 1.445,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:00:383
	R\$ 1.445,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:02:390
	R\$ 1.445,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:02:577
	R\$ 1.445,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:04:783
	R\$ 1.445,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:06:517
	R\$ 1.445,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:08:513
	R\$ 1.445,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:08:577
	R\$ 1.445,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:10:480
	R\$ 1.445,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:12:600
	R\$ 1.445,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:13:767

	R\$ 1.445,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:14:687
	R\$ 1.445,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:16:700
	R\$ 1.445,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:18:470
	R\$ 1.445,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:19:913
	R\$ 1.445,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:20:143
	R\$ 1.445,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:20:600
	R\$ 1.445,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:21:240
	R\$ 1.445,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:22:483
	R\$ 1.445,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:23:513
	R\$ 1.445,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:27:227
	R\$ 1.445,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:28:570
	R\$ 1.445,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:31:180
	R\$ 1.445,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:32:573
	R\$ 1.445,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:33:373
	R\$ 1.445,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:35:437
	R\$ 1.445,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:36:343
	R\$ 1.445,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:36:730
	R\$ 1.445,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:38:550
	R\$ 1.445,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:40:570
	R\$ 1.445,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:40:743
	R\$ 1.445,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:42:627
	R\$ 1.445,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:44:707
	R\$ 1.445,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:46:610
	R\$ 1.445,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:06:47:823
	R\$ 1.445,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:50:623
	R\$ 1.445,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:52:770
	R\$ 1.445,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:54:620
	R\$ 1.445,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:06:54:950
	R\$ 1.445,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:06:55:647
	R\$ 1.445,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:06:56:690
	R\$ 1.445,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:06:58:633
	R\$ 1.445,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:00:560
	R\$ 1.445,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:02:290
	R\$ 1.445,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:03:120
	R\$ 1.445,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:04:603
	R\$ 1.445,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:07:140
	R\$ 1.445,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:08:057
	R\$ 1.445,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:08:687
	R\$ 1.445,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:10:183
	R\$ 1.445,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:10:753
	R\$ 1.445,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:12:817
	R\$ 1.445,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:14:713
	R\$ 1.445,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:16:687
	R\$ 1.445,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:18:493
	R\$ 1.445,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:18:787
	R\$ 1.445,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:20:657
	R\$ 1.445,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:21:680
	R\$ 1.445,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:22:303
	R\$ 1.445,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:22:760
	R\$ 1.445,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:24:693
	R\$ 1.445,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:25:733
	R\$ 1.445,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:26:763
	R\$ 1.445,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:27:160
	R\$ 1.445,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:27:510
	R\$ 1.445,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:29:100
	R\$ 1.445,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:32:680
	R\$ 1.445,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:32:837

	R\$ 1.445,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:34:800
	R\$ 1.445,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:36:780
	R\$ 1.445,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:38:857
	R\$ 1.445,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:39:790
	R\$ 1.445,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:40:493
	R\$ 1.445,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:40:893
	R\$ 1.445,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:42:700
	R\$ 1.445,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:43:083
	R\$ 1.445,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:44:837
	R\$ 1.445,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:07:50:877
	R\$ 1.445,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:07:51:497
	R\$ 1.445,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:07:51:820
	R\$ 1.445,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:52:153
	R\$ 1.445,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:53:167
	R\$ 1.445,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:55:487
	R\$ 1.445,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:56:930
	R\$ 1.445,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:07:57:260
	R\$ 1.445,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:07:58:930
	R\$ 1.445,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:00:420
	R\$ 1.445,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:00:947
	R\$ 1.445,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:02:673
	R\$ 1.445,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:02:930
	R\$ 1.444,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:04:980
	R\$ 1.444,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:05:843
	R\$ 1.444,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:06:937
	R\$ 1.444,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:08:713
	R\$ 1.444,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:09:010
	R\$ 1.444,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:09:863
	R\$ 1.444,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:10:963
	R\$ 1.444,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:12:680
	R\$ 1.444,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:12:973
	R\$ 1.444,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:14:063
	R\$ 1.444,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:14:653
	R\$ 1.444,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:15:007
	R\$ 1.444,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:16:850
	R\$ 1.444,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:19:030
	R\$ 1.444,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:19:387
	R\$ 1.444,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:21:010
	R\$ 1.444,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:22:770
	R\$ 1.444,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:23:633
	R\$ 1.444,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:25:150
	R\$ 1.444,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:25:360
	R\$ 1.444,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:27:197
	R\$ 1.444,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:30:080
	R\$ 1.444,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:31:040
	R\$ 1.444,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:32:690
	R\$ 1.444,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:33:067
	R\$ 1.444,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:33:363
	R\$ 1.444,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:34:283
	R\$ 1.444,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:35:057
	R\$ 1.444,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:36:687
	R\$ 1.444,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:37:293
	R\$ 1.444,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:41:033
	R\$ 1.444,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:41:817
	R\$ 1.444,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:43:450
	R\$ 1.444,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:44:123
	R\$ 1.444,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:08:45:427
	R\$ 1.444,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:47:120

	R\$ 1.444,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:48:613
	R\$ 1.444,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:49:107
	R\$ 1.444,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:52:673
	R\$ 1.444,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:53:220
	R\$ 1.444,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:08:54:357
	R\$ 1.444,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:08:56:927
	R\$ 1.444,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:08:59:223
	R\$ 1.444,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:08:59:687
	R\$ 1.444,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:00:547
	R\$ 1.444,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:01:213
	R\$ 1.444,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:02:077
	R\$ 1.444,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:03:180
	R\$ 1.444,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:03:657
	R\$ 1.444,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:04:703
	R\$ 1.444,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:05:427
	R\$ 1.444,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:07:030
	R\$ 1.444,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:08:683
	R\$ 1.444,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:09:207
	R\$ 1.444,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:10:583
	R\$ 1.444,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:11:240
	R\$ 1.444,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:11:663
	R\$ 1.444,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:13:223
	R\$ 1.444,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:14:633
	R\$ 1.444,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:16:687
	R\$ 1.444,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:17:427
	R\$ 1.444,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:20:727
	R\$ 1.444,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:21:250
	R\$ 1.444,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:21:397
	R\$ 1.444,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:22:163
	R\$ 1.444,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:22:707
	R\$ 1.444,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:23:287
	R\$ 1.444,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:25:480
	R\$ 1.444,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:27:520
	R\$ 1.444,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:29:367
	R\$ 1.444,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:30:040
	R\$ 1.444,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:31:323
	R\$ 1.444,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:32:250
	R\$ 1.444,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:33:323
	R\$ 1.444,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:34:823
	R\$ 1.444,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:37:073
	R\$ 1.444,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:39:433
	R\$ 1.444,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:42:697
	R\$ 1.444,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:43:080
	R\$ 1.444,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:43:220
	R\$ 1.444,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:43:397
	R\$ 1.444,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:44:260
	R\$ 1.444,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:09:44:893
	R\$ 1.444,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:45:390
	R\$ 1.444,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:09:45:533
	R\$ 1.444,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:48:783
	R\$ 1.444,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:49:393
	R\$ 1.444,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:52:610
	R\$ 1.444,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:53:390
	R\$ 1.444,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:09:56:700
	R\$ 1.444,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:57:467
	R\$ 1.444,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:09:57:787
	R\$ 1.444,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:09:59:830

	R\$ 1.444,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:03:283
	R\$ 1.444,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:05:540
	R\$ 1.444,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:05:753
	R\$ 1.444,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:05:797
	R\$ 1.444,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:06:100
	R\$ 1.444,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:06:550
	R\$ 1.444,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:07:463
	R\$ 1.444,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:10:703
	R\$ 1.444,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:11:463
	R\$ 1.444,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:12:880
	R\$ 1.444,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:14:757
	R\$ 1.444,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:15:480
	R\$ 1.444,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:15:557
	R\$ 1.444,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:16:290
	R\$ 1.444,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:17:567
	R\$ 1.444,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:19:647
	R\$ 1.444,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:22:690
	R\$ 1.444,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:23:617
	R\$ 1.444,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:27:200
	R\$ 1.444,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:27:650
	R\$ 1.444,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:27:983
	R\$ 1.444,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:28:390
	R\$ 1.444,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:28:933
	R\$ 1.444,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:29:563
	R\$ 1.444,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:32:783
	R\$ 1.444,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:33:430
	R\$ 1.444,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:33:590
	R\$ 1.444,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:35:467
	R\$ 1.444,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:35:747
	R\$ 1.443,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:38:713
	R\$ 1.443,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:39:360
	R\$ 1.444,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:40:607
	R\$ 1.443,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:41:603
	R\$ 1.443,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:44:227
	R\$ 1.443,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:45:657
	R\$ 1.443,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:48:803
	R\$ 1.443,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:10:49:173
	R\$ 1.443,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:49:733
	R\$ 1.443,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:51:520
	R\$ 1.443,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:10:51:837
	R\$ 1.443,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:53:683
	R\$ 1.443,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:10:56:723
	R\$ 1.443,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:10:57:227
	R\$ 1.443,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:10:58:200
	R\$ 1.443,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:00:707
	R\$ 1.443,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:02:813
	R\$ 1.443,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:04:437
	R\$ 1.443,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:06:733
	R\$ 1.443,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:07:783
	R\$ 1.443,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:08:580
	R\$ 1.443,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:08:997
	R\$ 1.443,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:10:200
	R\$ 1.443,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:10:967
	R\$ 1.443,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:11:960
	R\$ 1.443,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:13:810
	R\$ 1.443,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:16:703
	R\$ 1.443,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:16:950
	R\$ 1.443,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:17:240

	R\$ 1.443,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:17:947
	R\$ 1.443,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:21:107
	R\$ 1.443,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:22:317
	R\$ 1.443,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:24:723
	R\$ 1.443,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:25:397
	R\$ 1.443,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:27:460
	R\$ 1.443,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:27:727
	R\$ 1.443,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:29:270
	R\$ 1.443,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:29:867
	R\$ 1.443,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:30:827
	R\$ 1.443,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:31:727
	R\$ 1.443,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:33:790
	R\$ 1.443,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:35:733
	R\$ 1.443,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:37:793
	R\$ 1.443,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:38:010
	R\$ 1.443,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:39:727
	R\$ 1.443,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:42:733
	R\$ 1.443,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:43:610
	R\$ 1.443,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:43:747
	R\$ 1.443,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:44:803
	R\$ 1.443,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:45:390
	R\$ 1.443,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:11:45:790
	R\$ 1.443,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:46:867
	R\$ 1.443,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:47:807
	R\$ 1.443,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:49:837
	R\$ 1.443,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:51:757
	R\$ 1.443,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:11:54:737
	R\$ 1.443,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:11:55:627
	R\$ 1.443,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:56:003
	R\$ 1.443,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:11:57:370
	R\$ 1.443,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:11:57:797
	R\$ 1.443,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:01:263
	R\$ 1.443,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:02:333
	R\$ 1.443,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:04:717
	R\$ 1.443,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:05:533
	R\$ 1.443,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:06:533
	R\$ 1.443,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:07:893
	R\$ 1.443,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:10:193
	R\$ 1.443,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:12:360
	R\$ 1.443,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:14:843
	R\$ 1.443,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:15:883
	R\$ 1.443,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:18:780
	R\$ 1.443,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:19:820
	R\$ 1.443,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:20:710
	R\$ 1.443,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:21:297
	R\$ 1.443,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:21:950
	R\$ 1.443,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:22:220
	R\$ 1.443,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:22:593
	R\$ 1.443,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:24:320
	R\$ 1.443,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:26:763
	R\$ 1.443,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:27:947
	R\$ 1.443,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:29:453
	R\$ 1.443,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:31:823
	R\$ 1.443,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:33:717
	R\$ 1.443,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:36:183
	R\$ 1.443,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:38:823
	R\$ 1.443,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:39:400

	R\$ 1.443,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:40:800
	R\$ 1.443,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:42:217
	R\$ 1.443,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:44:360
	R\$ 1.443,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:12:46:310
	R\$ 1.443,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:47:863
	R\$ 1.443,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:12:48:607
	R\$ 1.443,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:48:640
	R\$ 1.443,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:12:50:727
	R\$ 1.443,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:51:247
	R\$ 1.443,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:51:857
	R\$ 1.443,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:54:743
	R\$ 1.443,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:55:893
	R\$ 1.443,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:12:58:397
	R\$ 1.443,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:12:59:897
	R\$ 1.443,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:02:757
	R\$ 1.443,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:04:033
	R\$ 1.443,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:05:340
	R\$ 1.443,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:05:867
	R\$ 1.443,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:07:773
	R\$ 1.443,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:09:927
	R\$ 1.443,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:12:607
	R\$ 1.443,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:13:920
	R\$ 1.442,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:14:677
	R\$ 1.442,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:15:883
	R\$ 1.442,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:18:733
	R\$ 1.442,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:19:883
	R\$ 1.442,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:22:737
	R\$ 1.442,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:23:897
	R\$ 1.442,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:25:787
	R\$ 1.442,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:26:377
	R\$ 1.442,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:27:960
	R\$ 1.442,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:30:363
	R\$ 1.442,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:31:987
	R\$ 1.442,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:33:383
	R\$ 1.442,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:34:687
	R\$ 1.442,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:35:883
	R\$ 1.442,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:37:957
	R\$ 1.441,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:13:38:827
	R\$ 1.441,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:39:923
	R\$ 1.441,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:43:210
	R\$ 1.441,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:44:203
	R\$ 1.441,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:46:940
	R\$ 1.441,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:48:123
	R\$ 1.441,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:49:943
	R\$ 1.440,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:13:50:180
	R\$ 1.440,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:51:943
	R\$ 1.440,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:54:907
	R\$ 1.440,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:13:55:987
	R\$ 1.440,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:13:58:740
	R\$ 1.440,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:13:59:750
	R\$ 1.440,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:00:067
	R\$ 1.440,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:01:163
	R\$ 1.440,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:01:700
	R\$ 1.440,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:03:933
	R\$ 1.439,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:06:793
	R\$ 1.440,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:07:583
	R\$ 1.439,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:07:957
	R\$ 1.439,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:09:060

	R\$ 1.439,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:09:950
	R\$ 1.439,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:12:953
	R\$ 1.439,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:13:953
	R\$ 1.439,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:16:763
	R\$ 1.439,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:18:110
	R\$ 1.439,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:19:497
	R\$ 1.439,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:19:967
	R\$ 1.439,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:21:877
	R\$ 1.439,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:24:123
	R\$ 1.439,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:26:783
	R\$ 1.439,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:27:963
	R\$ 1.439,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:30:773
	R\$ 1.439,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:31:963
	R\$ 1.439,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:32:590
	R\$ 1.439,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:33:967
	R\$ 1.439,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:36:777
	R\$ 1.439,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:38:063
	R\$ 1.438,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:14:39:237
	R\$ 1.438,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:40:373
	R\$ 1.438,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:41:620
	R\$ 1.438,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:42:413
	R\$ 1.438,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:43:920
	R\$ 1.438,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:46:210
	R\$ 1.438,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:48:920
	R\$ 1.438,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:49:993
	R\$ 1.438,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:14:52:793
	R\$ 1.438,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:53:987
	R\$ 1.438,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:14:55:340
	R\$ 1.438,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:14:55:990
	R\$ 1.438,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:14:58:017
	R\$ 1.438,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:00:180
	R\$ 1.438,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:01:123
	R\$ 1.438,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:02:777
	R\$ 1.437,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:03:403
	R\$ 1.438,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:03:550
	R\$ 1.437,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:03:980
	R\$ 1.437,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:06:713
	R\$ 1.437,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:08:017
	R\$ 1.437,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:08:997
	R\$ 1.437,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:10:027
	R\$ 1.437,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:12:783
	R\$ 1.436,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:13:057
	R\$ 1.436,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:14:100
	R\$ 1.436,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:17:233
	R\$ 1.436,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:18:253
	R\$ 1.436,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:19:283
	R\$ 1.436,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:20:030
	R\$ 1.436,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:20:490
	R\$ 1.436,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:22:123
	R\$ 1.436,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:24:803
	R\$ 1.436,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:26:063
	R\$ 1.436,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:27:627
	R\$ 1.436,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:29:027
	R\$ 1.436,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:30:040
	R\$ 1.435,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:31:533
	R\$ 1.435,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:32:410
	R\$ 1.435,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:34:750

	R\$ 1.435,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:39:113
	R\$ 1.434,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:40:023
	R\$ 1.435,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:40:973
	R\$ 1.434,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:44:303
	R\$ 1.434,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:46:920
	R\$ 1.434,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:48:260
	R\$ 1.434,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:48:900
	R\$ 1.434,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:15:50:733
	R\$ 1.434,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:15:52:333
	R\$ 1.434,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:15:55:550
	R\$ 1.434,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:15:58:200
	R\$ 1.433,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:15:59:063
	R\$ 1.433,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:00:143
	R\$ 1.433,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:02:880
	R\$ 1.433,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:04:087
	R\$ 1.433,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:05:867
	R\$ 1.433,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:06:190
	R\$ 1.433,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:06:997
	R\$ 1.433,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:08:277
	R\$ 1.433,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:10:803
	R\$ 1.433,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:12:190
	R\$ 1.432,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:12:683
	R\$ 1.432,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:14:173
	R\$ 1.432,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:17:070
	R\$ 1.432,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:18:120
	R\$ 1.432,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:19:720
	R\$ 1.432,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:19:937
	R\$ 1.432,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:20:203
	R\$ 1.432,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:22:510
	R\$ 1.432,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:24:193
	R\$ 1.432,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:26:817
	R\$ 1.432,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:28:823
	R\$ 1.432,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:31:433
	R\$ 1.431,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:16:32:217
	R\$ 1.431,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:33:417
	R\$ 1.431,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:34:220
	R\$ 1.431,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:35:950
	R\$ 1.431,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:38:387
	R\$ 1.431,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:42:650
	R\$ 1.431,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:44:163
	R\$ 1.431,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:46:877
	R\$ 1.431,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:47:580
	R\$ 1.431,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:48:160
	R\$ 1.431,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:16:49:777
	R\$ 1.431,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:50:157
	R\$ 1.431,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:16:54:710
	R\$ 1.431,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:16:57:140
	R\$ 1.431,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:16:58:173
	R\$ 1.431,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:00:887
	R\$ 1.431,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:02:030
	R\$ 1.431,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:04:190
	R\$ 1.431,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:06:860
	R\$ 1.431,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:07:537
	R\$ 1.431,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:08:173
	R\$ 1.431,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:10:870
	R\$ 1.430,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:11:677
	R\$ 1.430,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:12:183
	R\$ 1.430,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:12:690

	R\$ 1.430,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:14:640
	R\$ 1.430,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:16:833
	R\$ 1.430,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:18:197
	R\$ 1.430,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:20:497
	R\$ 1.430,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:22:397
	R\$ 1.430,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:23:960
	R\$ 1.430,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:26:217
	R\$ 1.430,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:29:183
	R\$ 1.430,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:30:207
	R\$ 1.429,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:31:747
	R\$ 1.429,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:34:207
	R\$ 1.430,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:34:687
	R\$ 1.429,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:17:35:527
	R\$ 1.429,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:36:230
	R\$ 1.429,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:38:030
	R\$ 1.429,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:38:223
	R\$ 1.429,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:40:843
	R\$ 1.429,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:42:817
	R\$ 1.429,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:44:843
	R\$ 1.429,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:46:227
	R\$ 1.429,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:17:49:683
	R\$ 1.428,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:51:067
	R\$ 1.428,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:51:567
	R\$ 1.428,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:54:240
	R\$ 1.428,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:17:54:957
	R\$ 1.428,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:56:663
	R\$ 1.427,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:17:57:913
	R\$ 1.427,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:17:58:237
	R\$ 1.427,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:00:867
	R\$ 1.427,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:02:230
	R\$ 1.426,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:18:04:537
	R\$ 1.427,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:04:947
	R\$ 1.426,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:06:247
	R\$ 1.426,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:08:830
	R\$ 1.426,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:10:273
	R\$ 1.425,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:18:12:687
	R\$ 1.426,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:12:880
	R\$ 1.425,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:14:657
	R\$ 1.425,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:16:830
	R\$ 1.425,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:18:253
	R\$ 1.425,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:20:847
	R\$ 1.425,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:22:257
	R\$ 1.425,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:24:883
	R\$ 1.425,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:26:550
	R\$ 1.425,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:28:820
	R\$ 1.425,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:30:257
	R\$ 1.425,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:33:200
	R\$ 1.424,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:18:36:473
	R\$ 1.424,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:38:853
	R\$ 1.424,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:41:337
	R\$ 1.424,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:18:41:580
	R\$ 1.424,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:44:820
	R\$ 1.424,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:46:723
	R\$ 1.424,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:48:873
	R\$ 1.424,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:18:50:490
	R\$ 1.423,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:18:52:813
	R\$ 1.424,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:53:237

	R\$ 1.423,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:18:55:303
	R\$ 1.423,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:01:973
	R\$ 1.423,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:04:903
	R\$ 1.423,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:06:033
	R\$ 1.423,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:08:903
	R\$ 1.423,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:10:017
	R\$ 1.423,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:12:913
	R\$ 1.423,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:13:973
	R\$ 1.422,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:17:143
	R\$ 1.422,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:17:997
	R\$ 1.422,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:19:18:537
	R\$ 1.422,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:20:123
	R\$ 1.422,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:22:887
	R\$ 1.421,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:24:037
	R\$ 1.422,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:19:26:003
	R\$ 1.421,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:19:28:583
	R\$ 1.421,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:30:040
	R\$ 1.420,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:32:947
	R\$ 1.420,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:34:210
	R\$ 1.420,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:36:863
	R\$ 1.420,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:38:043
	R\$ 1.420,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:19:40:757
	R\$ 1.419,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:42:030
	R\$ 1.419,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:45:127
	R\$ 1.419,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:46:067
	R\$ 1.418,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:19:48:743
	R\$ 1.418,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:50:070
	R\$ 1.418,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:53:233
	R\$ 1.418,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:54:017
	R\$ 1.418,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:19:56:873
	R\$ 1.418,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:19:58:063
	R\$ 1.417,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:20:00:307
	R\$ 1.417,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:02:070
	R\$ 1.417,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:04:890
	R\$ 1.417,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:06:027
	R\$ 1.417,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:09:160
	R\$ 1.417,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:10:090
	R\$ 1.416,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:20:11:583
	R\$ 1.416,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:12:080
	R\$ 1.416,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:14:873
	R\$ 1.416,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:16:040
	R\$ 1.416,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:18:920
	R\$ 1.416,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:20:087
	R\$ 1.416,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:23:027
	R\$ 1.415,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:20:23:630
	R\$ 1.416,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:24:130
	R\$ 1.415,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:26:033
	R\$ 1.415,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:28:903
	R\$ 1.415,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:30:520
	R\$ 1.415,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:32:893
	R\$ 1.415,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:34:503
	R\$ 1.415,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:36:960
	R\$ 1.414,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:20:37:380
	R\$ 1.414,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:38:057
	R\$ 1.414,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:41:117
	R\$ 1.414,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:42:077
	R\$ 1.413,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:20:44:743
	R\$ 1.414,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:45:023

	R\$ 1.413,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:46:067
	R\$ 1.413,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:49:310
	R\$ 1.413,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:50:347
	R\$ 1.412,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:20:52:377
	R\$ 1.412,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:54:450
	R\$ 1.412,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:20:57:353
	R\$ 1.412,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:58:173
	R\$ 1.411,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:21:00:037
	R\$ 1.411,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:02:083
	R\$ 1.411,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:21:03:153
	R\$ 1.411,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:04:107
	R\$ 1.411,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:07:000
	R\$ 1.411,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:08:143
	R\$ 1.411,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:10:993
	R\$ 1.411,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:12:493
	R\$ 1.411,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:15:037
	R\$ 1.411,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:16:117
	R\$ 1.411,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:19:193
	R\$ 1.411,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:20:123
	R\$ 1.410,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:21:20:577
	R\$ 1.410,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:22:293
	R\$ 1.410,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:24:963
	R\$ 1.410,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:26:397
	R\$ 1.410,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:29:283
	R\$ 1.410,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:30:217
	R\$ 1.409,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:21:31:607
	R\$ 1.409,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:32:163
	R\$ 1.409,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:34:967
	R\$ 1.409,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:36:170
	R\$ 1.409,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:38:957
	R\$ 1.409,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:40:567
	R\$ 1.409,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:42:967
	R\$ 1.409,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:44:217
	R\$ 1.408,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:21:45:220
	R\$ 1.408,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:46:217
	R\$ 1.408,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:49:013
	R\$ 1.408,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:50:303
	R\$ 1.408,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:52:983
	R\$ 1.408,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:54:190
	R\$ 1.408,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:21:56:963
	R\$ 1.407,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:21:58:147
	R\$ 1.408,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:58:327
	R\$ 1.407,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:00:230
	R\$ 1.407,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:03:570
	R\$ 1.407,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:04:220
	R\$ 1.406,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:22:05:283
	R\$ 1.406,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:06:250
	R\$ 1.406,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:09:447
	R\$ 1.405,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:22:09:647
	R\$ 1.405,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:10:210
	R\$ 1.405,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:12:963
	R\$ 1.404,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:22:13:200
	R\$ 1.404,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:14:223
	R\$ 1.404,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:17:073
	R\$ 1.404,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:18:267
	R\$ 1.404,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:21:663
	R\$ 1.404,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:22:297

	R\$ 1.403,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:22:22:607
	R\$ 1.403,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:24:223
	R\$ 1.402,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:22:26:740
	R\$ 1.403,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:27:440
	R\$ 1.402,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:28:307
	R\$ 1.402,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:31:123
	R\$ 1.401,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:22:31:597
	R\$ 1.401,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:32:300
	R\$ 1.401,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:35:343
	R\$ 1.400,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:22:36:193
	R\$ 1.401,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:36:880
	R\$ 1.400,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:38:300
	R\$ 1.400,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:40:973
	R\$ 1.400,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:42:410
	R\$ 1.400,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:45:130
	R\$ 1.399,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:22:46:453
	R\$ 1.400,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:47:117
	R\$ 1.399,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:22:47:957
	R\$ 1.399,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:48:633
	R\$ 1.398,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:22:50:387
	R\$ 1.398,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:52:777
	R\$ 1.398,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:22:55:150
	R\$ 1.397,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:22:55:867
	R\$ 1.398,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:56:837
	R\$ 1.397,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:22:58:273
	R\$ 1.397,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:00:993
	R\$ 1.397,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:02:700
	R\$ 1.397,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:05:273
	R\$ 1.396,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:23:06:207
	R\$ 1.397,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:06:377
	R\$ 1.396,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:08:407
	R\$ 1.395,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:23:10:973
	R\$ 1.396,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:11:610
	R\$ 1.395,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:12:373
	R\$ 1.395,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:15:363
	R\$ 1.395,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:16:380
	R\$ 1.395,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:19:370
	R\$ 1.394,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:23:20:047
	R\$ 1.394,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:20:723
	R\$ 1.393,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:23:24:093
	R\$ 1.393,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:24:753
	R\$ 1.394,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:25:380
	R\$ 1.393,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:27:070
	R\$ 1.392,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:23:28:187
	R\$ 1.392,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:28:360
	R\$ 1.391,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:23:30:897
	R\$ 1.391,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:32:383
	R\$ 1.391,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:34:993
	R\$ 1.391,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:36:353
	R\$ 1.391,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:39:027
	R\$ 1.391,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:40:423
	R\$ 1.390,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:23:40:783
	R\$ 1.390,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:42:403
	R\$ 1.390,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:45:353
	R\$ 1.389,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:23:45:570
	R\$ 1.389,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:46:420
	R\$ 1.389,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:49:243
	R\$ 1.388,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:23:50:307

	R\$ 1.389,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:50:420
	R\$ 1.388,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:52:430
	R\$ 1.388,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:55:013
	R\$ 1.387,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:23:55:370
	R\$ 1.387,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:23:56:800
	R\$ 1.387,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:23:59:233
	R\$ 1.387,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:00:447
	R\$ 1.386,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:24:00:497
	R\$ 1.386,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:02:450
	R\$ 1.385,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:24:04:883
	R\$ 1.385,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:06:467
	R\$ 1.385,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:09:020
	R\$ 1.385,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:10:450
	R\$ 1.384,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:24:12:000
	R\$ 1.384,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:12:457
	R\$ 1.384,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:15:030
	R\$ 1.384,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:16:930
	R\$ 1.384,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:24:17:850
	R\$ 1.384,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:21:023
	R\$ 1.384,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:22:487
	R\$ 1.384,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:25:023
	R\$ 1.384,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:26:460
	R\$ 1.384,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:29:013
	R\$ 1.384,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:30:460
	R\$ 1.384,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:33:013
	R\$ 1.383,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:24:34:000
	R\$ 1.383,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:34:513
	R\$ 1.383,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:37:013
	R\$ 1.383,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:38:493
	R\$ 1.383,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:41:217
	R\$ 1.382,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:24:41:553
	R\$ 1.382,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:42:500
	R\$ 1.382,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:45:023
	R\$ 1.382,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:46:507
	R\$ 1.382,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:49:040
	R\$ 1.382,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:50:520
	R\$ 1.381,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:24:52:303
	R\$ 1.381,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:52:570
	R\$ 1.381,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:55:303
	R\$ 1.380,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:24:55:870
	R\$ 1.380,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:24:56:523
	R\$ 1.380,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:24:59:417
	R\$ 1.379,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:24:59:573
	R\$ 1.379,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:00:517
	R\$ 1.378,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:25:02:273
	R\$ 1.378,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:02:527
	R\$ 1.378,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:05:567
	R\$ 1.377,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:25:05:920
	R\$ 1.377,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:06:647
	R\$ 1.377,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:09:020
	R\$ 1.376,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:25:09:290
	R\$ 1.376,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:11:020
	R\$ 1.376,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:13:020
	R\$ 1.375,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:25:13:673
	R\$ 1.375,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:14:537
	R\$ 1.375,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:17:020
	R\$ 1.375,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:18:553

	R\$ 1.375,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:21:117
	R\$ 1.375,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:22:570
	R\$ 1.375,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:25:110
	R\$ 1.375,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:26:557
	R\$ 1.375,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:29:160
	R\$ 1.375,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:30:557
	R\$ 1.375,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:33:023
	R\$ 1.374,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:25:33:407
	R\$ 1.374,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:34:557
	R\$ 1.374,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:37:117
	R\$ 1.373,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:25:37:757
	R\$ 1.373,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:38:637
	R\$ 1.372,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:41:057
	R\$ 1.372,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:42:577
	R\$ 1.372,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:45:300
	R\$ 1.371,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:25:46:130
	R\$ 1.371,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:46:607
	R\$ 1.371,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:49:153
	R\$ 1.370,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:25:50:360
	R\$ 1.370,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:50:723
	R\$ 1.370,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:53:057
	R\$ 1.370,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:54:827
	R\$ 1.370,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:25:57:113
	R\$ 1.369,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:25:57:773
	R\$ 1.369,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:25:58:590
	R\$ 1.369,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:01:060
	R\$ 1.368,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:26:02:147
	R\$ 1.368,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:03:060
	R\$ 1.368,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:05:390
	R\$ 1.368,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:06:823
	R\$ 1.367,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:26:08:050
	R\$ 1.367,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:08:707
	R\$ 1.367,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:11:333
	R\$ 1.367,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:12:643
	R\$ 1.366,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:26:14:360
	R\$ 1.366,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:14:690
	R\$ 1.366,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:17:057
	R\$ 1.366,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:18:633
	R\$ 1.366,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:21:057
	R\$ 1.366,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:22:640
	R\$ 1.366,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:25:100
	R\$ 1.366,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:26:713
	R\$ 1.366,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:29:063
	R\$ 1.366,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:30:743
	R\$ 1.365,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:26:32:657
	R\$ 1.365,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:26:34:683
	R\$ 1.365,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:36:653
	R\$ 1.365,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:39:077
	R\$ 1.364,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:26:39:303
	R\$ 1.364,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:40:657
	R\$ 1.364,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:43:073
	R\$ 1.363,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:26:44:140
	R\$ 1.363,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:45:000
	R\$ 1.363,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:47:103
	R\$ 1.363,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:48:790
	R\$ 1.363,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:51:263
	R\$ 1.362,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:26:52:167
	R\$ 1.362,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:52:667

	R\$ 1.362,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:55:057
	R\$ 1.361,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:26:55:977
	R\$ 1.361,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:26:56:667
	R\$ 1.360,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:26:59:050
	R\$ 1.361,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:26:59:543
	R\$ 1.360,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:00:870
	R\$ 1.360,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:03:620
	R\$ 1.360,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:04:697
	R\$ 1.359,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:27:05:873
	R\$ 1.359,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:06:687
	R\$ 1.359,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:09:120
	R\$ 1.358,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:27:09:620
	R\$ 1.358,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:10:707
	R\$ 1.358,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:13:063
	R\$ 1.357,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:27:13:357
	R\$ 1.357,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:14:710
	R\$ 1.357,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:17:153
	R\$ 1.357,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:18:737
	R\$ 1.357,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:21:063
	R\$ 1.356,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:27:21:350
	R\$ 1.356,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:22:720
	R\$ 1.356,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:25:100
	R\$ 1.355,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:27:26:580
	R\$ 1.355,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:26:717
	R\$ 1.355,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:29:157
	R\$ 1.355,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:31:420
	R\$ 1.354,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:27:31:993
	R\$ 1.354,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:33:210
	R\$ 1.354,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:35:103
	R\$ 1.353,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:27:35:773
	R\$ 1.353,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:36:773
	R\$ 1.353,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:39:113
	R\$ 1.352,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:27:39:167
	R\$ 1.352,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:40:787
	R\$ 1.352,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:43:073
	R\$ 1.351,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:27:43:957
	R\$ 1.351,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:44:810
	R\$ 1.350,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:27:46:983
	R\$ 1.350,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:48:813
	R\$ 1.350,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:51:383
	R\$ 1.349,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:27:51:810
	R\$ 1.349,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:52:833
	R\$ 1.349,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:27:55:097
	R\$ 1.349,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:56:840
	R\$ 1.348,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:27:58:123
	R\$ 1.348,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:27:58:973
	R\$ 1.348,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:01:123
	R\$ 1.347,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:01:407
	R\$ 1.347,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:02:867
	R\$ 1.347,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:05:250
	R\$ 1.346,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:05:653
	R\$ 1.346,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:06:880
	R\$ 1.345,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:09:110
	R\$ 1.346,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:09:150
	R\$ 1.345,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:11:003
	R\$ 1.345,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:13:260
	R\$ 1.345,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:16:677

	R\$ 1.345,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:19:140
	R\$ 1.345,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:20:953
	R\$ 1.344,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:21:863
	R\$ 1.344,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:23:163
	R\$ 1.344,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:25:153
	R\$ 1.344,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:27:010
	R\$ 1.343,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:28:927
	R\$ 1.343,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:29:340
	R\$ 1.343,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:31:140
	R\$ 1.342,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:33:030
	R\$ 1.343,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:33:277
	R\$ 1.342,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:35:213
	R\$ 1.342,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:37:237
	R\$ 1.342,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:39:097
	R\$ 1.341,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:41:067
	R\$ 1.342,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:41:200
	R\$ 1.341,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:41:817
	R\$ 1.341,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:43:083
	R\$ 1.341,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:45:180
	R\$ 1.341,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:47:273
	R\$ 1.341,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:49:240
	R\$ 1.341,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:51:090
	R\$ 1.341,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:52:617
	R\$ 1.341,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:53:123
	R\$ 1.340,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:54:543
	R\$ 1.340,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:55:137
	R\$ 1.340,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:57:490
	R\$ 1.340,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:59:233
	R\$ 1.340,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:59:647
	R\$ 1.339,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:59:997
	R\$ 1.339,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:01:153
	R\$ 1.339,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:03:243
	R\$ 1.339,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:05:183
	R\$ 1.339,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:07:237
	R\$ 1.339,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:09:383
	R\$ 1.339,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:11:223
	R\$ 1.339,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:12:653
	R\$ 1.339,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:15:223
	R\$ 1.338,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:15:503
	R\$ 1.338,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:16:363
	R\$ 1.337,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:18:520
	R\$ 1.337,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:19:113
	R\$ 1.337,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:20:420
	R\$ 1.337,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:23:280
	R\$ 1.337,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:24:467
	R\$ 1.337,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:26:547
	R\$ 1.336,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:26:623
	R\$ 1.336,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:28:443
	R\$ 1.336,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:31:270
	R\$ 1.335,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:31:937
	R\$ 1.335,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:32:483
	R\$ 1.335,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:35:483
	R\$ 1.334,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:35:837
	R\$ 1.334,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:36:497
	R\$ 1.334,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:39:393
	R\$ 1.334,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:40:690
	R\$ 1.334,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:41:313
	R\$ 1.334,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:42:607

	R\$ 1.333,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:45:367
	R\$ 1.334,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:45:660
	R\$ 1.333,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:46:570
	R\$ 1.333,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:49:320
	R\$ 1.333,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:49:823
	R\$ 1.333,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:50:647
	R\$ 1.333,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:53:340
	R\$ 1.333,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:54:623
	R\$ 1.333,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:57:407
	R\$ 1.333,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:58:230
	R\$ 1.333,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:58:607
	R\$ 1.332,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:58:687
	R\$ 1.332,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:00:817
	R\$ 1.332,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:03:437
	R\$ 1.332,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:04:680
	R\$ 1.332,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:06:653
	R\$ 1.331,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:07:743
	R\$ 1.331,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:08:717
	R\$ 1.330,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:11:300
	R\$ 1.331,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:11:607
	R\$ 1.330,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:12:697
	R\$ 1.330,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:15:520
	R\$ 1.330,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:15:880
	R\$ 1.330,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:16:710
	R\$ 1.330,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:19:567
	R\$ 1.330,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:21:053
	R\$ 1.330,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:22:257
	R\$ 1.330,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:23:080
	R\$ 1.329,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:23:393
	R\$ 1.329,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:24:763
	R\$ 1.329,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:27:580
	R\$ 1.328,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:28:203
	R\$ 1.328,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:28:770
	R\$ 1.328,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:30:287
	R\$ 1.328,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:30:750
	R\$ 1.328,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:33:430
	R\$ 1.328,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:34:027
	R\$ 1.327,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:34:697
	R\$ 1.327,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:34:867
	R\$ 1.327,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:37:410
	R\$ 1.327,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:38:783
	R\$ 1.326,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:39:287
	R\$ 1.326,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:40:810
	R\$ 1.326,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:43:090
	R\$ 1.325,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:44:100
	R\$ 1.325,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:44:870
	R\$ 1.325,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:47:527
	R\$ 1.324,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:48:177
	R\$ 1.324,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:48:900
	R\$ 1.324,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:51:027
	R\$ 1.323,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:52:747
	R\$ 1.323,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:52:840
	R\$ 1.323,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:55:497
	R\$ 1.322,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:56:863
	R\$ 1.322,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:59:327
	R\$ 1.322,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:59:523
	R\$ 1.322,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:59:877

	R\$ 1.322,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:00:907
	R\$ 1.321,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:03:473
	R\$ 1.321,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:04:103
	R\$ 1.320,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:04:877
	R\$ 1.320,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:06:027
	R\$ 1.320,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:06:907
	R\$ 1.320,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:09:637
	R\$ 1.319,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:10:017
	R\$ 1.319,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:10:887
	R\$ 1.319,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:13:167
	R\$ 1.319,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:14:917
	R\$ 1.319,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:15:810
	R\$ 1.318,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:16:230
	R\$ 1.318,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:16:917
	R\$ 1.318,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:19:470
	R\$ 1.318,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:20:970
	R\$ 1.318,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:23:530
	R\$ 1.318,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:25:003
	R\$ 1.317,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:25:687
	R\$ 1.317,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:26:950
	R\$ 1.316,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:28:647
	R\$ 1.317,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:28:953
	R\$ 1.316,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:29:210
	R\$ 1.316,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:31:503
	R\$ 1.315,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:32:730
	R\$ 1.315,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:32:983
	R\$ 1.315,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:34:947
	R\$ 1.315,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:37:000
	R\$ 1.314,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:37:813
	R\$ 1.314,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:38:723
	R\$ 1.314,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:38:997
	R\$ 1.314,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:41:500
	R\$ 1.314,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:43:023
	R\$ 1.313,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:43:247
	R\$ 1.313,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:45:013
	R\$ 1.313,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:46:930
	R\$ 1.313,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:47:040
	R\$ 1.313,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:49:557
	R\$ 1.313,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:51:080
	R\$ 1.313,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:52:033
	R\$ 1.312,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:52:160
	R\$ 1.312,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:53:057
	R\$ 1.312,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:55:993
	R\$ 1.312,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:57:077
	R\$ 1.312,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:59:590
	R\$ 1.311,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:00:440
	R\$ 1.311,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:01:143
	R\$ 1.311,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:03:583
	R\$ 1.311,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:05:257
	R\$ 1.311,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:06:567
	R\$ 1.311,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:07:120
	R\$ 1.311,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:09:973
	R\$ 1.311,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:11:297
	R\$ 1.311,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:12:077
	R\$ 1.311,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:13:233
	R\$ 1.311,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:15:557
	R\$ 1.311,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:17:283
	R\$ 1.311,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:19:550

	R\$ 1.310,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:19:683
	R\$ 1.311,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:19:783
	R\$ 1.310,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:21:237
	R\$ 1.310,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:23:547
	R\$ 1.310,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:24:020
	R\$ 1.310,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:25:247
	R\$ 1.310,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:27:310
	R\$ 1.310,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:29:543
	R\$ 1.310,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:30:560
	R\$ 1.310,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:31:613
	R\$ 1.309,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:31:730
	R\$ 1.309,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:33:243
	R\$ 1.309,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:35:720
	R\$ 1.490,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:32:36:700
	R\$ 1.309,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:37:113
	R\$ 1.309,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:37:330
	R\$ 1.309,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:39:590
	R\$ 1.309,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:41:270
	R\$ 1.309,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:41:690
	R\$ 1.309,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:43:287
	R\$ 1.309,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:46:730
	R\$ 1.308,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:47:163
	R\$ 1.309,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:47:527
	R\$ 1.531,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:47:853
	R\$ 1.308,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:49:693
	R\$ 1.440,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:32:50:127
	R\$ 1.308,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:52:093
	R\$ 1.308,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:53:563
	R\$ 1.308,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:54:133
	R\$ 1.308,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:55:333
	R\$ 1.308,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:57:563
	R\$ 1.308,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:00:540
	R\$ 1.307,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:01:867
	R\$ 1.307,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:03:370
	R\$ 1.307,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:04:927
	R\$ 1.307,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:05:383
	R\$ 1.307,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:07:563
	R\$ 1.307,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:09:403
	R\$ 1.307,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:11:577
	R\$ 1.307,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:13:007
	R\$ 1.307,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:13:430
	R\$ 1.307,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:20:580
	R\$ 1.307,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:21:480
	R\$ 1.307,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:24:037
	R\$ 1.306,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:24:080
	R\$ 1.306,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:25:583
	R\$ 1.306,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:27:650
	R\$ 1.306,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:29:530
	R\$ 1.306,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:31:707
	R\$ 1.306,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:33:460
	R\$ 1.306,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:35:533
	R\$ 1.305,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:37:570
	R\$ 1.306,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:37:670
	R\$ 1.305,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:39:563
	R\$ 1.305,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:41:693
	R\$ 1.305,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:43:343
	R\$ 1.305,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:43:607

	R\$ 1.305,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:45:713
	R\$ 1.305,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:47:633
	R\$ 1.305,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:49:420
	R\$ 1.305,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:49:737
	R\$ 1.305,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:51:720
	R\$ 1.305,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:53:637
	R\$ 1.305,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:55:720
	R\$ 1.305,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:57:670
	R\$ 1.305,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:59:707
	R\$ 1.304,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:00:797
	R\$ 1.305,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:00:827
	R\$ 1.304,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:02:547
	R\$ 1.304,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:05:777
	R\$ 1.303,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:07:240
	R\$ 1.303,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:07:767
	R\$ 1.303,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:09:737
	R\$ 1.303,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:11:760
	R\$ 1.303,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:12:757
	R\$ 1.303,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:13:753
	R\$ 1.303,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:15:750
	R\$ 1.303,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:17:757
	R\$ 1.303,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:19:770
	R\$ 1.303,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:21:787
	R\$ 1.303,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:23:850
	R\$ 1.303,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:26:047
	R\$ 1.303,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:26:790
	R\$ 1.303,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:27:807
	R\$ 1.303,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:29:733
	R\$ 1.303,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:31:850
	R\$ 1.303,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:33:847
	R\$ 1.302,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:34:680
	R\$ 1.302,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:35:873
	R\$ 1.302,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:37:750
	R\$ 1.302,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:37:873
	R\$ 1.302,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:40:203
	R\$ 1.302,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:41:897
	R\$ 1.302,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:44:240
	R\$ 1.302,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:46:037
	R\$ 1.301,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:46:860
	R\$ 1.302,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:47:763
	R\$ 1.302,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:47:797
	R\$ 1.301,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:48:253
	R\$ 1.301,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:50:330
	R\$ 1.301,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:52:000
	R\$ 1.301,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:53:770
	R\$ 1.301,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:53:937
	R\$ 1.301,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:55:763
	R\$ 1.301,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:55:960
	R\$ 1.301,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:57:867
	R\$ 1.301,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:00:370
	R\$ 1.301,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:01:957
	R\$ 1.301,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:04:100
	R\$ 1.300,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:04:897
	R\$ 1.300,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:05:950
	R\$ 1.300,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:06:593
	R\$ 1.300,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:08:343
	R\$ 1.300,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:11:760
	R\$ 1.300,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:12:050

	R\$ 1.300,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:13:753
	R\$ 1.300,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:14:387
	R\$ 1.300,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:17:763
	R\$ 1.300,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:18:020
	R\$ 1.300,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:18:210
	R\$ 1.300,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:19:773
	R\$ 1.300,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:20:420
	R\$ 1.300,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:21:330
	R\$ 1.300,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:22:000
	R\$ 1.299,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:23:860
	R\$ 1.299,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:24:010
	R\$ 1.300,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:24:190
	R\$ 1.299,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:25:787
	R\$ 1.299,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:26:040
	R\$ 1.299,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:27:923
	R\$ 1.299,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:28:730
	R\$ 1.299,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:30:043
	R\$ 1.299,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:32:113
	R\$ 1.298,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:34:093
	R\$ 1.298,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:34:583
	R\$ 1.298,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:36:253
	R\$ 1.298,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:37:780
	R\$ 1.298,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:38:093
	R\$ 1.298,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:39:907
	R\$ 1.298,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:40:170
	R\$ 1.298,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:41:757
	R\$ 1.298,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:42:103
	R\$ 1.297,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:44:073
	R\$ 1.297,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:45:777
	R\$ 1.297,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:46:120
	R\$ 1.297,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:46:707
	R\$ 1.297,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:48:137
	R\$ 1.297,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:49:807
	R\$ 1.297,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:50:170
	R\$ 1.297,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:51:790
	R\$ 1.297,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:52:223
	R\$ 1.297,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:53:797
	R\$ 1.297,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:54:170
	R\$ 1.297,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:55:800
	R\$ 1.297,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:56:180
	R\$ 1.297,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:57:867
	R\$ 1.297,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:58:200
	R\$ 1.297,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:59:907
	R\$ 1.297,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:01:570
	R\$ 1.297,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:02:207
	R\$ 1.297,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:03:797
	R\$ 1.297,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:04:230
	R\$ 1.297,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:05:810
	R\$ 1.297,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:06:240
	R\$ 1.297,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:07:800
	R\$ 1.297,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:08:103
	R\$ 1.297,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:08:243
	R\$ 1.297,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:09:797
	R\$ 1.297,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:10:250
	R\$ 1.297,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:11:837
	R\$ 1.297,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:12:253
	R\$ 1.297,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:13:870

	R\$ 1.297,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:14:283
	R\$ 1.297,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:15:063
	R\$ 1.297,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:16:283
	R\$ 1.297,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:17:807
	R\$ 1.297,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:18:320
	R\$ 1.297,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:19:800
	R\$ 1.297,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:20:317
	R\$ 1.297,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:21:800
	R\$ 1.297,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:22:577
	R\$ 1.297,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:25:883
	R\$ 1.297,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:26:557
	R\$ 1.296,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:27:493
	R\$ 1.297,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:28:343
	R\$ 1.296,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:28:397
	R\$ 1.296,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:30:510
	R\$ 1.296,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:32:347
	R\$ 1.296,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:33:850
	R\$ 1.296,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:34:393
	R\$ 1.296,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:35:843
	R\$ 1.296,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:36:377
	R\$ 1.296,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:37:837
	R\$ 1.296,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:38:353
	R\$ 1.296,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:38:917
	R\$ 1.296,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:40:770
	R\$ 1.296,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:43:963
	R\$ 1.296,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:44:447
	R\$ 1.295,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:46:310
	R\$ 1.295,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:47:883
	R\$ 1.295,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:48:150
	R\$ 1.295,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:48:417
	R\$ 1.295,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:51:837
	R\$ 1.295,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:52:783
	R\$ 1.295,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:54:577
	R\$ 1.295,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:56:437
	R\$ 1.295,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:57:923
	R\$ 1.295,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:58:437
	R\$ 1.295,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:59:943
	R\$ 1.295,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:00:587
	R\$ 1.295,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:03:910
	R\$ 1.295,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:04:497
	R\$ 1.294,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:04:620
	R\$ 1.295,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:06:017
	R\$ 1.294,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:06:857
	R\$ 1.294,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:09:907
	R\$ 1.294,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:10:517
	R\$ 1.293,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:11:937
	R\$ 1.293,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:12:903
	R\$ 1.293,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:15:463
	R\$ 1.293,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:16:543
	R\$ 1.293,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:20:043
	R\$ 1.292,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:20:560
	R\$ 1.293,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:20:650
	R\$ 1.292,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:22:563
	R\$ 1.292,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:24:483
	R\$ 1.292,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:25:920
	R\$ 1.292,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:26:667
	R\$ 1.292,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:28:583
	R\$ 1.292,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:30:947

	R\$ 1.292,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:32:710
	R\$ 1.292,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:34:453
	R\$ 1.292,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:34:633
	R\$ 1.291,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:37:243
	R\$ 1.292,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:38:587
	R\$ 1.291,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:38:800
	R\$ 1.291,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:42:063
	R\$ 1.291,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:42:660
	R\$ 1.291,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:43:587
	R\$ 1.291,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:45:013
	R\$ 1.290,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:46:460
	R\$ 1.290,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:46:803
	R\$ 1.290,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:49:990
	R\$ 1.290,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:50:853
	R\$ 1.290,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:53:943
	R\$ 1.290,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:54:783
	R\$ 1.289,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:55:763
	R\$ 1.289,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:56:703
	R\$ 1.289,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:59:960
	R\$ 1.289,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:00:727
	R\$ 1.289,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:01:150
	R\$ 1.289,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:03:293
	R\$ 1.289,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:04:287
	R\$ 1.289,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:04:750
	R\$ 1.289,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:07:943
	R\$ 1.289,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:09:980
	R\$ 1.289,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:11:960
	R\$ 1.289,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:12:780
	R\$ 1.289,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:13:580
	R\$ 1.289,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:15:143
	R\$ 1.289,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:17:947
	R\$ 1.289,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:18:540
	R\$ 1.289,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:18:857
	R\$ 1.288,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:20:757
	R\$ 1.288,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:22:930
	R\$ 1.288,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:25:960
	R\$ 1.288,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:26:967
	R\$ 1.288,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:29:990
	R\$ 1.288,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:30:673
	R\$ 1.288,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:30:947
	R\$ 1.288,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:34:040
	R\$ 1.288,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:34:917
	R\$ 1.288,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:35:573
	R\$ 1.288,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:37:320
	R\$ 1.287,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:37:817
	R\$ 1.287,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:38:933
	R\$ 1.287,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:41:960
	R\$ 1.287,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:42:930
	R\$ 1.287,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:46:397
	R\$ 1.287,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:46:943
	R\$ 1.287,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:47:730
	R\$ 1.287,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:48:967
	R\$ 1.287,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:50:423
	R\$ 1.287,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:50:957
	R\$ 1.287,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:54:100
	R\$ 1.286,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:55:157
	R\$ 1.286,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:57:050

	R\$ 1.286,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:59:047
	R\$ 1.286,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:00:013
	R\$ 1.286,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:00:707
	R\$ 1.285,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:01:007
	R\$ 1.285,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:03:980
	R\$ 1.285,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:05:010
	R\$ 1.285,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:06:313
	R\$ 1.285,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:07:030
	R\$ 1.285,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:10:270
	R\$ 1.285,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:11:227
	R\$ 1.285,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:14:610
	R\$ 1.285,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:15:087
	R\$ 1.285,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:17:167
	R\$ 1.284,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:17:607
	R\$ 1.284,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:19:710
	R\$ 1.284,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:22:973
	R\$ 1.284,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:25:120
	R\$ 1.284,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:27:647
	R\$ 1.283,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:28:500
	R\$ 1.283,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:29:537
	R\$ 1.283,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:32:090
	R\$ 1.283,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:33:220
	R\$ 1.283,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:33:900
	R\$ 1.282,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:34:633
	R\$ 1.282,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:35:373
	R\$ 1.283,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:38:373
	R\$ 1.282,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:39:993
	R\$ 1.282,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:41:263
	R\$ 1.282,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:44:683
	R\$ 1.282,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:45:287
	R\$ 1.281,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:46:703
	R\$ 1.282,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:47:003
	R\$ 1.281,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:47:273
	R\$ 1.281,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:50:123
	R\$ 1.280,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:51:090
	R\$ 1.280,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:51:260
	R\$ 1.200,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:51:420
	R\$ 1.199,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:53:987
	R\$ 1.199,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:55:310
	R\$ 1.199,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:57:997
	R\$ 1.199,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:59:297
	R\$ 1.280,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:00:227
	R\$ 1.199,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:02:040
	R\$ 1.199,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:03:363
	R\$ 1.199,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:06:013
	R\$ 1.199,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:07:390
	R\$ 1.199,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:10:013
	R\$ 1.199,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:11:630
	R\$ 1.199,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:14:260
	R\$ 1.199,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:15:880
	R\$ 1.199,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:18:040
	R\$ 1.199,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:19:513
	R\$ 1.199,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:22:033
	R\$ 1.199,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:23:510
	R\$ 1.199,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:26:023
	R\$ 1.199,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:27:503
	R\$ 1.279,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:29:750
	R\$ 1.199,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:30:023

	R\$ 1.199,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:31:970
	R\$ 1.199,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:34:063
	R\$ 1.199,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:35:603
	R\$ 1.279,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:36:553
	R\$ 1.199,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:38:300
	R\$ 1.199,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:39:813
	R\$ 1.199,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:42:030
	R\$ 1.199,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:43:590
	R\$ 1.199,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:46:043
	R\$ 1.199,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:47:700
	R\$ 1.199,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:50:270
	R\$ 1.199,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:51:630
	R\$ 1.199,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:54:087
	R\$ 1.199,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:55:647
	R\$ 1.199,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:58:087
	R\$ 1.199,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:59:843
	R\$ 1.199,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:02:183
	R\$ 1.199,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:03:703
	R\$ 1.199,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:06:080
	R\$ 1.199,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:07:710
	R\$ 1.199,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:10:080
	R\$ 1.199,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:11:740
	R\$ 1.199,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:14:580
	R\$ 1.199,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:15:850
	R\$ 1.199,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:18:533
	R\$ 1.199,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:19:757
	R\$ 1.199,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:22:307
	R\$ 1.199,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:23:740
	R\$ 1.199,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:26:203
	R\$ 1.100,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:27:503
	R\$ 1.099,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:30:083
	R\$ 1.099,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:31:807
	R\$ 1.099,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:34:087
	R\$ 1.099,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:35:830
	R\$ 1.099,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:38:100
	R\$ 1.099,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:39:833
	R\$ 1.099,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:42:073
	R\$ 1.278,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:42:857
	R\$ 1.099,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:43:863
	R\$ 1.099,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:46:083
	R\$ 1.099,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:47:930
	R\$ 1.099,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:50:090
	R\$ 1.278,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:51:477
	R\$ 1.099,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:51:883
	R\$ 1.099,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:54:093
	R\$ 1.099,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:55:907
	R\$ 1.099,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:58:177
	R\$ 1.099,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:59:930
	R\$ 1.099,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:02:093
	R\$ 1.099,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:03:960
	R\$ 1.099,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:06:327
	R\$ 1.099,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:07:967
	R\$ 1.099,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:10:250
	R\$ 1.099,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:11:987
	R\$ 1.099,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:14:247
	R\$ 1.099,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:16:010
	R\$ 1.099,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:18:280

	R\$ 1.099,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:20:380
	R\$ 1.099,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:22:597
	R\$ 1.099,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:24:537
	R\$ 1.099,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:26:273
	R\$ 1.099,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:28:053
	R\$ 1.099,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:30:327
	R\$ 1.099,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:32:080
	R\$ 1.099,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:34:323
	R\$ 1.099,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:36:100
	R\$ 1.099,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:38:287
	R\$ 1.099,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:40:133
	R\$ 1.099,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:42:277
	R\$ 1.099,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:44:140
	R\$ 1.099,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:46:377
	R\$ 1.099,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:48:150
	R\$ 1.099,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:50:380
	R\$ 1.099,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:52:223
	R\$ 1.099,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:54:467
	R\$ 1.277,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:55:413
	R\$ 1.099,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:56:193
	R\$ 1.099,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:58:450
	R\$ 1.099,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:00:187
	R\$ 1.099,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:02:407
	R\$ 1.099,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:04:207
	R\$ 1.099,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:06:383
	R\$ 1.277,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:07:943
	R\$ 1.099,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:08:237
	R\$ 1.099,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:10:407
	R\$ 1.099,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:12:270
	R\$ 1.099,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:14:407
	R\$ 1.099,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:16:283
	R\$ 1.099,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:18:407
	R\$ 1.099,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:20:320
	R\$ 1.099,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:22:427
	R\$ 1.099,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:24:333
	R\$ 1.099,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:26:410
	R\$ 1.099,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:28:363
	R\$ 1.099,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:30:413
	R\$ 1.099,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:32:373
	R\$ 1.099,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:34:720
	R\$ 1.099,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:36:567
	R\$ 1.099,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:38:623
	R\$ 1.099,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:40:397
	R\$ 1.099,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:42:460
	R\$ 1.099,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:44:443
	R\$ 1.099,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:46:410
	R\$ 1.099,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:48:847
	R\$ 1.099,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:50:477
	R\$ 1.099,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:52:460
	R\$ 1.099,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:54:503
	R\$ 1.276,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:56:150
	R\$ 1.099,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:56:490
	R\$ 1.099,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:58:407
	R\$ 1.099,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:00:487
	R\$ 1.099,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:02:817
	R\$ 1.099,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:04:500
	R\$ 1.099,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:06:467
	R\$ 1.099,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:08:540

	R\$ 1.099,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:10:677
	R\$ 1.276,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:11:783
	R\$ 1.099,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:12:523
	R\$ 1.099,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:14:400
	R\$ 1.099,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:14:533
	R\$ 1.099,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:16:467
	R\$ 1.099,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:16:957
	R\$ 1.099,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:18:743
	R\$ 1.099,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:20:563
	R\$ 1.099,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:22:410
	R\$ 1.099,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:23:147
	R\$ 1.099,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:26:423
	R\$ 1.099,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:28:600
	R\$ 1.099,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:30:413
	R\$ 1.099,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:33:997
	R\$ 1.099,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:36:823
	R\$ 1.099,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:38:773
	R\$ 1.099,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:40:563
	R\$ 1.099,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:42:770
	R\$ 1.099,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:44:440
	R\$ 1.099,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:55:290
	R\$ 1.098,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:58:413
	R\$ 1.098,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:59:333
	R\$ 1.098,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:02:440
	R\$ 1.098,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:03:327
	R\$ 1.098,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:06:443
	R\$ 1.098,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:07:713
	R\$ 1.098,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:10:450
	R\$ 1.098,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:11:550
	R\$ 1.098,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:14:423
	R\$ 1.098,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:15:360
	R\$ 1.098,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:18:423
	R\$ 1.098,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:19:400
	R\$ 1.098,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:22:420
	R\$ 1.098,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:23:473
	R\$ 1.098,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:26:433
	R\$ 1.098,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:27:457
	R\$ 1.098,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:30:427
	R\$ 1.098,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:31:467
	R\$ 1.098,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:34:820
	R\$ 1.098,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:35:470
	R\$ 1.098,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:38:437
	R\$ 1.098,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:39:773
	R\$ 1.098,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:42:420
	R\$ 1.098,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:43:533
	R\$ 1.098,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:46:433
	R\$ 1.098,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:47:547
	R\$ 1.098,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:50:530
	R\$ 1.098,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:51:627
	R\$ 1.275,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:45:54:440
	R\$ 1.098,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:54:480
	R\$ 1.098,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:55:597
	R\$ 1.098,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:58:433
	R\$ 1.098,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:59:590
	R\$ 1.098,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:02:440
	R\$ 1.098,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:03:607
	R\$ 1.275,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:05:447

	R\$ 1.098,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:08:510
	R\$ 1.098,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:09:633
	R\$ 1.098,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:12:457
	R\$ 1.098,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:13:667
	R\$ 1.098,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:16:437
	R\$ 1.098,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:17:693
	R\$ 1.098,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:20:447
	R\$ 1.098,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:21:717
	R\$ 1.098,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:24:453
	R\$ 1.098,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:25:697
	R\$ 1.098,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:29:473
	R\$ 1.098,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:29:737
	R\$ 1.098,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:32:500
	R\$ 1.098,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:33:707
	R\$ 1.098,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:36:443
	R\$ 1.098,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:38:100
	R\$ 1.098,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:40:463
	R\$ 1.098,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:41:740
	R\$ 1.098,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:44:480
	R\$ 1.098,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:45:760
	R\$ 1.098,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:48:563
	R\$ 1.098,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:49:767
	R\$ 1.098,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:52:480
	R\$ 1.098,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:53:873
	R\$ 1.098,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:56:547
	R\$ 1.098,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:57:800
	R\$ 1.098,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:00:487
	R\$ 1.098,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:01:823
	R\$ 1.098,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:04:497
	R\$ 1.098,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:05:837
	R\$ 1.098,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:08:800
	R\$ 1.098,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:09:867
	R\$ 1.098,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:12:497
	R\$ 1.274,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:47:13:210
	R\$ 1.098,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:13:883
	R\$ 1.098,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:16:537
	R\$ 1.098,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:17:887
	R\$ 1.274,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:19:637
	R\$ 1.098,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:22:503
	R\$ 1.098,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:23:910
	R\$ 1.098,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:26:497
	R\$ 1.098,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:27:953
	R\$ 1.098,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:30:553
	R\$ 1.098,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:31:950
	R\$ 1.098,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:34:617
	R\$ 1.098,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:36:003
	R\$ 1.098,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:38:497
	R\$ 1.098,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:39:990
	R\$ 1.098,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:42:503
	R\$ 1.098,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:44:013
	R\$ 1.098,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:46:507
	R\$ 1.098,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:48:077
	R\$ 1.098,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:50:640
	R\$ 1.098,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:52:123
	R\$ 1.098,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:54:513
	R\$ 1.098,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:56:050
	R\$ 1.098,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:58:527
	R\$ 1.098,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:00:083

	R\$ 1.098,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:02:667
	R\$ 1.098,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:04:187
	R\$ 1.098,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:06:590
	R\$ 1.098,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:08:297
	R\$ 1.098,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:11:007
	R\$ 1.098,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:12:277
	R\$ 1.098,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:14:547
	R\$ 1.098,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:16:183
	R\$ 1.098,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:18:530
	R\$ 1.098,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:20:183
	R\$ 1.097,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:22:550
	R\$ 1.097,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:24:193
	R\$ 1.097,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:26:720
	R\$ 1.097,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:28:220
	R\$ 1.097,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:30:557
	R\$ 1.097,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:32:243
	R\$ 1.097,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:34:563
	R\$ 1.097,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:36:250
	R\$ 1.097,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:38:657
	R\$ 1.097,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:40:277
	R\$ 1.097,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:42:593
	R\$ 1.097,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:44:273
	R\$ 1.097,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:46:593
	R\$ 1.097,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:48:290
	R\$ 1.097,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:50:677
	R\$ 1.097,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:52:390
	R\$ 1.097,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:54:647
	R\$ 1.097,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:56:333
	R\$ 1.097,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:58:670
	R\$ 1.097,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:00:347
	R\$ 1.097,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:02:650
	R\$ 1.097,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:04:360
	R\$ 1.097,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:06:610
	R\$ 1.097,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:08:370
	R\$ 1.097,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:10:617
	R\$ 1.097,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:12:397
	R\$ 1.097,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:14:717
	R\$ 1.097,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:16:407
	R\$ 1.097,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:18:613
	R\$ 1.097,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:20:420
	R\$ 1.097,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:22:617
	R\$ 1.097,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:24:460
	R\$ 1.273,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:49:25:230
	R\$ 1.097,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:26:677
	R\$ 1.097,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:28:537
	R\$ 1.097,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:30:677
	R\$ 1.097,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:32:497
	R\$ 1.273,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:33:013
	R\$ 1.097,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:34:670
	R\$ 1.097,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:36:497
	R\$ 1.097,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:38:737
	R\$ 1.097,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:40:510
	R\$ 1.097,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:43:097
	R\$ 1.097,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:44:520
	R\$ 1.097,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:46:690
	R\$ 1.097,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:48:527
	R\$ 1.097,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:50:753

	R\$ 1.097,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:52:563
	R\$ 1.097,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:54:770
	R\$ 1.097,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:56:563
	R\$ 1.097,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:58:737
	R\$ 1.097,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:00:577
	R\$ 1.097,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:02:833
	R\$ 1.097,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:04:627
	R\$ 1.097,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:06:757
	R\$ 1.097,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:08:617
	R\$ 1.097,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:10:760
	R\$ 1.097,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:12:647
	R\$ 1.097,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:14:787
	R\$ 1.097,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:17:027
	R\$ 1.097,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:18:787
	R\$ 1.097,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:20:693
	R\$ 1.097,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:23:223
	R\$ 1.097,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:24:723
	R\$ 1.097,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:26:847
	R\$ 1.097,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:28:750
	R\$ 1.097,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:30:897
	R\$ 1.097,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:32:783
	R\$ 1.097,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:34:967
	R\$ 1.097,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:36:790
	R\$ 1.097,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:39:417
	R\$ 1.097,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:40:803
	R\$ 1.097,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:42:980
	R\$ 1.097,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:45:073
	R\$ 1.097,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:46:983
	R\$ 1.097,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:48:850
	R\$ 1.097,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:51:020
	R\$ 1.097,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:52:853
	R\$ 1.097,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:55:033
	R\$ 1.097,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:56:890
	R\$ 1.272,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:57:810
	R\$ 1.097,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:01:057
	R\$ 1.097,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:02:917
	R\$ 1.097,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:05:043
	R\$ 1.097,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:06:943
	R\$ 1.097,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:09:103
	R\$ 1.272,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:09:970
	R\$ 1.097,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:10:953
	R\$ 1.097,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:13:500
	R\$ 1.097,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:15:327
	R\$ 1.097,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:17:127
	R\$ 1.097,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:18:987
	R\$ 1.097,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:21:137
	R\$ 1.097,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:23:003
	R\$ 1.097,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:25:130
	R\$ 1.097,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:27:083
	R\$ 1.097,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:29:147
	R\$ 1.097,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:31:057
	R\$ 1.097,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:33:170
	R\$ 1.097,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:35:080
	R\$ 1.097,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:37:190
	R\$ 1.097,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:39:117
	R\$ 1.097,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:41:477
	R\$ 1.097,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:43:157
	R\$ 1.096,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:45:190

	R\$ 1.096,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:47:170
	R\$ 1.096,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:49:197
	R\$ 1.096,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:51:177
	R\$ 1.096,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:53:620
	R\$ 1.096,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:55:200
	R\$ 1.096,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:57:197
	R\$ 1.096,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:59:203
	R\$ 1.096,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:01:213
	R\$ 1.096,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:04:187
	R\$ 1.096,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:07:200
	R\$ 1.096,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:09:273
	R\$ 1.096,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:11:207
	R\$ 1.096,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:13:297
	R\$ 1.096,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:15:237
	R\$ 1.096,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:17:710
	R\$ 1.096,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:21:203
	R\$ 1.096,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:21:343
	R\$ 1.096,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:23:220
	R\$ 1.096,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:23:340
	R\$ 1.096,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:25:263
	R\$ 1.096,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:27:367
	R\$ 1.096,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:29:223
	R\$ 1.096,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:29:617
	R\$ 1.096,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:33:233
	R\$ 1.096,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:33:400
	R\$ 1.096,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:35:220
	R\$ 1.096,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:35:460
	R\$ 1.096,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:37:273
	R\$ 1.096,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:37:443
	R\$ 1.096,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:39:607
	R\$ 1.096,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:41:443
	R\$ 1.096,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:43:317
	R\$ 1.096,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:43:437
	R\$ 1.096,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:45:230
	R\$ 1.096,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:45:450
	R\$ 1.096,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:47:373
	R\$ 1.096,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:49:800
	R\$ 1.096,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:53:287
	R\$ 1.096,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:53:507
	R\$ 1.096,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:57:297
	R\$ 1.096,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:57:507
	R\$ 1.096,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:59:320
	R\$ 1.096,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:59:530
	R\$ 1.096,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:03:283
	R\$ 1.096,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:03:537
	R\$ 1.271,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:04:307
	R\$ 1.096,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:07:340
	R\$ 1.096,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:07:540
	R\$ 1.096,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:11:353
	R\$ 1.096,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:11:570
	R\$ 1.271,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:13:320
	R\$ 1.096,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:15:357
	R\$ 1.096,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:15:613
	R\$ 1.096,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:19:303
	R\$ 1.096,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:19:660
	R\$ 1.096,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:23:593
	R\$ 1.096,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:25:627

	R\$ 1.096,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:29:360
	R\$ 1.096,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:29:680
	R\$ 1.096,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:33:317
	R\$ 1.096,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:33:680
	R\$ 1.096,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:37:313
	R\$ 1.096,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:37:680
	R\$ 1.096,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:41:307
	R\$ 1.096,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:41:697
	R\$ 1.096,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:45:337
	R\$ 1.096,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:45:797
	R\$ 1.096,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:49:310
	R\$ 1.096,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:49:730
	R\$ 1.096,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:53:313
	R\$ 1.096,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:53:757
	R\$ 1.096,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:58:440
	R\$ 1.096,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:59:777
	R\$ 1.096,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:03:320
	R\$ 1.096,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:03:800
	R\$ 1.096,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:07:353
	R\$ 1.096,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:07:837
	R\$ 1.096,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:11:323
	R\$ 1.096,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:11:850
	R\$ 1.096,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:15:337
	R\$ 1.096,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:15:890
	R\$ 1.096,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:19:343
	R\$ 1.096,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:19:923
	R\$ 1.096,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:23:343
	R\$ 1.096,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:23:940
	R\$ 1.096,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:27:340
	R\$ 1.096,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:27:970
	R\$ 1.096,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:31:337
	R\$ 1.096,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:32:247
	R\$ 1.096,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:35:357
	R\$ 1.096,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:35:997
	R\$ 1.096,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:39:350
	R\$ 1.096,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:40:033
	R\$ 1.096,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:43:340
	R\$ 1.096,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:44:047
	R\$ 1.096,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:47:347
	R\$ 1.096,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:48:043
	R\$ 1.270,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:50:423
	R\$ 1.096,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:53:347
	R\$ 1.096,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:54:093
	R\$ 1.096,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:57:350
	R\$ 1.270,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:57:717
	R\$ 1.096,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:58:130
	R\$ 1.095,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:01:720
	R\$ 1.095,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:02:163
	R\$ 1.095,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:05:343
	R\$ 1.095,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:06:160
	R\$ 1.095,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:09:353
	R\$ 1.095,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:10:233
	R\$ 1.095,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:13:363
	R\$ 1.095,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:14:210
	R\$ 1.095,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:17:353
	R\$ 1.095,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:18:230
	R\$ 1.095,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:21:373
	R\$ 1.095,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:22:273

	R\$ 1.095,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:25:373
	R\$ 1.095,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:26:280
	R\$ 1.095,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:29:380
	R\$ 1.095,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:30:297
	R\$ 1.095,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:33:373
	R\$ 1.095,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:34:307
	R\$ 1.095,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:37:373
	R\$ 1.095,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:38:337
	R\$ 1.095,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:41:400
	R\$ 1.095,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:42:360
	R\$ 1.095,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:45:383
	R\$ 1.095,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:46:377
	R\$ 1.095,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:49:393
	R\$ 1.095,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:50:393
	R\$ 1.095,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:53:380
	R\$ 1.095,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:54:410
	R\$ 1.095,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:57:377
	R\$ 1.095,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:58:437
	R\$ 1.095,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:01:390
	R\$ 1.095,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:02:470
	R\$ 1.095,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:05:397
	R\$ 1.095,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:06:470
	R\$ 1.095,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:09:393
	R\$ 1.095,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:10:497
	R\$ 1.095,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:13:410
	R\$ 1.095,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:14:527
	R\$ 1.095,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:17:487
	R\$ 1.095,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:18:540
	R\$ 1.095,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:21:557
	R\$ 1.095,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:22:553
	R\$ 1.095,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:25:490
	R\$ 1.095,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:26:577
	R\$ 1.095,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:29:497
	R\$ 1.095,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:30:613
	R\$ 1.095,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:33:493
	R\$ 1.095,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:34:637
	R\$ 1.269,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:35:960
	R\$ 1.269,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:38:703
	R\$ 1.095,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:41:493
	R\$ 1.095,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:42:663
	R\$ 1.095,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:45:493
	R\$ 1.095,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:46:683
	R\$ 1.095,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:49:493
	R\$ 1.095,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:50:697
	R\$ 1.095,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:53:503
	R\$ 1.095,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:54:713
	R\$ 1.095,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:57:507
	R\$ 1.095,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:58:730
	R\$ 1.095,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:01:493
	R\$ 1.095,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:02:743
	R\$ 1.095,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:05:503
	R\$ 1.095,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:06:787
	R\$ 1.095,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:09:500
	R\$ 1.095,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:10:797
	R\$ 1.095,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:13:503
	R\$ 1.095,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:14:800
	R\$ 1.095,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:17:507

	R\$ 1.095,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:18:837
	R\$ 1.095,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:21:547
	R\$ 1.095,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:22:843
	R\$ 1.095,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:25:517
	R\$ 1.095,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:27:200
	R\$ 1.095,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:29:920
	R\$ 1.095,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:30:880
	R\$ 1.095,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:33:550
	R\$ 1.095,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:34:893
	R\$ 1.095,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:37:553
	R\$ 1.095,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:38:923
	R\$ 1.095,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:41:577
	R\$ 1.095,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:42:943
	R\$ 1.095,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:45:573
	R\$ 1.095,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:46:960
	R\$ 1.095,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:49:567
	R\$ 1.095,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:50:990
	R\$ 1.095,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:53:570
	R\$ 1.095,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:00:000
	R\$ 1.095,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:03:557
	R\$ 1.095,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:04:023
	R\$ 1.095,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:07:590
	R\$ 1.095,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:08:037
	R\$ 1.095,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:11:590
	R\$ 1.095,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:12:070
	R\$ 1.095,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:15:587
	R\$ 1.095,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:16:073
	R\$ 1.095,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:19:880
	R\$ 1.095,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:20:087
	R\$ 1.095,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:23:650
	R\$ 1.095,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:24:097
	R\$ 1.095,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:27:603
	R\$ 1.095,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:28:137
	R\$ 1.094,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:31:590
	R\$ 1.094,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:32:147
	R\$ 1.094,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:35:590
	R\$ 1.094,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:36:167
	R\$ 1.094,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:39:640
	R\$ 1.094,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:42:230
	R\$ 1.094,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:45:613
	R\$ 1.094,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:46:203
	R\$ 1.094,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:49:600
	R\$ 1.094,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:50:227
	R\$ 1.268,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:51:150
	R\$ 1.094,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:53:600
	R\$ 1.094,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:54:250
	R\$ 1.094,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:57:627
	R\$ 1.094,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:58:267
	R\$ 1.094,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:01:610
	R\$ 1.094,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:02:293
	R\$ 1.094,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:05:620
	R\$ 1.094,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:06:300
	R\$ 1.094,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:09:620
	R\$ 1.094,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:10:337
	R\$ 1.094,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:13:623
	R\$ 1.094,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:14:337
	R\$ 1.094,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:17:630
	R\$ 1.094,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:18:350

	R\$ 1.094,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:21:627
	R\$ 1.094,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:22:373
	R\$ 1.094,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:25:637
	R\$ 1.094,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:26:387
	R\$ 1.094,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:29:707
	R\$ 1.094,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:30:407
	R\$ 1.094,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:33:643
	R\$ 1.094,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:34:407
	R\$ 1.094,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:37:673
	R\$ 1.094,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:38:443
	R\$ 1.094,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:41:643
	R\$ 1.094,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:42:453
	R\$ 1.094,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:45:647
	R\$ 1.268,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:46:143
	R\$ 1.094,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:46:460
	R\$ 1.094,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:49:647
	R\$ 1.094,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:50:490
	R\$ 1.094,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:53:650
	R\$ 1.094,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:54:513
	R\$ 1.094,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:57:653
	R\$ 1.094,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:58:530
	R\$ 1.094,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:01:653
	R\$ 1.094,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:02:570
	R\$ 1.094,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:05:673
	R\$ 1.094,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:06:587
	R\$ 1.094,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:09:653
	R\$ 1.094,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:10:607
	R\$ 1.094,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:13:647
	R\$ 1.094,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:14:623
	R\$ 1.094,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:17:650
	R\$ 1.094,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:18:663
	R\$ 1.094,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:21:650
	R\$ 1.094,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:22:670
	R\$ 1.094,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:25:653
	R\$ 1.094,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:26:683
	R\$ 1.094,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:29:653
	R\$ 1.094,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:30:707
	R\$ 1.094,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:33:647
	R\$ 1.094,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:34:720
	R\$ 1.094,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:37:667
	R\$ 1.094,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:38:747
	R\$ 1.094,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:41:653
	R\$ 1.094,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:42:763
	R\$ 1.094,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:45:690
	R\$ 1.094,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:46:770
	R\$ 1.094,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:49:680
	R\$ 1.094,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:50:783
	R\$ 1.094,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:53:660
	R\$ 1.094,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:54:810
	R\$ 1.094,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:57:667
	R\$ 1.094,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:58:817
	R\$ 1.094,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:01:677
	R\$ 1.094,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:02:837
	R\$ 1.094,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:05:673
	R\$ 1.094,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:06:853
	R\$ 1.094,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:09:670
	R\$ 1.094,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:10:867

	R\$ 1.094,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:13:680
	R\$ 1.094,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:14:887
	R\$ 1.094,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:17:687
	R\$ 1.094,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:18:900
	R\$ 1.094,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:21:687
	R\$ 1.094,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:22:950
	R\$ 1.094,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:25:703
	R\$ 1.094,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:26:943
	R\$ 1.094,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:29:677
	R\$ 1.094,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:31:007
	R\$ 1.094,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:33:687
	R\$ 1.094,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:34:987
	R\$ 1.267,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:37:510
	R\$ 1.094,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:39:677
	R\$ 1.094,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:44:730
	R\$ 1.094,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:47:677
	R\$ 1.094,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:48:747
	R\$ 1.094,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:51:677
	R\$ 1.094,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:52:773
	R\$ 1.094,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:55:683
	R\$ 1.094,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:56:773
	R\$ 1.093,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:59:687
	R\$ 1.093,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:00:807
	R\$ 1.093,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:03:680
	R\$ 1.093,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:04:827
	R\$ 1.093,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:07:780
	R\$ 1.093,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:08:860
	R\$ 1.093,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:11:693
	R\$ 1.093,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:12:893
	R\$ 1.093,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:15:693
	R\$ 1.093,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:16:887
	R\$ 1.093,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:19:690
	R\$ 1.093,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:20:913
	R\$ 1.093,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:23:717
	R\$ 1.093,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:25:330
	R\$ 1.093,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:27:723
	R\$ 1.093,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:28:937
	R\$ 1.093,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:31:723
	R\$ 1.093,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:32:963
	R\$ 1.093,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:35:720
	R\$ 1.093,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:36:973
	R\$ 1.093,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:39:803
	R\$ 1.093,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:41:000
	R\$ 1.093,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:43:727
	R\$ 1.093,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:45:013
	R\$ 1.093,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:47:723
	R\$ 1.093,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:49:017
	R\$ 1.093,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:51:727
	R\$ 1.093,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:53:043
	R\$ 1.093,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:55:727
	R\$ 1.093,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:57:053
	R\$ 1.093,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:59:730
	R\$ 1.267,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:59:757
	R\$ 1.093,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:01:083
	R\$ 1.093,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:03:730
	R\$ 1.093,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:05:103
	R\$ 1.093,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:07:737
	R\$ 1.093,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:09:117

	R\$ 1.093,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:11:730
	R\$ 1.093,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:13:143
	R\$ 1.093,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:15:740
	R\$ 1.093,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:17:167
	R\$ 1.093,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:19:733
	R\$ 1.093,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:21:187
	R\$ 1.093,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:23:753
	R\$ 1.093,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:25:203
	R\$ 1.093,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:27:840
	R\$ 1.093,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:29:270
	R\$ 1.266,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:03:31:267
	R\$ 1.093,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:33:727
	R\$ 1.093,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:35:237
	R\$ 1.093,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:37:733
	R\$ 1.093,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:39:260
	R\$ 1.093,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:41:743
	R\$ 1.093,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:43:270
	R\$ 1.093,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:45:743
	R\$ 1.093,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:47:290
	R\$ 1.093,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:49:740
	R\$ 1.093,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:51:297
	R\$ 1.093,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:53:740
	R\$ 1.093,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:55:313
	R\$ 1.093,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:57:740
	R\$ 1.093,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:59:330
	R\$ 1.093,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:01:760
	R\$ 1.093,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:03:370
	R\$ 1.266,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:05:000
	R\$ 1.093,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:07:760
	R\$ 1.093,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:09:583
	R\$ 1.093,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:11:760
	R\$ 1.093,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:13:397
	R\$ 1.093,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:15:773
	R\$ 1.093,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:17:417
	R\$ 1.093,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:19:803
	R\$ 1.093,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:21:437
	R\$ 1.093,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:23:793
	R\$ 1.093,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:27:470
	R\$ 1.093,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:29:810
	R\$ 1.093,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:31:497
	R\$ 1.093,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:33:803
	R\$ 1.093,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:35:520
	R\$ 1.093,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:37:827
	R\$ 1.093,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:39:533
	R\$ 1.093,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:41:823
	R\$ 1.093,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:43:580
	R\$ 1.093,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:45:833
	R\$ 1.093,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:47:643
	R\$ 1.093,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:49:837
	R\$ 1.093,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:51:597
	R\$ 1.093,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:53:840
	R\$ 1.093,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:55:623
	R\$ 1.093,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:57:843
	R\$ 1.093,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:59:643
	R\$ 1.093,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:01:847
	R\$ 1.093,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:03:673
	R\$ 1.093,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:05:847

	R\$ 1.093,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:07:697
	R\$ 1.093,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:09:850
	R\$ 1.093,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:11:727
	R\$ 1.093,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:13:873
	R\$ 1.093,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:15:747
	R\$ 1.093,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:17:890
	R\$ 1.093,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:19:783
	R\$ 1.093,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:21:910
	R\$ 1.093,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:23:793
	R\$ 1.092,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:25:960
	R\$ 1.092,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:27:873
	R\$ 1.092,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:29:957
	R\$ 1.092,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:31:823
	R\$ 1.092,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:33:980
	R\$ 1.092,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:35:953
	R\$ 1.092,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:37:987
	R\$ 1.092,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:39:873
	R\$ 1.092,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:42:023
	R\$ 1.092,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:43:890
	R\$ 1.092,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:46:033
	R\$ 1.092,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:47:900
	R\$ 1.092,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:50:057
	R\$ 1.092,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:51:910
	R\$ 1.092,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:54:047
	R\$ 1.092,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:55:933
	R\$ 1.092,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:58:097
	R\$ 1.265,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:05:59:717
	R\$ 1.092,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:59:963
	R\$ 1.092,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:02:103
	R\$ 1.092,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:03:987
	R\$ 1.265,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:05:807
	R\$ 1.092,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:08:133
	R\$ 1.092,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:10:027
	R\$ 1.092,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:12:267
	R\$ 1.092,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:17:263
	R\$ 1.092,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:20:223
	R\$ 1.092,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:23:270
	R\$ 1.092,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:26:153
	R\$ 1.092,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:27:287
	R\$ 1.092,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:30:160
	R\$ 1.092,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:31:310
	R\$ 1.092,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:34:173
	R\$ 1.092,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:35:333
	R\$ 1.092,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:38:160
	R\$ 1.092,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:39:353
	R\$ 1.092,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:42:160
	R\$ 1.092,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:43:373
	R\$ 1.092,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:46:170
	R\$ 1.092,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:47:403
	R\$ 1.092,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:50:173
	R\$ 1.092,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:51:477
	R\$ 1.092,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:54:163
	R\$ 1.092,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:55:430
	R\$ 1.092,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:58:190
	R\$ 1.092,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:59:447
	R\$ 1.092,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:02:163
	R\$ 1.092,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:03:467
	R\$ 1.092,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:06:170

	R\$ 1.264,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:07:06:943
	R\$ 1.092,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:07:483
	R\$ 1.264,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:07:923
	R\$ 1.092,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:10:180
	R\$ 1.092,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:11:517
	R\$ 1.092,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:14:173
	R\$ 1.092,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:15:540
	R\$ 1.092,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:18:177
	R\$ 1.092,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:19:577
	R\$ 1.092,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:22:200
	R\$ 1.092,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:23:587
	R\$ 1.092,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:26:200
	R\$ 1.092,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:27:613
	R\$ 1.092,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:30:207
	R\$ 1.092,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:31:643
	R\$ 1.092,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:34:203
	R\$ 1.092,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:35:643
	R\$ 1.092,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:38:217
	R\$ 1.092,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:39:660
	R\$ 1.092,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:42:217
	R\$ 1.092,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:43:693
	R\$ 1.092,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:46:300
	R\$ 1.092,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:47:710
	R\$ 1.092,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:50:277
	R\$ 1.092,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:51:737
	R\$ 1.092,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:54:217
	R\$ 1.092,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:55:753
	R\$ 1.092,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:58:240
	R\$ 1.092,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:59:780
	R\$ 1.092,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:02:247
	R\$ 1.092,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:03:803
	R\$ 1.263,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:08:04:730
	R\$ 1.092,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:08:290
	R\$ 1.263,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:09:327
	R\$ 1.092,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:09:843
	R\$ 1.092,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:12:297
	R\$ 1.092,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:13:847
	R\$ 1.092,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:16:303
	R\$ 1.092,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:17:870
	R\$ 1.092,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:20:370
	R\$ 1.092,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:21:877
	R\$ 1.092,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:24:370
	R\$ 1.092,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:26:010
	R\$ 1.092,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:28:313
	R\$ 1.092,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:29:923
	R\$ 1.092,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:32:310
	R\$ 1.092,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:33:920
	R\$ 1.092,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:36:323
	R\$ 1.092,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:37:963
	R\$ 1.092,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:40:323
	R\$ 1.092,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:41:967
	R\$ 1.092,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:44:327
	R\$ 1.092,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:45:987
	R\$ 1.092,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:48:337
	R\$ 1.092,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:50:007
	R\$ 1.092,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:52:353
	R\$ 1.092,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:54:050

	R\$ 1.091,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:56:357
	R\$ 1.091,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:58:063
	R\$ 1.091,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:00:377
	R\$ 1.091,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:02:090
	R\$ 1.091,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:04:423
	R\$ 1.091,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:06:113
	R\$ 1.091,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:08:457
	R\$ 1.091,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:10:147
	R\$ 1.091,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:12:387
	R\$ 1.091,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:14:160
	R\$ 1.091,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:16:407
	R\$ 1.091,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:18:167
	R\$ 1.091,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:20:410
	R\$ 1.091,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:22:203
	R\$ 1.262,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:22:367
	R\$ 1.091,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:26:433
	R\$ 1.091,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:30:210
	R\$ 1.091,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:32:423
	R\$ 1.091,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:34:227
	R\$ 1.262,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:35:077
	R\$ 1.091,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:38:467
	R\$ 1.091,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:40:263
	R\$ 1.091,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:42:460
	R\$ 1.091,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:44:267
	R\$ 1.091,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:46:513
	R\$ 1.091,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:48:330
	R\$ 1.091,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:50:517
	R\$ 1.091,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:52:380
	R\$ 1.091,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:54:517
	R\$ 1.091,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:56:417
	R\$ 1.091,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:58:523
	R\$ 1.091,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:00:423
	R\$ 1.091,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:02:553
	R\$ 1.091,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:04:450
	R\$ 1.091,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:06:573
	R\$ 1.091,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:08:467
	R\$ 1.091,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:10:600
	R\$ 1.091,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:12:470
	R\$ 1.091,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:14:623
	R\$ 1.091,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:16:483
	R\$ 1.091,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:18:637
	R\$ 1.091,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:20:503
	R\$ 1.091,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:22:737
	R\$ 1.091,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:24:527
	R\$ 1.091,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:26:693
	R\$ 1.091,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:28:547
	R\$ 1.091,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:30:713
	R\$ 1.261,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:31:210
	R\$ 1.091,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:32:573
	R\$ 1.091,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:34:750
	R\$ 1.091,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:36:577
	R\$ 1.091,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:38:773
	R\$ 1.091,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:40:603
	R\$ 1.091,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:42:767
	R\$ 1.261,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:43:823
	R\$ 1.091,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:44:610
	R\$ 1.091,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:46:773
	R\$ 1.091,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:48:630

	R\$ 1.091,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:50:783
	R\$ 1.091,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:52:647
	R\$ 1.091,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:54:783
	R\$ 1.091,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:56:663
	R\$ 1.091,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:58:830
	R\$ 1.091,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:00:687
	R\$ 1.091,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:02:857
	R\$ 1.091,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:04:713
	R\$ 1.091,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:06:870
	R\$ 1.091,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:08:817
	R\$ 1.091,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:10:933
	R\$ 1.091,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:12:747
	R\$ 1.091,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:14:980
	R\$ 1.091,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:16:767
	R\$ 1.091,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:18:937
	R\$ 1.091,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:20:803
	R\$ 1.091,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:22:940
	R\$ 1.091,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:24:813
	R\$ 1.091,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:26:963
	R\$ 1.260,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:27:230
	R\$ 1.091,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:32:063
	R\$ 1.091,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:34:960
	R\$ 1.091,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:36:133
	R\$ 1.091,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:38:960
	R\$ 1.091,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:40:080
	R\$ 1.091,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:43:070
	R\$ 1.260,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:43:600
	R\$ 1.091,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:44:090
	R\$ 1.091,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:46:967
	R\$ 1.091,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:48:107
	R\$ 1.091,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:50:963
	R\$ 1.091,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:52:150
	R\$ 1.091,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:54:970
	R\$ 1.091,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:56:163
	R\$ 1.091,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:58:963
	R\$ 1.091,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:00:170
	R\$ 1.091,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:02:963
	R\$ 1.091,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:04:170
	R\$ 1.091,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:06:977
	R\$ 1.091,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:08:217
	R\$ 1.091,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:10:967
	R\$ 1.091,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:12:207
	R\$ 1.091,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:14:977
	R\$ 1.091,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:16:223
	R\$ 1.091,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:18:963
	R\$ 1.091,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:20:253
	R\$ 1.091,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:22:963
	R\$ 1.091,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:24:273
	R\$ 1.090,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:26:973
	R\$ 1.090,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:28:290
	R\$ 1.259,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:30:907
	R\$ 1.090,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:30:973
	R\$ 1.090,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:32:310
	R\$ 1.090,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:34:977
	R\$ 1.090,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:36:340
	R\$ 1.259,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:36:460
	R\$ 1.090,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:38:980

	R\$ 1.090,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:40:360
	R\$ 1.090,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:42:970
	R\$ 1.090,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:45:007
	R\$ 1.090,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:46:980
	R\$ 1.090,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:48:407
	R\$ 1.090,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:50:983
	R\$ 1.090,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:52:430
	R\$ 1.090,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:54:993
	R\$ 1.090,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:56:443
	R\$ 1.090,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:58:983
	R\$ 1.090,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:00:467
	R\$ 1.090,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:02:983
	R\$ 1.090,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:04:493
	R\$ 1.090,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:07:073
	R\$ 1.090,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:08:577
	R\$ 1.090,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:10:983
	R\$ 1.090,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:12:583
	R\$ 1.090,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:15:013
	R\$ 1.090,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:16:597
	R\$ 1.090,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:19:007
	R\$ 1.090,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:20:613
	R\$ 1.090,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:23:000
	R\$ 1.090,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:24:710
	R\$ 1.090,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:27:017
	R\$ 1.090,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:28:657
	R\$ 1.090,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:31:003
	R\$ 1.090,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:32:657
	R\$ 1.090,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:35:020
	R\$ 1.090,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:36:663
	R\$ 1.090,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:39:013
	R\$ 1.090,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:40:693
	R\$ 1.090,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:43:020
	R\$ 1.090,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:44:720
	R\$ 1.090,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:47:007
	R\$ 1.090,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:48:760
	R\$ 1.090,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:51:010
	R\$ 1.090,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:52:793
	R\$ 1.090,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:55:010
	R\$ 1.090,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:56:853
	R\$ 1.090,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:59:017
	R\$ 1.090,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:00:827
	R\$ 1.090,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:03:023
	R\$ 1.090,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:04:867
	R\$ 1.090,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:07:067
	R\$ 1.090,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:08:883
	R\$ 1.090,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:11:120
	R\$ 1.090,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:12:890
	R\$ 1.090,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:15:057
	R\$ 1.258,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:15:147
	R\$ 1.090,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:16:903
	R\$ 1.090,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:19:047
	R\$ 1.258,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:20:437
	R\$ 1.090,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:20:920
	R\$ 1.090,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:23:087
	R\$ 1.090,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:24:933
	R\$ 1.090,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:27:127
	R\$ 1.090,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:28:960
	R\$ 1.090,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:31:113

	R\$ 1.090,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:32:983
	R\$ 1.090,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:35:167
	R\$ 1.090,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:37:003
	R\$ 1.090,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:39:170
	R\$ 1.090,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:41:000
	R\$ 1.090,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:43:163
	R\$ 1.090,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:45:040
	R\$ 1.090,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:47:217
	R\$ 1.090,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:49:060
	R\$ 1.090,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:51:240
	R\$ 1.090,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:53:087
	R\$ 1.090,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:55:263
	R\$ 1.090,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:57:163
	R\$ 1.090,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:59:330
	R\$ 1.090,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:03:197
	R\$ 1.257,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:15:05:183
	R\$ 1.090,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:07:363
	R\$ 1.090,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:09:257
	R\$ 1.090,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:11:457
	R\$ 1.090,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:13:257
	R\$ 1.090,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:15:423
	R\$ 1.257,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:16:437
	R\$ 1.090,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:17:290
	R\$ 1.090,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:19:417
	R\$ 1.090,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:21:283
	R\$ 1.090,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:23:467
	R\$ 1.090,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:25:300
	R\$ 1.090,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:27:607
	R\$ 1.090,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:31:337
	R\$ 1.090,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:33:503
	R\$ 1.090,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:35:350
	R\$ 1.090,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:37:550
	R\$ 1.090,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:44:257
	R\$ 1.090,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:47:557
	R\$ 1.090,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:48:290
	R\$ 1.090,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:51:573
	R\$ 1.090,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:52:307
	R\$ 1.090,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:55:550
	R\$ 1.090,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:56:313
	R\$ 1.089,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:59:553
	R\$ 1.089,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:00:353
	R\$ 1.089,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:03:677
	R\$ 1.089,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:04:363
	R\$ 1.256,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:04:990
	R\$ 1.256,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:06:210
	R\$ 1.089,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:09:567
	R\$ 1.089,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:10:373
	R\$ 1.089,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:13:553
	R\$ 1.089,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:14:383
	R\$ 1.089,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:17:567
	R\$ 1.089,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:18:407
	R\$ 1.089,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:21:573
	R\$ 1.089,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:22:427
	R\$ 1.089,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:25:560
	R\$ 1.089,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:26:430
	R\$ 1.089,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:29:580
	R\$ 1.089,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:30:457

	R\$ 1.089,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:33:557
	R\$ 1.089,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:34:483
	R\$ 1.089,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:37:557
	R\$ 1.089,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:38:487
	R\$ 1.089,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:41:563
	R\$ 1.089,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:42:507
	R\$ 1.089,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:45:560
	R\$ 1.089,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:46:533
	R\$ 1.089,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:49:563
	R\$ 1.089,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:50:557
	R\$ 1.089,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:53:560
	R\$ 1.089,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:54:563
	R\$ 1.089,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:57:787
	R\$ 1.089,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:58:590
	R\$ 1.089,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:01:567
	R\$ 1.255,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:17:01:843
	R\$ 1.089,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:02:617
	R\$ 1.089,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:05:603
	R\$ 1.089,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:06:620
	R\$ 1.089,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:09:590
	R\$ 1.089,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:10:640
	R\$ 1.089,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:13:657
	R\$ 1.089,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:14:663
	R\$ 1.089,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:17:597
	R\$ 1.089,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:18:680
	R\$ 1.255,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:18:953
	R\$ 1.089,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:21:717
	R\$ 1.089,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:22:707
	R\$ 1.089,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:25:690
	R\$ 1.089,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:26:733
	R\$ 1.089,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:29:620
	R\$ 1.089,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:30:763
	R\$ 1.089,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:33:613
	R\$ 1.089,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:34:783
	R\$ 1.089,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:37:593
	R\$ 1.089,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:38:800
	R\$ 1.089,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:41:607
	R\$ 1.089,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:42:817
	R\$ 1.089,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:45:650
	R\$ 1.089,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:46:840
	R\$ 1.089,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:49:613
	R\$ 1.254,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:17:49:983
	R\$ 1.089,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:51:020
	R\$ 1.089,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:53:610
	R\$ 1.089,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:54:870
	R\$ 1.089,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:57:607
	R\$ 1.089,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:58:907
	R\$ 1.254,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:59:000
	R\$ 1.089,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:01:713
	R\$ 1.089,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:02:890
	R\$ 1.089,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:05:660
	R\$ 1.089,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:06:907
	R\$ 1.089,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:09:790
	R\$ 1.089,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:10:913
	R\$ 1.089,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:13:677
	R\$ 1.089,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:14:930
	R\$ 1.089,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:17:667
	R\$ 1.089,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:18:953

	R\$ 1.089,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:21:653
	R\$ 1.089,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:22:960
	R\$ 1.089,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:25:680
	R\$ 1.089,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:26:980
	R\$ 1.089,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:29:690
	R\$ 1.089,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:30:993
	R\$ 1.089,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:33:677
	R\$ 1.089,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:35:033
	R\$ 1.089,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:37:670
	R\$ 1.089,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:39:087
	R\$ 1.089,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:41:680
	R\$ 1.089,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:43:073
	R\$ 1.089,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:45:677
	R\$ 1.089,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:47:147
	R\$ 1.089,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:49:680
	R\$ 1.089,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:51:123
	R\$ 1.089,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:53:677
	R\$ 1.089,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:55:293
	R\$ 1.089,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:57:707
	R\$ 1.089,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:59:163
	R\$ 1.089,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:01:737
	R\$ 1.089,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:03:180
	R\$ 1.089,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:05:700
	R\$ 1.089,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:07:203
	R\$ 1.089,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:09:720
	R\$ 1.089,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:11:220
	R\$ 1.089,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:13:720
	R\$ 1.089,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:15:257
	R\$ 1.089,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:17:723
	R\$ 1.089,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:19:257
	R\$ 1.088,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:21:727
	R\$ 1.088,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:23:287
	R\$ 1.088,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:25:727
	R\$ 1.253,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:19:26:093
	R\$ 1.088,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:27:353
	R\$ 1.088,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:29:723
	R\$ 1.088,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:31:327
	R\$ 1.253,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:33:160
	R\$ 1.088,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:35:733
	R\$ 1.088,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:37:383
	R\$ 1.088,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:39:740
	R\$ 1.088,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:41:377
	R\$ 1.088,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:43:730
	R\$ 1.088,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:45:413
	R\$ 1.088,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:47:730
	R\$ 1.088,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:49:430
	R\$ 999,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:51:063
	R\$ 998,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:53:743
	R\$ 998,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:55:447
	R\$ 998,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:57:753
	R\$ 998,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:59:453
	R\$ 998,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:01:753
	R\$ 998,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:03:480
	R\$ 998,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:05:757
	R\$ 998,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:07:510
	R\$ 998,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:09:807
	R\$ 998,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:11:527

	R\$ 998,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:13:810
	R\$ 998,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:15:537
	R\$ 800,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:16:343
	R\$ 1.252,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:24:427
	R\$ 1.252,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:41:843
	R\$ 1.251,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:21:43:027
	R\$ 1.251,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:51:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:40:14	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 09:49:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 11:23:52	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 11:23:52	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:11:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 800,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Meio De Cultura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 400,0000	R\$ 800,0000	23/05/2023 11:49:49
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR MUELLER HINTON - 500G KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 400,0000	R\$ 800,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO263-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura Meio De Cultura Aditivos: Com Sangue De Cavalo , Característica Adicional: Placa 90mm , Tipo: Ágar Mueller Hinton , Apresentação: Sólido Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 400,7500	R\$ 801,5000	23/05/2023 16:31:35
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1058 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Mueller Hinton. Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 450,0000	R\$ 900,0000	23/05/2023 20:31:02
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR MUELLER HINTON - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 746,2200	R\$ 1.492,4400	23/05/2023 17:59:45
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR MUELLER HINTON - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
	33.432.257/0001-71	BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,0000	23/05/2023 17:17:49
		Marca: TITAN Fabricante: TITAN Modelo / Versão: TM 339 - 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MUELLER HINTON AGAR - 500 GRAMAS COD: TM 339- 2 MARCA: TITAN FAB: TITAN Porte da empresa: ME/EPP						
	11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:47:09
		Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR MUELLER HINTON - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
	80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.100,0000	R\$ 4.200,0000	22/05/2023 11:58:58
		Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO263-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Mueller Hinton - Mueller Hinton Agar Meio de cultura para cultivo das espécies de Neisseria e para determinação de susceptibilidade de microrganismos a agentes microbianos. - Tipo: Seletivo Finalidade: Cultivo, determinação susceptibilidade à antimicrobianos. Microrganismos: Neisseria, microorganismos. Aplicações: Clínica, Alimentos. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						
	45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.600,0000	R\$ 5.200,0000	22/05/2023 20:41:13
		Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, ADITIVOS COM SANGUE DE CAVALO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 90MM Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.750,0000	R\$ 5.500,0000	15/05/2023 16:36:32
		Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR MUELLER HINTON - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 5.500,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 5.200,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.200,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.800,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.492,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 900,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 801,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 800,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 800,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 799,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:02:060
	R\$ 798,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:20:07:277
	R\$ 798,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:10:037
	R\$ 797,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:20:12:800
	R\$ 797,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:14:020
	R\$ 796,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:20:15:307
	R\$ 796,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:16:107
	R\$ 795,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:20:19:897
	R\$ 795,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:22:087
	R\$ 794,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:20:23:483

	R\$ 794,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:24:040
	R\$ 793,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:20:26:480
	R\$ 744,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:20:27:183
	R\$ 743,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:28:260
	R\$ 700,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:20:31:683
	R\$ 699,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:34:057
	R\$ 776,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 10:20:35:330
	R\$ 775,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:21:27:343
	R\$ 699,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:03:103
	R\$ 699,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:04:283
	R\$ 699,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:04:867
	R\$ 699,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:07:227
	R\$ 699,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:08:887
	R\$ 698,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:09:733
	R\$ 698,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:10:927
	R\$ 698,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:13:587
	R\$ 698,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:15:030
	R\$ 698,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:17:173
	R\$ 698,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:17:770
	R\$ 698,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:18:963
	R\$ 698,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:21:120
	R\$ 697,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:22:300
	R\$ 697,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:22:970
	R\$ 697,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:25:147
	R\$ 697,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:27:000
	R\$ 697,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:28:460
	R\$ 697,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:28:987
	R\$ 696,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:30:123
	R\$ 696,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:31:023
	R\$ 696,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:33:180
	R\$ 696,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:34:550
	R\$ 695,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:35:050
	R\$ 695,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:37:153
	R\$ 695,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:39:057
	R\$ 695,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:41:160
	R\$ 695,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:43:123
	R\$ 695,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:45:177
	R\$ 695,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:47:213
	R\$ 695,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:49:310
	R\$ 695,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:51:243
	R\$ 695,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:53:210
	R\$ 695,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:55:607
	R\$ 695,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:57:210
	R\$ 695,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:59:170
	R\$ 695,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:01:230
	R\$ 695,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:03:153
	R\$ 695,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:05:253
	R\$ 695,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:10:363
	R\$ 695,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:13:273
	R\$ 695,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:14:377
	R\$ 695,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:17:247
	R\$ 695,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:18:410
	R\$ 695,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:21:690
	R\$ 695,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:22:417
	R\$ 695,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:25:263
	R\$ 695,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:26:567
	R\$ 695,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:29:470

	R\$ 695,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:30:453
	R\$ 695,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:33:363
	R\$ 695,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:34:483
	R\$ 695,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:37:323
	R\$ 695,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:38:503
	R\$ 695,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:41:310
	R\$ 695,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:42:963
	R\$ 695,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:45:350
	R\$ 695,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:46:607
	R\$ 695,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:49:327
	R\$ 695,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:51:090
	R\$ 695,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:53:340
	R\$ 695,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:54:690
	R\$ 695,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:57:390
	R\$ 695,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:59:157
	R\$ 695,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:01:393
	R\$ 695,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:02:757
	R\$ 695,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:05:397
	R\$ 695,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:06:727
	R\$ 695,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:10:040
	R\$ 695,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:10:730
	R\$ 695,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:13:387
	R\$ 695,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:14:710
	R\$ 695,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:17:410
	R\$ 695,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:18:730
	R\$ 695,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:21:400
	R\$ 695,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:23:060
	R\$ 695,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:25:390
	R\$ 695,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:26:730
	R\$ 695,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:29:393
	R\$ 695,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:30:750
	R\$ 695,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:33:410
	R\$ 695,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:34:777
	R\$ 695,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:37:400
	R\$ 695,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:38:800
	R\$ 695,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:41:420
	R\$ 695,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:42:893
	R\$ 695,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:45:423
	R\$ 695,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:46:827
	R\$ 695,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:49:413
	R\$ 695,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:51:233
	R\$ 695,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:53:817
	R\$ 695,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:55:203
	R\$ 695,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:57:480
	R\$ 695,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:58:867
	R\$ 695,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:01:743
	R\$ 695,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:02:873
	R\$ 695,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:05:463
	R\$ 695,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:06:877
	R\$ 695,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:09:927
	R\$ 695,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:10:910
	R\$ 695,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:13:457
	R\$ 695,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:14:903
	R\$ 695,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:17:487
	R\$ 695,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:18:950
	R\$ 695,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:21:523
	R\$ 695,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:22:953
	R\$ 695,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:25:500

	R\$ 695,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:26:970
	R\$ 695,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:29:490
	R\$ 695,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:30:990
	R\$ 695,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:33:553
	R\$ 695,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:35:013
	R\$ 695,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:37:520
	R\$ 695,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:39:030
	R\$ 695,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:41:497
	R\$ 695,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:43:023
	R\$ 695,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:45:787
	R\$ 695,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:47:050
	R\$ 695,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:49:520
	R\$ 695,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:51:063
	R\$ 695,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:53:547
	R\$ 695,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:55:440
	R\$ 695,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:57:880
	R\$ 694,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:59:077
	R\$ 694,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:01:570
	R\$ 694,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:03:147
	R\$ 694,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:05:520
	R\$ 694,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:07:127
	R\$ 694,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:09:530
	R\$ 694,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:14:927
	R\$ 694,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:17:570
	R\$ 694,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:19:420
	R\$ 694,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:21:540
	R\$ 694,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:23:477
	R\$ 694,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:25:553
	R\$ 694,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:27:217
	R\$ 694,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:29:557
	R\$ 694,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:31:750
	R\$ 694,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:33:550
	R\$ 694,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:35:233
	R\$ 694,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:37:567
	R\$ 694,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:39:330
	R\$ 694,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:41:557
	R\$ 694,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:43:290
	R\$ 694,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:46:040
	R\$ 797,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:47:273
	R\$ 694,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:47:463
	R\$ 694,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:49:617
	R\$ 694,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:51:317
	R\$ 694,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:53:577
	R\$ 694,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:09:657
	R\$ 694,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:11:590
	R\$ 694,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:13:427
	R\$ 694,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:15:610
	R\$ 694,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:17:463
	R\$ 694,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:19:607
	R\$ 694,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:21:470
	R\$ 694,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:23:723
	R\$ 694,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:25:500
	R\$ 694,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:27:647
	R\$ 694,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:29:543
	R\$ 694,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:31:810
	R\$ 694,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:33:530
	R\$ 694,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:35:653

	R\$ 694,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:37:550
	R\$ 694,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:39:717
	R\$ 694,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:42:253
	R\$ 694,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:45:703
	R\$ 694,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:47:733
	R\$ 694,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:49:870
	R\$ 694,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:51:660
	R\$ 694,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:53:840
	R\$ 694,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:55:650
	R\$ 694,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:57:693
	R\$ 694,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:59:883
	R\$ 800,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:35:23:763
	R\$ 694,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:25:777
	R\$ 694,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:26:253
	R\$ 694,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:27:770
	R\$ 694,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:28:357
	R\$ 694,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:31:777
	R\$ 694,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:32:060
	R\$ 694,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:33:767
	R\$ 694,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:34:047
	R\$ 694,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:35:787
	R\$ 694,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:36:157
	R\$ 694,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:37:803
	R\$ 694,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:38:100
	R\$ 694,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:39:787
	R\$ 694,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:40:097
	R\$ 694,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:41:813
	R\$ 694,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:42:097
	R\$ 694,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:43:903
	R\$ 694,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:46:113
	R\$ 694,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:47:820
	R\$ 694,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:48:520
	R\$ 694,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:51:803
	R\$ 694,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:52:257
	R\$ 694,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:53:813
	R\$ 694,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:54:177
	R\$ 694,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:55:807
	R\$ 694,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:56:473
	R\$ 694,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:59:807
	R\$ 694,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:00:217
	R\$ 694,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:01:807
	R\$ 694,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:02:683
	R\$ 694,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:05:810
	R\$ 694,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:06:283
	R\$ 694,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:07:807
	R\$ 694,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:08:260
	R\$ 694,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:09:863
	R\$ 694,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:10:263
	R\$ 694,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:11:927
	R\$ 694,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:12:313
	R\$ 694,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:13:813
	R\$ 694,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:14:663
	R\$ 694,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:17:810
	R\$ 694,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:18:390
	R\$ 694,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:21:867
	R\$ 694,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:22:423
	R\$ 694,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:25:860
	R\$ 694,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:26:360

	R\$ 694,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:27:807
	R\$ 694,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:28:337
	R\$ 694,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:29:863
	R\$ 693,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:30:393
	R\$ 693,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:31:930
	R\$ 693,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:32:383
	R\$ 693,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:33:813
	R\$ 693,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:34:333
	R\$ 693,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:35:810
	R\$ 693,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:36:407
	R\$ 693,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:37:813
	R\$ 693,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:38:370
	R\$ 693,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:40:193
	R\$ 693,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:42:413
	R\$ 693,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:45:820
	R\$ 693,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:46:643
	R\$ 693,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:49:963
	R\$ 693,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:50:503
	R\$ 693,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:53:847
	R\$ 693,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:54:437
	R\$ 693,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:55:877
	R\$ 693,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:56:447
	R\$ 693,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:57:890
	R\$ 693,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:58:443
	R\$ 693,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:00:347
	R\$ 693,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:00:477
	R\$ 693,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:02:023
	R\$ 693,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:02:457
	R\$ 693,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:03:910
	R\$ 693,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:04:477
	R\$ 693,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:05:897
	R\$ 693,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:06:473
	R\$ 693,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:07:903
	R\$ 693,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:08:487
	R\$ 693,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:09:960
	R\$ 693,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:10:543
	R\$ 693,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:14:363
	R\$ 693,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:16:550
	R\$ 693,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:20:293
	R\$ 693,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:20:560
	R\$ 693,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:23:913
	R\$ 693,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:24:577
	R\$ 693,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:25:987
	R\$ 693,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:26:583
	R\$ 693,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:28:297
	R\$ 693,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:28:663
	R\$ 693,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:31:917
	R\$ 693,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:32:640
	R\$ 693,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:36:030
	R\$ 693,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:36:627
	R\$ 693,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:39:927
	R\$ 693,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:40:640
	R\$ 693,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:44:350
	R\$ 693,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:44:687
	R\$ 693,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:48:053
	R\$ 693,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:48:677
	R\$ 693,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:51:957

	R\$ 693,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:52:973
	R\$ 693,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:55:940
	R\$ 693,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:56:697
	R\$ 693,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:00:050
	R\$ 693,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:01:450
	R\$ 693,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:03:957
	R\$ 693,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:04:880
	R\$ 693,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:07:943
	R\$ 693,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:08:860
	R\$ 693,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:12:077
	R\$ 693,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:12:963
	R\$ 693,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:16:137
	R\$ 693,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:16:897
	R\$ 693,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:20:083
	R\$ 693,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:20:820
	R\$ 693,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:23:950
	R\$ 693,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:24:897
	R\$ 693,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:28:623
	R\$ 693,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:30:870
	R\$ 693,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:33:960
	R\$ 693,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:34:927
	R\$ 693,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:37:973
	R\$ 693,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:39:153
	R\$ 693,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:41:980
	R\$ 693,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:42:957
	R\$ 693,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:46:010
	R\$ 693,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:46:980
	R\$ 693,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:49:967
	R\$ 693,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:51:010
	R\$ 693,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:53:990
	R\$ 693,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:54:970
	R\$ 693,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:57:980
	R\$ 693,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:59:053
	R\$ 693,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:01:990
	R\$ 693,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:02:993
	R\$ 693,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:06:017
	R\$ 693,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:07:157
	R\$ 693,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:10:087
	R\$ 693,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:11:413
	R\$ 693,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:14:010
	R\$ 693,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:15:307
	R\$ 693,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:18:373
	R\$ 693,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:19:683
	R\$ 693,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:22:437
	R\$ 693,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:23:297
	R\$ 693,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:25:977
	R\$ 692,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:27:447
	R\$ 692,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:29:980
	R\$ 692,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:31:157
	R\$ 692,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:33:983
	R\$ 692,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:35:203
	R\$ 692,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:44:573
	R\$ 692,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:45:247
	R\$ 692,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:48:090
	R\$ 692,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:49:480
	R\$ 692,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:52:070
	R\$ 692,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:39:52:767
	R\$ 692,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:53:303

	R\$ 692,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:39:55:373
	R\$ 692,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:57:323
	R\$ 692,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:39:59:833
	R\$ 692,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:01:920
	R\$ 692,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:04:013
	R\$ 692,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:05:433
	R\$ 692,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:08:047
	R\$ 692,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:09:673
	R\$ 692,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:10:427
	R\$ 692,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:11:447
	R\$ 692,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:14:273
	R\$ 692,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:15:460
	R\$ 692,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:16:533
	R\$ 692,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:17:490
	R\$ 692,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:20:040
	R\$ 692,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:21:747
	R\$ 692,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:22:693
	R\$ 692,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:23:467
	R\$ 692,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:26:030
	R\$ 692,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:27:490
	R\$ 692,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:28:367
	R\$ 692,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:29:550
	R\$ 692,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:32:030
	R\$ 692,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:33:637
	R\$ 692,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:35:560
	R\$ 692,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:38:057
	R\$ 692,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:39:590
	R\$ 692,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:41:907
	R\$ 692,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:43:737
	R\$ 692,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:46:043
	R\$ 692,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:47:630
	R\$ 692,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:49:663
	R\$ 692,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:51:633
	R\$ 692,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:54:053
	R\$ 692,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:55:623
	R\$ 692,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:40:57:200
	R\$ 692,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:57:640
	R\$ 692,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:00:060
	R\$ 692,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:01:703
	R\$ 692,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:02:930
	R\$ 692,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:03:683
	R\$ 692,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:04:157
	R\$ 692,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:06:117
	R\$ 692,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:08:060
	R\$ 692,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:10:567
	R\$ 692,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:11:567
	R\$ 692,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:14:063
	R\$ 692,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:14:833
	R\$ 692,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:15:740
	R\$ 692,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:18:347
	R\$ 692,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:19:733
	R\$ 692,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:20:690
	R\$ 692,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:21:733
	R\$ 692,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:24:160
	R\$ 692,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:25:990
	R\$ 692,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:28:073
	R\$ 692,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:29:680

	R\$ 692,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:29:787
	R\$ 692,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:31:717
	R\$ 692,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:33:827
	R\$ 692,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:36:133
	R\$ 692,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:37:493
	R\$ 692,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:37:833
	R\$ 692,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:39:030
	R\$ 692,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:39:837
	R\$ 692,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:40:973
	R\$ 692,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:41:833
	R\$ 692,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:44:270
	R\$ 692,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:45:873
	R\$ 692,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:48:120
	R\$ 692,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:49:863
	R\$ 692,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:51:737
	R\$ 692,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:53:900
	R\$ 692,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:56:087
	R\$ 692,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:56:367
	R\$ 692,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:58:103
	R\$ 692,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:41:59:390
	R\$ 692,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:59:933
	R\$ 692,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:01:573
	R\$ 692,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:01:983
	R\$ 692,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:03:270
	R\$ 692,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:03:973
	R\$ 692,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:05:417
	R\$ 692,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:05:963
	R\$ 692,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:08:393
	R\$ 692,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:09:030
	R\$ 692,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:09:967
	R\$ 692,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:12:373
	R\$ 692,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:13:923
	R\$ 691,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:16:007
	R\$ 691,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:17:587
	R\$ 691,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:18:013
	R\$ 691,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:18:797
	R\$ 691,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:20:027
	R\$ 691,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:22:330
	R\$ 691,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:23:610
	R\$ 691,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:24:073
	R\$ 691,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:42:25:233
	R\$ 691,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:26:120
	R\$ 691,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:28:273
	R\$ 691,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:30:160
	R\$ 691,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:32:273
	R\$ 691,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:34:080
	R\$ 691,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:36:317
	R\$ 691,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:38:117
	R\$ 691,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:40:340
	R\$ 691,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:42:120
	R\$ 691,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:44:750
	R\$ 691,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:46:140
	R\$ 691,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:48:507
	R\$ 691,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:50:173
	R\$ 691,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:52:387
	R\$ 691,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:54:190
	R\$ 691,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:56:413
	R\$ 691,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:58:383

	R\$ 691,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:00:697
	R\$ 691,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:02:210
	R\$ 691,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:04:380
	R\$ 691,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:06:227
	R\$ 691,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:08:363
	R\$ 691,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:10:480
	R\$ 691,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:12:487
	R\$ 691,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:14:397
	R\$ 691,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:16:680
	R\$ 691,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:18:293
	R\$ 691,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:20:417
	R\$ 691,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:22:450
	R\$ 691,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:24:697
	R\$ 691,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:27:573
	R\$ 691,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:30:400
	R\$ 691,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:32:380
	R\$ 691,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:34:393
	R\$ 691,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:36:397
	R\$ 691,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:38:390
	R\$ 691,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:40:430
	R\$ 691,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:42:407
	R\$ 691,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:44:447
	R\$ 691,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:46:470
	R\$ 691,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:48:437
	R\$ 691,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:50:690
	R\$ 691,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:52:580
	R\$ 691,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:54:473
	R\$ 691,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:56:477
	R\$ 691,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:58:520
	R\$ 691,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:00:480
	R\$ 691,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:02:480
	R\$ 691,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:04:477
	R\$ 691,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:06:413
	R\$ 691,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:08:520
	R\$ 691,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:10:403
	R\$ 691,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:10:517
	R\$ 691,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:12:403
	R\$ 691,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:12:927
	R\$ 691,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:14:403
	R\$ 691,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:14:603
	R\$ 691,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:16:407
	R\$ 691,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:16:557
	R\$ 691,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:18:403
	R\$ 691,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:18:567
	R\$ 691,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:20:733
	R\$ 691,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:22:947
	R\$ 691,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:24:403
	R\$ 691,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:24:573
	R\$ 691,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:26:403
	R\$ 691,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:26:670
	R\$ 691,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:28:410
	R\$ 691,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:28:633
	R\$ 691,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:30:407
	R\$ 691,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:30:617
	R\$ 691,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:32:407
	R\$ 691,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:32:623
	R\$ 691,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:34:497

	R\$ 691,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:36:650
	R\$ 691,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:38:923
	R\$ 691,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:40:677
	R\$ 691,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:42:413
	R\$ 691,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:42:663
	R\$ 691,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:44:500
	R\$ 691,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:55:300
	R\$ 691,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:58:417
	R\$ 691,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:59:337
	R\$ 691,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:02:417
	R\$ 691,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:03:323
	R\$ 691,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:06:417
	R\$ 691,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:07:317
	R\$ 691,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:10:417
	R\$ 691,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:11:340
	R\$ 691,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:14:450
	R\$ 691,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:15:360
	R\$ 690,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:18:417
	R\$ 690,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:19:407
	R\$ 690,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:22:437
	R\$ 690,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:23:530
	R\$ 690,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:26:480
	R\$ 690,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:27:420
	R\$ 690,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:30:550
	R\$ 690,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:31:457
	R\$ 690,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:34:427
	R\$ 690,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:35:487
	R\$ 690,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:38:463
	R\$ 690,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:39:690
	R\$ 690,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:42:483
	R\$ 690,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:43:513
	R\$ 690,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:46:443
	R\$ 690,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:47:623
	R\$ 690,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:50:477
	R\$ 690,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:51:703
	R\$ 690,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:54:463
	R\$ 690,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:55:693
	R\$ 690,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:58:833
	R\$ 690,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:59:597
	R\$ 690,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:02:500
	R\$ 690,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:03:600
	R\$ 690,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:06:490
	R\$ 690,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:07:667
	R\$ 690,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:10:440
	R\$ 690,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:11:640
	R\$ 690,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:14:437
	R\$ 690,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:15:657
	R\$ 690,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:18:440
	R\$ 690,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:20:650
	R\$ 690,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:22:453
	R\$ 690,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:23:687
	R\$ 690,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:26:500
	R\$ 690,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:27:700
	R\$ 690,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:30:470
	R\$ 690,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:31:720
	R\$ 690,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:34:760
	R\$ 690,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:35:973
	R\$ 690,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:38:457

	R\$ 690,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:39:733
	R\$ 690,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:42:500
	R\$ 690,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:43:810
	R\$ 690,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:46:457
	R\$ 690,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:47:763
	R\$ 690,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:50:460
	R\$ 690,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:52:163
	R\$ 690,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:54:857
	R\$ 690,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:55:837
	R\$ 690,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:58:780
	R\$ 690,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:59:807
	R\$ 690,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:02:533
	R\$ 690,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:03:960
	R\$ 690,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:06:487
	R\$ 690,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:08:030
	R\$ 690,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:10:513
	R\$ 690,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:11:897
	R\$ 690,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:14:583
	R\$ 690,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:16:270
	R\$ 690,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:18:487
	R\$ 690,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:19:950
	R\$ 690,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:22:583
	R\$ 690,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:26:127
	R\$ 690,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:28:493
	R\$ 690,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:29:923
	R\$ 690,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:32:500
	R\$ 690,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:33:977
	R\$ 690,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:36:503
	R\$ 690,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:37:990
	R\$ 690,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:40:497
	R\$ 690,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:41:997
	R\$ 690,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:44:507
	R\$ 690,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:46:010
	R\$ 690,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:48:523
	R\$ 690,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:50:027
	R\$ 690,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:52:520
	R\$ 690,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:54:060
	R\$ 690,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:56:517
	R\$ 690,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:58:070
	R\$ 690,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:00:513
	R\$ 690,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:02:090
	R\$ 690,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:04:633
	R\$ 690,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:06:117
	R\$ 690,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:08:543
	R\$ 690,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:10:167
	R\$ 690,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:12:627
	R\$ 690,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:14:147
	R\$ 690,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:16:603
	R\$ 690,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:18:197
	R\$ 690,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:20:573
	R\$ 690,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:22:183
	R\$ 690,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:24:600
	R\$ 690,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:26:243
	R\$ 690,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:28:557
	R\$ 690,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:30:227
	R\$ 690,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:32:557
	R\$ 690,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:34:233

	R\$ 690,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:36:640
	R\$ 690,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:38:263
	R\$ 689,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:40:653
	R\$ 689,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:42:270
	R\$ 689,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:45:033
	R\$ 689,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:46:287
	R\$ 689,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:48:653
	R\$ 689,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:50:337
	R\$ 689,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:52:600
	R\$ 689,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:54:333
	R\$ 689,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:56:610
	R\$ 689,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:58:360
	R\$ 689,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:00:673
	R\$ 689,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:02:347
	R\$ 689,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:04:673
	R\$ 689,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:06:380
	R\$ 689,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:08:680
	R\$ 689,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:10:390
	R\$ 689,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:13:277
	R\$ 689,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:14:390
	R\$ 689,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:16:623
	R\$ 689,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:18:400
	R\$ 689,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:20:617
	R\$ 689,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:22:547
	R\$ 689,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:24:613
	R\$ 689,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:26:460
	R\$ 689,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:28:647
	R\$ 689,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:30:463
	R\$ 689,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:32:947
	R\$ 689,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:34:490
	R\$ 689,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:36:690
	R\$ 689,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:38:487
	R\$ 689,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:40:703
	R\$ 689,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:42:527
	R\$ 689,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:44:690
	R\$ 689,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:46:513
	R\$ 689,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:48:780
	R\$ 689,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:50:537
	R\$ 689,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:52:720
	R\$ 689,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:54:570
	R\$ 689,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:56:767
	R\$ 689,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:58:620
	R\$ 689,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:00:753
	R\$ 689,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:02:597
	R\$ 689,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:04:760
	R\$ 689,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:06:600
	R\$ 689,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:08:753
	R\$ 689,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:10:640
	R\$ 689,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:12:817
	R\$ 689,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:14:660
	R\$ 689,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:16:800
	R\$ 689,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:18:710
	R\$ 689,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:20:800
	R\$ 689,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:22:710
	R\$ 689,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:24:830
	R\$ 689,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:26:753
	R\$ 689,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:28:863
	R\$ 689,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:30:760

	R\$ 689,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:32:920
	R\$ 689,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:34:823
	R\$ 689,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:36:967
	R\$ 689,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:38:793
	R\$ 689,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:40:977
	R\$ 689,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:42:837
	R\$ 689,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:44:967
	R\$ 689,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:46:830
	R\$ 689,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:48:977
	R\$ 689,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:51:200
	R\$ 689,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:53:063
	R\$ 689,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:54:883
	R\$ 689,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:57:047
	R\$ 689,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:58:890
	R\$ 689,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:01:077
	R\$ 689,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:02:920
	R\$ 689,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:05:113
	R\$ 689,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:06:950
	R\$ 689,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:09:170
	R\$ 689,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:10:967
	R\$ 689,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:13:077
	R\$ 689,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:14:990
	R\$ 689,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:17:127
	R\$ 689,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:18:987
	R\$ 689,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:21:130
	R\$ 689,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:23:083
	R\$ 689,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:25:143
	R\$ 689,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:27:040
	R\$ 689,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:29:150
	R\$ 689,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:31:067
	R\$ 689,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:33:170
	R\$ 689,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:35:107
	R\$ 689,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:37:190
	R\$ 689,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:39:157
	R\$ 689,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:41:193
	R\$ 689,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:43:153
	R\$ 689,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:45:500
	R\$ 689,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:47:200
	R\$ 689,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:49:187
	R\$ 689,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:51:187
	R\$ 689,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:53:190
	R\$ 689,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:55:553
	R\$ 689,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:59:580
	R\$ 689,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:01:207
	R\$ 688,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:03:190
	R\$ 688,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:05:253
	R\$ 688,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:07:533
	R\$ 688,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:09:320
	R\$ 688,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:11:193
	R\$ 688,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:11:277
	R\$ 688,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:13:297
	R\$ 688,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:15:597
	R\$ 688,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:19:213
	R\$ 688,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:19:343
	R\$ 688,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:21:210
	R\$ 688,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:21:347
	R\$ 688,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:23:220

	R\$ 688,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:23:350
	R\$ 688,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:25:223
	R\$ 688,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:25:357
	R\$ 688,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:27:217
	R\$ 688,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:27:377
	R\$ 688,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:29:233
	R\$ 688,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:29:373
	R\$ 688,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:31:230
	R\$ 688,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:31:380
	R\$ 688,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:33:227
	R\$ 688,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:33:397
	R\$ 688,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:35:223
	R\$ 688,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:35:400
	R\$ 688,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:37:227
	R\$ 688,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:37:403
	R\$ 688,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:39:227
	R\$ 688,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:39:420
	R\$ 688,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:41:240
	R\$ 688,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:41:443
	R\$ 688,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:43:220
	R\$ 688,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:43:437
	R\$ 688,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:45:243
	R\$ 688,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:45:463
	R\$ 688,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:47:287
	R\$ 688,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:47:473
	R\$ 688,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:49:303
	R\$ 688,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:49:840
	R\$ 688,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:53:247
	R\$ 688,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:53:500
	R\$ 688,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:57:287
	R\$ 688,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:57:883
	R\$ 688,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:01:703
	R\$ 688,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:03:587
	R\$ 688,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:07:313
	R\$ 688,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:07:537
	R\$ 688,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:11:320
	R\$ 688,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:11:573
	R\$ 688,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:15:297
	R\$ 688,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:15:607
	R\$ 688,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:19:290
	R\$ 688,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:19:613
	R\$ 688,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:23:740
	R\$ 688,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:25:740
	R\$ 688,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:29:310
	R\$ 688,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:29:667
	R\$ 688,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:33:320
	R\$ 688,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:33:667
	R\$ 688,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:37:310
	R\$ 688,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:37:930
	R\$ 688,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:41:310
	R\$ 688,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:41:707
	R\$ 688,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:45:307
	R\$ 688,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:45:713
	R\$ 688,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:49:313
	R\$ 688,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:49:773
	R\$ 688,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:53:313
	R\$ 688,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:53:753
	R\$ 688,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:57:323

	R\$ 688,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:57:783
	R\$ 688,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:01:347
	R\$ 688,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:01:797
	R\$ 688,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:05:320
	R\$ 688,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:05:807
	R\$ 688,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:09:333
	R\$ 688,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:09:843
	R\$ 688,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:13:323
	R\$ 688,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:13:877
	R\$ 688,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:17:350
	R\$ 688,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:17:917
	R\$ 688,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:21:333
	R\$ 688,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:21:937
	R\$ 688,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:25:603
	R\$ 688,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:27:980
	R\$ 688,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:31:340
	R\$ 688,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:32:003
	R\$ 688,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:35:360
	R\$ 688,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:36:007
	R\$ 688,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:39:337
	R\$ 688,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:40:030
	R\$ 688,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:43:350
	R\$ 688,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:44:037
	R\$ 688,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:47:340
	R\$ 688,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:48:047
	R\$ 688,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:51:343
	R\$ 688,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:52:070
	R\$ 688,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:55:340
	R\$ 688,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:56:107
	R\$ 687,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:59:343
	R\$ 687,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:00:160
	R\$ 687,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:03:437
	R\$ 687,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:04:193
	R\$ 687,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:07:350
	R\$ 687,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:08:177
	R\$ 687,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:11:353
	R\$ 687,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:12:187
	R\$ 687,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:15:477
	R\$ 687,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:16:220
	R\$ 687,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:19:350
	R\$ 687,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:20:257
	R\$ 687,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:23:400
	R\$ 687,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:24:267
	R\$ 687,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:27:387
	R\$ 687,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:28:320
	R\$ 687,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:31:380
	R\$ 687,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:32:303
	R\$ 687,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:35:370
	R\$ 687,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:36:320
	R\$ 687,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:39:373
	R\$ 687,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:40:370
	R\$ 687,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:43:377
	R\$ 687,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:44:363
	R\$ 687,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:47:387
	R\$ 687,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:48:393
	R\$ 687,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:51:383
	R\$ 687,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:52:390

	R\$ 687,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:55:380
	R\$ 687,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:56:483
	R\$ 687,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:59:377
	R\$ 687,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:00:447
	R\$ 687,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:03:393
	R\$ 687,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:04:457
	R\$ 687,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:07:430
	R\$ 687,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:08:483
	R\$ 687,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:11:393
	R\$ 687,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:12:517
	R\$ 687,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:15:490
	R\$ 687,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:16:527
	R\$ 687,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:19:493
	R\$ 687,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:20:553
	R\$ 687,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:23:483
	R\$ 687,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:24:567
	R\$ 687,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:27:490
	R\$ 687,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:28:593
	R\$ 687,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:31:523
	R\$ 687,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:32:623
	R\$ 687,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:35:497
	R\$ 687,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:36:637
	R\$ 687,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:39:493
	R\$ 687,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:40:657
	R\$ 687,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:43:493
	R\$ 687,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:44:673
	R\$ 687,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:47:503
	R\$ 687,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:48:690
	R\$ 687,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:51:500
	R\$ 687,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:52:700
	R\$ 687,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:55:497
	R\$ 687,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:56:727
	R\$ 687,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:59:500
	R\$ 687,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:00:743
	R\$ 687,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:03:493
	R\$ 687,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:04:790
	R\$ 687,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:07:497
	R\$ 687,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:08:773
	R\$ 687,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:11:497
	R\$ 687,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:12:793
	R\$ 687,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:15:517
	R\$ 687,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:16:823
	R\$ 687,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:19:517
	R\$ 687,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:21:193
	R\$ 687,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:23:520
	R\$ 687,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:24:847
	R\$ 687,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:27:520
	R\$ 687,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:28:870
	R\$ 687,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:31:523
	R\$ 687,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:32:897
	R\$ 687,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:35:557
	R\$ 687,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:36:907
	R\$ 687,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:39:570
	R\$ 687,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:40:963
	R\$ 687,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:43:560
	R\$ 687,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:44:953
	R\$ 687,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:47:557
	R\$ 687,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:48:973

	R\$ 687,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:51:563
	R\$ 687,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:58:017
	R\$ 687,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:01:580
	R\$ 687,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:02:007
	R\$ 687,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:05:560
	R\$ 687,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:06:027
	R\$ 687,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:09:587
	R\$ 687,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:10:043
	R\$ 687,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:13:587
	R\$ 687,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:14:067
	R\$ 687,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:17:610
	R\$ 687,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:18:080
	R\$ 687,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:21:610
	R\$ 687,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:22:097
	R\$ 686,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:25:593
	R\$ 686,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:26:120
	R\$ 686,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:29:587
	R\$ 686,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:30:217
	R\$ 686,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:33:593
	R\$ 686,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:34:170
	R\$ 686,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:37:597
	R\$ 686,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:38:200
	R\$ 686,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:41:653
	R\$ 686,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:42:230
	R\$ 686,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:45:617
	R\$ 686,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:46:203
	R\$ 686,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:49:600
	R\$ 686,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:50:230
	R\$ 686,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:53:600
	R\$ 686,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:54:250
	R\$ 686,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:57:623
	R\$ 686,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:58:273
	R\$ 686,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:01:613
	R\$ 686,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:02:283
	R\$ 686,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:05:627
	R\$ 686,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:06:307
	R\$ 686,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:09:617
	R\$ 686,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:10:447
	R\$ 686,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:13:613
	R\$ 686,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:14:337
	R\$ 686,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:17:643
	R\$ 686,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:18:343
	R\$ 686,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:21:630
	R\$ 686,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:22:380
	R\$ 686,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:25:767
	R\$ 686,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:26:393
	R\$ 686,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:29:637
	R\$ 686,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:30:407
	R\$ 686,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:33:640
	R\$ 686,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:34:427
	R\$ 686,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:37:643
	R\$ 686,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:38:440
	R\$ 686,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:41:643
	R\$ 686,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:42:450
	R\$ 686,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:45:697
	R\$ 686,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:46:463
	R\$ 686,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:49:650

	R\$ 686,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:50:490
	R\$ 686,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:53:640
	R\$ 686,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:54:513
	R\$ 686,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:57:663
	R\$ 686,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:58:533
	R\$ 686,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:01:650
	R\$ 686,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:02:577
	R\$ 686,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:05:653
	R\$ 686,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:06:587
	R\$ 686,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:09:650
	R\$ 686,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:10:607
	R\$ 686,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:13:650
	R\$ 686,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:14:630
	R\$ 686,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:17:650
	R\$ 686,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:18:660
	R\$ 686,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:21:650
	R\$ 686,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:22:670
	R\$ 686,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:25:737
	R\$ 686,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:26:683
	R\$ 686,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:29:673
	R\$ 686,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:30:717
	R\$ 686,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:33:653
	R\$ 686,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:34:723
	R\$ 686,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:37:650
	R\$ 686,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:38:747
	R\$ 686,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:41:660
	R\$ 686,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:42:773
	R\$ 686,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:45:663
	R\$ 686,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:46:777
	R\$ 686,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:49:817
	R\$ 686,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:50:783
	R\$ 686,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:53:657
	R\$ 686,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:54:810
	R\$ 686,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:57:667
	R\$ 686,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:58:813
	R\$ 686,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:01:670
	R\$ 686,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:02:837
	R\$ 686,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:05:667
	R\$ 686,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:06:877
	R\$ 686,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:09:673
	R\$ 686,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:10:867
	R\$ 686,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:13:680
	R\$ 686,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:14:887
	R\$ 686,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:17:670
	R\$ 686,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:18:900
	R\$ 686,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:21:673
	R\$ 686,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:22:927
	R\$ 686,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:25:703
	R\$ 686,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:26:943
	R\$ 686,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:29:677
	R\$ 686,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:30:987
	R\$ 686,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:33:680
	R\$ 686,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:34:987
	R\$ 686,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:37:680
	R\$ 686,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:44:733
	R\$ 686,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:47:680
	R\$ 686,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:48:747
	R\$ 685,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:51:693

	R\$ 685,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:52:767
	R\$ 685,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:55:673
	R\$ 685,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:56:773
	R\$ 685,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:59:677
	R\$ 685,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:00:807
	R\$ 685,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:03:680
	R\$ 685,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:04:830
	R\$ 685,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:07:770
	R\$ 685,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:08:863
	R\$ 685,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:11:693
	R\$ 685,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:12:890
	R\$ 685,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:15:740
	R\$ 685,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:16:890
	R\$ 685,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:19:690
	R\$ 685,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:21:120
	R\$ 685,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:23:707
	R\$ 685,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:24:927
	R\$ 685,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:27:720
	R\$ 685,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:28:940
	R\$ 685,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:31:717
	R\$ 685,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:32:990
	R\$ 685,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:35:723
	R\$ 685,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:37:190
	R\$ 685,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:39:727
	R\$ 685,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:40:987
	R\$ 685,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:43:727
	R\$ 685,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:45:400
	R\$ 685,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:47:727
	R\$ 685,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:49:010
	R\$ 685,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:51:723
	R\$ 685,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:53:033
	R\$ 685,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:55:727
	R\$ 685,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:57:070
	R\$ 685,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:59:730
	R\$ 685,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:01:083
	R\$ 685,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:03:733
	R\$ 685,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:05:097
	R\$ 685,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:07:727
	R\$ 685,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:09:140
	R\$ 685,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:11:730
	R\$ 685,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:13:157
	R\$ 685,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:15:730
	R\$ 685,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:17:183
	R\$ 685,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:20:097
	R\$ 685,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:21:207
	R\$ 685,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:23:733
	R\$ 685,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:25:203
	R\$ 685,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:27:730
	R\$ 685,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:29:233
	R\$ 685,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:31:737
	R\$ 685,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:33:233
	R\$ 685,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:35:733
	R\$ 685,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:37:260
	R\$ 685,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:39:733
	R\$ 685,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:41:263
	R\$ 685,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:43:733
	R\$ 685,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:45:287

	R\$ 685,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:47:733
	R\$ 685,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:49:293
	R\$ 685,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:51:737
	R\$ 685,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:53:310
	R\$ 685,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:55:737
	R\$ 685,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:57:317
	R\$ 685,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:59:757
	R\$ 685,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:01:340
	R\$ 685,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:03:767
	R\$ 685,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:05:370
	R\$ 685,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:07:757
	R\$ 685,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:09:407
	R\$ 685,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:11:877
	R\$ 685,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:13:457
	R\$ 685,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:15:777
	R\$ 685,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:17:417
	R\$ 685,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:19:800
	R\$ 685,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:21:437
	R\$ 685,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:23:790
	R\$ 685,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:25:453
	R\$ 685,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:27:810
	R\$ 685,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:29:483
	R\$ 685,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:31:897
	R\$ 685,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:33:503
	R\$ 685,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:35:813
	R\$ 685,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:37:527
	R\$ 685,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:39:833
	R\$ 685,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:41:547
	R\$ 685,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:43:827
	R\$ 685,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:45:573
	R\$ 685,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:47:830
	R\$ 685,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:49:587
	R\$ 685,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:51:827
	R\$ 685,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:53:610
	R\$ 685,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:55:837
	R\$ 685,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:57:637
	R\$ 685,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:59:843
	R\$ 685,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:01:657
	R\$ 685,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:03:843
	R\$ 685,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:05:687
	R\$ 685,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:07:843
	R\$ 685,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:09:713
	R\$ 684,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:11:873
	R\$ 684,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:13:733
	R\$ 684,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:15:880
	R\$ 684,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:17:763
	R\$ 684,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:19:897
	R\$ 684,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:21:780
	R\$ 684,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:23:927
	R\$ 684,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:25:797
	R\$ 684,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:27:937
	R\$ 684,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:29:817
	R\$ 684,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:31:957
	R\$ 684,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:33:837
	R\$ 684,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:35:987
	R\$ 684,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:37:863
	R\$ 684,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:39:993
	R\$ 684,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:41:890

	R\$ 684,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:44:023
	R\$ 684,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:45:893
	R\$ 684,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:48:037
	R\$ 684,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:49:903
	R\$ 684,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:52:043
	R\$ 684,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:53:927
	R\$ 684,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:56:070
	R\$ 684,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:57:960
	R\$ 684,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:00:137
	R\$ 684,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:01:977
	R\$ 684,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:04:130
	R\$ 684,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:06:000
	R\$ 684,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:08:133
	R\$ 684,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:10:030
	R\$ 684,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:12:157
	R\$ 684,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:17:447
	R\$ 684,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:20:160
	R\$ 684,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:21:283
	R\$ 684,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:24:223
	R\$ 684,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:25:273
	R\$ 684,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:28:150
	R\$ 684,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:29:290
	R\$ 684,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:32:153
	R\$ 684,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:33:320
	R\$ 684,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:36:153
	R\$ 684,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:37:363
	R\$ 684,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:40:160
	R\$ 684,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:41:357
	R\$ 684,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:44:157
	R\$ 684,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:45:390
	R\$ 684,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:48:163
	R\$ 684,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:49:397
	R\$ 684,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:52:160
	R\$ 684,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:53:413
	R\$ 684,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:56:187
	R\$ 684,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:57:440
	R\$ 684,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:00:170
	R\$ 684,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:01:453
	R\$ 684,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:04:183
	R\$ 684,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:05:503
	R\$ 684,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:08:173
	R\$ 684,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:09:530
	R\$ 684,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:12:177
	R\$ 684,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:13:527
	R\$ 684,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:16:177
	R\$ 684,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:17:553
	R\$ 684,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:20:193
	R\$ 684,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:21:580
	R\$ 684,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:24:203
	R\$ 684,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:25:583
	R\$ 684,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:28:203
	R\$ 684,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:29:607
	R\$ 684,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:32:213
	R\$ 684,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:33:630
	R\$ 684,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:36:207
	R\$ 684,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:37:650
	R\$ 684,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:40:213

	R\$ 684,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:41:677
	R\$ 684,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:44:247
	R\$ 684,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:45:693
	R\$ 684,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:48:217
	R\$ 684,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:49:723
	R\$ 684,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:52:217
	R\$ 684,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:53:743
	R\$ 684,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:56:223
	R\$ 684,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:57:767
	R\$ 684,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:00:260
	R\$ 684,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:01:790
	R\$ 684,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:04:250
	R\$ 684,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:05:810
	R\$ 684,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:08:277
	R\$ 684,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:09:850
	R\$ 684,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:12:297
	R\$ 684,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:13:850
	R\$ 684,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:16:300
	R\$ 684,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:17:867
	R\$ 684,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:20:303
	R\$ 684,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:21:893
	R\$ 684,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:24:310
	R\$ 684,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:25:893
	R\$ 684,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:28:317
	R\$ 684,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:29:927
	R\$ 684,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:32:310
	R\$ 684,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:33:923
	R\$ 683,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:36:323
	R\$ 683,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:37:953
	R\$ 683,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:40:313
	R\$ 683,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:41:973
	R\$ 683,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:44:333
	R\$ 683,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:45:983
	R\$ 683,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:48:337
	R\$ 683,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:50:210
	R\$ 683,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:52:353
	R\$ 683,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:54:053
	R\$ 683,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:56:360
	R\$ 683,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:58:063
	R\$ 683,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:00:380
	R\$ 683,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:02:100
	R\$ 683,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:04:383
	R\$ 683,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:06:113
	R\$ 683,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:08:447
	R\$ 683,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:10:167
	R\$ 683,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:12:387
	R\$ 683,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:14:150
	R\$ 683,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:16:407
	R\$ 683,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:18:157
	R\$ 683,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:20:407
	R\$ 683,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:24:183
	R\$ 683,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:26:417
	R\$ 683,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:28:197
	R\$ 683,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:30:423
	R\$ 683,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:32:213
	R\$ 683,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:34:447
	R\$ 683,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:36:230
	R\$ 683,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:38:467

	R\$ 683,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:40:267
	R\$ 683,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:42:477
	R\$ 683,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:44:263
	R\$ 683,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:46:510
	R\$ 683,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:48:327
	R\$ 683,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:50:513
	R\$ 683,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:52:397
	R\$ 683,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:54:517
	R\$ 683,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:56:417
	R\$ 683,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:58:520
	R\$ 683,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:00:423
	R\$ 683,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:02:557
	R\$ 683,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:04:467
	R\$ 683,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:06:573
	R\$ 683,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:08:463
	R\$ 683,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:10:597
	R\$ 683,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:12:473
	R\$ 683,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:14:660
	R\$ 683,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:16:483
	R\$ 683,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:18:637
	R\$ 683,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:20:500
	R\$ 683,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:22:690
	R\$ 683,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:24:523
	R\$ 683,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:26:853
	R\$ 683,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:28:537
	R\$ 683,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:30:710
	R\$ 683,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:32:570
	R\$ 683,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:34:733
	R\$ 683,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:36:587
	R\$ 683,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:38:763
	R\$ 683,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:40:600
	R\$ 683,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:42:763
	R\$ 683,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:44:617
	R\$ 683,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:46:797
	R\$ 683,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:48:627
	R\$ 683,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:50:783
	R\$ 683,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:52:650
	R\$ 683,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:54:793
	R\$ 683,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:56:670
	R\$ 683,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:58:833
	R\$ 683,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:00:687
	R\$ 683,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:02:857
	R\$ 683,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:04:707
	R\$ 683,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:06:870
	R\$ 683,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:08:737
	R\$ 683,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:10:930
	R\$ 683,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:12:750
	R\$ 683,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:14:940
	R\$ 683,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:16:770
	R\$ 683,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:18:933
	R\$ 683,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:20:790
	R\$ 683,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:22:953
	R\$ 683,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:24:817
	R\$ 683,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:26:963
	R\$ 683,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:32:060
	R\$ 683,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:34:990
	R\$ 683,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:36:060

	R\$ 683,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:38:960
	R\$ 683,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:40:080
	R\$ 683,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:43:033
	R\$ 683,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:44:087
	R\$ 683,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:47:103
	R\$ 683,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:48:110
	R\$ 683,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:50:957
	R\$ 683,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:52:150
	R\$ 683,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:54:963
	R\$ 683,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:56:147
	R\$ 683,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:58:967
	R\$ 683,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:00:170
	R\$ 682,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:02:967
	R\$ 682,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:04:173
	R\$ 682,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:06:973
	R\$ 682,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:08:197
	R\$ 682,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:11:027
	R\$ 682,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:12:203
	R\$ 682,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:14:963
	R\$ 682,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:16:227
	R\$ 682,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:18:963
	R\$ 682,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:20:253
	R\$ 682,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:22:973
	R\$ 682,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:24:270
	R\$ 682,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:26:973
	R\$ 682,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:28:290
	R\$ 682,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:30:973
	R\$ 682,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:32:310
	R\$ 682,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:34:997
	R\$ 682,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:36:347
	R\$ 682,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:38:977
	R\$ 682,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:40:360
	R\$ 682,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:42:973
	R\$ 682,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:44:973
	R\$ 682,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:46:977
	R\$ 682,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:48:407
	R\$ 682,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:50:987
	R\$ 682,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:52:423
	R\$ 682,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:54:997
	R\$ 682,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:56:457
	R\$ 682,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:00:990
	R\$ 682,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:02:480
	R\$ 682,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:04:993
	R\$ 682,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:06:500
	R\$ 682,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:08:983
	R\$ 682,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:10:577
	R\$ 682,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:13:023
	R\$ 682,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:14:597
	R\$ 682,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:17:013
	R\$ 682,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:18:603
	R\$ 682,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:21:013
	R\$ 682,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:22:670
	R\$ 682,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:25:003
	R\$ 682,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:26:770
	R\$ 682,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:29:007
	R\$ 682,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:30:650
	R\$ 682,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:33:030
	R\$ 682,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:34:663

	R\$ 682,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:37:013
	R\$ 682,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:38:673
	R\$ 682,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:41:010
	R\$ 682,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:42:707
	R\$ 682,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:45:007
	R\$ 682,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:46:743
	R\$ 682,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:49:007
	R\$ 682,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:50:780
	R\$ 682,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:53:007
	R\$ 682,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:54:797
	R\$ 682,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:57:017
	R\$ 682,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:58:820
	R\$ 682,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:01:017
	R\$ 682,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:02:843
	R\$ 682,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:05:043
	R\$ 682,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:06:863
	R\$ 682,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:09:047
	R\$ 682,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:10:873
	R\$ 682,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:13:047
	R\$ 682,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:14:890
	R\$ 682,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:17:050
	R\$ 682,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:18:913
	R\$ 682,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:21:073
	R\$ 682,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:22:920
	R\$ 682,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:25:097
	R\$ 682,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:26:943
	R\$ 682,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:29:113
	R\$ 682,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:30:980
	R\$ 682,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:33:133
	R\$ 682,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:34:997
	R\$ 682,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:37:157
	R\$ 682,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:39:053
	R\$ 682,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:41:150
	R\$ 682,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:43:010
	R\$ 682,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:45:190
	R\$ 682,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:47:043
	R\$ 682,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:49:313
	R\$ 682,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:51:063
	R\$ 682,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:53:227
	R\$ 682,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:55:093
	R\$ 682,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:57:277
	R\$ 682,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:59:123
	R\$ 682,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:01:297
	R\$ 682,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:03:197
	R\$ 682,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:05:350
	R\$ 682,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:07:223
	R\$ 682,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:09:390
	R\$ 682,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:11:287
	R\$ 682,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:13:397
	R\$ 682,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:15:267
	R\$ 682,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:17:413
	R\$ 682,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:21:287
	R\$ 682,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:23:450
	R\$ 682,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:25:303
	R\$ 681,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:27:503
	R\$ 681,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:29:323
	R\$ 681,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:31:517

	R\$ 681,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:33:373
	R\$ 681,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:35:530
	R\$ 681,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:37:360
	R\$ 681,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:39:547
	R\$ 681,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:44:260
	R\$ 681,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:47:570
	R\$ 681,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:48:307
	R\$ 681,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:51:550
	R\$ 681,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:52:310
	R\$ 681,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:55:570
	R\$ 681,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:56:320
	R\$ 681,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:59:560
	R\$ 681,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:00:337
	R\$ 681,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:03:553
	R\$ 681,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:04:367
	R\$ 681,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:07:570
	R\$ 681,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:08:360
	R\$ 681,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:11:553
	R\$ 681,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:12:403
	R\$ 681,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:15:563
	R\$ 681,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:16:393
	R\$ 681,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:19:573
	R\$ 681,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:20:417
	R\$ 681,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:23:560
	R\$ 681,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:24:463
	R\$ 681,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:27:570
	R\$ 681,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:28:453
	R\$ 681,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:31:600
	R\$ 681,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:32:457
	R\$ 681,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:35:560
	R\$ 681,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:36:480
	R\$ 681,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:39:567
	R\$ 681,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:40:497
	R\$ 681,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:43:567
	R\$ 681,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:44:513
	R\$ 681,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:47:787
	R\$ 681,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:48:560
	R\$ 681,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:51:580
	R\$ 681,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:52:687
	R\$ 681,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:55:683
	R\$ 681,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:56:743
	R\$ 681,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:59:597
	R\$ 681,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:00:710
	R\$ 681,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:03:583
	R\$ 681,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:04:900
	R\$ 681,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:07:587
	R\$ 681,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:08:633
	R\$ 681,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:11:573
	R\$ 681,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:12:680
	R\$ 681,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:15:577
	R\$ 681,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:16:737
	R\$ 681,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:19:613
	R\$ 681,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:20:697
	R\$ 681,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:23:603
	R\$ 681,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:24:767
	R\$ 681,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:27:600
	R\$ 681,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:28:780
	R\$ 681,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:31:630

	R\$ 681,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:32:780
	R\$ 681,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:35:623
	R\$ 681,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:36:807
	R\$ 681,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:39:593
	R\$ 681,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:40:840
	R\$ 681,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:43:677
	R\$ 681,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:44:837
	R\$ 681,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:47:603
	R\$ 681,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:48:850
	R\$ 681,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:51:617
	R\$ 681,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:52:860
	R\$ 681,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:55:600
	R\$ 681,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:56:887
	R\$ 681,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:59:637
	R\$ 681,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:00:883
	R\$ 681,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:03:630
	R\$ 681,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:04:897
	R\$ 681,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:07:627
	R\$ 681,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:08:920
	R\$ 681,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:11:633
	R\$ 681,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:12:920
	R\$ 681,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:15:707
	R\$ 681,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:16:960
	R\$ 681,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:19:650
	R\$ 681,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:20:953
	R\$ 681,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:23:650
	R\$ 681,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:24:963
	R\$ 681,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:27:653
	R\$ 681,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:28:993
	R\$ 681,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:31:657
	R\$ 681,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:33:040
	R\$ 681,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:35:673
	R\$ 681,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:37:040
	R\$ 681,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:39:683
	R\$ 681,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:41:063
	R\$ 681,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:43:690
	R\$ 681,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:45:083
	R\$ 681,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:47:973
	R\$ 681,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:49:110
	R\$ 680,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:51:670
	R\$ 680,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:53:137
	R\$ 680,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:55:683
	R\$ 680,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:57:173
	R\$ 680,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:59:703
	R\$ 680,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:01:187
	R\$ 680,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:03:693
	R\$ 680,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:05:187
	R\$ 680,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:07:690
	R\$ 680,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:09:217
	R\$ 680,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:11:700
	R\$ 680,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:13:240
	R\$ 680,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:15:700
	R\$ 680,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:17:257
	R\$ 680,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:19:733
	R\$ 680,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:21:283
	R\$ 680,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:23:723
	R\$ 680,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:25:310

	R\$ 680,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:27:740
	R\$ 680,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:31:327
	R\$ 680,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:33:720
	R\$ 680,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:35:353
	R\$ 680,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:37:723
	R\$ 680,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:39:360
	R\$ 680,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:41:730
	R\$ 680,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:43:387
	R\$ 680,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:45:730
	R\$ 680,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:47:420
	R\$ 680,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:49:737
	R\$ 680,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:51:440
	R\$ 680,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:53:737
	R\$ 680,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:55:457
	R\$ 680,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:57:757
	R\$ 680,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:59:457
	R\$ 680,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:01:753
	R\$ 680,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:03:480
	R\$ 680,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:05:780
	R\$ 680,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:07:520
	R\$ 680,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:09:803
	R\$ 680,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:11:527
	R\$ 680,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:13:807
	R\$ 680,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:15:537
	R\$ 680,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:17:807
	R\$ 680,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:19:563
	R\$ 680,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:21:810
	R\$ 680,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:23:587
	R\$ 680,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:25:810
	R\$ 680,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:27:613
	R\$ 680,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:29:807
	R\$ 680,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:31:617
	R\$ 680,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:33:817
	R\$ 680,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:35:643
	R\$ 680,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:37:810
	R\$ 680,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:39:660
	R\$ 680,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:41:813
	R\$ 680,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:43:673
	R\$ 680,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:45:847
	R\$ 680,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:47:687
	R\$ 680,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:49:853
	R\$ 680,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:51:710
	R\$ 680,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:53:857
	R\$ 680,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:55:783
	R\$ 680,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:57:877
	R\$ 680,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:59:733
	R\$ 680,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:01:883
	R\$ 680,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:03:763
	R\$ 680,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:05:907
	R\$ 680,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:07:770
	R\$ 680,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:09:920
	R\$ 680,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:11:787
	R\$ 680,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:13:943
	R\$ 680,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:15:800
	R\$ 680,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:17:953
	R\$ 680,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:19:823
	R\$ 680,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:21:977
	R\$ 680,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:23:827

	R\$ 680,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:25:990
	R\$ 680,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:27:843
	R\$ 680,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:30:010
	R\$ 680,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:31:877
	R\$ 680,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:34:010
	R\$ 680,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:35:907
	R\$ 680,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:38:027
	R\$ 680,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:39:920
	R\$ 680,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:42:043
	R\$ 680,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:43:943
	R\$ 680,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:46:057
	R\$ 680,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:47:960
	R\$ 680,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:50:070
	R\$ 680,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:51:983
	R\$ 680,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:54:100
	R\$ 680,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:56:010
	R\$ 680,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:58:163
	R\$ 680,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:00:020
	R\$ 680,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:02:163
	R\$ 680,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:04:053
	R\$ 680,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:06:160
	R\$ 680,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:08:073
	R\$ 680,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:10:193
	R\$ 680,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:12:097
	R\$ 679,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:14:200
	R\$ 679,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:16:117
	R\$ 679,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:18:217
	R\$ 679,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:20:150
	R\$ 679,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:22:243
	R\$ 679,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:24:147
	R\$ 679,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:26:273
	R\$ 679,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:28:150
	R\$ 679,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:30:313
	R\$ 679,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:32:190
	R\$ 679,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:34:340
	R\$ 679,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:36:197
	R\$ 679,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:38:347
	R\$ 679,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:40:213
	R\$ 679,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:42:383
	R\$ 679,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:44:233
	R\$ 679,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:46:380
	R\$ 679,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:48:250
	R\$ 679,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:50:387
	R\$ 679,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:52:257
	R\$ 679,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:54:460
	R\$ 679,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:56:273
	R\$ 679,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:58:403
	R\$ 679,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:00:287
	R\$ 679,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:02:460
	R\$ 679,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:04:310
	R\$ 679,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:06:463
	R\$ 679,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:08:323
	R\$ 679,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:10:477
	R\$ 679,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:12:343
	R\$ 679,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:14:483
	R\$ 679,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:16:377
	R\$ 679,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:18:583

	R\$ 679,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:20:407
	R\$ 679,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:22:537
	R\$ 679,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:24:403
	R\$ 679,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:26:540
	R\$ 679,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:28:420
	R\$ 679,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:30:557
	R\$ 679,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:32:427
	R\$ 679,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:34:570
	R\$ 679,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:36:453
	R\$ 679,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:38:587
	R\$ 679,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:40:463
	R\$ 679,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:42:610
	R\$ 679,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:44:480
	R\$ 679,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:46:610
	R\$ 679,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:48:487
	R\$ 679,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:50:620
	R\$ 679,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:52:510
	R\$ 679,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:54:620
	R\$ 679,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:56:523
	R\$ 679,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:58:623
	R\$ 679,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:00:533
	R\$ 679,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:02:640
	R\$ 679,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:04:547
	R\$ 679,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:06:703
	R\$ 679,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:13:747
	R\$ 679,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:16:680
	R\$ 679,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:17:767
	R\$ 679,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:20:673
	R\$ 679,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:26:720
	R\$ 679,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:28:683
	R\$ 679,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:33:753
	R\$ 679,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:36:713
	R\$ 679,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:37:773
	R\$ 679,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:40:707
	R\$ 679,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:41:777
	R\$ 679,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:44:710
	R\$ 679,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:45:790
	R\$ 679,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:48:740
	R\$ 679,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:49:813
	R\$ 679,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:52:713
	R\$ 679,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:53:837
	R\$ 679,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:56:713
	R\$ 679,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:57:853
	R\$ 679,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:00:753
	R\$ 679,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:01:887
	R\$ 679,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:04:743
	R\$ 679,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:05:910
	R\$ 679,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:08:780
	R\$ 679,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:09:917
	R\$ 679,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:12:827
	R\$ 679,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:13:967
	R\$ 679,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:16:780
	R\$ 679,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:17:960
	R\$ 679,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:20:787
	R\$ 679,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:21:990
	R\$ 679,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:24:783
	R\$ 679,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:25:973
	R\$ 679,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:28:800

	R\$ 679,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:30:007
	R\$ 679,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:32:837
	R\$ 679,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:34:043
	R\$ 679,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:36:877
	R\$ 679,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:38:283
	R\$ 679,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:40:833
	R\$ 679,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:42:083
	R\$ 679,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:44:837
	R\$ 679,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:46:107
	R\$ 678,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:48:843
	R\$ 678,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:50:127
	R\$ 678,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:52:843
	R\$ 678,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:54:137
	R\$ 678,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:56:847
	R\$ 678,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:58:147
	R\$ 678,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:00:840
	R\$ 678,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:02:170
	R\$ 678,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:04:843
	R\$ 678,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:06:230
	R\$ 678,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:08:843
	R\$ 678,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:10:213
	R\$ 678,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:12:843
	R\$ 678,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:14:247
	R\$ 678,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:16:850
	R\$ 678,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:18:277
	R\$ 678,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:20:870
	R\$ 678,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:22:297
	R\$ 678,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:24:857
	R\$ 678,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:26:310
	R\$ 678,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:28:860
	R\$ 678,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:30:330
	R\$ 678,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:32:897
	R\$ 678,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:34:360
	R\$ 678,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:36:883
	R\$ 678,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:38:367
	R\$ 678,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:40:867
	R\$ 678,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:42:377
	R\$ 678,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:44:880
	R\$ 678,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:46:413
	R\$ 678,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:48:867
	R\$ 678,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:50:417
	R\$ 678,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:52:863
	R\$ 678,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:54:447
	R\$ 678,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:56:867
	R\$ 678,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:58:483
	R\$ 678,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:00:880
	R\$ 678,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:02:510
	R\$ 678,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:04:930
	R\$ 678,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:06:520
	R\$ 678,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:08:910
	R\$ 678,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:10:537
	R\$ 678,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:12:877
	R\$ 678,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:14:553
	R\$ 678,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:16:880
	R\$ 678,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:18:577
	R\$ 678,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:20:900
	R\$ 678,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:22:607

	R\$ 678,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:24:883
	R\$ 678,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:26:630
	R\$ 678,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:28:897
	R\$ 678,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:30:643
	R\$ 678,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:32:893
	R\$ 678,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:34:653
	R\$ 678,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:36:893
	R\$ 678,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:38:667
	R\$ 678,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:40:993
	R\$ 678,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:42:680
	R\$ 678,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:44:957
	R\$ 678,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:46:697
	R\$ 678,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:48:943
	R\$ 678,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:50:723
	R\$ 678,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:52:957
	R\$ 678,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:54:737
	R\$ 678,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:56:950
	R\$ 678,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:58:743
	R\$ 678,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:00:963
	R\$ 678,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:02:763
	R\$ 678,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:04:967
	R\$ 678,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:06:793
	R\$ 678,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:08:963
	R\$ 678,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:10:823
	R\$ 678,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:12:967
	R\$ 678,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:14:833
	R\$ 678,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:16:993
	R\$ 678,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:18:847
	R\$ 678,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:21:013
	R\$ 678,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:22:863
	R\$ 678,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:25:003
	R\$ 678,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:26:873
	R\$ 678,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:29:040
	R\$ 678,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:30:893
	R\$ 678,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:33:047
	R\$ 678,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:34:910
	R\$ 678,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:37:080
	R\$ 678,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:38:957
	R\$ 678,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:41:103
	R\$ 678,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:42:933
	R\$ 678,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:45:103
	R\$ 678,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:46:957
	R\$ 678,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:49:150
	R\$ 678,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:50:987
	R\$ 678,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:53:147
	R\$ 678,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:55:030
	R\$ 678,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:57:183
	R\$ 678,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:59:023
	R\$ 678,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:01:187
	R\$ 678,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:03:057
	R\$ 678,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:05:210
	R\$ 678,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:07:157
	R\$ 677,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:09:247
	R\$ 677,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:11:097
	R\$ 677,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:13:257
	R\$ 677,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:15:113
	R\$ 677,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:17:250
	R\$ 677,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:19:147

	R\$ 677,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:21:260
	R\$ 677,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:23:160
	R\$ 677,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:25:300
	R\$ 677,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:27:193
	R\$ 677,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:29:303
	R\$ 677,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:31:193
	R\$ 677,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:33:333
	R\$ 677,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:35:223
	R\$ 677,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:37:370
	R\$ 677,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:39:237
	R\$ 677,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:41:390
	R\$ 677,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:43:263
	R\$ 677,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:45:403
	R\$ 677,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:47:287
	R\$ 677,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:49:417
	R\$ 677,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:51:303
	R\$ 677,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:53:473
	R\$ 677,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:55:330
	R\$ 677,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:57:483
	R\$ 677,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:59:353
	R\$ 677,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:01:510
	R\$ 677,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:03:380
	R\$ 677,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:05:527
	R\$ 677,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:07:410
	R\$ 677,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:09:530
	R\$ 677,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:11:423
	R\$ 677,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:13:527
	R\$ 677,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:15:447
	R\$ 677,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:17:547
	R\$ 677,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:19:450
	R\$ 677,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:21:583
	R\$ 677,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:23:483
	R\$ 677,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:25:633
	R\$ 677,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:27:507
	R\$ 677,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:29:623
	R\$ 677,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:31:530
	R\$ 677,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:33:650
	R\$ 677,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:35:610
	R\$ 677,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:37:673
	R\$ 677,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:39:553
	R\$ 677,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:41:700
	R\$ 677,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:43:580
	R\$ 677,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:45:730
	R\$ 677,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:47:607
	R\$ 677,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:49:743
	R\$ 677,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:51:630
	R\$ 677,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:53:770
	R\$ 677,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:55:650
	R\$ 677,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:57:773
	R\$ 677,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:59:660
	R\$ 677,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:01:783
	R\$ 677,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:03:673
	R\$ 677,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:05:800
	R\$ 677,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:07:727
	R\$ 677,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:09:813
	R\$ 677,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:11:710
	R\$ 677,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:13:817

	R\$ 677,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:15:740
	R\$ 677,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:17:847
	R\$ 677,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:19:763
	R\$ 677,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:21:867
	R\$ 677,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:23:773
	R\$ 677,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:25:903
	R\$ 677,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:27:790
	R\$ 677,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:29:940
	R\$ 677,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:31:810
	R\$ 677,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:33:947
	R\$ 677,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:35:897
	R\$ 677,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:37:963
	R\$ 677,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:39:853
	R\$ 677,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:41:970
	R\$ 677,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:43:867
	R\$ 677,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:45:990
	R\$ 677,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:47:880
	R\$ 677,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:50:017
	R\$ 677,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:51:907
	R\$ 677,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:54:033
	R\$ 677,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:55:917
	R\$ 677,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:58:173
	R\$ 677,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:59:943
	R\$ 677,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:02:090
	R\$ 677,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:08:927
	R\$ 677,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:12:123
	R\$ 677,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:12:923
	R\$ 677,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:14:110
	R\$ 677,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:14:933
	R\$ 677,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:16:113
	R\$ 677,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:16:947
	R\$ 677,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:18:120
	R\$ 677,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:18:957
	R\$ 677,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:20:123
	R\$ 677,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:20:973
	R\$ 677,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:22:117
	R\$ 677,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:22:977
	R\$ 676,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:24:120
	R\$ 676,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:24:980
	R\$ 676,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:26:120
	R\$ 676,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:26:990
	R\$ 676,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:28:120
	R\$ 676,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:29:000
	R\$ 676,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:30:123
	R\$ 676,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:31:013
	R\$ 676,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:32:137
	R\$ 676,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:33:030
	R\$ 676,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:34:123
	R\$ 676,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:35:040
	R\$ 676,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:36:127
	R\$ 676,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:37:050
	R\$ 676,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:38:120
	R\$ 676,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:39:063
	R\$ 676,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:40:120
	R\$ 676,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:41:080
	R\$ 676,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:44:120
	R\$ 676,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:45:107
	R\$ 676,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:48:123

	R\$ 676,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:49:117
	R\$ 676,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:52:130
	R\$ 676,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:53:123
	R\$ 676,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:56:127
	R\$ 676,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:57:153
	R\$ 676,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:00:167
	R\$ 676,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:01:173
	R\$ 676,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:04:147
	R\$ 676,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:05:173
	R\$ 676,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:08:143
	R\$ 676,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:09:230
	R\$ 676,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:12:143
	R\$ 676,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:13:233
	R\$ 676,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:16:203
	R\$ 676,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:17:257
	R\$ 676,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:20:170
	R\$ 676,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:21:267
	R\$ 676,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:24:163
	R\$ 676,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:25:260
	R\$ 676,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:28:177
	R\$ 676,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:29:290
	R\$ 676,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:34:400
	R\$ 676,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:35:323
	R\$ 676,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:38:427
	R\$ 676,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:39:327
	R\$ 676,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:42:397
	R\$ 676,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:43:350
	R\$ 676,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:46:403
	R\$ 676,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:47:360
	R\$ 676,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:50:407
	R\$ 676,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:51:367
	R\$ 676,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:54:407
	R\$ 676,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:55:373
	R\$ 676,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:58:400
	R\$ 676,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:59:387
	R\$ 676,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:02:410
	R\$ 676,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:03:407
	R\$ 676,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:06:403
	R\$ 676,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:07:437
	R\$ 676,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:10:417
	R\$ 676,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:11:463
	R\$ 676,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:14:437
	R\$ 676,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:15:480
	R\$ 676,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:18:430
	R\$ 676,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:19:510
	R\$ 676,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:22:430
	R\$ 676,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:23:520
	R\$ 676,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:26:470
	R\$ 676,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:27:567
	R\$ 676,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:30:530
	R\$ 676,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:31:573
	R\$ 676,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:34:507
	R\$ 676,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:35:573
	R\$ 676,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:38:517
	R\$ 676,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:39:597
	R\$ 676,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:42:513
	R\$ 676,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:43:607

	R\$ 676,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:46:520
	R\$ 676,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:47:627
	R\$ 676,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:50:517
	R\$ 676,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:51:657
	R\$ 676,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:54:567
	R\$ 676,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:55:677
	R\$ 676,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:58:563
	R\$ 676,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:59:713
	R\$ 676,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:35:02:553
	R\$ 676,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:03:720
	R\$ 676,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:21:840
	R\$ 676,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:22:060
	R\$ 676,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:25:760
	R\$ 676,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:26:077
	R\$ 676,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:27:753
	R\$ 676,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:28:070
	R\$ 676,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:29:777
	R\$ 676,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:30:073
	R\$ 676,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:31:780
	R\$ 676,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:32:090
	R\$ 676,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:33:773
	R\$ 676,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:34:100
	R\$ 675,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:35:773
	R\$ 675,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:36:107
	R\$ 675,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:37:780
	R\$ 675,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:38:123
	R\$ 675,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:39:780
	R\$ 675,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:40:133
	R\$ 675,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:41:787
	R\$ 675,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:42:147
	R\$ 675,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:43:783
	R\$ 675,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:44:163
	R\$ 675,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:45:803
	R\$ 675,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:48:550
	R\$ 675,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:51:803
	R\$ 675,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:52:220
	R\$ 675,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:53:810
	R\$ 675,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:54:210
	R\$ 675,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:55:820
	R\$ 675,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:56:220
	R\$ 675,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:57:810
	R\$ 675,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:58:220
	R\$ 675,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:59:810
	R\$ 675,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:00:240
	R\$ 675,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:01:810
	R\$ 675,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:02:243
	R\$ 675,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:03:803
	R\$ 675,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:04:243
	R\$ 675,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:05:810
	R\$ 675,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:06:257
	R\$ 675,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:07:810
	R\$ 675,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:08:267
	R\$ 675,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:09:817
	R\$ 675,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:10:263
	R\$ 675,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:11:817
	R\$ 675,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:12:270
	R\$ 675,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:13:853
	R\$ 675,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:14:277

	R\$ 675,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:15:817
	R\$ 675,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:16:290
	R\$ 675,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:17:817
	R\$ 675,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:20:310
	R\$ 675,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:21:817
	R\$ 675,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:24:320
	R\$ 675,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:25:837
	R\$ 675,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:26:323
	R\$ 675,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:27:837
	R\$ 675,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:28:340
	R\$ 675,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:29:837
	R\$ 675,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:30:343
	R\$ 675,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:31:837
	R\$ 675,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:32:357
	R\$ 675,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:33:843
	R\$ 675,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:36:377
	R\$ 675,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:37:837
	R\$ 675,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:38:380
	R\$ 675,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:39:843
	R\$ 675,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:40:390
	R\$ 675,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:41:840
	R\$ 675,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:42:400
	R\$ 675,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:45:843
	R\$ 675,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:46:430
	R\$ 675,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:48:393
	R\$ 675,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:50:427
	R\$ 675,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:51:847
	R\$ 675,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:52:507
	R\$ 675,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:55:850
	R\$ 675,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:56:463
	R\$ 675,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:57:840
	R\$ 675,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:58:460
	R\$ 675,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:59:867
	R\$ 675,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:00:463
	R\$ 675,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:01:847
	R\$ 675,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:02:473
	R\$ 675,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:05:850
	R\$ 675,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:06:510
	R\$ 675,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:09:867
	R\$ 675,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:10:523
	R\$ 675,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:13:847
	R\$ 675,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:14:533
	R\$ 675,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:17:847
	R\$ 675,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:18:543
	R\$ 675,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:21:850
	R\$ 675,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:22:557
	R\$ 675,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:25:850
	R\$ 675,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:26:577
	R\$ 675,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:29:860
	R\$ 675,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:30:583
	R\$ 675,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:33:860
	R\$ 675,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:34:603
	R\$ 675,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:37:863
	R\$ 675,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:38:617
	R\$ 675,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:41:893
	R\$ 675,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:42:637
	R\$ 675,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:45:853

	R\$ 675,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:46:660
	R\$ 675,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:49:860
	R\$ 675,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:50:687
	R\$ 675,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:53:860
	R\$ 675,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:54:710
	R\$ 675,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:57:853
	R\$ 675,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:58:730
	R\$ 674,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:01:860
	R\$ 500,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:02:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:40:18	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:19:59	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 11:41:03	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 11:41:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:12:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 500,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Meio De Cultura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 439,0000	R\$ 439,0000	23/05/2023 11:49:49
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR BASE UREIA (S/ AGAR). FRASCO 500 G KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 440,0000	R\$ 440,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO347-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura Meio De Cultura Componentes Adicionais: Sem Sacarose , Característica Adicional: Tubo 13x100mm , Tipo: Ágar Uréia De Christensen , Apresentação: Sólido Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	23/05/2023 20:31:02
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR UREIA BASE - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 906,8400	R\$ 906,8400	23/05/2023 17:59:45
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR UREIA BASE - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 15:47:10

		Marca: micromed Fabricante: micromed Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR UREIA BASE - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP					
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR URÉIA DE CHRISTENSEN, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TUBO 13X100MM, COMPONENTES ADICIONAIS SEM SACAROSE Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.200,0000	R\$ 2.200,0000	15/05/2023 16:36:32
	Marca: BIOLGO Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR UREIA BASE - EMBALAGEM COM 500G MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.200,0000		30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.000,0000		45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.000,0000		11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 906,8400		05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 500,0000		46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 440,0000		16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 439,0000		05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 438,0000		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:20:06:113
R\$ 370,0000		05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:20:41:600
R\$ 369,0000		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:20:43:210
R\$ 368,9900		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:05:107
R\$ 368,0000		11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:07:827
R\$ 367,9900		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:10:670
R\$ 367,9800		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:13:100
R\$ 367,0000		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:16:220
R\$ 366,9900		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:19:533
R\$ 366,9800		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:21:417
R\$ 366,9700		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:23:130
R\$ 365,9700		11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:26:787
R\$ 499,9900		05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:27:657
R\$ 365,9600		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:31:163
R\$ 365,9700		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:31:537
R\$ 364,9600		11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:35:977
R\$ 364,9500		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:39:183
R\$ 363,9600		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:40:550
R\$ 363,9500		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:43:180
R\$ 362,9500		11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:48:800
R\$ 362,9400		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:51:223
R\$ 361,9500		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:54:283
R\$ 361,9400		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:57:247
R\$ 360,9500		11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:04:590
R\$ 360,9400		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:05:280
R\$ 360,9300		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:07:260
R\$ 359,9300		11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:12:720
R\$ 359,9200		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:15:367
R\$ 359,9300		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:18:223
R\$ 358,9200		11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:21:640

	R\$ 358,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:23:427
	R\$ 357,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:26:687
	R\$ 357,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:27:843
	R\$ 357,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:31:437
	R\$ 356,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:36:877
	R\$ 356,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:39:317
	R\$ 356,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:42:380
	R\$ 355,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:43:467
	R\$ 355,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:45:350
	R\$ 355,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:47:730
	R\$ 354,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:48:560
	R\$ 354,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:51:347
	R\$ 354,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:53:107
	R\$ 353,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:57:423
	R\$ 353,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:59:483
	R\$ 353,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:06:863
	R\$ 352,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:09:193
	R\$ 351,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:14:170
	R\$ 352,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:14:530
	R\$ 351,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:17:387
	R\$ 350,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:19:793
	R\$ 350,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:21:403
	R\$ 349,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:28:123
	R\$ 349,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:31:397
	R\$ 348,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:31:997
	R\$ 348,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:35:397
	R\$ 347,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:38:523
	R\$ 347,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:41:733
	R\$ 347,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:41:953
	R\$ 346,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:47:067
	R\$ 346,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:49:423
	R\$ 346,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:51:523
	R\$ 345,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:52:543
	R\$ 345,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:55:443
	R\$ 344,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:57:377
	R\$ 344,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:59:440
	R\$ 343,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:01:793
	R\$ 343,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:03:433
	R\$ 342,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:05:800
	R\$ 342,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:06:723
	R\$ 342,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:09:450
	R\$ 341,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:10:920
	R\$ 341,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:13:517
	R\$ 340,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:15:527
	R\$ 340,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:17:460
	R\$ 340,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:17:587
	R\$ 339,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:22:127
	R\$ 339,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:25:480
	R\$ 338,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:29:260
	R\$ 338,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:31:493
	R\$ 338,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:33:560
	R\$ 337,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:34:120
	R\$ 337,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:37:507
	R\$ 336,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:38:210
	R\$ 336,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:41:810
	R\$ 335,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:44:150
	R\$ 335,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:46:647
	R\$ 334,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:48:613

	R\$ 334,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:51:550
	R\$ 333,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:54:360
	R\$ 333,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:57:517
	R\$ 332,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:58:373
	R\$ 331,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:59:760
	R\$ 331,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:01:640
	R\$ 330,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:06:420
	R\$ 330,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:09:553
	R\$ 329,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:11:517
	R\$ 329,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:13:640
	R\$ 328,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:19:307
	R\$ 328,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:21:547
	R\$ 327,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:24:657
	R\$ 327,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:27:547
	R\$ 326,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:29:753
	R\$ 326,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:31:753
	R\$ 326,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:32:660
	R\$ 325,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:35:080
	R\$ 325,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:37:950
	R\$ 324,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:40:407
	R\$ 325,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:42:257
	R\$ 324,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:45:973
	R\$ 324,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:46:650
	R\$ 324,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:49:567
	R\$ 323,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:50:463
	R\$ 323,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:50:497
	R\$ 322,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:52:300
	R\$ 322,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:54:820
	R\$ 321,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:56:403
	R\$ 321,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:00:540
	R\$ 321,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:00:930
	R\$ 321,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:03:557
	R\$ 321,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:05:070
	R\$ 320,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:06:553
	R\$ 320,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:08:180
	R\$ 320,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:09:327
	R\$ 320,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:11:877
	R\$ 319,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:14:787
	R\$ 319,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:14:997
	R\$ 318,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:16:957
	R\$ 319,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:18:750
	R\$ 318,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:21:813
	R\$ 317,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:27:907
	R\$ 317,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:29:647
	R\$ 316,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:35:193
	R\$ 315,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:37:197
	R\$ 315,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:39:677
	R\$ 314,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:41:010
	R\$ 313,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:48:213
	R\$ 312,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:51:847
	R\$ 311,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:03:370
	R\$ 310,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:18:837
	R\$ 309,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:23:880
	R\$ 308,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:26:143
	R\$ 369,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:36:31:447
	R\$ 307,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:33:157
	R\$ 306,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:35:130

	R\$ 305,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:41:730
	R\$ 304,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:44:120
	R\$ 303,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:50:430
	R\$ 302,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:51:483
	R\$ 301,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:02:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:40:21	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:20:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:39:03	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:39:03	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	29/05/2023 10:07:02	Recusa da proposta. Fornecedor: CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.227.424/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 301,5800. Motivo: Licitante não apresentou Certidão de Falência válida, foi realizado diligência na tentativa de gerar, mas o sistema informa que há impedimentos.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:47:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 302,5800.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Meio De Cultura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 438,0000	R\$ 1.314,0000	23/05/2023 11:49:49
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR XLD 500 GR KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 438,0000	R\$ 1.314,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO361-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura Meio De Cultura Tipo: Ágar Xld , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 438,5100	R\$ 1.315,5300	23/05/2023 16:31:35
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1274 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar Xld. Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 991,5900	R\$ 2.974,7700	23/05/2023 17:59:45
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR XLD - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/05/2023

		METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA						15:47:10
		Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR XLD - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
	80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.380,0000	R\$ 7.140,0000	22/05/2023 11:58:58
		Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO361-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar XLD - Xilose Lisina Desoxicolato - XLD Agar Meio de cultura seletivo usado para isolar e enumerar Salmonella typhi e outras espécies de Salmonella. - Tipo: Seletivo Finalidade: Isolamento e contagem Microrganismos: Staphylococcus Gram Positivos Amostras: Alimentos e outros materiais Aplicações: Clínica, Alimentos, Água, Veterinária, Farmacêutica Embalagem com 500g Porte da empresa: ME/EPP						
	45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.270,0000	R\$ 9.810,0000	22/05/2023 20:41:13
		Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR XLD, APRESENTAÇÃO PÓ, Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.465,0000	R\$ 10.395,0000	15/05/2023 16:36:32
		Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGAR XLD - EMBALAGEM COM 500G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.395,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 9.810,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 7.140,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 3.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.974,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.315,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.314,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.314,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.313,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:20:12:037
R\$ 1.200,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:21:15:910
R\$ 1.199,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:21:16:150
R\$ 2.973,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:21:31:323
R\$ 1.199,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:13:107
R\$ 1.199,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:14:937
R\$ 1.199,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:17:167
R\$ 1.199,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:19:000
R\$ 1.199,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:21:130
R\$ 1.199,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:23:053
R\$ 1.199,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:23:383
R\$ 1.199,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:25:033
R\$ 2.973,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:26:723
R\$ 1.199,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:29:160
R\$ 1.199,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:31:023
R\$ 1.198,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:31:127
R\$ 1.198,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:33:020
R\$ 1.198,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:35:183
R\$ 1.198,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:37:430

	R\$ 1.198,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:39:213
	R\$ 1.198,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:41:220
	R\$ 1.198,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:43:167
	R\$ 1.198,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:45:153
	R\$ 1.198,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:47:377
	R\$ 1.198,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:49:103
	R\$ 1.198,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:51:343
	R\$ 1.198,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:53:130
	R\$ 1.197,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:55:040
	R\$ 1.197,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:55:237
	R\$ 1.197,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:57:287
	R\$ 1.197,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:28:59:343
	R\$ 1.197,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:01:507
	R\$ 1.196,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:01:680
	R\$ 1.196,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:03:163
	R\$ 1.196,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:05:217
	R\$ 1.196,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:10:343
	R\$ 1.196,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:13:273
	R\$ 1.195,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:14:353
	R\$ 1.196,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:14:603
	R\$ 1.195,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:16:527
	R\$ 1.195,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:19:340
	R\$ 1.195,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:19:620
	R\$ 1.195,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:20:490
	R\$ 1.194,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:23:253
	R\$ 1.194,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:24:520
	R\$ 1.194,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:27:253
	R\$ 2.972,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:27:943
	R\$ 1.194,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:28:457
	R\$ 1.194,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:31:303
	R\$ 1.194,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:32:467
	R\$ 1.194,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:32:630
	R\$ 1.194,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:34:487
	R\$ 1.194,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:37:437
	R\$ 1.194,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:38:643
	R\$ 1.193,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:40:203
	R\$ 1.193,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:40:807
	R\$ 2.972,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:42:157
	R\$ 1.193,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:45:570
	R\$ 1.192,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:46:073
	R\$ 1.192,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:46:547
	R\$ 1.192,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:49:417
	R\$ 1.192,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:50:597
	R\$ 1.191,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:50:687
	R\$ 1.191,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:52:647
	R\$ 1.191,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:55:363
	R\$ 1.190,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:56:267
	R\$ 1.190,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:29:56:630
	R\$ 1.190,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:59:393
	R\$ 1.190,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:00:670
	R\$ 2.971,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:02:957
	R\$ 1.190,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:05:387
	R\$ 1.190,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:06:717
	R\$ 1.190,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:08:363
	R\$ 1.190,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:08:653
	R\$ 1.190,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:11:400
	R\$ 1.189,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:12:083
	R\$ 1.189,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:12:730

	R\$ 1.189,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:15:837
	R\$ 2.971,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:16:717
	R\$ 1.189,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:16:827
	R\$ 1.189,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:19:390
	R\$ 1.189,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:20:810
	R\$ 1.189,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:23:477
	R\$ 1.189,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:24:733
	R\$ 1.189,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:27:553
	R\$ 1.189,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:28:860
	R\$ 1.188,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:29:093
	R\$ 1.188,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:30:800
	R\$ 1.188,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:33:530
	R\$ 1.188,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:35:137
	R\$ 1.187,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:35:420
	R\$ 1.187,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:36:867
	R\$ 2.970,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:36:977
	R\$ 1.187,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:39:520
	R\$ 1.187,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:40:797
	R\$ 1.187,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:43:413
	R\$ 1.186,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:44:467
	R\$ 1.186,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:44:817
	R\$ 1.186,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:47:417
	R\$ 1.186,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:48:860
	R\$ 1.185,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:49:177
	R\$ 2.970,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:50:497
	R\$ 1.185,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:50:830
	R\$ 1.185,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:53:487
	R\$ 1.185,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:54:380
	R\$ 1.185,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:54:863
	R\$ 1.185,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:57:477
	R\$ 1.185,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:30:58:853
	R\$ 2.969,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:00:297
	R\$ 1.185,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:03:537
	R\$ 1.185,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:04:877
	R\$ 1.184,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:04:903
	R\$ 2.969,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:04:940
	R\$ 1.184,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:06:903
	R\$ 1.184,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:09:460
	R\$ 1.183,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:10:503
	R\$ 1.183,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:10:900
	R\$ 1.183,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:13:457
	R\$ 1.183,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:14:897
	R\$ 1.183,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:17:470
	R\$ 1.182,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:17:863
	R\$ 1.182,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:18:930
	R\$ 1.182,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:21:500
	R\$ 1.182,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:22:523
	R\$ 1.181,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:22:980
	R\$ 1.181,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:25:493
	R\$ 1.181,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:26:973
	R\$ 1.181,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:29:500
	R\$ 1.181,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:31:000
	R\$ 1.181,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:33:503
	R\$ 1.181,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:35:007
	R\$ 2.968,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:36:453
	R\$ 1.181,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:39:497
	R\$ 1.181,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:41:000

	R\$ 1.181,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:43:543
	R\$ 1.181,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:45:037
	R\$ 2.968,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:47:460
	R\$ 1.181,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:47:633
	R\$ 1.181,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:49:087
	R\$ 1.181,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:51:517
	R\$ 1.181,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:53:060
	R\$ 1.181,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:55:533
	R\$ 1.181,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:31:57:310
	R\$ 1.181,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:59:537
	R\$ 1.181,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:01:087
	R\$ 1.181,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:03:523
	R\$ 1.181,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:05:623
	R\$ 1.181,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:07:517
	R\$ 2.967,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:08:267
	R\$ 1.181,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:10:840
	R\$ 1.181,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:13:553
	R\$ 2.967,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:20:650
	R\$ 1.181,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:31:630
	R\$ 1.181,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:33:607
	R\$ 1.181,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:35:243
	R\$ 1.181,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:37:563
	R\$ 2.966,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:38:737
	R\$ 1.181,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:39:637
	R\$ 2.966,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:40:960
	R\$ 1.181,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:43:547
	R\$ 1.181,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:45:317
	R\$ 1.507,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:46:053
	R\$ 1.181,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:47:560
	R\$ 1.181,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:49:413
	R\$ 1.181,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:51:580
	R\$ 1.181,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:53:317
	R\$ 1.507,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:54:310
	R\$ 1.181,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:57:617
	R\$ 1.181,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:32:59:920
	R\$ 1.181,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:01:613
	R\$ 1.181,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:03:367
	R\$ 1.181,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:05:580
	R\$ 1.181,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:07:397
	R\$ 1.181,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:09:643
	R\$ 1.181,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:11:407
	R\$ 1.181,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:13:570
	R\$ 1.181,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:15:440
	R\$ 1.506,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:15:890
	R\$ 1.181,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:17:610
	R\$ 1.181,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:19:460
	R\$ 1.181,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:21:603
	R\$ 1.181,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:23:830
	R\$ 1.181,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:25:690
	R\$ 1.181,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:27:500
	R\$ 1.181,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:29:633
	R\$ 1.181,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:31:613
	R\$ 1.506,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:32:277
	R\$ 1.181,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:35:653
	R\$ 1.181,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:37:560
	R\$ 1.181,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:39:680
	R\$ 1.181,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:41:697
	R\$ 1.181,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:43:687

	R\$ 1.181,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:45:590
	R\$ 1.505,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:46:983
	R\$ 1.181,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:49:847
	R\$ 1.181,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:51:657
	R\$ 1.181,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:53:883
	R\$ 1.181,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:55:667
	R\$ 1.181,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:57:717
	R\$ 1.181,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:33:59:707
	R\$ 1.505,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:11:967
	R\$ 1.181,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:13:733
	R\$ 1.181,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:15:900
	R\$ 1.504,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:16:263
	R\$ 1.181,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:19:923
	R\$ 1.181,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:21:787
	R\$ 1.181,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:23:753
	R\$ 1.181,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:25:840
	R\$ 1.181,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:27:767
	R\$ 1.504,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:28:360
	R\$ 1.181,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:29:967
	R\$ 1.181,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:31:770
	R\$ 1.181,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:33:853
	R\$ 1.181,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:35:777
	R\$ 1.181,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:37:880
	R\$ 1.181,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:39:740
	R\$ 1.181,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:39:867
	R\$ 1.181,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:41:827
	R\$ 1.181,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:43:903
	R\$ 1.181,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:46:180
	R\$ 1.181,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:48:233
	R\$ 1.503,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:49:353
	R\$ 1.181,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:51:760
	R\$ 1.181,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:52:380
	R\$ 1.181,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:55:773
	R\$ 1.181,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:55:923
	R\$ 1.181,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:57:820
	R\$ 1.181,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:34:58:310
	R\$ 1.503,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:01:117
	R\$ 1.181,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:04:160
	R\$ 1.181,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:05:950
	R\$ 1.181,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:07:757
	R\$ 1.181,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:07:940
	R\$ 1.181,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:09:773
	R\$ 1.181,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:09:950
	R\$ 1.181,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:11:760
	R\$ 1.181,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:11:960
	R\$ 1.181,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:13:777
	R\$ 1.181,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:14:060
	R\$ 1.181,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:15:767
	R\$ 1.180,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:15:970
	R\$ 1.180,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:17:767
	R\$ 1.180,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:18:163
	R\$ 1.180,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:19:970
	R\$ 1.180,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:21:977
	R\$ 1.502,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:22:157
	R\$ 1.180,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:24:103
	R\$ 1.180,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:26:030
	R\$ 1.180,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:27:980

	R\$ 1.180,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:30:033
	R\$ 1.502,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:30:543
	R\$ 1.180,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:33:773
	R\$ 1.180,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:34:520
	R\$ 1.180,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:37:783
	R\$ 1.180,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:38:090
	R\$ 1.180,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:39:780
	R\$ 1.180,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:40:120
	R\$ 1.180,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:41:797
	R\$ 1.180,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:42:113
	R\$ 1.180,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:43:777
	R\$ 1.180,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:44:120
	R\$ 1.180,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:45:937
	R\$ 1.180,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:48:147
	R\$ 1.501,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:49:597
	R\$ 1.180,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:51:807
	R\$ 1.180,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:52:220
	R\$ 1.180,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:53:797
	R\$ 1.180,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:54:157
	R\$ 1.180,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:55:847
	R\$ 1.180,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:35:56:573
	R\$ 1.180,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:59:810
	R\$ 1.180,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:00:207
	R\$ 1.180,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:01:803
	R\$ 1.180,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:02:210
	R\$ 1.501,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:02:670
	R\$ 1.180,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:05:813
	R\$ 1.180,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:06:237
	R\$ 1.180,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:07:840
	R\$ 1.180,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:08:250
	R\$ 1.180,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:09:807
	R\$ 1.180,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:10:253
	R\$ 1.180,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:11:800
	R\$ 1.180,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:12:270
	R\$ 1.180,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:13:803
	R\$ 1.180,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:14:310
	R\$ 1.180,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:15:797
	R\$ 1.180,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:16:273
	R\$ 1.180,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:17:810
	R\$ 1.180,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:18:280
	R\$ 1.180,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:19:813
	R\$ 1.180,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:20:357
	R\$ 1.180,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:21:847
	R\$ 1.180,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:22:330
	R\$ 1.180,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:23:817
	R\$ 1.180,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:24:323
	R\$ 1.500,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:24:830
	R\$ 1.180,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:27:837
	R\$ 1.180,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:28:337
	R\$ 1.180,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:29:930
	R\$ 1.180,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:30:363
	R\$ 1.180,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:31:810
	R\$ 1.180,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:32:783
	R\$ 1.180,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:35:947
	R\$ 1.180,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:36:363
	R\$ 1.180,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:37:963
	R\$ 1.500,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:39:797
	R\$ 1.180,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:40:643

	R\$ 1.180,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:43:930
	R\$ 1.180,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:44:390
	R\$ 1.180,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:45:823
	R\$ 1.180,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:46:393
	R\$ 1.180,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:47:853
	R\$ 1.180,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:48:400
	R\$ 1.180,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:49:827
	R\$ 1.180,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:50:477
	R\$ 1.499,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:52:880
	R\$ 1.180,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:55:917
	R\$ 1.180,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:56:433
	R\$ 1.180,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:57:877
	R\$ 1.180,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:36:58:437
	R\$ 1.180,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:00:407
	R\$ 1.180,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:02:893
	R\$ 1.180,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:05:913
	R\$ 1.499,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:06:640
	R\$ 1.180,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:06:920
	R\$ 1.180,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:09:913
	R\$ 1.180,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:10:677
	R\$ 1.180,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:13:907
	R\$ 1.180,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:14:513
	R\$ 1.180,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:17:943
	R\$ 1.180,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:18:553
	R\$ 1.180,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:21:900
	R\$ 1.180,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:22:557
	R\$ 1.180,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:25:900
	R\$ 1.180,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:26:647
	R\$ 1.498,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:28:223
	R\$ 1.180,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:29:963
	R\$ 1.180,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:30:667
	R\$ 1.180,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:34:410
	R\$ 1.180,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:34:697
	R\$ 1.498,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:36:013
	R\$ 1.180,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:37:933
	R\$ 1.180,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:38:657
	R\$ 1.180,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:41:930
	R\$ 1.180,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:42:717
	R\$ 1.180,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:45:923
	R\$ 1.180,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:46:840
	R\$ 1.180,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:50:680
	R\$ 1.180,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:52:703
	R\$ 1.180,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:55:937
	R\$ 1.179,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:37:57:067
	R\$ 1.179,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:00:043
	R\$ 1.179,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:00:737
	R\$ 1.179,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:04:317
	R\$ 1.179,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:04:933
	R\$ 1.179,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:07:947
	R\$ 1.179,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:09:113
	R\$ 1.179,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:12:970
	R\$ 1.179,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:14:787
	R\$ 1.179,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:17:937
	R\$ 1.179,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:18:790
	R\$ 1.179,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:21:947
	R\$ 1.497,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:21:997
	R\$ 1.179,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:23:167

	R\$ 1.179,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:25:943
	R\$ 1.179,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:26:880
	R\$ 1.179,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:29:953
	R\$ 1.179,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:30:887
	R\$ 1.497,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:32:570
	R\$ 1.179,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:34:330
	R\$ 1.179,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:34:927
	R\$ 1.179,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:37:970
	R\$ 1.179,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:38:953
	R\$ 1.179,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:42:180
	R\$ 1.179,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:43:040
	R\$ 1.179,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:45:963
	R\$ 1.179,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:47:280
	R\$ 1.179,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:50:460
	R\$ 1.179,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:51:110
	R\$ 1.179,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:53:973
	R\$ 1.179,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:38:54:997
	R\$ 1.496,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:57:573
	R\$ 1.179,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:59:983
	R\$ 1.179,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:01:147
	R\$ 1.179,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:04:543
	R\$ 1.496,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:04:943
	R\$ 1.179,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:05:023
	R\$ 1.179,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:08:060
	R\$ 1.179,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:09:227
	R\$ 1.179,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:12:037
	R\$ 1.179,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:13:183
	R\$ 1.179,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:15:987
	R\$ 1.179,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:17:117
	R\$ 1.179,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:19:977
	R\$ 1.179,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:21:113
	R\$ 1.179,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:23:987
	R\$ 1.179,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:25:150
	R\$ 1.179,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:27:977
	R\$ 1.179,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:29:320
	R\$ 1.179,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:31:983
	R\$ 1.179,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:33:160
	R\$ 1.179,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:36:680
	R\$ 1.179,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:37:207
	R\$ 1.495,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:43:003
	R\$ 1.179,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:44:377
	R\$ 1.179,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:45:240
	R\$ 1.179,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:47:987
	R\$ 1.179,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:49:287
	R\$ 1.179,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:51:987
	R\$ 1.179,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:53:287
	R\$ 1.495,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:56:253
	R\$ 1.179,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:56:343
	R\$ 1.179,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:57:703
	R\$ 1.179,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:00:160
	R\$ 1.179,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:01:347
	R\$ 1.179,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:04:003
	R\$ 1.179,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:05:403
	R\$ 1.179,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:08:003
	R\$ 1.179,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:09:427
	R\$ 1.179,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:11:997
	R\$ 1.179,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:14:390
	R\$ 1.179,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:16:323

	R\$ 1.179,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:17:470
	R\$ 1.179,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:20:167
	R\$ 1.179,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:21:513
	R\$ 1.179,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:24:077
	R\$ 1.179,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:25:850
	R\$ 1.179,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:28:030
	R\$ 1.179,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:29:507
	R\$ 1.179,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:32:060
	R\$ 1.179,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:33:557
	R\$ 1.179,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:36:177
	R\$ 1.179,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:37:787
	R\$ 1.179,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:40:060
	R\$ 1.179,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:41:603
	R\$ 1.179,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:44:347
	R\$ 1.179,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:45:880
	R\$ 1.179,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:48:073
	R\$ 1.179,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:49:627
	R\$ 1.179,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:52:073
	R\$ 1.179,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:54:150
	R\$ 1.179,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:56:637
	R\$ 1.179,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:40:58:140
	R\$ 1.494,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:59:467
	R\$ 1.179,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:02:157
	R\$ 1.179,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:03:727
	R\$ 1.179,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:06:210
	R\$ 1.179,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:07:700
	R\$ 1.494,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:09:910
	R\$ 1.179,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:12:057
	R\$ 1.179,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:13:810
	R\$ 1.179,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:16:067
	R\$ 1.179,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:17:917
	R\$ 1.179,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:20:157
	R\$ 1.179,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:22:203
	R\$ 1.179,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:24:320
	R\$ 1.179,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:25:740
	R\$ 1.179,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:28:363
	R\$ 1.178,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:29:873
	R\$ 1.178,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:32:570
	R\$ 1.178,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:33:920
	R\$ 1.178,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:36:077
	R\$ 1.178,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:37:833
	R\$ 1.178,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:40:467
	R\$ 1.178,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:41:947
	R\$ 1.178,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:44:463
	R\$ 1.178,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:46:000
	R\$ 1.493,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:46:877
	R\$ 1.178,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:48:090
	R\$ 1.178,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:49:933
	R\$ 1.178,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:52:097
	R\$ 1.178,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:53:930
	R\$ 1.178,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:41:56:117
	R\$ 1.178,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:57:930
	R\$ 1.493,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:58:603
	R\$ 1.178,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:00:117
	R\$ 1.178,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:01:937
	R\$ 1.178,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:04:117
	R\$ 1.178,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:05:963

	R\$ 1.178,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:08:423
	R\$ 1.178,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:10:067
	R\$ 1.178,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:12:260
	R\$ 1.178,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:14:167
	R\$ 1.178,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:16:413
	R\$ 1.178,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:18:013
	R\$ 1.178,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:20:307
	R\$ 1.178,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:22:350
	R\$ 1.178,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:24:273
	R\$ 1.178,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:26:043
	R\$ 1.178,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:28:363
	R\$ 1.178,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:30:070
	R\$ 1.178,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:32:310
	R\$ 1.178,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:34:100
	R\$ 1.492,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:34:403
	R\$ 1.178,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:36:290
	R\$ 1.178,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:38:257
	R\$ 1.178,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:40:270
	R\$ 1.178,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:42:137
	R\$ 1.178,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:44:360
	R\$ 1.178,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:46:177
	R\$ 1.492,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:48:053
	R\$ 1.178,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:48:540
	R\$ 1.178,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:50:307
	R\$ 1.178,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:52:320
	R\$ 1.178,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:54:287
	R\$ 1.178,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:56:333
	R\$ 1.178,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:58:200
	R\$ 1.178,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:00:370
	R\$ 1.178,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:02:367
	R\$ 1.178,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:04:440
	R\$ 1.178,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:06:243
	R\$ 1.178,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:08:387
	R\$ 1.178,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:10:320
	R\$ 1.178,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:12:367
	R\$ 1.178,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:14:257
	R\$ 1.178,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:16:407
	R\$ 1.178,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:18:443
	R\$ 1.178,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:20:390
	R\$ 1.178,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:22:390
	R\$ 1.178,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:24:660
	R\$ 1.178,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:26:360
	R\$ 1.491,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:28:027
	R\$ 1.178,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:28:680
	R\$ 1.178,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:30:367
	R\$ 1.178,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:32:387
	R\$ 1.178,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:34:583
	R\$ 1.178,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:36:403
	R\$ 1.491,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:37:197
	R\$ 1.178,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:38:593
	R\$ 1.178,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:40:427
	R\$ 1.178,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:42:433
	R\$ 1.178,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:44:473
	R\$ 1.178,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:46:457
	R\$ 1.178,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:48:470
	R\$ 1.178,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:50:447
	R\$ 1.178,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:52:477
	R\$ 1.178,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:54:457

	R\$ 1.178,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:56:557
	R\$ 1.178,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:58:573
	R\$ 1.178,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:00:477
	R\$ 1.178,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:02:530
	R\$ 1.178,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:04:427
	R\$ 1.178,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:06:583
	R\$ 1.178,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:08:403
	R\$ 1.178,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:08:573
	R\$ 1.178,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:10:440
	R\$ 1.178,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:12:543
	R\$ 1.178,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:14:403
	R\$ 1.178,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:14:550
	R\$ 1.178,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:16:487
	R\$ 1.178,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:18:657
	R\$ 1.490,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:18:853
	R\$ 1.178,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:20:413
	R\$ 1.178,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:20:557
	R\$ 1.178,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:22:593
	R\$ 1.178,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:24:593
	R\$ 1.178,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:26:407
	R\$ 1.178,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:26:687
	R\$ 1.178,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:28:750
	R\$ 1.490,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:29:153
	R\$ 1.178,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:30:643
	R\$ 1.178,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:32:407
	R\$ 1.178,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:32:653
	R\$ 1.178,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:34:407
	R\$ 1.178,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:34:640
	R\$ 1.178,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:36:417
	R\$ 1.177,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:36:767
	R\$ 1.177,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:38:420
	R\$ 1.177,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:38:663
	R\$ 1.177,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:40:417
	R\$ 1.177,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:40:830
	R\$ 1.177,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:42:830
	R\$ 1.177,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:53:280
	R\$ 1.177,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:56:420
	R\$ 1.177,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:57:330
	R\$ 1.177,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:00:417
	R\$ 1.177,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:01:327
	R\$ 1.177,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:04:440
	R\$ 1.177,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:05:323
	R\$ 1.177,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:08:483
	R\$ 1.177,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:09:337
	R\$ 1.489,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:12:447
	R\$ 1.177,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:12:507
	R\$ 1.177,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:13:390
	R\$ 1.177,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:16:430
	R\$ 1.177,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:17:537
	R\$ 1.177,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:20:470
	R\$ 1.489,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:21:757
	R\$ 1.177,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:21:843
	R\$ 1.177,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:24:427
	R\$ 1.177,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:25:413
	R\$ 1.177,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:28:440
	R\$ 1.177,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:29:457
	R\$ 1.177,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:32:840

	R\$ 1.177,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:33:523
	R\$ 1.177,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:36:443
	R\$ 1.177,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:37:477
	R\$ 1.177,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:40:420
	R\$ 1.177,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:41:490
	R\$ 1.177,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:44:430
	R\$ 1.177,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:45:523
	R\$ 1.488,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:47:490
	R\$ 1.177,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:50:480
	R\$ 1.177,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:51:837
	R\$ 1.488,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:54:013
	R\$ 1.177,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:45:56:453
	R\$ 1.177,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:57:583
	R\$ 1.177,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:00:443
	R\$ 1.177,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:01:617
	R\$ 1.177,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:04:437
	R\$ 1.177,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:05:603
	R\$ 1.177,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:08:447
	R\$ 1.177,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:09:640
	R\$ 1.177,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:12:587
	R\$ 1.177,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:13:653
	R\$ 1.177,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:16:447
	R\$ 1.177,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:17:680
	R\$ 1.177,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:20:453
	R\$ 1.177,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:21:670
	R\$ 1.177,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:24:443
	R\$ 1.177,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:25:690
	R\$ 1.177,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:28:523
	R\$ 1.487,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:28:700
	R\$ 1.177,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:29:703
	R\$ 1.177,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:32:450
	R\$ 1.177,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:34:347
	R\$ 1.177,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:36:470
	R\$ 1.177,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:38:080
	R\$ 1.487,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:39:157
	R\$ 1.177,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:40:463
	R\$ 1.177,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:41:737
	R\$ 1.177,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:44:457
	R\$ 1.177,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:45:803
	R\$ 1.177,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:48:537
	R\$ 1.177,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:49:767
	R\$ 1.177,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:52:473
	R\$ 1.177,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:53:800
	R\$ 1.177,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:56:480
	R\$ 1.177,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:57:813
	R\$ 1.177,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:00:537
	R\$ 1.177,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:01:820
	R\$ 1.177,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:04:513
	R\$ 1.177,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:05:847
	R\$ 1.177,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:08:570
	R\$ 1.177,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:09:843
	R\$ 1.486,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:12:233
	R\$ 1.177,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:14:483
	R\$ 1.177,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:15:860
	R\$ 1.177,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:18:493
	R\$ 1.177,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:19:883
	R\$ 1.486,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:20:440
	R\$ 1.177,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:22:493

	R\$ 1.177,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:23:917
	R\$ 1.177,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:26:497
	R\$ 1.177,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:27:953
	R\$ 1.177,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:30:507
	R\$ 1.177,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:31:950
	R\$ 1.177,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:34:497
	R\$ 1.177,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:36:010
	R\$ 1.177,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:38:497
	R\$ 1.177,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:39:993
	R\$ 1.177,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:42:580
	R\$ 1.177,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:43:997
	R\$ 1.177,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:46:510
	R\$ 1.177,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:48:067
	R\$ 1.177,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:50:523
	R\$ 1.177,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:52:130
	R\$ 1.485,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:52:317
	R\$ 1.177,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:54:530
	R\$ 1.485,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:56:020
	R\$ 1.177,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:56:053
	R\$ 1.177,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:58:930
	R\$ 1.177,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:00:073
	R\$ 1.177,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:02:990
	R\$ 1.177,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:05:167
	R\$ 1.177,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:06:943
	R\$ 1.176,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:08:177
	R\$ 1.176,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:10:533
	R\$ 1.176,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:12:143
	R\$ 1.176,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:14:850
	R\$ 1.176,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:16:173
	R\$ 1.176,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:18:533
	R\$ 1.176,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:20:187
	R\$ 1.176,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:22:637
	R\$ 1.176,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:24:240
	R\$ 1.176,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:26:593
	R\$ 1.176,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:28:277
	R\$ 1.176,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:30:560
	R\$ 1.176,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:32:237
	R\$ 1.484,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:34:620
	R\$ 1.176,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:34:783
	R\$ 1.176,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:36:263
	R\$ 1.176,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:38:597
	R\$ 1.176,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:40:257
	R\$ 1.176,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:42:580
	R\$ 1.176,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:44:323
	R\$ 1.176,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:46:633
	R\$ 1.484,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:47:193
	R\$ 1.176,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:48:297
	R\$ 1.176,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:50:643
	R\$ 1.176,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:52:377
	R\$ 1.176,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:54:773
	R\$ 1.176,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:56:393
	R\$ 1.176,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:58:603
	R\$ 1.176,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:00:353
	R\$ 1.176,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:02:603
	R\$ 1.176,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:04:387
	R\$ 1.176,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:06:617
	R\$ 1.176,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:08:360

	R\$ 1.483,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:08:920
	R\$ 1.176,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:10:607
	R\$ 1.176,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:12:763
	R\$ 1.176,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:14:623
	R\$ 1.176,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:16:393
	R\$ 1.483,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:17:833
	R\$ 1.176,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:20:697
	R\$ 1.176,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:22:463
	R\$ 1.176,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:24:610
	R\$ 1.176,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:26:470
	R\$ 1.176,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:28:643
	R\$ 1.176,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:30:487
	R\$ 1.482,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:31:373
	R\$ 1.176,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:32:683
	R\$ 1.176,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:34:477
	R\$ 1.482,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:35:997
	R\$ 1.176,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:39:113
	R\$ 1.176,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:40:530
	R\$ 1.176,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:42:693
	R\$ 1.176,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:44:790
	R\$ 1.176,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:46:747
	R\$ 1.176,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:48:527
	R\$ 1.176,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:51:030
	R\$ 1.176,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:52:570
	R\$ 1.176,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:54:713
	R\$ 1.481,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:56:497
	R\$ 1.176,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:56:573
	R\$ 1.176,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:59:177
	R\$ 1.176,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:00:617
	R\$ 1.176,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:02:833
	R\$ 1.176,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:04:593
	R\$ 1.481,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:04:900
	R\$ 1.176,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:06:903
	R\$ 1.176,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:09:207
	R\$ 1.176,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:11:063
	R\$ 1.176,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:12:650
	R\$ 1.176,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:14:787
	R\$ 1.176,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:16:680
	R\$ 1.176,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:18:797
	R\$ 1.176,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:20:750
	R\$ 1.176,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:22:833
	R\$ 1.176,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:24:723
	R\$ 1.480,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:26:200
	R\$ 1.176,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:29:257
	R\$ 1.176,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:30:770
	R\$ 1.176,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:32:893
	R\$ 1.176,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:34:797
	R\$ 1.176,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:36:967
	R\$ 1.480,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:37:847
	R\$ 1.176,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:38:797
	R\$ 1.176,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:40:973
	R\$ 1.176,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:42:843
	R\$ 1.176,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:44:980
	R\$ 1.176,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:46:837
	R\$ 1.176,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:48:977
	R\$ 1.176,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:50:883
	R\$ 1.479,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:51:413
	R\$ 1.176,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:53:017

	R\$ 1.176,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:54:880
	R\$ 1.176,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:57:040
	R\$ 1.176,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:59:247
	R\$ 1.176,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:01:053
	R\$ 1.176,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:02:923
	R\$ 1.176,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:05:057
	R\$ 1.176,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:06:937
	R\$ 1.176,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:09:057
	R\$ 1.478,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:09:167
	R\$ 1.176,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:10:967
	R\$ 1.176,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:13:110
	R\$ 1.176,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:14:983
	R\$ 1.176,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:17:120
	R\$ 1.477,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:17:437
	R\$ 1.176,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:18:993
	R\$ 1.176,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:21:513
	R\$ 1.477,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:22:227
	R\$ 1.176,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:23:017
	R\$ 1.176,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:25:167
	R\$ 1.176,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:27:023
	R\$ 1.176,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:29:143
	R\$ 1.176,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:31:077
	R\$ 1.176,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:33:167
	R\$ 1.175,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:35:080
	R\$ 1.175,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:37:207
	R\$ 1.175,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:39:153
	R\$ 1.175,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:41:187
	R\$ 1.175,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:44:163
	R\$ 1.476,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:46:447
	R\$ 1.175,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:49:190
	R\$ 1.175,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:51:183
	R\$ 1.175,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:53:190
	R\$ 1.175,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:55:227
	R\$ 1.476,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:56:243
	R\$ 1.175,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:59:467
	R\$ 1.175,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:01:253
	R\$ 1.175,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:03:187
	R\$ 1.175,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:05:237
	R\$ 1.175,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:07:193
	R\$ 1.175,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:09:270
	R\$ 1.175,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:11:193
	R\$ 1.175,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:11:287
	R\$ 1.175,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:13:407
	R\$ 1.175,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:15:303
	R\$ 1.475,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:15:437
	R\$ 1.175,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:17:213
	R\$ 1.175,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:17:340
	R\$ 1.175,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:19:213
	R\$ 1.175,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:19:677
	R\$ 1.175,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:23:220
	R\$ 1.175,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:23:353
	R\$ 1.175,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:25:253
	R\$ 1.175,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:27:357
	R\$ 1.175,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:29:243
	R\$ 1.175,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:29:397
	R\$ 1.475,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:29:617
	R\$ 1.175,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:33:223

	R\$ 1.175,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:33:443
	R\$ 1.175,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:35:227
	R\$ 1.175,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:35:393
	R\$ 1.474,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:36:340
	R\$ 1.175,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:39:253
	R\$ 1.175,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:39:420
	R\$ 1.175,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:41:230
	R\$ 1.175,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:41:433
	R\$ 1.175,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:43:273
	R\$ 1.175,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:43:847
	R\$ 1.175,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:47:273
	R\$ 1.175,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:47:470
	R\$ 1.175,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:49:320
	R\$ 1.175,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:49:467
	R\$ 1.175,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:51:257
	R\$ 1.175,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:51:493
	R\$ 1.474,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:53:187
	R\$ 1.175,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:55:267
	R\$ 1.175,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:55:520
	R\$ 1.175,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:59:303
	R\$ 1.175,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:59:520
	R\$ 1.473,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:02:563
	R\$ 1.175,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:05:293
	R\$ 1.175,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:05:537
	R\$ 1.175,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:09:297
	R\$ 1.175,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:09:567
	R\$ 1.473,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:12:833
	R\$ 1.175,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:15:363
	R\$ 1.175,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:15:820
	R\$ 1.175,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:19:317
	R\$ 1.175,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:19:643
	R\$ 1.175,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:23:303
	R\$ 1.175,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:23:623
	R\$ 1.175,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:27:307
	R\$ 1.175,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:27:637
	R\$ 1.175,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:31:310
	R\$ 1.175,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:32:057
	R\$ 1.472,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:33:463
	R\$ 1.175,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:35:303
	R\$ 1.175,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:35:687
	R\$ 1.175,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:39:303
	R\$ 1.175,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:39:690
	R\$ 1.472,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:42:013
	R\$ 1.175,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:45:307
	R\$ 1.175,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:45:727
	R\$ 1.175,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:49:313
	R\$ 1.175,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:49:740
	R\$ 1.175,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:53:313
	R\$ 1.175,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:53:747
	R\$ 1.175,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:57:320
	R\$ 1.175,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:57:793
	R\$ 1.175,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:01:327
	R\$ 1.175,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:01:827
	R\$ 1.175,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:05:323
	R\$ 1.175,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:05:820
	R\$ 1.471,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:08:767
	R\$ 1.175,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:11:330
	R\$ 1.175,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:11:923

	R\$ 1.175,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:15:337
	R\$ 1.175,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:15:893
	R\$ 1.175,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:19:343
	R\$ 1.175,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:19:947
	R\$ 1.175,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:23:343
	R\$ 1.175,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:23:947
	R\$ 1.471,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:27:243
	R\$ 1.175,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:29:337
	R\$ 1.175,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:29:977
	R\$ 1.175,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:33:357
	R\$ 1.175,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:34:013
	R\$ 1.175,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:37:347
	R\$ 1.175,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:38:003
	R\$ 1.175,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:41:340
	R\$ 1.175,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:42:040
	R\$ 1.175,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:45:347
	R\$ 1.175,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:46:043
	R\$ 1.175,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:49:343
	R\$ 1.175,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:50:087
	R\$ 1.175,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:53:343
	R\$ 1.174,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:54:100
	R\$ 1.174,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:57:350
	R\$ 1.174,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:58:120
	R\$ 1.470,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:00:723
	R\$ 1.174,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:03:343
	R\$ 1.174,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:04:270
	R\$ 1.174,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:07:343
	R\$ 1.174,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:08:193
	R\$ 1.174,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:11:363
	R\$ 1.174,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:12:543
	R\$ 1.174,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:15:353
	R\$ 1.174,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:16:213
	R\$ 1.174,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:19:347
	R\$ 1.174,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:20:247
	R\$ 1.174,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:23:370
	R\$ 1.174,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:24:267
	R\$ 1.174,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:27:450
	R\$ 1.174,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:28:297
	R\$ 1.470,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:28:373
	R\$ 1.174,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:31:380
	R\$ 1.174,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:32:347
	R\$ 1.174,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:35:373
	R\$ 1.174,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:36:327
	R\$ 1.469,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:38:293
	R\$ 1.174,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:41:377
	R\$ 1.174,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:42:357
	R\$ 1.174,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:45:383
	R\$ 1.174,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:46:373
	R\$ 1.174,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:49:413
	R\$ 1.174,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:50:397
	R\$ 1.469,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:52:700
	R\$ 1.174,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:55:380
	R\$ 1.174,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:56:440
	R\$ 1.174,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:59:377
	R\$ 1.174,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:00:447
	R\$ 1.174,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:03:393
	R\$ 1.174,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:04:460

	R\$ 1.468,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:05:273
	R\$ 1.174,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:07:423
	R\$ 1.174,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:08:487
	R\$ 1.174,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:11:400
	R\$ 1.174,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:12:547
	R\$ 1.468,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:14:780
	R\$ 1.174,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:17:490
	R\$ 1.174,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:18:543
	R\$ 1.174,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:21:527
	R\$ 1.174,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:22:570
	R\$ 1.174,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:25:497
	R\$ 1.174,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:26:587
	R\$ 1.174,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:29:523
	R\$ 1.174,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:30:617
	R\$ 1.174,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:33:497
	R\$ 1.174,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:34:633
	R\$ 1.174,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:37:493
	R\$ 1.174,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:38:640
	R\$ 1.174,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:41:493
	R\$ 1.467,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:42:410
	R\$ 1.174,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:42:670
	R\$ 1.174,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:45:497
	R\$ 1.174,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:46:677
	R\$ 1.174,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:49:497
	R\$ 1.174,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:50:693
	R\$ 1.174,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:53:500
	R\$ 1.174,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:54:717
	R\$ 1.174,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:57:497
	R\$ 1.174,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:58:737
	R\$ 1.174,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:01:497
	R\$ 1.174,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:02:750
	R\$ 1.174,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:05:500
	R\$ 1.467,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:06:500
	R\$ 1.174,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:06:773
	R\$ 1.174,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:09:500
	R\$ 1.174,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:10:887
	R\$ 1.174,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:13:507
	R\$ 1.466,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:14:563
	R\$ 1.174,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:14:807
	R\$ 1.174,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:17:513
	R\$ 1.174,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:18:857
	R\$ 1.174,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:21:527
	R\$ 1.174,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:22:857
	R\$ 1.174,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:25:523
	R\$ 1.174,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:26:853
	R\$ 1.174,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:29:620
	R\$ 1.466,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:30:757
	R\$ 1.174,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:30:883
	R\$ 1.174,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:33:553
	R\$ 1.174,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:34:913
	R\$ 1.174,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:37:557
	R\$ 1.174,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:38:927
	R\$ 1.174,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:41:560
	R\$ 1.174,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:42:957
	R\$ 1.465,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:44:920
	R\$ 1.174,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:47:553
	R\$ 1.174,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:48:990
	R\$ 1.174,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:51:567

	R\$ 1.465,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:55:170
	R\$ 1.174,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:58:023
	R\$ 1.174,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:01:560
	R\$ 1.174,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:02:010
	R\$ 1.174,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:05:560
	R\$ 1.174,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:06:023
	R\$ 1.174,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:09:587
	R\$ 1.174,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:10:050
	R\$ 1.174,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:13:587
	R\$ 1.174,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:14:063
	R\$ 1.174,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:17:590
	R\$ 1.174,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:18:080
	R\$ 1.464,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:20:980
	R\$ 1.174,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:23:590
	R\$ 1.174,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:24:113
	R\$ 1.174,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:27:597
	R\$ 1.174,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:28:133
	R\$ 1.174,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:31:587
	R\$ 1.173,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:32:143
	R\$ 1.173,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:35:620
	R\$ 1.173,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:36:183
	R\$ 1.173,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:39:593
	R\$ 1.173,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:40:200
	R\$ 1.173,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:43:597
	R\$ 1.173,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:44:200
	R\$ 1.173,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:47:643
	R\$ 1.173,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:48:223
	R\$ 1.173,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:51:637
	R\$ 1.173,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:52:257
	R\$ 1.173,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:55:603
	R\$ 1.173,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:56:263
	R\$ 1.173,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:59:617
	R\$ 1.173,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:00:283
	R\$ 1.173,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:03:613
	R\$ 1.173,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:04:297
	R\$ 1.173,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:07:657
	R\$ 1.173,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:08:323
	R\$ 1.173,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:11:620
	R\$ 1.173,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:12:333
	R\$ 1.173,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:15:617
	R\$ 1.173,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:16:363
	R\$ 1.173,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:19:617
	R\$ 1.173,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:20:367
	R\$ 1.173,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:23:613
	R\$ 1.173,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:24:373
	R\$ 1.173,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:27:637
	R\$ 1.173,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:28:393
	R\$ 1.173,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:31:643
	R\$ 1.173,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:32:410
	R\$ 1.173,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:35:647
	R\$ 1.173,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:36:440
	R\$ 1.173,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:39:643
	R\$ 1.173,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:40:447
	R\$ 1.173,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:43:663
	R\$ 1.173,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:44:790
	R\$ 1.173,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:47:643
	R\$ 1.173,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:48:473

	R\$ 1.173,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:51:647
	R\$ 1.173,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:52:490
	R\$ 1.173,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:55:650
	R\$ 1.173,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:56:523
	R\$ 1.173,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:59:650
	R\$ 1.173,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:00:557
	R\$ 1.173,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:03:733
	R\$ 1.173,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:04:573
	R\$ 1.173,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:07:647
	R\$ 1.173,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:08:593
	R\$ 1.173,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:11:660
	R\$ 1.173,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:12:630
	R\$ 1.173,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:15:650
	R\$ 1.173,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:16:643
	R\$ 1.173,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:19:653
	R\$ 1.173,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:20:653
	R\$ 1.173,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:23:650
	R\$ 1.173,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:24:683
	R\$ 1.173,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:27:650
	R\$ 1.173,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:28:690
	R\$ 1.173,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:31:657
	R\$ 1.173,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:32:720
	R\$ 1.173,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:35:650
	R\$ 1.173,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:36:747
	R\$ 1.173,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:39:697
	R\$ 1.173,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:40:757
	R\$ 1.173,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:43:657
	R\$ 1.173,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:44:767
	R\$ 1.173,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:47:703
	R\$ 1.173,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:48:773
	R\$ 1.173,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:51:657
	R\$ 1.173,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:52:790
	R\$ 1.173,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:55:657
	R\$ 1.173,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:56:810
	R\$ 1.173,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:59:667
	R\$ 1.173,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:00:830
	R\$ 1.173,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:03:673
	R\$ 1.173,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:04:850
	R\$ 1.173,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:07:797
	R\$ 1.173,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:08:847
	R\$ 1.173,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:11:667
	R\$ 1.173,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:12:873
	R\$ 1.173,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:15:670
	R\$ 1.173,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:16:887
	R\$ 1.173,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:19:670
	R\$ 1.173,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:20:917
	R\$ 1.173,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:23:677
	R\$ 1.173,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:24:940
	R\$ 1.173,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:27:680
	R\$ 1.173,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:28:953
	R\$ 1.173,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:31:677
	R\$ 1.173,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:32:983
	R\$ 1.173,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:35:677
	R\$ 1.173,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:36:993
	R\$ 1.173,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:39:677
	R\$ 1.173,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:44:750
	R\$ 1.173,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:47:713
	R\$ 1.173,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:48:783

	R\$ 1.173,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:51:677
	R\$ 1.173,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:52:783
	R\$ 1.173,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:55:677
	R\$ 1.172,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:56:777
	R\$ 1.172,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:59:683
	R\$ 1.172,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:00:810
	R\$ 1.172,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:03:680
	R\$ 1.172,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:04:840
	R\$ 1.172,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:07:697
	R\$ 1.172,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:08:863
	R\$ 1.172,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:11:703
	R\$ 1.172,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:12:903
	R\$ 1.172,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:15:743
	R\$ 1.172,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:16:893
	R\$ 1.172,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:19:693
	R\$ 1.172,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:20:927
	R\$ 1.172,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:23:717
	R\$ 1.172,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:25:130
	R\$ 1.172,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:27:723
	R\$ 1.172,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:28:937
	R\$ 1.172,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:31:723
	R\$ 1.172,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:32:977
	R\$ 1.172,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:35:727
	R\$ 1.172,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:36:973
	R\$ 1.172,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:39:727
	R\$ 1.172,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:41:000
	R\$ 1.172,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:43:723
	R\$ 1.172,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:45:010
	R\$ 1.172,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:47:723
	R\$ 1.172,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:49:010
	R\$ 1.172,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:51:723
	R\$ 1.172,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:53:050
	R\$ 1.172,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:55:727
	R\$ 1.172,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:57:167
	R\$ 1.172,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:59:727
	R\$ 1.172,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:01:283
	R\$ 1.172,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:03:733
	R\$ 1.172,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:05:503
	R\$ 1.172,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:07:727
	R\$ 1.172,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:09:140
	R\$ 1.172,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:11:730
	R\$ 1.172,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:13:147
	R\$ 1.172,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:15:737
	R\$ 1.172,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:17:180
	R\$ 1.172,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:19:733
	R\$ 1.172,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:21:200
	R\$ 1.172,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:23:733
	R\$ 1.172,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:25:207
	R\$ 1.172,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:27:730
	R\$ 1.172,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:29:213
	R\$ 1.172,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:31:733
	R\$ 1.172,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:33:247
	R\$ 1.172,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:35:733
	R\$ 1.172,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:37:283
	R\$ 1.172,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:39:733
	R\$ 1.172,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:41:270
	R\$ 1.172,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:43:740

	R\$ 1.172,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:45:290
	R\$ 1.172,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:47:737
	R\$ 1.172,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:49:307
	R\$ 1.172,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:51:750
	R\$ 1.172,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:53:310
	R\$ 1.172,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:55:737
	R\$ 1.172,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:57:320
	R\$ 1.172,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:59:783
	R\$ 1.172,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:01:340
	R\$ 1.172,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:03:757
	R\$ 1.464,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:04:543
	R\$ 1.172,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:05:377
	R\$ 1.172,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:07:760
	R\$ 1.172,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:09:427
	R\$ 1.172,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:11:893
	R\$ 1.172,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:13:410
	R\$ 1.172,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:15:773
	R\$ 1.463,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:04:16:293
	R\$ 1.172,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:17:423
	R\$ 1.172,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:19:787
	R\$ 1.172,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:21:437
	R\$ 1.172,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:23:813
	R\$ 1.172,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:25:453
	R\$ 1.463,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:26:903
	R\$ 1.172,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:29:800
	R\$ 1.172,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:31:493
	R\$ 1.172,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:33:803
	R\$ 1.172,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:35:513
	R\$ 1.172,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:37:827
	R\$ 1.172,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:39:530
	R\$ 1.172,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:41:830
	R\$ 1.172,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:43:577
	R\$ 1.172,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:45:830
	R\$ 1.172,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:49:587
	R\$ 1.172,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:51:830
	R\$ 1.172,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:53:617
	R\$ 1.172,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:55:890
	R\$ 1.172,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:57:633
	R\$ 1.172,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:59:840
	R\$ 1.172,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:01:660
	R\$ 1.172,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:03:850
	R\$ 1.172,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:05:687
	R\$ 1.172,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:07:843
	R\$ 1.172,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:09:717
	R\$ 1.172,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:11:867
	R\$ 1.172,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:13:730
	R\$ 1.172,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:15:870
	R\$ 1.172,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:17:770
	R\$ 1.172,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:19:890
	R\$ 1.171,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:21:783
	R\$ 1.171,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:23:927
	R\$ 1.171,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:25:797
	R\$ 1.171,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:27:933
	R\$ 1.171,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:29:817
	R\$ 1.171,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:31:957
	R\$ 1.171,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:33:840
	R\$ 1.171,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:35:983
	R\$ 1.171,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:37:863

	R\$ 1.171,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:40:003
	R\$ 1.171,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:41:880
	R\$ 1.171,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:44:030
	R\$ 1.171,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:45:900
	R\$ 1.462,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:47:790
	R\$ 1.171,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:50:053
	R\$ 1.171,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:51:930
	R\$ 1.171,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:54:050
	R\$ 1.171,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:55:947
	R\$ 1.171,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:58:097
	R\$ 1.171,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:59:963
	R\$ 1.171,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:02:187
	R\$ 1.171,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:04:000
	R\$ 1.171,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:06:130
	R\$ 1.462,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:06:767
	R\$ 1.171,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:08:017
	R\$ 1.171,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:10:163
	R\$ 1.171,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:17:257
	R\$ 1.171,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:20:163
	R\$ 1.171,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:21:283
	R\$ 1.171,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:24:153
	R\$ 1.171,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:25:277
	R\$ 1.171,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:28:153
	R\$ 1.461,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:28:920
	R\$ 1.171,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:29:287
	R\$ 1.461,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:30:073
	R\$ 1.171,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:32:157
	R\$ 1.171,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:33:357
	R\$ 1.171,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:36:153
	R\$ 1.171,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:37:353
	R\$ 1.171,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:40:163
	R\$ 1.171,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:41:370
	R\$ 1.171,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:44:160
	R\$ 1.171,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:45:383
	R\$ 1.171,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:48:160
	R\$ 1.171,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:49:397
	R\$ 1.171,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:52:163
	R\$ 1.171,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:53:413
	R\$ 1.171,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:56:173
	R\$ 1.171,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:57:457
	R\$ 1.460,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:57:800
	R\$ 1.171,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:00:167
	R\$ 1.171,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:01:497
	R\$ 1.171,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:04:167
	R\$ 1.171,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:05:493
	R\$ 1.171,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:08:173
	R\$ 1.171,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:09:503
	R\$ 1.171,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:12:177
	R\$ 1.171,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:13:527
	R\$ 1.460,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:13:917
	R\$ 1.171,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:16:177
	R\$ 1.171,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:17:550
	R\$ 1.171,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:20:193
	R\$ 1.171,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:21:583
	R\$ 1.171,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:24:213
	R\$ 1.171,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:25:583
	R\$ 1.171,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:28:203

	R\$ 1.171,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:29:607
	R\$ 1.171,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:32:207
	R\$ 1.171,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:33:643
	R\$ 1.459,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:34:130
	R\$ 1.171,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:36:207
	R\$ 1.171,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:37:653
	R\$ 1.171,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:40:210
	R\$ 1.171,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:41:677
	R\$ 1.171,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:44:210
	R\$ 1.171,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:45:700
	R\$ 1.171,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:48:210
	R\$ 1.459,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:48:863
	R\$ 1.171,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:49:723
	R\$ 1.171,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:52:220
	R\$ 1.171,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:53:753
	R\$ 1.171,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:56:227
	R\$ 1.171,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:57:763
	R\$ 1.171,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:00:250
	R\$ 1.171,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:01:830
	R\$ 1.171,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:04:240
	R\$ 1.171,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:05:817
	R\$ 1.171,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:08:367
	R\$ 1.171,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:11:847
	R\$ 1.458,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:13:240
	R\$ 1.171,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:16:303
	R\$ 1.171,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:17:903
	R\$ 1.171,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:20:313
	R\$ 1.171,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:21:897
	R\$ 1.171,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:24:417
	R\$ 1.171,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:25:910
	R\$ 1.458,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:26:857
	R\$ 1.171,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:30:310
	R\$ 1.171,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:31:917
	R\$ 1.171,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:34:313
	R\$ 1.171,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:35:937
	R\$ 1.171,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:38:357
	R\$ 1.171,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:39:963
	R\$ 1.171,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:42:323
	R\$ 1.171,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:43:980
	R\$ 1.457,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:45:497
	R\$ 1.171,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:48:330
	R\$ 1.171,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:50:023
	R\$ 1.171,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:52:367
	R\$ 1.171,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:54:053
	R\$ 1.457,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:56:070
	R\$ 1.171,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:58:377
	R\$ 1.170,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:00:087
	R\$ 1.170,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:02:370
	R\$ 1.170,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:04:100
	R\$ 1.170,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:06:377
	R\$ 1.170,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:08:120
	R\$ 1.170,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:10:377
	R\$ 1.170,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:12:153
	R\$ 1.170,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:14:387
	R\$ 1.170,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:16:153
	R\$ 1.170,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:18:423
	R\$ 1.170,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:20:170
	R\$ 1.456,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:21:177

	R\$ 1.170,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:24:413
	R\$ 1.170,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:26:200
	R\$ 1.170,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:28:420
	R\$ 1.170,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:30:207
	R\$ 1.170,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:32:453
	R\$ 1.170,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:34:233
	R\$ 1.456,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:34:583
	R\$ 1.170,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:38:467
	R\$ 1.170,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:40:273
	R\$ 1.170,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:42:473
	R\$ 1.170,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:46:340
	R\$ 1.170,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:48:510
	R\$ 1.170,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:50:377
	R\$ 1.170,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:52:527
	R\$ 1.455,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:52:813
	R\$ 1.170,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:54:400
	R\$ 1.170,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:56:560
	R\$ 1.170,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:58:437
	R\$ 1.455,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:59:403
	R\$ 1.170,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:00:533
	R\$ 1.170,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:02:440
	R\$ 1.170,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:04:567
	R\$ 1.170,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:06:450
	R\$ 1.170,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:08:753
	R\$ 1.170,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:10:470
	R\$ 1.170,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:12:607
	R\$ 1.170,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:14:483
	R\$ 1.170,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:16:627
	R\$ 1.170,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:18:527
	R\$ 1.170,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:20:670
	R\$ 1.170,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:22:523
	R\$ 1.170,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:24:723
	R\$ 1.454,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:25:880
	R\$ 1.170,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:26:547
	R\$ 1.170,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:28:693
	R\$ 1.170,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:30:550
	R\$ 1.454,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:32:490
	R\$ 1.170,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:34:743
	R\$ 1.170,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:36:570
	R\$ 1.170,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:38:767
	R\$ 1.170,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:40:600
	R\$ 1.170,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:42:763
	R\$ 1.170,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:44:613
	R\$ 1.170,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:46:780
	R\$ 1.170,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:48:627
	R\$ 1.170,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:50:787
	R\$ 1.170,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:54:653
	R\$ 1.170,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:56:877
	R\$ 1.170,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:58:683
	R\$ 1.170,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:00:830
	R\$ 1.170,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:02:710
	R\$ 1.170,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:04:863
	R\$ 1.170,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:06:730
	R\$ 1.170,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:08:870
	R\$ 1.170,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:10:737
	R\$ 1.170,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:12:927
	R\$ 1.170,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:14:757

	R\$ 1.170,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:16:943
	R\$ 1.170,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:18:780
	R\$ 1.170,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:20:937
	R\$ 1.170,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:22:803
	R\$ 1.170,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:24:953
	R\$ 1.170,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:26:830
	R\$ 1.170,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:28:960
	R\$ 1.170,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:36:060
	R\$ 1.453,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:37:803
	R\$ 1.170,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:40:957
	R\$ 1.170,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:42:097
	R\$ 1.453,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:43:133
	R\$ 1.170,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:44:963
	R\$ 1.170,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:46:103
	R\$ 1.170,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:48:960
	R\$ 1.170,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:50:127
	R\$ 1.170,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:52:957
	R\$ 1.170,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:54:143
	R\$ 1.170,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:56:967
	R\$ 1.170,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:58:150
	R\$ 1.170,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:00:963
	R\$ 1.170,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:02:157
	R\$ 1.170,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:04:963
	R\$ 1.170,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:06:183
	R\$ 1.170,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:08:967
	R\$ 1.452,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:09:540
	R\$ 1.170,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:10:200
	R\$ 1.170,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:12:963
	R\$ 1.170,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:14:220
	R\$ 1.170,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:16:963
	R\$ 1.170,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:18:243
	R\$ 1.170,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:20:963
	R\$ 1.170,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:22:323
	R\$ 1.170,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:24:980
	R\$ 1.170,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:26:297
	R\$ 1.452,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:26:650
	R\$ 1.170,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:28:967
	R\$ 1.170,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:30:303
	R\$ 1.170,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:32:970
	R\$ 1.170,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:34:337
	R\$ 1.170,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:36:977
	R\$ 1.169,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:38:340
	R\$ 1.451,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:38:877
	R\$ 1.169,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:40:977
	R\$ 1.169,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:42:363
	R\$ 1.169,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:44:977
	R\$ 1.169,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:46:490
	R\$ 1.169,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:48:977
	R\$ 1.169,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:50:457
	R\$ 1.169,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:52:977
	R\$ 1.169,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:54:433
	R\$ 1.451,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:56:533
	R\$ 1.169,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:58:983
	R\$ 1.169,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:00:663
	R\$ 1.169,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:02:983
	R\$ 1.169,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:04:493
	R\$ 1.169,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:07:073
	R\$ 1.169,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:08:580

	R\$ 1.169,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:10:983
	R\$ 1.169,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:12:590
	R\$ 1.450,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:12:947
	R\$ 1.169,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:15:007
	R\$ 1.169,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:16:603
	R\$ 1.169,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:19:010
	R\$ 1.169,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:20:617
	R\$ 1.450,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:22:097
	R\$ 1.169,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:25:003
	R\$ 1.169,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:26:647
	R\$ 1.169,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:29:013
	R\$ 1.169,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:30:647
	R\$ 1.169,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:33:030
	R\$ 1.449,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:34:343
	R\$ 1.169,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:34:727
	R\$ 1.169,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:37:007
	R\$ 1.169,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:38:673
	R\$ 1.169,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:41:017
	R\$ 1.169,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:42:710
	R\$ 1.169,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:45:007
	R\$ 1.449,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:45:413
	R\$ 1.169,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:46:743
	R\$ 1.169,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:49:010
	R\$ 1.169,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:50:793
	R\$ 1.169,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:53:010
	R\$ 1.169,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:54:810
	R\$ 1.169,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:57:017
	R\$ 1.169,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:58:833
	R\$ 1.169,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:01:030
	R\$ 1.169,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:02:840
	R\$ 1.169,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:05:047
	R\$ 1.448,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:05:137
	R\$ 1.169,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:06:863
	R\$ 1.169,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:09:043
	R\$ 1.448,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:09:273
	R\$ 1.169,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:10:873
	R\$ 1.169,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:13:060
	R\$ 1.169,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:14:890
	R\$ 1.169,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:17:050
	R\$ 1.169,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:18:913
	R\$ 1.169,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:21:070
	R\$ 1.169,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:22:920
	R\$ 1.169,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:25:097
	R\$ 1.169,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:26:990
	R\$ 1.169,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:29:120
	R\$ 1.169,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:30:977
	R\$ 1.169,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:33:133
	R\$ 1.447,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:33:297
	R\$ 1.169,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:35:000
	R\$ 1.169,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:37:157
	R\$ 1.169,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:38:993
	R\$ 1.447,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:39:280
	R\$ 1.169,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:41:150
	R\$ 1.169,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:43:010
	R\$ 1.169,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:45:183
	R\$ 1.169,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:47:043
	R\$ 1.169,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:49:223

	R\$ 1.169,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:51:063
	R\$ 1.169,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:53:220
	R\$ 1.169,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:55:097
	R\$ 1.446,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:57:027
	R\$ 1.169,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:59:280
	R\$ 1.169,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:01:143
	R\$ 1.169,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:03:367
	R\$ 1.169,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:05:213
	R\$ 1.169,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:07:360
	R\$ 1.169,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:09:257
	R\$ 1.446,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:10:480
	R\$ 1.169,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:13:397
	R\$ 1.169,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:15:333
	R\$ 1.169,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:17:420
	R\$ 1.169,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:19:283
	R\$ 1.169,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:21:433
	R\$ 1.169,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:23:287
	R\$ 1.169,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:25:450
	R\$ 1.169,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:27:307
	R\$ 1.169,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:29:467
	R\$ 1.445,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:30:567
	R\$ 1.169,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:31:333
	R\$ 1.169,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:33:503
	R\$ 1.169,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:35:353
	R\$ 1.169,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:37:550
	R\$ 1.445,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:43:703
	R\$ 1.169,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:44:460
	R\$ 1.169,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:47:547
	R\$ 1.169,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:50:293
	R\$ 1.169,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:53:577
	R\$ 1.169,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:54:313
	R\$ 1.169,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:57:553
	R\$ 1.169,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:58:323
	R\$ 1.444,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:00:940
	R\$ 1.169,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:03:557
	R\$ 1.169,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:06:360
	R\$ 1.444,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:07:783
	R\$ 1.169,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:11:557
	R\$ 1.169,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:12:373
	R\$ 1.169,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:15:560
	R\$ 1.169,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:16:397
	R\$ 1.169,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:19:567
	R\$ 1.168,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:20:413
	R\$ 1.168,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:23:557
	R\$ 1.168,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:24:520
	R\$ 1.168,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:27:563
	R\$ 1.168,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:28:450
	R\$ 1.443,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:29:263
	R\$ 1.168,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:31:567
	R\$ 1.168,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:32:457
	R\$ 1.443,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:33:300
	R\$ 1.168,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:35:560
	R\$ 1.168,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:36:550
	R\$ 1.168,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:39:563
	R\$ 1.168,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:40:510
	R\$ 1.168,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:43:560
	R\$ 1.168,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:44:520
	R\$ 1.168,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:47:763

	R\$ 1.168,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:48:623
	R\$ 1.168,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:51:573
	R\$ 1.168,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:52:560
	R\$ 1.168,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:55:753
	R\$ 1.168,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:56:570
	R\$ 1.442,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:57:717
	R\$ 1.168,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:59:587
	R\$ 1.168,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:00:607
	R\$ 1.442,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:02:950
	R\$ 1.168,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:05:617
	R\$ 1.168,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:06:627
	R\$ 1.168,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:09:580
	R\$ 1.168,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:10:860
	R\$ 1.168,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:13:570
	R\$ 1.168,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:14:683
	R\$ 1.168,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:17:600
	R\$ 1.168,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:18:713
	R\$ 1.168,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:21:610
	R\$ 1.168,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:22:717
	R\$ 1.168,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:25:597
	R\$ 1.168,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:26:737
	R\$ 1.168,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:29:637
	R\$ 1.168,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:30:813
	R\$ 1.168,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:33:643
	R\$ 1.168,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:34:797
	R\$ 1.441,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:37:287
	R\$ 1.168,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:39:627
	R\$ 1.441,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:40:603
	R\$ 1.168,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:40:837
	R\$ 1.168,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:43:610
	R\$ 1.168,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:44:827
	R\$ 1.168,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:47:597
	R\$ 1.168,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:48:890
	R\$ 1.168,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:51:613
	R\$ 1.168,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:52:863
	R\$ 1.168,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:55:613
	R\$ 1.168,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:56:930
	R\$ 1.168,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:59:637
	R\$ 1.168,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:00:913
	R\$ 1.168,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:03:627
	R\$ 1.168,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:04:917
	R\$ 1.168,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:07:627
	R\$ 1.168,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:09:003
	R\$ 1.168,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:11:630
	R\$ 1.168,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:12:920
	R\$ 1.440,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:13:990
	R\$ 1.168,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:17:663
	R\$ 1.168,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:18:977
	R\$ 1.168,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:21:657
	R\$ 1.168,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:22:957
	R\$ 1.168,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:25:653
	R\$ 1.440,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:26:893
	R\$ 1.168,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:27:003
	R\$ 1.168,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:29:687
	R\$ 1.168,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:31:000
	R\$ 1.168,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:33:740
	R\$ 1.168,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:35:023

	R\$ 1.168,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:37:683
	R\$ 1.168,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:39:093
	R\$ 1.439,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:39:607
	R\$ 1.168,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:41:717
	R\$ 1.168,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:43:300
	R\$ 1.168,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:45:673
	R\$ 1.168,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:47:120
	R\$ 1.168,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:49:677
	R\$ 1.168,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:51:117
	R\$ 1.168,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:53:697
	R\$ 1.168,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:55:147
	R\$ 1.439,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:55:253
	R\$ 1.168,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:57:693
	R\$ 1.168,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:59:177
	R\$ 1.168,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:01:693
	R\$ 1.168,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:03:200
	R\$ 1.168,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:05:697
	R\$ 1.168,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:07:203
	R\$ 1.168,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:09:713
	R\$ 1.168,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:11:240
	R\$ 1.168,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:13:730
	R\$ 1.168,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:15:247
	R\$ 1.438,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:16:493
	R\$ 1.168,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:19:727
	R\$ 1.168,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:21:283
	R\$ 1.438,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:22:010
	R\$ 1.168,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:23:720
	R\$ 1.168,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:25:293
	R\$ 1.168,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:27:733
	R\$ 1.168,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:29:320
	R\$ 1.168,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:31:727
	R\$ 1.168,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:33:340
	R\$ 1.168,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:35:733
	R\$ 1.168,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:37:370
	R\$ 1.168,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:39:737
	R\$ 1.168,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:41:383
	R\$ 1.168,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:43:727
	R\$ 1.437,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:44:203
	R\$ 1.168,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:45:397
	R\$ 1.168,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:47:733
	R\$ 1.437,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:48:757
	R\$ 1.167,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:49:423
	R\$ 1.167,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:51:730
	R\$ 1.167,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:53:440
	R\$ 1.167,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:55:763
	R\$ 1.167,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:57:450
	R\$ 1.167,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:59:763
	R\$ 1.167,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:01:470
	R\$ 1.167,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:03:790
	R\$ 1.167,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:05:497
	R\$ 1.167,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:07:803
	R\$ 1.167,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:09:513
	R\$ 1.167,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:11:803
	R\$ 1.167,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:13:547
	R\$ 1.167,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:15:803
	R\$ 1.167,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:17:557
	R\$ 1.167,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:19:810
	R\$ 1.167,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:21:570

	R\$ 1.436,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:23:267
	R\$ 1.167,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:25:813
	R\$ 1.167,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:27:603
	R\$ 1.436,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:28:717
	R\$ 1.167,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:31:813
	R\$ 1.167,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:33:633
	R\$ 1.167,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:35:810
	R\$ 1.167,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:37:673
	R\$ 1.167,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:39:827
	R\$ 1.167,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:41:663
	R\$ 1.167,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:43:843
	R\$ 1.167,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:45:693
	R\$ 1.167,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:47:853
	R\$ 1.167,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:49:697
	R\$ 1.167,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:51:863
	R\$ 1.167,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:53:713
	R\$ 1.167,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:55:863
	R\$ 1.167,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:57:727
	R\$ 1.435,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:58:797
	R\$ 1.167,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:01:883
	R\$ 1.167,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:03:770
	R\$ 1.435,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:03:803
	R\$ 1.167,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:05:910
	R\$ 1.167,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:07:780
	R\$ 1.167,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:09:923
	R\$ 1.167,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:11:807
	R\$ 1.167,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:13:943
	R\$ 1.167,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:15:790
	R\$ 1.167,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:17:943
	R\$ 1.167,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:19:810
	R\$ 1.167,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:21:973
	R\$ 1.167,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:23:907
	R\$ 1.167,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:25:990
	R\$ 1.167,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:27:843
	R\$ 1.167,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:30:007
	R\$ 1.167,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:31:870
	R\$ 1.167,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:34:013
	R\$ 1.167,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:35:893
	R\$ 1.434,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:36:870
	R\$ 1.167,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:40:030
	R\$ 1.167,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:41:930
	R\$ 1.167,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:44:053
	R\$ 1.434,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:44:787
	R\$ 1.167,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:45:950
	R\$ 1.167,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:48:050
	R\$ 1.167,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:49:970
	R\$ 1.167,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:52:093
	R\$ 1.167,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:54:000
	R\$ 1.167,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:56:133
	R\$ 1.167,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:58:037
	R\$ 1.167,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:00:177
	R\$ 1.167,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:02:040
	R\$ 1.167,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:04:163
	R\$ 1.167,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:06:060
	R\$ 1.167,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:08:190
	R\$ 1.167,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:10:087
	R\$ 1.167,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:12:193

	R\$ 1.433,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:13:910
	R\$ 1.167,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:14:107
	R\$ 1.167,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:16:217
	R\$ 1.167,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:18:120
	R\$ 1.167,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:20:230
	R\$ 1.433,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:21:287
	R\$ 1.167,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:22:160
	R\$ 1.167,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:24:273
	R\$ 1.167,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:26:147
	R\$ 1.167,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:28:300
	R\$ 1.167,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:30:183
	R\$ 1.167,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:32:313
	R\$ 1.167,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:34:187
	R\$ 1.167,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:36:337
	R\$ 1.167,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:38:207
	R\$ 1.167,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:40:347
	R\$ 1.167,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:42:223
	R\$ 1.167,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:44:357
	R\$ 1.167,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:46:237
	R\$ 1.432,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:47:293
	R\$ 1.167,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:50:500
	R\$ 1.167,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:52:257
	R\$ 1.167,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:54:387
	R\$ 1.167,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:56:320
	R\$ 1.432,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:58:203
	R\$ 1.167,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:00:457
	R\$ 1.167,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:02:300
	R\$ 1.167,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:04:457
	R\$ 1.167,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:06:357
	R\$ 1.167,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:08:480
	R\$ 1.167,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:10:330
	R\$ 1.167,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:12:527
	R\$ 1.167,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:14:353
	R\$ 1.167,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:16:530
	R\$ 1.167,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:18:377
	R\$ 1.167,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:20:533
	R\$ 1.166,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:22:400
	R\$ 1.431,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:23:120
	R\$ 1.166,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:24:527
	R\$ 1.166,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:28:420
	R\$ 1.166,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:30:553
	R\$ 1.166,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:32:440
	R\$ 1.166,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:34:567
	R\$ 1.166,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:36:460
	R\$ 1.166,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:38:587
	R\$ 1.166,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:40:467
	R\$ 1.166,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:42:610
	R\$ 1.166,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:44:493
	R\$ 1.431,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:44:577
	R\$ 1.166,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:46:607
	R\$ 1.166,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:48:503
	R\$ 1.166,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:50:640
	R\$ 1.166,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:52:527
	R\$ 1.166,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:54:617
	R\$ 1.166,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:58:527
	R\$ 1.166,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:00:647
	R\$ 1.166,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:02:543
	R\$ 1.166,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:04:640

	R\$ 1.166,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:06:567
	R\$ 1.166,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:08:670
	R\$ 1.166,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:13:747
	R\$ 1.166,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:16:683
	R\$ 1.166,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:17:790
	R\$ 1.166,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:20:673
	R\$ 1.166,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:26:720
	R\$ 1.166,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:28:687
	R\$ 1.166,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:33:760
	R\$ 1.166,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:36:693
	R\$ 1.166,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:37:777
	R\$ 1.430,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:39:923
	R\$ 1.166,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:42:720
	R\$ 1.166,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:43:783
	R\$ 1.166,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:46:717
	R\$ 1.166,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:47:807
	R\$ 1.430,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:50:763
	R\$ 1.166,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:50:890
	R\$ 1.166,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:51:817
	R\$ 1.166,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:54:717
	R\$ 1.166,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:55:847
	R\$ 1.166,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:58:730
	R\$ 1.166,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:59:863
	R\$ 1.166,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:02:747
	R\$ 1.166,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:03:890
	R\$ 1.166,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:06:767
	R\$ 1.166,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:07:920
	R\$ 1.429,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:10:057
	R\$ 1.166,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:12:763
	R\$ 1.166,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:13:933
	R\$ 1.429,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:14:060
	R\$ 1.166,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:16:783
	R\$ 1.166,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:17:943
	R\$ 1.166,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:20:783
	R\$ 1.166,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:22:030
	R\$ 1.166,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:24:807
	R\$ 1.166,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:25:977
	R\$ 1.166,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:28:797
	R\$ 1.166,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:30:027
	R\$ 1.166,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:32:950
	R\$ 1.166,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:34:030
	R\$ 1.166,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:36:897
	R\$ 1.166,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:38:080
	R\$ 1.166,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:40:833
	R\$ 1.166,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:42:083
	R\$ 1.166,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:44:837
	R\$ 1.166,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:46:107
	R\$ 1.428,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:46:283
	R\$ 1.166,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:48:837
	R\$ 1.166,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:50:123
	R\$ 1.166,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:52:837
	R\$ 1.166,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:54:143
	R\$ 1.166,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:56:843
	R\$ 1.428,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:57:253
	R\$ 1.166,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:58:147
	R\$ 1.166,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:00:850
	R\$ 1.166,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:02:183

	R\$ 1.166,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:04:850
	R\$ 1.166,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:06:267
	R\$ 1.166,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:08:840
	R\$ 1.166,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:10:227
	R\$ 1.166,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:12:847
	R\$ 1.166,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:14:263
	R\$ 1.166,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:16:890
	R\$ 1.427,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:16:947
	R\$ 1.166,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:18:280
	R\$ 1.166,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:20:863
	R\$ 1.166,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:22:310
	R\$ 1.427,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:23:363
	R\$ 1.166,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:24:857
	R\$ 1.166,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:26:320
	R\$ 1.166,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:28:860
	R\$ 1.166,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:30:330
	R\$ 1.166,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:32:857
	R\$ 1.166,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:34:363
	R\$ 1.166,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:36:873
	R\$ 1.166,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:38:380
	R\$ 1.166,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:40:863
	R\$ 1.166,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:42:390
	R\$ 1.426,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:44:183
	R\$ 1.166,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:46:880
	R\$ 1.166,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:48:417
	R\$ 1.166,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:50:870
	R\$ 1.166,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:52:433
	R\$ 1.166,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:54:870
	R\$ 1.166,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:56:457
	R\$ 1.166,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:58:863
	R\$ 1.426,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:59:487
	R\$ 1.166,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:00:490
	R\$ 1.166,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:02:877
	R\$ 1.165,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:04:520
	R\$ 1.165,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:06:897
	R\$ 1.165,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:08:527
	R\$ 1.165,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:10:890
	R\$ 1.165,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:12:537
	R\$ 1.165,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:14:883
	R\$ 1.165,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:16:563
	R\$ 1.425,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:16:810
	R\$ 1.165,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:18:887
	R\$ 1.165,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:20:590
	R\$ 1.165,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:22:887
	R\$ 1.425,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:23:507
	R\$ 1.165,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:24:637
	R\$ 1.165,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:26:893
	R\$ 1.165,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:28:637
	R\$ 1.165,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:30:893
	R\$ 1.165,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:32:653
	R\$ 1.165,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:34:897
	R\$ 1.165,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:36:657
	R\$ 1.165,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:38:910
	R\$ 1.165,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:40:677
	R\$ 1.165,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:42:923
	R\$ 1.424,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:43:320
	R\$ 1.165,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:44:690
	R\$ 1.165,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:46:950

	R\$ 1.165,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:48:710
	R\$ 1.165,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:50:943
	R\$ 1.165,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:52:757
	R\$ 1.165,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:54:947
	R\$ 1.165,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:56:750
	R\$ 1.165,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:58:947
	R\$ 1.165,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:00:753
	R\$ 1.165,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:02:963
	R\$ 1.424,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:04:167
	R\$ 1.165,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:04:780
	R\$ 1.165,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:06:963
	R\$ 1.165,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:08:833
	R\$ 1.165,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:10:967
	R\$ 1.423,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:11:517
	R\$ 1.165,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:12:827
	R\$ 1.165,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:14:990
	R\$ 1.165,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:16:853
	R\$ 1.165,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:19:000
	R\$ 1.165,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:20:850
	R\$ 1.423,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:22:040
	R\$ 1.165,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:25:017
	R\$ 1.165,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:26:873
	R\$ 1.165,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:29:043
	R\$ 1.165,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:30:897
	R\$ 1.165,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:33:053
	R\$ 1.165,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:34:910
	R\$ 1.165,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:37:073
	R\$ 1.165,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:38:967
	R\$ 1.165,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:41:103
	R\$ 1.165,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:42:937
	R\$ 1.165,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:45:103
	R\$ 1.165,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:46:963
	R\$ 1.422,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:47:600
	R\$ 1.165,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:49:140
	R\$ 1.165,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:50:973
	R\$ 1.165,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:53:223
	R\$ 1.165,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:55:023
	R\$ 1.422,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:56:067
	R\$ 1.165,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:59:187
	R\$ 1.165,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:01:047
	R\$ 1.165,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:03:227
	R\$ 1.165,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:05:067
	R\$ 1.165,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:07:217
	R\$ 1.165,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:09:100
	R\$ 1.165,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:11:250
	R\$ 1.165,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:13:107
	R\$ 1.165,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:15:253
	R\$ 1.165,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:17:133
	R\$ 1.165,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:19:260
	R\$ 1.165,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:21:133
	R\$ 1.165,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:23:287
	R\$ 1.165,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:25:223
	R\$ 1.165,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:27:303
	R\$ 1.165,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:29:177
	R\$ 1.165,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:31:317
	R\$ 1.165,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:33:213
	R\$ 1.165,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:35:333

	R\$ 1.165,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:37:230
	R\$ 1.165,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:39:377
	R\$ 1.165,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:41:247
	R\$ 1.165,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:43:400
	R\$ 1.165,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:45:287
	R\$ 1.165,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:47:413
	R\$ 1.165,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:49:290
	R\$ 1.165,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:51:467
	R\$ 1.165,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:53:317
	R\$ 1.165,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:55:457
	R\$ 1.165,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:57:343
	R\$ 1.165,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:59:483
	R\$ 1.165,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:01:377
	R\$ 1.165,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:03:507
	R\$ 1.165,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:05:397
	R\$ 1.165,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:07:530
	R\$ 1.165,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:09:420
	R\$ 1.165,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:11:527
	R\$ 1.165,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:13:433
	R\$ 1.165,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:15:543
	R\$ 1.165,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:17:443
	R\$ 1.165,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:19:577
	R\$ 1.165,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:21:470
	R\$ 1.165,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:23:617
	R\$ 1.165,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:25:490
	R\$ 1.165,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:27:620
	R\$ 1.164,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:29:520
	R\$ 1.164,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:31:640
	R\$ 1.164,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:33:543
	R\$ 1.164,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:35:660
	R\$ 1.164,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:37:547
	R\$ 1.164,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:39:677
	R\$ 1.164,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:41:567
	R\$ 1.164,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:43:703
	R\$ 1.164,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:45:607
	R\$ 1.164,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:47:717
	R\$ 1.164,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:49:620
	R\$ 1.164,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:51:757
	R\$ 1.164,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:53:650
	R\$ 1.164,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:55:777
	R\$ 1.164,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:57:650
	R\$ 1.164,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:59:790
	R\$ 1.164,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:01:670
	R\$ 1.164,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:03:807
	R\$ 1.164,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:05:680
	R\$ 1.164,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:07:797
	R\$ 1.164,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:09:697
	R\$ 1.164,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:11:807
	R\$ 1.164,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:13:740
	R\$ 1.164,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:15:840
	R\$ 1.164,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:17:753
	R\$ 1.164,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:19:860
	R\$ 1.164,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:21:763
	R\$ 1.164,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:23:893
	R\$ 1.164,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:25:780
	R\$ 1.164,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:27:920
	R\$ 1.164,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:29:807
	R\$ 1.164,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:31:983

	R\$ 1.164,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:33:827
	R\$ 1.164,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:35:960
	R\$ 1.164,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:37:853
	R\$ 1.164,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:39:963
	R\$ 1.164,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:41:857
	R\$ 1.164,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:43:973
	R\$ 1.164,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:45:873
	R\$ 1.164,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:48:007
	R\$ 1.164,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:49:910
	R\$ 1.164,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:52:030
	R\$ 1.164,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:53:910
	R\$ 1.164,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:56:047
	R\$ 1.164,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:57:923
	R\$ 1.164,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:00:073
	R\$ 1.164,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:01:953
	R\$ 1.164,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:04:087
	R\$ 1.164,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:10:920
	R\$ 1.164,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:12:210
	R\$ 1.164,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:12:923
	R\$ 1.164,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:14:113
	R\$ 1.164,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:14:933
	R\$ 1.164,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:16:117
	R\$ 1.164,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:16:950
	R\$ 1.164,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:18:123
	R\$ 1.164,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:18:960
	R\$ 1.164,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:20:123
	R\$ 1.164,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:20:973
	R\$ 1.164,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:22:117
	R\$ 1.164,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:22:977
	R\$ 1.164,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:24:117
	R\$ 1.164,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:24:993
	R\$ 1.164,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:26:120
	R\$ 1.164,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:26:993
	R\$ 1.164,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:28:117
	R\$ 1.164,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:29:000
	R\$ 1.164,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:30:120
	R\$ 1.164,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:31:017
	R\$ 1.164,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:32:123
	R\$ 1.164,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:33:043
	R\$ 1.164,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:34:127
	R\$ 1.164,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:35:043
	R\$ 1.164,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:36:123
	R\$ 1.164,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:39:063
	R\$ 1.164,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:40:127
	R\$ 1.164,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:41:087
	R\$ 1.164,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:44:123
	R\$ 1.164,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:45:107
	R\$ 1.164,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:48:123
	R\$ 1.164,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:49:113
	R\$ 1.164,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:52:140
	R\$ 1.164,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:53:137
	R\$ 1.164,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:56:130
	R\$ 1.164,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:57:153
	R\$ 1.164,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:00:167
	R\$ 1.164,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:01:170
	R\$ 1.164,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:04:143
	R\$ 1.164,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:05:200

	R\$ 1.164,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:08:143
	R\$ 1.164,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:09:217
	R\$ 1.164,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:12:143
	R\$ 1.164,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:13:220
	R\$ 1.164,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:16:147
	R\$ 1.164,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:17:247
	R\$ 1.164,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:20:163
	R\$ 1.164,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:21:257
	R\$ 1.164,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:24:163
	R\$ 1.164,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:25:280
	R\$ 1.164,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:28:173
	R\$ 1.163,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:29:277
	R\$ 1.163,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:34:400
	R\$ 1.163,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:35:313
	R\$ 1.163,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:38:430
	R\$ 1.163,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:39:347
	R\$ 1.163,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:42:400
	R\$ 1.163,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:43:347
	R\$ 1.163,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:46:407
	R\$ 1.163,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:47:360
	R\$ 1.163,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:50:403
	R\$ 1.163,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:51:367
	R\$ 1.163,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:54:403
	R\$ 1.163,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:55:393
	R\$ 1.163,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:58:403
	R\$ 1.163,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:59:380
	R\$ 1.163,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:02:407
	R\$ 1.163,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:03:417
	R\$ 1.163,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:06:407
	R\$ 1.163,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:07:427
	R\$ 1.163,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:10:413
	R\$ 1.163,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:11:463
	R\$ 1.163,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:14:440
	R\$ 1.163,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:15:490
	R\$ 1.163,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:18:433
	R\$ 1.163,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:19:500
	R\$ 1.163,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:22:437
	R\$ 1.163,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:23:520
	R\$ 1.163,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:26:453
	R\$ 1.163,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:27:543
	R\$ 1.163,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:30:507
	R\$ 1.163,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:31:580
	R\$ 1.163,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:34:520
	R\$ 1.163,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:35:573
	R\$ 1.163,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:38:567
	R\$ 1.163,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:39:610
	R\$ 1.163,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:42:513
	R\$ 1.163,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:43:607
	R\$ 1.163,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:46:520
	R\$ 1.163,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:47:643
	R\$ 1.163,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:50:513
	R\$ 1.163,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:51:653
	R\$ 1.163,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:54:560
	R\$ 1.163,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:55:680
	R\$ 1.163,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:58:563
	R\$ 1.163,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:59:703
	R\$ 1.163,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:35:02:553
	R\$ 1.163,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:03:720

	R\$ 1.163,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:21:820
	R\$ 1.163,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:22:043
	R\$ 1.163,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:25:753
	R\$ 1.163,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:26:077
	R\$ 1.163,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:27:750
	R\$ 1.163,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:28:070
	R\$ 1.163,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:29:777
	R\$ 1.163,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:30:073
	R\$ 1.163,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:31:777
	R\$ 1.163,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:32:093
	R\$ 1.163,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:33:773
	R\$ 1.163,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:34:103
	R\$ 1.163,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:35:783
	R\$ 1.163,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:36:107
	R\$ 1.163,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:37:783
	R\$ 1.163,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:38:120
	R\$ 1.163,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:39:783
	R\$ 1.163,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:40:150
	R\$ 1.163,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:41:787
	R\$ 1.163,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:42:143
	R\$ 1.163,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:43:793
	R\$ 1.163,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:44:160
	R\$ 1.163,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:45:800
	R\$ 1.163,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:46:177
	R\$ 1.163,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:47:830
	R\$ 1.163,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:48:540
	R\$ 1.163,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:51:913
	R\$ 1.163,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:52:197
	R\$ 1.163,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:53:810
	R\$ 1.163,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:56:213
	R\$ 1.163,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:57:807
	R\$ 1.163,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:58:220
	R\$ 1.163,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:59:817
	R\$ 1.163,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:00:237
	R\$ 1.163,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:01:810
	R\$ 1.163,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:02:240
	R\$ 1.163,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:03:810
	R\$ 1.163,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:04:243
	R\$ 1.163,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:05:810
	R\$ 1.163,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:06:250
	R\$ 1.163,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:07:813
	R\$ 1.163,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:08:260
	R\$ 1.163,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:09:810
	R\$ 1.163,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:10:263
	R\$ 1.163,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:11:813
	R\$ 1.163,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:12:350
	R\$ 1.163,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:13:863
	R\$ 1.163,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:14:280
	R\$ 1.163,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:17:817
	R\$ 1.163,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:18:293
	R\$ 1.163,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:19:813
	R\$ 1.163,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:20:310
	R\$ 1.163,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:21:813
	R\$ 1.162,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:22:317
	R\$ 1.162,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:23:830
	R\$ 1.162,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:29:323
	R\$ 1.162,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:31:837

	R\$ 1.162,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:32:360
	R\$ 1.162,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:33:853
	R\$ 1.162,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:34:363
	R\$ 1.162,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:35:843
	R\$ 1.162,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:36:390
	R\$ 1.162,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:37:837
	R\$ 1.162,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:38:377
	R\$ 1.162,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:39:837
	R\$ 1.162,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:40:390
	R\$ 1.162,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:41:843
	R\$ 1.162,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:42:407
	R\$ 1.162,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:43:850
	R\$ 1.162,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:44:417
	R\$ 1.162,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:45:840
	R\$ 1.162,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:46:417
	R\$ 1.162,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:48:333
	R\$ 1.162,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:48:420
	R\$ 1.162,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:49:970
	R\$ 1.162,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:50:427
	R\$ 1.162,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:51:843
	R\$ 1.162,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:52:510
	R\$ 1.162,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:55:843
	R\$ 1.162,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:56:447
	R\$ 1.162,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:57:840
	R\$ 1.162,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:00:463
	R\$ 1.162,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:01:850
	R\$ 1.162,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:02:477
	R\$ 1.162,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:05:843
	R\$ 1.162,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:06:503
	R\$ 1.162,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:09:893
	R\$ 1.162,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:10:537
	R\$ 1.162,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:13:847
	R\$ 1.162,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:14:530
	R\$ 1.162,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:17:847
	R\$ 1.162,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:18:540
	R\$ 1.162,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:21:847
	R\$ 1.162,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:22:560
	R\$ 1.162,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:25:857
	R\$ 1.162,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:26:577
	R\$ 1.162,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:29:853
	R\$ 1.162,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:30:590
	R\$ 1.162,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:33:850
	R\$ 1.162,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:34:603
	R\$ 1.162,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:37:857
	R\$ 1.162,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:38:617
	R\$ 1.162,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:41:897
	R\$ 1.162,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:42:640
	R\$ 1.162,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:45:853
	R\$ 1.162,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:46:663
	R\$ 1.162,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:49:863
	R\$ 1.162,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:50:680
	R\$ 1.162,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:53:867
	R\$ 1.162,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:54:710
	R\$ 1.162,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:57:857
	R\$ 1.162,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:58:743
	R\$ 1.162,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:01:857
	R\$ 1.162,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:02:750
	R\$ 1.162,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:05:857

	R\$ 1.162,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:06:767
	R\$ 999,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:09:443
	R\$ 998,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:11:860
	R\$ 998,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:12:797
	R\$ 998,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:15:860
	R\$ 900,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:16:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:40:25	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:20:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 11:41:17	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 11:41:17	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:12:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Ágar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 499,0000	R\$ 4.990,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IOI001-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ágar Ágar Aspecto Físico: Pó , Característica Adicional: Puro , Tipo: Ágar Ágar Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	23/05/2023 20:31:02
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGAR-ÁGAR PA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/05/2023 15:47:10
	Marca: ACS Fabricante: acs Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGAR-ÁGAR PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: 1323 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ágar - Ágar Aspecto Físico: Pó , Característica Adicional: Puro , Tipo: Ágar Ágar Porte da empresa: ME/EPP						
01.151.850/0001-53	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.122,0000	R\$ 11.220,0000	23/05/2023 15:38:49
	Marca: Ludwig Biotec						

	Fabricante: Ludwig Biotec Modelo / Versão: ID 1641 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agar bacteriológico 500 g Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.460,0000	R\$ 14.600,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGAR, TIPO ÁGAR ÁGAR, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PURO, OBS: NÃO BACTERIOLÓGICA Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.540,0000	R\$ 15.400,0000	15/05/2023 16:36:32
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGAR-ÁGAR PA - EMBALAGEM COM 500G - ***PURO NÃO BACTERIOLÓGICO*** – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.705,2300	R\$ 17.052,3000	23/05/2023 17:59:45
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGAR-ÁGAR PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17.052,3000		05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 15.400,0000		30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 14.600,0000		45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 11.220,0000		01.151.850/0001-53	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 10.000,0000		07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 10.000,0000		11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 5.000,0000		46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 4.990,0000		16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 4.989,0000		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:20:40:480
R\$ 9.999,9900		05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:26:190
R\$ 4.988,9900		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:39:167
R\$ 4.987,9900		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:45:490
R\$ 4.988,9800		11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:46:373
R\$ 4.987,9800		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:47:203
R\$ 4.986,9800		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:55:437
R\$ 4.986,9700		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:28:57:223
R\$ 4.987,9700		11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:28:57:267
R\$ 4.985,9700		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:06:540
R\$ 4.986,9600		11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:08:343
R\$ 4.985,9600		11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:11:140
R\$ 4.985,9500		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:13:270
R\$ 4.984,9600		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:16:727
R\$ 4.984,9500		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:19:270
R\$ 4.983,9500		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:26:980
R\$ 4.984,9400		11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:29:243
R\$ 4.983,9400		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:29:280
R\$ 4.983,9300		11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:33:450
R\$ 4.983,9200		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:35:270
R\$ 4.982,9400		45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:38:007
R\$ 4.983,9100		11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:38:523
R\$ 4.982,9300		16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:41:350

	R\$ 4.982,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:42:457
	R\$ 4.982,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:45:603
	R\$ 4.981,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:48:317
	R\$ 4.982,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:49:640
	R\$ 4.981,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:29:51:347
	R\$ 4.981,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:29:57:253
	R\$ 4.980,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:58:503
	R\$ 4.980,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:01:400
	R\$ 4.979,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:08:993
	R\$ 4.980,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:10:243
	R\$ 4.979,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:13:427
	R\$ 4.978,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:17:910
	R\$ 4.979,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:20:667
	R\$ 4.978,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:23:530
	R\$ 4.978,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:30:027
	R\$ 4.977,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:31:110
	R\$ 4.977,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:33:820
	R\$ 4.977,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:40:227
	R\$ 4.976,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:43:103
	R\$ 4.976,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:45:420
	R\$ 4.976,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:30:50:170
	R\$ 4.975,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:51:960
	R\$ 4.975,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:30:55:470
	R\$ 4.974,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:59:317
	R\$ 4.975,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:00:297
	R\$ 4.974,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:03:437
	R\$ 4.974,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:07:433
	R\$ 4.974,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:09:460
	R\$ 4.973,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:09:887
	R\$ 4.973,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:11:937
	R\$ 4.972,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:16:630
	R\$ 4.972,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:19:460
	R\$ 4.971,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:24:987
	R\$ 4.972,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:27:383
	R\$ 4.971,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:29:913
	R\$ 4.971,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:33:740
	R\$ 4.970,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:34:750
	R\$ 4.970,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:37:643
	R\$ 4.970,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:41:353
	R\$ 4.970,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:43:500
	R\$ 4.969,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:45:063
	R\$ 4.969,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:46:773
	R\$ 4.970,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:48:120
	R\$ 4.969,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:31:51:510
	R\$ 4.968,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:54:693
	R\$ 4.969,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:56:453
	R\$ 4.968,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:59:443
	R\$ 4.968,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:01:523
	R\$ 4.967,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:07:037
	R\$ 4.967,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:10:183
	R\$ 4.968,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:16:353
	R\$ 4.966,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:16:697
	R\$ 4.966,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:19:597
	R\$ 4.967,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:20:603
	R\$ 4.965,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:22:233
	R\$ 4.965,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:26:047
	R\$ 4.964,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:30:083
	R\$ 4.964,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:31:560

	R\$ 4.963,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:33:803
	R\$ 4.963,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:35:553
	R\$ 4.962,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:37:853
	R\$ 4.962,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:39:550
	R\$ 4.963,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:40:453
	R\$ 4.961,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:42:867
	R\$ 4.961,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:45:320
	R\$ 4.960,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:47:313
	R\$ 4.960,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:49:637
	R\$ 4.961,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:49:877
	R\$ 4.959,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:52:850
	R\$ 4.960,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:55:260
	R\$ 4.959,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:55:670
	R\$ 4.959,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:32:57:567
	R\$ 4.958,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:58:667
	R\$ 4.958,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:00:007
	R\$ 4.958,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:01:570
	R\$ 4.958,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:01:973
	R\$ 4.959,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:03:047
	R\$ 4.958,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:05:580
	R\$ 4.958,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:06:463
	R\$ 4.957,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:07:580
	R\$ 4.957,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:08:483
	R\$ 4.956,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:10:013
	R\$ 4.956,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:10:587
	R\$ 4.955,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:13:380
	R\$ 4.955,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:14:397
	R\$ 4.955,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:17:613
	R\$ 4.954,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:17:963
	R\$ 4.955,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:18:177
	R\$ 4.956,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:19:080
	R\$ 4.954,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:20:250
	R\$ 4.953,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:21:963
	R\$ 4.953,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:23:603
	R\$ 4.953,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:24:643
	R\$ 4.952,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:25:703
	R\$ 4.952,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:27:957
	R\$ 4.953,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:28:643
	R\$ 4.952,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:30:143
	R\$ 4.951,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:33:673
	R\$ 4.952,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:33:933
	R\$ 4.951,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:34:990
	R\$ 4.952,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:35:867
	R\$ 4.950,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:37:907
	R\$ 4.951,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:38:037
	R\$ 4.950,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:40:157
	R\$ 4.950,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:41:780
	R\$ 4.951,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:43:370
	R\$ 4.949,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:44:750
	R\$ 4.949,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:46:283
	R\$ 4.949,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:47:757
	R\$ 4.948,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:48:077
	R\$ 4.948,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:49:800
	R\$ 4.948,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:51:710
	R\$ 4.948,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:53:890
	R\$ 4.947,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:54:210
	R\$ 4.947,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:56:017

	R\$ 4.947,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:33:57:723
	R\$ 4.946,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:59:243
	R\$ 4.946,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:59:837
	R\$ 4.946,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:01:920
	R\$ 4.946,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:03:823
	R\$ 4.946,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:05:207
	R\$ 4.945,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:05:237
	R\$ 4.945,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:08:103
	R\$ 4.945,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:10:683
	R\$ 4.944,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:11:347
	R\$ 4.944,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:12:250
	R\$ 4.944,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:15:560
	R\$ 4.944,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:18:067
	R\$ 4.944,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:19:743
	R\$ 4.943,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:20:003
	R\$ 4.944,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:21:270
	R\$ 4.943,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:21:917
	R\$ 4.943,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:24:160
	R\$ 4.942,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:24:517
	R\$ 4.942,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:27:147
	R\$ 4.941,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:29:220
	R\$ 4.941,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:31:780
	R\$ 4.941,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:32:227
	R\$ 4.940,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:33:763
	R\$ 4.941,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:35:607
	R\$ 4.940,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:36:370
	R\$ 4.940,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:40:153
	R\$ 4.939,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:41:280
	R\$ 4.940,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:41:423
	R\$ 4.939,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:41:557
	R\$ 4.939,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:42:437
	R\$ 4.939,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:45:747
	R\$ 4.938,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:47:153
	R\$ 4.939,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:47:347
	R\$ 4.938,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:34:49:790
	R\$ 4.937,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:54:330
	R\$ 4.937,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:54:907
	R\$ 4.936,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:56:267
	R\$ 4.936,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:59:603
	R\$ 4.936,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:02:057
	R\$ 4.936,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:04:097
	R\$ 4.936,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:06:357
	R\$ 4.936,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:10:823
	R\$ 4.935,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:13:173
	R\$ 4.935,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:13:473
	R\$ 4.934,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:15:033
	R\$ 4.934,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:15:570
	R\$ 4.934,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:17:777
	R\$ 4.933,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:19:767
	R\$ 4.933,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:20:143
	R\$ 4.933,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:21:767
	R\$ 4.932,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:23:330
	R\$ 4.933,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:23:627
	R\$ 4.932,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:25:630
	R\$ 4.932,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:27:790
	R\$ 4.931,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:28:003
	R\$ 4.932,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:28:317
	R\$ 4.931,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:29:997

	R\$ 4.931,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:30:657
	R\$ 4.930,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:32:783
	R\$ 4.930,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:35:073
	R\$ 4.929,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:37:633
	R\$ 4.930,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:37:780
	R\$ 4.929,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:38:627
	R\$ 4.929,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:39:123
	R\$ 4.928,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:40:550
	R\$ 4.928,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:43:787
	R\$ 4.928,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:44:250
	R\$ 4.927,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:45:343
	R\$ 4.927,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:47:717
	R\$ 4.927,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:49:810
	R\$ 4.926,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:51:027
	R\$ 4.926,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:52:333
	R\$ 4.926,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:35:53:853
	R\$ 4.926,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:54:247
	R\$ 4.927,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:54:277
	R\$ 4.925,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:55:127
	R\$ 4.925,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:57:013
	R\$ 4.924,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:59:310
	R\$ 4.924,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:00:270
	R\$ 4.924,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:01:810
	R\$ 4.924,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:03:600
	R\$ 4.924,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:05:870
	R\$ 4.923,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:06:860
	R\$ 4.923,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:07:460
	R\$ 4.923,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:07:963
	R\$ 4.922,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:09:770
	R\$ 4.923,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:09:820
	R\$ 4.922,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:10:047
	R\$ 4.922,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:11:807
	R\$ 4.922,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:12:080
	R\$ 4.921,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:13:260
	R\$ 4.921,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:14:030
	R\$ 4.920,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:15:820
	R\$ 4.921,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:16:133
	R\$ 4.920,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:17:977
	R\$ 4.919,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:19:563
	R\$ 4.920,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:20:820
	R\$ 4.919,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:23:033
	R\$ 4.919,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:25:873
	R\$ 4.918,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:27:213
	R\$ 4.918,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:28:003
	R\$ 4.918,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:28:463
	R\$ 4.917,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:31:527
	R\$ 4.917,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:32:237
	R\$ 4.917,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:32:483
	R\$ 4.916,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:33:323
	R\$ 4.916,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:35:397
	R\$ 4.915,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:37:867
	R\$ 4.916,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:38:003
	R\$ 4.915,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:40:010
	R\$ 4.914,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:41:693
	R\$ 4.914,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:42:797
	R\$ 4.913,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:45:240
	R\$ 4.913,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:45:373

	R\$ 4.913,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:46:983
	R\$ 4.912,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:48:743
	R\$ 4.912,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:49:517
	R\$ 4.912,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:51:833
	R\$ 4.911,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:52:027
	R\$ 4.911,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:53:937
	R\$ 4.911,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:54:867
	R\$ 4.911,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:56:393
	R\$ 4.910,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:36:58:320
	R\$ 4.909,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:59:743
	R\$ 4.910,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:59:783
	R\$ 4.909,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:01:900
	R\$ 4.909,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:02:320
	R\$ 4.909,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:03:907
	R\$ 4.908,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:05:413
	R\$ 4.908,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:06:317
	R\$ 4.908,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:06:367
	R\$ 4.907,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:07:787
	R\$ 4.908,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:07:903
	R\$ 4.907,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:09:940
	R\$ 4.907,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:10:147
	R\$ 4.907,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:11:533
	R\$ 4.906,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:12:590
	R\$ 4.906,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:14:850
	R\$ 4.905,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:16:510
	R\$ 4.905,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:18:020
	R\$ 4.905,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:19:907
	R\$ 4.904,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:20:370
	R\$ 4.904,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:21:307
	R\$ 4.904,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:22:317
	R\$ 4.904,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:23:987
	R\$ 4.903,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:24:750
	R\$ 4.904,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:24:950
	R\$ 4.903,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:26:110
	R\$ 4.903,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:26:560
	R\$ 4.902,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:27:797
	R\$ 4.800,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:37:28:420
	R\$ 4.902,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:28:867
	R\$ 4.799,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:31:450
	R\$ 4.799,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:32:057
	R\$ 4.798,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:32:730
	R\$ 4.500,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:37:34:183
	R\$ 4.797,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:34:440
	R\$ 4.499,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:35:897
	R\$ 4.499,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:36:303
	R\$ 4.498,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:36:867
	R\$ 4.497,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:39:410
	R\$ 4.497,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:40:973
	R\$ 4.497,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:43:940
	R\$ 4.496,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:43:997
	R\$ 4.496,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:45:117
	R\$ 4.496,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:45:807
	R\$ 4.495,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:47:287
	R\$ 4.496,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:48:070
	R\$ 4.495,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:37:49:933
	R\$ 4.495,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:50:130
	R\$ 4.495,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:50:343
	R\$ 4.494,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:51:373

	R\$ 4.494,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:53:377
	R\$ 4.200,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:37:54:587
	R\$ 4.199,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:55:380
	R\$ 4.198,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:57:163
	R\$ 4.198,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:37:59:960
	R\$ 4.197,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:02:247
	R\$ 4.198,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:02:320
	R\$ 4.197,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:03:967
	R\$ 4.197,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:38:04:150
	R\$ 4.000,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:38:05:113
	R\$ 3.999,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:38:06:287
	R\$ 4.196,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:06:340
	R\$ 4.197,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:06:577
	R\$ 3.998,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:07:917
	R\$ 3.999,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:07:947
	R\$ 3.998,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:38:09:730
	R\$ 3.800,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:38:12:153
	R\$ 3.998,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:12:237
	R\$ 3.799,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:13:940
	R\$ 3.799,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:38:15:323
	R\$ 3.798,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:16:380
	R\$ 3.600,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:38:16:923
	R\$ 3.798,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:17:097
	R\$ 3.599,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:38:18:200
	R\$ 3.599,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:19:033
	R\$ 3.598,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:20:783
	R\$ 3.598,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:38:22:520
	R\$ 3.598,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:24:350
	R\$ 3.597,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:24:947
	R\$ 3.597,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:38:25:773
	R\$ 3.597,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:27:937
	R\$ 3.596,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:29:080
	R\$ 3.596,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:38:29:590
	R\$ 3.595,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:30:897
	R\$ 3.595,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:38:31:613
	R\$ 3.595,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:38:33:987
	R\$ 3.594,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:34:413
	R\$ 3.594,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:38:36:007
	R\$ 3.593,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:37:070
	R\$ 3.410,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:38:37:797
	R\$ 3.593,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:38:38:013
	R\$ 3.409,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:38:39:703
	R\$ 3.409,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:39:800
	R\$ 3.408,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:38:43:893
	R\$ 3.407,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:45:973
	R\$ 3.407,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:38:54:450
	R\$ 3.406,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:55:820
	R\$ 3.406,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:38:57:217
	R\$ 3.405,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:59:670
	R\$ 3.405,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:39:01:373
	R\$ 3.404,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:07:797
	R\$ 3.404,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:39:09:460
	R\$ 3.403,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:11:763
	R\$ 3.403,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:39:13:327
	R\$ 3.402,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:16:580
	R\$ 3.402,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:39:20:727
	R\$ 3.401,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:23:313

	R\$ 3.401,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:39:25:730
	R\$ 3.400,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:28:633
	R\$ 3.594,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:29:913
	R\$ 3.400,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:39:30:187
	R\$ 3.399,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:32:517
	R\$ 3.399,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:39:33:560
	R\$ 3.594,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:39:34:523
	R\$ 3.398,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:35:237
	R\$ 3.398,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:39:37:410
	R\$ 3.397,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:39:617
	R\$ 3.397,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:39:41:500
	R\$ 3.396,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:44:267
	R\$ 3.396,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:39:46:697
	R\$ 3.395,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:48:737
	R\$ 3.395,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:39:50:550
	R\$ 3.394,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:54:000
	R\$ 3.394,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:39:55:363
	R\$ 3.393,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:57:563
	R\$ 3.393,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:39:59:447
	R\$ 3.392,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:04:717
	R\$ 3.392,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:10:763
	R\$ 3.391,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:14:067
	R\$ 3.391,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:15:913
	R\$ 3.390,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:19:473
	R\$ 3.390,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:22:077
	R\$ 3.389,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:24:870
	R\$ 3.389,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:26:947
	R\$ 3.388,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:30:793
	R\$ 3.388,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:31:957
	R\$ 3.387,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:34:223
	R\$ 3.387,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:35:033
	R\$ 3.386,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:37:480
	R\$ 3.386,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:39:673
	R\$ 3.385,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:41:780
	R\$ 3.385,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:45:777
	R\$ 3.384,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:48:603
	R\$ 3.593,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:50:923
	R\$ 3.384,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:51:250
	R\$ 3.593,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:40:51:717
	R\$ 3.383,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:54:980
	R\$ 3.383,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:56:383
	R\$ 3.382,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:58:660
	R\$ 3.382,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:41:00:807
	R\$ 3.381,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:08:760
	R\$ 3.381,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:41:10:947
	R\$ 3.380,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:13:630
	R\$ 3.380,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:41:16:643
	R\$ 3.379,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:19:750
	R\$ 3.379,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:41:22:377
	R\$ 3.378,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:26:963
	R\$ 3.378,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:41:27:733
	R\$ 3.377,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:30:473
	R\$ 3.377,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:41:31:447
	R\$ 3.376,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:33:910
	R\$ 3.376,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:41:35:553
	R\$ 3.375,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:37:930
	R\$ 3.375,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:41:39:567
	R\$ 3.374,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:41:790

	R\$ 3.374,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:41:43:480
	R\$ 3.373,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:45:853
	R\$ 3.373,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:41:49:170
	R\$ 3.372,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:50:927
	R\$ 3.372,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:41:52:420
	R\$ 3.371,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:55:843
	R\$ 3.371,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:41:56:283
	R\$ 3.370,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:58:700
	R\$ 3.370,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:42:00:267
	R\$ 3.369,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:01:950
	R\$ 3.369,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:42:02:313
	R\$ 3.592,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:02:893
	R\$ 3.368,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:07:480
	R\$ 3.368,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:42:08:320
	R\$ 3.592,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:42:09:713
	R\$ 3.367,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:10:127
	R\$ 3.367,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:42:10:877
	R\$ 3.366,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:14:373
	R\$ 3.366,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:42:16:553
	R\$ 3.365,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:19:340
	R\$ 3.365,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:42:20:353
	R\$ 3.364,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:22:783
	R\$ 3.364,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:42:25:387
	R\$ 3.363,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:28:497
	R\$ 3.363,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:42:30:687
	R\$ 3.362,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:32:953
	R\$ 3.362,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:42:34:663
	R\$ 3.361,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:38:783
	R\$ 3.361,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:42:40:613
	R\$ 3.360,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:42:443
	R\$ 3.360,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:42:44:833
	R\$ 3.359,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:48:053
	R\$ 3.359,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:42:51:040
	R\$ 3.358,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:53:157
	R\$ 3.358,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:42:55:703
	R\$ 3.357,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:58:417
	R\$ 3.357,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:42:59:300
	R\$ 3.356,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:02:413
	R\$ 3.356,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:43:02:940
	R\$ 3.355,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:09:373
	R\$ 3.355,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:43:11:673
	R\$ 3.354,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:13:540
	R\$ 3.354,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:43:14:673
	R\$ 3.353,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:18:303
	R\$ 3.353,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:43:19:010
	R\$ 3.352,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:25:100
	R\$ 3.591,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:27:243
	R\$ 3.352,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:43:27:743
	R\$ 3.591,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:43:28:770
	R\$ 3.351,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:34:767
	R\$ 3.351,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:43:36:717
	R\$ 3.350,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:39:563
	R\$ 3.350,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:43:41:000
	R\$ 3.349,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:45:203
	R\$ 3.349,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:43:47:750
	R\$ 3.348,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:51:367
	R\$ 3.348,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:43:52:960

	R\$ 3.347,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:59:663
	R\$ 3.347,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:44:02:120
	R\$ 3.346,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:06:493
	R\$ 3.346,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:44:07:153
	R\$ 3.345,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:08:860
	R\$ 3.345,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:44:09:137
	R\$ 3.344,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:12:743
	R\$ 3.344,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:44:13:077
	R\$ 3.343,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:15:660
	R\$ 3.343,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:44:18:200
	R\$ 3.590,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:44:19:607
	R\$ 3.342,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:23:600
	R\$ 3.590,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:44:23:883
	R\$ 3.342,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:44:26:240
	R\$ 3.341,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:28:553
	R\$ 3.341,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:44:29:400
	R\$ 3.340,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:31:340
	R\$ 3.340,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:44:34:420
	R\$ 3.339,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:40:210
	R\$ 3.339,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:44:41:650
	R\$ 3.338,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:46:913
	R\$ 3.338,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:44:47:297
	R\$ 3.337,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:53:857
	R\$ 3.337,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:44:55:450
	R\$ 3.336,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:00:657
	R\$ 3.336,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:45:01:450
	R\$ 3.335,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:09:220
	R\$ 3.335,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:45:10:177
	R\$ 3.334,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:14:287
	R\$ 3.334,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:45:16:447
	R\$ 3.333,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:19:807
	R\$ 3.333,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:45:20:363
	R\$ 3.332,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:23:760
	R\$ 3.332,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:45:24:303
	R\$ 3.331,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:30:283
	R\$ 3.331,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:45:32:343
	R\$ 3.330,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:38:087
	R\$ 3.330,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:45:38:623
	R\$ 3.329,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:43:153
	R\$ 3.329,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:45:44:607
	R\$ 3.328,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:46:910
	R\$ 3.328,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:45:48:337
	R\$ 3.327,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:53:310
	R\$ 3.327,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:45:54:683
	R\$ 3.326,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:59:870
	R\$ 3.326,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:46:00:430
	R\$ 3.325,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:06:850
	R\$ 3.325,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:46:08:313
	R\$ 3.589,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:46:14:520
	R\$ 3.324,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:15:563
	R\$ 3.324,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:46:16:527
	R\$ 3.589,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:46:18:093
	R\$ 3.323,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:20:703
	R\$ 3.323,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:46:22:820
	R\$ 3.322,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:26:210
	R\$ 3.322,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:46:27:500
	R\$ 3.321,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:31:777
	R\$ 3.321,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:46:32:583

	R\$ 3.320,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:38:053
	R\$ 3.320,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:46:38:820
	R\$ 3.319,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:44:073
	R\$ 3.319,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:46:44:820
	R\$ 3.318,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:49:043
	R\$ 3.318,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:46:50:587
	R\$ 3.317,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:52:523
	R\$ 3.317,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:46:54:710
	R\$ 3.316,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:59:140
	R\$ 3.316,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:00:790
	R\$ 3.315,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:07:453
	R\$ 3.315,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:08:790
	R\$ 3.314,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:11:407
	R\$ 3.314,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:12:710
	R\$ 3.313,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:18:427
	R\$ 3.313,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:18:723
	R\$ 3.312,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:24:270
	R\$ 3.312,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:26:140
	R\$ 3.311,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:29:277
	R\$ 3.311,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:30:890
	R\$ 3.310,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:34:800
	R\$ 3.310,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:37:803
	R\$ 3.309,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:40:293
	R\$ 3.309,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:41:080
	R\$ 3.308,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:44:517
	R\$ 3.307,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:45:560
	R\$ 3.306,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:51:080
	R\$ 3.306,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:51:213
	R\$ 3.588,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:47:52:560
	R\$ 3.305,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:53:400
	R\$ 3.588,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:54:900
	R\$ 3.305,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:55:143
	R\$ 3.304,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:58:360
	R\$ 3.304,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:59:147
	R\$ 3.303,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:03:517
	R\$ 3.303,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:10:130
	R\$ 3.302,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:13:977
	R\$ 3.302,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:15:913
	R\$ 3.301,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:20:123
	R\$ 3.301,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:22:397
	R\$ 3.300,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:27:423
	R\$ 3.300,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:27:643
	R\$ 3.299,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:33:827
	R\$ 3.299,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:35:583
	R\$ 3.298,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:40:840
	R\$ 3.298,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:41:787
	R\$ 3.297,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:49:407
	R\$ 3.297,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:50:397
	R\$ 3.296,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:53:997
	R\$ 3.296,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:57:310
	R\$ 3.295,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:00:413
	R\$ 3.295,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:02:457
	R\$ 3.294,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:07:967
	R\$ 3.294,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:10:213
	R\$ 3.293,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:18:350
	R\$ 3.293,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:19:670
	R\$ 3.292,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:26:273

	R\$ 3.292,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:27:283
	R\$ 3.291,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:36:440
	R\$ 3.291,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:37:810
	R\$ 3.290,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:46:810
	R\$ 3.587,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:49:47:320
	R\$ 3.290,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:47:357
	R\$ 3.289,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:55:310
	R\$ 3.289,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:58:347
	R\$ 3.288,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:04:387
	R\$ 3.288,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:06:613
	R\$ 3.287,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:10:580
	R\$ 3.287,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:11:287
	R\$ 3.587,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:14:523
	R\$ 3.286,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:19:400
	R\$ 3.286,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:23:727
	R\$ 3.285,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:29:817
	R\$ 3.285,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:30:720
	R\$ 3.284,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:39:390
	R\$ 3.284,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:40:330
	R\$ 3.283,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:50:630
	R\$ 3.283,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:50:783
	R\$ 3.282,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:56:453
	R\$ 3.282,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:00:213
	R\$ 3.281,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:08:460
	R\$ 3.281,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:09:050
	R\$ 3.280,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:16:513
	R\$ 3.280,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:17:477
	R\$ 3.279,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:26:477
	R\$ 3.279,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:29:023
	R\$ 3.586,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:35:773
	R\$ 3.278,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:36:783
	R\$ 3.586,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:38:040
	R\$ 3.278,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:38:663
	R\$ 3.277,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:45:540
	R\$ 3.200,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:51:46:367
	R\$ 3.277,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:47:290
	R\$ 3.199,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:47:997
	R\$ 3.198,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:57:040
	R\$ 3.198,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:58:593
	R\$ 3.197,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:10:413
	R\$ 3.197,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:11:837
	R\$ 3.196,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:21:433
	R\$ 3.196,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:22:430
	R\$ 3.195,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:31:503
	R\$ 3.195,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:32:443
	R\$ 3.194,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:40:483
	R\$ 3.194,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:41:510
	R\$ 3.193,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:47:497
	R\$ 3.193,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:49:473
	R\$ 3.192,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:55:420
	R\$ 3.192,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:56:190
	R\$ 3.191,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:00:607
	R\$ 3.191,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:01:623
	R\$ 3.190,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:04:970
	R\$ 3.190,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:05:817
	R\$ 3.189,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:21:403
	R\$ 3.189,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:22:163
	R\$ 3.188,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:31:917

	R\$ 3.188,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:33:253
	R\$ 3.187,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:38:530
	R\$ 3.187,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:39:833
	R\$ 3.585,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:43:187
	R\$ 3.585,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:44:037
	R\$ 3.186,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:46:777
	R\$ 3.186,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:47:707
	R\$ 3.185,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:52:557
	R\$ 3.185,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:53:267
	R\$ 3.184,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:00:923
	R\$ 3.184,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:01:230
	R\$ 3.183,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:06:680
	R\$ 3.183,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:07:257
	R\$ 3.182,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:13:440
	R\$ 3.182,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:18:220
	R\$ 3.181,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:28:610
	R\$ 3.181,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:29:287
	R\$ 3.180,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:36:017
	R\$ 3.180,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:37:570
	R\$ 3.179,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:47:420
	R\$ 3.179,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:49:173
	R\$ 3.178,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:05:193
	R\$ 3.178,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:05:927
	R\$ 3.177,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:15:450
	R\$ 3.584,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:15:767
	R\$ 3.177,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:17:130
	R\$ 3.584,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:21:160
	R\$ 3.176,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:26:160
	R\$ 3.176,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:27:450
	R\$ 3.175,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:36:660
	R\$ 3.175,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:38:333
	R\$ 3.174,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:50:587
	R\$ 3.174,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:51:517
	R\$ 3.173,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:00:483
	R\$ 3.173,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:04:330
	R\$ 3.172,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:07:550
	R\$ 3.172,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:08:750
	R\$ 3.171,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:13:050
	R\$ 3.171,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:14:547
	R\$ 3.170,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:22:433
	R\$ 3.170,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:22:850
	R\$ 3.169,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:30:533
	R\$ 3.169,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:31:493
	R\$ 3.168,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:41:587
	R\$ 3.168,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:46:220
	R\$ 3.167,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:55:180
	R\$ 3.167,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:57:303
	R\$ 3.583,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:07:227
	R\$ 3.166,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:08:397
	R\$ 3.583,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:10:243
	R\$ 3.166,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:10:933
	R\$ 3.165,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:19:567
	R\$ 3.165,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:20:973
	R\$ 3.164,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:30:870
	R\$ 3.164,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:32:890
	R\$ 3.163,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:40:470
	R\$ 3.163,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:42:613

	R\$ 3.162,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:47:870
	R\$ 3.162,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:51:447
	R\$ 3.161,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:58:830
	R\$ 3.161,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:00:090
	R\$ 3.160,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:03:347
	R\$ 3.160,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:04:760
	R\$ 3.159,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:10:900
	R\$ 3.159,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:13:273
	R\$ 3.158,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:19:873
	R\$ 3.158,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:23:007
	R\$ 3.157,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:30:783
	R\$ 3.157,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:31:607
	R\$ 3.156,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:40:813
	R\$ 3.156,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:45:047
	R\$ 3.155,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:52:053
	R\$ 3.155,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:52:740
	R\$ 3.154,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:01:870
	R\$ 3.154,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:04:413
	R\$ 3.153,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:11:540
	R\$ 3.153,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:14:253
	R\$ 3.152,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:20:760
	R\$ 3.152,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:22:223
	R\$ 3.582,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:24:933
	R\$ 3.151,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:28:817
	R\$ 3.151,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:29:233
	R\$ 3.582,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:30:630
	R\$ 3.150,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:32:857
	R\$ 3.150,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:33:243
	R\$ 3.149,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:40:733
	R\$ 3.149,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:42:960
	R\$ 3.148,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:50:037
	R\$ 3.148,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:51:703
	R\$ 3.147,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:58:017
	R\$ 3.147,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:59:663
	R\$ 3.146,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:07:780
	R\$ 3.146,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:08:263
	R\$ 3.145,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:16:840
	R\$ 3.145,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:18:933
	R\$ 3.144,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:25:210
	R\$ 3.144,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:27:010
	R\$ 3.143,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:32:997
	R\$ 3.143,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:34:967
	R\$ 3.142,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:37:270
	R\$ 3.142,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:39:103
	R\$ 3.141,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:41:067
	R\$ 3.141,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:42:947
	R\$ 3.140,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:45:393
	R\$ 3.140,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:47:467
	R\$ 3.139,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:53:317
	R\$ 3.139,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:58:063
	R\$ 3.138,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:00:767
	R\$ 3.138,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:01:203
	R\$ 3.137,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:11:670
	R\$ 3.137,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:14:213
	R\$ 3.135,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:01:18:683
	R\$ 3.134,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:18:943
	R\$ 3.136,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:20:673
	R\$ 3.133,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:22:720

	R\$ 3.133,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:23:293
	R\$ 3.132,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:28:863
	R\$ 3.132,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:30:557
	R\$ 3.131,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:31:757
	R\$ 3.131,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:34:187
	R\$ 3.130,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:41:630
	R\$ 3.130,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:42:577
	R\$ 3.129,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:49:530
	R\$ 3.129,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:51:353
	R\$ 3.128,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:57:903
	R\$ 3.128,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:58:520
	R\$ 3.581,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:02:07:287
	R\$ 3.581,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:07:600
	R\$ 3.127,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:07:743
	R\$ 3.127,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:07:890
	R\$ 3.126,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:12:857
	R\$ 3.126,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:15:197
	R\$ 3.125,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:20:893
	R\$ 3.125,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:23:217
	R\$ 3.124,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:30:853
	R\$ 3.124,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:31:150
	R\$ 3.123,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:36:790
	R\$ 3.123,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:39:260
	R\$ 3.122,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:41:930
	R\$ 3.122,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:43:203
	R\$ 3.121,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:49:873
	R\$ 3.121,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:51:633
	R\$ 3.120,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:54:810
	R\$ 3.120,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:55:170
	R\$ 3.119,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:59:417
	R\$ 3.119,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:00:217
	R\$ 3.118,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:08:790
	R\$ 3.118,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:11:390
	R\$ 3.117,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:18:467
	R\$ 3.117,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:19:867
	R\$ 3.116,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:22:800
	R\$ 3.116,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:22:973
	R\$ 3.115,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:33:823
	R\$ 3.115,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:34:933
	R\$ 3.114,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:42:853
	R\$ 3.114,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:44:240
	R\$ 3.113,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:48:010
	R\$ 3.113,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:48:260
	R\$ 3.112,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:54:750
	R\$ 3.112,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:56:353
	R\$ 3.111,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:58:457
	R\$ 3.111,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:00:390
	R\$ 3.580,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:04:17:937
	R\$ 3.409,9700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:04:18:470
	R\$ 3.580,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:18:560
	R\$ 3.110,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:43:927
	R\$ 3.110,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:45:220
	R\$ 3.109,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:50:890
	R\$ 3.109,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:52:733
	R\$ 3.108,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:56:070
	R\$ 3.108,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:57:847
	R\$ 3.107,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:04:220

	R\$ 3.107,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:04:877
	R\$ 3.106,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:08:143
	R\$ 3.106,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:08:493
	R\$ 3.105,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:14:980
	R\$ 3.105,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:17:320
	R\$ 3.579,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:06:21:580
	R\$ 3.104,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:25:253
	R\$ 3.104,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:25:980
	R\$ 3.579,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:26:247
	R\$ 3.103,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:34:207
	R\$ 3.103,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:36:860
	R\$ 3.102,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:49:543
	R\$ 3.102,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:50:017
	R\$ 3.101,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:53:253
	R\$ 3.101,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:54:033
	R\$ 3.100,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:04:877
	R\$ 3.100,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:06:030
	R\$ 3.578,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:07:19:533
	R\$ 3.099,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:20:147
	R\$ 3.578,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:20:763
	R\$ 3.099,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:21:480
	R\$ 3.098,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:25:837
	R\$ 3.098,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:26:087
	R\$ 3.097,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:31:333
	R\$ 3.097,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:33:087
	R\$ 3.096,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:38:953
	R\$ 3.096,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:41:500
	R\$ 3.095,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:45:993
	R\$ 3.095,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:46:197
	R\$ 3.094,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:55:000
	R\$ 3.094,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:57:287
	R\$ 3.093,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:11:900
	R\$ 3.093,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:13:660
	R\$ 3.092,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:15:663
	R\$ 3.092,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:18:637
	R\$ 3.091,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:24:907
	R\$ 3.091,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:26:220
	R\$ 3.090,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:28:813
	R\$ 3.577,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:08:29:267
	R\$ 3.090,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:30:360
	R\$ 3.577,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:30:840
	R\$ 3.089,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:39:197
	R\$ 3.089,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:39:390
	R\$ 3.088,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:43:390
	R\$ 3.088,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:46:673
	R\$ 3.087,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:54:663
	R\$ 3.087,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:55:217
	R\$ 3.086,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:00:583
	R\$ 3.086,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:04:083
	R\$ 3.085,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:07:750
	R\$ 3.085,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:08:067
	R\$ 3.084,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:11:243
	R\$ 3.084,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:12:847
	R\$ 3.083,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:18:013
	R\$ 3.083,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:21:417
	R\$ 3.082,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:23:087
	R\$ 3.082,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:25:820
	R\$ 3.081,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:31:837

	R\$ 3.081,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:35:357
	R\$ 3.576,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:42:417
	R\$ 3.080,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:42:843
	R\$ 3.080,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:43:733
	R\$ 3.079,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:45:123
	R\$ 3.576,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:46:863
	R\$ 3.079,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:49:603
	R\$ 3.078,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:58:940
	R\$ 3.078,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:59:177
	R\$ 3.077,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:01:350
	R\$ 3.077,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:04:103
	R\$ 3.076,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:10:960
	R\$ 3.076,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:13:203
	R\$ 3.075,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:19:833
	R\$ 3.075,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:21:810
	R\$ 3.074,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:31:503
	R\$ 3.074,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:34:243
	R\$ 3.575,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:40:093
	R\$ 3.073,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:40:760
	R\$ 3.575,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:42:080
	R\$ 3.073,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:43:243
	R\$ 3.072,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:49:777
	R\$ 3.072,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:52:243
	R\$ 3.071,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:57:733
	R\$ 3.071,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:01:127
	R\$ 3.574,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:45:383
	R\$ 3.574,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:50:560
	R\$ 3.070,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:53:813
	R\$ 3.070,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:57:283
	R\$ 3.069,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:03:187
	R\$ 3.069,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:06:630
	R\$ 3.068,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:14:160
	R\$ 3.068,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:15:703
	R\$ 3.067,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:17:183
	R\$ 3.067,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:20:453
	R\$ 3.066,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:24:873
	R\$ 3.066,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:25:130
	R\$ 3.065,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:32:287
	R\$ 3.065,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:33:303
	R\$ 3.064,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:42:277
	R\$ 3.064,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:42:483
	R\$ 3.573,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:45:607
	R\$ 3.063,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:45:770
	R\$ 3.063,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:47:547
	R\$ 3.062,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:49:393
	R\$ 3.062,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:51:173
	R\$ 3.573,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:51:820
	R\$ 3.061,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:53:377
	R\$ 3.061,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:56:107
	R\$ 3.060,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:59:140
	R\$ 3.060,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:00:647
	R\$ 3.059,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:02:257
	R\$ 3.059,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:05:843
	R\$ 3.058,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:07:847
	R\$ 3.058,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:09:753
	R\$ 3.057,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:16:760
	R\$ 3.057,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:19:327

	R\$ 3.056,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:28:037
	R\$ 3.056,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:31:977
	R\$ 3.055,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:37:077
	R\$ 3.055,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:40:840
	R\$ 3.054,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:50:013
	R\$ 3.054,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:52:967
	R\$ 3.053,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:57:527
	R\$ 3.053,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:58:013
	R\$ 3.052,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:01:043
	R\$ 3.052,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:02:507
	R\$ 3.051,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:10:153
	R\$ 3.051,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:12:247
	R\$ 3.050,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:14:413
	R\$ 3.050,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:16:230
	R\$ 3.049,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:19:380
	R\$ 3.049,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:21:720
	R\$ 3.048,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:23:853
	R\$ 3.048,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:26:930
	R\$ 3.047,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:28:337
	R\$ 3.047,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:30:923
	R\$ 3.572,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:36:140
	R\$ 3.046,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:38:160
	R\$ 3.046,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:39:930
	R\$ 3.572,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:40:940
	R\$ 3.045,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:42:290
	R\$ 3.045,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:44:180
	R\$ 3.044,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:51:217
	R\$ 3.044,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:51:823
	R\$ 3.043,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:52:537
	R\$ 3.043,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:52:867
	R\$ 3.042,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:01:430
	R\$ 3.042,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:03:583
	R\$ 3.041,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:10:763
	R\$ 3.041,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:13:317
	R\$ 3.040,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:19:500
	R\$ 3.040,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:23:453
	R\$ 3.039,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:29:057
	R\$ 3.039,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:32:913
	R\$ 3.038,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:40:347
	R\$ 3.038,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:41:293
	R\$ 3.037,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:43:607
	R\$ 3.037,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:45:580
	R\$ 3.036,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:50:423
	R\$ 3.036,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:54:890
	R\$ 3.035,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:56:487
	R\$ 3.035,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:00:670
	R\$ 3.034,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:06:900
	R\$ 3.033,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:10:647
	R\$ 3.032,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:17:057
	R\$ 3.032,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:22:903
	R\$ 3.031,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:27:737
	R\$ 3.031,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:28:133
	R\$ 3.030,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:33:333
	R\$ 3.571,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:33:530
	R\$ 3.030,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:34:287
	R\$ 3.029,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:37:810
	R\$ 3.571,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:40:433
	R\$ 3.029,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:41:640

	R\$ 3.028,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:50:270
	R\$ 3.028,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:53:127
	R\$ 3.027,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:54:483
	R\$ 3.027,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:01:083
	R\$ 3.026,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:09:203
	R\$ 3.026,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:16:487
	R\$ 3.025,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:17:967
	R\$ 3.570,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:17:22:170
	R\$ 3.570,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:23:173
	R\$ 3.025,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:23:957
	R\$ 3.024,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:29:110
	R\$ 3.024,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:31:840
	R\$ 3.023,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:34:857
	R\$ 3.023,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:36:743
	R\$ 3.022,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:38:470
	R\$ 3.022,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:41:160
	R\$ 3.021,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:45:777
	R\$ 3.021,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:46:327
	R\$ 3.020,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:48:507
	R\$ 3.020,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:50:043
	R\$ 3.019,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:51:440
	R\$ 3.019,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:56:117
	R\$ 3.018,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:01:213
	R\$ 3.018,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:01:803
	R\$ 3.017,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:05:063
	R\$ 3.017,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:06:190
	R\$ 3.016,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:08:587
	R\$ 3.016,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:11:870
	R\$ 3.015,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:16:843
	R\$ 3.015,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:20:443
	R\$ 3.014,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:22:350
	R\$ 3.014,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:24:210
	R\$ 3.569,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:18:25:323
	R\$ 3.569,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:26:340
	R\$ 3.013,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:27:860
	R\$ 3.013,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:29:080
	R\$ 3.012,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:31:970
	R\$ 3.012,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:33:590
	R\$ 3.011,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:34:997
	R\$ 3.011,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:38:480
	R\$ 3.010,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:40:550
	R\$ 3.010,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:42:920
	R\$ 3.009,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:46:117
	R\$ 3.009,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:47:357
	R\$ 3.008,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:54:323
	R\$ 3.008,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:57:260
	R\$ 3.007,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:02:180
	R\$ 3.007,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:06:350
	R\$ 3.006,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:10:157
	R\$ 3.006,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:10:897
	R\$ 3.005,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:12:410
	R\$ 3.005,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:14:790
	R\$ 3.004,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:17:450
	R\$ 3.004,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:20:177
	R\$ 3.003,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:21:427
	R\$ 3.003,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:24:920
	R\$ 3.002,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:29:270

	R\$ 3.002,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:29:533
	R\$ 3.001,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:33:347
	R\$ 3.001,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:33:440
	R\$ 3.000,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:35:740
	R\$ 3.000,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:37:673
	R\$ 2.999,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:39:473
	R\$ 2.999,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:42:730
	R\$ 2.998,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:46:657
	R\$ 2.998,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:47:303
	R\$ 3.568,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:19:50:970
	R\$ 2.997,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:53:277
	R\$ 3.568,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:54:337
	R\$ 2.997,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:55:990
	R\$ 2.996,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:00:883
	R\$ 2.996,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:04:983
	R\$ 2.995,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:06:550
	R\$ 2.995,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:08:937
	R\$ 2.994,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:11:883
	R\$ 2.994,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:13:677
	R\$ 2.993,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:17:683
	R\$ 2.993,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:18:757
	R\$ 2.992,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:20:177
	R\$ 2.992,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:23:993
	R\$ 2.991,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:27:900
	R\$ 2.991,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:28:957
	R\$ 2.990,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:33:443
	R\$ 2.990,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:37:770
	R\$ 2.989,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:42:223
	R\$ 2.989,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:47:137
	R\$ 2.988,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:50:693
	R\$ 3.567,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:51:250
	R\$ 2.988,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:51:703
	R\$ 2.987,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:54:660
	R\$ 3.567,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:56:170
	R\$ 2.987,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:57:370
	R\$ 2.986,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:59:950
	R\$ 2.986,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:02:603
	R\$ 2.985,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:05:227
	R\$ 2.985,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:07:643
	R\$ 2.984,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:12:297
	R\$ 2.984,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:21:873
	R\$ 2.983,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:25:263
	R\$ 2.983,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:25:760
	R\$ 2.982,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:27:560
	R\$ 2.982,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:30:167
	R\$ 2.981,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:36:073
	R\$ 2.981,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:38:883
	R\$ 2.980,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:43:023
	R\$ 2.980,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:44:487
	R\$ 2.979,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:46:930
	R\$ 2.979,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:49:310
	R\$ 2.978,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:52:627
	R\$ 2.978,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:52:803
	R\$ 2.977,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:56:867
	R\$ 2.977,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:58:400
	R\$ 2.976,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:02:160
	R\$ 2.976,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:02:637
	R\$ 2.975,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:05:783

	R\$ 2.975,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:06:867
	R\$ 2.974,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:09:013
	R\$ 2.974,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:11:373
	R\$ 2.973,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:18:270
	R\$ 2.973,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:20:093
	R\$ 2.972,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:21:603
	R\$ 2.972,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:24:863
	R\$ 2.971,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:26:380
	R\$ 2.971,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:29:787
	R\$ 2.970,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:34:013
	R\$ 2.970,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:34:920
	R\$ 2.969,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:37:717
	R\$ 2.969,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:40:307
	R\$ 2.968,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:42:390
	R\$ 2.968,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:44:603
	R\$ 2.967,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:46:093
	R\$ 2.967,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:50:020
	R\$ 2.966,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:54:083
	R\$ 2.966,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:54:440
	R\$ 2.965,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:56:137
	R\$ 2.965,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:59:410
	R\$ 2.964,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:01:737
	R\$ 2.964,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:04:463
	R\$ 2.963,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:07:850
	R\$ 2.963,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:09:360
	R\$ 2.962,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:12:110
	R\$ 3.566,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:23:14:033
	R\$ 2.962,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:14:190
	R\$ 3.566,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:17:310
	R\$ 2.961,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:18:550
	R\$ 2.961,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:18:760
	R\$ 2.960,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:20:483
	R\$ 2.960,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:21:670
	R\$ 2.959,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:25:367
	R\$ 2.959,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:27:580
	R\$ 2.958,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:33:020
	R\$ 2.958,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:35:560
	R\$ 2.957,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:39:877
	R\$ 2.957,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:40:303
	R\$ 2.956,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:43:723
	R\$ 2.956,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:44:643
	R\$ 2.955,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:47:233
	R\$ 2.955,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:49:080
	R\$ 2.954,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:50:670
	R\$ 2.954,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:54:070
	R\$ 2.953,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:57:520
	R\$ 2.953,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:00:687
	R\$ 2.952,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:03:890
	R\$ 2.952,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:05:710
	R\$ 2.951,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:10:267
	R\$ 2.951,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:14:637
	R\$ 2.950,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:16:093
	R\$ 2.950,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:19:760
	R\$ 2.949,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:22:753
	R\$ 2.949,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:23:693
	R\$ 2.948,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:25:513
	R\$ 2.948,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:29:253

	R\$ 2.947,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:31:253
	R\$ 2.947,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:33:723
	R\$ 2.946,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:36:523
	R\$ 2.946,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:38:020
	R\$ 2.945,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:41:760
	R\$ 2.945,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:42:203
	R\$ 2.944,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:45:530
	R\$ 2.944,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:46:273
	R\$ 2.943,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:49:563
	R\$ 2.943,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:50:513
	R\$ 2.942,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:52:023
	R\$ 2.942,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:54:317
	R\$ 2.941,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:57:337
	R\$ 2.941,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:58:587
	R\$ 2.940,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:01:107
	R\$ 3.565,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:25:01:260
	R\$ 2.940,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:02:870
	R\$ 2.939,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:04:627
	R\$ 3.565,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:05:310
	R\$ 2.939,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:06:670
	R\$ 2.938,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:08:303
	R\$ 2.938,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:10:310
	R\$ 2.937,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:13:383
	R\$ 2.937,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:19:840
	R\$ 2.936,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:21:933
	R\$ 2.936,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:23:237
	R\$ 2.935,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:24:877
	R\$ 2.935,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:27:427
	R\$ 2.934,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:29:533
	R\$ 2.934,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:30:840
	R\$ 2.933,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:35:380
	R\$ 2.932,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:35:737
	R\$ 2.931,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:39:650
	R\$ 2.931,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:40:340
	R\$ 2.930,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:43:247
	R\$ 2.930,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:44:420
	R\$ 2.929,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:48:113
	R\$ 2.929,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:48:337
	R\$ 2.928,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:51:427
	R\$ 2.928,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:51:900
	R\$ 2.927,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:53:383
	R\$ 3.564,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:25:55:010
	R\$ 2.927,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:55:813
	R\$ 2.926,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:59:917
	R\$ 2.926,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:00:457
	R\$ 3.564,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:01:433
	R\$ 2.925,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:03:340
	R\$ 2.925,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:04:450
	R\$ 2.924,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:07:057
	R\$ 2.924,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:08:450
	R\$ 2.923,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:10:217
	R\$ 2.923,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:11:907
	R\$ 2.922,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:13:733
	R\$ 2.922,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:15:817
	R\$ 2.921,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:18:520
	R\$ 2.921,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:20:063
	R\$ 2.920,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:23:243
	R\$ 2.920,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:24:163

	R\$ 2.919,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:25:477
	R\$ 2.919,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:28:213
	R\$ 2.918,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:31:627
	R\$ 2.918,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:32:227
	R\$ 3.563,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:32:870
	R\$ 2.917,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:35:483
	R\$ 2.917,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:36:147
	R\$ 3.563,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:37:587
	R\$ 2.916,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:39:110
	R\$ 2.916,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:40:193
	R\$ 2.915,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:41:473
	R\$ 2.915,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:44:603
	R\$ 2.914,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:47:773
	R\$ 2.914,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:49:300
	R\$ 2.913,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:51:207
	R\$ 2.913,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:53:163
	R\$ 2.912,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:57:613
	R\$ 2.912,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:57:873
	R\$ 2.911,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:59:647
	R\$ 2.911,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:00:343
	R\$ 2.910,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:04:390
	R\$ 2.910,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:05:300
	R\$ 2.909,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:07:413
	R\$ 2.909,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:08:893
	R\$ 2.908,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:11:840
	R\$ 2.908,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:13:233
	R\$ 2.907,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:15:467
	R\$ 2.907,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:17:303
	R\$ 3.562,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:27:19:340
	R\$ 2.906,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:22:100
	R\$ 2.906,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:22:440
	R\$ 2.905,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:23:290
	R\$ 3.562,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:25:233
	R\$ 2.905,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:25:377
	R\$ 2.904,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:28:767
	R\$ 2.904,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:29:767
	R\$ 2.903,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:32:567
	R\$ 2.903,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:34:433
	R\$ 2.902,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:36:227
	R\$ 2.902,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:37:813
	R\$ 2.901,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:39:740
	R\$ 2.901,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:42:243
	R\$ 2.900,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:45:673
	R\$ 2.900,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:45:873
	R\$ 2.899,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:47:027
	R\$ 2.899,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:51:160
	R\$ 2.898,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:55:180
	R\$ 2.898,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:55:540
	R\$ 2.897,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:59:217
	R\$ 2.897,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:59:320
	R\$ 2.896,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:04:133
	R\$ 2.896,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:06:987
	R\$ 2.895,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:08:050
	R\$ 2.895,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:11:470
	R\$ 2.894,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:14:240
	R\$ 2.894,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:15:367
	R\$ 3.561,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:28:15:843

	R\$ 2.893,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:17:953
	R\$ 2.893,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:19:477
	R\$ 2.892,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:21:540
	R\$ 3.561,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:22:060
	R\$ 2.892,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:23:760
	R\$ 2.891,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:27:413
	R\$ 2.891,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:27:640
	R\$ 2.890,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:29:337
	R\$ 2.890,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:31:537
	R\$ 2.889,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:33:470
	R\$ 2.889,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:35:143
	R\$ 2.888,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:36:790
	R\$ 2.888,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:39:580
	R\$ 2.887,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:43:387
	R\$ 2.887,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:43:593
	R\$ 2.886,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:46:830
	R\$ 2.886,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:47:683
	R\$ 2.885,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:51:527
	R\$ 2.885,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:51:647
	R\$ 2.884,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:54:997
	R\$ 2.884,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:55:547
	R\$ 2.883,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:56:523
	R\$ 2.883,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:59:553
	R\$ 2.882,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:04:470
	R\$ 3.560,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:29:06:953
	R\$ 2.882,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:07:610
	R\$ 2.881,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:09:750
	R\$ 3.560,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:11:667
	R\$ 2.881,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:11:993
	R\$ 2.880,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:15:847
	R\$ 2.880,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:16:507
	R\$ 2.879,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:18:437
	R\$ 2.879,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:19:403
	R\$ 2.878,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:21:397
	R\$ 2.878,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:23:610
	R\$ 2.877,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:25:680
	R\$ 2.877,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:28:007
	R\$ 2.876,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:29:497
	R\$ 2.876,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:31:960
	R\$ 2.875,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:34:380
	R\$ 2.875,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:35:957
	R\$ 2.874,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:39:240
	R\$ 2.874,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:40:123
	R\$ 2.873,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:41:180
	R\$ 2.873,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:44:070
	R\$ 2.872,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:46:220
	R\$ 3.559,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:29:46:720
	R\$ 2.872,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:47:593
	R\$ 2.871,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:49:880
	R\$ 3.559,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:50:897
	R\$ 2.871,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:51:983
	R\$ 2.870,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:53:727
	R\$ 2.870,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:55:643
	R\$ 2.869,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:57:710
	R\$ 2.869,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:00:000
	R\$ 2.868,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:01:743
	R\$ 2.868,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:08:530
	R\$ 2.867,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:10:217

	R\$ 2.867,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:11:883
	R\$ 2.866,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:15:803
	R\$ 2.866,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:15:903
	R\$ 2.865,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:19:113
	R\$ 2.865,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:20:217
	R\$ 2.864,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:23:810
	R\$ 2.864,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:25:057
	R\$ 2.863,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:27:100
	R\$ 2.863,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:29:103
	R\$ 2.862,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:31:133
	R\$ 2.862,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:33:120
	R\$ 2.861,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:35:140
	R\$ 2.861,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:35:950
	R\$ 2.860,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:37:460
	R\$ 2.860,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:40:003
	R\$ 2.859,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:42:167
	R\$ 2.859,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:43:953
	R\$ 2.858,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:45:793
	R\$ 2.858,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:48:127
	R\$ 2.857,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:50:663
	R\$ 2.857,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:51:123
	R\$ 2.856,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:53:703
	R\$ 2.856,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:55:557
	R\$ 3.558,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:30:56:797
	R\$ 2.855,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:57:410
	R\$ 2.855,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:00:430
	R\$ 3.558,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:01:033
	R\$ 2.854,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:03:230
	R\$ 2.854,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:03:543
	R\$ 2.853,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:04:853
	R\$ 2.853,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:05:127
	R\$ 2.852,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:06:420
	R\$ 2.852,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:07:577
	R\$ 2.851,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:09:083
	R\$ 2.851,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:12:000
	R\$ 2.850,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:14:520
	R\$ 2.850,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:16:093
	R\$ 2.849,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:19:867
	R\$ 2.849,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:20:000
	R\$ 2.848,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:22:667
	R\$ 2.848,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:23:583
	R\$ 2.847,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:25:650
	R\$ 2.847,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:28:087
	R\$ 2.846,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:30:390
	R\$ 2.846,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:32:120
	R\$ 2.845,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:33:393
	R\$ 2.845,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:36:430
	R\$ 2.844,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:38:043
	R\$ 2.844,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:40:450
	R\$ 2.843,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:43:190
	R\$ 2.843,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:43:967
	R\$ 2.842,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:45:513
	R\$ 2.842,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:48:013
	R\$ 2.841,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:50:263
	R\$ 2.841,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:51:570
	R\$ 2.840,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:53:237
	R\$ 2.840,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:56:010

	R\$ 2.839,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:57:110
	R\$ 3.557,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:31:57:167
	R\$ 2.839,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:00:023
	R\$ 3.557,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:03:180
	R\$ 2.838,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:04:360
	R\$ 2.838,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:04:543
	R\$ 2.837,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:06:907
	R\$ 2.837,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:08:633
	R\$ 2.836,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:09:677
	R\$ 2.836,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:11:593
	R\$ 2.835,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:13:443
	R\$ 2.835,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:16:030
	R\$ 2.834,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:17:040
	R\$ 2.834,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:17:160
	R\$ 2.833,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:18:503
	R\$ 2.833,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:19:577
	R\$ 2.832,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:21:587
	R\$ 2.831,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:24:003
	R\$ 2.830,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:25:437
	R\$ 2.830,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:28:507
	R\$ 2.829,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:31:270
	R\$ 2.829,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:32:457
	R\$ 2.828,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:34:417
	R\$ 2.828,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:36:037
	R\$ 2.827,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:37:557
	R\$ 3.556,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:32:38:273
	R\$ 2.827,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:39:630
	R\$ 2.826,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:40:313
	R\$ 2.826,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:41:187
	R\$ 2.825,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:42:430
	R\$ 2.825,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:43:200
	R\$ 2.824,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:45:093
	R\$ 2.824,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:45:247
	R\$ 2.823,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:46:647
	R\$ 2.823,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:47:663
	R\$ 2.822,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:49:347
	R\$ 2.822,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:52:490
	R\$ 3.556,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:52:987
	R\$ 2.821,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:54:137
	R\$ 2.821,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:55:710
	R\$ 2.820,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:58:530
	R\$ 2.820,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:00:377
	R\$ 2.819,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:03:007
	R\$ 2.819,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:04:217
	R\$ 2.818,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:06:137
	R\$ 2.818,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:08:657
	R\$ 2.817,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:09:800
	R\$ 2.817,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:12:153
	R\$ 2.816,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:14:043
	R\$ 2.816,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:16:287
	R\$ 2.815,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:17:510
	R\$ 2.815,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:20:123
	R\$ 2.814,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:22:277
	R\$ 2.814,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:24:310
	R\$ 2.813,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:27:277
	R\$ 2.813,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:28:270
	R\$ 2.812,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:29:250
	R\$ 2.812,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:29:393

	R\$ 2.811,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:31:457
	R\$ 2.811,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:32:163
	R\$ 2.810,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:33:050
	R\$ 2.810,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:33:350
	R\$ 2.809,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:34:653
	R\$ 2.809,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:36:337
	R\$ 2.808,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:37:580
	R\$ 3.555,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:33:38:060
	R\$ 2.808,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:39:763
	R\$ 3.555,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:41:767
	R\$ 2.807,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:41:857
	R\$ 2.807,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:43:840
	R\$ 2.806,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:45:723
	R\$ 2.806,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:48:363
	R\$ 2.805,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:49:480
	R\$ 2.805,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:49:867
	R\$ 2.804,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:51:310
	R\$ 2.804,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:52:233
	R\$ 2.803,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:53:987
	R\$ 2.803,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:57:057
	R\$ 2.802,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:58:380
	R\$ 2.802,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:00:677
	R\$ 2.801,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:02:390
	R\$ 2.801,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:04:357
	R\$ 2.800,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:05:723
	R\$ 2.800,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:05:860
	R\$ 2.799,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:07:447
	R\$ 2.799,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:07:893
	R\$ 2.798,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:09:383
	R\$ 2.798,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:09:853
	R\$ 2.797,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:11:363
	R\$ 2.797,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:13:373
	R\$ 2.796,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:14:567
	R\$ 2.796,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:16:923
	R\$ 2.795,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:17:407
	R\$ 2.795,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:18:370
	R\$ 2.794,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:19:383
	R\$ 2.794,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:21:447
	R\$ 2.793,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:23:870
	R\$ 2.793,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:25:300
	R\$ 2.792,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:26:477
	R\$ 3.554,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:34:27:160
	R\$ 3.554,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:29:223
	R\$ 2.792,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:29:667
	R\$ 2.791,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:31:210
	R\$ 2.791,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:32:410
	R\$ 2.790,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:33:993
	R\$ 2.790,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:34:520
	R\$ 2.789,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:36:320
	R\$ 2.789,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:36:860
	R\$ 2.788,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:38:270
	R\$ 2.788,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:38:387
	R\$ 2.787,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:40:957
	R\$ 2.787,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:41:237
	R\$ 2.786,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:43:863
	R\$ 2.786,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:45:490
	R\$ 2.785,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:46:407

	R\$ 2.785,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:49:333
	R\$ 2.784,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:51:090
	R\$ 2.784,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:53:747
	R\$ 2.783,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:55:477
	R\$ 2.783,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:56:503
	R\$ 2.782,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:58:127
	R\$ 2.782,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:58:477
	R\$ 2.781,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:59:177
	R\$ 2.781,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:01:307
	R\$ 2.780,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:02:753
	R\$ 2.780,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:05:340
	R\$ 2.779,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:06:407
	R\$ 2.779,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:09:757
	R\$ 2.778,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:11:017
	R\$ 2.778,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:12:947
	R\$ 2.777,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:13:730
	R\$ 2.777,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:14:537
	R\$ 3.553,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:35:14:583
	R\$ 2.776,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:16:997
	R\$ 2.776,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:19:100
	R\$ 2.775,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:21:000
	R\$ 2.775,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:21:777
	R\$ 2.774,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:23:447
	R\$ 2.774,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:25:680
	R\$ 2.773,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:27:213
	R\$ 2.773,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:30:167
	R\$ 2.772,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:31:637
	R\$ 2.772,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:34:130
	R\$ 2.771,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:35:330
	R\$ 2.771,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:38:227
	R\$ 2.770,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:40:087
	R\$ 2.770,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:42:567
	R\$ 2.769,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:43:850
	R\$ 2.769,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:46:133
	R\$ 2.768,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:47:190
	R\$ 2.768,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:47:297
	R\$ 2.767,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:49:113
	R\$ 2.767,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:49:747
	R\$ 2.766,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:51:450
	R\$ 2.766,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:54:187
	R\$ 2.765,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:55:377
	R\$ 2.765,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:58:223
	R\$ 2.764,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:59:180
	R\$ 2.764,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:59:593
	R\$ 2.763,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:02:447
	R\$ 2.763,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:03:683
	R\$ 2.762,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:05:820
	R\$ 2.762,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:06:750
	R\$ 2.761,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:08:207
	R\$ 2.761,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:10:370
	R\$ 2.760,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:11:600
	R\$ 2.760,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:11:703
	R\$ 2.759,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:13:690
	R\$ 2.759,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:14:543
	R\$ 2.758,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:16:410
	R\$ 2.758,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:18:143
	R\$ 2.757,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:19:693
	R\$ 3.553,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:22:513

	R\$ 2.757,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:22:553
	R\$ 2.756,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:24:340
	R\$ 2.756,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:26:147
	R\$ 2.755,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:27:453
	R\$ 2.755,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:27:753
	R\$ 2.754,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:29:870
	R\$ 2.754,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:31:697
	R\$ 2.753,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:32:670
	R\$ 2.753,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:34:770
	R\$ 2.752,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:36:230
	R\$ 2.752,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:38:580
	R\$ 2.751,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:39:873
	R\$ 2.751,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:42:727
	R\$ 2.750,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:44:387
	R\$ 2.750,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:46:633
	R\$ 2.749,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:48:740
	R\$ 2.749,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:50:220
	R\$ 2.748,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:51:407
	R\$ 2.748,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:51:750
	R\$ 2.747,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:53:997
	R\$ 2.747,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:54:243
	R\$ 2.746,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:55:360
	R\$ 2.746,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:55:820
	R\$ 2.745,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:57:523
	R\$ 2.745,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:58:347
	R\$ 2.744,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:59:647
	R\$ 2.744,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:59:790
	R\$ 2.743,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:02:250
	R\$ 2.743,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:02:380
	R\$ 2.742,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:04:987
	R\$ 2.742,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:06:257
	R\$ 2.741,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:07:787
	R\$ 2.741,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:10:703
	R\$ 2.740,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:11:640
	R\$ 2.740,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:11:847
	R\$ 2.739,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:13:700
	R\$ 2.739,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:14:737
	R\$ 3.552,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:37:15:917
	R\$ 2.738,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:16:290
	R\$ 3.552,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:16:353
	R\$ 2.738,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:23:667
	R\$ 2.737,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:25:163
	R\$ 2.737,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:27:037
	R\$ 2.736,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:27:730
	R\$ 2.736,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:28:180
	R\$ 2.735,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:29:460
	R\$ 2.735,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:31:020
	R\$ 2.734,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:32:303
	R\$ 2.734,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:35:393
	R\$ 2.733,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:37:030
	R\$ 2.733,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:38:723
	R\$ 2.732,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:40:717
	R\$ 2.732,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:42:690
	R\$ 2.731,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:44:480
	R\$ 2.730,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:47:150
	R\$ 2.729,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:48:677
	R\$ 2.729,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:50:733

	R\$ 2.728,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:52:530
	R\$ 2.728,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:55:273
	R\$ 2.727,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:56:023
	R\$ 2.727,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:56:347
	R\$ 2.726,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:58:320
	R\$ 2.726,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:58:773
	R\$ 2.725,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:00:640
	R\$ 2.725,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:02:820
	R\$ 2.724,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:05:007
	R\$ 2.724,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:06:837
	R\$ 3.551,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:38:07:547
	R\$ 2.723,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:07:973
	R\$ 2.723,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:08:340
	R\$ 2.722,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:09:870
	R\$ 2.722,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:10:820
	R\$ 3.551,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:11:073
	R\$ 2.721,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:11:633
	R\$ 2.721,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:12:477
	R\$ 2.720,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:14:097
	R\$ 2.720,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:14:410
	R\$ 2.719,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:15:680
	R\$ 2.719,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:16:387
	R\$ 2.718,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:17:743
	R\$ 2.718,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:18:510
	R\$ 2.717,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:20:437
	R\$ 2.717,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:23:297
	R\$ 2.716,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:24:877
	R\$ 2.716,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:27:770
	R\$ 2.715,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:29:660
	R\$ 2.715,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:31:353
	R\$ 2.714,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:33:187
	R\$ 2.714,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:35:377
	R\$ 2.713,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:36:720
	R\$ 3.550,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:38:37:153
	R\$ 2.713,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:39:433
	R\$ 2.712,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:41:347
	R\$ 2.712,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:43:400
	R\$ 2.711,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:46:810
	R\$ 2.711,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:47:393
	R\$ 3.550,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:48:190
	R\$ 2.710,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:48:583
	R\$ 2.710,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:51:817
	R\$ 2.709,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:53:210
	R\$ 2.709,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:55:517
	R\$ 2.708,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:56:510
	R\$ 2.708,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:56:703
	R\$ 2.707,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:58:443
	R\$ 2.707,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:59:603
	R\$ 2.706,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:02:057
	R\$ 2.706,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:04:270
	R\$ 2.705,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:05:743
	R\$ 2.705,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:07:293
	R\$ 2.704,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:08:447
	R\$ 2.704,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:08:797
	R\$ 2.703,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:10:093
	R\$ 2.703,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:11:597
	R\$ 2.702,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:12:987
	R\$ 2.702,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:15:247

	R\$ 2.701,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:16:483
	R\$ 2.701,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:16:797
	R\$ 2.700,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:18:600
	R\$ 2.700,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:19:597
	R\$ 2.699,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:21:350
	R\$ 3.549,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:39:21:843
	R\$ 2.699,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:23:777
	R\$ 2.698,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:25:547
	R\$ 2.698,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:27:257
	R\$ 2.697,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:29:310
	R\$ 2.697,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:30:823
	R\$ 2.696,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:32:913
	R\$ 2.696,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:35:363
	R\$ 2.695,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:36:700
	R\$ 2.695,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:36:843
	R\$ 2.694,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:38:140
	R\$ 2.694,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:38:837
	R\$ 2.693,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:40:340
	R\$ 2.693,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:40:843
	R\$ 2.692,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:41:803
	R\$ 2.692,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:43:637
	R\$ 2.691,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:45:723
	R\$ 2.691,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:47:670
	R\$ 3.549,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:50:593
	R\$ 2.690,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:50:897
	R\$ 2.690,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:52:163
	R\$ 2.689,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:54:510
	R\$ 2.689,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:55:260
	R\$ 2.688,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:56:503
	R\$ 2.688,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:56:823
	R\$ 2.687,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:58:303
	R\$ 2.687,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:59:310
	R\$ 2.686,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:03:293
	R\$ 2.686,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:03:780
	R\$ 2.685,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:05:450
	R\$ 2.685,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:08:173
	R\$ 2.684,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:09:720
	R\$ 2.684,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:12:200
	R\$ 2.683,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:13:813
	R\$ 3.548,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:40:14:507
	R\$ 2.683,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:15:780
	R\$ 3.548,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:17:553
	R\$ 2.682,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:18:337
	R\$ 2.682,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:19:303
	R\$ 2.681,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:20:163
	R\$ 2.681,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:20:873
	R\$ 2.680,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:22:800
	R\$ 2.680,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:22:893
	R\$ 2.679,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:23:713
	R\$ 2.679,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:24:890
	R\$ 2.678,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:26:303
	R\$ 2.678,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:27:447
	R\$ 2.677,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:28:360
	R\$ 2.677,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:28:893
	R\$ 2.676,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:31:180
	R\$ 2.676,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:31:787
	R\$ 2.675,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:34:107

	R\$ 2.675,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:35:313
	R\$ 2.674,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:36:420
	R\$ 2.674,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:36:940
	R\$ 2.673,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:38:930
	R\$ 2.673,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:39:360
	R\$ 2.672,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:40:747
	R\$ 2.672,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:40:890
	R\$ 2.671,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:42:493
	R\$ 2.671,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:42:917
	R\$ 2.670,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:44:440
	R\$ 2.670,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:44:893
	R\$ 2.669,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:46:590
	R\$ 2.669,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:46:913
	R\$ 2.668,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:48:283
	R\$ 2.668,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:48:907
	R\$ 2.667,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:50:710
	R\$ 2.667,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:51:350
	R\$ 2.666,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:52:577
	R\$ 2.666,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:52:987
	R\$ 2.665,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:54:470
	R\$ 2.665,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:55:420
	R\$ 2.664,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:56:510
	R\$ 2.664,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:56:897
	R\$ 2.663,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:58:257
	R\$ 2.663,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:59:333
	R\$ 2.662,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:03:110
	R\$ 2.662,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:03:767
	R\$ 2.661,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:04:687
	R\$ 2.661,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:04:920
	R\$ 2.660,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:06:303
	R\$ 2.660,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:07:350
	R\$ 2.659,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:08:027
	R\$ 2.659,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:08:907
	R\$ 2.658,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:09:843
	R\$ 2.658,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:12:073
	R\$ 2.657,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:13:413
	R\$ 2.657,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:15:777
	R\$ 2.656,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:16:997
	R\$ 2.656,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:19:833
	R\$ 2.655,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:21:373
	R\$ 2.655,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:23:770
	R\$ 2.654,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:25:320
	R\$ 2.654,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:27:420
	R\$ 2.653,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:28:640
	R\$ 2.653,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:28:957
	R\$ 2.652,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:30:467
	R\$ 2.652,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:31:437
	R\$ 2.651,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:32:347
	R\$ 2.651,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:32:947
	R\$ 2.650,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:35:737
	R\$ 2.650,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:36:947
	R\$ 2.649,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:37:760
	R\$ 2.649,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:38:973
	R\$ 2.648,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:40:463
	R\$ 2.648,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:40:947
	R\$ 2.647,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:42:407
	R\$ 2.647,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:43:400
	R\$ 2.646,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:44:110

	R\$ 2.646,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:44:943
	R\$ 2.645,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:46:250
	R\$ 2.645,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:47:800
	R\$ 2.644,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:49:543
	R\$ 2.644,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:51:850
	R\$ 2.643,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:53:180
	R\$ 2.643,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:55:847
	R\$ 2.642,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:56:727
	R\$ 2.642,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:56:967
	R\$ 3.547,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:41:57:757
	R\$ 2.641,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:58:550
	R\$ 2.641,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:59:773
	R\$ 2.640,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:01:307
	R\$ 2.640,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:03:853
	R\$ 2.639,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:05:100
	R\$ 3.547,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:05:980
	R\$ 2.639,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:08:647
	R\$ 2.638,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:11:380
	R\$ 2.638,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:11:553
	R\$ 2.637,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:12:397
	R\$ 2.637,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:13:143
	R\$ 2.636,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:14:297
	R\$ 2.636,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:16:020
	R\$ 2.635,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:16:853
	R\$ 2.635,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:17:130
	R\$ 2.634,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:19:263
	R\$ 2.634,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:19:987
	R\$ 2.633,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:22:093
	R\$ 2.633,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:23:977
	R\$ 2.632,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:25:057
	R\$ 2.632,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:28:043
	R\$ 2.631,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:29:377
	R\$ 3.546,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:42:29:940
	R\$ 2.631,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:32:153
	R\$ 2.630,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:33:087
	R\$ 3.546,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:35:853
	R\$ 2.629,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:36:043
	R\$ 2.628,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:37:757
	R\$ 2.628,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:40:000
	R\$ 2.627,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:41:390
	R\$ 2.627,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:44:043
	R\$ 2.626,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:44:773
	R\$ 2.626,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:45:130
	R\$ 2.625,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:46:697
	R\$ 2.625,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:48:017
	R\$ 2.624,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:49:413
	R\$ 2.624,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:52:417
	R\$ 2.623,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:53:280
	R\$ 2.623,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:56:543
	R\$ 2.622,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:57:640
	R\$ 2.622,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:00:923
	R\$ 2.621,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:02:850
	R\$ 2.621,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:04:730
	R\$ 2.620,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:05:583
	R\$ 2.620,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:08:680
	R\$ 3.545,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:43:09:680
	R\$ 2.619,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:09:700

	R\$ 2.619,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:11:850
	R\$ 3.545,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:12:003
	R\$ 2.618,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:12:923
	R\$ 2.618,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:13:390
	R\$ 2.617,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:14:760
	R\$ 2.617,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:16:197
	R\$ 2.616,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:17:360
	R\$ 2.616,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:20:613
	R\$ 2.615,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:22:303
	R\$ 2.615,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:24:220
	R\$ 2.614,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:24:757
	R\$ 2.614,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:25:393
	R\$ 2.613,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:26:480
	R\$ 2.613,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:27:803
	R\$ 2.612,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:29:347
	R\$ 2.612,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:32:320
	R\$ 2.611,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:33:163
	R\$ 2.611,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:33:400
	R\$ 2.610,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:34:727
	R\$ 2.610,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:35:877
	R\$ 2.609,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:37:577
	R\$ 2.609,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:40:687
	R\$ 2.608,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:41:140
	R\$ 2.608,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:41:450
	R\$ 2.607,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:44:403
	R\$ 3.544,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:43:49:327
	R\$ 2.607,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:50:457
	R\$ 2.606,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:51:320
	R\$ 2.606,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:53:113
	R\$ 3.544,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:53:450
	R\$ 2.605,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:53:593
	R\$ 2.605,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:54:167
	R\$ 2.604,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:54:510
	R\$ 2.604,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:57:013
	R\$ 2.603,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:58:133
	R\$ 2.603,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:01:503
	R\$ 2.602,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:02:643
	R\$ 2.602,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:05:530
	R\$ 2.601,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:06:293
	R\$ 2.601,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:09:167
	R\$ 2.600,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:10:080
	R\$ 2.600,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:10:270
	R\$ 2.599,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:11:813
	R\$ 2.599,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:13:167
	R\$ 2.598,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:15:270
	R\$ 2.598,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:16:677
	R\$ 2.597,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:17:207
	R\$ 2.597,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:18:243
	R\$ 2.596,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:19:120
	R\$ 2.596,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:21:090
	R\$ 2.595,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:21:670
	R\$ 2.595,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:22:250
	R\$ 2.594,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:25:380
	R\$ 2.594,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:26:250
	R\$ 2.593,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:27:237
	R\$ 2.593,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:29:100
	R\$ 2.592,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:30:137
	R\$ 2.592,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:30:250

	R\$ 2.591,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:31:003
	R\$ 2.591,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:33:110
	R\$ 2.590,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:34:400
	R\$ 2.590,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:37:313
	R\$ 2.589,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:38:113
	R\$ 2.589,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:38:267
	R\$ 2.588,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:39:137
	R\$ 2.588,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:41:113
	R\$ 2.587,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:41:710
	R\$ 2.587,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:42:360
	R\$ 2.586,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:44:220
	R\$ 2.586,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:45:180
	R\$ 2.585,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:46:173
	R\$ 2.585,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:49:163
	R\$ 2.584,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:50:023
	R\$ 2.584,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:50:303
	R\$ 2.583,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:51:000
	R\$ 2.583,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:52:727
	R\$ 2.582,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:53:443
	R\$ 2.582,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:54:293
	R\$ 2.581,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:55:300
	R\$ 2.581,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:57:227
	R\$ 2.580,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:58:147
	R\$ 2.580,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:58:290
	R\$ 2.579,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:00:160
	R\$ 2.579,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:00:827
	R\$ 2.578,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:01:720
	R\$ 2.578,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:02:287
	R\$ 2.577,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:03:400
	R\$ 2.577,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:04:723
	R\$ 2.576,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:06:110
	R\$ 2.576,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:06:283
	R\$ 2.575,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:07:193
	R\$ 2.575,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:09:160
	R\$ 2.574,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:10:103
	R\$ 2.574,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:10:290
	R\$ 2.573,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:11:543
	R\$ 2.573,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:13:463
	R\$ 2.572,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:14:253
	R\$ 2.572,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:14:603
	R\$ 2.571,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:16:297
	R\$ 2.571,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:17:503
	R\$ 2.570,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:18:563
	R\$ 2.570,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:18:753
	R\$ 2.569,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:20:720
	R\$ 2.569,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:21:117
	R\$ 2.568,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:21:537
	R\$ 2.568,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:22:627
	R\$ 2.567,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:23:283
	R\$ 2.567,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:25:467
	R\$ 2.566,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:27:150
	R\$ 2.566,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:29:493
	R\$ 2.565,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:30:813
	R\$ 2.565,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:33:583
	R\$ 3.543,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:45:33:790
	R\$ 2.564,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:34:203
	R\$ 2.564,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:34:617

	R\$ 2.563,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:36:227
	R\$ 2.563,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:37:527
	R\$ 2.562,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:38:730
	R\$ 3.543,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:41:800
	R\$ 2.562,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:42:030
	R\$ 2.561,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:43:767
	R\$ 2.561,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:46:010
	R\$ 2.560,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:47:240
	R\$ 2.560,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:49:840
	R\$ 2.559,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:50:530
	R\$ 2.559,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:50:623
	R\$ 2.558,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:53:167
	R\$ 2.558,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:53:883
	R\$ 2.557,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:56:860
	R\$ 2.557,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:57:573
	R\$ 3.542,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:45:58:480
	R\$ 2.556,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:58:697
	R\$ 2.556,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:01:520
	R\$ 3.542,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:03:583
	R\$ 2.555,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:05:027
	R\$ 2.555,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:05:820
	R\$ 2.554,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:07:053
	R\$ 2.554,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:09:653
	R\$ 2.553,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:12:173
	R\$ 2.553,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:13:580
	R\$ 2.552,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:14:087
	R\$ 2.552,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:14:750
	R\$ 2.551,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:17:023
	R\$ 2.551,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:17:190
	R\$ 2.550,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:18:607
	R\$ 2.550,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:18:880
	R\$ 2.549,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:19:570
	R\$ 3.541,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:46:19:937
	R\$ 2.549,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:21:253
	R\$ 2.548,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:22:287
	R\$ 2.548,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:22:797
	R\$ 2.547,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:24:207
	R\$ 2.547,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:25:210
	R\$ 2.546,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:26:040
	R\$ 2.546,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:26:800
	R\$ 2.545,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:27:723
	R\$ 2.545,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:29:247
	R\$ 2.544,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:29:493
	R\$ 3.541,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:29:987
	R\$ 2.544,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:30:853
	R\$ 2.543,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:32:167
	R\$ 2.543,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:33:713
	R\$ 2.542,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:35:063
	R\$ 3.540,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:46:38:037
	R\$ 2.542,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:38:140
	R\$ 2.541,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:38:553
	R\$ 2.541,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:38:837
	R\$ 2.540,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:39:493
	R\$ 2.540,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:42:333
	R\$ 3.540,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:43:283
	R\$ 2.539,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:44:187
	R\$ 2.539,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:46:160
	R\$ 2.538,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:47:573

	R\$ 2.538,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:49:703
	R\$ 2.537,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:50:273
	R\$ 2.537,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:50:840
	R\$ 2.536,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:52:133
	R\$ 2.536,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:53:307
	R\$ 2.535,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:54:190
	R\$ 2.535,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:54:853
	R\$ 2.534,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:56:010
	R\$ 2.534,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:57:283
	R\$ 3.539,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:47:00:203
	R\$ 2.533,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:00:273
	R\$ 2.533,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:01:290
	R\$ 2.532,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:04:107
	R\$ 2.532,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:05:747
	R\$ 2.531,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:06:643
	R\$ 3.539,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:08:197
	R\$ 2.531,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:11:853
	R\$ 3.538,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:47:12:113
	R\$ 2.530,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:13:130
	R\$ 2.530,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:13:743
	R\$ 3.538,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:14:937
	R\$ 2.529,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:15:037
	R\$ 2.528,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:15:720
	R\$ 2.527,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:16:713
	R\$ 2.527,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:18:767
	R\$ 2.526,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:19:287
	R\$ 2.526,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:19:730
	R\$ 2.525,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:20:283
	R\$ 2.525,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:22:597
	R\$ 2.524,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:23:163
	R\$ 2.524,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:23:750
	R\$ 2.523,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:25:000
	R\$ 2.523,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:25:760
	R\$ 2.522,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:26:690
	R\$ 2.522,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:27:737
	R\$ 2.521,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:29:277
	R\$ 2.521,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:29:760
	R\$ 2.520,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:32:163
	R\$ 3.537,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:47:33:590
	R\$ 2.520,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:34:567
	R\$ 2.519,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:35:637
	R\$ 2.519,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:35:737
	R\$ 2.518,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:36:563
	R\$ 3.537,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:36:947
	R\$ 2.518,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:38:293
	R\$ 2.517,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:39:327
	R\$ 2.517,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:39:733
	R\$ 2.516,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:41:193
	R\$ 2.516,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:41:790
	R\$ 2.515,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:44:227
	R\$ 3.536,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:47:45:333
	R\$ 2.515,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:46:747
	R\$ 2.514,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:49:130
	R\$ 3.536,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:50:340
	R\$ 2.514,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:50:777
	R\$ 2.513,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:52:380
	R\$ 2.513,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:54:683

	R\$ 2.512,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:55:590
	R\$ 2.512,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:55:753
	R\$ 2.511,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:58:150
	R\$ 2.511,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:58:623
	R\$ 2.510,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:59:330
	R\$ 2.510,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:59:907
	R\$ 3.535,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:48:02:853
	R\$ 2.509,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:03:767
	R\$ 3.535,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:05:867
	R\$ 2.509,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:06:440
	R\$ 2.508,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:07:387
	R\$ 2.508,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:07:803
	R\$ 2.507,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:09:193
	R\$ 2.507,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:10:283
	R\$ 2.506,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:11:273
	R\$ 2.506,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:12:237
	R\$ 2.505,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:13:337
	R\$ 2.505,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:15:100
	R\$ 2.504,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:16:543
	R\$ 2.504,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:18:340
	R\$ 2.503,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:19:313
	R\$ 2.503,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:20:253
	R\$ 2.502,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:21:273
	R\$ 2.502,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:22:293
	R\$ 2.501,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:22:803
	R\$ 2.501,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:24:257
	R\$ 2.500,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:26:347
	R\$ 2.500,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:26:773
	R\$ 2.499,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:27:487
	R\$ 2.499,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:28:287
	R\$ 2.498,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:29:417
	R\$ 2.498,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:30:470
	R\$ 2.497,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:32:013
	R\$ 2.497,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:32:323
	R\$ 3.534,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:48:33:453
	R\$ 2.496,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:34:413
	R\$ 2.496,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:34:780
	R\$ 2.495,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:35:477
	R\$ 2.495,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:36:330
	R\$ 2.494,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:37:340
	R\$ 2.494,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:38:787
	R\$ 2.493,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:39:680
	R\$ 2.493,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:40:373
	R\$ 2.492,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:41:307
	R\$ 2.492,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:43:220
	R\$ 3.534,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:44:000
	R\$ 2.491,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:44:487
	R\$ 2.491,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:47:183
	R\$ 2.490,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:48:240
	R\$ 3.533,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:48:51:357
	R\$ 2.490,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:51:630
	R\$ 2.489,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:52:667
	R\$ 2.489,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:55:660
	R\$ 2.488,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:56:293
	R\$ 3.533,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:57:427
	R\$ 2.488,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:59:743
	R\$ 2.487,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:02:057
	R\$ 2.487,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:03:677

	R\$ 2.486,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:05:360
	R\$ 2.486,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:07:670
	R\$ 2.485,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:08:180
	R\$ 2.485,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:08:357
	R\$ 2.484,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:10:293
	R\$ 2.484,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:11:680
	R\$ 2.483,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:12:850
	R\$ 2.483,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:15:623
	R\$ 2.482,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:16:267
	R\$ 2.482,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:16:367
	R\$ 3.532,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:49:18:083
	R\$ 2.481,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:19:163
	R\$ 2.481,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:19:700
	R\$ 2.480,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:20:763
	R\$ 2.480,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:23:597
	R\$ 2.479,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:24:400
	R\$ 3.532,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:24:470
	R\$ 2.479,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:27:623
	R\$ 2.478,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:28:370
	R\$ 2.478,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:28:687
	R\$ 3.531,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:49:28:843
	R\$ 2.477,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:30:130
	R\$ 2.477,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:30:987
	R\$ 3.531,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:31:200
	R\$ 2.476,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:31:637
	R\$ 2.476,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:32:557
	R\$ 2.475,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:33:460
	R\$ 2.475,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:34:970
	R\$ 2.474,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:36:237
	R\$ 2.474,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:36:607
	R\$ 2.473,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:37:410
	R\$ 2.473,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:39:513
	R\$ 2.472,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:40:760
	R\$ 2.472,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:43:860
	R\$ 2.471,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:44:307
	R\$ 2.471,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:44:660
	R\$ 2.470,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:46:187
	R\$ 2.470,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:47:003
	R\$ 3.530,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:49:47:963
	R\$ 2.469,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:48:277
	R\$ 2.469,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:48:590
	R\$ 3.530,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:49:990
	R\$ 2.468,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:50:077
	R\$ 2.468,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:51:020
	R\$ 2.467,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:51:720
	R\$ 2.467,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:52:580
	R\$ 2.466,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:53:413
	R\$ 2.466,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:54:993
	R\$ 2.465,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:56:180
	R\$ 2.465,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:56:580
	R\$ 2.464,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:58:697
	R\$ 2.464,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:59:420
	R\$ 2.463,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:04:197
	R\$ 2.463,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:04:590
	R\$ 2.462,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:06:137
	R\$ 2.462,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:07:043
	R\$ 2.461,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:08:860

	R\$ 3.529,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:50:09:823
	R\$ 2.461,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:12:037
	R\$ 2.460,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:14:220
	R\$ 3.529,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:15:437
	R\$ 2.460,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:15:933
	R\$ 2.459,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:17:340
	R\$ 2.459,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:19:903
	R\$ 2.458,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:20:707
	R\$ 2.458,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:23:927
	R\$ 3.528,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:50:25:323
	R\$ 2.457,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:25:343
	R\$ 2.457,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:27:810
	R\$ 2.456,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:28:780
	R\$ 3.528,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:30:520
	R\$ 2.456,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:31:883
	R\$ 2.455,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:32:400
	R\$ 2.455,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:32:613
	R\$ 2.454,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:33:347
	R\$ 2.454,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:35:473
	R\$ 2.453,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:36:223
	R\$ 2.453,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:36:600
	R\$ 2.452,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:39:497
	R\$ 3.527,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:50:39:860
	R\$ 2.452,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:40:617
	R\$ 2.451,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:41:457
	R\$ 2.451,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:43:443
	R\$ 3.527,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:43:980
	R\$ 2.450,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:44:310
	R\$ 2.450,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:44:700
	R\$ 2.449,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:45:323
	R\$ 2.449,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:47:863
	R\$ 2.448,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:48:820
	R\$ 2.448,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:51:090
	R\$ 2.447,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:52:313
	R\$ 2.447,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:52:617
	R\$ 2.446,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:53:327
	R\$ 2.446,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:56:087
	R\$ 2.445,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:57:020
	R\$ 3.526,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:50:58:023
	R\$ 2.445,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:00:110
	R\$ 2.444,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:02:173
	R\$ 2.444,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:03:930
	R\$ 2.443,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:05:343
	R\$ 3.526,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:06:260
	R\$ 2.443,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:08:113
	R\$ 2.442,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:08:803
	R\$ 2.442,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:12:170
	R\$ 2.441,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:14:040
	R\$ 2.441,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:16:073
	R\$ 2.440,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:16:793
	R\$ 2.440,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:19:710
	R\$ 2.439,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:20:457
	R\$ 2.439,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:20:757
	R\$ 2.438,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:21:443
	R\$ 2.438,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:22:760
	R\$ 2.437,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:23:383
	R\$ 2.437,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:24:733
	R\$ 2.436,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:26:160

	R\$ 2.436,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:26:767
	R\$ 2.435,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:27:737
	R\$ 2.435,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:28:747
	R\$ 2.434,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:29:497
	R\$ 2.434,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:31:600
	R\$ 2.433,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:32:250
	R\$ 2.433,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:32:743
	R\$ 2.432,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:34:330
	R\$ 2.432,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:36:080
	R\$ 2.431,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:37:813
	R\$ 2.431,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:40:053
	R\$ 2.430,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:41:390
	R\$ 3.525,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:51:42:570
	R\$ 2.430,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:43:997
	R\$ 2.429,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:45:117
	R\$ 2.429,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:47:597
	R\$ 3.525,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:48:260
	R\$ 2.428,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:48:500
	R\$ 2.427,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:48:767
	R\$ 2.426,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:49:477
	R\$ 2.426,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:52:050
	R\$ 2.425,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:53:433
	R\$ 2.425,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:55:187
	R\$ 2.424,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:55:940
	R\$ 2.424,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:56:770
	R\$ 2.423,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:57:743
	R\$ 2.423,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:59:193
	R\$ 2.422,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:00:577
	R\$ 2.422,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:00:767
	R\$ 2.421,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:04:177
	R\$ 2.421,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:04:823
	R\$ 2.420,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:06:120
	R\$ 2.420,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:07:177
	R\$ 2.419,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:07:860
	R\$ 2.419,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:08:767
	R\$ 2.418,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:09:703
	R\$ 2.418,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:11:237
	R\$ 2.417,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:12:347
	R\$ 2.417,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:12:757
	R\$ 2.416,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:14:667
	R\$ 2.416,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:15:227
	R\$ 2.415,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:16:210
	R\$ 2.415,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:16:787
	R\$ 2.414,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:17:757
	R\$ 2.414,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:19:170
	R\$ 2.413,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:20:267
	R\$ 2.413,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:20:807
	R\$ 2.412,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:21:537
	R\$ 2.412,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:22:803
	R\$ 2.411,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:25:103
	R\$ 2.411,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:27:657
	R\$ 3.524,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:52:27:990
	R\$ 3.524,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:28:287
	R\$ 2.410,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:28:683
	R\$ 2.410,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:28:780
	R\$ 2.409,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:30:337
	R\$ 3.523,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:52:34:253

	R\$ 3.523,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:35:110
	R\$ 2.409,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:36:653
	R\$ 2.408,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:37:447
	R\$ 2.408,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:39:553
	R\$ 2.407,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:41:363
	R\$ 2.407,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:43:543
	R\$ 2.406,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:44:993
	R\$ 2.406,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:45:107
	R\$ 2.405,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:45:723
	R\$ 2.405,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:47:587
	R\$ 2.404,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:48:397
	R\$ 2.404,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:49:113
	R\$ 2.403,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:50:483
	R\$ 2.403,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:51:543
	R\$ 2.402,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:52:377
	R\$ 2.402,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:53:200
	R\$ 2.401,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:54:180
	R\$ 2.401,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:56:140
	R\$ 3.522,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:52:57:690
	R\$ 2.400,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:58:017
	R\$ 2.400,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:59:667
	R\$ 3.522,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:00:013
	R\$ 2.399,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:05:473
	R\$ 2.399,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:07:583
	R\$ 2.398,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:08:303
	R\$ 2.398,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:09:133
	R\$ 2.397,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:10:180
	R\$ 2.397,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:11:560
	R\$ 2.396,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:12:050
	R\$ 2.396,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:13:140
	R\$ 2.395,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:13:737
	R\$ 3.521,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:53:13:867
	R\$ 2.395,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:15:647
	R\$ 2.394,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:17:370
	R\$ 2.394,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:20:007
	R\$ 3.521,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:20:510
	R\$ 2.393,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:21:160
	R\$ 2.393,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:24:203
	R\$ 2.392,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:24:610
	R\$ 2.392,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:25:247
	R\$ 2.391,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:26:420
	R\$ 2.391,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:27:683
	R\$ 2.390,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:29:213
	R\$ 2.390,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:29:380
	R\$ 3.520,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:53:29:407
	R\$ 2.389,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:30:307
	R\$ 2.389,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:31:360
	R\$ 2.388,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:31:983
	R\$ 2.388,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:33:303
	R\$ 2.387,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:34:683
	R\$ 3.520,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:38:123
	R\$ 2.387,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:40:820
	R\$ 2.386,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:41:837
	R\$ 2.386,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:42:233
	R\$ 2.385,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:42:860
	R\$ 2.385,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:44:650
	R\$ 2.384,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:46:340
	R\$ 2.384,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:48:770

	R\$ 3.519,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:53:50:347
	R\$ 2.383,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:50:367
	R\$ 2.383,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:53:083
	R\$ 2.382,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:53:677
	R\$ 2.382,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:54:223
	R\$ 2.381,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:55:420
	R\$ 2.381,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:56:250
	R\$ 2.380,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:57:727
	R\$ 2.380,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:58:247
	R\$ 2.379,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:59:347
	R\$ 2.379,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:00:673
	R\$ 2.378,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:02:947
	R\$ 2.378,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:04:647
	R\$ 2.377,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:05:383
	R\$ 2.377,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:06:223
	R\$ 2.376,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:07:403
	R\$ 2.376,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:08:693
	R\$ 2.375,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:10:270
	R\$ 2.375,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:13:103
	R\$ 2.374,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:13:710
	R\$ 2.374,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:14:253
	R\$ 2.373,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:15:703
	R\$ 2.373,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:16:700
	R\$ 2.372,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:18:570
	R\$ 2.372,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:21:497
	R\$ 3.519,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:22:267
	R\$ 2.371,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:22:693
	R\$ 2.371,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:25:560
	R\$ 2.370,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:26:387
	R\$ 2.370,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:29:473
	R\$ 2.369,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:29:907
	R\$ 2.369,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:30:240
	R\$ 3.518,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:54:31:200
	R\$ 2.368,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:31:713
	R\$ 2.368,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:33:090
	R\$ 2.367,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:34:387
	R\$ 3.518,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:35:723
	R\$ 2.367,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:37:420
	R\$ 2.366,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:38:267
	R\$ 2.366,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:41:503
	R\$ 2.365,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:42:717
	R\$ 2.365,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:45:683
	R\$ 2.364,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:48:150
	R\$ 2.364,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:49:470
	R\$ 2.363,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:50:680
	R\$ 2.363,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:53:703
	R\$ 2.362,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:54:337
	R\$ 3.517,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:54:57:310
	R\$ 2.362,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:57:633
	R\$ 2.361,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:59:947
	R\$ 2.361,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:01:580
	R\$ 2.360,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:03:510
	R\$ 3.517,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:04:060
	R\$ 2.360,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:05:957
	R\$ 2.359,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:07:803
	R\$ 2.359,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:09:750
	R\$ 2.358,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:10:720

	R\$ 2.358,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:13:650
	R\$ 2.357,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:14:377
	R\$ 2.357,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:17:620
	R\$ 2.356,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:18:823
	R\$ 3.516,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:55:18:953
	R\$ 2.356,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:21:710
	R\$ 2.355,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:22:447
	R\$ 3.516,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:25:193
	R\$ 2.355,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:25:637
	R\$ 2.354,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:26:403
	R\$ 2.354,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:29:703
	R\$ 2.353,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:30:843
	R\$ 2.353,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:32:463
	R\$ 2.352,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:33:397
	R\$ 2.352,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:34:417
	R\$ 2.351,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:35:400
	R\$ 3.515,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:55:36:567
	R\$ 2.351,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:37:310
	R\$ 2.350,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:37:900
	R\$ 2.350,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:38:703
	R\$ 2.349,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:39:627
	R\$ 2.349,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:40:943
	R\$ 2.348,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:42:393
	R\$ 2.348,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:42:543
	R\$ 2.347,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:43:403
	R\$ 2.347,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:45:950
	R\$ 3.515,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:46:427
	R\$ 2.346,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:46:897
	R\$ 2.346,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:49:300
	R\$ 2.345,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:50:503
	R\$ 2.345,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:53:347
	R\$ 2.344,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:55:263
	R\$ 2.344,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:57:307
	R\$ 2.343,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:58:740
	R\$ 2.343,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:01:397
	R\$ 3.514,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:56:03:040
	R\$ 2.342,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:03:340
	R\$ 2.342,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:05:737
	R\$ 3.514,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:06:570
	R\$ 2.341,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:06:850
	R\$ 2.341,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:09:767
	R\$ 2.340,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:10:490
	R\$ 2.340,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:13:903
	R\$ 2.339,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:15:283
	R\$ 2.339,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:17:867
	R\$ 2.338,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:18:720
	R\$ 2.338,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:21:317
	R\$ 2.337,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:22:473
	R\$ 3.513,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:56:24:473
	R\$ 2.337,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:25:340
	R\$ 2.336,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:25:927
	R\$ 2.336,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:26:510
	R\$ 2.335,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:27:757
	R\$ 2.335,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:28:533
	R\$ 2.334,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:29:567
	R\$ 2.334,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:30:537
	R\$ 2.333,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:31:393
	R\$ 2.333,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:32:943

	R\$ 2.332,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:35:023
	R\$ 2.332,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:37:360
	R\$ 2.331,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:38:777
	R\$ 3.513,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:42:257
	R\$ 3.512,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:56:56:380
	R\$ 2.331,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:01:757
	R\$ 3.512,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:02:950
	R\$ 2.330,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:03:300
	R\$ 2.330,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:05:737
	R\$ 2.329,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:06:713
	R\$ 2.329,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:06:887
	R\$ 2.328,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:09:367
	R\$ 2.328,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:10:163
	R\$ 2.327,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:11:267
	R\$ 2.326,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:14:217
	R\$ 2.325,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:14:803
	R\$ 2.325,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:14:900
	R\$ 3.511,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:57:15:073
	R\$ 3.511,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:16:773
	R\$ 2.324,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:17:420
	R\$ 2.324,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:17:867
	R\$ 2.323,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:18:440
	R\$ 2.323,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:18:930
	R\$ 2.322,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:20:460
	R\$ 2.322,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:21:757
	R\$ 2.321,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:23:193
	R\$ 2.321,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:25:307
	R\$ 2.320,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:25:880
	R\$ 2.320,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:26:937
	R\$ 2.319,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:29:407
	R\$ 2.319,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:30:443
	R\$ 2.318,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:32:830
	R\$ 3.510,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:57:33:277
	R\$ 2.318,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:33:820
	R\$ 2.317,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:34:853
	R\$ 2.317,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:34:970
	R\$ 2.316,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:35:840
	R\$ 2.316,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:37:723
	R\$ 2.315,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:38:447
	R\$ 3.510,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:38:470
	R\$ 2.315,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:38:983
	R\$ 2.314,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:41:380
	R\$ 2.314,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:41:790
	R\$ 2.313,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:42:947
	R\$ 2.313,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:45:363
	R\$ 2.312,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:46:703
	R\$ 2.312,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:46:970
	R\$ 2.311,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:49:283
	R\$ 2.311,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:49:890
	R\$ 2.310,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:51:430
	R\$ 2.310,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:53:800
	R\$ 3.509,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:57:54:353
	R\$ 2.309,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:54:827
	R\$ 2.309,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:54:947
	R\$ 2.308,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:57:363
	R\$ 2.308,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:57:783
	R\$ 2.307,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:01:990

	R\$ 2.307,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:02:930
	R\$ 3.509,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:07:410
	R\$ 3.508,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:58:15:487
	R\$ 2.306,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:19:410
	R\$ 2.306,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:21:013
	R\$ 3.508,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:21:077
	R\$ 2.305,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:22:580
	R\$ 2.305,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:22:960
	R\$ 2.304,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:23:830
	R\$ 2.304,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:25:890
	R\$ 2.303,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:26:457
	R\$ 2.303,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:26:937
	R\$ 2.302,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:29:217
	R\$ 2.302,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:29:873
	R\$ 2.301,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:30:950
	R\$ 2.301,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:33:743
	R\$ 2.300,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:34:680
	R\$ 2.300,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:34:970
	R\$ 3.507,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:58:36:347
	R\$ 2.299,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:36:523
	R\$ 2.299,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:36:973
	R\$ 2.298,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:38:493
	R\$ 2.298,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:38:950
	R\$ 2.297,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:40:317
	R\$ 2.297,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:41:407
	R\$ 2.296,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:42:837
	R\$ 2.296,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:42:967
	R\$ 2.295,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:43:730
	R\$ 2.295,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:45:907
	R\$ 3.507,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:46:357
	R\$ 2.294,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:46:510
	R\$ 2.294,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:46:957
	R\$ 2.293,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:49:230
	R\$ 2.293,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:49:797
	R\$ 2.292,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:50:977
	R\$ 2.292,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:53:810
	R\$ 2.291,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:54:597
	R\$ 2.291,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:54:947
	R\$ 2.290,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:55:503
	R\$ 2.290,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:57:783
	R\$ 2.289,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:58:413
	R\$ 2.289,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:58:967
	R\$ 3.506,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:58:59:540
	R\$ 2.288,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:00:430
	R\$ 3.506,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:01:313
	R\$ 2.288,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:01:420
	R\$ 2.287,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:02:810
	R\$ 2.287,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:02:950
	R\$ 2.286,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:03:710
	R\$ 2.286,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:04:977
	R\$ 2.285,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:05:450
	R\$ 2.285,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:06:947
	R\$ 2.284,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:08:337
	R\$ 2.284,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:09:393
	R\$ 2.283,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:10:913
	R\$ 2.283,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:13:833
	R\$ 2.282,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:14:543
	R\$ 2.282,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:15:357

	R\$ 2.281,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:16:390
	R\$ 2.281,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:18:013
	R\$ 2.280,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:19:010
	R\$ 2.280,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:19:130
	R\$ 2.279,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:19:947
	R\$ 2.279,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:21:933
	R\$ 2.278,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:22:673
	R\$ 2.278,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:23:147
	R\$ 2.277,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:23:573
	R\$ 3.505,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:59:23:790
	R\$ 2.277,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:26:447
	R\$ 2.276,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:27:613
	R\$ 3.505,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:27:897
	R\$ 2.276,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:30:413
	R\$ 2.275,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:31:723
	R\$ 3.504,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:59:32:610
	R\$ 2.275,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:34:363
	R\$ 3.504,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:59:34:617
	R\$ 2.274,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:35:480
	R\$ 2.274,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:38:033
	R\$ 2.273,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:38:997
	R\$ 2.273,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:39:133
	R\$ 2.272,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:39:870
	R\$ 2.272,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:42:490
	R\$ 2.271,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:43:627
	R\$ 2.271,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:46:487
	R\$ 2.270,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:47:200
	R\$ 2.270,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:50:370
	R\$ 2.269,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:51:680
	R\$ 2.269,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:54:003
	R\$ 2.268,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:55:387
	R\$ 3.503,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:59:56:463
	R\$ 2.268,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:57:987
	R\$ 2.267,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:59:977
	R\$ 3.503,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:01:200
	R\$ 2.267,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:02:047
	R\$ 2.266,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:02:527
	R\$ 2.266,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:03:217
	R\$ 2.265,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:04:440
	R\$ 2.265,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:06:060
	R\$ 2.264,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:07:050
	R\$ 2.264,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:07:183
	R\$ 2.263,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:07:967
	R\$ 2.263,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:10:173
	R\$ 2.262,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:11:580
	R\$ 2.262,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:14:187
	R\$ 3.502,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 12:00:14:857
	R\$ 2.261,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:15:520
	R\$ 3.502,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:16:853
	R\$ 2.261,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:18:843
	R\$ 2.260,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:19:853
	R\$ 2.260,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:22:670
	R\$ 2.259,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:23:577
	R\$ 2.259,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:26:650
	R\$ 2.258,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:27:017
	R\$ 2.258,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:27:837
	R\$ 2.257,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:28:797

	R\$ 2.257,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:29:673
	R\$ 2.256,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:30:817
	R\$ 2.256,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:31:637
	R\$ 2.255,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:32:443
	R\$ 2.255,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:33:643
	R\$ 2.254,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:34:553
	R\$ 2.254,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:35:663
	R\$ 2.253,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:36:057
	R\$ 2.253,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:37:713
	R\$ 2.252,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:38:850
	R\$ 2.252,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:39:707
	R\$ 2.251,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:40:697
	R\$ 2.251,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:41:953
	R\$ 2.250,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:43:447
	R\$ 2.250,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:43:813
	R\$ 2.249,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:44:547
	R\$ 2.249,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:46:467
	R\$ 3.501,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 12:00:47:363
	R\$ 2.248,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:47:833
	R\$ 3.501,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:00:50:497
	R\$ 2.248,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:50:753
	R\$ 2.247,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:51:720
	R\$ 2.247,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:52:057
	R\$ 2.246,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:54:213
	R\$ 2.246,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:54:530
	R\$ 2.245,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:56:033
	R\$ 2.245,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:58:627
	R\$ 2.244,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:59:653
	R\$ 3.500,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 12:00:59:793
	R\$ 2.244,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:00:180
	R\$ 2.243,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:02:250
	R\$ 2.243,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:02:577
	R\$ 2.242,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:03:563
	R\$ 3.499,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 12:01:04:137
	R\$ 2.242,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:04:240
	R\$ 2.241,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:05:040
	R\$ 2.241,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:06:287
	R\$ 2.240,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:06:843
	R\$ 2.240,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:08:053
	R\$ 2.239,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:08:630
	R\$ 2.239,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:10:570
	R\$ 2.238,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:11:487
	R\$ 2.238,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:12:233
	R\$ 2.237,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:13:427
	R\$ 2.237,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:14:143
	R\$ 2.236,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:14:993
	R\$ 2.236,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:16:097
	R\$ 2.235,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:16:790
	R\$ 2.235,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:18:667
	R\$ 2.234,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:19:507
	R\$ 2.234,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:20:190
	R\$ 2.233,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:22:243
	R\$ 2.233,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:22:653
	R\$ 2.232,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:23:363
	R\$ 2.233,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:24:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:40:28	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:20:35	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 12:03:25	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 12:03:25	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:48:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 2.232,0600 e com valor negociado a R\$ 2.232,0000. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:33:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 39 - Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada)							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9,0500	R\$ 18,1000	24/05/2023 05:46:34
	Marca: Proc9						
	Fabricante: Proc9						
	Modelo / Versão: proc9						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 3% - EMBALAGEM COM 1L						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 26,4600	R\$ 52,9200	23/05/2023 17:59:45
	Marca: NEON						
	Fabricante: NEON						
	Modelo / Versão: NEON						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 3% - EMBALAGEM COM 1L						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 180,0000	R\$ 360,0000	15/05/2023 16:36:32
	Marca: ACS						
	Fabricante: ACS						
	Modelo / Versão: ACS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 3% - EMBALAGEM COM 1L – MARCA ACS - NACIONAL						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 360,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 52,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 18,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 51,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:44:677
R\$ 51,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:50:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:40:31	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:20:37	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	24/05/2023 10:30:38	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	24/05/2023 10:32:43	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Em busca de melhor proposta.

Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:42:51	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:42:51	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	26/05/2023 15:09:04	Recusa da proposta. Fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 18,1000. Motivo: Valor acima do máximo estimado durante levantamento de preços. Foi solicitado via Chat ao licitante a renegociação do valor, mas o mesmo não aceitou.
Recusa de proposta	26/05/2023 15:09:44	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 51,8800. Motivo: Valor acima do máximo estimado durante levantamento de preços. Foi solicitado via Chat ao licitante a renegociação do valor, mas o mesmo não se manifestou.
Recusa de proposta	26/05/2023 16:56:50	Recusa da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 51,8900. Motivo: Valor acima do máximo estimado durante levantamento de preços. Foi solicitado via Chat ao licitante a renegociação do valor, mas o mesmo não aceitou.
Cancelado no julgamento	26/05/2023 16:56:59	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do máximo estimado durante levantamento de preços. Foi solicitado via Chat ao licitante a renegociação do valor, mas o mesmo não aceitou.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 40 - Reagente para diagnóstico clínico 5							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 846,0000	R\$ 846,0000	23/05/2023 18:04:56
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALBUMINA SÉRICA BOVINA Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 846,8800	R\$ 846,8800	24/05/2023 05:46:34
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALBUMINA SÉRICA BOVINA EMBALAGEM COM 10G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 850,0000	R\$ 850,0000	23/05/2023 20:31:02
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 10G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALBUMINA SÉRICA BOVINA EMBALAGEM COM 10G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
01.151.850/0001-53	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 15:38:49
	Marca: Inlab Fabricante: Inlab Modelo / Versão: 1870 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALBUMINA BOVINA FRACAO V-SEGUNDO COHN, GRAU PADRAO -10g Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.250,0000	R\$ 1.250,0000	23/05/2023 17:59:45
	Marca: INLAB Fabricante: INLAB Modelo / Versão: INLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALBUMINA SÉRICA BOVINA - EMBALAGEM COM 10G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.250,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.000,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 850,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 846,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 846,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 845,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:18:427

	R\$ 845,9800	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:28:57:817
	R\$ 845,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:58:193
	R\$ 845,9600	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:29:15:877
	R\$ 845,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:16:067
	R\$ 845,9400	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:29:32:010
	R\$ 845,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:32:477
	R\$ 845,9200	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:29:51:257
	R\$ 845,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:52:180
	R\$ 845,9000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:30:08:073
	R\$ 845,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:08:337
	R\$ 845,8800	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:30:24:093
	R\$ 845,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:26:480
	R\$ 845,8600	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:30:42:173
	R\$ 845,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:42:603
	R\$ 800,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:30:51:897
	R\$ 799,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:52:283
	R\$ 799,9800	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:31:08:297
	R\$ 799,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:09:327
	R\$ 799,9600	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:31:26:370
	R\$ 799,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:26:807
	R\$ 799,9400	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:31:44:457
	R\$ 799,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:45:687
	R\$ 799,9200	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:32:04:867
	R\$ 799,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:32:05:060
	R\$ 799,9000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:32:22:757
	R\$ 799,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:32:23:187
	R\$ 799,8800	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:32:40:697
	R\$ 799,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:32:40:850
	R\$ 796,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:32:55:003
	R\$ 795,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:32:56:903
	R\$ 795,9800	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:33:12:850
	R\$ 795,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:33:13:370
	R\$ 795,9600	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:33:28:993
	R\$ 795,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:33:29:257
	R\$ 795,9400	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:33:45:003
	R\$ 795,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:33:45:223
	R\$ 795,9200	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:34:01:197
	R\$ 795,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:34:04:263
	R\$ 795,9000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:34:21:160
	R\$ 795,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:34:21:523
	R\$ 795,8800	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:34:39:243
	R\$ 795,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:34:40:347
	R\$ 795,8600	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:34:57:337
	R\$ 795,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:34:57:843
	R\$ 795,8400	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:35:15:427
	R\$ 795,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:35:15:907
	R\$ 795,8200	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:35:33:490
	R\$ 795,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:35:33:747
	R\$ 795,8000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:35:49:577
	R\$ 795,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:35:49:717
	R\$ 795,7800	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:36:07:823
	R\$ 795,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:36:08:257
	R\$ 795,7600	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:36:25:783
	R\$ 795,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:36:27:367
	R\$ 795,7400	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:36:43:843
	R\$ 795,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:36:43:983
	R\$ 795,7200	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:36:59:950
	R\$ 795,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:37:00:227

	R\$ 795,7000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:37:16:157
	R\$ 795,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:37:16:670
	R\$ 795,6800	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:37:32:017
	R\$ 795,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:37:32:377
	R\$ 700,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:37:40:253
	R\$ 699,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:38:55:380
	R\$ 698,9900	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:39:12:427
	R\$ 650,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:39:19:617
	R\$ 649,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:39:29:643
	R\$ 648,9900	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:39:46:957
	R\$ 648,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:40:07:710
	R\$ 647,9900	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:40:24:680
	R\$ 647,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:40:56:460
	R\$ 600,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:41:06:860
	R\$ 599,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:41:43:133
	R\$ 598,9900	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:41:59:043
	R\$ 598,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:42:03:500
	R\$ 597,9900	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:42:21:133
	R\$ 596,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:43:07:393
	R\$ 550,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:43:20:257
	R\$ 549,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:43:33:943
	R\$ 548,9900	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:43:51:453
	R\$ 500,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:44:05:787
	R\$ 499,9900	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:44:37:047
	R\$ 499,9800	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:44:53:803
	R\$ 499,9700	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:45:20:627
	R\$ 499,9600	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:45:37:870
	R\$ 499,9500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:45:44:257
	R\$ 499,9400	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:45:59:967
	R\$ 499,9300	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:46:45:933
	R\$ 499,9200	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:47:02:627
	R\$ 450,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:47:02:893
	R\$ 449,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:48:43:197
	R\$ 448,9900	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:49:00:690
	R\$ 448,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:49:08:357
	R\$ 448,9700	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:49:24:767
	R\$ 448,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:49:35:670
	R\$ 448,9500	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:49:52:983
	R\$ 400,0000	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:49:56:860
	R\$ 399,9900	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:50:36:360
	R\$ 399,9800	01.151.850/0001-53	24/05/2023 10:50:53:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:40:35	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:20:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:52:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:52:54	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:47:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.151.850/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 16:42:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.151.850/0001-53.
Aceite de proposta	29/05/2023 16:42:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.151.850/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 399,9800.
	30/05/2023	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA -

Habilitação de fornecedor	08:32:30	CNPJ/CPF: 01.151.850/0001-53
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 41 - Álcool benzílico							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 38,2800	R\$ 38,2800	24/05/2023 05:47:47
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL IODADO (IODO 0,1%+ÁLCOOL ETÍLICO 50%) - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 235,0000	R\$ 235,0000	15/05/2023 16:41:49
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL IODADO (IODO 0,1%+ÁLCOOL ETÍLICO 50%) - EMBALAGEM COM 1L - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 235,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 38,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 38,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:20:207
R\$ 38,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:40:21:613
R\$ 38,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:23:390
R\$ 38,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:40:23:713
R\$ 38,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:25:550
R\$ 38,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:40:26:297
R\$ 38,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:28:033
R\$ 38,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:40:28:373
R\$ 38,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:30:140
R\$ 38,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:40:30:767
R\$ 38,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:33:093
R\$ 38,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:40:33:257
R\$ 38,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:34:450
R\$ 38,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:40:34:607
R\$ 38,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:36:140
R\$ 38,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:40:36:923
R\$ 38,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:38:463
R\$ 38,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:40:38:963
R\$ 38,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:40:600
R\$ 38,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:40:40:750
R\$ 38,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:43:930
R\$ 38,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:40:45:317
R\$ 38,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:47:547
R\$ 38,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:40:47:870
R\$ 38,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:48:920
R\$ 38,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:40:49:873
R\$ 38,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:52:643
R\$ 38,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:40:54:227
R\$ 37,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:40:57:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:41:46	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:21:29	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	24/05/2023 10:31:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	24/05/2023 10:32:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Em busca de melhor proposta.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:43:00	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:43:00	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 10:22:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 37,9900.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 42 - Álcool Amílico (Pentílico)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100,3200	R\$ 200,6400	24/05/2023 05:47:47
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL ISOAMÍLICO PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 109,1400	R\$ 218,2800	23/05/2023 18:02:21
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL ISOAMÍLICO PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 120,0000	R\$ 240,0000	23/05/2023 20:33:53
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 1L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL ISOAMÍLICO PA - EMBALAGEM COM 1L. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 360,0000	R\$ 720,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL AMÍLICO (PENTÍLICO), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR DESAGRADÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C5H12O (ÁLCOOL ISOAMÍLICO; 3-METIL-1-BUTANOL), PESO MOLECULAR 88,15 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 123- 51-3 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 395,0000	R\$ 790,0000	15/05/2023 16:41:49
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL ISOAMÍLICO PA - EMBALAGEM COM 1L - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:49:53
	Marca: ACS						

	Fabricante: acs Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL ISOAMÍLICO PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP		
Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 790,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 720,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 240,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 218,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 200,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 199,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:23:05:723
	R\$ 199,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:30:343
	R\$ 198,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:24:33:560
	R\$ 198,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:33:737
	R\$ 197,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:24:36:303
	R\$ 197,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:36:733
	R\$ 196,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:24:39:867
	R\$ 196,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:40:230
	R\$ 195,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:24:43:177
	R\$ 195,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:43:393
	R\$ 194,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:24:47:523
	R\$ 194,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:48:043
	R\$ 193,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:24:55:087
	R\$ 193,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:55:623
	R\$ 192,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:24:58:717
	R\$ 192,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:59:067
	R\$ 191,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:05:327
	R\$ 191,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:05:593
	R\$ 190,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:13:873
	R\$ 190,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:14:293
	R\$ 189,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:20:450
	R\$ 189,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:20:820
	R\$ 188,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:28:433
	R\$ 188,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:28:940
	R\$ 187,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:34:297
	R\$ 187,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:35:337
	R\$ 186,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:42:353
	R\$ 186,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:43:133
	R\$ 185,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:50:237
	R\$ 185,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:50:567
	R\$ 184,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:58:297
	R\$ 184,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:58:667
	R\$ 183,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:26:05:067
	R\$ 183,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:26:05:677
	R\$ 182,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:10:050
	R\$ 182,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:10:880
	R\$ 181,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:17:440
	R\$ 181,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:17:643
	R\$ 180,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:26:433
	R\$ 180,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:26:800
	R\$ 179,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:33:560
	R\$ 179,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:33:890
	R\$ 178,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:41:143
	R\$ 178,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:41:413
	R\$ 177,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:50:207
	R\$ 177,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:50:393

	R\$ 176,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:59:263
	R\$ 176,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:59:407
	R\$ 175,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:05:750
	R\$ 175,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:05:937
	R\$ 174,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:15:547
	R\$ 174,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:16:107
	R\$ 174,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:18:523
	R\$ 174,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:18:803
	R\$ 174,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:25:207
	R\$ 173,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:25:293
	R\$ 174,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:25:383
	R\$ 173,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:25:680
	R\$ 172,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:35:557
	R\$ 172,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:36:337
	R\$ 172,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:42:810
	R\$ 172,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:44:147
	R\$ 171,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:44:450
	R\$ 171,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:51:490
	R\$ 171,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:52:977
	R\$ 170,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:00:047
	R\$ 171,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:00:980
	R\$ 170,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:01:083
	R\$ 170,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:05:663
	R\$ 170,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:05:947
	R\$ 169,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:10:490
	R\$ 169,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:10:827
	R\$ 168,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:16:307
	R\$ 168,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:16:550
	R\$ 168,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:20:800
	R\$ 168,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:21:457
	R\$ 167,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:21:580
	R\$ 167,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:22:580
	R\$ 167,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:25:733
	R\$ 167,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:26:037
	R\$ 166,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:31:587
	R\$ 166,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:31:823
	R\$ 165,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:35:830
	R\$ 165,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:36:487
	R\$ 164,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:41:450
	R\$ 164,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:41:650
	R\$ 164,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:42:990
	R\$ 164,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:43:337
	R\$ 163,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:45:867
	R\$ 163,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:46:123
	R\$ 163,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:47:417
	R\$ 163,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:47:997
	R\$ 162,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:52:247
	R\$ 162,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:53:513
	R\$ 162,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:56:250
	R\$ 162,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:57:330
	R\$ 162,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:59:853
	R\$ 162,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:00:180
	R\$ 161,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:07:930
	R\$ 161,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:08:663
	R\$ 160,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:12:920
	R\$ 160,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:14:580
	R\$ 160,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:17:330
	R\$ 160,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:17:487

	R\$ 160,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:19:973
	R\$ 160,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:20:843
	R\$ 159,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:21:977
	R\$ 159,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:24:930
	R\$ 158,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:30:393
	R\$ 158,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:30:610
	R\$ 158,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:31:243
	R\$ 158,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:31:543
	R\$ 158,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:33:463
	R\$ 158,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:34:260
	R\$ 157,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:35:097
	R\$ 157,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:36:063
	R\$ 156,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:41:187
	R\$ 156,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:41:487
	R\$ 156,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:43:730
	R\$ 156,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:43:917
	R\$ 155,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:46:003
	R\$ 155,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:46:260
	R\$ 155,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:48:237
	R\$ 155,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:48:547
	R\$ 154,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:51:083
	R\$ 154,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:51:257
	R\$ 153,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:56:467
	R\$ 153,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:56:990
	R\$ 153,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:00:557
	R\$ 153,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:00:877
	R\$ 152,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:02:247
	R\$ 152,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:02:420
	R\$ 152,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:03:380
	R\$ 152,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:03:693
	R\$ 152,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:06:720
	R\$ 151,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:08:983
	R\$ 150,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:10:130
	R\$ 239,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:11:050
	R\$ 149,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:12:037
	R\$ 149,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:14:197
	R\$ 148,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:20:353
	R\$ 148,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:24:147
	R\$ 147,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:27:390
	R\$ 147,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:27:990
	R\$ 146,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:32:387
	R\$ 146,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:36:693
	R\$ 145,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:40:183
	R\$ 145,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:48:063
	R\$ 144,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:49:557
	R\$ 144,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:49:963
	R\$ 143,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:53:093
	R\$ 143,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:08:400
	R\$ 142,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:13:283
	R\$ 142,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:21:313
	R\$ 141,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:23:750
	R\$ 141,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:28:460
	R\$ 140,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:31:157
	R\$ 140,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:38:057
	R\$ 139,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:41:297
	R\$ 139,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:44:607
	R\$ 138,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:48:223

	R\$ 138,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:54:827
	R\$ 138,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:56:610
	R\$ 137,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:57:240
	R\$ 137,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:59:437
	R\$ 137,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:03:223
	R\$ 137,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:04:457
	R\$ 136,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:06:003
	R\$ 136,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:07:463
	R\$ 135,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:10:893
	R\$ 135,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:11:507
	R\$ 134,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:12:893
	R\$ 134,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:13:870
	R\$ 133,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:18:790
	R\$ 133,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:21:167
	R\$ 132,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:22:973
	R\$ 132,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:23:297
	R\$ 134,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:26:147
	R\$ 131,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:26:690
	R\$ 131,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:29:507
	R\$ 131,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:30:747
	R\$ 131,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:32:940
	R\$ 130,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:34:707
	R\$ 130,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:37:253
	R\$ 129,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:42:857
	R\$ 129,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:44:070
	R\$ 129,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:45:350
	R\$ 129,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:48:830
	R\$ 128,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:48:960
	R\$ 128,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:50:450
	R\$ 127,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:54:877
	R\$ 127,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:55:297
	R\$ 126,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:00:403
	R\$ 126,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:01:550
	R\$ 127,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:07:513
	R\$ 125,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:07:800
	R\$ 125,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:10:183
	R\$ 125,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:11:043
	R\$ 125,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:12:353
	R\$ 124,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:15:107
	R\$ 124,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:17:070
	R\$ 123,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:20:783
	R\$ 123,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:22:490
	R\$ 122,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:25:307
	R\$ 122,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:27:697
	R\$ 122,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:30:667
	R\$ 121,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:32:523
	R\$ 121,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:34:047
	R\$ 120,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:35:177
	R\$ 120,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:35:667
	R\$ 119,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:37:270
	R\$ 119,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:37:700
	R\$ 119,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:39:163
	R\$ 118,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:40:160
	R\$ 118,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:40:470
	R\$ 117,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:43:390
	R\$ 117,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:44:160
	R\$ 116,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:46:560
	R\$ 116,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:48:530

	R\$ 116,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:51:020
	R\$ 115,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:51:767
	R\$ 115,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:54:177
	R\$ 114,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:57:037
	R\$ 114,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:58:937
	R\$ 114,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:01:650
	R\$ 114,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:02:940
	R\$ 113,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:17:860
	R\$ 113,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:19:093
	R\$ 114,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:19:560
	R\$ 112,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:26:177
	R\$ 112,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:31:430
	R\$ 111,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:33:573
	R\$ 111,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:42:673
	R\$ 110,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:44:760
	R\$ 110,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:45:133
	R\$ 109,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:48:423
	R\$ 109,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:03:290
	R\$ 108,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:05:653
	R\$ 108,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:07:343
	R\$ 107,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:10:330
	R\$ 107,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:16:573
	R\$ 106,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:18:807
	R\$ 106,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:26:223
	R\$ 105,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:28:747
	R\$ 105,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:42:147
	R\$ 149,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:37:44:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:46:38	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:23:01	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 10:39:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:39:46	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:48:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 105,6900 e com valor negociado a R\$ 105,6800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - Sulfato de cobre ii

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 88,9600	R\$ 177,9200	24/05/2023 05:47:47
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE COBRE II PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100,0000	R\$ 200,0000	23/05/2023 20:33:53

		Marca: DINÂMICA Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE COBRE II PA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP					
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 137,2500	R\$ 274,5000	23/05/2023 18:02:21
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE COBRE II PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 290,0000	R\$ 580,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE COBRE II, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CUSO4 ANIDRO, ASPECTO FÍSICO FINO CRISTAL BRANCO, PESO DA MOLÉCULA 159,60 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7758-98-7 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 335,0000	R\$ 670,0000	15/05/2023 16:41:49
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE COBRE II PA -***5H2O*** - EMBALAGEM COM 500G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:49:53
	Marca: dinamica Fabricante: dinamica Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE COBRE II PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 670,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 580,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 274,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 200,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 177,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 176,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:23:43:793
	R\$ 176,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:35:767
	R\$ 175,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:24:38:770
	R\$ 175,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:39:010
	R\$ 174,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:24:41:553
	R\$ 174,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:42:103
	R\$ 173,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:24:44:593
	R\$ 173,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:45:467
	R\$ 172,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:24:49:667
	R\$ 172,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:50:640
	R\$ 171,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:24:54:213
	R\$ 171,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:54:620
	R\$ 170,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:24:56:440
	R\$ 170,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:56:587
	R\$ 169,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:01:953
	R\$ 169,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:02:507
	R\$ 168,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:09:720
	R\$ 168,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:10:140

	R\$ 167,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:18:837
	R\$ 167,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:19:280
	R\$ 166,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:24:497
	R\$ 166,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:24:973
	R\$ 165,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:33:393
	R\$ 165,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:33:950
	R\$ 164,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:37:930
	R\$ 164,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:38:457
	R\$ 163,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:46:963
	R\$ 163,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:48:497
	R\$ 162,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:53:027
	R\$ 162,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:53:570
	R\$ 161,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:26:02:677
	R\$ 161,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:26:03:560
	R\$ 160,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:07:160
	R\$ 160,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:08:037
	R\$ 159,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:13:073
	R\$ 159,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:13:383
	R\$ 158,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:15:470
	R\$ 158,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:15:740
	R\$ 157,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:20:543
	R\$ 157,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:21:420
	R\$ 156,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:25:853
	R\$ 156,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:25:973
	R\$ 155,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:30:647
	R\$ 155,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:33:733
	R\$ 154,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:39:297
	R\$ 154,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:39:703
	R\$ 153,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:43:343
	R\$ 153,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:43:627
	R\$ 152,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:48:443
	R\$ 152,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:48:837
	R\$ 151,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:52:453
	R\$ 151,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:52:587
	R\$ 150,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:57:643
	R\$ 150,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:58:157
	R\$ 149,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:01:950
	R\$ 149,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:02:190
	R\$ 148,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:04:827
	R\$ 148,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:05:110
	R\$ 147,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:08:893
	R\$ 147,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:09:120
	R\$ 146,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:13:427
	R\$ 146,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:13:760
	R\$ 146,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:19:303
	R\$ 146,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:20:193
	R\$ 145,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:21:040
	R\$ 145,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:21:337
	R\$ 145,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:24:583
	R\$ 145,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:25:237
	R\$ 144,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:29:053
	R\$ 144,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:29:270
	R\$ 143,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:34:477
	R\$ 143,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:34:663
	R\$ 142,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:39:563
	R\$ 142,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:39:697
	R\$ 142,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:43:677
	R\$ 142,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:43:950

	R\$ 141,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:50:103
	R\$ 142,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:50:897
	R\$ 141,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:51:130
	R\$ 140,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:57:690
	R\$ 140,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:57:863
	R\$ 140,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:01:543
	R\$ 140,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:02:150
	R\$ 139,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:03:033
	R\$ 139,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:03:683
	R\$ 139,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:04:367
	R\$ 139,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:04:763
	R\$ 138,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:09:607
	R\$ 138,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:10:263
	R\$ 137,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:15:303
	R\$ 137,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:15:590
	R\$ 136,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:20:580
	R\$ 136,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:20:760
	R\$ 136,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:21:350
	R\$ 136,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:22:007
	R\$ 136,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:24:543
	R\$ 135,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:25:377
	R\$ 136,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:26:650
	R\$ 135,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:29:027
	R\$ 134,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:34:850
	R\$ 134,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:35:543
	R\$ 133,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:40:990
	R\$ 133,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:41:157
	R\$ 132,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:44:930
	R\$ 133,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:44:977
	R\$ 132,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:45:293
	R\$ 132,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:46:713
	R\$ 132,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:47:557
	R\$ 131,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:51:197
	R\$ 131,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:52:430
	R\$ 130,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:00:613
	R\$ 131,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:01:307
	R\$ 130,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:01:510
	R\$ 130,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:05:520
	R\$ 130,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:05:837
	R\$ 129,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:06:303
	R\$ 129,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:06:787
	R\$ 128,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:11:840
	R\$ 128,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:13:440
	R\$ 127,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:16:593
	R\$ 127,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:18:223
	R\$ 126,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:20:870
	R\$ 126,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:22:323
	R\$ 125,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:24:837
	R\$ 125,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:25:790
	R\$ 124,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:28:903
	R\$ 124,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:29:053
	R\$ 123,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:33:297
	R\$ 123,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:33:557
	R\$ 122,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:39:183
	R\$ 122,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:39:390
	R\$ 121,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:44:170
	R\$ 121,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:44:643

	R\$ 120,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:49:350
	R\$ 120,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:49:590
	R\$ 119,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:54:550
	R\$ 119,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:55:117
	R\$ 118,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:58:063
	R\$ 118,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:58:270
	R\$ 117,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:01:447
	R\$ 117,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:01:773
	R\$ 116,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:04:780
	R\$ 116,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:11:080
	R\$ 115,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:13:323
	R\$ 115,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:13:540
	R\$ 114,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:15:057
	R\$ 114,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:15:237
	R\$ 113,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:19:397
	R\$ 113,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:19:840
	R\$ 112,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:24:240
	R\$ 112,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:24:373
	R\$ 111,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:26:803
	R\$ 111,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:27:197
	R\$ 110,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:31:157
	R\$ 110,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:32:557
	R\$ 109,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:37:613
	R\$ 109,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:37:973
	R\$ 108,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:43:303
	R\$ 108,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:43:697
	R\$ 107,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:47:510
	R\$ 107,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:47:857
	R\$ 130,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:49:083
	R\$ 106,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:50:287
	R\$ 106,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:50:617
	R\$ 105,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:55:370
	R\$ 105,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:55:580
	R\$ 104,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:57:637
	R\$ 104,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:31:58:503
	R\$ 103,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:00:393
	R\$ 103,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:32:00:737
	R\$ 130,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:08:987
	R\$ 102,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:09:547
	R\$ 102,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:32:10:773
	R\$ 101,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:15:397
	R\$ 101,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:32:15:763
	R\$ 100,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:18:577
	R\$ 100,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:32:18:723
	R\$ 99,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:20:660
	R\$ 130,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:34:247
	R\$ 99,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:43:903
	R\$ 98,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:45:830
	R\$ 130,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:55:457
	R\$ 98,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:57:347
	R\$ 97,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:01:820
	R\$ 97,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:02:763
	R\$ 96,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:08:807
	R\$ 96,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:11:967
	R\$ 130,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:50:880
	R\$ 130,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:31:610
	R\$ 130,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:59:790
	R\$ 130,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:04:467

	R\$ 129,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:36:04:730
	R\$ 130,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:11:590
	R\$ 128,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:23:543
	R\$ 128,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:37:14:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:46:35	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:23:42	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 10:39:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:39:15	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:49:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 96,0500 e com valor negociado a R\$ 96,0400. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - Corante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 205,6000	R\$ 205,6000	24/05/2023 05:47:47
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE COMASSIE BRILHANTE G-250 PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 220,0000	R\$ 220,0000	23/05/2023 20:33:53
	Marca: DINÂMICAD Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: FR. 25G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE COMASSIE BRILHANTE G-250 PA - EMBALAGEM COM 25G. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 369,4500	R\$ 369,4500	23/05/2023 18:02:21
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE COMASSIE BRILHANTE G-250 PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	15/05/2023 16:41:49
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE COMASSIE BRILHANTE G-250 PA - EMBALAGEM COM 25G - MARCA DINÂMICA - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORANTE, TIPO AZUL BRILHANTE COOMASSIE G-250, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 42655						

		Porte da empresa: ME/EPP						
	11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 15:49:53
		Marca: dinamica Fabricante: dinamica Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE COMASSIE BRILHANTE G- 250 PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)								
Valor do Lance			CNPJ/CPF			Data/Hora Registro		
	R\$ 1.000,0000		45.812.327/0001-04			24/05/2023 08:30:00:630		
	R\$ 1.000,0000		11.227.424/0001-00			24/05/2023 08:30:00:630		
	R\$ 1.000,0000		30.420.630/0001-86			24/05/2023 08:30:00:630		
	R\$ 369,4500		05.895.525/0001-56			24/05/2023 08:30:00:630		
	R\$ 220,0000		46.900.546/0001-08			24/05/2023 08:30:00:630		
	R\$ 205,6000		07.944.100/0001-15			24/05/2023 08:30:00:630		
	R\$ 204,6000		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:23:45:397		
	R\$ 204,5900		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:24:43:727		
	R\$ 203,5900		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:24:46:390		
	R\$ 203,5800		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:24:46:697		
	R\$ 202,5800		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:24:53:260		
	R\$ 202,5700		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:24:53:713		
	R\$ 201,5700		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:24:57:937		
	R\$ 201,5600		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:24:58:390		
	R\$ 200,5600		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:25:04:653		
	R\$ 200,5500		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:25:04:957		
	R\$ 199,5500		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:25:08:490		
	R\$ 199,5400		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:25:08:643		
	R\$ 198,5400		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:25:13:133		
	R\$ 198,5300		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:25:13:567		
	R\$ 197,5300		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:25:18:250		
	R\$ 197,5200		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:25:18:457		
	R\$ 196,5200		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:25:23:717		
	R\$ 196,5100		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:25:23:897		
	R\$ 195,5100		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:25:28:120		
	R\$ 195,5000		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:25:28:293		
	R\$ 194,5000		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:25:32:620		
	R\$ 194,4900		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:25:33:177		
	R\$ 193,4900		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:25:37:113		
	R\$ 193,4800		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:25:37:507		
	R\$ 192,4800		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:25:41:527		
	R\$ 192,4700		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:25:41:877		
	R\$ 191,4700		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:25:45:447		
	R\$ 191,4600		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:25:45:987		
	R\$ 190,4600		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:25:52:137		
	R\$ 190,4500		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:25:52:527		
	R\$ 189,4500		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:25:56:713		
	R\$ 189,4400		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:25:57:197		
	R\$ 188,4400		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:26:00:953		
	R\$ 188,4300		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:26:02:027		
	R\$ 187,4300		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:27:08:530		
	R\$ 187,4200		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:27:09:963		
	R\$ 186,4200		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:27:16:360		
	R\$ 186,4100		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:27:17:060		
	R\$ 185,4100		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:27:22:177		
	R\$ 185,4000		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:27:22:687		
	R\$ 184,4000		45.812.327/0001-04			24/05/2023 10:27:29:577		
	R\$ 184,3900		07.944.100/0001-15			24/05/2023 10:27:32:063		

	R\$ 183,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:36:377
	R\$ 183,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:36:910
	R\$ 182,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:44:260
	R\$ 182,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:44:430
	R\$ 181,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:49:197
	R\$ 181,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:49:633
	R\$ 180,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:53:433
	R\$ 180,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:53:943
	R\$ 179,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:02:527
	R\$ 179,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:03:983
	R\$ 178,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:08:033
	R\$ 178,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:08:233
	R\$ 177,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:14:270
	R\$ 177,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:14:630
	R\$ 176,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:19:927
	R\$ 177,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:20:747
	R\$ 176,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:21:670
	R\$ 176,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:23:660
	R\$ 176,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:23:890
	R\$ 175,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:29:617
	R\$ 175,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:30:800
	R\$ 174,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:38:743
	R\$ 174,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:39:227
	R\$ 174,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:44:580
	R\$ 174,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:45:273
	R\$ 173,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:48:793
	R\$ 173,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:48:970
	R\$ 173,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:49:540
	R\$ 173,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:50:163
	R\$ 172,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:53:417
	R\$ 172,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:54:413
	R\$ 171,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:58:650
	R\$ 171,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:00:533
	R\$ 170,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:09:000
	R\$ 170,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:09:207
	R\$ 169,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:13:873
	R\$ 169,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:14:477
	R\$ 168,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:19:850
	R\$ 168,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:20:153
	R\$ 167,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:24:533
	R\$ 167,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:25:180
	R\$ 166,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:30:813
	R\$ 166,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:30:997
	R\$ 165,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:34:473
	R\$ 165,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:34:743
	R\$ 164,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:39:417
	R\$ 164,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:39:730
	R\$ 163,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:44:193
	R\$ 163,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:44:477
	R\$ 162,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:50:783
	R\$ 162,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:51:650
	R\$ 161,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:55:543
	R\$ 161,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:56:510
	R\$ 160,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:00:143
	R\$ 160,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:00:777
	R\$ 159,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:07:127
	R\$ 159,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:07:973
	R\$ 158,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:12:143

	R\$ 158,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:12:777
	R\$ 157,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:15:397
	R\$ 157,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:16:040
	R\$ 156,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:21:453
	R\$ 156,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:22:260
	R\$ 155,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:26:373
	R\$ 155,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:27:447
	R\$ 154,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:29:360
	R\$ 154,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:29:867
	R\$ 153,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:34:183
	R\$ 153,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:34:640
	R\$ 152,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:40:300
	R\$ 152,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:40:637
	R\$ 151,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:45:170
	R\$ 151,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:45:597
	R\$ 150,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:50:223
	R\$ 150,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:50:640
	R\$ 149,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:55:363
	R\$ 173,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:31:50:283
	R\$ 173,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:09:527
	R\$ 149,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:42:997
	R\$ 173,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:45:407
	R\$ 173,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:02:680
	R\$ 170,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:33:53:483
	R\$ 173,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:55:763
	R\$ 173,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:32:827
	R\$ 169,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:18:170
	R\$ 168,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:36:47:580
	R\$ 167,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:18:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:46:32	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:23:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:39:19	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:39:19	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 10:23:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 149,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - Corante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 827,0000	R\$ 827,0000	23/05/2023 18:05:47
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE NITROTETRAZÓLIO (NBT) PA - EMBALAGEM COM 1G Porte da empresa: ME/EPP						
34.075.789/0001-61	FOX SCIENCE COMERCIO &	Sim	Sim	1	R\$ 827,1100	R\$ 827,1100	16/05/2023 15:38:34

	PRODUTOS LTDA Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: D1397 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE NITROTETRAZÓLIO (NBT) PA - EMBALAGEM COM 1G Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 827,1100	R\$ 827,1100	24/05/2023 05:47:47
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE NITROTETRAZÓLIO (NBT) PA - EMBALAGEM COM 1G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 850,0000	R\$ 850,0000	23/05/2023 20:33:53
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: FR. 1G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE NITROTETRAZÓLIO (NBT) PA - EMBALAGEM COM 1G. MARCA: NEON. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 889,3500	R\$ 889,3500	23/05/2023 18:02:21
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE NITROTETRAZÓLIO (NBT) PA - EMBALAGEM COM 1G Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 15:49:53
	Marca: dinamica Fabricante: dinamica Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE NITROTETRAZÓLIO (NBT) PA - EMBALAGEM COM 1G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.290,0000	R\$ 4.290,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORANTE, TIPO AZUL TIAZOLIL, ASPECTO FÍSICO PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.800,0000	R\$ 4.800,0000	15/05/2023 16:41:49
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE NITROTETRAZÓLIO (NBT) PA - EMBALAGEM COM 1G – MARCA DINÂMICA - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 4.800,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.290,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 889,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 850,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 827,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 827,1100	34.075.789/0001-61	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 827,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 826,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:23:55:367
	R\$ 825,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:53:917
	R\$ 824,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:24:57:380
	R\$ 824,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:24:57:573
	R\$ 823,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:00:243

	R\$ 823,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:00:427
	R\$ 822,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:07:830
	R\$ 822,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:08:207
	R\$ 821,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:12:237
	R\$ 821,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:12:400
	R\$ 820,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:17:000
	R\$ 820,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:17:683
	R\$ 819,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:22:227
	R\$ 819,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:22:467
	R\$ 818,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:26:967
	R\$ 818,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:27:383
	R\$ 817,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:31:483
	R\$ 817,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:31:740
	R\$ 816,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:35:997
	R\$ 816,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:36:330
	R\$ 815,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:40:547
	R\$ 815,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:40:910
	R\$ 814,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:44:513
	R\$ 814,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:44:917
	R\$ 813,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:48:577
	R\$ 813,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:50:803
	R\$ 812,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:55:843
	R\$ 812,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:56:047
	R\$ 811,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:26:00:663
	R\$ 811,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:26:01:680
	R\$ 815,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:26:43:940
	R\$ 810,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:06:103
	R\$ 810,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:07:267
	R\$ 809,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:12:280
	R\$ 809,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:13:097
	R\$ 808,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:15:143
	R\$ 808,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:15:427
	R\$ 807,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:19:070
	R\$ 807,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:19:483
	R\$ 806,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:25:323
	R\$ 806,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:25:650
	R\$ 805,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:28:707
	R\$ 805,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:31:847
	R\$ 804,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:35:713
	R\$ 804,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:37:640
	R\$ 803,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:42:493
	R\$ 803,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:42:703
	R\$ 808,0000	34.075.789/0001-61	24/05/2023 10:27:46:417
	R\$ 802,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:47:533
	R\$ 802,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:47:987
	R\$ 801,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:51:567
	R\$ 801,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:51:813
	R\$ 800,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:56:283
	R\$ 800,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:56:723
	R\$ 799,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:01:320
	R\$ 799,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:03:053
	R\$ 798,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:07:063
	R\$ 798,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:07:413
	R\$ 795,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:28:12:000
	R\$ 797,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:12:537
	R\$ 794,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:12:773
	R\$ 793,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:18:310
	R\$ 793,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:19:620

	R\$ 793,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:21:710
	R\$ 793,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:23:520
	R\$ 750,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:28:26:667
	R\$ 749,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:26:820
	R\$ 792,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:28:537
	R\$ 748,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:33:650
	R\$ 748,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:33:840
	R\$ 720,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:28:36:843
	R\$ 747,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:38:083
	R\$ 719,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:42:560
	R\$ 718,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:45:410
	R\$ 717,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:47:867
	R\$ 717,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:48:503
	R\$ 716,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:52:380
	R\$ 710,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:29:01:940
	R\$ 716,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:02:063
	R\$ 709,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:03:297
	R\$ 708,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:08:103
	R\$ 708,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:22:047
	R\$ 707,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:29:910
	R\$ 707,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:45:607
	R\$ 706,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:49:697
	R\$ 706,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:02:130
	R\$ 705,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:05:440
	R\$ 705,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:18:287
	R\$ 704,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:19:873
	R\$ 704,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:32:353
	R\$ 703,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:38:670
	R\$ 703,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:45:017
	R\$ 702,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:49:013
	R\$ 702,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:01:637
	R\$ 701,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:03:300
	R\$ 701,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:14:727
	R\$ 700,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:18:367
	R\$ 700,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:24:763
	R\$ 699,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:25:990
	R\$ 699,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:27:357
	R\$ 698,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:30:210
	R\$ 698,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:37:607
	R\$ 697,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:42:293
	R\$ 697,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:48:687
	R\$ 696,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:52:233
	R\$ 807,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:01:130
	R\$ 696,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:10:063
	R\$ 695,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:12:143
	R\$ 695,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:22:153
	R\$ 694,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:27:950
	R\$ 694,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:29:067
	R\$ 693,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:32:137
	R\$ 693,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:39:687
	R\$ 696,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:42:397
	R\$ 692,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:43:557
	R\$ 692,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:56:437
	R\$ 691,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:02:617
	R\$ 691,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:27:497
	R\$ 690,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:29:200
	R\$ 690,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:30:237

	R\$ 689,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:35:947
	R\$ 689,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:45:057
	R\$ 688,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:50:160
	R\$ 688,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:08:440
	R\$ 687,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:13:197
	R\$ 687,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:33:807
	R\$ 686,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:36:177
	R\$ 686,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:38:613
	R\$ 685,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:44:317
	R\$ 685,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:49:063
	R\$ 684,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:51:483
	R\$ 684,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:04:977
	R\$ 683,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:17:013
	R\$ 683,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:19:737
	R\$ 682,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:26:890
	R\$ 682,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:32:203
	R\$ 681,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:34:147
	R\$ 681,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:43:260
	R\$ 680,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:45:863
	R\$ 680,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:04:163
	R\$ 679,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:09:070
	R\$ 679,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:19:023
	R\$ 678,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:20:493
	R\$ 678,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:21:727
	R\$ 677,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:23:207
	R\$ 677,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:42:943
	R\$ 676,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:46:130
	R\$ 676,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:47:453
	R\$ 675,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:49:173
	R\$ 675,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:55:177
	R\$ 674,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:00:550
	R\$ 674,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:07:797
	R\$ 673,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:09:853
	R\$ 673,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:25:413
	R\$ 672,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:27:000
	R\$ 672,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:37:423
	R\$ 671,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:37:40:893
	R\$ 671,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:01:987
	R\$ 670,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:06:753
	R\$ 670,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:15:557
	R\$ 669,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:19:580
	R\$ 687,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:38:23:373
	R\$ 669,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:33:407
	R\$ 668,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:37:787
	R\$ 668,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:48:610
	R\$ 667,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:38:50:327
	R\$ 667,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:57:610
	R\$ 666,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:01:847
	R\$ 666,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:04:103
	R\$ 665,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:05:897
	R\$ 665,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:17:740
	R\$ 664,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:21:940
	R\$ 664,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:29:223
	R\$ 663,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:33:140
	R\$ 663,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:45:493
	R\$ 662,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:49:723
	R\$ 662,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:57:900
	R\$ 661,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:00:887

	R\$ 661,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:08:640
	R\$ 660,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:11:537
	R\$ 660,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:21:797
	R\$ 659,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:26:520
	R\$ 659,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:35:193
	R\$ 658,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:37:777
	R\$ 658,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:51:637
	R\$ 657,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:56:637
	R\$ 657,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:58:223
	R\$ 656,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:00:580
	R\$ 656,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:03:133
	R\$ 655,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:07:863
	R\$ 655,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:10:583
	R\$ 654,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:14:787
	R\$ 654,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:17:010
	R\$ 653,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:20:607
	R\$ 653,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:23:427
	R\$ 652,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:26:527
	R\$ 652,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:28:697
	R\$ 651,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:31:757
	R\$ 651,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:33:860
	R\$ 650,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:36:910
	R\$ 650,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:37:673
	R\$ 649,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:40:893
	R\$ 649,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:44:717
	R\$ 648,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:49:330
	R\$ 648,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:50:597
	R\$ 647,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:53:747
	R\$ 647,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:59:227
	R\$ 646,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:03:633
	R\$ 646,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:04:627
	R\$ 645,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:07:153
	R\$ 645,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:11:113
	R\$ 644,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:14:870
	R\$ 644,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:16:213
	R\$ 643,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:18:047
	R\$ 643,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:23:597
	R\$ 642,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:26:003
	R\$ 642,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:30:463
	R\$ 641,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:33:420
	R\$ 641,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:35:290
	R\$ 640,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:40:093
	R\$ 640,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:49:923
	R\$ 639,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:51:823
	R\$ 639,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:54:803
	R\$ 638,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:59:023
	R\$ 638,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:00:680
	R\$ 637,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:10:087
	R\$ 637,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:15:100
	R\$ 636,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:17:420
	R\$ 636,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:18:733
	R\$ 635,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:25:923
	R\$ 635,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:26:407
	R\$ 600,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:43:28:660
	R\$ 634,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:30:453
	R\$ 599,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:31:780
	R\$ 599,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:44:44:283

	R\$ 599,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:45:670
	R\$ 599,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:45:15:250
	R\$ 599,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:22:313
	R\$ 599,9400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:45:49:533
	R\$ 599,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:53:250
	R\$ 599,9200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:46:50:577
	R\$ 599,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:51:570
	R\$ 598,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:48:49:470
	R\$ 597,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:55:370
	R\$ 637,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:49:08:143
	R\$ 597,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:49:30:120
	R\$ 597,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:31:417
	R\$ 597,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:50:22:083
	R\$ 597,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:22:980
	R\$ 597,9400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:50:55:970
	R\$ 597,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:57:720
	R\$ 597,9200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:51:20:273
	R\$ 597,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:22:713
	R\$ 597,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:51:36:790
	R\$ 597,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:37:457
	R\$ 597,8800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:52:03:643
	R\$ 597,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:06:107
	R\$ 575,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:52:37:687
	R\$ 597,8600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:52:38:520
	R\$ 574,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:38:943
	R\$ 573,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:52:48:730
	R\$ 572,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:49:953
	R\$ 571,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:52:56:503
	R\$ 570,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:02:567
	R\$ 570,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:53:16:140
	R\$ 570,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:17:383
	R\$ 570,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:53:27:513
	R\$ 570,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:31:920
	R\$ 570,9400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:53:53:553
	R\$ 570,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:00:863
	R\$ 550,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:54:07:170
	R\$ 549,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:10:687
	R\$ 520,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:54:18:150
	R\$ 519,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:22:547
	R\$ 500,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:54:33:473
	R\$ 499,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:36:960
	R\$ 480,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:54:43:943
	R\$ 479,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:46:420
	R\$ 470,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:54:55:930
	R\$ 469,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:58:200
	R\$ 450,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:55:08:893
	R\$ 449,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:09:467
	R\$ 440,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:55:19:183
	R\$ 439,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:22:963
	R\$ 430,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:55:28:443
	R\$ 429,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:29:750
	R\$ 420,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:55:39:023
	R\$ 419,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:43:873
	R\$ 410,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:55:53:043
	R\$ 409,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:54:580
	R\$ 400,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:56:04:683
	R\$ 399,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:07:583
	R\$ 398,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:56:26:780

	R\$ 397,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:28:160
	R\$ 390,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:56:34:470
	R\$ 389,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:37:690
	R\$ 380,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:56:50:183
	R\$ 379,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:51:057
	R\$ 360,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:57:01:653
	R\$ 359,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:01:867
	R\$ 571,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:57:17:567
	R\$ 350,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:57:29:210
	R\$ 349,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:30:213
	R\$ 348,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:57:52:763
	R\$ 347,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:54:443
	R\$ 345,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:58:08:757
	R\$ 344,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:09:483
	R\$ 342,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:58:13:553
	R\$ 341,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:15:137
	R\$ 341,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:58:57:923
	R\$ 341,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:59:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:46:30	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:23:53	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 11:01:00	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 11:01:00	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:49:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 341,9700.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - Corante

Propostas

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 117,4700	R\$ 234,9400	24/05/2023 05:47:47
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE TRIPANO PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 120,0000	R\$ 240,0000	23/05/2023 20:33:53
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: FR. 25G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE TRIPAN PA - EMBALAGEM COM 25G. MARCA: NEON. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 122,1600	R\$ 244,3200	23/05/2023 18:02:21
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE TRIPANO PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						

45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 470,0000	R\$ 940,0000	22/05/2023 20:41:13
Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORANTE, TIPO AZUL DE TRIPAN, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI23850 Porte da empresa: ME/EPP							
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 530,0000	R\$ 1.060,0000	15/05/2023 16:41:49
Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE TRIPANO PA - EMBALAGEM COM 25G - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:49:53
Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AZUL DE TRIPANO PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.060,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 940,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 244,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 240,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 234,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 233,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:24:52:443
	R\$ 233,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:01:590
	R\$ 232,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:06:500
	R\$ 232,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:06:867
	R\$ 231,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:11:480
	R\$ 231,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:11:970
	R\$ 230,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:15:670
	R\$ 230,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:17:150
	R\$ 229,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:21:303
	R\$ 229,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:21:617
	R\$ 228,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:26:237
	R\$ 228,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:26:543
	R\$ 227,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:30:203
	R\$ 227,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:30:343
	R\$ 226,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:35:383
	R\$ 226,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:35:640
	R\$ 225,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:39:980
	R\$ 225,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:40:183
	R\$ 224,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:43:823
	R\$ 224,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:44:023
	R\$ 223,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:48:030
	R\$ 223,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:49:500
	R\$ 222,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:51:390
	R\$ 222,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:51:710
	R\$ 221,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:54:247
	R\$ 221,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:25:54:940
	R\$ 220,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:59:910
	R\$ 220,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:26:00:357
	R\$ 219,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:05:417

	R\$ 219,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:06:120
	R\$ 218,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:11:773
	R\$ 218,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:11:910
	R\$ 217,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:14:490
	R\$ 217,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:14:657
	R\$ 216,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:18:773
	R\$ 216,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:18:950
	R\$ 215,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:24:400
	R\$ 215,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:25:267
	R\$ 214,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:27:870
	R\$ 214,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:28:087
	R\$ 213,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:32:183
	R\$ 213,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:32:673
	R\$ 212,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:34:920
	R\$ 212,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:35:833
	R\$ 211,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:38:553
	R\$ 211,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:39:637
	R\$ 210,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:42:050
	R\$ 210,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:42:320
	R\$ 209,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:46:407
	R\$ 209,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:46:787
	R\$ 208,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:51:190
	R\$ 208,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:51:363
	R\$ 207,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:27:55:580
	R\$ 207,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:27:55:963
	R\$ 206,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:00:753
	R\$ 206,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:02:910
	R\$ 205,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:06:837
	R\$ 205,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:07:050
	R\$ 204,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:11:677
	R\$ 204,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:12:017
	R\$ 203,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:17:667
	R\$ 203,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:18:017
	R\$ 203,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:22:437
	R\$ 202,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:22:623
	R\$ 203,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:22:850
	R\$ 202,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:23:103
	R\$ 202,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:25:080
	R\$ 201,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:27:347
	R\$ 201,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:27:503
	R\$ 200,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:32:720
	R\$ 200,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:32:923
	R\$ 199,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:37:437
	R\$ 199,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:37:620
	R\$ 198,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:41:693
	R\$ 198,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:41:887
	R\$ 198,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:46:263
	R\$ 198,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:46:440
	R\$ 197,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:47:510
	R\$ 198,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:47:833
	R\$ 197,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:47:980
	R\$ 196,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:51:693
	R\$ 196,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:51:933
	R\$ 195,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:57:257
	R\$ 195,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:28:57:530
	R\$ 194,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:02:047
	R\$ 194,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:02:657
	R\$ 194,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:03:030

	R\$ 193,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:07:253
	R\$ 193,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:07:420
	R\$ 192,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:12:750
	R\$ 192,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:13:260
	R\$ 191,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:18:997
	R\$ 191,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:19:433
	R\$ 191,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:22:960
	R\$ 191,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:23:287
	R\$ 191,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:23:617
	R\$ 191,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:23:790
	R\$ 190,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:23:923
	R\$ 190,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:24:857
	R\$ 189,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:28:967
	R\$ 189,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:29:443
	R\$ 188,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:33:880
	R\$ 188,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:34:303
	R\$ 187,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:39:193
	R\$ 187,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:39:627
	R\$ 186,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:43:613
	R\$ 186,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:43:913
	R\$ 186,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:29:46:170
	R\$ 186,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:46:573
	R\$ 185,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:49:233
	R\$ 185,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:49:480
	R\$ 184,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:54:123
	R\$ 184,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:54:313
	R\$ 183,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:29:59:220
	R\$ 183,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:29:59:507
	R\$ 184,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:02:650
	R\$ 183,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:04:710
	R\$ 182,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:04:943
	R\$ 183,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:05:040
	R\$ 182,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 10:30:05:437
	R\$ 181,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:11:250
	R\$ 181,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:19:153
	R\$ 180,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:24:127
	R\$ 180,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:32:900
	R\$ 179,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:38:197
	R\$ 179,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:30:45:663
	R\$ 178,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:30:47:990
	R\$ 178,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:02:510
	R\$ 177,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:08:067
	R\$ 177,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:15:287
	R\$ 176,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:17:870
	R\$ 176,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:25:843
	R\$ 175,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:29:383
	R\$ 175,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:38:133
	R\$ 174,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:41:333
	R\$ 174,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:31:49:280
	R\$ 173,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:31:51:657
	R\$ 173,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:10:643
	R\$ 172,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:14:747
	R\$ 172,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:23:240
	R\$ 171,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:25:893
	R\$ 171,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:29:893
	R\$ 170,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:33:407
	R\$ 170,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:32:40:273

	R\$ 169,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:42:147
	R\$ 168,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:32:56:277
	R\$ 168,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:32:58:250
	R\$ 167,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:32:59:757
	R\$ 168,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:00:497
	R\$ 167,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:00:993
	R\$ 167,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:01:743
	R\$ 167,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:03:823
	R\$ 166,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:08:253
	R\$ 166,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:08:813
	R\$ 166,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:12:883
	R\$ 165,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:14:730
	R\$ 165,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:15:743
	R\$ 164,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:19:703
	R\$ 164,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:21:703
	R\$ 163,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:23:960
	R\$ 163,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:25:400
	R\$ 163,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:28:180
	R\$ 163,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:28:357
	R\$ 163,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:29:443
	R\$ 162,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:30:757
	R\$ 162,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:31:267
	R\$ 161,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:33:197
	R\$ 161,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:37:840
	R\$ 160,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:41:527
	R\$ 160,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:43:137
	R\$ 160,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:45:380
	R\$ 159,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:45:610
	R\$ 159,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:47:330
	R\$ 159,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:48:343
	R\$ 158,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:52:790
	R\$ 158,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:54:623
	R\$ 157,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:56:393
	R\$ 157,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:57:950
	R\$ 156,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:01:643
	R\$ 156,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:02:590
	R\$ 155,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:06:833
	R\$ 155,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:08:187
	R\$ 157,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:08:943
	R\$ 155,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:09:777
	R\$ 154,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:11:003
	R\$ 154,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:12:987
	R\$ 153,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:14:787
	R\$ 153,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:18:360
	R\$ 152,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:31:000
	R\$ 151,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:34:363
	R\$ 152,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:35:387
	R\$ 151,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:37:963
	R\$ 150,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:40:743
	R\$ 150,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:42:090
	R\$ 150,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:49:697
	R\$ 149,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:55:003
	R\$ 149,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:05:727
	R\$ 148,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:13:580
	R\$ 147,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:16:143
	R\$ 147,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:20:267
	R\$ 146,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:24:893
	R\$ 146,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:32:743

	R\$ 145,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:33:470
	R\$ 144,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:38:633
	R\$ 144,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:43:840
	R\$ 143,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:46:587
	R\$ 142,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:59:680
	R\$ 141,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:01:723
	R\$ 142,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:04:773
	R\$ 141,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:06:517
	R\$ 140,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:10:947
	R\$ 140,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:11:570
	R\$ 140,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:20:853
	R\$ 139,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:23:293
	R\$ 139,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:24:237
	R\$ 138,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:35:537
	R\$ 137,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:38:450
	R\$ 137,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:44:877
	R\$ 137,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:47:037
	R\$ 136,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:47:793
	R\$ 136,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:55:727
	R\$ 135,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:01:300
	R\$ 135,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:08:510
	R\$ 134,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:17:110
	R\$ 134,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:37:26:043
	R\$ 133,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:41:453
	R\$ 133,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:02:690
	R\$ 132,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:13:027
	R\$ 132,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:16:473
	R\$ 131,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:28:847
	R\$ 131,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:34:503
	R\$ 130,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:43:137
	R\$ 129,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:49:460
	R\$ 128,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:01:607
	R\$ 128,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:03:097
	R\$ 127,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:12:770
	R\$ 127,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:18:743
	R\$ 126,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:28:733
	R\$ 126,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:32:107
	R\$ 125,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:39:933
	R\$ 125,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:46:087
	R\$ 124,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:39:52:193
	R\$ 124,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:39:58:427
	R\$ 123,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:04:807
	R\$ 123,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:09:380
	R\$ 122,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:14:220
	R\$ 122,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:23:767
	R\$ 121,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:28:667
	R\$ 121,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:35:877
	R\$ 120,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:40:127
	R\$ 120,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:52:753
	R\$ 119,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:58:773
	R\$ 119,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:01:367
	R\$ 118,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:11:280
	R\$ 118,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:16:033
	R\$ 117,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:35:733
	R\$ 117,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:38:530
	R\$ 116,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:46:200
	R\$ 116,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:49:987

	R\$ 115,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:59:107
	R\$ 115,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:59:903
	R\$ 114,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:10:520
	R\$ 114,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:11:933
	R\$ 113,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:37:733
	R\$ 113,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:50:700
	R\$ 112,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:59:600
	R\$ 112,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:01:430
	R\$ 111,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:13:027
	R\$ 111,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:16:717
	R\$ 110,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:26:840
	R\$ 110,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:30:467
	R\$ 109,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:40:847
	R\$ 109,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:41:797
	R\$ 108,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:54:543
	R\$ 108,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:57:320
	R\$ 107,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:44:04:867
	R\$ 107,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:14:033
	R\$ 107,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:21:450
	R\$ 106,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:44:51:307
	R\$ 106,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:56:043
	R\$ 105,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:45:08:720
	R\$ 105,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:17:083
	R\$ 104,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:45:25:070
	R\$ 104,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:28:303
	R\$ 103,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:45:40:450
	R\$ 103,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:51:320
	R\$ 102,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:46:00:100
	R\$ 102,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:02:143
	R\$ 101,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:46:12:110
	R\$ 101,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:14:270
	R\$ 101,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:46:31:143
	R\$ 100,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:35:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:46:27	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:24:49	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:48:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 10:48:36	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:49:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 100,9900 e com valor negociado a R\$ 100,9800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - Brometo De Cetiltrimetilamônio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 293,7400	R\$ 587,4800	23/05/2023 18:05:47

	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BROMETO DE CETILTRIMETILAMÔNIO (CTAB) - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 300,0000	R\$ 600,0000	23/05/2023 20:33:53
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BROMETO DE CETILTRIMETILAMÔNIO (CTAB) - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 311,0000	R\$ 622,0000	24/05/2023 05:47:47
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BROMETO DE CETILTRIMETILAMÔNIO (CTAB) - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 601,8600	R\$ 1.203,7200	23/05/2023 18:02:21
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BROMETO DE CETILTRIMETILAMÔNIO (CTAB) - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:49:53
	Marca: ACS Fabricante: acs Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BROMETO DE CETILTRIMETILAMÔNIO (CTAB) - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.785,0000	R\$ 3.570,0000	15/05/2023 16:41:49
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BROMETO DE CETILTRIMETILAMÔNIO (CTAB) - EMBALAGEM COM 500G - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.800,0000	R\$ 3.600,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BROMETO DE CETILTRIMETILAMÔNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)(CH2)15 N(BR)(CH3)3, PESO MOLECULAR 364,45 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-09-0 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.600,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 3.570,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.203,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 622,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 600,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 587,4800	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 586,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:25:25:633
R\$ 552,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:28:20:727
R\$ 551,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:26:517
R\$ 599,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:28:46:980
R\$ 550,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:28:52:740
R\$ 549,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:28:56:457

	R\$ 548,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:22:403
	R\$ 547,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:26:957
	R\$ 547,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:27:830
	R\$ 546,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:29:880
	R\$ 599,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:33:31:660
	R\$ 546,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:31:953
	R\$ 545,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:39:207
	R\$ 545,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:43:693
	R\$ 544,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:46:023
	R\$ 599,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:33:47:860
	R\$ 544,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:49:100
	R\$ 543,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:51:077
	R\$ 543,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:52:743
	R\$ 542,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:33:55:533
	R\$ 542,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:33:58:517
	R\$ 541,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:03:560
	R\$ 541,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:03:820
	R\$ 540,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:05:923
	R\$ 540,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:07:127
	R\$ 599,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:34:08:323
	R\$ 539,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:09:853
	R\$ 539,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:13:690
	R\$ 538,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:17:413
	R\$ 538,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:19:000
	R\$ 537,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:22:153
	R\$ 537,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:23:567
	R\$ 536,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:26:497
	R\$ 536,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:28:223
	R\$ 535,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:30:763
	R\$ 535,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:34:693
	R\$ 599,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:34:36:123
	R\$ 534,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:38:303
	R\$ 534,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:38:657
	R\$ 533,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:45:390
	R\$ 533,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:51:880
	R\$ 532,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:34:53:603
	R\$ 532,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:34:58:267
	R\$ 531,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:00:270
	R\$ 531,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:01:323
	R\$ 530,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:21:293
	R\$ 530,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:21:643
	R\$ 529,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:24:223
	R\$ 529,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:27:027
	R\$ 528,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:30:763
	R\$ 528,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:31:897
	R\$ 527,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:35:277
	R\$ 527,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:35:890
	R\$ 599,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:35:36:243
	R\$ 526,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:37:110
	R\$ 526,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:39:530
	R\$ 525,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:42:347
	R\$ 599,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:35:44:463
	R\$ 525,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:45:510
	R\$ 524,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:48:723
	R\$ 524,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:51:433
	R\$ 523,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:53:653
	R\$ 523,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:54:880

	R\$ 522,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:35:57:150
	R\$ 522,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:35:58:857
	R\$ 521,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:02:347
	R\$ 521,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:04:777
	R\$ 520,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:07:793
	R\$ 520,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:09:363
	R\$ 519,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:14:000
	R\$ 519,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:19:133
	R\$ 518,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:22:540
	R\$ 518,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:24:813
	R\$ 517,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:30:493
	R\$ 517,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:33:960
	R\$ 516,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:36:36:923
	R\$ 599,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:36:38:643
	R\$ 517,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:36:38:890
	R\$ 599,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:36:45:760
	R\$ 599,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:37:42:887
	R\$ 599,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:03:507
	R\$ 599,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:17:790
	R\$ 540,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:38:43:800
	R\$ 599,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:38:52:790
	R\$ 599,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:38:58:177
	R\$ 599,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:40:19:993
	R\$ 599,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:40:25:670
	R\$ 497,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 10:41:11:850
	R\$ 599,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:41:13:973
	R\$ 496,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:41:15:503
	R\$ 599,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:24:003
	R\$ 590,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:41:30:960
	R\$ 589,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:41:39:193
	R\$ 589,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:42:42:390
	R\$ 580,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:42:47:210
	R\$ 589,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:51:630
	R\$ 579,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:03:307
	R\$ 579,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:43:29:467
	R\$ 579,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:40:803
	R\$ 570,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:44:59:153
	R\$ 569,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:09:017
	R\$ 560,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:46:02:300

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:46:24	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:25:20	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 10:48:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:48:03	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:49:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 496,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - Meio De Cultura,
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 450,0000	R\$ 450,0000	23/05/2023 20:33:53
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO BASE TETRATIONATO - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.053,8400	R\$ 1.053,8400	23/05/2023 18:02:21
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO BASE TETRATIONATO - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: NEOGEN Fabricante: NEOGEN Modelo / Versão: 0092 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura, - Meio De Cultura, Tipo: Caldo Mueller Kauffman Tetratonato , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.820,0000	R\$ 1.820,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO MUELLER KAUFFMAN TETRATIONATO, APRESENTAÇÃO PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.925,0000	R\$ 1.925,0000	15/05/2023 16:41:49
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO BASE TETRATIONATO - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.925,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.820,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.500,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.053,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 450,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.052,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:40:27:830
R\$ 1.052,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:28:800
R\$ 1.051,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:43:123
R\$ 1.051,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:52:160
R\$ 1.050,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:36:533
R\$ 1.050,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:38:050
R\$ 1.049,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:32:387
R\$ 1.049,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:38:400
R\$ 1.048,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:22:877
R\$ 1.048,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:34:080
R\$ 1.047,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:01:127
R\$ 1.047,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:06:293
R\$ 1.046,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:45:357
R\$ 1.046,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:55:770

	R\$ 449,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:04:873
	R\$ 449,9300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:47:24:370
	R\$ 449,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:25:207
	R\$ 1.045,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:25:533
	R\$ 1.045,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:33:840
	R\$ 449,8700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:47:50:407
	R\$ 449,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:51:843
	R\$ 449,8300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:48:08:413
	R\$ 449,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:09:603
	R\$ 1.044,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:10:393
	R\$ 1.044,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:26:147
	R\$ 1.043,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:41:677
	R\$ 1.043,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:53:747
	R\$ 449,8000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:49:10:480
	R\$ 449,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:11:460
	R\$ 1.042,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:18:690
	R\$ 1.042,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:30:010
	R\$ 1.041,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:37:487
	R\$ 1.041,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:38:760
	R\$ 449,7200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:49:54:520
	R\$ 449,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:55:307
	R\$ 1.040,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:00:380
	R\$ 1.040,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:04:417
	R\$ 449,6200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:50:20:597
	R\$ 449,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:23:243
	R\$ 1.039,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:30:453
	R\$ 1.039,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:39:340
	R\$ 449,5300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:50:56:627
	R\$ 1.038,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:58:447
	R\$ 449,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:59:747
	R\$ 1.038,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:11:037
	R\$ 1.037,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:27:467
	R\$ 1.037,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:36:910
	R\$ 449,4500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:51:54:687
	R\$ 449,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:54:903
	R\$ 1.036,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:57:387
	R\$ 1.036,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:12:837
	R\$ 1.035,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:22:087
	R\$ 1.035,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:29:073
	R\$ 449,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:52:31:043
	R\$ 448,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:32:903
	R\$ 1.034,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:43:713
	R\$ 448,8900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:53:00:710
	R\$ 1.034,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:01:043
	R\$ 448,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:02:497
	R\$ 1.033,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:13:473
	R\$ 448,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:53:21:410
	R\$ 447,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:21:697
	R\$ 1.033,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:31:423
	R\$ 1.032,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:48:463
	R\$ 1.032,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:01:567
	R\$ 445,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:54:14:740
	R\$ 1.031,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:16:167
	R\$ 444,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:16:223
	R\$ 444,9200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:54:32:863
	R\$ 444,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:34:827
	R\$ 1.031,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:36:463
	R\$ 444,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:54:41:020

	R\$ 443,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:41:540
	R\$ 440,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:54:58:810
	R\$ 439,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:59:150
	R\$ 1.030,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:05:963
	R\$ 438,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:55:14:780
	R\$ 437,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:15:177
	R\$ 1.030,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:30:317
	R\$ 436,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:55:33:507
	R\$ 435,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:34:253
	R\$ 1.029,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:44:493
	R\$ 434,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:55:48:703
	R\$ 433,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:49:800
	R\$ 1.029,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:55:317
	R\$ 432,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:56:00:293
	R\$ 431,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:03:890
	R\$ 1.028,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:16:737
	R\$ 430,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:56:30:547
	R\$ 429,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:32:023
	R\$ 1.028,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:50:590
	R\$ 428,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:57:06:853
	R\$ 427,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:07:940
	R\$ 1.027,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:20:173
	R\$ 1.027,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:31:293
	R\$ 426,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:57:41:610
	R\$ 425,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:42:170
	R\$ 1.026,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:53:513
	R\$ 1.026,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:53:923
	R\$ 1.025,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:26:703
	R\$ 424,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:59:04:400
	R\$ 423,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:05:910
	R\$ 423,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:59:56:643
	R\$ 423,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:59:223
	R\$ 420,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:00:02:163
	R\$ 419,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:02:717
	R\$ 415,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:00:19:730
	R\$ 414,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:20:510
	R\$ 410,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:00:22:963
	R\$ 409,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:24:500
	R\$ 405,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:00:28:287
	R\$ 404,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:28:560
	R\$ 402,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:00:44:837
	R\$ 401,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:46:917
	R\$ 400,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:00:52:713
	R\$ 399,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:57:613
	R\$ 398,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:01:07:167
	R\$ 397,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:10:373
	R\$ 396,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:01:28:053
	R\$ 395,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:30:160
	R\$ 394,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:02:40:633
	R\$ 393,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:42:773
	R\$ 392,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:02:47:540
	R\$ 391,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:47:967
	R\$ 390,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:02:50:317
	R\$ 389,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:51:213
	R\$ 388,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:02:56:187
	R\$ 387,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:59:677
	R\$ 386,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:03:58:717

	R\$ 385,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:59:963
	R\$ 1.025,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:11:493
	R\$ 1.024,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:04:21:153
	R\$ 1.024,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:32:303
	R\$ 1.023,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:53:457
	R\$ 1.023,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:13:867
	R\$ 1.022,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:36:837
	R\$ 1.022,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:52:673
	R\$ 1.021,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:06:037
	R\$ 1.021,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:14:460
	R\$ 1.020,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:34:830
	R\$ 1.020,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:48:337
	R\$ 1.019,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:13:793
	R\$ 1.019,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:27:380
	R\$ 1.018,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:46:563
	R\$ 1.018,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:56:583
	R\$ 1.017,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:21:737
	R\$ 1.017,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:35:613
	R\$ 1.016,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:53:743
	R\$ 1.016,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:06:537
	R\$ 1.015,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:26:887
	R\$ 1.015,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:33:027
	R\$ 1.014,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:43:780
	R\$ 1.014,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:45:160
	R\$ 1.013,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:15:710
	R\$ 1.013,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:27:170
	R\$ 1.012,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:43:370
	R\$ 1.012,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:58:003
	R\$ 1.011,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:18:060
	R\$ 385,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:13:21:507
	R\$ 385,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:23:263
	R\$ 1.011,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:33:513
	R\$ 385,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:13:35:613
	R\$ 385,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:36:230
	R\$ 1.010,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:40:037
	R\$ 1.010,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:44:907
	R\$ 385,9400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:13:46:900
	R\$ 385,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:48:900
	R\$ 385,9200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:13:58:770
	R\$ 385,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:02:063
	R\$ 1.009,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:06:147
	R\$ 385,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:14:06:793
	R\$ 385,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:07:463
	R\$ 1.009,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:14:623
	R\$ 1.008,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:40:057
	R\$ 1.008,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:56:743
	R\$ 1.007,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:36:480
	R\$ 1.007,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:44:263
	R\$ 1.006,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:04:247
	R\$ 1.006,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:13:123
	R\$ 1.005,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:30:177
	R\$ 1.005,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:34:703
	R\$ 1.004,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:01:760
	R\$ 1.004,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:21:593
	R\$ 1.003,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:42:837
	R\$ 1.003,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:46:460
	R\$ 1.002,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:20:023
	R\$ 1.002,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:27:420

	R\$ 1.001,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:43:407
	R\$ 1.001,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:55:833
	R\$ 1.000,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:20:087
	R\$ 1.000,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:21:557
	R\$ 999,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:50:170
	R\$ 999,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:07:273
	R\$ 998,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:25:333
	R\$ 998,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:29:843
	R\$ 997,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:03:847
	R\$ 997,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:10:717
	R\$ 385,8800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:21:11:303
	R\$ 385,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:11:680
	R\$ 996,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:37:450
	R\$ 996,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:44:313
	R\$ 995,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:14:793
	R\$ 995,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:21:783
	R\$ 385,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:22:36:940
	R\$ 384,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:39:897
	R\$ 994,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:49:447
	R\$ 994,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:04:350
	R\$ 993,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:27:263
	R\$ 993,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:44:123
	R\$ 384,9300	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:24:26:300
	R\$ 384,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:28:710
	R\$ 992,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:43:317
	R\$ 992,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:51:280
	R\$ 991,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:14:233
	R\$ 991,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:30:307
	R\$ 990,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:52:307
	R\$ 990,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:03:033
	R\$ 989,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:21:287
	R\$ 989,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:24:880
	R\$ 988,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:45:700
	R\$ 988,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:47:237
	R\$ 987,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:19:720
	R\$ 987,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:23:013
	R\$ 986,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:48:507
	R\$ 986,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:05:117
	R\$ 985,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:14:617
	R\$ 985,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:27:463
	R\$ 984,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:50:173
	R\$ 984,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:02:417
	R\$ 983,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:28:490
	R\$ 983,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:33:357
	R\$ 982,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:57:880
	R\$ 982,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:09:093
	R\$ 981,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:41:273
	R\$ 981,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:56:047
	R\$ 980,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:15:767
	R\$ 980,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:27:403
	R\$ 979,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:54:753
	R\$ 979,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:00:393
	R\$ 978,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:28:667
	R\$ 978,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:42:010
	R\$ 977,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:07:053
	R\$ 977,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:14:350
	R\$ 976,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:47:057

	R\$ 976,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:55:460
	R\$ 975,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:18:423
	R\$ 975,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:24:073
	R\$ 974,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:50:367
	R\$ 974,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:01:427
	R\$ 973,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:18:633
	R\$ 973,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:25:667
	R\$ 972,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:46:890
	R\$ 972,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:54:797
	R\$ 971,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:14:953
	R\$ 971,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:23:143
	R\$ 970,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:39:730
	R\$ 970,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:54:973
	R\$ 969,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:14:500
	R\$ 969,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:18:373
	R\$ 968,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:47:697
	R\$ 967,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:55:057
	R\$ 966,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:14:227
	R\$ 966,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:20:247
	R\$ 965,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:47:180
	R\$ 965,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:53:413
	R\$ 964,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:15:883
	R\$ 964,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:23:007
	R\$ 963,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:45:277
	R\$ 963,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:50:880
	R\$ 384,9100	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:41:57:613
	R\$ 384,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:59:363
	R\$ 962,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:15:800
	R\$ 962,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:18:800
	R\$ 961,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:36:423
	R\$ 961,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:42:837
	R\$ 960,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:58:210
	R\$ 960,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:08:657
	R\$ 959,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:20:907
	R\$ 959,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:22:647
	R\$ 958,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:42:620
	R\$ 958,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:50:447
	R\$ 957,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:23:403
	R\$ 957,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:31:393
	R\$ 956,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:40:783
	R\$ 956,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:47:503
	R\$ 955,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:52:540
	R\$ 955,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:00:943
	R\$ 954,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:13:227
	R\$ 954,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:19:287
	R\$ 953,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:25:987
	R\$ 953,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:32:997
	R\$ 952,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:40:723
	R\$ 952,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:43:023
	R\$ 951,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:54:913
	R\$ 951,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:55:883
	R\$ 950,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:15:840
	R\$ 950,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:20:773
	R\$ 949,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:28:440
	R\$ 949,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:33:933
	R\$ 948,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:43:213
	R\$ 948,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:47:643
	R\$ 947,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:58:347

	R\$ 947,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:04:243
	R\$ 946,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:15:770
	R\$ 946,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:22:000
	R\$ 945,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:31:157
	R\$ 945,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:36:263
	R\$ 944,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:43:080
	R\$ 944,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:53:813
	R\$ 943,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:01:910
	R\$ 943,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:05:810
	R\$ 942,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:18:177
	R\$ 942,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:18:977
	R\$ 941,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:32:770
	R\$ 941,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:34:370
	R\$ 940,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:46:193
	R\$ 940,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:54:387
	R\$ 939,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:04:323
	R\$ 939,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:10:760
	R\$ 938,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:19:877
	R\$ 938,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:23:897
	R\$ 937,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:32:420
	R\$ 937,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:38:787
	R\$ 936,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:48:923
	R\$ 936,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:51:880
	R\$ 935,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:07:973
	R\$ 935,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:11:880
	R\$ 934,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:22:270
	R\$ 934,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:31:663
	R\$ 933,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:37:827
	R\$ 933,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:44:190
	R\$ 932,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:50:523
	R\$ 932,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:59:020
	R\$ 931,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:06:700
	R\$ 931,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:11:913
	R\$ 930,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:22:160
	R\$ 930,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:28:240
	R\$ 929,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:36:623
	R\$ 929,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:41:373
	R\$ 928,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:51:333
	R\$ 928,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:56:787
	R\$ 927,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:06:857
	R\$ 927,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:10:100
	R\$ 926,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:23:813
	R\$ 926,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:31:657
	R\$ 925,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:40:060
	R\$ 925,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:47:510
	R\$ 924,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:55:480
	R\$ 924,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:59:763
	R\$ 923,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:14:577
	R\$ 923,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:22:640
	R\$ 922,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:30:827
	R\$ 922,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:35:757
	R\$ 921,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:45:313
	R\$ 921,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:52:117
	R\$ 920,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:00:217
	R\$ 920,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:05:063
	R\$ 919,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:18:873
	R\$ 919,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:21:290

	R\$ 918,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:33:540
	R\$ 918,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:36:283
	R\$ 917,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:48:920
	R\$ 917,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:50:280
	R\$ 916,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:06:387
	R\$ 916,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:13:513
	R\$ 915,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:20:803
	R\$ 915,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:30:610
	R\$ 914,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:36:790
	R\$ 914,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:38:280
	R\$ 913,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:54:327
	R\$ 913,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:58:257
	R\$ 912,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:16:960
	R\$ 912,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:20:050
	R\$ 911,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:33:917
	R\$ 911,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:42:467
	R\$ 910,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:46:730
	R\$ 910,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:48:070
	R\$ 909,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:00:417
	R\$ 909,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:02:587
	R\$ 908,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:13:940
	R\$ 908,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:23:603
	R\$ 907,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:31:180
	R\$ 907,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:36:307
	R\$ 906,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:45:663
	R\$ 906,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:51:647
	R\$ 905,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:00:243
	R\$ 905,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:10:537
	R\$ 904,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:32:880
	R\$ 904,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:36:563
	R\$ 903,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:51:713
	R\$ 903,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:02:990
	R\$ 902,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:07:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:46:21	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:39:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 12:01:08	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 12:01:08	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 10:24:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 384,9000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - Meio De Cultura,

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 650,0000	R\$ 650,0000	23/05/2023 20:33:53
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog						

	Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO BASE VERMELHO DE FENOL - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 949,2000	R\$ 949,2000	23/05/2023 18:02:21
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO BASE VERMELHO DE FENOL - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 15:49:53
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO BASE VERMELHO DE FENOL - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: 200048 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura, - Meio De Cultura, Tipo: Ágar Vre , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.740,0000	R\$ 3.740,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA,, TIPO ÁGAR VRE, APRESENTAÇÃO PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.960,0000	R\$ 3.960,0000	15/05/2023 16:41:49
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO BASE VERMELHO DE FENOL - EMBALAGEM COM 500G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.960,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 3.740,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.500,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 949,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 650,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 649,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:39:20:467
R\$ 648,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:32:583
R\$ 647,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:35:217
R\$ 647,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:52:680
R\$ 646,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:56:043
R\$ 646,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:07:033
R\$ 645,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:12:293
R\$ 645,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:17:383
R\$ 644,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:23:860
R\$ 644,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:27:963
R\$ 643,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:33:790
R\$ 643,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:38:740
R\$ 642,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:40:617
R\$ 642,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:52:217

	R\$ 641,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:56:133
	R\$ 641,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:56:633
	R\$ 640,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:01:200
	R\$ 640,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:14:547
	R\$ 639,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:17:337
	R\$ 639,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:19:227
	R\$ 638,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:22:480
	R\$ 638,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:30:010
	R\$ 637,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:35:630
	R\$ 637,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:40:023
	R\$ 636,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:43:523
	R\$ 636,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:46:260
	R\$ 635,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:53:097
	R\$ 635,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:54:050
	R\$ 634,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:58:847
	R\$ 634,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:59:703
	R\$ 633,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:08:210
	R\$ 633,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:09:653
	R\$ 632,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:13:463
	R\$ 632,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:16:437
	R\$ 631,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:18:983
	R\$ 631,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:22:850
	R\$ 630,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:26:757
	R\$ 630,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:30:567
	R\$ 629,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:34:120
	R\$ 629,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:38:887
	R\$ 628,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:42:903
	R\$ 628,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:48:510
	R\$ 627,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:52:767
	R\$ 627,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:02:733
	R\$ 626,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:11:103
	R\$ 626,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:13:483
	R\$ 625,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:16:960
	R\$ 625,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:17:797
	R\$ 624,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:24:240
	R\$ 624,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:25:337
	R\$ 623,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:31:033
	R\$ 623,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:33:403
	R\$ 622,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:37:420
	R\$ 622,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:37:623
	R\$ 621,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:40:180
	R\$ 621,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:42:803
	R\$ 620,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:48:310
	R\$ 620,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:52:187
	R\$ 619,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:56:017
	R\$ 619,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:56:320
	R\$ 618,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:02:180
	R\$ 618,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:02:580
	R\$ 617,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:07:283
	R\$ 617,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:09:827
	R\$ 616,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:14:110
	R\$ 616,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:14:433
	R\$ 616,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:16:660
	R\$ 615,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:17:997
	R\$ 615,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:19:497
	R\$ 615,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:21:020
	R\$ 615,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:22:680
	R\$ 614,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:23:070

	R\$ 614,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:24:703
	R\$ 614,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:25:017
	R\$ 614,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:26:917
	R\$ 613,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:29:660
	R\$ 614,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:30:887
	R\$ 613,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:31:490
	R\$ 612,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:33:497
	R\$ 612,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:34:603
	R\$ 612,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:34:910
	R\$ 612,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:36:383
	R\$ 612,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:37:307
	R\$ 611,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:37:773
	R\$ 611,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:38:897
	R\$ 611,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:40:137
	R\$ 610,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:42:147
	R\$ 611,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:42:467
	R\$ 610,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:43:500
	R\$ 610,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:44:007
	R\$ 610,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:45:047
	R\$ 610,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:45:637
	R\$ 610,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:45:743
	R\$ 610,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:47:100
	R\$ 609,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:47:497
	R\$ 610,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:48:630
	R\$ 609,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:49:713
	R\$ 609,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:49:943
	R\$ 609,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:52:367
	R\$ 609,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:54:227
	R\$ 608,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:54:393
	R\$ 608,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:55:683
	R\$ 608,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:57:780
	R\$ 607,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:59:877
	R\$ 608,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:59:960
	R\$ 607,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:01:087
	R\$ 607,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:01:843
	R\$ 607,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:08:677
	R\$ 606,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:08:740
	R\$ 606,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:09:700
	R\$ 606,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:12:027
	R\$ 606,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:12:877
	R\$ 606,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:13:547
	R\$ 605,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:14:753
	R\$ 605,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:16:550
	R\$ 605,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:16:717
	R\$ 605,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:18:437
	R\$ 605,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:19:343
	R\$ 605,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:19:723
	R\$ 605,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:20:440
	R\$ 605,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:21:713
	R\$ 604,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:22:857
	R\$ 604,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:23:190
	R\$ 604,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:23:587
	R\$ 603,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:26:540
	R\$ 603,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:26:743
	R\$ 603,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:28:127
	R\$ 602,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:30:143
	R\$ 602,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:31:743

	R\$ 602,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:34:167
	R\$ 602,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:36:050
	R\$ 602,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:36:270
	R\$ 601,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:38:573
	R\$ 602,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:38:890
	R\$ 601,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:39:837
	R\$ 601,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:41:230
	R\$ 601,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:42:447
	R\$ 601,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:43:173
	R\$ 601,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:43:777
	R\$ 600,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:44:717
	R\$ 600,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:45:617
	R\$ 600,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:45:790
	R\$ 599,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:51:017
	R\$ 599,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:51:907
	R\$ 599,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:53:263
	R\$ 599,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:53:813
	R\$ 598,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:57:333
	R\$ 598,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:58:157
	R\$ 598,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:48:59:397
	R\$ 598,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:01:620
	R\$ 598,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:03:307
	R\$ 597,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:03:940
	R\$ 597,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:04:237
	R\$ 597,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:06:340
	R\$ 597,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:07:283
	R\$ 597,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:08:567
	R\$ 597,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:09:373
	R\$ 597,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:11:847
	R\$ 597,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:12:867
	R\$ 596,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:13:487
	R\$ 596,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:16:567
	R\$ 596,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:17:030
	R\$ 596,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:17:233
	R\$ 596,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:21:660
	R\$ 595,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:22:763
	R\$ 595,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:23:263
	R\$ 595,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:29:107
	R\$ 594,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:30:483
	R\$ 595,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:30:513
	R\$ 594,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:31:330
	R\$ 593,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:35:173
	R\$ 593,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:36:517
	R\$ 593,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:37:267
	R\$ 593,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:38:180
	R\$ 593,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:39:343
	R\$ 593,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:40:103
	R\$ 593,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:41:300
	R\$ 592,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:41:377
	R\$ 592,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:42:697
	R\$ 592,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:43:307
	R\$ 592,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:45:070
	R\$ 592,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:45:293
	R\$ 591,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:51:517
	R\$ 591,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:52:303
	R\$ 591,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:53:370
	R\$ 591,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:53:870
	R\$ 591,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:55:813

	R\$ 591,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:58:407
	R\$ 591,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:49:59:410
	R\$ 590,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:59:587
	R\$ 590,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:00:350
	R\$ 590,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:01:317
	R\$ 590,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:03:643
	R\$ 590,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:05:467
	R\$ 649,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:05:943
	R\$ 589,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:08:327
	R\$ 589,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:09:497
	R\$ 589,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:10:677
	R\$ 589,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:11:810
	R\$ 589,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:14:277
	R\$ 589,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:15:357
	R\$ 588,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:15:397
	R\$ 588,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:20:590
	R\$ 588,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:21:373
	R\$ 588,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:22:437
	R\$ 588,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:25:080
	R\$ 588,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:25:883
	R\$ 588,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:26:387
	R\$ 587,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:28:960
	R\$ 587,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:30:250
	R\$ 586,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:35:370
	R\$ 586,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:36:327
	R\$ 586,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:37:357
	R\$ 586,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:38:277
	R\$ 586,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:39:820
	R\$ 586,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:40:877
	R\$ 585,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:44:550
	R\$ 585,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:45:963
	R\$ 585,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:46:297
	R\$ 584,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:48:267
	R\$ 585,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:49:347
	R\$ 584,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:50:307
	R\$ 584,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:54:153
	R\$ 584,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:56:293
	R\$ 583,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:56:787
	R\$ 583,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:57:220
	R\$ 583,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:58:247
	R\$ 583,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:59:260
	R\$ 583,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:01:823
	R\$ 582,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:03:863
	R\$ 582,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:07:427
	R\$ 582,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:08:397
	R\$ 582,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:09:510
	R\$ 582,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:11:807
	R\$ 581,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:12:607
	R\$ 581,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:13:057
	R\$ 581,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:14:120
	R\$ 581,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:14:997
	R\$ 581,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:17:107
	R\$ 581,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:19:197
	R\$ 580,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:21:427
	R\$ 580,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:23:300
	R\$ 580,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:23:720
	R\$ 580,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:24:287

	R\$ 580,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:29:337
	R\$ 580,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:30:297
	R\$ 580,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:31:000
	R\$ 580,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:32:460
	R\$ 579,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:33:340
	R\$ 579,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:34:450
	R\$ 579,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:36:163
	R\$ 579,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:38:167
	R\$ 578,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:40:553
	R\$ 578,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:41:693
	R\$ 578,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:44:863
	R\$ 578,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:45:647
	R\$ 578,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:47:787
	R\$ 578,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:48:520
	R\$ 577,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:49:713
	R\$ 577,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:50:377
	R\$ 576,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:55:070
	R\$ 576,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:55:743
	R\$ 576,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:56:513
	R\$ 576,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:57:887
	R\$ 576,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:58:120
	R\$ 575,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:01:550
	R\$ 575,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:03:547
	R\$ 575,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:05:637
	R\$ 575,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:06:503
	R\$ 574,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:07:493
	R\$ 574,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:07:743
	R\$ 574,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:08:283
	R\$ 574,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:12:320
	R\$ 573,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:14:557
	R\$ 574,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:14:923
	R\$ 573,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:16:937
	R\$ 572,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:26:390
	R\$ 572,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:28:227
	R\$ 571,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:34:550
	R\$ 571,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:38:443
	R\$ 570,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:42:840
	R\$ 570,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:49:460
	R\$ 569,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:56:423
	R\$ 569,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:00:440
	R\$ 568,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:05:843
	R\$ 568,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:06:823
	R\$ 567,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:20:463
	R\$ 567,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:22:153
	R\$ 566,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:32:630
	R\$ 566,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:36:527
	R\$ 565,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:47:680
	R\$ 565,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:50:440
	R\$ 564,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:01:557
	R\$ 564,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:02:087
	R\$ 563,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:15:473
	R\$ 563,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:17:703
	R\$ 562,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:29:110
	R\$ 562,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:36:000
	R\$ 561,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:41:303
	R\$ 561,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:41:537
	R\$ 560,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:45:037
	R\$ 560,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:45:583

	R\$ 559,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:51:570
	R\$ 559,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:52:667
	R\$ 558,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:57:113
	R\$ 558,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:58:737
	R\$ 557,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:03:747
	R\$ 557,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:04:457
	R\$ 556,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:10:950
	R\$ 556,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:14:190
	R\$ 555,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:21:047
	R\$ 555,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:24:727
	R\$ 554,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:30:090
	R\$ 554,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:30:897
	R\$ 553,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:35:747
	R\$ 553,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:37:470
	R\$ 552,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:41:460
	R\$ 552,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:43:073
	R\$ 551,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:48:773
	R\$ 551,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:49:210
	R\$ 550,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:56:307
	R\$ 550,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:59:883
	R\$ 549,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:10:203
	R\$ 549,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:10:693
	R\$ 548,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:23:407
	R\$ 548,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:23:820
	R\$ 547,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:28:540
	R\$ 547,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:32:423
	R\$ 546,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:40:540
	R\$ 546,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:43:950
	R\$ 545,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:49:350
	R\$ 545,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:50:093
	R\$ 544,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:00:930
	R\$ 544,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:02:430
	R\$ 543,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:13:897
	R\$ 543,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:17:527
	R\$ 542,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:24:950
	R\$ 542,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:29:727
	R\$ 542,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:32:410
	R\$ 542,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:35:860
	R\$ 649,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:59:18:970
	R\$ 648,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:48:387
	R\$ 648,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:01:36:203
	R\$ 647,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:02:18:233
	R\$ 645,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:03:51:293
	R\$ 644,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:04:23:683
	R\$ 640,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:06:12:760
	R\$ 639,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:06:31:733
	R\$ 638,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:07:06:770
	R\$ 637,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:07:26:573
	R\$ 600,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:08:05:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:46:18	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:39:17	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023	

etapa aberta	11:10:06	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 11:10:06	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:50:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 542,2900.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 50 - Meio De Cultura,							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 749,0000	R\$ 1.498,0000	23/05/2023 11:50:37
	Marca: MERCK MILLIPORE Fabricante: MERCK MILLIPORE Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRASER LISTERIA CALDO DE ENRIQUECIMENTO SELECTIVO (BASE) 500GR Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	23/05/2023 20:33:53
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO FRASER BASE - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 898,3500	R\$ 1.796,7000	23/05/2023 18:02:21
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO FRASER BASE - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:49:53
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO FRASER BASE - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: NEOGEN Fabricante: NEOGEN Modelo / Versão: 0050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura, - Meio De Cultura, Tipo: Caldo Demi-Fraser , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.665,0000	R\$ 11.330,0000	15/05/2023 16:41:49
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO FRASER BASE - EMBALAGEM COM 500G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)							

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 11.330,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.000,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.796,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.600,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.498,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.497,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:34:570
	R\$ 1.400,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:42:44:887
	R\$ 1.399,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:42:53:497
	R\$ 1.390,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:42:58:947
	R\$ 1.389,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:06:217
	R\$ 1.380,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:43:08:290
	R\$ 1.379,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:17:987
	R\$ 1.370,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:43:20:127
	R\$ 1.369,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:29:877
	R\$ 1.360,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:43:35:650
	R\$ 1.359,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:39:207
	R\$ 1.200,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:43:51:167
	R\$ 1.199,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:53:110
	R\$ 1.100,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:43:59:753
	R\$ 1.099,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:15:037
	R\$ 1.000,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:44:23:817
	R\$ 999,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:30:577
	R\$ 900,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:45:25:057
	R\$ 899,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:31:053
	R\$ 800,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:45:44:763
	R\$ 1.642,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:20:030
	R\$ 1.599,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:47:28:777
	R\$ 1.599,8900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:47:45:027
	R\$ 1.599,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:48:52:630
	R\$ 1.599,8600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:48:58:520
	R\$ 1.545,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 10:50:12:057
	R\$ 1.599,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:15:383
	R\$ 1.544,9700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:50:31:803
	R\$ 1.544,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:31:643
	R\$ 1.544,9000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:52:32:717
	R\$ 1.544,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:15:837
	R\$ 1.544,8500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:54:19:430
	R\$ 1.544,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:43:967
	R\$ 1.544,7400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:55:45:733
	R\$ 1.544,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:39:980
	R\$ 1.544,6700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 10:57:57:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:46:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:39:20	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 10:59:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 10:59:58	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/05/2023 16:07:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.586.337/0001-46.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:02:38	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.586.337/0001-46.
Recusa de proposta	26/05/2023 15:02:55	Recusa da proposta. Fornecedor: ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.586.337/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: O licitante não anexou o contrato social da empresa, foi feito diligência no SICAF e também não possui anexo este documento. O licitante foi convocado para anexar o documento, porém o mesmo não providenciou. Proposta recusada por não apresentar documento conforme Edital item 9.6 alínea "b"
Aceite de proposta	29/05/2023 13:51:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 899,9900 e com valor negociado a R\$ 899,9800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 51 - Meio De Cultura,							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 342,0000	R\$ 1.026,0000	23/05/2023 11:53:29
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO INF. CÉREBRO CORAÇÃO (BHIB) FRAS 500G KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 351,0000	R\$ 1.053,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO121-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura, Meio De Cultura, Tipo: Caldo Infuso De Coração , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 351,0100	R\$ 1.053,0300	23/05/2023 16:33:47
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caldo Infusão Cérebro Coração (Bhib). Frasco 500 G MODELO: K25-1400 MARCA: KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 644,1000	R\$ 1.932,3000	24/05/2023 08:10:29
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO INFUSÃO CÉREBRO CORAÇÃO - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.200,0000	R\$ 6.600,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO121-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caldo Infusão Cérebro Coração - BHI - Brain Heart Infusion Broth Meio de cultura usado para propagação de cocci patogênicos e outros organismos fastidiosos (com necessidades nutricionais elevadas) associados a trabalhos com cultura de sangue e investigação patológica aliada. - Tipo: Geral Finalidade: Propagação Microrganismos: Cocos patogênicos e organismos associados com cultura sanguínea e investigações patológicas. Aplicações: Clínica, Alimentos, Água, Veterinária, Farmacêutica. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL	Sim	Sim	3	R\$ 4.950,0000	R\$ 14.850,0000	15/05/2023

		LTDA					16:45:27
		Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO INFUSÃO CÉREBRO CORAÇÃO - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP					

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 14.850,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 6.600,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.932,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.053,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.053,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.026,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.025,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:39:51:390
	R\$ 1.000,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:41:14:100
	R\$ 999,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:15:740
	R\$ 990,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:41:23:117
	R\$ 989,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:23:750
	R\$ 980,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:41:27:047
	R\$ 979,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:27:763
	R\$ 970,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:41:31:743
	R\$ 969,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:33:813
	R\$ 960,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:41:35:613
	R\$ 959,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:35:870
	R\$ 950,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:41:39:043
	R\$ 949,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:39:843
	R\$ 940,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:41:41:707
	R\$ 939,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:41:843
	R\$ 930,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:41:44:203
	R\$ 929,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:45:883
	R\$ 900,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:41:48:597
	R\$ 899,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:41:49:907
	R\$ 1.052,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:05:257
	R\$ 2.153,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:47:49:233
	R\$ 899,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:52:843
	R\$ 899,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:54:057
	R\$ 899,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:47:56:517
	R\$ 1.052,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:47:57:177
	R\$ 899,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:58:090
	R\$ 899,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:00:517
	R\$ 899,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:02:093
	R\$ 1.052,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:02:670
	R\$ 899,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:04:857
	R\$ 899,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:06:127
	R\$ 1.052,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:06:563
	R\$ 899,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:08:600
	R\$ 899,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:10:180
	R\$ 1.052,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:12:377
	R\$ 899,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:14:653
	R\$ 899,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:16:160
	R\$ 899,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:18:597
	R\$ 899,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:20:180
	R\$ 1.052,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:21:480
	R\$ 899,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:25:083
	R\$ 899,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:26:223
	R\$ 899,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:28:667
	R\$ 899,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:30:223

	R\$ 1.052,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:30:293
	R\$ 1.052,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:32:510
	R\$ 899,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:32:583
	R\$ 899,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:34:257
	R\$ 899,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:36:587
	R\$ 899,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:38:253
	R\$ 899,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:40:590
	R\$ 1.052,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:42:067
	R\$ 899,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:42:367
	R\$ 1.052,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:44:573
	R\$ 899,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:44:640
	R\$ 899,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:46:290
	R\$ 899,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:48:587
	R\$ 899,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:50:350
	R\$ 1.052,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:52:473
	R\$ 899,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:48:54:603
	R\$ 899,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:56:357
	R\$ 1.052,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:48:57:747
	R\$ 899,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:00:607
	R\$ 899,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:02:347
	R\$ 899,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:04:637
	R\$ 1.052,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:05:987
	R\$ 899,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:06:367
	R\$ 899,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:08:623
	R\$ 1.052,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:08:830
	R\$ 899,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:10:380
	R\$ 899,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:12:613
	R\$ 899,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:14:400
	R\$ 899,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:16:647
	R\$ 899,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:18:403
	R\$ 899,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:20:610
	R\$ 899,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:22:453
	R\$ 899,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:24:613
	R\$ 899,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:26:493
	R\$ 1.052,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:28:190
	R\$ 899,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:30:650
	R\$ 899,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:32:470
	R\$ 899,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:34:697
	R\$ 1.052,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:35:077
	R\$ 899,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:36:510
	R\$ 899,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:38:687
	R\$ 899,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:40:513
	R\$ 1.052,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:42:083
	R\$ 899,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:44:687
	R\$ 1.052,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:49:46:247
	R\$ 899,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:46:577
	R\$ 899,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:48:760
	R\$ 899,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:50:567
	R\$ 899,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:53:403
	R\$ 1.052,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:54:380
	R\$ 899,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:54:563
	R\$ 899,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:49:56:720
	R\$ 899,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:58:580
	R\$ 899,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:00:760
	R\$ 899,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:02:593
	R\$ 1.052,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:03:903
	R\$ 1.052,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:06:073

	R\$ 1.052,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:09:113
	R\$ 899,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:09:900
	R\$ 899,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:10:640
	R\$ 899,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:12:787
	R\$ 899,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:14:677
	R\$ 899,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:16:810
	R\$ 899,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:18:707
	R\$ 899,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:20:810
	R\$ 1.052,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:21:883
	R\$ 899,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:22:733
	R\$ 899,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:24:837
	R\$ 899,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:26:737
	R\$ 899,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:28:877
	R\$ 899,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:30:773
	R\$ 1.052,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:31:147
	R\$ 899,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:32:890
	R\$ 899,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:34:787
	R\$ 899,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:36:977
	R\$ 899,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:38:807
	R\$ 899,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:40:977
	R\$ 899,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:42:823
	R\$ 899,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:45:277
	R\$ 1.052,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:45:347
	R\$ 899,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:46:843
	R\$ 899,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:48:987
	R\$ 899,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:50:863
	R\$ 899,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:53:017
	R\$ 1.052,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:53:743
	R\$ 899,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:54:893
	R\$ 899,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:50:57:040
	R\$ 899,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:58:883
	R\$ 899,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:01:080
	R\$ 899,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:02:917
	R\$ 899,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:05:060
	R\$ 899,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:06:937
	R\$ 899,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:09:053
	R\$ 899,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:10:967
	R\$ 1.052,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:12:440
	R\$ 899,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:15:090
	R\$ 899,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:16:973
	R\$ 1.052,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:18:440
	R\$ 899,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:21:127
	R\$ 899,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:23:020
	R\$ 1.052,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:24:477
	R\$ 899,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:27:173
	R\$ 899,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:29:040
	R\$ 899,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:31:167
	R\$ 1.052,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:31:673
	R\$ 898,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:33:057
	R\$ 898,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:35:200
	R\$ 898,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:37:140
	R\$ 898,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:39:197
	R\$ 898,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:41:157
	R\$ 898,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:43:197
	R\$ 1.052,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:44:383
	R\$ 898,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:45:157
	R\$ 898,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:47:223
	R\$ 898,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:49:183

	R\$ 898,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:51:200
	R\$ 1.052,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:51:51:553
	R\$ 898,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:53:183
	R\$ 898,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:55:190
	R\$ 898,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:57:203
	R\$ 898,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:59:193
	R\$ 898,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:01:220
	R\$ 898,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:03:187
	R\$ 1.052,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:04:917
	R\$ 898,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:05:493
	R\$ 898,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:09:193
	R\$ 898,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:09:267
	R\$ 898,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:11:200
	R\$ 1.052,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:11:433
	R\$ 898,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:13:300
	R\$ 1.052,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:13:417
	R\$ 898,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:15:613
	R\$ 898,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:17:440
	R\$ 898,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:19:223
	R\$ 898,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:19:333
	R\$ 898,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:21:207
	R\$ 898,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:21:580
	R\$ 1.052,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:25:027
	R\$ 898,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:27:250
	R\$ 898,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:27:373
	R\$ 1.052,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:27:727
	R\$ 898,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:31:233
	R\$ 898,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:31:380
	R\$ 898,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:33:243
	R\$ 898,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:33:397
	R\$ 1.052,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:33:820
	R\$ 898,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:37:220
	R\$ 898,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:37:427
	R\$ 898,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:39:223
	R\$ 898,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:39:427
	R\$ 898,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:41:263
	R\$ 898,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:43:437
	R\$ 898,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:45:233
	R\$ 898,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:45:437
	R\$ 898,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:47:243
	R\$ 1.052,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:47:417
	R\$ 898,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:47:503
	R\$ 898,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:51:650
	R\$ 898,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:53:500
	R\$ 1.052,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:52:53:570
	R\$ 898,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:57:287
	R\$ 898,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:57:540
	R\$ 1.052,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:59:890
	R\$ 898,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:01:287
	R\$ 898,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:01:547
	R\$ 1.052,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:02:977
	R\$ 898,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:05:293
	R\$ 898,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:05:797
	R\$ 898,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:09:303
	R\$ 898,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:09:567
	R\$ 1.052,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:12:330
	R\$ 898,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:15:310

	R\$ 898,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:16:193
	R\$ 1.052,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:17:523
	R\$ 898,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:21:310
	R\$ 898,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:21:633
	R\$ 898,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:25:430
	R\$ 898,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:25:643
	R\$ 898,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:29:303
	R\$ 1.052,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:30:917
	R\$ 898,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:31:657
	R\$ 898,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:35:307
	R\$ 898,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:35:677
	R\$ 1.052,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:36:167
	R\$ 898,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:39:317
	R\$ 898,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:39:750
	R\$ 898,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:43:307
	R\$ 898,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:43:713
	R\$ 1.052,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:46:850
	R\$ 898,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:49:313
	R\$ 898,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:49:920
	R\$ 1.052,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:53:50:177
	R\$ 898,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:53:317
	R\$ 898,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:53:747
	R\$ 898,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:57:320
	R\$ 898,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:57:790
	R\$ 898,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:01:343
	R\$ 898,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:01:833
	R\$ 1.052,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:02:637
	R\$ 898,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:05:317
	R\$ 898,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:05:820
	R\$ 1.052,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:06:160
	R\$ 898,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:09:333
	R\$ 898,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:09:843
	R\$ 898,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:13:323
	R\$ 898,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:13:880
	R\$ 1.052,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:17:207
	R\$ 898,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:19:357
	R\$ 898,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:19:933
	R\$ 898,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:23:343
	R\$ 898,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:23:953
	R\$ 1.052,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:24:163
	R\$ 898,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:27:333
	R\$ 898,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:28:010
	R\$ 898,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:31:340
	R\$ 898,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:32:007
	R\$ 898,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:35:363
	R\$ 1.052,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:35:503
	R\$ 898,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:36:000
	R\$ 898,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:39:373
	R\$ 898,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:40:013
	R\$ 1.052,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:41:450
	R\$ 898,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:43:343
	R\$ 898,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:44:033
	R\$ 898,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:47:353
	R\$ 898,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:48:043
	R\$ 1.052,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:48:107
	R\$ 898,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:51:350
	R\$ 898,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:52:073
	R\$ 1.052,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:54:54:787

	R\$ 898,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:57:393
	R\$ 897,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:58:127
	R\$ 897,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:01:343
	R\$ 897,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:02:183
	R\$ 897,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:05:347
	R\$ 897,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:06:170
	R\$ 897,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:09:360
	R\$ 1.052,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:09:960
	R\$ 897,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:10:193
	R\$ 897,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:13:360
	R\$ 897,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:14:213
	R\$ 1.052,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:14:800
	R\$ 897,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:17:350
	R\$ 897,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:18:237
	R\$ 897,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:21:367
	R\$ 897,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:22:263
	R\$ 897,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:25:557
	R\$ 897,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:26:283
	R\$ 897,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:29:377
	R\$ 897,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:30:283
	R\$ 897,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:33:373
	R\$ 1.052,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:33:500
	R\$ 897,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:34:313
	R\$ 1.052,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:55:36:803
	R\$ 897,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:39:377
	R\$ 897,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:40:367
	R\$ 897,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:43:383
	R\$ 897,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:44:360
	R\$ 897,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:47:770
	R\$ 897,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:48:377
	R\$ 897,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:51:387
	R\$ 897,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:52:407
	R\$ 897,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:55:450
	R\$ 897,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:56:437
	R\$ 1.052,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:59:307
	R\$ 897,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:01:377
	R\$ 897,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:02:447
	R\$ 897,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:05:400
	R\$ 1.052,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:56:06:033
	R\$ 897,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:06:497
	R\$ 897,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:09:397
	R\$ 897,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:10:500
	R\$ 897,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:13:410
	R\$ 897,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:14:517
	R\$ 897,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:17:487
	R\$ 897,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:18:553
	R\$ 897,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:21:627
	R\$ 897,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:22:593
	R\$ 1.052,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:22:827
	R\$ 897,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:25:490
	R\$ 897,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:26:590
	R\$ 1.052,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:56:29:010
	R\$ 897,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:31:520
	R\$ 897,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:32:627
	R\$ 897,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:35:503
	R\$ 897,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:36:637
	R\$ 897,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:39:493

	R\$ 897,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:40:657
	R\$ 897,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:43:497
	R\$ 897,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:44:667
	R\$ 897,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:47:500
	R\$ 897,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:48:683
	R\$ 1.052,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:49:197
	R\$ 897,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:51:500
	R\$ 897,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:52:703
	R\$ 1.052,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:56:55:007
	R\$ 897,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:56:57:500
	R\$ 897,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:58:730
	R\$ 897,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:01:497
	R\$ 897,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:02:750
	R\$ 897,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:05:500
	R\$ 897,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:06:760
	R\$ 897,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:09:500
	R\$ 897,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:10:793
	R\$ 1.052,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:12:900
	R\$ 1.052,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:14:020
	R\$ 897,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:17:517
	R\$ 897,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:18:860
	R\$ 897,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:21:527
	R\$ 897,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:22:847
	R\$ 897,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:25:637
	R\$ 897,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:26:857
	R\$ 897,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:29:607
	R\$ 897,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:30:883
	R\$ 897,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:33:557
	R\$ 897,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:34:893
	R\$ 1.052,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:35:400
	R\$ 897,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:37:557
	R\$ 1.052,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:38:023
	R\$ 897,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:38:920
	R\$ 897,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:41:947
	R\$ 897,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:42:957
	R\$ 897,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:45:563
	R\$ 897,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:46:957
	R\$ 897,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:49:560
	R\$ 897,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:50:990
	R\$ 897,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:53:563
	R\$ 1.052,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:59:677
	R\$ 897,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:00:000
	R\$ 897,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:03:563
	R\$ 897,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:04:017
	R\$ 1.052,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:58:05:043
	R\$ 897,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:07:590
	R\$ 897,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:08:050
	R\$ 897,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:11:590
	R\$ 897,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:12:053
	R\$ 897,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:15:607
	R\$ 897,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:16:073
	R\$ 897,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:19:597
	R\$ 897,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:20:093
	R\$ 897,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:23:593
	R\$ 897,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:24:133
	R\$ 897,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:27:593
	R\$ 897,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:28:147
	R\$ 897,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:31:590

	R\$ 897,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:32:143
	R\$ 897,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:35:590
	R\$ 896,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:36:183
	R\$ 896,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:39:600
	R\$ 896,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:40:187
	R\$ 896,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:43:593
	R\$ 896,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:44:197
	R\$ 896,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:47:603
	R\$ 896,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:48:237
	R\$ 896,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:51:613
	R\$ 896,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:52:587
	R\$ 896,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:55:607
	R\$ 896,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:56:260
	R\$ 896,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:59:617
	R\$ 896,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:00:300
	R\$ 896,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:03:617
	R\$ 896,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:04:283
	R\$ 896,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:07:617
	R\$ 896,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:08:320
	R\$ 896,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:11:617
	R\$ 896,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:12:347
	R\$ 896,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:15:617
	R\$ 896,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:16:340
	R\$ 896,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:19:617
	R\$ 896,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:20:360
	R\$ 896,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:23:623
	R\$ 896,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:24:370
	R\$ 896,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:27:640
	R\$ 896,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:28:410
	R\$ 896,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:31:640
	R\$ 896,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:32:410
	R\$ 896,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:35:640
	R\$ 896,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:36:423
	R\$ 896,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:39:640
	R\$ 896,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:40:447
	R\$ 896,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:43:660
	R\$ 896,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:44:523
	R\$ 896,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:47:643
	R\$ 896,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:48:477
	R\$ 896,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:51:643
	R\$ 896,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:52:507
	R\$ 896,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:55:647
	R\$ 896,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:56:530
	R\$ 896,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:59:643
	R\$ 896,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:00:550
	R\$ 896,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:03:727
	R\$ 896,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:04:573
	R\$ 896,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:07:663
	R\$ 896,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:08:607
	R\$ 896,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:11:663
	R\$ 896,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:14:620
	R\$ 896,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:17:650
	R\$ 896,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:18:650
	R\$ 896,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:21:933
	R\$ 896,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:22:680
	R\$ 896,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:25:760
	R\$ 896,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:26:690

	R\$ 896,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:29:653
	R\$ 896,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:30:713
	R\$ 896,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:33:657
	R\$ 896,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:34:723
	R\$ 896,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:37:653
	R\$ 896,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:38:747
	R\$ 896,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:41:653
	R\$ 896,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:42:760
	R\$ 896,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:45:660
	R\$ 896,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:46:770
	R\$ 896,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:49:657
	R\$ 896,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:50:800
	R\$ 896,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:53:720
	R\$ 896,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:54:807
	R\$ 896,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:00:57:667
	R\$ 896,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:58:813
	R\$ 896,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:01:670
	R\$ 896,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:02:837
	R\$ 896,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:05:733
	R\$ 896,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:06:853
	R\$ 896,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:09:680
	R\$ 896,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:10:873
	R\$ 896,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:13:673
	R\$ 1.052,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:14:367
	R\$ 896,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:14:887
	R\$ 896,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:17:673
	R\$ 1.052,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:18:077
	R\$ 896,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:18:903
	R\$ 896,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:21:677
	R\$ 896,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:22:933
	R\$ 896,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:25:813
	R\$ 896,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:26:957
	R\$ 896,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:29:673
	R\$ 896,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:30:973
	R\$ 896,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:33:673
	R\$ 896,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:35:000
	R\$ 896,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:37:680
	R\$ 896,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:45:133
	R\$ 896,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:47:683
	R\$ 896,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:48:953
	R\$ 896,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:51:680
	R\$ 896,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:52:997
	R\$ 896,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:55:680
	R\$ 896,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:56:800
	R\$ 896,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:59:690
	R\$ 896,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:00:863
	R\$ 896,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:03:680
	R\$ 895,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:04:847
	R\$ 895,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:07:693
	R\$ 895,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:08:873
	R\$ 895,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:11:697
	R\$ 895,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:13:080
	R\$ 895,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:15:703
	R\$ 895,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:16:890
	R\$ 895,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:19:707
	R\$ 895,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:20:930
	R\$ 895,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:23:727
	R\$ 895,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:24:943

	R\$ 895,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:27:720
	R\$ 895,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:28:953
	R\$ 895,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:31:723
	R\$ 895,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:32:963
	R\$ 895,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:35:720
	R\$ 895,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:36:987
	R\$ 895,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:39:727
	R\$ 895,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:40:987
	R\$ 895,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:43:723
	R\$ 895,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:45:010
	R\$ 895,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:47:723
	R\$ 895,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:49:210
	R\$ 895,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:51:723
	R\$ 895,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:53:047
	R\$ 895,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:55:727
	R\$ 895,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:57:057
	R\$ 895,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:59:730
	R\$ 895,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:01:100
	R\$ 895,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:03:743
	R\$ 895,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:05:097
	R\$ 895,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:07:730
	R\$ 895,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:09:120
	R\$ 895,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:11:733
	R\$ 895,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:13:143
	R\$ 895,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:15:733
	R\$ 895,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:17:190
	R\$ 895,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:19:733
	R\$ 895,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:21:187
	R\$ 895,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:23:733
	R\$ 895,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:25:217
	R\$ 895,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:27:840
	R\$ 895,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:29:220
	R\$ 895,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:31:733
	R\$ 895,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:33:247
	R\$ 895,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:35:740
	R\$ 895,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:37:250
	R\$ 895,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:39:747
	R\$ 895,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:41:267
	R\$ 895,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:43:733
	R\$ 1.052,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:44:203
	R\$ 895,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:45:297
	R\$ 895,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:47:740
	R\$ 1.052,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:03:48:130
	R\$ 895,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:49:297
	R\$ 895,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:51:743
	R\$ 895,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:53:310
	R\$ 895,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:55:740
	R\$ 895,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:57:320
	R\$ 895,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:59:787
	R\$ 895,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:01:387
	R\$ 895,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:03:760
	R\$ 895,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:05:377
	R\$ 895,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:07:757
	R\$ 895,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:09:433
	R\$ 1.052,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:10:900
	R\$ 895,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:13:777
	R\$ 895,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:15:403

	R\$ 895,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:17:770
	R\$ 895,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:19:423
	R\$ 1.052,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:20:123
	R\$ 895,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:23:790
	R\$ 895,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:25:450
	R\$ 895,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:27:807
	R\$ 895,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:29:490
	R\$ 895,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:31:803
	R\$ 1.052,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:31:827
	R\$ 895,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:33:507
	R\$ 895,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:35:813
	R\$ 895,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:37:527
	R\$ 1.052,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:38:147
	R\$ 895,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:41:827
	R\$ 895,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:43:560
	R\$ 895,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:45:833
	R\$ 895,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:47:783
	R\$ 895,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:49:837
	R\$ 895,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:51:613
	R\$ 895,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:53:840
	R\$ 895,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:55:690
	R\$ 1.052,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:55:727
	R\$ 895,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:57:840
	R\$ 1.052,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:58:150
	R\$ 895,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:59:650
	R\$ 895,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:01:847
	R\$ 895,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:03:673
	R\$ 895,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:05:847
	R\$ 895,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:07:697
	R\$ 895,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:09:847
	R\$ 895,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:11:747
	R\$ 895,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:13:877
	R\$ 1.052,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:14:990
	R\$ 895,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:15:743
	R\$ 895,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:18:203
	R\$ 895,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:19:783
	R\$ 895,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:21:913
	R\$ 895,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:23:810
	R\$ 1.052,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:24:150
	R\$ 895,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:27:930
	R\$ 895,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:29:813
	R\$ 895,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:31:977
	R\$ 894,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:33:843
	R\$ 1.052,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:35:603
	R\$ 894,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:37:980
	R\$ 894,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:39:873
	R\$ 894,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:42:147
	R\$ 1.052,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:42:173
	R\$ 894,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:43:890
	R\$ 894,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:46:037
	R\$ 894,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:47:897
	R\$ 894,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:50:043
	R\$ 1.052,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:53:467
	R\$ 894,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:53:923
	R\$ 894,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:56:060
	R\$ 894,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:57:950
	R\$ 1.052,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:58:177
	R\$ 894,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:02:113

	R\$ 894,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:06:007
	R\$ 894,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:08:130
	R\$ 894,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:10:123
	R\$ 894,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:12:160
	R\$ 1.052,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:13:377
	R\$ 894,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:17:657
	R\$ 1.052,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:18:173
	R\$ 894,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:20:230
	R\$ 894,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:21:270
	R\$ 894,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:24:157
	R\$ 1.052,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:24:287
	R\$ 894,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:25:273
	R\$ 1.052,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:28:183
	R\$ 894,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:28:210
	R\$ 894,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:29:300
	R\$ 894,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:32:157
	R\$ 894,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:33:327
	R\$ 1.052,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:34:500
	R\$ 894,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:36:153
	R\$ 1.052,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:36:287
	R\$ 894,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:37:363
	R\$ 894,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:40:160
	R\$ 894,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:41:360
	R\$ 894,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:44:160
	R\$ 894,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:45:380
	R\$ 894,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:48:173
	R\$ 894,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:49:400
	R\$ 894,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:52:163
	R\$ 1.052,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:52:230
	R\$ 894,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:53:413
	R\$ 894,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:56:167
	R\$ 1.052,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:56:210
	R\$ 894,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:57:457
	R\$ 894,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:00:173
	R\$ 894,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:01:457
	R\$ 1.052,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:03:463
	R\$ 894,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:06:173
	R\$ 894,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:07:487
	R\$ 894,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:10:187
	R\$ 1.052,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:10:213
	R\$ 894,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:11:523
	R\$ 894,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:14:177
	R\$ 1.052,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:14:903
	R\$ 894,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:15:543
	R\$ 894,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:18:177
	R\$ 894,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:19:567
	R\$ 894,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:22:203
	R\$ 1.052,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:22:237
	R\$ 894,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:23:583
	R\$ 894,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:26:203
	R\$ 894,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:27:603
	R\$ 894,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:30:207
	R\$ 894,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:31:613
	R\$ 1.051,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:33:567
	R\$ 894,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:36:207
	R\$ 894,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:37:667
	R\$ 1.051,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:38:207

	R\$ 894,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:42:217
	R\$ 894,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:43:690
	R\$ 894,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:46:297
	R\$ 894,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:47:723
	R\$ 1.051,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:47:853
	R\$ 894,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:50:273
	R\$ 894,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:51:757
	R\$ 894,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:54:217
	R\$ 894,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:55:760
	R\$ 1.051,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:58:193
	R\$ 894,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:58:253
	R\$ 894,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:59:783
	R\$ 894,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:02:243
	R\$ 894,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:03:823
	R\$ 1.051,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:04:823
	R\$ 1.051,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:06:170
	R\$ 894,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:08:263
	R\$ 894,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:09:843
	R\$ 894,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:12:337
	R\$ 894,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:13:913
	R\$ 1.051,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:15:440
	R\$ 1.051,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:18:207
	R\$ 894,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:20:307
	R\$ 894,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:23:883
	R\$ 894,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:26:303
	R\$ 1.051,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:27:880
	R\$ 894,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:27:920
	R\$ 894,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:30:367
	R\$ 894,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:32:007
	R\$ 894,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:34:333
	R\$ 894,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:35:937
	R\$ 1.051,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:38:210
	R\$ 894,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:40:320
	R\$ 894,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:42:013
	R\$ 894,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:44:330
	R\$ 1.051,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:44:660
	R\$ 894,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:45:987
	R\$ 1.051,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:46:197
	R\$ 894,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:48:333
	R\$ 894,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:50:020
	R\$ 894,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:52:350
	R\$ 894,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:54:067
	R\$ 894,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:56:360
	R\$ 1.051,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:57:063
	R\$ 894,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:58:087
	R\$ 894,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:00:380
	R\$ 894,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:02:090
	R\$ 894,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:04:377
	R\$ 894,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:06:113
	R\$ 1.051,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:07:263
	R\$ 894,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:10:387
	R\$ 1.051,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:11:640
	R\$ 894,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:12:137
	R\$ 894,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:14:390
	R\$ 894,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:16:150
	R\$ 1.051,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:18:217
	R\$ 894,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:20:413
	R\$ 894,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:22:203

	R\$ 1.051,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:23:340
	R\$ 894,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:26:507
	R\$ 893,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:28:197
	R\$ 1.051,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:28:223
	R\$ 893,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:30:420
	R\$ 893,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:32:213
	R\$ 893,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:34:440
	R\$ 1.051,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:36:123
	R\$ 893,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:36:233
	R\$ 1.051,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:38:257
	R\$ 893,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:40:463
	R\$ 893,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:42:250
	R\$ 893,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:44:510
	R\$ 893,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:46:320
	R\$ 893,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:48:513
	R\$ 893,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:50:377
	R\$ 893,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:52:523
	R\$ 1.051,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:52:770
	R\$ 893,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:54:407
	R\$ 893,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:56:553
	R\$ 1.051,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:58:250
	R\$ 893,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:58:423
	R\$ 893,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:00:533
	R\$ 893,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:02:437
	R\$ 893,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:04:567
	R\$ 1.051,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:06:063
	R\$ 893,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:06:450
	R\$ 893,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:08:603
	R\$ 893,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:10:483
	R\$ 893,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:12:600
	R\$ 893,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:14:480
	R\$ 893,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:16:627
	R\$ 1.051,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:18:240
	R\$ 893,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:18:507
	R\$ 1.051,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:19:840
	R\$ 893,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:22:773
	R\$ 893,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:24:650
	R\$ 893,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:26:697
	R\$ 1.051,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:28:280
	R\$ 893,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:28:563
	R\$ 893,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:30:707
	R\$ 1.051,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:32:017
	R\$ 893,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:32:573
	R\$ 893,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:34:737
	R\$ 893,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:36:573
	R\$ 893,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:38:773
	R\$ 1.051,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:40:253
	R\$ 893,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:42:640
	R\$ 893,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:44:773
	R\$ 893,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:46:617
	R\$ 893,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:48:787
	R\$ 1.051,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:50:597
	R\$ 893,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:50:677
	R\$ 893,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:52:783
	R\$ 893,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:54:650
	R\$ 893,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:56:810
	R\$ 893,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:58:680

	R\$ 893,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:00:833
	R\$ 1.051,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:02:250
	R\$ 893,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:02:693
	R\$ 893,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:04:853
	R\$ 893,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:06:713
	R\$ 893,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:08:867
	R\$ 893,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:10:757
	R\$ 893,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:12:923
	R\$ 893,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:14:773
	R\$ 893,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:16:947
	R\$ 893,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:18:780
	R\$ 1.051,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:20:380
	R\$ 893,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:22:937
	R\$ 893,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:24:827
	R\$ 893,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:26:963
	R\$ 1.051,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:30:273
	R\$ 1.051,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:31:793
	R\$ 893,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:34:063
	R\$ 893,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:36:957
	R\$ 893,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:38:073
	R\$ 1.051,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:40:253
	R\$ 893,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:43:030
	R\$ 893,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:44:090
	R\$ 1.051,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:45:710
	R\$ 893,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:48:970
	R\$ 893,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:50:127
	R\$ 1.051,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:52:253
	R\$ 893,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:54:960
	R\$ 893,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:56:147
	R\$ 1.051,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:58:640
	R\$ 893,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:00:957
	R\$ 893,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:02:160
	R\$ 1.051,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:02:330
	R\$ 893,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:04:967
	R\$ 893,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:06:183
	R\$ 893,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:08:963
	R\$ 893,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:10:200
	R\$ 893,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:12:967
	R\$ 893,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:14:220
	R\$ 1.051,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:14:920
	R\$ 893,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:16:967
	R\$ 893,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:18:243
	R\$ 1.051,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:19:173
	R\$ 893,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:20:967
	R\$ 893,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:22:327
	R\$ 893,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:25:357
	R\$ 893,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:26:293
	R\$ 1.051,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:27:637
	R\$ 1.051,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:30:260
	R\$ 893,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:33:000
	R\$ 893,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:34:323
	R\$ 893,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:36:983
	R\$ 893,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:38:347
	R\$ 893,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:40:980
	R\$ 893,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:42:413
	R\$ 1.051,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:44:963
	R\$ 893,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:44:987
	R\$ 893,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:46:450

	R\$ 893,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:49:043
	R\$ 1.051,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:50:373
	R\$ 893,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:50:463
	R\$ 893,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:52:980
	R\$ 893,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:54:440
	R\$ 1.051,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:56:073
	R\$ 893,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:59:087
	R\$ 893,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:00:483
	R\$ 1.051,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:02:287
	R\$ 893,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:04:987
	R\$ 893,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:06:500
	R\$ 1.051,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:08:573
	R\$ 893,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:10:983
	R\$ 1.051,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:12:270
	R\$ 893,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:12:587
	R\$ 893,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:15:013
	R\$ 893,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:16:617
	R\$ 893,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:19:010
	R\$ 1.051,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:21:617
	R\$ 892,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:22:623
	R\$ 892,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:25:007
	R\$ 892,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:26:637
	R\$ 892,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:29:007
	R\$ 892,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:30:650
	R\$ 1.051,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:32:287
	R\$ 892,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:35:023
	R\$ 892,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:36:667
	R\$ 892,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:39:017
	R\$ 892,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:40:700
	R\$ 892,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:43:017
	R\$ 892,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:44:717
	R\$ 1.051,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:46:003
	R\$ 892,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:49:007
	R\$ 892,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:50:780
	R\$ 1.051,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:51:207
	R\$ 892,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:53:010
	R\$ 892,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:54:793
	R\$ 892,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:57:017
	R\$ 892,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:58:817
	R\$ 1.051,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:59:583
	R\$ 892,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:01:027
	R\$ 892,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:02:843
	R\$ 1.051,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:04:307
	R\$ 892,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:07:060
	R\$ 892,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:08:873
	R\$ 892,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:11:117
	R\$ 892,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:12:887
	R\$ 1.051,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:14:183
	R\$ 1.051,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:16:747
	R\$ 892,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:19:047
	R\$ 892,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:20:927
	R\$ 1.051,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:21:417
	R\$ 892,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:23:087
	R\$ 1.051,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:24:280
	R\$ 892,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:24:933
	R\$ 892,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:27:133
	R\$ 892,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:28:963

	R\$ 892,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:31:113
	R\$ 892,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:32:983
	R\$ 892,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:35:137
	R\$ 892,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:37:007
	R\$ 1.051,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:38:793
	R\$ 892,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:41:150
	R\$ 892,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:43:010
	R\$ 1.051,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:44:283
	R\$ 892,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:47:213
	R\$ 892,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:51:063
	R\$ 892,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:53:237
	R\$ 892,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:55:093
	R\$ 1.051,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:56:210
	R\$ 892,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:59:350
	R\$ 892,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:01:127
	R\$ 892,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:03:323
	R\$ 1.051,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:04:360
	R\$ 892,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:05:227
	R\$ 892,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:07:357
	R\$ 892,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:09:250
	R\$ 1.051,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:09:980
	R\$ 892,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:13:400
	R\$ 1.051,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:14:327
	R\$ 892,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:15:317
	R\$ 892,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:17:417
	R\$ 892,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:19:350
	R\$ 892,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:21:437
	R\$ 1.051,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:22:027
	R\$ 892,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:23:300
	R\$ 1.051,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:24:683
	R\$ 892,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:27:460
	R\$ 892,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:29:320
	R\$ 892,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:31:510
	R\$ 892,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:33:367
	R\$ 1.051,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:33:680
	R\$ 892,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:35:530
	R\$ 892,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:37:360
	R\$ 892,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:39:543
	R\$ 892,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:44:263
	R\$ 1.051,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:44:303
	R\$ 1.051,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:44:750
	R\$ 892,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:47:550
	R\$ 892,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:48:287
	R\$ 892,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:51:557
	R\$ 892,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:52:303
	R\$ 1.051,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:54:343
	R\$ 892,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:57:553
	R\$ 892,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:58:340
	R\$ 1.051,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:59:840
	R\$ 892,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:03:557
	R\$ 892,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:04:570
	R\$ 1.051,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:06:343
	R\$ 892,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:09:560
	R\$ 892,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:10:370
	R\$ 1.051,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:12:567
	R\$ 1.051,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:14:317
	R\$ 892,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:17:563
	R\$ 892,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:18:403

	R\$ 892,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:21:570
	R\$ 892,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:22:427
	R\$ 892,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:25:560
	R\$ 892,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:26:430
	R\$ 1.051,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:28:440
	R\$ 892,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:31:570
	R\$ 892,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:32:457
	R\$ 1.051,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:34:323
	R\$ 892,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:37:557
	R\$ 892,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:38:560
	R\$ 892,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:41:560
	R\$ 1.051,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:41:643
	R\$ 892,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:42:510
	R\$ 1.051,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:44:327
	R\$ 892,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:48:537
	R\$ 892,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:50:583
	R\$ 892,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:53:573
	R\$ 892,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:54:580
	R\$ 1.051,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:55:627
	R\$ 892,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:57:603
	R\$ 892,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:58:600
	R\$ 892,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:01:580
	R\$ 892,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:02:607
	R\$ 892,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:05:877
	R\$ 892,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:06:617
	R\$ 892,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:09:627
	R\$ 892,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:10:680
	R\$ 1.051,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:12:350
	R\$ 892,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:15:577
	R\$ 892,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:16:677
	R\$ 1.051,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:17:960
	R\$ 892,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:21:817
	R\$ 892,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:22:720
	R\$ 892,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:25:597
	R\$ 892,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:26:753
	R\$ 1.051,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:28:360
	R\$ 892,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:31:627
	R\$ 891,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:32:773
	R\$ 891,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:35:630
	R\$ 891,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:36:813
	R\$ 891,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:39:617
	R\$ 891,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:40:883
	R\$ 891,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:43:633
	R\$ 891,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:44:833
	R\$ 1.051,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:45:893
	R\$ 891,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:49:613
	R\$ 891,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:50:943
	R\$ 891,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:53:603
	R\$ 891,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:54:873
	R\$ 1.051,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:56:377
	R\$ 891,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:59:630
	R\$ 891,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:00:883
	R\$ 891,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:03:627
	R\$ 891,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:04:893
	R\$ 891,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:07:650
	R\$ 1.051,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:07:860
	R\$ 891,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:08:937

	R\$ 891,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:11:633
	R\$ 891,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:12:927
	R\$ 891,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:15:680
	R\$ 891,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:16:947
	R\$ 1.051,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:18:380
	R\$ 891,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:21:657
	R\$ 891,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:22:977
	R\$ 891,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:25:660
	R\$ 1.051,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:26:423
	R\$ 891,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:26:983
	R\$ 891,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:29:753
	R\$ 891,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:31:007
	R\$ 891,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:33:670
	R\$ 891,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:35:027
	R\$ 891,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:37:670
	R\$ 1.051,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:38:473
	R\$ 891,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:39:077
	R\$ 891,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:41:680
	R\$ 891,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:43:097
	R\$ 1.051,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:44:977
	R\$ 891,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:47:740
	R\$ 1.051,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:48:390
	R\$ 891,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:49:107
	R\$ 891,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:51:677
	R\$ 891,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:53:183
	R\$ 891,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:55:700
	R\$ 1.051,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:56:320
	R\$ 891,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:57:290
	R\$ 891,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:59:697
	R\$ 891,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:01:183
	R\$ 891,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:03:700
	R\$ 891,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:05:197
	R\$ 1.051,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:06:437
	R\$ 891,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:09:707
	R\$ 1.051,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:10:657
	R\$ 891,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:11:227
	R\$ 891,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:13:833
	R\$ 891,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:15:253
	R\$ 1.051,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:16:370
	R\$ 891,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:19:770
	R\$ 891,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:21:273
	R\$ 1.051,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:22:587
	R\$ 891,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:25:727
	R\$ 891,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:27:310
	R\$ 891,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:29:723
	R\$ 1.051,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:30:370
	R\$ 891,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:31:327
	R\$ 891,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:33:720
	R\$ 891,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:35:347
	R\$ 891,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:37:723
	R\$ 1.051,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:39:143
	R\$ 891,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:39:360
	R\$ 891,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:41:727
	R\$ 891,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:43:390
	R\$ 891,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:45:727
	R\$ 891,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:47:413
	R\$ 1.051,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:48:370
	R\$ 1.051,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:50:220

	R\$ 891,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:53:733
	R\$ 891,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:57:457
	R\$ 1.051,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:58:377
	R\$ 891,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:01:753
	R\$ 891,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:03:477
	R\$ 891,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:05:760
	R\$ 1.050,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:06:790
	R\$ 891,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:07:520
	R\$ 891,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:09:807
	R\$ 891,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:11:527
	R\$ 891,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:13:803
	R\$ 891,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:15:547
	R\$ 891,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:17:813
	R\$ 1.050,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:20:18:393
	R\$ 891,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:19:557
	R\$ 891,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:21:813
	R\$ 891,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:23:603
	R\$ 891,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:25:817
	R\$ 891,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:27:590
	R\$ 891,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:29:813
	R\$ 891,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:31:617
	R\$ 891,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:33:817
	R\$ 1.050,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:35:170
	R\$ 891,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:35:657
	R\$ 891,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:37:813
	R\$ 891,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:39:663
	R\$ 891,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:41:810
	R\$ 1.050,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:20:42:403
	R\$ 891,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:43:710
	R\$ 891,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:45:853
	R\$ 891,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:47:690
	R\$ 891,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:49:963
	R\$ 891,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:51:713
	R\$ 891,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:53:863
	R\$ 891,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:55:787
	R\$ 891,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:57:870
	R\$ 1.050,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:58:850
	R\$ 891,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:59:760
	R\$ 891,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:02:203
	R\$ 1.050,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:02:390
	R\$ 891,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:03:770
	R\$ 891,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:05:903
	R\$ 891,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:07:770
	R\$ 891,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:09:920
	R\$ 1.050,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:10:167
	R\$ 1.050,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:12:400
	R\$ 891,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:13:790
	R\$ 891,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:15:943
	R\$ 890,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:17:803
	R\$ 890,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:19:963
	R\$ 1.050,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:20:937
	R\$ 890,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:21:823
	R\$ 890,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:23:970
	R\$ 890,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:25:843
	R\$ 890,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:27:993
	R\$ 890,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:29:890
	R\$ 890,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:32:003

	R\$ 1.050,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:32:413
	R\$ 890,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:33:890
	R\$ 890,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:36:010
	R\$ 890,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:37:903
	R\$ 890,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:40:023
	R\$ 890,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:41:943
	R\$ 1.050,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:43:870
	R\$ 890,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:46:057
	R\$ 890,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:47:977
	R\$ 890,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:50:070
	R\$ 1.050,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:50:410
	R\$ 890,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:51:983
	R\$ 1.050,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:52:530
	R\$ 890,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:56:140
	R\$ 890,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:58:027
	R\$ 890,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:00:173
	R\$ 1.050,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:00:413
	R\$ 890,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:02:263
	R\$ 890,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:06:167
	R\$ 890,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:08:077
	R\$ 1.050,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:09:103
	R\$ 1.050,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:10:427
	R\$ 890,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:14:217
	R\$ 890,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:16:113
	R\$ 890,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:18:220
	R\$ 890,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:20:160
	R\$ 890,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:22:243
	R\$ 1.050,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:22:270
	R\$ 890,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:24:160
	R\$ 890,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:26:273
	R\$ 890,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:28:150
	R\$ 890,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:30:313
	R\$ 890,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:32:183
	R\$ 1.050,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:32:407
	R\$ 1.050,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:33:660
	R\$ 890,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:36:340
	R\$ 890,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:38:213
	R\$ 1.050,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:38:860
	R\$ 890,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:40:343
	R\$ 890,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:42:250
	R\$ 890,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:44:353
	R\$ 890,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:46:237
	R\$ 890,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:48:380
	R\$ 1.050,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:48:587
	R\$ 890,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:50:253
	R\$ 890,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:52:393
	R\$ 1.050,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:52:430
	R\$ 890,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:54:267
	R\$ 890,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:56:387
	R\$ 890,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:58:280
	R\$ 890,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:00:457
	R\$ 890,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:02:300
	R\$ 1.050,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:03:907
	R\$ 890,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:06:470
	R\$ 890,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:08:320
	R\$ 1.050,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:10:417
	R\$ 890,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:10:487
	R\$ 890,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:12:363

	R\$ 890,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:14:483
	R\$ 1.050,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:15:830
	R\$ 890,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:16:380
	R\$ 890,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:18:530
	R\$ 890,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:20:397
	R\$ 1.050,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:22:427
	R\$ 890,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:24:527
	R\$ 890,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:26:430
	R\$ 1.050,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:26:753
	R\$ 890,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:28:543
	R\$ 890,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:30:420
	R\$ 1.050,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:30:450
	R\$ 890,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:32:570
	R\$ 890,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:34:433
	R\$ 890,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:36:573
	R\$ 890,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:38:457
	R\$ 890,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:40:590
	R\$ 890,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:42:523
	R\$ 1.050,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:43:670
	R\$ 890,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:46:610
	R\$ 890,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:48:487
	R\$ 1.050,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:50:443
	R\$ 890,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:52:630
	R\$ 890,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:54:520
	R\$ 1.050,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:55:493
	R\$ 890,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:58:620
	R\$ 1.050,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:00:437
	R\$ 890,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:00:547
	R\$ 890,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:02:633
	R\$ 890,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:04:563
	R\$ 890,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:06:670
	R\$ 1.050,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:07:233
	R\$ 1.050,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:10:450
	R\$ 890,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:11:743
	R\$ 890,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:14:673
	R\$ 890,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:15:760
	R\$ 1.050,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:17:747
	R\$ 1.050,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:18:437
	R\$ 890,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:20:677
	R\$ 1.050,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:24:067
	R\$ 1.050,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:26:440
	R\$ 890,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:26:723
	R\$ 890,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:29:073
	R\$ 890,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:33:750
	R\$ 890,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:36:713
	R\$ 890,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:37:760
	R\$ 890,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:40:710
	R\$ 890,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:41:777
	R\$ 1.050,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:44:100
	R\$ 890,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:46:720
	R\$ 890,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:47:797
	R\$ 890,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:50:717
	R\$ 890,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:51:823
	R\$ 890,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:54:717
	R\$ 890,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:55:867
	R\$ 890,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:58:723
	R\$ 890,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:59:863

	R\$ 1.050,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:00:937
	R\$ 890,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:02:740
	R\$ 890,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:03:917
	R\$ 890,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:06:800
	R\$ 1.050,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:07:690
	R\$ 890,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:07:920
	R\$ 890,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:10:773
	R\$ 890,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:11:930
	R\$ 1.050,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:12:470
	R\$ 890,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:14:780
	R\$ 889,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:15:943
	R\$ 1.050,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:18:537
	R\$ 1.050,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:20:460
	R\$ 889,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:22:787
	R\$ 889,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:23:980
	R\$ 889,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:26:780
	R\$ 889,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:28:003
	R\$ 1.050,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:28:880
	R\$ 1.050,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:30:463
	R\$ 889,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:32:833
	R\$ 889,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:34:023
	R\$ 889,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:36:837
	R\$ 889,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:38:050
	R\$ 889,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:40:837
	R\$ 889,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:42:083
	R\$ 889,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:44:837
	R\$ 889,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:46:107
	R\$ 1.050,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:47:290
	R\$ 889,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:48:833
	R\$ 889,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:52:123
	R\$ 889,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:54:850
	R\$ 889,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:56:133
	R\$ 1.050,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:56:483
	R\$ 889,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:58:837
	R\$ 889,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:00:173
	R\$ 1.050,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:02:567
	R\$ 889,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:04:843
	R\$ 889,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:06:213
	R\$ 1.050,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:06:480
	R\$ 889,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:08:843
	R\$ 889,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:10:240
	R\$ 889,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:12:843
	R\$ 1.050,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:14:057
	R\$ 889,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:14:247
	R\$ 889,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:16:847
	R\$ 889,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:18:277
	R\$ 889,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:20:857
	R\$ 889,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:22:293
	R\$ 1.050,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:24:480
	R\$ 889,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:26:893
	R\$ 889,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:28:347
	R\$ 1.050,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:30:210
	R\$ 889,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:32:860
	R\$ 889,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:34:353
	R\$ 1.050,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:34:500
	R\$ 889,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:36:873
	R\$ 889,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:38:370
	R\$ 1.050,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:40:317

	R\$ 1.050,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:42:487
	R\$ 889,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:44:863
	R\$ 889,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:46:413
	R\$ 889,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:48:860
	R\$ 889,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:50:417
	R\$ 1.050,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:51:523
	R\$ 889,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:54:867
	R\$ 889,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:56:453
	R\$ 1.050,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:58:473
	R\$ 1.050,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:58:953
	R\$ 889,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:00:877
	R\$ 889,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:02:520
	R\$ 889,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:04:933
	R\$ 889,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:06:520
	R\$ 1.050,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:08:477
	R\$ 889,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:10:887
	R\$ 1.050,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:11:040
	R\$ 889,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:12:540
	R\$ 889,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:14:883
	R\$ 889,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:16:697
	R\$ 1.050,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:18:487
	R\$ 889,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:20:903
	R\$ 1.050,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:22:533
	R\$ 889,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:22:623
	R\$ 889,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:24:890
	R\$ 1.050,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:26:473
	R\$ 889,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:26:633
	R\$ 889,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:28:907
	R\$ 889,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:30:640
	R\$ 889,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:32:897
	R\$ 1.050,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:34:283
	R\$ 889,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:34:650
	R\$ 1.050,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:36:507
	R\$ 889,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:38:893
	R\$ 889,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:40:667
	R\$ 889,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:42:930
	R\$ 889,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:44:693
	R\$ 889,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:46:950
	R\$ 889,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:48:707
	R\$ 1.050,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:50:883
	R\$ 889,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:50:940
	R\$ 889,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:52:720
	R\$ 1.050,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:54:503
	R\$ 889,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:56:950
	R\$ 889,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:58:740
	R\$ 889,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:00:960
	R\$ 889,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:02:767
	R\$ 1.050,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:03:693
	R\$ 889,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:06:973
	R\$ 889,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:08:837
	R\$ 889,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:10:970
	R\$ 1.050,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:12:510
	R\$ 889,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:12:827
	R\$ 889,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:14:997
	R\$ 1.050,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:15:703
	R\$ 889,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:16:837
	R\$ 889,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:19:003

	R\$ 1.050,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:20:557
	R\$ 889,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:20:867
	R\$ 889,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:23:003
	R\$ 889,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:24:873
	R\$ 1.050,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:26:947
	R\$ 889,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:27:003
	R\$ 889,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:28:887
	R\$ 1.050,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:30:510
	R\$ 889,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:33:110
	R\$ 889,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:34:910
	R\$ 889,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:37:090
	R\$ 1.050,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:38:847
	R\$ 889,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:38:957
	R\$ 1.050,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:40:527
	R\$ 889,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:43:103
	R\$ 889,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:44:947
	R\$ 889,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:47:140
	R\$ 889,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:48:967
	R\$ 1.050,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:49:913
	R\$ 889,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:53:150
	R\$ 889,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:55:017
	R\$ 889,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:57:183
	R\$ 1.050,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:58:587
	R\$ 889,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:59:043
	R\$ 889,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:01:190
	R\$ 1.050,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:01:953
	R\$ 889,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:03:063
	R\$ 889,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:05:220
	R\$ 1.050,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:06:973
	R\$ 889,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:07:153
	R\$ 889,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:09:240
	R\$ 889,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:11:120
	R\$ 889,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:13:250
	R\$ 1.050,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:14:243
	R\$ 888,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:15:113
	R\$ 1.050,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:16:527
	R\$ 888,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:19:257
	R\$ 888,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:21:147
	R\$ 1.050,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:21:560
	R\$ 888,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:23:283
	R\$ 1.050,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:24:537
	R\$ 888,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:25:167
	R\$ 888,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:27:297
	R\$ 888,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:29:177
	R\$ 888,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:31:333
	R\$ 1.050,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:32:903
	R\$ 888,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:33:220
	R\$ 888,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:35:393
	R\$ 888,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:37:277
	R\$ 888,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:39:373
	R\$ 888,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:41:263
	R\$ 1.050,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:42:533
	R\$ 888,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:45:410
	R\$ 888,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:47:287
	R\$ 888,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:49:417
	R\$ 888,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:51:303
	R\$ 888,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:53:457
	R\$ 888,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:55:347

	R\$ 1.050,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:55:420
	R\$ 888,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:57:497
	R\$ 888,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:59:357
	R\$ 888,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:01:503
	R\$ 1.050,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:02:543
	R\$ 888,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:03:380
	R\$ 888,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:05:533
	R\$ 888,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:07:423
	R\$ 1.050,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:08:650
	R\$ 1.050,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:10:557
	R\$ 888,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:13:530
	R\$ 888,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:15:457
	R\$ 888,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:17:547
	R\$ 888,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:19:463
	R\$ 888,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:21:683
	R\$ 1.050,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:22:420
	R\$ 888,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:23:497
	R\$ 888,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:25:630
	R\$ 888,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:27:517
	R\$ 1.050,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:28:530
	R\$ 1.050,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:31:423
	R\$ 888,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:33:640
	R\$ 888,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:35:550
	R\$ 888,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:37:663
	R\$ 888,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:39:550
	R\$ 888,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:41:693
	R\$ 1.050,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:42:543
	R\$ 888,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:43:580
	R\$ 888,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:45:717
	R\$ 888,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:47:647
	R\$ 888,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:49:747
	R\$ 888,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:51:640
	R\$ 888,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:53:773
	R\$ 1.050,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:54:640
	R\$ 888,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:55:647
	R\$ 888,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:57:777
	R\$ 1.050,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:58:537
	R\$ 888,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:59:677
	R\$ 888,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:01:787
	R\$ 888,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:03:690
	R\$ 1.050,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:05:320
	R\$ 888,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:07:803
	R\$ 1.050,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:08:537
	R\$ 888,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:09:713
	R\$ 888,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:11:803
	R\$ 888,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:13:737
	R\$ 1.050,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:15:620
	R\$ 888,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:17:877
	R\$ 1.050,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:18:553
	R\$ 888,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:19:760
	R\$ 888,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:21:873
	R\$ 888,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:23:770
	R\$ 888,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:25:903
	R\$ 1.049,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:26:960
	R\$ 888,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:27:790
	R\$ 888,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:29:937
	R\$ 888,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:31:823

	R\$ 888,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:33:937
	R\$ 888,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:35:840
	R\$ 1.049,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:36:557
	R\$ 888,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:39:967
	R\$ 888,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:41:857
	R\$ 888,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:43:973
	R\$ 888,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:45:887
	R\$ 888,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:48:017
	R\$ 1.049,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:49:720
	R\$ 888,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:49:907
	R\$ 888,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:52:027
	R\$ 1.049,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:52:767
	R\$ 888,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:53:913
	R\$ 888,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:56:043
	R\$ 888,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:57:927
	R\$ 1.049,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:59:907
	R\$ 888,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:02:090
	R\$ 1.049,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:02:603
	R\$ 1.049,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:08:530
	R\$ 888,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:08:930
	R\$ 1.049,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:10:553
	R\$ 888,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:12:213
	R\$ 888,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:14:933
	R\$ 888,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:16:117
	R\$ 888,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:16:947
	R\$ 888,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:18:117
	R\$ 1.049,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:18:887
	R\$ 888,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:18:957
	R\$ 888,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:20:120
	R\$ 1.049,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:20:557
	R\$ 888,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:20:973
	R\$ 888,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:22:120
	R\$ 888,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:22:980
	R\$ 888,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:24:117
	R\$ 888,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:24:980
	R\$ 888,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:26:123
	R\$ 888,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:29:007
	R\$ 1.049,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:29:127
	R\$ 888,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:32:250
	R\$ 888,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:33:040
	R\$ 888,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:34:130
	R\$ 888,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:37:050
	R\$ 888,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:38:123
	R\$ 1.049,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:38:557
	R\$ 888,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:41:077
	R\$ 888,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:42:120
	R\$ 1.049,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:43:060
	R\$ 888,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:43:093
	R\$ 888,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:46:123
	R\$ 888,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:47:130
	R\$ 1.049,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:48:563
	R\$ 888,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:52:133
	R\$ 1.049,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:53:100
	R\$ 887,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:53:137
	R\$ 1.049,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:55:627
	R\$ 887,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:58:143
	R\$ 887,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:59:140
	R\$ 887,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:02:143

	R\$ 887,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:03:177
	R\$ 1.049,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:03:433
	R\$ 1.049,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:04:570
	R\$ 887,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:08:147
	R\$ 887,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:09:213
	R\$ 887,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:12:143
	R\$ 887,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:13:220
	R\$ 887,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:16:143
	R\$ 887,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:17:257
	R\$ 1.049,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:17:607
	R\$ 887,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:20:170
	R\$ 1.049,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:20:577
	R\$ 887,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:21:253
	R\$ 887,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:24:163
	R\$ 887,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:25:277
	R\$ 887,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:28:177
	R\$ 1.049,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:28:257
	R\$ 887,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:29:273
	R\$ 1.049,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:30:587
	R\$ 887,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:34:483
	R\$ 887,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:35:323
	R\$ 887,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:38:423
	R\$ 887,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:41:343
	R\$ 1.049,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:42:190
	R\$ 887,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:44:403
	R\$ 1.049,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:44:583
	R\$ 887,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:45:367
	R\$ 1.049,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:48:040
	R\$ 887,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:50:410
	R\$ 887,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:51:387
	R\$ 887,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:54:407
	R\$ 1.049,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:33:54:590
	R\$ 887,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:55:393
	R\$ 1.049,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:57:460
	R\$ 887,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:00:410
	R\$ 887,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:01:400
	R\$ 1.049,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:02:597
	R\$ 887,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:04:403
	R\$ 887,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:05:417
	R\$ 1.049,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:06:110
	R\$ 887,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:08:407
	R\$ 887,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:09:457
	R\$ 1.049,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:10:607
	R\$ 887,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:12:437
	R\$ 1.049,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:12:750
	R\$ 887,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:13:467
	R\$ 887,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:16:437
	R\$ 887,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:17:507
	R\$ 1.049,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:18:610
	R\$ 887,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:20:430
	R\$ 887,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:21:507
	R\$ 887,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:24:440
	R\$ 1.049,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:24:650
	R\$ 887,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:25:537
	R\$ 1.049,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:26:603
	R\$ 887,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:28:470
	R\$ 887,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:29:560

	R\$ 1.049,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:31:470
	R\$ 887,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:34:507
	R\$ 1.049,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:36:593
	R\$ 887,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:37:580
	R\$ 1.049,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:40:073
	R\$ 887,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:42:513
	R\$ 1.049,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:42:600
	R\$ 887,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:43:623
	R\$ 887,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:46:513
	R\$ 887,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:47:633
	R\$ 1.049,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:49:353
	R\$ 887,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:50:513
	R\$ 1.049,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:50:610
	R\$ 887,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:51:667
	R\$ 887,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:54:560
	R\$ 887,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:55:693
	R\$ 1.049,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:55:927
	R\$ 887,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:58:563
	R\$ 1.049,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:34:58:617
	R\$ 887,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:59:700
	R\$ 887,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:35:02:543
	R\$ 887,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:03:733
	R\$ 1.049,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:05:387
	R\$ 1.049,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:14:610
	R\$ 1.049,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:24:763
	R\$ 1.049,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:30:617
	R\$ 1.049,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:37:757
	R\$ 1.049,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:38:613
	R\$ 1.049,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:43:397
	R\$ 1.049,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:46:627
	R\$ 1.049,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:52:190
	R\$ 1.049,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:35:54:610
	R\$ 1.049,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:00:953
	R\$ 1.049,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:02:620
	R\$ 1.049,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:07:743
	R\$ 1.049,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:10:633
	R\$ 1.049,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:16:677
	R\$ 1.049,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:18:640
	R\$ 887,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:21:830
	R\$ 887,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:22:080
	R\$ 887,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:25:813
	R\$ 1.049,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:28:440
	R\$ 887,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:30:073
	R\$ 887,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:31:777
	R\$ 887,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:32:090
	R\$ 887,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:33:773
	R\$ 1.049,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:34:617
	R\$ 887,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:36:107
	R\$ 887,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:37:783
	R\$ 887,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:38:120
	R\$ 1.049,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:38:503
	R\$ 887,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:41:783
	R\$ 887,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:42:143
	R\$ 1.049,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:42:633
	R\$ 887,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:45:797
	R\$ 887,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:46:177
	R\$ 887,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:47:783
	R\$ 887,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:48:473

	R\$ 887,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:51:920
	R\$ 887,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:52:220
	R\$ 887,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:53:880
	R\$ 887,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:54:203
	R\$ 1.049,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:55:303
	R\$ 887,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:57:803
	R\$ 887,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:58:220
	R\$ 1.049,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:36:58:650
	R\$ 887,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:01:810
	R\$ 887,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:02:240
	R\$ 1.049,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:03:670
	R\$ 887,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:05:817
	R\$ 887,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:06:260
	R\$ 1.049,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:06:650
	R\$ 887,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:09:813
	R\$ 887,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:10:263
	R\$ 887,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:11:817
	R\$ 887,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:12:270
	R\$ 1.049,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:13:313
	R\$ 887,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:15:813
	R\$ 887,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:16:290
	R\$ 887,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:17:817
	R\$ 887,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:18:293
	R\$ 887,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:19:817
	R\$ 887,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:22:313
	R\$ 887,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:23:833
	R\$ 887,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:24:317
	R\$ 1.049,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:24:653
	R\$ 887,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:27:833
	R\$ 1.049,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:27:890
	R\$ 887,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:28:343
	R\$ 887,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:29:837
	R\$ 887,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:30:343
	R\$ 1.049,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:30:650
	R\$ 887,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:33:850
	R\$ 886,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:34:373
	R\$ 886,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:35:837
	R\$ 886,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:36:373
	R\$ 886,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:37:837
	R\$ 886,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:38:377
	R\$ 886,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:39:837
	R\$ 886,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:40:390
	R\$ 1.049,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:41:610
	R\$ 886,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:43:840
	R\$ 886,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:44:413
	R\$ 886,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:45:843
	R\$ 1.049,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:37:46:663
	R\$ 886,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:48:420
	R\$ 886,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:50:077
	R\$ 886,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:52:517
	R\$ 886,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:55:847
	R\$ 886,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:58:460
	R\$ 1.049,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:59:670
	R\$ 886,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:01:850
	R\$ 886,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:02:473
	R\$ 1.049,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:02:663
	R\$ 886,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:05:847

	R\$ 886,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:06:527
	R\$ 886,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:09:857
	R\$ 886,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:10:537
	R\$ 1.049,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:12:920
	R\$ 886,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:15:847
	R\$ 886,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:16:537
	R\$ 886,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:19:890
	R\$ 886,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:20:553
	R\$ 1.049,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:20:653
	R\$ 886,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:23:843
	R\$ 886,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:24:567
	R\$ 886,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:27:847
	R\$ 886,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:28:587
	R\$ 886,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:31:857
	R\$ 886,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:32:587
	R\$ 1.049,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:33:187
	R\$ 886,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:35:857
	R\$ 886,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:36:613
	R\$ 886,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:39:853
	R\$ 886,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:40:620
	R\$ 1.049,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:40:647
	R\$ 886,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:43:857
	R\$ 886,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:44:647
	R\$ 1.049,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:46:780
	R\$ 886,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:49:860
	R\$ 1.049,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:50:657
	R\$ 886,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:50:683
	R\$ 886,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:53:863
	R\$ 886,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:54:710
	R\$ 1.049,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:56:573
	R\$ 1.049,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:38:58:673
	R\$ 886,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:01:857
	R\$ 886,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:02:750
	R\$ 1.049,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:05:590
	R\$ 886,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:07:857
	R\$ 886,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:08:770
	R\$ 886,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:11:870
	R\$ 886,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:12:800
	R\$ 1.049,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:14:700
	R\$ 886,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:17:870
	R\$ 886,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:18:823
	R\$ 1.049,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:19:807
	R\$ 886,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:21:863
	R\$ 1.049,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:22:700
	R\$ 886,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:22:843
	R\$ 886,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:25:877
	R\$ 886,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:26:867
	R\$ 1.049,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:28:863
	R\$ 1.049,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:30:690
	R\$ 886,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:33:880
	R\$ 1.049,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:34:530
	R\$ 600,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:34:687
	R\$ 1.049,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:38:800
	R\$ 1.049,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:47:603
	R\$ 1.049,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:39:54:690
	R\$ 1.049,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:02:723
	R\$ 1.049,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:40:12:687
	R\$ 1.049,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:17:680

	R\$ 1.049,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:40:19:133
	R\$ 1.049,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:27:237
	R\$ 1.049,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:40:28:720
	R\$ 1.049,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:37:947
	R\$ 1.049,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:40:48:677
	R\$ 1.048,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:04:167
	R\$ 1.048,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:16:693
	R\$ 1.048,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:22:827
	R\$ 1.048,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:26:717
	R\$ 1.048,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:29:703
	R\$ 1.048,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:36:703
	R\$ 1.048,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:38:790
	R\$ 1.048,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:43:573
	R\$ 1.048,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:47:140
	R\$ 1.048,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:48:693
	R\$ 1.048,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:54:403
	R\$ 1.048,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:41:55:643
	R\$ 1.048,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:03:140
	R\$ 1.048,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:07:597
	R\$ 1.048,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:14:517
	R\$ 1.048,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:19:167
	R\$ 1.048,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:26:780
	R\$ 1.048,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:31:610
	R\$ 1.048,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:35:913
	R\$ 1.048,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:38:727
	R\$ 1.048,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:43:893
	R\$ 1.048,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:48:733
	R\$ 1.048,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:51:620
	R\$ 1.048,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:42:54:723
	R\$ 1.048,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:59:780
	R\$ 1.048,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:07:227
	R\$ 1.048,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:14:390
	R\$ 1.048,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:18:740
	R\$ 1.048,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:23:093
	R\$ 1.048,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:24:733
	R\$ 1.048,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:33:830
	R\$ 1.048,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:36:733
	R\$ 1.048,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:42:273
	R\$ 1.048,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:47:160
	R\$ 1.048,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:49:833
	R\$ 1.048,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:52:723
	R\$ 1.048,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:54:323
	R\$ 1.048,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:43:56:733
	R\$ 1.048,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:03:023
	R\$ 1.048,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:04:733
	R\$ 1.048,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:07:047
	R\$ 1.048,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:11:687
	R\$ 1.048,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:18:117
	R\$ 1.048,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:20:740
	R\$ 1.048,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:27:120
	R\$ 1.048,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:28:743
	R\$ 1.048,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:36:120
	R\$ 1.048,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:38:737
	R\$ 1.048,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:40:120
	R\$ 1.048,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:44:740
	R\$ 1.048,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:47:030
	R\$ 1.048,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:51:197

	R\$ 1.048,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:52:993
	R\$ 1.048,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:44:56:743
	R\$ 1.048,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:04:330
	R\$ 1.048,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:07:647
	R\$ 1.048,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:13:307
	R\$ 1.048,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:16:757
	R\$ 1.048,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:21:300
	R\$ 1.048,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:23:337
	R\$ 1.048,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:28:620
	R\$ 1.048,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:30:743
	R\$ 1.048,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:32:510
	R\$ 1.048,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:35:660
	R\$ 1.048,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:41:643
	R\$ 1.048,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:44:783
	R\$ 1.048,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:51:087
	R\$ 1.048,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:45:52:757
	R\$ 1.048,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:56:347
	R\$ 1.048,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:00:777
	R\$ 1.048,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:03:213
	R\$ 1.048,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:07:643
	R\$ 1.048,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:12:790
	R\$ 1.048,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:16:760
	R\$ 1.048,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:21:213
	R\$ 1.048,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:24:893
	R\$ 1.048,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:28:433
	R\$ 1.048,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:32:763
	R\$ 1.048,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:34:387
	R\$ 1.048,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:40:773
	R\$ 1.048,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:42:023
	R\$ 1.048,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:42:763
	R\$ 1.048,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:47:200
	R\$ 1.048,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:48:803
	R\$ 1.048,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:51:987
	R\$ 1.048,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:52:787
	R\$ 1.048,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:57:013
	R\$ 1.048,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:46:58:777
	R\$ 1.048,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:03:793
	R\$ 1.048,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:08:777
	R\$ 1.048,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:09:330
	R\$ 1.048,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:14:787
	R\$ 1.048,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:17:547
	R\$ 1.048,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:23:213
	R\$ 1.048,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:29:800
	R\$ 1.048,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:30:783
	R\$ 1.048,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:37:820
	R\$ 1.048,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:42:793
	R\$ 1.048,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:43:790
	R\$ 1.048,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:48:777
	R\$ 1.047,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:54:290
	R\$ 1.047,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:47:58:793
	R\$ 1.047,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:06:260
	R\$ 1.047,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:08:793
	R\$ 1.047,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:12:090
	R\$ 1.047,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:14:773
	R\$ 1.047,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:22:340
	R\$ 1.047,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:24:803
	R\$ 1.047,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:30:340
	R\$ 1.047,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:32:797

	R\$ 1.047,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:34:823
	R\$ 1.047,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:43:257
	R\$ 1.047,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:47:697
	R\$ 1.047,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:48:48:777
	R\$ 1.047,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:55:873
	R\$ 1.047,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:03:307
	R\$ 1.047,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:10:290
	R\$ 1.047,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:15:263
	R\$ 1.047,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:19:243
	R\$ 1.047,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:24:813
	R\$ 1.047,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:31:873
	R\$ 1.047,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:35:697
	R\$ 1.047,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:38:330
	R\$ 1.047,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:40:837
	R\$ 1.047,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:46:313
	R\$ 1.047,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:48:820
	R\$ 1.047,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:52:317
	R\$ 1.047,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:49:59:337
	R\$ 1.047,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:07:880
	R\$ 1.047,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:10:890
	R\$ 1.047,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:14:843
	R\$ 1.047,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:16:833
	R\$ 1.047,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:21:880
	R\$ 1.047,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:24:840
	R\$ 1.047,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:31:227
	R\$ 1.047,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:34:813
	R\$ 1.047,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:36:130
	R\$ 1.047,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:40:887
	R\$ 1.047,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:43:090
	R\$ 1.047,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:46:830
	R\$ 1.047,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:55:040
	R\$ 1.047,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:50:56:840
	R\$ 1.047,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:58:573
	R\$ 1.047,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:00:853
	R\$ 1.047,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:04:647
	R\$ 1.047,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:06:853
	R\$ 1.047,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:11:473
	R\$ 1.047,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:12:850
	R\$ 1.047,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:20:260
	R\$ 1.047,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:22:907
	R\$ 1.047,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:29:330
	R\$ 1.047,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:32:873
	R\$ 1.047,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:36:197
	R\$ 1.047,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:42:880
	R\$ 1.047,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:49:340
	R\$ 1.047,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:51:707
	R\$ 1.047,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:56:303
	R\$ 1.047,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:51:56:860
	R\$ 1.047,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:00:187
	R\$ 1.047,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:02:850
	R\$ 1.047,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:08:660
	R\$ 1.047,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:10:893
	R\$ 1.047,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:17:680
	R\$ 1.047,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:22:873
	R\$ 1.047,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:23:677
	R\$ 1.047,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:27:327
	R\$ 1.047,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:32:123

	R\$ 1.047,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:39:497
	R\$ 1.047,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:42:363
	R\$ 1.047,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:44:877
	R\$ 1.047,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:47:950
	R\$ 1.047,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:51:363
	R\$ 1.047,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:54:703
	R\$ 1.047,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:52:58:897
	R\$ 1.047,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:10:247
	R\$ 1.047,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:15:327
	R\$ 1.047,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:22:207
	R\$ 1.047,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:24:880
	R\$ 1.047,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:31:783
	R\$ 1.047,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:35:347
	R\$ 1.047,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:46:227
	R\$ 1.047,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:53:48:883
	R\$ 1.047,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:54:627
	R\$ 1.047,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:03:353
	R\$ 1.047,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:05:590
	R\$ 1.047,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:07:400
	R\$ 1.047,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:15:460
	R\$ 1.047,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:16:893
	R\$ 1.047,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:21:763
	R\$ 1.047,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:24:893
	R\$ 1.047,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:28:487
	R\$ 1.047,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:30:910
	R\$ 1.047,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:35:837
	R\$ 1.047,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:36:890
	R\$ 1.047,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:43:823
	R\$ 1.047,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:46:870
	R\$ 1.047,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:50:737
	R\$ 1.047,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:54:52:903
	R\$ 1.047,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:58:570
	R\$ 1.047,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:03:333
	R\$ 1.046,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:06:610
	R\$ 1.046,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:08:930
	R\$ 1.046,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:13:043
	R\$ 1.046,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:15:347
	R\$ 1.046,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:22:003
	R\$ 1.046,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:24:913
	R\$ 1.046,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:36:050
	R\$ 1.046,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:36:907
	R\$ 1.046,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:39:810
	R\$ 1.046,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:40:880
	R\$ 1.046,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:46:737
	R\$ 1.046,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:55:51:687
	R\$ 1.046,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:59:833
	R\$ 1.046,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:00:880
	R\$ 1.046,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:07:153
	R\$ 1.046,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:11:357
	R\$ 1.046,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:15:397
	R\$ 1.046,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:16:913
	R\$ 1.046,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:20:497
	R\$ 1.046,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:24:913
	R\$ 1.046,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:28:057
	R\$ 1.046,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:28:913
	R\$ 1.046,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:36:047
	R\$ 1.046,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:40:940
	R\$ 1.046,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:42:050

	R\$ 1.046,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:48:927
	R\$ 1.046,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:56:063
	R\$ 1.046,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:56:58:910
	R\$ 1.046,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:04:060
	R\$ 1.046,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:08:933
	R\$ 1.046,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:16:277
	R\$ 1.046,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:16:953
	R\$ 1.046,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:23:167
	R\$ 1.046,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:24:940
	R\$ 1.046,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:31:140
	R\$ 1.046,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:35:797
	R\$ 1.046,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:44:293
	R\$ 1.046,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:44:933
	R\$ 1.046,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:51:183
	R\$ 1.046,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:57:56:953
	R\$ 1.046,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:00:553
	R\$ 1.046,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:04:920
	R\$ 1.046,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:12:543
	R\$ 1.046,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:16:923
	R\$ 1.046,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:24:543
	R\$ 1.046,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:33:007
	R\$ 1.046,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:38:540
	R\$ 1.046,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:40:970
	R\$ 1.046,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:50:977
	R\$ 1.046,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:58:55:467
	R\$ 1.046,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:04:577
	R\$ 1.046,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:59:07:440
	R\$ 1.046,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:59:003
	R\$ 1.046,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:03:443
	R\$ 1.046,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:11:033
	R\$ 1.046,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:15:517
	R\$ 1.046,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:19:023
	R\$ 1.046,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:22:977
	R\$ 1.046,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:28:600
	R\$ 1.046,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:28:970
	R\$ 1.046,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:39:043
	R\$ 1.046,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:40:987
	R\$ 1.046,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:47:090
	R\$ 1.046,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:01:51:893
	R\$ 1.046,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:56:603
	R\$ 1.046,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:00:993
	R\$ 1.046,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:07:043
	R\$ 1.046,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:12:980
	R\$ 1.046,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:16:607
	R\$ 1.046,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:17:003
	R\$ 1.046,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:27:037
	R\$ 1.046,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:31:010
	R\$ 1.046,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:35:063
	R\$ 1.046,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:40:980
	R\$ 1.046,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:47:080
	R\$ 1.046,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:49:073
	R\$ 1.046,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:51:080
	R\$ 1.046,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:55:013
	R\$ 1.046,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:57:420
	R\$ 1.046,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:02:59:003
	R\$ 1.046,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:02:640
	R\$ 1.046,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:07:440

	R\$ 1.046,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:15:097
	R\$ 1.046,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:17:003
	R\$ 1.046,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:19:093
	R\$ 1.046,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:21:000
	R\$ 1.046,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:23:080
	R\$ 1.046,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:27:613
	R\$ 1.046,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:33:183
	R\$ 1.046,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:39:473
	R\$ 1.046,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:41:167
	R\$ 1.046,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:43:880
	R\$ 1.046,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:48:767
	R\$ 1.046,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:03:51:000
	R\$ 1.046,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:56:803
	R\$ 1.046,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:03:027
	R\$ 1.046,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:05:160
	R\$ 1.046,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:11:033
	R\$ 1.046,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:12:720
	R\$ 1.046,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:15:040
	R\$ 1.045,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:19:203
	R\$ 1.045,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:21:017
	R\$ 1.045,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:27:190
	R\$ 1.045,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:29:007
	R\$ 1.045,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:35:153
	R\$ 1.045,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:39:027
	R\$ 1.045,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:41:340
	R\$ 1.045,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:43:487
	R\$ 1.045,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:49:223
	R\$ 1.045,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:51:023
	R\$ 1.045,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:52:760
	R\$ 1.045,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:04:59:027
	R\$ 1.045,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:00:783
	R\$ 1.045,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:03:877
	R\$ 1.045,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:05:647
	R\$ 1.045,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:07:197
	R\$ 1.045,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:13:230
	R\$ 1.045,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:21:037
	R\$ 1.045,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:27:280
	R\$ 1.045,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:31:043
	R\$ 1.045,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:35:187
	R\$ 1.045,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:39:027
	R\$ 1.045,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:43:193
	R\$ 1.045,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:45:020
	R\$ 1.045,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:51:247
	R\$ 1.045,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:05:53:033
	R\$ 1.045,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:19:193
	R\$ 1.045,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:23:463
	R\$ 1.045,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:28:770
	R\$ 1.045,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:33:050
	R\$ 1.045,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:33:637
	R\$ 1.045,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:35:053
	R\$ 1.045,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:37:173
	R\$ 1.045,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:39:897
	R\$ 1.045,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:45:207
	R\$ 1.045,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:47:087
	R\$ 1.045,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:49:220
	R\$ 1.045,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:06:55:547
	R\$ 1.045,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:01:243
	R\$ 1.045,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:03:930

	R\$ 1.045,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:09:243
	R\$ 1.045,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:13:050
	R\$ 1.045,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:17:257
	R\$ 1.045,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:19:940
	R\$ 1.045,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:20:790
	R\$ 1.045,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:25:033
	R\$ 1.045,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:27:207
	R\$ 1.045,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:31:920
	R\$ 1.045,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:33:773
	R\$ 1.045,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:39:057
	R\$ 1.045,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:40:800
	R\$ 1.045,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:43:950
	R\$ 1.045,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:48:810
	R\$ 1.045,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:07:55:053
	R\$ 1.045,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:56:800
	R\$ 1.045,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:01:047
	R\$ 1.045,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:05:263
	R\$ 1.045,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:09:057
	R\$ 1.045,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:14:827
	R\$ 1.045,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:19:057
	R\$ 1.045,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:21:267
	R\$ 1.045,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:23:897
	R\$ 1.045,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:30:813
	R\$ 1.045,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:33:057
	R\$ 1.045,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:34:817
	R\$ 1.045,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:39:507
	R\$ 1.045,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:42:817
	R\$ 1.045,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:45:067
	R\$ 1.045,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:46:817
	R\$ 1.045,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:08:51:477
	R\$ 1.045,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:08:54:847
	R\$ 1.045,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:03:057
	R\$ 1.045,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:09:08:870
	R\$ 1.045,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:13:063
	R\$ 1.045,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:09:14:827
	R\$ 1.045,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:19:103
	R\$ 1.045,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:09:22:860
	R\$ 1.045,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:27:110
	R\$ 1.045,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:09:33:350
	R\$ 1.045,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 12:09:39:093

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:46:12	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:39:49	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 12:11:40	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 12:11:40	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:13:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - Meio De Cultura,

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 349,0000	R\$ 1.047,0000	23/05/2023 11:53:29
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO LACTOSE. FRASCO 500 GR KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 350,0000	R\$ 1.050,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO316-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura, Meio De Cultura, Característica Adicional: Sem Nacl , Tipo: Caldo Macconkey , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 350,1000	R\$ 1.050,3000	23/05/2023 16:33:47
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1206 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caldo Lactose. Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 400,0000	R\$ 1.200,0000	23/05/2023 20:37:05
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO LACTOSE - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 601,7400	R\$ 1.805,2200	24/05/2023 08:10:29
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO LACTOSE - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/05/2023 15:58:26
	Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO LACTOSE - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.750,0000	R\$ 5.250,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO316-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caldo Lactose - Lactose Broth Meio de cultura usado para detecção de bactérias coliformes em água, alimentos e derivados de leite segundo métodos padrões. - Tipo: Seletivo, Bioquímico Finalidade: Detecção. Microrganismos: Coliformes. Amostras: Água, alimentos e laticíneos. Aplicações: Alimentos, Água. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO MACCONKEY, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM NACL Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.200,0000	R\$ 6.600,0000	15/05/2023 16:45:27

		Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO LACTOSE - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 6.600,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 6.000,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 5.250,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.805,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.200,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.050,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.050,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.047,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.046,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:54:183
	R\$ 1.045,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:42:57:233
	R\$ 1.045,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:42:58:270
	R\$ 1.044,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:01:460
	R\$ 1.044,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:02:527
	R\$ 1.043,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:07:837
	R\$ 1.043,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:08:410
	R\$ 1.042,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:11:200
	R\$ 1.042,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:13:037
	R\$ 1.041,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:20:030
	R\$ 1.041,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:20:303
	R\$ 1.040,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:22:853
	R\$ 1.040,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:24:357
	R\$ 1.039,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:29:443
	R\$ 1.039,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:30:380
	R\$ 1.038,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:32:603
	R\$ 1.038,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:34:923
	R\$ 1.037,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:38:777
	R\$ 1.037,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:39:900
	R\$ 1.037,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:40:407
	R\$ 1.036,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:42:813
	R\$ 1.036,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:44:563
	R\$ 1.035,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:47:413
	R\$ 1.035,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:48:453
	R\$ 1.034,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:50:717
	R\$ 1.034,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:52:600
	R\$ 1.034,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:55:147
	R\$ 1.034,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:56:483
	R\$ 1.033,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:57:383
	R\$ 1.033,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:43:58:480
	R\$ 1.032,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:05:873
	R\$ 1.032,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:06:537
	R\$ 1.031,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:09:610
	R\$ 1.031,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:10:540
	R\$ 1.030,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:13:927
	R\$ 1.030,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:14:613
	R\$ 1.030,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:16:500
	R\$ 1.029,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:16:777
	R\$ 1.029,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:18:530
	R\$ 1.029,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:20:573
	R\$ 1.028,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:21:950
	R\$ 1.028,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:22:617

	R\$ 1.027,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:24:737
	R\$ 1.027,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:26:650
	R\$ 1.026,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:29:443
	R\$ 1.026,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:30:647
	R\$ 1.026,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:31:180
	R\$ 1.026,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:32:643
	R\$ 1.025,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:35:033
	R\$ 1.026,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:35:200
	R\$ 1.025,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:36:677
	R\$ 1.024,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:39:603
	R\$ 1.024,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:40:683
	R\$ 1.024,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:41:513
	R\$ 1.024,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:42:673
	R\$ 1.023,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:43:037
	R\$ 1.023,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:47:060
	R\$ 1.022,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:52:267
	R\$ 1.022,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:53:393
	R\$ 1.023,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:53:700
	R\$ 1.021,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:54:763
	R\$ 1.021,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:55:320
	R\$ 990,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:44:59:050
	R\$ 989,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:44:59:317
	R\$ 989,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:00:517
	R\$ 988,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:01:270
	R\$ 989,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:01:587
	R\$ 988,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:02:060
	R\$ 988,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:03:400
	R\$ 988,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:04:593
	R\$ 988,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:05:333
	R\$ 987,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:05:927
	R\$ 988,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:06:097
	R\$ 987,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:07:327
	R\$ 986,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:11:657
	R\$ 987,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:12:253
	R\$ 986,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:13:383
	R\$ 986,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:14:413
	R\$ 986,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:15:550
	R\$ 985,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:17:130
	R\$ 985,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:17:460
	R\$ 984,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:21:763
	R\$ 984,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:23:477
	R\$ 984,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:25:657
	R\$ 983,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:26:193
	R\$ 983,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:27:727
	R\$ 982,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:31:967
	R\$ 983,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:31:990
	R\$ 982,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:33:167
	R\$ 982,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:33:477
	R\$ 981,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:36:023
	R\$ 981,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:37:593
	R\$ 980,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:40:260
	R\$ 980,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:41:563
	R\$ 981,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:44:443
	R\$ 979,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:44:663
	R\$ 979,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:45:530
	R\$ 979,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:47:777
	R\$ 978,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:48:527

	R\$ 978,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:49:567
	R\$ 977,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:54:263
	R\$ 977,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:55:600
	R\$ 976,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:59:080
	R\$ 976,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:45:59:610
	R\$ 975,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:02:510
	R\$ 975,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:03:257
	R\$ 975,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:03:623
	R\$ 975,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:04:507
	R\$ 975,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:05:607
	R\$ 975,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:07:143
	R\$ 975,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:07:640
	R\$ 975,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:08:250
	R\$ 975,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:09:647
	R\$ 974,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:09:693
	R\$ 974,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:10:797
	R\$ 974,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:11:637
	R\$ 974,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:12:863
	R\$ 974,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:13:647
	R\$ 973,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:14:530
	R\$ 973,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:15:683
	R\$ 973,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:16:190
	R\$ 973,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:17:720
	R\$ 972,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:19:163
	R\$ 972,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:19:667
	R\$ 972,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:21:133
	R\$ 972,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:21:700
	R\$ 971,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:23:180
	R\$ 971,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:23:687
	R\$ 970,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:25:410
	R\$ 970,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:25:730
	R\$ 970,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:27:293
	R\$ 970,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:27:740
	R\$ 970,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:28:693
	R\$ 970,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:29:740
	R\$ 969,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:30:030
	R\$ 969,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:30:680
	R\$ 969,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:31:707
	R\$ 969,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:32:713
	R\$ 969,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:33:723
	R\$ 968,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:35:010
	R\$ 968,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:35:720
	R\$ 968,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:36:403
	R\$ 968,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:37:723
	R\$ 968,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:38:117
	R\$ 967,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:39:220
	R\$ 967,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:39:727
	R\$ 966,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:42:887
	R\$ 966,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:43:407
	R\$ 966,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:43:757
	R\$ 966,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:46:397
	R\$ 965,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:47:667
	R\$ 965,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:47:753
	R\$ 964,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:49:910
	R\$ 964,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:51:777
	R\$ 964,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:52:687
	R\$ 963,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:53:830
	R\$ 964,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:54:143

	R\$ 963,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:55:787
	R\$ 963,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:57:360
	R\$ 963,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:57:860
	R\$ 963,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:58:360
	R\$ 963,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:46:59:807
	R\$ 962,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:01:837
	R\$ 962,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:03:083
	R\$ 962,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:04:103
	R\$ 961,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:06:040
	R\$ 961,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:07:310
	R\$ 961,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:07:843
	R\$ 961,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:08:650
	R\$ 961,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:09:937
	R\$ 960,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:11:030
	R\$ 961,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:11:760
	R\$ 960,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:11:860
	R\$ 960,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:12:400
	R\$ 960,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:13:863
	R\$ 960,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:15:540
	R\$ 959,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:16:933
	R\$ 959,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:17:870
	R\$ 958,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:19:737
	R\$ 958,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:19:903
	R\$ 958,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:21:910
	R\$ 957,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:22:417
	R\$ 957,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:23:963
	R\$ 956,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:26:370
	R\$ 957,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:27:043
	R\$ 956,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:27:950
	R\$ 956,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:28:880
	R\$ 956,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:29:930
	R\$ 955,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:30:903
	R\$ 955,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:31:977
	R\$ 955,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:35:380
	R\$ 954,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:35:457
	R\$ 954,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:35:927
	R\$ 954,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:37:980
	R\$ 954,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:39:867
	R\$ 954,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:39:987
	R\$ 953,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:40:023
	R\$ 953,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:40:960
	R\$ 953,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:41:990
	R\$ 952,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:43:487
	R\$ 952,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:44:010
	R\$ 952,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:44:853
	R\$ 952,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:46:007
	R\$ 951,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:46:950
	R\$ 951,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:48:047
	R\$ 951,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:49:417
	R\$ 951,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:50:030
	R\$ 950,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:50:913
	R\$ 950,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:52:057
	R\$ 950,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:54:073
	R\$ 949,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:56:250
	R\$ 949,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:47:58:077
	R\$ 949,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:58:367
	R\$ 949,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:00:080

	R\$ 948,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:02:227
	R\$ 948,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:03:180
	R\$ 948,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:04:153
	R\$ 948,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:06:237
	R\$ 947,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:07:077
	R\$ 947,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:08:133
	R\$ 947,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:09:013
	R\$ 947,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:10:167
	R\$ 947,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:10:553
	R\$ 947,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:12:133
	R\$ 946,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:13:240
	R\$ 946,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:14:153
	R\$ 946,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:17:153
	R\$ 945,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:17:280
	R\$ 945,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:18:207
	R\$ 945,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:18:570
	R\$ 945,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:20:177
	R\$ 945,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:20:947
	R\$ 945,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:22:180
	R\$ 944,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:22:417
	R\$ 945,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:22:603
	R\$ 944,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:24:230
	R\$ 943,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:29:383
	R\$ 943,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:30:223
	R\$ 943,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:32:067
	R\$ 943,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:32:593
	R\$ 942,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:33:053
	R\$ 942,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:33:260
	R\$ 942,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:34:250
	R\$ 942,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:37:267
	R\$ 941,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:37:473
	R\$ 941,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:38:253
	R\$ 941,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:38:920
	R\$ 941,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:40:267
	R\$ 940,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:43:553
	R\$ 940,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:44:287
	R\$ 940,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:46:617
	R\$ 940,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:48:300
	R\$ 939,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:48:407
	R\$ 939,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:50:343
	R\$ 939,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:52:307
	R\$ 938,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:52:993
	R\$ 938,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:54:320
	R\$ 937,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:56:387
	R\$ 937,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:58:337
	R\$ 937,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:59:937
	R\$ 937,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:00:353
	R\$ 937,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:01:007
	R\$ 937,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:02:383
	R\$ 936,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:02:930
	R\$ 937,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:03:027
	R\$ 936,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:03:717
	R\$ 936,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:04:360
	R\$ 936,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:06:770
	R\$ 936,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:08:373
	R\$ 936,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:12:370
	R\$ 935,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:12:740
	R\$ 935,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:14:390

	R\$ 935,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:15:720
	R\$ 935,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:16:503
	R\$ 934,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:21:423
	R\$ 934,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:22:463
	R\$ 933,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:24:580
	R\$ 934,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:25:227
	R\$ 933,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:26:473
	R\$ 933,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:27:213
	R\$ 933,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:28:457
	R\$ 932,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:29:970
	R\$ 932,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:30:463
	R\$ 931,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:34:757
	R\$ 931,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:36:563
	R\$ 931,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:37:003
	R\$ 932,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:49:37:927
	R\$ 931,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:38:493
	R\$ 930,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:40:437
	R\$ 930,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:40:527
	R\$ 930,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:40:793
	R\$ 931,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:49:42:520
	R\$ 930,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:42:567
	R\$ 929,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:46:010
	R\$ 930,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:46:173
	R\$ 930,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:49:46:443
	R\$ 929,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:46:703
	R\$ 929,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:47:523
	R\$ 929,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:48:537
	R\$ 929,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:49:810
	R\$ 928,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:50:500
	R\$ 928,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:50:537
	R\$ 929,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:49:50:803
	R\$ 928,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:51:793
	R\$ 928,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:52:573
	R\$ 928,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:49:54:917
	R\$ 928,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:54:940
	R\$ 927,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:56:573
	R\$ 927,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:57:323
	R\$ 927,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:58:593
	R\$ 927,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:58:633
	R\$ 928,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:49:59:403
	R\$ 926,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:00:573
	R\$ 926,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:01:657
	R\$ 926,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:02:587
	R\$ 927,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:04:360
	R\$ 925,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:07:307
	R\$ 926,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:07:597
	R\$ 925,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:08:667
	R\$ 925,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:10:097
	R\$ 926,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:10:297
	R\$ 925,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:10:647
	R\$ 924,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:14:100
	R\$ 925,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:14:667
	R\$ 924,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:14:773
	R\$ 924,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:15:003
	R\$ 924,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:16:907
	R\$ 923,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:18:537
	R\$ 923,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:18:683

	R\$ 923,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:21:103
	R\$ 923,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:22:720
	R\$ 924,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:22:813
	R\$ 922,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:25:420
	R\$ 922,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:26:430
	R\$ 922,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:26:733
	R\$ 923,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:29:757
	R\$ 921,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:34:490
	R\$ 921,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:34:793
	R\$ 922,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:35:973
	R\$ 921,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:36:597
	R\$ 921,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:36:800
	R\$ 920,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:38:797
	R\$ 920,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:40:340
	R\$ 920,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:40:807
	R\$ 921,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:42:140
	R\$ 920,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:44:820
	R\$ 920,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:46:830
	R\$ 921,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:47:417
	R\$ 920,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:48:817
	R\$ 919,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:48:947
	R\$ 919,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:50:847
	R\$ 957,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:50:52:287
	R\$ 920,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:52:637
	R\$ 919,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:53:053
	R\$ 919,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:54:860
	R\$ 918,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:55:087
	R\$ 919,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:56:637
	R\$ 918,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:56:760
	R\$ 918,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:58:880
	R\$ 956,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:50:59:617
	R\$ 918,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:59:753
	R\$ 918,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:00:893
	R\$ 918,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:03:043
	R\$ 918,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:03:903
	R\$ 917,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:04:393
	R\$ 917,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:04:917
	R\$ 916,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:06:913
	R\$ 917,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:07:077
	R\$ 917,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:07:193
	R\$ 916,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:08:933
	R\$ 918,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:09:360
	R\$ 916,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:11:077
	R\$ 916,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:12:937
	R\$ 915,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:14:877
	R\$ 915,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:14:993
	R\$ 915,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:16:540
	R\$ 915,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:16:983
	R\$ 915,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:19:143
	R\$ 916,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:20:007
	R\$ 915,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:20:990
	R\$ 914,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:22:397
	R\$ 914,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:23:000
	R\$ 914,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:24:790
	R\$ 914,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:24:980
	R\$ 916,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:25:700
	R\$ 914,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:27:033
	R\$ 914,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:28:827

	R\$ 914,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:29:043
	R\$ 913,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:31:060
	R\$ 914,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:31:160
	R\$ 913,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:31:523
	R\$ 914,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:32:093
	R\$ 913,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:33:100
	R\$ 913,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:35:200
	R\$ 913,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:35:260
	R\$ 913,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:35:660
	R\$ 912,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:35:830
	R\$ 912,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:37:130
	R\$ 912,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:38:063
	R\$ 912,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:39:110
	R\$ 913,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:40:293
	R\$ 912,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:43:183
	R\$ 912,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:43:640
	R\$ 912,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:44:990
	R\$ 911,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:45:047
	R\$ 911,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:45:157
	R\$ 911,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:47:207
	R\$ 911,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:48:293
	R\$ 911,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:49:167
	R\$ 912,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:49:583
	R\$ 910,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:50:697
	R\$ 910,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:51:170
	R\$ 910,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:53:203
	R\$ 911,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:54:640
	R\$ 910,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:55:000
	R\$ 910,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:55:197
	R\$ 910,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:55:520
	R\$ 910,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:51:59:193
	R\$ 910,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:59:843
	R\$ 910,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:01:233
	R\$ 909,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:02:473
	R\$ 909,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:03:220
	R\$ 909,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:04:440
	R\$ 909,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:05:243
	R\$ 909,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:07:310
	R\$ 909,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:08:297
	R\$ 908,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:08:780
	R\$ 908,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:09:317
	R\$ 908,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:11:273
	R\$ 908,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:11:453
	R\$ 908,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:13:293
	R\$ 907,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:13:760
	R\$ 907,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:13:940
	R\$ 910,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:14:270
	R\$ 907,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:15:303
	R\$ 907,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:16:450
	R\$ 907,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:17:320
	R\$ 906,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:19:157
	R\$ 907,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:19:213
	R\$ 907,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:19:250
	R\$ 906,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:19:337
	R\$ 906,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:21:217
	R\$ 906,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:21:360
	R\$ 906,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:23:257

	R\$ 906,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:23:360
	R\$ 907,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:24:803
	R\$ 905,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:24:847
	R\$ 905,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:25:353
	R\$ 905,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:27:233
	R\$ 905,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:27:393
	R\$ 905,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:29:227
	R\$ 905,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:29:373
	R\$ 906,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:29:893
	R\$ 904,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:30:383
	R\$ 904,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:31:380
	R\$ 904,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:31:693
	R\$ 904,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:33:557
	R\$ 904,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:36:827
	R\$ 904,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:37:847
	R\$ 904,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:39:420
	R\$ 904,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:40:830
	R\$ 904,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:41:153
	R\$ 904,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:41:433
	R\$ 904,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:43:273
	R\$ 904,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:43:463
	R\$ 904,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:45:423
	R\$ 904,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:45:510
	R\$ 904,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:46:310
	R\$ 904,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:47:467
	R\$ 904,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:49:160
	R\$ 904,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:52:51:250
	R\$ 904,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:51:483
	R\$ 904,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:53:773
	R\$ 904,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:54:003
	R\$ 904,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:55:523
	R\$ 904,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:58:093
	R\$ 904,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:58:317
	R\$ 904,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:59:540
	R\$ 904,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:02:913
	R\$ 904,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:03:447
	R\$ 904,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:03:540
	R\$ 904,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:07:300
	R\$ 904,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:07:653
	R\$ 904,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:08:507
	R\$ 904,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:09:383
	R\$ 904,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:09:560
	R\$ 904,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:11:727
	R\$ 904,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:13:583
	R\$ 904,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:13:817
	R\$ 904,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:16:027
	R\$ 904,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:16:843
	R\$ 904,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:17:607
	R\$ 904,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:18:030
	R\$ 904,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:19:010
	R\$ 904,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:19:637
	R\$ 904,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:21:350
	R\$ 904,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:21:620
	R\$ 904,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:24:847
	R\$ 904,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:25:133
	R\$ 904,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:25:627
	R\$ 904,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:29:297
	R\$ 904,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:29:730

	R\$ 904,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:32:553
	R\$ 904,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:33:670
	R\$ 904,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:34:337
	R\$ 904,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:34:987
	R\$ 904,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:35:693
	R\$ 904,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:38:017
	R\$ 904,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:39:693
	R\$ 904,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:40:987
	R\$ 904,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:41:383
	R\$ 904,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:41:713
	R\$ 904,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:42:803
	R\$ 904,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:43:703
	R\$ 904,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:46:307
	R\$ 904,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:47:730
	R\$ 904,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:49:937
	R\$ 904,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:49:967
	R\$ 904,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:51:737
	R\$ 904,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:52:473
	R\$ 904,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:53:773
	R\$ 904,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:53:57:317
	R\$ 904,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:59:080
	R\$ 904,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:59:780
	R\$ 904,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:00:160
	R\$ 904,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:03:140
	R\$ 904,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:03:800
	R\$ 904,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:06:987
	R\$ 904,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:09:350
	R\$ 904,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:09:677
	R\$ 904,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:09:860
	R\$ 904,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:13:327
	R\$ 904,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:13:753
	R\$ 904,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:13:807
	R\$ 904,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:13:883
	R\$ 904,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:16:713
	R\$ 904,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:17:913
	R\$ 904,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:18:423
	R\$ 904,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:21:340
	R\$ 904,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:21:720
	R\$ 904,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:21:933
	R\$ 904,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:23:370
	R\$ 904,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:24:660
	R\$ 904,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:25:963
	R\$ 904,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:26:743
	R\$ 904,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:28:237
	R\$ 904,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:28:393
	R\$ 904,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:29:310
	R\$ 904,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:29:980
	R\$ 904,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:54:33:347
	R\$ 904,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:33:990
	R\$ 904,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:34:417
	R\$ 904,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:34:993
	R\$ 903,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:36:013
	R\$ 903,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:37:530
	R\$ 903,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:38:003
	R\$ 904,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:40:077
	R\$ 903,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:40:257
	R\$ 903,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:42:037

	R\$ 903,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:44:977
	R\$ 903,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:45:080
	R\$ 903,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:46:043
	R\$ 903,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:48:690
	R\$ 903,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:50:053
	R\$ 903,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:51:793
	R\$ 903,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:52:083
	R\$ 903,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:54:340
	R\$ 903,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:55:167
	R\$ 903,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:56:117
	R\$ 903,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:59:307
	R\$ 903,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:59:337
	R\$ 903,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:00:160
	R\$ 903,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:03:357
	R\$ 903,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:03:970
	R\$ 903,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:04:157
	R\$ 903,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:05:487
	R\$ 903,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:06:090
	R\$ 903,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:06:167
	R\$ 903,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:07:917
	R\$ 903,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:08:197
	R\$ 903,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:10:470
	R\$ 903,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:11:193
	R\$ 903,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:12:197
	R\$ 903,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:13:447
	R\$ 903,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:14:213
	R\$ 903,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:14:670
	R\$ 903,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:14:757
	R\$ 903,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:16:217
	R\$ 903,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:17:697
	R\$ 903,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:18:243
	R\$ 903,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:18:780
	R\$ 903,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:20:063
	R\$ 903,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:20:257
	R\$ 903,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:22:480
	R\$ 903,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:24:620
	R\$ 903,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:24:713
	R\$ 903,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:25:250
	R\$ 903,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:26:303
	R\$ 903,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:27:643
	R\$ 903,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:28:427
	R\$ 903,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:30:717
	R\$ 903,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:31:433
	R\$ 903,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:32:317
	R\$ 903,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:32:987
	R\$ 903,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:34:307
	R\$ 903,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:34:870
	R\$ 903,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:35:013
	R\$ 903,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:36:320
	R\$ 903,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:36:997
	R\$ 903,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:38:343
	R\$ 903,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:38:653
	R\$ 903,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:39:023
	R\$ 903,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:40:357
	R\$ 903,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:42:593
	R\$ 903,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:43:030
	R\$ 903,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:44:363
	R\$ 903,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:45:963

	R\$ 903,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:46:377
	R\$ 903,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:48:273
	R\$ 903,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:48:687
	R\$ 903,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:50:393
	R\$ 903,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:52:033
	R\$ 903,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:52:193
	R\$ 903,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:52:400
	R\$ 903,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:55:55:377
	R\$ 903,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:55:920
	R\$ 903,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:56:497
	R\$ 903,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:58:767
	R\$ 903,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:59:920
	R\$ 903,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:00:467
	R\$ 903,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:02:527
	R\$ 903,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:04:457
	R\$ 903,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:06:107
	R\$ 903,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:07:067
	R\$ 903,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:08:493
	R\$ 903,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:11:157
	R\$ 903,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:12:103
	R\$ 903,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:12:530
	R\$ 903,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:14:267
	R\$ 903,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:14:533
	R\$ 903,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:15:383
	R\$ 903,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:16:530
	R\$ 903,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:17:353
	R\$ 903,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:17:943
	R\$ 903,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:18:557
	R\$ 903,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:19:283
	R\$ 903,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:20:560
	R\$ 903,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:22:330
	R\$ 903,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:22:593
	R\$ 903,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:24:197
	R\$ 903,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:24:377
	R\$ 903,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:24:570
	R\$ 903,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:26:143
	R\$ 903,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:26:610
	R\$ 903,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:28:617
	R\$ 903,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:29:927
	R\$ 903,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:30:620
	R\$ 903,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:31:957
	R\$ 903,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:32:617
	R\$ 903,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:34:420
	R\$ 903,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:34:643
	R\$ 903,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:37:197
	R\$ 903,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:38:647
	R\$ 903,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:39:440
	R\$ 903,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:40:653
	R\$ 903,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:41:373
	R\$ 903,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:43:460
	R\$ 903,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:44:687
	R\$ 903,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:44:983
	R\$ 903,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:46:680
	R\$ 903,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:48:280
	R\$ 903,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:48:693
	R\$ 903,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:50:690
	R\$ 903,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:51:600

	R\$ 903,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:52:703
	R\$ 903,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:54:430
	R\$ 903,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:55:027
	R\$ 902,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:56:720
	R\$ 903,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:59:310
	R\$ 902,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:59:840
	R\$ 902,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:00:740
	R\$ 902,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:02:893
	R\$ 902,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:04:770
	R\$ 902,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:05:883
	R\$ 902,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:05:977
	R\$ 902,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:06:973
	R\$ 902,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:07:447
	R\$ 902,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:08:773
	R\$ 902,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:11:510
	R\$ 902,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:12:357
	R\$ 902,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:12:427
	R\$ 902,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:12:790
	R\$ 902,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:13:423
	R\$ 902,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:14:817
	R\$ 902,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:16:987
	R\$ 902,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:18:840
	R\$ 902,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:19:530
	R\$ 902,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:21:647
	R\$ 902,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:21:947
	R\$ 902,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:22:853
	R\$ 902,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:24:177
	R\$ 902,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:24:367
	R\$ 902,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:24:843
	R\$ 902,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:27:520
	R\$ 902,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:28:917
	R\$ 902,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:29:237
	R\$ 902,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:30:893
	R\$ 902,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:31:763
	R\$ 902,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:32:063
	R\$ 902,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:32:893
	R\$ 902,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:34:903
	R\$ 902,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:36:910
	R\$ 902,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:38:870
	R\$ 902,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:39:013
	R\$ 902,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:40:933
	R\$ 902,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:43:440
	R\$ 902,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:44:343
	R\$ 902,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:44:957
	R\$ 902,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:47:560
	R\$ 902,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:48:533
	R\$ 902,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:48:973
	R\$ 902,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:49:103
	R\$ 902,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:49:670
	R\$ 902,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:50:990
	R\$ 902,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:53:350
	R\$ 902,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:57:55:560
	R\$ 902,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:56:573
	R\$ 902,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:59:167
	R\$ 902,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:00:007
	R\$ 902,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:00:283
	R\$ 902,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:01:677
	R\$ 902,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:02:013

	R\$ 902,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:03:700
	R\$ 902,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:04:020
	R\$ 902,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:04:903
	R\$ 902,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:06:030
	R\$ 902,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:06:073
	R\$ 902,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:07:463
	R\$ 902,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:08:030
	R\$ 902,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:09:980
	R\$ 902,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:10:047
	R\$ 902,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:10:467
	R\$ 902,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:13:590
	R\$ 902,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:14:077
	R\$ 902,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:14:397
	R\$ 902,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:15:220
	R\$ 902,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:16:077
	R\$ 902,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:19:133
	R\$ 902,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:20:087
	R\$ 902,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:22:693
	R\$ 902,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:24:137
	R\$ 902,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:26:237
	R\$ 902,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:28:163
	R\$ 902,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:30:207
	R\$ 902,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:32:163
	R\$ 902,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:33:727
	R\$ 902,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:35:223
	R\$ 902,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:58:37:597
	R\$ 902,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:37:743
	R\$ 902,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:38:200
	R\$ 902,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:39:570
	R\$ 902,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:40:203
	R\$ 902,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:43:200
	R\$ 902,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:43:533
	R\$ 902,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:44:200
	R\$ 902,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:46:557
	R\$ 902,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:48:220
	R\$ 902,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:48:447
	R\$ 902,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:50:560
	R\$ 902,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:52:260
	R\$ 902,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:54:587
	R\$ 902,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:55:027
	R\$ 902,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:56:273
	R\$ 902,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:59:310
	R\$ 902,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:59:350
	R\$ 902,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:00:293
	R\$ 902,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:02:893
	R\$ 902,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:04:290
	R\$ 902,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:05:247
	R\$ 902,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:06:413
	R\$ 902,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:08:363
	R\$ 902,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:10:260
	R\$ 902,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:10:890
	R\$ 902,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:12:327
	R\$ 902,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:15:423
	R\$ 902,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:15:907
	R\$ 902,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:16:340
	R\$ 902,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 10:59:19:613
	R\$ 902,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:19:873

	R\$ 902,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:20:367
	R\$ 902,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:20:687
	R\$ 902,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:22:203
	R\$ 902,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:22:377
	R\$ 902,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:23:383
	R\$ 902,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:24:380
	R\$ 902,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:24:907
	R\$ 902,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:26:377
	R\$ 902,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:26:900
	R\$ 902,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:28:393
	R\$ 902,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:28:943
	R\$ 902,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:30:417
	R\$ 901,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:31:417
	R\$ 902,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:32:120
	R\$ 901,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:32:413
	R\$ 901,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:32:950
	R\$ 901,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:34:450
	R\$ 901,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:35:407
	R\$ 901,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:36:427
	R\$ 901,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:36:973
	R\$ 901,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:38:407
	R\$ 901,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:38:440
	R\$ 901,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:40:393
	R\$ 901,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:43:493
	R\$ 901,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:45:593
	R\$ 901,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:46:467
	R\$ 901,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:46:700
	R\$ 901,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:47:270
	R\$ 901,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:48:473
	R\$ 901,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:49:623
	R\$ 901,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:50:490
	R\$ 901,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:50:927
	R\$ 901,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:52:510
	R\$ 901,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:53:583
	R\$ 901,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:54:673
	R\$ 901,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:56:523
	R\$ 901,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:57:897
	R\$ 901,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:00:00:090
	R\$ 901,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:00:603
	R\$ 901,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:02:323
	R\$ 901,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:02:567
	R\$ 901,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:03:200
	R\$ 901,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:04:573
	R\$ 901,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:05:887
	R\$ 901,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:06:587
	R\$ 901,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:06:957
	R\$ 901,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:00:07:713
	R\$ 901,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:08:600
	R\$ 901,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:09:260
	R\$ 901,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:10:610
	R\$ 901,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:11:970
	R\$ 901,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:12:633
	R\$ 901,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:13:993
	R\$ 901,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:00:14:557
	R\$ 901,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:16:637
	R\$ 901,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:17:997
	R\$ 901,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:18:660
	R\$ 901,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:20:030

	R\$ 901,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:20:653
	R\$ 901,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:00:21:233
	R\$ 901,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:22:100
	R\$ 901,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:24:683
	R\$ 901,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:26:057
	R\$ 901,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:26:720
	R\$ 901,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:28:477
	R\$ 901,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:28:693
	R\$ 901,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:30:097
	R\$ 901,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:32:713
	R\$ 901,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:34:053
	R\$ 901,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:34:723
	R\$ 901,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:36:023
	R\$ 901,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:36:733
	R\$ 901,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:38:047
	R\$ 901,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:38:753
	R\$ 901,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:40:527
	R\$ 901,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:40:757
	R\$ 901,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:42:067
	R\$ 901,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:42:760
	R\$ 901,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:44:087
	R\$ 901,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:44:763
	R\$ 901,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:46:120
	R\$ 901,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:46:770
	R\$ 901,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:48:537
	R\$ 901,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:48:773
	R\$ 901,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:50:080
	R\$ 901,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:50:800
	R\$ 901,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:52:550
	R\$ 901,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:52:793
	R\$ 901,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:54:097
	R\$ 901,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:54:810
	R\$ 901,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:56:037
	R\$ 901,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:00:56:813
	R\$ 901,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:56:840
	R\$ 901,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:58:097
	R\$ 901,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:58:820
	R\$ 901,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:00:170
	R\$ 901,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:00:837
	R\$ 901,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:02:233
	R\$ 901,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:02:840
	R\$ 901,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:03:287
	R\$ 901,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:04:310
	R\$ 901,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:04:847
	R\$ 901,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:06:333
	R\$ 901,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:06:850
	R\$ 901,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:08:360
	R\$ 901,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:08:750
	R\$ 901,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:08:850
	R\$ 901,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:10:353
	R\$ 901,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:10:873
	R\$ 901,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:12:357
	R\$ 901,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:12:880
	R\$ 901,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:14:840
	R\$ 901,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:14:917
	R\$ 901,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:16:887
	R\$ 901,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:17:257

	R\$ 901,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:18:900
	R\$ 901,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:21:680
	R\$ 901,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:22:263
	R\$ 901,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:22:940
	R\$ 901,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:25:710
	R\$ 901,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:26:107
	R\$ 901,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:26:457
	R\$ 901,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:27:017
	R\$ 901,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:29:683
	R\$ 901,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:30:283
	R\$ 901,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:30:537
	R\$ 900,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:30:980
	R\$ 900,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:31:160
	R\$ 900,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:32:990
	R\$ 900,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:33:677
	R\$ 901,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:34:987
	R\$ 900,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:35:010
	R\$ 900,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:37:637
	R\$ 900,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:39:677
	R\$ 900,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:40:670
	R\$ 900,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:41:653
	R\$ 900,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:42:730
	R\$ 900,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:44:930
	R\$ 900,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:45:660
	R\$ 900,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:46:733
	R\$ 900,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:47:177
	R\$ 900,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:48:507
	R\$ 900,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:48:760
	R\$ 900,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:50:120
	R\$ 900,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:50:757
	R\$ 900,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:51:150
	R\$ 900,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:52:523
	R\$ 900,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:53:187
	R\$ 900,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:55:037
	R\$ 900,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:56:790
	R\$ 900,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:58:847
	R\$ 900,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:59:003
	R\$ 900,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:01:010
	R\$ 900,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:03:027
	R\$ 900,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:02:04:297
	R\$ 900,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:04:847
	R\$ 900,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:07:693
	R\$ 900,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:07:863
	R\$ 900,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:08:877
	R\$ 900,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:11:693
	R\$ 900,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:12:903
	R\$ 900,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:13:437
	R\$ 900,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:14:887
	R\$ 900,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:02:15:310
	R\$ 900,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:17:693
	R\$ 900,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:17:920
	R\$ 900,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:18:900
	R\$ 900,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:21:693
	R\$ 900,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:22:653
	R\$ 900,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:22:917
	R\$ 900,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:23:267
	R\$ 900,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:24:927
	R\$ 900,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:27:777

	R\$ 900,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:28:097
	R\$ 900,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:02:28:490
	R\$ 900,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:28:977
	R\$ 900,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:31:500
	R\$ 900,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:32:960
	R\$ 900,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:35:720
	R\$ 900,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:02:35:893
	R\$ 900,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:36:463
	R\$ 900,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:36:990
	R\$ 900,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:39:727
	R\$ 900,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:40:003
	R\$ 900,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:40:987
	R\$ 900,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:43:727
	R\$ 900,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:44:973
	R\$ 900,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:47:007
	R\$ 900,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:49:723
	R\$ 900,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:50:007
	R\$ 900,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:51:023
	R\$ 900,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:53:723
	R\$ 900,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:55:047
	R\$ 900,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:57:730
	R\$ 900,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:58:963
	R\$ 900,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:59:073
	R\$ 900,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:00:313
	R\$ 900,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:01:097
	R\$ 900,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:03:733
	R\$ 900,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:05:113
	R\$ 900,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:05:550
	R\$ 900,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:03:05:677
	R\$ 900,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:07:120
	R\$ 900,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:09:737
	R\$ 900,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:09:943
	R\$ 900,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:11:130
	R\$ 900,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:13:740
	R\$ 900,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:14:350
	R\$ 900,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:15:163
	R\$ 900,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:03:17:267
	R\$ 900,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:18:610
	R\$ 900,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:19:180
	R\$ 900,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:21:727
	R\$ 900,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:23:200
	R\$ 900,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:03:24:073
	R\$ 900,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:24:097
	R\$ 900,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:25:403
	R\$ 900,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:27:733
	R\$ 900,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:28:060
	R\$ 900,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:29:243
	R\$ 900,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:31:747
	R\$ 900,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:32:063
	R\$ 900,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:03:33:003
	R\$ 900,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:33:237
	R\$ 900,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:03:35:190
	R\$ 900,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:36:683
	R\$ 900,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:37:250
	R\$ 900,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:39:657
	R\$ 900,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:41:283
	R\$ 900,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:43:713

	R\$ 900,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:45:317
	R\$ 900,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:03:46:023
	R\$ 900,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:48:643
	R\$ 900,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:49:297
	R\$ 900,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:51:747
	R\$ 900,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:52:217
	R\$ 900,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:53:317
	R\$ 900,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:53:577
	R\$ 900,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:55:310
	R\$ 900,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:57:640
	R\$ 900,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:59:337
	R\$ 900,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:01:763
	R\$ 900,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:03:363
	R\$ 899,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:03:807
	R\$ 899,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:05:377
	R\$ 899,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:06:090
	R\$ 899,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:07:820
	R\$ 900,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:04:09:280
	R\$ 899,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:10:390
	R\$ 899,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:11:387
	R\$ 899,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:12:063
	R\$ 899,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:13:453
	R\$ 899,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:15:830
	R\$ 899,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:16:410
	R\$ 899,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:17:437
	R\$ 899,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:19:787
	R\$ 899,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:20:887
	R\$ 899,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:21:437
	R\$ 899,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:22:303
	R\$ 899,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:23:450
	R\$ 899,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:25:790
	R\$ 899,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:26:203
	R\$ 899,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:04:26:900
	R\$ 899,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:27:483
	R\$ 899,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:29:803
	R\$ 899,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:31:303
	R\$ 899,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:33:507
	R\$ 899,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:35:813
	R\$ 899,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:36:320
	R\$ 899,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:37:527
	R\$ 899,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:39:833
	R\$ 899,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:40:457
	R\$ 899,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:04:41:443
	R\$ 899,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:41:547
	R\$ 899,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:43:833
	R\$ 899,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:44:993
	R\$ 899,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:45:570
	R\$ 899,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:45:973
	R\$ 899,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:47:600
	R\$ 899,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:49:827
	R\$ 899,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:51:597
	R\$ 899,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:53:833
	R\$ 899,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:55:213
	R\$ 899,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:55:640
	R\$ 899,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:56:283
	R\$ 899,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:57:677
	R\$ 899,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:59:840
	R\$ 899,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:00:160

	R\$ 899,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:01:657
	R\$ 899,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:03:847
	R\$ 899,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:04:563
	R\$ 899,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:05:687
	R\$ 899,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:07:847
	R\$ 899,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:09:673
	R\$ 899,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:11:877
	R\$ 899,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:13:730
	R\$ 899,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:14:513
	R\$ 899,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:15:743
	R\$ 899,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:17:897
	R\$ 899,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:19:783
	R\$ 899,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:20:517
	R\$ 899,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:21:783
	R\$ 899,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:23:927
	R\$ 899,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:25:477
	R\$ 899,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:25:797
	R\$ 899,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:26:693
	R\$ 899,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:27:823
	R\$ 899,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:29:953
	R\$ 899,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:30:683
	R\$ 899,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:31:837
	R\$ 899,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:33:977
	R\$ 899,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:35:123
	R\$ 899,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:35:857
	R\$ 899,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:36:113
	R\$ 899,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:40:017
	R\$ 899,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:40:313
	R\$ 899,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:41:880
	R\$ 899,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:05:43:153
	R\$ 899,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:46:030
	R\$ 899,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:46:773
	R\$ 899,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:47:913
	R\$ 899,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:05:48:977
	R\$ 899,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:52:053
	R\$ 899,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:52:333
	R\$ 899,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:53:923
	R\$ 899,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:05:55:373
	R\$ 899,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:58:103
	R\$ 899,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:59:327
	R\$ 899,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:59:963
	R\$ 899,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:00:297
	R\$ 899,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:01:983
	R\$ 899,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:04:137
	R\$ 899,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:05:287
	R\$ 899,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:06:000
	R\$ 899,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:07:323
	R\$ 899,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:08:013
	R\$ 899,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:10:177
	R\$ 899,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:12:887
	R\$ 899,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:14:153
	R\$ 899,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:14:410
	R\$ 899,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:15:253
	R\$ 899,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:17:273
	R\$ 899,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:17:573
	R\$ 899,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:06:18:513
	R\$ 899,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:19:257

	R\$ 899,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:22:153
	R\$ 899,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:23:277
	R\$ 899,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:23:550
	R\$ 899,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:24:160
	R\$ 899,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:25:273
	R\$ 899,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:25:717
	R\$ 898,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:27:293
	R\$ 898,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:29:600
	R\$ 898,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:31:410
	R\$ 898,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:34:027
	R\$ 898,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:35:333
	R\$ 898,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:38:157
	R\$ 898,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:38:377
	R\$ 898,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:39:350
	R\$ 898,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:41:887
	R\$ 898,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:43:387
	R\$ 898,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:46:167
	R\$ 898,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:46:843
	R\$ 898,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:47:397
	R\$ 898,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:48:260
	R\$ 898,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:49:423
	R\$ 898,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:51:767
	R\$ 898,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:53:430
	R\$ 898,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:56:170
	R\$ 898,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:57:000
	R\$ 898,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:06:58:757
	R\$ 898,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:59:447
	R\$ 898,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:02:163
	R\$ 898,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:02:947
	R\$ 898,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:07:03:167
	R\$ 898,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:03:463
	R\$ 898,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:03:987
	R\$ 898,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:05:480
	R\$ 898,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:07:460
	R\$ 898,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:09:500
	R\$ 898,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:12:180
	R\$ 898,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:13:423
	R\$ 898,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:13:527
	R\$ 898,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:07:14:103
	R\$ 898,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:15:367
	R\$ 898,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:15:543
	R\$ 898,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:18:180
	R\$ 898,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:19:590
	R\$ 898,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:20:083
	R\$ 898,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:21:583
	R\$ 898,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:07:22:570
	R\$ 898,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:24:163
	R\$ 898,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:25:583
	R\$ 898,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:28:190
	R\$ 898,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:29:607
	R\$ 898,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:32:207
	R\$ 898,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:33:057
	R\$ 898,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:33:637
	R\$ 898,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:34:120
	R\$ 898,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:35:643
	R\$ 898,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:37:487
	R\$ 898,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:39:660
	R\$ 898,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:42:217

	R\$ 898,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:42:487
	R\$ 898,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:07:42:800
	R\$ 898,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:43:687
	R\$ 898,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:46:297
	R\$ 898,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:47:387
	R\$ 898,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:47:710
	R\$ 898,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:49:470
	R\$ 898,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:49:737
	R\$ 898,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:07:50:840
	R\$ 898,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:07:53:263
	R\$ 898,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:53:983
	R\$ 898,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:55:757
	R\$ 898,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:58:250
	R\$ 898,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:58:883
	R\$ 898,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:59:793
	R\$ 898,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:02:243
	R\$ 898,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:08:03:630
	R\$ 898,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:03:820
	R\$ 898,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:04:107
	R\$ 898,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:05:813
	R\$ 898,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:08:280
	R\$ 898,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:08:830
	R\$ 898,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:09:830
	R\$ 898,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:10:827
	R\$ 898,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:11:850
	R\$ 898,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:14:303
	R\$ 898,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:15:000
	R\$ 898,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:15:870
	R\$ 898,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:18:303
	R\$ 898,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:08:18:663
	R\$ 898,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:19:877
	R\$ 898,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:20:190
	R\$ 898,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:21:907
	R\$ 898,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:24:310
	R\$ 898,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:26:400
	R\$ 898,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:27:913
	R\$ 898,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:28:390
	R\$ 898,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:29:923
	R\$ 898,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:32:313
	R\$ 898,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:33:923
	R\$ 898,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:36:337
	R\$ 898,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:37:970
	R\$ 898,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:38:177
	R\$ 898,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:39:603
	R\$ 898,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:39:960
	R\$ 898,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:08:40:480
	R\$ 898,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:42:323
	R\$ 898,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:43:987
	R\$ 898,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:44:200
	R\$ 898,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:45:990
	R\$ 898,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:48:337
	R\$ 898,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:49:040
	R\$ 898,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:50:023
	R\$ 898,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:50:553
	R\$ 898,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:52:160
	R\$ 898,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:08:54:047
	R\$ 898,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:55:610

	R\$ 898,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:56:057
	R\$ 898,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:57:547
	R\$ 898,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:58:083
	R\$ 897,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:00:377
	R\$ 897,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:01:470
	R\$ 897,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:04:113
	R\$ 897,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:05:600
	R\$ 897,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:06:183
	R\$ 897,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:08:133
	R\$ 897,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:08:410
	R\$ 897,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:11:147
	R\$ 897,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:12:133
	R\$ 897,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:14:387
	R\$ 897,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:16:010
	R\$ 897,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:16:150
	R\$ 897,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:18:183
	R\$ 897,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:20:170
	R\$ 897,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:22:407
	R\$ 897,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:22:837
	R\$ 897,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:24:183
	R\$ 897,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:26:423
	R\$ 897,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:28:197
	R\$ 897,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:28:807
	R\$ 897,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:30:127
	R\$ 897,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:30:207
	R\$ 897,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:30:393
	R\$ 897,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:32:427
	R\$ 897,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:34:140
	R\$ 897,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:34:230
	R\$ 897,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:35:103
	R\$ 897,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:36:657
	R\$ 897,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:38:243
	R\$ 897,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:40:463
	R\$ 897,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:41:637
	R\$ 897,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:42:250
	R\$ 897,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:43:160
	R\$ 897,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:44:273
	R\$ 897,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:46:510
	R\$ 897,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:46:940
	R\$ 897,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:48:330
	R\$ 897,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:50:517
	R\$ 897,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:52:290
	R\$ 897,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:52:380
	R\$ 897,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:53:260
	R\$ 897,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:53:283
	R\$ 897,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:54:517
	R\$ 897,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:56:417
	R\$ 897,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:57:883
	R\$ 897,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:58:427
	R\$ 897,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:59:883
	R\$ 897,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:00:423
	R\$ 897,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:02:553
	R\$ 897,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:04:450
	R\$ 897,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:05:597
	R\$ 897,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:06:450
	R\$ 897,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:07:127
	R\$ 897,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:08:460
	R\$ 897,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:10:603

	R\$ 897,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:11:803
	R\$ 897,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:12:477
	R\$ 897,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:13:347
	R\$ 897,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:14:480
	R\$ 897,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:16:623
	R\$ 897,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:18:833
	R\$ 897,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:19:330
	R\$ 897,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:20:510
	R\$ 897,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:22:703
	R\$ 897,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:24:530
	R\$ 897,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:24:860
	R\$ 897,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:26:540
	R\$ 897,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:28:693
	R\$ 897,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:29:857
	R\$ 897,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:30:550
	R\$ 897,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:31:560
	R\$ 897,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:32:577
	R\$ 897,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:33:500
	R\$ 897,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:34:567
	R\$ 897,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:36:757
	R\$ 897,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:38:593
	R\$ 897,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:38:780
	R\$ 897,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:38:817
	R\$ 897,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:40:763
	R\$ 897,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:42:610
	R\$ 897,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:43:303
	R\$ 897,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:44:613
	R\$ 897,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:44:833
	R\$ 897,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:46:620
	R\$ 897,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:48:790
	R\$ 897,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:49:950
	R\$ 897,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:50:083
	R\$ 897,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:50:640
	R\$ 897,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:51:137
	R\$ 897,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:52:657
	R\$ 897,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:54:787
	R\$ 897,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:56:630
	R\$ 897,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:58:680
	R\$ 897,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:00:837
	R\$ 897,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:02:120
	R\$ 897,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:04:710
	R\$ 897,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:06:867
	R\$ 897,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:07:160
	R\$ 897,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:08:737
	R\$ 897,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:10:937
	R\$ 897,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:11:827
	R\$ 897,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:12:750
	R\$ 897,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:13:443
	R\$ 897,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:14:943
	R\$ 897,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:16:770
	R\$ 897,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:18:933
	R\$ 897,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:19:343
	R\$ 897,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:19:567
	R\$ 897,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:20:790
	R\$ 897,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:22:933
	R\$ 897,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:24:777
	R\$ 896,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:25:477

	R\$ 896,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:26:833
	R\$ 896,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:28:963
	R\$ 896,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:31:297
	R\$ 896,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:31:483
	R\$ 896,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:32:957
	R\$ 896,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:34:050
	R\$ 896,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:35:857
	R\$ 896,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:36:237
	R\$ 896,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:38:073
	R\$ 896,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:40:960
	R\$ 896,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:42:090
	R\$ 896,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:42:423
	R\$ 896,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:42:673
	R\$ 896,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:44:087
	R\$ 896,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:46:187
	R\$ 896,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:48:110
	R\$ 896,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:50:963
	R\$ 896,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:51:673
	R\$ 896,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:52:140
	R\$ 896,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:53:190
	R\$ 896,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:53:227
	R\$ 896,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:54:160
	R\$ 896,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:56:963
	R\$ 896,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:58:147
	R\$ 896,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:00:167
	R\$ 896,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:00:367
	R\$ 896,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:02:970
	R\$ 896,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:03:293
	R\$ 896,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:04:170
	R\$ 896,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:06:970
	R\$ 896,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:07:123
	R\$ 896,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:08:193
	R\$ 896,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:08:483
	R\$ 896,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:10:203
	R\$ 896,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:12:960
	R\$ 896,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:14:220
	R\$ 896,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:14:423
	R\$ 896,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:16:253
	R\$ 896,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:18:963
	R\$ 896,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:19:827
	R\$ 896,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:19:900
	R\$ 896,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:20:253
	R\$ 896,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:21:330
	R\$ 896,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:22:317
	R\$ 896,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:25:053
	R\$ 896,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:26:100
	R\$ 896,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:26:297
	R\$ 896,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:28:107
	R\$ 896,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:28:290
	R\$ 896,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:30:973
	R\$ 896,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:32:310
	R\$ 896,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:32:840
	R\$ 896,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:32:910
	R\$ 896,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:34:323
	R\$ 896,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:35:940
	R\$ 896,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:36:353
	R\$ 896,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:37:953
	R\$ 896,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:38:343

	R\$ 896,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:40:993
	R\$ 896,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:42:363
	R\$ 896,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:43:730
	R\$ 896,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:44:707
	R\$ 896,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:46:077
	R\$ 896,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:46:440
	R\$ 896,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:49:043
	R\$ 896,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:50:420
	R\$ 896,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:50:933
	R\$ 896,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:52:977
	R\$ 896,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:54:433
	R\$ 896,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:55:570
	R\$ 896,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:55:950
	R\$ 896,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:56:440
	R\$ 896,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:58:480
	R\$ 896,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:00:473
	R\$ 896,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:02:987
	R\$ 896,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:04:003
	R\$ 896,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:04:497
	R\$ 896,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:04:747
	R\$ 896,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:07:077
	R\$ 896,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:08:067
	R\$ 896,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:08:577
	R\$ 896,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:09:130
	R\$ 896,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:10:577
	R\$ 896,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:12:987
	R\$ 896,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:14:410
	R\$ 896,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:14:597
	R\$ 896,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:16:033
	R\$ 896,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:16:603
	R\$ 896,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:17:260
	R\$ 896,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:19:007
	R\$ 896,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:20:627
	R\$ 896,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:20:903
	R\$ 896,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:22:627
	R\$ 896,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:23:267
	R\$ 896,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:25:007
	R\$ 896,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:26:640
	R\$ 896,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:27:700
	R\$ 896,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:28:647
	R\$ 896,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:28:670
	R\$ 896,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:29:147
	R\$ 896,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:31:007
	R\$ 896,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:32:657
	R\$ 896,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:33:023
	R\$ 896,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:34:663
	R\$ 896,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:37:007
	R\$ 896,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:38:387
	R\$ 896,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:40:690
	R\$ 896,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:40:967
	R\$ 896,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:43:013
	R\$ 896,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:44:427
	R\$ 896,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:44:730
	R\$ 896,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:45:260
	R\$ 896,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:46:550
	R\$ 896,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:46:747
	R\$ 896,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:49:010

	R\$ 895,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:50:780
	R\$ 895,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:52:797
	R\$ 895,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:54:793
	R\$ 895,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:57:020
	R\$ 895,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:57:227
	R\$ 895,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:58:817
	R\$ 895,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:59:113
	R\$ 895,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:59:550
	R\$ 895,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:00:827
	R\$ 895,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:03:020
	R\$ 895,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:03:640
	R\$ 895,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:04:407
	R\$ 895,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:04:863
	R\$ 895,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:05:380
	R\$ 895,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:06:877
	R\$ 895,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:08:790
	R\$ 895,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:09:067
	R\$ 895,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:09:830
	R\$ 895,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:10:877
	R\$ 895,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:11:110
	R\$ 895,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:13:050
	R\$ 895,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:13:723
	R\$ 895,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:14:893
	R\$ 895,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:15:723
	R\$ 895,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:16:920
	R\$ 895,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:19:047
	R\$ 895,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:19:957
	R\$ 895,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:20:940
	R\$ 895,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:21:917
	R\$ 895,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:22:093
	R\$ 895,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:24:937
	R\$ 895,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:26:473
	R\$ 895,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:26:943
	R\$ 895,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:29:127
	R\$ 895,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:30:973
	R\$ 895,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:31:887
	R\$ 895,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:33:007
	R\$ 895,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:33:063
	R\$ 895,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:33:423
	R\$ 895,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:35:010
	R\$ 895,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:37:157
	R\$ 895,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:38:257
	R\$ 895,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:38:997
	R\$ 895,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:39:847
	R\$ 895,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:41:007
	R\$ 895,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:43:163
	R\$ 895,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:45:043
	R\$ 895,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:47:197
	R\$ 895,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:49:057
	R\$ 895,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:49:710
	R\$ 895,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:51:063
	R\$ 895,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:51:383
	R\$ 895,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:53:080
	R\$ 895,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:55:253
	R\$ 895,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:55:493
	R\$ 895,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:57:120
	R\$ 895,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:59:277
	R\$ 895,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:01:120

	R\$ 895,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:01:763
	R\$ 895,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:03:200
	R\$ 895,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:03:617
	R\$ 895,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:05:217
	R\$ 895,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:07:360
	R\$ 895,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:15:08:657
	R\$ 895,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:09:467
	R\$ 895,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:11:383
	R\$ 895,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:13:393
	R\$ 895,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:15:14:633
	R\$ 895,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:14:943
	R\$ 895,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:15:457
	R\$ 895,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:16:953
	R\$ 895,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:17:257
	R\$ 895,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:19:413
	R\$ 895,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:21:280
	R\$ 895,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:21:510
	R\$ 895,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:23:297
	R\$ 895,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:15:24:090
	R\$ 895,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:26:220
	R\$ 895,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:27:310
	R\$ 895,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:27:807
	R\$ 895,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:29:323
	R\$ 895,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:31:497
	R\$ 895,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:33:147
	R\$ 895,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:33:360
	R\$ 895,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:34:227
	R\$ 895,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:35:353
	R\$ 895,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:37:547
	R\$ 895,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:38:613
	R\$ 895,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:41:550
	R\$ 895,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:43:187
	R\$ 895,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:15:44:293
	R\$ 895,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:46:270
	R\$ 895,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:48:637
	R\$ 895,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:50:300
	R\$ 895,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:53:053
	R\$ 895,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:15:53:517
	R\$ 895,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:54:327
	R\$ 895,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:54:560
	R\$ 895,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:56:327
	R\$ 895,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:59:370
	R\$ 895,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:00:350
	R\$ 895,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:01:007
	R\$ 895,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:03:557
	R\$ 895,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:04:750
	R\$ 895,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:05:713
	R\$ 895,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:06:353
	R\$ 895,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:08:253
	R\$ 895,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:08:383
	R\$ 895,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:11:560
	R\$ 895,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:12:077
	R\$ 895,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:12:377
	R\$ 895,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:13:617
	R\$ 894,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:14:387
	R\$ 895,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:16:010
	R\$ 894,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:18:560

	R\$ 894,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:20:420
	R\$ 894,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:23:557
	R\$ 894,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:24:037
	R\$ 894,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:24:517
	R\$ 894,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:26:937
	R\$ 894,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:27:983
	R\$ 894,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:28:453
	R\$ 894,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:28:997
	R\$ 894,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:30:453
	R\$ 894,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:32:830
	R\$ 894,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:34:477
	R\$ 894,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:34:773
	R\$ 894,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:35:177
	R\$ 894,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:36:503
	R\$ 894,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:39:567
	R\$ 894,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:40:493
	R\$ 894,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:40:640
	R\$ 894,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:41:170
	R\$ 894,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:42:507
	R\$ 894,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:45:567
	R\$ 894,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:46:557
	R\$ 894,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:47:573
	R\$ 894,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:47:717
	R\$ 894,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:48:663
	R\$ 894,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:49:383
	R\$ 894,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:50:557
	R\$ 894,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:53:580
	R\$ 894,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:54:430
	R\$ 894,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:54:567
	R\$ 894,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:54:883
	R\$ 894,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:56:593
	R\$ 894,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:56:897
	R\$ 894,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:58:610
	R\$ 894,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:01:583
	R\$ 894,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:02:427
	R\$ 894,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:02:617
	R\$ 894,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:04:350
	R\$ 894,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:04:670
	R\$ 894,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:07:570
	R\$ 894,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:08:633
	R\$ 894,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:11:630
	R\$ 894,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:12:697
	R\$ 894,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:15:703
	R\$ 894,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:16:673
	R\$ 894,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:16:903
	R\$ 894,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:18:677
	R\$ 894,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:21:653
	R\$ 894,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:22:180
	R\$ 894,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:22:937
	R\$ 894,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:17:24:810
	R\$ 894,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:27:617
	R\$ 894,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:28:743
	R\$ 894,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:17:29:310
	R\$ 894,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:30:760
	R\$ 894,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:33:613
	R\$ 894,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:34:193
	R\$ 894,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:34:780
	R\$ 894,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:35:517

	R\$ 894,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:36:833
	R\$ 894,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:39:503
	R\$ 894,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:40:927
	R\$ 894,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:17:41:147
	R\$ 894,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:43:593
	R\$ 894,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:44:840
	R\$ 894,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:45:437
	R\$ 894,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:17:45:587
	R\$ 894,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:46:843
	R\$ 894,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:49:610
	R\$ 894,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:50:850
	R\$ 894,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:52:543
	R\$ 894,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:52:890
	R\$ 894,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:53:257
	R\$ 894,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:54:873
	R\$ 894,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:57:603
	R\$ 894,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:58:440
	R\$ 894,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:58:897
	R\$ 894,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:00:623
	R\$ 894,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:00:890
	R\$ 894,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:03:640
	R\$ 894,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:04:923
	R\$ 894,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:07:370
	R\$ 894,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:08:907
	R\$ 894,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:18:09:513
	R\$ 894,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:11:653
	R\$ 894,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:12:920
	R\$ 894,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:13:163
	R\$ 894,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:14:930
	R\$ 894,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:18:15:247
	R\$ 894,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:17:670
	R\$ 894,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:18:047
	R\$ 894,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:18:957
	R\$ 894,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:19:643
	R\$ 894,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:20:960
	R\$ 894,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:23:650
	R\$ 894,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:24:963
	R\$ 894,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:25:963
	R\$ 894,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:26:983
	R\$ 894,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:27:880
	R\$ 894,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:29:000
	R\$ 894,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:31:660
	R\$ 894,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:32:310
	R\$ 894,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:33:010
	R\$ 894,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:35:680
	R\$ 894,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:36:263
	R\$ 894,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:37:040
	R\$ 894,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:38:053
	R\$ 894,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:18:38:317
	R\$ 894,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:39:053
	R\$ 894,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:41:690
	R\$ 894,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:43:093
	R\$ 893,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:44:470
	R\$ 893,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:45:117
	R\$ 893,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:45:520
	R\$ 893,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:47:113
	R\$ 893,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:49:220

	R\$ 893,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:18:50:220
	R\$ 893,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:51:137
	R\$ 893,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:18:53:133
	R\$ 893,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:54:773
	R\$ 893,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:55:287
	R\$ 893,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:56:807
	R\$ 893,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:57:263
	R\$ 893,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:59:697
	R\$ 893,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:01:183
	R\$ 893,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:03:693
	R\$ 893,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:03:903
	R\$ 893,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:05:203
	R\$ 893,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:05:703
	R\$ 893,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:07:200
	R\$ 893,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:09:697
	R\$ 893,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:10:163
	R\$ 893,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:11:240
	R\$ 893,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:13:720
	R\$ 893,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:15:150
	R\$ 893,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:15:303
	R\$ 893,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:16:583
	R\$ 893,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:17:253
	R\$ 893,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:19:723
	R\$ 893,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:21:080
	R\$ 893,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:21:283
	R\$ 893,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:23:040
	R\$ 893,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:23:280
	R\$ 893,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:25:723
	R\$ 893,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:27:310
	R\$ 893,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:28:183
	R\$ 893,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:29:323
	R\$ 893,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:31:720
	R\$ 893,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:32:680
	R\$ 893,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:33:350
	R\$ 893,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:34:680
	R\$ 893,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:35:363
	R\$ 893,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:37:723
	R\$ 893,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:38:653
	R\$ 893,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:39:360
	R\$ 893,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:39:737
	R\$ 893,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:41:380
	R\$ 893,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:43:157
	R\$ 893,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:43:383
	R\$ 893,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:43:747
	R\$ 893,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:45:400
	R\$ 893,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:19:45:920
	R\$ 893,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:47:730
	R\$ 893,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:48:293
	R\$ 893,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:49:423
	R\$ 893,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:50:687
	R\$ 893,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:51:437
	R\$ 893,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:53:737
	R\$ 893,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:54:657
	R\$ 893,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:55:450
	R\$ 893,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:55:700
	R\$ 893,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:19:56:447
	R\$ 893,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:57:457
	R\$ 893,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:59:757

	R\$ 893,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:00:477
	R\$ 893,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:01:480
	R\$ 893,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:02:020
	R\$ 893,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:03:760
	R\$ 893,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:05:493
	R\$ 893,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:05:730
	R\$ 893,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:06:310
	R\$ 893,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:07:527
	R\$ 893,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:07:800
	R\$ 893,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:09:510
	R\$ 893,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:11:813
	R\$ 893,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:13:533
	R\$ 893,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:15:810
	R\$ 893,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:17:493
	R\$ 893,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:17:553
	R\$ 893,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:19:003
	R\$ 893,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:19:100
	R\$ 893,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:19:560
	R\$ 893,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:21:810
	R\$ 893,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:22:593
	R\$ 893,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:23:593
	R\$ 893,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:25:807
	R\$ 893,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:27:613
	R\$ 893,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:27:887
	R\$ 893,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:29:607
	R\$ 893,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:30:353
	R\$ 893,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:31:630
	R\$ 893,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:31:657
	R\$ 893,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:33:817
	R\$ 893,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:34:653
	R\$ 893,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:35:643
	R\$ 893,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:36:353
	R\$ 893,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:37:657
	R\$ 893,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:39:813
	R\$ 893,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:41:323
	R\$ 893,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:41:677
	R\$ 893,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:42:930
	R\$ 893,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:43:383
	R\$ 893,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:43:680
	R\$ 893,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:45:850
	R\$ 893,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:47:687
	R\$ 893,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:48:060
	R\$ 893,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:49:697
	R\$ 893,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:51:863
	R\$ 893,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:52:910
	R\$ 893,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:53:593
	R\$ 893,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:53:717
	R\$ 892,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:53:923
	R\$ 892,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:55:720
	R\$ 892,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:57:867
	R\$ 892,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:58:130
	R\$ 892,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:59:733
	R\$ 892,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:21:01:360
	R\$ 892,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:03:297
	R\$ 892,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:03:777
	R\$ 892,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:05:343
	R\$ 892,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:05:767

	R\$ 892,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:07:923
	R\$ 892,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:09:707
	R\$ 892,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:09:783
	R\$ 892,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:11:267
	R\$ 892,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:11:790
	R\$ 892,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:13:700
	R\$ 892,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:13:793
	R\$ 892,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:15:943
	R\$ 892,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:16:163
	R\$ 892,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:17:807
	R\$ 892,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:19:967
	R\$ 892,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:20:183
	R\$ 892,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:21:20:483
	R\$ 892,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:21:817
	R\$ 892,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:23:973
	R\$ 892,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:25:840
	R\$ 892,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:26:810
	R\$ 892,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:27:843
	R\$ 892,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:28:397
	R\$ 892,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:29:873
	R\$ 892,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:32:010
	R\$ 892,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:33:337
	R\$ 892,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:33:877
	R\$ 892,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:36:010
	R\$ 892,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:21:37:500
	R\$ 892,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:37:640
	R\$ 892,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:37:920
	R\$ 892,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:39:097
	R\$ 892,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:39:920
	R\$ 892,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:42:043
	R\$ 892,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:43:287
	R\$ 892,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:43:950
	R\$ 892,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:45:310
	R\$ 892,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:45:947
	R\$ 892,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:48:053
	R\$ 892,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:49:970
	R\$ 892,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:50:277
	R\$ 892,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:51:993
	R\$ 892,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:52:967
	R\$ 892,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:53:990
	R\$ 892,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:56:140
	R\$ 892,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:57:363
	R\$ 892,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:58:020
	R\$ 892,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:58:457
	R\$ 892,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:00:023
	R\$ 892,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:02:167
	R\$ 892,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:03:623
	R\$ 892,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:04:047
	R\$ 892,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:04:637
	R\$ 892,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:06:063
	R\$ 892,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:08:193
	R\$ 892,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:08:633
	R\$ 892,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:22:10:070
	R\$ 892,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:10:100
	R\$ 892,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:12:197
	R\$ 892,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:13:710
	R\$ 892,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:14:107
	R\$ 892,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:15:267

	R\$ 892,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:16:127
	R\$ 892,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:18:220
	R\$ 892,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:20:160
	R\$ 892,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:20:843
	R\$ 892,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:22:147
	R\$ 892,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:22:820
	R\$ 892,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:24:143
	R\$ 892,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:26:280
	R\$ 892,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:26:870
	R\$ 892,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:28:150
	R\$ 892,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:22:28:333
	R\$ 892,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:28:647
	R\$ 892,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:30:170
	R\$ 892,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:32:317
	R\$ 892,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:33:160
	R\$ 892,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:22:33:333
	R\$ 892,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:34:197
	R\$ 892,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:36:337
	R\$ 892,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:38:203
	R\$ 892,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:22:38:493
	R\$ 892,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:38:580
	R\$ 892,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:40:217
	R\$ 892,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:42:353
	R\$ 892,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:43:693
	R\$ 892,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:44:233
	R\$ 892,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:44:723
	R\$ 892,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:46:247
	R\$ 892,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:22:46:387
	R\$ 892,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:47:990
	R\$ 892,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:48:253
	R\$ 892,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:49:093
	R\$ 892,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:50:253
	R\$ 892,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:22:50:723
	R\$ 892,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:52:390
	R\$ 892,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:52:653
	R\$ 892,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:54:270
	R\$ 892,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:56:387
	R\$ 892,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:57:697
	R\$ 892,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:58:280
	R\$ 892,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:58:763
	R\$ 892,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:00:290
	R\$ 891,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:02:457
	R\$ 891,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:03:320
	R\$ 891,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:04:327
	R\$ 891,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:05:360
	R\$ 891,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:23:06:027
	R\$ 891,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:06:320
	R\$ 891,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:08:487
	R\$ 891,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:10:330
	R\$ 891,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:10:630
	R\$ 891,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:23:10:680
	R\$ 891,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:12:437
	R\$ 891,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:14:483
	R\$ 891,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:15:323
	R\$ 891,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:23:16:273
	R\$ 891,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:16:367
	R\$ 891,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:18:527

	R\$ 891,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:20:290
	R\$ 891,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:20:393
	R\$ 891,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:23:20:720
	R\$ 891,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:21:757
	R\$ 891,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:22:400
	R\$ 891,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:24:530
	R\$ 891,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:26:300
	R\$ 891,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:26:440
	R\$ 891,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:27:283
	R\$ 891,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:28:430
	R\$ 891,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:23:30:033
	R\$ 891,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:32:053
	R\$ 891,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:32:430
	R\$ 891,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:34:703
	R\$ 891,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:36:463
	R\$ 891,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:38:060
	R\$ 891,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:23:38:253
	R\$ 891,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:40:593
	R\$ 891,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:42:503
	R\$ 891,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:43:197
	R\$ 891,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:44:490
	R\$ 890,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:23:44:943
	R\$ 890,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:45:997
	R\$ 890,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:46:480
	R\$ 890,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:48:613
	R\$ 890,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:50:190
	R\$ 890,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:50:507
	R\$ 890,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:23:50:570
	R\$ 890,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:50:730
	R\$ 890,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:52:530
	R\$ 890,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:54:617
	R\$ 890,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:55:040
	R\$ 890,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:56:533
	R\$ 890,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:58:620
	R\$ 890,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:00:550
	R\$ 890,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:00:727
	R\$ 889,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:24:02:443
	R\$ 889,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:02:543
	R\$ 889,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:04:647
	R\$ 889,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:06:350
	R\$ 889,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:08:697
	R\$ 888,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:24:10:350
	R\$ 889,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:11:767
	R\$ 888,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:12:350
	R\$ 888,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:13:753
	R\$ 888,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:16:677
	R\$ 888,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:17:253
	R\$ 888,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:17:783
	R\$ 888,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:18:277
	R\$ 887,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:24:18:610
	R\$ 887,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:19:787
	R\$ 887,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:22:553
	R\$ 887,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:24:680
	R\$ 887,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:28:897
	R\$ 887,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:30:687
	R\$ 886,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:24:31:103
	R\$ 887,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:31:757
	R\$ 886,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:33:777

	R\$ 886,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:35:750
	R\$ 886,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:38:503
	R\$ 886,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:39:777
	R\$ 886,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:42:713
	R\$ 886,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:43:643
	R\$ 886,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:43:800
	R\$ 885,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:24:45:060
	R\$ 885,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:45:527
	R\$ 885,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:45:797
	R\$ 885,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:48:737
	R\$ 885,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:49:807
	R\$ 885,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:50:030
	R\$ 885,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:24:50:997
	R\$ 885,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:51:743
	R\$ 885,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:51:817
	R\$ 885,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:54:713
	R\$ 885,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:55:853
	R\$ 885,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:56:113
	R\$ 885,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:57:947
	R\$ 884,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:24:58:623
	R\$ 884,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:59:867
	R\$ 884,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:02:500
	R\$ 884,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:03:903
	R\$ 883,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:25:05:750
	R\$ 883,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:05:903
	R\$ 883,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:07:223
	R\$ 883,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:07:927
	R\$ 883,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:09:173
	R\$ 883,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:09:920
	R\$ 883,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:12:767
	R\$ 883,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:13:567
	R\$ 883,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:13:933
	R\$ 883,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:14:600
	R\$ 883,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:15:937
	R\$ 883,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:18:070
	R\$ 883,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:19:960
	R\$ 883,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:22:787
	R\$ 883,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:23:970
	R\$ 883,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:26:783
	R\$ 883,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:27:987
	R\$ 883,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:28:387
	R\$ 882,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:25:28:993
	R\$ 882,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:30:007
	R\$ 882,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:30:763
	R\$ 882,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:32:017
	R\$ 882,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:34:847
	R\$ 882,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:35:033
	R\$ 882,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:36:043
	R\$ 882,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:36:450
	R\$ 882,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:38:073
	R\$ 881,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:25:38:813
	R\$ 881,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:40:060
	R\$ 881,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:42:833
	R\$ 881,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:44:080
	R\$ 880,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:25:45:253
	R\$ 880,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:46:110
	R\$ 880,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:46:777

	R\$ 880,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:48:100
	R\$ 880,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:48:740
	R\$ 880,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:50:127
	R\$ 880,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:25:51:900
	R\$ 880,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:52:133
	R\$ 880,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:52:657
	R\$ 880,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:54:130
	R\$ 880,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:56:687
	R\$ 880,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:58:160
	R\$ 880,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:00:850
	R\$ 880,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:02:083
	R\$ 880,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:02:187
	R\$ 880,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:03:557
	R\$ 880,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:04:180
	R\$ 879,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:05:060
	R\$ 879,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:06:210
	R\$ 879,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:08:207
	R\$ 879,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:10:843
	R\$ 878,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:12:157
	R\$ 878,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:12:233
	R\$ 878,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:13:617
	R\$ 877,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:15:963
	R\$ 877,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:16:257
	R\$ 877,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:18:433
	R\$ 877,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:20:283
	R\$ 876,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:20:647
	R\$ 876,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:22:297
	R\$ 876,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:22:883
	R\$ 876,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:24:303
	R\$ 876,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:25:363
	R\$ 876,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:26:323
	R\$ 876,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:28:857
	R\$ 876,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:29:757
	R\$ 876,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:30:343
	R\$ 875,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:30:720
	R\$ 876,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:30:747
	R\$ 875,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:32:330
	R\$ 875,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:34:680
	R\$ 875,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:36:040
	R\$ 875,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:36:403
	R\$ 875,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:38:897
	R\$ 875,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:39:593
	R\$ 875,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:40:370
	R\$ 875,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:40:810
	R\$ 874,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:42:087
	R\$ 874,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:42:377
	R\$ 874,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:44:863
	R\$ 873,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:45:563
	R\$ 873,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:45:737
	R\$ 873,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:46:417
	R\$ 873,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:47:733
	R\$ 873,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:48:410
	R\$ 873,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:50:867
	R\$ 872,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:51:013
	R\$ 873,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:51:073
	R\$ 872,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:52:433
	R\$ 872,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:52:657
	R\$ 872,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:54:443

	R\$ 872,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:56:867
	R\$ 872,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:58:490
	R\$ 871,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:59:137
	R\$ 871,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:59:980
	R\$ 871,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:00:500
	R\$ 871,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:02:873
	R\$ 871,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:04:350
	R\$ 871,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:04:507
	R\$ 871,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:05:393
	R\$ 871,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:06:583
	R\$ 871,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:27:07:103
	R\$ 871,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:08:527
	R\$ 871,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:10:503
	R\$ 870,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:12:537
	R\$ 870,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:14:933
	R\$ 870,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:15:897
	R\$ 870,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:16:567
	R\$ 870,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:17:367
	R\$ 870,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:18:583
	R\$ 870,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:20:900
	R\$ 870,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:22:017
	R\$ 870,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:22:607
	R\$ 870,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:24:027
	R\$ 870,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:27:24:117
	R\$ 870,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:24:637
	R\$ 870,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:26:890
	R\$ 870,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:28:637
	R\$ 870,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:28:893
	R\$ 870,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:30:643
	R\$ 870,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:32:903
	R\$ 870,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:27:33:057
	R\$ 869,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:33:817
	R\$ 869,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:34:650
	R\$ 869,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:36:897
	R\$ 869,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:38:677
	R\$ 869,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:39:770
	R\$ 869,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:40:670
	R\$ 869,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:41:527
	R\$ 869,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:42:680
	R\$ 869,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:44:943
	R\$ 869,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:46:593
	R\$ 869,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:46:693
	R\$ 869,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:47:143
	R\$ 869,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:48:747
	R\$ 869,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:50:437
	R\$ 869,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:50:723
	R\$ 869,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:51:500
	R\$ 869,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:52:950
	R\$ 869,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:54:737
	R\$ 869,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:56:423
	R\$ 869,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:56:760
	R\$ 869,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:58:080
	R\$ 869,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:58:743
	R\$ 869,7700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:01:023
	R\$ 869,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:02:767
	R\$ 869,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:03:240
	R\$ 869,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:04:780

	R\$ 869,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:05:570
	R\$ 869,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:06:803
	R\$ 869,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:08:970
	R\$ 869,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:09:700
	R\$ 869,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:10:827
	R\$ 869,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:12:967
	R\$ 869,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:14:837
	R\$ 869,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:15:243
	R\$ 869,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:16:833
	R\$ 869,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:19:000
	R\$ 869,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:20:560
	R\$ 869,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:20:870
	R\$ 869,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:22:540
	R\$ 869,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:22:860
	R\$ 869,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:25:007
	R\$ 869,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:26:437
	R\$ 869,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:26:890
	R\$ 869,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:27:973
	R\$ 869,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:28:887
	R\$ 869,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:31:050
	R\$ 869,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:32:523
	R\$ 869,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:32:897
	R\$ 869,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:34:000
	R\$ 869,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:34:927
	R\$ 869,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:37:097
	R\$ 869,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:38:307
	R\$ 869,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:38:960
	R\$ 869,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:40:330
	R\$ 869,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:40:927
	R\$ 869,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:43:097
	R\$ 869,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:44:573
	R\$ 869,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:44:950
	R\$ 869,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:45:123
	R\$ 869,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:46:960
	R\$ 869,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:49:143
	R\$ 869,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:49:417
	R\$ 869,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:50:983
	R\$ 869,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:53:153
	R\$ 869,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:54:627
	R\$ 869,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:55:013
	R\$ 869,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:56:557
	R\$ 869,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:57:053
	R\$ 869,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:59:183
	R\$ 869,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:01:040
	R\$ 869,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:01:493
	R\$ 869,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:03:073
	R\$ 869,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:05:227
	R\$ 869,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:06:827
	R\$ 869,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:07:153
	R\$ 869,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:08:247
	R\$ 869,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:09:093
	R\$ 869,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:11:250
	R\$ 869,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:13:107
	R\$ 869,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:13:420
	R\$ 869,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:15:117
	R\$ 869,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:15:803
	R\$ 869,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:17:140
	R\$ 869,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:19:260

	R\$ 869,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:21:057
	R\$ 869,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:21:137
	R\$ 869,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:22:087
	R\$ 869,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:23:160
	R\$ 869,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:25:300
	R\$ 869,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:26:437
	R\$ 869,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:27:173
	R\$ 869,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:27:887
	R\$ 869,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:29:177
	R\$ 869,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:31:313
	R\$ 869,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:32:467
	R\$ 869,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:33:210
	R\$ 869,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:33:853
	R\$ 869,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:35:217
	R\$ 869,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:37:370
	R\$ 869,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:37:870
	R\$ 868,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:39:237
	R\$ 868,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:41:390
	R\$ 868,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:43:260
	R\$ 868,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:43:817
	R\$ 868,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:45:333
	R\$ 868,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:47:417
	R\$ 868,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:49:293
	R\$ 868,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:49:537
	R\$ 868,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:51:310
	R\$ 868,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:53:557
	R\$ 868,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:54:967
	R\$ 868,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:55:340
	R\$ 868,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:55:917
	R\$ 868,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:57:343
	R\$ 868,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:59:483
	R\$ 868,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:59:717
	R\$ 868,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:01:367
	R\$ 868,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:03:507
	R\$ 868,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:04:123
	R\$ 868,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:05:410
	R\$ 868,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:07:530
	R\$ 868,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:08:103
	R\$ 868,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:09:427
	R\$ 868,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:10:163
	R\$ 868,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:11:427
	R\$ 868,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:13:440
	R\$ 868,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:15:443
	R\$ 868,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:17:483
	R\$ 868,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:19:450
	R\$ 868,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:21:583
	R\$ 868,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:21:973
	R\$ 868,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:23:493
	R\$ 868,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:25:630
	R\$ 868,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:25:860
	R\$ 868,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:27:507
	R\$ 868,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:29:403
	R\$ 868,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:29:513
	R\$ 868,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:31:640
	R\$ 868,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:31:880
	R\$ 868,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:33:560
	R\$ 868,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:35:657

	R\$ 868,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:35:967
	R\$ 868,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:37:577
	R\$ 868,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:39:680
	R\$ 868,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:40:993
	R\$ 868,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:41:563
	R\$ 868,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:43:710
	R\$ 868,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:45:107
	R\$ 868,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:45:597
	R\$ 868,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:47:717
	R\$ 868,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:49:630
	R\$ 868,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:51:753
	R\$ 868,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:53:650
	R\$ 868,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:54:127
	R\$ 868,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:56:503
	R\$ 868,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:57:650
	R\$ 868,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:59:783
	R\$ 868,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:00:033
	R\$ 868,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:01:670
	R\$ 868,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:03:800
	R\$ 868,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:04:867
	R\$ 868,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:05:703
	R\$ 868,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:06:473
	R\$ 868,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:07:687
	R\$ 868,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:09:810
	R\$ 868,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:10:050
	R\$ 868,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:11:710
	R\$ 868,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:13:817
	R\$ 868,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:15:130
	R\$ 868,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:15:737
	R\$ 868,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:16:160
	R\$ 868,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:17:770
	R\$ 868,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:19:857
	R\$ 868,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:20:670
	R\$ 868,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:21:763
	R\$ 868,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:22:173
	R\$ 868,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:23:827
	R\$ 868,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:25:903
	R\$ 868,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:26:180
	R\$ 868,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:27:800
	R\$ 868,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:29:940
	R\$ 868,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:31:290
	R\$ 868,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:31:810
	R\$ 868,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:32:710
	R\$ 868,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:33:827
	R\$ 868,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:35:957
	R\$ 868,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:36:117
	R\$ 868,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:37:853
	R\$ 868,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:39:580
	R\$ 868,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:39:853
	R\$ 868,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:41:507
	R\$ 868,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:41:853
	R\$ 868,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:43:983
	R\$ 868,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:45:153
	R\$ 868,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:45:873
	R\$ 868,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:48:000
	R\$ 868,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:49:213
	R\$ 868,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:49:893
	R\$ 868,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:50:257

	R\$ 868,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:51:913
	R\$ 868,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:53:937
	R\$ 867,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:55:917
	R\$ 867,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:58:050
	R\$ 867,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:59:453
	R\$ 867,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:59:950
	R\$ 867,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:00:883
	R\$ 867,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:01:950
	R\$ 867,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:03:627
	R\$ 867,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:06:090
	R\$ 867,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:08:070
	R\$ 867,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:08:930
	R\$ 867,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:10:923
	R\$ 867,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:12:197
	R\$ 867,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:12:950
	R\$ 867,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:13:430
	R\$ 867,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:14:933
	R\$ 867,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:16:113
	R\$ 867,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:18:293
	R\$ 867,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:20:120
	R\$ 867,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:20:973
	R\$ 867,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:22:127
	R\$ 867,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:22:307
	R\$ 867,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:24:120
	R\$ 867,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:24:357
	R\$ 867,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:24:983
	R\$ 867,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:26:120
	R\$ 867,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:27:000
	R\$ 867,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:27:617
	R\$ 867,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:30:120
	R\$ 867,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:31:017
	R\$ 867,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:32:137
	R\$ 867,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:33:037
	R\$ 867,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:33:413
	R\$ 867,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:35:050
	R\$ 867,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:36:123
	R\$ 867,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:37:050
	R\$ 867,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:37:257
	R\$ 867,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:39:063
	R\$ 867,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:40:123
	R\$ 867,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:41:533
	R\$ 867,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:43:097
	R\$ 867,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:43:547
	R\$ 867,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:45:107
	R\$ 867,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:47:033
	R\$ 867,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:47:133
	R\$ 867,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:48:733
	R\$ 867,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:49:127
	R\$ 867,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:52:127
	R\$ 867,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:52:313
	R\$ 867,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:53:123
	R\$ 867,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:53:740
	R\$ 867,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:55:133
	R\$ 867,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:57:777
	R\$ 867,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:59:140
	R\$ 867,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:02:163
	R\$ 867,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:02:937

	R\$ 867,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:03:170
	R\$ 867,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:03:950
	R\$ 867,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:05:210
	R\$ 867,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:08:143
	R\$ 867,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:08:447
	R\$ 867,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:09:217
	R\$ 867,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:09:447
	R\$ 867,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:11:220
	R\$ 867,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:13:387
	R\$ 867,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:15:230
	R\$ 867,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:17:077
	R\$ 867,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:17:257
	R\$ 867,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:18:620
	R\$ 867,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:19:257
	R\$ 867,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:21:880
	R\$ 867,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:23:260
	R\$ 867,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:26:167
	R\$ 867,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:27:303
	R\$ 867,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:27:550
	R\$ 867,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:29:287
	R\$ 867,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:31:703
	R\$ 867,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:33:300
	R\$ 867,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:34:483
	R\$ 867,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:36:397
	R\$ 867,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:37:180
	R\$ 867,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:37:327
	R\$ 867,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:37:797
	R\$ 867,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:39:340
	R\$ 867,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:41:677
	R\$ 867,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:43:347
	R\$ 867,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:43:647
	R\$ 867,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:45:363
	R\$ 867,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:47:567
	R\$ 867,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:49:363
	R\$ 867,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:51:557
	R\$ 867,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:53:377
	R\$ 867,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:56:403
	R\$ 867,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:56:967
	R\$ 867,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:57:380
	R\$ 867,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:58:873
	R\$ 867,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:59:380
	R\$ 867,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:01:603
	R\$ 867,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:03:407
	R\$ 867,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:05:630
	R\$ 867,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:07:433
	R\$ 867,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:08:207
	R\$ 867,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:09:443
	R\$ 866,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:12:127
	R\$ 866,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:13:467
	R\$ 866,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:15:630
	R\$ 866,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:17:497
	R\$ 866,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:19:607
	R\$ 866,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:21:510
	R\$ 866,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:24:193
	R\$ 866,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:25:533
	R\$ 866,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:26:240
	R\$ 866,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:27:547
	R\$ 866,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:30:603

	R\$ 866,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:30:763
	R\$ 866,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:31:577
	R\$ 866,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:32:007
	R\$ 866,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:33:573
	R\$ 866,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:34:890
	R\$ 866,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:35:580
	R\$ 866,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:36:463
	R\$ 866,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:37:580
	R\$ 866,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:39:640
	R\$ 866,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:41:600
	R\$ 866,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:44:510
	R\$ 866,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:44:840
	R\$ 866,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:45:617
	R\$ 866,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:48:513
	R\$ 866,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:48:890
	R\$ 866,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:49:640
	R\$ 866,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:50:320
	R\$ 866,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:51:667
	R\$ 866,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:54:507
	R\$ 866,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:55:693
	R\$ 866,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:56:383
	R\$ 866,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:57:717
	R\$ 866,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:59:650
	R\$ 866,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:01:710
	R\$ 866,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:35:04:563
	R\$ 866,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:04:907
	R\$ 866,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:05:723
	R\$ 866,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:05:930
	R\$ 866,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:07:740
	R\$ 866,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:08:627
	R\$ 866,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:09:800
	R\$ 866,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:10:217
	R\$ 866,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:11:763
	R\$ 866,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:14:083
	R\$ 866,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:15:773
	R\$ 866,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:19:013
	R\$ 866,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:19:783
	R\$ 866,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:20:443
	R\$ 866,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:21:843
	R\$ 866,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:23:623
	R\$ 866,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:23:803
	R\$ 866,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:25:190
	R\$ 866,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:25:823
	R\$ 866,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:28:290
	R\$ 866,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:29:837
	R\$ 866,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:33:223
	R\$ 866,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:33:853
	R\$ 866,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:37:290
	R\$ 866,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:37:883
	R\$ 866,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:39:143
	R\$ 866,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:39:877
	R\$ 866,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:41:837
	R\$ 866,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:41:900
	R\$ 866,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:43:827
	R\$ 866,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:43:900
	R\$ 866,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:47:423
	R\$ 866,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:47:930

	R\$ 866,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:48:420
	R\$ 866,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:49:910
	R\$ 866,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:51:723
	R\$ 866,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:51:913
	R\$ 866,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:52:813
	R\$ 866,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:53:920
	R\$ 866,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:56:057
	R\$ 866,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:57:947
	R\$ 866,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:00:457
	R\$ 866,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:02:113
	R\$ 866,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:02:927
	R\$ 866,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:03:960
	R\$ 866,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:07:243
	R\$ 866,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:07:987
	R\$ 866,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:08:333
	R\$ 866,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:09:993
	R\$ 866,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:11:957
	R\$ 866,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:14:033
	R\$ 866,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:16:217
	R\$ 866,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:18:023
	R\$ 866,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:20:710
	R\$ 866,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:23:750
	R\$ 866,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:24:047
	R\$ 866,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:25:067
	R\$ 866,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:26:080
	R\$ 866,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:27:750
	R\$ 866,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:28:000
	R\$ 866,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:28:087
	R\$ 866,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:29:780
	R\$ 866,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:30:007
	R\$ 866,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:30:073
	R\$ 866,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:31:777
	R\$ 865,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:33:217
	R\$ 865,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:34:103
	R\$ 865,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:34:327
	R\$ 865,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:37:780
	R\$ 865,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:38:020
	R\$ 865,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:39:777
	R\$ 865,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:40:160
	R\$ 865,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:41:787
	R\$ 865,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:42:143
	R\$ 865,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:43:120
	R\$ 865,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:44:160
	R\$ 865,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:45:800
	R\$ 865,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:46:173
	R\$ 865,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:47:657
	R\$ 865,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:48:447
	R\$ 865,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:49:110
	R\$ 865,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:50:227
	R\$ 865,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:51:807
	R\$ 865,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:53:743
	R\$ 865,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:54:203
	R\$ 865,7900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:55:813
	R\$ 865,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:56:077
	R\$ 865,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:56:213
	R\$ 865,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:57:807
	R\$ 865,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:58:220
	R\$ 865,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:59:217

	R\$ 865,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:00:223
	R\$ 865,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:00:703
	R\$ 865,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:02:243
	R\$ 865,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:03:183
	R\$ 865,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:04:247
	R\$ 865,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:05:207
	R\$ 865,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:06:253
	R\$ 865,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:07:510
	R\$ 865,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:08:263
	R\$ 865,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:09:070
	R\$ 865,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:13:837
	R\$ 865,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:14:273
	R\$ 865,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:15:813
	R\$ 865,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:16:290
	R\$ 865,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:17:333
	R\$ 865,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:18:297
	R\$ 865,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:18:747
	R\$ 865,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:20:310
	R\$ 865,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:21:580
	R\$ 865,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:22:313
	R\$ 865,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:23:603
	R\$ 865,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:25:833
	R\$ 865,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:26:323
	R\$ 865,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:26:550
	R\$ 865,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:29:837
	R\$ 865,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:30:343
	R\$ 865,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:31:837
	R\$ 865,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:32:340
	R\$ 865,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:33:843
	R\$ 865,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:34:367
	R\$ 865,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:35:840
	R\$ 865,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:36:373
	R\$ 865,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:36:603
	R\$ 865,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:39:843
	R\$ 865,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:40:393
	R\$ 865,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:41:167
	R\$ 865,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:42:400
	R\$ 865,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:43:840
	R\$ 865,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:44:413
	R\$ 865,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:45:053
	R\$ 865,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:46:417
	R\$ 865,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:48:330
	R\$ 865,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:48:427
	R\$ 865,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:49:087
	R\$ 865,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:50:443
	R\$ 865,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:53:840
	R\$ 865,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:54:427
	R\$ 865,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:55:847
	R\$ 865,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:56:460
	R\$ 865,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:57:843
	R\$ 865,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:58:460
	R\$ 865,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:59:237
	R\$ 865,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:00:463
	R\$ 865,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:01:197
	R\$ 865,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:02:490
	R\$ 865,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:04:440
	R\$ 865,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:04:497

	R\$ 865,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:07:850
	R\$ 865,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:08:513
	R\$ 865,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:08:883
	R\$ 865,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:10:533
	R\$ 865,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:12:420
	R\$ 865,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:12:527
	R\$ 865,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:13:970
	R\$ 865,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:14:550
	R\$ 865,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:16:367
	R\$ 865,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:16:550
	R\$ 865,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:18:830
	R\$ 865,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:20:567
	R\$ 865,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:22:450
	R\$ 865,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:22:570
	R\$ 865,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:23:123
	R\$ 865,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:24:567
	R\$ 865,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:27:503
	R\$ 864,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:28:580
	R\$ 864,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:28:943
	R\$ 864,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:30:667
	R\$ 864,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:32:687
	R\$ 864,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:34:603
	R\$ 864,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:37:107
	R\$ 864,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:38:617
	R\$ 864,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:41:103
	R\$ 864,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:42:647
	R\$ 864,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:45:867
	R\$ 864,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:46:067
	R\$ 864,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:46:687
	R\$ 864,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:47:307
	R\$ 864,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:48:667
	R\$ 864,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:51:643
	R\$ 864,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:52:703
	R\$ 864,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:54:577
	R\$ 864,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:54:727
	R\$ 864,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:57:043
	R\$ 864,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:58:747
	R\$ 864,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:00:760
	R\$ 864,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:02:763
	R\$ 864,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:05:080
	R\$ 864,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:06:783
	R\$ 864,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:09:847
	R\$ 864,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:10:780
	R\$ 864,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:13:857
	R\$ 864,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:14:020
	R\$ 864,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:14:800
	R\$ 864,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:15:477
	R\$ 864,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:16:813
	R\$ 864,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:19:353
	R\$ 864,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:20:860
	R\$ 864,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:23:953
	R\$ 864,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:24:187
	R\$ 864,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:24:867
	R\$ 864,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:25:613
	R\$ 864,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:26:863
	R\$ 864,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:28:393
	R\$ 864,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:28:873
	R\$ 864,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:29:900

	R\$ 864,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:30:880
	R\$ 864,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:32:870
	R\$ 864,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:34:910
	R\$ 864,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:36:503
	R\$ 864,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:36:903
	R\$ 864,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:39:027
	R\$ 864,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:40:943
	R\$ 864,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:43:083
	R\$ 864,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:44:963
	R\$ 864,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:47:147
	R\$ 864,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:48:960
	R\$ 864,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:52:020
	R\$ 864,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:52:953
	R\$ 864,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:55:000
	R\$ 864,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:57:900
	R\$ 864,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:58:073
	R\$ 864,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:59:023
	R\$ 864,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:01:963
	R\$ 864,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:02:227
	R\$ 864,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:03:053
	R\$ 864,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:04:177
	R\$ 864,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:05:047
	R\$ 864,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:06:987
	R\$ 864,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:07:047
	R\$ 864,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:08:567
	R\$ 864,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:09:063
	R\$ 864,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:10:910
	R\$ 864,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:11:060
	R\$ 864,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:13:373
	R\$ 864,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:15:103
	R\$ 864,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:17:057
	R\$ 864,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:19:110
	R\$ 864,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:21:493
	R\$ 864,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:23:180
	R\$ 864,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:23:467
	R\$ 864,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:25:173
	R\$ 864,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:26:757
	R\$ 864,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:27:187
	R\$ 864,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:28:710
	R\$ 864,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:29:200
	R\$ 740,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:31:673
	R\$ 739,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:33:920
	R\$ 739,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:35:227
	R\$ 739,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:37:920
	R\$ 739,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:39:247
	R\$ 700,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:40:833
	R\$ 699,9900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:43:923
	R\$ 699,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:45:300
	R\$ 600,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:47:673
	R\$ 960,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:41:46:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:46:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:42:53	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	24/05/2023 11:43:47	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 11:43:47	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:13:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 600,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - Meio De Cultura,

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.199,0000	R\$ 2.398,0000	23/05/2023 11:53:29
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO LISINA DECARBOXILASE FRASCO 500G HIMEDIA Porte da empresa: ME/EPP						
34.075.789/0001-61	FOX SCIENCE COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.214,8700	R\$ 2.429,7400	16/05/2023 15:38:34
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: M376 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO LISINA DESCARBOXILASE - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.265,6000	R\$ 2.531,2000	24/05/2023 08:10:29
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO LISINA DESCARBOXILAS - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.300,0000	R\$ 2.600,0000	23/05/2023 20:37:05
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO LISINA DESCARBOXILASE - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/05/2023 15:58:26
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO LISINA DESCARBOXILASE - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: 200084 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura, - Meio De Cultura, Tipo: Caldo Wilkins Chalgren , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.660,0000	R\$ 5.320,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO WILKINS CHALGREN, APRESENTAÇÃO PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.805,0000	R\$ 5.610,0000	15/05/2023 16:45:27
Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO LISINA DESCARBOXILASE - EMBALAGEM COM 500G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 5.610,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 5.320,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.000,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.600,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.531,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.429,7400	34.075.789/0001-61	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.398,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.397,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:43:06:380
	R\$ 2.396,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:43:55:813
	R\$ 2.395,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:00:573
	R\$ 2.395,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:17:850
	R\$ 2.394,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:20:253
	R\$ 2.394,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:32:273
	R\$ 2.393,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:38:797
	R\$ 2.393,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:42:260
	R\$ 2.392,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:45:273
	R\$ 2.392,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:47:783
	R\$ 2.391,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:51:230
	R\$ 2.391,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:44:52:777
	R\$ 2.390,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:44:56:960
	R\$ 2.390,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:01:330
	R\$ 1.500,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:45:06:980
	R\$ 2.389,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:07:467
	R\$ 1.499,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:10:530
	R\$ 1.498,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:13:507
	R\$ 1.090,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:45:15:850
	R\$ 1.497,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:16:687
	R\$ 1.089,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:21:127
	R\$ 1.088,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:24:133
	R\$ 1.087,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:29:647
	R\$ 1.087,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:32:590
	R\$ 990,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:45:34:783
	R\$ 1.086,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:35:697
	R\$ 989,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:39:313
	R\$ 988,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:45:47:130
	R\$ 987,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:50:977
	R\$ 987,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:03:773
	R\$ 986,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:08:653
	R\$ 986,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:11:923
	R\$ 985,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:13:503
	R\$ 985,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:17:313
	R\$ 984,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:22:370
	R\$ 984,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:28:120
	R\$ 983,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:34:337
	R\$ 983,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:38:650

	R\$ 982,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:42:227
	R\$ 982,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:44:033
	R\$ 981,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:46:330
	R\$ 981,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:53:187
	R\$ 980,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:46:55:747
	R\$ 980,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:46:57:873
	R\$ 979,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:47:01:400
	R\$ 979,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:47:03:667
	R\$ 978,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:06:687
	R\$ 978,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:08:247
	R\$ 977,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:12:093
	R\$ 977,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:17:733
	R\$ 976,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:19:527
	R\$ 976,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:22:067
	R\$ 975,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:25:393
	R\$ 975,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:32:720
	R\$ 974,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:36:517
	R\$ 974,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:38:087
	R\$ 973,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:40:320
	R\$ 973,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:42:607
	R\$ 972,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:47:650
	R\$ 972,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:48:50:903
	R\$ 971,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:55:737
	R\$ 971,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:00:440
	R\$ 970,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:06:127
	R\$ 970,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:07:987
	R\$ 969,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:11:847
	R\$ 969,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:13:880
	R\$ 968,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:16:867
	R\$ 968,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:26:213
	R\$ 967,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:29:063
	R\$ 967,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:37:523
	R\$ 2.429,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:49:38:950
	R\$ 966,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:45:120
	R\$ 966,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:46:690
	R\$ 965,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:49:773
	R\$ 965,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:50:367
	R\$ 964,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:54:403
	R\$ 964,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:49:56:443
	R\$ 963,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:03:563
	R\$ 963,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:09:463
	R\$ 962,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:13:107
	R\$ 962,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:16:057
	R\$ 961,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:24:323
	R\$ 961,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:26:930
	R\$ 960,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:33:523
	R\$ 960,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:35:790
	R\$ 959,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:43:403
	R\$ 959,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:44:293
	R\$ 958,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:47:613
	R\$ 958,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:50:367
	R\$ 957,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:54:283
	R\$ 957,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:54:810
	R\$ 957,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:02:297
	R\$ 956,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:02:647
	R\$ 956,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:02:800
	R\$ 956,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:05:490
	R\$ 956,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:06:983

	R\$ 955,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:08:130
	R\$ 955,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:10:257
	R\$ 955,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:13:420
	R\$ 955,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:13:593
	R\$ 954,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:15:977
	R\$ 955,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:16:007
	R\$ 954,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:19:717
	R\$ 954,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:25:447
	R\$ 953,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:26:023
	R\$ 953,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:26:323
	R\$ 953,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:28:317
	R\$ 953,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:31:893
	R\$ 952,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:33:000
	R\$ 952,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:34:923
	R\$ 952,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:35:137
	R\$ 952,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:36:420
	R\$ 952,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:39:220
	R\$ 952,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:41:203
	R\$ 951,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:41:463
	R\$ 951,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:42:713
	R\$ 951,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:43:337
	R\$ 951,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:49:863
	R\$ 950,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:51:957
	R\$ 950,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:52:193
	R\$ 950,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:52:973
	R\$ 950,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:51:54:340
	R\$ 950,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:00:583
	R\$ 950,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:03:050
	R\$ 949,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:03:190
	R\$ 949,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:03:960
	R\$ 949,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:04:357
	R\$ 949,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:08:810
	R\$ 948,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:09:540
	R\$ 948,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:10:253
	R\$ 948,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:10:977
	R\$ 948,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:12:417
	R\$ 947,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:13:393
	R\$ 947,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:14:413
	R\$ 947,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:14:623
	R\$ 947,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:16:533
	R\$ 947,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:20:013
	R\$ 946,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:20:040
	R\$ 946,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:20:457
	R\$ 946,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:25:360
	R\$ 945,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:25:470
	R\$ 945,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:26:440
	R\$ 945,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:32:667
	R\$ 945,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:34:533
	R\$ 944,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:35:677
	R\$ 944,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:37:290
	R\$ 944,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:38:217
	R\$ 944,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:41:380
	R\$ 944,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:42:610
	R\$ 943,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:43:310
	R\$ 943,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:45:133
	R\$ 943,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:45:527
	R\$ 942,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:50:260

	R\$ 942,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:51:530
	R\$ 942,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:54:580
	R\$ 941,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:54:850
	R\$ 941,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:55:600
	R\$ 941,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:57:290
	R\$ 941,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:52:57:703
	R\$ 940,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:01:350
	R\$ 940,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:04:230
	R\$ 940,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:04:717
	R\$ 940,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:06:283
	R\$ 940,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:06:457
	R\$ 940,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:08:997
	R\$ 940,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:10:497
	R\$ 939,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:10:930
	R\$ 940,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:11:060
	R\$ 939,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:12:883
	R\$ 939,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:14:607
	R\$ 939,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:16:463
	R\$ 938,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:18:450
	R\$ 939,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:19:113
	R\$ 938,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:20:737
	R\$ 938,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:20:940
	R\$ 938,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:25:350
	R\$ 938,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:27:163
	R\$ 938,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:28:417
	R\$ 938,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:29:643
	R\$ 937,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:31:180
	R\$ 937,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:32:790
	R\$ 937,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:33:050
	R\$ 937,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:34:817
	R\$ 937,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:38:480
	R\$ 936,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:39:310
	R\$ 936,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:40:517
	R\$ 936,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:40:873
	R\$ 936,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:43:333
	R\$ 936,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:45:150
	R\$ 935,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:45:527
	R\$ 935,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:45:813
	R\$ 935,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:47:143
	R\$ 935,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:47:417
	R\$ 935,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:49:183
	R\$ 935,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:49:400
	R\$ 935,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:51:110
	R\$ 935,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:52:963
	R\$ 934,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:53:453
	R\$ 934,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:53:777
	R\$ 934,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:57:533
	R\$ 934,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:59:780
	R\$ 933,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:00:337
	R\$ 933,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:01:750
	R\$ 933,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:03:670
	R\$ 933,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:05:293
	R\$ 933,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:09:067
	R\$ 933,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:09:273
	R\$ 933,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:14:287
	R\$ 932,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:14:460
	R\$ 932,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:15:743
	R\$ 932,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:15:970

	R\$ 932,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:18:887
	R\$ 931,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:20:647
	R\$ 931,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:20:780
	R\$ 931,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:20:993
	R\$ 931,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:22:937
	R\$ 931,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:25:160
	R\$ 930,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:27:430
	R\$ 931,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:27:987
	R\$ 930,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:28:787
	R\$ 930,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:30:230
	R\$ 930,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:30:847
	R\$ 930,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:34:307
	R\$ 930,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:35:307
	R\$ 929,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:35:630
	R\$ 929,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:37:040
	R\$ 929,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:38:037
	R\$ 929,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:39:147
	R\$ 929,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:39:740
	R\$ 929,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:41:023
	R\$ 929,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:42:050
	R\$ 929,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:43:367
	R\$ 929,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:44:547
	R\$ 929,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:45:110
	R\$ 928,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:46:040
	R\$ 928,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:47:170
	R\$ 928,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:49:250
	R\$ 927,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:50:767
	R\$ 927,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:50:997
	R\$ 927,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:51:150
	R\$ 927,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:53:743
	R\$ 927,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:55:113
	R\$ 926,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:58:907
	R\$ 926,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:59:680
	R\$ 926,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:00:207
	R\$ 926,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:01:120
	R\$ 926,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:03:483
	R\$ 926,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:05:070
	R\$ 926,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:05:967
	R\$ 926,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:07:193
	R\$ 926,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:07:423
	R\$ 926,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:09:060
	R\$ 925,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:10:067
	R\$ 925,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:10:953
	R\$ 925,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:11:557
	R\$ 925,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:12:970
	R\$ 925,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:13:110
	R\$ 924,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:14:760
	R\$ 924,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:15:220
	R\$ 924,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:15:797
	R\$ 924,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:17:207
	R\$ 923,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:19:147
	R\$ 923,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:19:540
	R\$ 923,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:21:320
	R\$ 922,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:21:740
	R\$ 922,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:23:517
	R\$ 922,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:25:963
	R\$ 922,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:28:013

	R\$ 921,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:29:220
	R\$ 921,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:31:330
	R\$ 921,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:31:963
	R\$ 921,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:33:350
	R\$ 921,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:35:490
	R\$ 921,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:37:777
	R\$ 921,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:39:543
	R\$ 921,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:41:307
	R\$ 921,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:42:047
	R\$ 920,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:42:457
	R\$ 920,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:43:330
	R\$ 920,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:46:483
	R\$ 920,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:47:367
	R\$ 920,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:48:183
	R\$ 920,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:49:307
	R\$ 919,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:49:390
	R\$ 919,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:50:220
	R\$ 919,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:52:020
	R\$ 918,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:55:190
	R\$ 918,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:55:550
	R\$ 918,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:56:407
	R\$ 918,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:57:800
	R\$ 918,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:58:210
	R\$ 918,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:59:450
	R\$ 917,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:59:560
	R\$ 917,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:00:513
	R\$ 917,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:03:420
	R\$ 917,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:04:597
	R\$ 917,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:06:120
	R\$ 917,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:06:560
	R\$ 917,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:08:077
	R\$ 916,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:08:757
	R\$ 916,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:10:017
	R\$ 916,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:11:723
	R\$ 916,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:11:943
	R\$ 916,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:13:807
	R\$ 916,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:15:020
	R\$ 916,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:15:913
	R\$ 916,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:17:180
	R\$ 915,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:19:767
	R\$ 916,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:20:013
	R\$ 915,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:21:800
	R\$ 915,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:22:170
	R\$ 915,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:24:917
	R\$ 915,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:26:150
	R\$ 914,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:27:673
	R\$ 914,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:29:397
	R\$ 914,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:29:883
	R\$ 914,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:31:493
	R\$ 914,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:32:510
	R\$ 913,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:34:163
	R\$ 913,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:34:933
	R\$ 913,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:35:257
	R\$ 913,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:36:683
	R\$ 913,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:36:880
	R\$ 912,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:37:917
	R\$ 912,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:39:927
	R\$ 911,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:45:027

	R\$ 911,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:45:480
	R\$ 911,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:45:757
	R\$ 911,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:48:160
	R\$ 911,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:50:200
	R\$ 911,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:52:073
	R\$ 910,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:53:890
	R\$ 910,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:54:080
	R\$ 910,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:54:530
	R\$ 910,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:54:843
	R\$ 910,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:56:467
	R\$ 910,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:56:780
	R\$ 909,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:57:020
	R\$ 909,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:58:867
	R\$ 909,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:59:110
	R\$ 909,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:01:653
	R\$ 909,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:03:393
	R\$ 908,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:04:763
	R\$ 908,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:05:437
	R\$ 908,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:07:353
	R\$ 908,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:07:937
	R\$ 908,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:08:547
	R\$ 907,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:09:977
	R\$ 907,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:10:487
	R\$ 907,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:11:833
	R\$ 907,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:12:530
	R\$ 907,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:13:890
	R\$ 907,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:15:403
	R\$ 906,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:15:897
	R\$ 906,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:16:433
	R\$ 906,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:16:917
	R\$ 906,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:18:120
	R\$ 906,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:20:337
	R\$ 906,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:21:160
	R\$ 906,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:21:547
	R\$ 905,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:21:890
	R\$ 905,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:24:063
	R\$ 905,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:24:893
	R\$ 905,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:25:577
	R\$ 904,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:26:873
	R\$ 904,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:27:840
	R\$ 904,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:28:773
	R\$ 904,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:29:843
	R\$ 904,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:32:247
	R\$ 903,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:33:710
	R\$ 903,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:33:870
	R\$ 903,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:34:343
	R\$ 903,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:35:827
	R\$ 903,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:36:487
	R\$ 902,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:37:740
	R\$ 902,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:38:177
	R\$ 902,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:38:413
	R\$ 902,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:41:710
	R\$ 901,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:42:910
	R\$ 902,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:42:943
	R\$ 901,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:43:233
	R\$ 901,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:45:193
	R\$ 901,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:45:530

	R\$ 901,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:48:020
	R\$ 900,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:48:743
	R\$ 900,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:50:167
	R\$ 900,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:50:510
	R\$ 900,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:52:840
	R\$ 900,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:54:127
	R\$ 899,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:55:387
	R\$ 899,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:55:713
	R\$ 899,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:56:180
	R\$ 899,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:58:700
	R\$ 899,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:59:583
	R\$ 899,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:00:810
	R\$ 898,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:01:443
	R\$ 898,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:02:870
	R\$ 898,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:04:250
	R\$ 898,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:05:397
	R\$ 898,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:10:160
	R\$ 898,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:10:443
	R\$ 898,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:10:787
	R\$ 897,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:11:640
	R\$ 897,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:12:813
	R\$ 897,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:13:923
	R\$ 897,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:14:890
	R\$ 897,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:15:683
	R\$ 896,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:18:100
	R\$ 897,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:18:143
	R\$ 896,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:18:623
	R\$ 896,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:18:903
	R\$ 896,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:19:717
	R\$ 896,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:22:500
	R\$ 896,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:23:757
	R\$ 895,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:23:903
	R\$ 895,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:25:743
	R\$ 895,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:27:003
	R\$ 894,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:27:757
	R\$ 894,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:27:967
	R\$ 894,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:31:117
	R\$ 894,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:31:790
	R\$ 894,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:32:157
	R\$ 893,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:33:020
	R\$ 893,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:34:753
	R\$ 893,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:35:793
	R\$ 892,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:38:470
	R\$ 892,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:38:857
	R\$ 892,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:40:263
	R\$ 892,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:43:020
	R\$ 891,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:43:613
	R\$ 891,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:44:150
	R\$ 891,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:44:337
	R\$ 891,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:46:100
	R\$ 891,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:47:570
	R\$ 890,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:48:083
	R\$ 891,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:48:143
	R\$ 890,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:49:600
	R\$ 890,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:50:093
	R\$ 890,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:52:300
	R\$ 889,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:53:450
	R\$ 889,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:53:903

	R\$ 889,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:54:103
	R\$ 889,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:56:340
	R\$ 889,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:58:807
	R\$ 889,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:00:773
	R\$ 888,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:00:910
	R\$ 888,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:01:950
	R\$ 888,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:02:407
	R\$ 888,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:03:920
	R\$ 887,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:04:110
	R\$ 887,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:04:480
	R\$ 887,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:06:363
	R\$ 887,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:08:757
	R\$ 887,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:09:453
	R\$ 886,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:09:903
	R\$ 886,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:10:413
	R\$ 886,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:10:660
	R\$ 886,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:12:433
	R\$ 886,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:13:790
	R\$ 886,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:14:900
	R\$ 885,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:15:057
	R\$ 885,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:18:610
	R\$ 884,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:22:850
	R\$ 884,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:23:253
	R\$ 883,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:30:810
	R\$ 883,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:31:310
	R\$ 882,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:33:460
	R\$ 882,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:35:267
	R\$ 881,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:39:997
	R\$ 880,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:40:137
	R\$ 879,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:42:213
	R\$ 879,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:42:520
	R\$ 878,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:49:027
	R\$ 878,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:51:227
	R\$ 877,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:04:460
	R\$ 877,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:06:683
	R\$ 876,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:10:130
	R\$ 876,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:10:523
	R\$ 875,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:15:160
	R\$ 875,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:16:530
	R\$ 874,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:19:863
	R\$ 874,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:20:967
	R\$ 873,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:22:977
	R\$ 873,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:24:920
	R\$ 872,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:29:280
	R\$ 872,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:30:523
	R\$ 871,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:35:043
	R\$ 871,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:36:563
	R\$ 870,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:43:360
	R\$ 870,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:44:547
	R\$ 869,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:49:747
	R\$ 869,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:57:153
	R\$ 868,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:02:577
	R\$ 868,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:05:503
	R\$ 867,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:07:940
	R\$ 867,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:09:903
	R\$ 866,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:14:127
	R\$ 866,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:15:003

	R\$ 865,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:17:800
	R\$ 865,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:19:447
	R\$ 864,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:24:840
	R\$ 864,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:26:583
	R\$ 863,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:34:703
	R\$ 863,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:35:320
	R\$ 862,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:38:787
	R\$ 862,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:39:337
	R\$ 861,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:46:147
	R\$ 861,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:46:643
	R\$ 860,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:53:720
	R\$ 860,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:54:753
	R\$ 859,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:01:963
	R\$ 859,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:03:100
	R\$ 858,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:15:457
	R\$ 858,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:15:920
	R\$ 857,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:19:740
	R\$ 857,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:19:917
	R\$ 856,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:25:460
	R\$ 856,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:26:383
	R\$ 855,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:29:700
	R\$ 855,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:30:713
	R\$ 854,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:37:757
	R\$ 854,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:38:807
	R\$ 853,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:42:783
	R\$ 853,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:43:917
	R\$ 852,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:49:427
	R\$ 852,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:50:770
	R\$ 851,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:55:763
	R\$ 851,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:56:203
	R\$ 850,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:58:783
	R\$ 850,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:59:183
	R\$ 849,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:01:590
	R\$ 849,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:04:260
	R\$ 848,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:11:753
	R\$ 848,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:12:853
	R\$ 847,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:16:570
	R\$ 847,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:16:900
	R\$ 846,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:25:790
	R\$ 846,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:26:863
	R\$ 845,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:30:110
	R\$ 845,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:30:920
	R\$ 844,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:37:483
	R\$ 844,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:39:790
	R\$ 843,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:45:680
	R\$ 843,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:47:827
	R\$ 842,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:55:727
	R\$ 842,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:55:927
	R\$ 841,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:58:893
	R\$ 841,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:59:453
	R\$ 840,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:04:03:327
	R\$ 840,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:04:400
	R\$ 989,9500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:04:22:573
	R\$ 839,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:05:07:833
	R\$ 838,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:09:327
	R\$ 837,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:42:570
	R\$ 837,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:44:770
	R\$ 836,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:51:537

	R\$ 836,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:52:227
	R\$ 835,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:57:220
	R\$ 835,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:58:320
	R\$ 834,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:02:547
	R\$ 834,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:04:400
	R\$ 833,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:08:693
	R\$ 833,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:09:980
	R\$ 832,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:14:167
	R\$ 832,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:16:863
	R\$ 831,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:19:303
	R\$ 831,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:21:307
	R\$ 830,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:26:163
	R\$ 830,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:26:463
	R\$ 829,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:32:990
	R\$ 829,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:33:427
	R\$ 828,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:40:860
	R\$ 828,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:42:017
	R\$ 827,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:45:780
	R\$ 827,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:46:107
	R\$ 826,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:57:210
	R\$ 826,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:57:337
	R\$ 825,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:03:860
	R\$ 825,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:04:497
	R\$ 824,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:09:843
	R\$ 824,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:10:070
	R\$ 823,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:19:043
	R\$ 823,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:21:003
	R\$ 822,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:27:277
	R\$ 822,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:28:907
	R\$ 821,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:41:897
	R\$ 821,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:42:260
	R\$ 820,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:46:887
	R\$ 820,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:49:087
	R\$ 819,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:53:803
	R\$ 819,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:54:363
	R\$ 818,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:58:530
	R\$ 818,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:02:290
	R\$ 817,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:10:367
	R\$ 817,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:11:053
	R\$ 816,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:19:160
	R\$ 816,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:21:440
	R\$ 815,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:32:647
	R\$ 815,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:34:053
	R\$ 814,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:36:100
	R\$ 814,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:38:703
	R\$ 813,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:43:743
	R\$ 813,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:46:220
	R\$ 812,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:55:687
	R\$ 813,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:55:860
	R\$ 838,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:10:49:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:46:05	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:43:02	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	24/05/2023 11:12:50	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 11:12:50	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:50:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 812,7400.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 54 - Meio De Cultura,							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 20:37:05
	Marca: Biolog						
	Fabricante: Biolog						
	Modelo / Versão: FR. 500G						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO MALONATO - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG.						
07.185.891/0001-47	Porte da empresa: ME/EPP						
	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: BIOLOG						
	Fabricante: BIOLOG						
	Modelo / Versão: 200074						
05.895.525/0001-56	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura, - Meio De Cultura, Característica Adicional: Placa Cerca De 50mm , Tipo: Ágar Tsa , Apresentação: Sólido						
	Porte da empresa: ME/EPP						
	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.578,6900	R\$ 4.578,6900	24/05/2023 08:10:29
	Marca: HIMEDIA						
	Fabricante: HIMEDIA						
45.812.327/0001-04	Modelo / Versão: HIMEDIA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO MALONATO - EMBALAGEM COM 500G						
	Porte da empresa: ME/EPP						
	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 11.000,0000	R\$ 11.000,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog						
30.420.630/0001-86	Fabricante: Biolog						
	Modelo / Versão: Biolog						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA,, TIPO ÁGAR TSA, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONALPLACA CERCA DE 50MM						
	Porte da empresa: ME/EPP						
	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.100,0000	R\$ 12.100,0000	15/05/2023 16:45:27
	Marca: BIOLOG						
	Fabricante: BIOLOG						
	Modelo / Versão: BIOLOG						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO MALONATO - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 12.100,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 11.000,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 4.578,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 2.000,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 2.000,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 1.999,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:45:06:923	

	R\$ 1.998,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:03:053
	R\$ 1.997,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:11:933
	R\$ 1.997,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:12:377
	R\$ 1.996,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:19:200
	R\$ 1.996,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:20:393
	R\$ 1.995,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:25:337
	R\$ 1.995,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:27:703
	R\$ 1.994,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:39:813
	R\$ 1.994,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:42:577
	R\$ 1.993,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:54:403
	R\$ 1.993,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:55:210
	R\$ 1.992,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:58:860
	R\$ 1.992,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:53:59:227
	R\$ 1.991,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:07:270
	R\$ 1.991,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:15:220
	R\$ 1.990,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:21:467
	R\$ 1.990,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:23:690
	R\$ 1.989,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:33:553
	R\$ 1.989,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:35:753
	R\$ 1.988,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:41:560
	R\$ 1.988,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:43:813
	R\$ 1.987,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:52:557
	R\$ 1.987,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:54:53:110
	R\$ 1.986,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:57:913
	R\$ 1.986,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:00:193
	R\$ 1.985,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:11:473
	R\$ 1.985,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:12:433
	R\$ 1.984,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:21:610
	R\$ 1.984,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:24:130
	R\$ 1.983,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:31:360
	R\$ 1.983,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:31:823
	R\$ 1.982,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:43:470
	R\$ 1.982,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:43:820
	R\$ 1.981,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:47:627
	R\$ 1.981,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:47:813
	R\$ 1.980,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:56:600
	R\$ 1.980,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:55:57:367
	R\$ 1.979,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:04:313
	R\$ 1.979,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:06:947
	R\$ 1.978,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:14:737
	R\$ 1.978,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:15:513
	R\$ 1.977,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:21:313
	R\$ 1.977,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:21:583
	R\$ 1.976,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:31:440
	R\$ 1.976,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:32:970
	R\$ 1.975,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:39:523
	R\$ 1.975,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:45:313
	R\$ 1.974,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:47:833
	R\$ 1.974,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:49:737
	R\$ 1.973,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:51:263
	R\$ 1.973,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:53:643
	R\$ 1.972,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:59:033
	R\$ 1.972,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:01:223
	R\$ 1.971,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:05:783
	R\$ 1.971,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:06:883
	R\$ 1.970,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:10:997
	R\$ 1.970,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:12:960

	R\$ 1.969,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:16:773
	R\$ 1.969,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:17:317
	R\$ 1.968,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:25:543
	R\$ 1.968,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:26:010
	R\$ 1.967,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:35:960
	R\$ 1.967,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:38:600
	R\$ 1.966,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:41:967
	R\$ 1.966,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:43:683
	R\$ 1.965,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:45:947
	R\$ 1.965,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:47:533
	R\$ 1.964,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:51:193
	R\$ 1.964,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:52:113
	R\$ 1.963,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:57:747
	R\$ 1.963,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:59:133
	R\$ 1.962,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:06:063
	R\$ 1.962,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:09:707
	R\$ 1.961,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:15:840
	R\$ 1.961,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:17:700
	R\$ 1.960,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:25:433
	R\$ 1.960,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:26:563
	R\$ 1.959,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:36:677
	R\$ 1.959,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:39:800
	R\$ 1.958,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:44:690
	R\$ 1.958,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:45:653
	R\$ 1.957,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:49:123
	R\$ 1.957,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:50:070
	R\$ 1.956,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:55:377
	R\$ 1.956,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:55:863
	R\$ 1.955,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:58:637
	R\$ 1.955,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:00:367
	R\$ 1.954,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:06:537
	R\$ 1.954,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:06:817
	R\$ 1.953,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:08:633
	R\$ 1.953,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:09:017
	R\$ 1.952,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:16:230
	R\$ 1.952,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:18:143
	R\$ 1.951,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:24:287
	R\$ 1.951,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:25:197
	R\$ 1.950,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:26:950
	R\$ 1.950,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:27:260
	R\$ 1.949,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:36:737
	R\$ 1.949,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:38:520
	R\$ 1.948,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:44:753
	R\$ 1.948,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:47:620
	R\$ 1.947,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:52:123
	R\$ 1.947,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:52:307
	R\$ 1.946,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:59:100
	R\$ 1.946,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:00:267
	R\$ 1.945,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:06:877
	R\$ 1.945,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:08:770
	R\$ 1.944,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:17:650
	R\$ 1.944,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:18:497
	R\$ 1.943,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:25:793
	R\$ 1.943,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:26:497
	R\$ 1.942,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:33:340
	R\$ 1.942,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:34:517
	R\$ 1.941,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:38:173
	R\$ 1.941,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:38:503

	R\$ 1.940,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:41:270
	R\$ 1.940,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:42:500
	R\$ 1.939,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:46:113
	R\$ 1.939,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:46:497
	R\$ 1.938,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:48:723
	R\$ 1.938,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:56:423
	R\$ 1.937,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:03:087
	R\$ 1.937,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:05:077
	R\$ 1.936,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:08:857
	R\$ 1.936,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:09:487
	R\$ 1.935,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:14:957
	R\$ 1.935,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:15:460
	R\$ 1.934,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:18:787
	R\$ 1.934,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:19:867
	R\$ 1.933,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:25:813
	R\$ 1.933,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:26:153
	R\$ 1.932,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:35:557
	R\$ 1.932,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:35:750
	R\$ 1.931,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:39:803
	R\$ 1.931,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:42:143
	R\$ 1.930,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:44:127
	R\$ 1.930,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:46:207
	R\$ 1.929,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:54:883
	R\$ 1.929,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:55:917
	R\$ 1.928,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:01:420
	R\$ 1.928,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:02:320
	R\$ 1.927,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:05:753
	R\$ 1.927,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:06:777
	R\$ 1.926,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:13:740
	R\$ 1.926,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:14:757
	R\$ 1.925,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:21:817
	R\$ 1.925,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:22:783
	R\$ 1.924,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:31:790
	R\$ 1.924,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:31:937
	R\$ 1.923,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:35:430
	R\$ 1.923,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:35:987
	R\$ 1.922,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:44:677
	R\$ 1.922,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:46:820
	R\$ 1.921,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:57:710
	R\$ 1.921,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:58:723
	R\$ 1.920,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:01:903
	R\$ 1.920,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:03:820
	R\$ 1.919,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:13:003
	R\$ 1.919,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:13:297
	R\$ 1.918,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:17:520
	R\$ 1.918,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:19:383
	R\$ 1.917,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:23:620
	R\$ 1.917,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:24:873
	R\$ 1.916,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:31:857
	R\$ 1.916,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:32:920
	R\$ 1.915,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:36:310
	R\$ 1.915,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:36:930
	R\$ 1.914,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:41:020
	R\$ 1.914,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:43:737
	R\$ 1.913,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:49:097
	R\$ 1.913,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:51:363
	R\$ 1.912,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:04:01:817

	R\$ 1.912,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:03:953
	R\$ 1.912,0300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:04:19:603
	R\$ 1.912,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:21:207
	R\$ 1.911,9200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:04:37:667
	R\$ 1.911,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:39:063
	R\$ 1.911,8700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:04:55:703
	R\$ 1.911,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:56:040
	R\$ 1.911,8300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:05:11:877
	R\$ 1.911,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:13:220
	R\$ 1.911,7600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:05:29:690
	R\$ 1.911,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:31:697
	R\$ 1.910,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:41:260
	R\$ 1.910,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:44:300
	R\$ 1.909,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:52:523
	R\$ 1.909,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:53:930
	R\$ 1.908,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:05:217
	R\$ 1.908,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:05:997
	R\$ 1.907,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:16:023
	R\$ 1.907,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:16:403
	R\$ 1.906,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:20:440
	R\$ 1.906,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:20:853
	R\$ 1.905,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:26:963
	R\$ 1.905,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:27:987
	R\$ 1.904,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:31:057
	R\$ 1.904,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:33:000
	R\$ 1.903,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:41:553
	R\$ 1.903,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:42:447
	R\$ 1.902,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:46:780
	R\$ 1.902,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:48:400
	R\$ 1.901,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:55:897
	R\$ 1.901,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:56:877
	R\$ 1.900,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:01:430
	R\$ 1.900,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:02:130
	R\$ 1.899,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:11:270
	R\$ 1.899,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:12:530
	R\$ 1.898,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:16:043
	R\$ 1.898,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:16:997
	R\$ 1.897,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:22:427
	R\$ 1.897,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:24:993
	R\$ 1.896,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:32:230
	R\$ 1.896,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:32:610
	R\$ 1.895,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:39:983
	R\$ 1.895,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:41:013
	R\$ 1.894,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:49:337
	R\$ 1.894,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:50:223
	R\$ 1.893,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:00:710
	R\$ 1.893,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:01:620
	R\$ 1.892,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:11:657
	R\$ 1.892,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:13:177
	R\$ 1.891,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:18:577
	R\$ 1.891,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:19:230
	R\$ 1.890,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:23:823
	R\$ 1.890,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:25:787
	R\$ 1.889,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:29:477
	R\$ 1.889,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:29:823
	R\$ 1.888,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:40:170
	R\$ 1.888,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:42:237
	R\$ 1.887,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:50:050

	R\$ 1.887,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:50:853
	R\$ 1.886,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:52:870
	R\$ 1.886,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:54:633
	R\$ 1.885,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:01:267
	R\$ 1.885,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:03:513
	R\$ 1.884,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:10:043
	R\$ 1.884,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:12:337
	R\$ 1.883,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:18:960
	R\$ 1.883,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:20:967
	R\$ 1.882,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:24:713
	R\$ 1.882,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:25:350
	R\$ 1.881,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:32:830
	R\$ 1.881,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:34:893
	R\$ 1.880,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:43:877
	R\$ 1.880,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:44:337
	R\$ 1.879,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:50:910
	R\$ 1.879,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:53:653
	R\$ 1.878,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:54:800
	R\$ 1.878,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:58:707
	R\$ 1.877,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:02:523
	R\$ 1.877,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:03:653
	R\$ 1.876,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:11:790
	R\$ 1.876,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:12:687
	R\$ 1.875,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:20:847
	R\$ 1.875,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:21:300
	R\$ 1.874,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:32:800
	R\$ 1.874,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:33:797
	R\$ 1.873,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:41:847
	R\$ 1.873,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:42:753
	R\$ 1.872,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:51:130
	R\$ 1.872,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:51:820
	R\$ 1.871,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:58:853
	R\$ 1.871,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:00:677
	R\$ 1.870,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:06:997
	R\$ 1.870,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:09:937
	R\$ 1.869,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:16:123
	R\$ 1.869,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:18:633
	R\$ 1.868,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:25:327
	R\$ 1.868,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:26:553
	R\$ 1.867,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:33:050
	R\$ 1.867,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:35:370
	R\$ 1.866,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:41:950
	R\$ 1.866,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:43:833
	R\$ 1.865,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:55:077
	R\$ 1.865,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:56:830
	R\$ 1.864,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:04:083
	R\$ 1.864,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:06:127
	R\$ 1.863,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:14:963
	R\$ 1.863,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:15:223
	R\$ 1.862,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:17:610
	R\$ 1.862,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:19:987
	R\$ 1.861,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:25:563
	R\$ 1.861,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:28:560
	R\$ 1.860,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:35:933
	R\$ 1.860,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:37:893
	R\$ 1.859,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:47:700
	R\$ 1.859,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:48:203

	R\$ 1.858,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:56:887
	R\$ 1.858,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:00:097
	R\$ 1.857,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:03:950
	R\$ 1.857,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:05:353
	R\$ 1.856,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:10:023
	R\$ 1.856,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:10:413
	R\$ 1.855,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:17:353
	R\$ 1.855,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:18:890
	R\$ 1.854,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:28:960
	R\$ 1.854,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:31:530
	R\$ 1.853,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:37:950
	R\$ 1.853,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:40:363
	R\$ 1.852,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:51:013
	R\$ 1.852,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:52:510
	R\$ 1.851,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:56:407
	R\$ 1.851,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:57:513
	R\$ 1.850,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:02:087
	R\$ 1.850,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:03:050
	R\$ 1.849,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:11:207
	R\$ 1.849,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:11:760
	R\$ 1.848,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:15:323
	R\$ 1.848,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:15:770
	R\$ 1.847,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:20:147
	R\$ 1.847,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:21:143
	R\$ 1.846,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:25:333
	R\$ 1.846,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:26:460
	R\$ 1.845,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:29:333
	R\$ 1.845,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:30:403
	R\$ 1.844,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:39:103
	R\$ 1.844,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:39:443
	R\$ 1.843,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:42:713
	R\$ 1.843,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:43:757
	R\$ 1.842,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:51:727
	R\$ 1.842,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:53:330
	R\$ 1.841,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:02:293
	R\$ 1.841,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:02:920
	R\$ 1.840,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:11:770
	R\$ 1.840,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:12:713
	R\$ 1.839,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:20:897
	R\$ 1.839,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:22:857
	R\$ 1.838,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:30:120
	R\$ 1.838,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:32:463
	R\$ 1.837,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:41:273
	R\$ 1.837,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:42:360
	R\$ 1.836,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:51:370
	R\$ 1.836,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:54:343
	R\$ 1.835,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:57:360
	R\$ 1.834,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:00:163
	R\$ 1.833,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:07:523
	R\$ 1.833,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:10:043
	R\$ 1.832,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:17:870
	R\$ 1.832,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:22:270
	R\$ 1.831,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:28:683
	R\$ 1.831,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:33:873
	R\$ 1.830,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:38:383
	R\$ 1.830,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:40:793
	R\$ 1.829,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:42:943
	R\$ 1.829,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:52:090

	R\$ 1.828,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:55:403
	R\$ 1.828,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:00:440
	R\$ 1.827,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:09:683
	R\$ 1.827,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:14:013
	R\$ 1.826,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:19:270
	R\$ 1.826,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:23:160
	R\$ 1.825,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:25:240
	R\$ 1.825,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:31:230
	R\$ 1.824,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:36:757
	R\$ 1.824,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:37:423
	R\$ 1.823,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:46:293
	R\$ 1.823,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:47:067
	R\$ 1.822,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:53:077
	R\$ 1.822,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:55:663
	R\$ 1.821,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:56:717
	R\$ 1.821,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:56:880
	R\$ 1.820,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:00:477
	R\$ 1.820,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:01:307
	R\$ 1.819,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:06:320
	R\$ 1.819,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:06:850
	R\$ 1.818,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:09:607
	R\$ 1.818,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:11:373
	R\$ 1.817,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:17:280
	R\$ 1.817,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:19:987
	R\$ 1.816,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:24:703
	R\$ 1.816,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:25:147
	R\$ 1.815,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:29:187
	R\$ 1.815,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:29:737
	R\$ 1.814,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:32:823
	R\$ 1.814,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:33:103
	R\$ 1.813,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:35:550
	R\$ 1.813,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:37:993
	R\$ 1.812,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:41:877
	R\$ 1.812,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:42:440
	R\$ 1.811,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:46:403
	R\$ 1.811,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:46:827
	R\$ 1.810,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:48:497
	R\$ 1.810,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:52:003
	R\$ 1.809,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:56:240
	R\$ 1.809,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:56:787
	R\$ 1.808,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:03:113
	R\$ 1.808,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:05:827
	R\$ 1.807,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:11:163
	R\$ 1.807,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:11:483
	R\$ 1.806,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:15:553
	R\$ 1.806,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:15:940
	R\$ 1.805,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:23:357
	R\$ 1.805,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:24:460
	R\$ 1.804,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:30:187
	R\$ 1.804,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:32:757
	R\$ 1.803,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:34:507
	R\$ 1.803,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:37:160
	R\$ 1.802,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:40:147
	R\$ 1.802,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:42:267
	R\$ 1.801,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:47:293
	R\$ 1.801,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:47:747
	R\$ 1.800,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:52:547

	R\$ 1.800,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:52:900
	R\$ 1.799,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:57:800
	R\$ 1.799,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:59:583
	R\$ 1.798,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:02:973
	R\$ 1.798,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:04:503
	R\$ 1.797,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:07:407
	R\$ 1.797,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:08:507
	R\$ 1.796,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:12:927
	R\$ 1.796,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:13:230
	R\$ 1.795,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:14:717
	R\$ 1.795,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:18:270
	R\$ 1.794,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:20:600
	R\$ 1.794,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:23:483
	R\$ 1.793,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:29:113
	R\$ 1.793,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:29:517
	R\$ 1.792,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:31:400
	R\$ 1.792,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:32:897
	R\$ 1.791,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:34:403
	R\$ 1.791,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:37:263
	R\$ 1.790,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:42:710
	R\$ 1.790,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:46:653
	R\$ 1.789,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:47:760
	R\$ 1.789,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:51:207
	R\$ 1.788,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:56:053
	R\$ 1.788,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:56:820
	R\$ 1.787,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:00:860
	R\$ 1.787,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:02:057
	R\$ 1.786,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:05:653
	R\$ 1.786,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:07:153
	R\$ 1.785,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:13:267
	R\$ 1.785,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:21:410
	R\$ 1.784,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:23:483
	R\$ 1.784,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:25:317
	R\$ 1.783,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:28:057
	R\$ 1.783,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:29:727
	R\$ 1.782,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:31:743
	R\$ 1.782,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:34:463
	R\$ 1.781,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:40:200
	R\$ 1.781,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:43:930
	R\$ 1.780,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:47:787
	R\$ 1.780,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:48:817
	R\$ 1.779,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:53:397
	R\$ 1.779,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:53:870
	R\$ 1.778,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:55:247
	R\$ 1.778,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:57:973
	R\$ 1.777,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:03:837
	R\$ 1.777,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:06:450
	R\$ 1.776,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:09:703
	R\$ 1.776,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:10:937
	R\$ 1.775,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:12:497
	R\$ 1.775,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:15:740
	R\$ 1.774,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:20:420
	R\$ 1.774,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:20:840
	R\$ 1.773,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:28:213
	R\$ 1.773,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:29:307
	R\$ 1.772,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:30:410
	R\$ 1.772,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:34:443
	R\$ 1.771,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:38:450

	R\$ 1.771,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:39:470
	R\$ 1.770,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:45:063
	R\$ 1.770,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:49:567
	R\$ 1.769,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:54:797
	R\$ 1.769,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:55:137
	R\$ 1.768,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:00:633
	R\$ 1.768,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:03:977
	R\$ 1.767,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:08:217
	R\$ 1.767,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:08:927
	R\$ 1.766,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:13:330
	R\$ 1.766,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:13:747
	R\$ 1.765,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:19:597
	R\$ 1.765,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:21:180
	R\$ 1.764,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:26:350
	R\$ 1.764,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:27:060
	R\$ 1.763,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:33:863
	R\$ 1.763,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:35:143
	R\$ 1.762,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:42:090
	R\$ 1.762,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:44:163
	R\$ 1.761,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:49:560
	R\$ 1.761,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:49:813
	R\$ 1.760,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:54:237
	R\$ 1.760,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:54:630
	R\$ 1.759,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:56:733
	R\$ 1.759,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:00:140
	R\$ 1.758,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:04:467
	R\$ 1.758,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:05:233
	R\$ 1.757,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:11:180
	R\$ 1.757,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:14:187
	R\$ 1.756,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:17:173
	R\$ 1.756,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:19:283
	R\$ 1.755,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:24:253
	R\$ 1.755,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:28:153
	R\$ 1.754,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:29:913
	R\$ 1.754,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:33:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:46:02	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:45:01	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 11:26:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 11:26:34	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:50:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.754,2000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - Meio De Cultura,

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS	Sim	Sim	2	R\$ 385,0000	R\$ 770,0000	23/05/2023

		DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA						11:53:29
		Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO MR-VP. FRASCO 500 G KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49		AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 385,7500	R\$ 771,5000	23/05/2023 16:33:47
		Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1512 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio Mr-Vp. Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08		GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 400,0000	R\$ 800,0000	23/05/2023 20:37:05
		Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO MR-VP - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56		OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 576,3000	R\$ 1.152,6000	24/05/2023 08:10:29
		Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO MR-VP - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00		CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:58:26
		Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO MR-VP - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04		SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.640,0000	R\$ 3.280,0000	22/05/2023 20:41:13
		Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO SOB, APRESENTAÇÃO PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86		M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.760,0000	R\$ 3.520,0000	15/05/2023 16:45:27
		Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO MR-VP - EMBALAGEM COM 500G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70		AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.820,0000	R\$ 3.640,0000	22/05/2023 11:58:58
		Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO543-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio MR VP - Meio de cultura recomendado para desempenho dos testes Methyl Red e Voges-Proskauer na diferenciação dos grupos coli-aerogenes. - Tipo: Bioquímico. Finalidade: Diferenciação. Microrganismos: Coli-aerogenes Amostras: Geral Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 3.640,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.520,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.280,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.152,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 800,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630

	R\$ 771,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 770,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 769,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:08:183
	R\$ 769,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:09:833
	R\$ 768,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:10:173
	R\$ 767,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:11:720
	R\$ 767,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:12:157
	R\$ 766,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:16:530
	R\$ 766,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:18:227
	R\$ 765,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:21:917
	R\$ 765,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:22:183
	R\$ 764,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:24:713
	R\$ 764,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:26:210
	R\$ 763,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:28:800
	R\$ 763,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:30:240
	R\$ 762,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:32:707
	R\$ 762,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:34:330
	R\$ 761,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:39:763
	R\$ 761,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:40:250
	R\$ 760,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:42:923
	R\$ 760,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:44:400
	R\$ 759,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:46:587
	R\$ 759,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:48:303
	R\$ 758,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:52:340
	R\$ 758,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:48:54:337
	R\$ 757,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:58:900
	R\$ 757,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:00:383
	R\$ 756,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:05:383
	R\$ 756,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:06:370
	R\$ 755,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:11:107
	R\$ 755,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:12:390
	R\$ 754,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:16:330
	R\$ 754,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:18:463
	R\$ 753,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:20:843
	R\$ 753,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:22:470
	R\$ 600,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:49:26:120
	R\$ 599,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:26:450
	R\$ 598,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:28:203
	R\$ 598,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:28:477
	R\$ 597,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:34:253
	R\$ 597,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:34:480
	R\$ 596,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:39:817
	R\$ 585,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:49:40:293
	R\$ 584,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:40:550
	R\$ 583,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:44:073
	R\$ 583,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:44:593
	R\$ 582,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:49:077
	R\$ 582,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:50:533
	R\$ 581,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:53:653
	R\$ 581,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:54:690
	R\$ 580,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:58:150
	R\$ 580,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:58:917
	R\$ 579,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:02:197
	R\$ 579,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:02:597
	R\$ 578,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:06:677
	R\$ 578,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:08:647
	R\$ 577,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:12:520
	R\$ 577,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:12:650

	R\$ 576,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:17:913
	R\$ 576,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:18:677
	R\$ 577,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:19:433
	R\$ 576,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:20:660
	R\$ 576,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:22:727
	R\$ 575,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:23:640
	R\$ 575,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:24:723
	R\$ 574,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:28:217
	R\$ 574,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:28:753
	R\$ 573,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:32:630
	R\$ 573,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:32:777
	R\$ 575,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:33:050
	R\$ 573,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:35:313
	R\$ 573,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:36:790
	R\$ 572,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:38:170
	R\$ 572,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:38:803
	R\$ 572,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:41:250
	R\$ 571,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:42:300
	R\$ 571,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:42:853
	R\$ 571,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:43:823
	R\$ 571,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:44:840
	R\$ 570,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:47:130
	R\$ 570,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:48:847
	R\$ 570,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:50:893
	R\$ 570,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:52:850
	R\$ 569,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:53:623
	R\$ 569,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:54:883
	R\$ 569,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:55:287
	R\$ 569,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:57:157
	R\$ 569,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:00:283
	R\$ 569,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:00:903
	R\$ 568,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:01:887
	R\$ 568,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:04:837
	R\$ 568,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:04:917
	R\$ 567,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:11:377
	R\$ 567,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:12:967
	R\$ 567,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:13:900
	R\$ 567,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:14:967
	R\$ 567,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:15:440
	R\$ 567,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:16:973
	R\$ 566,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:20:673
	R\$ 566,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:20:990
	R\$ 565,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:24:177
	R\$ 565,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:25:050
	R\$ 565,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:25:933
	R\$ 565,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:27:040
	R\$ 565,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:27:807
	R\$ 565,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:29:300
	R\$ 564,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:30:280
	R\$ 564,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:31:060
	R\$ 564,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:32:057
	R\$ 564,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:33:063
	R\$ 564,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:34:617
	R\$ 563,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:34:977
	R\$ 563,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:35:107
	R\$ 563,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:39:713
	R\$ 562,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:39:957

	R\$ 562,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:41:127
	R\$ 562,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:41:853
	R\$ 562,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:43:153
	R\$ 561,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:44:670
	R\$ 561,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:45:157
	R\$ 560,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:48:793
	R\$ 560,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:49:520
	R\$ 560,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:50:567
	R\$ 560,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:51:177
	R\$ 560,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:52:477
	R\$ 560,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:53:190
	R\$ 559,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:54:367
	R\$ 559,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:55:547
	R\$ 558,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:00:617
	R\$ 558,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:01:113
	R\$ 558,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:01:240
	R\$ 558,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:03:460
	R\$ 558,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:05:233
	R\$ 557,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:06:897
	R\$ 557,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:07:247
	R\$ 557,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:09:337
	R\$ 557,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:11:287
	R\$ 556,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:12:190
	R\$ 556,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:13:333
	R\$ 556,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:15:390
	R\$ 556,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:17:330
	R\$ 555,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:18:350
	R\$ 555,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:19:337
	R\$ 555,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:21:707
	R\$ 555,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:23:337
	R\$ 554,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:23:767
	R\$ 554,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:24:567
	R\$ 554,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:25:363
	R\$ 553,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:29:623
	R\$ 553,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:31:393
	R\$ 553,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:33:260
	R\$ 553,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:33:423
	R\$ 552,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:33:993
	R\$ 552,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:35:397
	R\$ 552,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:36:510
	R\$ 552,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:37:403
	R\$ 551,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:39:500
	R\$ 551,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:41:463
	R\$ 551,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:42:170
	R\$ 551,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:43:440
	R\$ 551,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:44:167
	R\$ 551,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:45:450
	R\$ 550,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:45:807
	R\$ 550,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:47:450
	R\$ 549,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:49:430
	R\$ 771,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:50:170
	R\$ 549,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:51:497
	R\$ 548,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:53:780
	R\$ 548,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:55:090
	R\$ 548,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:55:517
	R\$ 548,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:56:760
	R\$ 548,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:57:537
	R\$ 547,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:59:310

	R\$ 547,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:59:540
	R\$ 546,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:04:167
	R\$ 546,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:04:733
	R\$ 546,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:05:540
	R\$ 546,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:05:803
	R\$ 546,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:07:567
	R\$ 546,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:09:513
	R\$ 545,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:09:987
	R\$ 545,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:10:537
	R\$ 545,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:11:570
	R\$ 545,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:15:110
	R\$ 545,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:15:597
	R\$ 545,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:15:827
	R\$ 544,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:17:480
	R\$ 544,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:17:600
	R\$ 544,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:19:663
	R\$ 544,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:21:623
	R\$ 543,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:24:747
	R\$ 543,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:25:893
	R\$ 543,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:26:550
	R\$ 543,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:27:630
	R\$ 543,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:27:890
	R\$ 543,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:29:750
	R\$ 542,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:30:193
	R\$ 542,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:31:660
	R\$ 542,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:33:583
	R\$ 542,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:33:677
	R\$ 542,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:34:477
	R\$ 542,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:36:043
	R\$ 541,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:37:487
	R\$ 541,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:37:680
	R\$ 541,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:38:967
	R\$ 541,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:39:703
	R\$ 541,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:40:013
	R\$ 541,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:41:707
	R\$ 541,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:44:140
	R\$ 540,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:44:643
	R\$ 540,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:45:193
	R\$ 540,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:45:710
	R\$ 540,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:47:923
	R\$ 540,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:49:737
	R\$ 539,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:51:590
	R\$ 539,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:51:740
	R\$ 539,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:54:817
	R\$ 539,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:55:770
	R\$ 539,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:56:937
	R\$ 539,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:57:787
	R\$ 538,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:57:937
	R\$ 538,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:59:783
	R\$ 538,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:04:220
	R\$ 538,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:05:807
	R\$ 537,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:05:917
	R\$ 537,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:07:830
	R\$ 536,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:12:787
	R\$ 536,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:13:887
	R\$ 535,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:19:893
	R\$ 535,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:21:940

	R\$ 534,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:26:627
	R\$ 534,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:27:967
	R\$ 533,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:32:990
	R\$ 533,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:33:993
	R\$ 532,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:40:097
	R\$ 532,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:42:033
	R\$ 531,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:44:350
	R\$ 531,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:46:043
	R\$ 530,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:49:857
	R\$ 530,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:50:053
	R\$ 529,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:56:510
	R\$ 529,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:58:367
	R\$ 528,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:02:967
	R\$ 528,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:04:183
	R\$ 527,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:08:840
	R\$ 527,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:10:187
	R\$ 526,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:13:863
	R\$ 526,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:14:200
	R\$ 525,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:18:793
	R\$ 525,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:20:257
	R\$ 524,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:25:167
	R\$ 524,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:26:307
	R\$ 523,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:28:883
	R\$ 523,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:30:380
	R\$ 522,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:35:080
	R\$ 522,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:36:320
	R\$ 521,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:40:443
	R\$ 521,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:42:360
	R\$ 520,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:47:060
	R\$ 520,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:48:377
	R\$ 519,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:54:480
	R\$ 519,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:56:443
	R\$ 518,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:58:983
	R\$ 518,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:00:443
	R\$ 517,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:06:993
	R\$ 516,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:07:397
	R\$ 516,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:08:483
	R\$ 516,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:10:933
	R\$ 516,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:12:507
	R\$ 584,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:56:13:020
	R\$ 515,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:14:250
	R\$ 515,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:14:520
	R\$ 515,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:15:990
	R\$ 515,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:16:530
	R\$ 515,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:18:667
	R\$ 514,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:20:373
	R\$ 514,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:20:560
	R\$ 514,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:20:813
	R\$ 514,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:22:560
	R\$ 514,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:23:680
	R\$ 514,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:24:570
	R\$ 514,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:25:700
	R\$ 514,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:26:623
	R\$ 514,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:27:687
	R\$ 514,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:28:587
	R\$ 514,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:29:437
	R\$ 513,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:29:553
	R\$ 513,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:30:607

	R\$ 513,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:33:543
	R\$ 513,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:34:630
	R\$ 513,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:34:777
	R\$ 512,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:34:903
	R\$ 512,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:36:637
	R\$ 512,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:37:397
	R\$ 512,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:38:643
	R\$ 512,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:44:773
	R\$ 511,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:45:717
	R\$ 511,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:46:677
	R\$ 511,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:46:853
	R\$ 511,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:48:680
	R\$ 511,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:48:777
	R\$ 511,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:49:223
	R\$ 511,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:50:690
	R\$ 511,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:50:847
	R\$ 511,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:52:730
	R\$ 510,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:52:937
	R\$ 510,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:53:177
	R\$ 510,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:54:710
	R\$ 510,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:55:297
	R\$ 510,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:56:720
	R\$ 510,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:59:293
	R\$ 509,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:59:630
	R\$ 509,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:00:740
	R\$ 510,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:00:780
	R\$ 508,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:06:500
	R\$ 508,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:06:757
	R\$ 507,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:11:903
	R\$ 507,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:12:793
	R\$ 506,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:17:663
	R\$ 506,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:18:850
	R\$ 505,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:22:860
	R\$ 505,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:24:843
	R\$ 504,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:27:227
	R\$ 504,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:28:890
	R\$ 503,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:35:083
	R\$ 503,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:36:910
	R\$ 502,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:43:573
	R\$ 502,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:44:957
	R\$ 501,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:52:930
	R\$ 501,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:58:020
	R\$ 500,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:06:790
	R\$ 500,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:08:030
	R\$ 499,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:16:440
	R\$ 499,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:18:077
	R\$ 498,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:24:563
	R\$ 498,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:26:120
	R\$ 497,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:28:360
	R\$ 497,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:30:217
	R\$ 496,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:34:800
	R\$ 496,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:36:170
	R\$ 495,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:38:830
	R\$ 495,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:40:193
	R\$ 494,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:45:800
	R\$ 494,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:46:210
	R\$ 493,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:50:013

	R\$ 493,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:50:230
	R\$ 492,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:56:433
	R\$ 492,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:58:267
	R\$ 491,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:07:700
	R\$ 491,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:08:310
	R\$ 490,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:17:580
	R\$ 490,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:18:350
	R\$ 489,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:25:363
	R\$ 489,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:26:387
	R\$ 488,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:37:043
	R\$ 488,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:38:440
	R\$ 487,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:45:060
	R\$ 487,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:46:467
	R\$ 486,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:52:940
	R\$ 486,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:54:517
	R\$ 485,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:56:923
	R\$ 485,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:58:530
	R\$ 484,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:02:007
	R\$ 484,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:04:573
	R\$ 483,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:11:620
	R\$ 483,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:12:620
	R\$ 482,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:14:197
	R\$ 482,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:14:623
	R\$ 481,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:20:687
	R\$ 481,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:22:867
	R\$ 480,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:29:587
	R\$ 480,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:30:720
	R\$ 479,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:36:140
	R\$ 479,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:36:733
	R\$ 478,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:43:907
	R\$ 478,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:44:767
	R\$ 477,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:50:877
	R\$ 477,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:52:797
	R\$ 476,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:55:257
	R\$ 476,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:56:807
	R\$ 475,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:03:857
	R\$ 475,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:04:847
	R\$ 512,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:02:28:163

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:46:00	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:48:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 11:04:29	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 11:04:29	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:14:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 475,5900 e com valor negociado a R\$ 475,5800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - Meio De Cultura,

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.044,0000	R\$ 3.132,0000	23/05/2023 11:53:31
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NITRATO CALDO FRASCO 500G HIMEDIA Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.045,0000	R\$ 3.135,0000	23/05/2023 20:37:05
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO NITRATO - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.078,2300	R\$ 3.234,6900	24/05/2023 08:10:29
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO NITRATO - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: 200334 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura, - Meio De Cultura, Tipo: Caldo Bolton , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	23/05/2023 15:58:26
	Marca: micromed Fabricante: micromed Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO NITRATO - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.820,0000	R\$ 11.460,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO BOLTON, APRESENTAÇÃO PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.125,0000	R\$ 12.375,0000	15/05/2023 16:45:27
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO NITRATO - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.375,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 11.460,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 6.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630

	R\$ 4.500,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.234,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.135,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.132,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.131,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:48:35:737
	R\$ 1.870,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:49:36:050
	R\$ 3.130,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:49:36:623
	R\$ 1.869,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:39:320
	R\$ 1.868,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:20:110
	R\$ 1.867,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:22:377
	R\$ 1.867,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:33:617
	R\$ 1.866,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:36:857
	R\$ 1.866,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:42:827
	R\$ 1.865,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:46:573
	R\$ 1.865,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:51:383
	R\$ 1.864,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:00:813
	R\$ 1.864,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:02:967
	R\$ 1.863,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:10:400
	R\$ 1.863,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:14:423
	R\$ 1.862,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:19:853
	R\$ 1.862,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:26:723
	R\$ 1.861,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:29:513
	R\$ 1.861,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:33:587
	R\$ 1.860,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:38:820
	R\$ 1.860,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:40:193
	R\$ 1.859,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:43:400
	R\$ 1.859,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:51:163
	R\$ 1.858,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:59:487
	R\$ 1.858,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:01:817
	R\$ 1.857,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:05:870
	R\$ 1.857,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:09:910
	R\$ 1.856,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:17:363
	R\$ 1.856,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:22:693
	R\$ 1.855,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:28:557
	R\$ 1.855,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:33:793
	R\$ 1.854,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:38:647
	R\$ 1.854,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:42:777
	R\$ 1.853,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:44:830
	R\$ 1.853,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:55:670
	R\$ 1.852,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:58:763
	R\$ 1.852,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:05:243
	R\$ 1.851,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:09:240
	R\$ 1.851,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:10:000
	R\$ 1.850,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:16:587
	R\$ 1.850,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:20:187
	R\$ 1.849,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:23:827
	R\$ 1.849,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:27:360
	R\$ 1.848,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:36:590
	R\$ 1.848,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:39:433
	R\$ 1.847,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:43:743
	R\$ 1.847,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:44:720
	R\$ 1.846,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:50:887
	R\$ 1.846,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:55:927
	R\$ 1.845,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:04:727
	R\$ 1.845,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:08:447
	R\$ 1.844,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:11:543
	R\$ 1.844,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:14:790
	R\$ 1.843,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:19:157

	R\$ 1.843,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:20:333
	R\$ 1.842,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:25:417
	R\$ 1.842,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:25:700
	R\$ 1.841,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:31:853
	R\$ 1.841,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:33:777
	R\$ 1.840,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:39:773
	R\$ 1.840,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:43:553
	R\$ 1.839,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:49:223
	R\$ 1.839,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:49:840
	R\$ 1.838,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:55:777
	R\$ 1.838,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:00:917
	R\$ 1.837,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:07:880
	R\$ 1.837,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:11:477
	R\$ 1.836,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:18:137
	R\$ 1.836,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:19:343
	R\$ 1.835,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:23:793
	R\$ 1.835,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:26:523
	R\$ 1.834,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:33:780
	R\$ 1.834,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:35:987
	R\$ 1.833,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:40:123
	R\$ 1.833,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:41:553
	R\$ 1.832,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:46:117
	R\$ 1.832,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:47:113
	R\$ 1.831,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:53:110
	R\$ 1.831,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:56:897
	R\$ 1.830,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:02:443
	R\$ 1.830,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:05:523
	R\$ 1.829,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:12:390
	R\$ 1.829,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:13:327
	R\$ 1.828,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:18:917
	R\$ 1.828,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:20:510
	R\$ 1.827,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:27:027
	R\$ 1.827,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:29:913
	R\$ 1.826,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:33:473
	R\$ 1.826,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:34:167
	R\$ 1.826,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:35:690
	R\$ 1.826,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:37:893
	R\$ 1.825,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:38:303
	R\$ 1.825,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:38:963
	R\$ 1.825,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:41:430
	R\$ 1.824,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:44:077
	R\$ 1.824,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:45:957
	R\$ 1.824,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:47:300
	R\$ 1.824,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:47:593
	R\$ 1.824,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:48:790
	R\$ 1.824,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:52:547
	R\$ 1.824,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:52:763
	R\$ 1.823,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:53:467
	R\$ 1.823,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:53:997
	R\$ 1.823,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:55:750
	R\$ 1.823,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:56:953
	R\$ 1.822,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:57:840
	R\$ 1.822,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:58:470
	R\$ 1.822,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:59:703
	R\$ 1.822,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:03:887
	R\$ 1.822,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:06:323
	R\$ 1.821,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:07:300

	R\$ 1.821,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:08:407
	R\$ 1.821,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:09:023
	R\$ 1.821,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:11:347
	R\$ 1.821,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:13:387
	R\$ 1.821,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:14:373
	R\$ 1.821,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:14:930
	R\$ 1.821,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:15:927
	R\$ 1.821,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:17:733
	R\$ 1.820,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:18:273
	R\$ 1.820,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:18:633
	R\$ 1.820,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:19:773
	R\$ 1.820,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:20:660
	R\$ 1.820,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:22:023
	R\$ 1.819,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:22:197
	R\$ 1.819,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:23:617
	R\$ 1.819,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:25:413
	R\$ 1.819,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:26:453
	R\$ 1.818,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:28:207
	R\$ 1.819,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:28:243
	R\$ 1.818,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:30:280
	R\$ 1.818,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:32:757
	R\$ 1.817,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:34:187
	R\$ 1.817,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:34:320
	R\$ 1.817,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:36:977
	R\$ 1.817,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:39:093
	R\$ 1.816,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:39:320
	R\$ 1.816,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:40:887
	R\$ 1.816,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:41:030
	R\$ 1.816,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:42:400
	R\$ 1.816,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:44:127
	R\$ 1.816,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:45:837
	R\$ 1.815,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:46:833
	R\$ 1.815,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:47:507
	R\$ 1.815,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:47:973
	R\$ 1.815,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:50:680
	R\$ 1.814,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:51:907
	R\$ 1.814,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:52:297
	R\$ 1.814,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:52:570
	R\$ 1.813,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:55:907
	R\$ 1.813,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:56:297
	R\$ 1.813,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:56:657
	R\$ 1.813,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:58:147
	R\$ 1.813,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:58:697
	R\$ 1.812,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:59:780
	R\$ 1.812,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:01:007
	R\$ 1.812,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:01:313
	R\$ 1.812,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:03:817
	R\$ 1.812,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:05:910
	R\$ 1.811,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:08:350
	R\$ 1.811,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:09:233
	R\$ 1.811,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:10:997
	R\$ 1.811,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:11:257
	R\$ 1.811,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:13:410
	R\$ 1.810,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:14:660
	R\$ 1.810,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:15:343
	R\$ 1.810,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:16:227
	R\$ 1.810,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:17:270
	R\$ 1.810,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:18:133

	R\$ 1.809,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:18:433
	R\$ 1.809,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:19:340
	R\$ 1.809,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:20:233
	R\$ 1.808,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:21:963
	R\$ 1.809,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:22:037
	R\$ 1.808,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:22:203
	R\$ 1.808,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:23:743
	R\$ 1.808,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:24:253
	R\$ 1.808,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:26:110
	R\$ 1.808,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:28:467
	R\$ 1.807,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:29:263
	R\$ 1.807,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:29:743
	R\$ 1.807,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:30:630
	R\$ 1.807,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:32:263
	R\$ 1.807,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:32:613
	R\$ 1.806,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:33:727
	R\$ 1.806,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:34:243
	R\$ 1.806,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:35:337
	R\$ 1.806,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:35:780
	R\$ 1.806,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:36:463
	R\$ 1.806,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:38:253
	R\$ 1.806,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:39:333
	R\$ 1.805,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:39:413
	R\$ 1.805,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:40:127
	R\$ 1.805,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:40:907
	R\$ 1.805,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:42:550
	R\$ 1.804,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:42:867
	R\$ 1.804,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:43:750
	R\$ 1.804,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:44:670
	R\$ 1.804,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:46:083
	R\$ 1.804,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:48:610
	R\$ 1.804,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:50:513
	R\$ 1.803,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:51:137
	R\$ 1.803,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:51:873
	R\$ 1.803,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:52:173
	R\$ 1.802,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:54:337
	R\$ 1.802,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:56:137
	R\$ 1.802,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:57:940
	R\$ 1.802,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:58:190
	R\$ 1.801,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:59:283
	R\$ 1.801,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:59:883
	R\$ 1.801,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:00:430
	R\$ 1.801,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:02:403
	R\$ 1.800,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:04:713
	R\$ 1.800,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:04:967
	R\$ 1.800,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:07:243
	R\$ 1.799,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:09:053
	R\$ 1.799,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:09:270
	R\$ 1.799,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:11:197
	R\$ 1.799,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:12:987
	R\$ 1.799,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:13:333
	R\$ 1.799,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:14:403
	R\$ 1.799,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:14:850
	R\$ 1.798,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:15:383
	R\$ 1.798,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:16:540
	R\$ 1.798,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:17:720
	R\$ 1.797,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:19:010

	R\$ 1.798,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:19:207
	R\$ 1.797,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:19:257
	R\$ 1.797,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:21:397
	R\$ 1.797,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:21:713
	R\$ 1.797,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:22:893
	R\$ 1.796,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:23:430
	R\$ 1.796,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:23:713
	R\$ 1.796,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:25:387
	R\$ 1.796,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:27:680
	R\$ 1.796,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:29:430
	R\$ 1.795,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:29:673
	R\$ 1.795,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:30:933
	R\$ 1.795,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:31:747
	R\$ 1.795,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:33:423
	R\$ 1.794,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:34:713
	R\$ 1.794,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:34:940
	R\$ 1.794,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:35:693
	R\$ 1.794,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:37:463
	R\$ 1.794,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:38:083
	R\$ 1.793,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:38:173
	R\$ 1.793,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:39:900
	R\$ 1.794,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:40:610
	R\$ 1.792,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:42:750
	R\$ 1.792,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:45:030
	R\$ 1.791,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:47:513
	R\$ 1.791,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:49:127
	R\$ 1.790,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:00:767
	R\$ 1.790,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:01:793
	R\$ 1.789,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:06:270
	R\$ 1.789,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:07:447
	R\$ 1.788,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:09:233
	R\$ 1.788,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:10:247
	R\$ 1.787,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:15:940
	R\$ 1.787,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:18:487
	R\$ 1.786,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:26:717
	R\$ 1.786,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:28:027
	R\$ 1.785,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:31:907
	R\$ 1.785,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:34:560
	R\$ 1.784,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:39:027
	R\$ 1.784,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:40:040
	R\$ 1.783,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:46:997
	R\$ 1.783,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:48:040
	R\$ 1.782,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:54:240
	R\$ 1.782,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:54:573
	R\$ 1.781,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:57:327
	R\$ 1.781,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:58:670
	R\$ 1.780,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:01:663
	R\$ 1.780,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:02:793
	R\$ 1.779,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:10:533
	R\$ 1.779,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:10:887
	R\$ 1.778,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:13:243
	R\$ 1.778,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:15:337
	R\$ 1.777,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:19:753
	R\$ 1.777,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:21:240
	R\$ 1.776,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:22:890
	R\$ 1.776,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:23:087
	R\$ 1.775,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:29:463
	R\$ 1.775,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:30:063

	R\$ 1.774,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:32:863
	R\$ 1.774,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:33:143
	R\$ 1.773,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:42:343
	R\$ 1.773,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:43:170
	R\$ 1.772,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:48:730
	R\$ 1.772,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:49:637
	R\$ 1.771,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:52:193
	R\$ 1.771,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:54:523
	R\$ 1.770,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:02:837
	R\$ 1.770,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:04:050
	R\$ 1.769,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:14:647
	R\$ 1.769,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:17:330
	R\$ 1.768,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:26:747
	R\$ 1.768,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:27:630
	R\$ 1.767,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:39:333
	R\$ 1.767,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:39:550
	R\$ 1.766,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:50:783
	R\$ 1.766,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:53:313
	R\$ 1.765,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:00:000
	R\$ 1.765,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:00:870
	R\$ 1.764,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:07:490
	R\$ 1.764,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:09:483
	R\$ 1.763,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:19:993
	R\$ 1.763,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:23:620
	R\$ 1.762,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:33:117
	R\$ 1.762,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:36:183
	R\$ 1.761,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:41:783
	R\$ 1.761,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:43:240
	R\$ 1.760,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:50:120
	R\$ 1.760,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:51:733
	R\$ 1.759,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:04:01:150
	R\$ 1.759,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:03:037
	R\$ 3.130,9700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:04:20:353
	R\$ 3.130,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:04:43:857
	R\$ 3.130,9200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:04:51:083
	R\$ 1.758,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:43:513
	R\$ 1.850,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:05:43:880
	R\$ 1.758,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:46:300
	R\$ 1.757,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:49:763
	R\$ 1.757,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:51:713
	R\$ 1.756,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:58:227
	R\$ 1.756,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:58:730
	R\$ 1.755,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:03:130
	R\$ 1.755,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:04:807
	R\$ 1.754,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:09:287
	R\$ 1.754,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:12:393
	R\$ 1.753,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:21:483
	R\$ 1.753,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:22:927
	R\$ 1.752,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:35:227
	R\$ 1.752,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:37:930
	R\$ 3.130,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:06:47:317
	R\$ 1.751,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:48:507
	R\$ 1.751,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:48:757
	R\$ 1.750,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:54:047
	R\$ 1.750,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:56:543
	R\$ 1.749,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:01:903
	R\$ 1.749,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:02:387

	R\$ 1.748,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:10:297
	R\$ 1.748,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:12:977
	R\$ 1.747,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:17:050
	R\$ 1.747,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:19:597
	R\$ 1.746,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:28:697
	R\$ 1.746,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:29:220
	R\$ 1.745,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:40:880
	R\$ 1.745,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:41:990
	R\$ 1.744,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:47:873
	R\$ 1.744,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:49:980
	R\$ 1.743,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:02:640
	R\$ 1.743,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:03:433
	R\$ 1.742,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:06:587
	R\$ 1.742,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:08:353
	R\$ 1.741,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:19:893
	R\$ 1.741,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:22:073
	R\$ 1.740,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:31:790
	R\$ 1.740,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:40:050
	R\$ 1.739,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:51:320
	R\$ 1.739,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:55:153
	R\$ 1.738,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:06:183
	R\$ 1.738,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:06:773
	R\$ 1.737,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:14:767
	R\$ 1.737,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:17:720
	R\$ 1.736,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:27:230
	R\$ 1.736,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:28:320
	R\$ 1.735,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:37:047
	R\$ 1.735,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:41:183
	R\$ 1.734,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:47:840
	R\$ 1.734,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:51:810
	R\$ 1.733,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:57:223
	R\$ 1.733,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:57:430
	R\$ 1.732,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:03:240
	R\$ 1.732,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:05:113
	R\$ 1.731,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:07:393
	R\$ 1.731,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:07:617
	R\$ 1.730,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:15:037
	R\$ 1.730,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:18:837
	R\$ 1.729,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:23:920
	R\$ 1.729,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:24:217
	R\$ 1.728,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:29:867
	R\$ 1.728,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:30:993
	R\$ 1.727,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:34:123
	R\$ 1.727,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:38:270
	R\$ 1.726,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:45:163
	R\$ 1.726,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:49:553
	R\$ 1.725,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:54:233
	R\$ 1.725,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:56:140
	R\$ 1.724,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:03:267
	R\$ 1.724,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:06:677
	R\$ 1.723,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:09:417
	R\$ 1.723,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:11:360
	R\$ 1.722,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:12:840
	R\$ 1.722,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:13:990
	R\$ 1.721,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:19:697
	R\$ 1.721,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:21:000
	R\$ 1.720,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:28:737
	R\$ 1.720,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:30:853

	R\$ 1.719,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:36:080
	R\$ 1.719,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:36:850
	R\$ 1.718,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:39:230
	R\$ 1.718,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:42:140
	R\$ 1.717,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:46:100
	R\$ 1.717,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:46:770
	R\$ 1.716,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:52:897
	R\$ 1.716,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:53:703
	R\$ 1.715,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:56:957
	R\$ 1.715,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:57:663
	R\$ 1.714,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:04:923
	R\$ 1.714,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:07:987
	R\$ 1.713,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:10:710
	R\$ 1.713,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:13:900
	R\$ 1.712,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:18:710
	R\$ 1.712,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:19:323
	R\$ 1.711,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:27:763
	R\$ 1.711,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:28:590
	R\$ 1.710,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:36:597
	R\$ 1.710,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:38:483
	R\$ 1.709,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:48:543
	R\$ 1.709,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:54:937
	R\$ 1.708,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:00:907
	R\$ 1.707,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:03:303
	R\$ 1.706,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:11:883
	R\$ 1.706,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:13:773
	R\$ 1.705,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:22:007
	R\$ 1.705,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:22:633
	R\$ 1.704,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:24:287
	R\$ 1.704,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:27:250
	R\$ 1.703,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:33:897
	R\$ 1.703,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:37:907
	R\$ 1.702,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:42:870
	R\$ 1.702,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:43:953
	R\$ 1.701,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:47:347
	R\$ 1.701,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:52:267
	R\$ 1.700,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:58:303
	R\$ 1.700,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:58:617
	R\$ 1.699,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:00:283
	R\$ 1.699,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:03:127
	R\$ 1.698,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:12:000
	R\$ 1.698,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:13:250
	R\$ 1.697,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:23:067
	R\$ 1.697,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:26:017
	R\$ 1.696,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:31:063
	R\$ 1.696,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:31:413
	R\$ 1.695,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:37:173
	R\$ 1.695,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:37:797
	R\$ 1.694,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:44:103
	R\$ 1.694,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:49:200
	R\$ 1.693,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:56:060
	R\$ 1.693,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:57:290
	R\$ 1.692,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:06:170
	R\$ 1.692,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:08:963
	R\$ 1.691,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:15:040
	R\$ 1.691,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:17:413
	R\$ 1.690,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:24:517

	R\$ 1.690,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:25:747
	R\$ 1.689,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:34:077
	R\$ 1.689,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:34:730
	R\$ 1.688,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:38:857
	R\$ 1.688,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:40:230
	R\$ 1.687,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:46:243
	R\$ 1.687,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:48:167
	R\$ 1.686,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:55:140
	R\$ 1.686,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:58:900
	R\$ 1.685,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:01:897
	R\$ 1.685,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:05:227
	R\$ 1.684,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:12:070
	R\$ 1.684,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:14:117
	R\$ 1.683,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:21:223
	R\$ 1.683,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:23:583
	R\$ 1.682,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:25:607
	R\$ 1.682,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:27:523
	R\$ 1.681,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:34:140
	R\$ 1.681,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:35:647
	R\$ 1.680,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:45:573
	R\$ 1.680,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:47:067
	R\$ 1.679,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:52:810
	R\$ 1.679,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:53:677
	R\$ 1.678,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:58:940
	R\$ 1.678,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:01:900
	R\$ 1.677,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:07:243
	R\$ 1.677,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:15:323
	R\$ 1.676,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:18:740
	R\$ 1.676,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:22:760
	R\$ 1.675,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:25:803
	R\$ 1.675,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:27:913
	R\$ 1.674,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:32:000
	R\$ 1.674,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:33:677
	R\$ 1.673,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:41:190
	R\$ 1.673,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:44:940
	R\$ 1.672,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:50:127
	R\$ 1.672,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:52:017
	R\$ 1.671,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:55:167
	R\$ 1.671,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:57:870
	R\$ 1.670,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:59:363
	R\$ 1.670,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:01:210
	R\$ 1.669,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:07:227
	R\$ 1.669,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:08:533
	R\$ 1.668,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:18:120
	R\$ 1.668,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:20:120
	R\$ 1.667,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:22:820
	R\$ 1.667,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:25:377
	R\$ 1.666,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:30:167
	R\$ 1.666,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:31:847
	R\$ 1.665,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:38:447
	R\$ 1.665,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:43:983
	R\$ 1.664,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:51:023
	R\$ 1.664,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:54:280
	R\$ 1.663,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:59:147
	R\$ 1.663,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:03:280
	R\$ 3.130,8300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:19:20:457
	R\$ 3.130,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:19:54:473
	R\$ 3.130,7800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:20:00:050

	R\$ 3.130,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:57:790
	R\$ 3.130,7400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:21:02:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:57	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:48:32	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 11:23:03	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 11:23:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:18:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.663,8500 e com valor negociado a R\$ 1.663,8300. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - Meio De Cultura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.300,0000	R\$ 2.600,0000	23/05/2023 20:37:05
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO PURPURA DE BROMOCRESOL BASE - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.336,0000	R\$ 2.672,0000	23/05/2023 11:53:34
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PURPURA CALDO BASE FRASCO 500G HIMEDIA Porte da empresa: ME/EPP						
34.075.789/0001-61	FOX SCIENCE COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.336,1600	R\$ 2.672,3200	16/05/2023 15:38:34
	Marca: MICRO MED Fabricante: MICRO MED Modelo / Versão: LCK-2145.08 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO PURPURA DE BROMOCRESOL BASE - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.497,7600	R\$ 2.995,5200	24/05/2023 08:10:29
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO PURPURA DE BROMOCRESOL BASE - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: 200066 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura - Meio De Cultura Tipo: Caldo Base Seletivo Listeria , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						

30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.070,0000	R\$ 8.140,0000	15/05/2023 16:45:27
Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO PURPURA DE BROMOCRESOL BASE - EMBALAGEM COM 500G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 8.140,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.000,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.995,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.672,3200	34.075.789/0001-61	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.672,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.600,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.304,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:50:01:380
	R\$ 1.303,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:34:330
	R\$ 1.303,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:38:377
	R\$ 1.303,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:41:937
	R\$ 1.303,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:47:747
	R\$ 1.303,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:52:987
	R\$ 1.303,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:56:56:200
	R\$ 1.303,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:57:460
	R\$ 1.303,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:00:137
	R\$ 1.303,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:04:367
	R\$ 1.303,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:05:817
	R\$ 1.303,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:08:877
	R\$ 1.303,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:09:470
	R\$ 1.303,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:10:863
	R\$ 1.303,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:13:827
	R\$ 1.303,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:14:873
	R\$ 1.303,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:18:217
	R\$ 1.303,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:19:117
	R\$ 1.303,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:19:363
	R\$ 1.303,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:20:120
	R\$ 1.303,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:22:473
	R\$ 1.303,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:25:957
	R\$ 1.303,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:26:893
	R\$ 1.303,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:27:737
	R\$ 1.303,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:30:717
	R\$ 1.303,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:33:223
	R\$ 1.303,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:34:793
	R\$ 1.303,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:37:447
	R\$ 1.303,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:39:613
	R\$ 1.303,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:41:383
	R\$ 1.303,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:44:573
	R\$ 1.303,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:46:510
	R\$ 1.303,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:48:417
	R\$ 1.303,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:51:203
	R\$ 1.303,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:53:047
	R\$ 1.303,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:56:830
	R\$ 1.303,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:57:167
	R\$ 1.303,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:57:680
	R\$ 1.303,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:58:153
	R\$ 1.303,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:01:883
	R\$ 1.303,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:03:323
	R\$ 1.303,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:06:433
	R\$ 1.303,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:08:790

	R\$ 1.303,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:11:487
	R\$ 1.303,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:11:730
	R\$ 1.303,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:12:950
	R\$ 1.303,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:15:787
	R\$ 1.303,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:16:707
	R\$ 1.303,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:16:843
	R\$ 1.303,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:17:667
	R\$ 1.303,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:19:777
	R\$ 1.303,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:20:720
	R\$ 1.303,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:21:093
	R\$ 1.303,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:21:720
	R\$ 1.303,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:24:243
	R\$ 1.303,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:24:737
	R\$ 1.303,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:25:687
	R\$ 1.303,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:28:957
	R\$ 1.303,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:30:167
	R\$ 1.303,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:32:790
	R\$ 1.303,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:33:390
	R\$ 1.303,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:33:753
	R\$ 1.303,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:34:840
	R\$ 1.303,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:36:273
	R\$ 1.303,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:36:887
	R\$ 1.303,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:37:750
	R\$ 1.303,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:38:873
	R\$ 1.303,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:40:657
	R\$ 1.303,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:41:427
	R\$ 1.303,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:42:080
	R\$ 1.303,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:43:327
	R\$ 1.303,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:45:140
	R\$ 1.303,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:46:503
	R\$ 1.303,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:49:127
	R\$ 1.303,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:50:953
	R\$ 1.303,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:52:690
	R\$ 1.303,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:54:747
	R\$ 1.303,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:56:670
	R\$ 1.303,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:58:347
	R\$ 1.303,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:00:930
	R\$ 1.303,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:02:853
	R\$ 1.303,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:05:457
	R\$ 1.303,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:07:697
	R\$ 1.303,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:09:763
	R\$ 1.303,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:11:633
	R\$ 1.303,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:13:457
	R\$ 1.303,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:15:290
	R\$ 1.303,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:17:037
	R\$ 1.303,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:17:277
	R\$ 1.303,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:18:657
	R\$ 1.303,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:19:727
	R\$ 1.303,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:22:340
	R\$ 1.303,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:24:130
	R\$ 1.303,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:25:877
	R\$ 1.303,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:28:100
	R\$ 1.303,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:29:900
	R\$ 1.303,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:32:163
	R\$ 1.303,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:33:893
	R\$ 1.303,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:36:123
	R\$ 1.303,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:38:943
	R\$ 1.303,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:41:030

	R\$ 1.302,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:41:927
	R\$ 1.302,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:42:063
	R\$ 1.302,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:44:383
	R\$ 1.302,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:47:177
	R\$ 1.302,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:48:647
	R\$ 1.302,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:50:727
	R\$ 1.302,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:51:383
	R\$ 1.302,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:52:753
	R\$ 1.302,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:55:147
	R\$ 1.302,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:56:437
	R\$ 1.302,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:57:420
	R\$ 1.302,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:58:733
	R\$ 1.302,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:01:273
	R\$ 1.302,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:02:200
	R\$ 1.302,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:03:783
	R\$ 1.302,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:04:643
	R\$ 1.302,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:05:397
	R\$ 1.302,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:06:193
	R\$ 1.302,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:08:763
	R\$ 1.302,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:09:553
	R\$ 1.302,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:10:730
	R\$ 1.302,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:12:547
	R\$ 1.302,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:14:473
	R\$ 1.302,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:17:053
	R\$ 1.302,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:19:010
	R\$ 1.302,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:21:407
	R\$ 1.302,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:22:600
	R\$ 1.302,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:25:343
	R\$ 1.302,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:26:533
	R\$ 1.302,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:29:000
	R\$ 1.302,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:30:690
	R\$ 1.302,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:32:553
	R\$ 1.302,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:35:047
	R\$ 1.302,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:37:013
	R\$ 1.302,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:38:573
	R\$ 1.302,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:40:620
	R\$ 1.302,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:42:547
	R\$ 1.302,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:44:990
	R\$ 1.302,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:46:613
	R\$ 1.302,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:48:573
	R\$ 1.302,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:50:543
	R\$ 1.302,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:50:970
	R\$ 1.302,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:52:043
	R\$ 1.302,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:58:787
	R\$ 1.302,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:59:197
	R\$ 1.302,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:00:730
	R\$ 1.302,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:03:333
	R\$ 1.302,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:04:647
	R\$ 1.302,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:06:803
	R\$ 1.302,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:09:063
	R\$ 1.302,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:11:357
	R\$ 1.302,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:13:717
	R\$ 1.302,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:15:800
	R\$ 1.302,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:15:903
	R\$ 1.302,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:16:793
	R\$ 1.302,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:16:937
	R\$ 1.302,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:18:797

	R\$ 1.302,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:20:297
	R\$ 1.302,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:20:780
	R\$ 1.302,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:21:737
	R\$ 1.302,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:23:597
	R\$ 1.302,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:23:737
	R\$ 1.302,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:25:607
	R\$ 1.302,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:25:730
	R\$ 1.302,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:27:180
	R\$ 1.302,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:27:353
	R\$ 1.302,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:29:600
	R\$ 1.302,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:29:717
	R\$ 1.302,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:31:640
	R\$ 1.302,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:33:723
	R\$ 1.302,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:35:157
	R\$ 1.302,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:36:190
	R\$ 1.302,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:37:157
	R\$ 1.302,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:37:720
	R\$ 1.302,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:39:147
	R\$ 1.302,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:39:873
	R\$ 1.302,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:41:140
	R\$ 1.302,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:41:703
	R\$ 1.302,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:43:653
	R\$ 1.302,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:45:770
	R\$ 1.302,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:47:663
	R\$ 1.302,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:50:863
	R\$ 1.302,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:51:660
	R\$ 1.302,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:51:977
	R\$ 1.302,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:54:073
	R\$ 1.302,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:54:310
	R\$ 1.302,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:55:633
	R\$ 1.302,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:56:353
	R\$ 1.302,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:58:383
	R\$ 1.302,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:59:923
	R\$ 1.302,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:02:503
	R\$ 1.302,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:03:943
	R\$ 1.302,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:04:520
	R\$ 1.302,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:06:290
	R\$ 1.302,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:07:000
	R\$ 1.302,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:08:423
	R\$ 1.302,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:09:017
	R\$ 1.302,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:09:880
	R\$ 1.302,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:12:973
	R\$ 1.302,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:14:327
	R\$ 1.301,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:16:863
	R\$ 1.301,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:18:410
	R\$ 1.301,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:18:783
	R\$ 1.301,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:20:353
	R\$ 1.301,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:22:173
	R\$ 1.301,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:22:303
	R\$ 1.301,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:23:753
	R\$ 1.301,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:23:967
	R\$ 1.301,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:27:167
	R\$ 1.301,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:28:003
	R\$ 1.301,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:28:660
	R\$ 1.301,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:30:277
	R\$ 1.301,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:31:030
	R\$ 1.301,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:32:340
	R\$ 1.301,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:33:057

	R\$ 1.301,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:34:293
	R\$ 1.301,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:35:980
	R\$ 1.301,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:36:397
	R\$ 1.301,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:37:097
	R\$ 1.301,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:38:357
	R\$ 1.301,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:39:060
	R\$ 1.301,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:39:930
	R\$ 1.301,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:41:097
	R\$ 1.301,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:42:320
	R\$ 1.301,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:44:510
	R\$ 1.301,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:46:377
	R\$ 1.301,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:49:377
	R\$ 1.301,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:50:337
	R\$ 1.301,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:50:850
	R\$ 1.301,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:52:203
	R\$ 1.301,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:52:803
	R\$ 1.301,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:54:667
	R\$ 1.301,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:01:400
	R\$ 1.301,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:03:377
	R\$ 1.301,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:04:990
	R\$ 1.301,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:07:333
	R\$ 1.301,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:08:707
	R\$ 1.301,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:08:903
	R\$ 1.301,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:10:520
	R\$ 1.301,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:10:863
	R\$ 1.301,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:13:363
	R\$ 1.301,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:13:720
	R\$ 1.301,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:15:157
	R\$ 1.301,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:17:357
	R\$ 1.301,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:18:127
	R\$ 1.301,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:18:853
	R\$ 1.301,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:19:210
	R\$ 1.301,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:20:937
	R\$ 1.301,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:23:060
	R\$ 1.301,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:25:350
	R\$ 1.301,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:27:590
	R\$ 1.301,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:28:947
	R\$ 1.301,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:31:573
	R\$ 1.301,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:33:333
	R\$ 1.301,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:35:673
	R\$ 1.301,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:37:363
	R\$ 1.301,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:39:197
	R\$ 1.301,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:39:357
	R\$ 1.301,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:41:250
	R\$ 1.301,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:43:303
	R\$ 1.301,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:45:227
	R\$ 1.301,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:47:353
	R\$ 1.301,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:48:140
	R\$ 1.301,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:49:007
	R\$ 1.301,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:49:257
	R\$ 1.301,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:50:940
	R\$ 1.301,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:51:247
	R\$ 1.301,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:53:003
	R\$ 1.301,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:54:017
	R\$ 1.301,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:55:423
	R\$ 1.301,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:56:900
	R\$ 1.301,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:56:993

	R\$ 1.301,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:58:770
	R\$ 1.301,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:58:987
	R\$ 1.301,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:02:593
	R\$ 1.301,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:03:487
	R\$ 1.301,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:06:593
	R\$ 1.301,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:07:497
	R\$ 1.301,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:09:913
	R\$ 1.301,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:11:263
	R\$ 1.301,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:12:673
	R\$ 1.301,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:13:067
	R\$ 1.301,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:15:933
	R\$ 1.301,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:17:180
	R\$ 1.301,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:20:393
	R\$ 1.301,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:21:623
	R\$ 1.301,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:22:763
	R\$ 1.301,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:23:250
	R\$ 1.301,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:25:610
	R\$ 1.301,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:27:500
	R\$ 1.301,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:30:840
	R\$ 1.301,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:31:483
	R\$ 1.301,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:32:827
	R\$ 1.301,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:33:117
	R\$ 1.301,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:35:843
	R\$ 1.301,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:37:143
	R\$ 1.301,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:39:980
	R\$ 1.301,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:41:260
	R\$ 1.301,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:41:560
	R\$ 1.301,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:43:500
	R\$ 1.300,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:44:533
	R\$ 1.300,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:45:217
	R\$ 1.300,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:46:467
	R\$ 1.300,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:47:217
	R\$ 1.300,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:54:747
	R\$ 1.300,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:55:580
	R\$ 1.300,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:56:777
	R\$ 1.300,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:57:247
	R\$ 1.300,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:59:673
	R\$ 1.300,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:01:360
	R\$ 1.300,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:04:030
	R\$ 1.300,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:05:263
	R\$ 1.300,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:05:640
	R\$ 1.300,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:07:183
	R\$ 1.300,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:09:110
	R\$ 1.300,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:09:807
	R\$ 1.300,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:10:427
	R\$ 1.300,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:11:240
	R\$ 1.300,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:14:043
	R\$ 1.300,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:15:177
	R\$ 1.300,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:15:533
	R\$ 1.300,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:17:227
	R\$ 1.300,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:20:033
	R\$ 1.300,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:21:297
	R\$ 1.300,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:21:500
	R\$ 1.300,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:23:280
	R\$ 1.300,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:25:000
	R\$ 1.300,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:25:320
	R\$ 1.300,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:27:220
	R\$ 1.300,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:29:427

	R\$ 1.300,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:30:233
	R\$ 1.300,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:31:270
	R\$ 1.300,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:34:633
	R\$ 1.300,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:35:707
	R\$ 1.300,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:36:610
	R\$ 1.300,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:37:310
	R\$ 1.300,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:39:850
	R\$ 1.300,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:41:317
	R\$ 1.300,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:41:917
	R\$ 1.300,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:43:767
	R\$ 1.300,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:45:820
	R\$ 1.300,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:48:267
	R\$ 1.300,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:51:223
	R\$ 1.300,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:51:783
	R\$ 1.300,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:54:000
	R\$ 1.300,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:54:417
	R\$ 1.300,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:58:253
	R\$ 1.300,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:58:747
	R\$ 1.300,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:00:773
	R\$ 1.300,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:01:940
	R\$ 1.300,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:04:330
	R\$ 1.300,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:06:457
	R\$ 1.300,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:07:820
	R\$ 1.300,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:07:937
	R\$ 1.300,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:11:820
	R\$ 1.300,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:12:523
	R\$ 1.300,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:14:847
	R\$ 1.300,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:15:950
	R\$ 1.300,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:17:093
	R\$ 1.300,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:18:080
	R\$ 1.300,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:18:687
	R\$ 1.300,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:20:377
	R\$ 1.300,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:22:450
	R\$ 1.300,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:24:387
	R\$ 1.300,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:26:160
	R\$ 1.300,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:26:957
	R\$ 1.300,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:29:123
	R\$ 1.300,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:30:030
	R\$ 1.300,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:30:593
	R\$ 1.300,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:32:510
	R\$ 1.300,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:33:530
	R\$ 1.300,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:34:060
	R\$ 1.300,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:34:990
	R\$ 1.300,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:36:410
	R\$ 1.300,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:37:493
	R\$ 1.300,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:38:240
	R\$ 1.300,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:38:987
	R\$ 1.300,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:40:413
	R\$ 1.300,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:41:427
	R\$ 1.300,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:42:937
	R\$ 1.300,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:46:360
	R\$ 1.300,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:46:537
	R\$ 1.300,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:49:277
	R\$ 1.300,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:50:513
	R\$ 1.300,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:51:263
	R\$ 1.300,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:52:517
	R\$ 1.300,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:53:187

	R\$ 1.300,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:54:530
	R\$ 1.300,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:56:070
	R\$ 1.300,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:56:440
	R\$ 1.300,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:58:503
	R\$ 1.300,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:00:530
	R\$ 1.300,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:01:893
	R\$ 1.300,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:02:573
	R\$ 1.300,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:04:460
	R\$ 1.300,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:06:480
	R\$ 1.300,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:06:993
	R\$ 1.300,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:08:457
	R\$ 1.300,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:09:417
	R\$ 1.300,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:10:610
	R\$ 1.299,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:12:497
	R\$ 1.299,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:14:110
	R\$ 1.299,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:15:813
	R\$ 1.299,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:16:463
	R\$ 1.299,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:19:107
	R\$ 1.299,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:20:547
	R\$ 1.299,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:21:213
	R\$ 1.299,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:22:380
	R\$ 1.299,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:23:690
	R\$ 1.299,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:24:527
	R\$ 1.299,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:25:240
	R\$ 1.299,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:26:567
	R\$ 1.299,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:27:730
	R\$ 1.299,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:28:480
	R\$ 1.299,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:29:667
	R\$ 1.299,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:30:153
	R\$ 1.299,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:32:567
	R\$ 1.299,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:34:207
	R\$ 1.299,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:34:560
	R\$ 1.299,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:36:577
	R\$ 1.299,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:37:010
	R\$ 1.299,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:38:197
	R\$ 1.299,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:38:583
	R\$ 1.299,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:40:583
	R\$ 1.299,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:41:530
	R\$ 1.299,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:42:723
	R\$ 1.299,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:43:497
	R\$ 1.299,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:44:770
	R\$ 1.299,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:46:867
	R\$ 1.299,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:48:667
	R\$ 1.299,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:50:507
	R\$ 1.299,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:50:703
	R\$ 1.299,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:53:473
	R\$ 1.299,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:54:847
	R\$ 1.299,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:55:513
	R\$ 1.299,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:56:763
	R\$ 1.299,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:58:437
	R\$ 1.299,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:01:160
	R\$ 1.299,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:02:963
	R\$ 1.299,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:03:160
	R\$ 1.299,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:05:350
	R\$ 1.299,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:06:903
	R\$ 1.299,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:07:900
	R\$ 1.299,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:09:523
	R\$ 1.299,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:11:273

	R\$ 1.299,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:11:497
	R\$ 1.299,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:14:543
	R\$ 1.299,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:15:237
	R\$ 1.299,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:15:997
	R\$ 1.299,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:18:140
	R\$ 1.299,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:19:530
	R\$ 1.299,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:19:747
	R\$ 1.299,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:22:553
	R\$ 1.299,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:23:413
	R\$ 1.299,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:25:913
	R\$ 1.299,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:27:430
	R\$ 1.299,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:28:857
	R\$ 1.299,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:29:363
	R\$ 1.299,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:37:717
	R\$ 1.299,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:38:283
	R\$ 1.299,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:40:520
	R\$ 1.299,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:41:770
	R\$ 1.299,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:43:723
	R\$ 1.299,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:45:790
	R\$ 1.299,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:48:590
	R\$ 1.299,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:50:343
	R\$ 1.299,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:51:030
	R\$ 1.299,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:51:483
	R\$ 1.299,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:54:673
	R\$ 1.299,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:56:310
	R\$ 1.299,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:57:983
	R\$ 1.299,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:59:927
	R\$ 1.299,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:00:910
	R\$ 1.299,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:02:957
	R\$ 1.299,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:05:687
	R\$ 1.299,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:07:573
	R\$ 1.299,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:10:630
	R\$ 1.299,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:11:877
	R\$ 1.299,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:12:307
	R\$ 1.299,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:13:513
	R\$ 1.299,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:17:183
	R\$ 1.299,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:17:417
	R\$ 1.299,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:19:817
	R\$ 1.299,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:20:443
	R\$ 1.299,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:22:350
	R\$ 1.299,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:24:887
	R\$ 1.299,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:27:580
	R\$ 1.299,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:29:227
	R\$ 1.299,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:30:857
	R\$ 1.299,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:34:417
	R\$ 1.299,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:37:157
	R\$ 1.299,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:39:253
	R\$ 1.299,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:40:723
	R\$ 1.299,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:43:237
	R\$ 1.299,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:43:657
	R\$ 1.299,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:44:977
	R\$ 1.299,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:46:477
	R\$ 1.299,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:49:117
	R\$ 1.299,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:51:337
	R\$ 1.299,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:53:243
	R\$ 1.298,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:53:700
	R\$ 1.298,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:54:450

	R\$ 1.298,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:56:977
	R\$ 1.298,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:58:257
	R\$ 1.298,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:00:343
	R\$ 1.298,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:03:167
	R\$ 1.298,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:04:647
	R\$ 1.298,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:07:653
	R\$ 1.298,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:08:113
	R\$ 1.298,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:08:707
	R\$ 1.298,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:11:330
	R\$ 1.298,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:12:230
	R\$ 1.298,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:13:783
	R\$ 1.298,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:17:283
	R\$ 1.298,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:18:343
	R\$ 1.298,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:20:837
	R\$ 1.298,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:23:760
	R\$ 1.298,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:25:527
	R\$ 1.298,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:26:527
	R\$ 1.298,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:29:840
	R\$ 1.298,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:30:530
	R\$ 1.298,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:33:377
	R\$ 1.298,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:33:983
	R\$ 1.298,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:34:820
	R\$ 1.298,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:37:787
	R\$ 1.298,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:38:827
	R\$ 1.298,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:39:880
	R\$ 1.298,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:42:310
	R\$ 1.298,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:42:810
	R\$ 1.298,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:44:020
	R\$ 1.298,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:45:310
	R\$ 1.298,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:46:813
	R\$ 1.298,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:49:100
	R\$ 1.298,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:51:327
	R\$ 1.298,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:51:670
	R\$ 1.298,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:52:893
	R\$ 1.298,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:55:643
	R\$ 1.298,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:55:753
	R\$ 1.298,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:58:137
	R\$ 1.298,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:00:190
	R\$ 1.298,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:01:637
	R\$ 1.298,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:05:400
	R\$ 1.298,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:06:150
	R\$ 1.298,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:09:420
	R\$ 1.298,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:10:787
	R\$ 1.298,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:13:420
	R\$ 1.298,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:14:703
	R\$ 1.298,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:18:203
	R\$ 1.298,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:18:633
	R\$ 1.298,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:19:230
	R\$ 1.298,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:21:597
	R\$ 1.298,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:22:013
	R\$ 1.298,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:25:007
	R\$ 1.298,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:26:110
	R\$ 1.298,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:26:950
	R\$ 1.298,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:27:223
	R\$ 1.298,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:30:333
	R\$ 1.298,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:31:407
	R\$ 1.298,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:32:307
	R\$ 1.298,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:34:837

	R\$ 1.298,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:35:753
	R\$ 1.298,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:36:020
	R\$ 1.298,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:37:540
	R\$ 1.298,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:39:020
	R\$ 1.298,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:41:687
	R\$ 1.298,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:43:407
	R\$ 1.298,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:47:327
	R\$ 1.298,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:48:423
	R\$ 1.298,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:51:120
	R\$ 1.298,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:52:300
	R\$ 1.298,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:54:183
	R\$ 1.298,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:56:400
	R\$ 1.298,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:57:173
	R\$ 1.298,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:57:880
	R\$ 1.298,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:59:180
	R\$ 1.298,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:01:203
	R\$ 1.298,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:02:793
	R\$ 1.298,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:05:647
	R\$ 1.298,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:07:440
	R\$ 1.298,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:10:150
	R\$ 1.298,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:13:420
	R\$ 1.298,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:14:750
	R\$ 1.298,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:15:537
	R\$ 1.298,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:16:380
	R\$ 1.298,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:18:717
	R\$ 1.298,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:19:547
	R\$ 1.298,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:21:783
	R\$ 1.298,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:24:347
	R\$ 1.298,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:25:583
	R\$ 1.298,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:28:077
	R\$ 1.298,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:29:063
	R\$ 1.298,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:29:273
	R\$ 1.298,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:32:423
	R\$ 1.298,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:32:517
	R\$ 1.298,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:33:967
	R\$ 1.298,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:37:467
	R\$ 1.298,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:39:020
	R\$ 1.298,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:41:763
	R\$ 1.298,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:43:200
	R\$ 1.298,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:46:947
	R\$ 1.297,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:54:453
	R\$ 1.297,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:55:623
	R\$ 1.297,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:58:953
	R\$ 1.297,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:59:583
	R\$ 1.297,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:02:773
	R\$ 1.297,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:04:857
	R\$ 1.297,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:07:570
	R\$ 1.297,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:09:307
	R\$ 1.297,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:09:613
	R\$ 1.297,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:10:943
	R\$ 1.297,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:13:297
	R\$ 1.297,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:14:420
	R\$ 1.297,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:16:507
	R\$ 1.297,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:18:380
	R\$ 1.297,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:20:253
	R\$ 1.297,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:22:830
	R\$ 1.297,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:23:107

	R\$ 1.297,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:23:943
	R\$ 1.297,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:26:743
	R\$ 1.297,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:27:480
	R\$ 1.297,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:29:583
	R\$ 1.297,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:31:027
	R\$ 1.297,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:32:557
	R\$ 1.297,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:35:777
	R\$ 1.297,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:37:453
	R\$ 1.297,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:39:877
	R\$ 1.297,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:43:447
	R\$ 1.297,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:44:950
	R\$ 1.297,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:47:087
	R\$ 1.297,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:48:400
	R\$ 1.297,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:51:747
	R\$ 1.297,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:52:003
	R\$ 1.297,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:54:357
	R\$ 1.297,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:56:937
	R\$ 1.297,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:58:127
	R\$ 1.297,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:58:627
	R\$ 1.297,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:00:193
	R\$ 1.297,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:01:590
	R\$ 1.297,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:02:627
	R\$ 1.297,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:03:513
	R\$ 1.297,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:05:873
	R\$ 1.297,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:06:047
	R\$ 1.297,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:08:303
	R\$ 1.297,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:11:277
	R\$ 1.297,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:12:797
	R\$ 1.297,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:12:927
	R\$ 1.297,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:16:263
	R\$ 1.297,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:16:977
	R\$ 1.297,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:19:407
	R\$ 1.297,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:20:737
	R\$ 1.297,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:22:393
	R\$ 1.297,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:25:973
	R\$ 1.297,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:26:970
	R\$ 1.297,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:27:597
	R\$ 1.297,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:30:910
	R\$ 1.297,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:31:550
	R\$ 1.297,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:33:920
	R\$ 1.297,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:34:473
	R\$ 1.297,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:37:317
	R\$ 1.297,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:38:970
	R\$ 1.297,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:40:333
	R\$ 1.297,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:40:547
	R\$ 1.297,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:48:707
	R\$ 1.297,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:48:840
	R\$ 1.297,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:51:927
	R\$ 1.297,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:53:813
	R\$ 1.297,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:54:863
	R\$ 1.297,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:57:403
	R\$ 1.297,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:57:763
	R\$ 1.297,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:58:193
	R\$ 1.297,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:01:273
	R\$ 1.297,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:02:163
	R\$ 1.297,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:04:290
	R\$ 1.297,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:08:287
	R\$ 1.297,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:08:500

	R\$ 1.297,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:08:920
	R\$ 1.297,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:11:027
	R\$ 1.297,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:12:177
	R\$ 1.297,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:14:407
	R\$ 1.297,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:17:907
	R\$ 1.297,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:20:957
	R\$ 1.297,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:22:373
	R\$ 1.297,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:22:657
	R\$ 1.297,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:24:253
	R\$ 1.297,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:25:263
	R\$ 1.297,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:27:563
	R\$ 1.297,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:28:287
	R\$ 1.297,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:31:823
	R\$ 1.297,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:32:623
	R\$ 1.297,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:33:660
	R\$ 1.297,0300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:15:49:153
	R\$ 1.297,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:49:797
	R\$ 1.297,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:52:530
	R\$ 1.297,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:53:847
	R\$ 1.296,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:55:037
	R\$ 1.296,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:55:527
	R\$ 1.296,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:58:437
	R\$ 1.296,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:59:590
	R\$ 1.296,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:00:403
	R\$ 1.296,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:01:277
	R\$ 1.296,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:04:753
	R\$ 1.296,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:05:930
	R\$ 1.296,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:08:727
	R\$ 1.296,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:09:583
	R\$ 1.296,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:11:597
	R\$ 1.296,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:14:347
	R\$ 1.296,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:14:570
	R\$ 1.296,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:15:980
	R\$ 1.296,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:18:037
	R\$ 1.296,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:21:613
	R\$ 1.296,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:23:123
	R\$ 1.296,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:23:540
	R\$ 1.296,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:24:570
	R\$ 1.296,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:27:517
	R\$ 1.296,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:29:463
	R\$ 1.296,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:33:360
	R\$ 1.296,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:36:120
	R\$ 1.296,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:39:957
	R\$ 1.296,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:40:690
	R\$ 1.296,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:43:000
	R\$ 1.296,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:46:580
	R\$ 1.296,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:51:300
	R\$ 1.296,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:52:840
	R\$ 1.296,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:54:060
	R\$ 1.296,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:57:553
	R\$ 1.296,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:59:633
	R\$ 1.296,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:01:300
	R\$ 1.296,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:01:863
	R\$ 1.296,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:05:467
	R\$ 1.296,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:06:937
	R\$ 1.296,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:14:017
	R\$ 1.296,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:17:757

	R\$ 1.296,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:23:267
	R\$ 1.296,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:24:670
	R\$ 1.296,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:27:220
	R\$ 1.296,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:30:193
	R\$ 1.296,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:33:027
	R\$ 1.296,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:36:153
	R\$ 1.296,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:38:933
	R\$ 1.296,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:40:537
	R\$ 1.296,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:41:210
	R\$ 1.296,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:41:773
	R\$ 1.296,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:44:410
	R\$ 1.296,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:45:743
	R\$ 1.296,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:46:967
	R\$ 1.296,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:47:537
	R\$ 1.296,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:51:453
	R\$ 1.296,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:55:173
	R\$ 1.296,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:57:367
	R\$ 1.296,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:00:813
	R\$ 1.296,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:01:727
	R\$ 1.296,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:02:493
	R\$ 1.296,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:06:897
	R\$ 1.296,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:07:540
	R\$ 1.296,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:09:163
	R\$ 1.296,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:10:793
	R\$ 1.296,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:12:493
	R\$ 1.296,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:15:780
	R\$ 1.296,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:17:527
	R\$ 1.296,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:19:517
	R\$ 1.296,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:20:623
	R\$ 1.296,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:21:090
	R\$ 1.296,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:24:890
	R\$ 1.296,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:25:610
	R\$ 1.296,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:28:353
	R\$ 1.296,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:28:597
	R\$ 1.296,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:31:347
	R\$ 1.296,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:32:660
	R\$ 1.296,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:32:890
	R\$ 1.296,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:34:153
	R\$ 1.296,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:35:490
	R\$ 1.296,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:37:523
	R\$ 1.296,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:38:563
	R\$ 1.296,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:39:163
	R\$ 1.296,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:43:457
	R\$ 1.296,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:46:377
	R\$ 1.296,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:48:733
	R\$ 1.296,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:51:500
	R\$ 1.296,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:53:800
	R\$ 1.296,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:56:313
	R\$ 1.296,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:57:280
	R\$ 1.296,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:57:980
	R\$ 1.296,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:02:797
	R\$ 1.296,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:05:333
	R\$ 1.296,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:06:190
	R\$ 1.296,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:06:913
	R\$ 1.296,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:09:620
	R\$ 1.296,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:10:430
	R\$ 1.296,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:11:163
	R\$ 1.296,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:11:943

	R\$ 1.296,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:14:700
	R\$ 1.296,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:16:403
	R\$ 1.296,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:17:057
	R\$ 1.296,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:19:710
	R\$ 1.295,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:20:617
	R\$ 1.295,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:20:760
	R\$ 1.295,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:23:530
	R\$ 1.295,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:24:017
	R\$ 1.295,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:27:647
	R\$ 1.295,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:28:773
	R\$ 1.295,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:32:200
	R\$ 1.295,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:32:330
	R\$ 1.295,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:35:177
	R\$ 1.295,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:36:680
	R\$ 1.295,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:38:187
	R\$ 1.295,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:41:703
	R\$ 1.295,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:42:653
	R\$ 1.295,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:43:340
	R\$ 1.295,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:44:233
	R\$ 1.295,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:46:260
	R\$ 1.295,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:47:703
	R\$ 1.295,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:48:247
	R\$ 1.295,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:51:163
	R\$ 1.295,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:51:663
	R\$ 1.295,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:54:157
	R\$ 1.295,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:55:540
	R\$ 1.295,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:56:167
	R\$ 1.295,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:56:690
	R\$ 1.295,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:59:987
	R\$ 1.295,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:00:713
	R\$ 1.295,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:01:480
	R\$ 1.295,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:04:037
	R\$ 1.295,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:05:797
	R\$ 1.295,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:08:100
	R\$ 1.295,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:08:270
	R\$ 1.295,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:09:723
	R\$ 1.295,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:16:983
	R\$ 1.295,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:17:677
	R\$ 1.295,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:19:497
	R\$ 1.295,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:23:017
	R\$ 1.295,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:23:670
	R\$ 1.295,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:24:667
	R\$ 1.295,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:27:173
	R\$ 1.295,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:28:447
	R\$ 1.295,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:31:050
	R\$ 1.295,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:32:467
	R\$ 1.295,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:34:150
	R\$ 1.295,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:36:810
	R\$ 1.295,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:40:843
	R\$ 1.295,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:41:683
	R\$ 1.295,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:43:403
	R\$ 1.295,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:46:183
	R\$ 1.295,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:47:377
	R\$ 1.295,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:47:793
	R\$ 1.295,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:49:340
	R\$ 1.295,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:50:740
	R\$ 1.295,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:52:373

	R\$ 1.295,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:56:157
	R\$ 1.295,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:57:440
	R\$ 1.295,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:58:200
	R\$ 1.295,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:59:360
	R\$ 1.295,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:01:623
	R\$ 1.295,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:02:827
	R\$ 1.295,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:03:270
	R\$ 1.295,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:05:813
	R\$ 1.295,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:06:680
	R\$ 1.295,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:09:243
	R\$ 1.295,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:11:193
	R\$ 1.295,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:11:733
	R\$ 1.295,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:17:313
	R\$ 1.295,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:19:567
	R\$ 1.295,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:20:970
	R\$ 1.295,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:21:443
	R\$ 1.295,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:22:417
	R\$ 1.295,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:26:193
	R\$ 1.295,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:26:423
	R\$ 1.295,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:28:890
	R\$ 1.295,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:29:280
	R\$ 1.295,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:32:877
	R\$ 1.295,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:34:023
	R\$ 1.295,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:37:173
	R\$ 1.295,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:38:323
	R\$ 1.295,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:39:583
	R\$ 1.295,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:43:490
	R\$ 1.295,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:45:813
	R\$ 1.295,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:48:380
	R\$ 1.295,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:49:597
	R\$ 1.295,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:49:923
	R\$ 1.295,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:53:430
	R\$ 1.295,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:54:287
	R\$ 1.295,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:56:850
	R\$ 1.295,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:57:563
	R\$ 1.295,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:58:907
	R\$ 1.295,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:02:187
	R\$ 1.295,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:03:133
	R\$ 1.295,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:05:987
	R\$ 1.295,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:08:130
	R\$ 1.295,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:10:520
	R\$ 1.295,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:13:187
	R\$ 1.295,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:15:310
	R\$ 1.295,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:15:747
	R\$ 1.295,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:16:477
	R\$ 1.295,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:20:387
	R\$ 1.295,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:21:307
	R\$ 1.294,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:23:327
	R\$ 1.294,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:24:333
	R\$ 1.294,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:26:403
	R\$ 1.294,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:28:870
	R\$ 1.294,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:29:177
	R\$ 1.294,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:30:357
	R\$ 1.294,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:32:653
	R\$ 1.294,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:33:980
	R\$ 1.294,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:34:180
	R\$ 1.294,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:35:560
	R\$ 1.294,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:37:920

	R\$ 1.294,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:38:990
	R\$ 1.294,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:39:887
	R\$ 1.294,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:41:030
	R\$ 1.294,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:43:213
	R\$ 1.294,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:44:153
	R\$ 1.294,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:45:213
	R\$ 1.294,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:49:153
	R\$ 1.294,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:49:557
	R\$ 1.294,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:50:757
	R\$ 1.294,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:52:140
	R\$ 1.294,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:53:983
	R\$ 1.294,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:54:200
	R\$ 1.294,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:55:590
	R\$ 1.294,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:57:197
	R\$ 1.294,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:58:977
	R\$ 1.294,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:59:237
	R\$ 1.294,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:59:963
	R\$ 1.294,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:02:833
	R\$ 1.294,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:03:540
	R\$ 1.294,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:05:850
	R\$ 1.294,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:08:510
	R\$ 1.294,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:10:027
	R\$ 1.294,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:13:303
	R\$ 1.294,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:14:853
	R\$ 1.294,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:18:117
	R\$ 1.294,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:19:833
	R\$ 1.294,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:20:747
	R\$ 1.294,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:22:223
	R\$ 1.294,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:22:737
	R\$ 1.294,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:25:840
	R\$ 1.294,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:26:643
	R\$ 1.294,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:27:757
	R\$ 1.294,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:28:157
	R\$ 1.294,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:31:583
	R\$ 1.294,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:32:347
	R\$ 1.294,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:38:540
	R\$ 1.294,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:39:140
	R\$ 1.294,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:42:613
	R\$ 1.294,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:43:637
	R\$ 1.294,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:46:437
	R\$ 1.294,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:48:610
	R\$ 1.294,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:49:620
	R\$ 1.294,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:50:217
	R\$ 1.294,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:51:200
	R\$ 1.294,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:53:623
	R\$ 1.294,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:54:600
	R\$ 1.294,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:55:217
	R\$ 1.294,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:55:987
	R\$ 1.294,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:59:630
	R\$ 1.294,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:00:223
	R\$ 1.294,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:01:443
	R\$ 1.294,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:02:313
	R\$ 1.294,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:04:810
	R\$ 1.294,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:05:677
	R\$ 1.294,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:06:317
	R\$ 1.294,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:08:423
	R\$ 1.294,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:09:170

	R\$ 1.294,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:11:907
	R\$ 1.294,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:13:650
	R\$ 1.294,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:16:720
	R\$ 1.294,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:18:763
	R\$ 1.294,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:22:083
	R\$ 1.294,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:23:223
	R\$ 1.294,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:24:563
	R\$ 1.294,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:27:713
	R\$ 1.294,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:28:437
	R\$ 1.294,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:29:830
	R\$ 1.294,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:33:287
	R\$ 1.294,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:34:320
	R\$ 1.294,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:35:217
	R\$ 1.294,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:37:490
	R\$ 1.294,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:39:550
	R\$ 1.294,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:41:713
	R\$ 1.294,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:43:187
	R\$ 1.294,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:45:757
	R\$ 1.294,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:46:013
	R\$ 1.294,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:47:043
	R\$ 1.294,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:49:417
	R\$ 1.294,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:50:030
	R\$ 1.294,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:52:197
	R\$ 1.294,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:53:907
	R\$ 1.294,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:55:653
	R\$ 1.294,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:58:093
	R\$ 1.294,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:01:947
	R\$ 1.294,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:02:203
	R\$ 1.294,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:03:057
	R\$ 1.294,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:03:467
	R\$ 1.294,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:06:787
	R\$ 1.294,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:07:467
	R\$ 1.293,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:09:657
	R\$ 1.293,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:09:843
	R\$ 1.293,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:13:047
	R\$ 1.293,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:19:383
	R\$ 1.293,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:27:927
	R\$ 1.293,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:28:430
	R\$ 1.293,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:31:247
	R\$ 1.293,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:32:377
	R\$ 1.293,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:34:557
	R\$ 1.293,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:35:257
	R\$ 1.293,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:36:930
	R\$ 1.293,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:39:267
	R\$ 1.293,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:46:160
	R\$ 1.293,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:46:867
	R\$ 1.293,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:49:210
	R\$ 1.293,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:51:340
	R\$ 1.293,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:52:160
	R\$ 1.293,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:52:497
	R\$ 1.293,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:54:197
	R\$ 1.293,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:55:313
	R\$ 1.293,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:56:167
	R\$ 1.293,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:56:477
	R\$ 1.293,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:58:177
	R\$ 1.293,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:58:940
	R\$ 1.293,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:01:603
	R\$ 1.293,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:02:947

	R\$ 1.293,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:04:030
	R\$ 1.293,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:04:910
	R\$ 1.293,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:07:747
	R\$ 1.293,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:08:863
	R\$ 1.293,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:09:737
	R\$ 1.293,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:11:373
	R\$ 1.293,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:13:173
	R\$ 1.293,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:15:387
	R\$ 1.293,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:17:993
	R\$ 1.293,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:19:607
	R\$ 1.293,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:22:417
	R\$ 1.293,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:23:660
	R\$ 1.293,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:25:800
	R\$ 1.293,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:27:730
	R\$ 1.293,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:29:273
	R\$ 1.293,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:31:767
	R\$ 1.293,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:34:200
	R\$ 1.293,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:35:717
	R\$ 1.293,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:36:073
	R\$ 1.293,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:36:850
	R\$ 1.293,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:38:963
	R\$ 1.293,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:39:737
	R\$ 1.293,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:41:267
	R\$ 1.293,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:44:160
	R\$ 1.293,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:45:263
	R\$ 1.293,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:48:767
	R\$ 1.293,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:50:523
	R\$ 1.293,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:52:683
	R\$ 1.293,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:53:390
	R\$ 1.293,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:54:130
	R\$ 1.293,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:57:987
	R\$ 1.293,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:58:283
	R\$ 1.293,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:00:483
	R\$ 1.293,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:01:910
	R\$ 1.293,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:03:910
	R\$ 1.293,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:04:850
	R\$ 1.293,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:05:880
	R\$ 1.293,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:06:373
	R\$ 1.293,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:10:020
	R\$ 1.293,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:10:390
	R\$ 1.293,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:12:010
	R\$ 1.293,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:12:773
	R\$ 1.293,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:15:383
	R\$ 1.293,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:16:787
	R\$ 1.293,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:17:803
	R\$ 1.293,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:18:410
	R\$ 1.293,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:21:547
	R\$ 1.293,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:22:910
	R\$ 1.293,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:24:533
	R\$ 1.293,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:24:880
	R\$ 1.293,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:28:403
	R\$ 1.293,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:29:300
	R\$ 1.293,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:30:383
	R\$ 1.293,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:30:593
	R\$ 1.293,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:33:337
	R\$ 1.293,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:33:983
	R\$ 1.293,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:34:780

	R\$ 1.293,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:35:010
	R\$ 1.293,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:39:050
	R\$ 1.293,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:41:810
	R\$ 1.293,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:41:993
	R\$ 1.293,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:42:973
	R\$ 1.293,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:46:130
	R\$ 1.293,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:47:163
	R\$ 1.293,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:47:617
	R\$ 1.293,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:50:720
	R\$ 1.293,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:51:983
	R\$ 1.293,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:55:083
	R\$ 1.293,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:55:910
	R\$ 1.293,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:56:067
	R\$ 1.293,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:58:523
	R\$ 1.293,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:58:883
	R\$ 1.293,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:02:767
	R\$ 1.293,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:02:930
	R\$ 1.292,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:06:023
	R\$ 1.292,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:06:567
	R\$ 1.292,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:09:233
	R\$ 1.292,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:11:023
	R\$ 1.292,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:14:797
	R\$ 1.292,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:14:940
	R\$ 1.292,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:16:213
	R\$ 1.292,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:19:033
	R\$ 1.292,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:20:080
	R\$ 1.292,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:23:297
	R\$ 1.292,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:25:963
	R\$ 1.292,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:27:150
	R\$ 1.292,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:28:450
	R\$ 1.292,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:31:097
	R\$ 1.292,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:31:960
	R\$ 1.292,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:32:283
	R\$ 1.292,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:34:460
	R\$ 1.292,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:34:710
	R\$ 1.292,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:37:837
	R\$ 1.292,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:39:077
	R\$ 1.292,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:40:807
	R\$ 1.292,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:43:117
	R\$ 1.292,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:44:113
	R\$ 1.292,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:44:293
	R\$ 1.292,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:45:607
	R\$ 1.292,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:47:187
	R\$ 1.292,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:48:887
	R\$ 1.292,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:51:233
	R\$ 1.292,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:54:147
	R\$ 1.292,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:55:127
	R\$ 1.292,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:57:003
	R\$ 1.292,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:59:097
	R\$ 1.292,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:01:003
	R\$ 1.292,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:02:757
	R\$ 1.292,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:02:940
	R\$ 1.292,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:04:297
	R\$ 1.292,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:06:323
	R\$ 1.292,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:07:157
	R\$ 1.292,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:08:717
	R\$ 1.292,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:11:550
	R\$ 1.292,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:12:767

	R\$ 1.292,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:14:907
	R\$ 1.292,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:16:307
	R\$ 1.292,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:16:960
	R\$ 1.292,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:20:593
	R\$ 1.292,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:20:723
	R\$ 1.292,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:22:570
	R\$ 1.292,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:23:150
	R\$ 1.292,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:25:973
	R\$ 1.292,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:27:577
	R\$ 1.292,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:28:367
	R\$ 1.292,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:28:683
	R\$ 1.292,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:32:030
	R\$ 1.292,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:32:683
	R\$ 1.292,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:34:297
	R\$ 1.292,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:35:543
	R\$ 1.292,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:37:370
	R\$ 1.292,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:39:613
	R\$ 1.292,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:43:323
	R\$ 1.292,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:43:633
	R\$ 1.292,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:44:353
	R\$ 1.292,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:44:727
	R\$ 1.292,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:49:037
	R\$ 1.292,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:51:557
	R\$ 1.292,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:54:453
	R\$ 1.292,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:55:180
	R\$ 1.292,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:56:367
	R\$ 1.292,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:56:730
	R\$ 1.292,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:59:230
	R\$ 1.292,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:59:570
	R\$ 1.292,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:01:237
	R\$ 1.292,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:08:103
	R\$ 1.292,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:10:643
	R\$ 1.292,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:11:443
	R\$ 1.292,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:12:980
	R\$ 1.292,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:13:093
	R\$ 1.292,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:14:547
	R\$ 1.292,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:15:450
	R\$ 1.292,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:17:013
	R\$ 1.292,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:19:797
	R\$ 1.292,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:21:490
	R\$ 1.292,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:23:070
	R\$ 1.292,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:25:377
	R\$ 1.292,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:25:497
	R\$ 1.292,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:27:423
	R\$ 1.292,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:29:510
	R\$ 1.292,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:32:337
	R\$ 1.292,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:33:577
	R\$ 1.292,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:35:183
	R\$ 1.292,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:35:520
	R\$ 1.292,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:37:703
	R\$ 1.292,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:39:577
	R\$ 1.292,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:40:557
	R\$ 1.292,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:41:133
	R\$ 1.292,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:41:703
	R\$ 1.292,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:43:497
	R\$ 1.292,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:44:640
	R\$ 1.292,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:45:133

	R\$ 1.292,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:45:690
	R\$ 1.292,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:47:693
	R\$ 1.291,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:48:677
	R\$ 1.291,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:49:130
	R\$ 1.291,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:56:967
	R\$ 1.291,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:57:160
	R\$ 1.291,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:59:550
	R\$ 1.291,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:59:973
	R\$ 1.291,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:01:540
	R\$ 1.291,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:03:130
	R\$ 1.291,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:04:420
	R\$ 1.291,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:05:600
	R\$ 1.291,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:06:973
	R\$ 1.291,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:07:163
	R\$ 1.291,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:09:390
	R\$ 1.291,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:11:573
	R\$ 1.291,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:14:637
	R\$ 1.291,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:15:617
	R\$ 1.291,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:16:677
	R\$ 1.291,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:17:160
	R\$ 1.291,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:20:147
	R\$ 1.291,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:21:130
	R\$ 1.291,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:22:690
	R\$ 1.291,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:23:147
	R\$ 1.291,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:25:560
	R\$ 1.291,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:27:627
	R\$ 1.291,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:27:900
	R\$ 1.291,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:29:210
	R\$ 1.291,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:30:817
	R\$ 1.291,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:31:650
	R\$ 1.291,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:33:207
	R\$ 1.291,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:35:957
	R\$ 1.291,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:37:113
	R\$ 1.291,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:40:007
	R\$ 1.291,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:41:967
	R\$ 1.291,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:43:567
	R\$ 1.291,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:44:680
	R\$ 1.291,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:45:170
	R\$ 1.291,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:45:797
	R\$ 1.291,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:47:600
	R\$ 1.291,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:48:717
	R\$ 1.291,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:49:173
	R\$ 1.291,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:50:753
	R\$ 1.291,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:51:147
	R\$ 1.291,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:53:493
	R\$ 1.291,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:55:563
	R\$ 1.291,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:58:973
	R\$ 1.291,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:59:573
	R\$ 1.291,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:01:340
	R\$ 1.291,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:04:097
	R\$ 1.291,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:05:210
	R\$ 1.291,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:08:073
	R\$ 1.291,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:09:180
	R\$ 1.291,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:09:323
	R\$ 1.291,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:12:990
	R\$ 1.291,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:13:160
	R\$ 1.291,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:14:917
	R\$ 1.291,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:15:613

	R\$ 1.291,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:17:827
	R\$ 1.291,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:19:153
	R\$ 1.291,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:19:430
	R\$ 1.291,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:21:177
	R\$ 1.291,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:21:850
	R\$ 1.291,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:23:570
	R\$ 1.291,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:24:823
	R\$ 1.291,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:25:187
	R\$ 1.291,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:27:110
	R\$ 1.291,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:28:037
	R\$ 1.291,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:29:613
	R\$ 1.291,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:32:020
	R\$ 1.291,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:32:967
	R\$ 1.291,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:33:207
	R\$ 1.291,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:33:893
	R\$ 1.291,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:35:600
	R\$ 1.291,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:36:810
	R\$ 1.291,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:37:183
	R\$ 1.291,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:38:740
	R\$ 1.291,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:39:173
	R\$ 1.291,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:41:047
	R\$ 1.291,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:41:660
	R\$ 1.291,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:44:103
	R\$ 1.291,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:45:703
	R\$ 1.291,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:46:570
	R\$ 1.291,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:47:197
	R\$ 1.291,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:49:220
	R\$ 1.291,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:52:050
	R\$ 1.291,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:54:200
	R\$ 1.291,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:55:233
	R\$ 1.291,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:57:287
	R\$ 1.291,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:59:883
	R\$ 1.291,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:02:240
	R\$ 1.291,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:03:763
	R\$ 1.291,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:04:427
	R\$ 1.291,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:05:357
	R\$ 1.291,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:07:880
	R\$ 1.291,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:08:197
	R\$ 1.291,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:09:970
	R\$ 1.291,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:11:690
	R\$ 1.291,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:12:960
	R\$ 1.291,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:13:260
	R\$ 1.291,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:14:790
	R\$ 1.291,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:15:857
	R\$ 1.290,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:16:637
	R\$ 1.290,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:17:300
	R\$ 1.290,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:19:057
	R\$ 1.290,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:19:683
	R\$ 1.290,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:21:380
	R\$ 1.290,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:23:833
	R\$ 1.290,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:26:880
	R\$ 1.290,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:27:800
	R\$ 1.290,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:28:800
	R\$ 1.290,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:29:880
	R\$ 1.290,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:31:250
	R\$ 1.290,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:31:747
	R\$ 1.290,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:33:110

	R\$ 1.290,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:33:810
	R\$ 1.290,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:36:667
	R\$ 1.290,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:37:413
	R\$ 1.290,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:38:363
	R\$ 1.290,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:39:347
	R\$ 1.290,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:41:217
	R\$ 1.290,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:41:397
	R\$ 1.290,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:44:127
	R\$ 1.290,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:45:387
	R\$ 1.290,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:47:003
	R\$ 1.290,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:47:900
	R\$ 1.290,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:48:540
	R\$ 1.290,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:50:367
	R\$ 1.290,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:51:063
	R\$ 1.290,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:51:803
	R\$ 1.290,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:53:153
	R\$ 1.290,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:53:870
	R\$ 1.290,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:56:503
	R\$ 1.290,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:56:617
	R\$ 1.290,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:59:303
	R\$ 1.290,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:00:233
	R\$ 1.290,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:01:140
	R\$ 1.290,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:01:830
	R\$ 1.290,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:03:160
	R\$ 1.290,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:03:873
	R\$ 1.290,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:05:133
	R\$ 1.290,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:06:333
	R\$ 1.290,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:08:707
	R\$ 1.290,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:10:293
	R\$ 1.290,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:11:650
	R\$ 1.290,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:12:893
	R\$ 1.290,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:13:233
	R\$ 1.290,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:14:617
	R\$ 1.290,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:15:150
	R\$ 1.290,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:16:460
	R\$ 1.290,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:17:163
	R\$ 1.290,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:18:870
	R\$ 1.290,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:19:150
	R\$ 1.290,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:20:943
	R\$ 1.290,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:21:163
	R\$ 1.290,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:22:407
	R\$ 1.290,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:23:690
	R\$ 1.290,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:24:887
	R\$ 1.290,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:26:770
	R\$ 1.290,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:29:217
	R\$ 1.290,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:30:170
	R\$ 1.290,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:30:420
	R\$ 1.290,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:32:500
	R\$ 1.290,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:34:977
	R\$ 1.290,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:36:927
	R\$ 1.290,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:38:817
	R\$ 1.290,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:39:210
	R\$ 1.290,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:40:803
	R\$ 1.290,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:41:450
	R\$ 1.290,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:42:667
	R\$ 1.290,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:44:390
	R\$ 1.290,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:44:943
	R\$ 1.290,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:45:473

	R\$ 1.290,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:46:427
	R\$ 1.290,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:48:380
	R\$ 1.290,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:48:883
	R\$ 1.290,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:50:780
	R\$ 1.290,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:53:337
	R\$ 1.290,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:54:037
	R\$ 1.290,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:54:513
	R\$ 1.290,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:56:837
	R\$ 1.290,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:58:940
	R\$ 1.290,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:59:190
	R\$ 1.290,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:00:877
	R\$ 1.290,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:01:100
	R\$ 1.290,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:02:470
	R\$ 1.290,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:04:453
	R\$ 1.290,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:04:880
	R\$ 1.290,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:06:377
	R\$ 1.290,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:09:293
	R\$ 1.290,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:11:713
	R\$ 1.290,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:12:473
	R\$ 1.290,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:13:623
	R\$ 1.290,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:14:980
	R\$ 1.290,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:15:637
	R\$ 1.290,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:16:483
	R\$ 1.290,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:18:553
	R\$ 1.290,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:19:603
	R\$ 1.290,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:20:903
	R\$ 1.290,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:21:247
	R\$ 1.290,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:23:180
	R\$ 1.290,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:23:390
	R\$ 1.289,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:25:640
	R\$ 1.289,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:27:327
	R\$ 1.289,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:27:867
	R\$ 1.289,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:29:733
	R\$ 1.289,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:32:787
	R\$ 1.289,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:33:730
	R\$ 1.289,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:36:837
	R\$ 1.289,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:37:777
	R\$ 1.289,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:39:597
	R\$ 1.289,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:42:147
	R\$ 1.289,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:44:260
	R\$ 1.289,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:45:710
	R\$ 1.289,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:46:987
	R\$ 1.289,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:47:713
	R\$ 1.289,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:48:927
	R\$ 1.289,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:49:303
	R\$ 1.289,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:51:263
	R\$ 1.289,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:51:383
	R\$ 1.289,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:53:283
	R\$ 1.289,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:53:767
	R\$ 1.289,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:55:620
	R\$ 1.289,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:57:747
	R\$ 1.289,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:59:967
	R\$ 1.289,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:00:160
	R\$ 1.289,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:03:400
	R\$ 1.289,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:04:110
	R\$ 1.289,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:06:737
	R\$ 1.289,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:07:707

	R\$ 1.289,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:08:793
	R\$ 1.289,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:09:663
	R\$ 1.289,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:11:520
	R\$ 1.289,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:12:140
	R\$ 1.289,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:13:310
	R\$ 1.289,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:14:100
	R\$ 1.289,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:15:767
	R\$ 1.289,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:17:677
	R\$ 1.289,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:20:260
	R\$ 1.289,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:22:120
	R\$ 1.289,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:24:610
	R\$ 1.289,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:25:717
	R\$ 1.289,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:26:133
	R\$ 1.289,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:28:207
	R\$ 1.289,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:30:457
	R\$ 1.289,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:32:230
	R\$ 1.289,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:32:757
	R\$ 1.289,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:34:313
	R\$ 1.289,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:34:773
	R\$ 1.289,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:35:823
	R\$ 1.289,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:37:593
	R\$ 1.289,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:38:147
	R\$ 1.289,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:39:847
	R\$ 1.289,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:42:187
	R\$ 1.289,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:42:667
	R\$ 1.289,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:43:740
	R\$ 1.289,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:44:170
	R\$ 1.289,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:46:167
	R\$ 1.289,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:47:200
	R\$ 1.289,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:48:027
	R\$ 1.289,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:49:610
	R\$ 1.289,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:49:773
	R\$ 1.289,3500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:37:06:173
	R\$ 1.289,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:07:060
	R\$ 1.289,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:07:900
	R\$ 1.289,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:09:597
	R\$ 1.289,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:10:257
	R\$ 1.289,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:12:840
	R\$ 1.289,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:14:270
	R\$ 1.289,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:16:870
	R\$ 1.289,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:18:233
	R\$ 1.289,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:19:210
	R\$ 1.289,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:24:273
	R\$ 1.289,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:26:073
	R\$ 1.289,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:26:620
	R\$ 1.289,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:28:317
	R\$ 1.289,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:28:603
	R\$ 1.289,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:31:903
	R\$ 1.289,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:32:243
	R\$ 1.289,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:33:263
	R\$ 1.289,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:34:973
	R\$ 1.289,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:36:123
	R\$ 1.289,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:36:257
	R\$ 1.289,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:37:623
	R\$ 1.289,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:38:277
	R\$ 1.289,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:40:677
	R\$ 1.289,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:42:250
	R\$ 1.289,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:44:593

	R\$ 1.289,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:46:690
	R\$ 1.289,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:48:600
	R\$ 1.289,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:50:283
	R\$ 1.289,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:53:950
	R\$ 1.289,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:54:840
	R\$ 1.289,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:55:443
	R\$ 1.289,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:56:863
	R\$ 1.289,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:58:777
	R\$ 1.289,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:00:397
	R\$ 1.289,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:01:653
	R\$ 1.288,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:02:380
	R\$ 1.288,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:04:003
	R\$ 1.288,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:04:363
	R\$ 1.288,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:05:537
	R\$ 1.288,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:06:427
	R\$ 1.288,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:08:413
	R\$ 1.288,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:08:787
	R\$ 1.288,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:09:973
	R\$ 1.288,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:10:363
	R\$ 1.288,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:11:953
	R\$ 1.288,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:12:920
	R\$ 1.288,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:14:423
	R\$ 1.288,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:16:797
	R\$ 1.288,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:19:267
	R\$ 1.288,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:20:440
	R\$ 1.288,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:22:000
	R\$ 1.288,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:22:880
	R\$ 1.288,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:23:610
	R\$ 1.288,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:24:480
	R\$ 1.288,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:27:030
	R\$ 1.288,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:27:353
	R\$ 1.288,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:29:413
	R\$ 1.288,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:30:907
	R\$ 1.288,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:32:193
	R\$ 1.288,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:32:490
	R\$ 1.288,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:34:163
	R\$ 1.288,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:34:963
	R\$ 1.288,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:36:617
	R\$ 1.288,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:39:000
	R\$ 1.288,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:40:623
	R\$ 1.288,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:42:937
	R\$ 1.288,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:45:467
	R\$ 1.288,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:46:963
	R\$ 1.288,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:47:747
	R\$ 1.288,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:48:570
	R\$ 1.288,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:51:177
	R\$ 1.288,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:51:347
	R\$ 1.288,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:52:593
	R\$ 1.288,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:55:077
	R\$ 1.288,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:57:583
	R\$ 1.288,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:59:157
	R\$ 1.288,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:00:320
	R\$ 1.288,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:00:717
	R\$ 1.288,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:02:160
	R\$ 1.288,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:03:773
	R\$ 1.288,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:04:627
	R\$ 1.288,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:04:977

	R\$ 1.288,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:06:520
	R\$ 1.288,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:06:773
	R\$ 1.288,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:09:380
	R\$ 1.288,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:11:163
	R\$ 1.288,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:13:483
	R\$ 1.288,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:14:813
	R\$ 1.288,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:15:957
	R\$ 1.288,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:17:213
	R\$ 1.288,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:18:910
	R\$ 1.288,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:19:190
	R\$ 1.288,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:20:717
	R\$ 1.288,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:20:867
	R\$ 1.288,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:23:747
	R\$ 1.288,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:24:813
	R\$ 1.288,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:26:087
	R\$ 1.288,3300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:39:42:983
	R\$ 1.288,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:43:213
	R\$ 1.288,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:43:530
	R\$ 1.288,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:44:860
	R\$ 1.288,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:46:680
	R\$ 1.288,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:47:240
	R\$ 1.288,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:49:097
	R\$ 1.288,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:51:713
	R\$ 1.288,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:52:510
	R\$ 1.288,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:52:867
	R\$ 1.288,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:54:427
	R\$ 1.288,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:54:830
	R\$ 1.288,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:57:457
	R\$ 1.288,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:58:867
	R\$ 1.288,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:01:733
	R\$ 1.288,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:03:327
	R\$ 1.288,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:04:650
	R\$ 1.288,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:04:877
	R\$ 1.288,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:06:533
	R\$ 1.288,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:07:733
	R\$ 1.288,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:09:033
	R\$ 1.288,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:11:743
	R\$ 1.288,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:13:810
	R\$ 1.288,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:15:327
	R\$ 1.288,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:16:610
	R\$ 1.288,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:16:920
	R\$ 1.288,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:18:130
	R\$ 1.288,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:18:877
	R\$ 1.288,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:20:993
	R\$ 1.288,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:21:293
	R\$ 1.288,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:23:920
	R\$ 1.288,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:25:363
	R\$ 1.288,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:26:287
	R\$ 1.288,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:26:873
	R\$ 1.287,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:29:173
	R\$ 1.287,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:29:343
	R\$ 1.287,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:32:460
	R\$ 1.287,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:32:903
	R\$ 1.287,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:39:380
	R\$ 1.287,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:41:307
	R\$ 1.287,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:43:397
	R\$ 1.287,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:45:340
	R\$ 1.287,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:47:950

	R\$ 1.287,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:49:330
	R\$ 1.287,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:50:423
	R\$ 1.287,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:50:900
	R\$ 1.287,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:51:960
	R\$ 1.287,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:53:440
	R\$ 1.287,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:54:440
	R\$ 1.287,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:54:903
	R\$ 1.287,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:56:387
	R\$ 1.287,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:57:407
	R\$ 1.287,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:59:413
	R\$ 1.287,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:00:910
	R\$ 1.287,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:03:710
	R\$ 1.287,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:05:367
	R\$ 1.287,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:05:623
	R\$ 1.287,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:06:907
	R\$ 1.287,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:08:827
	R\$ 1.287,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:09:353
	R\$ 1.287,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:09:907
	R\$ 1.287,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:11:637
	R\$ 1.287,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:12:847
	R\$ 1.287,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:15:323
	R\$ 1.287,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:17:153
	R\$ 1.287,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:19:407
	R\$ 1.287,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:21:347
	R\$ 1.287,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:23:343
	R\$ 1.287,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:25:703
	R\$ 1.287,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:26:983
	R\$ 1.287,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:29:263
	R\$ 1.287,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:29:387
	R\$ 1.287,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:30:813
	R\$ 1.287,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:30:957
	R\$ 1.287,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:32:813
	R\$ 1.287,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:33:417
	R\$ 1.287,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:35:367
	R\$ 1.287,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:37:407
	R\$ 1.287,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:39:277
	R\$ 1.287,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:41:397
	R\$ 1.287,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:42:820
	R\$ 1.287,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:42:970
	R\$ 1.287,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:45:750
	R\$ 1.287,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:47:387
	R\$ 1.287,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:47:620
	R\$ 1.287,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:48:953
	R\$ 1.287,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:49:127
	R\$ 1.287,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:51:383
	R\$ 1.287,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:53:930
	R\$ 1.287,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:55:413
	R\$ 1.287,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:58:027
	R\$ 1.287,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:58:947
	R\$ 1.287,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:59:153
	R\$ 1.287,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:00:963
	R\$ 1.287,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:01:120
	R\$ 1.287,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:03:403
	R\$ 1.287,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:03:630
	R\$ 1.287,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:04:957
	R\$ 1.287,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:06:053
	R\$ 1.287,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:08:207

	R\$ 1.287,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:13:990
	R\$ 1.287,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:15:567
	R\$ 1.287,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:15:887
	R\$ 1.287,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:17:570
	R\$ 1.287,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:18:370
	R\$ 1.287,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:19:547
	R\$ 1.287,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:19:880
	R\$ 1.287,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:21:163
	R\$ 1.287,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:22:320
	R\$ 1.287,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:23:547
	R\$ 1.287,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:24:320
	R\$ 1.287,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:25:137
	R\$ 1.287,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:26:350
	R\$ 1.287,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:27:587
	R\$ 1.287,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:27:900
	R\$ 1.287,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:29:173
	R\$ 1.287,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:30:357
	R\$ 1.287,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:31:740
	R\$ 1.287,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:31:910
	R\$ 1.287,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:33:170
	R\$ 1.287,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:34:330
	R\$ 1.287,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:35:590
	R\$ 1.287,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:36:407
	R\$ 1.287,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:37:177
	R\$ 1.287,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:38:793
	R\$ 1.287,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:39:577
	R\$ 1.287,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:40:377
	R\$ 1.287,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:41:170
	R\$ 1.287,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:42:353
	R\$ 1.287,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:43:587
	R\$ 1.287,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:44:350
	R\$ 1.287,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:45:583
	R\$ 1.287,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:46:713
	R\$ 1.287,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:47:587
	R\$ 1.286,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:48:287
	R\$ 1.286,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:49:163
	R\$ 1.286,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:51:120
	R\$ 1.286,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:51:990
	R\$ 1.286,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:52:323
	R\$ 1.286,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:53:157
	R\$ 1.286,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:55:160
	R\$ 1.286,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:56:080
	R\$ 1.286,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:56:893
	R\$ 1.286,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:57:190
	R\$ 1.286,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:59:207
	R\$ 1.286,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:00:473
	R\$ 1.286,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:03:340
	R\$ 1.286,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:04:280
	R\$ 1.286,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:07:253
	R\$ 1.286,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:08:230
	R\$ 1.286,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:09:113
	R\$ 1.286,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:09:377
	R\$ 1.286,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:12:413
	R\$ 1.286,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:13:803
	R\$ 1.286,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:14:833
	R\$ 1.286,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:15:783
	R\$ 1.286,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:17:103
	R\$ 1.286,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:17:403

	R\$ 1.286,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:18:220
	R\$ 1.286,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:20:193
	R\$ 1.286,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:21:223
	R\$ 1.286,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:21:410
	R\$ 1.286,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:23:530
	R\$ 1.286,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:23:793
	R\$ 1.286,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:25:357
	R\$ 1.286,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:25:843
	R\$ 1.286,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:26:937
	R\$ 1.286,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:27:393
	R\$ 1.286,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:29:377
	R\$ 1.286,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:31:843
	R\$ 1.286,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:33:373
	R\$ 1.286,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:33:820
	R\$ 1.286,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:34:950
	R\$ 1.286,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:35:420
	R\$ 1.286,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:36:910
	R\$ 1.286,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:37:417
	R\$ 1.286,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:38:937
	R\$ 1.286,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:40:173
	R\$ 1.286,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:41:837
	R\$ 1.286,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:43:937
	R\$ 1.286,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:45:387
	R\$ 1.286,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:50:890
	R\$ 1.286,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:51:413
	R\$ 1.286,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:52:643
	R\$ 1.286,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:53:880
	R\$ 1.286,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:54:587
	R\$ 1.286,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:55:407
	R\$ 1.286,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:56:593
	R\$ 1.286,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:58:107
	R\$ 1.286,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:01:083
	R\$ 1.286,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:02:547
	R\$ 1.286,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:05:117
	R\$ 1.286,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:06:593
	R\$ 1.286,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:08:733
	R\$ 1.286,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:09:610
	R\$ 1.286,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:10:700
	R\$ 1.286,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:11:630
	R\$ 1.286,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:12:707
	R\$ 1.286,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:14:087
	R\$ 1.286,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:14:277
	R\$ 1.286,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:16:103
	R\$ 1.286,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:16:250
	R\$ 1.286,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:17:627
	R\$ 1.286,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:18:660
	R\$ 1.286,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:19:680
	R\$ 1.286,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:20:690
	R\$ 1.286,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:22:063
	R\$ 1.286,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:22:697
	R\$ 1.286,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:23:637
	R\$ 1.286,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:24:687
	R\$ 1.286,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:26:600
	R\$ 1.286,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:26:730
	R\$ 1.286,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:28:123
	R\$ 1.286,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:28:687
	R\$ 1.286,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:30:963

	R\$ 1.286,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:32:673
	R\$ 1.286,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:34:570
	R\$ 1.286,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:36:740
	R\$ 1.286,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:38:640
	R\$ 1.286,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:40:677
	R\$ 1.286,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:42:173
	R\$ 1.286,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:42:783
	R\$ 1.286,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:44:097
	R\$ 1.286,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:44:717
	R\$ 1.286,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:46:600
	R\$ 1.286,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:48:743
	R\$ 1.286,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:48:947
	R\$ 1.286,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:50:793
	R\$ 1.286,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:53:443
	R\$ 1.286,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:54:740
	R\$ 1.286,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:55:407
	R\$ 1.286,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:56:753
	R\$ 1.286,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:57:377
	R\$ 1.286,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:58:747
	R\$ 1.285,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:58:937
	R\$ 1.285,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:00:310
	R\$ 1.285,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:01:460
	R\$ 1.285,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:02:723
	R\$ 1.285,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:03:870
	R\$ 1.285,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:04:293
	R\$ 1.285,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:05:780
	R\$ 1.285,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:06:720
	R\$ 1.285,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:07:300
	R\$ 1.285,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:08:733
	R\$ 1.285,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:09:750
	R\$ 1.285,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:10:743
	R\$ 1.285,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:11:760
	R\$ 1.285,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:13:047
	R\$ 1.285,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:13:743
	R\$ 1.285,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:15:013
	R\$ 1.285,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:15:703
	R\$ 1.285,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:17:000
	R\$ 1.285,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:17:293
	R\$ 1.285,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:19:210
	R\$ 1.285,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:21:733
	R\$ 1.285,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:23:057
	R\$ 1.285,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:23:753
	R\$ 1.285,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:25:040
	R\$ 1.285,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:25:293
	R\$ 1.285,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:26:637
	R\$ 1.285,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:28:160
	R\$ 1.285,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:29:003
	R\$ 1.285,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:29:570
	R\$ 1.285,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:30:653
	R\$ 1.285,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:32:047
	R\$ 1.285,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:33:093
	R\$ 1.285,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:33:577
	R\$ 1.285,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:35:050
	R\$ 1.285,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:36:430
	R\$ 1.285,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:37:087
	R\$ 1.285,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:37:837
	R\$ 1.285,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:38:650
	R\$ 1.285,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:41:180

	R\$ 1.285,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:41:530
	R\$ 1.285,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:43:447
	R\$ 1.285,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:45:550
	R\$ 1.285,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:46:390
	R\$ 1.285,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:46:657
	R\$ 1.285,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:47:350
	R\$ 1.285,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:49:423
	R\$ 1.285,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:50:650
	R\$ 1.285,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:51:033
	R\$ 1.285,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:51:550
	R\$ 1.285,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:53:477
	R\$ 1.285,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:54:477
	R\$ 1.285,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:54:683
	R\$ 1.285,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:56:820
	R\$ 1.285,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:57:147
	R\$ 1.285,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:59:200
	R\$ 1.285,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:01:050
	R\$ 1.285,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:02:770
	R\$ 1.285,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:05:397
	R\$ 1.285,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:07:303
	R\$ 1.285,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:09:150
	R\$ 1.285,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:11:217
	R\$ 1.285,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:13:163
	R\$ 1.285,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:15:197
	R\$ 1.285,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:16:757
	R\$ 1.285,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:17:243
	R\$ 1.285,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:19:357
	R\$ 1.285,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:21:647
	R\$ 1.285,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:23:220
	R\$ 1.285,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:24:000
	R\$ 1.285,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:24:800
	R\$ 1.285,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:25:570
	R\$ 1.285,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:27:213
	R\$ 1.285,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:27:973
	R\$ 1.285,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:28:840
	R\$ 1.285,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:30:017
	R\$ 1.285,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:31:257
	R\$ 1.285,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:32:397
	R\$ 1.285,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:33:270
	R\$ 1.285,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:34:827
	R\$ 1.285,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:37:693
	R\$ 1.285,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:38:623
	R\$ 1.285,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:39:240
	R\$ 1.285,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:41:530
	R\$ 1.285,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:41:890
	R\$ 1.285,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:43:390
	R\$ 1.285,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:45:750
	R\$ 1.285,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:46:740
	R\$ 1.285,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:46:837
	R\$ 1.285,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:49:010
	R\$ 1.285,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:49:247
	R\$ 1.285,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:51:527
	R\$ 1.285,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:52:850
	R\$ 1.285,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:55:010
	R\$ 1.285,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:55:263
	R\$ 1.285,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:57:483
	R\$ 1.285,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:58:883

	R\$ 1.285,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:01:880
	R\$ 1.285,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:02:857
	R\$ 1.285,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:03:310
	R\$ 1.285,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:05:257
	R\$ 1.284,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:07:753
	R\$ 1.284,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:12:420
	R\$ 1.284,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:14:210
	R\$ 1.284,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:16:173
	R\$ 1.284,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:17:977
	R\$ 1.284,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:18:277
	R\$ 1.284,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:20:453
	R\$ 1.284,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:22:127
	R\$ 1.284,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:22:450
	R\$ 1.284,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:24:177
	R\$ 1.284,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:26:370
	R\$ 1.284,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:28:183
	R\$ 1.284,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:30:247
	R\$ 1.284,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:31:743
	R\$ 1.284,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:32:260
	R\$ 1.284,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:34:140
	R\$ 1.284,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:35:797
	R\$ 1.284,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:36:220
	R\$ 1.284,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:38:290
	R\$ 1.284,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:40:177
	R\$ 1.284,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:41:803
	R\$ 1.284,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:43:773
	R\$ 1.284,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:45:810
	R\$ 1.284,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:46:323
	R\$ 1.284,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:47:900
	R\$ 1.284,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:50:293
	R\$ 1.284,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:51:803
	R\$ 1.284,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:54:203
	R\$ 1.284,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:54:740
	R\$ 1.284,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:56:180
	R\$ 1.284,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:57:807
	R\$ 1.284,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:58:177
	R\$ 1.284,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:59:803
	R\$ 1.284,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:00:340
	R\$ 1.284,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:02:297
	R\$ 1.284,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:03:813
	R\$ 1.284,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:06:717
	R\$ 1.284,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:08:233
	R\$ 1.284,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:11:193
	R\$ 1.284,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:12:673
	R\$ 1.284,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:14:110
	R\$ 1.284,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:14:673
	R\$ 1.284,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:16:090
	R\$ 1.284,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:16:297
	R\$ 1.284,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:19:453
	R\$ 1.284,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:20:690
	R\$ 1.284,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:22:777
	R\$ 1.284,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:24:690
	R\$ 1.284,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:26:793
	R\$ 1.284,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:28:710
	R\$ 1.284,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:30:780
	R\$ 1.284,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:32:763
	R\$ 1.284,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:35:300
	R\$ 1.284,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:36:760

	R\$ 1.284,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:39:100
	R\$ 1.284,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:40:810
	R\$ 1.284,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:42:657
	R\$ 1.284,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:42:760
	R\$ 1.284,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:44:667
	R\$ 1.284,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:46:770
	R\$ 1.284,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:48:153
	R\$ 1.284,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:48:343
	R\$ 1.284,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:49:970
	R\$ 1.284,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:51:197
	R\$ 1.284,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:51:507
	R\$ 1.284,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:52:387
	R\$ 1.284,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:53:940
	R\$ 1.284,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:55:250
	R\$ 1.284,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:56:330
	R\$ 1.284,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:59:263
	R\$ 1.284,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:00:817
	R\$ 1.284,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:03:220
	R\$ 2.000,0000	34.075.789/0001-61	24/05/2023 11:49:03:680
	R\$ 1.284,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:03:860
	R\$ 1.284,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:04:357
	R\$ 1.284,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:06:290
	R\$ 1.284,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:07:237
	R\$ 1.284,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:08:800
	R\$ 1.284,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:11:273
	R\$ 1.284,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:11:880
	R\$ 1.284,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:12:357
	R\$ 1.284,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:14:387
	R\$ 1.284,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:15:193
	R\$ 1.284,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:15:867
	R\$ 1.284,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:16:800
	R\$ 1.284,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:18:747
	R\$ 1.284,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:19:187
	R\$ 1.284,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:19:877
	R\$ 1.284,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:20:380
	R\$ 1.284,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:22:477
	R\$ 1.284,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:23:187
	R\$ 1.284,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:24:370
	R\$ 1.284,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:27:203
	R\$ 1.284,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:28:773
	R\$ 1.284,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:29:100
	R\$ 1.284,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:29:867
	R\$ 1.284,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:30:577
	R\$ 1.284,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:32:317
	R\$ 1.284,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:32:973
	R\$ 1.284,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:33:883
	R\$ 1.284,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:34:563
	R\$ 1.283,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:35:893
	R\$ 1.283,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:37:023
	R\$ 1.283,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:37:887
	R\$ 1.283,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:39:077
	R\$ 1.283,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:39:883
	R\$ 1.283,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:40:660
	R\$ 1.283,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:42:303
	R\$ 1.283,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:43:427
	R\$ 1.283,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:43:877
	R\$ 1.283,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:45:107

	R\$ 1.283,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:45:873
	R\$ 1.283,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:46:577
	R\$ 1.283,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:47:870
	R\$ 1.283,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:49:030
	R\$ 1.283,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:49:870
	R\$ 1.283,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:50:603
	R\$ 1.283,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:52:780
	R\$ 1.283,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:53:020
	R\$ 1.283,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:54:327
	R\$ 1.283,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:54:583
	R\$ 1.283,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:56:840
	R\$ 1.283,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:57:010
	R\$ 1.283,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:57:940
	R\$ 1.283,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:58:993
	R\$ 1.283,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:59:873
	R\$ 1.283,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:00:623
	R\$ 1.283,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:02:323
	R\$ 1.283,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:03:047
	R\$ 1.283,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:04:743
	R\$ 1.283,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:05:000
	R\$ 1.283,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:05:880
	R\$ 1.283,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:06:623
	R\$ 1.283,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:08:327
	R\$ 1.283,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:08:660
	R\$ 1.283,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:10:357
	R\$ 1.283,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:11:597
	R\$ 1.283,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:12:347
	R\$ 1.283,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:12:603
	R\$ 1.283,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:14:370
	R\$ 1.283,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:15:463
	R\$ 1.283,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:15:890
	R\$ 1.283,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:16:607
	R\$ 1.283,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:18:340
	R\$ 1.283,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:19:477
	R\$ 1.283,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:20:783
	R\$ 1.283,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:23:500
	R\$ 1.283,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:24:333
	R\$ 1.283,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:24:603
	R\$ 1.283,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:26:307
	R\$ 1.283,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:27:400
	R\$ 1.283,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:27:940
	R\$ 1.283,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:28:610
	R\$ 1.283,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:30:797
	R\$ 1.283,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:31:470
	R\$ 1.283,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:32:130
	R\$ 1.283,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:33:057
	R\$ 1.283,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:34:593
	R\$ 1.283,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:35:050
	R\$ 1.283,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:36:577
	R\$ 1.283,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:37:020
	R\$ 1.283,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:38:587
	R\$ 1.283,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:38:697
	R\$ 1.283,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:40:610
	R\$ 1.283,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:41:043
	R\$ 1.283,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:42:653
	R\$ 1.283,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:43:030
	R\$ 1.283,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:44:637
	R\$ 1.283,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:45:097

	R\$ 1.283,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:46:573
	R\$ 1.283,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:47:440
	R\$ 1.283,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:53:637
	R\$ 1.283,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:55:467
	R\$ 1.283,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:57:140
	R\$ 1.283,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:59:663
	R\$ 1.283,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:01:427
	R\$ 1.283,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:03:517
	R\$ 1.283,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:05:173
	R\$ 1.283,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:07:680
	R\$ 1.283,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:08:577
	R\$ 1.283,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:08:730
	R\$ 1.283,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:11:020
	R\$ 1.283,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:11:710
	R\$ 1.283,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:13:350
	R\$ 1.283,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:15:603
	R\$ 1.283,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:15:870
	R\$ 1.283,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:16:810
	R\$ 1.283,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:17:323
	R\$ 1.283,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:19:253
	R\$ 1.283,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:19:803
	R\$ 1.283,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:21:190
	R\$ 1.283,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:23:800
	R\$ 1.283,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:25:200
	R\$ 1.283,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:27:773
	R\$ 1.283,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:29:160
	R\$ 1.283,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:29:767
	R\$ 1.283,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:31:177
	R\$ 1.283,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:33:857
	R\$ 1.283,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:35:587
	R\$ 1.283,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:35:747
	R\$ 1.283,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:36:763
	R\$ 1.282,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:37:340
	R\$ 1.282,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:39:597
	R\$ 1.282,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:41:843
	R\$ 1.282,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:43:557
	R\$ 1.282,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:44:227
	R\$ 1.282,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:44:790
	R\$ 1.282,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:45:327
	R\$ 1.282,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:47:163
	R\$ 1.282,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:47:780
	R\$ 1.282,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:49:183
	R\$ 1.282,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:49:773
	R\$ 1.280,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:51:49:857
	R\$ 1.279,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:51:630
	R\$ 1.279,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:51:827
	R\$ 1.279,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:52:770
	R\$ 1.279,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:53:387
	R\$ 1.279,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:54:770
	R\$ 1.279,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:55:863
	R\$ 1.279,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:57:190
	R\$ 1.279,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:57:740
	R\$ 1.279,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:58:757
	R\$ 1.279,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:59:740
	R\$ 1.279,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:01:243
	R\$ 1.279,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:01:813
	R\$ 1.279,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:03:220

	R\$ 1.279,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:04:180
	R\$ 1.279,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:05:250
	R\$ 1.279,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:05:727
	R\$ 1.279,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:06:763
	R\$ 1.184,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:52:07:730
	R\$ 1.183,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:08:200
	R\$ 1.183,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:09:187
	R\$ 1.183,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:10:637
	R\$ 1.183,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:10:773
	R\$ 1.183,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:17:153
	R\$ 1.183,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:18:760
	R\$ 1.183,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:19:230
	R\$ 1.183,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:21:250
	R\$ 1.183,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:24:157
	R\$ 1.183,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:24:803
	R\$ 1.183,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:25:670
	R\$ 1.183,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:27:203
	R\$ 1.183,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:29:207
	R\$ 1.183,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:31:253
	R\$ 1.183,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:32:580
	R\$ 1.183,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:37:167
	R\$ 1.183,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:37:517
	R\$ 1.183,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:39:137
	R\$ 1.183,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:39:517
	R\$ 1.183,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:41:383
	R\$ 1.183,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:41:937
	R\$ 1.183,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:43:110
	R\$ 1.183,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:43:503
	R\$ 1.183,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:45:547
	R\$ 1.183,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:48:390
	R\$ 1.183,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:49:550
	R\$ 1.183,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:49:770
	R\$ 1.183,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:51:117
	R\$ 1.183,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:52:220
	R\$ 1.183,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:53:677
	R\$ 1.183,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:54:247
	R\$ 1.183,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:55:590
	R\$ 1.183,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:55:770
	R\$ 1.183,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:57:147
	R\$ 1.183,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:57:770
	R\$ 1.183,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:59:207
	R\$ 1.183,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:00:267
	R\$ 1.183,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:01:160
	R\$ 1.183,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:01:783
	R\$ 1.183,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:03:137
	R\$ 1.183,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:03:757
	R\$ 1.183,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:05:157
	R\$ 1.183,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:05:767
	R\$ 1.183,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:07:157
	R\$ 1.183,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:07:790
	R\$ 1.183,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:09:567
	R\$ 1.183,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:09:793
	R\$ 1.183,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:11:133
	R\$ 1.183,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:12:183
	R\$ 1.183,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:13:553
	R\$ 1.183,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:13:760
	R\$ 1.183,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:15:193
	R\$ 1.183,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:15:783

	R\$ 1.183,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:17:160
	R\$ 1.183,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:17:757
	R\$ 1.183,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:19:560
	R\$ 1.183,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:19:763
	R\$ 1.183,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:21:150
	R\$ 1.183,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:21:760
	R\$ 1.183,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:23:733
	R\$ 1.183,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:25:767
	R\$ 1.183,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:27:253
	R\$ 1.183,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:28:663
	R\$ 1.183,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:29:893
	R\$ 1.183,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:32:243
	R\$ 1.183,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:33:707
	R\$ 1.183,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:36:357
	R\$ 1.183,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:40:337
	R\$ 1.183,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:41:773
	R\$ 1.183,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:42:687
	R\$ 1.183,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:43:777
	R\$ 1.183,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:44:233
	R\$ 1.183,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:45:773
	R\$ 1.183,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:46:237
	R\$ 1.183,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:48:683
	R\$ 1.183,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:50:237
	R\$ 1.183,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:52:570
	R\$ 1.183,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:52:653
	R\$ 1.183,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:54:153
	R\$ 1.183,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:54:663
	R\$ 1.183,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:57:147
	R\$ 1.183,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:58:697
	R\$ 1.183,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:00:130
	R\$ 1.183,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:00:247
	R\$ 1.183,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:02:173
	R\$ 1.183,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:02:260
	R\$ 1.183,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:06:043
	R\$ 1.183,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:06:680
	R\$ 1.183,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:07:010
	R\$ 1.183,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:08:253
	R\$ 1.183,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:09:023
	R\$ 1.183,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:10:337
	R\$ 1.183,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:11:007
	R\$ 1.183,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:12:680
	R\$ 1.183,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:13:010
	R\$ 1.183,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:14:677
	R\$ 1.183,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:15:007
	R\$ 1.183,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:16:277
	R\$ 1.183,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:17:883
	R\$ 1.183,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:18:257
	R\$ 1.182,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:19:743
	R\$ 1.182,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:21:070
	R\$ 1.182,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:22:230
	R\$ 1.182,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:25:070
	R\$ 1.182,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:25:653
	R\$ 1.182,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:26:277
	R\$ 1.182,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:28:043
	R\$ 1.182,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:29:057
	R\$ 1.182,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:29:827
	R\$ 1.182,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:30:663

	R\$ 1.182,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:32:263
	R\$ 1.182,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:32:653
	R\$ 1.182,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:34:280
	R\$ 1.182,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:37:030
	R\$ 1.182,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:37:823
	R\$ 1.182,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:38:293
	R\$ 1.182,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:40:337
	R\$ 1.182,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:41:063
	R\$ 1.182,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:42:273
	R\$ 1.182,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:45:160
	R\$ 1.182,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:45:817
	R\$ 1.182,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:46:380
	R\$ 1.182,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:48:263
	R\$ 1.182,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:49:063
	R\$ 1.182,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:51:197
	R\$ 1.182,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:53:277
	R\$ 1.182,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:54:680
	R\$ 1.182,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:57:183
	R\$ 1.182,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:59:007
	R\$ 1.182,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:01:183
	R\$ 1.182,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:01:610
	R\$ 1.182,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:02:347
	R\$ 1.182,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:02:600
	R\$ 1.182,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:05:443
	R\$ 1.182,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:07:037
	R\$ 1.182,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:09:313
	R\$ 1.182,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:11:550
	R\$ 1.182,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:13:247
	R\$ 1.182,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:14:587
	R\$ 1.182,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:17:213
	R\$ 1.182,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:19:043
	R\$ 1.182,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:21:260
	R\$ 1.182,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:21:533
	R\$ 1.182,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:22:437
	R\$ 1.182,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:22:617
	R\$ 1.182,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:25:210
	R\$ 1.182,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:27:180
	R\$ 1.182,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:29:253
	R\$ 1.182,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:36:473
	R\$ 1.182,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:36:903
	R\$ 1.182,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:37:817
	R\$ 1.182,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:39:130
	R\$ 1.182,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:40:250
	R\$ 1.182,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:40:513
	R\$ 1.182,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:41:820
	R\$ 1.182,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:43:013
	R\$ 1.182,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:43:803
	R\$ 1.182,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:45:470
	R\$ 1.182,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:46:273
	R\$ 1.182,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:46:520
	R\$ 1.182,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:47:847
	R\$ 1.182,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:48:890
	R\$ 1.182,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:49:817
	R\$ 1.182,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:50:520
	R\$ 1.182,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:51:807
	R\$ 1.182,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:52:910
	R\$ 1.182,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:53:807
	R\$ 1.182,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:54:513

	R\$ 1.182,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:56:670
	R\$ 1.182,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:56:907
	R\$ 1.182,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:57:800
	R\$ 1.182,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:58:693
	R\$ 1.182,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:00:280
	R\$ 1.182,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:00:943
	R\$ 1.182,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:01:897
	R\$ 1.182,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:02:527
	R\$ 1.182,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:03:813
	R\$ 1.182,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:05:317
	R\$ 1.182,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:06:707
	R\$ 1.182,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:09:327
	R\$ 1.182,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:10:523
	R\$ 1.182,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:13:473
	R\$ 1.182,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:14:950
	R\$ 1.182,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:17:357
	R\$ 1.182,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:18:503
	R\$ 1.182,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:20:907
	R\$ 1.182,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:22:043
	R\$ 1.182,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:22:527
	R\$ 1.182,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:24:533
	R\$ 1.182,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:24:913
	R\$ 1.182,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:26:117
	R\$ 1.182,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:26:910
	R\$ 1.182,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:28:500
	R\$ 1.182,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:30:940
	R\$ 1.182,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:32:940
	R\$ 1.182,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:34:560
	R\$ 1.182,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:36:500
	R\$ 1.182,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:36:927
	R\$ 1.182,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:38:047
	R\$ 1.182,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:59:583
	R\$ 1.181,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:01:003
	R\$ 1.181,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:01:317
	R\$ 1.181,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:02:117
	R\$ 1.181,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:02:903
	R\$ 1.181,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:04:493
	R\$ 1.181,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:05:303
	R\$ 1.181,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:06:063
	R\$ 1.181,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:07:303
	R\$ 1.181,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:08:070
	R\$ 1.181,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:09:737
	R\$ 1.181,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:10:990
	R\$ 1.181,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:13:773
	R\$ 1.181,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:14:937
	R\$ 1.181,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:15:317
	R\$ 1.181,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:16:780
	R\$ 1.181,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:17:427
	R\$ 1.181,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:18:273
	R\$ 1.181,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:19:333
	R\$ 1.181,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:20:300
	R\$ 1.181,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:21:357
	R\$ 1.181,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:22:717
	R\$ 1.181,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:22:983
	R\$ 1.181,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:24:300
	R\$ 1.181,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:24:903
	R\$ 1.181,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:26:280

	R\$ 1.181,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:27:463
	R\$ 1.181,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:28:303
	R\$ 1.181,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:29:980
	R\$ 1.181,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:30:707
	R\$ 1.181,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:30:913
	R\$ 1.181,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:32:330
	R\$ 1.181,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:33:373
	R\$ 1.181,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:34:297
	R\$ 1.181,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:35:380
	R\$ 1.181,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:36:750
	R\$ 1.181,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:37:313
	R\$ 1.181,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:38:287
	R\$ 1.181,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:39:417
	R\$ 1.181,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:41:210
	R\$ 1.181,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:41:360
	R\$ 1.181,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:42:287
	R\$ 1.181,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:42:930
	R\$ 1.181,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:44:713
	R\$ 1.181,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:44:933
	R\$ 1.181,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:46:293
	R\$ 1.181,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:47:390
	R\$ 1.181,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:48:897
	R\$ 1.181,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:49:470
	R\$ 1.181,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:50:737
	R\$ 1.181,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:50:937
	R\$ 1.181,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:52:540
	R\$ 1.181,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:53:367
	R\$ 1.181,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:54:633
	R\$ 1.181,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:55:503
	R\$ 1.181,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:56:553
	R\$ 1.181,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:57:373
	R\$ 1.181,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:58:527
	R\$ 1.181,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:58:927
	R\$ 1.181,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:01:037
	R\$ 1.181,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:03:373
	R\$ 1.181,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:04:543
	R\$ 1.181,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:04:930
	R\$ 1.181,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:06:530
	R\$ 1.181,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:06:977
	R\$ 1.181,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:08:973
	R\$ 1.181,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:10:970
	R\$ 1.181,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:13:017
	R\$ 1.181,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:14:943
	R\$ 1.181,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:16:540
	R\$ 1.181,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:17:373
	R\$ 1.181,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:18:547
	R\$ 1.181,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:18:947
	R\$ 1.181,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:21:023
	R\$ 1.181,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:23:417
	R\$ 1.181,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:24:977
	R\$ 1.181,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:25:450
	R\$ 1.181,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:27:070
	R\$ 1.181,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:27:370
	R\$ 1.181,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:28:567
	R\$ 1.181,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:29:430
	R\$ 1.181,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:30:550
	R\$ 1.181,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:30:953
	R\$ 1.181,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:32:980

	R\$ 1.181,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:33:337
	R\$ 1.181,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:34:543
	R\$ 1.181,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:35:383
	R\$ 1.181,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:37:100
	R\$ 1.181,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:39:370
	R\$ 1.181,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:40:550
	R\$ 1.181,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:40:977
	R\$ 1.181,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:42:553
	R\$ 1.181,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:43:420
	R\$ 1.181,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:44:983
	R\$ 1.181,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:45:413
	R\$ 1.181,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:46:550
	R\$ 1.181,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:47:373
	R\$ 1.181,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:48:553
	R\$ 1.181,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:49:360
	R\$ 1.181,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:50:543
	R\$ 1.181,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:50:957
	R\$ 1.180,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:52:560
	R\$ 1.180,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:53:370
	R\$ 1.180,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:54:550
	R\$ 1.180,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:55:420
	R\$ 1.180,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:57:003
	R\$ 1.180,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:57:370
	R\$ 1.180,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:58:560
	R\$ 1.180,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:59:410
	R\$ 1.180,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:00:587
	R\$ 1.180,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:00:983
	R\$ 1.180,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:02:543
	R\$ 1.180,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:03:387
	R\$ 1.180,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:05:013
	R\$ 1.180,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:07:373
	R\$ 1.180,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:08:570
	R\$ 1.180,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:08:963
	R\$ 1.180,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:10:583
	R\$ 1.180,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:11:033
	R\$ 1.180,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:12:587
	R\$ 1.180,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:13:383
	R\$ 1.180,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:14:560
	R\$ 1.180,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:15:793
	R\$ 1.180,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:16:570
	R\$ 1.180,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:17:583
	R\$ 1.180,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:19:053
	R\$ 1.180,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:19:543
	R\$ 1.180,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:20:583
	R\$ 1.180,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:21:513
	R\$ 1.180,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:22:550
	R\$ 1.180,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:23:570
	R\$ 1.180,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:24:557
	R\$ 1.180,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:26:017
	R\$ 1.180,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:27:060
	R\$ 1.180,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:29:990
	R\$ 1.180,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:31:027
	R\$ 1.180,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:31:130
	R\$ 1.180,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:32:563
	R\$ 1.180,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:33:953
	R\$ 1.180,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:34:997
	R\$ 1.180,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:35:167

	R\$ 1.180,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:36:633
	R\$ 1.180,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:37:617
	R\$ 1.180,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:38:550
	R\$ 1.180,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:39:573
	R\$ 1.180,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:40:553
	R\$ 1.180,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:42:067
	R\$ 1.180,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:43:037
	R\$ 1.180,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:43:133
	R\$ 1.180,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:44:570
	R\$ 1.180,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:46:080
	R\$ 1.180,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:47:033
	R\$ 1.180,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:47:187
	R\$ 1.180,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:48:563
	R\$ 1.180,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:49:927
	R\$ 1.180,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:51:003
	R\$ 1.180,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:51:227
	R\$ 1.180,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:52:563
	R\$ 1.180,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:53:563
	R\$ 1.180,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:55:077
	R\$ 1.180,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:55:170
	R\$ 1.180,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:56:573
	R\$ 1.180,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:57:550
	R\$ 1.180,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:58:563
	R\$ 1.180,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:59:193
	R\$ 1.180,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:00:580
	R\$ 1.180,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:01:553
	R\$ 1.180,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:03:033
	R\$ 1.180,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:03:650
	R\$ 1.180,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:04:563
	R\$ 1.180,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:05:627
	R\$ 1.180,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:07:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:54	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:48:39	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 12:02:08	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 12:02:08	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:52:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.180,2900 e com valor negociado a R\$ 1.180,2800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - Meio De Cultura,

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000	23/05/2023 20:37:05
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO SELENITO CISTINA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 678,0000	R\$ 1.356,0000	23/05/2023 11:53:36
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO SELENITO CISTINA, FRASCO 500G KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 678,1000	R\$ 1.356,2000	23/05/2023 16:33:47
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caldo Selenito Cistina, Frasco 500g. Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 15:58:26
	Marca: micromed Fabricante: micromed Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO SELENITO CISTINA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.237,3500	R\$ 2.474,7000	24/05/2023 08:10:29
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO SELENITO CISTINA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: 200023 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura, - Meio De Cultura, Tipo: Caldo Consumo Carboidrato Base , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.550,0000	R\$ 5.100,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO CONSUMO CARBOIDRATO BASE, APRESENTAÇÃO PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.590,0000	R\$ 5.180,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO719-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caldo Base Selenito Cistina - Selenite Cystine Broth Base Um meio de enriquecimento seletivo para Salmonella de fezes, urina ou outro material patológico. - Tipo: Seletivo Finalidade: Isolamento e enriquecimento. Microrganismos: Salmonella. Amostras: Alimentos, laticínios e materiais patológicos. Aplicações: Clínica, Alimentos. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.750,0000	R\$ 5.500,0000	15/05/2023 16:45:27
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO SELENITO CISTINA - EMBALAGEM COM 500G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

	R\$ 5.500,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 5.180,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 5.100,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.000,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.474,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.356,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.356,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.200,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.199,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:04:703
	R\$ 1.199,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:05:120
	R\$ 1.198,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:06:743
	R\$ 1.197,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:10:207
	R\$ 1.197,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:10:393
	R\$ 1.196,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:15:747
	R\$ 1.196,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:16:500
	R\$ 1.195,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:20:650
	R\$ 1.195,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:22:573
	R\$ 1.194,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:27:850
	R\$ 1.194,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:28:470
	R\$ 1.193,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:33:210
	R\$ 1.193,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:34:483
	R\$ 1.194,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:49:35:813
	R\$ 1.192,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:38:300
	R\$ 1.192,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:38:530
	R\$ 1.192,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:49:42:210
	R\$ 1.192,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:42:577
	R\$ 1.191,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:43:790
	R\$ 1.191,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:44:543
	R\$ 1.190,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:48:383
	R\$ 1.190,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:48:523
	R\$ 1.191,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:49:50:250
	R\$ 1.189,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:52:760
	R\$ 1.190,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:49:54:527
	R\$ 1.189,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:54:650
	R\$ 1.188,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:49:57:660
	R\$ 1.189,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:49:57:983
	R\$ 1.188,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:49:58:577
	R\$ 1.187,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:01:613
	R\$ 1.187,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:02:633
	R\$ 1.188,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:03:517
	R\$ 1.186,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:05:337
	R\$ 1.326,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 10:50:06:597
	R\$ 1.186,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:06:643
	R\$ 1.187,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:09:683
	R\$ 1.185,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:09:947
	R\$ 1.185,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:10:647
	R\$ 1.184,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:17:450
	R\$ 1.184,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:18:740
	R\$ 1.185,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:20:470
	R\$ 1.183,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:21:773
	R\$ 1.183,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:22:727
	R\$ 1.182,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:27:193
	R\$ 1.183,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:28:563
	R\$ 1.182,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:29:717
	R\$ 1.181,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:31:663
	R\$ 1.181,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:32:773
	R\$ 1.182,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:34:357

	R\$ 1.181,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:34:823
	R\$ 1.180,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:36:340
	R\$ 1.180,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:37:043
	R\$ 1.181,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:41:077
	R\$ 1.179,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:41:497
	R\$ 1.179,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:42:837
	R\$ 1.179,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:43:320
	R\$ 1.179,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:44:863
	R\$ 1.178,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:45:520
	R\$ 1.179,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:46:717
	R\$ 1.178,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:46:850
	R\$ 1.178,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:51:890
	R\$ 1.177,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:50:52:197
	R\$ 1.177,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:52:447
	R\$ 1.177,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:52:763
	R\$ 1.177,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:52:850
	R\$ 1.177,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:50:55:753
	R\$ 1.177,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:50:56:893
	R\$ 1.176,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:50:59:810
	R\$ 1.176,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:00:897
	R\$ 1.176,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:02:213
	R\$ 1.176,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:02:920
	R\$ 1.176,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:03:217
	R\$ 1.175,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:09:750
	R\$ 1.175,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:10:963
	R\$ 1.175,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:13:200
	R\$ 1.174,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:13:473
	R\$ 1.174,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:14:923
	R\$ 1.174,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:16:983
	R\$ 1.175,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:18:243
	R\$ 1.173,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:18:870
	R\$ 1.173,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:18:983
	R\$ 1.172,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:23:787
	R\$ 1.173,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:24:527
	R\$ 1.172,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:25:280
	R\$ 1.172,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:27:280
	R\$ 1.171,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:28:750
	R\$ 1.171,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:29:037
	R\$ 1.171,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:30:360
	R\$ 1.171,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:34:053
	R\$ 1.170,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:34:587
	R\$ 1.170,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:34:820
	R\$ 1.170,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:35:077
	R\$ 1.169,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:37:883
	R\$ 1.169,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:39:127
	R\$ 1.169,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:39:993
	R\$ 1.169,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:40:693
	R\$ 1.169,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:41:120
	R\$ 1.168,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:42:857
	R\$ 1.168,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:43:160
	R\$ 1.168,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:44:127
	R\$ 1.167,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:47:760
	R\$ 1.167,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:51:48:927
	R\$ 1.167,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:49:190
	R\$ 1.167,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:51:51:710
	R\$ 1.166,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:52:910
	R\$ 1.166,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:53:193

	R\$ 1.165,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:51:58:920
	R\$ 1.165,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:51:59:213
	R\$ 1.165,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:02:337
	R\$ 1.165,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:03:220
	R\$ 1.164,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:05:413
	R\$ 1.164,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:07:263
	R\$ 1.164,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:10:483
	R\$ 1.164,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:11:287
	R\$ 1.163,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:11:673
	R\$ 1.163,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:13:303
	R\$ 1.165,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:13:663
	R\$ 1.163,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:15:903
	R\$ 1.162,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:17:193
	R\$ 1.162,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:17:313
	R\$ 1.161,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:23:417
	R\$ 1.162,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:23:507
	R\$ 1.161,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:23:903
	R\$ 1.161,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:24:043
	R\$ 1.161,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:25:360
	R\$ 1.160,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:27:930
	R\$ 1.160,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:29:443
	R\$ 1.159,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:33:743
	R\$ 1.159,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:35:267
	R\$ 1.159,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:35:397
	R\$ 1.159,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:35:777
	R\$ 1.159,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:36:263
	R\$ 1.159,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:37:410
	R\$ 1.158,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:37:770
	R\$ 1.158,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:39:423
	R\$ 1.158,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:40:517
	R\$ 1.157,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:41:493
	R\$ 1.157,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:43:620
	R\$ 1.157,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:44:880
	R\$ 1.157,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:45:433
	R\$ 1.156,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:48:597
	R\$ 1.156,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:48:880
	R\$ 1.156,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:49:723
	R\$ 1.155,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:52:790
	R\$ 1.155,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:52:823
	R\$ 1.155,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:53:507
	R\$ 1.155,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:52:56:187
	R\$ 1.154,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:52:57:453
	R\$ 1.155,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:57:527
	R\$ 1.154,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:52:57:927
	R\$ 1.154,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:52:59:520
	R\$ 1.153,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:03:307
	R\$ 1.153,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:03:547
	R\$ 1.152,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:08:130
	R\$ 1.153,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:08:390
	R\$ 1.152,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:09:583
	R\$ 1.151,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:15:413
	R\$ 1.151,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:15:610
	R\$ 1.151,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:16:203
	R\$ 1.151,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:17:657
	R\$ 1.150,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:22:990
	R\$ 1.150,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:23:633
	R\$ 1.150,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:24:233
	R\$ 1.149,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:29:190

	R\$ 1.149,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:29:857
	R\$ 1.149,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:32:903
	R\$ 1.148,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:35:773
	R\$ 1.148,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:37:680
	R\$ 1.148,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:40:200
	R\$ 1.147,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:42:963
	R\$ 1.147,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:43:703
	R\$ 1.146,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:48:797
	R\$ 1.146,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:49:737
	R\$ 1.146,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:49:923
	R\$ 1.146,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:51:737
	R\$ 1.145,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:57:260
	R\$ 1.145,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:57:790
	R\$ 1.145,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:59:180
	R\$ 1.144,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:04:107
	R\$ 1.144,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:05:813
	R\$ 1.144,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:05:883
	R\$ 1.143,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:10:720
	R\$ 1.143,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:11:870
	R\$ 1.143,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:12:100
	R\$ 1.142,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:18:147
	R\$ 1.142,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:19:923
	R\$ 1.142,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:21:633
	R\$ 1.141,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:24:577
	R\$ 1.141,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:25:953
	R\$ 1.141,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:27:717
	R\$ 1.140,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:30:987
	R\$ 1.140,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:32:007
	R\$ 1.140,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:33:400
	R\$ 1.139,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:34:917
	R\$ 1.139,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:35:997
	R\$ 1.138,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:38:453
	R\$ 1.139,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:38:890
	R\$ 1.138,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:40:027
	R\$ 1.137,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:43:220
	R\$ 1.137,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:43:887
	R\$ 1.137,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:44:047
	R\$ 1.136,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:48:507
	R\$ 1.137,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:49:767
	R\$ 1.136,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:50:053
	R\$ 1.136,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:53:627
	R\$ 1.135,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:54:817
	R\$ 1.135,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:56:433
	R\$ 1.134,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:58:997
	R\$ 1.134,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:00:160
	R\$ 1.133,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:02:567
	R\$ 1.133,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:04:170
	R\$ 1.132,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:07:567
	R\$ 1.132,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:08:177
	R\$ 1.132,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:09:943
	R\$ 1.131,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:12:890
	R\$ 1.131,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:13:900
	R\$ 1.131,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:14:203
	R\$ 1.130,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:17:743
	R\$ 1.130,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:18:233
	R\$ 1.130,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:19:747
	R\$ 1.129,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:22:920

	R\$ 1.129,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:24:137
	R\$ 1.129,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:24:277
	R\$ 1.128,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:27:653
	R\$ 1.128,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:28:293
	R\$ 1.127,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:33:250
	R\$ 1.127,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:34:330
	R\$ 1.127,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:34:377
	R\$ 1.126,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:39:070
	R\$ 1.126,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:40:373
	R\$ 1.125,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:42:733
	R\$ 1.125,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:44:363
	R\$ 1.124,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:45:440
	R\$ 1.124,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:46:377
	R\$ 1.123,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:52:927
	R\$ 1.123,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:54:420
	R\$ 1.124,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:55:807
	R\$ 1.122,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:55:57:997
	R\$ 1.122,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:58:437
	R\$ 1.123,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:55:59:403
	R\$ 1.121,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:01:787
	R\$ 1.121,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:02:447
	R\$ 1.122,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:04:627
	R\$ 1.120,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:06:280
	R\$ 1.120,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:06:477
	R\$ 1.120,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:11:133
	R\$ 1.119,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:12:083
	R\$ 1.119,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:12:527
	R\$ 1.119,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:15:977
	R\$ 1.118,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:17:887
	R\$ 1.118,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:18:557
	R\$ 1.118,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:23:063
	R\$ 1.117,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:26:507
	R\$ 1.117,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:26:590
	R\$ 1.117,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:29:037
	R\$ 1.116,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:32:697
	R\$ 1.116,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:34:633
	R\$ 1.115,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:37:277
	R\$ 1.115,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:38:643
	R\$ 1.115,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:40:003
	R\$ 1.114,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:43:533
	R\$ 1.114,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:44:663
	R\$ 1.113,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:46:883
	R\$ 1.114,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:47:623
	R\$ 1.113,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:48:693
	R\$ 1.112,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:50:923
	R\$ 1.112,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:52:710
	R\$ 1.112,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:53:733
	R\$ 1.111,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:56:55:910
	R\$ 1.111,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:56:723
	R\$ 1.111,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:56:58:553
	R\$ 1.111,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:02:890
	R\$ 1.110,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:03:330
	R\$ 1.110,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:04:760
	R\$ 1.110,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:04:967
	R\$ 1.110,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:05:063
	R\$ 1.110,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:06:757
	R\$ 1.110,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:09:930
	R\$ 1.110,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:10:893

	R\$ 1.325,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 10:57:11:480
	R\$ 1.109,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:12:807
	R\$ 1.109,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:12:937
	R\$ 1.109,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:14:353
	R\$ 1.109,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:14:803
	R\$ 1.109,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:18:903
	R\$ 1.109,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:20:837
	R\$ 1.109,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:20:907
	R\$ 1.109,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:22:990
	R\$ 1.108,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:23:890
	R\$ 1.108,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:24:843
	R\$ 1.108,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:24:867
	R\$ 1.108,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:27:340
	R\$ 1.107,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:28:813
	R\$ 1.108,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:28:873
	R\$ 1.107,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:29:133
	R\$ 1.107,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:30:883
	R\$ 1.107,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:31:197
	R\$ 1.107,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:32:890
	R\$ 1.107,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:35:260
	R\$ 1.107,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:35:723
	R\$ 1.107,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:36:910
	R\$ 1.106,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:38:393
	R\$ 1.106,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:39:020
	R\$ 1.106,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:39:547
	R\$ 1.106,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:40:137
	R\$ 1.106,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:40:930
	R\$ 1.105,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:41:467
	R\$ 1.105,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:42:943
	R\$ 1.105,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:44:800
	R\$ 1.105,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:45:003
	R\$ 1.105,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:46:960
	R\$ 1.105,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:48:860
	R\$ 1.105,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:48:977
	R\$ 1.104,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:49:207
	R\$ 1.104,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:49:483
	R\$ 1.104,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:50:827
	R\$ 1.104,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:50:990
	R\$ 1.104,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:52:553
	R\$ 1.104,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:53:530
	R\$ 1.103,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:57:56:977
	R\$ 1.103,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:57:57:663
	R\$ 1.103,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:57:58:110
	R\$ 1.103,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:00:007
	R\$ 1.103,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:01:443
	R\$ 1.103,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:02:010
	R\$ 1.103,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:02:650
	R\$ 1.103,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:04:020
	R\$ 1.102,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:04:527
	R\$ 1.102,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:05:373
	R\$ 1.102,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:06:027
	R\$ 1.102,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:06:637
	R\$ 1.102,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:08:343
	R\$ 1.101,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:09:280
	R\$ 1.101,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:10:043
	R\$ 1.101,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:10:953
	R\$ 1.101,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:12:233

	R\$ 1.101,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:14:063
	R\$ 1.100,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:14:090
	R\$ 1.100,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:16:070
	R\$ 1.100,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:16:217
	R\$ 1.100,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:17:003
	R\$ 1.100,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:18:077
	R\$ 1.099,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:19:080
	R\$ 1.099,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:20:097
	R\$ 1.099,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:20:337
	R\$ 1.099,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:22:093
	R\$ 1.098,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:22:950
	R\$ 1.098,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:24:103
	R\$ 1.098,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:24:697
	R\$ 1.098,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:26:123
	R\$ 1.098,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:27:767
	R\$ 1.098,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:28:150
	R\$ 1.098,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:29:683
	R\$ 1.097,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:29:837
	R\$ 1.097,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:30:153
	R\$ 1.097,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:33:887
	R\$ 1.097,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:34:173
	R\$ 1.097,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:34:307
	R\$ 1.097,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:34:360
	R\$ 1.096,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:35:723
	R\$ 1.096,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:36:187
	R\$ 1.096,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:37:393
	R\$ 1.096,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:38:187
	R\$ 1.096,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:38:393
	R\$ 1.096,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:39:227
	R\$ 1.095,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:39:770
	R\$ 1.095,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:40:207
	R\$ 1.095,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:41:923
	R\$ 1.095,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:42:227
	R\$ 1.095,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:42:887
	R\$ 1.095,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:43:800
	R\$ 1.094,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:44:223
	R\$ 1.094,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:46:373
	R\$ 1.094,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:46:987
	R\$ 1.094,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:48:223
	R\$ 1.094,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:49:657
	R\$ 1.094,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:51:380
	R\$ 1.093,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:52:243
	R\$ 1.093,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:58:53:267
	R\$ 1.092,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:54:250
	R\$ 1.092,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:55:160
	R\$ 1.093,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:58:55:343
	R\$ 1.092,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:56:270
	R\$ 1.092,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:58:58:767
	R\$ 1.092,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:00:113
	R\$ 1.092,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:00:280
	R\$ 1.091,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:00:513
	R\$ 1.091,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:02:287
	R\$ 1.091,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:03:267
	R\$ 1.091,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:04:300
	R\$ 1.090,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:05:703
	R\$ 1.090,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:06:300
	R\$ 1.090,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:08:110
	R\$ 1.090,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:08:317

	R\$ 1.090,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:08:573
	R\$ 1.090,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:10:323
	R\$ 1.089,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:10:920
	R\$ 1.091,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:10:967
	R\$ 1.089,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:12:080
	R\$ 1.089,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:12:327
	R\$ 1.089,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:12:903
	R\$ 1.089,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:14:337
	R\$ 1.088,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:14:510
	R\$ 1.088,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:15:723
	R\$ 1.088,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:16:340
	R\$ 1.090,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:16:567
	R\$ 1.088,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:16:827
	R\$ 1.088,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:18:347
	R\$ 1.087,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:19:980
	R\$ 1.087,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:20:283
	R\$ 1.087,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:20:373
	R\$ 1.087,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:21:237
	R\$ 1.086,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:21:970
	R\$ 1.086,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:22:373
	R\$ 1.089,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:22:633
	R\$ 1.086,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:24:550
	R\$ 1.086,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:26:393
	R\$ 1.085,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:28:013
	R\$ 1.085,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:28:397
	R\$ 1.085,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:28:550
	R\$ 1.085,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:30:407
	R\$ 1.085,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:32:610
	R\$ 1.086,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:33:030
	R\$ 1.085,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:34:460
	R\$ 1.084,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:35:393
	R\$ 1.084,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:36:423
	R\$ 1.084,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:37:590
	R\$ 1.084,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:38:443
	R\$ 1.083,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:39:103
	R\$ 1.085,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:40:373
	R\$ 1.083,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:40:443
	R\$ 1.083,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:41:447
	R\$ 1.083,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:42:443
	R\$ 1.082,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:43:740
	R\$ 1.082,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:44:180
	R\$ 1.082,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:44:450
	R\$ 1.083,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:45:970
	R\$ 1.082,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:46:567
	R\$ 1.081,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:48:387
	R\$ 1.081,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:48:477
	R\$ 1.081,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:50:273
	R\$ 1.081,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:50:490
	R\$ 1.080,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:50:960
	R\$ 1.080,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:52:493
	R\$ 1.080,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:53:157
	R\$ 1.080,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:54:513
	R\$ 1.081,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:59:54:537
	R\$ 1.080,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:57:083
	R\$ 1.079,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:59:57:300
	R\$ 1.079,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 10:59:58:243
	R\$ 1.079,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:58:530

	R\$ 1.079,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:00:00:553
	R\$ 1.079,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:00:750
	R\$ 1.078,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:02:550
	R\$ 1.079,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:02:573
	R\$ 1.078,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:05:057
	R\$ 1.078,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:06:590
	R\$ 1.078,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:00:09:400
	R\$ 1.078,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:09:993
	R\$ 1.078,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:10:613
	R\$ 1.077,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:10:803
	R\$ 1.077,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:12:617
	R\$ 1.077,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:13:240
	R\$ 1.076,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:14:497
	R\$ 1.076,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:14:623
	R\$ 1.077,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:00:15:833
	R\$ 1.076,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:17:517
	R\$ 1.076,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:18:700
	R\$ 1.075,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:19:120
	R\$ 1.075,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:20:653
	R\$ 1.075,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:21:837
	R\$ 1.075,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:22:667
	R\$ 1.074,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:24:257
	R\$ 1.074,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:24:687
	R\$ 1.075,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:00:25:417
	R\$ 1.074,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:25:880
	R\$ 1.074,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:26:683
	R\$ 1.073,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:28:553
	R\$ 1.073,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:28:693
	R\$ 1.073,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:29:450
	R\$ 1.073,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:30:710
	R\$ 1.072,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:31:540
	R\$ 1.072,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:32:713
	R\$ 1.072,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:32:963
	R\$ 1.072,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:34:733
	R\$ 1.071,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:34:760
	R\$ 1.071,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:36:733
	R\$ 1.071,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:37:463
	R\$ 1.071,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:38:753
	R\$ 1.071,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:41:057
	R\$ 1.071,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:42:773
	R\$ 1.070,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:42:853
	R\$ 1.070,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:44:767
	R\$ 1.070,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:45:410
	R\$ 1.070,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:46:767
	R\$ 1.070,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:48:967
	R\$ 1.069,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:49:197
	R\$ 1.069,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:50:557
	R\$ 1.069,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:50:783
	R\$ 1.068,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:53:177
	R\$ 1.068,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:54:813
	R\$ 1.067,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:58:053
	R\$ 1.068,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:00:58:460
	R\$ 1.067,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:58:820
	R\$ 1.067,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:00:59:217
	R\$ 1.067,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:00:830
	R\$ 1.067,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:02:817
	R\$ 1.067,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:04:323
	R\$ 1.067,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:04:863

	R\$ 1.067,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:06:703
	R\$ 1.067,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:06:870
	R\$ 1.067,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:08:640
	R\$ 1.067,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:08:850
	R\$ 1.066,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:09:823
	R\$ 1.066,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:09:887
	R\$ 1.066,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:10:877
	R\$ 1.066,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:10:997
	R\$ 1.065,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:12:757
	R\$ 1.065,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:12:877
	R\$ 1.065,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:13:003
	R\$ 1.065,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:14:897
	R\$ 1.065,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:16:340
	R\$ 1.066,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:16:440
	R\$ 1.065,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:16:890
	R\$ 1.065,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:20:793
	R\$ 1.065,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:20:917
	R\$ 1.065,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:21:290
	R\$ 1.064,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:21:433
	R\$ 1.065,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:21:773
	R\$ 1.064,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:22:933
	R\$ 1.064,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:23:813
	R\$ 1.064,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:24:193
	R\$ 1.064,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:24:937
	R\$ 1.064,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:25:277
	R\$ 1.064,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:26:947
	R\$ 1.064,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:27:107
	R\$ 1.064,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:27:773
	R\$ 1.063,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:28:287
	R\$ 1.063,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:28:960
	R\$ 1.063,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:29:313
	R\$ 1.063,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:30:650
	R\$ 1.063,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:30:987
	R\$ 1.063,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:31:330
	R\$ 1.063,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:32:980
	R\$ 1.063,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:33:283
	R\$ 1.062,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:33:777
	R\$ 1.062,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:34:987
	R\$ 1.062,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:35:833
	R\$ 1.062,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:36:673
	R\$ 1.062,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:36:993
	R\$ 1.062,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:37:313
	R\$ 1.061,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:40:273
	R\$ 1.061,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:40:320
	R\$ 1.061,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:41:280
	R\$ 1.062,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:42:733
	R\$ 1.061,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:44:743
	R\$ 1.060,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:45:140
	R\$ 1.060,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:45:323
	R\$ 1.060,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:45:827
	R\$ 1.060,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:46:733
	R\$ 1.060,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:47:343
	R\$ 1.059,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:47:830
	R\$ 1.059,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:48:747
	R\$ 1.059,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:50:377
	R\$ 1.059,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:50:787
	R\$ 1.059,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:52:490

	R\$ 1.059,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:52:767
	R\$ 1.059,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:52:867
	R\$ 1.058,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:52:900
	R\$ 1.058,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:53:870
	R\$ 1.058,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:54:770
	R\$ 1.058,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:56:773
	R\$ 1.057,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:56:917
	R\$ 1.057,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:57:883
	R\$ 1.057,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:58:783
	R\$ 1.058,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:59:283
	R\$ 1.057,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:00:360
	R\$ 1.056,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:00:680
	R\$ 1.056,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:00:807
	R\$ 1.056,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:01:887
	R\$ 1.056,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:02:813
	R\$ 1.056,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:04:367
	R\$ 1.056,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:04:833
	R\$ 1.056,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:05:863
	R\$ 1.056,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:02:05:950
	R\$ 1.055,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:06:757
	R\$ 1.055,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:06:847
	R\$ 1.055,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:08:860
	R\$ 1.055,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:10:877
	R\$ 1.054,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:11:827
	R\$ 1.054,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:11:927
	R\$ 1.054,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:12:887
	R\$ 1.054,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:02:13:760
	R\$ 1.054,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:13:873
	R\$ 1.054,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:14:900
	R\$ 1.054,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:16:367
	R\$ 1.054,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:17:100
	R\$ 1.054,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:17:890
	R\$ 1.054,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:18:903
	R\$ 1.053,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:20:373
	R\$ 1.053,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:20:753
	R\$ 1.053,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:20:933
	R\$ 1.053,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:21:890
	R\$ 1.053,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:22:920
	R\$ 1.053,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:24:380
	R\$ 1.052,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:24:787
	R\$ 1.052,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:24:940
	R\$ 1.052,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:25:890
	R\$ 1.052,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:26:940
	R\$ 1.053,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:02:27:193
	R\$ 1.052,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:28:417
	R\$ 1.052,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:28:957
	R\$ 1.052,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:29:873
	R\$ 1.051,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:30:383
	R\$ 1.051,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:30:953
	R\$ 1.051,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:32:850
	R\$ 1.051,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:32:977
	R\$ 1.051,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:33:883
	R\$ 1.051,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:02:34:200
	R\$ 1.051,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:34:970
	R\$ 1.051,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:36:803
	R\$ 1.051,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:36:990
	R\$ 1.051,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:37:917
	R\$ 1.050,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:38:773

	R\$ 1.050,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:38:980
	R\$ 1.050,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:40:373
	R\$ 1.050,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:41:003
	R\$ 1.050,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:41:883
	R\$ 1.050,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:42:987
	R\$ 1.050,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:43:623
	R\$ 1.050,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:44:387
	R\$ 1.050,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:45:013
	R\$ 1.050,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:45:930
	R\$ 1.050,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:47:007
	R\$ 1.050,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:48:427
	R\$ 1.049,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:48:837
	R\$ 1.049,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:49:010
	R\$ 1.049,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:49:900
	R\$ 1.049,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:51:013
	R\$ 1.049,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:52:627
	R\$ 1.049,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:53:233
	R\$ 1.048,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:54:173
	R\$ 1.048,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:55:047
	R\$ 1.048,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:56:653
	R\$ 1.048,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:56:740
	R\$ 1.048,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:57:113
	R\$ 1.048,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:02:58:207
	R\$ 1.047,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:59:073
	R\$ 1.047,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:00:813
	R\$ 1.047,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:01:097
	R\$ 1.047,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:02:917
	R\$ 1.046,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:03:030
	R\$ 1.046,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:03:090
	R\$ 1.046,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:05:010
	R\$ 1.049,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:03:05:150
	R\$ 1.046,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:05:297
	R\$ 1.045,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:06:533
	R\$ 1.045,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:06:833
	R\$ 1.045,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:07:120
	R\$ 1.045,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:09:373
	R\$ 1.044,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:10:753
	R\$ 1.044,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:11:133
	R\$ 1.044,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:14:137
	R\$ 1.044,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:15:163
	R\$ 1.044,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:17:773
	R\$ 1.043,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:18:930
	R\$ 1.043,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:19:177
	R\$ 1.049,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:03:20:507
	R\$ 1.043,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:21:380
	R\$ 1.043,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:23:197
	R\$ 1.042,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:24:823
	R\$ 1.042,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:25:203
	R\$ 1.043,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:03:25:523
	R\$ 1.042,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:25:820
	R\$ 1.042,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:27:207
	R\$ 1.042,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:29:407
	R\$ 1.041,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:31:140
	R\$ 1.041,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:31:230
	R\$ 1.041,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:33:767
	R\$ 1.041,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:35:237
	R\$ 1.041,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:37:780

	R\$ 1.040,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:38:053
	R\$ 1.040,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:38:920
	R\$ 1.040,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:39:260
	R\$ 1.040,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:40:973
	R\$ 1.040,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:41:280
	R\$ 1.040,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:42:897
	R\$ 1.040,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:43:270
	R\$ 1.039,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:44:790
	R\$ 1.039,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:44:967
	R\$ 1.040,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:03:45:270
	R\$ 1.039,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:45:300
	R\$ 1.039,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:46:933
	R\$ 1.038,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:47:160
	R\$ 1.038,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:47:290
	R\$ 1.038,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:49:467
	R\$ 1.038,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:51:300
	R\$ 1.038,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:53:517
	R\$ 1.037,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:53:850
	R\$ 1.037,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:54:990
	R\$ 1.037,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:55:310
	R\$ 1.037,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:03:57:490
	R\$ 1.037,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:59:333
	R\$ 1.036,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:59:807
	R\$ 1.036,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:01:107
	R\$ 1.036,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:01:340
	R\$ 1.036,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:03:040
	R\$ 1.036,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:03:360
	R\$ 1.036,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:04:04:800
	R\$ 1.036,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:05:103
	R\$ 1.036,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:05:373
	R\$ 1.036,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:07:027
	R\$ 1.036,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:07:707
	R\$ 1.035,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:04:08:647
	R\$ 1.035,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:09:427
	R\$ 1.035,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:10:107
	R\$ 1.035,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:11:387
	R\$ 1.035,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:13:550
	R\$ 1.035,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:15:407
	R\$ 1.035,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:17:607
	R\$ 1.035,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:19:423
	R\$ 1.035,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:04:21:033
	R\$ 1.035,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:21:810
	R\$ 1.035,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:22:047
	R\$ 1.035,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:23:450
	R\$ 1.035,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:25:213
	R\$ 1.035,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:25:653
	R\$ 1.035,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:27:050
	R\$ 1.035,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:27:477
	R\$ 1.035,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:29:137
	R\$ 1.035,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:29:487
	R\$ 1.035,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:31:067
	R\$ 1.035,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:31:497
	R\$ 1.035,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:33:677
	R\$ 1.035,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:35:530
	R\$ 1.035,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:37:570
	R\$ 1.035,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:39:533
	R\$ 1.035,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:41:767
	R\$ 1.034,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:04:42:210

	R\$ 1.034,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:43:077
	R\$ 1.034,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:43:560
	R\$ 1.034,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:45:677
	R\$ 1.034,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:04:45:770
	R\$ 1.034,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:47:583
	R\$ 1.034,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:49:187
	R\$ 1.034,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:49:587
	R\$ 1.034,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:51:107
	R\$ 1.034,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:51:593
	R\$ 1.034,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:53:183
	R\$ 1.034,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:53:610
	R\$ 1.034,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:55:133
	R\$ 1.034,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:55:623
	R\$ 1.034,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:04:57:700
	R\$ 1.034,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:59:647
	R\$ 1.034,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:01:783
	R\$ 1.034,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:03:683
	R\$ 1.034,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:05:797
	R\$ 1.034,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:07:713
	R\$ 1.034,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:10:243
	R\$ 1.034,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:11:727
	R\$ 1.034,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:13:687
	R\$ 1.034,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:15:747
	R\$ 1.034,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:17:643
	R\$ 1.033,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:17:770
	R\$ 1.033,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:19:180
	R\$ 1.033,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:19:783
	R\$ 1.033,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:21:753
	R\$ 1.033,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:23:797
	R\$ 1.033,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:25:763
	R\$ 1.033,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:27:817
	R\$ 1.033,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:29:840
	R\$ 1.033,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:31:827
	R\$ 1.033,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:33:317
	R\$ 1.033,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:33:840
	R\$ 1.033,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:35:253
	R\$ 1.033,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:35:847
	R\$ 1.033,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:37:727
	R\$ 1.033,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:37:863
	R\$ 1.033,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:39:287
	R\$ 1.033,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:39:870
	R\$ 1.033,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:05:39:937
	R\$ 1.032,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:40:743
	R\$ 1.032,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:41:743
	R\$ 1.032,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:41:880
	R\$ 1.032,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:43:310
	R\$ 1.032,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:43:890
	R\$ 1.032,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:45:927
	R\$ 1.031,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:46:800
	R\$ 1.031,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:47:823
	R\$ 1.031,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:47:900
	R\$ 1.032,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:05:48:453
	R\$ 1.031,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:49:863
	R\$ 1.031,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:51:930
	R\$ 1.031,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:54:893
	R\$ 1.031,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:55:950
	R\$ 1.030,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:05:58:723

	R\$ 1.030,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:58:753
	R\$ 1.030,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:05:59:200
	R\$ 1.030,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:00:080
	R\$ 1.030,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:02:413
	R\$ 1.030,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:04:000
	R\$ 1.030,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:06:900
	R\$ 1.030,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:08:030
	R\$ 1.030,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:10:440
	R\$ 1.029,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:10:887
	R\$ 1.029,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:11:937
	R\$ 1.029,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:19:253
	R\$ 1.029,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:19:950
	R\$ 1.029,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:21:270
	R\$ 1.029,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:22:040
	R\$ 1.028,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:22:097
	R\$ 1.028,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:23:273
	R\$ 1.028,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:23:963
	R\$ 1.028,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:25:273
	R\$ 1.028,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:06:27:227
	R\$ 1.028,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:27:397
	R\$ 1.028,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:27:963
	R\$ 1.028,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:29:293
	R\$ 1.028,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:30:477
	R\$ 1.028,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:31:303
	R\$ 1.027,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:31:957
	R\$ 1.028,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:32:037
	R\$ 1.027,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:33:320
	R\$ 1.027,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:34:497
	R\$ 1.027,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:35:333
	R\$ 1.027,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:35:990
	R\$ 1.027,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:37:353
	R\$ 1.027,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:38:827
	R\$ 1.027,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:39:350
	R\$ 1.026,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:39:907
	R\$ 1.027,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:39:983
	R\$ 1.026,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:41:373
	R\$ 1.026,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:43:437
	R\$ 1.026,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:45:380
	R\$ 1.025,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:06:46:983
	R\$ 1.026,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:47:027
	R\$ 1.025,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:47:390
	R\$ 1.025,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:47:603
	R\$ 1.025,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:47:990
	R\$ 1.025,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:49:397
	R\$ 1.025,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:50:957
	R\$ 1.025,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:51:407
	R\$ 1.025,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:52:017
	R\$ 1.025,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:53:437
	R\$ 1.024,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:54:977
	R\$ 1.025,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:55:003
	R\$ 1.024,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:55:427
	R\$ 1.024,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:56:020
	R\$ 1.024,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:57:450
	R\$ 1.024,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:06:58:090
	R\$ 1.024,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:06:59:223
	R\$ 1.024,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:59:447
	R\$ 1.024,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:00:077
	R\$ 1.024,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:01:460

	R\$ 1.024,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:03:077
	R\$ 1.023,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:03:147
	R\$ 1.023,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:03:463
	R\$ 1.023,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:04:003
	R\$ 1.023,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:05:490
	R\$ 1.023,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:07:06:467
	R\$ 1.023,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:06:953
	R\$ 1.023,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:07:487
	R\$ 1.023,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:08:043
	R\$ 1.022,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:09:390
	R\$ 1.022,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:09:500
	R\$ 1.022,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:11:050
	R\$ 1.022,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:11:517
	R\$ 1.022,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:12:090
	R\$ 1.022,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:13:527
	R\$ 1.022,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:14:657
	R\$ 1.022,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:15:540
	R\$ 1.022,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:16:030
	R\$ 1.022,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:17:553
	R\$ 1.022,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:18:100
	R\$ 1.021,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:18:170
	R\$ 1.021,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:19:567
	R\$ 1.021,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:20:080
	R\$ 1.021,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:07:21:317
	R\$ 1.021,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:21:580
	R\$ 1.021,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:22:857
	R\$ 1.021,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:23:587
	R\$ 1.021,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:24:067
	R\$ 1.021,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:25:590
	R\$ 1.021,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:27:020
	R\$ 1.021,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:27:603
	R\$ 1.021,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:28:057
	R\$ 1.020,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:28:153
	R\$ 1.020,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:29:607
	R\$ 1.020,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:30:563
	R\$ 1.020,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:31:613
	R\$ 1.020,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:32:090
	R\$ 1.020,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:33:627
	R\$ 1.020,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:34:623
	R\$ 1.020,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:35:643
	R\$ 1.020,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:36:157
	R\$ 1.019,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:37:567
	R\$ 1.019,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:37:650
	R\$ 1.019,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:38:637
	R\$ 1.019,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:39:663
	R\$ 1.019,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:40:183
	R\$ 1.019,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:41:673
	R\$ 1.019,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:43:203
	R\$ 1.019,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:43:703
	R\$ 1.019,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:44:250
	R\$ 1.019,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:45:703
	R\$ 1.019,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:46:697
	R\$ 1.018,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:07:47:700
	R\$ 1.019,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:47:723
	R\$ 1.018,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:48:230
	R\$ 1.018,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:48:970
	R\$ 1.018,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:49:723

	R\$ 1.018,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:51:113
	R\$ 1.018,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:51:737
	R\$ 1.018,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:52:193
	R\$ 1.017,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:53:183
	R\$ 1.017,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:53:743
	R\$ 1.017,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:55:323
	R\$ 1.017,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:55:757
	R\$ 1.017,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:56:263
	R\$ 1.017,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:57:767
	R\$ 1.017,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:58:273
	R\$ 1.016,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:59:427
	R\$ 1.016,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:59:780
	R\$ 1.016,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:00:690
	R\$ 1.016,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:01:793
	R\$ 1.016,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:03:607
	R\$ 1.016,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:03:800
	R\$ 1.016,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:04:873
	R\$ 1.016,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:05:817
	R\$ 1.016,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:07:333
	R\$ 1.015,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:07:490
	R\$ 1.015,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:07:820
	R\$ 1.015,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:09:047
	R\$ 1.015,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:09:827
	R\$ 1.015,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:11:910
	R\$ 1.015,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:13:853
	R\$ 1.015,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:15:747
	R\$ 1.015,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:15:867
	R\$ 1.014,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:16:363
	R\$ 1.014,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:17:703
	R\$ 1.014,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:17:930
	R\$ 1.014,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:20:283
	R\$ 1.014,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:08:20:417
	R\$ 1.014,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:21:880
	R\$ 1.013,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:23:197
	R\$ 1.013,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:23:860
	R\$ 1.013,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:25:897
	R\$ 1.013,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:27:880
	R\$ 1.013,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:29:907
	R\$ 1.013,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:31:513
	R\$ 1.012,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:31:567
	R\$ 1.012,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:31:917
	R\$ 1.012,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:33:500
	R\$ 1.012,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:35:937
	R\$ 1.012,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:08:37:140
	R\$ 1.011,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:37:473
	R\$ 1.011,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:37:837
	R\$ 1.011,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:37:967
	R\$ 1.011,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:39:907
	R\$ 1.011,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:39:960
	R\$ 1.011,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:41:367
	R\$ 1.010,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:41:910
	R\$ 1.010,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:41:967
	R\$ 1.010,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:43:407
	R\$ 1.010,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:43:980
	R\$ 1.010,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:45:383
	R\$ 1.010,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:48:000
	R\$ 1.009,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:48:777
	R\$ 1.009,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:49:893

	R\$ 1.009,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:52:017
	R\$ 1.008,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:53:937
	R\$ 1.009,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:53:963
	R\$ 1.008,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:54:053
	R\$ 1.009,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:08:54:407
	R\$ 1.008,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:56:723
	R\$ 1.008,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:58:063
	R\$ 1.007,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:59:290
	R\$ 1.007,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:00:083
	R\$ 1.007,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:00:397
	R\$ 1.007,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:01:683
	R\$ 1.007,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:02:097
	R\$ 1.007,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:02:453
	R\$ 1.007,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:04:107
	R\$ 1.007,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:04:697
	R\$ 1.006,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:05:183
	R\$ 1.006,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:06:113
	R\$ 1.006,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:07:153
	R\$ 1.006,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:08:123
	R\$ 1.006,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:08:727
	R\$ 1.006,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:10:143
	R\$ 1.006,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:11:453
	R\$ 1.005,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:12:013
	R\$ 1.005,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:12:133
	R\$ 1.005,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:13:947
	R\$ 1.005,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:14:160
	R\$ 1.004,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:15:837
	R\$ 1.004,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:16:143
	R\$ 1.004,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:16:170
	R\$ 1.003,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:17:903
	R\$ 1.003,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:18:163
	R\$ 1.003,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:19:910
	R\$ 1.003,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:20:170
	R\$ 1.003,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:22:007
	R\$ 1.003,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:22:183
	R\$ 1.003,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:24:400
	R\$ 1.003,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:25:177
	R\$ 1.002,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:25:733
	R\$ 1.002,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:26:190
	R\$ 1.002,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:26:417
	R\$ 1.002,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:28:213
	R\$ 1.002,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:28:813
	R\$ 1.001,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:30:190
	R\$ 1.002,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:30:227
	R\$ 1.001,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:30:473
	R\$ 1.001,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:32:213
	R\$ 1.001,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:33:980
	R\$ 1.001,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:34:227
	R\$ 1.000,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:35:370
	R\$ 1.002,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:35:817
	R\$ 1.000,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:35:900
	R\$ 1.000,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:36:230
	R\$ 1.000,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:38:840
	R\$ 999,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:39:280
	R\$ 999,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:39:963
	R\$ 999,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:40:263
	R\$ 1.000,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:40:303

	R\$ 999,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:42:783
	R\$ 999,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:44:260
	R\$ 998,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:45:457
	R\$ 999,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:45:483
	R\$ 998,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:46:330
	R\$ 998,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:48:720
	R\$ 997,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:50:080
	R\$ 997,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:50:370
	R\$ 997,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:50:753
	R\$ 997,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:52:380
	R\$ 997,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:52:820
	R\$ 998,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:54:063
	R\$ 997,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:54:400
	R\$ 997,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:54:863
	R\$ 996,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:55:330
	R\$ 996,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:56:417
	R\$ 996,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:57:830
	R\$ 996,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:00:423
	R\$ 996,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:02:690
	R\$ 995,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:04:387
	R\$ 995,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:04:450
	R\$ 995,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:04:723
	R\$ 995,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:06:450
	R\$ 995,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:07:163
	R\$ 994,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:08:183
	R\$ 994,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:08:463
	R\$ 994,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:09:133
	R\$ 994,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:10:477
	R\$ 994,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:11:537
	R\$ 994,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:12:473
	R\$ 993,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:12:817
	R\$ 993,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:13:720
	R\$ 993,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:16:483
	R\$ 993,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:16:870
	R\$ 993,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:18:523
	R\$ 992,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:18:870
	R\$ 992,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:20:370
	R\$ 992,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:20:430
	R\$ 992,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:20:503
	R\$ 992,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:22:413
	R\$ 991,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:22:460
	R\$ 991,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:22:527
	R\$ 991,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:24:930
	R\$ 991,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:26:540
	R\$ 990,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:28:070
	R\$ 990,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:28:543
	R\$ 990,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:29:380
	R\$ 990,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:30:263
	R\$ 990,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:30:553
	R\$ 990,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:32:943
	R\$ 990,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:34:570
	R\$ 989,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:34:947
	R\$ 989,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:35:290
	R\$ 989,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:36:573
	R\$ 989,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:37:190
	R\$ 988,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:38:133
	R\$ 988,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:38:600
	R\$ 988,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:39:247

	R\$ 988,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:40:620
	R\$ 988,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:41:870
	R\$ 988,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:42:610
	R\$ 987,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:42:853
	R\$ 987,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:44:523
	R\$ 987,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:44:617
	R\$ 987,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:46:360
	R\$ 987,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:46:617
	R\$ 987,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:47:977
	R\$ 986,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:48:503
	R\$ 986,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:48:627
	R\$ 986,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:50:503
	R\$ 986,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:50:887
	R\$ 985,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:52:053
	R\$ 985,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:52:650
	R\$ 985,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:53:350
	R\$ 985,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:54:653
	R\$ 985,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:55:317
	R\$ 985,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:56:787
	R\$ 984,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:57:230
	R\$ 984,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:58:677
	R\$ 984,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:59:733
	R\$ 984,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:00:683
	R\$ 983,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:01:163
	R\$ 983,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:01:703
	R\$ 983,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:02:693
	R\$ 982,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:04:670
	R\$ 982,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:04:953
	R\$ 982,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:06:763
	R\$ 982,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:08:950
	R\$ 981,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:09:203
	R\$ 981,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:10:590
	R\$ 981,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:10:743
	R\$ 981,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:12:993
	R\$ 980,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:13:353
	R\$ 980,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:14:593
	R\$ 980,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:14:753
	R\$ 979,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:17:217
	R\$ 979,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:17:733
	R\$ 979,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:18:780
	R\$ 979,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:19:637
	R\$ 979,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:20:793
	R\$ 979,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:21:583
	R\$ 979,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:22:803
	R\$ 979,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:23:197
	R\$ 978,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:24:257
	R\$ 978,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:24:813
	R\$ 978,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:25:647
	R\$ 977,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:26:763
	R\$ 977,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:26:827
	R\$ 977,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:27:637
	R\$ 976,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:32:207
	R\$ 976,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:34:050
	R\$ 976,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:34:370
	R\$ 976,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:36:060
	R\$ 976,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:36:500
	R\$ 976,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:38:070

	R\$ 976,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:38:580
	R\$ 976,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:40:077
	R\$ 975,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:41:163
	R\$ 975,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:42:080
	R\$ 975,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:42:977
	R\$ 975,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:43:237
	R\$ 975,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:44:090
	R\$ 975,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:44:457
	R\$ 974,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:45:280
	R\$ 974,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:46:100
	R\$ 974,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:46:913
	R\$ 974,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:48:120
	R\$ 974,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:49:063
	R\$ 974,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:50:123
	R\$ 973,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:50:180
	R\$ 973,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:51:793
	R\$ 973,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:54:140
	R\$ 973,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:55:950
	R\$ 972,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:56:120
	R\$ 973,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:56:160
	R\$ 972,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:57:423
	R\$ 972,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:58:153
	R\$ 972,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:58:323
	R\$ 972,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:00:167
	R\$ 972,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:00:773
	R\$ 971,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:01:783
	R\$ 971,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:01:970
	R\$ 971,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:02:160
	R\$ 971,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:05:050
	R\$ 971,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:06:187
	R\$ 971,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:07:243
	R\$ 970,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:07:660
	R\$ 970,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:08:210
	R\$ 971,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:08:373
	R\$ 970,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:09:680
	R\$ 970,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:10:200
	R\$ 970,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:11:387
	R\$ 969,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:11:497
	R\$ 969,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:12:207
	R\$ 969,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:14:133
	R\$ 969,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:14:170
	R\$ 969,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:16:227
	R\$ 969,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:16:857
	R\$ 969,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:18:253
	R\$ 969,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:19:103
	R\$ 968,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:19:737
	R\$ 968,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:20:253
	R\$ 968,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:21:040
	R\$ 968,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:22:317
	R\$ 967,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:23:293
	R\$ 967,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:23:910
	R\$ 967,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:24:313
	R\$ 967,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:25:600
	R\$ 967,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:26:293
	R\$ 967,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:27:560
	R\$ 967,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:28:297
	R\$ 967,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:29:720
	R\$ 966,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:29:830

	R\$ 966,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:30:307
	R\$ 966,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:32:090
	R\$ 966,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:32:310
	R\$ 965,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:33:310
	R\$ 965,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:34:220
	R\$ 965,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:34:323
	R\$ 966,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:35:840
	R\$ 965,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:37:030
	R\$ 965,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:38:347
	R\$ 965,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:38:587
	R\$ 964,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:39:873
	R\$ 964,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:40:363
	R\$ 964,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:41:350
	R\$ 964,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:42:363
	R\$ 964,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:43:033
	R\$ 963,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:44:733
	R\$ 964,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:44:990
	R\$ 963,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:45:100
	R\$ 963,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:46:463
	R\$ 963,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:48:630
	R\$ 963,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:50:423
	R\$ 963,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:50:650
	R\$ 962,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:51:110
	R\$ 962,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:52:210
	R\$ 962,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:52:553
	R\$ 962,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:55:193
	R\$ 961,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:56:440
	R\$ 961,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:56:853
	R\$ 961,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:58:447
	R\$ 960,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:58:780
	R\$ 960,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:59:147
	R\$ 960,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:02:477
	R\$ 960,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:04:360
	R\$ 960,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:04:503
	R\$ 959,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:06:073
	R\$ 959,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:06:500
	R\$ 958,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:08:173
	R\$ 958,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:08:570
	R\$ 958,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:08:853
	R\$ 958,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:10:577
	R\$ 958,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:11:470
	R\$ 958,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:12:590
	R\$ 958,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:13:903
	R\$ 957,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:14:200
	R\$ 957,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:14:610
	R\$ 957,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:15:167
	R\$ 957,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:16:597
	R\$ 957,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:17:880
	R\$ 957,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:18:603
	R\$ 956,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:19:433
	R\$ 956,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:20:063
	R\$ 956,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:20:620
	R\$ 956,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:22:393
	R\$ 956,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:22:623
	R\$ 956,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:24:393
	R\$ 956,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:24:627
	R\$ 955,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:25:920

	R\$ 955,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:26:643
	R\$ 955,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:27:040
	R\$ 955,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:28:643
	R\$ 955,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:30:543
	R\$ 955,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:30:647
	R\$ 954,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:31:567
	R\$ 955,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:31:590
	R\$ 954,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:32:667
	R\$ 954,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:32:783
	R\$ 954,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:34:670
	R\$ 954,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:35:293
	R\$ 953,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:36:587
	R\$ 953,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:36:663
	R\$ 953,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:36:940
	R\$ 953,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:38:673
	R\$ 953,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:39:397
	R\$ 953,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:40:693
	R\$ 952,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:41:150
	R\$ 952,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:41:490
	R\$ 952,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:42:710
	R\$ 952,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:42:993
	R\$ 952,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:44:417
	R\$ 952,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:44:713
	R\$ 952,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:45:627
	R\$ 951,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:46:430
	R\$ 951,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:46:747
	R\$ 951,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:47:930
	R\$ 951,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:48:760
	R\$ 951,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:49:613
	R\$ 951,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:52:793
	R\$ 950,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:53:120
	R\$ 950,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:53:230
	R\$ 950,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:53:590
	R\$ 950,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:54:820
	R\$ 949,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:55:517
	R\$ 949,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:56:473
	R\$ 949,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:56:813
	R\$ 949,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:59:120
	R\$ 948,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:00:743
	R\$ 948,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:00:830
	R\$ 948,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:01:080
	R\$ 948,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:02:680
	R\$ 948,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:02:843
	R\$ 948,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:03:943
	R\$ 948,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:04:860
	R\$ 948,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:05:460
	R\$ 948,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:05:490
	R\$ 948,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:06:863
	R\$ 947,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:07:463
	R\$ 947,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:07:930
	R\$ 946,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:09:030
	R\$ 946,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:10:830
	R\$ 946,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:12:887
	R\$ 946,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:13:360
	R\$ 945,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:14:037
	R\$ 945,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:14:897
	R\$ 945,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:15:297
	R\$ 945,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:16:910

	R\$ 945,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:17:397
	R\$ 944,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:18:507
	R\$ 944,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:18:913
	R\$ 944,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:20:057
	R\$ 944,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:20:917
	R\$ 944,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:22:343
	R\$ 944,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:22:920
	R\$ 944,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:25:513
	R\$ 943,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:26:017
	R\$ 943,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:26:943
	R\$ 944,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:27:273
	R\$ 943,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:28:063
	R\$ 943,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:28:960
	R\$ 943,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:29:960
	R\$ 942,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:30:260
	R\$ 942,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:30:973
	R\$ 942,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:32:013
	R\$ 942,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:32:983
	R\$ 942,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:33:977
	R\$ 942,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:35:000
	R\$ 941,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:35:403
	R\$ 942,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:35:497
	R\$ 941,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:37:000
	R\$ 941,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:38:543
	R\$ 941,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:39:000
	R\$ 941,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:40:987
	R\$ 941,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:43:013
	R\$ 940,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:43:243
	R\$ 941,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:43:273
	R\$ 940,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:44:960
	R\$ 940,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:45:040
	R\$ 940,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:47:293
	R\$ 940,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:49:077
	R\$ 940,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:49:240
	R\$ 939,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:50:047
	R\$ 939,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:51:073
	R\$ 939,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:51:237
	R\$ 939,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:53:077
	R\$ 938,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:53:457
	R\$ 938,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:54:247
	R\$ 938,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:55:093
	R\$ 938,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:56:800
	R\$ 938,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:57:160
	R\$ 937,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:58:443
	R\$ 937,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:58:720
	R\$ 937,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:59:117
	R\$ 937,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:01:617
	R\$ 937,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:03:197
	R\$ 936,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:03:713
	R\$ 936,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:04:643
	R\$ 936,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:05:213
	R\$ 936,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:07:607
	R\$ 936,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:09:433
	R\$ 935,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:09:893
	R\$ 935,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:11:260
	R\$ 935,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:11:557
	R\$ 935,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:13:260

	R\$ 934,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:13:780
	R\$ 934,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:14:290
	R\$ 934,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:15:257
	R\$ 934,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:17:360
	R\$ 933,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:18:843
	R\$ 933,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:19:280
	R\$ 933,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:21:853
	R\$ 933,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:23:293
	R\$ 932,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:23:370
	R\$ 932,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:24:727
	R\$ 932,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:25:300
	R\$ 931,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:26:440
	R\$ 931,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:26:880
	R\$ 931,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:27:307
	R\$ 931,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:28:410
	R\$ 931,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:29:320
	R\$ 931,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:31:357
	R\$ 930,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:31:927
	R\$ 930,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:33:343
	R\$ 930,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:34:283
	R\$ 930,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:35:350
	R\$ 930,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:37:377
	R\$ 929,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:39:937
	R\$ 929,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:40:590
	R\$ 929,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:44:660
	R\$ 929,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:45:093
	R\$ 929,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:46:270
	R\$ 929,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:15:46:550
	R\$ 928,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:47:243
	R\$ 928,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:48:277
	R\$ 928,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:49:357
	R\$ 928,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:50:293
	R\$ 928,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:50:457
	R\$ 928,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:52:317
	R\$ 928,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:53:367
	R\$ 927,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:54:240
	R\$ 927,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:54:313
	R\$ 927,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:15:54:403
	R\$ 927,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:55:963
	R\$ 927,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:56:317
	R\$ 926,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:58:330
	R\$ 926,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:59:083
	R\$ 926,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:00:357
	R\$ 926,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:01:777
	R\$ 926,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:02:333
	R\$ 925,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:02:767
	R\$ 926,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:04:080
	R\$ 925,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:04:353
	R\$ 925,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:05:173
	R\$ 925,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:06:350
	R\$ 925,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:06:543
	R\$ 925,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:08:360
	R\$ 925,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:09:087
	R\$ 924,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:09:783
	R\$ 924,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:10:367
	R\$ 924,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:11:327
	R\$ 924,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:12:373
	R\$ 924,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:13:870

	R\$ 923,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:14:357
	R\$ 924,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:14:390
	R\$ 923,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:16:393
	R\$ 923,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:16:923
	R\$ 923,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:18:423
	R\$ 922,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:19:517
	R\$ 922,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:20:413
	R\$ 922,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:20:777
	R\$ 921,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:22:370
	R\$ 921,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:22:420
	R\$ 921,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:24:187
	R\$ 921,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:24:437
	R\$ 920,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:25:897
	R\$ 920,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:26:460
	R\$ 920,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:26:757
	R\$ 921,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:27:800
	R\$ 920,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:28:447
	R\$ 920,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:28:803
	R\$ 920,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:30:453
	R\$ 919,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:32:433
	R\$ 920,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:32:507
	R\$ 919,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:34:470
	R\$ 919,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:35:073
	R\$ 918,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:36:393
	R\$ 919,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:37:690
	R\$ 918,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:38:487
	R\$ 918,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:39:270
	R\$ 918,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:40:497
	R\$ 918,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:43:843
	R\$ 917,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:44:020
	R\$ 917,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:44:513
	R\$ 917,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:44:647
	R\$ 916,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:47:713
	R\$ 916,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:48:673
	R\$ 916,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:50:203
	R\$ 916,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:50:950
	R\$ 915,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:51:450
	R\$ 915,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:52:560
	R\$ 915,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:54:720
	R\$ 914,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:56:083
	R\$ 914,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:56:570
	R\$ 914,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:56:940
	R\$ 914,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:58:987
	R\$ 913,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:00:267
	R\$ 913,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:00:657
	R\$ 913,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:02:717
	R\$ 913,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:04:620
	R\$ 913,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:05:153
	R\$ 912,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:17:05:507
	R\$ 913,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:05:533
	R\$ 912,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:06:653
	R\$ 912,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:07:733
	R\$ 912,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:08:363
	R\$ 912,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:09:183
	R\$ 912,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:10:643
	R\$ 912,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:12:033
	R\$ 912,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:13:027

	R\$ 911,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:14:443
	R\$ 911,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:14:690
	R\$ 910,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:16:250
	R\$ 910,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:16:680
	R\$ 911,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:17:16:847
	R\$ 910,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:18:530
	R\$ 909,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:20:357
	R\$ 909,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:20:713
	R\$ 909,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:22:300
	R\$ 909,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:22:707
	R\$ 908,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:22:910
	R\$ 908,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:24:770
	R\$ 908,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:25:460
	R\$ 908,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:26:750
	R\$ 907,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:27:613
	R\$ 907,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:28:750
	R\$ 907,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:29:407
	R\$ 906,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:30:400
	R\$ 906,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:30:807
	R\$ 906,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:32:653
	R\$ 906,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:32:903
	R\$ 905,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:34:313
	R\$ 905,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:34:890
	R\$ 905,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:35:533
	R\$ 905,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:36:823
	R\$ 905,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:37:893
	R\$ 905,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:38:913
	R\$ 904,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:39:407
	R\$ 904,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:40:017
	R\$ 904,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:40:807
	R\$ 904,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:42:250
	R\$ 904,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:42:843
	R\$ 903,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:44:397
	R\$ 903,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:45:043
	R\$ 903,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:45:310
	R\$ 903,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:46:837
	R\$ 903,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:47:943
	R\$ 903,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:48:840
	R\$ 902,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:49:477
	R\$ 902,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:49:593
	R\$ 902,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:50:860
	R\$ 902,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:51:643
	R\$ 901,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:52:873
	R\$ 900,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:54:537
	R\$ 901,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:54:643
	R\$ 900,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:54:867
	R\$ 900,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:57:657
	R\$ 899,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:57:797
	R\$ 899,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:58:893
	R\$ 899,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:00:250
	R\$ 899,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:00:917
	R\$ 899,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:02:953
	R\$ 898,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:03:947
	R\$ 898,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:04:907
	R\$ 898,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:05:723
	R\$ 898,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:06:943
	R\$ 898,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:07:987
	R\$ 898,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:08:910

	R\$ 898,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:10:223
	R\$ 897,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:10:547
	R\$ 897,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:10:917
	R\$ 897,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:12:470
	R\$ 897,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:12:933
	R\$ 896,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:15:053
	R\$ 896,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:15:330
	R\$ 896,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:16:950
	R\$ 896,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:19:097
	R\$ 896,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:20:950
	R\$ 896,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:21:570
	R\$ 896,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:22:957
	R\$ 896,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:23:750
	R\$ 895,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:23:820
	R\$ 895,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:24:960
	R\$ 895,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:26:157
	R\$ 895,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:27:160
	R\$ 895,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:28:130
	R\$ 894,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:28:173
	R\$ 894,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:28:997
	R\$ 894,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:30:223
	R\$ 894,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:31:000
	R\$ 893,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:31:557
	R\$ 893,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:32:187
	R\$ 893,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:33:010
	R\$ 893,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:34:620
	R\$ 893,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:35:047
	R\$ 893,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:37:030
	R\$ 892,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:37:527
	R\$ 892,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:39:057
	R\$ 892,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:39:620
	R\$ 892,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:41:063
	R\$ 891,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:41:380
	R\$ 891,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:41:950
	R\$ 891,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:43:080
	R\$ 891,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:43:457
	R\$ 891,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:45:083
	R\$ 890,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:45:317
	R\$ 890,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:45:917
	R\$ 890,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:47:127
	R\$ 890,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:48:033
	R\$ 890,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:49:117
	R\$ 889,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:50:090
	R\$ 889,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:50:813
	R\$ 889,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:51:127
	R\$ 888,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:52:533
	R\$ 888,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:52:733
	R\$ 888,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:53:137
	R\$ 887,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:55:503
	R\$ 887,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:55:817
	R\$ 887,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:57:167
	R\$ 886,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:57:490
	R\$ 886,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:58:420
	R\$ 886,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:59:167
	R\$ 886,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:00:333
	R\$ 885,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:00:603
	R\$ 885,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:01:173

	R\$ 885,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:02:050
	R\$ 885,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:03:187
	R\$ 884,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:04:497
	R\$ 884,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:04:867
	R\$ 884,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:05:193
	R\$ 883,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:06:517
	R\$ 883,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:07:210
	R\$ 883,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:07:403
	R\$ 882,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:08:760
	R\$ 882,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:09:393
	R\$ 882,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:09:833
	R\$ 882,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:11:250
	R\$ 882,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:12:403
	R\$ 881,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:12:807
	R\$ 881,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:13:240
	R\$ 881,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:14:293
	R\$ 881,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:15:250
	R\$ 881,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:16:913
	R\$ 881,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:17:250
	R\$ 880,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:18:483
	R\$ 880,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:19:240
	R\$ 880,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:21:280
	R\$ 879,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:22:413
	R\$ 879,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:23:280
	R\$ 879,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:23:593
	R\$ 878,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:24:973
	R\$ 878,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:25:297
	R\$ 878,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:25:520
	R\$ 878,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:27:313
	R\$ 877,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:27:370
	R\$ 877,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:28:353
	R\$ 877,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:29:323
	R\$ 877,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:29:967
	R\$ 877,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:31:327
	R\$ 877,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:31:890
	R\$ 876,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:32:383
	R\$ 876,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:33:340
	R\$ 876,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:33:890
	R\$ 876,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:35:347
	R\$ 876,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:36:170
	R\$ 875,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:36:637
	R\$ 875,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:37:360
	R\$ 875,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:38:263
	R\$ 875,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:39:370
	R\$ 874,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:40:537
	R\$ 875,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:40:703
	R\$ 874,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:41:373
	R\$ 873,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:43:337
	R\$ 873,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:43:780
	R\$ 873,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:45:417
	R\$ 872,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:45:553
	R\$ 872,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:45:757
	R\$ 872,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:47:417
	R\$ 872,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:48:720
	R\$ 871,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:48:977
	R\$ 871,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:49:423
	R\$ 870,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:51:047
	R\$ 870,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:51:180

	R\$ 870,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:51:437
	R\$ 870,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:53:327
	R\$ 870,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:53:440
	R\$ 870,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:55:110
	R\$ 870,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:55:450
	R\$ 869,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:55:743
	R\$ 869,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:57:127
	R\$ 869,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:57:477
	R\$ 868,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:58:980
	R\$ 868,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:59:107
	R\$ 868,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:59:450
	R\$ 868,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:01:140
	R\$ 868,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:01:497
	R\$ 868,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:03:593
	R\$ 867,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:04:120
	R\$ 867,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:05:497
	R\$ 867,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:05:990
	R\$ 867,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:07:510
	R\$ 867,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:07:687
	R\$ 866,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:09:443
	R\$ 866,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:09:520
	R\$ 866,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:10:213
	R\$ 866,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:11:530
	R\$ 866,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:12:683
	R\$ 866,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:13:540
	R\$ 866,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:14:283
	R\$ 865,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:15:173
	R\$ 865,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:15:540
	R\$ 865,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:17:227
	R\$ 864,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:17:457
	R\$ 864,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:17:550
	R\$ 864,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:19:453
	R\$ 864,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:19:567
	R\$ 863,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:21:477
	R\$ 863,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:21:573
	R\$ 863,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:22:547
	R\$ 863,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:23:590
	R\$ 862,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:24:407
	R\$ 862,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:25:093
	R\$ 862,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:25:587
	R\$ 861,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:26:460
	R\$ 861,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:27:590
	R\$ 861,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:27:713
	R\$ 861,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:29:610
	R\$ 861,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:30:123
	R\$ 861,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:31:620
	R\$ 861,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:31:923
	R\$ 860,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:32:347
	R\$ 860,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:33:540
	R\$ 860,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:33:637
	R\$ 860,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:36:357
	R\$ 860,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:37:657
	R\$ 860,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:38:363
	R\$ 859,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:38:930
	R\$ 859,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:39:667
	R\$ 859,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:41:253
	R\$ 859,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:41:660

	R\$ 859,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:42:337
	R\$ 859,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:43:673
	R\$ 858,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:44:053
	R\$ 858,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:45:703
	R\$ 858,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:47:690
	R\$ 858,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:48:223
	R\$ 857,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:48:877
	R\$ 857,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:49:707
	R\$ 857,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:50:300
	R\$ 857,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:51:723
	R\$ 856,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:51:980
	R\$ 856,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:52:320
	R\$ 856,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:53:713
	R\$ 855,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:53:883
	R\$ 855,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:55:623
	R\$ 855,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:55:727
	R\$ 854,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:57:700
	R\$ 854,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:58:683
	R\$ 854,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:59:780
	R\$ 854,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:01:193
	R\$ 853,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:01:730
	R\$ 854,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:01:753
	R\$ 853,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:03:767
	R\$ 853,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:03:897
	R\$ 853,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:05:767
	R\$ 853,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:06:213
	R\$ 852,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:06:310
	R\$ 852,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:07:780
	R\$ 852,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:08:253
	R\$ 852,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:09:773
	R\$ 852,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:10:717
	R\$ 851,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:10:747
	R\$ 851,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:11:787
	R\$ 850,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:15:307
	R\$ 850,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:15:797
	R\$ 850,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:17:770
	R\$ 849,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:19:347
	R\$ 849,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:19:823
	R\$ 849,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:20:233
	R\$ 848,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:21:530
	R\$ 848,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:21:910
	R\$ 848,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:22:850
	R\$ 847,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:23:837
	R\$ 847,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:24:857
	R\$ 847,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:25:843
	R\$ 847,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:26:127
	R\$ 846,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:26:910
	R\$ 846,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:27:847
	R\$ 846,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:28:847
	R\$ 846,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:29:870
	R\$ 845,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:30:090
	R\$ 845,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:30:763
	R\$ 845,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:31:873
	R\$ 845,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:33:553
	R\$ 845,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:33:993
	R\$ 844,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:34:200
	R\$ 844,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:35:063
	R\$ 844,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:35:893

	R\$ 844,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:37:873
	R\$ 843,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:39:453
	R\$ 843,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:39:553
	R\$ 843,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:39:920
	R\$ 842,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:41:370
	R\$ 842,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:41:927
	R\$ 842,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:43:090
	R\$ 842,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:43:947
	R\$ 841,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:44:410
	R\$ 841,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:45:007
	R\$ 841,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:45:950
	R\$ 840,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:46:467
	R\$ 840,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:47:950
	R\$ 839,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:49:550
	R\$ 839,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:49:970
	R\$ 839,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:50:343
	R\$ 838,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:51:960
	R\$ 839,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:51:983
	R\$ 838,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:52:343
	R\$ 838,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:53:990
	R\$ 838,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:54:837
	R\$ 838,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:56:010
	R\$ 837,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:56:287
	R\$ 837,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:57:143
	R\$ 837,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:58:013
	R\$ 836,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:58:737
	R\$ 836,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:58:967
	R\$ 836,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:00:027
	R\$ 835,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:01:177
	R\$ 835,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:01:767
	R\$ 835,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:02:040
	R\$ 835,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:03:177
	R\$ 835,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:04:050
	R\$ 834,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:05:037
	R\$ 834,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:05:577
	R\$ 834,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:06:067
	R\$ 834,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:07:517
	R\$ 834,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:08:077
	R\$ 834,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:10:067
	R\$ 833,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:10:400
	R\$ 833,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:11:930
	R\$ 833,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:12:093
	R\$ 833,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:14:650
	R\$ 833,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:16:110
	R\$ 832,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:16:423
	R\$ 832,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:16:903
	R\$ 832,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:18:120
	R\$ 831,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:19:470
	R\$ 831,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:19:610
	R\$ 831,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:20:153
	R\$ 831,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:21:757
	R\$ 831,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:22:147
	R\$ 830,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:22:213
	R\$ 830,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:23:910
	R\$ 830,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:24:143
	R\$ 830,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:25:437
	R\$ 830,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:26:147

	R\$ 829,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:26:650
	R\$ 829,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:28:147
	R\$ 829,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:28:313
	R\$ 829,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:30:167
	R\$ 829,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:30:953
	R\$ 828,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:31:357
	R\$ 828,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:32:177
	R\$ 827,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:33:183
	R\$ 827,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:33:543
	R\$ 827,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:34:193
	R\$ 826,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:35:373
	R\$ 826,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:36:127
	R\$ 826,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:36:193
	R\$ 825,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:39:743
	R\$ 825,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:40:217
	R\$ 825,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:41:473
	R\$ 825,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:42:227
	R\$ 824,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:43:267
	R\$ 824,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:43:713
	R\$ 824,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:44:240
	R\$ 824,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:45:160
	R\$ 824,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:46:237
	R\$ 823,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:46:547
	R\$ 823,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:48:257
	R\$ 823,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:48:403
	R\$ 823,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:50:253
	R\$ 822,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:50:533
	R\$ 822,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:51:223
	R\$ 822,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:52:257
	R\$ 821,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:52:663
	R\$ 821,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:53:580
	R\$ 821,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:54:267
	R\$ 821,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:56:040
	R\$ 821,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:56:290
	R\$ 820,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:56:493
	R\$ 820,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:58:293
	R\$ 820,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:58:507
	R\$ 820,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:00:300
	R\$ 819,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:02:170
	R\$ 819,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:02:300
	R\$ 819,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:03:107
	R\$ 818,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:03:610
	R\$ 818,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:04:313
	R\$ 818,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:05:193
	R\$ 818,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:06:337
	R\$ 817,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:07:470
	R\$ 817,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:08:057
	R\$ 817,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:08:337
	R\$ 816,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:09:703
	R\$ 816,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:09:897
	R\$ 816,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:10:333
	R\$ 815,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:11:707
	R\$ 815,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:12:343
	R\$ 815,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:12:800
	R\$ 814,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:14:307
	R\$ 815,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:14:350
	R\$ 814,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:14:997
	R\$ 814,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:16:367

	R\$ 813,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:16:890
	R\$ 813,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:17:683
	R\$ 813,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:18:377
	R\$ 813,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:19:200
	R\$ 813,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:20:407
	R\$ 812,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:22:237
	R\$ 812,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:22:407
	R\$ 812,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:23:247
	R\$ 811,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:24:320
	R\$ 811,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:24:407
	R\$ 811,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:26:203
	R\$ 811,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:26:417
	R\$ 810,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:28:430
	R\$ 810,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:28:593
	R\$ 810,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:30:420
	R\$ 810,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:31:207
	R\$ 809,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:31:567
	R\$ 809,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:32:427
	R\$ 809,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:32:780
	R\$ 809,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:34:430
	R\$ 809,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:34:743
	R\$ 808,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:35:467
	R\$ 808,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:36:310
	R\$ 808,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:36:460
	R\$ 808,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:38:727
	R\$ 808,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:40:490
	R\$ 808,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:40:733
	R\$ 807,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:41:143
	R\$ 807,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:42:493
	R\$ 807,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:43:167
	R\$ 807,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:44:477
	R\$ 807,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:45:217
	R\$ 806,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:45:947
	R\$ 806,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:46:480
	R\$ 806,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:47:737
	R\$ 806,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:48:203
	R\$ 806,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:48:487
	R\$ 806,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:50:663
	R\$ 805,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:50:970
	R\$ 805,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:52:510
	R\$ 805,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:53:173
	R\$ 805,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:54:517
	R\$ 804,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:55:507
	R\$ 804,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:55:817
	R\$ 804,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:56:523
	R\$ 804,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:56:917
	R\$ 804,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:59:157
	R\$ 803,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:59:363
	R\$ 803,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:01:917
	R\$ 803,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:02:543
	R\$ 802,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:03:107
	R\$ 802,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:04:323
	R\$ 802,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:04:553
	R\$ 801,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:05:667
	R\$ 801,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:06:567
	R\$ 801,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:06:797
	R\$ 800,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:08:580

	R\$ 800,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:08:727
	R\$ 799,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:12:733
	R\$ 799,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:13:223
	R\$ 799,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:15:760
	R\$ 798,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:18:073
	R\$ 798,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:18:213
	R\$ 798,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:19:787
	R\$ 798,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:20:040
	R\$ 798,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:20:307
	R\$ 797,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:23:707
	R\$ 797,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:24:307
	R\$ 798,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:26:717
	R\$ 797,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:33:763
	R\$ 796,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:36:780
	R\$ 796,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:37:760
	R\$ 795,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:42:567
	R\$ 795,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:43:783
	R\$ 794,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:46:767
	R\$ 794,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:47:793
	R\$ 793,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:50:367
	R\$ 793,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:51:830
	R\$ 792,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:53:857
	R\$ 792,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:55:867
	R\$ 791,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:58:567
	R\$ 791,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:59:860
	R\$ 790,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:03:303
	R\$ 790,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:03:890
	R\$ 789,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:06:557
	R\$ 789,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:07:917
	R\$ 788,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:11:137
	R\$ 788,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:11:930
	R\$ 787,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:15:600
	R\$ 786,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:15:940
	R\$ 785,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:17:390
	R\$ 785,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:17:943
	R\$ 784,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:19:470
	R\$ 784,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:19:950
	R\$ 783,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:22:507
	R\$ 783,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:23:963
	R\$ 782,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:27:743
	R\$ 782,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:27:987
	R\$ 781,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:29:410
	R\$ 781,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:30:003
	R\$ 780,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:31:717
	R\$ 780,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:32:017
	R\$ 779,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:33:737
	R\$ 779,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:34:037
	R\$ 778,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:37:003
	R\$ 778,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:38:047
	R\$ 777,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:39:217
	R\$ 777,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:40:057
	R\$ 776,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:43:647
	R\$ 776,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:44:077
	R\$ 775,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:48:863
	R\$ 775,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:50:137
	R\$ 774,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:55:310
	R\$ 774,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:56:133
	R\$ 773,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:00:773

	R\$ 773,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:04:180
	R\$ 772,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:08:223
	R\$ 772,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:10:233
	R\$ 771,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:11:843
	R\$ 771,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:12:233
	R\$ 770,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:14:217
	R\$ 770,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:16:257
	R\$ 769,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:18:677
	R\$ 769,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:20:290
	R\$ 768,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:24:157
	R\$ 768,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:24:310
	R\$ 767,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:26:083
	R\$ 767,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:26:313
	R\$ 766,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:29:170
	R\$ 766,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:30:343
	R\$ 765,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:33:593
	R\$ 765,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:34:377
	R\$ 764,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:38:130
	R\$ 764,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:38:387
	R\$ 763,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:42:090
	R\$ 763,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:42:390
	R\$ 762,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:45:560
	R\$ 762,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:46:397
	R\$ 761,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:49:087
	R\$ 761,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:50:420
	R\$ 760,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:52:133
	R\$ 760,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:52:433
	R\$ 759,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:53:607
	R\$ 759,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:54:467
	R\$ 758,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:56:547
	R\$ 758,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:58:483
	R\$ 757,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:02:080
	R\$ 757,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:02:503
	R\$ 756,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:05:483
	R\$ 756,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:06:530
	R\$ 755,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:09:997
	R\$ 755,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:10:530
	R\$ 754,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:13:010
	R\$ 754,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:14:543
	R\$ 753,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:18:427
	R\$ 753,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:18:590
	R\$ 752,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:20:430
	R\$ 752,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:20:590
	R\$ 751,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:24:077
	R\$ 751,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:24:620
	R\$ 750,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:26:183
	R\$ 750,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:26:633
	R\$ 749,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:28:460
	R\$ 749,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:28:640
	R\$ 748,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:30:737
	R\$ 748,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:32:650
	R\$ 747,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:34:760
	R\$ 747,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:36:657
	R\$ 746,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:37:997
	R\$ 746,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:38:670
	R\$ 745,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:41:280
	R\$ 745,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:42:680

	R\$ 744,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:44:677
	R\$ 744,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:46:703
	R\$ 743,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:49:443
	R\$ 743,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:50:720
	R\$ 742,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:52:343
	R\$ 742,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:52:720
	R\$ 741,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:54:453
	R\$ 741,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:54:737
	R\$ 740,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:56:517
	R\$ 740,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:56:747
	R\$ 739,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:58:480
	R\$ 739,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:58:743
	R\$ 739,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:00:817
	R\$ 739,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:02:780
	R\$ 911,3300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:28:19:657
	R\$ 910,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:28:27:033
	R\$ 910,4800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:28:44:490
	R\$ 910,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:29:12:637
	R\$ 909,9100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:29:15:183
	R\$ 900,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:31:00:603
	R\$ 899,9200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:31:02:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:51	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:49:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 11:33:03	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 11:33:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:15:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 739,4900 e com valor negociado a R\$ 739,4800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - Meio De Cultura,

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 430,0000	R\$ 1.290,0000	23/05/2023 20:37:05
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO TRIPTONA DE SOJA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 432,0000	R\$ 1.296,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO040-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura, Meio De Cultura, Tipo: Caldo Triptona Soja (Tsb) , Apresentação: Líquido Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	Sim	Sim	3	R\$ 432,9800	R\$ 1.298,9400	23/05/2023 16:33:47

	LTDA						
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caldo Triptona De Soja (Tsb). Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 452,0000	R\$ 1.356,0000	24/05/2023 08:10:29
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO TRIPTONA DE SOJA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
33.432.257/0001-71	BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 800,0000	R\$ 2.400,0000	23/05/2023 17:18:58
	Marca: TITAN Fabricante: TITAN Modelo / Versão: TM 419 - 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOYA CASEIN DIGEST MEDIUM (TSB) - 500 GM COD: TM 419 - 2 MARCA: TITAN FAB: TITAN Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/05/2023 15:58:26
	Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO TRIPTONA DE SOJA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.240,0000	R\$ 3.720,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO040-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caldo Triptona de Soja - TSB - Tryptone Soya Broth - Soyabean Casein Digest Medium Meio de cultura usado para propósitos gerais de cultivo de uma grande variedade de microrganismos e testes de esterilidade de bactérias e bolores. - Tipo: Geral Finalidade: Cultivo. Microrganismos: Microrganismos em geral. Aplicações: Clínica, Alimentos, Água, Veterinária, Farmacêutica. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: 396000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura, - Meio De Cultura, Tipo: Caldo Triptona Soja (Tsb) , Apresentação: Líquido Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.080,0000	R\$ 6.240,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO TRIPTONA SOJA (TSB), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.200,0000	R\$ 6.600,0000	15/05/2023 16:45:27
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO TRIPTONA DE SOJA - EMBALAGEM COM 500G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.600,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 6.240,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 4.500,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630

	R\$ 3.720,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.400,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.356,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.298,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.296,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.290,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.289,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:03:537
	R\$ 1.288,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:07:243
	R\$ 1.289,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:07:363
	R\$ 1.288,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:07:553
	R\$ 1.288,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:14:757
	R\$ 1.287,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:14:790
	R\$ 1.287,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:15:637
	R\$ 1.286,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:22:203
	R\$ 1.287,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:22:843
	R\$ 1.286,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:23:620
	R\$ 1.285,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:28:847
	R\$ 1.285,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:29:667
	R\$ 1.286,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:31:557
	R\$ 1.284,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:34:793
	R\$ 1.284,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:35:683
	R\$ 1.285,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:39:710
	R\$ 1.283,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:41:943
	R\$ 1.283,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:43:947
	R\$ 1.283,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:48:447
	R\$ 1.282,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:49:527
	R\$ 1.282,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:51:737
	R\$ 1.283,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:53:017
	R\$ 1.282,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:53:56:407
	R\$ 1.281,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:53:56:967
	R\$ 1.281,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:53:57:977
	R\$ 1.282,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:53:58:757
	R\$ 1.280,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:03:100
	R\$ 1.280,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:03:797
	R\$ 1.281,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:05:250
	R\$ 1.280,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:06:930
	R\$ 1.280,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:07:827
	R\$ 1.279,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:10:157
	R\$ 1.000,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 10:54:11:150
	R\$ 1.280,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:11:610
	R\$ 999,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:11:850
	R\$ 999,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:15:273
	R\$ 999,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:16:257
	R\$ 998,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:17:883
	R\$ 998,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:19:290
	R\$ 998,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:20:150
	R\$ 999,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:21:107
	R\$ 997,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:23:783
	R\$ 997,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:23:950
	R\$ 997,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:26:213
	R\$ 998,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:27:247
	R\$ 997,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:27:980
	R\$ 720,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 10:54:28:710
	R\$ 996,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 10:54:29:920
	R\$ 719,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:29:983
	R\$ 997,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:31:957
	R\$ 719,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:33:183

	R\$ 719,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:33:997
	R\$ 719,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:37:953
	R\$ 719,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:38:557
	R\$ 719,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:40:023
	R\$ 608,9100	33.432.257/0001-71	24/05/2023 10:54:42:197
	R\$ 719,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:43:710
	R\$ 608,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:44:030
	R\$ 608,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:46:047
	R\$ 719,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 10:54:48:677
	R\$ 608,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:50:493
	R\$ 608,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:52:070
	R\$ 608,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:54:54:223
	R\$ 608,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:54:56:117
	R\$ 608,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:02:827
	R\$ 608,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:04:170
	R\$ 608,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:06:440
	R\$ 608,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:08:193
	R\$ 608,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:11:977
	R\$ 608,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:12:203
	R\$ 608,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:12:477
	R\$ 608,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:14:203
	R\$ 608,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:15:757
	R\$ 608,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:16:230
	R\$ 608,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:16:707
	R\$ 608,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:18:250
	R\$ 608,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:19:903
	R\$ 608,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:20:253
	R\$ 608,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:20:753
	R\$ 608,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:22:260
	R\$ 608,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:27:073
	R\$ 608,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:28:300
	R\$ 608,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:32:463
	R\$ 608,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:34:417
	R\$ 608,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:36:443
	R\$ 608,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:38:337
	R\$ 608,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:40:073
	R\$ 608,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:40:347
	R\$ 608,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:41:047
	R\$ 608,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:42:357
	R\$ 608,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:47:643
	R\$ 608,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:48:380
	R\$ 608,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:50:690
	R\$ 608,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:52:400
	R\$ 608,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:55:57:660
	R\$ 608,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:55:58:440
	R\$ 608,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:01:100
	R\$ 608,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:02:450
	R\$ 608,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:06:013
	R\$ 608,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:06:497
	R\$ 608,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:12:320
	R\$ 608,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:12:527
	R\$ 608,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:12:843
	R\$ 608,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:14:520
	R\$ 608,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:16:547
	R\$ 608,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:18:550
	R\$ 608,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:21:277
	R\$ 608,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:22:550

	R\$ 608,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:25:657
	R\$ 608,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:26:790
	R\$ 608,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:30:517
	R\$ 608,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:30:607
	R\$ 608,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:31:013
	R\$ 608,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:32:617
	R\$ 608,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:36:167
	R\$ 608,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:36:637
	R\$ 608,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:42:410
	R\$ 608,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:42:663
	R\$ 608,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:42:970
	R\$ 608,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:44:677
	R\$ 608,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:46:527
	R\$ 608,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:46:677
	R\$ 608,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:47:047
	R\$ 608,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:48:680
	R\$ 608,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:53:467
	R\$ 608,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:54:717
	R\$ 608,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:56:57:950
	R\$ 608,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:56:58:727
	R\$ 608,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:04:900
	R\$ 608,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:06:780
	R\$ 608,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:10:363
	R\$ 608,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:10:793
	R\$ 608,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:15:380
	R\$ 608,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:16:820
	R\$ 608,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:19:610
	R\$ 608,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:20:847
	R\$ 608,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:26:770
	R\$ 608,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:26:853
	R\$ 608,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:27:250
	R\$ 608,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:28:880
	R\$ 608,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:33:733
	R\$ 608,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:34:897
	R\$ 608,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:37:927
	R\$ 608,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:38:920
	R\$ 608,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:41:853
	R\$ 608,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:42:943
	R\$ 608,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:46:983
	R\$ 608,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:48:990
	R\$ 608,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:57:51:733
	R\$ 607,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:57:58:017
	R\$ 607,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:02:380
	R\$ 607,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:04:037
	R\$ 607,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:06:947
	R\$ 607,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:08:043
	R\$ 607,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:11:963
	R\$ 607,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:12:050
	R\$ 607,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:12:463
	R\$ 607,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:14:073
	R\$ 607,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:17:177
	R\$ 607,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:18:090
	R\$ 607,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:58:21:260
	R\$ 607,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:58:22:093
	R\$ 607,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:26:353
	R\$ 607,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:28:407
	R\$ 607,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:30:427
	R\$ 607,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:32:413

	R\$ 607,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:34:367
	R\$ 607,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:36:437
	R\$ 607,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:39:430
	R\$ 607,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:40:447
	R\$ 607,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:42:370
	R\$ 607,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:42:443
	R\$ 607,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:43:907
	R\$ 607,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:44:450
	R\$ 607,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:47:230
	R\$ 607,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:48:520
	R\$ 607,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:51:833
	R\$ 607,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:52:493
	R\$ 607,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:55:600
	R\$ 607,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:56:527
	R\$ 607,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:56:903
	R\$ 607,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 10:59:58:543
	R\$ 607,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 10:59:58:787
	R\$ 607,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:00:550
	R\$ 607,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:00:747
	R\$ 607,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:02:570
	R\$ 607,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:04:263
	R\$ 607,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:04:573
	R\$ 607,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:04:933
	R\$ 607,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:06:587
	R\$ 607,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:07:977
	R\$ 607,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:08:597
	R\$ 607,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:11:207
	R\$ 607,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:12:623
	R\$ 607,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:14:957
	R\$ 607,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:16:640
	R\$ 607,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:19:517
	R\$ 607,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:20:703
	R\$ 607,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:23:063
	R\$ 607,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:24:687
	R\$ 607,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:27:060
	R\$ 607,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:28:693
	R\$ 607,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:31:150
	R\$ 607,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:32:720
	R\$ 607,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:35:537
	R\$ 607,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:36:733
	R\$ 607,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:39:043
	R\$ 607,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:40:760
	R\$ 607,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:43:000
	R\$ 607,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:44:767
	R\$ 607,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:47:093
	R\$ 607,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:48:777
	R\$ 607,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:51:020
	R\$ 607,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:52:797
	R\$ 607,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:55:083
	R\$ 607,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:56:807
	R\$ 607,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:00:59:677
	R\$ 607,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:00:827
	R\$ 957,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:01:03:270
	R\$ 607,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:03:830
	R\$ 996,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:04:053
	R\$ 607,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:04:843
	R\$ 607,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:07:283

	R\$ 607,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:08:850
	R\$ 607,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:11:670
	R\$ 607,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:11:860
	R\$ 607,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:12:873
	R\$ 956,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:15:020
	R\$ 607,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:16:273
	R\$ 607,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:16:890
	R\$ 607,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:19:267
	R\$ 607,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:20:913
	R\$ 607,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:23:670
	R\$ 607,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:24:290
	R\$ 607,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:24:940
	R\$ 607,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:25:143
	R\$ 607,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:26:960
	R\$ 607,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:27:667
	R\$ 607,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:28:953
	R\$ 607,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:29:137
	R\$ 607,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:30:970
	R\$ 607,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:32:107
	R\$ 607,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:32:987
	R\$ 607,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:35:623
	R\$ 955,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:36:757
	R\$ 607,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:36:990
	R\$ 607,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:39:607
	R\$ 607,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:01:41:683
	R\$ 955,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:01:42:097
	R\$ 607,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:44:213
	R\$ 607,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:44:750
	R\$ 607,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:45:133
	R\$ 607,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:46:740
	R\$ 607,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:48:147
	R\$ 606,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:48:760
	R\$ 606,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:49:147
	R\$ 606,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:50:780
	R\$ 606,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:52:143
	R\$ 606,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:52:780
	R\$ 606,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:53:603
	R\$ 606,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:54:783
	R\$ 606,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:56:127
	R\$ 606,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:56:807
	R\$ 606,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:57:930
	R\$ 606,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:58:790
	R\$ 606,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:00:020
	R\$ 606,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:00:813
	R\$ 606,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:02:020
	R\$ 606,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:02:813
	R\$ 606,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:05:000
	R\$ 606,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:06:847
	R\$ 606,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:09:497
	R\$ 954,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:09:767
	R\$ 606,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:10:877
	R\$ 954,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:02:12:070
	R\$ 606,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:12:490
	R\$ 606,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:12:907
	R\$ 606,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:14:010
	R\$ 606,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:14:883
	R\$ 606,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:16:410
	R\$ 606,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:16:887

	R\$ 606,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:19:263
	R\$ 606,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:20:930
	R\$ 606,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:21:703
	R\$ 606,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:22:920
	R\$ 606,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:24:220
	R\$ 606,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:24:960
	R\$ 606,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:26:670
	R\$ 606,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:26:937
	R\$ 606,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:29:097
	R\$ 606,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:30:953
	R\$ 606,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:33:643
	R\$ 606,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:34:970
	R\$ 606,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:35:510
	R\$ 606,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:36:973
	R\$ 606,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:37:587
	R\$ 606,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:38:980
	R\$ 606,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:41:587
	R\$ 606,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:42:987
	R\$ 606,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:44:010
	R\$ 606,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:45:203
	R\$ 606,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:45:587
	R\$ 953,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:45:803
	R\$ 606,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:47:013
	R\$ 606,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:48:903
	R\$ 606,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:49:020
	R\$ 606,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:51:313
	R\$ 953,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:02:52:077
	R\$ 606,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:53:033
	R\$ 606,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:55:730
	R\$ 606,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:57:073
	R\$ 606,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:02:59:733
	R\$ 606,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:01:097
	R\$ 606,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:01:873
	R\$ 606,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:03:087
	R\$ 606,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:04:473
	R\$ 606,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:05:113
	R\$ 606,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:06:167
	R\$ 606,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:07:157
	R\$ 606,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:08:183
	R\$ 606,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:09:133
	R\$ 606,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:10:987
	R\$ 606,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:11:130
	R\$ 606,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:12:923
	R\$ 606,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:13:157
	R\$ 606,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:15:633
	R\$ 606,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:17:180
	R\$ 606,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:17:643
	R\$ 606,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:19:180
	R\$ 606,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:19:783
	R\$ 606,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:21:200
	R\$ 606,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:22:577
	R\$ 606,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:23:197
	R\$ 606,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:25:107
	R\$ 606,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:25:220
	R\$ 606,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:27:070
	R\$ 606,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:27:207
	R\$ 952,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:27:907

	R\$ 606,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:29:113
	R\$ 606,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:29:230
	R\$ 606,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:31:067
	R\$ 606,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:31:230
	R\$ 952,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:03:32:107
	R\$ 606,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:33:107
	R\$ 606,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:33:233
	R\$ 606,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:35:057
	R\$ 606,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:35:293
	R\$ 606,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:37:220
	R\$ 606,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:39:263
	R\$ 606,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:41:727
	R\$ 606,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:43:270
	R\$ 606,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:45:713
	R\$ 606,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:47:290
	R\$ 606,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:47:663
	R\$ 606,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:49:323
	R\$ 606,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:49:713
	R\$ 606,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:51:300
	R\$ 606,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:03:53:737
	R\$ 606,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:54:493
	R\$ 606,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:55:313
	R\$ 605,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:56:410
	R\$ 951,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:56:560
	R\$ 605,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:57:343
	R\$ 605,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:59:250
	R\$ 605,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:59:330
	R\$ 605,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:01:760
	R\$ 605,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:02:100
	R\$ 605,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:03:367
	R\$ 951,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:04:04:123
	R\$ 605,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:07:143
	R\$ 605,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:07:727
	R\$ 605,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:09:187
	R\$ 605,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:09:433
	R\$ 605,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:11:877
	R\$ 605,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:13:170
	R\$ 605,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:13:397
	R\$ 605,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:15:433
	R\$ 605,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:17:773
	R\$ 605,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:19:423
	R\$ 605,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:19:903
	R\$ 605,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:21:440
	R\$ 605,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:23:200
	R\$ 605,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:23:457
	R\$ 605,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:25:137
	R\$ 605,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:25:457
	R\$ 605,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:27:410
	R\$ 605,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:27:470
	R\$ 605,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:29:810
	R\$ 605,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:30:323
	R\$ 605,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:31:497
	R\$ 605,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:33:307
	R\$ 605,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:33:507
	R\$ 605,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:35:343
	R\$ 605,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:35:517
	R\$ 605,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:37:047
	R\$ 605,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:37:530

	R\$ 605,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:39:513
	R\$ 605,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:41:543
	R\$ 605,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:42:033
	R\$ 605,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:45:567
	R\$ 605,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:46:960
	R\$ 605,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:47:593
	R\$ 605,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:49:830
	R\$ 950,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:04:50:967
	R\$ 605,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:51:610
	R\$ 605,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:04:53:833
	R\$ 605,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:54:290
	R\$ 605,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:55:627
	R\$ 605,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:57:220
	R\$ 605,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:57:643
	R\$ 605,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:59:220
	R\$ 605,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:59:647
	R\$ 950,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:05:00:170
	R\$ 605,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:01:117
	R\$ 605,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:01:663
	R\$ 605,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:03:557
	R\$ 605,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:03:670
	R\$ 605,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:05:850
	R\$ 605,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:06:183
	R\$ 605,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:07:717
	R\$ 605,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:08:630
	R\$ 605,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:09:710
	R\$ 605,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:10:923
	R\$ 605,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:11:727
	R\$ 605,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:13:563
	R\$ 605,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:13:730
	R\$ 605,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:15:870
	R\$ 605,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:16:310
	R\$ 605,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:17:767
	R\$ 605,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:19:527
	R\$ 605,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:19:780
	R\$ 605,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:21:950
	R\$ 605,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:23:793
	R\$ 605,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:24:503
	R\$ 605,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:25:797
	R\$ 605,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:27:750
	R\$ 605,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:27:817
	R\$ 605,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:29:777
	R\$ 605,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:31:817
	R\$ 605,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:33:973
	R\$ 605,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:34:143
	R\$ 605,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:35:853
	R\$ 605,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:37:053
	R\$ 605,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:37:863
	R\$ 605,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:39:360
	R\$ 605,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:39:870
	R\$ 605,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:42:103
	R\$ 605,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:42:410
	R\$ 605,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:43:910
	R\$ 605,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:45:347
	R\$ 605,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:45:897
	R\$ 605,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:47:367
	R\$ 605,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:47:900

	R\$ 605,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:50:047
	R\$ 605,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:50:723
	R\$ 605,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:51:947
	R\$ 605,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:05:54:053
	R\$ 605,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:54:463
	R\$ 605,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:55:933
	R\$ 605,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:57:780
	R\$ 605,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:57:953
	R\$ 605,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:00:127
	R\$ 605,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:01:310
	R\$ 605,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:01:980
	R\$ 604,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:03:840
	R\$ 604,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:03:987
	R\$ 604,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:06:127
	R\$ 604,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:08:080
	R\$ 604,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:08:287
	R\$ 604,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:10:123
	R\$ 604,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:11:237
	R\$ 949,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:11:763
	R\$ 604,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:14:150
	R\$ 604,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:15:310
	R\$ 604,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:17:250
	R\$ 604,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:19:143
	R\$ 604,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:19:257
	R\$ 604,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:21:983
	R\$ 604,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:23:277
	R\$ 949,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:24:210
	R\$ 604,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:06:26:150
	R\$ 604,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:26:630
	R\$ 604,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:27:283
	R\$ 604,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:28:633
	R\$ 604,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:29:303
	R\$ 604,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:31:063
	R\$ 604,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:31:387
	R\$ 604,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:33:027
	R\$ 604,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:33:323
	R\$ 604,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:35:470
	R\$ 604,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:37:347
	R\$ 604,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:39:470
	R\$ 604,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:41:357
	R\$ 948,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:42:937
	R\$ 604,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:42:990
	R\$ 604,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:43:370
	R\$ 604,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:45:890
	R\$ 604,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:47:393
	R\$ 604,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:49:767
	R\$ 948,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:06:51:250
	R\$ 604,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:51:407
	R\$ 604,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:53:653
	R\$ 604,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:55:430
	R\$ 604,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:55:613
	R\$ 604,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:57:457
	R\$ 604,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:58:973
	R\$ 604,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:59:447
	R\$ 604,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:01:417
	R\$ 604,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:03:467
	R\$ 604,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:04:943
	R\$ 604,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:05:487

	R\$ 604,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:06:447
	R\$ 604,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:07:483
	R\$ 604,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:09:917
	R\$ 604,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:11:610
	R\$ 604,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:11:853
	R\$ 947,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:12:853
	R\$ 604,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:13:543
	R\$ 604,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:07:16:180
	R\$ 947,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:07:16:207
	R\$ 604,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:16:413
	R\$ 604,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:17:550
	R\$ 604,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:18:627
	R\$ 604,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:19:567
	R\$ 604,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:21:730
	R\$ 604,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:23:587
	R\$ 604,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:25:707
	R\$ 604,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:27:597
	R\$ 604,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:30:157
	R\$ 604,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:31:620
	R\$ 604,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:32:063
	R\$ 604,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:33:627
	R\$ 604,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:35:033
	R\$ 604,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:35:653
	R\$ 604,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:36:553
	R\$ 604,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:37:660
	R\$ 604,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:39:070
	R\$ 604,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:39:660
	R\$ 604,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:41:060
	R\$ 604,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:41:673
	R\$ 604,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:43:993
	R\$ 604,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:45:697
	R\$ 604,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:46:397
	R\$ 604,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:47:707
	R\$ 946,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:49:920
	R\$ 604,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:50:973
	R\$ 604,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:51:740
	R\$ 604,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:53:013
	R\$ 604,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:53:743
	R\$ 604,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:55:977
	R\$ 604,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:57:763
	R\$ 604,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:57:970
	R\$ 604,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:07:59:780
	R\$ 946,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:00:287
	R\$ 604,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:02:483
	R\$ 604,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:03:813
	R\$ 604,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:05:833
	R\$ 604,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:07:817
	R\$ 604,1300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:10:273
	R\$ 604,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:11:707
	R\$ 604,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:11:847
	R\$ 604,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:14:067
	R\$ 604,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:15:870
	R\$ 604,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:16:480
	R\$ 604,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:17:900
	R\$ 604,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:19:007
	R\$ 604,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:19:877
	R\$ 945,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:21:127

	R\$ 604,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:23:060
	R\$ 604,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:23:883
	R\$ 604,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:25:437
	R\$ 604,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:25:897
	R\$ 945,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:28:180
	R\$ 604,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:29:367
	R\$ 603,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:29:920
	R\$ 603,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:32:310
	R\$ 603,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:33:940
	R\$ 603,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:36:333
	R\$ 603,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:37:263
	R\$ 603,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:37:950
	R\$ 603,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:40:313
	R\$ 603,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:40:970
	R\$ 603,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:41:967
	R\$ 603,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:43:240
	R\$ 603,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:43:980
	R\$ 603,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:45:343
	R\$ 603,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:45:990
	R\$ 603,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:48:113
	R\$ 603,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:50:010
	R\$ 603,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:51:623
	R\$ 603,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:52:023
	R\$ 603,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:54:190
	R\$ 603,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:56:057
	R\$ 944,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:57:077
	R\$ 603,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:58:477
	R\$ 603,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:00:083
	R\$ 944,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:00:207
	R\$ 603,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:00:440
	R\$ 603,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:02:090
	R\$ 603,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:03:050
	R\$ 603,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:04:107
	R\$ 603,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:05:143
	R\$ 603,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:06:127
	R\$ 603,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:07:233
	R\$ 603,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:08:120
	R\$ 603,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:10:127
	R\$ 603,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:12:137
	R\$ 603,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:12:937
	R\$ 603,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:14:157
	R\$ 603,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:16:407
	R\$ 603,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:16:700
	R\$ 603,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:18:160
	R\$ 603,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:20:350
	R\$ 603,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:22:230
	R\$ 603,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:24:023
	R\$ 603,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:26:313
	R\$ 603,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:26:847
	R\$ 603,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:28:197
	R\$ 603,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:30:423
	R\$ 603,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:31:313
	R\$ 603,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:32:213
	R\$ 603,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:33:667
	R\$ 943,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:33:807
	R\$ 603,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:34:227
	R\$ 603,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:36:440
	R\$ 603,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:37:657

	R\$ 603,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:38:243
	R\$ 603,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:40:217
	R\$ 943,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:09:40:283
	R\$ 603,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:42:250
	R\$ 603,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:44:117
	R\$ 603,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:44:277
	R\$ 603,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:45:983
	R\$ 603,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:46:320
	R\$ 603,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:47:567
	R\$ 603,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:48:330
	R\$ 603,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:50:513
	R\$ 603,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:50:850
	R\$ 603,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:52:387
	R\$ 603,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:54:123
	R\$ 603,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:54:407
	R\$ 603,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:56:517
	R\$ 603,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:58:423
	R\$ 603,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:00:533
	R\$ 603,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:00:810
	R\$ 603,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:02:437
	R\$ 603,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:03:833
	R\$ 603,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:04:447
	R\$ 942,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:05:940
	R\$ 942,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:10:08:213
	R\$ 603,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:08:573
	R\$ 603,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:10:473
	R\$ 603,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:10:880
	R\$ 603,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:12:477
	R\$ 603,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:14:253
	R\$ 603,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:14:473
	R\$ 603,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:16:877
	R\$ 603,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:17:603
	R\$ 603,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:18:533
	R\$ 603,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:20:397
	R\$ 603,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:20:500
	R\$ 603,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:22:690
	R\$ 603,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:22:993
	R\$ 603,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:24:537
	R\$ 603,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:26:693
	R\$ 603,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:27:027
	R\$ 603,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:28:543
	R\$ 603,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:30:047
	R\$ 603,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:30:550
	R\$ 603,1100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:32:767
	R\$ 603,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:34:450
	R\$ 603,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:34:570
	R\$ 603,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:36:753
	R\$ 603,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:37:037
	R\$ 603,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:38:587
	R\$ 603,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:40:330
	R\$ 603,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:40:600
	R\$ 603,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:42:330
	R\$ 603,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:42:597
	R\$ 603,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:44:770
	R\$ 603,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:45:873
	R\$ 602,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:46:613
	R\$ 602,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:48:593

	R\$ 602,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:50:640
	R\$ 602,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:52:140
	R\$ 602,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:52:717
	R\$ 602,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:54:790
	R\$ 602,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:55:147
	R\$ 602,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:56:670
	R\$ 602,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:58:637
	R\$ 602,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:00:683
	R\$ 602,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:01:140
	R\$ 602,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:02:693
	R\$ 602,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:04:860
	R\$ 602,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:05:663
	R\$ 602,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:06:720
	R\$ 602,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:07:720
	R\$ 602,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:08:733
	R\$ 602,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:10:250
	R\$ 602,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:10:740
	R\$ 602,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:12:930
	R\$ 602,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:14:757
	R\$ 602,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:15:227
	R\$ 602,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:16:773
	R\$ 602,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:18:090
	R\$ 602,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:18:783
	R\$ 602,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:20:930
	R\$ 941,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:21:510
	R\$ 602,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:22:087
	R\$ 602,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:22:803
	R\$ 941,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:24:243
	R\$ 602,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:24:527
	R\$ 602,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:24:813
	R\$ 602,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:26:963
	R\$ 602,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:27:460
	R\$ 602,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:28:957
	R\$ 602,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:29:890
	R\$ 602,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:32:960
	R\$ 602,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:34:067
	R\$ 602,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:35:217
	R\$ 602,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:36:060
	R\$ 602,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:38:333
	R\$ 602,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:40:087
	R\$ 602,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:41:210
	R\$ 602,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:42:083
	R\$ 602,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:44:957
	R\$ 602,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:46:103
	R\$ 602,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:47:880
	R\$ 602,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:48:107
	R\$ 940,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:48:567
	R\$ 602,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:50:583
	R\$ 602,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:52:140
	R\$ 602,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:54:667
	R\$ 940,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:11:54:720
	R\$ 602,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:56:147
	R\$ 602,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:56:703
	R\$ 602,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:58:150
	R\$ 602,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:59:650
	R\$ 602,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:00:170
	R\$ 602,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:02:167
	R\$ 602,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:04:170

	R\$ 602,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:06:913
	R\$ 602,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:08:963
	R\$ 602,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:10:007
	R\$ 602,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:10:210
	R\$ 602,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:12:917
	R\$ 602,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:14:220
	R\$ 602,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:16:050
	R\$ 602,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:16:227
	R\$ 602,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:18:187
	R\$ 602,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:18:247
	R\$ 602,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:20:963
	R\$ 939,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:21:840
	R\$ 602,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:22:247
	R\$ 939,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:24:313
	R\$ 602,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:24:333
	R\$ 602,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:25:110
	R\$ 602,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:26:397
	R\$ 602,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:29:043
	R\$ 602,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:29:540
	R\$ 602,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:30:307
	R\$ 602,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:31:963
	R\$ 602,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:32:323
	R\$ 602,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:34:453
	R\$ 602,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:36:337
	R\$ 602,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:38:973
	R\$ 602,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:39:543
	R\$ 602,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:40:363
	R\$ 602,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:42:707
	R\$ 602,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:45:007
	R\$ 602,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:46:980
	R\$ 602,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:48:400
	R\$ 602,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:50:987
	R\$ 602,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:51:550
	R\$ 938,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:52:173
	R\$ 602,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:52:427
	R\$ 602,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:53:987
	R\$ 938,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:12:54:287
	R\$ 602,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:54:433
	R\$ 602,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:56:980
	R\$ 602,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:58:447
	R\$ 602,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:59:433
	R\$ 602,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:00:480
	R\$ 602,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:02:217
	R\$ 602,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:02:477
	R\$ 602,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:04:570
	R\$ 602,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:06:500
	R\$ 602,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:07:030
	R\$ 602,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:08:570
	R\$ 602,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:10:123
	R\$ 601,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:10:587
	R\$ 601,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:12:833
	R\$ 601,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:14:607
	R\$ 601,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:17:017
	R\$ 601,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:17:350
	R\$ 601,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:18:603
	R\$ 601,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:19:773
	R\$ 601,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:20:620

	R\$ 937,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:22:947
	R\$ 601,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:23:013
	R\$ 601,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:23:607
	R\$ 937,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:24:313
	R\$ 601,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:24:627
	R\$ 601,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:26:253
	R\$ 601,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:28:643
	R\$ 601,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:30:033
	R\$ 601,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:30:650
	R\$ 601,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:32:070
	R\$ 601,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:32:657
	R\$ 601,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:34:010
	R\$ 601,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:36:667
	R\$ 601,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:36:960
	R\$ 601,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:38:673
	R\$ 601,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:39:900
	R\$ 601,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:40:697
	R\$ 601,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:42:953
	R\$ 601,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:45:013
	R\$ 936,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:45:450
	R\$ 601,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:46:743
	R\$ 601,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:47:600
	R\$ 601,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:48:760
	R\$ 601,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:50:227
	R\$ 601,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:50:777
	R\$ 601,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:53:013
	R\$ 601,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:54:827
	R\$ 936,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:13:56:280
	R\$ 601,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:56:850
	R\$ 601,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:57:663
	R\$ 601,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:58:823
	R\$ 601,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:00:663
	R\$ 601,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:00:833
	R\$ 601,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:02:137
	R\$ 601,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:02:840
	R\$ 601,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:05:043
	R\$ 601,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:06:390
	R\$ 601,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:06:863
	R\$ 601,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:07:820
	R\$ 601,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:08:873
	R\$ 601,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:10:310
	R\$ 601,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:10:877
	R\$ 601,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:12:263
	R\$ 601,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:12:897
	R\$ 935,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:13:037
	R\$ 601,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:15:080
	R\$ 935,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:16:290
	R\$ 601,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:16:790
	R\$ 601,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:16:910
	R\$ 601,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:18:883
	R\$ 601,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:20:930
	R\$ 601,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:22:860
	R\$ 601,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:22:920
	R\$ 601,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:25:100
	R\$ 601,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:25:273
	R\$ 601,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:26:997
	R\$ 601,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:27:447
	R\$ 601,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:28:963

	R\$ 601,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:30:413
	R\$ 601,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:30:987
	R\$ 601,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:33:147
	R\$ 601,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:34:380
	R\$ 601,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:35:000
	R\$ 601,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:36:813
	R\$ 601,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:37:003
	R\$ 601,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:39:150
	R\$ 601,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:40:803
	R\$ 601,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:41:003
	R\$ 934,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:41:070
	R\$ 601,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:43:170
	R\$ 601,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:45:043
	R\$ 934,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:14:46:310
	R\$ 601,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:48:237
	R\$ 601,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:49:073
	R\$ 601,2500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:51:227
	R\$ 601,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:52:407
	R\$ 601,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:53:077
	R\$ 601,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:54:373
	R\$ 601,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:55:097
	R\$ 601,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:57:277
	R\$ 601,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:58:243
	R\$ 601,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:59:123
	R\$ 601,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:00:750
	R\$ 601,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:01:147
	R\$ 601,1500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:03:327
	R\$ 601,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:04:760
	R\$ 933,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:07:207
	R\$ 601,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:07:237
	R\$ 601,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:08:033
	R\$ 933,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:08:297
	R\$ 601,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:09:243
	R\$ 601,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:11:397
	R\$ 601,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:11:707
	R\$ 601,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:13:257
	R\$ 601,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:13:913
	R\$ 601,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:15:263
	R\$ 601,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:17:413
	R\$ 601,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:17:887
	R\$ 601,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:19:267
	R\$ 601,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:20:447
	R\$ 601,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:21:280
	R\$ 601,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:23:260
	R\$ 600,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:25:303
	R\$ 600,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:27:457
	R\$ 600,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:28:783
	R\$ 600,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:29:340
	R\$ 600,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:31:497
	R\$ 600,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:32:097
	R\$ 600,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:33:343
	R\$ 600,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:35:217
	R\$ 600,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:35:357
	R\$ 600,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:37:537
	R\$ 600,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:38:117
	R\$ 600,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:41:543
	R\$ 932,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:42:190

	R\$ 600,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:42:693
	R\$ 600,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:45:580
	R\$ 600,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:46:263
	R\$ 600,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:47:690
	R\$ 600,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:48:280
	R\$ 932,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:15:48:320
	R\$ 600,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:49:197
	R\$ 600,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:50:323
	R\$ 600,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:52:060
	R\$ 600,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:52:303
	R\$ 600,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:55:510
	R\$ 600,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:56:327
	R\$ 600,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:57:947
	R\$ 600,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:58:333
	R\$ 600,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:00:927
	R\$ 600,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:02:347
	R\$ 600,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:04:247
	R\$ 600,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:04:393
	R\$ 600,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:07:563
	R\$ 600,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:08:360
	R\$ 600,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:09:190
	R\$ 600,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:10:383
	R\$ 600,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:11:110
	R\$ 600,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:12:377
	R\$ 931,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:12:997
	R\$ 600,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:15:063
	R\$ 600,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:16:390
	R\$ 600,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:17:513
	R\$ 931,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:18:327
	R\$ 600,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:18:407
	R\$ 600,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:20:167
	R\$ 600,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:20:417
	R\$ 600,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:22:650
	R\$ 600,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:24:513
	R\$ 600,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:25:047
	R\$ 600,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:26:433
	R\$ 600,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:27:047
	R\$ 600,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:28:443
	R\$ 600,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:29:933
	R\$ 600,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:30:460
	R\$ 600,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:32:320
	R\$ 600,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:32:460
	R\$ 600,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:35:567
	R\$ 600,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:36:497
	R\$ 600,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:36:750
	R\$ 600,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:38:493
	R\$ 600,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:40:230
	R\$ 600,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:40:497
	R\$ 930,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:41:497
	R\$ 600,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:42:183
	R\$ 600,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:42:507
	R\$ 600,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:45:560
	R\$ 600,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:45:843
	R\$ 600,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:46:533
	R\$ 930,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:16:48:443
	R\$ 600,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:49:900
	R\$ 600,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:50:590
	R\$ 600,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:51:873

	R\$ 600,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:52:560
	R\$ 600,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:55:570
	R\$ 600,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:56:577
	R\$ 600,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:58:063
	R\$ 600,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:58:590
	R\$ 600,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:00:507
	R\$ 600,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:00:603
	R\$ 600,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:03:607
	R\$ 600,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:04:707
	R\$ 600,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:06:983
	R\$ 600,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:08:653
	R\$ 600,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:11:623
	R\$ 600,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:12:657
	R\$ 600,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:13:010
	R\$ 600,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:14:677
	R\$ 929,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:16:870
	R\$ 600,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:19:613
	R\$ 929,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:20:353
	R\$ 600,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:20:773
	R\$ 600,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:23:607
	R\$ 600,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:23:977
	R\$ 600,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:24:743
	R\$ 600,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:26:527
	R\$ 600,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:26:837
	R\$ 600,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:29:300
	R\$ 600,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:30:757
	R\$ 600,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:32:400
	R\$ 600,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:33:000
	R\$ 600,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:35:623
	R\$ 600,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:36:177
	R\$ 600,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:36:810
	R\$ 600,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:38:330
	R\$ 600,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:38:843
	R\$ 600,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:41:603
	R\$ 600,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:41:910
	R\$ 600,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:42:830
	R\$ 600,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:43:890
	R\$ 599,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:44:847
	R\$ 928,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:47:197
	R\$ 599,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:47:607
	R\$ 928,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:17:48:377
	R\$ 599,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:48:867
	R\$ 599,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:50:753
	R\$ 599,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:52:900
	R\$ 599,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:53:787
	R\$ 599,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:54:873
	R\$ 599,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:56:820
	R\$ 599,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:58:877
	R\$ 599,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:01:713
	R\$ 599,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:02:240
	R\$ 599,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:03:000
	R\$ 599,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:05:650
	R\$ 599,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:06:267
	R\$ 599,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:06:903
	R\$ 599,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:09:643
	R\$ 599,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:09:837
	R\$ 599,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:10:917

	R\$ 599,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:11:910
	R\$ 599,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:12:927
	R\$ 599,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:14:017
	R\$ 599,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:14:927
	R\$ 599,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:16:940
	R\$ 599,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:18:950
	R\$ 599,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:21:070
	R\$ 927,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:21:227
	R\$ 599,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:22:970
	R\$ 599,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:24:420
	R\$ 599,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:24:960
	R\$ 599,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:27:657
	R\$ 599,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:28:883
	R\$ 599,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:28:993
	R\$ 927,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:30:387
	R\$ 599,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:30:840
	R\$ 599,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:30:997
	R\$ 599,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:33:393
	R\$ 599,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:35:043
	R\$ 599,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:37:667
	R\$ 599,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:39:057
	R\$ 599,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:39:243
	R\$ 599,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:41:063
	R\$ 599,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:42:973
	R\$ 599,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:43:463
	R\$ 599,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:45:673
	R\$ 599,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:46:017
	R\$ 599,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:47:107
	R\$ 926,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:47:327
	R\$ 599,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:48:200
	R\$ 599,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:49:110
	R\$ 926,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:18:50:413
	R\$ 599,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:50:743
	R\$ 599,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:51:123
	R\$ 599,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:53:280
	R\$ 599,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:55:293
	R\$ 599,4900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:57:697
	R\$ 599,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:57:970
	R\$ 599,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:59:173
	R\$ 599,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:01:767
	R\$ 599,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:01:960
	R\$ 599,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:03:197
	R\$ 599,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:05:700
	R\$ 599,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:06:720
	R\$ 599,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:07:253
	R\$ 599,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:09:123
	R\$ 599,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:09:210
	R\$ 599,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:11:653
	R\$ 599,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:13:240
	R\$ 599,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:14:157
	R\$ 599,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:15:247
	R\$ 599,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:17:610
	R\$ 599,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:19:257
	R\$ 599,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:20:090
	R\$ 599,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:21:470
	R\$ 599,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:23:727
	R\$ 599,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:24:047
	R\$ 599,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:25:290

	R\$ 925,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:26:247
	R\$ 599,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:27:087
	R\$ 599,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:27:317
	R\$ 599,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:28:777
	R\$ 599,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:29:327
	R\$ 925,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:19:30:840
	R\$ 599,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:31:723
	R\$ 599,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:33:343
	R\$ 599,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:35:723
	R\$ 599,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:37:370
	R\$ 599,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:37:687
	R\$ 599,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:39:363
	R\$ 599,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:40:227
	R\$ 599,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:41:373
	R\$ 599,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:42:190
	R\$ 599,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:43:387
	R\$ 599,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:44:710
	R\$ 599,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:45:400
	R\$ 599,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:47:163
	R\$ 599,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:47:417
	R\$ 599,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:49:733
	R\$ 599,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:51:457
	R\$ 599,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:51:660
	R\$ 599,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:53:447
	R\$ 599,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:53:647
	R\$ 599,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:55:463
	R\$ 599,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:56:660
	R\$ 599,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:57:453
	R\$ 599,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:59:503
	R\$ 599,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:01:470
	R\$ 924,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:01:770
	R\$ 598,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:01:997
	R\$ 598,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:03:480
	R\$ 598,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:05:283
	R\$ 598,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:05:493
	R\$ 598,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:07:807
	R\$ 598,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:08:780
	R\$ 598,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:09:507
	R\$ 598,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:11:813
	R\$ 924,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:20:12:370
	R\$ 598,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:13:543
	R\$ 598,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:15:807
	R\$ 598,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:16:447
	R\$ 598,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:17:553
	R\$ 598,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:19:817
	R\$ 598,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:20:150
	R\$ 598,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:21:573
	R\$ 598,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:22:090
	R\$ 598,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:23:583
	R\$ 598,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:24:153
	R\$ 598,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:25:590
	R\$ 598,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:26:633
	R\$ 598,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:29:607
	R\$ 598,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:31:533
	R\$ 598,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:31:617
	R\$ 598,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:33:627
	R\$ 598,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:35:647

	R\$ 598,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:36:897
	R\$ 598,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:37:657
	R\$ 598,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:39:817
	R\$ 598,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:40:047
	R\$ 923,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:40:130
	R\$ 598,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:41:680
	R\$ 598,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:43:843
	R\$ 598,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:44:013
	R\$ 923,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:20:44:413
	R\$ 598,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:45:683
	R\$ 598,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:46:900
	R\$ 598,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:47:703
	R\$ 598,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:49:843
	R\$ 598,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:51:710
	R\$ 598,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:51:900
	R\$ 598,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:53:720
	R\$ 598,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:54:403
	R\$ 598,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:55:733
	R\$ 598,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:56:883
	R\$ 598,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:57:727
	R\$ 598,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:59:830
	R\$ 598,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:01:743
	R\$ 598,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:02:317
	R\$ 598,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:03:953
	R\$ 598,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:05:973
	R\$ 598,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:06:337
	R\$ 598,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:07:763
	R\$ 598,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:08:767
	R\$ 598,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:09:773
	R\$ 598,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:11:943
	R\$ 598,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:12:253
	R\$ 598,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:13:790
	R\$ 598,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:15:943
	R\$ 598,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:16:633
	R\$ 922,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:17:157
	R\$ 598,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:17:803
	R\$ 598,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:19:087
	R\$ 598,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:19:813
	R\$ 598,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:21:923
	R\$ 922,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:22:410
	R\$ 598,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:23:830
	R\$ 598,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:25:710
	R\$ 598,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:25:850
	R\$ 598,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:27:990
	R\$ 598,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:29:380
	R\$ 598,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:29:870
	R\$ 598,3300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:32:010
	R\$ 598,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:32:177
	R\$ 598,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:33:877
	R\$ 598,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:36:023
	R\$ 598,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:36:717
	R\$ 598,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:37:900
	R\$ 598,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:40:027
	R\$ 598,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:40:220
	R\$ 598,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:41:930
	R\$ 598,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:42:830
	R\$ 598,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:43:943
	R\$ 598,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:46:057

	R\$ 598,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:46:327
	R\$ 598,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:47:977
	R\$ 921,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:48:373
	R\$ 598,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:49:127
	R\$ 598,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:49:970
	R\$ 598,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:52:093
	R\$ 598,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:53:927
	R\$ 598,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:53:990
	R\$ 921,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:21:54:417
	R\$ 598,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:56:397
	R\$ 598,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:58:020
	R\$ 598,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:59:373
	R\$ 598,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:00:023
	R\$ 598,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:02:160
	R\$ 598,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:02:640
	R\$ 598,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:04:063
	R\$ 598,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:05:110
	R\$ 598,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:06:060
	R\$ 598,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:07:620
	R\$ 598,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:08:077
	R\$ 598,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:09:680
	R\$ 598,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:10:090
	R\$ 598,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:12:197
	R\$ 598,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:12:707
	R\$ 597,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:14:110
	R\$ 597,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:16:217
	R\$ 597,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:16:393
	R\$ 597,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:18:120
	R\$ 597,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:19:900
	R\$ 597,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:20:157
	R\$ 597,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:22:247
	R\$ 597,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:23:790
	R\$ 597,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:24:147
	R\$ 920,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:25:067
	R\$ 597,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:25:943
	R\$ 597,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:26:147
	R\$ 597,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:28:293
	R\$ 597,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:29:657
	R\$ 597,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:30:187
	R\$ 597,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:32:143
	R\$ 597,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:34:190
	R\$ 920,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:22:34:417
	R\$ 597,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:34:680
	R\$ 597,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:36:193
	R\$ 597,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:37:463
	R\$ 597,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:38:217
	R\$ 597,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:40:347
	R\$ 597,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:42:223
	R\$ 597,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:42:773
	R\$ 597,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:44:233
	R\$ 597,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:45:713
	R\$ 597,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:46:250
	R\$ 597,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:47:527
	R\$ 597,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:48:250
	R\$ 597,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:50:127
	R\$ 597,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:50:253
	R\$ 597,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:51:653

	R\$ 597,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:52:273
	R\$ 597,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:54:383
	R\$ 597,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:54:720
	R\$ 597,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:56:320
	R\$ 597,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:56:673
	R\$ 919,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:58:200
	R\$ 597,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:58:293
	R\$ 597,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:59:727
	R\$ 597,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:00:290
	R\$ 597,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:02:280
	R\$ 597,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:04:330
	R\$ 919,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:23:04:440
	R\$ 597,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:06:317
	R\$ 597,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:08:320
	R\$ 597,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:09:560
	R\$ 597,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:10:330
	R\$ 597,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:11:923
	R\$ 597,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:12:343
	R\$ 597,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:14:373
	R\$ 597,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:16:383
	R\$ 597,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:18:530
	R\$ 597,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:19:363
	R\$ 597,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:20:407
	R\$ 597,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:22:537
	R\$ 597,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:22:807
	R\$ 597,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:24:400
	R\$ 597,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:25:367
	R\$ 597,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:26:423
	R\$ 597,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:28:250
	R\$ 597,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:28:423
	R\$ 597,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:30:560
	R\$ 597,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:30:873
	R\$ 597,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:32:440
	R\$ 597,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:34:573
	R\$ 597,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:36:443
	R\$ 597,3500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:38:593
	R\$ 597,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:39:153
	R\$ 597,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:40:480
	R\$ 597,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:42:123
	R\$ 597,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:42:500
	R\$ 597,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:44:613
	R\$ 597,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:46:480
	R\$ 597,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:46:880
	R\$ 597,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:48:607
	R\$ 597,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:49:183
	R\$ 597,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:50:507
	R\$ 597,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:51:653
	R\$ 597,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:54:550
	R\$ 597,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:56:447
	R\$ 597,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:56:540
	R\$ 597,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:58:710
	R\$ 597,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:59:717
	R\$ 597,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:00:550
	R\$ 597,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:02:637
	R\$ 597,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:02:817
	R\$ 597,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:04:550
	R\$ 597,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:05:190
	R\$ 597,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:06:567

	R\$ 597,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:08:677
	R\$ 597,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:08:887
	R\$ 597,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:10:667
	R\$ 597,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:11:393
	R\$ 597,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:13:753
	R\$ 597,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:16:267
	R\$ 597,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:17:787
	R\$ 597,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:18:763
	R\$ 597,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:19:787
	R\$ 918,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:21:100
	R\$ 597,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:21:623
	R\$ 597,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:24:687
	R\$ 597,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:25:060
	R\$ 597,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:26:683
	R\$ 597,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:26:720
	R\$ 596,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:27:953
	R\$ 918,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:24:28:487
	R\$ 596,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:30:687
	R\$ 596,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:32:790
	R\$ 596,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:33:763
	R\$ 596,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:35:700
	R\$ 596,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:37:777
	R\$ 596,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:40:023
	R\$ 596,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:41:797
	R\$ 596,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:42:737
	R\$ 596,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:43:783
	R\$ 596,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:46:480
	R\$ 917,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:47:247
	R\$ 596,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:47:803
	R\$ 596,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:48:883
	R\$ 596,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:49:813
	R\$ 596,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:52:670
	R\$ 596,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:53:837
	R\$ 596,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:55:160
	R\$ 596,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:55:870
	R\$ 596,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:57:680
	R\$ 596,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:57:853
	R\$ 917,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:00:457
	R\$ 596,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:01:370
	R\$ 596,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:01:883
	R\$ 596,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:03:537
	R\$ 596,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:03:920
	R\$ 596,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:06:323
	R\$ 596,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:07:913
	R\$ 596,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:10:100
	R\$ 596,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:11:930
	R\$ 596,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:12:513
	R\$ 596,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:13:950
	R\$ 596,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:15:090
	R\$ 596,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:15:943
	R\$ 596,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:17:593
	R\$ 596,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:17:950
	R\$ 596,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:19:097
	R\$ 596,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:19:950
	R\$ 596,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:22:787
	R\$ 596,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:23:963
	R\$ 916,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:26:427

	R\$ 596,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:27:427
	R\$ 596,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:27:987
	R\$ 596,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:30:837
	R\$ 596,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:31:717
	R\$ 596,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:32:033
	R\$ 916,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:25:32:457
	R\$ 596,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:34:093
	R\$ 596,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:36:040
	R\$ 596,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:37:427
	R\$ 596,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:38:070
	R\$ 596,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:40:833
	R\$ 596,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:42:083
	R\$ 596,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:44:837
	R\$ 596,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:45:697
	R\$ 596,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:46:093
	R\$ 596,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:48:833
	R\$ 596,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:49:747
	R\$ 596,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:50:123
	R\$ 596,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:51:700
	R\$ 596,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:52:123
	R\$ 596,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:54:653
	R\$ 596,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:56:137
	R\$ 915,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:58:013
	R\$ 596,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:58:660
	R\$ 596,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:00:177
	R\$ 915,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:00:473
	R\$ 596,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:01:080
	R\$ 596,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:02:187
	R\$ 596,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:04:520
	R\$ 596,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:06:200
	R\$ 596,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:07:280
	R\$ 596,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:08:233
	R\$ 596,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:10:207
	R\$ 596,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:12:233
	R\$ 596,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:12:653
	R\$ 596,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:14:250
	R\$ 596,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:14:563
	R\$ 596,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:16:260
	R\$ 596,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:17:537
	R\$ 596,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:18:297
	R\$ 596,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:18:953
	R\$ 596,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:20:290
	R\$ 596,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:21:930
	R\$ 596,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:22:310
	R\$ 596,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:24:860
	R\$ 596,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:26:257
	R\$ 596,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:26:320
	R\$ 914,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:28:227
	R\$ 596,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:28:817
	R\$ 596,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:30:343
	R\$ 596,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:31:267
	R\$ 596,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:32:333
	R\$ 596,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:33:753
	R\$ 596,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:34:370
	R\$ 914,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:26:36:480
	R\$ 596,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:36:583
	R\$ 596,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:38:383
	R\$ 596,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:40:883

	R\$ 596,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:41:767
	R\$ 596,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:42:390
	R\$ 596,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:44:800
	R\$ 596,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:46:413
	R\$ 596,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:48:227
	R\$ 596,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:48:413
	R\$ 596,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:50:067
	R\$ 596,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:50:420
	R\$ 596,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:52:867
	R\$ 595,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:53:917
	R\$ 595,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:54:447
	R\$ 913,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:55:197
	R\$ 595,9700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:56:867
	R\$ 595,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:57:260
	R\$ 595,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:58:493
	R\$ 595,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:00:880
	R\$ 595,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:01:257
	R\$ 913,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:02:493
	R\$ 595,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:02:523
	R\$ 595,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:03:453
	R\$ 595,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:04:573
	R\$ 595,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:06:327
	R\$ 595,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:06:527
	R\$ 595,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:08:883
	R\$ 595,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:09:477
	R\$ 595,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:10:533
	R\$ 595,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:12:480
	R\$ 595,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:14:550
	R\$ 595,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:14:923
	R\$ 595,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:16:557
	R\$ 595,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:18:260
	R\$ 595,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:18:577
	R\$ 595,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:20:890
	R\$ 595,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:21:090
	R\$ 595,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:22:603
	R\$ 595,7500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:24:883
	R\$ 912,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:25:147
	R\$ 595,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:25:200
	R\$ 595,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:26:630
	R\$ 595,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:27:933
	R\$ 595,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:28:730
	R\$ 912,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:30:497
	R\$ 595,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:30:913
	R\$ 595,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:32:663
	R\$ 595,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:32:840
	R\$ 595,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:34:650
	R\$ 595,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:35:260
	R\$ 595,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:36:697
	R\$ 595,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:38:573
	R\$ 595,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:38:667
	R\$ 595,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:40:923
	R\$ 595,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:42:493
	R\$ 595,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:42:680
	R\$ 595,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:44:940
	R\$ 595,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:45:667
	R\$ 595,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:46:710
	R\$ 595,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:48:083

	R\$ 595,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:48:713
	R\$ 595,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:49:950
	R\$ 595,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:50:720
	R\$ 911,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:51:453
	R\$ 595,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:52:497
	R\$ 595,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:52:720
	R\$ 595,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:54:947
	R\$ 595,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:55:397
	R\$ 911,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:27:56:490
	R\$ 595,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:56:763
	R\$ 595,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:58:950
	R\$ 595,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:59:127
	R\$ 595,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:00:757
	R\$ 595,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:02:293
	R\$ 595,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:02:780
	R\$ 595,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:04:970
	R\$ 595,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:06:513
	R\$ 595,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:06:790
	R\$ 595,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:08:763
	R\$ 595,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:10:810
	R\$ 595,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:12:967
	R\$ 595,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:14:317
	R\$ 595,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:14:827
	R\$ 595,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:16:653
	R\$ 595,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:16:847
	R\$ 595,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:18:993
	R\$ 595,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:19:617
	R\$ 595,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:20:867
	R\$ 595,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:22:997
	R\$ 595,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:24:887
	R\$ 595,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:25:510
	R\$ 595,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:26:887
	R\$ 910,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:28:290
	R\$ 595,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:28:923
	R\$ 595,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:30:893
	R\$ 595,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:31:463
	R\$ 910,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:28:32:500
	R\$ 595,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:32:897
	R\$ 595,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:34:927
	R\$ 595,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:36:953
	R\$ 595,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:37:363
	R\$ 595,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:38:930
	R\$ 595,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:41:187
	R\$ 595,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:42:947
	R\$ 595,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:43:657
	R\$ 595,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:44:950
	R\$ 595,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:46:087
	R\$ 595,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:46:977
	R\$ 595,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:48:430
	R\$ 595,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:48:967
	R\$ 595,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:50:457
	R\$ 595,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:50:997
	R\$ 595,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:53:143
	R\$ 595,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:53:450
	R\$ 595,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:55:183
	R\$ 595,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:57:010
	R\$ 595,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:57:503
	R\$ 595,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:59:023

	R\$ 595,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:00:570
	R\$ 595,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:01:043
	R\$ 909,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:01:977
	R\$ 594,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:03:423
	R\$ 594,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:05:067
	R\$ 594,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:05:880
	R\$ 594,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:07:163
	R\$ 594,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:09:220
	R\$ 909,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:10:537
	R\$ 594,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:11:093
	R\$ 594,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:12:260
	R\$ 594,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:13:123
	R\$ 594,9100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:15:273
	R\$ 594,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:16:803
	R\$ 594,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:17:163
	R\$ 594,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:19:260
	R\$ 594,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:20:117
	R\$ 594,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:21:147
	R\$ 594,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:23:043
	R\$ 594,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:23:167
	R\$ 594,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:25:310
	R\$ 594,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:25:550
	R\$ 594,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:27:187
	R\$ 594,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:28:840
	R\$ 594,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:29:180
	R\$ 594,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:31:333
	R\$ 594,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:31:597
	R\$ 594,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:33:220
	R\$ 594,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:34:823
	R\$ 594,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:35:220
	R\$ 594,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:36:887
	R\$ 594,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:37:237
	R\$ 908,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:37:870
	R\$ 594,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:39:383
	R\$ 594,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:41:260
	R\$ 594,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:42:793
	R\$ 594,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:43:260
	R\$ 594,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:44:850
	R\$ 594,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:45:293
	R\$ 908,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:29:46:530
	R\$ 594,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:48:587
	R\$ 594,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:49:313
	R\$ 594,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:51:040
	R\$ 594,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:51:337
	R\$ 594,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:53:467
	R\$ 594,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:53:963
	R\$ 594,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:55:357
	R\$ 594,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:56:803
	R\$ 594,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:57:340
	R\$ 594,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:58:757
	R\$ 594,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:59:357
	R\$ 594,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:01:507
	R\$ 594,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:01:767
	R\$ 594,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:03:380
	R\$ 594,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:03:653
	R\$ 594,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:05:543
	R\$ 594,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:07:410

	R\$ 594,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:07:650
	R\$ 594,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:09:407
	R\$ 594,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:11:110
	R\$ 594,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:11:427
	R\$ 907,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:11:700
	R\$ 594,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:12:500
	R\$ 594,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:13:453
	R\$ 907,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:30:14:990
	R\$ 594,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:15:053
	R\$ 594,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:15:460
	R\$ 594,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:16:510
	R\$ 594,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:17:453
	R\$ 594,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:18:533
	R\$ 594,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:19:467
	R\$ 594,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:21:027
	R\$ 594,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:21:463
	R\$ 594,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:22:897
	R\$ 594,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:23:507
	R\$ 594,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:24:900
	R\$ 594,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:25:493
	R\$ 594,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:27:623
	R\$ 594,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:27:880
	R\$ 594,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:29:517
	R\$ 594,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:31:640
	R\$ 594,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:32:830
	R\$ 594,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:33:563
	R\$ 594,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:34:710
	R\$ 594,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:35:550
	R\$ 594,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:37:667
	R\$ 594,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:38:160
	R\$ 594,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:39:553
	R\$ 594,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:40:123
	R\$ 594,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:41:563
	R\$ 594,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:42:167
	R\$ 594,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:43:580
	R\$ 594,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:44:170
	R\$ 594,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:45:593
	R\$ 594,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:46:180
	R\$ 594,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:47:607
	R\$ 594,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:48:200
	R\$ 594,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:49:633
	R\$ 906,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:51:230
	R\$ 594,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:53:777
	R\$ 594,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:55:647
	R\$ 594,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:57:483
	R\$ 594,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:57:650
	R\$ 594,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:59:073
	R\$ 594,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:59:660
	R\$ 594,0300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:01:930
	R\$ 594,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:02:277
	R\$ 906,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:02:543
	R\$ 594,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:03:673
	R\$ 594,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:03:990
	R\$ 593,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:05:683
	R\$ 593,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:07:487
	R\$ 593,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:07:733
	R\$ 593,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:08:917
	R\$ 593,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:09:723

	R\$ 593,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:11:683
	R\$ 593,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:13:727
	R\$ 593,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:14:060
	R\$ 593,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:15:737
	R\$ 593,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:17:167
	R\$ 593,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:17:793
	R\$ 593,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:19:570
	R\$ 593,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:19:760
	R\$ 593,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:21:873
	R\$ 593,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:23:173
	R\$ 593,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:23:787
	R\$ 593,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:25:073
	R\$ 593,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:25:777
	R\$ 593,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:27:913
	R\$ 593,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:28:323
	R\$ 593,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:29:803
	R\$ 593,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:30:353
	R\$ 905,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:30:793
	R\$ 593,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:31:827
	R\$ 593,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:33:680
	R\$ 593,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:33:827
	R\$ 593,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:35:520
	R\$ 593,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:35:850
	R\$ 593,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:37:580
	R\$ 593,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:37:927
	R\$ 905,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:31:38:560
	R\$ 593,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:39:093
	R\$ 593,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:39:853
	R\$ 593,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:41:970
	R\$ 593,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:42:407
	R\$ 593,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:43:863
	R\$ 593,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:44:227
	R\$ 593,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:45:887
	R\$ 593,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:46:230
	R\$ 593,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:47:880
	R\$ 593,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:48:223
	R\$ 593,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:49:910
	R\$ 593,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:51:220
	R\$ 593,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:51:907
	R\$ 593,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:53:067
	R\$ 593,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:53:913
	R\$ 593,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:55:337
	R\$ 593,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:55:930
	R\$ 593,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:58:053
	R\$ 593,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:58:267
	R\$ 593,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:59:977
	R\$ 593,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:01:780
	R\$ 593,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:01:987
	R\$ 593,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:03:177
	R\$ 593,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:06:093
	R\$ 904,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:07:433
	R\$ 593,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:07:617
	R\$ 593,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:08:930
	R\$ 593,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:10:917
	R\$ 593,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:12:127
	R\$ 593,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:12:517
	R\$ 593,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:12:923

	R\$ 593,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:14:113
	R\$ 904,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:32:14:543
	R\$ 593,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:14:933
	R\$ 593,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:15:377
	R\$ 593,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:16:947
	R\$ 593,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:17:360
	R\$ 593,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:18:957
	R\$ 593,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:19:907
	R\$ 593,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:20:973
	R\$ 593,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:21:393
	R\$ 593,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:22:980
	R\$ 593,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:24:117
	R\$ 593,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:24:983
	R\$ 593,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:25:297
	R\$ 593,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:26:993
	R\$ 593,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:28:127
	R\$ 593,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:29:000
	R\$ 593,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:30:070
	R\$ 593,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:31:017
	R\$ 593,2300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:32:120
	R\$ 593,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:32:503
	R\$ 593,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:33:030
	R\$ 593,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:34:120
	R\$ 593,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:34:333
	R\$ 593,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:35:043
	R\$ 593,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:36:133
	R\$ 593,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:36:357
	R\$ 593,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:37:057
	R\$ 593,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:38:120
	R\$ 593,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:39:063
	R\$ 593,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:39:363
	R\$ 593,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:41:080
	R\$ 593,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:44:123
	R\$ 593,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:44:577
	R\$ 593,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:45:107
	R\$ 593,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:46:073
	R\$ 593,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:47:130
	R\$ 593,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:49:723
	R\$ 593,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:51:117
	R\$ 593,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:51:707
	R\$ 593,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:53:140
	R\$ 593,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:54:727
	R\$ 593,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:55:133
	R\$ 592,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:56:823
	R\$ 592,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:57:153
	R\$ 592,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:59:267
	R\$ 592,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:01:177
	R\$ 592,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:01:720
	R\$ 592,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:03:167
	R\$ 592,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:04:883
	R\$ 592,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:05:190
	R\$ 592,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:07:413
	R\$ 592,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:09:230
	R\$ 592,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:10:453
	R\$ 592,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:11:223
	R\$ 592,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:12:263
	R\$ 592,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:13:230
	R\$ 592,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:15:260

	R\$ 592,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:17:277
	R\$ 592,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:19:517
	R\$ 592,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:21:287
	R\$ 592,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:23:567
	R\$ 592,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:25:277
	R\$ 592,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:26:397
	R\$ 592,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:27:307
	R\$ 592,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:29:257
	R\$ 592,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:31:287
	R\$ 592,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:33:577
	R\$ 592,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:34:397
	R\$ 592,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:35:323
	R\$ 592,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:36:093
	R\$ 592,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:37:333
	R\$ 592,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:38:867
	R\$ 592,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:39:327
	R\$ 592,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:40:753
	R\$ 592,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:41:340
	R\$ 592,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:44:407
	R\$ 592,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:44:627
	R\$ 592,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:45:360
	R\$ 592,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:46:503
	R\$ 592,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:47:363
	R\$ 592,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:49:013
	R\$ 592,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:49:360
	R\$ 592,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:50:563
	R\$ 592,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:51:370
	R\$ 592,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:53:613
	R\$ 592,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:55:393
	R\$ 592,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:56:053
	R\$ 592,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:57:417
	R\$ 592,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:59:760
	R\$ 592,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:01:407
	R\$ 592,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:03:650
	R\$ 592,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:05:417
	R\$ 592,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:08:407
	R\$ 592,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:09:217
	R\$ 592,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:09:440
	R\$ 592,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:11:180
	R\$ 592,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:11:457
	R\$ 592,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:13:700
	R\$ 592,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:15:480
	R\$ 592,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:17:637
	R\$ 592,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:19:503
	R\$ 592,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:21:637
	R\$ 592,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:23:520
	R\$ 592,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:26:453
	R\$ 592,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:27:260
	R\$ 592,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:27:547
	R\$ 592,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:29:667
	R\$ 592,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:31:587
	R\$ 592,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:32:943
	R\$ 592,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:33:573
	R\$ 592,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:34:453
	R\$ 592,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:35:587
	R\$ 592,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:37:417
	R\$ 592,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:37:580

	R\$ 592,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:38:777
	R\$ 592,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:39:597
	R\$ 592,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:41:907
	R\$ 592,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:43:623
	R\$ 592,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:43:943
	R\$ 592,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:45:613
	R\$ 592,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:45:957
	R\$ 592,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:47:643
	R\$ 592,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:47:910
	R\$ 592,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:49:640
	R\$ 592,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:51:257
	R\$ 592,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:52:520
	R\$ 592,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:53:577
	R\$ 592,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:53:667
	R\$ 592,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:56:517
	R\$ 592,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:57:303
	R\$ 592,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:57:687
	R\$ 592,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:58:743
	R\$ 592,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:59:713
	R\$ 592,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:01:547
	R\$ 592,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:01:713
	R\$ 592,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:03:980
	R\$ 592,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:05:727
	R\$ 592,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:06:827
	R\$ 592,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:07:737
	R\$ 592,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:08:187
	R\$ 592,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:09:753
	R\$ 592,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:12:150
	R\$ 592,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:13:763
	R\$ 591,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:16:080
	R\$ 591,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:17:780
	R\$ 591,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:18:090
	R\$ 591,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:19:787
	R\$ 591,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:21:363
	R\$ 591,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:21:797
	R\$ 591,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:22:743
	R\$ 591,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:23:803
	R\$ 591,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:26:100
	R\$ 591,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:27:823
	R\$ 591,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:29:897
	R\$ 591,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:31:847
	R\$ 591,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:32:343
	R\$ 591,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:33:853
	R\$ 591,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:36:357
	R\$ 591,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:37:867
	R\$ 591,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:40:040
	R\$ 591,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:41:927
	R\$ 591,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:44:693
	R\$ 591,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:45:903
	R\$ 591,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:46:523
	R\$ 591,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:47:933
	R\$ 591,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:49:390
	R\$ 591,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:49:913
	R\$ 591,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:50:810
	R\$ 591,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:51:927
	R\$ 591,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:53:757
	R\$ 591,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:53:977
	R\$ 591,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:55:163

	R\$ 591,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:55:937
	R\$ 591,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:57:503
	R\$ 591,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:57:947
	R\$ 591,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:59:517
	R\$ 591,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:59:933
	R\$ 591,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:03:870
	R\$ 591,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:03:957
	R\$ 591,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:06:237
	R\$ 591,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:07:987
	R\$ 591,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:09:273
	R\$ 591,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:09:993
	R\$ 591,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:11:067
	R\$ 591,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:12:003
	R\$ 591,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:13:740
	R\$ 591,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:14:017
	R\$ 591,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:15:313
	R\$ 591,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:16:023
	R\$ 591,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:17:317
	R\$ 591,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:18:020
	R\$ 591,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:19:820
	R\$ 591,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:20:030
	R\$ 591,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:21:677
	R\$ 591,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:22:057
	R\$ 591,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:24:113
	R\$ 591,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:25:800
	R\$ 591,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:26:080
	R\$ 591,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:26:590
	R\$ 591,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:28:067
	R\$ 591,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:29:777
	R\$ 591,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:30:903
	R\$ 591,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:32:090
	R\$ 591,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:32:300
	R\$ 591,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:33:777
	R\$ 591,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:34:103
	R\$ 591,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:35:210
	R\$ 591,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:36:107
	R\$ 591,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:37:153
	R\$ 591,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:38:127
	R\$ 591,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:39:780
	R\$ 591,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:40:160
	R\$ 591,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:40:467
	R\$ 591,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:43:790
	R\$ 591,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:44:160
	R\$ 591,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:44:710
	R\$ 591,2600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:46:177
	R\$ 591,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:46:713
	R\$ 591,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:48:550
	R\$ 591,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:51:237
	R\$ 591,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:52:230
	R\$ 591,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:53:257
	R\$ 591,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:54:200
	R\$ 591,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:55:810
	R\$ 591,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:56:217
	R\$ 591,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:56:827
	R\$ 591,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:58:220
	R\$ 591,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:58:737
	R\$ 591,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:00:220

	R\$ 591,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:01:173
	R\$ 591,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:03:810
	R\$ 591,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:04:247
	R\$ 591,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:05:667
	R\$ 591,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:07:810
	R\$ 591,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:08:263
	R\$ 591,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:09:913
	R\$ 591,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:10:213
	R\$ 591,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:10:263
	R\$ 591,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:11:817
	R\$ 591,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:12:123
	R\$ 591,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:12:270
	R\$ 591,0100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:13:823
	R\$ 591,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:14:103
	R\$ 590,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:14:277
	R\$ 590,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:15:817
	R\$ 590,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:16:130
	R\$ 590,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:16:287
	R\$ 590,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:17:813
	R\$ 590,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:18:293
	R\$ 590,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:19:667
	R\$ 590,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:20:310
	R\$ 590,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:21:127
	R\$ 590,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:22:313
	R\$ 590,8900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:23:830
	R\$ 590,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:24:063
	R\$ 590,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:24:317
	R\$ 590,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:25:593
	R\$ 590,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:26:327
	R\$ 590,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:27:837
	R\$ 590,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:28:337
	R\$ 590,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:28:753
	R\$ 590,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:30:343
	R\$ 590,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:31:463
	R\$ 590,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:32:360
	R\$ 590,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:33:713
	R\$ 590,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:34:363
	R\$ 590,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:35:670
	R\$ 590,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:36:373
	R\$ 590,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:37:837
	R\$ 590,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:38:107
	R\$ 590,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:38:373
	R\$ 590,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:39:837
	R\$ 590,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:40:080
	R\$ 590,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:40:390
	R\$ 590,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:41:840
	R\$ 590,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:42:150
	R\$ 590,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:42:407
	R\$ 590,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:43:840
	R\$ 590,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:44:130
	R\$ 590,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:44:413
	R\$ 590,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:45:843
	R\$ 590,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:46:153
	R\$ 590,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:46:417
	R\$ 590,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:48:117
	R\$ 590,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:48:420
	R\$ 590,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:50:017
	R\$ 590,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:50:300

	R\$ 590,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:50:430
	R\$ 590,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:51:843
	R\$ 590,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:52:507
	R\$ 590,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:53:497
	R\$ 590,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:54:440
	R\$ 590,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:55:910
	R\$ 590,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:56:467
	R\$ 590,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:58:343
	R\$ 590,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:58:467
	R\$ 590,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:01:843
	R\$ 590,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:02:123
	R\$ 590,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:02:473
	R\$ 590,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:03:543
	R\$ 590,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:04:493
	R\$ 590,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:05:963
	R\$ 590,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:06:517
	R\$ 590,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:07:970
	R\$ 590,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:08:520
	R\$ 590,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:10:423
	R\$ 590,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:11:850
	R\$ 590,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:12:530
	R\$ 590,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:14:890
	R\$ 590,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:16:540
	R\$ 590,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:19:700
	R\$ 590,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:20:557
	R\$ 590,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:21:547
	R\$ 590,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:22:577
	R\$ 590,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:24:087
	R\$ 590,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:24:567
	R\$ 590,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:26:550
	R\$ 590,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:28:593
	R\$ 590,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:29:873
	R\$ 590,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:30:583
	R\$ 590,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:31:730
	R\$ 590,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:32:590
	R\$ 590,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:34:623
	R\$ 590,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:36:613
	R\$ 590,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:38:160
	R\$ 590,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:38:633
	R\$ 590,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:40:157
	R\$ 590,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:40:620
	R\$ 590,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:42:510
	R\$ 590,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:42:633
	R\$ 590,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:44:987
	R\$ 590,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:46:673
	R\$ 590,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:48:177
	R\$ 590,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:48:670
	R\$ 590,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:50:737
	R\$ 590,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:52:703
	R\$ 590,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:53:043
	R\$ 590,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:55:853
	R\$ 590,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:56:730
	R\$ 590,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:58:077
	R\$ 590,0200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:58:753
	R\$ 590,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:59:893
	R\$ 590,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:00:740
	R\$ 589,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:02:650

	R\$ 589,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:02:767
	R\$ 589,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:04:153
	R\$ 589,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:04:760
	R\$ 589,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:06:980
	R\$ 589,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:08:770
	R\$ 589,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:08:947
	R\$ 589,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:10:790
	R\$ 589,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:13:007
	R\$ 589,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:14:800
	R\$ 589,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:16:500
	R\$ 589,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:16:837
	R\$ 589,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:18:453
	R\$ 589,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:18:823
	R\$ 589,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:21:150
	R\$ 589,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:22:843
	R\$ 589,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:23:293
	R\$ 589,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:24:863
	R\$ 589,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:26:543
	R\$ 589,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:26:873
	R\$ 589,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:27:917
	R\$ 589,7800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:28:873
	R\$ 589,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:30:357
	R\$ 589,7600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:30:880
	R\$ 589,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:32:417
	R\$ 589,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:32:893
	R\$ 589,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:34:983
	R\$ 589,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:36:900
	R\$ 589,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:39:617
	R\$ 589,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:40:930
	R\$ 589,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:43:887
	R\$ 589,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:44:110
	R\$ 589,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:44:957
	R\$ 589,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:46:237
	R\$ 589,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:46:950
	R\$ 589,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:49:570
	R\$ 589,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:50:977
	R\$ 589,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:52:027
	R\$ 589,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:53:037
	R\$ 589,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:54:877
	R\$ 589,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:55:017
	R\$ 589,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:56:867
	R\$ 589,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:57:007
	R\$ 589,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:58:820
	R\$ 589,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:59:010
	R\$ 589,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:01:247
	R\$ 589,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:03:053
	R\$ 589,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:05:130
	R\$ 589,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:07:060
	R\$ 589,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:09:527
	R\$ 589,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:11:073
	R\$ 589,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:13:907
	R\$ 589,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:14:283
	R\$ 589,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:15:103
	R\$ 589,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:16:127
	R\$ 589,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:17:107
	R\$ 589,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:18:580
	R\$ 589,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:19:110
	R\$ 589,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:20:507

	R\$ 589,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:21:103
	R\$ 589,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:23:923
	R\$ 589,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:24:387
	R\$ 589,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:25:177
	R\$ 589,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:25:810
	R\$ 589,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:27:187
	R\$ 589,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:29:680
	R\$ 589,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:31:210
	R\$ 589,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:32:010
	R\$ 589,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:33:227
	R\$ 589,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:35:917
	R\$ 589,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:37:233
	R\$ 589,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:39:850
	R\$ 589,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:41:253
	R\$ 589,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:43:853
	R\$ 589,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:45:273
	R\$ 589,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:47:923
	R\$ 589,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:48:437
	R\$ 589,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:49:277
	R\$ 589,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:49:943
	R\$ 589,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:51:293
	R\$ 589,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:52:470
	R\$ 589,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:53:300
	R\$ 589,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:53:923
	R\$ 589,1600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:55:327
	R\$ 589,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:56:810
	R\$ 589,1400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:57:320
	R\$ 589,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:58:763
	R\$ 589,1200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:59:333
	R\$ 589,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:00:240
	R\$ 589,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:01:347
	R\$ 589,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:03:237
	R\$ 589,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:03:353
	R\$ 589,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:05:927
	R\$ 589,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:06:210
	R\$ 589,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:07:380
	R\$ 589,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:08:373
	R\$ 589,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:09:393
	R\$ 589,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:10:383
	R\$ 589,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:11:403
	R\$ 589,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:12:400
	R\$ 588,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:13:400
	R\$ 588,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:14:243
	R\$ 588,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:15:400
	R\$ 588,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:16:633
	R\$ 588,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:17:403
	R\$ 588,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:18:217
	R\$ 588,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:19:457
	R\$ 588,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:20:787
	R\$ 588,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:21:427
	R\$ 520,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:22:127
	R\$ 519,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:23:283
	R\$ 519,9800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:23:440
	R\$ 519,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:25:250
	R\$ 519,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:25:457
	R\$ 519,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:26:823
	R\$ 519,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:27:447

	R\$ 519,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:28:800
	R\$ 519,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:29:473
	R\$ 519,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:31:260
	R\$ 519,9000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:31:480
	R\$ 400,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:32:560
	R\$ 519,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:34:683
	R\$ 519,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:45:280
	R\$ 519,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:48:383
	R\$ 519,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:57:587
	R\$ 519,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:04:143
	R\$ 519,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:05:587
	R\$ 519,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:10:903
	R\$ 519,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:13:523
	R\$ 519,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:18:717
	R\$ 519,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:20:300
	R\$ 519,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:25:423
	R\$ 519,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:28:343
	R\$ 519,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:32:157
	R\$ 519,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:38:343
	R\$ 519,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:38:747
	R\$ 519,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:44:840
	R\$ 519,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:45:500
	R\$ 519,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:52:797
	R\$ 519,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:42:58:890
	R\$ 519,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:00:317
	R\$ 519,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:05:813
	R\$ 519,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:09:543
	R\$ 519,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:12:590
	R\$ 519,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:16:650
	R\$ 519,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:19:280
	R\$ 519,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:24:910
	R\$ 519,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:25:970
	R\$ 519,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:35:433
	R\$ 519,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:39:853
	R\$ 519,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:41:393
	R\$ 519,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:46:800
	R\$ 519,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:49:343
	R\$ 519,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:43:53:463
	R\$ 519,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:55:873
	R\$ 519,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:00:363
	R\$ 519,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:08:097
	R\$ 519,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:13:833
	R\$ 519,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:20:170
	R\$ 519,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:20:557
	R\$ 519,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:26:100
	R\$ 519,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:27:547
	R\$ 519,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:30:543
	R\$ 519,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:34:187
	R\$ 519,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:36:597
	R\$ 519,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:41:087
	R\$ 519,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:49:397
	R\$ 519,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:44:54:360
	R\$ 519,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:03:410
	R\$ 519,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:08:080
	R\$ 519,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:15:273
	R\$ 519,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:21:587
	R\$ 519,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:27:720
	R\$ 519,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:28:180

	R\$ 519,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:34:043
	R\$ 519,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:35:550
	R\$ 519,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:40:687
	R\$ 519,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:42:267
	R\$ 519,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:45:920
	R\$ 519,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:49:067
	R\$ 519,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:50:213
	R\$ 519,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:45:55:823
	R\$ 519,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:57:330
	R\$ 519,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:02:467
	R\$ 519,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:05:217
	R\$ 519,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:09:150
	R\$ 519,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:14:767
	R\$ 519,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:17:460
	R\$ 519,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:22:123
	R\$ 519,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:24:060
	R\$ 519,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:30:580
	R\$ 519,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:30:857
	R\$ 519,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:35:287
	R\$ 519,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:37:567
	R\$ 519,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:43:823
	R\$ 519,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:44:213
	R\$ 519,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:46:297
	R\$ 519,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:51:013
	R\$ 519,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:53:020
	R\$ 519,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:46:57:833
	R\$ 519,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:05:377
	R\$ 519,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:11:530
	R\$ 519,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:20:007
	R\$ 519,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:25:007
	R\$ 519,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:31:807
	R\$ 519,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:38:520
	R\$ 519,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:46:253
	R\$ 519,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:51:897
	R\$ 519,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:55:813
	R\$ 519,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:47:58:750
	R\$ 519,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:07:160
	R\$ 519,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:12:423
	R\$ 518,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:14:567
	R\$ 518,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:19:153
	R\$ 518,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:23:287
	R\$ 518,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:25:800
	R\$ 518,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:31:230
	R\$ 518,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:32:833
	R\$ 518,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:35:770
	R\$ 518,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:39:757
	R\$ 518,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:43:117
	R\$ 518,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:46:620
	R\$ 518,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:48:597
	R\$ 518,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:53:357
	R\$ 518,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:56:773
	R\$ 518,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:48:59:960
	R\$ 518,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:04:323
	R\$ 518,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:07:227
	R\$ 518,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:09:850
	R\$ 518,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:13:987
	R\$ 518,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:18:283

	R\$ 518,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:21:733
	R\$ 518,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:25:870
	R\$ 518,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:28:487
	R\$ 518,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:32:763
	R\$ 518,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:35:327
	R\$ 518,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:40:380
	R\$ 518,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:42:223
	R\$ 518,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:48:297
	R\$ 518,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:49:003
	R\$ 518,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:53:867
	R\$ 518,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:49:55:783
	R\$ 518,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:00:323
	R\$ 518,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:02:410
	R\$ 518,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:08:763
	R\$ 518,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:09:110
	R\$ 518,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:16:443
	R\$ 518,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:22:627
	R\$ 518,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:24:767
	R\$ 518,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:29:680
	R\$ 518,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:30:357
	R\$ 518,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:36:677
	R\$ 518,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:38:123
	R\$ 518,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:50:43:453
	R\$ 518,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:54:560
	R\$ 1.289,9200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:51:12:633
	R\$ 518,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:23:077
	R\$ 518,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:30:237
	R\$ 518,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:36:763
	R\$ 518,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:43:757
	R\$ 518,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:51:50:130
	R\$ 518,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:58:210
	R\$ 518,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:03:467
	R\$ 518,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:11:087
	R\$ 518,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:16:920
	R\$ 518,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:19:677
	R\$ 518,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:23:683
	R\$ 518,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:25:220
	R\$ 518,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:30:307
	R\$ 518,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:33:500
	R\$ 518,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:36:990
	R\$ 518,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:41:483
	R\$ 518,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:43:750
	R\$ 518,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:48:840
	R\$ 518,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:50:477
	R\$ 518,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:53:757
	R\$ 518,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:52:57:073
	R\$ 518,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:00:757
	R\$ 518,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:05:673
	R\$ 518,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:12:753
	R\$ 518,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:19:690
	R\$ 518,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:23:773
	R\$ 518,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:26:307
	R\$ 518,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:32:683
	R\$ 518,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:33:497
	R\$ 518,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:36:803
	R\$ 518,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:40:310
	R\$ 518,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:49:157
	R\$ 518,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:53:53:653

	R\$ 518,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:00:593
	R\$ 518,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:07:560
	R\$ 518,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:18:347
	R\$ 518,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:21:327
	R\$ 518,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:22:697
	R\$ 518,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:28:123
	R\$ 518,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:30:297
	R\$ 518,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:35:117
	R\$ 518,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:38:260
	R\$ 518,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:41:837
	R\$ 518,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:46:280
	R\$ 518,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:49:117
	R\$ 518,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:51:650
	R\$ 518,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:54:55:907
	R\$ 518,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:01:143
	R\$ 518,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:02:900
	R\$ 518,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:07:473
	R\$ 518,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:09:563
	R\$ 518,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:12:590
	R\$ 518,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:16:560
	R\$ 518,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:21:053
	R\$ 518,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:23:287
	R\$ 518,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:36:923
	R\$ 518,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:44:090
	R\$ 517,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:48:283
	R\$ 517,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:51:030
	R\$ 517,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:52:243
	R\$ 517,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:55:57:623
	R\$ 517,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:00:723
	R\$ 517,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:04:327
	R\$ 517,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:06:267
	R\$ 517,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:11:060
	R\$ 517,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:14:507
	R\$ 517,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:17:983
	R\$ 517,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:20:927
	R\$ 517,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:24:783
	R\$ 517,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:28:947
	R\$ 517,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:31:607
	R\$ 517,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:36:950
	R\$ 517,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:38:657
	R\$ 517,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:44:513
	R\$ 517,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:45:247
	R\$ 517,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:52:083
	R\$ 517,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:56:58:453
	R\$ 517,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:04:937
	R\$ 517,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:05:190
	R\$ 517,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:10:527
	R\$ 517,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:11:920
	R\$ 517,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:14:517
	R\$ 517,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:18:550
	R\$ 517,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:24:803
	R\$ 517,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:25:367
	R\$ 517,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:32:783
	R\$ 517,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:38:810
	R\$ 517,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:45:153
	R\$ 517,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:45:753
	R\$ 517,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:50:293

	R\$ 517,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:57:52:763
	R\$ 517,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:01:473
	R\$ 517,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:06:323
	R\$ 517,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:14:587
	R\$ 517,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:20:330
	R\$ 517,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:26:557
	R\$ 517,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:26:977
	R\$ 517,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:41:017
	R\$ 517,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:47:147
	R\$ 517,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:52:977
	R\$ 517,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:58:53:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:47	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:53:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 12:00:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 12:00:54	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:16:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e com valor negociado a R\$ 399,9900. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:32:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - Meio De Cultura,

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	24/05/2023 00:15:20
	Marca: NEOGEN Fabricante: NEOGEN Modelo / Versão: 0012 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura, - Meio De Cultura, Tipo: Caldo Cromogênico Gram +, Gram -, Leveduras , Apresentação: Líquido Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.620,4800	R\$ 3.240,9600	24/05/2023 08:10:29
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO UVM ENRIQUECIDO LISTERIA MODIFICADO EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.300,0000	R\$ 8.600,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO CROMOGÊNICO GRAM +, GRAM-, LEVEDURAS, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.675,0000	R\$ 9.350,0000	15/05/2023 16:45:27
	Marca: BIOLOG						

		Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO UVM ENRIQUECIDO LISTERIA MODIFICADO - EMBALAGEM COM 500G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 9.350,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 8.600,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.240,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.000,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.999,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:05:950
	R\$ 2.998,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:48:647
	R\$ 2.997,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:51:750
	R\$ 2.997,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:52:610
	R\$ 2.996,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:55:837
	R\$ 2.996,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:56:610
	R\$ 2.995,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:01:59:463
	R\$ 2.995,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:00:497
	R\$ 2.994,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:04:597
	R\$ 2.994,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:05:493
	R\$ 2.993,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:10:940
	R\$ 2.993,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:11:987
	R\$ 2.992,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:18:727
	R\$ 2.992,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:19:757
	R\$ 2.991,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:23:877
	R\$ 2.991,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:26:187
	R\$ 2.990,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:28:753
	R\$ 2.990,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:29:577
	R\$ 2.989,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:34:800
	R\$ 2.989,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:35:070
	R\$ 2.988,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:40:990
	R\$ 2.988,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:42:053
	R\$ 2.987,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:47:600
	R\$ 2.987,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:48:443
	R\$ 2.986,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:02:53:807
	R\$ 2.986,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:02:393
	R\$ 2.985,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:05:747
	R\$ 2.985,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:06:697
	R\$ 2.984,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:10:323
	R\$ 2.984,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:11:433
	R\$ 2.983,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:16:057
	R\$ 2.983,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:17:160
	R\$ 2.982,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:21:787
	R\$ 2.982,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:22:110
	R\$ 2.981,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:29:227
	R\$ 2.981,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:29:613
	R\$ 2.980,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:35:473
	R\$ 2.980,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:37:660
	R\$ 2.979,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:40:123
	R\$ 2.979,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:42:177
	R\$ 2.978,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:46:760
	R\$ 2.978,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:47:217
	R\$ 2.977,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:52:897
	R\$ 2.977,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:55:073
	R\$ 2.976,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:58:010
	R\$ 2.976,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:59:737
	R\$ 2.975,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:40:200

	R\$ 2.975,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:42:863
	R\$ 2.974,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:46:153
	R\$ 2.974,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:47:890
	R\$ 2.973,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:55:380
	R\$ 2.973,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:57:227
	R\$ 2.972,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:01:403
	R\$ 2.972,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:01:800
	R\$ 2.971,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:07:293
	R\$ 2.971,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:08:770
	R\$ 2.970,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:13:357
	R\$ 2.970,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:15:743
	R\$ 2.969,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:18:740
	R\$ 2.969,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:19:597
	R\$ 2.968,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:24:543
	R\$ 2.968,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:27:110
	R\$ 2.967,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:30:500
	R\$ 2.967,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:31:553
	R\$ 2.966,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:38:877
	R\$ 2.966,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:40:003
	R\$ 2.965,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:45:227
	R\$ 2.965,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:45:437
	R\$ 2.964,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:52:203
	R\$ 2.964,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:54:163
	R\$ 2.963,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:00:743
	R\$ 2.963,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:00:947
	R\$ 2.962,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:07:747
	R\$ 2.962,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:10:380
	R\$ 2.961,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:15:107
	R\$ 2.961,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:17:167
	R\$ 2.960,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:22:013
	R\$ 2.960,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:22:233
	R\$ 2.959,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:30:420
	R\$ 2.959,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:30:623
	R\$ 2.958,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:36:893
	R\$ 2.958,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:39:630
	R\$ 2.957,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:45:253
	R\$ 2.957,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:45:933
	R\$ 2.956,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:52:030
	R\$ 2.956,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:52:480
	R\$ 2.955,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:57:867
	R\$ 2.955,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:07:58:710
	R\$ 2.955,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:59:497
	R\$ 2.955,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:00:217
	R\$ 2.955,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:02:007
	R\$ 2.955,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:04:183
	R\$ 2.955,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:06:453
	R\$ 2.955,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:07:777
	R\$ 2.954,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:09:163
	R\$ 2.954,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:12:233
	R\$ 2.954,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:12:417
	R\$ 2.954,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:13:597
	R\$ 2.954,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:16:180
	R\$ 2.954,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:16:957
	R\$ 2.954,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:17:177
	R\$ 2.953,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:18:123
	R\$ 2.953,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:18:507
	R\$ 2.953,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:20:753
	R\$ 2.953,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:23:523

	R\$ 2.953,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:24:267
	R\$ 2.953,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:24:997
	R\$ 2.953,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:25:347
	R\$ 2.952,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:25:917
	R\$ 2.952,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:28:320
	R\$ 2.952,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:29:893
	R\$ 2.952,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:30:543
	R\$ 2.952,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:32:097
	R\$ 2.952,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:36:533
	R\$ 2.952,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:37:407
	R\$ 2.951,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:38:750
	R\$ 2.951,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:40:383
	R\$ 2.951,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:41:410
	R\$ 2.951,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:43:840
	R\$ 2.951,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:45:833
	R\$ 2.951,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:47:450
	R\$ 2.951,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:47:657
	R\$ 2.951,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:49:367
	R\$ 2.950,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:49:527
	R\$ 2.950,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:51:930
	R\$ 2.950,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:52:243
	R\$ 2.950,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:53:407
	R\$ 2.950,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:53:710
	R\$ 2.950,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:57:157
	R\$ 2.950,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:58:943
	R\$ 2.950,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:00:827
	R\$ 2.949,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:02:977
	R\$ 2.949,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:03:573
	R\$ 2.949,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:05:420
	R\$ 2.949,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:07:763
	R\$ 2.948,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:08:320
	R\$ 2.948,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:09:170
	R\$ 2.948,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:09:437
	R\$ 2.948,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:11:043
	R\$ 2.947,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:12:977
	R\$ 2.947,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:13:467
	R\$ 2.947,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:14:430
	R\$ 2.947,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:16:223
	R\$ 2.946,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:16:397
	R\$ 2.946,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:18:337
	R\$ 2.946,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:20:817
	R\$ 2.946,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:22:457
	R\$ 2.946,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:24:727
	R\$ 2.945,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:26:010
	R\$ 2.945,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:26:360
	R\$ 2.945,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:26:897
	R\$ 2.944,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:31:050
	R\$ 2.944,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:31:803
	R\$ 2.944,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:33:560
	R\$ 2.943,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:34:837
	R\$ 2.943,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:36:323
	R\$ 2.943,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:38:137
	R\$ 2.943,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:38:290
	R\$ 2.943,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:39:683
	R\$ 2.942,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:40:463
	R\$ 2.943,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:40:497
	R\$ 2.942,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:42:317

	R\$ 2.942,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:44:580
	R\$ 2.941,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:46:050
	R\$ 2.942,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:46:133
	R\$ 2.941,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:48:050
	R\$ 2.941,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:48:163
	R\$ 2.941,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:50:383
	R\$ 2.941,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:51:447
	R\$ 2.941,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:54:597
	R\$ 2.941,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:55:277
	R\$ 2.941,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:56:067
	R\$ 2.941,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:57:347
	R\$ 2.940,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:57:910
	R\$ 2.940,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:59:783
	R\$ 2.940,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:01:303
	R\$ 2.940,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:02:207
	R\$ 2.940,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:03:343
	R\$ 2.940,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:05:210
	R\$ 2.939,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:08:990
	R\$ 2.940,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:09:053
	R\$ 2.939,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:09:557
	R\$ 2.939,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:10:427
	R\$ 2.939,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:11:120
	R\$ 2.938,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:13:490
	R\$ 2.938,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:14:150
	R\$ 2.938,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:14:700
	R\$ 2.938,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:16:430
	R\$ 2.938,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:16:610
	R\$ 2.937,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:17:190
	R\$ 2.937,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:17:913
	R\$ 2.937,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:20:893
	R\$ 2.937,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:22:883
	R\$ 2.936,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:24:913
	R\$ 2.936,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:26:410
	R\$ 2.936,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:27:517
	R\$ 2.936,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:28:800
	R\$ 2.935,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:29:120
	R\$ 2.935,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:29:573
	R\$ 2.935,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:30:440
	R\$ 2.935,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:34:937
	R\$ 2.935,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:35:757
	R\$ 2.934,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:35:917
	R\$ 2.934,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:36:387
	R\$ 2.934,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:36:747
	R\$ 2.933,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:38:960
	R\$ 2.933,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:39:720
	R\$ 2.932,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:40:800
	R\$ 2.932,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:41:407
	R\$ 2.932,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:41:877
	R\$ 2.931,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:43:363
	R\$ 2.931,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:44:957
	R\$ 2.931,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:46:433
	R\$ 2.931,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:48:437
	R\$ 2.930,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:48:747
	R\$ 2.930,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:50:390
	R\$ 2.929,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:52:383
	R\$ 2.929,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:52:673
	R\$ 2.929,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:53:803
	R\$ 2.929,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:54:587

	R\$ 2.929,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:54:790
	R\$ 2.928,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:55:927
	R\$ 2.928,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:56:837
	R\$ 2.928,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:59:103
	R\$ 2.928,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:59:213
	R\$ 2.928,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:00:633
	R\$ 2.927,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:01:843
	R\$ 2.927,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:02:130
	R\$ 2.927,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:02:703
	R\$ 2.927,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:04:487
	R\$ 2.927,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:05:177
	R\$ 2.926,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:05:557
	R\$ 2.926,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:06:100
	R\$ 2.926,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:08:220
	R\$ 2.926,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:08:513
	R\$ 2.926,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:09:733
	R\$ 2.925,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:10:917
	R\$ 2.925,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:11:043
	R\$ 2.924,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:14:147
	R\$ 2.924,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:15:050
	R\$ 2.924,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:15:737
	R\$ 2.924,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:17:277
	R\$ 2.924,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:17:617
	R\$ 2.923,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:18:240
	R\$ 2.923,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:20:063
	R\$ 2.922,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:22:350
	R\$ 2.922,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:22:580
	R\$ 2.922,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:23:643
	R\$ 2.922,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:24:000
	R\$ 2.922,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:25:147
	R\$ 2.921,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:27:450
	R\$ 2.921,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:27:957
	R\$ 2.921,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:28:107
	R\$ 2.921,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:29:457
	R\$ 2.921,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:29:803
	R\$ 2.920,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:30:940
	R\$ 2.920,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:31:870
	R\$ 2.920,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:32:753
	R\$ 2.920,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:33:903
	R\$ 2.919,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:34:170
	R\$ 2.919,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:34:747
	R\$ 2.919,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:37:050
	R\$ 2.919,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:38:830
	R\$ 2.918,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:39:610
	R\$ 2.918,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:40:167
	R\$ 2.918,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:40:453
	R\$ 2.918,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:42:437
	R\$ 2.917,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:46:967
	R\$ 2.917,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:48:430
	R\$ 2.917,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:49:580
	R\$ 2.917,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:50:033
	R\$ 2.916,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:50:990
	R\$ 2.916,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:51:207
	R\$ 2.916,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:55:160
	R\$ 2.916,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:55:477
	R\$ 2.916,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:56:210
	R\$ 2.915,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:58:637

	R\$ 2.915,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:58:757
	R\$ 2.915,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:00:123
	R\$ 2.915,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:00:273
	R\$ 2.914,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:00:693
	R\$ 2.914,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:01:703
	R\$ 2.914,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:02:673
	R\$ 2.914,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:03:837
	R\$ 2.914,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:04:503
	R\$ 2.913,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:06:160
	R\$ 2.914,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:06:420
	R\$ 2.913,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:07:710
	R\$ 2.913,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:10:493
	R\$ 2.913,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:11:847
	R\$ 2.912,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:12:353
	R\$ 2.913,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:12:460
	R\$ 2.912,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:13:693
	R\$ 2.912,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:16:620
	R\$ 2.912,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:17:287
	R\$ 2.912,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:17:603
	R\$ 2.912,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:18:673
	R\$ 2.911,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:20:940
	R\$ 2.911,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:21:593
	R\$ 2.911,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:22:757
	R\$ 2.911,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:23:440
	R\$ 2.910,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:24:260
	R\$ 2.910,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:24:633
	R\$ 2.910,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:26:060
	R\$ 2.910,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:30:013
	R\$ 2.910,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:30:163
	R\$ 2.909,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:31:267
	R\$ 2.909,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:31:483
	R\$ 2.909,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:31:643
	R\$ 2.908,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:34:233
	R\$ 2.908,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:34:650
	R\$ 2.908,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:34:947
	R\$ 2.908,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:36:560
	R\$ 2.908,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:40:047
	R\$ 2.907,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:40:577
	R\$ 2.907,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:40:910
	R\$ 2.907,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:42:183
	R\$ 2.907,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:43:463
	R\$ 2.906,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:46:240
	R\$ 2.906,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:49:097
	R\$ 2.906,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:52:017
	R\$ 2.906,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:52:727
	R\$ 2.906,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:53:523
	R\$ 2.906,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:54:753
	R\$ 2.905,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:54:863
	R\$ 2.905,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:57:320
	R\$ 2.905,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:59:910
	R\$ 2.905,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:01:357
	R\$ 2.905,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:01:627
	R\$ 2.905,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:03:880
	R\$ 2.904,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:04:830
	R\$ 2.904,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:05:067
	R\$ 2.904,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:07:160
	R\$ 2.904,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:10:690
	R\$ 2.903,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:10:927

	R\$ 2.903,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:11:987
	R\$ 2.903,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:12:277
	R\$ 2.903,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:13:463
	R\$ 2.902,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:15:900
	R\$ 2.902,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:17:470
	R\$ 2.902,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:18:077
	R\$ 2.901,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:20:307
	R\$ 2.901,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:20:587
	R\$ 2.901,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:24:097
	R\$ 2.901,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:24:813
	R\$ 2.901,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:25:770
	R\$ 2.901,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:26:593
	R\$ 2.900,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:27:163
	R\$ 2.900,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:28:163
	R\$ 2.900,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:30:613
	R\$ 2.899,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:33:013
	R\$ 2.899,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:33:490
	R\$ 2.899,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:34:483
	R\$ 2.899,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:34:883
	R\$ 2.898,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:35:977
	R\$ 2.898,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:36:470
	R\$ 2.898,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:37:380
	R\$ 2.898,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:40:370
	R\$ 2.898,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:42:003
	R\$ 2.898,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:42:453
	R\$ 2.897,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:43:733
	R\$ 2.897,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:43:963
	R\$ 2.897,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:48:200
	R\$ 2.896,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:48:350
	R\$ 2.896,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:49:760
	R\$ 2.896,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:50:110
	R\$ 2.895,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:53:793
	R\$ 2.895,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:54:030
	R\$ 2.895,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:55:287
	R\$ 2.895,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:55:960
	R\$ 2.895,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:57:173
	R\$ 2.895,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:59:623
	R\$ 2.895,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:01:150
	R\$ 2.894,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:03:933
	R\$ 2.894,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:04:413
	R\$ 2.894,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:06:850
	R\$ 2.893,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:08:390
	R\$ 2.894,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:08:413
	R\$ 2.893,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:10:327
	R\$ 2.893,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:10:810
	R\$ 2.893,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:13:797
	R\$ 2.892,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:17:150
	R\$ 2.893,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:17:357
	R\$ 2.892,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:17:857
	R\$ 2.892,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:18:420
	R\$ 2.892,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:19:633
	R\$ 2.892,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:21:733
	R\$ 2.892,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:23:330
	R\$ 2.891,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:24:420
	R\$ 2.891,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:24:690
	R\$ 2.891,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:25:050
	R\$ 2.891,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:27:910

	R\$ 2.891,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:28:523
	R\$ 2.891,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:29:910
	R\$ 2.890,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:31:740
	R\$ 2.890,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:32:517
	R\$ 2.890,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:34:843
	R\$ 2.890,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:35:950
	R\$ 2.890,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:36:367
	R\$ 2.889,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:36:443
	R\$ 2.889,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:38:057
	R\$ 2.889,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:41:263
	R\$ 2.889,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:41:430
	R\$ 2.888,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:45:150
	R\$ 2.888,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:45:683
	R\$ 2.889,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:47:723
	R\$ 2.887,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:49:063
	R\$ 2.887,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:49:683
	R\$ 2.887,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:52:880
	R\$ 2.887,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:54:713
	R\$ 2.886,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:55:193
	R\$ 2.886,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:56:220
	R\$ 2.886,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:58:737
	R\$ 2.886,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:59:240
	R\$ 2.885,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:59:417
	R\$ 2.885,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:00:220
	R\$ 2.885,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:01:147
	R\$ 2.885,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:05:237
	R\$ 2.884,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:05:300
	R\$ 2.884,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:07:013
	R\$ 2.884,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:07:563
	R\$ 2.883,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:08:493
	R\$ 2.883,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:09:413
	R\$ 2.883,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:12:447
	R\$ 2.883,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:14:853
	R\$ 2.882,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:16:117
	R\$ 2.882,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:16:693
	R\$ 2.882,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:18:393
	R\$ 2.882,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:18:890
	R\$ 2.882,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:19:253
	R\$ 2.882,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:19:937
	R\$ 2.882,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:21:290
	R\$ 2.881,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:21:943
	R\$ 2.881,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:23:713
	R\$ 2.881,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:25:283
	R\$ 2.880,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:27:167
	R\$ 2.880,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:28:890
	R\$ 2.880,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:29:253
	R\$ 2.880,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:30:863
	R\$ 2.880,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:31:587
	R\$ 2.879,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:32:727
	R\$ 2.879,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:34:733
	R\$ 2.879,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:35:693
	R\$ 2.879,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:36:473
	R\$ 2.878,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:37:523
	R\$ 2.879,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:37:617
	R\$ 2.878,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:38:617
	R\$ 2.878,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:40:780
	R\$ 2.878,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:42:860
	R\$ 2.877,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:44:460

	R\$ 2.877,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:44:560
	R\$ 2.877,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:45:250
	R\$ 2.876,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:46:210
	R\$ 2.876,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:47:160
	R\$ 2.875,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:48:503
	R\$ 2.875,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:48:870
	R\$ 2.875,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:49:727
	R\$ 2.875,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:50:873
	R\$ 2.875,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:51:603
	R\$ 2.874,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:52:453
	R\$ 2.874,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:52:923
	R\$ 2.874,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:56:007
	R\$ 2.874,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:56:477
	R\$ 2.874,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:57:480
	R\$ 2.874,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:58:647
	R\$ 2.873,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:58:867
	R\$ 2.873,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:01:423
	R\$ 2.873,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:02:353
	R\$ 2.873,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:02:760
	R\$ 2.873,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:04:630
	R\$ 2.872,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:06:103
	R\$ 2.872,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:07:097
	R\$ 2.872,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:09:667
	R\$ 2.871,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:11:260
	R\$ 2.871,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:11:847
	R\$ 2.871,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:15:543
	R\$ 2.870,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:16:217
	R\$ 2.870,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:17:033
	R\$ 2.870,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:17:730
	R\$ 2.869,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:19:047
	R\$ 2.869,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:19:773
	R\$ 2.869,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:20:643
	R\$ 2.868,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:23:270
	R\$ 2.868,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:24:927
	R\$ 2.868,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:25:493
	R\$ 2.868,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:26:097
	R\$ 2.868,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:26:543
	R\$ 2.868,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:29:387
	R\$ 2.868,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:30:423
	R\$ 2.867,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:31:430
	R\$ 2.867,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:31:870
	R\$ 2.868,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:31:960
	R\$ 2.867,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:36:057
	R\$ 2.867,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:37:460
	R\$ 2.867,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:38:673
	R\$ 2.866,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:39:630
	R\$ 2.867,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:39:703
	R\$ 2.866,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:42:657
	R\$ 2.866,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:44:507
	R\$ 2.866,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:45:250
	R\$ 2.865,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:48:007
	R\$ 2.866,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:48:887
	R\$ 2.865,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:50:393
	R\$ 2.865,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:55:387
	R\$ 2.864,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:56:520
	R\$ 2.864,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:58:373
	R\$ 2.864,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:58:667

	R\$ 2.864,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:03:317
	R\$ 2.863,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:03:350
	R\$ 2.863,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:07:477
	R\$ 2.863,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:08:307
	R\$ 2.862,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:11:347
	R\$ 2.863,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:12:343
	R\$ 2.862,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:19:357
	R\$ 2.861,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:23:643
	R\$ 2.861,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:24:747
	R\$ 2.861,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:26:427
	R\$ 2.860,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:28:063
	R\$ 2.860,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:28:630
	R\$ 2.860,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:29:917
	R\$ 2.859,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:31:150
	R\$ 2.859,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:31:873
	R\$ 2.859,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:33:327
	R\$ 2.858,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:35:807
	R\$ 2.858,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:36:733
	R\$ 2.858,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:38:370
	R\$ 2.857,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:40:293
	R\$ 2.857,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:42:423
	R\$ 2.857,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:42:743
	R\$ 2.857,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:43:393
	R\$ 2.857,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:44:840
	R\$ 2.856,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:44:883
	R\$ 2.856,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:48:147
	R\$ 2.856,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:48:410
	R\$ 2.856,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:49:983
	R\$ 2.855,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:52:233
	R\$ 2.856,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:52:290
	R\$ 2.855,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:54:143
	R\$ 2.855,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:54:563
	R\$ 2.854,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:17:58:133
	R\$ 2.855,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:58:183
	R\$ 2.854,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:59:767
	R\$ 2.854,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:02:867
	R\$ 2.854,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:03:403
	R\$ 2.853,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:04:580
	R\$ 2.853,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:05:210
	R\$ 2.853,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:05:523
	R\$ 2.853,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:08:567
	R\$ 2.853,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:10:337
	R\$ 2.852,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:11:913
	R\$ 2.852,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:12:923
	R\$ 2.852,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:14:497
	R\$ 2.852,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:14:887
	R\$ 2.851,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:16:047
	R\$ 2.851,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:16:480
	R\$ 2.851,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:16:853
	R\$ 2.851,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:21:570
	R\$ 2.851,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:22:033
	R\$ 2.851,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:23:913
	R\$ 2.850,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:25:480
	R\$ 2.850,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:26:640
	R\$ 2.850,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:29:377
	R\$ 2.850,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:30:750
	R\$ 2.849,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:33:773
	R\$ 2.849,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:33:960

	R\$ 2.849,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:35:170
	R\$ 2.848,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:36:487
	R\$ 2.848,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:36:603
	R\$ 2.848,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:40:010
	R\$ 2.848,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:41:527
	R\$ 2.848,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:42:480
	R\$ 2.847,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:43:100
	R\$ 2.847,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:43:920
	R\$ 2.847,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:46:540
	R\$ 2.847,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:48:520
	R\$ 2.846,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:49:220
	R\$ 2.846,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:50:380
	R\$ 2.846,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:51:197
	R\$ 2.846,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:53:670
	R\$ 2.845,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:53:777
	R\$ 2.845,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:55:300
	R\$ 2.844,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:18:58:483
	R\$ 2.844,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:58:723
	R\$ 2.844,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:58:907
	R\$ 2.844,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:01:247
	R\$ 2.843,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:01:300
	R\$ 2.843,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:02:523
	R\$ 2.842,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:04:197
	R\$ 2.842,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:04:410
	R\$ 2.842,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:07:203
	R\$ 2.841,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:07:463
	R\$ 2.841,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:07:933
	R\$ 2.841,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:08:650
	R\$ 2.841,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:09:310
	R\$ 2.841,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:09:357
	R\$ 2.841,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:12:137
	R\$ 2.841,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:12:870
	R\$ 2.840,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:13:560
	R\$ 2.841,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:13:657
	R\$ 2.840,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:13:860
	R\$ 2.840,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:14:740
	R\$ 2.840,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:17:380
	R\$ 2.840,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:18:110
	R\$ 2.840,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:18:797
	R\$ 2.840,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:19:613
	R\$ 2.840,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:21:180
	R\$ 2.839,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:21:610
	R\$ 2.839,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:23:140
	R\$ 2.839,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:24:650
	R\$ 2.838,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:25:417
	R\$ 2.838,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:26:010
	R\$ 2.838,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:26:293
	R\$ 2.838,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:27:880
	R\$ 2.837,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:28:460
	R\$ 2.837,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:29:250
	R\$ 2.837,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:30:420
	R\$ 2.837,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:31:213
	R\$ 2.837,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:31:423
	R\$ 2.836,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:32:763
	R\$ 2.836,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:34:373
	R\$ 2.836,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:36:210
	R\$ 2.835,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:38:383

	R\$ 2.835,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:38:683
	R\$ 2.835,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:40:763
	R\$ 2.834,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:43:660
	R\$ 2.834,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:44:210
	R\$ 2.834,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:45:183
	R\$ 2.834,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:45:293
	R\$ 2.834,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:46:650
	R\$ 2.833,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:48:473
	R\$ 2.833,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:49:173
	R\$ 2.832,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:51:560
	R\$ 2.832,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:52:153
	R\$ 2.832,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:53:740
	R\$ 2.831,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:56:320
	R\$ 2.831,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:57:163
	R\$ 2.831,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:57:550
	R\$ 2.831,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:59:007
	R\$ 2.830,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:19:59:820
	R\$ 2.830,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:01:653
	R\$ 2.830,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:02:490
	R\$ 2.830,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:03:117
	R\$ 2.830,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:04:487
	R\$ 2.830,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:05:760
	R\$ 2.830,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:06:703
	R\$ 2.829,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:08:200
	R\$ 2.829,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:09:383
	R\$ 2.829,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:10:643
	R\$ 2.829,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:10:967
	R\$ 2.828,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:11:333
	R\$ 2.828,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:12:213
	R\$ 2.827,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:16:143
	R\$ 2.827,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:16:607
	R\$ 2.827,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:20:620
	R\$ 2.827,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:22:063
	R\$ 2.826,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:22:177
	R\$ 2.826,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:24:623
	R\$ 2.826,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:25:620
	R\$ 2.826,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:26:157
	R\$ 2.826,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:27:093
	R\$ 2.825,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:27:177
	R\$ 2.825,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:32:010
	R\$ 2.825,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:34:063
	R\$ 2.824,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:35:280
	R\$ 2.824,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:35:927
	R\$ 2.824,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:37:357
	R\$ 2.823,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:37:630
	R\$ 2.823,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:38:877
	R\$ 2.823,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:39:113
	R\$ 2.823,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:40:817
	R\$ 2.822,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:41:230
	R\$ 2.822,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:42:790
	R\$ 2.821,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:44:330
	R\$ 2.821,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:44:787
	R\$ 2.821,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:44:930
	R\$ 2.820,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:46:413
	R\$ 2.819,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:48:123
	R\$ 2.819,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:48:657
	R\$ 2.818,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:50:360
	R\$ 2.819,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:50:390

	R\$ 2.818,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:51:363
	R\$ 2.818,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:52:760
	R\$ 2.818,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:54:893
	R\$ 2.818,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:55:097
	R\$ 2.818,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:56:393
	R\$ 2.817,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:56:420
	R\$ 2.817,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:20:58:023
	R\$ 2.817,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:59:137
	R\$ 2.817,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:00:323
	R\$ 2.817,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:00:760
	R\$ 2.817,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:01:803
	R\$ 2.816,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:02:997
	R\$ 2.816,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:04:640
	R\$ 2.816,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:06:830
	R\$ 2.815,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:08:043
	R\$ 2.815,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:08:287
	R\$ 2.815,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:08:700
	R\$ 2.814,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:11:490
	R\$ 2.814,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:12:720
	R\$ 2.813,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:14:400
	R\$ 2.813,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:17:127
	R\$ 2.813,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:18:243
	R\$ 2.812,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:18:410
	R\$ 2.812,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:18:623
	R\$ 2.812,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:19:683
	R\$ 2.812,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:22:420
	R\$ 2.811,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:22:457
	R\$ 2.811,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:23:297
	R\$ 2.810,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:24:793
	R\$ 2.810,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:25:210
	R\$ 2.810,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:27:343
	R\$ 2.809,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:28:927
	R\$ 2.809,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:30:040
	R\$ 2.809,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:31:400
	R\$ 2.809,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:31:590
	R\$ 2.808,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:33:113
	R\$ 2.809,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:33:143
	R\$ 2.808,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:33:830
	R\$ 2.808,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:35:120
	R\$ 2.808,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:35:563
	R\$ 2.808,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:36:287
	R\$ 2.808,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:37:413
	R\$ 2.807,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:39:040
	R\$ 2.807,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:39:987
	R\$ 2.807,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:40:963
	R\$ 2.806,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:41:967
	R\$ 2.806,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:42:357
	R\$ 2.806,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:42:660
	R\$ 2.805,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:45:230
	R\$ 2.805,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:45:497
	R\$ 2.805,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:46:843
	R\$ 2.805,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:47:523
	R\$ 2.805,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:48:660
	R\$ 2.804,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:50:527
	R\$ 2.804,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:50:790
	R\$ 2.804,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:54:423
	R\$ 2.804,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:55:270

	R\$ 2.804,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:55:897
	R\$ 2.804,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:56:720
	R\$ 2.803,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:57:473
	R\$ 2.803,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:59:400
	R\$ 2.803,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:21:59:667
	R\$ 2.803,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:59:823
	R\$ 2.803,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:01:330
	R\$ 2.803,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:02:140
	R\$ 2.803,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:03:627
	R\$ 2.803,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:05:580
	R\$ 2.802,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:06:747
	R\$ 2.802,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:07:130
	R\$ 2.802,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:07:937
	R\$ 2.802,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:10:167
	R\$ 2.801,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:11:327
	R\$ 2.801,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:12:193
	R\$ 2.801,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:12:397
	R\$ 2.801,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:17:157
	R\$ 2.801,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:17:417
	R\$ 2.800,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:17:443
	R\$ 2.800,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:19:167
	R\$ 2.800,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:19:423
	R\$ 2.800,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:22:213
	R\$ 2.799,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:23:300
	R\$ 2.799,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:23:507
	R\$ 2.799,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:24:303
	R\$ 2.799,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:25:863
	R\$ 2.798,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:27:380
	R\$ 2.798,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:27:840
	R\$ 2.798,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:30:123
	R\$ 2.798,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:31:407
	R\$ 2.798,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:31:670
	R\$ 2.797,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:32:130
	R\$ 2.797,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:33:050
	R\$ 2.797,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:35:170
	R\$ 2.796,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:35:717
	R\$ 2.796,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:36:607
	R\$ 2.796,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:36:770
	R\$ 2.796,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:38:533
	R\$ 2.795,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:40:347
	R\$ 2.795,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:40:843
	R\$ 2.795,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:41:920
	R\$ 2.795,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:42:337
	R\$ 2.795,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:43:290
	R\$ 2.794,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:44:027
	R\$ 2.794,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:45:583
	R\$ 2.794,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:46:160
	R\$ 2.794,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:47:810
	R\$ 2.793,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:48:700
	R\$ 2.793,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:50:647
	R\$ 2.793,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:51:653
	R\$ 2.792,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:52:897
	R\$ 2.792,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:53:117
	R\$ 2.792,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:55:193
	R\$ 2.792,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:56:557
	R\$ 2.791,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:57:313
	R\$ 2.791,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:58:003
	R\$ 2.790,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:22:59:463

	R\$ 2.790,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:00:210
	R\$ 2.790,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:00:390
	R\$ 2.790,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:01:807
	R\$ 2.790,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:02:680
	R\$ 2.789,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:03:963
	R\$ 2.789,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:04:913
	R\$ 2.789,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:05:650
	R\$ 2.789,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:06:787
	R\$ 2.789,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:07:610
	R\$ 2.789,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:09:077
	R\$ 2.788,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:10:347
	R\$ 2.789,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:10:373
	R\$ 2.788,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:12:333
	R\$ 2.788,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:12:537
	R\$ 2.787,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:14:600
	R\$ 2.787,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:15:417
	R\$ 2.787,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:16:433
	R\$ 2.787,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:17:160
	R\$ 2.786,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:17:540
	R\$ 2.786,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:18:877
	R\$ 2.786,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:19:670
	R\$ 2.785,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:21:333
	R\$ 2.785,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:23:513
	R\$ 2.785,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:23:743
	R\$ 2.785,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:24:923
	R\$ 2.785,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:25:650
	R\$ 2.785,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:28:717
	R\$ 2.785,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:29:000
	R\$ 2.784,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:29:320
	R\$ 2.784,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:30:200
	R\$ 2.784,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:30:773
	R\$ 2.783,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:32:107
	R\$ 2.783,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:33:217
	R\$ 2.782,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:35:607
	R\$ 2.782,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:36:797
	R\$ 2.781,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:39:687
	R\$ 2.782,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:39:883
	R\$ 2.781,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:41:147
	R\$ 2.781,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:41:407
	R\$ 2.781,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:42:743
	R\$ 2.780,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:43:550
	R\$ 2.780,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:44:960
	R\$ 2.780,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:45:633
	R\$ 2.780,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:47:343
	R\$ 2.780,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:47:730
	R\$ 2.780,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:48:743
	R\$ 2.779,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:48:830
	R\$ 2.779,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:51:137
	R\$ 2.779,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:52:123
	R\$ 2.779,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:52:693
	R\$ 2.778,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:53:073
	R\$ 2.778,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:54:080
	R\$ 2.778,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:56:433
	R\$ 2.778,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:57:030
	R\$ 2.777,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:23:58:253
	R\$ 2.777,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:58:633
	R\$ 2.777,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:59:250

	R\$ 2.776,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:01:297
	R\$ 2.776,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:02:357
	R\$ 2.776,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:03:263
	R\$ 2.776,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:03:860
	R\$ 2.776,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:04:730
	R\$ 2.775,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:06:577
	R\$ 2.775,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:07:227
	R\$ 2.775,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:09:363
	R\$ 2.774,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:09:430
	R\$ 2.774,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:10:337
	R\$ 2.774,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:10:947
	R\$ 2.773,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:12:470
	R\$ 2.773,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:12:780
	R\$ 2.773,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:13:353
	R\$ 2.772,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:14:047
	R\$ 2.772,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:15:217
	R\$ 2.772,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:15:800
	R\$ 2.771,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:16:787
	R\$ 2.771,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:17:753
	R\$ 2.771,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:19:237
	R\$ 2.770,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:19:747
	R\$ 2.770,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:20:737
	R\$ 2.770,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:20:917
	R\$ 2.769,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:22:120
	R\$ 2.769,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:22:700
	R\$ 2.769,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:25:523
	R\$ 2.768,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:26:277
	R\$ 2.768,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:27:220
	R\$ 2.768,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:27:490
	R\$ 2.768,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:27:607
	R\$ 2.767,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:29:100
	R\$ 2.767,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:29:423
	R\$ 2.767,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:30:347
	R\$ 2.766,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:31:953
	R\$ 2.766,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:32:310
	R\$ 2.766,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:32:550
	R\$ 2.765,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:34:000
	R\$ 2.765,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:34:893
	R\$ 2.765,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:36:177
	R\$ 2.765,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:36:900
	R\$ 2.764,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:37:487
	R\$ 2.765,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:38:020
	R\$ 2.764,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:38:847
	R\$ 2.764,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:40:490
	R\$ 2.764,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:41:193
	R\$ 2.763,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:41:447
	R\$ 2.763,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:42:280
	R\$ 2.763,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:42:783
	R\$ 2.762,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:44:530
	R\$ 2.762,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:45:333
	R\$ 2.761,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:46:997
	R\$ 2.761,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:47:670
	R\$ 2.761,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:48:427
	R\$ 2.760,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:48:753
	R\$ 2.760,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:49:590
	R\$ 2.759,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:52:887
	R\$ 2.759,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:53:147
	R\$ 2.759,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:53:480

	R\$ 2.759,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:54:613
	R\$ 2.758,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:54:867
	R\$ 2.758,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:55:140
	R\$ 2.757,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:24:56:587
	R\$ 2.757,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:57:553
	R\$ 2.757,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:58:160
	R\$ 2.757,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:59:137
	R\$ 2.756,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:00:580
	R\$ 2.756,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:00:897
	R\$ 2.756,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:01:590
	R\$ 2.755,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:02:933
	R\$ 2.755,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:03:990
	R\$ 2.755,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:04:183
	R\$ 2.755,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:05:887
	R\$ 2.755,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:06:187
	R\$ 2.754,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:07:317
	R\$ 2.754,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:07:950
	R\$ 2.754,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:10:600
	R\$ 2.754,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:11:543
	R\$ 2.753,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:11:580
	R\$ 2.753,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:12:040
	R\$ 2.752,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:16:207
	R\$ 2.752,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:17:083
	R\$ 2.753,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:18:927
	R\$ 2.752,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:20:397
	R\$ 2.751,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:20:450
	R\$ 2.751,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:22:740
	R\$ 2.750,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:25:540
	R\$ 2.750,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:26:883
	R\$ 2.751,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:26:940
	R\$ 2.749,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:30:987
	R\$ 2.749,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:32:180
	R\$ 2.749,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:32:963
	R\$ 2.749,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:33:623
	R\$ 2.748,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:34:497
	R\$ 2.748,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:34:780
	R\$ 2.747,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:36:793
	R\$ 2.747,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:37:923
	R\$ 2.747,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:38:780
	R\$ 2.746,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:41:250
	R\$ 2.746,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:42:790
	R\$ 2.745,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:44:863
	R\$ 2.745,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:45:010
	R\$ 2.747,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:45:187
	R\$ 2.744,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:47:460
	R\$ 2.744,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:48:887
	R\$ 2.744,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:50:227
	R\$ 2.744,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:50:873
	R\$ 2.743,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:50:953
	R\$ 2.743,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:51:233
	R\$ 2.743,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:52:973
	R\$ 2.742,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:54:197
	R\$ 2.742,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:54:860
	R\$ 2.742,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:55:127
	R\$ 2.741,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:56:550
	R\$ 2.741,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:56:957
	R\$ 2.741,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:59:153

	R\$ 2.740,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:25:59:207
	R\$ 2.740,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:00:623
	R\$ 2.740,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:00:933
	R\$ 2.739,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:03:090
	R\$ 2.739,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:04:983
	R\$ 2.739,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:05:367
	R\$ 2.739,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:06:817
	R\$ 2.738,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:06:887
	R\$ 2.738,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:09:327
	R\$ 2.738,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:10:677
	R\$ 2.738,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:10:963
	R\$ 2.738,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:12:160
	R\$ 2.737,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:12:597
	R\$ 2.738,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:12:620
	R\$ 2.737,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:14:940
	R\$ 2.737,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:15:160
	R\$ 2.737,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:15:310
	R\$ 2.736,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:16:357
	R\$ 2.736,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:16:527
	R\$ 2.736,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:17:047
	R\$ 2.736,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:19:080
	R\$ 2.735,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:19:400
	R\$ 2.736,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:19:427
	R\$ 2.735,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:20:633
	R\$ 2.735,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:21:437
	R\$ 2.734,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:22:400
	R\$ 2.734,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:23:083
	R\$ 2.734,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:26:767
	R\$ 2.734,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:27:163
	R\$ 2.733,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:27:193
	R\$ 2.733,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:28:320
	R\$ 2.733,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:28:873
	R\$ 2.732,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:30:757
	R\$ 2.732,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:31:300
	R\$ 2.732,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:31:730
	R\$ 2.731,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:32:550
	R\$ 2.731,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:32:990
	R\$ 2.731,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:33:177
	R\$ 2.731,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:35:283
	R\$ 2.730,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:36:223
	R\$ 2.730,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:37:073
	R\$ 2.730,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:37:333
	R\$ 2.730,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:38:510
	R\$ 2.730,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:39:293
	R\$ 2.729,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:40:010
	R\$ 2.729,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:40:967
	R\$ 2.729,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:42:223
	R\$ 2.729,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:43:673
	R\$ 2.728,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:43:700
	R\$ 2.728,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:44:367
	R\$ 2.728,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:45:207
	R\$ 2.727,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:47:243
	R\$ 2.727,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:48:243
	R\$ 2.727,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:48:700
	R\$ 2.727,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:49:957
	R\$ 2.726,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:50:160
	R\$ 2.726,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:52:240
	R\$ 2.725,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:54:147

	R\$ 2.725,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:54:377
	R\$ 2.725,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:54:630
	R\$ 2.724,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:26:56:213
	R\$ 2.724,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:56:473
	R\$ 2.724,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:58:750
	R\$ 2.723,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:00:663
	R\$ 2.723,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:02:007
	R\$ 2.723,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:03:410
	R\$ 2.722,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:06:040
	R\$ 2.722,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:06:793
	R\$ 2.722,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:06:907
	R\$ 2.722,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:08:987
	R\$ 2.721,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:10:450
	R\$ 2.721,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:10:920
	R\$ 2.721,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:12:940
	R\$ 2.720,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:13:723
	R\$ 2.720,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:14:453
	R\$ 2.720,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:14:577
	R\$ 2.719,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:17:723
	R\$ 2.719,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:18:723
	R\$ 2.719,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:18:840
	R\$ 2.719,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:20:630
	R\$ 2.719,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:20:967
	R\$ 2.718,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:21:050
	R\$ 2.718,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:23:353
	R\$ 2.718,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:25:967
	R\$ 2.718,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:26:553
	R\$ 2.717,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:26:613
	R\$ 2.717,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:27:480
	R\$ 2.717,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:28:870
	R\$ 2.717,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:31:363
	R\$ 2.716,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:31:387
	R\$ 2.716,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:33:547
	R\$ 2.715,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:34:380
	R\$ 2.715,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:35:433
	R\$ 2.715,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:35:703
	R\$ 2.715,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:37:340
	R\$ 2.715,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:38:117
	R\$ 2.714,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:38:757
	R\$ 2.714,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:38:993
	R\$ 2.714,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:40:403
	R\$ 2.714,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:41:393
	R\$ 2.714,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:42:957
	R\$ 2.714,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:43:430
	R\$ 2.714,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:45:173
	R\$ 2.713,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:45:207
	R\$ 2.713,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:45:397
	R\$ 2.713,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:48:547
	R\$ 2.712,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:50:003
	R\$ 2.712,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:50:230
	R\$ 2.712,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:52:970
	R\$ 2.711,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:53:163
	R\$ 2.711,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:54:487
	R\$ 2.711,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:54:907
	R\$ 2.711,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:56:497
	R\$ 2.710,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:27:57:417
	R\$ 2.710,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:58:457

	R\$ 2.710,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:59:833
	R\$ 2.710,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:00:127
	R\$ 2.709,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:01:327
	R\$ 2.709,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:01:813
	R\$ 2.709,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:02:500
	R\$ 2.708,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:03:840
	R\$ 2.708,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:04:147
	R\$ 2.707,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:06:470
	R\$ 2.707,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:06:957
	R\$ 2.707,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:08:150
	R\$ 2.707,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:08:327
	R\$ 2.706,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:08:517
	R\$ 2.706,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:10:517
	R\$ 2.706,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:10:797
	R\$ 2.706,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:12:127
	R\$ 2.705,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:12:693
	R\$ 2.705,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:13:853
	R\$ 2.705,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:14:517
	R\$ 2.704,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:15:990
	R\$ 2.704,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:16:153
	R\$ 2.704,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:17:143
	R\$ 2.703,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:18:473
	R\$ 2.704,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:18:583
	R\$ 2.703,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:19:113
	R\$ 2.703,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:20:163
	R\$ 2.702,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:20:767
	R\$ 2.702,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:22:437
	R\$ 2.702,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:22:613
	R\$ 2.701,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:23:310
	R\$ 2.702,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:23:493
	R\$ 2.701,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:24:317
	R\$ 2.701,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:25:043
	R\$ 2.700,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:26:657
	R\$ 2.701,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:26:700
	R\$ 2.700,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:28:310
	R\$ 2.700,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:29:373
	R\$ 2.700,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:30:663
	R\$ 2.700,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:30:983
	R\$ 2.699,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:31:180
	R\$ 2.699,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:32:367
	R\$ 2.699,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:32:697
	R\$ 2.698,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:35:347
	R\$ 2.699,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:35:423
	R\$ 2.698,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:36:300
	R\$ 2.698,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:36:890
	R\$ 2.698,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:38:680
	R\$ 2.697,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:39:223
	R\$ 2.697,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:40:317
	R\$ 2.697,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:41:250
	R\$ 2.696,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:42:657
	R\$ 2.697,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:42:707
	R\$ 2.696,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:43:193
	R\$ 2.695,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:44:413
	R\$ 2.695,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:44:743
	R\$ 2.694,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:45:797
	R\$ 2.694,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:46:547
	R\$ 2.694,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:46:743
	R\$ 2.693,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:47:950

	R\$ 2.693,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:48:307
	R\$ 2.693,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:48:610
	R\$ 2.692,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:50:690
	R\$ 2.692,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:50:900
	R\$ 2.692,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:52:330
	R\$ 2.692,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:52:860
	R\$ 2.691,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:53:093
	R\$ 2.691,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:54:723
	R\$ 2.690,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:56:847
	R\$ 2.690,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:58:003
	R\$ 2.690,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:58:663
	R\$ 2.689,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:28:59:863
	R\$ 2.690,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:00:010
	R\$ 2.689,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:00:317
	R\$ 2.689,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:03:877
	R\$ 2.689,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:03:933
	R\$ 2.689,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:04:740
	R\$ 2.689,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:05:423
	R\$ 2.688,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:06:520
	R\$ 2.688,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:06:677
	R\$ 2.688,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:07:900
	R\$ 2.688,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:08:327
	R\$ 2.688,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:09:777
	R\$ 2.687,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:10:513
	R\$ 2.687,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:11:077
	R\$ 2.687,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:11:550
	R\$ 2.686,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:12:257
	R\$ 2.686,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:12:587
	R\$ 2.685,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:15:170
	R\$ 2.685,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:17:293
	R\$ 2.685,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:17:443
	R\$ 2.684,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:19:347
	R\$ 2.684,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:19:643
	R\$ 2.684,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:21:147
	R\$ 2.683,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:22:773
	R\$ 2.683,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:23:517
	R\$ 2.682,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:24:627
	R\$ 2.683,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:24:720
	R\$ 2.682,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:25:067
	R\$ 2.682,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:27:143
	R\$ 2.681,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:27:487
	R\$ 2.681,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:29:113
	R\$ 2.681,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:29:320
	R\$ 2.680,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:30:303
	R\$ 2.680,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:31:140
	R\$ 2.680,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:31:507
	R\$ 2.679,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:33:120
	R\$ 2.679,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:34:533
	R\$ 2.679,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:35:100
	R\$ 2.679,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:35:387
	R\$ 2.679,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:36:703
	R\$ 2.678,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:36:937
	R\$ 2.678,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:39:150
	R\$ 2.678,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:39:893
	R\$ 2.678,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:40:733
	R\$ 2.677,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:41:587
	R\$ 2.677,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:42:243

	R\$ 2.677,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:43:193
	R\$ 2.676,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:44:670
	R\$ 2.676,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:45:173
	R\$ 2.676,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:45:520
	R\$ 2.676,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:47:140
	R\$ 2.675,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:47:550
	R\$ 2.675,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:48:123
	R\$ 2.675,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:48:730
	R\$ 2.674,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:50:113
	R\$ 2.674,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:51:100
	R\$ 2.674,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:51:557
	R\$ 2.674,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:52:730
	R\$ 2.673,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:52:857
	R\$ 2.673,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:53:470
	R\$ 2.673,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:54:747
	R\$ 2.672,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:55:867
	R\$ 2.672,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:56:627
	R\$ 2.672,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:57:167
	R\$ 2.672,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:57:460
	R\$ 2.672,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:59:117
	R\$ 2.671,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:29:59:407
	R\$ 2.671,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:00:760
	R\$ 2.671,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:02:217
	R\$ 2.670,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:02:397
	R\$ 2.670,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:03:183
	R\$ 2.669,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:05:993
	R\$ 2.669,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:07:180
	R\$ 2.670,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:07:707
	R\$ 2.669,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:09:057
	R\$ 2.668,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:09:220
	R\$ 2.668,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:11:023
	R\$ 2.668,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:11:567
	R\$ 2.667,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:12:967
	R\$ 2.667,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:13:520
	R\$ 2.666,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:14:707
	R\$ 2.666,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:15:027
	R\$ 2.666,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:15:527
	R\$ 2.666,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:17:120
	R\$ 2.665,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:18:447
	R\$ 2.665,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:19:000
	R\$ 2.665,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:19:103
	R\$ 2.664,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:20:227
	R\$ 2.664,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:20:533
	R\$ 2.664,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:21:107
	R\$ 2.664,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:21:150
	R\$ 2.663,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:23:080
	R\$ 2.663,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:23:347
	R\$ 2.662,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:24:860
	R\$ 2.662,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:25:957
	R\$ 2.661,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:27:830
	R\$ 2.661,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:28:343
	R\$ 2.661,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:29:917
	R\$ 2.660,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:31:993
	R\$ 2.660,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:33:297
	R\$ 2.660,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:34:013
	R\$ 2.660,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:34:233
	R\$ 2.660,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:35:103
	R\$ 2.659,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:35:777

	R\$ 2.659,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:37:140
	R\$ 2.659,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:38:630
	R\$ 2.659,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:39:147
	R\$ 2.658,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:39:410
	R\$ 2.658,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:39:670
	R\$ 2.658,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:41:547
	R\$ 2.658,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:42:643
	R\$ 2.657,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:42:707
	R\$ 2.657,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:43:093
	R\$ 2.657,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:43:677
	R\$ 2.656,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:45:133
	R\$ 2.656,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:45:590
	R\$ 2.656,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:46:633
	R\$ 2.656,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:47:107
	R\$ 2.655,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:47:597
	R\$ 2.656,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:47:680
	R\$ 2.655,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:49:577
	R\$ 2.654,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:52:003
	R\$ 2.654,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:53:153
	R\$ 2.653,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:54:740
	R\$ 2.653,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:55:120
	R\$ 2.652,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:30:56:443
	R\$ 2.652,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:57:607
	R\$ 2.652,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:58:067
	R\$ 2.652,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:59:513
	R\$ 2.651,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:00:543
	R\$ 2.651,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:01:177
	R\$ 2.651,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:03:043
	R\$ 2.650,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:03:863
	R\$ 2.650,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:05:240
	R\$ 2.650,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:06:020
	R\$ 2.649,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:07:440
	R\$ 2.649,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:07:960
	R\$ 2.649,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:09:173
	R\$ 2.648,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:10:663
	R\$ 2.648,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:11:123
	R\$ 2.648,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:12:153
	R\$ 2.648,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:13:147
	R\$ 2.648,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:13:583
	R\$ 2.647,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:13:897
	R\$ 2.647,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:15:123
	R\$ 2.646,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:17:420
	R\$ 2.646,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:17:610
	R\$ 2.646,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:17:877
	R\$ 2.645,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:18:907
	R\$ 2.645,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:19:103
	R\$ 2.645,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:19:537
	R\$ 2.644,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:20:537
	R\$ 2.644,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:21:540
	R\$ 2.643,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:23:527
	R\$ 2.644,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:23:650
	R\$ 2.643,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:24:613
	R\$ 2.643,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:25:173
	R\$ 2.642,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:25:813
	R\$ 2.642,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:27:143
	R\$ 2.641,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:28:333
	R\$ 2.641,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:28:787

	R\$ 2.641,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:29:637
	R\$ 2.641,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:29:880
	R\$ 2.641,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:31:220
	R\$ 2.640,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:31:550
	R\$ 2.640,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:33:223
	R\$ 2.640,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:34:133
	R\$ 2.639,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:34:490
	R\$ 2.639,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:35:093
	R\$ 2.639,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:35:540
	R\$ 2.638,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:36:373
	R\$ 2.638,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:37:067
	R\$ 2.638,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:37:190
	R\$ 2.638,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:38:023
	R\$ 2.637,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:39:373
	R\$ 2.637,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:39:577
	R\$ 2.636,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:40:920
	R\$ 2.636,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:41:187
	R\$ 2.636,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:42:840
	R\$ 2.636,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:43:140
	R\$ 2.636,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:43:767
	R\$ 2.635,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:43:937
	R\$ 2.635,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:45:597
	R\$ 2.635,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:46:680
	R\$ 2.635,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:47:150
	R\$ 2.634,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:47:710
	R\$ 2.635,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:47:773
	R\$ 2.634,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:48:523
	R\$ 2.634,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:49:617
	R\$ 2.634,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:51:680
	R\$ 2.633,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:52:093
	R\$ 2.633,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:52:617
	R\$ 2.633,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:53:260
	R\$ 2.633,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:53:867
	R\$ 2.632,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:54:463
	R\$ 2.632,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:55:153
	R\$ 2.632,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:55:807
	R\$ 2.631,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:56:517
	R\$ 2.631,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:57:170
	R\$ 2.631,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:57:457
	R\$ 2.631,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:58:283
	R\$ 2.631,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:59:153
	R\$ 2.630,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:31:59:497
	R\$ 2.630,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:01:203
	R\$ 2.630,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:02:233
	R\$ 2.630,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:03:677
	R\$ 2.629,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:04:927
	R\$ 2.629,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:05:227
	R\$ 2.629,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:05:757
	R\$ 2.628,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:06:123
	R\$ 2.628,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:07:167
	R\$ 2.628,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:07:627
	R\$ 2.628,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:09:633
	R\$ 2.628,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:09:760
	R\$ 2.627,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:10:303
	R\$ 2.627,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:11:143
	R\$ 2.627,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:11:487
	R\$ 2.627,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:11:777
	R\$ 2.627,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:13:637

	R\$ 2.626,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:13:947
	R\$ 2.626,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:15:160
	R\$ 2.626,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:15:863
	R\$ 2.625,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:16:183
	R\$ 2.625,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:16:873
	R\$ 2.625,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:17:630
	R\$ 2.624,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:19:340
	R\$ 2.624,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:20:407
	R\$ 2.623,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:21:587
	R\$ 2.623,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:22:533
	R\$ 2.622,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:23:140
	R\$ 2.621,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:24:153
	R\$ 2.621,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:25:633
	R\$ 2.621,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:25:930
	R\$ 2.621,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:27:623
	R\$ 2.620,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:27:923
	R\$ 2.620,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:29:207
	R\$ 2.620,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:30:527
	R\$ 2.619,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:30:870
	R\$ 2.619,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:31:597
	R\$ 2.619,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:32:037
	R\$ 2.618,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:33:343
	R\$ 2.618,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:33:623
	R\$ 2.618,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:34:760
	R\$ 2.618,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:35:183
	R\$ 2.618,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:35:887
	R\$ 2.617,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:36:430
	R\$ 2.617,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:37:643
	R\$ 2.616,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:39:577
	R\$ 2.616,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:40:070
	R\$ 2.615,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:41:473
	R\$ 2.615,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:42:107
	R\$ 2.614,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:44:393
	R\$ 2.614,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:45:043
	R\$ 2.614,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:46:157
	R\$ 2.613,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:47:480
	R\$ 2.613,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:48:460
	R\$ 2.613,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:49:207
	R\$ 2.613,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:50:213
	R\$ 2.612,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:50:437
	R\$ 2.612,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:51:233
	R\$ 2.612,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:51:607
	R\$ 2.611,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:52:287
	R\$ 2.611,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:53:323
	R\$ 2.610,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:55:173
	R\$ 2.611,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:55:197
	R\$ 2.610,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:56:307
	R\$ 2.610,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:57:303
	R\$ 2.609,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:32:58:187
	R\$ 2.609,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:59:247
	R\$ 2.609,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:59:850
	R\$ 2.608,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:00:703
	R\$ 2.608,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:01:260
	R\$ 2.608,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:01:367
	R\$ 2.607,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:02:407
	R\$ 2.607,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:03:233
	R\$ 2.606,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:05:117

	R\$ 2.606,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:05:537
	R\$ 2.606,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:05:877
	R\$ 2.606,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:06:967
	R\$ 2.606,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:07:733
	R\$ 2.605,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:07:917
	R\$ 2.605,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:09:267
	R\$ 2.604,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:10:713
	R\$ 2.604,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:10:917
	R\$ 2.604,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:11:243
	R\$ 2.604,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:11:823
	R\$ 2.603,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:12:403
	R\$ 2.603,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:13:247
	R\$ 2.603,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:13:757
	R\$ 2.602,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:15:033
	R\$ 2.602,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:15:260
	R\$ 2.602,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:15:710
	R\$ 2.602,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:17:733
	R\$ 2.601,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:18:360
	R\$ 2.601,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:19:270
	R\$ 2.601,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:19:960
	R\$ 2.600,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:20:177
	R\$ 2.600,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:20:903
	R\$ 2.600,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:21:503
	R\$ 2.599,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:23:010
	R\$ 2.599,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:23:383
	R\$ 2.599,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:24:110
	R\$ 2.598,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:24:150
	R\$ 2.598,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:25:407
	R\$ 2.598,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:25:643
	R\$ 2.597,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:26:527
	R\$ 2.597,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:27:360
	R\$ 2.597,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:29:773
	R\$ 2.596,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:30:040
	R\$ 2.596,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:30:303
	R\$ 2.596,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:30:783
	R\$ 2.596,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:31:333
	R\$ 2.595,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:33:910
	R\$ 2.596,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:34:037
	R\$ 2.595,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:34:230
	R\$ 2.595,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:35:577
	R\$ 2.595,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:35:840
	R\$ 2.594,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:36:847
	R\$ 2.594,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:37:873
	R\$ 2.593,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:39:293
	R\$ 2.594,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:39:403
	R\$ 2.593,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:40:293
	R\$ 2.592,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:41:317
	R\$ 2.592,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:41:810
	R\$ 2.591,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:43:123
	R\$ 2.591,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:43:343
	R\$ 2.590,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:44:707
	R\$ 2.590,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:45:117
	R\$ 2.590,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:45:853
	R\$ 2.590,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:46:057
	R\$ 2.590,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:47:397
	R\$ 2.589,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:47:427
	R\$ 2.589,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:49:507
	R\$ 2.589,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:50:830

	R\$ 2.588,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:52:107
	R\$ 2.588,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:54:063
	R\$ 2.588,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:54:277
	R\$ 2.587,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:55:087
	R\$ 2.587,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:55:607
	R\$ 2.587,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:56:210
	R\$ 2.586,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:57:493
	R\$ 2.586,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:57:953
	R\$ 2.585,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:33:59:337
	R\$ 2.585,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:59:830
	R\$ 2.585,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:00:207
	R\$ 2.585,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:02:260
	R\$ 2.584,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:03:927
	R\$ 2.584,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:04:140
	R\$ 2.583,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:06:363
	R\$ 2.583,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:06:733
	R\$ 2.583,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:09:753
	R\$ 2.582,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:10:060
	R\$ 2.582,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:10:720
	R\$ 2.582,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:10:910
	R\$ 2.581,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:12:073
	R\$ 2.581,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:12:390
	R\$ 2.580,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:13:657
	R\$ 2.580,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:14:177
	R\$ 2.580,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:15:083
	R\$ 2.579,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:16:363
	R\$ 2.579,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:18:110
	R\$ 2.579,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:19:307
	R\$ 2.578,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:20:073
	R\$ 2.578,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:20:473
	R\$ 2.577,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:22:107
	R\$ 2.578,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:22:130
	R\$ 2.577,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:22:843
	R\$ 2.577,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:23:157
	R\$ 2.577,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:24:390
	R\$ 2.576,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:24:503
	R\$ 2.576,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:25:543
	R\$ 2.576,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:26:537
	R\$ 2.576,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:27:723
	R\$ 2.575,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:28:350
	R\$ 2.575,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:28:790
	R\$ 2.575,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:29:200
	R\$ 2.575,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:29:380
	R\$ 2.574,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:30:257
	R\$ 2.574,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:30:840
	R\$ 2.573,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:32:713
	R\$ 2.573,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:33:503
	R\$ 2.572,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:35:430
	R\$ 2.573,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:35:457
	R\$ 2.572,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:36:390
	R\$ 2.572,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:37:873
	R\$ 2.571,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:39:117
	R\$ 2.571,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:39:240
	R\$ 2.570,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:40:167
	R\$ 2.570,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:40:400
	R\$ 2.569,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:42:087
	R\$ 2.569,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:42:343

	R\$ 2.569,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:43:180
	R\$ 2.569,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:43:467
	R\$ 2.569,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:44:477
	R\$ 2.568,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:44:497
	R\$ 2.568,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:46:417
	R\$ 2.568,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:46:883
	R\$ 2.568,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:47:463
	R\$ 2.568,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:48:403
	R\$ 2.567,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:48:440
	R\$ 2.567,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:51:720
	R\$ 2.567,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:52:910
	R\$ 2.567,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:53:143
	R\$ 2.566,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:53:540
	R\$ 2.566,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:54:443
	R\$ 2.566,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:55:003
	R\$ 2.565,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:34:56:377
	R\$ 2.565,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:57:790
	R\$ 2.565,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:59:417
	R\$ 2.564,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:00:027
	R\$ 2.564,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:00:473
	R\$ 2.563,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:01:303
	R\$ 2.564,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:01:987
	R\$ 2.563,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:02:927
	R\$ 2.563,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:03:257
	R\$ 2.563,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:04:430
	R\$ 2.562,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:05:470
	R\$ 2.562,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:06:467
	R\$ 2.562,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:07:273
	R\$ 2.561,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:08:307
	R\$ 2.561,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:08:870
	R\$ 2.560,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:10:167
	R\$ 2.560,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:10:510
	R\$ 2.560,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:12:620
	R\$ 2.559,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:14:217
	R\$ 2.559,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:15:383
	R\$ 2.558,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:16:397
	R\$ 2.559,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:16:530
	R\$ 2.558,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:17:620
	R\$ 2.557,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:19:257
	R\$ 2.557,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:20:080
	R\$ 2.556,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:21:437
	R\$ 2.556,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:21:827
	R\$ 2.556,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:23:903
	R\$ 2.555,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:24:240
	R\$ 2.555,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:25:240
	R\$ 2.555,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:26:550
	R\$ 2.554,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:27:767
	R\$ 2.554,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:28:110
	R\$ 2.553,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:29:183
	R\$ 2.554,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:29:263
	R\$ 2.553,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:30:340
	R\$ 2.553,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:31:333
	R\$ 2.553,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:31:883
	R\$ 2.552,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:32:277
	R\$ 2.552,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:33:327
	R\$ 2.552,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:33:890
	R\$ 2.552,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:34:070
	R\$ 2.552,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:35:320

	R\$ 2.552,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:35:890
	R\$ 2.551,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:36:083
	R\$ 2.551,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:37:313
	R\$ 2.550,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:39:220
	R\$ 2.550,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:39:333
	R\$ 2.550,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:40:490
	R\$ 2.549,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:40:993
	R\$ 2.549,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:41:390
	R\$ 2.549,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:41:703
	R\$ 2.548,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:42:960
	R\$ 2.548,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:43:320
	R\$ 2.548,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:45:137
	R\$ 2.548,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:45:297
	R\$ 2.547,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:45:497
	R\$ 2.547,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:46:070
	R\$ 2.546,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:47:783
	R\$ 2.546,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:48:130
	R\$ 2.545,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:49:483
	R\$ 2.545,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:49:850
	R\$ 2.545,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:51:837
	R\$ 2.544,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:52:200
	R\$ 2.544,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:53:343
	R\$ 2.544,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:54:210
	R\$ 2.544,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:55:410
	R\$ 2.543,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:35:56:133
	R\$ 2.543,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:57:333
	R\$ 2.543,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:57:990
	R\$ 2.543,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:00:620
	R\$ 2.542,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:01:317
	R\$ 2.542,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:01:690
	R\$ 2.541,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:03:523
	R\$ 2.541,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:04:337
	R\$ 2.541,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:04:553
	R\$ 2.540,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:05:403
	R\$ 2.540,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:05:763
	R\$ 2.540,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:06:153
	R\$ 2.539,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:07:387
	R\$ 2.539,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:08:150
	R\$ 2.539,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:09:717
	R\$ 2.538,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:09:833
	R\$ 2.538,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:10:607
	R\$ 2.537,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:12:480
	R\$ 2.538,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:12:570
	R\$ 2.537,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:13:660
	R\$ 2.537,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:14:180
	R\$ 2.536,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:15:303
	R\$ 2.536,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:15:723
	R\$ 2.536,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:17:747
	R\$ 2.535,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:18:190
	R\$ 2.535,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:19:307
	R\$ 2.535,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:19:753
	R\$ 2.534,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:20:497
	R\$ 2.534,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:21:680
	R\$ 2.534,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:22:120
	R\$ 2.533,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:23:270
	R\$ 2.533,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:23:660
	R\$ 2.533,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:23:800

	R\$ 2.533,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:24:817
	R\$ 2.532,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:26:210
	R\$ 2.532,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:27:067
	R\$ 2.531,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:28:053
	R\$ 2.531,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:28:627
	R\$ 2.530,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:30:710
	R\$ 2.530,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:31:377
	R\$ 2.530,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:32:657
	R\$ 2.529,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:33:403
	R\$ 2.529,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:33:743
	R\$ 2.528,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:35:403
	R\$ 2.528,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:35:710
	R\$ 2.528,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:36:257
	R\$ 2.528,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:36:690
	R\$ 2.528,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:37:710
	R\$ 2.527,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:38:233
	R\$ 2.527,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:39:787
	R\$ 2.527,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:41:170
	R\$ 2.526,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:41:553
	R\$ 2.526,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:41:733
	R\$ 2.526,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:42:157
	R\$ 2.526,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:42:447
	R\$ 2.525,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:43:500
	R\$ 2.525,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:44:153
	R\$ 2.525,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:45:213
	R\$ 2.525,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:45:730
	R\$ 2.524,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:46:150
	R\$ 2.525,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:46:187
	R\$ 2.524,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:48:597
	R\$ 2.523,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:50:490
	R\$ 2.523,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:51:820
	R\$ 2.523,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:52:233
	R\$ 2.523,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:52:787
	R\$ 2.522,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:53:117
	R\$ 2.522,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:53:783
	R\$ 2.521,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:56:130
	R\$ 2.521,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:56:293
	R\$ 2.521,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:57:280
	R\$ 2.520,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:57:323
	R\$ 2.520,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:57:793
	R\$ 2.520,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:58:270
	R\$ 2.519,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:36:58:727
	R\$ 2.519,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:00:277
	R\$ 2.519,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:01:613
	R\$ 2.519,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:01:903
	R\$ 2.519,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:02:703
	R\$ 2.518,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:03:090
	R\$ 2.518,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:03:827
	R\$ 2.518,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:04:217
	R\$ 2.518,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:05:807
	R\$ 2.518,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:06:133
	R\$ 2.517,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:07:097
	R\$ 2.517,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:08:323
	R\$ 2.516,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:09:697
	R\$ 2.516,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:09:823
	R\$ 2.516,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:10:980
	R\$ 2.515,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:12:330
	R\$ 2.516,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:12:400

	R\$ 2.515,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:13:827
	R\$ 2.515,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:14:843
	R\$ 2.515,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:15:870
	R\$ 2.514,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:16:503
	R\$ 2.514,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:17:830
	R\$ 2.513,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:19:937
	R\$ 2.513,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:20:120
	R\$ 2.512,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:21:717
	R\$ 2.512,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:24:503
	R\$ 2.512,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:24:747
	R\$ 2.512,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:25:123
	R\$ 2.512,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:26:167
	R\$ 2.511,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:26:210
	R\$ 2.511,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:29:047
	R\$ 2.511,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:29:327
	R\$ 2.510,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:30:537
	R\$ 2.511,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:30:577
	R\$ 2.510,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:31:007
	R\$ 2.510,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:32:657
	R\$ 2.509,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:33:187
	R\$ 2.509,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:34:167
	R\$ 2.509,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:34:283
	R\$ 2.508,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:35:117
	R\$ 2.509,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:35:243
	R\$ 2.508,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:36:673
	R\$ 2.507,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:38:530
	R\$ 2.508,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:38:563
	R\$ 2.507,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:39:620
	R\$ 2.507,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:40:253
	R\$ 2.506,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:42:437
	R\$ 2.506,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:42:600
	R\$ 2.506,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:44:310
	R\$ 2.505,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:44:880
	R\$ 2.505,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:46:257
	R\$ 2.505,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:46:600
	R\$ 2.504,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:48:067
	R\$ 2.504,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:48:553
	R\$ 2.503,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:50:417
	R\$ 2.503,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:51:050
	R\$ 2.503,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:52:380
	R\$ 2.503,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:53:050
	R\$ 2.502,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:53:453
	R\$ 2.502,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:54:370
	R\$ 2.502,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:56:393
	R\$ 2.501,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:56:627
	R\$ 2.501,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:57:303
	R\$ 2.501,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:57:627
	R\$ 2.501,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:57:957
	R\$ 2.501,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:58:340
	R\$ 2.500,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:37:59:530
	R\$ 2.500,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:00:867
	R\$ 2.500,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:02:593
	R\$ 2.499,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:04:077
	R\$ 2.499,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:04:770
	R\$ 2.499,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:06:410
	R\$ 2.498,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:06:900
	R\$ 2.498,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:07:523

	R\$ 2.498,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:09:230
	R\$ 2.497,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:10:403
	R\$ 2.497,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:10:877
	R\$ 2.496,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:12:230
	R\$ 2.496,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:13:343
	R\$ 2.496,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:15:447
	R\$ 2.495,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:16:317
	R\$ 2.495,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:17:210
	R\$ 2.494,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:19:497
	R\$ 2.494,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:20:170
	R\$ 2.494,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:20:847
	R\$ 2.494,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:21:087
	R\$ 2.493,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:22:413
	R\$ 2.494,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:22:440
	R\$ 2.493,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:24:583
	R\$ 2.493,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:24:920
	R\$ 2.493,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:26:093
	R\$ 2.492,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:26:523
	R\$ 2.492,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:26:867
	R\$ 2.491,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:28:757
	R\$ 2.491,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:30:330
	R\$ 2.491,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:30:487
	R\$ 2.491,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:31:273
	R\$ 2.490,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:31:623
	R\$ 2.490,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:32:903
	R\$ 2.489,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:34:067
	R\$ 2.489,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:34:477
	R\$ 2.489,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:35:087
	R\$ 2.488,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:35:743
	R\$ 2.488,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:36:160
	R\$ 2.488,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:36:583
	R\$ 2.488,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:37:637
	R\$ 2.487,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:38:380
	R\$ 2.487,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:38:577
	R\$ 2.487,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:38:860
	R\$ 2.486,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:40:477
	R\$ 2.487,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:40:550
	R\$ 2.486,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:42:513
	R\$ 2.486,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:42:950
	R\$ 2.485,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:44:123
	R\$ 2.485,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:44:523
	R\$ 2.485,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:44:670
	R\$ 2.484,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:46:110
	R\$ 2.484,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:46:543
	R\$ 2.483,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:48:617
	R\$ 2.483,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:49:030
	R\$ 2.483,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:49:187
	R\$ 2.482,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:50:113
	R\$ 2.482,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:50:930
	R\$ 2.481,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:51:087
	R\$ 2.481,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:52:663
	R\$ 2.481,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:53:507
	R\$ 2.481,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:54:670
	R\$ 2.480,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:54:760
	R\$ 2.480,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:57:183
	R\$ 2.480,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:58:543
	R\$ 2.480,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:58:673
	R\$ 2.479,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:38:59:170

	R\$ 2.479,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:59:453
	R\$ 2.479,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:01:127
	R\$ 2.478,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:02:543
	R\$ 2.478,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:02:873
	R\$ 2.478,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:03:117
	R\$ 2.477,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:04:770
	R\$ 2.477,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:05:410
	R\$ 2.477,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:07:457
	R\$ 2.476,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:07:557
	R\$ 2.476,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:08:483
	R\$ 2.476,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:09:233
	R\$ 2.476,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:10:540
	R\$ 2.476,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:10:770
	R\$ 2.475,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:11:207
	R\$ 2.475,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:12:507
	R\$ 2.475,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:12:917
	R\$ 2.474,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:15:403
	R\$ 2.474,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:17:010
	R\$ 2.474,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:17:637
	R\$ 2.474,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:17:950
	R\$ 2.474,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:18:783
	R\$ 2.473,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:19:080
	R\$ 2.473,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:21:293
	R\$ 2.473,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:21:613
	R\$ 2.472,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:21:987
	R\$ 2.472,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:22:727
	R\$ 2.472,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:23:250
	R\$ 2.471,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:23:890
	R\$ 2.471,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:25:250
	R\$ 2.470,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:26:340
	R\$ 2.470,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:26:783
	R\$ 2.470,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:26:993
	R\$ 2.469,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:28:460
	R\$ 2.469,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:28:823
	R\$ 2.469,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:30:817
	R\$ 2.468,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:31:167
	R\$ 2.468,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:31:960
	R\$ 2.468,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:32:847
	R\$ 2.467,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:33:883
	R\$ 2.467,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:34:863
	R\$ 2.467,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:35:423
	R\$ 2.467,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:37:297
	R\$ 2.466,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:37:320
	R\$ 2.466,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:40:173
	R\$ 2.466,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:41:280
	R\$ 2.465,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:42:467
	R\$ 2.465,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:42:820
	R\$ 2.464,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:44:523
	R\$ 2.464,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:44:827
	R\$ 2.464,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:45:277
	R\$ 2.464,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:45:783
	R\$ 2.464,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:46:817
	R\$ 2.463,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:48:207
	R\$ 2.463,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:48:863
	R\$ 2.463,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:50:030
	R\$ 2.462,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:50:403
	R\$ 2.462,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:51:260

	R\$ 2.462,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:51:547
	R\$ 2.461,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:52:703
	R\$ 2.461,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:53:297
	R\$ 2.461,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:55:340
	R\$ 2.460,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:55:540
	R\$ 2.460,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:56:410
	R\$ 2.460,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:57:260
	R\$ 2.460,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:57:300
	R\$ 2.459,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:39:59:263
	R\$ 2.460,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:59:287
	R\$ 2.459,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:00:783
	R\$ 2.459,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:00:887
	R\$ 2.458,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:02:727
	R\$ 2.458,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:02:910
	R\$ 2.457,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:04:447
	R\$ 2.457,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:05:297
	R\$ 2.457,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:05:593
	R\$ 2.457,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:07:307
	R\$ 2.456,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:07:747
	R\$ 2.456,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:08:883
	R\$ 2.456,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:09:980
	R\$ 2.455,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:11:087
	R\$ 2.455,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:11:307
	R\$ 2.454,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:12:997
	R\$ 2.454,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:14:743
	R\$ 2.454,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:14:883
	R\$ 2.454,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:15:680
	R\$ 2.453,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:16:457
	R\$ 2.453,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:17:350
	R\$ 2.452,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:18:883
	R\$ 2.453,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:19:033
	R\$ 2.452,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:20:037
	R\$ 2.451,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:21:207
	R\$ 2.451,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:21:767
	R\$ 2.450,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:24:237
	R\$ 2.450,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:24:870
	R\$ 2.450,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:25:857
	R\$ 2.449,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:27:353
	R\$ 2.449,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:29:793
	R\$ 2.449,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:30:187
	R\$ 2.449,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:31:340
	R\$ 2.449,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:31:577
	R\$ 2.448,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:32:197
	R\$ 2.448,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:33:347
	R\$ 2.447,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:34:720
	R\$ 2.447,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:34:863
	R\$ 2.446,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:37:220
	R\$ 2.446,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:37:543
	R\$ 2.445,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:38:477
	R\$ 2.445,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:38:897
	R\$ 2.444,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:39:807
	R\$ 2.444,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:40:313
	R\$ 2.444,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:41:710
	R\$ 2.443,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:43:323
	R\$ 2.443,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:44:307
	R\$ 2.443,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:45:743
	R\$ 2.442,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:46:957
	R\$ 2.442,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:48:923

	R\$ 2.442,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:49:793
	R\$ 2.441,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:51:493
	R\$ 2.441,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:52:947
	R\$ 2.441,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:53:880
	R\$ 2.440,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:55:320
	R\$ 2.440,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:57:267
	R\$ 2.440,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:57:897
	R\$ 2.440,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:58:223
	R\$ 2.439,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:40:58:640
	R\$ 2.439,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:58:893
	R\$ 2.439,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:00:690
	R\$ 2.439,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:01:387
	R\$ 2.438,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:01:430
	R\$ 2.438,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:02:790
	R\$ 2.438,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:03:327
	R\$ 2.437,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:05:227
	R\$ 2.437,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:05:813
	R\$ 2.437,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:06:963
	R\$ 2.436,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:07:407
	R\$ 2.436,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:07:893
	R\$ 2.436,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:09:873
	R\$ 2.435,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:10:433
	R\$ 2.435,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:10:850
	R\$ 2.435,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:10:957
	R\$ 2.435,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:11:940
	R\$ 2.434,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:12:320
	R\$ 2.434,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:12:953
	R\$ 2.433,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:14:393
	R\$ 2.433,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:14:693
	R\$ 2.433,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:14:900
	R\$ 2.432,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:16:083
	R\$ 2.433,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:16:207
	R\$ 2.432,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:16:937
	R\$ 2.432,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:18:647
	R\$ 2.431,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:18:880
	R\$ 2.432,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:18:987
	R\$ 2.431,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:20:217
	R\$ 2.431,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:20:983
	R\$ 2.430,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:22:123
	R\$ 2.430,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:22:920
	R\$ 2.430,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:23:747
	R\$ 2.429,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:24:230
	R\$ 2.429,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:24:790
	R\$ 2.429,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:24:973
	R\$ 2.429,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:25:740
	R\$ 2.428,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:26:793
	R\$ 2.428,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:27:310
	R\$ 2.427,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:29:360
	R\$ 2.427,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:29:803
	R\$ 2.426,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:31:363
	R\$ 2.426,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:31:740
	R\$ 2.425,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:33:303
	R\$ 2.425,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:33:887
	R\$ 2.424,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:35:383
	R\$ 2.424,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:35:810
	R\$ 2.423,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:37:067
	R\$ 2.423,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:37:840

	R\$ 2.422,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:39:503
	R\$ 2.422,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:39:740
	R\$ 2.422,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:41:803
	R\$ 2.421,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:43:237
	R\$ 2.422,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:43:297
	R\$ 2.421,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:44:833
	R\$ 2.421,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:45:427
	R\$ 2.420,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:46:587
	R\$ 2.420,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:46:937
	R\$ 2.419,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:47:677
	R\$ 2.419,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:48:067
	R\$ 2.419,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:49:390
	R\$ 2.418,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:50:243
	R\$ 2.418,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:50:937
	R\$ 2.418,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:51:127
	R\$ 2.417,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:52:193
	R\$ 2.417,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:52:967
	R\$ 2.417,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:53:243
	R\$ 2.417,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:54:987
	R\$ 2.416,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:55:317
	R\$ 2.416,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:56:037
	R\$ 2.416,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:57:133
	R\$ 2.416,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:57:453
	R\$ 2.415,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:41:59:287
	R\$ 2.415,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:59:603
	R\$ 2.415,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:01:413
	R\$ 2.414,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:02:083
	R\$ 2.414,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:02:973
	R\$ 2.414,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:04:100
	R\$ 2.413,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:04:283
	R\$ 2.413,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:05:137
	R\$ 2.413,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:05:360
	R\$ 2.413,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:05:630
	R\$ 2.412,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:06:720
	R\$ 2.412,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:07:137
	R\$ 2.412,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:07:510
	R\$ 2.411,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:08:570
	R\$ 2.411,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:09:153
	R\$ 2.410,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:10:313
	R\$ 2.410,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:11:127
	R\$ 2.410,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:13:063
	R\$ 2.409,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:13:193
	R\$ 2.409,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:13:603
	R\$ 2.408,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:15:013
	R\$ 2.407,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:15:127
	R\$ 2.407,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:16:390
	R\$ 2.406,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:17:487
	R\$ 2.406,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:17:887
	R\$ 2.406,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:17:987
	R\$ 2.405,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:18:483
	R\$ 2.405,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:19:117
	R\$ 2.404,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:20:290
	R\$ 2.404,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:20:767
	R\$ 2.404,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:21:577
	R\$ 2.404,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:21:887
	R\$ 2.403,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:23:090
	R\$ 2.404,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:23:120
	R\$ 2.403,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:24:787

	R\$ 2.403,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:25:580
	R\$ 2.402,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:25:750
	R\$ 2.403,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:25:887
	R\$ 2.402,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:27:160
	R\$ 2.401,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:28:230
	R\$ 2.401,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:28:777
	R\$ 2.401,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:29:597
	R\$ 2.401,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:29:900
	R\$ 2.400,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:30:267
	R\$ 2.400,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:31:293
	R\$ 2.399,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:32:223
	R\$ 2.400,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:32:350
	R\$ 2.399,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:33:613
	R\$ 2.399,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:33:880
	R\$ 2.399,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:35:183
	R\$ 2.398,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:35:693
	R\$ 2.398,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:36:867
	R\$ 2.398,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:37:663
	R\$ 2.398,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:37:893
	R\$ 2.398,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:39:140
	R\$ 2.397,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:39:463
	R\$ 2.397,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:40:877
	R\$ 2.397,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:41:607
	R\$ 2.397,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:41:903
	R\$ 2.396,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:42:420
	R\$ 2.396,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:43:143
	R\$ 2.396,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:45:320
	R\$ 2.395,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:45:507
	R\$ 2.395,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:46:020
	R\$ 2.395,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:46:250
	R\$ 2.395,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:47:163
	R\$ 2.394,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:47:297
	R\$ 2.394,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:48:723
	R\$ 2.394,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:49:590
	R\$ 2.393,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:50:393
	R\$ 2.393,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:50:670
	R\$ 2.393,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:51:583
	R\$ 2.392,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:52:397
	R\$ 2.392,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:53:267
	R\$ 2.392,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:53:570
	R\$ 2.391,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:54:150
	R\$ 2.391,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:54:710
	R\$ 2.391,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:55:607
	R\$ 2.390,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:55:687
	R\$ 2.390,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:57:363
	R\$ 2.390,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:57:667
	R\$ 2.390,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:58:767
	R\$ 2.389,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:42:59:423
	R\$ 2.389,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:59:887
	R\$ 2.389,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:00:757
	R\$ 2.389,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:01:320
	R\$ 2.389,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:01:400
	R\$ 2.389,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:02:843
	R\$ 2.389,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:03:817
	R\$ 2.388,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:03:917
	R\$ 2.388,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:04:327
	R\$ 2.388,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:05:437

	R\$ 2.387,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:06:347
	R\$ 2.387,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:06:783
	R\$ 2.386,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:07:530
	R\$ 2.386,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:07:797
	R\$ 2.385,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:10:090
	R\$ 2.386,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:11:003
	R\$ 2.385,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:11:373
	R\$ 2.385,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:11:940
	R\$ 2.384,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:13:603
	R\$ 2.384,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:14:283
	R\$ 2.384,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:15:293
	R\$ 2.384,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:15:373
	R\$ 2.383,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:15:713
	R\$ 2.383,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:16:203
	R\$ 2.383,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:16:530
	R\$ 2.383,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:17:803
	R\$ 2.382,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:18:283
	R\$ 2.382,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:18:713
	R\$ 2.382,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:19:783
	R\$ 2.381,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:20:247
	R\$ 2.381,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:20:763
	R\$ 2.381,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:21:860
	R\$ 2.380,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:22:897
	R\$ 2.380,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:23:380
	R\$ 2.380,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:24:000
	R\$ 2.379,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:25:467
	R\$ 2.379,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:26:253
	R\$ 2.379,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:27:377
	R\$ 2.378,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:27:860
	R\$ 2.378,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:28:913
	R\$ 2.378,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:29:413
	R\$ 2.377,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:30:233
	R\$ 2.377,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:30:950
	R\$ 2.377,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:31:410
	R\$ 2.376,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:31:970
	R\$ 2.376,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:32:907
	R\$ 2.375,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:33:743
	R\$ 2.375,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:34:343
	R\$ 2.374,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:35:583
	R\$ 2.374,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:35:917
	R\$ 2.374,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:37:863
	R\$ 2.373,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:38:263
	R\$ 2.373,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:39:377
	R\$ 2.373,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:39:510
	R\$ 2.373,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:40:937
	R\$ 2.372,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:41:890
	R\$ 2.373,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:41:913
	R\$ 2.372,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:42:933
	R\$ 2.372,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:43:477
	R\$ 2.371,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:43:700
	R\$ 2.371,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:44:920
	R\$ 2.370,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:45:453
	R\$ 2.370,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:46:940
	R\$ 2.369,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:48:317
	R\$ 2.369,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:48:903
	R\$ 2.368,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:50:180
	R\$ 2.368,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:51:300
	R\$ 2.368,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:51:890

	R\$ 2.368,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:52:187
	R\$ 2.367,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:52:997
	R\$ 2.367,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:53:413
	R\$ 2.367,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:55:010
	R\$ 2.366,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:55:290
	R\$ 2.366,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:56:180
	R\$ 2.366,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:56:467
	R\$ 2.365,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:43:57:397
	R\$ 2.365,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:57:620
	R\$ 2.365,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:58:200
	R\$ 2.365,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:59:663
	R\$ 2.364,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:00:530
	R\$ 2.364,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:00:650
	R\$ 2.363,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:02:030
	R\$ 2.364,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:02:077
	R\$ 2.363,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:02:257
	R\$ 2.363,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:03:653
	R\$ 2.362,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:04:110
	R\$ 2.362,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:04:677
	R\$ 2.362,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:06:123
	R\$ 2.362,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:06:280
	R\$ 2.361,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:07:197
	R\$ 2.361,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:08:273
	R\$ 2.361,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:08:590
	R\$ 2.360,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:10:857
	R\$ 2.360,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:11:110
	R\$ 2.360,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:12:107
	R\$ 2.360,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:12:277
	R\$ 2.359,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:12:693
	R\$ 2.359,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:13:623
	R\$ 2.358,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:14:473
	R\$ 2.358,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:14:747
	R\$ 2.357,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:16:257
	R\$ 2.357,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:16:570
	R\$ 2.356,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:18:153
	R\$ 2.356,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:19:077
	R\$ 2.355,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:20:063
	R\$ 2.355,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:20:250
	R\$ 2.355,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:20:630
	R\$ 2.354,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:21:073
	R\$ 2.354,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:21:613
	R\$ 2.353,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:22:637
	R\$ 2.353,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:23:107
	R\$ 2.353,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:24:083
	R\$ 2.353,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:24:263
	R\$ 2.352,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:24:433
	R\$ 2.352,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:25:627
	R\$ 2.352,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:27:247
	R\$ 2.351,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:27:970
	R\$ 2.351,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:28:243
	R\$ 2.351,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:28:570
	R\$ 2.350,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:29:133
	R\$ 2.350,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:30:097
	R\$ 2.350,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:30:673
	R\$ 2.349,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:31:540
	R\$ 2.349,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:32:253
	R\$ 2.349,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:32:617

	R\$ 2.348,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:33:490
	R\$ 2.348,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:34:090
	R\$ 2.348,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:34:270
	R\$ 2.347,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:35:377
	R\$ 2.347,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:36:250
	R\$ 2.347,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:37:063
	R\$ 2.346,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:37:237
	R\$ 2.346,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:38:170
	R\$ 2.346,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:38:690
	R\$ 2.345,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:39:937
	R\$ 2.345,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:40:257
	R\$ 2.345,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:40:570
	R\$ 2.344,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:42:410
	R\$ 2.344,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:43:207
	R\$ 2.343,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:43:520
	R\$ 2.343,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:44:270
	R\$ 2.343,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:44:583
	R\$ 2.342,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:45:357
	R\$ 2.342,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:46:097
	R\$ 2.342,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:46:277
	R\$ 2.341,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:47:223
	R\$ 2.341,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:48:283
	R\$ 2.340,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:49:093
	R\$ 2.340,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:49:873
	R\$ 2.340,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:51:247
	R\$ 2.339,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:51:537
	R\$ 2.339,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:52:283
	R\$ 2.339,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:53:877
	R\$ 2.338,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:54:190
	R\$ 2.338,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:54:927
	R\$ 2.338,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:55:173
	R\$ 2.337,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:56:193
	R\$ 2.337,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:56:283
	R\$ 2.336,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:57:177
	R\$ 2.336,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:57:860
	R\$ 2.335,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:44:58:963
	R\$ 2.335,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:59:360
	R\$ 2.335,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:01:890
	R\$ 2.334,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:02:340
	R\$ 2.334,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:02:953
	R\$ 2.334,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:03:133
	R\$ 2.333,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:04:393
	R\$ 2.333,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:06:250
	R\$ 2.332,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:07:180
	R\$ 2.332,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:07:863
	R\$ 2.331,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:08:283
	R\$ 2.331,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:10:193
	R\$ 2.330,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:10:497
	R\$ 2.330,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:11:293
	R\$ 2.330,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:11:440
	R\$ 2.329,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:12:417
	R\$ 2.329,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:12:597
	R\$ 2.329,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:14:287
	R\$ 2.329,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:15:417
	R\$ 2.328,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:15:473
	R\$ 2.328,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:16:593
	R\$ 2.328,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:17:733
	R\$ 2.327,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:19:567

	R\$ 2.328,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:19:640
	R\$ 2.327,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:20:680
	R\$ 2.327,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:22:167
	R\$ 2.326,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:22:287
	R\$ 2.326,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:23:303
	R\$ 2.326,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:23:460
	R\$ 2.325,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:24:283
	R\$ 2.325,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:24:617
	R\$ 2.324,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:25:427
	R\$ 2.324,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:25:723
	R\$ 2.324,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:27:063
	R\$ 2.324,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:27:290
	R\$ 2.323,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:28:297
	R\$ 2.323,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:28:607
	R\$ 2.323,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:30:037
	R\$ 2.323,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:31:130
	R\$ 2.322,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:31:377
	R\$ 2.322,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:31:590
	R\$ 2.321,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:32:443
	R\$ 2.321,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:32:637
	R\$ 2.321,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:34:487
	R\$ 2.320,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:35:090
	R\$ 2.320,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:35:513
	R\$ 2.320,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:35:717
	R\$ 2.320,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:36:617
	R\$ 2.319,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:36:907
	R\$ 2.319,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:38:273
	R\$ 2.319,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:39:060
	R\$ 2.318,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:39:527
	R\$ 2.318,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:40:250
	R\$ 2.318,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:41:080
	R\$ 2.317,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:41:400
	R\$ 2.317,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:42:683
	R\$ 2.317,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:43:873
	R\$ 2.316,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:44:437
	R\$ 2.316,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:45:120
	R\$ 2.316,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:45:467
	R\$ 2.315,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:46:153
	R\$ 2.315,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:47:050
	R\$ 2.315,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:47:790
	R\$ 2.314,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:48:193
	R\$ 2.314,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:49:000
	R\$ 2.314,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:49:750
	R\$ 2.313,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:51:303
	R\$ 2.313,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:51:540
	R\$ 2.313,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:52:000
	R\$ 2.312,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:52:337
	R\$ 2.312,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:53:057
	R\$ 2.312,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:54:010
	R\$ 2.311,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:54:147
	R\$ 2.311,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:55:127
	R\$ 2.310,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:56:167
	R\$ 2.310,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:56:620
	R\$ 2.310,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:57:840
	R\$ 2.309,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:45:57:973
	R\$ 2.309,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:58:753
	R\$ 2.309,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:58:847

	R\$ 2.308,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:00:487
	R\$ 2.308,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:00:627
	R\$ 2.308,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:00:797
	R\$ 2.308,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:02:667
	R\$ 2.307,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:04:137
	R\$ 2.307,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:04:953
	R\$ 2.307,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:05:667
	R\$ 2.306,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:06:067
	R\$ 2.306,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:06:773
	R\$ 2.306,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:06:877
	R\$ 2.305,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:07:823
	R\$ 2.305,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:08:750
	R\$ 2.305,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:08:907
	R\$ 2.304,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:09:540
	R\$ 2.304,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:10:760
	R\$ 2.304,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:10:873
	R\$ 2.303,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:11:367
	R\$ 2.303,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:12:760
	R\$ 2.303,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:13:237
	R\$ 2.302,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:14:943
	R\$ 2.302,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:15:180
	R\$ 2.302,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:17:683
	R\$ 2.301,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:17:813
	R\$ 2.301,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:18:767
	R\$ 2.301,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:19:807
	R\$ 2.300,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:20:290
	R\$ 2.300,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:20:817
	R\$ 2.299,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:21:370
	R\$ 2.299,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:22:603
	R\$ 2.298,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:23:197
	R\$ 2.298,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:23:543
	R\$ 2.298,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:23:647
	R\$ 2.297,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:25:113
	R\$ 2.297,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:26:030
	R\$ 2.296,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:27:043
	R\$ 2.296,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:27:537
	R\$ 2.296,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:27:690
	R\$ 2.295,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:30:253
	R\$ 2.295,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:31:027
	R\$ 2.295,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:31:683
	R\$ 2.295,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:31:917
	R\$ 2.295,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:32:827
	R\$ 2.294,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:33:020
	R\$ 2.294,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:34:853
	R\$ 2.294,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:35:713
	R\$ 2.293,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:36:203
	R\$ 2.293,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:36:620
	R\$ 2.293,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:37:270
	R\$ 2.292,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:37:657
	R\$ 2.292,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:39:103
	R\$ 2.292,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:39:640
	R\$ 2.291,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:40:217
	R\$ 2.291,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:41:040
	R\$ 2.291,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:41:417
	R\$ 2.290,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:42:193
	R\$ 2.290,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:42:880
	R\$ 2.290,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:44:263
	R\$ 2.289,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:45:033

	R\$ 2.289,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:45:353
	R\$ 2.289,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:45:830
	R\$ 2.288,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:46:160
	R\$ 2.288,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:47:037
	R\$ 2.288,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:47:270
	R\$ 2.287,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:48:537
	R\$ 2.287,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:48:823
	R\$ 2.286,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:49:397
	R\$ 2.287,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:49:470
	R\$ 2.286,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:50:980
	R\$ 2.286,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:51:270
	R\$ 2.285,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:53:090
	R\$ 2.285,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:53:503
	R\$ 2.284,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:55:093
	R\$ 2.284,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:55:673
	R\$ 2.283,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:56:657
	R\$ 2.283,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:56:833
	R\$ 2.282,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:57:680
	R\$ 2.282,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:57:940
	R\$ 2.282,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:59:313
	R\$ 2.281,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:46:59:390
	R\$ 2.281,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:00:867
	R\$ 2.281,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:02:363
	R\$ 2.281,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:03:287
	R\$ 2.280,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:03:320
	R\$ 2.280,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:04:837
	R\$ 2.280,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:05:860
	R\$ 2.279,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:06:107
	R\$ 2.279,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:07:307
	R\$ 2.278,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:08:487
	R\$ 2.278,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:09:803
	R\$ 2.277,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:11:207
	R\$ 2.277,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:12:847
	R\$ 2.276,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:14:210
	R\$ 2.276,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:14:670
	R\$ 2.276,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:16:620
	R\$ 2.275,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:17:387
	R\$ 2.275,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:17:873
	R\$ 2.275,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:18:413
	R\$ 2.274,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:18:453
	R\$ 2.274,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:19:550
	R\$ 2.274,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:20:180
	R\$ 2.273,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:21:353
	R\$ 2.273,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:21:720
	R\$ 2.272,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:22:260
	R\$ 2.272,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:22:893
	R\$ 2.271,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:24:177
	R\$ 2.271,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:24:613
	R\$ 2.270,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:25:717
	R\$ 2.270,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:26:860
	R\$ 2.269,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:27:490
	R\$ 2.269,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:27:790
	R\$ 2.269,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:28:643
	R\$ 2.268,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:30:227
	R\$ 2.268,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:32:207
	R\$ 2.267,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:33:133
	R\$ 2.267,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:33:733

	R\$ 2.266,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:34:743
	R\$ 2.266,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:36:660
	R\$ 2.265,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:37:440
	R\$ 2.265,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:37:823
	R\$ 2.264,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:38:363
	R\$ 2.264,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:40:637
	R\$ 2.263,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:42:250
	R\$ 2.263,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:44:303
	R\$ 2.262,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:45:703
	R\$ 2.262,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:45:850
	R\$ 2.261,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:47:400
	R\$ 2.261,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:47:763
	R\$ 2.260,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:48:587
	R\$ 2.260,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:49:810
	R\$ 2.259,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:51:263
	R\$ 2.259,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:51:787
	R\$ 2.258,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:53:123
	R\$ 2.258,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:53:753
	R\$ 2.257,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:54:703
	R\$ 2.257,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:56:640
	R\$ 2.256,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:47:57:393
	R\$ 2.256,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:57:753
	R\$ 2.255,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:00:240
	R\$ 2.255,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:00:787
	R\$ 2.254,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:03:277
	R\$ 2.254,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:04:257
	R\$ 2.253,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:04:637
	R\$ 2.253,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:05:873
	R\$ 2.252,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:06:463
	R\$ 2.252,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:09:187
	R\$ 2.251,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:10:257
	R\$ 2.251,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:13:107
	R\$ 2.250,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:14:057
	R\$ 2.249,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:14:253
	R\$ 2.248,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:15:503
	R\$ 2.248,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:16:727
	R\$ 2.247,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:20:080
	R\$ 2.247,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:21:107
	R\$ 2.246,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:23:540
	R\$ 2.246,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:25:163
	R\$ 2.245,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:25:490
	R\$ 2.245,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:26:327
	R\$ 2.244,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:28:363
	R\$ 2.244,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:29:153
	R\$ 2.243,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:30:333
	R\$ 2.243,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:33:183
	R\$ 2.242,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:33:730
	R\$ 2.242,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:34:327
	R\$ 2.241,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:36:233
	R\$ 2.241,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:37:317
	R\$ 2.240,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:38:173
	R\$ 2.240,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:38:330
	R\$ 2.239,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:40:090
	R\$ 2.239,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:41:273
	R\$ 2.238,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:41:883
	R\$ 2.238,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:42:327
	R\$ 2.237,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:43:703
	R\$ 2.237,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:44:430

	R\$ 2.236,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:45:630
	R\$ 2.236,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:46:343
	R\$ 2.235,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:47:337
	R\$ 2.235,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:48:760
	R\$ 2.234,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:50:093
	R\$ 2.234,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:50:770
	R\$ 2.233,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:51:780
	R\$ 2.233,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:52:823
	R\$ 2.232,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:53:537
	R\$ 2.232,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:54:827
	R\$ 2.231,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:55:407
	R\$ 2.231,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:56:370
	R\$ 2.230,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:48:57:253
	R\$ 2.230,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:58:803
	R\$ 2.229,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:00:147
	R\$ 2.229,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:00:450
	R\$ 2.228,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:02:587
	R\$ 2.228,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:02:810
	R\$ 2.227,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:03:530
	R\$ 2.227,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:04:790
	R\$ 2.226,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:06:183
	R\$ 2.226,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:06:770
	R\$ 2.225,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:09:060
	R\$ 2.225,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:10:760
	R\$ 2.224,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:11:723
	R\$ 2.224,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:12:783
	R\$ 2.223,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:14:403
	R\$ 2.223,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:14:747
	R\$ 2.222,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:17:007
	R\$ 2.222,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:17:237
	R\$ 2.221,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:18:337
	R\$ 2.221,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:18:763
	R\$ 2.220,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:21:537
	R\$ 2.220,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:22:760
	R\$ 2.219,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:23:473
	R\$ 2.219,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:24:377
	R\$ 2.218,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:25:317
	R\$ 2.218,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:26:777
	R\$ 2.217,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:29:017
	R\$ 2.217,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:29:487
	R\$ 2.216,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:30:757
	R\$ 2.216,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:33:403
	R\$ 2.215,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:34:617
	R\$ 2.215,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:37:460
	R\$ 2.214,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:38:200
	R\$ 2.214,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:38:583
	R\$ 2.213,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:39:193
	R\$ 2.213,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:41:087
	R\$ 2.212,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:41:890
	R\$ 2.212,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:42:993
	R\$ 2.211,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:45:360
	R\$ 2.211,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:45:517
	R\$ 2.210,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:47:133
	R\$ 2.210,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:49:470
	R\$ 2.209,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:50:800
	R\$ 2.209,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:53:463
	R\$ 2.208,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:55:243

	R\$ 2.208,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:57:420
	R\$ 2.207,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:49:58:160
	R\$ 2.207,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:58:583
	R\$ 2.206,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:00:093
	R\$ 2.206,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:01:063
	R\$ 2.205,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:03:537
	R\$ 2.205,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:05:410
	R\$ 2.204,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:07:147
	R\$ 2.204,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:09:117
	R\$ 2.203,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:10:053
	R\$ 2.203,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:11:130
	R\$ 2.202,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:12:390
	R\$ 2.202,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:13:033
	R\$ 2.201,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:13:527
	R\$ 2.201,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:15:013
	R\$ 2.200,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:16:153
	R\$ 2.200,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:17:053
	R\$ 2.199,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:18:827
	R\$ 2.199,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:19:003
	R\$ 2.198,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:21:373
	R\$ 2.198,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:23:070
	R\$ 2.197,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:24:360
	R\$ 2.197,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:25:067
	R\$ 2.196,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:26:210
	R\$ 2.196,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:26:990
	R\$ 2.195,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:28:037
	R\$ 2.195,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:29:027
	R\$ 2.194,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:29:700
	R\$ 2.194,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:31:040
	R\$ 2.193,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:31:503
	R\$ 2.193,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:33:467
	R\$ 2.192,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:35:370
	R\$ 2.192,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:37:700
	R\$ 2.191,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:38:887
	R\$ 2.191,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:41:473
	R\$ 2.190,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:43:317
	R\$ 2.190,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:45:500
	R\$ 2.189,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:46:233
	R\$ 2.189,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:47:037
	R\$ 2.188,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:48:110
	R\$ 2.188,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:48:643
	R\$ 2.187,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:49:650
	R\$ 2.187,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:50:603
	R\$ 2.186,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:51:393
	R\$ 2.186,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:53:073
	R\$ 2.185,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:54:193
	R\$ 2.185,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:55:027
	R\$ 2.184,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:56:117
	R\$ 2.184,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:56:753
	R\$ 2.183,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:50:57:990
	R\$ 2.183,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:59:247
	R\$ 2.182,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:00:547
	R\$ 2.182,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:00:727
	R\$ 2.181,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:01:447
	R\$ 2.181,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:03:113
	R\$ 2.180,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:04:133
	R\$ 2.180,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:04:757
	R\$ 2.179,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:06:250

	R\$ 2.179,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:07:220
	R\$ 2.178,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:07:967
	R\$ 2.178,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:09:187
	R\$ 2.177,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:10:457
	R\$ 2.177,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:11:163
	R\$ 2.176,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:12:463
	R\$ 2.176,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:12:753
	R\$ 2.175,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:13:443
	R\$ 2.175,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:15:140
	R\$ 2.174,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:16:130
	R\$ 2.174,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:17:257
	R\$ 2.173,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:18:600
	R\$ 2.173,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:18:783
	R\$ 2.172,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:19:700
	R\$ 2.172,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:21:627
	R\$ 2.171,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:24:117
	R\$ 2.171,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:25:660
	R\$ 2.170,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:26:847
	R\$ 2.170,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:29:580
	R\$ 2.169,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:30:460
	R\$ 2.169,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:30:720
	R\$ 2.168,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:33:047
	R\$ 2.168,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:33:200
	R\$ 2.167,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:34:980
	R\$ 2.167,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:35:127
	R\$ 2.166,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:35:897
	R\$ 2.166,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:37:200
	R\$ 2.165,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:38:550
	R\$ 2.165,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:39:143
	R\$ 2.164,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:40:423
	R\$ 2.164,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:40:790
	R\$ 2.163,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:42:320
	R\$ 2.163,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:43:147
	R\$ 2.162,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:44:080
	R\$ 2.162,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:45:227
	R\$ 2.161,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:45:930
	R\$ 2.161,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:46:750
	R\$ 2.160,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:47:643
	R\$ 2.160,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:49:613
	R\$ 2.159,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:50:367
	R\$ 2.159,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:51:167
	R\$ 2.158,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:52:380
	R\$ 2.158,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:53:560
	R\$ 2.157,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:55:233
	R\$ 2.157,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:57:640
	R\$ 2.156,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:51:59:423
	R\$ 2.156,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:01:663
	R\$ 2.155,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:03:490
	R\$ 2.155,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:05:667
	R\$ 2.154,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:09:020
	R\$ 2.154,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:09:600
	R\$ 2.153,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:11:460
	R\$ 2.153,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:13:213
	R\$ 2.152,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:14:047
	R\$ 2.152,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:14:773
	R\$ 2.151,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:16:527
	R\$ 2.151,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:17:217

	R\$ 2.150,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:18:733
	R\$ 2.150,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:21:653
	R\$ 2.149,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:23:223
	R\$ 2.148,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:25:210
	R\$ 2.147,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:26:577
	R\$ 2.147,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:26:807
	R\$ 2.146,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:29:370
	R\$ 2.146,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:30:817
	R\$ 2.145,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:32:350
	R\$ 2.145,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:37:580
	R\$ 2.144,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:39:607
	R\$ 2.144,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:41:837
	R\$ 2.143,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:43:183
	R\$ 2.143,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:45:973
	R\$ 2.142,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:46:520
	R\$ 2.142,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:47:147
	R\$ 2.141,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:49:380
	R\$ 2.141,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:49:963
	R\$ 2.140,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:51:793
	R\$ 2.140,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:54:143
	R\$ 2.139,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:54:653
	R\$ 2.139,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:55:157
	R\$ 2.138,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:56:533
	R\$ 2.138,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:57:597
	R\$ 2.137,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:52:59:413
	R\$ 2.137,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:01:593
	R\$ 2.136,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:04:990
	R\$ 2.136,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:05:597
	R\$ 2.135,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:07:383
	R\$ 2.135,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:09:990
	R\$ 2.134,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:11:213
	R\$ 2.134,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:13:997
	R\$ 2.133,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:15:490
	R\$ 2.133,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:17:633
	R\$ 2.132,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:18:453
	R\$ 2.132,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:19:137
	R\$ 2.131,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:20:187
	R\$ 2.131,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:21:557
	R\$ 2.130,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:22:773
	R\$ 2.130,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:23:277
	R\$ 2.129,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:23:837
	R\$ 2.129,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:25:673
	R\$ 2.128,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:27:503
	R\$ 2.128,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:30:297
	R\$ 2.127,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:32:640
	R\$ 2.127,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:39:160
	R\$ 2.126,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:40:263
	R\$ 2.126,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:43:097
	R\$ 2.125,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:44:523
	R\$ 2.125,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:46:720
	R\$ 2.124,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:47:360
	R\$ 2.124,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:48:310
	R\$ 2.123,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:49:280
	R\$ 2.123,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:50:663
	R\$ 2.122,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:52:080
	R\$ 2.122,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:52:227
	R\$ 2.121,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:52:687
	R\$ 2.121,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:55:087

	R\$ 2.120,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:53:56:303
	R\$ 2.120,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:59:113
	R\$ 2.119,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:01:163
	R\$ 2.119,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:02:887
	R\$ 2.118,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:03:673
	R\$ 2.118,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:04:220
	R\$ 2.117,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:06:307
	R\$ 2.117,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:07:103
	R\$ 2.116,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:08:330
	R\$ 2.116,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:10:770
	R\$ 2.115,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:11:700
	R\$ 2.115,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:12:260
	R\$ 2.114,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:14:343
	R\$ 2.114,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:15:080
	R\$ 2.113,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:16:330
	R\$ 2.113,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:18:677
	R\$ 2.112,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:20:080
	R\$ 2.112,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:20:640
	R\$ 2.111,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:21:863
	R\$ 2.111,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:22:253
	R\$ 2.110,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:23:390
	R\$ 2.110,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:24:657
	R\$ 2.109,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:25:407
	R\$ 2.109,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:26:710
	R\$ 2.108,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:28:280
	R\$ 2.108,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:28:653
	R\$ 2.107,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:30:753
	R\$ 2.107,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:31:133
	R\$ 2.106,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:32:613
	R\$ 2.106,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:34:280
	R\$ 2.105,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:35:513
	R\$ 2.105,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:36:623
	R\$ 2.104,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:37:393
	R\$ 2.104,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:38:687
	R\$ 2.103,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:39:887
	R\$ 2.103,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:40:660
	R\$ 2.102,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:41:693
	R\$ 2.102,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:42:283
	R\$ 2.101,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:43:497
	R\$ 2.101,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:44:747
	R\$ 2.100,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:45:717
	R\$ 2.100,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:46:807
	R\$ 2.099,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:47:533
	R\$ 2.099,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:48:663
	R\$ 2.098,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:49:853
	R\$ 2.098,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:50:317
	R\$ 2.097,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:51:620
	R\$ 2.097,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:52:840
	R\$ 2.096,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:53:410
	R\$ 2.096,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:54:333
	R\$ 2.095,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:55:297
	R\$ 2.095,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:56:770
	R\$ 2.094,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:57:283
	R\$ 2.094,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:58:357
	R\$ 2.093,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:54:58:867
	R\$ 2.093,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:00:747
	R\$ 2.092,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:04:210

	R\$ 2.092,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:04:757
	R\$ 2.091,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:05:400
	R\$ 2.091,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:06:453
	R\$ 2.090,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:07:327
	R\$ 2.090,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:08:873
	R\$ 2.089,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:09:820
	R\$ 2.089,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:10:447
	R\$ 2.088,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:11:577
	R\$ 2.088,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:12:833
	R\$ 2.087,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:15:440
	R\$ 2.087,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:16:803
	R\$ 2.086,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:17:953
	R\$ 2.086,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:18:430
	R\$ 2.085,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:19:873
	R\$ 2.085,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:20:833
	R\$ 2.084,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:23:377
	R\$ 2.084,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:24:810
	R\$ 2.083,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:25:460
	R\$ 2.083,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:26:440
	R\$ 2.082,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:26:947
	R\$ 2.082,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:28:813
	R\$ 2.081,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:29:727
	R\$ 2.081,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:30:843
	R\$ 2.080,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:32:457
	R\$ 2.080,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:34:877
	R\$ 2.079,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:36:163
	R\$ 2.079,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:36:420
	R\$ 2.078,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:38:603
	R\$ 2.078,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:39:557
	R\$ 2.077,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:40:673
	R\$ 2.077,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:43:423
	R\$ 2.076,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:44:423
	R\$ 2.076,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:45:040
	R\$ 2.075,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:46:097
	R\$ 2.075,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:46:957
	R\$ 2.074,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:47:823
	R\$ 2.074,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:48:487
	R\$ 2.073,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:49:780
	R\$ 2.073,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:50:950
	R\$ 2.072,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:52:340
	R\$ 2.072,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:52:500
	R\$ 2.071,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:53:577
	R\$ 2.071,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:54:953
	R\$ 2.070,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:55:940
	R\$ 2.070,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:56:507
	R\$ 2.069,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:57:867
	R\$ 2.069,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:59:100
	R\$ 2.068,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:55:59:790
	R\$ 2.068,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:00:537
	R\$ 2.067,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:04:087
	R\$ 2.067,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:04:897
	R\$ 2.066,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:06:003
	R\$ 2.066,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:06:527
	R\$ 2.065,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:07:743
	R\$ 2.065,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:08:900
	R\$ 2.064,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:11:400
	R\$ 2.064,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:13:040
	R\$ 2.063,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:14:383

	R\$ 2.063,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:14:560
	R\$ 2.062,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:15:790
	R\$ 2.062,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:16:933
	R\$ 2.061,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:17:710
	R\$ 2.061,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:18:597
	R\$ 2.060,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:19:697
	R\$ 2.060,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:20:513
	R\$ 2.059,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:21:477
	R\$ 2.059,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:22:957
	R\$ 2.058,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:24:310
	R\$ 2.058,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:24:500
	R\$ 2.057,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:25:280
	R\$ 2.057,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:27:427
	R\$ 2.056,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:28:600
	R\$ 2.056,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:31:343
	R\$ 2.055,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:32:400
	R\$ 2.055,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:32:540
	R\$ 2.054,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:33:417
	R\$ 2.054,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:34:957
	R\$ 2.053,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:35:893
	R\$ 2.053,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:36:510
	R\$ 2.052,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:37:847
	R\$ 2.051,9400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:56:53:977
	R\$ 2.050,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:56:54:853
	R\$ 2.052,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:59:993
	R\$ 2.050,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:00:903
	R\$ 2.049,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:01:733
	R\$ 2.049,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:03:320
	R\$ 2.048,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:03:950
	R\$ 2.048,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:04:890
	R\$ 2.047,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:05:767
	R\$ 2.047,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:07:727
	R\$ 2.046,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:08:507
	R\$ 2.046,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:09:323
	R\$ 2.045,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:10:570
	R\$ 2.045,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:10:910
	R\$ 2.044,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:13:017
	R\$ 2.044,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:13:317
	R\$ 2.043,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:15:610
	R\$ 2.043,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:15:717
	R\$ 2.042,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:16:673
	R\$ 2.042,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:16:953
	R\$ 2.041,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:19:403
	R\$ 2.041,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:19:743
	R\$ 2.040,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:21:410
	R\$ 2.040,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:23:390
	R\$ 2.039,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:24:830
	R\$ 2.039,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:27:883
	R\$ 2.038,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:28:463
	R\$ 2.038,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:29:407
	R\$ 2.037,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:30:453
	R\$ 2.037,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:31:323
	R\$ 2.036,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:32:277
	R\$ 2.036,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:32:937
	R\$ 2.035,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:33:850
	R\$ 2.035,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:35:797
	R\$ 2.034,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:36:687

	R\$ 2.034,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:36:907
	R\$ 2.033,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:39:413
	R\$ 2.033,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:39:837
	R\$ 2.032,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:40:417
	R\$ 2.032,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:40:920
	R\$ 2.031,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:42:307
	R\$ 2.031,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:43:343
	R\$ 2.030,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:44:833
	R\$ 2.030,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:47:813
	R\$ 2.029,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:48:440
	R\$ 2.029,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:48:980
	R\$ 2.028,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:50:457
	R\$ 2.028,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:51:383
	R\$ 2.027,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:52:170
	R\$ 2.027,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:52:923
	R\$ 2.026,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:53:837
	R\$ 2.026,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:55:903
	R\$ 2.025,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:56:560
	R\$ 2.025,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:56:943
	R\$ 2.024,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:57:58:420
	R\$ 2.024,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:59:440
	R\$ 2.024,6100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 11:58:16:313
	R\$ 2.024,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:16:933
	R\$ 2.023,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:18:417
	R\$ 2.023,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:19:417
	R\$ 2.022,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:21:113
	R\$ 2.022,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:23:840
	R\$ 2.021,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:24:810
	R\$ 2.021,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:25:007
	R\$ 2.020,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:25:553
	R\$ 2.020,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:27:780
	R\$ 2.019,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:28:347
	R\$ 2.019,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:28:927
	R\$ 2.018,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:30:487
	R\$ 2.018,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:31:367
	R\$ 2.017,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:32:003
	R\$ 2.017,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:32:933
	R\$ 2.016,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:33:803
	R\$ 2.016,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:35:813
	R\$ 2.015,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:37:477
	R\$ 2.015,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:39:767
	R\$ 2.014,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:40:940
	R\$ 2.014,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:43:883
	R\$ 2.013,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:44:563
	R\$ 2.013,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:44:950
	R\$ 2.012,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:47:393
	R\$ 2.012,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:47:810
	R\$ 2.011,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:48:427
	R\$ 2.011,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:48:950
	R\$ 2.010,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:50:040
	R\$ 2.010,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:51:417
	R\$ 2.009,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:52:800
	R\$ 2.009,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:52:937
	R\$ 2.008,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:53:757
	R\$ 2.008,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:55:850
	R\$ 2.007,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:56:530
	R\$ 2.007,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:56:943
	R\$ 2.006,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:58:59:223

	R\$ 2.006,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:59:833
	R\$ 2.005,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:02:317
	R\$ 2.005,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:03:843
	R\$ 2.004,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:06:493
	R\$ 2.004,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:07:807
	R\$ 2.003,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:09:037
	R\$ 2.003,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:11:460
	R\$ 2.002,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:11:817
	R\$ 2.002,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:12:953
	R\$ 2.001,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:13:547
	R\$ 2.001,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:16:223
	R\$ 2.000,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:17:653
	R\$ 2.000,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:19:953
	R\$ 1.999,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:20:837
	R\$ 1.999,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:21:113
	R\$ 1.998,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:21:823
	R\$ 1.998,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:23:997
	R\$ 1.997,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:25:360
	R\$ 1.997,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:25:570
	R\$ 1.996,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:26:413
	R\$ 1.996,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:27:147
	R\$ 1.995,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:28:247
	R\$ 1.995,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:29:560
	R\$ 1.994,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:30:837
	R\$ 1.994,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:31:543
	R\$ 1.993,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:32:647
	R\$ 1.993,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:33:530
	R\$ 1.992,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:36:437
	R\$ 1.992,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:37:153
	R\$ 1.991,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:38:090
	R\$ 1.991,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:39:997
	R\$ 1.990,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:40:877
	R\$ 1.990,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:41:640
	R\$ 1.989,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:42:630
	R\$ 1.989,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:43:557
	R\$ 1.988,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:44:467
	R\$ 1.988,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:45:523
	R\$ 1.987,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:46:363
	R\$ 1.987,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:47:593
	R\$ 1.986,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:48:940
	R\$ 1.986,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:49:520
	R\$ 1.985,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:50:847
	R\$ 1.985,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:51:623
	R\$ 1.984,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:53:553
	R\$ 1.984,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:55:570
	R\$ 1.983,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:56:350
	R\$ 1.983,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:57:147
	R\$ 1.982,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:59:57:993
	R\$ 1.982,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:59:597
	R\$ 1.981,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:01:867
	R\$ 1.981,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:04:103
	R\$ 1.980,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:05:560
	R\$ 1.980,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:07:650
	R\$ 1.979,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:08:937
	R\$ 1.979,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:09:703
	R\$ 1.978,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:10:857
	R\$ 1.978,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:11:187

	R\$ 1.977,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:12:513
	R\$ 1.977,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:13:753
	R\$ 1.976,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:14:440
	R\$ 1.976,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:15:653
	R\$ 1.975,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:16:533
	R\$ 1.975,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:18:100
	R\$ 1.974,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:19:007
	R\$ 1.974,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:19:743
	R\$ 1.973,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:21:617
	R\$ 1.973,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:22:133
	R\$ 1.972,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:24:427
	R\$ 1.972,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:26:137
	R\$ 1.971,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:27:780
	R\$ 1.971,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:28:300
	R\$ 1.970,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:29:583
	R\$ 1.970,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:32:113
	R\$ 1.969,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:33:737
	R\$ 1.969,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:36:203
	R\$ 1.968,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:37:940
	R\$ 1.968,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:40:210
	R\$ 1.967,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:42:310
	R\$ 1.967,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:44:243
	R\$ 1.966,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:45:250
	R\$ 1.966,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:45:960
	R\$ 1.965,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:46:910
	R\$ 1.965,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:47:987
	R\$ 1.964,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:48:837
	R\$ 1.964,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:50:277
	R\$ 1.963,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:52:423
	R\$ 1.962,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:52:547
	R\$ 1.961,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:53:597
	R\$ 1.961,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:54:057
	R\$ 1.960,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:55:177
	R\$ 1.960,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:56:103
	R\$ 1.959,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:57:917
	R\$ 1.959,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:58:043
	R\$ 1.958,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:00:58:700
	R\$ 1.958,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:00:700
	R\$ 1.957,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:01:507
	R\$ 1.957,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:02:080
	R\$ 1.956,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:04:207
	R\$ 1.956,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:04:763
	R\$ 1.955,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:05:980
	R\$ 1.955,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:08:690
	R\$ 1.954,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:09:673
	R\$ 1.954,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:10:093
	R\$ 1.953,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:10:457
	R\$ 1.953,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:12:683
	R\$ 1.952,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:14:250
	R\$ 1.952,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:16:593
	R\$ 1.951,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:17:703
	R\$ 1.951,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:18:213
	R\$ 1.950,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:20:403
	R\$ 1.950,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:20:660
	R\$ 1.949,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:21:330
	R\$ 1.949,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:22:153
	R\$ 1.948,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:23:963
	R\$ 1.948,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:24:800

	R\$ 1.947,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:25:907
	R\$ 1.947,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:26:650
	R\$ 1.946,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:27:917
	R\$ 1.946,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:28:280
	R\$ 1.945,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:29:507
	R\$ 1.945,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:30:673
	R\$ 1.944,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:31:370
	R\$ 1.944,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:32:223
	R\$ 1.943,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:33:393
	R\$ 1.943,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:34:233
	R\$ 1.942,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:34:893
	R\$ 1.942,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:36:273
	R\$ 1.941,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:36:843
	R\$ 1.941,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:38:210
	R\$ 1.940,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:39:413
	R\$ 1.940,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:40:270
	R\$ 1.939,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:41:417
	R\$ 1.939,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:42:197
	R\$ 1.938,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:43:243
	R\$ 1.938,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:44:267
	R\$ 1.937,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:44:860
	R\$ 1.937,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:46:767
	R\$ 1.936,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:47:597
	R\$ 1.936,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:48:280
	R\$ 1.935,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:49:693
	R\$ 1.935,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:50:243
	R\$ 1.934,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:51:433
	R\$ 1.934,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:52:253
	R\$ 1.933,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:53:070
	R\$ 1.933,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:54:680
	R\$ 1.932,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:55:840
	R\$ 1.932,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:56:440
	R\$ 1.931,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:01:57:627
	R\$ 1.931,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:58:473
	R\$ 1.930,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:00:463
	R\$ 1.930,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:02:917
	R\$ 1.929,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:03:907
	R\$ 1.929,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:04:367
	R\$ 1.928,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:04:830
	R\$ 1.928,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:06:363
	R\$ 1.927,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:06:677
	R\$ 1.927,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:08:573
	R\$ 1.926,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:09:350
	R\$ 1.926,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:10:360
	R\$ 1.925,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:11:230
	R\$ 1.925,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:12:407
	R\$ 1.924,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:13:013
	R\$ 1.924,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:14:950
	R\$ 1.923,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:15:943
	R\$ 1.923,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:16:467
	R\$ 1.922,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:17:483
	R\$ 1.922,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:18:970
	R\$ 1.921,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:20:313
	R\$ 1.921,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:20:490
	R\$ 1.920,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:21:490
	R\$ 1.920,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:22:950
	R\$ 1.919,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:23:863

	R\$ 1.919,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:24:513
	R\$ 1.918,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:25:663
	R\$ 1.918,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:26:590
	R\$ 1.917,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:27:480
	R\$ 1.917,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:28:747
	R\$ 1.916,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:29:363
	R\$ 1.916,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:30:573
	R\$ 1.915,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:31:317
	R\$ 1.915,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:32:533
	R\$ 1.914,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:33:963
	R\$ 1.914,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:34:533
	R\$ 1.913,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:35:783
	R\$ 1.913,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:36:560
	R\$ 1.912,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:37:487
	R\$ 1.912,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:38:560
	R\$ 1.911,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:39:400
	R\$ 1.911,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:40:567
	R\$ 1.910,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:41:170
	R\$ 1.910,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:42:573
	R\$ 1.909,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:43:777
	R\$ 1.909,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:44:800
	R\$ 1.908,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:45:843
	R\$ 1.908,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:46:603
	R\$ 1.907,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:47:443
	R\$ 1.907,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:48:657
	R\$ 1.906,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:49:450
	R\$ 1.906,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:50:720
	R\$ 1.905,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:51:917
	R\$ 1.905,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:52:630
	R\$ 1.904,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:53:770
	R\$ 1.904,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:54:690
	R\$ 1.903,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:55:693
	R\$ 1.903,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:56:643
	R\$ 1.902,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:02:57:433
	R\$ 1.902,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:59:133
	R\$ 1.901,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:01:067
	R\$ 1.901,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:03:113
	R\$ 1.900,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:03:787
	R\$ 1.900,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:04:680
	R\$ 1.899,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:05:647
	R\$ 1.899,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:07:147
	R\$ 1.898,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:07:413
	R\$ 1.898,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:08:693
	R\$ 1.897,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:09:393
	R\$ 1.897,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:10:670
	R\$ 1.896,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:11:903
	R\$ 1.896,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:12:717
	R\$ 1.895,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:13:767
	R\$ 1.895,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:14:680
	R\$ 1.894,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:15:667
	R\$ 1.894,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:16:683
	R\$ 1.893,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:17:460
	R\$ 1.893,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:18:793
	R\$ 1.892,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:19:427
	R\$ 1.892,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:20:737
	R\$ 1.891,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:21:977
	R\$ 1.891,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:22:700
	R\$ 1.890,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:23:683

	R\$ 1.890,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:24:707
	R\$ 1.889,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:25:487
	R\$ 1.889,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:26:807
	R\$ 1.888,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:28:333
	R\$ 1.888,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:28:760
	R\$ 1.887,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:29:367
	R\$ 1.887,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:30:720
	R\$ 1.886,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:31:837
	R\$ 1.886,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:32:723
	R\$ 1.885,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:33:603
	R\$ 1.885,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:35:320
	R\$ 1.884,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:36:407
	R\$ 1.884,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:36:773
	R\$ 1.883,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:37:480
	R\$ 1.883,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:39:207
	R\$ 1.882,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:39:993
	R\$ 1.882,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:40:933
	R\$ 1.881,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:41:917
	R\$ 1.881,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:43:270
	R\$ 1.880,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:44:527
	R\$ 1.880,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:45:023
	R\$ 1.879,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:45:487
	R\$ 1.879,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:47:257
	R\$ 1.878,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:48:257
	R\$ 1.878,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:48:893
	R\$ 1.877,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:49:977
	R\$ 1.877,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:51:510
	R\$ 1.876,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:52:663
	R\$ 1.876,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:52:957
	R\$ 1.875,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:53:580
	R\$ 1.875,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:55:383
	R\$ 1.874,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:56:410
	R\$ 1.874,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:56:990
	R\$ 1.873,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:03:58:273
	R\$ 1.873,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:59:533
	R\$ 1.872,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:02:753
	R\$ 1.872,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:03:510
	R\$ 1.871,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:04:437
	R\$ 1.871,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:05:083
	R\$ 1.870,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:05:587
	R\$ 1.870,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:07:540
	R\$ 1.869,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:08:070
	R\$ 1.869,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:09:100
	R\$ 1.868,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:09:890
	R\$ 1.868,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:11:737
	R\$ 1.867,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:12:900
	R\$ 1.867,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:13:113
	R\$ 1.866,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:14:433
	R\$ 1.866,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:15:543
	R\$ 1.865,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:16:260
	R\$ 1.865,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:17:157
	R\$ 1.864,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:18:077
	R\$ 1.864,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:19:637
	R\$ 1.863,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:20:763
	R\$ 1.863,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:21:213
	R\$ 1.862,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:21:753
	R\$ 1.861,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:23:703

	R\$ 1.860,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:24:413
	R\$ 1.860,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:25:413
	R\$ 1.859,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:26:340
	R\$ 1.859,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:27:840
	R\$ 1.858,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:28:900
	R\$ 1.858,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:29:380
	R\$ 1.857,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:29:843
	R\$ 1.857,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:31:707
	R\$ 1.856,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:32:567
	R\$ 1.856,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:33:247
	R\$ 1.855,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:34:383
	R\$ 1.855,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:35:747
	R\$ 1.854,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:36:413
	R\$ 1.854,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:37:243
	R\$ 1.853,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:38:033
	R\$ 1.853,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:39:783
	R\$ 1.852,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:40:710
	R\$ 1.852,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:41:270
	R\$ 1.851,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:41:647
	R\$ 1.851,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:43:910
	R\$ 1.850,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:44:343
	R\$ 1.850,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:45:327
	R\$ 1.849,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:46:393
	R\$ 1.849,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:47:797
	R\$ 1.848,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:48:930
	R\$ 1.848,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:49:303
	R\$ 1.847,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:49:807
	R\$ 1.847,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:51:787
	R\$ 1.846,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:52:520
	R\$ 1.846,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:53:443
	R\$ 1.845,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:54:483
	R\$ 1.845,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:55:757
	R\$ 1.844,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:56:387
	R\$ 1.844,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:57:353
	R\$ 1.843,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:04:57:950
	R\$ 1.843,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:59:717
	R\$ 1.842,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:00:683
	R\$ 1.842,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:01:383
	R\$ 1.841,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:02:430
	R\$ 1.841,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:03:840
	R\$ 1.840,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:04:393
	R\$ 1.840,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:05:400
	R\$ 1.839,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:06:380
	R\$ 1.839,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:07:783
	R\$ 1.838,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:08:800
	R\$ 1.838,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:09:573
	R\$ 1.837,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:10:763
	R\$ 1.837,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:11:853
	R\$ 1.836,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:12:500
	R\$ 1.836,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:13:487
	R\$ 1.835,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:14:377
	R\$ 1.835,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:15:823
	R\$ 1.834,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:16:957
	R\$ 1.834,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:17:567
	R\$ 1.833,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:18:810
	R\$ 1.833,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:19:790
	R\$ 1.832,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:20:590
	R\$ 1.832,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:21:433

	R\$ 1.831,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:22:417
	R\$ 1.831,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:23:803
	R\$ 1.830,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:24:307
	R\$ 1.830,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:25:407
	R\$ 1.829,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:26:013
	R\$ 1.829,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:28:053
	R\$ 1.828,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:28:780
	R\$ 1.828,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:29:423
	R\$ 1.827,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:30:680
	R\$ 1.827,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:31:860
	R\$ 1.826,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:33:407
	R\$ 1.826,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:35:840
	R\$ 1.825,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:36:953
	R\$ 1.825,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:37:417
	R\$ 1.824,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:37:800
	R\$ 1.824,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:39:887
	R\$ 1.823,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:40:507
	R\$ 1.823,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:41:527
	R\$ 1.822,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:42:357
	R\$ 1.822,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:43:957
	R\$ 1.821,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:45:070
	R\$ 1.821,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:45:563
	R\$ 1.820,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:45:930
	R\$ 1.820,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:47:933
	R\$ 1.819,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:48:933
	R\$ 1.819,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:49:503
	R\$ 1.818,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:50:527
	R\$ 1.818,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:51:917
	R\$ 1.817,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:52:333
	R\$ 1.817,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:53:513
	R\$ 1.816,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:54:337
	R\$ 1.816,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:55:957
	R\$ 1.815,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:56:803
	R\$ 1.815,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:57:517
	R\$ 1.814,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:05:58:783
	R\$ 1.814,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:00:177
	R\$ 1.813,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:01:457
	R\$ 1.813,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:01:707
	R\$ 1.812,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:03:390
	R\$ 1.812,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:04:100
	R\$ 1.811,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:05:013
	R\$ 1.811,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:05:623
	R\$ 1.810,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:05:863
	R\$ 1.810,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:08:137
	R\$ 1.809,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:08:790
	R\$ 1.809,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:09:663
	R\$ 1.808,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:10:410
	R\$ 1.808,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:12:037
	R\$ 1.807,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:13:413
	R\$ 1.807,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:13:690
	R\$ 1.806,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:14:070
	R\$ 1.806,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:16:053
	R\$ 1.805,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:16:807
	R\$ 1.805,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:17:627
	R\$ 1.804,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:18:617
	R\$ 1.804,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:20:083
	R\$ 1.803,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:21:307

	R\$ 1.803,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:21:670
	R\$ 1.802,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:22:307
	R\$ 1.802,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:24:050
	R\$ 1.801,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:25:047
	R\$ 1.801,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:25:663
	R\$ 1.800,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:26:713
	R\$ 1.800,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:28:260
	R\$ 1.799,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:28:567
	R\$ 1.799,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:34:777
	R\$ 1.798,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:35:890
	R\$ 1.798,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:37:697
	R\$ 1.797,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:38:523
	R\$ 1.797,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:40:230
	R\$ 1.796,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:41:410
	R\$ 1.796,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:41:713
	R\$ 1.795,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:42:217
	R\$ 1.795,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:44:147
	R\$ 1.794,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:44:840
	R\$ 1.794,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:45:743
	R\$ 1.793,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:46:673
	R\$ 1.793,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:48:100
	R\$ 1.792,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:48:477
	R\$ 1.792,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:49:787
	R\$ 1.791,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:50:380
	R\$ 1.791,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:52:163
	R\$ 1.790,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:53:013
	R\$ 1.790,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:53:750
	R\$ 1.789,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:54:860
	R\$ 1.789,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:56:203
	R\$ 1.788,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:56:690
	R\$ 1.788,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:57:743
	R\$ 1.787,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:06:58:463
	R\$ 1.787,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:00:207
	R\$ 1.786,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:01:177
	R\$ 1.786,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:01:743
	R\$ 1.785,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:02:117
	R\$ 1.785,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:04:147
	R\$ 1.784,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:04:773
	R\$ 1.784,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:05:703
	R\$ 1.783,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:06:600
	R\$ 1.783,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:08:350
	R\$ 1.782,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:09:320
	R\$ 1.782,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:09:717
	R\$ 1.781,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:11:250
	R\$ 1.781,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:12:250
	R\$ 1.780,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:12:967
	R\$ 1.780,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:13:720
	R\$ 1.779,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:14:733
	R\$ 1.779,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:16:117
	R\$ 1.778,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:16:573
	R\$ 1.778,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:17:713
	R\$ 1.777,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:18:440
	R\$ 1.777,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:20:203
	R\$ 1.776,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:21:137
	R\$ 1.776,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:21:720
	R\$ 1.775,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:22:907
	R\$ 1.775,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:24:317
	R\$ 1.774,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:24:777

	R\$ 1.774,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:25:810
	R\$ 1.773,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:26:587
	R\$ 1.773,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:28:417
	R\$ 1.772,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:29:463
	R\$ 1.772,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:30:070
	R\$ 1.771,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:31:103
	R\$ 1.771,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:31:783
	R\$ 1.770,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:32:897
	R\$ 1.770,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:33:780
	R\$ 1.769,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:34:727
	R\$ 1.769,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:35:960
	R\$ 1.768,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:36:520
	R\$ 1.768,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:38:027
	R\$ 1.767,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:38:407
	R\$ 1.767,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:39:937
	R\$ 1.766,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:40:150
	R\$ 1.766,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:41:980
	R\$ 1.765,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:42:903
	R\$ 1.765,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:43:993
	R\$ 1.764,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:44:703
	R\$ 1.764,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:45:970
	R\$ 1.763,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:46:557
	R\$ 1.763,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:47:967
	R\$ 1.762,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:48:377
	R\$ 1.762,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:49:957
	R\$ 1.761,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:51:063
	R\$ 1.760,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:51:980
	R\$ 1.759,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:52:867
	R\$ 1.759,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:54:003
	R\$ 1.758,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:55:023
	R\$ 1.758,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:56:107
	R\$ 1.757,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:56:507
	R\$ 1.757,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:58:023
	R\$ 1.756,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:07:59:183
	R\$ 1.756,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:00:080
	R\$ 1.755,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:02:933
	R\$ 1.755,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:04:097
	R\$ 1.754,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:04:893
	R\$ 1.754,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:06:060
	R\$ 1.753,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:06:513
	R\$ 1.753,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:08:057
	R\$ 1.752,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:09:177
	R\$ 1.752,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:10:067
	R\$ 1.751,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:11:040
	R\$ 1.751,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:12:060
	R\$ 1.750,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:12:813
	R\$ 1.750,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:14:210
	R\$ 1.749,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:14:653
	R\$ 1.749,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:16:053
	R\$ 1.748,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:16:850
	R\$ 1.748,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:18:060
	R\$ 1.747,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:19:423
	R\$ 1.747,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:20:067
	R\$ 1.746,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:20:983
	R\$ 1.746,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:22:280
	R\$ 1.745,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:22:813
	R\$ 1.745,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:24:253

	R\$ 1.744,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:24:567
	R\$ 1.744,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:26:190
	R\$ 1.743,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:27:503
	R\$ 1.743,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:28:207
	R\$ 1.742,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:29:120
	R\$ 1.742,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:30:193
	R\$ 1.741,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:30:930
	R\$ 1.741,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:32:200
	R\$ 1.740,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:32:837
	R\$ 1.740,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:34:207
	R\$ 1.739,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:34:540
	R\$ 1.739,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:36:200
	R\$ 1.738,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:37:440
	R\$ 1.738,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:38:193
	R\$ 1.737,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:39:083
	R\$ 1.737,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:40:207
	R\$ 1.736,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:40:893
	R\$ 1.736,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:42:187
	R\$ 1.735,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:42:697
	R\$ 1.735,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:44:247
	R\$ 1.734,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:44:537
	R\$ 1.734,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:46:217
	R\$ 1.733,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:47:340
	R\$ 1.733,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:48:253
	R\$ 1.732,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:49:067
	R\$ 1.732,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:50:260
	R\$ 1.731,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:50:920
	R\$ 1.731,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:52:330
	R\$ 1.730,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:52:687
	R\$ 1.730,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:54:450
	R\$ 1.729,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:55:480
	R\$ 1.729,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:56:457
	R\$ 1.728,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:57:473
	R\$ 1.728,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:08:58:377
	R\$ 1.727,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:08:59:057
	R\$ 1.727,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:00:490
	R\$ 1.726,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:03:567
	R\$ 1.726,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:04:423
	R\$ 1.725,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:05:463
	R\$ 1.725,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:06:440
	R\$ 1.724,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:07:160
	R\$ 1.724,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:08:503
	R\$ 1.723,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:09:103
	R\$ 1.723,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:10:527
	R\$ 1.722,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:10:787
	R\$ 1.722,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:12:577
	R\$ 1.721,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:13:507
	R\$ 1.721,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:14:580
	R\$ 1.720,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:15:460
	R\$ 1.720,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:16:590
	R\$ 1.719,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:17:183
	R\$ 1.719,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:18:613
	R\$ 1.718,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:19:853
	R\$ 1.718,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:20:600
	R\$ 1.717,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:21:777
	R\$ 1.717,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:22:750
	R\$ 1.716,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:23:513
	R\$ 1.716,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:24:607

	R\$ 1.715,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:25:497
	R\$ 1.715,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:26:627
	R\$ 1.714,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:27:130
	R\$ 1.714,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:28:627
	R\$ 1.713,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:29:813
	R\$ 1.713,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:30:627
	R\$ 1.712,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:31:637
	R\$ 1.712,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:32:657
	R\$ 1.711,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:33:550
	R\$ 1.711,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:34:650
	R\$ 1.710,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:35:253
	R\$ 1.710,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:36:703
	R\$ 1.709,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:37:097
	R\$ 1.709,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:38:673
	R\$ 1.708,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:39:790
	R\$ 1.708,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:40:607
	R\$ 1.707,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:41:597
	R\$ 1.707,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:42:710
	R\$ 1.706,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:43:447
	R\$ 1.706,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:44:680
	R\$ 1.705,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:45:487
	R\$ 1.705,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:46:657
	R\$ 1.704,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:47:033
	R\$ 1.704,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:48:740
	R\$ 1.703,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:49:783
	R\$ 1.703,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:50:887
	R\$ 1.702,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:51:557
	R\$ 1.702,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:52:710
	R\$ 1.701,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:53:550
	R\$ 1.701,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:54:717
	R\$ 1.700,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:55:193
	R\$ 1.700,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:56:703
	R\$ 1.699,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:09:57:043
	R\$ 1.699,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:09:58:833
	R\$ 1.698,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:00:080
	R\$ 1.698,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:00:700
	R\$ 1.697,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:02:533
	R\$ 1.697,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:02:753
	R\$ 1.696,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:03:513
	R\$ 1.696,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:04:730
	R\$ 1.695,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:05:223
	R\$ 1.695,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:06:810
	R\$ 1.694,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:07:920
	R\$ 1.694,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:08:733
	R\$ 1.693,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:09:813
	R\$ 1.693,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:10:767
	R\$ 1.692,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:11:543
	R\$ 1.692,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:12:727
	R\$ 1.691,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:13:447
	R\$ 1.691,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:14:740
	R\$ 1.690,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:15:153
	R\$ 1.690,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:16:743
	R\$ 1.689,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:17:900
	R\$ 1.689,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:18:763
	R\$ 1.688,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:19:833
	R\$ 1.688,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:20:840
	R\$ 1.687,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:21:477

	R\$ 1.687,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:22:830
	R\$ 1.686,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:23:277
	R\$ 1.686,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:24:830
	R\$ 1.685,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:25:143
	R\$ 1.685,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:27:073
	R\$ 1.684,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:27:913
	R\$ 1.684,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:28:827
	R\$ 1.683,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:29:710
	R\$ 1.683,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:31:007
	R\$ 1.682,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:31:467
	R\$ 1.682,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:32:937
	R\$ 1.681,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:33:313
	R\$ 1.681,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:34:957
	R\$ 1.680,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:35:977
	R\$ 1.680,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:36:960
	R\$ 1.679,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:38:377
	R\$ 1.679,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:38:953
	R\$ 1.678,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:39:727
	R\$ 1.678,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:41:053
	R\$ 1.677,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:41:480
	R\$ 1.677,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:43:057
	R\$ 1.676,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:44:160
	R\$ 1.676,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:45:033
	R\$ 1.675,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:45:947
	R\$ 1.675,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:47:063
	R\$ 1.674,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:47:770
	R\$ 1.674,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:49:043
	R\$ 1.673,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:49:820
	R\$ 1.673,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:51:110
	R\$ 1.672,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:52:440
	R\$ 1.672,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:53:053
	R\$ 1.671,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:54:113
	R\$ 1.671,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:55:070
	R\$ 1.670,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:55:927
	R\$ 1.670,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:57:050
	R\$ 1.669,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:10:57:853
	R\$ 1.669,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:10:59:233
	R\$ 1.668,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:01:440
	R\$ 1.668,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:03:120
	R\$ 1.667,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:04:090
	R\$ 1.667,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:05:130
	R\$ 1.666,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:05:883
	R\$ 1.666,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:07:120
	R\$ 1.665,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:07:723
	R\$ 1.665,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:09:093
	R\$ 1.664,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:09:513
	R\$ 1.664,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:11:137
	R\$ 1.663,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:12:460
	R\$ 1.663,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:13:183
	R\$ 1.662,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:14:030
	R\$ 1.662,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:15:127
	R\$ 1.661,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:15:993
	R\$ 1.661,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:17:103
	R\$ 1.660,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:17:850
	R\$ 1.659,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:19:110
	R\$ 1.658,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:19:507
	R\$ 1.658,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:21:110
	R\$ 1.657,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:21:363

	R\$ 1.657,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:23:330
	R\$ 1.656,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:24:017
	R\$ 1.656,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:25:233
	R\$ 1.655,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:25:870
	R\$ 1.655,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:27:363
	R\$ 1.654,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:28:693
	R\$ 1.654,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:29:197
	R\$ 1.653,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:30:360
	R\$ 1.653,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:31:217
	R\$ 1.652,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:32:187
	R\$ 1.652,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:33:193
	R\$ 1.651,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:34:023
	R\$ 1.651,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:35:367
	R\$ 1.650,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:35:847
	R\$ 1.650,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:37:187
	R\$ 1.649,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:37:600
	R\$ 1.649,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:39:197
	R\$ 1.648,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:40:340
	R\$ 1.648,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:41:263
	R\$ 1.647,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:42:133
	R\$ 1.647,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:43:303
	R\$ 1.646,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:43:950
	R\$ 1.646,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:45:263
	R\$ 1.645,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:46:000
	R\$ 1.645,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:47:340
	R\$ 1.644,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:48:587
	R\$ 1.644,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:49:280
	R\$ 1.643,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:50:283
	R\$ 1.643,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:51:293
	R\$ 1.642,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:52:097
	R\$ 1.642,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:53:280
	R\$ 1.641,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:53:923
	R\$ 1.641,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:55:287
	R\$ 1.640,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:55:743
	R\$ 1.640,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:57:290
	R\$ 1.639,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:11:58:427
	R\$ 1.639,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:11:59:277
	R\$ 1.638,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:03:007
	R\$ 1.638,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:03:297
	R\$ 1.637,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:03:883
	R\$ 1.637,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:05:277
	R\$ 1.636,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:05:803
	R\$ 1.636,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:07:453
	R\$ 1.635,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:08:510
	R\$ 1.635,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:09:323
	R\$ 1.634,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:10:480
	R\$ 1.634,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:11:317
	R\$ 1.633,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:12:047
	R\$ 1.633,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:13:350
	R\$ 1.632,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:13:850
	R\$ 1.632,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:15:447
	R\$ 1.631,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:16:590
	R\$ 1.631,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:17:373
	R\$ 1.630,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:18:470
	R\$ 1.630,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:19:453
	R\$ 1.629,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:20:257
	R\$ 1.629,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:21:417

	R\$ 1.628,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:22:023
	R\$ 1.628,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:23:393
	R\$ 1.627,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:23:843
	R\$ 1.627,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:25:400
	R\$ 1.626,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:25:810
	R\$ 1.626,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:27:470
	R\$ 1.625,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:28:353
	R\$ 1.625,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:29:377
	R\$ 1.624,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:30:217
	R\$ 1.624,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:31:403
	R\$ 1.623,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:31:997
	R\$ 1.623,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:33:397
	R\$ 1.622,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:33:833
	R\$ 1.622,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:35:407
	R\$ 1.621,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:36:520
	R\$ 1.621,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:37:420
	R\$ 1.620,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:38:417
	R\$ 1.620,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:39:420
	R\$ 1.619,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:40:167
	R\$ 1.619,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:41:397
	R\$ 1.618,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:42:070
	R\$ 1.618,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:43:420
	R\$ 1.617,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:43:773
	R\$ 1.617,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:45:430
	R\$ 1.616,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:46:513
	R\$ 1.616,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:47:430
	R\$ 1.615,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:48:383
	R\$ 1.615,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:49:463
	R\$ 1.614,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:50:133
	R\$ 1.614,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:51:447
	R\$ 1.613,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:52:863
	R\$ 1.613,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:53:463
	R\$ 1.612,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:53:880
	R\$ 1.612,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:55:530
	R\$ 1.611,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:56:503
	R\$ 1.611,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:57:627
	R\$ 1.610,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:12:58:447
	R\$ 1.610,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:12:59:560
	R\$ 1.609,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:00:990
	R\$ 1.609,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:01:750
	R\$ 1.608,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:02:917
	R\$ 1.608,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:03:903
	R\$ 1.607,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:04:793
	R\$ 1.607,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:06:090
	R\$ 1.606,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:06:427
	R\$ 1.606,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:08:080
	R\$ 1.605,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:09:250
	R\$ 1.605,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:10:023
	R\$ 1.604,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:11:007
	R\$ 1.604,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:12:047
	R\$ 1.603,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:12:837
	R\$ 1.603,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:14:083
	R\$ 1.602,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:14:610
	R\$ 1.602,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:16:077
	R\$ 1.601,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:16:403
	R\$ 1.601,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:18:167
	R\$ 1.600,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:19:130
	R\$ 1.600,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:20:087

	R\$ 1.599,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:20:940
	R\$ 1.599,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:22:073
	R\$ 1.598,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:22:757
	R\$ 1.598,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:24:090
	R\$ 1.597,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:25:500
	R\$ 1.597,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:26:080
	R\$ 1.596,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:27:337
	R\$ 1.596,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:28:217
	R\$ 1.595,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:29:097
	R\$ 1.595,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:30:177
	R\$ 1.594,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:30:960
	R\$ 1.594,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:32:157
	R\$ 1.593,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:32:860
	R\$ 1.593,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:34:167
	R\$ 1.592,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:34:517
	R\$ 1.592,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:36:287
	R\$ 1.591,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:37:283
	R\$ 1.591,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:38:230
	R\$ 1.590,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:39:073
	R\$ 1.590,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:40:217
	R\$ 1.589,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:40:890
	R\$ 1.589,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:42:263
	R\$ 1.588,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:42:973
	R\$ 1.588,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:44:250
	R\$ 1.587,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:44:610
	R\$ 1.587,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:46:323
	R\$ 1.586,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:47:207
	R\$ 1.586,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:48:333
	R\$ 1.585,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:49:987
	R\$ 1.585,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:50:433
	R\$ 1.584,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:50:867
	R\$ 1.584,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:52:443
	R\$ 1.583,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:53:600
	R\$ 1.583,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:54:483
	R\$ 1.582,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:55:420
	R\$ 1.582,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:56:667
	R\$ 1.581,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:57:323
	R\$ 1.581,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:13:58:630
	R\$ 1.580,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:13:59:030
	R\$ 1.580,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:00:620
	R\$ 1.579,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:00:817
	R\$ 1.579,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:02:637
	R\$ 1.578,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:03:773
	R\$ 1.578,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:04:693
	R\$ 1.577,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:05:423
	R\$ 1.577,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:06:843
	R\$ 1.576,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:07:250
	R\$ 1.576,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:08:870
	R\$ 1.575,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:09:900
	R\$ 1.575,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:11:067
	R\$ 1.574,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:11:793
	R\$ 1.574,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:12:990
	R\$ 1.573,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:14:523
	R\$ 1.573,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:15:037
	R\$ 1.572,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:15:493
	R\$ 1.572,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:17:027
	R\$ 1.571,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:18:077

	R\$ 1.571,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:19:037
	R\$ 1.570,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:19:867
	R\$ 1.570,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:21:230
	R\$ 1.569,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:21:793
	R\$ 1.569,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:23:213
	R\$ 1.568,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:24:517
	R\$ 1.568,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:25:240
	R\$ 1.567,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:26:200
	R\$ 1.567,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:27:237
	R\$ 1.566,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:28:030
	R\$ 1.566,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:29:263
	R\$ 1.565,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:29:850
	R\$ 1.565,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:31:290
	R\$ 1.564,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:31:797
	R\$ 1.564,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:33:247
	R\$ 1.563,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:34:420
	R\$ 1.563,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:35:270
	R\$ 1.562,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:36:170
	R\$ 1.562,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:37:273
	R\$ 1.561,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:37:973
	R\$ 1.561,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:39:270
	R\$ 1.560,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:39:800
	R\$ 1.560,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:41:293
	R\$ 1.559,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:41:640
	R\$ 1.558,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:43:247
	R\$ 1.557,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:44:307
	R\$ 1.557,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:45:297
	R\$ 1.556,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:46:187
	R\$ 1.556,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:52:280
	R\$ 1.555,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:14:53:610
	R\$ 1.555,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:14:59:940
	R\$ 1.554,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:03:550
	R\$ 1.554,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:04:430
	R\$ 1.553,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:05:217
	R\$ 1.553,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:06:423
	R\$ 1.552,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:06:990
	R\$ 1.552,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:08:433
	R\$ 1.551,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:08:803
	R\$ 1.551,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:10:443
	R\$ 1.550,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:11:697
	R\$ 1.550,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:12:430
	R\$ 1.549,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:13:367
	R\$ 1.549,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:14:423
	R\$ 1.548,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:15:207
	R\$ 1.548,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:16:453
	R\$ 1.547,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:16:977
	R\$ 1.547,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:18:453
	R\$ 1.546,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:19:817
	R\$ 1.546,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:20:520
	R\$ 1.545,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:21:540
	R\$ 1.545,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:22:507
	R\$ 1.544,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:23:373
	R\$ 1.544,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:24:470
	R\$ 1.543,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:25:130
	R\$ 1.543,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:26:433
	R\$ 1.542,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:26:923
	R\$ 1.542,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:28:500
	R\$ 1.541,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:28:737

	R\$ 1.541,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:30:540
	R\$ 1.540,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:31:733
	R\$ 1.540,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:32:620
	R\$ 1.539,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:33:347
	R\$ 1.539,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:34:550
	R\$ 1.538,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:35:083
	R\$ 1.538,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:36:540
	R\$ 1.537,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:37:830
	R\$ 1.537,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:38:553
	R\$ 1.536,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:39:610
	R\$ 1.536,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:40:637
	R\$ 1.535,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:41:553
	R\$ 1.535,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:42:600
	R\$ 1.534,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:43:297
	R\$ 1.534,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:44:617
	R\$ 1.533,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:45:067
	R\$ 1.533,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:46:617
	R\$ 1.532,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:47:803
	R\$ 1.532,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:48:623
	R\$ 1.531,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:49:707
	R\$ 1.531,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:50:620
	R\$ 1.530,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:51:587
	R\$ 1.530,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:52:680
	R\$ 1.529,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:53:307
	R\$ 1.529,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:54:617
	R\$ 1.528,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:55:933
	R\$ 1.528,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:56:617
	R\$ 1.527,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:57:727
	R\$ 1.527,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:15:58:597
	R\$ 1.526,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:15:59:787
	R\$ 1.526,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:00:713
	R\$ 1.525,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:03:193
	R\$ 1.525,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:04:933
	R\$ 1.524,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:05:887
	R\$ 1.524,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:06:777
	R\$ 1.523,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:07:727
	R\$ 1.523,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:08:700
	R\$ 1.522,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:09:727
	R\$ 1.522,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:10:727
	R\$ 1.521,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:11:347
	R\$ 1.521,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:12:910
	R\$ 1.520,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:13:170
	R\$ 1.520,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:14:777
	R\$ 1.519,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:15:877
	R\$ 1.519,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:16:770
	R\$ 1.518,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:17:697
	R\$ 1.518,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:18:763
	R\$ 1.517,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:19:520
	R\$ 1.517,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:20:760
	R\$ 1.516,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:21:340
	R\$ 1.516,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:22:753
	R\$ 1.515,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:23:160
	R\$ 1.515,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:24:820
	R\$ 1.514,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:25:860
	R\$ 1.514,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:26:773
	R\$ 1.513,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:27:757
	R\$ 1.513,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:28:933

	R\$ 1.512,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:29:670
	R\$ 1.512,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:30:787
	R\$ 1.511,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:31:270
	R\$ 1.511,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:32:873
	R\$ 1.510,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:33:110
	R\$ 1.510,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:34:780
	R\$ 1.509,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:35:797
	R\$ 1.509,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:36:807
	R\$ 1.508,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:37:787
	R\$ 1.508,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:38:787
	R\$ 1.507,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:39:757
	R\$ 1.507,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:40:803
	R\$ 1.506,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:41:253
	R\$ 1.506,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:42:820
	R\$ 1.505,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:43:963
	R\$ 1.505,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:44:813
	R\$ 1.504,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:45:793
	R\$ 1.504,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:46:797
	R\$ 1.503,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:47:653
	R\$ 1.503,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:48:807
	R\$ 1.502,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:49:507
	R\$ 1.502,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:50:810
	R\$ 1.501,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:51:510
	R\$ 1.501,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:52:860
	R\$ 1.500,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:53:960
	R\$ 1.500,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:54:897
	R\$ 1.499,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:55:820
	R\$ 1.499,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:56:810
	R\$ 1.498,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:57:737
	R\$ 1.498,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:16:58:810
	R\$ 1.497,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:16:59:527
	R\$ 1.497,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:00:840
	R\$ 1.497,2800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:17:18:187
	R\$ 1.496,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:18:400
	R\$ 1.496,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:18:857
	R\$ 1.495,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:19:300
	R\$ 1.495,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:21:050
	R\$ 1.494,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:22:043
	R\$ 1.494,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:22:860
	R\$ 1.493,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:23:860
	R\$ 1.493,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:24:880
	R\$ 1.492,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:25:697
	R\$ 1.492,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:26:857
	R\$ 1.491,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:27:777
	R\$ 1.491,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:28:950
	R\$ 1.490,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:29:273
	R\$ 1.490,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:31:030
	R\$ 1.489,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:32:013
	R\$ 1.489,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:33:043
	R\$ 1.488,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:34:030
	R\$ 1.488,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:34:987
	R\$ 1.487,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:35:633
	R\$ 1.487,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:37:013
	R\$ 1.486,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:37:520
	R\$ 1.486,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:39:157
	R\$ 1.485,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:40:240
	R\$ 1.485,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:41:127
	R\$ 1.484,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:41:967

	R\$ 1.484,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:43:123
	R\$ 1.483,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:43:800
	R\$ 1.483,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:45:130
	R\$ 1.482,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:45:900
	R\$ 1.482,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:47:140
	R\$ 1.481,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:48:340
	R\$ 1.481,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:49:150
	R\$ 1.480,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:50:160
	R\$ 1.480,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:51:127
	R\$ 1.479,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:51:927
	R\$ 1.479,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:53:130
	R\$ 1.478,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:53:740
	R\$ 1.478,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:55:157
	R\$ 1.477,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:56:490
	R\$ 1.477,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:57:167
	R\$ 1.476,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:17:58:280
	R\$ 1.476,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:17:59:137
	R\$ 1.475,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:00:120
	R\$ 1.475,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:01:137
	R\$ 1.474,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:02:830
	R\$ 1.474,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:03:137
	R\$ 1.473,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:04:057
	R\$ 1.473,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:05:140
	R\$ 1.472,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:05:523
	R\$ 1.472,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:07:150
	R\$ 1.471,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:08:240
	R\$ 1.471,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:09:160
	R\$ 1.470,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:10:057
	R\$ 1.470,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:11:137
	R\$ 1.469,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:11:857
	R\$ 1.469,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:13:143
	R\$ 1.468,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:13:680
	R\$ 1.467,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:15:140
	R\$ 1.466,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:15:847
	R\$ 1.466,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:17:147
	R\$ 1.465,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:18:427
	R\$ 1.465,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:19:137
	R\$ 1.464,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:20:043
	R\$ 1.464,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:21:160
	R\$ 1.463,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:21:983
	R\$ 1.463,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:23:137
	R\$ 1.462,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:23:757
	R\$ 1.462,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:25:150
	R\$ 1.461,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:25:520
	R\$ 1.461,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:27:147
	R\$ 1.460,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:28:203
	R\$ 1.460,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:29:147
	R\$ 1.459,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:29:997
	R\$ 1.459,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:31:143
	R\$ 1.458,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:31:810
	R\$ 1.458,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:33:153
	R\$ 1.457,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:33:787
	R\$ 1.457,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:35:160
	R\$ 1.456,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:36:347
	R\$ 1.456,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:37:150
	R\$ 1.455,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:38:210
	R\$ 1.455,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:39:167

	R\$ 1.454,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:39:983
	R\$ 1.454,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:41:153
	R\$ 1.453,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:41:853
	R\$ 1.453,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:43:143
	R\$ 1.452,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:43:793
	R\$ 1.452,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:45:163
	R\$ 1.451,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:46:330
	R\$ 1.451,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:47:150
	R\$ 1.450,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:48:120
	R\$ 1.450,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:49:157
	R\$ 1.449,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:49:957
	R\$ 1.449,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:51:147
	R\$ 1.448,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:51:787
	R\$ 1.448,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:53:407
	R\$ 1.447,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:54:477
	R\$ 1.447,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:55:153
	R\$ 1.446,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:56:333
	R\$ 1.446,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:57:163
	R\$ 1.445,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:18:58:097
	R\$ 1.445,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:18:59:150
	R\$ 1.444,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:00:033
	R\$ 1.444,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:01:160
	R\$ 1.443,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:01:807
	R\$ 1.443,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:03:240
	R\$ 1.442,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:03:790
	R\$ 1.442,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:05:177
	R\$ 1.441,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:06:343
	R\$ 1.441,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:07:157
	R\$ 1.440,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:08:077
	R\$ 1.440,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:09:180
	R\$ 1.439,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:09:877
	R\$ 1.439,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:11:157
	R\$ 1.438,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:12:627
	R\$ 1.438,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:13:153
	R\$ 1.437,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:13:497
	R\$ 1.437,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:15:157
	R\$ 1.436,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:16:247
	R\$ 1.436,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:17:163
	R\$ 1.435,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:18:050
	R\$ 1.435,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:19:257
	R\$ 1.434,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:19:843
	R\$ 1.434,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:21:217
	R\$ 1.433,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:22:033
	R\$ 1.433,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:23:160
	R\$ 1.432,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:23:490
	R\$ 1.432,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:25:173
	R\$ 1.431,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:26:203
	R\$ 1.431,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:27:163
	R\$ 1.430,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:28:100
	R\$ 1.430,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:29:160
	R\$ 1.429,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:29:843
	R\$ 1.429,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:31:160
	R\$ 1.428,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:31:847
	R\$ 1.428,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:33:170
	R\$ 1.427,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:34:347
	R\$ 1.427,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:35:163
	R\$ 1.426,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:36:157
	R\$ 1.426,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:37:180

	R\$ 1.425,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:37:970
	R\$ 1.425,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:39:160
	R\$ 1.424,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:39:783
	R\$ 1.424,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:41:170
	R\$ 1.423,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:41:620
	R\$ 1.423,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:43:163
	R\$ 1.422,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:44:340
	R\$ 1.422,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:45:170
	R\$ 1.421,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:46:143
	R\$ 1.421,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:47:167
	R\$ 1.420,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:47:967
	R\$ 1.420,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:49:173
	R\$ 1.419,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:49:827
	R\$ 1.419,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:51:240
	R\$ 1.418,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:51:593
	R\$ 1.418,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:53:170
	R\$ 1.417,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:54:287
	R\$ 1.417,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:55:167
	R\$ 1.416,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:56:110
	R\$ 1.416,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:57:190
	R\$ 1.415,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:19:57:947
	R\$ 1.415,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:19:59:203
	R\$ 1.414,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:01:520
	R\$ 1.414,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:03:200
	R\$ 1.413,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:04:320
	R\$ 1.413,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:05:213
	R\$ 1.412,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:06:073
	R\$ 1.412,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:07:223
	R\$ 1.411,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:07:937
	R\$ 1.411,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:09:220
	R\$ 1.410,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:09:787
	R\$ 1.410,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:11:207
	R\$ 1.409,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:11:510
	R\$ 1.409,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:13:213
	R\$ 1.408,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:14:217
	R\$ 1.408,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:15:220
	R\$ 1.407,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:16:087
	R\$ 1.407,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:17:220
	R\$ 1.406,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:17:890
	R\$ 1.406,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:19:217
	R\$ 1.405,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:19:753
	R\$ 1.405,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:21:223
	R\$ 1.404,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:21:900
	R\$ 1.404,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:23:223
	R\$ 1.403,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:24:300
	R\$ 1.403,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:25:223
	R\$ 1.402,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:26:000
	R\$ 1.402,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:27:227
	R\$ 1.401,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:28:097
	R\$ 1.401,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:29:217
	R\$ 1.400,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:29:847
	R\$ 1.400,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:31:217
	R\$ 1.399,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:31:500
	R\$ 1.399,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:33:223
	R\$ 1.398,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:34:170
	R\$ 1.398,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:35:223
	R\$ 1.397,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:35:980

	R\$ 1.397,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:37:253
	R\$ 1.396,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:37:840
	R\$ 1.396,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:39:227
	R\$ 1.395,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:39:603
	R\$ 1.395,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:41:233
	R\$ 1.394,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:41:443
	R\$ 1.394,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:43:220
	R\$ 1.393,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:44:143
	R\$ 1.393,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:45:227
	R\$ 1.392,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:45:943
	R\$ 1.392,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:47:240
	R\$ 1.391,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:47:843
	R\$ 1.391,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:49:233
	R\$ 1.390,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:49:747
	R\$ 1.390,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:51:243
	R\$ 1.389,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:52:323
	R\$ 1.389,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:53:233
	R\$ 1.388,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:54:127
	R\$ 1.388,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:55:230
	R\$ 1.387,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:55:953
	R\$ 1.387,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:57:240
	R\$ 1.386,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:20:57:847
	R\$ 1.386,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:20:59:247
	R\$ 1.385,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:01:377
	R\$ 1.385,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:03:237
	R\$ 1.384,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:04:070
	R\$ 1.384,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:05:243
	R\$ 1.383,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:05:887
	R\$ 1.383,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:07:243
	R\$ 1.382,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:07:717
	R\$ 1.382,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:09:253
	R\$ 1.381,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:10:440
	R\$ 1.381,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:11:237
	R\$ 1.380,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:12:470
	R\$ 1.380,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:13:253
	R\$ 1.379,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:14:023
	R\$ 1.379,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:15:240
	R\$ 1.378,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:15:937
	R\$ 1.378,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:17:253
	R\$ 1.377,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:17:753
	R\$ 1.377,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:19:240
	R\$ 1.376,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:19:570
	R\$ 1.376,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:21:253
	R\$ 1.375,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:22:217
	R\$ 1.375,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:23:240
	R\$ 1.374,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:24:047
	R\$ 1.374,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:25:250
	R\$ 1.373,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:25:837
	R\$ 1.373,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:27:240
	R\$ 1.372,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:28:100
	R\$ 1.372,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:29:257
	R\$ 1.371,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:30:363
	R\$ 1.371,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:31:247
	R\$ 1.370,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:32:180
	R\$ 1.370,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:33:250
	R\$ 1.369,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:33:967
	R\$ 1.369,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:35:347
	R\$ 1.368,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:35:833

	R\$ 1.368,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:37:250
	R\$ 1.367,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:37:883
	R\$ 1.366,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:39:273
	R\$ 1.365,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:40:360
	R\$ 1.365,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:41:257
	R\$ 1.364,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:42:157
	R\$ 1.364,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:43:250
	R\$ 1.363,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:43:960
	R\$ 1.363,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:45:270
	R\$ 1.362,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:45:810
	R\$ 1.362,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:47:257
	R\$ 1.361,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:47:750
	R\$ 1.361,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:49:260
	R\$ 1.360,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:50:333
	R\$ 1.360,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:51:253
	R\$ 1.359,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:52:113
	R\$ 1.359,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:53:273
	R\$ 1.358,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:53:943
	R\$ 1.358,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:55:253
	R\$ 1.357,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:55:827
	R\$ 1.357,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:57:263
	R\$ 1.356,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:21:57:520
	R\$ 1.356,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:21:59:267
	R\$ 1.355,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:22:04:023
	R\$ 1.355,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:22:05:270
	R\$ 1.354,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:22:05:863
	R\$ 1.355,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:22:07:277
	R\$ 1.354,8400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:22:24:387
	R\$ 1.353,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:22:24:830
	R\$ 1.353,8200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:22:42:447
	R\$ 1.352,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:22:42:840
	R\$ 1.352,7800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:22:59:063
	R\$ 1.351,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:23:00:163
	R\$ 1.351,7400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:23:16:540
	R\$ 1.350,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:23:17:330
	R\$ 1.350,6500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:23:34:617
	R\$ 1.349,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:23:35:570
	R\$ 1.349,5900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:23:52:643
	R\$ 1.348,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:23:53:773
	R\$ 1.348,5300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:24:10:773
	R\$ 1.347,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:24:11:787
	R\$ 1.347,4400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:24:28:763
	R\$ 1.346,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:24:29:933
	R\$ 1.346,3600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:24:47:120
	R\$ 1.345,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:24:47:940
	R\$ 1.345,3400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:25:05:837
	R\$ 1.344,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:25:06:097
	R\$ 1.344,3000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:25:23:257
	R\$ 1.343,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:25:24:217
	R\$ 1.343,2800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:25:41:023
	R\$ 1.342,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:25:41:400
	R\$ 1.342,1800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:25:58:957
	R\$ 1.341,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:25:59:833
	R\$ 1.341,1300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:26:17:297
	R\$ 1.340,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:26:17:800
	R\$ 1.340,1100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:26:35:540
	R\$ 1.339,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:26:36:873

	R\$ 1.339,0800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:26:53:103
	R\$ 1.338,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:26:53:937
	R\$ 1.338,0600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:27:11:180
	R\$ 1.337,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:27:12:083
	R\$ 1.336,9900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:27:29:270
	R\$ 1.335,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:27:30:207
	R\$ 1.335,9100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:27:47:253
	R\$ 1.334,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:27:48:337
	R\$ 1.334,8900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:28:05:767
	R\$ 1.333,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:28:06:963
	R\$ 1.333,8100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:28:24:043
	R\$ 1.332,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:28:24:590
	R\$ 1.332,7600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:28:43:830
	R\$ 1.331,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:28:44:557
	R\$ 1.331,7300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:29:02:147
	R\$ 1.330,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:29:02:677
	R\$ 1.330,6600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:29:20:033
	R\$ 1.329,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:29:20:953
	R\$ 1.329,6000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:29:37:577
	R\$ 1.328,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:29:38:020
	R\$ 1.328,5500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:29:55:603
	R\$ 1.327,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:29:56:127
	R\$ 1.327,5100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:30:13:653
	R\$ 1.326,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:30:14:250
	R\$ 1.326,4400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:30:31:713
	R\$ 1.325,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:30:32:347
	R\$ 1.325,3500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:30:50:427
	R\$ 1.324,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:30:51:420
	R\$ 1.324,3300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:31:07:797
	R\$ 1.323,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:31:08:690
	R\$ 1.323,2300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:31:25:830
	R\$ 1.322,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:31:26:817
	R\$ 1.322,1300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:31:44:253
	R\$ 1.321,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:31:45:070
	R\$ 1.321,1000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:32:01:937
	R\$ 1.320,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:32:03:910
	R\$ 1.320,0400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:32:19:960
	R\$ 1.319,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:32:20:240
	R\$ 1.319,0000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:32:36:313
	R\$ 1.318,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:32:37:417
	R\$ 1.317,9100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:32:54:060
	R\$ 1.316,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:32:54:960
	R\$ 1.316,8500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:33:12:097
	R\$ 1.315,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:33:12:940
	R\$ 1.315,8100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:33:30:173
	R\$ 1.314,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:33:30:893
	R\$ 1.314,7600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:33:48:290
	R\$ 1.313,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:33:49:027
	R\$ 1.313,6700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:34:06:733
	R\$ 1.312,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:34:07:160
	R\$ 1.312,6300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:34:24:517
	R\$ 1.311,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:34:25:280
	R\$ 1.311,5300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:34:42:423
	R\$ 1.310,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:34:43:423
	R\$ 1.310,4800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:35:00:490
	R\$ 1.309,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:35:01:633
	R\$ 1.309,4600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:35:18:553
	R\$ 1.308,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:35:19:693

	R\$ 1.308,4000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:35:36:633
	R\$ 1.307,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:35:37:020
	R\$ 1.307,3200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:35:53:630
	R\$ 1.306,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:35:54:090
	R\$ 1.306,2600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:36:10:790
	R\$ 1.305,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:36:11:327
	R\$ 1.305,2100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:36:26:947
	R\$ 1.304,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:36:28:220
	R\$ 1.304,1300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:36:50:893
	R\$ 1.303,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:36:51:203
	R\$ 1.303,1100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:37:08:997
	R\$ 1.302,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:37:09:367
	R\$ 1.302,0900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:37:27:123
	R\$ 1.301,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:37:28:580
	R\$ 1.301,0200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:37:45:827
	R\$ 1.300,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:37:46:483
	R\$ 1.299,9700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:38:03:150
	R\$ 1.298,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:38:03:987
	R\$ 1.298,8700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:38:21:310
	R\$ 1.297,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:38:22:000
	R\$ 1.297,7700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:38:39:333
	R\$ 1.296,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:38:40:090
	R\$ 1.296,7100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:38:58:000
	R\$ 1.295,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:38:59:013
	R\$ 1.295,6200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:39:15:493
	R\$ 1.294,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:39:16:217
	R\$ 1.294,5200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:39:26:093
	R\$ 1.293,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:39:27:103
	R\$ 1.293,4300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:39:37:627
	R\$ 1.292,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:39:38:017
	R\$ 1.292,3900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:40:08:527
	R\$ 1.291,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:40:08:810
	R\$ 1.291,3100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:40:41:837
	R\$ 1.290,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:40:42:287
	R\$ 1.290,2700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:41:28:967
	R\$ 1.289,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:41:29:437
	R\$ 1.289,1800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:41:38:523
	R\$ 1.288,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:41:39:423
	R\$ 1.288,1500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:41:48:683
	R\$ 1.287,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:41:49:370
	R\$ 1.287,0900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:41:58:713
	R\$ 1.286,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:41:59:360
	R\$ 1.286,0100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:42:16:770
	R\$ 1.285,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:42:17:490
	R\$ 1.284,9300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:42:34:803
	R\$ 1.283,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:42:35:637
	R\$ 1.283,8400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:42:53:553
	R\$ 1.282,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:42:54:667
	R\$ 1.282,7600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:43:52:757
	R\$ 1.281,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:43:53:647
	R\$ 1.281,7300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:44:02:890
	R\$ 1.280,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:44:04:063
	R\$ 1.280,6400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:44:14:843
	R\$ 1.279,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:44:15:363
	R\$ 1.279,5900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:44:30:933
	R\$ 1.278,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:44:31:653
	R\$ 1.278,5200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:44:47:037

	R\$ 1.277,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:44:48:100
	R\$ 1.277,4200	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:45:05:383
	R\$ 1.276,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:45:06:170
	R\$ 1.276,3300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:45:23:443
	R\$ 1.275,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:45:24:327
	R\$ 1.275,3000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:45:41:653
	R\$ 1.274,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:45:42:337
	R\$ 1.274,2300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:45:59:233
	R\$ 1.273,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:46:01:400
	R\$ 1.273,2000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:46:19:323
	R\$ 1.272,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:46:19:540
	R\$ 1.272,1700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:46:35:380
	R\$ 1.271,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:46:35:873
	R\$ 1.271,0800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:46:53:450
	R\$ 1.270,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:46:54:127
	R\$ 1.270,0300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:47:11:533
	R\$ 1.269,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:47:12:237
	R\$ 1.269,0100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:47:29:570
	R\$ 1.268,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:47:30:273
	R\$ 1.267,9900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:47:48:070
	R\$ 1.266,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:47:49:237
	R\$ 1.266,9600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:48:09:750
	R\$ 1.265,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:48:11:043
	R\$ 1.265,9300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:48:19:787
	R\$ 1.264,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:48:21:097
	R\$ 1.264,8400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:48:38:127
	R\$ 1.263,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:48:39:097
	R\$ 1.263,7600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:49:00:900
	R\$ 1.262,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:49:01:777
	R\$ 1.262,7100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:49:17:983
	R\$ 1.261,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:49:19:133
	R\$ 1.261,6400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:49:36:157
	R\$ 1.260,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:49:37:147
	R\$ 1.260,6100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:49:49:233
	R\$ 1.259,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:49:49:790
	R\$ 1.259,5100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:50:00:170
	R\$ 1.258,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:50:00:700
	R\$ 1.258,4600	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:50:18:240
	R\$ 1.257,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:50:18:810
	R\$ 1.257,4400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:50:36:480
	R\$ 1.256,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:50:36:983
	R\$ 1.256,4100	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:50:54:333
	R\$ 1.255,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:50:55:053
	R\$ 1.255,3900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:51:12:500
	R\$ 1.254,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:51:13:217
	R\$ 1.254,2900	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:51:30:550
	R\$ 1.253,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:51:31:327
	R\$ 1.253,2400	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:51:48:827
	R\$ 1.252,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:51:49:467
	R\$ 1.252,1700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:52:06:753
	R\$ 1.251,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:52:08:483
	R\$ 1.251,1000	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:52:24:847
	R\$ 1.250,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:52:25:680
	R\$ 1.250,0500	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:52:42:833
	R\$ 1.249,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:52:43:847
	R\$ 1.249,0300	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:53:00:903
	R\$ 1.248,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:53:02:000
	R\$ 1.247,9800	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:53:18:977

	R\$ 1.247,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 12:53:20:207
	R\$ 1.246,9700	07.185.891/0001-47	24/05/2023 12:53:37:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:44	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 10:59:59	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 12:55:38	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 12:55:38	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	26/05/2023 16:23:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.246,9700 e com valor negociado a R\$ 1.083,6000. Motivo: Valor negociado via Chat
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - Meio De Cultura,

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 640,0000	R\$ 1.920,0000	23/05/2023 11:54:23
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO TRIPTONA DE SOJA (TSB) 500G KASVI Porte da empresa: ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 646,0000	R\$ 1.938,0000	24/05/2023 08:11:50
	Marca: ION CULT Fabricante: ION CULT Modelo / Versão: IO015-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio De Cultura, Meio De Cultura, Tipo: Caldo Verde Brilhante Bile 2% , Apresentação: Pó Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 646,4300	R\$ 1.939,2900	23/05/2023 16:36:47
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1228 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caldo Bile Verde Brilhante 2%. Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 813,6000	R\$ 2.440,8000	24/05/2023 08:15:10
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2% - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/05/2023 16:01:12
	Marca: ION Fabricante: ION						

	Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2% - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
33.432.257/0001-71	BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/05/2023 17:19:52
	Marca: TITAN Fabricante: TITAN Modelo / Versão: TM 365 - 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2% COD: TM 365 – 2 MARCA: TITAN FAB: TITAN Porte da empresa: ME/EPP						
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.090,0000	R\$ 6.270,0000	22/05/2023 11:58:58
	Marca: IonCult Fabricante: IonCult Modelo / Versão: IO015-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caldo Bile Verde Brilhante 2% - Brilliant Green Bile Broth 2% Meio de cultura para confirmação de testes presuntivos para bactérias coliformes em análise de água, águas residuais, alimentos e produtos derivados do leite. É também recomendado pelo comitê ISO pelas especificações ISO 4831:1991 e pelo BIS (Bureau of Indian Standards). - Tipo: Seletivo Finalidade: Identificação e confirmação. Microrganismos: Coliformes. Amostras: Alimentos, leite e laticínios. Aplicações: Clínica, Alimentos e Água. Embalagem com 500g. Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.570,0000	R\$ 13.710,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2%, APRESENTAÇÃO PÓ Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 4.840,0000	R\$ 14.520,0000	15/05/2023 16:48:55
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2% - EMBALAGEM COM 500G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.520,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 13.710,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 6.270,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 3.000,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 3.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.440,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.939,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.938,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.920,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.919,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:08:597
R\$ 1.919,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:00:20:983
R\$ 1.919,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:22:667
R\$ 1.600,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 11:00:50:787
R\$ 1.599,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:52:797
R\$ 1.500,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 11:00:54:830
R\$ 1.919,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:00:56:377
R\$ 1.499,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:00:56:807
R\$ 1.400,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 11:00:58:967
R\$ 2.439,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:00:59:133
R\$ 1.399,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:00:843
R\$ 1.499,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:02:127
R\$ 1.399,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:07:970

	R\$ 1.399,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:08:857
	R\$ 1.399,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:13:010
	R\$ 1.399,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:14:890
	R\$ 1.399,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:25:377
	R\$ 1.399,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:27:160
	R\$ 1.399,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:34:547
	R\$ 1.399,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:34:987
	R\$ 1.399,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:39:877
	R\$ 1.399,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:44:767
	R\$ 1.399,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:51:610
	R\$ 1.399,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:52:770
	R\$ 1.399,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:53:097
	R\$ 1.399,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:54:767
	R\$ 1.399,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:01:57:047
	R\$ 1.399,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:01:58:410
	R\$ 1.399,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:01:58:783
	R\$ 1.399,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:00:947
	R\$ 1.399,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:02:813
	R\$ 1.399,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:02:03:657
	R\$ 1.399,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:05:980
	R\$ 1.399,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:06:847
	R\$ 1.399,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:09:960
	R\$ 1.399,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:10:870
	R\$ 1.399,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:11:467
	R\$ 1.399,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:02:12:623
	R\$ 1.399,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:13:287
	R\$ 1.399,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:14:527
	R\$ 1.399,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:14:883
	R\$ 1.399,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:15:940
	R\$ 1.399,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:16:910
	R\$ 1.399,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:20:243
	R\$ 1.399,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:20:913
	R\$ 1.399,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:21:227
	R\$ 1.399,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:22:917
	R\$ 1.399,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:24:707
	R\$ 1.399,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:24:940
	R\$ 1.399,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:25:723
	R\$ 1.399,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:02:26:150
	R\$ 1.399,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:26:933
	R\$ 1.399,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:30:050
	R\$ 1.399,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:30:950
	R\$ 1.399,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:02:33:143
	R\$ 1.399,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:34:120
	R\$ 1.399,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:34:977
	R\$ 1.399,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:38:037
	R\$ 1.399,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:38:980
	R\$ 1.399,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:42:523
	R\$ 1.399,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:42:987
	R\$ 1.399,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:43:510
	R\$ 1.399,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:45:010
	R\$ 1.399,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:46:137
	R\$ 1.399,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:47:010
	R\$ 1.399,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:47:983
	R\$ 1.399,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:49:020
	R\$ 1.399,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:02:51:787
	R\$ 1.399,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:02:53:047
	R\$ 1.399,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:02:923

	R\$ 1.399,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:03:087
	R\$ 1.399,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:03:967
	R\$ 1.399,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:05:113
	R\$ 1.399,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:07:183
	R\$ 1.399,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:09:120
	R\$ 1.399,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:11:927
	R\$ 1.399,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:13:157
	R\$ 1.399,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:16:080
	R\$ 1.399,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:17:167
	R\$ 1.399,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:20:300
	R\$ 1.399,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:21:187
	R\$ 1.399,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:21:653
	R\$ 1.399,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:23:193
	R\$ 1.399,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:25:593
	R\$ 1.399,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:27:207
	R\$ 1.399,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:30:057
	R\$ 1.399,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:31:237
	R\$ 1.399,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:33:637
	R\$ 1.399,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:35:243
	R\$ 1.399,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:38:093
	R\$ 1.399,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:39:260
	R\$ 1.399,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:42:647
	R\$ 1.399,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:43:270
	R\$ 1.399,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:46:270
	R\$ 1.399,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:47:290
	R\$ 1.399,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:50:233
	R\$ 1.399,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:51:307
	R\$ 1.399,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:55:507
	R\$ 1.399,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:03:57:323
	R\$ 1.399,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:00:207
	R\$ 1.399,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:01:367
	R\$ 1.399,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:01:640
	R\$ 1.399,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:03:363
	R\$ 1.399,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:07:647
	R\$ 1.399,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:09:397
	R\$ 1.399,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:13:863
	R\$ 1.399,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:15:413
	R\$ 1.399,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:17:000
	R\$ 1.399,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:17:440
	R\$ 1.399,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:19:460
	R\$ 1.399,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:23:447
	R\$ 1.399,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:23:640
	R\$ 1.399,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:25:457
	R\$ 1.399,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:27:920
	R\$ 1.399,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:29:490
	R\$ 1.399,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:29:867
	R\$ 1.398,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:31:507
	R\$ 1.398,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:33:820
	R\$ 1.398,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:35:520
	R\$ 1.398,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:37:500
	R\$ 1.398,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:39:533
	R\$ 1.398,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:42:517
	R\$ 1.398,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:43:567
	R\$ 1.398,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:44:013
	R\$ 1.398,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:45:570
	R\$ 1.398,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:47:413
	R\$ 1.398,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:47:597
	R\$ 1.398,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:53:807

	R\$ 1.398,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:57:643
	R\$ 1.398,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:58:787
	R\$ 1.398,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:04:59:647
	R\$ 1.398,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:01:777
	R\$ 1.398,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:03:670
	R\$ 1.398,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:06:680
	R\$ 1.398,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:07:697
	R\$ 1.398,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:08:160
	R\$ 1.398,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:09:713
	R\$ 1.398,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:11:380
	R\$ 1.398,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:11:743
	R\$ 1.398,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:12:823
	R\$ 1.398,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:13:730
	R\$ 1.398,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:17:137
	R\$ 1.398,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:17:777
	R\$ 1.398,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:19:047
	R\$ 1.398,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:21:780
	R\$ 1.398,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:22:390
	R\$ 1.398,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:23:793
	R\$ 1.398,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:24:027
	R\$ 1.398,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:25:797
	R\$ 1.398,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:28:277
	R\$ 1.398,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:29:817
	R\$ 1.398,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:31:277
	R\$ 1.398,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:31:830
	R\$ 1.398,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:33:700
	R\$ 1.398,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:33:837
	R\$ 1.398,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:37:530
	R\$ 1.398,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:37:877
	R\$ 1.398,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:38:900
	R\$ 1.398,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:39:870
	R\$ 1.398,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:43:323
	R\$ 1.398,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:43:890
	R\$ 1.398,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:44:877
	R\$ 1.398,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:45:897
	R\$ 1.398,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:48:423
	R\$ 1.398,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:49:913
	R\$ 1.398,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:50:250
	R\$ 1.398,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:51:923
	R\$ 1.398,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:54:997
	R\$ 1.398,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:55:937
	R\$ 1.398,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:56:670
	R\$ 1.398,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:05:57:950
	R\$ 1.398,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:02:340
	R\$ 1.398,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:03:990
	R\$ 1.398,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:09:233
	R\$ 1.398,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:10:183
	R\$ 1.398,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:10:760
	R\$ 1.398,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:17:267
	R\$ 1.398,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:20:060
	R\$ 1.398,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:21:267
	R\$ 1.398,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:21:457
	R\$ 1.103,6400	33.432.257/0001-71	24/05/2023 11:06:22:490
	R\$ 1.103,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:06:23:273
	R\$ 2.105,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:08:08:240
	R\$ 1.937,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 11:08:12:203
	R\$ 1.103,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:14:307

	R\$ 1.103,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:15:870
	R\$ 1.103,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:18:303
	R\$ 1.103,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:19:873
	R\$ 1.103,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:22:307
	R\$ 1.103,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:23:887
	R\$ 1.103,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:26:307
	R\$ 2.104,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:26:880
	R\$ 1.103,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:27:907
	R\$ 1.103,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:08:28:613
	R\$ 1.103,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:32:387
	R\$ 1.103,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:33:937
	R\$ 1.103,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:08:35:743
	R\$ 1.103,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:38:317
	R\$ 1.103,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:39:960
	R\$ 1.103,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:42:323
	R\$ 1.103,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:43:980
	R\$ 1.103,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:46:327
	R\$ 1.103,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:08:46:353
	R\$ 1.103,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:48:003
	R\$ 1.103,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:50:343
	R\$ 1.103,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:52:020
	R\$ 1.103,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:54:360
	R\$ 1.103,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:08:55:370
	R\$ 1.103,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:08:56:053
	R\$ 1.103,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:08:58:377
	R\$ 1.103,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:00:083
	R\$ 1.103,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:02:377
	R\$ 1.103,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:04:103
	R\$ 1.103,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:06:083
	R\$ 1.103,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:08:450
	R\$ 1.103,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:10:153
	R\$ 1.103,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:12:400
	R\$ 1.103,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:14:157
	R\$ 1.103,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:16:407
	R\$ 1.103,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:18:187
	R\$ 1.103,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:20:407
	R\$ 1.103,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:22:227
	R\$ 1.103,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:24:420
	R\$ 1.103,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:26:197
	R\$ 1.103,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:28:273
	R\$ 1.103,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:30:423
	R\$ 1.103,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:32:220
	R\$ 1.103,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:34:440
	R\$ 1.103,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:36:240
	R\$ 1.103,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:36:400
	R\$ 1.103,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:38:443
	R\$ 1.103,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:40:247
	R\$ 1.103,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:41:740
	R\$ 1.103,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:44:510
	R\$ 1.103,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:46:320
	R\$ 1.103,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:48:510
	R\$ 1.103,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:50:370
	R\$ 1.103,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:52:520
	R\$ 1.103,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:54:400
	R\$ 1.103,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:54:690
	R\$ 1.103,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:09:56:550
	R\$ 1.103,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:09:58:417
	R\$ 1.103,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:00:530

	R\$ 1.103,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:02:440
	R\$ 1.103,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:04:563
	R\$ 1.103,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:06:447
	R\$ 1.103,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:08:750
	R\$ 1.103,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:10:477
	R\$ 1.103,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:12:607
	R\$ 1.103,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:14:477
	R\$ 1.103,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:16:623
	R\$ 1.103,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:18:517
	R\$ 1.103,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:20:653
	R\$ 1.103,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:22:520
	R\$ 1.103,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:24:723
	R\$ 1.103,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:25:920
	R\$ 1.103,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:26:540
	R\$ 1.103,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:28:697
	R\$ 1.102,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:30:557
	R\$ 1.102,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:32:727
	R\$ 1.102,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:32:840
	R\$ 1.102,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:34:567
	R\$ 1.102,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:36:757
	R\$ 1.102,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:38:590
	R\$ 1.102,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:40:767
	R\$ 1.102,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:42:607
	R\$ 1.102,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:44:773
	R\$ 1.102,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:46:620
	R\$ 1.102,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:48:783
	R\$ 1.102,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:50:637
	R\$ 1.102,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:51:330
	R\$ 1.102,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:52:783
	R\$ 1.102,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:54:653
	R\$ 1.102,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:10:56:813
	R\$ 1.102,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:10:58:677
	R\$ 1.102,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:00:837
	R\$ 1.102,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:02:697
	R\$ 1.102,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:04:860
	R\$ 1.102,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:06:713
	R\$ 1.102,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:08:870
	R\$ 1.102,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:10:747
	R\$ 1.102,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:12:933
	R\$ 1.102,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:14:767
	R\$ 1.102,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:14:957
	R\$ 1.102,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:16:950
	R\$ 1.102,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:18:797
	R\$ 1.102,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:20:930
	R\$ 1.102,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:22:803
	R\$ 1.102,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:24:950
	R\$ 1.102,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:25:607
	R\$ 1.102,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:26:830
	R\$ 1.102,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:28:963
	R\$ 1.102,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:33:093
	R\$ 1.102,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:34:073
	R\$ 1.102,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:36:957
	R\$ 1.102,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:37:080
	R\$ 1.102,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:38:070
	R\$ 1.102,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:39:070
	R\$ 1.102,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:40:960
	R\$ 1.102,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:42:083

	R\$ 1.102,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:44:960
	R\$ 1.102,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:46:103
	R\$ 1.102,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:48:060
	R\$ 1.102,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:50:977
	R\$ 1.102,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:52:140
	R\$ 1.102,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:53:623
	R\$ 1.102,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:11:56:963
	R\$ 1.102,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:11:58:153
	R\$ 1.102,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:00:937
	R\$ 1.102,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:00:967
	R\$ 1.102,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:02:157
	R\$ 1.102,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:03:987
	R\$ 1.102,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:06:970
	R\$ 1.102,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:08:197
	R\$ 1.102,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:10:967
	R\$ 1.102,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:12:203
	R\$ 1.102,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:14:880
	R\$ 1.102,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:16:977
	R\$ 1.102,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:18:247
	R\$ 1.102,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:20:970
	R\$ 1.102,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:22:257
	R\$ 1.102,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:24:970
	R\$ 1.102,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:25:650
	R\$ 1.102,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:26:310
	R\$ 1.102,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:28:970
	R\$ 1.102,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:30:307
	R\$ 1.102,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:32:973
	R\$ 1.102,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:34:323
	R\$ 1.102,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:37:003
	R\$ 1.102,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:38:357
	R\$ 1.102,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:40:980
	R\$ 1.102,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:42:410
	R\$ 1.102,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:44:983
	R\$ 1.102,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:46:470
	R\$ 1.102,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:49:033
	R\$ 1.102,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:50:430
	R\$ 1.102,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:52:337
	R\$ 1.102,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:54:997
	R\$ 1.102,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:12:56:440
	R\$ 1.102,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:57:467
	R\$ 1.102,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:12:58:980
	R\$ 1.102,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:00:467
	R\$ 1.102,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:02:360
	R\$ 1.102,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:04:990
	R\$ 1.102,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:06:513
	R\$ 1.102,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:08:983
	R\$ 1.102,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:10:577
	R\$ 1.102,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:13:010
	R\$ 1.102,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:14:593
	R\$ 1.102,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:17:047
	R\$ 1.102,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:17:653
	R\$ 1.102,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:18:603
	R\$ 1.102,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:21:020
	R\$ 1.102,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:22:627
	R\$ 1.102,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:24:537
	R\$ 1.102,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:27:017
	R\$ 1.102,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:28:643
	R\$ 1.102,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:30:677

	R\$ 1.102,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:33:030
	R\$ 1.102,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:34:667
	R\$ 1.102,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:35:073
	R\$ 1.102,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:37:010
	R\$ 1.102,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:38:683
	R\$ 1.102,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:39:977
	R\$ 1.102,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:43:013
	R\$ 1.102,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:43:287
	R\$ 1.102,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:44:730
	R\$ 1.102,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:47:007
	R\$ 1.102,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:48:760
	R\$ 1.102,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:51:013
	R\$ 1.102,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:52:800
	R\$ 1.102,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:55:013
	R\$ 1.102,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:13:56:853
	R\$ 1.102,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:57:517
	R\$ 1.102,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:13:59:017
	R\$ 1.102,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:00:833
	R\$ 1.102,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:03:020
	R\$ 1.102,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:04:860
	R\$ 1.102,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:07:043
	R\$ 1.102,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:07:560
	R\$ 1.102,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:08:873
	R\$ 1.102,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:11:050
	R\$ 1.101,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:12:883
	R\$ 1.101,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:15:060
	R\$ 1.101,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:16:907
	R\$ 1.101,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:17:737
	R\$ 1.101,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:21:070
	R\$ 1.101,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:22:923
	R\$ 1.101,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:25:100
	R\$ 1.101,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:27:020
	R\$ 1.101,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:27:760
	R\$ 1.101,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:31:113
	R\$ 1.101,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:32:983
	R\$ 1.101,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:35:153
	R\$ 1.101,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:35:543
	R\$ 1.101,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:37:000
	R\$ 1.101,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:39:160
	R\$ 1.101,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:41:003
	R\$ 1.101,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:43:163
	R\$ 1.101,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:45:040
	R\$ 1.101,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:47:197
	R\$ 1.101,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:49:073
	R\$ 1.101,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:51:290
	R\$ 1.101,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:53:080
	R\$ 1.101,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:53:407
	R\$ 1.101,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:55:310
	R\$ 1.101,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:14:57:123
	R\$ 1.101,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:14:59:280
	R\$ 1.101,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:01:123
	R\$ 1.101,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:03:380
	R\$ 1.101,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:05:217
	R\$ 1.101,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:07:370
	R\$ 1.101,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:09:253
	R\$ 1.101,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:15:10:483
	R\$ 1.101,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:13:397

	R\$ 1.101,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:15:337
	R\$ 1.101,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:17:413
	R\$ 1.101,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:19:263
	R\$ 1.101,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:21:433
	R\$ 1.101,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:23:290
	R\$ 1.101,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:25:477
	R\$ 1.101,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:27:313
	R\$ 1.101,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:29:470
	R\$ 1.101,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:31:330
	R\$ 1.101,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:33:503
	R\$ 1.101,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:37:357
	R\$ 1.101,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:39:693
	R\$ 1.101,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:15:40:803
	R\$ 1.101,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:44:277
	R\$ 1.101,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:15:47:170
	R\$ 1.101,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:49:653
	R\$ 1.101,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:50:293
	R\$ 1.101,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:15:53:567
	R\$ 1.101,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:15:54:323
	R\$ 1.101,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:15:57:003
	R\$ 1.101,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:15:58:417
	R\$ 1.101,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:00:343
	R\$ 1.101,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:03:593
	R\$ 1.101,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:04:413
	R\$ 1.101,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:07:577
	R\$ 1.101,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:08:373
	R\$ 1.101,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:10:747
	R\$ 1.101,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:13:560
	R\$ 1.101,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:14:387
	R\$ 1.101,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:17:560
	R\$ 1.101,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:18:407
	R\$ 1.101,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:21:573
	R\$ 1.101,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:22:420
	R\$ 1.101,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:25:560
	R\$ 1.101,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:26:427
	R\$ 1.101,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:29:577
	R\$ 1.101,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:30:457
	R\$ 1.101,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:32:047
	R\$ 1.101,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:35:580
	R\$ 1.101,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:36:503
	R\$ 1.101,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:38:293
	R\$ 1.101,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:41:240
	R\$ 1.101,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:42:517
	R\$ 1.101,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:45:563
	R\$ 1.101,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:46:563
	R\$ 1.101,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:48:153
	R\$ 1.101,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:51:923
	R\$ 1.101,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:54:593
	R\$ 1.101,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:55:107
	R\$ 1.101,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:16:57:577
	R\$ 1.101,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:16:58:583
	R\$ 1.101,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:16:59:527
	R\$ 1.101,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:01:600
	R\$ 1.101,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:02:633
	R\$ 1.101,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:05:613
	R\$ 1.101,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:06:617
	R\$ 1.101,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:09:607
	R\$ 1.101,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:10:653

	R\$ 1.101,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:13:590
	R\$ 1.101,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:14:660
	R\$ 1.101,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:17:597
	R\$ 1.101,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:18:683
	R\$ 1.101,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:17:19:440
	R\$ 1.101,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:21:600
	R\$ 1.101,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:22:720
	R\$ 1.101,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:17:25:273
	R\$ 1.101,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:17:27:097
	R\$ 1.101,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:28:757
	R\$ 1.101,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:31:617
	R\$ 1.101,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:32:763
	R\$ 1.101,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:35:663
	R\$ 1.101,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:36:943
	R\$ 1.101,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:17:39:580
	R\$ 1.101,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:39:613
	R\$ 1.101,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:40:850
	R\$ 1.101,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:17:41:643
	R\$ 1.101,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:43:610
	R\$ 1.101,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:44:850
	R\$ 1.101,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:47:597
	R\$ 1.101,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:48:850
	R\$ 1.101,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:51:607
	R\$ 1.101,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:52:867
	R\$ 1.101,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:17:53:730
	R\$ 1.101,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:55:603
	R\$ 1.101,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:17:56:880
	R\$ 1.101,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:17:59:637
	R\$ 1.100,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:00:880
	R\$ 1.100,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:03:630
	R\$ 1.101,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:18:04:087
	R\$ 1.100,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:04:917
	R\$ 1.100,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:07:650
	R\$ 1.100,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:08:920
	R\$ 1.100,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:18:10:370
	R\$ 1.100,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:13:640
	R\$ 1.100,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:14:930
	R\$ 1.100,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:17:667
	R\$ 1.100,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:19:097
	R\$ 1.100,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:21:653
	R\$ 1.100,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:22:977
	R\$ 1.100,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:25:653
	R\$ 1.100,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:26:980
	R\$ 1.100,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:18:28:110
	R\$ 1.100,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:31:663
	R\$ 1.100,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:33:007
	R\$ 1.100,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:35:677
	R\$ 1.100,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:37:037
	R\$ 1.100,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:18:38:980
	R\$ 1.100,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:41:700
	R\$ 1.100,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:43:087
	R\$ 1.100,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:18:43:987
	R\$ 1.100,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:47:730
	R\$ 1.100,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:49:103
	R\$ 1.100,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:51:677
	R\$ 1.100,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:53:150
	R\$ 1.100,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:55:690

	R\$ 1.100,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:18:56:123
	R\$ 1.100,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:18:57:273
	R\$ 1.100,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:18:59:693
	R\$ 1.100,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:01:177
	R\$ 1.100,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:03:703
	R\$ 1.100,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:05:193
	R\$ 1.100,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:07:700
	R\$ 1.100,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:09:217
	R\$ 1.100,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:11:707
	R\$ 1.100,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:13:240
	R\$ 1.100,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:15:713
	R\$ 1.100,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:17:250
	R\$ 1.100,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:19:773
	R\$ 1.100,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:19:20:910
	R\$ 1.100,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:21:287
	R\$ 1.100,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:23:727
	R\$ 1.100,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:25:313
	R\$ 1.100,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:27:737
	R\$ 1.100,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:29:323
	R\$ 1.100,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:31:723
	R\$ 1.100,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:19:32:350
	R\$ 1.100,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:33:340
	R\$ 1.100,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:35:727
	R\$ 1.100,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:37:363
	R\$ 1.100,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:19:38:970
	R\$ 1.100,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:41:730
	R\$ 1.100,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:43:390
	R\$ 1.100,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:45:727
	R\$ 1.100,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:19:46:850
	R\$ 1.100,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:47:417
	R\$ 1.100,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:49:740
	R\$ 1.100,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:51:440
	R\$ 1.100,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:53:740
	R\$ 1.100,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:19:54:207
	R\$ 1.100,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:19:55:647
	R\$ 1.100,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:19:56:907
	R\$ 1.100,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:19:59:760
	R\$ 1.100,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:01:487
	R\$ 1.100,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:03:523
	R\$ 1.100,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:05:760
	R\$ 1.100,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:09:507
	R\$ 1.100,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:11:807
	R\$ 1.100,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:13:533
	R\$ 1.100,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:13:853
	R\$ 1.100,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:15:803
	R\$ 1.100,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:17:573
	R\$ 1.100,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:19:797
	R\$ 1.100,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:19:823
	R\$ 1.100,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:21:570
	R\$ 1.100,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:21:837
	R\$ 1.100,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:23:807
	R\$ 1.100,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:25:590
	R\$ 1.100,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:27:810
	R\$ 1.100,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:29:603
	R\$ 1.100,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:31:820
	R\$ 1.100,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:33:630
	R\$ 1.100,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:33:660
	R\$ 1.100,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:35:813

	R\$ 1.100,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:37:657
	R\$ 1.100,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:39:813
	R\$ 1.100,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:41:663
	R\$ 1.100,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:43:763
	R\$ 1.100,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:43:847
	R\$ 1.100,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:45:757
	R\$ 1.100,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:46:533
	R\$ 1.100,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:49:967
	R\$ 1.100,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:51:727
	R\$ 1.100,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:53:863
	R\$ 1.100,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:20:54:520
	R\$ 1.100,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:55:783
	R\$ 1.100,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:20:57:867
	R\$ 1.100,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:20:59:750
	R\$ 1.100,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:02:010
	R\$ 1.100,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:05:767
	R\$ 1.100,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:21:06:480
	R\$ 1.100,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:09:920
	R\$ 1.100,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:11:807
	R\$ 1.100,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:13:947
	R\$ 1.100,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:15:807
	R\$ 1.100,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:21:17:357
	R\$ 1.100,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:19:963
	R\$ 1.100,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:21:820
	R\$ 1.100,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:23:970
	R\$ 1.100,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:25:857
	R\$ 1.100,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:28:000
	R\$ 1.100,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:29:863
	R\$ 1.100,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:32:007
	R\$ 1.100,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:33:890
	R\$ 1.100,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:36:013
	R\$ 1.100,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:37:907
	R\$ 1.100,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:21:38:670
	R\$ 1.100,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:42:043
	R\$ 1.100,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:43:947
	R\$ 1.100,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:46:060
	R\$ 1.099,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:47:960
	R\$ 1.099,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:50:070
	R\$ 1.100,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:21:51:490
	R\$ 1.099,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:51:983
	R\$ 1.099,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:54:093
	R\$ 1.099,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:21:56:007
	R\$ 1.099,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:21:58:157
	R\$ 1.099,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:00:157
	R\$ 1.099,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:02:163
	R\$ 1.099,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:04:070
	R\$ 1.099,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:06:160
	R\$ 1.099,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:08:087
	R\$ 1.099,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:10:193
	R\$ 1.099,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:12:093
	R\$ 1.099,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:22:13:453
	R\$ 1.099,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:16:223
	R\$ 1.099,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:18:123
	R\$ 1.099,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:20:230
	R\$ 1.099,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:22:143
	R\$ 1.099,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:22:22:647
	R\$ 1.099,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:24:270

	R\$ 1.099,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:26:150
	R\$ 1.099,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:28:300
	R\$ 1.099,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:22:28:927
	R\$ 1.099,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:30:177
	R\$ 1.099,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:32:313
	R\$ 1.099,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:34:203
	R\$ 1.099,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:36:343
	R\$ 1.099,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:38:203
	R\$ 1.099,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:22:38:867
	R\$ 1.099,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:40:350
	R\$ 1.099,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:42:237
	R\$ 1.099,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:44:357
	R\$ 1.099,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:22:47:730
	R\$ 1.099,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:48:253
	R\$ 1.099,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:50:483
	R\$ 1.099,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:22:51:203
	R\$ 1.099,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:52:257
	R\$ 1.099,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:54:387
	R\$ 1.099,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:22:56:373
	R\$ 1.099,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:22:58:400
	R\$ 1.099,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:00:290
	R\$ 1.099,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:02:463
	R\$ 1.099,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:23:04:137
	R\$ 1.099,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:04:343
	R\$ 1.099,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:06:463
	R\$ 1.099,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:08:340
	R\$ 1.099,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:10:480
	R\$ 1.099,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:12:343
	R\$ 1.099,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:23:13:730
	R\$ 1.099,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:16:530
	R\$ 1.099,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:18:373
	R\$ 1.099,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:20:527
	R\$ 1.099,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:22:403
	R\$ 1.099,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:24:557
	R\$ 1.099,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:26:430
	R\$ 1.099,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:23:26:800
	R\$ 1.099,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:28:557
	R\$ 1.099,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:30:423
	R\$ 1.099,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:23:30:637
	R\$ 1.099,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:32:567
	R\$ 1.099,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:34:433
	R\$ 1.099,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:36:570
	R\$ 1.099,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:38:460
	R\$ 1.099,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:23:39:287
	R\$ 1.099,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:42:603
	R\$ 1.099,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:44:477
	R\$ 1.099,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:46:610
	R\$ 1.099,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:48:503
	R\$ 1.099,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:50:617
	R\$ 1.099,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:52:530
	R\$ 1.099,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:23:52:880
	R\$ 1.099,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:54:627
	R\$ 1.099,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:23:56:533
	R\$ 1.099,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:23:58:620
	R\$ 1.099,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:00:550
	R\$ 1.099,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:02:640
	R\$ 1.099,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:24:03:913
	R\$ 1.099,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:04:563

	R\$ 1.099,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:06:683
	R\$ 1.099,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:24:13:413
	R\$ 1.099,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:13:753
	R\$ 1.099,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:16:677
	R\$ 1.099,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:17:770
	R\$ 1.099,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:24:19:320
	R\$ 1.099,2900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:22:677
	R\$ 1.099,2800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:26:907
	R\$ 1.099,2700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:28:687
	R\$ 1.099,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:24:33:477
	R\$ 1.099,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:35:843
	R\$ 1.099,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:38:777
	R\$ 1.099,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:39:767
	R\$ 1.099,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:42:710
	R\$ 1.099,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:43:797
	R\$ 1.099,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:46:720
	R\$ 1.099,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:47:807
	R\$ 1.099,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:50:710
	R\$ 1.099,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:51:893
	R\$ 1.099,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:24:53:927
	R\$ 1.099,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:24:56:717
	R\$ 1.099,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:24:57:857
	R\$ 1.099,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:25:00:213
	R\$ 1.099,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:02:743
	R\$ 1.099,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:03:903
	R\$ 1.099,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:25:06:450
	R\$ 1.099,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:25:08:303
	R\$ 1.099,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:10:013
	R\$ 1.099,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:12:767
	R\$ 1.099,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:13:947
	R\$ 1.099,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:16:780
	R\$ 1.099,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:17:953
	R\$ 1.099,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:25:20:720
	R\$ 1.099,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:20:783
	R\$ 1.099,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:21:953
	R\$ 1.099,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:24:787
	R\$ 1.099,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:25:973
	R\$ 1.099,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:25:26:003
	R\$ 1.099,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:28:820
	R\$ 1.099,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:30:010
	R\$ 1.099,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:32:833
	R\$ 1.098,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:34:030
	R\$ 1.098,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:36:853
	R\$ 1.098,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:38:070
	R\$ 1.098,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:40:897
	R\$ 1.098,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:42:083
	R\$ 1.098,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:44:840
	R\$ 1.098,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:46:090
	R\$ 1.098,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:25:46:210
	R\$ 1.098,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:48:840
	R\$ 1.098,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:50:313
	R\$ 1.098,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:25:52:813
	R\$ 1.098,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:52:847
	R\$ 1.098,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:54:133
	R\$ 1.098,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:25:54:483
	R\$ 1.098,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:25:56:840
	R\$ 1.098,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:25:58:147

	R\$ 1.098,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:00:843
	R\$ 1.098,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:02:170
	R\$ 1.098,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:04:840
	R\$ 1.098,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:05:647
	R\$ 1.098,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:06:223
	R\$ 1.098,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:08:853
	R\$ 1.098,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:10:230
	R\$ 1.098,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:10:370
	R\$ 1.098,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:12:843
	R\$ 1.098,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:14:263
	R\$ 1.098,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:16:850
	R\$ 1.098,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:18:297
	R\$ 1.098,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:20:860
	R\$ 1.098,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:24:327
	R\$ 1.098,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:26:857
	R\$ 1.098,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:27:400
	R\$ 1.098,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:28:327
	R\$ 1.098,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:30:857
	R\$ 1.098,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:32:330
	R\$ 1.098,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:34:863
	R\$ 1.098,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:36:380
	R\$ 1.098,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:38:880
	R\$ 1.098,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:40:377
	R\$ 1.098,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:42:883
	R\$ 1.098,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:43:207
	R\$ 1.098,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:44:383
	R\$ 1.098,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:46:863
	R\$ 1.098,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:48:407
	R\$ 1.098,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:49:727
	R\$ 1.098,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:52:867
	R\$ 1.098,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:54:463
	R\$ 1.098,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:54:990
	R\$ 1.098,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:26:56:870
	R\$ 1.098,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:26:58:493
	R\$ 1.098,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:26:59:677
	R\$ 1.098,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:02:873
	R\$ 1.098,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:04:510
	R\$ 1.098,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:27:04:880
	R\$ 1.098,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:06:880
	R\$ 1.098,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:08:530
	R\$ 1.098,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:10:890
	R\$ 1.098,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:12:553
	R\$ 1.098,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:14:887
	R\$ 1.098,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:16:587
	R\$ 1.098,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:18:900
	R\$ 1.098,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:20:590
	R\$ 1.098,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:22:893
	R\$ 1.098,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:27:24:473
	R\$ 1.098,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:24:630
	R\$ 1.098,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:26:890
	R\$ 1.098,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:28:693
	R\$ 1.098,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:27:29:243
	R\$ 1.098,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:30:897
	R\$ 1.098,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:32:660
	R\$ 1.098,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:34:903
	R\$ 1.098,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:36:650
	R\$ 1.098,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:38:907
	R\$ 1.098,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:40:667

	R\$ 1.098,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:27:41:397
	R\$ 1.098,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:42:927
	R\$ 1.098,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:44:690
	R\$ 1.098,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:46:950
	R\$ 1.098,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:48:707
	R\$ 1.098,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:50:943
	R\$ 1.098,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:52:720
	R\$ 1.098,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:54:947
	R\$ 1.098,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:27:56:307
	R\$ 1.098,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:27:56:750
	R\$ 1.098,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:27:58:960
	R\$ 1.098,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:00:750
	R\$ 1.098,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:28:02:507
	R\$ 1.098,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:04:967
	R\$ 1.098,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:06:803
	R\$ 1.098,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:28:07:907
	R\$ 1.098,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:10:963
	R\$ 1.098,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:12:837
	R\$ 1.098,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:14:990
	R\$ 1.098,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:28:15:583
	R\$ 1.098,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:16:837
	R\$ 1.098,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:19:167
	R\$ 1.098,2100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:20:870
	R\$ 1.098,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:23:003
	R\$ 1.098,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:24:877
	R\$ 1.098,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:27:003
	R\$ 1.098,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:28:887
	R\$ 1.098,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:31:050
	R\$ 1.098,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:32:897
	R\$ 1.098,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:35:063
	R\$ 1.098,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:36:937
	R\$ 1.098,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:39:067
	R\$ 1.098,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:40:940
	R\$ 1.098,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:28:42:483
	R\$ 1.098,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:45:110
	R\$ 1.098,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:46:963
	R\$ 1.098,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:49:143
	R\$ 1.098,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:50:987
	R\$ 1.098,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:53:140
	R\$ 1.098,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:55:023
	R\$ 1.098,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:28:57:183
	R\$ 1.098,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:28:59:037
	R\$ 1.098,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:01:190
	R\$ 1.098,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:03:063
	R\$ 1.098,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:29:03:603
	R\$ 1.098,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:05:217
	R\$ 1.097,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:07:153
	R\$ 1.097,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:09:250
	R\$ 1.097,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:11:117
	R\$ 1.097,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:29:11:363
	R\$ 1.097,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:13:253
	R\$ 1.097,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:15:127
	R\$ 1.097,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:29:15:207
	R\$ 1.097,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:17:250
	R\$ 1.097,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:19:130
	R\$ 1.097,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:21:260
	R\$ 1.097,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:23:163

	R\$ 1.097,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:25:297
	R\$ 1.097,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:29:25:327
	R\$ 1.097,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:27:173
	R\$ 1.097,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:29:303
	R\$ 1.097,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:31:197
	R\$ 1.097,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:29:32:243
	R\$ 1.097,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:35:333
	R\$ 1.097,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:37:240
	R\$ 1.097,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:39:370
	R\$ 1.097,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:41:247
	R\$ 1.097,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:29:42:290
	R\$ 1.097,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:45:403
	R\$ 1.097,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:47:287
	R\$ 1.097,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:29:49:270
	R\$ 1.097,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:49:417
	R\$ 1.097,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:51:340
	R\$ 1.097,7800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:53:570
	R\$ 1.097,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:29:55:360
	R\$ 1.097,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:29:56:190
	R\$ 1.097,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:29:59:487
	R\$ 1.097,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:01:363
	R\$ 1.097,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:03:503
	R\$ 1.097,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:05:407
	R\$ 1.097,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:07:530
	R\$ 1.097,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:30:08:903
	R\$ 1.097,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:09:407
	R\$ 1.097,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:30:11:267
	R\$ 1.097,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:13:527
	R\$ 1.097,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:15:463
	R\$ 1.097,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:17:557
	R\$ 1.097,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:19:463
	R\$ 1.097,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:21:603
	R\$ 1.097,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:23:483
	R\$ 1.097,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:25:667
	R\$ 1.097,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:27:517
	R\$ 1.097,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:30:28:233
	R\$ 1.097,6200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:31:643
	R\$ 1.097,6100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:33:563
	R\$ 1.097,6000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:35:657
	R\$ 1.097,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:30:36:723
	R\$ 1.097,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:37:547
	R\$ 1.097,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:39:683
	R\$ 1.097,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:41:583
	R\$ 1.097,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:43:713
	R\$ 1.097,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:45:590
	R\$ 1.097,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:30:45:630
	R\$ 1.097,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:47:717
	R\$ 1.097,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:30:48:627
	R\$ 1.097,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:49:623
	R\$ 1.097,5200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:51:757
	R\$ 1.097,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:53:660
	R\$ 1.097,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:30:54:260
	R\$ 1.097,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:30:57:780
	R\$ 1.097,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:30:59:660
	R\$ 1.097,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:01:787
	R\$ 1.097,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:31:02:783
	R\$ 1.097,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:03:687
	R\$ 1.097,4600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:05:800

	R\$ 1.097,4500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:07:687
	R\$ 1.097,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:31:08:530
	R\$ 1.097,4400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:11:810
	R\$ 1.097,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:13:723
	R\$ 1.097,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:31:15:800
	R\$ 1.097,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:15:840
	R\$ 1.097,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:17:753
	R\$ 1.097,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:31:18:627
	R\$ 1.097,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:21:870
	R\$ 1.097,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:23:787
	R\$ 1.097,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:31:25:050
	R\$ 1.097,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:27:917
	R\$ 1.097,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:29:803
	R\$ 1.097,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:31:31:367
	R\$ 1.097,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:31:813
	R\$ 1.097,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:33:937
	R\$ 1.097,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:35:837
	R\$ 1.097,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:31:36:470
	R\$ 1.097,3200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:39:963
	R\$ 1.097,3100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:41:870
	R\$ 1.097,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:31:41:940
	R\$ 1.097,3000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:43:980
	R\$ 1.097,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:45:887
	R\$ 1.097,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:48:013
	R\$ 1.097,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:49:893
	R\$ 1.097,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:31:50:863
	R\$ 1.097,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:31:54:030
	R\$ 1.097,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:31:55:943
	R\$ 1.097,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:31:56:680
	R\$ 1.097,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:00:070
	R\$ 1.097,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:01:953
	R\$ 1.097,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:32:02:103
	R\$ 1.097,2200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:05:000
	R\$ 1.097,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:32:07:740
	R\$ 1.097,2000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:10:093
	R\$ 1.097,1900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:10:917
	R\$ 1.097,1800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:12:123
	R\$ 1.097,1700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:12:920
	R\$ 1.097,1600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:14:113
	R\$ 1.097,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:16:950
	R\$ 1.097,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:18:113
	R\$ 1.097,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:18:957
	R\$ 1.097,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:32:19:493
	R\$ 1.097,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:22:120
	R\$ 1.097,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:22:980
	R\$ 1.097,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:32:23:970
	R\$ 1.097,1000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:26:120
	R\$ 1.097,0900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:26:990
	R\$ 1.097,0800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:28:120
	R\$ 1.097,0700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:29:000
	R\$ 1.097,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:32:29:130
	R\$ 1.097,0600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:32:120
	R\$ 1.097,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:35:043
	R\$ 1.097,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:36:123
	R\$ 1.097,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:37:050
	R\$ 1.097,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:38:120
	R\$ 1.097,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:39:063

	R\$ 1.097,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:40:120
	R\$ 1.096,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:41:077
	R\$ 1.096,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:42:120
	R\$ 1.096,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:43:097
	R\$ 1.096,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:46:123
	R\$ 1.096,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:47:130
	R\$ 1.096,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:32:48:057
	R\$ 1.096,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:50:130
	R\$ 1.096,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:51:117
	R\$ 1.096,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:54:127
	R\$ 1.096,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:55:130
	R\$ 1.096,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:32:55:287
	R\$ 1.096,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:32:58:140
	R\$ 1.096,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:32:59:140
	R\$ 1.096,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:32:59:190
	R\$ 1.096,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:33:00:727
	R\$ 1.096,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:01:177
	R\$ 1.096,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:04:140
	R\$ 1.096,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:05:230
	R\$ 1.095,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:33:07:840
	R\$ 1.095,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:09:213
	R\$ 1.095,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:12:143
	R\$ 1.095,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:13:230
	R\$ 1.095,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:16:147
	R\$ 1.095,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:17:260
	R\$ 1.094,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:33:17:970
	R\$ 1.094,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:19:250
	R\$ 1.094,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:33:19:810
	R\$ 1.094,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:21:267
	R\$ 1.094,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:24:167
	R\$ 1.094,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:25:277
	R\$ 1.094,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:28:170
	R\$ 1.093,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:33:28:220
	R\$ 1.093,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:29:290
	R\$ 1.092,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:33:35:253
	R\$ 1.092,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:35:323
	R\$ 1.092,8100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:38:423
	R\$ 1.092,8000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:39:343
	R\$ 1.092,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:33:41:120
	R\$ 1.092,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:41:343
	R\$ 1.092,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:44:407
	R\$ 1.091,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:45:363
	R\$ 1.091,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:33:46:463
	R\$ 1.091,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:47:360
	R\$ 1.091,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:33:48:327
	R\$ 1.091,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:49:410
	R\$ 1.090,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:33:50:043
	R\$ 1.090,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:51:383
	R\$ 1.090,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:33:54:410
	R\$ 1.090,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:55:397
	R\$ 1.089,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:33:56:960
	R\$ 1.089,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:33:57:380
	R\$ 1.089,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:00:423
	R\$ 1.089,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:01:407
	R\$ 1.088,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:34:04:217
	R\$ 1.088,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:05:423
	R\$ 1.088,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:08:417
	R\$ 1.088,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:09:443

	R\$ 1.088,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:12:430
	R\$ 1.088,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:13:470
	R\$ 1.087,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:34:14:353
	R\$ 1.087,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:15:480
	R\$ 1.087,9300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:18:433
	R\$ 1.087,9200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:19:510
	R\$ 1.087,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:34:19:987
	R\$ 1.087,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:21:510
	R\$ 1.087,1200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:24:437
	R\$ 1.087,1100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:25:537
	R\$ 1.086,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:34:26:633
	R\$ 1.086,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:27:560
	R\$ 1.086,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:30:520
	R\$ 1.086,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:31:583
	R\$ 1.085,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:34:32:877
	R\$ 1.085,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:33:577
	R\$ 1.085,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:34:35:157
	R\$ 1.085,4900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:35:587
	R\$ 1.085,4800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:38:513
	R\$ 1.085,4700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:39:593
	R\$ 1.084,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:34:41:487
	R\$ 1.084,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:41:600
	R\$ 1.084,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:44:510
	R\$ 1.084,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:45:613
	R\$ 1.083,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:34:46:887
	R\$ 1.083,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:47:627
	R\$ 1.083,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:50:520
	R\$ 1.083,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:51:667
	R\$ 1.083,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:34:52:250
	R\$ 1.083,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:53:667
	R\$ 1.083,0500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:34:56:517
	R\$ 1.083,0400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:57:683
	R\$ 1.082,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:34:59:023
	R\$ 1.082,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:34:59:707
	R\$ 1.082,2400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:35:02:550
	R\$ 1.082,2300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:03:830
	R\$ 1.081,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:35:05:450
	R\$ 1.081,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:05:727
	R\$ 1.080,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:35:10:143
	R\$ 1.080,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:11:763
	R\$ 1.318,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 11:35:15:407
	R\$ 1.079,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:35:17:703
	R\$ 1.079,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:17:797
	R\$ 1.079,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:35:20:847
	R\$ 1.079,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:21:810
	R\$ 1.078,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:35:24:783
	R\$ 1.078,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:25:810
	R\$ 1.317,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:27:003
	R\$ 1.077,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:35:31:050
	R\$ 1.077,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:31:857
	R\$ 1.076,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:35:34:997
	R\$ 1.076,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:35:897
	R\$ 1.075,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:35:46:323
	R\$ 1.075,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:47:903
	R\$ 1.074,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:35:51:690
	R\$ 1.074,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:51:927
	R\$ 1.074,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:35:57:847

	R\$ 1.074,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:35:57:930
	R\$ 1.073,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:36:01:493
	R\$ 1.073,3400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:02:033
	R\$ 1.072,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:36:07:213
	R\$ 1.072,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:07:987
	R\$ 1.071,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:36:14:083
	R\$ 1.071,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:16:023
	R\$ 1.070,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:36:21:490
	R\$ 1.070,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:22:080
	R\$ 1.070,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:25:760
	R\$ 1.070,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:26:077
	R\$ 1.070,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:36:26:810
	R\$ 1.070,1000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:28:070
	R\$ 1.070,0900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:29:777
	R\$ 1.070,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:30:077
	R\$ 1.069,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:36:31:597
	R\$ 1.069,2900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:32:090
	R\$ 1.069,2800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:33:777
	R\$ 1.069,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:34:103
	R\$ 1.068,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:36:35:347
	R\$ 1.068,4800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:36:110
	R\$ 1.068,4700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:37:783
	R\$ 1.068,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:38:123
	R\$ 1.068,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:39:780
	R\$ 1.068,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:40:147
	R\$ 1.068,4300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:41:783
	R\$ 1.068,4200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:42:143
	R\$ 1.068,4100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:43:800
	R\$ 1.068,4000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:44:160
	R\$ 1.068,3900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:45:803
	R\$ 1.068,3800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:46:177
	R\$ 1.068,3700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:47:823
	R\$ 1.068,3600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:48:420
	R\$ 1.067,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:36:50:693
	R\$ 1.067,5900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:52:223
	R\$ 1.067,5800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:53:860
	R\$ 1.067,5700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:54:210
	R\$ 1.067,5600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:55:817
	R\$ 1.067,5500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:36:56:623
	R\$ 1.067,5400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:36:59:813
	R\$ 1.067,5300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:00:230
	R\$ 1.066,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:37:01:400
	R\$ 1.066,7400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:02:237
	R\$ 1.066,7300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:03:807
	R\$ 1.066,7200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:04:243
	R\$ 1.066,7100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:05:810
	R\$ 1.066,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:06:257
	R\$ 1.066,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:07:810
	R\$ 1.066,6800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:08:260
	R\$ 1.066,6700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:09:813
	R\$ 1.066,6600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:10:263
	R\$ 1.066,6500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:11:810
	R\$ 1.066,6400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:12:270
	R\$ 1.066,6300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:13:890
	R\$ 1.066,6200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:14:273
	R\$ 1.066,6100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:15:813
	R\$ 1.066,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:16:290
	R\$ 1.066,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:17:817

	R\$ 1.066,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:18:297
	R\$ 1.066,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:19:813
	R\$ 1.066,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:20:313
	R\$ 1.066,5500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:21:813
	R\$ 1.066,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:22:313
	R\$ 1.065,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:37:23:110
	R\$ 1.065,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:24:317
	R\$ 1.065,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:25:837
	R\$ 1.065,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:26:327
	R\$ 1.065,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:27:837
	R\$ 1.065,7300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:28:340
	R\$ 1.065,7200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:29:837
	R\$ 1.065,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:30:347
	R\$ 1.065,7000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:31:840
	R\$ 1.065,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:32:360
	R\$ 1.065,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:33:847
	R\$ 1.065,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:34:360
	R\$ 1.065,6600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:35:840
	R\$ 1.064,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:37:37:857
	R\$ 1.064,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:38:377
	R\$ 1.064,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:37:41:590
	R\$ 1.064,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:42:400
	R\$ 1.064,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:43:840
	R\$ 1.064,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:44:417
	R\$ 1.064,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:45:840
	R\$ 1.064,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:46:413
	R\$ 1.064,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:48:507
	R\$ 1.063,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:50:430
	R\$ 1.063,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:37:50:843
	R\$ 1.063,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:52:510
	R\$ 1.063,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:55:933
	R\$ 1.063,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:56:447
	R\$ 1.063,1700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:57:847
	R\$ 1.062,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:37:58:287
	R\$ 1.062,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:37:58:460
	R\$ 1.062,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:37:59:863
	R\$ 1.062,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:00:467
	R\$ 1.062,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:03:843
	R\$ 1.062,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:04:500
	R\$ 1.061,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:38:05:420
	R\$ 1.061,5600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:06:503
	R\$ 1.060,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:38:08:997
	R\$ 1.060,7500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:10:523
	R\$ 1.060,7400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:13:847
	R\$ 1.059,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:38:14:080
	R\$ 1.059,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:14:547
	R\$ 1.059,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:38:17:513
	R\$ 1.059,1300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:18:540
	R\$ 1.058,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:38:21:717
	R\$ 1.058,3200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:22:557
	R\$ 1.058,3100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:25:850
	R\$ 1.058,3000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:26:583
	R\$ 1.057,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:38:28:513
	R\$ 1.057,5100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:28:580
	R\$ 1.057,5000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:31:857
	R\$ 1.056,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:38:32:193
	R\$ 1.056,7000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:32:590

	R\$ 1.056,6900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:35:850
	R\$ 1.055,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:38:36:360
	R\$ 1.055,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:36:613
	R\$ 1.055,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:38:39:823
	R\$ 1.055,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:39:850
	R\$ 1.055,0800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:40:620
	R\$ 1.055,0700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:43:853
	R\$ 1.055,0600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:44:643
	R\$ 1.054,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:38:46:670
	R\$ 1.054,2700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:48:670
	R\$ 1.054,2600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:51:850
	R\$ 1.054,2500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:52:700
	R\$ 1.053,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:38:53:463
	R\$ 1.053,4600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:54:727
	R\$ 1.053,4500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:38:57:857
	R\$ 1.053,4400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:38:58:750
	R\$ 1.052,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:39:00:287
	R\$ 1.052,6500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:00:747
	R\$ 1.052,6400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:03:857
	R\$ 1.052,6300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:04:760
	R\$ 1.051,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:39:05:703
	R\$ 1.051,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:06:777
	R\$ 1.051,8300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:09:860
	R\$ 1.051,8200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:10:780
	R\$ 1.051,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:39:12:033
	R\$ 1.051,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:12:793
	R\$ 1.051,0200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:15:857
	R\$ 1.051,0100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:16:817
	R\$ 1.051,0000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:19:860
	R\$ 1.050,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:39:20:780
	R\$ 1.050,2200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:20:823
	R\$ 1.050,2100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:23:877
	R\$ 1.050,2000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:24:883
	R\$ 1.050,1900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:27:877
	R\$ 1.050,1800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:28:877
	R\$ 1.049,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:39:28:907
	R\$ 1.049,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:30:880
	R\$ 1.049,3800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:33:873
	R\$ 1.049,3700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:34:887
	R\$ 1.049,3600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:37:880
	R\$ 1.049,3500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:38:917
	R\$ 1.049,3400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:41:887
	R\$ 1.049,3300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:42:937
	R\$ 1.048,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:39:44:117
	R\$ 1.048,5400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:44:940
	R\$ 1.048,5300	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:47:897
	R\$ 1.048,5200	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:48:977
	R\$ 1.048,5100	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:39:51:897
	R\$ 1.048,5000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:52:987
	R\$ 1.047,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:39:54:663
	R\$ 1.047,7100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:55:000
	R\$ 1.047,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:39:57:777
	R\$ 1.047,6900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:39:59:040
	R\$ 1.047,6800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:01:900
	R\$ 1.047,6700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:03:057
	R\$ 1.046,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:40:05:073
	R\$ 1.046,8800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:07:060
	R\$ 1.046,8700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:09:897

	R\$ 1.046,8600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:11:077
	R\$ 1.046,8500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:13:910
	R\$ 1.046,8400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:15:103
	R\$ 1.046,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:40:17:473
	R\$ 1.046,0500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:19:103
	R\$ 1.046,0400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:21:923
	R\$ 1.045,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:40:23:130
	R\$ 1.046,0300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:23:170
	R\$ 1.045,2400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:25:193
	R\$ 1.044,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:40:27:260
	R\$ 1.044,4300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:29:203
	R\$ 1.044,4200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:31:920
	R\$ 1.044,4100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:33:213
	R\$ 1.044,4000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:35:983
	R\$ 1.044,3900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:37:247
	R\$ 1.043,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:40:38:397
	R\$ 1.043,6000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:39:250
	R\$ 1.043,5900	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:41:923
	R\$ 1.043,5800	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:43:260
	R\$ 1.043,5700	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:45:930
	R\$ 1.042,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:40:46:620
	R\$ 1.042,7700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:47:277
	R\$ 1.042,7600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:49:920
	R\$ 1.041,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:40:51:020
	R\$ 1.041,9600	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:51:300
	R\$ 1.041,9500	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:53:933
	R\$ 1.041,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:40:55:307
	R\$ 1.041,9400	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:55:333
	R\$ 1.041,1500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:40:57:323
	R\$ 1.041,1400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:40:59:923
	R\$ 1.041,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:41:00:393
	R\$ 1.040,9900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:01:363
	R\$ 1.040,9800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:03:927
	R\$ 1.040,9700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:05:367
	R\$ 1.040,9600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:07:930
	R\$ 1.040,9500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:09:407
	R\$ 1.040,9400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:11:930
	R\$ 1.040,9300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:13:413
	R\$ 1.040,9200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:15:933
	R\$ 1.040,9100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:17:420
	R\$ 1.040,9000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:19:930
	R\$ 1.040,8900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:21:443
	R\$ 1.040,8800	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:23:933
	R\$ 1.040,8700	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:25:443
	R\$ 1.040,8600	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:27:930
	R\$ 1.040,8500	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:29:453
	R\$ 1.040,8400	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:31:930
	R\$ 1.040,8300	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:33:470
	R\$ 1.040,8200	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:35:937
	R\$ 1.040,8100	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:37:507
	R\$ 1.040,8000	16.684.742/0001-13	24/05/2023 11:41:39:930
	R\$ 1.040,7900	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:41:563
	R\$ 750,0000	80.243.769/0001-70	24/05/2023 11:41:42:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento	24/05/2023	

análise de propostas	08:45:41	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 11:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 11:43:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 11:43:43	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	30/05/2023 08:16:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 750,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - Cãnfora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 160,0000	R\$ 640,0000	23/05/2023 20:40:28
	Marca: DINÂMICA Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂNFORA PA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP						
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 168,9700	R\$ 675,8800	23/05/2023 18:07:18
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂNFORA PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 168,9700	R\$ 675,8800	24/05/2023 05:49:14
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂNFORA PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 240,0000	R\$ 960,0000	24/05/2023 08:15:10
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂNFORA PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 800,0000	R\$ 3.200,0000	15/05/2023 16:48:55
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂNFORA PA - EMBALAGEM COM 500G – MARCA DINÂMICA - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 840,0000	R\$ 3.360,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO FINO CRISTAL INCOLOR, DE ODOR AROMÁTICO PENETRANT E, FÓRMULA QUÍMICA C10H6O, MASSA MOLECULAR 152,23 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE96%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 76-22-2 Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/05/2023 16:01:12
	Marca: dinamica						

		Fabricante: dinamica Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂNFORA PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP
Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
	Valor do Lance	CNPJ/CPF
		Data/Hora Registro
	R\$ 4.000,0000	11.227.424/0001-00
	R\$ 3.360,0000	45.812.327/0001-04
	R\$ 3.200,0000	30.420.630/0001-86
	R\$ 960,0000	05.895.525/0001-56
	R\$ 675,8800	22.569.484/0001-27
	R\$ 675,8800	07.944.100/0001-15
	R\$ 640,0000	46.900.546/0001-08
	R\$ 639,0000	45.812.327/0001-04
	R\$ 639,9900	11.227.424/0001-00
	R\$ 638,9900	11.227.424/0001-00
	R\$ 637,9900	45.812.327/0001-04
	R\$ 637,9800	11.227.424/0001-00
	R\$ 636,9800	45.812.327/0001-04
	R\$ 636,9700	11.227.424/0001-00
	R\$ 635,9700	45.812.327/0001-04
	R\$ 635,9600	11.227.424/0001-00
	R\$ 634,9600	45.812.327/0001-04
	R\$ 634,9500	11.227.424/0001-00
	R\$ 634,9400	05.895.525/0001-56
	R\$ 633,9400	45.812.327/0001-04
	R\$ 633,9300	05.895.525/0001-56
	R\$ 634,9300	11.227.424/0001-00
	R\$ 632,9300	45.812.327/0001-04
	R\$ 632,9200	05.895.525/0001-56
	R\$ 631,9200	45.812.327/0001-04
	R\$ 631,9100	05.895.525/0001-56
	R\$ 632,9100	11.227.424/0001-00
	R\$ 630,9100	45.812.327/0001-04
	R\$ 630,9000	05.895.525/0001-56
	R\$ 629,9000	45.812.327/0001-04
	R\$ 631,9000	11.227.424/0001-00
	R\$ 629,8900	05.895.525/0001-56
	R\$ 628,8900	45.812.327/0001-04
	R\$ 628,8800	05.895.525/0001-56
	R\$ 629,8800	11.227.424/0001-00
	R\$ 627,8800	45.812.327/0001-04
	R\$ 627,8700	05.895.525/0001-56
	R\$ 626,8700	45.812.327/0001-04
	R\$ 626,8600	05.895.525/0001-56
	R\$ 625,8600	45.812.327/0001-04
	R\$ 625,8500	05.895.525/0001-56
	R\$ 624,8500	45.812.327/0001-04
	R\$ 624,8400	05.895.525/0001-56
	R\$ 623,8400	45.812.327/0001-04
	R\$ 623,8300	05.895.525/0001-56
	R\$ 622,8300	45.812.327/0001-04
	R\$ 622,8200	05.895.525/0001-56
	R\$ 621,8200	45.812.327/0001-04
	R\$ 621,8100	05.895.525/0001-56
	R\$ 620,8100	45.812.327/0001-04
	R\$ 620,8000	05.895.525/0001-56
	R\$ 619,8000	45.812.327/0001-04

	R\$ 619,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:30:553
	R\$ 618,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:35:167
	R\$ 618,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:38:577
	R\$ 617,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:43:813
	R\$ 617,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:46:750
	R\$ 616,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:03:52:063
	R\$ 616,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:03:55:953
	R\$ 616,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:03:58:110
	R\$ 616,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:00:723
	R\$ 616,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:00:843
	R\$ 616,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:01:193
	R\$ 616,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:01:577
	R\$ 615,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:04:03:160
	R\$ 615,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:03:320
	R\$ 615,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:08:107
	R\$ 615,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:08:980
	R\$ 615,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:14:360
	R\$ 615,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:14:480
	R\$ 615,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:14:933
	R\$ 615,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:15:060
	R\$ 615,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:17:450
	R\$ 615,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:17:623
	R\$ 615,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:18:970
	R\$ 615,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:19:113
	R\$ 615,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:24:197
	R\$ 615,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:24:320
	R\$ 615,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:24:667
	R\$ 615,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:24:787
	R\$ 615,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:28:403
	R\$ 615,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:28:563
	R\$ 615,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:29:393
	R\$ 615,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:29:517
	R\$ 615,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:34:303
	R\$ 615,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:34:433
	R\$ 615,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:34:803
	R\$ 615,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:35:167
	R\$ 615,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:37:943
	R\$ 615,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:38:163
	R\$ 615,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:39:040
	R\$ 615,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:39:160
	R\$ 615,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:43:007
	R\$ 615,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:43:177
	R\$ 615,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:43:530
	R\$ 615,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:43:737
	R\$ 615,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:47:887
	R\$ 615,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:48:050
	R\$ 615,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:53:340
	R\$ 615,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:53:490
	R\$ 615,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:57:733
	R\$ 615,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:57:890
	R\$ 615,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:04:58:240
	R\$ 615,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:04:58:643
	R\$ 615,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:02:310
	R\$ 615,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:02:433
	R\$ 615,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:03:103
	R\$ 615,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:03:277
	R\$ 615,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:07:210
	R\$ 615,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:07:327

	R\$ 615,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:07:677
	R\$ 615,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:08:857
	R\$ 615,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:11:897
	R\$ 615,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:12:013
	R\$ 615,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:12:357
	R\$ 615,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:12:473
	R\$ 615,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:17:620
	R\$ 615,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:17:737
	R\$ 615,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:18:380
	R\$ 615,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:18:493
	R\$ 615,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:22:850
	R\$ 615,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:23:010
	R\$ 615,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:23:550
	R\$ 615,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:23:667
	R\$ 615,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:28:780
	R\$ 615,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:28:943
	R\$ 615,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:29:313
	R\$ 615,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:29:677
	R\$ 640,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 11:05:31:640
	R\$ 615,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:31:823
	R\$ 615,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:31:943
	R\$ 615,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:33:243
	R\$ 615,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:33:370
	R\$ 615,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:37:997
	R\$ 615,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:38:120
	R\$ 615,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:38:457
	R\$ 615,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:38:567
	R\$ 614,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:39:797
	R\$ 614,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:39:917
	R\$ 614,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:43:773
	R\$ 614,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:43:933
	R\$ 614,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:44:377
	R\$ 614,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:44:623
	R\$ 613,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:45:300
	R\$ 613,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:45:420
	R\$ 613,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:48:883
	R\$ 613,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:49:053
	R\$ 612,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:49:137
	R\$ 612,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:49:367
	R\$ 612,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:49:537
	R\$ 612,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:49:727
	R\$ 611,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:05:54:420
	R\$ 611,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:54:590
	R\$ 611,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:55:683
	R\$ 610,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:55:830
	R\$ 610,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:05:56:173
	R\$ 610,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:05:56:307
	R\$ 609,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:00:707
	R\$ 609,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:00:867
	R\$ 609,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:02:810
	R\$ 609,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:02:937
	R\$ 609,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:03:313
	R\$ 609,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:03:440
	R\$ 608,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:06:677
	R\$ 608,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:06:847
	R\$ 608,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:09:800
	R\$ 608,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:09:977

	R\$ 608,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:10:287
	R\$ 608,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:10:420
	R\$ 607,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:12:787
	R\$ 607,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:12:943
	R\$ 607,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:16:197
	R\$ 607,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:16:317
	R\$ 607,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:16:633
	R\$ 607,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:16:753
	R\$ 606,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:18:247
	R\$ 606,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:18:417
	R\$ 606,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:20:530
	R\$ 606,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:20:673
	R\$ 606,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:21:003
	R\$ 606,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:21:140
	R\$ 605,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:23:600
	R\$ 605,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:23:743
	R\$ 605,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:27:607
	R\$ 605,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:27:720
	R\$ 605,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:28:083
	R\$ 605,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:28:200
	R\$ 604,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:29:843
	R\$ 604,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:30:017
	R\$ 604,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:32:027
	R\$ 604,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:32:143
	R\$ 604,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:32:563
	R\$ 604,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:32:700
	R\$ 604,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:35:923
	R\$ 604,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:36:107
	R\$ 604,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:36:980
	R\$ 604,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:37:117
	R\$ 603,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:38:000
	R\$ 603,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:38:123
	R\$ 603,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:40:453
	R\$ 603,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:40:617
	R\$ 603,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:40:977
	R\$ 603,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:41:400
	R\$ 603,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:43:460
	R\$ 603,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:43:577
	R\$ 602,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:44:110
	R\$ 602,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:44:230
	R\$ 602,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:44:960
	R\$ 602,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:45:080
	R\$ 602,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:50:250
	R\$ 602,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:50:423
	R\$ 602,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:50:723
	R\$ 602,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:51:143
	R\$ 601,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:51:800
	R\$ 601,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:51:913
	R\$ 601,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:54:633
	R\$ 601,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:54:800
	R\$ 601,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:55:147
	R\$ 601,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:55:497
	R\$ 600,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:06:59:097
	R\$ 600,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:59:217
	R\$ 600,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:06:59:420
	R\$ 600,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:06:59:643
	R\$ 600,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:00:480
	R\$ 600,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:00:610

	R\$ 600,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:05:473
	R\$ 600,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:05:630
	R\$ 600,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:05:977
	R\$ 600,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:06:100
	R\$ 599,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:07:233
	R\$ 599,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:07:357
	R\$ 599,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:10:867
	R\$ 599,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:11:033
	R\$ 599,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:11:390
	R\$ 599,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:11:527
	R\$ 598,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:14:233
	R\$ 598,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:14:350
	R\$ 598,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:17:643
	R\$ 598,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:17:807
	R\$ 598,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:18:143
	R\$ 598,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:18:507
	R\$ 597,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:21:087
	R\$ 597,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:21:207
	R\$ 597,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:22:713
	R\$ 597,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:22:883
	R\$ 597,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:23:197
	R\$ 596,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:23:550
	R\$ 597,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:23:597
	R\$ 596,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:23:963
	R\$ 596,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:26:180
	R\$ 596,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:26:290
	R\$ 596,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:27:193
	R\$ 596,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:27:320
	R\$ 595,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:29:463
	R\$ 595,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:29:633
	R\$ 595,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:31:070
	R\$ 595,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:31:180
	R\$ 595,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:31:577
	R\$ 595,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:31:703
	R\$ 595,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:35:497
	R\$ 595,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:35:650
	R\$ 594,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:36:073
	R\$ 595,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:36:100
	R\$ 594,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:36:187
	R\$ 594,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:40:127
	R\$ 594,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:40:303
	R\$ 594,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:40:603
	R\$ 594,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:40:987
	R\$ 593,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:44:123
	R\$ 593,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:44:473
	R\$ 593,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:45:293
	R\$ 593,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:45:450
	R\$ 593,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:46:020
	R\$ 592,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:51:317
	R\$ 592,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:51:450
	R\$ 593,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:51:483
	R\$ 592,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:51:987
	R\$ 592,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:52:097
	R\$ 592,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:56:443
	R\$ 592,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:56:613
	R\$ 591,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:07:57:083
	R\$ 591,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:57:517

	R\$ 591,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:07:58:677
	R\$ 591,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:07:59:953
	R\$ 591,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:00:073
	R\$ 591,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:01:510
	R\$ 591,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:01:707
	R\$ 590,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:06:087
	R\$ 590,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:06:207
	R\$ 590,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:06:933
	R\$ 590,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:07:163
	R\$ 590,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:07:410
	R\$ 590,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:07:527
	R\$ 590,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:12:680
	R\$ 589,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:12:950
	R\$ 589,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:13:133
	R\$ 589,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:13:557
	R\$ 588,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:14:960
	R\$ 588,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:15:090
	R\$ 588,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:17:447
	R\$ 588,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:17:620
	R\$ 588,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:18:020
	R\$ 588,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:18:153
	R\$ 587,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:22:147
	R\$ 587,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:22:270
	R\$ 587,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:24:020
	R\$ 587,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:24:187
	R\$ 587,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:24:483
	R\$ 587,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:24:600
	R\$ 586,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:28:047
	R\$ 586,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:28:170
	R\$ 586,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:30:370
	R\$ 586,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:30:487
	R\$ 586,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:30:883
	R\$ 586,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:31:237
	R\$ 585,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:35:343
	R\$ 585,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:35:567
	R\$ 584,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:41:573
	R\$ 584,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:41:720
	R\$ 584,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:42:010
	R\$ 584,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:42:117
	R\$ 584,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:42:760
	R\$ 584,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:42:870
	R\$ 584,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:46:297
	R\$ 584,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:46:497
	R\$ 584,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:47:200
	R\$ 584,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:47:387
	R\$ 583,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:47:833
	R\$ 583,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:48:090
	R\$ 582,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:52:430
	R\$ 582,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:52:550
	R\$ 582,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:52:750
	R\$ 582,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:52:937
	R\$ 582,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:53:250
	R\$ 582,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:53:673
	R\$ 581,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:08:58:363
	R\$ 581,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:58:527
	R\$ 581,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:59:450
	R\$ 581,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:08:59:607
	R\$ 581,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:08:59:960

	R\$ 581,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:00:077
	R\$ 581,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:01:280
	R\$ 581,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:01:397
	R\$ 581,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:01:913
	R\$ 581,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:02:147
	R\$ 581,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:04:097
	R\$ 581,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:04:230
	R\$ 581,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:04:613
	R\$ 581,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:04:763
	R\$ 580,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:05:647
	R\$ 580,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:05:760
	R\$ 580,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:05:903
	R\$ 580,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:06:163
	R\$ 580,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:06:630
	R\$ 580,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:06:890
	R\$ 580,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:08:253
	R\$ 580,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:08:417
	R\$ 580,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:08:780
	R\$ 580,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:08:937
	R\$ 580,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:09:300
	R\$ 580,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:09:673
	R\$ 580,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:09:783
	R\$ 580,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:10:623
	R\$ 580,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:10:930
	R\$ 579,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:13:703
	R\$ 579,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:13:903
	R\$ 579,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:14:130
	R\$ 579,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:14:253
	R\$ 579,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:14:860
	R\$ 579,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:14:983
	R\$ 579,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:15:190
	R\$ 579,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:15:347
	R\$ 579,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:15:750
	R\$ 578,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:16:960
	R\$ 578,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:17:073
	R\$ 578,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:18:767
	R\$ 580,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:18:933
	R\$ 578,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:18:963
	R\$ 578,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:19:350
	R\$ 578,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:19:670
	R\$ 578,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:21:317
	R\$ 578,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:21:437
	R\$ 578,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:21:827
	R\$ 578,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:21:953
	R\$ 578,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:22:887
	R\$ 578,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:23:010
	R\$ 577,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:23:720
	R\$ 577,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:23:957
	R\$ 577,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:24:887
	R\$ 577,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:25:213
	R\$ 577,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:25:650
	R\$ 577,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:25:860
	R\$ 577,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:26:480
	R\$ 577,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:27:380
	R\$ 577,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:27:500
	R\$ 577,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:28:317
	R\$ 577,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:28:510

	R\$ 576,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:29:207
	R\$ 576,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:29:407
	R\$ 576,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:30:937
	R\$ 576,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:31:057
	R\$ 576,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:32:273
	R\$ 576,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:32:467
	R\$ 576,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:32:620
	R\$ 576,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:32:913
	R\$ 576,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:33:940
	R\$ 575,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:36:170
	R\$ 575,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:36:287
	R\$ 575,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:36:817
	R\$ 575,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:36:937
	R\$ 577,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:37:010
	R\$ 575,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:37:860
	R\$ 575,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:38:013
	R\$ 575,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:38:653
	R\$ 575,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:38:820
	R\$ 575,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:39:203
	R\$ 575,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:39:527
	R\$ 575,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:40:940
	R\$ 575,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:41:053
	R\$ 575,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:41:873
	R\$ 574,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:41:943
	R\$ 575,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:41:990
	R\$ 574,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:42:357
	R\$ 575,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:44:477
	R\$ 574,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:45:030
	R\$ 574,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:45:200
	R\$ 574,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:45:500
	R\$ 574,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:45:903
	R\$ 573,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:46:863
	R\$ 574,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:46:903
	R\$ 573,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:46:993
	R\$ 573,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:47:653
	R\$ 573,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:47:797
	R\$ 573,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:48:517
	R\$ 573,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:48:633
	R\$ 572,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:49:217
	R\$ 572,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:49:423
	R\$ 572,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:49:657
	R\$ 572,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:49:823
	R\$ 572,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:51:863
	R\$ 572,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:51:990
	R\$ 572,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:52:393
	R\$ 572,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:52:790
	R\$ 572,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:55:093
	R\$ 572,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:55:253
	R\$ 572,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:09:55:593
	R\$ 572,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:55:710
	R\$ 572,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:55:810
	R\$ 572,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:56:073
	R\$ 571,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:09:56:180
	R\$ 571,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:56:453
	R\$ 571,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:09:56:597
	R\$ 571,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:09:56:823
	R\$ 572,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:09:59:690
	R\$ 571,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:00:260

	R\$ 571,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:00:430
	R\$ 571,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:01:733
	R\$ 571,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:01:870
	R\$ 571,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:02:083
	R\$ 571,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:02:243
	R\$ 570,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:05:187
	R\$ 570,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:05:363
	R\$ 570,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:05:653
	R\$ 570,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:05:773
	R\$ 570,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:06:690
	R\$ 570,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:06:820
	R\$ 570,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:09:533
	R\$ 570,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:09:707
	R\$ 569,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:09:950
	R\$ 570,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:09:983
	R\$ 570,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:10:023
	R\$ 569,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:10:070
	R\$ 571,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:10:643
	R\$ 569,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:10:683
	R\$ 569,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:11:233
	R\$ 568,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:14:053
	R\$ 568,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:14:183
	R\$ 568,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:14:720
	R\$ 568,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:14:900
	R\$ 570,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:15:097
	R\$ 568,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:15:223
	R\$ 568,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:15:587
	R\$ 567,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:15:747
	R\$ 567,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:15:917
	R\$ 569,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:16:973
	R\$ 567,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:17:103
	R\$ 566,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:18:057
	R\$ 566,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:18:207
	R\$ 566,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:18:333
	R\$ 566,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:18:563
	R\$ 566,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:19:873
	R\$ 566,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:20:027
	R\$ 566,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:21:357
	R\$ 566,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:21:723
	R\$ 565,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:22:170
	R\$ 565,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:22:340
	R\$ 566,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:22:380
	R\$ 565,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:23:340
	R\$ 565,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:23:473
	R\$ 565,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:24:337
	R\$ 565,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:24:477
	R\$ 565,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:26:850
	R\$ 565,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:27:033
	R\$ 565,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:28:117
	R\$ 565,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:28:370
	R\$ 565,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:28:633
	R\$ 565,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:28:813
	R\$ 565,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:29:027
	R\$ 565,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:30:867
	R\$ 564,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:30:890
	R\$ 565,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:31:110
	R\$ 564,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:31:353

	R\$ 564,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:32:460
	R\$ 564,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:32:630
	R\$ 563,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:33:717
	R\$ 563,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:33:857
	R\$ 565,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:34:457
	R\$ 563,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:35:413
	R\$ 563,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:35:563
	R\$ 563,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:35:910
	R\$ 563,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:36:200
	R\$ 563,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:36:693
	R\$ 562,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:39:973
	R\$ 562,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:40:087
	R\$ 562,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:40:247
	R\$ 562,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:40:843
	R\$ 562,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:40:973
	R\$ 562,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:41:300
	R\$ 562,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:41:957
	R\$ 563,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:42:660
	R\$ 561,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:44:220
	R\$ 561,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:44:360
	R\$ 561,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:45:423
	R\$ 561,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:45:553
	R\$ 561,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:45:880
	R\$ 561,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:46:293
	R\$ 561,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:47:067
	R\$ 560,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:47:220
	R\$ 561,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:47:287
	R\$ 560,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:47:613
	R\$ 560,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:47:870
	R\$ 560,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:48:360
	R\$ 560,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:48:903
	R\$ 560,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:49:117
	R\$ 560,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:49:913
	R\$ 560,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:50:077
	R\$ 560,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:53:143
	R\$ 560,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:53:283
	R\$ 559,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:53:403
	R\$ 560,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:10:53:517
	R\$ 559,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:53:657
	R\$ 559,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:53:837
	R\$ 559,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:54:230
	R\$ 559,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:55:150
	R\$ 558,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:10:56:190
	R\$ 558,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:56:313
	R\$ 558,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:57:250
	R\$ 558,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:57:370
	R\$ 558,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:10:58:763
	R\$ 558,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:58:893
	R\$ 558,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:10:59:583
	R\$ 558,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:10:59:707
	R\$ 558,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:00:133
	R\$ 558,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:00:270
	R\$ 557,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:02:133
	R\$ 557,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:02:313
	R\$ 557,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:03:177
	R\$ 557,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:03:407
	R\$ 557,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:03:567
	R\$ 557,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:04:030

	R\$ 557,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:04:227
	R\$ 557,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:04:683
	R\$ 557,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:04:810
	R\$ 558,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:05:183
	R\$ 556,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:06:077
	R\$ 556,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:06:227
	R\$ 556,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:06:540
	R\$ 556,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:06:703
	R\$ 556,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:08:077
	R\$ 556,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:08:713
	R\$ 556,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:09:927
	R\$ 556,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:11:520
	R\$ 556,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:11:687
	R\$ 555,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:11:867
	R\$ 555,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:12:027
	R\$ 555,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:12:540
	R\$ 555,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:12:693
	R\$ 555,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:15:037
	R\$ 555,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:15:177
	R\$ 555,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:15:543
	R\$ 555,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:15:717
	R\$ 555,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:16:343
	R\$ 555,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:16:487
	R\$ 555,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:16:593
	R\$ 555,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:17:090
	R\$ 555,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:17:263
	R\$ 554,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:19:053
	R\$ 554,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:19:173
	R\$ 555,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:20:433
	R\$ 554,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:20:547
	R\$ 554,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:20:667
	R\$ 554,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:21:137
	R\$ 554,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:21:317
	R\$ 554,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:23:023
	R\$ 553,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:23:287
	R\$ 554,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:23:313
	R\$ 553,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:23:523
	R\$ 553,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:24:053
	R\$ 553,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:25:463
	R\$ 552,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:27:810
	R\$ 552,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:28:097
	R\$ 552,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:28:467
	R\$ 552,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:28:627
	R\$ 552,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:28:757
	R\$ 552,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:28:987
	R\$ 552,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:29:110
	R\$ 552,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:29:367
	R\$ 552,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:29:863
	R\$ 551,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:31:950
	R\$ 551,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:32:063
	R\$ 551,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:32:317
	R\$ 551,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:32:443
	R\$ 551,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:33:203
	R\$ 551,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:33:353
	R\$ 551,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:33:520
	R\$ 551,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:34:293
	R\$ 551,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:34:413

	R\$ 550,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:34:987
	R\$ 550,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:35:383
	R\$ 551,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:36:247
	R\$ 550,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:37:540
	R\$ 550,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:37:697
	R\$ 550,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:38:097
	R\$ 550,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:38:230
	R\$ 550,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:39:340
	R\$ 550,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:39:460
	R\$ 550,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:39:810
	R\$ 550,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:39:933
	R\$ 549,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:40:440
	R\$ 549,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:40:557
	R\$ 549,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:40:680
	R\$ 549,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:40:970
	R\$ 549,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:42:030
	R\$ 549,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:42:153
	R\$ 549,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:45:033
	R\$ 549,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:45:227
	R\$ 549,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:46:357
	R\$ 549,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:46:760
	R\$ 548,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:47:853
	R\$ 548,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:47:980
	R\$ 548,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:48:933
	R\$ 549,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:11:48:960
	R\$ 548,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:49:087
	R\$ 548,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:49:453
	R\$ 548,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:49:877
	R\$ 548,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:50:050
	R\$ 548,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:50:523
	R\$ 548,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:50:690
	R\$ 548,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:51:283
	R\$ 547,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:51:910
	R\$ 547,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:52:030
	R\$ 547,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:53:127
	R\$ 547,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:53:250
	R\$ 547,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:55:023
	R\$ 547,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:55:200
	R\$ 547,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:11:55:617
	R\$ 547,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:55:733
	R\$ 546,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:11:58:290
	R\$ 546,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:58:407
	R\$ 546,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:59:223
	R\$ 546,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:59:353
	R\$ 546,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:11:59:830
	R\$ 546,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:11:59:993
	R\$ 546,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:00:643
	R\$ 546,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:00:773
	R\$ 546,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:01:170
	R\$ 546,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:01:303
	R\$ 545,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:02:263
	R\$ 545,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:02:387
	R\$ 545,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:03:143
	R\$ 545,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:03:267
	R\$ 545,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:03:947
	R\$ 545,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:04:073
	R\$ 545,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:04:333
	R\$ 545,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:04:763

	R\$ 545,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:05:830
	R\$ 545,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:05:997
	R\$ 544,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:06:770
	R\$ 544,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:06:890
	R\$ 544,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:08:157
	R\$ 544,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:08:403
	R\$ 544,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:09:193
	R\$ 544,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:09:310
	R\$ 544,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:11:040
	R\$ 544,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:11:157
	R\$ 544,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:11:987
	R\$ 544,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:12:117
	R\$ 544,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:12:277
	R\$ 544,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:12:463
	R\$ 544,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:13:227
	R\$ 544,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:13:343
	R\$ 543,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:13:370
	R\$ 543,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:13:723
	R\$ 544,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:16:057
	R\$ 543,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:17:100
	R\$ 543,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:17:430
	R\$ 543,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:17:703
	R\$ 543,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:17:817
	R\$ 543,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:18:240
	R\$ 543,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:18:907
	R\$ 542,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:20:043
	R\$ 542,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:20:177
	R\$ 542,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:22:060
	R\$ 542,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:22:290
	R\$ 542,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:22:983
	R\$ 542,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:23:097
	R\$ 542,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:23:373
	R\$ 542,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:23:837
	R\$ 542,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:24:123
	R\$ 542,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:24:487
	R\$ 542,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:26:593
	R\$ 542,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:26:757
	R\$ 541,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:26:860
	R\$ 541,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:27:077
	R\$ 541,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:28:910
	R\$ 542,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:29:603
	R\$ 540,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:30:390
	R\$ 541,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:30:503
	R\$ 540,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:30:620
	R\$ 540,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:30:957
	R\$ 540,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:30:990
	R\$ 540,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:31:163
	R\$ 540,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:31:353
	R\$ 585,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 11:12:33:400
	R\$ 539,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:34:973
	R\$ 539,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:35:087
	R\$ 539,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:35:233
	R\$ 539,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:35:417
	R\$ 539,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:36:090
	R\$ 539,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:36:210
	R\$ 540,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:38:990
	R\$ 539,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:39:020

	R\$ 539,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:39:220
	R\$ 538,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:40:467
	R\$ 538,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:40:723
	R\$ 538,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:41:227
	R\$ 538,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:41:483
	R\$ 538,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:41:690
	R\$ 538,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:41:930
	R\$ 538,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:43:917
	R\$ 537,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:44:083
	R\$ 537,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:44:500
	R\$ 537,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:45:590
	R\$ 537,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:46:993
	R\$ 537,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:47:177
	R\$ 536,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:49:547
	R\$ 536,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:49:707
	R\$ 536,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:50:163
	R\$ 536,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:50:230
	R\$ 536,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:50:307
	R\$ 535,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:51:020
	R\$ 535,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:52:530
	R\$ 535,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:52:670
	R\$ 535,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:12:53:037
	R\$ 535,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:53:173
	R\$ 535,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:53:287
	R\$ 535,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:53:543
	R\$ 535,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:54:080
	R\$ 535,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:54:193
	R\$ 534,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:55:713
	R\$ 534,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:55:930
	R\$ 534,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:57:747
	R\$ 534,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:57:867
	R\$ 534,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:12:58:707
	R\$ 534,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:12:58:860
	R\$ 535,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:12:59:173
	R\$ 533,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:12:59:960
	R\$ 533,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:00:087
	R\$ 533,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:00:497
	R\$ 533,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:00:723
	R\$ 533,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:01:083
	R\$ 533,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:01:220
	R\$ 533,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:01:817
	R\$ 533,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:01:957
	R\$ 532,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:02:933
	R\$ 532,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:03:373
	R\$ 532,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:03:757
	R\$ 532,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:05:620
	R\$ 532,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:05:797
	R\$ 532,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:06:533
	R\$ 532,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:06:657
	R\$ 532,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:07:670
	R\$ 532,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:07:810
	R\$ 532,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:08:350
	R\$ 532,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:08:903
	R\$ 531,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:09:127
	R\$ 532,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:09:240
	R\$ 531,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:09:303
	R\$ 531,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:11:170
	R\$ 531,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:11:297

	R\$ 531,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:11:753
	R\$ 531,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:11:877
	R\$ 531,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:12:420
	R\$ 531,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:12:610
	R\$ 531,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:12:930
	R\$ 531,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:13:067
	R\$ 530,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:14:727
	R\$ 530,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:14:867
	R\$ 530,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:15:593
	R\$ 530,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:15:790
	R\$ 530,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:17:043
	R\$ 530,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:17:190
	R\$ 530,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:18:563
	R\$ 530,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:18:690
	R\$ 530,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:19:253
	R\$ 530,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:19:387
	R\$ 530,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:21:053
	R\$ 530,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:21:267
	R\$ 529,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:21:427
	R\$ 529,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:21:547
	R\$ 529,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:21:923
	R\$ 529,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:22:103
	R\$ 529,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:24:563
	R\$ 529,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:24:850
	R\$ 529,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:25:233
	R\$ 529,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:25:363
	R\$ 529,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:25:683
	R\$ 529,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:26:087
	R\$ 528,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:26:550
	R\$ 529,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:26:577
	R\$ 528,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:26:903
	R\$ 528,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:28:593
	R\$ 528,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:28:790
	R\$ 528,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:30:083
	R\$ 528,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:30:217
	R\$ 528,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:31:073
	R\$ 528,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:31:250
	R\$ 528,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:31:577
	R\$ 528,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:31:693
	R\$ 527,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:32:060
	R\$ 527,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:32:180
	R\$ 527,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:33:917
	R\$ 527,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:34:170
	R\$ 527,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:34:470
	R\$ 527,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:34:637
	R\$ 527,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:34:970
	R\$ 527,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:35:793
	R\$ 527,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:36:007
	R\$ 527,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:36:497
	R\$ 527,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:37:813
	R\$ 527,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:37:940
	R\$ 526,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:38:867
	R\$ 527,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:38:947
	R\$ 526,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:38:980
	R\$ 526,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:40:860
	R\$ 526,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:41:037
	R\$ 526,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:41:873

	R\$ 526,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:41:997
	R\$ 525,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:42:080
	R\$ 525,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:42:377
	R\$ 525,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:42:500
	R\$ 525,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:42:827
	R\$ 525,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:43:390
	R\$ 525,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:43:513
	R\$ 525,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:46:090
	R\$ 525,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:46:340
	R\$ 525,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:47:510
	R\$ 525,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:47:630
	R\$ 525,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:48:793
	R\$ 525,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:48:923
	R\$ 525,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:13:48:993
	R\$ 524,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:49:097
	R\$ 524,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:49:303
	R\$ 524,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:50:007
	R\$ 524,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:50:600
	R\$ 524,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:51:160
	R\$ 524,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:51:527
	R\$ 524,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:51:877
	R\$ 523,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:52:287
	R\$ 523,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:52:420
	R\$ 523,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:54:510
	R\$ 523,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:54:743
	R\$ 523,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:13:55:530
	R\$ 523,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:55:760
	R\$ 523,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:55:937
	R\$ 523,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:56:060
	R\$ 523,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:13:56:680
	R\$ 523,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:57:170
	R\$ 522,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:13:59:200
	R\$ 522,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:13:59:333
	R\$ 522,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:00:083
	R\$ 522,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:00:260
	R\$ 522,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:00:587
	R\$ 522,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:00:730
	R\$ 523,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:01:423
	R\$ 522,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:01:640
	R\$ 522,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:02:150
	R\$ 522,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:04:240
	R\$ 522,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:04:913
	R\$ 522,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:05:893
	R\$ 522,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:07:320
	R\$ 522,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:07:747
	R\$ 522,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:09:030
	R\$ 522,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:09:143
	R\$ 521,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:09:217
	R\$ 521,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:09:517
	R\$ 521,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:09:617
	R\$ 521,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:09:913
	R\$ 521,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:11:277
	R\$ 521,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:11:423
	R\$ 521,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:11:797
	R\$ 521,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:11:923
	R\$ 521,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:14:323
	R\$ 521,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:14:450
	R\$ 521,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:14:717

	R\$ 521,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:14:867
	R\$ 521,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:15:033
	R\$ 520,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:16:147
	R\$ 520,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:16:270
	R\$ 520,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:17:907
	R\$ 520,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:18:350
	R\$ 520,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:18:533
	R\$ 520,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:18:733
	R\$ 520,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:19:177
	R\$ 520,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:19:310
	R\$ 521,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 11:14:19:333
	R\$ 519,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:21:077
	R\$ 519,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:21:240
	R\$ 519,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:22:773
	R\$ 519,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:22:893
	R\$ 519,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:23:783
	R\$ 519,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:23:903
	R\$ 519,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:24:250
	R\$ 519,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:24:357
	R\$ 519,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:24:743
	R\$ 518,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:27:120
	R\$ 518,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:27:310
	R\$ 518,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:28:380
	R\$ 518,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:28:570
	R\$ 518,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:28:963
	R\$ 518,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:29:147
	R\$ 518,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:29:287
	R\$ 518,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:29:507
	R\$ 518,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:29:977
	R\$ 518,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:32:940
	R\$ 518,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:33:013
	R\$ 518,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:33:103
	R\$ 518,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:33:507
	R\$ 518,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:33:877
	R\$ 517,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:34:947
	R\$ 518,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:35:333
	R\$ 517,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:35:457
	R\$ 517,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:35:903
	R\$ 517,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:36:017
	R\$ 517,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:36:363
	R\$ 517,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:36:487
	R\$ 517,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:37:550
	R\$ 517,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:37:710
	R\$ 517,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:41:750
	R\$ 517,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:41:863
	R\$ 517,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:42:003
	R\$ 517,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:42:217
	R\$ 517,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:42:793
	R\$ 517,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:42:983
	R\$ 516,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:45:967
	R\$ 516,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:46:083
	R\$ 516,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:46:200
	R\$ 516,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:46:460
	R\$ 516,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:46:777
	R\$ 516,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:46:903
	R\$ 515,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:48:393
	R\$ 515,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:48:587

	R\$ 515,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:50:150
	R\$ 515,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:50:450
	R\$ 515,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:50:753
	R\$ 515,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:51:167
	R\$ 515,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:53:333
	R\$ 515,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:53:540
	R\$ 515,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:53:850
	R\$ 515,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:54:190
	R\$ 514,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:14:54:307
	R\$ 514,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:54:507
	R\$ 514,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:55:157
	R\$ 514,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:55:333
	R\$ 514,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:55:773
	R\$ 514,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:55:920
	R\$ 514,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:59:203
	R\$ 514,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:59:357
	R\$ 514,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:14:59:713
	R\$ 514,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:14:59:837
	R\$ 514,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:14:59:933
	R\$ 514,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:00:190
	R\$ 513,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:00:460
	R\$ 513,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:00:657
	R\$ 513,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:02:047
	R\$ 512,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:04:450
	R\$ 512,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:04:607
	R\$ 512,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:05:420
	R\$ 512,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:05:557
	R\$ 512,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:05:710
	R\$ 512,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:05:927
	R\$ 512,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:06:173
	R\$ 512,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:06:343
	R\$ 512,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:06:550
	R\$ 512,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:06:673
	R\$ 511,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:09:053
	R\$ 510,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:09:210
	R\$ 510,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:09:900
	R\$ 510,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:10:273
	R\$ 510,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:10:910
	R\$ 510,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:12:673
	R\$ 510,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:12:923
	R\$ 510,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:13:050
	R\$ 510,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:13:440
	R\$ 510,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:13:570
	R\$ 509,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:14:570
	R\$ 509,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:14:733
	R\$ 509,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:15:477
	R\$ 509,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:15:660
	R\$ 509,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:16:213
	R\$ 509,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:16:360
	R\$ 508,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:17:440
	R\$ 508,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:17:583
	R\$ 508,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:18:857
	R\$ 508,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:19:030
	R\$ 508,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:19:377
	R\$ 508,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:19:520
	R\$ 508,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:19:643
	R\$ 508,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:19:967
	R\$ 508,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:20:743

	R\$ 508,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:20:873
	R\$ 507,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:22:770
	R\$ 507,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:23:283
	R\$ 507,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:24:240
	R\$ 507,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:24:390
	R\$ 507,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:24:773
	R\$ 507,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:24:940
	R\$ 507,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:25:783
	R\$ 507,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:25:953
	R\$ 507,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:26:333
	R\$ 507,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:26:470
	R\$ 506,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:28:220
	R\$ 506,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:28:343
	R\$ 506,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:29:367
	R\$ 506,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:29:490
	R\$ 506,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:29:763
	R\$ 506,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:29:943
	R\$ 506,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:30:277
	R\$ 506,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:30:400
	R\$ 506,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:30:590
	R\$ 506,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:30:773
	R\$ 505,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:33:157
	R\$ 505,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:33:493
	R\$ 505,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:35:360
	R\$ 505,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:35:527
	R\$ 505,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:35:963
	R\$ 505,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:36:083
	R\$ 505,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:36:340
	R\$ 505,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:36:473
	R\$ 505,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:37:090
	R\$ 505,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:37:237
	R\$ 504,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:38:097
	R\$ 504,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:38:350
	R\$ 504,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:39:273
	R\$ 504,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:39:400
	R\$ 504,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:40:080
	R\$ 504,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:40:283
	R\$ 504,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:41:287
	R\$ 504,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:41:410
	R\$ 504,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:42:173
	R\$ 504,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:42:307
	R\$ 504,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:43:337
	R\$ 504,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:43:463
	R\$ 504,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:44:087
	R\$ 504,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:44:907
	R\$ 503,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:45:350
	R\$ 503,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:45:613
	R\$ 503,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:45:933
	R\$ 503,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:46:057
	R\$ 503,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:46:663
	R\$ 503,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:46:793
	R\$ 503,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:47:420
	R\$ 503,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:47:557
	R\$ 503,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:48:430
	R\$ 503,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:48:570
	R\$ 502,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:49:840
	R\$ 502,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:50:000

	R\$ 502,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:50:220
	R\$ 502,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:50:343
	R\$ 502,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:51:150
	R\$ 502,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:51:330
	R\$ 502,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:51:823
	R\$ 502,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:52:437
	R\$ 502,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:52:573
	R\$ 501,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:15:53:140
	R\$ 501,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:53:277
	R\$ 501,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:56:507
	R\$ 501,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:56:657
	R\$ 501,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:15:56:997
	R\$ 501,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:57:130
	R\$ 501,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:57:177
	R\$ 501,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:15:58:120
	R\$ 501,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:15:58:270
	R\$ 500,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:00:350
	R\$ 500,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:00:540
	R\$ 500,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:01:970
	R\$ 500,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:02:087
	R\$ 500,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:03:047
	R\$ 500,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:03:070
	R\$ 500,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:03:170
	R\$ 500,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:03:763
	R\$ 500,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:03:883
	R\$ 499,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:05:497
	R\$ 499,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:05:730
	R\$ 499,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:07:743
	R\$ 499,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:07:863
	R\$ 499,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:08:620
	R\$ 499,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:08:750
	R\$ 499,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:10:170
	R\$ 498,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:10:340
	R\$ 499,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:10:383
	R\$ 498,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:10:640
	R\$ 498,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:12:040
	R\$ 498,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:12:313
	R\$ 498,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:12:440
	R\$ 498,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:13:360
	R\$ 498,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:13:483
	R\$ 497,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:15:200
	R\$ 497,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:15:380
	R\$ 497,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:16:010
	R\$ 497,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:16:163
	R\$ 497,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:16:583
	R\$ 497,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:16:893
	R\$ 497,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:18:300
	R\$ 497,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:18:433
	R\$ 497,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:19:100
	R\$ 497,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:19:250
	R\$ 496,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:20:303
	R\$ 496,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:20:430
	R\$ 496,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:21:183
	R\$ 496,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:21:317
	R\$ 496,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:22:137
	R\$ 496,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:22:313
	R\$ 495,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:23:993
	R\$ 495,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:24:113

	R\$ 495,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:25:523
	R\$ 495,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:25:933
	R\$ 495,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:26:653
	R\$ 494,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:26:947
	R\$ 494,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:27:077
	R\$ 494,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:30:020
	R\$ 494,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:30:170
	R\$ 494,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:30:803
	R\$ 494,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:31:110
	R\$ 494,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:31:853
	R\$ 493,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:35:087
	R\$ 493,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:35:293
	R\$ 493,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:37:107
	R\$ 493,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:37:307
	R\$ 493,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:37:920
	R\$ 493,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:38:043
	R\$ 493,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:38:260
	R\$ 493,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:38:410
	R\$ 493,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:39:220
	R\$ 493,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:39:513
	R\$ 493,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:40:437
	R\$ 493,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:43:120
	R\$ 493,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:43:313
	R\$ 492,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:44:377
	R\$ 492,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:44:493
	R\$ 493,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:44:793
	R\$ 492,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:45:143
	R\$ 492,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:45:667
	R\$ 492,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:46:490
	R\$ 492,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:47:043
	R\$ 491,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 11:16:48:553
	R\$ 491,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:48:890
	R\$ 491,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:51:017
	R\$ 491,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:51:577
	R\$ 491,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:56:053
	R\$ 491,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:56:310
	R\$ 491,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:16:57:357
	R\$ 491,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:57:807
	R\$ 491,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:59:420
	R\$ 491,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:16:59:647
	R\$ 491,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:16:59:987
	R\$ 491,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:00:170
	R\$ 491,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:03:997
	R\$ 491,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:04:140
	R\$ 491,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:04:693
	R\$ 491,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:04:840
	R\$ 491,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:08:470
	R\$ 491,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:09:200
	R\$ 491,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:09:767
	R\$ 491,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:10:077
	R\$ 491,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:10:317
	R\$ 491,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:10:600
	R\$ 491,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:11:080
	R\$ 491,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:20:153
	R\$ 491,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:21:057
	R\$ 490,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:21:500
	R\$ 490,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:21:677

	R\$ 512,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 11:17:24:507
	R\$ 490,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:25:343
	R\$ 490,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:25:487
	R\$ 490,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:25:813
	R\$ 490,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:26:273
	R\$ 490,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:27:077
	R\$ 490,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:27:300
	R\$ 490,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:27:963
	R\$ 490,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:28:183
	R\$ 490,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:30:477
	R\$ 490,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:30:670
	R\$ 490,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:31:320
	R\$ 490,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:31:603
	R\$ 490,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:33:987
	R\$ 490,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:34:373
	R\$ 490,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:35:003
	R\$ 490,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:35:290
	R\$ 490,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:37:283
	R\$ 490,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:37:477
	R\$ 490,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:37:797
	R\$ 490,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:37:983
	R\$ 490,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:38:887
	R\$ 490,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:39:037
	R\$ 490,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:39:523
	R\$ 490,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:39:707
	R\$ 490,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:42:930
	R\$ 490,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:43:203
	R\$ 490,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:43:433
	R\$ 490,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:43:597
	R\$ 490,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:44:197
	R\$ 490,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:44:767
	R\$ 490,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:48:687
	R\$ 490,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:48:870
	R\$ 490,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:49:330
	R\$ 490,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:49:607
	R\$ 490,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:52:790
	R\$ 490,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:52:943
	R\$ 490,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:53:547
	R\$ 490,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:53:810
	R\$ 490,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:55:597
	R\$ 490,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:55:873
	R\$ 490,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:17:56:250
	R\$ 490,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:56:627
	R\$ 490,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:58:653
	R\$ 490,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:58:813
	R\$ 490,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:17:59:167
	R\$ 490,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:17:59:517
	R\$ 490,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:03:353
	R\$ 490,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:03:500
	R\$ 490,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:03:907
	R\$ 490,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:04:100
	R\$ 490,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:04:340
	R\$ 490,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:04:490
	R\$ 490,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:04:900
	R\$ 490,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:09:083
	R\$ 490,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:09:343
	R\$ 490,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:09:733
	R\$ 490,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:09:873

	R\$ 490,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:10:947
	R\$ 490,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:11:203
	R\$ 490,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:11:440
	R\$ 490,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:11:617
	R\$ 490,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:13:360
	R\$ 490,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:13:697
	R\$ 490,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:14:380
	R\$ 490,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:14:600
	R\$ 490,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:14:987
	R\$ 490,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:15:490
	R\$ 490,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:16:003
	R\$ 490,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:16:137
	R\$ 490,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:17:267
	R\$ 490,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:17:417
	R\$ 490,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:18:647
	R\$ 490,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:18:843
	R\$ 490,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:22:097
	R\$ 490,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:22:363
	R\$ 490,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:22:510
	R\$ 490,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:22:730
	R\$ 490,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:22:907
	R\$ 490,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:23:037
	R\$ 490,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:24:973
	R\$ 490,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:27:163
	R\$ 490,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:27:560
	R\$ 490,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:27:670
	R\$ 490,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:27:937
	R\$ 490,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:29:857
	R\$ 490,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:30:053
	R\$ 490,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:30:360
	R\$ 490,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:30:520
	R\$ 490,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:31:237
	R\$ 490,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:31:613
	R\$ 490,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:31:727
	R\$ 490,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:32:347
	R\$ 490,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:34:470
	R\$ 490,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:34:643
	R\$ 490,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:34:993
	R\$ 490,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:35:367
	R\$ 490,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:35:663
	R\$ 490,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:35:787
	R\$ 489,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:36:153
	R\$ 489,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:36:303
	R\$ 489,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:40:093
	R\$ 489,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:40:360
	R\$ 489,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:40:573
	R\$ 489,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:40:693
	R\$ 489,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:41:030
	R\$ 489,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:41:197
	R\$ 489,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:41:450
	R\$ 489,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:41:577
	R\$ 489,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:44:383
	R\$ 489,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:44:530
	R\$ 489,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:45:477
	R\$ 489,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:45:660
	R\$ 489,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:47:127
	R\$ 489,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:47:287

	R\$ 489,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:47:670
	R\$ 489,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:47:810
	R\$ 489,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:48:980
	R\$ 489,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:49:127
	R\$ 489,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:49:903
	R\$ 489,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:50:240
	R\$ 489,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:51:710
	R\$ 489,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:51:857
	R\$ 489,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:52:727
	R\$ 489,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:52:860
	R\$ 489,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:54:253
	R\$ 489,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:54:397
	R\$ 489,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:54:830
	R\$ 489,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:54:973
	R\$ 489,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:18:59:220
	R\$ 489,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:59:380
	R\$ 489,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:18:59:703
	R\$ 489,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:18:59:883
	R\$ 489,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:00:147
	R\$ 489,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:00:503
	R\$ 489,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:02:987
	R\$ 489,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:03:183
	R\$ 489,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:03:917
	R\$ 489,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:04:290
	R\$ 489,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:07:687
	R\$ 489,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:07:850
	R\$ 489,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:08:160
	R\$ 489,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:08:453
	R\$ 489,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:08:637
	R\$ 489,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:08:913
	R\$ 489,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:09:357
	R\$ 489,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:12:603
	R\$ 489,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:12:733
	R\$ 489,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:13:157
	R\$ 489,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:13:353
	R\$ 489,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:13:857
	R\$ 489,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:17:853
	R\$ 489,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:17:997
	R\$ 489,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:18:357
	R\$ 489,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:18:580
	R\$ 489,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:18:743
	R\$ 489,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:19:147
	R\$ 489,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:19:490
	R\$ 489,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:21:623
	R\$ 489,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:21:750
	R\$ 489,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:22:690
	R\$ 489,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:22:823
	R\$ 489,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:25:130
	R\$ 489,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:25:273
	R\$ 489,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:25:630
	R\$ 489,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:25:823
	R\$ 489,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:26:460
	R\$ 489,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:26:583
	R\$ 489,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:27:430
	R\$ 489,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:27:553
	R\$ 489,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:29:743
	R\$ 489,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:29:957
	R\$ 489,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:30:733

	R\$ 489,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:30:847
	R\$ 489,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:31:507
	R\$ 489,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:34:830
	R\$ 489,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:34:947
	R\$ 489,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:35:477
	R\$ 489,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:35:603
	R\$ 489,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:36:730
	R\$ 489,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:37:213
	R\$ 489,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:37:353
	R\$ 489,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:39:100
	R\$ 489,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:39:227
	R\$ 489,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:40:187
	R\$ 489,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:40:357
	R\$ 489,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:41:260
	R\$ 489,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:41:390
	R\$ 489,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:41:710
	R\$ 489,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:41:847
	R\$ 489,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:44:717
	R\$ 489,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:45:200
	R\$ 489,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:45:683
	R\$ 489,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:45:973
	R\$ 489,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:46:173
	R\$ 489,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:46:330
	R\$ 489,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:50:210
	R\$ 489,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:50:390
	R\$ 489,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:50:647
	R\$ 489,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:51:113
	R\$ 488,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:52:667
	R\$ 488,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:52:797
	R\$ 488,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:53:153
	R\$ 488,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:53:560
	R\$ 488,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:54:180
	R\$ 488,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:54:320
	R\$ 488,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:54:673
	R\$ 488,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:56:527
	R\$ 488,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:57:657
	R\$ 488,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:57:773
	R\$ 488,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:57:987
	R\$ 488,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:19:58:280
	R\$ 488,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:19:58:680
	R\$ 488,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:19:59:850
	R\$ 488,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:02:077
	R\$ 488,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:02:273
	R\$ 488,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:02:657
	R\$ 488,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:02:970
	R\$ 488,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:03:183
	R\$ 488,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:03:347
	R\$ 488,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:03:993
	R\$ 488,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:04:113
	R\$ 488,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:07:160
	R\$ 488,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:07:877
	R\$ 488,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:09:970
	R\$ 488,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:10:110
	R\$ 488,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:10:460
	R\$ 488,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:10:600
	R\$ 488,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:11:097
	R\$ 488,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:11:523

	R\$ 488,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:11:727
	R\$ 488,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:11:913
	R\$ 488,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:14:723
	R\$ 488,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:14:890
	R\$ 488,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:16:170
	R\$ 488,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:16:303
	R\$ 488,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:19:907
	R\$ 488,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:20:073
	R\$ 488,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:21:130
	R\$ 488,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:21:253
	R\$ 488,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:21:363
	R\$ 488,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:21:627
	R\$ 488,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:22:630
	R\$ 488,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:25:160
	R\$ 488,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:25:373
	R\$ 488,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:25:677
	R\$ 488,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:26:047
	R\$ 488,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:26:403
	R\$ 488,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:26:557
	R\$ 488,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:29:597
	R\$ 488,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:30:637
	R\$ 488,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:31:150
	R\$ 488,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:31:480
	R\$ 488,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:31:913
	R\$ 488,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:32:553
	R\$ 488,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:32:683
	R\$ 488,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:33:123
	R\$ 488,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:33:247
	R\$ 488,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:34:537
	R\$ 488,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:34:713
	R\$ 488,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:35:503
	R\$ 488,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:35:637
	R\$ 488,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:37:947
	R\$ 488,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:38:087
	R\$ 488,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:38:427
	R\$ 488,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:38:577
	R\$ 488,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:39:317
	R\$ 488,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:39:853
	R\$ 488,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:40:360
	R\$ 488,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:40:907
	R\$ 488,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:43:247
	R\$ 488,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:43:377
	R\$ 488,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:44:277
	R\$ 488,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:44:407
	R\$ 488,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:45:353
	R\$ 488,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:45:523
	R\$ 488,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:45:917
	R\$ 488,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:46:160
	R\$ 488,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:49:093
	R\$ 488,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:49:220
	R\$ 488,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:49:703
	R\$ 488,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:49:970
	R\$ 488,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:50:853
	R\$ 488,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:51:520
	R\$ 488,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:53:197
	R\$ 488,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:53:330
	R\$ 488,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:54:307
	R\$ 488,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:54:443

	R\$ 488,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:55:367
	R\$ 488,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:55:550
	R\$ 488,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:20:55:907
	R\$ 488,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:56:027
	R\$ 488,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:20:59:603
	R\$ 488,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:20:59:767
	R\$ 488,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:00:170
	R\$ 488,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:00:317
	R\$ 488,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:00:820
	R\$ 488,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:00:960
	R\$ 488,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:01:340
	R\$ 488,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:01:620
	R\$ 487,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:05:210
	R\$ 487,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:05:400
	R\$ 487,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:05:720
	R\$ 487,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:06:063
	R\$ 487,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:07:320
	R\$ 487,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:07:447
	R\$ 487,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:07:797
	R\$ 487,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:08:220
	R\$ 487,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:09:177
	R\$ 487,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:09:313
	R\$ 487,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:10:187
	R\$ 487,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:10:367
	R\$ 487,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:13:197
	R\$ 487,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:13:557
	R\$ 487,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:17:630
	R\$ 487,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:17:793
	R\$ 487,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:18:117
	R\$ 487,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:18:517
	R\$ 487,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:18:730
	R\$ 487,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:18:880
	R\$ 487,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:19:200
	R\$ 487,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:19:617
	R\$ 487,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:22:917
	R\$ 487,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:23:090
	R\$ 487,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:23:723
	R\$ 487,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:23:857
	R\$ 487,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:24:230
	R\$ 487,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:24:400
	R\$ 487,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:24:603
	R\$ 487,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:27:767
	R\$ 487,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:27:957
	R\$ 487,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:28:337
	R\$ 487,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:28:470
	R\$ 487,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:30:517
	R\$ 487,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:30:653
	R\$ 487,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:31:130
	R\$ 487,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:31:363
	R\$ 487,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:31:820
	R\$ 487,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:31:940
	R\$ 487,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:32:693
	R\$ 487,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:32:880
	R\$ 487,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:34:267
	R\$ 487,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:34:397
	R\$ 487,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:35:820
	R\$ 487,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:36:000

	R\$ 487,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:36:663
	R\$ 487,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:36:990
	R\$ 487,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:37:123
	R\$ 487,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:40:450
	R\$ 487,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:40:627
	R\$ 487,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:41:447
	R\$ 487,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:41:560
	R\$ 487,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:41:660
	R\$ 487,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:41:900
	R\$ 487,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:42:690
	R\$ 487,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:45:997
	R\$ 487,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:46:170
	R\$ 487,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:47:050
	R\$ 487,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:47:203
	R\$ 487,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:47:500
	R\$ 487,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:47:667
	R\$ 487,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:48:210
	R\$ 487,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:48:327
	R\$ 487,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:51:213
	R\$ 487,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:51:567
	R\$ 487,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:51:820
	R\$ 487,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:51:963
	R\$ 487,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:54:927
	R\$ 487,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:55:100
	R\$ 487,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:21:55:407
	R\$ 487,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:55:537
	R\$ 487,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:55:757
	R\$ 487,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:55:913
	R\$ 487,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:56:290
	R\$ 487,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:56:640
	R\$ 487,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:21:59:837
	R\$ 487,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:21:59:993
	R\$ 487,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:00:447
	R\$ 487,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:00:570
	R\$ 487,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:00:887
	R\$ 487,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:01:017
	R\$ 487,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:01:343
	R\$ 487,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:01:457
	R\$ 487,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:04:063
	R\$ 487,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:04:203
	R\$ 487,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:05:117
	R\$ 487,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:05:290
	R\$ 487,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:06:053
	R\$ 487,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:06:183
	R\$ 487,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:06:603
	R\$ 487,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:06:717
	R\$ 487,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:08:403
	R\$ 487,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:08:627
	R\$ 487,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:09:640
	R\$ 487,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:09:790
	R\$ 487,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:10:663
	R\$ 487,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:10:787
	R\$ 487,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:11:687
	R\$ 487,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:11:877
	R\$ 487,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:12:870
	R\$ 486,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:13:013
	R\$ 486,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:13:970
	R\$ 486,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:14:120

	R\$ 486,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:17:673
	R\$ 486,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:17:843
	R\$ 486,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:18:003
	R\$ 486,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:18:167
	R\$ 486,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:18:450
	R\$ 486,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:18:743
	R\$ 486,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:20:907
	R\$ 486,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:22:637
	R\$ 486,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:22:780
	R\$ 486,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:23:080
	R\$ 486,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:23:210
	R\$ 486,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:24:833
	R\$ 486,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:24:963
	R\$ 486,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:25:410
	R\$ 486,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:25:643
	R\$ 486,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:26:477
	R\$ 486,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:26:610
	R\$ 486,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:27:393
	R\$ 486,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:27:513
	R\$ 486,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:30:673
	R\$ 486,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:30:803
	R\$ 486,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:31:160
	R\$ 486,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:31:550
	R\$ 486,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:31:887
	R\$ 486,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:32:300
	R\$ 486,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:32:577
	R\$ 486,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:32:710
	R\$ 486,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:35:677
	R\$ 486,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:35:820
	R\$ 486,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:36:150
	R\$ 486,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:36:567
	R\$ 486,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:37:587
	R\$ 486,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:37:710
	R\$ 486,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:38:107
	R\$ 486,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:38:230
	R\$ 486,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:41:313
	R\$ 486,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:41:443
	R\$ 486,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:41:873
	R\$ 486,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:42:000
	R\$ 486,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:42:347
	R\$ 486,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:42:467
	R\$ 486,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:42:857
	R\$ 486,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:42:990
	R\$ 486,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:45:987
	R\$ 486,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:46:120
	R\$ 486,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:46:593
	R\$ 486,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:46:713
	R\$ 486,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:47:043
	R\$ 486,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:47:153
	R\$ 486,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:47:537
	R\$ 486,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:51:173
	R\$ 486,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:51:590
	R\$ 486,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:52:080
	R\$ 486,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:52:193
	R\$ 486,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:52:607
	R\$ 486,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:52:723
	R\$ 486,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:55:697

	R\$ 486,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:55:827
	R\$ 486,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:22:56:170
	R\$ 486,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:56:537
	R\$ 486,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:57:030
	R\$ 486,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:57:170
	R\$ 486,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:22:57:560
	R\$ 486,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:22:57:717
	R\$ 486,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:00:820
	R\$ 486,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:00:963
	R\$ 486,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:01:137
	R\$ 486,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:01:327
	R\$ 486,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:02:037
	R\$ 486,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:02:213
	R\$ 486,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:02:767
	R\$ 486,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:06:103
	R\$ 486,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:06:240
	R\$ 486,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:07:063
	R\$ 486,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:07:263
	R\$ 486,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:07:643
	R\$ 486,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:07:770
	R\$ 486,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:08:623
	R\$ 486,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:08:783
	R\$ 486,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:10:827
	R\$ 486,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:11:193
	R\$ 486,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:11:850
	R\$ 486,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:12:327
	R\$ 486,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:13:280
	R\$ 486,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:13:407
	R\$ 486,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:13:883
	R\$ 486,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:14:013
	R\$ 486,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:15:873
	R\$ 486,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:16:083
	R\$ 486,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:16:677
	R\$ 486,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:16:800
	R\$ 486,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:17:067
	R\$ 486,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:17:517
	R\$ 486,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:18:397
	R\$ 486,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:18:510
	R\$ 486,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:20:113
	R\$ 486,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:20:420
	R\$ 485,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:23:993
	R\$ 485,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:24:110
	R\$ 485,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:24:240
	R\$ 485,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:24:450
	R\$ 485,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:24:910
	R\$ 485,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:25:003
	R\$ 485,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:25:300
	R\$ 485,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:29:237
	R\$ 485,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:29:383
	R\$ 485,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:29:527
	R\$ 485,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:29:707
	R\$ 485,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:30:263
	R\$ 485,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:30:647
	R\$ 485,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:33:683
	R\$ 485,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:33:887
	R\$ 485,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:34:270
	R\$ 485,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:34:603
	R\$ 485,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:37:247

	R\$ 485,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:37:440
	R\$ 485,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:38:300
	R\$ 485,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:38:473
	R\$ 485,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:40:347
	R\$ 485,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:40:797
	R\$ 485,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:40:930
	R\$ 485,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:41:590
	R\$ 485,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:41:713
	R\$ 485,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:42:303
	R\$ 485,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:42:427
	R\$ 485,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:46:037
	R\$ 485,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:46:157
	R\$ 485,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:47:183
	R\$ 485,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:47:313
	R\$ 485,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:47:830
	R\$ 485,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:47:950
	R\$ 485,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:48:280
	R\$ 485,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:48:410
	R\$ 485,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:51:643
	R\$ 485,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:51:813
	R\$ 485,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:52:207
	R\$ 485,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:52:527
	R\$ 485,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:52:877
	R\$ 485,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:53:007
	R\$ 485,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:53:607
	R\$ 485,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:53:730
	R\$ 485,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:56:980
	R\$ 485,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:57:167
	R\$ 485,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:57:473
	R\$ 485,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:57:620
	R\$ 485,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:23:57:770
	R\$ 485,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:57:983
	R\$ 485,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:23:58:277
	R\$ 485,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:23:58:423
	R\$ 485,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:02:890
	R\$ 485,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:03:053
	R\$ 485,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:03:400
	R\$ 485,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:03:523
	R\$ 485,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:03:783
	R\$ 485,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:03:917
	R\$ 485,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:04:260
	R\$ 485,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:04:650
	R\$ 485,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:07:803
	R\$ 485,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:07:957
	R\$ 485,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:08:297
	R\$ 485,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:08:427
	R\$ 485,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:09:867
	R\$ 485,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:09:990
	R\$ 485,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:10:397
	R\$ 485,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:10:540
	R\$ 485,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:10:810
	R\$ 485,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:11:260
	R\$ 485,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:12:287
	R\$ 485,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:12:417
	R\$ 485,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:13:890
	R\$ 485,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:14:023
	R\$ 485,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:15:343

	R\$ 485,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:15:503
	R\$ 485,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:15:643
	R\$ 485,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:15:830
	R\$ 485,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:17:203
	R\$ 485,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:17:323
	R\$ 485,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:19:693
	R\$ 485,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:19:823
	R\$ 485,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:20:290
	R\$ 485,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:20:550
	R\$ 485,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:21:153
	R\$ 485,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:21:270
	R\$ 485,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:22:243
	R\$ 485,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:22:360
	R\$ 485,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:24:753
	R\$ 485,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:24:883
	R\$ 485,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:26:030
	R\$ 485,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:26:177
	R\$ 485,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:26:513
	R\$ 485,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:26:727
	R\$ 485,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:27:210
	R\$ 485,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:29:893
	R\$ 485,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:30:030
	R\$ 485,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:30:807
	R\$ 485,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:31:230
	R\$ 485,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:31:540
	R\$ 485,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:31:667
	R\$ 484,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:31:810
	R\$ 484,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:32:037
	R\$ 484,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:35:380
	R\$ 484,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:35:520
	R\$ 484,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:36:387
	R\$ 484,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:36:513
	R\$ 484,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:36:770
	R\$ 484,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:36:933
	R\$ 484,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:37:513
	R\$ 484,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:37:633
	R\$ 484,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:39:300
	R\$ 484,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:39:590
	R\$ 484,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:40:723
	R\$ 484,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:40:840
	R\$ 484,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:41:107
	R\$ 484,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:41:577
	R\$ 484,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:41:800
	R\$ 484,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:41:967
	R\$ 484,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:43:257
	R\$ 484,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:43:390
	R\$ 484,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:44:860
	R\$ 484,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:44:983
	R\$ 484,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:47:483
	R\$ 484,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:47:600
	R\$ 484,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:47:950
	R\$ 484,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:48:097
	R\$ 484,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:48:337
	R\$ 484,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:48:543
	R\$ 484,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:49:047
	R\$ 484,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:49:223
	R\$ 484,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:51:160
	R\$ 484,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:51:370

	R\$ 484,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:53:040
	R\$ 484,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:53:173
	R\$ 484,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:53:633
	R\$ 484,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:53:763
	R\$ 484,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:54:107
	R\$ 484,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:54:233
	R\$ 484,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:55:610
	R\$ 484,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:55:747
	R\$ 484,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:57:043
	R\$ 484,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:57:173
	R\$ 484,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:58:693
	R\$ 484,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:58:817
	R\$ 484,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:24:59:597
	R\$ 484,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:24:59:730
	R\$ 484,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:24:59:933
	R\$ 484,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:00:083
	R\$ 484,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:01:123
	R\$ 484,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:01:250
	R\$ 484,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:04:470
	R\$ 484,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:04:653
	R\$ 484,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:04:967
	R\$ 484,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:05:180
	R\$ 484,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:05:337
	R\$ 484,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:05:473
	R\$ 484,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:05:717
	R\$ 484,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:08:443
	R\$ 484,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:08:567
	R\$ 484,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:09:400
	R\$ 484,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:09:523
	R\$ 484,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:11:103
	R\$ 484,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:11:227
	R\$ 484,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:11:570
	R\$ 484,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:11:690
	R\$ 484,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:11:990
	R\$ 484,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:12:473
	R\$ 484,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:13:480
	R\$ 484,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:13:617
	R\$ 484,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:15:587
	R\$ 484,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:15:723
	R\$ 484,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:16:560
	R\$ 484,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:16:687
	R\$ 484,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:19:567
	R\$ 484,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:19:730
	R\$ 484,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:20:860
	R\$ 484,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:21:013
	R\$ 484,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:21:187
	R\$ 484,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:21:490
	R\$ 484,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:22:300
	R\$ 484,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:22:717
	R\$ 484,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:24:417
	R\$ 484,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:24:543
	R\$ 484,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:26:320
	R\$ 484,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:26:460
	R\$ 484,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:28:957
	R\$ 484,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:29:080
	R\$ 484,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:30:370
	R\$ 484,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:30:493

	R\$ 484,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:32:660
	R\$ 484,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:32:783
	R\$ 484,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:33:173
	R\$ 484,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:33:293
	R\$ 484,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:33:417
	R\$ 484,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:33:670
	R\$ 484,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:34:350
	R\$ 484,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:34:827
	R\$ 484,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:36:433
	R\$ 484,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:36:563
	R\$ 484,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:38:327
	R\$ 483,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:38:450
	R\$ 483,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:38:670
	R\$ 483,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:38:820
	R\$ 483,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:39:660
	R\$ 483,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:39:780
	R\$ 483,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:40:810
	R\$ 483,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:40:933
	R\$ 483,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:42:320
	R\$ 483,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:42:443
	R\$ 483,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:45:503
	R\$ 483,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:45:647
	R\$ 483,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:46:340
	R\$ 483,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:46:467
	R\$ 483,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:49:367
	R\$ 483,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:49:517
	R\$ 483,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:50:400
	R\$ 483,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:50:517
	R\$ 483,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:50:743
	R\$ 483,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:51:233
	R\$ 483,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:53:400
	R\$ 483,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:53:527
	R\$ 483,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:54:423
	R\$ 483,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:54:567
	R\$ 483,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:55:640
	R\$ 483,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:56:097
	R\$ 483,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:57:473
	R\$ 483,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:57:587
	R\$ 483,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:25:58:470
	R\$ 483,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:58:593
	R\$ 483,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:25:59:603
	R\$ 483,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:25:59:737
	R\$ 483,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:00:173
	R\$ 483,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:00:320
	R\$ 483,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:01:383
	R\$ 483,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:01:513
	R\$ 483,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:02:457
	R\$ 483,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:02:590
	R\$ 483,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:05:420
	R\$ 483,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:05:553
	R\$ 483,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:05:857
	R\$ 483,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:06:073
	R\$ 483,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:06:443
	R\$ 483,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:06:710
	R\$ 483,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:08:100
	R\$ 483,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:09:793
	R\$ 483,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:09:930
	R\$ 483,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:10:447

	R\$ 483,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:10:670
	R\$ 483,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:11:137
	R\$ 483,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:11:383
	R\$ 483,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:11:703
	R\$ 483,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:11:980
	R\$ 483,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:13:083
	R\$ 483,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:13:197
	R\$ 483,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:14:490
	R\$ 483,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:14:617
	R\$ 483,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:15:887
	R\$ 483,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:16:017
	R\$ 483,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:16:590
	R\$ 483,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:16:953
	R\$ 483,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:17:277
	R\$ 483,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:17:683
	R\$ 483,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:18:463
	R\$ 483,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:18:607
	R\$ 483,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:19:890
	R\$ 483,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:20:050
	R\$ 483,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:20:950
	R\$ 483,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:21:073
	R\$ 483,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:21:310
	R\$ 483,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:21:470
	R\$ 483,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:22:650
	R\$ 483,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:22:760
	R\$ 483,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:24:777
	R\$ 483,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:24:910
	R\$ 483,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:26:700
	R\$ 483,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:26:873
	R\$ 483,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:27:363
	R\$ 483,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:27:607
	R\$ 483,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:27:840
	R\$ 483,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:28:323
	R\$ 483,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:29:307
	R\$ 483,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:29:460
	R\$ 483,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:30:840
	R\$ 483,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:31:270
	R\$ 483,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:32:223
	R\$ 483,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:32:343
	R\$ 483,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:32:720
	R\$ 483,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:32:840
	R\$ 483,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:33:400
	R\$ 483,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:33:590
	R\$ 483,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:34:863
	R\$ 483,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:34:990
	R\$ 483,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:37:553
	R\$ 483,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:37:680
	R\$ 483,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:37:790
	R\$ 483,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:38:043
	R\$ 483,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:38:430
	R\$ 483,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:38:820
	R\$ 483,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:38:947
	R\$ 483,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:41:397
	R\$ 483,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:41:530
	R\$ 482,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:42:663
	R\$ 482,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:42:797
	R\$ 482,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:42:987

	R\$ 482,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:43:160
	R\$ 482,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:43:423
	R\$ 482,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:43:880
	R\$ 482,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:45:650
	R\$ 482,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:45:780
	R\$ 482,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:47:547
	R\$ 482,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:47:683
	R\$ 482,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:49:143
	R\$ 482,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:49:277
	R\$ 482,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:49:603
	R\$ 482,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:49:733
	R\$ 482,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:50:390
	R\$ 482,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:50:840
	R\$ 482,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:51:837
	R\$ 482,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:51:963
	R\$ 482,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:54:857
	R\$ 482,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:54:987
	R\$ 482,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:55:110
	R\$ 482,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:55:330
	R\$ 482,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:26:55:727
	R\$ 482,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:55:863
	R\$ 482,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:56:257
	R\$ 482,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:59:260
	R\$ 482,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:26:59:473
	R\$ 482,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:26:59:877
	R\$ 482,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:00:047
	R\$ 482,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:02:457
	R\$ 482,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:02:580
	R\$ 482,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:02:970
	R\$ 482,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:03:090
	R\$ 482,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:03:843
	R\$ 482,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:03:967
	R\$ 482,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:04:320
	R\$ 482,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:04:493
	R\$ 482,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:07:260
	R\$ 482,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:07:390
	R\$ 482,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:07:593
	R\$ 482,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:07:737
	R\$ 482,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:07:997
	R\$ 482,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:08:137
	R\$ 482,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:08:347
	R\$ 482,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:08:497
	R\$ 482,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:11:367
	R\$ 482,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:11:760
	R\$ 482,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:12:357
	R\$ 482,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:12:480
	R\$ 482,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:13:400
	R\$ 482,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:13:620
	R\$ 482,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:14:003
	R\$ 482,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:14:160
	R\$ 482,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:15:270
	R\$ 482,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:15:397
	R\$ 482,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:16:353
	R\$ 482,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:16:483
	R\$ 482,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:19:190
	R\$ 482,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:19:293
	R\$ 482,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:19:700
	R\$ 482,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:19:867

	R\$ 482,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:20:427
	R\$ 482,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:20:813
	R\$ 482,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:23:773
	R\$ 482,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:23:907
	R\$ 482,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:24:390
	R\$ 482,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:24:633
	R\$ 482,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:26:433
	R\$ 482,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:26:570
	R\$ 482,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:26:897
	R\$ 482,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:27:017
	R\$ 482,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:27:410
	R\$ 482,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:28:420
	R\$ 482,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:28:573
	R\$ 482,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:31:087
	R\$ 482,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:31:280
	R\$ 482,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:31:830
	R\$ 482,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:31:957
	R\$ 482,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:32:367
	R\$ 482,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:32:510
	R\$ 482,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:32:620
	R\$ 482,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:32:897
	R\$ 482,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:35:913
	R\$ 482,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:36:043
	R\$ 482,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:36:933
	R\$ 482,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:37:070
	R\$ 482,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:37:173
	R\$ 482,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:37:650
	R\$ 482,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:37:773
	R\$ 482,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:39:443
	R\$ 482,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:39:560
	R\$ 482,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:40:930
	R\$ 482,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:41:060
	R\$ 482,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:43:427
	R\$ 482,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:43:553
	R\$ 482,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:43:867
	R\$ 482,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:43:997
	R\$ 482,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:44:207
	R\$ 482,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:44:360
	R\$ 482,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:44:990
	R\$ 482,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:45:463
	R\$ 481,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:47:593
	R\$ 481,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:47:763
	R\$ 481,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:49:003
	R\$ 481,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:49:117
	R\$ 481,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:49:233
	R\$ 481,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:49:487
	R\$ 481,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:49:893
	R\$ 481,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:51:747
	R\$ 481,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:51:867
	R\$ 481,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:53:473
	R\$ 481,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:53:617
	R\$ 481,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:53:770
	R\$ 481,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:53:963
	R\$ 481,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:27:54:190
	R\$ 481,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:54:693
	R\$ 481,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:56:927
	R\$ 481,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:57:050

	R\$ 481,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:27:58:037
	R\$ 481,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:27:58:173
	R\$ 481,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:00:303
	R\$ 481,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:00:450
	R\$ 481,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:00:560
	R\$ 481,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:00:783
	R\$ 481,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:01:070
	R\$ 481,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:01:530
	R\$ 481,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:02:073
	R\$ 481,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:02:197
	R\$ 481,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:04:570
	R\$ 481,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:04:697
	R\$ 481,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:06:113
	R\$ 481,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:06:307
	R\$ 481,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:07:400
	R\$ 481,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:07:523
	R\$ 481,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:07:870
	R\$ 481,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:08:083
	R\$ 481,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:08:553
	R\$ 481,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:08:697
	R\$ 481,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:10:073
	R\$ 481,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:10:217
	R\$ 481,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:11:503
	R\$ 481,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:11:847
	R\$ 481,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:12:550
	R\$ 481,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:12:727
	R\$ 481,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:12:910
	R\$ 481,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:13:117
	R\$ 481,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:14:103
	R\$ 481,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:14:223
	R\$ 481,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:16:553
	R\$ 481,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:16:767
	R\$ 481,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:17:593
	R\$ 481,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:17:847
	R\$ 481,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:18:090
	R\$ 481,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:18:330
	R\$ 481,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:18:570
	R\$ 481,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:20:600
	R\$ 481,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:20:720
	R\$ 481,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:22:097
	R\$ 481,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:22:920
	R\$ 481,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:24:093
	R\$ 481,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:24:270
	R\$ 481,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:24:553
	R\$ 481,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:24:770
	R\$ 481,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:24:983
	R\$ 481,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:26:287
	R\$ 481,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:26:850
	R\$ 481,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:28:723
	R\$ 481,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:28:847
	R\$ 481,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:29:867
	R\$ 481,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:29:993
	R\$ 481,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:30:253
	R\$ 481,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:30:373
	R\$ 481,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:30:400
	R\$ 481,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:33:127
	R\$ 481,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:33:267
	R\$ 481,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:34:273

	R\$ 481,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:34:397
	R\$ 481,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:35:907
	R\$ 481,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:36:023
	R\$ 481,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:36:443
	R\$ 481,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:36:570
	R\$ 481,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:36:720
	R\$ 481,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:36:923
	R\$ 481,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:38:263
	R\$ 481,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:38:733
	R\$ 481,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:40:733
	R\$ 481,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:40:870
	R\$ 481,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:41:723
	R\$ 481,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:41:840
	R\$ 481,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:42:260
	R\$ 481,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:42:457
	R\$ 481,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:42:587
	R\$ 481,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:45:163
	R\$ 481,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:45:297
	R\$ 481,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:46:253
	R\$ 481,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:46:377
	R\$ 481,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:46:987
	R\$ 481,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:47:120
	R\$ 481,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:47:463
	R\$ 481,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:47:597
	R\$ 481,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:48:753
	R\$ 481,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:48:873
	R\$ 480,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:50:267
	R\$ 480,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:50:390
	R\$ 480,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:51:340
	R\$ 480,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:51:467
	R\$ 480,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:52:417
	R\$ 480,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:52:570
	R\$ 480,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:52:743
	R\$ 480,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:52:903
	R\$ 480,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:54:283
	R\$ 480,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:54:403
	R\$ 480,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:56:413
	R\$ 480,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:56:680
	R\$ 480,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:28:58:273
	R\$ 480,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:58:403
	R\$ 480,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:58:597
	R\$ 480,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:58:753
	R\$ 480,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:28:59:410
	R\$ 480,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:28:59:540
	R\$ 480,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:00:740
	R\$ 480,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:00:977
	R\$ 480,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:02:287
	R\$ 480,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:02:437
	R\$ 480,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:04:347
	R\$ 480,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:04:483
	R\$ 480,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:04:920
	R\$ 480,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:05:047
	R\$ 480,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:05:153
	R\$ 480,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:05:413
	R\$ 480,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:06:277
	R\$ 480,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:06:410
	R\$ 480,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:08:757

	R\$ 480,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:08:887
	R\$ 480,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:10:253
	R\$ 480,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:10:360
	R\$ 480,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:10:730
	R\$ 480,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:11:120
	R\$ 480,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:13:037
	R\$ 480,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:13:163
	R\$ 480,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:14:477
	R\$ 480,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:14:603
	R\$ 480,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:17:763
	R\$ 480,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:17:897
	R\$ 480,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:18:170
	R\$ 480,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:18:303
	R\$ 480,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:18:610
	R\$ 480,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:18:703
	R\$ 480,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:19:167
	R\$ 480,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:21:597
	R\$ 480,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:21:740
	R\$ 480,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:22:670
	R\$ 480,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:22:787
	R\$ 480,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:24:023
	R\$ 480,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:24:147
	R\$ 480,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:24:527
	R\$ 480,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:24:647
	R\$ 480,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:25:153
	R\$ 480,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:25:277
	R\$ 480,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:26:647
	R\$ 480,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:26:783
	R\$ 480,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:29:510
	R\$ 480,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:29:653
	R\$ 480,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:29:973
	R\$ 480,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:30:093
	R\$ 480,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:30:677
	R\$ 480,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:30:783
	R\$ 480,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:31:203
	R\$ 480,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:33:100
	R\$ 480,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:33:227
	R\$ 480,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:34:673
	R\$ 480,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:34:790
	R\$ 480,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:35:910
	R\$ 480,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:36:120
	R\$ 480,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:36:390
	R\$ 480,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:36:563
	R\$ 480,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:37:163
	R\$ 480,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:37:287
	R\$ 480,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:38:677
	R\$ 480,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:39:007
	R\$ 480,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:40:383
	R\$ 480,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:40:513
	R\$ 480,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:41:147
	R\$ 480,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:41:270
	R\$ 480,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:41:507
	R\$ 480,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:41:677
	R\$ 480,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:42:767
	R\$ 480,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:42:893
	R\$ 480,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:45:647
	R\$ 480,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:45:763
	R\$ 480,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:46:273

	R\$ 480,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:46:447
	R\$ 480,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:46:673
	R\$ 480,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:46:837
	R\$ 480,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:47:120
	R\$ 480,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:47:267
	R\$ 480,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:49:160
	R\$ 480,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:49:307
	R\$ 480,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:50:687
	R\$ 480,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:50:813
	R\$ 480,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:52:040
	R\$ 480,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 11:29:52:167
	R\$ 479,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:53:003
	R\$ 479,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:53:230
	R\$ 479,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:29:58:227
	R\$ 479,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:29:58:683
	R\$ 479,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:02:710
	R\$ 479,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:09:470
	R\$ 479,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:12:017
	R\$ 479,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:13:963
	R\$ 479,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:16:003
	R\$ 479,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:17:583
	R\$ 479,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:19:493
	R\$ 479,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:21:617
	R\$ 479,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:23:833
	R\$ 479,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:26:400
	R\$ 479,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:28:807
	R\$ 479,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:30:317
	R\$ 479,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:33:787
	R\$ 479,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:34:490
	R\$ 479,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:39:103
	R\$ 479,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:41:953
	R\$ 479,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:43:077
	R\$ 479,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:45:987
	R\$ 479,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:47:103
	R\$ 479,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:50:007
	R\$ 479,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:30:58:590
	R\$ 479,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:30:59:087
	R\$ 479,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:03:510
	R\$ 479,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:06:440
	R\$ 479,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:08:427
	R\$ 479,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:09:593
	R\$ 479,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:12:650
	R\$ 479,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:13:577
	R\$ 479,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:18:597
	R\$ 479,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:19:100
	R\$ 479,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:24:140
	R\$ 479,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:25:607
	R\$ 479,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:29:253
	R\$ 479,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:30:050
	R\$ 479,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:34:613
	R\$ 479,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:35:120
	R\$ 479,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:38:477
	R\$ 479,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:39:123
	R\$ 479,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:43:290
	R\$ 479,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:46:010
	R\$ 479,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:47:223
	R\$ 479,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:50:030

	R\$ 479,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:52:127
	R\$ 479,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:53:673
	R\$ 479,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:31:56:263
	R\$ 479,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:31:57:573
	R\$ 479,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:02:697
	R\$ 479,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:03:253
	R\$ 479,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:06:283
	R\$ 479,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:07:173
	R\$ 479,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:10:083
	R\$ 479,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:10:320
	R\$ 479,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:11:180
	R\$ 479,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:14:157
	R\$ 479,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:16:377
	R\$ 479,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:18:043
	R\$ 479,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:20:883
	R\$ 479,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:21:993
	R\$ 479,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:26:637
	R\$ 479,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:27:217
	R\$ 479,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:30:993
	R\$ 479,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:31:180
	R\$ 479,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:31:597
	R\$ 479,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:34:020
	R\$ 479,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:35:237
	R\$ 479,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:38:067
	R\$ 479,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:40:527
	R\$ 479,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:42:547
	R\$ 479,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:45:610
	R\$ 479,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:46:633
	R\$ 479,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:50:727
	R\$ 479,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:51:163
	R\$ 479,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:32:55:750
	R\$ 479,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:32:57:773
	R\$ 479,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:00:330
	R\$ 479,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:02:063
	R\$ 479,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:06:040
	R\$ 479,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:06:340
	R\$ 479,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:06:510
	R\$ 479,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:07:233
	R\$ 479,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:11:383
	R\$ 479,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:14:307
	R\$ 479,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:16:157
	R\$ 479,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:18:177
	R\$ 479,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:20:413
	R\$ 479,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:21:947
	R\$ 479,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:24:570
	R\$ 479,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:25:867
	R\$ 479,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:30:287
	R\$ 479,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:30:720
	R\$ 479,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:34:483
	R\$ 479,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:34:653
	R\$ 479,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:35:090
	R\$ 479,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:35:377
	R\$ 479,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:39:837
	R\$ 479,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:42:263
	R\$ 478,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:45:587
	R\$ 478,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:46:297
	R\$ 478,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:49:993
	R\$ 478,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:51:257

	R\$ 478,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:54:513
	R\$ 478,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:54:677
	R\$ 478,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:33:55:143
	R\$ 478,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:33:55:807
	R\$ 478,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:00:660
	R\$ 478,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:02:683
	R\$ 478,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:04:603
	R\$ 478,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:07:217
	R\$ 478,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:10:223
	R\$ 478,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:11:857
	R\$ 478,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:14:670
	R\$ 478,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:15:517
	R\$ 478,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:18:567
	R\$ 478,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:19:750
	R\$ 478,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:22:657
	R\$ 478,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:23:307
	R\$ 478,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:28:207
	R\$ 478,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:28:363
	R\$ 478,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:28:720
	R\$ 478,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:31:250
	R\$ 478,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:33:963
	R\$ 478,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:35:883
	R\$ 478,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:38:313
	R\$ 478,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:39:637
	R\$ 478,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:42:813
	R\$ 478,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:43:617
	R\$ 478,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:46:900
	R\$ 478,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:47:303
	R\$ 478,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:52:193
	R\$ 478,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:52:443
	R\$ 478,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:52:677
	R\$ 478,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:55:460
	R\$ 478,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:34:58:277
	R\$ 478,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:34:59:913
	R\$ 478,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:02:457
	R\$ 478,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:03:347
	R\$ 478,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:07:727
	R\$ 478,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:08:433
	R\$ 478,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:13:107
	R\$ 478,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:15:803
	R\$ 478,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:16:970
	R\$ 478,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:20:613
	R\$ 478,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:22:290
	R\$ 478,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:24:350
	R\$ 478,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:27:433
	R\$ 478,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:28:240
	R\$ 478,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:30:807
	R\$ 478,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:31:770
	R\$ 478,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:34:783
	R\$ 478,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:35:760
	R\$ 478,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:40:937
	R\$ 478,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:41:300
	R\$ 478,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:45:617
	R\$ 478,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:48:650
	R\$ 478,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:50:310
	R\$ 478,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:52:263
	R\$ 478,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:54:680

	R\$ 478,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:35:55:853
	R\$ 478,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:35:58:477
	R\$ 478,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:01:110
	R\$ 478,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:04:813
	R\$ 478,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:05:027
	R\$ 478,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:05:290
	R\$ 478,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:05:687
	R\$ 478,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:10:163
	R\$ 478,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:12:983
	R\$ 478,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:14:637
	R\$ 478,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:16:137
	R\$ 478,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:18:197
	R\$ 478,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:20:233
	R\$ 478,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:22:607
	R\$ 478,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:24:493
	R\$ 478,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:27:543
	R\$ 478,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:29:047
	R\$ 478,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:31:813
	R\$ 478,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:33:187
	R\$ 478,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:36:193
	R\$ 478,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:36:707
	R\$ 478,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:41:673
	R\$ 478,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:44:653
	R\$ 478,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:45:713
	R\$ 478,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:49:033
	R\$ 478,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:52:297
	R\$ 478,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:36:52:683
	R\$ 478,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:36:57:807
	R\$ 478,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:00:703
	R\$ 478,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:02:087
	R\$ 478,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:04:240
	R\$ 478,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:06:597
	R\$ 478,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:08:757
	R\$ 478,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:11:470
	R\$ 478,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:12:927
	R\$ 478,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:15:373
	R\$ 478,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:16:293
	R\$ 478,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:20:633
	R\$ 478,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:25:180
	R\$ 477,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:30:037
	R\$ 477,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:30:177
	R\$ 477,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:30:527
	R\$ 477,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:33:067
	R\$ 477,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:34:637
	R\$ 477,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:37:130
	R\$ 477,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:39:010
	R\$ 477,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:40:663
	R\$ 477,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:43:073
	R\$ 477,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:44:740
	R\$ 477,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:47:067
	R\$ 477,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:49:007
	R\$ 477,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:52:147
	R\$ 477,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:52:803
	R\$ 477,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:37:56:917
	R\$ 477,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:37:57:720
	R\$ 477,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:03:060
	R\$ 477,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:05:203
	R\$ 477,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:06:897

	R\$ 477,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:09:693
	R\$ 477,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:11:343
	R\$ 477,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:13:750
	R\$ 477,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:15:920
	R\$ 477,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:17:607
	R\$ 477,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:20:637
	R\$ 477,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:21:270
	R\$ 477,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:25:063
	R\$ 477,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:25:367
	R\$ 477,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:25:613
	R\$ 477,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:26:423
	R\$ 477,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:30:800
	R\$ 477,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:33:327
	R\$ 477,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:35:580
	R\$ 477,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:37:057
	R\$ 477,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:39:587
	R\$ 477,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:41:010
	R\$ 477,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:43:403
	R\$ 477,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:45:373
	R\$ 477,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:49:120
	R\$ 477,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:49:443
	R\$ 477,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:49:617
	R\$ 477,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:50:510
	R\$ 477,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:53:957
	R\$ 477,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:38:57:637
	R\$ 477,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:38:59:010
	R\$ 477,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:01:607
	R\$ 477,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:03:560
	R\$ 477,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:05:867
	R\$ 477,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:07:917
	R\$ 477,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:09:650
	R\$ 477,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:11:027
	R\$ 477,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:13:390
	R\$ 477,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:17:480
	R\$ 477,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:18:067
	R\$ 477,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:22:073
	R\$ 477,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:22:787
	R\$ 477,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:27:440
	R\$ 477,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:29:233
	R\$ 477,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:31:460
	R\$ 477,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:33:370
	R\$ 477,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:35:907
	R\$ 477,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:37:713
	R\$ 477,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:40:617
	R\$ 477,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:41:733
	R\$ 477,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:45:290
	R\$ 477,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:45:697
	R\$ 477,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:50:520
	R\$ 477,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:50:797
	R\$ 477,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:51:083
	R\$ 477,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:53:723
	R\$ 477,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:55:787
	R\$ 477,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:39:57:760
	R\$ 477,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:39:59:750
	R\$ 477,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:01:317
	R\$ 477,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:06:053
	R\$ 477,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:06:887

	R\$ 477,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:10:440
	R\$ 477,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:10:867
	R\$ 477,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:15:210
	R\$ 477,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:17:800
	R\$ 477,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:19:540
	R\$ 477,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:22:197
	R\$ 477,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:25:347
	R\$ 477,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:26:283
	R\$ 477,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:30:643
	R\$ 477,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:30:903
	R\$ 477,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:31:113
	R\$ 477,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:33:777
	R\$ 477,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:40:787
	R\$ 477,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:42:170
	R\$ 477,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:44:790
	R\$ 477,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:46:163
	R\$ 477,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:49:387
	R\$ 477,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:50:200
	R\$ 477,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:53:433
	R\$ 477,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:54:300
	R\$ 477,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:40:57:743
	R\$ 477,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:40:58:327
	R\$ 477,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:01:197
	R\$ 477,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:01:843
	R\$ 476,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:02:317
	R\$ 476,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:02:883
	R\$ 476,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:07:413
	R\$ 476,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:10:307
	R\$ 476,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:11:307
	R\$ 476,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:13:360
	R\$ 476,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:15:153
	R\$ 476,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:17:373
	R\$ 476,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:19:260
	R\$ 476,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:21:413
	R\$ 476,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:24:237
	R\$ 476,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:25:413
	R\$ 476,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:27:747
	R\$ 476,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:30:220
	R\$ 476,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:32:303
	R\$ 476,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:34:313
	R\$ 476,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:36:267
	R\$ 476,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:38:267
	R\$ 476,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:40:193
	R\$ 476,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:42:227
	R\$ 476,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:43:733
	R\$ 476,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:45:843
	R\$ 476,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:48:537
	R\$ 476,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:49:833
	R\$ 476,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:51:613
	R\$ 476,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:53:400
	R\$ 476,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:41:55:137
	R\$ 476,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:41:57:877
	R\$ 476,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:00:047
	R\$ 476,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:01:850
	R\$ 476,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:04:567
	R\$ 476,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:05:787
	R\$ 476,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:12:597
	R\$ 476,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:14:140

	R\$ 476,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:16:840
	R\$ 476,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:18:413
	R\$ 476,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:21:220
	R\$ 476,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:22:010
	R\$ 476,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:25:233
	R\$ 476,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:26:007
	R\$ 476,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:29:227
	R\$ 476,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:30:023
	R\$ 476,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:32:793
	R\$ 476,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:34:013
	R\$ 476,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:37:340
	R\$ 476,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:38:117
	R\$ 476,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:41:353
	R\$ 476,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:42:090
	R\$ 476,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:45:803
	R\$ 476,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:46:450
	R\$ 476,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:49:190
	R\$ 476,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:50:017
	R\$ 476,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:50:253
	R\$ 476,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:51:130
	R\$ 476,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:53:713
	R\$ 476,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:54:067
	R\$ 476,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:54:253
	R\$ 476,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:55:163
	R\$ 476,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:57:847
	R\$ 476,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:58:103
	R\$ 476,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:42:58:310
	R\$ 476,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:42:59:237
	R\$ 476,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:01:263
	R\$ 476,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:01:903
	R\$ 476,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:02:320
	R\$ 476,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:03:403
	R\$ 476,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:04:773
	R\$ 476,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:05:880
	R\$ 476,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:06:323
	R\$ 476,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:07:373
	R\$ 476,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:11:460
	R\$ 476,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:14:713
	R\$ 476,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:15:737
	R\$ 476,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:18:213
	R\$ 476,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:19:223
	R\$ 476,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:19:373
	R\$ 476,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:20:240
	R\$ 476,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:22:287
	R\$ 476,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:24:447
	R\$ 476,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:26:650
	R\$ 476,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:27:830
	R\$ 476,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:29:830
	R\$ 476,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:31:403
	R\$ 476,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:34:753
	R\$ 476,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:36:430
	R\$ 476,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:38:267
	R\$ 476,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:39:807
	R\$ 476,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:42:340
	R\$ 476,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:43:380
	R\$ 476,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:51:733
	R\$ 476,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:52:380

	R\$ 476,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:55:423
	R\$ 476,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:43:57:150
	R\$ 476,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:43:58:600
	R\$ 476,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:00:117
	R\$ 476,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:00:243
	R\$ 476,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:01:617
	R\$ 476,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:02:710
	R\$ 476,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:04:107
	R\$ 476,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:04:247
	R\$ 475,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:05:637
	R\$ 475,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:06:700
	R\$ 475,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:09:053
	R\$ 475,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:11:580
	R\$ 475,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:12:570
	R\$ 475,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:15:190
	R\$ 475,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:17:077
	R\$ 475,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:19:507
	R\$ 475,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:21:067
	R\$ 475,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:23:583
	R\$ 475,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:24:550
	R\$ 475,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:27:687
	R\$ 475,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:29:000
	R\$ 475,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:31:083
	R\$ 475,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:33:073
	R\$ 475,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:34:683
	R\$ 475,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:37:563
	R\$ 475,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:39:140
	R\$ 475,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:41:030
	R\$ 475,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:43:637
	R\$ 475,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:45:027
	R\$ 475,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:46:693
	R\$ 475,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:50:327
	R\$ 475,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:51:703
	R\$ 475,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:54:330
	R\$ 475,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:55:600
	R\$ 475,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:44:58:323
	R\$ 475,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:44:59:780
	R\$ 475,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:02:363
	R\$ 475,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:03:593
	R\$ 475,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:06:693
	R\$ 475,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:07:613
	R\$ 475,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:10:717
	R\$ 475,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:12:140
	R\$ 475,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:14:723
	R\$ 475,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:15:813
	R\$ 475,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:18:173
	R\$ 475,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:20:087
	R\$ 475,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:22:627
	R\$ 475,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:23:877
	R\$ 475,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:26:167
	R\$ 475,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:27:473
	R\$ 475,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:30:507
	R\$ 475,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:31:533
	R\$ 475,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:35:027
	R\$ 475,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:35:900
	R\$ 475,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:38:720
	R\$ 475,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:39:457
	R\$ 475,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:39:797

	R\$ 475,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:40:643
	R\$ 475,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:44:310
	R\$ 475,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:44:693
	R\$ 475,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:45:023
	R\$ 475,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:47:493
	R\$ 475,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:48:240
	R\$ 475,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:48:617
	R\$ 475,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:49:320
	R\$ 475,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:51:947
	R\$ 475,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:52:447
	R\$ 475,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:52:643
	R\$ 475,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:53:560
	R\$ 475,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:55:550
	R\$ 475,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:45:58:293
	R\$ 475,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:45:59:553
	R\$ 475,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:01:243
	R\$ 475,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:03:117
	R\$ 475,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:06:130
	R\$ 475,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:07:590
	R\$ 475,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:09:587
	R\$ 475,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:11:553
	R\$ 475,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:13:700
	R\$ 475,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:15:570
	R\$ 475,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:18:110
	R\$ 475,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:20:210
	R\$ 475,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:23:053
	R\$ 475,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:24:093
	R\$ 475,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:26:527
	R\$ 475,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:28:377
	R\$ 475,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:31:473
	R\$ 475,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:32:110
	R\$ 475,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:36:160
	R\$ 475,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:36:850
	R\$ 475,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:39:547
	R\$ 475,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:40:037
	R\$ 475,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:40:603
	R\$ 475,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:40:960
	R\$ 475,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:44:707
	R\$ 475,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:44:913
	R\$ 475,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:45:377
	R\$ 475,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:47:680
	R\$ 475,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:49:927
	R\$ 475,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:51:727
	R\$ 475,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:53:980
	R\$ 475,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:56:097
	R\$ 475,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:46:58:410
	R\$ 475,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:46:59:717
	R\$ 475,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:02:840
	R\$ 475,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:03:690
	R\$ 475,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:06:317
	R\$ 475,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:13:283
	R\$ 474,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:15:100
	R\$ 474,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:17:073
	R\$ 474,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:18:850
	R\$ 474,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:20:610
	R\$ 474,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:23:323
	R\$ 474,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:25:063

	R\$ 474,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:27:317
	R\$ 474,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:29:127
	R\$ 474,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:30:720
	R\$ 474,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:32:657
	R\$ 474,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:33:813
	R\$ 474,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:37:093
	R\$ 474,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:38:733
	R\$ 474,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:41:073
	R\$ 474,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:42:687
	R\$ 474,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:44:750
	R\$ 474,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:46:723
	R\$ 474,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:48:183
	R\$ 474,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:50:307
	R\$ 474,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:52:187
	R\$ 474,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:55:187
	R\$ 474,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:47:57:070
	R\$ 474,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:47:58:273
	R\$ 474,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:01:203
	R\$ 474,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:02:787
	R\$ 474,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:04:697
	R\$ 474,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:07:630
	R\$ 474,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:09:747
	R\$ 474,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:11:643
	R\$ 474,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:13:530
	R\$ 474,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:15:020
	R\$ 474,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:17:163
	R\$ 474,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:19:887
	R\$ 474,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:21:520
	R\$ 474,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:23:750
	R\$ 474,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:25:587
	R\$ 474,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:27:263
	R\$ 474,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:29:563
	R\$ 474,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:31:693
	R\$ 474,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:33:593
	R\$ 474,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:36:203
	R\$ 474,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:37:760
	R\$ 474,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:39:567
	R\$ 474,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:41:703
	R\$ 474,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:43:603
	R\$ 474,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:44:843
	R\$ 474,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:49:040
	R\$ 474,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:49:157
	R\$ 474,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:49:503
	R\$ 474,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:50:330
	R\$ 474,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:51:987
	R\$ 474,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:53:243
	R\$ 474,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:53:490
	R\$ 474,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:54:367
	R\$ 474,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:48:57:260
	R\$ 474,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:48:58:333
	R\$ 474,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:01:283
	R\$ 474,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:02:370
	R\$ 474,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:04:787
	R\$ 474,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:05:230
	R\$ 474,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:05:843
	R\$ 474,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:06:343
	R\$ 474,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:09:263
	R\$ 474,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:10:357

	R\$ 474,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:12:360
	R\$ 474,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:13:213
	R\$ 474,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:13:833
	R\$ 474,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:14:343
	R\$ 474,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:16:360
	R\$ 474,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:17:670
	R\$ 474,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:17:840
	R\$ 474,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:18:343
	R\$ 474,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:20:370
	R\$ 474,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:20:803
	R\$ 474,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:21:847
	R\$ 474,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:22:357
	R\$ 474,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:24:827
	R\$ 474,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:26:343
	R\$ 474,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:29:277
	R\$ 474,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:29:900
	R\$ 474,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:33:220
	R\$ 474,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:33:910
	R\$ 474,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:36:343
	R\$ 474,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:37:863
	R\$ 474,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:40:860
	R\$ 474,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:41:483
	R\$ 474,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:41:853
	R\$ 474,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:42:567
	R\$ 474,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:44:320
	R\$ 474,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:45:897
	R\$ 474,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:48:750
	R\$ 474,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:49:873
	R\$ 474,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:53:230
	R\$ 474,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:53:880
	R\$ 474,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:49:57:343
	R\$ 474,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:49:57:837
	R\$ 474,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:00:783
	R\$ 474,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:01:543
	R\$ 474,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:01:870
	R\$ 474,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:02:570
	R\$ 473,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:05:190
	R\$ 473,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:05:813
	R\$ 473,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:09:223
	R\$ 473,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:09:530
	R\$ 473,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:09:873
	R\$ 473,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:10:573
	R\$ 473,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:12:803
	R\$ 473,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:13:500
	R\$ 473,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:13:870
	R\$ 473,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:14:580
	R\$ 473,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:16:927
	R\$ 473,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:17:497
	R\$ 473,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:17:887
	R\$ 473,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:18:603
	R\$ 473,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:21:250
	R\$ 473,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:22:630
	R\$ 473,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:25:203
	R\$ 473,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:25:470
	R\$ 473,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:25:857
	R\$ 473,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:26:587
	R\$ 473,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:28:427

	R\$ 473,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:29:450
	R\$ 473,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:29:893
	R\$ 473,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:30:620
	R\$ 473,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:32:580
	R\$ 473,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:33:860
	R\$ 473,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:34:133
	R\$ 473,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:34:603
	R\$ 473,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:37:040
	R\$ 473,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:38:110
	R\$ 473,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:41:073
	R\$ 473,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:41:897
	R\$ 473,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:42:180
	R\$ 473,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:42:617
	R\$ 473,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:45:093
	R\$ 473,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:45:890
	R\$ 473,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:46:143
	R\$ 473,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:46:630
	R\$ 473,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:54:090
	R\$ 473,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:54:610
	R\$ 473,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:50:57:620
	R\$ 473,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:50:58:727
	R\$ 473,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:01:877
	R\$ 473,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:02:713
	R\$ 473,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:05:677
	R\$ 473,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:06:787
	R\$ 473,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:09:040
	R\$ 473,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:09:603
	R\$ 473,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:10:560
	R\$ 473,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:10:720
	R\$ 473,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:13:827
	R\$ 473,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:14:720
	R\$ 473,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:15:320
	R\$ 473,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:17:690
	R\$ 473,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:19:317
	R\$ 473,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:22:030
	R\$ 473,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:23:297
	R\$ 473,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:26:083
	R\$ 473,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:27:313
	R\$ 473,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:29:983
	R\$ 473,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:30:803
	R\$ 473,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:33:670
	R\$ 473,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:34:330
	R\$ 473,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:34:717
	R\$ 473,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:35:307
	R\$ 473,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:37:627
	R\$ 473,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:37:793
	R\$ 473,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:38:740
	R\$ 473,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:39:307
	R\$ 473,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:41:187
	R\$ 473,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:42:293
	R\$ 473,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:42:737
	R\$ 473,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:43:310
	R\$ 473,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:45:673
	R\$ 473,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:47:320
	R\$ 473,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:50:017
	R\$ 473,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:50:233
	R\$ 473,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:50:757
	R\$ 473,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:51:353

	R\$ 473,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:54:040
	R\$ 473,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:55:397
	R\$ 473,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:51:58:060
	R\$ 473,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:51:58:667
	R\$ 473,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:02:093
	R\$ 473,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:02:290
	R\$ 473,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:02:757
	R\$ 473,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:03:727
	R\$ 473,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:06:080
	R\$ 473,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:07:740
	R\$ 473,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:09:993
	R\$ 473,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:16:683
	R\$ 473,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:17:627
	R\$ 473,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:20:120
	R\$ 473,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:22:077
	R\$ 473,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:24:613
	R\$ 473,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:25:610
	R\$ 473,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:27:233
	R\$ 473,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:29:270
	R\$ 473,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:33:043
	R\$ 473,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:37:990
	R\$ 472,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:39:963
	R\$ 472,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:42:240
	R\$ 472,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:43:933
	R\$ 472,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:46:363
	R\$ 472,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:49:297
	R\$ 472,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:50:370
	R\$ 472,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:52:660
	R\$ 472,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:54:557
	R\$ 472,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:52:56:287
	R\$ 472,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:52:58:017
	R\$ 472,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:01:210
	R\$ 472,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:01:990
	R\$ 472,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:04:217
	R\$ 472,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:06:027
	R\$ 472,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:08:247
	R\$ 472,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:10:433
	R\$ 472,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:13:167
	R\$ 472,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:14:407
	R\$ 472,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:16:287
	R\$ 472,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:18:043
	R\$ 472,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:20:223
	R\$ 472,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:21:953
	R\$ 472,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:24:220
	R\$ 472,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:26:067
	R\$ 472,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:29:093
	R\$ 472,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:30:723
	R\$ 472,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:33:117
	R\$ 472,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:39:657
	R\$ 472,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:40:257
	R\$ 472,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:43:523
	R\$ 472,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:44:197
	R\$ 472,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:47:153
	R\$ 472,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:49:633
	R\$ 472,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:51:087
	R\$ 472,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:53:077
	R\$ 472,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:55:510

	R\$ 472,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:53:57:620
	R\$ 472,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:53:59:547
	R\$ 472,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:01:047
	R\$ 472,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:03:310
	R\$ 472,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:06:527
	R\$ 472,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:07:553
	R\$ 472,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:09:483
	R\$ 472,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:11:183
	R\$ 472,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:13:487
	R\$ 472,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:15:517
	R\$ 472,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:18:817
	R\$ 472,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:19:080
	R\$ 472,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:19:287
	R\$ 472,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:20:223
	R\$ 472,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:23:140
	R\$ 472,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:24:230
	R\$ 472,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:26:163
	R\$ 472,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:27:130
	R\$ 472,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:27:600
	R\$ 472,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:28:237
	R\$ 472,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:30:753
	R\$ 472,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:31:533
	R\$ 472,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:31:823
	R\$ 472,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:32:240
	R\$ 472,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:34:763
	R\$ 472,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:36:237
	R\$ 472,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:38:740
	R\$ 472,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:39:110
	R\$ 472,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:39:870
	R\$ 472,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:40:237
	R\$ 472,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:42:750
	R\$ 472,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:44:317
	R\$ 472,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:46:740
	R\$ 472,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:47:197
	R\$ 472,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:47:803
	R\$ 472,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:48:253
	R\$ 472,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:52:087
	R\$ 472,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:52:317
	R\$ 472,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:52:587
	R\$ 472,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:54:767
	R\$ 472,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:55:157
	R\$ 472,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:56:350
	R\$ 472,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:56:580
	R\$ 472,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:54:58:753
	R\$ 472,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:54:59:460
	R\$ 472,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:00:323
	R\$ 472,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:00:650
	R\$ 472,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:02:767
	R\$ 472,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:03:120
	R\$ 472,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:04:340
	R\$ 472,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:04:587
	R\$ 472,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:06:853
	R\$ 472,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:07:933
	R\$ 472,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:08:437
	R\$ 472,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:11:993
	R\$ 472,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:12:433
	R\$ 472,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:15:050
	R\$ 472,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:16:403

	R\$ 472,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:16:677
	R\$ 472,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:18:847
	R\$ 472,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:19:523
	R\$ 472,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:20:410
	R\$ 472,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:20:587
	R\$ 472,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:22:857
	R\$ 471,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:23:087
	R\$ 471,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:24:407
	R\$ 471,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:24:583
	R\$ 471,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:26:860
	R\$ 471,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:27:697
	R\$ 471,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:28:410
	R\$ 471,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:28:597
	R\$ 471,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:31:250
	R\$ 471,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:37:360
	R\$ 471,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:39:960
	R\$ 471,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:40:690
	R\$ 471,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:43:857
	R\$ 471,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:44:253
	R\$ 471,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:44:533
	R\$ 471,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:45:807
	R\$ 471,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:47:413
	R\$ 471,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:48:747
	R\$ 471,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:51:377
	R\$ 471,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:52:730
	R\$ 471,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:55:367
	R\$ 471,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:55:57:143
	R\$ 471,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:55:59:593
	R\$ 471,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:01:170
	R\$ 471,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:02:960
	R\$ 471,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:04:293
	R\$ 471,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:04:493
	R\$ 471,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:05:820
	R\$ 471,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:06:917
	R\$ 471,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:08:063
	R\$ 471,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:08:500
	R\$ 471,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:10:060
	R\$ 471,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:10:547
	R\$ 471,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:12:053
	R\$ 471,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:12:503
	R\$ 471,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:14:047
	R\$ 471,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:14:980
	R\$ 471,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:16:067
	R\$ 471,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:16:497
	R\$ 471,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:18:060
	R\$ 471,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:19:027
	R\$ 471,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:21:443
	R\$ 471,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:23:370
	R\$ 471,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:24:983
	R\$ 471,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:27:817
	R\$ 471,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:29:393
	R\$ 471,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:31:740
	R\$ 471,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:33:373
	R\$ 471,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:56:35:353
	R\$ 471,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:56:37:410
	R\$ 471,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:00:433
	R\$ 471,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:01:523

	R\$ 471,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:03:737
	R\$ 471,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:05:383
	R\$ 471,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:08:140
	R\$ 471,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:08:507
	R\$ 471,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:08:910
	R\$ 471,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:10:060
	R\$ 471,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:11:320
	R\$ 471,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:12:073
	R\$ 471,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:12:917
	R\$ 471,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:14:077
	R\$ 471,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:16:127
	R\$ 471,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:17:213
	R\$ 471,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:20:147
	R\$ 471,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:20:727
	R\$ 471,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:20:913
	R\$ 471,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:22:280
	R\$ 471,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:23:800
	R\$ 471,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:25:330
	R\$ 471,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:28:310
	R\$ 471,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:28:740
	R\$ 471,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:29:010
	R\$ 471,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:30:273
	R\$ 471,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:31:730
	R\$ 471,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:33:223
	R\$ 471,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:36:187
	R\$ 471,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:37:203
	R\$ 471,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:40:260
	R\$ 471,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:41:643
	R\$ 471,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:43:723
	R\$ 471,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:45:617
	R\$ 471,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:48:343
	R\$ 471,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:49:350
	R\$ 471,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:51:817
	R\$ 471,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:52:987
	R\$ 471,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:56:307
	R\$ 471,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:57:57:017
	R\$ 471,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:57:59:843
	R\$ 471,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:01:903
	R\$ 471,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:03:833
	R\$ 471,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:04:973
	R\$ 471,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:07:383
	R\$ 471,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:09:410
	R\$ 471,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:11:390
	R\$ 471,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:13:473
	R\$ 471,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:15:353
	R\$ 471,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:16:973
	R\$ 471,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:19:947
	R\$ 471,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:21:507
	R\$ 471,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:24:307
	R\$ 470,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:25:423
	R\$ 470,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:28:167
	R\$ 470,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:29:013
	R\$ 470,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:31:770
	R\$ 470,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:33:413
	R\$ 470,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:36:210
	R\$ 470,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:37:557
	R\$ 470,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:40:177
	R\$ 470,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:41:450

	R\$ 470,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:44:277
	R\$ 470,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:45:410
	R\$ 470,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:48:273
	R\$ 470,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:48:993
	R\$ 470,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:51:853
	R\$ 470,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:53:497
	R\$ 470,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:58:56:250
	R\$ 470,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:58:57:443
	R\$ 470,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:00:223
	R\$ 470,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:01:020
	R\$ 470,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:04:277
	R\$ 470,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:05:453
	R\$ 470,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:08:213
	R\$ 470,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:09:017
	R\$ 470,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:11:877
	R\$ 470,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:13:013
	R\$ 470,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:16:677
	R\$ 470,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:17:013
	R\$ 470,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:17:120
	R\$ 470,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:18:553
	R\$ 470,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:20:413
	R\$ 470,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:21:033
	R\$ 470,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:24:393
	R\$ 470,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:25:003
	R\$ 470,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:25:140
	R\$ 470,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:26:580
	R\$ 470,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:27:603
	R\$ 470,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:28:567
	R\$ 470,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:29:153
	R\$ 470,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:30:560
	R\$ 470,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:31:943
	R\$ 470,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:32:993
	R\$ 470,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:33:113
	R\$ 470,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:34:563
	R\$ 470,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:35:593
	R\$ 470,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:37:173
	R\$ 470,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:40:423
	R\$ 470,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:40:987
	R\$ 470,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:41:130
	R\$ 470,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:42:573
	R\$ 470,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:43:983
	R\$ 470,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:45:020
	R\$ 470,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:45:123
	R\$ 470,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:46:567
	R\$ 470,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:47:980
	R\$ 470,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:48:987
	R\$ 470,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:49:117
	R\$ 470,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:50:547
	R\$ 470,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:52:030
	R\$ 470,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:52:997
	R\$ 470,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:53:133
	R\$ 470,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:54:540
	R\$ 470,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:55:973
	R\$ 470,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 11:59:57:167
	R\$ 470,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 11:59:59:997
	R\$ 470,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:01:033
	R\$ 470,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:01:133

	R\$ 470,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:02:563
	R\$ 470,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:04:533
	R\$ 470,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:05:033
	R\$ 470,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:05:150
	R\$ 470,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:06:673
	R\$ 470,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:08:070
	R\$ 470,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:08:570
	R\$ 470,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:09:213
	R\$ 470,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:10:607
	R\$ 470,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:11:597
	R\$ 470,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:12:600
	R\$ 470,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:13:160
	R\$ 470,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:14:563
	R\$ 470,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:16:143
	R\$ 470,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:16:630
	R\$ 470,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:17:620
	R\$ 470,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:18:563
	R\$ 470,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:20:167
	R\$ 470,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:20:613
	R\$ 470,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:21:617
	R\$ 470,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:22:577
	R\$ 470,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:23:737
	R\$ 470,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:24:583
	R\$ 470,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:25:660
	R\$ 470,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:26:593
	R\$ 470,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:28:750
	R\$ 470,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:30:587
	R\$ 470,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:32:533
	R\$ 470,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:34:557
	R\$ 470,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:36:690
	R\$ 470,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:38:557
	R\$ 470,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:40:677
	R\$ 470,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:42:577
	R\$ 470,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:44:720
	R\$ 469,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:46:587
	R\$ 469,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:48:393
	R\$ 469,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:48:593
	R\$ 469,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:49:817
	R\$ 469,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:50:560
	R\$ 469,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:52:973
	R\$ 469,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:54:577
	R\$ 469,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:00:56:550
	R\$ 469,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:00:58:567
	R\$ 469,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:01:170
	R\$ 469,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:02:590
	R\$ 469,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:05:223
	R\$ 469,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:06:573
	R\$ 469,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:09:147
	R\$ 469,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:10:583
	R\$ 469,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:13:127
	R\$ 469,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:14:610
	R\$ 469,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:17:250
	R\$ 469,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:18:573
	R\$ 469,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:21:110
	R\$ 469,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:22:587
	R\$ 469,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:25:257
	R\$ 469,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:25:520
	R\$ 469,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:26:193

	R\$ 469,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:26:607
	R\$ 469,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:28:843
	R\$ 469,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:29:050
	R\$ 469,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:30:243
	R\$ 469,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:30:583
	R\$ 469,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:32:670
	R\$ 469,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:34:603
	R\$ 469,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:36:830
	R\$ 469,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:38:610
	R\$ 469,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:40:717
	R\$ 469,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:42:607
	R\$ 469,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:44:730
	R\$ 469,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:45:027
	R\$ 469,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:46:250
	R\$ 469,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:46:593
	R\$ 469,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:48:777
	R\$ 469,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:50:583
	R\$ 469,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:52:703
	R\$ 469,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:53:080
	R\$ 469,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:54:220
	R\$ 469,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:54:590
	R\$ 469,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:01:56:933
	R\$ 469,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:01:58:580
	R\$ 469,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:00:390
	R\$ 469,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:00:653
	R\$ 469,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:02:330
	R\$ 469,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:02:593
	R\$ 469,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:04:823
	R\$ 469,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:06:603
	R\$ 469,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:09:007
	R\$ 469,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:10:593
	R\$ 469,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:12:873
	R\$ 469,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:13:083
	R\$ 469,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:14:500
	R\$ 469,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:17:060
	R\$ 469,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:18:463
	R\$ 469,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:21:057
	R\$ 469,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:22:520
	R\$ 469,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:24:610
	R\$ 469,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:24:977
	R\$ 469,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:26:590
	R\$ 469,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:29:210
	R\$ 469,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:30:597
	R\$ 469,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:33:013
	R\$ 469,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:34:627
	R\$ 469,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:37:017
	R\$ 469,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:38:600
	R\$ 469,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:41:007
	R\$ 469,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:42:653
	R\$ 469,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:45:243
	R\$ 469,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:46:617
	R\$ 469,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:49:127
	R\$ 469,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:50:630
	R\$ 469,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:53:090
	R\$ 469,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:54:630
	R\$ 469,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:57:123
	R\$ 469,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:02:57:900

	R\$ 469,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:02:58:707
	R\$ 469,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:01:513
	R\$ 469,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:02:657
	R\$ 469,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:05:123
	R\$ 469,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:06:700
	R\$ 469,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:08:663
	R\$ 469,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:09:203
	R\$ 469,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:10:643
	R\$ 469,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:13:200
	R\$ 469,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:14:647
	R\$ 469,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:17:150
	R\$ 469,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:18:650
	R\$ 469,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:21:183
	R\$ 469,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:22:643
	R\$ 469,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:25:157
	R\$ 469,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:26:733
	R\$ 469,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:29:213
	R\$ 469,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:30:657
	R\$ 469,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:33:140
	R\$ 468,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:33:620
	R\$ 468,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:34:770
	R\$ 468,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:36:660
	R\$ 468,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:37:200
	R\$ 468,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:38:650
	R\$ 468,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:38:767
	R\$ 468,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:41:627
	R\$ 468,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:42:840
	R\$ 468,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:44:730
	R\$ 468,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:45:467
	R\$ 468,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:46:707
	R\$ 468,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:46:827
	R\$ 468,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:49:250
	R\$ 468,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:49:547
	R\$ 468,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:50:723
	R\$ 468,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:51:007
	R\$ 468,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:52:733
	R\$ 468,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:53:407
	R\$ 468,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:54:723
	R\$ 468,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:54:933
	R\$ 468,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:57:283
	R\$ 468,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:57:617
	R\$ 468,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:03:58:727
	R\$ 468,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:03:59:103
	R\$ 468,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:00:710
	R\$ 468,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:01:173
	R\$ 468,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:02:737
	R\$ 468,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:03:077
	R\$ 468,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:05:643
	R\$ 468,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:07:070
	R\$ 468,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:08:710
	R\$ 468,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:09:590
	R\$ 468,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:10:743
	R\$ 468,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:11:257
	R\$ 468,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:13:187
	R\$ 468,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:13:567
	R\$ 468,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:14:733
	R\$ 468,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:15:100
	R\$ 468,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:16:727

	R\$ 468,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:17:607
	R\$ 468,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:18:753
	R\$ 468,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:19:210
	R\$ 468,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:20:740
	R\$ 468,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:21:667
	R\$ 468,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:22:717
	R\$ 468,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:23:253
	R\$ 468,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:25:177
	R\$ 468,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:25:847
	R\$ 468,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:26:757
	R\$ 468,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:27:413
	R\$ 468,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:29:357
	R\$ 468,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:29:843
	R\$ 468,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:30:780
	R\$ 468,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:31:217
	R\$ 468,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:32:743
	R\$ 468,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:33:677
	R\$ 468,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:34:727
	R\$ 468,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:35:307
	R\$ 468,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:36:760
	R\$ 468,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:37:697
	R\$ 468,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:38:763
	R\$ 468,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:39:227
	R\$ 468,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:41:790
	R\$ 468,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:43:303
	R\$ 468,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:44:763
	R\$ 468,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:45:763
	R\$ 468,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:46:743
	R\$ 468,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:47:243
	R\$ 468,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:49:687
	R\$ 468,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:49:847
	R\$ 468,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:50:767
	R\$ 468,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:51:250
	R\$ 468,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:53:250
	R\$ 468,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:53:900
	R\$ 468,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:54:737
	R\$ 468,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:55:280
	R\$ 468,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:57:257
	R\$ 468,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:57:800
	R\$ 468,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:04:58:787
	R\$ 468,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:04:59:280
	R\$ 468,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:01:257
	R\$ 468,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:01:977
	R\$ 468,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:02:740
	R\$ 468,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:03:373
	R\$ 468,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:06:103
	R\$ 468,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:07:340
	R\$ 468,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:08:760
	R\$ 468,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:10:033
	R\$ 468,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:10:740
	R\$ 468,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:11:347
	R\$ 468,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:13:657
	R\$ 468,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:13:937
	R\$ 468,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:14:753
	R\$ 468,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:15:383
	R\$ 468,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:16:753
	R\$ 468,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:18:113

	R\$ 468,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:18:743
	R\$ 468,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:19:373
	R\$ 468,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:21:667
	R\$ 468,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:21:917
	R\$ 467,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:22:740
	R\$ 467,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:23:373
	R\$ 467,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:24:743
	R\$ 467,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:25:827
	R\$ 467,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:26:793
	R\$ 467,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:27:623
	R\$ 467,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:29:643
	R\$ 467,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:29:843
	R\$ 467,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:30:763
	R\$ 467,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:31:433
	R\$ 467,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:32:797
	R\$ 467,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:33:423
	R\$ 467,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:34:753
	R\$ 467,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:35:427
	R\$ 467,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:36:757
	R\$ 467,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:37:847
	R\$ 467,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:38:750
	R\$ 467,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:39:453
	R\$ 467,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:41:193
	R\$ 467,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:41:967
	R\$ 467,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:42:743
	R\$ 467,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:43:467
	R\$ 467,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:44:773
	R\$ 467,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:46:067
	R\$ 467,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:46:747
	R\$ 467,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:47:487
	R\$ 467,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:49:287
	R\$ 467,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:49:930
	R\$ 467,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:50:773
	R\$ 467,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:51:497
	R\$ 467,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:53:213
	R\$ 467,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:54:000
	R\$ 467,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:54:767
	R\$ 467,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:55:510
	R\$ 467,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:56:813
	R\$ 467,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:57:973
	R\$ 467,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:05:58:753
	R\$ 467,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:05:59:710
	R\$ 467,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:00:777
	R\$ 467,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:02:133
	R\$ 467,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:02:777
	R\$ 467,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:03:643
	R\$ 467,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:04:773
	R\$ 467,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:06:170
	R\$ 467,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:06:750
	R\$ 467,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:07:653
	R\$ 467,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:08:770
	R\$ 467,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:10:163
	R\$ 467,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:10:770
	R\$ 467,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:11:613
	R\$ 467,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:12:767
	R\$ 467,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:14:240
	R\$ 467,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:14:777
	R\$ 467,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:15:617

	R\$ 467,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:16:760
	R\$ 467,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:18:127
	R\$ 467,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:18:757
	R\$ 467,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:19:620
	R\$ 467,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:20:753
	R\$ 467,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:22:097
	R\$ 467,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:22:753
	R\$ 467,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:23:637
	R\$ 467,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:25:270
	R\$ 467,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:26:153
	R\$ 467,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:26:783
	R\$ 467,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:27:817
	R\$ 467,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:29:230
	R\$ 467,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:35:210
	R\$ 467,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:37:627
	R\$ 467,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:38:170
	R\$ 467,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:38:763
	R\$ 467,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:39:730
	R\$ 467,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:40:783
	R\$ 467,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:42:170
	R\$ 467,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:42:773
	R\$ 467,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:43:680
	R\$ 467,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:45:660
	R\$ 467,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:46:197
	R\$ 467,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:46:773
	R\$ 467,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:47:673
	R\$ 467,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:49:653
	R\$ 467,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:50:280
	R\$ 467,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:50:783
	R\$ 467,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:51:697
	R\$ 467,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:52:787
	R\$ 467,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:54:337
	R\$ 467,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:54:793
	R\$ 467,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:55:700
	R\$ 467,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:56:797
	R\$ 467,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:58:217
	R\$ 467,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:06:58:790
	R\$ 467,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:06:59:713
	R\$ 467,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:01:733
	R\$ 467,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:02:210
	R\$ 467,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:02:800
	R\$ 467,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:03:710
	R\$ 467,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:04:790
	R\$ 467,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:06:163
	R\$ 467,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:06:777
	R\$ 467,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:07:737
	R\$ 466,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:09:703
	R\$ 466,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:10:183
	R\$ 466,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:10:790
	R\$ 466,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:11:780
	R\$ 466,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:12:780
	R\$ 466,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:14:167
	R\$ 466,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:14:787
	R\$ 466,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:15:700
	R\$ 466,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:17:713
	R\$ 466,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:18:137
	R\$ 466,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:18:797

	R\$ 466,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:19:703
	R\$ 466,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:21:217
	R\$ 466,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:22:140
	R\$ 466,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:22:803
	R\$ 465,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:23:243
	R\$ 464,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:23:733
	R\$ 464,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:25:253
	R\$ 464,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:26:267
	R\$ 464,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:26:783
	R\$ 464,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:27:850
	R\$ 460,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 12:07:28:573
	R\$ 464,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 12:07:30:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 11:01:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 12:09:31	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 12:09:31	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:53:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 460,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - Pirocatecol (Benzeno-1,2-Diol)							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 68,5800	R\$ 68,5800	23/05/2023 20:40:28
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 25G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATECOL (PIROCATECOL) PA - EMBALAGEM COM 25G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 68,5800	R\$ 68,5800	24/05/2023 05:49:14
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATECOL (PIROCATECOL) PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 155,3700	R\$ 155,3700	24/05/2023 08:15:10
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATECOL (PIROCATECOL) PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 320,0000	R\$ 320,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIROCATECOL (BENZENO-1,2-DIOL), FÓRMULA QUÍMICA C6H4-1,2-(OH)2 (1,2- DIHIDROXIBENZENO), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO A LEVEMENTE BEGE, PESO MOLECULAR 110,11						

	G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 120-80-9 Porte da empresa: ME/EPP							
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 325,0000	R\$ 325,0000	15/05/2023 16:48:55	
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATECOL (PIROCATECOL) PA - EMBALAGEM COM 25G -MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 325,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 320,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 155,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 68,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 68,5800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 67,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:15:02:780
	R\$ 67,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:35:687
	R\$ 66,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:36:137
	R\$ 66,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:36:250
	R\$ 65,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:37:933
	R\$ 65,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:38:040
	R\$ 64,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:38:813
	R\$ 64,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:38:940
	R\$ 63,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:40:090
	R\$ 63,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:40:200
	R\$ 62,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:41:470
	R\$ 62,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:41:720
	R\$ 61,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:42:613
	R\$ 61,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:42:723
	R\$ 60,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:45:037
	R\$ 60,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:45:207
	R\$ 59,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:46:847
	R\$ 59,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:46:977
	R\$ 58,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:48:697
	R\$ 58,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:48:813
	R\$ 57,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:50:477
	R\$ 57,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:51:243
	R\$ 56,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:54:180
	R\$ 56,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:54:853
	R\$ 55,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:55:927
	R\$ 55,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:56:273
	R\$ 54,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:58:643
	R\$ 54,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:58:753
	R\$ 53,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:02:253
	R\$ 53,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:02:363
	R\$ 52,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:04:980
	R\$ 52,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:05:353
	R\$ 51,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:08:603
	R\$ 51,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:08:707
	R\$ 50,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:12:233
	R\$ 50,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:12:450
	R\$ 49,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:16:107
	R\$ 49,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:16:590
	R\$ 48,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:23:107
	R\$ 48,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:23:217
	R\$ 47,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:28:043
	R\$ 47,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:28:157

	R\$ 46,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:37:643
	R\$ 46,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:37:967
	R\$ 46,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:01:403
	R\$ 65,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:23:47:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:34	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:25:48	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 13:25:48	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:48:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:50:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15.
Aceite de proposta	29/05/2023 16:10:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 46,3900.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - Quinentina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 180,2900	R\$ 360,5800	23/05/2023 18:07:18
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CINETINA (CIN) PA - EMBALAGEM COM 1G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 180,2900	R\$ 360,5800	23/05/2023 20:40:28
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 1G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CINETINA (CIN) PA - EMBALAGEM COM 1G. MARCA: ACS. CÓD. R09920005. Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 280,0000	R\$ 560,0000	15/05/2023 16:48:55
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CINETINA (CIN) PA - EMBALAGEM COM 1G - ***CAS 525-79-1*** - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 560,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 360,5800	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 360,5800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 360,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:03:380	
R\$ 360,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:23:59:323	
R\$ 359,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:08:340	
R\$ 359,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:25:11:020	
R\$ 359,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:17:143	

	R\$ 359,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:26:19:703
	R\$ 359,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:26:620
	R\$ 359,9400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:27:12:120
	R\$ 359,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:15:357
	R\$ 359,9200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:27:26:253
	R\$ 359,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:29:913
	R\$ 359,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:27:33:327
	R\$ 358,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:35:673
	R\$ 350,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:27:44:367
	R\$ 349,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:45:570
	R\$ 340,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:27:49:180
	R\$ 339,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:50:267
	R\$ 330,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:27:52:700
	R\$ 329,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:55:377
	R\$ 320,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:28:01:357
	R\$ 319,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:01:623
	R\$ 270,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:28:04:330
	R\$ 269,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:05:043
	R\$ 250,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:28:07:280
	R\$ 249,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:09:183
	R\$ 335,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:28:12:093
	R\$ 240,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:29:01:743
	R\$ 239,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:04:260
	R\$ 230,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:29:06:637
	R\$ 229,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:09:963
	R\$ 220,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:29:14:950
	R\$ 219,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:19:800
	R\$ 200,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:29:24:053
	R\$ 199,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:30:827
	R\$ 180,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:29:43:077
	R\$ 179,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:45:567
	R\$ 170,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:30:56:283
	R\$ 169,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:00:330
	R\$ 160,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:31:35:620
	R\$ 159,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:51:140
	R\$ 150,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:31:57:337
	R\$ 149,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:58:087
	R\$ 140,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:32:10:843
	R\$ 139,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:11:740
	R\$ 130,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:32:21:400
	R\$ 129,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:23:137
	R\$ 120,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:33:28:110
	R\$ 119,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:28:510
	R\$ 119,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:33:38:517
	R\$ 118,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:43:997
	R\$ 118,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:33:51:080
	R\$ 117,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:59:293
	R\$ 116,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:34:36:553
	R\$ 115,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:37:017
	R\$ 115,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:34:43:977
	R\$ 114,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:48:017
	R\$ 114,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:35:29:353
	R\$ 114,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:32:607
	R\$ 114,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:36:19:910
	R\$ 113,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:23:183
	R\$ 113,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:37:23:620
	R\$ 113,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:26:287
	R\$ 113,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:38:44:407

	R\$ 113,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:45:773
	R\$ 112,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:38:49:077
	R\$ 111,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:50:227
	R\$ 111,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:39:40:170
	R\$ 111,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:49:270
	R\$ 111,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:40:28:027
	R\$ 111,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:31:890
	R\$ 111,9400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:42:04:533
	R\$ 111,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:09:793
	R\$ 111,9200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:43:30:583
	R\$ 111,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:32:300
	R\$ 111,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:44:51:303
	R\$ 111,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:52:290
	R\$ 111,8800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:46:46:840
	R\$ 111,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:48:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:31	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:48:49	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 13:48:49	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 10:25:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 111,8700 e com valor negociado a R\$ 111,8600. Motivo: Valor negociado através da Proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - Citrato De Ferro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 108,0000	R\$ 108,0000	23/05/2023 20:40:28
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 250G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CITRATO DE FERRO III E AMÔNIO PA - EMBALAGEM COM 250G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 108,0000	R\$ 108,0000	24/05/2023 05:49:14
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CITRATO DE FERRO III E AMÔNIO PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 120,0000	R\$ 120,0000	24/05/2023 08:15:10
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CITRATO DE FERRO III E AMÔNIO PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	1	R\$ 460,0000	R\$ 460,0000	22/05/2023 20:41:13

		LTDA						
		Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CITRATO DE FERRO, ASPECTO FÍSICO PÓ MARROM AVERMELHADO OU MARROM ALARANJADO, TEOR FERRO TEOR DE FERRO 16,5-18,5%, PESO MOLECULAR 244,94 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C6H5FE07 (CITRATO DE FERRO III), CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE TESTADO EM CULTURA DE CÉLULAS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 3522-50-7 Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 535,0000	R\$ 535,0000	15/05/2023 16:48:55
		Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CITRATO DE FERRO III E AMÔNIO PA - EMBALAGEM COM 250G - ***CAS 1185-57-5*** - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
	11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 16:01:12
		Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CITRATO DE FERRO III E AMÔNIO PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 1.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 535,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 460,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 120,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 108,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 108,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 107,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:15:05:383
	R\$ 106,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:43:507
	R\$ 105,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:44:153
	R\$ 105,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:44:377
	R\$ 104,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:46:077
	R\$ 104,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:46:180
	R\$ 103,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:49:833
	R\$ 103,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:50:500
	R\$ 102,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:52:300
	R\$ 102,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:54:473
	R\$ 101,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:58:040
	R\$ 101,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:58:150
	R\$ 100,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:01:360
	R\$ 100,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:01:470
	R\$ 99,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:04:073
	R\$ 99,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:04:223
	R\$ 98,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:07:713
	R\$ 98,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:07:823
	R\$ 97,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:11:320
	R\$ 97,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:11:687
	R\$ 96,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:14:940
	R\$ 96,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:15:053
	R\$ 95,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:18:577
	R\$ 95,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:18:687
	R\$ 94,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:22:197
	R\$ 94,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:22:313
	R\$ 93,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:32:213
	R\$ 93,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:32:320
	R\$ 92,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:36:703
	R\$ 92,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:36:847

	R\$ 91,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:43:067
	R\$ 91,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:43:213
	R\$ 90,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:49:400
	R\$ 90,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:49:607
	R\$ 89,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:02:987
	R\$ 89,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:07:513
	R\$ 88,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:19:273
	R\$ 88,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:29:440
	R\$ 87,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:37:887
	R\$ 87,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:39:027
	R\$ 86,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:54:310
	R\$ 86,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:59:290
	R\$ 86,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:03:790
	R\$ 86,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:06:217
	R\$ 86,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:07:383
	R\$ 86,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:07:643
	R\$ 85,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:08:740
	R\$ 85,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:10:403
	R\$ 90,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:11:147
	R\$ 90,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:12:763
	R\$ 85,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:15:717
	R\$ 85,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:24:637
	R\$ 85,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:25:803
	R\$ 85,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:33:197
	R\$ 85,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:35:703
	R\$ 85,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:39:460
	R\$ 84,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:40:457
	R\$ 84,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:42:880
	R\$ 84,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:44:447
	R\$ 83,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:53:417
	R\$ 83,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:53:933
	R\$ 83,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:55:550
	R\$ 83,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:02:557
	R\$ 82,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:07:483
	R\$ 82,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:07:930
	R\$ 81,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:09:333
	R\$ 81,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:11:873
	R\$ 81,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:14:177
	R\$ 80,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:15:853
	R\$ 80,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:19:773
	R\$ 80,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:20:953
	R\$ 80,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:21:677
	R\$ 79,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:22:330
	R\$ 79,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:25:607
	R\$ 78,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:27:627
	R\$ 78,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:29:823
	R\$ 78,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:30:557
	R\$ 78,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:31:163
	R\$ 77,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:34:707
	R\$ 77,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:38:947
	R\$ 77,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:39:880
	R\$ 77,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:43:840
	R\$ 76,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:44:100
	R\$ 77,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:44:507
	R\$ 76,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:50:053
	R\$ 75,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:00:620
	R\$ 75,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:10:720

	R\$ 90,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:13:897
	R\$ 74,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:19:173
	R\$ 90,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:19:810
	R\$ 74,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:20:133
	R\$ 73,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:31:210
	R\$ 73,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:38:090
	R\$ 72,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:40:293
	R\$ 72,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:47:917
	R\$ 71,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:52:540
	R\$ 71,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:56:397
	R\$ 70,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:58:190
	R\$ 90,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:00:203
	R\$ 90,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:07:383
	R\$ 90,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:08:090
	R\$ 70,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:15:230
	R\$ 69,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:20:970
	R\$ 69,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:44:183
	R\$ 68,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:46:860
	R\$ 68,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:52:823
	R\$ 67,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:57:503
	R\$ 67,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:59:793
	R\$ 90,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:15:017
	R\$ 90,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:20:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:28	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:04	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 13:29:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:29:21	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:53:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 67,8500.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - Citrato de sódio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 74,0500	R\$ 74,0500	23/05/2023 20:40:28
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CITRATO DE SÓDIO TRIBASICO PA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 74,0500	R\$ 74,0500	24/05/2023 05:49:14
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CITRATO DE SÓDIO TRIBASICO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS	Sim	Sim	1	R\$ 129,0000	R\$ 129,0000	24/05/2023

		E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA						08:15:10
		Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CITRATO DE SÓDIO TRIBASICO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
	45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 340,0000	R\$ 340,0000	22/05/2023 20:41:13
		Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CITRATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL FINO, COMPOSIÇÃO C6H6NA2O7 . 1,5H2O (DIBÁSICO SESQUI-HIDRATADO), PESO MOLECULAR 263,11 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6132-05-4 Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 385,0000	R\$ 385,0000	15/05/2023 16:48:55
		Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CITRATO DE SÓDIO TRIBASICO PA - EMBALAGEM COM 500G - ***2H2O*** – MARCA EXODO - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
	11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 16:01:13
		Marca: dinamica Fabricante: dinamica Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CITRATO DE SÓDIO TRIBASICO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 1.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 385,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 340,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 129,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 74,0500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 74,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 73,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:15:06:440
	R\$ 73,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:49:747
	R\$ 72,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:51:540
	R\$ 72,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:51:977
	R\$ 71,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:53:350
	R\$ 71,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:53:750
	R\$ 70,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:55:093
	R\$ 70,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:55:317
	R\$ 69,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:16:56:927
	R\$ 69,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:57:033
	R\$ 68,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:00:463
	R\$ 67,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:00:580
	R\$ 66,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:10:237
	R\$ 66,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:12:453
	R\$ 65,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:21:127
	R\$ 65,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:21:243
	R\$ 64,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:32:067
	R\$ 64,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:07:067
	R\$ 63,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:20:197
	R\$ 63,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:28:990
	R\$ 62,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:36:697
	R\$ 62,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:37:540

	R\$ 61,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:53:640
	R\$ 61,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:58:820
	R\$ 61,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:04:203
	R\$ 61,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:05:763
	R\$ 74,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:07:777
	R\$ 60,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:07:847
	R\$ 60,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:08:100
	R\$ 60,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:09:973
	R\$ 60,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:15:060
	R\$ 59,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:15:200
	R\$ 59,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:15:387
	R\$ 58,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:32:500
	R\$ 58,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:32:787
	R\$ 57,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:48:807
	R\$ 57,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:50:090
	R\$ 56,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:59:350
	R\$ 56,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:13:797
	R\$ 55,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:16:863
	R\$ 55,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:20:467
	R\$ 54,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:23:813
	R\$ 55,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:25:177
	R\$ 70,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:25:33:833
	R\$ 69,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:09:403

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:26	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:05	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 13:28:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:28:10	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:51:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 54,8700.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - Cloreto de cálcio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 33,0500	R\$ 198,3000	23/05/2023 18:07:18
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE CÁLCIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 33,0500	R\$ 198,3000	23/05/2023 20:40:28
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE CÁLCIO PA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 33,0500	R\$ 198,3000	24/05/2023 05:49:14

	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE CÁLCIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 58,9500	R\$ 353,7000	24/05/2023 08:15:10
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE CÁLCIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 185,0000	R\$ 1.110,0000	15/05/2023 16:48:55
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE CÁLCIO PA - EMBALAGEM COM 500G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 220,0000	R\$ 1.320,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, GRANULADO OU ESCAMA BRANCA OU ROSADA, OPACA, FÓRMULA QUÍMICA CACL2.2H2O, MASSA MOLECULAR 147,01 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10035-04-8 Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	23/05/2023 16:01:13
	Marca: ACS Fabricante: acs Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE CÁLCIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 6.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.320,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.110,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 353,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 198,3000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 198,3000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 198,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 197,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:15:10:813
	R\$ 197,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:16:57:427
	R\$ 196,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:00:067
	R\$ 196,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:00:210
	R\$ 195,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:03:260
	R\$ 195,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:03:460
	R\$ 194,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:06:853
	R\$ 194,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:06:973
	R\$ 193,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:10:437
	R\$ 193,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:10:930
	R\$ 193,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:06:603
	R\$ 193,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:06:950
	R\$ 193,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:08:927
	R\$ 193,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:09:037
	R\$ 193,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:15:490
	R\$ 193,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:15:613
	R\$ 193,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:28:513

	R\$ 193,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:28:660
	R\$ 193,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:30:760
	R\$ 193,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:31:913
	R\$ 193,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:37:107
	R\$ 193,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:37:227
	R\$ 193,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:39:623
	R\$ 193,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:39:733
	R\$ 193,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:45:557
	R\$ 193,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:45:670
	R\$ 193,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:46:923
	R\$ 193,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:47:427
	R\$ 193,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:51:487
	R\$ 193,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:51:963
	R\$ 193,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:52:843
	R\$ 193,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:53:093
	R\$ 193,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:05:313
	R\$ 193,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:05:787
	R\$ 193,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:08:160
	R\$ 193,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:08:280
	R\$ 193,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:08:593
	R\$ 193,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:08:703
	R\$ 198,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:13:233
	R\$ 193,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:13:947
	R\$ 193,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:14:120
	R\$ 193,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:15:823
	R\$ 193,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:15:947
	R\$ 193,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:17:693
	R\$ 193,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:17:817
	R\$ 193,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:24:207
	R\$ 198,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:24:733
	R\$ 193,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:25:053
	R\$ 193,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:25:170
	R\$ 193,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:25:380
	R\$ 193,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:26:160
	R\$ 193,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:27:147
	R\$ 193,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:27:467
	R\$ 193,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:32:393
	R\$ 193,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:32:503
	R\$ 193,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:33:733
	R\$ 193,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:34:570
	R\$ 193,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:35:273
	R\$ 193,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:36:020
	R\$ 193,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:39:003
	R\$ 193,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:39:113
	R\$ 193,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:42:430
	R\$ 193,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:42:760
	R\$ 193,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:44:050
	R\$ 193,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:44:190
	R\$ 193,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:44:940
	R\$ 193,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:45:050
	R\$ 193,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:49:660
	R\$ 193,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:49:787
	R\$ 193,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:53:507
	R\$ 193,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:53:787
	R\$ 193,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:55:130
	R\$ 193,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:55:237
	R\$ 193,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:55:297
	R\$ 193,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:56:063

	R\$ 193,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:56:347
	R\$ 193,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:00:157
	R\$ 193,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:00:277
	R\$ 193,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:01:540
	R\$ 193,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:01:783
	R\$ 193,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:07:033
	R\$ 193,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:07:147
	R\$ 193,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:08:837
	R\$ 193,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:09:297
	R\$ 193,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:19:323
	R\$ 193,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:19:703
	R\$ 192,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:20:053
	R\$ 192,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:20:167
	R\$ 192,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:21:437
	R\$ 192,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:21:547
	R\$ 192,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:29:387
	R\$ 192,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:29:493
	R\$ 192,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:30:153
	R\$ 192,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:30:623
	R\$ 192,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:31:070
	R\$ 192,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:31:347
	R\$ 192,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:31:607
	R\$ 192,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:32:067
	R\$ 192,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:38:503
	R\$ 192,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:38:797
	R\$ 192,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:39:437
	R\$ 192,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:39:543
	R\$ 192,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:39:763
	R\$ 192,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:39:917
	R\$ 192,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:42:143
	R\$ 192,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:43:170
	R\$ 192,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:43:440
	R\$ 192,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:44:277
	R\$ 192,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:49:610
	R\$ 192,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:49:827
	R\$ 192,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:50:513
	R\$ 192,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:51:247
	R\$ 192,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:51:450
	R\$ 192,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:51:607
	R\$ 192,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:54:840
	R\$ 192,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:55:280
	R\$ 192,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:58:267
	R\$ 192,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:58:573
	R\$ 192,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:59:343
	R\$ 192,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:59:700
	R\$ 192,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:02:630
	R\$ 192,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:02:780
	R\$ 192,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:03:570
	R\$ 192,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:03:697
	R\$ 192,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:07:773
	R\$ 192,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:08:000
	R\$ 192,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:08:573
	R\$ 192,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:08:697
	R\$ 192,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:10:287
	R\$ 192,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:10:687
	R\$ 192,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:11:430
	R\$ 192,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:11:793

	R\$ 192,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:12:137
	R\$ 192,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:12:250
	R\$ 192,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:12:677
	R\$ 192,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:12:780
	R\$ 192,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:16:550
	R\$ 192,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:16:660
	R\$ 192,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:17:643
	R\$ 192,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:17:950
	R\$ 192,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:20:963
	R\$ 192,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:21:077
	R\$ 192,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:21:490
	R\$ 192,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:21:600
	R\$ 192,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:22:167
	R\$ 192,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:22:277
	R\$ 192,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:26:720
	R\$ 192,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:26:837
	R\$ 192,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:29:133
	R\$ 192,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:29:800
	R\$ 192,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:30:520
	R\$ 192,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:31:650
	R\$ 192,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:32:030
	R\$ 192,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:32:373
	R\$ 192,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:32:540
	R\$ 192,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:33:493
	R\$ 192,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:37:643
	R\$ 192,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:37:727
	R\$ 192,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:38:223
	R\$ 192,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:38:470
	R\$ 192,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:38:600
	R\$ 192,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:47:820
	R\$ 192,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:48:227
	R\$ 192,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:48:653
	R\$ 192,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:48:780
	R\$ 192,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:49:260
	R\$ 192,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:49:953
	R\$ 192,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:50:547
	R\$ 192,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:50:703
	R\$ 192,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:54:993
	R\$ 192,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:55:280
	R\$ 192,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:56:377
	R\$ 192,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:56:927
	R\$ 192,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:57:143
	R\$ 192,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:59:500
	R\$ 192,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:59:697
	R\$ 192,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:00:023
	R\$ 192,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:01:510
	R\$ 192,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:02:613
	R\$ 192,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:03:347
	R\$ 192,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:04:163
	R\$ 192,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:04:633
	R\$ 192,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:04:817
	R\$ 192,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:06:467
	R\$ 192,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:06:657
	R\$ 192,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:08:127
	R\$ 191,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:08:463
	R\$ 191,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:13:440
	R\$ 191,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:13:913
	R\$ 191,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:14:800

	R\$ 191,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:15:020
	R\$ 191,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:15:700
	R\$ 191,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:15:897
	R\$ 191,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:17:553
	R\$ 191,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:18:023
	R\$ 191,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:23:787
	R\$ 191,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:25:073
	R\$ 191,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:33:323
	R\$ 191,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:33:463
	R\$ 191,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:35:457
	R\$ 191,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:35:620
	R\$ 191,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:35:990
	R\$ 191,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:36:363
	R\$ 191,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:36:713
	R\$ 191,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:39:333
	R\$ 191,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:40:493
	R\$ 191,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:43:750
	R\$ 191,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:44:027
	R\$ 191,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:44:457
	R\$ 191,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:45:537
	R\$ 191,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:45:647
	R\$ 191,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:47:673
	R\$ 191,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:47:840
	R\$ 191,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:48:557
	R\$ 191,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:48:703
	R\$ 191,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:53:137
	R\$ 191,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:53:250
	R\$ 191,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:53:617
	R\$ 191,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:53:770
	R\$ 191,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:57:350
	R\$ 191,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:57:470
	R\$ 191,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:57:827
	R\$ 191,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:58:273
	R\$ 191,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:59:277
	R\$ 191,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:00:087
	R\$ 191,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:00:713
	R\$ 191,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:00:863
	R\$ 191,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:01:937
	R\$ 191,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:03:507
	R\$ 191,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:05:827
	R\$ 191,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:06:237
	R\$ 191,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:06:713
	R\$ 191,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:06:960
	R\$ 191,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:07:193
	R\$ 191,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:07:283
	R\$ 191,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:07:667
	R\$ 191,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:11:187
	R\$ 191,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:11:993
	R\$ 191,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:13:407
	R\$ 191,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:13:827
	R\$ 191,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:14:327
	R\$ 191,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:14:540
	R\$ 191,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:14:933
	R\$ 191,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:16:010
	R\$ 191,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:16:160
	R\$ 191,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:16:387
	R\$ 191,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:19:313

	R\$ 191,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:19:800
	R\$ 191,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:20:620
	R\$ 191,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:20:697
	R\$ 191,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:24:080
	R\$ 191,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:27:783
	R\$ 191,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:27:893
	R\$ 191,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:29:100
	R\$ 191,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:29:510
	R\$ 191,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:29:597
	R\$ 191,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:33:813
	R\$ 191,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:34:050
	R\$ 191,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:35:200
	R\$ 191,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:35:280
	R\$ 191,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:35:670
	R\$ 191,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:36:143
	R\$ 191,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:36:407
	R\$ 191,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:40:363
	R\$ 191,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:40:477
	R\$ 191,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:45:123
	R\$ 191,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:45:243
	R\$ 191,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:46:050
	R\$ 191,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:46:163
	R\$ 191,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:47:160
	R\$ 191,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:48:103
	R\$ 191,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:49:847
	R\$ 191,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:50:170
	R\$ 191,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:50:810
	R\$ 191,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:50:917
	R\$ 191,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:53:087
	R\$ 191,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:53:197
	R\$ 191,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:54:443
	R\$ 191,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:54:557
	R\$ 191,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:54:937
	R\$ 191,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:55:617
	R\$ 191,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:55:910
	R\$ 191,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:56:023
	R\$ 191,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:00:620
	R\$ 191,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:00:730
	R\$ 191,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:01:210
	R\$ 191,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:01:460
	R\$ 191,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:01:673
	R\$ 190,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:02:153
	R\$ 190,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:02:643
	R\$ 190,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:04:600
	R\$ 190,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:04:830
	R\$ 190,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:06:143
	R\$ 190,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:06:287
	R\$ 190,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:10:987
	R\$ 190,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:11:333
	R\$ 190,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:14:027
	R\$ 190,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:14:473
	R\$ 190,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:14:700
	R\$ 190,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:15:343
	R\$ 190,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:15:600
	R\$ 190,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:18:537
	R\$ 190,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:19:177
	R\$ 190,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:21:537
	R\$ 190,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:21:643

	R\$ 190,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:22:417
	R\$ 190,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:22:777
	R\$ 190,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:23:050
	R\$ 190,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:23:667
	R\$ 195,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:28:25:253
	R\$ 190,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:26:830
	R\$ 190,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:27:290
	R\$ 190,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:27:950
	R\$ 190,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:28:063
	R\$ 190,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:28:543
	R\$ 190,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:28:780
	R\$ 190,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:29:450
	R\$ 190,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:30:577
	R\$ 190,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:30:710
	R\$ 190,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:30:953
	R\$ 190,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:32:217
	R\$ 190,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:32:423
	R\$ 190,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:35:327
	R\$ 190,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:35:413
	R\$ 190,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:35:787
	R\$ 190,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:36:623
	R\$ 190,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:37:210
	R\$ 190,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:37:677
	R\$ 190,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:41:480
	R\$ 190,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:41:593
	R\$ 190,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:41:950
	R\$ 190,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:42:063
	R\$ 190,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:42:383
	R\$ 190,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:42:497
	R\$ 190,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:43:727
	R\$ 190,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:44:400
	R\$ 190,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:45:947
	R\$ 190,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:46:060
	R\$ 190,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:48:307
	R\$ 190,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:48:620
	R\$ 190,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:48:803
	R\$ 190,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:48:940
	R\$ 190,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:49:337
	R\$ 190,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:49:963
	R\$ 190,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:50:093
	R\$ 190,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:52:293
	R\$ 190,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:53:480
	R\$ 190,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:54:057
	R\$ 190,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:54:237
	R\$ 190,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:55:903
	R\$ 190,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:56:023
	R\$ 190,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:56:783
	R\$ 190,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:56:897
	R\$ 190,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:59:707
	R\$ 190,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:59:840
	R\$ 190,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:01:167
	R\$ 190,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:01:280
	R\$ 190,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:01:643
	R\$ 190,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:01:990
	R\$ 190,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:03:287
	R\$ 190,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:03:400
	R\$ 190,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:03:717

	R\$ 190,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:04:893
	R\$ 190,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:05:297
	R\$ 190,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:05:670
	R\$ 190,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:08:690
	R\$ 190,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:09:143
	R\$ 190,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:09:550
	R\$ 190,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:10:077
	R\$ 190,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:10:593
	R\$ 190,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:10:620
	R\$ 190,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:12:890
	R\$ 190,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:13:787
	R\$ 190,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:14:157
	R\$ 190,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:14:837
	R\$ 190,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:14:953
	R\$ 190,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:15:740
	R\$ 190,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:16:897
	R\$ 190,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:19:363
	R\$ 190,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:19:483
	R\$ 190,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:20:317
	R\$ 190,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:20:440
	R\$ 190,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:22:097
	R\$ 190,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:23:303
	R\$ 190,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:23:463
	R\$ 190,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:24:380
	R\$ 190,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:27:427
	R\$ 190,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:27:543
	R\$ 190,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:27:643
	R\$ 190,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:27:890
	R\$ 189,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:30:437
	R\$ 189,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:30:910
	R\$ 189,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:31:717
	R\$ 189,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:31:983
	R\$ 189,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:32:107
	R\$ 189,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:32:347
	R\$ 189,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:33:063
	R\$ 189,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:33:427
	R\$ 189,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:36:773
	R\$ 189,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:37:050
	R\$ 189,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:37:427
	R\$ 189,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:37:540
	R\$ 189,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:37:790
	R\$ 189,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:38:810
	R\$ 189,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:39:203
	R\$ 189,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:39:320
	R\$ 189,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:41:450
	R\$ 189,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:41:570
	R\$ 189,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:42:010
	R\$ 189,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:42:473
	R\$ 189,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:43:570
	R\$ 189,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:43:680
	R\$ 189,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:44:940
	R\$ 189,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:45:067
	R\$ 189,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:45:153
	R\$ 189,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:45:423
	R\$ 189,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:46:047
	R\$ 189,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:46:283
	R\$ 189,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:49:077
	R\$ 189,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:49:187

	R\$ 189,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:49:483
	R\$ 189,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:49:603
	R\$ 189,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:50:690
	R\$ 189,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:50:833
	R\$ 189,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:51:430
	R\$ 189,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:51:540
	R\$ 189,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:56:603
	R\$ 189,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:56:917
	R\$ 189,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:57:107
	R\$ 189,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:57:280
	R\$ 189,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:57:377
	R\$ 189,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:00:230
	R\$ 189,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:01:220
	R\$ 189,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:01:343
	R\$ 189,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:01:940
	R\$ 189,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:02:433
	R\$ 189,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:02:820
	R\$ 189,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:03:310
	R\$ 189,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:07:727
	R\$ 189,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:08:580
	R\$ 189,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:09:177
	R\$ 189,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:09:320
	R\$ 189,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:09:613
	R\$ 189,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:10:043
	R\$ 189,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:10:457
	R\$ 189,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:10:763
	R\$ 189,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:13:427
	R\$ 189,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:13:773
	R\$ 189,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:14:877
	R\$ 189,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:15:373
	R\$ 189,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:17:683
	R\$ 189,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:17:823
	R\$ 189,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:18:653
	R\$ 189,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:19:100
	R\$ 189,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:21:637
	R\$ 189,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:21:750
	R\$ 189,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:22:637
	R\$ 189,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:22:750
	R\$ 189,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:25:367
	R\$ 189,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:25:480
	R\$ 189,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:25:703
	R\$ 189,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:25:867
	R\$ 189,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:26:343
	R\$ 189,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:26:597
	R\$ 189,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:29:450
	R\$ 189,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:29:870
	R\$ 189,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:31:007
	R\$ 189,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:31:220
	R\$ 189,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:31:673
	R\$ 189,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:32:943
	R\$ 189,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:33:053
	R\$ 189,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:33:810
	R\$ 189,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:33:923
	R\$ 189,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:35:327
	R\$ 189,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:36:463
	R\$ 189,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:37:350
	R\$ 189,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:37:827

	R\$ 189,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:38:303
	R\$ 189,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:38:670
	R\$ 189,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:38:800
	R\$ 189,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:38:950
	R\$ 189,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:39:957
	R\$ 189,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:40:407
	R\$ 189,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:41:980
	R\$ 189,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:42:097
	R\$ 189,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:42:403
	R\$ 189,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:43:163
	R\$ 189,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:43:403
	R\$ 189,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:43:563
	R\$ 189,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:43:990
	R\$ 188,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:44:107
	R\$ 188,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:45:913
	R\$ 188,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:46:040
	R\$ 188,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:46:703
	R\$ 188,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:46:810
	R\$ 188,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:47:413
	R\$ 188,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:47:523
	R\$ 188,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:48:250
	R\$ 188,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:48:367
	R\$ 188,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:50:623
	R\$ 188,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:50:963
	R\$ 188,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:51:130
	R\$ 188,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:51:323
	R\$ 188,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:52:063
	R\$ 188,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:52:223
	R\$ 188,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:52:790
	R\$ 188,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:55:077
	R\$ 188,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:55:193
	R\$ 188,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:55:983
	R\$ 188,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:56:107
	R\$ 188,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:56:223
	R\$ 188,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:57:040
	R\$ 188,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:57:837
	R\$ 188,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:59:917
	R\$ 188,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:00:403
	R\$ 188,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:00:810
	R\$ 188,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:00:937
	R\$ 188,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:01:207
	R\$ 188,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:01:680
	R\$ 188,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:02:403
	R\$ 188,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:02:807
	R\$ 188,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:02:930
	R\$ 188,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:03:167
	R\$ 188,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:04:827
	R\$ 188,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:04:943
	R\$ 188,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:08:463
	R\$ 188,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:08:583
	R\$ 188,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:09:523
	R\$ 188,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:09:640
	R\$ 188,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:11:433
	R\$ 188,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:11:807
	R\$ 188,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:12:000
	R\$ 188,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:12:537
	R\$ 188,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:13:530
	R\$ 188,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:14:037

	R\$ 188,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:16:330
	R\$ 188,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:16:847
	R\$ 188,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:17:877
	R\$ 188,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:18:007
	R\$ 188,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:18:580
	R\$ 188,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:19:103
	R\$ 188,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:20:297
	R\$ 188,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:20:417
	R\$ 188,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:21:880
	R\$ 188,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:21:993
	R\$ 188,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:23:510
	R\$ 188,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:23:617
	R\$ 188,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:24:040
	R\$ 188,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:24:217
	R\$ 188,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:24:340
	R\$ 188,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:25:987
	R\$ 188,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:26:200
	R\$ 188,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:32:820
	R\$ 188,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:33:847
	R\$ 188,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:33:983
	R\$ 188,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:34:293
	R\$ 188,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:34:800
	R\$ 188,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:35:300
	R\$ 188,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:37:200
	R\$ 188,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:37:330
	R\$ 188,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:38:447
	R\$ 188,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:38:600
	R\$ 188,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:39:657
	R\$ 188,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:40:067
	R\$ 188,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:40:490
	R\$ 188,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:40:793
	R\$ 188,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:41:097
	R\$ 188,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:42:620
	R\$ 188,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:42:990
	R\$ 188,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:50:760
	R\$ 188,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:50:910
	R\$ 188,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:51:590
	R\$ 188,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:51:683
	R\$ 188,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:52:450
	R\$ 188,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:57:673
	R\$ 188,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:57:813
	R\$ 188,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:59:633
	R\$ 188,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:59:877
	R\$ 188,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:02:000
	R\$ 188,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:02:090
	R\$ 188,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:03:320
	R\$ 188,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:03:633
	R\$ 188,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:05:403
	R\$ 188,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:08:270
	R\$ 188,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:09:853
	R\$ 188,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:10:117
	R\$ 188,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:11:320
	R\$ 188,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:12:150
	R\$ 188,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:13:917
	R\$ 188,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:14:893
	R\$ 188,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:14:987
	R\$ 188,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:16:100

	R\$ 187,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:16:433
	R\$ 187,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:17:367
	R\$ 187,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:18:377
	R\$ 187,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:18:913
	R\$ 187,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:20:140
	R\$ 187,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:20:277
	R\$ 187,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:22:290
	R\$ 187,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:22:717
	R\$ 187,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:23:210
	R\$ 187,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:23:433
	R\$ 187,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:24:260
	R\$ 187,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:25:630
	R\$ 187,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:27:193
	R\$ 187,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:27:443
	R\$ 187,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:27:610
	R\$ 187,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:28:183
	R\$ 187,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:29:463
	R\$ 187,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:29:760
	R\$ 187,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:30:330
	R\$ 187,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:30:487
	R\$ 187,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:32:290
	R\$ 187,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:32:557
	R\$ 187,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:34:727
	R\$ 187,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:35:847
	R\$ 187,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:36:440
	R\$ 187,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:36:800
	R\$ 187,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:39:623
	R\$ 187,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:40:107
	R\$ 187,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:40:283
	R\$ 187,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:40:807
	R\$ 187,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:41:653
	R\$ 187,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:42:270
	R\$ 187,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:43:193
	R\$ 187,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:43:440
	R\$ 187,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:45:213
	R\$ 187,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:46:187
	R\$ 187,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:46:733
	R\$ 187,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:47:113
	R\$ 187,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:47:770
	R\$ 187,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:47:903
	R\$ 187,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:48:323
	R\$ 187,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:48:657
	R\$ 187,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:50:770
	R\$ 187,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:50:997
	R\$ 187,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:51:263
	R\$ 187,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:52:063
	R\$ 187,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:52:293
	R\$ 187,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:52:440
	R\$ 187,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:52:683
	R\$ 187,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:52:800
	R\$ 187,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:54:730
	R\$ 187,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:57:140
	R\$ 187,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:58:813
	R\$ 187,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:58:893
	R\$ 187,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:59:757
	R\$ 187,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:00:323
	R\$ 187,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:00:493
	R\$ 187,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:02:370

	R\$ 187,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:02:650
	R\$ 187,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:03:280
	R\$ 187,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:05:587
	R\$ 187,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:07:163
	R\$ 187,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:08:187
	R\$ 187,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:08:430
	R\$ 187,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:09:623
	R\$ 187,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:10:257
	R\$ 187,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:10:597
	R\$ 187,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:14:023
	R\$ 187,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:14:773
	R\$ 187,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:14:997
	R\$ 187,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:15:373
	R\$ 187,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:15:747
	R\$ 187,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:16:390
	R\$ 187,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:16:550
	R\$ 187,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:17:213
	R\$ 187,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:19:370
	R\$ 187,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:22:350
	R\$ 187,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:23:323
	R\$ 187,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:23:443
	R\$ 187,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:24:507
	R\$ 187,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:25:087
	R\$ 187,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:25:263
	R\$ 187,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:25:803
	R\$ 187,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:26:190
	R\$ 187,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:26:547
	R\$ 187,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:26:667
	R\$ 187,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:28:203
	R\$ 187,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:28:347
	R\$ 187,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:28:897
	R\$ 187,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:30:690
	R\$ 187,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:32:647
	R\$ 187,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:34:567
	R\$ 187,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:34:683
	R\$ 187,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:35:720
	R\$ 187,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:36:077
	R\$ 187,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:36:663
	R\$ 187,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:37:547
	R\$ 187,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:43:697
	R\$ 187,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:44:667
	R\$ 187,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:44:897
	R\$ 187,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:45:383
	R\$ 187,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:47:160
	R\$ 187,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:47:330
	R\$ 186,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:48:217
	R\$ 186,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:48:507
	R\$ 186,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:48:867
	R\$ 186,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:52:210
	R\$ 186,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:52:863
	R\$ 186,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:52:977
	R\$ 186,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:56:983
	R\$ 186,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:57:137
	R\$ 186,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:58:523
	R\$ 186,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:58:637
	R\$ 186,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:58:883
	R\$ 186,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:59:000

	R\$ 186,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:01:020
	R\$ 186,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:02:007
	R\$ 186,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:02:510
	R\$ 186,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:02:733
	R\$ 186,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:07:743
	R\$ 186,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:07:920
	R\$ 186,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:08:833
	R\$ 186,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:09:020
	R\$ 186,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:09:707
	R\$ 186,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:11:260
	R\$ 186,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:11:930
	R\$ 186,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:13:000
	R\$ 186,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:13:473
	R\$ 186,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:14:650
	R\$ 186,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:14:947
	R\$ 186,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:15:210
	R\$ 186,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:16:377
	R\$ 186,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:17:143
	R\$ 186,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:18:217
	R\$ 167,4000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:34:18:813
	R\$ 167,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:19:213
	R\$ 167,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:19:570
	R\$ 167,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:21:167
	R\$ 167,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:27:727
	R\$ 167,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:29:150
	R\$ 167,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:31:207
	R\$ 167,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:31:597
	R\$ 167,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:33:163
	R\$ 167,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:34:33:257
	R\$ 166,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:35:837
	R\$ 166,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:36:593
	R\$ 166,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:39:843
	R\$ 166,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:40:743
	R\$ 166,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:42:727
	R\$ 166,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:44:013
	R\$ 166,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:44:640
	R\$ 166,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:45:477
	R\$ 166,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:46:650
	R\$ 166,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:52:377
	R\$ 166,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:52:817
	R\$ 166,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:53:477
	R\$ 166,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:56:320
	R\$ 166,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:57:483
	R\$ 166,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:59:703
	R\$ 166,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:00:317
	R\$ 166,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:01:097
	R\$ 166,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:03:800
	R\$ 166,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:05:070
	R\$ 166,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:13:010
	R\$ 166,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:24:763
	R\$ 166,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:26:110
	R\$ 166,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:30:257
	R\$ 166,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:30:697
	R\$ 166,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:31:960
	R\$ 166,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:32:183
	R\$ 166,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:33:843
	R\$ 166,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:34:110
	R\$ 166,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:35:933

	R\$ 166,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:40:170
	R\$ 166,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:41:333
	R\$ 166,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:42:117
	R\$ 166,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:44:210
	R\$ 166,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:45:010
	R\$ 166,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:45:610
	R\$ 166,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:49:600
	R\$ 166,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:52:537
	R\$ 166,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:53:017
	R\$ 166,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:53:610
	R\$ 166,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:54:173
	R\$ 166,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:56:643
	R\$ 166,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:01:150
	R\$ 166,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:02:347
	R\$ 166,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:05:500
	R\$ 166,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:06:550
	R\$ 166,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:08:197
	R\$ 166,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:08:343
	R\$ 166,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:10:183
	R\$ 166,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:10:680
	R\$ 166,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:13:787
	R\$ 166,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:15:143
	R\$ 166,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:18:613
	R\$ 166,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:20:003
	R\$ 166,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:22:777
	R\$ 166,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:24:207
	R\$ 166,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:40:640
	R\$ 166,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:42:190
	R\$ 166,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:44:490
	R\$ 166,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:45:293
	R\$ 166,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:48:443
	R\$ 166,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:51:167
	R\$ 166,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:52:720
	R\$ 166,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:54:303
	R\$ 166,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:57:507
	R\$ 166,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:59:240
	R\$ 166,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:01:307
	R\$ 166,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:07:357
	R\$ 166,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:16:143
	R\$ 166,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:17:193
	R\$ 166,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:17:720
	R\$ 166,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:19:970
	R\$ 166,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:25:857
	R\$ 166,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:29:373
	R\$ 166,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:30:837
	R\$ 166,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:33:373
	R\$ 166,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:35:640
	R\$ 166,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:37:167
	R\$ 166,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:40:860
	R\$ 166,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:45:833
	R\$ 166,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:48:183
	R\$ 166,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:49:660
	R\$ 166,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:52:700
	R\$ 166,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:54:240
	R\$ 166,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:58:077
	R\$ 166,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:59:370
	R\$ 166,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:02:150

	R\$ 166,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:08:183
	R\$ 166,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:09:837
	R\$ 166,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:11:977
	R\$ 166,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:14:287
	R\$ 166,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:16:983
	R\$ 166,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:18:370
	R\$ 166,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:21:757
	R\$ 166,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:27:443
	R\$ 166,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:27:920
	R\$ 166,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:31:580
	R\$ 166,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:32:623
	R\$ 166,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:40:230
	R\$ 166,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:41:353
	R\$ 166,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:45:380
	R\$ 165,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:47:290
	R\$ 165,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:48:657
	R\$ 165,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:49:607
	R\$ 165,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:50:637
	R\$ 165,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:51:173
	R\$ 165,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:54:933
	R\$ 165,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:55:753
	R\$ 165,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:58:667
	R\$ 165,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:00:190
	R\$ 165,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:02:437
	R\$ 165,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:03:757
	R\$ 165,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:07:207
	R\$ 165,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:09:943
	R\$ 165,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:11:380
	R\$ 165,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:17:133
	R\$ 165,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:19:180
	R\$ 165,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:22:327
	R\$ 165,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:27:017
	R\$ 165,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:27:397
	R\$ 165,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:28:167
	R\$ 165,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:30:533
	R\$ 165,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:32:183
	R\$ 165,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:39:207
	R\$ 165,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:40:180
	R\$ 165,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:43:187
	R\$ 165,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:45:300
	R\$ 165,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:46:867
	R\$ 165,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:48:863
	R\$ 165,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:50:420
	R\$ 165,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:53:123
	R\$ 165,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:53:577
	R\$ 165,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:54:350
	R\$ 165,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:56:593
	R\$ 165,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:57:570
	R\$ 165,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:06:567
	R\$ 165,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:09:603
	R\$ 165,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:14:343
	R\$ 165,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:18:420
	R\$ 165,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:28:610
	R\$ 165,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:36:097
	R\$ 165,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:36:563
	R\$ 165,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:39:733
	R\$ 165,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:42:247
	R\$ 165,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:43:800

	R\$ 165,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:45:827
	R\$ 165,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:51:670
	R\$ 165,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:57:957
	R\$ 165,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:00:983
	R\$ 165,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:03:560
	R\$ 165,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:04:563
	R\$ 165,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:07:850
	R\$ 165,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:10:193
	R\$ 165,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:23:127
	R\$ 165,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:26:950
	R\$ 165,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:29:897
	R\$ 165,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:31:407
	R\$ 165,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:34:340
	R\$ 165,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:43:607
	R\$ 165,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:44:357
	R\$ 165,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:48:163
	R\$ 165,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:48:790
	R\$ 165,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:52:323
	R\$ 165,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:54:097
	R\$ 165,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:00:267
	R\$ 165,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:02:730
	R\$ 162,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:42:10:840
	R\$ 161,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:27:203

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:44:28	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 13:44:28	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 10:26:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 161,9900 e com valor negociado a R\$ 161,9400. Motivo: Valor negociado através da Proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - Cloreto De Cobalto Ii

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 120,0000	R\$ 120,0000	23/05/2023 18:07:18
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE COBALTO II PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 120,8500	R\$ 120,8500	23/05/2023 20:40:28
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: FR. 100G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE COBALTO II PA - EMBALAGEM COM 100G. MARCA: ÊXODO. Porte da empresa: ME/EPP						

07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 120,8500	R\$ 120,8500	24/05/2023 05:49:14
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE COBALTO II PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 150,7800	R\$ 150,7800	24/05/2023 08:15:10
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE COBALTO II PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 455,0000	R\$ 455,0000	15/05/2023 16:48:55
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE COBALTO II PA - ***6H2O*** - EMBALAGEM COM 100G - MARCA EXODO - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 490,0000	R\$ 490,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE COBALTO II, ASPECTO FÍSICO FINO CRISTAL AZUL, PESO MOLECULAR 129,84G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA COCL2 ANIDRO, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7646-79-9 Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 16:01:13
	Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE COBALTO II PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 1.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 490,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 455,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 150,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 120,8500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 120,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 120,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 119,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:15:12:763	
R\$ 118,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:02:717	
R\$ 117,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:05:983	
R\$ 117,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:06:140	
R\$ 116,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:09:700	
R\$ 116,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:10:193	
R\$ 115,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:14:047	
R\$ 115,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:14:167	
R\$ 114,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:17:800	
R\$ 114,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:18:060	
R\$ 113,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:21:320	
R\$ 113,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:21:447	
R\$ 112,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:25:847	
R\$ 112,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:25:960	
R\$ 111,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:31:267	
R\$ 111,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:31:380	

	R\$ 110,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:35:800
	R\$ 110,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:35:933
	R\$ 109,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:42:170
	R\$ 109,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:42:463
	R\$ 108,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:48:500
	R\$ 108,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:48:863
	R\$ 107,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:55:747
	R\$ 107,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:55:940
	R\$ 106,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:02:083
	R\$ 106,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:02:397
	R\$ 105,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:09:360
	R\$ 105,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:09:887
	R\$ 104,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:16:060
	R\$ 104,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:16:180
	R\$ 103,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:25:660
	R\$ 103,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:25:780
	R\$ 102,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:31:083
	R\$ 102,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:31:383
	R\$ 101,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:36:533
	R\$ 101,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:36:663
	R\$ 100,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:41:070
	R\$ 100,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:41:257
	R\$ 99,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:45:927
	R\$ 99,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:46:050
	R\$ 98,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:54:673
	R\$ 98,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:54:783
	R\$ 97,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:59:223
	R\$ 97,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:59:853
	R\$ 96,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:06:487
	R\$ 96,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:06:597
	R\$ 95,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:10:977
	R\$ 95,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:11:140
	R\$ 94,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:15:727
	R\$ 94,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:15:843
	R\$ 93,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:23:743
	R\$ 93,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:23:860
	R\$ 92,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:30:953
	R\$ 92,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:31:143
	R\$ 91,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:34:640
	R\$ 91,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:34:747
	R\$ 90,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:38:170
	R\$ 90,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:38:420
	R\$ 89,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:44:683
	R\$ 89,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:44:790
	R\$ 88,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:48:240
	R\$ 88,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:48:400
	R\$ 87,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:50:867
	R\$ 87,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:51:137
	R\$ 86,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:57:233
	R\$ 86,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:57:373
	R\$ 85,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:00:917
	R\$ 85,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:01:023
	R\$ 84,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:04:467
	R\$ 84,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:04:587
	R\$ 83,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:08:150
	R\$ 83,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:06:177
	R\$ 82,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:12:767

	R\$ 82,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:15:030
	R\$ 81,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:31:317
	R\$ 81,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:36:660
	R\$ 80,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:44:487
	R\$ 80,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:45:123
	R\$ 79,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:52:377
	R\$ 79,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:53:297
	R\$ 78,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:07:070
	R\$ 78,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:09:077
	R\$ 78,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:11:383
	R\$ 78,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:14:097
	R\$ 78,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:16:243
	R\$ 78,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:18:197
	R\$ 77,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:22:490
	R\$ 78,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:23:813
	R\$ 77,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:24:963
	R\$ 77,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:25:590
	R\$ 84,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:30:913
	R\$ 76,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:33:837
	R\$ 76,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:34:137
	R\$ 76,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:34:853
	R\$ 84,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:35:287
	R\$ 76,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:38:593
	R\$ 76,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:41:983
	R\$ 76,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:43:647
	R\$ 75,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:45:163
	R\$ 75,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:45:347
	R\$ 75,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:45:507
	R\$ 75,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:49:237
	R\$ 74,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:52:223
	R\$ 74,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:53:077
	R\$ 73,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:54:230
	R\$ 73,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:59:767
	R\$ 73,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:01:723
	R\$ 73,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:01:940
	R\$ 72,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:03:420
	R\$ 72,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:03:920
	R\$ 72,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:06:640
	R\$ 72,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:11:040
	R\$ 71,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:12:487
	R\$ 71,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:13:043
	R\$ 71,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:13:253
	R\$ 71,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:14:653
	R\$ 71,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:17:807
	R\$ 71,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:18:887
	R\$ 71,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:19:630
	R\$ 71,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:22:557
	R\$ 71,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:29:740
	R\$ 71,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:32:070
	R\$ 70,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:34:300
	R\$ 70,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:38:990
	R\$ 70,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:40:663
	R\$ 70,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:49:170
	R\$ 70,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:50:063
	R\$ 70,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:51:927
	R\$ 70,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:54:353
	R\$ 70,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:12:560
	R\$ 70,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:13:100

	R\$ 70,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:19:190
	R\$ 70,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:20:550
	R\$ 70,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:21:923
	R\$ 70,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:22:567
	R\$ 70,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:28:697
	R\$ 70,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:31:587
	R\$ 70,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:37:163
	R\$ 70,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:37:260
	R\$ 70,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:40:073
	R\$ 70,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:41:413
	R\$ 70,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:46:770
	R\$ 70,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:47:403
	R\$ 70,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:49:723
	R\$ 84,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:50:460
	R\$ 70,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:50:933
	R\$ 70,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:54:547
	R\$ 70,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:54:860
	R\$ 70,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:57:367
	R\$ 84,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:58:593
	R\$ 70,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:59:090
	R\$ 70,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:06:903
	R\$ 70,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:07:717
	R\$ 70,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:14:370
	R\$ 70,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:17:157
	R\$ 70,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:23:337
	R\$ 70,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:25:620
	R\$ 84,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:26:273
	R\$ 70,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:26:637
	R\$ 70,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:27:250
	R\$ 70,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:32:877
	R\$ 84,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:33:810
	R\$ 70,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:35:030
	R\$ 70,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:35:880
	R\$ 70,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:36:773
	R\$ 70,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:45:990
	R\$ 70,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:47:280
	R\$ 70,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:51:840
	R\$ 70,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:52:670
	R\$ 70,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:54:287
	R\$ 70,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:56:953
	R\$ 70,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:01:143
	R\$ 70,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:01:507
	R\$ 70,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:05:393
	R\$ 70,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:06:287
	R\$ 70,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:07:643
	R\$ 70,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:07:943
	R\$ 70,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:18:843
	R\$ 70,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:19:400
	R\$ 70,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:21:050
	R\$ 70,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:23:857
	R\$ 70,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:27:357
	R\$ 70,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:34:897
	R\$ 70,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:35:617
	R\$ 70,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:36:537
	R\$ 70,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:41:777
	R\$ 70,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:44:733
	R\$ 70,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:46:703

	R\$ 84,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:47:893
	R\$ 84,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:48:717
	R\$ 84,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:49:093
	R\$ 70,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:49:453
	R\$ 70,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:54:883
	R\$ 70,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:56:353
	R\$ 102,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:28:38:727
	R\$ 84,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:30:32:803
	R\$ 84,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:39:680
	R\$ 84,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:31:10:087
	R\$ 84,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:11:417
	R\$ 84,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:32:00:330
	R\$ 84,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:01:463
	R\$ 84,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:04:310
	R\$ 84,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:32:57:943
	R\$ 84,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:03:757
	R\$ 84,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:33:55:693
	R\$ 84,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:57:693
	R\$ 100,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:34:12:863
	R\$ 84,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:35:07:163
	R\$ 84,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:08:227
	R\$ 84,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:19:387
	R\$ 84,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:22:833
	R\$ 84,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:16:687
	R\$ 84,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:17:757
	R\$ 84,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:46:260
	R\$ 84,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:47:483
	R\$ 84,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:47:843
	R\$ 84,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:39:37:237
	R\$ 84,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:39:293
	R\$ 84,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:40:55:277
	R\$ 84,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:56:137
	R\$ 84,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:57:673
	R\$ 84,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:41:48:923
	R\$ 84,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:55:473
	R\$ 84,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:43:10:780
	R\$ 84,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:15:600
	R\$ 84,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:35:653
	R\$ 84,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:41:757
	R\$ 84,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:46:30:187
	R\$ 84,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:34:200
	R\$ 84,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:20:063
	R\$ 84,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:23:667
	R\$ 84,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:49:083
	R\$ 84,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:49:610
	R\$ 84,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:49:973
	R\$ 84,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:41:787
	R\$ 84,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:42:840
	R\$ 84,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:43:927
	R\$ 84,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:48:373
	R\$ 84,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:02:623
	R\$ 84,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:51:29:007
	R\$ 84,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:39:337
	R\$ 84,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:52:51:030
	R\$ 84,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:56:190
	R\$ 84,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:29:667
	R\$ 84,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:39:283
	R\$ 84,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:36:230

	R\$ 84,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:38:810
	R\$ 84,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:34:283
	R\$ 84,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:36:013
	R\$ 84,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:03:950
	R\$ 84,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:05:423
	R\$ 84,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:21:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:20	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:01:22	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 14:01:22	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 10:27:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 70,3500.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - Cloreto de potássio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 61,8100	R\$ 61,8100	23/05/2023 20:40:28
	Marca: DINÂMICA Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: FR. 1KG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 61,8100	R\$ 61,8100	24/05/2023 05:49:14
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 105,9900	R\$ 105,9900	24/05/2023 08:15:10
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 310,0000	R\$ 310,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KCL, MASSA MOLECULAR 74,55 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7447-40-7 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 360,0000	R\$ 360,0000	15/05/2023 16:48:55
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG - MARCA DINÂMICA - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP					
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 16:01:14
Marca: dinamica Fabricante: dinamica Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000		11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 360,0000		30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 310,0000		45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 105,9900		05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 61,8100		07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 61,8100		46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 60,8100		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:15:13:783
R\$ 60,8000		07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:09:847
R\$ 59,8000		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:13:213
R\$ 59,7900		07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:13:327
R\$ 58,7900		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:16:850
R\$ 58,7800		07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:17:287
R\$ 57,7800		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:20:377
R\$ 57,7700		07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:20:493
R\$ 56,7700		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:24:933
R\$ 56,7600		07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:25:050
R\$ 55,7600		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:30:447
R\$ 55,7500		07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:30:553
R\$ 54,7500		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:34:923
R\$ 54,7400		07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:35:047
R\$ 53,7400		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:41:240
R\$ 53,7300		07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:41:343
R\$ 52,7300		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:47:723
R\$ 52,7200		07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:49:247
R\$ 51,7200		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:54:853
R\$ 51,7100		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:05:710
R\$ 50,7100		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:11:363
R\$ 50,7000		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:14:560
R\$ 49,7000		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:25:440
R\$ 49,6900		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:28:063
R\$ 48,6900		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:35:770
R\$ 52,2000		30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:11:797
R\$ 52,1900		07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:16:640
R\$ 61,8000		11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:31:923
R\$ 61,0000		46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:24:21:063
R\$ 60,9900		11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:45:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:18	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:12	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 13:27:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:27:46	Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de proposta	29/05/2023 14:51:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 48,6900.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 70 - Cloreto De Sódio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 18,9100	R\$ 75,6400	24/05/2023 05:49:14
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 29,1600	R\$ 116,6400	24/05/2023 08:15:10
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 30,0000	R\$ 120,0000	23/05/2023 20:40:28
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 77,0000	R\$ 308,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NACL ANIDRO, PESO MOLECULAR 58,45 G/MOL, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-14-5 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 90,0000	R\$ 360,0000	15/05/2023 16:48:55
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 500G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/05/2023 16:01:14
	Marca: dinamica Fabricante: dinamica Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 360,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 308,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 120,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 116,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 75,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630

	R\$ 74,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:15:14:470
	R\$ 74,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:16:193
	R\$ 73,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:19:640
	R\$ 73,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:19:770
	R\$ 72,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:29:473
	R\$ 72,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:29:587
	R\$ 71,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:34:043
	R\$ 71,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:34:150
	R\$ 70,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:40:350
	R\$ 70,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:40:477
	R\$ 69,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:46:677
	R\$ 69,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:46:793
	R\$ 68,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:53:980
	R\$ 68,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:54:363
	R\$ 67,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:01:177
	R\$ 67,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:01:283
	R\$ 66,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:08:453
	R\$ 66,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:08:797
	R\$ 65,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:14:777
	R\$ 65,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:15:043
	R\$ 64,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:19:310
	R\$ 64,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:19:433
	R\$ 63,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:24:730
	R\$ 63,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:24:833
	R\$ 62,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:30:173
	R\$ 62,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:30:283
	R\$ 61,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:35:753
	R\$ 61,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:35:920
	R\$ 60,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:40:153
	R\$ 60,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:40:260
	R\$ 59,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:44:670
	R\$ 59,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:44:780
	R\$ 58,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:49:233
	R\$ 58,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:49:347
	R\$ 57,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:53:777
	R\$ 57,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:53:887
	R\$ 56,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:58:310
	R\$ 56,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:58:420
	R\$ 55,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:02:923
	R\$ 55,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:03:587
	R\$ 54,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:10:087
	R\$ 54,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:10:203
	R\$ 53,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:14:610
	R\$ 53,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:14:717
	R\$ 52,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:18:297
	R\$ 52,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:18:443
	R\$ 51,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:22:763
	R\$ 51,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:12:210
	R\$ 116,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:20:183
	R\$ 50,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:24:350
	R\$ 50,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:31:960
	R\$ 116,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:34:443
	R\$ 116,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:46:880
	R\$ 116,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:56:153
	R\$ 110,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:24:36:997
	R\$ 109,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:42:993
	R\$ 109,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:51:920

	R\$ 109,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:57:813
	R\$ 109,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:39:247
	R\$ 109,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:46:443

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:28:47	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 13:28:47	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:52:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 50,4000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - Cloreto De Sódio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 25,3400	R\$ 506,8000	23/05/2023 18:08:59
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 25,3400	R\$ 506,8000	24/05/2023 05:51:24
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 30,0000	R\$ 600,0000	23/05/2023 20:43:00
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 1KG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 41,0400	R\$ 820,8000	24/05/2023 08:17:57
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 106,0000	R\$ 2.120,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NACL ANIDRO, PESO MOLECULAR 58,45 G/MOL, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-14-5 Porte da empresa: ME/EPP						

30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 120,0000	R\$ 2.400,0000	15/05/2023 16:52:02
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	23/05/2023 16:03:12
	Marca: dinamica Fabricante: dinamica Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORETO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 20.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.400,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.120,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 820,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 600,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 506,8000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 506,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 505,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:15:16:283
	R\$ 505,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:23:607
	R\$ 504,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:28:710
	R\$ 504,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:28:903
	R\$ 503,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:33:187
	R\$ 503,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:33:313
	R\$ 502,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:39:437
	R\$ 502,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:39:557
	R\$ 501,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:45:963
	R\$ 501,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:46:087
	R\$ 500,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:53:017
	R\$ 500,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:53:123
	R\$ 499,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:00:280
	R\$ 499,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:00:427
	R\$ 498,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:07:593
	R\$ 498,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:08:063
	R\$ 497,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:13:863
	R\$ 497,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:14:330
	R\$ 496,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:18:413
	R\$ 496,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:18:517
	R\$ 495,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:23:880
	R\$ 495,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:23:987
	R\$ 494,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:29:273
	R\$ 494,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:29:380
	R\$ 493,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:34:707
	R\$ 493,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:34:817
	R\$ 492,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:39:283
	R\$ 492,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:39:390
	R\$ 491,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:43:770
	R\$ 491,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:43:880
	R\$ 490,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:48:423
	R\$ 490,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:48:537
	R\$ 489,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:52:930
	R\$ 489,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:53:397
	R\$ 488,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:57:390

	R\$ 488,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:57:500
	R\$ 487,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:01:950
	R\$ 487,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:02:153
	R\$ 486,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:05:740
	R\$ 486,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:05:947
	R\$ 485,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:09:193
	R\$ 485,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:09:310
	R\$ 484,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:13:717
	R\$ 484,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:18:820
	R\$ 483,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:21:863
	R\$ 483,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:21:997
	R\$ 482,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:26:400
	R\$ 482,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:26:567
	R\$ 481,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:30:090
	R\$ 481,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:30:367
	R\$ 480,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:33:727
	R\$ 480,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:33:837
	R\$ 479,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:37:297
	R\$ 479,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:37:680
	R\$ 478,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:43:657
	R\$ 478,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:43:763
	R\$ 477,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:47:257
	R\$ 477,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:48:387
	R\$ 476,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:53:767
	R\$ 476,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:53:873
	R\$ 475,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:00:033
	R\$ 475,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:00:153
	R\$ 474,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:04:113
	R\$ 474,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:04:220
	R\$ 473,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:07:203
	R\$ 473,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:07:363
	R\$ 472,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:10:830
	R\$ 472,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:11:140
	R\$ 471,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:16:257
	R\$ 471,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:16:363
	R\$ 470,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:18:987
	R\$ 470,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:19:093
	R\$ 469,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:21:693
	R\$ 469,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:21:813
	R\$ 468,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:23:730
	R\$ 468,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:24:347
	R\$ 467,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:28:123
	R\$ 467,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:28:230
	R\$ 466,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:32:770
	R\$ 466,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:32:877
	R\$ 465,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:36:193
	R\$ 465,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:36:747
	R\$ 464,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:41:157
	R\$ 464,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:41:260
	R\$ 463,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:46:270
	R\$ 463,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:46:753
	R\$ 462,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:51:287
	R\$ 462,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:51:397
	R\$ 461,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:53:407
	R\$ 461,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:53:517
	R\$ 460,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:56:277
	R\$ 460,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:56:777
	R\$ 459,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:59:283

	R\$ 459,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:59:397
	R\$ 458,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:03:783
	R\$ 458,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:03:900
	R\$ 457,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:06:477
	R\$ 457,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:06:600
	R\$ 456,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:10:077
	R\$ 456,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:10:193
	R\$ 455,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:11:923
	R\$ 455,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:12:030
	R\$ 454,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:13:837
	R\$ 454,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:14:107
	R\$ 453,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:15:687
	R\$ 453,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:15:793
	R\$ 452,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:18:560
	R\$ 452,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:18:683
	R\$ 451,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:20:117
	R\$ 451,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:20:233
	R\$ 450,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:22:443
	R\$ 450,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:22:647
	R\$ 449,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:25:360
	R\$ 449,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:25:853
	R\$ 448,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:26:800
	R\$ 448,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:26:913
	R\$ 447,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:28:660
	R\$ 447,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:28:807
	R\$ 446,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:30:197
	R\$ 446,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:30:317
	R\$ 445,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:32:503
	R\$ 445,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:32:633
	R\$ 444,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:34:440
	R\$ 444,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:34:910
	R\$ 443,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:37:167
	R\$ 443,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:37:283
	R\$ 442,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:39:213
	R\$ 442,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:39:317
	R\$ 441,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:40:810
	R\$ 441,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:40:933
	R\$ 440,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:43:090
	R\$ 440,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:43:647
	R\$ 439,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:45:307
	R\$ 439,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:45:497
	R\$ 438,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:47:627
	R\$ 438,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:47:753
	R\$ 437,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:50:250
	R\$ 437,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:50:360
	R\$ 436,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:51:623
	R\$ 436,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:51:727
	R\$ 435,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:53:780
	R\$ 435,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:53:893
	R\$ 434,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:55:207
	R\$ 434,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:55:323
	R\$ 433,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:56:900
	R\$ 433,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:57:050
	R\$ 432,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:58:333
	R\$ 432,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:58:457
	R\$ 431,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:00:930
	R\$ 431,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:01:410

	R\$ 431,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:05:280
	R\$ 431,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:05:390
	R\$ 430,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:06:267
	R\$ 430,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:06:567
	R\$ 430,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:09:387
	R\$ 430,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:09:493
	R\$ 429,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:10:937
	R\$ 429,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:11:173
	R\$ 429,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:14:040
	R\$ 429,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:14:143
	R\$ 429,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:17:833
	R\$ 428,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:17:950
	R\$ 428,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:18:460
	R\$ 428,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:18:573
	R\$ 427,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:24:643
	R\$ 427,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:24:980
	R\$ 427,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:27:617
	R\$ 427,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:27:753
	R\$ 426,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:30:770
	R\$ 426,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:31:193
	R\$ 426,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:31:343
	R\$ 426,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:31:557
	R\$ 425,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:34:690
	R\$ 425,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:34:800
	R\$ 425,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:36:213
	R\$ 425,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:36:320
	R\$ 425,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:40:073
	R\$ 425,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:40:183
	R\$ 424,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:43:200
	R\$ 424,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:43:317
	R\$ 424,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:44:687
	R\$ 424,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:44:793
	R\$ 424,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:47:367
	R\$ 424,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:48:510
	R\$ 423,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:51:623
	R\$ 423,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:52:343
	R\$ 423,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:57:723
	R\$ 423,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:58:203
	R\$ 423,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:01:213
	R\$ 423,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:01:320
	R\$ 423,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:04:870
	R\$ 423,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:04:983
	R\$ 422,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:05:303
	R\$ 422,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:05:413
	R\$ 422,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:09:547
	R\$ 422,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:09:657
	R\$ 422,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:13:617
	R\$ 422,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:13:737
	R\$ 421,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:14:430
	R\$ 421,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:14:860
	R\$ 421,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:16:680
	R\$ 421,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:17:000
	R\$ 421,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:18:393
	R\$ 421,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:18:507
	R\$ 421,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:18:817
	R\$ 421,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:20:687
	R\$ 420,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:23:477
	R\$ 420,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:23:710

	R\$ 420,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:24:530
	R\$ 420,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:24:680
	R\$ 420,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:26:617
	R\$ 419,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:26:790
	R\$ 420,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:27:107
	R\$ 419,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:27:847
	R\$ 419,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:28:100
	R\$ 419,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:28:553
	R\$ 419,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:31:537
	R\$ 419,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:31:653
	R\$ 419,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:33:987
	R\$ 419,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:34:230
	R\$ 419,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:34:300
	R\$ 419,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:34:587
	R\$ 418,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:34:863
	R\$ 419,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:34:927
	R\$ 418,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:36:153
	R\$ 419,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:36:927
	R\$ 418,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:37:553
	R\$ 418,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:40:317
	R\$ 418,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:40:513
	R\$ 418,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:40:643
	R\$ 418,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:41:530
	R\$ 418,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:41:990
	R\$ 417,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:42:687
	R\$ 417,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:43:230
	R\$ 417,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:45:883
	R\$ 417,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:46:190
	R\$ 417,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:46:300
	R\$ 417,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:48:807
	R\$ 417,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:48:927
	R\$ 416,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:51:093
	R\$ 416,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:51:607
	R\$ 416,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:52:227
	R\$ 416,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:53:017
	R\$ 416,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:54:313
	R\$ 416,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:54:500
	R\$ 415,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:54:967
	R\$ 415,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:55:973
	R\$ 415,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:56:507
	R\$ 415,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:56:720
	R\$ 415,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:58:913
	R\$ 415,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:59:350
	R\$ 415,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:59:460
	R\$ 415,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:01:297
	R\$ 415,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:01:407
	R\$ 415,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:04:363
	R\$ 415,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:04:543
	R\$ 414,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:05:203
	R\$ 414,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:05:453
	R\$ 414,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:06:197
	R\$ 414,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:06:553
	R\$ 414,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:09:300
	R\$ 414,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:09:670
	R\$ 414,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:10:583
	R\$ 414,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:11:493
	R\$ 414,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:12:623

	R\$ 414,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:13:083
	R\$ 414,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:13:687
	R\$ 414,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:13:797
	R\$ 414,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:13:817
	R\$ 413,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:14:057
	R\$ 413,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:14:217
	R\$ 413,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:18:413
	R\$ 413,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:18:533
	R\$ 412,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:18:797
	R\$ 412,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:18:980
	R\$ 412,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:19:180
	R\$ 412,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:19:337
	R\$ 412,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:21:860
	R\$ 412,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:21:970
	R\$ 412,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:23:067
	R\$ 412,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:23:573
	R\$ 412,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:24:000
	R\$ 412,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:24:307
	R\$ 411,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:24:327
	R\$ 411,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:25:397
	R\$ 411,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:26:117
	R\$ 411,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:26:223
	R\$ 410,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:28:497
	R\$ 410,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:28:620
	R\$ 410,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:28:957
	R\$ 410,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:29:063
	R\$ 410,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:31:497
	R\$ 410,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:31:700
	R\$ 410,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:32:533
	R\$ 409,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:33:697
	R\$ 409,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:33:887
	R\$ 410,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:34:307
	R\$ 409,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:38:057
	R\$ 409,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:38:303
	R\$ 409,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:38:413
	R\$ 408,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:39:443
	R\$ 408,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:40:380
	R\$ 408,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:41:097
	R\$ 408,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:41:237
	R\$ 407,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:42:690
	R\$ 407,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:43:030
	R\$ 407,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:43:447
	R\$ 407,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:43:557
	R\$ 407,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:45:297
	R\$ 407,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:45:753
	R\$ 406,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:47:533
	R\$ 406,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:47:650
	R\$ 406,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:48:730
	R\$ 406,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:49:103
	R\$ 406,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:49:650
	R\$ 406,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:50:187
	R\$ 406,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:51:057
	R\$ 406,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:53:087
	R\$ 405,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:53:317
	R\$ 405,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:53:907
	R\$ 405,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:55:660
	R\$ 404,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:57:723
	R\$ 404,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:57:840

	R\$ 404,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:58:963
	R\$ 404,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:59:787
	R\$ 404,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:00:420
	R\$ 403,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:02:283
	R\$ 403,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:02:413
	R\$ 403,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:03:993
	R\$ 403,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:04:110
	R\$ 405,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:04:783
	R\$ 402,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:06:713
	R\$ 402,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:07:040
	R\$ 403,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:09:343
	R\$ 403,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:10:773
	R\$ 402,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:10:997
	R\$ 402,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:11:417
	R\$ 402,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:13:013
	R\$ 402,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:13:157
	R\$ 402,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:13:540
	R\$ 402,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:13:897
	R\$ 402,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:16:100
	R\$ 402,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:16:213
	R\$ 402,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:18:050
	R\$ 402,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:18:310
	R\$ 402,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:18:490
	R\$ 402,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:18:683
	R\$ 401,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:20:083
	R\$ 401,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:20:220
	R\$ 401,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:22:377
	R\$ 401,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:22:627
	R\$ 400,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:24:077
	R\$ 400,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:24:317
	R\$ 401,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:27:303
	R\$ 400,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:28:243
	R\$ 400,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:28:713
	R\$ 399,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:28:833
	R\$ 399,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:29:073
	R\$ 399,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:31:147
	R\$ 399,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:32:010
	R\$ 398,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:33:270
	R\$ 398,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:36:413
	R\$ 398,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:36:720
	R\$ 398,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:36:853
	R\$ 398,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:38:957
	R\$ 398,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:40:513
	R\$ 398,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:40:627
	R\$ 398,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:41:003
	R\$ 397,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:41:107
	R\$ 398,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:41:133
	R\$ 397,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:41:483
	R\$ 398,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:41:853
	R\$ 397,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:42:660
	R\$ 397,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:42:930
	R\$ 396,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:44:047
	R\$ 396,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:44:180
	R\$ 396,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:46:317
	R\$ 396,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:46:427
	R\$ 396,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:46:990
	R\$ 396,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:47:477

	R\$ 395,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:47:497
	R\$ 395,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:47:853
	R\$ 395,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:49:190
	R\$ 395,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:49:580
	R\$ 395,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:50:147
	R\$ 394,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:50:333
	R\$ 393,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:51:160
	R\$ 393,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:51:407
	R\$ 393,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:51:547
	R\$ 393,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:51:813
	R\$ 393,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:54:423
	R\$ 393,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:54:537
	R\$ 392,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:54:637
	R\$ 392,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:54:900
	R\$ 392,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:55:820
	R\$ 392,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:56:740
	R\$ 392,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:58:300
	R\$ 392,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:58:397
	R\$ 391,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:59:450
	R\$ 391,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:00:480
	R\$ 392,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:00:790
	R\$ 392,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:01:193
	R\$ 391,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:02:987
	R\$ 391,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:03:610
	R\$ 391,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:03:737
	R\$ 390,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:03:993
	R\$ 390,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:04:597
	R\$ 390,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:05:553
	R\$ 390,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:07:280
	R\$ 390,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:07:490
	R\$ 389,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:08:747
	R\$ 390,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:08:850
	R\$ 389,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:09:617
	R\$ 389,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:09:923
	R\$ 388,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:11:173
	R\$ 388,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:11:443
	R\$ 388,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:13:033
	R\$ 388,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:13:147
	R\$ 388,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:13:423
	R\$ 388,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:13:930
	R\$ 388,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:14:293
	R\$ 388,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:16:150
	R\$ 388,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:16:540
	R\$ 388,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:16:753
	R\$ 387,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:16:870
	R\$ 387,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:17:283
	R\$ 387,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:18:040
	R\$ 387,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:18:383
	R\$ 386,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:19:280
	R\$ 386,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:19:487
	R\$ 386,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:21:223
	R\$ 386,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:21:337
	R\$ 386,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:22:780
	R\$ 385,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:22:820
	R\$ 386,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:22:890
	R\$ 385,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:23:263
	R\$ 385,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:25:213
	R\$ 385,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:25:420

	R\$ 385,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:27:070
	R\$ 385,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:27:510
	R\$ 384,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:29:030
	R\$ 384,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:30:237
	R\$ 383,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:31:820
	R\$ 383,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:31:933
	R\$ 383,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:32:433
	R\$ 383,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:32:697
	R\$ 383,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:34:603
	R\$ 383,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:36:333
	R\$ 383,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:37:073
	R\$ 383,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:37:193
	R\$ 383,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:38:177
	R\$ 383,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:38:913
	R\$ 382,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:39:380
	R\$ 382,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:40:173
	R\$ 382,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:40:527
	R\$ 383,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:40:877
	R\$ 382,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:41:227
	R\$ 382,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:41:943
	R\$ 381,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:42:803
	R\$ 381,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:42:913
	R\$ 381,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:43:603
	R\$ 381,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:43:723
	R\$ 381,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:44:680
	R\$ 381,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:44:827
	R\$ 380,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:45:917
	R\$ 380,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:46:027
	R\$ 380,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:52:247
	R\$ 380,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:52:360
	R\$ 379,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:54:563
	R\$ 379,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:54:680
	R\$ 378,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:55:420
	R\$ 378,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:55:770
	R\$ 378,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:56:520
	R\$ 378,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:56:640
	R\$ 378,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:58:223
	R\$ 378,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:58:643
	R\$ 377,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:58:673
	R\$ 377,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:59:730
	R\$ 377,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:01:090
	R\$ 377,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:01:257
	R\$ 377,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:02:467
	R\$ 377,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:04:260
	R\$ 376,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:05:357
	R\$ 376,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:05:467
	R\$ 376,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:05:753
	R\$ 376,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:05:867
	R\$ 375,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:06:683
	R\$ 375,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:07:320
	R\$ 375,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:08:357
	R\$ 375,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:08:893
	R\$ 374,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:09:730
	R\$ 374,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:10:120
	R\$ 374,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:10:770
	R\$ 374,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:10:883
	R\$ 374,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:12:080

	R\$ 374,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:13:083
	R\$ 373,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:13:927
	R\$ 373,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:14:177
	R\$ 373,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:14:267
	R\$ 373,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:20:410
	R\$ 373,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:20:583
	R\$ 373,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:20:763
	R\$ 372,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:21:483
	R\$ 372,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:23:450
	R\$ 371,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:24:640
	R\$ 372,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:25:153
	R\$ 371,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:25:893
	R\$ 370,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:28:243
	R\$ 370,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:28:357
	R\$ 369,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:31:033
	R\$ 369,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:31:287
	R\$ 369,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:31:443
	R\$ 369,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:31:663
	R\$ 369,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:34:373
	R\$ 369,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:34:490
	R\$ 368,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:37:983
	R\$ 368,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:38:193
	R\$ 367,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:43:670
	R\$ 367,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:43:960
	R\$ 367,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:44:267
	R\$ 367,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:44:407
	R\$ 367,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:49:030
	R\$ 367,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:49:440
	R\$ 366,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:49:923
	R\$ 366,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:50:550
	R\$ 366,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:54:530
	R\$ 366,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:54:917
	R\$ 365,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:57:560
	R\$ 365,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:57:690
	R\$ 365,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:00:803
	R\$ 365,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:01:083
	R\$ 365,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:02:620
	R\$ 364,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:02:910
	R\$ 364,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:03:350
	R\$ 364,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:04:167
	R\$ 363,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:04:410
	R\$ 364,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:04:440
	R\$ 363,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:05:923
	R\$ 363,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:06:557
	R\$ 363,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:06:667
	R\$ 362,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:09:673
	R\$ 362,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:09:793
	R\$ 362,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:10:483
	R\$ 362,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:10:603
	R\$ 362,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:13:623
	R\$ 362,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:13:730
	R\$ 362,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:15:110
	R\$ 362,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:15:217
	R\$ 361,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:16:003
	R\$ 361,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:16:687
	R\$ 361,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:18:127
	R\$ 361,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:18:427
	R\$ 361,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:19:023

	R\$ 360,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:19:227
	R\$ 361,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:19:547
	R\$ 360,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:19:883
	R\$ 359,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:25:283
	R\$ 359,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:26:387
	R\$ 358,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:30:917
	R\$ 358,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:32:637
	R\$ 357,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:36:957
	R\$ 357,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:37:603
	R\$ 356,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:40:303
	R\$ 356,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:41:063
	R\$ 355,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:51:670
	R\$ 355,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:51:883
	R\$ 499,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:28:55:550
	R\$ 354,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:00:767
	R\$ 354,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:01:567
	R\$ 353,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:05:067
	R\$ 353,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:05:707
	R\$ 352,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:06:920
	R\$ 352,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:09:120
	R\$ 351,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:15:847
	R\$ 351,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:24:127
	R\$ 350,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:27:697
	R\$ 350,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:28:300
	R\$ 349,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:30:570
	R\$ 349,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:32:767
	R\$ 348,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:34:760
	R\$ 347,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:36:313
	R\$ 346,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:43:437
	R\$ 346,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:44:757
	R\$ 345,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:50:640
	R\$ 345,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:51:120
	R\$ 344,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:57:563
	R\$ 345,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:01:387
	R\$ 355,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:31:14:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:12	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:14	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 13:33:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:33:15	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:52:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 344,9700 e com valor negociado a R\$ 344,8000. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - Piridoxina							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100,0000	R\$ 200,0000	23/05/2023 20:43:00
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 100G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORIDRATO DE PIRIDOXINA PA - EMBALAGEM COM 100G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 109,1400	R\$ 218,2800	24/05/2023 08:17:57
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORIDRATO DE PIRIDOXINA PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 590,0000	R\$ 1.180,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIRIDOXINA, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA C8H11NO3.HCL (SAL CLORIDRATO), PESO MOLECULAR 205,64 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%,NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 58-56-0 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 595,0000	R\$ 1.190,0000	15/05/2023 16:52:02
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORIDRATO DE PIRIDOXINA PA - EMBALAGEM COM 100G - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 16:03:12
	Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORIDRATO DE PIRIDOXINA PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.190,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.180,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 218,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 200,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 199,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:15:18:243
	R\$ 198,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:04:863
	R\$ 197,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:09:927
	R\$ 197,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:13:577
	R\$ 196,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:23:470
	R\$ 196,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:27:167
	R\$ 195,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:33:680
	R\$ 195,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:35:783
	R\$ 194,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:42:537
	R\$ 194,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:44:247
	R\$ 193,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:50:390
	R\$ 193,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:54:273
	R\$ 192,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:58:883
	R\$ 192,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:01:643
	R\$ 191,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:13:503
	R\$ 191,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:17:093
	R\$ 191,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:24:083

	R\$ 190,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:25:320
	R\$ 190,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:27:040
	R\$ 190,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:28:550
	R\$ 190,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:31:140
	R\$ 190,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:33:557
	R\$ 190,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:34:597
	R\$ 190,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:34:990
	R\$ 189,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:35:750
	R\$ 189,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:36:580
	R\$ 189,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:37:663
	R\$ 189,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:45:393
	R\$ 189,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:45:760
	R\$ 188,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:47:427
	R\$ 188,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:48:303
	R\$ 187,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:49:430
	R\$ 187,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:51:373
	R\$ 187,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:51:783
	R\$ 187,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:53:320
	R\$ 187,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:53:913
	R\$ 186,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:55:643
	R\$ 186,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:56:923
	R\$ 186,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:57:527
	R\$ 186,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:58:960
	R\$ 186,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:00:847
	R\$ 185,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:02:380
	R\$ 185,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:02:843
	R\$ 185,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:08:157
	R\$ 185,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:09:717
	R\$ 185,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:09:880
	R\$ 184,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:10:440
	R\$ 184,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:12:223
	R\$ 184,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:14:160
	R\$ 184,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:15:673
	R\$ 184,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:17:970
	R\$ 184,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:18:747
	R\$ 183,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:19:853
	R\$ 184,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:21:250
	R\$ 183,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:22:287
	R\$ 183,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:28:530
	R\$ 183,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:29:000
	R\$ 183,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:31:893
	R\$ 182,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:32:487
	R\$ 182,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:32:953
	R\$ 182,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:33:477
	R\$ 183,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:37:257
	R\$ 182,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:37:687
	R\$ 181,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:40:363
	R\$ 181,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:41:543
	R\$ 182,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:43:867
	R\$ 181,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:43:903
	R\$ 181,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:49:250
	R\$ 180,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:52:433
	R\$ 180,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:53:440
	R\$ 180,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:53:600
	R\$ 180,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:55:413
	R\$ 179,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:59:430
	R\$ 179,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:00:207
	R\$ 178,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:02:920

	R\$ 178,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:03:907
	R\$ 178,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:04:393
	R\$ 180,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:05:057
	R\$ 177,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:07:740
	R\$ 177,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:09:067
	R\$ 176,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:11:927
	R\$ 176,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:13:457
	R\$ 176,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:13:943
	R\$ 176,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:17:913
	R\$ 176,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:18:467
	R\$ 175,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:20:947
	R\$ 175,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:22:833
	R\$ 175,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:23:380
	R\$ 174,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:24:953
	R\$ 174,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:25:697
	R\$ 174,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:27:800
	R\$ 173,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:29:890
	R\$ 173,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:31:513
	R\$ 172,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:34:260
	R\$ 172,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:36:273
	R\$ 172,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:36:447
	R\$ 172,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:40:930
	R\$ 171,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:42:017
	R\$ 171,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:45:877
	R\$ 171,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:46:523
	R\$ 171,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:54:587
	R\$ 171,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:58:753
	R\$ 171,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:08:537
	R\$ 171,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:12:690
	R\$ 171,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:21:463
	R\$ 171,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:22:467
	R\$ 171,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:29:460
	R\$ 171,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:31:997
	R\$ 171,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:36:173
	R\$ 171,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:42:677
	R\$ 171,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:10:827
	R\$ 171,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:12:410
	R\$ 171,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:28:510
	R\$ 171,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:29:533
	R\$ 171,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:40:763
	R\$ 171,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:42:210
	R\$ 171,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:52:810
	R\$ 171,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:55:383
	R\$ 171,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:28:11:757
	R\$ 171,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:14:890
	R\$ 171,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:28:24:427
	R\$ 171,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:28:100
	R\$ 171,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:28:40:237
	R\$ 171,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:41:943
	R\$ 171,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:28:52:020
	R\$ 171,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:56:350
	R\$ 171,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:29:07:383
	R\$ 171,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:08:147
	R\$ 171,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:29:18:950
	R\$ 171,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:21:627
	R\$ 171,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:29:28:627
	R\$ 171,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:31:290

	R\$ 171,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:29:39:867
	R\$ 171,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:43:127
	R\$ 171,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:29:47:237
	R\$ 171,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:56:170
	R\$ 171,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:30:03:953
	R\$ 171,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:07:297
	R\$ 171,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:30:12:587
	R\$ 171,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:14:323
	R\$ 171,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:30:23:827
	R\$ 171,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:24:890
	R\$ 171,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:30:30:483
	R\$ 171,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:33:393
	R\$ 171,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:30:41:177
	R\$ 171,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:41:540
	R\$ 171,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:30:59:153
	R\$ 171,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:02:940
	R\$ 171,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:31:08:967
	R\$ 171,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:16:027
	R\$ 171,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:31:23:733
	R\$ 171,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:24:917
	R\$ 171,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:31:30:393
	R\$ 171,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:30:640
	R\$ 171,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:31:37:880
	R\$ 171,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:39:190
	R\$ 171,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:31:46:530
	R\$ 171,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:49:997
	R\$ 171,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:31:54:677
	R\$ 171,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:57:140
	R\$ 171,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:32:08:617
	R\$ 171,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:09:647
	R\$ 171,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:32:15:730
	R\$ 171,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:16:910
	R\$ 171,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:32:24:030
	R\$ 171,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:26:880
	R\$ 171,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:32:34:390
	R\$ 170,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:34:873
	R\$ 170,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:32:42:037
	R\$ 170,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:43:657
	R\$ 170,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:32:51:780
	R\$ 170,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:53:173
	R\$ 170,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:32:57:260
	R\$ 170,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:58:657
	R\$ 170,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:33:05:527
	R\$ 170,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:08:223
	R\$ 170,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:33:21:620
	R\$ 170,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:24:813
	R\$ 170,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:33:33:850
	R\$ 170,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:35:030
	R\$ 170,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:33:42:763
	R\$ 170,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:46:713
	R\$ 170,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:33:51:650
	R\$ 170,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:53:880
	R\$ 170,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:34:01:507
	R\$ 170,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:02:980
	R\$ 170,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:34:09:390
	R\$ 170,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:11:690
	R\$ 170,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:34:28:197
	R\$ 170,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:29:103

	R\$ 170,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:34:37:210
	R\$ 170,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:38:403
	R\$ 170,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:34:45:433
	R\$ 170,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:47:120
	R\$ 170,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:34:54:173
	R\$ 170,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:55:880
	R\$ 170,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:35:05:173
	R\$ 170,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:05:577
	R\$ 170,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:35:21:317
	R\$ 170,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:24:310
	R\$ 170,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:35:29:287
	R\$ 170,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:29:763
	R\$ 170,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:35:36:183
	R\$ 170,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:36:403
	R\$ 170,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:35:41:423
	R\$ 170,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:41:833
	R\$ 170,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:35:51:130
	R\$ 170,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:52:047
	R\$ 170,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:35:59:043
	R\$ 170,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:06:117
	R\$ 170,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:18:243
	R\$ 170,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:19:557
	R\$ 170,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:24:640
	R\$ 170,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:24:963
	R\$ 170,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:33:210
	R\$ 170,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:33:677
	R\$ 170,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:51:300
	R\$ 170,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:52:180
	R\$ 170,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:02:573
	R\$ 170,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:02:730
	R\$ 170,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:09:220
	R\$ 170,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:11:463
	R\$ 170,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:19:950
	R\$ 170,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:21:120
	R\$ 170,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:28:407
	R\$ 170,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:28:917
	R\$ 170,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:35:023
	R\$ 170,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:36:740
	R\$ 170,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:42:937
	R\$ 170,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:45:390
	R\$ 170,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:53:150
	R\$ 170,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:53:790
	R\$ 170,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:58:227
	R\$ 170,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:59:833
	R\$ 170,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:07:327
	R\$ 170,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:07:727
	R\$ 170,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:12:530
	R\$ 170,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:13:977
	R\$ 170,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:20:203
	R\$ 170,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:26:337
	R\$ 170,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:32:603
	R\$ 170,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:36:977
	R\$ 170,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:49:637
	R\$ 170,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:51:667
	R\$ 170,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:57:970
	R\$ 170,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:00:650
	R\$ 170,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:39:11:003

	R\$ 170,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:12:103
	R\$ 170,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:39:17:197
	R\$ 170,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:18:733
	R\$ 170,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:39:36:293
	R\$ 170,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:38:770
	R\$ 170,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:39:50:317
	R\$ 170,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:54:023
	R\$ 170,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:40:06:443
	R\$ 170,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:13:863
	R\$ 170,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:40:22:703
	R\$ 170,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:23:923
	R\$ 170,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:40:31:023
	R\$ 170,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:32:560
	R\$ 170,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:40:39:417
	R\$ 170,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:41:810
	R\$ 170,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:40:51:057
	R\$ 170,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:51:350
	R\$ 170,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:40:59:680
	R\$ 170,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:00:390
	R\$ 170,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:41:15:027
	R\$ 169,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:20:540
	R\$ 169,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:41:34:553
	R\$ 169,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:36:307
	R\$ 169,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:41:41:980
	R\$ 169,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:42:343
	R\$ 169,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:41:52:637
	R\$ 169,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:54:563
	R\$ 169,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:42:00:757
	R\$ 169,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:04:063
	R\$ 169,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:42:09:677
	R\$ 169,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:11:440
	R\$ 169,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:42:26:090
	R\$ 169,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:28:133
	R\$ 169,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:42:35:390
	R\$ 169,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:36:740
	R\$ 169,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:42:48:513
	R\$ 169,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:50:280
	R\$ 169,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:43:00:393
	R\$ 169,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:07:673
	R\$ 169,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:43:20:300
	R\$ 169,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:21:997
	R\$ 169,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:43:34:647
	R\$ 169,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:40:410
	R\$ 169,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:43:49:027
	R\$ 169,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:51:907
	R\$ 169,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:03:753
	R\$ 169,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:06:193
	R\$ 169,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:15:467
	R\$ 169,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:19:490
	R\$ 169,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:28:143
	R\$ 169,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:29:070
	R\$ 169,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:44:020
	R\$ 169,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:45:123
	R\$ 169,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:45:09:397
	R\$ 169,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:11:997
	R\$ 169,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:45:21:583
	R\$ 169,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:25:240
	R\$ 169,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:45:39:073

	R\$ 169,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:39:710
	R\$ 169,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:46:29:313
	R\$ 169,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:36:620
	R\$ 169,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:46:48:580
	R\$ 169,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:49:580
	R\$ 169,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:46:58:907
	R\$ 169,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:01:163
	R\$ 169,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:23:027
	R\$ 169,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:29:120
	R\$ 169,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:46:183
	R\$ 169,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:48:703
	R\$ 169,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:20:120
	R\$ 169,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:21:257
	R\$ 169,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:26:887
	R\$ 169,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:27:537
	R\$ 169,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:36:790
	R\$ 169,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:37:697
	R\$ 169,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:06:707
	R\$ 169,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:07:903
	R\$ 169,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:29:940
	R\$ 169,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:37:373
	R\$ 169,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:46:757
	R\$ 169,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:47:947
	R\$ 169,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:52:197
	R\$ 169,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:53:080
	R\$ 169,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:02:540
	R\$ 169,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:03:713
	R\$ 169,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:10:223
	R\$ 169,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:14:603
	R\$ 169,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:24:087
	R\$ 169,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:27:760
	R\$ 169,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:36:510
	R\$ 169,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:39:747
	R\$ 169,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:51:02:380
	R\$ 169,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:05:170
	R\$ 169,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:51:16:550
	R\$ 169,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:17:423
	R\$ 169,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:51:21:673
	R\$ 169,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:27:067
	R\$ 169,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:51:33:253
	R\$ 169,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:43:690
	R\$ 169,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:51:51:703
	R\$ 169,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:00:070
	R\$ 169,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:52:04:600
	R\$ 169,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:06:303
	R\$ 169,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:52:14:427
	R\$ 169,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:15:513
	R\$ 169,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:52:24:507
	R\$ 169,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:30:443
	R\$ 169,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:52:38:367
	R\$ 169,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:38:683
	R\$ 169,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:52:49:943
	R\$ 169,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:53:560
	R\$ 169,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:52:59:353
	R\$ 169,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:05:713
	R\$ 169,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:53:12:233
	R\$ 169,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:13:380

	R\$ 169,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:53:22:100
	R\$ 169,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:27:200
	R\$ 169,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:53:33:570
	R\$ 169,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:35:953
	R\$ 169,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:53:45:257
	R\$ 168,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:49:640
	R\$ 168,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:53:58:760
	R\$ 168,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:04:483
	R\$ 168,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:19:473
	R\$ 168,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:23:177
	R\$ 168,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:31:763
	R\$ 168,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:35:763
	R\$ 168,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:43:777
	R\$ 168,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:46:043
	R\$ 168,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:53:353
	R\$ 168,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:54:177
	R\$ 168,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:00:727
	R\$ 168,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:14:107
	R\$ 167,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:21:897
	R\$ 167,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:23:583
	R\$ 166,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:29:640
	R\$ 166,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:30:947
	R\$ 165,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:46:977
	R\$ 165,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:51:187
	R\$ 164,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:05:867
	R\$ 164,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:12:093
	R\$ 164,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:22:950
	R\$ 164,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:24:373
	R\$ 163,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:32:110
	R\$ 163,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:37:953
	R\$ 162,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:00:940
	R\$ 162,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:12:993
	R\$ 161,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:26:510
	R\$ 161,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:39:697
	R\$ 160,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:22:453
	R\$ 160,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:36:073
	R\$ 159,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:49:657
	R\$ 159,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:53:270
	R\$ 159,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:00:300
	R\$ 159,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:01:050
	R\$ 158,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:05:830
	R\$ 158,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:08:693
	R\$ 157,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:20:283
	R\$ 157,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:21:973
	R\$ 156,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:26:673
	R\$ 156,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:27:780
	R\$ 155,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:37:507
	R\$ 155,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:43:707
	R\$ 155,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:52:353
	R\$ 155,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:56:200
	R\$ 154,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:00:07:243
	R\$ 154,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:10:340
	R\$ 153,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:00:21:470
	R\$ 153,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:23:283
	R\$ 152,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:00:37:067
	R\$ 152,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:42:737
	R\$ 151,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:05:443
	R\$ 151,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:12:040

	R\$ 151,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:26:980
	R\$ 151,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:32:863
	R\$ 150,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:41:903
	R\$ 150,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:45:633
	R\$ 149,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:53:327
	R\$ 149,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:01:990
	R\$ 148,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:10:603
	R\$ 148,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:18:333
	R\$ 147,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:28:860
	R\$ 147,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:33:453
	R\$ 147,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:37:403
	R\$ 147,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:43:960
	R\$ 146,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:53:030
	R\$ 146,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:54:713
	R\$ 145,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:04:163
	R\$ 145,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:11:670
	R\$ 144,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:22:343
	R\$ 144,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:39:963
	R\$ 143,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:54:853
	R\$ 143,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:02:490
	R\$ 142,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:19:180
	R\$ 142,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:22:780
	R\$ 142,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:34:917
	R\$ 142,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:35:927
	R\$ 141,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:42:803
	R\$ 141,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:45:637
	R\$ 140,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:55:250
	R\$ 140,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:56:497
	R\$ 139,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:04:483
	R\$ 139,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:05:077
	R\$ 138,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:11:247
	R\$ 138,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:15:030
	R\$ 138,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:31:993
	R\$ 138,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:46:933
	R\$ 137,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:50:640
	R\$ 137,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:54:490
	R\$ 136,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:15:853
	R\$ 136,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:17:913
	R\$ 135,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:34:193
	R\$ 135,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:34:380
	R\$ 134,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:50:580
	R\$ 134,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:54:317
	R\$ 134,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:07:14:783
	R\$ 134,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:32:060
	R\$ 133,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:07:43:070
	R\$ 133,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:50:030
	R\$ 132,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:09:327
	R\$ 132,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:11:807
	R\$ 131,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:16:630
	R\$ 131,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:19:873
	R\$ 130,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:26:727
	R\$ 130,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:34:207
	R\$ 130,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:46:723
	R\$ 130,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:00:700
	R\$ 129,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:09:14:907
	R\$ 129,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:36:277
	R\$ 128,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:10:03:807

	R\$ 128,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:08:023
	R\$ 127,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:10:22:673
	R\$ 127,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:29:083
	R\$ 126,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:10:46:053
	R\$ 126,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:54:880
	R\$ 125,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:11:04:060
	R\$ 125,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:09:967
	R\$ 125,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:11:16:810
	R\$ 125,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:19:863
	R\$ 124,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:11:32:737
	R\$ 124,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:33:403
	R\$ 123,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:11:44:077
	R\$ 123,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:51:937
	R\$ 122,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:11:59:197
	R\$ 122,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:11:183
	R\$ 122,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:12:33:903
	R\$ 121,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:37:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:14:38	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 14:14:38	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:54:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 121,9900 e com valor negociado a R\$ 121,9800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - Tiamina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 252,1100	R\$ 504,2200	23/05/2023 18:08:59
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORIDRATO DE TIAMINA PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 252,1100	R\$ 504,2200	23/05/2023 20:43:00
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 100G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORIDRATO DE TIAMINA PA - EMBALAGEM COM 100G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 391,9500	R\$ 783,9000	24/05/2023 08:17:57
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORIDRATO DE TIAMINA PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						

11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 16:03:12
	Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORIDRATO DE TIAMINA PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.420,0000	R\$ 2.840,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIAMINA, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, BRANCO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA C12H17CLN4SO.HCL (SAL HIDROCLORETO), PESO MOLECULAR 337,27 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-03-8 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.425,0000	R\$ 2.850,0000	15/05/2023 16:52:02
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLORIDRATO DE TIAMINA PA - EMBALAGEM COM 100G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 2.850,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.840,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 783,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 504,2200	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 504,2200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 503,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:15:19:023
	R\$ 503,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:09:840
	R\$ 502,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:17:613
	R\$ 502,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:23:270
	R\$ 501,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:29:650
	R\$ 501,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:32:040
	R\$ 500,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:41:683
	R\$ 500,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:43:770
	R\$ 499,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:49:463
	R\$ 499,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:50:443
	R\$ 498,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:57:920
	R\$ 498,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:02:067
	R\$ 497,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:12:320
	R\$ 497,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:13:003
	R\$ 496,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:20:813
	R\$ 496,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:23:647
	R\$ 496,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:26:847
	R\$ 496,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:27:443
	R\$ 495,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:27:627
	R\$ 495,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:29:010
	R\$ 495,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:30:730
	R\$ 495,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:33:080
	R\$ 495,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:35:383
	R\$ 495,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:37:043
	R\$ 495,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:37:157
	R\$ 495,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:37:240
	R\$ 494,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:37:493
	R\$ 494,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:40:627
	R\$ 494,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:40:773

	R\$ 493,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:43:330
	R\$ 493,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:46:150
	R\$ 494,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:46:577
	R\$ 493,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:47:137
	R\$ 493,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:47:900
	R\$ 493,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:49:933
	R\$ 493,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:51:343
	R\$ 493,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:51:777
	R\$ 493,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:53:547
	R\$ 492,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:57:500
	R\$ 492,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:58:557
	R\$ 492,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:00:407
	R\$ 492,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:03:253
	R\$ 491,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:04:103
	R\$ 491,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:05:250
	R\$ 491,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:05:380
	R\$ 491,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:09:273
	R\$ 490,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:10:130
	R\$ 490,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:14:603
	R\$ 490,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:14:643
	R\$ 490,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:16:110
	R\$ 489,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:17:523
	R\$ 489,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:18:313
	R\$ 489,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:22:603
	R\$ 488,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:24:700
	R\$ 488,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:26:517
	R\$ 488,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:28:077
	R\$ 488,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:28:597
	R\$ 488,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:29:613
	R\$ 488,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:33:390
	R\$ 488,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:35:480
	R\$ 487,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:35:677
	R\$ 487,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:37:233
	R\$ 487,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:37:910
	R\$ 487,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:44:350
	R\$ 486,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:44:700
	R\$ 486,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:46:377
	R\$ 487,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:47:117
	R\$ 486,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:48:303
	R\$ 485,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:48:527
	R\$ 485,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:48:847
	R\$ 485,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:54:323
	R\$ 485,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:55:847
	R\$ 484,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:58:447
	R\$ 484,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:00:630
	R\$ 484,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:03:477
	R\$ 483,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:03:693
	R\$ 483,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:04:810
	R\$ 482,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:08:617
	R\$ 482,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:09:577
	R\$ 483,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:12:093
	R\$ 481,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:12:957
	R\$ 481,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:13:887
	R\$ 482,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:18:070
	R\$ 481,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:18:927
	R\$ 480,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:21:980
	R\$ 480,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:23:817
	R\$ 480,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:27:333

	R\$ 480,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:27:843
	R\$ 479,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:29:473
	R\$ 479,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:29:927
	R\$ 478,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:34:870
	R\$ 478,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:35:860
	R\$ 478,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:36:057
	R\$ 477,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:36:987
	R\$ 479,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:37:037
	R\$ 477,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:38:903
	R\$ 477,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:41:357
	R\$ 477,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:42:923
	R\$ 477,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:43:607
	R\$ 476,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:45:263
	R\$ 476,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:45:447
	R\$ 476,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:46:127
	R\$ 476,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:49:757
	R\$ 475,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:52:387
	R\$ 476,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:53:347
	R\$ 475,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:53:980
	R\$ 475,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:59:193
	R\$ 475,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:00:990
	R\$ 474,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:02:810
	R\$ 474,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:03:180
	R\$ 474,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:05:013
	R\$ 474,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:08:177
	R\$ 473,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:08:890
	R\$ 473,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:10:020
	R\$ 472,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:11:620
	R\$ 472,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:12:250
	R\$ 472,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:12:620
	R\$ 471,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:21:863
	R\$ 472,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:22:027
	R\$ 472,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:22:280
	R\$ 471,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:23:180
	R\$ 471,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:27:530
	R\$ 471,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:28:140
	R\$ 471,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:28:493
	R\$ 470,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:29:353
	R\$ 470,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:30:150
	R\$ 470,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:31:543
	R\$ 470,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:31:793
	R\$ 469,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:32:647
	R\$ 469,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:34:177
	R\$ 468,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:39:753
	R\$ 469,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:41:133
	R\$ 468,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:42:240
	R\$ 468,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:43:157
	R\$ 468,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:46:890
	R\$ 467,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:49:120
	R\$ 467,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:51:390
	R\$ 467,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:51:577
	R\$ 467,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:54:737
	R\$ 467,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:56:117
	R\$ 467,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:58:237
	R\$ 467,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:58:620
	R\$ 466,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:59:990
	R\$ 466,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:00:683

	R\$ 466,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:01:650
	R\$ 466,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:02:867
	R\$ 466,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:03:073
	R\$ 465,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:03:860
	R\$ 465,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:04:913
	R\$ 465,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:05:347
	R\$ 467,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:06:757
	R\$ 465,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:08:083
	R\$ 465,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:08:760
	R\$ 464,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:10:740
	R\$ 464,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:12:480
	R\$ 464,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:14:753
	R\$ 463,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:14:923
	R\$ 463,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:16:580
	R\$ 463,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:18:400
	R\$ 463,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:18:983
	R\$ 462,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:19:543
	R\$ 462,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:20:990
	R\$ 463,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:21:123
	R\$ 462,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:21:503
	R\$ 462,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:23:037
	R\$ 461,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:25:343
	R\$ 461,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:26:917
	R\$ 461,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:31:847
	R\$ 461,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:33:353
	R\$ 461,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:33:973
	R\$ 460,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:35:147
	R\$ 460,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:36:047
	R\$ 460,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:36:950
	R\$ 460,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:39:243
	R\$ 460,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:39:500
	R\$ 460,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:42:640
	R\$ 460,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:47:090
	R\$ 459,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:50:760
	R\$ 459,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:51:577
	R\$ 459,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:52:017
	R\$ 459,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:53:993
	R\$ 459,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:54:663
	R\$ 460,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:54:687
	R\$ 459,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:55:850
	R\$ 459,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:57:240
	R\$ 459,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:59:260
	R\$ 459,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:00:170
	R\$ 459,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:00:390
	R\$ 458,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:01:753
	R\$ 458,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:02:383
	R\$ 458,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:03:050
	R\$ 457,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:05:547
	R\$ 457,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:06:980
	R\$ 456,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:08:667
	R\$ 457,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:28:09:767
	R\$ 456,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:10:533
	R\$ 456,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:10:927
	R\$ 456,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:14:440
	R\$ 456,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:15:527
	R\$ 456,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:17:103
	R\$ 455,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:17:217
	R\$ 456,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:28:17:240

	R\$ 455,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:17:600
	R\$ 455,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:21:110
	R\$ 455,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:21:507
	R\$ 454,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:23:213
	R\$ 454,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:23:453
	R\$ 454,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:23:543
	R\$ 455,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:28:24:063
	R\$ 454,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:27:640
	R\$ 454,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:28:390
	R\$ 453,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:29:893
	R\$ 453,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:30:210
	R\$ 454,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:28:31:087
	R\$ 452,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:31:370
	R\$ 452,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:33:073
	R\$ 451,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:36:140
	R\$ 451,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:38:017
	R\$ 450,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:39:857
	R\$ 450,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:40:600
	R\$ 450,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:41:510
	R\$ 450,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:42:377
	R\$ 451,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:28:43:157
	R\$ 450,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:44:187
	R\$ 449,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:44:710
	R\$ 449,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:46:380
	R\$ 449,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:47:860
	R\$ 449,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:48:517
	R\$ 448,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:49:817
	R\$ 449,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:28:50:923
	R\$ 448,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:51:483
	R\$ 448,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:52:873
	R\$ 447,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:54:180
	R\$ 447,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:55:200
	R\$ 447,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:56:783
	R\$ 447,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:57:200
	R\$ 446,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:58:887
	R\$ 446,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:59:270
	R\$ 446,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:03:723
	R\$ 446,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:29:03:947
	R\$ 445,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:06:003
	R\$ 445,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:06:113
	R\$ 446,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:29:06:840
	R\$ 445,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:07:670
	R\$ 445,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:08:623
	R\$ 445,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:08:713
	R\$ 444,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:10:537
	R\$ 444,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:10:923
	R\$ 444,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:11:043
	R\$ 444,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:14:370
	R\$ 443,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:14:490
	R\$ 443,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:15:993
	R\$ 443,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:21:167
	R\$ 442,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:22:017
	R\$ 442,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:23:270
	R\$ 442,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:24:557
	R\$ 443,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:29:24:777
	R\$ 441,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:24:963
	R\$ 441,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:26:387

	R\$ 441,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:27:860
	R\$ 442,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:29:27:983
	R\$ 441,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:28:710
	R\$ 441,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:30:850
	R\$ 440,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:31:263
	R\$ 440,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:33:163
	R\$ 439,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:35:550
	R\$ 439,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:35:897
	R\$ 439,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:37:223
	R\$ 439,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:40:867
	R\$ 438,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:42:467
	R\$ 438,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:44:360
	R\$ 439,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:29:44:580
	R\$ 438,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:45:377
	R\$ 438,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:46:470
	R\$ 438,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:48:100
	R\$ 438,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:48:660
	R\$ 438,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:29:49:227
	R\$ 437,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:49:287
	R\$ 437,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:51:520
	R\$ 437,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:52:457
	R\$ 436,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:52:823
	R\$ 436,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:55:717
	R\$ 435,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:56:360
	R\$ 435,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:56:807
	R\$ 435,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:57:557
	R\$ 434,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:58:663
	R\$ 436,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:29:59:360
	R\$ 434,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:00:780
	R\$ 433,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:04:790
	R\$ 433,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:05:340
	R\$ 433,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:06:817
	R\$ 432,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:07:613
	R\$ 432,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:09:623
	R\$ 434,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:30:09:980
	R\$ 432,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:10:890
	R\$ 431,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:11:253
	R\$ 432,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:30:12:853
	R\$ 431,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:12:957
	R\$ 431,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:13:853
	R\$ 431,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:14:850
	R\$ 430,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:15:667
	R\$ 430,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:16:637
	R\$ 430,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:21:160
	R\$ 430,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:21:570
	R\$ 429,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:21:763
	R\$ 429,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:23:093
	R\$ 429,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:24:423
	R\$ 428,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:25:693
	R\$ 428,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:26:857
	R\$ 428,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:27:147
	R\$ 428,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:27:837
	R\$ 427,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:29:453
	R\$ 427,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:30:203
	R\$ 427,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:31:510
	R\$ 427,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:33:830
	R\$ 426,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:36:300
	R\$ 426,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:38:377

	R\$ 426,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:38:777
	R\$ 426,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:40:407
	R\$ 426,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:41:083
	R\$ 426,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:41:973
	R\$ 425,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:42:120
	R\$ 425,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:44:417
	R\$ 425,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:45:460
	R\$ 425,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:46:250
	R\$ 424,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:47:777
	R\$ 425,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:47:880
	R\$ 424,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:48:807
	R\$ 424,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:49:267
	R\$ 424,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:50:167
	R\$ 424,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:50:677
	R\$ 424,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:52:583
	R\$ 423,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:53:083
	R\$ 423,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:54:653
	R\$ 423,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:55:470
	R\$ 423,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:59:453
	R\$ 422,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:59:810
	R\$ 422,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:00:287
	R\$ 422,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:01:260
	R\$ 422,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:03:413
	R\$ 422,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:03:927
	R\$ 422,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:05:347
	R\$ 422,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:06:420
	R\$ 422,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:08:020
	R\$ 421,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:08:657
	R\$ 421,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:09:960
	R\$ 421,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:10:240
	R\$ 421,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:11:553
	R\$ 421,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:11:947
	R\$ 421,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:14:017
	R\$ 421,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:15:543
	R\$ 421,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:15:907
	R\$ 420,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:17:400
	R\$ 420,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:18:303
	R\$ 419,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:21:560
	R\$ 419,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:22:293
	R\$ 419,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:25:377
	R\$ 419,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:26:393
	R\$ 419,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:28:250
	R\$ 419,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:30:000
	R\$ 419,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:31:067
	R\$ 419,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:32:410
	R\$ 418,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:34:087
	R\$ 418,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:36:290
	R\$ 418,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:36:643
	R\$ 418,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:38:693
	R\$ 418,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:38:910
	R\$ 418,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:41:527
	R\$ 418,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:43:083
	R\$ 417,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:43:817
	R\$ 417,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:44:637
	R\$ 416,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:48:760
	R\$ 416,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:49:540
	R\$ 416,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:50:273

	R\$ 416,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:52:010
	R\$ 416,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:52:357
	R\$ 416,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:57:587
	R\$ 415,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:58:363
	R\$ 415,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:00:050
	R\$ 415,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:01:563
	R\$ 415,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:04:077
	R\$ 414,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:04:647
	R\$ 414,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:05:663
	R\$ 414,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:07:740
	R\$ 414,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:09:663
	R\$ 414,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:10:103
	R\$ 414,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:12:647
	R\$ 414,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:13:423
	R\$ 414,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:14:420
	R\$ 413,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:14:483
	R\$ 413,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:14:933
	R\$ 413,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:16:867
	R\$ 412,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:22:687
	R\$ 412,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:23:693
	R\$ 411,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:27:693
	R\$ 411,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:29:903
	R\$ 428,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:33:11:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:07	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:18	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 13:35:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:35:12	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:55:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 411,7900 e com valor negociado a R\$ 411,7800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 74 - Clorofórmio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 121,0000	R\$ 605,0000	24/05/2023 05:51:24
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLOROFÓRMIO PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 124,9500	R\$ 624,7500	24/05/2023 08:17:57
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLOROFÓRMIO PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						

30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 745,0000	R\$ 3.725,0000	15/05/2023 16:52:02
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLOROFÓRMIO PA - EMBALAGEM COM 1L – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	23/05/2023 16:03:12
	Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLOROFÓRMIO PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 5.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.725,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 624,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 605,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 604,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:03:927
	R\$ 604,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:04:063
	R\$ 604,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:10:280
	R\$ 604,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:10:400
	R\$ 604,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:13:110
	R\$ 604,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:13:217
	R\$ 604,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:23:907
	R\$ 604,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:25:710
	R\$ 604,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:26:707
	R\$ 604,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:26:813
	R\$ 604,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:32:503
	R\$ 604,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:32:617
	R\$ 604,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:35:327
	R\$ 604,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:35:437
	R\$ 604,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:40:530
	R\$ 604,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:40:640
	R\$ 604,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:43:330
	R\$ 604,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:43:687
	R\$ 604,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:47:803
	R\$ 604,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:48:170
	R\$ 604,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:50:003
	R\$ 604,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:50:213
	R\$ 604,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:54:727
	R\$ 604,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:22:54:830
	R\$ 604,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:02:530
	R\$ 604,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:02:653
	R\$ 604,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:04:407
	R\$ 604,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:05:533
	R\$ 604,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:10:040
	R\$ 604,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:10:513
	R\$ 604,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:17:993
	R\$ 604,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:19:593
	R\$ 604,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:19:957
	R\$ 604,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:20:310
	R\$ 604,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:23:203
	R\$ 604,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:23:330
	R\$ 604,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:27:827
	R\$ 604,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:28:920
	R\$ 604,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:29:473

	R\$ 604,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:29:670
	R\$ 604,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:29:790
	R\$ 604,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:30:340
	R\$ 604,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:30:453
	R\$ 604,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:32:663
	R\$ 604,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:32:897
	R\$ 604,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:35:807
	R\$ 604,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:37:160
	R\$ 604,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:37:503
	R\$ 604,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:37:900
	R\$ 604,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:40:173
	R\$ 604,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:40:287
	R\$ 604,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:41:510
	R\$ 604,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:41:620
	R\$ 604,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:42:827
	R\$ 604,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:43:120
	R\$ 604,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:46:537
	R\$ 604,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:46:657
	R\$ 604,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:47:507
	R\$ 604,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:47:643
	R\$ 604,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:47:847
	R\$ 604,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:48:067
	R\$ 604,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:50:627
	R\$ 604,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:50:937
	R\$ 604,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:51:220
	R\$ 604,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:52:180
	R\$ 604,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:52:327
	R\$ 604,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:53:520
	R\$ 604,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:54:140
	R\$ 604,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:54:157
	R\$ 604,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:57:327
	R\$ 604,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:57:443
	R\$ 604,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:58:157
	R\$ 604,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:23:58:260
	R\$ 604,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:03:650
	R\$ 604,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:03:897
	R\$ 604,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:04:307
	R\$ 604,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:04:917
	R\$ 604,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:05:053
	R\$ 604,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:05:670
	R\$ 604,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:06:160
	R\$ 604,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:08:813
	R\$ 604,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:08:930
	R\$ 604,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:10:553
	R\$ 604,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:10:787
	R\$ 604,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:15:060
	R\$ 604,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:15:547
	R\$ 604,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:17:043
	R\$ 604,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:17:063
	R\$ 604,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:17:200
	R\$ 604,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:17:860
	R\$ 604,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:17:967
	R\$ 604,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:22:690
	R\$ 604,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:23:170
	R\$ 604,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:23:513
	R\$ 604,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:23:850
	R\$ 604,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:23:980
	R\$ 604,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:24:753

	R\$ 604,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:25:023
	R\$ 604,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:27:600
	R\$ 604,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:27:727
	R\$ 604,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:30:557
	R\$ 604,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:31:907
	R\$ 604,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:32:440
	R\$ 604,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:33:077
	R\$ 604,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:33:583
	R\$ 604,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:33:823
	R\$ 604,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:35:410
	R\$ 603,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:35:890
	R\$ 603,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:36:137
	R\$ 603,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:36:793
	R\$ 603,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:36:913
	R\$ 603,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:37:470
	R\$ 603,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:37:683
	R\$ 603,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:41:987
	R\$ 603,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:42:100
	R\$ 603,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:42:527
	R\$ 603,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:42:803
	R\$ 603,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:44:790
	R\$ 603,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:45:403
	R\$ 603,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:46:780
	R\$ 603,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:46:897
	R\$ 603,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:47:877
	R\$ 603,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:47:897
	R\$ 603,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:48:010
	R\$ 603,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:51:473
	R\$ 603,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:51:963
	R\$ 603,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:53:027
	R\$ 603,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:53:440
	R\$ 603,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:54:793
	R\$ 603,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:54:910
	R\$ 603,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:56:347
	R\$ 603,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:56:453
	R\$ 603,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:57:377
	R\$ 603,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:24:57:483
	R\$ 603,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:01:070
	R\$ 603,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:01:183
	R\$ 603,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:01:597
	R\$ 603,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:01:713
	R\$ 603,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:03:020
	R\$ 603,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:03:133
	R\$ 603,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:05:213
	R\$ 603,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:05:333
	R\$ 603,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:06:570
	R\$ 603,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:06:683
	R\$ 603,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:10:007
	R\$ 603,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:10:300
	R\$ 603,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:14:353
	R\$ 603,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:14:587
	R\$ 603,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:14:753
	R\$ 603,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:14:960
	R\$ 603,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:15:693
	R\$ 603,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:15:803
	R\$ 603,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:16:973
	R\$ 603,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:17:477

	R\$ 603,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:17:587
	R\$ 603,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:23:423
	R\$ 603,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:23:550
	R\$ 603,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:23:820
	R\$ 603,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:23:923
	R\$ 603,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:24:337
	R\$ 603,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:24:663
	R\$ 603,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:25:287
	R\$ 603,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:25:407
	R\$ 603,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:26:837
	R\$ 603,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:27:203
	R\$ 603,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:28:240
	R\$ 603,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:28:350
	R\$ 603,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:29:533
	R\$ 603,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:30:183
	R\$ 603,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:32:543
	R\$ 603,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:33:117
	R\$ 603,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:34:023
	R\$ 603,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:34:933
	R\$ 603,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:35:663
	R\$ 603,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:36:047
	R\$ 603,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:39:327
	R\$ 603,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:39:437
	R\$ 603,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:41:797
	R\$ 603,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:42:193
	R\$ 603,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:44:120
	R\$ 603,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:44:523
	R\$ 603,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:44:760
	R\$ 603,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:44:847
	R\$ 603,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:44:890
	R\$ 603,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:45:733
	R\$ 603,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:45:843
	R\$ 603,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:52:230
	R\$ 603,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:52:547
	R\$ 603,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:52:883
	R\$ 603,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:53:583
	R\$ 603,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:53:773
	R\$ 603,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:56:003
	R\$ 603,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:56:317
	R\$ 603,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:25:57:467
	R\$ 603,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:57:827
	R\$ 603,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:01:897
	R\$ 603,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:02:123
	R\$ 603,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:02:263
	R\$ 603,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:02:743
	R\$ 603,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:04:550
	R\$ 603,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:05:177
	R\$ 603,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:05:457
	R\$ 603,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:08:627
	R\$ 603,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:10:507
	R\$ 603,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:10:693
	R\$ 603,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:11:813
	R\$ 603,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:11:923
	R\$ 603,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:12:223
	R\$ 603,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:12:340
	R\$ 603,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:14:333
	R\$ 603,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:14:647
	R\$ 603,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:16:307

	R\$ 603,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:17:230
	R\$ 602,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:17:643
	R\$ 602,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:18:450
	R\$ 602,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:19:863
	R\$ 602,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:20:810
	R\$ 602,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:20:917
	R\$ 602,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:21:583
	R\$ 602,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:21:687
	R\$ 602,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:23:580
	R\$ 602,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:23:997
	R\$ 602,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:24:803
	R\$ 602,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:25:787
	R\$ 602,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:28:543
	R\$ 602,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:28:807
	R\$ 602,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:29:747
	R\$ 602,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:29:860
	R\$ 602,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:31:093
	R\$ 602,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:31:273
	R\$ 602,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:32:177
	R\$ 602,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:32:293
	R\$ 602,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:33:750
	R\$ 602,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:34:167
	R\$ 602,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:36:623
	R\$ 602,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:37:597
	R\$ 602,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:37:793
	R\$ 602,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:38:510
	R\$ 602,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:38:633
	R\$ 602,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:38:993
	R\$ 602,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:39:403
	R\$ 602,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:41:443
	R\$ 602,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:41:583
	R\$ 602,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:41:727
	R\$ 602,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:41:810
	R\$ 602,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:42:297
	R\$ 602,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:45:090
	R\$ 602,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:45:200
	R\$ 602,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:46:507
	R\$ 602,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:46:627
	R\$ 602,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:47:330
	R\$ 602,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:47:447
	R\$ 602,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:50:090
	R\$ 602,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:50:210
	R\$ 602,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:50:440
	R\$ 602,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:50:593
	R\$ 602,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:51:060
	R\$ 602,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:51:723
	R\$ 602,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:54:660
	R\$ 602,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:55:033
	R\$ 602,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:55:300
	R\$ 602,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:55:417
	R\$ 602,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:55:637
	R\$ 602,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:56:137
	R\$ 602,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:57:803
	R\$ 602,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:57:923
	R\$ 602,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:59:017
	R\$ 602,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:26:59:360
	R\$ 602,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:00:293

	R\$ 602,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:00:473
	R\$ 602,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:02:100
	R\$ 602,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:02:373
	R\$ 602,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:02:407
	R\$ 602,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:04:480
	R\$ 602,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:04:643
	R\$ 602,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:04:943
	R\$ 602,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:05:053
	R\$ 602,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:07:770
	R\$ 602,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:09:160
	R\$ 602,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:09:733
	R\$ 602,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:11:213
	R\$ 602,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:11:620
	R\$ 602,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:12:877
	R\$ 602,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:14:470
	R\$ 602,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:14:917
	R\$ 602,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:15:207
	R\$ 602,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:16:973
	R\$ 602,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:17:913
	R\$ 602,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:18:960
	R\$ 602,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:21:497
	R\$ 602,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:21:860
	R\$ 602,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:22:587
	R\$ 602,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:24:793
	R\$ 602,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:32:240
	R\$ 602,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:32:357
	R\$ 602,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:32:667
	R\$ 602,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:32:780
	R\$ 602,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:33:577
	R\$ 602,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:33:703
	R\$ 602,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:34:193
	R\$ 602,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:37:350
	R\$ 602,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:37:460
	R\$ 602,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:39:077
	R\$ 602,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:39:197
	R\$ 602,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:39:327
	R\$ 602,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:41:507
	R\$ 602,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:41:997
	R\$ 602,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:43:110
	R\$ 602,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:43:230
	R\$ 602,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:43:430
	R\$ 602,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:43:597
	R\$ 602,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:46:237
	R\$ 602,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:46:517
	R\$ 602,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:51:303
	R\$ 602,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:51:580
	R\$ 602,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:51:690
	R\$ 602,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:52:177
	R\$ 602,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:52:290
	R\$ 602,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:53:570
	R\$ 602,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:53:690
	R\$ 602,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:56:290
	R\$ 601,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:56:757
	R\$ 601,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:57:667
	R\$ 601,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:58:070
	R\$ 601,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:59:710
	R\$ 601,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:27:59:847
	R\$ 601,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:59:970

	R\$ 601,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:00:207
	R\$ 602,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:28:03:250
	R\$ 601,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:03:480
	R\$ 601,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:05:567
	R\$ 601,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:07:820
	R\$ 601,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:10:077
	R\$ 601,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:10:193
	R\$ 601,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:28:10:237
	R\$ 601,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:11:357
	R\$ 601,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:12:083
	R\$ 601,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:13:173
	R\$ 601,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:13:290
	R\$ 601,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:14:003
	R\$ 601,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:14:113
	R\$ 601,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:15:957
	R\$ 601,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:16:310
	R\$ 601,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:17:177
	R\$ 601,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:17:283
	R\$ 601,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:17:587
	R\$ 601,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:18:057
	R\$ 601,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:19:433
	R\$ 601,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:20:250
	R\$ 601,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:20:427
	R\$ 601,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:20:653
	R\$ 601,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:23:893
	R\$ 601,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:24:047
	R\$ 601,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:24:197
	R\$ 601,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:24:407
	R\$ 601,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:25:950
	R\$ 601,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:26:060
	R\$ 601,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:27:160
	R\$ 601,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:27:803
	R\$ 601,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:28:803
	R\$ 601,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:30:223
	R\$ 601,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:33:480
	R\$ 601,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:33:590
	R\$ 601,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:33:847
	R\$ 601,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:33:960
	R\$ 601,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:34:900
	R\$ 601,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:35:023
	R\$ 601,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:37:693
	R\$ 601,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:38:400
	R\$ 601,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:38:523
	R\$ 601,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:39:143
	R\$ 601,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:41:083
	R\$ 601,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:41:217
	R\$ 601,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:42:793
	R\$ 601,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:44:620
	R\$ 601,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:44:740
	R\$ 601,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:28:46:040
	R\$ 601,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:46:777
	R\$ 601,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:46:927
	R\$ 601,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:47:407
	R\$ 601,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:47:910
	R\$ 601,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:48:077
	R\$ 601,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:48:253
	R\$ 601,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:50:123

	R\$ 601,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:50:520
	R\$ 601,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:50:723
	R\$ 601,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:51:563
	R\$ 601,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:52:430
	R\$ 601,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:52:760
	R\$ 601,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:52:870
	R\$ 601,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:53:117
	R\$ 601,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:54:800
	R\$ 601,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:54:923
	R\$ 601,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:57:217
	R\$ 601,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:28:57:333
	R\$ 601,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:28:58:837
	R\$ 601,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:00:380
	R\$ 601,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:00:493
	R\$ 601,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:01:990
	R\$ 601,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:02:350
	R\$ 601,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:03:293
	R\$ 601,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:03:853
	R\$ 601,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:04:160
	R\$ 601,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:04:513
	R\$ 601,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:07:193
	R\$ 601,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:07:313
	R\$ 601,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:08:293
	R\$ 601,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:08:777
	R\$ 601,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:29:10:760
	R\$ 601,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:10:987
	R\$ 601,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:11:360
	R\$ 601,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:11:487
	R\$ 601,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:11:723
	R\$ 601,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:13:320
	R\$ 601,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:13:430
	R\$ 601,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:13:677
	R\$ 601,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:13:793
	R\$ 601,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:16:393
	R\$ 601,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:16:507
	R\$ 601,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:16:690
	R\$ 601,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:18:073
	R\$ 601,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:20:710
	R\$ 601,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:20:810
	R\$ 601,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:21:650
	R\$ 601,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:22:440
	R\$ 601,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:22:943
	R\$ 601,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:23:697
	R\$ 601,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:29:24:243
	R\$ 600,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:25:003
	R\$ 600,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:26:523
	R\$ 600,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:26:637
	R\$ 600,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:29:130
	R\$ 600,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:29:247
	R\$ 600,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:30:037
	R\$ 600,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:30:167
	R\$ 600,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:29:30:303
	R\$ 600,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:30:430
	R\$ 600,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:31:630
	R\$ 600,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:33:607
	R\$ 600,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:33:803
	R\$ 600,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:34:107
	R\$ 600,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:34:610

	R\$ 600,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:35:470
	R\$ 600,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:36:323
	R\$ 600,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:36:507
	R\$ 600,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:36:683
	R\$ 600,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:38:320
	R\$ 600,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:38:433
	R\$ 600,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:39:677
	R\$ 600,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:40:550
	R\$ 600,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:41:987
	R\$ 600,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:42:097
	R\$ 600,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:42:447
	R\$ 600,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:43:233
	R\$ 600,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:43:973
	R\$ 600,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:44:080
	R\$ 600,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:45:813
	R\$ 600,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:45:923
	R\$ 600,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:46:870
	R\$ 600,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:47:030
	R\$ 600,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:47:640
	R\$ 600,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:47:757
	R\$ 600,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:48:237
	R\$ 600,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:48:720
	R\$ 600,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:51:907
	R\$ 600,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:52:013
	R\$ 600,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:52:397
	R\$ 600,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:52:767
	R\$ 600,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:54:433
	R\$ 600,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:54:560
	R\$ 600,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:55:273
	R\$ 600,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:55:827
	R\$ 600,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:56:417
	R\$ 600,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:58:020
	R\$ 600,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:58:210
	R\$ 600,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:59:140
	R\$ 600,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:29:59:503
	R\$ 600,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:00:333
	R\$ 600,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:00:450
	R\$ 600,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:00:607
	R\$ 600,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:03:327
	R\$ 600,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:04:640
	R\$ 600,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:04:890
	R\$ 600,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:05:357
	R\$ 600,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:06:387
	R\$ 600,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:06:483
	R\$ 600,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:06:860
	R\$ 600,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:08:477
	R\$ 600,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:30:08:840
	R\$ 600,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:08:950
	R\$ 600,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:11:287
	R\$ 600,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:11:873
	R\$ 600,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:12:553
	R\$ 600,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:13:047
	R\$ 600,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:13:400
	R\$ 600,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:14:527
	R\$ 600,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:15:290
	R\$ 600,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:15:733
	R\$ 600,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:16:647

	R\$ 600,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:16:760
	R\$ 600,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:17:113
	R\$ 600,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:17:243
	R\$ 600,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:19:110
	R\$ 600,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:19:310
	R\$ 600,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:19:450
	R\$ 600,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:22:060
	R\$ 600,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:22:173
	R\$ 600,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:23:950
	R\$ 600,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:24:063
	R\$ 600,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:24:783
	R\$ 600,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:24:907
	R\$ 600,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:27:357
	R\$ 600,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:27:470
	R\$ 600,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:27:593
	R\$ 600,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:27:837
	R\$ 600,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:29:010
	R\$ 600,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:29:127
	R\$ 600,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:30:31:037
	R\$ 600,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:31:957
	R\$ 600,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:32:067
	R\$ 600,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:33:383
	R\$ 600,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:33:497
	R\$ 600,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:34:300
	R\$ 600,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:34:413
	R\$ 600,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:36:173
	R\$ 600,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:36:283
	R\$ 600,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:36:613
	R\$ 600,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:36:723
	R\$ 600,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:37:977
	R\$ 600,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:30:38:207
	R\$ 600,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:39:243
	R\$ 600,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:30:40:470
	R\$ 600,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:30:46:017
	R\$ 599,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:49:237
	R\$ 599,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:49:717
	R\$ 599,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:50:243
	R\$ 599,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:53:050
	R\$ 599,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:54:240
	R\$ 599,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:54:980
	R\$ 599,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:30:55:137
	R\$ 599,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:57:167
	R\$ 599,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:57:507
	R\$ 599,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:59:043
	R\$ 599,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:59:843
	R\$ 599,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:01:717
	R\$ 599,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:03:893
	R\$ 599,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:31:04:470
	R\$ 599,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:05:780
	R\$ 599,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:05:967
	R\$ 599,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:07:550
	R\$ 599,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:07:800
	R\$ 599,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:10:377
	R\$ 599,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:12:430
	R\$ 599,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:31:13:313
	R\$ 599,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:18:717
	R\$ 599,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:19:560
	R\$ 599,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:19:887

	R\$ 599,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:31:21:137
	R\$ 599,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:22:530
	R\$ 599,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:31:26:403
	R\$ 599,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:30:393
	R\$ 599,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:31:533
	R\$ 599,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:32:020
	R\$ 599,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:33:690
	R\$ 599,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:34:903
	R\$ 599,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:36:770
	R\$ 599,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:39:313
	R\$ 599,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:41:963
	R\$ 599,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:43:520
	R\$ 599,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:46:077
	R\$ 599,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:31:47:107
	R\$ 599,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:47:890
	R\$ 599,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:49:093
	R\$ 599,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:49:840
	R\$ 599,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:52:490
	R\$ 599,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:52:760
	R\$ 599,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:54:750
	R\$ 599,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:55:650
	R\$ 599,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:32:02:967
	R\$ 599,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:04:490
	R\$ 599,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:10:563
	R\$ 599,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:17:317
	R\$ 599,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:19:360
	R\$ 599,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:20:700
	R\$ 599,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:32:21:530
	R\$ 599,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:21:800
	R\$ 599,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:22:293
	R\$ 599,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:26:417
	R\$ 599,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:29:113
	R\$ 599,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:30:343
	R\$ 599,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:32:703
	R\$ 599,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:33:037
	R\$ 599,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:34:303
	R\$ 599,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:38:727
	R\$ 599,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:38:990
	R\$ 599,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:40:013
	R\$ 599,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:40:690
	R\$ 599,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:41:177
	R\$ 599,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:46:310
	R\$ 599,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:48:237
	R\$ 599,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:32:49:403
	R\$ 599,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:52:723
	R\$ 599,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:53:640
	R\$ 599,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:54:307
	R\$ 599,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:56:650
	R\$ 599,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:58:303
	R\$ 599,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:59:113
	R\$ 599,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:00:770
	R\$ 599,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:02:850
	R\$ 599,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:04:957
	R\$ 599,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:07:753
	R\$ 599,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:12:567
	R\$ 599,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:13:117
	R\$ 599,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:14:923

	R\$ 599,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:16:890
	R\$ 599,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:33:18:893
	R\$ 599,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:18:947
	R\$ 599,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:20:140
	R\$ 599,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:20:530
	R\$ 599,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:21:603
	R\$ 599,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:22:913
	R\$ 599,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:26:630
	R\$ 599,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:29:363
	R\$ 599,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:33:30:173
	R\$ 599,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:33:35:880
	R\$ 599,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:37:127
	R\$ 599,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:38:023
	R\$ 599,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:38:673
	R\$ 599,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:40:270
	R\$ 599,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:40:817
	R\$ 599,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:42:767
	R\$ 599,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:45:583
	R\$ 599,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:46:280
	R\$ 599,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:46:877
	R\$ 599,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:33:48:530
	R\$ 599,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:48:977
	R\$ 599,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:49:327
	R\$ 599,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:50:940
	R\$ 599,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:51:270
	R\$ 599,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:33:52:397
	R\$ 599,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:54:330
	R\$ 599,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:54:887
	R\$ 599,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:56:540
	R\$ 599,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:56:907
	R\$ 598,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:58:973
	R\$ 598,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:04:893
	R\$ 598,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:06:813
	R\$ 598,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:09:417
	R\$ 598,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:12:120
	R\$ 598,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:13:420
	R\$ 598,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:16:470
	R\$ 598,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:17:550
	R\$ 598,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:23:503
	R\$ 598,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:23:653
	R\$ 598,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:34:24:207
	R\$ 598,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:24:620
	R\$ 598,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:25:173
	R\$ 598,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:29:543
	R\$ 598,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:31:180
	R\$ 598,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:34:31:750
	R\$ 598,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:33:613
	R\$ 598,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:36:080
	R\$ 598,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:38:897
	R\$ 598,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:40:303
	R\$ 598,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:34:42:397
	R\$ 598,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:43:187
	R\$ 598,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:45:873
	R\$ 598,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:47:577
	R\$ 598,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:49:507
	R\$ 598,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:50:277
	R\$ 598,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:51:953
	R\$ 598,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:53:273

	R\$ 598,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:34:53:510
	R\$ 598,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:53:910
	R\$ 598,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:59:237
	R\$ 598,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:59:907
	R\$ 598,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:01:563
	R\$ 598,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:02:460
	R\$ 598,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:35:03:410
	R\$ 598,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:06:017
	R\$ 598,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:10:083
	R\$ 598,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:11:530
	R\$ 598,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:12:520
	R\$ 598,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:13:077
	R\$ 598,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:19:173
	R\$ 598,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:21:300
	R\$ 598,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:22:153
	R\$ 598,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:23:840
	R\$ 598,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:35:24:077
	R\$ 598,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:24:113
	R\$ 598,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:26:227
	R\$ 598,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:26:547
	R\$ 598,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:29:307
	R\$ 598,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:31:153
	R\$ 598,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:32:417
	R\$ 598,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:34:530
	R\$ 598,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:36:873
	R\$ 598,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:35:38:280
	R\$ 598,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:42:547
	R\$ 598,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:43:750
	R\$ 598,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:44:570
	R\$ 598,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:46:097
	R\$ 598,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:46:877
	R\$ 598,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:48:033
	R\$ 598,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:35:50:450
	R\$ 598,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:52:603
	R\$ 598,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:56:153
	R\$ 598,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:56:590
	R\$ 598,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:58:323
	R\$ 598,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:00:730
	R\$ 598,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:01:193
	R\$ 598,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:02:200
	R\$ 598,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:05:673
	R\$ 598,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:06:197
	R\$ 598,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:06:480
	R\$ 598,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:08:800
	R\$ 598,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:09:333
	R\$ 598,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:10:623
	R\$ 598,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:13:107
	R\$ 598,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:13:363
	R\$ 598,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:14:697
	R\$ 598,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:15:007
	R\$ 598,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:16:660
	R\$ 598,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:18:207
	R\$ 598,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:19:103
	R\$ 598,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:21:490
	R\$ 598,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:22:360
	R\$ 598,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:25:427
	R\$ 598,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:31:673

	R\$ 598,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:37:710
	R\$ 598,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:40:210
	R\$ 598,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:41:737
	R\$ 598,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:47:770
	R\$ 598,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:48:020
	R\$ 598,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:50:743
	R\$ 598,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:52:227
	R\$ 598,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:53:973
	R\$ 598,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:56:303
	R\$ 598,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:57:063
	R\$ 598,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:57:823
	R\$ 598,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:58:777
	R\$ 598,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:04:783
	R\$ 598,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:06:770
	R\$ 598,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:08:840
	R\$ 598,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:11:040
	R\$ 598,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:13:487
	R\$ 598,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:17:640
	R\$ 598,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:18:143
	R\$ 598,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:19:310
	R\$ 598,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:19:537
	R\$ 598,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:20:847
	R\$ 598,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:23:993
	R\$ 598,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:25:413
	R\$ 598,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:26:010
	R\$ 598,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:26:873
	R\$ 598,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:28:470
	R\$ 598,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:30:407
	R\$ 598,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:30:490
	R\$ 598,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:32:890
	R\$ 597,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:35:227
	R\$ 597,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:36:307
	R\$ 597,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:37:870
	R\$ 597,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:40:450
	R\$ 597,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:40:967
	R\$ 597,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:44:523
	R\$ 597,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:44:963
	R\$ 597,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:45:317
	R\$ 597,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:46:290
	R\$ 597,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:47:240
	R\$ 597,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:47:760
	R\$ 597,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:49:220
	R\$ 597,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:49:337
	R\$ 597,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:51:220
	R\$ 597,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:52:300
	R\$ 597,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:53:357
	R\$ 597,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:01:747
	R\$ 597,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:04:740
	R\$ 597,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:05:000
	R\$ 597,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:09:430
	R\$ 597,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:11:527
	R\$ 597,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:13:860
	R\$ 597,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:14:443
	R\$ 597,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:14:887
	R\$ 597,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:15:767
	R\$ 597,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:16:530
	R\$ 597,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:22:473
	R\$ 597,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:23:697

	R\$ 597,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:23:853
	R\$ 597,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:28:383
	R\$ 597,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:31:167
	R\$ 597,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:34:360
	R\$ 597,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:35:003
	R\$ 597,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:35:367
	R\$ 597,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:36:527
	R\$ 597,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:37:293
	R\$ 597,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:39:810
	R\$ 597,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:40:880
	R\$ 597,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:44:903
	R\$ 597,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:47:743
	R\$ 597,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:48:257
	R\$ 597,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:48:883
	R\$ 597,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:49:170
	R\$ 597,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:51:060
	R\$ 597,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:52:113
	R\$ 597,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:54:510
	R\$ 597,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:56:197
	R\$ 597,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:58:243
	R\$ 597,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:01:083
	R\$ 597,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:01:933
	R\$ 597,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:03:287
	R\$ 597,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:03:453
	R\$ 597,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:05:210
	R\$ 597,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:10:967
	R\$ 597,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:11:667
	R\$ 597,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:11:863
	R\$ 597,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:16:677
	R\$ 597,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:18:740
	R\$ 597,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:19:173
	R\$ 597,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:19:887
	R\$ 597,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:39:21:070
	R\$ 597,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:21:880
	R\$ 597,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:26:590
	R\$ 597,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:27:827
	R\$ 597,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:28:580
	R\$ 597,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:30:070
	R\$ 597,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:39:30:343
	R\$ 597,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:31:780
	R\$ 597,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:34:307
	R\$ 597,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:35:553
	R\$ 597,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:35:887
	R\$ 597,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:36:667
	R\$ 597,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:38:323
	R\$ 597,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:39:753
	R\$ 597,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:44:347
	R\$ 597,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:44:867
	R\$ 597,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:46:420
	R\$ 597,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:48:440
	R\$ 597,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:48:900
	R\$ 597,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:39:48:980
	R\$ 597,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:50:400
	R\$ 597,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:54:493
	R\$ 597,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:57:150
	R\$ 597,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:39:59:037
	R\$ 597,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:59:217

	R\$ 597,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:01:893
	R\$ 597,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:02:500
	R\$ 597,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:09:190
	R\$ 597,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:13:323
	R\$ 597,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:14:430
	R\$ 597,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:15:987
	R\$ 597,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:17:880
	R\$ 597,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:18:800
	R\$ 597,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:18:963
	R\$ 597,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:21:043
	R\$ 597,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:21:747
	R\$ 597,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:23:470
	R\$ 597,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:26:857
	R\$ 597,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:28:080
	R\$ 597,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:40:32:327
	R\$ 597,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:35:693
	R\$ 597,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:36:097
	R\$ 597,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:36:583
	R\$ 597,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:43:147
	R\$ 597,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:43:387
	R\$ 597,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:40:44:960
	R\$ 597,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:47:657
	R\$ 597,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:47:863
	R\$ 597,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:51:797
	R\$ 597,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:53:283
	R\$ 597,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:53:577
	R\$ 597,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:40:54:703
	R\$ 597,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:55:677
	R\$ 597,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:55:937
	R\$ 596,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:00:573
	R\$ 596,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:00:833
	R\$ 596,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:01:707
	R\$ 596,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:41:06:507
	R\$ 596,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:41:08:730
	R\$ 596,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:09:200
	R\$ 596,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:13:907
	R\$ 596,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:15:653
	R\$ 596,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:18:553
	R\$ 596,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:23:617
	R\$ 596,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:26:540
	R\$ 596,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:27:100
	R\$ 596,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:27:427
	R\$ 596,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:29:420
	R\$ 596,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:31:000
	R\$ 596,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:31:510
	R\$ 596,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:31:900
	R\$ 596,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:33:877
	R\$ 596,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:34:787
	R\$ 596,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:40:323
	R\$ 596,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:43:187
	R\$ 596,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:44:793
	R\$ 596,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:47:687
	R\$ 596,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:41:48:433
	R\$ 596,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:49:230
	R\$ 596,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:51:920
	R\$ 596,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:55:123
	R\$ 596,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:59:853
	R\$ 596,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:01:467

	R\$ 596,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:04:283
	R\$ 596,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:04:513
	R\$ 596,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:42:05:433
	R\$ 596,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:08:633
	R\$ 596,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:09:600
	R\$ 596,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:10:580
	R\$ 596,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:11:003
	R\$ 596,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:17:513
	R\$ 596,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:19:937
	R\$ 596,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:21:923
	R\$ 596,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:24:233
	R\$ 596,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:42:28:843
	R\$ 596,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:29:820
	R\$ 596,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:30:497
	R\$ 596,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:33:843
	R\$ 596,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:34:940
	R\$ 596,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:36:287
	R\$ 596,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:39:607
	R\$ 596,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:40:297
	R\$ 596,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:47:903
	R\$ 596,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:50:713
	R\$ 596,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:51:807
	R\$ 596,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:52:287
	R\$ 596,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:52:390
	R\$ 596,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:54:697
	R\$ 596,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:42:55:873
	R\$ 596,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:56:653
	R\$ 596,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:02:747
	R\$ 596,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:03:507
	R\$ 596,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:04:953
	R\$ 596,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:43:06:300
	R\$ 596,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:07:510
	R\$ 596,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:10:600
	R\$ 596,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:15:533
	R\$ 596,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:16:533
	R\$ 596,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:16:650
	R\$ 596,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:18:097
	R\$ 596,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:19:717
	R\$ 596,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:21:567
	R\$ 596,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:23:453
	R\$ 596,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:29:757
	R\$ 596,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:35:920
	R\$ 596,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:39:970
	R\$ 596,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:40:807
	R\$ 596,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:42:023
	R\$ 596,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:43:800
	R\$ 596,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:45:930
	R\$ 596,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:47:710
	R\$ 596,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:51:460
	R\$ 596,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:51:647
	R\$ 596,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:53:890
	R\$ 596,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:02:283
	R\$ 596,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:03:270
	R\$ 596,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:04:483
	R\$ 596,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:05:730
	R\$ 596,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:07:960
	R\$ 596,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:10:630

	R\$ 596,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:11:520
	R\$ 596,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:11:987
	R\$ 596,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:12:007
	R\$ 596,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:12:970
	R\$ 596,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:15:250
	R\$ 596,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:15:967
	R\$ 596,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:20:800
	R\$ 596,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:21:177
	R\$ 596,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:23:710
	R\$ 596,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:24:463
	R\$ 596,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:25:303
	R\$ 596,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:28:087
	R\$ 596,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:28:620
	R\$ 596,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:31:997
	R\$ 596,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:32:957
	R\$ 596,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:33:187
	R\$ 596,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:33:853
	R\$ 596,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:36:313
	R\$ 596,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:38:273
	R\$ 596,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:40:050
	R\$ 595,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:41:223
	R\$ 595,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:44:030
	R\$ 595,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:44:697
	R\$ 595,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:45:203
	R\$ 596,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:47:300
	R\$ 595,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:47:430
	R\$ 595,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:49:227
	R\$ 595,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:50:427
	R\$ 595,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:51:793
	R\$ 595,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:52:003
	R\$ 595,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:53:207
	R\$ 595,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:54:283
	R\$ 595,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:54:403
	R\$ 595,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:03:280
	R\$ 595,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:03:767
	R\$ 595,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:05:213
	R\$ 595,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:08:583
	R\$ 595,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:09:217
	R\$ 595,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:09:523
	R\$ 595,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:11:257
	R\$ 595,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:11:527
	R\$ 595,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:13:220
	R\$ 595,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:13:947
	R\$ 595,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:16:413
	R\$ 595,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:17:527
	R\$ 595,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:20:550
	R\$ 595,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:22:473
	R\$ 595,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:23:643
	R\$ 595,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:24:803
	R\$ 595,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:25:237
	R\$ 595,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:26:760
	R\$ 595,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:28:063
	R\$ 595,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:28:323
	R\$ 595,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:29:220
	R\$ 595,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:30:340
	R\$ 595,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:31:717
	R\$ 595,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:40:137
	R\$ 595,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:41:263

	R\$ 595,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:43:553
	R\$ 595,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:45:45:433
	R\$ 595,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:47:730
	R\$ 595,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:50:797
	R\$ 595,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:52:193
	R\$ 595,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:54:047
	R\$ 595,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:03:307
	R\$ 595,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:03:720
	R\$ 595,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:05:307
	R\$ 595,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:09:367
	R\$ 595,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:16:083
	R\$ 595,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:17:373
	R\$ 595,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:19:280
	R\$ 595,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:22:073
	R\$ 595,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:22:753
	R\$ 595,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:46:23:203
	R\$ 595,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:23:427
	R\$ 595,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:24:727
	R\$ 595,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:27:810
	R\$ 595,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:28:753
	R\$ 595,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:36:140
	R\$ 595,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:39:207
	R\$ 595,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:41:587
	R\$ 595,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:43:180
	R\$ 595,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:44:760
	R\$ 595,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:47:437
	R\$ 595,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:52:347
	R\$ 595,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:52:887
	R\$ 595,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:54:337
	R\$ 595,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:58:897
	R\$ 595,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:00:740
	R\$ 595,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:00:887
	R\$ 595,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:02:827
	R\$ 595,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:02:977
	R\$ 595,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:03:307
	R\$ 595,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:04:340
	R\$ 595,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:04:847
	R\$ 595,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:06:313
	R\$ 595,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:06:940
	R\$ 595,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:08:657
	R\$ 595,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:08:877
	R\$ 595,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:10:673
	R\$ 595,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:10:930
	R\$ 595,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:12:540
	R\$ 595,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:15:147
	R\$ 595,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:16:937
	R\$ 595,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:17:107
	R\$ 595,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:18:477
	R\$ 595,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:19:537
	R\$ 595,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:21:457
	R\$ 595,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:24:533
	R\$ 595,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:24:800
	R\$ 595,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:25:140
	R\$ 595,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:26:793
	R\$ 595,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:27:707
	R\$ 595,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:32:663
	R\$ 595,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:34:677

	R\$ 595,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:35:970
	R\$ 595,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:42:140
	R\$ 595,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:43:973
	R\$ 595,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:44:853
	R\$ 595,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:45:147
	R\$ 595,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:48:250
	R\$ 595,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:49:177
	R\$ 595,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:50:053
	R\$ 595,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:51:633
	R\$ 595,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:53:227
	R\$ 595,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:56:117
	R\$ 594,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:56:587
	R\$ 594,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:57:193
	R\$ 594,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:58:583
	R\$ 594,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:59:570
	R\$ 594,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:01:967
	R\$ 595,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:02:923
	R\$ 594,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:03:203
	R\$ 594,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:03:543
	R\$ 594,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:07:217
	R\$ 594,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:07:637
	R\$ 594,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:09:153
	R\$ 594,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:11:000
	R\$ 594,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:11:483
	R\$ 594,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:11:597
	R\$ 594,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:12:393
	R\$ 594,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:13:210
	R\$ 594,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:14:847
	R\$ 594,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:16:287
	R\$ 594,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:18:837
	R\$ 594,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:20:300
	R\$ 594,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:21:690
	R\$ 594,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:23:703
	R\$ 594,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:24:573
	R\$ 594,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:25:177
	R\$ 594,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:27:070
	R\$ 594,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:27:380
	R\$ 594,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:28:200
	R\$ 594,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:29:057
	R\$ 594,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:29:357
	R\$ 594,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:31:590
	R\$ 594,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:31:857
	R\$ 594,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:32:997
	R\$ 594,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:33:353
	R\$ 594,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:39:513
	R\$ 594,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:41:343
	R\$ 594,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:43:047
	R\$ 594,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:43:873
	R\$ 594,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:44:607
	R\$ 594,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:45:370
	R\$ 594,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:47:137
	R\$ 594,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:47:777
	R\$ 594,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:48:590
	R\$ 594,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:49:610
	R\$ 594,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:51:553
	R\$ 594,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:52:980
	R\$ 594,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:55:720
	R\$ 594,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:56:987

	R\$ 594,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:11:577
	R\$ 594,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:12:087
	R\$ 594,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:15:790
	R\$ 594,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:17:017
	R\$ 594,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:22:063
	R\$ 594,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:27:837
	R\$ 594,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:29:390
	R\$ 594,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:35:133
	R\$ 594,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:38:943
	R\$ 594,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:39:563
	R\$ 594,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:41:077
	R\$ 594,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:43:037
	R\$ 594,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:43:517
	R\$ 594,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:45:987
	R\$ 594,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:47:553
	R\$ 594,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:48:387
	R\$ 594,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:49:120
	R\$ 594,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:52:647
	R\$ 594,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:53:463
	R\$ 594,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:54:457
	R\$ 594,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:59:910
	R\$ 594,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:03:283
	R\$ 594,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:03:833
	R\$ 594,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:05:020
	R\$ 594,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:05:480
	R\$ 594,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:08:417
	R\$ 594,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:09:387
	R\$ 594,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:09:723
	R\$ 594,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:14:127
	R\$ 594,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:16:220
	R\$ 594,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:22:753
	R\$ 594,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:22:930
	R\$ 594,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:23:433
	R\$ 594,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:27:330
	R\$ 594,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:27:880
	R\$ 594,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:28:233
	R\$ 594,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:29:407
	R\$ 594,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:31:780
	R\$ 594,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:32:137
	R\$ 594,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:32:443
	R\$ 594,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:33:513
	R\$ 594,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:35:560
	R\$ 594,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:37:080
	R\$ 594,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:37:403
	R\$ 594,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:40:193
	R\$ 594,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:41:460
	R\$ 594,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:44:290
	R\$ 594,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:45:407
	R\$ 594,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:46:060
	R\$ 594,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:54:483
	R\$ 594,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:54:773
	R\$ 594,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:56:117
	R\$ 594,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:06:770
	R\$ 594,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:08:017
	R\$ 594,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:11:223
	R\$ 594,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:19:977
	R\$ 594,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:21:300

	R\$ 594,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:51:23:173
	R\$ 594,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:23:960
	R\$ 594,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:31:337
	R\$ 594,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:31:723
	R\$ 594,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:32:953
	R\$ 593,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:33:670
	R\$ 594,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:51:34:243
	R\$ 593,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:36:243
	R\$ 593,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:36:927
	R\$ 593,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:43:253
	R\$ 593,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:43:933
	R\$ 593,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:51:47:073
	R\$ 593,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:50:860
	R\$ 593,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:52:410
	R\$ 593,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:54:027
	R\$ 593,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:56:340
	R\$ 593,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:59:617
	R\$ 593,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:52:06:923
	R\$ 593,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:10:400
	R\$ 593,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:11:737
	R\$ 593,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:15:067
	R\$ 593,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:20:197
	R\$ 593,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:23:367
	R\$ 593,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:52:24:837
	R\$ 593,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:28:723
	R\$ 593,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:30:887
	R\$ 593,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:52:31:983
	R\$ 593,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:32:140
	R\$ 593,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:34:207
	R\$ 593,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:35:820
	R\$ 593,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:38:173
	R\$ 593,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:39:743
	R\$ 593,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:43:230
	R\$ 593,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:44:533
	R\$ 593,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:52:49:463
	R\$ 593,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:52:54:140
	R\$ 593,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:54:533
	R\$ 593,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:57:140
	R\$ 593,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:58:413
	R\$ 593,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:00:167
	R\$ 593,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:01:487
	R\$ 593,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:01:713
	R\$ 593,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:53:03:010
	R\$ 593,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:06:183
	R\$ 593,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:53:06:673
	R\$ 593,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:53:15:100
	R\$ 593,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:15:387
	R\$ 593,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:16:537
	R\$ 593,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:19:193
	R\$ 593,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:20:567
	R\$ 593,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:21:080
	R\$ 593,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:53:21:520
	R\$ 593,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:22:123
	R\$ 593,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:26:733
	R\$ 593,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:28:520
	R\$ 593,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:31:453
	R\$ 593,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:32:903
	R\$ 593,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:53:33:233

	R\$ 593,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:44:030
	R\$ 593,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:44:513
	R\$ 593,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:53:45:690
	R\$ 593,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:49:160
	R\$ 593,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:50:097
	R\$ 593,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:51:277
	R\$ 593,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:52:557
	R\$ 593,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:56:393
	R\$ 593,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:58:097
	R\$ 593,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:01:987
	R\$ 593,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:02:093
	R\$ 593,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:04:913
	R\$ 593,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:06:093
	R\$ 593,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:09:637
	R\$ 593,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:10:113
	R\$ 593,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:10:650
	R\$ 593,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:13:700
	R\$ 593,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:16:363
	R\$ 593,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:18:180
	R\$ 593,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:22:713
	R\$ 593,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:23:183
	R\$ 593,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:25:477
	R\$ 593,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:29:897
	R\$ 593,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:30:220
	R\$ 593,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:30:840
	R\$ 593,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:33:210
	R\$ 593,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:35:337
	R\$ 593,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:36:320
	R\$ 593,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:37:247
	R\$ 593,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:40:377
	R\$ 593,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:41:190
	R\$ 593,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:45:627
	R\$ 593,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:45:790
	R\$ 593,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:47:673
	R\$ 593,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:49:343
	R\$ 593,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:53:583
	R\$ 593,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:53:693
	R\$ 593,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:54:110
	R\$ 593,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:55:490
	R\$ 593,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:56:813
	R\$ 592,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:01:710
	R\$ 592,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:02:790
	R\$ 592,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:13:673
	R\$ 592,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:14:800
	R\$ 591,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:16:907
	R\$ 591,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:18:213
	R\$ 591,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:20:653
	R\$ 591,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:21:430
	R\$ 591,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:23:147
	R\$ 591,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:29:933
	R\$ 590,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:30:547
	R\$ 590,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:31:227
	R\$ 590,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:32:647
	R\$ 590,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:34:477
	R\$ 590,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:39:133
	R\$ 590,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:41:997
	R\$ 590,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:43:723

	R\$ 590,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:45:547
	R\$ 590,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:52:593
	R\$ 590,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:53:003
	R\$ 589,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:55:023
	R\$ 589,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:57:757
	R\$ 589,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:58:143
	R\$ 589,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:03:023
	R\$ 589,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:05:130
	R\$ 589,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:10:503
	R\$ 589,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:10:653
	R\$ 589,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:18:027
	R\$ 589,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:18:773
	R\$ 589,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:18:970
	R\$ 589,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:21:223
	R\$ 589,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:23:923
	R\$ 588,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:24:277
	R\$ 588,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:25:207
	R\$ 588,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:25:763
	R\$ 588,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:29:973
	R\$ 587,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:30:973
	R\$ 587,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:34:543
	R\$ 587,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:34:657
	R\$ 587,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:38:397
	R\$ 586,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:44:947
	R\$ 586,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:45:327
	R\$ 586,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:48:793
	R\$ 586,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:53:073
	R\$ 586,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:57:653
	R\$ 585,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:58:270
	R\$ 585,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:00:283
	R\$ 585,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:01:907
	R\$ 585,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:02:913
	R\$ 585,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:05:717
	R\$ 585,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:14:600
	R\$ 584,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:15:023
	R\$ 584,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:17:620
	R\$ 584,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:20:500
	R\$ 584,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:21:757
	R\$ 584,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:21:930
	R\$ 584,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:22:427
	R\$ 584,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:23:060
	R\$ 584,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:31:387
	R\$ 584,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:33:593
	R\$ 584,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:35:013
	R\$ 584,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:37:677
	R\$ 584,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:39:267
	R\$ 584,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:40:817
	R\$ 584,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:41:767
	R\$ 584,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:42:783
	R\$ 584,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:48:613
	R\$ 584,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:49:687
	R\$ 584,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:49:963
	R\$ 584,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:53:043
	R\$ 583,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:54:330
	R\$ 583,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:55:017
	R\$ 583,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:57:080
	R\$ 583,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:01:877
	R\$ 583,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:07:613

	R\$ 583,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:09:500
	R\$ 583,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:12:940
	R\$ 583,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:14:130
	R\$ 583,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:14:443
	R\$ 583,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:15:107
	R\$ 583,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:19:987
	R\$ 582,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:20:980
	R\$ 582,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:21:510
	R\$ 582,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:21:890
	R\$ 582,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:23:060
	R\$ 582,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:28:290
	R\$ 581,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:28:443
	R\$ 581,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:29:863
	R\$ 581,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:29:980
	R\$ 581,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:35:567
	R\$ 581,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:35:687
	R\$ 581,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:36:230
	R\$ 581,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:37:263
	R\$ 581,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:37:797
	R\$ 581,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:43:467
	R\$ 580,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:48:050
	R\$ 580,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:48:367
	R\$ 580,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:51:437
	R\$ 580,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:52:820
	R\$ 580,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:54:410
	R\$ 580,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:54:673
	R\$ 579,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:54:930
	R\$ 579,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:55:977
	R\$ 579,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:00:570
	R\$ 579,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:03:280
	R\$ 579,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:08:190
	R\$ 579,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:11:480
	R\$ 579,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:13:823
	R\$ 579,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:14:907
	R\$ 579,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:19:247
	R\$ 579,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:21:507
	R\$ 579,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:23:690
	R\$ 579,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:27:327
	R\$ 578,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:27:813
	R\$ 579,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:27:850
	R\$ 578,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:28:527
	R\$ 578,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:28:733
	R\$ 578,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:31:433
	R\$ 577,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:37:153
	R\$ 577,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:38:983
	R\$ 577,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:46:133
	R\$ 577,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:46:537
	R\$ 576,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:51:127
	R\$ 576,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:52:507
	R\$ 576,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:53:503
	R\$ 576,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:54:957
	R\$ 575,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:56:573
	R\$ 576,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:56:683
	R\$ 575,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:01:013
	R\$ 575,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:12:250
	R\$ 575,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:12:530
	R\$ 575,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:00:12:940

	R\$ 575,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:14:497
	R\$ 575,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:22:753
	R\$ 575,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:24:527
	R\$ 574,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:25:223
	R\$ 574,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:26:517
	R\$ 574,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:00:28:773
	R\$ 574,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:30:647
	R\$ 574,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:33:623
	R\$ 574,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:39:447
	R\$ 574,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:44:093
	R\$ 574,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:44:510
	R\$ 573,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:00:45:680
	R\$ 573,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:49:187
	R\$ 573,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:52:887
	R\$ 573,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:53:007
	R\$ 573,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:53:840
	R\$ 573,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:57:487
	R\$ 572,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:04:887
	R\$ 572,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:05:977
	R\$ 572,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:13:110
	R\$ 571,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:20:527
	R\$ 571,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:21:253
	R\$ 571,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:25:207
	R\$ 571,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:26:620
	R\$ 571,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:32:370
	R\$ 571,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:34:260
	R\$ 570,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:34:337
	R\$ 570,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:34:537
	R\$ 570,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:35:743
	R\$ 570,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:45:173
	R\$ 570,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:46:627
	R\$ 570,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:46:747
	R\$ 570,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:52:637
	R\$ 570,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:53:747
	R\$ 570,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:54:210
	R\$ 570,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:55:437
	R\$ 569,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:58:330
	R\$ 569,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:01:457
	R\$ 569,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:02:763
	R\$ 569,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:07:607
	R\$ 568,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:09:053
	R\$ 568,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:11:403
	R\$ 568,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:17:880
	R\$ 568,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:19:260
	R\$ 567,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:20:050
	R\$ 567,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:20:260
	R\$ 567,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:23:870
	R\$ 567,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:26:857
	R\$ 566,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:32:597
	R\$ 566,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:32:997
	R\$ 566,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:33:150
	R\$ 566,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:38:267
	R\$ 566,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:41:093
	R\$ 565,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:43:360
	R\$ 565,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:44:347
	R\$ 565,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:45:877
	R\$ 565,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:49:390
	R\$ 565,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:55:610

	R\$ 565,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:57:557
	R\$ 565,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:57:770
	R\$ 565,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:00:483
	R\$ 565,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:02:957
	R\$ 565,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:06:473
	R\$ 565,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:11:223
	R\$ 564,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:12:087
	R\$ 564,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:12:580
	R\$ 564,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:18:130
	R\$ 563,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:19:363
	R\$ 563,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:26:390
	R\$ 563,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:29:393
	R\$ 563,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:30:380
	R\$ 563,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:31:317
	R\$ 563,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:31:943
	R\$ 562,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:47:747
	R\$ 562,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:49:620
	R\$ 562,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:50:910
	R\$ 562,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:52:980
	R\$ 562,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:02:067
	R\$ 562,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:02:257
	R\$ 562,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:03:817
	R\$ 562,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:07:143
	R\$ 562,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:16:000
	R\$ 562,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:24:167
	R\$ 562,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:29:627
	R\$ 561,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:33:787
	R\$ 561,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:34:153
	R\$ 561,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:35:397
	R\$ 561,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:38:157
	R\$ 560,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:43:413
	R\$ 560,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:45:170
	R\$ 560,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:49:530
	R\$ 560,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:55:997
	R\$ 560,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:56:473
	R\$ 560,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:57:450
	R\$ 560,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:02:767
	R\$ 560,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:04:620
	R\$ 560,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:09:853
	R\$ 560,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:10:407
	R\$ 560,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:13:323
	R\$ 560,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:15:487
	R\$ 560,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:17:990
	R\$ 560,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:20:050
	R\$ 560,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:23:173
	R\$ 559,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:23:447
	R\$ 559,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:23:737
	R\$ 559,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:26:870
	R\$ 559,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:31:650
	R\$ 559,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:32:620
	R\$ 559,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:34:127
	R\$ 559,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:34:983
	R\$ 558,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:37:063
	R\$ 558,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:40:670
	R\$ 558,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:46:473
	R\$ 558,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:47:927
	R\$ 557,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:52:720

	R\$ 557,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:54:180
	R\$ 557,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:55:647
	R\$ 557,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:59:150
	R\$ 557,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:01:673
	R\$ 557,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:03:200
	R\$ 556,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:07:123
	R\$ 556,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:07:887
	R\$ 556,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:08:617
	R\$ 556,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:10:090
	R\$ 556,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:13:580
	R\$ 555,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:14:167
	R\$ 555,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:17:463
	R\$ 555,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:18:937
	R\$ 555,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:32:500
	R\$ 555,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:33:480
	R\$ 555,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:40:007
	R\$ 555,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:41:237
	R\$ 555,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:43:203
	R\$ 554,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:47:390
	R\$ 554,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:49:153
	R\$ 554,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:53:813
	R\$ 554,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:55:570
	R\$ 554,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:00:397
	R\$ 554,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:01:163
	R\$ 554,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:01:343
	R\$ 554,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:03:583
	R\$ 554,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:06:600
	R\$ 554,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:08:477
	R\$ 553,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:07:11:610
	R\$ 553,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:11:843
	R\$ 553,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:12:013
	R\$ 552,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:07:20:847
	R\$ 552,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:21:173
	R\$ 552,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:22:870
	R\$ 552,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:25:157
	R\$ 552,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:31:627
	R\$ 552,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:31:947
	R\$ 551,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:07:32:270
	R\$ 551,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:33:037
	R\$ 551,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:33:850
	R\$ 551,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:40:277
	R\$ 551,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:40:657
	R\$ 551,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:41:210
	R\$ 551,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:41:823
	R\$ 551,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:07:46:650
	R\$ 551,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:48:277
	R\$ 551,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:49:590
	R\$ 550,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:57:717
	R\$ 550,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:06:123
	R\$ 550,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:06:487
	R\$ 550,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:07:017
	R\$ 550,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:08:283
	R\$ 550,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:10:360
	R\$ 550,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:11:367
	R\$ 550,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:14:663
	R\$ 549,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:17:363
	R\$ 549,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:19:473
	R\$ 548,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:27:977

	R\$ 548,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:29:977
	R\$ 548,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:33:487
	R\$ 548,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:33:973
	R\$ 548,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:35:163
	R\$ 548,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:35:957
	R\$ 547,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:40:333
	R\$ 547,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:41:983
	R\$ 547,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:44:153
	R\$ 547,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:47:153
	R\$ 547,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:52:850
	R\$ 547,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:55:040
	R\$ 546,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:56:833
	R\$ 546,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:00:210
	R\$ 546,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:01:937
	R\$ 546,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:02:740
	R\$ 546,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:11:173
	R\$ 546,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:12:763
	R\$ 546,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:14:303
	R\$ 546,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:09:19:490
	R\$ 546,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:19:847
	R\$ 546,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:23:660
	R\$ 546,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:33:150
	R\$ 546,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:35:857
	R\$ 545,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:09:36:433
	R\$ 545,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:37:227
	R\$ 545,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:38:067
	R\$ 545,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:43:837
	R\$ 545,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:45:367
	R\$ 545,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:51:947
	R\$ 545,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:55:330
	R\$ 545,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:01:253
	R\$ 545,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:03:833
	R\$ 545,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:07:600
	R\$ 545,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:08:413
	R\$ 545,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:08:917
	R\$ 545,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:13:023
	R\$ 544,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:10:13:610
	R\$ 544,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:18:390
	R\$ 544,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:21:727
	R\$ 544,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:26:187
	R\$ 544,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:30:057
	R\$ 544,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:30:667
	R\$ 543,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:10:30:917
	R\$ 543,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:32:203
	R\$ 543,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:36:223
	R\$ 543,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:36:317
	R\$ 543,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:37:173
	R\$ 543,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:37:453
	R\$ 543,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:42:637
	R\$ 543,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:42:727
	R\$ 543,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:43:540
	R\$ 543,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:46:163
	R\$ 542,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:10:50:523
	R\$ 542,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:51:750
	R\$ 542,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:56:170
	R\$ 541,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:10:57:727
	R\$ 541,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:01:460

	R\$ 541,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:04:850
	R\$ 541,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:11:08:293
	R\$ 541,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:09:730
	R\$ 541,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:10:433
	R\$ 541,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:12:607
	R\$ 540,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:11:16:263
	R\$ 540,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:17:150
	R\$ 540,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:19:437
	R\$ 540,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:20:993
	R\$ 539,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:11:24:617
	R\$ 540,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:25:730
	R\$ 539,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:25:823
	R\$ 538,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:11:37:240
	R\$ 538,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:42:817
	R\$ 537,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:11:55:667
	R\$ 537,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:59:657
	R\$ 537,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:12:05:950
	R\$ 536,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:10:710
	R\$ 536,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:12:26:993
	R\$ 536,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:30:937
	R\$ 535,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:12:43:303
	R\$ 535,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:44:250
	R\$ 534,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:12:58:697
	R\$ 534,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:58:973
	R\$ 533,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:13:09:823
	R\$ 533,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:13:910
	R\$ 532,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:13:28:810
	R\$ 532,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:34:953
	R\$ 532,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:13:41:753
	R\$ 532,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:46:410
	R\$ 531,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:13:53:200
	R\$ 531,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:08:033
	R\$ 530,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:14:14:613
	R\$ 530,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:16:590
	R\$ 529,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:14:24:890
	R\$ 529,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:29:697
	R\$ 528,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:14:35:673
	R\$ 528,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:40:613
	R\$ 528,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:14:51:693
	R\$ 528,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:54:810
	R\$ 527,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:15:06:143
	R\$ 527,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:15:540
	R\$ 526,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:15:25:897
	R\$ 526,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:33:737
	R\$ 525,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:15:49:407
	R\$ 525,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:52:863
	R\$ 524,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:16:02:833
	R\$ 524,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:12:947
	R\$ 524,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:16:19:047
	R\$ 524,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:28:987
	R\$ 523,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:16:32:693
	R\$ 523,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:39:043
	R\$ 522,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:16:50:257
	R\$ 522,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:58:703
	R\$ 521,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:17:05:063
	R\$ 521,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:21:837
	R\$ 520,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:17:30:573
	R\$ 520,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:35:457

	R\$ 519,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:17:42:713
	R\$ 519,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:47:943
	R\$ 519,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:17:55:747
	R\$ 519,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:01:280
	R\$ 518,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:18:03:853
	R\$ 518,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:14:117
	R\$ 517,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:18:19:907
	R\$ 517,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:40:417
	R\$ 516,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:18:49:450
	R\$ 516,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:51:123
	R\$ 515,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:19:06:073
	R\$ 515,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:13:113
	R\$ 515,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:19:20:170
	R\$ 515,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:27:867
	R\$ 514,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:19:38:067
	R\$ 514,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:49:363
	R\$ 513,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:20:19:243
	R\$ 513,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:30:453
	R\$ 512,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:20:34:073
	R\$ 512,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:43:807
	R\$ 511,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:20:47:303
	R\$ 511,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:53:153
	R\$ 511,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:20:57:167
	R\$ 511,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:07:347
	R\$ 510,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:21:13:643
	R\$ 510,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:21:393
	R\$ 509,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:21:28:607
	R\$ 509,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:32:747
	R\$ 508,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:21:39:197
	R\$ 508,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:43:730
	R\$ 507,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:21:47:860
	R\$ 507,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:54:900
	R\$ 507,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:22:06:637
	R\$ 507,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:21:253
	R\$ 506,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:22:28:207
	R\$ 506,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:35:070
	R\$ 505,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:22:40:420
	R\$ 505,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:50:683
	R\$ 504,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:01:490
	R\$ 504,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:02:173
	R\$ 503,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:11:380
	R\$ 503,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:15:383
	R\$ 502,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:19:560
	R\$ 502,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:24:183
	R\$ 502,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:33:330
	R\$ 502,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:34:730
	R\$ 501,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:42:167
	R\$ 501,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:43:557
	R\$ 500,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:53:910
	R\$ 500,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:03:803
	R\$ 499,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:24:22:160
	R\$ 499,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:38:323
	R\$ 498,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:24:47:743
	R\$ 498,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:49:663
	R\$ 498,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:24:58:690
	R\$ 498,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:12:700
	R\$ 497,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:25:19:730

	R\$ 497,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:32:437
	R\$ 496,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:25:43:227
	R\$ 496,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:56:190
	R\$ 495,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:04:287
	R\$ 495,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:06:397
	R\$ 494,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:10:397
	R\$ 494,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:17:040
	R\$ 494,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:20:910
	R\$ 494,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:29:670
	R\$ 493,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:36:013
	R\$ 493,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:42:133
	R\$ 492,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:51:327
	R\$ 492,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:53:347
	R\$ 491,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:55:560
	R\$ 491,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:10:290
	R\$ 490,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:27:14:363
	R\$ 490,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:23:723
	R\$ 490,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:27:30:283
	R\$ 490,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:37:347
	R\$ 489,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:27:51:137
	R\$ 489,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:00:480
	R\$ 488,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:04:383
	R\$ 488,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:14:843
	R\$ 487,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:19:463
	R\$ 487,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:28:320
	R\$ 486,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:31:870
	R\$ 486,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:40:220
	R\$ 485,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:48:913
	R\$ 485,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:55:693
	R\$ 485,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:01:293
	R\$ 485,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:08:117
	R\$ 484,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:17:370
	R\$ 484,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:22:460
	R\$ 483,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:30:473
	R\$ 483,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:42:950
	R\$ 482,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:48:857
	R\$ 482,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:51:743
	R\$ 481,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:55:653
	R\$ 481,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:12:060
	R\$ 481,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:30:33:037
	R\$ 481,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:36:053
	R\$ 480,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:30:51:197
	R\$ 480,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:53:850
	R\$ 479,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:30:57:810
	R\$ 479,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:04:213
	R\$ 478,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:31:09:857
	R\$ 478,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:24:767
	R\$ 477,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:31:30:523
	R\$ 477,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:30:787
	R\$ 477,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:31:32:473
	R\$ 477,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:35:007
	R\$ 476,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:31:37:177
	R\$ 476,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:42:263
	R\$ 475,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:31:46:447
	R\$ 475,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:51:457
	R\$ 474,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:31:57:370
	R\$ 474,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:59:563
	R\$ 473,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:04:363

	R\$ 473,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:10:263
	R\$ 473,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:13:477
	R\$ 473,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:19:090
	R\$ 472,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:27:937
	R\$ 472,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:28:960
	R\$ 471,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:31:303
	R\$ 471,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:45:940
	R\$ 470,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:49:993
	R\$ 470,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:58:687
	R\$ 469,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:07:527
	R\$ 469,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:15:217
	R\$ 468,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:20:100
	R\$ 468,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:37:420
	R\$ 468,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:47:280
	R\$ 468,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:51:723
	R\$ 467,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:57:863
	R\$ 467,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:00:320
	R\$ 466,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:34:03:130
	R\$ 466,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:10:883
	R\$ 465,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:34:15:230
	R\$ 465,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:26:020
	R\$ 464,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:34:30:190
	R\$ 464,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:37:093
	R\$ 464,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:34:40:520
	R\$ 464,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:52:770
	R\$ 463,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:34:56:627
	R\$ 463,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:28:820
	R\$ 462,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:33:983
	R\$ 462,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:41:150
	R\$ 461,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:48:497
	R\$ 461,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:48:950
	R\$ 460,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:54:970
	R\$ 460,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:56:743
	R\$ 460,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:07:067
	R\$ 460,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:07:347
	R\$ 459,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:19:537
	R\$ 459,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:24:197
	R\$ 458,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:26:177
	R\$ 458,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:50:587
	R\$ 457,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:54:817
	R\$ 457,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:10:137
	R\$ 456,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:14:627
	R\$ 456,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:24:577
	R\$ 456,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:32:323
	R\$ 455,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:41:863
	R\$ 455,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:45:330
	R\$ 455,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:52:330
	R\$ 454,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:53:940
	R\$ 454,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:05:987
	R\$ 453,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:08:507
	R\$ 453,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:25:357
	R\$ 452,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:29:797
	R\$ 452,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:42:213
	R\$ 451,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:49:083
	R\$ 451,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:57:253
	R\$ 451,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:39:05:363
	R\$ 451,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:17:547

	R\$ 450,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:39:26:253
	R\$ 450,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:32:027
	R\$ 449,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:39:49:370
	R\$ 449,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:54:133
	R\$ 448,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:39:58:803
	R\$ 448,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:23:290
	R\$ 447,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:40:30:250
	R\$ 447,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:33:533
	R\$ 447,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:40:36:467
	R\$ 447,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:44:743
	R\$ 446,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:40:46:407
	R\$ 446,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:46:667
	R\$ 445,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:40:50:503
	R\$ 445,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:59:940
	R\$ 444,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:41:12:837
	R\$ 444,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:13:217
	R\$ 443,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:41:17:253
	R\$ 443,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:24:397
	R\$ 443,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:41:27:297
	R\$ 443,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:40:963
	R\$ 442,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:41:44:127
	R\$ 442,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:54:407
	R\$ 441,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:42:03:180
	R\$ 441,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:13:380
	R\$ 440,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:42:24:427
	R\$ 440,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:26:607
	R\$ 439,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:42:35:710
	R\$ 439,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:40:367
	R\$ 438,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:42:46:087
	R\$ 438,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:58:803
	R\$ 438,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:04:363
	R\$ 438,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:16:880
	R\$ 437,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:22:987
	R\$ 437,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:33:780
	R\$ 436,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:38:770
	R\$ 436,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:58:430
	R\$ 435,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:03:763
	R\$ 435,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:12:740
	R\$ 434,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:19:953
	R\$ 434,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:28:213
	R\$ 434,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:32:193
	R\$ 434,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:46:017
	R\$ 433,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:58:360
	R\$ 433,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:58:797
	R\$ 432,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:08:657
	R\$ 432,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:10:860
	R\$ 431,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:13:917
	R\$ 431,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:26:640
	R\$ 430,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:30:997
	R\$ 430,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:42:477
	R\$ 430,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:49:750
	R\$ 430,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:57:777
	R\$ 429,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:05:887
	R\$ 429,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:12:023
	R\$ 428,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:16:357
	R\$ 428,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:28:483
	R\$ 427,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:32:350
	R\$ 427,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:02:457

	R\$ 426,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:12:717
	R\$ 426,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:48:330
	R\$ 426,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:50:297
	R\$ 426,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:51:407
	R\$ 425,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:57:160
	R\$ 425,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:11:953
	R\$ 424,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:48:18:923
	R\$ 424,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:30:183
	R\$ 423,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:48:38:717
	R\$ 423,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:45:877
	R\$ 422,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:48:50:173
	R\$ 422,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:04:100
	R\$ 421,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:49:10:943
	R\$ 421,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:23:897
	R\$ 421,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:49:29:487
	R\$ 421,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:42:850
	R\$ 420,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:49:55:310
	R\$ 420,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:57:773
	R\$ 419,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:50:04:610
	R\$ 419,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:22:487
	R\$ 418,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:50:27:720
	R\$ 418,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:40:040
	R\$ 417,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:50:48:673
	R\$ 417,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:53:697
	R\$ 417,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:50:55:627
	R\$ 417,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:06:130
	R\$ 416,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:51:10:163
	R\$ 416,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:24:193
	R\$ 415,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:51:26:657
	R\$ 415,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:43:467
	R\$ 414,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:51:48:003
	R\$ 414,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:01:087
	R\$ 413,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:52:05:177
	R\$ 413,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:14:093
	R\$ 413,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:52:20:383
	R\$ 413,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:23:253
	R\$ 412,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:52:27:010
	R\$ 412,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:44:273
	R\$ 411,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:52:48:020
	R\$ 411,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:04:393
	R\$ 410,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:53:17:633
	R\$ 410,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:20:143
	R\$ 409,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:53:24:553
	R\$ 409,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:37:447
	R\$ 409,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:53:42:847
	R\$ 409,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:55:057
	R\$ 408,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:53:59:020
	R\$ 408,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:09:810
	R\$ 407,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:54:15:103
	R\$ 407,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:27:483
	R\$ 406,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:54:33:730
	R\$ 406,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:43:040
	R\$ 405,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:54:46:227
	R\$ 405,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:01:973
	R\$ 404,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:55:14:310
	R\$ 404,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:18:493
	R\$ 404,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:55:23:700

	R\$ 404,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:31:673
	R\$ 403,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:55:38:073
	R\$ 403,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:43:177
	R\$ 402,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:55:49:463
	R\$ 402,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:00:990
	R\$ 401,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:05:427
	R\$ 401,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:14:313
	R\$ 400,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:17:340
	R\$ 400,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:26:350
	R\$ 400,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:33:880
	R\$ 400,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:46:347
	R\$ 399,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:49:720
	R\$ 399,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:03:047
	R\$ 398,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:57:10:073
	R\$ 398,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:29:857
	R\$ 397,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:57:32:317
	R\$ 397,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:45:430
	R\$ 396,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:57:54:330
	R\$ 396,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:05:640
	R\$ 396,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:58:17:427
	R\$ 396,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:28:163
	R\$ 395,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:58:32:180
	R\$ 395,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:41:430
	R\$ 394,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:58:48:510
	R\$ 394,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:53:237
	R\$ 393,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:58:59:367
	R\$ 393,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:04:997
	R\$ 392,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:59:17:280
	R\$ 392,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:25:787
	R\$ 392,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:59:30:953
	R\$ 392,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:46:910
	R\$ 391,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:59:50:290
	R\$ 391,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:58:280
	R\$ 390,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:00:03:690
	R\$ 390,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:16:133
	R\$ 389,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:00:18:387
	R\$ 389,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:32:760
	R\$ 388,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:00:37:923
	R\$ 388,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:44:770
	R\$ 387,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:00:48:273
	R\$ 387,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:03:260
	R\$ 387,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:05:403
	R\$ 387,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:19:980
	R\$ 386,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:21:983
	R\$ 386,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:38:460
	R\$ 385,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:40:937
	R\$ 385,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:57:407
	R\$ 384,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:02:463
	R\$ 384,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:21:900
	R\$ 383,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:24:337
	R\$ 383,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:40:377
	R\$ 383,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:47:580
	R\$ 383,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:56:417
	R\$ 382,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:04:123
	R\$ 382,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:11:347
	R\$ 381,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:14:070
	R\$ 381,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:49:590
	R\$ 380,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:58:757

	R\$ 380,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:09:007
	R\$ 379,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:21:867
	R\$ 379,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:24:497
	R\$ 379,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:30:947
	R\$ 379,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:38:263
	R\$ 378,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:44:913
	R\$ 378,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:59:633
	R\$ 377,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:05:04:243
	R\$ 377,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:14:260
	R\$ 376,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:05:27:790
	R\$ 376,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:37:860
	R\$ 375,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:05:40:257
	R\$ 375,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:52:860
	R\$ 375,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:05:55:647
	R\$ 374,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:06:263
	R\$ 374,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:06:10:883
	R\$ 374,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:49:637
	R\$ 373,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:01:443
	R\$ 373,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:34:160
	R\$ 372,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:37:697
	R\$ 372,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:46:843
	R\$ 371,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:52:067
	R\$ 371,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:21:143
	R\$ 370,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:08:25:753
	R\$ 370,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:39:417
	R\$ 370,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:08:51:233
	R\$ 370,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:53:247
	R\$ 369,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:09:11:393
	R\$ 369,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:30:043
	R\$ 368,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:09:39:850
	R\$ 368,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:52:753
	R\$ 367,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:09:59:027
	R\$ 367,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:11:220
	R\$ 366,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:19:630
	R\$ 366,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:28:683
	R\$ 366,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:29:863
	R\$ 366,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:42:327
	R\$ 365,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:47:173
	R\$ 365,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:54:767
	R\$ 364,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:58:980
	R\$ 364,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:10:127
	R\$ 363,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:16:140
	R\$ 363,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:23:650
	R\$ 362,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:33:460
	R\$ 362,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:43:763
	R\$ 362,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:46:583
	R\$ 362,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:56:670
	R\$ 361,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:02:810
	R\$ 361,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:13:133
	R\$ 360,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:16:767
	R\$ 360,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:28:227
	R\$ 359,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:32:220
	R\$ 359,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:33:140
	R\$ 358,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:35:860
	R\$ 358,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:49:327
	R\$ 357,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:58:893
	R\$ 357,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:06:943

	R\$ 357,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:13:17:377
	R\$ 357,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:22:743
	R\$ 356,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:13:27:123
	R\$ 356,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:39:607
	R\$ 355,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:14:30:813
	R\$ 355,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:35:580
	R\$ 354,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:14:38:033
	R\$ 354,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:50:797
	R\$ 353,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:16:08:383
	R\$ 353,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:16:933
	R\$ 353,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:16:22:957
	R\$ 353,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:34:920
	R\$ 352,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:16:37:387
	R\$ 352,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:51:600
	R\$ 351,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:16:55:247
	R\$ 351,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:03:120
	R\$ 350,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:09:623
	R\$ 350,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:23:083
	R\$ 349,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:25:380
	R\$ 349,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:34:787
	R\$ 349,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:40:100
	R\$ 349,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:57:027
	R\$ 348,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:18:01:223
	R\$ 348,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:20:833
	R\$ 347,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:18:25:583
	R\$ 347,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:43:480
	R\$ 346,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:18:50:780
	R\$ 346,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:51:353
	R\$ 345,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:18:59:497
	R\$ 345,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:03:807
	R\$ 345,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:19:08:253
	R\$ 345,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:25:770
	R\$ 344,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:19:30:297
	R\$ 344,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:46:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:04	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 15:21:47	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 15:21:47	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:56:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 344,4900 e com valor negociado a R\$ 344,4500. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 75 - Corante							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA	Sim	Sim	8	R\$ 29,4300	R\$ 235,4400	24/05/2023

		QUIMICA LTDA						05:51:24
		Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRISTAL VIOLETA 500 ML (3U) Porte da empresa: ME/EPP						
	46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 50,0000	R\$ 400,0000	23/05/2023 20:43:00
		Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 500ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRISTAL VIOLETA 500 ML. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 53,0700	R\$ 424,5600	24/05/2023 08:17:57
		Marca: NEWPROV Fabricante: NEWPROV Modelo / Versão: NEWPROV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CRISTAL VIOLETA 500 ML (3U) Porte da empresa: ME/EPP						
	45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 130,0000	R\$ 1.040,0000	22/05/2023 20:41:13
		Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORANTE, TIPO VIOLETA CRISTAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 42555 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 1.040,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 424,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 400,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 235,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 234,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:15:22:080
	R\$ 234,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:36:373
	R\$ 233,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:38:767
	R\$ 233,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:38:870
	R\$ 232,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:06:637
	R\$ 232,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:06:987
	R\$ 231,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:12:960
	R\$ 231,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:03:493
	R\$ 230,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:09:373
	R\$ 230,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:10:727
	R\$ 229,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:16:337
	R\$ 229,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:24:477
	R\$ 228,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:28:837
	R\$ 228,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:32:970
	R\$ 227,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:40:737
	R\$ 227,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:41:107
	R\$ 226,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:49:017
	R\$ 226,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:55:150
	R\$ 225,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:04:770
	R\$ 225,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:10:507
	R\$ 224,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:19:753
	R\$ 224,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:22:753
	R\$ 223,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:28:823
	R\$ 223,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:29:890
	R\$ 222,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:39:453
	R\$ 222,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:48:777
	R\$ 221,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:01:267

	R\$ 221,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:08:350
	R\$ 220,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:20:467
	R\$ 220,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:25:220
	R\$ 219,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:31:247
	R\$ 219,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:36:327
	R\$ 218,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:45:560
	R\$ 218,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:47:437
	R\$ 217,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:56:403
	R\$ 217,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:02:590
	R\$ 216,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:14:740
	R\$ 216,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:17:043
	R\$ 215,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:27:613
	R\$ 215,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:32:973
	R\$ 214,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:43:310
	R\$ 214,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:44:167
	R\$ 213,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:48:450
	R\$ 213,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:00:427
	R\$ 212,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:07:387
	R\$ 212,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:09:100
	R\$ 211,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:14:573
	R\$ 211,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:21:143
	R\$ 210,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:23:757
	R\$ 210,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:28:467
	R\$ 209,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:31:060
	R\$ 209,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:39:417
	R\$ 208,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:43:690
	R\$ 208,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:47:767
	R\$ 207,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:48:667
	R\$ 207,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:49:733
	R\$ 206,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:52:330
	R\$ 206,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:55:990
	R\$ 205,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:00:850
	R\$ 205,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:02:567
	R\$ 204,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:04:943
	R\$ 204,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:09:030
	R\$ 203,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:11:740
	R\$ 203,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:15:620
	R\$ 202,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:20:430
	R\$ 202,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:25:980
	R\$ 201,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:28:737
	R\$ 201,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:30:680
	R\$ 200,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:39:727
	R\$ 200,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:45:793
	R\$ 199,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:47:970
	R\$ 199,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:51:133
	R\$ 198,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:56:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:45:01	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:29:57	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 13:29:57	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA,

	14:53:35	CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 198,0800.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 76 - Maltose

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 304,3500	R\$ 913,0500	23/05/2023 18:08:59
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: D(+) MALTOSE PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 304,3500	R\$ 913,0500	23/05/2023 20:43:00
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 250G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: D(+) MALTOSE PA - EMBALAGEM COM 250G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 304,3500	R\$ 913,0500	24/05/2023 05:51:24
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: D(+) MALTOSE PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 600,0000	R\$ 1.800,0000	24/05/2023 08:17:57
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: D(+) MALTOSE PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/05/2023 16:03:12
	Marca: ACS Fabricante: acs Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: D(+) MALTOSE PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.540,0000	R\$ 4.620,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MALTOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ OU FINO CRISTAL INCOLOR, PESO MOLECULAR 360,29 G/ MOL, FÓRMULA QUÍMICA C12H22O11.H2O, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6363-53-7 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.655,0000	R\$ 4.965,0000	15/05/2023 16:52:02
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: D(+) MALTOSE PA - EMBALAGEM COM 250G - ***MONOHIDRATADA*** - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.965,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 4.620,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630

	R\$ 3.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.800,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 913,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 913,0500	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 913,0500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 912,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:15:22:737
	R\$ 912,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:42:113
	R\$ 911,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:44:133
	R\$ 911,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:44:243
	R\$ 910,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:51:210
	R\$ 910,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:51:463
	R\$ 909,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:58:457
	R\$ 909,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:59:303
	R\$ 908,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:05:743
	R\$ 908,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:03:043
	R\$ 907,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:08:443
	R\$ 906,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:11:213
	R\$ 905,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:15:373
	R\$ 905,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:24:927
	R\$ 904,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:27:970
	R\$ 904,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:33:413
	R\$ 903,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:40:043
	R\$ 903,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:41:553
	R\$ 902,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:47:907
	R\$ 902,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:48:247
	R\$ 901,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:57:117
	R\$ 901,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:02:973
	R\$ 900,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:11:327
	R\$ 900,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:11:880
	R\$ 899,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:18:940
	R\$ 899,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:20:893
	R\$ 899,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:28:233
	R\$ 899,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:30:317
	R\$ 899,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:30:383
	R\$ 898,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:30:633
	R\$ 898,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:32:227
	R\$ 898,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:36:197
	R\$ 898,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:37:937
	R\$ 898,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:41:907
	R\$ 897,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:45:827
	R\$ 897,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:49:190
	R\$ 897,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:52:590
	R\$ 896,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:56:677
	R\$ 897,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:23:56:967
	R\$ 896,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:59:090
	R\$ 896,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:04:057
	R\$ 895,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:05:807
	R\$ 895,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:06:527
	R\$ 895,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:10:960
	R\$ 896,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:11:093
	R\$ 894,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:13:193
	R\$ 895,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:14:407
	R\$ 894,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:15:503
	R\$ 894,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:16:940
	R\$ 894,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:25:660
	R\$ 894,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:27:327
	R\$ 893,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:29:363

	R\$ 893,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:32:303
	R\$ 892,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:33:900
	R\$ 892,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:34:723
	R\$ 892,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:36:290
	R\$ 893,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:36:320
	R\$ 892,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:45:230
	R\$ 891,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:46:347
	R\$ 891,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:47:007
	R\$ 891,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:47:200
	R\$ 892,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:24:48:720
	R\$ 891,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:51:453
	R\$ 890,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:53:987
	R\$ 890,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:56:807
	R\$ 890,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:02:157
	R\$ 889,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:05:400
	R\$ 889,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:05:627
	R\$ 888,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:14:043
	R\$ 888,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:14:793
	R\$ 888,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:15:163
	R\$ 888,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:16:603
	R\$ 887,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:17:617
	R\$ 889,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:18:860
	R\$ 887,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:19:677
	R\$ 887,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:24:527
	R\$ 887,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:24:800
	R\$ 887,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:26:400
	R\$ 886,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:26:753
	R\$ 887,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:27:780
	R\$ 886,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:28:657
	R\$ 886,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:33:630
	R\$ 886,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:34:420
	R\$ 886,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:35:013
	R\$ 886,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:35:270
	R\$ 885,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:35:793
	R\$ 885,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:39:747
	R\$ 885,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:42:323
	R\$ 885,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:45:167
	R\$ 884,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:46:450
	R\$ 884,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:49:983
	R\$ 884,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:51:923
	R\$ 883,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:56:480
	R\$ 883,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:56:813
	R\$ 882,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:00:353
	R\$ 882,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:00:900
	R\$ 883,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:04:990
	R\$ 882,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:05:867
	R\$ 881,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:05:903
	R\$ 882,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:07:903
	R\$ 881,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:09:603
	R\$ 881,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:10:913
	R\$ 881,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:11:370
	R\$ 881,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:11:817
	R\$ 881,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:12:473
	R\$ 880,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:12:870
	R\$ 880,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:14:787
	R\$ 879,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:15:787
	R\$ 879,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:15:917
	R\$ 878,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:19:870

	R\$ 878,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:20:420
	R\$ 877,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:24:863
	R\$ 878,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:25:440
	R\$ 877,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:28:887
	R\$ 877,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:29:013
	R\$ 877,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:30:650
	R\$ 877,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:32:640
	R\$ 877,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:33:287
	R\$ 876,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:34:670
	R\$ 876,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:38:003
	R\$ 876,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:26:44:350
	R\$ 875,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:44:707
	R\$ 875,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:45:490
	R\$ 874,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:49:827
	R\$ 874,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:55:063
	R\$ 874,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:56:440
	R\$ 874,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:59:413
	R\$ 873,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:01:870
	R\$ 873,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:03:030
	R\$ 874,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:08:707
	R\$ 872,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:08:727
	R\$ 872,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:09:477
	R\$ 872,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:09:563
	R\$ 872,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:10:783
	R\$ 872,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:13:290
	R\$ 872,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:16:057
	R\$ 871,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:16:393
	R\$ 871,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:17:350
	R\$ 871,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:17:433
	R\$ 870,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:19:863
	R\$ 870,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:21:893
	R\$ 872,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:21:947
	R\$ 870,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:23:920
	R\$ 869,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:26:310
	R\$ 869,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:31:123
	R\$ 869,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:32:707
	R\$ 869,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:32:993
	R\$ 869,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:36:980
	R\$ 868,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:37:060
	R\$ 868,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:37:753
	R\$ 868,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:38:287
	R\$ 868,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:38:670
	R\$ 868,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:43:973
	R\$ 867,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:46:403
	R\$ 867,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:48:043
	R\$ 867,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:50:687
	R\$ 868,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:52:187
	R\$ 867,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:52:603
	R\$ 866,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:53:843
	R\$ 866,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:56:760
	R\$ 866,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:58:080
	R\$ 865,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:58:913
	R\$ 865,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:59:550
	R\$ 864,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:06:100
	R\$ 864,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:07:770
	R\$ 864,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:08:283
	R\$ 864,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:11:763

	R\$ 864,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:13:563
	R\$ 863,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:15:073
	R\$ 863,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:16:440
	R\$ 863,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:18:087
	R\$ 863,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:20:097
	R\$ 862,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:22:047
	R\$ 862,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:24:350
	R\$ 862,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:24:947
	R\$ 862,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:26:720
	R\$ 861,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:27:243
	R\$ 861,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:29:223
	R\$ 861,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:31:233
	R\$ 861,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:33:880
	R\$ 860,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:37:907
	R\$ 860,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:38:163
	R\$ 860,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:39:227
	R\$ 860,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:40:660
	R\$ 860,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:41:867
	R\$ 860,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:43:190
	R\$ 859,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:44:990
	R\$ 859,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:46:947
	R\$ 859,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:47:220
	R\$ 859,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:51:997
	R\$ 859,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:53:543
	R\$ 858,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:56:713
	R\$ 858,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:57:673
	R\$ 858,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:58:070
	R\$ 857,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:59:887
	R\$ 858,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:59:937
	R\$ 857,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:06:777
	R\$ 857,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:07:260
	R\$ 856,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:11:350
	R\$ 774,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:29:11:760
	R\$ 773,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:11:883
	R\$ 772,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:14:890
	R\$ 772,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:16:803
	R\$ 771,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:20:710
	R\$ 771,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:21:467
	R\$ 770,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:25:833
	R\$ 770,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:25:967
	R\$ 769,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:32:480
	R\$ 769,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:38:797
	R\$ 768,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:41:237
	R\$ 768,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:47:290
	R\$ 767,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:53:107
	R\$ 767,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:54:833
	R\$ 766,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:59:853
	R\$ 766,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:00:040
	R\$ 765,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:05:777
	R\$ 765,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:06:893
	R\$ 764,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:12:493
	R\$ 764,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:15:717
	R\$ 763,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:22:753
	R\$ 763,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:28:010
	R\$ 762,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:31:227
	R\$ 762,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:32:410
	R\$ 761,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:34:870
	R\$ 761,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:37:057

	R\$ 760,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:42:617
	R\$ 760,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:45:317
	R\$ 759,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:50:240
	R\$ 759,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:52:683
	R\$ 758,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:56:387
	R\$ 758,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:57:580
	R\$ 757,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:05:757
	R\$ 757,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:06:280
	R\$ 756,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:11:723
	R\$ 756,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:14:960
	R\$ 755,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:28:803
	R\$ 755,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:35:313
	R\$ 754,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:39:967
	R\$ 754,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:42:293
	R\$ 753,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:47:963
	R\$ 753,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:49:307
	R\$ 750,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:32:50:677
	R\$ 749,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:53:143
	R\$ 748,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:59:470
	R\$ 748,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:01:210
	R\$ 747,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:06:113
	R\$ 747,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:09:527
	R\$ 746,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:13:330
	R\$ 746,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:14:520
	R\$ 745,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:19:483
	R\$ 745,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:20:930
	R\$ 744,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:30:620
	R\$ 744,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:33:093
	R\$ 743,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:40:703
	R\$ 743,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:41:220
	R\$ 742,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:51:370
	R\$ 742,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:53:283
	R\$ 741,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:04:973
	R\$ 741,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:05:310
	R\$ 740,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:22:247
	R\$ 740,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:23:217
	R\$ 739,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:33:713
	R\$ 739,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:35:667
	R\$ 738,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:51:243
	R\$ 738,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:51:500
	R\$ 737,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:02:187
	R\$ 737,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:02:867
	R\$ 718,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:35:04:333
	R\$ 719,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:07:077
	R\$ 717,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:11:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:58	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:21	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 13:37:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:37:12	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:54:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 717,0000.

Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 77 - Detergente

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 131,5500	R\$ 526,2000	24/05/2023 05:51:24
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETERGENTE NEUTRO PARA LAVAGEM DE VIDRARIA DE ANÁLISE DE SOLOS - EMBALAGEM COM 5 LITROS Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 189,8400	R\$ 759,3600	24/05/2023 08:17:57
	Marca: PROLINK Fabricante: PROLINK Modelo / Versão: PROLINK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETERGENTE NEUTRO PARA LAVAGEM DE VIDRARIA DE ANÁLISE DE SOLOS - EMBALAGEM COM 5 LITROS Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 520,0000	R\$ 2.080,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL LAURICO ETO X, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 945,0000	R\$ 3.780,0000	15/05/2023 16:52:03
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DETERGENTE NEUTRO PARA LAVAGEM DE VIDRARIA DE ANÁLISE DE SOLOS - EMBALAGEM COM 5 LITROS – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.780,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.080,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 759,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 526,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 525,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:15:24:537
R\$ 525,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:48:503
R\$ 524,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:50:417
R\$ 524,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:50:737
R\$ 523,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:58:090
R\$ 523,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:58:197
R\$ 522,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:04:840
R\$ 522,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:05:523
R\$ 521,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:17:487
R\$ 521,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:17:607
R\$ 520,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:22:933
R\$ 520,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:23:053
R\$ 519,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:28:373
R\$ 519,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:28:553
R\$ 518,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:33:957

	R\$ 518,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:34:083
	R\$ 517,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:38:333
	R\$ 517,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:38:440
	R\$ 516,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:42:893
	R\$ 516,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:43:373
	R\$ 515,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:47:413
	R\$ 515,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:47:520
	R\$ 514,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:51:940
	R\$ 514,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:52:053
	R\$ 513,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:56:480
	R\$ 513,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:56:587
	R\$ 512,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:01:003
	R\$ 512,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:01:127
	R\$ 511,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:08:263
	R\$ 511,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:08:370
	R\$ 510,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:12:797
	R\$ 510,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:12:913
	R\$ 509,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:25:483
	R\$ 509,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:26:173
	R\$ 508,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:29:143
	R\$ 508,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:29:250
	R\$ 507,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:32:773
	R\$ 507,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:32:877
	R\$ 506,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:36:453
	R\$ 506,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:36:977
	R\$ 505,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:40:030
	R\$ 504,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:40:683
	R\$ 503,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:46:360
	R\$ 503,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:46:537
	R\$ 502,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:49:973
	R\$ 502,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:50:127
	R\$ 501,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:55:410
	R\$ 501,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:55:907
	R\$ 500,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:59:040
	R\$ 500,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:59:157
	R\$ 499,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:06:490
	R\$ 499,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:06:743
	R\$ 498,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:09:967
	R\$ 498,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:10:087
	R\$ 497,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:12:747
	R\$ 497,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:12:850
	R\$ 496,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:15:447
	R\$ 496,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:15:587
	R\$ 495,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:18:137
	R\$ 495,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:18:240
	R\$ 494,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:20:807
	R\$ 494,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:23:933
	R\$ 493,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:27:203
	R\$ 493,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:27:320
	R\$ 492,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:29:853
	R\$ 492,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:30:980
	R\$ 491,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:34:410
	R\$ 491,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:34:523
	R\$ 490,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:42:887
	R\$ 490,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:43:000
	R\$ 489,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:45:287
	R\$ 489,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:45:400

	R\$ 488,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:48:443
	R\$ 488,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:48:550
	R\$ 487,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:52:677
	R\$ 487,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:52:870
	R\$ 486,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:55:227
	R\$ 486,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:55:340
	R\$ 485,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:57:320
	R\$ 485,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:57:503
	R\$ 484,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:01:060
	R\$ 484,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:01:173
	R\$ 483,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:03:180
	R\$ 483,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:03:303
	R\$ 482,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:05:283
	R\$ 482,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:05:410
	R\$ 481,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:07:367
	R\$ 481,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:07:473
	R\$ 480,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:09:597
	R\$ 480,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:21:09:713
	R\$ 479,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:21:11:430
	R\$ 479,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:02:547
	R\$ 478,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:05:443
	R\$ 478,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:11:743
	R\$ 477,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:22:853
	R\$ 477,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:25:373
	R\$ 476,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:27:667
	R\$ 476,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:33:853
	R\$ 475,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:38:947
	R\$ 475,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:41:997
	R\$ 474,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:46:997
	R\$ 474,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:48:713
	R\$ 473,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:56:137
	R\$ 473,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:56:567
	R\$ 472,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:03:170
	R\$ 472,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:03:440
	R\$ 471,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:17:813
	R\$ 471,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:21:330
	R\$ 547,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:28:623
	R\$ 470,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:29:460
	R\$ 470,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:30:760
	R\$ 469,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:38:443
	R\$ 469,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:39:303
	R\$ 468,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:44:540
	R\$ 468,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:49:637
	R\$ 467,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:00:553
	R\$ 467,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:06:973
	R\$ 466,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:11:197
	R\$ 466,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:26:130
	R\$ 465,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:36:420
	R\$ 465,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:45:660
	R\$ 464,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:49:307
	R\$ 464,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:00:700
	R\$ 463,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:04:670
	R\$ 463,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:15:233
	R\$ 462,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:18:840
	R\$ 462,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:34:090
	R\$ 461,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:37:877
	R\$ 461,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:01:340
	R\$ 460,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:06:853

	R\$ 460,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:10:037
	R\$ 459,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:13:570
	R\$ 459,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:18:907
	R\$ 458,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:25:507
	R\$ 458,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:29:300
	R\$ 457,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:35:813
	R\$ 457,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:48:680
	R\$ 456,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:53:643
	R\$ 456,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:56:887
	R\$ 455,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:58:943
	R\$ 455,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:03:517
	R\$ 454,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:08:270
	R\$ 454,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:09:910
	R\$ 453,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:22:487
	R\$ 453,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:24:383
	R\$ 452,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:29:920
	R\$ 452,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:31:617
	R\$ 451,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:38:710
	R\$ 451,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:44:387
	R\$ 450,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:48:667
	R\$ 450,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:57:240
	R\$ 449,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:59:797
	R\$ 449,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:08:743
	R\$ 448,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:11:717
	R\$ 448,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:18:600
	R\$ 447,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:22:827
	R\$ 447,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:24:823
	R\$ 446,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:27:773
	R\$ 446,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:31:673
	R\$ 445,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:38:410
	R\$ 445,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:38:640
	R\$ 444,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:46:107
	R\$ 444,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:46:510
	R\$ 443,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:50:690
	R\$ 443,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:51:580
	R\$ 442,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:54:963
	R\$ 442,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:58:113
	R\$ 441,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:03:080
	R\$ 441,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:05:463
	R\$ 440,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:12:510
	R\$ 440,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:13:107
	R\$ 439,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:17:813
	R\$ 439,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:19:400
	R\$ 438,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:21:513
	R\$ 438,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:24:157
	R\$ 437,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:28:677
	R\$ 437,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:34:533
	R\$ 436,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:38:540
	R\$ 436,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:40:160
	R\$ 435,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:46:370
	R\$ 435,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:47:183
	R\$ 434,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:53:813
	R\$ 434,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:54:847
	R\$ 433,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:00:687
	R\$ 433,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:03:827
	R\$ 432,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:08:523
	R\$ 432,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:10:977

	R\$ 431,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:16:907
	R\$ 431,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:17:583
	R\$ 430,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:21:297
	R\$ 430,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:27:833
	R\$ 429,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:32:917
	R\$ 429,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:34:750
	R\$ 428,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:36:950
	R\$ 428,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:39:700
	R\$ 427,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:45:580
	R\$ 427,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:48:343
	R\$ 426,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:51:853
	R\$ 426,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:53:527
	R\$ 425,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:55:930
	R\$ 425,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:57:977
	R\$ 424,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:04:890
	R\$ 424,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:05:470
	R\$ 423,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:09:043
	R\$ 423,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:09:787
	R\$ 422,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:14:650
	R\$ 422,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:20:070
	R\$ 421,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:34:787
	R\$ 421,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:37:223
	R\$ 420,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:44:797
	R\$ 420,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:46:503
	R\$ 419,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:58:717
	R\$ 419,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:06:597
	R\$ 418,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:09:640
	R\$ 418,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:11:017
	R\$ 417,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:28:937
	R\$ 417,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:30:773
	R\$ 416,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:37:527
	R\$ 416,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:38:260
	R\$ 415,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:48:730
	R\$ 415,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:50:650
	R\$ 414,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:56:710
	R\$ 414,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:59:563
	R\$ 413,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:06:663
	R\$ 413,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:10:853
	R\$ 412,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:16:780
	R\$ 412,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:17:357
	R\$ 411,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:31:300
	R\$ 411,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:32:103
	R\$ 410,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:36:570
	R\$ 410,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:37:600
	R\$ 409,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:52:660
	R\$ 409,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:59:430
	R\$ 408,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:09:460
	R\$ 408,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:12:557
	R\$ 407,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:20:650
	R\$ 407,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:25:057
	R\$ 406,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:33:187
	R\$ 406,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:34:070
	R\$ 405,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:45:733
	R\$ 405,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:48:020
	R\$ 404,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:56:473
	R\$ 403,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:56:853
	R\$ 402,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:12:807
	R\$ 402,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:13:597

	R\$ 401,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:25:673
	R\$ 401,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:26:670
	R\$ 400,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:35:593
	R\$ 400,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:37:327
	R\$ 399,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:49:203
	R\$ 399,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:49:600
	R\$ 398,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:57:623
	R\$ 398,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:58:777
	R\$ 397,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:07:670
	R\$ 397,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:09:247
	R\$ 396,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:23:643
	R\$ 396,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:25:873
	R\$ 395,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:33:053
	R\$ 395,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:34:880
	R\$ 394,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:41:673
	R\$ 394,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:43:273
	R\$ 393,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:50:670
	R\$ 393,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:53:217
	R\$ 392,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:07:767
	R\$ 392,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:08:300
	R\$ 391,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:14:143
	R\$ 391,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:14:313
	R\$ 390,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:19:737
	R\$ 390,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:22:650
	R\$ 389,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:26:080
	R\$ 389,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:26:473
	R\$ 388,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:39:627
	R\$ 388,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:40:543
	R\$ 387,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:49:683
	R\$ 387,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:55:333
	R\$ 386,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:04:987
	R\$ 386,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:07:283
	R\$ 385,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:19:997
	R\$ 385,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:20:553
	R\$ 384,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:29:333
	R\$ 384,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:30:203
	R\$ 383,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:32:600
	R\$ 383,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:38:430
	R\$ 382,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:41:040
	R\$ 382,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:48:240
	R\$ 381,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:54:853
	R\$ 381,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:56:650
	R\$ 380,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:59:677
	R\$ 380,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:01:507
	R\$ 379,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:16:690
	R\$ 379,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:19:597
	R\$ 378,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:26:727
	R\$ 378,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:28:263
	R\$ 377,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:35:663
	R\$ 377,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:36:317
	R\$ 376,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:43:717
	R\$ 376,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:44:797
	R\$ 375,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:50:687
	R\$ 375,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:54:927
	R\$ 374,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:02:867
	R\$ 374,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:04:567
	R\$ 373,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:10:210

	R\$ 373,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:16:447
	R\$ 372,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:21:703
	R\$ 372,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:23:043
	R\$ 371,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:28:670
	R\$ 371,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:32:103
	R\$ 370,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:38:577
	R\$ 370,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:43:583
	R\$ 369,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:49:803
	R\$ 369,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:52:217
	R\$ 368,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:03:677
	R\$ 368,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:04:507
	R\$ 367,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:09:743
	R\$ 367,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:11:817
	R\$ 366,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:25:687
	R\$ 366,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:27:623
	R\$ 365,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:34:727
	R\$ 365,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:37:417
	R\$ 364,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:47:283
	R\$ 364,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:49:677
	R\$ 363,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:55:693
	R\$ 363,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:57:053
	R\$ 362,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:02:037
	R\$ 362,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:04:953
	R\$ 361,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:17:713
	R\$ 361,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:19:510
	R\$ 360,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:43:607
	R\$ 360,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:44:660
	R\$ 359,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:55:263
	R\$ 359,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:05:440
	R\$ 358,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:11:680
	R\$ 358,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:12:087
	R\$ 357,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:16:653
	R\$ 357,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:24:903
	R\$ 356,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:33:370
	R\$ 356,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:34:270
	R\$ 355,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:35:133
	R\$ 355,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:39:547
	R\$ 354,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:43:850
	R\$ 354,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:57:917
	R\$ 353,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:03:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:46:04	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 13:46:04	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:55:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 353,5000 e com valor negociado a R\$ 353,4800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 78 - Dicromato De Amônio							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 260,0000	R\$ 260,0000	23/05/2023 18:08:59
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DICROMATO DE AMÔNIO PA - Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 260,0000	R\$ 260,0000	23/05/2023 20:43:00
	Marca: DINÂMICA Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DICROMATO DE AMÔNIO PA. EMBALAGEM COM 500 G. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 260,0800	R\$ 260,0800	24/05/2023 05:51:24
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DICROMATO DE AMÔNIO PA - EMBALAGEM COM 500 G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 361,9500	R\$ 361,9500	24/05/2023 08:17:57
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DICROMATO DE AMÔNIO PA - EMBALAGEM COM 500 G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.270,0000	R\$ 1.270,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DICROMATO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO VERMELHO ALARANJADO, BRILHANTE, FÓRMULA QUÍMICA (NH4)2 CR2O7, PESO MOLECULAR 252,06 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7789-09-5 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,0000	15/05/2023 16:52:03
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DICROMATO DE AMÔNIO PA - EMBALAGEM COM 500 G - MARCA DINÂMICA - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.400,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.270,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 361,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 260,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 260,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 260,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 259,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:15:25:327
R\$ 258,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:54:010
R\$ 257,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:17:56:740
R\$ 257,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:17:56:890
R\$ 256,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:04:567

	R\$ 256,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:05:107
	R\$ 255,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:11:270
	R\$ 255,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:11:727
	R\$ 254,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:16:680
	R\$ 254,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:16:810
	R\$ 253,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:22:107
	R\$ 253,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:22:267
	R\$ 252,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:27:707
	R\$ 252,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:27:820
	R\$ 251,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:33:013
	R\$ 251,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:33:130
	R\$ 250,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:37:547
	R\$ 250,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:37:663
	R\$ 249,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:42:060
	R\$ 249,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:42:183
	R\$ 248,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:46:630
	R\$ 248,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:46:777
	R\$ 247,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:51:153
	R\$ 247,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:51:270
	R\$ 246,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:18:55:710
	R\$ 246,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:18:55:830
	R\$ 245,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:00:247
	R\$ 245,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:00:357
	R\$ 244,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:04:267
	R\$ 244,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:04:377
	R\$ 243,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:07:443
	R\$ 243,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:07:903
	R\$ 242,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:12:023
	R\$ 242,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:12:137
	R\$ 241,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:16:503
	R\$ 241,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:16:610
	R\$ 240,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:20:190
	R\$ 240,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:20:300
	R\$ 239,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:24:917
	R\$ 239,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:25:423
	R\$ 238,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:28:350
	R\$ 238,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:28:460
	R\$ 237,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:31:953
	R\$ 237,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:32:160
	R\$ 236,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:35:730
	R\$ 236,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:35:857
	R\$ 235,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:39:163
	R\$ 235,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:39:580
	R\$ 234,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:41:977
	R\$ 234,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:42:133
	R\$ 233,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:45:657
	R\$ 233,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:45:810
	R\$ 232,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:49:107
	R\$ 232,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:49:753
	R\$ 231,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:52:043
	R\$ 231,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:52:370
	R\$ 230,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:54:567
	R\$ 230,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:54:927
	R\$ 229,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:19:58:213
	R\$ 229,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:19:58:320
	R\$ 228,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:01:930
	R\$ 228,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:02:100
	R\$ 227,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:05:477

	R\$ 227,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:05:957
	R\$ 226,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:09:057
	R\$ 226,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:09:173
	R\$ 225,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:11:903
	R\$ 225,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:12:020
	R\$ 224,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:14:717
	R\$ 224,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:15:210
	R\$ 223,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:17:283
	R\$ 223,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:17:400
	R\$ 222,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:20:030
	R\$ 222,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:20:153
	R\$ 221,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:22:763
	R\$ 221,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:22:870
	R\$ 220,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:24:520
	R\$ 220,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:24:703
	R\$ 219,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:26:310
	R\$ 219,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:26:413
	R\$ 218,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:29:040
	R\$ 218,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:29:150
	R\$ 217,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:31:927
	R\$ 217,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:32:060
	R\$ 216,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:35:357
	R\$ 216,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:35:460
	R\$ 215,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:37:240
	R\$ 215,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:37:347
	R\$ 214,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:39:063
	R\$ 214,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:39:167
	R\$ 213,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:41:893
	R\$ 213,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:42:007
	R\$ 212,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:44:650
	R\$ 212,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:44:753
	R\$ 211,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:49:317
	R\$ 211,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:49:430
	R\$ 210,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:52:380
	R\$ 210,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:20:52:507
	R\$ 209,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:20:54:777
	R\$ 209,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:02:070
	R\$ 208,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:04:430
	R\$ 208,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:12:187
	R\$ 207,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:21:510
	R\$ 207,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:25:803
	R\$ 206,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:32:670
	R\$ 206,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:34:300
	R\$ 205,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:38:660
	R\$ 205,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:42:427
	R\$ 204,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:46:657
	R\$ 204,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:49:157
	R\$ 203,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:55:707
	R\$ 203,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:56:097
	R\$ 202,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:01:990
	R\$ 202,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:03:917
	R\$ 201,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:10:170
	R\$ 201,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:10:957
	R\$ 200,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:17:130
	R\$ 200,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:21:793
	R\$ 199,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:25:887
	R\$ 203,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:29:020

	R\$ 199,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:31:217
	R\$ 198,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:36:917
	R\$ 198,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:38:390
	R\$ 197,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:46:843
	R\$ 197,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:50:070
	R\$ 196,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:23:58:657
	R\$ 196,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:59:510
	R\$ 195,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:06:827
	R\$ 195,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:07:430
	R\$ 194,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:21:223
	R\$ 194,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:35:167
	R\$ 193,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:38:463
	R\$ 193,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:46:107
	R\$ 192,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:24:50:450
	R\$ 192,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:34:537
	R\$ 191,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:38:483
	R\$ 191,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:43:207
	R\$ 190,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:50:630
	R\$ 190,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:51:057
	R\$ 189,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:55:873
	R\$ 189,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:01:860
	R\$ 188,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:10:073
	R\$ 188,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:10:477
	R\$ 187,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:17:887
	R\$ 187,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:19:350
	R\$ 186,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:26:217
	R\$ 186,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:29:750
	R\$ 185,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:33:717
	R\$ 185,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:40:853
	R\$ 259,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:28:39:937
	R\$ 245,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:29:20:277
	R\$ 224,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:30:36:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:53	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:32:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 13:32:37	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 13:56:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 185,4400.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 79 - Clorexidina Digluconato

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	24/05/2023 08:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 80 - Dimetilsulfóxido (Dmso)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 463,0000	R\$ 2.315,0000	23/05/2023 11:55:03
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: 1000ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIMETIL SULFÓXIDO P.A./ACS 1000ML NEON Porte da empresa: ME/EPP						
34.075.789/0001-61	FOX SCIENCE COMERCIO & PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 463,1400	R\$ 2.315,7000	16/05/2023 15:38:34
	Marca: NEON COMERCIAL Fabricante: NEON COMERCIAL Modelo / Versão: NC03014 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIMETILSULFÓXIDO PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 463,1400	R\$ 2.315,7000	23/05/2023 18:08:59
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIMETILSULFÓXIDO PA EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 500,0000	R\$ 2.500,0000	23/05/2023 20:43:00
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: FR. 1L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIMETILSULFÓXIDO PA - EMBALAGEM COM 1L. MARCA: NEON. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 538,1600	R\$ 2.690,8000	24/05/2023 08:17:57
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIMETILSULFÓXIDO PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 611,0000	R\$ 3.055,0000	24/05/2023 05:51:24
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIMETILSULFÓXIDO PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	23/05/2023 16:03:12
	Marca: ACS Fabricante: acs Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIMETILSULFÓXIDO PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.415,0000	R\$ 12.075,0000	15/05/2023 16:52:03
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIMETILSULFÓXIDO PA - EMBALAGEM COM 1L - MARCA EXODO - NACIONAL						

		Porte da empresa: ME/EPP						
	45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.490,0000	R\$ 12.450,0000	22/05/2023 20:41:13
		Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIMETILSULFÓXIDO (DMSO), CONCENTRAÇÃO CERCA DE 99%, FORMA FARMACÊUTICA LÍQUIDOTÓPICO Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 12.450,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 12.075,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 5.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.055,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.690,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.500,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.315,7000	34.075.789/0001-61	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.315,7000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.315,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.314,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:15:27:240
	R\$ 2.313,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:01:583
	R\$ 2.000,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:22:03:453
	R\$ 2.312,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:03:913
	R\$ 1.999,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:07:447
	R\$ 1.998,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:12:633
	R\$ 1.900,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:22:17:797
	R\$ 1.899,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:22:20:483
	R\$ 1.500,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:22:22:793
	R\$ 1.499,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:26:240
	R\$ 1.300,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:22:28:737
	R\$ 1.299,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:42:863
	R\$ 1.200,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:22:50:057
	R\$ 1.199,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:22:55:623
	R\$ 1.100,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:23:08:743
	R\$ 1.099,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:11:407
	R\$ 1.000,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:23:18:490
	R\$ 999,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:22:227
	R\$ 900,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:23:26:533
	R\$ 1.748,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:29:460
	R\$ 1.700,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:24:57:650
	R\$ 1.898,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:01:893
	R\$ 1.897,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:16:050
	R\$ 1.897,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:25:57:780
	R\$ 1.896,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:26:37:473
	R\$ 1.896,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:27:11:020
	R\$ 1.895,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:23:357

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:50	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:25	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:29:24	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio	24/05/2023	Item teve empate real para o valor 2.315,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores

eletrônico	13:29:24	com propostas empatadas.
Encerramento	24/05/2023 13:29:24	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	26/05/2023 15:03:34	Recusa da proposta. Fornecedor: ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.586.337/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: O licitante não anexou o contrato social da empresa, foi feito diligência no SICAF e também não possui anexo este documento. O licitante foi convocado para anexar o documento, porém o mesmo não providenciou. Proposta recusada por não apresentar documento conforme Edital item 9.6 alínea "b"
Aceite de proposta	29/05/2023 13:57:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 999,9900 e com valor negociado a R\$ 999,9500. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 81 - Corante							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.983,1200	R\$ 3.966,2400	24/05/2023 08:20:59
	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DNASE TEST AGAR WITH TOLUIDINE BLUE - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 13.475,0000	R\$ 26.950,0000	15/05/2023 16:55:26
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DNASE TEST AGAR WITH TOLUIDINE BLUE - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26.950,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 3.966,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 3.966,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:29:870
R\$ 3.966,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:31:780
R\$ 3.966,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:36:673
R\$ 3.966,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:38:823
R\$ 3.966,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:42:330
R\$ 3.966,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:50:500
R\$ 3.966,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:23:53:053
R\$ 3.966,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:23:59:957
R\$ 3.966,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:04:460
R\$ 3.966,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:07:860
R\$ 3.966,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:11:387
R\$ 3.966,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:16:593
R\$ 3.966,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:17:380
R\$ 3.966,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:27:020
R\$ 3.966,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:27:750
R\$ 3.966,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:24:46:547
R\$ 3.966,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:24:47:870
R\$ 3.966,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:01:687
R\$ 3.966,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:06:073
R\$ 3.966,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:25:943
R\$ 3.966,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:40:167

	R\$ 3.966,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:43:653
	R\$ 3.966,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:45:237
	R\$ 3.966,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:25:50:593
	R\$ 3.965,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:25:53:067
	R\$ 3.965,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:02:283
	R\$ 3.965,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:06:333
	R\$ 3.965,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:10:917
	R\$ 3.965,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:11:327
	R\$ 3.965,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:19:857
	R\$ 3.965,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:20:013
	R\$ 3.965,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:20:307
	R\$ 3.965,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:23:997
	R\$ 3.965,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:30:197
	R\$ 3.965,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:33:060
	R\$ 3.965,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:41:330
	R\$ 3.965,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:41:857
	R\$ 3.965,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:26:57:317
	R\$ 3.965,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:26:59:833
	R\$ 3.965,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:03:993
	R\$ 3.965,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:04:453
	R\$ 3.965,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:10:323
	R\$ 3.965,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:13:697
	R\$ 3.965,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:16:473
	R\$ 3.965,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:18:103
	R\$ 3.965,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:24:827
	R\$ 3.965,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:33:110
	R\$ 3.965,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:37:413
	R\$ 3.965,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:38:163
	R\$ 3.965,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:44:827
	R\$ 3.965,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:48:580
	R\$ 3.965,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:49:520
	R\$ 3.965,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:53:037
	R\$ 3.965,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:57:710
	R\$ 3.965,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:58:520
	R\$ 3.965,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:58:723
	R\$ 3.965,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:27:59:087
	R\$ 3.965,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:09:197
	R\$ 3.965,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:12:203
	R\$ 3.965,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:12:543
	R\$ 3.965,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:12:723
	R\$ 3.965,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:25:283
	R\$ 3.965,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:25:440
	R\$ 3.965,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:26:240
	R\$ 3.965,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:29:703
	R\$ 3.965,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:32:187
	R\$ 3.965,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:34:330
	R\$ 3.965,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:51:143
	R\$ 3.965,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:53:970
	R\$ 3.965,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:58:550
	R\$ 3.965,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:28:58:770
	R\$ 3.965,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:05:897
	R\$ 3.965,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:12:373
	R\$ 3.965,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:12:657
	R\$ 3.965,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:12:873
	R\$ 3.965,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:17:147
	R\$ 3.965,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:17:303
	R\$ 3.965,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:18:960
	R\$ 3.965,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:21:883

	R\$ 3.965,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:24:630
	R\$ 3.965,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:25:467
	R\$ 3.965,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:26:077
	R\$ 3.965,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:29:570
	R\$ 3.965,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:29:987
	R\$ 3.965,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:34:920
	R\$ 3.965,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:35:923
	R\$ 3.965,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:43:323
	R\$ 3.965,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:46:247
	R\$ 3.965,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:47:707
	R\$ 3.965,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:53:847
	R\$ 3.965,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:55:247
	R\$ 3.965,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:58:907
	R\$ 3.965,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:29:59:617
	R\$ 3.965,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:59:860
	R\$ 3.965,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:02:893
	R\$ 3.965,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:04:317
	R\$ 3.965,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:04:467
	R\$ 3.965,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:05:903
	R\$ 3.965,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:07:350
	R\$ 3.965,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:11:443
	R\$ 3.965,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:11:707
	R\$ 3.965,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:12:940
	R\$ 3.965,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:16:137
	R\$ 3.965,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:22:993
	R\$ 3.965,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:24:283
	R\$ 3.965,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:28:320
	R\$ 3.965,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:28:480
	R\$ 3.965,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:29:290
	R\$ 3.965,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:32:857
	R\$ 3.965,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:35:213
	R\$ 3.965,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:37:477
	R\$ 3.965,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:40:163
	R\$ 3.965,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:41:180
	R\$ 3.965,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:44:383
	R\$ 3.965,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:45:750
	R\$ 3.965,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:48:773
	R\$ 3.965,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:58:033
	R\$ 3.965,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:58:427
	R\$ 3.965,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:30:58:533
	R\$ 3.965,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:59:380
	R\$ 3.965,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:10:803
	R\$ 3.965,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:12:930
	R\$ 3.965,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:15:390
	R\$ 3.965,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:20:520
	R\$ 3.964,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:23:513
	R\$ 3.964,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:31:970
	R\$ 3.964,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:48:313
	R\$ 3.964,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:48:537
	R\$ 3.964,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:49:413
	R\$ 3.964,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:52:917
	R\$ 3.964,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:53:177
	R\$ 3.964,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:54:310
	R\$ 3.964,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:31:56:090
	R\$ 3.964,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:58:610
	R\$ 3.964,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:04:937
	R\$ 3.964,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:06:140

	R\$ 3.964,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:07:743
	R\$ 3.964,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:11:480
	R\$ 3.964,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:13:800
	R\$ 3.964,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:15:407
	R\$ 3.964,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:17:740
	R\$ 3.964,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:19:803
	R\$ 3.964,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:24:727
	R\$ 3.964,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:24:963
	R\$ 3.964,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:26:307
	R\$ 3.964,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:31:233
	R\$ 3.964,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:33:127
	R\$ 3.964,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:35:863
	R\$ 3.964,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:36:997
	R\$ 3.964,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:37:817
	R\$ 3.964,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:41:190
	R\$ 3.964,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:44:087
	R\$ 3.964,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:49:713
	R\$ 3.964,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:50:220
	R\$ 3.964,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:32:50:303
	R\$ 3.964,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:02:410
	R\$ 3.964,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:05:360
	R\$ 3.964,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:06:743
	R\$ 3.964,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:10:000
	R\$ 3.964,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:11:323
	R\$ 3.964,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:13:027
	R\$ 3.964,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:17:800
	R\$ 3.964,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:18:523
	R\$ 3.964,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:19:673
	R\$ 3.964,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:21:323
	R\$ 3.964,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:22:057
	R\$ 3.964,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:22:517
	R\$ 3.964,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:27:147
	R\$ 3.964,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:33:527
	R\$ 3.964,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:36:260
	R\$ 3.964,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:37:537
	R\$ 3.964,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:40:717
	R\$ 3.964,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:41:623
	R\$ 3.964,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:42:293
	R\$ 3.964,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:42:750
	R\$ 3.964,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:44:307
	R\$ 3.964,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:49:787
	R\$ 3.964,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:50:487
	R\$ 3.964,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:50:853
	R\$ 3.964,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:55:607
	R\$ 3.964,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:01:910
	R\$ 3.964,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:03:457
	R\$ 3.964,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:09:920
	R\$ 3.964,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:13:023
	R\$ 3.964,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:18:057
	R\$ 3.964,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:20:487
	R\$ 3.964,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:21:703
	R\$ 3.964,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:25:493
	R\$ 3.964,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:25:610
	R\$ 3.964,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:26:617
	R\$ 3.964,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:27:153
	R\$ 3.964,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:34:497
	R\$ 3.964,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:35:160
	R\$ 3.964,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:35:397

	R\$ 3.964,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:37:500
	R\$ 3.964,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:39:343
	R\$ 3.964,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:39:893
	R\$ 3.964,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:43:660
	R\$ 3.964,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:46:283
	R\$ 3.964,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:53:717
	R\$ 3.964,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:54:477
	R\$ 3.964,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:54:720
	R\$ 3.964,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:55:483
	R\$ 3.964,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:57:300
	R\$ 3.964,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:57:943
	R\$ 3.964,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:58:787
	R\$ 3.964,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:59:487
	R\$ 3.964,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:02:017
	R\$ 3.964,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:03:290
	R\$ 3.964,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:06:483
	R\$ 3.964,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:07:570
	R\$ 3.964,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:09:530
	R\$ 3.964,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:10:513
	R\$ 3.964,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:11:070
	R\$ 3.964,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:12:053
	R\$ 3.964,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:14:057
	R\$ 3.964,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:19:617
	R\$ 3.964,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:21:750
	R\$ 3.964,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:22:587
	R\$ 3.964,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:27:137
	R\$ 3.964,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:28:123
	R\$ 3.964,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:28:873
	R\$ 3.964,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:31:603
	R\$ 3.964,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:32:873
	R\$ 3.963,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:34:967
	R\$ 3.963,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:37:770
	R\$ 3.963,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:38:623
	R\$ 3.963,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:42:307
	R\$ 3.963,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:42:983
	R\$ 3.963,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:43:257
	R\$ 3.963,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:44:123
	R\$ 3.963,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:46:670
	R\$ 3.963,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:47:287
	R\$ 3.963,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:47:590
	R\$ 3.963,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:48:567
	R\$ 3.963,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:50:027
	R\$ 3.963,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:50:187
	R\$ 3.963,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:51:613
	R\$ 3.963,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:52:160
	R\$ 3.963,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:03:703
	R\$ 3.963,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:05:047
	R\$ 3.963,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:05:247
	R\$ 3.963,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:06:650
	R\$ 3.963,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:09:713
	R\$ 3.963,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:11:070
	R\$ 3.963,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:13:560
	R\$ 3.963,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:15:483
	R\$ 3.963,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:17:107
	R\$ 3.963,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:17:773
	R\$ 3.963,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:18:647
	R\$ 3.963,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:19:090

	R\$ 3.963,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:20:953
	R\$ 3.963,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:21:943
	R\$ 3.963,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:22:930
	R\$ 3.963,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:23:700
	R\$ 3.963,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:30:157
	R\$ 3.963,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:32:573
	R\$ 3.963,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:35:320
	R\$ 3.963,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:35:800
	R\$ 3.963,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:37:277
	R\$ 3.963,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:39:777
	R\$ 3.963,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:41:263
	R\$ 3.963,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:41:417
	R\$ 3.963,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:43:747
	R\$ 3.963,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:45:233
	R\$ 3.963,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:47:287
	R\$ 3.963,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:47:617
	R\$ 3.963,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:53:807
	R\$ 3.963,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:56:653
	R\$ 3.963,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:58:310
	R\$ 3.963,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:00:437
	R\$ 3.963,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:00:823
	R\$ 3.963,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:02:010
	R\$ 3.963,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:02:287
	R\$ 3.963,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:04:370
	R\$ 3.963,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:06:317
	R\$ 3.963,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:08:403
	R\$ 3.963,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:08:740
	R\$ 3.963,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:10:083
	R\$ 3.963,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:12:310
	R\$ 3.963,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:15:710
	R\$ 3.963,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:18:193
	R\$ 3.963,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:18:643
	R\$ 3.963,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:19:083
	R\$ 3.963,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:20:393
	R\$ 3.963,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:23:090
	R\$ 3.963,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:24:940
	R\$ 3.963,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:26:977
	R\$ 3.963,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:27:340
	R\$ 3.963,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:28:033
	R\$ 3.963,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:29:997
	R\$ 3.963,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:32:453
	R\$ 3.963,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:41:687
	R\$ 3.963,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:42:563
	R\$ 3.963,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:44:127
	R\$ 3.963,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:44:543
	R\$ 3.963,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:45:713
	R\$ 3.963,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:47:697
	R\$ 3.963,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:51:893
	R\$ 3.963,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:55:770
	R\$ 3.963,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:58:570
	R\$ 3.963,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:00:297
	R\$ 3.963,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:01:337
	R\$ 3.963,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:05:907
	R\$ 3.963,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:06:640
	R\$ 3.963,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:06:850
	R\$ 3.963,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:09:023
	R\$ 3.963,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:09:580
	R\$ 3.963,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:10:620

	R\$ 3.963,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:11:107
	R\$ 3.963,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:13:427
	R\$ 3.963,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:14:903
	R\$ 3.963,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:15:310
	R\$ 3.963,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:16:077
	R\$ 3.963,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:17:320
	R\$ 3.963,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:18:083
	R\$ 3.963,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:18:923
	R\$ 3.963,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:20:087
	R\$ 3.963,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:24:560
	R\$ 3.963,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:25:127
	R\$ 3.963,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:27:000
	R\$ 3.963,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:28:813
	R\$ 3.963,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:34:943
	R\$ 3.963,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:35:490
	R\$ 3.962,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:36:497
	R\$ 3.962,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:38:863
	R\$ 3.962,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:39:390
	R\$ 3.962,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:40:423
	R\$ 3.962,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:40:720
	R\$ 3.962,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:43:197
	R\$ 3.962,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:46:240
	R\$ 3.962,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:48:703
	R\$ 3.962,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:51:470
	R\$ 3.962,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:52:550
	R\$ 3.962,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:54:103
	R\$ 3.962,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:05:680
	R\$ 3.962,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:10:560
	R\$ 3.962,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:11:237
	R\$ 3.962,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:12:280
	R\$ 3.962,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:14:193
	R\$ 3.962,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:14:767
	R\$ 3.962,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:16:257
	R\$ 3.962,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:18:330
	R\$ 3.962,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:20:043
	R\$ 3.962,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:20:313
	R\$ 3.962,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:21:413
	R\$ 3.962,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:22:347
	R\$ 3.962,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:23:410
	R\$ 3.962,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:24:213
	R\$ 3.962,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:25:383
	R\$ 3.962,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:26:187
	R\$ 3.962,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:28:707
	R\$ 3.962,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:29:017
	R\$ 3.962,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:29:613
	R\$ 3.962,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:31:387
	R\$ 3.962,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:33:883
	R\$ 3.962,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:35:090
	R\$ 3.962,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:36:753
	R\$ 3.962,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:37:063
	R\$ 3.962,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:37:883
	R\$ 3.962,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:39:350
	R\$ 3.962,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:39:890
	R\$ 3.962,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:41:217
	R\$ 3.962,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:41:883
	R\$ 3.962,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:44:353
	R\$ 3.962,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:45:243

	R\$ 3.962,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:46:397
	R\$ 3.962,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:49:323
	R\$ 3.962,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:50:807
	R\$ 3.962,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:55:380
	R\$ 3.962,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:56:740
	R\$ 3.962,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:59:647
	R\$ 3.962,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:01:487
	R\$ 3.962,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:05:010
	R\$ 3.962,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:06:430
	R\$ 3.962,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:09:213
	R\$ 3.962,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:10:380
	R\$ 3.962,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:16:950
	R\$ 3.962,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:17:383
	R\$ 3.962,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:18:343
	R\$ 3.962,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:19:377
	R\$ 3.962,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:26:087
	R\$ 3.962,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:30:153
	R\$ 3.962,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:44:017
	R\$ 3.962,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:47:427
	R\$ 3.962,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:01:273
	R\$ 3.962,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:02:113
	R\$ 3.962,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:02:393
	R\$ 3.962,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:04:153
	R\$ 3.962,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:04:943
	R\$ 3.962,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:05:713
	R\$ 3.962,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:06:520
	R\$ 3.962,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:13:490
	R\$ 3.962,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:15:207
	R\$ 3.962,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:21:747
	R\$ 3.962,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:24:130
	R\$ 3.962,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:26:103
	R\$ 3.962,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:28:063
	R\$ 3.962,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:32:323
	R\$ 3.962,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:33:440
	R\$ 3.962,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:34:360
	R\$ 3.962,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:37:857
	R\$ 3.962,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:38:773
	R\$ 3.962,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:40:780
	R\$ 3.962,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:42:763
	R\$ 3.962,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:45:230
	R\$ 3.962,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:47:283
	R\$ 3.962,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:50:113
	R\$ 3.962,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:51:467
	R\$ 3.962,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:55:590
	R\$ 3.962,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:59:450
	R\$ 3.962,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:01:007
	R\$ 3.962,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:03:867
	R\$ 3.962,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:05:390
	R\$ 3.962,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:06:740
	R\$ 3.962,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:10:083
	R\$ 3.962,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:10:990
	R\$ 3.962,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:13:143
	R\$ 3.962,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:14:673
	R\$ 3.962,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:19:083
	R\$ 3.962,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:21:507
	R\$ 3.962,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:25:650
	R\$ 3.962,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:26:120
	R\$ 3.962,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:27:677

	R\$ 3.961,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:30:090
	R\$ 3.961,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:30:273
	R\$ 3.961,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:34:510
	R\$ 3.961,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:35:837
	R\$ 3.961,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:39:183
	R\$ 3.961,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:39:800
	R\$ 3.961,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:42:940
	R\$ 3.961,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:44:237
	R\$ 3.961,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:51:200
	R\$ 3.961,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:51:827
	R\$ 3.961,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:52:787
	R\$ 3.961,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:55:137
	R\$ 3.961,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:57:150
	R\$ 3.961,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:11:073
	R\$ 3.961,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:12:667
	R\$ 3.961,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:14:503
	R\$ 3.961,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:15:097
	R\$ 3.961,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:16:083
	R\$ 3.961,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:19:303
	R\$ 3.961,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:22:447
	R\$ 3.961,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:23:047
	R\$ 3.961,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:24:467
	R\$ 3.961,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:27:160
	R\$ 3.961,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:29:327
	R\$ 3.961,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:31:057
	R\$ 3.961,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:31:397
	R\$ 3.961,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:32:850
	R\$ 3.961,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:33:813
	R\$ 3.961,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:35:513
	R\$ 3.961,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:36:720
	R\$ 3.961,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:36:857
	R\$ 3.961,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:39:120
	R\$ 3.961,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:39:247
	R\$ 3.961,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:42:483
	R\$ 3.961,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:43:217
	R\$ 3.961,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:44:873
	R\$ 3.961,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:47:273
	R\$ 3.961,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:48:453
	R\$ 3.961,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:48:877
	R\$ 3.961,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:55:300
	R\$ 3.961,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:56:840
	R\$ 3.961,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:59:290
	R\$ 3.961,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:00:923
	R\$ 3.961,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:01:317
	R\$ 3.961,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:04:070
	R\$ 3.961,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:05:270
	R\$ 3.961,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:07:423
	R\$ 3.961,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:12:443
	R\$ 3.961,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:15:573
	R\$ 3.961,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:17:207
	R\$ 3.961,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:19:807
	R\$ 3.961,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:21:253
	R\$ 3.961,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:21:610
	R\$ 3.961,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:23:273
	R\$ 3.961,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:27:650
	R\$ 3.961,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:28:140
	R\$ 3.961,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:29:803

	R\$ 3.961,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:30:430
	R\$ 3.961,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:31:587
	R\$ 3.961,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:32:520
	R\$ 3.961,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:39:637
	R\$ 3.961,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:40:767
	R\$ 3.961,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:41:223
	R\$ 3.961,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:41:880
	R\$ 3.961,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:43:630
	R\$ 3.961,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:44:267
	R\$ 3.961,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:45:633
	R\$ 3.961,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:47:880
	R\$ 3.961,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:49:630
	R\$ 3.961,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:49:990
	R\$ 3.961,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:51:283
	R\$ 3.961,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:57:347
	R\$ 3.961,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:01:297
	R\$ 3.961,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:03:327
	R\$ 3.961,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:05:683
	R\$ 3.961,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:08:087
	R\$ 3.961,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:13:657
	R\$ 3.961,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:14:377
	R\$ 3.961,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:16:003
	R\$ 3.961,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:17:953
	R\$ 3.961,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:20:100
	R\$ 3.961,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:22:943
	R\$ 3.961,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:23:247
	R\$ 3.961,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:24:340
	R\$ 3.961,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:25:630
	R\$ 3.961,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:30:780
	R\$ 3.961,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:31:293
	R\$ 3.961,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:33:123
	R\$ 3.961,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:35:317
	R\$ 3.961,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:36:833
	R\$ 3.961,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:37:240
	R\$ 3.961,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:40:587
	R\$ 3.961,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:41:670
	R\$ 3.961,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:43:113
	R\$ 3.961,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:43:780
	R\$ 3.961,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:45:327
	R\$ 3.961,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:47:307
	R\$ 3.961,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:49:440
	R\$ 3.961,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:57:257
	R\$ 3.961,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:59:260
	R\$ 3.960,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:05:743
	R\$ 3.960,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:08:890
	R\$ 3.960,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:15:677
	R\$ 3.960,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:16:910
	R\$ 3.960,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:18:880
	R\$ 3.960,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:23:873
	R\$ 3.960,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:25:150
	R\$ 3.960,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:27:383
	R\$ 3.960,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:29:157
	R\$ 3.960,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:29:797
	R\$ 3.960,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:34:770
	R\$ 3.960,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:35:667
	R\$ 3.960,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:37:483
	R\$ 3.960,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:38:487
	R\$ 3.960,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:38:783

	R\$ 3.960,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:41:157
	R\$ 3.960,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:42:777
	R\$ 3.960,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:44:323
	R\$ 3.960,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:44:743
	R\$ 3.960,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:46:320
	R\$ 3.960,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:53:283
	R\$ 3.960,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:54:767
	R\$ 3.960,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:54:927
	R\$ 3.960,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:56:310
	R\$ 3.960,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:56:960
	R\$ 3.960,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:03:333
	R\$ 3.960,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:05:243
	R\$ 3.960,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:06:893
	R\$ 3.960,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:09:290
	R\$ 3.960,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:11:137
	R\$ 3.960,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:13:470
	R\$ 3.960,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:16:507
	R\$ 3.960,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:17:527
	R\$ 3.960,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:18:923
	R\$ 3.960,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:19:130
	R\$ 3.960,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:22:797
	R\$ 3.960,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:35:570
	R\$ 3.960,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:38:180
	R\$ 3.960,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:39:577
	R\$ 3.960,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:41:713
	R\$ 3.960,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:43:580
	R\$ 3.960,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:45:263
	R\$ 3.960,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:47:610
	R\$ 3.960,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:47:813
	R\$ 3.960,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:49:593
	R\$ 3.960,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:50:557
	R\$ 3.960,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:51:207
	R\$ 3.960,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:52:787
	R\$ 3.960,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:53:180
	R\$ 3.960,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:54:700
	R\$ 3.960,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:57:617
	R\$ 3.960,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:59:020
	R\$ 3.960,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:59:180
	R\$ 3.960,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:08:097
	R\$ 3.960,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:09:560
	R\$ 3.960,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:10:547
	R\$ 3.960,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:11:210
	R\$ 3.960,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:12:817
	R\$ 3.960,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:13:610
	R\$ 3.960,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:14:407
	R\$ 3.960,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:23:290
	R\$ 3.960,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:24:997
	R\$ 3.960,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:25:567
	R\$ 3.960,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:26:600
	R\$ 3.960,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:30:123
	R\$ 3.960,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:31:003
	R\$ 3.960,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:31:443
	R\$ 3.960,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:33:457
	R\$ 3.960,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:33:750
	R\$ 3.960,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:36:313
	R\$ 3.960,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:37:370
	R\$ 3.960,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:39:970

	R\$ 3.960,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:41:743
	R\$ 3.960,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:42:607
	R\$ 3.960,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:43:447
	R\$ 3.960,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:45:043
	R\$ 3.960,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:45:803
	R\$ 3.960,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:46:663
	R\$ 3.960,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:47:390
	R\$ 3.960,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:49:040
	R\$ 3.960,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:50:007
	R\$ 3.960,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:53:060
	R\$ 3.960,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:53:393
	R\$ 3.960,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:00:840
	R\$ 3.960,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:01:017
	R\$ 3.960,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:03:153
	R\$ 3.960,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:04:990
	R\$ 3.960,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:06:563
	R\$ 3.960,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:07:040
	R\$ 3.960,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:11:653
	R\$ 3.960,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:13:723
	R\$ 3.960,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:14:097
	R\$ 3.960,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:19:413
	R\$ 3.960,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:20:937
	R\$ 3.960,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:23:460
	R\$ 3.960,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:25:670
	R\$ 3.960,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:27:350
	R\$ 3.960,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:28:923
	R\$ 3.960,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:31:633
	R\$ 3.960,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:36:003
	R\$ 3.959,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:37:123
	R\$ 3.959,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:42:610
	R\$ 3.959,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:43:130
	R\$ 3.959,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:43:497
	R\$ 3.959,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:45:170
	R\$ 3.959,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:45:540
	R\$ 3.959,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:47:147
	R\$ 3.959,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:48:810
	R\$ 3.959,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:49:507
	R\$ 3.959,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:52:210
	R\$ 3.959,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:53:857
	R\$ 3.959,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:54:890
	R\$ 3.959,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:55:493
	R\$ 3.959,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:57:380
	R\$ 3.959,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:59:463
	R\$ 3.959,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:02:843
	R\$ 3.959,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:03:447
	R\$ 3.959,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:05:520
	R\$ 3.959,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:05:870
	R\$ 3.959,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:07:927
	R\$ 3.959,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:13:403
	R\$ 3.959,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:13:683
	R\$ 3.959,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:15:823
	R\$ 3.959,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:20:380
	R\$ 3.959,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:21:623
	R\$ 3.959,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:23:367
	R\$ 3.959,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:25:480
	R\$ 3.959,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:26:877
	R\$ 3.959,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:27:467
	R\$ 3.959,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:28:653

	R\$ 3.959,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:29:807
	R\$ 3.959,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:31:333
	R\$ 3.959,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:33:910
	R\$ 3.959,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:36:633
	R\$ 3.959,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:37:813
	R\$ 3.959,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:40:640
	R\$ 3.959,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:49:433
	R\$ 3.959,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:50:303
	R\$ 3.959,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:55:657
	R\$ 3.959,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:55:973
	R\$ 3.959,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:59:507
	R\$ 3.959,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:00:637
	R\$ 3.959,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:01:483
	R\$ 3.959,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:03:933
	R\$ 3.959,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:05:493
	R\$ 3.959,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:07:223
	R\$ 3.959,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:07:613
	R\$ 3.959,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:10:787
	R\$ 3.959,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:11:897
	R\$ 3.959,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:13:207
	R\$ 3.959,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:13:483
	R\$ 3.959,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:15:890
	R\$ 3.959,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:17:517
	R\$ 3.959,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:17:857
	R\$ 3.959,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:19:527
	R\$ 3.959,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:20:840
	R\$ 3.959,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:22:113
	R\$ 3.959,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:23:060
	R\$ 3.959,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:23:540
	R\$ 3.959,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:25:737
	R\$ 3.959,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:27:537
	R\$ 3.959,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:28:033
	R\$ 3.959,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:36:533
	R\$ 3.959,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:38:693
	R\$ 3.959,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:40:113
	R\$ 3.959,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:44:893
	R\$ 3.959,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:45:670
	R\$ 3.959,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:50:367
	R\$ 3.959,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:57:730
	R\$ 3.959,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:59:137
	R\$ 3.959,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:59:723
	R\$ 3.959,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:01:817
	R\$ 3.959,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:03:730
	R\$ 3.959,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:04:310
	R\$ 3.959,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:05:710
	R\$ 3.959,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:06:743
	R\$ 3.959,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:08:123
	R\$ 3.959,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:14:597
	R\$ 3.959,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:15:743
	R\$ 3.959,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:19:343
	R\$ 3.959,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:19:787
	R\$ 3.959,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:21:417
	R\$ 3.959,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:31:737
	R\$ 3.959,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:42:773
	R\$ 3.959,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:44:127
	R\$ 3.959,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:44:560
	R\$ 3.959,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:45:713

	R\$ 3.959,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:46:900
	R\$ 3.959,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:47:750
	R\$ 3.959,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:49:313
	R\$ 3.959,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:49:733
	R\$ 3.959,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:54:980
	R\$ 3.959,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:56:700
	R\$ 3.959,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:57:940
	R\$ 3.959,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:59:743
	R\$ 3.959,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:01:977
	R\$ 3.959,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:02:127
	R\$ 3.959,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:06:620
	R\$ 3.959,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:16:103
	R\$ 3.959,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:18:727
	R\$ 3.958,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:20:160
	R\$ 3.958,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:26:297
	R\$ 3.958,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:28:130
	R\$ 3.958,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:28:560
	R\$ 3.958,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:30:077
	R\$ 3.958,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:31:017
	R\$ 3.958,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:36:540
	R\$ 3.958,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:36:910
	R\$ 3.958,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:40:890
	R\$ 3.958,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:41:223
	R\$ 3.958,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:42:137
	R\$ 3.958,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:43:570
	R\$ 3.958,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:44:107
	R\$ 3.958,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:44:500
	R\$ 3.958,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:46:640
	R\$ 3.958,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:48:703
	R\$ 3.958,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:50:590
	R\$ 3.958,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:51:730
	R\$ 3.958,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:52:117
	R\$ 3.958,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:57:820
	R\$ 3.958,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:58:510
	R\$ 3.958,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:01:527
	R\$ 3.958,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:02:497
	R\$ 3.958,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:05:367
	R\$ 3.958,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:06:520
	R\$ 3.958,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:09:163
	R\$ 3.958,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:10:530
	R\$ 3.958,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:11:150
	R\$ 3.958,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:13:277
	R\$ 3.958,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:22:227
	R\$ 3.958,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:25:090
	R\$ 3.958,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:29:457
	R\$ 3.958,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:32:807
	R\$ 3.958,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:34:907
	R\$ 3.958,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:36:823
	R\$ 3.958,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:39:937
	R\$ 3.958,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:40:787
	R\$ 3.958,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:41:263
	R\$ 3.958,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:42:770
	R\$ 3.958,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:45:203
	R\$ 3.958,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:45:353
	R\$ 3.958,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:53:263
	R\$ 3.958,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:53:693
	R\$ 3.958,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:02:683
	R\$ 3.958,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:03:197

	R\$ 3.958,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:06:917
	R\$ 3.958,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:09:627
	R\$ 3.958,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:13:237
	R\$ 3.958,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:15:257
	R\$ 3.958,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:16:527
	R\$ 3.958,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:17:817
	R\$ 3.958,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:22:700
	R\$ 3.958,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:23:057
	R\$ 3.958,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:33:083
	R\$ 3.958,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:37:593
	R\$ 3.958,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:39:613
	R\$ 3.958,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:41:567
	R\$ 3.958,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:43:210
	R\$ 3.958,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:44:967
	R\$ 3.958,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:53:040
	R\$ 3.958,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:54:523
	R\$ 3.958,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:57:267
	R\$ 3.958,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:57:743
	R\$ 3.958,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:58:253
	R\$ 3.958,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:58:710
	R\$ 3.958,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:02:583
	R\$ 3.958,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:02:667
	R\$ 3.958,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:04:397
	R\$ 3.958,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:04:707
	R\$ 3.958,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:10:950
	R\$ 3.958,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:11:077
	R\$ 3.958,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:13:400
	R\$ 3.958,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:14:880
	R\$ 3.958,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:17:547
	R\$ 3.958,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:19:183
	R\$ 3.958,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:19:393
	R\$ 3.958,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:20:823
	R\$ 3.958,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:23:493
	R\$ 3.958,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:24:803
	R\$ 3.958,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:26:230
	R\$ 3.958,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:29:550
	R\$ 3.958,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:34:090
	R\$ 3.958,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:34:177
	R\$ 3.958,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:38:847
	R\$ 3.958,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:48:363
	R\$ 3.958,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:52:607
	R\$ 3.958,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:52:830
	R\$ 3.958,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:54:537
	R\$ 3.958,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:57:183
	R\$ 3.958,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:59:827
	R\$ 3.958,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:01:443
	R\$ 3.958,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:11:777
	R\$ 3.958,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:13:437
	R\$ 3.958,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:15:043
	R\$ 3.958,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:21:327
	R\$ 3.958,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:22:387
	R\$ 3.958,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:22:833
	R\$ 3.958,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:28:627
	R\$ 3.958,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:29:547
	R\$ 3.958,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:38:730
	R\$ 3.957,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:38:840
	R\$ 3.957,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:42:220

	R\$ 3.957,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:43:197
	R\$ 3.957,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:48:160
	R\$ 3.957,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:49:223
	R\$ 3.957,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:56:637
	R\$ 3.957,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:57:083
	R\$ 3.957,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:58:400
	R\$ 3.957,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:59:043
	R\$ 3.957,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:01:953
	R\$ 3.957,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:02:997
	R\$ 3.957,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:07:147
	R\$ 3.957,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:09:037
	R\$ 3.957,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:09:210
	R\$ 3.957,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:17:123
	R\$ 3.957,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:27:820
	R\$ 3.957,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:29:487
	R\$ 3.957,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:30:337
	R\$ 3.957,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:34:140
	R\$ 3.957,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:35:107
	R\$ 3.957,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:36:117
	R\$ 3.957,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:37:747
	R\$ 3.957,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:41:083
	R\$ 3.957,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:42:983
	R\$ 3.957,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:43:080
	R\$ 3.957,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:44:860
	R\$ 3.957,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:45:993
	R\$ 3.957,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:47:903
	R\$ 3.957,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:50:983
	R\$ 3.957,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:52:357
	R\$ 3.957,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:53:987
	R\$ 3.957,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:00:093
	R\$ 3.957,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:02:840
	R\$ 3.957,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:10:170
	R\$ 3.957,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:15:183
	R\$ 3.957,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:21:030
	R\$ 3.957,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:23:263
	R\$ 3.957,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:26:883
	R\$ 3.957,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:27:413
	R\$ 3.957,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:29:220
	R\$ 3.957,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:30:993
	R\$ 3.957,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:34:550
	R\$ 3.957,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:35:430
	R\$ 3.957,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:36:297
	R\$ 3.957,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:36:593
	R\$ 3.957,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:46:587
	R\$ 3.957,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:48:573
	R\$ 3.957,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:53:057
	R\$ 3.957,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:54:527
	R\$ 3.957,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:57:153
	R\$ 3.957,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:00:577
	R\$ 3.957,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:08:210
	R\$ 3.957,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:09:513
	R\$ 3.957,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:22:003
	R\$ 3.957,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:22:510
	R\$ 3.957,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:25:973
	R\$ 3.957,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:27:043
	R\$ 3.957,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:33:083
	R\$ 3.957,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:33:673
	R\$ 3.957,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:35:230

	R\$ 3.957,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:38:973
	R\$ 3.957,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:44:533
	R\$ 3.957,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:45:057
	R\$ 3.957,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:52:417
	R\$ 3.957,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:52:587
	R\$ 3.957,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:54:353
	R\$ 3.957,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:57:053
	R\$ 3.957,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:01:437
	R\$ 3.957,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:01:997
	R\$ 3.957,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:03:440
	R\$ 3.957,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:04:443
	R\$ 3.957,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:10:567
	R\$ 3.957,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:13:880
	R\$ 3.957,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:19:077
	R\$ 3.957,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:24:703
	R\$ 3.957,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:31:897
	R\$ 3.957,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:33:840
	R\$ 3.957,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:34:997
	R\$ 3.957,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:36:177
	R\$ 3.957,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:44:700
	R\$ 3.957,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:46:200
	R\$ 3.957,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:46:577
	R\$ 3.957,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:54:633
	R\$ 3.957,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:55:913
	R\$ 3.957,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:02:290
	R\$ 3.957,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:02:467
	R\$ 3.957,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:03:227
	R\$ 3.957,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:07:113
	R\$ 3.957,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:07:603
	R\$ 3.957,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:08:540
	R\$ 3.957,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:10:860
	R\$ 3.957,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:17:367
	R\$ 3.957,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:23:450
	R\$ 3.957,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:26:410
	R\$ 3.957,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:28:723
	R\$ 3.957,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:35:643
	R\$ 3.957,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:40:693
	R\$ 3.957,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:46:323
	R\$ 3.957,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:48:977
	R\$ 3.957,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:53:093
	R\$ 3.956,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:53:870
	R\$ 3.956,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:56:033
	R\$ 3.956,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:57:120
	R\$ 3.956,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:02:543
	R\$ 3.956,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:06:013
	R\$ 3.956,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:10:750
	R\$ 3.956,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:10:967
	R\$ 3.956,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:19:063
	R\$ 3.956,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:22:873
	R\$ 3.956,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:23:833
	R\$ 3.956,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:23:970
	R\$ 3.956,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:47:947
	R\$ 3.956,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:50:037
	R\$ 3.956,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:51:407
	R\$ 3.956,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:52:563
	R\$ 3.956,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:04:263
	R\$ 3.956,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:07:563

	R\$ 3.956,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:08:123
	R\$ 3.956,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:12:817
	R\$ 3.956,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:22:330
	R\$ 3.956,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:23:750
	R\$ 3.956,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:30:070
	R\$ 3.956,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:33:083
	R\$ 3.956,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:34:940
	R\$ 3.956,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:37:750
	R\$ 3.956,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:46:533
	R\$ 3.956,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:47:107
	R\$ 3.956,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:55:537
	R\$ 3.956,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:58:660
	R\$ 3.956,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:04:190
	R\$ 3.956,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:09:433
	R\$ 3.956,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:09:927
	R\$ 3.956,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:10:350
	R\$ 3.956,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:10:913
	R\$ 3.956,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:17:577
	R\$ 3.956,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:19:597
	R\$ 3.956,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:22:747
	R\$ 3.956,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:26:410
	R\$ 3.956,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:27:340
	R\$ 3.956,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:33:667
	R\$ 3.956,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:34:560
	R\$ 3.956,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:36:620
	R\$ 3.956,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:40:277
	R\$ 3.956,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:47:923
	R\$ 3.956,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:49:913
	R\$ 3.956,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:53:303
	R\$ 3.956,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:54:600
	R\$ 3.956,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:01:227
	R\$ 3.956,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:02:770
	R\$ 3.956,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:08:157
	R\$ 3.956,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:08:330
	R\$ 3.956,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:17:023
	R\$ 3.956,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:18:500
	R\$ 3.956,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:18:843
	R\$ 3.956,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:20:057
	R\$ 3.956,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:26:180
	R\$ 3.956,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:30:223
	R\$ 3.956,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:34:830
	R\$ 3.956,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:36:017
	R\$ 3.956,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:40:763
	R\$ 3.956,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:41:103
	R\$ 3.956,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:53:117
	R\$ 3.956,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:55:163
	R\$ 3.956,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:59:937
	R\$ 3.956,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:01:573
	R\$ 3.956,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:01:807
	R\$ 3.956,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:03:173
	R\$ 3.956,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:06:093
	R\$ 3.956,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:08:027
	R\$ 3.956,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:11:373
	R\$ 3.956,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:11:590
	R\$ 3.956,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:22:293
	R\$ 3.956,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:24:677
	R\$ 3.956,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:33:473
	R\$ 3.956,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:34:253

	R\$ 3.956,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:39:850
	R\$ 3.956,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:40:263
	R\$ 3.956,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:41:647
	R\$ 3.956,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:45:857
	R\$ 3.956,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:49:160
	R\$ 3.956,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:54:543
	R\$ 3.956,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:56:693
	R\$ 3.956,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:57:307
	R\$ 3.956,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:57:600
	R\$ 3.956,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:58:480
	R\$ 3.956,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:05:700
	R\$ 3.956,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:12:323
	R\$ 3.956,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:12:687
	R\$ 3.956,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:14:233
	R\$ 3.956,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:17:920
	R\$ 3.956,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:18:173
	R\$ 3.956,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:21:900
	R\$ 3.956,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:23:950
	R\$ 3.956,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:43:720
	R\$ 3.956,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:43:967
	R\$ 3.956,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:52:403
	R\$ 3.956,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:52:593
	R\$ 3.956,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:59:717
	R\$ 3.956,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:01:507
	R\$ 3.956,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:03:167
	R\$ 3.955,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:05:530
	R\$ 3.955,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:23:203
	R\$ 3.955,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:24:557
	R\$ 3.955,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:37:683
	R\$ 3.955,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:38:530
	R\$ 3.955,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:43:390
	R\$ 3.955,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:44:963
	R\$ 3.955,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:51:477
	R\$ 3.955,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:57:847
	R\$ 3.955,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:00:783
	R\$ 3.955,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:03:227
	R\$ 3.955,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:07:147
	R\$ 3.955,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:08:857
	R\$ 3.955,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:09:523
	R\$ 3.955,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:13:507
	R\$ 3.955,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:15:327
	R\$ 3.955,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:24:360
	R\$ 3.955,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:27:240
	R\$ 3.955,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:30:253
	R\$ 3.955,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:30:557
	R\$ 3.955,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:32:633
	R\$ 3.955,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:35:770
	R\$ 3.955,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:35:900
	R\$ 3.955,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:37:613
	R\$ 3.955,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:40:783
	R\$ 3.955,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:42:083
	R\$ 3.955,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:43:147
	R\$ 3.955,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:44:030
	R\$ 3.955,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:45:700
	R\$ 3.955,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:48:740
	R\$ 3.955,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:51:637
	R\$ 3.955,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:54:427

	R\$ 3.955,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:59:083
	R\$ 3.955,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:02:337
	R\$ 3.955,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:04:447
	R\$ 3.955,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:05:783
	R\$ 3.955,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:07:760
	R\$ 3.955,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:10:900
	R\$ 3.955,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:12:143
	R\$ 3.955,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:25:333
	R\$ 3.955,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:26:143
	R\$ 3.955,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:26:833
	R\$ 3.955,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:28:830
	R\$ 3.955,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:32:923
	R\$ 3.955,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:34:863
	R\$ 3.955,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:35:167
	R\$ 3.955,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:35:353
	R\$ 3.955,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:40:170
	R\$ 3.955,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:45:580
	R\$ 3.955,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:52:400
	R\$ 3.955,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:54:973
	R\$ 3.955,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:59:170
	R\$ 3.955,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:59:563
	R\$ 3.955,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:01:943
	R\$ 3.955,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:03:567
	R\$ 3.955,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:10:277
	R\$ 3.955,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:10:790
	R\$ 3.955,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:12:083
	R\$ 3.955,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:15:140
	R\$ 3.955,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:21:087
	R\$ 3.955,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:23:567
	R\$ 3.955,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:30:500
	R\$ 3.955,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:31:493
	R\$ 3.955,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:36:780
	R\$ 3.955,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:39:633
	R\$ 3.955,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:58:523
	R\$ 3.955,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:00:917
	R\$ 3.955,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:04:570
	R\$ 3.955,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:06:080
	R\$ 3.955,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:13:450
	R\$ 3.955,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:14:730
	R\$ 3.955,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:23:143
	R\$ 3.955,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:23:240
	R\$ 3.955,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:33:987
	R\$ 3.955,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:34:137
	R\$ 3.955,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:45:987
	R\$ 3.955,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:48:287
	R\$ 3.955,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:56:253
	R\$ 3.955,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:56:777
	R\$ 3.955,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:07:583
	R\$ 3.955,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:10:393
	R\$ 3.955,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:16:143
	R\$ 3.955,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:17:310
	R\$ 3.955,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:21:993
	R\$ 3.955,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:22:543
	R\$ 3.955,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:22:920
	R\$ 3.955,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:23:020
	R\$ 3.955,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:29:253
	R\$ 3.955,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:29:927
	R\$ 3.955,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:30:640

	R\$ 3.955,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:31:020
	R\$ 3.955,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:47:640
	R\$ 3.955,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:48:303
	R\$ 3.955,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:48:533
	R\$ 3.955,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:51:137
	R\$ 3.955,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:54:357
	R\$ 3.955,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:54:770
	R\$ 3.955,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:55:303
	R\$ 3.955,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:56:303
	R\$ 3.955,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:03:750
	R\$ 3.954,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:07:907
	R\$ 3.954,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:15:033
	R\$ 3.954,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:17:650
	R\$ 3.954,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:23:323
	R\$ 3.954,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:24:953
	R\$ 3.954,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:33:273
	R\$ 3.954,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:34:150
	R\$ 3.954,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:34:643
	R\$ 3.954,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:36:683
	R\$ 3.954,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:40:310
	R\$ 3.954,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:40:680
	R\$ 3.954,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:02:573
	R\$ 3.954,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:03:007
	R\$ 3.954,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:10:470
	R\$ 3.954,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:12:173
	R\$ 3.954,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:13:400
	R\$ 3.954,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:15:527
	R\$ 3.954,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:18:327
	R\$ 3.954,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:24:880
	R\$ 3.954,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:39:947
	R\$ 3.954,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:43:047
	R\$ 3.954,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:47:603
	R\$ 3.954,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:47:787
	R\$ 3.954,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:48:507
	R\$ 3.954,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:55:573
	R\$ 3.954,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:59:617
	R\$ 3.954,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:00:557
	R\$ 3.954,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:07:000
	R\$ 3.954,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:09:680
	R\$ 3.954,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:22:730
	R\$ 3.954,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:26:010
	R\$ 3.954,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:47:487
	R\$ 3.954,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:49:393
	R\$ 3.954,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:00:837
	R\$ 3.954,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:02:407
	R\$ 3.954,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:03:320
	R\$ 3.954,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:06:537
	R\$ 3.954,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:15:227
	R\$ 3.954,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:15:520
	R\$ 3.954,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:25:903
	R\$ 3.954,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:26:423
	R\$ 3.954,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:29:240
	R\$ 3.954,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:31:393
	R\$ 3.954,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:41:337
	R\$ 3.954,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:42:473
	R\$ 3.954,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:52:050
	R\$ 3.954,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:54:880

	R\$ 3.954,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:01:327
	R\$ 3.954,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:05:487
	R\$ 3.954,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:10:597
	R\$ 3.954,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:12:457
	R\$ 3.954,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:27:410
	R\$ 3.954,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:29:273
	R\$ 3.954,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:36:437
	R\$ 3.954,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:37:757
	R\$ 3.954,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:50:367
	R\$ 3.954,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:53:810
	R\$ 3.954,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:03:007
	R\$ 3.954,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:09:797
	R\$ 3.954,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:14:713
	R\$ 3.954,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:17:853
	R\$ 3.954,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:30:003
	R\$ 3.954,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:30:543
	R\$ 3.954,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:31:443
	R\$ 3.954,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:47:287
	R\$ 3.954,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:52:687
	R\$ 3.954,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:54:780
	R\$ 3.954,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:22:347
	R\$ 3.954,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:23:620
	R\$ 3.954,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:32:290
	R\$ 3.954,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:36:230
	R\$ 3.954,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:43:277
	R\$ 3.954,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:48:387
	R\$ 3.954,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:54:427
	R\$ 3.954,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:57:317
	R\$ 3.954,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:10:803
	R\$ 3.954,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:16:717
	R\$ 3.954,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:22:243
	R\$ 3.954,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:28:513
	R\$ 3.954,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:34:620
	R\$ 3.954,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:36:497
	R\$ 3.954,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:51:650
	R\$ 3.954,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:56:613
	R\$ 3.954,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:01:640
	R\$ 3.954,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:01:723
	R\$ 3.954,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:35:200
	R\$ 3.954,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:36:870
	R\$ 3.954,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:43:073
	R\$ 3.954,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:55:817
	R\$ 3.954,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:56:370
	R\$ 3.954,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:00:007
	R\$ 3.954,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:03:353
	R\$ 3.954,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:04:880
	R\$ 3.954,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:06:003
	R\$ 3.954,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:08:623
	R\$ 3.954,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:13:990
	R\$ 3.954,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:16:763
	R\$ 3.954,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:21:453
	R\$ 3.954,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:25:293
	R\$ 3.954,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:32:873
	R\$ 3.953,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:33:107
	R\$ 3.953,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:39:273
	R\$ 3.953,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:40:670
	R\$ 3.953,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:49:217
	R\$ 3.953,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:53:927

	R\$ 3.953,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:56:703
	R\$ 3.953,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:58:983
	R\$ 3.953,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:22:903
	R\$ 3.953,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:37:863
	R\$ 3.953,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:41:047
	R\$ 3.953,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:43:260
	R\$ 3.953,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:55:750
	R\$ 3.953,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:55:923
	R\$ 3.953,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:57:117
	R\$ 3.953,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:58:470
	R\$ 3.953,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:06:843
	R\$ 3.953,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:07:117
	R\$ 3.953,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:16:590
	R\$ 3.953,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:19:547
	R\$ 3.953,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:29:170
	R\$ 3.953,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:38:270
	R\$ 3.953,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:43:107
	R\$ 3.953,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:53:757
	R\$ 3.953,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:54:330
	R\$ 3.953,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:57:493
	R\$ 3.953,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:11:293
	R\$ 3.953,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:14:180
	R\$ 3.953,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:24:640
	R\$ 3.953,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:26:793
	R\$ 3.953,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:36:900
	R\$ 3.953,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:39:043
	R\$ 3.953,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:48:300
	R\$ 3.953,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:50:870
	R\$ 3.953,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:00:023
	R\$ 3.953,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:02:410
	R\$ 3.953,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:27:853
	R\$ 3.953,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:28:247
	R\$ 3.953,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:29:227
	R\$ 3.953,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:31:560
	R\$ 3.953,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:39:787
	R\$ 3.953,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:41:057
	R\$ 3.953,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:55:237
	R\$ 3.953,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:10:197
	R\$ 3.953,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:22:007
	R\$ 3.953,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:22:740
	R\$ 3.953,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:23:347
	R\$ 3.953,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:27:433
	R\$ 3.953,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:42:390
	R\$ 3.953,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:43:843
	R\$ 3.953,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:51:297
	R\$ 3.953,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:52:610
	R\$ 3.953,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:58:903
	R\$ 3.953,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:07:517
	R\$ 3.953,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:11:600
	R\$ 3.953,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:12:073
	R\$ 3.953,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:13:060
	R\$ 3.953,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:15:077
	R\$ 3.953,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:24:550
	R\$ 3.953,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:29:420
	R\$ 3.953,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:33:240
	R\$ 3.953,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:33:893
	R\$ 3.953,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:36:530

	R\$ 3.953,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:37:937
	R\$ 3.953,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:44:613
	R\$ 3.953,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:49:310
	R\$ 3.953,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:53:397
	R\$ 3.953,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:53:940
	R\$ 3.953,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:55:827
	R\$ 3.953,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:58:010
	R\$ 3.953,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:03:753
	R\$ 3.953,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:06:020
	R\$ 3.953,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:14:433
	R\$ 3.953,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:14:630
	R\$ 3.953,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:24:327
	R\$ 3.953,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:28:890
	R\$ 3.953,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:30:233
	R\$ 3.953,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:31:413
	R\$ 3.953,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:34:563
	R\$ 3.953,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:35:547
	R\$ 3.953,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:41:810
	R\$ 3.953,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:44:083
	R\$ 3.953,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:48:513
	R\$ 3.953,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:51:300
	R\$ 3.953,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:52:013
	R\$ 3.953,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:53:267
	R\$ 3.953,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:59:080
	R\$ 3.953,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:01:127
	R\$ 3.953,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:09:813
	R\$ 3.953,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:12:690
	R\$ 3.953,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:18:657
	R\$ 3.953,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:20:567
	R\$ 3.953,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:28:503
	R\$ 3.953,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:29:757
	R\$ 3.953,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:45:493
	R\$ 3.953,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:46:593
	R\$ 3.953,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:46:813
	R\$ 3.953,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:55:143
	R\$ 3.953,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:58:157
	R\$ 3.953,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:00:183
	R\$ 3.953,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:14:763
	R\$ 3.952,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:16:143
	R\$ 3.952,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:25:300
	R\$ 3.952,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:37:833
	R\$ 3.952,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:51:277
	R\$ 3.952,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:53:767
	R\$ 3.952,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:59:867
	R\$ 3.952,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:00:507
	R\$ 3.952,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:01:337
	R\$ 3.952,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:02:533
	R\$ 3.952,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:10:433
	R\$ 3.952,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:11:983
	R\$ 3.952,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:26:460
	R\$ 3.952,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:32:513
	R\$ 3.952,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:52:313
	R\$ 3.952,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:53:633
	R\$ 3.952,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:55:150
	R\$ 3.952,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:57:443
	R\$ 3.952,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:07:403
	R\$ 3.952,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:10:533
	R\$ 3.952,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:29:260

	R\$ 3.952,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:33:987
	R\$ 3.952,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:40:707
	R\$ 3.952,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:41:877
	R\$ 3.952,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:42:063
	R\$ 3.952,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:59:777
	R\$ 3.952,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:06:403
	R\$ 3.952,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:07:563
	R\$ 3.952,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:07:803
	R\$ 3.952,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:08:367
	R\$ 3.952,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:12:030
	R\$ 3.952,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:12:567
	R\$ 3.952,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:12:997
	R\$ 3.952,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:20:983
	R\$ 3.952,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:23:730
	R\$ 3.952,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:25:083
	R\$ 3.952,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:37:937
	R\$ 3.952,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:39:243
	R\$ 3.952,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:40:343
	R\$ 3.952,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:47:413
	R\$ 3.952,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:50:127
	R\$ 3.952,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:51:733
	R\$ 3.952,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:09:667
	R\$ 3.952,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:12:497
	R\$ 3.952,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:24:127
	R\$ 3.952,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:25:870
	R\$ 3.952,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:27:520
	R\$ 3.952,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:32:990
	R\$ 3.952,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:41:410
	R\$ 3.952,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:43:917
	R\$ 3.952,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:05:537
	R\$ 3.952,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:09:033
	R\$ 3.952,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:24:947
	R\$ 3.952,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:29:900
	R\$ 3.952,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:56:813
	R\$ 3.952,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:57:877
	R\$ 3.952,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:06:803
	R\$ 3.952,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:11:083
	R\$ 3.952,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:17:070
	R\$ 3.952,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:17:790
	R\$ 3.952,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:17:997
	R\$ 3.952,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:18:340
	R\$ 3.952,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:31:590
	R\$ 3.952,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:32:513
	R\$ 3.952,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:32:927
	R\$ 3.952,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:38:653
	R\$ 3.952,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:42:393
	R\$ 3.952,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:48:713
	R\$ 3.952,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:53:693
	R\$ 3.952,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:55:600
	R\$ 3.952,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:04:910
	R\$ 3.952,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:06:957
	R\$ 3.952,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:22:857
	R\$ 3.952,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:25:817
	R\$ 3.952,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:33:050
	R\$ 3.952,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:41:467
	R\$ 3.952,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:47:133
	R\$ 3.952,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:50:197

	R\$ 3.952,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:59:490
	R\$ 3.952,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:08:170
	R\$ 3.952,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:12:773
	R\$ 3.952,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:13:833
	R\$ 3.952,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:14:893
	R\$ 3.952,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:18:600
	R\$ 3.952,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:23:940
	R\$ 3.952,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:24:300
	R\$ 3.952,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:25:327
	R\$ 3.952,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:28:610
	R\$ 3.952,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:37:923
	R\$ 3.952,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:40:267
	R\$ 3.952,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:41:540
	R\$ 3.952,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:45:150
	R\$ 3.952,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:53:963
	R\$ 3.952,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:00:190
	R\$ 3.952,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:12:863
	R\$ 3.952,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:14:553
	R\$ 3.952,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:27:877
	R\$ 3.952,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:29:240
	R\$ 3.952,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:42:713
	R\$ 3.952,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:45:633
	R\$ 3.952,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:59:810
	R\$ 3.951,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:00:440
	R\$ 3.951,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:16:410
	R\$ 3.951,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:16:593
	R\$ 3.951,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:18:690
	R\$ 3.951,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:22:060
	R\$ 3.951,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:31:023
	R\$ 3.951,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:31:693
	R\$ 3.951,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:34:223
	R\$ 3.951,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:36:607
	R\$ 3.951,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:55:543
	R\$ 3.951,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:56:330
	R\$ 3.951,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:58:923
	R\$ 3.951,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:59:103
	R\$ 3.951,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:12:270
	R\$ 3.951,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:18:123
	R\$ 3.951,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:27:733
	R\$ 3.951,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:28:380
	R\$ 3.951,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:29:147
	R\$ 3.951,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:34:697
	R\$ 3.951,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:45:560
	R\$ 3.951,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:47:447
	R\$ 3.951,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:59:690
	R\$ 3.951,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:09:513
	R\$ 3.951,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:10:407
	R\$ 3.951,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:14:363
	R\$ 3.951,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:27:590
	R\$ 3.951,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:27:760
	R\$ 3.951,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:42:007
	R\$ 3.951,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:43:890
	R\$ 3.951,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:58:717
	R\$ 3.951,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:58:840
	R\$ 3.951,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:11:570
	R\$ 3.951,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:12:127
	R\$ 3.951,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:12:910
	R\$ 3.951,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:20:340

	R\$ 3.951,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:28:023
	R\$ 3.951,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:30:320
	R\$ 3.951,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:43:070
	R\$ 3.951,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:43:347
	R\$ 3.951,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:45:327
	R\$ 3.951,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:57:413
	R\$ 3.951,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:02:003
	R\$ 3.951,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:02:430
	R\$ 3.951,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:31:437
	R\$ 3.951,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:32:273
	R\$ 3.951,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:47:823
	R\$ 3.951,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:01:537
	R\$ 3.951,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:11:507
	R\$ 3.951,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:15:067
	R\$ 3.951,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:29:710
	R\$ 3.951,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:29:990
	R\$ 3.951,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:45:220
	R\$ 3.951,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:48:057
	R\$ 3.951,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:48:287
	R\$ 3.951,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:48:927
	R\$ 3.951,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:05:040
	R\$ 3.951,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:06:807
	R\$ 3.951,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:23:460
	R\$ 3.951,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:35:423
	R\$ 3.951,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:42:417
	R\$ 3.951,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:44:920
	R\$ 3.951,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:57:317
	R\$ 3.951,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:59:373
	R\$ 3.951,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:08:990
	R\$ 3.951,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:11:647
	R\$ 3.951,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:21:957
	R\$ 3.951,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:25:657
	R\$ 3.951,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:50:907
	R\$ 3.951,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:53:553
	R\$ 3.951,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:54:170
	R\$ 3.951,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:54:270
	R\$ 3.951,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:05:677
	R\$ 3.951,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:08:060
	R\$ 3.951,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:23:730
	R\$ 3.951,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:26:543
	R\$ 3.951,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:42:987
	R\$ 3.951,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:43:383
	R\$ 3.951,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:44:407
	R\$ 3.951,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:46:603
	R\$ 3.951,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:00:633
	R\$ 3.951,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:01:500
	R\$ 3.951,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:13:653
	R\$ 3.951,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:14:697
	R\$ 3.951,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:22:787
	R\$ 3.951,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:27:930
	R\$ 3.951,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:41:583
	R\$ 3.951,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:41:963
	R\$ 3.951,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:44:703
	R\$ 3.951,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:45:893
	R\$ 3.951,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:03:913
	R\$ 3.951,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:05:803
	R\$ 3.951,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:06:170

	R\$ 3.951,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:06:433
	R\$ 3.951,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:19:653
	R\$ 3.951,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:21:197
	R\$ 3.951,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:36:977
	R\$ 3.951,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:39:613
	R\$ 3.951,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:54:520
	R\$ 3.951,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:56:463
	R\$ 3.951,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:09:303
	R\$ 3.950,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:12:260
	R\$ 3.950,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:26:943
	R\$ 3.950,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:30:880
	R\$ 3.950,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:42:607
	R\$ 3.950,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:51:257
	R\$ 3.950,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:18:023
	R\$ 3.950,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:24:330
	R\$ 3.950,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:31:207
	R\$ 3.950,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:42:273
	R\$ 3.950,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:42:753
	R\$ 3.950,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:51:700
	R\$ 3.950,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:57:370
	R\$ 3.950,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:23:047
	R\$ 3.950,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:25:873
	R\$ 3.950,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:30:190
	R\$ 3.950,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:43:403
	R\$ 3.950,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:49:057
	R\$ 3.950,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:02:603
	R\$ 3.950,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:06:190
	R\$ 3.950,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:25:060
	R\$ 3.950,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:29:150
	R\$ 3.950,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:30:317
	R\$ 3.950,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:36:500
	R\$ 3.950,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:44:970
	R\$ 3.950,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:48:200
	R\$ 3.950,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:05:213
	R\$ 3.950,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:05:910
	R\$ 3.950,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:27:720
	R\$ 3.950,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:27:953
	R\$ 3.950,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:29:143
	R\$ 3.950,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:42:993
	R\$ 3.950,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:52:320
	R\$ 3.950,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:54:837
	R\$ 3.950,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:04:547
	R\$ 3.950,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:04:873
	R\$ 3.950,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:05:933
	R\$ 3.950,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:09:087
	R\$ 3.950,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:25:293
	R\$ 3.950,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:27:777
	R\$ 3.950,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:46:473
	R\$ 3.950,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:47:110
	R\$ 3.950,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:47:983
	R\$ 3.950,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:54:690
	R\$ 3.950,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:57:830
	R\$ 3.950,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:00:487
	R\$ 3.950,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:15:683
	R\$ 3.950,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:17:037
	R\$ 3.950,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:18:270
	R\$ 3.950,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:37:507
	R\$ 3.950,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:44:303

	R\$ 3.950,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:47:010
	R\$ 3.950,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:04:423
	R\$ 3.950,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:06:090
	R\$ 3.950,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:19:540
	R\$ 3.950,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:24:517
	R\$ 3.950,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:39:527
	R\$ 3.950,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:49:133
	R\$ 3.950,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:58:353
	R\$ 3.950,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:58:517
	R\$ 3.950,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:21:440
	R\$ 3.950,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:22:640
	R\$ 3.950,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:22:910
	R\$ 3.950,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:23:113
	R\$ 3.950,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:40:833
	R\$ 3.950,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:41:037
	R\$ 3.950,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:57:343
	R\$ 3.950,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:03:640
	R\$ 3.950,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:10:900
	R\$ 3.950,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:13:543
	R\$ 3.950,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:34:113
	R\$ 3.950,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:36:070
	R\$ 3.950,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:49:107
	R\$ 3.950,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:53:517
	R\$ 3.950,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:08:577
	R\$ 3.950,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:13:330
	R\$ 3.950,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:24:057
	R\$ 3.950,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:26:190
	R\$ 3.950,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:37:787
	R\$ 3.950,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:40:700
	R\$ 3.950,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:00:637
	R\$ 3.950,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:15:547
	R\$ 3.950,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:37:370
	R\$ 3.950,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:41:750
	R\$ 3.950,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:52:333
	R\$ 3.950,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:56:090
	R\$ 3.950,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:05:847
	R\$ 3.950,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:06:643
	R\$ 3.950,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:07:397
	R\$ 3.950,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:10:880
	R\$ 3.950,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:20:973
	R\$ 3.950,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:22:307
	R\$ 3.950,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:23:157
	R\$ 3.950,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:23:867
	R\$ 3.950,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:49:153
	R\$ 3.950,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:50:450
	R\$ 3.950,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:53:633
	R\$ 3.950,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:55:637
	R\$ 3.950,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:02:113
	R\$ 3.949,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:02:223
	R\$ 3.949,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:13:340
	R\$ 3.949,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:19:150
	R\$ 3.949,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:19:620
	R\$ 3.949,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:24:560
	R\$ 3.949,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:33:707
	R\$ 3.949,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:37:630
	R\$ 3.949,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:46:397
	R\$ 3.949,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:49:460

	R\$ 3.949,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:50:703
	R\$ 3.949,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:53:293
	R\$ 3.949,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:21:567
	R\$ 3.949,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:25:037
	R\$ 3.949,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:38:970
	R\$ 3.949,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:44:417
	R\$ 3.949,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:52:817
	R\$ 3.949,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:02:583
	R\$ 3.949,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:10:163
	R\$ 3.949,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:14:027
	R\$ 3.949,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:27:123
	R\$ 3.949,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:28:430
	R\$ 3.949,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:30:513
	R\$ 3.949,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:35:523
	R\$ 3.949,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:49:850
	R\$ 3.949,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:50:850
	R\$ 3.949,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:53:210
	R\$ 3.949,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:56:087
	R\$ 3.949,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:10:777
	R\$ 3.949,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:12:380
	R\$ 3.949,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:28:230
	R\$ 3.949,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:39:363
	R\$ 3.949,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:41:873
	R\$ 3.949,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:50:210
	R\$ 3.949,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:54:330
	R\$ 3.949,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:57:800
	R\$ 3.949,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:09:647
	R\$ 3.949,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:12:280
	R\$ 3.949,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:23:200
	R\$ 3.949,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:30:507
	R\$ 3.949,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:43:333
	R\$ 3.949,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:44:050
	R\$ 3.949,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:44:740
	R\$ 3.949,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:48:360
	R\$ 3.949,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:56:237
	R\$ 3.949,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:59:277
	R\$ 3.949,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:12:670
	R\$ 3.949,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:15:820
	R\$ 3.949,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:32:677
	R\$ 3.949,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:39:780
	R\$ 3.949,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:49:827
	R\$ 3.949,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:54:820
	R\$ 3.949,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:02:947
	R\$ 3.949,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:08:860
	R\$ 3.949,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:24:420
	R\$ 3.949,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:24:893
	R\$ 3.949,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:39:123
	R\$ 3.949,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:44:443
	R\$ 3.949,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:51:667
	R\$ 3.949,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:03:653
	R\$ 3.949,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:08:980
	R\$ 3.949,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:16:580
	R\$ 3.949,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:21:880
	R\$ 3.949,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:25:020
	R\$ 3.949,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:35:107
	R\$ 3.949,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:37:003
	R\$ 3.949,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:50:350
	R\$ 3.949,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:52:650

	R\$ 3.949,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:07:917
	R\$ 3.949,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:08:080
	R\$ 3.949,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:08:857
	R\$ 3.949,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:20:063
	R\$ 3.949,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:24:520
	R\$ 3.949,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:24:680
	R\$ 3.949,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:43:957
	R\$ 3.949,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:46:437
	R\$ 3.949,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:57:650
	R\$ 3.949,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:04:517
	R\$ 3.949,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:16:470
	R\$ 3.949,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:21:743
	R\$ 3.949,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:32:470
	R\$ 3.949,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:33:670
	R\$ 3.949,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:51:130
	R\$ 3.949,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:15:537
	R\$ 3.949,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:22:660
	R\$ 3.949,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:25:373
	R\$ 3.949,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:34:330
	R\$ 3.949,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:34:807
	R\$ 3.949,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:35:730
	R\$ 3.949,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:45:783
	R\$ 3.949,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:54:497
	R\$ 3.949,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:02:233
	R\$ 3.949,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:20:383
	R\$ 3.949,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:31:163
	R\$ 3.949,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:33:587
	R\$ 3.949,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:43:640
	R\$ 3.949,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:43:953
	R\$ 3.949,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:51:743
	R\$ 3.949,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:52:253
	R\$ 3.949,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:55:150
	R\$ 3.949,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:04:247
	R\$ 3.948,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:09:127
	R\$ 3.948,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:25:307
	R\$ 3.948,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:35:307
	R\$ 3.948,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:47:243
	R\$ 3.948,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:52:873
	R\$ 3.948,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:08:843
	R\$ 3.948,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:09:537
	R\$ 3.948,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:10:327
	R\$ 3.948,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:14:677
	R\$ 3.948,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:26:790
	R\$ 3.948,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:29:533
	R\$ 3.948,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:45:367
	R\$ 3.948,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:47:177
	R\$ 3.948,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:53:300
	R\$ 3.948,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:02:623
	R\$ 3.948,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:10:260
	R\$ 3.948,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:10:903
	R\$ 3.948,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:11:133
	R\$ 3.948,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:11:357
	R\$ 3.948,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:58:973
	R\$ 3.948,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:59:613
	R\$ 3.948,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:00:193
	R\$ 3.948,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:00:753
	R\$ 3.948,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:10:470

	R\$ 3.948,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:13:600
	R\$ 3.948,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:23:453
	R\$ 3.948,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:25:833
	R\$ 3.948,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:37:047
	R\$ 3.948,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:38:887
	R\$ 3.948,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:59:533
	R\$ 3.948,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:04:130
	R\$ 3.948,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:20:580
	R\$ 3.948,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:25:097
	R\$ 3.948,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:37:103
	R\$ 3.948,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:38:700
	R\$ 3.948,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:55:493
	R\$ 3.948,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:56:063
	R\$ 3.948,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:59:633
	R\$ 3.948,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:05:120
	R\$ 3.948,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:25:797
	R\$ 3.948,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:28:883
	R\$ 3.948,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:30:893
	R\$ 3.948,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:35:443
	R\$ 3.948,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:44:333
	R\$ 3.948,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:46:280
	R\$ 3.948,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:58:893
	R\$ 3.948,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:11:637
	R\$ 3.948,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:25:173
	R\$ 3.948,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:37:647
	R\$ 3.948,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:44:910
	R\$ 3.948,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:49:337
	R\$ 3.948,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:00:990
	R\$ 3.948,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:01:433
	R\$ 3.948,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:01:947
	R\$ 3.948,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:03:483
	R\$ 3.948,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:19:397
	R\$ 3.948,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:22:507
	R\$ 3.948,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:34:747
	R\$ 3.948,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:41:717
	R\$ 3.948,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:45:647
	R\$ 3.948,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:46:710
	R\$ 3.948,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:03:303
	R\$ 3.948,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:07:437
	R\$ 3.948,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:23:543
	R\$ 3.948,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:33:490
	R\$ 3.948,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:47:573
	R\$ 3.948,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:51:640
	R\$ 3.948,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:03:447
	R\$ 3.948,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:05:873
	R\$ 3.948,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:21:060
	R\$ 3.948,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:25:263
	R\$ 3.948,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:47:317
	R\$ 3.948,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:53:733
	R\$ 3.948,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:10:897
	R\$ 3.948,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:17:507
	R\$ 3.948,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:58:340
	R\$ 3.948,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:15:450
	R\$ 3.948,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:52:457
	R\$ 3.948,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:01:510
	R\$ 3.948,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:15:267
	R\$ 3.948,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:21:760
	R\$ 3.948,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:24:943

	R\$ 3.948,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:26:213
	R\$ 3.948,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:35:727
	R\$ 3.948,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:51:883
	R\$ 3.948,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:54:250
	R\$ 3.948,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:02:113
	R\$ 3.948,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:10:597
	R\$ 3.948,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:17:947
	R\$ 3.948,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:38:080
	R\$ 3.948,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:45:793
	R\$ 3.948,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:00:357
	R\$ 3.948,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:09:063
	R\$ 3.948,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:22:403
	R\$ 3.948,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:33:197
	R\$ 3.948,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:38:063
	R\$ 3.947,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:39:160
	R\$ 3.947,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:55:217
	R\$ 3.947,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:55:480
	R\$ 3.947,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:55:683
	R\$ 3.947,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:55:930
	R\$ 3.947,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:18:520
	R\$ 3.947,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:26:393
	R\$ 3.947,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:41:047
	R\$ 3.947,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:48:053
	R\$ 3.947,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:11:127
	R\$ 3.947,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:15:313
	R\$ 3.947,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:20:313
	R\$ 3.947,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:22:710
	R\$ 3.947,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:35:417
	R\$ 3.947,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:37:577
	R\$ 3.947,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:52:680
	R\$ 3.947,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:53:703
	R\$ 3.947,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:06:923
	R\$ 3.947,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:08:650
	R\$ 3.947,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:18:177
	R\$ 3.947,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:22:210
	R\$ 3.947,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:42:097
	R\$ 3.947,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:45:507
	R\$ 3.947,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:02:240
	R\$ 3.947,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:25:930
	R\$ 3.947,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:27:547
	R\$ 3.947,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:34:360
	R\$ 3.947,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:51:527
	R\$ 3.947,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:55:117
	R\$ 3.947,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:07:600
	R\$ 3.947,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:11:197
	R\$ 3.947,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:26:743
	R\$ 3.947,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:29:193
	R\$ 3.947,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:46:340
	R\$ 3.947,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:49:313
	R\$ 3.947,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:07:200
	R\$ 3.947,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:22:210
	R\$ 3.947,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:31:283
	R\$ 3.947,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:35:920
	R\$ 3.947,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:18:560
	R\$ 3.947,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:19:300
	R\$ 3.947,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:43:130
	R\$ 3.947,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:50:233

	R\$ 3.947,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:10:727
	R\$ 3.947,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:11:150
	R\$ 3.947,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:26:840
	R\$ 3.947,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:27:587
	R\$ 3.947,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:52:960
	R\$ 3.947,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:55:610
	R\$ 3.947,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:14:630
	R\$ 3.947,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:18:407
	R\$ 3.947,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:38:267
	R\$ 3.947,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:48:383
	R\$ 3.947,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:48:863
	R\$ 3.947,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:07:570
	R\$ 3.947,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:29:920
	R\$ 3.947,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:43:163
	R\$ 3.947,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:45:130
	R\$ 3.947,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:52:180
	R\$ 3.947,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:02:630
	R\$ 3.947,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:04:247
	R\$ 3.947,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:19:343
	R\$ 3.947,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:33:097
	R\$ 3.947,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:52:920
	R\$ 3.947,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:00:100
	R\$ 3.947,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:21:347
	R\$ 3.947,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:23:597
	R\$ 3.947,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:38:553
	R\$ 3.947,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:45:717
	R\$ 3.947,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:01:667
	R\$ 3.947,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:02:220
	R\$ 3.947,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:22:983
	R\$ 3.947,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:23:900
	R\$ 3.947,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:14:980
	R\$ 3.947,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:15:377
	R\$ 3.940,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:20:563
	R\$ 3.939,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:28:457
	R\$ 3.939,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:44:717
	R\$ 3.939,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:52:157
	R\$ 3.939,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:05:403
	R\$ 3.939,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:07:143
	R\$ 3.939,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:34:930
	R\$ 3.939,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:43:293
	R\$ 3.939,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:47:297
	R\$ 3.939,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:59:010
	R\$ 3.939,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:10:900
	R\$ 3.939,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:14:257
	R\$ 3.939,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:33:560
	R\$ 3.939,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:34:503
	R\$ 3.939,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:46:283
	R\$ 3.939,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:48:543
	R\$ 3.939,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:37:313
	R\$ 3.939,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:48:253
	R\$ 3.939,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:00:163
	R\$ 3.939,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:08:887
	R\$ 3.939,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:34:990
	R\$ 3.939,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:37:470
	R\$ 3.939,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:52:170
	R\$ 3.939,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:56:410
	R\$ 3.930,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:06:783
	R\$ 3.929,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:08:607

	R\$ 3.929,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:09:017
	R\$ 3.929,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:11:970
	R\$ 3.929,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:30:980
	R\$ 3.929,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:31:180
	R\$ 3.929,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:31:457
	R\$ 3.929,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:32:730
	R\$ 3.929,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:49:173
	R\$ 3.929,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:51:183
	R\$ 3.929,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:10:817
	R\$ 3.929,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:11:967
	R\$ 3.929,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:31:153
	R\$ 3.929,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:33:377
	R\$ 3.929,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:48:217
	R\$ 3.929,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:00:987
	R\$ 3.929,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:02:010
	R\$ 3.929,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:08:383
	R\$ 3.929,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:23:180
	R\$ 3.929,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:30:193
	R\$ 3.929,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:43:153
	R\$ 3.929,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:44:180
	R\$ 3.929,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:58:843
	R\$ 3.929,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:01:617
	R\$ 3.929,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:35:753
	R\$ 3.929,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:38:333
	R\$ 3.929,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:47:947
	R\$ 3.929,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:50:620
	R\$ 3.929,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:22:953
	R\$ 3.929,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:23:170
	R\$ 3.929,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:23:393
	R\$ 3.929,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:23:750
	R\$ 3.929,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:38:713
	R\$ 3.929,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:40:487
	R\$ 3.929,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:08:173
	R\$ 3.929,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:10:067
	R\$ 3.929,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:26:177
	R\$ 3.929,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:26:903
	R\$ 3.929,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:59:783
	R\$ 3.929,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:10:427
	R\$ 3.929,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:31:557
	R\$ 3.929,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:45:270
	R\$ 3.929,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:54:243
	R\$ 3.929,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:57:717
	R\$ 3.929,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:19:860
	R\$ 3.929,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:24:583
	R\$ 3.929,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:38:873
	R\$ 3.929,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:40:257
	R\$ 3.929,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:05:170
	R\$ 3.929,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:16:220
	R\$ 3.929,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:21:393
	R\$ 3.929,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:41:840
	R\$ 3.929,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:47:303
	R\$ 3.929,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:01:410
	R\$ 3.929,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:18:573
	R\$ 3.929,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:20:697
	R\$ 3.929,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:42:467
	R\$ 3.929,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:42:880
	R\$ 3.929,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:16:923

	R\$ 3.929,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:19:990
	R\$ 3.929,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:48:857
	R\$ 3.929,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:05:683
	R\$ 3.929,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:07:550
	R\$ 3.929,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:17:330
	R\$ 3.929,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:41:163
	R\$ 3.929,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:47:210
	R\$ 3.929,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:04:997
	R\$ 3.929,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:09:927
	R\$ 3.929,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:29:340
	R\$ 3.929,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:49:250
	R\$ 3.929,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:58:867
	R\$ 3.929,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:09:883
	R\$ 3.929,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:23:293
	R\$ 3.929,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:26:743
	R\$ 3.929,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:39:403
	R\$ 3.929,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:41:040
	R\$ 3.929,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:05:577
	R\$ 3.929,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:08:640
	R\$ 3.929,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:24:177
	R\$ 3.929,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:24:800
	R\$ 3.929,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:48:343
	R\$ 3.929,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:50:310
	R\$ 3.929,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:15:003
	R\$ 3.929,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:22:430
	R\$ 3.929,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:26:877
	R\$ 3.929,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:30:027
	R\$ 3.929,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:50:037
	R\$ 3.929,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:55:750
	R\$ 3.929,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:13:507
	R\$ 3.929,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:19:187
	R\$ 3.929,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:31:193
	R\$ 3.929,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:37:987
	R\$ 3.929,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:51:483
	R\$ 3.929,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:01:157
	R\$ 3.929,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:07:947
	R\$ 3.929,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:15:240
	R\$ 3.929,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:25:870
	R\$ 3.929,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:30:767
	R\$ 3.929,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:54:253
	R\$ 3.929,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:05:710
	R\$ 3.929,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:22:647
	R\$ 3.928,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:38:757
	R\$ 3.928,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:43:290
	R\$ 3.928,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:49:047
	R\$ 3.928,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:53:927
	R\$ 3.928,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:04:110
	R\$ 3.928,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:12:727
	R\$ 3.928,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:21:140
	R\$ 3.928,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:22:167
	R\$ 3.928,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:27:863
	R\$ 3.928,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:43:450
	R\$ 3.928,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:46:360
	R\$ 3.928,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:10:320
	R\$ 3.928,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:19:183
	R\$ 3.928,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:29:377
	R\$ 3.928,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:34:977
	R\$ 3.928,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:51:300

	R\$ 3.928,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:51:813
	R\$ 3.928,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:20:983
	R\$ 3.928,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:22:430
	R\$ 3.928,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:31:240
	R\$ 3.928,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:32:133
	R\$ 3.928,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:54:333
	R\$ 3.928,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:01:040
	R\$ 3.928,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:12:877
	R\$ 3.928,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:26:307
	R\$ 3.928,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:40:953
	R\$ 3.928,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:48:470
	R\$ 3.928,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:08:950
	R\$ 3.928,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:10:903
	R\$ 3.928,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:20:347
	R\$ 3.928,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:23:557
	R\$ 3.928,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:53:960
	R\$ 3.928,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:54:470
	R\$ 3.928,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:15:763
	R\$ 3.928,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:17:793
	R\$ 3.928,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:29:567
	R\$ 3.928,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:43:510
	R\$ 3.928,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:52:057
	R\$ 3.928,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:08:213
	R\$ 3.928,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:10:180
	R\$ 3.928,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:17:603
	R\$ 3.928,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:41:740
	R\$ 3.928,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:45:347
	R\$ 3.928,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:59:680
	R\$ 3.928,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:01:053
	R\$ 3.928,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:26:087
	R\$ 3.928,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:32:963
	R\$ 3.928,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:36:333
	R\$ 3.928,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:37:990
	R\$ 3.928,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:06:810
	R\$ 3.928,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:09:380
	R\$ 3.928,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:48:147
	R\$ 3.928,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:48:333
	R\$ 3.928,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:48:610
	R\$ 3.928,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:48:903
	R\$ 3.928,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:03:873
	R\$ 3.928,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:23:240
	R\$ 3.928,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:39:580
	R\$ 3.928,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:51:867
	R\$ 3.928,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:54:857
	R\$ 3.928,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:00:053
	R\$ 3.928,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:08:777
	R\$ 3.928,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:12:383
	R\$ 3.928,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:22:963
	R\$ 3.928,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:31:083
	R\$ 3.928,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:43:750
	R\$ 3.928,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:52:963
	R\$ 3.928,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:58:507
	R\$ 3.928,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:02:473
	R\$ 3.928,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:49:753
	R\$ 3.928,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:57:103
	R\$ 3.928,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:10:017
	R\$ 3.928,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:22:580

	R\$ 3.928,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:55:317
	R\$ 3.928,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:55:837
	R\$ 3.928,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:33:173
	R\$ 3.928,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:36:910
	R\$ 3.928,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:11:977
	R\$ 3.928,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:17:833
	R\$ 3.928,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:49:303
	R\$ 3.928,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:53:673
	R\$ 3.928,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:06:023
	R\$ 3.928,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:22:380
	R\$ 3.928,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:31:353
	R\$ 3.928,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:33:283
	R\$ 3.928,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:05:200
	R\$ 3.928,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:11:237
	R\$ 3.928,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:24:993
	R\$ 3.928,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:36:800
	R\$ 3.928,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:06:937
	R\$ 3.928,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:10:507
	R\$ 3.928,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:22:247
	R\$ 3.928,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:33:267
	R\$ 3.928,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:46:630
	R\$ 3.928,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:48:630
	R\$ 3.928,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:07:517
	R\$ 3.928,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:16:560
	R\$ 3.928,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:55:450
	R\$ 3.928,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:56:370
	R\$ 3.928,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:32:123
	R\$ 3.927,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:32:410
	R\$ 3.927,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:25:997
	R\$ 3.927,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:34:730
	R\$ 3.927,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:50:987
	R\$ 3.927,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:54:890
	R\$ 3.927,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:14:193
	R\$ 3.927,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:21:367
	R\$ 3.927,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:29:403
	R\$ 3.927,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:38:970
	R\$ 3.927,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:42:893
	R\$ 3.927,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:55:973
	R\$ 3.927,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:02:850
	R\$ 3.927,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:15:120
	R\$ 3.927,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:23:603
	R\$ 3.927,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:28:173
	R\$ 3.927,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:30:460
	R\$ 3.927,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:33:620
	R\$ 3.927,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:31:820
	R\$ 3.927,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:33:727
	R\$ 3.927,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:41:687
	R\$ 3.927,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:42:260
	R\$ 3.927,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:06:290
	R\$ 3.927,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:16:387
	R\$ 3.927,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:31:623
	R\$ 3.927,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:32:080
	R\$ 3.927,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:56:123
	R\$ 3.927,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:00:387
	R\$ 3.927,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:05:537
	R\$ 3.927,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:20:397
	R\$ 3.927,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:32:427
	R\$ 3.927,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:35:177

	R\$ 3.927,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:43:257
	R\$ 3.927,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:45:657
	R\$ 3.927,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:04:720
	R\$ 3.927,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:06:630
	R\$ 3.927,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:34:270
	R\$ 3.927,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:40:397
	R\$ 3.927,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:47:133
	R\$ 3.927,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:48:693
	R\$ 3.927,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:07:873
	R\$ 3.927,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:09:287
	R\$ 3.920,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:26:107
	R\$ 3.919,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:32:640
	R\$ 3.919,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:42:707
	R\$ 3.919,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:49:553
	R\$ 3.919,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:50:170
	R\$ 3.919,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:58:117
	R\$ 3.919,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:21:957
	R\$ 3.919,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:23:077
	R\$ 3.919,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:35:260
	R\$ 3.919,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:48:917
	R\$ 3.919,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:57:720
	R\$ 3.919,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:58:597
	R\$ 3.919,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:19:043
	R\$ 3.919,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:19:273
	R\$ 3.919,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:40:477
	R\$ 3.919,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:43:153
	R\$ 3.919,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:22:217
	R\$ 3.919,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:29:137
	R\$ 3.919,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:32:453
	R\$ 3.919,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:37:063
	R\$ 3.919,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:57:683
	R\$ 3.919,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:09:720
	R\$ 3.919,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:19:027
	R\$ 3.919,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:21:073
	R\$ 3.919,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:39:433
	R\$ 3.919,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:46:170
	R\$ 3.918,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:47:057
	R\$ 3.917,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:49:717
	R\$ 3.917,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:59:130
	R\$ 3.917,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:08:633
	R\$ 3.917,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:10:957
	R\$ 3.917,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:24:937
	R\$ 3.917,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:44:750
	R\$ 3.917,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:56:557
	R\$ 3.917,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:58:827
	R\$ 3.917,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:59:547
	R\$ 3.917,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:10:567
	R\$ 3.917,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:19:017
	R\$ 3.917,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:32:910
	R\$ 3.917,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:39:353
	R\$ 3.917,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:47:427
	R\$ 3.917,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:57:187
	R\$ 3.917,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:58:133
	R\$ 3.917,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:03:093
	R\$ 3.917,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:22:170
	R\$ 3.917,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:22:563
	R\$ 3.917,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:40:710

	R\$ 3.917,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:48:857
	R\$ 3.917,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:01:023
	R\$ 3.917,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:02:037
	R\$ 3.917,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:37:063
	R\$ 3.917,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:40:480
	R\$ 3.917,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:01:390
	R\$ 3.917,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:15:450
	R\$ 3.917,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:39:430
	R\$ 3.910,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:51:447
	R\$ 3.909,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:51:840
	R\$ 3.909,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:54:087
	R\$ 3.909,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:05:780
	R\$ 3.909,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:08:813
	R\$ 3.909,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:15:260
	R\$ 3.909,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:22:140
	R\$ 3.909,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:30:273
	R\$ 3.909,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:36:657
	R\$ 3.909,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:46:030
	R\$ 3.909,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:19:750
	R\$ 3.909,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:26:623
	R\$ 3.909,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:37:857
	R\$ 3.909,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:47:940
	R\$ 3.909,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:19:713
	R\$ 3.909,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:20:743
	R\$ 3.909,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:37:577
	R\$ 3.909,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:39:623
	R\$ 3.909,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:58:710
	R\$ 3.909,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:00:580
	R\$ 3.909,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:21:883
	R\$ 3.909,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:43:257
	R\$ 3.909,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:50:517
	R\$ 3.909,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:52:837
	R\$ 3.909,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:05:530
	R\$ 3.909,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:07:083
	R\$ 3.909,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:22:723
	R\$ 3.909,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:25:313
	R\$ 3.909,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:34:173
	R\$ 3.909,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:46:623
	R\$ 3.909,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:53:417
	R\$ 3.909,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:55:053
	R\$ 3.909,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:05:087
	R\$ 3.909,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:11:320
	R\$ 3.909,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:15:143
	R\$ 3.909,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:26:440
	R\$ 3.909,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:29:180
	R\$ 3.909,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:38:590
	R\$ 3.909,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:40:473
	R\$ 3.909,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:51:467
	R\$ 3.909,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:00:957
	R\$ 3.909,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:02:740
	R\$ 3.909,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:27:750
	R\$ 3.909,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:28:800
	R\$ 3.909,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:48:050
	R\$ 3.909,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:52:483
	R\$ 3.909,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:04:153
	R\$ 3.909,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:14:113
	R\$ 3.909,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:21:430
	R\$ 3.909,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:22:473

	R\$ 3.909,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:43:730
	R\$ 3.909,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:03:123
	R\$ 3.909,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:23:587
	R\$ 3.909,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:26:063
	R\$ 3.909,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:03:787
	R\$ 3.909,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:03:920
	R\$ 3.909,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:04:277
	R\$ 3.909,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:09:603
	R\$ 3.909,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:28:060
	R\$ 3.909,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:34:127
	R\$ 3.909,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:43:657
	R\$ 3.909,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:46:523
	R\$ 3.909,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:48:847
	R\$ 3.909,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:57:257
	R\$ 3.909,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:00:760
	R\$ 3.909,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:01:737
	R\$ 3.909,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:07:940
	R\$ 3.909,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:23:790
	R\$ 3.909,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:32:027
	R\$ 3.909,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:36:063
	R\$ 3.095,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:03:603
	R\$ 3.907,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:04:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:46	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:15:26	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 17:01:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 17:01:05	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	26/05/2023 16:58:02	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 3.095,0000. Motivo: Valor acima do máximo estimado durante levantamento de preços. Foi solicitado via Chat ao licitante a renegociação do valor, mas o mesmo não se manifestou.
Recusa de proposta	26/05/2023 16:58:22	Recusa da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 3.907,7500. Motivo: Valor acima do máximo estimado durante levantamento de preços. Foi solicitado via Chat ao licitante a renegociação do valor, mas o mesmo não aceitou.
Cancelado no julgamento	26/05/2023 16:58:36	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do máximo estimado durante levantamento de preços. Foi solicitado via Chat ao licitante a renegociação do valor, mas o mesmo não aceitou.
Desfeito cancelamento do item	29/05/2023 14:22:30	Desfeito cancelamento do item no julgamento de propostas. Motivo: A Empresa Objetiva Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda, encaminhou proposta realinhada com valor negociado para o item. Tal situação foi após o cancelamento do item.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:23:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 3.095,0000. Motivo: A Empresa Objetiva Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda, encaminhou proposta realinhada com valor negociado para o item. Tal situação foi após o cancelamento do item.
Negociação de valor	29/05/2023 14:25:49	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 3.095,0000 e com valor negociado a R\$ 2.528,4400. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 82 - Sulfanilamida							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 73,4900	R\$ 73,4900	23/05/2023 20:45:46
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: FR. 100G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFANILAMIDA PA - EMBALAGEM COM 100G. MARCA: ÊXODO. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 91,0000	R\$ 91,0000	24/05/2023 05:52:43
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFANILAMIDA PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 135,7800	R\$ 135,7800	24/05/2023 08:20:59
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFANILAMIDA PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 350,0000	R\$ 350,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFANILAMIDA, PESO MOLECULAR 172,21 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, INODORO,FÓRMULA QUÍMICA C6H8N2O2S, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO ANALÍTICO PURÍSSIMO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 63-74-1 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 400,0000	R\$ 400,0000	15/05/2023 16:55:26
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFANILAMIDA PA - EMBALAGEM COM 100G - MARCA EXODO - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 16:05:38
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFANILAMIDA PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 1.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 400,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 350,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 135,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 91,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 73,4900	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 72,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:25:57:870
	R\$ 72,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:32:067
	R\$ 71,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:34:650
	R\$ 71,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:37:837
	R\$ 70,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:40:677
	R\$ 70,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:45:310
	R\$ 69,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:47:670
	R\$ 69,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:49:067
	R\$ 68,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:52:783
	R\$ 68,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:27:58:213
	R\$ 67,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:01:033

	R\$ 67,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:09:623
	R\$ 66,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:14:803
	R\$ 66,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:19:783
	R\$ 65,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:21:120
	R\$ 65,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:25:740
	R\$ 64,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:29:173
	R\$ 64,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:32:647
	R\$ 63,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:34:830
	R\$ 63,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:39:777
	R\$ 62,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:43:987
	R\$ 62,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:50:213
	R\$ 61,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:57:500
	R\$ 61,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:33:57:850
	R\$ 60,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:03:847
	R\$ 73,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:34:06:327
	R\$ 60,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:06:557
	R\$ 59,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:21:277
	R\$ 59,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:22:147
	R\$ 58,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:27:633
	R\$ 58,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:29:587
	R\$ 57,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:38:693
	R\$ 57,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:34:39:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:43	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:25:50	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 13:36:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:36:40	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:55:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 57,3400.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 83 - Ácido Etilenodiaminotetracético (Edta)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 97,1500	R\$ 194,3000	24/05/2023 05:52:43
	Marca: Proc9						
	Fabricante: Proc9						
	Modelo / Versão: proc9						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EDTA SAL DISSÓDIO PA - EMBALAGEM COM 500G						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100,0000	R\$ 200,0000	23/05/2023 20:45:46
	Marca: ACS						
	Fabricante: ACS						
	Modelo / Versão: FR. 500G						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EDTA SAL DISSÓDIO PA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: ACS.						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 161,4000	R\$ 322,8000	24/05/2023 08:20:59
	Marca: NEON						

	Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EDTA SAL DISSÓDIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 390,0000	R\$ 780,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), FÓRMULA QUÍMICA C10H14N2O8NA2.2H2O, COMPOSIÇÃO QUÍMICA SAL DISSÓDICO DIHIDRATADO, ASPECTO FÍSICO´ PÓ BRANCO, CRISTALINO, MASSA MOLAR 372,24 G/MOL, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* PADRÃO DE REFERENCIA ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIAQUÍMICA* CAS 6381-92-6 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 450,0000	R\$ 900,0000	15/05/2023 16:55:26
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EDTA SAL DISSÓDIO PA - EMBALAGEM COM 500G - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 16:05:38
	Marca: dinamica Fabricante: dinamica Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EDTA SAL DISSÓDIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000		11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 900,0000		30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 780,0000		45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 322,8000		05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 200,0000		46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 194,3000		07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 193,3000		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:27:51:653
R\$ 193,2900		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:33:090
R\$ 192,2900		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:34:587
R\$ 192,2800		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:40:207
R\$ 191,2800		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:42:543
R\$ 191,2700		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:46:020
R\$ 190,2700		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:48:970
R\$ 190,2600		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:50:683
R\$ 189,2600		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:53:703
R\$ 189,2500		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:28:59:010
R\$ 188,2500		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:01:930
R\$ 188,2400		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:06:330
R\$ 187,2400		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:13:660
R\$ 187,2300		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:17:620
R\$ 186,2300		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:18:947
R\$ 186,2200		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:25:100
R\$ 185,2200		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:26:523
R\$ 185,2100		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:29:523
R\$ 184,2100		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:33:390
R\$ 184,2000		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:34:960
R\$ 183,2000		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:48:397
R\$ 183,1900		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:59:347
R\$ 182,1900		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:03:983
R\$ 182,1800		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:04:783
R\$ 181,1800		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:06:840

	R\$ 181,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:11:907
	R\$ 180,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:13:983
	R\$ 180,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:18:710
	R\$ 179,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:20:837
	R\$ 179,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:23:447
	R\$ 178,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:24:830
	R\$ 178,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:28:793
	R\$ 177,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:30:243
	R\$ 177,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:35:667
	R\$ 176,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:39:207
	R\$ 176,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:40:600
	R\$ 175,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:44:377
	R\$ 175,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:44:860
	R\$ 174,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:46:403
	R\$ 174,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:49:220
	R\$ 173,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:51:053
	R\$ 173,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:53:997
	R\$ 172,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:02:957
	R\$ 172,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:04:497
	R\$ 171,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:07:373
	R\$ 171,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:10:013
	R\$ 171,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:13:410
	R\$ 171,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:13:660
	R\$ 171,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:14:417
	R\$ 171,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:15:127
	R\$ 170,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:16:310
	R\$ 170,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:16:430
	R\$ 169,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:20:710
	R\$ 169,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:20:953
	R\$ 169,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:21:147
	R\$ 169,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:22:070
	R\$ 169,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:22:357
	R\$ 168,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:26:143
	R\$ 168,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:26:210
	R\$ 168,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:26:550
	R\$ 168,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:26:843
	R\$ 167,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:27:373
	R\$ 167,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:32:383
	R\$ 167,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:32:757
	R\$ 166,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:33:003
	R\$ 166,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:33:480
	R\$ 166,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:37:743
	R\$ 166,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:38:960
	R\$ 165,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:39:547
	R\$ 165,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:41:523
	R\$ 165,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:42:403
	R\$ 165,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:42:633
	R\$ 165,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:43:350
	R\$ 165,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:43:703
	R\$ 165,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:46:943
	R\$ 165,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:47:047
	R\$ 165,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:48:077
	R\$ 165,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:48:253
	R\$ 165,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:53:387
	R\$ 165,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:53:533
	R\$ 165,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:53:860
	R\$ 165,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:54:270
	R\$ 164,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:57:120

	R\$ 164,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:57:263
	R\$ 164,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:59:043
	R\$ 164,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:59:600
	R\$ 164,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:59:967
	R\$ 163,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:02:037
	R\$ 164,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:02:450
	R\$ 163,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:03:753
	R\$ 163,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:03:943
	R\$ 163,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:05:013
	R\$ 163,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:06:870
	R\$ 162,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:09:123
	R\$ 162,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:10:613
	R\$ 162,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:11:963
	R\$ 162,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:12:450
	R\$ 162,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:12:930
	R\$ 162,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:13:180
	R\$ 162,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:15:857
	R\$ 162,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:17:197
	R\$ 161,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:18:150
	R\$ 161,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:18:677
	R\$ 161,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:20:273
	R\$ 161,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:20:887
	R\$ 161,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:21:327
	R\$ 161,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:24:890
	R\$ 161,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:25:437
	R\$ 161,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:26:727
	R\$ 160,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:26:933
	R\$ 160,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:27:070
	R\$ 160,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:31:673
	R\$ 160,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:31:853
	R\$ 160,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:32:597
	R\$ 160,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:33:367
	R\$ 159,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:36:293
	R\$ 159,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:36:490
	R\$ 159,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:37:357
	R\$ 159,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:37:547
	R\$ 158,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:39:727
	R\$ 158,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:40:470
	R\$ 158,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:41:913
	R\$ 157,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:44:903
	R\$ 157,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:45:567
	R\$ 157,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:48:667
	R\$ 157,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:49:040
	R\$ 157,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:49:773
	R\$ 157,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:50:317
	R\$ 156,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:52:477
	R\$ 156,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:54:267
	R\$ 156,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:54:660
	R\$ 156,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:56:060
	R\$ 155,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:58:700
	R\$ 155,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:59:007
	R\$ 155,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:00:960
	R\$ 155,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:01:210
	R\$ 155,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:01:960
	R\$ 155,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:02:313
	R\$ 155,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:04:257
	R\$ 154,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:05:487

	R\$ 154,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:06:253
	R\$ 155,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:07:450
	R\$ 154,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:10:373
	R\$ 153,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:10:527
	R\$ 153,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:11:103
	R\$ 153,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:11:793
	R\$ 153,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:13:290
	R\$ 152,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:15:977
	R\$ 152,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:17:930
	R\$ 152,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:18:267
	R\$ 152,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:18:650
	R\$ 151,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:24:400
	R\$ 151,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:24:740
	R\$ 151,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:27:597
	R\$ 150,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:29:713
	R\$ 151,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:30:273
	R\$ 150,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:36:463
	R\$ 151,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:41:190
	R\$ 149,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:43:840
	R\$ 149,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:43:960
	R\$ 148,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:50:593
	R\$ 148,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:51:110
	R\$ 147,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:03:090
	R\$ 147,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:03:797
	R\$ 146,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:14:050
	R\$ 146,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:15:303
	R\$ 145,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:19:670
	R\$ 145,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:19:793
	R\$ 144,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:26:410
	R\$ 144,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:26:517
	R\$ 143,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:37:480
	R\$ 143,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:38:330
	R\$ 142,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:50:700
	R\$ 142,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:50:810
	R\$ 141,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:01:273
	R\$ 141,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:01:387
	R\$ 140,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:05:730
	R\$ 140,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:05:847
	R\$ 139,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:17:687
	R\$ 139,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:18:093
	R\$ 138,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:30:603
	R\$ 138,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:30:750
	R\$ 137,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:34:673
	R\$ 137,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:35:353
	R\$ 136,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:40:587
	R\$ 136,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:40:713
	R\$ 136,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:47:697
	R\$ 136,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:48:037
	R\$ 136,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:48:150
	R\$ 136,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:48:767
	R\$ 135,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:52:613
	R\$ 135,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:53:013
	R\$ 135,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:54:613
	R\$ 135,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:54:863
	R\$ 135,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:56:153
	R\$ 135,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:56:357
	R\$ 151,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:35:57:310
	R\$ 135,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:35:58:197

	R\$ 135,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:58:723
	R\$ 135,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:00:290
	R\$ 135,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:00:403
	R\$ 135,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:02:637
	R\$ 134,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:02:793
	R\$ 135,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:03:103
	R\$ 134,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:03:487
	R\$ 151,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:04:130
	R\$ 134,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:11:487
	R\$ 133,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:11:553
	R\$ 133,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:11:967
	R\$ 133,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:12:907
	R\$ 133,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:13:397
	R\$ 133,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:15:893
	R\$ 133,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:16:040
	R\$ 132,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:16:587
	R\$ 132,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:16:763
	R\$ 132,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:17:383
	R\$ 132,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:17:530
	R\$ 132,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:19:503
	R\$ 132,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:19:697
	R\$ 132,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:21:553
	R\$ 131,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:21:577
	R\$ 132,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:21:660
	R\$ 131,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:22:047
	R\$ 131,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:24:100
	R\$ 131,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:24:207
	R\$ 131,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:26:210
	R\$ 131,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:26:477
	R\$ 130,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:28:657
	R\$ 130,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:28:783
	R\$ 130,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:35:310
	R\$ 130,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:35:420
	R\$ 130,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:36:783
	R\$ 130,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:37:187
	R\$ 129,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:39:730
	R\$ 129,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:41:900
	R\$ 151,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:54:740
	R\$ 151,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:56:750
	R\$ 151,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:00:427
	R\$ 151,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:06:367
	R\$ 145,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:38:07:913
	R\$ 151,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:58:417
	R\$ 151,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:06:150
	R\$ 151,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:39:54:470
	R\$ 151,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:01:243
	R\$ 151,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:40:57:437
	R\$ 151,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:01:950
	R\$ 151,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:41:54:197
	R\$ 151,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:56:027
	R\$ 151,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:43:27:257
	R\$ 151,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:33:333
	R\$ 151,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:41:143
	R\$ 151,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:48:330
	R\$ 151,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:46:17:680
	R\$ 151,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:33:463
	R\$ 151,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:24:433

	R\$ 151,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:37:703
	R\$ 151,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:59:100
	R\$ 151,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:03:600
	R\$ 151,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:03:757
	R\$ 151,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:15:983
	R\$ 151,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:48:923
	R\$ 151,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:54:153
	R\$ 151,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:51:39:933
	R\$ 151,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:54:477
	R\$ 151,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:52:55:920
	R\$ 151,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:07:057
	R\$ 151,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:46:200
	R\$ 151,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:52:820
	R\$ 151,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:57:043
	R\$ 151,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:10:477
	R\$ 151,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:39:997
	R\$ 151,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:46:800
	R\$ 151,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:15:393
	R\$ 151,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:23:143
	R\$ 151,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:38:170
	R\$ 151,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:47:043
	R\$ 151,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:00:38:630
	R\$ 151,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:51:930
	R\$ 151,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:42:323
	R\$ 151,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:44:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:40	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:27:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:03:45	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 14:03:45	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:56:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 129,1800.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 84 - Éter De Petróleo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 136,0000	R\$ 816,0000	23/05/2023 20:45:46
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 1L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÉTER DE PETRÓLEO - EMBALAGEM COM 1 LITRO. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 136,0000	R\$ 816,0000	24/05/2023 05:52:43
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÉTER DE PETRÓLEO - EMBALAGEM COM 1 LITRO Porte da empresa: ME/EPP						

05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 300,0000	R\$ 1.800,0000	24/05/2023 08:20:59
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÉTER DE PETRÓLEO - EMBALAGEM COM 1 LITRO Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 680,0000	R\$ 4.080,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÉTER DE PETRÓLEO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8032- 32-4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE ACS Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 775,0000	R\$ 4.650,0000	15/05/2023 16:55:26
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÉTER DE PETRÓLEO - EMBALAGEM COM 1 LITRO - ***30-60*** - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	23/05/2023 16:05:38
	Marca: isofar Fabricante: isofar Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÉTER DE PETRÓLEO - EMBALAGEM COM 1 LITRO Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 6.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.650,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.080,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.800,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 816,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 816,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 815,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:14:120
	R\$ 814,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:17:500
	R\$ 813,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:19:797
	R\$ 813,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:19:907
	R\$ 812,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:24:617
	R\$ 812,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:25:440
	R\$ 811,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:31:900
	R\$ 811,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:32:163
	R\$ 810,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:38:710
	R\$ 810,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:39:710
	R\$ 809,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:43:033
	R\$ 809,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:44:503
	R\$ 808,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:47:783
	R\$ 808,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:47:890
	R\$ 807,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:51:747
	R\$ 807,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:52:810
	R\$ 806,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:01:333
	R\$ 806,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:01:733
	R\$ 805,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:06:403
	R\$ 805,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:07:973
	R\$ 804,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:12:603
	R\$ 804,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:13:537

	R\$ 803,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:17:193
	R\$ 803,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:17:567
	R\$ 802,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:21:733
	R\$ 802,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:22:320
	R\$ 801,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:26:340
	R\$ 801,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:27:823
	R\$ 800,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:31:377
	R\$ 800,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:31:490
	R\$ 799,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:35:483
	R\$ 799,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:35:597
	R\$ 798,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:38:837
	R\$ 798,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:38:940
	R\$ 797,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:43:497
	R\$ 797,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:43:737
	R\$ 796,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:51:397
	R\$ 796,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:51:710
	R\$ 795,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:55:100
	R\$ 795,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:56:847
	R\$ 794,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:04:490
	R\$ 794,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:04:873
	R\$ 793,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:09:640
	R\$ 793,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:09:990
	R\$ 792,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:12:450
	R\$ 792,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:12:907
	R\$ 791,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:15:553
	R\$ 791,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:16:483
	R\$ 790,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:18:567
	R\$ 790,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:19:020
	R\$ 789,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:28:420
	R\$ 789,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:32:463
	R\$ 788,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:34:803
	R\$ 788,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:36:820
	R\$ 787,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:38:397
	R\$ 787,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:38:657
	R\$ 786,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:43:473
	R\$ 786,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:43:587
	R\$ 785,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:49:693
	R\$ 785,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:50:027
	R\$ 784,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:01:927
	R\$ 784,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:03:437
	R\$ 783,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:07:390
	R\$ 783,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:08:260
	R\$ 782,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:13:223
	R\$ 782,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:16:023
	R\$ 781,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:25:690
	R\$ 781,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:25:800
	R\$ 780,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:31:687
	R\$ 780,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:32:153
	R\$ 779,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:36:460
	R\$ 779,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:36:567
	R\$ 778,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:42:997
	R\$ 778,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:43:193
	R\$ 777,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:49:467
	R\$ 777,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:49:583
	R\$ 776,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:54:737
	R\$ 776,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:54:847
	R\$ 775,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:00:763
	R\$ 775,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:00:883

	R\$ 774,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:04:803
	R\$ 774,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:05:247
	R\$ 773,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:11:007
	R\$ 773,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:11:330
	R\$ 772,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:16:667
	R\$ 772,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:17:723
	R\$ 771,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:23:690
	R\$ 771,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:23:807
	R\$ 770,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:29:313
	R\$ 770,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:29:440
	R\$ 769,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:33:723
	R\$ 769,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:33:863
	R\$ 768,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:39:543
	R\$ 768,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:39:650
	R\$ 767,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:47:537
	R\$ 767,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:48:397
	R\$ 766,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:51:667
	R\$ 766,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:51:910
	R\$ 765,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:56:650
	R\$ 765,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:56:790
	R\$ 764,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:01:867
	R\$ 764,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:02:017
	R\$ 764,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:16:303
	R\$ 764,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:16:413
	R\$ 764,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:16:963
	R\$ 764,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:17:163
	R\$ 763,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:17:690
	R\$ 763,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:17:907
	R\$ 763,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:19:893
	R\$ 763,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:20:073
	R\$ 763,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:21:127
	R\$ 763,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:21:240
	R\$ 764,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:22:170
	R\$ 762,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:22:707
	R\$ 762,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:23:143
	R\$ 762,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:24:500
	R\$ 762,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:24:613
	R\$ 762,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:25:780
	R\$ 762,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:26:127
	R\$ 761,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:27:447
	R\$ 761,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:27:663
	R\$ 760,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:31:873
	R\$ 760,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:32:043
	R\$ 760,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:33:840
	R\$ 760,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:34:003
	R\$ 759,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:36:347
	R\$ 759,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:36:827
	R\$ 759,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:37:177
	R\$ 759,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:37:540
	R\$ 760,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:39:980
	R\$ 758,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:40:680
	R\$ 758,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:40:790
	R\$ 758,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:42:373
	R\$ 758,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:42:490
	R\$ 758,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:43:317
	R\$ 758,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:43:530
	R\$ 757,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:44:707

	R\$ 757,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:44:823
	R\$ 757,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:45:650
	R\$ 757,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:46:240
	R\$ 757,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:47:217
	R\$ 757,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:48:293
	R\$ 757,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:49:277
	R\$ 757,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:49:493
	R\$ 759,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:50:193
	R\$ 756,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:53:637
	R\$ 756,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:53:947
	R\$ 755,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:56:873
	R\$ 755,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:57:380
	R\$ 755,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:58:010
	R\$ 755,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:58:153
	R\$ 756,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:36:58:207
	R\$ 754,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:59:997
	R\$ 755,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:00:023
	R\$ 754,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:00:130
	R\$ 754,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:02:410
	R\$ 754,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:03:583
	R\$ 754,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:03:967
	R\$ 754,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:04:307
	R\$ 754,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:05:633
	R\$ 754,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:06:013
	R\$ 754,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:06:120
	R\$ 753,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:07:270
	R\$ 753,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:07:577
	R\$ 753,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:07:983
	R\$ 752,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:09:780
	R\$ 752,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:10:163
	R\$ 752,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:10:537
	R\$ 752,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:12:337
	R\$ 753,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:12:367
	R\$ 752,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:12:483
	R\$ 752,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:13:067
	R\$ 751,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:13:660
	R\$ 751,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:13:773
	R\$ 751,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:14:813
	R\$ 751,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:16:400
	R\$ 751,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:19:050
	R\$ 751,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:19:603
	R\$ 751,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:19:967
	R\$ 750,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:20:697
	R\$ 751,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:20:740
	R\$ 750,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:21:067
	R\$ 750,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:21:983
	R\$ 750,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:22:603
	R\$ 750,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:24:347
	R\$ 750,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:24:600
	R\$ 750,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:26:343
	R\$ 749,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:26:923
	R\$ 749,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:27:480
	R\$ 749,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:27:763
	R\$ 750,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:28:047
	R\$ 749,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:28:270
	R\$ 749,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:29:560
	R\$ 749,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:30:027
	R\$ 749,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:31:387

	R\$ 748,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:31:937
	R\$ 749,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:32:020
	R\$ 748,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:32:690
	R\$ 747,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:38:183
	R\$ 748,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:38:207
	R\$ 747,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:38:297
	R\$ 747,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:42:083
	R\$ 747,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:42:563
	R\$ 746,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:43:127
	R\$ 746,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:43:720
	R\$ 746,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:45:503
	R\$ 746,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:50:397
	R\$ 746,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:50:510
	R\$ 746,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:51:483
	R\$ 746,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:51:670
	R\$ 746,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:53:453
	R\$ 746,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:53:820
	R\$ 745,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:54:327
	R\$ 746,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:54:350
	R\$ 745,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:55:300
	R\$ 745,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:58:967
	R\$ 745,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:59:080
	R\$ 745,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:00:930
	R\$ 745,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:01:167
	R\$ 745,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:02:660
	R\$ 744,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:02:870
	R\$ 745,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:03:330
	R\$ 745,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:03:543
	R\$ 744,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:03:700
	R\$ 744,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:05:180
	R\$ 744,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:05:647
	R\$ 744,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:09:987
	R\$ 744,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:10:103
	R\$ 744,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:11:020
	R\$ 744,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:12:147
	R\$ 744,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:13:020
	R\$ 743,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:19:167
	R\$ 743,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:19:340
	R\$ 744,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:20:467
	R\$ 744,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:20:930
	R\$ 743,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:22:047
	R\$ 742,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:22:280
	R\$ 742,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:23:900
	R\$ 742,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:25:017
	R\$ 741,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:25:433
	R\$ 741,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:26:503
	R\$ 741,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:27:437
	R\$ 741,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:28:013
	R\$ 741,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:29:030
	R\$ 741,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:30:347
	R\$ 741,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:30:570
	R\$ 741,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:32:160
	R\$ 741,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:32:273
	R\$ 741,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:34:513
	R\$ 741,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:35:020
	R\$ 741,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:36:937
	R\$ 741,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:37:143

	R\$ 740,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:37:497
	R\$ 740,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:37:873
	R\$ 740,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:38:943
	R\$ 740,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:40:083
	R\$ 740,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:41:117
	R\$ 739,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:41:317
	R\$ 739,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:41:537
	R\$ 738,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:45:940
	R\$ 738,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:46:557
	R\$ 737,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:49:633
	R\$ 737,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:49:757
	R\$ 737,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:51:910
	R\$ 738,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:51:943
	R\$ 737,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:52:023
	R\$ 736,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:53:960
	R\$ 736,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:54:323
	R\$ 736,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:55:450
	R\$ 735,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:56:647
	R\$ 736,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:57:243
	R\$ 735,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:57:813
	R\$ 735,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:58:133
	R\$ 734,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:00:917
	R\$ 734,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:01:043
	R\$ 734,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:03:883
	R\$ 734,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:04:000
	R\$ 734,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:05:867
	R\$ 733,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:06:157
	R\$ 733,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:06:353
	R\$ 733,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:07:743
	R\$ 733,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:08:330
	R\$ 732,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:09:940
	R\$ 732,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:10:100
	R\$ 732,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:11:297
	R\$ 732,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:12:703
	R\$ 732,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:12:813
	R\$ 732,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:14:350
	R\$ 731,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:15:703
	R\$ 732,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:15:847
	R\$ 731,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:15:920
	R\$ 732,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:39:18:300
	R\$ 731,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:20:557
	R\$ 731,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:20:727
	R\$ 731,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:20:923
	R\$ 731,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:21:917
	R\$ 731,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:22:777
	R\$ 731,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:29:453
	R\$ 731,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:29:567
	R\$ 731,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:30:987
	R\$ 730,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:32:777
	R\$ 730,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:33:687
	R\$ 730,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:34:703
	R\$ 730,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:35:177
	R\$ 729,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:37:353
	R\$ 729,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:37:470
	R\$ 730,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:39:41:497
	R\$ 729,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:41:617
	R\$ 729,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:41:873
	R\$ 728,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:42:353

	R\$ 728,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:42:943
	R\$ 728,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:43:937
	R\$ 728,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:44:440
	R\$ 727,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:45:670
	R\$ 727,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:46:160
	R\$ 728,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:39:48:570
	R\$ 726,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:49:673
	R\$ 726,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:50:203
	R\$ 726,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:51:207
	R\$ 726,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:52:177
	R\$ 726,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:52:653
	R\$ 725,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:52:770
	R\$ 726,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:52:913
	R\$ 725,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:55:420
	R\$ 725,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:55:547
	R\$ 725,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:56:343
	R\$ 725,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:57:790
	R\$ 725,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:39:58:737
	R\$ 724,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:59:087
	R\$ 724,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:59:417
	R\$ 725,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:40:03:173
	R\$ 724,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:04:390
	R\$ 724,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:05:287
	R\$ 723,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:06:430
	R\$ 723,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:06:550
	R\$ 723,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:06:827
	R\$ 723,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:07:700
	R\$ 722,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:08:490
	R\$ 722,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:08:783
	R\$ 722,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:09:637
	R\$ 722,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:10:797
	R\$ 722,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:12:587
	R\$ 721,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:12:837
	R\$ 721,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:12:927
	R\$ 721,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:13:307
	R\$ 721,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:16:887
	R\$ 721,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:17:337
	R\$ 720,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:18:620
	R\$ 720,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:18:753
	R\$ 720,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:19:787
	R\$ 720,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:19:930
	R\$ 720,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:20:520
	R\$ 720,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:21:333
	R\$ 720,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:21:443
	R\$ 720,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:23:027
	R\$ 720,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:23:140
	R\$ 720,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:25:763
	R\$ 720,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:26:043
	R\$ 719,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:26:510
	R\$ 719,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:26:857
	R\$ 719,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:27:363
	R\$ 719,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:27:477
	R\$ 719,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:29:740
	R\$ 719,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:30:587
	R\$ 719,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:32:467
	R\$ 719,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:32:580
	R\$ 720,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:40:33:077

	R\$ 718,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:33:553
	R\$ 718,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:33:667
	R\$ 718,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:37:007
	R\$ 717,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:37:527
	R\$ 717,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:37:720
	R\$ 718,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:40:38:693
	R\$ 716,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:40:790
	R\$ 716,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:41:537
	R\$ 716,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:42:973
	R\$ 716,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:43:457
	R\$ 716,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:45:337
	R\$ 715,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:45:520
	R\$ 716,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:45:593
	R\$ 700,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:40:46:040
	R\$ 699,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:46:303
	R\$ 699,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:46:993
	R\$ 699,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:47:407
	R\$ 698,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:48:553
	R\$ 698,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:49:263
	R\$ 698,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:49:350
	R\$ 716,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:40:49:593
	R\$ 698,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:50:363
	R\$ 698,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:51:237
	R\$ 698,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:51:497
	R\$ 697,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:52:610
	R\$ 697,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:53:107
	R\$ 697,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:53:700
	R\$ 697,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:54:570
	R\$ 697,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:55:243
	R\$ 697,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:55:743
	R\$ 696,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:57:483
	R\$ 696,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:58:463
	R\$ 696,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:59:987
	R\$ 696,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:00:123
	R\$ 696,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:01:083
	R\$ 695,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:02:150
	R\$ 695,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:02:513
	R\$ 695,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:05:480
	R\$ 695,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:06:117
	R\$ 694,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:06:427
	R\$ 694,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:06:580
	R\$ 693,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:07:477
	R\$ 693,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:08:037
	R\$ 693,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:08:357
	R\$ 693,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:09:493
	R\$ 693,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:10:703
	R\$ 693,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:10:837
	R\$ 693,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:41:12:967
	R\$ 693,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:13:077
	R\$ 693,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:13:773
	R\$ 693,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:14:730
	R\$ 693,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:14:883
	R\$ 692,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:16:477
	R\$ 692,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:16:763
	R\$ 692,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:17:563
	R\$ 692,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:18:240
	R\$ 692,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:21:083
	R\$ 692,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:21:557

	R\$ 691,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:22:803
	R\$ 691,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:22:920
	R\$ 691,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:25:690
	R\$ 691,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:25:937
	R\$ 690,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:28:830
	R\$ 690,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:29:267
	R\$ 690,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:29:900
	R\$ 691,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:41:29:953
	R\$ 690,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:30:023
	R\$ 689,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:30:847
	R\$ 689,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:30:973
	R\$ 689,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:32:740
	R\$ 689,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:32:850
	R\$ 689,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:33:930
	R\$ 689,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:34:157
	R\$ 688,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:35:720
	R\$ 688,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:35:843
	R\$ 688,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:36:007
	R\$ 688,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:36:190
	R\$ 688,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:38:367
	R\$ 688,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:38:583
	R\$ 688,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:40:010
	R\$ 688,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:40:217
	R\$ 687,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:40:877
	R\$ 687,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:41:013
	R\$ 687,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:42:350
	R\$ 687,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:42:537
	R\$ 687,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:44:160
	R\$ 687,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:44:273
	R\$ 687,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:46:843
	R\$ 687,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:47:303
	R\$ 687,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:48:663
	R\$ 687,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:48:807
	R\$ 686,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:49:690
	R\$ 686,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:49:893
	R\$ 686,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:51:060
	R\$ 686,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:51:583
	R\$ 686,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:51:870
	R\$ 687,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:41:51:950
	R\$ 686,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:52:813
	R\$ 686,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:53:350
	R\$ 685,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:53:830
	R\$ 685,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:54:027
	R\$ 685,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:54:803
	R\$ 685,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:55:827
	R\$ 684,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:57:407
	R\$ 684,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:57:517
	R\$ 684,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:01:090
	R\$ 683,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:01:207
	R\$ 683,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:01:683
	R\$ 683,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:03:477
	R\$ 682,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:04:477
	R\$ 683,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:04:500
	R\$ 682,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:06:163
	R\$ 684,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:42:06:613
	R\$ 681,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:08:883
	R\$ 681,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:09:033

	R\$ 681,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:15:063
	R\$ 681,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:15:220
	R\$ 680,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:15:623
	R\$ 680,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:15:970
	R\$ 680,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:17:077
	R\$ 680,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:17:513
	R\$ 679,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:18:967
	R\$ 679,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:19:083
	R\$ 679,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:21:070
	R\$ 679,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:21:683
	R\$ 679,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:23:077
	R\$ 679,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:23:530
	R\$ 678,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:23:773
	R\$ 678,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:23:903
	R\$ 680,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:42:25:227
	R\$ 677,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:28:657
	R\$ 677,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:29:133
	R\$ 677,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:29:693
	R\$ 677,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:29:857
	R\$ 677,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:32:450
	R\$ 677,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:32:573
	R\$ 677,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:34:090
	R\$ 677,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:34:207
	R\$ 676,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:35:390
	R\$ 676,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:35:500
	R\$ 676,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:35:707
	R\$ 676,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:37:587
	R\$ 675,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:38:850
	R\$ 675,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:39:267
	R\$ 677,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:42:39:377
	R\$ 675,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:40:930
	R\$ 675,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:41:113
	R\$ 675,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:42:553
	R\$ 675,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:42:783
	R\$ 675,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:44:163
	R\$ 675,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:44:280
	R\$ 674,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:44:363
	R\$ 674,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:44:667
	R\$ 674,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:46:627
	R\$ 674,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:46:747
	R\$ 674,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:48:410
	R\$ 674,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:48:540
	R\$ 674,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:50:797
	R\$ 674,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:51:247
	R\$ 673,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:52:767
	R\$ 673,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:53:110
	R\$ 673,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:57:587
	R\$ 673,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:57:713
	R\$ 673,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:58:667
	R\$ 673,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:59:180
	R\$ 673,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:00:663
	R\$ 673,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:00:783
	R\$ 672,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:00:847
	R\$ 672,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:01:133
	R\$ 671,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:02:720
	R\$ 671,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:03:073
	R\$ 671,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:03:170
	R\$ 670,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:06:950

	R\$ 670,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:07:070
	R\$ 669,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:08:963
	R\$ 669,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:09:190
	R\$ 671,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:43:14:790
	R\$ 668,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:18:960
	R\$ 668,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:19:110
	R\$ 669,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:43:19:400
	R\$ 667,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:22:967
	R\$ 667,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:23:110
	R\$ 666,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:25:783
	R\$ 666,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:26:397
	R\$ 665,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:32:687
	R\$ 665,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:32:807
	R\$ 664,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:35:737
	R\$ 664,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:35:860
	R\$ 663,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:40:923
	R\$ 663,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:41:077
	R\$ 662,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:42:453
	R\$ 662,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:42:570
	R\$ 661,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:50:067
	R\$ 661,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:50:177
	R\$ 662,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:43:56:363
	R\$ 660,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:57:723
	R\$ 660,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:58:203
	R\$ 659,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:04:080
	R\$ 659,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:04:193
	R\$ 660,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:07:677
	R\$ 658,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:14:867
	R\$ 658,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:14:977
	R\$ 659,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:15:070
	R\$ 657,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:16:730
	R\$ 657,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:17:157
	R\$ 658,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:21:457
	R\$ 656,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:21:600
	R\$ 656,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:21:717
	R\$ 655,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:26:043
	R\$ 654,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:26:650
	R\$ 653,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:28:697
	R\$ 653,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:28:820
	R\$ 655,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:31:363
	R\$ 652,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:32:747
	R\$ 652,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:32:973
	R\$ 654,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:34:507
	R\$ 652,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:38:550
	R\$ 652,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:38:677
	R\$ 651,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:41:280
	R\$ 651,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:41:400
	R\$ 651,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:51:133
	R\$ 651,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:51:910
	R\$ 650,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:55:553
	R\$ 650,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:55:693
	R\$ 650,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:01:030
	R\$ 650,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:01:153
	R\$ 649,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:07:667
	R\$ 649,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:08:533
	R\$ 650,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:45:08:577
	R\$ 649,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:45:13:477

	R\$ 649,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:14:317
	R\$ 648,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:15:630
	R\$ 648,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:15:760
	R\$ 647,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:17:617
	R\$ 647,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:17:777
	R\$ 646,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:23:683
	R\$ 646,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:23:810
	R\$ 647,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:45:28:207
	R\$ 645,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:31:043
	R\$ 645,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:31:893
	R\$ 644,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:33:643
	R\$ 644,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:33:783
	R\$ 643,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:39:340
	R\$ 643,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:39:683
	R\$ 642,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:41:170
	R\$ 642,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:41:310
	R\$ 644,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:45:44:797
	R\$ 641,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:46:680
	R\$ 641,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:46:790
	R\$ 640,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:57:623
	R\$ 640,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:57:750
	R\$ 641,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:45:58:190
	R\$ 639,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:02:720
	R\$ 639,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:03:097
	R\$ 638,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:08:323
	R\$ 638,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:08:457
	R\$ 640,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:46:08:873
	R\$ 637,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:17:660
	R\$ 637,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:17:797
	R\$ 636,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:22:800
	R\$ 636,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:22:930
	R\$ 635,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:25:460
	R\$ 635,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:25:803
	R\$ 638,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:46:25:867
	R\$ 634,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:31:517
	R\$ 634,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:31:637
	R\$ 633,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:34:833
	R\$ 633,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:34:957
	R\$ 635,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:46:35:273
	R\$ 632,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:38:430
	R\$ 632,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:38:560
	R\$ 631,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:44:757
	R\$ 631,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:44:877
	R\$ 630,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:46:480
	R\$ 630,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:46:610
	R\$ 629,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:51:433
	R\$ 629,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:51:553
	R\$ 630,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:46:53:117
	R\$ 628,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:56:287
	R\$ 628,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:56:897
	R\$ 628,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:02:340
	R\$ 628,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:02:460
	R\$ 627,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:03:490
	R\$ 627,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:04:100
	R\$ 626,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:10:547
	R\$ 626,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:10:833
	R\$ 625,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:13:420
	R\$ 625,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:13:540

	R\$ 627,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:14:517
	R\$ 624,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:17:723
	R\$ 624,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:18:023
	R\$ 626,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:18:100
	R\$ 623,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:21:690
	R\$ 623,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:22:057
	R\$ 624,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:22:137
	R\$ 622,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:27:040
	R\$ 622,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:27:937
	R\$ 621,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:29:427
	R\$ 621,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:29:770
	R\$ 623,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:31:013
	R\$ 620,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:32:340
	R\$ 620,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:32:460
	R\$ 619,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:36:887
	R\$ 619,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:37:443
	R\$ 620,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:40:000
	R\$ 619,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:43:130
	R\$ 619,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:43:253
	R\$ 618,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:44:877
	R\$ 618,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:45:047
	R\$ 618,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:52:213
	R\$ 618,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:52:333
	R\$ 617,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:58:067
	R\$ 617,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:58:250
	R\$ 616,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:01:403
	R\$ 616,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:02:040
	R\$ 615,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:05:107
	R\$ 615,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:05:230
	R\$ 618,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:05:457
	R\$ 614,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:12:713
	R\$ 614,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:12:823
	R\$ 613,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:16:833
	R\$ 613,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:16:990
	R\$ 615,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:18:707
	R\$ 612,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:29:377
	R\$ 612,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:29:547
	R\$ 611,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:32:387
	R\$ 611,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:32:500
	R\$ 610,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:42:957
	R\$ 610,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:43:080
	R\$ 609,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:44:857
	R\$ 609,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:44:967
	R\$ 611,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:45:270
	R\$ 608,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:50:650
	R\$ 608,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:50:763
	R\$ 607,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:52:877
	R\$ 607,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:53:020
	R\$ 609,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:55:523
	R\$ 606,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:00:840
	R\$ 606,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:00:950
	R\$ 607,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:04:877
	R\$ 605,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:05:643
	R\$ 605,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:05:763
	R\$ 605,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:18:460
	R\$ 605,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:18:597
	R\$ 604,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:23:710

	R\$ 604,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:24:570
	R\$ 604,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:32:870
	R\$ 604,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:33:183
	R\$ 603,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:35:893
	R\$ 603,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:36:160
	R\$ 602,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:44:673
	R\$ 602,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:46:487
	R\$ 603,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:47:030
	R\$ 602,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:53:650
	R\$ 602,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:53:767
	R\$ 601,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:55:140
	R\$ 601,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:55:270
	R\$ 600,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:59:623
	R\$ 600,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:59:943
	R\$ 599,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:03:770
	R\$ 600,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:06:677
	R\$ 599,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:13:597
	R\$ 598,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:19:340
	R\$ 598,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:40:533
	R\$ 597,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:53:650
	R\$ 597,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:51:01:313
	R\$ 596,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:07:370
	R\$ 596,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:51:16:057
	R\$ 595,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:19:697
	R\$ 595,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:51:28:083
	R\$ 595,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:30:887
	R\$ 595,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:51:39:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:28:12	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 13:53:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:53:40	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	29/05/2023 10:07:19	Recusa da proposta. Fornecedor: CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.227.424/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 595,0700. Motivo: Licitante não apresentou Certidão de Falência válida, foi realizado diligência na tentativa de gerar, mas o sistema informa que há impedimentos.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:57:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 595,0800.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 85 - Éter dietílico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 172,2700	R\$ 1.722,7000	24/05/2023 05:52:43
Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÉTER ETÍLICO 99.5% PA - EMBALAGEM COM 1 LITRO Porte da empresa: ME/EPP							

22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 173,0000	R\$ 1.730,0000	23/05/2023 18:10:58
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÉTER ETÍLICO 99.5% PA EMBALAGEM COM 1 LITRO Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 359,6700	R\$ 3.596,7000	24/05/2023 08:20:59
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÉTER ETÍLICO 99.5% PA - EMBALAGEM COM 1 LITRO Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 900,0000	R\$ 9.000,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÉTER DIETÍLICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (C2H5)2O, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, PESO MOLECULAR 74,12 G/MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-29-7 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 950,0000	R\$ 9.500,0000	15/05/2023 16:55:26
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÉTER ETÍLICO 99.5% PA - EMBALAGEM COM 1 LITRO - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/05/2023 16:05:38
	Marca: dinamica Fabricante: dinamica Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÉTER ETÍLICO 99.5% PA - EMBALAGEM COM 1 LITRO Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 10.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 9.500,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 9.000,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.596,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.730,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.722,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.721,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:28:53:220
	R\$ 1.721,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:12:153
	R\$ 1.720,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:16:803
	R\$ 1.720,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:25:603
	R\$ 1.719,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:30:070
	R\$ 1.719,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:35:390
	R\$ 1.718,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:36:600
	R\$ 1.718,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:40:643
	R\$ 1.640,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:29:41:560
	R\$ 1.639,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:52:437
	R\$ 1.638,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:24:717
	R\$ 1.637,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:30:997
	R\$ 1.637,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:31:300
	R\$ 1.636,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:37:940

	R\$ 1.636,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:38:230
	R\$ 1.635,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:46:477
	R\$ 1.635,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:46:597
	R\$ 1.634,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:55:620
	R\$ 1.634,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:31:55:733
	R\$ 1.633,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:02:773
	R\$ 1.633,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:03:547
	R\$ 1.632,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:05:627
	R\$ 1.632,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:06:533
	R\$ 1.631,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:08:240
	R\$ 1.631,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:08:700
	R\$ 1.630,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:16:203
	R\$ 1.630,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:17:950
	R\$ 1.629,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:20:730
	R\$ 1.629,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:21:960
	R\$ 1.628,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:25:300
	R\$ 1.628,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:25:997
	R\$ 1.627,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:38:087
	R\$ 1.627,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:38:197
	R\$ 1.626,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:42:587
	R\$ 1.626,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:43:030
	R\$ 1.625,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:45:860
	R\$ 1.625,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:46:370
	R\$ 1.624,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:54:647
	R\$ 1.624,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:54:983
	R\$ 1.623,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:57:757
	R\$ 1.623,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:32:58:640
	R\$ 1.622,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:00:823
	R\$ 1.622,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:01:587
	R\$ 1.638,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:33:02:697
	R\$ 1.621,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:03:643
	R\$ 1.621,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:04:140
	R\$ 1.620,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:08:573
	R\$ 1.620,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:08:900
	R\$ 1.619,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:11:353
	R\$ 1.619,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:11:467
	R\$ 1.618,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:14:503
	R\$ 1.618,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:14:620
	R\$ 1.617,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:17:843
	R\$ 1.617,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:19:757
	R\$ 1.616,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:33:407
	R\$ 1.616,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:33:913
	R\$ 1.615,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:37:653
	R\$ 1.615,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:37:913
	R\$ 1.614,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:42:670
	R\$ 1.614,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:42:803
	R\$ 1.613,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:48:700
	R\$ 1.613,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:48:940
	R\$ 1.612,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:54:943
	R\$ 1.612,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:55:620
	R\$ 1.611,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:01:540
	R\$ 1.611,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:01:663
	R\$ 1.610,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:07:027
	R\$ 1.610,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:07:177
	R\$ 1.609,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:12:637
	R\$ 1.609,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:12:753
	R\$ 1.608,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:30:507
	R\$ 1.608,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:30:610

	R\$ 1.607,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:42:707
	R\$ 1.607,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:42:830
	R\$ 1.606,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:48:693
	R\$ 1.606,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:49:227
	R\$ 1.605,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:53:680
	R\$ 1.605,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:53:800
	R\$ 1.604,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:59:503
	R\$ 1.604,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:59:637
	R\$ 1.603,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:04:407
	R\$ 1.603,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:04:533
	R\$ 1.602,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:09:487
	R\$ 1.602,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:09:610
	R\$ 1.601,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:15:933
	R\$ 1.601,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:16:043
	R\$ 1.600,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:20:680
	R\$ 1.600,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:24:170
	R\$ 1.599,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:28:563
	R\$ 1.599,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:28:677
	R\$ 1.598,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:38:500
	R\$ 1.598,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:38:907
	R\$ 1.597,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:42:637
	R\$ 1.597,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:42:747
	R\$ 1.596,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:50:770
	R\$ 1.596,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:52:283
	R\$ 1.595,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:55:703
	R\$ 1.595,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:55:993
	R\$ 1.594,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:00:970
	R\$ 1.594,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:01:077
	R\$ 1.593,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:05:553
	R\$ 1.593,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:05:657
	R\$ 1.592,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:09:953
	R\$ 1.592,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:10:440
	R\$ 1.591,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:15:563
	R\$ 1.591,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:15:670
	R\$ 1.590,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:20:680
	R\$ 1.590,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:20:783
	R\$ 1.589,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:30:790
	R\$ 1.589,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:30:933
	R\$ 1.588,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:49:020
	R\$ 1.588,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:49:140
	R\$ 1.588,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:49:680
	R\$ 1.588,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:50:090
	R\$ 1.588,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:51:213
	R\$ 1.588,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:51:413
	R\$ 1.588,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:36:53:250
	R\$ 1.588,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:53:627
	R\$ 1.587,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:54:607
	R\$ 1.587,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:54:740
	R\$ 1.587,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:02:810
	R\$ 1.637,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:03:323
	R\$ 1.587,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:03:957
	R\$ 1.586,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:04:427
	R\$ 1.586,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:06:450
	R\$ 1.585,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:10:657
	R\$ 1.585,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:11:610
	R\$ 1.585,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:12:067
	R\$ 1.585,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:14:917

	R\$ 1.585,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:15:213
	R\$ 1.585,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:15:677
	R\$ 1.584,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:18:773
	R\$ 1.584,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:18:887
	R\$ 1.584,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:19:473
	R\$ 1.584,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:19:957
	R\$ 1.583,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:23:667
	R\$ 1.583,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:23:843
	R\$ 1.583,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:23:947
	R\$ 1.583,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:24:220
	R\$ 1.583,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:28:183
	R\$ 1.583,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:28:570
	R\$ 1.582,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:33:047
	R\$ 1.582,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:33:530
	R\$ 1.582,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:34:277
	R\$ 1.581,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:37:513
	R\$ 1.581,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:37:633
	R\$ 1.581,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:42:483
	R\$ 1.581,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:42:937
	R\$ 1.581,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:43:313
	R\$ 1.580,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:44:687
	R\$ 1.581,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:44:787
	R\$ 1.580,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:46:210
	R\$ 1.580,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:46:547
	R\$ 1.580,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:46:660
	R\$ 1.580,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:47:340
	R\$ 1.580,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:47:460
	R\$ 1.580,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:49:003
	R\$ 1.580,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:50:850
	R\$ 1.580,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:52:383
	R\$ 1.579,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:52:860
	R\$ 1.579,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:53:540
	R\$ 1.579,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:53:870
	R\$ 1.579,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:54:587
	R\$ 1.579,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:55:447
	R\$ 1.578,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:56:697
	R\$ 1.579,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:56:760
	R\$ 1.578,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:57:900
	R\$ 1.578,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:59:377
	R\$ 1.578,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:00:187
	R\$ 1.578,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:00:537
	R\$ 1.578,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:01:523
	R\$ 1.578,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:03:063
	R\$ 1.577,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:03:693
	R\$ 1.578,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:04:047
	R\$ 1.577,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:04:867
	R\$ 1.577,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:07:870
	R\$ 1.576,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:07:890
	R\$ 1.577,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:07:977
	R\$ 1.576,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:08:360
	R\$ 1.576,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:08:610
	R\$ 1.576,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:09:070
	R\$ 1.576,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:11:413
	R\$ 1.576,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:11:790
	R\$ 1.576,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:12:617
	R\$ 1.576,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:14:000
	R\$ 1.575,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:14:547
	R\$ 1.575,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:14:723

	R\$ 1.575,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:15:733
	R\$ 1.575,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:16:567
	R\$ 1.575,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:16:903
	R\$ 1.574,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:18:063
	R\$ 1.575,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:18:737
	R\$ 1.574,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:19:777
	R\$ 1.574,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:20:183
	R\$ 1.574,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:20:903
	R\$ 1.573,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:21:503
	R\$ 1.574,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:23:167
	R\$ 1.573,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:24:273
	R\$ 1.573,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:25:430
	R\$ 1.573,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:25:773
	R\$ 1.573,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:25:947
	R\$ 1.573,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:27:580
	R\$ 1.572,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:27:627
	R\$ 1.572,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:28:450
	R\$ 1.572,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:28:660
	R\$ 1.572,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:29:953
	R\$ 1.572,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:30:163
	R\$ 1.572,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:32:573
	R\$ 1.572,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:32:693
	R\$ 1.572,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:34:123
	R\$ 1.572,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:34:237
	R\$ 1.571,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:34:643
	R\$ 1.571,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:35:817
	R\$ 1.571,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:37:350
	R\$ 1.571,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:38:240
	R\$ 1.571,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:38:520
	R\$ 1.571,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:40:853
	R\$ 1.571,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:41:500
	R\$ 1.571,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:42:257
	R\$ 1.571,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:43:087
	R\$ 1.571,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:43:357
	R\$ 1.570,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:45:633
	R\$ 1.570,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:45:763
	R\$ 1.569,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:47:613
	R\$ 1.569,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:48:197
	R\$ 1.569,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:50:537
	R\$ 1.568,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:50:677
	R\$ 1.567,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:52:943
	R\$ 1.567,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:53:057
	R\$ 1.567,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:53:173
	R\$ 1.567,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:55:840
	R\$ 1.567,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:56:297
	R\$ 1.567,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:38:57:410
	R\$ 1.566,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:57:433
	R\$ 1.566,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:57:780
	R\$ 1.565,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:01:833
	R\$ 1.565,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:01:947
	R\$ 1.565,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:04:303
	R\$ 1.565,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:04:417
	R\$ 1.564,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:07:157
	R\$ 1.564,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:07:273
	R\$ 1.564,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:08:340
	R\$ 1.564,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:08:953
	R\$ 1.564,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:09:693

	R\$ 1.564,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:09:813
	R\$ 1.563,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:10:460
	R\$ 1.563,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:12:050
	R\$ 1.563,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:13:117
	R\$ 1.563,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:13:230
	R\$ 1.563,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:13:900
	R\$ 1.563,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:14:027
	R\$ 1.562,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:14:647
	R\$ 1.562,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:15:107
	R\$ 1.562,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:16:310
	R\$ 1.562,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:17:310
	R\$ 1.562,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:17:920
	R\$ 1.562,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:18:140
	R\$ 1.580,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:39:18:333
	R\$ 1.561,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:19:580
	R\$ 1.561,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:19:800
	R\$ 1.561,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:21:123
	R\$ 1.561,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:22:400
	R\$ 1.561,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:29:887
	R\$ 1.561,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:29:997
	R\$ 1.560,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:30:680
	R\$ 1.560,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:32:250
	R\$ 1.560,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:32:647
	R\$ 1.560,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:34:797
	R\$ 1.560,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:38:437
	R\$ 1.560,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:38:550
	R\$ 1.559,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:38:677
	R\$ 1.559,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:38:917
	R\$ 1.559,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:40:020
	R\$ 1.558,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:40:933
	R\$ 1.558,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:41:150
	R\$ 1.558,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:42:027
	R\$ 1.558,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:42:227
	R\$ 1.557,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:51:237
	R\$ 1.557,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:51:420
	R\$ 1.557,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:55:843
	R\$ 1.557,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:57:040
	R\$ 1.557,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:39:59:150
	R\$ 1.557,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:59:800
	R\$ 1.557,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:00:343
	R\$ 1.556,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:00:733
	R\$ 1.557,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:00:773
	R\$ 1.556,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:01:133
	R\$ 1.555,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:04:693
	R\$ 1.555,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:04:923
	R\$ 1.555,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:07:223
	R\$ 1.555,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:07:337
	R\$ 1.555,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:08:377
	R\$ 1.555,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:10:503
	R\$ 1.555,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:11:197
	R\$ 1.554,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:11:307
	R\$ 1.554,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:11:483
	R\$ 1.554,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:12:377
	R\$ 1.554,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:12:960
	R\$ 1.554,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:13:790
	R\$ 1.554,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:14:780
	R\$ 1.554,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:15:670
	R\$ 1.554,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:15:797

	R\$ 1.554,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:16:437
	R\$ 1.554,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:16:630
	R\$ 1.554,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:20:183
	R\$ 1.554,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:20:303
	R\$ 1.554,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:20:947
	R\$ 1.554,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:21:060
	R\$ 1.553,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:22:630
	R\$ 1.553,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:22:743
	R\$ 1.553,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:23:420
	R\$ 1.553,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:23:570
	R\$ 1.552,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:27:657
	R\$ 1.552,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:27:753
	R\$ 1.552,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:28:203
	R\$ 1.552,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:29:343
	R\$ 1.552,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:29:830
	R\$ 1.551,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:32:687
	R\$ 1.551,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:33:260
	R\$ 1.551,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:34:550
	R\$ 1.551,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:36:320
	R\$ 1.550,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:36:767
	R\$ 1.550,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:37:353
	R\$ 1.550,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:37:517
	R\$ 1.550,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:38:477
	R\$ 1.550,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:38:567
	R\$ 1.550,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:38:847
	R\$ 1.550,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:40:610
	R\$ 1.550,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:40:817
	R\$ 1.549,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:41:657
	R\$ 1.549,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:41:893
	R\$ 1.549,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:42:567
	R\$ 1.549,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:42:677
	R\$ 1.548,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:44:707
	R\$ 1.548,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:44:823
	R\$ 1.548,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:45:750
	R\$ 1.548,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:45:940
	R\$ 1.548,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:46:590
	R\$ 1.548,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:47:063
	R\$ 1.547,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:49:237
	R\$ 1.547,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:49:627
	R\$ 1.546,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:53:613
	R\$ 1.546,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:53:840
	R\$ 1.545,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:58:610
	R\$ 1.545,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:59:303
	R\$ 1.545,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:40:59:717
	R\$ 1.545,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:00:347
	R\$ 1.545,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:02:910
	R\$ 1.545,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:03:280
	R\$ 1.545,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:03:747
	R\$ 1.545,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:04:407
	R\$ 1.545,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:06:547
	R\$ 1.545,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:07:293
	R\$ 1.544,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:08:667
	R\$ 1.544,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:09:843
	R\$ 1.544,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:11:107
	R\$ 1.544,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:11:907
	R\$ 1.544,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:12:677
	R\$ 1.544,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:13:053

	R\$ 1.543,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:13:760
	R\$ 1.543,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:14:500
	R\$ 1.543,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:15:130
	R\$ 1.543,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:15:637
	R\$ 1.543,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:17:167
	R\$ 1.542,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:17:573
	R\$ 1.542,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:17:860
	R\$ 1.542,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:23:973
	R\$ 1.542,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:24:473
	R\$ 1.541,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:24:543
	R\$ 1.541,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:25:257
	R\$ 1.541,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:26:647
	R\$ 1.540,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:27:617
	R\$ 1.540,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:27:733
	R\$ 1.540,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:28:420
	R\$ 1.540,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:28:543
	R\$ 1.540,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:29:480
	R\$ 1.540,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:29:643
	R\$ 1.539,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:31:487
	R\$ 1.539,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:31:700
	R\$ 1.538,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:37:350
	R\$ 1.538,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:37:867
	R\$ 1.538,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:37:970
	R\$ 1.538,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:38:217
	R\$ 1.537,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:39:720
	R\$ 1.537,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:39:837
	R\$ 1.537,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:40:443
	R\$ 1.537,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:40:613
	R\$ 1.537,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:41:960
	R\$ 1.537,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:42:173
	R\$ 1.537,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:44:623
	R\$ 1.536,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:44:687
	R\$ 1.537,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:44:737
	R\$ 1.536,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:45:120
	R\$ 1.536,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:49:070
	R\$ 1.536,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:49:517
	R\$ 1.536,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:50:640
	R\$ 1.535,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:51:263
	R\$ 1.536,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:51:513
	R\$ 1.535,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:53:210
	R\$ 1.535,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:55:113
	R\$ 1.535,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:58:530
	R\$ 1.535,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:58:677
	R\$ 1.535,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:59:037
	R\$ 1.535,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:59:727
	R\$ 1.534,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:59:857
	R\$ 1.534,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:01:620
	R\$ 1.534,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:02:293
	R\$ 1.534,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:03:080
	R\$ 1.534,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:03:657
	R\$ 1.533,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:11:733
	R\$ 1.533,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:12:247
	R\$ 1.533,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:12:677
	R\$ 1.533,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:12:967
	R\$ 1.533,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:15:480
	R\$ 1.533,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:15:600
	R\$ 1.533,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:16:667
	R\$ 1.533,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:16:870

	R\$ 1.533,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:19:280
	R\$ 1.533,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:19:463
	R\$ 1.532,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:19:847
	R\$ 1.532,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:19:973
	R\$ 1.532,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:20:670
	R\$ 1.532,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:20:783
	R\$ 1.531,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:24:793
	R\$ 1.530,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:24:957
	R\$ 1.530,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:25:050
	R\$ 1.530,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:25:753
	R\$ 1.529,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:27:887
	R\$ 1.529,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:28:003
	R\$ 1.529,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:28:353
	R\$ 1.529,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:30:220
	R\$ 1.529,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:32:840
	R\$ 1.529,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:33:377
	R\$ 1.529,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:33:693
	R\$ 1.529,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:34:587
	R\$ 1.529,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:36:087
	R\$ 1.529,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:36:267
	R\$ 1.528,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:36:293
	R\$ 1.528,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:36:637
	R\$ 1.528,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:37:693
	R\$ 1.528,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:37:943
	R\$ 1.527,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:39:707
	R\$ 1.527,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:39:833
	R\$ 1.527,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:41:317
	R\$ 1.527,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:41:437
	R\$ 1.527,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:42:160
	R\$ 1.527,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:42:433
	R\$ 1.527,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:44:563
	R\$ 1.527,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:45:027
	R\$ 1.526,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:45:237
	R\$ 1.526,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:45:383
	R\$ 1.526,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:46:163
	R\$ 1.526,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:46:340
	R\$ 1.526,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:48:817
	R\$ 1.526,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:49:257
	R\$ 1.526,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:50:407
	R\$ 1.526,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:52:747
	R\$ 1.525,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:53:403
	R\$ 1.525,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:42:54:147
	R\$ 1.525,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:59:507
	R\$ 1.525,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:01:060
	R\$ 1.525,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:01:530
	R\$ 1.525,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:02:647
	R\$ 1.525,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:03:863
	R\$ 1.525,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:04:660
	R\$ 1.525,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:04:780
	R\$ 1.524,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:05:880
	R\$ 1.524,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:05:997
	R\$ 1.524,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:08:700
	R\$ 1.524,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:09:563
	R\$ 1.524,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:10:660
	R\$ 1.523,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:10:727
	R\$ 1.523,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:11:490
	R\$ 1.523,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:13:127

	R\$ 1.523,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:13:247
	R\$ 1.523,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:14:670
	R\$ 1.523,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:14:783
	R\$ 1.523,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:17:797
	R\$ 1.523,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:17:913
	R\$ 1.522,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:19:790
	R\$ 1.522,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:20:287
	R\$ 1.522,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:20:660
	R\$ 1.522,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:21:180
	R\$ 1.522,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:22:647
	R\$ 1.521,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:22:750
	R\$ 1.522,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:22:777
	R\$ 1.521,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:23:483
	R\$ 1.521,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:25:250
	R\$ 1.521,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:25:373
	R\$ 1.520,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:26:677
	R\$ 1.521,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:26:733
	R\$ 1.520,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:26:790
	R\$ 1.520,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:28:677
	R\$ 1.520,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:28:787
	R\$ 1.519,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:29:743
	R\$ 1.519,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:29:890
	R\$ 1.519,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:30:653
	R\$ 1.519,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:31:517
	R\$ 1.519,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:33:277
	R\$ 1.519,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:33:400
	R\$ 1.518,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:36:610
	R\$ 1.518,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:36:723
	R\$ 1.518,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:37:280
	R\$ 1.518,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:37:407
	R\$ 1.518,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:38:810
	R\$ 1.518,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:38:937
	R\$ 1.517,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:40:070
	R\$ 1.517,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:40:193
	R\$ 1.517,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:41:223
	R\$ 1.517,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:41:453
	R\$ 1.517,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:42:820
	R\$ 1.517,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:42:927
	R\$ 1.516,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:43:043
	R\$ 1.516,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:44:367
	R\$ 1.516,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:45:023
	R\$ 1.516,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:45:460
	R\$ 1.515,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:46:753
	R\$ 1.515,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:46:833
	R\$ 1.515,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:47:230
	R\$ 1.515,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:49:303
	R\$ 1.515,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:49:420
	R\$ 1.514,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:50:650
	R\$ 1.514,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:50:773
	R\$ 1.514,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:50:907
	R\$ 1.514,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:51:553
	R\$ 1.514,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:52:900
	R\$ 1.514,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:53:013
	R\$ 1.513,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:54:783
	R\$ 1.514,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:54:840
	R\$ 1.513,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:54:907
	R\$ 1.513,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:57:310
	R\$ 1.513,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:57:450

	R\$ 1.513,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:43:58:840
	R\$ 1.513,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:59:440
	R\$ 1.512,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:59:693
	R\$ 1.512,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:59:810
	R\$ 1.511,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:02:100
	R\$ 1.511,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:03:757
	R\$ 1.511,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:04:977
	R\$ 1.511,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:05:087
	R\$ 1.511,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:07:013
	R\$ 1.511,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:07:157
	R\$ 1.510,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:08:730
	R\$ 1.510,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:08:873
	R\$ 1.510,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:09:020
	R\$ 1.510,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:09:230
	R\$ 1.509,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:13:943
	R\$ 1.509,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:14:760
	R\$ 1.509,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:15:173
	R\$ 1.509,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:15:770
	R\$ 1.509,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:17:197
	R\$ 1.509,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:17:477
	R\$ 1.509,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:22:127
	R\$ 1.509,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:22:243
	R\$ 1.508,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:22:307
	R\$ 1.508,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:23:300
	R\$ 1.508,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:23:760
	R\$ 1.508,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:25:217
	R\$ 1.507,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:25:303
	R\$ 1.508,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:25:327
	R\$ 1.507,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:25:703
	R\$ 1.507,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:27:207
	R\$ 1.507,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:27:680
	R\$ 1.506,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:29:417
	R\$ 1.506,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:29:547
	R\$ 1.506,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:30:223
	R\$ 1.506,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:30:340
	R\$ 1.506,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:31:177
	R\$ 1.506,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:31:533
	R\$ 1.505,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:31:907
	R\$ 1.505,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:32:257
	R\$ 1.504,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:33:967
	R\$ 1.504,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:34:440
	R\$ 1.504,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:34:887
	R\$ 1.504,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:35:237
	R\$ 1.504,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:35:627
	R\$ 1.504,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:37:237
	R\$ 1.504,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:37:360
	R\$ 1.504,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:39:207
	R\$ 1.504,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:39:320
	R\$ 1.503,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:40:623
	R\$ 1.503,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:40:747
	R\$ 1.503,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:41:650
	R\$ 1.503,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:42:140
	R\$ 1.503,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:43:220
	R\$ 1.503,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:43:337
	R\$ 1.502,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:48:633
	R\$ 1.502,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:48:900
	R\$ 1.501,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:52:867

	R\$ 1.501,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:53:027
	R\$ 1.501,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:53:657
	R\$ 1.501,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:53:787
	R\$ 1.501,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:55:220
	R\$ 1.501,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:55:340
	R\$ 1.500,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:57:623
	R\$ 1.499,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:58:253
	R\$ 1.498,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:04:090
	R\$ 1.498,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:06:133
	R\$ 1.497,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:09:403
	R\$ 1.497,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:10:547
	R\$ 1.496,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:14:713
	R\$ 1.496,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:19:653
	R\$ 1.495,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:25:600
	R\$ 1.495,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:26:027
	R\$ 1.494,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:28:927
	R\$ 1.494,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:29:633
	R\$ 1.493,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:36:677
	R\$ 1.493,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:37:647
	R\$ 1.492,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:43:147
	R\$ 1.492,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:45:283
	R\$ 1.491,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:51:613
	R\$ 1.491,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:53:893
	R\$ 1.490,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:59:393
	R\$ 1.490,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:02:197
	R\$ 1.489,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:08:853
	R\$ 1.489,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:10:780
	R\$ 1.488,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:15:677
	R\$ 1.488,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:16:803
	R\$ 1.487,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:19:197
	R\$ 1.487,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:20:773
	R\$ 1.486,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:27:243
	R\$ 1.486,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:29:573
	R\$ 1.485,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:39:640
	R\$ 1.485,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:40:747
	R\$ 1.484,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:48:713
	R\$ 1.484,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:49:810
	R\$ 1.483,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:56:830
	R\$ 1.483,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:57:477
	R\$ 1.482,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:01:470
	R\$ 1.482,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:02:893
	R\$ 1.481,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:11:547
	R\$ 1.481,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:17:933
	R\$ 1.480,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:22:793
	R\$ 1.480,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:23:487
	R\$ 1.479,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:30:120
	R\$ 1.479,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:31:510
	R\$ 1.478,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:37:647
	R\$ 1.478,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:39:160
	R\$ 1.477,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:47:997
	R\$ 1.477,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:53:597
	R\$ 1.476,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:55:823
	R\$ 1.476,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:01:180
	R\$ 1.475,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:14:147
	R\$ 1.475,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:15:190
	R\$ 1.474,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:25:703
	R\$ 1.474,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:30:640
	R\$ 1.473,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:36:777

	R\$ 1.473,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:37:793
	R\$ 1.472,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:47:803
	R\$ 1.472,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:50:480
	R\$ 1.471,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:01:207
	R\$ 1.471,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:01:437
	R\$ 1.470,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:06:963
	R\$ 1.470,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:14:150
	R\$ 1.469,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:17:067
	R\$ 1.469,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:19:003
	R\$ 1.468,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:22:830
	R\$ 1.468,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:23:013
	R\$ 1.467,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:30:687
	R\$ 1.467,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:31:097
	R\$ 1.466,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:38:687
	R\$ 1.466,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:39:147
	R\$ 1.465,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:43:103
	R\$ 1.465,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:45:590
	R\$ 1.464,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:49:700
	R\$ 1.464,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:49:57:427
	R\$ 1.463,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:04:807
	R\$ 1.463,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:10:370
	R\$ 1.462,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:14:767
	R\$ 1.462,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:15:423
	R\$ 1.461,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:18:840
	R\$ 1.461,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:19:467
	R\$ 1.460,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:25:737
	R\$ 1.460,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:30:220
	R\$ 1.459,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:41:750
	R\$ 1.459,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:50:42:693
	R\$ 1.458,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:03:770
	R\$ 1.458,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:05:917
	R\$ 1.457,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:09:730
	R\$ 1.457,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:11:490
	R\$ 1.456,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:15:673
	R\$ 1.456,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:17:917
	R\$ 1.455,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:24:760
	R\$ 1.455,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:30:443
	R\$ 1.454,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:35:430
	R\$ 1.454,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:39:703
	R\$ 1.453,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:41:527
	R\$ 1.453,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:41:697
	R\$ 1.452,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:52:877
	R\$ 1.452,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:53:697
	R\$ 1.451,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:56:633
	R\$ 1.451,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:51:58:137
	R\$ 1.450,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:00:937
	R\$ 1.450,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:01:737
	R\$ 1.449,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:07:160
	R\$ 1.449,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:07:697
	R\$ 1.448,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:08:890
	R\$ 1.448,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:13:713
	R\$ 1.447,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:15:950
	R\$ 1.447,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:17:740
	R\$ 1.446,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:19:900
	R\$ 1.446,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:22:637
	R\$ 1.445,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:25:923
	R\$ 1.445,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:27:717

	R\$ 1.444,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:31:757
	R\$ 1.444,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:33:767
	R\$ 1.443,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:35:837
	R\$ 1.443,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:37:737
	R\$ 1.442,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:42:870
	R\$ 1.442,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:43:717
	R\$ 1.441,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:54:303
	R\$ 1.441,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:56:247
	R\$ 1.440,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:01:663
	R\$ 1.440,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:05:877
	R\$ 1.439,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:12:743
	R\$ 1.439,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:18:100
	R\$ 1.438,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:20:630
	R\$ 1.438,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:22:650
	R\$ 1.437,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:24:030
	R\$ 1.437,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:30:493
	R\$ 1.436,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:33:330
	R\$ 1.436,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:34:103
	R\$ 1.435,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:39:660
	R\$ 1.435,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:42:610
	R\$ 1.434,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:48:863
	R\$ 1.434,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:50:997
	R\$ 1.433,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:58:743
	R\$ 1.433,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:58:923
	R\$ 1.432,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:07:657
	R\$ 1.432,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:08:530
	R\$ 1.431,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:13:717
	R\$ 1.431,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:14:213
	R\$ 1.430,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:22:840
	R\$ 1.430,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:24:677
	R\$ 1.429,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:30:367
	R\$ 1.429,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:31:767
	R\$ 1.428,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:37:677
	R\$ 1.428,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:38:807
	R\$ 1.427,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:41:853
	R\$ 1.427,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:43:177
	R\$ 1.426,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:48:017
	R\$ 1.426,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:48:887
	R\$ 1.425,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:01:877
	R\$ 1.425,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:03:610
	R\$ 1.424,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:09:017
	R\$ 1.424,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:09:207
	R\$ 1.423,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:13:757
	R\$ 1.423,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:15:683
	R\$ 1.422,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:28:643
	R\$ 1.422,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:29:517
	R\$ 1.421,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:32:867
	R\$ 1.421,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:33:223
	R\$ 1.420,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:38:363
	R\$ 1.420,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:39:120
	R\$ 1.419,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:48:440
	R\$ 1.419,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:48:547
	R\$ 1.418,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:51:737
	R\$ 1.418,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:52:533
	R\$ 1.417,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:56:757
	R\$ 1.417,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:59:197
	R\$ 1.416,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:05:037
	R\$ 1.416,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:06:667

	R\$ 1.415,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:15:743
	R\$ 1.415,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:16:817
	R\$ 1.414,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:24:947
	R\$ 1.414,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:35:737
	R\$ 1.413,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:37:833
	R\$ 1.413,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:47:947
	R\$ 1.412,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:54:827
	R\$ 1.412,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:56:693
	R\$ 1.411,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:03:767
	R\$ 1.411,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:05:277
	R\$ 1.410,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:13:853
	R\$ 1.410,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:14:417
	R\$ 1.409,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:22:723
	R\$ 1.409,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:23:250
	R\$ 1.408,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:31:363
	R\$ 1.408,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:33:153
	R\$ 1.407,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:40:900
	R\$ 1.407,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:43:607
	R\$ 1.406,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:49:743
	R\$ 1.406,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:51:690
	R\$ 1.405,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:03:743
	R\$ 1.405,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:05:110
	R\$ 1.404,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:19:650
	R\$ 1.404,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:21:067
	R\$ 1.403,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:29:803
	R\$ 1.403,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:32:243
	R\$ 1.402,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:39:683
	R\$ 1.402,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:39:807
	R\$ 1.401,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:43:800
	R\$ 1.401,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:50:553
	R\$ 1.400,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:09:750
	R\$ 1.400,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:12:103
	R\$ 1.399,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:20:800
	R\$ 1.398,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:22:833
	R\$ 1.397,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:31:867
	R\$ 1.397,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:34:997
	R\$ 1.396,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:41:800
	R\$ 1.396,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:43:333
	R\$ 1.395,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:58:943
	R\$ 1.395,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:00:153
	R\$ 1.394,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:08:673
	R\$ 1.394,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:10:250
	R\$ 1.393,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:18:727
	R\$ 1.393,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:20:563
	R\$ 1.392,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:30:850
	R\$ 1.392,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:31:090
	R\$ 1.391,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:37:010
	R\$ 1.391,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:38:547
	R\$ 1.390,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:41:887
	R\$ 1.390,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:44:067
	R\$ 1.389,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:57:000
	R\$ 1.389,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:58:053
	R\$ 1.388,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:10:863
	R\$ 1.388,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:13:400
	R\$ 1.387,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:20:850
	R\$ 1.387,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:21:797
	R\$ 1.386,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:25:610

	R\$ 1.386,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:27:107
	R\$ 1.385,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:31:247
	R\$ 1.385,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:31:743
	R\$ 1.384,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:36:597
	R\$ 1.384,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:38:520
	R\$ 1.383,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:49:800
	R\$ 1.383,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:50:090
	R\$ 1.382,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:53:073
	R\$ 1.382,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:55:067
	R\$ 1.381,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:59:770
	R\$ 1.381,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:03:703
	R\$ 1.380,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:15:123
	R\$ 1.380,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:15:920
	R\$ 1.379,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:19:930
	R\$ 1.379,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:28:283
	R\$ 1.378,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:32:017
	R\$ 1.378,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:32:723
	R\$ 1.377,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:40:053
	R\$ 1.377,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:40:280
	R\$ 1.376,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:50:967
	R\$ 1.376,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:52:283
	R\$ 1.375,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:03:687
	R\$ 1.375,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:05:587
	R\$ 1.374,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:14:930
	R\$ 1.374,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:22:440
	R\$ 1.373,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:32:063
	R\$ 1.373,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:32:373
	R\$ 1.372,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:42:990
	R\$ 1.372,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:44:627
	R\$ 1.371,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:51:953
	R\$ 1.371,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:53:480
	R\$ 1.370,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:58:977
	R\$ 1.370,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:01:857
	R\$ 1.369,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:12:230
	R\$ 1.369,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:12:403
	R\$ 1.368,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:15:860
	R\$ 1.368,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:17:967
	R\$ 1.367,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:27:790
	R\$ 1.367,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:32:647
	R\$ 1.366,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:43:180
	R\$ 1.366,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:45:130
	R\$ 1.365,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:58:123
	R\$ 1.365,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:58:220
	R\$ 1.364,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:03:917
	R\$ 1.364,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:10:853
	R\$ 1.363,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:20:030
	R\$ 1.363,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:26:920
	R\$ 1.362,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:41:010
	R\$ 1.362,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:43:920
	R\$ 1.361,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:54:970
	R\$ 1.361,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:55:127
	R\$ 1.360,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:06:620
	R\$ 1.360,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:08:740
	R\$ 1.359,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:15:943
	R\$ 1.359,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:16:073
	R\$ 1.358,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:22:040
	R\$ 1.358,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:24:093
	R\$ 1.357,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:39:270

	R\$ 1.357,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:39:597
	R\$ 1.356,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:52:033
	R\$ 1.356,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:53:153
	R\$ 1.355,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:03:867
	R\$ 1.355,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:05:167
	R\$ 1.354,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:06:093
	R\$ 1.354,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:07:597
	R\$ 1.353,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:13:720
	R\$ 1.353,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:19:183
	R\$ 1.352,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:29:497
	R\$ 1.352,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:29:683
	R\$ 1.351,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:34:123
	R\$ 1.351,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:34:657
	R\$ 1.350,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:41:973
	R\$ 1.350,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:42:917
	R\$ 1.349,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:51:160
	R\$ 1.349,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:51:570
	R\$ 1.348,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:04:863
	R\$ 1.348,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:08:427
	R\$ 1.347,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:37:273
	R\$ 1.347,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:39:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:35	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:28:49	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 14:10:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:10:40	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:58:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.347,4900 e com valor negociado a R\$ 1.347,4000. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 86 - Extrato De Levedura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)								
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro	
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 559,0000	R\$ 1.118,0000	23/05/2023 11:55:51	
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE LEVEDURA. FRASCO 500G KASVI Porte da empresa: ME/EPP							
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 569,6300	R\$ 1.139,2600	23/05/2023 16:37:27	
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1736 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extrato De Levedura. Frasco 500g. Porte da empresa: ME/EPP							
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 569,6300	R\$ 1.139,2600	23/05/2023	

								18:10:58
		Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE LEVEDURA EMBALAGEM COM 500G KASVI K25-1736 Porte da empresa: ME/EPP						
	46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 570,0000	R\$ 1.140,0000	23/05/2023 20:45:46
		Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE LEVEDURA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
	11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 16:05:38
		Marca: ION Fabricante: ION Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE LEVEDURA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.115,3700	R\$ 2.230,7400	24/05/2023 08:20:59
		Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE LEVEDURA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
	45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.560,0000	R\$ 3.120,0000	22/05/2023 20:41:13
		Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE LEVEDURA, COMPOSIÇÃO CÉLULA VARIEDADE SACCHAROMYCES CEREVIVISAE BAYANU S, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO ELABORAÇÃO DE CACHAÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECA ATIVA, EMBALADA A VÁCUO Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.750,0000	R\$ 5.500,0000	15/05/2023 16:55:26
		Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATO DE LEVEDURA - EMBALAGEM COM 500G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.500,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 3.120,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.230,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.140,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.139,2600	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.139,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.118,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.117,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:24:600
R\$ 1.116,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:41:097
R\$ 1.115,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:44:153
R\$ 1.115,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:46:703
R\$ 900,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:29:50:310
R\$ 1.114,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:51:320
R\$ 899,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:29:55:670
R\$ 800,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:30:15:303
R\$ 799,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:17:993
R\$ 700,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:30:24:163

	R\$ 699,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:28:663
	R\$ 600,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:30:31:413
	R\$ 599,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:33:963
	R\$ 550,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:30:41:853
	R\$ 549,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:43:667
	R\$ 540,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:30:47:377
	R\$ 539,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:48:747
	R\$ 530,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:30:53:220
	R\$ 529,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:54:890
	R\$ 510,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:30:57:743
	R\$ 509,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:01:850
	R\$ 498,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:31:23:877
	R\$ 497,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:30:013
	R\$ 858,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:33:12:630
	R\$ 496,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:21:347
	R\$ 797,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:23:073
	R\$ 495,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:25:857
	R\$ 495,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:27:380
	R\$ 857,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:37:32:297
	R\$ 494,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:38:780
	R\$ 494,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:43:377
	R\$ 493,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:46:970
	R\$ 493,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:47:367
	R\$ 492,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:53:660
	R\$ 492,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:37:55:783
	R\$ 491,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:01:030
	R\$ 491,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:01:350
	R\$ 490,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:08:620
	R\$ 490,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:09:360
	R\$ 489,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:15:547
	R\$ 797,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:38:17:160
	R\$ 489,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:19:393
	R\$ 488,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:30:737
	R\$ 488,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:31:363
	R\$ 487,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:38:663
	R\$ 487,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:40:240
	R\$ 486,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:46:637
	R\$ 486,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:38:55:787
	R\$ 485,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:04:030
	R\$ 485,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:05:380
	R\$ 484,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:12:343
	R\$ 484,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:13:377
	R\$ 483,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:20:687
	R\$ 483,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:21:373
	R\$ 482,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:24:780
	R\$ 482,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:25:367
	R\$ 481,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:28:667
	R\$ 481,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:29:373
	R\$ 480,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:33:690
	R\$ 480,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:39:820
	R\$ 479,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:47:517
	R\$ 479,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:49:377
	R\$ 478,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:54:960
	R\$ 478,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:39:55:817
	R\$ 477,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:02:113
	R\$ 477,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:07:383
	R\$ 476,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:15:580
	R\$ 476,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:16:027

	R\$ 475,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:23:590
	R\$ 475,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:24:257
	R\$ 474,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:34:610
	R\$ 474,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:35:393
	R\$ 473,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:42:567
	R\$ 473,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:43:407
	R\$ 472,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:50:750
	R\$ 472,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:40:51:823
	R\$ 471,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:00:240
	R\$ 471,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:41:00:617
	R\$ 470,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:07:880
	R\$ 470,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:09:423
	R\$ 469,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:16:713
	R\$ 469,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:17:427
	R\$ 468,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:20:720
	R\$ 468,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:21:413
	R\$ 467,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:25:293
	R\$ 467,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:27:420
	R\$ 466,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:36:887
	R\$ 466,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:37:443
	R\$ 465,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:40:963
	R\$ 465,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:47:443
	R\$ 464,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:54:327
	R\$ 464,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:55:443
	R\$ 463,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:56:807
	R\$ 463,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:42:59:497
	R\$ 462,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:04:903
	R\$ 462,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:05:483
	R\$ 461,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:12:493
	R\$ 461,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:13:497
	R\$ 460,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:15:853
	R\$ 460,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:17:513
	R\$ 459,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:20:703
	R\$ 459,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:25:483
	R\$ 458,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:33:843
	R\$ 458,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:35:507
	R\$ 457,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:41:857
	R\$ 457,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:43:513
	R\$ 456,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:53:303
	R\$ 456,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:53:487
	R\$ 455,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:55:697
	R\$ 455,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 13:43:56:630
	R\$ 454,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:05:890
	R\$ 800,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:45:09:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:32	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:29:22	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 13:47:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:47:10	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:59:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 454,5800.
Habilitação de	30/05/2023	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS

fornecedor	08:31:20	LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 87 - Emulsão Emoliente

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 117,7000	R\$ 588,5000	23/05/2023 18:10:58
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMULSÃO DE GEMA DE OVO COM TELURITO - EMBALAGEM COM 100 ML Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 120,0000	R\$ 600,0000	23/05/2023 20:45:46
	Marca: DINÂMICA Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: FR. 100ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMULSÃO DE GEMA DE OVO COM TELURITO - EMBALAGEM COM 100 ML. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 123,2400	R\$ 616,2000	24/05/2023 08:20:59
	Marca: NEWPROV Fabricante: NEWPROV Modelo / Versão: NEWPROV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMULSÃO DE GEMA DE OVO COM TELURITO EMBALAGEM COM 100 ML Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.100,0000	R\$ 5.500,0000	15/05/2023 16:55:26
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMULSÃO DE GEMA DE OVO COM TELURITO - EMBALAGEM COM 100 ML - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.500,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 616,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 600,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 588,5000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 588,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:29:41:523
R\$ 585,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:30:00:337
R\$ 584,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:12:437
R\$ 563,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:36:35:460
R\$ 562,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:35:763
R\$ 560,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:37:11:163
R\$ 559,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:12:750
R\$ 797,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:28:583
R\$ 558,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:38:21:483
R\$ 557,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:24:160
R\$ 556,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:38:27:317
R\$ 555,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:29:253
R\$ 555,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:39:01:513
R\$ 554,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:02:737
R\$ 554,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:39:10:227
R\$ 553,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:20:487
R\$ 552,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:39:58:150
R\$ 551,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:05:487

	R\$ 550,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:40:09:767
	R\$ 549,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:17:407
	R\$ 548,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:40:56:487
	R\$ 547,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:56:957
	R\$ 547,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:41:17:550
	R\$ 547,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:17:803
	R\$ 546,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:41:39:503
	R\$ 545,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:41:227
	R\$ 545,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:42:19:677
	R\$ 545,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:22:433
	R\$ 545,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:42:50:313
	R\$ 545,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:51:150
	R\$ 545,9400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:42:55:937
	R\$ 545,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:56:410
	R\$ 545,9200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:43:00:447
	R\$ 545,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:06:697
	R\$ 545,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:43:42:583
	R\$ 544,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:42:933
	R\$ 530,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:44:06:443
	R\$ 529,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:07:393
	R\$ 500,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:44:14:117
	R\$ 499,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:21:697
	R\$ 490,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:44:26:577
	R\$ 489,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:32:040
	R\$ 489,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:44:39:060
	R\$ 489,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:40:310
	R\$ 489,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:45:15:710
	R\$ 489,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:18:383
	R\$ 489,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:45:41:033
	R\$ 488,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:45:777
	R\$ 488,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:46:06:377
	R\$ 488,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:10:963
	R\$ 488,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:46:19:340
	R\$ 488,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:20:913
	R\$ 488,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:46:33:630
	R\$ 488,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:33:937
	R\$ 488,8800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:47:04:213
	R\$ 488,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:07:323
	R\$ 543,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:47:08:877
	R\$ 488,8600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:47:26:677
	R\$ 488,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:27:270
	R\$ 488,8400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:47:43:827
	R\$ 488,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:45:700
	R\$ 488,8200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:48:11:453
	R\$ 488,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:13:267
	R\$ 488,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:48:28:180
	R\$ 488,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:29:490
	R\$ 488,7800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:48:39:967
	R\$ 488,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:40:440
	R\$ 488,7600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:49:02:513
	R\$ 488,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:06:100
	R\$ 488,7400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:49:15:627
	R\$ 488,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:16:563
	R\$ 485,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:49:31:073
	R\$ 484,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:35:570
	R\$ 480,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:49:59:260
	R\$ 479,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:02:403
	R\$ 475,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:50:15:837

	R\$ 474,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:19:930
	R\$ 470,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:50:32:503
	R\$ 469,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:32:903

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:29	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:29:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:52:33	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 13:52:33	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:03:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 469,9900 e com valor negociado a R\$ 469,9500. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 88 - Fenol

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)								
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro	
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 97,7700	R\$ 1.759,8600	23/05/2023 18:10:58	
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FENOL PA - EMBALAGEM COM 1 KG Porte da empresa: ME/EPP							
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 97,7700	R\$ 1.759,8600	24/05/2023 05:52:43	
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FENOL PA - EMBALAGEM COM 1 KG Porte da empresa: ME/EPP							
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 100,0000	R\$ 1.800,0000	23/05/2023 20:45:46	
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 1KG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FENOL PA - EMBALAGEM COM 1 KG. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP							
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 152,4600	R\$ 2.744,2800	24/05/2023 08:20:59	
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FENOL PA - EMBALAGEM COM 1 KG Porte da empresa: ME/EPP							
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 504,0000	R\$ 9.072,0000	22/05/2023 20:41:13	
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FENOL, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICAC6H5OH, PESO MOLECULAR 94,11 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 108- 95-2							

		Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 575,0000	R\$ 10.350,0000	15/05/2023 16:55:26
		Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FENOL PA - EMBALAGEM COM 1 KG - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
	11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 1.000,0000	R\$ 18.000,0000	23/05/2023 16:05:38
		Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FENOL PA - EMBALAGEM COM 1 KG Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 18.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 10.350,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 9.072,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.744,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.800,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.759,8600	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.759,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.758,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:03:143
	R\$ 1.548,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:30:08:530
	R\$ 1.547,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:13:640
	R\$ 1.546,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:54:463
	R\$ 1.545,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:30:57:640
	R\$ 1.545,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:30:58:897
	R\$ 1.544,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:01:250
	R\$ 1.544,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:04:980
	R\$ 1.543,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:06:943
	R\$ 1.543,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:09:213
	R\$ 1.542,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:10:890
	R\$ 1.542,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:13:883
	R\$ 1.541,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:19:363
	R\$ 1.541,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:21:583
	R\$ 1.540,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:29:337
	R\$ 1.540,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:32:830
	R\$ 1.539,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:36:443
	R\$ 1.539,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:38:200
	R\$ 1.538,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:40:807
	R\$ 1.538,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:31:47:403
	R\$ 1.537,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:31:54:520
	R\$ 1.537,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:12:423
	R\$ 1.536,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:15:747
	R\$ 1.536,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:16:337
	R\$ 1.535,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:19:820
	R\$ 1.535,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:20:750
	R\$ 1.534,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:24:693
	R\$ 1.534,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:25:890
	R\$ 1.533,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:29:633
	R\$ 1.533,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:32:113
	R\$ 1.532,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:33:690
	R\$ 1.532,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:36:913
	R\$ 1.531,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:41:897
	R\$ 1.531,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:32:45:293
	R\$ 1.530,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:32:53:473

	R\$ 1.530,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:01:440
	R\$ 1.529,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:02:753
	R\$ 1.529,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:04:757
	R\$ 1.528,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:07:997
	R\$ 1.528,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:18:720
	R\$ 1.527,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:34:333
	R\$ 1.527,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:36:723
	R\$ 1.526,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:41:393
	R\$ 1.526,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:44:757
	R\$ 1.525,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:54:260
	R\$ 1.525,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:33:56:050
	R\$ 1.524,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:01:003
	R\$ 1.524,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:07:257
	R\$ 1.523,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:11:600
	R\$ 1.523,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:13:490
	R\$ 1.522,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:17:683
	R\$ 1.522,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:17:977
	R\$ 1.521,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:23:690
	R\$ 1.521,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:25:940
	R\$ 1.520,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:29:563
	R\$ 1.520,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:34:930
	R\$ 1.519,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:41:253
	R\$ 1.519,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:44:130
	R\$ 1.518,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:47:527
	R\$ 1.518,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:49:820
	R\$ 1.517,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:52:777
	R\$ 1.517,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:34:54:203
	R\$ 1.516,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:58:637
	R\$ 1.516,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:02:483
	R\$ 1.515,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:08:550
	R\$ 1.515,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:10:040
	R\$ 1.514,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:14:840
	R\$ 1.514,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:17:330
	R\$ 1.513,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:19:380
	R\$ 1.513,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:22:220
	R\$ 1.512,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:27:607
	R\$ 1.512,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:33:367
	R\$ 1.511,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:37:690
	R\$ 1.511,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:38:237
	R\$ 1.510,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:41:653
	R\$ 1.510,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:42:780
	R\$ 1.509,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:45:737
	R\$ 1.509,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:50:457
	R\$ 1.508,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:54:640
	R\$ 1.508,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:55:680
	R\$ 1.507,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:00:243
	R\$ 1.507,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:00:667
	R\$ 1.506,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:09:507
	R\$ 1.506,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:10:177
	R\$ 1.505,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:19:757
	R\$ 1.505,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:21:407
	R\$ 1.504,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:25:453
	R\$ 1.504,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:27:190
	R\$ 1.503,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:29:707
	R\$ 1.503,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:30:613
	R\$ 1.502,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:34:997
	R\$ 1.502,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:44:213

	R\$ 1.501,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:48:053
	R\$ 1.501,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:49:277
	R\$ 1.500,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:56:733
	R\$ 1.500,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:36:57:217
	R\$ 1.499,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:03:913
	R\$ 1.499,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:04:310
	R\$ 1.498,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:06:420
	R\$ 1.498,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:09:173
	R\$ 1.497,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:12:750
	R\$ 1.497,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:13:200
	R\$ 1.496,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:17:757
	R\$ 1.496,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:18:647
	R\$ 1.495,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:22:680
	R\$ 1.495,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:23:543
	R\$ 1.494,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:31:113
	R\$ 1.494,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:32:013
	R\$ 1.493,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:36:533
	R\$ 1.493,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:38:567
	R\$ 1.492,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:42:730
	R\$ 1.492,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:43:093
	R\$ 1.491,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:46:753
	R\$ 1.491,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:48:233
	R\$ 1.490,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:51:950
	R\$ 1.490,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:37:52:877
	R\$ 1.489,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:55:897
	R\$ 1.495,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:37:59:783
	R\$ 1.489,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:00:767
	R\$ 1.488,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:09:567
	R\$ 1.488,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:10:030
	R\$ 1.487,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:13:437
	R\$ 1.487,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:18:537
	R\$ 1.486,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:24:417
	R\$ 1.486,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:24:583
	R\$ 1.485,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:28:570
	R\$ 1.485,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:29:693
	R\$ 1.484,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:35:200
	R\$ 1.484,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:35:950
	R\$ 1.483,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:51:327
	R\$ 1.483,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:38:57:703
	R\$ 1.482,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:03:613
	R\$ 1.482,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:06:630
	R\$ 1.481,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:11:377
	R\$ 1.481,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:20:927
	R\$ 1.494,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:39:22:447
	R\$ 1.480,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:25:693
	R\$ 1.480,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:29:143
	R\$ 1.479,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:34:843
	R\$ 1.479,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:37:180
	R\$ 1.478,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:42:907
	R\$ 1.458,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:39:47:690
	R\$ 1.457,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:39:49:757
	R\$ 1.456,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:53:637
	R\$ 1.456,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:00:770
	R\$ 1.455,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:05:620
	R\$ 1.455,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:05:940
	R\$ 1.454,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:09:543
	R\$ 1.454,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:10:590
	R\$ 1.453,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:14:673

	R\$ 1.453,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:17:863
	R\$ 1.452,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:20:830
	R\$ 1.452,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:21:990
	R\$ 1.451,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:29:243
	R\$ 1.451,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:31:643
	R\$ 1.450,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:39:307
	R\$ 1.450,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:40:490
	R\$ 1.449,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:46:410
	R\$ 1.449,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:48:850
	R\$ 1.448,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:54:457
	R\$ 1.448,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:40:57:420
	R\$ 1.447,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:02:720
	R\$ 1.447,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:05:380
	R\$ 1.446,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:10:773
	R\$ 1.446,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:24:610
	R\$ 1.445,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:26:417
	R\$ 1.445,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:28:527
	R\$ 1.444,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:38:253
	R\$ 1.444,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:41:677
	R\$ 1.443,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:45:580
	R\$ 1.443,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:46:323
	R\$ 1.442,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:47:923
	R\$ 1.442,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:50:563
	R\$ 1.441,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:54:673
	R\$ 1.441,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:56:517
	R\$ 1.440,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:07:277
	R\$ 1.440,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:10:550
	R\$ 1.439,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:13:433
	R\$ 1.439,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:15:077
	R\$ 1.438,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:21:650
	R\$ 1.438,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:22:867
	R\$ 1.437,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:29:560
	R\$ 1.437,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:30:730
	R\$ 1.436,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:33:097
	R\$ 1.436,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:34:277
	R\$ 1.435,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:42:597
	R\$ 1.435,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:43:803
	R\$ 1.434,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:51:693
	R\$ 1.434,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:07:190
	R\$ 1.433,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:10:040
	R\$ 1.433,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:11:577
	R\$ 1.432,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:17:733
	R\$ 1.432,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:19:467
	R\$ 1.431,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:24:607
	R\$ 1.431,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:27:303
	R\$ 1.430,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:31:660
	R\$ 1.430,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:48:897
	R\$ 1.429,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:51:207
	R\$ 1.429,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:55:797
	R\$ 1.428,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:01:673
	R\$ 1.428,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:03:747
	R\$ 1.427,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:11:663
	R\$ 1.427,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:18:347
	R\$ 1.426,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:20:297
	R\$ 1.426,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:22:130
	R\$ 1.425,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:30:940
	R\$ 1.425,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:31:603

	R\$ 1.424,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:34:750
	R\$ 1.424,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:35:847
	R\$ 1.423,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:38:690
	R\$ 1.423,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:39:850
	R\$ 1.422,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:42:757
	R\$ 1.422,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:43:823
	R\$ 1.421,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:46:710
	R\$ 1.421,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:53:493
	R\$ 1.420,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:00:697
	R\$ 1.420,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:02:867
	R\$ 1.419,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:06:783
	R\$ 1.419,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:07:577
	R\$ 1.418,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:16:703
	R\$ 1.418,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:18:843
	R\$ 1.417,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:31:703
	R\$ 1.417,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:41:017
	R\$ 1.416,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:47:673
	R\$ 1.416,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:49:877
	R\$ 1.415,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:55:467
	R\$ 1.415,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:57:280
	R\$ 1.414,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:04:757
	R\$ 1.414,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:05:270
	R\$ 1.413,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:07:337
	R\$ 1.413,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:07:723
	R\$ 1.412,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:12:780
	R\$ 1.412,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:14:920
	R\$ 1.411,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:24:847
	R\$ 1.411,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:25:163
	R\$ 1.410,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:32:497
	R\$ 1.410,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:34:430
	R\$ 1.409,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:38:813
	R\$ 1.409,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:42:337
	R\$ 1.408,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:47:663
	R\$ 1.408,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:48:320
	R\$ 1.407,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:58:837
	R\$ 1.407,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:59:670
	R\$ 1.406,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:06:820
	R\$ 1.406,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:07:760
	R\$ 1.405,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:14:980
	R\$ 1.405,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:19:387
	R\$ 1.404,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:20:573
	R\$ 1.404,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:31:203
	R\$ 1.403,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:38:707
	R\$ 1.403,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:39:697
	R\$ 1.402,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:46:833
	R\$ 1.402,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:47:383
	R\$ 1.401,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:51:473
	R\$ 1.401,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:52:270
	R\$ 1.400,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:57:000
	R\$ 1.400,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:04:733
	R\$ 1.399,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:13:247
	R\$ 1.399,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:13:723
	R\$ 1.398,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:17:647
	R\$ 1.398,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:18:383
	R\$ 1.397,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:34:747
	R\$ 1.397,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:35:870
	R\$ 1.396,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:38:817
	R\$ 1.396,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:40:900

	R\$ 1.395,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:46:647
	R\$ 1.395,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:49:490
	R\$ 1.394,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:09:350
	R\$ 1.394,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:14:527
	R\$ 1.393,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:24:860
	R\$ 1.393,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:25:243
	R\$ 1.392,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:28:923
	R\$ 1.392,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:32:757
	R\$ 1.391,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:45:693
	R\$ 1.391,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:49:237
	R\$ 1.390,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:53:663
	R\$ 1.390,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:55:360
	R\$ 1.389,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:00:750
	R\$ 1.389,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:01:950
	R\$ 1.388,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:10:813
	R\$ 1.388,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:12:357
	R\$ 1.387,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:19:873
	R\$ 1.387,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:23:820
	R\$ 1.386,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:33:767
	R\$ 1.386,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:41:087
	R\$ 1.385,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:44:650
	R\$ 1.385,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:45:337
	R\$ 1.384,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:51:680
	R\$ 1.384,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:53:693
	R\$ 1.383,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:02:883
	R\$ 1.383,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:03:487
	R\$ 1.382,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:11:623
	R\$ 1.382,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:13:637
	R\$ 1.381,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:20:670
	R\$ 1.381,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:23:507
	R\$ 1.380,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:26:660
	R\$ 1.380,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:28:560
	R\$ 1.379,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:36:860
	R\$ 1.379,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:39:110
	R\$ 1.378,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:42:857
	R\$ 1.378,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:45:333
	R\$ 1.377,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:50:800
	R\$ 1.377,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:54:930
	R\$ 1.376,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:58:023
	R\$ 1.376,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:58:673
	R\$ 1.375,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:05:030
	R\$ 1.375,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:07:267
	R\$ 1.374,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:09:710
	R\$ 1.374,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:12:333
	R\$ 1.373,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:17:757
	R\$ 1.373,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:18:897
	R\$ 1.372,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:20:907
	R\$ 1.372,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:21:880
	R\$ 1.371,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:23:723
	R\$ 1.371,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:26:127
	R\$ 1.370,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:27:813
	R\$ 1.370,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:31:357
	R\$ 1.369,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:33:450
	R\$ 1.369,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:36:840
	R\$ 1.368,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:40:833
	R\$ 1.368,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:42:323
	R\$ 1.367,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:46:883

	R\$ 1.367,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:49:933
	R\$ 1.700,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:52:50:423
	R\$ 1.699,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:51:020
	R\$ 1.366,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:53:460
	R\$ 1.366,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:55:537
	R\$ 1.365,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:02:927
	R\$ 1.365,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:03:900
	R\$ 1.364,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:06:823
	R\$ 1.364,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:07:517
	R\$ 1.363,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:10:627
	R\$ 1.363,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:11:110
	R\$ 1.362,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:15:717
	R\$ 1.362,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:18:260
	R\$ 1.361,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:21:690
	R\$ 1.361,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:22:407
	R\$ 1.360,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:25:107
	R\$ 1.360,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:25:870
	R\$ 1.359,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:36:550
	R\$ 1.359,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:37:360
	R\$ 1.358,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:52:373
	R\$ 1.358,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:55:047
	R\$ 1.357,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:01:700
	R\$ 1.356,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:05:843
	R\$ 1.355,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:11:937
	R\$ 1.355,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:21:727
	R\$ 1.354,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:25:110
	R\$ 1.354,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:29:000
	R\$ 1.353,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:32:803
	R\$ 1.353,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:34:460
	R\$ 1.352,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:43:920
	R\$ 1.352,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:44:650
	R\$ 1.351,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:52:690
	R\$ 1.351,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:56:793
	R\$ 1.350,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:00:973
	R\$ 1.350,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:02:143
	R\$ 1.349,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:09:900
	R\$ 1.349,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:12:810
	R\$ 1.348,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:19:633
	R\$ 1.348,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:22:253
	R\$ 1.347,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:27:430
	R\$ 1.347,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:28:837
	R\$ 1.346,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:33:807
	R\$ 1.346,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:36:043
	R\$ 1.345,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:43:103
	R\$ 1.345,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:44:303
	R\$ 1.344,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:01:783
	R\$ 1.344,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:02:123
	R\$ 1.343,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:09:800
	R\$ 1.343,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:10:010
	R\$ 1.342,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:14:787
	R\$ 1.342,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:17:063
	R\$ 1.341,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:23:620
	R\$ 1.341,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:39:327
	R\$ 1.340,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:43:677
	R\$ 1.340,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:44:870
	R\$ 1.339,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:48:943
	R\$ 1.339,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:52:127
	R\$ 1.338,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:57:823

	R\$ 1.338,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:59:347
	R\$ 1.337,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:07:883
	R\$ 1.337,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:15:477
	R\$ 1.336,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:21:500
	R\$ 1.336,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:28:150
	R\$ 1.335,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:34:723
	R\$ 1.335,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:38:253
	R\$ 1.334,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:45:933
	R\$ 1.334,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:47:737
	R\$ 1.333,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:53:463
	R\$ 1.333,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:56:193
	R\$ 1.332,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:08:650
	R\$ 1.332,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:09:723
	R\$ 1.331,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:24:960
	R\$ 1.331,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:27:370
	R\$ 1.330,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:35:657
	R\$ 1.330,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:38:230
	R\$ 1.329,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:45:683
	R\$ 1.329,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:47:400
	R\$ 1.328,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:55:840
	R\$ 1.328,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:59:597
	R\$ 1.327,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:14:893
	R\$ 1.327,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:16:713
	R\$ 1.326,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:26:890
	R\$ 1.326,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:34:063
	R\$ 1.325,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:50:887
	R\$ 1.325,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:52:590
	R\$ 1.324,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:03:017
	R\$ 1.324,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:07:477
	R\$ 1.323,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:13:953
	R\$ 1.690,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:00:19:570
	R\$ 1.323,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:21:407
	R\$ 1.689,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:22:553
	R\$ 1.322,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:29:843
	R\$ 1.322,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:32:627
	R\$ 1.321,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:44:873
	R\$ 1.321,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:51:457
	R\$ 1.320,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:02:357
	R\$ 1.320,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:03:937
	R\$ 1.319,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:07:457
	R\$ 1.319,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:10:043
	R\$ 1.318,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:14:723
	R\$ 1.318,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:24:240
	R\$ 1.317,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:32:923
	R\$ 1.317,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:35:463
	R\$ 1.316,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:41:743
	R\$ 1.316,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:47:057
	R\$ 1.315,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:06:077
	R\$ 1.315,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:09:003
	R\$ 1.315,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:24:037
	R\$ 1.315,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:25:950
	R\$ 1.650,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:02:54:517
	R\$ 1.649,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:58:753
	R\$ 1.600,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:04:02:103
	R\$ 1.599,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:04:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:26	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:29:59	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 14:06:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:06:05	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:04:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.315,4300 e com valor negociado a R\$ 1.315,2600. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 89 - Reagente para diagnóstico clínico 1							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 161,7500	R\$ 4.852,5000	23/05/2023 20:45:46
	Marca: LABORCLIN Fabricante: LABORCLIN Modelo / Versão: FR. 3ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COAGU-PLASMA - EMBALAGEM COM 3 ML. MARCA: LABORCLIN. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 280,0000	R\$ 8.400,0000	24/05/2023 08:20:59
	Marca: LABORCLIN Fabricante: LABORCLIN Modelo / Versão: LABORCLIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COAGU-PLASMA - EMBALAGEM COM 3 ML Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 8.400,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.852,5000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.852,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:41:05:690
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item			

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:23	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:32:38	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 13:43:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:43:06	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	30/05/2023 07:31:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.852,0000 e com valor negociado a R\$ 4.851,9000. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:31:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GENESIS QUIMICA LTDA - CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 90 - Formaldeído (Formol)	
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.	

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
53.427.738/0001-04	ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 813,6000	R\$ 12.204,0000	15/05/2023 09:51:50
	Marca: EasyPath Fabricante: Erviegas Modelo / Versão: EP-11-20981 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Formol inibido ONU 2209 Classe 8 GE III, 37%, 25.000ML (5x5L) - Uso Laboratorial Desc Técnica: Formaldeído (FORMOL), aspecto físico líquido incolor, límpido, fórmula química H2CO, peso molecular 30,03, grau de pureza concentração entre 37 E 40%, número de referência química CAS 50-00-0, para uso exclusivo em laboratório, caixa com 5 galões de 5.000ml, totalizando 25.000ml. Marca EasyPath Diagnósticos. Fabricante : Erviegas. Procedência : Nacional. Valor unitário : Quatrocentos e seis reais e oitenta Centavos. Valor total : Doze mil duzentos e quatro reais Porte da empresa: ME/EPP						
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 832,4300	R\$ 12.486,4500	23/05/2023 18:10:58
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORMALDEÍDO 37% PA - GALÃO DE 50 LITROS Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 832,4300	R\$ 12.486,4500	24/05/2023 05:52:43
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORMALDEÍDO 37% PA - GALÃO DE 50 LITROS Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	23/05/2023 16:05:38
	Marca: ACS Fabricante: acs Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORMALDEÍDO 37% PA - GALÃO DE 50 LITROS Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 2.450,0000	R\$ 36.750,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Quimesp Fabricante: Quimesp Modelo / Versão: Quimesp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICA H2CO, PESO MOLECULAR 30,03 G/MOL, GRAU DE PUREZA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 35%, CARACTERISTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50- 00-0 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 5.365,0000	R\$ 80.475,0000	15/05/2023 16:55:26
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORMALDEÍDO 37% PA - GALÃO DE 50 LITROS - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 80.475,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 36.750,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 15.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 12.486,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 12.486,4500	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 12.204,0000	53.427.738/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 12.203,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:21:350
	R\$ 12.202,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:41:793

	R\$ 12.000,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:33:46:307
	R\$ 12.201,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:47:297
	R\$ 11.999,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:47:323
	R\$ 11.998,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:33:59:743
	R\$ 11.998,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:33:59:867
	R\$ 11.997,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:10:257
	R\$ 11.997,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:10:460
	R\$ 11.996,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:16:647
	R\$ 11.996,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:17:867
	R\$ 11.995,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:23:280
	R\$ 11.995,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:23:390
	R\$ 11.994,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:28:763
	R\$ 11.994,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:28:883
	R\$ 11.993,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:34:723
	R\$ 11.993,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:35:563
	R\$ 11.992,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:46:650
	R\$ 11.992,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:47:210
	R\$ 11.991,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:34:52:253
	R\$ 11.991,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:34:52:367
	R\$ 11.990,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:07:747
	R\$ 11.990,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:07:860
	R\$ 11.989,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:19:100
	R\$ 11.989,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:19:220
	R\$ 11.988,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:22:773
	R\$ 11.988,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:22:903
	R\$ 11.987,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:26:670
	R\$ 11.987,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:26:800
	R\$ 11.986,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:31:743
	R\$ 11.986,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:31:850
	R\$ 11.985,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:36:567
	R\$ 11.985,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:36:780
	R\$ 11.984,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:40:887
	R\$ 11.984,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:41:170
	R\$ 11.983,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:44:643
	R\$ 11.983,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:44:750
	R\$ 11.982,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:50:090
	R\$ 11.982,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:51:577
	R\$ 11.981,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:53:687
	R\$ 11.981,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:54:123
	R\$ 11.980,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:35:58:733
	R\$ 11.980,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:35:59:087
	R\$ 11.979,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:08:527
	R\$ 11.979,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:08:800
	R\$ 11.978,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:13:623
	R\$ 11.978,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:13:780
	R\$ 11.977,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:19:217
	R\$ 11.977,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:19:357
	R\$ 11.976,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:24:727
	R\$ 11.976,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:25:337
	R\$ 11.975,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:29:147
	R\$ 11.975,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:29:253
	R\$ 11.974,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:34:123
	R\$ 11.974,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:34:693
	R\$ 11.973,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:38:337
	R\$ 11.973,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:38:443
	R\$ 11.972,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:43:050
	R\$ 11.972,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:43:160
	R\$ 11.971,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:51:613

	R\$ 11.971,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:52:480
	R\$ 11.970,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:56:083
	R\$ 11.970,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:36:57:840
	R\$ 11.969,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:03:017
	R\$ 11.969,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:06:830
	R\$ 11.968,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:08:893
	R\$ 11.968,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:09:067
	R\$ 11.967,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:11:757
	R\$ 11.967,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:11:980
	R\$ 11.966,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:17:280
	R\$ 11.966,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:17:390
	R\$ 11.000,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:37:18:877
	R\$ 10.999,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:19:247
	R\$ 10.998,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:21:743
	R\$ 10.998,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:21:860
	R\$ 10.997,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:35:463
	R\$ 10.997,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:35:600
	R\$ 10.996,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:50:823
	R\$ 10.996,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:50:943
	R\$ 10.995,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:55:270
	R\$ 10.995,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:56:033
	R\$ 10.994,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:57:943
	R\$ 10.994,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:37:58:287
	R\$ 10.993,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:01:600
	R\$ 10.993,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:02:243
	R\$ 10.992,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:06:050
	R\$ 10.992,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:06:160
	R\$ 10.991,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:11:390
	R\$ 10.991,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:12:893
	R\$ 10.990,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:16:957
	R\$ 10.990,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:19:097
	R\$ 10.989,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:21:243
	R\$ 10.989,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:21:710
	R\$ 10.988,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:25:897
	R\$ 10.988,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:26:123
	R\$ 10.987,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:36:657
	R\$ 10.987,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:36:780
	R\$ 10.986,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:40:003
	R\$ 10.986,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:41:183
	R\$ 10.985,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:44:770
	R\$ 10.985,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:44:900
	R\$ 10.984,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:48:837
	R\$ 10.984,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:48:950
	R\$ 10.983,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:52:700
	R\$ 10.983,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:52:820
	R\$ 10.982,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:55:690
	R\$ 10.982,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:55:973
	R\$ 10.981,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:38:58:733
	R\$ 10.981,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:38:59:253
	R\$ 10.980,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:09:090
	R\$ 10.980,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:09:333
	R\$ 10.979,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:14:127
	R\$ 10.979,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:14:390
	R\$ 10.978,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:17:657
	R\$ 10.978,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:17:790
	R\$ 10.977,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:22:800
	R\$ 10.977,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:23:137

	R\$ 10.976,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:36:590
	R\$ 10.976,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:36:717
	R\$ 10.975,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:40:677
	R\$ 10.975,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:42:577
	R\$ 10.974,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:44:770
	R\$ 10.974,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:44:897
	R\$ 10.973,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:48:513
	R\$ 10.973,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:48:677
	R\$ 10.972,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:52:327
	R\$ 10.972,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:52:537
	R\$ 10.971,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:55:630
	R\$ 10.971,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:55:930
	R\$ 10.970,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:39:58:937
	R\$ 10.970,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:39:59:057
	R\$ 9.000,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:40:00:280
	R\$ 8.999,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:00:393
	R\$ 8.998,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:03:717
	R\$ 8.998,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:03:840
	R\$ 8.997,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:11:890
	R\$ 8.997,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:12:220
	R\$ 8.697,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:40:14:220
	R\$ 8.696,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:14:420
	R\$ 8.695,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:16:697
	R\$ 8.695,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:16:927
	R\$ 8.694,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:25:543
	R\$ 8.694,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:25:667
	R\$ 8.693,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:31:710
	R\$ 8.693,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:32:190
	R\$ 8.692,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:35:650
	R\$ 8.692,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:35:903
	R\$ 8.691,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:40:333
	R\$ 8.691,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:41:160
	R\$ 8.690,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:43:750
	R\$ 8.690,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:43:873
	R\$ 8.689,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:47:750
	R\$ 8.689,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:40:48:513
	R\$ 8.688,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:01:470
	R\$ 8.688,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:01:837
	R\$ 8.687,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:04:787
	R\$ 8.687,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:07:660
	R\$ 8.686,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:11:750
	R\$ 8.686,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:12:287
	R\$ 8.685,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:15:783
	R\$ 11.668,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:41:16:760
	R\$ 8.685,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:17:123
	R\$ 8.684,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:20:730
	R\$ 8.684,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:20:853
	R\$ 8.683,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:23:637
	R\$ 8.683,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:23:747
	R\$ 8.682,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:28:710
	R\$ 8.682,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:28:887
	R\$ 8.681,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:33:673
	R\$ 8.681,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:33:780
	R\$ 8.680,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:41:693
	R\$ 8.680,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:41:803
	R\$ 8.679,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:46:323
	R\$ 8.679,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:47:073
	R\$ 8.678,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:52:713

	R\$ 8.678,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:52:953
	R\$ 8.677,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:41:58:753
	R\$ 8.677,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:41:59:000
	R\$ 8.676,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:06:303
	R\$ 8.676,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:06:577
	R\$ 8.675,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:09:770
	R\$ 8.675,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:09:900
	R\$ 8.674,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:14:340
	R\$ 8.674,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:14:453
	R\$ 8.673,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:22:700
	R\$ 8.673,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:23:190
	R\$ 8.672,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:30:863
	R\$ 8.672,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:31:007
	R\$ 8.671,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:34:453
	R\$ 8.671,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:34:927
	R\$ 8.670,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:41:930
	R\$ 8.670,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:42:040
	R\$ 8.669,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:45:843
	R\$ 8.669,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:46:020
	R\$ 8.668,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:49:783
	R\$ 8.668,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:52:387
	R\$ 8.667,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:42:59:643
	R\$ 8.667,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:42:59:847
	R\$ 8.666,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:05:203
	R\$ 8.666,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:05:333
	R\$ 8.665,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:13:330
	R\$ 8.665,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:13:613
	R\$ 8.664,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:21:747
	R\$ 8.664,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:21:927
	R\$ 8.663,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:27:647
	R\$ 8.663,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:27:763
	R\$ 8.662,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:30:637
	R\$ 8.662,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:30:760
	R\$ 8.661,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:37:803
	R\$ 8.661,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:37:920
	R\$ 8.660,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:38:940
	R\$ 8.660,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:39:297
	R\$ 8.659,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:44:787
	R\$ 8.659,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:45:097
	R\$ 8.658,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:47:690
	R\$ 8.658,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:47:843
	R\$ 8.657,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:52:247
	R\$ 8.657,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:52:360
	R\$ 8.656,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:56:650
	R\$ 8.656,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:43:57:820
	R\$ 8.655,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:05:090
	R\$ 8.655,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:05:457
	R\$ 8.654,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:09:613
	R\$ 8.654,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:10:533
	R\$ 8.653,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:18:747
	R\$ 8.653,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:19:330
	R\$ 8.652,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:23:753
	R\$ 8.652,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:24:113
	R\$ 8.651,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:30:677
	R\$ 8.651,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:31:893
	R\$ 8.650,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:35:837
	R\$ 8.650,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:35:983

	R\$ 8.649,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:39:577
	R\$ 8.649,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:39:687
	R\$ 8.648,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:44:073
	R\$ 8.648,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:44:193
	R\$ 8.647,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:47:673
	R\$ 8.647,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:47:847
	R\$ 8.646,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:53:750
	R\$ 8.646,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:54:153
	R\$ 8.645,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:58:567
	R\$ 8.645,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:58:697
	R\$ 8.644,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:04:713
	R\$ 8.644,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:05:140
	R\$ 8.643,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:10:753
	R\$ 8.643,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:10:870
	R\$ 8.642,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:13:780
	R\$ 8.642,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:13:943
	R\$ 8.641,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:19:223
	R\$ 8.641,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:19:357
	R\$ 8.640,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:21:857
	R\$ 8.640,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:21:973
	R\$ 8.639,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:24:940
	R\$ 8.639,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:25:063
	R\$ 8.580,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:45:25:747
	R\$ 8.579,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:26:247
	R\$ 8.578,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:29:857
	R\$ 8.578,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:30:077
	R\$ 8.577,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:34:707
	R\$ 8.577,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:34:823
	R\$ 8.576,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:38:707
	R\$ 8.576,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:38:953
	R\$ 8.575,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:41:810
	R\$ 8.575,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:42:077
	R\$ 8.574,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:45:610
	R\$ 8.574,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:45:737
	R\$ 8.573,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:50:677
	R\$ 8.573,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:50:803
	R\$ 8.572,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:09:750
	R\$ 8.572,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:10:247
	R\$ 8.571,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:16:370
	R\$ 8.571,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:16:507
	R\$ 8.570,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:19:727
	R\$ 8.570,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:19:843
	R\$ 8.569,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:21:627
	R\$ 8.569,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:22:137
	R\$ 8.568,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:26:437
	R\$ 8.568,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:27:637
	R\$ 8.567,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:40:677
	R\$ 8.567,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:40:783
	R\$ 8.566,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:49:710
	R\$ 8.566,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:49:840
	R\$ 8.565,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:57:813
	R\$ 8.565,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:46:58:073
	R\$ 8.564,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:02:380
	R\$ 8.564,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:02:823
	R\$ 8.563,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:06:613
	R\$ 8.563,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:06:737
	R\$ 8.562,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:08:707
	R\$ 8.562,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:08:843

	R\$ 8.561,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:19:717
	R\$ 8.561,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:19:823
	R\$ 8.560,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:27:970
	R\$ 8.560,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:28:640
	R\$ 8.559,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:34:327
	R\$ 8.559,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:34:437
	R\$ 8.558,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:36:063
	R\$ 8.558,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:36:280
	R\$ 8.557,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:49:213
	R\$ 8.557,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:49:660
	R\$ 8.556,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:58:810
	R\$ 8.556,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:58:967
	R\$ 8.555,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:00:460
	R\$ 8.555,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:01:367
	R\$ 8.554,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:06:950
	R\$ 8.554,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:07:077
	R\$ 8.553,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:19:640
	R\$ 8.553,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:19:753
	R\$ 8.552,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:22:360
	R\$ 8.552,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:22:483
	R\$ 8.551,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:37:930
	R\$ 8.551,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:38:063
	R\$ 8.550,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:48:623
	R\$ 8.550,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:48:743
	R\$ 8.549,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:55:723
	R\$ 8.549,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:55:843
	R\$ 8.548,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:59:727
	R\$ 8.548,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:59:847
	R\$ 8.547,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:07:620
	R\$ 8.547,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:07:803
	R\$ 8.546,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:12:877
	R\$ 8.546,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:12:993
	R\$ 8.545,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:25:667
	R\$ 8.545,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:25:780
	R\$ 8.544,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:35:073
	R\$ 8.544,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:38:370
	R\$ 8.543,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:43:720
	R\$ 8.543,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:44:287
	R\$ 8.542,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:50:373
	R\$ 8.542,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:50:587
	R\$ 8.541,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:01:257
	R\$ 8.541,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:01:550
	R\$ 8.540,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:11:810
	R\$ 8.540,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:12:030
	R\$ 8.539,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:20:807
	R\$ 8.539,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:20:923
	R\$ 8.538,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:25:120
	R\$ 8.538,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:25:230
	R\$ 8.545,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:50:28:287
	R\$ 8.537,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:28:777
	R\$ 8.537,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:28:903
	R\$ 8.536,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:37:713
	R\$ 8.536,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:38:533
	R\$ 8.535,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:40:863
	R\$ 8.535,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:40:987
	R\$ 8.534,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:45:723
	R\$ 8.534,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:46:107

	R\$ 8.533,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:50:687
	R\$ 8.533,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:50:797
	R\$ 8.532,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:56:463
	R\$ 8.532,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:56:893
	R\$ 8.531,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:01:023
	R\$ 8.531,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:04:460
	R\$ 8.530,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:16:730
	R\$ 8.530,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:16:850
	R\$ 8.529,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:18:900
	R\$ 8.529,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:19:330
	R\$ 8.528,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:23:763
	R\$ 8.528,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:23:977
	R\$ 8.527,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:27:693
	R\$ 8.527,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:27:803
	R\$ 8.526,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:31:750
	R\$ 8.526,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:31:873
	R\$ 8.525,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:34:760
	R\$ 8.525,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:34:893
	R\$ 8.524,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:38:847
	R\$ 8.524,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:38:990
	R\$ 8.523,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:43:843
	R\$ 8.523,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:43:950
	R\$ 8.522,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:51:807
	R\$ 8.522,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:53:283
	R\$ 8.521,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:55:467
	R\$ 8.521,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:59:437
	R\$ 8.520,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:04:853
	R\$ 8.520,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:04:963
	R\$ 8.519,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:12:887
	R\$ 8.519,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:13:020
	R\$ 8.518,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:16:933
	R\$ 8.518,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:18:197
	R\$ 8.517,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:22:690
	R\$ 8.517,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:22:820
	R\$ 8.516,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:26:777
	R\$ 8.516,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:26:887
	R\$ 8.515,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:32:860
	R\$ 8.515,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:32:977
	R\$ 8.514,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:37:683
	R\$ 8.514,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:37:813
	R\$ 8.513,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:43:407
	R\$ 8.513,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:43:520
	R\$ 8.512,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:51:773
	R\$ 8.512,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:53:523
	R\$ 8.511,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:58:873
	R\$ 8.511,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:58:990
	R\$ 8.510,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:08:683
	R\$ 8.510,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:09:163
	R\$ 8.509,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:16:700
	R\$ 8.509,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:16:820
	R\$ 8.508,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:18:843
	R\$ 8.508,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:18:960
	R\$ 8.507,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:30:777
	R\$ 8.507,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:31:773
	R\$ 8.506,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:40:580
	R\$ 8.506,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:40:703
	R\$ 8.505,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:42:920
	R\$ 8.505,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:43:040

	R\$ 8.504,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:51:853
	R\$ 8.504,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:51:977
	R\$ 8.503,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:52:927
	R\$ 8.503,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:53:037
	R\$ 8.502,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:57:823
	R\$ 8.502,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:58:223
	R\$ 8.501,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:00:780
	R\$ 8.501,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:01:157
	R\$ 8.500,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:07:027
	R\$ 8.500,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:07:973
	R\$ 8.499,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:14:790
	R\$ 8.499,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:14:960
	R\$ 8.498,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:19:717
	R\$ 8.498,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:20:463
	R\$ 8.497,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:25:680
	R\$ 8.497,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:25:997
	R\$ 8.496,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:29:673
	R\$ 8.496,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:29:793
	R\$ 8.495,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:38:663
	R\$ 8.495,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:38:907
	R\$ 8.494,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:42:890
	R\$ 8.494,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:43:093
	R\$ 8.493,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:48:287
	R\$ 8.493,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:49:903
	R\$ 8.492,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:56:857
	R\$ 8.492,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:57:403
	R\$ 8.491,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:05:780
	R\$ 8.491,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:05:893
	R\$ 8.490,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:08:363
	R\$ 8.490,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:08:570
	R\$ 8.489,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:24:957
	R\$ 8.489,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:25:083
	R\$ 8.488,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:34:887
	R\$ 8.488,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:37:353
	R\$ 8.487,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:42:113
	R\$ 8.487,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:42:310
	R\$ 8.486,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:47:430
	R\$ 8.486,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:47:667
	R\$ 8.485,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:57:373
	R\$ 8.485,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:58:413
	R\$ 8.484,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:10:690
	R\$ 8.484,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:11:273
	R\$ 8.483,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:19:800
	R\$ 8.483,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:19:930
	R\$ 8.482,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:34:743
	R\$ 8.482,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:35:273
	R\$ 8.481,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:38:850
	R\$ 8.481,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:39:760
	R\$ 8.480,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:44:450
	R\$ 8.480,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:44:803
	R\$ 8.479,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:49:733
	R\$ 8.478,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:50:160
	R\$ 8.477,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:58:940
	R\$ 8.477,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:59:217
	R\$ 8.476,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:09:077
	R\$ 8.476,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:09:203
	R\$ 8.475,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:16:260

	R\$ 8.475,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:16:370
	R\$ 8.474,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:19:687
	R\$ 8.474,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:21:110
	R\$ 8.473,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:25:870
	R\$ 8.473,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:26:170
	R\$ 8.472,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:34:897
	R\$ 8.472,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:35:003
	R\$ 8.471,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:39:720
	R\$ 8.471,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:40:227
	R\$ 8.470,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:50:767
	R\$ 8.470,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:51:563
	R\$ 8.469,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:57:767
	R\$ 8.469,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:59:167
	R\$ 8.468,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:07:543
	R\$ 8.468,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:07:737
	R\$ 8.467,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:19:083
	R\$ 8.467,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:19:193
	R\$ 8.466,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:22:957
	R\$ 8.466,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:23:140
	R\$ 8.465,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:28:773
	R\$ 8.465,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:28:907
	R\$ 8.464,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:33:820
	R\$ 8.464,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:33:937
	R\$ 8.463,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:51:467
	R\$ 8.463,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:52:037
	R\$ 8.462,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:02:240
	R\$ 8.462,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:02:357
	R\$ 8.461,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:06:853
	R\$ 8.461,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:09:123
	R\$ 8.460,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:13:223
	R\$ 8.460,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:13:343
	R\$ 8.459,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:19:807
	R\$ 8.459,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:19:927
	R\$ 8.458,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:25:807
	R\$ 8.458,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:25:923
	R\$ 8.457,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:31:000
	R\$ 8.457,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:31:110
	R\$ 8.456,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:45:107
	R\$ 8.456,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:45:237
	R\$ 8.455,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:57:770
	R\$ 8.455,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:57:887
	R\$ 8.454,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:09:930
	R\$ 8.454,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:11:190
	R\$ 8.453,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:17:887
	R\$ 8.453,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:18:013
	R\$ 8.452,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:23:803
	R\$ 8.452,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:24:277
	R\$ 8.451,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:38:433
	R\$ 8.451,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:38:930
	R\$ 8.450,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:51:310
	R\$ 8.450,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:51:647
	R\$ 8.449,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:03:240
	R\$ 8.449,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:03:690
	R\$ 8.448,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:07:927
	R\$ 8.448,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:08:333
	R\$ 8.447,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:16:807
	R\$ 8.447,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:19:097
	R\$ 8.446,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:26:943

	R\$ 8.446,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:27:427
	R\$ 8.445,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:37:813
	R\$ 8.445,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:41:373
	R\$ 8.444,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:47:800
	R\$ 8.444,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:47:927
	R\$ 8.443,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:05:213
	R\$ 8.443,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:06:013
	R\$ 8.442,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:09:793
	R\$ 8.442,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:10:093
	R\$ 8.441,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:22:907
	R\$ 8.441,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:23:690
	R\$ 8.440,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:27:917
	R\$ 8.440,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:28:057
	R\$ 8.439,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:36:940
	R\$ 8.439,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:38:683
	R\$ 8.438,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:44:027
	R\$ 8.438,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:44:517
	R\$ 8.437,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:49:783
	R\$ 8.437,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:54:837
	R\$ 8.436,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:00:357
	R\$ 8.436,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:00:620
	R\$ 8.435,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:15:897
	R\$ 8.435,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:16:297
	R\$ 8.434,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:26:807
	R\$ 8.434,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:27:287
	R\$ 8.433,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:43:950
	R\$ 8.433,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:48:890
	R\$ 8.432,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:54:947
	R\$ 8.432,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:55:463
	R\$ 8.431,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:13:837
	R\$ 8.431,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:14:013
	R\$ 8.337,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:04:29:107
	R\$ 8.336,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:29:227
	R\$ 8.430,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:29:373
	R\$ 8.335,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:34:050
	R\$ 8.335,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:36:797
	R\$ 8.334,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:05:757
	R\$ 8.334,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:05:880
	R\$ 8.333,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:09:937
	R\$ 8.333,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:13:467
	R\$ 8.332,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:26:620
	R\$ 8.332,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:27:290
	R\$ 8.331,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:49:260
	R\$ 8.331,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:49:377
	R\$ 8.330,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:59:227
	R\$ 8.330,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:59:470
	R\$ 8.329,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:12:423
	R\$ 8.329,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:12:537
	R\$ 8.328,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:23:830
	R\$ 8.328,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:24:187
	R\$ 8.327,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:33:077
	R\$ 8.327,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:33:210
	R\$ 8.326,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:36:347
	R\$ 8.326,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:38:120
	R\$ 8.325,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:43:760
	R\$ 8.325,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:43:890
	R\$ 8.324,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:57:203

	R\$ 8.324,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:57:697
	R\$ 8.323,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:01:120
	R\$ 8.323,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:02:330
	R\$ 8.322,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:08:010
	R\$ 8.322,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:12:647
	R\$ 8.321,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:16:123
	R\$ 8.321,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:16:313
	R\$ 8.320,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:20:050
	R\$ 8.320,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:20:287
	R\$ 8.319,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:27:890
	R\$ 8.319,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:28:057
	R\$ 8.318,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:36:377
	R\$ 8.318,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:36:683
	R\$ 8.317,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:40:273
	R\$ 8.317,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:41:533
	R\$ 8.316,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:51:367
	R\$ 8.316,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:51:847
	R\$ 8.315,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:54:400
	R\$ 8.315,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:55:587
	R\$ 8.314,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:01:033
	R\$ 8.314,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:01:150
	R\$ 8.313,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:39:167
	R\$ 8.313,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:39:277
	R\$ 8.312,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:45:040
	R\$ 8.312,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:45:160
	R\$ 8.311,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:48:973
	R\$ 8.311,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:49:333
	R\$ 8.310,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:52:687
	R\$ 8.310,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:52:877
	R\$ 8.309,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:55:437
	R\$ 8.309,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:56:577
	R\$ 8.308,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:05:257
	R\$ 8.308,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:05:760
	R\$ 8.307,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:11:147
	R\$ 8.307,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:11:283
	R\$ 8.306,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:12:240
	R\$ 8.306,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:12:447
	R\$ 8.305,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:16:450
	R\$ 8.305,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:16:723
	R\$ 8.304,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:20:483
	R\$ 8.304,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:20:740
	R\$ 8.303,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:23:747
	R\$ 8.303,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:25:157
	R\$ 8.302,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:28:093
	R\$ 8.302,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:28:307
	R\$ 8.301,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:32:727
	R\$ 8.301,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:36:650
	R\$ 8.300,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:40:523
	R\$ 8.300,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:40:643
	R\$ 8.299,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:43:737
	R\$ 8.299,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:44:120
	R\$ 8.298,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:50:017
	R\$ 8.298,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:50:500
	R\$ 8.297,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:52:640
	R\$ 8.297,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:53:197
	R\$ 8.296,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:55:110
	R\$ 8.296,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:56:490
	R\$ 8.295,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:57:410

	R\$ 8.295,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:59:270
	R\$ 8.294,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:03:507
	R\$ 8.294,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:06:747
	R\$ 8.293,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:08:403
	R\$ 8.293,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:08:917
	R\$ 8.292,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:10:443
	R\$ 8.292,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:10:750
	R\$ 8.291,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:13:077
	R\$ 8.291,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:16:240
	R\$ 8.290,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:17:837
	R\$ 8.290,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:18:100
	R\$ 8.289,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:19:183
	R\$ 8.289,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:19:937
	R\$ 8.288,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:22:457
	R\$ 8.288,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:22:587
	R\$ 8.287,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:25:670
	R\$ 8.287,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:26:053
	R\$ 8.286,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:28:343
	R\$ 8.286,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:28:477
	R\$ 8.285,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:30:700
	R\$ 8.285,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:30:907
	R\$ 8.284,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:32:650
	R\$ 8.284,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:33:093
	R\$ 8.283,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:36:190
	R\$ 8.283,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:36:713
	R\$ 8.282,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:38:847
	R\$ 8.282,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:43:733
	R\$ 8.281,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:45:070
	R\$ 8.281,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:46:657
	R\$ 8.280,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:47:890
	R\$ 8.280,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:49:243
	R\$ 8.279,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:51:503
	R\$ 8.279,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:52:967
	R\$ 8.278,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:56:547
	R\$ 8.278,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:56:873
	R\$ 8.277,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:02:200
	R\$ 8.277,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:02:323
	R\$ 8.276,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:06:580
	R\$ 8.276,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:07:037
	R\$ 8.275,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:09:177
	R\$ 8.275,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:09:300
	R\$ 8.274,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:10:780
	R\$ 8.274,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:12:023
	R\$ 8.273,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:14:483
	R\$ 8.273,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:15:460
	R\$ 8.272,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:17:943
	R\$ 8.272,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:18:343
	R\$ 8.271,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:20:400
	R\$ 8.271,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:20:513
	R\$ 8.270,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:22:640
	R\$ 8.270,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:23:450
	R\$ 8.269,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:25:597
	R\$ 8.269,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:26:673
	R\$ 8.268,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:28:990
	R\$ 8.268,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:29:117
	R\$ 8.267,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:32:070
	R\$ 8.267,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:32:420

	R\$ 8.266,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:35:357
	R\$ 8.266,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:36:103
	R\$ 8.265,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:37:283
	R\$ 8.265,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:39:010
	R\$ 8.264,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:42:037
	R\$ 8.264,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:43:907
	R\$ 8.263,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:45:823
	R\$ 8.263,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:45:997
	R\$ 8.262,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:48:710
	R\$ 8.262,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:48:957
	R\$ 8.261,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:50:310
	R\$ 8.261,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:51:040
	R\$ 8.260,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:53:077
	R\$ 8.260,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:53:187
	R\$ 8.259,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:54:830
	R\$ 8.259,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:00:100
	R\$ 8.258,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:20:407
	R\$ 8.258,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:22:103
	R\$ 8.257,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:23:633
	R\$ 8.257,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:24:893
	R\$ 8.256,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:26:617
	R\$ 8.256,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:27:153
	R\$ 8.255,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:28:333
	R\$ 8.255,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:31:483
	R\$ 8.254,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:33:640
	R\$ 8.254,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:34:037
	R\$ 8.253,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:35:667
	R\$ 8.253,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:36:217
	R\$ 8.252,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:38:620
	R\$ 8.252,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:38:783
	R\$ 8.251,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:41:177
	R\$ 8.251,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:44:770
	R\$ 8.250,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:46:817
	R\$ 8.250,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:47:163
	R\$ 8.249,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:49:230
	R\$ 8.249,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:49:727
	R\$ 8.248,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:51:173
	R\$ 8.248,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:51:577
	R\$ 8.247,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:52:840
	R\$ 8.247,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:58:527
	R\$ 8.246,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:00:583
	R\$ 8.246,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:01:473
	R\$ 8.245,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:20:823
	R\$ 8.245,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:21:150
	R\$ 8.244,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:23:153
	R\$ 8.244,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:23:273
	R\$ 8.243,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:24:077
	R\$ 8.243,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:24:203
	R\$ 8.242,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:27:207
	R\$ 8.242,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:27:503
	R\$ 8.241,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:30:907
	R\$ 8.241,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:32:790
	R\$ 8.240,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:38:930
	R\$ 8.240,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:39:960
	R\$ 8.239,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:40:647
	R\$ 8.239,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:41:890
	R\$ 8.238,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:43:263
	R\$ 8.238,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:43:390

	R\$ 8.237,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:47:637
	R\$ 8.237,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:47:817
	R\$ 8.236,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:49:553
	R\$ 8.235,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:50:827
	R\$ 8.234,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:53:067
	R\$ 8.234,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:53:367
	R\$ 8.233,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:55:187
	R\$ 8.233,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:55:593
	R\$ 8.232,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:58:317
	R\$ 8.232,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:58:427
	R\$ 8.231,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:59:530
	R\$ 8.231,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:59:657
	R\$ 8.230,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:04:217
	R\$ 8.230,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:04:337
	R\$ 8.229,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:05:693
	R\$ 8.229,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:06:177
	R\$ 8.228,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:07:367
	R\$ 8.228,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:07:633
	R\$ 8.227,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:08:897
	R\$ 8.227,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:09:020
	R\$ 8.226,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:11:480
	R\$ 8.226,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:13:737
	R\$ 8.225,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:15:290
	R\$ 8.225,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:16:673
	R\$ 8.224,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:19:373
	R\$ 8.224,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:20:360
	R\$ 8.223,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:21:223
	R\$ 8.223,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:21:487
	R\$ 8.222,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:22:993
	R\$ 8.222,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:23:347
	R\$ 8.221,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:25:133
	R\$ 8.221,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:26:273
	R\$ 8.220,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:27:437
	R\$ 8.220,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:28:487
	R\$ 8.219,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:30:210
	R\$ 8.219,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:30:350
	R\$ 8.218,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:32:340
	R\$ 8.218,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:33:653
	R\$ 8.217,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:34:940
	R\$ 8.217,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:37:993
	R\$ 8.216,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:38:740
	R\$ 8.216,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:39:120
	R\$ 8.215,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:40:380
	R\$ 8.215,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:40:930
	R\$ 8.214,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:42:413
	R\$ 8.214,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:42:773
	R\$ 8.213,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:44:290
	R\$ 8.213,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:48:183
	R\$ 8.212,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:51:193
	R\$ 8.212,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:51:500
	R\$ 8.198,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:14:51:727
	R\$ 8.211,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:52:320
	R\$ 8.197,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:53:790
	R\$ 8.197,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:55:000
	R\$ 8.196,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:57:203
	R\$ 8.195,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:58:967
	R\$ 8.195,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:59:453

	R\$ 8.194,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:09:247
	R\$ 8.194,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:10:003
	R\$ 8.193,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:11:547
	R\$ 8.193,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:13:740
	R\$ 8.192,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:15:103
	R\$ 8.192,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:17:027
	R\$ 8.191,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:18:410
	R\$ 8.191,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:21:367
	R\$ 8.190,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:22:613
	R\$ 8.190,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:22:833
	R\$ 8.189,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:27:100
	R\$ 8.189,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:27:253
	R\$ 8.188,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:27:803
	R\$ 8.188,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:27:997
	R\$ 8.187,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:29:060
	R\$ 8.187,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:31:673
	R\$ 8.186,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:32:943
	R\$ 8.186,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:33:120
	R\$ 8.185,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:34:357
	R\$ 8.185,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:34:623
	R\$ 8.184,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:35:910
	R\$ 8.184,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:36:027
	R\$ 8.183,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:37:610
	R\$ 8.183,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:37:733
	R\$ 8.182,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:42:837
	R\$ 8.182,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:43:247
	R\$ 8.181,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:44:647
	R\$ 8.181,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:44:777
	R\$ 8.180,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:45:710
	R\$ 8.180,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:47:093
	R\$ 8.179,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:50:400
	R\$ 8.179,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:51:357
	R\$ 8.178,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:52:950
	R\$ 8.178,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:53:060
	R\$ 8.177,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:55:640
	R\$ 8.177,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:59:957
	R\$ 8.176,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:02:217
	R\$ 8.176,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:02:437
	R\$ 8.175,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:05:583
	R\$ 8.175,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:06:100
	R\$ 8.174,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:07:703
	R\$ 8.174,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:10:507
	R\$ 8.173,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:12:047
	R\$ 8.173,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:13:060
	R\$ 8.172,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:13:610
	R\$ 8.172,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:14:967
	R\$ 8.171,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:17:820
	R\$ 8.171,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:19:907
	R\$ 8.170,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:21:260
	R\$ 8.170,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:21:703
	R\$ 8.169,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:23:520
	R\$ 8.169,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:26:070
	R\$ 8.168,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:27:253
	R\$ 8.168,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:27:410
	R\$ 8.167,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:30:660
	R\$ 8.167,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:30:777
	R\$ 8.166,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:32:183
	R\$ 8.166,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:32:333

	R\$ 8.165,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:33:357
	R\$ 8.165,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:36:350
	R\$ 8.164,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:38:627
	R\$ 8.164,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:39:240
	R\$ 8.163,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:42:173
	R\$ 8.163,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:43:797
	R\$ 8.162,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:47:637
	R\$ 8.162,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:47:753
	R\$ 8.161,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:49:513
	R\$ 8.161,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:49:640
	R\$ 8.160,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:51:150
	R\$ 8.160,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:51:273
	R\$ 8.159,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:53:113
	R\$ 8.159,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:57:817
	R\$ 8.158,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:59:513
	R\$ 8.158,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:00:690
	R\$ 8.157,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:03:110
	R\$ 8.157,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:06:533
	R\$ 8.156,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:08:990
	R\$ 8.156,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:09:453
	R\$ 8.155,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:12:027
	R\$ 8.155,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:12:453
	R\$ 8.154,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:15:767
	R\$ 8.154,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:15:877
	R\$ 8.153,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:16:750
	R\$ 8.153,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:16:873
	R\$ 8.152,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:18:650
	R\$ 8.152,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:19:867
	R\$ 8.151,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:21:317
	R\$ 8.151,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:21:663
	R\$ 8.150,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:23:040
	R\$ 8.150,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:23:157
	R\$ 8.149,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:25:227
	R\$ 8.149,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:27:010
	R\$ 8.148,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:29:173
	R\$ 8.148,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:29:627
	R\$ 8.147,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:31:933
	R\$ 8.147,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:32:193
	R\$ 8.190,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:17:32:857
	R\$ 8.146,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:33:287
	R\$ 8.146,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:33:403
	R\$ 8.145,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:35:297
	R\$ 8.145,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:35:413
	R\$ 8.144,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:36:283
	R\$ 8.144,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:36:403
	R\$ 8.143,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:38:067
	R\$ 8.143,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:38:317
	R\$ 8.142,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:40:077
	R\$ 8.142,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:40:203
	R\$ 8.141,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:41:377
	R\$ 8.141,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:41:560
	R\$ 8.140,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:43:287
	R\$ 8.140,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:43:697
	R\$ 8.139,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:46:647
	R\$ 8.139,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:46:760
	R\$ 8.138,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:47:923
	R\$ 8.138,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:48:047

	R\$ 8.137,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:49:660
	R\$ 8.137,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:49:780
	R\$ 8.136,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:51:057
	R\$ 8.136,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:51:413
	R\$ 8.135,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:53:650
	R\$ 8.135,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:54:140
	R\$ 8.134,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:57:187
	R\$ 8.134,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:57:327
	R\$ 8.133,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:59:227
	R\$ 8.133,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:01:597
	R\$ 8.132,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:21:313
	R\$ 8.132,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:21:433
	R\$ 8.131,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:25:227
	R\$ 8.131,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:25:393
	R\$ 8.130,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:27:320
	R\$ 8.130,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:27:427
	R\$ 8.129,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:29:340
	R\$ 8.129,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:29:457
	R\$ 8.128,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:31:747
	R\$ 8.128,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:32:000
	R\$ 8.127,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:34:047
	R\$ 8.127,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:34:467
	R\$ 8.126,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:36:900
	R\$ 8.126,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:38:450
	R\$ 8.125,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:39:727
	R\$ 8.125,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:40:313
	R\$ 8.124,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:41:307
	R\$ 8.124,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:41:437
	R\$ 8.123,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:42:237
	R\$ 8.123,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:43:810
	R\$ 8.122,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:45:053
	R\$ 8.122,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:47:870
	R\$ 8.121,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:49:420
	R\$ 8.121,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:50:917
	R\$ 8.120,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:54:110
	R\$ 8.120,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:55:253
	R\$ 8.119,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:56:090
	R\$ 8.119,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:56:547
	R\$ 8.118,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:57:940
	R\$ 8.118,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:58:310
	R\$ 8.117,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:02:103
	R\$ 8.117,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:02:220
	R\$ 8.116,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:05:043
	R\$ 8.116,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:07:727
	R\$ 8.115,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:10:117
	R\$ 8.115,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:10:290
	R\$ 8.114,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:12:227
	R\$ 8.114,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:12:473
	R\$ 8.113,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:13:297
	R\$ 8.113,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:14:543
	R\$ 8.112,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:17:787
	R\$ 8.112,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:18:097
	R\$ 8.111,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:19:957
	R\$ 8.111,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:20:633
	R\$ 8.110,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:21:213
	R\$ 8.110,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:21:373
	R\$ 8.000,0000	53.427.738/0001-04	24/05/2023 14:19:21:627
	R\$ 7.999,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:22:100

	R\$ 7.998,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:23:800
	R\$ 7.998,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:23:947
	R\$ 7.350,0000	53.427.738/0001-04	24/05/2023 14:19:25:210
	R\$ 7.349,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:25:653
	R\$ 7.997,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:25:793
	R\$ 7.348,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:27:440
	R\$ 7.348,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:28:580
	R\$ 7.347,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:29:360
	R\$ 7.347,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:29:827
	R\$ 7.346,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:31:227
	R\$ 7.346,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:33:457
	R\$ 7.345,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:37:200
	R\$ 7.345,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:38:237
	R\$ 7.344,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:39:383
	R\$ 7.344,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:39:500
	R\$ 7.343,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:40:240
	R\$ 7.343,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:41:087
	R\$ 7.342,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:42:090
	R\$ 7.342,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:42:203
	R\$ 7.341,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:47:010
	R\$ 7.341,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:47:303
	R\$ 7.340,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:48:507
	R\$ 7.340,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:48:807
	R\$ 7.339,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:50:220
	R\$ 7.339,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:50:900
	R\$ 7.338,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:52:330
	R\$ 7.338,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:52:450
	R\$ 7.337,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:54:120
	R\$ 7.337,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:55:397
	R\$ 7.336,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:59:130
	R\$ 7.336,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:59:563
	R\$ 7.335,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:02:347
	R\$ 7.335,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:02:487
	R\$ 7.334,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:04:370
	R\$ 7.334,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:05:093
	R\$ 7.333,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:07:023
	R\$ 7.333,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:07:320
	R\$ 7.332,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:09:200
	R\$ 7.332,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:09:327
	R\$ 7.331,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:12:733
	R\$ 7.331,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:12:853
	R\$ 7.330,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:14:083
	R\$ 7.330,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:14:200
	R\$ 7.329,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:17:007
	R\$ 7.329,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:17:457
	R\$ 7.328,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:20:160
	R\$ 7.328,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:20:283
	R\$ 7.327,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:21:997
	R\$ 7.327,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:22:127
	R\$ 7.326,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:23:043
	R\$ 7.326,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:23:177
	R\$ 7.325,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:24:087
	R\$ 7.325,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:24:277
	R\$ 7.324,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:28:300
	R\$ 7.324,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:29:090
	R\$ 7.323,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:30:270
	R\$ 7.323,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:30:617

	R\$ 7.322,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:34:643
	R\$ 7.322,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:35:027
	R\$ 7.321,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:36:077
	R\$ 7.321,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:36:190
	R\$ 7.320,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:37:303
	R\$ 7.320,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:37:810
	R\$ 7.319,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:39:953
	R\$ 7.319,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:40:180
	R\$ 7.318,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:42:340
	R\$ 7.318,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:42:463
	R\$ 7.317,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:44:073
	R\$ 7.317,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:44:663
	R\$ 7.316,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:45:753
	R\$ 7.316,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:47:583
	R\$ 7.315,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:52:810
	R\$ 7.315,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:53:527
	R\$ 7.314,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:58:260
	R\$ 7.314,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:59:837
	R\$ 7.313,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:02:130
	R\$ 7.313,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:02:777
	R\$ 7.312,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:06:333
	R\$ 7.312,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:07:643
	R\$ 7.311,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:09:280
	R\$ 7.311,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:09:833
	R\$ 7.310,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:11:427
	R\$ 7.310,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:13:850
	R\$ 7.309,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:18:250
	R\$ 7.309,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:19:787
	R\$ 7.308,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:21:117
	R\$ 7.308,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:21:880
	R\$ 7.307,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:22:613
	R\$ 7.307,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:23:783
	R\$ 7.306,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:24:560
	R\$ 7.306,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:25:243
	R\$ 7.305,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:28:237
	R\$ 7.305,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:28:463
	R\$ 7.304,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:31:023
	R\$ 7.304,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:31:643
	R\$ 7.303,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:34:740
	R\$ 7.303,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:36:440
	R\$ 7.302,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:38:270
	R\$ 7.302,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:40:233
	R\$ 7.301,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:43:363
	R\$ 7.301,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:46:380
	R\$ 7.300,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:48:467
	R\$ 7.300,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:48:930
	R\$ 7.299,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:51:883
	R\$ 7.299,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:52:457
	R\$ 7.298,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:57:020
	R\$ 7.298,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:57:230
	R\$ 7.297,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:58:237
	R\$ 7.297,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:59:453
	R\$ 7.296,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:10:040
	R\$ 7.296,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:11:173
	R\$ 7.295,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:14:307
	R\$ 7.295,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:15:220
	R\$ 7.294,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:18:150
	R\$ 7.294,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:18:953

	R\$ 7.293,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:21:987
	R\$ 7.293,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:22:947
	R\$ 7.292,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:26:247
	R\$ 7.292,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:26:410
	R\$ 7.291,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:30:910
	R\$ 7.291,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:32:230
	R\$ 7.290,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:35:223
	R\$ 7.290,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:41:837
	R\$ 7.289,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:45:183
	R\$ 7.289,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:45:967
	R\$ 7.288,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:47:420
	R\$ 7.288,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:51:117
	R\$ 7.287,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:52:453
	R\$ 7.287,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:52:967
	R\$ 7.286,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:54:677
	R\$ 7.286,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:58:453
	R\$ 7.285,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:02:340
	R\$ 7.285,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:03:287
	R\$ 7.284,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:05:610
	R\$ 7.284,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:07:190
	R\$ 7.283,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:11:093
	R\$ 7.283,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:11:210
	R\$ 7.282,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:12:320
	R\$ 7.282,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:12:730
	R\$ 7.281,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:17:917
	R\$ 7.281,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:18:367
	R\$ 7.280,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:24:140
	R\$ 7.280,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:24:383
	R\$ 7.279,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:26:450
	R\$ 7.279,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:27:863
	R\$ 7.278,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:30:020
	R\$ 7.278,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:31:747
	R\$ 7.277,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:34:227
	R\$ 7.277,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:34:643
	R\$ 7.276,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:36:340
	R\$ 7.276,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:36:650
	R\$ 7.275,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:38:720
	R\$ 7.275,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:38:843
	R\$ 7.274,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:39:803
	R\$ 7.274,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:39:947
	R\$ 7.273,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:41:583
	R\$ 7.273,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:41:800
	R\$ 7.272,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:44:450
	R\$ 7.272,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:51:040
	R\$ 7.271,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:52:450
	R\$ 7.271,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:52:897
	R\$ 7.270,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:54:220
	R\$ 7.270,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:54:337
	R\$ 7.269,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:55:200
	R\$ 7.269,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:55:477
	R\$ 7.268,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:57:073
	R\$ 7.268,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:57:503
	R\$ 7.267,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:58:980
	R\$ 7.267,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:59:313
	R\$ 7.266,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:01:540
	R\$ 7.266,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:02:623
	R\$ 7.265,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:05:017

	R\$ 7.265,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:05:193
	R\$ 7.264,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:06:237
	R\$ 7.264,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:06:357
	R\$ 7.263,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:07:337
	R\$ 7.263,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:10:403
	R\$ 7.262,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:12:140
	R\$ 7.262,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:13:327
	R\$ 7.261,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:21:203
	R\$ 7.261,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:21:327
	R\$ 7.260,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:23:533
	R\$ 7.260,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:23:740
	R\$ 7.259,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:26:113
	R\$ 7.259,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:26:303
	R\$ 7.258,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:28:180
	R\$ 7.258,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:28:657
	R\$ 7.257,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:29:903
	R\$ 7.257,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:30:163
	R\$ 7.256,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:32:390
	R\$ 7.256,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:33:343
	R\$ 7.255,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:35:943
	R\$ 7.255,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:36:250
	R\$ 7.254,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:38:003
	R\$ 7.254,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:38:290
	R\$ 7.253,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:42:320
	R\$ 7.253,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:42:437
	R\$ 7.252,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:44:087
	R\$ 7.252,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:45:990
	R\$ 7.251,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:51:013
	R\$ 7.251,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:51:140
	R\$ 7.250,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:52:123
	R\$ 7.250,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:52:907
	R\$ 7.249,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:54:350
	R\$ 7.248,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:54:770
	R\$ 7.247,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:55:890
	R\$ 7.247,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:56:640
	R\$ 7.246,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:58:733
	R\$ 7.246,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:58:870
	R\$ 7.245,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:02:903
	R\$ 7.245,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:03:023
	R\$ 7.244,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:06:647
	R\$ 7.244,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:07:267
	R\$ 7.243,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:12:380
	R\$ 7.243,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:12:567
	R\$ 7.242,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:13:447
	R\$ 7.242,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:13:563
	R\$ 7.241,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:15:003
	R\$ 7.241,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:16:050
	R\$ 7.240,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:21:890
	R\$ 7.240,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:22:017
	R\$ 7.239,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:24:473
	R\$ 7.239,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:26:203
	R\$ 7.238,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:28:370
	R\$ 7.238,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:30:083
	R\$ 7.237,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:31:483
	R\$ 7.237,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:32:333
	R\$ 7.236,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:35:123
	R\$ 7.236,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:35:243
	R\$ 7.235,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:36:417

	R\$ 7.235,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:37:867
	R\$ 7.234,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:39:730
	R\$ 7.234,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:40:067
	R\$ 7.233,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:41:840
	R\$ 7.233,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:41:963
	R\$ 7.232,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:43:043
	R\$ 7.232,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:43:453
	R\$ 7.231,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:44:910
	R\$ 7.231,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:45:643
	R\$ 7.230,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:47:597
	R\$ 7.230,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:47:720
	R\$ 7.229,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:49:610
	R\$ 7.229,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:49:900
	R\$ 7.228,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:51:463
	R\$ 7.228,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:51:570
	R\$ 7.227,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:57:020
	R\$ 7.227,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:59:103
	R\$ 7.226,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:00:700
	R\$ 7.226,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:01:323
	R\$ 7.225,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:05:640
	R\$ 7.225,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:05:753
	R\$ 7.224,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:11:023
	R\$ 7.224,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:11:480
	R\$ 7.223,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:14:153
	R\$ 7.223,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:14:430
	R\$ 7.222,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:16:010
	R\$ 7.222,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:16:120
	R\$ 7.221,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:17:647
	R\$ 7.221,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:17:753
	R\$ 7.220,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:19:370
	R\$ 7.220,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:19:483
	R\$ 7.219,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:23:737
	R\$ 7.219,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:26:147
	R\$ 7.218,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:27:870
	R\$ 7.218,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:28:000
	R\$ 7.217,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:30:520
	R\$ 7.217,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:31:083
	R\$ 7.216,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:33:617
	R\$ 7.216,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:33:787
	R\$ 7.215,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:38:943
	R\$ 7.215,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:40:170
	R\$ 7.214,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:43:757
	R\$ 7.214,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:45:407
	R\$ 7.213,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:47:263
	R\$ 7.213,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:47:807
	R\$ 7.212,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:49:280
	R\$ 7.212,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:49:677
	R\$ 7.211,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:52:120
	R\$ 7.211,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:52:670
	R\$ 7.210,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:53:763
	R\$ 7.210,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:54:150
	R\$ 7.209,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:55:790
	R\$ 7.209,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:55:970
	R\$ 7.208,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:02:513
	R\$ 7.208,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:02:940
	R\$ 7.207,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:19:280
	R\$ 7.207,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:20:027

	R\$ 7.206,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:26:060
	R\$ 7.206,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:26:280
	R\$ 7.205,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:30:240
	R\$ 7.205,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:33:533
	R\$ 7.204,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:37:377
	R\$ 7.204,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:38:007
	R\$ 7.203,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:41:427
	R\$ 7.203,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:42:127
	R\$ 7.202,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:47:830
	R\$ 7.202,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:52:443
	R\$ 7.201,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:57:323
	R\$ 7.201,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:01:237
	R\$ 7.200,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:04:437
	R\$ 7.200,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:06:103
	R\$ 7.199,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:09:970
	R\$ 7.199,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:15:350
	R\$ 7.198,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:18:683
	R\$ 7.198,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:23:077
	R\$ 7.197,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:27:107
	R\$ 7.197,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:28:577
	R\$ 7.196,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:29:630
	R\$ 7.196,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:33:383
	R\$ 7.195,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:36:040
	R\$ 7.195,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:37:037
	R\$ 7.194,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:45:407
	R\$ 7.194,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:45:623
	R\$ 7.193,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:48:980
	R\$ 7.193,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:50:203
	R\$ 7.192,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:53:853
	R\$ 7.192,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:56:300
	R\$ 7.191,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:03:650
	R\$ 7.191,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:04:977
	R\$ 7.190,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:10:390
	R\$ 7.190,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:12:400
	R\$ 7.189,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:13:307
	R\$ 7.189,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:14:413
	R\$ 7.188,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:15:440
	R\$ 7.188,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:15:877
	R\$ 7.187,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:19:783
	R\$ 7.187,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:19:897
	R\$ 7.186,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:21:987
	R\$ 7.186,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:22:483
	R\$ 7.185,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:23:880
	R\$ 7.185,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:24:290
	R\$ 7.184,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:25:210
	R\$ 7.184,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:26:837
	R\$ 7.183,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:28:827
	R\$ 7.183,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:29:163
	R\$ 7.182,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:33:240
	R\$ 7.182,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:33:583
	R\$ 7.181,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:36:133
	R\$ 7.181,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:37:257
	R\$ 7.180,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:39:667
	R\$ 7.180,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:40:210
	R\$ 7.179,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:46:793
	R\$ 7.179,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:47:207
	R\$ 7.178,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:49:643
	R\$ 7.178,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:49:787

	R\$ 7.177,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:50:597
	R\$ 7.177,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:53:427
	R\$ 7.176,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:55:610
	R\$ 7.176,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:55:730
	R\$ 7.175,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:57:683
	R\$ 7.175,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:58:113
	R\$ 7.174,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:59:837
	R\$ 7.174,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:00:310
	R\$ 7.173,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:03:613
	R\$ 7.173,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:04:437
	R\$ 7.172,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:05:953
	R\$ 7.172,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:06:357
	R\$ 7.171,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:07:840
	R\$ 7.171,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:08:083
	R\$ 7.170,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:09:723
	R\$ 7.170,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:09:840
	R\$ 7.169,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:13:237
	R\$ 7.169,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:13:363
	R\$ 7.168,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:14:160
	R\$ 7.168,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:14:320
	R\$ 7.167,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:14:930
	R\$ 7.167,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:15:113
	R\$ 7.166,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:17:260
	R\$ 7.166,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:17:773
	R\$ 7.165,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:20:153
	R\$ 7.165,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:20:273
	R\$ 7.164,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:21:987
	R\$ 7.164,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:22:107
	R\$ 7.163,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:23:727
	R\$ 7.163,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:23:887
	R\$ 7.162,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:25:207
	R\$ 7.162,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:26:057
	R\$ 7.161,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:28:363
	R\$ 7.161,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:28:480
	R\$ 7.160,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:29:640
	R\$ 7.160,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:31:210
	R\$ 7.159,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:33:130
	R\$ 7.159,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:33:557
	R\$ 7.158,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:35:640
	R\$ 7.158,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:36:640
	R\$ 7.157,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:37:363
	R\$ 7.157,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:37:483
	R\$ 7.156,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:39:567
	R\$ 7.156,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:39:843
	R\$ 7.155,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:41:447
	R\$ 7.155,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:45:760
	R\$ 7.154,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:47:503
	R\$ 7.154,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:47:730
	R\$ 7.153,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:49:370
	R\$ 7.153,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:49:503
	R\$ 7.152,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:51:060
	R\$ 7.152,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:52:187
	R\$ 7.151,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:54:053
	R\$ 7.151,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:54:183
	R\$ 7.150,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:54:897
	R\$ 7.150,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:58:413
	R\$ 7.149,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:30:59:447

	R\$ 7.149,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:59:860
	R\$ 7.148,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:03:763
	R\$ 7.147,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:04:013
	R\$ 7.146,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:05:653
	R\$ 7.146,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:06:123
	R\$ 7.145,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:07:627
	R\$ 7.145,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:07:837
	R\$ 7.144,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:09:360
	R\$ 7.144,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:11:863
	R\$ 7.143,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:13:153
	R\$ 7.143,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:13:700
	R\$ 7.142,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:15:487
	R\$ 7.142,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:18:677
	R\$ 7.141,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:20:230
	R\$ 7.141,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:22:787
	R\$ 7.140,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:24:633
	R\$ 7.140,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:30:497
	R\$ 7.139,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:32:050
	R\$ 7.139,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:33:440
	R\$ 7.138,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:34:377
	R\$ 7.138,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:34:533
	R\$ 7.137,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:36:243
	R\$ 7.137,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:37:133
	R\$ 7.136,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:38:230
	R\$ 7.136,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:38:610
	R\$ 7.135,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:40:280
	R\$ 7.135,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:42:650
	R\$ 7.134,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:44:463
	R\$ 7.134,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:44:827
	R\$ 7.133,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:45:257
	R\$ 7.133,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:45:573
	R\$ 7.132,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:47:227
	R\$ 7.132,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:48:880
	R\$ 7.131,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:50:197
	R\$ 7.131,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:51:450
	R\$ 7.130,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:53:763
	R\$ 7.130,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:54:043
	R\$ 7.129,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:55:600
	R\$ 7.129,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:56:273
	R\$ 7.128,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:57:470
	R\$ 7.128,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:57:743
	R\$ 7.127,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:31:58:417
	R\$ 7.127,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:00:300
	R\$ 7.126,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:04:607
	R\$ 7.126,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:05:050
	R\$ 7.125,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:06:650
	R\$ 7.125,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:09:480
	R\$ 7.124,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:11:973
	R\$ 7.124,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:13:613
	R\$ 7.123,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:15:440
	R\$ 7.123,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:16:347
	R\$ 7.122,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:19:170
	R\$ 7.122,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:20:047
	R\$ 7.121,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:20:800
	R\$ 7.121,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:23:000
	R\$ 7.120,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:23:747
	R\$ 7.120,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:24:083
	R\$ 7.119,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:24:900

	R\$ 7.119,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:26:280
	R\$ 7.118,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:29:220
	R\$ 7.118,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:29:530
	R\$ 7.117,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:31:227
	R\$ 7.117,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:35:827
	R\$ 7.116,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:36:967
	R\$ 7.116,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:37:303
	R\$ 7.115,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:38:690
	R\$ 7.115,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:39:157
	R\$ 7.114,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:40:830
	R\$ 7.114,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:41:380
	R\$ 7.113,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:42:407
	R\$ 7.113,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:42:843
	R\$ 7.112,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:44:363
	R\$ 7.112,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:45:383
	R\$ 7.111,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:46:387
	R\$ 7.111,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:46:860
	R\$ 7.110,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:48:423
	R\$ 7.110,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:49:133
	R\$ 7.109,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:50:710
	R\$ 7.109,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:52:353
	R\$ 7.108,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:53:317
	R\$ 7.108,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:53:633
	R\$ 7.107,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:58:867
	R\$ 7.107,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:59:027
	R\$ 7.106,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:00:400
	R\$ 7.106,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:00:650
	R\$ 7.105,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:05:603
	R\$ 7.105,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:05:720
	R\$ 7.104,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:09:293
	R\$ 7.104,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:10:057
	R\$ 7.103,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:11:590
	R\$ 7.103,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:11:727
	R\$ 7.102,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:13:427
	R\$ 7.102,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:13:560
	R\$ 7.101,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:15:573
	R\$ 7.101,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:18:147
	R\$ 7.100,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:20:360
	R\$ 7.100,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:20:477
	R\$ 7.099,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:21:350
	R\$ 7.099,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:21:577
	R\$ 7.098,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:23:487
	R\$ 7.098,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:23:827
	R\$ 7.097,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:25:767
	R\$ 7.097,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:26:050
	R\$ 7.096,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:27:863
	R\$ 7.096,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:28:053
	R\$ 7.095,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:36:313
	R\$ 7.095,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:36:440
	R\$ 7.094,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:42:067
	R\$ 7.094,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:42:203
	R\$ 7.093,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:43:357
	R\$ 7.093,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:44:023
	R\$ 7.092,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:45:267
	R\$ 7.092,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:47:010
	R\$ 7.091,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:48:920
	R\$ 7.091,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:49:070

	R\$ 7.090,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:52:620
	R\$ 7.090,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:54:170
	R\$ 7.089,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:55:810
	R\$ 7.089,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:57:153
	R\$ 7.088,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:58:863
	R\$ 7.088,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:00:013
	R\$ 7.087,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:03:273
	R\$ 7.087,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:04:397
	R\$ 7.086,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:05:093
	R\$ 7.086,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:05:477
	R\$ 7.085,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:07:270
	R\$ 7.085,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:11:693
	R\$ 7.084,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:13:060
	R\$ 7.084,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:16:840
	R\$ 7.083,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:18:637
	R\$ 7.083,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:19:050
	R\$ 7.082,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:23:600
	R\$ 7.082,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:23:880
	R\$ 7.081,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:25:300
	R\$ 7.081,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:25:567
	R\$ 7.080,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:28:697
	R\$ 7.080,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:28:820
	R\$ 7.079,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:30:787
	R\$ 7.079,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:30:997
	R\$ 7.078,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:33:397
	R\$ 7.078,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:33:547
	R\$ 7.077,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:35:020
	R\$ 7.077,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:35:357
	R\$ 7.076,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:38:070
	R\$ 7.076,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:38:193
	R\$ 7.075,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:40:013
	R\$ 7.075,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:40:770
	R\$ 7.074,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:42:353
	R\$ 7.074,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:43:557
	R\$ 7.073,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:47:147
	R\$ 7.073,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:47:270
	R\$ 7.072,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:48:557
	R\$ 7.072,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:49:877
	R\$ 7.071,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:53:053
	R\$ 7.071,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:53:393
	R\$ 7.070,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:01:210
	R\$ 7.070,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:01:940
	R\$ 7.069,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:09:370
	R\$ 7.069,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:09:497
	R\$ 7.068,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:10:593
	R\$ 7.068,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:12:447
	R\$ 7.067,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:15:767
	R\$ 7.067,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:15:913
	R\$ 7.066,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:20:307
	R\$ 7.066,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:22:447
	R\$ 7.065,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:22:983
	R\$ 7.065,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:23:160
	R\$ 7.064,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:25:430
	R\$ 7.064,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:25:560
	R\$ 7.063,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:27:357
	R\$ 7.063,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:28:750
	R\$ 7.062,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:31:603
	R\$ 7.062,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:33:990

	R\$ 7.061,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:36:457
	R\$ 7.061,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:38:203
	R\$ 7.060,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:40:153
	R\$ 7.060,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:41:407
	R\$ 7.059,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:43:447
	R\$ 7.059,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:43:573
	R\$ 7.058,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:45:570
	R\$ 7.058,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:46:450
	R\$ 7.057,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:47:440
	R\$ 7.057,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:48:513
	R\$ 7.056,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:51:197
	R\$ 7.056,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:55:070
	R\$ 7.055,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:58:357
	R\$ 7.055,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:58:550
	R\$ 7.054,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:01:493
	R\$ 7.054,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:01:953
	R\$ 7.053,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:03:093
	R\$ 7.053,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:03:280
	R\$ 7.052,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:05:603
	R\$ 7.052,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:06:057
	R\$ 7.051,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:07:350
	R\$ 7.051,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:07:503
	R\$ 7.050,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:18:080
	R\$ 7.050,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:18:197
	R\$ 7.049,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:19:223
	R\$ 7.049,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:20:607
	R\$ 7.048,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:26:393
	R\$ 7.048,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:26:890
	R\$ 7.047,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:28:697
	R\$ 7.046,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:28:830
	R\$ 7.045,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:30:167
	R\$ 7.045,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:30:293
	R\$ 7.044,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:32:143
	R\$ 7.044,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:32:370
	R\$ 7.043,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:33:520
	R\$ 7.043,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:33:637
	R\$ 7.042,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:36:253
	R\$ 7.042,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:36:383
	R\$ 7.041,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:37:970
	R\$ 7.041,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:38:093
	R\$ 7.040,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:39:227
	R\$ 7.040,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:40:933
	R\$ 7.039,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:47:107
	R\$ 7.039,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:47:430
	R\$ 7.038,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:49:410
	R\$ 7.038,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:50:217
	R\$ 7.037,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:53:053
	R\$ 7.037,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:53:490
	R\$ 7.036,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:55:623
	R\$ 7.036,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:56:743
	R\$ 7.035,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:58:407
	R\$ 7.035,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:58:530
	R\$ 7.034,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:01:817
	R\$ 7.034,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:02:217
	R\$ 7.033,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:04:970
	R\$ 7.033,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:05:960
	R\$ 7.032,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:08:977

	R\$ 7.032,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:09:230
	R\$ 7.031,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:10:540
	R\$ 7.031,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:10:663
	R\$ 7.030,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:11:417
	R\$ 7.030,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:11:540
	R\$ 7.029,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:13:053
	R\$ 7.029,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:13:307
	R\$ 7.028,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:15:337
	R\$ 7.028,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:15:877
	R\$ 7.027,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:17:213
	R\$ 7.027,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:20:593
	R\$ 7.026,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:24:803
	R\$ 7.026,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:24:933
	R\$ 7.025,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:25:867
	R\$ 7.025,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:26:053
	R\$ 7.024,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:28:897
	R\$ 7.024,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:29:400
	R\$ 7.023,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:31:787
	R\$ 7.023,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:31:927
	R\$ 7.022,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:35:000
	R\$ 7.022,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:35:120
	R\$ 7.021,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:39:047
	R\$ 7.021,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:39:183
	R\$ 7.020,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:41:007
	R\$ 7.020,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:41:133
	R\$ 7.019,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:42:717
	R\$ 7.019,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:42:843
	R\$ 7.018,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:48:543
	R\$ 7.018,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:48:747
	R\$ 7.017,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:51:793
	R\$ 7.017,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:51:913
	R\$ 7.016,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:55:947
	R\$ 7.016,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:56:860
	R\$ 7.015,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:59:913
	R\$ 7.015,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:00:040
	R\$ 7.014,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:04:807
	R\$ 7.014,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:05:027
	R\$ 7.013,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:05:890
	R\$ 7.013,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:06:240
	R\$ 7.012,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:08:807
	R\$ 7.012,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:08:933
	R\$ 7.011,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:10:283
	R\$ 7.011,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:10:497
	R\$ 7.010,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:12:437
	R\$ 7.010,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:14:210
	R\$ 7.009,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:22:360
	R\$ 7.009,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:22:760
	R\$ 7.008,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:25:860
	R\$ 7.008,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:26:023
	R\$ 7.007,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:35:570
	R\$ 7.007,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:35:720
	R\$ 7.006,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:37:773
	R\$ 7.006,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:37:910
	R\$ 7.005,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:45:910
	R\$ 7.005,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:46:053
	R\$ 7.004,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:49:207
	R\$ 7.004,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:50:110
	R\$ 7.003,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:51:250

	R\$ 7.003,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:51:630
	R\$ 7.002,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:57:607
	R\$ 7.002,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:57:807
	R\$ 7.001,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:59:093
	R\$ 7.001,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:59:580
	R\$ 7.000,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:09:943
	R\$ 7.000,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:10:987
	R\$ 6.999,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:13:770
	R\$ 6.999,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:13:890
	R\$ 6.998,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:23:330
	R\$ 6.998,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:23:663
	R\$ 6.997,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:29:033
	R\$ 6.997,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:29:160
	R\$ 6.996,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:40:113
	R\$ 6.996,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:40:237
	R\$ 6.995,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:47:067
	R\$ 6.995,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:47:210
	R\$ 6.994,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:48:890
	R\$ 6.994,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:51:757
	R\$ 6.993,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:54:600
	R\$ 6.993,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:56:447
	R\$ 6.992,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:58:637
	R\$ 6.992,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:58:757
	R\$ 6.991,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:01:367
	R\$ 6.991,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:01:843
	R\$ 6.990,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:07:920
	R\$ 6.990,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:09:397
	R\$ 6.989,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:16:090
	R\$ 6.989,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:17:483
	R\$ 6.988,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:19:117
	R\$ 6.988,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:19:360
	R\$ 6.987,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:22:773
	R\$ 6.987,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:23:173
	R\$ 6.986,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:25:000
	R\$ 6.986,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:25:870
	R\$ 6.985,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:28:950
	R\$ 6.985,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:29:363
	R\$ 6.984,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:31:210
	R\$ 6.984,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:35:453
	R\$ 6.983,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:37:973
	R\$ 6.983,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:39:097
	R\$ 6.982,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:41:337
	R\$ 6.982,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:41:670
	R\$ 6.981,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:45:733
	R\$ 6.981,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:45:860
	R\$ 6.980,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:48:697
	R\$ 6.980,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:49:160
	R\$ 6.979,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:53:740
	R\$ 6.979,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:53:910
	R\$ 6.978,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:55:070
	R\$ 6.978,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:55:867
	R\$ 6.977,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:01:873
	R\$ 6.977,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:02:350
	R\$ 6.976,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:11:257
	R\$ 6.976,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:13:083
	R\$ 6.975,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:15:763
	R\$ 6.975,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:18:467

	R\$ 6.974,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:21:353
	R\$ 6.974,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:24:453
	R\$ 6.973,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:26:147
	R\$ 6.973,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:26:273
	R\$ 6.972,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:27:753
	R\$ 6.972,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:28:177
	R\$ 6.971,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:35:443
	R\$ 6.971,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:35:583
	R\$ 6.970,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:37:287
	R\$ 6.970,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:38:147
	R\$ 6.969,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:40:630
	R\$ 6.969,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:40:760
	R\$ 6.968,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:43:630
	R\$ 6.968,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:43:757
	R\$ 6.967,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:53:163
	R\$ 6.967,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:53:910
	R\$ 6.966,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:56:113
	R\$ 6.966,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:56:430
	R\$ 6.965,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:58:180
	R\$ 6.965,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:58:307
	R\$ 6.964,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:00:337
	R\$ 6.964,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:00:457
	R\$ 6.963,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:04:160
	R\$ 6.963,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:04:273
	R\$ 6.962,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:06:973
	R\$ 6.962,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:07:110
	R\$ 6.961,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:11:033
	R\$ 6.961,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:11:153
	R\$ 6.960,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:12:913
	R\$ 6.960,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:13:150
	R\$ 6.959,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:15:947
	R\$ 6.959,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:16:393
	R\$ 6.958,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:18:057
	R\$ 6.958,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:19:657
	R\$ 6.957,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:22:370
	R\$ 6.957,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:22:493
	R\$ 6.956,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:25:893
	R\$ 6.956,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:26:380
	R\$ 6.955,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:29:180
	R\$ 6.955,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:29:743
	R\$ 6.954,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:31:360
	R\$ 6.954,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:31:487
	R\$ 6.953,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:33:723
	R\$ 6.953,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:33:863
	R\$ 6.952,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:40:543
	R\$ 6.952,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:40:973
	R\$ 6.951,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:43:543
	R\$ 6.951,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:46:000
	R\$ 6.950,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:47:800
	R\$ 6.950,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:47:917
	R\$ 6.949,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:51:890
	R\$ 6.949,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:52:723
	R\$ 6.948,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:54:713
	R\$ 6.948,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:54:847
	R\$ 6.947,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:59:627
	R\$ 6.947,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:59:760
	R\$ 6.946,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:04:193
	R\$ 6.945,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:04:303

	R\$ 6.944,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:06:347
	R\$ 6.944,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:06:820
	R\$ 6.943,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:10:327
	R\$ 6.943,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:10:447
	R\$ 6.942,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:11:773
	R\$ 6.942,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:11:907
	R\$ 6.941,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:14:300
	R\$ 6.941,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:16:237
	R\$ 6.940,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:17:683
	R\$ 6.940,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:18:353
	R\$ 6.939,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:19:840
	R\$ 6.939,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:21:890
	R\$ 6.938,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:22:917
	R\$ 6.938,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:23:383
	R\$ 6.937,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:27:273
	R\$ 6.937,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:27:390
	R\$ 6.936,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:29:423
	R\$ 6.936,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:29:607
	R\$ 6.935,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:32:790
	R\$ 6.935,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:33:120
	R\$ 6.934,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:35:827
	R\$ 6.934,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:36:133
	R\$ 6.933,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:40:747
	R\$ 6.933,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:41:397
	R\$ 6.932,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:43:183
	R\$ 6.932,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:45:090
	R\$ 6.931,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:45:933
	R\$ 6.931,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:46:140
	R\$ 6.930,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:47:897
	R\$ 6.930,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:49:773
	R\$ 6.929,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:53:827
	R\$ 6.929,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:54:187
	R\$ 6.928,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:57:160
	R\$ 6.928,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:57:273
	R\$ 6.927,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:00:600
	R\$ 6.927,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:00:730
	R\$ 6.926,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:02:723
	R\$ 6.926,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:03:493
	R\$ 6.925,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:04:767
	R\$ 6.925,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:05:360
	R\$ 6.924,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:06:630
	R\$ 6.924,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:06:860
	R\$ 6.923,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:09:700
	R\$ 6.923,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:10:170
	R\$ 6.922,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:12:277
	R\$ 6.922,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:13:540
	R\$ 6.921,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:15:307
	R\$ 6.921,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:15:813
	R\$ 6.920,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:17:770
	R\$ 6.920,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:18:170
	R\$ 6.919,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:19:220
	R\$ 6.919,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:19:560
	R\$ 6.918,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:22:690
	R\$ 6.918,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:22:803
	R\$ 6.917,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:26:950
	R\$ 6.917,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:27:713
	R\$ 6.916,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:31:087

	R\$ 6.916,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:33:100
	R\$ 6.915,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:36:230
	R\$ 6.915,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:37:657
	R\$ 6.914,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:39:560
	R\$ 6.914,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:39:670
	R\$ 6.913,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:43:080
	R\$ 6.913,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:43:213
	R\$ 6.912,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:44:770
	R\$ 6.912,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:54:827
	R\$ 6.911,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:57:167
	R\$ 6.911,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:57:540
	R\$ 6.910,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:01:910
	R\$ 6.910,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:02:353
	R\$ 6.909,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:06:177
	R\$ 6.909,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:06:770
	R\$ 6.908,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:11:173
	R\$ 6.908,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:14:263
	R\$ 6.907,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:18:337
	R\$ 6.907,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:20:153
	R\$ 6.906,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:22:870
	R\$ 6.906,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:24:107
	R\$ 6.905,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:26:323
	R\$ 6.905,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:26:440
	R\$ 6.904,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:27:357
	R\$ 6.904,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:27:967
	R\$ 6.903,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:35:853
	R\$ 6.903,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:36:267
	R\$ 6.902,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:39:643
	R\$ 6.902,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:39:883
	R\$ 6.901,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:42:387
	R\$ 6.901,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:42:583
	R\$ 6.900,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:44:867
	R\$ 6.900,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:45:223
	R\$ 6.899,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:47:307
	R\$ 6.899,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:49:990
	R\$ 6.898,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:54:243
	R\$ 6.898,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:54:363
	R\$ 6.897,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:57:510
	R\$ 6.897,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:57:780
	R\$ 6.896,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:01:927
	R\$ 6.896,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:02:340
	R\$ 6.895,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:03:713
	R\$ 6.895,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:03:830
	R\$ 6.894,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:05:847
	R\$ 6.894,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:06:090
	R\$ 6.893,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:07:610
	R\$ 6.893,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:07:730
	R\$ 6.892,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:09:283
	R\$ 6.892,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:09:780
	R\$ 6.891,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:14:987
	R\$ 6.891,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:15:103
	R\$ 6.890,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:17:400
	R\$ 6.890,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:17:520
	R\$ 6.889,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:24:150
	R\$ 6.889,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:24:267
	R\$ 6.888,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:28:673
	R\$ 6.888,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:29:223
	R\$ 6.887,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:30:403

	R\$ 6.887,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:30:680
	R\$ 6.886,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:35:667
	R\$ 6.886,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:38:400
	R\$ 6.885,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:40:033
	R\$ 6.885,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:40:613
	R\$ 6.884,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:44:603
	R\$ 6.884,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:45:547
	R\$ 6.883,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:48:610
	R\$ 6.883,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:49:147
	R\$ 6.882,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:53:877
	R\$ 6.882,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:54:000
	R\$ 6.881,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:57:087
	R\$ 6.881,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:57:490
	R\$ 6.880,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:00:390
	R\$ 6.880,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:02:720
	R\$ 6.879,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:08:600
	R\$ 6.879,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:08:973
	R\$ 6.878,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:11:177
	R\$ 6.878,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:11:833
	R\$ 6.877,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:14:687
	R\$ 6.877,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:16:143
	R\$ 6.876,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:18:023
	R\$ 6.876,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:18:147
	R\$ 6.875,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:20:767
	R\$ 6.875,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:21:417
	R\$ 6.874,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:28:907
	R\$ 6.874,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:29:027
	R\$ 6.873,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:32:907
	R\$ 6.873,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:33:030
	R\$ 6.872,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:35:453
	R\$ 6.872,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:35:937
	R\$ 6.871,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:38:540
	R\$ 6.871,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:38:660
	R\$ 6.870,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:40:383
	R\$ 6.870,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:42:690
	R\$ 6.869,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:46:140
	R\$ 6.869,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:46:633
	R\$ 6.868,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:48:557
	R\$ 6.868,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:48:963
	R\$ 6.867,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:51:277
	R\$ 6.867,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:51:403
	R\$ 6.866,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:52:953
	R\$ 6.866,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:53:383
	R\$ 6.865,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:00:577
	R\$ 6.865,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:02:563
	R\$ 6.864,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:06:903
	R\$ 6.864,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:07:380
	R\$ 6.863,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:10:207
	R\$ 6.863,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:10:570
	R\$ 6.862,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:12:807
	R\$ 6.862,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:13:210
	R\$ 6.861,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:15:533
	R\$ 6.861,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:18:057
	R\$ 6.860,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:24:310
	R\$ 6.860,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:24:610
	R\$ 6.859,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:28:017
	R\$ 6.859,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:28:237

	R\$ 6.858,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:30:547
	R\$ 6.858,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:31:290
	R\$ 6.857,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:32:667
	R\$ 6.857,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:38:567
	R\$ 6.856,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:40:773
	R\$ 6.856,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:43:147
	R\$ 6.855,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:46:430
	R\$ 6.855,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:47:273
	R\$ 6.854,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:50:460
	R\$ 6.854,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:54:390
	R\$ 6.853,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:56:010
	R\$ 6.853,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:57:073
	R\$ 6.852,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:01:497
	R\$ 6.852,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:02:303
	R\$ 6.851,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:07:727
	R\$ 6.851,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:08:233
	R\$ 6.850,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:12:850
	R\$ 6.850,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:13:090
	R\$ 6.849,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:16:713
	R\$ 6.849,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:16:863
	R\$ 6.848,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:17:583
	R\$ 6.848,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:17:703
	R\$ 6.847,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:24:223
	R\$ 6.847,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:24:337
	R\$ 6.846,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:25:400
	R\$ 6.846,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:26:390
	R\$ 6.845,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:27:107
	R\$ 6.844,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:27:237
	R\$ 6.843,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:29:487
	R\$ 6.843,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:34:937
	R\$ 6.842,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:35:753
	R\$ 6.842,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:36:870
	R\$ 6.841,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:39:260
	R\$ 6.841,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:39:370
	R\$ 6.840,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:41:187
	R\$ 6.840,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:43:073
	R\$ 6.839,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:45:887
	R\$ 6.839,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:46:000
	R\$ 6.838,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:47:833
	R\$ 6.838,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:47:960
	R\$ 6.837,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:50:310
	R\$ 6.837,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:54:563
	R\$ 6.836,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:57:620
	R\$ 6.836,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:03:057
	R\$ 6.835,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:03:983
	R\$ 6.835,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:04:907
	R\$ 6.834,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:08:913
	R\$ 6.834,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:09:327
	R\$ 6.833,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:12:040
	R\$ 6.833,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:12:417
	R\$ 6.832,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:17:233
	R\$ 6.832,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:18:287
	R\$ 6.831,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:22:183
	R\$ 6.831,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:26:673
	R\$ 6.830,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:27:890
	R\$ 6.830,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:28:170
	R\$ 6.829,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:30:507
	R\$ 6.829,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:31:577

	R\$ 6.828,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:34:010
	R\$ 6.828,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:35:033
	R\$ 6.827,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:38:863
	R\$ 6.827,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:40:857
	R\$ 6.826,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:42:627
	R\$ 6.826,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:43:473
	R\$ 6.825,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:45:990
	R\$ 6.825,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:47:517
	R\$ 6.824,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:48:760
	R\$ 6.824,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:51:983
	R\$ 6.823,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:54:393
	R\$ 6.823,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:54:507
	R\$ 6.822,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:56:007
	R\$ 6.822,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:56:403
	R\$ 6.821,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:57:957
	R\$ 6.821,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:58:623
	R\$ 6.820,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:06:770
	R\$ 6.820,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:08:223
	R\$ 6.819,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:10:967
	R\$ 6.819,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:11:910
	R\$ 6.818,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:14:353
	R\$ 6.818,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:14:520
	R\$ 6.817,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:15:807
	R\$ 6.817,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:15:923
	R\$ 6.816,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:17:293
	R\$ 6.816,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:17:540
	R\$ 6.815,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:18:700
	R\$ 6.815,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:19:020
	R\$ 6.814,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:20:550
	R\$ 6.814,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:20:663
	R\$ 6.813,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:23:913
	R\$ 6.813,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:24:073
	R\$ 6.812,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:25:587
	R\$ 6.812,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:27:007
	R\$ 6.811,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:29:847
	R\$ 6.811,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:30:293
	R\$ 6.810,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:32:833
	R\$ 6.810,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:33:243
	R\$ 6.809,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:35:023
	R\$ 6.809,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:39:523
	R\$ 6.808,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:41:247
	R\$ 6.808,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:42:863
	R\$ 6.807,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:48:860
	R\$ 6.807,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:49:137
	R\$ 6.806,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:54:170
	R\$ 6.806,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:55:370
	R\$ 6.805,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:58:743
	R\$ 6.805,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:59:207
	R\$ 6.804,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:59:933
	R\$ 6.804,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:00:700
	R\$ 6.803,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:05:563
	R\$ 6.803,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:06:320
	R\$ 6.802,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:07:953
	R\$ 6.802,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:08:123
	R\$ 6.801,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:08:997
	R\$ 6.801,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:09:597
	R\$ 6.800,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:12:870

	R\$ 6.800,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:13:643
	R\$ 6.799,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:15:137
	R\$ 6.799,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:15:837
	R\$ 6.798,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:16:943
	R\$ 6.798,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:18:000
	R\$ 6.797,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:20:160
	R\$ 6.797,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:28:647
	R\$ 6.796,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:29:847
	R\$ 6.796,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:30:163
	R\$ 6.795,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:34:883
	R\$ 6.795,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:35:293
	R\$ 6.794,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:38:617
	R\$ 6.794,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:38:813
	R\$ 6.793,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:40:893
	R\$ 6.793,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:41:020
	R\$ 6.792,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:42:957
	R\$ 6.792,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:43:817
	R\$ 6.791,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:47:310
	R\$ 6.791,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:47:540
	R\$ 6.790,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:53:587
	R\$ 6.790,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:55:890
	R\$ 6.789,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:58:703
	R\$ 6.789,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:05:663
	R\$ 6.788,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:06:693
	R\$ 6.788,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:06:937
	R\$ 6.787,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:10:173
	R\$ 6.787,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:10:407
	R\$ 6.786,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:12:553
	R\$ 6.786,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:13:200
	R\$ 6.785,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:16:660
	R\$ 6.785,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:20:083
	R\$ 6.784,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:22:040
	R\$ 6.784,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:22:417
	R\$ 6.783,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:23:837
	R\$ 6.783,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:24:260
	R\$ 6.782,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:25:907
	R\$ 6.782,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:26:507
	R\$ 6.781,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:28:537
	R\$ 6.781,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:28:707
	R\$ 6.780,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:29:773
	R\$ 6.780,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:31:157
	R\$ 6.779,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:33:977
	R\$ 6.779,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:34:193
	R\$ 6.778,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:37:237
	R\$ 6.778,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:37:683
	R\$ 6.777,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:41:117
	R\$ 6.777,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:41:373
	R\$ 6.776,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:42:690
	R\$ 6.776,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:44:010
	R\$ 6.775,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:48:733
	R\$ 6.775,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:48:937
	R\$ 6.774,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:52:027
	R\$ 6.774,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:52:403
	R\$ 6.773,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:54:220
	R\$ 6.773,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:55:073
	R\$ 6.772,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:58:020
	R\$ 6.772,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:59:403
	R\$ 6.771,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:03:120

	R\$ 6.771,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:03:303
	R\$ 6.770,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:06:903
	R\$ 6.770,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:08:580
	R\$ 6.769,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:10:140
	R\$ 6.769,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:13:877
	R\$ 6.768,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:15:170
	R\$ 6.768,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:17:657
	R\$ 6.767,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:19:390
	R\$ 6.767,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:20:230
	R\$ 6.766,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:29:210
	R\$ 6.766,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:29:457
	R\$ 6.765,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:32:130
	R\$ 6.765,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:32:607
	R\$ 6.764,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:38:960
	R\$ 6.764,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:39:710
	R\$ 6.763,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:40:703
	R\$ 6.763,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:41:427
	R\$ 6.762,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:46:307
	R\$ 6.762,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:46:987
	R\$ 6.761,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:48:663
	R\$ 6.761,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:48:790
	R\$ 6.760,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:49:817
	R\$ 6.760,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:49:983
	R\$ 6.759,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:52:157
	R\$ 6.759,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:54:063
	R\$ 6.758,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:56:373
	R\$ 6.758,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:56:700
	R\$ 6.757,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:58:300
	R\$ 6.757,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:58:600
	R\$ 6.756,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:59:773
	R\$ 6.756,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:59:890
	R\$ 6.755,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:01:330
	R\$ 6.755,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:01:460
	R\$ 6.754,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:02:323
	R\$ 6.754,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:03:133
	R\$ 6.753,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:04:297
	R\$ 6.753,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:04:410
	R\$ 6.752,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:05:967
	R\$ 6.752,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:06:080
	R\$ 6.751,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:07:883
	R\$ 6.751,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:08:003
	R\$ 6.750,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:09:487
	R\$ 6.750,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:09:607
	R\$ 6.749,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:11:680
	R\$ 6.749,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:11:830
	R\$ 6.748,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:13:440
	R\$ 6.748,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:13:730
	R\$ 6.747,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:18:763
	R\$ 6.747,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:18:900
	R\$ 6.746,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:25:797
	R\$ 6.746,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:26:483
	R\$ 6.745,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:27:653
	R\$ 6.745,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:27:973
	R\$ 6.744,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:30:320
	R\$ 6.743,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:30:787
	R\$ 6.742,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:32:313
	R\$ 6.742,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:33:683

	R\$ 6.741,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:35:217
	R\$ 6.741,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:36:373
	R\$ 6.740,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:38:127
	R\$ 6.740,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:38:277
	R\$ 6.739,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:40:827
	R\$ 6.739,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:40:953
	R\$ 6.738,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:42:080
	R\$ 6.738,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:42:400
	R\$ 6.737,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:44:033
	R\$ 6.737,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:44:160
	R\$ 6.736,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:45:750
	R\$ 6.736,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:45:883
	R\$ 6.735,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:47:967
	R\$ 6.735,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:48:737
	R\$ 6.734,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:50:363
	R\$ 6.734,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:50:923
	R\$ 6.733,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:52:283
	R\$ 6.733,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:53:117
	R\$ 6.732,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:55:673
	R\$ 6.732,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:55:917
	R\$ 6.731,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:57:600
	R\$ 6.731,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:58:657
	R\$ 6.730,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:01:313
	R\$ 6.730,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:02:867
	R\$ 6.729,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:04:867
	R\$ 6.729,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:05:077
	R\$ 6.728,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:06:613
	R\$ 6.728,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:10:033
	R\$ 6.727,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:11:357
	R\$ 6.727,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:11:950
	R\$ 6.726,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:13:513
	R\$ 6.726,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:14:147
	R\$ 6.725,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:14:780
	R\$ 6.725,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:17:643
	R\$ 6.724,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:18:397
	R\$ 6.724,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:18:523
	R\$ 6.723,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:21:770
	R\$ 6.723,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:24:320
	R\$ 6.722,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:25:670
	R\$ 6.722,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:26:157
	R\$ 6.721,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:27:457
	R\$ 6.721,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:29:937
	R\$ 6.720,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:32:033
	R\$ 6.720,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:33:200
	R\$ 6.719,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:40:797
	R\$ 6.719,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:42:077
	R\$ 6.718,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:50:770
	R\$ 6.718,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:50:893
	R\$ 6.717,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:56:217
	R\$ 6.717,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:57:280
	R\$ 6.716,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:59:300
	R\$ 6.716,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:59:413
	R\$ 6.715,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:03:700
	R\$ 6.715,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:03:827
	R\$ 6.714,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:06:353
	R\$ 6.714,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:06:837
	R\$ 6.713,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:09:347
	R\$ 6.713,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:09:463

	R\$ 6.712,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:10:963
	R\$ 6.712,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:11:103
	R\$ 6.711,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:16:860
	R\$ 6.711,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:16:980
	R\$ 6.710,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:19:787
	R\$ 6.710,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:19:897
	R\$ 6.709,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:25:220
	R\$ 6.709,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:25:340
	R\$ 6.708,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:28:247
	R\$ 6.708,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:28:563
	R\$ 6.707,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:34:273
	R\$ 6.707,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:34:543
	R\$ 6.706,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:42:430
	R\$ 6.706,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:42:790
	R\$ 6.705,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:45:263
	R\$ 6.705,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:45:807
	R\$ 6.704,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:50:763
	R\$ 6.704,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:51:050
	R\$ 6.703,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:58:403
	R\$ 6.703,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:58:920
	R\$ 6.702,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:01:780
	R\$ 6.702,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:06:643
	R\$ 6.701,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:09:980
	R\$ 6.701,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:10:313
	R\$ 6.700,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:11:633
	R\$ 6.700,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:14:080
	R\$ 6.699,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:17:820
	R\$ 6.699,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:17:970
	R\$ 6.698,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:22:140
	R\$ 6.698,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:22:407
	R\$ 6.697,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:26:423
	R\$ 6.697,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:29:210
	R\$ 6.696,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:30:723
	R\$ 6.696,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:32:310
	R\$ 6.695,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:33:640
	R\$ 6.695,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:34:147
	R\$ 6.694,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:36:427
	R\$ 6.694,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:36:573
	R\$ 6.693,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:38:373
	R\$ 6.693,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:38:587
	R\$ 6.692,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:39:787
	R\$ 6.692,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:40:493
	R\$ 6.691,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:46:657
	R\$ 6.691,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:46:970
	R\$ 6.690,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:58:013
	R\$ 6.690,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:58:467
	R\$ 6.689,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:04:037
	R\$ 6.689,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:04:183
	R\$ 6.688,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:10:333
	R\$ 6.688,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:10:460
	R\$ 6.687,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:12:527
	R\$ 6.687,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:13:240
	R\$ 6.686,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:20:547
	R\$ 6.686,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:21:003
	R\$ 6.685,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:22:807
	R\$ 6.685,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:23:253
	R\$ 6.684,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:24:290

	R\$ 6.684,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:24:413
	R\$ 6.683,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:31:913
	R\$ 6.683,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:32:037
	R\$ 6.682,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:33:387
	R\$ 6.682,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:33:853
	R\$ 6.681,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:38:373
	R\$ 6.681,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:38:493
	R\$ 6.680,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:42:357
	R\$ 6.680,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:42:827
	R\$ 6.679,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:47:943
	R\$ 6.679,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:48:067
	R\$ 6.678,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:49:787
	R\$ 6.678,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:50:757
	R\$ 6.677,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:53:157
	R\$ 6.677,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:53:730
	R\$ 6.676,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:56:000
	R\$ 6.676,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:56:793
	R\$ 6.675,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:00:790
	R\$ 6.675,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:00:947
	R\$ 6.674,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:05:800
	R\$ 6.674,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:05:953
	R\$ 6.673,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:07:747
	R\$ 6.673,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:08:203
	R\$ 6.672,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:11:530
	R\$ 6.672,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:12:067
	R\$ 6.671,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:15:793
	R\$ 6.671,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:18:480
	R\$ 6.670,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:20:127
	R\$ 6.670,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:20:260
	R\$ 6.669,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:21:663
	R\$ 6.669,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:23:273
	R\$ 6.668,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:25:830
	R\$ 6.668,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:26:040
	R\$ 6.667,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:28:307
	R\$ 6.667,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:28:433
	R\$ 6.666,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:30:410
	R\$ 6.666,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:30:543
	R\$ 6.665,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:38:843
	R\$ 6.665,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:39:023
	R\$ 6.664,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:40:973
	R\$ 6.664,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:42:643
	R\$ 6.663,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:45:310
	R\$ 6.663,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:50:710
	R\$ 6.662,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:54:113
	R\$ 6.662,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:54:233
	R\$ 6.661,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:55:963
	R\$ 6.661,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:56:550
	R\$ 6.660,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:57:840
	R\$ 6.660,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:58:767
	R\$ 6.659,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:00:490
	R\$ 6.659,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:01:057
	R\$ 6.658,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:03:983
	R\$ 6.658,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:04:280
	R\$ 6.657,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:05:970
	R\$ 6.657,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:06:153
	R\$ 6.656,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:08:660
	R\$ 6.656,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:08:787
	R\$ 6.655,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:11:107

	R\$ 6.655,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:11:487
	R\$ 6.654,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:13:873
	R\$ 6.654,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:14:117
	R\$ 6.653,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:17:253
	R\$ 6.653,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:20:880
	R\$ 6.652,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:22:070
	R\$ 6.652,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:23:120
	R\$ 6.651,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:24:753
	R\$ 6.651,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:28:233
	R\$ 6.650,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:33:650
	R\$ 6.650,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:34:153
	R\$ 6.649,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:37:390
	R\$ 6.649,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:37:910
	R\$ 6.648,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:40:793
	R\$ 6.648,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:42:233
	R\$ 6.647,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:44:843
	R\$ 6.647,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:47:367
	R\$ 6.646,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:48:657
	R\$ 6.646,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:49:777
	R\$ 6.645,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:54:863
	R\$ 6.645,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:55:240
	R\$ 6.644,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:57:037
	R\$ 6.644,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:57:787
	R\$ 6.643,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:01:163
	R\$ 6.642,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:03:087
	R\$ 6.641,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:10:673
	R\$ 6.641,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:12:493
	R\$ 6.640,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:14:400
	R\$ 6.640,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:14:783
	R\$ 6.639,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:16:163
	R\$ 6.639,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:16:650
	R\$ 6.638,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:18:973
	R\$ 6.638,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:19:343
	R\$ 6.637,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:20:907
	R\$ 6.637,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:21:040
	R\$ 6.636,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:24:120
	R\$ 6.636,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:24:290
	R\$ 6.635,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:25:730
	R\$ 6.635,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:27:380
	R\$ 6.634,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:29:053
	R\$ 6.634,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:31:487
	R\$ 6.633,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:32:603
	R\$ 6.633,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:34:003
	R\$ 6.632,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:35:513
	R\$ 6.632,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:38:963
	R\$ 6.631,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:40:747
	R\$ 6.631,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:43:800
	R\$ 6.630,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:47:110
	R\$ 6.630,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:48:457
	R\$ 6.629,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:53:367
	R\$ 6.629,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:55:140
	R\$ 6.628,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:57:933
	R\$ 6.628,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:58:067
	R\$ 6.627,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:59:690
	R\$ 6.627,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:01:317
	R\$ 6.626,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:05:383
	R\$ 6.626,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:06:923

	R\$ 6.625,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:09:627
	R\$ 6.625,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:09:993
	R\$ 6.624,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:11:493
	R\$ 6.624,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:11:770
	R\$ 6.623,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:19:780
	R\$ 6.623,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:20:000
	R\$ 6.622,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:22:100
	R\$ 6.622,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:22:920
	R\$ 6.621,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:24:527
	R\$ 6.621,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:24:750
	R\$ 6.620,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:27:370
	R\$ 6.620,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:28:843
	R\$ 6.619,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:31:973
	R\$ 6.619,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:34:017
	R\$ 6.618,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:35:947
	R\$ 6.618,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:36:227
	R\$ 6.617,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:37:990
	R\$ 6.617,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:38:403
	R\$ 6.616,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:39:617
	R\$ 6.616,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:40:937
	R\$ 6.615,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:42:840
	R\$ 6.615,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:47:057
	R\$ 6.614,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:47:773
	R\$ 6.614,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:48:173
	R\$ 6.613,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:50:000
	R\$ 6.613,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:50:303
	R\$ 6.612,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:53:537
	R\$ 6.612,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:55:493
	R\$ 6.611,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:03:997
	R\$ 6.611,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:04:697
	R\$ 6.610,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:10:423
	R\$ 6.610,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:10:890
	R\$ 6.609,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:14:870
	R\$ 6.609,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:15:090
	R\$ 6.608,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:17:373
	R\$ 6.608,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:18:457
	R\$ 6.607,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:21:523
	R\$ 6.607,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:21:783
	R\$ 6.606,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:26:447
	R\$ 6.606,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:26:930
	R\$ 6.605,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:27:577
	R\$ 6.605,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:28:037
	R\$ 6.604,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:30:077
	R\$ 6.604,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:31:417
	R\$ 6.603,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:32:817
	R\$ 6.603,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:33:380
	R\$ 6.602,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:39:793
	R\$ 6.602,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:40:040
	R\$ 6.601,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:46:400
	R\$ 6.601,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:46:873
	R\$ 6.600,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:48:200
	R\$ 6.600,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:48:320
	R\$ 6.599,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:49:437
	R\$ 6.599,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:53:323
	R\$ 6.598,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:55:453
	R\$ 6.598,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:57:713
	R\$ 6.597,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:59:453
	R\$ 6.597,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:59:610

	R\$ 6.596,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:09:097
	R\$ 6.596,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:09:313
	R\$ 6.595,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:15:423
	R\$ 6.595,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:16:060
	R\$ 6.594,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:18:133
	R\$ 6.594,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:19:387
	R\$ 6.593,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:25:413
	R\$ 6.593,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:25:677
	R\$ 6.592,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:27:043
	R\$ 6.592,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:27:160
	R\$ 6.591,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:36:070
	R\$ 6.591,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:36:233
	R\$ 6.590,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:41:583
	R\$ 6.590,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:43:950
	R\$ 6.589,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:44:667
	R\$ 6.589,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:45:037
	R\$ 6.588,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:49:920
	R\$ 6.588,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:54:700
	R\$ 6.587,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:58:743
	R\$ 6.587,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:03:320
	R\$ 6.586,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:08:360
	R\$ 6.586,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:14:253
	R\$ 6.585,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:18:877
	R\$ 6.585,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:19:023
	R\$ 6.584,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:22:843
	R\$ 6.584,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:22:993
	R\$ 6.583,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:24:493
	R\$ 6.583,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:24:617
	R\$ 6.582,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:26:317
	R\$ 6.582,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:26:447
	R\$ 6.581,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:29:413
	R\$ 6.581,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:29:783
	R\$ 6.580,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:30:643
	R\$ 6.580,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:34:200
	R\$ 6.579,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:36:813
	R\$ 6.579,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:37:333
	R\$ 6.578,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:39:210
	R\$ 6.578,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:39:380
	R\$ 6.577,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:42:190
	R\$ 6.577,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:42:323
	R\$ 6.576,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:44:670
	R\$ 6.576,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:44:787
	R\$ 6.575,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:46:387
	R\$ 6.575,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:46:523
	R\$ 6.574,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:47:980
	R\$ 6.574,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:50:010
	R\$ 6.573,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:58:717
	R\$ 6.573,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:59:797
	R\$ 6.572,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:02:533
	R\$ 6.572,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:02:850
	R\$ 6.571,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:04:180
	R\$ 6.571,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:04:567
	R\$ 6.570,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:08:350
	R\$ 6.570,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:12:283
	R\$ 6.569,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:14:710
	R\$ 6.569,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:15:557
	R\$ 6.568,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:21:230

	R\$ 6.568,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:22:477
	R\$ 6.567,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:25:830
	R\$ 6.567,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:28:477
	R\$ 6.566,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:31:993
	R\$ 6.566,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:39:683
	R\$ 6.565,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:40:800
	R\$ 6.565,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:41:130
	R\$ 6.564,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:45:167
	R\$ 6.564,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:47:110
	R\$ 6.563,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:48:593
	R\$ 6.563,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:49:703
	R\$ 6.562,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:50:557
	R\$ 6.562,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:51:550
	R\$ 6.561,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:53:410
	R\$ 6.561,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:54:940
	R\$ 6.560,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:00:427
	R\$ 6.560,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:00:803
	R\$ 6.559,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:04:217
	R\$ 6.559,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:06:013
	R\$ 6.558,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:07:717
	R\$ 6.558,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:08:237
	R\$ 6.557,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:12:130
	R\$ 6.557,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:12:250
	R\$ 6.556,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:13:050
	R\$ 6.556,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:14:060
	R\$ 6.555,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:15:770
	R\$ 6.555,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:15:920
	R\$ 6.554,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:17:600
	R\$ 6.554,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:17:730
	R\$ 6.553,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:20:407
	R\$ 6.553,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:20:543
	R\$ 6.552,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:21:223
	R\$ 6.552,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:21:340
	R\$ 6.551,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:22:180
	R\$ 6.551,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:22:637
	R\$ 6.550,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:24:010
	R\$ 6.550,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:24:150
	R\$ 6.549,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:25:987
	R\$ 6.549,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:26:793
	R\$ 6.548,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:27:513
	R\$ 6.548,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:27:950
	R\$ 6.547,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:28:817
	R\$ 6.547,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:28:930
	R\$ 6.546,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:30:343
	R\$ 6.546,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:30:653
	R\$ 6.545,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:32:080
	R\$ 6.545,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:32:247
	R\$ 6.544,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:32:983
	R\$ 6.544,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:33:353
	R\$ 6.543,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:35:157
	R\$ 6.543,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:36:337
	R\$ 6.542,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:37:870
	R\$ 6.541,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:37:983
	R\$ 6.540,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:43:153
	R\$ 6.540,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:43:270
	R\$ 6.539,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:48:710
	R\$ 6.539,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:49:847
	R\$ 6.538,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:52:263

	R\$ 6.538,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:54:750
	R\$ 6.537,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:55:820
	R\$ 6.537,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:57:403
	R\$ 6.536,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:58:833
	R\$ 6.536,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:59:223
	R\$ 6.535,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:02:887
	R\$ 6.535,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:03:307
	R\$ 6.534,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:05:490
	R\$ 6.534,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:05:983
	R\$ 6.533,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:11:470
	R\$ 6.533,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:14:387
	R\$ 6.532,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:15:833
	R\$ 6.532,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:17:727
	R\$ 6.531,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:21:497
	R\$ 6.531,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:21:820
	R\$ 6.530,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:23:040
	R\$ 6.530,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:26:683
	R\$ 6.529,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:28:440
	R\$ 6.529,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:28:553
	R\$ 6.528,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:30:983
	R\$ 6.528,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:31:253
	R\$ 6.527,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:32:837
	R\$ 6.527,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:33:647
	R\$ 6.526,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:34:877
	R\$ 6.526,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:36:643
	R\$ 6.525,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:38:283
	R\$ 6.525,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:38:450
	R\$ 6.524,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:39:183
	R\$ 6.524,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:40:043
	R\$ 6.523,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:44:947
	R\$ 6.523,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:45:363
	R\$ 6.522,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:48:893
	R\$ 6.522,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:49:307
	R\$ 6.521,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:50:983
	R\$ 6.521,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:51:133
	R\$ 6.520,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:53:723
	R\$ 6.520,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:54:003
	R\$ 6.519,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:55:667
	R\$ 6.519,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:56:237
	R\$ 6.518,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:58:867
	R\$ 6.518,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:58:983
	R\$ 6.517,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:00:257
	R\$ 6.517,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:00:517
	R\$ 6.516,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:01:803
	R\$ 6.516,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:02:257
	R\$ 6.515,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:03:557
	R\$ 6.515,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:04:713
	R\$ 6.514,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:11:640
	R\$ 6.514,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:11:777
	R\$ 6.513,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:12:803
	R\$ 6.513,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:13:260
	R\$ 6.512,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:14:570
	R\$ 6.512,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:16:920
	R\$ 6.511,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:21:063
	R\$ 6.511,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:21:220
	R\$ 6.510,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:25:703
	R\$ 6.510,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:26:007

	R\$ 6.509,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:27:937
	R\$ 6.509,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:28:047
	R\$ 6.508,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:31:123
	R\$ 6.508,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:31:493
	R\$ 6.507,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:33:177
	R\$ 6.507,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:33:607
	R\$ 6.506,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:35:400
	R\$ 6.506,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:35:770
	R\$ 6.505,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:37:257
	R\$ 6.505,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:37:660
	R\$ 6.504,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:39:947
	R\$ 6.504,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:40:290
	R\$ 6.503,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:41:937
	R\$ 6.503,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:44:887
	R\$ 6.502,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:50:900
	R\$ 6.502,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:51:410
	R\$ 6.501,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:55:057
	R\$ 6.501,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:55:807
	R\$ 6.500,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:00:160
	R\$ 6.500,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:01:753
	R\$ 6.499,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:08:033
	R\$ 6.499,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:08:820
	R\$ 6.498,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:12:567
	R\$ 6.498,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:13:290
	R\$ 6.497,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:15:763
	R\$ 6.497,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:17:353
	R\$ 6.496,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:18:833
	R\$ 6.496,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:19:913
	R\$ 6.495,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:20:717
	R\$ 6.495,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:20:830
	R\$ 6.494,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:22:523
	R\$ 6.494,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:22:747
	R\$ 6.493,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:23:483
	R\$ 6.493,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:23:607
	R\$ 6.492,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:24:447
	R\$ 6.492,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:29:330
	R\$ 6.491,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:30:617
	R\$ 6.491,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:30:740
	R\$ 6.490,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:31:653
	R\$ 6.490,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:32:960
	R\$ 6.489,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:37:850
	R\$ 6.489,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:40:550
	R\$ 6.488,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:42:653
	R\$ 6.488,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:42:840
	R\$ 6.487,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:45:783
	R\$ 6.487,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:46:133
	R\$ 6.486,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:50:057
	R\$ 6.486,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:51:280
	R\$ 6.485,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:56:870
	R\$ 6.485,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:56:983
	R\$ 6.484,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:57:907
	R\$ 6.484,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:59:577
	R\$ 6.483,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:25:290
	R\$ 6.483,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:30:193
	R\$ 6.482,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:41:293
	R\$ 6.482,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:41:410
	R\$ 6.481,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:42:250
	R\$ 6.481,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:42:563

	R\$ 6.480,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:44:073
	R\$ 6.480,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:44:253
	R\$ 6.479,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:46:523
	R\$ 6.479,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:47:213
	R\$ 6.478,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:49:700
	R\$ 6.478,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:53:183
	R\$ 6.477,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:55:167
	R\$ 6.477,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:58:337
	R\$ 6.476,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:02:190
	R\$ 6.476,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:03:350
	R\$ 6.475,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:10:120
	R\$ 6.475,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:10:283
	R\$ 6.474,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:12:270
	R\$ 6.474,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:14:790
	R\$ 6.473,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:15:977
	R\$ 6.473,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:16:107
	R\$ 6.472,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:22:933
	R\$ 6.472,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:23:097
	R\$ 6.471,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:23:940
	R\$ 6.471,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:24:190
	R\$ 6.470,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:33:950
	R\$ 6.470,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:34:507
	R\$ 6.469,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:37:290
	R\$ 6.469,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:37:413
	R\$ 6.468,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:38:553
	R\$ 6.468,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:39:057
	R\$ 6.467,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:41:127
	R\$ 6.467,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:41:447
	R\$ 6.466,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:43:247
	R\$ 6.466,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:45:510
	R\$ 6.465,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:46:860
	R\$ 6.465,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:47:687
	R\$ 6.464,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:50:710
	R\$ 6.464,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:51:043
	R\$ 6.463,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:52:067
	R\$ 6.463,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:52:497
	R\$ 6.462,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:55:790
	R\$ 6.462,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:57:133
	R\$ 6.461,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:58:823
	R\$ 6.461,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:59:383
	R\$ 6.460,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:12:697
	R\$ 6.460,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:13:130
	R\$ 6.459,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:14:767
	R\$ 6.459,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:14:883
	R\$ 6.458,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:22:403
	R\$ 6.458,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:22:837
	R\$ 6.457,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:25:880
	R\$ 6.457,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:27:457
	R\$ 6.456,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:29:387
	R\$ 6.456,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:35:970
	R\$ 6.455,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:37:183
	R\$ 6.455,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:37:500
	R\$ 6.454,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:38:970
	R\$ 6.454,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:41:397
	R\$ 6.453,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:42:700
	R\$ 6.453,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:46:007
	R\$ 6.452,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:52:580

	R\$ 6.452,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:53:070
	R\$ 6.451,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:55:657
	R\$ 6.451,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:55:783
	R\$ 6.450,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:57:123
	R\$ 6.450,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:57:780
	R\$ 6.449,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:58:840
	R\$ 6.449,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:03:693
	R\$ 6.448,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:05:250
	R\$ 6.448,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:08:110
	R\$ 6.447,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:15:560
	R\$ 6.447,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:15:680
	R\$ 6.446,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:17:060
	R\$ 6.446,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:17:617
	R\$ 6.445,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:21:780
	R\$ 6.445,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:23:317
	R\$ 6.444,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:24:297
	R\$ 6.444,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:27:910
	R\$ 6.443,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:29:543
	R\$ 6.443,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:32:703
	R\$ 6.442,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:34:233
	R\$ 6.442,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:35:670
	R\$ 6.441,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:37:877
	R\$ 6.440,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:39:377
	R\$ 6.439,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:46:070
	R\$ 6.439,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:46:483
	R\$ 6.438,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:50:320
	R\$ 6.438,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:53:010
	R\$ 6.437,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:56:093
	R\$ 6.437,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:58:357
	R\$ 6.436,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:00:567
	R\$ 6.436,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:00:707
	R\$ 6.435,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:03:927
	R\$ 6.435,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:04:320
	R\$ 6.434,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:06:800
	R\$ 6.434,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:06:920
	R\$ 6.433,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:10:160
	R\$ 6.433,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:10:363
	R\$ 6.432,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:11:570
	R\$ 6.432,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:11:840
	R\$ 6.431,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:13:153
	R\$ 6.431,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:14:273
	R\$ 6.430,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:18:203
	R\$ 6.430,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:18:363
	R\$ 6.429,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:20:140
	R\$ 6.429,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:20:273
	R\$ 6.428,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:24:870
	R\$ 6.428,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:24:990
	R\$ 6.427,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:26:720
	R\$ 6.427,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:26:890
	R\$ 6.426,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:28:600
	R\$ 6.426,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:31:407
	R\$ 6.425,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:33:050
	R\$ 6.425,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:33:320
	R\$ 6.424,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:36:830
	R\$ 6.424,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:36:957
	R\$ 6.423,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:42:927
	R\$ 6.423,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:43:253
	R\$ 6.422,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:52:660

	R\$ 6.422,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:57:753
	R\$ 6.421,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:58:577
	R\$ 6.421,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:01:463
	R\$ 6.420,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:04:743
	R\$ 6.420,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:04:863
	R\$ 6.419,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:11:880
	R\$ 6.419,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:13:510
	R\$ 6.418,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:17:740
	R\$ 6.418,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:18:133
	R\$ 6.417,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:19:533
	R\$ 6.417,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:20:730
	R\$ 6.416,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:31:823
	R\$ 6.416,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:32:517
	R\$ 6.415,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:33:793
	R\$ 6.415,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:34:003
	R\$ 6.414,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:36:500
	R\$ 6.414,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:37:223
	R\$ 6.413,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:38:323
	R\$ 6.413,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:38:717
	R\$ 6.412,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:42:233
	R\$ 6.412,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:44:077
	R\$ 6.411,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:50:090
	R\$ 6.411,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:50:393
	R\$ 6.410,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:51:080
	R\$ 6.410,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:52:220
	R\$ 6.409,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:55:620
	R\$ 6.409,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:55:880
	R\$ 6.408,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:56:697
	R\$ 6.408,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:56:977
	R\$ 6.407,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:24:610
	R\$ 6.407,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:25:910
	R\$ 6.406,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:31:553
	R\$ 6.406,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:31:933
	R\$ 6.405,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:38:230
	R\$ 6.405,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:38:380
	R\$ 6.404,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:39:077
	R\$ 6.404,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:40:613
	R\$ 6.403,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:41:827
	R\$ 6.403,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:41:970
	R\$ 6.402,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:44:503
	R\$ 6.402,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:44:637
	R\$ 6.401,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:45:620
	R\$ 6.401,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:46:937
	R\$ 6.400,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:48:090
	R\$ 6.400,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:49:090
	R\$ 6.399,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:51:067
	R\$ 6.399,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:53:137
	R\$ 6.398,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:57:807
	R\$ 6.398,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:59:683
	R\$ 6.397,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:15:140
	R\$ 6.397,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:20:993
	R\$ 6.396,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:23:263
	R\$ 6.396,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:24:330
	R\$ 6.395,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:26:077
	R\$ 6.395,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:27:970
	R\$ 6.394,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:29:707
	R\$ 6.394,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:32:790

	R\$ 6.393,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:38:983
	R\$ 6.393,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:39:373
	R\$ 6.392,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:47:373
	R\$ 6.392,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:48:083
	R\$ 6.391,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:54:230
	R\$ 6.391,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:55:063
	R\$ 6.390,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:02:267
	R\$ 6.390,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:03:927
	R\$ 6.389,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:07:870
	R\$ 6.389,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:08:057
	R\$ 6.388,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:16:137
	R\$ 6.388,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:17:080
	R\$ 6.387,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:19:870
	R\$ 6.387,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:19:987
	R\$ 6.386,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:20:677
	R\$ 6.386,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:21:073
	R\$ 6.385,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:22:793
	R\$ 6.385,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:24:717
	R\$ 6.384,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:26:800
	R\$ 6.384,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:29:607
	R\$ 6.383,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:31:267
	R\$ 6.383,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:31:683
	R\$ 6.382,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:33:987
	R\$ 6.382,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:34:293
	R\$ 6.381,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:36:017
	R\$ 6.381,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:40:157
	R\$ 6.380,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:43:047
	R\$ 6.380,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:43:830
	R\$ 6.379,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:46:917
	R\$ 6.379,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:47:150
	R\$ 6.378,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:50:317
	R\$ 6.378,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:50:843
	R\$ 6.377,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:54:860
	R\$ 6.377,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:55:923
	R\$ 6.376,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:57:557
	R\$ 6.376,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:58:880
	R\$ 6.375,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:02:100
	R\$ 6.375,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:06:947
	R\$ 6.374,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:11:243
	R\$ 6.374,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:15:457
	R\$ 6.373,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:19:317
	R\$ 6.373,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:20:457
	R\$ 6.372,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:30:180
	R\$ 6.372,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:30:853
	R\$ 6.371,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:37:907
	R\$ 6.371,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:39:540
	R\$ 6.370,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:42:890
	R\$ 6.370,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:43:113
	R\$ 6.369,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:44:913
	R\$ 6.369,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:45:350
	R\$ 6.368,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:47:083
	R\$ 6.368,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:48:377
	R\$ 6.367,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:49:790
	R\$ 6.367,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:50:620
	R\$ 6.366,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:52:167
	R\$ 6.366,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:55:053
	R\$ 6.365,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:57:680
	R\$ 6.365,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:00:170

	R\$ 6.364,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:07:053
	R\$ 6.364,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:08:063
	R\$ 6.363,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:10:293
	R\$ 6.363,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:16:593
	R\$ 6.362,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:19:137
	R\$ 6.362,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:21:360
	R\$ 6.361,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:23:240
	R\$ 6.361,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:24:597
	R\$ 6.360,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:26:570
	R\$ 6.360,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:27:510
	R\$ 6.359,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:30:150
	R\$ 6.359,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:31:150
	R\$ 6.358,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:32:097
	R\$ 6.358,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:36:687
	R\$ 6.357,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:38:500
	R\$ 6.357,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:39:710
	R\$ 6.356,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:41:127
	R\$ 6.356,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:42:700
	R\$ 6.355,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:44:220
	R\$ 6.355,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:48:207
	R\$ 6.354,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:49:220
	R\$ 6.354,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:50:027
	R\$ 6.353,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:51:510
	R\$ 6.353,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:52:183
	R\$ 6.352,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:53:643
	R\$ 6.352,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:54:743
	R\$ 6.351,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:55:827
	R\$ 6.351,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:56:170
	R\$ 6.350,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:02:907
	R\$ 6.350,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:05:467
	R\$ 6.349,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:06:520
	R\$ 6.349,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:12:877
	R\$ 6.348,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:20:837
	R\$ 6.348,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:22:013
	R\$ 6.347,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:22:977
	R\$ 6.347,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:24:610
	R\$ 6.346,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:25:670
	R\$ 6.346,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:28:663
	R\$ 6.345,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:29:993
	R\$ 6.345,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:30:457
	R\$ 6.344,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:31:950
	R\$ 6.344,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:32:180
	R\$ 6.343,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:34:390
	R\$ 6.343,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:39:310
	R\$ 6.342,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:40:053
	R\$ 6.342,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:43:387
	R\$ 6.341,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:46:697
	R\$ 6.341,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:51:957
	R\$ 6.340,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:53:257
	R\$ 6.339,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:53:663
	R\$ 6.338,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:00:693
	R\$ 6.338,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:01:060
	R\$ 6.337,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:04:683
	R\$ 6.337,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:05:060
	R\$ 6.336,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:07:270
	R\$ 6.336,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:07:630
	R\$ 6.335,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:10:053

	R\$ 6.335,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:11:580
	R\$ 6.334,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:13:923
	R\$ 6.334,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:15:377
	R\$ 6.333,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:16:383
	R\$ 6.333,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:16:503
	R\$ 6.332,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:18:903
	R\$ 6.332,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:19:067
	R\$ 6.331,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:19:957
	R\$ 6.331,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:20:890
	R\$ 6.330,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:21:913
	R\$ 6.330,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:23:087
	R\$ 6.329,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:27:203
	R\$ 6.329,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:27:613
	R\$ 6.328,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:28:960
	R\$ 6.328,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:29:467
	R\$ 6.327,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:32:893
	R\$ 6.327,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:36:540
	R\$ 6.326,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:38:173
	R\$ 6.326,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:38:777
	R\$ 6.325,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:39:783
	R\$ 6.325,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:41:140
	R\$ 6.324,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:42:560
	R\$ 6.324,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:42:947
	R\$ 6.323,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:44:340
	R\$ 6.323,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:46:873
	R\$ 6.322,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:47:983
	R\$ 6.322,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:48:103
	R\$ 6.321,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:48:887
	R\$ 6.321,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:49:233
	R\$ 6.320,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:50:010
	R\$ 6.320,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:50:330
	R\$ 6.319,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:51:650
	R\$ 6.319,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:52:370
	R\$ 6.318,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:54:260
	R\$ 6.318,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:54:620
	R\$ 6.317,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:56:133
	R\$ 6.317,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:56:393
	R\$ 6.316,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:10:143
	R\$ 6.316,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:11:287
	R\$ 6.315,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:12:693
	R\$ 6.315,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:12:813
	R\$ 6.314,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:15:930
	R\$ 6.314,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:16:083
	R\$ 6.313,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:17:073
	R\$ 6.313,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:17:460
	R\$ 6.312,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:18:797
	R\$ 6.312,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:18:923
	R\$ 6.311,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:20:813
	R\$ 6.311,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:21:160
	R\$ 6.310,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:22:773
	R\$ 6.310,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:23:590
	R\$ 6.309,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:24:313
	R\$ 6.309,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:29:860
	R\$ 6.308,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:33:107
	R\$ 6.308,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:33:500
	R\$ 6.307,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:35:087
	R\$ 6.307,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:35:207
	R\$ 6.306,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:36:057

	R\$ 6.306,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:36:500
	R\$ 6.305,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:37:820
	R\$ 6.305,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:37:937
	R\$ 6.304,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:38:893
	R\$ 6.304,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:48:960
	R\$ 6.303,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:49:813
	R\$ 6.303,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:49:923
	R\$ 6.302,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:51:540
	R\$ 6.302,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:51:673
	R\$ 6.301,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:53:267
	R\$ 6.301,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:53:590
	R\$ 6.300,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:55:243
	R\$ 6.300,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:56:163
	R\$ 6.299,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:56:943
	R\$ 6.299,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:58:067
	R\$ 6.298,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:03:927
	R\$ 6.298,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:04:403
	R\$ 6.297,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:09:137
	R\$ 6.297,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:09:353
	R\$ 6.296,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:11:533
	R\$ 6.296,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:11:667
	R\$ 6.295,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:13:170
	R\$ 6.295,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:13:580
	R\$ 6.294,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:15:270
	R\$ 6.294,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:17:127
	R\$ 6.293,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:17:830
	R\$ 6.293,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:17:950
	R\$ 6.292,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:18:820
	R\$ 6.292,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:19:373
	R\$ 6.291,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:21:343
	R\$ 6.291,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:21:943
	R\$ 6.290,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:23:223
	R\$ 6.290,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:23:403
	R\$ 6.289,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:24:147
	R\$ 6.289,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:25:943
	R\$ 6.288,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:26:933
	R\$ 6.288,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:27:420
	R\$ 6.287,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:28:817
	R\$ 6.287,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:29:297
	R\$ 6.286,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:32:273
	R\$ 6.286,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:35:950
	R\$ 6.285,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:48:180
	R\$ 6.285,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:48:920
	R\$ 6.284,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:50:437
	R\$ 6.284,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:01:490
	R\$ 6.283,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:08:010
	R\$ 6.283,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:09:463
	R\$ 6.282,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:11:303
	R\$ 6.282,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:11:693
	R\$ 6.281,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:15:973
	R\$ 6.281,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:17:227
	R\$ 6.280,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:21:003
	R\$ 6.280,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:21:557
	R\$ 6.279,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:23:007
	R\$ 6.279,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:23:120
	R\$ 6.278,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:24:110
	R\$ 6.278,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:24:780

	R\$ 6.277,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:25:963
	R\$ 6.277,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:26:633
	R\$ 6.276,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:27:820
	R\$ 6.276,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:29:507
	R\$ 6.275,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:30:277
	R\$ 6.275,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:35:133
	R\$ 6.274,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:36:830
	R\$ 6.274,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:37:670
	R\$ 6.273,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:39:330
	R\$ 6.273,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:40:253
	R\$ 6.272,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:41:187
	R\$ 6.272,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:43:860
	R\$ 6.271,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:44:803
	R\$ 6.271,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:49:437
	R\$ 6.270,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:50:243
	R\$ 6.270,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:50:540
	R\$ 6.269,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:52:020
	R\$ 6.269,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:52:880
	R\$ 6.268,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:54:833
	R\$ 6.268,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:58:267
	R\$ 6.267,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:31:01:067
	R\$ 6.267,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:01:230
	R\$ 6.266,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:31:36:247
	R\$ 6.266,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:36:427
	R\$ 6.265,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:31:42:860
	R\$ 6.265,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:44:933
	R\$ 6.264,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:31:47:267
	R\$ 6.264,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:50:737
	R\$ 6.263,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:31:57:783
	R\$ 6.263,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:57:943
	R\$ 6.262,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:31:59:217
	R\$ 6.262,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:59:373
	R\$ 6.261,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:36:047
	R\$ 6.261,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:36:180
	R\$ 6.260,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:37:603
	R\$ 6.260,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:39:573
	R\$ 6.259,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:40:950
	R\$ 6.259,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:42:053
	R\$ 6.258,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:42:867
	R\$ 6.258,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:43:123
	R\$ 6.257,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:45:287
	R\$ 6.257,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:45:960
	R\$ 6.256,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:47:987
	R\$ 6.256,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:48:450
	R\$ 6.255,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:51:747
	R\$ 6.255,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:51:940
	R\$ 6.254,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:54:180
	R\$ 6.254,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:55:300
	R\$ 6.253,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:02:637
	R\$ 6.253,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:02:940
	R\$ 6.252,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:06:373
	R\$ 6.252,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:06:497
	R\$ 6.251,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:08:243
	R\$ 6.251,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:08:387
	R\$ 6.250,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:09:873
	R\$ 6.250,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:11:293
	R\$ 6.249,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:12:540
	R\$ 6.249,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:13:607

	R\$ 6.248,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:15:147
	R\$ 6.248,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:15:270
	R\$ 6.247,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:16:723
	R\$ 6.247,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:16:843
	R\$ 6.246,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:22:857
	R\$ 6.246,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:22:993
	R\$ 6.245,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:25:020
	R\$ 6.245,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:26:973
	R\$ 6.244,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:27:897
	R\$ 6.244,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:31:017
	R\$ 6.243,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:36:567
	R\$ 6.243,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:37:833
	R\$ 6.242,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:40:840
	R\$ 6.242,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:44:223
	R\$ 6.241,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:46:037
	R\$ 6.241,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:46:157
	R\$ 6.240,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:48:647
	R\$ 6.240,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:50:200
	R\$ 6.239,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:51:467
	R\$ 6.238,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:57:373
	R\$ 6.237,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:58:980
	R\$ 6.237,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:59:103
	R\$ 6.236,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:01:553
	R\$ 6.236,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:01:747
	R\$ 6.235,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:02:270
	R\$ 6.235,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:02:390
	R\$ 6.234,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:04:810
	R\$ 6.234,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:04:933
	R\$ 6.233,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:05:963
	R\$ 6.233,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:06:107
	R\$ 6.232,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:06:920
	R\$ 6.232,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:07:590
	R\$ 6.231,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:09:517
	R\$ 6.231,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:09:790
	R\$ 6.230,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:10:830
	R\$ 6.230,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:11:263
	R\$ 6.229,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:12:257
	R\$ 6.229,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:12:380
	R\$ 6.228,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:13:147
	R\$ 6.228,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:13:333
	R\$ 6.227,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:14:887
	R\$ 6.227,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:20:370
	R\$ 6.226,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:21:270
	R\$ 6.226,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:21:463
	R\$ 6.225,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:22:210
	R\$ 6.225,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:22:433
	R\$ 6.224,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:28:867
	R\$ 6.224,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:29:907
	R\$ 6.223,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:31:297
	R\$ 6.223,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:35:180
	R\$ 6.222,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:36:600
	R\$ 6.222,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:37:433
	R\$ 6.221,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:38:793
	R\$ 6.221,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:47:033
	R\$ 6.220,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:50:900
	R\$ 6.220,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:51:017
	R\$ 6.219,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:55:800

	R\$ 6.219,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:55:917
	R\$ 6.218,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:57:623
	R\$ 6.218,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:03:377
	R\$ 6.217,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:03:913
	R\$ 6.217,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:04:363
	R\$ 6.216,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:05:933
	R\$ 6.216,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:06:370
	R\$ 6.215,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:08:470
	R\$ 6.215,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:08:947
	R\$ 6.214,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:12:803
	R\$ 6.214,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:16:287
	R\$ 6.213,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:17:593
	R\$ 6.213,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:18:477
	R\$ 6.212,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:22:017
	R\$ 6.212,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:24:223
	R\$ 6.211,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:24:840
	R\$ 6.211,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:25:323
	R\$ 6.210,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:26:913
	R\$ 6.210,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:27:030
	R\$ 6.209,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:28:357
	R\$ 6.209,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:31:973
	R\$ 6.208,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:33:020
	R\$ 6.208,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:37:447
	R\$ 6.207,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:38:350
	R\$ 6.207,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:40:027
	R\$ 6.206,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:41:853
	R\$ 6.206,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:42:003
	R\$ 6.205,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:42:933
	R\$ 6.205,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:48:390
	R\$ 6.204,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:49:223
	R\$ 6.204,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:49:460
	R\$ 6.203,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:50:187
	R\$ 6.203,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:50:300
	R\$ 6.202,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:51:103
	R\$ 6.202,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:51:820
	R\$ 6.201,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:53:067
	R\$ 6.201,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:53:383
	R\$ 6.200,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:53:970
	R\$ 6.200,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:54:100
	R\$ 6.199,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:55:837
	R\$ 6.199,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:56:270
	R\$ 6.198,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:59:073
	R\$ 6.198,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:59:530
	R\$ 6.197,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:01:290
	R\$ 6.197,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:03:213
	R\$ 6.196,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:08:380
	R\$ 6.196,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:30:943
	R\$ 6.195,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:32:943
	R\$ 6.195,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:33:397
	R\$ 6.194,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:34:650
	R\$ 6.194,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:34:790
	R\$ 6.193,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:36:340
	R\$ 6.193,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:38:570
	R\$ 6.192,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:40:013
	R\$ 6.192,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:40:143
	R\$ 6.191,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:40:997
	R\$ 6.191,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:41:227
	R\$ 6.190,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:42:857

	R\$ 6.190,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:44:850
	R\$ 6.189,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:46:613
	R\$ 6.189,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:46:740
	R\$ 6.188,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:49:123
	R\$ 6.188,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:49:857
	R\$ 6.187,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:51:313
	R\$ 6.187,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:51:460
	R\$ 6.186,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:06:687
	R\$ 6.186,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:09:027
	R\$ 6.185,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:19:900
	R\$ 6.185,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:22:823
	R\$ 6.184,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:26:577
	R\$ 6.184,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:26:707
	R\$ 6.183,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:28:117
	R\$ 6.183,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:28:493
	R\$ 6.182,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:30:037
	R\$ 6.182,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:30:160
	R\$ 6.181,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:30:853
	R\$ 6.181,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:31:270
	R\$ 6.180,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:32:953
	R\$ 6.180,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:33:420
	R\$ 6.179,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:40:033
	R\$ 6.179,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:41:623
	R\$ 6.178,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:42:757
	R\$ 6.178,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:42:870
	R\$ 6.177,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:44:367
	R\$ 6.177,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:44:543
	R\$ 6.176,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:47:743
	R\$ 6.176,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:48:443
	R\$ 6.175,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:48:923
	R\$ 6.175,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:49:390
	R\$ 6.174,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:51:037
	R\$ 6.174,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:51:230
	R\$ 6.173,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:52:690
	R\$ 6.173,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:56:743
	R\$ 6.172,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:57:940
	R\$ 6.172,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:58:150
	R\$ 6.171,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:59:953
	R\$ 6.171,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:00:683
	R\$ 6.170,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:02:350
	R\$ 6.170,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:02:693
	R\$ 6.169,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:07:067
	R\$ 6.169,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:07:200
	R\$ 6.168,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:09:017
	R\$ 6.168,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:09:420
	R\$ 6.167,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:09:843
	R\$ 6.167,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:10:497
	R\$ 6.166,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:11:557
	R\$ 6.166,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:11:957
	R\$ 6.165,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:12:470
	R\$ 6.165,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:12:707
	R\$ 6.164,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:14:263
	R\$ 6.164,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:15:187
	R\$ 6.163,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:16:187
	R\$ 6.163,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:16:613
	R\$ 6.162,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:27:723
	R\$ 6.162,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:30:760

	R\$ 6.161,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:34:613
	R\$ 6.161,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:34:800
	R\$ 6.160,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:41:517
	R\$ 6.160,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:48:523
	R\$ 6.159,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:52:380
	R\$ 6.159,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:02:113
	R\$ 6.158,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:04:950
	R\$ 6.158,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:07:290
	R\$ 6.157,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:09:410
	R\$ 6.157,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:13:583
	R\$ 6.156,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:14:957
	R\$ 6.156,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:15:567
	R\$ 6.155,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:16:907
	R\$ 6.155,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:17:017
	R\$ 6.154,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:18:700
	R\$ 6.154,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:18:807
	R\$ 6.153,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:19:817
	R\$ 6.153,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:22:840
	R\$ 6.152,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:24:077
	R\$ 6.152,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:26:243
	R\$ 6.151,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:28:853
	R\$ 6.151,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:29:027
	R\$ 6.150,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:30:383
	R\$ 6.150,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:35:823
	R\$ 6.149,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:36:913
	R\$ 6.149,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:37:247
	R\$ 6.148,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:37:957
	R\$ 6.148,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:38:070
	R\$ 6.147,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:41:487
	R\$ 6.147,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:41:610
	R\$ 6.146,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:45:063
	R\$ 6.146,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:45:480
	R\$ 6.145,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:53:110
	R\$ 6.145,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:53:590
	R\$ 6.144,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:56:613
	R\$ 6.144,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:58:547
	R\$ 6.143,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:01:977
	R\$ 6.143,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:07:167
	R\$ 6.142,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:08:463
	R\$ 6.142,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:08:723
	R\$ 6.141,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:10:693
	R\$ 6.141,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:12:407
	R\$ 6.140,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:16:177
	R\$ 6.140,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:18:317
	R\$ 6.139,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:19:537
	R\$ 6.139,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:29:523
	R\$ 6.138,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:30:687
	R\$ 6.137,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:30:993
	R\$ 6.136,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:31:997
	R\$ 6.136,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:33:193
	R\$ 6.135,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:34:857
	R\$ 6.135,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:37:233
	R\$ 6.134,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:39:277
	R\$ 6.134,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:39:780
	R\$ 6.133,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:41:637
	R\$ 6.133,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:41:900
	R\$ 6.132,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:43:007
	R\$ 6.132,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:44:840

	R\$ 6.131,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:45:643
	R\$ 6.131,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:45:923
	R\$ 6.130,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:46:523
	R\$ 6.130,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:47:030
	R\$ 6.129,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:48:377
	R\$ 6.129,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:49:980
	R\$ 6.128,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:51:480
	R\$ 6.128,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:51:613
	R\$ 6.127,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:54:473
	R\$ 6.127,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:58:873
	R\$ 6.126,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:07:640
	R\$ 6.126,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:15:410
	R\$ 6.125,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:16:893
	R\$ 6.125,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:17:220
	R\$ 6.124,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:18:400
	R\$ 6.124,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:19:063
	R\$ 6.123,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:20:067
	R\$ 6.123,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:20:527
	R\$ 6.122,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:21:023
	R\$ 6.122,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:21:250
	R\$ 6.121,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:24:497
	R\$ 6.121,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:28:230
	R\$ 6.120,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:35:813
	R\$ 6.120,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:36:970
	R\$ 6.119,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:40:363
	R\$ 6.119,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:40:527
	R\$ 6.118,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:43:993
	R\$ 6.118,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:48:297
	R\$ 6.117,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:51:043
	R\$ 6.117,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:52:610
	R\$ 6.116,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:54:640
	R\$ 6.116,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:55:440
	R\$ 6.115,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:57:253
	R\$ 6.115,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:57:617
	R\$ 6.114,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:59:270
	R\$ 6.114,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:59:907
	R\$ 6.113,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:03:667
	R\$ 6.113,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:04:107
	R\$ 6.112,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:05:407
	R\$ 6.112,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:12:657
	R\$ 6.111,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:13:737
	R\$ 6.111,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:14:127
	R\$ 6.110,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:15:430
	R\$ 6.110,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:15:590
	R\$ 6.109,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:16:293
	R\$ 6.109,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:18:877
	R\$ 6.108,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:20:287
	R\$ 6.108,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:23:343
	R\$ 6.107,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:29:743
	R\$ 6.107,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:30:870
	R\$ 6.106,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:38:053
	R\$ 6.106,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:41:770
	R\$ 6.105,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:43:163
	R\$ 6.105,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:43:973
	R\$ 6.104,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:46:260
	R\$ 6.104,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:46:887
	R\$ 6.103,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:49:173

	R\$ 6.103,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:58:583
	R\$ 6.102,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:59:980
	R\$ 6.102,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:01:887
	R\$ 6.101,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:04:353
	R\$ 6.101,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:04:643
	R\$ 6.100,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:06:400
	R\$ 6.100,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:07:230
	R\$ 6.099,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:08:923
	R\$ 6.099,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:14:583
	R\$ 6.098,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:19:860
	R\$ 6.098,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:19:983
	R\$ 6.097,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:27:310
	R\$ 6.097,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:28:267
	R\$ 6.096,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:28:810
	R\$ 6.096,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:29:110
	R\$ 6.095,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:29:783
	R\$ 6.095,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:30:957
	R\$ 6.094,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:32:863
	R\$ 6.094,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:33:893
	R\$ 6.093,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:35:090
	R\$ 6.093,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:39:087
	R\$ 6.092,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:40:780
	R\$ 6.092,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:50:373
	R\$ 6.091,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:51:477
	R\$ 6.091,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:51:777
	R\$ 6.090,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:54:930
	R\$ 6.090,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:00:247
	R\$ 6.089,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:01:480
	R\$ 6.089,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:01:740
	R\$ 6.088,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:02:313
	R\$ 6.088,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:02:690
	R\$ 6.087,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:04:463
	R\$ 6.087,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:04:773
	R\$ 6.086,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:06:003
	R\$ 6.086,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:06:137
	R\$ 6.085,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:06:990
	R\$ 6.085,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:07:400
	R\$ 6.084,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:10:787
	R\$ 6.084,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:11:113
	R\$ 6.083,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:12:240
	R\$ 6.083,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:12:360
	R\$ 6.082,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:13:677
	R\$ 6.082,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:14:957
	R\$ 6.081,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:18:480
	R\$ 6.081,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:24:070
	R\$ 6.080,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:27:537
	R\$ 6.080,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:27:723
	R\$ 6.079,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:29:057
	R\$ 6.079,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:29:220
	R\$ 6.078,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:30:383
	R\$ 6.078,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:38:317
	R\$ 6.077,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:40:233
	R\$ 6.077,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:40:507
	R\$ 6.076,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:42:180
	R\$ 6.076,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:42:760
	R\$ 6.075,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:47:103
	R\$ 6.075,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:47:570
	R\$ 6.074,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:52:910

	R\$ 6.074,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:53:057
	R\$ 6.073,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:54:753
	R\$ 6.073,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:55:073
	R\$ 6.072,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:56:963
	R\$ 6.072,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:57:577
	R\$ 6.071,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:58:667
	R\$ 6.071,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:58:790
	R\$ 6.070,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:00:283
	R\$ 6.070,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:00:647
	R\$ 6.069,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:02:910
	R\$ 6.069,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:03:047
	R\$ 6.068,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:04:057
	R\$ 6.068,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:04:180
	R\$ 6.067,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:05:693
	R\$ 6.067,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:05:813
	R\$ 6.066,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:15:580
	R\$ 6.066,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:16:010
	R\$ 6.065,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:17:393
	R\$ 6.065,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:17:823
	R\$ 6.064,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:18:417
	R\$ 6.064,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:19:003
	R\$ 6.063,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:20:247
	R\$ 6.063,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:21:853
	R\$ 6.062,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:23:007
	R\$ 6.062,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:23:370
	R\$ 6.061,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:23:890
	R\$ 6.061,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:24:043
	R\$ 6.060,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:26:123
	R\$ 6.060,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:31:010
	R\$ 6.059,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:34:437
	R\$ 6.059,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:34:613
	R\$ 6.058,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:35:977
	R\$ 6.058,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:36:480
	R\$ 6.057,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:37:817
	R\$ 6.057,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:53:110
	R\$ 6.056,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:53:887
	R\$ 6.056,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:54:000
	R\$ 6.055,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:55:817
	R\$ 6.055,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:55:940
	R\$ 6.054,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:57:383
	R\$ 6.054,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:57:613
	R\$ 6.053,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:58:333
	R\$ 6.053,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:58:683
	R\$ 6.052,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:00:307
	R\$ 6.052,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:02:347
	R\$ 6.051,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:03:800
	R\$ 6.051,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:03:950
	R\$ 6.050,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:05:550
	R\$ 6.050,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:05:683
	R\$ 6.049,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:06:460
	R\$ 6.049,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:06:630
	R\$ 6.048,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:08:243
	R\$ 6.048,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:08:713
	R\$ 6.047,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:11:133
	R\$ 6.047,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:12:320
	R\$ 6.046,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:14:097
	R\$ 6.046,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:14:507

	R\$ 6.045,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:15:527
	R\$ 6.045,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:25:147
	R\$ 6.044,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:32:730
	R\$ 6.044,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:37:900
	R\$ 6.043,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:39:123
	R\$ 6.043,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:39:247
	R\$ 6.042,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:41:117
	R\$ 6.042,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:41:243
	R\$ 6.041,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:43:707
	R\$ 6.041,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:44:507
	R\$ 6.040,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:46:217
	R\$ 6.040,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:46:337
	R\$ 6.039,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:47:277
	R\$ 6.039,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:50:687
	R\$ 6.038,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:55:303
	R\$ 6.038,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:57:737
	R\$ 6.037,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:59:003
	R\$ 6.036,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:59:517
	R\$ 6.035,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:03:130
	R\$ 6.035,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:03:670
	R\$ 6.034,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:06:183
	R\$ 6.034,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:06:550
	R\$ 6.033,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:09:340
	R\$ 6.033,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:09:610
	R\$ 6.032,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:13:983
	R\$ 6.032,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:17:477
	R\$ 6.031,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:20:987
	R\$ 6.031,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:21:750
	R\$ 6.030,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:25:060
	R\$ 6.030,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:25:177
	R\$ 6.029,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:26:183
	R\$ 6.029,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:26:477
	R\$ 6.028,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:27:150
	R\$ 6.028,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:28:303
	R\$ 6.027,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:32:550
	R\$ 6.027,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:32:710
	R\$ 6.026,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:34:147
	R\$ 6.026,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:38:507
	R\$ 6.025,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:39:833
	R\$ 6.025,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:39:947
	R\$ 6.024,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:41:053
	R\$ 6.024,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:41:337
	R\$ 6.023,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:42:617
	R\$ 6.023,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:42:910
	R\$ 6.022,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:43:527
	R\$ 6.022,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:43:637
	R\$ 6.021,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:46:123
	R\$ 6.021,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:47:723
	R\$ 6.020,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:50:137
	R\$ 6.020,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:50:257
	R\$ 6.019,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:51:673
	R\$ 6.019,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:51:803
	R\$ 6.018,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:52:837
	R\$ 6.018,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:52:957
	R\$ 6.017,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:53:477
	R\$ 6.017,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:53:667
	R\$ 6.016,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:54:287
	R\$ 6.016,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:54:413

	R\$ 6.015,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:57:193
	R\$ 6.015,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:04:317
	R\$ 6.014,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:07:053
	R\$ 6.014,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:07:290
	R\$ 6.013,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:08:903
	R\$ 6.013,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:09:093
	R\$ 6.012,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:09:797
	R\$ 6.012,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:09:920
	R\$ 6.011,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:13:400
	R\$ 6.011,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:14:130
	R\$ 6.010,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:17:497
	R\$ 6.010,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:19:887
	R\$ 6.009,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:29:770
	R\$ 6.009,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:29:930
	R\$ 6.008,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:30:663
	R\$ 6.008,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:31:363
	R\$ 6.007,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:36:030
	R\$ 6.007,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:40:687
	R\$ 6.006,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:41:493
	R\$ 6.006,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:45:257
	R\$ 6.005,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:47:080
	R\$ 6.005,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:48:137
	R\$ 6.004,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:48:717
	R\$ 6.004,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:35:230
	R\$ 6.003,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:36:903
	R\$ 6.003,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:37:770
	R\$ 6.002,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:38:613
	R\$ 6.002,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:38:860
	R\$ 6.001,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:50:607
	R\$ 6.001,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:51:647
	R\$ 6.000,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:52:280
	R\$ 6.000,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:55:517
	R\$ 5.999,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:59:053

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:20	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:33:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 15:52:00	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 15:52:00	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:00:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 5.999,6300 e com valor negociado a R\$ 5.999,5500. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:30:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 91 - Cepa Padrão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 474,2000	R\$ 474,2000	23/05/2023 20:48:20

	Marca: LABORCLIN Fabricante: LABORCLIN Modelo / Versão: FR. 1ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CEPA PADRÃO LIOFILIZADA DE ESCHERICHIA COLI - EMBALAGEM COM 1 ML. MARCA: LABORCLIN. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 570,0000	R\$ 570,0000	24/05/2023 08:13:12
	Marca: CEFAR Fabricante: CEFAR Modelo / Versão: CEFAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CEPA PADRÃO LIOFILIZADA DE ESCHERICHIA COLI EMBALAGEM COM 1 ML Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 570,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 474,2000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 474,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:35:27:657
	R\$ 474,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:41:26:480
	R\$ 473,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:28:967
	R\$ 473,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:41:46:353
	R\$ 472,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:41:51:063
	R\$ 472,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:42:41:633
	R\$ 472,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:42:41:877
	R\$ 472,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:43:50:890
	R\$ 472,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:56:227
	R\$ 470,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:44:09:897
	R\$ 469,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:13:550
	R\$ 469,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:45:20:837
	R\$ 468,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:23:387
	R\$ 460,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:45:35:270
	R\$ 459,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:41:487
	R\$ 459,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:46:11:213
	R\$ 458,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:11:437
	R\$ 458,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:46:24:917
	R\$ 458,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:25:603
	R\$ 458,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:46:37:547
	R\$ 457,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:38:947
	R\$ 456,9900	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:47:09:750
	R\$ 456,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:15:980
	R\$ 456,9700	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:47:31:987
	R\$ 456,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:33:520
	R\$ 456,9500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:47:50:150
	R\$ 456,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:51:023
	R\$ 456,9300	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:48:22:823
	R\$ 456,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:25:433
	R\$ 456,9100	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:48:33:490
	R\$ 456,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:33:890
	R\$ 456,8900	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:48:47:723
	R\$ 456,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:49:963
	R\$ 456,8700	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:49:09:893
	R\$ 456,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:10:410
	R\$ 456,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:49:20:020
	R\$ 455,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:20:490
	R\$ 450,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:49:23:853
	R\$ 449,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:24:797
	R\$ 440,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:49:42:850
	R\$ 439,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:44:020
	R\$ 435,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:49:50:637

	R\$ 434,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:51:760
	R\$ 430,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:50:02:867
	R\$ 429,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:05:983
	R\$ 428,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:51:08:793
	R\$ 427,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:10:343
	R\$ 420,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:51:12:400
	R\$ 419,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:14:073
	R\$ 410,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:51:39:230
	R\$ 409,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:39:563
	R\$ 400,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:51:44:950
	R\$ 399,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:45:777
	R\$ 390,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:51:48:923
	R\$ 389,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:49:113
	R\$ 388,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:51:54:403
	R\$ 387,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:02:270
	R\$ 386,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:52:04:920
	R\$ 385,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:07:717
	R\$ 384,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:52:11:917
	R\$ 383,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:12:787
	R\$ 380,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:52:30:293
	R\$ 379,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:31:793
	R\$ 370,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:52:56:740
	R\$ 369,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:57:500
	R\$ 365,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:53:17:400
	R\$ 364,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:17:820
	R\$ 360,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:53:19:977
	R\$ 359,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:25:407
	R\$ 359,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:53:53:717
	R\$ 359,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:54:597
	R\$ 359,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:53:58:777
	R\$ 359,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:01:047
	R\$ 359,9400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:54:19:240
	R\$ 359,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:21:257
	R\$ 359,9200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:54:26:160
	R\$ 359,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:28:457
	R\$ 359,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:55:02:700
	R\$ 359,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:07:383
	R\$ 359,8800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:55:44:517
	R\$ 359,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:44:773
	R\$ 359,8600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:55:48:330
	R\$ 359,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:49:017
	R\$ 359,8400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:56:39:577
	R\$ 359,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:39:780
	R\$ 359,8200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:56:48:497
	R\$ 359,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:51:647
	R\$ 359,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:57:02:707
	R\$ 359,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:04:057
	R\$ 359,7800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:57:32:843
	R\$ 359,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:37:773
	R\$ 350,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:57:47:047
	R\$ 349,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:47:287
	R\$ 345,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:57:55:267
	R\$ 344,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:55:757
	R\$ 340,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:58:01:133
	R\$ 339,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:01:503
	R\$ 339,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:58:54:193
	R\$ 339,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:55:807

	R\$ 339,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 13:59:41:230
	R\$ 339,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:41:727
	R\$ 330,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:00:24:663
	R\$ 329,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:26:483
	R\$ 320,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:00:31:620
	R\$ 319,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:35:700
	R\$ 300,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:00:40:573
	R\$ 299,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:45:893
	R\$ 295,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:00:53:713
	R\$ 294,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:54:880
	R\$ 290,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:00:56:980
	R\$ 289,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:00:957
	R\$ 280,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:01:04:570
	R\$ 279,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:09:583
	R\$ 270,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:01:11:837
	R\$ 269,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:13:607
	R\$ 260,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:01:15:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:18	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:35:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:03:16	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 14:03:16	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 07:32:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 260,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:30:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GENESIS QUIMICA LTDA - CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 92 - Fosfato De Potássio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 86,3700	R\$ 259,1100	24/05/2023 05:54:00
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO (K2HPO4) PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 87,0000	R\$ 261,0000	23/05/2023 18:12:18
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO (K2HPO4) PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 100,0000	R\$ 300,0000	23/05/2023 20:48:20
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO (K2HPO4) PA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: ÊXODO. Porte da empresa: ME/EPP						

45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 297,0000	R\$ 891,0000	22/05/2023 20:41:13
Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOSFATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA K2HPO4 (DIBÁSICO ANIDRO), PESO MOLECULAR 174,18 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA METÁLICA MÍNIMA DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7758-11-4 G/MOL Porte da empresa: ME/EPP							
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 340,0000	R\$ 1.020,0000	15/05/2023 16:59:01
Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO (K2HPO4) PA - EMBALAGEM COM 500G- ***ANIDRO*** – MARCA EXODO - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/05/2023 16:07:18
Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO (K2HPO4) PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 3.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.020,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 891,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 300,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 261,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 259,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 258,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:36:46:383
	R\$ 153,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:37:27:500
	R\$ 152,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:29:163
	R\$ 150,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:40:21:733
	R\$ 149,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:24:650
	R\$ 148,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:42:147
	R\$ 259,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:44:51:320
	R\$ 148,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:44:52:200
	R\$ 259,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:44:52:657
	R\$ 148,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:44:54:093
	R\$ 147,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:59:307
	R\$ 259,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:45:48:597
	R\$ 259,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:45:52:980
	R\$ 259,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:09:297
	R\$ 259,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:47:10:093
	R\$ 259,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:28:453
	R\$ 259,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:48:31:917
	R\$ 259,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:34:023
	R\$ 259,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:35:407
	R\$ 259,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:28:877
	R\$ 258,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:39:643
	R\$ 258,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:51:17:010
	R\$ 258,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:30:317
	R\$ 258,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:52:25:973
	R\$ 258,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:32:743
	R\$ 258,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:53:24:983
	R\$ 258,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:31:037

	R\$ 258,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:25:623
	R\$ 258,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:31:820
	R\$ 258,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:25:517
	R\$ 258,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:30:333
	R\$ 258,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:38:743
	R\$ 258,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:43:950
	R\$ 258,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:42:543
	R\$ 258,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:44:223
	R\$ 258,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:00:08:727
	R\$ 258,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:18:397
	R\$ 258,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:18:827
	R\$ 258,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:12:233
	R\$ 258,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:17:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:36:41	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:03:18	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 14:03:18	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:00:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 147,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:30:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 93 - Fosfato De Potássio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 70,4100	R\$ 352,0500	23/05/2023 18:12:18
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO (KH2PO4) PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 70,4100	R\$ 352,0500	23/05/2023 20:48:20
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO (KH2PO4) PA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 70,4100	R\$ 352,0500	24/05/2023 05:54:00
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO (KH2PO4) PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 306,0000	R\$ 1.530,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl						

	Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOSFATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KH2PO4 (MONOBÁSICO ANIDRO), PESO MOLECULAR 136,09 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7778-77-0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A., ACS E ISO Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 340,0000	R\$ 1.700,0000	15/05/2023 16:59:01
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO (KH2PO4) PA - EMBALAGEM COM 500G -**ANIDRO** - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	23/05/2023 16:07:18
	Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO (KH2PO4) PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 5.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.700,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.530,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 352,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 352,0500	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 352,0500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 351,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:16:817
	R\$ 275,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:37:34:490
	R\$ 274,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:37:40:807
	R\$ 273,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:40:28:363
	R\$ 272,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:40:30:920
	R\$ 270,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:45:04:643
	R\$ 269,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:08:833
	R\$ 268,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:14:243
	R\$ 267,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:18:623
	R\$ 267,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:19:203
	R\$ 267,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:45:26:980
	R\$ 267,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:27:227
	R\$ 266,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:27:327
	R\$ 266,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:30:077
	R\$ 265,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:35:683
	R\$ 265,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:38:113
	R\$ 264,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:48:900
	R\$ 264,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:49:287
	R\$ 263,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:56:663
	R\$ 263,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:45:57:713
	R\$ 262,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:03:647
	R\$ 262,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:06:210
	R\$ 263,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:46:11:580
	R\$ 261,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:13:383
	R\$ 261,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:17:247
	R\$ 260,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:27:867
	R\$ 260,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:29:997
	R\$ 259,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:36:417
	R\$ 259,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:37:947
	R\$ 260,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:46:39:817
	R\$ 258,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:43:677

	R\$ 258,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:45:197
	R\$ 257,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:52:677
	R\$ 258,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:46:53:737
	R\$ 257,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:53:783
	R\$ 256,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:55:497
	R\$ 256,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:46:57:943
	R\$ 257,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:46:58:627
	R\$ 255,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:01:060
	R\$ 255,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:05:697
	R\$ 254,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:09:553
	R\$ 255,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:13:107
	R\$ 254,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:14:593
	R\$ 254,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:22:607
	R\$ 254,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:23:083
	R\$ 253,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:23:763
	R\$ 253,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:29:887
	R\$ 253,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:31:077
	R\$ 252,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:33:487
	R\$ 252,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:35:127
	R\$ 251,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:42:690
	R\$ 251,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:43:140
	R\$ 252,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:45:190
	R\$ 250,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:45:803
	R\$ 250,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:47:173
	R\$ 249,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:52:420
	R\$ 249,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:47:54:013
	R\$ 250,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:47:58:180
	R\$ 249,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:03:900
	R\$ 249,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:05:847
	R\$ 248,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:07:757
	R\$ 248,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:10:010
	R\$ 248,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:17:490
	R\$ 248,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:19:150
	R\$ 247,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:23:867
	R\$ 247,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:26:850
	R\$ 246,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:33:307
	R\$ 247,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:48:34:213
	R\$ 247,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:34:790
	R\$ 246,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:40:840
	R\$ 245,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:45:673
	R\$ 245,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:48:56:100
	R\$ 244,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:20:727
	R\$ 244,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:27:710
	R\$ 243,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:39:713
	R\$ 243,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:49:46:220
	R\$ 242,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:55:463
	R\$ 242,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:07:190
	R\$ 241,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:15:787
	R\$ 241,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:23:403
	R\$ 240,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:29:827
	R\$ 240,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:40:030
	R\$ 239,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:47:490
	R\$ 239,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:50:53:800
	R\$ 238,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:01:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações

Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:13	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:37:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:53:02	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	24/05/2023 13:53:02	Item teve empate real para o valor 352,0500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	24/05/2023 13:53:02	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:01:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 238,6800 e com valor negociado a R\$ 238,6500. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:30:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 94 - Corante							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 32,6000	R\$ 130,4000	24/05/2023 05:54:00
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FUCSINA FENICADA DE GRAM - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 44,1900	R\$ 176,7600	24/05/2023 08:13:12
	Marca: NEWPROV Fabricante: NEWPROV Modelo / Versão: NEWPROV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FUCSINA FENICADA DE GRAM - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 120,0000	R\$ 480,0000	15/05/2023 16:59:01
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FUCSINA FENICADA DE GRAM - EMBALAGEM COM 1L – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 120,0000	R\$ 480,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORANTE, TIPO FUCSINA FENICADA (ZIEHL-NEELSEN), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 480,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 480,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 176,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 130,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 129,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:14:427	
R\$ 129,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:56:770	
R\$ 128,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:43:58:810	
R\$ 128,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:43:59:760	
R\$ 127,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:07:917	

	R\$ 127,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:09:367
	R\$ 126,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:12:507
	R\$ 126,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:14:007
	R\$ 125,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:19:773
	R\$ 125,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:25:807
	R\$ 124,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:27:750
	R\$ 124,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:34:310
	R\$ 123,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:37:620
	R\$ 123,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:38:740
	R\$ 122,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:42:033
	R\$ 122,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:42:330
	R\$ 121,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:45:547
	R\$ 121,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:49:540
	R\$ 120,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:44:51:953
	R\$ 120,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:44:53:950
	R\$ 119,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:01:827
	R\$ 119,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:02:417
	R\$ 118,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:05:647
	R\$ 118,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:10:097
	R\$ 117,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:13:197
	R\$ 117,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:19:297
	R\$ 116,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:20:433
	R\$ 116,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:23:857
	R\$ 115,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:28:650
	R\$ 115,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:31:223
	R\$ 114,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:32:830
	R\$ 114,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:36:170
	R\$ 113,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:37:700
	R\$ 113,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:41:973
	R\$ 112,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:44:673
	R\$ 112,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:46:220
	R\$ 111,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:49:437
	R\$ 111,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:50:323
	R\$ 110,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:45:53:753
	R\$ 110,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:58:037
	R\$ 109,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:01:910
	R\$ 109,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:03:283
	R\$ 108,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:06:757
	R\$ 108,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:07:257
	R\$ 107,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:10:943
	R\$ 107,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:11:897
	R\$ 106,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:14:747
	R\$ 106,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:15:367
	R\$ 105,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:18:110
	R\$ 105,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:26:053
	R\$ 104,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:29:743
	R\$ 104,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:30:987
	R\$ 103,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:33:777
	R\$ 103,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:39:400
	R\$ 102,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:41:710
	R\$ 102,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:42:787
	R\$ 101,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:45:837
	R\$ 101,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:50:320
	R\$ 100,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:54:770
	R\$ 100,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:55:223
	R\$ 99,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:46:59:733
	R\$ 99,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:00:303
	R\$ 98,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:07:833

	R\$ 98,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:08:190
	R\$ 97,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:16:777
	R\$ 97,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:23:967
	R\$ 96,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:25:257
	R\$ 96,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:28:603
	R\$ 95,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:31:540
	R\$ 95,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:33:080
	R\$ 94,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:35:260
	R\$ 94,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:35:720
	R\$ 93,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:44:273
	R\$ 93,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:00:263
	R\$ 92,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:09:640
	R\$ 92,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:10:103
	R\$ 91,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:15:890
	R\$ 91,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:16:420
	R\$ 90,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:27:517
	R\$ 90,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:29:903
	R\$ 89,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:31:730
	R\$ 88,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:50:453
	R\$ 87,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:58:430
	R\$ 87,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:59:543
	R\$ 86,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:04:897
	R\$ 86,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:05:173
	R\$ 85,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:15:863
	R\$ 85,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:16:120
	R\$ 84,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:22:103
	R\$ 84,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:22:947
	R\$ 83,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:33:023
	R\$ 83,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:33:247
	R\$ 82,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:48:560
	R\$ 82,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:49:670
	R\$ 81,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:52:820
	R\$ 81,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:25:747
	R\$ 80,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:28:867
	R\$ 80,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:34:200
	R\$ 79,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:36:997
	R\$ 79,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:38:167
	R\$ 78,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:44:480
	R\$ 78,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:46:160
	R\$ 77,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:49:943
	R\$ 77,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:53:740
	R\$ 76,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:55:390
	R\$ 76,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:55:713
	R\$ 75,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:57:027
	R\$ 75,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:52:57:747
	R\$ 74,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:00:910
	R\$ 74,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:03:353
	R\$ 73,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:07:637
	R\$ 73,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:07:820
	R\$ 72,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:11:663
	R\$ 72,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:18:570
	R\$ 71,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:22:383
	R\$ 71,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:23:083
	R\$ 70,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:29:683
	R\$ 70,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:30:923
	R\$ 69,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:35:777
	R\$ 69,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:36:073

	R\$ 69,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:38:703
	R\$ 69,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:53:39:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:10	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:43:08	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 13:55:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:55:40	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 10:28:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 69,5900 e com valor negociado a R\$ 69,5600. Motivo: Valor negociado através da Proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:30:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 95 - Ceba Padrão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 570,0000	R\$ 570,0000	24/05/2023 08:13:12
Marca: CEFAR Fabricante: CEFAR Modelo / Versão: CEFAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CEPa PADRÃO LIOFILIZADA DE SALMONELLA - EMBALAGEM COM 1 ML Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 570,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 474,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:45:23:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:07	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:44:30	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	24/05/2023 13:54:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	24/05/2023 13:54:48	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Em busca de melhor proposta.
Encerramento	24/05/2023 14:04:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:04:49	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:05:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 474,2000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:30:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 96 - Glicina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 36,1300	R\$ 72,2600	23/05/2023 20:48:20
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: FR. 100G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLICINA PA - EMBALAGEM COM 100G. MARCA: ÊXODO. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 36,1300	R\$ 72,2600	24/05/2023 05:54:00
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLICINA PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 37,5000	R\$ 75,0000	24/05/2023 08:13:12
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLICINA PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 130,0000	R\$ 260,0000	15/05/2023 16:59:01
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLICINA PA - EMBALAGEM COM 100G – MARCA EXODO - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 16:07:18
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLICINA PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 260,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 75,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 72,2600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 72,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 72,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:46:39:853	
R\$ 72,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:29:850	
R\$ 72,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:33:690	
R\$ 72,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:34:313	
R\$ 72,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:35:103	
R\$ 72,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:39:110	
R\$ 72,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:40:130	
R\$ 72,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:40:273	
R\$ 72,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:42:150	
R\$ 72,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:43:213	
R\$ 72,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:44:487	
R\$ 72,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:46:863	
R\$ 72,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:50:097	
R\$ 72,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:50:227	
R\$ 72,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:51:260	
R\$ 72,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:52:173	
R\$ 72,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:58:950	

	R\$ 72,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:59:200
	R\$ 72,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:01:390
	R\$ 72,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:01:917
	R\$ 72,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:06:460
	R\$ 72,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:06:790
	R\$ 72,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:07:473
	R\$ 72,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:07:603
	R\$ 72,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:09:490
	R\$ 72,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:10:410
	R\$ 71,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:11:930
	R\$ 71,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:12:783
	R\$ 71,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:17:183
	R\$ 71,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:17:683
	R\$ 71,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:19:503
	R\$ 71,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:19:613
	R\$ 71,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:24:277
	R\$ 71,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:24:463
	R\$ 71,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:26:430
	R\$ 71,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:26:533
	R\$ 71,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:29:097
	R\$ 71,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:29:277
	R\$ 71,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:30:893
	R\$ 71,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:31:973
	R\$ 71,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:33:360
	R\$ 71,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:33:477
	R\$ 71,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:41:513
	R\$ 71,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:42:450
	R\$ 71,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:48:590
	R\$ 71,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:48:713
	R\$ 71,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:50:733
	R\$ 71,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:51:167
	R\$ 71,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:53:257
	R\$ 71,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:53:767
	R\$ 71,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:56:427
	R\$ 71,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:56:533
	R\$ 71,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:58:387
	R\$ 71,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:58:750
	R\$ 71,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:01:077
	R\$ 71,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:01:503
	R\$ 71,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:03:043
	R\$ 71,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:03:313
	R\$ 71,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:07:683
	R\$ 71,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:08:610
	R\$ 71,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:09:903
	R\$ 71,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:10:130
	R\$ 71,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:14:523
	R\$ 71,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:14:643
	R\$ 71,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:15:413
	R\$ 71,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:16:117
	R\$ 71,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:18:303
	R\$ 71,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:18:560
	R\$ 71,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:20:253
	R\$ 71,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:20:450
	R\$ 71,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:23:930
	R\$ 71,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:24:377
	R\$ 71,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:25:277
	R\$ 71,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:25:717
	R\$ 71,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:28:993

	R\$ 71,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:29:107
	R\$ 71,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:30:870
	R\$ 71,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:31:053
	R\$ 71,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:33:387
	R\$ 71,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:33:570
	R\$ 71,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:35:773
	R\$ 71,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:36:493
	R\$ 71,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:40:003
	R\$ 71,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:40:127
	R\$ 71,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:42:227
	R\$ 71,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:42:847
	R\$ 71,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:56:263
	R\$ 71,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:58:733
	R\$ 71,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:08:213
	R\$ 71,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:08:370
	R\$ 71,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:09:173
	R\$ 71,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:09:287
	R\$ 71,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:13:227
	R\$ 71,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:13:370
	R\$ 71,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:14:123
	R\$ 71,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:14:233
	R\$ 71,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:17:187
	R\$ 71,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:17:403
	R\$ 71,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:18:447
	R\$ 71,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:19:213
	R\$ 71,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:22:347
	R\$ 71,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:23:173
	R\$ 71,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:36:380
	R\$ 71,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:36:510
	R\$ 71,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:39:157
	R\$ 71,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:39:267
	R\$ 71,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:41:873
	R\$ 71,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:42:003
	R\$ 71,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:45:013
	R\$ 71,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:45:487
	R\$ 71,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:50:400
	R\$ 71,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:50:747
	R\$ 71,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:51:360
	R\$ 71,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:52:51:760
	R\$ 71,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:02:453
	R\$ 71,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:02:587
	R\$ 71,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:03:417
	R\$ 71,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:04:063
	R\$ 71,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:07:967
	R\$ 71,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:08:117
	R\$ 71,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:09:117
	R\$ 71,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:09:517
	R\$ 71,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:15:847
	R\$ 71,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:16:063
	R\$ 71,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:17:363
	R\$ 71,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:17:487
	R\$ 70,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:28:993
	R\$ 70,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:29:100
	R\$ 70,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:30:550
	R\$ 70,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:30:683
	R\$ 70,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:32:553
	R\$ 70,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:32:870

	R\$ 70,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:37:823
	R\$ 70,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:37:930
	R\$ 70,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:39:247
	R\$ 70,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:39:353
	R\$ 70,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:41:660
	R\$ 70,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:41:783
	R\$ 70,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:43:080
	R\$ 70,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:43:387
	R\$ 70,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:44:953
	R\$ 70,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:45:063
	R\$ 70,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:52:217
	R\$ 70,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:52:320
	R\$ 70,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:54:050
	R\$ 70,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:54:437
	R\$ 70,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:58:277
	R\$ 70,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:58:600
	R\$ 70,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:00:597
	R\$ 70,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:01:533
	R\$ 70,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:06:317
	R\$ 70,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:06:517
	R\$ 70,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:06:987
	R\$ 70,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:07:250
	R\$ 70,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:08:100
	R\$ 70,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:08:687
	R\$ 70,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:09:793
	R\$ 70,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:10:983
	R\$ 70,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:11:643
	R\$ 70,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:13:093
	R\$ 70,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:14:413
	R\$ 70,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:18:653
	R\$ 70,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:18:790
	R\$ 70,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:20:817
	R\$ 70,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:22:260
	R\$ 70,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:23:013
	R\$ 70,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:24:217
	R\$ 70,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:24:643
	R\$ 70,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:26:307
	R\$ 70,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:27:990
	R\$ 70,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:28:187
	R\$ 70,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:28:923
	R\$ 70,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:31:350
	R\$ 70,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:31:637
	R\$ 70,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:32:217
	R\$ 70,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:34:043
	R\$ 70,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:34:793
	R\$ 70,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:36:713
	R\$ 70,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:36:733
	R\$ 70,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:37:113
	R\$ 70,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:37:483
	R\$ 70,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:39:530
	R\$ 70,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:41:613
	R\$ 70,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:41:840
	R\$ 70,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:42:360
	R\$ 70,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:44:193
	R\$ 70,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:44:473
	R\$ 70,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:44:563
	R\$ 70,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:44:910
	R\$ 70,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:45:303

	R\$ 70,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:49:057
	R\$ 70,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:50:807
	R\$ 70,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:52:343
	R\$ 70,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:53:177
	R\$ 70,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:53:603
	R\$ 70,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:57:293
	R\$ 70,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:57:827
	R\$ 70,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:54:58:790
	R\$ 70,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:59:243
	R\$ 70,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:00:753
	R\$ 70,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:01:073
	R\$ 70,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:01:340
	R\$ 70,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:01:787
	R\$ 70,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:02:937
	R\$ 70,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:04:057
	R\$ 70,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:05:490
	R\$ 70,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:06:807
	R\$ 70,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:06:923
	R\$ 70,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:08:780
	R\$ 70,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:08:940
	R\$ 70,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:11:127
	R\$ 70,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:16:087
	R\$ 70,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:16:247
	R\$ 70,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:16:717
	R\$ 70,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:16:970
	R\$ 70,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:17:087
	R\$ 70,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:17:537
	R\$ 70,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:19:023
	R\$ 70,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:19:473
	R\$ 70,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:21:000
	R\$ 70,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:21:250
	R\$ 70,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:21:527
	R\$ 70,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:22:537
	R\$ 70,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:26:093
	R\$ 70,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:26:420
	R\$ 70,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:27:137
	R\$ 70,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:28:410
	R\$ 70,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:29:087
	R\$ 70,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:29:670
	R\$ 70,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:33:540
	R\$ 70,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:34:000
	R\$ 70,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:35:143
	R\$ 69,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:35:563
	R\$ 69,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:37:123
	R\$ 69,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:40:077
	R\$ 69,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:41:113
	R\$ 69,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:41:613
	R\$ 69,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:42:573
	R\$ 69,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:42:760
	R\$ 69,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:44:510
	R\$ 69,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:45:240
	R\$ 69,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:50:570
	R\$ 69,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:53:507
	R\$ 69,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:55:030
	R\$ 68,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:55:940
	R\$ 68,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:56:530
	R\$ 68,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:56:820

	R\$ 68,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:59:657
	R\$ 68,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:01:643
	R\$ 68,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:03:100
	R\$ 68,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:04:223
	R\$ 68,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:05:823
	R\$ 68,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:07:110
	R\$ 68,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:09:550
	R\$ 68,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:11:507
	R\$ 67,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:13:297
	R\$ 67,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:13:857
	R\$ 66,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:21:660
	R\$ 66,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:23:127
	R\$ 66,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:27:797
	R\$ 66,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:29:027
	R\$ 66,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:32:917
	R\$ 65,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:33:347
	R\$ 65,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:33:713
	R\$ 65,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:38:603
	R\$ 65,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:40:247
	R\$ 65,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:47:453
	R\$ 65,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:51:187
	R\$ 65,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:52:383
	R\$ 65,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:58:887
	R\$ 65,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:59:403
	R\$ 65,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:04:510
	R\$ 65,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:04:850
	R\$ 65,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:10:403
	R\$ 64,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:12:870
	R\$ 64,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:15:990
	R\$ 64,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:16:470
	R\$ 64,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:20:053
	R\$ 64,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:20:867
	R\$ 64,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:23:487
	R\$ 64,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:23:677
	R\$ 64,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:24:583
	R\$ 64,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:24:717
	R\$ 64,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:32:550
	R\$ 64,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:32:713
	R\$ 63,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:33:393
	R\$ 63,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:37:297
	R\$ 63,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:39:267
	R\$ 63,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:46:843
	R\$ 62,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:48:353
	R\$ 62,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:48:807
	R\$ 62,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:51:273
	R\$ 62,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:52:143
	R\$ 62,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:58:827
	R\$ 62,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:59:463
	R\$ 62,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:01:060
	R\$ 62,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:01:423
	R\$ 61,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:01:753
	R\$ 61,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:03:030
	R\$ 61,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:03:427
	R\$ 61,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:06:623
	R\$ 61,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:07:020
	R\$ 61,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:10:193
	R\$ 60,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:10:790
	R\$ 60,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:11:927

	R\$ 60,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:12:477
	R\$ 60,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:13:060
	R\$ 60,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:14:903
	R\$ 60,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:15:567
	R\$ 60,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:21:277
	R\$ 60,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:23:527
	R\$ 60,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:23:730
	R\$ 60,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:25:467
	R\$ 60,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:26:910
	R\$ 60,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:27:087
	R\$ 60,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:30:773
	R\$ 60,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:32:697
	R\$ 59,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:34:713
	R\$ 59,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:37:283
	R\$ 59,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:42:527
	R\$ 59,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:43:593
	R\$ 59,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:45:297
	R\$ 59,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:47:783
	R\$ 58,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:48:720
	R\$ 59,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:48:863
	R\$ 58,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:50:103
	R\$ 58,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:56:280
	R\$ 58,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:56:473
	R\$ 58,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:59:133
	R\$ 57,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:00:990
	R\$ 57,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:02:397
	R\$ 57,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:02:713
	R\$ 57,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:03:983
	R\$ 57,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:06:917
	R\$ 57,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:07:977
	R\$ 56,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:13:140
	R\$ 56,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:14:403
	R\$ 56,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:14:497
	R\$ 56,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:17:167
	R\$ 56,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:18:790
	R\$ 55,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:19:290
	R\$ 55,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:20:400
	R\$ 55,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:20:570
	R\$ 55,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:22:377
	R\$ 55,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:23:410
	R\$ 55,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:24:387
	R\$ 55,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:26:380
	R\$ 55,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:26:977
	R\$ 55,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:29:437
	R\$ 55,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:30:513
	R\$ 55,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:30:967
	R\$ 55,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:33:380
	R\$ 55,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:33:590
	R\$ 55,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:34:537
	R\$ 55,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:36:843
	R\$ 55,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:37:097
	R\$ 54,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:46:780
	R\$ 54,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:47:500
	R\$ 54,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:49:033
	R\$ 54,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:52:143
	R\$ 54,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:52:940
	R\$ 53,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:57:413

	R\$ 53,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:57:620
	R\$ 53,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:05:563
	R\$ 52,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:00:06:060
	R\$ 52,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:06:787
	R\$ 52,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:07:520
	R\$ 52,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:20:753
	R\$ 52,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:23:063
	R\$ 52,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:27:000
	R\$ 52,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:27:563
	R\$ 52,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:31:550
	R\$ 52,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:33:160
	R\$ 51,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:00:35:320
	R\$ 51,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:36:197
	R\$ 51,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:36:767
	R\$ 51,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:40:163
	R\$ 50,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:00:45:200
	R\$ 50,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:46:457
	R\$ 50,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:48:710
	R\$ 50,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:50:987
	R\$ 50,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:52:140
	R\$ 50,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:55:333
	R\$ 50,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:56:590
	R\$ 50,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:00:470
	R\$ 50,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:00:870
	R\$ 50,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:02:930
	R\$ 50,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:03:997
	R\$ 50,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:04:407
	R\$ 50,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:06:450
	R\$ 50,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:09:127
	R\$ 50,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:10:033
	R\$ 50,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:14:040
	R\$ 50,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:15:697
	R\$ 50,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:17:873
	R\$ 49,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:18:857
	R\$ 49,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:19:097
	R\$ 49,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:19:597
	R\$ 49,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:22:220
	R\$ 49,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:26:717
	R\$ 49,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:29:753
	R\$ 49,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:31:407
	R\$ 49,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:32:183
	R\$ 48,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:35:300
	R\$ 48,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:35:910
	R\$ 48,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:36:627
	R\$ 48,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:47:580
	R\$ 48,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:50:597
	R\$ 47,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:52:707
	R\$ 47,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:53:293
	R\$ 47,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:55:507
	R\$ 47,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:56:403
	R\$ 47,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:56:847
	R\$ 46,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:59:097
	R\$ 46,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:01:017
	R\$ 46,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:04:133
	R\$ 45,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:09:887
	R\$ 45,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:10:337
	R\$ 45,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:20:777
	R\$ 45,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:22:357

	R\$ 45,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:23:980
	R\$ 45,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:24:450
	R\$ 45,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:25:510
	R\$ 45,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:29:920
	R\$ 45,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:31:413
	R\$ 45,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:32:297
	R\$ 45,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:36:123
	R\$ 45,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:36:340
	R\$ 45,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:41:360
	R\$ 45,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:41:887
	R\$ 44,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:46:157
	R\$ 44,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:51:860
	R\$ 44,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:52:670
	R\$ 44,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:54:317
	R\$ 44,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:56:463
	R\$ 44,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:56:677
	R\$ 44,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:02:073
	R\$ 43,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:03:600
	R\$ 43,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:05:143
	R\$ 43,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:10:283
	R\$ 43,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:11:427
	R\$ 43,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:13:307
	R\$ 43,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:17:937
	R\$ 42,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:21:493
	R\$ 42,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:21:897
	R\$ 42,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:32:557
	R\$ 42,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:32:800
	R\$ 41,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:35:200
	R\$ 41,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:36:140
	R\$ 41,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:37:623
	R\$ 41,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:38:950
	R\$ 41,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:42:333
	R\$ 41,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:44:193
	R\$ 41,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:45:443
	R\$ 41,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:51:867
	R\$ 41,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:53:920
	R\$ 41,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:00:857
	R\$ 41,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:01:417
	R\$ 41,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:04:707
	R\$ 41,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:07:997
	R\$ 41,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:10:473
	R\$ 41,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:11:970
	R\$ 41,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:14:827
	R\$ 41,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:20:260
	R\$ 41,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:21:870
	R\$ 41,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:23:250
	R\$ 41,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:30:540
	R\$ 41,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:32:127
	R\$ 41,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:37:037
	R\$ 41,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:37:333
	R\$ 41,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:55:083
	R\$ 41,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:00:327
	R\$ 41,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:03:743
	R\$ 41,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:08:313
	R\$ 41,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:09:467
	R\$ 41,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:11:277
	R\$ 41,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:15:927

	R\$ 41,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:17:107
	R\$ 41,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:19:000
	R\$ 41,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:21:763
	R\$ 41,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:25:973
	R\$ 41,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:26:513
	R\$ 41,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:27:377
	R\$ 41,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:28:547
	R\$ 41,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:37:043
	R\$ 41,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:39:827
	R\$ 41,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:40:287
	R\$ 41,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:42:387
	R\$ 41,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:48:370
	R\$ 41,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:50:347
	R\$ 41,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:52:827
	R\$ 41,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:55:540
	R\$ 41,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:57:770
	R\$ 41,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:58:727
	R\$ 41,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:00:787
	R\$ 41,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:02:317
	R\$ 41,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:02:777
	R\$ 41,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:03:950
	R\$ 41,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:07:697
	R\$ 41,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:09:150
	R\$ 41,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:10:773
	R\$ 41,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:12:087
	R\$ 41,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:16:537
	R\$ 41,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:18:083
	R\$ 41,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:19:320
	R\$ 41,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:20:510
	R\$ 41,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:26:657
	R\$ 41,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:28:840
	R\$ 41,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:31:667
	R\$ 41,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:32:197
	R\$ 41,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:35:287
	R\$ 41,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:35:607
	R\$ 41,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:40:330
	R\$ 41,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:41:540
	R\$ 41,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:48:547
	R\$ 41,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:49:583
	R\$ 41,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:52:640
	R\$ 41,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:54:987
	R\$ 41,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:56:250
	R\$ 41,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:56:890
	R\$ 41,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:07:437
	R\$ 41,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:08:857
	R\$ 41,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:10:937
	R\$ 41,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:12:750
	R\$ 41,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:13:133
	R\$ 41,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:13:763
	R\$ 41,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:17:487
	R\$ 41,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:17:760
	R\$ 41,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:22:330
	R\$ 41,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:24:443
	R\$ 41,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:26:457
	R\$ 40,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:27:957
	R\$ 40,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:36:907
	R\$ 40,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:38:877
	R\$ 40,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:43:240

	R\$ 40,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:46:600
	R\$ 40,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:51:937
	R\$ 40,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:53:080
	R\$ 40,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:55:137
	R\$ 40,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:01:073
	R\$ 40,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:03:640
	R\$ 40,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:07:860
	R\$ 40,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:09:133
	R\$ 40,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:13:873
	R\$ 40,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:14:667
	R\$ 40,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:15:870
	R\$ 40,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:22:720
	R\$ 40,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:24:997
	R\$ 40,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:27:793
	R\$ 40,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:36:067
	R\$ 40,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:42:970
	R\$ 40,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:44:523
	R\$ 40,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:44:753
	R\$ 40,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:46:067
	R\$ 40,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:50:977
	R\$ 40,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:55:827
	R\$ 40,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:00:203
	R\$ 40,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:04:337
	R\$ 40,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:06:677
	R\$ 40,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:09:263
	R\$ 40,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:09:963
	R\$ 40,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:11:020
	R\$ 40,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:14:870
	R\$ 40,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:16:487
	R\$ 40,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:16:967
	R\$ 40,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:18:900
	R\$ 40,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:21:280
	R\$ 40,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:24:813
	R\$ 40,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:26:793
	R\$ 40,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:28:863
	R\$ 40,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:31:010
	R\$ 40,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:33:073
	R\$ 40,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:35:323
	R\$ 40,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:35:477
	R\$ 40,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:38:043
	R\$ 40,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:39:440
	R\$ 40,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:41:637
	R\$ 40,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:43:550
	R\$ 40,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:44:483
	R\$ 40,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:45:220
	R\$ 40,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:48:303
	R\$ 40,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:53:673
	R\$ 40,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:54:003
	R\$ 40,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:55:067
	R\$ 40,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:55:357
	R\$ 40,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:57:093
	R\$ 40,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:59:490
	R\$ 40,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:01:070
	R\$ 40,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:05:330
	R\$ 40,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:05:737
	R\$ 40,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:11:370
	R\$ 40,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:11:747

	R\$ 40,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:18:270
	R\$ 40,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:20:560
	R\$ 40,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:24:863
	R\$ 40,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:26:603
	R\$ 40,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:32:480
	R\$ 40,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:34:463
	R\$ 40,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:35:607
	R\$ 40,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:35:757
	R\$ 40,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:39:653
	R\$ 40,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:41:593
	R\$ 40,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:43:300
	R\$ 40,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:43:567
	R\$ 40,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:50:043
	R\$ 40,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:58:007
	R\$ 40,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:58:700
	R\$ 40,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:59:967
	R\$ 40,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:02:400
	R\$ 40,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:03:977
	R\$ 40,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:09:840
	R\$ 40,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:10:377
	R\$ 40,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:12:500
	R\$ 40,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:14:713
	R\$ 40,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:20:217
	R\$ 40,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:23:143
	R\$ 40,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:30:057
	R\$ 40,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:31:070
	R\$ 40,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:32:770
	R\$ 40,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:39:203
	R\$ 40,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:43:063
	R\$ 40,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:44:750
	R\$ 40,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:49:447
	R\$ 40,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:51:673
	R\$ 40,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:58:033
	R\$ 40,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:05:550
	R\$ 40,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:12:997
	R\$ 40,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:14:317
	R\$ 40,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:20:607
	R\$ 40,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:22:727
	R\$ 40,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:23:567
	R\$ 39,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:30:807
	R\$ 39,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:36:677
	R\$ 39,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:38:527
	R\$ 39,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:45:567
	R\$ 39,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:47:880
	R\$ 39,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:55:810
	R\$ 39,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:57:193
	R\$ 39,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:59:677
	R\$ 39,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:01:010
	R\$ 39,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:07:137
	R\$ 39,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:09:953
	R\$ 39,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:15:700
	R\$ 39,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:16:913
	R\$ 39,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:21:563
	R\$ 39,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:25:060
	R\$ 39,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:28:767
	R\$ 39,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:29:517
	R\$ 39,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:31:073
	R\$ 39,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:31:440

	R\$ 39,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:38:503
	R\$ 39,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:40:030
	R\$ 39,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:42:697
	R\$ 39,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:43:810
	R\$ 39,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:47:220
	R\$ 39,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:50:733
	R\$ 39,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:53:907
	R\$ 39,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:54:347
	R\$ 39,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:55:757
	R\$ 39,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:56:700
	R\$ 39,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:04:753
	R\$ 39,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:07:493
	R\$ 39,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:14:570
	R\$ 39,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:17:247
	R\$ 39,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:22:860
	R\$ 39,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:24:557
	R\$ 39,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:32:840
	R\$ 39,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:34:570
	R\$ 39,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:39:883
	R\$ 39,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:41:073
	R\$ 39,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:51:623
	R\$ 39,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:53:243
	R\$ 39,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:53:820
	R\$ 39,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:56:590
	R\$ 39,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:03:020
	R\$ 39,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:04:287
	R\$ 39,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:10:037
	R\$ 39,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:15:090
	R\$ 39,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:17:887
	R\$ 39,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:20:090
	R\$ 39,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:20:780
	R\$ 39,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:21:310
	R\$ 39,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:27:820
	R\$ 39,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:28:183
	R\$ 39,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:29:910
	R\$ 39,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:32:147
	R\$ 39,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:37:173
	R\$ 39,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:37:363
	R\$ 39,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:40:380
	R\$ 39,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:42:633
	R\$ 39,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:47:167
	R\$ 39,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:48:190
	R\$ 39,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:56:670
	R\$ 39,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:58:997
	R\$ 39,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:00:097
	R\$ 39,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:00:983
	R\$ 39,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:06:540
	R\$ 39,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:09:277
	R\$ 39,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:19:520
	R\$ 39,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:21:020
	R\$ 39,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:23:203
	R\$ 39,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:28:900
	R\$ 39,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:33:763
	R\$ 39,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:34:503
	R\$ 39,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:35:910
	R\$ 39,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:37:373
	R\$ 39,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:47:023

	R\$ 39,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:48:943
	R\$ 39,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:49:493
	R\$ 39,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:50:503
	R\$ 39,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:00:320
	R\$ 39,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:01:983
	R\$ 39,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:12:390
	R\$ 39,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:15:097
	R\$ 39,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:29:680
	R\$ 39,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:30:973
	R\$ 39,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:38:730
	R\$ 39,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:40:020
	R\$ 39,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:41:783
	R\$ 39,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:42:057
	R\$ 39,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:49:107
	R\$ 39,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:50:697
	R\$ 39,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:52:537
	R\$ 39,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:54:437
	R\$ 39,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:00:877
	R\$ 39,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:05:070
	R\$ 39,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:10:137
	R\$ 39,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:12:053
	R\$ 39,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:15:297
	R\$ 39,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:16:470
	R\$ 39,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:26:980
	R\$ 38,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:28:863
	R\$ 38,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:35:993
	R\$ 38,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:40:667
	R\$ 38,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:50:823
	R\$ 38,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:53:403
	R\$ 38,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:02:560
	R\$ 38,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:05:360
	R\$ 38,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:14:200
	R\$ 38,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:14:533
	R\$ 38,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:15:663
	R\$ 38,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:17:417
	R\$ 38,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:29:523
	R\$ 38,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:30:967
	R\$ 38,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:31:930
	R\$ 38,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:33:460
	R\$ 38,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:43:380
	R\$ 38,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:43:913
	R\$ 38,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:44:730
	R\$ 38,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:46:847
	R\$ 38,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:52:157
	R\$ 38,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:52:497
	R\$ 38,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:54:077
	R\$ 38,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:54:350
	R\$ 38,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:06:130
	R\$ 38,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:14:843
	R\$ 38,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:22:817
	R\$ 38,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:23:203
	R\$ 38,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:33:673
	R\$ 38,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:38:773
	R\$ 38,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:42:810
	R\$ 38,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:43:207
	R\$ 38,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:44:797
	R\$ 38,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:47:970
	R\$ 38,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:53:993

	R\$ 38,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:57:813
	R\$ 38,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:07:153
	R\$ 38,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:08:613
	R\$ 38,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:11:260
	R\$ 38,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:12:243
	R\$ 38,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:19:303
	R\$ 38,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:20:760
	R\$ 38,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:22:723
	R\$ 38,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:24:237
	R\$ 38,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:34:167
	R\$ 38,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:36:070
	R\$ 38,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:48:580
	R\$ 38,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:50:177
	R\$ 38,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:52:110
	R\$ 38,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:52:673
	R\$ 38,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:01:043
	R\$ 38,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:01:157
	R\$ 38,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:03:187
	R\$ 38,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:09:643
	R\$ 38,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:14:920
	R\$ 38,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:15:110
	R\$ 38,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:17:413
	R\$ 38,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:24:437
	R\$ 38,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:25:053
	R\$ 38,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:27:357
	R\$ 38,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:33:817
	R\$ 38,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:36:450
	R\$ 38,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:42:630
	R\$ 38,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:44:517
	R\$ 38,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:53:050
	R\$ 38,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:55:403
	R\$ 38,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:56:953
	R\$ 38,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:59:577
	R\$ 38,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:02:907
	R\$ 38,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:04:473
	R\$ 38,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:06:437
	R\$ 38,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:08:220
	R\$ 38,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:13:523
	R\$ 38,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:16:307
	R\$ 38,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:21:007
	R\$ 38,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:21:430
	R\$ 38,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:21:937
	R\$ 38,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:24:890
	R\$ 38,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:39:777
	R\$ 38,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:40:240
	R\$ 38,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:48:733
	R\$ 38,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:49:507
	R\$ 38,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:50:983
	R\$ 38,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:53:517
	R\$ 38,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:56:217
	R\$ 38,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:04:253
	R\$ 38,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:10:723
	R\$ 38,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:16:350
	R\$ 38,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:19:157
	R\$ 38,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:19:697
	R\$ 38,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:23:373
	R\$ 38,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:25:700

	R\$ 38,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:31:987
	R\$ 38,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:38:490
	R\$ 38,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:40:587
	R\$ 38,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:42:843
	R\$ 38,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:55:300
	R\$ 38,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:56:327
	R\$ 38,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:57:600
	R\$ 38,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:58:063
	R\$ 38,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:07:307
	R\$ 37,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:07:537
	R\$ 37,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:16:090
	R\$ 37,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:19:127
	R\$ 37,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:30:633
	R\$ 37,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:32:403
	R\$ 37,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:39:893
	R\$ 37,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:41:927
	R\$ 37,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:43:557
	R\$ 37,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:47:457
	R\$ 37,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:52:883
	R\$ 37,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:53:330
	R\$ 37,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:08:303
	R\$ 37,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:09:643
	R\$ 37,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:11:747
	R\$ 37,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:13:757
	R\$ 37,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:21:657
	R\$ 37,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:22:693
	R\$ 37,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:25:190
	R\$ 37,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:26:377
	R\$ 37,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:38:333
	R\$ 37,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:38:630
	R\$ 37,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:47:853
	R\$ 37,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:54:977
	R\$ 37,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:59:567
	R\$ 37,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:01:980
	R\$ 37,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:12:637
	R\$ 37,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:14:953
	R\$ 37,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:17:157
	R\$ 37,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:19:210
	R\$ 37,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:27:417
	R\$ 37,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:28:853
	R\$ 37,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:29:663
	R\$ 37,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:31:117
	R\$ 37,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:39:327
	R\$ 37,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:40:653
	R\$ 37,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:41:103
	R\$ 37,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:41:523
	R\$ 37,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:56:653
	R\$ 37,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:57:803
	R\$ 37,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:07:660
	R\$ 37,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:13:313
	R\$ 37,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:21:570
	R\$ 37,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:23:133
	R\$ 37,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:23:807
	R\$ 37,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:33:960
	R\$ 37,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:41:920
	R\$ 37,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:43:410
	R\$ 37,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:43:850
	R\$ 37,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:44:357

	R\$ 37,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:50:750
	R\$ 37,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:52:173
	R\$ 37,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:58:433
	R\$ 37,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:03:410
	R\$ 37,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:11:150
	R\$ 37,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:11:643
	R\$ 37,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:24:087
	R\$ 37,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:24:620
	R\$ 37,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:25:553
	R\$ 37,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:28:997
	R\$ 37,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:32:780
	R\$ 37,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:34:347
	R\$ 37,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:36:970
	R\$ 37,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:38:350
	R\$ 37,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:44:170
	R\$ 37,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:48:880
	R\$ 37,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:52:933
	R\$ 37,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:53:517
	R\$ 37,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:56:283
	R\$ 37,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:57:553
	R\$ 37,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:03:267
	R\$ 37,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:05:603
	R\$ 37,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:14:877
	R\$ 37,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:15:047
	R\$ 37,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:23:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:04	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:46:06	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 14:33:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:33:24	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:06:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 37,2600.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:30:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 97 - Glicose

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 35,5100	R\$ 142,0400	24/05/2023 05:54:00
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLICOSE PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 43,3200	R\$ 173,2800	24/05/2023 08:13:12
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLICOSE PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50,0000	R\$ 200,0000	23/05/2023 20:48:20
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLICOSE PA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 170,0000	R\$ 680,0000	15/05/2023 16:59:01
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLICOSE PA - EMBALAGEM COM 500G ***ANIDRA*** – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 170,0000	R\$ 680,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLICOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO FINO, FÓRMULA QUÍMICA C6H12O6 (L-GLICOSE), PESO MOLECULAR 180,16 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ANIDRA, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 921-60-8 Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/05/2023 16:07:18
	Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLICOSE PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000		11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 680,0000		30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 680,0000		45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 200,0000		46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 173,2800		05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 142,0400		07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 141,0400		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:16:463
R\$ 141,0300		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:46:927
R\$ 140,0300		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:47:55:000
R\$ 140,0200		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:47:55:990
R\$ 139,0200		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:00:147
R\$ 139,0100		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:00:710
R\$ 138,0100		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:03:917
R\$ 138,0000		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:05:187
R\$ 137,0000		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:08:953
R\$ 136,9900		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:09:637
R\$ 135,9900		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:14:913
R\$ 135,9800		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:16:907
R\$ 134,9800		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:20:793
R\$ 134,9700		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:22:127
R\$ 133,9700		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:26:887
R\$ 133,9600		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:42:097
R\$ 132,9600		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:52:390
R\$ 132,9500		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:53:543
R\$ 131,9500		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:48:57:410
R\$ 131,9400		05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:48:59:050
R\$ 130,9400		45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:04:103

	R\$ 130,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:05:620
	R\$ 129,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:10:773
	R\$ 129,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:14:960
	R\$ 128,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:21:017
	R\$ 128,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:23:377
	R\$ 127,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:26:857
	R\$ 127,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:28:477
	R\$ 126,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:31:910
	R\$ 126,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:36:520
	R\$ 125,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:41:080
	R\$ 125,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:41:713
	R\$ 125,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:42:487
	R\$ 125,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:44:923
	R\$ 125,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:45:377
	R\$ 124,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:47:820
	R\$ 124,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:49:020
	R\$ 123,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:51:943
	R\$ 123,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:52:553
	R\$ 123,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:56:457
	R\$ 123,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:56:567
	R\$ 123,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:56:923
	R\$ 123,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:57:037
	R\$ 122,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:58:663
	R\$ 122,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:58:843
	R\$ 122,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:49:59:427
	R\$ 122,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:59:577
	R\$ 122,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:00:930
	R\$ 122,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:02:257
	R\$ 121,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:03:420
	R\$ 121,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:04:193
	R\$ 120,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:05:807
	R\$ 120,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:06:420
	R\$ 120,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:06:997
	R\$ 120,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:08:483
	R\$ 119,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:09:610
	R\$ 119,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:10:263
	R\$ 119,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:11:457
	R\$ 119,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:11:567
	R\$ 118,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:13:813
	R\$ 118,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:13:927
	R\$ 118,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:17:633
	R\$ 117,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:17:710
	R\$ 118,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:18:050
	R\$ 117,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:18:433
	R\$ 116,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:23:567
	R\$ 116,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:24:083
	R\$ 116,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:29:533
	R\$ 116,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:29:647
	R\$ 116,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:30:450
	R\$ 116,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:30:863
	R\$ 116,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:33:807
	R\$ 116,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:34:813
	R\$ 115,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:35:730
	R\$ 115,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:37:053
	R\$ 114,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:40:063
	R\$ 114,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:40:197
	R\$ 114,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:41:940
	R\$ 113,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:43:727

	R\$ 113,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:44:417
	R\$ 112,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:49:983
	R\$ 112,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:50:090
	R\$ 112,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:51:167
	R\$ 112,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:52:280
	R\$ 112,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:52:823
	R\$ 112,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:53:037
	R\$ 111,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:55:703
	R\$ 111,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:55:810
	R\$ 111,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:56:963
	R\$ 111,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:57:327
	R\$ 111,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:57:953
	R\$ 111,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:58:350
	R\$ 110,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:59:850
	R\$ 110,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:59:983
	R\$ 110,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:01:523
	R\$ 110,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:02:247
	R\$ 110,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:02:593
	R\$ 110,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:03:710
	R\$ 110,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:08:113
	R\$ 109,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:08:857
	R\$ 109,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:08:963
	R\$ 109,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:09:463
	R\$ 109,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:09:683
	R\$ 108,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:14:723
	R\$ 108,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:14:973
	R\$ 108,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:15:797
	R\$ 107,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:18:080
	R\$ 107,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:18:777
	R\$ 107,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:18:957
	R\$ 107,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:19:817
	R\$ 107,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:20:080
	R\$ 106,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:22:680
	R\$ 106,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:23:610
	R\$ 106,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:24:387
	R\$ 106,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:25:333
	R\$ 105,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:25:737
	R\$ 105,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:26:813
	R\$ 105,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:29:463
	R\$ 105,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:29:587
	R\$ 104,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:29:793
	R\$ 104,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:29:937
	R\$ 104,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:30:413
	R\$ 104,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:30:683
	R\$ 103,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:33:750
	R\$ 104,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:33:827
	R\$ 103,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:33:870
	R\$ 102,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:37:820
	R\$ 102,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:37:927
	R\$ 102,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:40:450
	R\$ 101,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:41:100
	R\$ 102,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:41:177
	R\$ 101,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:41:867
	R\$ 100,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:45:737
	R\$ 100,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:46:743
	R\$ 100,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:47:120
	R\$ 100,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:47:247

	R\$ 100,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:48:037
	R\$ 100,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:48:147
	R\$ 99,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:53:847
	R\$ 99,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:56:697
	R\$ 98,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:02:983
	R\$ 98,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:03:393
	R\$ 98,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:51:717
	R\$ 98,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:51:910
	R\$ 98,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:59:317
	R\$ 98,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:00:737
	R\$ 98,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:08:857
	R\$ 98,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:11:433
	R\$ 98,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:11:680
	R\$ 98,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:20:917
	R\$ 98,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:24:170
	R\$ 98,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:26:533
	R\$ 97,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:34:860
	R\$ 97,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:35:123
	R\$ 98,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:55:35:597
	R\$ 96,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:42:867
	R\$ 96,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:48:553
	R\$ 96,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:06:080
	R\$ 96,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:09:107
	R\$ 95,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:24:030
	R\$ 95,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:32:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:44:01	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:47:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 13:58:33	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 13:58:33	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:07:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 95,5900 e com valor negociado a R\$ 95,5600. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:30:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 98 - Glutaraldeído

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 151,0000	R\$ 2.265,0000	24/05/2023 05:54:00
	Marca: Proc9						
	Fabricante: Proc9						
	Modelo / Versão: proc9						
46.900.546/0001-08	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLUTARALDEÍDO 50% PA - EMBALAGEM COM 1 LITRO						
	Porte da empresa: ME/EPP						
	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 200,0000	R\$ 3.000,0000	23/05/2023 20:48:20
	Marca: DINÂMICA						
	Fabricante: DINÂMICA						
	Modelo / Versão: FR. 1L						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLUTARALDEÍDO 50% PA - EMBALAGEM COM 1 LITRO. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 258,0000	R\$ 3.870,0000	24/05/2023 08:13:12
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLUTARALDEÍDO 50% PA - EMBALAGEM COM 1 LITRO Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 860,0000	R\$ 12.900,0000	15/05/2023 16:59:01
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLUTARALDEÍDO 50% PA - EMBALAGEM COM 1 LITRO – MARCA DINÂMICA - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 950,0000	R\$ 14.250,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLUTARALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 2,5%, APRESENTAÇÃO FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* PRONTO PARA USO Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 14.250,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 12.900,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.870,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.000,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.265,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.264,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:03:297
	R\$ 2.263,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:45:000
	R\$ 2.262,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:46:850
	R\$ 2.262,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:47:227
	R\$ 2.261,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:50:963
	R\$ 2.261,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:51:067
	R\$ 2.260,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:49:57:907
	R\$ 2.260,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:49:58:013
	R\$ 2.259,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:01:810
	R\$ 2.259,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:05:353
	R\$ 2.258,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:08:810
	R\$ 2.258,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:08:917
	R\$ 2.257,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:12:973
	R\$ 2.257,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:13:120
	R\$ 2.257,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:18:063
	R\$ 2.257,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:18:840
	R\$ 2.257,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:25:510
	R\$ 2.257,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:25:623
	R\$ 2.257,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:25:957
	R\$ 2.257,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:26:083
	R\$ 2.256,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:26:813
	R\$ 2.256,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:26:920
	R\$ 2.256,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:29:980
	R\$ 2.255,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:31:043
	R\$ 2.255,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:31:220
	R\$ 2.254,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:34:823
	R\$ 2.254,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:35:570
	R\$ 2.254,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:42:360

	R\$ 2.254,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:43:250
	R\$ 2.254,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:47:627
	R\$ 2.254,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:47:737
	R\$ 2.254,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:48:073
	R\$ 2.254,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:48:187
	R\$ 2.253,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:49:613
	R\$ 2.253,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:49:727
	R\$ 2.253,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:51:670
	R\$ 2.253,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:51:897
	R\$ 2.253,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:52:293
	R\$ 2.253,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:52:687
	R\$ 2.252,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:54:520
	R\$ 2.252,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:54:650
	R\$ 2.252,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:50:57:407
	R\$ 2.252,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:57:990
	R\$ 2.251,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:50:58:920
	R\$ 2.251,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:50:59:597
	R\$ 2.251,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:01:957
	R\$ 2.251,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:02:957
	R\$ 2.250,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:05:050
	R\$ 2.250,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:51:05:203
	R\$ 2.249,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:08:427
	R\$ 2.250,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:08:553
	R\$ 2.249,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:09:017
	R\$ 2.248,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:17:820
	R\$ 2.248,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:19:270
	R\$ 2.247,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:21:893
	R\$ 2.247,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:24:823
	R\$ 2.246,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:28:993
	R\$ 2.246,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:29:893
	R\$ 2.245,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:32:837
	R\$ 2.245,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:34:290
	R\$ 2.244,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:37:450
	R\$ 2.244,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:40:910
	R\$ 2.243,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:44:803
	R\$ 2.243,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:51:47:580
	R\$ 2.242,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:51:48:890
	R\$ 2.242,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:03:830
	R\$ 2.241,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:06:020
	R\$ 2.241,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:08:690
	R\$ 2.240,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:11:680
	R\$ 2.240,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:13:657
	R\$ 2.239,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:15:613
	R\$ 2.239,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:17:617
	R\$ 2.238,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:19:023
	R\$ 2.238,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:22:893
	R\$ 2.237,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:25:143
	R\$ 2.237,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:27:303
	R\$ 2.236,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:30:963
	R\$ 2.236,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:32:933
	R\$ 2.235,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:35:443
	R\$ 2.235,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:35:927
	R\$ 2.234,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:39:603
	R\$ 2.234,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:45:447
	R\$ 2.233,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:49:033
	R\$ 2.233,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:50:880
	R\$ 2.232,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:52:640
	R\$ 2.232,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:52:57:017

	R\$ 2.231,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:59:897
	R\$ 2.231,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:02:907
	R\$ 2.230,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:05:730
	R\$ 2.230,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:08:610
	R\$ 2.229,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:09:880
	R\$ 2.229,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:12:433
	R\$ 2.228,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:19:757
	R\$ 2.228,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:24:513
	R\$ 2.227,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:27:540
	R\$ 2.227,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:29:467
	R\$ 2.226,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:32:393
	R\$ 2.226,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:38:297
	R\$ 2.225,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:42:397
	R\$ 2.225,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:42:610
	R\$ 2.224,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:46:677
	R\$ 2.224,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:52:673
	R\$ 2.223,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:56:827
	R\$ 2.223,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:58:740
	R\$ 2.222,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:02:930
	R\$ 2.222,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:06:783
	R\$ 2.221,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:10:647
	R\$ 2.221,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:12:140
	R\$ 2.220,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:18:703
	R\$ 2.220,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:20:350
	R\$ 2.219,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:23:843
	R\$ 2.219,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:25:063
	R\$ 2.218,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:28:683
	R\$ 2.218,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:31:853
	R\$ 2.217,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:37:023
	R\$ 2.217,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:38:680
	R\$ 2.216,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:55:827
	R\$ 2.216,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:57:890
	R\$ 2.215,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:04:740
	R\$ 2.215,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:08:853
	R\$ 2.214,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:13:093
	R\$ 2.214,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:18:353
	R\$ 2.213,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:22:870
	R\$ 2.213,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:26:980
	R\$ 2.212,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:37:753
	R\$ 2.212,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:40:647
	R\$ 2.211,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:46:797
	R\$ 2.211,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:48:107
	R\$ 2.210,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:50:883
	R\$ 2.210,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:53:953
	R\$ 2.209,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:00:793
	R\$ 2.209,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:01:170
	R\$ 2.208,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:13:800
	R\$ 2.208,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:14:297
	R\$ 2.207,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:18:790
	R\$ 2.207,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:19:880
	R\$ 2.206,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:29:683
	R\$ 2.206,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:50:013
	R\$ 2.206,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:50:730
	R\$ 2.206,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:51:937
	R\$ 2.205,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:53:650
	R\$ 2.205,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:54:040
	R\$ 2.205,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:55:770

	R\$ 2.204,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:56:923
	R\$ 2.204,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:56:58:173
	R\$ 2.204,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:58:430
	R\$ 2.204,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:00:113
	R\$ 2.203,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:02:873
	R\$ 2.203,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:04:417
	R\$ 2.202,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:07:183
	R\$ 2.202,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:08:417
	R\$ 2.202,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:09:950
	R\$ 2.202,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:12:460
	R\$ 2.201,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:12:843
	R\$ 2.201,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:14:837
	R\$ 2.201,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:16:450
	R\$ 2.201,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:18:600
	R\$ 2.201,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:19:573
	R\$ 2.201,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:20:443
	R\$ 2.200,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:20:850
	R\$ 2.200,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:23:927
	R\$ 2.200,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:26:803
	R\$ 2.200,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:27:007
	R\$ 2.199,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:30:180
	R\$ 2.199,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:30:767
	R\$ 2.199,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:33:003
	R\$ 2.198,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:33:890
	R\$ 2.198,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:36:753
	R\$ 2.198,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:39:663
	R\$ 2.197,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:45:133
	R\$ 2.197,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:46:417
	R\$ 2.197,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:46:877
	R\$ 2.197,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:51:717
	R\$ 2.197,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:52:543
	R\$ 2.196,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:54:367
	R\$ 2.196,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:54:530
	R\$ 2.196,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:57:59:910
	R\$ 2.196,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:00:607
	R\$ 2.196,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:00:993
	R\$ 2.196,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:03:473
	R\$ 2.196,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:03:883
	R\$ 2.196,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:06:173
	R\$ 2.195,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:06:863
	R\$ 2.195,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:07:460
	R\$ 2.195,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:10:643
	R\$ 2.195,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:12:350
	R\$ 2.194,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:13:160
	R\$ 2.194,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:16:230
	R\$ 2.194,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:17:550
	R\$ 2.194,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:19:090
	R\$ 2.193,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:23:850
	R\$ 2.193,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:23:967
	R\$ 2.193,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:24:447
	R\$ 2.193,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:25:023
	R\$ 2.193,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:26:437
	R\$ 2.192,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:27:530
	R\$ 2.192,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:27:830
	R\$ 2.192,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:29:017
	R\$ 2.192,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:31:227
	R\$ 2.191,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:33:130
	R\$ 2.191,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:33:320

	R\$ 2.191,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:33:713
	R\$ 2.191,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:34:807
	R\$ 2.191,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:39:357
	R\$ 2.190,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:40:593
	R\$ 2.190,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:45:723
	R\$ 2.189,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:50:773
	R\$ 2.189,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:51:313
	R\$ 2.189,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:52:000
	R\$ 2.189,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:56:753
	R\$ 2.189,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:58:56:917
	R\$ 2.189,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:58:660
	R\$ 2.189,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:00:640
	R\$ 2.188,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:01:060
	R\$ 2.188,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:01:963
	R\$ 2.188,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:06:460
	R\$ 2.187,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:07:810
	R\$ 2.187,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:08:403
	R\$ 2.187,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:12:043
	R\$ 2.187,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:12:560
	R\$ 2.186,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:13:843
	R\$ 2.187,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:13:950
	R\$ 2.186,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:13:997
	R\$ 2.186,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:17:650
	R\$ 2.186,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:18:347
	R\$ 2.185,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:18:897
	R\$ 2.185,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:20:113
	R\$ 2.185,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:20:947
	R\$ 2.184,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:25:033
	R\$ 2.184,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:25:910
	R\$ 2.184,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:26:537
	R\$ 2.183,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:30:420
	R\$ 2.183,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:31:427
	R\$ 2.183,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:33:807
	R\$ 2.183,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:37:283
	R\$ 2.183,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:37:557
	R\$ 2.182,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:37:740
	R\$ 2.182,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:38:527
	R\$ 2.182,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:40:480
	R\$ 2.182,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:44:607
	R\$ 2.182,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:44:670
	R\$ 2.182,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:47:960
	R\$ 2.181,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:49:373
	R\$ 2.181,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:50:500
	R\$ 2.181,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:51:687
	R\$ 2.181,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:53:367
	R\$ 2.180,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:56:857
	R\$ 2.180,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:58:087
	R\$ 2.180,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 13:59:58:493
	R\$ 2.180,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:06:047
	R\$ 2.180,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:06:180
	R\$ 2.179,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:09:107
	R\$ 2.179,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:14:913
	R\$ 2.179,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:15:553
	R\$ 2.179,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:27:583
	R\$ 2.179,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:28:060
	R\$ 2.179,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:31:090
	R\$ 2.178,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:32:340

	R\$ 2.178,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:32:710
	R\$ 2.178,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:36:687
	R\$ 2.178,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:37:190
	R\$ 2.178,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:39:693
	R\$ 2.178,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:42:553
	R\$ 2.177,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:42:993
	R\$ 2.177,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:46:767
	R\$ 2.177,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:47:043
	R\$ 2.177,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:48:243
	R\$ 2.177,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:50:513
	R\$ 2.177,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:51:710
	R\$ 2.177,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:55:763
	R\$ 2.176,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:55:957
	R\$ 2.176,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:56:103
	R\$ 2.175,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:59:810
	R\$ 2.176,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:59:960
	R\$ 2.175,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:00:450
	R\$ 2.175,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:08:673
	R\$ 2.174,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:09:910
	R\$ 2.174,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:10:487
	R\$ 2.174,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:14:487
	R\$ 2.173,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:15:800
	R\$ 2.173,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:16:110
	R\$ 2.173,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:20:130
	R\$ 2.172,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:26:333
	R\$ 2.172,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:28:783
	R\$ 2.172,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:30:937
	R\$ 2.172,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:32:597
	R\$ 2.171,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:36:983
	R\$ 2.171,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:39:780
	R\$ 2.171,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:48:033
	R\$ 2.170,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:48:907
	R\$ 2.170,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:51:027
	R\$ 2.170,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:56:880
	R\$ 2.170,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:04:647
	R\$ 2.169,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:04:810
	R\$ 2.169,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:05:193
	R\$ 2.169,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:08:057
	R\$ 2.169,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:10:270
	R\$ 2.169,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:11:970
	R\$ 2.150,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:02:19:537
	R\$ 2.149,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:19:940
	R\$ 2.168,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:21:647
	R\$ 2.149,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:25:023
	R\$ 2.149,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:26:387
	R\$ 2.149,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:27:800
	R\$ 2.148,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:29:217
	R\$ 2.148,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:30:357
	R\$ 2.148,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:30:930
	R\$ 2.148,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:31:853
	R\$ 2.147,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:36:493
	R\$ 2.147,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:37:933
	R\$ 2.146,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:44:897
	R\$ 2.146,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:45:900
	R\$ 2.145,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:55:150
	R\$ 2.145,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:56:280
	R\$ 2.145,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:01:643
	R\$ 2.145,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:02:063

	R\$ 2.145,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:05:530
	R\$ 2.145,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:06:997
	R\$ 2.144,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:09:883
	R\$ 2.144,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:11:837
	R\$ 2.144,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:14:570
	R\$ 2.144,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:15:017
	R\$ 2.144,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:17:463
	R\$ 2.144,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:17:657
	R\$ 2.144,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:19:527
	R\$ 2.143,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:21:583
	R\$ 2.143,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:24:433
	R\$ 2.142,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:31:640
	R\$ 2.142,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:32:993
	R\$ 2.142,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:33:213
	R\$ 2.142,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:37:090
	R\$ 2.142,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:38:530
	R\$ 2.141,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:41:357
	R\$ 2.141,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:42:780
	R\$ 2.141,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:43:713
	R\$ 2.141,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:46:110
	R\$ 2.141,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:47:147
	R\$ 2.140,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:50:843
	R\$ 2.140,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:52:120
	R\$ 2.140,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:52:313
	R\$ 2.140,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:54:347
	R\$ 2.139,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:59:523
	R\$ 2.139,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:00:327
	R\$ 2.139,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:11:540
	R\$ 2.139,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:14:373
	R\$ 2.138,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:16:900
	R\$ 2.138,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:17:260
	R\$ 2.138,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:20:697
	R\$ 2.138,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:21:420
	R\$ 2.138,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:24:677
	R\$ 2.137,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:29:017
	R\$ 2.137,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:29:340
	R\$ 2.137,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:30:980
	R\$ 2.137,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:31:727
	R\$ 2.130,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:04:32:883
	R\$ 2.129,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:33:717
	R\$ 2.136,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:35:663
	R\$ 2.129,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:36:910
	R\$ 2.129,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:37:583
	R\$ 2.129,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:38:663
	R\$ 2.128,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:40:933
	R\$ 2.128,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:42:313
	R\$ 2.128,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:42:667
	R\$ 2.127,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:47:923
	R\$ 2.127,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:48:323
	R\$ 2.127,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:49:080
	R\$ 2.126,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:57:807
	R\$ 2.127,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:57:927
	R\$ 2.126,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:00:717
	R\$ 2.126,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:03:303
	R\$ 2.126,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:06:957
	R\$ 2.126,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:09:047
	R\$ 2.126,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:11:700

	R\$ 2.125,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:13:250
	R\$ 2.125,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:14:717
	R\$ 2.100,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:05:14:907
	R\$ 2.099,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:16:370
	R\$ 2.099,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:16:607
	R\$ 2.099,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:18:540
	R\$ 2.099,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:24:173
	R\$ 2.098,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:25:813
	R\$ 2.098,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:26:093
	R\$ 2.098,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:27:860
	R\$ 2.098,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:28:980
	R\$ 2.098,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:31:987
	R\$ 2.098,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:33:057
	R\$ 2.098,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:37:530
	R\$ 2.098,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:42:807
	R\$ 2.050,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:05:44:550
	R\$ 2.049,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:45:933
	R\$ 2.049,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:48:903
	R\$ 2.049,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:58:300
	R\$ 2.049,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:00:313
	R\$ 2.049,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:01:887
	R\$ 2.049,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:03:420
	R\$ 2.049,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:04:423
	R\$ 2.049,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:07:230
	R\$ 2.049,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:09:570
	R\$ 2.049,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:11:227
	R\$ 2.049,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:16:510
	R\$ 2.049,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:19:767
	R\$ 2.049,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:20:923
	R\$ 2.049,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:27:113
	R\$ 2.049,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:29:263
	R\$ 2.049,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:31:147
	R\$ 2.049,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:32:597
	R\$ 2.049,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:35:863
	R\$ 2.049,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:37:143
	R\$ 2.049,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:39:903
	R\$ 2.049,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:45:163
	R\$ 2.049,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:49:007
	R\$ 2.049,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:50:010
	R\$ 2.049,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:52:153
	R\$ 2.049,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:53:590
	R\$ 2.049,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:55:277
	R\$ 2.049,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:57:173
	R\$ 2.049,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:59:410
	R\$ 2.049,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:02:120
	R\$ 2.049,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:05:640
	R\$ 2.049,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:07:177
	R\$ 2.049,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:07:473
	R\$ 2.049,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:09:160
	R\$ 2.049,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:10:913
	R\$ 2.049,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:11:173
	R\$ 2.049,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:15:323
	R\$ 2.049,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:17:180
	R\$ 2.049,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:21:833
	R\$ 2.049,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:35:077
	R\$ 2.049,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:39:403
	R\$ 2.049,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:39:843
	R\$ 2.049,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:42:123

	R\$ 2.049,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:43:323
	R\$ 2.049,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:48:713
	R\$ 2.049,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:51:993
	R\$ 2.049,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:55:810
	R\$ 2.049,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:56:490
	R\$ 2.049,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:58:867
	R\$ 2.049,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:00:493
	R\$ 2.049,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:07:877
	R\$ 2.049,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:09:247
	R\$ 2.049,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:10:493
	R\$ 2.049,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:13:160
	R\$ 2.049,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:22:763
	R\$ 2.049,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:24:990
	R\$ 2.049,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:26:027
	R\$ 2.049,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:31:953
	R\$ 2.049,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:37:413
	R\$ 2.049,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:38:397
	R\$ 2.049,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:42:810
	R\$ 2.049,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:45:620
	R\$ 2.049,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:46:673
	R\$ 2.049,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:48:613
	R\$ 2.049,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:51:497
	R\$ 2.049,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:53:513
	R\$ 2.049,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:55:570
	R\$ 2.049,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:57:320
	R\$ 2.049,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:59:220
	R\$ 2.049,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:00:650
	R\$ 2.049,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:04:100
	R\$ 2.049,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:04:523
	R\$ 2.049,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:15:133
	R\$ 2.049,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:16:313
	R\$ 2.049,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:22:217
	R\$ 2.048,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:09:22:873
	R\$ 2.047,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:28:313
	R\$ 2.047,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:32:063
	R\$ 2.047,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:33:903
	R\$ 2.047,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:38:993
	R\$ 2.047,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:42:550
	R\$ 2.047,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:44:100
	R\$ 2.047,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:50:513
	R\$ 2.047,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:52:080
	R\$ 2.047,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:53:003
	R\$ 2.047,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:56:253
	R\$ 2.047,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:59:737
	R\$ 2.047,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:59:847
	R\$ 2.047,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:02:490
	R\$ 2.047,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:09:680
	R\$ 2.047,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:10:383
	R\$ 2.047,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:10:593
	R\$ 2.047,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:14:417
	R\$ 2.047,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:16:060
	R\$ 2.047,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:17:403
	R\$ 2.047,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:25:247
	R\$ 2.047,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:26:340
	R\$ 2.047,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:29:263
	R\$ 2.047,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:31:470
	R\$ 2.047,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:39:840

	R\$ 2.047,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:41:197
	R\$ 2.047,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:47:223
	R\$ 2.047,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:47:833
	R\$ 2.047,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:49:647
	R\$ 2.047,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:53:553
	R\$ 2.047,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:54:107
	R\$ 2.047,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:55:773
	R\$ 2.047,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:57:553
	R\$ 2.047,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:59:040
	R\$ 2.047,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:06:143
	R\$ 2.047,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:11:837
	R\$ 2.047,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:13:740
	R\$ 2.045,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:11:18:020
	R\$ 2.044,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:20:147
	R\$ 2.044,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:24:307
	R\$ 2.044,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:27:023
	R\$ 2.044,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:28:013
	R\$ 2.044,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:28:400
	R\$ 2.044,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:32:040
	R\$ 2.044,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:36:157
	R\$ 2.044,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:43:767
	R\$ 2.044,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:43:987
	R\$ 2.044,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:52:840
	R\$ 2.044,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:55:587
	R\$ 2.044,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:58:267
	R\$ 2.044,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:00:353
	R\$ 2.044,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:02:843
	R\$ 2.044,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:04:387
	R\$ 2.044,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:09:417
	R\$ 2.044,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:09:990
	R\$ 2.044,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:12:953
	R\$ 2.044,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:18:083
	R\$ 2.044,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:19:257
	R\$ 2.044,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:19:650
	R\$ 2.044,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:22:057
	R\$ 2.044,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:22:710
	R\$ 2.044,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:29:607
	R\$ 2.044,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:30:677
	R\$ 2.044,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:33:200
	R\$ 2.044,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:35:333
	R\$ 2.044,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:36:320
	R\$ 2.044,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:36:777
	R\$ 2.044,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:38:330
	R\$ 2.044,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:38:780
	R\$ 2.044,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:42:607
	R\$ 2.044,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:47:760
	R\$ 2.044,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:49:007
	R\$ 2.044,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:51:267
	R\$ 2.044,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:59:887
	R\$ 2.044,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:05:117
	R\$ 2.044,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:12:547
	R\$ 2.044,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:13:913
	R\$ 2.044,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:14:400
	R\$ 2.044,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:15:233
	R\$ 2.044,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:19:857
	R\$ 2.044,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:22:323
	R\$ 2.044,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:24:007
	R\$ 2.044,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:28:403

	R\$ 2.044,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:37:140
	R\$ 2.044,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:38:123
	R\$ 2.044,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:45:097
	R\$ 2.044,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:48:787
	R\$ 2.044,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:55:353
	R\$ 2.044,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:57:663
	R\$ 2.044,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:00:167
	R\$ 2.044,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:01:433
	R\$ 2.044,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:06:693
	R\$ 2.044,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:10:940
	R\$ 2.044,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:17:083
	R\$ 2.044,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:18:893
	R\$ 2.044,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:21:110
	R\$ 2.044,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:23:433
	R\$ 2.044,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:28:293
	R\$ 2.044,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:29:063
	R\$ 2.044,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:38:030
	R\$ 2.044,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:43:407
	R\$ 2.044,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:46:753
	R\$ 2.044,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:49:390
	R\$ 2.044,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:56:247
	R\$ 2.044,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:57:123
	R\$ 2.044,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:01:707
	R\$ 2.044,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:02:803
	R\$ 2.044,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:05:253
	R\$ 2.044,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:06:353
	R\$ 2.044,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:14:117
	R\$ 2.044,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:18:143
	R\$ 2.044,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:22:393
	R\$ 2.044,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:24:167
	R\$ 2.044,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:32:420
	R\$ 2.044,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:34:977
	R\$ 2.044,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:39:450
	R\$ 2.044,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:45:210
	R\$ 2.044,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:51:200
	R\$ 2.044,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:56:150
	R\$ 2.044,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:03:487
	R\$ 2.044,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:04:677
	R\$ 2.044,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:16:06:957
	R\$ 2.043,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:07:317
	R\$ 2.043,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:09:583
	R\$ 2.043,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:10:300
	R\$ 2.043,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:13:867
	R\$ 2.043,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:14:680
	R\$ 2.043,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:17:430
	R\$ 2.043,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:21:707
	R\$ 2.043,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:27:370
	R\$ 2.043,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:27:780
	R\$ 2.043,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:30:340
	R\$ 2.043,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:16:31:077
	R\$ 2.042,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:31:767
	R\$ 2.040,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:16:35:637
	R\$ 2.039,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:35:807
	R\$ 2.039,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:36:733
	R\$ 2.039,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:37:773
	R\$ 2.039,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:40:813
	R\$ 2.039,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:42:217

	R\$ 2.039,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:46:710
	R\$ 2.039,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:48:593
	R\$ 2.039,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:49:733
	R\$ 2.039,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:51:337
	R\$ 2.039,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:16:53:413
	R\$ 2.038,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:55:163
	R\$ 2.038,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:56:220
	R\$ 2.038,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:56:623
	R\$ 2.038,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:00:573
	R\$ 2.038,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:17:01:257
	R\$ 2.037,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:03:697
	R\$ 2.037,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:06:093
	R\$ 2.037,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:08:863
	R\$ 2.037,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:19:013
	R\$ 2.037,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:20:613
	R\$ 2.037,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:23:643
	R\$ 2.037,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:24:610
	R\$ 2.037,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:33:333
	R\$ 2.037,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:34:980
	R\$ 2.037,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:36:347
	R\$ 2.037,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:36:933
	R\$ 2.037,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:46:573
	R\$ 2.037,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:48:527
	R\$ 2.037,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:59:877
	R\$ 2.037,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:01:567
	R\$ 2.037,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:04:553
	R\$ 2.037,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:09:413
	R\$ 2.037,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:11:953
	R\$ 2.037,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:16:000
	R\$ 2.037,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:17:400
	R\$ 2.037,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:18:440
	R\$ 2.037,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:24:177
	R\$ 2.037,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:26:017
	R\$ 2.037,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:30:113
	R\$ 2.037,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:30:520
	R\$ 2.036,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:18:34:107
	R\$ 2.035,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:36:020
	R\$ 2.035,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:38:247
	R\$ 2.035,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:44:017
	R\$ 2.035,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:53:020
	R\$ 2.035,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:54:040
	R\$ 2.035,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:18:58:247
	R\$ 2.034,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:00:427
	R\$ 2.034,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:05:980
	R\$ 2.034,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:09:697
	R\$ 2.034,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:10:023
	R\$ 2.034,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:26:527
	R\$ 2.034,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:28:457
	R\$ 2.034,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:28:767
	R\$ 2.034,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:30:123
	R\$ 2.034,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:37:320
	R\$ 2.034,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:38:297
	R\$ 2.034,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:46:090
	R\$ 2.034,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:46:280
	R\$ 2.034,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:02:107
	R\$ 2.034,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:06:530
	R\$ 2.034,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:13:687
	R\$ 2.034,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:14:943

	R\$ 2.034,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:16:120
	R\$ 2.034,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:16:993
	R\$ 2.034,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:29:077
	R\$ 2.034,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:31:390
	R\$ 2.034,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:32:387
	R\$ 2.034,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:33:040
	R\$ 2.034,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:42:937
	R\$ 2.034,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:44:310
	R\$ 2.034,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:45:180
	R\$ 2.034,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:46:383
	R\$ 2.033,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:20:47:420
	R\$ 2.032,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:50:340
	R\$ 2.032,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:51:690
	R\$ 2.032,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:52:917
	R\$ 2.032,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:05:677
	R\$ 2.032,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:06:360
	R\$ 2.032,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:17:657
	R\$ 2.032,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:18:747
	R\$ 2.032,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:21:20:810
	R\$ 2.031,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:22:800
	R\$ 2.031,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:23:250
	R\$ 2.031,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:24:343
	R\$ 2.031,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:30:997
	R\$ 2.031,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:31:187
	R\$ 2.031,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:34:123
	R\$ 2.031,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:34:900
	R\$ 2.030,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:21:39:580
	R\$ 2.029,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:40:780
	R\$ 2.029,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:42:340
	R\$ 2.029,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:42:797
	R\$ 2.029,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:45:360
	R\$ 2.029,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:47:543
	R\$ 2.029,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:53:480
	R\$ 2.028,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:21:55:060
	R\$ 2.027,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:55:293
	R\$ 2.027,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:06:720
	R\$ 2.027,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:08:220
	R\$ 2.027,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:11:717
	R\$ 2.027,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:11:820
	R\$ 2.026,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:22:14:420
	R\$ 2.025,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:16:307
	R\$ 2.025,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:18:847
	R\$ 2.025,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:20:347
	R\$ 2.025,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:23:167
	R\$ 2.025,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:23:827
	R\$ 2.025,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:33:727
	R\$ 2.025,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:34:050
	R\$ 2.025,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:36:010
	R\$ 2.025,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:38:040
	R\$ 2.024,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:22:40:337
	R\$ 2.023,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:41:487
	R\$ 2.023,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:48:137
	R\$ 2.023,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:50:650
	R\$ 2.023,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:52:583
	R\$ 2.023,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:54:133
	R\$ 2.023,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:00:567
	R\$ 2.023,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:00:727

	R\$ 2.023,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:23:03:013
	R\$ 2.022,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:05:560
	R\$ 2.022,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:14:457
	R\$ 2.022,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:24:023
	R\$ 2.022,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:33:363
	R\$ 2.022,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:37:443
	R\$ 2.021,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:23:41:280
	R\$ 2.020,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:42:187
	R\$ 2.020,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:42:463
	R\$ 2.020,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:44:587
	R\$ 2.020,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:46:470
	R\$ 2.020,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:52:613
	R\$ 2.020,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:54:973
	R\$ 2.020,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:57:400
	R\$ 2.020,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:59:180
	R\$ 2.020,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:02:440
	R\$ 2.020,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:04:067
	R\$ 2.020,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:06:903
	R\$ 2.020,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:07:827
	R\$ 2.020,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:13:047
	R\$ 2.020,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:13:500
	R\$ 2.020,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:14:940
	R\$ 2.020,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:15:877
	R\$ 2.020,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:20:523
	R\$ 2.019,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:24:21:407
	R\$ 2.018,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:21:857
	R\$ 2.018,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:22:397
	R\$ 2.018,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:24:493
	R\$ 2.018,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:30:713
	R\$ 2.018,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:32:640
	R\$ 2.018,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:40:220
	R\$ 2.018,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:41:767
	R\$ 2.018,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:48:220
	R\$ 2.018,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:49:103
	R\$ 2.018,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:51:410
	R\$ 2.018,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:53:087
	R\$ 2.018,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:55:670
	R\$ 2.018,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:57:537
	R\$ 2.017,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:24:59:353
	R\$ 2.016,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:59:467
	R\$ 2.016,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:10:250
	R\$ 2.016,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:16:773
	R\$ 2.016,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:18:677
	R\$ 2.016,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:19:213
	R\$ 2.016,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:23:813
	R\$ 2.016,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:26:107
	R\$ 2.016,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:31:567
	R\$ 2.016,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:35:673
	R\$ 2.016,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:40:120
	R\$ 2.015,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:25:40:883
	R\$ 2.014,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:42:520
	R\$ 2.014,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:43:750
	R\$ 2.014,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:54:847
	R\$ 2.014,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:56:733
	R\$ 2.014,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:58:080
	R\$ 2.014,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:00:040
	R\$ 2.014,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:07:763
	R\$ 2.014,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:07:927

	R\$ 2.014,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:15:623
	R\$ 2.014,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:18:730
	R\$ 2.013,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:26:22:353
	R\$ 2.012,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:27:043
	R\$ 2.012,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:27:450
	R\$ 2.012,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:28:103
	R\$ 2.012,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:39:313
	R\$ 2.012,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:41:450
	R\$ 2.012,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:44:023
	R\$ 2.012,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:46:983
	R\$ 2.012,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:52:413
	R\$ 2.012,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:52:900
	R\$ 2.012,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:56:263
	R\$ 2.012,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:57:930
	R\$ 2.011,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:27:07:317
	R\$ 2.010,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:07:830
	R\$ 2.010,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:09:227
	R\$ 2.010,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:12:203
	R\$ 2.010,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:13:287
	R\$ 2.010,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:21:227
	R\$ 2.009,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:27:22:433
	R\$ 2.008,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:23:200
	R\$ 2.008,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:25:763
	R\$ 2.008,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:25:940
	R\$ 2.008,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:27:29:943
	R\$ 2.007,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:30:270
	R\$ 2.007,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:35:453
	R\$ 2.007,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:38:197
	R\$ 2.007,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:38:813
	R\$ 2.007,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:39:530
	R\$ 2.007,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:27:41:487
	R\$ 2.006,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:46:337
	R\$ 2.006,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:47:427
	R\$ 2.006,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:47:563
	R\$ 2.006,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:49:187
	R\$ 2.006,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:49:570
	R\$ 2.006,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:59:113
	R\$ 2.006,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:59:657
	R\$ 2.006,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:00:957
	R\$ 2.006,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:01:553
	R\$ 2.006,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:12:180
	R\$ 2.006,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:14:520
	R\$ 2.006,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:17:620
	R\$ 2.006,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:18:787
	R\$ 2.006,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:26:967
	R\$ 2.006,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:29:290
	R\$ 2.005,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:28:30:033
	R\$ 2.006,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:30:117
	R\$ 2.004,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:30:650
	R\$ 2.004,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:38:803
	R\$ 2.004,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:40:260
	R\$ 2.004,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:41:683
	R\$ 2.004,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:45:807
	R\$ 2.004,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:57:147
	R\$ 2.004,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:02:053
	R\$ 2.004,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:07:197
	R\$ 2.004,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:10:813

	R\$ 2.004,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:21:073
	R\$ 2.004,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:21:187
	R\$ 2.004,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:24:233
	R\$ 2.004,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:27:950
	R\$ 2.004,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:41:460
	R\$ 2.004,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:57:130
	R\$ 2.004,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:57:973
	R\$ 2.004,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:00:057
	R\$ 2.004,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:10:697
	R\$ 2.004,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:11:210
	R\$ 2.004,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:15:450
	R\$ 2.004,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:16:617
	R\$ 2.004,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:23:643
	R\$ 2.004,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:25:060
	R\$ 2.004,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:26:017
	R\$ 2.004,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:29:907
	R\$ 2.004,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:32:327
	R\$ 2.004,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:34:760
	R\$ 2.004,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:37:450
	R\$ 2.004,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:42:127
	R\$ 2.004,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:43:707
	R\$ 2.004,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:44:113
	R\$ 2.004,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:45:583
	R\$ 2.004,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:48:457
	R\$ 2.004,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:52:467
	R\$ 2.004,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:53:073
	R\$ 2.004,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:56:757
	R\$ 2.004,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:57:127
	R\$ 2.004,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:02:807
	R\$ 2.004,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:05:120
	R\$ 2.004,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:15:303
	R\$ 2.004,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:15:443
	R\$ 2.004,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:23:443
	R\$ 2.004,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:26:390
	R\$ 2.004,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:29:643
	R\$ 2.004,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:30:993
	R\$ 2.004,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:31:267
	R\$ 2.004,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:32:977
	R\$ 2.004,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:34:087
	R\$ 2.004,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:35:007
	R\$ 2.004,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:35:657
	R\$ 2.004,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:37:100
	R\$ 2.004,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:41:327
	R\$ 2.004,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:43:543
	R\$ 2.004,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:48:000
	R\$ 2.004,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:50:750
	R\$ 2.004,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:52:507
	R\$ 2.004,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:31:52:800
	R\$ 2.003,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:53:713
	R\$ 2.003,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:58:617
	R\$ 2.003,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:00:693
	R\$ 2.003,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:11:180
	R\$ 2.003,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:12:170
	R\$ 2.003,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:19:573
	R\$ 2.003,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:20:160
	R\$ 2.003,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:29:873
	R\$ 2.003,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:30:207
	R\$ 2.003,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:45:037

	R\$ 2.002,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:32:46:683
	R\$ 2.001,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:47:060
	R\$ 2.001,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:47:240
	R\$ 2.001,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:50:600
	R\$ 2.001,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:57:717
	R\$ 2.001,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:59:753
	R\$ 2.001,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:14:280
	R\$ 2.001,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:15:707
	R\$ 2.001,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:16:173
	R\$ 2.001,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:16:880
	R\$ 2.001,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:33:47:737
	R\$ 2.000,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:50:400
	R\$ 2.000,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:50:803
	R\$ 2.000,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:53:347
	R\$ 2.000,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:59:393
	R\$ 2.000,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:00:937
	R\$ 2.000,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:34:09:250
	R\$ 1.999,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:09:977
	R\$ 1.999,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:11:567
	R\$ 1.999,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:11:787
	R\$ 1.999,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:13:147
	R\$ 1.999,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:22:180
	R\$ 1.999,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:24:700
	R\$ 1.999,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:26:890
	R\$ 1.999,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:32:933
	R\$ 1.999,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:35:677
	R\$ 1.999,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:36:680
	R\$ 1.999,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:38:043
	R\$ 1.999,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:41:060
	R\$ 1.999,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:55:603
	R\$ 1.999,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:57:017
	R\$ 1.999,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:09:360
	R\$ 1.999,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:10:030
	R\$ 1.999,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:18:877
	R\$ 1.999,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:21:313
	R\$ 1.999,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:40:260
	R\$ 1.999,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:41:447
	R\$ 1.999,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:42:533
	R\$ 1.999,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:43:750
	R\$ 1.999,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:48:493
	R\$ 1.999,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:49:160
	R\$ 1.999,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:49:903
	R\$ 1.999,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:55:097
	R\$ 1.999,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:56:287
	R\$ 1.999,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:59:293
	R\$ 1.999,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:05:940
	R\$ 1.999,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:07:143
	R\$ 1.999,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:11:580
	R\$ 1.999,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:17:967
	R\$ 1.999,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:23:270
	R\$ 1.999,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:24:643
	R\$ 1.999,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:25:147
	R\$ 1.999,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:25:820
	R\$ 1.998,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:36:38:740
	R\$ 1.997,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:39:727
	R\$ 1.997,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:40:803
	R\$ 1.997,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:41:937

	R\$ 1.997,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:49:643
	R\$ 1.997,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:51:323
	R\$ 1.997,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:09:193
	R\$ 1.997,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:12:003
	R\$ 1.997,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:12:350
	R\$ 1.997,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:13:093
	R\$ 1.997,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:27:983
	R\$ 1.997,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:32:427
	R\$ 1.997,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:40:953
	R\$ 1.997,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:43:413
	R\$ 1.997,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:50:740
	R\$ 1.997,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:53:237
	R\$ 1.997,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:55:207
	R\$ 1.997,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:57:893
	R\$ 1.997,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:05:040
	R\$ 1.997,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:05:283
	R\$ 1.997,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:06:930
	R\$ 1.997,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:08:567
	R\$ 1.997,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:24:353
	R\$ 1.997,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:24:797
	R\$ 1.997,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:26:300
	R\$ 1.997,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:29:413
	R\$ 1.997,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:40:437
	R\$ 1.997,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:41:453
	R\$ 1.997,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:44:373
	R\$ 1.996,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:38:46:730
	R\$ 1.995,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:47:170
	R\$ 1.995,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:56:350
	R\$ 1.995,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:58:390
	R\$ 1.995,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:59:370
	R\$ 1.995,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:01:690
	R\$ 1.995,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:06:360
	R\$ 1.995,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:10:643
	R\$ 1.995,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:16:613
	R\$ 1.995,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:17:210
	R\$ 1.995,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:18:437
	R\$ 1.995,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:18:817
	R\$ 1.995,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:31:133
	R\$ 1.995,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:33:083
	R\$ 1.995,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:33:513
	R\$ 1.995,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:38:117
	R\$ 1.995,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:41:957
	R\$ 1.995,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:45:573
	R\$ 1.995,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:53:257
	R\$ 1.995,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:55:097
	R\$ 1.995,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:04:473
	R\$ 1.995,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:12:887
	R\$ 1.995,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:40:14:507
	R\$ 1.994,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:16:313
	R\$ 1.994,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:24:200
	R\$ 1.994,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:32:227
	R\$ 1.994,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:32:580
	R\$ 1.994,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:33:073
	R\$ 1.994,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:34:503
	R\$ 1.994,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:35:867
	R\$ 1.994,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:44:280
	R\$ 1.994,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:46:407
	R\$ 1.994,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:47:597

	R\$ 1.994,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:49:723
	R\$ 1.994,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:59:050
	R\$ 1.994,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:05:517
	R\$ 1.994,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:12:350
	R\$ 1.994,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:13:330
	R\$ 1.994,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:15:347
	R\$ 1.994,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:18:153
	R\$ 1.993,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:41:22:547
	R\$ 1.992,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:23:490
	R\$ 1.992,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:23:623
	R\$ 1.992,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:25:867
	R\$ 1.992,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:39:790
	R\$ 1.992,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:42:000
	R\$ 1.992,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:44:737
	R\$ 1.992,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:55:310
	R\$ 1.992,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:00:703
	R\$ 1.992,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:12:380
	R\$ 1.992,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:13:977
	R\$ 1.992,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:14:277
	R\$ 1.992,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:15:367
	R\$ 1.992,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:23:960
	R\$ 1.991,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:42:24:710
	R\$ 1.990,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:28:353
	R\$ 1.990,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:28:757
	R\$ 1.990,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:38:307
	R\$ 1.990,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:39:607
	R\$ 1.990,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:57:013
	R\$ 1.990,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:59:237
	R\$ 1.990,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:00:267
	R\$ 1.990,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:00:967
	R\$ 1.990,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:15:940
	R\$ 1.990,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:16:117
	R\$ 1.990,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:19:123
	R\$ 1.990,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:22:850
	R\$ 1.990,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:30:573
	R\$ 1.990,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:32:247
	R\$ 1.990,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:43:33:247
	R\$ 1.989,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:36:103
	R\$ 1.989,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:39:823
	R\$ 1.989,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:41:297
	R\$ 1.989,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:55:087
	R\$ 1.989,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:56:860
	R\$ 1.989,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:59:367
	R\$ 1.989,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:05:533
	R\$ 1.989,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:11:837
	R\$ 1.989,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:12:723
	R\$ 1.989,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:15:647
	R\$ 1.989,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:17:660
	R\$ 1.989,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:27:277
	R\$ 1.989,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:27:860
	R\$ 1.989,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:29:573
	R\$ 1.989,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:34:203
	R\$ 1.989,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:45:110
	R\$ 1.989,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:46:923
	R\$ 1.989,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:57:227
	R\$ 1.989,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:58:047
	R\$ 1.989,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:00:157

	R\$ 1.989,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:02:090
	R\$ 1.988,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:45:03:097
	R\$ 1.987,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:04:200
	R\$ 1.987,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:09:930
	R\$ 1.987,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:10:113
	R\$ 1.987,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:11:797
	R\$ 1.987,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:13:883
	R\$ 1.987,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:24:340
	R\$ 1.987,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:27:290
	R\$ 1.987,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:28:050
	R\$ 1.987,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:28:483
	R\$ 1.987,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:55:957
	R\$ 1.987,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:57:817
	R\$ 1.987,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:59:167
	R\$ 1.987,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:59:313
	R\$ 1.987,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:11:113
	R\$ 1.987,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:11:263
	R\$ 1.987,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:13:387
	R\$ 1.987,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:20:773
	R\$ 1.987,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:27:580
	R\$ 1.987,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:29:883
	R\$ 1.986,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:46:36:553
	R\$ 1.985,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:42:620
	R\$ 1.985,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:42:893
	R\$ 1.985,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:45:763
	R\$ 1.985,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:47:067
	R\$ 1.985,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:01:503
	R\$ 1.985,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:01:970
	R\$ 1.985,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:31:923
	R\$ 1.985,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:32:760
	R\$ 1.984,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:47:33:827
	R\$ 1.983,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:36:627
	R\$ 1.983,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:51:853
	R\$ 1.983,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:52:313
	R\$ 1.983,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:11:080
	R\$ 1.983,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:11:423
	R\$ 1.983,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:12:857
	R\$ 1.983,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:14:640
	R\$ 1.983,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:29:257
	R\$ 1.983,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:29:463
	R\$ 1.983,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:32:390
	R\$ 1.983,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:38:600
	R\$ 1.983,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:44:793
	R\$ 1.983,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:47:577
	R\$ 1.983,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:48:763
	R\$ 1.983,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:52:447
	R\$ 1.983,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:02:477
	R\$ 1.983,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:02:627
	R\$ 1.983,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:05:507
	R\$ 1.983,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:06:317
	R\$ 1.982,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:49:09:627
	R\$ 1.981,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:23:020
	R\$ 1.981,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:34:310
	R\$ 1.981,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:41:967
	R\$ 1.981,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:44:463
	R\$ 1.981,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:45:040
	R\$ 1.981,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:50:860
	R\$ 1.981,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:56:817

	R\$ 1.981,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:58:840
	R\$ 1.981,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:08:520
	R\$ 1.981,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:11:187
	R\$ 1.981,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:21:500
	R\$ 1.981,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:22:680
	R\$ 1.981,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:23:480
	R\$ 1.981,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:26:090
	R\$ 1.980,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:50:38:210
	R\$ 1.979,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:38:550
	R\$ 1.979,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:44:207
	R\$ 1.979,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:50:450
	R\$ 1.979,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:54:790
	R\$ 1.979,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:05:207
	R\$ 1.979,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:07:583
	R\$ 1.978,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:51:20:740
	R\$ 1.977,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:22:910
	R\$ 1.977,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:23:293
	R\$ 1.977,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:26:103
	R\$ 1.976,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:51:34:063
	R\$ 1.975,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:36:743
	R\$ 1.975,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:42:550
	R\$ 1.975,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:43:837
	R\$ 1.975,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:44:880
	R\$ 1.975,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:46:113
	R\$ 1.974,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:51:58:890
	R\$ 1.973,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:00:120
	R\$ 1.973,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:01:030
	R\$ 1.973,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:03:127
	R\$ 1.973,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:06:370
	R\$ 1.973,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:13:200
	R\$ 1.973,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:14:183
	R\$ 1.973,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:14:563
	R\$ 1.973,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:15:380
	R\$ 1.973,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:22:330
	R\$ 1.973,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:22:690
	R\$ 1.973,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:24:177
	R\$ 1.973,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:24:810
	R\$ 1.972,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:52:29:110
	R\$ 1.971,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:33:543
	R\$ 1.971,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:03:443
	R\$ 1.971,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:06:923
	R\$ 1.970,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:53:12:370
	R\$ 1.969,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:16:247
	R\$ 1.969,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:19:200
	R\$ 1.969,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:20:693
	R\$ 1.969,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:21:167
	R\$ 1.969,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:21:847
	R\$ 1.969,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:36:513
	R\$ 1.969,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:39:147
	R\$ 1.969,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:54:070
	R\$ 1.969,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:55:917
	R\$ 1.969,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:08:840
	R\$ 1.969,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:09:287
	R\$ 1.969,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:10:780
	R\$ 1.969,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:54:10:807
	R\$ 1.969,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:11:750
	R\$ 1.969,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:26:457

	R\$ 1.969,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:30:393
	R\$ 1.969,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:54:40:417
	R\$ 1.969,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:41:363
	R\$ 1.969,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:42:183
	R\$ 1.969,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:44:713
	R\$ 1.969,7000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:54:57:857
	R\$ 1.969,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:59:237
	R\$ 1.969,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:59:463
	R\$ 1.969,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:02:970
	R\$ 1.969,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:04:253
	R\$ 1.969,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:04:530
	R\$ 1.969,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:19:433
	R\$ 1.969,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:25:177
	R\$ 1.969,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:30:743
	R\$ 1.969,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:41:810
	R\$ 1.969,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:42:307
	R\$ 1.969,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:42:767
	R\$ 1.969,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:44:110
	R\$ 1.969,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:51:283
	R\$ 1.969,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:56:903
	R\$ 1.969,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:58:650
	R\$ 1.969,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:01:487
	R\$ 1.969,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:04:677
	R\$ 1.969,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:13:850
	R\$ 1.969,5100	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:56:19:330
	R\$ 1.969,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:25:420
	R\$ 1.969,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:30:677
	R\$ 1.969,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:42:953
	R\$ 1.969,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:43:810
	R\$ 1.969,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:46:807
	R\$ 1.969,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:48:630
	R\$ 1.969,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:02:137
	R\$ 1.969,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:05:780
	R\$ 1.969,4200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:57:09:560
	R\$ 1.969,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:21:770
	R\$ 1.969,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:24:590
	R\$ 1.969,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:28:723
	R\$ 1.969,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:30:817
	R\$ 1.969,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:43:917
	R\$ 1.969,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:44:473
	R\$ 1.969,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:47:777
	R\$ 1.969,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:04:747
	R\$ 1.969,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:05:500
	R\$ 1.969,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:07:990
	R\$ 1.969,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:14:543
	R\$ 1.969,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:27:257
	R\$ 1.969,2900	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:58:30:453
	R\$ 1.969,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:33:433
	R\$ 1.969,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:41:003
	R\$ 1.969,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:42:583
	R\$ 1.969,2000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:58:48:467
	R\$ 1.969,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:51:073
	R\$ 1.969,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:51:857
	R\$ 1.969,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:53:710
	R\$ 1.969,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:54:417
	R\$ 1.969,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:04:100
	R\$ 1.969,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:04:463
	R\$ 1.969,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:06:380

	R\$ 1.969,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:08:680
	R\$ 1.969,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:59:21:340
	R\$ 1.968,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:24:860
	R\$ 1.968,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:30:707
	R\$ 1.968,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:32:693
	R\$ 1.968,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:34:820
	R\$ 1.968,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:48:450
	R\$ 1.968,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:54:263
	R\$ 1.968,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:57:380
	R\$ 1.968,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:00:063
	R\$ 1.968,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:15:247
	R\$ 1.968,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:00:15:470
	R\$ 1.968,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:16:630
	R\$ 1.968,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:32:310
	R\$ 1.968,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:37:070
	R\$ 1.968,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:43:863
	R\$ 1.968,7000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:00:54:847
	R\$ 1.968,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:56:070
	R\$ 1.968,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:00:373
	R\$ 1.968,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:05:623
	R\$ 1.968,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:18:973
	R\$ 1.968,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:24:117
	R\$ 1.968,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:36:207
	R\$ 1.968,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:38:707
	R\$ 1.968,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:40:007
	R\$ 1.968,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:44:503
	R\$ 1.968,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:54:503
	R\$ 1.968,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:57:497
	R\$ 1.968,5500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:02:12:233
	R\$ 1.968,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:13:027
	R\$ 1.968,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:20:987
	R\$ 1.968,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:22:220
	R\$ 1.968,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:23:400
	R\$ 1.968,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:23:547
	R\$ 1.968,4500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:02:32:960
	R\$ 1.968,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:33:130
	R\$ 1.968,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:41:290
	R\$ 1.968,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:41:497
	R\$ 1.968,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:54:547
	R\$ 1.968,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:07:487
	R\$ 1.968,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:12:307
	R\$ 1.968,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:13:123
	R\$ 1.968,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:03:19:800
	R\$ 1.967,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:22:680
	R\$ 1.967,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:30:627
	R\$ 1.967,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:32:063
	R\$ 1.966,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:03:37:033
	R\$ 1.965,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:41:283
	R\$ 1.965,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:50:613
	R\$ 1.965,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:53:083
	R\$ 1.964,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:03:59:963
	R\$ 1.963,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:08:137
	R\$ 1.963,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:08:537
	R\$ 1.963,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:09:907
	R\$ 1.963,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:12:533
	R\$ 1.963,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:23:633
	R\$ 1.963,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:25:587

	R\$ 1.963,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:37:320
	R\$ 1.963,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:40:193
	R\$ 1.963,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:55:850
	R\$ 1.963,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:56:030
	R\$ 1.963,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:01:113
	R\$ 1.963,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:02:340
	R\$ 1.963,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:13:717
	R\$ 1.963,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:15:130
	R\$ 1.963,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:36:900
	R\$ 1.963,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:05:38:587
	R\$ 1.962,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:39:017
	R\$ 1.962,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:41:287
	R\$ 1.962,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:51:837
	R\$ 1.962,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:55:653
	R\$ 1.962,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:06:04:243
	R\$ 1.962,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:05:087
	R\$ 1.962,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:05:417
	R\$ 1.962,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:07:050
	R\$ 1.962,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:07:853
	R\$ 1.962,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:18:750
	R\$ 1.962,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:20:527
	R\$ 1.962,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:21:913
	R\$ 1.962,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:23:627
	R\$ 1.962,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:31:100
	R\$ 1.962,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:48:690
	R\$ 1.962,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:50:020
	R\$ 1.962,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:54:117
	R\$ 1.962,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:55:227
	R\$ 1.962,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:09:613
	R\$ 1.961,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:10:173
	R\$ 1.961,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:12:903
	R\$ 1.961,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:18:710
	R\$ 1.961,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:20:060
	R\$ 1.961,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:24:153
	R\$ 1.961,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:33:253
	R\$ 1.961,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:37:210
	R\$ 1.961,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:45:893
	R\$ 1.961,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:49:037
	R\$ 1.960,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:08:31:120
	R\$ 1.959,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:34:210
	R\$ 1.959,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:38:503
	R\$ 1.959,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:43:720
	R\$ 1.959,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:52:377
	R\$ 1.959,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:52:873
	R\$ 1.959,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:56:203
	R\$ 1.959,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:02:153
	R\$ 1.959,9200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:09:02:290
	R\$ 1.959,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:03:070
	R\$ 1.959,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:11:080
	R\$ 1.959,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:14:500
	R\$ 1.959,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:26:627
	R\$ 1.959,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:27:983
	R\$ 1.959,8500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:09:44:993
	R\$ 1.959,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:46:253
	R\$ 1.959,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:49:387
	R\$ 1.959,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:50:427
	R\$ 1.959,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:53:883
	R\$ 1.959,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:59:883

	R\$ 1.959,7900	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:10:02:747
	R\$ 1.959,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:05:347
	R\$ 1.959,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:11:973
	R\$ 1.959,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:12:147
	R\$ 1.959,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:26:333
	R\$ 1.959,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:27:783
	R\$ 1.959,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:38:920
	R\$ 1.959,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:41:387
	R\$ 1.959,7000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:10:48:217
	R\$ 1.959,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:49:760
	R\$ 1.959,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:55:703
	R\$ 1.959,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:57:140
	R\$ 1.959,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:09:177
	R\$ 1.959,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:11:720
	R\$ 1.959,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:22:747
	R\$ 1.959,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:30:057
	R\$ 1.959,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:42:887
	R\$ 1.959,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:43:577
	R\$ 1.959,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:45:183
	R\$ 1.959,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:47:957
	R\$ 1.959,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:55:803
	R\$ 1.959,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:58:807
	R\$ 1.958,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:12:05:110
	R\$ 1.957,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:08:130
	R\$ 1.957,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:12:220
	R\$ 1.957,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:15:397
	R\$ 1.957,7000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:12:25:130
	R\$ 1.957,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:32:187
	R\$ 1.957,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:40:253
	R\$ 1.957,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:50:300
	R\$ 1.957,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:54:407
	R\$ 1.957,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:02:500
	R\$ 1.957,6000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:13:08:180
	R\$ 1.957,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:08:433
	R\$ 1.957,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:19:297
	R\$ 1.957,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:21:317
	R\$ 1.957,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:24:850
	R\$ 1.957,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:26:000
	R\$ 1.957,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:38:650
	R\$ 1.957,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:44:963
	R\$ 1.957,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:51:203
	R\$ 1.957,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:03:243
	R\$ 1.957,5000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:14:04:703
	R\$ 1.957,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:07:853
	R\$ 1.957,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:08:537
	R\$ 1.957,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:16:113
	R\$ 1.957,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:21:443
	R\$ 1.957,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:21:960
	R\$ 1.957,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:34:637
	R\$ 1.957,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:36:587
	R\$ 1.957,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:49:893
	R\$ 1.957,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:52:230
	R\$ 1.957,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:07:457
	R\$ 1.957,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:07:630
	R\$ 1.957,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:09:297
	R\$ 1.957,3500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:15:11:597
	R\$ 1.957,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:11:927

	R\$ 1.957,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:21:547
	R\$ 1.957,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:24:163
	R\$ 1.957,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:24:987
	R\$ 1.957,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:25:770
	R\$ 1.957,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:43:517
	R\$ 1.957,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:45:317
	R\$ 1.957,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:57:180
	R\$ 1.957,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:04:097
	R\$ 1.957,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:17:863
	R\$ 1.957,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:22:217
	R\$ 1.957,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:32:040
	R\$ 1.957,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:33:257
	R\$ 1.957,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:36:787
	R\$ 1.957,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:37:193
	R\$ 1.957,1900	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:16:39:440
	R\$ 1.957,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:41:687
	R\$ 1.957,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:50:710
	R\$ 1.957,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:52:840
	R\$ 1.957,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:02:673
	R\$ 1.957,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:11:560
	R\$ 1.957,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:22:200
	R\$ 1.957,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:24:937
	R\$ 1.957,1000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:17:30:940
	R\$ 1.957,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:31:343
	R\$ 1.957,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:33:883
	R\$ 1.957,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:34:383
	R\$ 1.957,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:36:187
	R\$ 1.957,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:37:077
	R\$ 1.957,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:54:037
	R\$ 1.957,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:57:617
	R\$ 1.957,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:19:907
	R\$ 1.957,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:24:407
	R\$ 1.957,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:33:150
	R\$ 1.956,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:45:490
	R\$ 1.956,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:50:893
	R\$ 1.956,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:51:283
	R\$ 1.956,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:52:683
	R\$ 1.956,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:54:740
	R\$ 1.956,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:24:843
	R\$ 1.956,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:26:183
	R\$ 1.956,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:26:670
	R\$ 1.956,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:34:877
	R\$ 1.956,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:44:547
	R\$ 1.956,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:46:437
	R\$ 1.956,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:47:767
	R\$ 1.956,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:52:447
	R\$ 1.956,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:08:383
	R\$ 1.956,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:09:103
	R\$ 1.956,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:10:757
	R\$ 1.956,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:14:277
	R\$ 1.956,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:26:337
	R\$ 1.956,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:26:670
	R\$ 1.956,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:27:697
	R\$ 1.956,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:29:113
	R\$ 1.956,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:44:933
	R\$ 1.956,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:46:777
	R\$ 1.956,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:52:883
	R\$ 1.956,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:02:183

	R\$ 1.956,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:11:567
	R\$ 1.956,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:11:760
	R\$ 1.956,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:58:537
	R\$ 1.956,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:59:197
	R\$ 1.956,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:00:627
	R\$ 1.956,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:01:157
	R\$ 1.956,5000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:22:05:310
	R\$ 1.956,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:05:723
	R\$ 1.956,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:10:007
	R\$ 1.956,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:13:150
	R\$ 1.956,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:22:970
	R\$ 1.956,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:25:397
	R\$ 1.956,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:59:987
	R\$ 1.956,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:10:220
	R\$ 1.956,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:20:127
	R\$ 1.956,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:24:617
	R\$ 1.956,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:36:553
	R\$ 1.956,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:36:753
	R\$ 1.956,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:38:840
	R\$ 1.956,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:42:333
	R\$ 1.956,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:55:067
	R\$ 1.956,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:56:563
	R\$ 1.956,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:00:063
	R\$ 1.956,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:02:447
	R\$ 1.956,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:31:837
	R\$ 1.956,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:35:900
	R\$ 1.956,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:43:927
	R\$ 1.956,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:45:863
	R\$ 1.956,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:58:443
	R\$ 1.956,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:07:427
	R\$ 1.956,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:24:663
	R\$ 1.956,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:34:583
	R\$ 1.956,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:44:473
	R\$ 1.956,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:46:343
	R\$ 1.956,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:46:623
	R\$ 1.956,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:49:753
	R\$ 1.956,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:00:480
	R\$ 1.956,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:05:510
	R\$ 1.956,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:18:903
	R\$ 1.956,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:23:510
	R\$ 1.956,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:34:297
	R\$ 1.956,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:37:050
	R\$ 1.956,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:45:197
	R\$ 1.956,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:46:293
	R\$ 1.956,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:02:857
	R\$ 1.956,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:06:960
	R\$ 1.956,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:23:030
	R\$ 1.956,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:24:100
	R\$ 1.956,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:24:680
	R\$ 1.956,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:26:310
	R\$ 1.956,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:48:017
	R\$ 1.956,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:52:300
	R\$ 1.956,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:00:233
	R\$ 1.956,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:05:467
	R\$ 1.956,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:20:067
	R\$ 1.956,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:24:787
	R\$ 1.956,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:25:177

	R\$ 1.955,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:25:807
	R\$ 1.955,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:48:227
	R\$ 1.955,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:53:300
	R\$ 1.955,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:11:800
	R\$ 1.955,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:17:073
	R\$ 1.955,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:33:807
	R\$ 1.955,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:34:697
	R\$ 1.955,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:35:977
	R\$ 1.955,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:37:170
	R\$ 1.955,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:42:800
	R\$ 1.955,8500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:29:43:173
	R\$ 1.955,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:43:710
	R\$ 1.955,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:45:187
	R\$ 1.955,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:47:927
	R\$ 1.955,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:55:337
	R\$ 1.955,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:14:677
	R\$ 1.955,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:30:637
	R\$ 1.955,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:32:227
	R\$ 1.955,7900	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:30:32:503
	R\$ 1.955,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:32:587
	R\$ 1.955,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:33:530
	R\$ 1.955,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:52:877
	R\$ 1.955,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:01:007
	R\$ 1.955,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:14:763
	R\$ 1.955,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:22:240
	R\$ 1.955,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:24:480
	R\$ 1.955,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:25:677
	R\$ 1.955,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:35:283
	R\$ 1.955,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:51:460
	R\$ 1.955,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:53:823
	R\$ 1.955,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:01:610
	R\$ 1.955,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:37:610
	R\$ 1.955,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:52:080
	R\$ 1.955,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:59:913
	R\$ 1.955,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:08:430
	R\$ 1.955,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:21:967
	R\$ 1.955,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:32:790
	R\$ 1.955,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:37:617
	R\$ 1.955,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:38:723
	R\$ 1.955,5500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:33:41:483
	R\$ 1.955,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:42:807
	R\$ 1.955,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:54:757
	R\$ 1.955,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:55:063
	R\$ 1.955,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:15:687
	R\$ 1.955,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:26:920
	R\$ 1.955,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:40:547
	R\$ 1.955,4800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:34:45:507
	R\$ 1.955,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:47:393
	R\$ 1.955,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:10:650
	R\$ 1.955,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:11:313
	R\$ 1.955,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:11:623
	R\$ 1.955,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:15:727
	R\$ 1.955,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:19:870
	R\$ 1.955,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:22:290
	R\$ 1.955,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:34:403
	R\$ 1.955,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:37:070
	R\$ 1.955,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:52:217
	R\$ 1.955,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:53:180

	R\$ 1.955,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:06:283
	R\$ 1.955,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:08:187
	R\$ 1.955,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:18:623
	R\$ 1.955,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:21:643
	R\$ 1.955,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:42:573
	R\$ 1.955,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:44:493
	R\$ 1.955,2900	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:36:48:437
	R\$ 1.955,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:01:810
	R\$ 1.955,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:15:423
	R\$ 1.955,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:26:613
	R\$ 1.955,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:33:920
	R\$ 1.955,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:51:080
	R\$ 1.955,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:55:567
	R\$ 1.955,2200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:38:04:593
	R\$ 1.955,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:06:890
	R\$ 1.955,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:14:363
	R\$ 1.955,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:27:220
	R\$ 1.955,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:28:777
	R\$ 1.955,1500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:38:33:160
	R\$ 1.955,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:41:593
	R\$ 1.955,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:45:897
	R\$ 1.955,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:46:063
	R\$ 1.955,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:46:797
	R\$ 1.955,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:48:900
	R\$ 1.955,0900	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:39:16:777
	R\$ 1.955,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:18:490
	R\$ 1.955,0700	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:39:24:280
	R\$ 1.955,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:25:980
	R\$ 1.955,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:30:827
	R\$ 1.955,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:36:330
	R\$ 1.955,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:44:780
	R\$ 1.955,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:46:730
	R\$ 1.955,0100	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:39:49:327
	R\$ 1.955,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:56:527
	R\$ 1.954,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:03:667
	R\$ 1.954,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:05:603
	R\$ 1.954,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:18:123
	R\$ 1.954,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:18:900
	R\$ 1.954,9500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:40:35:290
	R\$ 1.954,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:39:390
	R\$ 1.954,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:10:240
	R\$ 1.954,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:12:127
	R\$ 1.954,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:41:12:600
	R\$ 1.954,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:13:610
	R\$ 1.954,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:26:370
	R\$ 1.954,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:27:143
	R\$ 1.954,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:52:533
	R\$ 1.954,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:55:187
	R\$ 1.954,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:14:150
	R\$ 1.954,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:17:993
	R\$ 1.954,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:37:327
	R\$ 1.954,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:48:840
	R\$ 1.954,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:49:370
	R\$ 1.954,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:07:157
	R\$ 1.954,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:29:483
	R\$ 1.954,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:37:017
	R\$ 1.954,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:44:537

	R\$ 1.954,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:48:717
	R\$ 1.954,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:03:367
	R\$ 1.954,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:03:800
	R\$ 1.954,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:18:923
	R\$ 1.954,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:26:157
	R\$ 1.954,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:31:087
	R\$ 1.954,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:32:670
	R\$ 1.954,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:46:947
	R\$ 1.954,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:50:423
	R\$ 1.954,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:53:387
	R\$ 1.954,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:56:457
	R\$ 1.954,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:20:910
	R\$ 1.954,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:23:160
	R\$ 1.954,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:38:057
	R\$ 1.954,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:45:270
	R\$ 1.954,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:01:223
	R\$ 1.954,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:01:817
	R\$ 1.954,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:02:127
	R\$ 1.954,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:02:700
	R\$ 1.954,6000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:46:03:183
	R\$ 1.954,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:22:510
	R\$ 1.954,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:24:310
	R\$ 1.954,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:49:237
	R\$ 1.954,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:49:953
	R\$ 1.954,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:55:097
	R\$ 1.954,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:02:913
	R\$ 1.954,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:24:733
	R\$ 1.954,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:28:043
	R\$ 1.950,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:30:097
	R\$ 1.949,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:40:387
	R\$ 1.949,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:44:257
	R\$ 1.949,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:46:447
	R\$ 1.949,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:05:897
	R\$ 1.949,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:06:247
	R\$ 1.949,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:34:497
	R\$ 1.949,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:53:060
	R\$ 1.948,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:49:01:867
	R\$ 1.947,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:04:067
	R\$ 1.947,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:10:243
	R\$ 1.947,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:13:820
	R\$ 1.947,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:33:110
	R\$ 1.947,9500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:49:38:937
	R\$ 1.947,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:41:237
	R\$ 1.947,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:45:840
	R\$ 1.947,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:48:123
	R\$ 1.947,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:03:207
	R\$ 1.947,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:05:067
	R\$ 1.947,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:05:330
	R\$ 1.947,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:10:327
	R\$ 1.947,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:36:857
	R\$ 1.947,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:47:820
	R\$ 1.947,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:59:720
	R\$ 1.947,8400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:51:01:900
	R\$ 1.947,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:08:493
	R\$ 1.947,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:34:553
	R\$ 1.947,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:37:043
	R\$ 1.947,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:51:49:230
	R\$ 1.947,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:51:723

	R\$ 1.947,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:04:540
	R\$ 1.947,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:08:557
	R\$ 1.947,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:09:300
	R\$ 1.947,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:09:480
	R\$ 1.947,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:11:223
	R\$ 1.947,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:31:920
	R\$ 1.947,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:45:243
	R\$ 1.947,7100	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:52:52:920
	R\$ 1.947,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:54:537
	R\$ 1.947,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:10:360
	R\$ 1.947,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:11:537
	R\$ 1.947,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:31:650
	R\$ 1.947,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:32:967
	R\$ 1.947,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:47:750
	R\$ 1.947,6400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:53:53:597
	R\$ 1.947,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:00:560
	R\$ 1.947,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:01:570
	R\$ 1.947,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:07:977
	R\$ 1.947,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:22:740
	R\$ 1.947,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:24:187
	R\$ 1.947,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:38:340
	R\$ 1.947,5600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:54:42:483
	R\$ 1.947,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:43:600
	R\$ 1.947,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:43:773
	R\$ 1.947,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:44:723
	R\$ 1.947,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:58:067
	R\$ 1.947,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:00:710
	R\$ 1.947,5000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:55:19:943
	R\$ 1.947,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:20:913
	R\$ 1.947,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:34:827
	R\$ 1.947,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:37:917
	R\$ 1.947,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:47:513
	R\$ 1.947,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:50:193
	R\$ 1.947,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:05:407
	R\$ 1.947,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:07:057
	R\$ 1.947,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:22:500
	R\$ 1.947,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:22:777
	R\$ 1.947,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:23:847
	R\$ 1.947,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:24:243
	R\$ 1.947,4200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:56:24:580
	R\$ 1.947,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:38:237
	R\$ 1.947,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:40:057
	R\$ 1.947,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:07:677
	R\$ 1.947,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:09:577
	R\$ 1.947,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:25:730
	R\$ 1.947,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:26:443
	R\$ 1.947,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:26:650
	R\$ 1.947,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:27:563
	R\$ 1.947,3000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:57:37:910
	R\$ 1.947,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:40:283
	R\$ 1.947,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:00:303
	R\$ 1.947,2700	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:58:21:890
	R\$ 1.947,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:26:463
	R\$ 1.947,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:19:390
	R\$ 1.947,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:24:053
	R\$ 1.947,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:39:353
	R\$ 1.947,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:39:803

	R\$ 1.947,2100	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:59:53:117
	R\$ 1.947,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:54:997
	R\$ 1.947,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:04:550
	R\$ 1.947,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:15:740
	R\$ 1.947,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:21:853
	R\$ 1.947,1500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:00:34:280
	R\$ 1.947,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:41:383
	R\$ 1.947,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:43:170
	R\$ 1.947,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:45:677
	R\$ 1.947,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:47:740
	R\$ 1.947,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:53:040
	R\$ 1.947,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:18:117
	R\$ 1.947,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:20:143
	R\$ 1.947,0600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:01:33:290
	R\$ 1.947,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:37:367
	R\$ 1.947,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:42:023
	R\$ 1.947,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:42:443
	R\$ 1.947,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:42:943
	R\$ 1.947,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:43:577
	R\$ 1.947,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:25:877
	R\$ 1.946,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:34:113
	R\$ 1.946,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:48:333
	R\$ 1.946,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:50:590
	R\$ 1.946,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:07:093
	R\$ 1.946,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:10:207
	R\$ 1.946,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:40:717
	R\$ 1.946,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:46:747
	R\$ 1.946,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:04:04:443
	R\$ 1.946,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:04:573
	R\$ 1.946,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:10:650
	R\$ 1.946,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:28:867
	R\$ 1.946,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:48:780
	R\$ 1.946,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:57:653
	R\$ 1.946,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:10:523
	R\$ 1.946,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:22:877
	R\$ 1.946,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:26:287
	R\$ 1.946,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:38:957
	R\$ 1.946,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:40:597
	R\$ 1.946,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:06:05:710
	R\$ 1.946,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:08:177
	R\$ 1.946,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:24:633
	R\$ 1.946,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:25:220
	R\$ 1.946,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:48:850
	R\$ 1.946,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:49:857
	R\$ 1.946,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:14:520
	R\$ 1.946,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:22:010
	R\$ 1.946,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:26:447
	R\$ 1.946,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:29:607
	R\$ 1.946,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:51:993
	R\$ 1.946,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:55:343
	R\$ 1.946,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:13:057
	R\$ 1.946,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:18:790
	R\$ 1.946,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:30:707
	R\$ 1.946,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:38:547
	R\$ 1.946,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:50:977
	R\$ 1.946,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:00:257
	R\$ 1.946,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:07:493
	R\$ 1.946,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:14:810

	R\$ 1.946,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:25:403
	R\$ 1.946,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:30:347
	R\$ 1.946,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:47:413
	R\$ 1.946,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:53:733
	R\$ 1.946,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:54:717
	R\$ 1.946,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:05:303
	R\$ 1.946,5000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:10:16:253
	R\$ 1.946,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:22:197
	R\$ 1.946,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:39:193
	R\$ 1.946,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:42:837
	R\$ 1.946,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:48:253
	R\$ 1.946,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:53:500
	R\$ 1.946,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:56:760
	R\$ 1.946,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:04:603
	R\$ 1.946,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:04:867
	R\$ 1.946,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:06:697
	R\$ 1.946,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:08:053
	R\$ 1.946,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:12:267
	R\$ 1.946,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:20:690
	R\$ 1.946,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:21:673
	R\$ 1.946,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:27:390
	R\$ 1.946,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:42:910
	R\$ 1.946,3400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:11:52:890
	R\$ 1.946,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:04:990
	R\$ 1.946,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:09:803
	R\$ 1.946,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:19:653
	R\$ 1.946,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:28:930
	R\$ 1.946,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:34:560
	R\$ 1.946,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:50:287
	R\$ 1.946,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:51:410
	R\$ 1.946,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:51:770
	R\$ 1.946,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:52:800
	R\$ 1.946,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:20:520
	R\$ 1.946,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:21:980
	R\$ 1.946,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:30:793
	R\$ 1.946,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:32:907
	R\$ 1.946,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:49:777
	R\$ 1.946,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:53:983
	R\$ 1.946,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:12:457
	R\$ 1.946,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:25:880
	R\$ 1.946,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:40:490
	R\$ 1.946,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:47:883
	R\$ 1.946,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:01:693
	R\$ 1.946,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:11:440
	R\$ 1.946,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:19:910
	R\$ 1.946,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:23:120
	R\$ 1.946,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:53:387
	R\$ 1.946,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:54:057
	R\$ 1.946,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:54:487
	R\$ 1.946,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:54:950
	R\$ 1.946,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:15:317
	R\$ 1.946,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:17:347
	R\$ 1.946,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:29:070
	R\$ 1.946,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:43:067
	R\$ 1.946,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:51:070
	R\$ 1.946,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:07:723
	R\$ 1.946,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:09:657

	R\$ 1.945,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:12:547
	R\$ 1.945,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:42:220
	R\$ 1.945,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:44:887
	R\$ 1.945,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:59:137
	R\$ 1.945,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:59:893
	R\$ 1.945,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:00:137
	R\$ 1.945,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:01:477
	R\$ 1.945,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:25:330
	R\$ 1.945,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:32:420
	R\$ 1.945,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:06:357
	R\$ 1.945,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:08:907
	R\$ 1.945,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:49:053
	R\$ 1.945,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:49:357
	R\$ 1.945,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:03:410
	R\$ 1.945,8400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:20:19:440
	R\$ 1.945,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:22:913
	R\$ 1.945,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:23:757
	R\$ 1.945,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:39:077
	R\$ 1.945,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:45:763
	R\$ 1.945,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:54:397
	R\$ 1.945,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:59:490
	R\$ 1.945,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:08:277
	R\$ 1.945,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:08:457
	R\$ 1.945,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:09:660
	R\$ 1.945,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:11:910
	R\$ 1.945,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:22:473
	R\$ 1.945,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:31:713
	R\$ 1.945,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:39:787
	R\$ 1.945,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:53:590
	R\$ 1.945,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:57:623
	R\$ 1.945,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:58:390
	R\$ 1.945,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:59:087
	R\$ 1.945,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:03:113
	R\$ 1.945,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:33:497
	R\$ 1.945,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:44:323
	R\$ 1.945,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:49:270
	R\$ 1.945,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:49:410
	R\$ 1.945,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:50:240
	R\$ 1.945,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:56:643
	R\$ 1.945,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:09:547
	R\$ 1.945,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:16:510
	R\$ 1.945,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:28:173
	R\$ 1.945,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:38:373
	R\$ 1.945,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:54:217
	R\$ 1.945,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:55:410
	R\$ 1.945,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:55:780
	R\$ 1.945,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:56:633
	R\$ 1.945,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:25:383
	R\$ 1.945,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:27:910
	R\$ 1.945,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:33:617
	R\$ 1.945,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:36:440
	R\$ 1.945,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:11:547
	R\$ 1.945,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:17:403
	R\$ 1.945,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:48:870
	R\$ 1.945,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:53:190
	R\$ 1.945,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:05:567
	R\$ 1.945,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:21:503
	R\$ 1.945,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:30:900

	R\$ 1.945,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:32:820
	R\$ 1.945,3800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:27:00:720
	R\$ 1.945,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:05:473
	R\$ 1.945,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:05:677
	R\$ 1.945,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:11:723
	R\$ 1.945,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:24:547
	R\$ 1.945,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:36:383
	R\$ 1.945,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:06:450
	R\$ 1.945,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:10:080
	R\$ 1.945,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:21:517
	R\$ 1.945,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:24:423
	R\$ 1.945,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:29:240
	R\$ 1.945,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:33:867
	R\$ 1.945,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:47:100
	R\$ 1.945,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:48:227
	R\$ 1.945,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:07:017
	R\$ 1.945,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:16:093
	R\$ 1.945,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:33:197
	R\$ 1.945,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:35:650
	R\$ 1.945,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:54:977
	R\$ 1.945,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:55:933
	R\$ 1.945,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:37:110
	R\$ 1.945,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:49:040
	R\$ 1.945,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:00:880
	R\$ 1.945,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:03:397
	R\$ 1.945,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:25:497
	R\$ 1.945,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:34:150
	R\$ 1.945,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:51:477
	R\$ 1.945,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:54:443
	R\$ 1.945,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:14:670
	R\$ 1.945,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:20:913
	R\$ 1.945,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:28:927
	R\$ 1.945,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:38:090
	R\$ 1.945,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:42:450
	R\$ 1.945,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:42:887
	R\$ 1.945,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:43:383
	R\$ 1.945,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:45:227
	R\$ 1.945,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:52:490
	R\$ 1.945,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:55:227
	R\$ 1.945,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:31:287
	R\$ 1.944,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:33:273
	R\$ 1.944,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:41:170
	R\$ 1.944,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:41:773
	R\$ 1.944,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:42:180
	R\$ 1.944,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:42:863
	R\$ 1.944,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:05:860
	R\$ 1.944,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:09:967
	R\$ 1.944,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:32:110
	R\$ 1.944,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:36:810
	R\$ 1.944,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:55:473
	R\$ 1.944,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:00:887
	R\$ 1.944,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:26:100
	R\$ 1.944,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:27:933
	R\$ 1.944,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:42:783
	R\$ 1.944,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:45:207
	R\$ 1.944,8400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:37:00:523
	R\$ 1.944,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:02:793

	R\$ 1.944,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:03:370
	R\$ 1.944,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:03:973
	R\$ 1.944,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:05:200
	R\$ 1.944,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:06:153
	R\$ 1.944,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:15:007
	R\$ 1.944,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:25:563
	R\$ 1.944,7000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:37:27:293
	R\$ 1.944,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:30:667
	R\$ 1.944,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:33:850
	R\$ 1.944,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:39:893
	R\$ 1.944,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:46:650
	R\$ 1.944,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:48:050
	R\$ 1.944,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:07:417
	R\$ 1.944,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:08:853
	R\$ 1.944,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:29:583
	R\$ 1.940,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:29:630
	R\$ 1.939,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:32:200
	R\$ 1.939,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:42:250
	R\$ 1.939,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:49:127
	R\$ 1.939,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:49:727
	R\$ 1.939,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:50:083
	R\$ 1.939,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:50:620
	R\$ 1.939,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:57:690
	R\$ 1.939,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:21:213
	R\$ 1.939,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:23:647
	R\$ 1.939,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:36:183
	R\$ 1.939,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:43:367
	R\$ 1.939,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:44:540
	R\$ 1.939,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:49:690
	R\$ 1.939,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:57:290
	R\$ 1.939,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:58:117
	R\$ 1.939,3300	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:40:03:567
	R\$ 1.939,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:07:587
	R\$ 1.939,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:40:017
	R\$ 1.939,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:42:670
	R\$ 1.939,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:21:750
	R\$ 1.939,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:29:603
	R\$ 1.939,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:31:983
	R\$ 1.939,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:36:617
	R\$ 1.939,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:36:960
	R\$ 1.939,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:37:607
	R\$ 1.939,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:57:250
	R\$ 1.939,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:09:293
	R\$ 1.939,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:18:083
	R\$ 1.939,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:18:403
	R\$ 1.939,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:19:463
	R\$ 1.939,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:20:633
	R\$ 1.939,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:39:003
	R\$ 1.939,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:45:727
	R\$ 1.939,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:59:613
	R\$ 1.939,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:24:460
	R\$ 1.939,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:32:797
	R\$ 1.939,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:55:467
	R\$ 1.939,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:58:353
	R\$ 1.939,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:59:107
	R\$ 1.939,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:10:123
	R\$ 1.939,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:18:583
	R\$ 1.939,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:32:463

	R\$ 1.939,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:38:877
	R\$ 1.939,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:46:953
	R\$ 1.939,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:56:677
	R\$ 1.939,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:57:670
	R\$ 1.939,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:02:623
	R\$ 1.939,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:21:647
	R\$ 1.939,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:23:030
	R\$ 1.938,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:40:260
	R\$ 1.938,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:48:417
	R\$ 1.938,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:00:560
	R\$ 1.938,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:02:507
	R\$ 1.938,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:17:307
	R\$ 1.938,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:19:077
	R\$ 1.938,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:19:783
	R\$ 1.938,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:20:890
	R\$ 1.938,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:00:930
	R\$ 1.938,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:14:417
	R\$ 1.938,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:36:110
	R\$ 1.938,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:42:997
	R\$ 1.938,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:53:657
	R\$ 1.938,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:05:290
	R\$ 1.938,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:08:370
	R\$ 1.938,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:14:433
	R\$ 1.938,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:21:637
	R\$ 1.938,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:24:303
	R\$ 1.938,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:36:190
	R\$ 1.938,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:45:590
	R\$ 1.938,7900	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:48:52:090
	R\$ 1.938,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:56:063
	R\$ 1.938,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:19:153
	R\$ 1.938,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:26:227
	R\$ 1.938,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:36:870
	R\$ 1.938,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:47:503
	R\$ 1.938,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:19:250
	R\$ 1.938,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:20:270
	R\$ 1.938,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:37:103
	R\$ 1.938,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:38:677
	R\$ 1.938,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:58:243
	R\$ 1.938,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:00:150
	R\$ 1.938,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:22:337
	R\$ 1.938,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:38:420
	R\$ 1.938,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:40:087
	R\$ 1.938,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:43:693
	R\$ 1.938,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:50:063
	R\$ 1.938,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:52:393
	R\$ 1.938,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:05:063
	R\$ 1.938,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:06:630
	R\$ 1.938,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:21:997
	R\$ 1.938,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:24:597
	R\$ 1.938,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:33:730
	R\$ 1.938,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:47:137
	R\$ 1.938,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:52:973
	R\$ 1.938,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:54:600
	R\$ 1.938,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:04:613
	R\$ 1.938,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:10:843
	R\$ 1.938,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:14:690
	R\$ 1.938,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:25:980

	R\$ 1.938,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:28:733
	R\$ 1.938,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:38:073
	R\$ 1.938,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:39:823
	R\$ 1.938,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:50:947
	R\$ 1.938,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:00:483
	R\$ 1.938,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:02:223
	R\$ 1.938,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:13:923
	R\$ 1.938,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:29:247
	R\$ 1.938,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:48:540
	R\$ 1.938,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:52:003
	R\$ 1.938,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:03:703
	R\$ 1.938,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:03:863
	R\$ 1.938,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:21:867
	R\$ 1.938,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:22:030
	R\$ 1.938,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:23:133
	R\$ 1.938,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:25:597
	R\$ 1.938,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:35:033
	R\$ 1.938,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:40:143
	R\$ 1.938,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:03:313
	R\$ 1.938,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:03:433
	R\$ 1.938,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:04:707
	R\$ 1.938,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:09:207
	R\$ 1.938,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:26:990
	R\$ 1.938,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:33:627
	R\$ 1.938,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:43:210
	R\$ 1.938,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:45:697
	R\$ 1.938,2000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:57:47:650
	R\$ 1.938,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:48:343
	R\$ 1.938,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:56:773
	R\$ 1.938,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:00:300
	R\$ 1.938,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:01:260
	R\$ 1.938,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:07:487
	R\$ 1.938,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:19:103
	R\$ 1.938,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:31:590
	R\$ 1.938,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:31:883
	R\$ 1.938,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:33:047
	R\$ 1.938,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:35:597
	R\$ 1.938,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:47:800
	R\$ 1.938,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:48:953
	R\$ 1.938,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:00:687
	R\$ 1.937,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:01:687
	R\$ 1.937,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:08:783
	R\$ 1.937,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:19:797
	R\$ 1.937,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:27:230
	R\$ 1.937,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:30:320
	R\$ 1.937,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:51:437
	R\$ 1.937,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:59:283
	R\$ 1.937,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:59:923
	R\$ 1.937,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:15:653
	R\$ 1.937,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:16:343
	R\$ 1.937,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:28:287
	R\$ 1.937,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:29:293
	R\$ 1.937,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:32:873
	R\$ 1.937,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:44:427
	R\$ 1.937,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:44:987
	R\$ 1.937,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:53:830
	R\$ 1.937,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:55:017
	R\$ 1.937,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:57:287

	R\$ 1.937,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:59:190
	R\$ 1.937,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:03:133
	R\$ 1.937,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:04:240
	R\$ 1.937,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:11:430
	R\$ 1.937,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:19:833
	R\$ 1.937,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:22:293
	R\$ 1.937,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:26:030
	R\$ 1.937,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:29:213
	R\$ 1.937,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:37:053
	R\$ 1.937,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:38:703
	R\$ 1.937,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:40:793
	R\$ 1.937,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:47:400
	R\$ 1.937,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:49:330
	R\$ 1.937,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:51:220
	R\$ 1.937,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:53:330
	R\$ 1.937,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:02:787
	R\$ 1.937,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:06:993
	R\$ 1.937,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:13:383
	R\$ 1.937,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:26:873
	R\$ 1.937,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:27:257
	R\$ 1.937,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:30:360
	R\$ 1.937,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:31:257
	R\$ 1.937,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:31:907
	R\$ 1.937,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:33:967
	R\$ 1.937,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:36:787
	R\$ 1.937,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:44:240
	R\$ 1.937,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:44:447
	R\$ 1.937,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:44:677
	R\$ 1.937,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:54:447
	R\$ 1.937,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:54:763
	R\$ 1.937,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:56:437
	R\$ 1.937,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:01:720
	R\$ 1.937,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:05:733
	R\$ 1.937,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:06:133
	R\$ 1.937,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:09:710
	R\$ 1.937,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:10:137
	R\$ 1.937,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:10:840
	R\$ 1.937,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:17:333
	R\$ 1.937,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:21:667
	R\$ 1.937,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:24:680
	R\$ 1.937,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:27:060
	R\$ 1.937,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:28:717
	R\$ 1.937,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:31:047
	R\$ 1.937,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:38:723
	R\$ 1.937,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:39:767
	R\$ 1.937,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:40:640
	R\$ 1.937,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:43:547
	R\$ 1.937,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:45:100
	R\$ 1.937,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:47:510
	R\$ 1.937,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:50:243
	R\$ 1.937,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:54:043
	R\$ 1.937,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:55:227
	R\$ 1.938,0900	46.900.546/0001-08	24/05/2023 17:03:55:707
	R\$ 1.937,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:56:507
	R\$ 1.937,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:05:093
	R\$ 1.937,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:06:053
	R\$ 1.937,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:14:227

	R\$ 1.937,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:27:717
	R\$ 1.937,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:29:850
	R\$ 1.937,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:51:543
	R\$ 1.937,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:02:043
	R\$ 1.937,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:03:577
	R\$ 1.937,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:07:170
	R\$ 1.937,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:10:523
	R\$ 1.937,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:10:677
	R\$ 1.937,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:10:960
	R\$ 1.937,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:20:267
	R\$ 1.937,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:27:880
	R\$ 1.937,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:31:787
	R\$ 1.937,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:35:963
	R\$ 1.937,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:36:783
	R\$ 1.937,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:40:023
	R\$ 1.937,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:40:230
	R\$ 1.937,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:40:463
	R\$ 1.937,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:53:090
	R\$ 1.937,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:02:183
	R\$ 1.937,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:02:633
	R\$ 1.937,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:04:233
	R\$ 1.936,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:07:353
	R\$ 1.936,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:10:837
	R\$ 1.936,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:11:773
	R\$ 1.936,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:13:443
	R\$ 1.936,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:15:513
	R\$ 1.936,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:18:697
	R\$ 1.936,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:19:533
	R\$ 1.936,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:27:510
	R\$ 1.936,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:32:840
	R\$ 1.936,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:37:067
	R\$ 1.936,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:38:520
	R\$ 1.936,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:40:237
	R\$ 1.936,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:40:900
	R\$ 1.936,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:41:333
	R\$ 1.936,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:42:460
	R\$ 1.936,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:44:963
	R\$ 1.936,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:46:560
	R\$ 1.936,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:01:680
	R\$ 1.936,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:05:553
	R\$ 1.936,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:18:100
	R\$ 1.936,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:21:093
	R\$ 1.936,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:27:797
	R\$ 1.936,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 17:07:45:643
	R\$ 1.936,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:51:483
	R\$ 1.936,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:52:383
	R\$ 1.936,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:00:983
	R\$ 1.936,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:07:673
	R\$ 1.936,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:08:473
	R\$ 1.936,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:11:380
	R\$ 1.936,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:12:363
	R\$ 1.936,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:14:227
	R\$ 1.936,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:27:207
	R\$ 1.936,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:38:943
	R\$ 1.936,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:47:627
	R\$ 1.936,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:49:467
	R\$ 1.936,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:51:247
	R\$ 1.936,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:53:433

	R\$ 1.936,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:05:760
	R\$ 1.936,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:13:507
	R\$ 1.936,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:15:103
	R\$ 1.936,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:15:543
	R\$ 1.936,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:26:353
	R\$ 1.936,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:28:407
	R\$ 1.936,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:29:333
	R\$ 1.936,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:39:417
	R\$ 1.936,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:39:550
	R\$ 1.936,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:39:903
	R\$ 1.936,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:40:087
	R\$ 1.936,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:52:427
	R\$ 1.936,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:54:720
	R\$ 1.936,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:55:257
	R\$ 1.936,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:56:163
	R\$ 1.936,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:56:847
	R\$ 1.936,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:00:927
	R\$ 1.936,4600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 17:10:09:833
	R\$ 1.936,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:10:300
	R\$ 1.936,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:10:557
	R\$ 1.936,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:15:697
	R\$ 1.936,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:16:703
	R\$ 1.936,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:18:653
	R\$ 1.936,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:21:787
	R\$ 1.936,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:30:173
	R\$ 1.936,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:30:660
	R\$ 1.936,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:42:290
	R\$ 1.936,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:44:193
	R\$ 1.936,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:47:853
	R\$ 1.936,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:51:203
	R\$ 1.936,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:54:743
	R\$ 1.936,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:02:533
	R\$ 1.936,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:12:317
	R\$ 1.936,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:14:803
	R\$ 1.936,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:24:750
	R\$ 1.936,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:32:910
	R\$ 1.936,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:44:630
	R\$ 1.936,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:55:063
	R\$ 1.936,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:59:117
	R\$ 1.936,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:14:423
	R\$ 1.936,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:15:753
	R\$ 1.936,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:18:290
	R\$ 1.936,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:19:050
	R\$ 1.936,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:30:610
	R\$ 1.936,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:31:453
	R\$ 1.936,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:35:227
	R\$ 1.936,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:36:753
	R\$ 1.936,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:50:303
	R\$ 1.936,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:52:120
	R\$ 1.936,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:54:033
	R\$ 1.936,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:54:413
	R\$ 1.936,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:54:727
	R\$ 1.936,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:24:957
	R\$ 1.936,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:27:923
	R\$ 1.936,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:29:497
	R\$ 1.936,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:32:230
	R\$ 1.936,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:42:020

	R\$ 1.936,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:43:537
	R\$ 1.936,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:45:953
	R\$ 1.936,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:47:470
	R\$ 1.936,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:54:303
	R\$ 1.936,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:55:283
	R\$ 1.936,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:59:450
	R\$ 1.936,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:08:160
	R\$ 1.935,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:19:990
	R\$ 1.935,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:20:643
	R\$ 1.935,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:24:850
	R\$ 1.935,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:27:057
	R\$ 1.935,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:43:577
	R\$ 1.935,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:49:657
	R\$ 1.935,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:54:097
	R\$ 1.935,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:04:130
	R\$ 1.935,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:18:983
	R\$ 1.935,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:19:430
	R\$ 1.935,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:19:657
	R\$ 1.935,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:20:580
	R\$ 1.935,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:26:800
	R\$ 1.935,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:27:777
	R\$ 1.935,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:30:093
	R\$ 1.935,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:31:420
	R\$ 1.935,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:31:800
	R\$ 1.935,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:35:957
	R\$ 1.935,8100	46.900.546/0001-08	24/05/2023 17:15:41:253
	R\$ 1.935,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:42:107
	R\$ 1.935,7000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 17:15:47:973
	R\$ 1.935,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:56:907
	R\$ 1.935,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:58:293
	R\$ 1.935,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:00:737
	R\$ 1.935,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:02:810
	R\$ 1.935,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:05:070
	R\$ 1.935,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:06:923
	R\$ 1.935,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:08:257
	R\$ 1.935,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:18:693
	R\$ 1.935,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:20:763
	R\$ 1.935,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:21:253
	R\$ 1.935,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:21:757
	R\$ 1.935,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:23:213
	R\$ 1.935,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:26:677
	R\$ 1.935,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:27:237
	R\$ 1.935,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:27:657
	R\$ 1.935,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:30:220
	R\$ 1.935,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:31:647
	R\$ 1.935,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:39:033
	R\$ 1.935,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:46:877
	R\$ 1.935,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:47:833
	R\$ 1.935,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:00:373
	R\$ 1.935,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:07:113
	R\$ 1.935,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:10:250
	R\$ 1.935,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:10:703
	R\$ 1.935,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:11:303
	R\$ 1.935,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:12:247
	R\$ 1.935,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:14:703
	R\$ 1.935,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:15:113
	R\$ 1.935,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:15:340
	R\$ 1.935,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:16:243

	R\$ 1.935,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:18:070
	R\$ 1.935,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:18:270
	R\$ 1.935,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:19:567
	R\$ 1.935,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:23:757
	R\$ 1.935,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:24:410
	R\$ 1.935,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:25:730
	R\$ 1.935,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:30:647
	R\$ 1.935,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:32:333
	R\$ 1.935,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:34:920
	R\$ 1.935,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:51:910
	R\$ 1.935,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:52:713
	R\$ 1.935,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:10:860
	R\$ 1.935,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:11:197
	R\$ 1.935,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:13:747
	R\$ 1.935,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:30:807
	R\$ 1.935,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:32:337
	R\$ 1.935,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:32:793
	R\$ 1.935,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:34:207
	R\$ 1.935,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:34:813
	R\$ 1.935,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:46:577
	R\$ 1.935,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:46:787
	R\$ 1.935,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:48:107
	R\$ 1.935,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:51:927
	R\$ 1.935,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:52:183
	R\$ 1.935,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:52:400
	R\$ 1.935,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:55:190
	R\$ 1.935,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:58:307
	R\$ 1.935,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:00:180
	R\$ 1.935,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:01:400
	R\$ 1.935,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:02:777
	R\$ 1.935,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:23:003
	R\$ 1.935,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:35:420
	R\$ 1.935,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:43:320
	R\$ 1.935,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:44:533
	R\$ 1.935,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:56:580
	R\$ 1.935,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:08:097
	R\$ 1.935,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:09:077
	R\$ 1.935,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:09:297
	R\$ 1.935,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:26:267
	R\$ 1.935,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:27:360
	R\$ 1.934,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:33:990
	R\$ 1.934,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:34:663
	R\$ 1.934,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:35:010
	R\$ 1.934,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:35:793
	R\$ 1.934,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:37:033
	R\$ 1.934,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:38:067
	R\$ 1.934,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:39:020
	R\$ 1.934,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:40:050
	R\$ 1.934,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:41:283
	R\$ 1.934,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:42:957
	R\$ 1.934,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:43:263
	R\$ 1.934,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:44:043
	R\$ 1.934,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:49:610
	R\$ 1.934,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:54:443
	R\$ 1.934,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:58:827
	R\$ 1.934,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:00:020
	R\$ 1.934,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:00:843

	R\$ 1.934,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:02:047
	R\$ 1.934,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:06:750
	R\$ 1.934,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:14:360
	R\$ 1.934,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:15:060
	R\$ 1.934,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:25:733
	R\$ 1.934,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:34:933
	R\$ 1.934,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:36:593
	R\$ 1.934,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:46:177
	R\$ 1.934,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:46:707
	R\$ 1.934,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:55:163
	R\$ 1.934,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:57:647
	R\$ 1.934,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:58:673
	R\$ 1.934,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:02:780
	R\$ 1.934,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:03:137
	R\$ 1.934,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:05:643
	R\$ 1.934,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:14:660
	R\$ 1.934,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:15:227
	R\$ 1.934,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:23:647
	R\$ 1.934,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:29:307
	R\$ 1.934,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:29:640
	R\$ 1.934,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:30:870
	R\$ 1.934,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:31:690
	R\$ 1.934,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:32:907
	R\$ 1.934,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:33:747
	R\$ 1.934,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:34:880
	R\$ 1.934,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:37:450
	R\$ 1.934,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:38:873
	R\$ 1.934,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:41:350
	R\$ 1.934,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:43:877
	R\$ 1.934,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:58:823
	R\$ 1.934,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:14:900
	R\$ 1.934,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:25:163
	R\$ 1.934,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:27:547
	R\$ 1.934,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:39:617
	R\$ 1.934,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:43:497
	R\$ 1.934,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:56:833
	R\$ 1.934,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:57:147
	R\$ 1.934,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:03:617
	R\$ 1.934,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:19:253
	R\$ 1.934,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:21:637
	R\$ 1.934,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:30:420
	R\$ 1.934,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:31:413
	R\$ 1.934,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:33:550
	R\$ 1.934,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:38:097
	R\$ 1.934,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:41:603
	R\$ 1.934,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:42:587
	R\$ 1.934,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:44:747
	R\$ 1.934,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:47:597
	R\$ 1.934,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:52:480
	R\$ 1.934,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:52:687
	R\$ 1.934,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:53:960
	R\$ 1.934,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:54:700
	R\$ 1.934,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:56:550
	R\$ 1.934,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:58:693
	R\$ 1.934,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:03:147
	R\$ 1.934,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:03:623
	R\$ 1.934,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:06:370
	R\$ 1.934,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:06:720

	R\$ 1.934,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:07:703
	R\$ 1.934,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:08:697
	R\$ 1.934,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:09:827
	R\$ 1.934,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:12:107
	R\$ 1.934,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:14:483
	R\$ 1.934,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:16:357
	R\$ 1.934,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:17:820
	R\$ 1.934,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:35:997
	R\$ 1.934,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:37:280
	R\$ 1.934,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:02:003
	R\$ 1.934,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:26:03:560
	R\$ 1.934,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:06:717
	R\$ 1.934,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:26:07:813
	R\$ 1.934,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:21:910
	R\$ 1.934,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:26:23:403
	R\$ 1.934,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:42:883
	R\$ 1.934,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:26:51:630
	R\$ 1.934,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:54:260
	R\$ 1.934,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:26:54:700
	R\$ 1.934,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:55:357
	R\$ 1.934,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:26:55:633
	R\$ 1.934,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:58:343
	R\$ 1.934,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:26:59:643
	R\$ 1.934,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:27:09:277
	R\$ 1.934,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:27:09:663
	R\$ 1.933,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:27:31:137
	R\$ 1.933,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:27:31:843
	R\$ 1.933,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:27:35:923
	R\$ 1.933,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:27:41:683
	R\$ 1.933,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:27:59:777
	R\$ 1.933,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:07:670
	R\$ 1.933,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:08:657
	R\$ 1.933,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:10:017
	R\$ 1.933,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:12:013
	R\$ 1.933,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:13:663
	R\$ 1.933,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:14:013
	R\$ 1.933,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:16:117
	R\$ 1.933,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:19:863
	R\$ 1.933,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:21:667
	R\$ 1.933,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:23:227
	R\$ 1.933,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:25:020
	R\$ 1.933,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:28:323
	R\$ 1.933,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:28:603
	R\$ 1.933,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:28:813
	R\$ 1.933,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:30:587
	R\$ 1.933,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:39:033
	R\$ 1.933,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:41:010
	R\$ 1.933,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:42:863
	R\$ 1.933,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:52:470
	R\$ 1.933,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:58:300
	R\$ 1.933,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:00:067
	R\$ 1.933,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:10:410
	R\$ 1.933,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:12:507
	R\$ 1.933,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:14:257
	R\$ 1.933,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:16:497
	R\$ 1.933,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:17:827
	R\$ 1.933,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:18:080

	R\$ 1.933,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:18:897
	R\$ 1.933,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:30:260
	R\$ 1.933,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:30:887
	R\$ 1.933,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:32:673
	R\$ 1.933,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:33:310
	R\$ 1.933,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:34:270
	R\$ 1.933,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:34:887
	R\$ 1.933,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:36:683
	R\$ 1.933,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:40:867
	R\$ 1.933,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:42:270
	R\$ 1.933,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:44:083
	R\$ 1.933,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:44:813
	R\$ 1.933,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:45:303
	R\$ 1.933,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:54:493
	R\$ 1.933,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:56:953
	R\$ 1.933,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:58:167
	R\$ 1.933,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:05:740
	R\$ 1.933,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:30:16:517
	R\$ 1.933,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:18:340
	R\$ 1.933,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:30:18:523
	R\$ 1.933,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:20:830
	R\$ 1.933,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:30:22:543
	R\$ 1.933,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:22:820
	R\$ 1.933,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:30:26:520
	R\$ 1.933,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:26:720
	R\$ 1.933,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:30:28:507
	R\$ 1.933,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:29:003
	R\$ 1.933,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:30:30:530
	R\$ 1.933,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:41:177
	R\$ 1.933,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:30:42:533
	R\$ 1.933,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:49:013
	R\$ 1.933,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:30:50:540
	R\$ 1.933,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:05:210
	R\$ 1.933,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:31:16:927
	R\$ 1.933,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:18:850
	R\$ 1.933,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:31:19:363
	R\$ 1.933,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:20:737
	R\$ 1.933,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:31:21:333
	R\$ 1.933,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:50:147
	R\$ 1.933,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:31:51:400
	R\$ 1.933,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:01:103
	R\$ 1.933,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:01:373
	R\$ 1.933,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:01:570
	R\$ 1.933,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:03:820
	R\$ 1.933,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:04:110
	R\$ 1.933,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:05:377
	R\$ 1.933,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:05:580
	R\$ 1.933,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:13:900
	R\$ 1.933,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:18:443
	R\$ 1.933,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:20:847
	R\$ 1.933,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:21:533
	R\$ 1.933,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:22:323
	R\$ 1.933,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:22:940
	R\$ 1.933,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:40:230
	R\$ 1.933,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:42:307
	R\$ 1.933,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:42:687
	R\$ 1.933,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:42:940
	R\$ 1.933,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:44:323

	R\$ 1.933,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:45:447
	R\$ 1.933,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:46:933
	R\$ 1.933,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:56:053
	R\$ 1.933,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:56:240
	R\$ 1.933,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:56:523
	R\$ 1.933,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:58:740
	R\$ 1.933,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:03:430
	R\$ 1.933,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:33:04:237
	R\$ 1.933,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:05:357
	R\$ 1.933,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:33:16:917
	R\$ 1.932,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:36:170
	R\$ 1.932,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:33:36:923
	R\$ 1.932,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:39:373
	R\$ 1.932,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:33:41:020
	R\$ 1.932,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:46:887
	R\$ 1.932,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:33:48:930
	R\$ 1.932,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:49:357
	R\$ 1.932,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:33:51:180
	R\$ 1.932,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:51:767
	R\$ 1.932,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:33:53:160
	R\$ 1.932,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:54:210
	R\$ 1.932,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:33:55:183
	R\$ 1.932,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:55:353
	R\$ 1.932,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:33:57:163
	R\$ 1.932,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:00:997
	R\$ 1.932,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:01:163
	R\$ 1.932,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:01:607
	R\$ 1.932,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:03:607
	R\$ 1.932,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:06:963
	R\$ 1.932,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:07:190
	R\$ 1.932,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:10:703
	R\$ 1.932,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:15:393
	R\$ 1.932,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:16:707
	R\$ 1.932,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:18:240
	R\$ 1.932,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:21:547
	R\$ 1.932,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:21:837
	R\$ 1.932,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:22:543
	R\$ 1.932,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:31:843
	R\$ 1.932,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:38:230
	R\$ 1.932,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:39:833
	R\$ 1.932,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:43:237
	R\$ 1.932,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:43:923
	R\$ 1.932,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:46:747
	R\$ 1.932,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:55:887
	R\$ 1.932,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:03:097
	R\$ 1.932,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:35:10:737
	R\$ 1.932,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:11:717
	R\$ 1.932,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:35:12:327
	R\$ 1.932,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:28:483
	R\$ 1.932,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:35:30:680
	R\$ 1.932,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:40:917
	R\$ 1.932,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:35:44:973
	R\$ 1.932,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:45:390
	R\$ 1.932,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:35:47:010
	R\$ 1.932,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:52:890
	R\$ 1.932,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:35:53:017
	R\$ 1.932,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:53:473

	R\$ 1.932,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:35:55:010
	R\$ 1.932,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:06:507
	R\$ 1.932,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:36:07:030
	R\$ 1.932,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:08:973
	R\$ 1.932,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:36:11:017
	R\$ 1.932,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:13:197
	R\$ 1.932,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:36:15:477
	R\$ 1.932,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:22:850
	R\$ 1.932,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:36:23:480
	R\$ 1.932,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:40:433
	R\$ 1.932,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:36:46:180
	R\$ 1.932,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:00:737
	R\$ 1.932,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:08:410
	R\$ 1.932,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:15:257
	R\$ 1.932,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:17:120
	R\$ 1.932,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:18:140
	R\$ 1.932,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:18:897
	R\$ 1.932,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:19:717
	R\$ 1.932,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:20:877
	R\$ 1.932,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:32:660
	R\$ 1.932,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:32:917
	R\$ 1.932,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:33:117
	R\$ 1.932,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:35:393
	R\$ 1.932,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:36:063
	R\$ 1.932,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:36:880
	R\$ 1.932,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:37:130
	R\$ 1.932,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:39:337
	R\$ 1.932,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:39:563
	R\$ 1.932,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:43:120
	R\$ 1.932,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:44:547
	R\$ 1.932,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:45:503
	R\$ 1.932,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:48:133
	R\$ 1.932,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:48:673
	R\$ 1.932,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:49:277
	R\$ 1.932,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:50:280
	R\$ 1.932,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:51:917
	R\$ 1.932,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:52:763
	R\$ 1.932,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:03:400
	R\$ 1.932,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:04:713
	R\$ 1.932,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:05:337
	R\$ 1.932,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:06:287
	R\$ 1.932,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:07:353
	R\$ 1.932,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:16:577
	R\$ 1.932,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:17:400
	R\$ 1.932,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:18:180
	R\$ 1.932,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:19:787
	R\$ 1.932,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:21:090
	R\$ 1.932,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:21:393
	R\$ 1.932,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:25:410
	R\$ 1.932,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:30:253
	R\$ 1.932,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:31:140
	R\$ 1.932,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:34:970
	R\$ 1.932,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:35:313
	R\$ 1.931,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:36:963
	R\$ 1.931,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:37:327
	R\$ 1.931,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:56:417
	R\$ 1.931,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:57:547
	R\$ 1.931,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:00:200

	R\$ 1.931,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:01:757
	R\$ 1.931,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:03:250
	R\$ 1.931,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:03:503
	R\$ 1.931,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:27:887
	R\$ 1.931,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:29:533
	R\$ 1.931,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:31:617
	R\$ 1.931,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:33:527
	R\$ 1.931,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:35:563
	R\$ 1.931,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:37:530
	R\$ 1.931,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:40:703
	R\$ 1.931,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:41:990
	R\$ 1.931,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:42:247
	R\$ 1.931,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:48:317
	R\$ 1.931,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:56:763
	R\$ 1.931,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:57:200
	R\$ 1.931,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:05:050
	R\$ 1.931,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:40:12:603
	R\$ 1.931,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:21:420
	R\$ 1.931,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:40:22:597
	R\$ 1.931,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:24:560
	R\$ 1.931,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:40:25:100
	R\$ 1.931,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:33:700
	R\$ 1.931,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:40:34:703
	R\$ 1.931,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:35:797
	R\$ 1.931,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:40:36:720
	R\$ 1.931,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:49:093
	R\$ 1.931,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:40:50:797
	R\$ 1.931,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:52:943
	R\$ 1.931,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:40:53:337
	R\$ 1.931,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:53:547
	R\$ 1.931,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:41:03:333
	R\$ 1.931,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:06:917
	R\$ 1.931,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:41:07:383
	R\$ 1.931,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:10:270
	R\$ 1.931,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:41:14:460
	R\$ 1.931,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:15:780
	R\$ 1.931,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:41:16:960
	R\$ 1.931,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:23:717
	R\$ 1.931,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:41:24:603
	R\$ 1.931,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:36:653
	R\$ 1.931,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:41:38:797
	R\$ 1.931,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:44:573
	R\$ 1.931,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:41:44:747
	R\$ 1.931,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:01:390
	R\$ 1.931,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:03:710
	R\$ 1.931,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:10:797
	R\$ 1.931,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:12:857
	R\$ 1.931,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:14:183
	R\$ 1.931,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:14:427
	R\$ 1.931,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:18:730
	R\$ 1.931,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:20:240
	R\$ 1.931,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:20:707
	R\$ 1.931,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:22:723
	R\$ 1.931,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:26:657
	R\$ 1.931,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:29:257
	R\$ 1.931,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:30:837
	R\$ 1.931,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:45:657

	R\$ 1.931,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:53:093
	R\$ 1.931,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:53:727
	R\$ 1.931,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:55:030
	R\$ 1.931,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:55:790
	R\$ 1.931,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:02:720
	R\$ 1.931,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:43:03:790
	R\$ 1.931,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:22:110
	R\$ 1.931,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:43:28:387
	R\$ 1.931,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:37:140
	R\$ 1.931,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:43:38:277
	R\$ 1.931,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:57:570
	R\$ 1.931,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:43:59:323
	R\$ 1.931,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:20:447
	R\$ 1.931,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:44:21:283
	R\$ 1.931,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:22:887
	R\$ 1.931,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:44:24:293
	R\$ 1.931,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:29:983
	R\$ 1.931,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:44:31:977
	R\$ 1.931,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:47:610
	R\$ 1.931,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:44:48:210
	R\$ 1.931,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:01:860
	R\$ 1.931,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:45:13:247
	R\$ 1.931,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:13:887
	R\$ 1.931,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:45:15:797
	R\$ 1.931,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:41:783
	R\$ 1.931,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:45:41:890
	R\$ 1.931,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:04:970
	R\$ 1.931,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:06:437
	R\$ 1.931,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:10:810
	R\$ 1.931,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:12:753
	R\$ 1.931,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:13:743
	R\$ 1.931,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:17:293
	R\$ 1.931,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:21:157
	R\$ 1.931,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:21:363
	R\$ 1.931,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:21:683
	R\$ 1.931,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:31:430
	R\$ 1.931,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:33:863
	R\$ 1.931,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:35:340
	R\$ 1.930,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:40:937
	R\$ 1.930,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:41:473
	R\$ 1.930,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:45:657
	R\$ 1.930,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:47:660
	R\$ 1.930,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:49:300
	R\$ 1.930,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:49:643
	R\$ 1.930,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:51:307
	R\$ 1.930,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:51:657
	R\$ 1.930,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:54:163
	R\$ 1.930,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:55:673
	R\$ 1.930,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:01:260
	R\$ 1.930,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:01:923
	R\$ 1.930,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:09:413
	R\$ 1.930,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:10:000
	R\$ 1.930,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:11:450
	R\$ 1.930,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:19:837
	R\$ 1.930,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:26:587
	R\$ 1.930,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:27:967
	R\$ 1.930,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:29:520
	R\$ 1.930,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:30:407

	R\$ 1.930,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:31:057
	R\$ 1.930,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:31:977
	R\$ 1.930,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:33:503
	R\$ 1.930,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:34:430
	R\$ 1.930,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:35:037
	R\$ 1.930,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:47:407
	R\$ 1.930,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:59:963
	R\$ 1.930,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:48:01:537
	R\$ 1.930,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:12:417
	R\$ 1.930,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:48:13:260
	R\$ 1.930,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:20:953
	R\$ 1.930,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:48:21:650
	R\$ 1.930,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:22:533
	R\$ 1.930,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:48:23:240
	R\$ 1.930,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:47:110
	R\$ 1.930,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:48:47:910
	R\$ 1.930,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:49:637
	R\$ 1.930,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:49:00:587
	R\$ 1.930,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:08:017
	R\$ 1.930,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:49:20:807
	R\$ 1.930,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:23:497
	R\$ 1.930,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:49:24:813
	R\$ 1.930,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:34:390
	R\$ 1.930,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:49:34:933
	R\$ 1.930,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:37:787
	R\$ 1.930,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:49:38:890
	R\$ 1.930,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:48:020
	R\$ 1.930,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:49:48:853
	R\$ 1.930,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:51:587
	R\$ 1.930,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:49:52:863
	R\$ 1.930,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:57:660
	R\$ 1.930,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:49:58:880
	R\$ 1.930,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:00:117
	R\$ 1.930,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:00:867
	R\$ 1.930,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:02:103
	R\$ 1.930,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:05:600
	R\$ 1.930,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:11:753
	R\$ 1.930,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:13:500
	R\$ 1.930,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:13:743
	R\$ 1.930,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:15:063
	R\$ 1.930,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:16:463
	R\$ 1.930,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:17:473
	R\$ 1.930,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:17:757
	R\$ 1.930,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:19:057
	R\$ 1.930,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:20:017
	R\$ 1.930,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:27:140
	R\$ 1.930,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:37:883
	R\$ 1.930,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:38:690
	R\$ 1.930,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:40:343
	R\$ 1.930,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:40:677
	R\$ 1.930,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:42:333
	R\$ 1.930,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:44:210
	R\$ 1.930,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:45:643
	R\$ 1.930,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:45:947
	R\$ 1.930,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:03:083
	R\$ 1.930,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:51:03:823
	R\$ 1.930,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:21:673

	R\$ 1.930,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:51:21:827
	R\$ 1.930,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:22:673
	R\$ 1.930,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:51:23:840
	R\$ 1.930,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:34:903
	R\$ 1.930,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:51:36:227
	R\$ 1.930,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:37:263
	R\$ 1.930,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:51:45:650
	R\$ 1.930,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:54:537
	R\$ 1.930,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:51:55:660
	R\$ 1.930,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:59:387
	R\$ 1.930,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:51:59:627
	R\$ 1.930,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:00:373
	R\$ 1.930,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:52:23:347
	R\$ 1.930,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:25:943
	R\$ 1.930,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:52:27:730
	R\$ 1.930,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:37:950
	R\$ 1.930,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:52:39:887
	R\$ 1.930,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:48:380
	R\$ 1.930,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:02:473
	R\$ 1.930,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:02:823
	R\$ 1.930,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:05:360
	R\$ 1.930,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:07:323
	R\$ 1.930,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:08:907
	R\$ 1.929,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:21:800
	R\$ 1.929,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:22:893
	R\$ 1.929,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:24:657
	R\$ 1.929,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:32:673
	R\$ 1.929,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:33:150
	R\$ 1.929,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:34:697
	R\$ 1.929,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:37:457
	R\$ 1.929,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:44:010
	R\$ 1.929,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:45:907
	R\$ 1.929,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:48:007
	R\$ 1.929,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:51:137
	R\$ 1.929,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:51:620
	R\$ 1.929,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:55:717
	R\$ 1.929,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:56:197
	R\$ 1.929,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:56:800
	R\$ 1.929,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:57:600
	R\$ 1.929,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:00:693
	R\$ 1.929,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:54:27:623
	R\$ 1.929,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:41:323
	R\$ 1.929,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:54:48:303
	R\$ 1.929,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:49:833
	R\$ 1.929,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:55:52:630
	R\$ 1.929,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:53:907
	R\$ 1.929,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:56:49:607
	R\$ 1.929,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:56:49:813
	R\$ 1.929,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:57:58:077
	R\$ 1.929,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:58:01:027
	R\$ 1.929,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:59:02:860
	R\$ 1.929,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:59:03:317
	R\$ 1.929,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:59:58:030
	R\$ 1.929,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:00:177
	R\$ 1.929,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:00:49:757
	R\$ 1.929,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:51:757
	R\$ 1.929,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:01:56:893
	R\$ 1.929,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:58:017

	R\$ 1.929,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:02:51:207
	R\$ 1.929,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:02:59:870
	R\$ 1.929,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:03:51:463
	R\$ 1.929,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:56:600
	R\$ 1.929,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:04:51:563
	R\$ 1.929,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:52:013
	R\$ 1.927,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:05:51:583
	R\$ 1.927,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:05:56:933
	R\$ 1.925,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:06:51:900
	R\$ 1.920,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:07:01:910
	R\$ 1.919,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:07:02:093
	R\$ 1.917,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:07:51:980
	R\$ 1.917,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:08:01:443
	R\$ 1.871,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:08:14:043
	R\$ 1.870,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:08:18:277
	R\$ 1.870,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:08:54:480
	R\$ 1.870,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:09:13:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:59	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:48:50	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 18:11:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 18:11:14	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:08:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.870,4900 e com valor negociado a R\$ 1.870,3500. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:30:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 99 - Hidróxido De Potássio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 101,0000	R\$ 2.020,0000	23/05/2023 11:56:34
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: 1000KG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO EM LENTILHAS P.A. 1000KG NEON Porte da empresa: ME/EPP						
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 101,5900	R\$ 2.031,8000	23/05/2023 18:12:18
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG ESCAMAS Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 101,5900	R\$ 2.031,8000	23/05/2023 20:48:20
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 1KG						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
	07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 101,5900	R\$ 2.031,8000	24/05/2023 05:54:00
		Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG Porte da empresa: ME/EPP						
	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 168,9000	R\$ 3.378,0000	24/05/2023 08:13:12
		Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG Porte da empresa: ME/EPP						
	45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 350,0000	R\$ 7.000,0000	22/05/2023 20:41:13
		Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMA OU LENTILHA BRANCA, INODORA, HIGROSCÓPICA, PESO MOLECULAR 56,11 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA KOH, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-58-3 Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 370,0000	R\$ 7.400,0000	15/05/2023 16:59:01
		Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG - ***ESCAMAS*** – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
	11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	23/05/2023 16:07:19
		Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 1 KG Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 7.400,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 7.000,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 3.378,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.031,8000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.031,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.031,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.020,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 2.019,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:52:38:897
R\$ 2.018,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:53:00:187
R\$ 2.017,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:04:823
R\$ 2.016,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:53:10:450
R\$ 2.015,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:12:883
R\$ 2.014,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:14:820
R\$ 2.015,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:53:24:580
R\$ 2.014,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:24:930
R\$ 2.000,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 13:53:26:820
R\$ 2.013,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:26:887

	R\$ 1.999,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:29:930
	R\$ 1.998,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:31:740
	R\$ 1.998,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:33:593
	R\$ 1.900,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:53:35:577
	R\$ 1.899,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:37:753
	R\$ 1.898,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:38:750
	R\$ 1.897,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:41:527
	R\$ 1.897,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:42:110
	R\$ 1.896,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:45:830
	R\$ 1.896,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:46:507
	R\$ 1.895,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:50:793
	R\$ 1.895,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:53:140
	R\$ 1.894,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:55:770
	R\$ 1.894,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:59:173
	R\$ 1.894,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:53:59:707
	R\$ 1.894,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:00:130
	R\$ 1.894,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:00:430
	R\$ 1.893,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:02:433
	R\$ 1.893,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:02:550
	R\$ 1.880,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:54:06:063
	R\$ 1.892,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:06:107
	R\$ 1.879,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:07:240
	R\$ 1.878,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:09:810
	R\$ 1.879,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:10:167
	R\$ 1.878,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:12:607
	R\$ 1.878,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:17:507
	R\$ 1.877,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:17:883
	R\$ 1.877,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:18:533
	R\$ 1.876,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:21:927
	R\$ 1.876,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:24:877
	R\$ 1.876,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:25:503
	R\$ 1.876,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:25:607
	R\$ 1.875,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:27:663
	R\$ 1.875,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:27:807
	R\$ 1.874,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:31:883
	R\$ 1.874,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:31:993
	R\$ 1.874,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:32:290
	R\$ 1.874,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:34:557
	R\$ 1.873,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:35:677
	R\$ 1.873,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:35:997
	R\$ 1.872,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:40:790
	R\$ 1.872,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:41:243
	R\$ 1.872,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:42:523
	R\$ 1.872,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:42:753
	R\$ 1.872,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:43:400
	R\$ 1.872,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:43:837
	R\$ 1.871,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:46:190
	R\$ 1.871,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:46:930
	R\$ 1.871,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:49:573
	R\$ 1.871,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:50:623
	R\$ 1.871,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:51:457
	R\$ 1.873,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:51:487
	R\$ 1.871,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:51:753
	R\$ 1.870,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:54:677
	R\$ 1.870,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:54:780
	R\$ 1.870,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:58:317
	R\$ 1.870,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:58:493
	R\$ 1.871,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:58:710

	R\$ 1.869,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:59:463
	R\$ 1.869,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:59:610
	R\$ 1.869,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:59:997
	R\$ 1.869,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:01:430
	R\$ 1.868,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:03:773
	R\$ 1.800,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:55:04:723
	R\$ 1.868,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:04:780
	R\$ 1.799,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:05:123
	R\$ 1.869,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:07:390
	R\$ 1.798,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:07:700
	R\$ 1.798,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:07:813
	R\$ 1.798,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:09:303
	R\$ 1.798,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:09:493
	R\$ 1.798,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:10:973
	R\$ 1.798,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:11:453
	R\$ 1.700,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:55:15:267
	R\$ 1.699,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:15:983
	R\$ 1.699,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:17:670
	R\$ 1.698,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:18:650
	R\$ 1.698,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:18:943
	R\$ 1.698,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:19:850
	R\$ 1.698,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:20:467
	R\$ 1.698,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:20:897
	R\$ 1.697,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:21:853
	R\$ 1.697,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:24:017
	R\$ 1.696,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:26:640
	R\$ 1.696,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:27:147
	R\$ 1.696,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:27:490
	R\$ 1.600,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 13:55:36:187
	R\$ 1.599,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:36:647
	R\$ 1.695,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:36:897
	R\$ 1.598,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:45:610
	R\$ 1.598,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:45:727
	R\$ 1.598,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:46:743
	R\$ 1.598,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:46:857
	R\$ 1.598,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:47:663
	R\$ 1.598,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:48:047
	R\$ 1.597,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:49:777
	R\$ 1.597,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:49:900
	R\$ 1.597,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:54:390
	R\$ 1.597,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:54:503
	R\$ 1.596,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:56:433
	R\$ 1.596,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:57:213
	R\$ 1.596,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:58:743
	R\$ 1.596,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:59:087
	R\$ 1.595,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:59:877
	R\$ 1.595,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:00:187
	R\$ 1.595,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:00:690
	R\$ 1.595,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:02:167
	R\$ 1.595,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:04:047
	R\$ 1.595,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:07:207
	R\$ 1.595,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:07:323
	R\$ 1.594,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:07:907
	R\$ 1.594,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:08:647
	R\$ 1.594,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:09:523
	R\$ 1.593,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:12:840
	R\$ 1.593,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:12:960

	R\$ 1.593,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:14:747
	R\$ 1.593,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:14:860
	R\$ 1.593,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:16:593
	R\$ 1.593,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:16:707
	R\$ 1.593,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:20:317
	R\$ 1.593,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:20:423
	R\$ 1.592,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:27:943
	R\$ 1.592,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:28:157
	R\$ 1.592,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:29:240
	R\$ 1.592,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:29:353
	R\$ 1.592,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:30:997
	R\$ 1.592,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:31:190
	R\$ 1.591,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:33:853
	R\$ 1.591,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:33:963
	R\$ 1.590,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:36:400
	R\$ 1.590,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:36:770
	R\$ 1.590,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:41:303
	R\$ 1.590,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:41:413
	R\$ 1.589,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:41:623
	R\$ 1.589,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:42:530
	R\$ 1.589,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:43:093
	R\$ 1.589,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:44:027
	R\$ 1.589,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:48:087
	R\$ 1.589,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:48:197
	R\$ 1.588,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:52:887
	R\$ 1.588,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:53:013
	R\$ 1.588,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:56:220
	R\$ 1.587,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:56:463
	R\$ 1.588,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:57:877
	R\$ 1.587,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:57:957
	R\$ 1.587,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:58:440
	R\$ 1.586,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:01:927
	R\$ 1.586,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:02:050
	R\$ 1.585,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:06:700
	R\$ 1.585,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:07:133
	R\$ 1.585,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:09:513
	R\$ 1.585,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:09:620
	R\$ 1.584,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:11:770
	R\$ 1.584,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:12:077
	R\$ 1.583,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:14:983
	R\$ 1.583,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:15:090
	R\$ 1.583,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:16:887
	R\$ 1.583,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:18:000
	R\$ 1.582,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:18:900
	R\$ 1.582,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:19:120
	R\$ 1.582,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:20:737
	R\$ 1.582,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:24:373
	R\$ 1.582,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:24:657
	R\$ 1.581,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:25:663
	R\$ 1.581,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:25:773
	R\$ 1.580,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:29:183
	R\$ 1.580,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:29:293
	R\$ 1.579,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:32:400
	R\$ 1.579,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:32:950
	R\$ 1.579,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:33:433
	R\$ 1.579,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:33:707
	R\$ 1.578,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:38:823
	R\$ 1.578,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:39:140

	R\$ 1.577,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:43:443
	R\$ 1.577,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:43:583
	R\$ 1.577,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:44:197
	R\$ 1.577,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:44:300
	R\$ 1.577,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:45:980
	R\$ 1.577,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:46:083
	R\$ 1.577,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:52:170
	R\$ 1.576,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:52:860
	R\$ 1.577,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:53:730
	R\$ 1.576,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:53:923
	R\$ 1.576,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:55:560
	R\$ 1.576,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:59:273
	R\$ 1.576,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:59:493
	R\$ 1.575,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:59:800
	R\$ 1.575,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:01:493
	R\$ 1.574,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:05:803
	R\$ 1.574,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:07:587
	R\$ 1.573,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:11:787
	R\$ 1.573,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:12:067
	R\$ 1.572,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:16:957
	R\$ 1.572,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:17:120
	R\$ 1.571,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:22:657
	R\$ 1.571,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:25:177
	R\$ 1.570,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:32:993
	R\$ 1.570,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:33:320
	R\$ 1.569,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:37:660
	R\$ 1.569,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:37:763
	R\$ 1.568,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:43:130
	R\$ 1.568,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:43:283
	R\$ 1.567,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:49:740
	R\$ 1.567,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:49:913
	R\$ 1.566,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:53:843
	R\$ 1.566,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:54:963
	R\$ 1.565,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:58:880
	R\$ 1.565,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:58:987
	R\$ 1.564,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:05:843
	R\$ 1.564,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:07:393
	R\$ 1.563,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:11:913
	R\$ 1.563,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:12:027
	R\$ 1.562,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:17:880
	R\$ 1.562,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:17:983
	R\$ 1.561,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:23:813
	R\$ 1.561,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:23:920
	R\$ 1.560,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:29:147
	R\$ 1.560,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:29:553
	R\$ 1.559,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:41:087
	R\$ 1.559,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:41:603
	R\$ 1.558,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:48:583
	R\$ 1.558,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:50:630
	R\$ 1.557,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:55:677
	R\$ 1.557,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:55:923
	R\$ 1.556,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:01:983
	R\$ 1.556,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:02:117
	R\$ 1.555,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:12:777
	R\$ 1.555,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:13:473
	R\$ 1.555,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:37:613
	R\$ 1.555,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:37:863

	R\$ 1.555,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:38:097
	R\$ 1.555,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:38:563
	R\$ 1.555,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:40:843
	R\$ 1.555,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:41:480
	R\$ 1.555,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:42:093
	R\$ 1.554,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:43:813
	R\$ 1.555,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:44:010
	R\$ 1.554,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:45:890
	R\$ 1.554,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:47:197
	R\$ 1.554,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:47:583
	R\$ 1.554,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:47:737
	R\$ 1.554,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:48:840
	R\$ 1.553,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:48:950
	R\$ 1.553,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:49:757
	R\$ 1.553,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:52:747
	R\$ 1.552,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:54:983
	R\$ 1.552,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:55:100
	R\$ 1.552,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:55:690
	R\$ 1.552,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:55:930
	R\$ 1.552,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:58:507
	R\$ 1.552,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:58:890
	R\$ 1.552,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:00:59:987
	R\$ 1.552,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:00:360
	R\$ 1.551,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:01:357
	R\$ 1.551,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:01:797
	R\$ 1.551,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:06:893
	R\$ 1.550,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:09:053
	R\$ 1.551,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:10:177
	R\$ 1.550,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:10:900
	R\$ 1.550,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:11:047
	R\$ 1.550,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:16:550
	R\$ 1.550,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:16:910
	R\$ 1.549,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:21:820
	R\$ 1.549,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:24:173
	R\$ 1.549,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:26:313
	R\$ 1.549,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:29:237
	R\$ 1.549,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:30:723
	R\$ 1.548,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:31:900
	R\$ 1.548,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:33:023
	R\$ 1.548,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:38:813
	R\$ 1.548,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:40:190
	R\$ 1.548,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:40:660
	R\$ 1.548,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:41:743
	R\$ 1.547,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:43:220
	R\$ 1.548,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:43:593
	R\$ 1.547,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:43:787
	R\$ 1.547,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:43:967
	R\$ 1.547,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:45:753
	R\$ 1.547,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:45:883
	R\$ 1.547,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:51:550
	R\$ 1.547,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:52:497
	R\$ 1.547,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:55:920
	R\$ 1.547,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:56:043
	R\$ 1.547,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:56:417
	R\$ 1.547,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:56:550
	R\$ 1.546,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:56:793
	R\$ 1.546,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:56:950
	R\$ 1.546,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:05:063

	R\$ 1.546,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:06:423
	R\$ 1.546,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:08:483
	R\$ 1.546,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:08:597
	R\$ 1.546,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:09:883
	R\$ 1.546,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:10:493
	R\$ 1.546,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:20:380
	R\$ 1.545,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:20:730
	R\$ 1.545,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:21:897
	R\$ 1.545,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:23:623
	R\$ 1.545,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:24:867
	R\$ 1.545,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:25:507
	R\$ 1.544,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:32:057
	R\$ 1.544,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:34:723
	R\$ 1.500,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:02:34:743
	R\$ 1.499,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:34:990
	R\$ 1.499,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:35:910
	R\$ 1.499,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:36:440
	R\$ 1.499,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:38:337
	R\$ 1.498,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:38:927
	R\$ 1.498,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:39:853
	R\$ 1.499,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:40:797
	R\$ 1.498,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:41:550
	R\$ 1.498,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:42:313
	R\$ 1.498,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:42:687
	R\$ 1.497,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:43:077
	R\$ 1.497,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:43:873
	R\$ 1.497,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:45:257
	R\$ 1.497,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:46:310
	R\$ 1.497,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:46:753
	R\$ 1.497,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:47:860
	R\$ 1.497,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:48:273
	R\$ 1.496,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:49:213
	R\$ 1.496,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:49:900
	R\$ 1.496,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:53:373
	R\$ 1.495,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:53:950
	R\$ 1.495,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:54:470
	R\$ 1.495,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:54:743
	R\$ 1.495,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:55:590
	R\$ 1.495,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:55:863
	R\$ 1.495,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:57:067
	R\$ 1.495,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:02:58:693
	R\$ 1.495,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:59:880
	R\$ 1.495,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:00:027
	R\$ 1.495,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:00:240
	R\$ 1.494,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:01:820
	R\$ 1.494,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:03:273
	R\$ 1.494,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:06:033
	R\$ 1.494,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:07:430
	R\$ 1.494,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:07:903
	R\$ 1.493,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:08:237
	R\$ 1.493,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:08:973
	R\$ 1.493,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:09:377
	R\$ 1.493,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:12:273
	R\$ 1.493,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:12:383
	R\$ 1.493,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:12:963
	R\$ 1.493,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:13:187
	R\$ 1.492,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:13:907

	R\$ 1.492,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:14:330
	R\$ 1.492,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:15:440
	R\$ 1.492,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:15:553
	R\$ 1.491,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:19:340
	R\$ 1.491,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:19:967
	R\$ 1.491,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:20:057
	R\$ 1.491,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:21:073
	R\$ 1.491,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:24:837
	R\$ 1.491,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:24:947
	R\$ 1.490,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:25:903
	R\$ 1.491,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:25:940
	R\$ 1.490,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:26:177
	R\$ 1.490,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:27:983
	R\$ 1.490,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:28:093
	R\$ 1.490,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:29:947
	R\$ 1.490,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:30:510
	R\$ 1.489,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:30:853
	R\$ 1.489,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:31:043
	R\$ 1.489,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:33:640
	R\$ 1.489,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:34:790
	R\$ 1.489,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:36:557
	R\$ 1.489,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:36:863
	R\$ 1.489,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:38:107
	R\$ 1.489,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:38:347
	R\$ 1.488,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:38:447
	R\$ 1.488,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:39:457
	R\$ 1.488,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:40:160
	R\$ 1.488,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:40:533
	R\$ 1.488,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:41:997
	R\$ 1.488,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:45:163
	R\$ 1.900,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:03:46:087
	R\$ 1.488,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:47:783
	R\$ 1.488,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:50:503
	R\$ 1.488,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:51:093
	R\$ 1.487,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:51:117
	R\$ 1.487,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:58:023
	R\$ 1.487,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:58:420
	R\$ 1.487,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:00:410
	R\$ 1.487,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:00:650
	R\$ 1.487,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:02:820
	R\$ 1.487,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:03:273
	R\$ 1.487,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:04:737
	R\$ 1.486,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:04:930
	R\$ 1.487,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:05:473
	R\$ 1.486,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:06:923
	R\$ 1.486,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:09:107
	R\$ 1.486,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:10:257
	R\$ 1.485,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:10:453
	R\$ 1.485,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:11:080
	R\$ 1.484,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:19:020
	R\$ 1.484,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:19:303
	R\$ 1.484,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:21:117
	R\$ 1.484,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:21:663
	R\$ 1.484,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:22:237
	R\$ 1.484,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:22:357
	R\$ 1.484,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:25:123
	R\$ 1.484,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:25:463
	R\$ 1.483,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:25:797

	R\$ 1.483,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:25:917
	R\$ 1.483,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:29:743
	R\$ 1.483,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:29:953
	R\$ 1.483,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:31:330
	R\$ 1.483,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:32:020
	R\$ 1.482,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:33:053
	R\$ 1.482,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:34:940
	R\$ 1.482,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:35:973
	R\$ 1.780,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:04:36:197
	R\$ 1.480,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:04:36:287
	R\$ 1.479,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:36:490
	R\$ 1.482,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:37:533
	R\$ 1.479,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:41:897
	R\$ 1.478,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:42:863
	R\$ 1.478,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:43:063
	R\$ 1.478,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:43:617
	R\$ 1.478,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:44:707
	R\$ 1.478,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:45:467
	R\$ 1.478,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:47:620
	R\$ 1.478,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:50:473
	R\$ 1.478,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:51:120
	R\$ 1.478,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:52:823
	R\$ 1.478,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:53:083
	R\$ 1.478,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:53:550
	R\$ 1.478,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:55:117
	R\$ 1.478,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:55:243
	R\$ 1.477,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:55:800
	R\$ 1.477,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:55:960
	R\$ 1.477,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:57:153
	R\$ 1.477,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:57:577
	R\$ 1.477,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:01:123
	R\$ 1.477,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:01:317
	R\$ 1.477,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:02:323
	R\$ 1.477,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:04:183
	R\$ 1.476,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:05:167
	R\$ 1.476,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:05:387
	R\$ 1.476,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:07:403
	R\$ 1.476,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:07:657
	R\$ 1.476,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:07:903
	R\$ 1.476,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:08:023
	R\$ 1.475,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:10:977
	R\$ 1.475,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:11:257
	R\$ 1.475,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:12:117
	R\$ 1.475,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:16:787
	R\$ 1.474,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:18:407
	R\$ 1.474,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:18:957
	R\$ 1.474,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:24:590
	R\$ 1.474,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:24:960
	R\$ 1.473,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:25:070
	R\$ 1.473,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:25:327
	R\$ 1.473,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:25:650
	R\$ 1.473,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:26:063
	R\$ 1.200,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:05:27:270
	R\$ 1.199,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:29:403
	R\$ 1.472,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:32:140
	R\$ 1.198,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:39:550
	R\$ 1.198,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:46:357

	R\$ 1.197,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:54:027
	R\$ 1.150,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:05:54:483
	R\$ 1.149,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:57:377
	R\$ 1.149,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:57:553
	R\$ 1.148,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:05:57:873
	R\$ 1.147,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:04:097
	R\$ 1.147,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:04:843
	R\$ 1.146,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:16:190
	R\$ 1.146,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:16:933
	R\$ 1.145,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:21:060
	R\$ 1.145,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:21:317
	R\$ 1.144,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:29:060
	R\$ 1.144,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:29:690
	R\$ 1.143,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:38:083
	R\$ 1.143,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:39:137
	R\$ 1.142,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:41:970
	R\$ 1.142,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:42:613
	R\$ 1.141,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:50:127
	R\$ 1.141,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:50:437
	R\$ 1.140,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:55:620
	R\$ 1.140,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:02:567
	R\$ 1.139,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:08:897
	R\$ 1.139,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:17:737
	R\$ 1.138,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:29:603
	R\$ 1.138,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:31:333
	R\$ 1.137,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:47:127
	R\$ 1.137,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:47:840
	R\$ 1.136,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:57:487
	R\$ 1.136,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:07:58:910
	R\$ 1.135,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:04:083
	R\$ 1.135,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:04:490
	R\$ 1.135,8500	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:08:36:820
	R\$ 1.135,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:37:960
	R\$ 1.134,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:38:023
	R\$ 1.134,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:39:967
	R\$ 1.133,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:44:187
	R\$ 1.133,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:46:073
	R\$ 1.132,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:48:267
	R\$ 1.132,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:49:047
	R\$ 1.131,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:53:613
	R\$ 1.131,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:08:54:603
	R\$ 1.130,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:08:56:717
	R\$ 1.129,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:59:980
	R\$ 1.129,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:00:183
	R\$ 1.128,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:02:443
	R\$ 1.127,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:07:043
	R\$ 1.127,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:08:297
	R\$ 1.126,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:09:650
	R\$ 1.126,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:09:850
	R\$ 1.125,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:13:847
	R\$ 1.125,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:16:753
	R\$ 1.124,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:21:430
	R\$ 1.124,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:21:867
	R\$ 1.123,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:24:203
	R\$ 1.123,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:31:147
	R\$ 1.122,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:34:240
	R\$ 1.122,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:35:313
	R\$ 1.121,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:09:36:853

	R\$ 1.121,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:37:093
	R\$ 1.120,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:39:410
	R\$ 1.120,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:39:483
	R\$ 1.119,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:40:060
	R\$ 1.118,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:44:050
	R\$ 1.118,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:50:083
	R\$ 1.117,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:53:317
	R\$ 1.117,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:56:670
	R\$ 1.116,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:59:290
	R\$ 1.116,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:00:257
	R\$ 1.115,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:02:460
	R\$ 1.115,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:05:913
	R\$ 1.114,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:07:017
	R\$ 1.370,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:10:09:533
	R\$ 1.114,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:10:083
	R\$ 1.113,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:11:183
	R\$ 1.369,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:12:937
	R\$ 1.113,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:13:923
	R\$ 1.112,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:15:403
	R\$ 1.112,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:15:567
	R\$ 1.111,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:18:450
	R\$ 1.111,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:20:017
	R\$ 1.110,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:22:667
	R\$ 1.110,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:25:640
	R\$ 1.109,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:27:360
	R\$ 1.109,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:29:670
	R\$ 1.108,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:33:217
	R\$ 1.108,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:34:947
	R\$ 1.107,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:38:557
	R\$ 1.107,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:40:243
	R\$ 1.106,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:41:640
	R\$ 1.106,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:44:720
	R\$ 1.105,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:48:917
	R\$ 1.105,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:49:223
	R\$ 1.104,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:52:173
	R\$ 1.104,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:10:54:543
	R\$ 1.103,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:00:440
	R\$ 1.103,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:03:223
	R\$ 1.102,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:05:637
	R\$ 1.102,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:06:587
	R\$ 1.101,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:09:797
	R\$ 1.101,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:10:223
	R\$ 1.100,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:13:010
	R\$ 1.100,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:14:207
	R\$ 1.099,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:15:603
	R\$ 1.099,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:19:743
	R\$ 1.098,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:23:837
	R\$ 1.098,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:27:443
	R\$ 1.097,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:30:567
	R\$ 1.097,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:36:557
	R\$ 1.096,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:37:907
	R\$ 1.096,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:39:490
	R\$ 1.095,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:43:267
	R\$ 1.095,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:44:420
	R\$ 1.094,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:47:857
	R\$ 1.094,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:49:580
	R\$ 1.093,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:51:917

	R\$ 1.093,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:52:407
	R\$ 1.092,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:56:557
	R\$ 1.092,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:57:587
	R\$ 1.091,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:59:507
	R\$ 1.091,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:00:827
	R\$ 1.090,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:19:470
	R\$ 1.090,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:22:260
	R\$ 1.089,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:24:683
	R\$ 1.089,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:26:663
	R\$ 1.088,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:33:027
	R\$ 1.088,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:37:220
	R\$ 1.087,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:39:337
	R\$ 1.087,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:40:773
	R\$ 1.086,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:42:303
	R\$ 1.086,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:43:213
	R\$ 1.085,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:44:637
	R\$ 1.085,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:45:267
	R\$ 1.084,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:48:263
	R\$ 1.084,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:50:110
	R\$ 1.083,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:51:690
	R\$ 1.083,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:55:887
	R\$ 1.082,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:12:57:023
	R\$ 1.082,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:57:330
	R\$ 1.081,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:01:143
	R\$ 1.081,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:04:190
	R\$ 1.080,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:19:963
	R\$ 1.080,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:23:657
	R\$ 1.079,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:26:110
	R\$ 1.079,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:28:823
	R\$ 1.078,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:29:563
	R\$ 1.078,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:30:410
	R\$ 1.077,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:32:237
	R\$ 1.077,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:33:697
	R\$ 1.076,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:36:187
	R\$ 1.076,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:37:707
	R\$ 1.075,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:40:220
	R\$ 1.075,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:49:203
	R\$ 1.074,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:50:847
	R\$ 1.074,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:51:207
	R\$ 1.073,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:53:837
	R\$ 1.073,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:58:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:52:35	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 14:15:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:15:59	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:02:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.073,5400 e com valor negociado a R\$ 1.073,4000. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:30:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 100 - Hidroxilamina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 79,7700	R\$ 79,7700	24/05/2023 08:13:12
Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIDROXILAMINA PA - EMBALAGEM COM DE 100G Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 79,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 47,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:34:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:53	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:53:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	24/05/2023 14:03:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	24/05/2023 14:03:28	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Em busca de melhor proposta.
Encerramento	24/05/2023 14:13:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:13:29	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:08:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 47,2000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:30:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 101 - Iodeto de potássio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 170,6300	R\$ 341,2600	23/05/2023 18:13:40
Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP							
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 170,6300	R\$ 341,2600	23/05/2023 20:51:58
Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 100G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 100G. Porte da empresa: ME/EPP							
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 170,6300	R\$ 341,2600	24/05/2023 05:55:52
Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 256,5900	R\$ 513,1800	24/05/2023 08:15:38
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KI, PESO MOLECULAR 166,01 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7681-11-0 Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 16:09:23
	Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.030,0000	R\$ 2.060,0000	15/05/2023 17:03:17
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 100G - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 2.060,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.800,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 513,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 341,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 341,2600	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 341,2600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 340,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:44:880
	R\$ 340,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:53:593
	R\$ 339,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:53:55:040
	R\$ 339,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:53:59:640
	R\$ 338,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:04:987
	R\$ 338,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:06:137
	R\$ 338,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:13:097
	R\$ 337,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:13:140
	R\$ 337,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:13:473
	R\$ 337,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:13:697
	R\$ 337,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:13:907
	R\$ 336,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:16:917
	R\$ 336,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:18:947
	R\$ 335,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:21:537
	R\$ 336,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:21:583
	R\$ 335,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:23:373
	R\$ 335,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:25:970
	R\$ 335,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:26:343
	R\$ 335,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:26:627
	R\$ 334,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:26:867

	R\$ 334,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:27:077
	R\$ 333,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:31:410
	R\$ 333,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:32:730
	R\$ 333,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:32:900
	R\$ 333,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:33:080
	R\$ 333,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:33:587
	R\$ 333,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:33:833
	R\$ 332,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:34:737
	R\$ 332,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:37:780
	R\$ 332,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:38:553
	R\$ 331,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:39:743
	R\$ 331,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:40:890
	R\$ 331,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:42:943
	R\$ 331,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:44:207
	R\$ 331,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:50:030
	R\$ 330,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:50:053
	R\$ 330,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:50:263
	R\$ 330,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:50:500
	R\$ 332,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:50:533
	R\$ 330,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:54:007
	R\$ 330,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:54:57:683
	R\$ 330,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:58:753
	R\$ 329,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:54:58:783
	R\$ 330,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:58:863
	R\$ 329,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:54:59:223
	R\$ 329,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:54:59:993
	R\$ 328,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:03:163
	R\$ 328,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:03:660
	R\$ 329,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:06:493
	R\$ 327,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:06:950
	R\$ 327,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:07:273
	R\$ 327,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:09:750
	R\$ 326,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:09:867
	R\$ 325,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:10:960
	R\$ 325,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:11:083
	R\$ 327,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:14:577
	R\$ 325,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:20:420
	R\$ 325,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:20:530
	R\$ 324,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:20:983
	R\$ 324,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:21:610
	R\$ 324,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:27:943
	R\$ 323,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:29:957
	R\$ 324,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:30:030
	R\$ 323,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:30:373
	R\$ 323,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:34:013
	R\$ 323,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:34:357
	R\$ 323,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:34:673
	R\$ 323,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:35:850
	R\$ 322,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:35:877
	R\$ 322,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:36:253
	R\$ 321,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:39:063
	R\$ 321,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:40:270
	R\$ 322,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:40:637
	R\$ 321,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:41:833
	R\$ 321,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:41:943
	R\$ 321,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:42:303
	R\$ 321,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:43:260
	R\$ 320,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:44:747

	R\$ 320,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:46:083
	R\$ 320,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:47:207
	R\$ 320,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:48:737
	R\$ 319,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:49:157
	R\$ 319,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:49:457
	R\$ 320,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:55:52:893
	R\$ 319,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:54:827
	R\$ 318,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:54:910
	R\$ 319,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:54:943
	R\$ 318,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:55:287
	R\$ 318,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:57:667
	R\$ 317,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:59:023
	R\$ 317,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:55:59:283
	R\$ 317,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:55:59:457
	R\$ 317,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:00:247
	R\$ 317,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:00:920
	R\$ 318,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:02:537
	R\$ 316,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:03:193
	R\$ 316,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:04:600
	R\$ 315,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:07:237
	R\$ 315,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:07:693
	R\$ 315,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:07:880
	R\$ 315,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:10:023
	R\$ 315,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:10:173
	R\$ 315,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:15:177
	R\$ 315,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:15:287
	R\$ 315,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:16:137
	R\$ 315,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:16:300
	R\$ 314,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:17:533
	R\$ 314,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:17:640
	R\$ 314,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:19:920
	R\$ 314,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:20:757
	R\$ 314,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:20:867
	R\$ 313,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:27:297
	R\$ 313,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:27:427
	R\$ 313,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:30:097
	R\$ 312,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:32:930
	R\$ 312,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:33:063
	R\$ 311,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:35:823
	R\$ 311,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:36:380
	R\$ 311,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:37:793
	R\$ 311,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:41:753
	R\$ 311,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:42:157
	R\$ 311,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:42:640
	R\$ 310,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:43:220
	R\$ 310,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:44:390
	R\$ 310,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:44:507
	R\$ 310,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:48:547
	R\$ 310,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:48:660
	R\$ 310,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:49:470
	R\$ 310,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:49:580
	R\$ 309,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:51:770
	R\$ 309,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:56:51:903
	R\$ 309,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:56:313
	R\$ 308,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:01:353
	R\$ 308,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:01:460
	R\$ 308,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:07:193

	R\$ 308,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:07:463
	R\$ 307,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:10:810
	R\$ 307,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:11:873
	R\$ 308,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:11:913
	R\$ 306,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:14:623
	R\$ 306,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:14:737
	R\$ 306,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:17:363
	R\$ 305,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:17:770
	R\$ 305,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:18:667
	R\$ 306,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:18:883
	R\$ 305,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:19:700
	R\$ 305,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:21:280
	R\$ 305,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:24:837
	R\$ 305,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:25:057
	R\$ 305,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:25:743
	R\$ 305,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:26:510
	R\$ 304,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:28:107
	R\$ 304,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:28:280
	R\$ 304,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:31:567
	R\$ 303,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:32:120
	R\$ 303,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:32:243
	R\$ 303,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:33:903
	R\$ 303,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:34:083
	R\$ 302,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:37:853
	R\$ 302,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:37:973
	R\$ 301,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:42:950
	R\$ 301,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:43:230
	R\$ 301,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:44:640
	R\$ 301,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:45:020
	R\$ 301,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:45:530
	R\$ 301,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:49:380
	R\$ 300,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:51:940
	R\$ 300,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:52:273
	R\$ 300,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:52:623
	R\$ 300,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:53:007
	R\$ 301,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:53:030
	R\$ 300,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:53:487
	R\$ 300,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:55:200
	R\$ 299,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:55:963
	R\$ 299,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:57:56:657
	R\$ 298,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:59:017
	R\$ 298,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:59:703
	R\$ 299,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:59:833
	R\$ 298,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:03:037
	R\$ 298,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:03:960
	R\$ 298,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:04:070
	R\$ 297,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:04:933
	R\$ 297,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:05:047
	R\$ 296,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:10:110
	R\$ 296,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:10:217
	R\$ 296,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:10:807
	R\$ 296,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:10:973
	R\$ 296,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:11:253
	R\$ 296,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:13:143
	R\$ 296,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:16:613
	R\$ 296,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:16:723
	R\$ 296,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:17:083
	R\$ 296,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:18:710

	R\$ 296,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:24:950
	R\$ 296,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:25:323
	R\$ 296,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:25:867
	R\$ 296,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:26:810
	R\$ 295,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:26:877
	R\$ 295,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:27:573
	R\$ 295,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:31:690
	R\$ 295,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:31:827
	R\$ 294,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:32:213
	R\$ 294,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:32:560
	R\$ 294,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:32:853
	R\$ 294,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:32:963
	R\$ 293,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:37:010
	R\$ 293,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:37:133
	R\$ 293,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:39:867
	R\$ 293,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:39:990
	R\$ 293,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:40:127
	R\$ 293,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:40:883
	R\$ 293,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:41:023
	R\$ 292,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:42:400
	R\$ 292,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:42:513
	R\$ 292,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:46:183
	R\$ 292,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:46:290
	R\$ 292,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:46:840
	R\$ 292,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:47:067
	R\$ 292,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:47:100
	R\$ 291,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:48:860
	R\$ 291,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:49:050
	R\$ 291,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:49:347
	R\$ 291,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:49:660
	R\$ 291,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:50:840
	R\$ 291,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:51:297
	R\$ 290,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:53:077
	R\$ 290,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:58:53:637
	R\$ 289,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:59:267
	R\$ 289,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:01:197
	R\$ 289,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:04:533
	R\$ 289,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:04:740
	R\$ 288,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:04:890
	R\$ 288,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:05:530
	R\$ 288,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:05:750
	R\$ 288,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:06:917
	R\$ 287,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:11:057
	R\$ 287,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:11:210
	R\$ 288,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:12:433
	R\$ 287,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:12:510
	R\$ 287,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:12:630
	R\$ 287,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:13:473
	R\$ 287,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:14:087
	R\$ 286,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:16:913
	R\$ 286,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:17:037
	R\$ 286,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:18:973
	R\$ 285,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:22:833
	R\$ 285,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:22:953
	R\$ 285,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:24:483
	R\$ 285,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:24:593
	R\$ 285,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:25:430

	R\$ 285,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:25:550
	R\$ 285,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:26:097
	R\$ 284,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:29:020
	R\$ 284,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:29:160
	R\$ 283,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:34:803
	R\$ 283,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:35:223
	R\$ 283,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:36:237
	R\$ 283,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:37:727
	R\$ 283,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:38:297
	R\$ 283,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:40:047
	R\$ 282,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:40:067
	R\$ 283,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:40:757
	R\$ 282,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:41:130
	R\$ 282,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:43:700
	R\$ 281,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:47:830
	R\$ 281,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:47:943
	R\$ 281,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:48:460
	R\$ 281,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:48:757
	R\$ 280,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:54:927
	R\$ 280,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:55:860
	R\$ 280,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:58:560
	R\$ 280,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:58:807
	R\$ 280,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:05:470
	R\$ 280,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:06:647
	R\$ 279,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:06:723
	R\$ 279,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:15:563
	R\$ 279,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:15:697
	R\$ 278,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:22:193
	R\$ 278,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:24:163
	R\$ 277,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:27:820
	R\$ 277,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:28:020
	R\$ 277,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:28:257
	R\$ 277,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:28:370
	R\$ 277,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:30:627
	R\$ 277,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:30:893
	R\$ 276,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:35:017
	R\$ 276,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:35:140
	R\$ 276,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:37:160
	R\$ 275,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:37:270
	R\$ 275,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:39:190
	R\$ 275,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:40:023
	R\$ 274,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:40:973
	R\$ 274,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:41:840
	R\$ 273,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:48:483
	R\$ 273,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:49:040
	R\$ 273,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:50:040
	R\$ 273,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:50:523
	R\$ 272,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:54:020
	R\$ 272,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:54:630
	R\$ 272,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:56:240
	R\$ 272,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:56:673
	R\$ 271,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:58:913
	R\$ 271,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:59:430
	R\$ 271,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:04:417
	R\$ 271,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:06:270
	R\$ 271,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:06:670
	R\$ 271,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:08:200
	R\$ 271,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:09:053

	R\$ 270,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:13:867
	R\$ 270,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:14:043
	R\$ 270,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:14:947
	R\$ 270,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:15:173
	R\$ 270,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:16:803
	R\$ 270,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:18:007
	R\$ 269,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:19:787
	R\$ 269,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:20:187
	R\$ 269,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:20:627
	R\$ 269,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:21:863
	R\$ 269,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:22:983
	R\$ 269,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:23:343
	R\$ 268,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:24:880
	R\$ 268,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:27:050
	R\$ 268,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:28:023
	R\$ 268,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:28:523
	R\$ 267,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:35:107
	R\$ 267,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:37:020
	R\$ 267,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:37:263
	R\$ 267,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:37:733
	R\$ 298,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:01:40:603
	R\$ 266,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:41:073
	R\$ 266,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:41:757
	R\$ 265,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:46:960
	R\$ 265,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:47:077
	R\$ 265,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:48:507
	R\$ 265,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:48:667
	R\$ 265,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:52:157
	R\$ 264,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:53:650
	R\$ 265,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:53:973
	R\$ 264,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:54:340
	R\$ 264,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:57:340
	R\$ 264,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:57:460
	R\$ 264,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:02:940
	R\$ 264,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:03:477
	R\$ 264,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:04:733
	R\$ 264,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:04:923
	R\$ 264,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:10:740
	R\$ 264,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:11:177
	R\$ 263,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:13:203
	R\$ 263,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:14:287
	R\$ 263,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:20:730
	R\$ 263,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:21:463
	R\$ 263,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:22:023
	R\$ 263,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:22:207
	R\$ 263,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:28:247
	R\$ 263,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:28:387
	R\$ 263,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:30:453
	R\$ 263,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:31:750
	R\$ 263,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:37:247
	R\$ 263,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:37:520
	R\$ 263,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:40:240
	R\$ 263,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:44:893
	R\$ 263,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:48:253
	R\$ 263,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:48:667
	R\$ 263,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:51:533
	R\$ 263,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:51:910

	R\$ 263,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:58:600
	R\$ 263,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:59:170
	R\$ 263,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:01:190
	R\$ 263,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:03:870
	R\$ 263,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:05:983
	R\$ 263,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:06:410
	R\$ 263,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:08:330
	R\$ 263,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:08:983
	R\$ 263,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:15:030
	R\$ 263,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:15:140
	R\$ 263,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:17:020
	R\$ 263,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:18:503
	R\$ 263,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:21:960
	R\$ 263,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:22:180
	R\$ 263,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:33:457
	R\$ 263,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:33:600
	R\$ 263,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:36:527
	R\$ 263,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:39:073
	R\$ 263,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:43:233
	R\$ 263,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:43:843
	R\$ 263,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:45:663
	R\$ 263,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:47:427
	R\$ 263,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:59:803
	R\$ 263,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:00:273
	R\$ 263,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:05:307
	R\$ 263,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:05:817
	R\$ 263,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:07:670
	R\$ 263,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:08:463
	R\$ 263,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:10:957
	R\$ 263,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:12:670
	R\$ 263,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:13:937
	R\$ 263,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:16:530
	R\$ 263,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:17:727
	R\$ 263,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:17:847
	R\$ 263,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:20:970
	R\$ 263,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:21:290
	R\$ 263,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:31:420
	R\$ 263,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:34:590
	R\$ 263,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:41:890
	R\$ 263,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:42:130
	R\$ 263,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:48:783
	R\$ 263,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:49:120
	R\$ 263,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:53:480
	R\$ 263,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:53:927
	R\$ 263,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:58:363
	R\$ 263,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:58:480
	R\$ 262,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:06:103
	R\$ 262,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:06:237
	R\$ 262,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:08:597
	R\$ 262,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:09:143
	R\$ 262,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:11:387
	R\$ 262,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:11:987
	R\$ 262,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:16:823
	R\$ 262,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:19:330
	R\$ 262,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:21:030
	R\$ 262,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:21:150
	R\$ 262,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:28:360
	R\$ 262,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:30:853

	R\$ 262,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:31:270
	R\$ 262,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:31:577
	R\$ 262,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:37:977
	R\$ 262,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:38:227
	R\$ 262,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:39:813
	R\$ 262,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:40:200
	R\$ 262,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:49:350
	R\$ 262,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:49:740
	R\$ 290,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:05:51:247
	R\$ 262,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:52:203
	R\$ 262,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:52:703
	R\$ 262,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:58:267
	R\$ 262,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:01:300
	R\$ 262,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:06:750
	R\$ 262,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:07:307
	R\$ 262,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:27:620
	R\$ 262,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:27:800
	R\$ 262,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:30:680
	R\$ 262,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:32:730
	R\$ 262,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:36:330
	R\$ 262,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:36:670
	R\$ 262,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:39:460
	R\$ 262,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:41:077
	R\$ 262,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:49:463
	R\$ 262,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:49:590
	R\$ 262,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:51:617
	R\$ 262,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:52:070
	R\$ 262,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:55:727
	R\$ 262,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:55:850
	R\$ 262,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:58:930
	R\$ 262,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:59:137
	R\$ 262,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:05:173
	R\$ 262,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:07:820
	R\$ 262,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:10:470
	R\$ 262,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:11:893
	R\$ 262,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:15:777
	R\$ 262,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:19:183
	R\$ 262,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:21:357
	R\$ 262,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:22:887
	R\$ 262,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:24:583
	R\$ 262,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:24:723
	R\$ 262,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:38:973
	R\$ 262,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:39:103
	R\$ 262,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:42:623
	R\$ 262,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:42:733
	R\$ 262,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:48:267
	R\$ 262,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:48:400
	R\$ 262,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:50:913
	R\$ 262,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:51:043
	R\$ 262,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:55:377
	R\$ 262,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:56:317
	R\$ 262,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:59:317
	R\$ 262,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:59:893
	R\$ 262,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:03:233
	R\$ 262,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:03:340
	R\$ 262,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:08:317
	R\$ 262,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:08:427

	R\$ 262,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:10:070
	R\$ 262,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:10:353
	R\$ 262,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:14:400
	R\$ 262,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:14:773
	R\$ 262,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:15:750
	R\$ 262,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:15:863
	R\$ 262,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:23:237
	R\$ 262,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:24:720
	R\$ 262,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:25:560
	R\$ 262,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:28:003
	R\$ 262,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:38:040
	R\$ 262,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:38:310
	R\$ 262,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:42:373
	R\$ 262,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:42:727
	R\$ 262,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:47:153
	R\$ 262,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:47:440
	R\$ 262,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:51:043
	R\$ 262,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:52:197
	R\$ 262,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:56:040
	R\$ 262,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:57:737
	R\$ 262,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:58:773
	R\$ 262,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:59:903
	R\$ 262,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:04:523
	R\$ 262,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:04:663
	R\$ 262,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:07:827
	R\$ 262,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:08:313
	R\$ 262,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:15:593
	R\$ 262,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:15:923
	R\$ 262,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:21:767
	R\$ 262,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:22:250
	R\$ 262,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:33:393
	R\$ 262,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:34:787
	R\$ 261,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:38:777
	R\$ 261,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:39:003
	R\$ 261,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:42:100
	R\$ 261,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:42:233
	R\$ 261,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:46:757
	R\$ 261,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:47:327
	R\$ 261,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:50:033
	R\$ 261,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:50:867
	R\$ 261,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:59:280
	R\$ 261,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:00:003
	R\$ 261,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:02:993
	R\$ 261,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:03:123
	R\$ 261,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:06:257
	R\$ 261,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:08:560
	R\$ 261,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:10:843
	R\$ 261,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:11:840
	R\$ 261,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:13:960
	R\$ 261,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:14:387
	R\$ 261,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:20:817
	R\$ 261,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:21:417
	R\$ 261,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:25:883
	R\$ 261,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:26:413
	R\$ 261,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:31:927
	R\$ 261,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:32:353
	R\$ 261,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:34:823
	R\$ 261,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:35:257

	R\$ 261,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:38:480
	R\$ 261,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:39:590
	R\$ 261,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:40:723
	R\$ 261,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:42:647
	R\$ 261,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:44:947
	R\$ 261,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:45:193
	R\$ 261,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:47:383
	R\$ 261,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:48:107
	R\$ 261,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:53:113
	R\$ 261,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:53:337
	R\$ 261,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:56:267
	R\$ 261,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:56:483
	R\$ 261,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:58:583
	R\$ 261,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:58:703
	R\$ 261,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:03:467
	R\$ 261,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:03:597
	R\$ 261,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:04:897
	R\$ 261,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:05:160
	R\$ 261,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:12:293
	R\$ 261,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:12:837
	R\$ 261,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:16:090
	R\$ 261,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:17:250
	R\$ 261,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:22:037
	R\$ 261,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:22:310
	R\$ 261,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:23:830
	R\$ 261,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:24:200
	R\$ 261,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:31:610
	R\$ 261,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:35:263
	R\$ 261,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:36:057
	R\$ 261,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:36:467
	R\$ 261,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:38:353
	R\$ 261,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:42:727
	R\$ 261,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:44:297
	R\$ 261,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:47:517
	R\$ 261,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:48:020
	R\$ 261,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:48:217
	R\$ 261,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:53:280
	R\$ 261,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:53:577
	R\$ 261,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:57:817
	R\$ 261,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:58:383
	R\$ 261,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:03:313
	R\$ 261,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:03:433
	R\$ 261,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:08:963
	R\$ 261,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:09:453
	R\$ 261,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:13:420
	R\$ 261,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:13:570
	R\$ 261,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:18:783
	R\$ 261,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:22:523
	R\$ 261,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:29:147
	R\$ 261,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:29:670
	R\$ 261,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:33:653
	R\$ 261,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:37:670
	R\$ 261,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:38:773
	R\$ 261,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:39:130
	R\$ 261,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:42:170
	R\$ 261,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:47:533
	R\$ 261,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:48:547

	R\$ 261,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:49:377
	R\$ 261,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:52:337
	R\$ 261,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:53:043
	R\$ 261,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:56:743
	R\$ 261,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:01:830
	R\$ 261,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:04:117
	R\$ 261,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:06:647
	R\$ 261,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:12:087
	R\$ 261,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:13:417
	R\$ 261,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:14:843
	R\$ 261,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:14:960
	R\$ 261,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:19:027
	R\$ 261,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:19:333
	R\$ 261,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:24:450
	R\$ 261,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:24:917
	R\$ 261,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:33:523
	R\$ 261,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:34:163
	R\$ 260,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:44:597
	R\$ 260,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:44:833
	R\$ 260,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:00:620
	R\$ 260,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:00:853
	R\$ 260,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:06:260
	R\$ 260,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:06:913
	R\$ 260,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:14:140
	R\$ 260,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:14:837
	R\$ 260,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:17:530
	R\$ 260,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:18:143
	R\$ 260,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:20:680
	R\$ 260,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:21:110
	R\$ 260,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:23:377
	R\$ 260,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:23:773
	R\$ 260,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:37:580
	R\$ 260,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:38:730
	R\$ 260,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:43:123
	R\$ 260,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:43:487
	R\$ 260,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:46:310
	R\$ 260,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:50:763
	R\$ 260,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:52:667
	R\$ 260,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:55:567
	R\$ 260,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:56:720
	R\$ 260,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:56:850
	R\$ 260,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:01:237
	R\$ 260,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:02:037
	R\$ 260,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:16:513
	R\$ 260,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:17:380
	R\$ 260,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:21:953
	R\$ 260,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:23:593
	R\$ 260,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:24:293
	R\$ 260,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:24:783
	R\$ 260,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:32:007
	R\$ 260,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:32:387
	R\$ 260,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:39:007
	R\$ 260,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:39:193
	R\$ 260,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:03:923
	R\$ 260,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:04:147
	R\$ 260,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:09:130
	R\$ 260,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:11:930
	R\$ 260,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:14:320

	R\$ 260,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:18:323
	R\$ 260,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:21:203
	R\$ 260,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:21:313
	R\$ 260,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:26:907
	R\$ 260,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:27:037
	R\$ 260,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:30:777
	R\$ 260,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:31:257
	R\$ 260,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:36:263
	R\$ 260,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:38:877
	R\$ 260,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:41:253
	R\$ 260,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:41:623
	R\$ 260,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:50:183
	R\$ 260,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:50:370
	R\$ 260,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:55:740
	R\$ 260,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:59:303
	R\$ 260,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:01:043
	R\$ 260,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:02:463
	R\$ 260,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:05:623
	R\$ 260,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:07:633
	R\$ 260,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:18:527
	R\$ 260,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:18:783
	R\$ 260,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:24:100
	R\$ 260,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:27:653
	R\$ 260,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:32:890
	R\$ 260,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:33:003
	R\$ 260,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:36:803
	R\$ 260,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:37:133
	R\$ 260,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:46:100
	R\$ 260,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:46:213
	R\$ 260,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:59:453
	R\$ 260,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:59:763
	R\$ 260,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:04:983
	R\$ 260,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:05:410
	R\$ 260,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:11:533
	R\$ 260,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:11:973
	R\$ 260,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:17:853
	R\$ 260,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:18:113
	R\$ 260,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:23:733
	R\$ 260,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:24:267
	R\$ 260,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:30:590
	R\$ 260,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:30:707
	R\$ 260,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:37:780
	R\$ 260,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:38:080
	R\$ 260,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:47:773
	R\$ 260,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:48:940
	R\$ 260,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:53:467
	R\$ 260,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:54:907
	R\$ 260,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:59:987
	R\$ 260,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:01:807
	R\$ 260,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:02:607
	R\$ 260,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:02:723
	R\$ 260,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:17:433
	R\$ 260,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:17:723
	R\$ 260,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:26:053
	R\$ 260,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:26:397
	R\$ 260,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:29:313
	R\$ 260,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:30:903

	R\$ 260,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:34:803
	R\$ 260,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:34:927
	R\$ 259,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:37:760
	R\$ 259,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:37:883
	R\$ 259,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:45:630
	R\$ 259,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:45:920
	R\$ 259,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:52:307
	R\$ 259,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:54:660
	R\$ 259,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:03:943
	R\$ 259,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:04:363
	R\$ 259,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:16:580
	R\$ 259,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:17:097
	R\$ 259,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:28:623
	R\$ 259,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:29:833
	R\$ 259,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:45:640
	R\$ 259,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:48:330
	R\$ 259,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:55:383
	R\$ 259,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:55:743
	R\$ 259,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:05:203
	R\$ 259,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:06:887
	R\$ 259,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:09:150
	R\$ 259,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:12:770
	R\$ 259,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:23:690
	R\$ 259,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:24:213
	R\$ 259,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:30:530
	R\$ 259,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:33:147
	R\$ 259,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:34:577
	R\$ 259,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:35:323
	R\$ 259,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:41:847
	R\$ 259,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:47:127
	R\$ 259,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:18:347
	R\$ 259,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:18:583
	R\$ 259,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:23:617
	R\$ 259,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:23:727
	R\$ 259,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:33:240
	R\$ 259,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:40:070
	R\$ 259,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:53:037
	R\$ 259,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:54:043
	R\$ 259,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:00:080
	R\$ 259,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:01:057
	R\$ 259,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:05:440
	R\$ 259,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:05:703
	R\$ 259,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:14:020
	R\$ 259,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:15:303
	R\$ 259,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:17:880
	R\$ 259,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:18:003
	R\$ 259,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:23:693
	R\$ 259,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:24:013
	R\$ 259,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:32:913
	R\$ 259,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:34:263
	R\$ 259,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:35:670
	R\$ 259,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:35:773
	R\$ 259,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:41:733
	R\$ 259,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:42:167
	R\$ 259,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:45:040
	R\$ 259,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:45:153
	R\$ 259,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:57:903
	R\$ 259,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:58:233

	R\$ 259,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:01:987
	R\$ 259,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:04:843
	R\$ 259,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:07:357
	R\$ 259,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:11:880
	R\$ 259,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:12:463
	R\$ 259,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:12:610
	R\$ 259,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:15:393
	R\$ 259,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:15:577
	R\$ 259,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:20:073
	R\$ 259,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:22:237
	R\$ 259,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:22:820
	R\$ 259,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:22:977
	R\$ 259,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:30:220
	R\$ 259,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:31:273
	R\$ 259,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:47:720
	R\$ 259,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:47:837
	R\$ 259,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:51:857
	R\$ 259,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:52:170
	R\$ 259,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:55:197
	R\$ 259,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:55:507
	R\$ 259,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:59:733
	R\$ 259,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:59:853
	R\$ 259,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:09:760
	R\$ 259,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:09:880
	R\$ 259,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:14:810
	R\$ 259,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:15:327
	R\$ 259,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:18:110
	R\$ 259,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:19:763
	R\$ 259,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:24:260
	R\$ 259,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:24:440
	R\$ 259,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:33:387
	R\$ 259,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:34:617
	R\$ 259,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:42:963
	R\$ 259,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:48:087
	R\$ 259,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:54:390
	R\$ 259,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:54:813
	R\$ 259,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:58:510
	R\$ 259,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:58:750
	R\$ 259,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:08:193
	R\$ 259,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:08:323
	R\$ 259,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:32:767
	R\$ 259,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:32:943
	R\$ 259,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:38:873
	R\$ 259,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:39:097
	R\$ 258,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:44:483
	R\$ 258,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:44:637
	R\$ 258,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:51:943
	R\$ 258,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:53:400
	R\$ 258,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:56:750
	R\$ 258,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:56:880
	R\$ 258,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:07:383
	R\$ 258,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:07:743
	R\$ 258,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:12:663
	R\$ 258,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:12:977
	R\$ 258,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:20:803
	R\$ 258,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:21:973
	R\$ 258,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:26:297

	R\$ 258,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:29:280
	R\$ 258,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:35:003
	R\$ 258,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:36:497
	R\$ 258,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:46:990
	R\$ 258,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:47:640
	R\$ 258,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:49:620
	R\$ 258,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:50:590
	R\$ 258,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:58:640
	R\$ 258,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:01:967
	R\$ 258,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:18:070
	R\$ 258,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:24:937
	R\$ 258,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:26:537
	R\$ 258,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:26:747
	R\$ 258,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:30:683
	R\$ 258,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:31:210
	R\$ 258,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:38:370
	R\$ 258,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:38:893
	R\$ 258,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:42:130
	R\$ 258,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:42:607
	R\$ 258,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:52:023
	R\$ 258,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:53:907
	R\$ 258,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:06:740
	R\$ 258,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:07:177
	R\$ 258,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:24:667
	R\$ 258,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:25:017
	R\$ 258,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:41:000
	R\$ 258,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:41:300
	R\$ 258,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:44:293
	R\$ 258,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:44:790
	R\$ 258,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:50:290
	R\$ 258,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:54:550
	R\$ 258,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:57:527
	R\$ 258,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:00:713
	R\$ 258,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:03:133
	R\$ 258,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:04:800
	R\$ 258,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:10:257
	R\$ 258,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:10:667
	R\$ 258,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:15:913
	R\$ 258,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:16:030
	R\$ 258,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:23:190
	R\$ 258,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:23:503
	R\$ 258,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:26:480
	R\$ 258,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:26:670
	R\$ 258,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:37:923
	R\$ 258,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:38:040
	R\$ 258,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:46:060
	R\$ 258,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:46:990
	R\$ 258,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:51:997
	R\$ 258,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:52:370
	R\$ 258,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:57:193
	R\$ 258,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:57:317
	R\$ 258,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:02:327
	R\$ 258,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:02:543
	R\$ 258,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:05:167
	R\$ 258,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:05:287
	R\$ 258,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:09:693
	R\$ 258,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:10:013
	R\$ 258,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:15:767

	R\$ 258,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:16:283
	R\$ 258,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:22:987
	R\$ 258,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:23:137
	R\$ 258,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:25:740
	R\$ 258,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:30:920
	R\$ 258,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:31:730
	R\$ 258,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:31:977
	R\$ 258,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:33:643
	R\$ 258,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:37:483
	R\$ 258,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:40:873
	R\$ 258,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:43:013
	R\$ 258,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:43:200
	R\$ 258,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:46:300
	R\$ 258,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:47:530
	R\$ 258,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:50:320
	R\$ 258,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:58:143
	R\$ 258,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:04:697
	R\$ 258,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:08:040
	R\$ 258,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:09:100
	R\$ 258,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:11:620
	R\$ 258,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:11:757
	R\$ 258,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:16:890
	R\$ 258,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:18:910
	R\$ 258,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:26:820
	R\$ 258,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:29:183
	R\$ 258,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:30:323
	R\$ 258,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:30:653
	R\$ 258,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:44:590
	R\$ 258,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:45:020
	R\$ 257,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:47:690
	R\$ 257,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:48:443
	R\$ 257,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:57:193
	R\$ 257,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:57:680
	R\$ 257,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:59:640
	R\$ 257,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:59:917
	R\$ 257,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:08:803
	R\$ 257,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:08:940
	R\$ 257,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:16:647
	R\$ 257,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:17:053
	R\$ 257,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:23:327
	R\$ 257,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:25:310
	R\$ 257,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:28:820
	R\$ 257,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:30:203
	R\$ 257,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:35:130
	R\$ 257,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:35:387
	R\$ 257,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:42:067
	R\$ 257,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:43:643
	R\$ 257,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:50:340
	R\$ 257,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:51:930
	R\$ 257,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:52:670
	R\$ 257,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:54:530
	R\$ 257,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:58:933
	R\$ 257,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:59:300
	R\$ 257,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:03:733
	R\$ 257,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:04:037
	R\$ 257,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:09:510
	R\$ 257,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:09:903

	R\$ 257,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:12:230
	R\$ 257,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:17:603
	R\$ 257,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:21:687
	R\$ 257,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:24:327
	R\$ 257,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:27:337
	R\$ 257,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:27:457
	R\$ 257,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:38:490
	R\$ 257,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:40:253
	R\$ 257,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:49:897
	R\$ 257,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:50:480
	R\$ 257,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:56:060
	R\$ 257,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:56:190
	R\$ 257,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:05:063
	R\$ 257,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:05:310
	R\$ 257,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:09:820
	R\$ 257,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:11:337
	R\$ 257,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:17:883
	R\$ 257,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:18:000
	R\$ 257,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:39:810
	R\$ 257,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:39:940
	R\$ 257,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:42:987
	R\$ 257,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:43:203
	R\$ 257,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:48:037
	R\$ 257,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:49:237
	R\$ 257,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:50:337
	R\$ 257,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:51:800
	R\$ 257,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:55:827
	R\$ 257,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:56:590
	R\$ 257,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:57:637
	R\$ 257,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:57:757
	R\$ 257,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:05:453
	R\$ 257,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:05:680
	R\$ 257,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:11:110
	R\$ 257,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:11:533
	R\$ 257,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:13:480
	R\$ 257,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:13:597
	R\$ 257,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:22:823
	R\$ 257,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:22:953
	R\$ 257,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:41:260
	R\$ 257,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:41:633
	R\$ 257,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:49:173
	R\$ 257,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:52:030
	R\$ 257,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:08:743
	R\$ 257,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:08:857
	R\$ 257,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:12:803
	R\$ 257,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:12:933
	R\$ 257,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:28:450
	R\$ 257,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:28:607
	R\$ 257,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:40:463
	R\$ 257,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:40:693
	R\$ 257,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:42:820
	R\$ 257,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:43:203
	R\$ 257,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:50:293
	R\$ 257,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:50:543
	R\$ 257,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:55:643
	R\$ 257,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:56:130
	R\$ 257,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:04:563
	R\$ 257,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:06:603

	R\$ 257,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:07:377
	R\$ 257,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:07:500
	R\$ 257,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:23:897
	R\$ 257,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:24:020
	R\$ 257,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:39:973
	R\$ 257,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:44:637
	R\$ 257,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:55:860
	R\$ 257,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:56:023
	R\$ 257,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:59:827
	R\$ 257,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:00:213
	R\$ 257,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:05:927
	R\$ 257,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:06:330
	R\$ 257,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:09:033
	R\$ 257,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:09:157
	R\$ 256,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:16:183
	R\$ 256,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:17:260
	R\$ 256,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:18:870
	R\$ 256,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:19:567
	R\$ 256,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:30:667
	R\$ 256,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:32:300
	R\$ 256,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:33:940
	R\$ 256,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:35:537
	R\$ 256,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:41:527
	R\$ 256,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:42:083
	R\$ 256,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:43:300
	R\$ 256,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:43:920
	R\$ 256,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:52:803
	R\$ 256,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:54:297
	R\$ 256,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:55:053
	R\$ 256,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:55:360
	R\$ 256,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:06:900
	R\$ 256,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:07:040
	R\$ 256,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:24:653
	R\$ 256,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:25:103
	R\$ 256,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:32:120
	R\$ 256,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:33:470
	R\$ 256,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:34:970
	R\$ 256,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:35:347
	R\$ 256,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:43:820
	R\$ 256,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:44:290
	R\$ 256,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:48:047
	R\$ 256,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:49:307
	R\$ 256,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:58:603
	R\$ 256,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:00:707
	R\$ 256,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:02:357
	R\$ 256,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:04:523
	R\$ 256,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:11:900
	R\$ 256,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:12:923
	R\$ 256,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:15:773
	R\$ 256,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:17:333
	R\$ 256,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:23:037
	R\$ 256,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:24:003
	R\$ 256,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:26:360
	R\$ 256,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:26:647
	R\$ 256,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:37:427
	R\$ 256,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:37:767
	R\$ 256,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:42:440

	R\$ 256,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:42:650
	R\$ 256,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:52:193
	R\$ 256,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:52:450
	R\$ 256,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:55:757
	R\$ 256,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:57:097
	R\$ 256,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:11:933
	R\$ 256,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:12:050
	R\$ 256,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:14:780
	R\$ 256,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:14:900
	R\$ 256,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:23:500
	R\$ 256,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:24:553
	R\$ 256,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:28:807
	R\$ 256,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:29:053
	R\$ 256,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:37:520
	R\$ 256,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:38:983
	R\$ 256,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:44:687
	R\$ 256,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:44:903
	R\$ 256,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:56:530
	R\$ 256,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:56:720
	R\$ 256,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:15:290
	R\$ 256,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:15:933
	R\$ 256,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:19:567
	R\$ 256,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:19:887
	R\$ 256,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:30:127
	R\$ 256,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:31:853
	R\$ 256,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:40:507
	R\$ 256,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:42:883
	R\$ 256,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:11:380
	R\$ 256,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:11:673
	R\$ 256,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:16:087
	R\$ 256,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:16:597
	R\$ 256,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:26:847
	R\$ 256,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:27:337
	R\$ 256,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:29:987
	R\$ 256,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:30:100
	R\$ 256,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:44:670
	R\$ 256,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:45:657
	R\$ 256,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:46:897
	R\$ 256,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:47:013
	R\$ 256,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:56:790
	R\$ 256,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:57:160
	R\$ 256,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:00:597
	R\$ 256,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:01:650
	R\$ 256,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:09:450
	R\$ 256,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:09:680
	R\$ 256,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:12:263
	R\$ 256,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:14:287
	R\$ 256,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:40:403
	R\$ 256,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:41:013
	R\$ 256,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:44:403
	R\$ 256,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:46:707
	R\$ 256,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:55:483
	R\$ 256,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:55:823
	R\$ 256,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:10:667
	R\$ 256,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:10:783
	R\$ 256,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:13:863
	R\$ 256,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:13:977
	R\$ 255,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:27:120

	R\$ 255,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:28:773
	R\$ 255,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:29:423
	R\$ 255,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:29:597
	R\$ 255,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:01:010
	R\$ 255,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:04:583
	R\$ 255,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:32:423
	R\$ 255,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:32:537
	R\$ 255,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:45:233
	R\$ 255,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:45:547
	R\$ 255,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:13:307
	R\$ 255,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:14:697
	R\$ 255,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:28:747
	R\$ 255,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:28:950
	R\$ 255,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:33:313
	R\$ 255,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:38:950
	R\$ 255,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:44:347
	R\$ 255,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:44:507
	R\$ 255,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:49:217
	R\$ 255,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:49:650
	R\$ 255,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:02:043
	R\$ 255,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:03:027
	R\$ 255,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:05:957
	R\$ 255,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:06:377
	R\$ 255,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:41:493
	R\$ 255,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:41:950
	R\$ 255,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:45:497
	R\$ 255,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:45:607
	R\$ 255,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:56:363
	R\$ 255,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:00:050
	R\$ 255,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:08:080
	R\$ 255,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:08:223
	R\$ 255,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:21:057
	R\$ 255,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:21:527
	R\$ 255,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:38:107
	R\$ 255,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:40:163
	R\$ 255,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:49:957
	R\$ 255,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:50:103
	R\$ 255,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:04:763
	R\$ 255,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:05:223
	R\$ 255,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:07:130
	R\$ 255,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:07:860
	R\$ 255,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:22:853
	R\$ 255,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:26:263
	R\$ 255,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:42:057
	R\$ 255,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:42:650
	R\$ 255,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:45:340
	R\$ 255,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:45:460
	R\$ 255,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:59:620
	R\$ 255,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:01:263
	R\$ 255,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:03:567
	R\$ 255,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:03:873
	R\$ 255,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:12:727
	R\$ 255,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:13:263
	R\$ 255,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:15:007
	R\$ 255,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:16:200
	R\$ 255,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:21:820
	R\$ 255,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:22:447

	R\$ 255,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:39:717
	R\$ 255,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:39:903
	R\$ 255,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:46:983
	R\$ 255,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:47:180
	R\$ 255,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:06:633
	R\$ 255,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:07:330
	R\$ 255,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:18:757
	R\$ 255,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:20:237
	R\$ 255,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:21:623
	R\$ 255,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:22:060
	R\$ 255,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:36:033
	R\$ 255,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:36:207
	R\$ 255,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:38:387
	R\$ 255,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:38:583
	R\$ 255,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:53:640
	R\$ 255,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:55:443
	R\$ 255,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:55:987
	R\$ 255,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:58:457
	R\$ 255,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:08:380
	R\$ 255,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:12:417
	R\$ 255,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:25:903
	R\$ 255,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:26:070
	R\$ 255,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:28:530
	R\$ 255,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:28:663
	R\$ 255,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:41:717
	R\$ 255,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:42:143
	R\$ 255,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:43:920
	R\$ 255,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:44:767
	R\$ 255,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:04:713
	R\$ 255,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:04:823
	R\$ 255,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:14:690
	R\$ 255,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:16:267
	R\$ 255,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:19:883
	R\$ 255,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:22:567
	R\$ 255,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:30:300
	R\$ 255,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:30:430
	R\$ 255,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:32:627
	R\$ 255,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:33:050
	R\$ 255,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:41:843
	R\$ 255,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:42:030
	R\$ 255,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:44:567
	R\$ 255,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:44:683
	R\$ 254,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:56:447
	R\$ 254,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:58:467
	R\$ 254,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:01:947
	R\$ 254,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:03:240
	R\$ 254,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:13:393
	R\$ 254,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:14:670
	R\$ 254,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:15:217
	R\$ 254,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:15:430
	R\$ 254,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:24:957
	R\$ 254,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:25:443
	R\$ 254,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:42:517
	R\$ 254,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:42:857
	R\$ 254,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:47:240
	R\$ 254,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:47:357
	R\$ 254,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:01:670
	R\$ 254,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:02:000

	R\$ 254,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:04:017
	R\$ 254,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:04:600
	R\$ 254,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:24:123
	R\$ 254,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:24:353
	R\$ 254,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:31:287
	R\$ 254,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:31:413
	R\$ 254,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:44:007
	R\$ 254,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:44:333
	R\$ 254,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:46:400
	R\$ 254,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:48:553
	R\$ 254,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:04:260
	R\$ 254,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:09:940
	R\$ 254,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:26:787
	R\$ 254,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:27:247
	R\$ 254,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:29:610
	R\$ 254,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:31:290
	R\$ 254,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:40:583
	R\$ 254,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:41:177
	R\$ 254,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:42:307
	R\$ 254,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:42:673
	R\$ 254,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:51:357
	R\$ 254,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:52:670
	R\$ 254,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:54:143
	R\$ 254,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:54:780
	R\$ 254,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:33:137
	R\$ 254,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:33:487
	R\$ 254,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:48:890
	R\$ 254,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:52:107
	R\$ 254,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:56:880
	R\$ 254,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:57:120
	R\$ 254,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:20:427
	R\$ 254,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:21:383
	R\$ 254,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:31:850
	R\$ 254,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:32:017
	R\$ 254,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:34:437
	R\$ 254,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:34:560
	R\$ 254,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:43:417
	R\$ 254,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:45:227
	R\$ 254,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:46:680
	R\$ 254,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:51:440
	R\$ 254,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:59:917
	R\$ 254,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:02:147
	R\$ 254,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:04:900
	R\$ 254,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:05:057
	R\$ 254,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:18:497
	R\$ 254,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:19:940
	R\$ 254,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:35:767
	R\$ 254,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:37:147
	R\$ 254,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:40:477
	R\$ 254,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:40:663
	R\$ 254,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:54:067
	R\$ 254,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:56:983
	R\$ 254,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:00:010
	R\$ 254,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:01:507
	R\$ 254,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:20:523
	R\$ 254,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:20:793
	R\$ 254,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:41:737

	R\$ 254,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:41:963
	R\$ 254,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:57:817
	R\$ 254,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:57:930
	R\$ 254,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:09:020
	R\$ 254,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:10:657
	R\$ 254,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:30:163
	R\$ 254,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:34:353
	R\$ 254,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:46:020
	R\$ 254,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:47:803
	R\$ 254,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:51:083
	R\$ 254,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:52:577
	R\$ 254,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:23:217
	R\$ 254,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:25:137
	R\$ 254,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:25:410
	R\$ 254,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:28:107
	R\$ 254,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:36:803
	R\$ 254,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:42:220
	R\$ 254,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:55:380
	R\$ 254,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:56:967
	R\$ 254,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:02:013
	R\$ 254,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:02:487
	R\$ 254,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:36:450
	R\$ 254,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:37:393
	R\$ 254,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:39:470
	R\$ 254,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:39:697
	R\$ 254,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:51:187
	R\$ 254,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:52:967
	R\$ 253,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:53:897
	R\$ 253,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:54:417
	R\$ 253,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:04:943
	R\$ 253,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:07:817
	R\$ 253,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:20:043
	R\$ 253,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:22:073
	R\$ 253,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:24:117
	R\$ 253,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:27:153
	R\$ 253,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:48:220
	R\$ 253,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:48:533
	R\$ 253,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:54:557
	R\$ 253,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:54:670
	R\$ 253,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:12:440
	R\$ 253,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:13:620
	R\$ 253,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:32:777
	R\$ 253,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:33:327
	R\$ 253,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:35:140
	R\$ 253,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:35:533
	R\$ 253,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:45:410
	R\$ 253,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:46:117
	R\$ 253,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:52:440
	R\$ 253,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:55:450
	R\$ 253,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:10:773
	R\$ 253,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:10:957
	R\$ 253,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:38:040
	R\$ 253,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:38:430
	R\$ 253,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:40:400
	R\$ 253,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:40:530
	R\$ 253,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:51:927
	R\$ 253,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:52:247
	R\$ 253,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:56:653

	R\$ 253,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:56:790
	R\$ 253,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:08:300
	R\$ 253,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:11:547
	R\$ 253,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:26:170
	R\$ 253,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:27:317
	R\$ 253,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:32:380
	R\$ 253,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:41:507
	R\$ 253,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:48:920
	R\$ 253,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:49:380
	R\$ 253,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:12:630
	R\$ 253,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:12:970
	R\$ 253,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:27:317
	R\$ 253,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:27:560
	R\$ 253,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:29:647
	R\$ 253,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:29:783
	R\$ 253,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:40:900
	R\$ 253,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:41:023
	R\$ 253,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:43:280
	R\$ 253,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:43:623
	R\$ 253,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:52:137
	R\$ 253,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:52:890
	R\$ 253,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:56:167
	R\$ 253,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:56:330
	R\$ 253,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:11:140
	R\$ 253,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:14:057
	R\$ 253,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:22:283
	R\$ 253,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:25:713
	R\$ 253,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:42:450
	R\$ 253,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:44:060
	R\$ 253,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:45:720
	R\$ 253,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:46:080
	R\$ 253,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:55:363
	R\$ 253,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:55:873
	R\$ 253,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:11:760
	R\$ 253,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:12:520
	R\$ 253,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:14:177
	R\$ 253,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:14:717
	R\$ 253,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:30:660
	R\$ 253,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:30:790
	R\$ 253,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:34:583
	R\$ 253,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:34:697
	R\$ 253,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:50:737
	R\$ 253,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:51:027
	R\$ 253,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:02:050
	R\$ 253,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:02:503
	R\$ 253,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:07:513
	R\$ 253,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:07:640
	R\$ 253,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:18:853
	R\$ 253,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:19:553
	R\$ 253,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:25:310
	R\$ 253,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:27:703
	R\$ 253,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:38:160
	R\$ 253,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:39:517
	R\$ 253,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:40:603
	R\$ 253,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:41:003
	R\$ 253,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:50:770
	R\$ 253,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:50:883

	R\$ 253,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:52:643
	R\$ 253,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:52:957
	R\$ 253,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:09:880
	R\$ 253,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:10:013
	R\$ 253,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:24:203
	R\$ 253,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:27:583
	R\$ 253,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:34:157
	R\$ 253,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:34:297
	R\$ 253,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:36:527
	R\$ 253,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:40:253
	R\$ 253,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:49:440
	R\$ 253,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:49:953
	R\$ 252,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:51:747
	R\$ 252,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:51:870
	R\$ 252,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:06:990
	R\$ 252,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:07:190
	R\$ 252,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:09:753
	R\$ 252,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:09:930
	R\$ 252,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:21:070
	R\$ 252,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:21:590
	R\$ 252,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:25:480
	R\$ 252,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:26:440
	R\$ 252,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:43:083
	R\$ 252,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:43:717
	R\$ 252,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:44:897
	R\$ 252,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:45:143
	R\$ 252,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:56:743
	R\$ 252,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:57:477
	R\$ 252,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:59:460
	R\$ 252,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:02:543
	R\$ 252,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:13:593
	R\$ 252,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:13:733
	R\$ 252,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:18:327
	R\$ 252,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:18:513
	R\$ 252,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:37:220
	R\$ 252,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:37:663
	R\$ 252,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:50:280
	R\$ 252,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:50:407
	R\$ 252,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:52:540
	R\$ 252,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:52:663
	R\$ 252,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:02:220
	R\$ 252,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:02:363
	R\$ 252,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:07:487
	R\$ 252,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:09:840
	R\$ 252,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:21:510
	R\$ 252,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:21:677
	R\$ 252,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:24:997
	R\$ 252,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:25:990
	R\$ 252,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:33:457
	R\$ 252,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:37:883
	R\$ 252,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:53:563
	R\$ 252,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:53:800
	R\$ 252,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:57:497
	R\$ 252,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:58:160
	R\$ 252,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:19:447
	R\$ 252,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:20:683
	R\$ 252,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:21:803
	R\$ 252,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:28:633

	R\$ 252,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:32:713
	R\$ 252,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:34:233
	R\$ 252,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:35:873
	R\$ 252,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:37:973
	R\$ 252,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:43:033
	R\$ 252,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:43:833
	R\$ 252,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:44:403
	R\$ 252,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:49:010
	R\$ 252,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:50:450
	R\$ 252,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:55:223
	R\$ 252,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:06:867
	R\$ 252,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:09:530
	R\$ 252,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:44:110
	R\$ 252,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:44:383
	R\$ 252,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:48:217
	R\$ 252,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:48:333
	R\$ 252,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:11:180
	R\$ 252,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:11:313
	R\$ 252,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:25:867
	R\$ 252,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:26:147
	R\$ 252,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:28:137
	R\$ 252,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:29:360
	R\$ 252,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:44:480
	R\$ 252,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:45:890
	R\$ 252,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:46:243
	R\$ 252,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:46:657
	R\$ 252,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:52:427
	R\$ 252,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:52:593
	R\$ 252,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:54:227
	R\$ 252,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:54:777
	R\$ 252,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:06:617
	R\$ 252,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:10:630
	R\$ 252,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:12:020
	R\$ 252,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:15:927
	R\$ 252,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:24:890
	R\$ 252,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:25:457
	R\$ 252,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:37:097
	R\$ 252,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:39:857
	R\$ 252,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:58:100
	R\$ 252,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:58:703
	R\$ 252,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:01:367
	R\$ 252,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:05:247
	R\$ 252,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:09:577
	R\$ 252,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:10:010
	R\$ 252,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:11:860
	R\$ 252,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:12:207
	R\$ 252,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:22:503
	R\$ 252,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:23:973
	R\$ 252,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:24:357
	R\$ 252,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:24:720
	R\$ 252,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:32:710
	R\$ 252,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:43:153
	R\$ 252,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:53:280
	R\$ 252,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:54:717
	R\$ 251,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:00:477
	R\$ 251,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:02:100
	R\$ 251,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:14:390

	R\$ 251,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:16:007
	R\$ 251,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:26:240
	R\$ 251,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:26:577
	R\$ 251,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:35:910
	R\$ 251,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:39:800
	R\$ 251,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:54:650
	R\$ 251,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:04:780
	R\$ 251,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:22:853
	R\$ 251,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:23:393
	R\$ 251,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:32:343
	R\$ 251,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:32:453
	R\$ 251,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:45:217
	R\$ 251,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:45:743
	R\$ 251,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:57:913
	R\$ 251,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:01:527
	R\$ 251,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:24:210
	R\$ 251,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:25:653
	R\$ 251,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:27:013
	R\$ 251,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:33:403
	R\$ 251,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:35:203
	R\$ 251,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:44:487
	R\$ 251,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:47:067
	R\$ 251,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:47:820
	R\$ 251,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:59:967
	R\$ 251,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:02:057
	R\$ 251,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:02:420
	R\$ 251,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:02:793
	R\$ 251,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:18:417
	R\$ 251,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:19:043
	R\$ 251,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:20:347
	R\$ 251,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:21:687
	R\$ 251,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:33:857
	R\$ 251,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:35:643
	R\$ 251,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:44:730
	R\$ 251,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:45:660
	R\$ 251,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:02:400
	R\$ 251,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:03:963
	R\$ 251,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:04:233
	R\$ 251,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:08:873
	R\$ 251,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:22:120
	R\$ 251,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:24:620
	R\$ 251,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:25:150
	R\$ 251,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:27:257
	R\$ 251,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:48:587
	R\$ 251,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:48:867
	R\$ 251,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:59:583
	R\$ 251,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:59:707
	R\$ 251,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:03:917
	R\$ 251,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:04:030
	R\$ 251,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:19:610
	R\$ 251,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:20:790
	R\$ 251,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:25:627
	R\$ 251,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:25:747
	R\$ 251,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:43:857
	R\$ 251,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:47:397
	R\$ 251,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:12:290
	R\$ 251,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:12:470
	R\$ 251,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:33:370

	R\$ 251,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:40:117
	R\$ 251,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:42:363
	R\$ 251,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:46:020
	R\$ 251,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:54:907
	R\$ 251,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:01:317
	R\$ 251,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:06:360
	R\$ 251,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:06:530
	R\$ 251,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:06:817
	R\$ 251,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:09:820
	R\$ 251,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:14:067
	R\$ 251,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:14:267
	R\$ 251,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:14:603
	R\$ 251,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:15:357
	R\$ 251,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:30:160
	R\$ 251,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:31:080
	R\$ 251,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:46:307
	R\$ 251,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:46:760
	R\$ 251,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:53:353
	R\$ 251,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:54:627
	R\$ 251,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:00:350
	R\$ 251,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:00:480
	R\$ 251,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:01:070
	R\$ 251,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:01:603
	R\$ 251,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:14:297
	R\$ 251,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:14:417
	R\$ 251,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:15:713
	R\$ 251,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:18:117
	R\$ 251,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:23:873
	R\$ 251,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:24:277
	R\$ 251,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:25:420
	R\$ 251,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:30:903
	R\$ 251,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:34:820
	R\$ 251,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:39:783
	R\$ 251,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:54:693
	R\$ 251,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:54:813
	R\$ 251,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:08:427
	R\$ 251,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:08:537
	R\$ 251,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:12:570
	R\$ 251,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:12:697
	R\$ 250,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:37:147
	R\$ 250,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:38:830
	R\$ 250,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:59:377
	R\$ 250,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:59:490
	R\$ 250,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:22:853
	R\$ 250,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:24:083
	R\$ 250,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:37:163
	R\$ 250,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:37:457
	R\$ 250,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:38:533
	R\$ 250,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:38:957
	R\$ 250,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:54:333
	R\$ 250,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:59:507
	R\$ 250,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:15:257
	R\$ 250,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:15:913
	R\$ 250,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:18:963
	R\$ 250,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:22:827
	R\$ 250,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:40:097
	R\$ 250,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:40:963

	R\$ 250,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:41:500
	R\$ 250,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:43:173
	R\$ 250,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:10:203
	R\$ 250,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:14:437
	R\$ 250,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:20:793
	R\$ 250,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:20:927
	R\$ 250,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:33:867
	R\$ 250,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:34:163
	R\$ 250,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:35:910
	R\$ 250,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:39:307
	R\$ 250,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:51:757
	R\$ 250,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:52:567
	R\$ 250,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:05:813
	R\$ 250,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:06:117
	R\$ 250,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:07:393
	R\$ 250,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:07:600
	R\$ 250,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:17:600
	R\$ 250,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:18:833
	R\$ 250,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:19:060
	R\$ 250,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:22:087
	R\$ 250,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:38:013
	R\$ 250,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:38:197
	R\$ 250,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:43:063
	R\$ 250,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:43:393
	R\$ 250,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:59:313
	R\$ 250,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:00:120
	R\$ 250,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:02:710
	R\$ 250,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:03:313
	R\$ 250,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:28:000
	R\$ 250,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:28:123
	R\$ 250,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:50:543
	R\$ 250,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:50:880
	R\$ 250,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:51:983
	R\$ 250,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:53:793
	R\$ 250,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:08:053
	R\$ 250,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:08:170
	R\$ 250,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:23:250
	R\$ 250,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:23:543
	R\$ 250,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:27:670
	R\$ 250,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:29:690
	R\$ 250,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:45:450
	R\$ 250,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:47:493
	R\$ 250,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:05:273
	R\$ 250,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:05:657
	R\$ 250,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:30:297
	R\$ 250,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:34:427
	R\$ 250,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:46:733
	R\$ 250,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:46:987
	R\$ 250,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:00:767
	R\$ 250,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:01:123
	R\$ 250,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:04:153
	R\$ 250,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:04:310
	R\$ 250,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:17:703
	R\$ 250,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:19:620
	R\$ 250,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:09:507
	R\$ 250,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:09:897
	R\$ 250,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:11:197
	R\$ 250,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:19:793

	R\$ 250,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:25:920
	R\$ 250,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:30:797
	R\$ 250,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:52:033
	R\$ 250,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:52:240
	R\$ 250,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:53:417
	R\$ 250,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:53:547
	R\$ 250,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:13:720
	R\$ 250,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:14:500
	R\$ 250,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:15:073
	R\$ 250,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:17:403
	R\$ 250,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:36:423
	R\$ 250,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:36:767
	R\$ 250,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:38:753
	R\$ 250,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:41:573
	R\$ 250,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:48:383
	R\$ 250,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:55:300
	R\$ 250,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:04:323
	R\$ 250,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:05:070
	R\$ 250,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:29:043
	R\$ 250,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:29:817
	R\$ 250,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:30:383
	R\$ 250,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:30:620
	R\$ 250,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:44:050
	R\$ 250,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:45:160
	R\$ 249,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:45:610
	R\$ 249,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:46:470
	R\$ 249,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:57:897
	R\$ 249,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:58:010
	R\$ 249,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:03:813
	R\$ 249,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:04:457
	R\$ 249,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:18:507
	R\$ 249,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:18:973
	R\$ 249,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:19:817
	R\$ 249,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:25:163
	R\$ 249,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:30:600
	R\$ 249,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:32:447
	R\$ 249,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:53:847
	R\$ 249,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:54:167
	R\$ 249,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:21:857
	R\$ 249,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:22:217
	R\$ 249,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:37:603
	R\$ 249,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:37:720
	R\$ 249,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:58:017
	R\$ 249,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:58:323
	R\$ 249,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:22:083
	R\$ 249,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:22:220
	R\$ 249,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:23:453
	R\$ 249,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:27:363
	R\$ 249,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:48:760
	R\$ 249,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:52:920
	R\$ 249,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:55:550
	R\$ 249,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:55:857
	R\$ 249,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:26:737
	R\$ 249,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:26:870
	R\$ 245,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:41:143
	R\$ 244,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:41:737
	R\$ 244,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:43:800

	R\$ 244,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:48:970
	R\$ 244,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:01:430
	R\$ 244,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:01:710
	R\$ 244,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:06:340
	R\$ 244,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:07:143
	R\$ 244,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:35:407
	R\$ 244,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:36:640
	R\$ 244,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:46:837
	R\$ 244,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:50:530
	R\$ 244,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:09:827
	R\$ 244,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:10:277
	R\$ 244,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:11:393
	R\$ 244,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:11:540
	R\$ 244,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:32:663
	R\$ 244,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:32:917
	R\$ 244,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:34:057
	R\$ 244,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:34:393
	R\$ 244,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:45:410
	R\$ 244,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:50:673
	R\$ 244,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:02:770
	R\$ 244,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:02:897
	R\$ 244,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:36:370
	R\$ 244,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:45:147
	R\$ 244,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:59:290
	R\$ 244,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:59:653
	R\$ 244,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:00:623
	R\$ 244,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:00:750
	R\$ 244,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:34:123
	R\$ 244,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:39:937
	R\$ 244,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:51:263
	R\$ 244,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:51:710
	R\$ 244,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:08:080
	R\$ 244,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:09:063
	R\$ 244,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:09:927
	R\$ 244,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:10:170
	R\$ 244,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:32:387
	R\$ 244,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:32:603
	R\$ 244,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:47:223
	R\$ 244,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:47:637
	R\$ 244,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:49:637
	R\$ 244,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:53:080
	R\$ 244,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:09:917
	R\$ 244,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:15:420
	R\$ 244,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:32:083
	R\$ 244,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:32:203
	R\$ 244,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:47:310
	R\$ 244,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:47:817
	R\$ 244,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:49:173
	R\$ 244,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:49:487
	R\$ 244,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:01:140
	R\$ 244,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:01:330
	R\$ 244,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:02:457
	R\$ 244,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:03:520
	R\$ 244,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:23:627
	R\$ 244,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:24:433
	R\$ 244,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:37:893
	R\$ 244,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:38:610
	R\$ 244,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:44:493

	R\$ 244,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:44:617
	R\$ 244,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:57:613
	R\$ 244,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:58:047
	R\$ 244,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:34:407
	R\$ 244,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:38:993
	R\$ 244,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:47:077
	R\$ 244,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:51:807
	R\$ 244,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:01:703
	R\$ 244,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:01:883
	R\$ 244,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:05:860
	R\$ 244,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:09:263
	R\$ 244,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:15:427
	R\$ 244,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:16:490
	R\$ 244,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:24:333
	R\$ 244,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:27:263
	R\$ 244,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:37:747
	R\$ 244,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:37:963
	R\$ 244,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:39:213
	R\$ 244,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:40:893
	R\$ 244,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:08:650
	R\$ 244,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:09:100
	R\$ 244,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:25:263
	R\$ 244,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:28:213
	R\$ 244,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:08:920
	R\$ 244,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:09:313
	R\$ 244,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:58:557
	R\$ 244,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:58:960
	R\$ 244,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:18:487
	R\$ 244,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:18:597
	R\$ 244,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:20:317
	R\$ 244,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:20:530
	R\$ 244,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:31:147
	R\$ 244,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:31:600
	R\$ 244,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:39:817
	R\$ 244,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:40:293
	R\$ 244,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:04:103
	R\$ 244,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:05:217
	R\$ 244,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:05:717
	R\$ 244,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:05:950
	R\$ 244,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:17:643
	R\$ 243,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:18:210
	R\$ 243,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:22:303
	R\$ 243,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:22:970
	R\$ 243,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:42:723
	R\$ 243,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:43:987
	R\$ 243,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:48:273
	R\$ 243,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:49:457
	R\$ 243,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:17:677
	R\$ 243,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:19:473
	R\$ 243,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:43:503
	R\$ 243,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:43:777
	R\$ 243,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:26:260
	R\$ 243,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:26:393
	R\$ 243,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:47:863
	R\$ 243,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:48:313
	R\$ 243,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:49:343
	R\$ 243,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:50:777

	R\$ 243,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:06:617
	R\$ 243,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:08:137
	R\$ 243,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:41:697
	R\$ 243,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:41:833
	R\$ 243,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:04:020
	R\$ 243,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:05:437
	R\$ 243,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:07:317
	R\$ 243,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:07:437
	R\$ 243,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:28:420
	R\$ 243,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:28:767
	R\$ 243,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:29:790
	R\$ 243,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:29:907
	R\$ 243,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:59:367
	R\$ 243,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:59:710
	R\$ 243,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:22:450
	R\$ 243,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:22:613
	R\$ 243,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:23:770
	R\$ 243,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:23:887
	R\$ 243,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:38:510
	R\$ 243,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:38:837
	R\$ 243,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:39:853
	R\$ 243,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:41:010
	R\$ 243,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:03:513
	R\$ 243,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:03:637
	R\$ 243,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:19:897
	R\$ 243,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:20:237
	R\$ 243,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:25:070
	R\$ 243,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:25:190
	R\$ 243,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:46:193
	R\$ 243,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:46:637
	R\$ 243,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:49:317
	R\$ 243,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:55:217
	R\$ 243,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:14:023
	R\$ 243,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:14:770
	R\$ 243,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:15:783
	R\$ 243,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:16:110
	R\$ 243,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:25:633
	R\$ 243,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:26:107
	R\$ 243,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:27:530
	R\$ 243,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:27:997
	R\$ 243,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:43:527
	R\$ 243,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:44:383
	R\$ 243,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:52:447
	R\$ 243,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:53:133
	R\$ 243,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:10:583
	R\$ 243,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:16:483
	R\$ 243,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:30:183
	R\$ 243,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:30:397
	R\$ 243,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:32:110
	R\$ 243,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:32:233
	R\$ 243,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:51:953
	R\$ 243,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:52:110
	R\$ 243,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:07:040
	R\$ 243,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:11:200
	R\$ 243,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:24:870
	R\$ 243,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:26:280
	R\$ 243,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:46:943
	R\$ 243,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:48:433

	R\$ 243,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:55:200
	R\$ 243,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:55:617
	R\$ 243,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:23:463
	R\$ 243,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:23:677
	R\$ 243,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:42:287
	R\$ 243,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:46:777
	R\$ 243,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:53:003
	R\$ 243,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:53:727
	R\$ 243,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:54:380
	R\$ 243,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:55:193
	R\$ 243,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:04:123
	R\$ 243,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:04:257
	R\$ 243,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:07:157
	R\$ 243,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:07:333
	R\$ 243,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:11:800
	R\$ 243,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:13:523
	R\$ 243,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:21:213
	R\$ 243,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:21:600
	R\$ 243,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:42:463
	R\$ 243,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:42:940
	R\$ 243,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:43:910
	R\$ 243,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:44:037
	R\$ 243,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:09:373
	R\$ 243,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:09:737
	R\$ 243,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:29:840
	R\$ 242,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:29:963
	R\$ 242,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:49:773
	R\$ 242,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:52:043
	R\$ 242,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:52:220
	R\$ 242,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:52:543
	R\$ 242,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:20:040
	R\$ 242,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:20:160
	R\$ 242,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:21:467
	R\$ 242,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:21:660
	R\$ 242,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:30:353
	R\$ 242,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:30:783
	R\$ 242,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:31:707
	R\$ 242,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:35:603
	R\$ 242,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:49:270
	R\$ 242,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:51:057
	R\$ 242,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:58:863
	R\$ 242,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:58:983
	R\$ 242,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:12:003
	R\$ 242,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:12:133
	R\$ 242,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:13:593
	R\$ 242,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:14:013
	R\$ 242,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:22:327
	R\$ 242,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:22:463
	R\$ 242,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:22:767
	R\$ 242,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:25:420
	R\$ 242,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:40:030
	R\$ 242,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:40:453
	R\$ 242,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:41:393
	R\$ 242,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:45:080
	R\$ 242,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:01:220
	R\$ 242,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:02:210
	R\$ 242,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:09:390

	R\$ 242,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:09:653
	R\$ 242,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:52:943
	R\$ 242,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:53:357
	R\$ 242,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:54:940
	R\$ 242,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:55:303
	R\$ 242,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:14:870
	R\$ 242,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:15:473
	R\$ 242,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:16:387
	R\$ 242,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:16:520
	R\$ 242,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:28:610
	R\$ 242,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:29:467
	R\$ 242,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:30:037
	R\$ 242,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:32:397
	R\$ 242,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:50:600
	R\$ 242,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:51:520
	R\$ 242,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:09:170
	R\$ 242,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:09:573
	R\$ 242,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:10:650
	R\$ 242,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:11:087
	R\$ 242,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:39:453
	R\$ 242,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:39:610
	R\$ 242,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:42:677
	R\$ 242,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:42:803
	R\$ 242,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:58:687
	R\$ 242,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:58:907
	R\$ 242,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:01:053
	R\$ 242,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:02:717
	R\$ 242,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:24:853
	R\$ 242,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:25:370
	R\$ 242,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:26:547
	R\$ 242,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:26:657
	R\$ 242,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:33:540
	R\$ 242,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:34:363
	R\$ 242,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:40:917
	R\$ 242,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:42:960
	R\$ 242,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:02:937
	R\$ 242,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:07:823
	R\$ 242,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:10:850
	R\$ 242,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:16:707
	R\$ 242,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:22:140
	R\$ 242,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:22:887
	R\$ 242,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:23:353
	R\$ 242,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:23:600
	R\$ 242,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:38:600
	R\$ 242,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:39:660
	R\$ 242,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:40:050
	R\$ 242,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:40:270
	R\$ 242,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:53:957
	R\$ 242,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:55:157
	R\$ 242,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:07:810
	R\$ 242,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:08:250
	R\$ 242,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:21:997
	R\$ 242,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:22:500
	R\$ 242,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:23:423
	R\$ 242,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:23:607
	R\$ 242,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:39:363
	R\$ 242,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:39:663
	R\$ 242,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:28:043

	R\$ 242,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:30:063
	R\$ 242,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:35:913
	R\$ 242,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:36:037
	R\$ 242,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:48:833
	R\$ 242,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:48:987
	R\$ 242,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:08:747
	R\$ 242,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:09:283
	R\$ 242,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:10:553
	R\$ 242,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:11:110
	R\$ 242,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:27:730
	R\$ 241,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:28:067
	R\$ 241,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:35:043
	R\$ 241,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:35:257
	R\$ 241,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:53:743
	R\$ 241,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:54:923
	R\$ 241,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:56:230
	R\$ 241,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:58:980
	R\$ 241,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:11:103
	R\$ 241,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:13:020
	R\$ 241,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:48:410
	R\$ 241,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:48:760
	R\$ 241,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:49:767
	R\$ 241,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:52:123
	R\$ 241,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:05:127
	R\$ 241,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:05:720
	R\$ 241,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:30:413
	R\$ 241,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:31:553
	R\$ 241,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:31:817
	R\$ 241,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:33:023
	R\$ 241,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:54:170
	R\$ 241,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:54:643
	R\$ 241,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:06:130
	R\$ 241,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:06:883
	R\$ 241,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:24:097
	R\$ 241,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:28:503
	R\$ 241,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:05:907
	R\$ 241,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:06:650
	R\$ 241,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:07:443
	R\$ 241,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:07:790
	R\$ 241,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:21:053
	R\$ 241,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:21:540
	R\$ 241,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:22:760
	R\$ 241,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:23:017
	R\$ 241,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:28:743
	R\$ 241,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:30:300
	R\$ 241,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:44:543
	R\$ 241,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:44:667
	R\$ 241,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:47:567
	R\$ 241,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:52:417
	R\$ 241,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:07:967
	R\$ 241,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:08:897
	R\$ 241,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:15:453
	R\$ 241,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:20:307
	R\$ 241,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:32:697
	R\$ 241,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:32:853
	R\$ 241,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:35:433
	R\$ 241,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:37:237

	R\$ 241,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:54:520
	R\$ 241,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:54:923
	R\$ 241,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:55:933
	R\$ 241,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:56:247
	R\$ 241,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:26:317
	R\$ 241,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:26:720
	R\$ 241,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:37:603
	R\$ 241,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:37:723
	R\$ 241,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:00:387
	R\$ 241,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:00:647
	R\$ 241,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:02:930
	R\$ 241,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:03:300
	R\$ 241,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:25:007
	R\$ 241,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:26:670
	R\$ 241,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:48:680
	R\$ 241,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:49:413
	R\$ 241,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:51:957
	R\$ 241,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:52:167
	R\$ 241,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:08:117
	R\$ 241,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:10:327
	R\$ 241,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:15:147
	R\$ 241,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:15:270
	R\$ 241,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:28:483
	R\$ 241,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:29:433
	R\$ 241,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:29:870
	R\$ 241,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:29:993
	R\$ 241,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:42:000
	R\$ 241,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:42:330
	R\$ 241,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:43:860
	R\$ 241,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:44:197
	R\$ 241,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:54:613
	R\$ 241,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:54:970
	R\$ 241,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:02:400
	R\$ 241,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:02:980
	R\$ 241,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:03:447
	R\$ 241,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:03:713
	R\$ 241,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:22:997
	R\$ 241,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:23:287
	R\$ 241,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:24:090
	R\$ 241,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:25:140
	R\$ 241,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:29:990
	R\$ 241,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:34:363
	R\$ 241,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:50:030
	R\$ 241,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:50:550
	R\$ 241,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:53:387
	R\$ 241,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:53:503
	R\$ 241,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:30:833
	R\$ 241,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:31:297
	R\$ 241,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:32:307
	R\$ 241,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:33:157
	R\$ 241,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:40:673
	R\$ 241,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:48:963
	R\$ 241,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:05:293
	R\$ 240,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:06:437
	R\$ 240,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:06:790
	R\$ 240,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:13:697
	R\$ 240,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:26:003
	R\$ 240,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:26:443

	R\$ 240,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:32:930
	R\$ 240,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:33:050
	R\$ 240,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:54:987
	R\$ 240,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:55:140
	R\$ 240,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:56:630
	R\$ 240,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:56:753
	R\$ 240,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:03:303
	R\$ 240,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:03:823
	R\$ 240,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:07:843
	R\$ 240,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:12:910
	R\$ 240,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:25:650
	R\$ 240,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:25:770
	R\$ 240,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:34:517
	R\$ 240,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:34:637
	R\$ 240,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:23:107
	R\$ 240,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:23:233
	R\$ 240,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:33:397
	R\$ 240,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:33:527
	R\$ 240,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:34:823
	R\$ 240,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:34:953
	R\$ 240,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:45:750
	R\$ 240,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:46:153
	R\$ 240,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:47:640
	R\$ 240,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:47:767
	R\$ 240,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:07:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:50	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:53:41	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 16:40:08	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 16:40:08	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:10:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 240,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 102 - Iodeto de potássio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 827,2300	R\$ 827,2300	24/05/2023 05:55:52
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 827,3300	R\$ 827,3300	23/05/2023 20:51:58
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: ACS.						

		Porte da empresa: ME/EPP						
	22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 830,0000	R\$ 830,0000	23/05/2023 18:13:40
		Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
	11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 16:09:23
		Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.249,5600	R\$ 1.249,5600	24/05/2023 08:15:38
		Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
	45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.590,0000	R\$ 4.590,0000	22/05/2023 20:41:13
		Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KI, PESO MOLECULAR 166,01 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS7681-11-0 Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.170,0000	R\$ 5.170,0000	15/05/2023 17:03:17
		Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODETO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 500G - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.170,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 4.590,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.249,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 830,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 827,3300	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 827,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 826,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:55:43:753
R\$ 826,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:00:723
R\$ 825,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:06:960
R\$ 825,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:15:633
R\$ 824,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:26:990
R\$ 825,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:29:720
R\$ 824,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:30:497
R\$ 823,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:32:127
R\$ 823,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:37:530
R\$ 822,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:39:893
R\$ 822,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:42:177
R\$ 821,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:45:817
R\$ 821,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:48:993
R\$ 820,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:56:51:033
R\$ 822,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:56:53:947

	R\$ 820,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:56:57:473
	R\$ 819,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:00:023
	R\$ 819,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:07:727
	R\$ 818,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:09:993
	R\$ 818,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:20:330
	R\$ 817,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:23:517
	R\$ 817,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:25:297
	R\$ 816,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:27:010
	R\$ 816,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:34:367
	R\$ 815,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:41:810
	R\$ 816,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:43:077
	R\$ 815,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:45:077
	R\$ 814,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:47:050
	R\$ 814,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:57:53:057
	R\$ 813,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:57:54:980
	R\$ 814,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:57:59:070
	R\$ 813,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:00:150
	R\$ 812,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:04:187
	R\$ 812,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:05:033
	R\$ 812,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:09:380
	R\$ 811,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:09:853
	R\$ 811,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:11:970
	R\$ 811,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:18:983
	R\$ 811,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:25:397
	R\$ 810,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:31:687
	R\$ 811,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:33:217
	R\$ 810,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:39:433
	R\$ 810,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:40:347
	R\$ 809,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:52:157
	R\$ 810,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:58:52:653
	R\$ 809,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:58:58:210
	R\$ 808,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:03:990
	R\$ 808,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:05:163
	R\$ 807,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:10:893
	R\$ 808,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:11:120
	R\$ 807,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:13:000
	R\$ 806,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:17:983
	R\$ 805,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:22:397
	R\$ 805,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:24:953
	R\$ 805,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:28:783
	R\$ 805,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:32:637
	R\$ 805,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:32:757
	R\$ 805,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:33:103
	R\$ 805,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:33:207
	R\$ 805,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:34:173
	R\$ 804,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:39:137
	R\$ 804,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:39:660
	R\$ 805,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:43:107
	R\$ 803,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:46:683
	R\$ 803,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:46:807
	R\$ 803,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:48:940
	R\$ 803,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:49:123
	R\$ 803,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:49:883
	R\$ 804,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:50:920
	R\$ 803,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:50:937
	R\$ 802,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:53:797
	R\$ 802,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:53:903
	R\$ 803,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 13:59:56:067

	R\$ 802,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:59:047
	R\$ 802,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:59:473
	R\$ 802,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:00:033
	R\$ 801,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:00:170
	R\$ 802,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:00:203
	R\$ 801,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:01:710
	R\$ 800,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:11:967
	R\$ 801,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:00:12:373
	R\$ 800,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:13:813
	R\$ 799,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:15:733
	R\$ 800,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:00:18:093
	R\$ 799,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:18:110
	R\$ 799,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:19:357
	R\$ 799,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:20:360
	R\$ 799,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:00:26:317
	R\$ 799,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:26:423
	R\$ 798,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:26:710
	R\$ 798,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:28:287
	R\$ 798,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:29:010
	R\$ 798,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:29:893
	R\$ 798,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:30:100
	R\$ 798,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:30:537
	R\$ 798,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:37:633
	R\$ 798,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:38:203
	R\$ 798,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:38:713
	R\$ 798,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:39:287
	R\$ 798,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:48:573
	R\$ 798,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:48:690
	R\$ 798,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:49:523
	R\$ 798,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:49:790
	R\$ 798,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:00:52:750
	R\$ 798,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:56:753
	R\$ 798,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:57:023
	R\$ 797,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:58:287
	R\$ 797,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:58:973
	R\$ 798,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:02:210
	R\$ 797,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:02:567
	R\$ 796,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:05:423
	R\$ 796,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:05:557
	R\$ 796,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:06:757
	R\$ 796,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:06:887
	R\$ 796,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:07:737
	R\$ 796,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:07:977
	R\$ 797,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:08:747
	R\$ 795,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:12:697
	R\$ 795,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:13:043
	R\$ 795,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:15:403
	R\$ 795,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:15:823
	R\$ 795,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:16:327
	R\$ 795,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:19:160
	R\$ 794,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:23:753
	R\$ 794,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:24:087
	R\$ 795,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:25:343
	R\$ 794,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:28:497
	R\$ 794,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:28:883
	R\$ 793,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:29:850
	R\$ 794,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:29:890

	R\$ 794,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:32:933
	R\$ 793,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:32:957
	R\$ 793,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:37:970
	R\$ 793,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:39:540
	R\$ 792,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:39:827
	R\$ 792,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:40:270
	R\$ 792,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:41:010
	R\$ 791,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:45:060
	R\$ 791,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:45:420
	R\$ 793,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:45:640
	R\$ 791,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:48:970
	R\$ 791,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:49:410
	R\$ 791,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:51:680
	R\$ 790,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:51:767
	R\$ 791,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:52:073
	R\$ 790,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:52:107
	R\$ 789,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:59:140
	R\$ 789,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:59:463
	R\$ 789,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:59:890
	R\$ 789,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:00:203
	R\$ 789,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:03:377
	R\$ 789,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:04:637
	R\$ 790,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:04:657
	R\$ 789,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:08:337
	R\$ 788,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:08:823
	R\$ 788,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:08:973
	R\$ 788,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:13:593
	R\$ 788,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:13:900
	R\$ 788,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:14:490
	R\$ 787,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:19:197
	R\$ 787,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:19:307
	R\$ 787,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:22:477
	R\$ 788,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:23:333
	R\$ 787,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:24:410
	R\$ 787,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:26:473
	R\$ 786,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:26:747
	R\$ 786,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:27:403
	R\$ 786,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:28:700
	R\$ 786,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:30:580
	R\$ 785,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:31:150
	R\$ 786,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:32:030
	R\$ 785,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:33:907
	R\$ 785,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:39:787
	R\$ 785,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:41:153
	R\$ 784,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:42:487
	R\$ 784,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:43:060
	R\$ 785,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:45:290
	R\$ 783,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:47:687
	R\$ 783,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:47:827
	R\$ 783,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:48:730
	R\$ 783,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:48:977
	R\$ 784,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:02:51:123
	R\$ 782,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:53:327
	R\$ 782,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:54:090
	R\$ 782,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:59:083
	R\$ 781,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:59:233
	R\$ 781,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:59:520
	R\$ 781,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:00:710

	R\$ 782,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:01:540
	R\$ 781,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:02:040
	R\$ 781,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:06:487
	R\$ 781,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:06:780
	R\$ 780,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:07:413
	R\$ 780,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:07:527
	R\$ 780,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:07:907
	R\$ 780,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:08:253
	R\$ 781,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:10:453
	R\$ 779,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:13:270
	R\$ 779,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:13:553
	R\$ 779,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:15:463
	R\$ 779,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:17:490
	R\$ 778,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:17:657
	R\$ 778,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:18:110
	R\$ 777,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:24:970
	R\$ 777,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:25:360
	R\$ 776,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:29:877
	R\$ 776,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:29:987
	R\$ 777,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:32:150
	R\$ 776,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:33:887
	R\$ 775,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:35:760
	R\$ 775,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:36:017
	R\$ 776,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:36:500
	R\$ 775,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:37:980
	R\$ 775,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:40:577
	R\$ 775,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:40:903
	R\$ 774,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:41:007
	R\$ 774,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:42:103
	R\$ 774,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:43:690
	R\$ 776,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:44:013
	R\$ 774,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:45:617
	R\$ 773,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:49:177
	R\$ 773,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:50:923
	R\$ 774,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:52:893
	R\$ 772,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:54:370
	R\$ 773,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:54:393
	R\$ 773,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:54:413
	R\$ 772,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:54:717
	R\$ 772,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:55:447
	R\$ 771,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:58:003
	R\$ 772,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:58:057
	R\$ 771,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:59:357
	R\$ 771,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:03:59:980
	R\$ 771,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:01:407
	R\$ 773,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:01:957
	R\$ 771,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:03:243
	R\$ 718,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:04:04:930
	R\$ 771,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:05:287
	R\$ 717,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:05:763
	R\$ 717,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:06:667
	R\$ 717,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:07:147
	R\$ 717,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:07:307
	R\$ 717,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:12:050
	R\$ 749,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:04:13:343
	R\$ 717,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:14:373
	R\$ 717,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:16:847

	R\$ 716,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:17:910
	R\$ 716,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:18:167
	R\$ 716,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:18:580
	R\$ 716,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:24:983
	R\$ 716,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:25:107
	R\$ 716,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:31:870
	R\$ 716,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:32:340
	R\$ 716,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:32:420
	R\$ 716,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:33:223
	R\$ 716,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:33:483
	R\$ 715,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:37:183
	R\$ 715,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:37:890
	R\$ 715,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:39:543
	R\$ 715,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:41:793
	R\$ 716,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:44:317
	R\$ 715,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:49:257
	R\$ 715,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:49:517
	R\$ 714,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:49:817
	R\$ 715,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:50:440
	R\$ 714,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:50:697
	R\$ 715,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:54:443
	R\$ 713,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:57:087
	R\$ 713,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:57:230
	R\$ 713,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:58:820
	R\$ 713,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:58:937
	R\$ 713,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:01:343
	R\$ 713,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:01:603
	R\$ 714,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:05:137
	R\$ 713,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:06:623
	R\$ 713,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:06:753
	R\$ 713,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:08:127
	R\$ 713,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:08:763
	R\$ 713,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:11:873
	R\$ 712,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:11:900
	R\$ 712,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:12:383
	R\$ 713,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:15:353
	R\$ 712,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:17:250
	R\$ 712,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:18:617
	R\$ 711,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:19:033
	R\$ 711,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:19:760
	R\$ 711,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:21:470
	R\$ 711,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:21:590
	R\$ 711,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:23:410
	R\$ 711,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:23:870
	R\$ 712,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:23:897
	R\$ 711,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:28:603
	R\$ 711,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:28:840
	R\$ 711,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:28:953
	R\$ 710,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:33:247
	R\$ 710,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:33:360
	R\$ 710,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:37:333
	R\$ 710,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:37:480
	R\$ 710,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:38:420
	R\$ 710,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:39:837
	R\$ 710,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:39:860
	R\$ 710,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:45:587
	R\$ 710,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:45:717
	R\$ 709,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:47:653

	R\$ 709,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:47:763
	R\$ 709,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:49:803
	R\$ 709,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:50:483
	R\$ 709,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:51:560
	R\$ 709,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:51:993
	R\$ 708,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:53:070
	R\$ 708,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:54:203
	R\$ 707,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:57:990
	R\$ 707,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:58:403
	R\$ 709,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:00:007
	R\$ 712,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:06:01:437
	R\$ 707,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:05:363
	R\$ 707,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:05:470
	R\$ 706,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:05:567
	R\$ 706,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:05:850
	R\$ 706,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:06:303
	R\$ 706,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:08:317
	R\$ 705,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:10:020
	R\$ 705,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:10:337
	R\$ 705,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:13:053
	R\$ 705,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:13:413
	R\$ 706,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:14:147
	R\$ 704,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:14:383
	R\$ 704,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:14:797
	R\$ 704,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:21:170
	R\$ 704,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:21:640
	R\$ 704,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:22:913
	R\$ 704,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:23:843
	R\$ 704,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:28:110
	R\$ 703,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:28:240
	R\$ 704,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:28:547
	R\$ 703,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:29:273
	R\$ 704,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:30:900
	R\$ 703,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:36:783
	R\$ 703,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:37:020
	R\$ 702,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:37:353
	R\$ 702,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:37:737
	R\$ 702,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:38:993
	R\$ 702,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:39:973
	R\$ 701,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:43:397
	R\$ 701,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:43:513
	R\$ 702,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:49:647
	R\$ 701,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:49:933
	R\$ 701,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:50:333
	R\$ 700,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:51:153
	R\$ 701,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:51:177
	R\$ 700,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:51:267
	R\$ 699,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:54:817
	R\$ 699,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:54:980
	R\$ 699,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:58:473
	R\$ 699,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:58:767
	R\$ 699,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:03:793
	R\$ 699,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:04:157
	R\$ 699,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:04:713
	R\$ 699,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:05:270
	R\$ 698,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:05:353
	R\$ 698,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:06:743

	R\$ 698,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:07:923
	R\$ 698,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:09:327
	R\$ 698,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:10:017
	R\$ 697,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:11:927
	R\$ 697,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:13:750
	R\$ 699,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:07:13:943
	R\$ 696,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:15:277
	R\$ 696,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:15:587
	R\$ 696,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:16:217
	R\$ 696,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:16:673
	R\$ 697,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:07:19:363
	R\$ 695,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:21:160
	R\$ 695,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:22:113
	R\$ 695,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:25:093
	R\$ 695,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:26:537
	R\$ 695,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:07:28:497
	R\$ 695,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:34:660
	R\$ 695,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:34:790
	R\$ 695,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:07:35:623
	R\$ 694,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:37:110
	R\$ 694,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:38:550
	R\$ 694,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:39:460
	R\$ 694,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:43:103
	R\$ 694,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:43:213
	R\$ 693,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:46:557
	R\$ 693,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:48:963
	R\$ 694,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:07:49:330
	R\$ 693,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:51:357
	R\$ 693,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:51:473
	R\$ 692,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:54:893
	R\$ 693,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:54:957
	R\$ 692,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:55:203
	R\$ 691,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:01:977
	R\$ 691,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:02:097
	R\$ 691,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:02:773
	R\$ 691,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:02:903
	R\$ 691,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:07:453
	R\$ 691,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:07:577
	R\$ 691,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:08:747
	R\$ 691,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:08:873
	R\$ 691,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:09:643
	R\$ 691,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:11:120
	R\$ 691,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:12:317
	R\$ 691,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:14:843
	R\$ 691,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:16:237
	R\$ 691,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:21:593
	R\$ 691,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:23:687
	R\$ 691,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:23:980
	R\$ 691,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:25:097
	R\$ 691,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:25:447
	R\$ 691,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:25:743
	R\$ 691,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:31:910
	R\$ 691,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:32:037
	R\$ 690,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:35:467
	R\$ 690,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:35:620
	R\$ 689,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:40:603
	R\$ 689,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:41:877
	R\$ 689,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:43:907

	R\$ 690,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:44:920
	R\$ 688,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:46:447
	R\$ 688,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:47:767
	R\$ 688,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:47:947
	R\$ 688,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:48:220
	R\$ 687,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:50:000
	R\$ 687,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:50:300
	R\$ 687,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:50:597
	R\$ 689,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:50:620
	R\$ 687,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:53:600
	R\$ 686,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:56:093
	R\$ 687,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:08:56:180
	R\$ 686,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:56:503
	R\$ 686,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:56:670
	R\$ 686,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:58:337
	R\$ 686,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:59:550
	R\$ 685,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:00:803
	R\$ 685,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:01:440
	R\$ 684,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:04:870
	R\$ 685,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:04:983
	R\$ 684,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:05:040
	R\$ 683,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:06:497
	R\$ 683,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:06:873
	R\$ 683,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:07:350
	R\$ 683,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:09:413
	R\$ 682,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:10:433
	R\$ 682,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:10:930
	R\$ 681,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:12:907
	R\$ 681,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:13:193
	R\$ 680,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:15:460
	R\$ 680,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:15:573
	R\$ 679,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:17:430
	R\$ 679,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:17:813
	R\$ 678,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:19:807
	R\$ 678,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:19:957
	R\$ 677,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:21:327
	R\$ 677,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:22:597
	R\$ 676,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:22:630
	R\$ 676,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:23:830
	R\$ 675,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:25:717
	R\$ 675,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:25:963
	R\$ 674,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:27:153
	R\$ 674,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:27:307
	R\$ 673,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:29:367
	R\$ 673,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:31:563
	R\$ 673,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:32:923
	R\$ 673,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:33:607
	R\$ 673,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:39:213
	R\$ 673,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:39:330
	R\$ 672,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:41:277
	R\$ 672,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:41:397
	R\$ 672,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:47:227
	R\$ 671,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:47:517
	R\$ 671,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:47:693
	R\$ 671,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:49:560
	R\$ 671,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:50:147
	R\$ 670,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:54:063

	R\$ 670,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:54:187
	R\$ 670,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:58:773
	R\$ 670,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:58:890
	R\$ 669,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:00:453
	R\$ 669,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:01:487
	R\$ 669,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:03:497
	R\$ 669,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:03:833
	R\$ 668,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:04:460
	R\$ 668,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:05:297
	R\$ 668,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:05:567
	R\$ 667,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:07:983
	R\$ 668,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:10:083
	R\$ 667,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:11:377
	R\$ 666,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:14:120
	R\$ 667,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:14:773
	R\$ 666,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:17:350
	R\$ 666,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:18:627
	R\$ 666,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:18:817
	R\$ 666,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:25:423
	R\$ 666,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:25:703
	R\$ 666,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:32:387
	R\$ 666,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:32:750
	R\$ 666,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:34:403
	R\$ 666,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:36:443
	R\$ 675,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:10:36:980
	R\$ 666,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:38:947
	R\$ 666,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:39:313
	R\$ 666,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:40:280
	R\$ 666,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:41:507
	R\$ 666,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:45:513
	R\$ 666,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:46:280
	R\$ 666,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:46:957
	R\$ 666,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:47:390
	R\$ 666,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:52:640
	R\$ 666,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:53:713
	R\$ 666,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:56:717
	R\$ 666,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:57:613
	R\$ 666,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:58:120
	R\$ 666,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:59:057
	R\$ 666,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:03:943
	R\$ 666,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:05:883
	R\$ 666,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:12:763
	R\$ 666,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:13:213
	R\$ 666,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:15:627
	R\$ 666,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:16:887
	R\$ 666,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:22:480
	R\$ 666,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:22:697
	R\$ 666,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:23:393
	R\$ 666,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:23:823
	R\$ 666,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:29:257
	R\$ 666,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:30:547
	R\$ 666,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:31:143
	R\$ 666,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:33:153
	R\$ 666,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:36:507
	R\$ 666,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:38:653
	R\$ 666,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:44:743
	R\$ 666,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:44:920
	R\$ 666,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:57:360

	R\$ 666,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:57:927
	R\$ 666,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:03:750
	R\$ 666,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:03:877
	R\$ 666,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:08:513
	R\$ 666,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:10:207
	R\$ 666,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:13:870
	R\$ 666,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:14:283
	R\$ 666,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:18:307
	R\$ 666,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:18:647
	R\$ 666,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:28:680
	R\$ 666,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:29:313
	R\$ 666,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:34:090
	R\$ 666,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:38:393
	R\$ 666,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:39:207
	R\$ 666,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:39:510
	R\$ 666,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:41:733
	R\$ 666,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:46:427
	R\$ 666,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:48:073
	R\$ 666,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:50:463
	R\$ 666,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:52:803
	R\$ 666,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:59:663
	R\$ 666,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:00:430
	R\$ 666,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:00:773
	R\$ 666,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:03:667
	R\$ 666,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:05:103
	R\$ 666,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:06:867
	R\$ 666,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:07:833
	R\$ 666,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:11:553
	R\$ 666,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:11:943
	R\$ 666,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:15:300
	R\$ 666,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:15:883
	R\$ 666,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:18:597
	R\$ 666,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:22:083
	R\$ 666,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:24:907
	R\$ 666,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:25:297
	R\$ 666,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:33:063
	R\$ 666,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:33:787
	R\$ 666,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:44:167
	R\$ 666,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:45:190
	R\$ 666,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:54:290
	R\$ 666,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:54:817
	R\$ 666,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:01:087
	R\$ 666,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:02:293
	R\$ 665,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:05:840
	R\$ 665,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:06:563
	R\$ 665,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:09:643
	R\$ 665,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:09:760
	R\$ 665,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:13:693
	R\$ 665,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:14:477
	R\$ 665,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:17:973
	R\$ 665,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:22:973
	R\$ 665,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:23:810
	R\$ 665,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:24:090
	R\$ 665,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:33:867
	R\$ 665,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:34:057
	R\$ 665,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:37:110
	R\$ 665,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:40:700

	R\$ 665,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:43:580
	R\$ 665,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:43:863
	R\$ 665,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:45:843
	R\$ 665,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:48:907
	R\$ 665,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:52:223
	R\$ 665,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:52:610
	R\$ 665,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:57:173
	R\$ 665,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:57:593
	R\$ 665,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:00:783
	R\$ 665,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:01:757
	R\$ 665,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:07:383
	R\$ 665,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:07:510
	R\$ 665,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:12:867
	R\$ 665,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:15:200
	R\$ 665,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:21:490
	R\$ 665,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:24:007
	R\$ 665,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:24:737
	R\$ 665,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:25:083
	R\$ 665,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:31:563
	R\$ 665,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:32:750
	R\$ 665,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:38:543
	R\$ 665,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:38:843
	R\$ 665,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:49:017
	R\$ 665,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:49:190
	R\$ 665,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:55:520
	R\$ 665,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:56:667
	R\$ 665,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:01:593
	R\$ 665,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:01:717
	R\$ 665,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:04:370
	R\$ 665,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:04:517
	R\$ 665,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:14:750
	R\$ 665,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:15:733
	R\$ 665,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:16:973
	R\$ 665,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:17:227
	R\$ 665,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:21:643
	R\$ 665,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:22:050
	R\$ 665,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:26:453
	R\$ 665,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:27:600
	R\$ 665,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:31:240
	R\$ 665,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:31:633
	R\$ 665,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:41:677
	R\$ 665,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:45:627
	R\$ 665,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:50:640
	R\$ 665,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:50:753
	R\$ 665,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:55:317
	R\$ 665,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:55:613
	R\$ 665,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:01:503
	R\$ 665,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:01:633
	R\$ 665,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:05:177
	R\$ 665,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:05:423
	R\$ 665,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:18:077
	R\$ 665,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:18:417
	R\$ 665,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:24:553
	R\$ 665,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:24:870
	R\$ 665,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:32:410
	R\$ 665,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:32:783
	R\$ 665,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:37:267
	R\$ 665,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:38:700

	R\$ 665,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:52:183
	R\$ 665,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:52:297
	R\$ 665,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:58:997
	R\$ 665,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:59:403
	R\$ 665,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:05:420
	R\$ 665,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:05:767
	R\$ 665,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:11:117
	R\$ 665,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:11:597
	R\$ 665,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:18:420
	R\$ 665,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:18:857
	R\$ 665,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:23:310
	R\$ 665,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:23:903
	R\$ 665,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:31:030
	R\$ 665,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:31:160
	R\$ 665,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:37:300
	R\$ 665,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:37:733
	R\$ 665,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:42:810
	R\$ 665,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:48:567
	R\$ 665,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:53:890
	R\$ 665,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:54:170
	R\$ 665,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:59:557
	R\$ 665,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:59:773
	R\$ 665,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:03:033
	R\$ 665,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:03:157
	R\$ 665,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:08:557
	R\$ 665,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:08:823
	R\$ 665,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:17:873
	R\$ 665,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:18:443
	R\$ 664,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:25:613
	R\$ 664,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:26:017
	R\$ 664,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:29:753
	R\$ 664,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:30:190
	R\$ 664,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:34:360
	R\$ 664,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:34:547
	R\$ 664,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:45:203
	R\$ 664,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:45:550
	R\$ 664,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:52:887
	R\$ 664,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:53:197
	R\$ 664,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:00:377
	R\$ 664,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:00:637
	R\$ 664,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:04:390
	R\$ 664,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:05:450
	R\$ 664,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:12:297
	R\$ 664,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:12:523
	R\$ 664,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:28:140
	R\$ 664,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:30:203
	R\$ 664,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:34:530
	R\$ 664,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:34:647
	R\$ 664,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:46:100
	R\$ 664,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:46:520
	R\$ 664,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:50:423
	R\$ 664,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:51:320
	R\$ 664,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:55:857
	R\$ 664,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:56:887
	R\$ 664,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:04:690
	R\$ 664,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:06:153
	R\$ 664,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:09:610

	R\$ 664,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:13:490
	R\$ 664,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:15:313
	R\$ 664,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:15:727
	R\$ 664,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:24:180
	R\$ 664,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:24:593
	R\$ 664,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:30:063
	R\$ 664,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:30:567
	R\$ 664,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:35:047
	R\$ 664,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:37:927
	R\$ 664,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:41:377
	R\$ 664,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:41:587
	R\$ 664,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:45:790
	R\$ 664,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:45:993
	R\$ 664,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:51:943
	R\$ 664,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:55:753
	R\$ 664,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:04:733
	R\$ 664,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:05:423
	R\$ 664,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:12:910
	R\$ 664,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:13:377
	R\$ 664,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:17:923
	R\$ 664,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:19:327
	R\$ 664,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:24:187
	R\$ 664,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:24:300
	R\$ 664,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:32:817
	R\$ 664,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:33:080
	R\$ 664,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:36:477
	R\$ 664,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:38:620
	R\$ 664,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:53:527
	R\$ 664,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:55:523
	R\$ 664,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:59:600
	R\$ 664,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:01:427
	R\$ 664,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:05:887
	R\$ 664,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:06:067
	R\$ 664,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:13:577
	R\$ 664,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:14:550
	R\$ 664,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:18:317
	R\$ 664,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:18:753
	R\$ 664,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:23:240
	R\$ 664,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:23:647
	R\$ 664,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:28:713
	R\$ 664,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:34:983
	R\$ 664,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:36:147
	R\$ 664,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:36:267
	R\$ 664,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:41:283
	R\$ 664,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:41:410
	R\$ 664,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:45:507
	R\$ 664,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:45:620
	R\$ 664,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:50:570
	R\$ 664,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:51:390
	R\$ 664,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:58:350
	R\$ 664,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:58:950
	R\$ 664,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:01:543
	R\$ 664,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:04:557
	R\$ 664,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:07:790
	R\$ 664,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:09:690
	R\$ 664,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:12:020
	R\$ 664,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:14:440
	R\$ 664,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:15:857

	R\$ 664,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:17:070
	R\$ 664,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:19:633
	R\$ 664,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:20:407
	R\$ 664,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:23:270
	R\$ 664,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:23:380
	R\$ 664,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:29:773
	R\$ 664,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:30:523
	R\$ 664,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:41:503
	R\$ 664,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:41:623
	R\$ 664,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:47:233
	R\$ 664,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:49:640
	R\$ 664,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:52:317
	R\$ 664,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:52:540
	R\$ 663,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:54:717
	R\$ 663,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:55:137
	R\$ 663,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:15:270
	R\$ 663,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:16:433
	R\$ 663,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:17:657
	R\$ 663,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:17:900
	R\$ 663,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:24:733
	R\$ 663,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:25:113
	R\$ 663,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:29:810
	R\$ 663,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:30:840
	R\$ 663,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:33:820
	R\$ 663,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:36:350
	R\$ 663,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:38:290
	R\$ 663,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:40:830
	R\$ 663,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:43:383
	R\$ 663,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:44:900
	R\$ 663,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:53:937
	R\$ 663,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:54:057
	R\$ 663,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:58:933
	R\$ 663,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:59:873
	R\$ 663,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:04:157
	R\$ 663,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:05:380
	R\$ 663,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:13:413
	R\$ 663,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:14:077
	R\$ 663,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:25:090
	R\$ 663,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:26:533
	R\$ 663,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:33:197
	R\$ 663,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:33:313
	R\$ 663,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:38:380
	R\$ 663,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:38:743
	R\$ 663,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:44:923
	R\$ 663,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:45:057
	R\$ 663,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:51:470
	R\$ 663,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:51:927
	R\$ 663,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:06:930
	R\$ 663,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:07:353
	R\$ 663,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:13:153
	R\$ 663,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:13:340
	R\$ 663,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:20:370
	R\$ 663,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:22:607
	R\$ 663,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:26:760
	R\$ 663,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:27:360
	R\$ 663,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:34:537
	R\$ 663,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:36:137

	R\$ 663,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:40:770
	R\$ 663,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:45:420
	R\$ 663,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:46:540
	R\$ 663,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:46:907
	R\$ 663,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:50:060
	R\$ 663,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:50:227
	R\$ 663,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:58:150
	R\$ 663,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:58:303
	R\$ 663,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:10:120
	R\$ 663,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:17:593
	R\$ 663,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:26:110
	R\$ 663,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:28:187
	R\$ 663,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:31:133
	R\$ 663,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:39:237
	R\$ 663,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:42:593
	R\$ 663,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:43:310
	R\$ 663,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:06:247
	R\$ 663,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:07:913
	R\$ 663,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:10:097
	R\$ 663,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:11:290
	R\$ 663,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:18:850
	R\$ 663,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:20:263
	R\$ 663,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:25:100
	R\$ 663,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:25:377
	R\$ 663,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:40:530
	R\$ 663,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:40:940
	R\$ 663,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:44:727
	R\$ 663,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:45:160
	R\$ 663,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:49:843
	R\$ 663,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:51:603
	R\$ 663,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:52:210
	R\$ 663,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:52:320
	R\$ 663,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:57:063
	R\$ 663,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:57:373
	R\$ 663,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:03:583
	R\$ 663,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:03:720
	R\$ 663,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:09:797
	R\$ 663,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:10:213
	R\$ 663,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:16:377
	R\$ 663,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:17:383
	R\$ 663,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:26:950
	R\$ 663,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:27:410
	R\$ 663,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:30:140
	R\$ 663,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:30:850
	R\$ 663,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:38:387
	R\$ 663,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:38:507
	R\$ 663,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:41:173
	R\$ 663,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:43:020
	R\$ 663,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:46:490
	R\$ 663,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:46:603
	R\$ 663,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:57:657
	R\$ 663,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:58:037
	R\$ 663,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:01:873
	R\$ 663,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:02:187
	R\$ 663,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:05:633
	R\$ 663,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:05:753
	R\$ 662,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:09:253
	R\$ 662,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:09:650

	R\$ 662,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:16:200
	R\$ 662,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:16:663
	R\$ 662,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:22:530
	R\$ 662,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:28:977
	R\$ 662,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:29:153
	R\$ 662,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:30:113
	R\$ 662,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:32:293
	R\$ 662,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:33:810
	R\$ 662,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:40:420
	R\$ 662,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:40:783
	R\$ 662,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:43:680
	R\$ 662,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:44:087
	R\$ 662,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:47:067
	R\$ 662,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:49:507
	R\$ 662,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:54:277
	R\$ 662,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:54:807
	R\$ 662,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:57:707
	R\$ 662,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:58:480
	R\$ 662,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:00:520
	R\$ 662,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:02:190
	R\$ 662,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:07:597
	R\$ 662,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:08:010
	R\$ 662,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:12:043
	R\$ 662,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:14:340
	R\$ 662,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:16:437
	R\$ 662,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:17:837
	R\$ 662,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:21:287
	R\$ 662,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:22:267
	R\$ 662,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:30:840
	R\$ 662,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:34:723
	R\$ 662,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:39:157
	R\$ 662,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:42:107
	R\$ 662,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:48:130
	R\$ 662,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:49:487
	R\$ 662,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:56:710
	R\$ 662,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:57:317
	R\$ 662,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:00:133
	R\$ 662,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:00:287
	R\$ 662,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:08:330
	R\$ 662,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:08:447
	R\$ 662,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:17:083
	R\$ 662,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:17:420
	R\$ 662,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:22:803
	R\$ 662,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:23:103
	R\$ 662,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:29:270
	R\$ 662,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:31:623
	R\$ 662,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:34:703
	R\$ 662,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:35:037
	R\$ 662,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:42:537
	R\$ 662,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:42:917
	R\$ 662,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:49:780
	R\$ 662,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:49:910
	R\$ 662,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:53:117
	R\$ 662,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:53:437
	R\$ 662,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:58:450
	R\$ 662,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:58:573
	R\$ 662,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:04:190

	R\$ 662,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:06:223
	R\$ 662,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:09:007
	R\$ 662,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:09:137
	R\$ 662,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:21:227
	R\$ 662,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:21:343
	R\$ 662,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:33:557
	R\$ 662,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:33:910
	R\$ 662,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:49:413
	R\$ 662,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:51:237
	R\$ 662,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:04:623
	R\$ 662,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:04:940
	R\$ 662,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:10:290
	R\$ 662,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:11:710
	R\$ 662,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:17:440
	R\$ 662,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:17:563
	R\$ 662,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:32:550
	R\$ 662,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:33:610
	R\$ 662,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:39:347
	R\$ 662,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:39:460
	R\$ 662,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:43:463
	R\$ 662,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:43:933
	R\$ 662,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:47:587
	R\$ 662,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:48:883
	R\$ 662,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:50:830
	R\$ 662,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:51:087
	R\$ 662,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:55:363
	R\$ 662,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:55:480
	R\$ 662,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:58:067
	R\$ 662,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:58:183
	R\$ 662,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:04:983
	R\$ 662,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:05:297
	R\$ 662,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:10:657
	R\$ 662,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:11:143
	R\$ 662,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:13:933
	R\$ 662,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:14:137
	R\$ 662,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:22:393
	R\$ 662,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:22:510
	R\$ 662,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:27:347
	R\$ 662,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:27:457
	R\$ 662,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:35:040
	R\$ 662,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:35:163
	R\$ 661,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:41:740
	R\$ 661,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:42:007
	R\$ 661,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:48:713
	R\$ 661,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:49:120
	R\$ 661,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:00:140
	R\$ 661,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:00:273
	R\$ 661,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:13:247
	R\$ 661,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:14:783
	R\$ 661,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:21:150
	R\$ 661,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:21:897
	R\$ 661,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:28:907
	R\$ 661,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:29:093
	R\$ 661,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:39:993
	R\$ 661,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:40:320
	R\$ 661,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:43:313
	R\$ 661,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:44:693
	R\$ 661,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:49:827

	R\$ 661,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:51:293
	R\$ 661,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:56:073
	R\$ 661,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:56:493
	R\$ 661,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:23:440
	R\$ 661,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:23:567
	R\$ 661,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:39:517
	R\$ 661,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:39:637
	R\$ 661,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:46:247
	R\$ 661,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:46:393
	R\$ 661,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:55:397
	R\$ 661,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:55:517
	R\$ 661,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:00:290
	R\$ 661,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:05:953
	R\$ 661,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:09:483
	R\$ 661,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:09:900
	R\$ 661,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:15:730
	R\$ 661,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:16:150
	R\$ 661,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:30:227
	R\$ 661,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:32:677
	R\$ 661,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:41:090
	R\$ 661,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:41:340
	R\$ 661,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:43:753
	R\$ 661,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:44:683
	R\$ 661,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:52:333
	R\$ 661,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:53:937
	R\$ 661,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:55:503
	R\$ 661,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:55:730
	R\$ 661,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:02:293
	R\$ 661,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:03:303
	R\$ 661,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:07:357
	R\$ 661,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:08:427
	R\$ 661,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:19:337
	R\$ 661,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:19:723
	R\$ 661,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:31:677
	R\$ 661,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:33:863
	R\$ 661,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:35:450
	R\$ 661,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:35:710
	R\$ 661,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:58:133
	R\$ 661,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:59:913
	R\$ 661,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:02:827
	R\$ 661,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:03:087
	R\$ 661,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:11:440
	R\$ 661,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:14:030
	R\$ 661,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:16:200
	R\$ 661,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:18:097
	R\$ 661,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:21:843
	R\$ 661,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:22:270
	R\$ 661,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:51:723
	R\$ 661,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:53:157
	R\$ 661,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:56:303
	R\$ 661,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:58:180
	R\$ 661,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:15:237
	R\$ 661,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:15:353
	R\$ 661,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:56:043
	R\$ 661,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:57:117
	R\$ 661,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:14:840
	R\$ 661,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:15:130

	R\$ 661,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:29:670
	R\$ 661,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:30:370
	R\$ 661,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:40:960
	R\$ 661,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:45:080
	R\$ 661,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:01:857
	R\$ 661,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:01:983
	R\$ 661,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:10:920
	R\$ 661,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:12:397
	R\$ 661,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:16:570
	R\$ 661,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:17:093
	R\$ 661,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:26:403
	R\$ 661,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:26:530
	R\$ 661,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:30:433
	R\$ 661,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:30:560
	R\$ 661,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:47:377
	R\$ 661,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:47:487
	R\$ 661,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:56:343
	R\$ 661,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:56:720
	R\$ 661,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:01:083
	R\$ 661,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:03:790
	R\$ 661,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:08:987
	R\$ 661,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:10:037
	R\$ 661,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:12:713
	R\$ 661,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:13:927
	R\$ 661,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:22:793
	R\$ 661,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:23:737
	R\$ 660,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:29:587
	R\$ 660,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:29:710
	R\$ 660,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:39:920
	R\$ 660,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:40:647
	R\$ 660,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:44:827
	R\$ 660,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:46:317
	R\$ 660,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:55:017
	R\$ 660,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:55:447
	R\$ 660,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:00:993
	R\$ 660,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:01:107
	R\$ 660,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:14:340
	R\$ 660,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:14:470
	R\$ 660,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:26:670
	R\$ 660,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:33:580
	R\$ 660,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:47:473
	R\$ 660,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:47:677
	R\$ 660,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:00:560
	R\$ 660,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:03:073
	R\$ 660,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:08:493
	R\$ 660,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:11:100
	R\$ 660,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:32:927
	R\$ 660,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:33:737
	R\$ 660,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:44:793
	R\$ 660,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:45:180
	R\$ 660,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:54:363
	R\$ 660,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:54:783
	R\$ 660,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:08:383
	R\$ 660,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:09:067
	R\$ 660,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:13:753
	R\$ 660,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:13:960
	R\$ 660,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:28:290
	R\$ 660,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:34:840

	R\$ 660,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:43:877
	R\$ 660,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:44:130
	R\$ 660,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:01:587
	R\$ 660,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:01:950
	R\$ 660,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:06:410
	R\$ 660,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:07:537
	R\$ 660,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:21:340
	R\$ 660,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:21:453
	R\$ 660,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:41:060
	R\$ 660,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:41:317
	R\$ 660,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:45:960
	R\$ 660,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:46:377
	R\$ 660,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:55:887
	R\$ 660,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:56:373
	R\$ 660,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:58:717
	R\$ 660,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:59:327
	R\$ 660,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:07:613
	R\$ 660,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:08:967
	R\$ 660,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:12:817
	R\$ 660,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:13:497
	R\$ 660,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:20:577
	R\$ 660,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:21:873
	R\$ 660,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:26:667
	R\$ 660,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:27:047
	R\$ 660,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:37:650
	R\$ 660,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:38:330
	R\$ 660,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:42:257
	R\$ 660,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:42:387
	R\$ 660,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:49:487
	R\$ 660,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:50:480
	R\$ 660,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:55:923
	R\$ 660,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:58:277
	R\$ 660,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:04:273
	R\$ 660,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:04:860
	R\$ 660,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:07:603
	R\$ 660,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:09:330
	R\$ 660,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:22:410
	R\$ 660,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:22:637
	R\$ 660,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:25:157
	R\$ 660,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:25:523
	R\$ 660,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:41:607
	R\$ 660,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:42:070
	R\$ 660,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:45:860
	R\$ 660,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:46:177
	R\$ 660,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:59:177
	R\$ 660,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:59:580
	R\$ 660,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:04:020
	R\$ 660,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:04:917
	R\$ 660,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:12:197
	R\$ 660,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:14:713
	R\$ 660,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:15:467
	R\$ 660,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:18:753
	R\$ 660,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:21:390
	R\$ 660,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:21:710
	R\$ 660,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:39:233
	R\$ 660,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:41:240
	R\$ 660,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:47:440

	R\$ 660,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:47:927
	R\$ 660,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:01:680
	R\$ 660,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:02:440
	R\$ 660,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:18:307
	R\$ 660,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:18:810
	R\$ 660,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:35:547
	R\$ 660,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:35:723
	R\$ 660,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:53:203
	R\$ 660,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:54:350
	R\$ 660,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:56:487
	R\$ 660,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:57:677
	R\$ 659,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:07:947
	R\$ 659,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:10:497
	R\$ 659,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:11:260
	R\$ 659,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:59:190
	R\$ 659,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:02:407
	R\$ 659,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:03:963
	R\$ 659,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:12:923
	R\$ 659,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:17:280
	R\$ 659,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:24:480
	R\$ 659,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:24:733
	R\$ 659,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:30:880
	R\$ 659,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:31:003
	R\$ 659,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:42:073
	R\$ 659,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:42:443
	R\$ 659,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:47:680
	R\$ 659,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:48:153
	R\$ 659,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:04:460
	R\$ 659,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:04:950
	R\$ 659,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:23:660
	R\$ 659,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:23:993
	R\$ 659,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:31:727
	R\$ 659,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:31:860
	R\$ 659,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:43:533
	R\$ 659,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:45:433
	R\$ 659,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:46:870
	R\$ 659,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:47:260
	R\$ 659,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:03:803
	R\$ 659,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:04:080
	R\$ 659,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:30:063
	R\$ 659,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:31:160
	R\$ 659,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:40:153
	R\$ 659,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:40:827
	R\$ 659,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:42:773
	R\$ 659,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:43:150
	R\$ 659,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:50:847
	R\$ 659,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:52:630
	R\$ 659,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:54:590
	R\$ 659,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:55:193
	R\$ 659,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:00:660
	R\$ 659,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:00:797
	R\$ 659,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:09:820
	R\$ 659,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:12:870
	R\$ 659,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:33:590
	R\$ 659,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:34:223
	R\$ 659,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:43:103
	R\$ 659,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:43:243
	R\$ 659,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:49:710

	R\$ 659,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:49:890
	R\$ 659,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:56:400
	R\$ 659,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:57:473
	R\$ 659,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:00:907
	R\$ 659,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:01:387
	R\$ 659,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:13:310
	R\$ 659,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:13:503
	R\$ 659,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:20:880
	R\$ 659,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:21:003
	R\$ 659,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:31:387
	R\$ 659,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:31:637
	R\$ 659,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:34:867
	R\$ 659,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:35:010
	R\$ 659,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:42:957
	R\$ 659,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:43:393
	R\$ 659,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:47:157
	R\$ 659,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:47:430
	R\$ 659,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:59:467
	R\$ 659,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:00:623
	R\$ 659,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:05:360
	R\$ 659,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:05:760
	R\$ 659,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:23:913
	R\$ 659,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:24:867
	R\$ 659,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:35:290
	R\$ 659,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:35:640
	R\$ 659,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:53:500
	R\$ 659,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:56:347
	R\$ 659,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:00:450
	R\$ 659,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:01:853
	R\$ 659,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:26:877
	R\$ 659,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:28:173
	R\$ 659,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:42:223
	R\$ 659,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:43:810
	R\$ 659,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:52:377
	R\$ 659,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:54:790
	R\$ 659,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:58:267
	R\$ 659,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:58:737
	R\$ 659,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:08:550
	R\$ 659,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:09:197
	R\$ 659,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:13:923
	R\$ 659,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:14:043
	R\$ 659,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:36:863
	R\$ 659,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:37:357
	R\$ 659,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:45:553
	R\$ 659,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:47:273
	R\$ 659,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:51:550
	R\$ 659,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:52:917
	R\$ 659,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:06:180
	R\$ 659,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:06:590
	R\$ 659,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:12:133
	R\$ 659,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:13:313
	R\$ 659,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:22:767
	R\$ 659,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:23:273
	R\$ 658,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:25:853
	R\$ 658,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:26:213
	R\$ 658,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:36:357
	R\$ 658,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:37:693

	R\$ 658,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:39:200
	R\$ 658,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:42:313
	R\$ 658,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:54:933
	R\$ 658,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:57:723
	R\$ 658,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:02:457
	R\$ 658,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:03:593
	R\$ 658,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:11:630
	R\$ 658,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:12:337
	R\$ 658,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:18:160
	R\$ 658,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:22:697
	R\$ 658,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:39:997
	R\$ 658,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:40:783
	R\$ 658,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:50:770
	R\$ 658,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:51:493
	R\$ 658,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:54:390
	R\$ 658,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:56:983
	R\$ 658,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:04:487
	R\$ 658,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:05:967
	R\$ 658,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:11:130
	R\$ 658,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:14:467
	R\$ 658,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:19:593
	R\$ 658,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:23:187
	R\$ 658,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:47:767
	R\$ 658,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:53:613
	R\$ 658,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:32:317
	R\$ 658,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:34:057
	R\$ 658,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:35:627
	R\$ 658,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:35:883
	R\$ 658,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:44:953
	R\$ 658,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:45:757
	R\$ 658,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:52:880
	R\$ 658,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:55:077
	R\$ 658,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:10:343
	R\$ 658,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:10:597
	R\$ 658,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:27:770
	R\$ 658,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:27:890
	R\$ 658,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:37:590
	R\$ 658,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:38:057
	R\$ 658,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:40:917
	R\$ 658,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:41:323
	R\$ 658,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:51:400
	R\$ 658,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:54:183
	R\$ 658,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:57:140
	R\$ 658,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:02:127
	R\$ 658,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:07:850
	R\$ 658,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:10:443
	R\$ 658,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:11:520
	R\$ 658,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:11:893
	R\$ 658,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:25:727
	R\$ 658,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:25:837
	R\$ 658,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:32:807
	R\$ 658,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:33:427
	R\$ 658,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:55:660
	R\$ 658,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:59:383
	R\$ 658,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:03:760
	R\$ 658,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:04:223
	R\$ 658,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:13:070
	R\$ 658,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:14:433

	R\$ 658,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:26:760
	R\$ 658,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:27:210
	R\$ 658,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:30:120
	R\$ 658,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:30:250
	R\$ 658,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:40:423
	R\$ 658,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:40:537
	R\$ 658,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:43:767
	R\$ 658,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:43:987
	R\$ 658,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:51:500
	R\$ 658,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:52:197
	R\$ 658,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:05:433
	R\$ 658,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:08:217
	R\$ 658,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:11:620
	R\$ 658,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:15:107
	R\$ 658,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:21:800
	R\$ 658,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:22:643
	R\$ 658,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:24:647
	R\$ 658,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:25:470
	R\$ 658,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:41:743
	R\$ 658,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:41:883
	R\$ 658,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:46:173
	R\$ 658,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:46:447
	R\$ 658,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:59:037
	R\$ 658,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:59:370
	R\$ 658,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:14:697
	R\$ 658,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:16:200
	R\$ 658,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:30:157
	R\$ 658,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:30:277
	R\$ 658,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:51:213
	R\$ 658,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:56:540
	R\$ 658,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:01:560
	R\$ 658,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:03:220
	R\$ 658,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:07:967
	R\$ 658,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:09:113
	R\$ 658,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:18:417
	R\$ 658,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:19:187
	R\$ 658,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:25:760
	R\$ 658,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:25:873
	R\$ 657,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:37:690
	R\$ 657,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:38:750
	R\$ 657,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:41:060
	R\$ 657,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:42:430
	R\$ 657,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:50:303
	R\$ 657,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:50:530
	R\$ 657,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:53:083
	R\$ 657,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:53:343
	R\$ 657,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:10:320
	R\$ 657,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:10:423
	R\$ 657,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:19:410
	R\$ 657,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:19:867
	R\$ 657,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:24:663
	R\$ 657,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:25:050
	R\$ 657,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:33:703
	R\$ 657,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:35:400
	R\$ 657,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:36:970
	R\$ 657,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:39:457
	R\$ 657,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:48:980

	R\$ 657,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:49:220
	R\$ 657,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:06:553
	R\$ 657,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:06:800
	R\$ 657,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:10:200
	R\$ 657,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:10:653
	R\$ 657,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:20:587
	R\$ 657,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:20:850
	R\$ 657,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:26:020
	R\$ 657,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:26:780
	R\$ 657,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:42:620
	R\$ 657,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:43:003
	R\$ 657,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:56:303
	R\$ 657,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:57:867
	R\$ 657,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:59:923
	R\$ 657,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:00:823
	R\$ 657,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:13:137
	R\$ 657,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:13:390
	R\$ 657,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:18:763
	R\$ 657,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:18:883
	R\$ 657,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:30:277
	R\$ 657,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:30:390
	R\$ 657,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:37:683
	R\$ 657,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:38:657
	R\$ 657,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:49:820
	R\$ 657,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:49:980
	R\$ 657,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:53:000
	R\$ 657,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:53:390
	R\$ 657,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:01:780
	R\$ 657,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:02:707
	R\$ 657,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:07:957
	R\$ 657,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:08:393
	R\$ 657,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:21:033
	R\$ 657,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:21:367
	R\$ 657,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:25:463
	R\$ 657,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:26:387
	R\$ 657,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:33:017
	R\$ 657,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:37:723
	R\$ 657,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:57:957
	R\$ 657,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:00:777
	R\$ 657,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:18:983
	R\$ 657,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:19:547
	R\$ 657,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:22:243
	R\$ 657,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:23:903
	R\$ 657,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:32:250
	R\$ 657,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:33:480
	R\$ 657,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:36:320
	R\$ 657,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:39:010
	R\$ 657,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:42:497
	R\$ 657,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:48:120
	R\$ 657,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:49:997
	R\$ 657,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:54:123
	R\$ 657,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:21:813
	R\$ 657,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:22:207
	R\$ 657,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:30:267
	R\$ 657,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:30:393
	R\$ 657,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:42:813
	R\$ 657,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:44:027
	R\$ 657,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:48:650

	R\$ 657,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:48:770
	R\$ 657,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:06:393
	R\$ 657,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:06:750
	R\$ 657,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:11:603
	R\$ 657,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:12:057
	R\$ 657,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:25:393
	R\$ 657,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:26:897
	R\$ 657,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:44:017
	R\$ 657,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:44:440
	R\$ 657,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:46:710
	R\$ 657,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:51:737
	R\$ 657,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:51:987
	R\$ 657,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:52:940
	R\$ 657,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:54:677
	R\$ 657,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:56:617
	R\$ 657,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:06:187
	R\$ 657,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:07:577
	R\$ 657,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:12:450
	R\$ 657,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:14:733
	R\$ 657,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:24:447
	R\$ 657,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:25:113
	R\$ 657,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:57:650
	R\$ 657,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:57:967
	R\$ 656,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:01:840
	R\$ 656,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:05:887
	R\$ 656,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:09:147
	R\$ 656,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:09:647
	R\$ 656,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:12:293
	R\$ 656,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:12:573
	R\$ 656,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:22:060
	R\$ 656,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:27:617
	R\$ 656,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:32:110
	R\$ 656,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:33:150
	R\$ 656,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:52:823
	R\$ 656,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:53:243
	R\$ 656,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:00:917
	R\$ 656,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:02:480
	R\$ 656,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:13:893
	R\$ 656,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:15:933
	R\$ 656,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:24:940
	R\$ 656,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:25:470
	R\$ 656,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:35:470
	R\$ 656,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:35:757
	R\$ 656,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:39:827
	R\$ 656,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:42:007
	R\$ 656,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:54:173
	R\$ 656,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:55:147
	R\$ 656,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:21:943
	R\$ 656,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:22:260
	R\$ 656,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:32:810
	R\$ 656,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:33:580
	R\$ 656,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:42:063
	R\$ 656,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:44:970
	R\$ 656,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:45:657
	R\$ 656,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:46:867
	R\$ 656,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:57:387
	R\$ 656,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:58:327

	R\$ 656,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:59:807
	R\$ 656,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:04:040
	R\$ 656,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:23:463
	R\$ 656,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:24:930
	R\$ 656,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:27:550
	R\$ 656,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:30:413
	R\$ 656,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:34:757
	R\$ 656,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:37:070
	R\$ 656,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:37:253
	R\$ 656,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:42:163
	R\$ 656,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:44:037
	R\$ 656,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:49:297
	R\$ 656,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:02:893
	R\$ 656,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:04:720
	R\$ 656,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:17:967
	R\$ 656,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:20:917
	R\$ 656,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:33:367
	R\$ 656,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:35:243
	R\$ 656,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:35:653
	R\$ 656,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:31:227
	R\$ 656,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:43:437
	R\$ 656,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:43:793
	R\$ 656,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:51:777
	R\$ 656,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:56:550
	R\$ 656,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:03:537
	R\$ 656,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:03:673
	R\$ 656,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:12:720
	R\$ 656,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:14:317
	R\$ 656,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:32:890
	R\$ 656,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:34:463
	R\$ 656,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:36:410
	R\$ 656,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:36:760
	R\$ 656,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:41:927
	R\$ 656,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:42:327
	R\$ 656,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:45:630
	R\$ 656,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:46:373
	R\$ 656,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:54:453
	R\$ 656,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:54:780
	R\$ 656,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:58:750
	R\$ 656,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:02:470
	R\$ 656,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:05:907
	R\$ 656,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:07:263
	R\$ 656,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:13:623
	R\$ 656,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:13:917
	R\$ 656,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:15:060
	R\$ 656,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:16:853
	R\$ 656,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:29:613
	R\$ 656,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:29:987
	R\$ 656,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:37:360
	R\$ 656,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:38:030
	R\$ 656,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:45:893
	R\$ 656,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:46:033
	R\$ 656,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:53:793
	R\$ 656,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:55:300
	R\$ 656,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:59:890
	R\$ 656,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:01:957
	R\$ 656,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:13:843
	R\$ 656,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:14:063

	R\$ 656,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:16:190
	R\$ 656,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:16:653
	R\$ 656,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:23:400
	R\$ 656,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:24:480
	R\$ 656,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:34:357
	R\$ 656,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:38:660
	R\$ 656,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:12:987
	R\$ 656,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:13:430
	R\$ 655,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:36:677
	R\$ 655,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:37:967
	R\$ 655,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:38:537
	R\$ 655,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:27:907
	R\$ 655,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:39:003
	R\$ 655,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:39:317
	R\$ 655,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:53:800
	R\$ 655,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:54:253
	R\$ 655,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:57:447
	R\$ 655,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:57:763
	R\$ 655,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:14:807
	R\$ 655,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:15:277
	R\$ 655,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:39:680
	R\$ 655,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:40:607
	R\$ 655,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:12:083
	R\$ 655,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:14:797
	R\$ 655,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:17:567
	R\$ 655,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:17:747
	R\$ 655,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:21:277
	R\$ 655,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:23:497
	R\$ 655,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:33:363
	R\$ 655,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:37:097
	R\$ 655,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:51:310
	R\$ 655,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:52:210
	R\$ 655,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:54:517
	R\$ 655,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:54:817
	R\$ 655,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:05:353
	R\$ 655,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:09:397
	R\$ 655,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:17:157
	R\$ 655,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:17:480
	R\$ 655,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:19:517
	R\$ 655,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:20:997
	R\$ 655,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:37:543
	R\$ 655,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:41:950
	R\$ 655,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:43:560
	R\$ 655,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:46:100
	R\$ 655,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:58:890
	R\$ 655,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:59:010
	R\$ 655,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:03:313
	R\$ 655,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:03:580
	R\$ 655,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:50:060
	R\$ 655,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:51:603
	R\$ 655,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:52:457
	R\$ 655,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:52:703
	R\$ 655,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:04:693
	R\$ 655,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:06:373
	R\$ 655,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:08:567
	R\$ 655,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:08:687
	R\$ 655,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:22:343

	R\$ 655,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:22:460
	R\$ 655,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:28:107
	R\$ 655,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:30:050
	R\$ 655,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:44:643
	R\$ 655,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:46:180
	R\$ 655,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:04:810
	R\$ 655,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:10:053
	R\$ 655,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:11:627
	R\$ 655,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:11:750
	R\$ 655,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:29:537
	R\$ 655,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:31:387
	R\$ 655,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:31:950
	R\$ 655,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:32:133
	R\$ 655,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:42:530
	R\$ 655,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:43:073
	R\$ 655,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:47:213
	R\$ 655,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:51:850
	R\$ 655,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:00:253
	R\$ 655,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:00:407
	R\$ 655,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:04:663
	R\$ 655,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:10:150
	R\$ 655,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:17:273
	R\$ 655,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:25:153
	R\$ 655,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:37:927
	R\$ 655,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:40:157
	R\$ 655,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:50:310
	R\$ 655,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:51:957
	R\$ 655,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:09:040
	R\$ 655,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:10:283
	R\$ 655,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:11:660
	R\$ 655,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:18:400
	R\$ 655,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:24:940
	R\$ 655,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:25:977
	R\$ 655,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:51:610
	R\$ 655,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:58:693
	R\$ 655,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:13:273
	R\$ 655,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:13:770
	R\$ 655,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:15:507
	R\$ 655,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:17:057
	R\$ 655,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:39:190
	R\$ 655,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:41:047
	R\$ 655,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:47:917
	R\$ 655,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:50:993
	R\$ 655,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:03:780
	R\$ 655,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:03:920
	R\$ 655,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:04:797
	R\$ 655,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:08:683
	R\$ 655,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:28:617
	R\$ 655,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:28:730
	R\$ 655,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:30:823
	R\$ 655,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:34:610
	R\$ 654,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:43:597
	R\$ 654,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:51:160
	R\$ 654,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:04:283
	R\$ 654,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:04:457
	R\$ 654,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:18:060
	R\$ 654,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:19:700
	R\$ 654,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:20:250

	R\$ 654,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:21:503
	R\$ 654,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:30:160
	R\$ 654,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:30:297
	R\$ 654,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:31:567
	R\$ 654,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:31:737
	R\$ 654,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:42:090
	R\$ 654,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:42:357
	R\$ 654,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:18:857
	R\$ 654,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:19:757
	R\$ 654,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:22:300
	R\$ 654,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:22:600
	R\$ 654,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:40:670
	R\$ 654,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:43:347
	R\$ 654,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:57:580
	R\$ 654,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:02:157
	R\$ 654,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:20:957
	R\$ 654,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:22:600
	R\$ 654,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:48:200
	R\$ 654,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:49:250
	R\$ 654,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:55:983
	R\$ 654,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:57:010
	R\$ 654,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:27:200
	R\$ 654,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:32:610
	R\$ 654,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:43:267
	R\$ 654,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:47:223
	R\$ 654,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:00:970
	R\$ 654,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:02:113
	R\$ 654,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:06:807
	R\$ 654,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:08:010
	R\$ 654,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:32:800
	R\$ 654,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:34:547
	R\$ 654,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:35:843
	R\$ 654,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:36:260
	R\$ 654,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:46:387
	R\$ 654,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:47:063
	R\$ 654,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:47:777
	R\$ 654,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:49:947
	R\$ 654,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:09:397
	R\$ 654,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:10:700
	R\$ 654,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:11:830
	R\$ 654,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:11:990
	R\$ 654,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:34:510
	R\$ 654,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:34:827
	R\$ 650,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:40:750
	R\$ 649,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:45:390
	R\$ 649,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:46:770
	R\$ 649,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:47:190
	R\$ 649,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:01:857
	R\$ 649,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:02:163
	R\$ 649,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:07:343
	R\$ 649,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:07:467
	R\$ 649,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:38:267
	R\$ 649,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:40:163
	R\$ 649,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:58:847
	R\$ 649,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:01:283
	R\$ 649,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:33:687
	R\$ 649,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:34:013

	R\$ 649,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:35:443
	R\$ 649,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:36:293
	R\$ 649,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:50:853
	R\$ 649,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:51:653
	R\$ 649,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:07:643
	R\$ 649,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:08:347
	R\$ 649,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:10:370
	R\$ 649,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:10:903
	R\$ 649,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:25:120
	R\$ 649,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:25:243
	R\$ 649,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:46:803
	R\$ 649,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:48:380
	R\$ 649,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:09:480
	R\$ 649,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:13:747
	R\$ 649,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:23:747
	R\$ 649,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:24:797
	R\$ 649,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:32:553
	R\$ 649,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:34:797
	R\$ 649,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:46:883
	R\$ 649,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:47:877
	R\$ 649,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:49:637
	R\$ 649,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:49:857
	R\$ 649,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:00:693
	R\$ 649,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:02:513
	R\$ 649,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:02:903
	R\$ 649,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:03:167
	R\$ 649,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:16:790
	R\$ 649,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:17:057
	R\$ 649,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:24:090
	R\$ 649,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:25:157
	R\$ 649,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:37:443
	R\$ 649,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:39:007
	R\$ 649,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:45:240
	R\$ 649,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:45:663
	R\$ 649,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:56:997
	R\$ 649,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:57:323
	R\$ 649,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:02:977
	R\$ 649,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:03:100
	R\$ 649,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:36:273
	R\$ 649,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:41:060
	R\$ 649,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:46:647
	R\$ 649,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:47:313
	R\$ 649,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:48:380
	R\$ 649,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:50:967
	R\$ 649,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:01:267
	R\$ 649,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:02:567
	R\$ 649,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:06:390
	R\$ 649,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:06:967
	R\$ 649,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:24:777
	R\$ 649,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:26:917
	R\$ 649,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:37:300
	R\$ 649,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:37:590
	R\$ 649,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:39:727
	R\$ 649,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:41:240
	R\$ 649,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:57:933
	R\$ 649,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:00:520
	R\$ 649,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:09:123
	R\$ 649,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:16:673

	R\$ 649,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:24:790
	R\$ 649,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:29:840
	R\$ 649,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:52:540
	R\$ 649,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:56:740
	R\$ 649,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:02:370
	R\$ 649,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:02:497
	R\$ 649,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:08:463
	R\$ 649,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:08:963
	R\$ 649,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:09:403
	R\$ 649,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:09:693
	R\$ 649,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:46:147
	R\$ 649,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:46:570
	R\$ 649,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:59:103
	R\$ 649,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:59:330
	R\$ 649,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:18:020
	R\$ 649,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:18:147
	R\$ 649,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:20:843
	R\$ 649,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:20:963
	R\$ 649,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:40:320
	R\$ 649,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:40:657
	R\$ 649,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:03:563
	R\$ 649,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:04:153
	R\$ 649,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:06:283
	R\$ 649,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:06:803
	R\$ 649,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:17:177
	R\$ 649,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:17:490
	R\$ 649,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:49:127
	R\$ 649,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:50:460
	R\$ 649,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:37:703
	R\$ 648,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:37:867
	R\$ 648,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:43:960
	R\$ 648,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:44:133
	R\$ 648,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:09:877
	R\$ 648,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:10:157
	R\$ 648,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:26:850
	R\$ 648,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:27:223
	R\$ 648,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:49:790
	R\$ 648,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:51:743
	R\$ 648,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:08:070
	R\$ 648,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:11:367
	R\$ 648,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:38:520
	R\$ 648,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:39:740
	R\$ 648,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:42:150
	R\$ 648,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:42:273
	R\$ 648,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:07:757
	R\$ 648,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:07:880
	R\$ 648,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:27:980
	R\$ 648,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:28:237
	R\$ 648,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:55:407
	R\$ 648,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:57:170
	R\$ 648,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:59:837
	R\$ 648,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:00:407
	R\$ 648,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:22:017
	R\$ 648,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:22:173
	R\$ 648,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:40:810
	R\$ 648,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:41:373
	R\$ 648,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:09:393

	R\$ 648,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:09:627
	R\$ 648,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:25:527
	R\$ 648,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:25:770
	R\$ 648,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:45:757
	R\$ 648,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:46:180
	R\$ 648,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:49:770
	R\$ 648,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:50:180
	R\$ 648,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:13:563
	R\$ 648,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:18:317
	R\$ 648,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:25:173
	R\$ 648,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:25:730
	R\$ 648,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:27:977
	R\$ 648,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:29:037
	R\$ 648,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:52:900
	R\$ 648,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:54:043
	R\$ 648,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:10:143
	R\$ 648,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:10:547
	R\$ 648,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:29:720
	R\$ 648,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:30:010
	R\$ 648,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:32:570
	R\$ 648,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:32:707
	R\$ 648,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:42:260
	R\$ 648,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:42:567
	R\$ 648,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:52:397
	R\$ 648,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:52:730
	R\$ 648,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:06:557
	R\$ 648,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:06:783
	R\$ 648,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:08:787
	R\$ 648,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:09:017
	R\$ 648,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:24:407
	R\$ 648,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:24:830
	R\$ 648,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:46:320
	R\$ 648,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:47:047
	R\$ 648,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:55:687
	R\$ 648,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:56:333
	R\$ 648,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:15:793
	R\$ 648,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:18:877
	R\$ 648,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:23:910
	R\$ 648,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:25:787
	R\$ 648,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:41:777
	R\$ 648,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:42:093
	R\$ 648,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:44:060
	R\$ 648,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:44:620
	R\$ 648,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:52:570
	R\$ 648,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:53:060
	R\$ 648,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:54:823
	R\$ 648,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:55:550
	R\$ 648,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:07:967
	R\$ 648,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:15:613
	R\$ 648,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:20:740
	R\$ 648,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:21:227
	R\$ 648,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:24:010
	R\$ 648,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:24:153
	R\$ 648,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:41:673
	R\$ 648,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:42:603
	R\$ 648,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:08:893
	R\$ 648,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:15:930
	R\$ 648,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:26:930

	R\$ 648,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:27:280
	R\$ 648,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:30:293
	R\$ 648,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:30:727
	R\$ 648,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:49:153
	R\$ 648,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:52:917
	R\$ 648,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:19:547
	R\$ 648,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:26:783
	R\$ 648,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:29:867
	R\$ 648,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:32:987
	R\$ 648,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:48:820
	R\$ 648,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:50:520
	R\$ 648,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:59:317
	R\$ 648,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:59:820
	R\$ 648,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:11:537
	R\$ 647,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:11:660
	R\$ 647,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:14:033
	R\$ 647,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:15:107
	R\$ 647,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:21:873
	R\$ 647,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:28:497
	R\$ 647,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:42:043
	R\$ 647,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:50:530
	R\$ 647,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:00:753
	R\$ 647,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:01:120
	R\$ 647,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:10:903
	R\$ 647,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:11:273
	R\$ 647,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:19:450
	R\$ 647,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:19:943
	R\$ 647,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:52:493
	R\$ 647,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:57:313
	R\$ 647,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:14:397
	R\$ 647,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:14:527
	R\$ 647,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:16:820
	R\$ 647,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:17:253
	R\$ 647,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:27:733
	R\$ 647,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:30:210
	R\$ 647,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:30:687
	R\$ 647,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:31:697
	R\$ 647,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:50:137
	R\$ 647,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:50:420
	R\$ 647,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:54:387
	R\$ 647,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:54:773
	R\$ 647,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:08:700
	R\$ 647,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:08:833
	R\$ 647,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:39:007
	R\$ 647,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:39:250
	R\$ 647,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:58:257
	R\$ 647,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:00:013
	R\$ 647,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:01:507
	R\$ 647,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:01:630
	R\$ 647,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:24:417
	R\$ 647,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:24:533
	R\$ 647,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:27:000
	R\$ 647,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:27:137
	R\$ 647,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:33:103
	R\$ 647,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:39:867
	R\$ 647,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:42:723
	R\$ 647,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:43:697

	R\$ 647,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:01:740
	R\$ 647,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:03:410
	R\$ 647,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:40:470
	R\$ 647,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:40:587
	R\$ 647,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:50:950
	R\$ 647,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:51:073
	R\$ 647,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:02:483
	R\$ 647,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:02:970
	R\$ 647,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:04:337
	R\$ 647,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:04:450
	R\$ 647,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:10:397
	R\$ 647,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:12:830
	R\$ 647,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:21:663
	R\$ 647,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:21:790
	R\$ 647,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:23:813
	R\$ 647,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:23:977
	R\$ 647,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:38:113
	R\$ 647,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:38:450
	R\$ 647,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:40:523
	R\$ 647,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:41:040
	R\$ 647,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:53:500
	R\$ 647,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:53:723
	R\$ 647,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:55:320
	R\$ 647,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:55:907
	R\$ 647,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:12:037
	R\$ 647,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:12:167
	R\$ 647,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:21:547
	R\$ 647,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:21:780
	R\$ 647,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:23:897
	R\$ 647,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:25:107
	R\$ 647,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:55:573
	R\$ 647,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:55:797
	R\$ 647,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:27:597
	R\$ 647,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:29:300
	R\$ 647,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:36:377
	R\$ 647,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:36:763
	R\$ 647,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:56:197
	R\$ 647,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:56:863
	R\$ 647,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:08:297
	R\$ 647,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:08:553
	R\$ 647,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:11:033
	R\$ 647,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:13:257
	R\$ 647,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:27:283
	R\$ 647,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:27:703
	R\$ 647,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:35:487
	R\$ 647,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:35:627
	R\$ 647,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:21:347
	R\$ 647,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:21:470
	R\$ 647,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:39:377
	R\$ 647,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:40:290
	R\$ 647,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:12:500
	R\$ 647,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:13:647
	R\$ 647,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:47:533
	R\$ 647,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:48:033
	R\$ 647,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:50:200
	R\$ 647,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:50:823
	R\$ 647,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:04:693
	R\$ 646,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:04:963

	R\$ 646,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:10:737
	R\$ 646,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:10:900
	R\$ 646,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:29:803
	R\$ 646,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:34:297
	R\$ 646,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:23:660
	R\$ 646,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:23:800
	R\$ 646,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:07:897
	R\$ 646,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:09:233
	R\$ 646,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:20:583
	R\$ 646,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:28:853
	R\$ 646,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:30:297
	R\$ 646,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:30:703
	R\$ 646,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:48:167
	R\$ 646,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:48:430
	R\$ 646,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:04:723
	R\$ 646,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:04:853
	R\$ 646,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:08:500
	R\$ 646,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:14:340
	R\$ 646,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:14:983
	R\$ 646,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:22:133
	R\$ 646,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:35:897
	R\$ 646,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:36:863
	R\$ 646,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:54:047
	R\$ 646,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:54:423
	R\$ 646,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:56:400
	R\$ 646,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:57:323
	R\$ 646,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:25:860
	R\$ 646,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:25:977
	R\$ 646,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:38:073
	R\$ 646,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:38:450
	R\$ 646,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:59:890
	R\$ 646,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:00:267
	R\$ 646,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:03:393
	R\$ 646,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:04:020
	R\$ 646,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:24:530
	R\$ 646,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:25:220
	R\$ 646,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:26:490
	R\$ 646,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:32:827
	R\$ 646,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:48:147
	R\$ 646,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:48:640
	R\$ 646,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:52:440
	R\$ 646,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:58:320
	R\$ 646,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:15:617
	R\$ 646,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:15:993
	R\$ 646,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:30:453
	R\$ 646,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:31:490
	R\$ 646,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:44:307
	R\$ 646,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:44:993
	R\$ 646,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:53:763
	R\$ 646,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:55:683
	R\$ 646,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:01:733
	R\$ 646,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:01:877
	R\$ 646,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:03:887
	R\$ 646,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:08:140
	R\$ 646,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:22:503
	R\$ 646,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:25:890
	R\$ 646,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:29:547

	R\$ 646,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:31:047
	R\$ 646,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:49:560
	R\$ 646,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:49:687
	R\$ 646,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:53:850
	R\$ 646,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:54:587
	R\$ 646,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:30:203
	R\$ 646,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:31:673
	R\$ 646,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:32:747
	R\$ 646,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:41:607
	R\$ 646,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:42:643
	R\$ 646,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:43:073
	R\$ 646,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:07:227
	R\$ 646,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:09:067
	R\$ 646,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:25:550
	R\$ 646,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:26:873
	R\$ 646,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:54:530
	R\$ 646,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:54:777
	R\$ 646,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:57:127
	R\$ 646,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:57:253
	R\$ 646,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:02:753
	R\$ 646,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:03:107
	R\$ 646,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:08:297
	R\$ 646,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:08:417
	R\$ 646,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:25:207
	R\$ 646,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:25:330
	R\$ 646,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:35:177
	R\$ 646,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:35:377
	R\$ 646,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:42:300
	R\$ 646,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:42:663
	R\$ 646,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:05:677
	R\$ 646,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:05:800
	R\$ 646,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:23:527
	R\$ 646,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:23:650
	R\$ 646,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:32:967
	R\$ 646,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:33:087
	R\$ 646,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:35:280
	R\$ 646,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:36:780
	R\$ 646,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:45:310
	R\$ 646,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:45:463
	R\$ 646,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:48:557
	R\$ 646,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:48:677
	R\$ 646,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:02:607
	R\$ 645,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:02:937
	R\$ 645,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:08:330
	R\$ 645,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:08:453
	R\$ 645,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:29:130
	R\$ 645,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:29:560
	R\$ 645,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:41:793
	R\$ 645,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:42:043
	R\$ 645,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:48:953
	R\$ 645,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:49:393
	R\$ 645,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:51:070
	R\$ 645,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:51:563
	R\$ 645,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:20:760
	R\$ 645,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:20:890
	R\$ 645,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:22:507
	R\$ 645,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:23:203
	R\$ 645,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:33:047

	R\$ 645,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:40:903
	R\$ 645,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:44:073
	R\$ 645,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:44:480
	R\$ 645,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:45:447
	R\$ 645,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:45:573
	R\$ 645,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:30:180
	R\$ 645,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:30:300
	R\$ 645,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:39:573
	R\$ 645,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:52:490
	R\$ 645,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:22:737
	R\$ 645,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:22:860
	R\$ 645,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:27:717
	R\$ 645,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:27:840
	R\$ 645,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:28:323
	R\$ 645,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:28:610
	R\$ 645,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:31:510
	R\$ 645,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:31:630
	R\$ 645,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:32:937
	R\$ 645,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:33:180
	R\$ 645,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:35:883
	R\$ 645,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:36:010
	R\$ 645,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:37:403
	R\$ 645,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:37:823
	R\$ 645,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:56:797
	R\$ 645,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:03:000
	R\$ 645,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:17:173
	R\$ 645,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:17:300
	R\$ 645,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:38:560
	R\$ 645,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:38:683
	R\$ 645,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:39:870
	R\$ 645,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:40:000
	R\$ 645,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:00:177
	R\$ 645,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:00:320
	R\$ 645,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:10:500
	R\$ 645,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:10:623
	R\$ 645,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:11:433
	R\$ 645,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:16:820
	R\$ 645,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:28:640
	R\$ 645,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:28:767
	R\$ 645,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:33:257
	R\$ 645,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:33:383
	R\$ 645,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:44:310
	R\$ 645,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:44:443
	R\$ 645,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:45:200
	R\$ 645,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:45:320
	R\$ 645,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:57:910
	R\$ 645,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:58:030
	R\$ 645,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:01:107
	R\$ 645,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:01:237
	R\$ 645,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:09:690
	R\$ 645,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:09:817
	R\$ 645,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:11:013
	R\$ 645,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:11:140
	R\$ 645,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:32:020
	R\$ 645,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:32:143
	R\$ 645,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:46:473
	R\$ 645,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:46:617

	R\$ 645,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:58:600
	R\$ 645,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:58:727
	R\$ 645,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:22:643
	R\$ 645,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:24:850
	R\$ 645,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:39:787
	R\$ 645,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:39:940
	R\$ 645,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:41:183
	R\$ 645,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:42:617
	R\$ 645,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:00:147
	R\$ 645,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:00:570
	R\$ 645,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:01:537
	R\$ 645,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:01:660
	R\$ 645,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:16:830
	R\$ 645,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:17:270
	R\$ 645,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:20:217
	R\$ 645,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:20:633
	R\$ 645,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:37:823
	R\$ 645,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:38:040
	R\$ 645,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:59:723
	R\$ 645,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:00:467
	R\$ 645,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:01:847
	R\$ 645,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:02:010
	R\$ 645,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:09:640
	R\$ 645,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:10:817
	R\$ 645,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:35:637
	R\$ 645,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:36:023
	R\$ 645,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:53:230
	R\$ 644,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:53:647
	R\$ 644,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:54:533
	R\$ 644,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:54:783
	R\$ 644,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:07:693
	R\$ 644,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:07:813
	R\$ 644,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:09:427
	R\$ 644,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:11:910
	R\$ 644,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:21:110
	R\$ 644,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:21:833
	R\$ 644,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:37:127
	R\$ 644,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:37:563
	R\$ 644,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:42:153
	R\$ 644,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:42:443
	R\$ 644,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:18:690
	R\$ 644,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:23:113
	R\$ 644,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:36:410
	R\$ 644,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:36:540
	R\$ 644,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:38:357
	R\$ 644,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:38:477
	R\$ 644,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:45:907
	R\$ 644,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:47:587
	R\$ 644,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:18:727
	R\$ 644,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:18:870
	R\$ 644,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:20:193
	R\$ 644,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:20:360
	R\$ 644,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:36:617
	R\$ 644,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:36:757
	R\$ 644,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:38:037
	R\$ 644,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:38:300
	R\$ 644,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:57:773
	R\$ 644,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:58:080

	R\$ 644,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:17:397
	R\$ 644,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:18:550
	R\$ 644,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:33:570
	R\$ 644,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:34:040
	R\$ 644,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:39:573
	R\$ 644,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:39:693
	R\$ 644,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:40:553
	R\$ 644,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:40:803
	R\$ 644,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:49:613
	R\$ 644,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:49:740
	R\$ 644,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:04:587
	R\$ 644,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:05:760
	R\$ 644,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:05:980
	R\$ 644,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:07:210
	R\$ 644,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:21:010
	R\$ 644,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:21:797
	R\$ 644,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:23:213
	R\$ 644,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:23:633
	R\$ 644,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:33:307
	R\$ 644,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:33:607
	R\$ 644,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:52:513
	R\$ 644,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:52:647
	R\$ 644,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:53:860
	R\$ 644,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:53:987
	R\$ 644,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:04:187
	R\$ 644,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:04:593
	R\$ 644,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:06:007
	R\$ 644,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:07:167
	R\$ 644,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:08:703
	R\$ 644,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:10:147
	R\$ 644,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:10:680
	R\$ 644,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:10:867
	R\$ 644,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:28:293
	R\$ 644,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:28:413
	R\$ 644,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:29:607
	R\$ 644,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:29:720
	R\$ 644,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:40:950
	R\$ 644,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:41:117
	R\$ 644,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:00:037
	R\$ 644,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:00:250
	R\$ 644,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:01:420
	R\$ 644,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:01:540
	R\$ 644,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:13:453
	R\$ 644,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:13:580
	R\$ 644,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:16:207
	R\$ 644,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:16:457
	R\$ 644,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:28:210
	R\$ 644,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:28:347
	R\$ 644,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:45:847
	R\$ 644,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:45:990
	R\$ 644,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:49:283
	R\$ 644,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:58:093
	R\$ 644,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:03:217
	R\$ 644,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:03:353
	R\$ 644,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:06:537
	R\$ 644,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:06:697
	R\$ 644,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:16:643

	R\$ 644,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:16:817
	R\$ 644,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:22:313
	R\$ 644,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:22:880
	R\$ 644,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:40:627
	R\$ 644,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:40:780
	R\$ 644,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:45:943
	R\$ 644,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:46:063
	R\$ 644,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:22:690
	R\$ 644,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:22:913
	R\$ 644,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:24:033
	R\$ 644,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:24:213
	R\$ 644,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:34:563
	R\$ 643,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:35:333
	R\$ 643,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:37:037
	R\$ 643,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:37:247
	R\$ 643,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:02:863
	R\$ 643,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:03:010
	R\$ 643,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:05:157
	R\$ 643,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:05:290
	R\$ 643,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:26:540
	R\$ 643,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:26:667
	R\$ 643,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:42:743
	R\$ 643,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:42:857
	R\$ 643,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:44:137
	R\$ 643,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:44:450
	R\$ 643,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:47:493
	R\$ 643,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:48:970
	R\$ 643,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:49:310
	R\$ 643,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:49:823
	R\$ 643,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:51:990
	R\$ 643,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:52:737
	R\$ 643,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:53:580
	R\$ 643,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:53:830
	R\$ 643,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:01:197
	R\$ 643,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:01:487
	R\$ 643,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:06:963
	R\$ 643,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:07:107
	R\$ 643,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:08:393
	R\$ 643,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:08:523
	R\$ 643,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:31:150
	R\$ 643,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:39:907
	R\$ 643,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:47:350
	R\$ 643,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:47:487
	R\$ 643,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:57:830
	R\$ 642,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:58:167
	R\$ 642,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:01:323
	R\$ 642,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:01:460
	R\$ 642,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:08:310
	R\$ 642,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:08:977
	R\$ 642,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:09:257
	R\$ 642,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:09:513
	R\$ 642,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:19:497
	R\$ 642,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:19:797
	R\$ 642,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:26:763
	R\$ 642,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:26:900
	R\$ 642,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:50:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:47	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:55:41	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 17:01:51	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 17:01:51	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:18:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 642,8800.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 103 - Iodo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 527,3300	R\$ 1.054,6600	23/05/2023 20:51:58
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 250G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODO RESSUBLIMADO PA - EMBALAGEM COM 250G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 527,3300	R\$ 1.054,6600	24/05/2023 05:55:52
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODO RESSUBLIMADO PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP						
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 572,3300	R\$ 1.144,6600	23/05/2023 18:13:40
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODO RESSUBLIMADO PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 802,6200	R\$ 1.605,2400	24/05/2023 08:15:38
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODO RESSUBLIMADO PA - EMBALAGEM COM 250G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.930,0000	R\$ 5.860,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL PRETO AZULADO, DE BRILHO METÁLICO, PESO MOLECULAR253,81 G/MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA I2, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PURIFICADO POR RESSUBLIMAÇÃO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7553-56-2 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.270,0000	R\$ 6.540,0000	15/05/2023 17:03:17
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IODO RESSUBLIMADO PA - EMBALAGEM COM 250G - MARCA ACS - NACIONAL						

Porte da empresa: ME/EPP			
Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 6.540,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 5.860,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.605,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.144,6600	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.054,6600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.054,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.053,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:58:40:957
	R\$ 1.053,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:34:847
	R\$ 1.052,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:38:640
	R\$ 1.052,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:38:900
	R\$ 1.052,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:40:027
	R\$ 1.051,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:46:130
	R\$ 1.051,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:46:240
	R\$ 1.051,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:49:393
	R\$ 1.051,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:52:973
	R\$ 1.050,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:53:007
	R\$ 1.050,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:54:260
	R\$ 1.049,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 13:59:59:167
	R\$ 1.049,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 13:59:59:563
	R\$ 1.049,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 13:59:59:860
	R\$ 1.048,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:04:883
	R\$ 1.048,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:05:020
	R\$ 1.047,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:11:217
	R\$ 1.047,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:13:027
	R\$ 1.046,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:14:753
	R\$ 1.046,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:14:927
	R\$ 1.045,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:20:090
	R\$ 1.045,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:20:230
	R\$ 1.044,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:25:947
	R\$ 1.044,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:26:063
	R\$ 1.044,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:29:527
	R\$ 1.044,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:30:183
	R\$ 1.043,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:33:053
	R\$ 1.043,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:33:180
	R\$ 1.043,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:38:213
	R\$ 1.042,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:39:037
	R\$ 1.043,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:39:663
	R\$ 1.042,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:42:587
	R\$ 1.041,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:46:940
	R\$ 1.041,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:47:217
	R\$ 1.041,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:49:040
	R\$ 1.041,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:50:173
	R\$ 1.040,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:51:810
	R\$ 1.040,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:52:393
	R\$ 1.040,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:00:57:200
	R\$ 1.039,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:00:57:420
	R\$ 1.040,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:00:58:560
	R\$ 1.039,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:02:180
	R\$ 1.038,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:04:893
	R\$ 1.038,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:05:133
	R\$ 1.038,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:07:210
	R\$ 1.038,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:08:697
	R\$ 1.037,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:11:870
	R\$ 1.037,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:13:140

	R\$ 1.037,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:15:880
	R\$ 1.037,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:16:540
	R\$ 1.036,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:17:240
	R\$ 1.036,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:18:720
	R\$ 1.036,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:22:500
	R\$ 1.036,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:22:987
	R\$ 1.035,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:23:020
	R\$ 1.035,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:23:713
	R\$ 1.034,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:28:843
	R\$ 1.035,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:28:953
	R\$ 1.034,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:29:237
	R\$ 1.034,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:29:410
	R\$ 1.034,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:30:340
	R\$ 1.033,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:34:810
	R\$ 1.033,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:35:183
	R\$ 1.032,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:39:030
	R\$ 1.032,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:39:183
	R\$ 1.032,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:39:417
	R\$ 1.032,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:39:920
	R\$ 1.031,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:44:923
	R\$ 1.031,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:45:033
	R\$ 1.030,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:50:893
	R\$ 1.030,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:51:023
	R\$ 1.030,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:51:200
	R\$ 1.030,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:51:760
	R\$ 1.029,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:58:260
	R\$ 1.029,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:01:58:373
	R\$ 1.029,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:58:717
	R\$ 1.029,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:00:997
	R\$ 1.029,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:03:830
	R\$ 1.029,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:05:457
	R\$ 1.029,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:12:050
	R\$ 1.029,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:12:303
	R\$ 1.029,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:13:073
	R\$ 1.029,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:13:197
	R\$ 1.028,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:18:300
	R\$ 1.028,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:18:423
	R\$ 1.028,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:22:907
	R\$ 1.028,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:23:327
	R\$ 1.028,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:23:810
	R\$ 1.028,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:24:037
	R\$ 1.027,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:26:187
	R\$ 1.027,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:26:297
	R\$ 1.027,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:29:180
	R\$ 1.026,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:30:407
	R\$ 1.027,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:30:430
	R\$ 1.026,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:38:240
	R\$ 1.026,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:38:600
	R\$ 1.025,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:41:823
	R\$ 1.025,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:42:290
	R\$ 1.024,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:46:863
	R\$ 1.024,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:47:137
	R\$ 1.024,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:49:173
	R\$ 1.024,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:51:543
	R\$ 1.023,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:52:883
	R\$ 1.023,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:52:997
	R\$ 1.022,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:57:810
	R\$ 1.022,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:02:57:940

	R\$ 1.021,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:06:033
	R\$ 1.021,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:06:973
	R\$ 1.021,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:11:890
	R\$ 1.020,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:12:633
	R\$ 1.020,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:12:753
	R\$ 1.019,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:16:873
	R\$ 1.019,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:17:763
	R\$ 1.019,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:19:980
	R\$ 1.019,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:20:333
	R\$ 1.018,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:23:920
	R\$ 1.018,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:24:043
	R\$ 1.018,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:34:337
	R\$ 1.018,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:34:670
	R\$ 1.017,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:34:920
	R\$ 1.017,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:35:573
	R\$ 1.016,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:40:017
	R\$ 1.016,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:40:167
	R\$ 1.015,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:44:213
	R\$ 1.015,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:44:537
	R\$ 1.015,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:45:143
	R\$ 1.014,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:46:727
	R\$ 1.015,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:50:310
	R\$ 1.014,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:53:987
	R\$ 1.014,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:54:877
	R\$ 1.014,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:56:200
	R\$ 1.013,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:57:020
	R\$ 1.013,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:59:517
	R\$ 1.012,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:03:917
	R\$ 1.012,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:06:207
	R\$ 1.012,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:08:853
	R\$ 1.011,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:09:533
	R\$ 1.011,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:09:873
	R\$ 1.011,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:12:567
	R\$ 1.011,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:12:923
	R\$ 1.011,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:13:507
	R\$ 1.011,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:13:663
	R\$ 1.010,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:14:823
	R\$ 1.010,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:15:443
	R\$ 1.010,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:18:650
	R\$ 1.010,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:20:930
	R\$ 1.009,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:32:047
	R\$ 1.009,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:32:317
	R\$ 1.009,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:34:210
	R\$ 1.008,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:40:643
	R\$ 1.008,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:41:467
	R\$ 1.008,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:45:097
	R\$ 1.007,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:46:963
	R\$ 1.007,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:47:073
	R\$ 1.007,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:49:730
	R\$ 1.007,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:49:907
	R\$ 1.006,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:55:130
	R\$ 1.006,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:55:603
	R\$ 1.006,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:59:263
	R\$ 1.006,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:59:373
	R\$ 1.005,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:02:127
	R\$ 1.005,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:02:383
	R\$ 1.005,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:07:123

	R\$ 1.005,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:08:400
	R\$ 1.004,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:09:090
	R\$ 1.004,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:09:523
	R\$ 1.003,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:15:680
	R\$ 1.003,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:16:433
	R\$ 1.003,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:17:667
	R\$ 1.003,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:17:887
	R\$ 1.003,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:18:103
	R\$ 1.003,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:18:240
	R\$ 1.003,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:21:893
	R\$ 1.003,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:22:000
	R\$ 1.003,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:22:993
	R\$ 1.003,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:23:120
	R\$ 1.002,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:23:813
	R\$ 1.002,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:24:220
	R\$ 1.002,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:29:300
	R\$ 1.001,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:29:897
	R\$ 1.002,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:30:487
	R\$ 1.001,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:31:210
	R\$ 1.000,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:37:400
	R\$ 1.000,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:37:863
	R\$ 1.000,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:38:887
	R\$ 1.000,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:38:993
	R\$ 1.000,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:39:353
	R\$ 1.000,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:39:463
	R\$ 999,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:46:920
	R\$ 999,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:47:153
	R\$ 998,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:52:160
	R\$ 998,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:52:347
	R\$ 998,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:59:830
	R\$ 998,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:00:210
	R\$ 997,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:02:993
	R\$ 997,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:03:107
	R\$ 997,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:05:813
	R\$ 997,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:06:200
	R\$ 996,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:09:150
	R\$ 996,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:10:897
	R\$ 900,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:06:12:930
	R\$ 899,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:13:043
	R\$ 996,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:13:543
	R\$ 995,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:13:977
	R\$ 899,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:13:993
	R\$ 899,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:14:140
	R\$ 898,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:20:067
	R\$ 898,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:20:183
	R\$ 898,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:21:607
	R\$ 898,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:22:023
	R\$ 897,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:27:327
	R\$ 897,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:29:927
	R\$ 896,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:35:960
	R\$ 896,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:36:270
	R\$ 896,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:37:243
	R\$ 896,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:37:407
	R\$ 948,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:06:37:570
	R\$ 895,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:44:893
	R\$ 895,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:45:503
	R\$ 894,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:56:740
	R\$ 894,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:56:870

	R\$ 894,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:57:190
	R\$ 894,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:57:383
	R\$ 894,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:06:57:960
	R\$ 894,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:58:407
	R\$ 893,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:01:743
	R\$ 893,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:03:053
	R\$ 893,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:04:230
	R\$ 893,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:04:547
	R\$ 892,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:07:227
	R\$ 892,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:08:620
	R\$ 892,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:09:553
	R\$ 892,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:14:127
	R\$ 892,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:16:670
	R\$ 892,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:17:013
	R\$ 891,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:17:147
	R\$ 891,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:18:103
	R\$ 891,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:19:443
	R\$ 891,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:21:790
	R\$ 891,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:25:553
	R\$ 891,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:26:213
	R\$ 891,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:27:060
	R\$ 890,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:27:157
	R\$ 890,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:29:153
	R\$ 890,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:35:100
	R\$ 858,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:07:35:123
	R\$ 890,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:35:253
	R\$ 889,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:35:573
	R\$ 857,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:35:597
	R\$ 857,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:37:670
	R\$ 857,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:37:813
	R\$ 856,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:40:653
	R\$ 856,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:41:783
	R\$ 856,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:43:543
	R\$ 856,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:43:660
	R\$ 856,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:46:367
	R\$ 856,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:46:510
	R\$ 855,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:49:977
	R\$ 855,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:50:087
	R\$ 855,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:54:530
	R\$ 855,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:54:853
	R\$ 854,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:56:117
	R\$ 854,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:56:663
	R\$ 853,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:00:153
	R\$ 853,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:00:637
	R\$ 853,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:09:177
	R\$ 853,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:09:993
	R\$ 853,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:15:277
	R\$ 853,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:17:313
	R\$ 853,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:24:113
	R\$ 853,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:24:340
	R\$ 853,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:24:630
	R\$ 853,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:25:083
	R\$ 852,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:36:050
	R\$ 852,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:36:197
	R\$ 852,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:39:303
	R\$ 851,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:39:840
	R\$ 852,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:40:000

	R\$ 851,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:40:693
	R\$ 851,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:41:163
	R\$ 850,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:43:230
	R\$ 850,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:43:447
	R\$ 850,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:48:673
	R\$ 850,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:48:960
	R\$ 850,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:50:090
	R\$ 850,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:51:590
	R\$ 850,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:56:960
	R\$ 850,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:57:367
	R\$ 850,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:57:907
	R\$ 850,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:58:830
	R\$ 850,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:05:430
	R\$ 850,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:06:487
	R\$ 850,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:06:880
	R\$ 850,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:07:213
	R\$ 850,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:16:873
	R\$ 850,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:17:067
	R\$ 850,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:20:867
	R\$ 850,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:21:467
	R\$ 850,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:31:057
	R\$ 850,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:31:183
	R\$ 850,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:32:487
	R\$ 850,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:32:863
	R\$ 850,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:39:687
	R\$ 850,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:39:840
	R\$ 850,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:47:730
	R\$ 850,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:48:057
	R\$ 850,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:48:753
	R\$ 850,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:48:863
	R\$ 850,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:56:440
	R\$ 850,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:57:013
	R\$ 850,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:58:320
	R\$ 850,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:58:507
	R\$ 850,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:03:977
	R\$ 850,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:04:190
	R\$ 850,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:04:933
	R\$ 850,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:05:650
	R\$ 850,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:11:830
	R\$ 850,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:12:583
	R\$ 850,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:13:510
	R\$ 850,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:16:983
	R\$ 850,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:19:093
	R\$ 850,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:20:707
	R\$ 850,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:24:460
	R\$ 850,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:24:590
	R\$ 850,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:24:960
	R\$ 850,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:25:317
	R\$ 850,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:39:390
	R\$ 850,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:40:773
	R\$ 850,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:46:017
	R\$ 850,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:47:017
	R\$ 848,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:10:52:037
	R\$ 847,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:52:203
	R\$ 847,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:52:623
	R\$ 847,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:57:183
	R\$ 847,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:58:337
	R\$ 847,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:04:410

	R\$ 847,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:04:773
	R\$ 847,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:13:217
	R\$ 847,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:13:937
	R\$ 847,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:22:937
	R\$ 847,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:24:557
	R\$ 847,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:29:710
	R\$ 847,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:29:827
	R\$ 847,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:30:683
	R\$ 847,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:30:923
	R\$ 847,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:36:973
	R\$ 847,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:41:400
	R\$ 847,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:45:173
	R\$ 847,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:46:187
	R\$ 847,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:46:820
	R\$ 847,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:47:077
	R\$ 847,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:54:513
	R\$ 847,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:55:457
	R\$ 847,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:07:993
	R\$ 847,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:09:100
	R\$ 847,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:14:423
	R\$ 847,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:15:387
	R\$ 847,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:17:847
	R\$ 847,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:18:280
	R\$ 847,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:24:250
	R\$ 847,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:24:890
	R\$ 847,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:28:227
	R\$ 847,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:28:597
	R\$ 847,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:34:533
	R\$ 847,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:40:260
	R\$ 847,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:44:820
	R\$ 847,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:45:317
	R\$ 847,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:47:607
	R\$ 847,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:47:890
	R\$ 847,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:53:263
	R\$ 847,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:54:873
	R\$ 847,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:56:307
	R\$ 847,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:56:690
	R\$ 847,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:00:923
	R\$ 847,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:01:110
	R\$ 847,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:03:220
	R\$ 847,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:04:387
	R\$ 847,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:07:330
	R\$ 847,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:08:157
	R\$ 847,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:11:087
	R\$ 847,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:11:197
	R\$ 847,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:18:157
	R\$ 847,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:18:620
	R\$ 847,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:25:357
	R\$ 847,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:25:640
	R\$ 847,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:32:630
	R\$ 847,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:33:060
	R\$ 847,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:40:560
	R\$ 847,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:40:790
	R\$ 847,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:43:740
	R\$ 847,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:45:927
	R\$ 847,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:49:937
	R\$ 847,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:52:277

	R\$ 847,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:53:850
	R\$ 847,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:54:090
	R\$ 847,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:01:523
	R\$ 847,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:02:660
	R\$ 847,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:05:420
	R\$ 847,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:05:823
	R\$ 847,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:10:110
	R\$ 847,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:10:677
	R\$ 847,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:13:257
	R\$ 847,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:16:290
	R\$ 847,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:18:403
	R\$ 847,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:22:623
	R\$ 847,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:34:317
	R\$ 847,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:34:753
	R\$ 847,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:36:643
	R\$ 847,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:39:843
	R\$ 847,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:44:023
	R\$ 847,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:46:013
	R\$ 847,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:48:983
	R\$ 847,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:50:007
	R\$ 847,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:51:783
	R\$ 847,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:52:230
	R\$ 847,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:57:617
	R\$ 847,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:58:330
	R\$ 847,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:00:333
	R\$ 847,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:03:943
	R\$ 847,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:07:860
	R\$ 847,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:08:517
	R\$ 847,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:12:423
	R\$ 847,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:14:837
	R\$ 847,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:18:280
	R\$ 847,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:18:467
	R\$ 847,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:21:040
	R\$ 847,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:24:390
	R\$ 847,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:31:127
	R\$ 847,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:33:500
	R\$ 847,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:38:073
	R\$ 847,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:38:487
	R\$ 846,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:43:647
	R\$ 846,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:44:020
	R\$ 846,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:48:557
	R\$ 846,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:51:730
	R\$ 846,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:55:953
	R\$ 846,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:57:383
	R\$ 846,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:04:810
	R\$ 846,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:04:977
	R\$ 846,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:07:473
	R\$ 846,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:17:960
	R\$ 846,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:22:097
	R\$ 846,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:22:410
	R\$ 846,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:31:687
	R\$ 846,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:35:977
	R\$ 846,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:42:110
	R\$ 846,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:43:153
	R\$ 846,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:45:220
	R\$ 846,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:46:383
	R\$ 846,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:54:837
	R\$ 846,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:55:247

	R\$ 846,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:01:990
	R\$ 846,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:03:953
	R\$ 846,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:04:680
	R\$ 846,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:11:323
	R\$ 846,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:11:943
	R\$ 846,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:12:100
	R\$ 846,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:17:640
	R\$ 846,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:18:050
	R\$ 846,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:25:010
	R\$ 846,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:30:327
	R\$ 846,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:44:140
	R\$ 846,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:44:817
	R\$ 846,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:52:643
	R\$ 846,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:53:533
	R\$ 846,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:58:560
	R\$ 846,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:59:030
	R\$ 846,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:10:653
	R\$ 846,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:10:843
	R\$ 846,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:18:860
	R\$ 846,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:19:237
	R\$ 846,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:22:887
	R\$ 846,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:23:190
	R\$ 846,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:31:503
	R\$ 846,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:31:613
	R\$ 846,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:36:813
	R\$ 846,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:39:613
	R\$ 846,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:43:253
	R\$ 846,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:44:160
	R\$ 846,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:47:310
	R\$ 846,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:48:210
	R\$ 846,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:54:307
	R\$ 846,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:54:550
	R\$ 846,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:59:097
	R\$ 846,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:59:403
	R\$ 846,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:03:473
	R\$ 846,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:05:877
	R\$ 846,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:08:110
	R\$ 846,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:12:867
	R\$ 846,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:18:303
	R\$ 846,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:18:820
	R\$ 846,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:25:187
	R\$ 846,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:25:300
	R\$ 846,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:30:263
	R\$ 846,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:30:547
	R\$ 846,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:33:880
	R\$ 846,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:36:377
	R\$ 846,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:39:797
	R\$ 846,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:41:453
	R\$ 846,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:44:770
	R\$ 846,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:45:193
	R\$ 846,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:53:313
	R\$ 846,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:53:553
	R\$ 846,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:59:940
	R\$ 846,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:00:990
	R\$ 846,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:11:850
	R\$ 846,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:12:100
	R\$ 846,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:18:887

	R\$ 846,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:19:047
	R\$ 846,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:27:690
	R\$ 846,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:27:990
	R\$ 846,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:35:003
	R\$ 846,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:35:750
	R\$ 846,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:40:993
	R\$ 846,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:41:653
	R\$ 846,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:46:633
	R\$ 846,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:47:220
	R\$ 846,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:49:963
	R\$ 846,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:50:940
	R\$ 846,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:56:310
	R\$ 846,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:57:297
	R\$ 846,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:04:163
	R\$ 846,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:05:773
	R\$ 846,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:10:063
	R\$ 846,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:10:190
	R\$ 846,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:14:880
	R\$ 846,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:16:090
	R\$ 846,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:24:663
	R\$ 846,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:24:923
	R\$ 846,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:29:603
	R\$ 846,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:29:813
	R\$ 845,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:35:470
	R\$ 845,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:35:730
	R\$ 845,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:40:923
	R\$ 845,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:41:213
	R\$ 845,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:51:503
	R\$ 845,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:52:797
	R\$ 845,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:59:963
	R\$ 845,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:01:720
	R\$ 845,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:04:293
	R\$ 845,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:04:723
	R\$ 845,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:13:363
	R\$ 845,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:13:760
	R\$ 845,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:17:483
	R\$ 845,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:17:860
	R\$ 845,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:24:640
	R\$ 845,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:24:763
	R\$ 845,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:36:913
	R\$ 845,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:37:167
	R\$ 845,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:45:573
	R\$ 845,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:46:700
	R\$ 845,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:53:987
	R\$ 845,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:55:153
	R\$ 845,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:59:123
	R\$ 845,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:01:793
	R\$ 845,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:06:463
	R\$ 845,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:08:280
	R\$ 845,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:13:117
	R\$ 845,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:13:453
	R\$ 845,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:18:763
	R\$ 845,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:19:123
	R\$ 845,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:29:157
	R\$ 845,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:30:617
	R\$ 845,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:32:427
	R\$ 845,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:32:873
	R\$ 845,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:36:623

	R\$ 845,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:37:027
	R\$ 845,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:40:837
	R\$ 845,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:40:950
	R\$ 845,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:45:953
	R\$ 845,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:47:123
	R\$ 845,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:50:107
	R\$ 845,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:52:130
	R\$ 845,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:58:817
	R\$ 845,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:02:987
	R\$ 845,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:08:247
	R\$ 845,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:08:967
	R\$ 845,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:11:533
	R\$ 845,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:15:947
	R\$ 845,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:16:403
	R\$ 845,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:17:887
	R\$ 845,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:19:167
	R\$ 845,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:19:293
	R\$ 845,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:23:720
	R\$ 845,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:25:210
	R\$ 845,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:29:337
	R\$ 845,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:29:800
	R\$ 845,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:41:953
	R\$ 845,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:42:077
	R\$ 845,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:46:783
	R\$ 845,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:47:130
	R\$ 845,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:52:793
	R\$ 845,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:53:273
	R\$ 845,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:54:247
	R\$ 845,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:54:390
	R\$ 845,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:01:717
	R\$ 845,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:01:857
	R\$ 845,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:07:903
	R\$ 845,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:08:020
	R\$ 845,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:15:743
	R\$ 845,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:18:643
	R\$ 845,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:25:210
	R\$ 845,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:25:483
	R\$ 845,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:29:363
	R\$ 845,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:29:720
	R\$ 845,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:37:817
	R\$ 845,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:41:207
	R\$ 845,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:43:827
	R\$ 845,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:44:183
	R\$ 845,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:59:393
	R\$ 845,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:00:587
	R\$ 845,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:12:970
	R\$ 845,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:13:367
	R\$ 845,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:21:267
	R\$ 845,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:23:083
	R\$ 845,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:24:653
	R\$ 845,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:24:997
	R\$ 845,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:33:640
	R\$ 845,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:34:093
	R\$ 845,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:37:947
	R\$ 845,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:40:930
	R\$ 845,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:45:390
	R\$ 845,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:46:703

	R\$ 845,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:50:997
	R\$ 845,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:51:140
	R\$ 845,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:59:163
	R\$ 845,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:59:293
	R\$ 845,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:06:440
	R\$ 845,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:06:633
	R\$ 845,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:19:927
	R\$ 845,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:21:107
	R\$ 844,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:27:243
	R\$ 844,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:31:157
	R\$ 844,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:34:090
	R\$ 844,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:34:710
	R\$ 844,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:41:210
	R\$ 844,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:41:397
	R\$ 844,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:46:103
	R\$ 844,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:46:527
	R\$ 844,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:50:510
	R\$ 844,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:51:343
	R\$ 844,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:57:700
	R\$ 844,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:58:693
	R\$ 844,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:09:697
	R\$ 844,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:10:527
	R\$ 844,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:20:173
	R\$ 844,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:22:193
	R\$ 844,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:25:647
	R\$ 844,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:30:443
	R\$ 844,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:31:610
	R\$ 844,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:31:930
	R\$ 844,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:37:923
	R\$ 844,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:38:140
	R\$ 844,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:49:820
	R\$ 844,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:50:590
	R\$ 844,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:00:273
	R\$ 844,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:00:413
	R\$ 844,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:05:800
	R\$ 844,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:07:477
	R\$ 844,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:18:407
	R\$ 844,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:18:523
	R\$ 844,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:25:520
	R\$ 844,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:25:737
	R\$ 844,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:40:077
	R\$ 844,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:40:610
	R\$ 844,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:45:207
	R\$ 844,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:45:517
	R\$ 844,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:49:387
	R\$ 844,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:50:170
	R\$ 844,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:52:680
	R\$ 844,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:53:050
	R\$ 844,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:56:603
	R\$ 844,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:58:473
	R\$ 844,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:04:060
	R\$ 844,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:07:683
	R\$ 844,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:09:353
	R\$ 844,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:10:477
	R\$ 844,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:20:857
	R\$ 844,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:21:007
	R\$ 844,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:27:387
	R\$ 844,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:27:743

	R\$ 844,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:29:673
	R\$ 844,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:30:270
	R\$ 844,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:38:873
	R\$ 844,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:39:000
	R\$ 844,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:40:730
	R\$ 844,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:42:303
	R\$ 844,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:46:943
	R\$ 844,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:47:353
	R\$ 844,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:58:113
	R\$ 844,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:59:493
	R\$ 844,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:01:413
	R\$ 844,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:03:647
	R\$ 844,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:06:090
	R\$ 844,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:06:480
	R\$ 844,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:08:803
	R\$ 844,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:11:483
	R\$ 844,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:22:070
	R\$ 844,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:22:403
	R\$ 844,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:26:207
	R\$ 844,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:27:900
	R\$ 844,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:28:703
	R\$ 844,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:34:923
	R\$ 844,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:37:523
	R\$ 844,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:38:967
	R\$ 844,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:39:963
	R\$ 844,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:40:497
	R\$ 844,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:44:160
	R\$ 844,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:45:947
	R\$ 844,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:46:603
	R\$ 844,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:47:403
	R\$ 844,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:54:713
	R\$ 844,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:55:183
	R\$ 844,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:57:227
	R\$ 844,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:57:350
	R\$ 844,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:00:970
	R\$ 844,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:04:347
	R\$ 844,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:07:150
	R\$ 844,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:08:363
	R\$ 844,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:12:487
	R\$ 844,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:13:257
	R\$ 844,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:16:000
	R\$ 844,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:19:307
	R\$ 844,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:21:727
	R\$ 844,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:21:880
	R\$ 844,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:24:463
	R\$ 844,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:28:107
	R\$ 844,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:31:380
	R\$ 844,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:32:167
	R\$ 844,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:48:583
	R\$ 844,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:48:783
	R\$ 843,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:56:277
	R\$ 843,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:56:947
	R\$ 843,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:00:610
	R\$ 843,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:01:010
	R\$ 843,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:17:560
	R\$ 843,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:17:787
	R\$ 843,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:22:367

	R\$ 843,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:22:733
	R\$ 843,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:29:703
	R\$ 843,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:30:377
	R\$ 843,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:34:280
	R\$ 843,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:34:680
	R\$ 843,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:42:993
	R\$ 843,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:43:277
	R\$ 843,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:53:567
	R\$ 843,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:55:280
	R\$ 843,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:58:003
	R\$ 843,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:58:933
	R\$ 843,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:04:683
	R\$ 843,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:07:337
	R\$ 843,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:08:553
	R\$ 843,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:12:417
	R\$ 843,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:14:023
	R\$ 843,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:14:250
	R\$ 843,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:29:660
	R\$ 843,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:29:917
	R\$ 843,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:33:123
	R\$ 843,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:34:270
	R\$ 843,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:40:880
	R\$ 843,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:41:497
	R\$ 843,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:48:937
	R\$ 843,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:49:393
	R\$ 843,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:58:350
	R\$ 843,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:58:687
	R\$ 843,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:04:177
	R\$ 843,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:07:627
	R\$ 843,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:10:750
	R\$ 843,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:10:973
	R\$ 843,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:16:987
	R\$ 843,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:17:117
	R\$ 843,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:32:980
	R\$ 843,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:34:373
	R\$ 843,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:43:917
	R\$ 843,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:45:640
	R\$ 843,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:47:137
	R\$ 843,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:48:130
	R\$ 843,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:51:327
	R\$ 843,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:51:440
	R\$ 843,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:04:510
	R\$ 843,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:04:943
	R\$ 843,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:10:183
	R\$ 843,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:10:300
	R\$ 843,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:27:770
	R\$ 843,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:27:883
	R\$ 843,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:34:590
	R\$ 843,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:34:720
	R\$ 843,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:42:183
	R\$ 843,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:42:377
	R\$ 843,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:48:263
	R\$ 843,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:48:380
	R\$ 843,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:00:650
	R\$ 843,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:00:757
	R\$ 843,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:06:333
	R\$ 843,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:06:707
	R\$ 843,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:13:673

	R\$ 843,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:14:057
	R\$ 843,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:20:727
	R\$ 843,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:21:173
	R\$ 843,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:29:363
	R\$ 843,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:29:773
	R\$ 843,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:39:517
	R\$ 843,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:39:940
	R\$ 843,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:43:760
	R\$ 843,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:45:820
	R\$ 843,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:49:413
	R\$ 843,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:50:940
	R\$ 843,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:56:650
	R\$ 843,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:57:257
	R\$ 843,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:02:197
	R\$ 843,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:02:313
	R\$ 843,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:09:280
	R\$ 843,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:09:760
	R\$ 843,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:17:903
	R\$ 843,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:18:370
	R\$ 843,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:30:100
	R\$ 843,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:30:597
	R\$ 843,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:39:060
	R\$ 843,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:39:180
	R\$ 843,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:46:693
	R\$ 843,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:48:637
	R\$ 843,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:54:917
	R\$ 843,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:55:067
	R\$ 843,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:00:740
	R\$ 843,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:01:077
	R\$ 843,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:05:490
	R\$ 843,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:07:090
	R\$ 843,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:09:937
	R\$ 843,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:10:257
	R\$ 843,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:15:290
	R\$ 843,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:15:797
	R\$ 842,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:20:930
	R\$ 842,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:21:070
	R\$ 842,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:36:177
	R\$ 842,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:36:300
	R\$ 842,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:40:667
	R\$ 842,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:41:060
	R\$ 842,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:51:860
	R\$ 842,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:53:313
	R\$ 842,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:55:930
	R\$ 842,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:56:107
	R\$ 842,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:01:823
	R\$ 842,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:02:577
	R\$ 842,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:07:793
	R\$ 842,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:07:930
	R\$ 842,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:18:870
	R\$ 842,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:18:990
	R\$ 842,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:27:013
	R\$ 842,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:27:150
	R\$ 842,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:31:230
	R\$ 842,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:31:667
	R\$ 842,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:35:903
	R\$ 842,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:36:417

	R\$ 842,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:42:200
	R\$ 842,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:42:393
	R\$ 842,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:57:683
	R\$ 842,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:58:040
	R\$ 842,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:03:303
	R\$ 842,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:03:433
	R\$ 842,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:10:957
	R\$ 842,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:11:077
	R\$ 842,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:21:363
	R\$ 842,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:21:947
	R\$ 842,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:26:833
	R\$ 842,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:27:030
	R\$ 842,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:36:927
	R\$ 842,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:37:040
	R\$ 842,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:42:883
	R\$ 842,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:43:013
	R\$ 842,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:51:263
	R\$ 842,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:51:693
	R\$ 842,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:09:453
	R\$ 842,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:09:810
	R\$ 842,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:15:760
	R\$ 842,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:15:877
	R\$ 842,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:23:020
	R\$ 842,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:23:360
	R\$ 842,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:29:280
	R\$ 842,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:29:393
	R\$ 842,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:36:633
	R\$ 842,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:36:750
	R\$ 842,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:46:323
	R\$ 842,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:46:820
	R\$ 842,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:55:550
	R\$ 842,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:55:970
	R\$ 842,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:05:257
	R\$ 842,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:06:463
	R\$ 842,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:14:380
	R\$ 842,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:14:773
	R\$ 842,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:21:590
	R\$ 842,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:21:747
	R\$ 842,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:29:207
	R\$ 842,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:30:007
	R\$ 842,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:41:413
	R\$ 842,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:44:707
	R\$ 842,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:52:093
	R\$ 842,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:53:477
	R\$ 842,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:02:293
	R\$ 842,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:02:410
	R\$ 842,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:10:433
	R\$ 842,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:12:040
	R\$ 842,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:17:037
	R\$ 842,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:17:420
	R\$ 842,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:25:947
	R\$ 842,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:26:070
	R\$ 842,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:30:873
	R\$ 842,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:32:023
	R\$ 842,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:47:847
	R\$ 842,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:47:963
	R\$ 842,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:55:877
	R\$ 842,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:57:917

	R\$ 825,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:44:59:887
	R\$ 824,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:00:007
	R\$ 824,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:01:557
	R\$ 824,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:03:443
	R\$ 824,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:08:530
	R\$ 824,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:08:923
	R\$ 820,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:45:14:167
	R\$ 819,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:15:383
	R\$ 819,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:22:363
	R\$ 819,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:23:033
	R\$ 819,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:30:060
	R\$ 819,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:30:190
	R\$ 819,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:39:480
	R\$ 819,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:40:270
	R\$ 819,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:45:297
	R\$ 819,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:46:597
	R\$ 819,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:54:563
	R\$ 819,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:54:707
	R\$ 819,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:01:430
	R\$ 819,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:01:553
	R\$ 819,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:09:013
	R\$ 819,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:09:383
	R\$ 819,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:29:863
	R\$ 819,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:31:410
	R\$ 819,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:39:157
	R\$ 819,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:39:507
	R\$ 819,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:47:903
	R\$ 819,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:48:410
	R\$ 819,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:00:087
	R\$ 819,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:01:987
	R\$ 819,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:33:393
	R\$ 819,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:34:487
	R\$ 819,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:44:357
	R\$ 819,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:44:467
	R\$ 819,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:54:827
	R\$ 819,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:55:143
	R\$ 819,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:14:227
	R\$ 819,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:15:447
	R\$ 819,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:27:823
	R\$ 819,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:30:993
	R\$ 819,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:34:260
	R\$ 819,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:35:610
	R\$ 819,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:51:110
	R\$ 819,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:52:713
	R\$ 819,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:01:110
	R\$ 819,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:01:570
	R\$ 819,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:20:920
	R\$ 819,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:22:307
	R\$ 819,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:28:980
	R\$ 819,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:29:093
	R\$ 819,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:40:633
	R\$ 819,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:40:873
	R\$ 819,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:46:403
	R\$ 819,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:48:880
	R\$ 819,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:55:410
	R\$ 819,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:55:643
	R\$ 819,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:59:153

	R\$ 819,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:59:687
	R\$ 819,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:07:163
	R\$ 819,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:10:067
	R\$ 819,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:13:273
	R\$ 819,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:15:197
	R\$ 819,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:20:117
	R\$ 819,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:20:443
	R\$ 819,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:37:160
	R\$ 819,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:37:940
	R\$ 819,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:42:697
	R\$ 819,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:45:327
	R\$ 819,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:49:033
	R\$ 819,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:49:373
	R\$ 819,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:56:377
	R\$ 819,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:57:153
	R\$ 819,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:03:847
	R\$ 819,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:04:127
	R\$ 819,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:08:080
	R\$ 819,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:10:063
	R\$ 819,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:21:983
	R\$ 819,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:22:257
	R\$ 819,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:25:600
	R\$ 819,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:26:643
	R\$ 819,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:41:143
	R\$ 819,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:42:347
	R\$ 819,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:58:730
	R\$ 819,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:58:850
	R\$ 819,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:04:450
	R\$ 819,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:04:623
	R\$ 819,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:11:740
	R\$ 819,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:12:540
	R\$ 819,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:15:920
	R\$ 819,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:24:277
	R\$ 819,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:27:950
	R\$ 819,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:28:357
	R\$ 819,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:38:783
	R\$ 819,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:39:163
	R\$ 819,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:01:207
	R\$ 819,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:04:450
	R\$ 819,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:09:733
	R\$ 819,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:09:897
	R\$ 819,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:17:847
	R\$ 819,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:19:487
	R\$ 819,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:24:693
	R\$ 819,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:26:827
	R\$ 819,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:40:440
	R\$ 819,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:40:557
	R\$ 819,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:52:783
	R\$ 819,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:53:693
	R\$ 819,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:56:950
	R\$ 818,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:58:830
	R\$ 818,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:07:510
	R\$ 818,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:08:223
	R\$ 818,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:28:983
	R\$ 818,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:29:107
	R\$ 818,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:41:250
	R\$ 818,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:41:773
	R\$ 818,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:44:360

	R\$ 818,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:45:140
	R\$ 818,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:57:357
	R\$ 818,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:57:473
	R\$ 818,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:05:167
	R\$ 818,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:05:287
	R\$ 818,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:14:253
	R\$ 818,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:14:467
	R\$ 818,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:20:317
	R\$ 818,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:20:700
	R\$ 818,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:29:847
	R\$ 818,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:29:960
	R\$ 818,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:33:113
	R\$ 818,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:33:433
	R\$ 818,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:41:377
	R\$ 818,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:42:750
	R\$ 818,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:45:043
	R\$ 818,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:45:167
	R\$ 818,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:55:947
	R\$ 818,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:57:057
	R\$ 818,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:02:870
	R\$ 818,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:04:340
	R\$ 818,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:12:453
	R\$ 818,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:12:613
	R\$ 818,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:15:663
	R\$ 818,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:15:827
	R\$ 818,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:23:977
	R\$ 818,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:25:063
	R\$ 818,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:31:363
	R\$ 818,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:31:730
	R\$ 818,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:41:600
	R\$ 818,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:41:720
	R\$ 818,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:48:167
	R\$ 818,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:48:837
	R\$ 818,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:59:877
	R\$ 818,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:04:197
	R\$ 818,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:04:893
	R\$ 818,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:06:430
	R\$ 818,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:23:120
	R\$ 818,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:23:237
	R\$ 818,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:43:093
	R\$ 818,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:43:240
	R\$ 818,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:47:367
	R\$ 818,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:47:630
	R\$ 818,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:03:343
	R\$ 818,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:07:760
	R\$ 818,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:09:733
	R\$ 818,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:11:050
	R\$ 818,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:23:583
	R\$ 818,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:24:013
	R\$ 818,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:30:513
	R\$ 818,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:30:803
	R\$ 818,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:39:720
	R\$ 818,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:40:097
	R\$ 818,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:43:213
	R\$ 818,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:43:517
	R\$ 818,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:55:060
	R\$ 818,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:56:613

	R\$ 818,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:00:200
	R\$ 818,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:00:313
	R\$ 818,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:10:283
	R\$ 818,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:11:283
	R\$ 818,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:21:350
	R\$ 818,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:21:740
	R\$ 818,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:50:320
	R\$ 818,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:51:320
	R\$ 818,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:55:920
	R\$ 818,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:56:367
	R\$ 818,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:01:463
	R\$ 818,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:03:500
	R\$ 818,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:12:857
	R\$ 818,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:12:993
	R\$ 818,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:21:350
	R\$ 818,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:21:740
	R\$ 818,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:30:890
	R\$ 818,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:31:273
	R\$ 818,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:35:307
	R\$ 818,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:35:417
	R\$ 818,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:42:497
	R\$ 818,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:45:970
	R\$ 818,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:47:587
	R\$ 818,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:49:620
	R\$ 818,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:06:040
	R\$ 818,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:06:537
	R\$ 818,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:16:617
	R\$ 818,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:17:117
	R\$ 818,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:24:350
	R\$ 818,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:27:847
	R\$ 818,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:34:840
	R\$ 818,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:35:240
	R\$ 818,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:43:960
	R\$ 818,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:44:127
	R\$ 818,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:53:053
	R\$ 817,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:54:853
	R\$ 799,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 15:01:58:980
	R\$ 798,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:03:923
	R\$ 798,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:18:713
	R\$ 798,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:18:877
	R\$ 798,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:27:337
	R\$ 798,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:28:530
	R\$ 798,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:42:700
	R\$ 798,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:46:307
	R\$ 798,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:51:903
	R\$ 798,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:53:313
	R\$ 798,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:58:737
	R\$ 798,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:59:127
	R\$ 798,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:08:117
	R\$ 798,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:09:560
	R\$ 798,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:28:367
	R\$ 798,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:29:300
	R\$ 798,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:37:303
	R\$ 798,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:38:220
	R\$ 798,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:45:083
	R\$ 798,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:46:067
	R\$ 795,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 15:03:48:157
	R\$ 794,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:50:203

	R\$ 794,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:52:013
	R\$ 794,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:53:337
	R\$ 794,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:05:727
	R\$ 794,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:06:180
	R\$ 794,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:12:560
	R\$ 794,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:13:693
	R\$ 794,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:22:297
	R\$ 794,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:22:567
	R\$ 794,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:26:310
	R\$ 794,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:30:703
	R\$ 794,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:35:910
	R\$ 794,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:36:593
	R\$ 794,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:39:653
	R\$ 794,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:40:573
	R\$ 794,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:54:483
	R\$ 794,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:56:600
	R\$ 794,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:02:910
	R\$ 794,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:03:227
	R\$ 794,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:11:093
	R\$ 794,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:11:610
	R\$ 794,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:18:650
	R\$ 794,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:18:833
	R\$ 794,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:32:443
	R\$ 794,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:35:010
	R\$ 794,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:40:483
	R\$ 794,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:41:967
	R\$ 794,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:50:297
	R\$ 794,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:50:750
	R\$ 794,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:54:837
	R\$ 794,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:55:147
	R\$ 794,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:11:613
	R\$ 794,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:16:507
	R\$ 794,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:19:140
	R\$ 794,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:25:357
	R\$ 794,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:27:467
	R\$ 794,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:29:060
	R\$ 794,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:47:310
	R\$ 794,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:47:797
	R\$ 794,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:23:047
	R\$ 794,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:23:387
	R\$ 794,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:31:873
	R\$ 794,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:32:257
	R\$ 794,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:36:090
	R\$ 794,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:36:593
	R\$ 794,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:44:523
	R\$ 794,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:44:680
	R\$ 794,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:09:903
	R\$ 794,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:10:243
	R\$ 794,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:28:220
	R\$ 794,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:29:420
	R\$ 794,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:37:123
	R\$ 794,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:37:703
	R\$ 794,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:50:947
	R\$ 794,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:51:497
	R\$ 794,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:07:373
	R\$ 794,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:07:893
	R\$ 794,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:12:083

	R\$ 794,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:12:993
	R\$ 794,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:25:253
	R\$ 794,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:25:370
	R\$ 794,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:33:293
	R\$ 794,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:35:977
	R\$ 794,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:45:743
	R\$ 794,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:46:727
	R\$ 794,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:56:097
	R\$ 794,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:56:420
	R\$ 794,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:03:257
	R\$ 794,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:03:513
	R\$ 794,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:13:520
	R\$ 794,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:13:707
	R\$ 794,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:26:297
	R\$ 794,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:26:477
	R\$ 794,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:30:560
	R\$ 794,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:30:987
	R\$ 794,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:44:263
	R\$ 794,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:44:380
	R\$ 794,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:51:057
	R\$ 794,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:51:457
	R\$ 794,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:58:080
	R\$ 794,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:01:123
	R\$ 794,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:04:947
	R\$ 794,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:06:467
	R\$ 794,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:16:777
	R\$ 794,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:17:363
	R\$ 794,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:21:197
	R\$ 794,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:22:143
	R\$ 794,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:25:093
	R\$ 794,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:25:820
	R\$ 794,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:41:293
	R\$ 794,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:41:477
	R\$ 794,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:46:607
	R\$ 794,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:46:847
	R\$ 794,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:53:500
	R\$ 794,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:53:620
	R\$ 794,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:59:470
	R\$ 794,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:59:740
	R\$ 794,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:09:577
	R\$ 794,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:12:117
	R\$ 793,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:15:220
	R\$ 793,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:15:457
	R\$ 793,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:36:523
	R\$ 793,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:37:003
	R\$ 793,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:48:343
	R\$ 793,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:49:583
	R\$ 793,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:51:663
	R\$ 793,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:52:143
	R\$ 793,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:01:107
	R\$ 793,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:02:883
	R\$ 793,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:17:950
	R\$ 793,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:18:497
	R\$ 793,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:26:220
	R\$ 793,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:27:323
	R\$ 793,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:37:197
	R\$ 793,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:37:313
	R\$ 793,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:41:570

	R\$ 793,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:42:210
	R\$ 793,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:49:793
	R\$ 793,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:50:170
	R\$ 793,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:53:530
	R\$ 793,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:53:677
	R\$ 793,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:00:123
	R\$ 793,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:00:313
	R\$ 793,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:10:733
	R\$ 793,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:10:880
	R\$ 793,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:18:963
	R\$ 793,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:19:150
	R\$ 793,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:25:130
	R\$ 793,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:26:130
	R\$ 793,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:33:240
	R\$ 793,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:33:577
	R\$ 793,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:37:413
	R\$ 793,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:37:607
	R\$ 793,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:48:460
	R\$ 793,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:48:863
	R\$ 793,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:55:363
	R\$ 793,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:55:693
	R\$ 793,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:06:093
	R\$ 793,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:06:433
	R\$ 793,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:10:650
	R\$ 793,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:12:327
	R\$ 793,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:20:110
	R\$ 793,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:20:483
	R\$ 793,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:26:497
	R\$ 793,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:27:543
	R\$ 793,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:42:183
	R\$ 793,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:42:647
	R\$ 793,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:46:660
	R\$ 793,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:47:323
	R\$ 793,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:55:820
	R\$ 793,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:58:967
	R\$ 793,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:00:410
	R\$ 793,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:01:177
	R\$ 793,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:12:680
	R\$ 793,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:13:027
	R\$ 793,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:19:193
	R\$ 793,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:19:990
	R\$ 793,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:29:397
	R\$ 793,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:29:520
	R\$ 793,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:38:140
	R\$ 793,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:43:730
	R\$ 793,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:53:470
	R\$ 793,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:54:133
	R\$ 793,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:01:343
	R\$ 793,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:03:493
	R\$ 793,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:08:457
	R\$ 793,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:09:110
	R\$ 793,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:20:500
	R\$ 793,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:23:987
	R\$ 793,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:25:930
	R\$ 793,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:27:833
	R\$ 793,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:32:593
	R\$ 793,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:33:020

	R\$ 793,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:36:657
	R\$ 793,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:37:110
	R\$ 793,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:50:027
	R\$ 793,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:50:877
	R\$ 793,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:58:427
	R\$ 793,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:04:377
	R\$ 793,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:18:000
	R\$ 793,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:20:283
	R\$ 793,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:22:697
	R\$ 793,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:24:540
	R\$ 793,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:31:720
	R\$ 793,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:31:967
	R\$ 793,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:36:750
	R\$ 793,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:38:640
	R\$ 793,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:44:840
	R\$ 793,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:47:163
	R\$ 793,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:49:563
	R\$ 793,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:49:773
	R\$ 793,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:53:150
	R\$ 793,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:53:747
	R\$ 793,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:10:610
	R\$ 793,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:10:733
	R\$ 793,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:21:380
	R\$ 793,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:23:990
	R\$ 793,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:30:703
	R\$ 793,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:32:107
	R\$ 792,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:42:350
	R\$ 792,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:42:480
	R\$ 792,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:49:087
	R\$ 792,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:49:627
	R\$ 792,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:05:970
	R\$ 792,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:07:383
	R\$ 792,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:12:033
	R\$ 792,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:18:657
	R\$ 792,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:24:940
	R\$ 792,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:26:503
	R\$ 792,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:29:707
	R\$ 792,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:29:813
	R\$ 792,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:43:583
	R\$ 792,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:49:377
	R\$ 792,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:51:533
	R\$ 792,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:55:133
	R\$ 792,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:05:750
	R\$ 792,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:06:453
	R\$ 792,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:12:857
	R\$ 792,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:16:947
	R\$ 792,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:24:020
	R\$ 792,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:24:400
	R\$ 792,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:42:603
	R\$ 792,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:42:797
	R\$ 792,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:57:213
	R\$ 792,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:11:490
	R\$ 792,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:12:757
	R\$ 792,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:13:660
	R\$ 792,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:21:580
	R\$ 792,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:22:327
	R\$ 792,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:24:807
	R\$ 792,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:25:080

	R\$ 792,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:31:663
	R\$ 792,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:37:213
	R\$ 792,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:43:370
	R\$ 792,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:44:763
	R\$ 792,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:52:357
	R\$ 792,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:53:597
	R\$ 792,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:01:393
	R\$ 792,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:03:573
	R\$ 792,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:13:420
	R\$ 792,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:18:580
	R\$ 792,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:25:367
	R\$ 792,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:25:830
	R\$ 792,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:42:777
	R\$ 792,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:43:120
	R\$ 792,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:53:750
	R\$ 792,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:01:870
	R\$ 792,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:05:387
	R\$ 792,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:08:810
	R\$ 792,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:21:510
	R\$ 792,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:21:893
	R\$ 792,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:41:637
	R\$ 792,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:43:853
	R\$ 792,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:46:183
	R\$ 792,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:58:843
	R\$ 792,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:00:247
	R\$ 792,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:01:263
	R\$ 792,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:23:020
	R\$ 792,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:23:587
	R\$ 792,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:28:083
	R\$ 792,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:30:020
	R\$ 792,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:34:270
	R\$ 792,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:39:827
	R\$ 792,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:47:500
	R\$ 792,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:58:377
	R\$ 792,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:03:347
	R\$ 792,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:05:837
	R\$ 792,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:17:167
	R\$ 792,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:17:557
	R\$ 792,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:20:813
	R\$ 792,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:23:283
	R\$ 792,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:32:893
	R\$ 792,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:34:903
	R\$ 792,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:36:130
	R\$ 792,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:37:880
	R\$ 792,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:44:293
	R\$ 792,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:47:957
	R\$ 792,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:51:100
	R\$ 792,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:51:240
	R\$ 792,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:01:937
	R\$ 792,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:02:473
	R\$ 792,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:04:730
	R\$ 792,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:05:813
	R\$ 792,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:21:647
	R\$ 792,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:22:730
	R\$ 792,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:25:623
	R\$ 792,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:26:520
	R\$ 792,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:37:577

	R\$ 792,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:37:783
	R\$ 792,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:49:017
	R\$ 792,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:49:963
	R\$ 792,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:59:080
	R\$ 792,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:59:203
	R\$ 792,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:04:867
	R\$ 792,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:05:387
	R\$ 792,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:19:163
	R\$ 792,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:20:813
	R\$ 792,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:26:090
	R\$ 792,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:27:587
	R\$ 791,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:43:020
	R\$ 791,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:43:440
	R\$ 791,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:52:250
	R\$ 791,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:52:410
	R\$ 791,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:03:093
	R\$ 791,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:22:900
	R\$ 791,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:32:417
	R\$ 791,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:34:090
	R\$ 791,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:36:860
	R\$ 791,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:43:830
	R\$ 791,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:46:080
	R\$ 791,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:49:647
	R\$ 791,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:53:970
	R\$ 791,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:55:883
	R\$ 791,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:59:180
	R\$ 791,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:00:720
	R\$ 791,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:05:453
	R\$ 791,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:06:930
	R\$ 791,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:07:257
	R\$ 791,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:07:693
	R\$ 791,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:29:147
	R\$ 791,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:30:730
	R\$ 791,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:37:800
	R\$ 791,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:39:483
	R\$ 791,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:45:450
	R\$ 791,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:45:680
	R\$ 791,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:54:253
	R\$ 791,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:54:913
	R\$ 791,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:59:430
	R\$ 791,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:59:750
	R\$ 791,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:16:617
	R\$ 791,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:17:747
	R\$ 791,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:22:953
	R\$ 791,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:28:320
	R\$ 791,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:33:890
	R\$ 791,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:34:240
	R\$ 791,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:36:187
	R\$ 791,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:39:420
	R\$ 791,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:56:690
	R\$ 791,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:58:890
	R\$ 791,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:05:703
	R\$ 791,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:06:507
	R\$ 791,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:36:227
	R\$ 791,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:36:537
	R\$ 791,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:38:973
	R\$ 791,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:40:577
	R\$ 791,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:58:923

	R\$ 791,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:59:053
	R\$ 791,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:00:877
	R\$ 791,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:01:400
	R\$ 791,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:20:227
	R\$ 791,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:20:357
	R\$ 791,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:23:330
	R\$ 791,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:24:183
	R\$ 791,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:35:617
	R\$ 791,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:35:963
	R\$ 791,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:39:487
	R\$ 791,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:40:777
	R\$ 791,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:53:357
	R\$ 791,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:53:507
	R\$ 791,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:57:900
	R\$ 791,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:59:860
	R\$ 791,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:14:367
	R\$ 791,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:16:283
	R\$ 791,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:20:957
	R\$ 791,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:21:073
	R\$ 791,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:06:463
	R\$ 791,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:13:117
	R\$ 791,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:17:113
	R\$ 791,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:17:373
	R\$ 791,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:32:900
	R\$ 791,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:33:807
	R\$ 791,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:50:620
	R\$ 791,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:50:760
	R\$ 791,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:54:960
	R\$ 791,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:55:183
	R\$ 791,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:04:903
	R\$ 791,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:07:223
	R\$ 791,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:07:863
	R\$ 791,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:08:320
	R\$ 791,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:16:717
	R\$ 791,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:17:117
	R\$ 791,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:19:960
	R\$ 791,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:20:630
	R\$ 791,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:37:083
	R\$ 791,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:39:700
	R\$ 791,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:44:093
	R\$ 791,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:44:477
	R\$ 791,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:58:400
	R\$ 791,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:58:527
	R\$ 791,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:03:767
	R\$ 791,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:07:313
	R\$ 791,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:21:483
	R\$ 791,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:22:120
	R\$ 791,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:29:563
	R\$ 791,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:29:677
	R\$ 791,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:49:613
	R\$ 791,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:53:063
	R\$ 791,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:04:233
	R\$ 791,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:04:347
	R\$ 790,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:09:000
	R\$ 790,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:10:150
	R\$ 790,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:21:907
	R\$ 790,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:22:810

	R\$ 790,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:28:533
	R\$ 790,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:28:947
	R\$ 790,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:44:203
	R\$ 790,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:45:370
	R\$ 790,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:48:553
	R\$ 790,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:49:627
	R\$ 790,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:04:367
	R\$ 790,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:04:483
	R\$ 790,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:12:050
	R\$ 790,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:12:467
	R\$ 790,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:32:397
	R\$ 790,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:33:260
	R\$ 790,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:42:037
	R\$ 790,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:42:337
	R\$ 790,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:47:740
	R\$ 790,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:48:087
	R\$ 790,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:59:813
	R\$ 790,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:00:230
	R\$ 790,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:05:117
	R\$ 790,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:05:800
	R\$ 790,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:16:820
	R\$ 790,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:17:747
	R\$ 790,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:19:003
	R\$ 790,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:19:973
	R\$ 790,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:50:797
	R\$ 790,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:50:947
	R\$ 790,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:08:573
	R\$ 790,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:08:810
	R\$ 790,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:12:183
	R\$ 790,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:17:967
	R\$ 790,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:24:450
	R\$ 790,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:27:100
	R\$ 790,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:33:373
	R\$ 790,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:36:870
	R\$ 790,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:51:170
	R\$ 790,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:51:513
	R\$ 790,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:53:863
	R\$ 790,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:57:803
	R\$ 790,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:15:990
	R\$ 790,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:16:680
	R\$ 790,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:39:690
	R\$ 790,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:43:277
	R\$ 790,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:47:453
	R\$ 790,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:47:600
	R\$ 790,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:49:847
	R\$ 790,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:50:190
	R\$ 790,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:03:327
	R\$ 790,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:03:517
	R\$ 790,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:05:227
	R\$ 790,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:06:103
	R\$ 790,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:43:137
	R\$ 790,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:43:347
	R\$ 790,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:46:063
	R\$ 790,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:47:013
	R\$ 790,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:55:913
	R\$ 790,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:00:730
	R\$ 790,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:04:737
	R\$ 790,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:06:147

	R\$ 790,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:17:617
	R\$ 790,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:25:903
	R\$ 790,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:29:727
	R\$ 790,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:29:943
	R\$ 790,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:41:550
	R\$ 790,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:41:990
	R\$ 790,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:56:050
	R\$ 790,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:56:500
	R\$ 790,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:18:383
	R\$ 790,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:18:637
	R\$ 790,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:22:783
	R\$ 790,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:22:973
	R\$ 790,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:33:180
	R\$ 790,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:33:540
	R\$ 790,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:57:073
	R\$ 790,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:57:990
	R\$ 790,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:13:197
	R\$ 790,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:13:770
	R\$ 790,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:20:493
	R\$ 790,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:21:110
	R\$ 790,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:30:310
	R\$ 790,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:30:647
	R\$ 790,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:47:757
	R\$ 790,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:53:673
	R\$ 790,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:56:427
	R\$ 790,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:56:647
	R\$ 790,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:15:937
	R\$ 790,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:16:337
	R\$ 790,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:27:650
	R\$ 790,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:27:947
	R\$ 790,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:45:170
	R\$ 790,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:46:247
	R\$ 790,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:00:507
	R\$ 790,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:03:567
	R\$ 790,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:07:240
	R\$ 790,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:07:643
	R\$ 790,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:32:190
	R\$ 790,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:32:573
	R\$ 789,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:36:390
	R\$ 789,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:36:663
	R\$ 789,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:45:930
	R\$ 789,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:46:357
	R\$ 789,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:48:240
	R\$ 789,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:48:527
	R\$ 789,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:28:963
	R\$ 789,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:29:763
	R\$ 789,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:34:973
	R\$ 789,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:35:567
	R\$ 789,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:44:377
	R\$ 789,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:47:567
	R\$ 789,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:01:397
	R\$ 789,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:07:783
	R\$ 789,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:32:893
	R\$ 789,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:38:567
	R\$ 789,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:01:090
	R\$ 789,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:01:850
	R\$ 789,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:32:883

	R\$ 789,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:33:293
	R\$ 789,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:35:900
	R\$ 789,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:39:733
	R\$ 789,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:50:413
	R\$ 789,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:50:530
	R\$ 789,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:55:633
	R\$ 789,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:00:513
	R\$ 789,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:10:847
	R\$ 789,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:11:693
	R\$ 789,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:24:660
	R\$ 789,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:24:780
	R\$ 789,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:34:067
	R\$ 789,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:34:493
	R\$ 789,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:46:383
	R\$ 789,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:46:893
	R\$ 789,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:51:680
	R\$ 789,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:52:557
	R\$ 789,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:09:043
	R\$ 789,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:13:777
	R\$ 789,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:23:260
	R\$ 789,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:26:217
	R\$ 789,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:32:980
	R\$ 789,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:33:343
	R\$ 789,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:50:073
	R\$ 789,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:52:020
	R\$ 789,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:00:237
	R\$ 789,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:00:603
	R\$ 789,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:16:353
	R\$ 789,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:17:430
	R\$ 789,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:24:553
	R\$ 789,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:24:807
	R\$ 789,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:37:007
	R\$ 789,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:37:373
	R\$ 789,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:45:693
	R\$ 789,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:46:047
	R\$ 789,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:56:520
	R\$ 789,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:58:223
	R\$ 789,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:03:460
	R\$ 789,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:03:830
	R\$ 789,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:29:960
	R\$ 789,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:32:107
	R\$ 789,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:36:737
	R\$ 789,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:37:110
	R\$ 789,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:46:220
	R\$ 789,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:46:593
	R\$ 789,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:48:820
	R\$ 789,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:50:590
	R\$ 789,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:00:790
	R\$ 789,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:01:490
	R\$ 789,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:06:880
	R\$ 789,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:11:827
	R\$ 789,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:25:227
	R\$ 789,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:26:610
	R\$ 789,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:36:853
	R\$ 789,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:39:437
	R\$ 789,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:40:200
	R\$ 789,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:40:523
	R\$ 789,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:57:470

	R\$ 789,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:07:207
	R\$ 789,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:09:607
	R\$ 789,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:13:467
	R\$ 789,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:23:827
	R\$ 789,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:24:970
	R\$ 789,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:27:120
	R\$ 789,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:30:417
	R\$ 789,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:52:097
	R\$ 789,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:52:227
	R\$ 789,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:02:833
	R\$ 789,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:03:217
	R\$ 789,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:09:840
	R\$ 789,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:17:213
	R\$ 789,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:21:693
	R\$ 789,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:21:837
	R\$ 789,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:45:707
	R\$ 789,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:46:113
	R\$ 789,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:21:307
	R\$ 789,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:21:720
	R\$ 789,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:28:847
	R\$ 789,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:30:900
	R\$ 789,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:40:793
	R\$ 789,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:41:020
	R\$ 788,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:38:783
	R\$ 788,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:38:913
	R\$ 788,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:49:583
	R\$ 788,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:50:307
	R\$ 788,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:22:583
	R\$ 788,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:24:223
	R\$ 788,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:37:237
	R\$ 788,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:39:503
	R\$ 788,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:44:393
	R\$ 788,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:44:857
	R\$ 788,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:09:420
	R\$ 788,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:10:247
	R\$ 788,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:27:310
	R\$ 788,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:27:893
	R\$ 788,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:45:600
	R\$ 788,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:46:020
	R\$ 788,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:50:240
	R\$ 788,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:50:750
	R\$ 788,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:38:060
	R\$ 788,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:38:347
	R\$ 788,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:42:620
	R\$ 788,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:43:200
	R\$ 788,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:59:950
	R\$ 788,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:00:237
	R\$ 788,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:08:190
	R\$ 788,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:13:647
	R\$ 788,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:35:143
	R\$ 788,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:35:407
	R\$ 788,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:54:950
	R\$ 788,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:57:817
	R\$ 788,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:00:307
	R\$ 788,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:05:797
	R\$ 788,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:29:713
	R\$ 788,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:30:900

	R\$ 788,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:36:423
	R\$ 788,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:36:550
	R\$ 788,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:41:243
	R\$ 788,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:41:757
	R\$ 788,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:01:090
	R\$ 788,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:06:723
	R\$ 788,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:09:873
	R\$ 788,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:09:993
	R\$ 788,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:17:920
	R\$ 788,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:19:160
	R\$ 788,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:26:440
	R\$ 788,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:26:797
	R\$ 788,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:45:290
	R\$ 788,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:47:003
	R\$ 788,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:50:263
	R\$ 788,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:50:537
	R\$ 788,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:13:103
	R\$ 788,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:17:377
	R\$ 788,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:24:733
	R\$ 788,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:25:367
	R\$ 788,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:28:427
	R\$ 788,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:28:677
	R\$ 788,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:41:437
	R\$ 788,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:43:120
	R\$ 788,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:53:343
	R\$ 788,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:54:530
	R\$ 788,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:09:660
	R\$ 788,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:09:787
	R\$ 788,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:21:447
	R\$ 788,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:21:567
	R\$ 788,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:29:270
	R\$ 788,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:29:627
	R\$ 788,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:33:083
	R\$ 788,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:34:163
	R\$ 788,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:41:813
	R\$ 788,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:42:933
	R\$ 788,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:52:837
	R\$ 788,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:52:967
	R\$ 788,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:06:110
	R\$ 788,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:06:397
	R\$ 788,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:09:623
	R\$ 788,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:11:557
	R\$ 788,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:23:957
	R\$ 788,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:24:480
	R\$ 788,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:28:333
	R\$ 788,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:28:453
	R\$ 788,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:15:323
	R\$ 788,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:15:593
	R\$ 788,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:24:397
	R\$ 788,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:24:707
	R\$ 788,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:41:340
	R\$ 788,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:43:177
	R\$ 788,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:44:533
	R\$ 788,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:45:340
	R\$ 788,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:52:127
	R\$ 788,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:52:663
	R\$ 788,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:55:307
	R\$ 788,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:56:297

	R\$ 788,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:01:837
	R\$ 788,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:02:887
	R\$ 788,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:08:433
	R\$ 788,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:15:377
	R\$ 788,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:24:447
	R\$ 788,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:24:867
	R\$ 788,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:40:590
	R\$ 788,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:41:847
	R\$ 787,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:45:993
	R\$ 787,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:48:580
	R\$ 787,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:08:430
	R\$ 787,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:08:680
	R\$ 787,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:12:607
	R\$ 787,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:12:997
	R\$ 787,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:30:730
	R\$ 787,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:31:073
	R\$ 787,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:52:763
	R\$ 787,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:53:147
	R\$ 787,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:19:050
	R\$ 787,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:19:427
	R\$ 787,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:21:910
	R\$ 787,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:23:157
	R\$ 787,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:29:323
	R\$ 787,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:29:697
	R\$ 787,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:32:187
	R\$ 787,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:33:723
	R\$ 787,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:48:303
	R\$ 787,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:53:747
	R\$ 787,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:14:493
	R\$ 787,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:14:750
	R\$ 787,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:21:420
	R\$ 787,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:21:730
	R\$ 787,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:23:223
	R\$ 787,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:23:933
	R\$ 787,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:34:563
	R\$ 787,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:35:390
	R\$ 787,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:42:493
	R\$ 787,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:44:807
	R\$ 787,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:00:290
	R\$ 787,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:00:773
	R\$ 787,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:11:360
	R\$ 787,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:11:650
	R\$ 787,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:18:997
	R\$ 787,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:19:233
	R\$ 787,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:25:960
	R\$ 787,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:26:323
	R\$ 787,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:52:033
	R\$ 787,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:52:157
	R\$ 787,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:13:930
	R\$ 787,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:14:080
	R\$ 787,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:17:273
	R\$ 787,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:17:620
	R\$ 787,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:27:277
	R\$ 787,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:27:657
	R\$ 787,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:31:153
	R\$ 787,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:34:293
	R\$ 787,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:49:650

	R\$ 787,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:50:773
	R\$ 787,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:54:857
	R\$ 787,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:55:147
	R\$ 787,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:08:223
	R\$ 787,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:08:353
	R\$ 787,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:14:993
	R\$ 787,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:15:200
	R\$ 787,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:38:577
	R\$ 787,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:38:870
	R\$ 787,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:49:387
	R\$ 787,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:49:523
	R\$ 787,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:57:530
	R\$ 787,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:58:187
	R\$ 787,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:01:947
	R\$ 787,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:03:077
	R\$ 787,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:23:893
	R\$ 787,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:24:013
	R\$ 787,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:27:443
	R\$ 787,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:30:757
	R\$ 787,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:32:647
	R\$ 787,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:32:767
	R\$ 787,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:43:163
	R\$ 787,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:44:553
	R\$ 787,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:01:267
	R\$ 787,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:01:403
	R\$ 787,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:40:023
	R\$ 787,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:40:257
	R\$ 787,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:51:420
	R\$ 787,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:51:540
	R\$ 787,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:02:037
	R\$ 787,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:02:167
	R\$ 787,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:04:803
	R\$ 787,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:05:213
	R\$ 787,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:09:947
	R\$ 787,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:14:090
	R\$ 787,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:24:257
	R\$ 787,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:25:957
	R\$ 787,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:37:650
	R\$ 787,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:38:417
	R\$ 787,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:40:997
	R\$ 787,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:42:883
	R\$ 787,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:55:773
	R\$ 787,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:56:263
	R\$ 787,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:02:907
	R\$ 787,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:03:590
	R\$ 787,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:12:520
	R\$ 787,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:12:643
	R\$ 787,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:21:090
	R\$ 787,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:21:420
	R\$ 787,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:24:347
	R\$ 787,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:24:737
	R\$ 786,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:37:227
	R\$ 786,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:37:537
	R\$ 786,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:47:780
	R\$ 786,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:48:253
	R\$ 786,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:55:093
	R\$ 786,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:59:847
	R\$ 786,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:05:247

	R\$ 786,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:06:993
	R\$ 786,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:27:153
	R\$ 786,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:27:580
	R\$ 786,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:36:880
	R\$ 786,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:38:137
	R\$ 786,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:44:073
	R\$ 786,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:44:900
	R\$ 786,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:56:660
	R\$ 786,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:57:960
	R\$ 786,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:07:837
	R\$ 786,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:10:760
	R\$ 786,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:11:550
	R\$ 786,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:11:837
	R\$ 786,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:26:843
	R\$ 786,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:26:997
	R\$ 786,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:36:560
	R\$ 786,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:41:840
	R\$ 786,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:53:280
	R\$ 786,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:54:200
	R\$ 786,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:58:867
	R\$ 786,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:59:317
	R\$ 786,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:20:893
	R\$ 786,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:21:080
	R\$ 786,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:39:917
	R\$ 786,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:42:073
	R\$ 786,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:04:540
	R\$ 786,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:05:020
	R\$ 786,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:50:663
	R\$ 786,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:56:467
	R\$ 786,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:04:237
	R\$ 786,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:04:607
	R\$ 786,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:11:217
	R\$ 786,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:11:603
	R\$ 786,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:29:343
	R\$ 786,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:33:743
	R\$ 786,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:49:933
	R\$ 786,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:51:047
	R\$ 786,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:12:377
	R\$ 786,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:13:017
	R\$ 786,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:23:200
	R\$ 786,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:25:967
	R\$ 786,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:33:117
	R\$ 786,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:33:370
	R\$ 786,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:20:113
	R\$ 786,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:22:647
	R\$ 786,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:23:213
	R\$ 786,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:23:373
	R\$ 786,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:28:243
	R\$ 786,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:28:513
	R\$ 786,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:30:717
	R\$ 786,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:31:053
	R\$ 786,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:40:323
	R\$ 786,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:41:343
	R\$ 786,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:48:627
	R\$ 786,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:49:863
	R\$ 786,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:04:270
	R\$ 786,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:17:757

	R\$ 786,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:30:053
	R\$ 786,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:30:507
	R\$ 786,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:53:560
	R\$ 786,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:53:697
	R\$ 786,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:57:493
	R\$ 786,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:57:687
	R\$ 786,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:25:417
	R\$ 786,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:25:540
	R\$ 786,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:38:530
	R\$ 786,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:38:823
	R\$ 786,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:59:423
	R\$ 786,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:59:560
	R\$ 786,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:03:840
	R\$ 786,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:04:753
	R\$ 786,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:26:953
	R\$ 786,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:29:310
	R\$ 786,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:47:123
	R\$ 786,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:47:273
	R\$ 786,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:52:897
	R\$ 786,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:55:493
	R\$ 786,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:00:153
	R\$ 786,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:03:457
	R\$ 786,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:16:090
	R\$ 786,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:17:803
	R\$ 786,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:26:433
	R\$ 786,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:28:120
	R\$ 786,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:30:940
	R\$ 786,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:31:450
	R\$ 786,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:36:227
	R\$ 786,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:36:643
	R\$ 786,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:44:760
	R\$ 786,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:44:933
	R\$ 786,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:53:147
	R\$ 786,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:53:417
	R\$ 786,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:55:107
	R\$ 786,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:55:333
	R\$ 785,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:01:260
	R\$ 785,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:01:493
	R\$ 785,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:04:357
	R\$ 785,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:04:483
	R\$ 785,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:22:050
	R\$ 785,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:23:680
	R\$ 785,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:24:560
	R\$ 785,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:24:753
	R\$ 785,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:28:950
	R\$ 785,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:29:947
	R\$ 785,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:30:937
	R\$ 785,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:31:407
	R\$ 785,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:49:130
	R\$ 785,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:49:257
	R\$ 785,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:29:743
	R\$ 785,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:30:937
	R\$ 785,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:33:623
	R\$ 785,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:33:867
	R\$ 785,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:40:187
	R\$ 785,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:40:540
	R\$ 785,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:43:067
	R\$ 785,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:47:823

	R\$ 785,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:22:053
	R\$ 784,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:22:407
	R\$ 784,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:34:927
	R\$ 784,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:35:063
	R\$ 784,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:53:550
	R\$ 784,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:53:663
	R\$ 784,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:57:573
	R\$ 784,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:57:693
	R\$ 784,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:02:310
	R\$ 784,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:02:723
	R\$ 784,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:08:753
	R\$ 784,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:08:873
	R\$ 784,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:35:613
	R\$ 784,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:35:733
	R\$ 784,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:41:773
	R\$ 784,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:44:907
	R\$ 784,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:47:880
	R\$ 784,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:48:003
	R\$ 784,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:55:717
	R\$ 784,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:02:407
	R\$ 784,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:06:263
	R\$ 784,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:06:390
	R\$ 784,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:14:560
	R\$ 784,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:15:037
	R\$ 784,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:23:967
	R\$ 784,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:24:087
	R\$ 784,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:32:537
	R\$ 784,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:32:663
	R\$ 784,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:35:753
	R\$ 784,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:43:707
	R\$ 784,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:44:870
	R\$ 784,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:44:993
	R\$ 784,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:48:997
	R\$ 784,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:49:137
	R\$ 784,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:02:123
	R\$ 784,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:02:577
	R\$ 784,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:28:693
	R\$ 784,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:28:817
	R\$ 784,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:33:907
	R\$ 784,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:34:030
	R\$ 784,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:41:333
	R\$ 784,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:41:800
	R\$ 784,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:44:820
	R\$ 784,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:44:937
	R\$ 784,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:48:527
	R\$ 784,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:52:947
	R\$ 784,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:20:327
	R\$ 784,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:29:397
	R\$ 784,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:32:573
	R\$ 784,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:33:013
	R\$ 784,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:36:627
	R\$ 784,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:36:760
	R\$ 784,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:43:630
	R\$ 784,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:43:750
	R\$ 784,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:45:930
	R\$ 784,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:46:060
	R\$ 784,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:54:993

	R\$ 784,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:55:137
	R\$ 784,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:59:980
	R\$ 784,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:00:113
	R\$ 784,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:09:753
	R\$ 784,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:09:897
	R\$ 784,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:39:130
	R\$ 784,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:39:250
	R\$ 784,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:19:627
	R\$ 784,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:19:750
	R\$ 784,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:23:183
	R\$ 784,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:23:933
	R\$ 784,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:27:240
	R\$ 784,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:27:447
	R\$ 784,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:28:810
	R\$ 784,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:28:963
	R\$ 784,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:31:047
	R\$ 784,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:31:257
	R\$ 784,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:33:397
	R\$ 784,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:33:793
	R\$ 784,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:35:430
	R\$ 784,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:35:620
	R\$ 784,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:37:850
	R\$ 784,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:38:193
	R\$ 784,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:56:333
	R\$ 784,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:56:480
	R\$ 784,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:58:293
	R\$ 784,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:58:420
	R\$ 784,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:21:567
	R\$ 784,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:22:007
	R\$ 784,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:53:127
	R\$ 784,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:54:060
	R\$ 784,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:00:670
	R\$ 784,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:08:697
	R\$ 784,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:10:040
	R\$ 784,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:10:520
	R\$ 784,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:28:180
	R\$ 784,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:28:317
	R\$ 784,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:33:713
	R\$ 784,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:33:970
	R\$ 784,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:45:637
	R\$ 784,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:45:763
	R\$ 784,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:57:287
	R\$ 784,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:57:410
	R\$ 784,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:01:597
	R\$ 783,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:05:593
	R\$ 783,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:11:440
	R\$ 783,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:11:550
	R\$ 783,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:31:510
	R\$ 783,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:31:637
	R\$ 783,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:37:493
	R\$ 783,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:39:053
	R\$ 783,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:45:903
	R\$ 783,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:46:030
	R\$ 783,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:55:000
	R\$ 783,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:55:647
	R\$ 783,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:59:057
	R\$ 783,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:59:190
	R\$ 783,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:14:100

	R\$ 783,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:14:220
	R\$ 783,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:23:107
	R\$ 783,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:23:227
	R\$ 783,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:39:320
	R\$ 783,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:39:507
	R\$ 783,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:41:647
	R\$ 783,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:41:770
	R\$ 783,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:46:090
	R\$ 783,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:46:350
	R\$ 783,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:48:503
	R\$ 783,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:48:623
	R\$ 783,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:59:720
	R\$ 783,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:59:843
	R\$ 783,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:01:993
	R\$ 783,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:03:430
	R\$ 783,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:16:377
	R\$ 783,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:22:150
	R\$ 783,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:29:027
	R\$ 783,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:29:693
	R\$ 783,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:38:283
	R\$ 783,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:38:410
	R\$ 783,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:02:287
	R\$ 783,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:02:410
	R\$ 783,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:09:160
	R\$ 783,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:10:063
	R\$ 783,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:35:167
	R\$ 783,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:35:297
	R\$ 783,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:46:600
	R\$ 783,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:46:753
	R\$ 783,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:52:767
	R\$ 783,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:57:393
	R\$ 783,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:06:703
	R\$ 783,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:07:387
	R\$ 783,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:09:913
	R\$ 783,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:10:057
	R\$ 783,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:20:667
	R\$ 783,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:21:173
	R\$ 783,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:24:250
	R\$ 783,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:24:380
	R\$ 783,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:34:013
	R\$ 783,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:34:830
	R\$ 783,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:37:640
	R\$ 783,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:37:927
	R\$ 783,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:41:700
	R\$ 783,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:41:970
	R\$ 783,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:49:277
	R\$ 783,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:51:897
	R\$ 783,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:18:203
	R\$ 783,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:18:330
	R\$ 783,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:20:233
	R\$ 783,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:20:660
	R\$ 783,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:35:960
	R\$ 783,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:44:180
	R\$ 783,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:45:467
	R\$ 783,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:47:243
	R\$ 783,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:18:237
	R\$ 783,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:19:227

	R\$ 783,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:20:657
	R\$ 783,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:20:783
	R\$ 783,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:36:160
	R\$ 783,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:36:307
	R\$ 783,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:57:330
	R\$ 783,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:57:713
	R\$ 783,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:09:990
	R\$ 783,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:10:120
	R\$ 783,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:16:720
	R\$ 783,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:17:667
	R\$ 783,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:28:013
	R\$ 783,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:28:140
	R\$ 783,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:33:107
	R\$ 783,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:33:233
	R\$ 783,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:34:170
	R\$ 783,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:34:433
	R\$ 783,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:39:123
	R\$ 783,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:39:310
	R\$ 783,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:41:010
	R\$ 783,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:41:157
	R\$ 783,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:56:613
	R\$ 783,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:56:730
	R\$ 783,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:04:140
	R\$ 783,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:04:260
	R\$ 783,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:06:437
	R\$ 783,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:06:853
	R\$ 783,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:20:557
	R\$ 783,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:20:677
	R\$ 783,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:23:657
	R\$ 782,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:23:997
	R\$ 782,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:32:317
	R\$ 782,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:41:997
	R\$ 782,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:52:073
	R\$ 782,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:56:293
	R\$ 782,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:03:730
	R\$ 782,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:03:850
	R\$ 782,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:06:450
	R\$ 782,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:17:333
	R\$ 782,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:21:543
	R\$ 782,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:21:703
	R\$ 782,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:30:040
	R\$ 782,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:30:163
	R\$ 782,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:34:753
	R\$ 782,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:34:900
	R\$ 782,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:59:573
	R\$ 782,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:59:697
	R\$ 782,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:01:857
	R\$ 782,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:01:987
	R\$ 782,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:12:920
	R\$ 782,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:13:033
	R\$ 782,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:16:653
	R\$ 782,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:16:800
	R\$ 782,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:25:497
	R\$ 782,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:25:623
	R\$ 782,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:28:697
	R\$ 782,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:28:820
	R\$ 782,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:45:407
	R\$ 782,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:45:533

	R\$ 782,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:49:733
	R\$ 782,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:49:860
	R\$ 782,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:06:987
	R\$ 782,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:07:790
	R\$ 782,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:16:143
	R\$ 782,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:16:437
	R\$ 782,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:22:760
	R\$ 782,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:23:457
	R\$ 782,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:40:173
	R\$ 782,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:40:310
	R\$ 782,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:22:210
	R\$ 782,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:22:563
	R\$ 782,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:24:477
	R\$ 782,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:24:920
	R\$ 782,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:37:467
	R\$ 782,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:43:237
	R\$ 782,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:02:400
	R\$ 782,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:02:643
	R\$ 782,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:05:607
	R\$ 782,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:05:757
	R\$ 782,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:26:087
	R\$ 782,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:33:947
	R\$ 782,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:42:310
	R\$ 782,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:42:797
	R\$ 782,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:44:583
	R\$ 782,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:48:527
	R\$ 782,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:49:780
	R\$ 782,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:52:557
	R\$ 782,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:54:127
	R\$ 782,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:55:287
	R\$ 782,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:57:547
	R\$ 782,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:59:287
	R\$ 782,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:01:620
	R\$ 782,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:01:830
	R\$ 782,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:06:527
	R\$ 782,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:06:660
	R\$ 782,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:08:843
	R\$ 782,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:08:957
	R\$ 782,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:33:520
	R\$ 782,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:34:027
	R\$ 782,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:54:200
	R\$ 781,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:54:467
	R\$ 781,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:01:787
	R\$ 781,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:14:053
	R\$ 781,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:19:007
	R\$ 781,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:19:383
	R\$ 781,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:19:947
	R\$ 781,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:20:867
	R\$ 781,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:26:297
	R\$ 781,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:26:430
	R\$ 781,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:32:870
	R\$ 781,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:33:033
	R\$ 781,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:50:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento		

análise de propostas	24/05/2023 08:43:44	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 13:58:35	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 17:01:51	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 17:01:51	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:19:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 781,8800.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 104 - Álcool propílico							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 57,5400	R\$ 115,0800	24/05/2023 05:55:52
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ISOPROPANOL PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100,8000	R\$ 201,6000	24/05/2023 08:15:38
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ISOPROPANOL PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 240,0000	R\$ 480,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)2CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 325,0000	R\$ 650,0000	15/05/2023 17:03:17
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ISOPROPANOL PA - EMBALAGEM COM 1L – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 16:09:23
	Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ISOPROPANOL PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 650,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 480,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 201,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 115,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630	

	R\$ 115,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:31:507
	R\$ 114,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:34:040
	R\$ 114,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:39:183
	R\$ 113,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:43:787
	R\$ 113,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:01:50:723
	R\$ 113,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:01:56:797
	R\$ 112,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:01:57:327
	R\$ 112,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:04:273
	R\$ 111,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:07:043
	R\$ 111,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:12:620
	R\$ 110,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:17:433
	R\$ 110,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:23:340
	R\$ 109,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:25:177
	R\$ 109,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:38:660
	R\$ 108,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:40:823
	R\$ 108,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:02:49:593
	R\$ 107,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:02:56:987
	R\$ 106,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:00:233
	R\$ 105,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:04:977
	R\$ 105,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:07:440
	R\$ 104,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:11:737
	R\$ 104,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:16:553
	R\$ 103,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:27:963
	R\$ 103,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:03:44:670
	R\$ 103,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:45:753
	R\$ 102,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:49:727
	R\$ 102,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:49:950
	R\$ 101,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:53:047
	R\$ 101,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:55:103
	R\$ 100,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:56:357
	R\$ 100,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:03:56:573
	R\$ 100,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:06:693
	R\$ 99,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:08:917
	R\$ 100,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:10:990
	R\$ 99,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:13:043
	R\$ 99,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:16:900
	R\$ 98,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:23:017
	R\$ 98,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:23:127
	R\$ 97,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:31:150
	R\$ 97,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:31:290
	R\$ 97,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:32:777
	R\$ 97,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:36:427
	R\$ 96,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:39:900
	R\$ 96,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:40:010
	R\$ 96,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:41:013
	R\$ 96,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:43:990
	R\$ 95,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:45:907
	R\$ 95,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:46:213
	R\$ 95,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:50:183
	R\$ 95,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:50:970
	R\$ 94,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:53:870
	R\$ 94,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:54:303
	R\$ 94,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:04:59:710
	R\$ 94,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:04:59:840
	R\$ 94,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:05:00:173
	R\$ 94,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:00:287
	R\$ 93,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:01:883
	R\$ 93,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:02:760

	R\$ 92,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:08:643
	R\$ 92,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:12:037
	R\$ 91,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:14:950
	R\$ 91,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:17:170
	R\$ 90,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:23:020
	R\$ 90,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:23:483
	R\$ 89,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:29:260
	R\$ 89,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:29:370
	R\$ 88,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:36:997
	R\$ 88,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:37:117
	R\$ 87,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:45:630
	R\$ 87,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:46:080
	R\$ 86,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:51:140
	R\$ 86,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:51:257
	R\$ 85,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:55:797
	R\$ 85,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:05:56:993
	R\$ 84,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:02:097
	R\$ 84,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:02:250
	R\$ 83,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:08:013
	R\$ 83,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:09:230
	R\$ 82,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:13:433
	R\$ 82,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:13:777
	R\$ 81,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:19:133
	R\$ 81,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:19:347
	R\$ 80,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:26:390
	R\$ 80,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:28:180
	R\$ 79,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:30:433
	R\$ 79,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:30:930
	R\$ 78,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:34:390
	R\$ 78,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:34:517
	R\$ 77,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:41:833
	R\$ 77,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:42:190
	R\$ 76,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:48:220
	R\$ 76,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:48:340
	R\$ 75,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:53:767
	R\$ 75,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:53:917
	R\$ 74,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:59:407
	R\$ 74,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:06:59:873
	R\$ 73,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:05:043
	R\$ 73,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:06:633
	R\$ 72,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:11:037
	R\$ 72,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:11:150
	R\$ 71,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:14:393
	R\$ 71,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:15:243
	R\$ 70,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:19:160
	R\$ 70,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:19:563
	R\$ 70,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:25:913
	R\$ 70,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:26:917
	R\$ 93,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:09:31:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:41	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:01:24	Item aberto para lances.

Encerramento	24/05/2023 14:11:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:11:32	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 16:16:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 16:37:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 17:04:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 17:05:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15.
Aceite de proposta	30/05/2023 07:41:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 70,1700 e com valor negociado a R\$ 70,1600. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 105 - Corante							
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 117,0800	R\$ 117,0800	23/05/2023 20:51:58
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: FR. 5G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LARANJA DE XILENOL PA - EMBALAGEM COM 5G. MARCA: ÊXODO. Porte da empresa: ME/EPP						
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 120,0000	R\$ 120,0000	23/05/2023 18:13:40
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LARANJA DE XILENOL PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 121,0000	R\$ 121,0000	24/05/2023 05:55:52
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LARANJA DE XILENOL PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 174,9000	R\$ 174,9000	24/05/2023 08:15:38
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LARANJA DE XILENOL PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 560,0000	R\$ 560,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORANTE, TIPO ALARANJADO G, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 16230 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL	Sim	Sim	1	R\$ 640,0000	R\$ 640,0000	15/05/2023

		LTDA						17:03:17
		Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LARANJA DE XILENOL PA - EMBALAGEM COM 5G - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00		CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 16:09:23
		Marca: neon Fabricante: neon Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LARANJA DE XILENOL PA - EMBALAGEM COM 5G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 1.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 640,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 560,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 174,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 121,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 120,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 117,0800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 116,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:22:450
	R\$ 116,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:30:700
	R\$ 115,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:33:840
	R\$ 115,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:42:077
	R\$ 114,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:45:940
	R\$ 114,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:59:557
	R\$ 113,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:02:247
	R\$ 113,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:16:393
	R\$ 112,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:22:060
	R\$ 112,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:31:533
	R\$ 111,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:38:627
	R\$ 111,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:49:087
	R\$ 110,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:53:103
	R\$ 110,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:02:453
	R\$ 109,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:07:757
	R\$ 109,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:22:157
	R\$ 108,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:29:020
	R\$ 107,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:36:307
	R\$ 106,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:45:047
	R\$ 106,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:58:400
	R\$ 105,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:01:810
	R\$ 105,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:12:343
	R\$ 104,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:18:463
	R\$ 100,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:06:21:063
	R\$ 99,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:25:583
	R\$ 98,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:39:320
	R\$ 97,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:47:280
	R\$ 97,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:09:093
	R\$ 96,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:10:240
	R\$ 97,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:07:10:927
	R\$ 96,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:17:150
	R\$ 95,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:18:150
	R\$ 96,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:07:18:947
	R\$ 95,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:18:987
	R\$ 94,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:25:293
	R\$ 94,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:26:053

	R\$ 93,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:33:580
	R\$ 93,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:35:580
	R\$ 92,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:38:680
	R\$ 92,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:44:013
	R\$ 99,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:07:45:607
	R\$ 91,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:49:343
	R\$ 91,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:53:213
	R\$ 90,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:59:223
	R\$ 90,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:01:860
	R\$ 89,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:34:803
	R\$ 89,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:39:767
	R\$ 88,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:42:243
	R\$ 88,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:49:120
	R\$ 87,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:08:51:520
	R\$ 87,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:57:433
	R\$ 86,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:01:523
	R\$ 86,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:05:933
	R\$ 85,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:09:293
	R\$ 85,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:31:563
	R\$ 84,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:33:347
	R\$ 84,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:40:173
	R\$ 83,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:42:720
	R\$ 83,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:48:220
	R\$ 82,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:09:50:783
	R\$ 82,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:04:423
	R\$ 82,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:10:05:987
	R\$ 82,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:12:257
	R\$ 92,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:17:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:38	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:03:17	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	24/05/2023 14:13:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	24/05/2023 14:14:29	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Em busca de melhor proposta.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:24:30	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 14:24:30	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:12:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 82,2000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 106 - Fenilalanina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 36,0000	R\$ 36,0000	24/05/2023 05:55:52
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L-FENILALANINA PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
	46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 70,0000	R\$ 70,0000	23/05/2023 20:51:58
		Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 25G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L-FENILALANINA PA - EMBALAGEM COM 25G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 72,0000	R\$ 72,0000	24/05/2023 08:15:38
		Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L-FENILALANINA PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
	45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 118,0000	R\$ 118,0000	22/05/2023 20:41:13
		Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FENILALANINA, FÓRMULA QUÍMICA* C18H20N2O3 (DI-L-FENILALANINA), ASPECTO FÍSICO*PÓ, MASSA MOLAR 312,36 G/MOL, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 2577-40-4 Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 120,0000	R\$ 120,0000	15/05/2023 17:03:17
		Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L-FENILALANINA PA - EMBALAGEM COM 25G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
	11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 16:09:23
		Marca: ACS Fabricante: acs Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L-FENILALANINA PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 1.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 120,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 118,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 72,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 70,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 36,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 35,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:21:920
	R\$ 34,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:28:800
	R\$ 33,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:32:977
	R\$ 33,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:39:963
	R\$ 32,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:03:45:107
	R\$ 32,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:03:59:047
	R\$ 31,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:01:343
	R\$ 31,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:14:570
	R\$ 30,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:21:223
	R\$ 30,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:30:957
	R\$ 29,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:04:44:920
	R\$ 29,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:04:54:013
	R\$ 28,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:00:697
	R\$ 28,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:10:543
	R\$ 27,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:13:970
	R\$ 27,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:21:270

	R\$ 26,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:35:863
	R\$ 26,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:45:330
	R\$ 25,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:50:063
	R\$ 25,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:04:280
	R\$ 24,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:07:453
	R\$ 24,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:21:237
	R\$ 23,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:25:210
	R\$ 23,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:06:38:893
	R\$ 22,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:06:46:240
	R\$ 35,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:18:517
	R\$ 35,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:27:667
	R\$ 35,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:37:037
	R\$ 35,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:39:840
	R\$ 35,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:53:647
	R\$ 35,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:54:303
	R\$ 35,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:07:54:483
	R\$ 35,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:02:307
	R\$ 35,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:22:997
	R\$ 35,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:40:220
	R\$ 35,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:43:073
	R\$ 35,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:08:49:583
	R\$ 35,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:08:54:707
	R\$ 35,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:06:393
	R\$ 35,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:09:807
	R\$ 35,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:23:320
	R\$ 35,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:09:32:003
	R\$ 35,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:09:56:693
	R\$ 35,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:19:557
	R\$ 35,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:36:347
	R\$ 35,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:39:830
	R\$ 35,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:43:000
	R\$ 35,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:46:463
	R\$ 35,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:51:110
	R\$ 35,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:10:51:853
	R\$ 35,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:10:57:643
	R\$ 35,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:03:947
	R\$ 35,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:13:707
	R\$ 22,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:18:303
	R\$ 35,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:19:080
	R\$ 21,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:19:663
	R\$ 21,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:21:787
	R\$ 20,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:26:467
	R\$ 20,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:27:890
	R\$ 35,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:30:190
	R\$ 19,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:31:813
	R\$ 19,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:32:393
	R\$ 35,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:33:523
	R\$ 18,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:34:877
	R\$ 18,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:37:007
	R\$ 35,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:37:417
	R\$ 35,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:37:600
	R\$ 35,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:37:940
	R\$ 17,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:39:317
	R\$ 17,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:44:843
	R\$ 35,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:45:637
	R\$ 17,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:11:46:853
	R\$ 17,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:11:47:620
	R\$ 35,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:49:857

	R\$ 35,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:55:413
	R\$ 35,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:01:970
	R\$ 35,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:04:943
	R\$ 35,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:08:013
	R\$ 35,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:14:903
	R\$ 35,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:19:010
	R\$ 35,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:34:983
	R\$ 35,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:35:897
	R\$ 35,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:39:663
	R\$ 35,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:48:653
	R\$ 35,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:55:830
	R\$ 35,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:57:790
	R\$ 35,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:02:723
	R\$ 35,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:03:673
	R\$ 35,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:07:780
	R\$ 35,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:09:633
	R\$ 35,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:16:480
	R\$ 35,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:16:603
	R\$ 35,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:17:323
	R\$ 35,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:25:810
	R\$ 35,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:34:910
	R\$ 35,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:43:303
	R\$ 35,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:47:050
	R\$ 35,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:01:960
	R\$ 35,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:08:007
	R\$ 35,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:18:850
	R\$ 35,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:31:443
	R\$ 35,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:44:463
	R\$ 35,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:45:287
	R\$ 35,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:47:113
	R\$ 35,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:49:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:35	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:03:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:16:50	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 14:16:50	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:03:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 17,1200.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 107 - Metionina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 35,7900	R\$ 35,7900	24/05/2023 05:55:52
Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L-METIONINA PA - EMBALAGEM COM 25G							

		Porte da empresa: ME/EPP						
	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 45,0000	R\$ 45,0000	24/05/2023 08:15:38
		Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L-METIONINA PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
	46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 70,0000	R\$ 70,0000	23/05/2023 20:51:58
		Marca: DINÂMICA Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: FR. 25G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L-METIONINA PA - EMBALAGEM COM 25G. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000	15/05/2023 17:03:17
		Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L-METIONINA PA - EMBALAGEM COM 25G - MARCA DINÂMICA - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
	45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 170,0000	R\$ 170,0000	22/05/2023 20:41:13
		Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: METIONINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, PESO MOLECULAR 149,21 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 348-67-4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ HPLC Porte da empresa: ME/EPP						
	11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 16:09:23
		Marca: ACS Fabricante: acs Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L-METIONINA PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)								
Valor do Lance			CNPJ/CPF			Data/Hora Registro		
	R\$ 1.000,0000		11.227.424/0001-00			24/05/2023 08:30:00:630		
	R\$ 170,0000		45.812.327/0001-04			24/05/2023 08:30:00:630		
	R\$ 150,0000		30.420.630/0001-86			24/05/2023 08:30:00:630		
	R\$ 70,0000		46.900.546/0001-08			24/05/2023 08:30:00:630		
	R\$ 45,0000		05.895.525/0001-56			24/05/2023 08:30:00:630		
	R\$ 35,7900		07.944.100/0001-15			24/05/2023 08:30:00:630		
	R\$ 34,7900		45.812.327/0001-04			24/05/2023 14:04:07:977		
	R\$ 34,7800		11.227.424/0001-00			24/05/2023 14:04:14:030		
	R\$ 33,7800		45.812.327/0001-04			24/05/2023 14:04:30:170		
	R\$ 33,7700		11.227.424/0001-00			24/05/2023 14:04:40:473		
	R\$ 32,7700		45.812.327/0001-04			24/05/2023 14:04:43:923		
	R\$ 32,7600		11.227.424/0001-00			24/05/2023 14:04:48:513		
	R\$ 31,7600		45.812.327/0001-04			24/05/2023 14:04:52:073		
	R\$ 31,7500		11.227.424/0001-00			24/05/2023 14:05:00:873		
	R\$ 30,7500		45.812.327/0001-04			24/05/2023 14:05:06:843		
	R\$ 30,7400		11.227.424/0001-00			24/05/2023 14:05:19:607		
	R\$ 29,7400		45.812.327/0001-04			24/05/2023 14:05:21:860		
	R\$ 29,7300		11.227.424/0001-00			24/05/2023 14:05:28:090		
	R\$ 28,7300		45.812.327/0001-04			24/05/2023 14:05:44:250		
	R\$ 28,7200		05.895.525/0001-56			24/05/2023 14:07:17:603		
	R\$ 27,7200		45.812.327/0001-04			24/05/2023 14:07:24:183		
	R\$ 27,7100		05.895.525/0001-56			24/05/2023 14:07:26:540		

	R\$ 26,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:32:670
	R\$ 26,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:36:023
	R\$ 25,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:38:210
	R\$ 25,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:45:667
	R\$ 24,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:48:157
	R\$ 24,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:54:080
	R\$ 24,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:35:373
	R\$ 24,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:37:870
	R\$ 24,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:38:290
	R\$ 24,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:11:54:960
	R\$ 24,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:57:550
	R\$ 24,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:05:387
	R\$ 24,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:05:497
	R\$ 24,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:05:620
	R\$ 24,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:05:857
	R\$ 24,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:07:547
	R\$ 24,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:07:660
	R\$ 24,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:07:787
	R\$ 24,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:08:377
	R\$ 24,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:09:563
	R\$ 24,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:12:783
	R\$ 24,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:13:563
	R\$ 24,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:13:897
	R\$ 24,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:15:403
	R\$ 24,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:15:703
	R\$ 24,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:16:827
	R\$ 24,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:17:110
	R\$ 24,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:17:633
	R\$ 24,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:20:857
	R\$ 24,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:21:760
	R\$ 24,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:22:657
	R\$ 24,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:24:293
	R\$ 24,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:24:480
	R\$ 24,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:26:223
	R\$ 24,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:26:377
	R\$ 24,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:26:793
	R\$ 24,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:28:517
	R\$ 24,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:28:603
	R\$ 24,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:30:027
	R\$ 24,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:30:227
	R\$ 24,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:32:213
	R\$ 24,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:34:230
	R\$ 24,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:34:773
	R\$ 24,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:35:410
	R\$ 24,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:37:693
	R\$ 24,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:40:153
	R\$ 24,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:41:190
	R\$ 24,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:41:347
	R\$ 24,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:42:057
	R\$ 24,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:42:750
	R\$ 24,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:44:953
	R\$ 24,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:45:280
	R\$ 24,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:45:713
	R\$ 24,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:47:130
	R\$ 24,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:47:283
	R\$ 24,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:50:107
	R\$ 24,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:50:633
	R\$ 24,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:52:317

	R\$ 24,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:53:887
	R\$ 24,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:54:970
	R\$ 24,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:12:57:773
	R\$ 24,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:58:930
	R\$ 24,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:02:947
	R\$ 24,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:04:627
	R\$ 24,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:05:543
	R\$ 24,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:07:140
	R\$ 24,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:07:407
	R\$ 24,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:08:227
	R\$ 24,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:08:523
	R\$ 24,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:09:107
	R\$ 24,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:10:673
	R\$ 24,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:11:133
	R\$ 24,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:12:720
	R\$ 24,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:13:490
	R\$ 24,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:13:790
	R\$ 24,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:24:090
	R\$ 24,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:24:550
	R\$ 24,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:25:350
	R\$ 24,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:26:233
	R\$ 24,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:26:370
	R\$ 24,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:27:143
	R\$ 24,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:28:350
	R\$ 24,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:31:360
	R\$ 24,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:34:530
	R\$ 24,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:35:317
	R\$ 24,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:37:097
	R\$ 24,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:37:287
	R\$ 24,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:37:463
	R\$ 24,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:39:333
	R\$ 24,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:39:603
	R\$ 24,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:41:300
	R\$ 24,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:41:483
	R\$ 23,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:41:853
	R\$ 23,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:42:243
	R\$ 23,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:42:870
	R\$ 23,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:44:197
	R\$ 23,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:49:380
	R\$ 23,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:49:620
	R\$ 23,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:49:743
	R\$ 23,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:50:403
	R\$ 23,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:50:783
	R\$ 23,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:54:467
	R\$ 23,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:54:767
	R\$ 23,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:55:920
	R\$ 23,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:58:510
	R\$ 23,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:58:773
	R\$ 23,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:58:980
	R\$ 23,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:00:053
	R\$ 23,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:02:663
	R\$ 23,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:03:037
	R\$ 23,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:03:140
	R\$ 23,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:03:773
	R\$ 23,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:04:967
	R\$ 23,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:05:073
	R\$ 23,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:05:163

	R\$ 23,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:05:450
	R\$ 23,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:11:777
	R\$ 23,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:11:950
	R\$ 23,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:12:780
	R\$ 23,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:12:897
	R\$ 23,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:13:390
	R\$ 23,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:14:937
	R\$ 23,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:18:883
	R\$ 23,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:19:293
	R\$ 23,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:19:760
	R\$ 23,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:20:217
	R\$ 23,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:20:900
	R\$ 23,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:24:940
	R\$ 23,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:28:247
	R\$ 23,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:29:203
	R\$ 23,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:31:930
	R\$ 23,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:32:220
	R\$ 23,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:34:830
	R\$ 23,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:35:083
	R\$ 23,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:36:183
	R\$ 23,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:36:923
	R\$ 23,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:40:527
	R\$ 23,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:41:290
	R\$ 23,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:44:413
	R\$ 23,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:44:927
	R\$ 23,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:46:350
	R\$ 23,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:46:377
	R\$ 23,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:49:843
	R\$ 23,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:50:290
	R\$ 23,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:51:330
	R\$ 23,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:51:883
	R\$ 23,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:57:573
	R\$ 23,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:57:953
	R\$ 23,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:58:217
	R\$ 23,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:58:307
	R\$ 23,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:59:863
	R\$ 23,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:00:193
	R\$ 23,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:00:360
	R\$ 23,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:00:557
	R\$ 23,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:02:357
	R\$ 23,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:03:117
	R\$ 23,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:09:527
	R\$ 23,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:10:320
	R\$ 23,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:11:463
	R\$ 23,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:11:587
	R\$ 23,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:11:980
	R\$ 23,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:12:343
	R\$ 23,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:13:503
	R\$ 23,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:14:457
	R\$ 23,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:15:467
	R\$ 23,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:19:177
	R\$ 23,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:20:140
	R\$ 23,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:20:293
	R\$ 23,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:20:580
	R\$ 23,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:21:743
	R\$ 23,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:22:190
	R\$ 23,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:28:727
	R\$ 23,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:35:407

	R\$ 23,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:35:657
	R\$ 23,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:36:203
	R\$ 23,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:37:627
	R\$ 23,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:38:667
	R\$ 23,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:40:307
	R\$ 23,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:42:673
	R\$ 23,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:43:617
	R\$ 23,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:44:090
	R\$ 23,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:44:333
	R\$ 23,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:45:637
	R\$ 23,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:45:880
	R\$ 23,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:47:147
	R\$ 23,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:48:087
	R\$ 23,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:49:313
	R\$ 23,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:50:650
	R\$ 23,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:50:997
	R\$ 23,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:53:773
	R\$ 23,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:53:893
	R\$ 23,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:55:723
	R\$ 23,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:56:987
	R\$ 23,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:15:57:997
	R\$ 23,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:58:843
	R\$ 23,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:00:320
	R\$ 23,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:01:787
	R\$ 23,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:02:080
	R\$ 22,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:05:113
	R\$ 22,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:05:360
	R\$ 22,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:05:553
	R\$ 22,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:08:300
	R\$ 22,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:11:223
	R\$ 22,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:12:687
	R\$ 22,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:14:580
	R\$ 22,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:15:190
	R\$ 22,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:18:697
	R\$ 22,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:22:133
	R\$ 22,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:22:553
	R\$ 22,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:22:770
	R\$ 22,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:24:540
	R\$ 22,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:24:927
	R\$ 22,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:25:363
	R\$ 22,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:25:703
	R\$ 22,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:27:340
	R\$ 22,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:27:780
	R\$ 22,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:29:440
	R\$ 22,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:29:557
	R\$ 22,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:31:350
	R\$ 22,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:32:150
	R\$ 22,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:32:713
	R\$ 22,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:33:370
	R\$ 22,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:34:533
	R\$ 22,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:35:180
	R\$ 22,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:35:347
	R\$ 22,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:35:617
	R\$ 22,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:38:330
	R\$ 22,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:38:517
	R\$ 22,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:39:337
	R\$ 22,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:40:873

	R\$ 22,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:41:787
	R\$ 22,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:42:000
	R\$ 22,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:42:587
	R\$ 22,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:42:703
	R\$ 22,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:43:813
	R\$ 22,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:44:827
	R\$ 22,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:45:800
	R\$ 22,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:46:747
	R\$ 22,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:49:020
	R\$ 22,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:49:137
	R\$ 22,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:49:787
	R\$ 22,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:50:013
	R\$ 22,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:52:583
	R\$ 22,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:52:707
	R\$ 22,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:54:407
	R\$ 22,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:54:513
	R\$ 22,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:54:607
	R\$ 22,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:54:883
	R\$ 22,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:57:137
	R\$ 22,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:57:460
	R\$ 22,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:16:58:560
	R\$ 22,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:58:940
	R\$ 22,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:02:437
	R\$ 22,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:02:523
	R\$ 22,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:02:857
	R\$ 22,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:03:250
	R\$ 22,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:06:160
	R\$ 22,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:10:237
	R\$ 22,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:10:590
	R\$ 22,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:13:390
	R\$ 22,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:14:287
	R\$ 22,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:14:670
	R\$ 22,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:17:173
	R\$ 22,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:17:287
	R\$ 22,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:18:223
	R\$ 22,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:19:160
	R\$ 22,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:20:193
	R\$ 22,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:22:040
	R\$ 22,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:22:230
	R\$ 22,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:22:753
	R\$ 22,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:24:190
	R\$ 22,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:24:440
	R\$ 22,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:25:450
	R\$ 22,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:27:380
	R\$ 22,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:28:483
	R\$ 22,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:28:857
	R\$ 22,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:35:407
	R\$ 22,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:35:790
	R\$ 22,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:36:487
	R\$ 22,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:36:753
	R\$ 22,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:38:513
	R\$ 22,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:39:073
	R\$ 22,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:39:363
	R\$ 22,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:40:480
	R\$ 22,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:43:680
	R\$ 22,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:44:073
	R\$ 22,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:44:493
	R\$ 22,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:45:193

	R\$ 22,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:50:937
	R\$ 22,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:51:047
	R\$ 22,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:52:510
	R\$ 22,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:52:737
	R\$ 22,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:54:530
	R\$ 22,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:55:810
	R\$ 22,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:58:117
	R\$ 22,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:58:237
	R\$ 22,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:17:58:543
	R\$ 22,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:00:153
	R\$ 22,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:02:910
	R\$ 21,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:03:903
	R\$ 21,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:04:907
	R\$ 21,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:05:037
	R\$ 21,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:06:653
	R\$ 21,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:07:023
	R\$ 21,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:07:800
	R\$ 21,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:08:997
	R\$ 21,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:09:110
	R\$ 21,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:10:217
	R\$ 21,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:10:473
	R\$ 21,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:11:023
	R\$ 21,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:11:203
	R\$ 21,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:16:420
	R\$ 21,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:16:733
	R\$ 21,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:18:010
	R\$ 21,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:19:340
	R\$ 21,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:19:983
	R\$ 21,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:20:127
	R\$ 21,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:20:740
	R\$ 21,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:21:993
	R\$ 21,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:22:430
	R\$ 21,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:23:550
	R\$ 21,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:28:030
	R\$ 21,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:28:180
	R\$ 21,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:30:020
	R\$ 21,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:30:340
	R\$ 21,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:43:690
	R\$ 21,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:43:803
	R\$ 21,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:46:757
	R\$ 21,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:47:080
	R\$ 21,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:58:657
	R\$ 21,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:00:517
	R\$ 21,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:03:943
	R\$ 21,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:04:233
	R\$ 21,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:07:670
	R\$ 21,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:08:443
	R\$ 21,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:18:767
	R\$ 21,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:19:170
	R\$ 21,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:24:717
	R\$ 21,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:24:840
	R\$ 21,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:30:797
	R\$ 21,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:35:653
	R\$ 21,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:40:253
	R\$ 21,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:40:717
	R\$ 21,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:44:323
	R\$ 21,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:44:803

	R\$ 21,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:53:753
	R\$ 21,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:53:980
	R\$ 21,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:59:477
	R\$ 21,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:59:917
	R\$ 21,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:06:843
	R\$ 21,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:06:957
	R\$ 21,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:19:320
	R\$ 21,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:19:440
	R\$ 21,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:27:240
	R\$ 21,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:27:627
	R\$ 21,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:40:547
	R\$ 21,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:40:943
	R\$ 21,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:47:163
	R\$ 21,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:47:957
	R\$ 21,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:49:483
	R\$ 21,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:50:560
	R\$ 21,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:56:837
	R\$ 21,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:57:987
	R\$ 21,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:03:733
	R\$ 21,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:03:927
	R\$ 21,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:14:407
	R\$ 21,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:17:527
	R\$ 21,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:29:110
	R\$ 21,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:29:443
	R\$ 21,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:35:927
	R\$ 21,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:37:183
	R\$ 21,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:40:393
	R\$ 21,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:40:850
	R\$ 21,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:47:377
	R\$ 21,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:47:837
	R\$ 21,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:51:037
	R\$ 21,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:51:300
	R\$ 21,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:00:393
	R\$ 21,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:00:993
	R\$ 21,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:03:863
	R\$ 21,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:03:977
	R\$ 21,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:13:790
	R\$ 21,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:14:137
	R\$ 21,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:17:027
	R\$ 21,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:17:473
	R\$ 21,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:25:180
	R\$ 21,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:25:297
	R\$ 21,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:31:170
	R\$ 21,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:33:830
	R\$ 21,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:37:347
	R\$ 21,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:37:517
	R\$ 21,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:45:080
	R\$ 21,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:45:233
	R\$ 21,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:54:427
	R\$ 21,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:54:780
	R\$ 21,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:58:640
	R\$ 21,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:59:540
	R\$ 21,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:12:677
	R\$ 21,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:13:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:33	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:04:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:25:14	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 14:25:14	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 07:42:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 21,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 108 - Prolina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 46,4300	R\$ 46,4300	24/05/2023 05:55:52
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L-PROLINA PA - EMBALAGEM COM 10G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 80,0000	R\$ 80,0000	23/05/2023 20:51:58
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 10G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L-PROLINA PA - EMBALAGEM COM 10G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 90,0000	R\$ 90,0000	24/05/2023 08:15:38
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L-PROLINA PA - EMBALAGEM COM 10G Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 265,0000	R\$ 265,0000	15/05/2023 17:03:17
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L-PROLINA PA - EMBALAGEM COM 10G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 270,0000	R\$ 270,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROLINA, FÓRMULA QUÍMICA C5H9NO3 (TRANS-4-HIDROXI-L-PROLINA), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, PESO MOLECULAR 131,13 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 51-35-4, ADICIONAL PADRÃO DE REFERÊNCIA ANALÍTICO Porte da empresa: ME/EPP						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	23/05/2023 16:09:23
	Marca: ACS Fabricante: acs Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L-PROLINA PA - EMBALAGEM COM 10G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

	R\$ 1.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 270,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 265,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 90,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 80,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 46,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 46,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:18:430
	R\$ 45,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:21:030
	R\$ 45,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:27:690
	R\$ 44,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:34:230
	R\$ 44,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:05:40:467
	R\$ 43,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:05:43:400
	R\$ 43,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:18:043
	R\$ 42,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:31:463
	R\$ 42,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:07:36:520
	R\$ 41,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:07:43:667
	R\$ 41,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:13:090
	R\$ 40,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:19:080
	R\$ 40,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:24:530
	R\$ 39,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:28:003
	R\$ 39,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:29:910
	R\$ 39,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:13:33:093
	R\$ 39,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:13:33:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:30	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:05:14	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 14:15:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:15:34	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 10:28:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 39,1400.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 109 - Lubrificante Mineral

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	24/05/2023 08:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 110 - Corante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 41,0600	R\$ 164,2400	24/05/2023 05:55:52
Marca: Proc9							

	Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUGOL PARA GRAM 1% - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 106,8900	R\$ 427,5600	24/05/2023 08:15:38
Marca: NEWPROV Fabricante: NEWPROV Modelo / Versão: NEWPROV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUGOL PARA GRAM 1% - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP							
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 645,0000	R\$ 2.580,0000	15/05/2023 17:03:17
Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUGOL PARA GRAM 1% - EMBALAGEM COM 1L - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.580,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 427,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 164,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 372,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:14:23:863
R\$ 372,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:35:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:27	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:06:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:16:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 14:16:36	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 07:42:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 164,2400.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 111 - Manitol

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 361,7400	R\$ 723,4800	24/05/2023 05:57:04
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANITOL PA – EMBALAGEM OM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 380,0000	R\$ 760,0000	24/05/2023 08:18:48
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANITOL PA EMBALAGEM OM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL	Sim	Sim	2	R\$ 475,0000	R\$ 950,0000	15/05/2023

		LTDA						17:12:32
		Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANITOL PA – EMBALAGEM OM 500G – MARCA EXODO - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
	11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2023 16:09:47
		Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANITOL PA – EMBALAGEM OM 500G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 2.000,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 950,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 760,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 723,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 723,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:11:01:660
	R\$ 723,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:52:557
	R\$ 723,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:11:58:723
	R\$ 723,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:11:58:993
	R\$ 723,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:05:810
	R\$ 723,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:06:250
	R\$ 723,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:16:013
	R\$ 723,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:17:543
	R\$ 723,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:12:24:637
	R\$ 723,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:25:893
	R\$ 723,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:26:000
	R\$ 723,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:26:343
	R\$ 723,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:30:387
	R\$ 723,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:12:32:443
	R\$ 723,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:35:863
	R\$ 723,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:37:347
	R\$ 723,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:40:610
	R\$ 723,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:12:40:760
	R\$ 723,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:40:983
	R\$ 723,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:12:54:320
	R\$ 723,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:54:510
	R\$ 723,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:55:390
	R\$ 723,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:12:55:947
	R\$ 723,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:02:203
	R\$ 723,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:13:03:930
	R\$ 723,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:04:747
	R\$ 723,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:08:687
	R\$ 723,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:08:907
	R\$ 723,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:13:09:063
	R\$ 723,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:13:14:153
	R\$ 723,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:17:697
	R\$ 723,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:18:233
	R\$ 723,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:13:23:850
	R\$ 723,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:26:680
	R\$ 723,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:27:157
	R\$ 723,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:13:27:777
	R\$ 723,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:13:31:063
	R\$ 723,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:36:733
	R\$ 723,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:42:367
	R\$ 723,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:44:130

	R\$ 723,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:13:45:997
	R\$ 723,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:13:50:367
	R\$ 723,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:50:480
	R\$ 723,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:13:50:847
	R\$ 723,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:13:51:190
	R\$ 723,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:14:00:097
	R\$ 723,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:01:787
	R\$ 723,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:03:123
	R\$ 723,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:03:400
	R\$ 723,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:12:190
	R\$ 723,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:12:677
	R\$ 723,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:14:14:023
	R\$ 723,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:19:743
	R\$ 723,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:21:003
	R\$ 723,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:14:24:553
	R\$ 723,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:25:390
	R\$ 723,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:28:137
	R\$ 723,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:14:35:463
	R\$ 722,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:35:737
	R\$ 722,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:37:283
	R\$ 722,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:45:370
	R\$ 722,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:49:290
	R\$ 722,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:14:50:920
	R\$ 722,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:14:53:977
	R\$ 722,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:56:950
	R\$ 722,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:58:927
	R\$ 722,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:14:59:080
	R\$ 722,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:14:59:417
	R\$ 722,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:03:500
	R\$ 722,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:09:103
	R\$ 722,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:09:223
	R\$ 722,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:15:10:647
	R\$ 722,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:11:493
	R\$ 722,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:11:927
	R\$ 722,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:15:18:387
	R\$ 722,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:19:620
	R\$ 722,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:20:870
	R\$ 722,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:15:23:680
	R\$ 722,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:28:090
	R\$ 722,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:29:093
	R\$ 722,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:29:480
	R\$ 722,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:29:823
	R\$ 722,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:15:29:993
	R\$ 722,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:15:36:067
	R\$ 722,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:36:373
	R\$ 722,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:37:190
	R\$ 722,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:37:367
	R\$ 722,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:47:647
	R\$ 722,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:48:097
	R\$ 722,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:15:54:083
	R\$ 722,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:55:567
	R\$ 722,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:57:417
	R\$ 722,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:57:747
	R\$ 722,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:58:760
	R\$ 722,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:59:200
	R\$ 722,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:16:06:203
	R\$ 722,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:06:507
	R\$ 722,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:10:157

	R\$ 722,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:15:630
	R\$ 722,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:16:15:790
	R\$ 722,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:17:597
	R\$ 722,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:23:010
	R\$ 722,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:23:867
	R\$ 722,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:16:24:787
	R\$ 722,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:16:31:593
	R\$ 722,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:32:723
	R\$ 722,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:33:060
	R\$ 722,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:16:37:433
	R\$ 722,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:37:803
	R\$ 722,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:16:41:143
	R\$ 722,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:43:040
	R\$ 722,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:43:430
	R\$ 722,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:44:010
	R\$ 722,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:46:000
	R\$ 722,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:53:023
	R\$ 722,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:53:133
	R\$ 722,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:16:53:173
	R\$ 722,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:53:987
	R\$ 722,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:16:56:727
	R\$ 722,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:16:58:453
	R\$ 722,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:02:927
	R\$ 722,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:04:717
	R\$ 722,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:17:07:323
	R\$ 722,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:17:09:810
	R\$ 722,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:10:210
	R\$ 722,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:13:857
	R\$ 722,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:14:303
	R\$ 722,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:17:20:073
	R\$ 722,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:21:303
	R\$ 722,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:25:873
	R\$ 722,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:26:277
	R\$ 722,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:17:30:147
	R\$ 722,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:30:417
	R\$ 722,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:31:097
	R\$ 722,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:40:127
	R\$ 722,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:40:543
	R\$ 722,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:17:41:633
	R\$ 722,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:43:227
	R\$ 722,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:44:440
	R\$ 722,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:17:45:820
	R\$ 722,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:17:49:920
	R\$ 722,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:50:200
	R\$ 722,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:54:347
	R\$ 722,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:54:523
	R\$ 722,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:17:54:823
	R\$ 722,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:57:657
	R\$ 722,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:17:57:780
	R\$ 722,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:17:58:297
	R\$ 722,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:18:01:030
	R\$ 722,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:04:273
	R\$ 722,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:07:063
	R\$ 722,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:07:387
	R\$ 722,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:18:09:687
	R\$ 722,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:09:793
	R\$ 722,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:09:900

	R\$ 722,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:18:12:860
	R\$ 722,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:13:110
	R\$ 722,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:18:18:240
	R\$ 722,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:18:550
	R\$ 722,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:19:787
	R\$ 722,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:20:367
	R\$ 722,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:21:983
	R\$ 722,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:22:843
	R\$ 722,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:18:23:487
	R\$ 722,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:18:26:720
	R\$ 722,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:26:840
	R\$ 722,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:33:427
	R\$ 722,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:33:553
	R\$ 722,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:35:623
	R\$ 722,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:35:890
	R\$ 722,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:18:36:577
	R\$ 722,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:18:38:893
	R\$ 722,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:44:117
	R\$ 722,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:46:713
	R\$ 722,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:18:48:553
	R\$ 722,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:52:070
	R\$ 722,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:54:453
	R\$ 721,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:18:56:057
	R\$ 721,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:56:177
	R\$ 721,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:56:560
	R\$ 721,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:18:58:680
	R\$ 721,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:03:087
	R\$ 721,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:03:497
	R\$ 721,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:04:393
	R\$ 721,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:04:620
	R\$ 721,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:06:417
	R\$ 721,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:06:973
	R\$ 721,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:07:223
	R\$ 721,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:07:340
	R\$ 721,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:07:953
	R\$ 721,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:09:220
	R\$ 721,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:19:09:647
	R\$ 721,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:19:13:583
	R\$ 721,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:14:063
	R\$ 721,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:14:177
	R\$ 721,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:16:033
	R\$ 721,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:16:153
	R\$ 721,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:18:067
	R\$ 721,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:19:19:197
	R\$ 721,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:19:650
	R\$ 721,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:20:030
	R\$ 721,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:20:297
	R\$ 721,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:24:187
	R\$ 721,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:24:317
	R\$ 721,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:26:127
	R\$ 721,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:26:753
	R\$ 721,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:19:27:037
	R\$ 721,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:28:030
	R\$ 721,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:28:227
	R\$ 721,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:30:723
	R\$ 721,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:31:373
	R\$ 721,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:19:31:663
	R\$ 721,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:32:003

	R\$ 721,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:32:093
	R\$ 721,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:32:377
	R\$ 721,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:33:453
	R\$ 721,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:34:130
	R\$ 721,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:19:34:653
	R\$ 721,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:35:280
	R\$ 721,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:36:073
	R\$ 721,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:36:730
	R\$ 721,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:19:37:420
	R\$ 721,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:38:727
	R\$ 721,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:38:833
	R\$ 721,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:40:230
	R\$ 721,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:40:340
	R\$ 721,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:43:897
	R\$ 721,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:44:077
	R\$ 721,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:44:293
	R\$ 721,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:44:433
	R\$ 721,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:46:790
	R\$ 721,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:46:913
	R\$ 721,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:19:47:657
	R\$ 721,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:48:260
	R\$ 721,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:48:450
	R\$ 721,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:50:310
	R\$ 721,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:50:547
	R\$ 721,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:54:223
	R\$ 721,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:55:767
	R\$ 721,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:56:287
	R\$ 721,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:19:56:517
	R\$ 721,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:19:59:090
	R\$ 721,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:00:280
	R\$ 721,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:03:507
	R\$ 721,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:04:567
	R\$ 721,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:07:763
	R\$ 721,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:09:440
	R\$ 721,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:09:683
	R\$ 721,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:09:807
	R\$ 721,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:10:580
	R\$ 721,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:10:690
	R\$ 721,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:12:510
	R\$ 721,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:13:727
	R\$ 721,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:15:380
	R\$ 721,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:15:497
	R\$ 721,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:16:540
	R\$ 721,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:17:823
	R\$ 721,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:18:557
	R\$ 721,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:18:687
	R\$ 721,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:19:770
	R\$ 721,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:19:883
	R\$ 721,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:20:527
	R\$ 721,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:20:640
	R\$ 721,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:22:560
	R\$ 721,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:22:690
	R\$ 721,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:24:523
	R\$ 721,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:20:26:847
	R\$ 721,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:26:867
	R\$ 721,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:28:530
	R\$ 721,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:28:747

	R\$ 721,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:20:28:880
	R\$ 721,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:20:30:957
	R\$ 721,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:31:923
	R\$ 721,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:32:103
	R\$ 721,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:32:523
	R\$ 721,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:33:233
	R\$ 721,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:20:34:960
	R\$ 721,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:35:137
	R\$ 721,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:35:370
	R\$ 721,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:36:913
	R\$ 721,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:37:107
	R\$ 721,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:37:240
	R\$ 721,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:37:467
	R\$ 721,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:20:38:477
	R\$ 721,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:39:217
	R\$ 721,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:39:440
	R\$ 721,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:39:590
	R\$ 721,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:39:823
	R\$ 721,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:20:44:137
	R\$ 721,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:44:757
	R\$ 721,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:45:743
	R\$ 720,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:45:903
	R\$ 720,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:46:857
	R\$ 720,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:47:617
	R\$ 721,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:20:48:363
	R\$ 720,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:49:847
	R\$ 720,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:52:043
	R\$ 720,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:53:347
	R\$ 720,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:20:53:613
	R\$ 720,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:20:54:657
	R\$ 720,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:56:370
	R\$ 720,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:57:533
	R\$ 720,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:20:58:800
	R\$ 720,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:00:763
	R\$ 720,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:21:00:837
	R\$ 720,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:03:303
	R\$ 720,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:21:04:227
	R\$ 720,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:07:240
	R\$ 720,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:21:07:490
	R\$ 720,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:08:377
	R\$ 720,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:11:633
	R\$ 720,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:12:373
	R\$ 720,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:13:937
	R\$ 720,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:14:333
	R\$ 720,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:15:337
	R\$ 720,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:21:16:660
	R\$ 720,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:17:163
	R\$ 720,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:18:333
	R\$ 720,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:21:19:533
	R\$ 720,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:21:527
	R\$ 720,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:22:347
	R\$ 720,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:22:593
	R\$ 720,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:24:793
	R\$ 720,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:25:620
	R\$ 720,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:25:970
	R\$ 720,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:26:337
	R\$ 720,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:21:26:620
	R\$ 720,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:26:743

	R\$ 720,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:28:387
	R\$ 720,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:28:633
	R\$ 720,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:30:760
	R\$ 720,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:33:853
	R\$ 720,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:34:363
	R\$ 720,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:34:643
	R\$ 720,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:21:39:707
	R\$ 720,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:39:923
	R\$ 720,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:41:233
	R\$ 720,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:45:247
	R\$ 720,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:47:850
	R\$ 720,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:48:573
	R\$ 720,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:21:50:240
	R\$ 720,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:50:573
	R\$ 720,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:50:867
	R\$ 720,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:21:54:403
	R\$ 720,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:54:870
	R\$ 720,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:56:860
	R\$ 720,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:58:227
	R\$ 720,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:58:343
	R\$ 720,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:59:780
	R\$ 720,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:59:903
	R\$ 720,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:00:903
	R\$ 720,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:01:373
	R\$ 720,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:01:830
	R\$ 720,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:02:110
	R\$ 720,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:03:423
	R\$ 720,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:03:607
	R\$ 720,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:03:777
	R\$ 720,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:04:350
	R\$ 720,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:05:857
	R\$ 720,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:05:967
	R\$ 720,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:07:780
	R\$ 720,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:07:897
	R\$ 720,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:22:09:197
	R\$ 720,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:22:12:507
	R\$ 720,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:13:823
	R\$ 720,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:14:230
	R\$ 720,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:14:867
	R\$ 720,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:22:15:490
	R\$ 720,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:15:783
	R\$ 720,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:15:980
	R\$ 720,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:16:597
	R\$ 720,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:17:100
	R\$ 720,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:17:823
	R\$ 720,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:18:207
	R\$ 720,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:19:783
	R\$ 720,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:20:430
	R\$ 720,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:22:22:773
	R\$ 720,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:26:300
	R\$ 720,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:26:770
	R\$ 720,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:28:037
	R\$ 720,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:29:050
	R\$ 720,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:22:29:163
	R\$ 720,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:30:093
	R\$ 720,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:30:713
	R\$ 720,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:32:030

	R\$ 720,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:22:32:230
	R\$ 720,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:22:38:543
	R\$ 720,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:38:983
	R\$ 720,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:42:077
	R\$ 720,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:44:713
	R\$ 720,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:46:073
	R\$ 720,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:49:667
	R\$ 720,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:51:100
	R\$ 720,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:51:470
	R\$ 720,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:22:51:660
	R\$ 720,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:52:160
	R\$ 720,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:53:327
	R\$ 720,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:22:54:133
	R\$ 720,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:54:593
	R\$ 720,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:54:963
	R\$ 720,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:56:133
	R\$ 720,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:57:350
	R\$ 720,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:58:157
	R\$ 720,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:58:247
	R\$ 720,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:58:820
	R\$ 720,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:00:250
	R\$ 720,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:00:693
	R\$ 720,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:00:767
	R\$ 720,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:02:240
	R\$ 720,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:03:997
	R\$ 720,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:05:227
	R\$ 720,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:07:157
	R\$ 720,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:07:570
	R\$ 720,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:08:963
	R\$ 719,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:09:117
	R\$ 719,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:09:500
	R\$ 720,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:11:043
	R\$ 719,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:11:160
	R\$ 719,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:11:593
	R\$ 719,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:12:233
	R\$ 719,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:12:363
	R\$ 719,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:13:110
	R\$ 719,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:13:837
	R\$ 719,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:14:180
	R\$ 719,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:19:210
	R\$ 719,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:19:893
	R\$ 719,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:20:060
	R\$ 719,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:21:087
	R\$ 719,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:21:200
	R\$ 719,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:21:883
	R\$ 719,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:22:003
	R\$ 719,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:22:580
	R\$ 719,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:24:943
	R\$ 719,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:25:070
	R\$ 719,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:26:920
	R\$ 719,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:28:310
	R\$ 719,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:29:767
	R\$ 719,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:29:913
	R\$ 719,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:30:327
	R\$ 719,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:30:970
	R\$ 719,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:31:967
	R\$ 719,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:33:033
	R\$ 719,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:33:067

	R\$ 719,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:37:453
	R\$ 719,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:37:567
	R\$ 719,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:39:220
	R\$ 719,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:40:453
	R\$ 719,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:47:753
	R\$ 719,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:49:670
	R\$ 719,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:49:913
	R\$ 719,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:51:773
	R\$ 719,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:23:53:697
	R\$ 719,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:54:533
	R\$ 719,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:54:727
	R\$ 719,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:56:340
	R\$ 719,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:56:453
	R\$ 719,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:58:727
	R\$ 719,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:59:257
	R\$ 719,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:59:693
	R\$ 719,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:00:523
	R\$ 719,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:00:833
	R\$ 719,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:03:613
	R\$ 719,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:03:717
	R\$ 719,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:24:05:763
	R\$ 719,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:07:397
	R\$ 719,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:24:08:247
	R\$ 719,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:08:537
	R\$ 719,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:08:700
	R\$ 719,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:09:453
	R\$ 719,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:11:093
	R\$ 719,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:11:510
	R\$ 719,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:12:540
	R\$ 719,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:16:330
	R\$ 719,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:16:880
	R\$ 719,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:17:423
	R\$ 719,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:17:510
	R\$ 719,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:18:177
	R\$ 719,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:18:710
	R\$ 719,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:19:670
	R\$ 719,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:19:820
	R\$ 719,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:20:040
	R\$ 719,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:24:21:200
	R\$ 719,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:22:303
	R\$ 719,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:22:613
	R\$ 719,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:24:050
	R\$ 719,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:24:230
	R\$ 719,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:24:473
	R\$ 719,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:25:790
	R\$ 719,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:24:25:943
	R\$ 719,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:25:967
	R\$ 719,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:28:157
	R\$ 719,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:28:273
	R\$ 719,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:28:607
	R\$ 719,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:24:29:013
	R\$ 719,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:29:037
	R\$ 719,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:29:807
	R\$ 719,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:30:890
	R\$ 719,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:32:213
	R\$ 719,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:33:707
	R\$ 719,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:24:35:260

	R\$ 719,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:35:773
	R\$ 719,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:35:897
	R\$ 719,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:24:36:703
	R\$ 719,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:37:787
	R\$ 719,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:37:903
	R\$ 719,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:24:39:737
	R\$ 719,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:39:780
	R\$ 719,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:40:963
	R\$ 719,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:44:760
	R\$ 719,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:24:45:330
	R\$ 719,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:45:350
	R\$ 719,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:46:323
	R\$ 719,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:46:427
	R\$ 719,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:47:470
	R\$ 719,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:48:680
	R\$ 719,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:48:790
	R\$ 719,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:24:50:723
	R\$ 719,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:53:270
	R\$ 719,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:55:140
	R\$ 719,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:56:257
	R\$ 719,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:57:047
	R\$ 719,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:24:58:183
	R\$ 719,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:03:790
	R\$ 719,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:03:910
	R\$ 719,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:04:753
	R\$ 719,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:05:047
	R\$ 719,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:25:07:487
	R\$ 719,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:25:10:170
	R\$ 719,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:10:287
	R\$ 719,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:14:467
	R\$ 719,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:14:577
	R\$ 719,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:15:840
	R\$ 719,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:17:177
	R\$ 719,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:17:533
	R\$ 719,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:25:18:607
	R\$ 718,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:18:777
	R\$ 718,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:19:000
	R\$ 718,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:20:350
	R\$ 718,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:20:893
	R\$ 718,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:22:350
	R\$ 718,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:22:470
	R\$ 718,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:25:23:130
	R\$ 718,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:25:657
	R\$ 718,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:25:837
	R\$ 718,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:25:26:093
	R\$ 718,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:29:247
	R\$ 718,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:29:360
	R\$ 718,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:31:477
	R\$ 718,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:31:600
	R\$ 718,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:25:34:523
	R\$ 718,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:35:147
	R\$ 718,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:35:683
	R\$ 718,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:35:967
	R\$ 718,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:37:343
	R\$ 718,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:37:457
	R\$ 718,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:25:38:693
	R\$ 718,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:38:950
	R\$ 718,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:39:330

	R\$ 718,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:25:41:330
	R\$ 718,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:44:263
	R\$ 718,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:44:727
	R\$ 718,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:25:45:660
	R\$ 718,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:45:750
	R\$ 718,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:46:033
	R\$ 718,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:47:773
	R\$ 718,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:48:080
	R\$ 718,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:25:48:787
	R\$ 718,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:49:967
	R\$ 718,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:50:263
	R\$ 718,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:51:937
	R\$ 718,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:52:290
	R\$ 718,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:25:54:233
	R\$ 718,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:54:343
	R\$ 718,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:25:55:463
	R\$ 718,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:25:55:813
	R\$ 718,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:57:157
	R\$ 718,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:00:207
	R\$ 718,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:00:483
	R\$ 718,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:00:543
	R\$ 718,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:00:960
	R\$ 718,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:01:970
	R\$ 718,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:02:273
	R\$ 718,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:04:003
	R\$ 718,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:04:120
	R\$ 718,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:04:567
	R\$ 718,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:06:137
	R\$ 718,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:08:367
	R\$ 718,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:08:447
	R\$ 718,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:08:677
	R\$ 718,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:09:240
	R\$ 718,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:09:423
	R\$ 718,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:10:100
	R\$ 718,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:10:663
	R\$ 718,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:11:110
	R\$ 718,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:11:263
	R\$ 718,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:12:223
	R\$ 718,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:12:520
	R\$ 718,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:12:997
	R\$ 718,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:13:880
	R\$ 718,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:16:840
	R\$ 718,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:17:940
	R\$ 718,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:18:063
	R\$ 718,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:21:713
	R\$ 718,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:21:963
	R\$ 718,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:22:523
	R\$ 718,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:24:183
	R\$ 718,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:25:317
	R\$ 718,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:25:727
	R\$ 718,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:26:610
	R\$ 718,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:26:907
	R\$ 718,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:27:277
	R\$ 718,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:28:550
	R\$ 718,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:30:030
	R\$ 718,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:30:327
	R\$ 718,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:32:047

	R\$ 718,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:34:130
	R\$ 718,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:35:533
	R\$ 718,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:35:553
	R\$ 718,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:37:503
	R\$ 718,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:37:637
	R\$ 718,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:37:827
	R\$ 718,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:37:987
	R\$ 718,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:38:273
	R\$ 718,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:39:033
	R\$ 718,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:39:467
	R\$ 718,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:41:017
	R\$ 718,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:41:663
	R\$ 718,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:42:657
	R\$ 718,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:43:023
	R\$ 718,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:43:563
	R\$ 718,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:45:883
	R\$ 718,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:46:353
	R\$ 718,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:46:550
	R\$ 718,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:48:197
	R\$ 718,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:49:230
	R\$ 718,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:50:043
	R\$ 718,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:50:540
	R\$ 718,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:50:563
	R\$ 718,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:50:787
	R\$ 718,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:26:53:693
	R\$ 718,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:54:283
	R\$ 718,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:56:430
	R\$ 718,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:59:760
	R\$ 718,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:26:59:877
	R\$ 718,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:00:693
	R\$ 718,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:01:827
	R\$ 718,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:02:643
	R\$ 718,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:27:03:150
	R\$ 718,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:04:743
	R\$ 718,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:05:037
	R\$ 718,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:05:527
	R\$ 718,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:05:973
	R\$ 718,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:06:257
	R\$ 718,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:08:803
	R\$ 718,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:09:217
	R\$ 718,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:10:843
	R\$ 718,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:10:983
	R\$ 718,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:27:11:120
	R\$ 718,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:12:833
	R\$ 717,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:14:447
	R\$ 717,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:16:087
	R\$ 717,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:16:217
	R\$ 717,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:16:970
	R\$ 718,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:27:17:163
	R\$ 717,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:17:463
	R\$ 717,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:18:993
	R\$ 717,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:19:437
	R\$ 717,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:27:20:000
	R\$ 717,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:20:977
	R\$ 717,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:24:407
	R\$ 717,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:27:24:780
	R\$ 717,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:25:183
	R\$ 717,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:25:273

	R\$ 717,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:27:903
	R\$ 717,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:29:797
	R\$ 717,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:30:420
	R\$ 717,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:27:33:683
	R\$ 717,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:33:930
	R\$ 717,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:35:770
	R\$ 717,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:37:757
	R\$ 717,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:39:483
	R\$ 717,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:39:947
	R\$ 717,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:40:660
	R\$ 717,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:27:40:840
	R\$ 717,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:41:530
	R\$ 717,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:41:753
	R\$ 717,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:41:927
	R\$ 717,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:43:120
	R\$ 717,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:43:557
	R\$ 717,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:43:970
	R\$ 717,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:45:667
	R\$ 717,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:45:920
	R\$ 717,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:47:250
	R\$ 717,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:47:977
	R\$ 717,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:27:48:183
	R\$ 717,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:27:50:520
	R\$ 717,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:52:290
	R\$ 717,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:52:313
	R\$ 717,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:53:170
	R\$ 717,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:27:56:643
	R\$ 717,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:57:223
	R\$ 717,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:57:543
	R\$ 717,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:59:077
	R\$ 717,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:03:060
	R\$ 717,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:03:567
	R\$ 717,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:03:973
	R\$ 717,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:05:287
	R\$ 717,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:05:960
	R\$ 717,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:07:520
	R\$ 717,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:09:247
	R\$ 717,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:09:557
	R\$ 717,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:10:157
	R\$ 717,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:10:520
	R\$ 717,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:11:620
	R\$ 717,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:12:067
	R\$ 717,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:12:700
	R\$ 717,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:14:760
	R\$ 717,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:15:970
	R\$ 717,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:17:507
	R\$ 717,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:18:280
	R\$ 717,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:19:073
	R\$ 717,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:20:003
	R\$ 717,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:20:340
	R\$ 717,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:20:507
	R\$ 717,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:20:773
	R\$ 717,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:21:783
	R\$ 717,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:23:470
	R\$ 717,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:25:190
	R\$ 717,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:26:250
	R\$ 717,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:27:117

	R\$ 717,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:29:347
	R\$ 717,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:29:900
	R\$ 717,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:30:093
	R\$ 717,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:30:220
	R\$ 717,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:32:113
	R\$ 717,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:32:267
	R\$ 717,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:34:870
	R\$ 717,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:35:770
	R\$ 717,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:35:960
	R\$ 717,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:36:257
	R\$ 717,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:37:503
	R\$ 717,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:41:493
	R\$ 717,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:43:307
	R\$ 717,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:45:220
	R\$ 717,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:46:233
	R\$ 717,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:46:557
	R\$ 717,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:47:027
	R\$ 717,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:47:793
	R\$ 717,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:48:010
	R\$ 717,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:48:530
	R\$ 717,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:49:377
	R\$ 717,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:49:830
	R\$ 717,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:52:440
	R\$ 717,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:28:54:737
	R\$ 717,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:55:823
	R\$ 717,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:56:870
	R\$ 717,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:00:770
	R\$ 717,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:00:897
	R\$ 717,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:01:137
	R\$ 717,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:01:260
	R\$ 717,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:01:363
	R\$ 717,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:03:113
	R\$ 717,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:03:790
	R\$ 717,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:04:263
	R\$ 717,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:04:310
	R\$ 717,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:05:330
	R\$ 717,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:07:280
	R\$ 717,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:09:763
	R\$ 717,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:12:143
	R\$ 717,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:12:873
	R\$ 717,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:14:167
	R\$ 717,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:14:793
	R\$ 717,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:16:580
	R\$ 717,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:18:003
	R\$ 717,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:18:787
	R\$ 717,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:18:950
	R\$ 717,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:19:150
	R\$ 717,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:20:747
	R\$ 717,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:20:870
	R\$ 717,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:23:550
	R\$ 717,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:24:710
	R\$ 717,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:26:110
	R\$ 717,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:27:573
	R\$ 717,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:28:373
	R\$ 716,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:28:797
	R\$ 717,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:29:633
	R\$ 716,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:29:990
	R\$ 716,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:30:423

	R\$ 717,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:30:983
	R\$ 716,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:32:010
	R\$ 716,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:32:810
	R\$ 716,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:34:653
	R\$ 716,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:36:073
	R\$ 716,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:37:427
	R\$ 716,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:37:653
	R\$ 716,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:39:683
	R\$ 716,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:41:647
	R\$ 716,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:42:230
	R\$ 716,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:42:767
	R\$ 716,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:42:920
	R\$ 716,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:45:063
	R\$ 716,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:45:670
	R\$ 716,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:45:883
	R\$ 716,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:46:130
	R\$ 716,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:46:287
	R\$ 716,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:47:280
	R\$ 716,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:47:587
	R\$ 716,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:48:937
	R\$ 716,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:49:323
	R\$ 716,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:49:603
	R\$ 716,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:51:240
	R\$ 716,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:53:863
	R\$ 716,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:54:177
	R\$ 716,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:56:153
	R\$ 716,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:56:260
	R\$ 716,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:56:417
	R\$ 716,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:56:437
	R\$ 716,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:56:643
	R\$ 716,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:57:700
	R\$ 716,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:29:58:797
	R\$ 716,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:59:197
	R\$ 716,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:59:630
	R\$ 716,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:00:957
	R\$ 716,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:30:01:550
	R\$ 716,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:03:853
	R\$ 716,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:04:080
	R\$ 716,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:04:520
	R\$ 716,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:30:05:000
	R\$ 716,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:05:147
	R\$ 716,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:08:057
	R\$ 716,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:08:983
	R\$ 716,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:12:763
	R\$ 716,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:12:883
	R\$ 716,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:30:13:620
	R\$ 716,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:14:617
	R\$ 716,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:14:737
	R\$ 716,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:18:523
	R\$ 716,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:18:633
	R\$ 716,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:19:007
	R\$ 716,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:20:417
	R\$ 716,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:20:633
	R\$ 716,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:20:733
	R\$ 716,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:21:387
	R\$ 716,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:22:650
	R\$ 716,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:22:767

	R\$ 716,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:25:510
	R\$ 716,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:25:703
	R\$ 716,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:26:653
	R\$ 716,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:27:037
	R\$ 716,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:27:863
	R\$ 716,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:28:113
	R\$ 716,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:29:227
	R\$ 716,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:29:357
	R\$ 716,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:30:347
	R\$ 716,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:30:510
	R\$ 716,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:31:903
	R\$ 716,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:32:307
	R\$ 716,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:35:187
	R\$ 716,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:35:303
	R\$ 716,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:30:35:377
	R\$ 716,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:35:897
	R\$ 716,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:36:113
	R\$ 716,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:30:37:207
	R\$ 716,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:39:343
	R\$ 716,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:40:883
	R\$ 716,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:30:40:903
	R\$ 716,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:43:397
	R\$ 716,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:44:563
	R\$ 716,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:45:397
	R\$ 716,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:48:133
	R\$ 716,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:48:253
	R\$ 716,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:49:547
	R\$ 716,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:51:760
	R\$ 716,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:52:630
	R\$ 716,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:30:52:750
	R\$ 716,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:30:53:743
	R\$ 716,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:30:56:447
	R\$ 716,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:56:653
	R\$ 716,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:58:637
	R\$ 716,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:00:230
	R\$ 716,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:00:970
	R\$ 716,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:01:090
	R\$ 716,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:01:197
	R\$ 716,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:01:440
	R\$ 716,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:02:667
	R\$ 716,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:04:357
	R\$ 716,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:04:690
	R\$ 716,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:04:810
	R\$ 716,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:06:967
	R\$ 716,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:07:060
	R\$ 716,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:07:457
	R\$ 716,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:08:353
	R\$ 716,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:08:493
	R\$ 716,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:09:063
	R\$ 716,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:31:09:097
	R\$ 716,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:12:120
	R\$ 716,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:12:727
	R\$ 716,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:13:293
	R\$ 716,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:31:13:510
	R\$ 716,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:15:917
	R\$ 716,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:18:213
	R\$ 716,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:19:173
	R\$ 715,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:19:530

	R\$ 716,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:31:20:337
	R\$ 715,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:21:713
	R\$ 715,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:22:057
	R\$ 715,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:22:727
	R\$ 715,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:23:507
	R\$ 715,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:25:930
	R\$ 715,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:26:087
	R\$ 715,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:26:677
	R\$ 715,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:27:910
	R\$ 715,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:31:27:937
	R\$ 715,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:28:167
	R\$ 715,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:29:333
	R\$ 715,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:32:710
	R\$ 715,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:32:887
	R\$ 715,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:33:857
	R\$ 715,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:31:34:003
	R\$ 715,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:38:023
	R\$ 715,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:38:207
	R\$ 715,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:39:003
	R\$ 715,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:39:313
	R\$ 715,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:39:510
	R\$ 715,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:39:683
	R\$ 715,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:31:40:700
	R\$ 715,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:41:033
	R\$ 715,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:42:293
	R\$ 715,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:42:997
	R\$ 715,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:44:450
	R\$ 715,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:44:640
	R\$ 715,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:45:083
	R\$ 715,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:46:123
	R\$ 715,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:31:46:813
	R\$ 715,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:47:027
	R\$ 715,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:49:970
	R\$ 715,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:52:187
	R\$ 715,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:55:297
	R\$ 715,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:55:543
	R\$ 715,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:55:690
	R\$ 715,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:55:913
	R\$ 715,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:31:56:743
	R\$ 715,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:56:770
	R\$ 715,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:56:993
	R\$ 715,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:57:707
	R\$ 715,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:58:097
	R\$ 715,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:31:59:430
	R\$ 715,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:01:063
	R\$ 715,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:01:423
	R\$ 715,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:01:710
	R\$ 715,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:03:037
	R\$ 715,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:03:610
	R\$ 715,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:03:707
	R\$ 715,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:03:953
	R\$ 715,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:05:250
	R\$ 715,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:05:700
	R\$ 715,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:06:177
	R\$ 715,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:06:703
	R\$ 715,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:07:440
	R\$ 715,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:07:660

	R\$ 715,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:07:750
	R\$ 715,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:09:857
	R\$ 715,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:10:143
	R\$ 715,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:11:757
	R\$ 715,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:12:123
	R\$ 715,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:12:930
	R\$ 715,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:13:803
	R\$ 715,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:14:590
	R\$ 715,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:15:553
	R\$ 715,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:16:157
	R\$ 715,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:17:057
	R\$ 715,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:18:167
	R\$ 715,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:19:743
	R\$ 715,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:21:153
	R\$ 715,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:21:800
	R\$ 715,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:22:103
	R\$ 715,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:22:177
	R\$ 715,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:25:923
	R\$ 715,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:27:757
	R\$ 715,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:28:837
	R\$ 715,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:29:657
	R\$ 715,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:31:797
	R\$ 715,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:32:050
	R\$ 715,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:32:593
	R\$ 715,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:34:657
	R\$ 715,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:36:980
	R\$ 715,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:37:003
	R\$ 715,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:37:680
	R\$ 715,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:38:053
	R\$ 715,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:38:637
	R\$ 715,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:38:803
	R\$ 715,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:40:617
	R\$ 715,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:40:990
	R\$ 715,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:42:457
	R\$ 715,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:47:487
	R\$ 715,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:48:050
	R\$ 715,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:51:843
	R\$ 715,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:52:260
	R\$ 715,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:54:353
	R\$ 715,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:54:683
	R\$ 715,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:54:810
	R\$ 715,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:32:55:377
	R\$ 715,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:55:743
	R\$ 715,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:55:867
	R\$ 715,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:56:303
	R\$ 715,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:56:587
	R\$ 715,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:59:290
	R\$ 715,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:59:560
	R\$ 715,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:00:463
	R\$ 715,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:00:883
	R\$ 715,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:01:057
	R\$ 715,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:03:127
	R\$ 715,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:03:270
	R\$ 715,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:05:150
	R\$ 715,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:06:890
	R\$ 715,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:07:010
	R\$ 715,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:07:133
	R\$ 715,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:08:890

	R\$ 715,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:09:317
	R\$ 715,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:12:000
	R\$ 715,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:15:277
	R\$ 715,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:15:960
	R\$ 715,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:16:287
	R\$ 715,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:19:597
	R\$ 715,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:20:863
	R\$ 715,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:21:230
	R\$ 715,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:21:917
	R\$ 715,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:23:220
	R\$ 714,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:24:597
	R\$ 715,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:26:733
	R\$ 714,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:27:567
	R\$ 714,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:27:687
	R\$ 714,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:29:550
	R\$ 714,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:29:687
	R\$ 714,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:31:150
	R\$ 714,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:31:283
	R\$ 714,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:32:840
	R\$ 714,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:33:827
	R\$ 714,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:33:947
	R\$ 714,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:35:590
	R\$ 714,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:38:543
	R\$ 714,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:38:673
	R\$ 714,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:40:413
	R\$ 714,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:40:540
	R\$ 714,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:41:203
	R\$ 714,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:42:437
	R\$ 714,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:43:447
	R\$ 714,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:45:900
	R\$ 714,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:47:563
	R\$ 714,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:47:690
	R\$ 714,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:48:577
	R\$ 714,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:48:697
	R\$ 714,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:50:393
	R\$ 714,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:52:033
	R\$ 714,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:52:367
	R\$ 714,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:52:930
	R\$ 714,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:53:080
	R\$ 714,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:53:633
	R\$ 714,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:54:030
	R\$ 714,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:57:290
	R\$ 714,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:57:577
	R\$ 714,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:58:523
	R\$ 714,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:33:59:840
	R\$ 714,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:00:390
	R\$ 714,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:01:363
	R\$ 714,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:03:680
	R\$ 714,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:34:03:727
	R\$ 714,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:04:523
	R\$ 714,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:07:310
	R\$ 714,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:08:113
	R\$ 714,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:10:730
	R\$ 714,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:11:153
	R\$ 714,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:34:12:083
	R\$ 714,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:14:470
	R\$ 714,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:15:347

	R\$ 714,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:15:530
	R\$ 714,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:17:233
	R\$ 714,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:34:19:040
	R\$ 714,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:19:127
	R\$ 714,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:20:667
	R\$ 714,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:22:247
	R\$ 714,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:23:133
	R\$ 714,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:24:263
	R\$ 714,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:24:783
	R\$ 714,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:34:24:910
	R\$ 714,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:26:277
	R\$ 714,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:26:397
	R\$ 714,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:28:807
	R\$ 714,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:29:180
	R\$ 714,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:30:080
	R\$ 714,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:31:250
	R\$ 714,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:32:690
	R\$ 714,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:34:32:780
	R\$ 714,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:33:350
	R\$ 714,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:34:34:877
	R\$ 714,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:36:450
	R\$ 714,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:37:130
	R\$ 714,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:37:263
	R\$ 714,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:40:617
	R\$ 714,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:41:113
	R\$ 714,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:34:42:580
	R\$ 714,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:42:603
	R\$ 714,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:43:377
	R\$ 714,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:45:590
	R\$ 714,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:34:45:693
	R\$ 714,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:46:507
	R\$ 714,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:34:49:483
	R\$ 714,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:49:857
	R\$ 714,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:50:857
	R\$ 714,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:34:51:587
	R\$ 714,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:56:580
	R\$ 714,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:56:710
	R\$ 714,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:58:193
	R\$ 714,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:58:317
	R\$ 714,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:58:807
	R\$ 714,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:59:033
	R\$ 714,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:00:560
	R\$ 714,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:00:723
	R\$ 714,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:02:230
	R\$ 714,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:02:347
	R\$ 714,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:02:660
	R\$ 714,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:03:710
	R\$ 714,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:03:840
	R\$ 714,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:04:147
	R\$ 714,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:04:257
	R\$ 714,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:07:570
	R\$ 714,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:09:567
	R\$ 714,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:09:853
	R\$ 714,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:10:723
	R\$ 714,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:11:040
	R\$ 714,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:11:323
	R\$ 714,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:12:503
	R\$ 714,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:14:470

	R\$ 714,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:15:013
	R\$ 714,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:15:130
	R\$ 714,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:15:433
	R\$ 714,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:16:520
	R\$ 714,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:16:643
	R\$ 714,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:20:867
	R\$ 714,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:20:990
	R\$ 714,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:21:867
	R\$ 714,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:22:050
	R\$ 714,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:22:953
	R\$ 714,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:23:860
	R\$ 714,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:23:980
	R\$ 714,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:24:687
	R\$ 714,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:25:850
	R\$ 714,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:25:967
	R\$ 714,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:26:440
	R\$ 714,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:28:260
	R\$ 714,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:29:967
	R\$ 714,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:31:440
	R\$ 714,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:32:137
	R\$ 714,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:33:670
	R\$ 713,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:34:837
	R\$ 713,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:35:113
	R\$ 714,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:35:460
	R\$ 713,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:36:940
	R\$ 713,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:37:317
	R\$ 713,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:37:680
	R\$ 713,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:37:797
	R\$ 713,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:38:857
	R\$ 713,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:38:980
	R\$ 713,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:39:313
	R\$ 713,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:40:847
	R\$ 713,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:42:843
	R\$ 713,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:44:923
	R\$ 713,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:45:243
	R\$ 713,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:45:347
	R\$ 713,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:46:703
	R\$ 713,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:47:400
	R\$ 713,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:47:773
	R\$ 713,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:49:607
	R\$ 713,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:49:960
	R\$ 713,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:50:560
	R\$ 713,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:51:787
	R\$ 713,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:52:147
	R\$ 713,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:52:533
	R\$ 713,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:53:663
	R\$ 713,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:54:303
	R\$ 713,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:54:643
	R\$ 713,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:35:56:530
	R\$ 713,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:56:947
	R\$ 713,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:58:880
	R\$ 713,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:59:020
	R\$ 713,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:59:570
	R\$ 713,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:59:683
	R\$ 713,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:00:340
	R\$ 713,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:00:517
	R\$ 713,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:02:803

	R\$ 713,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:02:923
	R\$ 713,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:04:440
	R\$ 713,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:04:563
	R\$ 713,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:06:703
	R\$ 713,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:06:830
	R\$ 713,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:08:813
	R\$ 713,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:08:960
	R\$ 713,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:09:720
	R\$ 713,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:09:840
	R\$ 713,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:09:910
	R\$ 713,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:10:633
	R\$ 713,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:10:777
	R\$ 713,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:11:037
	R\$ 713,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:15:797
	R\$ 713,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:15:927
	R\$ 713,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:18:417
	R\$ 713,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:18:933
	R\$ 713,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:19:030
	R\$ 713,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:20:167
	R\$ 713,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:20:267
	R\$ 713,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:20:980
	R\$ 713,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:21:517
	R\$ 713,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:21:803
	R\$ 713,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:21:933
	R\$ 713,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:24:213
	R\$ 713,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:25:810
	R\$ 713,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:26:353
	R\$ 713,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:26:467
	R\$ 713,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:27:007
	R\$ 713,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:28:217
	R\$ 713,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:28:353
	R\$ 713,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:28:910
	R\$ 713,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:29:203
	R\$ 713,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:29:763
	R\$ 713,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:30:260
	R\$ 713,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:30:673
	R\$ 713,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:32:613
	R\$ 713,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:32:730
	R\$ 713,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:34:093
	R\$ 713,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:34:113
	R\$ 713,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:35:600
	R\$ 713,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:37:250
	R\$ 713,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:39:827
	R\$ 713,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:42:217
	R\$ 713,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:42:650
	R\$ 713,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:42:770
	R\$ 713,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:44:360
	R\$ 713,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:44:490
	R\$ 713,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:45:720
	R\$ 713,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:46:943
	R\$ 713,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:47:070
	R\$ 713,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:47:323
	R\$ 713,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:47:810
	R\$ 713,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:48:223
	R\$ 713,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:48:490
	R\$ 713,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:49:833
	R\$ 713,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:50:900
	R\$ 713,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:51:297

	R\$ 713,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:51:640
	R\$ 713,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:52:493
	R\$ 713,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:52:760
	R\$ 713,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:55:367
	R\$ 713,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:55:487
	R\$ 713,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:36:56:363
	R\$ 713,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:56:953
	R\$ 713,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:57:107
	R\$ 713,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:00:653
	R\$ 713,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:01:077
	R\$ 713,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:01:270
	R\$ 713,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:01:870
	R\$ 713,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:03:440
	R\$ 713,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:03:740
	R\$ 713,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:05:323
	R\$ 713,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:05:580
	R\$ 713,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:05:897
	R\$ 713,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:07:077
	R\$ 713,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:07:860
	R\$ 713,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:10:900
	R\$ 713,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:11:040
	R\$ 713,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:11:453
	R\$ 713,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:11:903
	R\$ 713,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:13:540
	R\$ 713,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:13:693
	R\$ 712,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:14:110
	R\$ 713,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:15:190
	R\$ 712,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:15:510
	R\$ 712,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:16:043
	R\$ 712,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:16:657
	R\$ 712,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:18:043
	R\$ 712,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:18:180
	R\$ 712,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:20:303
	R\$ 712,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:20:427
	R\$ 712,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:20:887
	R\$ 712,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:21:287
	R\$ 712,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:21:557
	R\$ 712,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:23:523
	R\$ 712,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:23:653
	R\$ 712,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:25:190
	R\$ 712,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:25:313
	R\$ 712,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:25:693
	R\$ 712,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:27:137
	R\$ 712,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:27:640
	R\$ 712,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:29:130
	R\$ 712,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:32:013
	R\$ 712,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:32:290
	R\$ 712,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:33:647
	R\$ 712,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:33:767
	R\$ 712,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:34:817
	R\$ 712,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:39:133
	R\$ 712,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:40:683
	R\$ 712,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:42:850
	R\$ 712,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:43:657
	R\$ 712,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:44:183
	R\$ 712,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:44:950
	R\$ 712,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:45:420

	R\$ 712,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:47:123
	R\$ 712,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:47:270
	R\$ 712,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:47:587
	R\$ 712,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:48:987
	R\$ 712,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:50:117
	R\$ 712,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:52:203
	R\$ 712,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:52:707
	R\$ 712,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:52:830
	R\$ 712,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:37:54:390
	R\$ 712,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:54:753
	R\$ 712,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:55:747
	R\$ 712,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:57:427
	R\$ 712,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:57:587
	R\$ 712,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:57:973
	R\$ 712,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:00:220
	R\$ 712,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:00:797
	R\$ 712,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:01:843
	R\$ 712,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:04:547
	R\$ 712,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:04:670
	R\$ 712,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:05:753
	R\$ 712,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:05:880
	R\$ 712,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:06:520
	R\$ 712,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:07:847
	R\$ 712,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:07:970
	R\$ 712,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:09:743
	R\$ 712,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:11:260
	R\$ 712,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:12:107
	R\$ 712,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:12:380
	R\$ 712,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:12:413
	R\$ 712,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:13:713
	R\$ 712,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:13:923
	R\$ 712,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:14:247
	R\$ 712,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:15:673
	R\$ 712,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:16:047
	R\$ 712,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:16:627
	R\$ 712,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:17:453
	R\$ 712,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:17:480
	R\$ 712,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:17:610
	R\$ 712,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:18:080
	R\$ 712,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:18:747
	R\$ 712,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:18:767
	R\$ 712,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:22:280
	R\$ 712,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:22:410
	R\$ 712,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:24:137
	R\$ 712,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:24:383
	R\$ 712,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:26:640
	R\$ 712,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:26:763
	R\$ 712,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:28:133
	R\$ 712,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:28:903
	R\$ 712,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:29:020
	R\$ 712,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:29:227
	R\$ 712,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:30:607
	R\$ 712,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:30:760
	R\$ 712,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:30:990
	R\$ 712,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:32:557
	R\$ 712,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:32:940
	R\$ 712,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:38:590
	R\$ 712,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:38:737

	R\$ 712,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:40:957
	R\$ 712,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:41:237
	R\$ 712,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:41:730
	R\$ 712,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:44:930
	R\$ 712,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:46:673
	R\$ 712,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:46:797
	R\$ 712,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:47:180
	R\$ 712,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:48:253
	R\$ 712,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:48:817
	R\$ 712,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:49:353
	R\$ 712,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:49:817
	R\$ 712,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:50:907
	R\$ 712,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:51:240
	R\$ 712,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:51:803
	R\$ 712,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:52:950
	R\$ 712,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:53:080
	R\$ 712,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:38:54:500
	R\$ 712,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:55:937
	R\$ 712,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:56:370
	R\$ 712,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:58:923
	R\$ 712,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:59:053
	R\$ 712,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:39:01:333
	R\$ 712,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:01:353
	R\$ 712,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:02:203
	R\$ 712,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:02:653
	R\$ 712,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:03:337
	R\$ 712,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:05:040
	R\$ 712,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:05:203
	R\$ 712,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:05:340
	R\$ 712,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:05:583
	R\$ 712,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:39:07:490
	R\$ 712,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:07:700
	R\$ 712,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:08:157
	R\$ 712,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:10:393
	R\$ 712,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:11:367
	R\$ 712,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:11:733
	R\$ 711,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:14:767
	R\$ 711,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:18:440
	R\$ 711,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:19:287
	R\$ 711,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:39:19:317
	R\$ 711,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:19:933
	R\$ 711,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:21:850
	R\$ 711,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:21:970
	R\$ 711,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:23:140
	R\$ 711,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:23:283
	R\$ 711,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:39:23:387
	R\$ 711,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:39:25:323
	R\$ 711,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:26:310
	R\$ 711,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:26:500
	R\$ 711,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:27:117
	R\$ 711,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:27:263
	R\$ 711,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:27:627
	R\$ 711,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:27:983
	R\$ 711,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:39:28:617
	R\$ 711,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:30:440
	R\$ 711,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:31:947
	R\$ 711,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:33:597

	R\$ 711,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:34:510
	R\$ 711,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:39:36:063
	R\$ 711,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:36:610
	R\$ 711,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:37:090
	R\$ 711,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:37:200
	R\$ 711,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:39:397
	R\$ 711,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:39:777
	R\$ 711,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:39:39:833
	R\$ 711,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:40:170
	R\$ 711,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:40:900
	R\$ 711,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:41:447
	R\$ 711,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:42:820
	R\$ 711,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:39:43:950
	R\$ 711,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:45:977
	R\$ 711,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:46:123
	R\$ 711,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:46:453
	R\$ 711,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:47:963
	R\$ 711,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:48:097
	R\$ 711,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:39:48:993
	R\$ 711,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:51:400
	R\$ 711,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:51:723
	R\$ 711,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:56:253
	R\$ 711,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:56:523
	R\$ 711,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:39:57:043
	R\$ 711,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:00:137
	R\$ 711,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:01:000
	R\$ 711,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:01:327
	R\$ 711,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:40:03:277
	R\$ 711,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:03:300
	R\$ 711,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:09:963
	R\$ 711,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:10:537
	R\$ 711,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:40:12:537
	R\$ 711,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:13:743
	R\$ 711,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:18:500
	R\$ 711,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:40:18:533
	R\$ 711,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:20:190
	R\$ 711,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:20:313
	R\$ 711,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:40:21:600
	R\$ 711,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:21:783
	R\$ 711,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:22:050
	R\$ 711,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:40:23:510
	R\$ 711,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:24:213
	R\$ 711,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:24:350
	R\$ 711,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:26:480
	R\$ 711,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:26:607
	R\$ 711,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:27:470
	R\$ 711,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:27:583
	R\$ 711,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:40:28:437
	R\$ 711,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:30:757
	R\$ 711,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:30:907
	R\$ 711,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:31:527
	R\$ 711,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:40:35:080
	R\$ 711,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:35:397
	R\$ 711,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:36:380
	R\$ 711,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:37:480
	R\$ 711,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:38:287
	R\$ 711,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:42:997
	R\$ 711,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:45:910

	R\$ 711,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:46:607
	R\$ 711,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:47:047
	R\$ 711,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:47:523
	R\$ 711,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:40:47:747
	R\$ 711,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:49:200
	R\$ 711,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:49:877
	R\$ 711,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:40:50:147
	R\$ 711,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:51:317
	R\$ 711,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:52:170
	R\$ 711,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:52:423
	R\$ 711,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:52:880
	R\$ 711,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:40:53:320
	R\$ 711,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:54:067
	R\$ 711,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:54:653
	R\$ 711,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:55:130
	R\$ 711,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:55:480
	R\$ 711,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:57:250
	R\$ 711,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:58:047
	R\$ 711,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:40:58:887
	R\$ 711,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:00:277
	R\$ 711,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:01:510
	R\$ 711,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:02:000
	R\$ 711,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:41:02:023
	R\$ 711,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:03:757
	R\$ 711,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:06:670
	R\$ 711,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:41:06:710
	R\$ 711,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:06:820
	R\$ 711,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:08:853
	R\$ 711,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:10:180
	R\$ 711,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:10:330
	R\$ 711,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:10:510
	R\$ 711,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:12:393
	R\$ 711,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:12:507
	R\$ 711,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:41:14:903
	R\$ 711,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:17:880
	R\$ 711,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:20:290
	R\$ 711,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:20:913
	R\$ 711,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:41:21:323
	R\$ 711,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:22:870
	R\$ 711,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:27:310
	R\$ 711,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:27:460
	R\$ 711,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:41:27:587
	R\$ 711,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:41:29:567
	R\$ 711,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:30:047
	R\$ 711,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:30:560
	R\$ 711,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:30:680
	R\$ 710,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:31:957
	R\$ 710,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:32:450
	R\$ 710,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:41:33:180
	R\$ 710,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:41:35:533
	R\$ 710,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:39:307
	R\$ 710,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:41:263
	R\$ 710,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:44:310
	R\$ 710,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:44:433
	R\$ 710,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:41:45:507
	R\$ 710,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:45:627
	R\$ 710,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:45:937

	R\$ 710,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:48:520
	R\$ 710,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:48:637
	R\$ 710,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:49:643
	R\$ 710,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:49:770
	R\$ 710,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:50:787
	R\$ 710,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:50:943
	R\$ 710,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:51:660
	R\$ 710,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:41:51:807
	R\$ 710,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:52:050
	R\$ 710,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:54:397
	R\$ 710,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:54:517
	R\$ 710,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:58:773
	R\$ 710,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:58:897
	R\$ 710,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:01:130
	R\$ 710,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:03:187
	R\$ 710,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:04:710
	R\$ 710,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:05:017
	R\$ 710,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:42:05:047
	R\$ 710,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:06:310
	R\$ 710,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:07:513
	R\$ 710,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:42:09:073
	R\$ 710,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:09:310
	R\$ 710,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:10:327
	R\$ 710,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:10:520
	R\$ 710,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:10:717
	R\$ 710,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:42:11:437
	R\$ 710,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:13:340
	R\$ 710,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:13:513
	R\$ 710,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:42:15:400
	R\$ 710,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:16:770
	R\$ 710,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:18:053
	R\$ 710,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:18:647
	R\$ 710,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:20:007
	R\$ 710,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:22:573
	R\$ 710,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:22:673
	R\$ 710,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:24:457
	R\$ 710,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:31:517
	R\$ 710,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:31:830
	R\$ 710,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:33:957
	R\$ 710,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:36:160
	R\$ 710,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:38:993
	R\$ 710,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:39:327
	R\$ 710,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:40:393
	R\$ 710,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:40:597
	R\$ 710,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:42:40:747
	R\$ 710,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:42:963
	R\$ 710,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:43:083
	R\$ 710,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:48:147
	R\$ 710,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:42:48:167
	R\$ 710,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:48:987
	R\$ 710,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:49:947
	R\$ 710,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:50:073
	R\$ 710,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:42:51:547
	R\$ 710,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:51:853
	R\$ 710,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:52:370
	R\$ 710,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:55:070
	R\$ 710,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:55:623
	R\$ 710,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:42:58:597

	R\$ 710,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:58:720
	R\$ 710,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:58:840
	R\$ 710,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:00:050
	R\$ 710,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:01:500
	R\$ 710,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:01:633
	R\$ 710,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:03:147
	R\$ 710,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:03:267
	R\$ 710,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:03:627
	R\$ 710,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:05:530
	R\$ 710,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:07:500
	R\$ 710,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:07:527
	R\$ 710,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:09:567
	R\$ 710,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:09:690
	R\$ 710,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:10:847
	R\$ 710,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:12:267
	R\$ 710,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:13:913
	R\$ 710,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:17:320
	R\$ 710,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:17:437
	R\$ 710,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:17:993
	R\$ 710,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:19:070
	R\$ 710,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:20:107
	R\$ 710,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:20:640
	R\$ 710,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:22:040
	R\$ 710,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:22:357
	R\$ 710,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:22:490
	R\$ 710,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:23:367
	R\$ 710,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:26:477
	R\$ 710,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:27:950
	R\$ 710,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:28:127
	R\$ 710,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:28:753
	R\$ 710,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:28:870
	R\$ 710,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:29:903
	R\$ 710,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:31:120
	R\$ 710,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:31:553
	R\$ 710,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:34:370
	R\$ 710,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:34:677
	R\$ 710,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:35:637
	R\$ 710,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:35:767
	R\$ 710,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:36:057
	R\$ 710,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:37:683
	R\$ 710,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:37:800
	R\$ 710,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:40:127
	R\$ 710,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:40:783
	R\$ 710,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:41:010
	R\$ 710,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:41:890
	R\$ 710,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:43:990
	R\$ 710,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:46:500
	R\$ 710,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:47:573
	R\$ 710,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:48:640
	R\$ 710,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:48:660
	R\$ 710,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:51:193
	R\$ 709,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:51:417
	R\$ 710,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:51:580
	R\$ 709,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:52:233
	R\$ 710,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:53:060
	R\$ 709,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:55:660
	R\$ 709,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:57:413

	R\$ 709,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:58:010
	R\$ 709,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:58:627
	R\$ 709,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:43:58:703
	R\$ 709,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:58:777
	R\$ 709,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:02:557
	R\$ 709,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:02:737
	R\$ 709,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:03:423
	R\$ 709,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:03:857
	R\$ 709,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:04:913
	R\$ 709,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:05:487
	R\$ 709,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:05:737
	R\$ 709,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:06:233
	R\$ 709,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:07:957
	R\$ 709,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:08:653
	R\$ 709,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:09:540
	R\$ 709,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:09:707
	R\$ 709,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:10:177
	R\$ 709,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:11:057
	R\$ 709,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:11:317
	R\$ 709,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:12:257
	R\$ 709,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:12:673
	R\$ 709,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:13:130
	R\$ 709,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:14:437
	R\$ 709,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:14:463
	R\$ 709,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:15:037
	R\$ 709,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:15:983
	R\$ 709,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:19:113
	R\$ 709,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:19:937
	R\$ 709,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:20:843
	R\$ 709,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:20:980
	R\$ 709,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:21:220
	R\$ 709,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:22:783
	R\$ 709,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:25:070
	R\$ 709,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:25:097
	R\$ 709,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:25:260
	R\$ 709,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:25:523
	R\$ 709,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:30:723
	R\$ 709,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:31:293
	R\$ 709,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:31:453
	R\$ 709,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:32:423
	R\$ 709,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:34:240
	R\$ 709,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:35:523
	R\$ 709,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:35:757
	R\$ 709,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:39:200
	R\$ 709,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:40:553
	R\$ 709,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:40:673
	R\$ 709,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:40:847
	R\$ 709,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:41:683
	R\$ 709,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:49:330
	R\$ 709,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:51:490
	R\$ 709,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:52:787
	R\$ 709,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:53:090
	R\$ 709,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:44:54:060
	R\$ 709,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:54:177
	R\$ 709,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:54:293
	R\$ 709,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:55:417
	R\$ 709,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:55:603
	R\$ 709,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:55:967

	R\$ 709,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:57:803
	R\$ 709,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:58:523
	R\$ 709,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:59:540
	R\$ 709,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:02:040
	R\$ 709,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:03:077
	R\$ 709,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:03:440
	R\$ 709,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:04:693
	R\$ 709,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:08:070
	R\$ 709,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:08:093
	R\$ 709,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:09:307
	R\$ 709,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:10:737
	R\$ 709,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:11:210
	R\$ 709,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:11:790
	R\$ 709,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:14:400
	R\$ 709,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:16:487
	R\$ 709,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:16:513
	R\$ 709,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:21:927
	R\$ 709,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:23:357
	R\$ 709,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:26:757
	R\$ 709,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:26:880
	R\$ 709,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:28:973
	R\$ 709,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:29:093
	R\$ 709,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:30:367
	R\$ 709,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:31:807
	R\$ 709,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:35:063
	R\$ 709,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:35:537
	R\$ 709,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:37:263
	R\$ 709,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:38:197
	R\$ 709,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:38:313
	R\$ 709,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:39:037
	R\$ 709,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:39:057
	R\$ 709,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:39:153
	R\$ 709,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:42:483
	R\$ 709,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:43:330
	R\$ 709,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:43:440
	R\$ 709,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:44:570
	R\$ 709,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:44:870
	R\$ 709,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:47:330
	R\$ 709,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:49:027
	R\$ 709,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:53:017
	R\$ 709,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:53:850
	R\$ 709,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:53:960
	R\$ 709,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:55:960
	R\$ 709,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:57:297
	R\$ 709,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:57:440
	R\$ 709,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:45:57:463
	R\$ 709,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:01:880
	R\$ 709,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:02:007
	R\$ 709,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:03:470
	R\$ 709,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:05:620
	R\$ 709,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:05:737
	R\$ 709,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:08:557
	R\$ 709,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:08:667
	R\$ 709,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:10:770
	R\$ 709,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:11:147
	R\$ 709,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:12:447
	R\$ 709,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:12:660

	R\$ 709,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:12:783
	R\$ 709,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:15:237
	R\$ 709,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:15:880
	R\$ 709,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:15:997
	R\$ 709,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:18:637
	R\$ 709,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:21:240
	R\$ 709,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:21:350
	R\$ 709,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:21:583
	R\$ 708,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:23:170
	R\$ 708,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:23:667
	R\$ 708,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:24:220
	R\$ 708,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:24:620
	R\$ 708,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:25:150
	R\$ 708,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:26:973
	R\$ 708,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:28:477
	R\$ 708,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:29:403
	R\$ 708,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:30:163
	R\$ 708,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:30:343
	R\$ 708,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:30:890
	R\$ 708,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:33:227
	R\$ 708,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:34:253
	R\$ 708,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:34:713
	R\$ 708,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:34:900
	R\$ 708,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:36:057
	R\$ 708,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:38:030
	R\$ 708,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:38:423
	R\$ 708,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:39:850
	R\$ 708,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:39:897
	R\$ 708,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:44:020
	R\$ 708,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:44:143
	R\$ 708,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:44:387
	R\$ 708,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:46:553
	R\$ 708,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:46:943
	R\$ 708,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:47:237
	R\$ 708,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:48:340
	R\$ 708,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:48:793
	R\$ 708,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:49:860
	R\$ 708,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:51:993
	R\$ 708,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:52:783
	R\$ 708,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:53:007
	R\$ 708,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:46:56:990
	R\$ 708,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:57:150
	R\$ 708,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:58:267
	R\$ 708,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:58:387
	R\$ 708,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:59:640
	R\$ 708,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:59:770
	R\$ 708,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:01:470
	R\$ 708,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:01:647
	R\$ 708,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:03:090
	R\$ 708,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:03:790
	R\$ 708,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:04:207
	R\$ 708,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:05:087
	R\$ 708,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:10:223
	R\$ 708,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:10:343
	R\$ 708,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:11:207
	R\$ 708,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:15:357
	R\$ 708,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:15:457
	R\$ 708,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:16:247

	R\$ 708,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:16:593
	R\$ 708,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:20:547
	R\$ 708,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:20:677
	R\$ 708,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:22:957
	R\$ 708,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:23:073
	R\$ 708,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:23:270
	R\$ 708,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:23:793
	R\$ 708,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:24:187
	R\$ 708,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:24:343
	R\$ 708,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:26:210
	R\$ 708,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:28:107
	R\$ 708,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:28:333
	R\$ 708,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:28:873
	R\$ 708,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:30:613
	R\$ 708,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:30:857
	R\$ 708,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:32:240
	R\$ 708,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:33:240
	R\$ 708,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:34:983
	R\$ 708,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:35:807
	R\$ 708,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:35:910
	R\$ 708,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:36:753
	R\$ 708,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:37:057
	R\$ 708,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:37:307
	R\$ 708,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:37:793
	R\$ 708,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:38:320
	R\$ 708,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:43:013
	R\$ 708,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:44:790
	R\$ 708,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:44:953
	R\$ 708,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:46:490
	R\$ 708,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:46:997
	R\$ 708,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:47:913
	R\$ 708,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:48:040
	R\$ 708,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:48:897
	R\$ 708,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:50:327
	R\$ 708,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:50:437
	R\$ 708,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:50:933
	R\$ 708,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:52:900
	R\$ 708,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:53:023
	R\$ 708,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:53:820
	R\$ 708,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:55:113
	R\$ 708,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:55:490
	R\$ 708,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:56:457
	R\$ 708,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:56:897
	R\$ 708,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:57:540
	R\$ 708,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:47:59:530
	R\$ 708,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:05:177
	R\$ 708,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:07:013
	R\$ 708,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:48:07:523
	R\$ 708,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:07:777
	R\$ 708,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:07:950
	R\$ 708,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:09:497
	R\$ 708,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:48:11:543
	R\$ 708,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:11:583
	R\$ 708,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:48:13:490
	R\$ 708,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:14:187
	R\$ 708,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:18:563
	R\$ 708,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:48:18:590

	R\$ 708,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:20:350
	R\$ 708,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:20:570
	R\$ 708,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:21:033
	R\$ 708,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:21:307
	R\$ 708,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:48:22:890
	R\$ 708,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:24:363
	R\$ 708,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:24:990
	R\$ 708,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:26:050
	R\$ 708,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:27:357
	R\$ 708,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:28:957
	R\$ 708,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:33:400
	R\$ 708,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:34:717
	R\$ 708,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:35:220
	R\$ 708,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:48:35:407
	R\$ 708,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:48:38:217
	R\$ 708,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:42:043
	R\$ 708,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:42:323
	R\$ 708,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:43:403
	R\$ 708,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:43:790
	R\$ 708,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:48:44:003
	R\$ 708,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:45:263
	R\$ 708,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:46:953
	R\$ 708,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:48:943
	R\$ 708,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:50:833
	R\$ 708,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:48:50:933
	R\$ 708,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:53:870
	R\$ 708,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:48:53:917
	R\$ 707,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:54:527
	R\$ 707,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:56:003
	R\$ 708,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:48:59:550
	R\$ 707,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:00:677
	R\$ 707,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:00:807
	R\$ 707,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:02:167
	R\$ 707,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:02:707
	R\$ 707,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:49:03:140
	R\$ 707,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:03:553
	R\$ 707,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:04:620
	R\$ 707,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:05:820
	R\$ 707,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:06:743
	R\$ 707,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:49:08:077
	R\$ 707,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:08:133
	R\$ 707,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:08:487
	R\$ 707,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:09:327
	R\$ 707,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:49:10:460
	R\$ 707,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:49:14:713
	R\$ 707,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:14:830
	R\$ 707,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:20:490
	R\$ 707,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:20:660
	R\$ 707,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:49:21:530
	R\$ 707,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:49:26:493
	R\$ 707,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:27:867
	R\$ 707,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:29:430
	R\$ 707,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:29:547
	R\$ 707,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:33:667
	R\$ 707,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:49:35:173
	R\$ 707,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:35:293
	R\$ 707,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:40:187
	R\$ 707,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:40:503

	R\$ 707,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:40:633
	R\$ 707,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:41:593
	R\$ 707,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:46:877
	R\$ 707,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:47:130
	R\$ 707,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:48:410
	R\$ 707,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:48:530
	R\$ 707,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:50:280
	R\$ 707,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:49:50:467
	R\$ 707,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:54:953
	R\$ 707,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:58:297
	R\$ 707,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:59:580
	R\$ 707,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:00:487
	R\$ 707,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:01:203
	R\$ 707,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:50:01:270
	R\$ 707,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:03:427
	R\$ 707,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:04:447
	R\$ 707,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:05:647
	R\$ 707,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:06:673
	R\$ 707,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:07:187
	R\$ 707,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:50:08:833
	R\$ 707,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:09:693
	R\$ 707,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:10:713
	R\$ 707,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:13:720
	R\$ 707,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:50:13:910
	R\$ 707,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:14:580
	R\$ 707,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:15:693
	R\$ 707,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:50:18:380
	R\$ 707,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:19:620
	R\$ 707,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:22:070
	R\$ 707,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:22:990
	R\$ 707,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:27:180
	R\$ 707,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:29:890
	R\$ 707,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:30:327
	R\$ 707,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:50:32:123
	R\$ 707,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:32:160
	R\$ 707,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:33:590
	R\$ 707,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:36:697
	R\$ 707,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:36:833
	R\$ 707,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:50:37:043
	R\$ 707,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:37:357
	R\$ 707,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:38:683
	R\$ 707,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:39:337
	R\$ 707,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:42:663
	R\$ 707,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:43:153
	R\$ 707,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:43:627
	R\$ 707,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:50:46:683
	R\$ 707,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:47:157
	R\$ 707,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:48:570
	R\$ 707,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:48:753
	R\$ 707,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:50:52:387
	R\$ 707,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:52:990
	R\$ 707,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:55:250
	R\$ 707,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:55:357
	R\$ 707,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:50:56:540
	R\$ 707,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:56:813
	R\$ 707,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:57:520
	R\$ 707,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:02:310

	R\$ 707,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:02:733
	R\$ 707,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:03:040
	R\$ 707,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:03:390
	R\$ 707,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:03:530
	R\$ 707,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:51:04:383
	R\$ 707,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:05:973
	R\$ 707,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:07:040
	R\$ 707,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:07:477
	R\$ 707,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:08:530
	R\$ 707,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:08:680
	R\$ 707,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:51:12:377
	R\$ 707,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:12:670
	R\$ 707,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:19:707
	R\$ 707,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:19:823
	R\$ 707,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:51:21:483
	R\$ 707,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:21:560
	R\$ 707,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:22:433
	R\$ 707,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:51:24:920
	R\$ 707,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:25:630
	R\$ 707,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:25:887
	R\$ 707,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:28:207
	R\$ 707,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:31:413
	R\$ 707,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:31:667
	R\$ 707,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:51:32:117
	R\$ 707,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:51:34:407
	R\$ 707,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:37:250
	R\$ 707,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:40:700
	R\$ 707,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:40:990
	R\$ 707,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:51:41:743
	R\$ 707,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:41:897
	R\$ 707,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:48:010
	R\$ 707,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:49:880
	R\$ 707,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:53:487
	R\$ 707,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:53:627
	R\$ 707,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:51:53:760
	R\$ 706,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:51:56:893
	R\$ 706,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:58:053
	R\$ 706,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:02:507
	R\$ 706,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:03:487
	R\$ 706,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:08:177
	R\$ 706,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:09:987
	R\$ 706,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:11:290
	R\$ 706,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:12:173
	R\$ 706,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:52:12:353
	R\$ 706,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:13:627
	R\$ 706,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:13:997
	R\$ 706,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:15:863
	R\$ 706,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:16:400
	R\$ 706,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:52:17:417
	R\$ 706,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:18:563
	R\$ 706,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:20:953
	R\$ 706,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:22:150
	R\$ 706,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:52:24:373
	R\$ 706,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:25:037
	R\$ 706,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:25:350
	R\$ 706,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:28:597
	R\$ 706,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:28:623
	R\$ 706,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:29:307

	R\$ 706,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:29:807
	R\$ 706,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:33:017
	R\$ 706,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:34:550
	R\$ 706,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:52:36:380
	R\$ 706,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:38:313
	R\$ 706,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:38:440
	R\$ 706,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:52:40:720
	R\$ 706,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:41:110
	R\$ 706,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:42:147
	R\$ 706,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:42:573
	R\$ 706,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:52:42:813
	R\$ 706,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:42:903
	R\$ 706,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:43:883
	R\$ 706,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:44:847
	R\$ 706,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:46:557
	R\$ 706,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:46:667
	R\$ 706,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:49:270
	R\$ 706,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:52:49:447
	R\$ 706,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:52:51:340
	R\$ 706,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:51:457
	R\$ 706,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:52:527
	R\$ 706,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:53:300
	R\$ 706,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:52:53:713
	R\$ 706,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:55:720
	R\$ 706,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:08:040
	R\$ 706,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:10:193
	R\$ 706,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:10:803
	R\$ 706,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:53:11:140
	R\$ 706,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:12:063
	R\$ 706,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:17:050
	R\$ 706,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:17:167
	R\$ 706,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:53:17:190
	R\$ 706,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:17:410
	R\$ 706,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:18:037
	R\$ 706,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:20:090
	R\$ 706,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:21:407
	R\$ 706,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:53:21:907
	R\$ 706,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:22:493
	R\$ 706,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:26:220
	R\$ 706,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:53:29:303
	R\$ 706,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:36:973
	R\$ 706,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:37:087
	R\$ 706,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:40:893
	R\$ 706,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:41:013
	R\$ 706,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:41:173
	R\$ 706,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:41:740
	R\$ 706,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:53:43:197
	R\$ 706,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:44:563
	R\$ 706,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:45:293
	R\$ 706,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:50:167
	R\$ 706,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:50:350
	R\$ 706,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:52:310
	R\$ 706,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:53:53:093
	R\$ 706,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:53:270
	R\$ 706,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:55:363
	R\$ 706,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:56:907
	R\$ 706,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:57:143

	R\$ 706,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:54:04:867
	R\$ 706,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:07:060
	R\$ 706,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:08:220
	R\$ 706,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:09:317
	R\$ 706,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:09:783
	R\$ 706,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:14:453
	R\$ 706,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:15:117
	R\$ 706,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:16:307
	R\$ 706,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:16:910
	R\$ 706,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:54:17:297
	R\$ 706,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:17:570
	R\$ 706,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:19:147
	R\$ 706,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:19:593
	R\$ 706,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:20:607
	R\$ 706,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:21:547
	R\$ 706,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:54:22:020
	R\$ 706,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:22:763
	R\$ 706,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:24:333
	R\$ 706,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:24:447
	R\$ 706,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:29:820
	R\$ 706,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:32:347
	R\$ 706,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:54:35:063
	R\$ 706,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:36:517
	R\$ 706,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:36:630
	R\$ 706,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:37:383
	R\$ 706,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:54:38:290
	R\$ 706,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:38:390
	R\$ 706,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:40:863
	R\$ 706,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:54:40:887
	R\$ 706,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:42:523
	R\$ 706,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:44:230
	R\$ 706,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:44:390
	R\$ 706,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:44:793
	R\$ 706,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:45:887
	R\$ 706,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:47:120
	R\$ 706,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:47:737
	R\$ 706,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:54:48:703
	R\$ 706,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:50:547
	R\$ 706,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:51:087
	R\$ 706,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:51:970
	R\$ 706,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:56:960
	R\$ 706,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:54:57:757
	R\$ 705,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:58:710
	R\$ 705,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:59:013
	R\$ 705,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:01:653
	R\$ 705,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:01:807
	R\$ 705,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:02:463
	R\$ 705,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:07:700
	R\$ 705,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:07:887
	R\$ 705,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:08:353
	R\$ 705,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:08:630
	R\$ 705,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:08:760
	R\$ 705,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:55:09:840
	R\$ 705,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:10:543
	R\$ 705,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:10:943
	R\$ 705,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:55:11:613
	R\$ 705,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:12:530
	R\$ 705,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:13:790

	R\$ 705,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:14:083
	R\$ 705,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:55:17:047
	R\$ 705,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:19:460
	R\$ 705,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:20:803
	R\$ 705,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:21:297
	R\$ 705,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:21:810
	R\$ 705,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:26:113
	R\$ 705,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:27:970
	R\$ 705,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:29:057
	R\$ 705,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:29:390
	R\$ 705,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:29:527
	R\$ 705,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:33:587
	R\$ 705,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:33:797
	R\$ 705,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:55:34:317
	R\$ 705,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:34:813
	R\$ 705,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:40:853
	R\$ 705,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:41:297
	R\$ 705,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:41:387
	R\$ 705,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:41:673
	R\$ 705,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:47:900
	R\$ 705,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:55:47:920
	R\$ 705,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:49:547
	R\$ 705,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:50:843
	R\$ 705,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:51:297
	R\$ 705,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:52:210
	R\$ 705,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:55:53:437
	R\$ 705,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:53:877
	R\$ 705,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:55:447
	R\$ 705,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:55:573
	R\$ 705,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:56:200
	R\$ 705,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:55:58:990
	R\$ 705,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:01:420
	R\$ 705,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:03:313
	R\$ 705,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:03:590
	R\$ 705,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:04:243
	R\$ 705,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:04:693
	R\$ 705,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:04:823
	R\$ 705,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:06:667
	R\$ 705,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:07:100
	R\$ 705,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:07:227
	R\$ 705,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:09:127
	R\$ 705,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:09:237
	R\$ 705,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:11:960
	R\$ 705,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:12:257
	R\$ 705,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:12:677
	R\$ 705,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:16:010
	R\$ 705,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:16:223
	R\$ 705,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:17:547
	R\$ 705,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:21:677
	R\$ 705,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:21:820
	R\$ 705,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:23:490
	R\$ 705,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:23:600
	R\$ 705,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:23:713
	R\$ 705,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:23:960
	R\$ 705,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:24:687
	R\$ 705,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:28:153
	R\$ 705,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:29:820

	R\$ 705,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:29:997
	R\$ 705,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:31:097
	R\$ 705,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:31:347
	R\$ 705,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:33:333
	R\$ 705,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:33:713
	R\$ 705,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:33:913
	R\$ 705,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:35:313
	R\$ 705,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:38:027
	R\$ 705,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:38:440
	R\$ 705,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:39:230
	R\$ 705,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:39:350
	R\$ 705,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:40:290
	R\$ 705,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:40:387
	R\$ 705,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:40:533
	R\$ 705,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:41:127
	R\$ 705,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:41:303
	R\$ 705,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:43:370
	R\$ 705,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:43:593
	R\$ 705,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:45:603
	R\$ 705,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:45:727
	R\$ 705,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:48:170
	R\$ 705,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:52:667
	R\$ 705,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:53:133
	R\$ 705,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:53:603
	R\$ 705,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:53:720
	R\$ 705,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:54:567
	R\$ 705,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:57:243
	R\$ 705,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:58:017
	R\$ 705,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:56:59:243
	R\$ 705,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:00:343
	R\$ 705,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:03:210
	R\$ 705,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:05:350
	R\$ 705,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:08:007
	R\$ 705,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:57:08:033
	R\$ 705,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:17:150
	R\$ 705,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:17:363
	R\$ 705,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:57:21:283
	R\$ 705,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:21:317
	R\$ 705,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:21:747
	R\$ 705,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:22:300
	R\$ 705,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:22:430
	R\$ 705,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:22:667
	R\$ 705,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:22:790
	R\$ 705,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:57:23:697
	R\$ 705,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:57:28:390
	R\$ 705,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:28:923
	R\$ 705,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:29:663
	R\$ 704,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:29:797
	R\$ 704,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:57:34:213
	R\$ 704,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:34:903
	R\$ 704,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:36:433
	R\$ 704,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:57:40:620
	R\$ 704,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:40:873
	R\$ 704,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:43:490
	R\$ 704,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:43:680
	R\$ 704,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:44:460
	R\$ 704,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:44:700
	R\$ 704,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:47:260

	R\$ 704,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:47:960
	R\$ 704,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:48:730
	R\$ 704,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:49:077
	R\$ 704,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:57:50:200
	R\$ 704,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:52:970
	R\$ 704,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:53:467
	R\$ 704,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:57:53:737
	R\$ 704,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:57:57:470
	R\$ 704,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:57:603
	R\$ 704,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:58:357
	R\$ 704,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:58:493
	R\$ 704,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:59:480
	R\$ 704,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:59:590
	R\$ 704,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:57:59:810
	R\$ 704,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:02:320
	R\$ 704,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:02:620
	R\$ 704,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:58:02:727
	R\$ 704,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:03:493
	R\$ 704,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:58:08:320
	R\$ 704,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:09:577
	R\$ 704,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:10:163
	R\$ 704,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:10:683
	R\$ 704,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:14:097
	R\$ 704,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:14:460
	R\$ 704,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:15:060
	R\$ 704,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:15:240
	R\$ 704,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:58:16:797
	R\$ 704,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:58:20:320
	R\$ 704,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:23:087
	R\$ 704,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:23:187
	R\$ 704,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:23:207
	R\$ 704,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:23:660
	R\$ 704,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:23:977
	R\$ 704,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:24:820
	R\$ 704,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:26:383
	R\$ 704,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:26:503
	R\$ 704,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:58:28:890
	R\$ 704,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:30:983
	R\$ 704,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:32:663
	R\$ 704,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:58:35:663
	R\$ 704,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:35:783
	R\$ 704,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:58:38:790
	R\$ 704,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:38:933
	R\$ 704,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:39:280
	R\$ 704,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:39:770
	R\$ 704,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:42:163
	R\$ 704,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:42:363
	R\$ 704,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:43:480
	R\$ 704,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:43:653
	R\$ 704,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:58:44:620
	R\$ 704,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:58:48:080
	R\$ 704,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:49:607
	R\$ 704,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:50:373
	R\$ 704,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:53:360
	R\$ 704,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:53:987
	R\$ 704,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:54:390
	R\$ 704,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:58:54:937

	R\$ 704,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:55:540
	R\$ 704,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:55:670
	R\$ 704,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:58:773
	R\$ 704,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:59:753
	R\$ 704,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:59:01:393
	R\$ 704,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:01:483
	R\$ 704,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:04:037
	R\$ 704,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:06:840
	R\$ 704,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:08:233
	R\$ 704,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:08:687
	R\$ 704,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:09:577
	R\$ 704,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:59:14:700
	R\$ 704,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:14:720
	R\$ 704,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:59:16:680
	R\$ 704,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:17:973
	R\$ 704,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:18:500
	R\$ 704,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:20:880
	R\$ 704,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:26:013
	R\$ 704,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:59:35:690
	R\$ 704,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:35:887
	R\$ 704,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:37:397
	R\$ 704,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:37:570
	R\$ 704,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:40:927
	R\$ 704,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:41:273
	R\$ 704,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:42:337
	R\$ 704,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:42:457
	R\$ 704,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:59:42:640
	R\$ 704,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:43:117
	R\$ 704,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:43:740
	R\$ 704,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:59:44:880
	R\$ 704,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:45:140
	R\$ 704,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:45:273
	R\$ 704,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:48:527
	R\$ 704,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:48:700
	R\$ 704,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:50:737
	R\$ 704,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:59:50:820
	R\$ 704,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:59:53:187
	R\$ 704,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:53:373
	R\$ 704,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:53:783
	R\$ 704,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:55:447
	R\$ 704,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 14:59:59:277
	R\$ 704,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:59:367
	R\$ 704,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:01:657
	R\$ 704,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:01:947
	R\$ 704,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:02:790
	R\$ 704,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:06:990
	R\$ 704,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:07:123
	R\$ 704,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:00:07:367
	R\$ 704,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:07:600
	R\$ 704,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:07:817
	R\$ 703,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:00:11:107
	R\$ 703,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:12:470
	R\$ 703,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:00:14:117
	R\$ 703,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:14:407
	R\$ 703,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:17:563
	R\$ 703,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:17:673
	R\$ 703,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:00:18:847
	R\$ 703,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:20:137

	R\$ 703,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:20:740
	R\$ 703,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:00:21:027
	R\$ 703,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:21:863
	R\$ 703,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:22:137
	R\$ 703,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:22:527
	R\$ 703,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:27:077
	R\$ 703,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:27:230
	R\$ 703,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:00:27:537
	R\$ 703,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:30:507
	R\$ 703,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:30:910
	R\$ 703,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:00:34:767
	R\$ 703,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:35:740
	R\$ 703,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:35:870
	R\$ 703,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:36:643
	R\$ 703,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:36:957
	R\$ 703,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:38:003
	R\$ 703,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:38:120
	R\$ 703,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:00:38:350
	R\$ 703,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:41:060
	R\$ 703,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:41:540
	R\$ 703,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:00:41:883
	R\$ 703,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:42:043
	R\$ 703,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:43:750
	R\$ 703,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:45:310
	R\$ 703,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:00:45:580
	R\$ 703,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:48:047
	R\$ 703,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:00:55:700
	R\$ 703,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:56:683
	R\$ 703,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:57:280
	R\$ 703,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:57:453
	R\$ 703,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:57:647
	R\$ 703,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:01:577
	R\$ 703,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:01:770
	R\$ 703,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:02:513
	R\$ 703,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:03:633
	R\$ 703,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:07:730
	R\$ 703,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:12:080
	R\$ 703,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:12:200
	R\$ 703,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:12:587
	R\$ 703,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:12:797
	R\$ 703,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:12:990
	R\$ 703,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:15:893
	R\$ 703,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:16:120
	R\$ 703,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:16:373
	R\$ 703,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:17:000
	R\$ 703,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:17:450
	R\$ 703,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:20:770
	R\$ 703,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:22:083
	R\$ 703,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:24:797
	R\$ 703,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:25:067
	R\$ 703,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:25:587
	R\$ 703,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:25:987
	R\$ 703,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:27:693
	R\$ 703,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:32:050
	R\$ 703,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:33:757
	R\$ 703,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:33:777
	R\$ 703,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:34:360

	R\$ 703,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:34:533
	R\$ 703,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:36:063
	R\$ 703,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:37:460
	R\$ 703,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:38:260
	R\$ 703,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:38:663
	R\$ 703,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:39:223
	R\$ 703,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:39:343
	R\$ 703,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:41:733
	R\$ 703,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:42:863
	R\$ 703,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:45:667
	R\$ 703,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:45:780
	R\$ 703,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:46:153
	R\$ 703,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:48:457
	R\$ 703,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:48:700
	R\$ 703,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:49:403
	R\$ 703,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:49:847
	R\$ 703,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:50:893
	R\$ 703,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:52:603
	R\$ 703,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:53:770
	R\$ 703,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:54:160
	R\$ 703,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:55:167
	R\$ 703,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:56:693
	R\$ 703,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:56:993
	R\$ 703,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:01:57:160
	R\$ 703,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:57:407
	R\$ 703,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:58:960
	R\$ 703,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:00:203
	R\$ 703,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:01:180
	R\$ 703,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:05:643
	R\$ 703,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:05:733
	R\$ 703,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:08:713
	R\$ 703,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:08:737
	R\$ 703,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:10:047
	R\$ 703,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:10:220
	R\$ 703,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:10:260
	R\$ 703,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:10:563
	R\$ 703,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:10:990
	R\$ 703,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:12:580
	R\$ 703,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:12:770
	R\$ 703,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:13:473
	R\$ 703,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:14:420
	R\$ 703,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:14:593
	R\$ 703,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:14:733
	R\$ 703,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:17:433
	R\$ 703,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:18:270
	R\$ 703,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:18:393
	R\$ 703,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:19:743
	R\$ 703,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:21:883
	R\$ 703,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:22:013
	R\$ 703,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:23:987
	R\$ 703,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:24:100
	R\$ 703,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:25:903
	R\$ 703,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:26:353
	R\$ 703,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:26:723
	R\$ 703,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:27:437
	R\$ 703,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:27:790
	R\$ 703,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:28:900
	R\$ 703,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:30:843

	R\$ 703,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:32:693
	R\$ 703,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:33:583
	R\$ 702,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:33:970
	R\$ 702,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:35:923
	R\$ 702,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:36:143
	R\$ 702,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:36:787
	R\$ 702,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:37:633
	R\$ 702,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:42:533
	R\$ 702,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:43:067
	R\$ 702,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:45:517
	R\$ 702,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:46:007
	R\$ 702,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:48:970
	R\$ 702,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:49:083
	R\$ 702,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:51:430
	R\$ 702,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:51:907
	R\$ 702,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:52:290
	R\$ 702,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:53:330
	R\$ 702,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:54:050
	R\$ 702,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:02:55:060
	R\$ 702,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:00:450
	R\$ 702,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:01:630
	R\$ 702,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:01:653
	R\$ 702,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:02:000
	R\$ 702,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:02:270
	R\$ 702,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:04:170
	R\$ 702,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:05:370
	R\$ 702,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:06:203
	R\$ 702,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:07:040
	R\$ 702,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:07:333
	R\$ 702,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:07:417
	R\$ 702,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:07:670
	R\$ 702,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:08:063
	R\$ 702,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:10:130
	R\$ 702,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:10:290
	R\$ 702,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:12:653
	R\$ 702,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:13:250
	R\$ 702,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:14:197
	R\$ 702,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:15:130
	R\$ 702,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:15:520
	R\$ 702,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:17:220
	R\$ 702,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:17:460
	R\$ 702,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:18:113
	R\$ 702,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:18:243
	R\$ 702,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:22:243
	R\$ 702,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:22:360
	R\$ 702,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:23:880
	R\$ 702,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:27:877
	R\$ 702,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:27:990
	R\$ 702,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:28:917
	R\$ 702,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:29:020
	R\$ 702,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:31:627
	R\$ 702,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:32:830
	R\$ 702,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:35:633
	R\$ 702,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:36:867
	R\$ 702,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:37:693
	R\$ 702,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:37:750
	R\$ 702,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:39:037

	R\$ 702,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:39:350
	R\$ 702,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:40:830
	R\$ 702,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:41:333
	R\$ 702,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:41:613
	R\$ 702,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:41:840
	R\$ 702,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:42:690
	R\$ 702,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:44:543
	R\$ 702,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:44:577
	R\$ 702,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:45:653
	R\$ 702,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:48:033
	R\$ 702,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:48:583
	R\$ 702,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:49:913
	R\$ 702,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:52:747
	R\$ 702,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:54:017
	R\$ 702,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:54:133
	R\$ 702,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:03:55:297
	R\$ 702,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:57:340
	R\$ 702,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:01:070
	R\$ 702,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:01:190
	R\$ 702,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:05:350
	R\$ 702,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:07:910
	R\$ 702,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:07:930
	R\$ 702,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:08:940
	R\$ 702,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:09:170
	R\$ 702,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:10:453
	R\$ 702,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:11:900
	R\$ 702,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:12:220
	R\$ 702,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:12:963
	R\$ 702,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:13:003
	R\$ 702,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:13:953
	R\$ 702,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:14:703
	R\$ 702,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:18:113
	R\$ 702,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:18:583
	R\$ 702,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:18:757
	R\$ 702,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:21:860
	R\$ 702,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:22:203
	R\$ 702,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:22:540
	R\$ 702,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:23:637
	R\$ 702,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:24:150
	R\$ 702,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:25:160
	R\$ 702,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:25:497
	R\$ 702,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:26:727
	R\$ 702,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:30:547
	R\$ 702,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:30:567
	R\$ 702,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:33:173
	R\$ 702,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:33:347
	R\$ 702,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:35:513
	R\$ 702,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:35:540
	R\$ 702,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:39:677
	R\$ 702,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:40:013
	R\$ 702,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:40:090
	R\$ 702,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:44:487
	R\$ 702,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:44:627
	R\$ 702,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:47:273
	R\$ 702,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:47:917
	R\$ 702,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:50:623
	R\$ 702,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:53:300
	R\$ 702,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:53:500

	R\$ 702,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:53:623
	R\$ 702,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:54:093
	R\$ 702,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:55:127
	R\$ 702,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:04:58:007
	R\$ 702,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:59:997
	R\$ 702,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:01:877
	R\$ 702,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:03:443
	R\$ 702,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:05:07:353
	R\$ 702,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:07:507
	R\$ 702,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:10:653
	R\$ 702,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:12:250
	R\$ 702,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:16:047
	R\$ 702,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:18:150
	R\$ 702,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:05:18:173
	R\$ 702,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:19:113
	R\$ 702,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:19:563
	R\$ 701,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:20:053
	R\$ 701,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:24:037
	R\$ 702,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:05:24:433
	R\$ 701,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:05:27:497
	R\$ 701,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:27:677
	R\$ 701,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:29:817
	R\$ 701,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:30:660
	R\$ 701,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:05:30:920
	R\$ 701,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:31:953
	R\$ 701,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:05:32:493
	R\$ 701,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:32:907
	R\$ 701,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:35:673
	R\$ 701,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:37:010
	R\$ 701,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:05:38:427
	R\$ 701,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:40:870
	R\$ 701,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:41:110
	R\$ 701,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:41:537
	R\$ 701,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:05:41:647
	R\$ 701,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:42:270
	R\$ 701,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:42:737
	R\$ 701,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:05:45:073
	R\$ 701,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:45:273
	R\$ 701,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:05:49:187
	R\$ 701,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:49:307
	R\$ 701,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:49:510
	R\$ 701,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:49:673
	R\$ 701,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:50:667
	R\$ 701,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:51:137
	R\$ 701,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:05:53:823
	R\$ 701,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:54:030
	R\$ 701,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:55:317
	R\$ 701,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:56:587
	R\$ 701,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:58:840
	R\$ 701,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:06:02:227
	R\$ 701,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:02:633
	R\$ 701,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:02:723
	R\$ 701,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:04:513
	R\$ 701,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:07:907
	R\$ 701,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:09:260
	R\$ 701,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:06:13:230
	R\$ 701,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:13:253

	R\$ 701,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:13:803
	R\$ 701,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:17:543
	R\$ 701,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:06:18:000
	R\$ 701,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:18:660
	R\$ 701,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:19:993
	R\$ 701,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:23:043
	R\$ 701,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:06:23:063
	R\$ 701,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:06:24:643
	R\$ 701,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:24:977
	R\$ 701,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:25:417
	R\$ 701,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:25:720
	R\$ 701,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:27:933
	R\$ 701,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:28:700
	R\$ 701,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:06:29:163
	R\$ 701,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:30:673
	R\$ 701,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:30:783
	R\$ 701,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:06:31:007
	R\$ 701,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:31:593
	R\$ 701,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:31:947
	R\$ 701,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:06:32:980
	R\$ 701,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:36:077
	R\$ 701,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:36:193
	R\$ 701,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:36:623
	R\$ 701,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:39:330
	R\$ 701,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:06:40:213
	R\$ 701,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:40:623
	R\$ 701,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:40:840
	R\$ 701,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:44:007
	R\$ 701,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:46:607
	R\$ 701,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:06:46:627
	R\$ 701,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:47:043
	R\$ 701,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:06:49:697
	R\$ 701,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:50:967
	R\$ 701,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:51:153
	R\$ 701,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:06:54:603
	R\$ 701,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:54:797
	R\$ 701,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:55:050
	R\$ 701,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:56:217
	R\$ 701,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:56:397
	R\$ 701,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:59:860
	R\$ 701,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:00:267
	R\$ 701,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:02:657
	R\$ 701,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:02:840
	R\$ 701,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:03:293
	R\$ 701,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:06:287
	R\$ 701,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:06:407
	R\$ 701,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:06:450
	R\$ 701,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:13:767
	R\$ 701,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:15:970
	R\$ 701,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:18:260
	R\$ 701,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:18:960
	R\$ 701,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:19:573
	R\$ 701,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:19:670
	R\$ 701,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:19:837
	R\$ 701,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:22:597
	R\$ 701,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:23:493
	R\$ 701,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:23:707
	R\$ 701,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:26:547

	R\$ 701,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:31:400
	R\$ 701,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:31:513
	R\$ 701,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:31:600
	R\$ 701,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:31:880
	R\$ 701,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:32:647
	R\$ 701,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:32:827
	R\$ 701,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:32:983
	R\$ 701,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:34:797
	R\$ 701,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:35:180
	R\$ 701,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:36:550
	R\$ 701,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:36:743
	R\$ 701,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:37:680
	R\$ 701,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:38:137
	R\$ 701,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:38:753
	R\$ 701,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:41:357
	R\$ 701,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:43:110
	R\$ 701,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:43:223
	R\$ 701,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:44:077
	R\$ 701,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:44:327
	R\$ 701,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:44:503
	R\$ 701,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:46:333
	R\$ 701,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:46:477
	R\$ 701,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:47:700
	R\$ 701,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:48:617
	R\$ 701,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:48:743
	R\$ 701,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:49:450
	R\$ 701,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:49:960
	R\$ 701,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:51:393
	R\$ 700,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:52:857
	R\$ 700,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:53:590
	R\$ 700,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:07:53:853
	R\$ 700,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:53:993
	R\$ 701,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:56:810
	R\$ 700,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:57:950
	R\$ 700,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:08:01:360
	R\$ 700,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:02:143
	R\$ 700,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:02:843
	R\$ 700,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:02:973
	R\$ 700,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:08:04:273
	R\$ 700,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:08:07:463
	R\$ 700,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:07:790
	R\$ 700,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:08:09:767
	R\$ 700,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:09:950
	R\$ 700,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:12:413
	R\$ 700,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:12:910
	R\$ 700,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:13:150
	R\$ 700,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:15:943
	R\$ 700,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:16:063
	R\$ 700,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:08:18:197
	R\$ 700,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:18:387
	R\$ 700,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:18:667
	R\$ 700,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:24:603
	R\$ 700,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:26:870
	R\$ 700,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:28:660
	R\$ 700,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:28:790
	R\$ 700,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:08:29:860
	R\$ 700,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:08:33:880

	R\$ 700,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:34:000
	R\$ 700,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:34:753
	R\$ 700,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:34:883
	R\$ 700,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:36:650
	R\$ 700,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:36:967
	R\$ 700,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:08:38:037
	R\$ 700,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:08:40:843
	R\$ 700,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:40:967
	R\$ 700,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:43:223
	R\$ 700,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:43:353
	R\$ 700,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:44:253
	R\$ 700,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:44:387
	R\$ 700,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:45:027
	R\$ 700,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:45:133
	R\$ 700,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:08:49:963
	R\$ 700,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:50:497
	R\$ 700,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:50:747
	R\$ 700,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:52:443
	R\$ 700,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:53:430
	R\$ 700,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:54:973
	R\$ 700,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:08:55:000
	R\$ 700,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:55:113
	R\$ 700,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:58:923
	R\$ 700,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:09:02:850
	R\$ 700,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:02:870
	R\$ 700,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:03:490
	R\$ 700,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:04:733
	R\$ 700,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:09:05:200
	R\$ 700,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:06:933
	R\$ 700,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:07:313
	R\$ 700,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:09:10:823
	R\$ 700,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:12:577
	R\$ 700,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:14:920
	R\$ 700,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:15:183
	R\$ 700,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:09:16:080
	R\$ 700,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:18:720
	R\$ 700,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:19:007
	R\$ 700,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:19:240
	R\$ 700,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:09:19:290
	R\$ 700,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:19:353
	R\$ 700,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:21:613
	R\$ 700,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:22:840
	R\$ 700,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:23:220
	R\$ 700,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:23:337
	R\$ 700,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:24:797
	R\$ 700,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:24:947
	R\$ 700,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:09:26:140
	R\$ 700,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:27:513
	R\$ 700,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:28:463
	R\$ 700,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:28:933
	R\$ 700,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:09:29:380
	R\$ 700,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:09:31:570
	R\$ 700,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:35:087
	R\$ 700,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:35:260
	R\$ 700,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:37:920
	R\$ 700,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:09:45:357
	R\$ 700,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:45:447
	R\$ 700,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:46:030

	R\$ 700,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:50:010
	R\$ 700,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:50:807
	R\$ 700,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:52:003
	R\$ 700,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:09:52:377
	R\$ 700,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:53:043
	R\$ 700,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:54:423
	R\$ 700,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:09:54:643
	R\$ 700,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:55:297
	R\$ 700,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:56:643
	R\$ 700,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:56:767
	R\$ 700,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:09:58:107
	R\$ 700,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:58:287
	R\$ 700,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:59:473
	R\$ 700,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:59:833
	R\$ 700,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:01:497
	R\$ 700,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:02:733
	R\$ 700,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:03:850
	R\$ 700,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:05:763
	R\$ 700,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:07:330
	R\$ 700,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:07:477
	R\$ 700,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:07:843
	R\$ 700,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:09:027
	R\$ 700,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:09:610
	R\$ 700,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:11:430
	R\$ 700,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:11:620
	R\$ 700,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:11:903
	R\$ 700,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:14:697
	R\$ 700,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:15:537
	R\$ 700,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:18:993
	R\$ 700,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:22:143
	R\$ 700,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:22:280
	R\$ 700,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:25:913
	R\$ 700,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:26:093
	R\$ 700,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:27:053
	R\$ 700,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:27:143
	R\$ 700,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:29:330
	R\$ 699,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:31:003
	R\$ 699,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:31:597
	R\$ 699,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:34:280
	R\$ 699,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:36:783
	R\$ 699,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:36:973
	R\$ 699,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:37:437
	R\$ 699,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:38:493
	R\$ 699,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:38:600
	R\$ 699,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:39:400
	R\$ 699,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:39:857
	R\$ 699,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:39:983
	R\$ 699,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:44:793
	R\$ 699,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:44:917
	R\$ 699,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:47:573
	R\$ 699,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:49:300
	R\$ 699,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:49:577
	R\$ 699,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:50:117
	R\$ 699,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:50:617
	R\$ 699,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:50:730
	R\$ 699,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:50:943
	R\$ 699,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:51:110

	R\$ 699,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:52:103
	R\$ 699,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:53:643
	R\$ 699,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:10:55:440
	R\$ 699,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:55:550
	R\$ 699,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:58:297
	R\$ 699,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:58:640
	R\$ 699,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:58:873
	R\$ 699,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:00:520
	R\$ 699,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:01:690
	R\$ 699,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:02:213
	R\$ 699,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:03:470
	R\$ 699,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:04:447
	R\$ 699,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:04:883
	R\$ 699,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:05:167
	R\$ 699,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:06:363
	R\$ 699,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:06:740
	R\$ 699,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:07:473
	R\$ 699,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:07:837
	R\$ 699,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:08:083
	R\$ 699,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:11:263
	R\$ 699,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:12:477
	R\$ 699,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:13:610
	R\$ 699,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:13:727
	R\$ 699,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:16:220
	R\$ 699,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:18:853
	R\$ 699,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:19:800
	R\$ 699,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:20:743
	R\$ 699,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:21:337
	R\$ 699,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:21:430
	R\$ 699,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:25:577
	R\$ 699,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:30:733
	R\$ 699,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:30:857
	R\$ 699,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:32:430
	R\$ 699,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:35:980
	R\$ 699,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:36:463
	R\$ 699,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:39:517
	R\$ 699,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:40:907
	R\$ 699,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:43:150
	R\$ 699,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:43:370
	R\$ 699,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:43:827
	R\$ 699,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:44:860
	R\$ 699,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:44:980
	R\$ 699,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:45:417
	R\$ 699,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:46:900
	R\$ 699,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:47:207
	R\$ 699,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:47:933
	R\$ 699,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:48:277
	R\$ 699,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:48:867
	R\$ 699,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:49:653
	R\$ 699,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:53:033
	R\$ 699,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:54:690
	R\$ 699,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:54:967
	R\$ 699,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:56:073
	R\$ 699,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:11:58:220
	R\$ 699,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:58:350
	R\$ 699,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:00:443
	R\$ 699,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:01:273
	R\$ 699,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:02:207

	R\$ 699,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:03:150
	R\$ 699,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:03:347
	R\$ 699,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:03:810
	R\$ 699,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:04:077
	R\$ 699,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:05:597
	R\$ 699,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:07:697
	R\$ 699,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:08:290
	R\$ 699,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:08:653
	R\$ 699,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:08:877
	R\$ 699,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:09:133
	R\$ 699,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:13:420
	R\$ 699,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:14:953
	R\$ 699,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:16:100
	R\$ 699,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:16:123
	R\$ 699,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:16:353
	R\$ 699,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:16:587
	R\$ 699,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:18:443
	R\$ 699,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:18:723
	R\$ 699,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:19:827
	R\$ 699,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:20:323
	R\$ 699,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:20:440
	R\$ 699,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:23:147
	R\$ 699,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:25:230
	R\$ 699,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:25:627
	R\$ 699,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:26:423
	R\$ 699,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:26:757
	R\$ 699,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:27:193
	R\$ 699,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:27:323
	R\$ 699,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:31:000
	R\$ 699,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:31:140
	R\$ 699,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:32:543
	R\$ 699,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:32:873
	R\$ 699,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:36:517
	R\$ 699,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:38:517
	R\$ 699,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:41:767
	R\$ 699,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:41:790
	R\$ 699,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:47:877
	R\$ 699,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:48:167
	R\$ 699,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:51:370
	R\$ 699,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:52:107
	R\$ 699,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:53:980
	R\$ 699,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:56:210
	R\$ 699,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:58:080
	R\$ 699,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:12:58:307
	R\$ 699,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:00:207
	R\$ 699,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:00:373
	R\$ 699,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:01:033
	R\$ 699,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:13:08:097
	R\$ 699,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:08:450
	R\$ 699,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:09:360
	R\$ 699,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:09:583
	R\$ 698,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:11:373
	R\$ 698,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:11:560
	R\$ 699,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:13:11:587
	R\$ 698,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:13:283
	R\$ 698,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:13:667
	R\$ 698,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:13:980

	R\$ 698,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:14:900
	R\$ 698,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:13:16:867
	R\$ 698,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:17:493
	R\$ 698,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:17:760
	R\$ 698,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:13:20:113
	R\$ 698,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:20:833
	R\$ 698,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:21:203
	R\$ 698,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:21:827
	R\$ 698,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:13:21:930
	R\$ 698,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:21:980
	R\$ 698,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:24:450
	R\$ 698,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:26:223
	R\$ 698,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:26:413
	R\$ 698,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:26:657
	R\$ 698,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:13:27:757
	R\$ 698,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:28:083
	R\$ 698,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:13:31:010
	R\$ 698,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:31:130
	R\$ 698,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:13:32:740
	R\$ 698,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:33:333
	R\$ 698,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:36:720
	R\$ 698,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:36:847
	R\$ 698,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:13:38:427
	R\$ 698,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:41:083
	R\$ 698,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:41:807
	R\$ 698,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:13:44:813
	R\$ 698,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:49:337
	R\$ 698,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:49:463
	R\$ 698,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:59:630
	R\$ 698,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:59:953
	R\$ 698,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:07:437
	R\$ 698,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:07:577
	R\$ 698,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:11:163
	R\$ 698,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:11:610
	R\$ 698,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:15:687
	R\$ 698,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:16:203
	R\$ 698,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:18:563
	R\$ 698,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:18:813
	R\$ 698,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:19:903
	R\$ 698,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:20:630
	R\$ 698,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:22:390
	R\$ 698,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:22:543
	R\$ 698,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:24:560
	R\$ 698,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:25:577
	R\$ 698,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:25:783
	R\$ 698,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:26:130
	R\$ 698,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:27:940
	R\$ 698,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:28:910
	R\$ 698,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:31:707
	R\$ 698,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:32:773
	R\$ 698,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:33:027
	R\$ 698,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:33:187
	R\$ 698,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:34:133
	R\$ 698,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:35:793
	R\$ 698,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:36:170
	R\$ 698,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:14:36:807
	R\$ 698,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:38:677
	R\$ 698,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:14:38:707

	R\$ 698,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:40:577
	R\$ 698,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:40:720
	R\$ 698,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:14:41:870
	R\$ 698,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:47:720
	R\$ 698,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:48:003
	R\$ 698,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:48:413
	R\$ 698,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:49:267
	R\$ 698,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:49:603
	R\$ 698,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:51:773
	R\$ 698,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:52:237
	R\$ 698,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:53:397
	R\$ 698,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:53:873
	R\$ 698,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:55:830
	R\$ 698,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:56:050
	R\$ 698,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:56:147
	R\$ 698,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:56:427
	R\$ 698,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:57:337
	R\$ 698,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:57:590
	R\$ 698,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:59:770
	R\$ 698,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:05:237
	R\$ 698,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:05:413
	R\$ 698,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:06:087
	R\$ 698,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:07:190
	R\$ 698,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:07:537
	R\$ 698,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:08:590
	R\$ 698,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:08:707
	R\$ 698,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:11:113
	R\$ 698,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:11:217
	R\$ 698,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:11:740
	R\$ 698,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:13:567
	R\$ 698,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:13:683
	R\$ 698,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:19:643
	R\$ 698,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:19:790
	R\$ 698,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:20:667
	R\$ 698,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:21:210
	R\$ 698,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:23:697
	R\$ 698,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:23:810
	R\$ 698,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:26:193
	R\$ 698,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:26:953
	R\$ 698,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:27:830
	R\$ 698,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:28:807
	R\$ 698,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:30:500
	R\$ 698,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:30:627
	R\$ 698,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:32:923
	R\$ 698,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:33:743
	R\$ 698,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:34:457
	R\$ 697,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:37:540
	R\$ 697,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:38:590
	R\$ 697,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:39:430
	R\$ 697,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:41:743
	R\$ 697,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:44:880
	R\$ 697,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:46:973
	R\$ 697,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:47:247
	R\$ 697,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:48:427
	R\$ 697,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:50:973
	R\$ 697,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:51:747
	R\$ 697,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:55:383

	R\$ 697,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:55:807
	R\$ 697,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:58:203
	R\$ 697,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:00:870
	R\$ 697,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:02:283
	R\$ 697,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:03:660
	R\$ 697,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:04:103
	R\$ 697,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:16:04:553
	R\$ 697,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:16:08:203
	R\$ 697,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:08:323
	R\$ 697,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:10:103
	R\$ 697,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:14:580
	R\$ 697,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:19:877
	R\$ 697,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:20:343
	R\$ 697,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:22:630
	R\$ 697,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:22:780
	R\$ 697,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:16:23:300
	R\$ 697,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:16:25:143
	R\$ 697,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:25:257
	R\$ 697,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:16:28:023
	R\$ 697,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:28:153
	R\$ 697,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:28:477
	R\$ 697,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:28:613
	R\$ 697,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:32:830
	R\$ 697,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:34:620
	R\$ 697,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:36:777
	R\$ 697,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:36:893
	R\$ 697,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:16:37:733
	R\$ 697,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:38:373
	R\$ 697,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:38:580
	R\$ 697,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:16:39:557
	R\$ 697,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:39:740
	R\$ 697,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:41:267
	R\$ 697,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:46:453
	R\$ 697,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:16:47:443
	R\$ 697,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:47:573
	R\$ 697,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:16:51:843
	R\$ 697,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:52:287
	R\$ 697,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:52:383
	R\$ 697,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:53:010
	R\$ 697,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:00:907
	R\$ 697,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:01:010
	R\$ 697,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:02:307
	R\$ 697,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:08:513
	R\$ 697,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:08:950
	R\$ 697,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:11:180
	R\$ 697,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:11:220
	R\$ 697,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:17:287
	R\$ 697,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:17:400
	R\$ 697,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:20:027
	R\$ 697,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:20:250
	R\$ 697,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:20:470
	R\$ 697,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:20:947
	R\$ 697,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:21:667
	R\$ 697,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:21:687
	R\$ 697,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:22:077
	R\$ 697,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:25:730
	R\$ 697,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:25:957
	R\$ 697,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:26:373

	R\$ 697,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:28:183
	R\$ 697,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:28:570
	R\$ 697,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:29:343
	R\$ 697,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:30:070
	R\$ 697,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:30:373
	R\$ 697,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:31:233
	R\$ 697,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:31:787
	R\$ 697,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:32:150
	R\$ 697,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:32:630
	R\$ 697,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:33:953
	R\$ 697,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:34:133
	R\$ 697,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:34:493
	R\$ 697,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:35:533
	R\$ 697,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:39:693
	R\$ 697,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:39:790
	R\$ 697,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:42:150
	R\$ 697,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:45:347
	R\$ 697,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:45:650
	R\$ 697,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:47:110
	R\$ 697,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:49:543
	R\$ 697,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:50:580
	R\$ 697,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:50:770
	R\$ 697,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:51:603
	R\$ 697,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:52:083
	R\$ 697,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:53:037
	R\$ 697,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:53:430
	R\$ 697,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:53:790
	R\$ 697,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:17:57:003
	R\$ 697,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:57:190
	R\$ 697,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:58:110
	R\$ 697,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:58:873
	R\$ 697,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:18:00:967
	R\$ 697,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:01:410
	R\$ 697,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:03:410
	R\$ 697,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:06:143
	R\$ 697,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:07:253
	R\$ 697,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:18:08:693
	R\$ 697,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:10:213
	R\$ 697,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:10:940
	R\$ 697,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:14:327
	R\$ 697,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:18:17:453
	R\$ 697,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:17:477
	R\$ 697,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:18:137
	R\$ 697,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:19:190
	R\$ 697,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:18:20:173
	R\$ 697,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:20:403
	R\$ 697,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:21:793
	R\$ 697,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:24:857
	R\$ 697,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:18:26:047
	R\$ 697,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:26:287
	R\$ 697,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:18:30:837
	R\$ 697,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:30:993
	R\$ 697,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:31:573
	R\$ 696,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:18:35:003
	R\$ 696,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:36:053
	R\$ 696,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:36:863
	R\$ 696,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:37:193

	R\$ 696,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:18:43:763
	R\$ 696,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:44:230
	R\$ 696,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:45:283
	R\$ 696,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:45:900
	R\$ 696,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:49:117
	R\$ 696,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:50:477
	R\$ 696,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:50:853
	R\$ 696,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:54:860
	R\$ 696,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:56:323
	R\$ 696,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:18:56:717
	R\$ 696,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:57:027
	R\$ 696,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:58:637
	R\$ 696,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:01:913
	R\$ 696,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:02:057
	R\$ 696,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:02:463
	R\$ 696,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:02:647
	R\$ 696,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:19:03:260
	R\$ 696,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:19:06:937
	R\$ 696,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:08:693
	R\$ 696,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:09:113
	R\$ 696,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:09:617
	R\$ 696,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:09:923
	R\$ 696,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:11:037
	R\$ 696,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:11:153
	R\$ 696,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:19:15:147
	R\$ 696,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:17:980
	R\$ 696,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:20:477
	R\$ 696,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:20:677
	R\$ 696,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:21:037
	R\$ 696,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:21:137
	R\$ 696,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:19:21:250
	R\$ 696,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:21:437
	R\$ 696,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:19:27:633
	R\$ 696,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:27:780
	R\$ 696,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:29:663
	R\$ 696,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:29:780
	R\$ 696,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:34:463
	R\$ 696,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:34:863
	R\$ 696,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:19:35:780
	R\$ 696,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:35:810
	R\$ 696,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:35:973
	R\$ 696,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:19:37:920
	R\$ 696,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:19:40:137
	R\$ 696,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:40:260
	R\$ 696,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:41:923
	R\$ 696,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:42:090
	R\$ 696,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:42:633
	R\$ 696,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:45:177
	R\$ 696,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:46:017
	R\$ 696,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:46:410
	R\$ 696,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:47:213
	R\$ 696,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:47:363
	R\$ 696,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:19:48:713
	R\$ 696,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:19:52:057
	R\$ 696,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:19:53:070
	R\$ 696,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:53:383
	R\$ 696,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:54:697
	R\$ 696,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:55:733

	R\$ 696,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:57:313
	R\$ 696,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:02:760
	R\$ 696,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:03:100
	R\$ 696,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:20:04:267
	R\$ 696,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:05:530
	R\$ 696,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:08:660
	R\$ 696,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:09:007
	R\$ 696,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:20:11:180
	R\$ 696,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:12:470
	R\$ 696,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:14:470
	R\$ 696,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:15:173
	R\$ 696,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:15:370
	R\$ 696,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:20:15:923
	R\$ 696,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:20:20:013
	R\$ 696,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:22:037
	R\$ 696,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:22:460
	R\$ 696,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:24:493
	R\$ 696,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:25:417
	R\$ 696,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:25:760
	R\$ 696,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:20:27:100
	R\$ 696,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:27:240
	R\$ 696,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:28:683
	R\$ 696,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:28:817
	R\$ 696,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:20:29:003
	R\$ 696,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:30:217
	R\$ 696,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:30:340
	R\$ 696,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:30:693
	R\$ 696,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:30:807
	R\$ 696,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:20:32:297
	R\$ 696,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:20:33:487
	R\$ 696,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:20:34:917
	R\$ 696,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:35:533
	R\$ 696,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:37:933
	R\$ 696,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:38:893
	R\$ 696,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:39:027
	R\$ 696,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:40:117
	R\$ 696,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:40:247
	R\$ 696,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:20:42:350
	R\$ 696,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:43:140
	R\$ 696,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:46:360
	R\$ 696,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:47:143
	R\$ 696,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:47:390
	R\$ 696,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:20:47:517
	R\$ 696,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:47:670
	R\$ 696,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:47:943
	R\$ 696,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:49:713
	R\$ 696,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:51:107
	R\$ 696,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:20:51:167
	R\$ 696,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:51:497
	R\$ 696,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:21:01:853
	R\$ 696,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:01:983
	R\$ 696,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:03:147
	R\$ 696,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:03:263
	R\$ 696,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:05:247
	R\$ 696,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:05:413
	R\$ 696,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:21:10:060
	R\$ 696,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:10:197

	R\$ 696,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:10:410
	R\$ 696,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:10:903
	R\$ 695,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:12:177
	R\$ 696,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:21:12:417
	R\$ 695,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:12:537
	R\$ 695,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:13:310
	R\$ 695,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:13:617
	R\$ 695,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:13:800
	R\$ 695,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:21:15:380
	R\$ 695,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:15:493
	R\$ 695,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:21:18:377
	R\$ 695,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:18:623
	R\$ 695,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:19:140
	R\$ 695,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:19:390
	R\$ 695,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:23:603
	R\$ 695,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:24:753
	R\$ 695,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:21:25:443
	R\$ 695,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:25:807
	R\$ 695,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:26:567
	R\$ 695,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:27:397
	R\$ 695,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:21:27:447
	R\$ 695,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:27:677
	R\$ 695,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:29:817
	R\$ 695,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:21:34:020
	R\$ 695,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:34:327
	R\$ 695,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:38:703
	R\$ 695,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:41:397
	R\$ 695,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:42:703
	R\$ 695,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:45:130
	R\$ 695,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:21:45:150
	R\$ 695,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:46:653
	R\$ 695,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:47:980
	R\$ 695,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:48:227
	R\$ 695,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:52:100
	R\$ 695,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:56:777
	R\$ 695,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:58:777
	R\$ 695,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:02:277
	R\$ 695,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:05:310
	R\$ 695,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:06:333
	R\$ 695,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:06:480
	R\$ 695,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:22:06:547
	R\$ 695,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:07:377
	R\$ 695,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:08:713
	R\$ 695,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:22:12:687
	R\$ 695,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:12:710
	R\$ 695,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:13:220
	R\$ 695,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:14:023
	R\$ 695,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:14:073
	R\$ 695,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:14:390
	R\$ 695,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:16:957
	R\$ 695,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:17:340
	R\$ 695,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:18:177
	R\$ 695,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:21:130
	R\$ 694,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:22:21:150
	R\$ 694,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:22:320
	R\$ 695,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:22:860
	R\$ 694,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:23:587
	R\$ 694,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:25:250

	R\$ 694,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:26:360
	R\$ 694,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:31:227
	R\$ 694,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:31:930
	R\$ 694,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:32:613
	R\$ 693,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:22:36:653
	R\$ 694,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:38:543
	R\$ 693,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:41:427
	R\$ 693,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:41:687
	R\$ 693,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:43:380
	R\$ 693,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:43:623
	R\$ 693,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:43:827
	R\$ 693,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:43:993
	R\$ 693,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:46:010
	R\$ 693,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:46:590
	R\$ 693,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:47:387
	R\$ 693,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:47:707
	R\$ 693,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:49:797
	R\$ 693,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:50:703
	R\$ 693,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:51:397
	R\$ 693,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:51:650
	R\$ 693,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:53:817
	R\$ 693,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:55:427
	R\$ 693,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:57:867
	R\$ 693,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:58:070
	R\$ 693,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:59:407
	R\$ 693,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:59:913
	R\$ 692,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:23:00:593
	R\$ 692,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:01:000
	R\$ 692,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:01:857
	R\$ 692,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:01:973
	R\$ 692,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:03:217
	R\$ 692,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:09:790
	R\$ 691,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:23:10:023
	R\$ 692,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:10:497
	R\$ 691,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:10:857
	R\$ 691,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:11:377
	R\$ 691,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:11:597
	R\$ 691,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:12:963
	R\$ 691,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:13:433
	R\$ 691,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:13:887
	R\$ 691,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:14:527
	R\$ 690,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:23:19:293
	R\$ 690,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:19:417
	R\$ 690,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:21:450
	R\$ 690,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:24:193
	R\$ 690,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:25:783
	R\$ 689,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:23:27:160
	R\$ 689,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:32:780
	R\$ 690,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:32:813
	R\$ 689,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:32:993
	R\$ 689,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:34:593
	R\$ 689,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:40:290
	R\$ 689,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:40:507
	R\$ 689,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:43:157
	R\$ 688,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:23:43:813
	R\$ 688,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:46:043
	R\$ 689,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:46:673

	R\$ 687,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:23:50:113
	R\$ 687,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:51:960
	R\$ 687,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:53:313
	R\$ 687,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:54:687
	R\$ 686,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:23:56:363
	R\$ 686,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:57:000
	R\$ 687,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:57:763
	R\$ 686,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:01:110
	R\$ 686,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:03:433
	R\$ 686,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:05:470
	R\$ 685,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:24:12:840
	R\$ 685,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:13:703
	R\$ 685,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:21:073
	R\$ 685,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:21:523
	R\$ 684,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:24:22:380
	R\$ 684,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:24:303
	R\$ 684,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:25:107
	R\$ 684,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:25:693
	R\$ 684,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:28:443
	R\$ 684,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:28:567
	R\$ 684,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:29:627
	R\$ 684,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:29:757
	R\$ 683,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:24:31:233
	R\$ 683,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:31:367
	R\$ 683,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:32:620
	R\$ 683,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:36:570
	R\$ 683,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:37:603
	R\$ 683,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:38:333
	R\$ 683,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:40:910
	R\$ 683,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:41:203
	R\$ 683,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:45:443
	R\$ 683,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:46:103
	R\$ 683,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:46:603
	R\$ 682,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:50:230
	R\$ 682,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:50:743
	R\$ 681,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:24:54:890
	R\$ 682,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:56:980
	R\$ 681,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:06:587
	R\$ 681,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:07:003
	R\$ 681,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:10:157
	R\$ 680,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:25:10:657
	R\$ 680,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:11:180
	R\$ 680,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:11:607
	R\$ 679,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:25:16:837
	R\$ 679,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:21:293
	R\$ 679,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:22:583
	R\$ 679,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:22:837
	R\$ 679,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:23:203
	R\$ 679,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:23:327
	R\$ 678,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:25:27:803
	R\$ 679,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:27:857
	R\$ 678,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:28:557
	R\$ 678,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:31:523
	R\$ 677,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:25:32:377
	R\$ 677,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:33:863
	R\$ 677,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:37:730
	R\$ 676,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:25:37:877
	R\$ 676,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:38:103

	R\$ 677,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:38:197
	R\$ 676,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:39:313
	R\$ 676,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:39:887
	R\$ 676,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:42:130
	R\$ 675,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:25:43:240
	R\$ 676,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:44:543
	R\$ 675,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:45:777
	R\$ 675,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:47:787
	R\$ 675,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:47:967
	R\$ 674,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:25:48:383
	R\$ 674,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:48:580
	R\$ 674,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:50:527
	R\$ 674,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:51:887
	R\$ 673,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:25:53:740
	R\$ 673,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:53:993
	R\$ 673,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:55:920
	R\$ 673,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:57:207
	R\$ 673,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:57:463
	R\$ 672,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:25:58:980
	R\$ 672,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:59:873
	R\$ 673,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:59:900
	R\$ 672,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:03:523
	R\$ 672,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:03:783
	R\$ 672,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:05:937
	R\$ 671,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:26:06:753
	R\$ 671,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:07:900
	R\$ 671,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:09:630
	R\$ 671,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:11:900
	R\$ 671,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:12:163
	R\$ 671,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:16:727
	R\$ 670,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:26:19:960
	R\$ 671,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:19:987
	R\$ 670,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:21:250
	R\$ 670,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:22:743
	R\$ 670,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:24:127
	R\$ 670,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:27:170
	R\$ 669,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:26:29:157
	R\$ 669,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:30:107
	R\$ 669,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:32:457
	R\$ 668,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:26:32:997
	R\$ 669,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:34:130
	R\$ 668,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:34:503
	R\$ 668,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:36:700
	R\$ 667,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:26:38:067
	R\$ 668,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:38:603
	R\$ 667,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:38:877
	R\$ 666,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:26:42:637
	R\$ 666,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:43:357
	R\$ 666,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:43:590
	R\$ 667,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:43:787
	R\$ 666,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:45:860
	R\$ 666,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:50:480
	R\$ 666,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:54:987
	R\$ 666,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:56:380
	R\$ 665,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:26:58:027
	R\$ 665,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:58:170
	R\$ 665,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:01:497

	R\$ 665,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:01:753
	R\$ 665,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:01:863
	R\$ 664,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:27:05:283
	R\$ 665,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:05:303
	R\$ 664,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:06:520
	R\$ 664,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:27:07:943
	R\$ 665,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:08:373
	R\$ 664,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:09:153
	R\$ 664,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:11:070
	R\$ 664,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:12:643
	R\$ 663,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:27:13:270
	R\$ 664,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:13:573
	R\$ 663,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:16:477
	R\$ 663,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:20:883
	R\$ 663,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:21:203
	R\$ 662,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:27:21:230
	R\$ 663,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:21:263
	R\$ 662,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:21:647
	R\$ 662,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:25:747
	R\$ 662,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:26:087
	R\$ 662,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:26:750
	R\$ 661,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:27:28:263
	R\$ 662,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:29:850
	R\$ 661,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:31:713
	R\$ 661,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:32:980
	R\$ 661,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:33:223
	R\$ 661,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:34:250
	R\$ 661,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:34:707
	R\$ 660,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:27:39:150
	R\$ 660,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:39:540
	R\$ 660,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:40:633
	R\$ 660,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:41:497
	R\$ 660,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:43:830
	R\$ 660,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:44:003
	R\$ 660,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:45:250
	R\$ 660,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:45:527
	R\$ 659,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:27:45:620
	R\$ 659,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:46:003
	R\$ 659,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:48:380
	R\$ 659,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:48:493
	R\$ 659,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:49:447
	R\$ 659,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:54:580
	R\$ 659,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:54:990
	R\$ 659,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:57:740
	R\$ 659,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:57:853
	R\$ 659,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:58:117
	R\$ 659,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:58:240
	R\$ 659,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:05:020
	R\$ 659,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:05:377
	R\$ 659,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:05:763
	R\$ 658,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:28:06:380
	R\$ 658,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:06:513
	R\$ 658,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:06:657
	R\$ 658,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:07:123
	R\$ 658,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:12:243
	R\$ 658,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:12:363
	R\$ 657,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:28:13:010
	R\$ 657,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:13:197

	R\$ 657,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:13:483
	R\$ 657,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:13:917
	R\$ 656,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:28:18:087
	R\$ 656,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:18:203
	R\$ 656,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:18:453
	R\$ 656,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:19:650
	R\$ 655,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:28:22:743
	R\$ 655,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:22:997
	R\$ 655,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:24:117
	R\$ 655,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:24:240
	R\$ 655,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:26:267
	R\$ 655,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:26:527
	R\$ 655,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:26:870
	R\$ 654,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:28:28:360
	R\$ 654,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:28:667
	R\$ 654,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:29:393
	R\$ 654,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:31:993
	R\$ 654,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:32:690
	R\$ 654,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:33:110
	R\$ 653,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:28:34:207
	R\$ 653,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:34:323
	R\$ 652,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:28:38:143
	R\$ 652,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:38:310
	R\$ 652,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:39:473
	R\$ 652,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:42:607
	R\$ 652,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:43:057
	R\$ 651,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:28:44:317
	R\$ 651,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:44:553
	R\$ 651,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:45:623
	R\$ 651,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:45:737
	R\$ 650,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:28:52:970
	R\$ 651,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:52:993
	R\$ 650,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:53:213
	R\$ 650,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:54:247
	R\$ 650,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:54:693
	R\$ 649,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:28:57:547
	R\$ 649,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:58:400
	R\$ 649,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:02:660
	R\$ 649,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:02:793
	R\$ 648,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:29:05:363
	R\$ 648,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:05:487
	R\$ 648,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:08:827
	R\$ 648,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:08:993
	R\$ 647,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:29:09:503
	R\$ 647,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:09:733
	R\$ 647,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:13:720
	R\$ 647,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:13:953
	R\$ 646,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:29:14:577
	R\$ 646,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:15:040
	R\$ 646,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:16:637
	R\$ 645,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:29:19:340
	R\$ 645,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:20:123
	R\$ 645,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:24:050
	R\$ 645,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:24:833
	R\$ 645,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:26:380
	R\$ 645,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:27:067
	R\$ 644,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:29:30:817

	R\$ 644,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:31:547
	R\$ 644,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:31:960
	R\$ 644,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:32:623
	R\$ 643,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:33:120
	R\$ 643,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:33:347
	R\$ 643,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:35:113
	R\$ 643,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:35:577
	R\$ 643,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:36:713
	R\$ 642,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:29:37:017
	R\$ 642,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:37:427
	R\$ 642,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:38:883
	R\$ 642,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:39:370
	R\$ 641,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:29:41:437
	R\$ 642,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:41:487
	R\$ 641,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:41:607
	R\$ 641,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:43:193
	R\$ 641,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:44:917
	R\$ 641,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:46:520
	R\$ 641,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:47:443
	R\$ 640,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:29:47:940
	R\$ 640,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:48:570
	R\$ 640,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:48:850
	R\$ 640,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:53:513
	R\$ 640,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:53:683
	R\$ 639,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:29:55:033
	R\$ 639,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:55:517
	R\$ 639,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:59:603
	R\$ 638,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:30:00:260
	R\$ 639,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:00:377
	R\$ 638,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:02:947
	R\$ 638,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:04:980
	R\$ 638,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:12:067
	R\$ 638,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:14:250
	R\$ 638,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:14:923
	R\$ 637,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:30:28:760
	R\$ 638,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:28:783
	R\$ 637,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:28:877
	R\$ 637,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:29:317
	R\$ 637,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:29:617
	R\$ 637,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:31:780
	R\$ 637,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:32:197
	R\$ 636,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:30:33:603
	R\$ 636,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:34:037
	R\$ 636,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:34:193
	R\$ 636,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:36:903
	R\$ 636,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:38:230
	R\$ 635,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:30:38:540
	R\$ 635,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:40:947
	R\$ 635,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:41:493
	R\$ 635,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:41:687
	R\$ 635,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:42:073
	R\$ 635,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:43:500
	R\$ 635,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:45:020
	R\$ 635,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:46:723
	R\$ 635,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:50:180
	R\$ 635,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:50:307
	R\$ 634,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:30:51:240
	R\$ 634,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:51:510

	R\$ 635,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:52:043
	R\$ 634,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:52:827
	R\$ 634,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:54:737
	R\$ 634,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:00:547
	R\$ 634,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:02:323
	R\$ 634,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:05:157
	R\$ 634,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:05:410
	R\$ 634,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:11:970
	R\$ 634,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:12:260
	R\$ 633,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:31:12:927
	R\$ 633,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:15:960
	R\$ 633,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:16:813
	R\$ 633,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:17:007
	R\$ 633,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:17:213
	R\$ 633,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:17:377
	R\$ 632,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:31:21:550
	R\$ 632,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:21:763
	R\$ 632,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:22:493
	R\$ 632,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:22:667
	R\$ 631,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:31:25:577
	R\$ 631,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:27:427
	R\$ 631,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:28:273
	R\$ 632,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:28:697
	R\$ 631,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:29:233
	R\$ 631,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:33:440
	R\$ 631,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:33:873
	R\$ 631,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:34:093
	R\$ 631,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:34:600
	R\$ 631,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:36:637
	R\$ 631,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:36:820
	R\$ 630,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:31:39:683
	R\$ 630,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:40:167
	R\$ 629,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:31:48:960
	R\$ 630,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:49:090
	R\$ 629,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:50:187
	R\$ 630,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:51:040
	R\$ 629,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:52:500
	R\$ 629,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:52:940
	R\$ 629,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:01:153
	R\$ 629,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:01:277
	R\$ 628,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:32:05:250
	R\$ 629,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:05:270
	R\$ 628,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:05:407
	R\$ 628,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:08:477
	R\$ 628,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:10:970
	R\$ 628,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:16:187
	R\$ 628,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:17:493
	R\$ 628,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:17:950
	R\$ 628,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:18:467
	R\$ 628,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:18:583
	R\$ 628,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:20:903
	R\$ 628,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:21:953
	R\$ 628,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:22:460
	R\$ 628,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:24:980
	R\$ 627,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:32:27:950
	R\$ 627,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:28:073
	R\$ 627,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:31:390

	R\$ 627,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:36:973
	R\$ 626,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:32:36:993
	R\$ 626,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:38:450
	R\$ 626,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:43:880
	R\$ 626,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:44:423
	R\$ 626,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:47:217
	R\$ 626,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:47:327
	R\$ 625,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:32:48:143
	R\$ 625,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:48:480
	R\$ 625,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:51:650
	R\$ 625,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:52:327
	R\$ 625,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:52:653
	R\$ 625,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:58:070
	R\$ 624,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:32:58:100
	R\$ 625,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:58:230
	R\$ 624,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:58:540
	R\$ 623,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:33:03:537
	R\$ 623,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:03:657
	R\$ 622,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:33:09:210
	R\$ 622,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:09:413
	R\$ 622,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:09:580
	R\$ 622,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:09:753
	R\$ 622,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:13:243
	R\$ 622,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:14:047
	R\$ 622,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:14:487
	R\$ 622,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:16:003
	R\$ 622,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:19:793
	R\$ 622,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:19:910
	R\$ 621,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:33:20:400
	R\$ 621,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:20:707
	R\$ 621,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:21:320
	R\$ 621,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:21:433
	R\$ 621,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:21:997
	R\$ 621,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:22:113
	R\$ 621,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:24:177
	R\$ 620,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:33:24:463
	R\$ 621,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:24:487
	R\$ 620,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:24:833
	R\$ 619,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:33:32:063
	R\$ 619,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:33:177
	R\$ 619,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:33:680
	R\$ 619,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:35:183
	R\$ 619,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:38:297
	R\$ 618,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:33:39:493
	R\$ 618,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:39:687
	R\$ 618,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:39:843
	R\$ 618,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:48:200
	R\$ 618,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:48:363
	R\$ 618,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:52:910
	R\$ 618,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:54:657
	R\$ 618,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:54:990
	R\$ 618,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:59:147
	R\$ 618,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:00:597
	R\$ 617,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:34:06:263
	R\$ 617,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:06:497
	R\$ 617,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:34:09:277
	R\$ 617,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:09:393
	R\$ 617,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:13:970

	R\$ 617,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:14:810
	R\$ 616,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:34:15:057
	R\$ 616,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:23:300
	R\$ 616,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:23:530
	R\$ 616,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:23:647
	R\$ 615,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:34:26:603
	R\$ 614,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:28:390
	R\$ 614,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:28:950
	R\$ 613,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:34:31:950
	R\$ 613,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:36:330
	R\$ 613,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:37:277
	R\$ 613,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:39:153
	R\$ 612,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:34:44:417
	R\$ 612,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:44:533
	R\$ 613,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:46:887
	R\$ 612,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:47:920
	R\$ 612,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:48:097
	R\$ 612,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:48:543
	R\$ 612,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:53:840
	R\$ 611,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:34:53:870
	R\$ 611,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:56:843
	R\$ 611,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:57:100
	R\$ 611,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:57:393
	R\$ 611,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:57:537
	R\$ 610,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:35:02:140
	R\$ 610,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:02:267
	R\$ 610,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:02:610
	R\$ 610,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:03:023
	R\$ 611,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:06:013
	R\$ 610,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:06:443
	R\$ 609,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:35:06:930
	R\$ 609,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:07:160
	R\$ 609,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:08:410
	R\$ 609,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:08:573
	R\$ 609,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:10:860
	R\$ 609,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:11:187
	R\$ 609,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:12:553
	R\$ 609,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:15:163
	R\$ 609,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:16:287
	R\$ 609,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:16:670
	R\$ 609,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:17:027
	R\$ 609,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:21:887
	R\$ 609,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:22:023
	R\$ 608,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:35:22:480
	R\$ 608,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:22:747
	R\$ 608,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:23:190
	R\$ 608,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:23:853
	R\$ 608,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:24:313
	R\$ 608,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:24:980
	R\$ 608,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:28:100
	R\$ 608,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:28:240
	R\$ 607,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:35:28:913
	R\$ 607,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:29:337
	R\$ 607,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:29:993
	R\$ 607,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:30:110
	R\$ 607,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:32:453
	R\$ 607,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:36:137

	R\$ 606,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:35:36:250
	R\$ 607,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:36:273
	R\$ 606,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:36:720
	R\$ 606,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:38:347
	R\$ 606,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:38:560
	R\$ 606,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:39:983
	R\$ 606,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:40:757
	R\$ 606,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:41:890
	R\$ 606,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:43:350
	R\$ 605,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:35:47:283
	R\$ 605,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:47:670
	R\$ 604,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:35:53:987
	R\$ 604,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:54:443
	R\$ 604,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:54:683
	R\$ 604,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:55:520
	R\$ 604,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:55:927
	R\$ 604,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:58:687
	R\$ 604,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:58:833
	R\$ 603,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:36:00:883
	R\$ 603,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:01:003
	R\$ 603,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:03:593
	R\$ 603,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:04:410
	R\$ 603,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:04:433
	R\$ 603,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:05:673
	R\$ 603,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:06:493
	R\$ 602,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:36:06:857
	R\$ 602,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:07:707
	R\$ 602,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:08:040
	R\$ 602,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:09:680
	R\$ 602,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:16:297
	R\$ 601,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:36:19:393
	R\$ 602,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:19:530
	R\$ 601,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:20:630
	R\$ 601,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:21:183
	R\$ 601,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:36:21:580
	R\$ 601,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:23:667
	R\$ 600,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:36:29:483
	R\$ 600,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:29:607
	R\$ 600,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:29:837
	R\$ 600,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:30:203
	R\$ 600,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:30:567
	R\$ 600,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:34:793
	R\$ 600,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:35:183
	R\$ 599,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:36:35:613
	R\$ 600,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:35:723
	R\$ 599,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:35:913
	R\$ 599,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:36:580
	R\$ 599,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:37:043
	R\$ 599,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:38:703
	R\$ 598,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:36:40:407
	R\$ 598,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:41:743
	R\$ 598,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:43:523
	R\$ 598,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:46:473
	R\$ 597,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:36:47:763
	R\$ 597,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:47:880
	R\$ 597,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:57:940
	R\$ 597,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:59:057
	R\$ 596,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:37:00:010

	R\$ 596,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:00:487
	R\$ 596,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:04:267
	R\$ 596,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:05:843
	R\$ 596,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:06:093
	R\$ 596,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:06:210
	R\$ 595,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:37:11:893
	R\$ 595,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:12:210
	R\$ 595,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:14:670
	R\$ 595,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:17:493
	R\$ 595,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:17:587
	R\$ 594,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:37:21:000
	R\$ 595,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:21:023
	R\$ 594,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:21:360
	R\$ 593,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:37:23:640
	R\$ 593,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:23:763
	R\$ 593,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:25:460
	R\$ 593,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:28:973
	R\$ 593,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:30:043
	R\$ 592,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:37:30:417
	R\$ 593,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:30:507
	R\$ 592,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:30:900
	R\$ 592,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:33:453
	R\$ 592,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:33:953
	R\$ 591,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:37:37:773
	R\$ 592,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:37:820
	R\$ 591,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:38:837
	R\$ 591,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:39:643
	R\$ 591,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:48:723
	R\$ 591,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:48:893
	R\$ 591,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:49:007
	R\$ 590,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:37:50:270
	R\$ 590,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:51:033
	R\$ 590,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:51:863
	R\$ 590,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:52:893
	R\$ 589,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:38:01:247
	R\$ 589,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:01:403
	R\$ 589,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:03:623
	R\$ 589,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:03:737
	R\$ 588,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:38:08:587
	R\$ 588,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:09:063
	R\$ 588,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:09:257
	R\$ 588,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:09:450
	R\$ 588,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:09:787
	R\$ 588,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:11:813
	R\$ 588,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:12:333
	R\$ 588,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:13:940
	R\$ 588,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:14:543
	R\$ 587,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:38:17:237
	R\$ 587,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:17:363
	R\$ 587,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:20:297
	R\$ 587,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:20:613
	R\$ 587,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:21:187
	R\$ 586,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:38:21:353
	R\$ 587,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:21:383
	R\$ 587,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:21:467
	R\$ 586,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:23:250
	R\$ 586,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:28:370

	R\$ 586,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:28:567
	R\$ 586,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:28:980
	R\$ 585,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:38:29:210
	R\$ 586,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:29:317
	R\$ 585,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:29:947
	R\$ 585,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:30:397
	R\$ 585,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:41:170
	R\$ 585,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:41:297
	R\$ 585,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:42:303
	R\$ 585,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:42:800
	R\$ 584,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:43:593
	R\$ 584,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:43:887
	R\$ 584,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:45:357
	R\$ 584,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:47:567
	R\$ 583,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:38:48:220
	R\$ 583,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:48:480
	R\$ 583,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:49:013
	R\$ 583,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:52:063
	R\$ 583,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:53:210
	R\$ 583,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:55:750
	R\$ 583,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:55:870
	R\$ 583,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:56:853
	R\$ 583,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:57:673
	R\$ 583,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:01:140
	R\$ 583,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:01:257
	R\$ 582,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:39:03:453
	R\$ 582,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:03:670
	R\$ 583,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:03:917
	R\$ 582,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:05:287
	R\$ 582,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:06:413
	R\$ 582,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:07:287
	R\$ 582,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:07:423
	R\$ 581,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:39:10:803
	R\$ 581,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:11:143
	R\$ 581,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:12:487
	R\$ 580,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:39:13:947
	R\$ 581,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:13:967
	R\$ 580,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:14:313
	R\$ 580,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:16:360
	R\$ 580,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:16:513
	R\$ 580,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:18:910
	R\$ 580,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:19:203
	R\$ 580,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:21:787
	R\$ 580,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:22:127
	R\$ 579,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:39:22:430
	R\$ 579,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:22:683
	R\$ 579,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:23:203
	R\$ 579,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:24:340
	R\$ 579,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:25:020
	R\$ 579,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:25:513
	R\$ 578,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:39:29:473
	R\$ 579,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:29:553
	R\$ 578,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:30:347
	R\$ 578,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:32:843
	R\$ 578,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:33:997
	R\$ 578,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:36:757
	R\$ 578,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:36:880
	R\$ 578,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:41:603

	R\$ 578,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:41:983
	R\$ 578,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:45:957
	R\$ 578,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:46:233
	R\$ 577,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:39:47:113
	R\$ 577,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:47:223
	R\$ 577,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:48:723
	R\$ 577,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:51:350
	R\$ 577,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:53:323
	R\$ 577,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:54:340
	R\$ 577,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:56:073
	R\$ 577,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:56:190
	R\$ 577,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:59:177
	R\$ 577,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:02:737
	R\$ 576,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:40:03:500
	R\$ 576,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:03:923
	R\$ 576,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:05:167
	R\$ 576,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:05:420
	R\$ 576,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:05:543
	R\$ 576,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:06:793
	R\$ 576,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:12:387
	R\$ 575,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:40:12:410
	R\$ 575,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:16:403
	R\$ 575,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:16:680
	R\$ 575,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:18:487
	R\$ 575,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:18:890
	R\$ 575,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:19:540
	R\$ 575,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:19:883
	R\$ 575,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:22:157
	R\$ 575,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:25:713
	R\$ 575,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:26:633
	R\$ 574,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:40:30:453
	R\$ 574,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:30:620
	R\$ 574,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:33:617
	R\$ 574,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:33:800
	R\$ 574,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:33:947
	R\$ 574,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:34:133
	R\$ 574,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:34:303
	R\$ 573,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:40:34:793
	R\$ 573,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:35:020
	R\$ 573,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:42:233
	R\$ 573,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:42:473
	R\$ 572,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:40:42:880
	R\$ 572,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:43:013
	R\$ 572,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:43:630
	R\$ 572,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:44:070
	R\$ 572,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:51:927
	R\$ 572,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:54:093
	R\$ 572,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:55:267
	R\$ 572,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:55:597
	R\$ 572,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:57:290
	R\$ 571,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:41:12:767
	R\$ 572,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:12:803
	R\$ 572,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:12:823
	R\$ 571,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:13:187
	R\$ 571,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:23:987
	R\$ 571,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:26:467
	R\$ 570,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:41:32:937

	R\$ 571,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:32:960
	R\$ 571,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:33:020
	R\$ 570,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:33:387
	R\$ 570,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:34:377
	R\$ 570,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:34:897
	R\$ 569,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:41:37:807
	R\$ 569,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:38:710
	R\$ 569,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:39:090
	R\$ 569,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:42:397
	R\$ 569,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:42:793
	R\$ 568,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:41:42:987
	R\$ 568,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:43:103
	R\$ 568,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:44:900
	R\$ 568,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:50:543
	R\$ 567,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:41:50:577
	R\$ 567,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:51:177
	R\$ 567,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:54:303
	R\$ 567,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:54:460
	R\$ 566,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:41:54:877
	R\$ 566,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:55:063
	R\$ 566,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:07:487
	R\$ 566,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:07:617
	R\$ 566,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:08:023
	R\$ 565,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:42:08:260
	R\$ 566,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:08:340
	R\$ 566,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:09:530
	R\$ 565,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:10:507
	R\$ 564,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:42:14:577
	R\$ 564,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:14:860
	R\$ 564,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:17:577
	R\$ 564,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:18:150
	R\$ 564,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:18:863
	R\$ 563,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:42:18:923
	R\$ 564,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:20:183
	R\$ 563,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:20:880
	R\$ 563,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:21:060
	R\$ 563,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:22:863
	R\$ 563,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:24:703
	R\$ 563,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:29:250
	R\$ 563,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:29:440
	R\$ 562,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:42:29:780
	R\$ 562,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:30:617
	R\$ 562,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:30:920
	R\$ 562,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:32:603
	R\$ 562,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:32:720
	R\$ 562,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:34:617
	R\$ 562,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:35:650
	R\$ 561,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:42:39:337
	R\$ 561,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:39:930
	R\$ 561,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:40:130
	R\$ 561,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:43:463
	R\$ 561,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:42:44:323
	R\$ 560,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:42:46:370
	R\$ 560,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:46:940
	R\$ 559,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:42:52:267
	R\$ 560,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:54:287
	R\$ 561,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:56:760
	R\$ 561,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:02:943

	R\$ 559,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:04:107
	R\$ 559,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:05:653
	R\$ 559,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:06:700
	R\$ 559,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:06:900
	R\$ 559,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:08:043
	R\$ 559,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:08:300
	R\$ 559,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:11:340
	R\$ 558,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:43:16:700
	R\$ 559,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:16:800
	R\$ 558,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:17:157
	R\$ 558,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:18:920
	R\$ 558,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:19:033
	R\$ 558,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:20:057
	R\$ 558,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:21:057
	R\$ 558,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:22:300
	R\$ 558,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:22:520
	R\$ 558,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:24:050
	R\$ 558,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:25:120
	R\$ 558,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:26:477
	R\$ 558,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:26:677
	R\$ 558,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:30:537
	R\$ 557,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:43:30:560
	R\$ 558,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:35:767
	R\$ 558,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:35:790
	R\$ 557,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:36:583
	R\$ 557,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:36:883
	R\$ 556,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:43:39:570
	R\$ 555,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:41:880
	R\$ 555,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:42:723
	R\$ 555,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:43:637
	R\$ 555,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:46:497
	R\$ 554,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:43:50:830
	R\$ 555,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:52:537
	R\$ 554,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:55:427
	R\$ 554,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:02:283
	R\$ 554,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:03:370
	R\$ 554,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:03:593
	R\$ 554,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:07:233
	R\$ 553,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:44:07:253
	R\$ 553,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:07:777
	R\$ 553,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:08:743
	R\$ 553,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:08:990
	R\$ 553,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:10:650
	R\$ 552,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:44:16:987
	R\$ 553,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:17:147
	R\$ 552,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:17:187
	R\$ 552,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:17:840
	R\$ 552,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:18:223
	R\$ 552,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:20:547
	R\$ 552,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:20:770
	R\$ 552,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:20:977
	R\$ 552,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:21:137
	R\$ 552,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:29:277
	R\$ 552,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:29:377
	R\$ 552,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:29:583
	R\$ 551,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:44:30:357
	R\$ 551,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:31:007

	R\$ 551,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:32:227
	R\$ 551,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:33:903
	R\$ 551,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:37:290
	R\$ 551,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:37:557
	R\$ 550,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:44:38:800
	R\$ 550,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:39:037
	R\$ 550,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:44:40:117
	R\$ 550,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:41:030
	R\$ 550,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:43:147
	R\$ 550,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:43:590
	R\$ 550,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:46:173
	R\$ 549,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:44:46:603
	R\$ 550,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:46:653
	R\$ 549,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:47:200
	R\$ 549,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:50:847
	R\$ 549,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:50:973
	R\$ 549,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:56:013
	R\$ 549,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:56:160
	R\$ 549,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:56:577
	R\$ 548,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:44:59:810
	R\$ 549,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:59:907
	R\$ 548,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:00:277
	R\$ 548,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:00:603
	R\$ 548,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:01:253
	R\$ 547,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:45:05:747
	R\$ 547,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:06:183
	R\$ 547,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:07:563
	R\$ 547,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:07:693
	R\$ 547,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:08:800
	R\$ 547,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:08:947
	R\$ 547,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:10:690
	R\$ 547,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:10:873
	R\$ 546,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:45:12:030
	R\$ 546,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:45:16:990
	R\$ 546,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:17:023
	R\$ 546,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:17:567
	R\$ 546,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:17:590
	R\$ 546,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:22:720
	R\$ 546,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:23:210
	R\$ 546,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:23:683
	R\$ 546,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:24:093
	R\$ 545,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:45:24:327
	R\$ 546,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:24:800
	R\$ 545,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:45:26:313
	R\$ 545,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:27:793
	R\$ 545,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:32:737
	R\$ 545,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:34:973
	R\$ 545,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:36:083
	R\$ 544,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:45:40:153
	R\$ 544,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:40:293
	R\$ 544,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:42:870
	R\$ 544,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:43:580
	R\$ 543,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:45:44:273
	R\$ 543,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:44:803
	R\$ 543,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:56:830
	R\$ 543,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:01:383
	R\$ 543,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:02:283
	R\$ 543,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:03:130

	R\$ 543,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:03:443
	R\$ 543,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:08:993
	R\$ 542,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:46:09:237
	R\$ 542,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:09:417
	R\$ 542,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:09:783
	R\$ 542,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:10:513
	R\$ 542,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:11:803
	R\$ 542,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:13:620
	R\$ 542,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:15:170
	R\$ 542,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:17:337
	R\$ 542,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:17:453
	R\$ 542,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:19:307
	R\$ 541,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:46:19:650
	R\$ 541,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:20:037
	R\$ 542,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:23:693
	R\$ 541,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:24:750
	R\$ 540,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:46:25:307
	R\$ 541,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:25:513
	R\$ 541,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:29:160
	R\$ 540,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:31:823
	R\$ 540,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:32:493
	R\$ 540,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:33:880
	R\$ 540,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:34:320
	R\$ 540,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:35:450
	R\$ 540,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:35:583
	R\$ 540,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:37:907
	R\$ 540,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:38:653
	R\$ 540,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:39:463
	R\$ 540,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:40:807
	R\$ 540,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:42:313
	R\$ 540,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:42:687
	R\$ 540,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:43:487
	R\$ 540,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:43:800
	R\$ 540,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:46:390
	R\$ 540,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:46:747
	R\$ 539,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:46:47:213
	R\$ 540,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:47:300
	R\$ 539,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:47:413
	R\$ 539,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:47:537
	R\$ 538,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:46:54:007
	R\$ 538,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:56:887
	R\$ 538,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:00:117
	R\$ 538,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:02:080
	R\$ 537,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:47:06:647
	R\$ 537,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:06:877
	R\$ 537,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:07:033
	R\$ 537,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:08:453
	R\$ 537,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:08:887
	R\$ 536,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:47:11:440
	R\$ 536,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:15:040
	R\$ 536,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:15:213
	R\$ 536,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:15:573
	R\$ 536,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:15:853
	R\$ 536,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:15:993
	R\$ 536,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:17:890
	R\$ 536,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:18:953
	R\$ 536,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:19:857

	R\$ 536,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:20:220
	R\$ 536,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:27:617
	R\$ 536,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:28:097
	R\$ 536,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:28:933
	R\$ 536,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:29:037
	R\$ 535,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:47:29:380
	R\$ 536,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:30:507
	R\$ 535,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:30:807
	R\$ 535,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:34:370
	R\$ 535,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:37:593
	R\$ 535,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:37:753
	R\$ 535,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:40:863
	R\$ 535,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:40:980
	R\$ 534,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:47:53:207
	R\$ 535,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:53:233
	R\$ 534,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:58:677
	R\$ 534,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:59:393
	R\$ 534,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:59:777
	R\$ 534,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:00:217
	R\$ 534,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:00:960
	R\$ 534,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:11:803
	R\$ 534,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:11:933
	R\$ 533,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:48:12:300
	R\$ 533,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:12:643
	R\$ 533,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:15:677
	R\$ 533,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:15:790
	R\$ 533,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:16:190
	R\$ 533,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:16:530
	R\$ 533,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:19:033
	R\$ 533,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:21:343
	R\$ 532,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:48:26:220
	R\$ 532,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:26:473
	R\$ 532,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:26:860
	R\$ 532,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:27:210
	R\$ 532,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:28:263
	R\$ 532,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:28:423
	R\$ 531,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:48:36:527
	R\$ 531,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:36:833
	R\$ 531,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:39:913
	R\$ 531,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:45:470
	R\$ 530,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:46:073
	R\$ 530,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:48:47:537
	R\$ 530,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:52:637
	R\$ 530,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:52:670
	R\$ 529,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:52:823
	R\$ 530,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:53:310
	R\$ 529,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:56:570
	R\$ 529,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:59:450
	R\$ 529,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:59:593
	R\$ 528,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:49:01:040
	R\$ 528,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:01:290
	R\$ 528,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:02:987
	R\$ 528,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:03:110
	R\$ 528,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:03:243
	R\$ 528,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:04:817
	R\$ 527,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:49:08:523
	R\$ 527,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:08:683
	R\$ 527,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:13:390

	R\$ 527,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:13:810
	R\$ 527,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:14:070
	R\$ 526,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:49:14:173
	R\$ 526,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:14:527
	R\$ 526,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:14:730
	R\$ 526,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:14:883
	R\$ 526,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:17:557
	R\$ 526,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:20:740
	R\$ 525,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:49:20:863
	R\$ 525,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:26:690
	R\$ 525,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:27:500
	R\$ 525,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:28:487
	R\$ 525,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:29:023
	R\$ 525,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:32:903
	R\$ 524,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:49:32:930
	R\$ 524,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:34:013
	R\$ 524,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:35:000
	R\$ 524,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:35:403
	R\$ 524,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:35:960
	R\$ 523,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:49:39:890
	R\$ 523,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:40:817
	R\$ 523,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:43:933
	R\$ 523,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:44:280
	R\$ 523,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:49:053
	R\$ 523,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:49:577
	R\$ 522,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:49:50:620
	R\$ 523,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:50:813
	R\$ 522,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:49:52:377
	R\$ 522,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:55:923
	R\$ 522,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:55:943
	R\$ 522,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:00:950
	R\$ 522,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:01:070
	R\$ 522,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:01:243
	R\$ 522,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:01:430
	R\$ 522,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:02:387
	R\$ 522,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:03:613
	R\$ 522,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:04:593
	R\$ 522,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:05:433
	R\$ 522,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:07:767
	R\$ 522,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:07:870
	R\$ 522,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:08:220
	R\$ 521,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:50:09:083
	R\$ 521,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:09:727
	R\$ 521,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:09:880
	R\$ 521,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:11:927
	R\$ 520,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:50:13:177
	R\$ 520,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:13:473
	R\$ 520,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:16:213
	R\$ 520,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:16:333
	R\$ 520,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:17:390
	R\$ 519,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:50:17:683
	R\$ 520,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:17:730
	R\$ 519,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:21:680
	R\$ 518,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:50:25:507
	R\$ 518,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:31:327
	R\$ 518,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:31:763
	R\$ 519,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:32:420

	R\$ 518,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:34:690
	R\$ 518,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:38:000
	R\$ 517,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:50:38:460
	R\$ 517,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:38:713
	R\$ 517,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:40:530
	R\$ 516,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:50:41:887
	R\$ 516,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:53:533
	R\$ 516,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:53:987
	R\$ 516,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:56:770
	R\$ 516,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:56:903
	R\$ 516,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:01:540
	R\$ 516,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:04:403
	R\$ 515,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:51:04:560
	R\$ 515,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:05:140
	R\$ 515,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:08:087
	R\$ 515,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:08:220
	R\$ 515,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:09:417
	R\$ 515,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:09:677
	R\$ 514,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:51:12:083
	R\$ 514,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:12:280
	R\$ 514,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:12:727
	R\$ 514,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:12:957
	R\$ 514,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:51:14:290
	R\$ 514,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:17:320
	R\$ 514,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:23:957
	R\$ 514,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:24:937
	R\$ 514,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:25:283
	R\$ 514,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:25:667
	R\$ 513,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:51:26:313
	R\$ 513,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:26:430
	R\$ 513,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:32:493
	R\$ 512,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:51:32:520
	R\$ 512,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:32:933
	R\$ 512,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:33:343
	R\$ 512,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:35:497
	R\$ 512,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:36:100
	R\$ 512,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:36:333
	R\$ 512,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:37:967
	R\$ 512,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:38:753
	R\$ 511,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:51:43:030
	R\$ 511,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:43:553
	R\$ 511,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:47:730
	R\$ 511,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:48:097
	R\$ 511,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:49:963
	R\$ 511,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:50:117
	R\$ 510,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:51:51:600
	R\$ 510,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:52:317
	R\$ 510,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:51:53:020
	R\$ 510,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:55:357
	R\$ 510,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:56:083
	R\$ 510,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:57:497
	R\$ 510,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:58:383
	R\$ 510,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:58:507
	R\$ 509,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:52:03:523
	R\$ 510,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:03:600
	R\$ 509,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:03:650
	R\$ 509,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:03:760
	R\$ 509,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:07:957

	R\$ 509,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:08:147
	R\$ 508,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:52:12:443
	R\$ 509,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:12:463
	R\$ 509,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:12:803
	R\$ 508,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:13:087
	R\$ 508,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:52:16:583
	R\$ 508,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:17:173
	R\$ 507,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:52:21:463
	R\$ 507,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:21:600
	R\$ 508,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:24:197
	R\$ 506,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:52:25:283
	R\$ 506,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:25:597
	R\$ 506,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:27:680
	R\$ 506,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:27:807
	R\$ 506,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:28:233
	R\$ 506,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:28:367
	R\$ 506,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:30:750
	R\$ 506,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:31:167
	R\$ 505,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:52:32:100
	R\$ 505,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:32:250
	R\$ 504,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:52:33:990
	R\$ 504,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:34:493
	R\$ 504,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:34:847
	R\$ 503,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:52:38:477
	R\$ 503,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:38:597
	R\$ 502,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:52:41:380
	R\$ 502,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:44:807
	R\$ 502,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:45:957
	R\$ 502,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:46:163
	R\$ 501,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:52:50:353
	R\$ 502,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:50:407
	R\$ 501,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:50:557
	R\$ 501,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:51:780
	R\$ 501,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:52:127
	R\$ 501,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:54:080
	R\$ 500,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:52:54:457
	R\$ 501,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:54:893
	R\$ 501,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:55:630
	R\$ 500,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:55:663
	R\$ 499,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:53:02:860
	R\$ 499,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:03:170
	R\$ 499,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:03:553
	R\$ 498,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:53:06:977
	R\$ 499,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:07:140
	R\$ 498,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:07:447
	R\$ 498,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:08:607
	R\$ 498,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:08:733
	R\$ 497,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:53:11:207
	R\$ 497,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:15:237
	R\$ 496,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:53:19:807
	R\$ 497,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:19:880
	R\$ 497,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:21:350
	R\$ 496,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:21:610
	R\$ 496,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:22:423
	R\$ 496,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:22:800
	R\$ 496,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:22:820
	R\$ 496,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:22:963

	R\$ 496,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:28:457
	R\$ 495,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:53:29:767
	R\$ 496,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:29:857
	R\$ 495,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:32:527
	R\$ 495,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:32:973
	R\$ 495,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:33:410
	R\$ 494,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:33:703
	R\$ 494,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:34:170
	R\$ 494,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:34:417
	R\$ 494,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:37:163
	R\$ 494,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:37:343
	R\$ 494,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:38:160
	R\$ 493,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:53:39:053
	R\$ 494,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:39:450
	R\$ 493,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:41:363
	R\$ 493,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:44:853
	R\$ 493,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:46:407
	R\$ 493,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:46:537
	R\$ 493,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:46:667
	R\$ 492,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:53:50:470
	R\$ 493,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:50:507
	R\$ 492,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:50:587
	R\$ 491,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:53:53:697
	R\$ 491,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:59:780
	R\$ 491,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:59:883
	R\$ 490,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:54:04:043
	R\$ 491,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:07:637
	R\$ 490,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:07:667
	R\$ 490,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:08:870
	R\$ 490,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:08:990
	R\$ 490,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:12:173
	R\$ 489,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:54:15:860
	R\$ 490,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:15:883
	R\$ 489,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:18:977
	R\$ 489,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:21:567
	R\$ 489,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:22:753
	R\$ 489,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:23:597
	R\$ 489,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:26:520
	R\$ 488,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:54:26:643
	R\$ 489,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:26:933
	R\$ 488,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:30:647
	R\$ 488,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:36:560
	R\$ 487,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:54:36:580
	R\$ 488,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:36:647
	R\$ 488,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:40:267
	R\$ 487,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:41:253
	R\$ 487,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:43:037
	R\$ 487,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:43:153
	R\$ 487,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:45:167
	R\$ 487,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:45:280
	R\$ 487,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:46:120
	R\$ 486,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:54:46:307
	R\$ 486,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:46:797
	R\$ 485,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:54:50:047
	R\$ 485,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:51:767
	R\$ 485,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:52:243
	R\$ 485,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:52:490
	R\$ 485,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:53:563

	R\$ 485,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:53:953
	R\$ 485,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:56:073
	R\$ 485,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:00:080
	R\$ 484,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:55:00:127
	R\$ 484,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:00:343
	R\$ 484,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:03:900
	R\$ 484,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:04:193
	R\$ 484,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:04:923
	R\$ 484,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:55:04:997
	R\$ 484,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:05:650
	R\$ 484,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:06:963
	R\$ 484,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:07:080
	R\$ 483,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:55:11:567
	R\$ 483,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:11:687
	R\$ 483,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:11:930
	R\$ 483,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:12:057
	R\$ 483,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:12:767
	R\$ 483,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:12:980
	R\$ 483,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:14:713
	R\$ 483,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:15:560
	R\$ 483,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:16:723
	R\$ 483,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:16:990
	R\$ 483,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:19:103
	R\$ 483,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:19:280
	R\$ 483,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:21:397
	R\$ 483,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:21:520
	R\$ 483,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:24:837
	R\$ 482,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:55:29:473
	R\$ 483,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:29:497
	R\$ 482,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:33:563
	R\$ 482,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:33:660
	R\$ 482,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:34:083
	R\$ 482,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:34:763
	R\$ 482,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:34:907
	R\$ 482,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:37:183
	R\$ 482,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:37:360
	R\$ 481,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:55:40:027
	R\$ 482,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:40:733
	R\$ 481,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:45:373
	R\$ 481,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:45:537
	R\$ 481,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:45:853
	R\$ 481,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:45:990
	R\$ 480,4600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:55:52:467
	R\$ 481,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:52:490
	R\$ 481,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:52:800
	R\$ 480,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:57:650
	R\$ 480,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:57:910
	R\$ 480,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:58:240
	R\$ 480,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:58:617
	R\$ 480,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:00:360
	R\$ 480,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:02:083
	R\$ 480,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:06:617
	R\$ 479,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:56:07:327
	R\$ 480,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:07:360
	R\$ 479,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:07:567
	R\$ 479,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:11:550
	R\$ 479,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:11:727

	R\$ 478,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:56:12:723
	R\$ 479,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:12:843
	R\$ 478,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:13:197
	R\$ 478,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:18:520
	R\$ 478,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:19:047
	R\$ 478,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:19:363
	R\$ 478,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:19:490
	R\$ 478,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:22:333
	R\$ 478,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:22:477
	R\$ 478,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:24:787
	R\$ 478,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:28:920
	R\$ 477,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:56:30:200
	R\$ 477,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:30:323
	R\$ 477,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:33:450
	R\$ 477,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:34:240
	R\$ 476,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:56:35:707
	R\$ 476,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:36:380
	R\$ 476,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:39:600
	R\$ 476,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:40:677
	R\$ 476,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:41:103
	R\$ 476,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:42:020
	R\$ 475,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:56:42:547
	R\$ 475,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:42:770
	R\$ 475,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:47:147
	R\$ 474,2800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:56:48:510
	R\$ 474,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:51:867
	R\$ 475,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:51:890
	R\$ 473,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:56:56:833
	R\$ 473,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:58:060
	R\$ 473,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:58:340
	R\$ 473,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:03:853
	R\$ 473,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:04:257
	R\$ 473,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:09:103
	R\$ 473,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:10:093
	R\$ 473,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:10:570
	R\$ 473,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:11:687
	R\$ 473,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:15:683
	R\$ 473,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:17:503
	R\$ 472,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:57:22:213
	R\$ 472,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:23:447
	R\$ 472,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:23:587
	R\$ 472,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:23:873
	R\$ 472,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:57:25:303
	R\$ 472,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:25:977
	R\$ 472,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:28:730
	R\$ 472,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:30:353
	R\$ 472,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:30:777
	R\$ 472,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:31:857
	R\$ 472,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:32:840
	R\$ 471,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:57:35:787
	R\$ 471,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:36:700
	R\$ 471,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:37:500
	R\$ 471,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:39:793
	R\$ 471,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:43:727
	R\$ 471,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:45:317
	R\$ 470,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:57:45:337
	R\$ 470,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:51:230
	R\$ 470,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:51:403

	R\$ 470,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:51:697
	R\$ 470,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:53:353
	R\$ 470,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:54:833
	R\$ 469,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:57:58:063
	R\$ 469,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:58:190
	R\$ 469,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:58:393
	R\$ 469,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:58:550
	R\$ 469,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:03:327
	R\$ 469,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:03:577
	R\$ 469,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:04:750
	R\$ 469,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:04:893
	R\$ 469,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:06:507
	R\$ 468,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:06:750
	R\$ 467,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:58:10:040
	R\$ 467,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:10:300
	R\$ 467,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:10:813
	R\$ 467,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:17:160
	R\$ 467,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:17:580
	R\$ 466,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:58:18:943
	R\$ 466,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:19:133
	R\$ 466,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:20:877
	R\$ 466,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:20:997
	R\$ 466,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:25:943
	R\$ 465,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:58:31:737
	R\$ 465,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:31:917
	R\$ 464,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:58:41:073
	R\$ 464,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:42:347
	R\$ 464,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:44:333
	R\$ 464,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:44:447
	R\$ 464,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:45:247
	R\$ 464,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:45:380
	R\$ 464,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:45:813
	R\$ 464,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:46:923
	R\$ 463,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:58:47:530
	R\$ 463,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:48:020
	R\$ 463,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:56:660
	R\$ 463,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:57:003
	R\$ 462,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:58:57:763
	R\$ 462,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:57:923
	R\$ 462,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:58:163
	R\$ 462,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:58:600
	R\$ 462,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:04:027
	R\$ 462,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:04:143
	R\$ 462,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:05:523
	R\$ 462,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:05:987
	R\$ 462,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:06:573
	R\$ 462,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:06:690
	R\$ 462,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:09:190
	R\$ 462,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:09:310
	R\$ 462,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:10:277
	R\$ 462,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:10:763
	R\$ 462,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:12:967
	R\$ 462,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:13:310
	R\$ 461,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:59:16:923
	R\$ 461,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:17:060
	R\$ 460,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:59:20:980
	R\$ 460,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:21:330

	R\$ 460,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:22:133
	R\$ 460,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:23:573
	R\$ 459,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:59:24:823
	R\$ 459,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:25:027
	R\$ 458,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:59:28:337
	R\$ 459,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:28:397
	R\$ 458,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:29:937
	R\$ 458,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:34:613
	R\$ 458,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:34:727
	R\$ 458,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:35:260
	R\$ 458,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:38:590
	R\$ 458,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:39:300
	R\$ 458,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:48:667
	R\$ 458,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:48:807
	R\$ 457,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:59:53:507
	R\$ 457,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:53:750
	R\$ 457,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:54:533
	R\$ 457,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:54:883
	R\$ 457,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:55:500
	R\$ 457,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:55:973
	R\$ 456,5900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 15:59:58:017
	R\$ 456,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:58:767
	R\$ 456,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:58:870
	R\$ 456,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:59:160
	R\$ 456,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:59:840
	R\$ 456,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:00:253
	R\$ 456,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:03:090
	R\$ 456,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:03:427
	R\$ 455,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:00:06:427
	R\$ 455,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:06:803
	R\$ 455,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:06:973
	R\$ 455,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:07:163
	R\$ 454,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:00:11:250
	R\$ 454,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:11:367
	R\$ 453,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:00:14:273
	R\$ 453,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:15:133
	R\$ 453,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:16:707
	R\$ 453,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:17:197
	R\$ 453,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:19:777
	R\$ 452,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:00:20:843
	R\$ 452,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:21:133
	R\$ 452,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:21:467
	R\$ 452,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:21:867
	R\$ 452,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:24:027
	R\$ 451,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:00:25:650
	R\$ 452,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:25:770
	R\$ 451,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:25:900
	R\$ 450,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:00:29:767
	R\$ 450,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:30:017
	R\$ 449,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:00:33:980
	R\$ 449,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:34:410
	R\$ 449,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:34:620
	R\$ 449,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:34:780
	R\$ 449,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:38:290
	R\$ 449,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:38:440
	R\$ 448,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:00:40:050
	R\$ 448,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:40:490
	R\$ 448,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:40:883

	R\$ 448,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:46:730
	R\$ 447,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:00:48:150
	R\$ 447,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:00:51:460
	R\$ 447,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:51:967
	R\$ 447,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:52:090
	R\$ 447,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:52:123
	R\$ 447,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:52:943
	R\$ 447,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:55:047
	R\$ 447,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:56:393
	R\$ 446,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:00:56:617
	R\$ 446,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:58:213
	R\$ 446,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:00:613
	R\$ 446,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:00:840
	R\$ 446,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:02:130
	R\$ 445,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:01:07:233
	R\$ 446,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:07:517
	R\$ 445,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:07:890
	R\$ 445,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:08:413
	R\$ 445,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:08:600
	R\$ 445,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:12:233
	R\$ 445,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:12:380
	R\$ 444,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:01:12:947
	R\$ 444,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:13:110
	R\$ 444,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:17:517
	R\$ 443,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:01:17:543
	R\$ 444,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:17:650
	R\$ 443,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:17:997
	R\$ 443,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:19:530
	R\$ 443,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:19:933
	R\$ 443,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:21:523
	R\$ 443,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:23:287
	R\$ 443,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:31:253
	R\$ 442,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:01:32:463
	R\$ 442,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:32:603
	R\$ 442,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:36:853
	R\$ 441,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:01:38:253
	R\$ 441,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:38:580
	R\$ 441,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:42:000
	R\$ 441,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:42:777
	R\$ 441,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:44:263
	R\$ 441,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:44:820
	R\$ 441,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:46:577
	R\$ 441,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:49:643
	R\$ 441,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:51:577
	R\$ 441,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:51:983
	R\$ 441,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:52:553
	R\$ 441,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:52:687
	R\$ 440,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:01:54:230
	R\$ 440,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:54:557
	R\$ 439,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:02:01:290
	R\$ 439,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:09:043
	R\$ 439,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:11:607
	R\$ 438,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:02:11:997
	R\$ 438,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:12:930
	R\$ 437,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:02:17:187
	R\$ 437,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:17:300
	R\$ 437,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:19:330

	R\$ 437,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:19:450
	R\$ 437,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:20:573
	R\$ 437,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:22:173
	R\$ 437,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:24:053
	R\$ 437,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:24:547
	R\$ 436,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:25:520
	R\$ 436,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:25:743
	R\$ 437,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:27:750
	R\$ 435,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:02:28:000
	R\$ 435,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:28:323
	R\$ 435,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:33:673
	R\$ 434,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:02:33:753
	R\$ 434,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:35:280
	R\$ 435,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:36:707
	R\$ 434,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:37:060
	R\$ 434,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:45:543
	R\$ 433,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:02:45:570
	R\$ 433,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:49:103
	R\$ 433,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:50:163
	R\$ 433,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:50:693
	R\$ 433,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:51:020
	R\$ 433,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:53:183
	R\$ 432,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:02:56:773
	R\$ 433,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:58:307
	R\$ 432,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:58:677
	R\$ 432,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:00:977
	R\$ 432,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:02:313
	R\$ 432,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:06:103
	R\$ 432,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:16:470
	R\$ 432,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:16:620
	R\$ 431,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:03:17:180
	R\$ 431,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:17:303
	R\$ 430,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:03:21:623
	R\$ 430,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:21:737
	R\$ 430,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:26:623
	R\$ 430,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:26:883
	R\$ 430,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:28:423
	R\$ 429,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:03:29:527
	R\$ 430,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:37:510
	R\$ 429,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:43:240
	R\$ 429,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:46:120
	R\$ 428,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:03:46:143
	R\$ 429,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:46:263
	R\$ 428,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:46:610
	R\$ 428,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:47:857
	R\$ 428,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:48:467
	R\$ 427,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:03:52:300
	R\$ 427,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:54:233
	R\$ 427,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:59:560
	R\$ 426,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:03:59:583
	R\$ 426,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:59:777
	R\$ 426,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:01:063
	R\$ 426,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:01:477
	R\$ 426,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:02:047
	R\$ 426,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:02:163
	R\$ 425,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:04:08:070
	R\$ 425,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:08:233
	R\$ 424,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:04:13:950

	R\$ 424,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:14:383
	R\$ 423,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:04:19:833
	R\$ 423,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:25:170
	R\$ 423,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:25:337
	R\$ 423,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:25:627
	R\$ 423,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:25:873
	R\$ 423,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:25:993
	R\$ 422,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:04:34:543
	R\$ 422,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:34:663
	R\$ 422,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:48:333
	R\$ 422,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:48:677
	R\$ 421,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:04:49:300
	R\$ 421,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:49:780
	R\$ 421,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:49:910
	R\$ 421,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:50:527
	R\$ 421,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:54:460
	R\$ 421,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:54:950
	R\$ 420,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:04:55:477
	R\$ 420,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:55:660
	R\$ 420,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:07:473
	R\$ 419,6300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:05:07:497
	R\$ 420,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:08:133
	R\$ 419,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:13:597
	R\$ 419,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:13:827
	R\$ 419,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:16:380
	R\$ 419,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:16:507
	R\$ 419,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:17:327
	R\$ 418,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:05:21:220
	R\$ 419,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:21:240
	R\$ 418,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:21:487
	R\$ 418,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:25:823
	R\$ 418,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:25:960
	R\$ 417,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:05:25:980
	R\$ 417,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:26:747
	R\$ 417,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:27:290
	R\$ 417,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:27:413
	R\$ 418,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:30:173
	R\$ 416,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:05:30:630
	R\$ 416,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:30:977
	R\$ 416,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:35:933
	R\$ 416,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:36:070
	R\$ 416,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:37:000
	R\$ 416,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:37:260
	R\$ 415,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:05:37:570
	R\$ 416,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:37:660
	R\$ 415,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:37:683
	R\$ 415,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:40:100
	R\$ 415,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:40:297
	R\$ 414,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:05:51:250
	R\$ 414,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:05:960
	R\$ 414,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:06:430
	R\$ 414,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:07:753
	R\$ 414,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:10:837
	R\$ 414,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:11:083
	R\$ 413,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:06:11:123
	R\$ 413,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:13:473
	R\$ 413,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:13:880

	R\$ 413,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:14:330
	R\$ 412,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:06:16:407
	R\$ 413,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:17:337
	R\$ 412,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:17:443
	R\$ 412,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:20:197
	R\$ 411,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:06:21:880
	R\$ 412,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:21:997
	R\$ 411,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:22:830
	R\$ 412,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:22:853
	R\$ 411,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:23:220
	R\$ 411,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:25:690
	R\$ 411,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:29:857
	R\$ 411,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:30:040
	R\$ 411,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:36:697
	R\$ 410,4300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:06:36:717
	R\$ 411,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:36:797
	R\$ 411,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:37:153
	R\$ 410,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:37:237
	R\$ 409,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:06:43:907
	R\$ 410,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:43:990
	R\$ 409,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:44:847
	R\$ 409,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:45:130
	R\$ 408,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:06:47:810
	R\$ 408,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:48:843
	R\$ 408,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:49:383
	R\$ 408,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:53:347
	R\$ 407,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:06:53:367
	R\$ 407,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:53:797
	R\$ 408,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:58:850
	R\$ 406,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:06:59:213
	R\$ 406,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:59:673
	R\$ 405,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:07:05:680
	R\$ 405,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:05:887
	R\$ 405,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:12:627
	R\$ 405,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:12:760
	R\$ 404,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:07:13:387
	R\$ 404,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:15:093
	R\$ 403,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:07:24:263
	R\$ 404,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:24:290
	R\$ 403,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:24:663
	R\$ 403,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:28:893
	R\$ 403,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:29:180
	R\$ 402,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:07:32:893
	R\$ 402,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:33:063
	R\$ 402,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:07:34:587
	R\$ 402,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:34:757
	R\$ 402,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:36:107
	R\$ 402,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:36:373
	R\$ 402,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:36:837
	R\$ 401,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:07:40:177
	R\$ 401,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:40:300
	R\$ 401,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:40:733
	R\$ 401,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:40:853
	R\$ 400,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:07:43:773
	R\$ 400,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:43:997
	R\$ 400,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:44:200
	R\$ 400,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:46:183
	R\$ 399,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:07:47:270

	R\$ 399,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:47:467
	R\$ 399,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:48:797
	R\$ 399,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:50:843
	R\$ 399,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:55:003
	R\$ 398,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:07:55:023
	R\$ 399,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:55:233
	R\$ 398,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:55:660
	R\$ 398,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:00:497
	R\$ 397,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:08:04:850
	R\$ 398,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:04:877
	R\$ 397,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:04:973
	R\$ 397,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:09:210
	R\$ 397,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:09:343
	R\$ 396,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:08:09:757
	R\$ 396,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:10:560
	R\$ 396,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:10:910
	R\$ 396,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:11:697
	R\$ 396,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:12:013
	R\$ 395,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:08:18:817
	R\$ 395,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:18:983
	R\$ 395,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:19:663
	R\$ 395,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:20:087
	R\$ 395,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:21:907
	R\$ 395,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:22:113
	R\$ 395,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:23:400
	R\$ 395,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:23:650
	R\$ 395,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:23:830
	R\$ 394,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:08:27:807
	R\$ 394,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:28:053
	R\$ 394,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:28:270
	R\$ 394,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:29:243
	R\$ 393,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:08:33:213
	R\$ 393,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:33:453
	R\$ 393,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:33:720
	R\$ 392,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:35:867
	R\$ 392,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:36:693
	R\$ 392,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:38:967
	R\$ 392,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:39:290
	R\$ 392,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:41:097
	R\$ 391,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:08:41:900
	R\$ 391,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:42:260
	R\$ 390,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:08:44:733
	R\$ 390,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:44:850
	R\$ 390,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:47:587
	R\$ 389,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:08:47:890
	R\$ 389,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:48:017
	R\$ 389,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:59:833
	R\$ 388,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:09:00:243
	R\$ 389,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:00:303
	R\$ 388,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:01:043
	R\$ 388,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:01:613
	R\$ 388,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:01:780
	R\$ 387,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:09:04:813
	R\$ 387,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:05:670
	R\$ 387,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:06:047
	R\$ 387,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:08:920
	R\$ 387,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:09:723

	R\$ 386,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:09:09:813
	R\$ 386,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:10:080
	R\$ 386,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:10:557
	R\$ 385,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:09:13:573
	R\$ 385,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:13:967
	R\$ 385,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:16:087
	R\$ 385,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:16:203
	R\$ 385,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:18:983
	R\$ 384,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:09:19:603
	R\$ 384,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:19:717
	R\$ 385,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:21:070
	R\$ 384,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:21:913
	R\$ 384,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:23:320
	R\$ 383,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:09:27:290
	R\$ 383,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:27:447
	R\$ 384,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:28:793
	R\$ 383,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:29:923
	R\$ 383,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:30:077
	R\$ 383,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:31:227
	R\$ 383,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:32:310
	R\$ 382,7700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:09:36:087
	R\$ 382,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:37:940
	R\$ 382,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:43:500
	R\$ 382,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:44:807
	R\$ 382,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:44:907
	R\$ 382,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:45:217
	R\$ 382,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:45:647
	R\$ 382,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:45:827
	R\$ 381,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:09:46:177
	R\$ 381,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:46:297
	R\$ 381,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:53:287
	R\$ 381,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:53:433
	R\$ 380,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:09:53:983
	R\$ 380,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:54:243
	R\$ 380,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:55:003
	R\$ 380,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:57:790
	R\$ 380,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:57:933
	R\$ 379,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:09:58:847
	R\$ 379,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:58:967
	R\$ 378,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:10:01:727
	R\$ 378,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:01:857
	R\$ 380,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:04:883
	R\$ 377,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:10:09:423
	R\$ 377,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:09:830
	R\$ 376,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:10:12:893
	R\$ 376,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:13:047
	R\$ 376,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:14:407
	R\$ 376,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:14:590
	R\$ 376,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:15:580
	R\$ 375,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:10:20:757
	R\$ 376,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:20:773
	R\$ 376,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:21:063
	R\$ 375,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:21:570
	R\$ 375,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:25:850
	R\$ 375,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:26:137
	R\$ 374,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:10:26:203
	R\$ 374,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:30:337
	R\$ 373,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:10:33:133

	R\$ 373,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:33:647
	R\$ 373,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:34:160
	R\$ 373,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:35:103
	R\$ 373,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:40:947
	R\$ 372,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:10:41:437
	R\$ 373,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:41:457
	R\$ 372,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:42:837
	R\$ 372,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:45:000
	R\$ 371,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:10:45:620
	R\$ 372,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:45:710
	R\$ 371,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:46:080
	R\$ 371,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:47:760
	R\$ 371,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:48:303
	R\$ 371,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:51:670
	R\$ 371,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:51:863
	R\$ 370,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:10:53:060
	R\$ 370,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:53:360
	R\$ 369,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:10:56:023
	R\$ 370,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:56:223
	R\$ 369,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:56:317
	R\$ 368,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:11:05:847
	R\$ 368,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:05:967
	R\$ 368,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:07:523
	R\$ 368,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:07:700
	R\$ 368,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:09:097
	R\$ 368,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:09:190
	R\$ 368,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:11:357
	R\$ 367,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:11:12:107
	R\$ 367,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:16:263
	R\$ 368,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:16:803
	R\$ 366,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:11:20:230
	R\$ 367,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:20:263
	R\$ 366,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:20:487
	R\$ 365,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:11:24:410
	R\$ 365,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:26:373
	R\$ 365,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:26:917
	R\$ 365,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:27:723
	R\$ 365,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:28:557
	R\$ 365,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:29:290
	R\$ 365,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:30:637
	R\$ 365,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:30:763
	R\$ 365,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:32:893
	R\$ 365,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:33:133
	R\$ 365,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:40:127
	R\$ 365,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:40:227
	R\$ 365,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:40:637
	R\$ 365,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:40:987
	R\$ 365,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:41:107
	R\$ 364,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:11:41:157
	R\$ 364,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:41:487
	R\$ 363,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:11:44:380
	R\$ 363,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:44:500
	R\$ 363,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:44:600
	R\$ 363,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:44:873
	R\$ 363,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:46:420
	R\$ 363,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:46:720
	R\$ 363,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:46:843

	R\$ 362,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:11:51:003
	R\$ 362,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:51:153
	R\$ 361,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:11:54:243
	R\$ 361,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:54:367
	R\$ 361,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:07:980
	R\$ 361,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:08:073
	R\$ 361,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:08:303
	R\$ 360,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:12:09:367
	R\$ 360,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:11:893
	R\$ 360,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:13:063
	R\$ 360,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:14:080
	R\$ 359,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:12:16:047
	R\$ 359,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:16:640
	R\$ 359,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:17:180
	R\$ 359,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:18:513
	R\$ 358,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:12:19:733
	R\$ 358,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:19:893
	R\$ 358,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:20:090
	R\$ 358,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:20:220
	R\$ 357,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:12:23:337
	R\$ 357,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:23:700
	R\$ 357,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:24:090
	R\$ 357,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:24:460
	R\$ 356,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:12:26:840
	R\$ 356,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:34:223
	R\$ 356,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:34:400
	R\$ 356,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:34:613
	R\$ 355,1600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:12:39:013
	R\$ 355,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:40:213
	R\$ 355,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:41:590
	R\$ 355,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:42:203
	R\$ 354,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:12:42:660
	R\$ 355,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:43:010
	R\$ 354,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:45:427
	R\$ 354,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:45:547
	R\$ 353,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:12:49:960
	R\$ 353,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:50:977
	R\$ 353,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:53:250
	R\$ 352,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:12:55:563
	R\$ 353,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:56:060
	R\$ 352,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:56:153
	R\$ 353,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:00:513
	R\$ 352,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:00:537
	R\$ 352,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:00:950
	R\$ 351,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:13:08:227
	R\$ 352,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:08:317
	R\$ 351,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:08:670
	R\$ 351,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:08:787
	R\$ 351,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:10:157
	R\$ 351,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:13:297
	R\$ 351,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:13:547
	R\$ 351,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:15:020
	R\$ 351,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:18:603
	R\$ 350,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:13:18:633
	R\$ 351,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:18:690
	R\$ 350,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:18:760
	R\$ 350,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:19:053
	R\$ 349,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:21:340

	R\$ 349,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:22:117
	R\$ 349,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:22:377
	R\$ 349,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:13:22:443
	R\$ 348,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:23:033
	R\$ 347,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:13:25:840
	R\$ 347,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:27:453
	R\$ 347,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:28:037
	R\$ 347,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:28:867
	R\$ 347,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:30:250
	R\$ 347,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:30:407
	R\$ 347,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:32:697
	R\$ 346,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:13:39:597
	R\$ 347,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:39:620
	R\$ 346,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:40:040
	R\$ 346,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:41:690
	R\$ 346,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:41:820
	R\$ 346,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:43:737
	R\$ 346,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:44:127
	R\$ 346,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:47:150
	R\$ 346,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:47:340
	R\$ 346,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:47:600
	R\$ 346,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:47:820
	R\$ 346,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:48:503
	R\$ 345,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:13:48:727
	R\$ 345,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:51:810
	R\$ 345,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:53:473
	R\$ 345,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:54:190
	R\$ 344,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:13:59:307
	R\$ 344,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:59:917
	R\$ 344,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:01:660
	R\$ 344,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:01:820
	R\$ 344,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:02:027
	R\$ 344,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:02:210
	R\$ 344,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:04:763
	R\$ 344,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:04:927
	R\$ 344,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:05:377
	R\$ 344,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:05:633
	R\$ 344,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:07:703
	R\$ 344,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:08:563
	R\$ 344,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:09:187
	R\$ 344,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:09:310
	R\$ 343,8000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:14:09:370
	R\$ 343,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:09:710
	R\$ 342,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:14:15:913
	R\$ 343,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:15:937
	R\$ 342,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:20:053
	R\$ 342,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:20:970
	R\$ 342,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:23:183
	R\$ 342,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:23:710
	R\$ 342,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:25:377
	R\$ 341,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:14:25:643
	R\$ 342,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:25:787
	R\$ 341,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:26:967
	R\$ 341,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:27:250
	R\$ 341,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:29:090
	R\$ 341,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:29:440
	R\$ 340,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:14:31:970

	R\$ 341,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:32:277
	R\$ 340,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:32:937
	R\$ 339,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:14:36:137
	R\$ 339,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:36:257
	R\$ 339,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:36:997
	R\$ 339,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:37:130
	R\$ 339,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:37:593
	R\$ 339,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:37:863
	R\$ 339,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:44:960
	R\$ 338,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:14:47:023
	R\$ 339,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:47:113
	R\$ 338,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:47:360
	R\$ 338,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:49:317
	R\$ 338,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:49:557
	R\$ 337,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:14:51:500
	R\$ 337,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:51:913
	R\$ 336,6100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:14:54:563
	R\$ 336,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:54:933
	R\$ 336,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:59:897
	R\$ 335,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:14:59:920
	R\$ 335,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:03:573
	R\$ 336,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:03:853
	R\$ 335,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:04:080
	R\$ 335,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:06:087
	R\$ 335,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:06:257
	R\$ 334,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:15:09:233
	R\$ 334,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:10:027
	R\$ 334,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:11:810
	R\$ 334,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:11:917
	R\$ 333,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:15:12:117
	R\$ 334,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:16:587
	R\$ 333,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:16:623
	R\$ 333,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:18:530
	R\$ 333,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:18:717
	R\$ 332,5400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:15:19:937
	R\$ 332,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:20:717
	R\$ 332,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:22:660
	R\$ 332,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:22:860
	R\$ 331,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:15:23:253
	R\$ 331,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:23:947
	R\$ 331,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:24:453
	R\$ 331,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:28:327
	R\$ 331,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:28:713
	R\$ 330,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:15:28:937
	R\$ 330,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:29:470
	R\$ 329,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:15:31:307
	R\$ 329,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:31:430
	R\$ 328,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:15:38:090
	R\$ 328,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:38:583
	R\$ 328,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:38:723
	R\$ 328,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:40:783
	R\$ 327,4700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:15:42:233
	R\$ 327,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:42:383
	R\$ 327,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:42:577
	R\$ 327,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:43:500
	R\$ 327,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:46:320
	R\$ 327,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:46:447
	R\$ 326,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:15:47:313

	R\$ 326,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:47:433
	R\$ 326,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:47:630
	R\$ 326,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:47:807
	R\$ 325,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:15:50:783
	R\$ 325,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:50:923
	R\$ 325,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:51:163
	R\$ 325,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:51:303
	R\$ 325,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:53:633
	R\$ 325,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:54:470
	R\$ 324,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:15:55:533
	R\$ 325,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:55:557
	R\$ 324,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:56:010
	R\$ 324,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:56:840
	R\$ 324,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:57:327
	R\$ 324,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:59:090
	R\$ 324,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:59:270
	R\$ 324,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:00:483
	R\$ 324,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:01:823
	R\$ 323,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:16:07:813
	R\$ 323,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:08:193
	R\$ 322,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:16:10:773
	R\$ 322,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:11:027
	R\$ 322,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:11:310
	R\$ 322,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:11:713
	R\$ 321,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:16:16:903
	R\$ 321,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:17:703
	R\$ 321,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:17:963
	R\$ 321,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:19:013
	R\$ 321,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:19:140
	R\$ 320,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:16:19:510
	R\$ 320,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:21:940
	R\$ 319,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:16:25:847
	R\$ 319,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:26:380
	R\$ 319,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:26:830
	R\$ 319,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:27:203
	R\$ 318,2100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:16:30:923
	R\$ 318,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:31:293
	R\$ 318,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:31:603
	R\$ 317,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:16:35:267
	R\$ 318,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:35:323
	R\$ 317,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:35:657
	R\$ 316,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:16:42:630
	R\$ 316,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:42:753
	R\$ 316,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:44:177
	R\$ 316,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:44:297
	R\$ 316,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:46:720
	R\$ 316,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:47:457
	R\$ 316,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:48:100
	R\$ 316,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:48:943
	R\$ 316,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:49:177
	R\$ 316,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:49:690
	R\$ 315,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:16:54:257
	R\$ 315,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:54:383
	R\$ 315,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:55:307
	R\$ 315,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:56:293
	R\$ 314,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:16:59:100
	R\$ 314,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:07:337

	R\$ 314,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:07:513
	R\$ 314,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:07:697
	R\$ 314,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:08:787
	R\$ 314,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:09:180
	R\$ 313,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:17:12:193
	R\$ 313,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:14:470
	R\$ 312,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:14:877
	R\$ 312,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:17:380
	R\$ 312,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:18:917
	R\$ 312,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:19:077
	R\$ 311,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:17:23:740
	R\$ 311,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:23:880
	R\$ 311,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:29:893
	R\$ 311,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:30:377
	R\$ 310,9500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:17:30:540
	R\$ 311,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:30:597
	R\$ 310,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:37:177
	R\$ 310,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:38:120
	R\$ 310,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:38:477
	R\$ 309,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:17:40:503
	R\$ 309,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:40:753
	R\$ 309,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:41:137
	R\$ 309,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:41:263
	R\$ 309,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:41:850
	R\$ 309,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:41:967
	R\$ 309,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:44:410
	R\$ 308,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:17:52:253
	R\$ 309,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:52:273
	R\$ 309,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:52:353
	R\$ 308,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:52:720
	R\$ 308,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:53:083
	R\$ 308,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:54:197
	R\$ 308,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:55:360
	R\$ 308,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:57:070
	R\$ 308,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:59:327
	R\$ 308,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:59:633
	R\$ 308,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:07:473
	R\$ 307,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:18:07:493
	R\$ 308,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:07:953
	R\$ 307,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:07:970
	R\$ 307,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:09:937
	R\$ 306,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:18:10:453
	R\$ 307,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:10:483
	R\$ 306,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:10:857
	R\$ 306,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:11:170
	R\$ 306,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:11:943
	R\$ 306,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:13:920
	R\$ 306,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:14:157
	R\$ 305,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:18:14:417
	R\$ 305,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:15:287
	R\$ 304,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:18:17:413
	R\$ 304,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:23:380
	R\$ 305,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:23:467
	R\$ 304,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:33:537
	R\$ 303,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:18:34:160
	R\$ 303,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:34:720
	R\$ 303,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:38:660
	R\$ 303,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:38:807

	R\$ 302,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:18:39:163
	R\$ 302,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:40:260
	R\$ 302,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:41:470
	R\$ 302,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:41:583
	R\$ 301,7100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:18:47:323
	R\$ 302,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:47:347
	R\$ 301,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:48:507
	R\$ 300,7000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:18:51:680
	R\$ 300,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:51:907
	R\$ 300,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:53:607
	R\$ 300,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:53:753
	R\$ 300,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:54:333
	R\$ 299,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:18:55:407
	R\$ 299,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:57:257
	R\$ 299,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:57:740
	R\$ 299,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:58:507
	R\$ 299,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:00:820
	R\$ 298,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:19:01:300
	R\$ 298,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:01:750
	R\$ 297,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:19:04:233
	R\$ 297,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:04:713
	R\$ 297,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:05:180
	R\$ 297,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:05:303
	R\$ 297,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:05:767
	R\$ 297,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:07:680
	R\$ 297,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:08:433
	R\$ 297,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:08:590
	R\$ 297,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:10:157
	R\$ 297,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:10:287
	R\$ 297,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:19:173
	R\$ 297,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:19:293
	R\$ 297,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:19:477
	R\$ 297,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:19:687
	R\$ 297,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:19:910
	R\$ 297,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:20:087
	R\$ 296,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:19:21:490
	R\$ 296,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:21:620
	R\$ 295,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:19:25:970
	R\$ 295,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:26:103
	R\$ 295,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:39:587
	R\$ 295,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:39:683
	R\$ 295,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:39:847
	R\$ 295,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:47:813
	R\$ 295,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:47:937
	R\$ 294,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:19:51:953
	R\$ 295,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:51:973
	R\$ 294,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:19:58:220
	R\$ 294,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:58:403
	R\$ 294,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:58:423
	R\$ 294,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:59:017
	R\$ 294,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:59:393
	R\$ 294,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:01:590
	R\$ 294,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:01:723
	R\$ 293,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:20:04:493
	R\$ 293,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:04:827
	R\$ 293,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:05:243
	R\$ 293,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:05:537

	R\$ 293,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:09:493
	R\$ 293,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:09:710
	R\$ 292,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:20:10:780
	R\$ 292,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:11:160
	R\$ 292,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:11:457
	R\$ 291,4000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:20:14:053
	R\$ 291,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:15:743
	R\$ 290,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:20:18:077
	R\$ 292,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:18:660
	R\$ 291,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:18:910
	R\$ 290,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:19:283
	R\$ 290,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:21:193
	R\$ 290,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:21:317
	R\$ 289,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:20:21:770
	R\$ 289,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:22:137
	R\$ 289,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:24:187
	R\$ 288,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:20:25:013
	R\$ 289,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:25:040
	R\$ 289,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:25:757
	R\$ 288,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:25:783
	R\$ 287,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:20:28:540
	R\$ 287,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:29:843
	R\$ 286,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:20:33:353
	R\$ 286,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:35:370
	R\$ 286,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:36:947
	R\$ 286,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:37:333
	R\$ 285,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:20:40:307
	R\$ 285,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:41:433
	R\$ 285,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:43:223
	R\$ 285,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:45:320
	R\$ 284,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:20:45:357
	R\$ 285,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:45:690
	R\$ 284,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:47:503
	R\$ 283,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:20:51:367
	R\$ 283,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:53:583
	R\$ 283,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:54:210
	R\$ 283,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:56:220
	R\$ 283,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:56:640
	R\$ 282,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:20:57:420
	R\$ 282,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:58:740
	R\$ 282,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:59:900
	R\$ 282,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:00:687
	R\$ 282,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:02:467
	R\$ 282,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:02:880
	R\$ 281,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:21:06:397
	R\$ 281,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:07:803
	R\$ 281,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:08:643
	R\$ 281,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:08:960
	R\$ 281,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:10:163
	R\$ 281,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:11:363
	R\$ 281,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:13:013
	R\$ 281,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:14:043
	R\$ 281,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:14:170
	R\$ 281,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:16:693
	R\$ 281,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:18:933
	R\$ 280,1300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:21:20:147
	R\$ 280,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:20:277
	R\$ 280,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:20:427

	R\$ 280,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:20:613
	R\$ 280,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:21:050
	R\$ 280,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:21:417
	R\$ 279,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:21:24:627
	R\$ 279,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:24:803
	R\$ 280,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:26:923
	R\$ 278,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:21:27:063
	R\$ 278,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:27:657
	R\$ 277,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:21:31:190
	R\$ 277,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:31:323
	R\$ 277,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:32:223
	R\$ 277,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:32:340
	R\$ 276,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:21:35:027
	R\$ 276,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:36:793
	R\$ 275,0200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:21:43:380
	R\$ 276,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:43:490
	R\$ 275,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:43:850
	R\$ 274,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:21:47:753
	R\$ 274,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:47:923
	R\$ 273,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:48:227
	R\$ 273,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:48:987
	R\$ 273,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:50:837
	R\$ 272,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:21:54:603
	R\$ 273,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:54:633
	R\$ 272,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:21:55:893
	R\$ 272,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:56:967
	R\$ 272,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:58:750
	R\$ 271,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:22:02:273
	R\$ 271,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:02:397
	R\$ 271,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:03:670
	R\$ 271,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:04:087
	R\$ 270,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:22:07:047
	R\$ 271,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:07:067
	R\$ 270,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:07:740
	R\$ 270,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:07:873
	R\$ 270,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:08:090
	R\$ 270,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:10:977
	R\$ 270,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:11:097
	R\$ 270,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:11:800
	R\$ 270,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:11:943
	R\$ 269,9000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:22:12:600
	R\$ 269,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:12:740
	R\$ 269,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:15:377
	R\$ 269,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:15:493
	R\$ 268,8900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:22:16:157
	R\$ 269,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:16:180
	R\$ 268,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:16:617
	R\$ 267,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:22:22:383
	R\$ 267,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:22:773
	R\$ 267,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:26:603
	R\$ 266,8700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:22:26:627
	R\$ 267,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:26:783
	R\$ 266,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:27:140
	R\$ 266,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:28:590
	R\$ 266,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:29:210
	R\$ 266,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:31:907
	R\$ 265,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:22:32:783

	R\$ 265,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:33:350
	R\$ 265,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:37:353
	R\$ 264,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:22:37:633
	R\$ 265,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:37:687
	R\$ 264,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:37:890
	R\$ 263,8200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:22:43:627
	R\$ 263,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:43:747
	R\$ 263,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:44:837
	R\$ 263,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:45:270
	R\$ 262,7900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:22:47:630
	R\$ 262,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:47:890
	R\$ 262,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:47:993
	R\$ 262,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:48:240
	R\$ 262,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:49:977
	R\$ 261,7500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:22:52:893
	R\$ 261,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:53:013
	R\$ 261,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:56:183
	R\$ 261,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:56:507
	R\$ 260,7400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:22:56:857
	R\$ 260,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:57:150
	R\$ 260,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:57:613
	R\$ 260,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:57:777
	R\$ 260,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:58:687
	R\$ 260,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:00:633
	R\$ 260,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:07:370
	R\$ 259,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:23:07:397
	R\$ 260,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:07:460
	R\$ 260,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:07:870
	R\$ 259,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:12:327
	R\$ 259,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:13:300
	R\$ 259,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:16:050
	R\$ 259,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:16:227
	R\$ 258,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:23:16:687
	R\$ 258,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:20:763
	R\$ 257,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:23:30:923
	R\$ 257,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:31:043
	R\$ 257,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:37:523
	R\$ 257,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:37:860
	R\$ 257,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:38:290
	R\$ 257,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:39:057
	R\$ 257,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:39:393
	R\$ 256,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:23:41:047
	R\$ 256,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:23:46:933
	R\$ 256,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:46:957
	R\$ 256,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:52:880
	R\$ 256,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:52:900
	R\$ 256,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:53:003
	R\$ 256,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:53:453
	R\$ 256,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:54:660
	R\$ 256,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:55:413
	R\$ 255,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:23:55:717
	R\$ 255,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:57:197
	R\$ 255,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:58:017
	R\$ 255,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:59:617
	R\$ 255,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:59:793
	R\$ 255,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:00:793
	R\$ 255,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:01:777
	R\$ 255,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:02:223

	R\$ 254,5000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:24:04:937
	R\$ 254,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:05:173
	R\$ 253,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:24:08:463
	R\$ 253,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:08:580
	R\$ 253,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:09:107
	R\$ 253,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:09:520
	R\$ 253,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:09:623
	R\$ 253,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:09:923
	R\$ 252,4400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:24:14:137
	R\$ 252,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:20:467
	R\$ 252,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:20:577
	R\$ 251,4200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:24:28:120
	R\$ 252,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:28:193
	R\$ 251,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:28:557
	R\$ 251,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:28:793
	R\$ 251,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:29:660
	R\$ 251,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:30:807
	R\$ 251,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:31:123
	R\$ 251,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:32:947
	R\$ 250,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:24:39:747
	R\$ 250,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:39:913
	R\$ 250,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:44:580
	R\$ 250,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:44:703
	R\$ 249,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:24:45:187
	R\$ 249,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:45:427
	R\$ 249,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:46:260
	R\$ 249,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:49:107
	R\$ 249,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:49:257
	R\$ 249,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:49:830
	R\$ 248,3300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:24:49:900
	R\$ 248,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:54:957
	R\$ 248,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:04:110
	R\$ 247,3200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:25:04:137
	R\$ 248,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:04:237
	R\$ 247,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:11:057
	R\$ 247,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:11:450
	R\$ 247,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:16:907
	R\$ 247,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:17:053
	R\$ 246,3000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:25:17:647
	R\$ 246,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:23:273
	R\$ 246,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:23:383
	R\$ 246,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:23:623
	R\$ 245,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:25:27:140
	R\$ 245,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:29:080
	R\$ 244,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:25:33:283
	R\$ 244,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:33:403
	R\$ 244,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:35:267
	R\$ 244,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:35:923
	R\$ 243,2300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:25:38:190
	R\$ 243,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:38:703
	R\$ 243,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:39:400
	R\$ 243,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:39:630
	R\$ 243,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:39:773
	R\$ 243,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:40:123
	R\$ 242,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:25:46:013
	R\$ 242,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:47:403
	R\$ 242,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:47:633

	R\$ 242,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:48:733
	R\$ 242,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:49:470
	R\$ 242,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:51:140
	R\$ 242,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:52:713
	R\$ 241,1200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:25:56:953
	R\$ 242,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:57:590
	R\$ 241,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:02:997
	R\$ 241,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:03:130
	R\$ 241,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:03:290
	R\$ 241,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:03:497
	R\$ 240,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:26:11:663
	R\$ 241,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:11:680
	R\$ 240,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:12:117
	R\$ 239,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:26:14:800
	R\$ 239,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:14:970
	R\$ 238,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:26:19:680
	R\$ 238,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:19:837
	R\$ 238,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:20:837
	R\$ 238,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:20:967
	R\$ 238,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:23:003
	R\$ 238,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:23:300
	R\$ 238,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:25:100
	R\$ 237,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:28:873
	R\$ 237,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:26:28:897
	R\$ 237,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:29:523
	R\$ 237,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:29:733
	R\$ 236,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:32:467
	R\$ 236,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:33:940
	R\$ 236,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:34:113
	R\$ 235,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:26:37:330
	R\$ 235,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:37:533
	R\$ 234,9600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:26:39:883
	R\$ 234,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:40:620
	R\$ 234,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:40:717
	R\$ 234,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:40:863
	R\$ 234,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:41:663
	R\$ 234,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:49:507
	R\$ 233,9200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:26:49:527
	R\$ 233,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:49:643
	R\$ 234,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:49:987
	R\$ 232,9100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:26:59:153
	R\$ 232,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:59:570
	R\$ 232,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:00:253
	R\$ 232,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:00:960
	R\$ 232,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:03:450
	R\$ 232,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:03:683
	R\$ 231,8800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:27:04:200
	R\$ 231,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:04:530
	R\$ 231,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:04:970
	R\$ 230,8600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:27:07:767
	R\$ 231,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:07:957
	R\$ 230,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:08:757
	R\$ 230,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:12:267
	R\$ 230,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:12:920
	R\$ 229,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:27:13:210
	R\$ 230,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:14:890
	R\$ 229,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:14:963
	R\$ 229,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:17:457

	R\$ 228,8400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:27:22:747
	R\$ 229,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:22:767
	R\$ 228,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:23:557
	R\$ 228,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:23:690
	R\$ 228,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:24:157
	R\$ 228,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:27:24:793
	R\$ 227,8100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:27:36:050
	R\$ 228,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:36:070
	R\$ 227,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:36:200
	R\$ 227,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:37:803
	R\$ 227,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:38:077
	R\$ 226,7800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:27:42:863
	R\$ 226,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:58:167
	R\$ 226,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:58:563
	R\$ 225,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:28:05:243
	R\$ 225,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:05:523
	R\$ 225,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:05:670
	R\$ 225,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:05:893
	R\$ 225,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:09:820
	R\$ 224,7300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:28:13:673
	R\$ 225,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:13:697
	R\$ 225,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:13:773
	R\$ 224,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:14:113
	R\$ 224,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:17:093
	R\$ 223,7200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:28:19:247
	R\$ 223,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:19:377
	R\$ 223,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:19:657
	R\$ 223,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:20:467
	R\$ 223,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:20:563
	R\$ 223,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:23:670
	R\$ 223,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:24:007
	R\$ 222,6800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:28:24:097
	R\$ 222,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:27:787
	R\$ 221,6700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:28:33:453
	R\$ 221,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:34:300
	R\$ 223,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:39:927
	R\$ 220,6600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:28:41:337
	R\$ 220,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:42:077
	R\$ 223,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:42:463
	R\$ 220,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:45:020
	R\$ 220,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:47:807
	R\$ 220,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:48:050
	R\$ 219,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:28:48:170
	R\$ 219,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:49:067
	R\$ 219,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:49:173
	R\$ 218,6200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:28:54:743
	R\$ 218,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:02:260
	R\$ 218,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:02:357
	R\$ 218,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:02:710
	R\$ 218,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:03:073
	R\$ 218,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:05:363
	R\$ 217,5800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:29:06:443
	R\$ 217,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:08:960
	R\$ 217,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:11:063
	R\$ 216,5700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:29:11:870
	R\$ 216,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:11:997
	R\$ 215,5600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:29:13:953

	R\$ 215,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:14:537
	R\$ 215,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:15:053
	R\$ 215,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:15:487
	R\$ 215,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:15:923
	R\$ 215,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:17:147
	R\$ 214,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:29:20:323
	R\$ 214,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:21:040
	R\$ 214,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:21:210
	R\$ 213,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:29:24:083
	R\$ 213,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:24:333
	R\$ 213,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:29:630
	R\$ 212,4800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:29:29:660
	R\$ 212,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:30:150
	R\$ 212,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:30:397
	R\$ 212,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:30:877
	R\$ 212,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:35:077
	R\$ 211,4500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:29:35:583
	R\$ 212,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:37:183
	R\$ 211,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:37:203
	R\$ 211,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:37:370
	R\$ 211,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:37:947
	R\$ 211,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:38:683
	R\$ 211,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:38:903
	R\$ 210,4100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:29:41:397
	R\$ 210,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:41:657
	R\$ 210,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:43:700
	R\$ 210,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:43:883
	R\$ 209,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:29:46:320
	R\$ 209,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:46:593
	R\$ 209,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:49:500
	R\$ 209,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:52:720
	R\$ 209,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:52:877
	R\$ 209,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:53:293
	R\$ 209,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:02:170
	R\$ 209,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:02:370
	R\$ 209,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:02:847
	R\$ 208,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:30:02:867
	R\$ 208,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:03:217
	R\$ 209,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:07:023
	R\$ 207,3600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:30:10:507
	R\$ 207,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:10:683
	R\$ 206,3500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:30:14:120
	R\$ 206,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:14:347
	R\$ 205,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:30:17:297
	R\$ 205,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:17:420
	R\$ 207,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:18:010
	R\$ 205,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:18:647
	R\$ 205,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:18:877
	R\$ 205,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:21:167
	R\$ 205,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:21:283
	R\$ 205,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:22:707
	R\$ 205,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:22:833
	R\$ 205,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:24:977
	R\$ 204,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:30:30:080
	R\$ 204,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:30:203
	R\$ 204,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:31:647
	R\$ 204,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:31:767
	R\$ 203,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:30:32:230

	R\$ 203,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:32:363
	R\$ 203,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:32:977
	R\$ 203,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:33:530
	R\$ 202,2200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:30:38:470
	R\$ 202,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:45:693
	R\$ 202,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:48:410
	R\$ 201,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:30:59:017
	R\$ 202,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:59:037
	R\$ 201,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:02:863
	R\$ 201,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:03:670
	R\$ 201,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:03:973
	R\$ 201,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:04:690
	R\$ 201,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:04:887
	R\$ 201,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:05:530
	R\$ 200,1400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:31:09:260
	R\$ 200,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:09:407
	R\$ 200,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:10:877
	R\$ 200,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:11:140
	R\$ 200,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:11:580
	R\$ 200,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:11:700
	R\$ 200,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:14:780
	R\$ 200,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:14:913
	R\$ 200,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:16:903
	R\$ 200,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:17:323
	R\$ 200,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:20:547
	R\$ 199,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:31:24:493
	R\$ 199,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:24:843
	R\$ 199,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:25:470
	R\$ 199,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:27:047
	R\$ 199,0400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:31:27:260
	R\$ 199,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:27:423
	R\$ 199,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:27:763
	R\$ 198,0000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:31:32:803
	R\$ 197,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:33:550
	R\$ 197,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:35:087
	R\$ 197,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:35:453
	R\$ 197,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:37:320
	R\$ 196,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:31:38:463
	R\$ 196,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:39:540
	R\$ 196,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:40:090
	R\$ 196,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:40:657
	R\$ 196,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:41:070
	R\$ 196,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:41:203
	R\$ 196,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:43:143
	R\$ 195,9400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:31:46:627
	R\$ 196,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:46:660
	R\$ 196,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:46:680
	R\$ 195,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:49:443
	R\$ 194,9300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:31:53:413
	R\$ 195,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:53:500
	R\$ 194,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:53:593
	R\$ 194,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:53:930
	R\$ 194,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:54:663
	R\$ 194,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:55:560
	R\$ 194,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:55:750
	R\$ 194,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:57:773
	R\$ 194,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:58:703

	R\$ 194,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:59:703
	R\$ 194,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:06:083
	R\$ 193,8500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:32:06:103
	R\$ 193,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:09:107
	R\$ 193,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:09:397
	R\$ 192,8300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:32:16:093
	R\$ 192,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:16:353
	R\$ 192,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:16:550
	R\$ 192,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:16:727
	R\$ 192,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:20:433
	R\$ 192,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:21:090
	R\$ 192,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:22:450
	R\$ 192,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:22:567
	R\$ 192,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:24:617
	R\$ 192,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:24:783
	R\$ 192,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:25:987
	R\$ 192,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:34:390
	R\$ 191,7600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:32:34:410
	R\$ 191,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:35:760
	R\$ 192,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:36:997
	R\$ 191,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:37:530
	R\$ 191,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:39:480
	R\$ 191,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:40:150
	R\$ 191,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:40:290
	R\$ 191,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:41:800
	R\$ 191,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:41:937
	R\$ 190,6900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:32:44:523
	R\$ 190,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:46:567
	R\$ 190,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:47:967
	R\$ 190,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:48:527
	R\$ 190,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:49:300
	R\$ 189,6500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:32:52:923
	R\$ 189,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:53:053
	R\$ 188,6400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:32:55:397
	R\$ 188,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:56:840
	R\$ 188,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:56:937
	R\$ 188,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:57:497
	R\$ 188,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:59:933
	R\$ 188,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:00:107
	R\$ 188,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:00:767
	R\$ 188,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:01:060
	R\$ 188,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:02:400
	R\$ 188,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:02:600
	R\$ 187,5500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:33:04:567
	R\$ 187,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:04:793
	R\$ 187,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:05:617
	R\$ 186,5300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:33:09:087
	R\$ 186,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:09:460
	R\$ 185,5200	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:33:11:243
	R\$ 185,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:11:543
	R\$ 185,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:14:677
	R\$ 185,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:14:807
	R\$ 184,5100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:33:15:503
	R\$ 184,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:15:607
	R\$ 184,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:15:897
	R\$ 184,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:21:423
	R\$ 183,4900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:33:21:623
	R\$ 183,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:21:837

	R\$ 184,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:22:550
	R\$ 183,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:25:040
	R\$ 183,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:25:490
	R\$ 183,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:27:750
	R\$ 183,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:28:120
	R\$ 183,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:28:500
	R\$ 183,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:28:653
	R\$ 183,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:32:793
	R\$ 183,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:32:967
	R\$ 183,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:33:167
	R\$ 183,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:35:850
	R\$ 182,3900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:33:36:483
	R\$ 182,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:36:913
	R\$ 181,3800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:33:40:913
	R\$ 181,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:41:243
	R\$ 180,3700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:33:44:047
	R\$ 180,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:44:237
	R\$ 180,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:44:397
	R\$ 180,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:44:643
	R\$ 180,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:47:997
	R\$ 179,3400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:33:48:147
	R\$ 180,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:48:330
	R\$ 179,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:48:500
	R\$ 179,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:50:033
	R\$ 179,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:50:163
	R\$ 178,3100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:33:52:810
	R\$ 178,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:54:780
	R\$ 178,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:56:037
	R\$ 178,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:07:040
	R\$ 177,2900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:34:07:083
	R\$ 178,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:07:163
	R\$ 177,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:07:720
	R\$ 177,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:08:280
	R\$ 177,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:22:740
	R\$ 177,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:22:860
	R\$ 176,2700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:34:25:237
	R\$ 176,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:25:393
	R\$ 177,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:29:053
	R\$ 175,2600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:34:29:870
	R\$ 175,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:30:580
	R\$ 174,2500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:34:33:943
	R\$ 175,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:34:103
	R\$ 174,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:34:403
	R\$ 173,2400	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:34:37:017
	R\$ 173,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:37:637
	R\$ 173,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:37:977
	R\$ 173,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:39:200
	R\$ 173,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:41:210
	R\$ 172,2000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:34:44:623
	R\$ 172,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:55:303
	R\$ 173,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:55:327
	R\$ 171,1900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:34:59:593
	R\$ 171,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:59:743
	R\$ 171,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:03:907
	R\$ 171,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:04:040
	R\$ 171,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:04:647
	R\$ 171,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:04:790

	R\$ 170,1800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:35:06:060
	R\$ 170,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:06:500
	R\$ 169,1700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:35:09:100
	R\$ 169,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:09:423
	R\$ 169,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:09:853
	R\$ 168,1500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:35:13:690
	R\$ 168,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:14:533
	R\$ 168,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:15:710
	R\$ 168,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:15:830
	R\$ 169,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:17:007
	R\$ 168,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:17:157
	R\$ 167,1100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:35:20:997
	R\$ 167,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:21:153
	R\$ 168,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:21:307
	R\$ 167,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:23:410
	R\$ 167,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:23:533
	R\$ 166,1000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:35:23:597
	R\$ 166,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:23:900
	R\$ 165,0900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:35:26:903
	R\$ 165,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:30:760
	R\$ 164,0800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:35:32:633
	R\$ 164,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:34:237
	R\$ 163,0700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:35:36:840
	R\$ 163,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:37:840
	R\$ 162,0600	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:35:40:093
	R\$ 162,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:41:430
	R\$ 161,0500	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:35:44:170
	R\$ 161,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:52:327
	R\$ 161,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:53:103
	R\$ 160,0300	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:35:58:480
	R\$ 160,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:01:333
	R\$ 160,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:01:763
	R\$ 159,0100	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:36:04:660
	R\$ 159,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:19:530
	R\$ 158,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:19:873
	R\$ 157,9900	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:36:22:937
	R\$ 157,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:27:117
	R\$ 156,9800	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:36:30:820
	R\$ 156,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:31:650
	R\$ 155,9700	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:36:35:690
	R\$ 155,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:36:047
	R\$ 155,6000	11.227.424/0001-00	24/05/2023 16:36:38:243
	R\$ 155,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:41:227
	R\$ 155,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:41:860
	R\$ 155,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:48:307
	R\$ 155,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:57:017
	R\$ 155,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:06:723
	R\$ 155,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:08:053
	R\$ 155,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:14:067
	R\$ 155,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:24:133
	R\$ 155,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:24:413
	R\$ 155,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:26:277
	R\$ 155,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:32:110
	R\$ 155,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:39:373
	R\$ 155,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:44:420
	R\$ 155,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:45:103
	R\$ 155,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:01:673
	R\$ 155,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:05:627

	R\$ 155,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:12:743
	R\$ 155,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:14:207
	R\$ 155,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:34:850
	R\$ 155,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:39:613
	R\$ 155,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:40:887
	R\$ 155,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:48:673
	R\$ 155,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:22:990
	R\$ 155,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:50:167
	R\$ 155,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:54:550
	R\$ 155,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:54:697
	R\$ 155,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:00:437
	R\$ 155,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:08:147
	R\$ 155,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:08:710
	R\$ 155,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:14:600
	R\$ 155,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:32:430
	R\$ 155,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:34:673
	R\$ 155,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:38:153
	R\$ 155,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:38:833
	R\$ 155,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:46:003
	R\$ 155,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:50:523
	R\$ 155,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:23:937
	R\$ 155,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:30:077
	R\$ 155,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:30:593
	R\$ 155,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:36:043
	R\$ 155,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:38:313
	R\$ 155,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:41:080
	R\$ 155,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:55:863
	R\$ 155,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:08:833
	R\$ 155,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:22:000
	R\$ 155,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:22:447
	R\$ 155,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:33:577
	R\$ 155,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:34:497
	R\$ 155,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:52:680
	R\$ 155,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:54:333
	R\$ 155,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:01:147
	R\$ 155,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:23:597
	R\$ 155,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:42:133
	R\$ 155,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:55:033
	R\$ 155,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:56:587
	R\$ 155,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:57:137
	R\$ 155,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:02:070
	R\$ 155,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:04:467
	R\$ 155,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:07:600
	R\$ 155,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:08:693
	R\$ 154,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:12:367
	R\$ 154,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:18:143
	R\$ 154,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:45:340
	R\$ 154,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:57:767
	R\$ 154,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:59:503
	R\$ 154,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:02:040
	R\$ 154,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:13:653
	R\$ 154,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:15:240
	R\$ 154,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:23:573
	R\$ 154,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:31:623
	R\$ 154,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:38:893
	R\$ 154,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:39:303
	R\$ 154,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:42:110

	R\$ 154,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:47:923
	R\$ 154,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:48:940
	R\$ 154,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:49:433
	R\$ 154,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:02:430
	R\$ 154,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:06:263
	R\$ 154,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:15:917
	R\$ 154,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:16:320
	R\$ 154,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:28:560
	R\$ 154,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:28:713
	R\$ 154,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:38:720
	R\$ 154,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:39:963
	R\$ 154,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:02:753
	R\$ 154,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:16:253
	R\$ 154,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:17:427
	R\$ 154,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:26:377
	R\$ 154,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:47:063
	R\$ 154,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:52:347
	R\$ 154,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:54:980
	R\$ 154,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:04:810
	R\$ 154,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:06:227
	R\$ 154,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:14:000
	R\$ 154,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:20:153
	R\$ 154,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:31:023
	R\$ 154,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:33:163
	R\$ 154,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:45:167
	R\$ 154,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:20:690
	R\$ 154,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:25:793
	R\$ 154,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:35:517
	R\$ 154,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:46:820
	R\$ 154,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:47:040
	R\$ 154,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:48:510
	R\$ 154,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:17:773
	R\$ 154,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:19:843
	R\$ 154,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:26:090
	R\$ 154,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:27:780
	R\$ 154,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:56:897
	R\$ 154,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:57:270
	R\$ 154,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:10:447
	R\$ 154,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:12:463
	R\$ 154,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:16:267
	R\$ 154,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:17:180
	R\$ 154,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:28:483
	R\$ 154,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:37:913
	R\$ 154,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:38:703
	R\$ 154,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:51:917
	R\$ 154,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:57:060
	R\$ 154,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:58:540
	R\$ 154,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:03:697
	R\$ 154,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:06:133
	R\$ 154,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:06:867
	R\$ 154,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:07:703
	R\$ 154,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:20:060
	R\$ 154,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:25:903
	R\$ 154,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:31:877
	R\$ 154,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:42:250
	R\$ 154,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:51:647
	R\$ 154,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:54:117
	R\$ 154,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:03:253

	R\$ 154,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:10:350
	R\$ 154,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:11:110
	R\$ 154,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:12:497
	R\$ 154,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:12:800
	R\$ 154,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:27:143
	R\$ 154,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:27:863
	R\$ 154,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:37:577
	R\$ 154,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:42:983
	R\$ 154,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:50:407
	R\$ 154,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:59:143
	R\$ 154,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:03:283
	R\$ 154,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:12:480
	R\$ 154,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:26:367
	R\$ 154,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:29:160
	R\$ 154,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:29:773
	R\$ 154,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:50:217
	R\$ 154,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:50:993
	R\$ 154,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:01:110
	R\$ 154,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:03:250
	R\$ 154,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:07:790
	R\$ 154,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:13:650
	R\$ 154,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:15:517
	R\$ 154,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:16:873
	R\$ 154,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:23:207
	R\$ 154,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:26:580
	R\$ 154,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:39:733
	R\$ 154,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:39:880
	R\$ 154,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:21:233
	R\$ 154,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:21:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:24	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:10:51	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 16:58:22	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 16:58:22	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 10:29:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 154,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 112 - Cepa Padrão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 474,2000	R\$ 474,2000	23/05/2023 20:53:56
	Marca: LABORCLIN Fabricante: LABORCLIN Modelo / Versão: FR. 1ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CEPa PADRÃO LIOFILIZADA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS - EMBALAGEM COM 1 ML. MARCA: Laborclin. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E	Sim	Sim	1	R\$ 570,0000	R\$ 570,0000	24/05/2023

		SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA					08:18:48
		Marca: CEFAR Fabricante: CEFAR Modelo / Versão: CEFAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CEPA PADRÃO LIOFILIZADA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS - EMBALAGEM COM 1 ML Porte da empresa: ME/EPP					

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 570,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 474,2000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 474,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:12:16:497
	R\$ 474,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:17:20:893
	R\$ 473,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:26:290
	R\$ 472,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:18:42:623
	R\$ 471,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:44:563
	R\$ 470,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:20:59:193
	R\$ 469,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:12:103
	R\$ 468,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:21:26:090
	R\$ 467,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:26:460
	R\$ 466,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:22:02:130
	R\$ 465,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:02:933
	R\$ 464,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:22:28:280
	R\$ 463,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:38:927
	R\$ 462,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:22:46:010
	R\$ 461,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:55:470
	R\$ 460,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:23:32:977
	R\$ 459,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:37:900
	R\$ 450,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:24:03:880
	R\$ 449,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:09:133
	R\$ 445,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:24:36:840
	R\$ 444,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:44:967
	R\$ 440,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:25:04:693
	R\$ 439,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:06:000
	R\$ 430,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:25:47:063
	R\$ 429,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:00:627
	R\$ 420,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:26:10:537
	R\$ 419,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:11:110
	R\$ 400,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:26:54:890
	R\$ 399,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:05:513
	R\$ 390,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:27:16:557
	R\$ 389,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:18:990
	R\$ 380,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:27:54:660
	R\$ 379,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:04:437
	R\$ 360,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:28:21:500
	R\$ 359,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:24:330
	R\$ 355,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:28:39:667
	R\$ 354,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:45:677
	R\$ 353,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:29:28:000
	R\$ 352,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:37:810
	R\$ 350,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:30:00:050
	R\$ 349,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:08:183
	R\$ 348,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:30:59:687
	R\$ 347,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:00:490
	R\$ 346,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:31:17:450
	R\$ 345,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:19:543
	R\$ 340,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:32:33:263
	R\$ 339,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:35:557

	R\$ 330,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:32:57:417
	R\$ 329,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:01:543
	R\$ 328,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:33:36:793
	R\$ 327,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:43:897
	R\$ 325,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:34:02:867
	R\$ 324,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:06:257
	R\$ 320,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:34:16:680
	R\$ 319,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:18:690
	R\$ 310,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:34:44:173
	R\$ 309,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:46:203
	R\$ 300,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:35:23:807
	R\$ 299,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:34:173
	R\$ 290,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:36:02:443
	R\$ 289,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:02:800
	R\$ 285,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:36:48:133
	R\$ 284,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:05:420
	R\$ 280,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:37:27:637
	R\$ 279,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:30:920
	R\$ 270,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:38:10:953
	R\$ 269,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:31:083
	R\$ 269,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:39:45:113
	R\$ 268,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:50:740
	R\$ 265,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:40:29:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:21	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:11:49	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 14:42:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:42:30	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	30/05/2023 07:32:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 265,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GENESIS QUIMICA LTDA - CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 113 - Meio De Cultura.

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 699,0000	R\$ 2.097,0000	23/05/2023 11:57:19
	Marca: MERCK MILLIPORE Fabricante: MERCK MILLIPORE Modelo / Versão: 500GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALDO EC PARA MICROBIOLOGIA GRANUCULT® PLUS 500GR MILLIPORE Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 708,2200	R\$ 2.124,6600	23/05/2023 16:38:37
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1522 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio Ec. Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						

46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 708,2200	R\$ 2.124,6600	23/05/2023 20:53:56
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO E.C - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 745,8300	R\$ 2.237,4900	24/05/2023 08:18:48
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: KASVI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO E.C - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
33.432.257/0001-71	BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	23/05/2023 17:21:11
	Marca: TITAN Fabricante: TITAN Modelo / Versão: TM 417 - 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EC BROTH - 500 GRAMAS COD: TM 417 – 2 MARCA: TITAN FAB: TITAN Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 3.300,0000	R\$ 9.900,0000	15/05/2023 17:12:32
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO E.C - EMBALAGEM COM 500G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 9.900,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.000,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.237,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.124,6600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.124,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.097,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.000,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 14:14:15:563
	R\$ 1.999,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:09:577
	R\$ 1.800,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 14:15:21:753
	R\$ 1.799,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:28:570
	R\$ 1.700,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 14:15:40:243
	R\$ 1.699,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:46:063
	R\$ 1.350,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 14:15:52:237
	R\$ 1.349,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:57:873
	R\$ 1.306,0500	33.432.257/0001-71	24/05/2023 14:16:07:680
	R\$ 1.306,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:16:107
	R\$ 1.435,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:21:30:337
	R\$ 1.306,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:31:563
	R\$ 1.305,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 14:21:31:610
	R\$ 1.304,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:37:553
	R\$ 1.304,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:38:957
	R\$ 1.304,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:39:453
	R\$ 1.304,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:42:937
	R\$ 1.304,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:48:300
	R\$ 1.304,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:48:957
	R\$ 1.304,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:50:123
	R\$ 1.304,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:21:50:973
	R\$ 1.304,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:01:413
	R\$ 1.304,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:02:960
	R\$ 1.304,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:14:717
	R\$ 1.304,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:14:983
	R\$ 1.304,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:16:097

	R\$ 1.304,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:17:040
	R\$ 1.304,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:26:833
	R\$ 1.304,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:27:580
	R\$ 1.304,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:41:913
	R\$ 1.304,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:43:413
	R\$ 1.304,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:55:920
	R\$ 1.304,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:56:967
	R\$ 1.304,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:57:633
	R\$ 1.304,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:22:58:960
	R\$ 1.304,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:11:777
	R\$ 1.304,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:12:970
	R\$ 1.304,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:19:703
	R\$ 1.304,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:20:970
	R\$ 1.304,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:30:607
	R\$ 1.304,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:31:040
	R\$ 1.304,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:31:510
	R\$ 1.304,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:37:757
	R\$ 1.304,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:38:367
	R\$ 1.304,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:39:873
	R\$ 1.304,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:48:140
	R\$ 1.304,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:50:013
	R\$ 1.304,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:59:710
	R\$ 1.304,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:02:800
	R\$ 1.304,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:09:620
	R\$ 1.304,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:09:990
	R\$ 1.304,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:10:633
	R\$ 1.304,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:14:143
	R\$ 1.304,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:45:417
	R\$ 1.304,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:54:350
	R\$ 1.304,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:16:713
	R\$ 1.304,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:18:410
	R\$ 1.304,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:36:380
	R\$ 1.304,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:39:397
	R\$ 1.304,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:45:353
	R\$ 1.304,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:47:217
	R\$ 1.304,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:01:070
	R\$ 1.304,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:03:227
	R\$ 1.304,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:11:557
	R\$ 1.304,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:12:773
	R\$ 1.304,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:22:147
	R\$ 1.304,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:27:210
	R\$ 1.304,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:34:620
	R\$ 1.304,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:34:780
	R\$ 1.304,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:37:047
	R\$ 1.304,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:41:393
	R\$ 1.304,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:46:410
	R\$ 1.304,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:47:380
	R\$ 1.304,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:01:920
	R\$ 1.304,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:03:373
	R\$ 1.304,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:16:477
	R\$ 1.304,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:17:803
	R\$ 1.304,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:18:563
	R\$ 1.304,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:19:863
	R\$ 1.304,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:28:343
	R\$ 1.304,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:33:040
	R\$ 1.304,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:42:880
	R\$ 1.304,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:43:507
	R\$ 1.304,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:45:237

	R\$ 1.304,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:50:797
	R\$ 1.304,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:52:670
	R\$ 1.304,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:53:277
	R\$ 1.304,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:55:787
	R\$ 1.304,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:59:397
	R\$ 1.304,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:04:890
	R\$ 1.304,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:07:107
	R\$ 1.304,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:07:877
	R\$ 1.304,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:08:653
	R\$ 1.304,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:21:473
	R\$ 1.304,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:22:613
	R\$ 1.304,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:23:783
	R\$ 1.304,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:24:633
	R\$ 1.304,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:32:593
	R\$ 1.304,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:33:560
	R\$ 1.304,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:37:050
	R\$ 1.304,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:38:817
	R\$ 1.304,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:46:130
	R\$ 1.304,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:46:653
	R\$ 1.304,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:48:913
	R\$ 1.304,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:51:103
	R\$ 1.304,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:02:117
	R\$ 1.304,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:02:330
	R\$ 1.304,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:04:900
	R\$ 1.304,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:05:457
	R\$ 1.304,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:15:963
	R\$ 1.304,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:21:877
	R\$ 1.304,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:37:327
	R\$ 1.304,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:39:440
	R\$ 1.303,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:46:117
	R\$ 1.303,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:47:417
	R\$ 1.303,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:54:297
	R\$ 1.303,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:55:447
	R\$ 1.303,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:55:703
	R\$ 1.303,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:57:430
	R\$ 1.303,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:18:970
	R\$ 1.303,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:19:450
	R\$ 1.303,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:19:947
	R\$ 1.303,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:25:447
	R\$ 1.303,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:28:310
	R\$ 1.303,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:31:467
	R\$ 1.303,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:39:803
	R\$ 1.303,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:41:437
	R\$ 1.303,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:48:590
	R\$ 1.303,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:49:913
	R\$ 1.303,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:59:110
	R\$ 1.303,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:30:59:437
	R\$ 1.303,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:00:043
	R\$ 1.303,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:01:467
	R\$ 1.303,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:07:457
	R\$ 1.303,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:09:913
	R\$ 1.303,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:19:993
	R\$ 1.303,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:21:450
	R\$ 1.303,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:27:160
	R\$ 1.303,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:27:447
	R\$ 1.303,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:27:663
	R\$ 1.303,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:35:297

	R\$ 1.303,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:38:517
	R\$ 1.303,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:39:417
	R\$ 1.303,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:45:113
	R\$ 1.303,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:45:303
	R\$ 1.303,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:45:687
	R\$ 1.303,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:31:51:720
	R\$ 1.303,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:55:830
	R\$ 1.303,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:01:710
	R\$ 1.303,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:13:343
	R\$ 1.303,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:13:707
	R\$ 1.303,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:15:110
	R\$ 1.303,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:16:820
	R\$ 1.303,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:22:610
	R\$ 1.303,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:24:330
	R\$ 1.303,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:32:780
	R\$ 1.303,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:34:310
	R\$ 1.303,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:35:100
	R\$ 1.303,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:36:323
	R\$ 1.303,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:52:227
	R\$ 1.303,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:32:52:733
	R\$ 1.303,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:02:030
	R\$ 1.303,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:04:317
	R\$ 1.303,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:05:343
	R\$ 1.303,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:06:317
	R\$ 1.303,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:19:977
	R\$ 1.303,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:20:327
	R\$ 1.303,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:21:460
	R\$ 1.303,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:22:337
	R\$ 1.303,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:31:600
	R\$ 1.303,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:32:393
	R\$ 1.303,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:33:390
	R\$ 1.303,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:34:337
	R\$ 1.303,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:44:337
	R\$ 1.303,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:46:330
	R\$ 1.303,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:48:057
	R\$ 1.303,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:48:330
	R\$ 1.303,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:54:483
	R\$ 1.303,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:56:807
	R\$ 1.303,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:57:130
	R\$ 1.303,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:33:58:350
	R\$ 1.303,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:06:710
	R\$ 1.303,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:08:320
	R\$ 1.303,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:14:897
	R\$ 1.303,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:17:467
	R\$ 1.303,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:18:257
	R\$ 1.303,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:21:327
	R\$ 1.303,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:30:527
	R\$ 1.303,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:31:400
	R\$ 1.303,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:32:253
	R\$ 1.303,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:33:317
	R\$ 1.303,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:45:750
	R\$ 1.303,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:34:46:710
	R\$ 1.303,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:59:253
	R\$ 1.303,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:01:343
	R\$ 1.303,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:12:010
	R\$ 1.303,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:13:800
	R\$ 1.303,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:16:063
	R\$ 1.303,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:17:800

	R\$ 1.303,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:34:640
	R\$ 1.303,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:41:350
	R\$ 1.303,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:45:360
	R\$ 1.303,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:49:250
	R\$ 1.303,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:52:277
	R\$ 1.303,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:35:53:670
	R\$ 1.303,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:00:040
	R\$ 1.303,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:01:233
	R\$ 1.303,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:02:333
	R\$ 1.303,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:03:237
	R\$ 1.303,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:09:243
	R\$ 1.303,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:09:770
	R\$ 1.303,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:16:233
	R\$ 1.303,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:17:237
	R\$ 1.302,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:19:603
	R\$ 1.302,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:21:233
	R\$ 1.302,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:28:690
	R\$ 1.302,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:31:550
	R\$ 1.302,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:33:657
	R\$ 1.302,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:33:973
	R\$ 1.302,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:43:107
	R\$ 1.302,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:36:44:010
	R\$ 1.302,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:04:973
	R\$ 1.302,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:37:06:320
	R\$ 1.302,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:37:117
	R\$ 1.302,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:37:38:310
	R\$ 1.302,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:44:617
	R\$ 1.302,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:37:47:227
	R\$ 1.302,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:48:543
	R\$ 1.302,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:37:50:313
	R\$ 1.302,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:58:293
	R\$ 1.302,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:00:317
	R\$ 1.302,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:00:663
	R\$ 1.302,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:02:417
	R\$ 1.302,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:10:203
	R\$ 1.302,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:12:340
	R\$ 1.302,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:14:977
	R\$ 1.302,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:16:337
	R\$ 1.302,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:31:583
	R\$ 1.302,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:32:317
	R\$ 1.302,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:38:120
	R\$ 1.302,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:42:337
	R\$ 1.302,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:47:680
	R\$ 1.302,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:48:337
	R\$ 1.302,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:53:257
	R\$ 1.302,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:38:54:363
	R\$ 1.302,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:01:823
	R\$ 1.302,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:02:360
	R\$ 1.302,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:04:587
	R\$ 1.302,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:06:347
	R\$ 1.302,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:10:850
	R\$ 1.302,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:13:450
	R\$ 1.302,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:26:883
	R\$ 1.302,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:35:370
	R\$ 1.302,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:37:063
	R\$ 1.302,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:38:920
	R\$ 1.302,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:39:733

	R\$ 1.302,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:40:930
	R\$ 1.302,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:48:437
	R\$ 1.302,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:48:907
	R\$ 1.302,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:50:270
	R\$ 1.302,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:39:50:923
	R\$ 1.302,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:00:857
	R\$ 1.302,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:40:01:793
	R\$ 1.302,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:10:393
	R\$ 1.302,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:40:10:933
	R\$ 1.302,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:27:933
	R\$ 1.302,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:40:28:910
	R\$ 1.302,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:30:247
	R\$ 1.302,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:40:32:927
	R\$ 1.302,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:39:850
	R\$ 1.302,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:40:40:927
	R\$ 1.302,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:56:777
	R\$ 1.302,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:00:977
	R\$ 1.302,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:04:193
	R\$ 1.302,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:04:927
	R\$ 1.302,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:10:047
	R\$ 1.302,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:10:947
	R\$ 1.302,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:18:300
	R\$ 1.302,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:20:973
	R\$ 1.302,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:27:813
	R\$ 1.302,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:28:970
	R\$ 1.302,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:49:890
	R\$ 1.302,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:50:980
	R\$ 1.302,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:59:217
	R\$ 1.302,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:00:983
	R\$ 1.302,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:17:230
	R\$ 1.302,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:20:997
	R\$ 1.302,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:21:800
	R\$ 1.302,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:25:220
	R\$ 1.302,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:35:573
	R\$ 1.302,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:39:237
	R\$ 1.302,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:48:663
	R\$ 1.302,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:53:167
	R\$ 1.302,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:54:607
	R\$ 1.302,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:56:737
	R\$ 1.302,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:07:950
	R\$ 1.302,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:08:740
	R\$ 1.302,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:13:440
	R\$ 1.302,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:14:737
	R\$ 1.302,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:22:493
	R\$ 1.302,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:22:750
	R\$ 1.302,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:28:270
	R\$ 1.302,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:29:160
	R\$ 1.302,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:42:347
	R\$ 1.302,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:43:177
	R\$ 1.302,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:50:833
	R\$ 1.302,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:51:160
	R\$ 1.302,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:03:197
	R\$ 1.302,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:05:223
	R\$ 1.980,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:44:21:873
	R\$ 1.302,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:24:670
	R\$ 1.302,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:27:230
	R\$ 1.302,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:49:760
	R\$ 1.302,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:51:260

	R\$ 1.301,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:54:970
	R\$ 1.301,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:55:223
	R\$ 1.301,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:02:493
	R\$ 1.301,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:03:237
	R\$ 1.301,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:06:770
	R\$ 1.301,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:07:240
	R\$ 1.301,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:14:873
	R\$ 1.301,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:15:233
	R\$ 1.301,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:21:457
	R\$ 1.301,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:23:683
	R\$ 1.301,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:32:440
	R\$ 1.301,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:33:257
	R\$ 1.301,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:47:120
	R\$ 1.301,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:48:180
	R\$ 1.301,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:51:250
	R\$ 1.301,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:52:183
	R\$ 1.301,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:02:350
	R\$ 1.301,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:03:737
	R\$ 1.301,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:08:090
	R\$ 1.301,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:09:763
	R\$ 1.301,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:23:767
	R\$ 1.301,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:28:923
	R\$ 1.301,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:30:790
	R\$ 1.301,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:32:490
	R\$ 1.301,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:48:773
	R\$ 1.301,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:53:710
	R\$ 1.301,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:59:193
	R\$ 1.301,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:02:883
	R\$ 1.301,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:11:680
	R\$ 1.301,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:12:347
	R\$ 1.301,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:22:560
	R\$ 1.301,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:31:367
	R\$ 1.301,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:35:423
	R\$ 1.301,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:36:273
	R\$ 1.301,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:42:740
	R\$ 1.301,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:45:330
	R\$ 1.301,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:56:300
	R\$ 1.301,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:01:970
	R\$ 1.301,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:17:917
	R\$ 1.301,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:19:980
	R\$ 1.301,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:26:877
	R\$ 1.301,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:28:490
	R\$ 1.301,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:35:177
	R\$ 1.301,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:40:177
	R\$ 1.301,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:40:950
	R\$ 1.301,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:42:153
	R\$ 1.301,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:54:320
	R\$ 1.301,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:56:630
	R\$ 1.301,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:00:253
	R\$ 1.301,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:02:183
	R\$ 1.301,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:08:930
	R\$ 1.301,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:10:203
	R\$ 1.301,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:20:037
	R\$ 1.301,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:22:173
	R\$ 1.301,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:29:877
	R\$ 1.301,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:30:167
	R\$ 1.301,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:39:753

	R\$ 1.301,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:40:240
	R\$ 1.301,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:47:307
	R\$ 1.301,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:48:193
	R\$ 1.301,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:54:497
	R\$ 1.301,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:57:470
	R\$ 1.301,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:06:240
	R\$ 1.301,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:08:770
	R\$ 1.301,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:14:207
	R\$ 1.301,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:16:750
	R\$ 1.301,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:19:153
	R\$ 1.301,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:20:380
	R\$ 1.301,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:30:343
	R\$ 1.301,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:32:353
	R\$ 1.301,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:43:590
	R\$ 1.301,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:44:867
	R\$ 1.301,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:48:117
	R\$ 1.301,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:48:820
	R\$ 1.301,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:57:267
	R\$ 1.301,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:58:343
	R\$ 1.301,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:21:120
	R\$ 1.301,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:23:893
	R\$ 1.301,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:28:583
	R\$ 1.301,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:30:340
	R\$ 1.301,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:56:520
	R\$ 1.301,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:58:343
	R\$ 1.301,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:07:220
	R\$ 1.301,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:08:850
	R\$ 1.301,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:10:820
	R\$ 1.301,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:13:323
	R\$ 1.301,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:16:857
	R\$ 1.301,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:18:850
	R\$ 1.301,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:20:537
	R\$ 1.301,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:20:860
	R\$ 1.301,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:29:057
	R\$ 1.301,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:29:310
	R\$ 1.301,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:37:790
	R\$ 1.301,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:38:870
	R\$ 1.301,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:49:733
	R\$ 1.301,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:50:887
	R\$ 1.301,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:10:617
	R\$ 1.301,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:10:863
	R\$ 1.301,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:16:957
	R\$ 1.301,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:18:893
	R\$ 1.300,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:26:617
	R\$ 1.300,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:28:877
	R\$ 1.300,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:30:440
	R\$ 1.300,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:31:333
	R\$ 1.300,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:41:360
	R\$ 1.300,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:42:610
	R\$ 1.300,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:58:767
	R\$ 1.300,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:59:063
	R\$ 1.300,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:05:040
	R\$ 1.300,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:05:507
	R\$ 1.300,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:14:930
	R\$ 1.300,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:15:093
	R\$ 1.300,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:22:287
	R\$ 1.300,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:27:447
	R\$ 1.300,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:32:987

	R\$ 1.300,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:33:467
	R\$ 1.300,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:39:350
	R\$ 1.300,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:41:463
	R\$ 1.300,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:45:213
	R\$ 1.300,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:46:050
	R\$ 1.300,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:53:817
	R\$ 1.300,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:55:480
	R\$ 1.300,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:03:763
	R\$ 1.300,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:05:943
	R\$ 1.300,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:16:920
	R\$ 1.300,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:17:907
	R\$ 1.300,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:23:000
	R\$ 1.300,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:23:510
	R\$ 1.300,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:33:757
	R\$ 1.300,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:35:507
	R\$ 1.300,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:53:357
	R\$ 1.300,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:53:670
	R\$ 1.300,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:57:620
	R\$ 1.300,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:59:637
	R\$ 1.300,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:08:640
	R\$ 1.300,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:13:670
	R\$ 1.300,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:22:183
	R\$ 1.300,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:24:260
	R\$ 1.300,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:36:810
	R\$ 1.300,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:38:277
	R\$ 1.300,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:41:363
	R\$ 1.300,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:41:840
	R\$ 1.300,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:48:667
	R\$ 1.300,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:50:777
	R\$ 1.300,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:01:973
	R\$ 1.300,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:04:310
	R\$ 1.300,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:10:630
	R\$ 1.300,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:11:730
	R\$ 1.300,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:20:580
	R\$ 1.300,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:22:247
	R\$ 1.300,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:31:437
	R\$ 1.300,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:32:183
	R\$ 1.300,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:44:087
	R\$ 1.300,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:46:637
	R\$ 1.300,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:48:390
	R\$ 1.300,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:55:913
	R\$ 1.300,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:59:290
	R\$ 1.300,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:01:157
	R\$ 1.300,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:15:077
	R\$ 1.300,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:16:710
	R\$ 1.300,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:37:857
	R\$ 1.300,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:46:177
	R\$ 1.300,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:51:173
	R\$ 1.300,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:51:750
	R\$ 1.300,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:54:980
	R\$ 1.300,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:56:183
	R\$ 1.300,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:02:420
	R\$ 1.300,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:03:743
	R\$ 1.300,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:10:870
	R\$ 1.300,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:15:793
	R\$ 1.300,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:22:333
	R\$ 1.300,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:23:810

	R\$ 1.300,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:28:153
	R\$ 1.300,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:29:810
	R\$ 1.300,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:36:210
	R\$ 1.300,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:37:810
	R\$ 1.300,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:41:570
	R\$ 1.300,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:42:267
	R\$ 1.300,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:48:513
	R\$ 1.300,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:49:800
	R\$ 1.300,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:56:887
	R\$ 1.300,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:57:840
	R\$ 1.300,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:08:157
	R\$ 1.300,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:13:817
	R\$ 1.300,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:15:663
	R\$ 1.300,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:17:287
	R\$ 1.300,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:25:237
	R\$ 1.300,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:26:207
	R\$ 1.300,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:33:903
	R\$ 1.300,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:34:433
	R\$ 1.300,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:51:820
	R\$ 1.300,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:52:627
	R\$ 1.300,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:06:197
	R\$ 1.300,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:07:190
	R\$ 1.300,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:17:810
	R\$ 1.300,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:19:180
	R\$ 1.300,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:28:247
	R\$ 1.300,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:29:727
	R\$ 1.300,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:46:137
	R\$ 1.300,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:47:263
	R\$ 1.299,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:50:950
	R\$ 1.299,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:51:730
	R\$ 1.299,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:00:933
	R\$ 1.299,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:09:380
	R\$ 1.299,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:27:043
	R\$ 1.299,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:27:383
	R\$ 1.299,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:44:063
	R\$ 1.299,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:47:217
	R\$ 1.299,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:53:237
	R\$ 1.299,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:53:633
	R\$ 1.299,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:13:417
	R\$ 1.299,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:15:200
	R\$ 1.299,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:21:393
	R\$ 1.299,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:23:183
	R\$ 1.299,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:33:913
	R\$ 1.299,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:35:620
	R\$ 1.299,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:40:590
	R\$ 1.299,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:41:690
	R\$ 1.299,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:51:903
	R\$ 1.299,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:53:217
	R\$ 1.299,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:03:903
	R\$ 1.299,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:05:240
	R\$ 1.299,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:10:177
	R\$ 1.299,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:17:883
	R\$ 1.299,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:31:473
	R\$ 1.299,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:31:897
	R\$ 1.299,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:41:797
	R\$ 1.299,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:43:880
	R\$ 1.299,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:55:813
	R\$ 1.299,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:57:893

	R\$ 1.299,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:02:127
	R\$ 1.299,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:06:03:897
	R\$ 1.299,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:13:697
	R\$ 1.299,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:06:13:917
	R\$ 1.299,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:43:443
	R\$ 1.299,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:06:43:897
	R\$ 1.299,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:00:327
	R\$ 1.299,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:02:377
	R\$ 1.299,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:30:950
	R\$ 1.299,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:31:400
	R\$ 1.299,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:37:013
	R\$ 1.299,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:40:223
	R\$ 1.299,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:57:273
	R\$ 1.299,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:03:733
	R\$ 1.299,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:08:087
	R\$ 1.299,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:09:730
	R\$ 1.299,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:29:100
	R\$ 1.299,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:29:730
	R\$ 1.299,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:36:187
	R\$ 1.299,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:37:737
	R\$ 1.299,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:44:697
	R\$ 1.299,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:45:737
	R\$ 1.299,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:50:030
	R\$ 1.299,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:51:783
	R\$ 1.299,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:59:433
	R\$ 1.299,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:59:760
	R\$ 1.299,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:06:490
	R\$ 1.299,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:07:737
	R\$ 1.299,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:13:043
	R\$ 1.299,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:13:737
	R\$ 1.299,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:24:340
	R\$ 1.299,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:25:740
	R\$ 1.299,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:35:953
	R\$ 1.299,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:40:497
	R\$ 1.299,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:42:363
	R\$ 1.299,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:44:500
	R\$ 1.299,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:57:250
	R\$ 1.299,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:02:703
	R\$ 1.299,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:15:070
	R\$ 1.299,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:20:653
	R\$ 1.299,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:23:233
	R\$ 1.299,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:24:203
	R\$ 1.299,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:31:443
	R\$ 1.299,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:32:220
	R\$ 1.299,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:36:390
	R\$ 1.299,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:41:583
	R\$ 1.299,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:45:257
	R\$ 1.299,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:45:603
	R\$ 1.299,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:50:123
	R\$ 1.299,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:52:083
	R\$ 1.299,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:59:083
	R\$ 1.299,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:05:470
	R\$ 1.299,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:14:073
	R\$ 1.299,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:14:380
	R\$ 1.299,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:20:297
	R\$ 1.299,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:20:840
	R\$ 1.299,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:31:457

	R\$ 1.299,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:33:313
	R\$ 1.299,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:47:900
	R\$ 1.299,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:49:337
	R\$ 1.299,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:52:490
	R\$ 1.299,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:53:300
	R\$ 1.299,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:08:663
	R\$ 1.299,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:09:327
	R\$ 1.299,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:16:563
	R\$ 1.299,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:19:690
	R\$ 1.299,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:38:920
	R\$ 1.299,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:41:403
	R\$ 1.299,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:47:423
	R\$ 1.299,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:48:553
	R\$ 1.298,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:52:537
	R\$ 1.298,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:53:393
	R\$ 1.298,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:59:450
	R\$ 1.298,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:00:570
	R\$ 1.298,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:11:790
	R\$ 1.298,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:12:983
	R\$ 1.298,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:17:050
	R\$ 1.298,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:17:467
	R\$ 1.298,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:27:097
	R\$ 1.298,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:27:960
	R\$ 1.298,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:36:237
	R\$ 1.298,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:39:957
	R\$ 1.298,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:45:187
	R\$ 1.298,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:51:863
	R\$ 1.298,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:55:947
	R\$ 1.298,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:56:747
	R\$ 1.298,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:59:173
	R\$ 1.298,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:01:193
	R\$ 1.298,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:11:580
	R\$ 1.298,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:12:787
	R\$ 1.298,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:16:110
	R\$ 1.298,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:16:430
	R\$ 1.298,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:26:033
	R\$ 1.298,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:27:303
	R\$ 1.298,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:32:317
	R\$ 1.298,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:36:130
	R\$ 1.298,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:47:457
	R\$ 1.298,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:49:053
	R\$ 1.298,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:56:267
	R\$ 1.298,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:57:300
	R\$ 1.298,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:03:220
	R\$ 1.298,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:04:527
	R\$ 1.298,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:17:217
	R\$ 1.298,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:20:963
	R\$ 1.298,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:27:410
	R\$ 1.298,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:28:973
	R\$ 1.298,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:41:303
	R\$ 1.298,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:42:983
	R\$ 1.298,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:47:943
	R\$ 1.298,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:48:967
	R\$ 1.298,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:53:623
	R\$ 1.298,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:54:963
	R\$ 1.298,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:01:353
	R\$ 1.298,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:06:973
	R\$ 1.298,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:10:817

	R\$ 1.298,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:11:443
	R\$ 1.298,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:20:353
	R\$ 1.298,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:22:980
	R\$ 1.298,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:27:603
	R\$ 1.298,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:35:557
	R\$ 1.298,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:39:003
	R\$ 1.298,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:40:057
	R\$ 1.298,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:43:180
	R\$ 1.298,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:44:023
	R\$ 1.298,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:57:127
	R\$ 1.298,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:00:950
	R\$ 1.298,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:09:423
	R\$ 1.298,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:10:077
	R\$ 1.298,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:19:583
	R\$ 1.298,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:20:073
	R\$ 1.298,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:26:817
	R\$ 1.298,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:35:440
	R\$ 1.298,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:40:067
	R\$ 1.298,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:40:330
	R\$ 1.298,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:15:193
	R\$ 1.298,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:15:677
	R\$ 1.298,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:24:847
	R\$ 1.298,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:25:190
	R\$ 1.298,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:30:027
	R\$ 1.298,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:33:483
	R\$ 1.298,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:37:697
	R\$ 1.298,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:37:917
	R\$ 1.298,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:40:387
	R\$ 1.298,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:40:720
	R\$ 1.298,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:45:750
	R\$ 1.298,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:46:350
	R\$ 1.298,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:48:640
	R\$ 1.298,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:49:927
	R\$ 1.298,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:59:150
	R\$ 1.298,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:59:933
	R\$ 1.298,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:11:460
	R\$ 1.298,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:19:13:343
	R\$ 1.298,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:33:470
	R\$ 1.298,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:19:35:323
	R\$ 1.298,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:41:490
	R\$ 1.298,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:19:42:390
	R\$ 1.298,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:51:083
	R\$ 1.298,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:19:55:993
	R\$ 1.298,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:05:077
	R\$ 1.298,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:05:953
	R\$ 1.298,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:23:560
	R\$ 1.298,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:23:960
	R\$ 1.298,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:04:780
	R\$ 1.298,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:21:06:800
	R\$ 1.298,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:13:753
	R\$ 1.298,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:21:14:680
	R\$ 1.298,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:45:503
	R\$ 1.298,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:21:46:617
	R\$ 1.298,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:56:320
	R\$ 1.298,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:00:113
	R\$ 1.297,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:02:733
	R\$ 1.297,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:04:113

	R\$ 1.297,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:08:270
	R\$ 1.297,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:10:117
	R\$ 1.297,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:13:670
	R\$ 1.297,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:14:150
	R\$ 1.297,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:20:457
	R\$ 1.297,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:22:320
	R\$ 1.297,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:25:687
	R\$ 1.297,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:26:097
	R\$ 1.297,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:30:717
	R\$ 1.297,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:32:113
	R\$ 1.297,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:44:300
	R\$ 1.297,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:48:093
	R\$ 1.297,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:51:073
	R\$ 1.297,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:51:307
	R\$ 1.297,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:02:310
	R\$ 1.297,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:02:860
	R\$ 1.297,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:12:490
	R\$ 1.297,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:12:853
	R\$ 1.297,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:26:230
	R\$ 1.297,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:26:870
	R\$ 1.297,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:30:040
	R\$ 1.297,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:30:870
	R\$ 1.297,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:43:583
	R\$ 1.297,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:44:873
	R\$ 1.297,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:52:897
	R\$ 1.297,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:56:210
	R\$ 1.297,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:09:703
	R\$ 1.297,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:10:883
	R\$ 1.297,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:37:017
	R\$ 1.297,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:38:883
	R\$ 1.297,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:40:593
	R\$ 1.297,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:40:880
	R\$ 1.297,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:55:253
	R\$ 1.297,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:56:090
	R\$ 1.297,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:22:140
	R\$ 1.297,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:26:560
	R\$ 1.297,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:29:010
	R\$ 1.297,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:33:363
	R\$ 1.297,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:38:170
	R\$ 1.297,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:40:260
	R\$ 1.297,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:41:693
	R\$ 1.297,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:42:277
	R\$ 1.297,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:48:410
	R\$ 1.297,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:50:250
	R\$ 1.297,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:56:607
	R\$ 1.297,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:03:120
	R\$ 1.297,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:04:237
	R\$ 1.297,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:05:100
	R\$ 1.297,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:21:767
	R\$ 1.297,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:22:663
	R\$ 1.297,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:32:003
	R\$ 1.297,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:32:670
	R\$ 1.297,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:37:177
	R\$ 1.297,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:38:677
	R\$ 1.297,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:55:420
	R\$ 1.297,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:57:367
	R\$ 1.297,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:00:977
	R\$ 1.297,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:10:963

	R\$ 1.297,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:26:560
	R\$ 1.297,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:32:523
	R\$ 1.297,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:35:903
	R\$ 1.297,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:37:580
	R\$ 1.297,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:49:910
	R\$ 1.297,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:52:420
	R\$ 1.297,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:57:380
	R\$ 1.297,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:01:893
	R\$ 1.297,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:05:847
	R\$ 1.297,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:07:860
	R\$ 1.297,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:17:830
	R\$ 1.297,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:19:843
	R\$ 1.297,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:26:957
	R\$ 1.297,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:27:863
	R\$ 1.297,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:41:770
	R\$ 1.297,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:43:237
	R\$ 1.297,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:53:423
	R\$ 1.297,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:54:100
	R\$ 1.297,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:02:203
	R\$ 1.297,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:04:117
	R\$ 1.297,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:14:160
	R\$ 1.297,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:14:690
	R\$ 1.297,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:31:483
	R\$ 1.297,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:32:657
	R\$ 1.297,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:37:857
	R\$ 1.297,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:40:800
	R\$ 1.297,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:41:040
	R\$ 1.297,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:41:240
	R\$ 1.297,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:46:977
	R\$ 1.297,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:47:250
	R\$ 1.297,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:52:813
	R\$ 1.297,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:55:727
	R\$ 1.297,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:00:047
	R\$ 1.297,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:08:203
	R\$ 1.297,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:11:613
	R\$ 1.297,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:13:747
	R\$ 1.297,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:19:983
	R\$ 1.297,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:25:620
	R\$ 1.297,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:38:663
	R\$ 1.297,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:40:287
	R\$ 1.296,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:44:520
	R\$ 1.296,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:46:747
	R\$ 1.296,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:55:163
	R\$ 1.296,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:00:933
	R\$ 1.296,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:05:630
	R\$ 1.296,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:06:450
	R\$ 1.296,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:10:297
	R\$ 1.296,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:10:453
	R\$ 1.296,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:17:907
	R\$ 1.296,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:18:450
	R\$ 1.296,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:22:020
	R\$ 1.296,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:22:603
	R\$ 1.296,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:28:727
	R\$ 1.296,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:33:810
	R\$ 1.296,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:37:110
	R\$ 1.296,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:37:817
	R\$ 1.296,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:48:650

	R\$ 1.296,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:50:297
	R\$ 1.296,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:00:353
	R\$ 1.296,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:09:933
	R\$ 1.296,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:16:667
	R\$ 1.296,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:17:953
	R\$ 1.296,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:31:570
	R\$ 1.296,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:32:413
	R\$ 1.296,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:40:727
	R\$ 1.296,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:41:677
	R\$ 1.296,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:02:757
	R\$ 1.296,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:03:680
	R\$ 1.296,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:24:660
	R\$ 1.296,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:27:117
	R\$ 1.296,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:34:740
	R\$ 1.296,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:39:933
	R\$ 1.296,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:50:570
	R\$ 1.296,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:51:947
	R\$ 1.296,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:59:600
	R\$ 1.296,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:34:00:793
	R\$ 1.296,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:12:593
	R\$ 1.296,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:34:13:193
	R\$ 1.296,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:48:403
	R\$ 1.296,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:34:48:803
	R\$ 1.296,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:13:040
	R\$ 1.296,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:35:17:220
	R\$ 1.296,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:24:817
	R\$ 1.296,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:35:31:363
	R\$ 1.296,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:32:003
	R\$ 1.296,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:35:32:863
	R\$ 1.296,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:48:200
	R\$ 1.296,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:35:48:840
	R\$ 1.296,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:56:007
	R\$ 1.296,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:35:56:827
	R\$ 1.296,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:03:943
	R\$ 1.296,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:08:853
	R\$ 1.296,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:10:097
	R\$ 1.296,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:11:017
	R\$ 1.296,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:14:297
	R\$ 1.296,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:14:853
	R\$ 1.296,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:21:073
	R\$ 1.296,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:22:840
	R\$ 1.296,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:46:857
	R\$ 1.296,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:48:203
	R\$ 1.296,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:55:650
	R\$ 1.296,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:57:617
	R\$ 1.296,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:04:733
	R\$ 1.296,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:37:05:613
	R\$ 1.296,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:18:430
	R\$ 1.296,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:37:20:083
	R\$ 1.296,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:30:643
	R\$ 1.296,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:37:32:070
	R\$ 1.296,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:47:603
	R\$ 1.296,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:37:48:083
	R\$ 1.296,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:53:313
	R\$ 1.296,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:37:53:650
	R\$ 1.296,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:03:147
	R\$ 1.296,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:03:633
	R\$ 1.296,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:10:040

	R\$ 1.296,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:14:013
	R\$ 1.296,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:21:043
	R\$ 1.296,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:22:840
	R\$ 1.296,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:29:437
	R\$ 1.296,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:30:853
	R\$ 1.296,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:43:157
	R\$ 1.296,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:48:860
	R\$ 1.296,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:49:453
	R\$ 1.296,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:50:860
	R\$ 1.296,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:03:457
	R\$ 1.296,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:39:08:147
	R\$ 1.296,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:12:933
	R\$ 1.296,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:39:13:690
	R\$ 1.296,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:41:157
	R\$ 1.296,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:39:46:023
	R\$ 1.296,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:49:240
	R\$ 1.296,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:39:49:747
	R\$ 1.296,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:55:827
	R\$ 1.296,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:39:57:727
	R\$ 1.296,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:15:973
	R\$ 1.296,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:17:333
	R\$ 1.296,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:19:983
	R\$ 1.296,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:28:133
	R\$ 1.296,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:54:733
	R\$ 1.296,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:56:350
	R\$ 1.295,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:02:153
	R\$ 1.295,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:03:293
	R\$ 1.295,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:13:283
	R\$ 1.295,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:13:820
	R\$ 1.295,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:23:307
	R\$ 1.295,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:28:800
	R\$ 1.295,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:34:823
	R\$ 1.295,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:35:833
	R\$ 1.295,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:44:467
	R\$ 1.295,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:46:053
	R\$ 1.295,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:54:987
	R\$ 1.295,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:56:767
	R\$ 1.295,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:09:063
	R\$ 1.295,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:14:067
	R\$ 1.295,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:25:717
	R\$ 1.295,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:33:533
	R\$ 1.295,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:40:573
	R\$ 1.295,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:42:487
	R\$ 1.295,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:46:493
	R\$ 1.295,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:47:480
	R\$ 1.295,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:50:287
	R\$ 1.295,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:51:023
	R\$ 1.295,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:59:123
	R\$ 1.295,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:59:463
	R\$ 1.295,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:26:263
	R\$ 1.295,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:28:883
	R\$ 1.295,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:36:133
	R\$ 1.295,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:51:120
	R\$ 1.295,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:54:003
	R\$ 1.295,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:54:840
	R\$ 1.295,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:16:750
	R\$ 1.295,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:17:700

	R\$ 1.295,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:21:917
	R\$ 1.295,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:22:970
	R\$ 1.295,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:25:707
	R\$ 1.295,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:26:560
	R\$ 1.295,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:34:377
	R\$ 1.295,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:35:417
	R\$ 1.295,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:40:553
	R\$ 1.295,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:40:983
	R\$ 1.295,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:57:020
	R\$ 1.295,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:57:527
	R\$ 1.295,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:15:333
	R\$ 1.295,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:17:437
	R\$ 1.295,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:23:667
	R\$ 1.295,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:24:920
	R\$ 1.295,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:32:247
	R\$ 1.295,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:39:243
	R\$ 1.295,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:43:287
	R\$ 1.295,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:45:150
	R\$ 1.295,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:50:430
	R\$ 1.295,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:50:743
	R\$ 1.295,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:14:077
	R\$ 1.295,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:18:983
	R\$ 1.295,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:19:560
	R\$ 1.295,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:21:873
	R\$ 1.295,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:46:817
	R\$ 1.295,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:48:973
	R\$ 1.295,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:57:317
	R\$ 1.295,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:57:910
	R\$ 1.295,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:13:027
	R\$ 1.295,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:14:007
	R\$ 1.295,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:37:153
	R\$ 1.295,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:41:133
	R\$ 1.295,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:53:573
	R\$ 1.295,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:54:023
	R\$ 1.295,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:59:327
	R\$ 1.295,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:09:603
	R\$ 1.295,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:12:240
	R\$ 1.295,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:14:070
	R\$ 1.295,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:28:103
	R\$ 1.295,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:28:507
	R\$ 1.295,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:37:277
	R\$ 1.295,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:38:073
	R\$ 1.295,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:44:997
	R\$ 1.295,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:48:047
	R\$ 1.295,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:53:557
	R\$ 1.295,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:55:383
	R\$ 1.295,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:02:537
	R\$ 1.295,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:03:563
	R\$ 1.295,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:14:780
	R\$ 1.295,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:14:973
	R\$ 1.295,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:27:943
	R\$ 1.295,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:29:233
	R\$ 1.295,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:35:843
	R\$ 1.295,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:36:830
	R\$ 1.295,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:42:413
	R\$ 1.295,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:44:533
	R\$ 1.295,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:49:480
	R\$ 1.295,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:51:867

	R\$ 1.295,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:00:490
	R\$ 1.295,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:01:270
	R\$ 1.295,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:08:237
	R\$ 1.295,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:08:627
	R\$ 1.295,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:39:160
	R\$ 1.295,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:40:850
	R\$ 1.295,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:56:313
	R\$ 1.295,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:56:833
	R\$ 1.295,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:01:997
	R\$ 1.295,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:03:360
	R\$ 1.294,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:27:277
	R\$ 1.294,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:37:227
	R\$ 1.294,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:49:070
	R\$ 1.294,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:57:113
	R\$ 1.294,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:03:140
	R\$ 1.294,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:05:487
	R\$ 1.294,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:12:940
	R\$ 1.294,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:13:587
	R\$ 1.294,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:23:730
	R\$ 1.294,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:27:733
	R\$ 1.294,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:34:937
	R\$ 1.294,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:36:913
	R\$ 1.294,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:45:527
	R\$ 1.294,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:48:623
	R\$ 1.294,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:52:587
	R\$ 1.294,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:58:113
	R\$ 1.294,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:14:517
	R\$ 1.294,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:15:763
	R\$ 1.294,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:22:253
	R\$ 1.294,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:28:027
	R\$ 1.294,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:33:873
	R\$ 1.294,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:36:490
	R\$ 1.294,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:50:943
	R\$ 1.294,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:53:073
	R\$ 1.294,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:56:153
	R\$ 1.294,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:00:647
	R\$ 1.294,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:08:127
	R\$ 1.294,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:09:190
	R\$ 1.294,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:12:647
	R\$ 1.294,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:14:493
	R\$ 1.294,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:26:957
	R\$ 1.294,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:28:047
	R\$ 1.294,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:32:650
	R\$ 1.294,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:40:643
	R\$ 1.294,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:47:053
	R\$ 1.294,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:48:237
	R\$ 1.294,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:25:500
	R\$ 1.294,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:26:320
	R\$ 1.294,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:37:617
	R\$ 1.294,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:39:710
	R\$ 1.294,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:44:833
	R\$ 1.294,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:49:510
	R\$ 1.294,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:52:937
	R\$ 1.294,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:53:517
	R\$ 1.294,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:59:933
	R\$ 1.294,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:02:403
	R\$ 1.294,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:07:803

	R\$ 1.294,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:09:987
	R\$ 1.294,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:11:110
	R\$ 1.294,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:22:810
	R\$ 1.294,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:29:297
	R\$ 1.294,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:33:233
	R\$ 1.294,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:35:953
	R\$ 1.294,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:37:213
	R\$ 1.294,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:41:223
	R\$ 1.294,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:43:897
	R\$ 1.294,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:49:807
	R\$ 1.294,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:55:237
	R\$ 1.294,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:21:003
	R\$ 1.294,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:22:187
	R\$ 1.294,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:29:123
	R\$ 1.294,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:30:117
	R\$ 1.294,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:49:367
	R\$ 1.294,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:07:653
	R\$ 1.294,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:20:317
	R\$ 1.294,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:22:510
	R\$ 1.294,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:44:810
	R\$ 1.294,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:50:497
	R\$ 1.294,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:07:017
	R\$ 1.294,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:07:323
	R\$ 1.294,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:12:513
	R\$ 1.294,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:13:323
	R\$ 1.294,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:22:593
	R\$ 1.294,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:23:757
	R\$ 1.294,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:27:757
	R\$ 1.294,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:29:750
	R\$ 1.294,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:49:670
	R\$ 1.294,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:51:323
	R\$ 1.294,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:07:870
	R\$ 1.294,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:09:350
	R\$ 1.294,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:16:233
	R\$ 1.294,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:18:370
	R\$ 1.294,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:26:457
	R\$ 1.294,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:27:190
	R\$ 1.294,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:52:837
	R\$ 1.294,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:54:373
	R\$ 1.294,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:23:760
	R\$ 1.294,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:25:323
	R\$ 1.294,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:45:257
	R\$ 1.294,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:46:727
	R\$ 1.294,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:28:713
	R\$ 1.294,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:31:163
	R\$ 1.294,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:39:167
	R\$ 1.294,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:40:733
	R\$ 1.294,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:51:173
	R\$ 1.294,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:53:180
	R\$ 1.294,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:54:780
	R\$ 1.294,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:55:470
	R\$ 1.294,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:16:937
	R\$ 1.294,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:17:353
	R\$ 1.293,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:32:873
	R\$ 1.293,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:36:830
	R\$ 1.293,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:46:727
	R\$ 1.293,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:51:980
	R\$ 1.293,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:55:797

	R\$ 1.293,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:56:537
	R\$ 1.293,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:12:263
	R\$ 1.293,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:14:210
	R\$ 1.293,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:23:657
	R\$ 1.293,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:26:353
	R\$ 1.293,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:53:980
	R\$ 1.293,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:55:347
	R\$ 1.293,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:07:843
	R\$ 1.293,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:09:353
	R\$ 1.293,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:16:883
	R\$ 1.293,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:26:973
	R\$ 1.293,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:34:940
	R\$ 1.293,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:36:517
	R\$ 1.293,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:47:697
	R\$ 1.293,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:48:957
	R\$ 1.293,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:53:367
	R\$ 1.293,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:56:927
	R\$ 1.293,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:11:310
	R\$ 1.293,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:12:050
	R\$ 1.293,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:16:990
	R\$ 1.293,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:18:840
	R\$ 1.293,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:30:733
	R\$ 1.293,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:32:397
	R\$ 1.293,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:44:397
	R\$ 1.293,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:45:430
	R\$ 1.293,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:53:827
	R\$ 1.293,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:55:677
	R\$ 1.293,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:10:420
	R\$ 1.293,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:15:650
	R\$ 1.293,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:20:190
	R\$ 1.293,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:22:113
	R\$ 1.293,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:23:757
	R\$ 1.293,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:28:380
	R\$ 1.293,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:29:347
	R\$ 1.293,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:33:010
	R\$ 1.293,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:55:477
	R\$ 1.293,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:56:963
	R\$ 1.293,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:08:773
	R\$ 1.293,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:09:440
	R\$ 1.293,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:22:363
	R\$ 1.293,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:23:883
	R\$ 1.293,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:27:787
	R\$ 1.293,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:37:847
	R\$ 1.293,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:39:810
	R\$ 1.293,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:40:833
	R\$ 1.293,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:00:203
	R\$ 1.293,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:05:953
	R\$ 1.293,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:10:553
	R\$ 1.293,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:12:487
	R\$ 1.293,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:21:513
	R\$ 1.293,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:22:400
	R\$ 1.293,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:39:630
	R\$ 1.293,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:40:487
	R\$ 1.293,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:58:250
	R\$ 1.293,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:58:687
	R\$ 1.293,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:13:957
	R\$ 1.293,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:14:680

	R\$ 1.293,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:26:290
	R\$ 1.293,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:26:670
	R\$ 1.293,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:38:993
	R\$ 1.293,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:39:967
	R\$ 1.293,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:45:453
	R\$ 1.293,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:45:910
	R\$ 1.293,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:51:227
	R\$ 1.293,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:57:610
	R\$ 1.293,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:59:593
	R\$ 1.293,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:00:083
	R\$ 1.293,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:09:540
	R\$ 1.293,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:11:610
	R\$ 1.293,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:16:803
	R\$ 1.293,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:18:030
	R\$ 1.293,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:18:647
	R\$ 1.293,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:19:617
	R\$ 1.293,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:26:827
	R\$ 1.293,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:28:060
	R\$ 1.293,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:35:070
	R\$ 1.293,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:37:020
	R\$ 1.293,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:46:890
	R\$ 1.293,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:49:707
	R\$ 1.293,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:13:553
	R\$ 1.293,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:13:837
	R\$ 1.293,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:23:620
	R\$ 1.293,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:33:633
	R\$ 1.293,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:35:117
	R\$ 1.293,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:36:993
	R\$ 1.293,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:40:933
	R\$ 1.293,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:50:390
	R\$ 1.293,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:53:743
	R\$ 1.293,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:53:940
	R\$ 1.293,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:14:957
	R\$ 1.293,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:28:990
	R\$ 1.293,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:33:167
	R\$ 1.293,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:33:443
	R\$ 1.293,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:46:940
	R\$ 1.293,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:49:490
	R\$ 1.292,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:03:013
	R\$ 1.292,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:03:277
	R\$ 1.292,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:08:180
	R\$ 1.292,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:09:313
	R\$ 1.292,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:16:393
	R\$ 1.292,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:23:463
	R\$ 1.292,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:24:720
	R\$ 1.292,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:25:033
	R\$ 1.292,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:28:630
	R\$ 1.292,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:30:197
	R\$ 1.292,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:45:480
	R\$ 1.292,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:47:030
	R\$ 1.292,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:56:220
	R\$ 1.292,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:57:200
	R\$ 1.292,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:12:280
	R\$ 1.292,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:15:050
	R\$ 1.292,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:18:053
	R\$ 1.292,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:23:980
	R\$ 1.292,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:28:810
	R\$ 1.292,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:29:960

	R\$ 1.292,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:57:320
	R\$ 1.292,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:57:697
	R\$ 1.292,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:11:217
	R\$ 1.292,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:17:263
	R\$ 1.292,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:18:140
	R\$ 1.292,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:21:380
	R\$ 1.292,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:26:380
	R\$ 1.292,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:41:477
	R\$ 1.292,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:48:713
	R\$ 1.292,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:48:980
	R\$ 1.292,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:55:750
	R\$ 1.292,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:58:657
	R\$ 1.292,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:37:670
	R\$ 1.292,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:39:420
	R\$ 1.292,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:52:730
	R\$ 1.292,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:01:560
	R\$ 1.292,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:07:930
	R\$ 1.292,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:08:867
	R\$ 1.292,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:27:913
	R\$ 1.292,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:28:580
	R\$ 1.292,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:32:187
	R\$ 1.292,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:43:590
	R\$ 1.292,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:47:773
	R\$ 1.292,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:48:657
	R\$ 1.292,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:25:823
	R\$ 1.292,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:26:927
	R\$ 1.292,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:32:680
	R\$ 1.292,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:34:340
	R\$ 1.292,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:52:487
	R\$ 1.292,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:54:740
	R\$ 1.292,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:05:667
	R\$ 1.292,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:11:313
	R\$ 1.292,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:12:133
	R\$ 1.292,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:13:127
	R\$ 1.292,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:15:293
	R\$ 1.292,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:18:440
	R\$ 1.292,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:25:757
	R\$ 1.292,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:26:727
	R\$ 1.292,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:42:403
	R\$ 1.292,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:49:207
	R\$ 1.292,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:56:977
	R\$ 1.292,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:57:870
	R\$ 1.292,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:01:817
	R\$ 1.292,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:03:447
	R\$ 1.292,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:14:810
	R\$ 1.292,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:20:843
	R\$ 1.292,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:25:253
	R\$ 1.292,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:36:840
	R\$ 1.292,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:49:177
	R\$ 1.292,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:52:100
	R\$ 1.292,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:53:377
	R\$ 1.292,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:53:703
	R\$ 1.292,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:24:897
	R\$ 1.292,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:25:820
	R\$ 1.292,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:37:837
	R\$ 1.292,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:44:727
	R\$ 1.292,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:57:597

	R\$ 1.292,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:58:007
	R\$ 1.292,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:04:227
	R\$ 1.292,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:05:660
	R\$ 1.292,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:12:770
	R\$ 1.292,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:14:750
	R\$ 1.292,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:22:173
	R\$ 1.292,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:24:967
	R\$ 1.292,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:37:963
	R\$ 1.292,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:42:513
	R\$ 1.292,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:00:060
	R\$ 1.292,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:01:857
	R\$ 1.292,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:13:493
	R\$ 1.292,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:20:557
	R\$ 1.292,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:56:827
	R\$ 1.292,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:09:557
	R\$ 1.292,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:23:667
	R\$ 1.292,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:24:847
	R\$ 1.292,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:51:590
	R\$ 1.292,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:52:393
	R\$ 1.292,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:00:973
	R\$ 1.292,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:01:497
	R\$ 1.292,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:12:137
	R\$ 1.292,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:14:460
	R\$ 1.291,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:42:573
	R\$ 1.291,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:45:100
	R\$ 1.291,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:13:390
	R\$ 1.291,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:14:717
	R\$ 1.291,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:21:493
	R\$ 1.291,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:22:723
	R\$ 1.291,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:36:510
	R\$ 1.291,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:42:163
	R\$ 1.291,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:48:040
	R\$ 1.291,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:50:350
	R\$ 1.291,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:19:213
	R\$ 1.291,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:26:337
	R\$ 1.291,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:27:277
	R\$ 1.291,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:30:317
	R\$ 1.291,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:31:180
	R\$ 1.291,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:38:660
	R\$ 1.291,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:49:990
	R\$ 1.291,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:50:710
	R\$ 1.291,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:58:897
	R\$ 1.291,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:03:367
	R\$ 1.291,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:09:420
	R\$ 1.291,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:10:120
	R\$ 1.291,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:14:073
	R\$ 1.291,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:14:773
	R\$ 1.291,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:16:353
	R\$ 1.291,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:21:993
	R\$ 1.291,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:25:270
	R\$ 1.291,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:28:333
	R\$ 1.291,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:03:433
	R\$ 1.291,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:10:427
	R\$ 1.291,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:24:530
	R\$ 1.291,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:25:677
	R\$ 1.291,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:46:083
	R\$ 1.291,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:53:230
	R\$ 1.291,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:05:310

	R\$ 1.291,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:05:630
	R\$ 1.291,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:14:977
	R\$ 1.291,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:26:493
	R\$ 1.291,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:27:923
	R\$ 1.291,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:30:890
	R\$ 1.291,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:53:973
	R\$ 1.291,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:55:927
	R\$ 1.291,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:59:240
	R\$ 1.291,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:06:280
	R\$ 1.291,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:16:997
	R\$ 1.291,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:18:433
	R\$ 1.291,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:25:483
	R\$ 1.291,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:32:483
	R\$ 1.291,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:34:893
	R\$ 1.291,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:42:390
	R\$ 1.291,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:46:947
	R\$ 1.291,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:47:597
	R\$ 1.291,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:50:947
	R\$ 1.291,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:56:713
	R\$ 1.291,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:57:137
	R\$ 1.291,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:58:217
	R\$ 1.291,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:00:320
	R\$ 1.291,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:01:413
	R\$ 1.291,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:05:247
	R\$ 1.291,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:09:450
	R\$ 1.291,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:20:973
	R\$ 1.291,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:30:560
	R\$ 1.291,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:07:437
	R\$ 1.291,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:15:147
	R\$ 1.291,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:16:437
	R\$ 1.291,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:18:020
	R\$ 1.291,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:34:573
	R\$ 1.291,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:37:153
	R\$ 1.291,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:38:750
	R\$ 1.291,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:40:237
	R\$ 1.291,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:45:033
	R\$ 1.291,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:46:207
	R\$ 1.291,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:17:463
	R\$ 1.291,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:18:437
	R\$ 1.291,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:37:230
	R\$ 1.291,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:37:523
	R\$ 1.291,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:52:657
	R\$ 1.291,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:52:920
	R\$ 1.291,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:58:037
	R\$ 1.291,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:58:443
	R\$ 1.291,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:01:310
	R\$ 1.291,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:36:02:910
	R\$ 1.291,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:11:037
	R\$ 1.291,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:36:11:973
	R\$ 1.291,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:19:073
	R\$ 1.291,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:36:20:237
	R\$ 1.291,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:36:693
	R\$ 1.291,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:36:43:283
	R\$ 1.291,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:55:257
	R\$ 1.291,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:36:56:317
	R\$ 1.291,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:07:237
	R\$ 1.291,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:37:16:703

	R\$ 1.291,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:24:853
	R\$ 1.291,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:37:27:147
	R\$ 1.291,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:31:693
	R\$ 1.291,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:37:32:693
	R\$ 1.291,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:36:187
	R\$ 1.291,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:37:36:703
	R\$ 1.291,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:53:497
	R\$ 1.291,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:37:57:913
	R\$ 1.290,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:00:877
	R\$ 1.290,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:03:740
	R\$ 1.290,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:13:197
	R\$ 1.290,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:14:243
	R\$ 1.290,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:23:790
	R\$ 1.290,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:24:673
	R\$ 1.290,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:35:290
	R\$ 1.290,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:36:207
	R\$ 1.290,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:40:427
	R\$ 1.290,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:44:973
	R\$ 1.290,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:45:297
	R\$ 1.290,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:45:883
	R\$ 1.290,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:48:053
	R\$ 1.290,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:52:240
	R\$ 1.290,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:52:927
	R\$ 1.290,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:54:350
	R\$ 1.290,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:23:417
	R\$ 1.290,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:39:24:420
	R\$ 1.290,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:43:180
	R\$ 1.290,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:39:44:877
	R\$ 1.290,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:46:387
	R\$ 1.290,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:39:59:623
	R\$ 1.290,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:00:943
	R\$ 1.290,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:01:180
	R\$ 1.290,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:08:250
	R\$ 1.290,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:13:467
	R\$ 1.290,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:32:887
	R\$ 1.290,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:35:753
	R\$ 1.290,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:37:697
	R\$ 1.290,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:38:660
	R\$ 1.290,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:24:430
	R\$ 1.290,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:27:903
	R\$ 1.290,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:29:253
	R\$ 1.290,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:34:497
	R\$ 1.290,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:34:987
	R\$ 1.290,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:35:450
	R\$ 1.290,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:39:360
	R\$ 1.290,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:41:877
	R\$ 1.290,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:55:380
	R\$ 1.290,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:57:457
	R\$ 1.290,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:09:470
	R\$ 1.290,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:09:880
	R\$ 1.290,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:22:427
	R\$ 1.290,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:23:910
	R\$ 1.290,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:33:117
	R\$ 1.290,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:45:550
	R\$ 1.290,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:52:213
	R\$ 1.290,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:53:547
	R\$ 1.290,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:01:640
	R\$ 1.290,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:03:537

	R\$ 1.290,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:09:600
	R\$ 1.290,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:11:553
	R\$ 1.290,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:13:250
	R\$ 1.290,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:13:557
	R\$ 1.290,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:27:743
	R\$ 1.290,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:27:980
	R\$ 1.290,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:35:937
	R\$ 1.290,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:37:563
	R\$ 1.290,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:55:593
	R\$ 1.290,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:56:033
	R\$ 1.290,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:40:793
	R\$ 1.290,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:44:42:703
	R\$ 1.290,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:44:903
	R\$ 1.290,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:44:45:153
	R\$ 1.290,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:51:650
	R\$ 1.290,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:44:55:827
	R\$ 1.290,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:59:960
	R\$ 1.290,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:01:817
	R\$ 1.290,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:42:533
	R\$ 1.290,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:42:910
	R\$ 1.290,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:28:073
	R\$ 1.290,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:46:28:950
	R\$ 1.290,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:39:163
	R\$ 1.290,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:46:45:770
	R\$ 1.290,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:51:300
	R\$ 1.290,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:46:52:587
	R\$ 1.290,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:03:200
	R\$ 1.290,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:47:11:557
	R\$ 1.290,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:17:877
	R\$ 1.290,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:47:19:963
	R\$ 1.290,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:51:847
	R\$ 1.290,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:47:56:107
	R\$ 1.290,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:05:777
	R\$ 1.290,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:07:327
	R\$ 1.290,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:19:043
	R\$ 1.290,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:19:343
	R\$ 1.290,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:38:077
	R\$ 1.290,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:39:753
	R\$ 1.290,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:41:250
	R\$ 1.290,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:46:633
	R\$ 1.290,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:54:333
	R\$ 1.290,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:55:970
	R\$ 1.290,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:21:150
	R\$ 1.290,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:49:21:970
	R\$ 1.290,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:35:077
	R\$ 1.290,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:49:46:860
	R\$ 1.290,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:26:543
	R\$ 1.290,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:50:28:560
	R\$ 1.290,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:31:770
	R\$ 1.290,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:50:35:590
	R\$ 1.289,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:45:610
	R\$ 1.289,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:50:46:503
	R\$ 1.289,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:10:863
	R\$ 1.289,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:51:12:010
	R\$ 1.289,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:15:823
	R\$ 1.289,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:51:22:977
	R\$ 1.289,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:29:087

	R\$ 1.289,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:51:43:993
	R\$ 1.289,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:57:530
	R\$ 1.289,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:51:57:980
	R\$ 1.289,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:03:257
	R\$ 1.289,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:03:987
	R\$ 1.289,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:07:317
	R\$ 1.289,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:07:993
	R\$ 1.289,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:24:240
	R\$ 1.289,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:27:023
	R\$ 1.289,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:31:433
	R\$ 1.289,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:34:703
	R\$ 1.289,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:41:727
	R\$ 1.289,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:42:617
	R\$ 1.289,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:56:923
	R\$ 1.289,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:57:510
	R\$ 1.289,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:02:813
	R\$ 1.289,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:03:527
	R\$ 1.289,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:06:943
	R\$ 1.289,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:15:410
	R\$ 1.289,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:22:623
	R\$ 1.289,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:23:380
	R\$ 1.289,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:27:393
	R\$ 1.289,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:28:287
	R\$ 1.289,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:30:500
	R\$ 1.289,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:32:040
	R\$ 1.289,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:43:413
	R\$ 1.289,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:43:577
	R\$ 1.289,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:58:697
	R\$ 1.289,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:54:06:297
	R\$ 1.289,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:12:043
	R\$ 1.289,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:54:12:757
	R\$ 1.289,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:17:120
	R\$ 1.289,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:54:27:780
	R\$ 1.289,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:42:987
	R\$ 1.289,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:54:44:227
	R\$ 1.289,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:50:677
	R\$ 1.289,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:54:52:240
	R\$ 1.289,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:00:600
	R\$ 1.289,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:04:510
	R\$ 1.289,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:08:277
	R\$ 1.289,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:09:250
	R\$ 1.289,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:15:020
	R\$ 1.289,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:17:407
	R\$ 1.289,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:23:650
	R\$ 1.289,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:25:363
	R\$ 1.289,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:39:287
	R\$ 1.289,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:47:970
	R\$ 1.289,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:20:760
	R\$ 1.289,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:56:31:490
	R\$ 1.289,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:01:783
	R\$ 1.289,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:57:03:500
	R\$ 1.289,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:06:070
	R\$ 1.289,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:57:07:517
	R\$ 1.289,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:25:640
	R\$ 1.289,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:57:27:503
	R\$ 1.289,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:39:410
	R\$ 1.289,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:57:52:407
	R\$ 1.289,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:54:630

	R\$ 1.289,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:58:03:960
	R\$ 1.289,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:06:087
	R\$ 1.289,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:58:06:917
	R\$ 1.289,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:09:280
	R\$ 1.289,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:58:10:933
	R\$ 1.289,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:25:303
	R\$ 1.289,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:58:40:433
	R\$ 1.289,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:02:287
	R\$ 1.289,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:02:693
	R\$ 1.289,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:09:710
	R\$ 1.289,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:10:797
	R\$ 1.289,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:18:560
	R\$ 1.289,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:27:150
	R\$ 1.289,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:33:323
	R\$ 1.289,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:35:080
	R\$ 1.289,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:50:067
	R\$ 1.289,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:51:147
	R\$ 1.289,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:51:887
	R\$ 1.289,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:52:653
	R\$ 1.289,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:54:793
	R\$ 1.289,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:55:233
	R\$ 1.289,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:55:877
	R\$ 1.289,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:56:683
	R\$ 1.289,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:58:377
	R\$ 1.289,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:59:110
	R\$ 1.289,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:03:330
	R\$ 1.289,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:04:687
	R\$ 1.289,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:05:237
	R\$ 1.289,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:07:170
	R\$ 1.289,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:12:307
	R\$ 1.289,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:12:710
	R\$ 1.289,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:14:340
	R\$ 1.289,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:15:140
	R\$ 1.289,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:16:797
	R\$ 1.289,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:18:687
	R\$ 1.288,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:23:767
	R\$ 1.288,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:24:670
	R\$ 1.288,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:25:313
	R\$ 1.288,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:27:417
	R\$ 1.288,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:27:960
	R\$ 1.288,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:28:937
	R\$ 1.288,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:43:963
	R\$ 1.288,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:44:830
	R\$ 1.288,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:53:377
	R\$ 1.288,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:54:823
	R\$ 1.288,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:56:817
	R\$ 1.288,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:58:857
	R\$ 1.288,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:02:667
	R\$ 1.288,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:03:260
	R\$ 1.288,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:03:783
	R\$ 1.288,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:05:130
	R\$ 1.288,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:06:237
	R\$ 1.288,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:16:537
	R\$ 1.288,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:28:740
	R\$ 1.288,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:31:360
	R\$ 1.288,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:32:677
	R\$ 1.288,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:32:917

	R\$ 1.288,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:34:697
	R\$ 1.288,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:34:927
	R\$ 1.288,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:36:720
	R\$ 1.288,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:40:943
	R\$ 1.288,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:46:633
	R\$ 1.288,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:49:570
	R\$ 1.288,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:50:767
	R\$ 1.288,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:52:477
	R\$ 1.288,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:12:503
	R\$ 1.288,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:13:570
	R\$ 1.288,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:14:047
	R\$ 1.288,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:15:130
	R\$ 1.288,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:16:487
	R\$ 1.288,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:17:607
	R\$ 1.288,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:20:083
	R\$ 1.288,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:21:560
	R\$ 1.288,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:22:123
	R\$ 1.288,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:23:143
	R\$ 1.288,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:25:897
	R\$ 1.288,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:27:143
	R\$ 1.288,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:27:703
	R\$ 1.288,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:29:553
	R\$ 1.288,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:31:673
	R\$ 1.288,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:35:990
	R\$ 1.288,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:48:283
	R\$ 1.288,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:49:300
	R\$ 1.288,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:52:813
	R\$ 1.288,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:53:293
	R\$ 1.288,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:58:483
	R\$ 1.288,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:58:863
	R\$ 1.288,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:02:173
	R\$ 1.288,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:02:860
	R\$ 1.288,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:04:640
	R\$ 1.288,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:06:747
	R\$ 1.288,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:08:573
	R\$ 1.288,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:10:033
	R\$ 1.288,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:10:593
	R\$ 1.288,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:11:187
	R\$ 1.288,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:16:757
	R\$ 1.288,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:19:707
	R\$ 1.288,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:20:353
	R\$ 1.288,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:21:247
	R\$ 1.288,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:21:800
	R\$ 1.288,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:23:920
	R\$ 1.288,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:24:233
	R\$ 1.288,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:31:213
	R\$ 1.288,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:32:690
	R\$ 1.288,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:48:273
	R\$ 1.288,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:49:807
	R\$ 1.288,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:50:327
	R\$ 1.288,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:51:237
	R\$ 1.288,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:02:243
	R\$ 1.288,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:04:650
	R\$ 1.288,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:06:263
	R\$ 1.288,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:13:780
	R\$ 1.288,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:18:753
	R\$ 1.288,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:21:160
	R\$ 1.288,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:22:967

	R\$ 1.288,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:24:677
	R\$ 1.288,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:26:333
	R\$ 1.288,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:26:677
	R\$ 1.288,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:58:810
	R\$ 1.288,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:01:600
	R\$ 1.288,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:08:347
	R\$ 1.288,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:10:240
	R\$ 1.288,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:15:837
	R\$ 1.288,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:16:590
	R\$ 1.288,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:19:340
	R\$ 1.288,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:19:813
	R\$ 1.288,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:20:423
	R\$ 1.288,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:21:140
	R\$ 1.288,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:22:437
	R\$ 1.288,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:23:110
	R\$ 1.288,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:27:400
	R\$ 1.288,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:31:113
	R\$ 1.288,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:31:447
	R\$ 1.288,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:32:243
	R\$ 1.288,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:43:400
	R\$ 1.287,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:52:627
	R\$ 1.287,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:53:793
	R\$ 1.287,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:02:173
	R\$ 1.287,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:03:380
	R\$ 1.287,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:11:297
	R\$ 1.287,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:13:620
	R\$ 1.287,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:15:447
	R\$ 1.287,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:17:373
	R\$ 1.287,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:18:260
	R\$ 1.287,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:19:387
	R\$ 1.287,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:24:783
	R\$ 1.287,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:25:963
	R\$ 1.287,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:27:053
	R\$ 1.287,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:28:210
	R\$ 1.287,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:28:633
	R\$ 1.287,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:36:327
	R\$ 1.287,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:37:543
	R\$ 1.287,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:39:170
	R\$ 1.287,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:39:767
	R\$ 1.287,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:41:647
	R\$ 1.287,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:44:507
	R\$ 1.287,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:45:607
	R\$ 1.287,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:01:197
	R\$ 1.287,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:07:03:177
	R\$ 1.287,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:17:677
	R\$ 1.287,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:07:21:353
	R\$ 1.287,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:21:697
	R\$ 1.287,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:07:22:230
	R\$ 1.287,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:28:230
	R\$ 1.287,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:07:30:230
	R\$ 1.287,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:34:937
	R\$ 1.287,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:07:44:753
	R\$ 1.287,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:46:727
	R\$ 1.287,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:07:58:230
	R\$ 1.287,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:58:800
	R\$ 1.287,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:01:863
	R\$ 1.287,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:08:127

	R\$ 1.287,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:09:597
	R\$ 1.287,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:10:583
	R\$ 1.287,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:16:380
	R\$ 1.287,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:19:900
	R\$ 1.287,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:29:793
	R\$ 1.287,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:39:403
	R\$ 1.287,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:40:227
	R\$ 1.287,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:40:970
	R\$ 1.287,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:49:970
	R\$ 1.287,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:50:980
	R\$ 1.287,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:00:590
	R\$ 1.287,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:01:483
	R\$ 1.287,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:01:903
	R\$ 1.287,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:04:970
	R\$ 1.287,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:17:623
	R\$ 1.287,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:19:500
	R\$ 1.287,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:21:613
	R\$ 1.287,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:23:483
	R\$ 1.287,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:25:617
	R\$ 1.287,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:28:903
	R\$ 1.287,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:29:613
	R\$ 1.287,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:38:943
	R\$ 1.287,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:40:047
	R\$ 1.287,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:40:910
	R\$ 1.287,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:41:647
	R\$ 1.287,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:52:897
	R\$ 1.287,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:04:537
	R\$ 1.287,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:10:783
	R\$ 1.287,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:11:423
	R\$ 1.287,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:16:180
	R\$ 1.287,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:22:330
	R\$ 1.287,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:29:607
	R\$ 1.287,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:40:593
	R\$ 1.287,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:41:860
	R\$ 1.287,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:42:263
	R\$ 1.287,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:42:713
	R\$ 1.287,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:44:620
	R\$ 1.287,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:48:343
	R\$ 1.287,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:50:277
	R\$ 1.287,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:55:497
	R\$ 1.287,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:56:270
	R\$ 1.287,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:57:643
	R\$ 1.287,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:58:813
	R\$ 1.287,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:11:853
	R\$ 1.287,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:17:290
	R\$ 1.287,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:25:220
	R\$ 1.287,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:31:307
	R\$ 1.287,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:33:063
	R\$ 1.287,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:33:320
	R\$ 1.287,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:36:100
	R\$ 1.287,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:40:830
	R\$ 1.287,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:41:833
	R\$ 1.287,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:42:460
	R\$ 1.287,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:44:087
	R\$ 1.287,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:44:427
	R\$ 1.287,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:45:970
	R\$ 1.287,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:46:880
	R\$ 1.287,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:59:573

	R\$ 1.287,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:09:377
	R\$ 1.287,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:15:297
	R\$ 1.287,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:20:293
	R\$ 1.287,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:28:730
	R\$ 1.287,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:30:333
	R\$ 1.286,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:30:990
	R\$ 1.286,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:32:870
	R\$ 1.286,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:35:660
	R\$ 1.286,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:37:037
	R\$ 1.286,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:38:360
	R\$ 1.286,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:39:307
	R\$ 1.286,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:43:267
	R\$ 1.286,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:44:733
	R\$ 1.286,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:46:410
	R\$ 1.286,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:54:473
	R\$ 1.286,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:07:383
	R\$ 1.286,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:09:877
	R\$ 1.286,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:24:470
	R\$ 1.286,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:25:903
	R\$ 1.286,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:29:037
	R\$ 1.286,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:29:487
	R\$ 1.286,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:29:953
	R\$ 1.286,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:30:977
	R\$ 1.286,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:41:423
	R\$ 1.286,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:42:963
	R\$ 1.286,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:45:497
	R\$ 1.286,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:47:470
	R\$ 1.286,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:54:753
	R\$ 1.286,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:58:090
	R\$ 1.286,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:59:940
	R\$ 1.286,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:14:00:510
	R\$ 1.286,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:19:540
	R\$ 1.286,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:14:20:533
	R\$ 1.286,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:24:380
	R\$ 1.286,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:14:24:997
	R\$ 1.286,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:25:350
	R\$ 1.286,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:14:26:650
	R\$ 1.286,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:43:110
	R\$ 1.286,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:14:44:533
	R\$ 1.286,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:53:590
	R\$ 1.286,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:14:54:980
	R\$ 1.286,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:59:750
	R\$ 1.286,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:15:00:980
	R\$ 1.286,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:18:513
	R\$ 1.286,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:15:20:523
	R\$ 1.286,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:26:347
	R\$ 1.286,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:15:26:533
	R\$ 1.286,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:27:780
	R\$ 1.286,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:15:31:397
	R\$ 1.286,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:32:360
	R\$ 1.286,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:15:33:857
	R\$ 1.286,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:56:450
	R\$ 1.286,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:15:58:297
	R\$ 1.286,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:00:270
	R\$ 1.286,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:02:280
	R\$ 1.286,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:04:563
	R\$ 1.286,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:11:607

	R\$ 1.286,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:13:753
	R\$ 1.286,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:18:677
	R\$ 1.286,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:20:270
	R\$ 1.286,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:20:680
	R\$ 1.286,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:26:207
	R\$ 1.286,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:35:180
	R\$ 1.286,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:35:667
	R\$ 1.286,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:36:737
	R\$ 1.286,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:47:400
	R\$ 1.286,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:48:837
	R\$ 1.286,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:59:903
	R\$ 1.286,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:01:260
	R\$ 1.286,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:01:460
	R\$ 1.286,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:02:760
	R\$ 1.286,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:09:783
	R\$ 1.286,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:11:537
	R\$ 1.286,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:11:757
	R\$ 1.286,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:12:747
	R\$ 1.286,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:14:223
	R\$ 1.286,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:15:200
	R\$ 1.286,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:15:827
	R\$ 1.286,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:17:057
	R\$ 1.286,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:17:597
	R\$ 1.286,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:20:603
	R\$ 1.286,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:23:937
	R\$ 1.286,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:24:850
	R\$ 1.286,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:30:163
	R\$ 1.286,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:32:153
	R\$ 1.286,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:34:470
	R\$ 1.286,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:47:217
	R\$ 1.286,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:48:240
	R\$ 1.286,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:49:633
	R\$ 1.286,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:51:157
	R\$ 1.286,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:53:013
	R\$ 1.286,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:54:700
	R\$ 1.286,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:54:977
	R\$ 1.286,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:56:707
	R\$ 1.286,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:04:217
	R\$ 1.286,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:04:727
	R\$ 1.286,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:05:780
	R\$ 1.286,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:06:723
	R\$ 1.286,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:08:873
	R\$ 1.286,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:10:713
	R\$ 1.286,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:12:767
	R\$ 1.286,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:15:170
	R\$ 1.286,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:19:340
	R\$ 1.286,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:26:810
	R\$ 1.286,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:36:733
	R\$ 1.285,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:37:700
	R\$ 1.285,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:38:750
	R\$ 1.285,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:41:250
	R\$ 1.285,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:53:433
	R\$ 1.285,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:55:287
	R\$ 1.285,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:19:00:403
	R\$ 1.285,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:00:927
	R\$ 1.285,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:19:01:923
	R\$ 1.285,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:22:040
	R\$ 1.285,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:19:26:827

	R\$ 1.285,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:27:950
	R\$ 1.285,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:19:29:247
	R\$ 1.285,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:42:823
	R\$ 1.285,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:19:45:243
	R\$ 1.285,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:56:110
	R\$ 1.285,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:19:57:253
	R\$ 1.285,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:59:087
	R\$ 1.285,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:20:08:433
	R\$ 1.285,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:09:510
	R\$ 1.285,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:20:10:027
	R\$ 1.285,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:26:733
	R\$ 1.285,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:20:28:043
	R\$ 1.285,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:33:540
	R\$ 1.285,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:20:34:043
	R\$ 1.285,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:35:443
	R\$ 1.285,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:20:37:777
	R\$ 1.285,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:39:483
	R\$ 1.285,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:20:41:740
	R\$ 1.285,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:49:150
	R\$ 1.285,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:20:59:937
	R\$ 1.285,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:01:293
	R\$ 1.285,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:02:957
	R\$ 1.285,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:03:530
	R\$ 1.285,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:03:920
	R\$ 1.285,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:07:197
	R\$ 1.285,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:07:933
	R\$ 1.285,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:13:470
	R\$ 1.285,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:14:867
	R\$ 1.285,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:19:133
	R\$ 1.285,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:24:833
	R\$ 1.285,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:25:160
	R\$ 1.285,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:26:723
	R\$ 1.285,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:28:023
	R\$ 1.285,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:32:927
	R\$ 1.285,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:45:740
	R\$ 1.285,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:46:920
	R\$ 1.285,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:54:707
	R\$ 1.285,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:55:240
	R\$ 1.285,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:55:650
	R\$ 1.285,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:01:607
	R\$ 1.285,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:02:650
	R\$ 1.285,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:03:170
	R\$ 1.285,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:14:193
	R\$ 1.285,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:15:163
	R\$ 1.285,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:22:213
	R\$ 1.285,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:33:267
	R\$ 1.285,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:34:213
	R\$ 1.285,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:35:290
	R\$ 1.285,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:36:543
	R\$ 1.285,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:38:423
	R\$ 1.285,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:40:923
	R\$ 1.285,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:52:217
	R\$ 1.285,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:03:410
	R\$ 1.285,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:04:043
	R\$ 1.285,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:05:820
	R\$ 1.285,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:06:037
	R\$ 1.285,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:07:353

	R\$ 1.285,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:08:047
	R\$ 1.285,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:09:883
	R\$ 1.285,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:10:060
	R\$ 1.285,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:11:330
	R\$ 1.285,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:12:037
	R\$ 1.285,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:24:717
	R\$ 1.285,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:26:513
	R\$ 1.285,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:28:733
	R\$ 1.285,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:30:497
	R\$ 1.285,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:31:180
	R\$ 1.285,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:32:050
	R\$ 1.285,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:39:157
	R\$ 1.285,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:40:057
	R\$ 1.285,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:57:347
	R\$ 1.285,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:58:037
	R\$ 1.285,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:03:150
	R\$ 1.285,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:04:057
	R\$ 1.285,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:13:177
	R\$ 1.285,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:14:510
	R\$ 1.285,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:15:797
	R\$ 1.285,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:16:060
	R\$ 1.285,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:17:177
	R\$ 1.285,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:24:220
	R\$ 1.285,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:30:893
	R\$ 1.285,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:32:203
	R\$ 1.285,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:32:717
	R\$ 1.285,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:36:157
	R\$ 1.285,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:37:630
	R\$ 1.285,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:38:013
	R\$ 1.285,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:38:620
	R\$ 1.285,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:40:557
	R\$ 1.285,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:41:110
	R\$ 1.285,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:42:013
	R\$ 1.284,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:47:137
	R\$ 1.284,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:25:03:540
	R\$ 1.284,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:05:153
	R\$ 1.284,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:25:10:860
	R\$ 1.284,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:11:657
	R\$ 1.284,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:25:12:427
	R\$ 1.284,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:12:710
	R\$ 1.284,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:25:14:937
	R\$ 1.284,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:15:647
	R\$ 1.284,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:25:16:413
	R\$ 1.284,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:16:820
	R\$ 1.284,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:25:19:377
	R\$ 1.284,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:56:587
	R\$ 1.284,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:25:58:443
	R\$ 1.284,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:02:537
	R\$ 1.284,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:26:10:097
	R\$ 1.284,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:15:800
	R\$ 1.284,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:26:18:160
	R\$ 1.284,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:43:340
	R\$ 1.284,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:26:54:203
	R\$ 1.284,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:55:843
	R\$ 1.284,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:26:56:210
	R\$ 1.284,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:57:867
	R\$ 1.284,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:26:58:343
	R\$ 1.284,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:27:09:757

	R\$ 1.284,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:27:10:220
	R\$ 1.284,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:27:31:613
	R\$ 1.284,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:27:32:217
	R\$ 1.284,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:27:35:473
	R\$ 1.284,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:27:36:640
	R\$ 1.284,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:27:37:527
	R\$ 1.284,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:27:38:240
	R\$ 1.284,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:27:59:337
	R\$ 1.284,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:05:820
	R\$ 1.284,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:06:240
	R\$ 1.284,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:07:787
	R\$ 1.284,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:09:320
	R\$ 1.284,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:16:617
	R\$ 1.284,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:19:423
	R\$ 1.284,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:20:640
	R\$ 1.284,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:22:773
	R\$ 1.284,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:26:900
	R\$ 1.284,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:27:840
	R\$ 1.284,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:32:300
	R\$ 1.284,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:38:403
	R\$ 1.284,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:41:050
	R\$ 1.284,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:42:413
	R\$ 1.284,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:44:297
	R\$ 1.284,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:49:993
	R\$ 1.284,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:52:283
	R\$ 1.284,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:10:867
	R\$ 1.284,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:12:297
	R\$ 1.284,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:13:793
	R\$ 1.284,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:26:500
	R\$ 1.284,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:26:890
	R\$ 1.284,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:37:333
	R\$ 1.284,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:37:850
	R\$ 1.284,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:40:923
	R\$ 1.284,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:41:813
	R\$ 1.284,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:42:467
	R\$ 1.284,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:43:623
	R\$ 1.284,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:44:977
	R\$ 1.284,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:45:777
	R\$ 1.284,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:46:467
	R\$ 1.284,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:56:273
	R\$ 1.284,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:56:920
	R\$ 1.284,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:57:400
	R\$ 1.284,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:58:483
	R\$ 1.284,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:05:230
	R\$ 1.284,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:30:17:200
	R\$ 1.284,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:19:113
	R\$ 1.284,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:30:29:183
	R\$ 1.284,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:30:747
	R\$ 1.284,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:30:31:160
	R\$ 1.284,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:40:697
	R\$ 1.284,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:30:41:183
	R\$ 1.284,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:41:630
	R\$ 1.284,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:30:43:643
	R\$ 1.284,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:48:543
	R\$ 1.284,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:30:49:157
	R\$ 1.284,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:04:747
	R\$ 1.284,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:31:05:167

	R\$ 1.284,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:07:233
	R\$ 1.284,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:31:09:163
	R\$ 1.284,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:10:740
	R\$ 1.284,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:31:20:647
	R\$ 1.284,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:28:243
	R\$ 1.284,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:31:28:637
	R\$ 1.284,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:32:837
	R\$ 1.284,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:31:34:663
	R\$ 1.284,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:42:153
	R\$ 1.284,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:31:42:670
	R\$ 1.284,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:43:507
	R\$ 1.284,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:31:44:657
	R\$ 1.284,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:02:197
	R\$ 1.284,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:32:08:100
	R\$ 1.284,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:09:580
	R\$ 1.284,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:32:23:667
	R\$ 1.284,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:25:910
	R\$ 1.284,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:32:28:210
	R\$ 1.283,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:29:893
	R\$ 1.283,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:32:40:607
	R\$ 1.283,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:41:857
	R\$ 1.283,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:32:47:757
	R\$ 1.283,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:55:597
	R\$ 1.283,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:32:57:370
	R\$ 1.283,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:59:930
	R\$ 1.283,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:01:323
	R\$ 1.283,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:03:870
	R\$ 1.283,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:05:337
	R\$ 1.283,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:31:097
	R\$ 1.283,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:31:330
	R\$ 1.283,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:36:633
	R\$ 1.283,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:37:343
	R\$ 1.283,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:38:927
	R\$ 1.283,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:44:620
	R\$ 1.283,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:47:353
	R\$ 1.283,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:53:587
	R\$ 1.283,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:53:757
	R\$ 1.283,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:55:167
	R\$ 1.283,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:55:813
	R\$ 1.283,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:57:643
	R\$ 1.283,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:00:540
	R\$ 1.283,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:01:640
	R\$ 1.283,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:02:057
	R\$ 1.283,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:03:183
	R\$ 1.283,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:09:350
	R\$ 1.283,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:19:030
	R\$ 1.283,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:21:080
	R\$ 1.283,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:23:920
	R\$ 1.283,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:29:407
	R\$ 1.283,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:31:460
	R\$ 1.283,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:37:350
	R\$ 1.283,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:39:483
	R\$ 1.283,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:44:117
	R\$ 1.283,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:45:470
	R\$ 1.283,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:45:710
	R\$ 1.283,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:47:617
	R\$ 1.283,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:02:603
	R\$ 1.283,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:03:477

	R\$ 1.283,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:06:043
	R\$ 1.283,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:07:700
	R\$ 1.283,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:28:947
	R\$ 1.283,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:29:493
	R\$ 1.283,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:40:453
	R\$ 1.283,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:41:490
	R\$ 1.283,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:44:247
	R\$ 1.283,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:45:487
	R\$ 1.283,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:45:833
	R\$ 1.283,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:47:977
	R\$ 1.283,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:52:433
	R\$ 1.283,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:53:477
	R\$ 1.283,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:53:963
	R\$ 1.283,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:55:503
	R\$ 1.283,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:06:023
	R\$ 1.283,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:36:15:497
	R\$ 1.283,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:22:403
	R\$ 1.283,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:36:23:920
	R\$ 1.283,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:41:420
	R\$ 1.283,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:36:41:940
	R\$ 1.283,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:42:923
	R\$ 1.283,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:36:43:950
	R\$ 1.283,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:44:883
	R\$ 1.283,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:36:46:620
	R\$ 1.283,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:00:293
	R\$ 1.283,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:02:517
	R\$ 1.283,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:04:023
	R\$ 1.283,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:06:377
	R\$ 1.283,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:15:700
	R\$ 1.283,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:15:930
	R\$ 1.283,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:17:700
	R\$ 1.283,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:22:183
	R\$ 1.283,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:32:213
	R\$ 1.283,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:34:587
	R\$ 1.283,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:35:587
	R\$ 1.283,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:43:443
	R\$ 1.283,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:44:050
	R\$ 1.283,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:45:813
	R\$ 1.283,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:47:697
	R\$ 1.283,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:55:257
	R\$ 1.283,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:01:713
	R\$ 1.283,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:38:03:290
	R\$ 1.283,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:05:777
	R\$ 1.283,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:38:25:250
	R\$ 1.283,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:29:780
	R\$ 1.283,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:38:36:833
	R\$ 1.283,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:37:430
	R\$ 1.283,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:38:38:407
	R\$ 1.283,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:55:980
	R\$ 1.283,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:38:56:830
	R\$ 1.283,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:59:730
	R\$ 1.283,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:03:427
	R\$ 1.283,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:27:150
	R\$ 1.283,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:27:893
	R\$ 1.283,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:28:677
	R\$ 1.283,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:30:330
	R\$ 1.283,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:31:143

	R\$ 1.283,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:31:873
	R\$ 1.283,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:32:700
	R\$ 1.283,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:34:313
	R\$ 1.282,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:35:127
	R\$ 1.282,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:35:897
	R\$ 1.282,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:40:260
	R\$ 1.282,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:42:833
	R\$ 1.282,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:56:263
	R\$ 1.282,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:04:730
	R\$ 1.282,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:05:653
	R\$ 1.282,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:18:050
	R\$ 1.282,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:19:020
	R\$ 1.282,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:20:520
	R\$ 1.282,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:20:977
	R\$ 1.282,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:22:173
	R\$ 1.282,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:22:943
	R\$ 1.282,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:29:053
	R\$ 1.282,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:32:360
	R\$ 1.282,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:33:777
	R\$ 1.282,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:48:637
	R\$ 1.282,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:51:797
	R\$ 1.282,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:52:477
	R\$ 1.282,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:53:810
	R\$ 1.282,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:57:410
	R\$ 1.282,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:57:807
	R\$ 1.282,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:59:040
	R\$ 1.282,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:00:240
	R\$ 1.282,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:01:840
	R\$ 1.281,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:04:617
	R\$ 1.281,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:05:967
	R\$ 1.280,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:08:230
	R\$ 1.280,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:09:807
	R\$ 1.279,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:11:820
	R\$ 1.279,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:14:763
	R\$ 1.278,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:16:257
	R\$ 1.278,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:18:773
	R\$ 1.277,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:20:663
	R\$ 1.277,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:24:167
	R\$ 1.276,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:25:817
	R\$ 1.276,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:36:180
	R\$ 1.275,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:37:820
	R\$ 1.275,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:39:577
	R\$ 1.274,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:40:233
	R\$ 1.274,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:45:023
	R\$ 1.273,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:52:187
	R\$ 1.273,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:00:933
	R\$ 1.272,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:42:02:180
	R\$ 1.272,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:11:250
	R\$ 1.271,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:42:12:077
	R\$ 1.271,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:13:707
	R\$ 1.270,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:42:22:113
	R\$ 1.270,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:23:643
	R\$ 1.269,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:42:31:653
	R\$ 1.269,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:33:110
	R\$ 1.268,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:42:34:623
	R\$ 1.268,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:36:673
	R\$ 1.267,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:42:54:240
	R\$ 1.267,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:55:470

	R\$ 1.266,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:42:56:743
	R\$ 1.266,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:02:267
	R\$ 1.265,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:43:04:680
	R\$ 1.265,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:22:560
	R\$ 1.264,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:43:22:740
	R\$ 1.264,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:37:597
	R\$ 1.263,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:43:38:753
	R\$ 1.263,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:44:553
	R\$ 1.262,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:43:44:750
	R\$ 1.262,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:50:333
	R\$ 1.261,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:43:50:767
	R\$ 1.261,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:58:043
	R\$ 1.260,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:43:58:750
	R\$ 1.260,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:20:913
	R\$ 1.259,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:44:27:393
	R\$ 1.259,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:29:500
	R\$ 1.258,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:44:31:400
	R\$ 1.258,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:48:093
	R\$ 1.257,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:44:49:847
	R\$ 1.257,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:50:520
	R\$ 1.256,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:44:51:447
	R\$ 1.256,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:00:847
	R\$ 1.255,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:45:01:817
	R\$ 1.255,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:02:830
	R\$ 1.254,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:45:12:863
	R\$ 1.254,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:13:450
	R\$ 1.253,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:45:14:997
	R\$ 1.253,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:17:343
	R\$ 1.252,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:45:18:893
	R\$ 1.252,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:27:710
	R\$ 1.251,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:45:28:883
	R\$ 1.251,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:41:343
	R\$ 1.250,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:45:45:440
	R\$ 1.250,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:05:447
	R\$ 1.249,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:07:187
	R\$ 1.249,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:10:333
	R\$ 1.248,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:19:993
	R\$ 1.248,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:20:703
	R\$ 1.247,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:22:163
	R\$ 1.247,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:24:123
	R\$ 1.246,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:24:430
	R\$ 1.246,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:34:333
	R\$ 1.245,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:35:983
	R\$ 1.245,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:40:517
	R\$ 1.244,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:41:990
	R\$ 1.244,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:43:837
	R\$ 1.243,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:44:000
	R\$ 1.243,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:44:740
	R\$ 1.242,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:45:980
	R\$ 1.241,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:47:117
	R\$ 1.240,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:52:667
	R\$ 1.240,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:53:297
	R\$ 1.239,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:53:510
	R\$ 1.239,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:59:527
	R\$ 1.238,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:48:01:523
	R\$ 1.238,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:11:943
	R\$ 1.237,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:48:12:380

	R\$ 1.237,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:20:483
	R\$ 1.236,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:48:21:520
	R\$ 1.236,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:47:610
	R\$ 1.235,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:48:49:547
	R\$ 1.235,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:51:603
	R\$ 1.234,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:48:53:543
	R\$ 1.234,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:55:787
	R\$ 1.233,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:48:59:917
	R\$ 1.233,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:07:570
	R\$ 1.232,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:09:477
	R\$ 1.232,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:10:950
	R\$ 1.231,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:11:903
	R\$ 1.231,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:12:450
	R\$ 1.230,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:13:473
	R\$ 1.230,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:19:010
	R\$ 1.229,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:19:917
	R\$ 1.229,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:21:003
	R\$ 1.228,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:21:473
	R\$ 1.228,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:23:043
	R\$ 1.227,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:23:980
	R\$ 1.227,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:24:570
	R\$ 1.226,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:25:470
	R\$ 1.226,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:33:930
	R\$ 1.225,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:35:917
	R\$ 1.225,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:37:317
	R\$ 1.224,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:37:487
	R\$ 1.224,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:38:853
	R\$ 1.223,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:46:670
	R\$ 1.223,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:47:590
	R\$ 1.222,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:48:040
	R\$ 1.222,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:48:497
	R\$ 1.221,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:50:460
	R\$ 1.221,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:51:127
	R\$ 1.220,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:52:023
	R\$ 1.220,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:58:123
	R\$ 1.219,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:00:033
	R\$ 1.219,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:02:563
	R\$ 1.218,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:04:040
	R\$ 1.218,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:10:840
	R\$ 1.217,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:12:017
	R\$ 1.217,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:14:177
	R\$ 1.216,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:24:213
	R\$ 1.216,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:25:783
	R\$ 1.215,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:26:233
	R\$ 1.215,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:38:320
	R\$ 1.214,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:40:673
	R\$ 1.214,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:42:767
	R\$ 1.213,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:44:670
	R\$ 1.213,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:45:203
	R\$ 1.212,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:46:417
	R\$ 1.212,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:52:467
	R\$ 1.211,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:54:237
	R\$ 1.211,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:02:637
	R\$ 1.210,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:04:680
	R\$ 1.210,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:15:703
	R\$ 1.209,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:16:240
	R\$ 1.209,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:23:117
	R\$ 1.208,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:24:677

	R\$ 1.208,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:28:177
	R\$ 1.207,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:28:887
	R\$ 1.207,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:35:363
	R\$ 1.206,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:41:147
	R\$ 1.206,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:42:823
	R\$ 1.205,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:44:813
	R\$ 1.205,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:53:883
	R\$ 1.204,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:54:387
	R\$ 1.204,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:55:030
	R\$ 1.203,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:00:803
	R\$ 1.203,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:03:637
	R\$ 1.202,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:05:163
	R\$ 1.202,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:10:023
	R\$ 1.201,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:10:870
	R\$ 1.201,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:12:960
	R\$ 1.200,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:14:407
	R\$ 1.200,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:16:953
	R\$ 1.199,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:18:390
	R\$ 1.199,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:20:940
	R\$ 1.198,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:22:410
	R\$ 1.198,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:25:467
	R\$ 1.197,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:26:397
	R\$ 1.197,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:36:987
	R\$ 1.196,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:38:397
	R\$ 1.196,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:38:920
	R\$ 1.195,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:51:890
	R\$ 1.195,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:52:900
	R\$ 1.194,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:53:927
	R\$ 1.194,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:59:160
	R\$ 1.193,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:53:07:593
	R\$ 1.193,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:08:703
	R\$ 1.192,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:53:10:463
	R\$ 1.192,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:21:353
	R\$ 1.191,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:53:30:317
	R\$ 1.191,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:32:713
	R\$ 1.190,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:53:34:333
	R\$ 1.190,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:36:963
	R\$ 1.189,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:53:44:130
	R\$ 1.189,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:45:470
	R\$ 1.188,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:53:47:600
	R\$ 1.188,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:50:707
	R\$ 1.187,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:53:52:560
	R\$ 1.187,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:55:270
	R\$ 1.186,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:53:56:577
	R\$ 1.186,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:00:240
	R\$ 1.185,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:00:577
	R\$ 1.185,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:01:823
	R\$ 1.184,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:02:590
	R\$ 1.184,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:08:487
	R\$ 1.183,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:12:107
	R\$ 1.183,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:16:900
	R\$ 1.182,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:17:160
	R\$ 1.182,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:17:367
	R\$ 1.181,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:27:317
	R\$ 1.181,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:27:787
	R\$ 1.180,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:29:333
	R\$ 1.180,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:40:420

	R\$ 1.179,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:46:177
	R\$ 1.179,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:47:880
	R\$ 1.178,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:48:187
	R\$ 1.178,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:49:383
	R\$ 1.177,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:50:290
	R\$ 1.177,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:58:817
	R\$ 1.176,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:00:603
	R\$ 1.176,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:00:843
	R\$ 1.175,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:11:503
	R\$ 1.175,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:23:467
	R\$ 1.174,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:34:837
	R\$ 1.174,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:35:467
	R\$ 1.173,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:38:250
	R\$ 1.173,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:39:450
	R\$ 1.172,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:41:290
	R\$ 1.172,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:41:490
	R\$ 1.171,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:43:597
	R\$ 1.171,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:45:473
	R\$ 1.170,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:47:287
	R\$ 1.170,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:47:460
	R\$ 1.169,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:49:283
	R\$ 1.169,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:50:530
	R\$ 1.168,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:51:347
	R\$ 1.168,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:53:473
	R\$ 1.167,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:55:280
	R\$ 1.167,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:55:487
	R\$ 1.166,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:57:257
	R\$ 1.166,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:57:490
	R\$ 1.165,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:56:13:707
	R\$ 1.165,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:56:15:493
	R\$ 1.164,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:56:15:693
	R\$ 1.164,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:56:17:950
	R\$ 1.163,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:56:19:713
	R\$ 1.163,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:56:34:147
	R\$ 1.162,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:56:45:027
	R\$ 1.162,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:56:45:753
	R\$ 1.161,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:56:46:457
	R\$ 1.161,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:56:48:707
	R\$ 1.160,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:56:59:443
	R\$ 1.160,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:57:06:167
	R\$ 1.159,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:57:07:000
	R\$ 1.159,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:57:08:157
	R\$ 1.158,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:57:09:007
	R\$ 1.158,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:57:10:160
	R\$ 1.157,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:57:11:013
	R\$ 1.157,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:57:12:133
	R\$ 1.156,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:57:12:997
	R\$ 1.156,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:57:14:150
	R\$ 1.155,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:57:15:017
	R\$ 1.155,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:57:16:240
	R\$ 1.154,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:57:17:000
	R\$ 1.154,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:57:18:170
	R\$ 1.153,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:57:23:790
	R\$ 1.153,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:57:24:160
	R\$ 1.152,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:57:26:243
	R\$ 1.152,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:57:28:133
	R\$ 1.151,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:57:29:797
	R\$ 1.151,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:57:30:157

	R\$ 1.150,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:57:31:790
	R\$ 1.150,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:57:32:193
	R\$ 1.149,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:57:33:803
	R\$ 1.149,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:57:34:147
	R\$ 1.148,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:57:35:767
	R\$ 1.148,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:57:45:903
	R\$ 1.147,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:57:50:750
	R\$ 1.147,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:58:00:540
	R\$ 1.146,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:58:02:527
	R\$ 1.146,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:58:11:373
	R\$ 1.145,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:58:15:357
	R\$ 1.145,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:58:17:390
	R\$ 1.144,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:58:19:347
	R\$ 1.144,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:58:21:413
	R\$ 1.143,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:58:23:343
	R\$ 1.143,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:58:25:390
	R\$ 1.142,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:58:27:817
	R\$ 1.142,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:58:42:797
	R\$ 1.141,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:58:43:343
	R\$ 1.140,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:58:44:830
	R\$ 1.139,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:58:45:347
	R\$ 1.139,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:58:53:337
	R\$ 1.138,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:58:55:397
	R\$ 1.138,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:58:57:317
	R\$ 1.137,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:58:59:903
	R\$ 1.137,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:59:01:307
	R\$ 1.136,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:59:03:397
	R\$ 1.136,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:59:03:773
	R\$ 1.135,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:59:05:363
	R\$ 1.135,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:59:07:347
	R\$ 1.134,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:59:09:363
	R\$ 1.134,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:59:11:310
	R\$ 1.133,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:59:13:613
	R\$ 1.133,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:59:15:843
	R\$ 1.132,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:59:17:373
	R\$ 1.132,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:59:19:317
	R\$ 1.131,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:59:21:357
	R\$ 1.131,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:59:28:940
	R\$ 1.130,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:59:29:370
	R\$ 1.130,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:59:30:950
	R\$ 1.129,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:59:31:350
	R\$ 1.129,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:59:40:043
	R\$ 1.128,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:59:41:360
	R\$ 1.128,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:59:43:513
	R\$ 1.127,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:59:45:567
	R\$ 1.127,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:59:50:113
	R\$ 1.126,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:59:51:353
	R\$ 1.126,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:59:52:310
	R\$ 1.125,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:00:02:743
	R\$ 1.125,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:04:543
	R\$ 1.124,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:00:16:440
	R\$ 1.124,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:18:207
	R\$ 1.123,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:00:18:453
	R\$ 1.123,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:35:240
	R\$ 1.122,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:00:36:467
	R\$ 1.122,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:37:260
	R\$ 1.121,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:00:38:450

	R\$ 1.121,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:39:437
	R\$ 1.120,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:00:40:450
	R\$ 1.120,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:41:257
	R\$ 1.119,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:00:42:957
	R\$ 1.119,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:43:267
	R\$ 1.118,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:00:48:003
	R\$ 1.118,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:49:270
	R\$ 1.117,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:00:50:090
	R\$ 1.117,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:52:233
	R\$ 1.116,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:00:54:023
	R\$ 1.116,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:55:240
	R\$ 1.115,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:00:55:997
	R\$ 1.115,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:57:300
	R\$ 1.114,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:00:58:017
	R\$ 1.114,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:59:263
	R\$ 1.113,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:00:020
	R\$ 1.113,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:01:390
	R\$ 1.112,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:04:327
	R\$ 1.112,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:05:277
	R\$ 1.111,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:06:320
	R\$ 1.111,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:07:240
	R\$ 1.110,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:08:343
	R\$ 1.110,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:09:253
	R\$ 1.109,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:10:713
	R\$ 1.109,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:11:267
	R\$ 1.108,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:12:347
	R\$ 1.108,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:13:260
	R\$ 1.107,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:14:327
	R\$ 1.107,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:15:263
	R\$ 1.106,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:16:357
	R\$ 1.106,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:17:247
	R\$ 1.105,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:18:330
	R\$ 1.105,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:22:040
	R\$ 1.104,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:22:327
	R\$ 1.104,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:24:053
	R\$ 1.103,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:24:323
	R\$ 1.103,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:26:047
	R\$ 1.102,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:26:313
	R\$ 1.102,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:28:047
	R\$ 1.101,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:28:340
	R\$ 1.101,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:30:053
	R\$ 1.100,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:30:833
	R\$ 1.100,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:36:673
	R\$ 1.099,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:38:320
	R\$ 1.099,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:38:637
	R\$ 1.098,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:40:340
	R\$ 1.098,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:40:657
	R\$ 1.097,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:42:323
	R\$ 1.097,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:48:043
	R\$ 1.096,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:48:320
	R\$ 1.096,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:50:023
	R\$ 1.095,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:50:390
	R\$ 1.095,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:52:067
	R\$ 1.094,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:52:333
	R\$ 1.094,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:54:020
	R\$ 1.093,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:01:54:327
	R\$ 1.093,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:56:130
	R\$ 1.092,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:02:01:807

	R\$ 1.092,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:02:02:047
	R\$ 1.091,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:02:03:660
	R\$ 1.091,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:02:14:940
	R\$ 1.090,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:02:15:663
	R\$ 1.090,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:02:16:920
	R\$ 1.089,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:02:17:653
	R\$ 1.089,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:02:18:903
	R\$ 1.088,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:02:19:660
	R\$ 1.088,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:02:25:610
	R\$ 1.087,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:02:27:670
	R\$ 1.087,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:02:29:573
	R\$ 1.086,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:02:31:730
	R\$ 1.086,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:02:33:530
	R\$ 1.085,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:02:35:677
	R\$ 1.085,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:02:37:570
	R\$ 1.084,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:02:39:797
	R\$ 1.084,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:02:41:567
	R\$ 1.083,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:02:43:683
	R\$ 1.083,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:02:45:580
	R\$ 1.082,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:02:50:583
	R\$ 1.082,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:00:343
	R\$ 1.081,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:00:620
	R\$ 1.081,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:02:323
	R\$ 1.080,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:02:913
	R\$ 1.080,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:04:310
	R\$ 1.079,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:04:627
	R\$ 1.079,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:15:233
	R\$ 1.078,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:16:620
	R\$ 1.078,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:17:213
	R\$ 1.077,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:18:630
	R\$ 1.077,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:19:230
	R\$ 1.076,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:20:613
	R\$ 1.076,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:21:243
	R\$ 1.075,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:22:633
	R\$ 1.075,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:23:247
	R\$ 1.074,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:24:623
	R\$ 1.074,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:25:220
	R\$ 1.073,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:26:617
	R\$ 1.073,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:27:250
	R\$ 1.072,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:28:673
	R\$ 1.072,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:29:230
	R\$ 1.071,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:30:620
	R\$ 1.071,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:31:230
	R\$ 1.070,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:32:723
	R\$ 1.070,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:33:247
	R\$ 1.069,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:34:737
	R\$ 1.069,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:35:493
	R\$ 1.068,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:36:630
	R\$ 1.068,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:39:967
	R\$ 1.067,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:40:623
	R\$ 1.067,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:41:683
	R\$ 1.066,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:42:640
	R\$ 1.066,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:43:677
	R\$ 1.065,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:45:243
	R\$ 1.065,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:45:660
	R\$ 1.064,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:46:640
	R\$ 1.064,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:47:830

	R\$ 1.063,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:48:680
	R\$ 1.063,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:57:440
	R\$ 1.062,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:03:58:617
	R\$ 1.062,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:06:683
	R\$ 1.061,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:08:623
	R\$ 1.061,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:10:253
	R\$ 1.060,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:10:633
	R\$ 1.060,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:12:243
	R\$ 1.059,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:12:637
	R\$ 1.059,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:19:477
	R\$ 1.058,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:20:610
	R\$ 1.058,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:21:123
	R\$ 1.057,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:28:747
	R\$ 1.057,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:29:130
	R\$ 1.056,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:30:740
	R\$ 1.056,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:31:117
	R\$ 1.055,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:32:750
	R\$ 1.055,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:33:120
	R\$ 1.054,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:34:743
	R\$ 1.054,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:35:120
	R\$ 1.053,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:36:757
	R\$ 1.053,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:37:140
	R\$ 1.052,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:38:750
	R\$ 1.052,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:39:110
	R\$ 1.051,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:40:760
	R\$ 1.051,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:41:123
	R\$ 1.050,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:42:747
	R\$ 1.050,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:43:107
	R\$ 1.049,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:44:757
	R\$ 1.049,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:47:557
	R\$ 1.048,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:49:350
	R\$ 1.048,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:49:560
	R\$ 1.047,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:50:757
	R\$ 1.047,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:51:557
	R\$ 1.046,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:52:883
	R\$ 1.046,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:53:580
	R\$ 1.045,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:54:750
	R\$ 1.045,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:55:593
	R\$ 1.044,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 18:04:56:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:18	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:13:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 18:06:57	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 18:06:57	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 15:49:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 16:19:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49.
Abertura do		

prazo - Convocação anexo	29/05/2023 10:43:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 10:54:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:34:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 1.044,0400 e com valor negociado a R\$ 1.044,0300. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 114 - Corante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 38,0000	R\$ 114,0000	24/05/2023 05:57:04
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VERMELHO CONGO PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 42,4800	R\$ 127,4400	24/05/2023 08:18:48
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VERMELHO CONGO PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50,0000	R\$ 150,0000	23/05/2023 20:53:56
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 25G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VERMELHO CONGO PA - EMBALAGEM COM 25G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 140,0000	R\$ 420,0000	15/05/2023 17:12:32
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VERMELHO CONGO PA - EMBALAGEM COM 25G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 180,0000	R\$ 540,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORANTE, TIPO* VERMELHO DO CONGO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* CI 22120, ASPECTO FÍSICO* PÓ Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 540,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 420,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 150,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 127,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 114,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 113,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:14:41:573	
R\$ 112,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:20:077	

	R\$ 112,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:21:027
	R\$ 111,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:22:010
	R\$ 111,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:15:22:477
	R\$ 110,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:25:183
	R\$ 110,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:29:027
	R\$ 109,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:30:327
	R\$ 109,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:36:723
	R\$ 108,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:42:243
	R\$ 108,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:46:500
	R\$ 107,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:48:603
	R\$ 107,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:15:58:313
	R\$ 106,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:00:893
	R\$ 106,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:06:997
	R\$ 105,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:08:577
	R\$ 105,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:16:533
	R\$ 104,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:18:693
	R\$ 104,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:23:493
	R\$ 103,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:25:400
	R\$ 103,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:33:417
	R\$ 102,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:34:637
	R\$ 102,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:43:523
	R\$ 101,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:45:640
	R\$ 101,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:16:53:483
	R\$ 100,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:55:530
	R\$ 100,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:03:420
	R\$ 99,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:07:640
	R\$ 99,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:26:890
	R\$ 98,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:28:290
	R\$ 98,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:40:633
	R\$ 97,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:42:010
	R\$ 97,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:42:787
	R\$ 96,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:45:017
	R\$ 96,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:56:993
	R\$ 95,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:04:177
	R\$ 95,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:07:500
	R\$ 94,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:22:293
	R\$ 94,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:33:863
	R\$ 93,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:36:103
	R\$ 93,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:44:997
	R\$ 92,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:47:887
	R\$ 92,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:57:050
	R\$ 91,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:59:377
	R\$ 91,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:04:843
	R\$ 90,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:06:233
	R\$ 90,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:23:507
	R\$ 89,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:25:300
	R\$ 89,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:32:067
	R\$ 88,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:37:597
	R\$ 88,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:41:673
	R\$ 87,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:42:997
	R\$ 87,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:54:710
	R\$ 86,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:56:913
	R\$ 86,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:57:857
	R\$ 85,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:01:223
	R\$ 85,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:08:233
	R\$ 84,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:12:110
	R\$ 84,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:24:677
	R\$ 83,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:26:450

	R\$ 83,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:37:353
	R\$ 82,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:39:193
	R\$ 82,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:48:077
	R\$ 81,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:49:447
	R\$ 81,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:00:770
	R\$ 80,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:05:443
	R\$ 80,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:12:567
	R\$ 79,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:17:033
	R\$ 79,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:26:940
	R\$ 78,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:30:753
	R\$ 78,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:38:057
	R\$ 78,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:39:990
	R\$ 78,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:48:730
	R\$ 78,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:38:503
	R\$ 78,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:40:940
	R\$ 78,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:42:497
	R\$ 78,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:56:400
	R\$ 78,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:22:58:940
	R\$ 78,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:10:180
	R\$ 78,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:11:620
	R\$ 78,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:20:163
	R\$ 78,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:22:320
	R\$ 78,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:31:037
	R\$ 78,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:33:470
	R\$ 78,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:38:800
	R\$ 78,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:39:590
	R\$ 78,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:00:177
	R\$ 78,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:00:927
	R\$ 78,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:10:123
	R\$ 78,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:14:027
	R\$ 78,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:18:187
	R\$ 78,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:19:407
	R\$ 78,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:26:390
	R\$ 78,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:27:753
	R\$ 78,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:45:847
	R\$ 78,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:52:123
	R\$ 78,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:24:53:767
	R\$ 78,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:55:560
	R\$ 78,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:05:047
	R\$ 78,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:05:170
	R\$ 78,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:05:543
	R\$ 78,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:14:883
	R\$ 77,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:16:217
	R\$ 77,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:17:217
	R\$ 77,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:36:843
	R\$ 77,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:39:347
	R\$ 77,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:25:45:777
	R\$ 77,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:48:217
	R\$ 77,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:01:490
	R\$ 77,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:05:540
	R\$ 77,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:12:023
	R\$ 77,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:14:073
	R\$ 77,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:22:740
	R\$ 77,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:24:133
	R\$ 77,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:35:083
	R\$ 77,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:36:100
	R\$ 77,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:36:603

	R\$ 77,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:37:400
	R\$ 77,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:46:973
	R\$ 77,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:49:663
	R\$ 77,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:02:380
	R\$ 77,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:03:073
	R\$ 77,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:03:820
	R\$ 77,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:04:597
	R\$ 77,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:28:827
	R\$ 77,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:29:307
	R\$ 77,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:43:333
	R\$ 77,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:44:047
	R\$ 77,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:44:717
	R\$ 77,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:45:523
	R\$ 77,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:53:133
	R\$ 77,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:53:537
	R\$ 77,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:55:193
	R\$ 77,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:55:643
	R\$ 77,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:05:343
	R\$ 77,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:05:530
	R\$ 77,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:07:437
	R\$ 77,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:20:773
	R\$ 77,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:21:907
	R\$ 77,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:24:263
	R\$ 77,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:33:037
	R\$ 77,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:34:257
	R\$ 77,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:36:623
	R\$ 77,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:38:243
	R\$ 77,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:46:590
	R\$ 77,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:46:683
	R\$ 77,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:48:423
	R\$ 77,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:28:50:247
	R\$ 77,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:02:557
	R\$ 77,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:04:237
	R\$ 77,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:04:433
	R\$ 77,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:05:710
	R\$ 77,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:14:503
	R\$ 77,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:15:210
	R\$ 77,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:15:510
	R\$ 77,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:16:747
	R\$ 77,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:36:877
	R\$ 77,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:37:950
	R\$ 77,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:46:560
	R\$ 77,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:46:820
	R\$ 77,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:47:457
	R\$ 77,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:49:763
	R\$ 77,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:54:777
	R\$ 77,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:29:58:117
	R\$ 77,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:07:713
	R\$ 77,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:08:477
	R\$ 77,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:19:403
	R\$ 77,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:21:417
	R\$ 77,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:28:760
	R\$ 77,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:30:800
	R\$ 77,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:40:253
	R\$ 77,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:44:987
	R\$ 77,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:49:057
	R\$ 77,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:30:52:110
	R\$ 77,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:30:59:583

	R\$ 77,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:00:687
	R\$ 77,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:07:890
	R\$ 77,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:08:620
	R\$ 77,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:20:443
	R\$ 77,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:34:273
	R\$ 77,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:39:007
	R\$ 77,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:45:497
	R\$ 77,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:31:56:313
	R\$ 77,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:31:58:140
	R\$ 77,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:01:890
	R\$ 77,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:02:163
	R\$ 77,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:13:770
	R\$ 77,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:14:197
	R\$ 77,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:14:653
	R\$ 77,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:15:757
	R\$ 77,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:23:103
	R\$ 77,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:23:757
	R\$ 77,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:24:020
	R\$ 77,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:25:793
	R\$ 77,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:52:673
	R\$ 77,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:54:247
	R\$ 77,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:02:520
	R\$ 77,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:02:857
	R\$ 77,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:20:417
	R\$ 77,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:21:643
	R\$ 77,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:32:030
	R\$ 77,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:35:937
	R\$ 76,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:47:577
	R\$ 76,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:48:850
	R\$ 76,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:54:927
	R\$ 76,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:57:597
	R\$ 76,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:07:150
	R\$ 76,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:10:253
	R\$ 76,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:17:830
	R\$ 76,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:19:357
	R\$ 76,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:30:957
	R\$ 76,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:33:757
	R\$ 76,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:44:793
	R\$ 76,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:46:013
	R\$ 76,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:59:707
	R\$ 76,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:00:133
	R\$ 76,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:01:710
	R\$ 76,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:02:667
	R\$ 76,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:15:607
	R\$ 76,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:22:303
	R\$ 76,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:45:827
	R\$ 76,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:54:207
	R\$ 76,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:00:520
	R\$ 76,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:00:793
	R\$ 76,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:01:907
	R\$ 76,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:02:357
	R\$ 76,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:08:780
	R\$ 76,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:09:227
	R\$ 76,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:19:123
	R\$ 76,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:19:777
	R\$ 76,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:33:157
	R\$ 76,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:35:923

	R\$ 76,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:43:533
	R\$ 76,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:44:800
	R\$ 76,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:45:493
	R\$ 76,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:46:480
	R\$ 76,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:04:497
	R\$ 76,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:06:523
	R\$ 76,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:18:453
	R\$ 76,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:18:653
	R\$ 76,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:36:653
	R\$ 76,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:41:270
	R\$ 76,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:48:110
	R\$ 76,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:50:453
	R\$ 76,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:58:773
	R\$ 76,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:00:697
	R\$ 76,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:10:693
	R\$ 76,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:11:663
	R\$ 76,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:32:043
	R\$ 76,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:32:463
	R\$ 76,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:37:660
	R\$ 76,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:38:557
	R\$ 76,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:48:103
	R\$ 76,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:49:293
	R\$ 76,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:52:817
	R\$ 76,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:53:430
	R\$ 76,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:02:303
	R\$ 76,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:03:133
	R\$ 76,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:04:147
	R\$ 76,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:04:650
	R\$ 76,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:11:307
	R\$ 76,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:12:190
	R\$ 76,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:12:643
	R\$ 76,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:14:707
	R\$ 76,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:23:533
	R\$ 76,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:27:640
	R\$ 76,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:37:497
	R\$ 76,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:39:863
	R\$ 76,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:48:870
	R\$ 76,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:51:753
	R\$ 76,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:59:093
	R\$ 76,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:00:760
	R\$ 76,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:10:880
	R\$ 76,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:11:090
	R\$ 76,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:13:323
	R\$ 76,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:14:217
	R\$ 76,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:28:397
	R\$ 76,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:31:060
	R\$ 76,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:37:967
	R\$ 76,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:38:797
	R\$ 76,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:39:387
	R\$ 76,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:45:420
	R\$ 76,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:54:540
	R\$ 76,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:55:597
	R\$ 76,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:56:347
	R\$ 76,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:57:567
	R\$ 76,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:09:583
	R\$ 76,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:10:703
	R\$ 76,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:18:727
	R\$ 76,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:20:843

	R\$ 76,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:32:973
	R\$ 76,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:35:267
	R\$ 76,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:46:300
	R\$ 76,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:48:070
	R\$ 76,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:49:443
	R\$ 76,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:54:797
	R\$ 76,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:59:693
	R\$ 76,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:04:287
	R\$ 76,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:17:683
	R\$ 76,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:18:153
	R\$ 76,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:35:117
	R\$ 76,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:38:517
	R\$ 75,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:08:447
	R\$ 75,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:10:253
	R\$ 75,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:12:997
	R\$ 75,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:13:733
	R\$ 75,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:22:950
	R\$ 75,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:23:867
	R\$ 75,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:27:820
	R\$ 75,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:28:443
	R\$ 75,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:42:803
	R\$ 75,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:44:423
	R\$ 75,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:50:380
	R\$ 75,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:50:713
	R\$ 75,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:03:657
	R\$ 75,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:04:380
	R\$ 75,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:07:620
	R\$ 75,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:08:173
	R\$ 75,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:20:877
	R\$ 75,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:23:347
	R\$ 75,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:24:217
	R\$ 75,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:25:293
	R\$ 75,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:34:280
	R\$ 75,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:36:003
	R\$ 75,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:38:327
	R\$ 75,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:40:443
	R\$ 75,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:50:197
	R\$ 75,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:52:323
	R\$ 75,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:54:543
	R\$ 75,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:54:713
	R\$ 75,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:02:940
	R\$ 75,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:05:120
	R\$ 75,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:06:330
	R\$ 75,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:06:537
	R\$ 75,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:15:353
	R\$ 75,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:16:823
	R\$ 75,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:20:953
	R\$ 75,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:23:620
	R\$ 75,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:32:940
	R\$ 75,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:35:597
	R\$ 75,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:47:563
	R\$ 75,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:54:410
	R\$ 75,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:02:850
	R\$ 75,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:10:173
	R\$ 75,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:17:703
	R\$ 75,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:19:673
	R\$ 75,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:23:260

	R\$ 75,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:25:567
	R\$ 75,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:31:213
	R\$ 75,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:31:357
	R\$ 75,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:36:267
	R\$ 75,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:40:843
	R\$ 75,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:49:207
	R\$ 75,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:52:457
	R\$ 75,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:58:720
	R\$ 75,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:00:857
	R\$ 75,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:12:133
	R\$ 75,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:16:477
	R\$ 75,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:22:127
	R\$ 75,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:22:520
	R\$ 75,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:35:883
	R\$ 75,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:37:843
	R\$ 75,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:42:280
	R\$ 75,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:42:493
	R\$ 75,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:56:780
	R\$ 75,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:00:880
	R\$ 75,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:01:373
	R\$ 75,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:05:040
	R\$ 75,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:18:360
	R\$ 75,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:19:903
	R\$ 75,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:26:400
	R\$ 75,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:27:920
	R\$ 75,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:35:620
	R\$ 75,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:39:487
	R\$ 75,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:40:507
	R\$ 75,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:41:787
	R\$ 75,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:59:810
	R\$ 75,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:04:123
	R\$ 75,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:09:370
	R\$ 75,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:31:417
	R\$ 75,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:39:320
	R\$ 75,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:41:097
	R\$ 75,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:54:030
	R\$ 75,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:00:950
	R\$ 75,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:02:120
	R\$ 75,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:02:390
	R\$ 75,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:05:777
	R\$ 75,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:06:693
	R\$ 75,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:14:647
	R\$ 75,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:21:577
	R\$ 75,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:30:790
	R\$ 75,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:33:383
	R\$ 75,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:34:003
	R\$ 75,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:35:530
	R\$ 75,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:44:037
	R\$ 75,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:45:590
	R\$ 75,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:47:677
	R\$ 75,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:48:277
	R\$ 75,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:57:720
	R\$ 75,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:58:943
	R\$ 75,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:01:770
	R\$ 75,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:02:270
	R\$ 74,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:11:887
	R\$ 74,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:14:027
	R\$ 74,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:20:680

	R\$ 74,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:21:917
	R\$ 74,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:29:007
	R\$ 74,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:29:613
	R\$ 74,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:38:767
	R\$ 74,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:39:117
	R\$ 74,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:50:680
	R\$ 74,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:52:993
	R\$ 74,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:56:080
	R\$ 74,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:57:800
	R\$ 74,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:07:677
	R\$ 74,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:08:707
	R\$ 74,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:10:373
	R\$ 74,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:13:133
	R\$ 74,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:17:347
	R\$ 74,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:21:523
	R\$ 74,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:29:540
	R\$ 74,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:29:827
	R\$ 74,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:37:343
	R\$ 74,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:40:657
	R\$ 74,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:50:167
	R\$ 74,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:53:407
	R\$ 74,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:11:063
	R\$ 74,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:11:277
	R\$ 74,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:16:503
	R\$ 74,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:17:513
	R\$ 74,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:27:080
	R\$ 74,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:31:180
	R\$ 74,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:41:810
	R\$ 74,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:44:000
	R\$ 74,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:59:240
	R\$ 74,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:02:913
	R\$ 74,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:04:600
	R\$ 74,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:07:713
	R\$ 74,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:15:393
	R\$ 74,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:15:750
	R\$ 74,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:21:837
	R\$ 74,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:22:040
	R\$ 74,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:33:420
	R\$ 74,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:37:837
	R\$ 74,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:45:713
	R\$ 74,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:47:623
	R\$ 74,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:08:590
	R\$ 74,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:09:100
	R\$ 74,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:13:063
	R\$ 74,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:15:310
	R\$ 74,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:21:250
	R\$ 74,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:25:743
	R\$ 74,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:28:940
	R\$ 74,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:35:393
	R\$ 74,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:40:403
	R\$ 74,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:40:963
	R\$ 74,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:48:360
	R\$ 74,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:50:413
	R\$ 74,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:04:210
	R\$ 74,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:07:153
	R\$ 74,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:08:897
	R\$ 74,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:20:150

	R\$ 74,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:22:503
	R\$ 74,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:24:670
	R\$ 74,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:34:220
	R\$ 74,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:35:747
	R\$ 74,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:37:697
	R\$ 74,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:38:803
	R\$ 74,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:53:787
	R\$ 74,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:54:023
	R\$ 74,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:57:143
	R\$ 74,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:57:933
	R\$ 74,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:09:077
	R\$ 74,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:17:590
	R\$ 74,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:21:740
	R\$ 74,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:22:733
	R\$ 74,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:37:277
	R\$ 74,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:38:390
	R\$ 74,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:40:840
	R\$ 74,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:43:063
	R\$ 74,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:49:130
	R\$ 74,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:53:517
	R\$ 74,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:11:113
	R\$ 74,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:13:683
	R\$ 74,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:31:890
	R\$ 74,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:41:757
	R\$ 74,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:44:513
	R\$ 74,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:48:873
	R\$ 74,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:56:030
	R\$ 74,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:56:340
	R\$ 74,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:15:540
	R\$ 74,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:18:480
	R\$ 74,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:18:793
	R\$ 74,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:22:890
	R\$ 74,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:38:307
	R\$ 74,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:41:927
	R\$ 74,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:51:710
	R\$ 74,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:53:357
	R\$ 74,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:54:523
	R\$ 74,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:55:227
	R\$ 74,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:10:433
	R\$ 74,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:17:967
	R\$ 73,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:22:783
	R\$ 73,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:26:687
	R\$ 73,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:27:693
	R\$ 73,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:30:950
	R\$ 73,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:36:723
	R\$ 73,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:38:430
	R\$ 73,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:41:103
	R\$ 73,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:43:383
	R\$ 73,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:56:407
	R\$ 73,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:57:140
	R\$ 73,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:08:697
	R\$ 73,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:11:640
	R\$ 73,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:25:677
	R\$ 73,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:32:617
	R\$ 73,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:33:440
	R\$ 73,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:37:810
	R\$ 73,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:47:293
	R\$ 73,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:48:267

	R\$ 73,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:06:750
	R\$ 73,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:09:637
	R\$ 73,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:28:703
	R\$ 73,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:30:657
	R\$ 73,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:37:983
	R\$ 73,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:38:067
	R\$ 73,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:46:583
	R\$ 73,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:04:717
	R\$ 73,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:19:390
	R\$ 73,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:21:790
	R\$ 73,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:26:593
	R\$ 73,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:27:147
	R\$ 73,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:40:883
	R\$ 73,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:48:613
	R\$ 73,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:53:743
	R\$ 73,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:54:827
	R\$ 73,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:01:133
	R\$ 73,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:09:350
	R\$ 73,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:20:963
	R\$ 73,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:22:117
	R\$ 73,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:29:183
	R\$ 73,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:30:857
	R\$ 73,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:33:477
	R\$ 73,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:39:247
	R\$ 73,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:41:060
	R\$ 73,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:43:237
	R\$ 73,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:51:373
	R\$ 73,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:52:810
	R\$ 73,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:04:347
	R\$ 73,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:07:657
	R\$ 73,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:09:713
	R\$ 73,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:12:097
	R\$ 73,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:30:983
	R\$ 73,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:35:263
	R\$ 73,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:42:293
	R\$ 73,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:42:707
	R\$ 73,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:47:303
	R\$ 73,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:50:250
	R\$ 73,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:00:797
	R\$ 73,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:03:080
	R\$ 73,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:04:280
	R\$ 73,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:08:193
	R\$ 73,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:25:400
	R\$ 73,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:33:080
	R\$ 73,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:37:467
	R\$ 73,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:38:557
	R\$ 73,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:40:743
	R\$ 73,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:44:080
	R\$ 73,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:57:717
	R\$ 73,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:57:990
	R\$ 73,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:07:673
	R\$ 73,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:09:420
	R\$ 73,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:29:560
	R\$ 73,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:35:290
	R\$ 73,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:35:727
	R\$ 73,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:45:500
	R\$ 73,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:49:573

	R\$ 73,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:58:490
	R\$ 73,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:59:887
	R\$ 73,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:03:913
	R\$ 73,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:06:040
	R\$ 73,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:06:893
	R\$ 73,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:13:513
	R\$ 73,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:15:323
	R\$ 73,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:23:893
	R\$ 73,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:27:020
	R\$ 73,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:36:400
	R\$ 73,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:48:217
	R\$ 73,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:57:733
	R\$ 73,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:59:050
	R\$ 73,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:02:233
	R\$ 73,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:06:907
	R\$ 73,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:15:553
	R\$ 73,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:27:560
	R\$ 73,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:31:887
	R\$ 73,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:48:647
	R\$ 73,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:49:610
	R\$ 73,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:55:173
	R\$ 73,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:59:533
	R\$ 73,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:02:337
	R\$ 73,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:14:593
	R\$ 73,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:15:757
	R\$ 72,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:19:840
	R\$ 72,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:20:897
	R\$ 72,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:32:000
	R\$ 72,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:32:747
	R\$ 72,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:38:040
	R\$ 72,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:39:107
	R\$ 72,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:48:327
	R\$ 72,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:49:280
	R\$ 72,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:52:000
	R\$ 72,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:53:723
	R\$ 72,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:02:330
	R\$ 72,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:02:637
	R\$ 72,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:08:203
	R\$ 72,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:09:093
	R\$ 72,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:23:680
	R\$ 72,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:25:987
	R\$ 72,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:39:380
	R\$ 72,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:40:677
	R\$ 72,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:46:947
	R\$ 72,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:51:797
	R\$ 72,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:52:987
	R\$ 72,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:53:560
	R\$ 72,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:58:973
	R\$ 72,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:59:630
	R\$ 72,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:12:217
	R\$ 72,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:12:870
	R\$ 72,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:16:620
	R\$ 72,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:22:247
	R\$ 72,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:27:593
	R\$ 72,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:32:937
	R\$ 72,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:35:777
	R\$ 72,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:46:650
	R\$ 72,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:48:890

	R\$ 72,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:01:273
	R\$ 72,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:12:017
	R\$ 72,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:13:890
	R\$ 72,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:15:657
	R\$ 72,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:18:970
	R\$ 72,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:26:493
	R\$ 72,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:28:510
	R\$ 72,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:41:737
	R\$ 72,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:45:053
	R\$ 72,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:47:023
	R\$ 72,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:47:300
	R\$ 72,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:56:737
	R\$ 72,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:57:753
	R\$ 72,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:02:777
	R\$ 72,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:09:010
	R\$ 72,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:13:223
	R\$ 72,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:14:003
	R\$ 72,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:16:780
	R\$ 72,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:21:083
	R\$ 72,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:27:897
	R\$ 72,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:31:000
	R\$ 72,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:53:153
	R\$ 72,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:53:473
	R\$ 72,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:01:800
	R\$ 72,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:03:217
	R\$ 72,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:10:373
	R\$ 72,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:12:250
	R\$ 72,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:20:800
	R\$ 72,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:23:053
	R\$ 72,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:27:120
	R\$ 72,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:30:427
	R\$ 72,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:39:430
	R\$ 72,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:40:857
	R\$ 72,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:42:730
	R\$ 72,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:44:360
	R\$ 72,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:57:663
	R\$ 72,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:01:680
	R\$ 72,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:09:887
	R\$ 72,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:17:413
	R\$ 72,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:19:090
	R\$ 72,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:20:050
	R\$ 72,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:31:680
	R\$ 72,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:32:220
	R\$ 72,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:02:533
	R\$ 72,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:03:150
	R\$ 72,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:14:750
	R\$ 72,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:18:617
	R\$ 72,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:25:300
	R\$ 72,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:27:840
	R\$ 72,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:29:590
	R\$ 72,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:33:270
	R\$ 72,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:38:140
	R\$ 72,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:50:437
	R\$ 72,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:59:610
	R\$ 72,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:01:497
	R\$ 72,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:11:893
	R\$ 72,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:20:067

	R\$ 72,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:33:923
	R\$ 72,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:36:210
	R\$ 72,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:41:020
	R\$ 72,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:42:227
	R\$ 72,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:51:577
	R\$ 72,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:53:787
	R\$ 72,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:23:107
	R\$ 72,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:25:133
	R\$ 72,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:42:537
	R\$ 71,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:45:957
	R\$ 71,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:47:573
	R\$ 71,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:58:483
	R\$ 71,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:14:190
	R\$ 71,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:15:410
	R\$ 71,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:17:813
	R\$ 71,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:18:203
	R\$ 71,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:45:930
	R\$ 71,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:46:203
	R\$ 71,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:55:910
	R\$ 71,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:56:380
	R\$ 71,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:03:220
	R\$ 71,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:04:907
	R\$ 71,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:07:833
	R\$ 71,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:08:703
	R\$ 71,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:14:127
	R\$ 71,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:14:500
	R\$ 71,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:19:997
	R\$ 71,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:20:523
	R\$ 71,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:26:130
	R\$ 71,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:26:787
	R\$ 71,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:30:273
	R\$ 71,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:30:603
	R\$ 71,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:44:707
	R\$ 71,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:45:410
	R\$ 71,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:02:770
	R\$ 71,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:07:997
	R\$ 71,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:12:050
	R\$ 71,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:13:380
	R\$ 71,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:26:657
	R\$ 71,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:28:900
	R\$ 71,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:29:323
	R\$ 71,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:35:003
	R\$ 71,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:44:220
	R\$ 71,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:45:633
	R\$ 71,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:51:870
	R\$ 71,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:52:360
	R\$ 71,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:10:120
	R\$ 71,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:13:160
	R\$ 71,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:17:523
	R\$ 71,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:25:633
	R\$ 71,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:37:477
	R\$ 71,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:37:920
	R\$ 71,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:40:167
	R\$ 71,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:41:927
	R\$ 71,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:49:167
	R\$ 71,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:50:333
	R\$ 71,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:54:770
	R\$ 71,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:01:523

	R\$ 71,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:08:570
	R\$ 71,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:09:190
	R\$ 71,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:21:710
	R\$ 71,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:22:437
	R\$ 71,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:29:447
	R\$ 71,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:33:000
	R\$ 71,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:38:613
	R\$ 71,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:39:423
	R\$ 71,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:41:257
	R\$ 71,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:41:453
	R\$ 71,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:48:843
	R\$ 71,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:50:943
	R\$ 71,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:56:147
	R\$ 71,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:57:897
	R\$ 71,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:10:713
	R\$ 71,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:11:453
	R\$ 71,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:22:213
	R\$ 71,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:24:670
	R\$ 71,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:31:557
	R\$ 71,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:39:363
	R\$ 71,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:40:610
	R\$ 71,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:41:227
	R\$ 71,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:55:877
	R\$ 71,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:58:370
	R\$ 71,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:00:457
	R\$ 71,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:02:573
	R\$ 71,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:05:853
	R\$ 71,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:08:033
	R\$ 71,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:17:653
	R\$ 71,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:20:413
	R\$ 71,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:27:040
	R\$ 71,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:27:300
	R\$ 71,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:35:420
	R\$ 71,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:40:217
	R\$ 71,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:50:610
	R\$ 71,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:54:977
	R\$ 71,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:56:940
	R\$ 71,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:57:333
	R\$ 71,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:06:290
	R\$ 71,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:07:333
	R\$ 71,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:17:390
	R\$ 71,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:26:793
	R\$ 71,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:27:400
	R\$ 71,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:28:803
	R\$ 71,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:53:870
	R\$ 71,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:59:797
	R\$ 71,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:01:743
	R\$ 71,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:14:117
	R\$ 71,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:14:607
	R\$ 71,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:16:243
	R\$ 71,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:38:323
	R\$ 70,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:42:557
	R\$ 70,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:47:397
	R\$ 70,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:49:353
	R\$ 70,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:52:353
	R\$ 70,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:52:877
	R\$ 70,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:04:450

	R\$ 70,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:18:863
	R\$ 70,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:20:427
	R\$ 70,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:26:657
	R\$ 70,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:39:093
	R\$ 70,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:42:510
	R\$ 70,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:44:023
	R\$ 70,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:46:313
	R\$ 70,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:55:623
	R\$ 70,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:56:380
	R\$ 70,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:58:990
	R\$ 70,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:02:087
	R\$ 70,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:06:093
	R\$ 70,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:16:303
	R\$ 70,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:18:380
	R\$ 70,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:23:083
	R\$ 70,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:29:213
	R\$ 70,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:31:217
	R\$ 70,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:32:973
	R\$ 70,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:33:680
	R\$ 70,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:37:600
	R\$ 70,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:53:420
	R\$ 70,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:00:787
	R\$ 70,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:05:580
	R\$ 70,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:41:167
	R\$ 70,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:47:683
	R\$ 70,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:52:810
	R\$ 70,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:53:090
	R\$ 70,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:03:240
	R\$ 70,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:06:450
	R\$ 70,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:16:197
	R\$ 70,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:22:530
	R\$ 70,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:34:307
	R\$ 70,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:34:687
	R\$ 70,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:46:313
	R\$ 70,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:47:600
	R\$ 70,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:50:070
	R\$ 70,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:54:257
	R\$ 70,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:00:087
	R\$ 70,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:13:010
	R\$ 70,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:26:743
	R\$ 70,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:28:807
	R\$ 70,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:29:973
	R\$ 70,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:33:017
	R\$ 70,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:02:037
	R\$ 70,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:02:157
	R\$ 70,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:13:493
	R\$ 70,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:16:693
	R\$ 70,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:31:523
	R\$ 70,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:38:797
	R\$ 70,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:43:423
	R\$ 70,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:49:130
	R\$ 70,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:10:553
	R\$ 70,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:12:443
	R\$ 70,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:13:840
	R\$ 70,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:20:710
	R\$ 70,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:21:543
	R\$ 70,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:22:773
	R\$ 70,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:47:307

	R\$ 70,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:53:070
	R\$ 70,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:55:190
	R\$ 70,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:06:543
	R\$ 70,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:17:980
	R\$ 70,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:24:987
	R\$ 70,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:31:137
	R\$ 70,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:33:023
	R\$ 70,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:47:127
	R\$ 70,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:47:580
	R\$ 70,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:53:867
	R\$ 70,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:59:243
	R\$ 70,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:02:683
	R\$ 70,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:12:220
	R\$ 70,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:20:613
	R\$ 70,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:27:967
	R\$ 70,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:29:893
	R\$ 70,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:38:327
	R\$ 70,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:42:720
	R\$ 70,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:44:953
	R\$ 70,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:49:890
	R\$ 70,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:53:527
	R\$ 70,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:02:953
	R\$ 70,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:04:880
	R\$ 70,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:13:367
	R\$ 70,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:15:963
	R\$ 70,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:20:977
	R\$ 70,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:21:377
	R\$ 70,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:40:677
	R\$ 70,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:45:517
	R\$ 70,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:49:717
	R\$ 70,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:53:777
	R\$ 70,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:55:257
	R\$ 70,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:55:540
	R\$ 70,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:07:857
	R\$ 70,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:12:447
	R\$ 70,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:20:430
	R\$ 69,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:25:223
	R\$ 69,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:31:397
	R\$ 69,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:32:823
	R\$ 69,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:55:167
	R\$ 69,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:56:113
	R\$ 69,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:01:683
	R\$ 69,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:06:650
	R\$ 69,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:22:843
	R\$ 69,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:24:020
	R\$ 69,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:35:283
	R\$ 69,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:36:970
	R\$ 69,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:44:033
	R\$ 69,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:45:327
	R\$ 69,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:55:443
	R\$ 69,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:57:587
	R\$ 69,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:08:600
	R\$ 69,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:16:073
	R\$ 69,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:21:043
	R\$ 69,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:23:747
	R\$ 69,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:25:280
	R\$ 69,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:29:640

	R\$ 69,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:40:990
	R\$ 69,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:41:587
	R\$ 69,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:46:047
	R\$ 69,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:54:710
	R\$ 69,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:58:697
	R\$ 69,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:06:287
	R\$ 69,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:10:233
	R\$ 69,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:10:867
	R\$ 69,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:25:827
	R\$ 69,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:26:063
	R\$ 69,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:36:677
	R\$ 69,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:44:063
	R\$ 69,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:46:940
	R\$ 69,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:55:747
	R\$ 69,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:09:550
	R\$ 69,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:15:823
	R\$ 69,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:16:307
	R\$ 69,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:18:280
	R\$ 69,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:22:440
	R\$ 69,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:30:023
	R\$ 69,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:34:810
	R\$ 69,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:36:637
	R\$ 69,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:40:090
	R\$ 69,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:43:087
	R\$ 69,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:14:843
	R\$ 69,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:17:307
	R\$ 69,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:24:127
	R\$ 69,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:24:527
	R\$ 69,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:43:717
	R\$ 69,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:44:367
	R\$ 69,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:14:510
	R\$ 69,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:15:500
	R\$ 69,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:19:057
	R\$ 69,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:19:727
	R\$ 69,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:36:393
	R\$ 69,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:37:470
	R\$ 69,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:46:373
	R\$ 69,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:48:213
	R\$ 69,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:57:910
	R\$ 69,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:00:577
	R\$ 69,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:12:553
	R\$ 69,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:16:283
	R\$ 69,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:31:707
	R\$ 69,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:33:823
	R\$ 69,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:36:703
	R\$ 69,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:41:300
	R\$ 69,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:54:413
	R\$ 69,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:58:360
	R\$ 69,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:58:897
	R\$ 69,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:00:653
	R\$ 69,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:12:877
	R\$ 69,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:14:987
	R\$ 69,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:37:750
	R\$ 69,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:46:483
	R\$ 69,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:54:007
	R\$ 69,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:59:897
	R\$ 69,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:15:230
	R\$ 69,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:17:153

	R\$ 69,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:27:477
	R\$ 69,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:32:497
	R\$ 69,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:36:327
	R\$ 69,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:40:423
	R\$ 69,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:41:697
	R\$ 69,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:41:947
	R\$ 69,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:49:957
	R\$ 69,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:55:317
	R\$ 69,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:00:020
	R\$ 69,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:00:740
	R\$ 69,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:08:727
	R\$ 69,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:08:877
	R\$ 69,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:39:647
	R\$ 69,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:41:777
	R\$ 69,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:55:853
	R\$ 69,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:07:697
	R\$ 69,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:26:437
	R\$ 69,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:30:963
	R\$ 69,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:36:760
	R\$ 69,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:47:287
	R\$ 69,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:48:607
	R\$ 68,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:50:307
	R\$ 68,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:56:507
	R\$ 68,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:58:843
	R\$ 68,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:13:407
	R\$ 68,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:13:500
	R\$ 68,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:23:273
	R\$ 68,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:27:250
	R\$ 68,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:35:353
	R\$ 68,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:38:477
	R\$ 68,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:45:093
	R\$ 68,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:45:717
	R\$ 68,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:04:670
	R\$ 68,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:15:703
	R\$ 68,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:21:830
	R\$ 68,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:23:610
	R\$ 68,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:34:310
	R\$ 68,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:34:603
	R\$ 68,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:40:393
	R\$ 68,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:40:983
	R\$ 68,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:51:410
	R\$ 68,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:01:577
	R\$ 68,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:08:563
	R\$ 68,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:09:287
	R\$ 68,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:12:203
	R\$ 68,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:13:203
	R\$ 68,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:27:393
	R\$ 68,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:31:103
	R\$ 68,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:32:193
	R\$ 68,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:33:817
	R\$ 68,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:47:513
	R\$ 68,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:48:790
	R\$ 68,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:51:207
	R\$ 68,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:54:120
	R\$ 68,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:07:827
	R\$ 68,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:11:463
	R\$ 68,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:25:073

	R\$ 68,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:25:990
	R\$ 68,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:38:070
	R\$ 68,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:38:883
	R\$ 68,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:44:373
	R\$ 68,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:46:870
	R\$ 68,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:53:387
	R\$ 68,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:54:230
	R\$ 68,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:59:500
	R\$ 68,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:02:877
	R\$ 68,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:08:797
	R\$ 68,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:15:447
	R\$ 68,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:29:763
	R\$ 68,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:32:973
	R\$ 68,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:35:513
	R\$ 68,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:39:087
	R\$ 68,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:12:120
	R\$ 68,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:13:800
	R\$ 68,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:20:480
	R\$ 68,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:21:547
	R\$ 68,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:48:903
	R\$ 68,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:56:303
	R\$ 68,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:03:787
	R\$ 68,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:04:337
	R\$ 68,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:06:070
	R\$ 68,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:17:583
	R\$ 68,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:19:770
	R\$ 68,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:30:377
	R\$ 68,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:44:360
	R\$ 68,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:46:223
	R\$ 68,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:07:557
	R\$ 68,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:08:707
	R\$ 68,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:12:027
	R\$ 68,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:21:443
	R\$ 68,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:23:580
	R\$ 68,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:28:660
	R\$ 68,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:50:110
	R\$ 68,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:53:633
	R\$ 68,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:59:550
	R\$ 68,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:00:260
	R\$ 68,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:08:433
	R\$ 68,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:14:550
	R\$ 68,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:15:767
	R\$ 68,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:17:733
	R\$ 68,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:26:910
	R\$ 68,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:35:267
	R\$ 68,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:06:077
	R\$ 68,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:06:457
	R\$ 68,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:24:203
	R\$ 68,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:35:653
	R\$ 68,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:45:717
	R\$ 68,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:45:983
	R\$ 68,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:53:643
	R\$ 68,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:03:650
	R\$ 68,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:29:147
	R\$ 68,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:33:260
	R\$ 68,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:38:680
	R\$ 68,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:39:400
	R\$ 68,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:51:603

	R\$ 68,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:53:617
	R\$ 68,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:54:323
	R\$ 68,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:00:117
	R\$ 68,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:17:943
	R\$ 68,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:19:270
	R\$ 68,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:47:797
	R\$ 67,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:48:303
	R\$ 67,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:55:320
	R\$ 67,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:00:620
	R\$ 67,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:12:713
	R\$ 67,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:14:303
	R\$ 67,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:23:217
	R\$ 67,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:39:530
	R\$ 67,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:43:247
	R\$ 67,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:01:177
	R\$ 67,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:08:287
	R\$ 67,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:14:177
	R\$ 67,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:16:447
	R\$ 67,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:21:560
	R\$ 67,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:30:623
	R\$ 67,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:38:090
	R\$ 67,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:48:170
	R\$ 67,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:51:617
	R\$ 67,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:52:923
	R\$ 67,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:53:450
	R\$ 67,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:11:783
	R\$ 67,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:12:527
	R\$ 67,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:16:540
	R\$ 67,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:19:313
	R\$ 67,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:31:167
	R\$ 67,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:31:693
	R\$ 67,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:43:940
	R\$ 67,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:50:843
	R\$ 67,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:54:300
	R\$ 67,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:54:880
	R\$ 67,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:20:667
	R\$ 67,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:24:590
	R\$ 67,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:29:827
	R\$ 67,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:30:767
	R\$ 67,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:36:450
	R\$ 67,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:37:310
	R\$ 67,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:27:270
	R\$ 67,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:27:640
	R\$ 67,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:39:353
	R\$ 67,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:52:517
	R\$ 67,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:01:157
	R\$ 67,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:02:010
	R\$ 67,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:04:920
	R\$ 67,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:08:497
	R\$ 67,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:21:067
	R\$ 67,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:21:723
	R\$ 67,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:33:703
	R\$ 67,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:37:523
	R\$ 67,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:39:173
	R\$ 67,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:43:803
	R\$ 67,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:58:717
	R\$ 67,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:07:673

	R\$ 67,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:13:510
	R\$ 67,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:13:977
	R\$ 67,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:26:743
	R\$ 67,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:30:653
	R\$ 67,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:38:540
	R\$ 67,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:51:227
	R\$ 67,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:56:653
	R\$ 67,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:03:297
	R\$ 67,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:09:983
	R\$ 67,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:19:810
	R\$ 67,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:27:310
	R\$ 67,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:29:117
	R\$ 67,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:34:563
	R\$ 67,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:35:540
	R\$ 67,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:47:410
	R\$ 67,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:58:290
	R\$ 67,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:02:487
	R\$ 67,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:09:100
	R\$ 67,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:14:030
	R\$ 67,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:16:773
	R\$ 67,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:23:027
	R\$ 67,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:28:213
	R\$ 67,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:40:483
	R\$ 67,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:43:020
	R\$ 67,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:54:200
	R\$ 67,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:55:677
	R\$ 67,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:23:043
	R\$ 67,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:23:503
	R\$ 67,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:28:297
	R\$ 67,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:28:477
	R\$ 67,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:33:613
	R\$ 67,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:39:933
	R\$ 67,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:46:477
	R\$ 67,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:46:687
	R\$ 67,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:03:477
	R\$ 67,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:04:253
	R\$ 67,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:07:743
	R\$ 67,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:16:530
	R\$ 67,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:16:927
	R\$ 67,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:27:437
	R\$ 67,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:28:177
	R\$ 67,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:31:200
	R\$ 67,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:45:987
	R\$ 67,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:50:327
	R\$ 67,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:55:773
	R\$ 67,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:56:490
	R\$ 67,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:12:740
	R\$ 67,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:14:600
	R\$ 67,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:17:587
	R\$ 66,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:22:197
	R\$ 66,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:29:273
	R\$ 66,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:34:057
	R\$ 66,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:10:750
	R\$ 66,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:11:740
	R\$ 66,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:25:703
	R\$ 66,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:26:617
	R\$ 66,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:48:267
	R\$ 66,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:58:773

	R\$ 66,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:59:983
	R\$ 66,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:09:347
	R\$ 66,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:27:177
	R\$ 66,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:29:453
	R\$ 66,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:37:210
	R\$ 66,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:40:693
	R\$ 66,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:53:167
	R\$ 66,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:54:680
	R\$ 66,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:56:597
	R\$ 66,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:58:833
	R\$ 66,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:13:957
	R\$ 66,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:15:767
	R\$ 66,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:28:980
	R\$ 66,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:34:363
	R\$ 66,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:58:620
	R\$ 66,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:06:217
	R\$ 66,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:26:757
	R\$ 66,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:29:427
	R\$ 66,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:32:233
	R\$ 66,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:40:407
	R\$ 66,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:52:950
	R\$ 66,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:53:737
	R\$ 66,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:56:017
	R\$ 66,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:20:320
	R\$ 66,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:26:273
	R\$ 66,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:34:963
	R\$ 66,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:42:847
	R\$ 66,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:44:900
	R\$ 66,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:46:697
	R\$ 66,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:55:040
	R\$ 66,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:57:460
	R\$ 66,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:58:287
	R\$ 66,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:01:347
	R\$ 66,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:06:340
	R\$ 66,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:15:277
	R\$ 66,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:16:183
	R\$ 66,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:25:730
	R\$ 66,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:32:907
	R\$ 66,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:36:333
	R\$ 66,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:54:120
	R\$ 66,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:24:403
	R\$ 66,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:24:747
	R\$ 66,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:38:313
	R\$ 66,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:45:277
	R\$ 66,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:03:737
	R\$ 66,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:05:473
	R\$ 66,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:13:213
	R\$ 66,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:15:530
	R\$ 66,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:21:340
	R\$ 66,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:31:263
	R\$ 66,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:38:417
	R\$ 66,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:39:503
	R\$ 66,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:00:507
	R\$ 66,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:02:233
	R\$ 66,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:45:933
	R\$ 66,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:48:207
	R\$ 66,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:56:370

	R\$ 66,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:56:553
	R\$ 66,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:24:110
	R\$ 66,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:34:830
	R\$ 66,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:52:027
	R\$ 66,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:52:253
	R\$ 66,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:25:943
	R\$ 66,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:27:177
	R\$ 66,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:37:267
	R\$ 66,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:40:113
	R\$ 66,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:42:117
	R\$ 66,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:43:693
	R\$ 66,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:13:870
	R\$ 66,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:14:473
	R\$ 66,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:21:023
	R\$ 66,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:24:343
	R\$ 66,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:36:940
	R\$ 66,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:38:380
	R\$ 66,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:47:567
	R\$ 66,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:03:057
	R\$ 66,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:15:283
	R\$ 66,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:16:663
	R\$ 66,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:18:763
	R\$ 66,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:20:147
	R\$ 66,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:24:120
	R\$ 66,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:34:720
	R\$ 66,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:35:473
	R\$ 66,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:36:103
	R\$ 66,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:58:453
	R\$ 66,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:15:037
	R\$ 66,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:16:793
	R\$ 66,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:17:763
	R\$ 66,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:24:800
	R\$ 66,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:27:640
	R\$ 66,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:41:843
	R\$ 65,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:42:913
	R\$ 65,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:50:107
	R\$ 65,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:51:883
	R\$ 65,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:03:893
	R\$ 65,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:04:383
	R\$ 65,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:23:997
	R\$ 65,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:30:620
	R\$ 65,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:46:557
	R\$ 65,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:47:933
	R\$ 65,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:49:820
	R\$ 65,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:55:097
	R\$ 65,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:14:513
	R\$ 65,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:17:450
	R\$ 65,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:28:900
	R\$ 65,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:39:563
	R\$ 65,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:54:443
	R\$ 65,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:56:090
	R\$ 65,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:58:793
	R\$ 65,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:06:767
	R\$ 65,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:17:477
	R\$ 65,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:19:943
	R\$ 65,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:24:997
	R\$ 65,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:34:857
	R\$ 65,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:47:380

	R\$ 65,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:47:927
	R\$ 65,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:50:493
	R\$ 65,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:58:140
	R\$ 65,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:59:897
	R\$ 65,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:14:260
	R\$ 65,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:25:490
	R\$ 65,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:27:347
	R\$ 65,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:28:023
	R\$ 65,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:29:067
	R\$ 65,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:42:747
	R\$ 65,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:43:790
	R\$ 65,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:07:883
	R\$ 65,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:08:250
	R\$ 65,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:15:957
	R\$ 65,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:25:630
	R\$ 65,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:35:037
	R\$ 65,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:37:453
	R\$ 65,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:38:293
	R\$ 65,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:38:600
	R\$ 65,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:45:517
	R\$ 65,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:00:220
	R\$ 65,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:17:927
	R\$ 65,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:19:990
	R\$ 65,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:21:040
	R\$ 65,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:21:623
	R\$ 65,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:52:210
	R\$ 65,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:52:873
	R\$ 65,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:58:503
	R\$ 65,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:21:170
	R\$ 65,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:37:147
	R\$ 65,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:38:387
	R\$ 65,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:40:767
	R\$ 65,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:41:260
	R\$ 65,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:52:927
	R\$ 65,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:57:833
	R\$ 65,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:13:613
	R\$ 65,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:26:770
	R\$ 65,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:31:260
	R\$ 65,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:32:227
	R\$ 65,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:36:643
	R\$ 65,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:38:740
	R\$ 65,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:39:410
	R\$ 65,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:41:020
	R\$ 65,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:53:957
	R\$ 65,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:06:243
	R\$ 65,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:23:313
	R\$ 65,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:31:703
	R\$ 65,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:35:747
	R\$ 65,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:39:140
	R\$ 65,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:39:963
	R\$ 65,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:40:240
	R\$ 65,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:45:757
	R\$ 65,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:48:207
	R\$ 65,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:53:450
	R\$ 65,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:57:073
	R\$ 65,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:23:857
	R\$ 65,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:29:867

	R\$ 65,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:39:720
	R\$ 65,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:50:623
	R\$ 65,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:53:810
	R\$ 65,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:55:740
	R\$ 65,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:01:423
	R\$ 65,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:14:147
	R\$ 65,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:33:340
	R\$ 65,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:34:210
	R\$ 65,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:37:227
	R\$ 65,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:38:307
	R\$ 65,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:05:400
	R\$ 65,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:28:417
	R\$ 65,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:29:700
	R\$ 65,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:30:533
	R\$ 65,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:33:837
	R\$ 65,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:35:527
	R\$ 65,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:39:800
	R\$ 65,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:40:570
	R\$ 65,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:54:907
	R\$ 64,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:08:330
	R\$ 64,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:09:043
	R\$ 64,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:10:413
	R\$ 64,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:23:263
	R\$ 64,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:24:527
	R\$ 64,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:32:670
	R\$ 64,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:32:950
	R\$ 64,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:51:763
	R\$ 64,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:53:830
	R\$ 64,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:09:147
	R\$ 64,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:14:963
	R\$ 64,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:27:307
	R\$ 64,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:54:580
	R\$ 64,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:55:137
	R\$ 64,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:57:587
	R\$ 64,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:02:750
	R\$ 64,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:03:587
	R\$ 64,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:07:153
	R\$ 64,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:08:190
	R\$ 64,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:12:793
	R\$ 64,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:17:633
	R\$ 64,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:21:723
	R\$ 64,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:22:630
	R\$ 64,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:41:247
	R\$ 64,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:58:217
	R\$ 64,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:00:417
	R\$ 64,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:01:607
	R\$ 64,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:03:630
	R\$ 64,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:07:087
	R\$ 64,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:32:693
	R\$ 64,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:38:793
	R\$ 64,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:43:527
	R\$ 64,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:47:430
	R\$ 64,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:49:370
	R\$ 64,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:49:890
	R\$ 64,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:52:527
	R\$ 64,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:57:217
	R\$ 64,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:02:940
	R\$ 64,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:04:677

	R\$ 64,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:15:473
	R\$ 64,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:16:813
	R\$ 64,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:25:447
	R\$ 64,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:28:073
	R\$ 64,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:39:963
	R\$ 64,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:41:060
	R\$ 64,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:50:840
	R\$ 64,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:53:390
	R\$ 64,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:03:743
	R\$ 64,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:09:420
	R\$ 64,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:18:360
	R\$ 64,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:25:867
	R\$ 64,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:49:227
	R\$ 64,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:52:990
	R\$ 64,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:55:407
	R\$ 64,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:04:347
	R\$ 64,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:05:310
	R\$ 64,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:12:227
	R\$ 64,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:18:590
	R\$ 64,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:19:753
	R\$ 64,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:24:750
	R\$ 64,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:55:200
	R\$ 64,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:05:207
	R\$ 64,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:05:577
	R\$ 64,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:21:630
	R\$ 64,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:25:380
	R\$ 64,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:34:637
	R\$ 64,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:35:247
	R\$ 64,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:38:893
	R\$ 64,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:46:240
	R\$ 64,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:52:873
	R\$ 64,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:55:510
	R\$ 64,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:15:503
	R\$ 64,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:15:657
	R\$ 64,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:26:993
	R\$ 64,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:28:200
	R\$ 64,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:31:327
	R\$ 64,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:31:807
	R\$ 64,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:46:067
	R\$ 64,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:46:493
	R\$ 64,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:49:657
	R\$ 64,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:56:243
	R\$ 64,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:11:300
	R\$ 64,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:11:990
	R\$ 64,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:15:380
	R\$ 64,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:16:637
	R\$ 64,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:29:540
	R\$ 64,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:48:713
	R\$ 64,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:58:483
	R\$ 64,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:59:250
	R\$ 64,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:02:793
	R\$ 64,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:03:233
	R\$ 64,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:17:213
	R\$ 64,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:18:237
	R\$ 64,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:24:713
	R\$ 64,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:26:447
	R\$ 64,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:30:973

	R\$ 64,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:47:693
	R\$ 64,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:48:577
	R\$ 64,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:50:113
	R\$ 64,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:57:390
	R\$ 63,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:59:127
	R\$ 63,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:02:370
	R\$ 63,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:09:867
	R\$ 63,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:11:577
	R\$ 63,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:12:980
	R\$ 63,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:23:067
	R\$ 63,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:37:023
	R\$ 63,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:43:850
	R\$ 63,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:49:947
	R\$ 63,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:58:243
	R\$ 63,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:59:900
	R\$ 63,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:11:600
	R\$ 63,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:25:827
	R\$ 63,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:32:233
	R\$ 63,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:39:427
	R\$ 63,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:42:550
	R\$ 63,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:49:890
	R\$ 63,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:51:123
	R\$ 63,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:53:027
	R\$ 63,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:59:750
	R\$ 63,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:02:703
	R\$ 63,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:09:157
	R\$ 63,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:13:187
	R\$ 63,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:14:577
	R\$ 63,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:15:320
	R\$ 63,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:24:097
	R\$ 63,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:26:093
	R\$ 63,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:38:547
	R\$ 63,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:39:417
	R\$ 63,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:55:507
	R\$ 63,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:02:547
	R\$ 63,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:20:317
	R\$ 63,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:20:920
	R\$ 63,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:24:933
	R\$ 63,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:25:080
	R\$ 63,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:28:137
	R\$ 63,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:28:683
	R\$ 63,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:43:733
	R\$ 63,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:45:180
	R\$ 63,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:01:180
	R\$ 63,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:03:010
	R\$ 63,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:25:190
	R\$ 63,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:33:130
	R\$ 63,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:41:850
	R\$ 63,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:42:710
	R\$ 63,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:45:030
	R\$ 63,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:45:147
	R\$ 63,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:46:493
	R\$ 63,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:47:200
	R\$ 63,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:50:237
	R\$ 63,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:57:990
	R\$ 63,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:02:067
	R\$ 63,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:02:310
	R\$ 63,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:05:647

	R\$ 63,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:06:560
	R\$ 63,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:09:720
	R\$ 63,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:18:437
	R\$ 63,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:24:813
	R\$ 63,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:28:330
	R\$ 63,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:33:967
	R\$ 63,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:35:030
	R\$ 63,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:42:650
	R\$ 63,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:48:413
	R\$ 63,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:02:750
	R\$ 63,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:04:113
	R\$ 63,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:05:813
	R\$ 63,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:19:197
	R\$ 63,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:20:413
	R\$ 63,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:22:887
	R\$ 63,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:49:580
	R\$ 63,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:50:340
	R\$ 63,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:52:337
	R\$ 63,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:54:827
	R\$ 63,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:56:360
	R\$ 63,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:59:833
	R\$ 63,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:02:157
	R\$ 63,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:10:503
	R\$ 63,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:12:767
	R\$ 63,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:16:170
	R\$ 63,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:17:240
	R\$ 63,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:27:803
	R\$ 63,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:31:670
	R\$ 63,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:32:393
	R\$ 63,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:52:917
	R\$ 63,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:54:617
	R\$ 63,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:56:377
	R\$ 63,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:56:807
	R\$ 63,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:58:377
	R\$ 63,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:58:740
	R\$ 63,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:02:227
	R\$ 63,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:03:743
	R\$ 63,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:04:223
	R\$ 63,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:20:243
	R\$ 63,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:27:317
	R\$ 63,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:30:017
	R\$ 63,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:30:693
	R\$ 63,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:37:480
	R\$ 63,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:46:203
	R\$ 63,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:46:380
	R\$ 63,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:48:203
	R\$ 62,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:48:913
	R\$ 62,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:50:203
	R\$ 62,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:50:767
	R\$ 62,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:52:287
	R\$ 62,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:52:817
	R\$ 62,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:00:457
	R\$ 62,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:04:600
	R\$ 62,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:12:050
	R\$ 62,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:29:943
	R\$ 62,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:32:100
	R\$ 62,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:32:317

	R\$ 62,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:33:520
	R\$ 62,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:36:377
	R\$ 62,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:46:933
	R\$ 62,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:53:017
	R\$ 62,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:57:053
	R\$ 62,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:59:277
	R\$ 62,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:02:700
	R\$ 62,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:02:997
	R\$ 62,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:04:153
	R\$ 62,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:06:140
	R\$ 62,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:06:613
	R\$ 62,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:09:293
	R\$ 62,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:11:027
	R\$ 62,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:11:253
	R\$ 62,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:17:800
	R\$ 62,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:20:330
	R\$ 62,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:22:263
	R\$ 62,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:26:657
	R\$ 62,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:28:263
	R\$ 62,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:28:677
	R\$ 62,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:29:843
	R\$ 62,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:30:653
	R\$ 62,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:32:243
	R\$ 62,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:32:670
	R\$ 62,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:39:340
	R\$ 62,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:40:667
	R\$ 62,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:42:637
	R\$ 62,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:43:123
	R\$ 62,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:44:657
	R\$ 62,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:47:073
	R\$ 62,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:49:343
	R\$ 62,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:51:233
	R\$ 62,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:51:833
	R\$ 62,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:54:480
	R\$ 62,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:55:703
	R\$ 62,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:56:060
	R\$ 62,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:05:557
	R\$ 62,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:06:463
	R\$ 62,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:14:680
	R\$ 62,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:27:293
	R\$ 62,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:29:407
	R\$ 62,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:37:163
	R\$ 62,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:37:617
	R\$ 62,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:49:420
	R\$ 62,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:50:693
	R\$ 62,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:51:140
	R\$ 62,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:02:503
	R\$ 62,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:03:133
	R\$ 62,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:06:717
	R\$ 62,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:11:383
	R\$ 62,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:19:370
	R\$ 62,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:27:453
	R\$ 62,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:30:630
	R\$ 62,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:35:557
	R\$ 62,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:37:247
	R\$ 62,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:39:263
	R\$ 62,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:40:677
	R\$ 62,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:40:870

	R\$ 62,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:52:163
	R\$ 62,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:52:463
	R\$ 62,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:53:753
	R\$ 62,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:55:253
	R\$ 62,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:01:463
	R\$ 62,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:02:607
	R\$ 62,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:03:083
	R\$ 62,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:07:773
	R\$ 62,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:11:730
	R\$ 62,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:15:113
	R\$ 62,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:15:890
	R\$ 62,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:17:317
	R\$ 62,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:17:807
	R\$ 62,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:19:137
	R\$ 62,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:25:247
	R\$ 62,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:34:647
	R\$ 62,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:37:997
	R\$ 62,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:38:937
	R\$ 62,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:39:327
	R\$ 62,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:40:473
	R\$ 62,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:41:777
	R\$ 62,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:42:910
	R\$ 62,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:43:990
	R\$ 62,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:44:580
	R\$ 62,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:45:577
	R\$ 62,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:46:990
	R\$ 62,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:17:253
	R\$ 62,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:20:620
	R\$ 62,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:21:273
	R\$ 62,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:21:740
	R\$ 62,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:34:273
	R\$ 61,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:51:000
	R\$ 61,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:52:823
	R\$ 61,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:01:653
	R\$ 61,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:02:467
	R\$ 61,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:04:340
	R\$ 61,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:08:573
	R\$ 61,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:09:800
	R\$ 61,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:10:153
	R\$ 61,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:11:830
	R\$ 61,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:12:113
	R\$ 61,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:14:097
	R\$ 61,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:16:160
	R\$ 61,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:21:657
	R\$ 61,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:22:790
	R\$ 61,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:24:167
	R\$ 61,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:24:353
	R\$ 61,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:26:703
	R\$ 61,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:27:723
	R\$ 61,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:28:137
	R\$ 61,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:40:083
	R\$ 61,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:46:980
	R\$ 61,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:48:990
	R\$ 61,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:50:797
	R\$ 61,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:51:423
	R\$ 61,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:52:717
	R\$ 61,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:52:987

	R\$ 61,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:54:367
	R\$ 61,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:54:993
	R\$ 61,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:14:623
	R\$ 61,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:16:063
	R\$ 61,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:23:747
	R\$ 61,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:23:917
	R\$ 61,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:25:847
	R\$ 61,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:29:357
	R\$ 61,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:31:330
	R\$ 61,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:38:323
	R\$ 61,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:39:090
	R\$ 61,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:41:337
	R\$ 61,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:42:607
	R\$ 61,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:43:147
	R\$ 61,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:50:147
	R\$ 61,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:53:363
	R\$ 61,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:54:217
	R\$ 61,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:54:803
	R\$ 61,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:56:653
	R\$ 61,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:57:327
	R\$ 61,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:00:437
	R\$ 61,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:00:790
	R\$ 61,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:01:490
	R\$ 61,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:03:493
	R\$ 61,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:08:607
	R\$ 61,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:11:850
	R\$ 61,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:12:660
	R\$ 61,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:13:213
	R\$ 61,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:14:707
	R\$ 61,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:17:557
	R\$ 61,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:19:017
	R\$ 61,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:20:610
	R\$ 61,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:21:213
	R\$ 61,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:29:160
	R\$ 61,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:31:177
	R\$ 61,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:41:433
	R\$ 61,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:43:690
	R\$ 61,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:44:743
	R\$ 61,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:45:410
	R\$ 61,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:52:060
	R\$ 61,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:02:073
	R\$ 61,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:11:393
	R\$ 61,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:14:300
	R\$ 61,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:15:220
	R\$ 61,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:15:400
	R\$ 61,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:25:710
	R\$ 61,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:33:517
	R\$ 61,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:35:660
	R\$ 61,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:37:583
	R\$ 61,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:39:667
	R\$ 61,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:55:720
	R\$ 61,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:00:000
	R\$ 61,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:07:493
	R\$ 61,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:08:767
	R\$ 61,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:13:853
	R\$ 61,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:14:843
	R\$ 61,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:15:050
	R\$ 61,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:16:267

	R\$ 61,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:17:830
	R\$ 61,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:18:607
	R\$ 61,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:19:147
	R\$ 61,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:20:710
	R\$ 61,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:31:193
	R\$ 61,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:32:973
	R\$ 61,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:34:290
	R\$ 61,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:35:230
	R\$ 61,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:49:883
	R\$ 61,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:52:563
	R\$ 61,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:53:563
	R\$ 61,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:53:953
	R\$ 61,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:55:140
	R\$ 61,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:08:430
	R\$ 61,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:09:237
	R\$ 61,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:23:977
	R\$ 60,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:27:420
	R\$ 60,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:28:363
	R\$ 60,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:28:947
	R\$ 60,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:30:420
	R\$ 60,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:31:280
	R\$ 60,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:40:980
	R\$ 60,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:43:063
	R\$ 60,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:45:030
	R\$ 60,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:46:857
	R\$ 60,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:48:893
	R\$ 60,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:51:333
	R\$ 60,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:55:210
	R\$ 60,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:56:780
	R\$ 60,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:20:447
	R\$ 60,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:21:060
	R\$ 60,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:23:937
	R\$ 60,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:24:650
	R\$ 60,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:25:867
	R\$ 60,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:26:653
	R\$ 60,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:44:053
	R\$ 60,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:49:163
	R\$ 60,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:52:743
	R\$ 60,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:03:137
	R\$ 60,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:18:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:16	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:14:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 17:17:19	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 17:17:19	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:12:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 60,7600 e com valor negociado a R\$ 60,7500. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 115 - Meio De Cultura.

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 398,3100	R\$ 796,6200	23/05/2023 16:38:37
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1514 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Meio Sim. Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 400,0000	R\$ 800,0000	23/05/2023 20:53:56
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO S.I.M - EMBALAGEM COM 500G. MARCA: BIOLOG. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 832,5900	R\$ 1.665,1800	24/05/2023 08:18:48
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: KASVI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO S.I.M - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.340,0000	R\$ 4.680,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA., TIPO MEIO SIM, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TUBO 13X100MM Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.475,0000	R\$ 4.950,0000	15/05/2023 17:12:32
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO S.I.M - EMBALAGEM COM 500G – MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.950,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 4.680,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.665,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 800,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 796,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 795,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:15:41:020
R\$ 795,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:56:137
R\$ 794,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:03:167
R\$ 794,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:20:223
R\$ 793,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:23:270
R\$ 793,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:45:427
R\$ 792,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:47:353
R\$ 792,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:57:710
R\$ 791,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:59:260
R\$ 791,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:21:803
R\$ 790,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:23:363
R\$ 790,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:32:507
R\$ 789,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:35:203

	R\$ 789,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:42:113
	R\$ 788,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:47:837
	R\$ 788,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:57:400
	R\$ 787,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:00:237
	R\$ 787,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:08:707
	R\$ 786,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:10:923
	R\$ 786,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:48:543
	R\$ 785,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:54:310
	R\$ 785,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:13:040
	R\$ 784,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:17:733
	R\$ 784,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:38:517
	R\$ 783,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:42:290
	R\$ 783,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:49:177
	R\$ 782,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:54:430
	R\$ 782,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:01:917
	R\$ 781,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:11:720
	R\$ 781,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:15:160
	R\$ 780,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:17:320
	R\$ 780,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:27:483
	R\$ 779,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:29:977
	R\$ 779,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:41:390
	R\$ 778,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:44:037
	R\$ 778,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:56:887
	R\$ 777,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:01:707
	R\$ 777,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:23:20:637
	R\$ 776,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:23:893
	R\$ 776,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:39:993
	R\$ 775,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:42:407
	R\$ 775,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:42:920
	R\$ 774,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:45:343
	R\$ 774,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:45:557
	R\$ 774,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:46:930
	R\$ 773,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:47:047
	R\$ 773,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:47:573
	R\$ 772,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:49:100
	R\$ 772,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:49:550
	R\$ 771,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:51:503
	R\$ 773,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:53:453
	R\$ 771,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:53:570
	R\$ 770,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:56:073
	R\$ 770,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:56:763
	R\$ 770,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:57:577
	R\$ 769,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:58:137
	R\$ 769,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:23:58:303
	R\$ 769,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:23:59:573
	R\$ 768,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:59:910
	R\$ 768,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:02:370
	R\$ 768,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:03:173
	R\$ 768,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:03:560
	R\$ 767,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:04:603
	R\$ 767,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:05:553
	R\$ 767,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:06:190
	R\$ 767,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:07:983
	R\$ 766,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:08:110
	R\$ 766,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:08:810
	R\$ 766,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:09:550
	R\$ 766,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:09:887
	R\$ 765,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:11:070

	R\$ 765,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:11:400
	R\$ 765,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:13:257
	R\$ 764,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:13:280
	R\$ 764,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:13:687
	R\$ 764,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:14:437
	R\$ 763,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:15:307
	R\$ 763,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:15:400
	R\$ 763,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:16:167
	R\$ 762,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:17:510
	R\$ 762,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:17:713
	R\$ 762,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:18:187
	R\$ 762,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:19:890
	R\$ 761,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:23:223
	R\$ 761,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:23:593
	R\$ 761,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:28:337
	R\$ 761,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:31:007
	R\$ 760,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:31:660
	R\$ 760,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:31:803
	R\$ 760,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:32:020
	R\$ 760,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:33:800
	R\$ 760,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:35:897
	R\$ 759,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:36:887
	R\$ 759,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:37:900
	R\$ 759,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:38:213
	R\$ 759,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:38:683
	R\$ 759,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:39:893
	R\$ 758,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:41:850
	R\$ 758,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:43:847
	R\$ 758,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:44:050
	R\$ 758,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:44:310
	R\$ 757,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:45:103
	R\$ 757,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:45:913
	R\$ 757,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:48:153
	R\$ 756,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:49:610
	R\$ 756,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:49:917
	R\$ 756,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:52:550
	R\$ 755,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:53:173
	R\$ 755,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:53:923
	R\$ 754,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:55:110
	R\$ 754,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:55:900
	R\$ 754,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:56:073
	R\$ 753,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:57:827
	R\$ 754,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:24:57:903
	R\$ 753,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:00:343
	R\$ 753,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:01:963
	R\$ 752,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:04:180
	R\$ 752,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:04:390
	R\$ 752,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:05:570
	R\$ 751,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:05:773
	R\$ 752,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:05:920
	R\$ 751,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:06:847
	R\$ 751,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:07:933
	R\$ 750,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:10:230
	R\$ 750,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:11:933
	R\$ 749,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:14:137
	R\$ 749,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:15:290
	R\$ 749,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:15:907

	R\$ 749,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:17:640
	R\$ 749,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:17:910
	R\$ 748,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:18:323
	R\$ 748,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:19:717
	R\$ 748,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:19:927
	R\$ 748,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:21:647
	R\$ 747,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:22:793
	R\$ 747,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:23:997
	R\$ 746,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:25:527
	R\$ 746,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:25:907
	R\$ 745,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:27:520
	R\$ 745,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:31:930
	R\$ 745,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:32:073
	R\$ 745,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:34:733
	R\$ 744,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:35:393
	R\$ 744,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:35:917
	R\$ 743,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:37:707
	R\$ 743,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:39:767
	R\$ 742,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:42:420
	R\$ 742,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:44:690
	R\$ 741,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:46:607
	R\$ 741,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:46:780
	R\$ 740,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:50:127
	R\$ 740,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:50:817
	R\$ 739,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:53:240
	R\$ 739,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:53:920
	R\$ 739,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:54:760
	R\$ 738,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:55:493
	R\$ 738,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:56:767
	R\$ 738,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:25:57:570
	R\$ 737,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:58:657
	R\$ 738,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:25:58:750
	R\$ 737,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:00:773
	R\$ 737,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:00:887
	R\$ 737,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:02:723
	R\$ 737,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:02:777
	R\$ 736,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:04:800
	R\$ 736,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:05:110
	R\$ 736,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:05:457
	R\$ 735,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:07:493
	R\$ 735,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:08:773
	R\$ 735,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:09:237
	R\$ 734,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:10:773
	R\$ 734,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:12:910
	R\$ 734,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:13:250
	R\$ 734,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:13:363
	R\$ 734,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:14:767
	R\$ 733,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:14:843
	R\$ 733,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:17:240
	R\$ 733,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:17:597
	R\$ 733,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:18:777
	R\$ 733,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:20:040
	R\$ 733,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:21:353
	R\$ 732,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:21:653
	R\$ 732,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:22:087
	R\$ 732,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:22:770
	R\$ 731,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:23:240
	R\$ 731,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:24:987

	R\$ 731,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:26:180
	R\$ 731,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:26:757
	R\$ 730,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:26:793
	R\$ 730,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:28:273
	R\$ 730,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:29:853
	R\$ 730,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:30:247
	R\$ 729,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:31:790
	R\$ 729,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:32:770
	R\$ 729,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:36:520
	R\$ 729,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:36:790
	R\$ 729,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:36:990
	R\$ 728,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:38:157
	R\$ 728,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:38:787
	R\$ 728,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:39:470
	R\$ 727,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:41:583
	R\$ 727,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:41:857
	R\$ 726,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:43:427
	R\$ 727,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:43:463
	R\$ 726,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:46:270
	R\$ 725,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:48:303
	R\$ 725,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:49:817
	R\$ 725,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:50:157
	R\$ 725,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:51:373
	R\$ 724,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:52:807
	R\$ 724,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:54:707
	R\$ 724,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:55:373
	R\$ 724,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:26:56:983
	R\$ 724,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:26:57:823
	R\$ 723,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:59:800
	R\$ 723,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:00:083
	R\$ 723,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:01:367
	R\$ 723,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:03:483
	R\$ 723,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:05:837
	R\$ 722,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:07:100
	R\$ 722,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:07:373
	R\$ 722,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:08:330
	R\$ 722,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:09:400
	R\$ 722,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:11:007
	R\$ 722,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:11:277
	R\$ 721,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:13:240
	R\$ 721,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:13:907
	R\$ 721,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:16:497
	R\$ 720,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:18:123
	R\$ 721,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:18:357
	R\$ 720,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:19:387
	R\$ 720,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:19:470
	R\$ 720,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:21:420
	R\$ 720,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:23:640
	R\$ 719,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:25:417
	R\$ 719,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:32:243
	R\$ 719,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:32:603
	R\$ 719,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:35:363
	R\$ 719,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:36:617
	R\$ 719,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:37:317
	R\$ 718,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:37:900
	R\$ 718,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:38:643
	R\$ 717,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:44:077

	R\$ 717,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:27:44:503
	R\$ 717,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:44:630
	R\$ 716,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:51:320
	R\$ 716,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:27:52:797
	R\$ 715,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:56:563
	R\$ 715,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:00:647
	R\$ 714,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:05:937
	R\$ 714,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:06:643
	R\$ 713,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:12:250
	R\$ 713,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:12:617
	R\$ 712,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:19:277
	R\$ 712,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:25:073
	R\$ 711,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:28:783
	R\$ 711,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:30:640
	R\$ 710,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:34:043
	R\$ 710,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:36:650
	R\$ 709,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:42:340
	R\$ 709,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:42:700
	R\$ 708,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:44:243
	R\$ 708,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:45:403
	R\$ 707,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:49:350
	R\$ 707,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:50:643
	R\$ 706,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:55:167
	R\$ 706,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:28:56:667
	R\$ 705,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:59:563
	R\$ 705,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:29:02:890
	R\$ 704,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:09:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:13	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:15:36	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 14:31:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:31:10	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:04:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 704,3600.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 116 - Petrolato

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 66,3400	R\$ 66,3400	24/05/2023 05:57:04
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASELINA LIQUIDA PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 98,5200	R\$ 98,5200	24/05/2023 08:18:48
	Marca: NEON						

		Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASELINA LIQUIDA PA - EMBALAGEM COM 1L Porte da empresa: ME/EPP					
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 315,0000	R\$ 315,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PETROLATO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO ESBRANQUIÇADO, FLUIDO, LEVE, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESTÉRIL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8042-47-5 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 360,0000	R\$ 360,0000	15/05/2023 17:12:32
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASELINA LIQUIDA PA - EMBALAGEM COM 1L - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 360,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 315,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 98,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 66,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 65,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:03:447
	R\$ 65,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:28:610
	R\$ 64,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:30:193
	R\$ 64,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:42:313
	R\$ 63,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:17:44:340
	R\$ 63,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:17:56:560
	R\$ 62,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:00:173
	R\$ 62,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:09:337
	R\$ 61,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:19:780
	R\$ 61,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:35:157
	R\$ 60,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:18:38:230
	R\$ 60,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:18:58:187
	R\$ 59,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:03:287
	R\$ 59,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:06:157
	R\$ 58,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:07:000
	R\$ 58,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:32:973
	R\$ 57,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:34:180
	R\$ 57,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:19:42:587
	R\$ 56,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:19:45:150
	R\$ 56,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:09:187
	R\$ 55,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:10:270
	R\$ 55,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:23:403
	R\$ 54,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:24:993
	R\$ 54,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:38:843
	R\$ 53,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:41:467
	R\$ 53,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:20:48:997
	R\$ 52,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:20:51:110
	R\$ 52,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:00:303
	R\$ 51,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:03:557
	R\$ 51,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:13:483
	R\$ 50,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:14:627
	R\$ 50,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:28:170
	R\$ 49,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:32:187
	R\$ 49,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:38:977

	R\$ 48,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:41:177
	R\$ 48,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:21:49:623
	R\$ 47,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:53:600
	R\$ 47,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:02:370
	R\$ 46,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:08:603
	R\$ 46,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:22:15:617
	R\$ 45,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:20:213
	R\$ 51,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:02:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:10	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:16:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:26:03	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 14:26:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:04:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 45,6700.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 117 - Molibdato De Sódio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 76,9200	R\$ 153,8400	24/05/2023 05:57:04
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOLIBDATO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 258,8700	R\$ 517,7400	24/05/2023 08:18:48
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOLIBDATO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 400,0000	R\$ 800,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOLIBDATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, PESO MOLECULAR 241,95 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NA2MOO4.2H2O (DIHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERISTICA ADICIONAL TESTADO EM CULTURA DE CÉLULAS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10102-40-6 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 560,0000	R\$ 1.120,0000	15/05/2023 17:12:33
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOLIBDATO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 100G - ***2H2O** - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 1.120,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 800,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 517,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 153,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 152,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:16:44:860
	R\$ 152,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:34:223
	R\$ 151,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:35:653
	R\$ 151,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:36:070
	R\$ 150,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:37:977
	R\$ 150,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:38:297
	R\$ 149,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:39:403
	R\$ 149,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:43:420
	R\$ 148,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:45:267
	R\$ 148,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:45:610
	R\$ 147,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:47:593
	R\$ 147,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:48:207
	R\$ 146,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:49:503
	R\$ 146,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:49:683
	R\$ 145,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:53:003
	R\$ 145,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:53:897
	R\$ 144,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:21:55:397
	R\$ 144,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:21:57:590
	R\$ 143,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:00:383
	R\$ 143,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:00:627
	R\$ 142,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:03:103
	R\$ 142,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:03:217
	R\$ 141,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:07:870
	R\$ 141,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:08:280
	R\$ 140,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:11:030
	R\$ 140,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:12:917
	R\$ 139,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:15:423
	R\$ 139,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:16:357
	R\$ 138,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:19:473
	R\$ 138,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:19:697
	R\$ 137,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:22:450
	R\$ 137,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:22:563
	R\$ 136,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:25:913
	R\$ 136,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:26:023
	R\$ 135,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:29:253
	R\$ 135,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:30:150
	R\$ 134,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:31:630
	R\$ 134,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:37:893
	R\$ 133,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:39:360
	R\$ 133,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:39:713
	R\$ 132,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:41:583
	R\$ 132,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:44:510
	R\$ 131,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:46:143
	R\$ 131,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:46:323
	R\$ 130,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:48:017
	R\$ 130,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:48:530
	R\$ 129,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:50:640
	R\$ 129,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:53:533
	R\$ 128,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:57:510
	R\$ 128,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:22:58:097
	R\$ 127,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:22:59:137
	R\$ 127,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:00:317
	R\$ 126,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:05:220

	R\$ 126,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:05:333
	R\$ 125,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:06:263
	R\$ 125,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:06:457
	R\$ 124,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:08:037
	R\$ 124,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:10:130
	R\$ 123,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:18:327
	R\$ 123,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:19:487
	R\$ 122,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:21:950
	R\$ 122,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:23:260
	R\$ 121,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:25:270
	R\$ 121,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:25:453
	R\$ 120,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:26:810
	R\$ 120,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:26:917
	R\$ 119,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:28:977
	R\$ 119,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:29:897
	R\$ 118,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:32:130
	R\$ 118,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:23:32:463
	R\$ 117,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:23:33:613
	R\$ 161,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:24:38:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:07	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:16:39	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	24/05/2023 14:26:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:26:55	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 14:26:55	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:05:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 117,4900 e com valor negociado a R\$ 117,4800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 118 - Naftaleno

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 24,0000	R\$ 960,0000	24/05/2023 05:57:04
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NAFTALINA EM BOLAS (COMERCIAL) - EMBALAGEM COM 50 G Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 960,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações

Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:04	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:16:54	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	24/05/2023 14:26:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	24/05/2023 14:27:13	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Em busca de melhor proposta.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:37:14	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 14:37:14	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	26/05/2023 15:14:18	Recusa da proposta. Fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 960,0000. Motivo: Valor acima do máximo estimado durante levantamento de preços. Foi solicitado via Chat ao licitante a renegociação do valor, mas o mesmo não aceitou.
Cancelado no julgamento	26/05/2023 15:15:03	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do máximo estimado durante levantamento de preços. Foi solicitado via Chat ao licitante a renegociação do valor, mas o mesmo não aceitou.
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 119 - N-(1-Naftil)Etilenodiamina Dicloridrato								
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)								
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro	
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 701,0000	R\$ 701,0000	23/05/2023 18:14:08	
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NAFTILETILENDIAMINO DIHIDROCLORETO PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP							
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 701,6600	R\$ 701,6600	23/05/2023 20:53:56	
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 25G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NAFTILETILENDIAMINO DIHIDROCLORETO PA - EMBALAGEM COM 25G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP							
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.650,0000	R\$ 1.650,0000	24/05/2023 05:57:04	
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NAFTILETILENDIAMINO DIHIDROCLORETO PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP							
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.575,0000	R\$ 3.575,0000	15/05/2023 17:12:33	
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NAFTILETILENDIAMINO DIHIDROCLORETO PA - EMBALAGEM COM 25G ***CAS 1465-25-4*** – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.580,0000	R\$ 3.580,0000	22/05/2023 20:41:13	
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: N-(1-NAFTIL)ETILENODIAMINA DICLORIDRATO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C12H14N2.2HCL, ASPECTO FÍSICO PÓ LEVEMENTE BEGE, FOTOSSENSÍVEL, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 259,18 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1465-25-4 Porte da empresa: ME/EPP							
Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)								
Valor do Lance			CNPJ/CPF			Data/Hora Registro		

	R\$ 3.580,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.575,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.650,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 701,6600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 701,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 700,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:24:35:093
	R\$ 699,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:32:113
	R\$ 698,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:34:073
	R\$ 698,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:39:087
	R\$ 697,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:41:707
	R\$ 697,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:43:897
	R\$ 696,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:45:197
	R\$ 696,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:47:890
	R\$ 695,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:51:833
	R\$ 695,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:52:687
	R\$ 694,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:32:54:433
	R\$ 694,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:32:58:847
	R\$ 693,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:00:900
	R\$ 693,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:01:340
	R\$ 692,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:09:667
	R\$ 692,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:10:847
	R\$ 691,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:12:317
	R\$ 691,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:12:907
	R\$ 690,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:16:047
	R\$ 690,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:18:720
	R\$ 689,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:19:777
	R\$ 689,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:22:057
	R\$ 688,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:24:153
	R\$ 688,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:27:120
	R\$ 687,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:36:600
	R\$ 687,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:38:973
	R\$ 686,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:41:440
	R\$ 686,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:42:867
	R\$ 685,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:44:163
	R\$ 685,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:44:407
	R\$ 684,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:47:993
	R\$ 684,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:48:413
	R\$ 683,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:51:993
	R\$ 683,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:52:453
	R\$ 682,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:54:377
	R\$ 682,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:57:997
	R\$ 681,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:01:687
	R\$ 681,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:01:780
	R\$ 680,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:03:860
	R\$ 680,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:04:937
	R\$ 679,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:07:923
	R\$ 679,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:10:650
	R\$ 678,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:11:807
	R\$ 678,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:19:757
	R\$ 677,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:21:357
	R\$ 677,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:22:660
	R\$ 676,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:24:240
	R\$ 676,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:26:707
	R\$ 675,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:28:143
	R\$ 675,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:28:230
	R\$ 674,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:29:860
	R\$ 674,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:34:180

	R\$ 670,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:34:37:640
	R\$ 673,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:38:433
	R\$ 669,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:40:807
	R\$ 668,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:43:070
	R\$ 667,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:45:783
	R\$ 667,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:46:470
	R\$ 666,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:49:913
	R\$ 666,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:50:293
	R\$ 665,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:51:707
	R\$ 665,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:51:857
	R\$ 664,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:53:410
	R\$ 664,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:54:167
	R\$ 663,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:34:56:940
	R\$ 663,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:58:617
	R\$ 662,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:02:023
	R\$ 662,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:03:077
	R\$ 661,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:04:220
	R\$ 661,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:06:170
	R\$ 660,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:08:403
	R\$ 660,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:09:043
	R\$ 659,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:11:353
	R\$ 659,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:11:470
	R\$ 658,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:13:610
	R\$ 658,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:15:463
	R\$ 657,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:16:797
	R\$ 657,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:16:983
	R\$ 656,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:19:767
	R\$ 656,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:22:773
	R\$ 655,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:26:503
	R\$ 655,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:27:820
	R\$ 600,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:35:28:563
	R\$ 599,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:29:650
	R\$ 598,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:31:867
	R\$ 597,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:35:260
	R\$ 597,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:37:253
	R\$ 596,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:38:483
	R\$ 596,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:39:297
	R\$ 595,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:41:660
	R\$ 595,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:45:243
	R\$ 594,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:46:447
	R\$ 594,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:51:847
	R\$ 593,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:52:863
	R\$ 593,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:53:793
	R\$ 592,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:57:593
	R\$ 592,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:58:473
	R\$ 591,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:59:533
	R\$ 591,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:01:207
	R\$ 590,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:04:610
	R\$ 590,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:04:870
	R\$ 589,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:08:320
	R\$ 589,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:09:657
	R\$ 588,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:14:647
	R\$ 588,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:18:867
	R\$ 587,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:21:067
	R\$ 587,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:22:213
	R\$ 586,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:22:750
	R\$ 586,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:23:790
	R\$ 585,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:27:227

	R\$ 585,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:28:217
	R\$ 584,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:30:717
	R\$ 584,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:32:210
	R\$ 583,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:34:307
	R\$ 583,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:36:317
	R\$ 582,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:38:277
	R\$ 582,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:40:953
	R\$ 581,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:44:917
	R\$ 581,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:45:393
	R\$ 580,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:51:227
	R\$ 580,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:52:963
	R\$ 579,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:54:607
	R\$ 579,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:54:940
	R\$ 578,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:57:557
	R\$ 578,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:58:943
	R\$ 577,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:00:767
	R\$ 577,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:07:093
	R\$ 576,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:08:397
	R\$ 576,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:19:237
	R\$ 575,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:22:387
	R\$ 575,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:24:017
	R\$ 574,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:26:530
	R\$ 574,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:27:660
	R\$ 573,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:28:717
	R\$ 573,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:34:133
	R\$ 572,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:36:573
	R\$ 572,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:41:773
	R\$ 571,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:44:033
	R\$ 571,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:45:407
	R\$ 570,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:48:083
	R\$ 570,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:55:350
	R\$ 569,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:58:757
	R\$ 569,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:03:297
	R\$ 568,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:06:703
	R\$ 568,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:07:347
	R\$ 567,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:08:300
	R\$ 567,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:09:670
	R\$ 566,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:19:150
	R\$ 566,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:19:957
	R\$ 565,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:36:493
	R\$ 565,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:36:927
	R\$ 564,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:39:990
	R\$ 564,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:40:483
	R\$ 563,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:43:390
	R\$ 563,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:45:260
	R\$ 562,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:47:143
	R\$ 562,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:49:767
	R\$ 561,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:51:953
	R\$ 561,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:59:473
	R\$ 560,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:04:773
	R\$ 560,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:08:167
	R\$ 559,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:13:980
	R\$ 559,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:14:077
	R\$ 558,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:18:273
	R\$ 558,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:19:840
	R\$ 557,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:22:787
	R\$ 557,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:23:593

	R\$ 556,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:26:997
	R\$ 556,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:28:140
	R\$ 555,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:32:760
	R\$ 555,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:34:127
	R\$ 554,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:35:710
	R\$ 554,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:35:913
	R\$ 553,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:39:650
	R\$ 553,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:40:317
	R\$ 552,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:44:127
	R\$ 552,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:46:847
	R\$ 551,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:50:253
	R\$ 551,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:52:193
	R\$ 550,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:58:860
	R\$ 550,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:01:213
	R\$ 549,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:13:243
	R\$ 549,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:14:673
	R\$ 548,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:20:640
	R\$ 548,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:22:273
	R\$ 547,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:26:110
	R\$ 547,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:33:600
	R\$ 546,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:35:400
	R\$ 546,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:39:240
	R\$ 545,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:42:440
	R\$ 545,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:44:967
	R\$ 544,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:47:083
	R\$ 544,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:47:543
	R\$ 543,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:52:360
	R\$ 543,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:53:590
	R\$ 542,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:55:720
	R\$ 542,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:56:050
	R\$ 541,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:57:483
	R\$ 541,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:59:143
	R\$ 540,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:05:187
	R\$ 540,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:07:527
	R\$ 539,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:10:390
	R\$ 539,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:11:127
	R\$ 538,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:14:367
	R\$ 538,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:14:487
	R\$ 537,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:20:570
	R\$ 537,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:21:303
	R\$ 536,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:24:597
	R\$ 536,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:24:900
	R\$ 535,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:29:937
	R\$ 535,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:30:993
	R\$ 534,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:33:780
	R\$ 534,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:37:847
	R\$ 533,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:44:227
	R\$ 533,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:46:043
	R\$ 532,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:52:077
	R\$ 532,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:55:213
	R\$ 531,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:57:207
	R\$ 531,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:03:393
	R\$ 530,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:04:823
	R\$ 530,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:06:720
	R\$ 529,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:11:887
	R\$ 529,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:12:583
	R\$ 528,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:17:017
	R\$ 528,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:17:650

	R\$ 527,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:20:170
	R\$ 527,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:22:027
	R\$ 526,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:25:387
	R\$ 526,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:32:107
	R\$ 525,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:36:617
	R\$ 525,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:38:073
	R\$ 524,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:41:420
	R\$ 524,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:42:377
	R\$ 523,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:43:390
	R\$ 523,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:48:487
	R\$ 522,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:50:957
	R\$ 522,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:57:310
	R\$ 521,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:00:637
	R\$ 521,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:01:997
	R\$ 520,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:04:903
	R\$ 520,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:09:650
	R\$ 519,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:15:823
	R\$ 519,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:18:173
	R\$ 519,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:19:287
	R\$ 519,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:19:567
	R\$ 590,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:44:51:797
	R\$ 525,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:45:25:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:43:01	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:24:31	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 14:47:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:47:26	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 10:29:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 519,0900.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 120 - Nitrato De Amônio

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Item deserto	24/05/2023 08:30:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 121 - Tiossulfato de sódio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 35,3300	R\$ 70,6600	24/05/2023 05:58:24
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9						

	Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIOSSULFATO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 36,0000	R\$ 72,0000	24/05/2023 08:21:29
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIOSSULFATO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 99,0000	R\$ 198,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIOSSULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA NA2S2O3.5H2O, PESO MOLECULAR 248,18 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10102-17-7 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 120,0000	R\$ 240,0000	15/05/2023 17:16:42
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIOSSULFATO DE SÓDIO PA - EMBALAGEM COM 500G - ***5H2O*** – MARCA DINÂMICA - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 240,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 198,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 72,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 70,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 69,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:25:17:497
R\$ 69,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:02:560
R\$ 69,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:02:853
R\$ 69,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:06:437
R\$ 68,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:09:440
R\$ 68,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:11:970
R\$ 67,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:17:167
R\$ 67,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:17:677
R\$ 67,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:18:930
R\$ 66,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:22:060
R\$ 66,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:23:333
R\$ 65,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:29:210
R\$ 66,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:29:337
R\$ 65,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:29:663
R\$ 65,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:30:860
R\$ 65,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:33:083
R\$ 64,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:33:317
R\$ 64,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:35:383
R\$ 63,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:40:767
R\$ 63,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:41:053
R\$ 62,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:43:350
R\$ 62,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:43:613
R\$ 62,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:43:800
R\$ 61,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:47:207
R\$ 61,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:53:757
R\$ 61,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:54:270
R\$ 61,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:54:720
R\$ 61,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:57:573

	R\$ 60,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:59:967
	R\$ 60,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:00:150
	R\$ 59,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:03:693
	R\$ 59,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:04:173
	R\$ 58,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:09:670
	R\$ 58,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:10:883
	R\$ 57,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:14:240
	R\$ 57,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:19:813
	R\$ 57,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:22:377
	R\$ 56,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:23:097
	R\$ 56,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:23:307
	R\$ 57,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:23:430
	R\$ 55,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:26:167
	R\$ 55,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:34:823
	R\$ 55,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:36:150
	R\$ 55,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:36:670
	R\$ 54,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:38:807
	R\$ 54,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:39:630
	R\$ 54,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:40:650
	R\$ 54,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:42:220
	R\$ 53,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:43:620
	R\$ 53,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:44:030
	R\$ 52,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:46:060
	R\$ 52,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:46:190
	R\$ 52,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:47:063
	R\$ 52,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:47:660
	R\$ 52,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:47:973
	R\$ 51,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:48:343
	R\$ 51,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:49:113
	R\$ 50,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:51:687
	R\$ 50,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:52:070
	R\$ 49,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:53:320
	R\$ 49,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:53:940
	R\$ 48,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:56:160
	R\$ 48,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:56:460
	R\$ 47,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:58:613
	R\$ 47,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:58:743
	R\$ 47,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:03:037
	R\$ 47,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:03:277
	R\$ 47,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:03:977
	R\$ 47,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:05:493
	R\$ 46,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:06:043
	R\$ 46,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:10:163
	R\$ 45,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:12:210
	R\$ 45,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:15:063
	R\$ 44,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:16:673
	R\$ 44,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:18:090
	R\$ 43,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:21:260
	R\$ 43,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:21:393
	R\$ 42,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:23:330
	R\$ 42,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:23:593
	R\$ 41,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:28:307
	R\$ 41,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:28:447
	R\$ 40,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:29:933
	R\$ 40,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:30:047
	R\$ 39,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:34:137
	R\$ 39,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:34:297

	R\$ 38,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:35:423
	R\$ 39,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:35:537
	R\$ 38,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:35:847
	R\$ 38,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:36:133
	R\$ 38,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:36:493
	R\$ 37,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:39:373
	R\$ 37,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:39:483
	R\$ 36,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:41:857
	R\$ 36,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:29:42:400
	R\$ 35,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:44:153
	R\$ 35,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:47:017
	R\$ 34,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:48:903
	R\$ 34,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:55:240
	R\$ 33,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:57:167
	R\$ 34,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:33:14:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:58	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:25:15	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	24/05/2023 14:35:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:37:01	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 14:37:01	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:06:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 33,1700 e com valor negociado a R\$ 33,1600. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 122 - Nitrato De Cálcio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)								
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro	
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 47,5000	R\$ 95,0000	24/05/2023 05:58:24	
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NITRATO DE CÁLCIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP							
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 78,0000	R\$ 156,0000	24/05/2023 08:21:29	
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NITRATO DE CÁLCIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP							
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 225,0000	R\$ 450,0000	22/05/2023 20:41:13	
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NITRATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO,							

		HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA CA(NO3)2.4H2O (TETRAHIDRATADO), MASSA MOLECULAR 236,15 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13477-34-4 Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 260,0000	R\$ 520,0000	15/05/2023 17:16:42
		Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NITRATO DE CÁLCIO PA - EMBALAGEM COM 500G - ***4H2O*** - MARCA DINÂMICA - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 520,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 450,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 156,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 95,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 94,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:07:130
	R\$ 93,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:26:48:663
	R\$ 92,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:26:51:083
	R\$ 92,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:03:340
	R\$ 91,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:08:430
	R\$ 92,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:08:477
	R\$ 91,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:08:907
	R\$ 90,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:12:340
	R\$ 90,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:13:703
	R\$ 90,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:18:110
	R\$ 90,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:19:290
	R\$ 89,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:20:633
	R\$ 89,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:20:747
	R\$ 88,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:23:340
	R\$ 88,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:25:927
	R\$ 88,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:29:840
	R\$ 88,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:30:040
	R\$ 88,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:30:353
	R\$ 87,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:31:630
	R\$ 87,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:32:277
	R\$ 86,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:35:223
	R\$ 86,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:36:900
	R\$ 85,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:39:927
	R\$ 85,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:44:243
	R\$ 85,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:45:777
	R\$ 84,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:46:370
	R\$ 84,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:47:993
	R\$ 83,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:50:710
	R\$ 83,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:50:960
	R\$ 82,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:53:617
	R\$ 82,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:53:920
	R\$ 82,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:27:54:227
	R\$ 82,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:55:033
	R\$ 81,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:58:980
	R\$ 81,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:27:59:420
	R\$ 80,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:03:273
	R\$ 80,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:03:803
	R\$ 80,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:06:967
	R\$ 80,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:10:887
	R\$ 79,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:10:907
	R\$ 79,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:11:970
	R\$ 78,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:13:223

	R\$ 78,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:13:453
	R\$ 77,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:20:773
	R\$ 77,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:21:617
	R\$ 77,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:22:823
	R\$ 76,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:23:857
	R\$ 77,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:28:930
	R\$ 76,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:28:33:300
	R\$ 75,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:35:200
	R\$ 76,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:35:220
	R\$ 75,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:35:693
	R\$ 74,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:39:623
	R\$ 74,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:28:47:530
	R\$ 73,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:28:50:660
	R\$ 73,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:29:03:493
	R\$ 72,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:29:05:533
	R\$ 75,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:05:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:26:04	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 14:36:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:36:06	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:06:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 72,7400.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 123 - Nitrato De Potássio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 995,0000	R\$ 1.990,0000	15/05/2023 17:16:42
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NITRATO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 250G - MARCA EXODO - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NITRATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 101,10 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA KNO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7757-79-1 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 2.000,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 1.990,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 1.989,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:27:01:127	
R\$ 1.988,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:34:56:143	

	R\$ 1.987,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:00:360
	R\$ 1.987,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:03:507
	R\$ 1.986,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:05:877
	R\$ 1.986,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:08:597
	R\$ 1.985,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:12:393
	R\$ 1.985,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:13:020
	R\$ 1.984,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:15:113
	R\$ 1.984,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:15:890
	R\$ 1.983,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:18:810
	R\$ 1.983,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:23:203
	R\$ 1.982,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:25:743
	R\$ 1.982,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:32:283
	R\$ 1.981,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:35:433
	R\$ 1.981,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:36:827
	R\$ 1.980,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:39:070
	R\$ 1.980,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:39:717
	R\$ 1.979,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:42:123
	R\$ 1.979,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:45:683
	R\$ 1.978,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:35:48:140
	R\$ 1.978,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:35:56:360
	R\$ 1.977,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:00:397
	R\$ 1.977,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:01:633
	R\$ 1.976,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:03:703
	R\$ 1.976,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:05:403
	R\$ 1.975,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:09:170
	R\$ 1.975,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:10:080
	R\$ 1.974,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:15:753
	R\$ 1.974,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:19:303
	R\$ 1.973,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:22:013
	R\$ 1.973,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:22:623
	R\$ 1.972,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:25:250
	R\$ 1.972,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:30:743
	R\$ 1.971,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:35:307
	R\$ 1.971,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:36:773
	R\$ 1.970,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:40:017
	R\$ 1.970,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:41:400
	R\$ 1.969,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:45:380
	R\$ 1.969,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:45:937
	R\$ 1.968,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:49:783
	R\$ 1.968,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:50:477
	R\$ 1.967,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:52:133
	R\$ 1.967,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:36:57:373
	R\$ 1.966,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:59:230
	R\$ 1.966,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:03:003
	R\$ 1.965,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:04:137
	R\$ 1.965,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:09:930
	R\$ 1.964,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:12:543
	R\$ 1.964,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:15:357
	R\$ 1.963,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:16:137
	R\$ 1.963,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:20:003
	R\$ 1.962,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:21:473
	R\$ 1.962,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:24:443
	R\$ 1.961,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:27:413
	R\$ 1.961,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:28:220
	R\$ 1.960,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:30:197
	R\$ 1.960,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:35:053
	R\$ 1.959,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:39:983

	R\$ 1.959,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:42:227
	R\$ 1.958,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:44:777
	R\$ 1.958,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:45:857
	R\$ 1.957,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:50:787
	R\$ 1.957,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:52:100
	R\$ 1.956,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:55:120
	R\$ 1.956,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:37:55:790
	R\$ 1.955,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:57:790
	R\$ 1.955,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:02:287
	R\$ 1.954,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:07:840
	R\$ 1.954,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:10:120
	R\$ 1.953,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:12:743
	R\$ 1.953,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:18:557
	R\$ 1.952,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:21:693
	R\$ 1.952,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:22:533
	R\$ 1.951,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:27:340
	R\$ 1.951,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:28:317
	R\$ 1.950,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:34:630
	R\$ 1.950,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:36:483
	R\$ 1.949,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:40:787
	R\$ 1.949,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:45:720
	R\$ 1.948,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:47:957
	R\$ 1.948,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:50:237
	R\$ 1.947,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:53:023
	R\$ 1.947,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:55:073
	R\$ 1.946,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:58:313
	R\$ 1.946,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:38:59:927
	R\$ 1.945,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:04:993
	R\$ 1.945,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:08:723
	R\$ 1.944,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:12:597
	R\$ 1.944,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:13:660
	R\$ 1.943,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:19:087
	R\$ 1.943,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:20:313
	R\$ 1.942,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:23:033
	R\$ 1.942,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:24:060
	R\$ 1.941,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:27:730
	R\$ 1.941,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:40:770
	R\$ 1.940,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:45:723
	R\$ 1.940,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:47:283
	R\$ 1.939,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:49:853
	R\$ 1.939,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:52:647
	R\$ 1.938,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:56:767
	R\$ 1.938,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:58:213
	R\$ 1.937,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:02:553
	R\$ 1.937,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:02:737
	R\$ 1.936,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:07:417
	R\$ 1.936,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:10:500
	R\$ 1.935,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:15:440
	R\$ 1.935,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:15:807
	R\$ 1.934,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:19:337
	R\$ 1.934,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:19:703
	R\$ 1.933,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:23:590
	R\$ 1.933,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:23:720
	R\$ 1.932,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:27:363
	R\$ 1.932,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:39:687
	R\$ 1.931,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:43:940
	R\$ 1.931,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:44:527
	R\$ 1.930,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:47:383

	R\$ 1.930,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:48:007
	R\$ 1.929,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:52:100
	R\$ 1.929,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:53:053
	R\$ 1.928,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:56:403
	R\$ 1.928,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:40:57:070
	R\$ 1.927,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:00:537
	R\$ 1.927,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:01:060
	R\$ 1.926,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:08:447
	R\$ 1.926,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:11:573
	R\$ 1.925,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:15:153
	R\$ 1.925,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:16:370
	R\$ 1.924,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:22:453
	R\$ 1.924,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:25:337
	R\$ 1.923,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:28:610
	R\$ 1.923,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:31:400
	R\$ 1.922,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:34:577
	R\$ 1.922,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:37:153
	R\$ 1.921,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:39:083
	R\$ 1.921,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:43:140
	R\$ 1.920,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:46:610
	R\$ 1.920,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:47:640
	R\$ 1.919,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:51:893
	R\$ 1.919,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:55:640
	R\$ 1.918,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:59:023
	R\$ 1.918,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:03:800
	R\$ 1.917,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:07:113
	R\$ 1.917,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:08:627
	R\$ 1.916,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:13:780
	R\$ 1.916,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:17:123
	R\$ 1.915,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:18:853
	R\$ 1.915,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:19:900
	R\$ 1.914,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:22:553
	R\$ 1.914,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:24:023
	R\$ 1.913,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:27:437
	R\$ 1.913,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:33:220
	R\$ 1.912,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:35:673
	R\$ 1.912,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:37:530
	R\$ 1.911,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:39:753
	R\$ 1.911,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:41:057
	R\$ 1.910,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:44:407
	R\$ 1.910,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:48:940
	R\$ 1.909,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:53:287
	R\$ 1.909,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:42:57:790
	R\$ 1.908,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:01:853
	R\$ 1.908,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:02:473
	R\$ 1.907,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:05:657
	R\$ 1.907,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:11:857
	R\$ 1.906,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:14:697
	R\$ 1.906,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:18:717
	R\$ 1.905,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:22:023
	R\$ 1.905,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:28:933
	R\$ 1.904,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:34:077
	R\$ 1.904,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:34:963
	R\$ 1.903,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:37:290
	R\$ 1.903,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:40:270
	R\$ 1.902,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:41:860
	R\$ 1.902,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:44:877

	R\$ 1.901,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:46:960
	R\$ 1.901,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:50:177
	R\$ 1.900,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:52:760
	R\$ 1.900,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:43:54:223
	R\$ 1.899,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:58:657
	R\$ 1.899,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:03:100
	R\$ 1.898,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:10:413
	R\$ 1.898,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:10:723
	R\$ 1.897,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:13:893
	R\$ 1.897,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:14:893
	R\$ 1.896,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:18:440
	R\$ 1.896,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:19:690
	R\$ 1.895,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:24:533
	R\$ 1.895,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:24:667
	R\$ 1.894,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:28:500
	R\$ 1.894,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:44:463
	R\$ 1.893,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:46:337
	R\$ 1.893,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:51:813
	R\$ 1.892,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:54:187
	R\$ 1.892,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:55:250
	R\$ 1.891,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:58:310
	R\$ 1.891,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:58:947
	R\$ 1.890,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:00:863
	R\$ 1.890,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:05:560
	R\$ 1.889,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:09:967
	R\$ 1.889,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:11:283
	R\$ 1.888,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:14:643
	R\$ 1.887,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:29:477
	R\$ 1.886,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:34:997
	R\$ 1.886,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:36:037
	R\$ 1.885,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:41:223
	R\$ 1.885,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:42:833
	R\$ 1.884,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:46:010
	R\$ 1.884,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:46:883
	R\$ 1.883,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:48:960
	R\$ 1.883,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:50:260
	R\$ 1.882,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:55:143
	R\$ 1.882,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:01:097
	R\$ 1.881,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:04:420
	R\$ 1.881,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:13:200
	R\$ 1.880,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:16:253
	R\$ 1.880,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:21:687
	R\$ 1.879,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:25:417
	R\$ 1.879,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:26:010
	R\$ 1.878,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:27:663
	R\$ 1.878,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:28:963
	R\$ 1.877,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:32:513
	R\$ 1.877,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:32:853
	R\$ 1.876,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:34:360
	R\$ 1.876,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:40:387
	R\$ 1.875,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:45:440
	R\$ 1.875,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:45:987
	R\$ 1.874,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:48:827
	R\$ 1.874,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:53:053
	R\$ 1.873,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:55:810
	R\$ 1.873,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:58:710
	R\$ 1.872,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:01:640
	R\$ 1.872,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:10:710

	R\$ 1.871,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:12:350
	R\$ 1.871,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:12:833
	R\$ 1.870,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:14:433
	R\$ 1.870,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:16:947
	R\$ 1.869,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:19:980
	R\$ 1.869,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:24:383
	R\$ 1.868,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:33:973
	R\$ 1.868,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:35:220
	R\$ 1.867,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:38:997
	R\$ 1.867,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:43:990
	R\$ 1.866,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:47:113
	R\$ 1.866,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:48:400
	R\$ 1.865,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:51:793
	R\$ 1.865,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:53:377
	R\$ 1.864,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:59:317
	R\$ 1.864,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:00:450
	R\$ 1.863,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:05:593
	R\$ 1.863,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:08:233
	R\$ 1.862,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:10:840
	R\$ 1.862,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:13:167
	R\$ 1.861,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:17:683
	R\$ 1.861,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:21:477
	R\$ 1.860,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:25:887
	R\$ 1.860,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:27:457
	R\$ 1.859,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:31:057
	R\$ 1.859,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:40:077
	R\$ 1.858,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:41:843
	R\$ 1.858,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:44:307
	R\$ 1.857,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:46:120
	R\$ 1.857,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:51:327
	R\$ 1.856,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:52:780
	R\$ 1.856,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:04:680
	R\$ 1.855,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:08:450
	R\$ 1.855,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:08:667
	R\$ 1.854,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:12:393
	R\$ 1.854,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:37:300
	R\$ 1.853,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:39:653
	R\$ 1.853,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:41:557
	R\$ 1.852,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:42:550
	R\$ 1.852,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:42:727
	R\$ 1.851,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:44:450
	R\$ 1.851,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:48:863
	R\$ 1.850,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:50:937
	R\$ 1.850,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:01:377
	R\$ 1.849,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:07:707
	R\$ 1.849,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:08:680
	R\$ 1.848,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:15:960
	R\$ 1.848,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:17:727
	R\$ 1.847,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:18:957
	R\$ 1.847,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:21:120
	R\$ 1.846,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:25:097
	R\$ 1.846,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:33:830
	R\$ 1.845,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:35:990
	R\$ 1.845,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:37:883
	R\$ 1.844,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:40:617
	R\$ 1.844,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:46:017
	R\$ 1.843,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:47:560

	R\$ 1.843,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:47:753
	R\$ 1.842,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:51:247
	R\$ 1.842,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:51:670
	R\$ 1.841,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:54:850
	R\$ 1.841,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:55:707
	R\$ 1.840,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:00:633
	R\$ 1.840,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:01:750
	R\$ 1.839,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:04:830
	R\$ 1.839,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:09:127
	R\$ 1.838,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:11:097
	R\$ 1.838,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:16:670
	R\$ 1.837,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:19:743
	R\$ 1.837,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:20:260
	R\$ 1.836,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:23:303
	R\$ 1.836,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:24:640
	R\$ 1.835,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:27:440
	R\$ 1.835,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:28:743
	R\$ 1.834,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:30:503
	R\$ 1.834,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:32:147
	R\$ 1.833,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:33:683
	R\$ 1.833,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:34:250
	R\$ 1.832,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:39:897
	R\$ 1.832,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:41:440
	R\$ 1.831,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:43:080
	R\$ 1.831,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:44:437
	R\$ 1.830,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:48:130
	R\$ 1.830,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:56:097
	R\$ 1.829,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:58:067
	R\$ 1.829,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:02:997
	R\$ 1.828,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:05:010
	R\$ 1.828,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:09:137
	R\$ 1.827,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:10:073
	R\$ 1.827,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:16:337
	R\$ 1.826,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:18:980
	R\$ 1.826,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:19:520
	R\$ 1.825,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:26:347
	R\$ 1.825,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:27:240
	R\$ 1.824,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:30:707
	R\$ 1.824,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:32:433
	R\$ 1.823,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:38:787
	R\$ 1.823,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:40:207
	R\$ 1.822,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:43:750
	R\$ 1.822,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:47:113
	R\$ 1.821,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:54:290
	R\$ 1.821,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:55:200
	R\$ 1.820,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:58:903
	R\$ 1.820,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:59:733
	R\$ 1.819,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:03:697
	R\$ 1.819,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:03:913
	R\$ 1.818,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:06:060
	R\$ 1.818,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:07:453
	R\$ 1.817,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:09:440
	R\$ 1.817,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:11:713
	R\$ 1.816,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:13:813
	R\$ 1.816,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:18:043
	R\$ 1.815,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:20:063
	R\$ 1.815,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:22:990
	R\$ 1.814,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:28:060

	R\$ 1.814,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:30:643
	R\$ 1.813,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:34:857
	R\$ 1.813,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:37:850
	R\$ 1.812,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:41:890
	R\$ 1.812,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:43:540
	R\$ 1.811,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:45:303
	R\$ 1.811,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:46:560
	R\$ 1.810,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:49:960
	R\$ 1.810,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:52:317
	R\$ 1.809,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:56:723
	R\$ 1.809,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:57:933
	R\$ 1.808,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:59:773
	R\$ 1.808,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:03:947
	R\$ 1.807,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:06:020
	R\$ 1.807,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:10:353
	R\$ 1.806,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:12:000
	R\$ 1.806,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:13:563
	R\$ 1.805,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:16:020
	R\$ 1.805,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:18:083
	R\$ 1.804,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:20:967
	R\$ 1.804,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:22:510
	R\$ 1.803,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:28:383
	R\$ 1.803,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:40:570
	R\$ 1.802,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:42:983
	R\$ 1.802,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:48:223
	R\$ 1.801,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:49:623
	R\$ 1.801,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:49:927
	R\$ 1.800,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:56:390
	R\$ 1.800,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:00:733
	R\$ 1.799,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:02:027
	R\$ 1.799,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:08:163
	R\$ 1.798,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:09:460
	R\$ 1.798,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:19:750
	R\$ 1.797,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:21:287
	R\$ 1.797,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:25:093
	R\$ 1.796,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:26:523
	R\$ 1.796,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:27:720
	R\$ 1.795,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:30:317
	R\$ 1.795,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:31:550
	R\$ 1.794,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:35:370
	R\$ 1.794,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:36:187
	R\$ 1.793,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:39:367
	R\$ 1.793,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:42:950
	R\$ 1.792,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:44:620
	R\$ 1.792,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:46:043
	R\$ 1.791,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:49:873
	R\$ 1.791,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:52:017
	R\$ 1.790,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:55:547
	R\$ 1.790,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:56:813
	R\$ 1.789,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:00:237
	R\$ 1.789,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:01:940
	R\$ 1.788,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:07:980
	R\$ 1.788,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:10:827
	R\$ 1.787,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:11:817
	R\$ 1.786,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:18:003
	R\$ 1.785,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:19:153
	R\$ 1.785,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:20:887

	R\$ 1.784,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:24:567
	R\$ 1.784,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:30:113
	R\$ 1.783,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:33:670
	R\$ 1.783,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:34:470
	R\$ 1.782,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:36:357
	R\$ 1.782,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:38:823
	R\$ 1.781,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:41:527
	R\$ 1.781,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:42:640
	R\$ 1.780,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:46:037
	R\$ 1.780,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:46:837
	R\$ 1.779,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:54:287
	R\$ 1.779,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:57:910
	R\$ 1.778,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:00:040
	R\$ 1.778,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:01:893
	R\$ 1.777,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:06:377
	R\$ 1.777,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:13:243
	R\$ 1.776,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:15:043
	R\$ 1.776,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:15:497
	R\$ 1.775,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:17:223
	R\$ 1.775,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:21:850
	R\$ 1.774,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:31:367
	R\$ 1.774,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:41:357
	R\$ 1.773,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:42:773
	R\$ 1.773,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:48:463
	R\$ 1.772,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:54:577
	R\$ 1.772,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:03:617
	R\$ 1.771,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:05:737
	R\$ 1.771,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:07:810
	R\$ 1.770,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:14:867
	R\$ 1.770,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:15:990
	R\$ 1.769,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:19:940
	R\$ 1.769,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:22:473
	R\$ 1.768,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:35:713
	R\$ 1.768,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:41:513
	R\$ 1.767,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:48:410
	R\$ 1.767,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:48:947
	R\$ 1.766,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:52:093
	R\$ 1.766,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:52:957
	R\$ 1.765,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:59:937
	R\$ 1.765,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:06:510
	R\$ 1.764,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:08:337
	R\$ 1.764,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:18:370
	R\$ 1.763,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:20:363
	R\$ 1.763,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:22:540
	R\$ 1.762,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:24:347
	R\$ 1.762,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:26:243
	R\$ 1.761,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:27:607
	R\$ 1.761,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:31:367
	R\$ 1.760,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:34:957
	R\$ 1.760,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:36:213
	R\$ 1.759,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:41:870
	R\$ 1.759,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:43:877
	R\$ 1.758,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:47:320
	R\$ 1.758,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:47:543
	R\$ 1.757,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:53:037
	R\$ 1.757,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:57:553
	R\$ 1.756,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:59:483
	R\$ 1.756,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:04:070

	R\$ 1.755,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:07:263
	R\$ 1.755,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:11:220
	R\$ 1.754,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:14:970
	R\$ 1.754,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:25:470
	R\$ 1.753,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:27:520
	R\$ 1.753,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:29:290
	R\$ 1.752,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:35:250
	R\$ 1.752,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:37:377
	R\$ 1.751,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:39:413
	R\$ 1.751,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:39:653
	R\$ 1.750,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:42:027
	R\$ 1.750,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:46:450
	R\$ 1.749,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:51:007
	R\$ 1.749,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:52:357
	R\$ 1.748,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:55:713
	R\$ 1.748,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:56:533
	R\$ 1.747,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:00:393
	R\$ 1.747,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:04:567
	R\$ 1.746,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:06:780
	R\$ 1.746,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:09:233
	R\$ 1.745,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:13:750
	R\$ 1.745,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:15:013
	R\$ 1.744,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:16:723
	R\$ 1.744,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:19:897
	R\$ 1.743,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:25:810
	R\$ 1.743,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:27:873
	R\$ 1.742,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:29:153
	R\$ 1.742,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:30:217
	R\$ 1.741,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:30:903
	R\$ 1.741,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:34:090
	R\$ 1.740,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:35:403
	R\$ 1.740,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:35:510
	R\$ 1.739,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:38:103
	R\$ 1.739,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:38:500
	R\$ 1.738,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:41:683
	R\$ 1.738,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:41:940
	R\$ 1.737,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:43:630
	R\$ 1.737,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:45:083
	R\$ 1.736,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:46:410
	R\$ 1.736,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:49:777
	R\$ 1.735,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:51:507
	R\$ 1.735,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:55:640
	R\$ 1.734,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:57:317
	R\$ 1.734,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:05:150
	R\$ 1.733,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:09:617
	R\$ 1.733,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:10:280
	R\$ 1.732,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:11:653
	R\$ 1.732,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:12:213
	R\$ 1.731,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:15:023
	R\$ 1.731,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:16:523
	R\$ 1.730,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:20:050
	R\$ 1.730,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:21:367
	R\$ 1.729,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:23:540
	R\$ 1.729,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:24:200
	R\$ 1.728,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:27:247
	R\$ 1.728,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:28:813
	R\$ 1.727,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:30:780

	R\$ 1.727,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:31:190
	R\$ 1.726,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:33:163
	R\$ 1.726,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:35:210
	R\$ 1.725,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:37:343
	R\$ 1.725,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:40:367
	R\$ 1.724,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:41:663
	R\$ 1.724,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:43:610
	R\$ 1.723,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:47:673
	R\$ 1.723,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:49:027
	R\$ 1.722,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:53:117
	R\$ 1.722,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:55:253
	R\$ 1.721,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:58:893
	R\$ 1.721,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:01:953
	R\$ 1.720,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:04:330
	R\$ 1.720,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:09:743
	R\$ 1.719,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:10:913
	R\$ 1.719,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:11:447
	R\$ 1.718,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:19:020
	R\$ 1.718,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:21:723
	R\$ 1.717,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:26:097
	R\$ 1.717,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:31:267
	R\$ 1.716,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:35:013
	R\$ 1.716,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:37:893
	R\$ 1.715,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:40:223
	R\$ 1.715,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:43:693
	R\$ 1.714,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:45:023
	R\$ 1.714,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:52:403
	R\$ 1.713,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:58:057
	R\$ 1.713,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:01:457
	R\$ 1.712,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:09:697
	R\$ 1.712,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:11:663
	R\$ 1.711,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:14:217
	R\$ 1.711,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:16:533
	R\$ 1.710,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:20:123
	R\$ 1.710,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:30:413
	R\$ 1.709,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:33:720
	R\$ 1.709,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:34:867
	R\$ 1.708,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:39:600
	R\$ 1.708,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:40:463
	R\$ 1.707,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:45:513
	R\$ 1.707,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:49:840
	R\$ 1.706,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:51:183
	R\$ 1.706,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:53:600
	R\$ 1.705,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:56:937
	R\$ 1.705,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:01:063
	R\$ 1.704,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:05:770
	R\$ 1.704,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:07:497
	R\$ 1.703,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:16:390
	R\$ 1.703,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:18:300
	R\$ 1.702,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:24:553
	R\$ 1.702,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:25:843
	R\$ 1.701,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:27:607
	R\$ 1.701,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:30:133
	R\$ 1.700,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:32:260
	R\$ 1.700,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:35:637
	R\$ 1.699,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:42:847
	R\$ 1.699,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:43:470
	R\$ 1.698,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:47:257

	R\$ 1.698,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:47:460
	R\$ 1.697,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:50:633
	R\$ 1.697,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:51:397
	R\$ 1.696,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:53:543
	R\$ 1.696,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:54:377
	R\$ 1.695,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:56:223
	R\$ 1.695,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:59:867
	R\$ 1.694,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:07:030
	R\$ 1.694,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:07:703
	R\$ 1.693,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:12:730
	R\$ 1.693,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:17:817
	R\$ 1.692,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:20:640
	R\$ 1.692,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:25:080
	R\$ 1.691,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:27:927
	R\$ 1.691,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:29:197
	R\$ 1.690,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:35:147
	R\$ 1.690,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:36:283
	R\$ 1.689,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:38:637
	R\$ 1.689,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:38:980
	R\$ 1.688,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:41:487
	R\$ 1.688,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:43:597
	R\$ 1.687,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:50:553
	R\$ 1.687,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:52:363
	R\$ 1.686,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:56:323
	R\$ 1.685,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:58:407
	R\$ 1.684,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:10:270
	R\$ 1.684,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:10:560
	R\$ 1.683,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:13:263
	R\$ 1.683,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:16:380
	R\$ 1.682,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:23:157
	R\$ 1.682,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:23:807
	R\$ 1.681,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:26:823
	R\$ 1.681,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:29:937
	R\$ 1.680,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:31:783
	R\$ 1.680,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:35:717
	R\$ 1.679,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:38:063
	R\$ 1.679,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:40:197
	R\$ 1.678,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:44:957
	R\$ 1.678,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:49:563
	R\$ 1.677,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:56:100
	R\$ 1.677,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:56:623
	R\$ 1.676,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:57:903
	R\$ 1.676,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:58:043
	R\$ 1.675,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:03:077
	R\$ 1.675,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:04:347
	R\$ 1.674,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:09:803
	R\$ 1.674,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:10:837
	R\$ 1.673,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:14:840
	R\$ 1.673,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:15:723
	R\$ 1.672,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:22:077
	R\$ 1.672,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:23:637
	R\$ 1.671,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:25:057
	R\$ 1.671,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:26:610
	R\$ 1.670,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:29:663
	R\$ 1.670,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:33:070
	R\$ 1.669,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:34:687
	R\$ 1.669,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:41:303

	R\$ 1.668,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:46:060
	R\$ 1.668,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:48:653
	R\$ 1.667,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:51:083
	R\$ 1.667,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:52:517
	R\$ 1.666,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:58:973
	R\$ 1.666,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:01:830
	R\$ 1.665,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:05:050
	R\$ 1.665,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:06:473
	R\$ 1.664,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:08:303
	R\$ 1.664,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:09:470
	R\$ 1.663,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:14:660
	R\$ 1.663,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:15:133
	R\$ 1.662,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:18:260
	R\$ 1.662,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:20:890
	R\$ 1.661,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:23:160
	R\$ 1.661,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:36:297
	R\$ 1.660,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:40:010
	R\$ 1.660,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:41:893
	R\$ 1.659,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:47:743
	R\$ 1.659,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:48:180
	R\$ 1.658,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:50:183
	R\$ 1.658,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:52:937
	R\$ 1.657,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:53:860
	R\$ 1.657,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:54:737
	R\$ 1.656,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:56:447
	R\$ 1.656,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:58:710
	R\$ 1.655,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:00:470
	R\$ 1.655,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:02:763
	R\$ 1.654,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:03:923
	R\$ 1.654,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:05:910
	R\$ 1.653,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:06:653
	R\$ 1.653,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:07:933
	R\$ 1.652,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:14:157
	R\$ 1.652,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:15:230
	R\$ 1.651,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:17:523
	R\$ 1.651,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:20:347
	R\$ 1.650,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:23:660
	R\$ 1.650,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:27:670
	R\$ 1.649,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:29:787
	R\$ 1.649,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:38:703
	R\$ 1.648,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:50:000
	R\$ 1.648,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:53:287
	R\$ 1.647,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:56:217
	R\$ 1.647,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:57:933
	R\$ 1.646,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:00:817
	R\$ 1.646,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:02:213
	R\$ 1.645,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:04:340
	R\$ 1.645,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:14:337
	R\$ 1.644,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:18:370
	R\$ 1.644,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:25:530
	R\$ 1.643,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:27:567
	R\$ 1.643,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:36:087
	R\$ 1.642,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:38:023
	R\$ 1.642,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:47:110
	R\$ 1.641,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:51:823
	R\$ 1.641,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:52:230
	R\$ 1.640,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:54:173
	R\$ 1.640,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:55:677

	R\$ 1.639,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:00:550
	R\$ 1.639,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:01:560
	R\$ 1.638,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:07:567
	R\$ 1.638,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:12:463
	R\$ 1.637,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:13:670
	R\$ 1.637,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:14:393
	R\$ 1.636,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:17:943
	R\$ 1.636,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:18:880
	R\$ 1.635,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:21:337
	R\$ 1.635,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:22:657
	R\$ 1.634,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:24:970
	R\$ 1.634,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:26:817
	R\$ 1.633,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:28:073
	R\$ 1.633,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:32:503
	R\$ 1.632,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:38:550
	R\$ 1.632,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:39:443
	R\$ 1.631,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:40:623
	R\$ 1.631,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:47:100
	R\$ 1.630,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:51:607
	R\$ 1.630,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:05:677
	R\$ 1.629,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:21:170
	R\$ 1.629,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:22:790
	R\$ 1.628,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:31:647
	R\$ 1.628,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:32:527
	R\$ 1.627,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:38:633
	R\$ 1.627,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:40:147
	R\$ 1.626,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:42:943
	R\$ 1.626,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:45:493
	R\$ 1.625,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:48:887
	R\$ 1.625,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:49:670
	R\$ 1.624,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:54:660
	R\$ 1.624,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:55:733
	R\$ 1.623,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:03:747
	R\$ 1.623,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:03:930
	R\$ 1.622,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:11:010
	R\$ 1.622,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:14:493
	R\$ 1.621,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:16:787
	R\$ 1.621,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:21:553
	R\$ 1.620,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:35:460
	R\$ 1.620,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:38:167
	R\$ 1.619,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:39:457
	R\$ 1.619,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:41:737
	R\$ 1.618,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:43:607
	R\$ 1.618,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:47:087
	R\$ 1.617,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:50:300
	R\$ 1.617,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:51:377
	R\$ 1.616,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:53:660
	R\$ 1.616,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:56:217
	R\$ 1.615,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:57:667
	R\$ 1.615,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:06:393
	R\$ 1.614,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:15:073
	R\$ 1.614,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:17:847
	R\$ 1.613,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:21:520
	R\$ 1.613,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:22:103
	R\$ 1.612,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:25:100
	R\$ 1.612,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:26:423
	R\$ 1.611,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:28:897

	R\$ 1.611,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:29:633
	R\$ 1.610,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:34:177
	R\$ 1.610,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:44:910
	R\$ 1.609,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:50:010
	R\$ 1.609,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:51:283
	R\$ 1.608,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:53:630
	R\$ 1.608,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:58:683
	R\$ 1.607,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:59:917
	R\$ 1.607,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:00:973
	R\$ 1.606,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:02:663
	R\$ 1.606,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:03:673
	R\$ 1.605,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:05:910
	R\$ 1.605,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:06:810
	R\$ 1.604,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:15:920
	R\$ 1.604,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:19:180
	R\$ 1.603,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:22:807
	R\$ 1.603,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:25:290
	R\$ 1.602,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:26:133
	R\$ 1.602,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:27:443
	R\$ 1.601,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:30:390
	R\$ 1.601,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:33:680
	R\$ 1.600,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:35:137
	R\$ 1.600,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:36:457
	R\$ 1.599,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:45:583
	R\$ 1.599,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:48:300
	R\$ 1.598,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:49:713
	R\$ 1.598,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:49:997
	R\$ 1.597,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:51:677
	R\$ 1.597,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:52:307
	R\$ 1.596,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:56:643
	R\$ 1.596,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:56:730
	R\$ 1.595,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:59:130
	R\$ 1.595,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:01:080
	R\$ 1.594,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:03:183
	R\$ 1.594,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:19:663
	R\$ 1.593,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:24:680
	R\$ 1.593,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:30:070
	R\$ 1.592,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:38:387
	R\$ 1.592,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:41:820
	R\$ 1.591,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:45:110
	R\$ 1.591,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:45:603
	R\$ 1.590,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:53:760
	R\$ 1.590,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:54:193
	R\$ 1.589,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:55:683
	R\$ 1.589,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:00:970
	R\$ 1.588,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:10:320
	R\$ 1.588,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:11:503
	R\$ 1.587,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:13:490
	R\$ 1.587,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:15:580
	R\$ 1.586,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:20:923
	R\$ 1.586,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:22:887
	R\$ 1.585,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:30:930
	R\$ 1.584,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:31:127
	R\$ 1.583,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:32:963
	R\$ 1.583,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:36:057
	R\$ 1.582,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:37:830
	R\$ 1.582,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:38:480
	R\$ 1.581,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:42:693

	R\$ 1.581,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:45:550
	R\$ 1.580,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:50:670
	R\$ 1.580,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:03:557
	R\$ 1.579,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:33:663
	R\$ 1.579,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:34:243
	R\$ 1.578,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:39:797
	R\$ 1.578,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:40:243
	R\$ 1.577,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:43:393
	R\$ 1.577,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:44:217
	R\$ 1.576,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:46:120
	R\$ 1.576,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:56:780
	R\$ 1.575,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:05:163
	R\$ 1.575,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:06:890
	R\$ 1.574,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:24:190
	R\$ 1.574,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:27:230
	R\$ 1.573,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:30:537
	R\$ 1.573,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:31:063
	R\$ 1.572,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:35:973
	R\$ 1.572,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:36:993
	R\$ 1.571,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:47:747
	R\$ 1.571,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:49:387
	R\$ 1.570,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:00:593
	R\$ 1.570,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:01:397
	R\$ 1.569,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:04:977
	R\$ 1.569,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:08:430
	R\$ 1.568,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:14:983
	R\$ 1.568,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:16:850
	R\$ 1.567,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:17:843
	R\$ 1.567,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:19:850
	R\$ 1.566,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:21:600
	R\$ 1.566,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:23:790
	R\$ 1.565,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:27:653
	R\$ 1.565,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:28:493
	R\$ 1.564,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:32:187
	R\$ 1.564,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:35:413
	R\$ 1.563,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:36:917
	R\$ 1.563,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:39:197
	R\$ 1.562,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:41:297
	R\$ 1.562,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:42:853
	R\$ 1.561,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:44:857
	R\$ 1.561,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:45:237
	R\$ 1.560,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:48:500
	R\$ 1.560,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:52:757
	R\$ 1.559,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:03:067
	R\$ 1.559,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:04:193
	R\$ 1.558,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:08:533
	R\$ 1.558,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:13:573
	R\$ 1.557,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:26:557
	R\$ 1.557,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:28:030
	R\$ 1.556,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:35:287
	R\$ 1.556,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:36:350
	R\$ 1.555,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:39:540
	R\$ 1.555,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:39:943
	R\$ 1.554,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:44:047
	R\$ 1.554,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:49:197
	R\$ 1.553,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:51:360
	R\$ 1.553,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:52:290

	R\$ 1.552,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:55:860
	R\$ 1.552,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:02:073
	R\$ 1.551,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:07:947
	R\$ 1.551,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:09:677
	R\$ 1.550,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:13:140
	R\$ 1.550,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:16:303
	R\$ 1.549,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:17:827
	R\$ 1.549,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:32:580
	R\$ 1.548,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:37:183
	R\$ 1.548,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:38:510
	R\$ 1.547,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:40:190
	R\$ 1.547,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:41:867
	R\$ 1.546,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:42:913
	R\$ 1.546,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:45:337
	R\$ 1.545,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:46:860
	R\$ 1.545,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:55:507
	R\$ 1.544,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:05:323
	R\$ 1.544,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:06:410
	R\$ 1.543,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:13:413
	R\$ 1.543,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:16:307
	R\$ 1.542,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:22:153
	R\$ 1.542,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:32:757
	R\$ 1.541,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:33:960
	R\$ 1.541,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:39:810
	R\$ 1.540,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:44:590
	R\$ 1.540,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:45:357
	R\$ 1.539,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:48:140
	R\$ 1.539,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:52:717
	R\$ 1.538,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:26:54:687
	R\$ 1.538,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:58:790
	R\$ 1.537,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:05:183
	R\$ 1.537,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:05:517
	R\$ 1.536,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:08:780
	R\$ 1.536,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:12:180
	R\$ 1.535,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:14:657
	R\$ 1.535,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:16:810
	R\$ 1.534,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:18:057
	R\$ 1.534,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:19:977
	R\$ 1.533,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:26:560
	R\$ 1.533,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:27:763
	R\$ 1.532,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:29:897
	R\$ 1.532,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:32:530
	R\$ 1.531,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:34:353
	R\$ 1.531,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:39:800
	R\$ 1.530,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:41:930
	R\$ 1.530,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:43:380
	R\$ 1.529,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:45:210
	R\$ 1.529,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:45:653
	R\$ 1.528,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:47:117
	R\$ 1.528,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:47:973
	R\$ 1.527,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:27:50:587
	R\$ 1.527,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:55:387
	R\$ 1.526,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:10:533
	R\$ 1.526,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:11:850
	R\$ 1.525,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:13:360
	R\$ 1.525,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:14:387
	R\$ 1.524,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:15:137
	R\$ 1.524,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:27:320

	R\$ 1.523,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:29:650
	R\$ 1.523,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:30:417
	R\$ 1.522,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:33:617
	R\$ 1.522,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:37:540
	R\$ 1.521,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:39:460
	R\$ 1.521,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:45:040
	R\$ 1.520,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:45:983
	R\$ 1.520,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:48:473
	R\$ 1.519,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:28:50:350
	R\$ 1.519,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:58:467
	R\$ 1.518,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:02:127
	R\$ 1.518,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:04:147
	R\$ 1.517,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:08:830
	R\$ 1.517,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:14:583
	R\$ 1.516,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:16:730
	R\$ 1.516,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:18:050
	R\$ 1.515,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:20:287
	R\$ 1.515,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:26:843
	R\$ 1.514,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:28:067
	R\$ 1.514,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:28:933
	R\$ 1.513,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:31:760
	R\$ 1.513,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:32:700
	R\$ 1.512,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:41:193
	R\$ 1.512,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:42:093
	R\$ 1.511,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:45:197
	R\$ 1.511,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:46:980
	R\$ 1.510,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:49:850
	R\$ 1.510,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:51:020
	R\$ 1.509,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:52:223
	R\$ 1.509,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:53:590
	R\$ 1.508,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:54:953
	R\$ 1.508,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:08:627
	R\$ 1.507,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:11:993
	R\$ 1.507,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:19:277
	R\$ 1.506,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:20:263
	R\$ 1.506,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:26:233
	R\$ 1.505,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:28:263
	R\$ 1.505,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:29:797
	R\$ 1.504,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:32:170
	R\$ 1.504,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:35:120
	R\$ 1.503,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:37:340
	R\$ 1.503,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:43:477
	R\$ 1.502,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:45:510
	R\$ 1.502,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:45:657
	R\$ 1.501,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:47:543
	R\$ 1.501,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:49:857
	R\$ 1.500,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:52:847
	R\$ 1.500,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:55:920
	R\$ 1.499,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:59:673
	R\$ 1.499,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:15:757
	R\$ 1.498,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:31:35:333
	R\$ 1.498,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:45:610
	R\$ 1.497,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:31:48:930
	R\$ 1.497,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:53:830
	R\$ 1.496,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:00:687
	R\$ 1.496,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:06:110
	R\$ 1.495,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:35:293

	R\$ 1.495,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:40:957
	R\$ 1.494,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:43:380
	R\$ 1.494,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:48:133
	R\$ 1.493,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:49:647
	R\$ 1.493,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:51:190
	R\$ 1.492,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:59:593
	R\$ 1.492,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:06:020
	R\$ 1.491,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:08:670
	R\$ 1.491,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:09:993
	R\$ 1.490,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:11:550
	R\$ 1.490,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:12:817
	R\$ 1.489,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:14:367
	R\$ 1.489,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:14:953
	R\$ 1.488,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:17:423
	R\$ 1.488,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:19:483
	R\$ 1.487,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:25:930
	R\$ 1.487,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:27:303
	R\$ 1.486,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:28:763
	R\$ 1.486,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:35:090
	R\$ 1.485,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:38:237
	R\$ 1.485,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:40:280
	R\$ 1.484,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:41:480
	R\$ 1.483,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:42:360
	R\$ 1.482,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:46:750
	R\$ 1.482,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:47:200
	R\$ 1.481,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:49:810
	R\$ 1.481,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:53:850
	R\$ 1.480,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:55:067
	R\$ 1.480,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:12:593
	R\$ 1.479,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:14:023
	R\$ 1.479,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:14:490
	R\$ 1.478,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:15:893
	R\$ 1.478,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:16:497
	R\$ 1.477,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:18:647
	R\$ 1.477,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:32:617
	R\$ 1.476,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:33:150
	R\$ 1.476,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:34:840
	R\$ 1.475,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:35:937
	R\$ 1.475,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:36:850
	R\$ 1.474,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:38:060
	R\$ 1.474,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:38:840
	R\$ 1.473,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:40:327
	R\$ 1.473,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:48:957
	R\$ 1.472,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:55:127
	R\$ 1.472,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:58:083
	R\$ 1.471,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:00:263
	R\$ 1.471,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:01:597
	R\$ 1.470,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:03:073
	R\$ 1.470,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:05:443
	R\$ 1.469,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:06:930
	R\$ 1.469,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:09:000
	R\$ 1.468,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:13:123
	R\$ 1.468,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:17:123
	R\$ 1.467,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:20:847
	R\$ 1.467,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:23:600
	R\$ 1.466,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:25:943
	R\$ 1.466,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:27:633
	R\$ 1.465,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:29:270

	R\$ 1.465,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:30:677
	R\$ 1.464,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:31:970
	R\$ 1.464,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:32:900
	R\$ 1.463,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:33:860
	R\$ 1.463,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:39:380
	R\$ 1.462,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:40:163
	R\$ 1.462,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:41:423
	R\$ 1.461,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:43:870
	R\$ 1.461,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:55:153
	R\$ 1.460,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:56:597
	R\$ 1.460,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:57:417
	R\$ 1.459,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:35:58:267
	R\$ 1.459,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:01:213
	R\$ 1.458,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:08:047
	R\$ 1.458,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:10:257
	R\$ 1.457,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:11:017
	R\$ 1.457,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:12:050
	R\$ 1.456,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:12:887
	R\$ 1.456,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:13:657
	R\$ 1.455,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:14:657
	R\$ 1.455,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:19:277
	R\$ 1.454,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:20:923
	R\$ 1.454,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:23:233
	R\$ 1.453,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:24:780
	R\$ 1.453,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:29:140
	R\$ 1.452,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:29:993
	R\$ 1.452,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:34:357
	R\$ 1.451,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:35:460
	R\$ 1.451,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:36:187
	R\$ 1.450,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:37:267
	R\$ 1.450,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:38:243
	R\$ 1.449,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:39:133
	R\$ 1.449,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:40:260
	R\$ 1.448,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:41:820
	R\$ 1.448,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:42:757
	R\$ 1.447,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:43:980
	R\$ 1.447,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:46:267
	R\$ 1.446,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:47:287
	R\$ 1.446,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:52:587
	R\$ 1.445,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:05:253
	R\$ 1.445,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:07:390
	R\$ 1.444,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:20:660
	R\$ 1.444,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:26:450
	R\$ 1.443,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:28:857
	R\$ 1.443,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:32:597
	R\$ 1.442,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:39:517
	R\$ 1.442,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:40:113
	R\$ 1.441,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:43:323
	R\$ 1.441,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:47:017
	R\$ 1.440,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:49:820
	R\$ 1.440,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:50:857
	R\$ 1.439,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:53:287
	R\$ 1.439,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:59:647
	R\$ 1.438,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:06:163
	R\$ 1.438,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:12:647
	R\$ 1.437,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:15:090
	R\$ 1.437,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:17:370

	R\$ 1.436,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:18:680
	R\$ 1.436,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:19:493
	R\$ 1.435,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:28:507
	R\$ 1.435,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:33:510
	R\$ 1.434,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:42:263
	R\$ 1.434,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:42:717
	R\$ 1.433,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:43:260
	R\$ 1.433,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:44:543
	R\$ 1.432,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:51:130
	R\$ 1.432,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:53:940
	R\$ 1.431,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:55:053
	R\$ 1.431,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:55:237
	R\$ 1.430,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:57:637
	R\$ 1.430,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:03:020
	R\$ 1.429,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:06:130
	R\$ 1.429,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:07:890
	R\$ 1.428,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:09:690
	R\$ 1.428,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:15:563
	R\$ 1.427,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:17:610
	R\$ 1.427,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:19:340
	R\$ 1.426,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:20:453
	R\$ 1.426,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:20:953
	R\$ 1.425,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:23:060
	R\$ 1.425,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:25:080
	R\$ 1.424,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:27:480
	R\$ 1.424,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:45:080
	R\$ 1.423,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:52:530
	R\$ 1.423,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:54:250
	R\$ 1.422,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:57:950
	R\$ 1.422,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:59:623
	R\$ 1.421,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:01:213
	R\$ 1.421,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:02:763
	R\$ 1.420,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:05:623
	R\$ 1.420,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:07:213
	R\$ 1.419,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:09:230
	R\$ 1.419,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:12:860
	R\$ 1.418,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:16:507
	R\$ 1.418,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:18:080
	R\$ 1.417,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:20:113
	R\$ 1.417,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:20:533
	R\$ 1.416,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:21:167
	R\$ 1.416,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:24:783
	R\$ 1.415,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:26:457
	R\$ 1.415,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:34:557
	R\$ 1.414,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:35:840
	R\$ 1.414,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:36:617
	R\$ 1.413,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:38:973
	R\$ 1.413,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:42:653
	R\$ 1.412,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:43:960
	R\$ 1.412,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:52:333
	R\$ 1.411,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:54:600
	R\$ 1.411,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:56:513
	R\$ 1.410,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:57:393
	R\$ 1.410,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:59:270
	R\$ 1.409,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:08:290
	R\$ 1.409,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:09:237
	R\$ 1.408,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:10:850
	R\$ 1.408,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:12:620

	R\$ 1.407,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:13:897
	R\$ 1.407,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:15:190
	R\$ 1.406,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:17:210
	R\$ 1.406,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:22:403
	R\$ 1.405,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:25:693
	R\$ 1.405,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:26:007
	R\$ 1.404,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:27:347
	R\$ 1.404,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:34:653
	R\$ 1.403,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:39:170
	R\$ 1.403,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:41:047
	R\$ 1.402,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:44:413
	R\$ 1.402,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:45:727
	R\$ 1.401,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:49:727
	R\$ 1.401,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:53:970
	R\$ 1.400,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:55:603
	R\$ 1.400,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:06:310
	R\$ 1.399,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:07:200
	R\$ 1.399,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:15:640
	R\$ 1.398,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:17:247
	R\$ 1.398,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:19:317
	R\$ 1.397,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:21:123
	R\$ 1.397,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:24:170
	R\$ 1.396,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:31:973
	R\$ 1.396,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:33:097
	R\$ 1.395,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:39:083
	R\$ 1.395,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:05:863
	R\$ 1.394,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:07:070
	R\$ 1.394,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:08:453
	R\$ 1.393,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:09:920
	R\$ 1.393,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:10:463
	R\$ 1.392,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:11:557
	R\$ 1.392,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:12:073
	R\$ 1.391,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:13:357
	R\$ 1.391,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:14:047
	R\$ 1.390,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:18:157
	R\$ 1.390,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:18:510
	R\$ 1.389,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:26:617
	R\$ 1.389,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:36:153
	R\$ 1.388,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:37:993
	R\$ 1.388,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:44:577
	R\$ 1.387,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:46:127
	R\$ 1.387,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:46:887
	R\$ 1.386,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:49:097
	R\$ 1.386,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:56:150
	R\$ 1.385,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:57:057
	R\$ 1.385,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:07:570
	R\$ 1.384,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:10:047
	R\$ 1.384,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:14:877
	R\$ 1.383,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:17:657
	R\$ 1.382,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:18:677
	R\$ 1.381,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:23:420
	R\$ 1.381,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:30:440
	R\$ 1.380,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:31:340
	R\$ 1.380,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:31:790
	R\$ 1.379,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:33:110
	R\$ 1.379,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:33:770
	R\$ 1.378,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:35:127

	R\$ 1.378,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:36:217
	R\$ 1.377,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:38:407
	R\$ 1.377,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:44:203
	R\$ 1.376,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:47:830
	R\$ 1.376,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:51:277
	R\$ 1.375,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:52:433
	R\$ 1.375,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:53:023
	R\$ 1.374,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:54:093
	R\$ 1.374,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:01:550
	R\$ 1.373,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:02:170
	R\$ 1.373,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:07:087
	R\$ 1.372,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:15:297
	R\$ 1.372,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:17:693
	R\$ 1.371,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:19:387
	R\$ 1.371,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:22:273
	R\$ 1.370,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:24:653
	R\$ 1.370,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:24:963
	R\$ 1.369,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:26:973
	R\$ 1.369,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:29:047
	R\$ 1.368,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:30:217
	R\$ 1.368,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:43:950
	R\$ 1.367,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:45:607
	R\$ 1.367,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:46:323
	R\$ 1.366,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:47:417
	R\$ 1.366,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:50:410
	R\$ 1.365,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:52:023
	R\$ 1.365,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:08:327
	R\$ 1.364,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:09:360
	R\$ 1.364,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:10:287
	R\$ 1.363,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:12:730
	R\$ 1.363,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:15:937
	R\$ 1.362,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:17:327
	R\$ 1.362,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:20:133
	R\$ 1.361,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:24:717
	R\$ 1.361,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:33:470
	R\$ 1.360,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:35:277
	R\$ 1.360,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:35:870
	R\$ 1.359,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:37:613
	R\$ 1.359,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:39:903
	R\$ 1.358,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:41:667
	R\$ 1.358,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:41:883
	R\$ 1.357,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:44:410
	R\$ 1.357,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:45:897
	R\$ 1.356,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:53:377
	R\$ 1.356,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:53:477
	R\$ 1.355,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:54:967
	R\$ 1.355,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:00:993
	R\$ 1.354,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:03:903
	R\$ 1.354,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:04:473
	R\$ 1.353,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:05:390
	R\$ 1.353,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:06:460
	R\$ 1.352,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:08:010
	R\$ 1.352,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:08:910
	R\$ 1.351,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:14:310
	R\$ 1.351,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:16:690
	R\$ 1.350,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:19:757
	R\$ 1.350,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:20:283
	R\$ 1.349,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:21:710

	R\$ 1.349,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:29:353
	R\$ 1.348,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:34:373
	R\$ 1.348,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:42:250
	R\$ 1.347,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:44:243
	R\$ 1.347,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:44:547
	R\$ 1.346,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:45:347
	R\$ 1.346,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:57:950
	R\$ 1.345,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:04:303
	R\$ 1.345,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:12:133
	R\$ 1.344,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:15:063
	R\$ 1.344,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:16:590
	R\$ 1.343,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:18:130
	R\$ 1.343,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:18:607
	R\$ 1.342,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:26:213
	R\$ 1.342,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:26:417
	R\$ 1.341,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:28:653
	R\$ 1.341,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:46:900
	R\$ 1.340,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:49:793
	R\$ 1.340,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:00:297
	R\$ 1.339,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:03:233
	R\$ 1.339,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:04:603
	R\$ 1.338,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:06:120
	R\$ 1.338,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:12:930
	R\$ 1.337,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:14:090
	R\$ 1.337,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:15:170
	R\$ 1.336,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:17:103
	R\$ 1.336,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:18:737
	R\$ 1.335,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:20:463
	R\$ 1.335,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:24:117
	R\$ 1.334,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:30:007
	R\$ 1.334,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:32:073
	R\$ 1.333,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:34:537
	R\$ 1.333,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:40:020
	R\$ 1.332,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:49:333
	R\$ 1.332,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:54:913
	R\$ 1.331,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:56:033
	R\$ 1.331,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:56:487
	R\$ 1.330,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:01:360
	R\$ 1.330,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:02:837
	R\$ 1.329,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:07:933
	R\$ 1.329,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:08:307
	R\$ 1.328,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:11:243
	R\$ 1.328,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:15:773
	R\$ 1.327,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:17:563
	R\$ 1.327,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:31:877
	R\$ 1.326,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:32:987
	R\$ 1.326,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:34:257
	R\$ 1.325,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:35:687
	R\$ 1.325,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:35:867
	R\$ 1.324,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:36:773
	R\$ 1.324,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:41:360
	R\$ 1.323,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:42:217
	R\$ 1.323,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:07:290
	R\$ 1.322,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:08:360
	R\$ 1.322,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:12:317
	R\$ 1.321,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:13:703
	R\$ 1.321,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:17:927

	R\$ 1.320,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:20:187
	R\$ 1.320,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:23:527
	R\$ 1.319,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:24:893
	R\$ 1.319,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:25:727
	R\$ 1.318,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:26:447
	R\$ 1.318,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:30:393
	R\$ 1.317,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:31:877
	R\$ 1.317,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:33:760
	R\$ 1.316,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:34:663
	R\$ 1.316,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:35:430
	R\$ 1.315,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:36:390
	R\$ 1.315,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:46:873
	R\$ 1.314,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:50:617
	R\$ 1.314,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:51:810
	R\$ 1.313,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:53:780
	R\$ 1.313,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:03:280
	R\$ 1.312,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:04:690
	R\$ 1.312,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:05:063
	R\$ 1.311,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:06:300
	R\$ 1.311,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:07:733
	R\$ 1.310,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:09:083
	R\$ 1.310,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:09:833
	R\$ 1.309,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:11:803
	R\$ 1.309,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:14:023
	R\$ 1.308,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:16:717
	R\$ 1.308,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:19:507
	R\$ 1.307,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:20:777
	R\$ 1.307,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:21:420
	R\$ 1.306,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:22:640
	R\$ 1.306,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:26:820
	R\$ 1.305,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:28:323
	R\$ 1.305,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:28:677
	R\$ 1.304,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:29:867
	R\$ 1.304,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:30:333
	R\$ 1.303,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:36:280
	R\$ 1.303,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:38:890
	R\$ 1.302,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:39:897
	R\$ 1.302,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:43:287
	R\$ 1.301,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:46:057
	R\$ 1.301,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:50:000
	R\$ 1.300,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:51:550
	R\$ 1.300,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:52:253
	R\$ 1.299,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:53:457
	R\$ 1.299,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:53:673
	R\$ 1.298,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:54:413
	R\$ 1.298,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:56:063
	R\$ 1.297,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:57:153
	R\$ 1.297,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:03:117
	R\$ 1.296,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:53:05:237
	R\$ 1.296,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:07:780
	R\$ 1.295,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:53:08:910
	R\$ 1.295,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:21:197
	R\$ 1.294,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:53:22:423
	R\$ 1.294,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:24:020
	R\$ 1.293,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:53:25:163
	R\$ 1.293,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:31:570
	R\$ 1.292,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:53:32:427
	R\$ 1.292,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:35:023

	R\$ 1.291,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:53:36:293
	R\$ 1.291,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:36:723
	R\$ 1.290,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:53:37:880
	R\$ 1.290,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:38:593
	R\$ 1.289,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:53:39:670
	R\$ 1.289,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:40:567
	R\$ 1.288,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:53:41:527
	R\$ 1.288,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:47:270
	R\$ 1.287,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:53:48:817
	R\$ 1.287,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:54:347
	R\$ 1.286,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:53:55:993
	R\$ 1.286,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:01:973
	R\$ 1.285,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:54:03:343
	R\$ 1.285,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:03:847
	R\$ 1.284,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:54:05:117
	R\$ 1.284,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:09:693
	R\$ 1.283,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:54:10:473
	R\$ 1.283,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:11:707
	R\$ 1.282,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:54:13:297
	R\$ 1.281,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:13:660
	R\$ 1.280,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:54:14:200
	R\$ 1.280,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:15:873
	R\$ 1.279,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:54:19:050
	R\$ 1.279,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:22:103
	R\$ 1.278,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:54:24:527
	R\$ 1.278,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:31:530
	R\$ 1.277,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:54:32:257
	R\$ 1.277,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:33:393
	R\$ 1.276,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:54:34:920
	R\$ 1.276,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:42:613
	R\$ 1.275,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:54:44:233
	R\$ 1.275,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:45:620
	R\$ 1.274,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:54:47:120
	R\$ 1.274,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:49:200
	R\$ 1.273,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:54:50:300
	R\$ 1.273,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:51:353
	R\$ 1.272,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:54:52:197
	R\$ 1.272,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:54:593
	R\$ 1.271,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:54:56:153
	R\$ 1.271,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:03:847
	R\$ 1.270,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:55:05:240
	R\$ 1.270,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:07:580
	R\$ 1.269,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:55:08:457
	R\$ 1.269,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:10:907
	R\$ 1.268,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:55:12:043
	R\$ 1.268,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:13:243
	R\$ 1.267,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:55:14:853
	R\$ 1.267,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:17:493
	R\$ 1.266,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:55:18:443
	R\$ 1.266,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:18:597
	R\$ 1.265,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:55:19:377
	R\$ 1.265,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:24:297
	R\$ 1.264,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:55:25:967
	R\$ 1.264,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:26:423
	R\$ 1.263,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:55:27:470
	R\$ 1.263,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:32:230
	R\$ 1.262,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:55:33:817

	R\$ 1.262,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:35:790
	R\$ 1.261,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:55:36:607
	R\$ 1.261,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:36:887
	R\$ 1.260,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:55:38:333
	R\$ 1.260,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:39:363
	R\$ 1.259,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:55:40:660
	R\$ 1.259,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:41:677
	R\$ 1.258,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:55:42:857
	R\$ 1.258,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:47:343
	R\$ 1.257,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:55:48:643
	R\$ 1.257,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:49:700
	R\$ 1.256,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:55:54:387
	R\$ 1.256,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:58:677
	R\$ 1.255,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:00:250
	R\$ 1.255,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:03:363
	R\$ 1.254,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:05:677
	R\$ 1.254,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:08:000
	R\$ 1.253,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:09:290
	R\$ 1.253,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:15:993
	R\$ 1.252,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:17:423
	R\$ 1.252,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:18:043
	R\$ 1.251,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:19:190
	R\$ 1.251,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:19:877
	R\$ 1.250,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:20:943
	R\$ 1.250,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:21:367
	R\$ 1.249,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:23:090
	R\$ 1.249,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:25:303
	R\$ 1.248,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:26:420
	R\$ 1.248,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:28:723
	R\$ 1.247,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:30:057
	R\$ 1.247,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:32:447
	R\$ 1.246,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:33:617
	R\$ 1.246,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:34:213
	R\$ 1.245,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:35:433
	R\$ 1.245,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:38:617
	R\$ 1.244,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:43:880
	R\$ 1.244,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:45:073
	R\$ 1.243,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:50:160
	R\$ 1.243,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:52:433
	R\$ 1.242,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:53:573
	R\$ 1.242,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:54:600
	R\$ 1.241,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:55:623
	R\$ 1.241,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:57:537
	R\$ 1.240,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:56:58:220
	R\$ 1.240,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:01:843
	R\$ 1.239,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:57:03:110
	R\$ 1.239,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:03:390
	R\$ 1.238,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:57:04:673
	R\$ 1.238,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:08:013
	R\$ 1.237,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:57:09:123
	R\$ 1.237,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:12:160
	R\$ 1.236,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:57:24:127
	R\$ 1.236,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:25:503
	R\$ 1.235,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:57:26:287
	R\$ 1.235,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:28:070
	R\$ 1.234,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:57:29:003
	R\$ 1.234,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:29:917
	R\$ 1.233,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:57:30:763

	R\$ 1.233,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:32:850
	R\$ 1.232,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:57:34:367
	R\$ 1.232,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:36:237
	R\$ 1.231,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:57:37:090
	R\$ 1.231,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:37:310
	R\$ 1.230,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:57:43:833
	R\$ 1.230,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:45:753
	R\$ 1.229,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:57:47:170
	R\$ 1.229,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:51:453
	R\$ 1.228,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:57:59:370
	R\$ 1.228,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:03:913
	R\$ 1.227,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:58:05:147
	R\$ 1.227,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:18:040
	R\$ 1.226,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:58:18:723
	R\$ 1.226,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:22:373
	R\$ 1.225,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:58:23:330
	R\$ 1.225,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:28:633
	R\$ 1.224,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:58:32:270
	R\$ 1.224,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:41:403
	R\$ 1.223,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:58:42:330
	R\$ 1.223,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:03:527
	R\$ 1.222,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:59:04:043
	R\$ 1.222,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:06:060
	R\$ 1.221,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:59:07:997
	R\$ 1.221,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:08:243
	R\$ 1.220,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:59:09:503
	R\$ 1.220,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:10:723
	R\$ 1.219,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:59:11:357
	R\$ 1.219,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:20:933
	R\$ 1.218,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:59:22:187
	R\$ 1.218,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:29:083
	R\$ 1.217,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:59:30:310
	R\$ 1.217,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:35:733
	R\$ 1.216,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:59:36:787
	R\$ 1.216,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:38:793
	R\$ 1.215,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:59:39:577
	R\$ 1.215,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:53:207
	R\$ 1.214,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:59:53:970
	R\$ 1.214,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:55:983
	R\$ 1.213,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:59:57:657
	R\$ 1.213,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:57:847
	R\$ 1.212,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:59:58:863
	R\$ 1.212,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:00:680
	R\$ 1.211,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:00:04:990
	R\$ 1.211,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:18:353
	R\$ 1.210,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:00:21:410
	R\$ 1.210,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:21:880
	R\$ 1.209,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:00:27:357
	R\$ 1.209,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:40:453
	R\$ 1.208,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:00:42:030
	R\$ 1.208,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:42:480
	R\$ 1.207,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:00:43:763
	R\$ 1.207,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:45:203
	R\$ 1.206,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:00:45:737
	R\$ 1.206,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:46:397
	R\$ 1.205,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:00:47:453
	R\$ 1.205,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:48:843

	R\$ 1.204,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:00:50:473
	R\$ 1.204,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:55:473
	R\$ 1.203,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:00:56:453
	R\$ 1.203,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:00:120
	R\$ 1.202,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:01:01:867
	R\$ 1.202,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:02:707
	R\$ 1.201,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:01:03:863
	R\$ 1.201,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:04:240
	R\$ 1.200,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:01:05:530
	R\$ 1.200,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:06:957
	R\$ 1.199,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:01:08:333
	R\$ 1.199,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:12:563
	R\$ 1.198,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:01:14:993
	R\$ 1.198,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:18:023
	R\$ 1.197,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:01:19:547
	R\$ 1.197,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:38:017
	R\$ 1.196,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:01:38:997
	R\$ 1.196,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:44:730
	R\$ 1.195,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:01:46:320
	R\$ 1.195,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:48:187
	R\$ 1.194,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:01:49:047
	R\$ 1.194,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:51:037
	R\$ 1.193,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:01:51:753
	R\$ 1.193,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:53:030
	R\$ 1.192,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:01:54:487
	R\$ 1.192,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:03:227
	R\$ 1.191,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:02:04:797
	R\$ 1.191,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:18:827
	R\$ 1.190,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:02:20:033
	R\$ 1.190,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:21:110
	R\$ 1.189,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:02:22:977
	R\$ 1.189,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:23:580
	R\$ 1.188,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:02:25:747
	R\$ 1.188,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:26:003
	R\$ 1.187,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:02:27:130
	R\$ 1.187,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:35:713
	R\$ 1.186,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:02:37:330
	R\$ 1.186,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:38:980
	R\$ 1.185,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:02:39:803
	R\$ 1.185,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:46:093
	R\$ 1.184,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:02:47:003
	R\$ 1.184,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:49:740
	R\$ 1.183,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:02:50:913
	R\$ 1.183,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:59:690
	R\$ 1.182,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:03:01:613
	R\$ 1.182,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:07:087
	R\$ 1.181,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:03:07:910
	R\$ 1.180,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:08:957
	R\$ 1.179,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:03:09:750
	R\$ 1.179,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:19:713
	R\$ 1.178,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:03:20:577
	R\$ 1.178,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:21:267
	R\$ 1.177,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:03:22:353
	R\$ 1.177,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:22:877
	R\$ 1.176,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:03:23:337
	R\$ 1.176,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:25:690
	R\$ 1.175,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:03:26:993
	R\$ 1.175,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:27:330

	R\$ 1.174,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:03:27:850
	R\$ 1.174,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:29:040
	R\$ 1.173,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:03:30:557
	R\$ 1.173,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:42:000
	R\$ 1.172,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:03:43:657
	R\$ 1.172,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:48:767
	R\$ 1.171,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:03:49:977
	R\$ 1.171,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:52:103
	R\$ 1.170,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:03:53:410
	R\$ 1.170,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:55:217
	R\$ 1.169,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:03:56:830
	R\$ 1.169,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:00:220
	R\$ 1.168,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:04:01:463
	R\$ 1.168,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:06:047
	R\$ 1.167,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:04:06:797
	R\$ 1.167,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:14:787
	R\$ 1.166,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:04:15:893
	R\$ 1.166,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:32:977
	R\$ 1.165,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:04:34:447
	R\$ 1.165,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:38:773
	R\$ 1.164,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:04:39:657
	R\$ 1.164,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:52:163
	R\$ 1.163,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:04:53:907
	R\$ 1.163,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:00:687
	R\$ 1.162,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:05:02:070
	R\$ 1.162,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:14:610
	R\$ 1.161,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:05:15:660
	R\$ 1.161,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:15:813
	R\$ 1.160,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:05:18:380
	R\$ 1.160,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:25:343
	R\$ 1.159,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:05:26:747
	R\$ 1.159,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:27:723
	R\$ 1.158,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:05:28:633
	R\$ 1.158,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:30:413
	R\$ 1.157,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:05:31:107
	R\$ 1.157,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:38:520
	R\$ 1.156,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:05:39:450
	R\$ 1.156,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:39:630
	R\$ 1.155,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:05:41:087
	R\$ 1.155,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:52:083
	R\$ 1.154,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:05:53:847
	R\$ 1.154,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:06:367
	R\$ 1.153,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:06:09:043
	R\$ 1.153,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:09:313
	R\$ 1.152,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:06:10:980
	R\$ 1.152,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:14:777
	R\$ 1.151,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:06:15:603
	R\$ 1.151,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:18:883
	R\$ 1.150,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:06:20:197
	R\$ 1.150,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:20:840
	R\$ 1.149,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:06:28:050
	R\$ 1.149,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:28:840
	R\$ 1.148,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:06:30:943
	R\$ 1.148,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:31:227
	R\$ 1.147,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:06:32:763
	R\$ 1.147,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:37:700
	R\$ 1.146,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:06:39:647

	R\$ 1.146,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:40:117
	R\$ 1.145,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:06:42:290
	R\$ 1.145,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:46:747
	R\$ 1.144,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:06:48:223
	R\$ 1.144,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:51:257
	R\$ 1.143,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:06:52:977
	R\$ 1.143,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:53:357
	R\$ 1.142,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:06:54:633
	R\$ 1.142,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:55:350
	R\$ 1.141,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:06:57:197
	R\$ 1.141,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:58:843
	R\$ 1.140,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:07:00:053
	R\$ 1.140,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:01:727
	R\$ 1.139,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:07:03:173
	R\$ 1.139,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:12:943
	R\$ 1.138,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:07:13:807
	R\$ 1.138,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:18:980
	R\$ 1.137,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:07:19:883
	R\$ 1.137,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:25:007
	R\$ 1.136,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:07:26:330
	R\$ 1.136,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:28:733
	R\$ 1.135,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:07:30:257
	R\$ 1.135,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:31:190
	R\$ 1.134,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:07:32:570
	R\$ 1.134,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:34:340
	R\$ 1.133,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:07:35:377
	R\$ 1.133,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:37:727
	R\$ 1.132,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:07:39:063
	R\$ 1.132,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:43:800
	R\$ 1.131,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:07:53:133
	R\$ 1.131,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:57:907
	R\$ 1.130,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:07:58:850
	R\$ 1.130,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:59:203
	R\$ 1.129,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:08:01:580
	R\$ 1.129,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:03:813
	R\$ 1.128,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:08:05:447
	R\$ 1.128,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:10:123
	R\$ 1.127,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:08:22:940
	R\$ 1.127,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:24:077
	R\$ 1.126,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:08:25:227
	R\$ 1.126,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:27:240
	R\$ 1.125,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:08:28:850
	R\$ 1.125,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:34:907
	R\$ 1.124,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:08:36:097
	R\$ 1.124,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:39:367
	R\$ 1.123,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:08:43:613
	R\$ 1.123,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:54:980
	R\$ 1.122,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:08:55:923
	R\$ 1.122,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:02:583
	R\$ 1.121,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:09:03:270
	R\$ 1.121,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:08:087
	R\$ 1.120,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:09:08:647
	R\$ 1.120,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:16:510
	R\$ 1.119,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:09:24:180
	R\$ 1.119,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:29:437
	R\$ 1.118,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:09:30:410
	R\$ 1.118,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:36:670
	R\$ 1.117,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:09:37:770

	R\$ 1.117,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:43:340
	R\$ 1.116,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:09:45:807
	R\$ 1.116,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:46:080
	R\$ 1.115,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:09:47:607
	R\$ 1.115,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:48:530
	R\$ 1.114,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:09:49:663
	R\$ 1.114,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:54:667
	R\$ 1.113,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:09:55:937
	R\$ 1.113,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:04:457
	R\$ 1.112,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:10:05:843
	R\$ 1.112,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:13:563
	R\$ 1.111,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:10:15:343
	R\$ 1.111,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:16:053
	R\$ 1.110,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:10:17:160
	R\$ 1.110,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:17:990
	R\$ 1.109,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:10:19:820
	R\$ 1.109,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:33:750
	R\$ 1.108,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:10:34:983
	R\$ 1.108,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:42:837
	R\$ 1.107,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:10:48:013
	R\$ 1.107,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:55:887
	R\$ 1.106,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:10:57:740
	R\$ 1.106,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:02:833
	R\$ 1.105,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:11:09:210
	R\$ 1.105,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:17:500
	R\$ 1.104,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:11:18:557
	R\$ 1.104,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:19:353
	R\$ 1.103,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:11:20:997
	R\$ 1.103,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:24:767
	R\$ 1.102,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:11:25:853
	R\$ 1.102,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:26:047
	R\$ 1.101,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:11:27:273
	R\$ 1.101,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:29:760
	R\$ 1.100,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:11:30:920
	R\$ 1.100,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:33:337
	R\$ 1.099,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:11:34:897
	R\$ 1.099,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:35:003
	R\$ 1.098,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:11:35:463
	R\$ 1.098,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:41:407
	R\$ 1.097,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:11:42:800
	R\$ 1.097,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:47:270
	R\$ 1.096,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:11:48:123
	R\$ 1.096,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:57:897
	R\$ 1.095,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:11:58:947
	R\$ 1.095,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:09:563
	R\$ 1.094,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:12:10:947
	R\$ 1.094,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:16:377
	R\$ 1.093,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:12:18:087
	R\$ 1.093,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:20:537
	R\$ 1.092,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:12:22:137
	R\$ 1.092,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:27:793
	R\$ 1.091,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:12:28:907
	R\$ 1.091,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:39:333
	R\$ 1.090,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:12:40:817
	R\$ 1.090,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:43:430
	R\$ 1.089,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:12:44:337
	R\$ 1.089,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:45:017

	R\$ 1.088,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:12:52:593
	R\$ 1.088,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:53:230
	R\$ 1.087,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:12:54:217
	R\$ 1.087,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:55:247
	R\$ 1.086,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:12:59:687
	R\$ 1.086,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:06:373
	R\$ 1.085,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:13:07:847
	R\$ 1.085,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:08:207
	R\$ 1.084,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:13:08:827
	R\$ 1.084,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:10:150
	R\$ 1.083,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:13:11:603
	R\$ 1.083,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:12:443
	R\$ 1.082,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:13:13:673
	R\$ 1.082,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:15:500
	R\$ 1.081,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:13:16:350
	R\$ 1.081,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:16:857
	R\$ 1.080,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:13:17:810
	R\$ 1.079,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:19:223
	R\$ 1.078,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:13:20:523
	R\$ 1.078,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:20:823
	R\$ 1.077,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:13:22:383
	R\$ 1.077,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:24:360
	R\$ 1.076,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:13:25:113
	R\$ 1.076,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:25:523
	R\$ 1.075,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:13:27:387
	R\$ 1.075,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:29:030
	R\$ 1.074,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:13:33:450
	R\$ 1.074,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:40:383
	R\$ 1.073,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:13:42:833
	R\$ 1.073,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:44:660
	R\$ 1.072,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:13:45:907
	R\$ 1.072,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:46:233
	R\$ 1.071,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:13:47:703
	R\$ 1.071,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:48:333
	R\$ 1.070,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:13:55:453
	R\$ 1.070,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:02:120
	R\$ 1.069,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:14:04:067
	R\$ 1.069,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:06:313
	R\$ 1.068,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:14:07:877
	R\$ 1.068,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:17:070
	R\$ 1.067,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:14:17:710
	R\$ 1.067,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:18:550
	R\$ 1.066,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:14:23:710
	R\$ 1.066,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:27:907
	R\$ 1.065,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:14:30:020
	R\$ 1.065,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:30:200
	R\$ 1.064,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:14:32:127
	R\$ 1.064,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:33:477
	R\$ 1.063,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:14:34:887
	R\$ 1.063,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:38:070
	R\$ 1.062,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:14:39:590
	R\$ 1.062,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:40:130
	R\$ 1.061,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:14:41:293
	R\$ 1.061,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:51:107
	R\$ 1.060,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:14:52:123
	R\$ 1.060,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:56:070
	R\$ 1.059,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:14:57:530
	R\$ 1.059,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:04:123

	R\$ 1.058,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:15:06:197
	R\$ 1.058,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:12:403
	R\$ 1.057,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:15:13:937
	R\$ 1.057,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:14:137
	R\$ 1.056,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:15:15:757
	R\$ 1.056,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:17:487
	R\$ 1.055,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:15:18:627
	R\$ 1.055,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:24:913
	R\$ 1.054,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:15:25:903
	R\$ 1.054,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:33:553
	R\$ 1.053,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:15:35:093
	R\$ 1.053,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:39:453
	R\$ 1.052,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:15:41:070
	R\$ 1.052,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:42:093
	R\$ 1.051,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:15:47:320
	R\$ 1.051,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:48:147
	R\$ 1.050,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:15:49:240
	R\$ 1.050,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:56:150
	R\$ 1.049,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:15:57:340
	R\$ 1.049,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:58:647
	R\$ 1.048,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:16:00:133
	R\$ 1.048,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:00:947
	R\$ 1.047,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:16:01:957
	R\$ 1.047,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:04:467
	R\$ 1.046,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:16:05:530
	R\$ 1.046,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:06:557
	R\$ 1.045,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:16:08:747
	R\$ 1.045,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:09:167
	R\$ 1.044,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:16:10:907
	R\$ 1.044,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:12:150
	R\$ 1.043,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:16:19:633
	R\$ 1.043,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:28:530
	R\$ 1.042,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:16:30:067
	R\$ 1.042,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:44:737
	R\$ 1.041,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:16:46:627
	R\$ 1.041,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:58:280
	R\$ 1.040,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:17:00:167
	R\$ 1.040,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:09:807
	R\$ 1.039,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:17:12:650
	R\$ 1.039,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:15:493
	R\$ 1.038,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:17:16:273
	R\$ 1.038,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:16:953
	R\$ 1.037,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:17:18:923
	R\$ 1.037,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:19:433
	R\$ 1.036,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:17:21:000
	R\$ 1.036,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:28:970
	R\$ 1.035,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:17:30:240
	R\$ 1.035,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:31:070
	R\$ 1.034,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:17:35:870
	R\$ 1.034,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:42:397
	R\$ 1.033,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:17:43:370
	R\$ 1.033,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:43:907
	R\$ 1.032,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:17:45:573
	R\$ 1.032,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:46:253
	R\$ 1.031,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:17:48:600
	R\$ 1.031,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:50:107
	R\$ 1.030,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:17:50:737

	R\$ 1.030,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:52:260
	R\$ 1.029,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:17:53:373
	R\$ 1.029,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:55:140
	R\$ 1.028,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:17:56:080
	R\$ 1.028,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:57:780
	R\$ 1.027,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:18:01:880
	R\$ 1.027,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:07:957
	R\$ 1.026,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:18:09:770
	R\$ 1.026,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:11:737
	R\$ 1.025,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:18:13:883
	R\$ 1.025,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:34:810
	R\$ 1.024,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:18:36:583
	R\$ 1.024,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:39:120
	R\$ 1.023,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:18:40:883
	R\$ 1.023,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:41:007
	R\$ 1.022,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:18:42:733
	R\$ 1.022,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:54:773
	R\$ 1.021,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:18:55:923
	R\$ 1.021,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:57:203
	R\$ 1.020,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:18:58:417
	R\$ 1.020,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:00:557
	R\$ 1.019,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:19:01:400
	R\$ 1.019,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:06:667
	R\$ 1.018,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:19:08:610
	R\$ 1.018,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:10:653
	R\$ 1.017,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:19:11:773
	R\$ 1.017,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:12:593
	R\$ 1.016,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:19:14:063
	R\$ 1.016,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:28:883
	R\$ 1.015,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:19:30:410
	R\$ 1.015,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:41:450
	R\$ 1.014,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:19:43:070
	R\$ 1.014,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:52:257
	R\$ 1.013,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:19:53:953
	R\$ 1.013,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:14:880
	R\$ 1.012,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:20:21:150
	R\$ 1.012,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:34:000
	R\$ 1.011,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:20:35:677
	R\$ 1.011,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:35:903
	R\$ 1.010,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:20:37:863
	R\$ 1.010,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:57:840
	R\$ 1.009,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:20:59:220
	R\$ 1.009,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:05:883
	R\$ 1.008,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:21:07:363
	R\$ 1.008,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:09:477
	R\$ 1.007,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:21:11:733
	R\$ 1.007,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:13:023
	R\$ 1.006,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:21:13:897
	R\$ 1.006,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:15:650
	R\$ 1.005,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:21:16:713
	R\$ 1.005,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:17:697
	R\$ 1.004,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:21:18:273
	R\$ 1.004,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:19:920
	R\$ 1.003,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:21:20:903
	R\$ 1.003,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:21:890
	R\$ 1.002,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:21:22:783
	R\$ 1.002,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:23:477
	R\$ 1.001,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:21:24:677

	R\$ 1.001,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:33:470
	R\$ 1.000,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:21:34:617
	R\$ 1.000,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:55:027
	R\$ 999,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:21:56:287
	R\$ 999,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:56:423
	R\$ 998,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:21:57:140
	R\$ 998,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:58:927
	R\$ 997,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:00:143
	R\$ 997,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:00:350
	R\$ 996,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:01:943
	R\$ 996,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:04:143
	R\$ 995,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:05:340
	R\$ 995,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:05:873
	R\$ 994,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:07:337
	R\$ 994,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:08:330
	R\$ 993,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:09:137
	R\$ 993,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:10:443
	R\$ 992,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:11:870
	R\$ 992,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:12:410
	R\$ 991,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:13:843
	R\$ 991,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:14:310
	R\$ 990,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:15:397
	R\$ 990,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:19:420
	R\$ 989,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:20:840
	R\$ 989,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:22:197
	R\$ 988,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:22:987
	R\$ 988,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:24:280
	R\$ 987,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:25:310
	R\$ 987,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:27:650
	R\$ 986,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:29:073
	R\$ 986,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:31:157
	R\$ 985,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:32:677
	R\$ 985,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:46:263
	R\$ 984,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:52:743
	R\$ 984,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:55:403
	R\$ 983,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:56:990
	R\$ 983,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:58:303
	R\$ 982,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:22:59:907
	R\$ 982,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:00:170
	R\$ 981,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:23:01:790
	R\$ 981,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:06:370
	R\$ 980,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:23:10:083
	R\$ 980,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:14:560
	R\$ 979,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:23:16:023
	R\$ 978,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:37:383
	R\$ 977,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:23:39:630
	R\$ 977,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:39:987
	R\$ 976,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:23:41:003
	R\$ 976,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:42:527
	R\$ 975,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:23:44:137
	R\$ 975,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:53:683
	R\$ 974,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:23:55:410
	R\$ 974,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:10:043
	R\$ 973,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:24:11:290
	R\$ 973,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:12:340
	R\$ 972,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:24:13:197
	R\$ 972,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:21:417

	R\$ 971,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:24:22:143
	R\$ 971,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:23:677
	R\$ 970,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:24:28:933
	R\$ 970,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:29:537
	R\$ 969,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:24:30:630
	R\$ 969,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:33:800
	R\$ 968,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:24:35:393
	R\$ 968,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:35:903
	R\$ 967,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:24:36:860
	R\$ 967,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:44:053
	R\$ 966,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:24:44:870
	R\$ 966,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:45:897
	R\$ 965,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:24:46:707
	R\$ 965,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:47:463
	R\$ 964,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:24:48:690
	R\$ 964,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:50:623
	R\$ 963,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:24:52:233
	R\$ 963,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:56:117
	R\$ 962,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:24:56:627
	R\$ 962,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:11:577
	R\$ 961,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:25:13:010
	R\$ 961,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:34:390
	R\$ 960,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:25:39:373
	R\$ 960,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:40:597
	R\$ 959,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:25:41:997
	R\$ 959,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:45:817
	R\$ 958,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:25:47:370
	R\$ 958,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:49:570
	R\$ 957,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:25:51:047
	R\$ 957,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:51:197
	R\$ 956,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:25:51:867
	R\$ 956,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:54:427
	R\$ 955,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:25:55:960
	R\$ 955,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:20:387
	R\$ 954,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:26:21:970
	R\$ 954,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:23:567
	R\$ 953,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:26:25:483
	R\$ 953,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:27:660
	R\$ 952,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:26:29:080
	R\$ 952,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:29:770
	R\$ 951,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:26:30:943
	R\$ 951,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:39:627
	R\$ 950,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:26:45:263
	R\$ 950,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:45:617
	R\$ 949,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:26:47:210
	R\$ 949,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:48:553
	R\$ 948,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:26:51:653
	R\$ 948,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:57:800
	R\$ 947,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:26:58:960
	R\$ 947,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:59:810
	R\$ 946,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:27:01:977
	R\$ 946,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:03:947
	R\$ 945,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:27:05:317
	R\$ 945,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:12:770
	R\$ 944,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:27:14:427
	R\$ 944,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:16:030
	R\$ 943,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:27:17:100
	R\$ 943,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:18:363

	R\$ 942,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:27:31:117
	R\$ 942,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:46:313
	R\$ 941,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:27:47:560
	R\$ 941,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:03:530
	R\$ 940,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:28:04:257
	R\$ 940,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:05:240
	R\$ 939,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:28:06:070
	R\$ 939,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:07:997
	R\$ 938,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:28:08:727
	R\$ 938,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:14:113
	R\$ 937,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:28:15:063
	R\$ 937,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:15:943
	R\$ 936,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:28:17:060
	R\$ 936,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:17:607
	R\$ 935,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:28:25:650
	R\$ 935,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:35:137
	R\$ 934,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:28:36:190
	R\$ 934,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:38:077
	R\$ 933,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:28:38:990
	R\$ 933,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:40:483
	R\$ 932,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:28:41:370
	R\$ 932,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:42:507
	R\$ 931,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:28:43:223
	R\$ 931,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:49:990
	R\$ 930,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:28:51:770
	R\$ 930,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:53:130
	R\$ 929,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:28:54:220
	R\$ 929,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:56:120
	R\$ 928,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:28:56:937
	R\$ 928,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:12:877
	R\$ 927,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:29:14:073
	R\$ 927,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:14:593
	R\$ 926,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:29:20:717
	R\$ 926,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:21:720
	R\$ 925,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:29:23:090
	R\$ 925,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:27:097
	R\$ 924,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:29:28:700
	R\$ 924,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:30:873
	R\$ 923,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:29:32:143
	R\$ 923,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:34:567
	R\$ 922,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:29:35:900
	R\$ 922,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:37:713
	R\$ 921,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:29:39:797
	R\$ 921,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:40:863
	R\$ 920,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:29:42:973
	R\$ 920,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:46:667
	R\$ 919,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:29:48:433
	R\$ 919,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:49:970
	R\$ 918,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:29:51:197
	R\$ 918,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:51:400
	R\$ 917,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:29:52:123
	R\$ 917,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:53:760
	R\$ 916,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:29:54:907
	R\$ 916,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:55:430
	R\$ 915,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:29:57:007
	R\$ 915,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:03:900
	R\$ 914,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:30:08:377

	R\$ 914,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:19:083
	R\$ 913,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:30:23:280
	R\$ 913,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:30:167
	R\$ 912,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:30:31:053
	R\$ 912,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:47:483
	R\$ 911,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:30:49:193
	R\$ 911,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:49:823
	R\$ 910,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:30:51:117
	R\$ 910,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:02:253
	R\$ 909,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:31:04:870
	R\$ 909,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:12:043
	R\$ 908,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:31:14:527
	R\$ 908,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:18:347
	R\$ 907,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:31:19:120
	R\$ 907,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:20:033
	R\$ 906,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:31:20:943
	R\$ 906,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:21:483
	R\$ 905,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:31:23:670
	R\$ 905,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:23:963
	R\$ 904,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:31:24:727
	R\$ 904,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:29:000
	R\$ 903,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:31:30:020
	R\$ 903,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:37:647
	R\$ 902,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:31:44:437
	R\$ 902,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:53:357
	R\$ 901,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:31:54:683
	R\$ 901,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:56:590
	R\$ 900,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:31:58:080
	R\$ 900,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:07:270
	R\$ 899,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:32:09:043
	R\$ 899,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:16:427
	R\$ 898,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:32:17:280
	R\$ 898,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:22:943
	R\$ 897,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:32:33:150
	R\$ 897,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:35:363
	R\$ 896,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:32:36:167
	R\$ 896,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:36:953
	R\$ 895,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:32:42:393
	R\$ 895,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:47:147
	R\$ 894,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:32:51:277
	R\$ 894,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:58:570
	R\$ 893,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:33:00:053
	R\$ 893,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:05:367
	R\$ 892,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:33:06:117
	R\$ 892,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:13:857
	R\$ 891,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:33:14:267
	R\$ 891,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:16:027
	R\$ 890,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:33:19:870
	R\$ 890,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:21:410
	R\$ 889,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:33:24:753
	R\$ 889,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:32:747
	R\$ 888,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:33:34:280
	R\$ 888,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:46:903
	R\$ 887,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:33:49:163
	R\$ 887,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:50:497
	R\$ 886,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:33:51:373
	R\$ 886,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:55:783
	R\$ 885,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:33:56:783

	R\$ 885,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:58:247
	R\$ 884,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:33:59:623
	R\$ 884,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:08:787
	R\$ 883,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:34:11:340
	R\$ 883,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:26:080
	R\$ 882,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:34:26:757
	R\$ 882,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:27:240
	R\$ 881,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:34:27:953
	R\$ 881,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:29:663
	R\$ 880,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:34:30:313
	R\$ 880,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:31:603
	R\$ 879,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:34:33:020
	R\$ 879,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:34:953
	R\$ 878,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:34:35:717
	R\$ 877,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:36:980
	R\$ 876,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:34:44:903
	R\$ 876,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:45:100
	R\$ 875,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:34:45:977
	R\$ 875,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:03:453
	R\$ 874,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:35:03:900
	R\$ 874,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:05:103
	R\$ 873,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:35:05:720
	R\$ 873,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:13:917
	R\$ 872,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:35:15:577
	R\$ 872,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:18:150
	R\$ 871,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:35:19:250
	R\$ 871,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:19:567
	R\$ 870,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:35:21:227
	R\$ 870,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:30:163
	R\$ 869,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:35:30:937
	R\$ 869,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:34:807
	R\$ 868,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:35:35:740
	R\$ 868,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:36:273
	R\$ 867,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:35:37:537
	R\$ 867,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:38:323
	R\$ 866,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:35:39:587
	R\$ 866,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:40:940
	R\$ 865,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:35:41:980
	R\$ 865,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:42:130
	R\$ 864,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:35:42:887
	R\$ 864,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:44:340
	R\$ 863,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:35:45:663
	R\$ 863,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:53:353
	R\$ 862,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:36:01:107
	R\$ 862,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:21:730
	R\$ 861,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:36:22:890
	R\$ 861,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:26:643
	R\$ 860,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:36:28:190
	R\$ 860,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:28:470
	R\$ 859,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:36:30:053
	R\$ 859,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:31:067
	R\$ 858,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:36:31:980
	R\$ 858,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:32:673
	R\$ 857,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:36:37:210
	R\$ 857,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:38:827
	R\$ 856,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:36:40:120
	R\$ 856,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:40:723

	R\$ 855,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:36:41:860
	R\$ 855,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:42:720
	R\$ 854,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:36:48:240
	R\$ 854,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:58:297
	R\$ 853,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:36:59:173
	R\$ 853,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:02:220
	R\$ 852,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:37:03:687
	R\$ 852,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:04:547
	R\$ 851,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:37:06:173
	R\$ 851,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:08:547
	R\$ 850,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:37:09:800
	R\$ 850,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:10:547
	R\$ 849,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:37:11:807
	R\$ 849,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:22:030
	R\$ 848,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:37:23:397
	R\$ 848,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:27:377
	R\$ 847,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:37:28:100
	R\$ 847,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:30:063
	R\$ 846,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:37:30:703
	R\$ 846,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:32:813
	R\$ 845,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:37:34:300
	R\$ 845,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:38:270
	R\$ 844,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:37:38:843
	R\$ 844,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:41:490
	R\$ 843,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:37:47:060
	R\$ 843,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:47:423
	R\$ 842,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:37:49:753
	R\$ 842,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:51:367
	R\$ 841,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:37:52:430
	R\$ 841,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:03:583
	R\$ 840,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:38:04:160
	R\$ 840,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:06:667
	R\$ 839,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:38:07:923
	R\$ 839,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:08:220
	R\$ 838,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:38:20:640
	R\$ 838,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:20:810
	R\$ 837,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:38:21:977
	R\$ 837,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:23:283
	R\$ 836,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:38:24:170
	R\$ 836,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:26:320
	R\$ 835,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:38:27:800
	R\$ 835,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:31:267
	R\$ 834,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:38:32:297
	R\$ 834,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:38:687
	R\$ 833,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:38:39:690
	R\$ 833,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:40:690
	R\$ 832,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:38:42:250
	R\$ 832,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:50:563
	R\$ 831,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:38:51:283
	R\$ 831,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:56:513
	R\$ 830,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:38:57:967
	R\$ 830,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:58:807
	R\$ 829,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:38:59:553
	R\$ 829,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:10:227
	R\$ 828,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:39:11:380
	R\$ 828,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:13:327
	R\$ 827,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:39:15:880
	R\$ 827,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:17:623

	R\$ 826,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:39:18:563
	R\$ 826,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:19:080
	R\$ 825,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:39:21:247
	R\$ 825,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:30:407
	R\$ 824,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:39:31:213
	R\$ 824,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:38:807
	R\$ 823,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:39:40:707
	R\$ 823,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:51:313
	R\$ 822,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:39:53:210
	R\$ 822,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:56:183
	R\$ 821,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:39:56:620
	R\$ 821,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:57:527
	R\$ 820,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:39:58:597
	R\$ 820,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:59:223
	R\$ 819,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:00:337
	R\$ 819,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:01:270
	R\$ 818,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:03:003
	R\$ 818,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:10:363
	R\$ 817,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:11:193
	R\$ 817,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:13:293
	R\$ 816,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:15:320
	R\$ 816,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:17:743
	R\$ 815,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:18:327
	R\$ 815,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:20:243
	R\$ 814,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:21:153
	R\$ 814,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:22:137
	R\$ 813,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:23:757
	R\$ 813,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:25:797
	R\$ 812,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:26:607
	R\$ 812,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:27:413
	R\$ 811,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:28:307
	R\$ 811,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:29:893
	R\$ 810,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:31:133
	R\$ 810,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:31:440
	R\$ 809,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:32:920
	R\$ 809,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:33:730
	R\$ 808,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:34:747
	R\$ 808,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:35:413
	R\$ 807,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:36:463
	R\$ 807,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:37:840
	R\$ 806,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:39:263
	R\$ 806,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:39:543
	R\$ 805,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:40:267
	R\$ 805,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:42:080
	R\$ 804,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:42:810
	R\$ 804,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:43:793
	R\$ 803,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:40:52:777
	R\$ 803,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:31:047
	R\$ 802,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:41:31:777
	R\$ 802,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:38:330
	R\$ 801,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:41:39:163
	R\$ 801,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:40:117
	R\$ 800,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:41:40:907
	R\$ 800,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:41:760
	R\$ 799,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:41:42:687
	R\$ 799,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:48:083
	R\$ 798,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:41:49:063

	R\$ 798,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:49:643
	R\$ 797,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:41:50:843
	R\$ 797,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:52:170
	R\$ 796,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:41:52:993
	R\$ 796,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:07:883
	R\$ 795,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:43:04:247
	R\$ 795,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:15:407
	R\$ 794,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:43:16:137
	R\$ 794,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:23:123
	R\$ 793,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:43:24:173
	R\$ 793,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:54:150
	R\$ 792,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:44:03:543
	R\$ 792,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:05:223
	R\$ 791,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:44:06:120
	R\$ 791,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:07:617
	R\$ 790,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:44:08:760
	R\$ 790,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:09:343
	R\$ 789,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:44:10:353
	R\$ 789,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:17:193
	R\$ 788,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:44:18:523
	R\$ 788,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:19:550
	R\$ 787,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:44:26:483
	R\$ 787,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:28:083
	R\$ 786,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:44:29:413
	R\$ 786,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:29:923
	R\$ 785,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:44:30:913
	R\$ 785,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:32:493
	R\$ 784,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:44:33:653
	R\$ 784,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:38:317
	R\$ 783,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:44:39:353
	R\$ 783,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:40:327
	R\$ 782,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:44:41:387
	R\$ 782,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:42:587
	R\$ 781,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:44:43:130
	R\$ 781,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:58:653
	R\$ 780,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:44:59:283
	R\$ 780,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:01:160
	R\$ 779,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:02:903
	R\$ 779,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:03:680
	R\$ 778,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:04:777
	R\$ 778,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:06:213
	R\$ 777,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:07:617
	R\$ 776,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:10:710
	R\$ 775,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:12:130
	R\$ 775,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:12:327
	R\$ 774,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:12:940
	R\$ 774,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:14:750
	R\$ 773,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:15:760
	R\$ 773,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:16:303
	R\$ 772,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:17:433
	R\$ 772,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:23:540
	R\$ 771,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:25:177
	R\$ 771,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:25:620
	R\$ 770,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:26:587
	R\$ 770,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:28:060
	R\$ 769,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:29:203
	R\$ 769,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:32:277
	R\$ 768,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:32:840

	R\$ 768,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:38:333
	R\$ 767,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:39:283
	R\$ 767,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:40:093
	R\$ 766,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:41:107
	R\$ 766,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:46:967
	R\$ 765,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:48:783
	R\$ 765,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:56:357
	R\$ 764,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:57:323
	R\$ 764,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:57:980
	R\$ 763,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:45:59:223
	R\$ 763,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:00:093
	R\$ 762,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:01:873
	R\$ 762,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:05:160
	R\$ 761,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:06:417
	R\$ 761,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:08:303
	R\$ 760,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:09:683
	R\$ 760,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:10:213
	R\$ 759,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:12:983
	R\$ 759,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:14:320
	R\$ 758,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:15:453
	R\$ 758,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:17:310
	R\$ 757,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:26:203
	R\$ 757,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:27:630
	R\$ 756,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:28:227
	R\$ 756,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:29:587
	R\$ 755,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:30:917
	R\$ 755,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:31:113
	R\$ 754,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:31:800
	R\$ 754,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:32:803
	R\$ 753,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:33:947
	R\$ 753,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:35:237
	R\$ 752,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:36:300
	R\$ 752,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:36:797
	R\$ 751,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:37:380
	R\$ 751,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:39:370
	R\$ 750,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:39:937
	R\$ 750,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:41:513
	R\$ 749,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:42:720
	R\$ 749,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:48:647
	R\$ 748,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:49:903
	R\$ 748,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:50:780
	R\$ 747,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:51:723
	R\$ 747,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:52:933
	R\$ 746,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:53:780
	R\$ 746,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:54:393
	R\$ 745,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:56:247
	R\$ 745,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:56:737
	R\$ 744,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:58:067
	R\$ 744,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:58:380
	R\$ 743,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:46:59:283
	R\$ 743,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:08:980
	R\$ 742,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:47:10:717
	R\$ 742,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:25:410
	R\$ 741,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:47:26:157
	R\$ 741,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:27:200
	R\$ 740,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:47:28:003
	R\$ 740,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:34:830

	R\$ 739,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:47:37:247
	R\$ 739,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:42:307
	R\$ 738,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:47:44:957
	R\$ 738,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:12:667
	R\$ 737,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:48:20:030
	R\$ 737,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:20:167
	R\$ 736,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:48:21:657
	R\$ 736,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:22:180
	R\$ 735,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:48:23:577
	R\$ 735,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:36:340
	R\$ 734,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:48:36:857
	R\$ 734,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:49:260
	R\$ 733,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:48:50:540
	R\$ 733,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:56:540
	R\$ 732,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:48:57:783
	R\$ 732,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:02:677
	R\$ 731,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:49:05:893
	R\$ 731,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:07:430
	R\$ 730,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:49:08:800
	R\$ 730,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:17:043
	R\$ 729,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:49:17:820
	R\$ 729,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:18:530
	R\$ 728,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:49:19:560
	R\$ 728,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:24:960
	R\$ 727,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:49:25:803
	R\$ 727,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:27:143
	R\$ 726,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:49:27:730
	R\$ 726,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:29:440
	R\$ 725,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:49:30:333
	R\$ 725,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:31:110
	R\$ 724,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:49:32:110
	R\$ 724,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:35:650
	R\$ 723,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:49:36:837
	R\$ 723,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:45:453
	R\$ 722,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:49:46:707
	R\$ 722,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:48:950
	R\$ 721,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:49:50:323
	R\$ 721,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:50:517
	R\$ 720,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:49:51:420
	R\$ 720,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:52:487
	R\$ 719,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:49:52:987
	R\$ 719,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:54:560
	R\$ 718,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:49:55:800
	R\$ 718,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:56:617
	R\$ 717,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:49:57:560
	R\$ 717,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:59:280
	R\$ 716,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:01:227
	R\$ 716,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:03:347
	R\$ 715,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:04:930
	R\$ 715,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:06:820
	R\$ 714,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:12:617
	R\$ 714,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:12:933
	R\$ 713,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:13:827
	R\$ 713,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:15:263
	R\$ 712,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:16:710
	R\$ 712,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:17:197
	R\$ 711,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:18:350
	R\$ 711,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:19:400

	R\$ 710,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:20:133
	R\$ 710,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:21:213
	R\$ 709,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:22:527
	R\$ 709,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:28:797
	R\$ 708,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:37:593
	R\$ 708,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:38:220
	R\$ 707,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:39:473
	R\$ 707,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:40:110
	R\$ 706,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:41:047
	R\$ 706,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:42:097
	R\$ 705,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:42:903
	R\$ 705,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:44:100
	R\$ 704,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:45:560
	R\$ 704,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:46:090
	R\$ 703,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:47:363
	R\$ 703,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:48:100
	R\$ 702,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:49:310
	R\$ 702,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:55:813
	R\$ 701,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:56:423
	R\$ 701,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:57:687
	R\$ 700,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:50:58:513
	R\$ 700,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:59:660
	R\$ 699,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:51:00:980
	R\$ 699,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:01:270
	R\$ 698,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:51:01:940
	R\$ 698,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:03:670
	R\$ 697,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:51:04:767
	R\$ 697,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:05:680
	R\$ 696,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:51:06:593
	R\$ 696,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:07:970
	R\$ 695,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:51:09:253
	R\$ 695,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:09:607
	R\$ 694,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:51:15:590
	R\$ 694,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:16:090
	R\$ 693,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:51:17:380
	R\$ 693,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:17:757
	R\$ 692,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:51:19:220
	R\$ 692,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:20:340
	R\$ 691,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:51:23:643
	R\$ 691,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:49:227
	R\$ 690,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:51:49:930
	R\$ 690,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:51:443
	R\$ 689,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:51:52:787
	R\$ 689,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:59:743
	R\$ 688,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:52:04:480
	R\$ 688,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:05:650
	R\$ 687,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:52:07:277
	R\$ 687,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:08:180
	R\$ 686,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:52:15:910
	R\$ 686,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:17:757
	R\$ 685,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:52:18:937
	R\$ 685,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:20:093
	R\$ 684,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:52:20:780
	R\$ 684,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:22:383
	R\$ 683,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:52:23:507
	R\$ 683,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:27:023
	R\$ 682,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:52:28:023

	R\$ 682,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:28:740
	R\$ 681,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:52:29:883
	R\$ 681,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:30:867
	R\$ 680,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:52:31:797
	R\$ 680,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:33:203
	R\$ 679,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:52:34:437
	R\$ 679,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:48:153
	R\$ 678,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:52:48:923
	R\$ 678,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:49:653
	R\$ 677,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:52:50:757
	R\$ 677,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:51:247
	R\$ 676,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:52:53:200
	R\$ 675,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:53:607
	R\$ 674,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:52:56:310
	R\$ 674,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:58:163
	R\$ 673,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:53:02:060
	R\$ 673,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:13:480
	R\$ 672,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:53:14:467
	R\$ 672,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:20:540
	R\$ 671,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:53:22:933
	R\$ 671,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:35:863
	R\$ 670,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:53:36:987
	R\$ 670,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:49:480
	R\$ 669,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:53:50:547
	R\$ 669,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:52:117
	R\$ 668,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:54:03:967
	R\$ 668,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:05:297
	R\$ 667,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:54:13:733
	R\$ 667,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:25:397
	R\$ 666,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:54:25:923
	R\$ 666,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:30:270
	R\$ 665,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:54:31:343
	R\$ 665,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:49:437
	R\$ 664,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:54:50:417
	R\$ 664,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:53:543
	R\$ 663,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:54:54:037
	R\$ 663,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:58:533
	R\$ 662,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:54:59:560
	R\$ 662,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:02:203
	R\$ 661,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:55:04:010
	R\$ 661,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:04:393
	R\$ 660,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:55:06:263
	R\$ 660,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:15:763
	R\$ 659,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:55:16:967
	R\$ 659,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:18:853
	R\$ 658,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:55:20:533
	R\$ 658,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:21:497
	R\$ 657,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:55:23:863
	R\$ 657,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:25:603
	R\$ 656,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:55:26:640
	R\$ 656,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:38:960
	R\$ 655,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:55:40:363
	R\$ 655,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:03:847
	R\$ 654,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:56:04:767
	R\$ 654,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:06:020
	R\$ 653,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:56:07:587
	R\$ 653,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:08:000
	R\$ 652,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:56:09:427

	R\$ 652,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:20:407
	R\$ 651,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:56:22:210
	R\$ 651,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:24:640
	R\$ 650,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:56:26:243
	R\$ 650,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:26:803
	R\$ 649,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:56:32:550
	R\$ 649,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:33:197
	R\$ 648,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:56:34:723
	R\$ 648,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:39:607
	R\$ 647,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:56:41:007
	R\$ 647,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:41:203
	R\$ 646,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:56:41:927
	R\$ 646,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:43:120
	R\$ 645,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:56:43:867
	R\$ 645,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:45:623
	R\$ 644,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:56:46:563
	R\$ 644,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:47:207
	R\$ 643,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:56:48:940
	R\$ 643,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:49:653
	R\$ 642,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:56:50:953
	R\$ 642,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:51:137
	R\$ 641,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:56:51:873
	R\$ 641,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:58:360
	R\$ 640,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:56:59:177
	R\$ 640,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:59:963
	R\$ 639,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:57:01:980
	R\$ 639,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:02:593
	R\$ 638,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:57:03:610
	R\$ 638,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:04:380
	R\$ 637,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:57:07:410
	R\$ 637,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:08:773
	R\$ 636,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:57:10:497
	R\$ 636,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:24:653
	R\$ 635,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:57:25:647
	R\$ 635,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:32:607
	R\$ 634,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:57:33:677
	R\$ 634,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:34:740
	R\$ 633,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:57:47:467
	R\$ 633,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:47:670
	R\$ 632,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:57:49:013
	R\$ 632,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:53:807
	R\$ 631,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:57:54:447
	R\$ 631,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:59:063
	R\$ 630,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:58:00:057
	R\$ 630,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:00:733
	R\$ 629,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:58:01:800
	R\$ 629,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:02:760
	R\$ 628,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:58:06:087
	R\$ 628,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:07:363
	R\$ 627,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:58:08:950
	R\$ 627,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:17:333
	R\$ 626,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:58:18:970
	R\$ 626,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:24:530
	R\$ 625,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:58:30:297
	R\$ 625,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:30:457
	R\$ 624,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:58:31:843
	R\$ 624,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:32:427

	R\$ 623,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:58:34:000
	R\$ 623,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:34:570
	R\$ 622,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:58:35:413
	R\$ 622,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:36:667
	R\$ 621,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:58:42:770
	R\$ 621,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:47:973
	R\$ 620,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:58:53:153
	R\$ 620,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:53:600
	R\$ 619,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:58:54:333
	R\$ 619,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:56:183
	R\$ 618,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:02:197
	R\$ 618,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:03:583
	R\$ 617,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:04:440
	R\$ 617,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:05:653
	R\$ 616,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:06:937
	R\$ 616,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:18:733
	R\$ 615,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:19:740
	R\$ 615,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:20:443
	R\$ 614,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:21:557
	R\$ 614,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:22:430
	R\$ 613,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:23:197
	R\$ 613,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:24:470
	R\$ 612,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:25:923
	R\$ 612,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:29:800
	R\$ 611,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:31:927
	R\$ 611,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:33:850
	R\$ 610,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:35:053
	R\$ 610,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:35:360
	R\$ 609,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:36:357
	R\$ 609,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:37:497
	R\$ 608,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:38:857
	R\$ 608,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:39:477
	R\$ 607,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:40:623
	R\$ 607,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:41:487
	R\$ 606,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:42:870
	R\$ 606,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:47:933
	R\$ 605,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:48:777
	R\$ 605,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:49:900
	R\$ 604,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:50:590
	R\$ 604,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:52:100
	R\$ 603,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:53:450
	R\$ 603,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:54:363
	R\$ 602,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 16:59:54:957
	R\$ 602,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:09:997
	R\$ 601,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:00:11:243
	R\$ 601,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:16:620
	R\$ 600,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:00:17:707
	R\$ 600,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:28:823
	R\$ 599,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:00:29:387
	R\$ 599,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:33:737
	R\$ 598,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:00:34:887
	R\$ 598,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:45:603
	R\$ 597,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:00:50:897
	R\$ 597,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:52:620
	R\$ 596,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:00:56:607
	R\$ 596,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:57:237
	R\$ 595,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:00:58:740
	R\$ 595,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:00:630

	R\$ 594,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:01:01:873
	R\$ 594,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:03:233
	R\$ 593,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:01:04:777
	R\$ 593,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:06:913
	R\$ 592,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:01:08:357
	R\$ 592,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:25:560
	R\$ 591,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:01:26:493
	R\$ 591,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:27:223
	R\$ 590,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:01:28:350
	R\$ 590,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:29:610
	R\$ 589,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:01:31:020
	R\$ 589,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:37:883
	R\$ 588,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:01:39:187
	R\$ 588,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:40:373
	R\$ 587,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:01:41:023
	R\$ 587,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:42:377
	R\$ 586,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:01:42:900
	R\$ 586,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:46:797
	R\$ 585,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:01:47:373
	R\$ 585,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:48:510
	R\$ 584,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:01:50:087
	R\$ 584,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:51:153
	R\$ 583,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:01:51:887
	R\$ 583,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:52:403
	R\$ 582,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:01:53:723
	R\$ 582,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:54:393
	R\$ 581,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:01:55:693
	R\$ 581,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:56:380
	R\$ 580,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:01:57:520
	R\$ 580,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:58:900
	R\$ 579,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:02:00:100
	R\$ 579,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:00:757
	R\$ 578,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:02:01:827
	R\$ 578,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:05:000
	R\$ 577,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:02:06:373
	R\$ 577,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:06:580
	R\$ 576,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:02:07:287
	R\$ 576,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:08:590
	R\$ 575,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:02:09:040
	R\$ 574,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:10:577
	R\$ 573,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:02:11:807
	R\$ 573,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:14:237
	R\$ 572,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:02:15:477
	R\$ 572,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:16:123
	R\$ 571,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:02:17:237
	R\$ 571,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:29:080
	R\$ 570,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:02:29:920
	R\$ 570,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:35:577
	R\$ 569,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:02:36:363
	R\$ 569,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:40:483
	R\$ 568,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:02:42:717
	R\$ 568,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:44:040
	R\$ 567,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:02:44:740
	R\$ 567,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:53:443
	R\$ 566,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:02:54:600
	R\$ 566,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:56:853
	R\$ 565,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:02:58:037

	R\$ 565,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:58:883
	R\$ 564,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:00:037
	R\$ 564,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:00:440
	R\$ 563,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:01:773
	R\$ 563,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:02:593
	R\$ 562,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:03:433
	R\$ 562,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:08:860
	R\$ 561,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:15:343
	R\$ 561,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:16:870
	R\$ 560,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:17:983
	R\$ 560,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:20:737
	R\$ 559,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:21:807
	R\$ 559,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:25:753
	R\$ 558,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:26:150
	R\$ 558,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:29:077
	R\$ 557,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:30:727
	R\$ 557,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:33:070
	R\$ 556,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:34:540
	R\$ 556,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:36:667
	R\$ 555,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:37:973
	R\$ 555,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:38:780
	R\$ 554,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:39:733
	R\$ 554,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:41:077
	R\$ 553,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:42:410
	R\$ 553,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:42:660
	R\$ 552,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:43:563
	R\$ 552,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:44:663
	R\$ 551,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:45:177
	R\$ 551,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:46:663
	R\$ 550,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:52:260
	R\$ 550,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:54:910
	R\$ 549,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:56:060
	R\$ 549,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:58:380
	R\$ 548,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:03:58:877
	R\$ 548,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:00:067
	R\$ 547,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:04:01:737
	R\$ 547,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:02:067
	R\$ 546,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:04:03:127
	R\$ 546,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:04:057
	R\$ 545,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:04:05:693
	R\$ 545,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:07:180
	R\$ 544,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:04:07:923
	R\$ 544,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:08:107
	R\$ 543,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:04:08:750
	R\$ 543,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:10:167
	R\$ 542,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:04:11:617
	R\$ 542,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:12:237
	R\$ 541,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:04:13:277
	R\$ 541,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:14:117
	R\$ 540,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:04:16:773
	R\$ 540,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:36:750
	R\$ 539,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:04:37:777
	R\$ 539,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:49:843
	R\$ 538,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:04:50:500
	R\$ 538,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:50:720
	R\$ 537,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:04:52:857
	R\$ 537,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:54:713
	R\$ 536,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:04:55:910

	R\$ 536,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:57:123
	R\$ 535,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:04:57:850
	R\$ 535,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:58:783
	R\$ 534,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:04:59:893
	R\$ 534,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:01:203
	R\$ 533,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:05:02:220
	R\$ 533,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:02:720
	R\$ 532,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:05:03:143
	R\$ 532,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:04:733
	R\$ 531,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:05:05:887
	R\$ 531,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:07:407
	R\$ 530,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:05:08:713
	R\$ 530,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:27:040
	R\$ 529,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:05:27:670
	R\$ 529,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:28:693
	R\$ 528,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:05:29:637
	R\$ 528,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:36:423
	R\$ 527,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:05:37:557
	R\$ 527,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:38:857
	R\$ 526,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:05:40:023
	R\$ 526,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:41:277
	R\$ 525,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:05:42:137
	R\$ 525,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:42:470
	R\$ 524,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:05:42:997
	R\$ 524,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:44:470
	R\$ 523,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:05:45:703
	R\$ 523,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:46:463
	R\$ 522,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:05:47:640
	R\$ 522,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:49:020
	R\$ 521,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:05:51:223
	R\$ 521,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:52:887
	R\$ 520,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:05:53:890
	R\$ 520,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:54:857
	R\$ 519,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:05:55:690
	R\$ 519,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:03:513
	R\$ 518,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:06:03:833
	R\$ 518,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:04:600
	R\$ 517,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:06:08:880
	R\$ 517,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:09:777
	R\$ 516,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:06:10:197
	R\$ 516,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:14:167
	R\$ 515,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:06:16:340
	R\$ 515,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:17:723
	R\$ 514,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:06:19:247
	R\$ 514,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:21:220
	R\$ 513,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:06:21:933
	R\$ 513,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:23:123
	R\$ 512,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:06:23:800
	R\$ 512,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:30:763
	R\$ 511,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:06:38:367
	R\$ 511,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:39:333
	R\$ 510,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:06:41:017
	R\$ 510,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:43:333
	R\$ 509,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:06:44:780
	R\$ 509,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:47:400
	R\$ 508,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:06:48:290
	R\$ 508,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:48:587

	R\$ 507,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:06:49:173
	R\$ 507,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:50:480
	R\$ 506,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:06:51:900
	R\$ 506,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:52:950
	R\$ 505,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:06:53:750
	R\$ 505,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:58:473
	R\$ 504,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:06:59:167
	R\$ 504,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:06:127
	R\$ 503,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:07:13:747
	R\$ 503,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:14:417
	R\$ 502,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:07:15:537
	R\$ 502,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:20:137
	R\$ 501,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:07:31:680
	R\$ 501,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:52:010
	R\$ 500,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:07:52:673
	R\$ 500,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:54:903
	R\$ 499,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:07:56:230
	R\$ 499,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:02:090
	R\$ 498,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:08:03:087
	R\$ 498,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:03:850
	R\$ 497,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:08:04:627
	R\$ 497,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:07:967
	R\$ 496,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:08:09:827
	R\$ 496,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:10:527
	R\$ 495,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:08:12:253
	R\$ 495,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:21:177
	R\$ 494,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:08:21:783
	R\$ 494,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:24:693
	R\$ 493,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:08:25:267
	R\$ 493,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:26:190
	R\$ 492,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:08:27:497
	R\$ 492,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:28:560
	R\$ 491,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:08:30:237
	R\$ 491,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:46:403
	R\$ 490,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:08:46:963
	R\$ 490,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:48:217
	R\$ 489,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:08:49:810
	R\$ 489,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:50:323
	R\$ 488,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:08:51:570
	R\$ 488,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:53:317
	R\$ 487,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:08:54:260
	R\$ 487,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:14:137
	R\$ 486,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:09:15:043
	R\$ 486,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:24:210
	R\$ 485,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:09:25:067
	R\$ 485,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:25:380
	R\$ 484,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:09:33:627
	R\$ 484,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:35:410
	R\$ 483,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:09:35:923
	R\$ 483,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:40:570
	R\$ 482,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:09:41:423
	R\$ 482,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:42:077
	R\$ 481,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:09:43:170
	R\$ 481,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:49:170
	R\$ 480,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:09:50:583
	R\$ 480,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:59:470
	R\$ 479,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:10:02:270
	R\$ 479,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:03:943

	R\$ 478,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:10:06:403
	R\$ 478,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:06:713
	R\$ 477,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:10:19:800
	R\$ 477,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:20:683
	R\$ 476,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:10:21:227
	R\$ 476,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:23:030
	R\$ 475,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:10:23:943
	R\$ 475,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:24:687
	R\$ 474,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:10:25:797
	R\$ 473,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:26:687
	R\$ 472,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:10:27:783
	R\$ 472,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:28:750
	R\$ 471,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:10:29:410
	R\$ 471,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:31:677
	R\$ 470,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:10:33:013
	R\$ 470,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:37:860
	R\$ 469,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:10:39:537
	R\$ 469,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:45:883
	R\$ 468,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:10:46:800
	R\$ 468,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:51:690
	R\$ 467,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:10:52:997
	R\$ 467,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:05:367
	R\$ 466,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:11:06:807
	R\$ 466,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:07:347
	R\$ 465,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:11:08:593
	R\$ 465,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:09:353
	R\$ 464,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:11:10:193
	R\$ 464,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:11:973
	R\$ 463,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:11:12:923
	R\$ 463,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:13:857
	R\$ 462,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:11:24:367
	R\$ 462,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:25:727
	R\$ 461,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:11:27:523
	R\$ 461,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:34:010
	R\$ 460,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:11:34:710
	R\$ 460,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:38:230
	R\$ 459,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:11:39:770
	R\$ 459,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:46:227
	R\$ 458,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:11:49:937
	R\$ 458,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:56:313
	R\$ 457,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:11:57:340
	R\$ 457,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:57:720
	R\$ 456,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:11:58:227
	R\$ 456,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:08:423
	R\$ 455,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:12:09:137
	R\$ 455,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:15:623
	R\$ 454,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:12:16:427
	R\$ 454,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:17:307
	R\$ 453,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:12:18:183
	R\$ 453,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:19:597
	R\$ 452,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:12:20:907
	R\$ 452,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:21:130
	R\$ 451,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:12:21:897
	R\$ 451,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:31:630
	R\$ 450,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:12:32:870
	R\$ 450,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:33:163
	R\$ 449,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:12:34:593

	R\$ 449,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:43:020
	R\$ 448,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:12:43:813
	R\$ 448,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:51:220
	R\$ 447,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:12:51:907
	R\$ 447,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:53:150
	R\$ 446,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:04:437
	R\$ 446,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:04:973
	R\$ 445,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:08:087
	R\$ 445,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:08:757
	R\$ 444,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:09:903
	R\$ 444,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:10:757
	R\$ 443,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:11:847
	R\$ 443,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:15:980
	R\$ 442,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:17:833
	R\$ 442,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:17:967
	R\$ 441,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:18:920
	R\$ 441,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:20:003
	R\$ 440,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:20:707
	R\$ 440,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:22:063
	R\$ 439,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:23:447
	R\$ 439,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:24:077
	R\$ 438,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:25:273
	R\$ 438,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:26:853
	R\$ 437,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:28:013
	R\$ 437,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:29:447
	R\$ 436,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:29:990
	R\$ 436,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:30:533
	R\$ 435,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:31:603
	R\$ 435,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:32:753
	R\$ 434,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:33:643
	R\$ 434,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:34:750
	R\$ 433,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:35:410
	R\$ 433,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:36:837
	R\$ 432,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:48:777
	R\$ 432,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:50:880
	R\$ 431,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:51:527
	R\$ 431,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:52:827
	R\$ 430,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:53:320
	R\$ 430,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:54:807
	R\$ 429,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:13:55:153
	R\$ 429,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:07:657
	R\$ 428,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:14:08:760
	R\$ 428,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:10:693
	R\$ 427,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:14:11:450
	R\$ 427,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:12:793
	R\$ 426,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:14:16:063
	R\$ 426,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:16:650
	R\$ 425,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:14:27:727
	R\$ 425,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:28:650
	R\$ 424,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:14:29:883
	R\$ 424,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:30:647
	R\$ 423,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:14:31:557
	R\$ 423,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:32:670
	R\$ 422,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:14:33:227
	R\$ 422,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:34:650
	R\$ 421,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:14:35:027
	R\$ 421,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:36:660
	R\$ 420,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:14:37:860

	R\$ 420,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:02:707
	R\$ 419,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:15:04:083
	R\$ 419,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:04:593
	R\$ 418,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:15:05:830
	R\$ 418,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:06:597
	R\$ 417,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:15:14:617
	R\$ 417,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:16:600
	R\$ 416,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:15:17:577
	R\$ 416,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:19:013
	R\$ 415,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:15:21:357
	R\$ 415,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:22:657
	R\$ 414,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:15:23:993
	R\$ 414,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:24:597
	R\$ 413,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:15:25:910
	R\$ 413,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:27:343
	R\$ 412,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:15:29:187
	R\$ 412,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:31:007
	R\$ 411,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:15:32:110
	R\$ 411,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:37:950
	R\$ 410,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:15:39:373
	R\$ 410,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:40:327
	R\$ 409,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:15:41:290
	R\$ 409,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:42:623
	R\$ 408,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:15:43:110
	R\$ 408,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:58:813
	R\$ 407,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:16:05:740
	R\$ 407,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:07:420
	R\$ 406,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:16:08:390
	R\$ 406,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:19:220
	R\$ 405,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:16:28:747
	R\$ 405,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:29:733
	R\$ 404,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:16:30:187
	R\$ 404,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:31:360
	R\$ 403,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:16:32:470
	R\$ 403,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:38:417
	R\$ 402,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:16:39:177
	R\$ 402,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:39:863
	R\$ 401,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:16:41:083
	R\$ 401,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:41:853
	R\$ 400,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:16:42:927
	R\$ 400,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:43:850
	R\$ 399,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:16:44:640
	R\$ 399,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:46:407
	R\$ 398,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:16:47:347
	R\$ 398,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:06:650
	R\$ 397,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:17:12:210
	R\$ 397,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:12:700
	R\$ 396,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:17:14:253
	R\$ 396,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:14:670
	R\$ 395,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:17:16:517
	R\$ 395,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:17:053
	R\$ 394,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:17:18:177
	R\$ 394,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:22:843
	R\$ 393,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:17:23:733
	R\$ 393,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:26:140
	R\$ 392,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:17:27:257
	R\$ 392,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:27:737

	R\$ 391,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:17:28:223
	R\$ 391,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:29:740
	R\$ 390,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:17:31:337
	R\$ 390,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:31:893
	R\$ 389,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:17:33:000
	R\$ 389,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:52:350
	R\$ 388,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:17:53:493
	R\$ 388,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:02:720
	R\$ 387,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:18:03:527
	R\$ 387,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:11:280
	R\$ 386,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:18:12:723
	R\$ 386,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:12:993
	R\$ 385,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:18:13:507
	R\$ 385,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:14:890
	R\$ 384,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:18:15:290
	R\$ 384,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:16:883
	R\$ 383,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:18:20:157
	R\$ 383,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:27:870
	R\$ 382,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:18:29:047
	R\$ 382,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:29:890
	R\$ 381,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:18:30:697
	R\$ 381,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:33:113
	R\$ 380,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:18:34:290
	R\$ 380,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:45:137
	R\$ 379,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:18:54:083
	R\$ 379,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:54:620
	R\$ 378,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:18:58:810
	R\$ 378,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:00:740
	R\$ 377,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:19:01:737
	R\$ 377,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:02:283
	R\$ 376,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:19:12:450
	R\$ 376,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:14:360
	R\$ 375,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:19:17:350
	R\$ 375,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:38:550
	R\$ 374,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:19:39:787
	R\$ 374,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:40:923
	R\$ 373,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:19:41:327
	R\$ 372,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:42:567
	R\$ 371,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:19:43:180
	R\$ 371,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:44:953
	R\$ 370,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:19:46:093
	R\$ 370,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:46:550
	R\$ 369,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:19:47:753
	R\$ 369,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:48:547
	R\$ 368,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:19:51:430
	R\$ 368,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:55:737
	R\$ 367,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:06:217
	R\$ 367,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:07:690
	R\$ 366,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:09:447
	R\$ 366,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:10:317
	R\$ 365,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:11:307
	R\$ 365,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:13:300
	R\$ 364,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:15:050
	R\$ 364,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:15:687
	R\$ 363,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:16:830
	R\$ 363,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:17:303
	R\$ 362,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:18:633
	R\$ 362,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:27:793

	R\$ 361,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:28:527
	R\$ 361,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:29:810
	R\$ 360,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:31:187
	R\$ 360,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:31:800
	R\$ 359,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:33:117
	R\$ 359,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:34:210
	R\$ 358,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:35:057
	R\$ 358,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:36:627
	R\$ 357,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:38:467
	R\$ 357,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:40:463
	R\$ 356,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:41:143
	R\$ 356,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:42:543
	R\$ 355,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:44:060
	R\$ 355,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:44:443
	R\$ 354,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:46:080
	R\$ 354,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:54:017
	R\$ 353,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:55:253
	R\$ 353,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:56:017
	R\$ 352,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:56:667
	R\$ 352,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:58:053
	R\$ 351,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:20:59:340
	R\$ 351,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:01:037
	R\$ 350,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:21:02:573
	R\$ 350,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:04:043
	R\$ 349,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:21:04:747
	R\$ 349,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:14:790
	R\$ 348,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:21:15:830
	R\$ 348,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:26:290
	R\$ 347,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:21:27:410
	R\$ 347,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:28:580
	R\$ 346,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:21:29:673
	R\$ 346,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:30:170
	R\$ 345,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:21:31:000
	R\$ 345,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:32:167
	R\$ 344,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:21:32:993
	R\$ 344,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:34:453
	R\$ 343,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:21:35:520
	R\$ 343,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:36:197
	R\$ 342,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:21:37:707
	R\$ 342,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:38:170
	R\$ 341,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:21:39:617
	R\$ 341,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:42:703
	R\$ 340,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:21:43:687
	R\$ 340,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:44:710
	R\$ 339,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:21:51:043
	R\$ 339,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:52:710
	R\$ 338,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:21:53:943
	R\$ 338,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:54:713
	R\$ 337,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:21:55:700
	R\$ 337,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:57:220
	R\$ 336,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:21:58:190
	R\$ 336,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:58:717
	R\$ 335,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:22:00:053
	R\$ 335,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:03:227
	R\$ 334,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:22:03:640
	R\$ 334,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:05:227
	R\$ 333,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:22:06:370

	R\$ 333,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:07:247
	R\$ 332,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:22:10:557
	R\$ 332,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:11:230
	R\$ 331,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:22:18:203
	R\$ 331,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:19:240
	R\$ 330,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:22:20:107
	R\$ 330,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:21:227
	R\$ 329,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:22:21:830
	R\$ 329,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:23:233
	R\$ 328,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:22:29:777
	R\$ 328,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:31:283
	R\$ 327,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:22:38:600
	R\$ 327,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:39:283
	R\$ 326,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:22:40:103
	R\$ 326,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:44:303
	R\$ 325,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:22:45:313
	R\$ 325,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:48:980
	R\$ 324,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:22:50:247
	R\$ 324,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:50:983
	R\$ 323,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:22:52:213
	R\$ 323,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:56:720
	R\$ 322,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:22:57:220
	R\$ 322,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:14:450
	R\$ 321,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:23:15:253
	R\$ 321,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:16:417
	R\$ 320,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:23:17:293
	R\$ 320,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:18:493
	R\$ 319,4700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:23:25:217
	R\$ 319,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:27:010
	R\$ 318,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:23:28:110
	R\$ 318,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:28:543
	R\$ 317,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:23:29:697
	R\$ 317,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:30:600
	R\$ 316,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:23:31:940
	R\$ 316,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:32:563
	R\$ 315,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:23:33:367
	R\$ 315,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:34:540
	R\$ 314,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:23:35:203
	R\$ 314,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:43:013
	R\$ 313,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:23:46:777
	R\$ 313,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:46:973
	R\$ 312,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:23:47:843
	R\$ 312,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:54:653
	R\$ 311,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:23:55:187
	R\$ 311,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:56:647
	R\$ 310,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:23:57:150
	R\$ 310,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:58:747
	R\$ 309,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:24:00:023
	R\$ 309,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:01:107
	R\$ 308,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:24:01:840
	R\$ 308,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:09:653
	R\$ 307,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:24:10:673
	R\$ 307,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:30:963
	R\$ 306,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:24:32:267
	R\$ 306,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:32:973
	R\$ 305,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:24:34:143
	R\$ 305,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:41:070
	R\$ 304,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:24:42:223

	R\$ 304,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:44:247
	R\$ 303,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:24:45:110
	R\$ 303,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:52:007
	R\$ 302,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:24:53:180
	R\$ 302,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:54:427
	R\$ 301,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:24:55:173
	R\$ 301,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:56:097
	R\$ 300,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:24:56:807
	R\$ 300,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:02:060
	R\$ 299,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:25:03:117
	R\$ 299,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:03:810
	R\$ 298,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:25:05:067
	R\$ 298,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:05:773
	R\$ 297,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:25:06:737
	R\$ 297,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:08:530
	R\$ 296,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:25:22:360
	R\$ 296,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:23:840
	R\$ 295,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:25:24:840
	R\$ 295,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:33:120
	R\$ 294,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:25:35:177
	R\$ 294,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:37:747
	R\$ 293,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:25:42:903
	R\$ 293,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:43:787
	R\$ 292,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:25:44:793
	R\$ 292,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:45:403
	R\$ 291,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:25:46:697
	R\$ 291,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:47:677
	R\$ 290,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:25:48:510
	R\$ 290,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:49:400
	R\$ 290,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 17:25:50:943
	R\$ 289,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:51:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:53	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:26:56	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 17:27:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 17:27:52	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 10:30:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 289,9900 e com valor negociado a R\$ 289,9800. Motivo: Valor negociado através da Proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 124 - Óleo De Imersão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 30,2700	R\$ 60,5400	24/05/2023 08:21:29
	Marca: GOLD						

	Fabricante: GOLD Modelo / Versão: GOLD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE IMERSÃO 200ML Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 32,6700	R\$ 65,3400	24/05/2023 05:58:24
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE IMERSÃO 200ML Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 305,0000	R\$ 610,0000	15/05/2023 17:16:42
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÓLEO DE IMERSÃO 200ML – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 610,0000		30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 65,3400		07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 60,5400		05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 60,5300		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:31:21:673
R\$ 60,5200		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:02:493
R\$ 60,5100		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:03:223
R\$ 60,5000		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:14:217
R\$ 60,4900		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:14:697
R\$ 60,4800		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:23:560
R\$ 60,4700		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:25:540
R\$ 60,4600		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:34:627
R\$ 60,4500		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:35:110
R\$ 60,4400		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:53:107
R\$ 60,4300		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:53:223
R\$ 60,4200		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:32:53:560
R\$ 60,4100		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:32:54:020
R\$ 60,4000		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:02:980
R\$ 60,3900		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:03:107
R\$ 60,3800		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:03:463
R\$ 60,3700		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:03:840
R\$ 60,3600		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:20:883
R\$ 60,3500		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:21:953
R\$ 60,3400		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:32:453
R\$ 60,3300		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:32:563
R\$ 60,3200		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:32:920
R\$ 60,3100		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:33:047
R\$ 60,3000		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:33:45:820
R\$ 60,2900		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:33:45:940
R\$ 60,2800		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:07:657
R\$ 60,2700		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:08:047
R\$ 60,2600		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:17:370
R\$ 60,2500		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:17:947
R\$ 60,2400		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:31:390
R\$ 60,2300		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:32:833
R\$ 60,2200		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:45:267
R\$ 60,2100		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:34:46:747
R\$ 60,2000		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:00:160
R\$ 60,1900		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:00:353
R\$ 60,1800		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:14:557
R\$ 60,1700		07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:14:680
R\$ 60,1600		05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:15:140

	R\$ 60,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:15:503
	R\$ 60,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:36:453
	R\$ 60,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:36:947
	R\$ 60,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:46:273
	R\$ 60,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:47:040
	R\$ 60,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:52:733
	R\$ 60,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:52:890
	R\$ 60,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:35:53:190
	R\$ 60,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:35:54:000
	R\$ 60,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:00:983
	R\$ 60,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:01:107
	R\$ 60,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:01:470
	R\$ 60,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:03:137
	R\$ 60,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:08:293
	R\$ 60,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:09:410
	R\$ 60,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:18:630
	R\$ 59,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:20:240
	R\$ 59,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:30:950
	R\$ 59,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:36:31:063
	R\$ 59,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:04:057
	R\$ 59,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:04:453
	R\$ 59,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:18:013
	R\$ 59,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:19:913
	R\$ 59,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:33:767
	R\$ 59,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:34:150
	R\$ 59,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:35:847
	R\$ 59,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:36:933
	R\$ 59,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:47:167
	R\$ 59,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:49:093
	R\$ 59,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:59:270
	R\$ 59,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:37:59:383
	R\$ 59,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:00:190
	R\$ 59,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:00:407
	R\$ 59,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:11:150
	R\$ 59,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:11:260
	R\$ 59,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:32:480
	R\$ 59,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:33:617
	R\$ 59,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:37:203
	R\$ 59,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:37:323
	R\$ 59,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:48:550
	R\$ 59,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:48:980
	R\$ 59,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:52:373
	R\$ 59,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:38:52:487
	R\$ 59,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:02:763
	R\$ 59,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:02:947
	R\$ 59,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:03:710
	R\$ 59,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:05:137
	R\$ 59,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:11:730
	R\$ 87,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:39:12:700
	R\$ 59,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:12:780
	R\$ 59,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:26:447
	R\$ 59,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:26:883
	R\$ 59,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:37:940
	R\$ 59,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:38:097
	R\$ 59,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:39:283
	R\$ 59,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:39:417
	R\$ 59,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:49:330
	R\$ 59,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:50:233

	R\$ 59,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:59:527
	R\$ 59,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:39:59:640
	R\$ 59,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:00:410
	R\$ 59,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:00:643
	R\$ 59,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:11:447
	R\$ 59,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:11:690
	R\$ 59,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:12:853
	R\$ 59,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:13:063
	R\$ 59,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:28:857
	R\$ 59,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:30:437
	R\$ 59,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:38:480
	R\$ 59,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:39:460
	R\$ 59,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:54:977
	R\$ 59,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:55:100
	R\$ 59,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:55:900
	R\$ 59,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:56:867
	R\$ 59,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:06:630
	R\$ 59,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:06:760
	R\$ 59,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:09:120
	R\$ 59,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:10:237
	R\$ 59,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:46:750
	R\$ 59,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:46:873
	R\$ 59,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:49:003
	R\$ 59,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:49:120
	R\$ 59,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:04:403
	R\$ 59,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:04:653
	R\$ 59,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:18:147
	R\$ 59,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:21:923
	R\$ 59,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:34:653
	R\$ 59,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:34:947
	R\$ 59,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:50:627
	R\$ 59,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:50:903
	R\$ 59,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:52:473
	R\$ 59,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:53:097
	R\$ 59,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:08:907
	R\$ 59,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:09:070
	R\$ 59,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:12:560
	R\$ 59,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:13:340
	R\$ 59,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:23:443
	R\$ 59,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:24:523
	R\$ 59,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:27:360
	R\$ 59,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:27:753
	R\$ 59,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:49:923
	R\$ 59,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:51:217
	R\$ 59,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:04:417
	R\$ 59,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:04:607
	R\$ 59,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:07:187
	R\$ 59,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:08:303
	R\$ 59,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:21:373
	R\$ 59,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:21:500
	R\$ 59,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:23:757
	R\$ 59,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:24:313
	R\$ 59,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:34:717
	R\$ 59,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:34:977
	R\$ 59,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:37:910
	R\$ 59,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:38:113
	R\$ 59,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:50:650

	R\$ 59,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:50:783
	R\$ 59,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:03:433
	R\$ 58,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:06:727
	R\$ 58,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:15:807
	R\$ 58,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:16:160
	R\$ 58,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:20:457
	R\$ 58,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:20:603
	R\$ 58,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:33:373
	R\$ 58,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:33:490
	R\$ 58,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:36:140
	R\$ 58,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:36:660
	R\$ 58,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:48:043
	R\$ 58,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:48:153
	R\$ 58,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:50:653
	R\$ 58,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:50:787
	R\$ 58,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:03:317
	R\$ 58,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:03:420
	R\$ 58,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:18:137
	R\$ 58,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:18:243
	R\$ 58,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:22:753
	R\$ 58,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:22:907
	R\$ 58,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:31:687
	R\$ 58,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:37:317
	R\$ 58,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:49:627
	R\$ 58,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:49:867
	R\$ 58,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:58:273
	R\$ 58,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:58:757
	R\$ 58,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:21:690
	R\$ 58,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:21:797
	R\$ 58,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:36:323
	R\$ 58,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:36:657
	R\$ 58,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:41:813
	R\$ 58,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:41:927
	R\$ 58,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:57:230
	R\$ 58,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:57:370
	R\$ 58,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:00:870
	R\$ 58,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:03:287
	R\$ 58,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:18:813
	R\$ 58,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:19:473
	R\$ 58,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:25:970
	R\$ 58,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:28:153
	R\$ 58,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:36:073
	R\$ 58,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:36:330
	R\$ 58,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:40:057
	R\$ 58,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:41:470
	R\$ 58,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:56:077
	R\$ 58,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:56:370
	R\$ 58,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:59:350
	R\$ 58,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:00:080
	R\$ 58,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:09:813
	R\$ 58,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:10:820
	R\$ 58,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:19:570
	R\$ 58,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:19:730
	R\$ 58,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:50:353
	R\$ 58,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:50:870
	R\$ 58,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:53:563
	R\$ 58,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:54:203
	R\$ 58,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:02:563

	R\$ 58,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:02:703
	R\$ 58,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:05:337
	R\$ 58,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:06:417
	R\$ 58,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:15:103
	R\$ 58,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:17:500
	R\$ 58,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:18:733
	R\$ 58,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:19:367
	R\$ 58,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:31:253
	R\$ 58,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:33:247
	R\$ 58,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:33:510
	R\$ 58,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:35:393
	R\$ 58,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:44:470
	R\$ 58,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:44:947
	R\$ 58,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:47:190
	R\$ 58,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:47:930
	R\$ 58,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:58:217
	R\$ 58,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:58:993
	R\$ 58,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:01:330
	R\$ 58,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:01:587
	R\$ 58,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:29:460
	R\$ 58,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:36:693
	R\$ 58,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:38:303
	R\$ 58,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:38:763
	R\$ 58,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:51:140
	R\$ 58,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:51:253
	R\$ 58,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:55:627
	R\$ 58,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:55:743
	R\$ 58,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:08:110
	R\$ 58,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:10:370
	R\$ 58,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:17:850
	R\$ 58,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:18:377
	R\$ 58,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:20:113
	R\$ 58,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:21:357
	R\$ 58,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:30:003
	R\$ 58,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:30:547
	R\$ 58,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:31:923
	R\$ 58,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:33:090
	R\$ 58,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:50:617
	R\$ 58,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:50:733
	R\$ 58,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:52:937
	R\$ 58,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:53:673
	R\$ 58,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:11:507
	R\$ 58,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:13:553
	R\$ 58,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:27:540
	R\$ 57,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:27:653
	R\$ 57,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:29:983
	R\$ 57,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:30:427
	R\$ 57,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:42:310
	R\$ 57,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:45:223
	R\$ 57,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:47:700
	R\$ 57,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:47:840
	R\$ 57,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:59:720
	R\$ 57,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:01:497
	R\$ 57,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:04:160
	R\$ 57,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:06:003
	R\$ 57,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:15:987
	R\$ 57,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:18:413

	R\$ 57,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:21:377
	R\$ 57,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:22:060
	R\$ 57,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:33:860
	R\$ 57,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:35:223
	R\$ 57,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:46:200
	R\$ 57,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:46:710
	R\$ 57,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:52:610
	R\$ 57,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:52:953
	R\$ 57,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:09:050
	R\$ 57,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:10:757
	R\$ 57,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:12:617
	R\$ 57,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:13:363
	R\$ 57,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:28:490
	R\$ 57,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:28:707
	R\$ 57,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:34:043
	R\$ 57,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:34:157
	R\$ 57,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:39:920
	R\$ 57,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:40:030
	R\$ 57,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:48:803
	R\$ 57,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:49:473
	R\$ 57,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:52:023
	R\$ 57,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:54:237
	R\$ 57,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:04:653
	R\$ 57,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:05:477
	R\$ 57,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:08:447
	R\$ 57,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:08:647
	R\$ 57,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:22:033
	R\$ 57,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:22:147
	R\$ 57,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:34:757
	R\$ 57,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:35:007
	R\$ 57,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:37:233
	R\$ 57,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:37:547
	R\$ 57,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:54:260
	R\$ 57,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:54:370
	R\$ 57,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:56:580
	R\$ 57,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:56:920
	R\$ 57,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:09:513
	R\$ 57,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:10:213
	R\$ 57,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:21:240
	R\$ 57,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:21:350
	R\$ 57,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:37:747
	R\$ 57,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:37:860
	R\$ 57,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:40:403
	R\$ 57,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:40:510
	R\$ 57,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:59:677
	R\$ 57,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:59:970
	R\$ 57,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:11:590
	R\$ 57,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:12:137
	R\$ 57,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:32:353
	R\$ 57,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:33:407
	R\$ 57,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:37:633
	R\$ 57,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:39:367
	R\$ 57,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:44:947
	R\$ 57,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:45:320
	R\$ 57,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:47:900
	R\$ 57,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:48:013
	R\$ 57,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:56:470
	R\$ 57,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:58:863

	R\$ 57,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:15:993
	R\$ 57,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:16:153
	R\$ 57,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:18:350
	R\$ 57,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:20:280
	R\$ 57,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:38:753
	R\$ 57,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:39:020
	R\$ 57,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:40:477
	R\$ 57,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:40:847
	R\$ 57,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:52:170
	R\$ 57,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:55:210
	R\$ 57,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:05:957
	R\$ 57,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:06:333
	R\$ 57,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:09:973
	R\$ 57,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:10:123
	R\$ 57,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:23:223
	R\$ 57,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:23:630
	R\$ 57,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:27:220
	R\$ 57,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:28:780
	R\$ 57,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:40:623
	R\$ 57,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:42:273
	R\$ 57,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:51:793
	R\$ 57,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:51:913
	R\$ 57,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:55:927
	R\$ 57,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:56:173
	R\$ 57,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:09:293
	R\$ 57,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:09:543
	R\$ 57,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:12:087
	R\$ 57,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:16:013
	R\$ 57,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:32:977
	R\$ 56,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:34:917
	R\$ 56,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:47:883
	R\$ 56,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:51:243
	R\$ 56,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:07:300
	R\$ 56,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:08:013
	R\$ 56,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:29:167
	R\$ 56,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:29:633
	R\$ 56,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:37:537
	R\$ 56,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:37:963
	R\$ 56,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:47:033
	R\$ 56,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:47:453
	R\$ 56,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:50:470
	R\$ 56,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:51:963
	R\$ 56,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:01:383
	R\$ 56,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:01:503
	R\$ 56,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:05:537
	R\$ 56,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:05:853
	R\$ 56,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:19:863
	R\$ 56,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:20:007
	R\$ 56,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:26:130
	R\$ 56,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:27:717
	R\$ 56,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:41:350
	R\$ 56,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:43:050
	R\$ 56,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:43:610
	R\$ 56,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:48:090
	R\$ 56,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:54:213
	R\$ 56,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:56:237
	R\$ 56,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:00:637

	R\$ 56,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:00:750
	R\$ 56,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:16:677
	R\$ 56,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:16:860
	R\$ 56,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:20:533
	R\$ 56,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:21:083
	R\$ 56,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:29:607
	R\$ 56,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:29:950
	R\$ 56,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:33:030
	R\$ 56,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:42:023
	R\$ 56,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:50:920
	R\$ 56,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:53:990
	R\$ 56,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:09:177
	R\$ 56,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:09:577
	R\$ 56,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:22:337
	R\$ 56,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:24:403
	R\$ 56,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:42:730
	R\$ 56,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:43:120
	R\$ 56,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:46:847
	R\$ 56,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:52:237
	R\$ 56,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:56:360
	R\$ 56,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:58:070
	R\$ 56,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:01:623
	R\$ 56,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:03:037
	R\$ 56,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:14:157
	R\$ 56,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:19:693
	R\$ 56,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:29:557
	R\$ 56,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:29:943
	R\$ 56,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:42:970
	R\$ 56,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:43:080
	R\$ 56,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:01:393
	R\$ 56,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:01:523
	R\$ 56,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:03:823
	R\$ 56,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:04:133
	R\$ 56,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:25:860
	R\$ 56,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:25:993
	R\$ 56,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:30:530
	R\$ 56,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:34:500
	R\$ 56,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:37:940
	R\$ 56,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:38:057
	R\$ 56,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:40:277
	R\$ 56,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:41:553
	R\$ 56,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:58:187
	R\$ 56,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:58:303
	R\$ 56,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:07:233
	R\$ 56,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:08:543
	R\$ 56,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:30:037
	R\$ 56,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:30:160
	R\$ 56,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:35:207
	R\$ 56,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:35:327
	R\$ 56,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:49:107
	R\$ 56,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:49:220
	R\$ 56,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:00:343
	R\$ 56,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:00:987
	R\$ 56,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:05:613
	R\$ 56,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:06:080
	R\$ 56,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:23:463
	R\$ 56,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:23:713
	R\$ 56,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:36:840

	R\$ 56,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:37:833
	R\$ 56,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:50:033
	R\$ 56,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:51:937
	R\$ 56,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:01:567
	R\$ 56,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:04:120
	R\$ 56,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:32:340
	R\$ 56,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:32:990
	R\$ 56,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:35:873
	R\$ 56,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:36:000
	R\$ 56,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:46:717
	R\$ 56,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:46:837
	R\$ 56,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:49:103
	R\$ 55,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:49:217
	R\$ 55,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:59:990
	R\$ 55,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:00:347
	R\$ 55,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:02:327
	R\$ 55,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:02:567
	R\$ 55,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:19:250
	R\$ 55,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:20:647
	R\$ 55,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:32:467
	R\$ 55,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:32:913
	R\$ 55,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:48:783
	R\$ 55,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:48:940
	R\$ 55,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:51:470
	R\$ 55,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:51:593
	R\$ 55,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:57:167
	R\$ 55,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:57:387
	R\$ 55,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:07:707
	R\$ 55,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:07:907
	R\$ 55,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:20:730
	R\$ 55,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:20:840
	R\$ 55,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:23:193
	R\$ 55,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:26:433
	R\$ 55,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:39:837
	R\$ 55,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:40:653
	R\$ 55,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:46:507
	R\$ 55,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:46:633
	R\$ 55,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:53:443
	R\$ 55,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:53:620
	R\$ 55,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:58:527
	R\$ 55,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:59:197
	R\$ 55,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:12:643
	R\$ 55,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:12:943
	R\$ 55,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:16:190
	R\$ 55,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:16:587
	R\$ 55,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:28:043
	R\$ 55,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:29:123
	R\$ 55,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:35:333
	R\$ 55,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:35:447
	R\$ 55,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:45:647
	R\$ 55,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:45:803
	R\$ 55,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:48:450
	R\$ 55,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:48:880
	R\$ 55,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:56:430
	R\$ 55,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:56:557
	R\$ 55,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:58:713
	R\$ 55,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:58:890

	R\$ 55,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:12:457
	R\$ 55,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:13:310
	R\$ 55,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:15:230
	R\$ 55,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:15:460
	R\$ 55,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:26:927
	R\$ 55,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:27:253
	R\$ 55,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:42:203
	R\$ 55,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:42:943
	R\$ 55,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:46:593
	R\$ 55,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:46:857
	R\$ 55,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:57:200
	R\$ 55,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:57:967
	R\$ 55,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:02:273
	R\$ 55,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:02:993
	R\$ 55,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:13:653
	R\$ 55,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:14:053
	R\$ 55,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:16:343
	R\$ 55,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:16:577
	R\$ 55,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:28:753
	R\$ 55,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:29:900
	R\$ 55,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:49:573
	R\$ 55,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:50:297
	R\$ 55,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:52:733
	R\$ 55,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:54:313
	R\$ 55,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:09:887
	R\$ 55,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:10:027
	R\$ 55,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:21:250
	R\$ 55,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:21:363
	R\$ 55,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:26:667
	R\$ 55,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:27:060
	R\$ 55,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:39:890
	R\$ 55,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:40:093
	R\$ 55,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:42:280
	R\$ 55,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:42:653
	R\$ 55,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:58:150
	R\$ 55,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:58:283
	R\$ 55,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:00:443
	R\$ 55,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:00:883
	R\$ 55,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:10:353
	R\$ 55,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:11:287
	R\$ 55,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:18:650
	R\$ 55,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:18:793
	R\$ 55,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:28:563
	R\$ 55,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:28:933
	R\$ 55,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:31:250
	R\$ 55,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:32:267
	R\$ 55,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:41:853
	R\$ 55,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:42:550
	R\$ 55,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:45:520
	R\$ 55,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:47:827
	R\$ 55,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:03:083
	R\$ 55,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:05:763
	R\$ 55,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:29:123
	R\$ 55,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:29:373
	R\$ 54,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:38:583
	R\$ 54,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:42:400
	R\$ 54,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:46:187
	R\$ 54,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:46:810

	R\$ 54,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:00:063
	R\$ 54,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:00:237
	R\$ 54,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:12:310
	R\$ 54,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:12:427
	R\$ 54,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:17:157
	R\$ 54,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:17:680
	R\$ 54,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:34:360
	R\$ 54,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:34:510
	R\$ 54,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:40:537
	R\$ 54,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:40:650
	R\$ 54,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:52:030
	R\$ 54,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:52:213
	R\$ 54,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:19:620
	R\$ 54,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:20:003
	R\$ 54,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:22:667
	R\$ 54,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:22:847
	R\$ 54,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:42:600
	R\$ 54,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:42:997
	R\$ 54,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:48:007
	R\$ 54,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:48:557
	R\$ 54,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:50:667
	R\$ 54,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:59:103
	R\$ 54,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:01:077
	R\$ 54,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:01:190
	R\$ 54,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:14:707
	R\$ 54,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:15:133
	R\$ 54,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:17:380
	R\$ 54,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:20:050
	R\$ 54,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:46:360
	R\$ 54,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:50:297
	R\$ 54,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:55:500
	R\$ 54,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:56:777
	R\$ 54,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:03:663
	R\$ 54,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:04:133
	R\$ 54,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:07:377
	R\$ 54,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:07:790
	R\$ 54,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:14:563
	R\$ 54,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:15:153
	R\$ 54,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:19:567
	R\$ 54,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:19:903
	R\$ 54,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:26:580
	R\$ 54,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:27:253
	R\$ 54,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:29:833
	R\$ 54,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:42:663
	R\$ 54,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:45:140
	R\$ 54,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:46:237
	R\$ 54,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:48:347
	R\$ 54,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:49:237
	R\$ 54,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:11:573
	R\$ 54,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:11:947
	R\$ 54,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:27:113
	R\$ 54,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:35:013
	R\$ 54,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:44:653
	R\$ 54,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:52:257
	R\$ 54,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:10:563
	R\$ 54,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:11:707
	R\$ 54,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:17:067

	R\$ 54,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:17:753
	R\$ 54,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:37:910
	R\$ 54,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:41:593
	R\$ 54,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:49:597
	R\$ 54,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:49:867
	R\$ 54,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:08:990
	R\$ 54,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:09:427
	R\$ 54,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:21:273
	R\$ 54,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:22:093
	R\$ 54,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:29:917
	R\$ 54,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:30:797
	R\$ 54,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:32:417
	R\$ 54,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:46:660
	R\$ 54,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:49:263
	R\$ 54,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:50:743
	R\$ 54,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:06:010
	R\$ 54,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:08:470
	R\$ 54,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:22:690
	R\$ 54,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:24:637
	R\$ 54,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:37:707
	R\$ 54,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:38:960
	R\$ 54,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:40:143
	R\$ 54,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:44:163
	R\$ 54,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:56:320
	R\$ 54,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:56:437
	R\$ 54,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:00:003
	R\$ 54,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:00:637
	R\$ 54,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:27:530
	R\$ 54,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:27:977
	R\$ 54,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:34:873
	R\$ 54,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:36:170
	R\$ 54,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:51:053
	R\$ 54,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:51:167
	R\$ 54,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:06:773
	R\$ 54,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:07:223
	R\$ 54,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:16:953
	R\$ 54,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:17:167
	R\$ 54,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:27:843
	R\$ 54,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:30:107
	R\$ 53,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:37:923
	R\$ 53,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:38:690
	R\$ 53,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:54:293
	R\$ 53,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:55:067
	R\$ 53,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:01:317
	R\$ 53,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:01:440
	R\$ 53,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:28:697
	R\$ 53,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:29:680
	R\$ 53,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:38:770
	R\$ 53,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:44:567
	R\$ 53,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:47:850
	R\$ 53,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:48:207
	R\$ 53,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:51:873
	R\$ 53,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:54:037
	R\$ 53,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:02:130
	R\$ 53,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:02:573
	R\$ 53,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:03:997
	R\$ 53,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:04:123
	R\$ 53,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:07:750

	R\$ 53,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:08:010
	R\$ 53,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:11:137
	R\$ 53,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:11:317
	R\$ 53,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:20:870
	R\$ 53,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:21:383
	R\$ 53,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:25:280
	R\$ 53,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:25:910
	R\$ 53,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:39:513
	R\$ 53,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:44:947
	R\$ 53,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:56:123
	R\$ 53,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:57:160
	R\$ 53,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:58:527
	R\$ 53,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:58:643
	R\$ 53,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:06:550
	R\$ 53,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:07:217
	R\$ 53,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:09:853
	R\$ 53,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:10:027
	R\$ 53,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:18:820
	R\$ 53,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:19:223
	R\$ 53,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:21:543
	R\$ 53,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:26:157
	R\$ 53,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:29:667
	R\$ 53,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:35:360
	R\$ 53,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:48:187
	R\$ 53,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:50:553
	R\$ 53,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:01:807
	R\$ 53,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:01:933
	R\$ 53,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:04:553
	R\$ 53,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:04:663
	R\$ 53,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:18:573
	R\$ 53,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:18:950
	R\$ 53,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:25:980
	R\$ 53,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:26:443
	R\$ 53,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:49:087
	R\$ 53,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:49:247
	R\$ 53,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:52:310
	R\$ 53,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:54:987
	R\$ 53,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:28:123
	R\$ 53,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:28:640
	R\$ 53,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:33:867
	R\$ 53,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:34:110
	R\$ 53,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:46:750
	R\$ 53,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:50:567
	R\$ 53,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:00:740
	R\$ 53,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:01:370
	R\$ 53,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:27:190
	R\$ 53,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:33:147
	R\$ 53,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:13:943
	R\$ 53,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:14:060
	R\$ 53,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:16:237
	R\$ 53,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:16:660
	R\$ 53,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:28:610
	R\$ 53,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:28:963
	R\$ 53,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:31:057
	R\$ 53,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:38:947
	R\$ 53,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:43:877
	R\$ 53,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:48:773

	R\$ 53,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:01:953
	R\$ 53,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:14:260
	R\$ 53,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:22:050
	R\$ 53,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:23:210
	R\$ 53,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:29:360
	R\$ 53,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:29:473
	R\$ 53,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:47:780
	R\$ 53,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:48:620
	R\$ 53,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:54:703
	R\$ 53,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:56:013
	R\$ 53,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:05:233
	R\$ 53,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:05:363
	R\$ 53,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:46:633
	R\$ 53,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:46:757
	R\$ 53,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:54:320
	R\$ 53,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:55:970
	R\$ 53,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:02:213
	R\$ 53,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:06:013
	R\$ 53,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:30:417
	R\$ 53,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:31:133
	R\$ 53,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:42:300
	R\$ 53,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:42:427
	R\$ 52,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:20:503
	R\$ 52,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:21:040
	R\$ 52,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:40:197
	R\$ 52,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:40:303
	R\$ 52,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:50:323
	R\$ 52,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:50:677
	R\$ 52,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:54:740
	R\$ 52,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:55:057
	R\$ 52,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:08:303
	R\$ 52,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:09:083
	R\$ 52,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:14:063
	R\$ 52,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:14:627
	R\$ 52,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:20:910
	R\$ 52,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:21:407
	R\$ 52,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:55:607
	R\$ 52,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:59:640
	R\$ 52,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:01:167
	R\$ 52,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:13:213
	R\$ 52,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:19:150
	R\$ 52,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:19:423
	R\$ 52,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:22:257
	R\$ 52,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:22:717
	R\$ 52,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:35:720
	R\$ 52,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:37:887
	R\$ 52,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:55:893
	R\$ 52,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:56:543
	R\$ 52,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:21:520
	R\$ 52,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:21:780
	R\$ 52,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:24:693
	R\$ 52,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:25:063
	R\$ 52,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:41:437
	R\$ 52,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:42:143
	R\$ 52,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:45:597
	R\$ 52,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:51:283
	R\$ 52,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:58:260
	R\$ 52,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:00:800

	R\$ 52,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:10:720
	R\$ 52,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:11:957
	R\$ 52,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:37:120
	R\$ 52,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:37:600
	R\$ 52,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:42:270
	R\$ 52,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:43:167
	R\$ 52,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:53:547
	R\$ 52,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:55:110
	R\$ 52,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:10:000
	R\$ 52,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:10:347
	R\$ 52,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:15:823
	R\$ 52,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:18:597
	R\$ 52,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:22:913
	R\$ 52,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:35:483
	R\$ 52,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:39:650
	R\$ 52,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:39:790
	R\$ 52,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:59:353
	R\$ 52,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:59:537
	R\$ 52,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:30:127
	R\$ 52,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:30:680
	R\$ 52,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:44:153
	R\$ 52,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:46:640
	R\$ 52,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:48:590
	R\$ 52,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:49:260
	R\$ 52,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:14:953
	R\$ 52,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:15:240
	R\$ 52,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:18:603
	R\$ 52,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:22:533
	R\$ 52,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:36:837
	R\$ 52,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:37:170
	R\$ 52,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:45:907
	R\$ 52,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:47:050
	R\$ 52,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:58:377
	R\$ 52,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:59:930
	R\$ 52,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:12:043
	R\$ 52,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:12:193
	R\$ 52,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:32:133
	R\$ 52,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:33:060
	R\$ 52,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:36:277
	R\$ 52,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:36:707
	R\$ 52,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:54:850
	R\$ 52,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:59:887
	R\$ 52,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:13:333
	R\$ 52,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:13:747
	R\$ 52,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:44:527
	R\$ 52,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:44:900
	R\$ 52,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:54:453
	R\$ 52,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:54:733
	R\$ 52,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:00:893
	R\$ 52,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:02:007
	R\$ 52,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:15:693
	R\$ 52,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:15:970
	R\$ 52,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:26:963
	R\$ 52,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:27:920
	R\$ 52,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:36:783
	R\$ 52,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:37:043
	R\$ 52,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:41:270

	R\$ 52,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:41:387
	R\$ 52,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:59:567
	R\$ 52,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:59:770
	R\$ 52,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:09:180
	R\$ 52,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:09:320
	R\$ 52,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:27:677
	R\$ 52,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:31:380
	R\$ 51,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:40:153
	R\$ 51,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:46:857
	R\$ 51,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:55:413
	R\$ 51,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:55:787
	R\$ 51,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:02:450
	R\$ 51,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:02:590
	R\$ 51,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:48:103
	R\$ 51,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:48:483
	R\$ 51,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:56:940
	R\$ 51,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:57:220
	R\$ 51,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:00:627
	R\$ 51,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:02:427
	R\$ 51,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:13:863
	R\$ 51,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:14:243
	R\$ 51,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:22:790
	R\$ 51,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:22:910
	R\$ 51,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:35:790
	R\$ 51,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:35:900
	R\$ 51,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:44:677
	R\$ 51,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:45:420
	R\$ 51,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:56:457
	R\$ 51,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:56:960
	R\$ 51,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:04:227
	R\$ 51,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:04:640
	R\$ 51,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:14:973
	R\$ 51,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:15:090
	R\$ 51,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:16:367
	R\$ 51,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:16:550
	R\$ 51,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:34:733
	R\$ 51,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:35:137
	R\$ 51,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:39:930
	R\$ 51,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:40:247
	R\$ 51,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:51:867
	R\$ 51,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:52:767
	R\$ 51,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:55:333
	R\$ 51,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:55:690
	R\$ 51,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:09:003
	R\$ 51,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:09:767
	R\$ 51,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:11:303
	R\$ 51,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:11:647
	R\$ 51,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:27:827
	R\$ 51,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:27:940
	R\$ 51,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:31:723
	R\$ 51,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:31:967
	R\$ 51,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:47:937
	R\$ 51,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:48:063
	R\$ 51,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:50:457
	R\$ 51,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:52:127
	R\$ 51,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:13:250
	R\$ 51,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:13:727
	R\$ 51,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:24:640

	R\$ 51,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:24:753
	R\$ 51,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:43:937
	R\$ 51,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:48:073
	R\$ 51,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:59:073
	R\$ 51,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:03:350
	R\$ 51,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:09:243
	R\$ 51,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:11:060
	R\$ 51,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:30:317
	R\$ 51,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:30:690
	R\$ 51,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:35:057
	R\$ 51,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:35:353
	R\$ 51,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:43:090
	R\$ 51,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:45:697
	R\$ 51,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:46:077
	R\$ 51,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:46:837
	R\$ 51,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:13:870
	R\$ 51,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:14:217
	R\$ 51,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:20:000
	R\$ 51,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:20:890
	R\$ 51,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:33:657
	R\$ 51,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:33:767
	R\$ 51,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:48:433
	R\$ 51,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:48:690
	R\$ 51,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:04:230
	R\$ 51,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:07:127
	R\$ 51,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:19:273
	R\$ 51,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:19:490
	R\$ 51,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:43:317
	R\$ 51,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:43:437
	R\$ 51,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:07:983
	R\$ 51,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:08:610
	R\$ 51,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:11:557
	R\$ 51,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:12:233
	R\$ 51,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:24:040
	R\$ 51,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:24:280
	R\$ 51,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:27:287
	R\$ 51,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:27:577
	R\$ 51,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:50:573
	R\$ 51,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:50:683
	R\$ 51,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:00:830
	R\$ 51,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:00:943
	R\$ 51,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:09:017
	R\$ 51,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:09:487
	R\$ 51,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:15:310
	R\$ 51,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:15:993
	R\$ 50,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:27:360
	R\$ 50,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:27:473
	R\$ 50,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:31:657
	R\$ 50,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:31:777
	R\$ 50,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:55:040
	R\$ 50,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:55:303
	R\$ 50,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:24:657
	R\$ 50,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:24:980
	R\$ 50,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:27:030
	R\$ 50,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:36:253
	R\$ 50,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:46:160
	R\$ 50,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:54:340

	R\$ 50,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:29:597
	R\$ 50,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:29:730
	R\$ 50,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:38:210
	R\$ 50,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:39:000
	R\$ 50,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:52:050
	R\$ 50,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:52:467
	R\$ 50,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:53:860
	R\$ 50,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:57:840
	R\$ 50,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:24:227
	R\$ 50,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:25:180
	R\$ 50,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:48:260
	R\$ 50,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:49:203
	R\$ 50,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:13:157
	R\$ 50,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:13:273
	R\$ 50,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:22:787
	R\$ 50,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:22:923
	R\$ 50,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:43:687
	R\$ 50,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:43:800
	R\$ 50,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:53:520
	R\$ 50,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:54:220
	R\$ 50,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:08:757
	R\$ 50,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:08:873
	R\$ 50,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:31:083
	R\$ 50,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:31:347
	R\$ 50,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:34:467
	R\$ 50,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:42:003
	R\$ 50,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:48:787
	R\$ 50,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:49:840
	R\$ 50,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:52:083
	R\$ 50,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:52:367
	R\$ 50,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:15:697
	R\$ 50,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:17:693
	R\$ 50,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:31:690
	R\$ 50,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:31:823
	R\$ 50,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:43:477
	R\$ 50,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:43:593
	R\$ 50,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:54:787
	R\$ 50,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:57:357
	R\$ 50,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:02:467
	R\$ 50,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:02:943
	R\$ 50,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:21:133
	R\$ 50,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:21:343
	R\$ 50,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:22:943
	R\$ 50,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:23:593
	R\$ 50,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:30:267
	R\$ 50,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:31:857
	R\$ 50,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:35:913
	R\$ 50,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:36:477
	R\$ 50,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:05:603
	R\$ 50,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:06:083
	R\$ 50,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:24:353
	R\$ 50,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:24:493
	R\$ 50,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:26:810
	R\$ 50,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:27:407
	R\$ 50,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:36:417
	R\$ 50,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:41:137
	R\$ 50,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:03:153
	R\$ 49,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:03:283

	R\$ 49,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:04:487
	R\$ 49,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:07:533
	R\$ 49,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:17:023
	R\$ 49,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:18:797
	R\$ 49,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:20:590
	R\$ 49,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:22:637
	R\$ 49,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:34:370
	R\$ 49,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:36:553
	R\$ 49,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:38:700
	R\$ 49,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:39:117
	R\$ 49,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:59:157
	R\$ 49,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:59:803
	R\$ 49,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:12:557
	R\$ 49,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:12:673
	R\$ 49,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:27:187
	R\$ 49,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:27:607
	R\$ 49,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:38:090
	R\$ 49,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:39:910
	R\$ 49,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:50:127
	R\$ 49,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:50:480
	R\$ 49,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:57:130
	R\$ 49,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:57:377
	R\$ 49,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:59:170
	R\$ 49,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:59:603
	R\$ 49,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:10:450
	R\$ 49,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:14:620
	R\$ 49,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:17:270
	R\$ 49,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:17:590
	R\$ 49,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:18:207
	R\$ 49,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:18:650
	R\$ 49,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:27:780
	R\$ 49,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:34:607
	R\$ 49,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:47:877
	R\$ 49,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:49:697
	R\$ 49,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:01:960
	R\$ 49,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:02:093
	R\$ 49,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:14:500
	R\$ 49,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:15:163
	R\$ 49,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:22:227
	R\$ 49,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:22:347
	R\$ 49,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:37:133
	R\$ 49,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:38:123
	R\$ 49,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:40:063
	R\$ 49,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:40:350
	R\$ 49,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:54:723
	R\$ 49,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:54:957
	R\$ 49,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:08:257
	R\$ 49,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:09:077
	R\$ 49,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:23:623
	R\$ 49,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:28:327
	R\$ 49,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:34:050
	R\$ 49,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:34:477
	R\$ 49,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:46:037
	R\$ 49,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:46:227
	R\$ 49,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:03:937
	R\$ 49,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:04:540
	R\$ 49,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:17:400

	R\$ 49,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:17:687
	R\$ 49,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:20:513
	R\$ 49,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:22:823
	R\$ 49,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:25:710
	R\$ 49,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:29:083
	R\$ 49,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:55:303
	R\$ 49,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:55:617
	R\$ 49,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:13:197
	R\$ 49,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:13:530
	R\$ 49,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:17:143
	R\$ 49,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:17:560
	R\$ 49,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:41:810
	R\$ 49,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:42:030
	R\$ 49,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:59:500
	R\$ 49,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:59:970
	R\$ 49,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:10:323
	R\$ 49,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:10:623
	R\$ 49,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:22:953
	R\$ 49,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:23:593
	R\$ 49,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:25:257
	R\$ 49,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:25:477
	R\$ 49,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:40:137
	R\$ 49,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:40:553
	R\$ 49,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:47:810
	R\$ 49,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:48:190
	R\$ 49,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:56:190
	R\$ 49,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:00:497
	R\$ 49,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:27:637
	R\$ 49,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:28:170
	R\$ 49,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:36:783
	R\$ 49,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:36:907
	R\$ 49,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:53:597
	R\$ 49,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:54:263
	R\$ 49,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:56:130
	R\$ 49,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:56:467
	R\$ 49,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:10:823
	R\$ 49,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:11:587
	R\$ 49,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:13:513
	R\$ 49,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:14:500
	R\$ 49,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:29:683
	R\$ 49,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:33:557
	R\$ 49,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:54:297
	R\$ 48,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:58:893
	R\$ 48,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:27:193
	R\$ 48,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:27:440
	R\$ 48,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:31:787
	R\$ 48,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:31:900
	R\$ 48,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:53:433
	R\$ 48,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:53:550
	R\$ 48,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:55:590
	R\$ 48,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:55:710
	R\$ 48,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:06:093
	R\$ 48,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:06:637
	R\$ 48,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:09:030
	R\$ 48,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:10:097
	R\$ 48,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:12:600
	R\$ 48,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:15:970
	R\$ 48,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:26:723

	R\$ 48,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:29:130
	R\$ 48,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:34:577
	R\$ 48,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:36:603
	R\$ 48,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:43:313
	R\$ 48,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:43:600
	R\$ 48,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:46:207
	R\$ 48,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:46:563
	R\$ 48,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:57:917
	R\$ 48,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:58:083
	R\$ 48,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:00:883
	R\$ 48,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:04:253
	R\$ 48,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:15:730
	R\$ 48,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:15:857
	R\$ 48,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:17:630
	R\$ 48,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:18:033
	R\$ 48,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:26:193
	R\$ 48,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:26:563
	R\$ 48,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:35:860
	R\$ 48,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:36:070
	R\$ 48,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:49:620
	R\$ 48,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:49:743
	R\$ 48,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:52:900
	R\$ 48,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:53:200
	R\$ 48,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:15:613
	R\$ 48,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:15:867
	R\$ 48,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:23:863
	R\$ 48,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:25:330
	R\$ 48,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:38:787
	R\$ 48,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:38:980
	R\$ 48,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:41:743
	R\$ 48,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:42:033
	R\$ 48,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:59:757
	R\$ 48,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:00:523
	R\$ 48,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:13:670
	R\$ 48,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:14:047
	R\$ 48,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:20:873
	R\$ 48,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:21:117
	R\$ 48,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:38:923
	R\$ 48,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:42:670
	R\$ 48,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:00:930
	R\$ 48,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:02:143
	R\$ 48,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:46:410
	R\$ 48,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:47:367
	R\$ 48,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:55:840
	R\$ 48,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:56:170
	R\$ 48,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:24:533
	R\$ 48,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:28:137
	R\$ 48,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:34:193
	R\$ 48,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:34:473
	R\$ 48,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:52:473
	R\$ 48,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:53:927
	R\$ 48,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:54:840
	R\$ 48,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:56:207
	R\$ 48,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:21:100
	R\$ 48,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:21:823
	R\$ 48,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:25:433
	R\$ 48,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:25:593

	R\$ 48,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:37:733
	R\$ 48,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:38:657
	R\$ 48,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:41:663
	R\$ 48,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:41:983
	R\$ 48,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:20:573
	R\$ 48,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:28:790
	R\$ 48,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:37:413
	R\$ 48,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:37:683
	R\$ 48,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:15:743
	R\$ 48,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:15:967
	R\$ 48,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:18:340
	R\$ 48,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:24:107
	R\$ 48,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:24:583
	R\$ 48,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:24:823
	R\$ 48,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:26:827
	R\$ 48,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:28:143
	R\$ 48,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:31:630
	R\$ 48,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:31:777
	R\$ 48,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:34:557
	R\$ 48,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:34:700
	R\$ 48,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:56:120
	R\$ 48,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:56:417
	R\$ 48,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:57:983
	R\$ 48,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:58:627
	R\$ 48,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:09:840
	R\$ 48,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:10:410
	R\$ 48,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:13:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:49	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:31:11	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 16:31:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 16:31:14	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:13:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 48,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 125 - Meio De Cultura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marcas: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K25-1616 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peptona Bacteriológica. Frasco 500 G. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 348,8800	R\$ 348,8800	24/05/2023 08:24:47
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 540,0000	R\$ 540,0000	24/05/2023 08:21:29

	Marca: HIMEDIA Fabricante: HIMEDIA Modelo / Versão: HIMEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEPTONA BACTERIOLOGICA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
33.432.257/0001-71	BIOCELL BIOTECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 700,0000	R\$ 700,0000	23/05/2023 17:21:54
	Marca: TITAN Fabricante: TITAN Modelo / Versão: 3518 500GM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEPTONE - R, BACTO GRADE- 1KG COD: 3518 500GM MARCA: TITAN FAB: TITAN Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.400,0000	R\$ 2.400,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Biolog Fabricante: Biolog Modelo / Versão: Biolog Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGUA PEPTONADA TAMPONADA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.640,0000	R\$ 2.640,0000	15/05/2023 17:16:42
	Marca: BIOLOG Fabricante: BIOLOG Modelo / Versão: BIOLOG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEPTONA BACTERIOLOGICA - EMBALAGEM COM 500G - MARCA BIOLOG - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 2.640,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 2.400,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 700,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 540,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 348,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 348,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:33:40:373
	R\$ 347,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:34:31:817
	R\$ 340,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 14:37:18:873
	R\$ 339,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:34:227
*	R\$ 220,0000	33.432.257/0001-71	24/05/2023 14:38:40:420
	R\$ 382,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:41:25:917
	R\$ 339,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:30:950
	R\$ 339,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:47:210
	R\$ 339,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:41:53:000
	R\$ 339,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:18:617
	R\$ 339,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:25:677
	R\$ 339,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:34:207
	R\$ 339,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:39:703
	R\$ 339,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:52:010
	R\$ 339,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:42:52:730
	R\$ 339,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:09:393
	R\$ 339,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:11:187
	R\$ 339,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:23:900
	R\$ 339,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:24:747
	R\$ 339,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:49:477
	R\$ 339,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:43:51:593
	R\$ 339,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:04:893
	R\$ 339,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:11:250
	R\$ 339,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:21:847
	R\$ 339,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:23:240
	R\$ 339,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:35:187
	R\$ 339,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:37:217

	R\$ 339,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:51:100
	R\$ 339,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:44:55:717
	R\$ 339,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:03:873
	R\$ 339,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:07:753
	R\$ 339,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:16:277
	R\$ 339,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:19:240
	R\$ 339,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:33:820
	R\$ 339,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:39:223
	R\$ 339,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:50:093
	R\$ 339,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:45:53:757
	R\$ 339,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:03:763
	R\$ 339,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:05:753
	R\$ 339,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:35:830
	R\$ 339,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:40:503
	R\$ 339,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:50:053
	R\$ 339,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:46:53:223
	R\$ 339,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:57:830
	R\$ 339,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:02:347
	R\$ 339,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:21:240
	R\$ 339,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:25:533
	R\$ 339,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:36:783
	R\$ 339,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:47:45:810
	R\$ 339,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:57:697
	R\$ 339,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:04:423
	R\$ 339,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:19:257
	R\$ 339,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:20:413
	R\$ 339,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:25:523
	R\$ 339,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:28:960
	R\$ 339,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:39:593
	R\$ 339,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:44:160
	R\$ 339,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:56:543
	R\$ 339,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:48:58:197
	R\$ 339,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:10:263
	R\$ 339,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:12:170
	R\$ 339,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:19:130
	R\$ 339,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:20:193
	R\$ 339,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:36:473
	R\$ 339,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:40:723
	R\$ 339,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:50:800
	R\$ 339,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:52:180
	R\$ 339,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:53:080
	R\$ 339,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:49:57:903
	R\$ 339,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:04:890
	R\$ 339,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:09:203
	R\$ 339,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:18:270
	R\$ 339,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:24:893
	R\$ 339,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:31:690
	R\$ 339,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:36:340
	R\$ 339,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:46:727
	R\$ 339,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:50:50:340
	R\$ 339,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:58:667
	R\$ 339,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:02:347
	R\$ 339,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:19:003
	R\$ 339,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:24:360
	R\$ 339,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:55:203
	R\$ 339,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:51:56:373
	R\$ 339,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:08:557

	R\$ 339,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:13:807
	R\$ 339,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:19:677
	R\$ 339,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:24:867
	R\$ 339,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:30:443
	R\$ 339,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:36:870
	R\$ 339,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:51:067
	R\$ 339,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:52:54:873
	R\$ 339,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:11:963
	R\$ 339,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:16:880
	R\$ 339,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:29:477
	R\$ 339,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:30:877
	R\$ 339,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:42:787
	R\$ 339,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:45:960
	R\$ 339,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:47:223
	R\$ 339,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:53:49:070
	R\$ 339,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:03:707
	R\$ 339,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:09:093
	R\$ 339,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:20:917
	R\$ 339,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:23:103
	R\$ 339,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:34:303
	R\$ 339,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:37:467
	R\$ 338,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:46:647
	R\$ 338,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:54:49:480
	R\$ 338,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:09:520
	R\$ 338,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:13:453
	R\$ 338,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:22:900
	R\$ 338,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:25:480
	R\$ 338,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:28:013
	R\$ 338,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:29:473
	R\$ 338,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:34:513
	R\$ 338,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:38:320
	R\$ 338,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:49:257
	R\$ 338,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:55:53:950
	R\$ 338,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:05:123
	R\$ 338,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:06:373
	R\$ 338,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:07:593
	R\$ 338,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:13:917
	R\$ 338,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:21:540
	R\$ 338,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:25:517
	R\$ 338,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:36:730
	R\$ 338,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:39:507
	R\$ 338,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:54:700
	R\$ 338,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:56:57:697
	R\$ 338,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:20:790
	R\$ 338,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:23:820
	R\$ 338,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:38:213
	R\$ 338,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:39:833
	R\$ 338,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:50:920
	R\$ 338,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:57:53:833
	R\$ 338,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:59:227
	R\$ 338,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:03:843
	R\$ 338,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:17:407
	R\$ 338,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:22:697
	R\$ 338,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:32:847
	R\$ 338,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:34:640
	R\$ 338,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:45:403
	R\$ 338,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:58:47:073
	R\$ 338,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:56:923

	R\$ 338,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:00:703
	R\$ 338,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:16:443
	R\$ 338,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:22:720
	R\$ 338,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:39:180
	R\$ 338,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:45:753
	R\$ 338,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:52:610
	R\$ 338,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 14:59:56:640
	R\$ 338,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:09:523
	R\$ 338,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:12:883
	R\$ 338,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:23:657
	R\$ 338,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:27:827
	R\$ 338,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:38:737
	R\$ 338,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:41:813
	R\$ 338,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:52:253
	R\$ 338,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:00:55:817
	R\$ 338,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:09:790
	R\$ 338,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:17:753
	R\$ 338,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:32:537
	R\$ 338,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:40:637
	R\$ 338,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:48:337
	R\$ 338,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:01:59:170
	R\$ 338,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:07:787
	R\$ 338,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:11:177
	R\$ 338,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:29:630
	R\$ 338,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:31:283
	R\$ 338,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:37:067
	R\$ 338,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:37:270
	R\$ 338,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:47:510
	R\$ 338,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:02:51:263
	R\$ 338,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:01:830
	R\$ 338,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:11:380
	R\$ 338,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:25:677
	R\$ 338,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:27:843
	R\$ 338,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:41:783
	R\$ 338,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:03:46:713
	R\$ 338,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:17:130
	R\$ 338,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:21:210
	R\$ 338,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:30:047
	R\$ 338,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:35:197
	R\$ 338,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:41:527
	R\$ 338,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:04:51:217
	R\$ 338,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:06:130
	R\$ 338,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:09:213
	R\$ 338,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:28:427
	R\$ 338,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:30:320
	R\$ 338,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:43:197
	R\$ 338,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:05:45:920
	R\$ 338,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:56:817
	R\$ 338,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:06:01:923
	R\$ 338,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:14:993
	R\$ 338,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:06:18:360
	R\$ 338,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:42:527
	R\$ 338,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:06:45:913
	R\$ 338,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:01:877
	R\$ 338,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:05:920
	R\$ 338,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:26:337
	R\$ 338,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:30:943

	R\$ 338,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:38:403
	R\$ 338,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:42:790
	R\$ 338,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:58:630
	R\$ 338,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:07:59:727
	R\$ 338,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:30:523
	R\$ 338,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:39:740
	R\$ 337,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:48:657
	R\$ 337,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:08:52:227
	R\$ 337,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:05:187
	R\$ 337,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:08:167
	R\$ 337,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:22:843
	R\$ 337,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:30:383
	R\$ 337,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:37:333
	R\$ 337,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:09:40:057
	R\$ 337,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:58:263
	R\$ 337,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:02:233
	R\$ 337,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:17:373
	R\$ 337,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:21:100
	R\$ 337,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:35:437
	R\$ 337,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:42:057
	R\$ 337,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:48:653
	R\$ 337,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:10:51:590
	R\$ 337,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:00:437
	R\$ 337,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:02:993
	R\$ 337,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:18:727
	R\$ 337,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:23:837
	R\$ 337,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:34:280
	R\$ 337,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:43:310
	R\$ 337,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:51:010
	R\$ 337,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:11:55:333
	R\$ 337,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:05:803
	R\$ 337,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:11:320
	R\$ 337,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:21:193
	R\$ 337,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:21:673
	R\$ 337,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:53:893
	R\$ 337,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:12:58:537
	R\$ 337,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:13:087
	R\$ 337,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:17:927
	R\$ 337,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:28:490
	R\$ 337,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:31:937
	R\$ 337,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:34:847
	R\$ 337,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:35:957
	R\$ 337,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:46:093
	R\$ 337,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:13:52:320
	R\$ 337,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:58:247
	R\$ 337,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:00:743
	R\$ 337,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:12:920
	R\$ 337,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:16:870
	R\$ 337,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:27:380
	R\$ 337,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:32:877
	R\$ 337,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:42:653
	R\$ 337,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:45:053
	R\$ 337,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:46:157
	R\$ 337,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:14:53:303
	R\$ 337,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:01:817
	R\$ 337,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:06:977
	R\$ 337,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:15:903
	R\$ 337,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:24:347

	R\$ 337,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:35:203
	R\$ 337,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:39:157
	R\$ 337,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:50:017
	R\$ 337,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:15:55:397
	R\$ 337,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:09:423
	R\$ 337,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:12:973
	R\$ 337,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:21:717
	R\$ 337,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:31:260
	R\$ 337,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:41:853
	R\$ 337,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:16:44:463
	R\$ 337,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:58:600
	R\$ 337,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:04:050
	R\$ 337,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:28:980
	R\$ 337,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:35:900
	R\$ 337,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:42:293
	R\$ 337,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:17:47:237
	R\$ 337,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:03:570
	R\$ 337,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:15:180
	R\$ 337,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:26:960
	R\$ 337,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:33:923
	R\$ 337,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:39:947
	R\$ 337,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:18:45:913
	R\$ 337,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:00:513
	R\$ 337,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:19:05:327
	R\$ 337,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:12:750
	R\$ 337,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:19:17:337
	R\$ 337,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:34:820
	R\$ 337,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:19:43:480
	R\$ 337,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:52:490
	R\$ 337,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:19:56:420
	R\$ 337,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:58:523
	R\$ 337,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:03:967
	R\$ 337,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:20:053
	R\$ 337,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:21:950
	R\$ 337,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:35:520
	R\$ 337,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:39:967
	R\$ 337,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:48:443
	R\$ 337,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:20:49:963
	R\$ 337,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:58:810
	R\$ 337,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:21:02:727
	R\$ 337,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:15:167
	R\$ 337,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:21:20:597
	R\$ 337,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:46:870
	R\$ 337,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:21:55:470
	R\$ 337,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:06:930
	R\$ 337,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:08:110
	R\$ 337,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:14:997
	R\$ 337,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:18:113
	R\$ 336,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:27:037
	R\$ 336,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:34:237
	R\$ 336,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:45:580
	R\$ 336,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:22:50:863
	R\$ 336,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:11:130
	R\$ 336,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:17:280
	R\$ 336,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:27:550
	R\$ 336,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:32:853
	R\$ 336,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:51:443

	R\$ 336,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:23:56:870
	R\$ 336,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:10:987
	R\$ 336,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:12:897
	R\$ 336,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:38:343
	R\$ 336,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:45:457
	R\$ 336,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:50:063
	R\$ 336,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:24:53:660
	R\$ 336,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:09:553
	R\$ 336,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:11:640
	R\$ 336,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:20:853
	R\$ 336,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:27:010
	R\$ 336,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:30:350
	R\$ 336,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:33:807
	R\$ 336,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:39:060
	R\$ 336,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:25:44:733
	R\$ 336,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:49:707
	R\$ 336,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:02:647
	R\$ 336,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:06:477
	R\$ 336,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:13:090
	R\$ 336,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:23:160
	R\$ 336,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:28:677
	R\$ 336,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:38:220
	R\$ 336,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:40:933
	R\$ 336,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:56:750
	R\$ 336,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:26:58:937
	R\$ 336,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:07:677
	R\$ 336,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:13:250
	R\$ 336,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:28:003
	R\$ 336,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:33:070
	R\$ 336,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:51:503
	R\$ 336,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:27:57:607
	R\$ 336,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:07:237
	R\$ 336,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:11:850
	R\$ 336,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:28:297
	R\$ 336,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:32:357
	R\$ 336,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:37:370
	R\$ 336,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:44:113
	R\$ 336,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:54:730
	R\$ 336,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:28:58:093
	R\$ 336,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:00:590
	R\$ 336,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:04:547
	R\$ 336,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:16:617
	R\$ 336,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:19:137
	R\$ 336,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:28:270
	R\$ 336,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:35:067
	R\$ 336,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:39:207
	R\$ 336,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:45:250
	R\$ 336,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:48:290
	R\$ 336,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:51:777
	R\$ 336,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:02:600
	R\$ 336,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:08:630
	R\$ 336,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:21:313
	R\$ 336,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:25:187
	R\$ 336,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:39:940
	R\$ 336,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:43:043
	R\$ 336,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:56:600
	R\$ 336,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:01:397
	R\$ 336,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:09:423

	R\$ 336,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:14:927
	R\$ 336,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:21:103
	R\$ 336,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:29:400
	R\$ 336,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:32:533
	R\$ 336,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:37:373
	R\$ 336,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:47:753
	R\$ 336,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:51:383
	R\$ 336,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:02:277
	R\$ 336,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:05:037
	R\$ 336,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:19:030
	R\$ 336,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:20:417
	R\$ 336,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:43:377
	R\$ 336,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:45:657
	R\$ 336,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:51:840
	R\$ 336,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:53:667
	R\$ 336,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:09:227
	R\$ 336,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:12:720
	R\$ 336,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:28:563
	R\$ 336,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:34:273
	R\$ 336,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:47:187
	R\$ 336,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:55:330
	R\$ 336,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:10:243
	R\$ 336,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:34:12:763
	R\$ 336,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:27:647
	R\$ 336,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:34:30:880
	R\$ 336,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:53:447
	R\$ 336,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:34:56:797
	R\$ 336,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:14:397
	R\$ 336,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:35:16:787
	R\$ 336,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:29:070
	R\$ 336,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:35:32:363
	R\$ 336,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:44:320
	R\$ 336,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:35:46:833
	R\$ 335,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:59:610
	R\$ 335,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:02:847
	R\$ 335,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:11:017
	R\$ 335,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:18:847
	R\$ 335,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:22:520
	R\$ 335,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:24:960
	R\$ 335,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:28:907
	R\$ 335,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:36:193
	R\$ 335,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:48:263
	R\$ 335,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:36:55:627
	R\$ 335,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:12:943
	R\$ 335,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:37:15:630
	R\$ 335,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:34:543
	R\$ 335,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:37:35:633
	R\$ 335,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:41:147
	R\$ 335,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:37:41:627
	R\$ 335,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:01:703
	R\$ 335,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:04:233
	R\$ 335,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:15:667
	R\$ 335,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:18:867
	R\$ 335,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:30:957
	R\$ 335,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:32:863
	R\$ 335,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:51:680
	R\$ 335,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:52:847

	R\$ 335,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:57:187
	R\$ 335,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:38:59:137
	R\$ 335,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:18:303
	R\$ 335,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:39:21:193
	R\$ 335,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:39:753
	R\$ 335,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:39:41:937
	R\$ 335,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:50:790
	R\$ 335,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:39:53:273
	R\$ 335,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:09:120
	R\$ 335,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:11:340
	R\$ 335,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:13:627
	R\$ 335,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:15:353
	R\$ 335,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:21:360
	R\$ 335,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:27:293
	R\$ 335,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:56:053
	R\$ 335,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:57:187
	R\$ 335,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:00:687
	R\$ 335,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:02:800
	R\$ 335,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:19:577
	R\$ 335,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:21:830
	R\$ 335,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:36:193
	R\$ 335,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:40:527
	R\$ 335,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:56:350
	R\$ 335,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:01:613
	R\$ 335,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:06:650
	R\$ 335,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:08:100
	R\$ 335,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:21:970
	R\$ 335,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:25:250
	R\$ 335,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:42:080
	R\$ 335,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:48:103
	R\$ 335,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:11:177
	R\$ 335,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:15:393
	R\$ 335,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:23:983
	R\$ 335,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:29:760
	R\$ 335,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:38:087
	R\$ 335,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:50:697
	R\$ 335,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:53:097
	R\$ 335,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:09:873
	R\$ 335,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:15:337
	R\$ 335,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:17:257
	R\$ 335,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:23:347
	R\$ 335,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:24:553
	R\$ 335,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:35:303
	R\$ 335,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:36:987
	R\$ 335,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:39:160
	R\$ 335,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:43:040
	R\$ 335,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:11:827
	R\$ 335,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:14:923
	R\$ 335,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:27:920
	R\$ 335,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:30:917
	R\$ 335,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:44:580
	R\$ 335,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:49:263
	R\$ 335,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:15:700
	R\$ 335,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:18:540
	R\$ 335,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:37:280
	R\$ 335,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:41:380
	R\$ 335,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:45:457
	R\$ 335,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:49:953

	R\$ 335,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:58:833
	R\$ 335,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:02:333
	R\$ 335,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:32:607
	R\$ 335,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:33:930
	R\$ 335,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:55:283
	R\$ 335,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:03:730
	R\$ 335,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:13:823
	R\$ 335,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:20:513
	R\$ 335,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:41:837
	R\$ 335,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:47:603
	R\$ 335,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:55:413
	R\$ 335,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:57:393
	R\$ 335,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:59:940
	R\$ 335,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:03:017
	R\$ 335,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:16:150
	R\$ 335,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:16:960
	R\$ 335,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:26:527
	R\$ 335,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:27:160
	R\$ 334,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:37:290
	R\$ 334,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:45:407
	R\$ 334,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:55:237
	R\$ 334,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:00:807
	R\$ 334,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:09:653
	R\$ 334,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:12:610
	R\$ 334,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:27:220
	R\$ 334,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:31:063
	R\$ 334,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:40:630
	R\$ 334,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:42:390
	R\$ 334,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:54:960
	R\$ 334,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:57:283
	R\$ 334,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:42:513
	R\$ 334,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:45:890
	R\$ 334,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:57:367
	R\$ 334,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:02:163
	R\$ 334,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:14:317
	R\$ 334,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:28:247
	R\$ 334,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:36:237
	R\$ 334,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:38:473
	R\$ 334,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:44:240
	R\$ 334,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:48:200
	R\$ 334,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:03:773
	R\$ 334,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:15:327
	R\$ 334,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:35:157
	R\$ 334,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:44:630
	R\$ 334,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:52:313
	R\$ 334,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:53:510
	R\$ 334,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:09:460
	R\$ 334,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:12:040
	R\$ 334,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:28:283
	R\$ 334,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:30:040
	R\$ 334,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:48:423
	R\$ 334,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:52:220
	R\$ 334,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:13:720
	R\$ 334,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:16:990
	R\$ 334,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:24:200
	R\$ 334,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:25:903
	R\$ 334,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:42:197

	R\$ 334,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:43:740
	R\$ 334,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:57:730
	R\$ 334,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:01:980
	R\$ 334,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:10:637
	R\$ 334,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:22:377
	R\$ 334,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:34:593
	R\$ 334,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:36:750
	R\$ 334,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:14:203
	R\$ 334,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:16:573
	R\$ 334,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:47:647
	R\$ 334,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:53:080
	R\$ 334,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:04:700
	R\$ 334,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:07:210
	R\$ 334,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:17:580
	R\$ 334,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:23:423
	R\$ 334,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:08:940
	R\$ 334,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:11:553
	R\$ 334,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:26:817
	R\$ 334,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:29:310
	R\$ 334,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:51:000
	R\$ 334,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:53:763
	R\$ 334,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:14:817
	R\$ 334,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:17:923
	R\$ 334,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:27:813
	R\$ 334,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:36:327
	R\$ 334,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:55:580
	R\$ 334,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:58:403
	R\$ 334,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:01:410
	R\$ 334,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:05:080
	R\$ 334,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:25:117
	R\$ 334,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:30:793
	R\$ 334,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:46:677
	R\$ 334,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:53:283
	R\$ 334,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:52:480
	R\$ 334,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:55:013
	R\$ 334,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:21:530
	R\$ 334,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:23:350
	R\$ 334,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:48:687
	R\$ 334,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:54:527
	R\$ 334,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:21:863
	R\$ 334,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:25:897
	R\$ 334,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:09:200
	R\$ 334,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:12:893
	R\$ 334,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:31:853
	R\$ 334,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:34:503
	R\$ 334,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:49:213
	R\$ 334,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:50:970
	R\$ 334,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:51:663
	R\$ 334,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:01:097
	R\$ 334,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:13:860
	R\$ 334,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:18:400
	R\$ 334,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:42:923
	R\$ 334,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:44:983
	R\$ 334,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:01:997
	R\$ 334,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:05:203
	R\$ 334,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:21:570
	R\$ 334,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:23:700
	R\$ 334,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:20:030

	R\$ 334,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:36:043
	R\$ 334,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:38:227
	R\$ 334,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:40:920
	R\$ 333,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:59:800
	R\$ 333,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:06:237
	R\$ 333,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:12:113
	R\$ 333,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:13:140
	R\$ 333,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:23:327
	R\$ 333,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:33:060
	R\$ 333,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:34:567
	R\$ 333,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:48:317
	R\$ 333,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:48:967
	R\$ 333,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:15:273
	R\$ 333,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:34:057
	R\$ 333,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:37:680
	R\$ 333,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:39:350
	R\$ 333,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:39:637
	R\$ 333,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:40:913
	R\$ 333,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:07:807
	R\$ 333,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:09:603
	R\$ 333,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:27:847
	R\$ 333,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:28:120
	R\$ 333,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:45:583
	R\$ 333,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:46:993
	R\$ 333,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:04:400
	R\$ 333,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:06:270
	R\$ 333,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:17:863
	R\$ 333,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:23:903
	R\$ 333,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:26:150
	R\$ 333,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:27:490
	R\$ 333,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:27:667
	R\$ 333,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:29:777
	R\$ 333,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:50:957
	R\$ 333,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:51:513
	R\$ 333,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:54:850
	R\$ 333,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:56:757
	R\$ 333,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:13:667
	R\$ 333,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:14:190
	R\$ 333,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:16:693
	R\$ 333,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:24:400
	R\$ 333,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:31:167
	R\$ 333,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:31:570
	R\$ 333,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:41:357
	R\$ 333,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:42:113
	R\$ 333,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:00:460
	R\$ 333,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:01:683
	R\$ 333,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:09:847
	R\$ 333,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:16:827
	R\$ 333,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:23:407
	R\$ 333,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:39:627
	R\$ 333,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:40:593
	R\$ 333,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:41:017
	R\$ 333,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:47:320
	R\$ 333,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:48:543
	R\$ 333,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:56:630
	R\$ 333,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:57:587
	R\$ 333,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:59:530

	R\$ 333,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:01:650
	R\$ 333,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:28:073
	R\$ 333,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:29:423
	R\$ 333,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:54:223
	R\$ 333,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:02:460
	R\$ 333,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:11:263
	R\$ 333,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:17:870
	R\$ 333,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:30:157
	R\$ 333,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:31:023
	R\$ 333,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:31:730
	R\$ 333,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:41:743
	R\$ 333,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:54:737
	R\$ 333,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:57:140
	R\$ 333,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:58:150
	R\$ 333,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:59:287
	R\$ 333,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:28:103
	R\$ 333,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:28:980
	R\$ 333,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:31:350
	R\$ 333,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:31:893
	R\$ 333,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:53:860
	R\$ 333,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:54:327
	R\$ 333,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:55:173
	R\$ 333,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:55:913
	R\$ 333,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:06:637
	R\$ 333,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:17:990
	R\$ 333,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:33:747
	R\$ 333,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:36:380
	R\$ 333,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:43:790
	R\$ 333,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:44:093
	R\$ 333,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:45:700
	R\$ 333,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:50:053
	R\$ 333,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:58:403
	R\$ 333,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:59:490
	R\$ 333,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:59:797
	R\$ 333,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:01:453
	R\$ 333,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:16:203
	R\$ 333,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:21:287
	R\$ 333,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:35:403
	R\$ 333,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:36:360
	R\$ 333,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:50:060
	R\$ 333,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:51:663
	R\$ 333,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:52:443
	R\$ 333,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:54:143
	R\$ 333,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:16:107
	R\$ 333,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:16:273
	R\$ 333,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:23:377
	R\$ 332,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:24:357
	R\$ 332,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:39:250
	R\$ 332,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:45:167
	R\$ 332,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:00:200
	R\$ 332,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:05:213
	R\$ 332,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:14:140
	R\$ 332,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:15:197
	R\$ 332,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:39:397
	R\$ 332,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:43:930
	R\$ 332,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:06:947
	R\$ 332,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:10:170
	R\$ 332,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:46:863

	R\$ 332,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:50:833
	R\$ 332,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:55:343
	R\$ 332,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:10:433
	R\$ 332,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:33:753
	R\$ 332,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:39:483
	R\$ 332,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:52:920
	R\$ 332,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:53:497
	R\$ 332,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:54:417
	R\$ 332,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:56:387
	R\$ 332,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:21:563
	R\$ 332,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:22:470
	R\$ 332,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:24:973
	R\$ 332,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:26:017
	R\$ 332,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:38:380
	R\$ 332,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:44:673
	R\$ 332,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:18:297
	R\$ 332,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:18:740
	R\$ 332,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:20:113
	R\$ 332,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:20:720
	R\$ 332,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:37:860
	R\$ 332,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:41:743
	R\$ 332,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:44:560
	R\$ 332,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:47:453
	R\$ 332,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:16:237
	R\$ 332,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:18:313
	R\$ 332,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:25:020
	R\$ 332,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:25:903
	R\$ 332,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:26:357
	R\$ 332,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:29:267
	R\$ 332,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:32:140
	R\$ 332,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:39:127
	R\$ 332,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:56:590
	R\$ 332,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:08:570
	R\$ 332,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:10:280
	R\$ 332,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:10:587
	R\$ 332,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:13:170
	R\$ 332,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:15:190
	R\$ 332,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:24:337
	R\$ 332,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:25:470
	R\$ 332,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:42:310
	R\$ 332,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:44:400
	R\$ 332,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:49:673
	R\$ 332,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:52:013
	R\$ 332,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:04:363
	R\$ 332,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:08:400
	R\$ 332,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:18:510
	R\$ 332,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:21:200
	R\$ 332,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:47:010
	R\$ 332,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:47:810
	R\$ 332,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:49:353
	R\$ 332,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:06:070
	R\$ 332,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:09:913
	R\$ 332,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:11:960
	R\$ 332,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:14:073
	R\$ 332,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:21:523
	R\$ 332,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:29:397
	R\$ 332,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:30:443

	R\$ 332,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:31:067
	R\$ 332,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:31:970
	R\$ 332,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:58:340
	R\$ 332,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:07:403
	R\$ 332,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:17:960
	R\$ 332,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:19:427
	R\$ 332,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:24:480
	R\$ 332,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:28:790
	R\$ 332,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:31:400
	R\$ 332,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:32:930
	R\$ 332,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:47:803
	R\$ 332,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:56:230
	R\$ 332,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:57:603
	R\$ 332,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:58:677
	R\$ 332,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:59:453
	R\$ 332,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:00:943
	R\$ 332,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:05:700
	R\$ 332,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:09:877
	R\$ 332,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:13:987
	R\$ 332,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:14:743
	R\$ 332,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:25:943
	R\$ 332,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:30:137
	R\$ 332,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:39:860
	R\$ 332,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:46:130
	R\$ 332,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:08:343
	R\$ 332,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:09:597
	R\$ 332,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:15:450
	R\$ 332,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:17:570
	R\$ 332,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:35:527
	R\$ 332,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:36:710
	R\$ 332,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:37:850
	R\$ 331,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:38:220
	R\$ 331,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:45:963
	R\$ 331,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:57:173
	R\$ 331,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:18:377
	R\$ 331,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:20:427
	R\$ 331,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:20:603
	R\$ 331,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:29:323
	R\$ 331,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:43:400
	R\$ 331,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:45:367
	R\$ 331,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:51:743
	R\$ 331,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:57:967
	R\$ 331,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:58:977
	R\$ 331,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:35:59:973
	R\$ 331,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:00:830
	R\$ 331,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:36:02:453
	R\$ 331,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:11:747
	R\$ 331,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:36:12:450
	R\$ 331,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:18:633
	R\$ 331,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:36:20:700
	R\$ 331,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:37:610
	R\$ 331,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:36:43:717
	R\$ 331,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:53:363
	R\$ 331,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:36:56:783
	R\$ 331,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:11:773
	R\$ 331,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:37:14:273
	R\$ 331,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:25:300
	R\$ 331,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:37:26:693

	R\$ 331,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:30:797
	R\$ 331,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:37:33:130
	R\$ 331,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:37:103
	R\$ 331,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:37:38:697
	R\$ 331,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:38:957
	R\$ 331,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:37:42:697
	R\$ 331,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:54:423
	R\$ 331,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:37:55:277
	R\$ 331,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:15:390
	R\$ 331,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:16:270
	R\$ 331,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:22:847
	R\$ 331,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:24:207
	R\$ 331,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:36:217
	R\$ 331,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:38:243
	R\$ 331,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:39:303
	R\$ 331,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:38:51:387
	R\$ 331,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:10:350
	R\$ 331,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:39:10:753
	R\$ 331,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:24:290
	R\$ 331,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:39:30:613
	R\$ 331,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:40:250
	R\$ 331,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:39:41:070
	R\$ 331,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:42:720
	R\$ 331,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:39:45:763
	R\$ 331,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:46:857
	R\$ 331,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:39:48:303
	R\$ 331,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:53:387
	R\$ 331,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:00:053
	R\$ 331,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:01:887
	R\$ 331,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:03:170
	R\$ 331,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:07:830
	R\$ 331,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:13:920
	R\$ 331,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:33:810
	R\$ 331,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:36:213
	R\$ 331,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:36:750
	R\$ 331,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:39:110
	R\$ 331,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:55:470
	R\$ 331,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:40:58:663
	R\$ 331,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:04:940
	R\$ 331,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:07:323
	R\$ 331,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:24:937
	R\$ 331,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:35:877
	R\$ 331,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:40:250
	R\$ 331,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:41:41:467
	R\$ 331,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:00:343
	R\$ 331,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:02:073
	R\$ 331,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:08:330
	R\$ 331,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:09:460
	R\$ 331,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:23:700
	R\$ 331,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:24:337
	R\$ 331,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:32:247
	R\$ 331,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:33:480
	R\$ 331,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:46:910
	R\$ 331,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:47:547
	R\$ 331,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:51:310
	R\$ 331,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:42:51:570
	R\$ 331,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:06:167

	R\$ 331,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:07:547
	R\$ 331,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:08:707
	R\$ 331,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:09:563
	R\$ 331,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:13:717
	R\$ 331,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:15:560
	R\$ 331,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:26:853
	R\$ 331,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:27:553
	R\$ 331,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:36:387
	R\$ 331,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:38:017
	R\$ 331,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:39:367
	R\$ 331,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:39:570
	R\$ 331,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:47:990
	R\$ 331,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:49:540
	R\$ 331,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:54:300
	R\$ 331,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:43:55:553
	R\$ 331,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:03:197
	R\$ 330,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:44:03:583
	R\$ 330,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:13:240
	R\$ 330,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:44:13:460
	R\$ 330,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:21:250
	R\$ 330,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:44:28:680
	R\$ 330,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:44:433
	R\$ 330,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:44:45:580
	R\$ 330,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:52:707
	R\$ 330,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:44:55:367
	R\$ 330,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:00:890
	R\$ 330,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:08:453
	R\$ 330,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:29:903
	R\$ 330,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:30:933
	R\$ 330,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:32:227
	R\$ 330,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:32:917
	R\$ 330,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:43:983
	R\$ 330,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:44:910
	R\$ 330,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:45:647
	R\$ 330,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:46:917
	R\$ 330,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:49:797
	R\$ 330,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:50:927
	R\$ 330,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:52:053
	R\$ 330,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:45:52:923
	R\$ 330,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:03:393
	R\$ 330,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:46:04:913
	R\$ 330,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:15:020
	R\$ 330,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:46:30:950
	R\$ 330,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:40:420
	R\$ 330,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:46:40:957
	R\$ 330,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:50:397
	R\$ 330,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:46:51:777
	R\$ 330,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:04:433
	R\$ 330,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:47:11:107
	R\$ 330,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:18:800
	R\$ 330,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:47:19:540
	R\$ 330,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:25:677
	R\$ 330,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:47:27:890
	R\$ 330,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:49:677
	R\$ 330,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:47:57:323
	R\$ 330,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:04:857
	R\$ 330,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:05:770
	R\$ 330,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:25:253

	R\$ 330,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:25:923
	R\$ 330,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:28:513
	R\$ 330,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:29:487
	R\$ 330,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:38:513
	R\$ 330,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:39:333
	R\$ 330,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:40:803
	R\$ 330,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:47:073
	R\$ 330,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:54:787
	R\$ 330,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:48:55:533
	R\$ 330,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:04:750
	R\$ 330,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:49:05:540
	R\$ 330,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:22:087
	R\$ 330,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:49:23:010
	R\$ 330,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:34:147
	R\$ 330,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:49:47:323
	R\$ 330,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:53:320
	R\$ 330,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:49:57:550
	R\$ 330,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:15:053
	R\$ 330,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:50:20:163
	R\$ 330,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:27:440
	R\$ 330,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:50:28:127
	R\$ 330,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:30:697
	R\$ 330,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:50:36:010
	R\$ 330,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:46:530
	R\$ 330,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:50:47:097
	R\$ 330,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:49:187
	R\$ 330,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:51:03:980
	R\$ 330,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:11:730
	R\$ 330,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:51:12:447
	R\$ 330,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:14:923
	R\$ 330,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:51:44:443
	R\$ 330,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:02:357
	R\$ 330,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:04:427
	R\$ 330,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:13:963
	R\$ 330,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:16:030
	R\$ 330,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:16:220
	R\$ 330,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:20:000
	R\$ 330,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:25:767
	R\$ 330,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:26:003
	R\$ 330,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:30:153
	R\$ 330,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:43:527
	R\$ 330,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:48:137
	R\$ 330,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:52:49:507
	R\$ 330,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:01:927
	R\$ 330,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:03:980
	R\$ 330,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:07:387
	R\$ 330,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:14:943
	R\$ 330,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:26:917
	R\$ 330,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:27:847
	R\$ 330,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:30:933
	R\$ 330,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:31:593
	R\$ 330,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:32:767
	R\$ 330,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:33:613
	R\$ 330,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:44:287
	R\$ 330,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:45:603
	R\$ 330,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:57:800
	R\$ 330,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:53:59:903

	R\$ 330,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:09:823
	R\$ 329,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:54:10:287
	R\$ 329,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:11:157
	R\$ 329,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:54:12:293
	R\$ 329,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:17:593
	R\$ 329,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:54:28:230
	R\$ 329,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:32:733
	R\$ 329,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:54:34:237
	R\$ 329,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:42:097
	R\$ 329,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:54:44:663
	R\$ 329,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:51:597
	R\$ 329,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:54:52:713
	R\$ 329,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:59:300
	R\$ 329,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:00:600
	R\$ 329,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:14:140
	R\$ 329,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:14:520
	R\$ 329,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:38:113
	R\$ 329,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:38:950
	R\$ 329,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:56:457
	R\$ 329,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:55:57:620
	R\$ 329,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:19:883
	R\$ 329,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:56:31:033
	R\$ 329,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:44:203
	R\$ 329,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:56:45:497
	R\$ 329,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:00:633
	R\$ 329,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:57:01:503
	R\$ 329,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:08:580
	R\$ 329,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:57:09:500
	R\$ 329,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:24:730
	R\$ 329,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:57:25:500
	R\$ 329,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:39:870
	R\$ 329,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:57:46:323
	R\$ 329,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:50:683
	R\$ 329,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:57:52:860
	R\$ 329,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:55:177
	R\$ 329,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:58:04:503
	R\$ 329,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:05:193
	R\$ 329,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:58:07:363
	R\$ 329,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:24:327
	R\$ 329,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:58:30:317
	R\$ 329,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:34:420
	R\$ 329,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:58:45:560
	R\$ 329,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:03:360
	R\$ 329,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:04:893
	R\$ 329,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:05:350
	R\$ 329,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:06:870
	R\$ 329,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:18:067
	R\$ 329,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:26:290
	R\$ 328,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:26:680
	R\$ 328,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:40:257
	R\$ 328,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:40:663
	R\$ 328,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:49:120
	R\$ 328,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:50:683
	R\$ 328,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:52:780
	R\$ 328,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:53:113
	R\$ 328,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:54:330
	R\$ 328,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:54:677
	R\$ 328,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:56:830

	R\$ 328,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:57:143
	R\$ 328,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:57:893
	R\$ 328,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:59:58:670
	R\$ 328,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:02:780
	R\$ 328,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:05:123
	R\$ 328,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:05:697
	R\$ 328,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:06:673
	R\$ 328,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:07:247
	R\$ 328,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:08:673
	R\$ 328,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:13:197
	R\$ 328,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:14:690
	R\$ 328,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:23:307
	R\$ 328,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:25:083
	R\$ 328,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:25:767
	R\$ 328,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:26:693
	R\$ 328,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:27:287
	R\$ 328,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:29:373
	R\$ 328,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:32:140
	R\$ 328,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:33:277
	R\$ 328,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:34:150
	R\$ 328,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:34:830
	R\$ 328,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:51:337
	R\$ 328,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:53:777
	R\$ 328,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:54:733
	R\$ 328,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:00:56:860
	R\$ 328,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:01:773
	R\$ 328,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:02:847
	R\$ 328,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:04:647
	R\$ 328,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:05:590
	R\$ 328,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:05:800
	R\$ 328,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:06:843
	R\$ 328,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:12:140
	R\$ 328,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:16:953
	R\$ 328,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:17:667
	R\$ 328,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:18:947
	R\$ 328,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:27:757
	R\$ 328,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:30:913
	R\$ 328,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:31:167
	R\$ 328,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:33:343
	R\$ 328,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:35:143
	R\$ 328,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:38:480
	R\$ 328,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:45:277
	R\$ 328,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:01:50:040
	R\$ 328,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:59:967
	R\$ 328,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:00:693
	R\$ 328,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:11:177
	R\$ 328,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:13:140
	R\$ 328,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:14:477
	R\$ 328,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:15:573
	R\$ 328,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:16:040
	R\$ 328,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:17:143
	R\$ 328,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:19:547
	R\$ 328,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:21:127
	R\$ 328,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:25:470
	R\$ 328,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:27:860
	R\$ 328,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:28:140
	R\$ 328,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:29:130

	R\$ 328,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:32:620
	R\$ 328,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:36:420
	R\$ 328,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:37:517
	R\$ 328,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:38:847
	R\$ 328,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:47:363
	R\$ 328,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:48:867
	R\$ 328,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:52:337
	R\$ 328,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:52:857
	R\$ 328,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:57:580
	R\$ 328,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:02:59:293
	R\$ 328,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:03:210
	R\$ 328,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:07:180
	R\$ 328,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:08:120
	R\$ 328,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:09:600
	R\$ 328,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:11:460
	R\$ 328,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:19:260
	R\$ 328,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:19:920
	R\$ 328,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:21:670
	R\$ 328,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:22:717
	R\$ 328,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:23:260
	R\$ 328,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:23:817
	R\$ 328,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:30:087
	R\$ 328,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:30:303
	R\$ 328,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:30:620
	R\$ 328,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:31:800
	R\$ 328,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:47:843
	R\$ 328,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:48:630
	R\$ 328,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:03:51:240
	R\$ 328,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:52:293
	R\$ 328,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:06:703
	R\$ 328,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:07:553
	R\$ 328,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:18:307
	R\$ 328,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:18:690
	R\$ 327,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:20:320
	R\$ 327,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:20:673
	R\$ 327,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:22:483
	R\$ 327,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:22:683
	R\$ 327,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:24:527
	R\$ 327,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:27:150
	R\$ 327,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:28:317
	R\$ 327,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:28:967
	R\$ 327,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:30:317
	R\$ 327,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:30:667
	R\$ 327,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:32:327
	R\$ 327,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:32:677
	R\$ 327,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:34:717
	R\$ 327,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:37:153
	R\$ 327,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:40:787
	R\$ 327,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:42:743
	R\$ 327,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:44:770
	R\$ 327,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:46:700
	R\$ 327,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:04:52:780
	R\$ 327,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:06:260
	R\$ 327,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:07:910
	R\$ 327,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:08:240
	R\$ 327,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:15:373
	R\$ 327,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:18:657
	R\$ 327,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:19:770

	R\$ 327,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:21:590
	R\$ 327,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:26:973
	R\$ 327,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:30:163
	R\$ 327,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:30:990
	R\$ 327,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:32:697
	R\$ 327,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:42:917
	R\$ 327,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:51:697
	R\$ 327,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:05:54:193
	R\$ 327,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:01:003
	R\$ 327,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:01:370
	R\$ 327,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:03:530
	R\$ 327,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:05:377
	R\$ 327,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:05:607
	R\$ 327,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:07:517
	R\$ 327,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:12:543
	R\$ 327,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:14:053
	R\$ 327,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:16:903
	R\$ 327,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:17:897
	R\$ 327,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:25:700
	R\$ 327,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:26:387
	R\$ 327,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:26:613
	R\$ 327,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:27:403
	R\$ 327,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:29:207
	R\$ 327,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:36:743
	R\$ 327,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:38:447
	R\$ 327,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:39:623
	R\$ 327,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:42:197
	R\$ 327,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:43:190
	R\$ 327,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:43:567
	R\$ 327,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:45:167
	R\$ 327,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:46:043
	R\$ 327,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:47:180
	R\$ 327,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:47:580
	R\$ 327,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:06:49:180
	R\$ 327,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:07:973
	R\$ 327,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:07:09:170
	R\$ 327,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:18:533
	R\$ 327,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:07:21:790
	R\$ 327,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:33:363
	R\$ 327,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:07:34:217
	R\$ 327,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:36:280
	R\$ 327,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:07:57:803
	R\$ 327,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:58:290
	R\$ 327,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:03:140
	R\$ 327,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:09:027
	R\$ 327,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:10:043
	R\$ 327,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:12:560
	R\$ 327,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:16:840
	R\$ 327,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:20:370
	R\$ 327,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:30:217
	R\$ 327,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:40:533
	R\$ 327,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:08:59:433
	R\$ 327,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:01:017
	R\$ 327,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:08:673
	R\$ 327,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:13:057
	R\$ 327,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:18:053
	R\$ 327,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:19:957

	R\$ 327,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:22:077
	R\$ 327,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:24:347
	R\$ 327,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:26:063
	R\$ 327,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:37:887
	R\$ 327,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:39:620
	R\$ 327,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:41:783
	R\$ 327,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:42:083
	R\$ 327,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:42:683
	R\$ 327,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:09:43:610
	R\$ 327,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:53:827
	R\$ 327,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:03:493
	R\$ 327,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:12:310
	R\$ 327,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:21:897
	R\$ 327,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:28:720
	R\$ 327,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:29:920
	R\$ 327,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:30:660
	R\$ 327,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:41:027
	R\$ 327,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:43:433
	R\$ 326,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:45:057
	R\$ 326,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:50:473
	R\$ 326,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:52:693
	R\$ 326,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:55:940
	R\$ 326,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:56:710
	R\$ 326,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:57:183
	R\$ 326,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:10:58:380
	R\$ 326,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:09:187
	R\$ 326,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:10:273
	R\$ 326,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:10:920
	R\$ 326,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:16:860
	R\$ 326,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:26:160
	R\$ 326,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:31:733
	R\$ 326,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:33:513
	R\$ 326,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:40:430
	R\$ 326,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:46:430
	R\$ 326,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:47:330
	R\$ 326,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:48:003
	R\$ 326,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:11:59:373
	R\$ 326,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:02:767
	R\$ 326,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:09:800
	R\$ 326,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:16:730
	R\$ 326,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:19:863
	R\$ 326,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:25:727
	R\$ 326,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:26:687
	R\$ 326,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:29:183
	R\$ 326,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:30:990
	R\$ 326,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:33:437
	R\$ 326,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:34:310
	R\$ 326,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:34:733
	R\$ 326,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:36:513
	R\$ 326,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:43:740
	R\$ 326,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:44:303
	R\$ 326,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:45:943
	R\$ 326,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:12:55:143
	R\$ 326,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:09:000
	R\$ 326,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:25:340
	R\$ 326,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:27:910
	R\$ 326,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:29:033
	R\$ 326,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:30:863

	R\$ 326,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:31:427
	R\$ 326,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:42:457
	R\$ 326,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:43:617
	R\$ 326,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:44:567
	R\$ 326,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:44:977
	R\$ 326,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:46:527
	R\$ 326,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:47:907
	R\$ 326,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:48:460
	R\$ 326,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:13:58:520
	R\$ 326,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:11:603
	R\$ 326,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:14:12:513
	R\$ 326,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:23:487
	R\$ 326,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:14:24:530
	R\$ 326,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:26:303
	R\$ 326,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:14:27:097
	R\$ 326,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:37:860
	R\$ 326,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:14:38:527
	R\$ 326,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:44:547
	R\$ 326,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:14:46:540
	R\$ 326,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:51:963
	R\$ 326,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:14:52:527
	R\$ 326,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:59:313
	R\$ 326,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:15:00:540
	R\$ 326,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:17:630
	R\$ 326,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:15:18:557
	R\$ 326,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:25:793
	R\$ 326,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:15:26:987
	R\$ 326,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:28:237
	R\$ 326,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:15:32:230
	R\$ 326,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:55:993
	R\$ 326,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:15:57:863
	R\$ 326,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:59:360
	R\$ 326,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:15:59:850
	R\$ 326,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:01:390
	R\$ 326,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:01:853
	R\$ 326,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:03:587
	R\$ 326,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:03:863
	R\$ 326,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:07:817
	R\$ 326,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:12:027
	R\$ 326,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:14:203
	R\$ 326,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:18:267
	R\$ 326,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:19:760
	R\$ 326,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:21:117
	R\$ 326,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:24:700
	R\$ 326,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:32:870
	R\$ 326,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:33:657
	R\$ 326,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:34:750
	R\$ 326,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:36:117
	R\$ 326,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:37:173
	R\$ 326,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:37:657
	R\$ 326,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:16:38:757
	R\$ 326,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:59:463
	R\$ 326,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:01:693
	R\$ 326,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:09:323
	R\$ 326,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:10:743
	R\$ 326,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:12:197
	R\$ 326,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:13:180

	R\$ 326,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:13:777
	R\$ 326,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:14:760
	R\$ 326,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:16:317
	R\$ 325,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:20:167
	R\$ 325,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:23:473
	R\$ 325,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:24:180
	R\$ 325,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:25:003
	R\$ 325,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:26:160
	R\$ 325,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:29:713
	R\$ 325,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:30:173
	R\$ 325,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:33:500
	R\$ 325,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:34:173
	R\$ 325,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:48:703
	R\$ 325,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:49:137
	R\$ 325,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:50:703
	R\$ 325,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:17:51:047
	R\$ 325,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:53:150
	R\$ 325,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:03:790
	R\$ 325,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:05:177
	R\$ 325,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:08:413
	R\$ 325,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:09:160
	R\$ 325,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:12:293
	R\$ 325,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:12:727
	R\$ 325,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:14:277
	R\$ 325,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:14:710
	R\$ 325,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:16:300
	R\$ 325,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:27:273
	R\$ 325,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:36:310
	R\$ 325,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:36:800
	R\$ 325,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:39:187
	R\$ 325,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:40:803
	R\$ 325,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:52:907
	R\$ 325,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:54:840
	R\$ 325,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:18:59:917
	R\$ 325,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:00:287
	R\$ 325,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:19:02:390
	R\$ 325,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:21:567
	R\$ 325,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:19:21:877
	R\$ 325,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:23:520
	R\$ 325,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:19:23:890
	R\$ 325,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:28:407
	R\$ 325,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:19:28:830
	R\$ 325,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:44:397
	R\$ 325,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:19:44:820
	R\$ 325,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:47:497
	R\$ 325,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:19:50:830
	R\$ 325,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:53:597
	R\$ 325,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:19:54:860
	R\$ 325,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:55:617
	R\$ 325,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:19:56:820
	R\$ 325,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:57:723
	R\$ 325,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:20:08:023
	R\$ 325,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:33:040
	R\$ 325,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:20:37:333
	R\$ 325,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:40:233
	R\$ 325,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:20:41:320
	R\$ 325,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:48:240
	R\$ 325,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:20:49:323

	R\$ 325,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:51:147
	R\$ 325,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:00:370
	R\$ 325,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:01:727
	R\$ 325,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:01:933
	R\$ 325,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:03:067
	R\$ 325,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:04:370
	R\$ 325,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:13:030
	R\$ 325,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:13:930
	R\$ 325,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:18:233
	R\$ 325,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:24:297
	R\$ 325,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:25:610
	R\$ 325,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:27:427
	R\$ 325,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:27:590
	R\$ 325,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:28:767
	R\$ 325,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:38:363
	R\$ 325,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:38:917
	R\$ 325,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:45:303
	R\$ 325,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:47:370
	R\$ 325,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:49:253
	R\$ 325,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:51:033
	R\$ 325,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:56:123
	R\$ 325,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:56:947
	R\$ 325,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:58:210
	R\$ 325,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:21:59:177
	R\$ 325,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:59:713
	R\$ 325,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:01:177
	R\$ 325,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:02:103
	R\$ 325,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:03:647
	R\$ 325,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:12:740
	R\$ 325,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:13:137
	R\$ 325,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:13:717
	R\$ 325,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:15:690
	R\$ 325,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:22:697
	R\$ 325,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:32:830
	R\$ 325,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:35:100
	R\$ 325,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:35:737
	R\$ 325,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:36:040
	R\$ 325,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:37:427
	R\$ 325,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:38:427
	R\$ 325,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:39:267
	R\$ 325,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:40:473
	R\$ 325,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:22:41:263
	R\$ 325,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:02:200
	R\$ 325,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:04:657
	R\$ 325,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:06:300
	R\$ 324,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:08:487
	R\$ 324,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:10:317
	R\$ 324,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:12:467
	R\$ 324,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:18:397
	R\$ 324,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:20:080
	R\$ 324,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:24:253
	R\$ 324,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:26:053
	R\$ 324,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:28:270
	R\$ 324,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:30:053
	R\$ 324,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:37:893
	R\$ 324,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:40:497
	R\$ 324,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:42:083

	R\$ 324,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:23:48:103
	R\$ 324,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:04:053
	R\$ 324,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:04:507
	R\$ 324,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:06:053
	R\$ 324,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:08:053
	R\$ 324,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:13:633
	R\$ 324,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:14:057
	R\$ 324,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:15:340
	R\$ 324,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:23:763
	R\$ 324,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:29:707
	R\$ 324,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:31:753
	R\$ 324,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:33:247
	R\$ 324,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:35:543
	R\$ 324,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:37:057
	R\$ 324,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:38:477
	R\$ 324,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:39:137
	R\$ 324,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:40:020
	R\$ 324,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:40:583
	R\$ 324,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:42:470
	R\$ 324,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:45:690
	R\$ 324,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:45:987
	R\$ 324,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:46:657
	R\$ 324,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:48:010
	R\$ 324,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:48:673
	R\$ 324,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:24:50:020
	R\$ 324,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:50:730
	R\$ 324,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:25:10:423
	R\$ 324,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:11:183
	R\$ 324,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:25:12:860
	R\$ 324,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:13:177
	R\$ 324,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:25:14:483
	R\$ 324,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:15:163
	R\$ 324,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:25:16:843
	R\$ 324,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:17:580
	R\$ 324,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:25:18:943
	R\$ 324,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:41:363
	R\$ 324,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:25:42:420
	R\$ 324,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:55:620
	R\$ 324,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:25:56:427
	R\$ 324,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:06:143
	R\$ 324,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:26:09:673
	R\$ 324,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:16:253
	R\$ 324,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:26:17:703
	R\$ 324,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:26:660
	R\$ 324,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:26:42:367
	R\$ 324,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:43:793
	R\$ 324,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:26:46:843
	R\$ 324,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:47:453
	R\$ 324,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:26:54:670
	R\$ 324,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:56:300
	R\$ 324,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:26:58:787
	R\$ 324,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:27:05:420
	R\$ 324,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:27:06:213
	R\$ 324,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:27:35:033
	R\$ 324,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:27:36:230
	R\$ 324,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:27:37:957
	R\$ 324,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:27:39:047
	R\$ 324,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:00:243

	R\$ 324,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:06:253
	R\$ 324,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:09:847
	R\$ 324,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:16:177
	R\$ 324,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:18:953
	R\$ 324,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:20:197
	R\$ 324,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:22:320
	R\$ 324,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:24:173
	R\$ 324,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:26:797
	R\$ 324,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:31:870
	R\$ 324,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:37:953
	R\$ 324,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:39:860
	R\$ 324,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:41:943
	R\$ 324,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:43:850
	R\$ 324,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:50:450
	R\$ 324,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:51:850
	R\$ 324,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:53:287
	R\$ 324,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:28:53:867
	R\$ 324,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:03:343
	R\$ 324,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:05:850
	R\$ 324,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:11:367
	R\$ 324,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:11:863
	R\$ 324,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:13:310
	R\$ 324,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:13:857
	R\$ 324,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:14:900
	R\$ 324,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:15:883
	R\$ 324,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:17:360
	R\$ 324,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:40:503
	R\$ 324,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:42:260
	R\$ 324,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:42:917
	R\$ 324,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:43:187
	R\$ 323,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:44:503
	R\$ 323,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:55:817
	R\$ 323,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:56:473
	R\$ 323,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:57:853
	R\$ 323,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:29:58:933
	R\$ 323,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:06:190
	R\$ 323,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:30:16:330
	R\$ 323,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:19:590
	R\$ 323,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:30:29:647
	R\$ 323,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:31:297
	R\$ 323,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:30:33:167
	R\$ 323,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:40:210
	R\$ 323,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:30:41:630
	R\$ 323,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:42:063
	R\$ 323,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:30:43:193
	R\$ 323,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:48:053
	R\$ 323,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:30:49:600
	R\$ 323,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:03:700
	R\$ 323,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:31:05:597
	R\$ 323,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:07:700
	R\$ 323,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:31:12:190
	R\$ 323,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:12:740
	R\$ 323,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:31:21:083
	R\$ 323,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:28:733
	R\$ 323,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:31:29:387
	R\$ 323,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:32:357
	R\$ 323,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:31:32:663

	R\$ 323,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:42:577
	R\$ 323,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:31:45:093
	R\$ 323,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:58:717
	R\$ 323,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:32:07:663
	R\$ 323,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:13:760
	R\$ 323,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:32:23:223
	R\$ 323,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:24:950
	R\$ 323,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:32:25:213
	R\$ 323,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:26:947
	R\$ 323,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:32:27:237
	R\$ 323,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:28:973
	R\$ 323,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:32:29:213
	R\$ 323,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:31:013
	R\$ 323,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:32:31:217
	R\$ 323,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:32:980
	R\$ 323,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:32:47:330
	R\$ 323,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:57:007
	R\$ 323,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:32:57:797
	R\$ 323,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:59:460
	R\$ 323,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:01:747
	R\$ 323,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:04:363
	R\$ 323,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:05:750
	R\$ 323,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:17:910
	R\$ 323,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:19:333
	R\$ 323,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:37:097
	R\$ 323,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:37:777
	R\$ 323,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:38:490
	R\$ 323,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:39:337
	R\$ 323,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:40:493
	R\$ 323,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:53:170
	R\$ 323,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:53:333
	R\$ 323,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:55:597
	R\$ 323,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:56:333
	R\$ 323,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:33:57:183
	R\$ 323,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:00:057
	R\$ 323,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:01:173
	R\$ 323,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:02:507
	R\$ 323,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:04:170
	R\$ 323,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:09:777
	R\$ 323,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:18:590
	R\$ 323,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:20:617
	R\$ 323,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:23:480
	R\$ 323,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:24:060
	R\$ 323,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:25:467
	R\$ 320,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:40:650
	R\$ 319,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:41:453
	R\$ 319,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:44:570
	R\$ 319,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:45:917
	R\$ 319,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:47:720
	R\$ 319,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:34:49:457
	R\$ 319,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:03:837
	R\$ 319,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:05:457
	R\$ 319,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:07:573
	R\$ 319,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:09:450
	R\$ 319,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:25:453
	R\$ 319,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:27:473
	R\$ 319,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:29:390
	R\$ 319,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:29:920

	R\$ 319,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:41:370
	R\$ 319,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:41:923
	R\$ 319,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:43:800
	R\$ 319,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:45:897
	R\$ 319,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:46:273
	R\$ 319,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:47:507
	R\$ 319,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:51:963
	R\$ 319,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:35:53:923
	R\$ 319,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:06:983
	R\$ 319,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:36:15:907
	R\$ 319,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:21:980
	R\$ 319,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:36:24:387
	R\$ 319,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:41:900
	R\$ 319,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:36:44:387
	R\$ 319,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:45:317
	R\$ 319,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:36:46:200
	R\$ 319,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:01:200
	R\$ 319,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:01:933
	R\$ 319,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:03:173
	R\$ 319,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:03:937
	R\$ 319,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:05:180
	R\$ 319,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:05:927
	R\$ 319,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:07:190
	R\$ 319,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:08:613
	R\$ 319,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:16:173
	R\$ 319,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:20:427
	R\$ 319,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:33:583
	R\$ 319,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:34:173
	R\$ 319,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:35:117
	R\$ 319,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:43:007
	R\$ 319,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:43:597
	R\$ 319,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:46:530
	R\$ 319,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:47:267
	R\$ 319,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:47:430
	R\$ 319,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:49:720
	R\$ 319,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:37:55:687
	R\$ 319,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:02:413
	R\$ 319,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:38:08:717
	R\$ 319,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:09:440
	R\$ 319,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:38:24:813
	R\$ 319,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:25:373
	R\$ 319,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:38:36:407
	R\$ 319,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:55:520
	R\$ 319,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:38:56:387
	R\$ 319,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:56:913
	R\$ 319,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:38:58:400
	R\$ 319,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:59:243
	R\$ 319,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:03:860
	R\$ 319,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:26:697
	R\$ 319,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:28:343
	R\$ 319,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:29:133
	R\$ 319,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:29:893
	R\$ 319,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:30:680
	R\$ 319,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:32:300
	R\$ 319,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:33:150
	R\$ 319,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:33:887
	R\$ 319,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:34:687

	R\$ 319,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:36:320
	R\$ 319,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:39:333
	R\$ 319,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:42:403
	R\$ 319,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:42:693
	R\$ 319,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:44:473
	R\$ 319,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:51:640
	R\$ 319,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:39:52:400
	R\$ 319,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:55:463
	R\$ 319,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:05:170
	R\$ 319,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:06:153
	R\$ 319,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:07:173
	R\$ 319,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:07:767
	R\$ 319,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:18:487
	R\$ 319,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:19:450
	R\$ 319,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:20:033
	R\$ 319,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:20:527
	R\$ 319,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:22:623
	R\$ 319,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:23:410
	R\$ 319,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:29:787
	R\$ 319,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:32:803
	R\$ 319,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:34:187
	R\$ 318,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:45:250
	R\$ 318,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:45:493
	R\$ 318,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:49:533
	R\$ 318,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:51:370
	R\$ 318,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:52:027
	R\$ 318,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:54:480
	R\$ 318,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:56:150
	R\$ 318,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:58:290
	R\$ 318,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:59:603
	R\$ 318,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:40:59:807
	R\$ 318,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:01:363
	R\$ 318,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:01:830
	R\$ 318,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:03:033
	R\$ 318,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:03:780
	R\$ 318,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:05:497
	R\$ 318,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:05:800
	R\$ 318,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:07:363
	R\$ 318,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:07:810
	R\$ 318,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:09:357
	R\$ 317,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:09:930
	R\$ 317,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:14:323
	R\$ 317,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:15:820
	R\$ 317,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:16:343
	R\$ 317,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:17:803
	R\$ 317,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:18:350
	R\$ 317,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:20:243
	R\$ 317,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:24:607
	R\$ 317,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:26:263
	R\$ 317,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:35:740
	R\$ 317,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:38:270
	R\$ 317,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:39:127
	R\$ 317,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:41:39:813
	R\$ 317,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:00:457
	R\$ 317,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:42:10:087
	R\$ 317,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:11:713
	R\$ 317,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:42:12:517
	R\$ 317,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:13:253

	R\$ 316,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:42:22:540
	R\$ 316,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:23:203
	R\$ 316,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:42:32:087
	R\$ 316,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:32:667
	R\$ 316,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:42:34:080
	R\$ 316,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:34:657
	R\$ 316,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:42:54:643
	R\$ 316,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:55:920
	R\$ 316,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:42:56:243
	R\$ 316,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:01:790
	R\$ 316,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:43:02:250
	R\$ 316,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:03:283
	R\$ 316,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:43:04:253
	R\$ 316,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:05:483
	R\$ 316,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:43:08:750
	R\$ 316,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:23:007
	R\$ 316,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:43:23:167
	R\$ 316,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:24:533
	R\$ 315,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:43:24:743
	R\$ 315,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:38:700
	R\$ 315,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:43:39:177
	R\$ 315,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:49:463
	R\$ 315,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:43:51:207
	R\$ 315,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:12:667
	R\$ 315,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:44:14:777
	R\$ 315,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:21:387
	R\$ 315,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:44:24:577
	R\$ 315,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:30:447
	R\$ 315,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:44:31:823
	R\$ 315,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:48:547
	R\$ 315,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:44:49:410
	R\$ 315,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:50:083
	R\$ 315,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:44:51:880
	R\$ 315,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:59:893
	R\$ 315,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:45:01:400
	R\$ 315,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:03:283
	R\$ 314,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:45:12:423
	R\$ 314,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:13:023
	R\$ 314,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:45:15:423
	R\$ 314,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:16:840
	R\$ 314,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:45:19:330
	R\$ 314,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:40:897
	R\$ 314,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:45:44:750
	R\$ 314,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:05:913
	R\$ 314,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:07:627
	R\$ 314,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:11:277
	R\$ 314,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:19:553
	R\$ 314,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:20:257
	R\$ 314,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:22:607
	R\$ 314,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:23:663
	R\$ 314,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:23:993
	R\$ 314,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:27:483
	R\$ 314,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:27:980
	R\$ 314,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:40:073
	R\$ 313,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:42:397
	R\$ 313,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:44:277
	R\$ 313,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:46:450

	R\$ 313,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:47:543
	R\$ 313,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:54:340
	R\$ 313,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:55:310
	R\$ 313,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:46:55:507
	R\$ 313,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:10:967
	R\$ 313,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:48:11:870
	R\$ 313,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:19:550
	R\$ 313,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:48:21:973
	R\$ 313,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:36:313
	R\$ 313,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:48:37:533
	R\$ 313,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:48:060
	R\$ 313,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:48:49:963
	R\$ 313,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:52:623
	R\$ 313,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:48:59:487
	R\$ 313,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:02:093
	R\$ 312,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:03:487
	R\$ 312,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:08:473
	R\$ 312,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:10:167
	R\$ 312,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:10:497
	R\$ 312,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:11:470
	R\$ 312,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:18:573
	R\$ 312,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:19:483
	R\$ 312,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:21:443
	R\$ 312,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:22:373
	R\$ 312,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:22:573
	R\$ 312,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:23:540
	R\$ 312,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:34:867
	R\$ 312,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:35:483
	R\$ 312,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:36:843
	R\$ 312,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:46:093
	R\$ 312,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:47:147
	R\$ 312,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:48:477
	R\$ 312,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:49:027
	R\$ 311,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:50:027
	R\$ 311,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:50:487
	R\$ 311,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:52:443
	R\$ 311,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:54:167
	R\$ 311,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:49:56:037
	R\$ 311,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:58:657
	R\$ 311,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:00:460
	R\$ 311,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:03:240
	R\$ 311,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:04:463
	R\$ 311,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:11:297
	R\$ 311,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:12:543
	R\$ 311,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:14:607
	R\$ 311,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:23:793
	R\$ 311,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:26:227
	R\$ 311,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:26:670
	R\$ 311,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:28:797
	R\$ 311,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:30:223
	R\$ 311,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:38:757
	R\$ 310,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:40:230
	R\$ 310,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:43:203
	R\$ 310,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:44:240
	R\$ 310,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:44:770
	R\$ 310,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:50:46:867
	R\$ 310,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:03:967
	R\$ 310,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:04:270

	R\$ 310,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:10:237
	R\$ 310,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:12:360
	R\$ 310,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:23:567
	R\$ 310,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:24:243
	R\$ 310,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:27:707
	R\$ 310,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:28:297
	R\$ 310,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:35:810
	R\$ 310,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:36:243
	R\$ 310,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:36:830
	R\$ 310,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:38:380
	R\$ 310,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:38:827
	R\$ 309,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:40:443
	R\$ 309,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:40:827
	R\$ 309,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:42:427
	R\$ 309,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:43:290
	R\$ 309,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:44:373
	R\$ 309,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:55:493
	R\$ 309,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:51:56:397
	R\$ 309,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:58:363
	R\$ 309,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:00:383
	R\$ 309,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:00:953
	R\$ 309,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:02:717
	R\$ 309,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:03:207
	R\$ 309,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:04:387
	R\$ 309,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:05:220
	R\$ 309,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:06:393
	R\$ 309,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:10:517
	R\$ 309,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:11:297
	R\$ 309,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:12:480
	R\$ 308,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:14:833
	R\$ 308,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:16:510
	R\$ 308,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:18:813
	R\$ 308,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:20:500
	R\$ 308,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:22:827
	R\$ 308,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:24:970
	R\$ 308,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:26:800
	R\$ 308,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:47:743
	R\$ 308,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:52:51:460
	R\$ 308,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:58:700
	R\$ 308,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:53:08:030
	R\$ 308,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:09:143
	R\$ 308,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:53:10:030
	R\$ 308,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:22:293
	R\$ 308,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:53:30:843
	R\$ 308,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:32:257
	R\$ 308,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:53:44:597
	R\$ 308,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:45:030
	R\$ 308,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:53:46:560
	R\$ 307,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:54:827
	R\$ 307,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:53:56:993
	R\$ 307,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:58:940
	R\$ 307,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:01:023
	R\$ 307,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:08:057
	R\$ 307,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:11:150
	R\$ 307,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:17:813
	R\$ 307,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:19:173
	R\$ 307,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:19:350

	R\$ 307,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:27:740
	R\$ 307,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:40:870
	R\$ 307,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:41:300
	R\$ 307,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:43:347
	R\$ 307,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:46:617
	R\$ 307,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:48:320
	R\$ 307,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:54:50:717
	R\$ 307,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:58:377
	R\$ 307,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:00:170
	R\$ 307,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:01:293
	R\$ 306,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:07:673
	R\$ 306,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:11:343
	R\$ 306,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:16:913
	R\$ 306,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:23:920
	R\$ 306,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:35:670
	R\$ 306,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:35:917
	R\$ 306,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:55:37:280
	R\$ 306,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:37:487
	R\$ 306,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:56:29:720
	R\$ 306,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:56:34:683
	R\$ 306,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:56:42:477
	R\$ 306,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:56:43:790
	R\$ 306,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:56:44:470
	R\$ 306,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:56:46:190
	R\$ 306,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:56:46:897
	R\$ 306,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:56:48:260
	R\$ 306,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:56:48:480
	R\$ 306,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:56:50:280
	R\$ 305,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 17:56:59:007
	R\$ 305,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:57:00:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:46	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:33:26	Item aberto para lances.
Exclusão de lance	24/05/2023 16:10:14	Item com lance no valor de R\$ 220,0000 excluído pelo pregoeiro.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 17:59:01	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 17:59:01	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:13:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 305,9000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 126 - Ácido Pirogálico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 163,7700	R\$ 163,7700	24/05/2023 05:58:24
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIROGALOL PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
	05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 312,1800	R\$ 312,1800	24/05/2023 08:21:29
		Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIROGALOL PA - EMBALAGEM COM 100G Porte da empresa: ME/EPP						
	45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	22/05/2023 20:41:13
		Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁCIDO PIROGÁLICO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA C6H6O3, PESO MOLECULAR 126,11 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 87- 66-1 Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.915,0000	R\$ 1.915,0000	15/05/2023 17:16:42
		Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIROGALOL PA - EMBALAGEM COM 100G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 1.915,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.000,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 312,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 163,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 162,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:10:447
	R\$ 162,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:36:45:033
	R\$ 161,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:36:46:437
	R\$ 161,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:03:580
	R\$ 160,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:06:500
	R\$ 160,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:34:820
	R\$ 159,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:38:750
	R\$ 159,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:47:650
	R\$ 158,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:50:247
	R\$ 158,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:37:59:717
	R\$ 157,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:03:847
	R\$ 157,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:11:620
	R\$ 156,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:24:647
	R\$ 156,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:36:777
	R\$ 155,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:38:967
	R\$ 155,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:51:940
	R\$ 154,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:54:477
	R\$ 154,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:03:247
	R\$ 153,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:06:687
	R\$ 153,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:12:180
	R\$ 152,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:16:627
	R\$ 152,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:25:970
	R\$ 151,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:31:303
	R\$ 151,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:38:370
	R\$ 150,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:41:220
	R\$ 150,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:49:780
	R\$ 149,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:53:343
	R\$ 149,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:59:957
	R\$ 148,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:11:673
	R\$ 148,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:12:260

	R\$ 147,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:14:520
	R\$ 147,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:29:327
	R\$ 146,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:30:917
	R\$ 146,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:38:940
	R\$ 145,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:40:773
	R\$ 277,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:44:06:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:44	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:36:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	24/05/2023 14:46:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 14:46:18	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 14:46:18	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:07:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 145,6000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 127 - Composto químico*

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.586.337/0001-46	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.490,0000	R\$ 1.490,0000	23/05/2023 11:58:03
	Marca: SIGMA-ALDRICH Fabricante: SIGMA-ALDRICH Modelo / Versão: 1MG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: P-NITROPHENYL-?-D-GLUCOPYRANOSIDE - CAS 2492-87-7 - CALBIOCHEM 1MG Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	23/05/2023 20:55:09
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: FR. 1G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: P-NITROPHENYL Β-D-GLUCOPYRANOSIDE PA - EMBALAGEM COM 1G. MARCA: ÊXODO. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.534,7500	R\$ 1.534,7500	24/05/2023 05:58:24
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: P-NITROPHENYL Β-D-GLUCOPYRANOSIDE PA - EMBALAGEM COM 1G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.093,0000	R\$ 3.093,0000	24/05/2023 08:21:29
	Marca: SIGMA Fabricante: SIGMA Modelo / Versão: SIGMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: P -D- GLUCOPYRANOSIDE PA - EMBALAGEM COM 1G Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.870,0000	R\$ 4.870,0000	15/05/2023 17:16:42
	Marca: EXODO						

		Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: P-NITROPHENYL Β-D-GLUCOPYRANOSIDE PA - EMBALAGEM COM 1G - ***CAS 2492-87-7*** - MARCA EXODO - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP					
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.400,0000	R\$ 7.400,0000	22/05/2023 20:41:13
Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPOSTO QUÍMICO*, COMPOSIÇÃO P-NITROFENIL-BETA-GLICOSÍDEO, APRESENTAÇÃO PÓ BRANCO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 2492-87-7 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 7.400,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 4.870,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.093,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.534,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.500,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.490,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.489,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:37:05:677
	R\$ 1.000,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 14:37:50:520
	R\$ 1.488,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:51:050
	R\$ 1.487,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:39:29:893
	R\$ 1.487,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:39:38:823
	R\$ 1.486,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:21:690
	R\$ 1.486,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:29:793
	R\$ 1.485,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:40:59:190
	R\$ 1.485,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:07:120
	R\$ 1.484,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:41:37:943
	R\$ 1.484,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:48:577
	R\$ 1.483,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:12:653
	R\$ 1.483,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:24:373
	R\$ 1.482,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:50:257
	R\$ 1.482,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:05:423
	R\$ 1.481,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:34:123
	R\$ 1.481,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:51:567
	R\$ 999,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:06:000
	R\$ 1.480,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:12:807
	R\$ 950,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 14:45:15:293
	R\$ 949,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:20:077
	R\$ 948,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 14:45:26:960
	R\$ 947,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:29:960
	R\$ 1.480,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:34:267
	R\$ 946,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 14:45:44:337
	R\$ 945,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:45:127
	R\$ 1.479,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:56:260
	R\$ 944,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 14:45:56:883
	R\$ 1.479,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:05:597
	R\$ 943,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:08:223
	R\$ 942,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 14:46:09:773
	R\$ 941,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:17:940
	R\$ 900,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 14:46:20:053
	R\$ 940,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:46:20:150
	R\$ 899,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:22:133
	R\$ 1.478,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:36:270
	R\$ 898,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 14:46:36:920
	R\$ 897,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:38:470

	R\$ 896,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 14:46:41:380
	R\$ 895,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:44:567
	R\$ 890,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 14:46:48:063
	R\$ 1.478,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:50:503
	R\$ 889,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:53:567
	R\$ 850,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 14:46:56:427
	R\$ 849,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:59:230
	R\$ 800,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 14:47:11:947
	R\$ 799,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:12:347
	R\$ 799,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:47:22:297
	R\$ 799,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:24:837
	R\$ 1.477,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:26:070
	R\$ 780,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 14:47:26:550
	R\$ 779,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:28:647
	R\$ 750,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 14:47:39:370
	R\$ 749,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:40:820
	R\$ 1.477,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:41:320
	R\$ 740,0000	05.586.337/0001-46	24/05/2023 14:47:51:720
	R\$ 739,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:53:843
	R\$ 1.476,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:11:913
	R\$ 1.476,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:36:503
	R\$ 1.475,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:46:807
	R\$ 1.475,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:58:903
	R\$ 1.474,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:24:737
	R\$ 1.474,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:36:013
	R\$ 1.473,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:00:783
	R\$ 1.473,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:03:010
	R\$ 1.472,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:41:057
	R\$ 1.472,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:44:927
	R\$ 1.471,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:28:393
	R\$ 1.471,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:36:373
	R\$ 1.470,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:14:103
	R\$ 1.470,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:19:240
	R\$ 1.469,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:01:790
	R\$ 1.469,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:12:397
	R\$ 1.468,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:37:637
	R\$ 1.468,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:09:983
	R\$ 1.467,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:19:230
	R\$ 1.467,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:27:563
	R\$ 1.466,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:59:140
	R\$ 1.466,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:07:087
	R\$ 1.465,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:47:857
	R\$ 1.465,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:58:757
	R\$ 1.464,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:25:513
	R\$ 1.464,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:33:277
	R\$ 1.463,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:11:247
	R\$ 1.463,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:16:923
	R\$ 1.462,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:54:747
	R\$ 1.462,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:09:073
	R\$ 1.461,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:44:060
	R\$ 1.461,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:52:697
	R\$ 1.460,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:25:500
	R\$ 1.460,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:32:083
	R\$ 1.459,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:19:233
	R\$ 1.459,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:30:087
	R\$ 1.458,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:57:887
	R\$ 1.458,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:05:060

	R\$ 1.457,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:43:707
	R\$ 1.457,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:54:673
	R\$ 1.456,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:36:633
	R\$ 1.456,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:41:977
	R\$ 1.455,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:40:093
	R\$ 1.455,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:43:640
	R\$ 1.454,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:22:977
	R\$ 1.454,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:31:833
	R\$ 1.453,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:05:220
	R\$ 1.453,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:26:797
	R\$ 1.452,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:51:687
	R\$ 1.452,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:06:763
	R\$ 1.451,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:43:120
	R\$ 1.451,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:46:457
	R\$ 1.450,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:29:263
	R\$ 1.450,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:39:140
	R\$ 1.449,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:16:993
	R\$ 1.449,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:21:743
	R\$ 1.448,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:59:033
	R\$ 1.448,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:00:900
	R\$ 1.447,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:57:047
	R\$ 1.447,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:06:273
	R\$ 1.446,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:59:223
	R\$ 1.446,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:13:523
	R\$ 1.445,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:25:910
	R\$ 1.445,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:43:103
	R\$ 1.444,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:31:887
	R\$ 1.444,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:50:487
	R\$ 1.443,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:16:28:390
	R\$ 1.443,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:40:343
	R\$ 1.442,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:00:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:41	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:37:02	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 15:19:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 15:19:01	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 10:30:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 739,9900.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M A 2 COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 128 - Povidona (Polivinilpirrolidona)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 175,4400	R\$ 350,8800	23/05/2023 18:15:04
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLIVINILPIRROLIDONA, FRASCO DE 500G PA Porte da empresa: ME/EPP						

07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 175,4400	R\$ 350,8800	24/05/2023 05:58:24
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLIVINILPIRROLIDONA, FRASCO DE 500G PA Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 180,0000	R\$ 360,0000	23/05/2023 20:55:09
	Marca: DINÂMICA Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: FR. 500G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLIVINILPIRROLIDONA, FRASCO DE 500G PA. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 180,0000	R\$ 360,0000	24/05/2023 08:21:29
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLIVINILPIRROLIDONA, FRASCO DE 500G PA Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000	15/05/2023 17:16:42
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLIVINILPIRROLIDONA, FRASCO DE 500G PA - ***K30*** - MARCA DINÂMICA - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.220,0000	R\$ 2.440,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLIVINILPIRROLIDONA, FRASCO DE 500G P.A., OBS: K-30 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 2.440,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 1.200,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 360,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 360,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 350,8800	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 350,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 359,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:38:11:107
	R\$ 350,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:38:51:490
	R\$ 300,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:40:42:157
	R\$ 299,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:40:55:460
	R\$ 299,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:40:58:790
	R\$ 299,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:07:547
	R\$ 299,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:07:823
	R\$ 299,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:20:467
	R\$ 299,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:23:877
	R\$ 299,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:30:787
	R\$ 299,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:31:043
	R\$ 299,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:31:217
	R\$ 299,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:31:423
	R\$ 299,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:47:667
	R\$ 299,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:47:787
	R\$ 299,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:41:48:137
	R\$ 299,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:41:48:250
	R\$ 299,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:02:267
	R\$ 299,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:02:373

	R\$ 299,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:02:707
	R\$ 299,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:02:810
	R\$ 299,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:19:073
	R\$ 299,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:20:713
	R\$ 299,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:33:757
	R\$ 299,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:35:850
	R\$ 299,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:51:080
	R\$ 299,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:51:280
	R\$ 299,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:42:51:553
	R\$ 299,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:42:52:007
	R\$ 299,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:09:930
	R\$ 299,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:10:057
	R\$ 299,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:26:897
	R\$ 299,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:27:020
	R\$ 299,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:47:317
	R\$ 299,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:47:587
	R\$ 299,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:49:033
	R\$ 299,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:43:49:423
	R\$ 299,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:05:837
	R\$ 299,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:06:460
	R\$ 299,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:06:727
	R\$ 299,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:07:193
	R\$ 299,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:22:323
	R\$ 299,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:22:430
	R\$ 299,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:23:277
	R\$ 299,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:23:557
	R\$ 299,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:35:737
	R\$ 299,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:36:107
	R\$ 299,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:52:023
	R\$ 299,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:52:723
	R\$ 299,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:53:007
	R\$ 299,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:44:53:457
	R\$ 299,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:20:563
	R\$ 299,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:20:990
	R\$ 299,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:21:127
	R\$ 299,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:22:647
	R\$ 299,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:30:433
	R\$ 280,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:45:32:123
	R\$ 299,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:32:147
	R\$ 279,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:34:710
	R\$ 279,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:34:843
	R\$ 279,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:35:640
	R\$ 279,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:35:917
	R\$ 279,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:41:353
	R\$ 279,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:41:530
	R\$ 279,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:42:097
	R\$ 279,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:45:990
	R\$ 279,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:46:420
	R\$ 279,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:48:507
	R\$ 279,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:48:880
	R\$ 279,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:49:587
	R\$ 279,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:51:163
	R\$ 279,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:51:913
	R\$ 279,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:45:54:933
	R\$ 279,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:45:55:087
	R\$ 279,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:04:203
	R\$ 279,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:04:310
	R\$ 279,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:05:127

	R\$ 279,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:05:240
	R\$ 279,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:07:720
	R\$ 279,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:10:147
	R\$ 279,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:17:500
	R\$ 279,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:17:893
	R\$ 279,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:18:583
	R\$ 279,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:18:980
	R\$ 279,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:20:303
	R\$ 279,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:20:413
	R\$ 279,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:22:583
	R\$ 279,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:23:270
	R\$ 279,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:26:517
	R\$ 279,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:26:627
	R\$ 279,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:31:810
	R\$ 278,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:46:33:030
	R\$ 277,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:33:990
	R\$ 277,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:34:197
	R\$ 277,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:36:673
	R\$ 277,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:45:020
	R\$ 277,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:46:540
	R\$ 277,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:50:917
	R\$ 277,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:51:047
	R\$ 277,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:54:023
	R\$ 277,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:54:343
	R\$ 277,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:54:567
	R\$ 277,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:54:727
	R\$ 275,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:46:54:810
	R\$ 274,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:46:55:110
	R\$ 277,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:57:380
	R\$ 274,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:46:59:683
	R\$ 274,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:00:150
	R\$ 274,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:00:323
	R\$ 274,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:00:500
	R\$ 274,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:05:407
	R\$ 274,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:05:690
	R\$ 274,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:05:900
	R\$ 274,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:06:090
	R\$ 274,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:11:197
	R\$ 274,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:14:763
	R\$ 274,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:15:680
	R\$ 274,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:16:970
	R\$ 274,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:17:423
	R\$ 274,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:17:687
	R\$ 274,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:20:740
	R\$ 274,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:21:033
	R\$ 274,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:25:280
	R\$ 274,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:25:393
	R\$ 274,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:29:177
	R\$ 274,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:29:383
	R\$ 274,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:30:030
	R\$ 274,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:30:150
	R\$ 274,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:33:833
	R\$ 274,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:34:167
	R\$ 274,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:34:547
	R\$ 274,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:34:857
	R\$ 274,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:39:533
	R\$ 274,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:40:000

	R\$ 274,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:40:123
	R\$ 274,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:40:367
	R\$ 274,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:40:847
	R\$ 274,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:41:100
	R\$ 274,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:44:543
	R\$ 274,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:44:820
	R\$ 274,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:45:730
	R\$ 274,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:46:293
	R\$ 274,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:48:873
	R\$ 274,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:49:320
	R\$ 274,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:49:783
	R\$ 274,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:49:910
	R\$ 274,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:54:313
	R\$ 274,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:58:113
	R\$ 274,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:58:323
	R\$ 274,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:58:833
	R\$ 274,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:59:200
	R\$ 274,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:47:59:593
	R\$ 274,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:47:59:983
	R\$ 274,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:00:177
	R\$ 274,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:01:830
	R\$ 274,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:03:563
	R\$ 274,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:04:020
	R\$ 274,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:04:353
	R\$ 274,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:04:763
	R\$ 274,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:08:713
	R\$ 274,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:09:430
	R\$ 274,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:13:623
	R\$ 274,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:16:180
	R\$ 274,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:18:130
	R\$ 274,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:19:940
	R\$ 274,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:21:920
	R\$ 274,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:22:090
	R\$ 274,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:22:943
	R\$ 274,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:23:130
	R\$ 274,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:24:937
	R\$ 274,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:25:553
	R\$ 274,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:25:680
	R\$ 274,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:26:990
	R\$ 274,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:28:597
	R\$ 274,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:33:820
	R\$ 274,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:34:123
	R\$ 274,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:36:983
	R\$ 274,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:41:967
	R\$ 274,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:44:763
	R\$ 274,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:45:973
	R\$ 274,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:51:827
	R\$ 274,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:53:810
	R\$ 274,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:57:027
	R\$ 274,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:57:380
	R\$ 274,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:48:57:827
	R\$ 274,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:48:58:157
	R\$ 274,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:58:440
	R\$ 274,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:01:103
	R\$ 274,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:05:190
	R\$ 274,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:05:677
	R\$ 274,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:09:180
	R\$ 274,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:10:063

	R\$ 274,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:10:770
	R\$ 274,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:11:600
	R\$ 274,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:18:690
	R\$ 274,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:18:803
	R\$ 274,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:33:183
	R\$ 274,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:33:370
	R\$ 274,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:37:743
	R\$ 274,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:37:873
	R\$ 274,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:38:500
	R\$ 274,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:38:623
	R\$ 274,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:42:040
	R\$ 274,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:42:697
	R\$ 274,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:49:403
	R\$ 274,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:50:520
	R\$ 273,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:51:253
	R\$ 273,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:51:607
	R\$ 273,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:52:637
	R\$ 273,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:53:237
	R\$ 273,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:53:393
	R\$ 273,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:53:903
	R\$ 273,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:49:54:277
	R\$ 273,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:49:57:873
	R\$ 273,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:01:840
	R\$ 273,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:03:497
	R\$ 273,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:05:160
	R\$ 273,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:11:983
	R\$ 273,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:12:987
	R\$ 273,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:16:773
	R\$ 273,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:17:717
	R\$ 273,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:17:883
	R\$ 273,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:20:563
	R\$ 273,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:24:830
	R\$ 273,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:28:313
	R\$ 273,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:28:517
	R\$ 273,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:28:943
	R\$ 273,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:31:427
	R\$ 273,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:32:167
	R\$ 273,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:32:503
	R\$ 273,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:33:053
	R\$ 273,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:34:307
	R\$ 273,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:34:400
	R\$ 273,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:40:760
	R\$ 273,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:42:690
	R\$ 273,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:44:590
	R\$ 273,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:45:387
	R\$ 273,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:45:690
	R\$ 273,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:46:287
	R\$ 273,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:46:510
	R\$ 273,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:53:757
	R\$ 273,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:56:193
	R\$ 273,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:56:800
	R\$ 273,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:50:56:987
	R\$ 273,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:50:59:947
	R\$ 273,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:00:867
	R\$ 273,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:00:977
	R\$ 273,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:03:403
	R\$ 273,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:04:287

	R\$ 273,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:05:643
	R\$ 273,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:09:620
	R\$ 273,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:11:527
	R\$ 273,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:16:133
	R\$ 273,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:17:620
	R\$ 273,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:18:283
	R\$ 273,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:18:537
	R\$ 273,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:18:680
	R\$ 273,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:20:783
	R\$ 273,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:21:170
	R\$ 273,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:21:393
	R\$ 273,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:32:797
	R\$ 273,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:33:603
	R\$ 273,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:35:063
	R\$ 273,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:35:933
	R\$ 273,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:43:223
	R\$ 273,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:44:880
	R\$ 273,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:45:090
	R\$ 273,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:45:433
	R\$ 273,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:45:820
	R\$ 273,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:49:817
	R\$ 273,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:50:587
	R\$ 273,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:53:740
	R\$ 273,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:54:767
	R\$ 273,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:54:893
	R\$ 273,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:56:643
	R\$ 273,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:56:767
	R\$ 273,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:51:57:273
	R\$ 273,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:51:57:520
	R\$ 273,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:03:533
	R\$ 273,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:06:577
	R\$ 273,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:09:020
	R\$ 273,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:09:253
	R\$ 273,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:09:593
	R\$ 273,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:09:937
	R\$ 273,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:10:140
	R\$ 273,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:15:107
	R\$ 273,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:16:787
	R\$ 273,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:17:637
	R\$ 273,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:18:317
	R\$ 273,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:19:153
	R\$ 273,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:20:040
	R\$ 273,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:21:977
	R\$ 273,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:25:860
	R\$ 273,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:26:120
	R\$ 273,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:26:760
	R\$ 273,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:26:870
	R\$ 273,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:30:350
	R\$ 273,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:30:893
	R\$ 273,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:32:070
	R\$ 273,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:43:107
	R\$ 273,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:44:450
	R\$ 273,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:47:773
	R\$ 273,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:48:377
	R\$ 273,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:51:527
	R\$ 273,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:52:447
	R\$ 273,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:52:710
	R\$ 273,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:53:930

	R\$ 273,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:57:407
	R\$ 273,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:57:650
	R\$ 272,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:58:850
	R\$ 272,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:52:59:220
	R\$ 272,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:52:59:543
	R\$ 272,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:01:367
	R\$ 272,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:02:797
	R\$ 272,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:03:407
	R\$ 272,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:03:520
	R\$ 272,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:08:150
	R\$ 272,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:08:807
	R\$ 272,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:12:187
	R\$ 272,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:12:830
	R\$ 272,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:13:027
	R\$ 272,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:13:753
	R\$ 272,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:13:927
	R\$ 272,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:15:813
	R\$ 272,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:23:480
	R\$ 272,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:23:940
	R\$ 272,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:24:147
	R\$ 272,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:25:010
	R\$ 272,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:28:000
	R\$ 272,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:28:117
	R\$ 272,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:28:960
	R\$ 272,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:29:340
	R\$ 272,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:29:413
	R\$ 272,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:30:120
	R\$ 272,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:31:903
	R\$ 272,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:38:387
	R\$ 272,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:38:980
	R\$ 272,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:41:800
	R\$ 272,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:42:480
	R\$ 272,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:43:033
	R\$ 272,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:45:843
	R\$ 272,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:46:750
	R\$ 272,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:47:113
	R\$ 272,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:48:190
	R\$ 272,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:53:54:860
	R\$ 272,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:53:56:563
	R\$ 272,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:01:253
	R\$ 272,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:01:840
	R\$ 272,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:02:327
	R\$ 272,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:02:570
	R\$ 272,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:03:233
	R\$ 272,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:03:680
	R\$ 272,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:04:530
	R\$ 272,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:04:923
	R\$ 272,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:05:770
	R\$ 272,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:08:730
	R\$ 272,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:10:883
	R\$ 272,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:12:770
	R\$ 272,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:14:043
	R\$ 272,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:19:950
	R\$ 272,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:20:210
	R\$ 272,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:21:697
	R\$ 272,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:23:077
	R\$ 272,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:23:560

	R\$ 272,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:23:840
	R\$ 272,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:23:953
	R\$ 272,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:27:003
	R\$ 272,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:27:157
	R\$ 272,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:27:707
	R\$ 272,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:27:830
	R\$ 272,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:31:533
	R\$ 272,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:31:657
	R\$ 272,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:33:577
	R\$ 272,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:33:793
	R\$ 272,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:34:743
	R\$ 272,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:34:857
	R\$ 272,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:35:663
	R\$ 272,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:35:773
	R\$ 272,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:38:443
	R\$ 272,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:38:730
	R\$ 272,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:39:290
	R\$ 272,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:40:087
	R\$ 272,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:42:463
	R\$ 272,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:45:193
	R\$ 272,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:48:093
	R\$ 272,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:48:213
	R\$ 272,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:49:910
	R\$ 272,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:50:367
	R\$ 272,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:50:770
	R\$ 272,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:51:463
	R\$ 272,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:52:680
	R\$ 272,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:54:793
	R\$ 272,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:56:190
	R\$ 272,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:56:300
	R\$ 272,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:54:58:107
	R\$ 272,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:54:58:233
	R\$ 272,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:10:460
	R\$ 272,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:10:780
	R\$ 272,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:12:163
	R\$ 272,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:13:780
	R\$ 272,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:15:910
	R\$ 272,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:19:970
	R\$ 272,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:20:323
	R\$ 272,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:20:663
	R\$ 272,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:21:463
	R\$ 272,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:23:353
	R\$ 272,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:23:467
	R\$ 272,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:27:067
	R\$ 272,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:27:203
	R\$ 272,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:27:500
	R\$ 272,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:27:617
	R\$ 271,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:39:530
	R\$ 271,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:39:640
	R\$ 271,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:40:120
	R\$ 271,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:40:383
	R\$ 270,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:55:43:157
	R\$ 269,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:43:273
	R\$ 269,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:48:633
	R\$ 269,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:49:120
	R\$ 269,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:49:487
	R\$ 269,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:49:697
	R\$ 269,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:49:843

	R\$ 269,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:51:557
	R\$ 269,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:52:640
	R\$ 269,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:55:56:287
	R\$ 269,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:57:673
	R\$ 269,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:00:300
	R\$ 269,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:05:600
	R\$ 269,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:05:867
	R\$ 269,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:06:597
	R\$ 269,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:10:617
	R\$ 269,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:19:347
	R\$ 269,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:19:460
	R\$ 269,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:25:530
	R\$ 269,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:25:810
	R\$ 269,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:27:290
	R\$ 269,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:27:400
	R\$ 269,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:31:997
	R\$ 269,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:32:113
	R\$ 269,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:33:290
	R\$ 269,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:34:277
	R\$ 269,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:35:317
	R\$ 269,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:35:427
	R\$ 269,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:36:280
	R\$ 269,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:36:390
	R\$ 269,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:36:623
	R\$ 269,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:36:777
	R\$ 269,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:38:360
	R\$ 269,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:38:487
	R\$ 272,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:56:40:933
	R\$ 269,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:42:017
	R\$ 269,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:44:713
	R\$ 269,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:46:470
	R\$ 269,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:46:633
	R\$ 269,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:47:573
	R\$ 269,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:47:720
	R\$ 269,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:49:627
	R\$ 269,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:49:740
	R\$ 269,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:51:570
	R\$ 269,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:51:690
	R\$ 269,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:54:480
	R\$ 269,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:54:720
	R\$ 269,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:55:150
	R\$ 269,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:56:060
	R\$ 269,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:56:183
	R\$ 269,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:56:340
	R\$ 269,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:56:567
	R\$ 269,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:58:393
	R\$ 269,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:56:58:513
	R\$ 269,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:59:900
	R\$ 269,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:00:383
	R\$ 269,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:02:357
	R\$ 269,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:02:483
	R\$ 269,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:06:727
	R\$ 269,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:09:827
	R\$ 269,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:10:390
	R\$ 269,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:10:570
	R\$ 269,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:12:917
	R\$ 269,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:13:030

	R\$ 269,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:15:350
	R\$ 269,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:15:467
	R\$ 269,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:18:447
	R\$ 269,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:18:557
	R\$ 269,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:23:157
	R\$ 269,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:23:597
	R\$ 269,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:32:693
	R\$ 269,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:32:837
	R\$ 269,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:34:040
	R\$ 269,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:34:163
	R\$ 250,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:57:34:737
	R\$ 249,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:34:890
	R\$ 249,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:38:650
	R\$ 249,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:40:807
	R\$ 249,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:41:600
	R\$ 249,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:42:207
	R\$ 249,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:42:347
	R\$ 249,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:44:923
	R\$ 249,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:45:073
	R\$ 249,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:46:400
	R\$ 249,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:46:537
	R\$ 249,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:49:197
	R\$ 249,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:49:437
	R\$ 248,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:57:50:563
	R\$ 247,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:50:690
	R\$ 249,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:52:580
	R\$ 247,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:57:58:373
	R\$ 247,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:59:930
	R\$ 247,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:00:333
	R\$ 247,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:01:457
	R\$ 247,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:02:990
	R\$ 247,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:03:943
	R\$ 247,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:05:523
	R\$ 247,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:09:110
	R\$ 247,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:09:263
	R\$ 247,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:12:827
	R\$ 247,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:12:957
	R\$ 247,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:13:607
	R\$ 247,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:13:723
	R\$ 247,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:17:010
	R\$ 247,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:17:133
	R\$ 247,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:21:430
	R\$ 247,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:21:650
	R\$ 247,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:24:427
	R\$ 247,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:25:153
	R\$ 247,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:25:937
	R\$ 247,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:26:050
	R\$ 247,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:36:027
	R\$ 247,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:37:167
	R\$ 247,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:37:630
	R\$ 247,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:40:900
	R\$ 247,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:44:263
	R\$ 247,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:46:440
	R\$ 247,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:46:557
	R\$ 247,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:47:373
	R\$ 247,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:47:550
	R\$ 247,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:48:043
	R\$ 247,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:48:367

	R\$ 247,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:51:793
	R\$ 247,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:52:590
	R\$ 247,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:53:553
	R\$ 247,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:54:037
	R\$ 247,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:57:353
	R\$ 247,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:57:723
	R\$ 247,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:58:393
	R\$ 247,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:58:58:837
	R\$ 247,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:05:450
	R\$ 247,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:08:267
	R\$ 247,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:10:030
	R\$ 247,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:10:907
	R\$ 247,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:11:570
	R\$ 247,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:11:700
	R\$ 247,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:13:623
	R\$ 247,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:13:747
	R\$ 247,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:15:570
	R\$ 247,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:15:747
	R\$ 247,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:17:390
	R\$ 247,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:17:647
	R\$ 247,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:17:883
	R\$ 247,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:18:030
	R\$ 247,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:18:900
	R\$ 247,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:19:173
	R\$ 247,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:28:337
	R\$ 247,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:29:710
	R\$ 247,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:30:273
	R\$ 247,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:30:507
	R\$ 247,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:32:327
	R\$ 247,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:33:140
	R\$ 247,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:34:320
	R\$ 247,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:34:623
	R\$ 247,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:39:603
	R\$ 247,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:39:723
	R\$ 247,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:39:840
	R\$ 247,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:40:047
	R\$ 247,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:40:463
	R\$ 247,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:41:100
	R\$ 247,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:42:040
	R\$ 247,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:43:533
	R\$ 247,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:46:357
	R\$ 247,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:49:380
	R\$ 247,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:49:500
	R\$ 246,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:59:52:863
	R\$ 247,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:53:050
	R\$ 245,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:54:023
	R\$ 245,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:58:140
	R\$ 245,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 14:59:58:250
	R\$ 245,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:02:193
	R\$ 245,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:02:420
	R\$ 245,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:06:057
	R\$ 245,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:07:380
	R\$ 245,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:08:113
	R\$ 245,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:08:353
	R\$ 245,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:08:587
	R\$ 245,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:10:987
	R\$ 245,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:14:150

	R\$ 245,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:18:803
	R\$ 245,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:22:880
	R\$ 245,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:25:827
	R\$ 245,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:26:417
	R\$ 245,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:26:653
	R\$ 245,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:29:340
	R\$ 245,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:35:817
	R\$ 245,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:36:617
	R\$ 245,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:38:843
	R\$ 245,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:39:233
	R\$ 245,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:39:700
	R\$ 245,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:40:177
	R\$ 245,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:40:610
	R\$ 245,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:41:920
	R\$ 245,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:44:323
	R\$ 245,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:46:333
	R\$ 245,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:47:980
	R\$ 245,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:49:300
	R\$ 245,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:53:393
	R\$ 245,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:53:517
	R\$ 245,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:58:037
	R\$ 245,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:58:403
	R\$ 245,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:59:420
	R\$ 245,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:00:59:883
	R\$ 245,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:04:527
	R\$ 245,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:05:793
	R\$ 245,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:10:240
	R\$ 245,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:10:367
	R\$ 245,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:10:767
	R\$ 245,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:11:080
	R\$ 245,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:11:367
	R\$ 245,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:11:843
	R\$ 245,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:13:277
	R\$ 245,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:13:733
	R\$ 245,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:15:030
	R\$ 245,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:15:660
	R\$ 245,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:20:513
	R\$ 245,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:21:433
	R\$ 245,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:25:907
	R\$ 245,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:27:047
	R\$ 245,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:28:873
	R\$ 245,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:29:240
	R\$ 245,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:30:567
	R\$ 245,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:30:707
	R\$ 245,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:31:600
	R\$ 245,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:31:723
	R\$ 245,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:33:070
	R\$ 245,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:33:457
	R\$ 245,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:40:093
	R\$ 245,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:40:220
	R\$ 245,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:41:247
	R\$ 245,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:42:613
	R\$ 245,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:46:890
	R\$ 245,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:47:023
	R\$ 245,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:47:820
	R\$ 245,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:47:930
	R\$ 245,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:48:797
	R\$ 245,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:49:043

	R\$ 245,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:49:717
	R\$ 245,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:50:163
	R\$ 245,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:50:297
	R\$ 245,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:50:527
	R\$ 245,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:51:867
	R\$ 245,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:52:097
	R\$ 245,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:54:573
	R\$ 245,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:57:050
	R\$ 245,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:59:403
	R\$ 245,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:01:59:660
	R\$ 245,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:04:157
	R\$ 245,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:04:450
	R\$ 245,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:06:540
	R\$ 245,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:06:853
	R\$ 245,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:08:297
	R\$ 245,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:08:417
	R\$ 245,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:08:553
	R\$ 245,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:12:810
	R\$ 245,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:15:477
	R\$ 245,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:15:603
	R\$ 245,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:24:433
	R\$ 245,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:25:320
	R\$ 245,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:25:433
	R\$ 245,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:25:623
	R\$ 245,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:34:513
	R\$ 245,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:36:040
	R\$ 245,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:36:593
	R\$ 245,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:36:977
	R\$ 245,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:39:130
	R\$ 245,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:44:807
	R\$ 244,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:48:067
	R\$ 244,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:48:217
	R\$ 244,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:49:287
	R\$ 244,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:49:957
	R\$ 244,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:50:327
	R\$ 244,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:56:060
	R\$ 244,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:56:190
	R\$ 244,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:57:370
	R\$ 244,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:02:57:490
	R\$ 244,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:02:330
	R\$ 244,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:05:367
	R\$ 244,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:05:613
	R\$ 244,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:08:140
	R\$ 244,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:10:747
	R\$ 244,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:11:007
	R\$ 244,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:11:733
	R\$ 244,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:12:117
	R\$ 244,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:14:647
	R\$ 244,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:15:157
	R\$ 244,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:16:060
	R\$ 244,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:16:280
	R\$ 244,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:18:570
	R\$ 244,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:18:993
	R\$ 244,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:21:037
	R\$ 244,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:21:410
	R\$ 244,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:24:847
	R\$ 244,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:25:003

	R\$ 244,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:25:193
	R\$ 244,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:26:657
	R\$ 244,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:31:110
	R\$ 244,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:32:807
	R\$ 244,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:35:437
	R\$ 244,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:36:863
	R\$ 244,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:37:717
	R\$ 244,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:39:883
	R\$ 244,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:40:533
	R\$ 244,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:42:247
	R\$ 244,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:44:507
	R\$ 244,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:48:963
	R\$ 244,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:49:463
	R\$ 244,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:51:807
	R\$ 244,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:55:107
	R\$ 244,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:55:687
	R\$ 244,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:56:963
	R\$ 244,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:58:030
	R\$ 244,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:03:58:557
	R\$ 240,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 15:04:01:613
	R\$ 239,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:02:457
	R\$ 239,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:10:180
	R\$ 239,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:10:877
	R\$ 239,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:11:043
	R\$ 239,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:12:947
	R\$ 239,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:14:620
	R\$ 239,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:16:937
	R\$ 239,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:19:017
	R\$ 239,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:19:633
	R\$ 239,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:20:050
	R\$ 239,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:20:360
	R\$ 239,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:21:203
	R\$ 239,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:21:460
	R\$ 239,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:30:503
	R\$ 239,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:31:103
	R\$ 239,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:31:683
	R\$ 239,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:33:653
	R\$ 239,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:38:313
	R\$ 239,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:43:907
	R\$ 239,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:44:123
	R\$ 239,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:44:273
	R\$ 239,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:46:283
	R\$ 239,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:46:860
	R\$ 239,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:50:537
	R\$ 239,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:51:047
	R\$ 239,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:51:970
	R\$ 239,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:52:493
	R\$ 239,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:54:657
	R\$ 239,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:04:57:337
	R\$ 239,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:01:020
	R\$ 239,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:01:137
	R\$ 239,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:06:650
	R\$ 239,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:06:793
	R\$ 239,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:08:070
	R\$ 239,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:08:393
	R\$ 239,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:08:780
	R\$ 239,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:16:967
	R\$ 239,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:18:073

	R\$ 239,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:25:027
	R\$ 239,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:25:150
	R\$ 239,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:25:350
	R\$ 239,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:26:460
	R\$ 239,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:27:300
	R\$ 239,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:27:927
	R\$ 239,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:29:927
	R\$ 239,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:30:843
	R\$ 239,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:31:037
	R\$ 239,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:34:450
	R\$ 239,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:34:597
	R\$ 239,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:36:253
	R\$ 239,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:37:750
	R\$ 239,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:40:020
	R\$ 239,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:40:420
	R\$ 239,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:43:133
	R\$ 239,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:43:477
	R\$ 239,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:44:113
	R\$ 239,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:44:237
	R\$ 239,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:46:393
	R\$ 239,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:46:507
	R\$ 239,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:49:420
	R\$ 239,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:51:857
	R\$ 239,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:53:180
	R\$ 239,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:55:567
	R\$ 239,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:57:033
	R\$ 239,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:57:280
	R\$ 239,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:58:460
	R\$ 239,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:00:637
	R\$ 239,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:00:750
	R\$ 239,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:01:170
	R\$ 239,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:02:670
	R\$ 239,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:03:420
	R\$ 239,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:03:790
	R\$ 239,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:04:643
	R\$ 239,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:06:380
	R\$ 239,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:07:917
	R\$ 239,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:08:593
	R\$ 239,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:08:827
	R\$ 239,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:10:450
	R\$ 239,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:11:430
	R\$ 239,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:14:290
	R\$ 239,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:15:443
	R\$ 239,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:17:023
	R\$ 239,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:17:863
	R\$ 239,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:18:377
	R\$ 239,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:20:460
	R\$ 239,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:26:080
	R\$ 239,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:26:263
	R\$ 239,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:26:793
	R\$ 239,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:32:017
	R\$ 239,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:32:263
	R\$ 239,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:35:207
	R\$ 239,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:37:060
	R\$ 239,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:37:193
	R\$ 239,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:38:593
	R\$ 239,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:38:933

	R\$ 239,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:41:047
	R\$ 239,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:41:157
	R\$ 239,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:43:033
	R\$ 239,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:44:847
	R\$ 239,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:47:013
	R\$ 238,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:47:420
	R\$ 238,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:51:830
	R\$ 238,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:51:950
	R\$ 238,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:58:040
	R\$ 238,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:58:163
	R\$ 238,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:59:423
	R\$ 238,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:59:537
	R\$ 238,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:02:357
	R\$ 238,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:05:110
	R\$ 238,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:05:623
	R\$ 238,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:16:393
	R\$ 238,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:17:147
	R\$ 238,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:17:380
	R\$ 238,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:17:497
	R\$ 238,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:20:123
	R\$ 238,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:20:703
	R\$ 238,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:21:653
	R\$ 238,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:22:930
	R\$ 238,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:28:750
	R\$ 238,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:29:050
	R\$ 238,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:30:070
	R\$ 238,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:30:393
	R\$ 238,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:35:840
	R\$ 238,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:37:007
	R\$ 238,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:38:863
	R\$ 238,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:41:733
	R\$ 238,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:41:903
	R\$ 238,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:43:103
	R\$ 238,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:43:597
	R\$ 238,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:45:187
	R\$ 238,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:45:403
	R\$ 238,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:50:397
	R\$ 238,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:50:763
	R\$ 238,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:51:953
	R\$ 238,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:52:083
	R\$ 238,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:59:713
	R\$ 238,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:00:910
	R\$ 238,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:01:037
	R\$ 238,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:03:270
	R\$ 238,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:03:687
	R\$ 238,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:11:023
	R\$ 238,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:11:683
	R\$ 238,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:12:467
	R\$ 238,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:16:530
	R\$ 238,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:16:847
	R\$ 238,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:16:973
	R\$ 238,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:17:823
	R\$ 238,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:17:943
	R\$ 238,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:22:487
	R\$ 238,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:22:613
	R\$ 238,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:23:387
	R\$ 238,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:23:707
	R\$ 238,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:25:600

	R\$ 238,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:27:187
	R\$ 238,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:30:983
	R\$ 238,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:31:123
	R\$ 238,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:36:147
	R\$ 238,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:36:260
	R\$ 238,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:39:540
	R\$ 238,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:39:743
	R\$ 238,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:46:867
	R\$ 238,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:46:983
	R\$ 238,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:47:707
	R\$ 238,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:47:840
	R\$ 238,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:48:203
	R\$ 238,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:48:547
	R\$ 238,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:49:117
	R\$ 238,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:08:51:080
	R\$ 238,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:57:107
	R\$ 238,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:03:453
	R\$ 238,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:04:753
	R\$ 238,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:04:850
	R\$ 238,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:05:327
	R\$ 238,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:06:460
	R\$ 238,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:10:770
	R\$ 238,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:16:143
	R\$ 238,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:16:260
	R\$ 238,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:18:530
	R\$ 238,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:18:763
	R\$ 238,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:19:670
	R\$ 238,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:22:470
	R\$ 238,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:24:067
	R\$ 238,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:24:177
	R\$ 238,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:26:180
	R\$ 238,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:28:020
	R\$ 238,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:29:383
	R\$ 238,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:30:527
	R\$ 238,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:32:627
	R\$ 238,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:34:140
	R\$ 238,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:37:803
	R\$ 238,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:38:210
	R\$ 238,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:38:717
	R\$ 238,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:38:990
	R\$ 238,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:41:773
	R\$ 238,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:44:190
	R\$ 238,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:49:087
	R\$ 238,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:50:090
	R\$ 238,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:52:970
	R\$ 238,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:53:830
	R\$ 238,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:53:983
	R\$ 238,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:09:56:080
	R\$ 238,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:58:873
	R\$ 237,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:01:113
	R\$ 237,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:05:257
	R\$ 237,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:06:040
	R\$ 237,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:07:877
	R\$ 237,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:09:883
	R\$ 237,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:10:003
	R\$ 237,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:11:000
	R\$ 237,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:11:240

	R\$ 237,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:20:437
	R\$ 237,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:20:900
	R\$ 237,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:21:313
	R\$ 237,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:21:710
	R\$ 237,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:29:103
	R\$ 237,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:29:313
	R\$ 237,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:34:523
	R\$ 237,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:35:683
	R\$ 237,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:42:347
	R\$ 237,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:42:460
	R\$ 237,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:47:163
	R\$ 237,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:47:513
	R\$ 237,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:47:637
	R\$ 237,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:48:137
	R\$ 237,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:48:383
	R\$ 237,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:53:363
	R\$ 237,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:10:56:267
	R\$ 237,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:59:130
	R\$ 237,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:01:343
	R\$ 237,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:04:063
	R\$ 237,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:04:507
	R\$ 237,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:05:427
	R\$ 237,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:05:597
	R\$ 237,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:08:393
	R\$ 237,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:09:863
	R\$ 237,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:13:177
	R\$ 237,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:17:780
	R\$ 237,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:19:853
	R\$ 237,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:20:270
	R\$ 237,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:32:897
	R\$ 237,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:33:290
	R\$ 237,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:33:847
	R\$ 237,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:36:783
	R\$ 237,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:36:870
	R\$ 237,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:39:593
	R\$ 237,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:40:743
	R\$ 237,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:41:107
	R\$ 237,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:42:697
	R\$ 237,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:43:003
	R\$ 237,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:45:337
	R\$ 237,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:47:217
	R\$ 237,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:49:650
	R\$ 237,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:49:843
	R\$ 237,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:50:027
	R\$ 237,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:50:583
	R\$ 237,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:50:763
	R\$ 237,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:57:507
	R\$ 237,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:11:57:770
	R\$ 237,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:59:833
	R\$ 237,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:00:143
	R\$ 237,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:01:787
	R\$ 237,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:01:923
	R\$ 237,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:06:740
	R\$ 237,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:08:647
	R\$ 237,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:12:587
	R\$ 237,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:14:353
	R\$ 237,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:21:650
	R\$ 237,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:21:777

	R\$ 237,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:22:733
	R\$ 237,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:22:843
	R\$ 237,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:23:313
	R\$ 237,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:23:687
	R\$ 237,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:24:973
	R\$ 237,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:25:260
	R\$ 237,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:35:200
	R\$ 237,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:36:537
	R\$ 237,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:42:787
	R\$ 237,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:42:963
	R\$ 237,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:43:230
	R\$ 237,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:43:357
	R\$ 237,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:44:203
	R\$ 237,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:46:637
	R\$ 237,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:47:447
	R\$ 237,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:52:660
	R\$ 237,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:58:033
	R\$ 237,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:12:59:960
	R\$ 237,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:00:117
	R\$ 237,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:02:143
	R\$ 237,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:11:067
	R\$ 237,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:11:183
	R\$ 237,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:11:950
	R\$ 237,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:12:070
	R\$ 237,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:13:967
	R\$ 237,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:14:117
	R\$ 237,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:14:807
	R\$ 237,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:15:277
	R\$ 237,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:15:743
	R\$ 237,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:18:560
	R\$ 237,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:23:093
	R\$ 237,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:23:310
	R\$ 237,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:23:997
	R\$ 237,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:24:143
	R\$ 236,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:32:037
	R\$ 236,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:32:147
	R\$ 236,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:39:020
	R\$ 236,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:39:140
	R\$ 236,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:46:563
	R\$ 236,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:46:703
	R\$ 236,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:47:590
	R\$ 236,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:47:720
	R\$ 236,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:48:007
	R\$ 236,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:48:143
	R\$ 236,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:56:873
	R\$ 236,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:57:427
	R\$ 236,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:57:807
	R\$ 236,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:57:927
	R\$ 236,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:59:083
	R\$ 236,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:13:59:207
	R\$ 236,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:06:113
	R\$ 236,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:06:247
	R\$ 236,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:06:997
	R\$ 236,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:07:140
	R\$ 236,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:13:380
	R\$ 236,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:13:683
	R\$ 236,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:14:333

	R\$ 236,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:14:453
	R\$ 236,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:14:787
	R\$ 236,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:14:900
	R\$ 236,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:15:263
	R\$ 236,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:15:837
	R\$ 236,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:19:410
	R\$ 236,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:22:913
	R\$ 236,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:23:237
	R\$ 236,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:23:353
	R\$ 236,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:24:110
	R\$ 236,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:24:307
	R\$ 236,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:26:563
	R\$ 236,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:27:840
	R\$ 236,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:28:100
	R\$ 236,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:29:157
	R\$ 236,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:30:163
	R\$ 236,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:30:533
	R\$ 236,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:43:533
	R\$ 236,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:43:890
	R\$ 236,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:45:960
	R\$ 236,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:47:680
	R\$ 236,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:50:107
	R\$ 236,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:50:693
	R\$ 236,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:51:303
	R\$ 236,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:51:423
	R\$ 236,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:53:957
	R\$ 236,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:56:820
	R\$ 236,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:58:190
	R\$ 236,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:58:753
	R\$ 236,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:59:300
	R\$ 236,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:14:59:420
	R\$ 236,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:59:950
	R\$ 236,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:01:360
	R\$ 236,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:01:473
	R\$ 236,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:02:267
	R\$ 236,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:03:513
	R\$ 236,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:05:697
	R\$ 236,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:09:457
	R\$ 236,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:09:573
	R\$ 236,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:10:653
	R\$ 236,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:11:017
	R\$ 236,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:14:083
	R\$ 236,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:14:410
	R\$ 236,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:14:933
	R\$ 236,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:15:173
	R\$ 236,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:15:453
	R\$ 236,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:15:573
	R\$ 236,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:16:353
	R\$ 236,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:16:837
	R\$ 236,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:22:020
	R\$ 236,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:22:130
	R\$ 236,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:23:127
	R\$ 236,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:23:440
	R\$ 236,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:26:650
	R\$ 236,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:27:917
	R\$ 236,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:31:487
	R\$ 236,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:31:600
	R\$ 236,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:32:427

	R\$ 236,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:33:360
	R\$ 236,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:34:757
	R\$ 236,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:34:917
	R\$ 236,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:36:387
	R\$ 236,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:37:753
	R\$ 236,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:43:633
	R\$ 236,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:47:547
	R\$ 236,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:49:163
	R\$ 236,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:50:970
	R\$ 236,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:51:787
	R\$ 236,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:52:303
	R\$ 236,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:53:047
	R\$ 236,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:53:230
	R\$ 236,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:56:623
	R\$ 236,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:58:590
	R\$ 236,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:00:370
	R\$ 236,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:01:917
	R\$ 236,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:08:960
	R\$ 236,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:14:137
	R\$ 236,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:17:307
	R\$ 236,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:17:423
	R\$ 235,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:18:040
	R\$ 235,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:19:243
	R\$ 235,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:26:227
	R\$ 235,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:26:340
	R\$ 235,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:27:003
	R\$ 235,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:28:450
	R\$ 235,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:30:850
	R\$ 235,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:30:967
	R\$ 235,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:32:407
	R\$ 235,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:33:080
	R\$ 235,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:34:390
	R\$ 235,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:34:500
	R\$ 235,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:36:333
	R\$ 235,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:36:463
	R\$ 235,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:38:787
	R\$ 235,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:39:360
	R\$ 235,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:40:343
	R\$ 235,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:40:943
	R\$ 235,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:42:403
	R\$ 235,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:45:187
	R\$ 235,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:46:403
	R\$ 235,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:46:540
	R\$ 235,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:48:360
	R\$ 235,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:48:487
	R\$ 235,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:50:413
	R\$ 235,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:54:767
	R\$ 235,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:59:060
	R\$ 235,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:16:59:173
	R\$ 235,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:59:977
	R\$ 235,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:03:283
	R\$ 235,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:09:257
	R\$ 235,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:10:187
	R\$ 235,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:15:453
	R\$ 235,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:15:663
	R\$ 235,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:18:307
	R\$ 235,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:19:440

	R\$ 235,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:19:627
	R\$ 235,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:19:817
	R\$ 235,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:22:523
	R\$ 235,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:23:627
	R\$ 235,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:29:193
	R\$ 235,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:29:413
	R\$ 235,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:30:020
	R\$ 235,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:30:803
	R\$ 235,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:32:663
	R\$ 235,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:34:127
	R\$ 235,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:42:720
	R\$ 235,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:43:320
	R\$ 235,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:46:733
	R\$ 235,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:48:590
	R\$ 235,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:48:737
	R\$ 235,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:51:947
	R\$ 235,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:17:56:503
	R\$ 235,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:05:353
	R\$ 235,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:08:100
	R\$ 235,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:08:413
	R\$ 235,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:09:740
	R\$ 235,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:10:473
	R\$ 235,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:11:210
	R\$ 235,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:11:890
	R\$ 235,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:12:373
	R\$ 235,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:12:800
	R\$ 235,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:14:323
	R\$ 235,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:14:450
	R\$ 235,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:19:797
	R\$ 235,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:21:393
	R\$ 235,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:27:393
	R\$ 235,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:27:503
	R\$ 235,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:28:687
	R\$ 235,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:29:017
	R\$ 235,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:34:087
	R\$ 235,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:35:400
	R\$ 235,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:36:030
	R\$ 235,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:39:037
	R\$ 235,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:40:867
	R\$ 235,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:46:630
	R\$ 235,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:48:733
	R\$ 235,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:53:383
	R\$ 235,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:54:273
	R\$ 235,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:18:57:407
	R\$ 235,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:01:070
	R\$ 235,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:01:300
	R\$ 235,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:02:867
	R\$ 235,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:03:300
	R\$ 235,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:15:387
	R\$ 235,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:15:923
	R\$ 235,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:16:710
	R\$ 235,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:16:917
	R\$ 235,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:19:230
	R\$ 235,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:22:640
	R\$ 235,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:22:980
	R\$ 235,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:23:760
	R\$ 235,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:32:723
	R\$ 235,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:32:943

	R\$ 235,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:35:277
	R\$ 235,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:35:583
	R\$ 235,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:41:400
	R\$ 235,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:41:537
	R\$ 235,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:43:290
	R\$ 235,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:43:663
	R\$ 234,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:45:193
	R\$ 234,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:45:857
	R\$ 234,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:47:640
	R\$ 234,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:47:773
	R\$ 234,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:49:490
	R\$ 234,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:50:000
	R\$ 234,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:52:940
	R\$ 234,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:53:237
	R\$ 234,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:54:680
	R\$ 234,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:56:560
	R\$ 234,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:58:083
	R\$ 234,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:19:58:197
	R\$ 234,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:01:423
	R\$ 234,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:01:917
	R\$ 234,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:02:330
	R\$ 234,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:02:530
	R\$ 234,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:05:740
	R\$ 234,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:06:013
	R\$ 234,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:06:603
	R\$ 234,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:07:123
	R\$ 234,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:11:980
	R\$ 234,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:16:410
	R\$ 234,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:20:477
	R\$ 234,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:21:087
	R\$ 234,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:22:220
	R\$ 234,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:23:337
	R\$ 234,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:23:597
	R\$ 234,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:24:673
	R\$ 234,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:25:793
	R\$ 234,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:27:223
	R\$ 234,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:31:180
	R\$ 234,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:32:103
	R\$ 234,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:32:343
	R\$ 234,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:32:970
	R\$ 234,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:33:467
	R\$ 234,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:35:937
	R\$ 234,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:36:327
	R\$ 234,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:36:467
	R\$ 234,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:36:823
	R\$ 234,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:38:077
	R\$ 234,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:39:680
	R\$ 234,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:40:563
	R\$ 234,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:40:790
	R\$ 234,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:42:130
	R\$ 234,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:45:127
	R\$ 234,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:45:530
	R\$ 234,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:48:883
	R\$ 234,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:49:427
	R\$ 234,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:50:027
	R\$ 234,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:50:227
	R\$ 234,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:50:763

	R\$ 234,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:55:803
	R\$ 234,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:56:257
	R\$ 234,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:59:253
	R\$ 234,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:20:59:473
	R\$ 234,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:00:620
	R\$ 234,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:00:743
	R\$ 234,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:03:970
	R\$ 234,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:06:850
	R\$ 234,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:12:610
	R\$ 234,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:12:867
	R\$ 234,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:13:367
	R\$ 234,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:13:973
	R\$ 234,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:15:613
	R\$ 234,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:15:850
	R\$ 234,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:16:970
	R\$ 234,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:17:760
	R\$ 234,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:18:013
	R\$ 234,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:24:033
	R\$ 234,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:25:377
	R\$ 234,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:26:203
	R\$ 234,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:27:837
	R\$ 234,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:28:633
	R\$ 234,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:29:380
	R\$ 234,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:29:547
	R\$ 234,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:31:437
	R\$ 234,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:31:550
	R\$ 234,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:33:817
	R\$ 234,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:33:943
	R\$ 234,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:38:280
	R\$ 234,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:40:210
	R\$ 234,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:40:700
	R\$ 234,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:41:023
	R\$ 234,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:42:280
	R\$ 234,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:42:393
	R\$ 234,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:44:673
	R\$ 234,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:46:157
	R\$ 234,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:47:327
	R\$ 234,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:49:457
	R\$ 234,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:49:987
	R\$ 234,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:53:520
	R\$ 234,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:55:070
	R\$ 234,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:57:937
	R\$ 234,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:58:027
	R\$ 234,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:00:160
	R\$ 234,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:04:480
	R\$ 234,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:04:890
	R\$ 234,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:05:590
	R\$ 234,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:07:303
	R\$ 234,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:15:470
	R\$ 234,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:16:517
	R\$ 234,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:18:067
	R\$ 233,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:19:087
	R\$ 233,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:20:060
	R\$ 234,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:21:363
	R\$ 233,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:27:530
	R\$ 233,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:27:653
	R\$ 233,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:29:090
	R\$ 233,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:29:373

	R\$ 233,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:31:497
	R\$ 233,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:36:477
	R\$ 233,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:36:583
	R\$ 233,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:36:843
	R\$ 233,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:46:017
	R\$ 233,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:46:233
	R\$ 233,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:47:903
	R\$ 233,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:48:010
	R\$ 233,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:52:520
	R\$ 233,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:53:390
	R\$ 233,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:55:803
	R\$ 233,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:57:380
	R\$ 233,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:02:707
	R\$ 233,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:08:867
	R\$ 233,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:09:060
	R\$ 233,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:09:363
	R\$ 233,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:09:700
	R\$ 233,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:12:257
	R\$ 233,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:18:173
	R\$ 233,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:23:367
	R\$ 233,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:26:957
	R\$ 233,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:27:587
	R\$ 233,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:27:983
	R\$ 233,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:35:820
	R\$ 233,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:39:420
	R\$ 233,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:40:710
	R\$ 233,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:43:397
	R\$ 233,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:44:827
	R\$ 233,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:50:723
	R\$ 233,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:51:007
	R\$ 233,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:53:177
	R\$ 233,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:54:807
	R\$ 233,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:57:443
	R\$ 233,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:01:403
	R\$ 233,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:04:607
	R\$ 233,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:05:133
	R\$ 233,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:16:637
	R\$ 233,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:17:393
	R\$ 233,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:26:103
	R\$ 233,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:26:893
	R\$ 233,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:27:610
	R\$ 233,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:28:177
	R\$ 233,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:30:153
	R\$ 233,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:30:483
	R\$ 233,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:31:620
	R\$ 233,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:31:777
	R\$ 233,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:38:847
	R\$ 233,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:40:350
	R\$ 233,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:44:210
	R\$ 233,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:49:703
	R\$ 233,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:50:530
	R\$ 233,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:52:777
	R\$ 233,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:53:527
	R\$ 233,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:54:240
	R\$ 233,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:59:450
	R\$ 233,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:06:573
	R\$ 233,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:06:817

	R\$ 233,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:10:117
	R\$ 233,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:14:877
	R\$ 233,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:18:503
	R\$ 233,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:18:650
	R\$ 233,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:18:963
	R\$ 233,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:20:413
	R\$ 233,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:30:707
	R\$ 233,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:31:923
	R\$ 233,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:32:077
	R\$ 233,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:35:247
	R\$ 233,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:38:940
	R\$ 233,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:39:507
	R\$ 233,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:42:307
	R\$ 233,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:48:923
	R\$ 233,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:50:170
	R\$ 233,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:53:273
	R\$ 233,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:54:420
	R\$ 233,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:56:530
	R\$ 233,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:58:340
	R\$ 233,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:59:117
	R\$ 233,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:59:440
	R\$ 233,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:03:880
	R\$ 233,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:06:843
	R\$ 233,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:07:067
	R\$ 233,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:07:350
	R\$ 233,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:07:460
	R\$ 233,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:08:110
	R\$ 233,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:08:920
	R\$ 233,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:09:490
	R\$ 233,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:11:407
	R\$ 233,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:16:937
	R\$ 233,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:19:413
	R\$ 233,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:29:953
	R\$ 233,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:30:823
	R\$ 233,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:32:050
	R\$ 233,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:33:573
	R\$ 233,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:38:777
	R\$ 233,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:40:230
	R\$ 232,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:41:910
	R\$ 232,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:43:957
	R\$ 232,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:46:347
	R\$ 232,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:47:287
	R\$ 232,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:47:497
	R\$ 232,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:49:297
	R\$ 232,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:49:760
	R\$ 232,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:53:193
	R\$ 232,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:53:307
	R\$ 232,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:54:733
	R\$ 232,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:55:040
	R\$ 232,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:57:190
	R\$ 232,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:57:307
	R\$ 232,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:59:260
	R\$ 232,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:59:510
	R\$ 232,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:59:720
	R\$ 232,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:00:700
	R\$ 232,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:01:397
	R\$ 232,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:03:070
	R\$ 232,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:03:233

	R\$ 232,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:05:050
	R\$ 232,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:06:557
	R\$ 232,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:09:540
	R\$ 232,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:10:677
	R\$ 232,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:11:763
	R\$ 232,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:12:843
	R\$ 232,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:14:787
	R\$ 232,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:15:743
	R\$ 232,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:17:267
	R\$ 232,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:17:657
	R\$ 232,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:19:537
	R\$ 232,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:22:263
	R\$ 232,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:23:623
	R\$ 232,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:24:677
	R\$ 232,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:28:450
	R\$ 232,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:31:517
	R\$ 232,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:32:023
	R\$ 232,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:32:273
	R\$ 232,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:34:393
	R\$ 232,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:35:793
	R\$ 232,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:37:900
	R\$ 232,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:38:057
	R\$ 232,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:38:893
	R\$ 232,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:40:407
	R\$ 232,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:51:923
	R\$ 232,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:52:133
	R\$ 232,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:53:410
	R\$ 232,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:53:870
	R\$ 232,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:55:827
	R\$ 232,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:56:007
	R\$ 232,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:56:890
	R\$ 232,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:57:030
	R\$ 232,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:04:580
	R\$ 232,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:05:037
	R\$ 232,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:07:723
	R\$ 232,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:10:790
	R\$ 232,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:11:430
	R\$ 232,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:11:557
	R\$ 232,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:16:567
	R\$ 232,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:16:680
	R\$ 232,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:19:477
	R\$ 232,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:20:027
	R\$ 232,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:27:803
	R\$ 232,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:35:167
	R\$ 232,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:36:913
	R\$ 232,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:37:233
	R\$ 232,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:38:110
	R\$ 232,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:39:417
	R\$ 232,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:43:893
	R\$ 232,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:46:693
	R\$ 232,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:48:910
	R\$ 232,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:50:500
	R\$ 232,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:55:160
	R\$ 232,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:58:747
	R\$ 232,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:58:890
	R\$ 232,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:59:270
	R\$ 232,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:59:373

	R\$ 232,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:00:077
	R\$ 232,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:00:453
	R\$ 232,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:01:707
	R\$ 232,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:01:870
	R\$ 232,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:03:717
	R\$ 232,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:04:040
	R\$ 232,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:15:013
	R\$ 232,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:22:920
	R\$ 232,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:23:350
	R\$ 232,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:26:720
	R\$ 232,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:27:310
	R\$ 232,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:27:553
	R\$ 232,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:28:470
	R\$ 232,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:28:920
	R\$ 232,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:30:723
	R\$ 232,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:37:857
	R\$ 232,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:39:680
	R\$ 232,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:40:937
	R\$ 232,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:43:077
	R\$ 232,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:46:507
	R\$ 232,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:47:470
	R\$ 232,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:48:713
	R\$ 232,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:49:790
	R\$ 232,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:51:130
	R\$ 231,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:51:430
	R\$ 231,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:00:280
	R\$ 231,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:03:073
	R\$ 231,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:03:293
	R\$ 231,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:08:170
	R\$ 231,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:08:347
	R\$ 231,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:09:093
	R\$ 231,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:19:677
	R\$ 231,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:19:800
	R\$ 231,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:24:823
	R\$ 231,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:25:447
	R\$ 231,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:25:733
	R\$ 231,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:33:670
	R\$ 231,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:35:597
	R\$ 231,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:37:323
	R\$ 231,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:37:580
	R\$ 231,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:38:403
	R\$ 231,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:40:373
	R\$ 231,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:40:603
	R\$ 231,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:43:933
	R\$ 231,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:44:583
	R\$ 231,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:45:160
	R\$ 231,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:47:513
	R\$ 231,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:49:423
	R\$ 231,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:51:267
	R\$ 231,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:54:987
	R\$ 231,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:56:777
	R\$ 231,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:57:110
	R\$ 231,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:00:867
	R\$ 231,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:08:550
	R\$ 231,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:10:273
	R\$ 231,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:11:913
	R\$ 231,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:14:957
	R\$ 231,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:15:480

	R\$ 231,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:19:270
	R\$ 231,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:23:437
	R\$ 231,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:23:573
	R\$ 231,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:24:673
	R\$ 231,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:25:190
	R\$ 231,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:30:133
	R\$ 231,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:30:633
	R\$ 231,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:31:673
	R\$ 231,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:32:003
	R\$ 231,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:33:197
	R\$ 231,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:33:500
	R\$ 231,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:45:277
	R\$ 231,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:46:000
	R\$ 231,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:47:310
	R\$ 231,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:50:727
	R\$ 231,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:54:253
	R\$ 231,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:54:370
	R\$ 231,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:02:717
	R\$ 231,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:02:830
	R\$ 231,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:04:093
	R\$ 231,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:06:137
	R\$ 231,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:06:907
	R\$ 231,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:12:233
	R\$ 231,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:18:917
	R\$ 231,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:19:297
	R\$ 231,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:19:500
	R\$ 231,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:19:693
	R\$ 231,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:20:443
	R\$ 231,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:20:557
	R\$ 231,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:22:910
	R\$ 231,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:23:747
	R\$ 231,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:24:000
	R\$ 231,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:24:630
	R\$ 231,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:24:883
	R\$ 231,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:25:353
	R\$ 231,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:29:610
	R\$ 231,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:30:110
	R\$ 231,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:30:950
	R\$ 231,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:31:967
	R\$ 231,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:32:580
	R\$ 231,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:33:637
	R\$ 231,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:43:820
	R\$ 231,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:43:987
	R\$ 231,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:48:567
	R\$ 231,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:48:873
	R\$ 231,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:50:407
	R\$ 231,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:50:513
	R\$ 231,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:51:383
	R\$ 231,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:55:870
	R\$ 231,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:05:580
	R\$ 231,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:05:703
	R\$ 231,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:09:687
	R\$ 231,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:10:427
	R\$ 231,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:10:553
	R\$ 231,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:12:380
	R\$ 231,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:12:523
	R\$ 231,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:12:750

	R\$ 231,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:12:883
	R\$ 231,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:19:063
	R\$ 231,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:19:187
	R\$ 231,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:22:960
	R\$ 231,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:23:340
	R\$ 231,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:33:420
	R\$ 231,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:34:857
	R\$ 231,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:35:510
	R\$ 231,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:37:100
	R\$ 231,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:37:847
	R\$ 230,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:38:203
	R\$ 230,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:40:710
	R\$ 230,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:42:647
	R\$ 230,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:44:383
	R\$ 230,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:47:573
	R\$ 230,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:47:910
	R\$ 230,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:48:027
	R\$ 230,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:48:773
	R\$ 230,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:49:117
	R\$ 230,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:49:583
	R\$ 230,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:51:890
	R\$ 230,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:53:423
	R\$ 230,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:53:880
	R\$ 230,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:05:597
	R\$ 230,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:09:787
	R\$ 230,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:11:647
	R\$ 230,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:11:740
	R\$ 230,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:12:000
	R\$ 230,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:14:900
	R\$ 230,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:17:747
	R\$ 230,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:28:203
	R\$ 230,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:30:683
	R\$ 230,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:30:770
	R\$ 230,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:31:123
	R\$ 230,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:32:037
	R\$ 230,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:32:587
	R\$ 230,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:35:280
	R\$ 230,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:37:067
	R\$ 230,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:39:290
	R\$ 230,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:39:887
	R\$ 230,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:49:370
	R\$ 230,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:49:487
	R\$ 230,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:50:527
	R\$ 230,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:50:643
	R\$ 230,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:52:560
	R\$ 230,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:52:720
	R\$ 230,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:53:923
	R\$ 230,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:54:107
	R\$ 230,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:55:003
	R\$ 230,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:55:127
	R\$ 230,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:56:600
	R\$ 230,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:56:723
	R\$ 230,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:58:700
	R\$ 230,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:58:820
	R\$ 230,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:05:893
	R\$ 230,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:07:453
	R\$ 230,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:09:433
	R\$ 230,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:09:697

	R\$ 230,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:10:413
	R\$ 230,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:12:650
	R\$ 230,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:14:920
	R\$ 230,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:17:560
	R\$ 230,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:18:117
	R\$ 230,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:18:880
	R\$ 230,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:19:217
	R\$ 230,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:27:190
	R\$ 230,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:27:417
	R\$ 230,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:29:533
	R\$ 230,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:31:110
	R\$ 230,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:31:233
	R\$ 230,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:32:407
	R\$ 230,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:32:730
	R\$ 230,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:39:990
	R\$ 230,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:40:380
	R\$ 230,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:40:880
	R\$ 230,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:41:487
	R\$ 230,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:43:260
	R\$ 230,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:43:410
	R\$ 230,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:47:717
	R\$ 230,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:51:087
	R\$ 230,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:55:727
	R\$ 230,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:59:167
	R\$ 230,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:00:060
	R\$ 230,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:00:280
	R\$ 230,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:01:493
	R\$ 230,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:01:750
	R\$ 230,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:01:917
	R\$ 230,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:04:890
	R\$ 230,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:11:017
	R\$ 230,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:11:227
	R\$ 230,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:11:457
	R\$ 230,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:11:630
	R\$ 230,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:11:973
	R\$ 230,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:13:397
	R\$ 230,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:13:793
	R\$ 230,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:18:687
	R\$ 230,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:18:817
	R\$ 230,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:23:140
	R\$ 230,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:23:693
	R\$ 230,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:23:923
	R\$ 230,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:28:523
	R\$ 230,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:28:657
	R\$ 230,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:31:997
	R\$ 230,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:32:110
	R\$ 230,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:40:710
	R\$ 230,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:40:863
	R\$ 230,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:42:223
	R\$ 230,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:43:037
	R\$ 230,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:50:993
	R\$ 230,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:51:120
	R\$ 229,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:52:017
	R\$ 229,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:52:360
	R\$ 229,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:54:147
	R\$ 229,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:54:477
	R\$ 229,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:07:977

	R\$ 229,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:08:270
	R\$ 229,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:09:440
	R\$ 229,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:12:140
	R\$ 229,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:12:943
	R\$ 229,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:14:110
	R\$ 229,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:18:150
	R\$ 229,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:18:273
	R\$ 229,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:26:903
	R\$ 229,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:27:060
	R\$ 229,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:35:013
	R\$ 229,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:35:587
	R\$ 229,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:36:317
	R\$ 229,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:36:440
	R\$ 229,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:37:350
	R\$ 229,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:40:057
	R\$ 229,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:40:677
	R\$ 229,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:40:863
	R\$ 229,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:40:970
	R\$ 229,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:41:233
	R\$ 229,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:43:013
	R\$ 229,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:47:687
	R\$ 229,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:51:287
	R\$ 229,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:51:963
	R\$ 229,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:57:667
	R\$ 229,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:57:783
	R\$ 229,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:00:130
	R\$ 229,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:00:317
	R\$ 229,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:00:570
	R\$ 229,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:03:323
	R\$ 229,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:13:380
	R\$ 229,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:13:863
	R\$ 229,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:16:093
	R\$ 229,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:16:217
	R\$ 229,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:17:787
	R\$ 229,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:18:080
	R\$ 229,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:18:457
	R\$ 229,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:18:630
	R\$ 229,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:18:817
	R\$ 229,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:27:420
	R\$ 229,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:28:273
	R\$ 229,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:31:833
	R\$ 229,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:32:390
	R\$ 229,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:33:940
	R\$ 229,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:34:087
	R\$ 229,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:43:133
	R\$ 229,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:43:523
	R\$ 229,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:44:127
	R\$ 229,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:44:993
	R\$ 229,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:46:823
	R\$ 229,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:47:187
	R\$ 229,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:48:057
	R\$ 229,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:48:180
	R\$ 229,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:52:117
	R\$ 229,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:52:557
	R\$ 229,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:54:350
	R\$ 229,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:54:473
	R\$ 229,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:54:827
	R\$ 229,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:54:947

	R\$ 229,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:56:697
	R\$ 229,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:58:620
	R\$ 229,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:38:59:010
	R\$ 229,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:59:217
	R\$ 229,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:08:477
	R\$ 229,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:08:600
	R\$ 229,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:18:740
	R\$ 229,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:19:757
	R\$ 229,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:19:900
	R\$ 229,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:20:077
	R\$ 229,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:20:510
	R\$ 229,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:21:400
	R\$ 229,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:23:103
	R\$ 229,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:23:563
	R\$ 229,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:24:670
	R\$ 229,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:25:383
	R\$ 229,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:31:583
	R\$ 229,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:36:193
	R\$ 229,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:39:267
	R\$ 229,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:39:410
	R\$ 229,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:43:523
	R\$ 229,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:44:253
	R\$ 229,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:44:650
	R\$ 229,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:45:063
	R\$ 229,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:47:717
	R\$ 229,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:48:723
	R\$ 229,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:49:243
	R\$ 229,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:49:553
	R\$ 229,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:51:263
	R\$ 229,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:52:867
	R\$ 229,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:54:270
	R\$ 229,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:39:54:690
	R\$ 229,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:55:413
	R\$ 229,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:00:233
	R\$ 229,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:00:787
	R\$ 229,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:03:217
	R\$ 229,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:06:790
	R\$ 229,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:07:630
	R\$ 229,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:09:573
	R\$ 229,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:12:787
	R\$ 228,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:12:933
	R\$ 228,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:17:670
	R\$ 228,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:19:537
	R\$ 228,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:23:853
	R\$ 228,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:24:047
	R\$ 228,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:24:253
	R\$ 228,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:27:210
	R\$ 228,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:28:827
	R\$ 228,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:31:370
	R\$ 228,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:35:000
	R\$ 228,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:35:403
	R\$ 228,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:36:130
	R\$ 228,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:36:520
	R\$ 228,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:43:070
	R\$ 228,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:46:537
	R\$ 228,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:52:750
	R\$ 228,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:53:047

	R\$ 228,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:53:253
	R\$ 228,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:57:767
	R\$ 228,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:59:740
	R\$ 228,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:00:230
	R\$ 228,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:06:120
	R\$ 228,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:06:140
	R\$ 228,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:20:000
	R\$ 228,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:21:520
	R\$ 228,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:21:803
	R\$ 228,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:21:987
	R\$ 228,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:24:180
	R\$ 228,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:36:630
	R\$ 228,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:36:917
	R\$ 228,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:37:407
	R\$ 228,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:37:643
	R\$ 228,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:38:467
	R\$ 228,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:38:647
	R\$ 228,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:39:080
	R\$ 228,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:41:597
	R\$ 228,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:44:570
	R\$ 228,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:46:200
	R\$ 228,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:46:417
	R\$ 228,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:46:880
	R\$ 228,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:47:197
	R\$ 228,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:41:48:897
	R\$ 228,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:49:327
	R\$ 228,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:02:657
	R\$ 228,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:02:823
	R\$ 228,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:06:217
	R\$ 228,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:06:457
	R\$ 228,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:19:777
	R\$ 228,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:22:450
	R\$ 228,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:22:860
	R\$ 228,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:24:270
	R\$ 228,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:24:697
	R\$ 228,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:26:910
	R\$ 228,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:30:057
	R\$ 228,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:36:343
	R\$ 228,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:42:41:097
	R\$ 228,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:42:513
	R\$ 228,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:52:020
	R\$ 228,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:52:653
	R\$ 228,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:53:097
	R\$ 228,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:05:450
	R\$ 228,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:05:750
	R\$ 228,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:08:877
	R\$ 228,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:09:037
	R\$ 228,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:10:040
	R\$ 228,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:11:733
	R\$ 228,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:12:530
	R\$ 228,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:14:990
	R\$ 228,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:17:897
	R\$ 228,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:18:073
	R\$ 228,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:18:290
	R\$ 228,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:20:483
	R\$ 228,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:23:597
	R\$ 228,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:24:480
	R\$ 228,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:29:187

	R\$ 228,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:34:103
	R\$ 228,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:34:250
	R\$ 228,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:41:847
	R\$ 228,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:42:990
	R\$ 228,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:45:077
	R\$ 228,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:45:530
	R\$ 228,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:45:873
	R\$ 228,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:46:657
	R\$ 228,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:48:717
	R\$ 228,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:48:857
	R\$ 228,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:52:647
	R\$ 228,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:53:247
	R\$ 228,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:56:593
	R\$ 228,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:56:920
	R\$ 228,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:43:57:110
	R\$ 228,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:57:283
	R\$ 228,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:08:120
	R\$ 228,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:13:087
	R\$ 228,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:15:297
	R\$ 228,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:17:470
	R\$ 228,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:19:087
	R\$ 228,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:19:337
	R\$ 228,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:20:110
	R\$ 228,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:23:847
	R\$ 228,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:27:010
	R\$ 228,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:30:843
	R\$ 228,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:35:220
	R\$ 228,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:35:767
	R\$ 227,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:35:933
	R\$ 227,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:37:850
	R\$ 227,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:38:667
	R\$ 227,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:41:077
	R\$ 227,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:44:627
	R\$ 227,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:45:017
	R\$ 227,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:46:223
	R\$ 227,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:46:500
	R\$ 227,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:51:687
	R\$ 227,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:51:963
	R\$ 227,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:52:590
	R\$ 227,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:52:710
	R\$ 227,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:01:523
	R\$ 227,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:01:677
	R\$ 227,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:01:963
	R\$ 227,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:02:087
	R\$ 227,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:06:623
	R\$ 227,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:09:320
	R\$ 227,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:10:227
	R\$ 227,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:10:350
	R\$ 227,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:11:097
	R\$ 227,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:11:243
	R\$ 227,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:18:120
	R\$ 227,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:18:277
	R\$ 227,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:26:037
	R\$ 227,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:27:760
	R\$ 227,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:28:353
	R\$ 227,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:34:173
	R\$ 227,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:48:150

	R\$ 227,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:49:623
	R\$ 227,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:49:910
	R\$ 227,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:51:160
	R\$ 227,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:51:433
	R\$ 227,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:06:813
	R\$ 227,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:06:993
	R\$ 227,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:07:827
	R\$ 227,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:09:783
	R\$ 227,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:10:750
	R\$ 227,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:16:150
	R\$ 227,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:16:383
	R\$ 227,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:16:733
	R\$ 227,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:18:047
	R\$ 227,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:18:447
	R\$ 227,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:20:647
	R\$ 227,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:26:040
	R\$ 227,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:32:463
	R\$ 227,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:34:680
	R\$ 227,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:36:303
	R\$ 227,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:37:553
	R\$ 227,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:38:063
	R\$ 227,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:38:273
	R\$ 227,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:40:340
	R\$ 227,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:40:470
	R\$ 227,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:41:467
	R\$ 227,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:41:970
	R\$ 227,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:44:990
	R\$ 227,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:45:237
	R\$ 227,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:45:460
	R\$ 227,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:45:990
	R\$ 227,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:48:683
	R\$ 227,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:48:863
	R\$ 227,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:49:467
	R\$ 227,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:55:427
	R\$ 227,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:59:280
	R\$ 227,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:59:563
	R\$ 227,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:01:957
	R\$ 227,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:02:187
	R\$ 227,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:02:457
	R\$ 227,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:03:267
	R\$ 227,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:04:873
	R\$ 227,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:06:693
	R\$ 227,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:11:640
	R\$ 227,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:15:223
	R\$ 227,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:17:133
	R\$ 227,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:17:850
	R\$ 227,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:24:343
	R\$ 227,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:24:780
	R\$ 227,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:33:037
	R\$ 227,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:33:413
	R\$ 227,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:33:760
	R\$ 227,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:35:833
	R\$ 227,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:36:960
	R\$ 227,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:55:743
	R\$ 227,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:55:887
	R\$ 227,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:56:607
	R\$ 227,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:56:947
	R\$ 227,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:57:523

	R\$ 227,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:58:453
	R\$ 227,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:01:170
	R\$ 227,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:02:897
	R\$ 227,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:12:567
	R\$ 227,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:13:017
	R\$ 227,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:14:660
	R\$ 227,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:14:840
	R\$ 227,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:17:020
	R\$ 227,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:17:270
	R\$ 227,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:18:187
	R\$ 227,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:18:317
	R\$ 227,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:20:270
	R\$ 227,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:23:470
	R\$ 227,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:26:003
	R\$ 227,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:26:133
	R\$ 226,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:28:700
	R\$ 226,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:31:203
	R\$ 226,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:42:287
	R\$ 226,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:42:407
	R\$ 226,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:44:093
	R\$ 226,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:44:553
	R\$ 226,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:47:333
	R\$ 226,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:52:153
	R\$ 226,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:55:870
	R\$ 226,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:56:200
	R\$ 226,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:59:477
	R\$ 226,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:59:950
	R\$ 226,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:00:703
	R\$ 226,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:00:927
	R\$ 226,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:15:607
	R\$ 226,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:16:593
	R\$ 226,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:16:730
	R\$ 226,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:20:347
	R\$ 226,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:23:413
	R\$ 226,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:23:540
	R\$ 226,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:26:060
	R\$ 226,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:27:203
	R\$ 226,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:28:630
	R\$ 226,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:31:660
	R\$ 226,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:31:967
	R\$ 226,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:37:727
	R\$ 226,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:39:053
	R\$ 226,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:40:827
	R\$ 226,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:43:743
	R\$ 226,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:43:917
	R\$ 226,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:44:443
	R\$ 226,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:45:103
	R\$ 226,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:54:433
	R\$ 226,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:54:967
	R\$ 226,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:55:680
	R\$ 226,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:56:097
	R\$ 226,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:56:910
	R\$ 226,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:57:180
	R\$ 226,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:10:127
	R\$ 226,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:14:540
	R\$ 226,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:15:357
	R\$ 226,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:15:483

	R\$ 226,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:20:143
	R\$ 226,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:20:590
	R\$ 226,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:26:757
	R\$ 226,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:32:303
	R\$ 226,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:32:850
	R\$ 226,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:33:830
	R\$ 226,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:36:140
	R\$ 226,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:36:293
	R\$ 226,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:36:510
	R\$ 226,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:40:940
	R\$ 226,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:41:120
	R\$ 226,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:43:480
	R\$ 226,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:54:067
	R\$ 226,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:54:357
	R\$ 226,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:59:357
	R\$ 226,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:06:327
	R\$ 226,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:06:480
	R\$ 226,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:08:420
	R\$ 226,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:08:923
	R\$ 226,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:11:420
	R\$ 226,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:13:797
	R\$ 226,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:18:330
	R\$ 226,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:18:783
	R\$ 226,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:19:940
	R\$ 226,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:20:063
	R\$ 226,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:23:117
	R\$ 226,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:23:253
	R\$ 226,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:29:903
	R\$ 226,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:30:027
	R\$ 226,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:34:197
	R\$ 226,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:35:860
	R\$ 226,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:42:947
	R\$ 226,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:43:333
	R\$ 226,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:46:360
	R\$ 226,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:47:650
	R\$ 226,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:49:137
	R\$ 226,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:50:787
	R\$ 226,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:50:917
	R\$ 226,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:51:353
	R\$ 226,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:52:013
	R\$ 226,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:58:420
	R\$ 226,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:59:273
	R\$ 226,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:59:737
	R\$ 226,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:59:983
	R\$ 226,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:01:937
	R\$ 226,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:02:160
	R\$ 226,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:02:850
	R\$ 226,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:02:977
	R\$ 226,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:05:503
	R\$ 226,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:06:213
	R\$ 226,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:07:073
	R\$ 226,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:07:203
	R\$ 226,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:10:270
	R\$ 226,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:12:403
	R\$ 226,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:14:450
	R\$ 226,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:14:607
	R\$ 226,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:14:780
	R\$ 226,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:14:957

	R\$ 226,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:22:373
	R\$ 226,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:22:530
	R\$ 226,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:29:093
	R\$ 225,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:32:963
	R\$ 225,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:36:660
	R\$ 225,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:42:470
	R\$ 225,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:42:867
	R\$ 225,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:43:040
	R\$ 225,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:43:317
	R\$ 225,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:49:137
	R\$ 225,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:49:587
	R\$ 225,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:53:717
	R\$ 225,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:52:56:980
	R\$ 225,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:57:143
	R\$ 225,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:57:293
	R\$ 225,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:02:683
	R\$ 225,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:02:827
	R\$ 225,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:03:347
	R\$ 225,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:03:523
	R\$ 225,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:04:087
	R\$ 225,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:04:287
	R\$ 225,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:15:433
	R\$ 225,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:18:457
	R\$ 225,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:20:283
	R\$ 225,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:20:607
	R\$ 225,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:20:790
	R\$ 225,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:20:977
	R\$ 225,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:24:443
	R\$ 225,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:27:340
	R\$ 225,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:30:507
	R\$ 225,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:30:943
	R\$ 225,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:31:117
	R\$ 225,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:31:693
	R\$ 225,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:35:543
	R\$ 225,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:35:860
	R\$ 225,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:36:260
	R\$ 225,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:36:817
	R\$ 225,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:36:950
	R\$ 225,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:39:047
	R\$ 225,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:39:470
	R\$ 225,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:40:133
	R\$ 225,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:42:817
	R\$ 225,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:53:510
	R\$ 225,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:53:53:940
	R\$ 225,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:54:397
	R\$ 225,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:54:973
	R\$ 225,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:02:417
	R\$ 225,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:02:843
	R\$ 225,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:03:443
	R\$ 225,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:09:347
	R\$ 225,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:09:900
	R\$ 225,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:10:103
	R\$ 225,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:10:390
	R\$ 225,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:10:850
	R\$ 225,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:11:160
	R\$ 225,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:11:980
	R\$ 225,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:31:270

	R\$ 225,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:31:723
	R\$ 225,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:41:123
	R\$ 225,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:41:403
	R\$ 225,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:41:943
	R\$ 225,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:42:097
	R\$ 225,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:46:113
	R\$ 225,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:49:133
	R\$ 225,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:49:593
	R\$ 225,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:49:727
	R\$ 225,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:50:003
	R\$ 225,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:50:793
	R\$ 225,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:51:063
	R\$ 225,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:54:55:147
	R\$ 225,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:58:457
	R\$ 225,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:04:313
	R\$ 225,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:04:917
	R\$ 225,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:08:200
	R\$ 225,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:08:327
	R\$ 225,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:13:903
	R\$ 225,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:22:063
	R\$ 225,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:23:367
	R\$ 225,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:23:497
	R\$ 225,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:23:763
	R\$ 225,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:23:857
	R\$ 225,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:23:977
	R\$ 225,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:27:207
	R\$ 225,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:27:680
	R\$ 225,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:36:223
	R\$ 225,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:37:840
	R\$ 225,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:39:917
	R\$ 225,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:40:387
	R\$ 225,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:41:073
	R\$ 225,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:42:627
	R\$ 225,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:49:143
	R\$ 225,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:50:213
	R\$ 225,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:51:980
	R\$ 225,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:52:417
	R\$ 225,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:53:760
	R\$ 225,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:56:850
	R\$ 225,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:58:173
	R\$ 225,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:55:59:140
	R\$ 225,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:09:707
	R\$ 225,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:15:553
	R\$ 225,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:16:550
	R\$ 225,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:16:887
	R\$ 225,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:17:490
	R\$ 225,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:27:317
	R\$ 225,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:29:210
	R\$ 225,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:29:840
	R\$ 224,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:32:120
	R\$ 224,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:32:260
	R\$ 224,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:34:017
	R\$ 224,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:38:007
	R\$ 224,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:40:160
	R\$ 224,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:41:617
	R\$ 224,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:43:557
	R\$ 224,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:45:530
	R\$ 224,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:47:187

	R\$ 224,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:52:927
	R\$ 224,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:53:047
	R\$ 224,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:54:173
	R\$ 224,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:54:307
	R\$ 224,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:55:633
	R\$ 224,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:58:993
	R\$ 224,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:02:387
	R\$ 224,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:02:510
	R\$ 224,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:02:950
	R\$ 224,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:03:420
	R\$ 224,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:08:493
	R\$ 224,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:11:987
	R\$ 224,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:12:783
	R\$ 224,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:18:607
	R\$ 224,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:19:513
	R\$ 224,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:19:670
	R\$ 224,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:27:040
	R\$ 224,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:29:133
	R\$ 224,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:29:327
	R\$ 224,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:35:767
	R\$ 224,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:35:897
	R\$ 224,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:37:773
	R\$ 224,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:39:200
	R\$ 224,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:39:303
	R\$ 224,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:39:573
	R\$ 224,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:41:303
	R\$ 224,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:42:230
	R\$ 224,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:43:247
	R\$ 224,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:43:363
	R\$ 224,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:47:190
	R\$ 224,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:47:427
	R\$ 224,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:53:900
	R\$ 224,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:54:693
	R\$ 224,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:55:850
	R\$ 224,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:55:963
	R\$ 224,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:57:58:900
	R\$ 224,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:59:027
	R\$ 224,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:05:147
	R\$ 224,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:09:433
	R\$ 224,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:18:033
	R\$ 224,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:21:507
	R\$ 224,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:21:947
	R\$ 224,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:22:187
	R\$ 224,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:29:087
	R\$ 224,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:29:207
	R\$ 224,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:29:613
	R\$ 224,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:29:930
	R\$ 224,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:41:843
	R\$ 224,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:42:153
	R\$ 224,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:42:347
	R\$ 224,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:42:713
	R\$ 224,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:58:50:120
	R\$ 224,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:51:460
	R\$ 224,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:03:017
	R\$ 224,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:05:180
	R\$ 224,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:09:367
	R\$ 224,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:10:033

	R\$ 224,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:10:767
	R\$ 224,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:11:167
	R\$ 224,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:11:500
	R\$ 224,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:25:877
	R\$ 224,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:27:210
	R\$ 224,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:29:937
	R\$ 224,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:31:227
	R\$ 224,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:36:190
	R\$ 224,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:36:993
	R\$ 224,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:51:423
	R\$ 224,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:51:543
	R\$ 224,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:52:190
	R\$ 224,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:52:440
	R\$ 224,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:52:653
	R\$ 224,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:59:52:777
	R\$ 224,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:53:007
	R\$ 224,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:08:197
	R\$ 224,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:08:647
	R\$ 224,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:13:390
	R\$ 224,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:13:810
	R\$ 224,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:14:337
	R\$ 224,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:15:263
	R\$ 224,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:18:837
	R\$ 224,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:21:490
	R\$ 224,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:22:393
	R\$ 224,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:22:640
	R\$ 224,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:23:533
	R\$ 224,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:24:090
	R\$ 224,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:28:390
	R\$ 224,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:29:513
	R\$ 224,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:39:467
	R\$ 224,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:39:593
	R\$ 224,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:40:000
	R\$ 224,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:40:123
	R\$ 223,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:42:963
	R\$ 223,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:43:213
	R\$ 223,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:44:427
	R\$ 223,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:44:693
	R\$ 223,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:46:880
	R\$ 223,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:47:013
	R\$ 223,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:48:420
	R\$ 223,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:48:853
	R\$ 223,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:00:55:923
	R\$ 223,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:56:043
	R\$ 223,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:56:067
	R\$ 223,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:03:227
	R\$ 223,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:06:910
	R\$ 223,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:07:530
	R\$ 223,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:10:427
	R\$ 223,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:13:090
	R\$ 223,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:18:097
	R\$ 223,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:18:613
	R\$ 223,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:25:323
	R\$ 223,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:25:533
	R\$ 223,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:25:587
	R\$ 223,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:25:727
	R\$ 223,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:26:363
	R\$ 223,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:26:557

	R\$ 223,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:31:957
	R\$ 223,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:38:473
	R\$ 223,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:39:327
	R\$ 223,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:39:983
	R\$ 223,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:40:430
	R\$ 223,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:45:297
	R\$ 223,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:45:870
	R\$ 223,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:47:150
	R\$ 223,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:47:430
	R\$ 223,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:53:193
	R\$ 223,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:53:430
	R\$ 223,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:01:57:780
	R\$ 223,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:59:190
	R\$ 223,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:18:353
	R\$ 223,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:18:693
	R\$ 223,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:31:233
	R\$ 223,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:31:417
	R\$ 223,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:31:863
	R\$ 223,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:33:783
	R\$ 223,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:37:850
	R\$ 223,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:40:190
	R\$ 223,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:46:563
	R\$ 223,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:46:793
	R\$ 223,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:52:927
	R\$ 223,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:02:59:043
	R\$ 223,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:01:217
	R\$ 223,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:07:557
	R\$ 223,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:07:740
	R\$ 223,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:08:297
	R\$ 223,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:08:493
	R\$ 223,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:20:170
	R\$ 223,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:20:420
	R\$ 223,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:20:807
	R\$ 223,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:20:923
	R\$ 223,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:21:987
	R\$ 223,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:22:290
	R\$ 223,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:23:337
	R\$ 223,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:23:510
	R\$ 223,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:24:100
	R\$ 223,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:24:823
	R\$ 223,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:25:903
	R\$ 223,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:27:790
	R\$ 223,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:34:763
	R\$ 223,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:42:493
	R\$ 223,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:42:657
	R\$ 223,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:50:653
	R\$ 223,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:50:763
	R\$ 223,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:51:573
	R\$ 223,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:51:867
	R\$ 223,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:52:173
	R\$ 223,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:52:960
	R\$ 223,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:03:55:673
	R\$ 223,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:55:877
	R\$ 223,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:04:530
	R\$ 223,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:04:643
	R\$ 223,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:05:547
	R\$ 223,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:06:963

	R\$ 223,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:15:580
	R\$ 223,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:15:690
	R\$ 223,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:16:230
	R\$ 223,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:16:870
	R\$ 223,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:19:253
	R\$ 223,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:19:700
	R\$ 223,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:21:417
	R\$ 223,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:21:540
	R\$ 223,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:33:457
	R\$ 223,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:33:880
	R\$ 223,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:44:110
	R\$ 223,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:44:520
	R\$ 223,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:45:527
	R\$ 223,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:55:803
	R\$ 223,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:04:55:907
	R\$ 223,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:56:397
	R\$ 223,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:09:647
	R\$ 223,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:09:900
	R\$ 223,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:12:093
	R\$ 223,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:12:623
	R\$ 223,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:15:077
	R\$ 223,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:16:027
	R\$ 222,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:28:180
	R\$ 222,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:28:317
	R\$ 222,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:29:317
	R\$ 222,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:29:460
	R\$ 222,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:32:313
	R\$ 222,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:34:003
	R\$ 222,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:35:363
	R\$ 222,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:38:993
	R\$ 222,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:39:560
	R\$ 222,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:49:843
	R\$ 222,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:49:990
	R\$ 222,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:51:213
	R\$ 222,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:52:537
	R\$ 222,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:52:720
	R\$ 222,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:05:53:003
	R\$ 222,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:53:837
	R\$ 222,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:06:783
	R\$ 222,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:12:273
	R\$ 222,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:14:307
	R\$ 222,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:14:437
	R\$ 222,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:15:243
	R\$ 222,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:15:537
	R\$ 222,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:15:863
	R\$ 222,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:16:623
	R\$ 222,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:18:323
	R\$ 222,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:19:517
	R\$ 222,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:26:120
	R\$ 222,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:26:397
	R\$ 222,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:26:810
	R\$ 222,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:27:520
	R\$ 222,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:29:267
	R\$ 222,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:29:390
	R\$ 222,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:30:803
	R\$ 222,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:31:057
	R\$ 222,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:33:630
	R\$ 222,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:38:673

	R\$ 222,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:39:043
	R\$ 222,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:39:273
	R\$ 222,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:39:420
	R\$ 222,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:42:300
	R\$ 222,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:42:583
	R\$ 222,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:52:190
	R\$ 222,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:52:653
	R\$ 222,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:52:903
	R\$ 222,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:55:150
	R\$ 222,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:55:910
	R\$ 222,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:56:227
	R\$ 222,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:56:820
	R\$ 222,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:56:990
	R\$ 222,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:06:59:257
	R\$ 222,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:00:043
	R\$ 222,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:00:493
	R\$ 222,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:00:790
	R\$ 222,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:00:937
	R\$ 222,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:01:143
	R\$ 222,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:01:470
	R\$ 222,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:03:673
	R\$ 222,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:18:543
	R\$ 222,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:19:743
	R\$ 222,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:22:020
	R\$ 222,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:27:867
	R\$ 222,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:27:980
	R\$ 222,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:29:753
	R\$ 222,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:33:853
	R\$ 222,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:35:007
	R\$ 222,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:35:213
	R\$ 222,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:35:373
	R\$ 222,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:43:390
	R\$ 222,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:43:650
	R\$ 222,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:45:430
	R\$ 222,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:45:840
	R\$ 222,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:49:400
	R\$ 222,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:51:190
	R\$ 222,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:51:373
	R\$ 222,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:51:737
	R\$ 222,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:58:323
	R\$ 222,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:58:500
	R\$ 222,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:07:58:783
	R\$ 222,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:58:917
	R\$ 222,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:01:000
	R\$ 222,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:01:623
	R\$ 222,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:03:403
	R\$ 222,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:03:533
	R\$ 222,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:04:147
	R\$ 222,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:04:860
	R\$ 222,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:05:157
	R\$ 222,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:09:407
	R\$ 222,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:09:690
	R\$ 222,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:12:390
	R\$ 222,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:13:707
	R\$ 222,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:14:227
	R\$ 222,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:20:120
	R\$ 222,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:20:500

	R\$ 222,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:21:637
	R\$ 222,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:21:920
	R\$ 222,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:24:490
	R\$ 222,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:24:810
	R\$ 222,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:27:060
	R\$ 222,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:28:623
	R\$ 222,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:28:883
	R\$ 222,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:36:850
	R\$ 222,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:38:197
	R\$ 221,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:38:910
	R\$ 221,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:39:897
	R\$ 221,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:44:007
	R\$ 221,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:08:54:500
	R\$ 221,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:56:560
	R\$ 221,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:58:733
	R\$ 220,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:07:570
	R\$ 220,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:11:923
	R\$ 220,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:16:957
	R\$ 220,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:17:070
	R\$ 220,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:18:533
	R\$ 220,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:18:670
	R\$ 220,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:19:513
	R\$ 220,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:20:163
	R\$ 220,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:22:997
	R\$ 220,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:23:833
	R\$ 220,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:24:100
	R\$ 220,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:34:893
	R\$ 220,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:35:463
	R\$ 220,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:35:833
	R\$ 220,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:35:970
	R\$ 220,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:36:217
	R\$ 220,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:42:370
	R\$ 220,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:42:493
	R\$ 220,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:42:863
	R\$ 220,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:42:980
	R\$ 220,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:46:520
	R\$ 220,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:46:660
	R\$ 220,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:47:633
	R\$ 220,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:47:797
	R\$ 220,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:09:55:107
	R\$ 220,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:55:973
	R\$ 220,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:09:317
	R\$ 220,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:09:453
	R\$ 220,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:13:087
	R\$ 220,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:14:807
	R\$ 220,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:16:487
	R\$ 220,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:16:670
	R\$ 220,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:17:550
	R\$ 220,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:18:130
	R\$ 220,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:32:340
	R\$ 220,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:32:473
	R\$ 220,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:33:273
	R\$ 220,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:34:717
	R\$ 220,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:37:647
	R\$ 220,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:37:983
	R\$ 220,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:43:283
	R\$ 220,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:44:060
	R\$ 220,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:47:983

	R\$ 220,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:49:073
	R\$ 220,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:49:577
	R\$ 220,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:49:707
	R\$ 220,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:10:55:287
	R\$ 220,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:56:213
	R\$ 220,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:02:220
	R\$ 220,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:04:647
	R\$ 220,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:05:353
	R\$ 220,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:05:600
	R\$ 220,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:06:897
	R\$ 220,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:08:080
	R\$ 220,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:10:910
	R\$ 220,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:15:710
	R\$ 220,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:17:737
	R\$ 220,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:18:253
	R\$ 220,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:23:057
	R\$ 220,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:25:317
	R\$ 220,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:31:710
	R\$ 220,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:32:560
	R\$ 220,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:33:777
	R\$ 220,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:33:890
	R\$ 220,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:34:560
	R\$ 220,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:37:957
	R\$ 220,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:41:857
	R\$ 220,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:47:453
	R\$ 220,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:11:47:700
	R\$ 220,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:47:833
	R\$ 220,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:57:537
	R\$ 220,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:57:670
	R\$ 220,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:15:717
	R\$ 220,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:15:930
	R\$ 220,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:17:017
	R\$ 220,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:20:957
	R\$ 220,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:21:083
	R\$ 220,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:21:783
	R\$ 220,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:21:910
	R\$ 220,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:38:140
	R\$ 220,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:39:607
	R\$ 220,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:39:747
	R\$ 220,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:41:817
	R\$ 220,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:44:157
	R\$ 220,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:44:347
	R\$ 220,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:44:603
	R\$ 220,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:44:730
	R\$ 220,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:50:320
	R\$ 220,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:50:930
	R\$ 220,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:53:633
	R\$ 220,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:53:880
	R\$ 220,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:54:810
	R\$ 220,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:55:320
	R\$ 220,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:56:887
	R\$ 220,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:58:280
	R\$ 220,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:12:58:890
	R\$ 220,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:59:037
	R\$ 220,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:00:420
	R\$ 220,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:00:813
	R\$ 220,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:07:393

	R\$ 219,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:09:417
	R\$ 219,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:10:623
	R\$ 219,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:10:980
	R\$ 219,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:11:947
	R\$ 219,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:12:297
	R\$ 219,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:15:990
	R\$ 219,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:20:970
	R\$ 219,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:24:833
	R\$ 219,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:26:517
	R\$ 219,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:26:743
	R\$ 219,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:27:413
	R\$ 219,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:27:900
	R\$ 219,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:29:517
	R\$ 219,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:30:050
	R\$ 219,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:38:383
	R\$ 219,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:38:497
	R\$ 219,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:40:873
	R\$ 219,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:45:130
	R\$ 219,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:45:517
	R\$ 219,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:45:710
	R\$ 219,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:46:590
	R\$ 219,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:13:52:967
	R\$ 219,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:53:103
	R\$ 219,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:02:603
	R\$ 219,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:02:730
	R\$ 219,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:03:303
	R\$ 219,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:03:420
	R\$ 219,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:04:833
	R\$ 219,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:05:270
	R\$ 219,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:05:747
	R\$ 219,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:06:270
	R\$ 219,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:06:890
	R\$ 219,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:07:823
	R\$ 219,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:17:650
	R\$ 219,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:18:337
	R\$ 219,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:18:793
	R\$ 219,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:19:987
	R\$ 219,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:24:433
	R\$ 219,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:26:760
	R\$ 219,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:28:350
	R\$ 219,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:33:957
	R\$ 219,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:34:273
	R\$ 219,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:34:907
	R\$ 219,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:35:030
	R\$ 219,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:38:527
	R\$ 219,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:38:837
	R\$ 219,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:39:660
	R\$ 219,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:39:787
	R\$ 219,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:51:427
	R\$ 219,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:51:553
	R\$ 219,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:54:387
	R\$ 219,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:54:507
	R\$ 219,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:14:55:370
	R\$ 219,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:55:960
	R\$ 219,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:04:693
	R\$ 219,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:05:157
	R\$ 219,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:05:290
	R\$ 219,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:05:527

	R\$ 219,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:12:907
	R\$ 219,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:13:157
	R\$ 219,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:13:633
	R\$ 219,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:14:107
	R\$ 219,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:14:260
	R\$ 219,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:16:220
	R\$ 219,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:17:183
	R\$ 219,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:18:143
	R\$ 219,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:18:560
	R\$ 219,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:19:357
	R\$ 219,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:19:580
	R\$ 219,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:25:477
	R\$ 219,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:25:607
	R\$ 219,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:32:683
	R\$ 219,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:32:807
	R\$ 219,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:40:947
	R\$ 219,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:41:183
	R\$ 219,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:41:563
	R\$ 219,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:41:687
	R\$ 219,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:43:650
	R\$ 219,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:43:867
	R\$ 219,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:45:787
	R\$ 219,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:45:923
	R\$ 219,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:48:703
	R\$ 219,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:48:820
	R\$ 219,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:15:49:623
	R\$ 219,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:50:283
	R\$ 219,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:02:210
	R\$ 219,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:02:557
	R\$ 219,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:07:110
	R\$ 219,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:07:260
	R\$ 219,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:08:677
	R\$ 219,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:08:807
	R\$ 219,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:09:390
	R\$ 219,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:09:510
	R\$ 219,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:12:673
	R\$ 219,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:12:950
	R\$ 219,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:19:890
	R\$ 219,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:20:007
	R\$ 219,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:20:477
	R\$ 219,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:20:600
	R\$ 219,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:23:867
	R\$ 218,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:23:983
	R\$ 218,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:24:820
	R\$ 218,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:25:843
	R\$ 218,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:28:983
	R\$ 218,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:29:117
	R\$ 218,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:30:460
	R\$ 218,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:34:927
	R\$ 218,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:41:043
	R\$ 218,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:41:290
	R\$ 218,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:45:287
	R\$ 218,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:45:417
	R\$ 218,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:46:140
	R\$ 218,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:46:453
	R\$ 218,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:46:610
	R\$ 218,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:47:833

	R\$ 218,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:57:147
	R\$ 218,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:16:57:697
	R\$ 218,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:58:883
	R\$ 218,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:59:090
	R\$ 218,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:59:257
	R\$ 218,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:10:290
	R\$ 218,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:17:510
	R\$ 218,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:19:917
	R\$ 218,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:20:043
	R\$ 218,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:28:607
	R\$ 218,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:28:907
	R\$ 218,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:31:580
	R\$ 218,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:31:923
	R\$ 218,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:36:400
	R\$ 218,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:36:430
	R\$ 218,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:54:687
	R\$ 218,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:56:700
	R\$ 218,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:17:57:287
	R\$ 218,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:57:440
	R\$ 218,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:08:443
	R\$ 218,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:08:597
	R\$ 218,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:09:183
	R\$ 218,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:09:337
	R\$ 218,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:11:750
	R\$ 218,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:12:203
	R\$ 218,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:12:663
	R\$ 218,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:12:807
	R\$ 218,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:13:333
	R\$ 218,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:13:770
	R\$ 218,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:18:127
	R\$ 218,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:18:553
	R\$ 218,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:18:667
	R\$ 218,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:19:280
	R\$ 218,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:30:607
	R\$ 218,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:32:323
	R\$ 218,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:35:240
	R\$ 218,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:35:470
	R\$ 218,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:35:827
	R\$ 218,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:35:943
	R\$ 218,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:39:617
	R\$ 218,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:39:897
	R\$ 218,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:40:540
	R\$ 218,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:48:187
	R\$ 218,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:49:253
	R\$ 218,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:49:913
	R\$ 218,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:55:223
	R\$ 218,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:55:590
	R\$ 218,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:56:273
	R\$ 218,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:56:400
	R\$ 218,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:56:663
	R\$ 218,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:57:707
	R\$ 218,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:18:58:480
	R\$ 218,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:00:710
	R\$ 218,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:07:177
	R\$ 218,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:07:297
	R\$ 218,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:07:820
	R\$ 218,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:08:060
	R\$ 218,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:11:177

	R\$ 218,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:11:447
	R\$ 218,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:12:040
	R\$ 218,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:12:153
	R\$ 218,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:27:787
	R\$ 218,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:27:913
	R\$ 218,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:28:350
	R\$ 218,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:28:470
	R\$ 218,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:28:677
	R\$ 218,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:28:890
	R\$ 218,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:30:917
	R\$ 218,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:31:043
	R\$ 218,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:19:52:703
	R\$ 218,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:54:290
	R\$ 218,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:56:083
	R\$ 218,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:07:127
	R\$ 218,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:07:490
	R\$ 218,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:08:600
	R\$ 218,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:08:950
	R\$ 218,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:13:127
	R\$ 218,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:13:600
	R\$ 218,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:13:820
	R\$ 218,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:14:377
	R\$ 218,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:14:597
	R\$ 218,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:14:823
	R\$ 218,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:33:023
	R\$ 218,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:33:313
	R\$ 218,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:33:543
	R\$ 218,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:33:707
	R\$ 218,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:36:360
	R\$ 217,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:37:727
	R\$ 217,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:37:857
	R\$ 217,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:38:807
	R\$ 217,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:44:247
	R\$ 217,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:44:690
	R\$ 217,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:45:157
	R\$ 217,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:45:837
	R\$ 217,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:20:57:183
	R\$ 217,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:58:873
	R\$ 217,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:01:373
	R\$ 217,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:05:240
	R\$ 217,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:05:757
	R\$ 217,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:09:983
	R\$ 217,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:10:483
	R\$ 217,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:10:750
	R\$ 217,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:11:203
	R\$ 217,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:14:043
	R\$ 217,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:14:643
	R\$ 217,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:15:170
	R\$ 217,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:15:283
	R\$ 217,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:16:667
	R\$ 217,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:17:657
	R\$ 217,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:18:240
	R\$ 217,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:18:760
	R\$ 217,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:19:423
	R\$ 217,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:19:857
	R\$ 217,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:22:513
	R\$ 217,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:24:357

	R\$ 217,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:33:973
	R\$ 217,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:34:460
	R\$ 217,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:39:620
	R\$ 217,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:50:510
	R\$ 217,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:50:630
	R\$ 217,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:51:993
	R\$ 217,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:53:587
	R\$ 217,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:55:773
	R\$ 217,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:56:550
	R\$ 217,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:21:59:477
	R\$ 217,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:00:597
	R\$ 217,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:04:620
	R\$ 217,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:04:797
	R\$ 217,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:05:350
	R\$ 217,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:06:240
	R\$ 217,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:08:773
	R\$ 217,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:08:893
	R\$ 217,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:09:703
	R\$ 217,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:09:823
	R\$ 217,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:12:987
	R\$ 217,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:13:133
	R\$ 217,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:13:787
	R\$ 217,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:14:207
	R\$ 217,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:16:623
	R\$ 217,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:16:980
	R\$ 217,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:18:247
	R\$ 217,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:18:443
	R\$ 217,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:18:927
	R\$ 217,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:19:540
	R\$ 217,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:22:687
	R\$ 217,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:23:123
	R\$ 217,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:23:387
	R\$ 217,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:23:793
	R\$ 217,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:26:047
	R\$ 217,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:28:153
	R\$ 217,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:31:173
	R\$ 217,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:31:663
	R\$ 217,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:33:000
	R\$ 217,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:39:733
	R\$ 217,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:46:410
	R\$ 217,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:46:770
	R\$ 217,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:47:127
	R\$ 217,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:47:387
	R\$ 217,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:47:543
	R\$ 217,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:54:917
	R\$ 217,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:55:033
	R\$ 217,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:58:760
	R\$ 217,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:59:060
	R\$ 217,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:22:59:647
	R\$ 217,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:59:817
	R\$ 217,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:00:683
	R\$ 217,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:00:897
	R\$ 217,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:01:600
	R\$ 217,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:01:867
	R\$ 217,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:05:220
	R\$ 217,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:13:963
	R\$ 217,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:14:390
	R\$ 217,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:14:580

	R\$ 217,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:16:607
	R\$ 217,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:36:307
	R\$ 217,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:36:427
	R\$ 217,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:36:913
	R\$ 217,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:37:167
	R\$ 217,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:39:857
	R\$ 217,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:40:630
	R\$ 217,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:41:053
	R\$ 217,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:54:140
	R\$ 217,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:54:877
	R\$ 217,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:23:59:277
	R\$ 217,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:00:053
	R\$ 217,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:04:353
	R\$ 217,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:04:830
	R\$ 216,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:05:607
	R\$ 216,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:05:740
	R\$ 216,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:06:513
	R\$ 216,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:06:877
	R\$ 216,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:10:500
	R\$ 216,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:10:657
	R\$ 216,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:11:853
	R\$ 216,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:12:390
	R\$ 216,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:21:983
	R\$ 216,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:22:200
	R\$ 216,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:22:673
	R\$ 216,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:22:810
	R\$ 216,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:24:793
	R\$ 216,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:24:907
	R\$ 216,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:26:840
	R\$ 216,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:26:983
	R\$ 216,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:30:067
	R\$ 216,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:30:747
	R\$ 216,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:34:360
	R\$ 216,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:34:747
	R\$ 216,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:35:393
	R\$ 216,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:35:733
	R\$ 216,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:42:773
	R\$ 216,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:43:207
	R\$ 216,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:43:470
	R\$ 216,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:44:177
	R\$ 216,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:46:390
	R\$ 216,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:47:307
	R\$ 216,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:47:430
	R\$ 216,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:54:963
	R\$ 216,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:55:430
	R\$ 216,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:24:55:577
	R\$ 216,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:55:807
	R\$ 216,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:12:067
	R\$ 216,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:12:183
	R\$ 216,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:26:537
	R\$ 216,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:26:903
	R\$ 216,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:33:363
	R\$ 216,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:33:783
	R\$ 216,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:33:937
	R\$ 216,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:34:123
	R\$ 216,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:35:990
	R\$ 216,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:36:657

	R\$ 216,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:38:143
	R\$ 216,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:38:290
	R\$ 216,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:45:330
	R\$ 216,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:45:827
	R\$ 216,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:50:070
	R\$ 216,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:50:257
	R\$ 216,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:50:723
	R\$ 216,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:51:387
	R\$ 216,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:53:510
	R\$ 216,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:25:54:960
	R\$ 216,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:07:150
	R\$ 216,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:19:293
	R\$ 216,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:19:420
	R\$ 216,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:19:873
	R\$ 216,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:20:560
	R\$ 216,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:22:017
	R\$ 216,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:22:567
	R\$ 216,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:24:453
	R\$ 216,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:24:973
	R\$ 216,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:28:517
	R\$ 216,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:28:633
	R\$ 216,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:29:157
	R\$ 216,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:29:353
	R\$ 216,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:38:780
	R\$ 216,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:39:013
	R\$ 216,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:39:777
	R\$ 216,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:41:220
	R\$ 216,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:41:667
	R\$ 216,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:42:157
	R\$ 216,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:46:957
	R\$ 216,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:48:043
	R\$ 216,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:48:257
	R\$ 216,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:50:203
	R\$ 216,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:50:717
	R\$ 216,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:26:58:307
	R\$ 216,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:06:317
	R\$ 216,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:13:293
	R\$ 216,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:13:757
	R\$ 216,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:13:940
	R\$ 216,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:15:993
	R\$ 216,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:18:773
	R\$ 216,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:19:187
	R\$ 216,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:19:673
	R\$ 216,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:26:743
	R\$ 216,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:26:837
	R\$ 216,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:27:413
	R\$ 216,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:27:567
	R\$ 216,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:29:903
	R\$ 216,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:44:130
	R\$ 216,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:44:837
	R\$ 216,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:27:44:997
	R\$ 216,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:45:743
	R\$ 216,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:03:943
	R\$ 216,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:04:077
	R\$ 216,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:04:400
	R\$ 216,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:08:500
	R\$ 216,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:14:547
	R\$ 216,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:14:863

	R\$ 215,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:15:037
	R\$ 215,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:15:220
	R\$ 215,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:16:700
	R\$ 215,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:16:847
	R\$ 215,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:17:903
	R\$ 215,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:18:020
	R\$ 215,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:19:163
	R\$ 215,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:19:703
	R\$ 215,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:20:110
	R\$ 215,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:21:613
	R\$ 215,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:21:940
	R\$ 215,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:23:583
	R\$ 215,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:25:450
	R\$ 215,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:29:213
	R\$ 215,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:32:640
	R\$ 215,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:32:883
	R\$ 215,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:34:053
	R\$ 215,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:35:577
	R\$ 215,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:39:130
	R\$ 215,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:40:053
	R\$ 215,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:40:620
	R\$ 215,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:42:947
	R\$ 215,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:44:043
	R\$ 215,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:50:403
	R\$ 215,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:50:590
	R\$ 215,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:51:083
	R\$ 215,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:51:770
	R\$ 215,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:53:540
	R\$ 215,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:54:603
	R\$ 215,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:28:55:610
	R\$ 215,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:57:043
	R\$ 215,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:00:060
	R\$ 215,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:10:717
	R\$ 215,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:11:437
	R\$ 215,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:12:733
	R\$ 215,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:12:847
	R\$ 215,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:13:410
	R\$ 215,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:14:097
	R\$ 215,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:14:320
	R\$ 215,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:18:377
	R\$ 215,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:18:837
	R\$ 215,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:19:277
	R\$ 215,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:21:407
	R\$ 215,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:22:277
	R\$ 215,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:22:507
	R\$ 215,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:22:903
	R\$ 215,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:33:520
	R\$ 215,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:33:917
	R\$ 215,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:34:090
	R\$ 215,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:34:280
	R\$ 215,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:38:250
	R\$ 215,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:48:790
	R\$ 215,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:49:980
	R\$ 215,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:29:50:457
	R\$ 215,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:55:530
	R\$ 215,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:02:293
	R\$ 215,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:02:493

	R\$ 215,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:03:393
	R\$ 215,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:03:983
	R\$ 215,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:04:817
	R\$ 215,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:04:950
	R\$ 215,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:07:543
	R\$ 215,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:07:663
	R\$ 215,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:08:930
	R\$ 215,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:09:050
	R\$ 215,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:19:667
	R\$ 215,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:19:797
	R\$ 215,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:20:617
	R\$ 215,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:20:743
	R\$ 215,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:23:323
	R\$ 215,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:23:707
	R\$ 215,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:24:597
	R\$ 215,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:24:727
	R\$ 215,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:37:037
	R\$ 215,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:37:157
	R\$ 215,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:47:473
	R\$ 215,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:47:607
	R\$ 215,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:48:897
	R\$ 215,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:49:253
	R\$ 215,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:50:347
	R\$ 215,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:50:467
	R\$ 215,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:30:52:087
	R\$ 215,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:52:210
	R\$ 215,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:00:727
	R\$ 215,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:01:010
	R\$ 215,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:01:533
	R\$ 215,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:01:660
	R\$ 215,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:04:550
	R\$ 215,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:05:167
	R\$ 215,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:06:067
	R\$ 215,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:06:647
	R\$ 215,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:12:513
	R\$ 215,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:12:643
	R\$ 215,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:13:113
	R\$ 215,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:13:233
	R\$ 215,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:13:543
	R\$ 215,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:13:687
	R\$ 215,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:18:843
	R\$ 215,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:18:977
	R\$ 215,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:19:507
	R\$ 215,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:19:620
	R\$ 214,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:22:047
	R\$ 214,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:22:163
	R\$ 214,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:23:480
	R\$ 214,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:23:723
	R\$ 214,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:27:730
	R\$ 214,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:28:147
	R\$ 214,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:28:490
	R\$ 214,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:28:887
	R\$ 214,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:29:860
	R\$ 214,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:30:870
	R\$ 214,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:38:253
	R\$ 214,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:38:447
	R\$ 214,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:39:013
	R\$ 214,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:39:160

	R\$ 214,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:52:310
	R\$ 214,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:52:460
	R\$ 214,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:52:900
	R\$ 214,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:53:950
	R\$ 214,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:56:520
	R\$ 214,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:56:850
	R\$ 214,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:31:57:100
	R\$ 214,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:57:890
	R\$ 214,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:01:977
	R\$ 214,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:07:767
	R\$ 214,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:07:880
	R\$ 214,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:08:370
	R\$ 214,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:08:670
	R\$ 214,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:16:880
	R\$ 214,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:17:113
	R\$ 214,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:17:653
	R\$ 214,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:18:440
	R\$ 214,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:22:933
	R\$ 214,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:23:413
	R\$ 214,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:23:687
	R\$ 214,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:24:110
	R\$ 214,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:24:670
	R\$ 214,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:31:927
	R\$ 214,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:32:487
	R\$ 214,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:32:890
	R\$ 214,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:33:673
	R\$ 214,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:35:877
	R\$ 214,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:39:087
	R\$ 214,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:40:627
	R\$ 214,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:47:867
	R\$ 214,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:48:397
	R\$ 214,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:48:550
	R\$ 214,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:50:033
	R\$ 214,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:50:353
	R\$ 214,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:58:063
	R\$ 214,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:58:253
	R\$ 214,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:59:000
	R\$ 214,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:32:59:097
	R\$ 214,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:00:413
	R\$ 214,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:06:150
	R\$ 214,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:06:260
	R\$ 214,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:06:647
	R\$ 214,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:13:537
	R\$ 214,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:13:667
	R\$ 214,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:20:993
	R\$ 214,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:21:460
	R\$ 214,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:23:600
	R\$ 214,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:24:697
	R\$ 214,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:25:437
	R\$ 214,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:26:383
	R\$ 214,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:26:643
	R\$ 214,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:27:587
	R\$ 214,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:27:747
	R\$ 214,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:34:970
	R\$ 214,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:35:470
	R\$ 214,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:36:910
	R\$ 214,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:40:303

	R\$ 214,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:40:437
	R\$ 214,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:47:387
	R\$ 214,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:54:327
	R\$ 214,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:56:213
	R\$ 214,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:57:180
	R\$ 214,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:33:57:763
	R\$ 214,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:57:903
	R\$ 214,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:08:820
	R\$ 214,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:10:417
	R\$ 214,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:10:857
	R\$ 214,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:11:017
	R\$ 214,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:11:273
	R\$ 214,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:14:990
	R\$ 214,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:15:457
	R\$ 214,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:26:560
	R\$ 214,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:29:463
	R\$ 214,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:30:183
	R\$ 214,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:33:510
	R\$ 214,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:35:463
	R\$ 214,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:35:707
	R\$ 214,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:35:990
	R\$ 214,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:36:370
	R\$ 214,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:36:810
	R\$ 214,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:37:413
	R\$ 214,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:39:067
	R\$ 214,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:39:403
	R\$ 214,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:34:40:643
	R\$ 214,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:45:260
	R\$ 214,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:46:417
	R\$ 213,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:49:343
	R\$ 213,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:02:083
	R\$ 213,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:02:203
	R\$ 213,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:03:007
	R\$ 213,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:03:137
	R\$ 213,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:05:543
	R\$ 213,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:05:793
	R\$ 213,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:07:163
	R\$ 213,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:08:700
	R\$ 213,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:14:490
	R\$ 213,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:14:917
	R\$ 213,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:15:207
	R\$ 213,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:15:330
	R\$ 213,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:18:580
	R\$ 213,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:18:717
	R\$ 213,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:19:000
	R\$ 213,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:19:120
	R\$ 213,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:19:447
	R\$ 213,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:20:160
	R\$ 213,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:20:550
	R\$ 213,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:29:533
	R\$ 213,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:31:780
	R\$ 213,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:35:257
	R\$ 213,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:35:410
	R\$ 213,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:35:820
	R\$ 213,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:35:943
	R\$ 213,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:38:823
	R\$ 213,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:38:950
	R\$ 213,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:39:907

	R\$ 213,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:40:040
	R\$ 213,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:51:313
	R\$ 213,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:51:867
	R\$ 213,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:53:807
	R\$ 213,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:54:023
	R\$ 213,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:35:54:387
	R\$ 213,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:55:917
	R\$ 213,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:59:430
	R\$ 213,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:59:547
	R\$ 213,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:00:357
	R\$ 213,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:01:953
	R\$ 213,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:07:540
	R\$ 213,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:07:680
	R\$ 213,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:12:867
	R\$ 213,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:13:013
	R\$ 213,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:18:163
	R\$ 213,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:22:053
	R\$ 213,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:26:133
	R\$ 213,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:26:247
	R\$ 213,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:28:947
	R\$ 213,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:29:457
	R\$ 213,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:30:503
	R\$ 213,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:30:640
	R\$ 213,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:33:143
	R\$ 213,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:33:267
	R\$ 213,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:34:603
	R\$ 213,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:36:690
	R\$ 213,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:38:060
	R\$ 213,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:38:177
	R\$ 213,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:39:293
	R\$ 213,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:39:530
	R\$ 213,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:39:797
	R\$ 213,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:40:000
	R\$ 213,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:40:167
	R\$ 213,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:43:177
	R\$ 213,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:43:470
	R\$ 213,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:44:587
	R\$ 213,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:44:723
	R\$ 213,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:46:563
	R\$ 213,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:46:680
	R\$ 213,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:36:48:560
	R\$ 213,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:48:983
	R\$ 213,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:53:837
	R\$ 213,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:53:957
	R\$ 213,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:54:803
	R\$ 213,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:01:293
	R\$ 213,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:07:487
	R\$ 213,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:09:207
	R\$ 213,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:09:457
	R\$ 213,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:10:010
	R\$ 213,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:10:143
	R\$ 213,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:12:237
	R\$ 213,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:17:537
	R\$ 213,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:18:010
	R\$ 213,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:29:507
	R\$ 213,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:29:963
	R\$ 213,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:30:350

	R\$ 213,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:30:690
	R\$ 213,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:37:573
	R\$ 213,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:37:737
	R\$ 213,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:37:883
	R\$ 213,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:38:507
	R\$ 213,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:38:623
	R\$ 213,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:41:950
	R\$ 213,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:42:067
	R\$ 213,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:37:42:930
	R\$ 213,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:43:050
	R\$ 213,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:54:883
	R\$ 213,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:55:003
	R\$ 213,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:55:963
	R\$ 213,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:56:260
	R\$ 212,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:02:080
	R\$ 212,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:02:227
	R\$ 212,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:02:780
	R\$ 212,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:08:823
	R\$ 212,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:14:703
	R\$ 212,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:14:823
	R\$ 212,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:20:173
	R\$ 212,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:20:307
	R\$ 212,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:21:307
	R\$ 212,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:21:423
	R\$ 212,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:22:417
	R\$ 212,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:22:553
	R\$ 212,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:22:770
	R\$ 212,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:22:913
	R\$ 212,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:30:797
	R\$ 212,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:30:927
	R\$ 212,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:36:657
	R\$ 212,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:36:783
	R\$ 212,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:37:633
	R\$ 212,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:37:750
	R\$ 212,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:38:243
	R\$ 212,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:38:493
	R\$ 212,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:38:870
	R\$ 212,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:38:987
	R\$ 212,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:41:177
	R\$ 212,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:41:307
	R\$ 212,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:46:197
	R\$ 212,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:46:547
	R\$ 212,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:47:610
	R\$ 212,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:47:727
	R\$ 212,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:38:51:037
	R\$ 212,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:51:183
	R\$ 212,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:01:437
	R\$ 212,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:01:573
	R\$ 212,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:09:883
	R\$ 212,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:10:200
	R\$ 212,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:10:980
	R\$ 212,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:11:100
	R\$ 212,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:12:837
	R\$ 212,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:12:957
	R\$ 212,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:15:010
	R\$ 212,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:15:140
	R\$ 212,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:17:147
	R\$ 212,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:17:267

	R\$ 212,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:19:523
	R\$ 212,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:19:653
	R\$ 212,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:20:850
	R\$ 212,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:22:007
	R\$ 212,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:24:727
	R\$ 212,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:24:873
	R\$ 212,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:26:097
	R\$ 212,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:26:523
	R\$ 212,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:30:890
	R\$ 212,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:31:020
	R\$ 212,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:41:307
	R\$ 212,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:41:443
	R\$ 212,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:42:257
	R\$ 212,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:42:373
	R\$ 212,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:52:010
	R\$ 212,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:52:127
	R\$ 212,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:52:427
	R\$ 212,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:52:563
	R\$ 212,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:52:803
	R\$ 212,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:52:927
	R\$ 212,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:56:607
	R\$ 212,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:56:840
	R\$ 212,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:39:57:080
	R\$ 212,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:06:440
	R\$ 212,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:06:897
	R\$ 212,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:07:327
	R\$ 212,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:07:650
	R\$ 212,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:10:853
	R\$ 212,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:10:977
	R\$ 212,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:15:387
	R\$ 212,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:15:673
	R\$ 212,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:17:243
	R\$ 212,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:17:463
	R\$ 212,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:20:690
	R\$ 212,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:20:823
	R\$ 212,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:21:700
	R\$ 212,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:23:103
	R\$ 212,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:23:493
	R\$ 212,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:29:043
	R\$ 212,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:29:397
	R\$ 212,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:29:520
	R\$ 212,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:31:947
	R\$ 212,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:32:120
	R\$ 212,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:33:273
	R\$ 212,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:33:393
	R\$ 212,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:34:287
	R\$ 212,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:35:923
	R\$ 212,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:36:293
	R\$ 212,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:36:680
	R\$ 212,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:37:350
	R\$ 212,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:37:783
	R\$ 212,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:40:033
	R\$ 212,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:40:173
	R\$ 212,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:41:563
	R\$ 212,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:42:037
	R\$ 212,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:44:317
	R\$ 212,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:44:443

	R\$ 211,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:45:680
	R\$ 211,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:45:820
	R\$ 211,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:48:223
	R\$ 211,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:48:457
	R\$ 211,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:40:50:003
	R\$ 211,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:50:123
	R\$ 211,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:57:797
	R\$ 211,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:02:560
	R\$ 211,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:03:040
	R\$ 211,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:04:490
	R\$ 211,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:04:890
	R\$ 211,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:25:383
	R\$ 211,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:26:047
	R\$ 211,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:26:773
	R\$ 211,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:32:753
	R\$ 211,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:33:173
	R\$ 211,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:33:603
	R\$ 211,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:34:527
	R\$ 211,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:34:880
	R\$ 211,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:38:783
	R\$ 211,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:38:930
	R\$ 211,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:39:647
	R\$ 211,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:39:777
	R\$ 211,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:40:783
	R\$ 211,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:40:913
	R\$ 211,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:47:303
	R\$ 211,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:47:423
	R\$ 211,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:47:623
	R\$ 211,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:47:793
	R\$ 211,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:50:060
	R\$ 211,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:50:180
	R\$ 211,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:41:51:703
	R\$ 211,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:51:913
	R\$ 211,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:00:820
	R\$ 211,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:00:937
	R\$ 211,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:01:053
	R\$ 211,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:01:320
	R\$ 211,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:07:880
	R\$ 211,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:08:000
	R\$ 211,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:10:890
	R\$ 211,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:11:023
	R\$ 211,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:12:353
	R\$ 211,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:24:803
	R\$ 211,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:24:963
	R\$ 211,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:25:083
	R\$ 211,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:26:623
	R\$ 211,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:26:757
	R\$ 211,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:28:437
	R\$ 211,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:28:557
	R\$ 211,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:30:520
	R\$ 211,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:30:640
	R\$ 211,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:31:717
	R\$ 211,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:31:847
	R\$ 211,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:32:477
	R\$ 211,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:32:590
	R\$ 211,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:45:190
	R\$ 211,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:45:357
	R\$ 211,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:47:210

	R\$ 211,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:47:910
	R\$ 211,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:48:100
	R\$ 211,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:48:273
	R\$ 211,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:49:193
	R\$ 211,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:49:550
	R\$ 211,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:51:460
	R\$ 211,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:51:583
	R\$ 211,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:42:53:207
	R\$ 211,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:53:330
	R\$ 211,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:02:550
	R\$ 211,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:02:687
	R\$ 211,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:06:647
	R\$ 211,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:06:773
	R\$ 211,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:08:273
	R\$ 211,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:08:637
	R\$ 211,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:22:650
	R\$ 211,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:22:907
	R\$ 211,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:26:360
	R\$ 211,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:26:483
	R\$ 211,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:36:833
	R\$ 211,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:36:957
	R\$ 211,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:48:497
	R\$ 211,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:48:643
	R\$ 211,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:53:337
	R\$ 211,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:53:460
	R\$ 211,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:43:53:723
	R\$ 211,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:59:590
	R\$ 211,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:01:137
	R\$ 211,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:01:597
	R\$ 211,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:03:083
	R\$ 211,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:03:200
	R\$ 211,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:03:667
	R\$ 211,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:03:790
	R\$ 211,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:05:053
	R\$ 211,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:05:717
	R\$ 211,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:05:830
	R\$ 211,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:06:060
	R\$ 211,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:07:160
	R\$ 211,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:08:900
	R\$ 211,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:16:307
	R\$ 211,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:16:470
	R\$ 211,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:16:720
	R\$ 210,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:16:890
	R\$ 210,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:20:610
	R\$ 210,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:21:253
	R\$ 210,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:21:990
	R\$ 210,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:22:107
	R\$ 210,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:24:070
	R\$ 210,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:32:293
	R\$ 210,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:33:447
	R\$ 210,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:33:560
	R\$ 210,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:40:820
	R\$ 210,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:40:943
	R\$ 210,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:44:42:093
	R\$ 210,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:42:227
	R\$ 210,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:43:510
	R\$ 210,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:52:003

	R\$ 210,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:53:173
	R\$ 210,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:53:290
	R\$ 210,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:54:530
	R\$ 210,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:54:940
	R\$ 210,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:01:357
	R\$ 210,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:01:770
	R\$ 210,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:03:150
	R\$ 210,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:03:267
	R\$ 210,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:04:173
	R\$ 210,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:04:303
	R\$ 210,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:05:747
	R\$ 210,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:05:860
	R\$ 210,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:09:650
	R\$ 210,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:09:800
	R\$ 210,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:10:187
	R\$ 210,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:10:307
	R\$ 210,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:12:837
	R\$ 210,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:12:963
	R\$ 210,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:14:317
	R\$ 210,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:21:070
	R\$ 210,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:23:993
	R\$ 210,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:24:460
	R\$ 210,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:24:583
	R\$ 210,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:26:903
	R\$ 210,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:28:510
	R\$ 210,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:29:980
	R\$ 210,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:30:357
	R\$ 210,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:31:780
	R\$ 210,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:31:917
	R\$ 210,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:44:750
	R\$ 210,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:46:070
	R\$ 210,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:46:233
	R\$ 210,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:46:717
	R\$ 210,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:50:257
	R\$ 210,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:50:367
	R\$ 210,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:51:573
	R\$ 210,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:51:700
	R\$ 210,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:55:367
	R\$ 210,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:55:503
	R\$ 210,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:45:55:907
	R\$ 210,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:56:040
	R\$ 210,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:03:833
	R\$ 210,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:03:960
	R\$ 210,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:05:640
	R\$ 210,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:14:620
	R\$ 210,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:17:817
	R\$ 210,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:17:997
	R\$ 210,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:18:510
	R\$ 210,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:18:767
	R\$ 210,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:21:477
	R\$ 210,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:21:597
	R\$ 210,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:22:517
	R\$ 210,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:22:633
	R\$ 210,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:24:653
	R\$ 210,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:24:863
	R\$ 210,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:26:070
	R\$ 210,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:26:573
	R\$ 210,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:27:350

	R\$ 210,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:28:120
	R\$ 210,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:30:083
	R\$ 210,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:30:330
	R\$ 210,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:30:673
	R\$ 210,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:30:817
	R\$ 210,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:33:303
	R\$ 210,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:33:443
	R\$ 210,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:34:770
	R\$ 210,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:34:887
	R\$ 210,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:37:280
	R\$ 210,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:37:817
	R\$ 210,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:38:920
	R\$ 210,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:39:057
	R\$ 210,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:47:650
	R\$ 210,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:47:787
	R\$ 210,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:48:173
	R\$ 210,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:49:997
	R\$ 210,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:51:210
	R\$ 210,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:51:377
	R\$ 210,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:52:440
	R\$ 210,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:52:587
	R\$ 210,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:54:900
	R\$ 210,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:55:023
	R\$ 210,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:46:56:280
	R\$ 210,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:56:397
	R\$ 210,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:07:730
	R\$ 210,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:07:843
	R\$ 210,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:08:210
	R\$ 210,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:08:697
	R\$ 209,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:09:327
	R\$ 209,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:19:260
	R\$ 209,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:19:403
	R\$ 209,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:23:647
	R\$ 209,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:23:793
	R\$ 209,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:24:377
	R\$ 209,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:24:527
	R\$ 209,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:24:713
	R\$ 209,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:24:897
	R\$ 209,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:27:657
	R\$ 209,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:27:787
	R\$ 209,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:29:037
	R\$ 209,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:30:183
	R\$ 209,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:35:287
	R\$ 209,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:35:650
	R\$ 209,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:50:110
	R\$ 209,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:50:227
	R\$ 209,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:51:420
	R\$ 209,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:56:030
	R\$ 209,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:56:130
	R\$ 209,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:56:473
	R\$ 209,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:47:56:997
	R\$ 209,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:57:190
	R\$ 209,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:04:413
	R\$ 209,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:04:537
	R\$ 209,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:13:093
	R\$ 209,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:13:213
	R\$ 209,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:13:560

	R\$ 209,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:13:703
	R\$ 209,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:14:193
	R\$ 209,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:14:310
	R\$ 209,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:15:800
	R\$ 209,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:16:073
	R\$ 209,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:16:487
	R\$ 209,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:17:730
	R\$ 209,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:17:857
	R\$ 209,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:20:613
	R\$ 209,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:20:747
	R\$ 209,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:21:747
	R\$ 209,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:22:207
	R\$ 209,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:25:750
	R\$ 209,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:25:883
	R\$ 209,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:28:063
	R\$ 209,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:28:397
	R\$ 209,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:37:063
	R\$ 209,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:37:197
	R\$ 209,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:37:677
	R\$ 209,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:38:280
	R\$ 209,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:38:960
	R\$ 209,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:39:080
	R\$ 209,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:40:353
	R\$ 209,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:43:077
	R\$ 209,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:49:773
	R\$ 209,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:49:907
	R\$ 209,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:50:463
	R\$ 209,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:50:627
	R\$ 209,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:48:56:983
	R\$ 209,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:57:367
	R\$ 209,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:03:237
	R\$ 209,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:03:353
	R\$ 209,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:04:283
	R\$ 209,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:04:407
	R\$ 209,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:05:150
	R\$ 209,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:05:270
	R\$ 209,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:16:527
	R\$ 209,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:16:893
	R\$ 209,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:18:970
	R\$ 209,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:19:167
	R\$ 209,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:27:543
	R\$ 209,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:27:663
	R\$ 209,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:29:043
	R\$ 209,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:29:430
	R\$ 209,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:31:633
	R\$ 209,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:31:753
	R\$ 209,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:33:610
	R\$ 209,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:33:727
	R\$ 209,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:44:117
	R\$ 209,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:44:240
	R\$ 209,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:44:513
	R\$ 209,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:45:013
	R\$ 209,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:47:943
	R\$ 209,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:49:483
	R\$ 209,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:57:993
	R\$ 209,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:58:170
	R\$ 209,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:58:293
	R\$ 209,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:49:58:747

	R\$ 209,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:58:873
	R\$ 209,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:00:927
	R\$ 209,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:01:057
	R\$ 209,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:02:863
	R\$ 209,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:03:103
	R\$ 209,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:04:830
	R\$ 209,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:14:160
	R\$ 209,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:14:333
	R\$ 209,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:14:870
	R\$ 209,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:14:983
	R\$ 209,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:17:637
	R\$ 209,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:17:763
	R\$ 209,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:18:950
	R\$ 209,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:19:597
	R\$ 208,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:21:603
	R\$ 208,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:21:720
	R\$ 208,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:23:210
	R\$ 208,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:23:323
	R\$ 208,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:28:053
	R\$ 208,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:28:170
	R\$ 208,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:29:250
	R\$ 208,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:29:397
	R\$ 208,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:29:747
	R\$ 208,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:29:857
	R\$ 208,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:32:910
	R\$ 208,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:33:790
	R\$ 208,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:33:930
	R\$ 208,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:35:813
	R\$ 208,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:35:937
	R\$ 208,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:37:790
	R\$ 208,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:37:920
	R\$ 208,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:40:530
	R\$ 208,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:47:013
	R\$ 208,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:47:537
	R\$ 208,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:54:793
	R\$ 208,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:57:223
	R\$ 208,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:58:517
	R\$ 208,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:58:890
	R\$ 208,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:50:59:247
	R\$ 208,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:00:160
	R\$ 208,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:01:780
	R\$ 208,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:01:900
	R\$ 208,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:03:253
	R\$ 208,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:03:383
	R\$ 208,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:06:943
	R\$ 208,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:07:410
	R\$ 208,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:07:510
	R\$ 208,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:08:163
	R\$ 208,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:10:117
	R\$ 208,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:10:483
	R\$ 208,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:11:520
	R\$ 208,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:11:663
	R\$ 208,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:12:197
	R\$ 208,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:12:310
	R\$ 208,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:13:673
	R\$ 208,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:13:793
	R\$ 208,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:13:980

	R\$ 208,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:14:170
	R\$ 208,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:15:617
	R\$ 208,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:15:737
	R\$ 208,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:18:290
	R\$ 208,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:19:513
	R\$ 208,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:19:750
	R\$ 208,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:23:457
	R\$ 208,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:31:240
	R\$ 208,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:32:663
	R\$ 208,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:35:077
	R\$ 208,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:35:200
	R\$ 208,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:41:490
	R\$ 208,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:41:620
	R\$ 208,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:42:990
	R\$ 208,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:43:107
	R\$ 208,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:55:087
	R\$ 208,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:55:277
	R\$ 208,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:51:55:613
	R\$ 208,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:55:727
	R\$ 208,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:00:257
	R\$ 208,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:00:390
	R\$ 208,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:00:640
	R\$ 208,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:00:757
	R\$ 208,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:01:130
	R\$ 208,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:01:527
	R\$ 208,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:02:357
	R\$ 208,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:03:697
	R\$ 208,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:03:893
	R\$ 208,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:05:110
	R\$ 208,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:06:110
	R\$ 208,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:08:880
	R\$ 208,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:08:993
	R\$ 208,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:09:680
	R\$ 208,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:09:830
	R\$ 208,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:11:817
	R\$ 208,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:11:930
	R\$ 208,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:14:140
	R\$ 208,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:14:260
	R\$ 208,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:14:553
	R\$ 208,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:14:993
	R\$ 208,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:15:740
	R\$ 208,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:15:840
	R\$ 208,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:18:907
	R\$ 208,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:20:633
	R\$ 208,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:21:053
	R\$ 208,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:21:887
	R\$ 208,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:26:700
	R\$ 208,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:28:113
	R\$ 208,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:29:440
	R\$ 208,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:29:613
	R\$ 208,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:31:093
	R\$ 208,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:31:307
	R\$ 208,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:31:467
	R\$ 208,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:32:767
	R\$ 208,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:32:883
	R\$ 208,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:42:173
	R\$ 208,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:43:137
	R\$ 207,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:47:710

	R\$ 207,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:47:830
	R\$ 207,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:48:617
	R\$ 207,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:48:967
	R\$ 207,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:49:200
	R\$ 207,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:49:327
	R\$ 207,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:51:753
	R\$ 207,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:51:883
	R\$ 207,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:53:167
	R\$ 207,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:53:283
	R\$ 207,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:55:613
	R\$ 207,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:55:943
	R\$ 207,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:57:697
	R\$ 207,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:57:820
	R\$ 207,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:52:59:833
	R\$ 207,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:59:950
	R\$ 207,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:00:587
	R\$ 207,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:00:713
	R\$ 207,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:01:490
	R\$ 207,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:04:840
	R\$ 207,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:07:827
	R\$ 207,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:13:427
	R\$ 207,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:25:977
	R\$ 207,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:26:793
	R\$ 207,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:31:387
	R\$ 207,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:32:923
	R\$ 207,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:36:407
	R\$ 207,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:37:913
	R\$ 207,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:44:087
	R\$ 207,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:44:397
	R\$ 207,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:54:757
	R\$ 207,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:55:203
	R\$ 207,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:57:327
	R\$ 207,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:57:440
	R\$ 207,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:53:57:597
	R\$ 207,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:57:813
	R\$ 207,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:10:273
	R\$ 207,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:10:403
	R\$ 207,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:10:727
	R\$ 207,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:10:850
	R\$ 207,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:25:060
	R\$ 207,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:25:180
	R\$ 207,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:41:623
	R\$ 207,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:41:743
	R\$ 207,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:47:100
	R\$ 207,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:47:243
	R\$ 207,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:57:007
	R\$ 207,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:57:150
	R\$ 207,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:58:043
	R\$ 207,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:58:420
	R\$ 207,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:59:553
	R\$ 207,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:54:59:740
	R\$ 207,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:00:293
	R\$ 207,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:01:723
	R\$ 207,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:01:860
	R\$ 207,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:04:940
	R\$ 207,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:05:063
	R\$ 207,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:06:447

	R\$ 207,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:07:057
	R\$ 207,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:11:440
	R\$ 207,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:11:583
	R\$ 207,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:13:683
	R\$ 207,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:13:837
	R\$ 207,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:16:227
	R\$ 207,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:17:913
	R\$ 207,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:19:367
	R\$ 207,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:19:497
	R\$ 207,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:20:803
	R\$ 207,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:20:953
	R\$ 207,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:23:120
	R\$ 207,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:24:300
	R\$ 207,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:25:100
	R\$ 207,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:25:217
	R\$ 207,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:37:673
	R\$ 207,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:38:023
	R\$ 207,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:55:38:227
	R\$ 207,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:38:387
	R\$ 207,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:56:917
	R\$ 207,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:57:067
	R\$ 207,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:19:490
	R\$ 207,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:19:623
	R\$ 207,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:19:960
	R\$ 207,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:20:087
	R\$ 207,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:22:080
	R\$ 207,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:22:193
	R\$ 207,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:24:000
	R\$ 207,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:24:580
	R\$ 207,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:25:430
	R\$ 207,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:25:547
	R\$ 207,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:27:147
	R\$ 207,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:27:383
	R\$ 207,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:29:510
	R\$ 207,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:30:857
	R\$ 207,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:31:267
	R\$ 207,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:32:707
	R\$ 207,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:33:260
	R\$ 207,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:39:107
	R\$ 207,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:45:947
	R\$ 207,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:46:087
	R\$ 207,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:53:203
	R\$ 206,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:57:413
	R\$ 206,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:57:530
	R\$ 206,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:56:57:930
	R\$ 206,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:58:057
	R\$ 206,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:00:187
	R\$ 206,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:00:323
	R\$ 206,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:00:850
	R\$ 206,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:00:987
	R\$ 206,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:02:160
	R\$ 206,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:02:283
	R\$ 206,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:04:787
	R\$ 206,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:04:917
	R\$ 206,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:16:960
	R\$ 206,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:24:043
	R\$ 206,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:31:813
	R\$ 206,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:37:030

	R\$ 206,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:38:810
	R\$ 206,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:39:153
	R\$ 206,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:40:670
	R\$ 206,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:40:970
	R\$ 206,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:41:110
	R\$ 206,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:43:227
	R\$ 206,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:44:000
	R\$ 206,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:44:690
	R\$ 206,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:45:130
	R\$ 206,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:45:507
	R\$ 206,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:52:787
	R\$ 206,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:52:900
	R\$ 206,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:55:613
	R\$ 206,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:56:020
	R\$ 206,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:57:013
	R\$ 206,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:58:930
	R\$ 206,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:57:59:510
	R\$ 206,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:00:433
	R\$ 206,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:03:897
	R\$ 206,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:04:017
	R\$ 206,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:04:487
	R\$ 206,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:04:770
	R\$ 206,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:05:160
	R\$ 206,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:07:823
	R\$ 206,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:08:123
	R\$ 206,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:20:520
	R\$ 206,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:20:637
	R\$ 206,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:23:827
	R\$ 206,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:24:283
	R\$ 206,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:25:007
	R\$ 206,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:29:290
	R\$ 206,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:29:890
	R\$ 206,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:30:013
	R\$ 206,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:32:897
	R\$ 206,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:33:013
	R\$ 206,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:34:120
	R\$ 206,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:34:393
	R\$ 206,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:35:413
	R\$ 206,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:35:543
	R\$ 206,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:36:697
	R\$ 206,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:36:830
	R\$ 206,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:37:267
	R\$ 206,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:37:577
	R\$ 206,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:38:643
	R\$ 206,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:38:780
	R\$ 206,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:41:373
	R\$ 206,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:41:493
	R\$ 206,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:49:553
	R\$ 206,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:49:697
	R\$ 206,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:51:550
	R\$ 206,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:51:690
	R\$ 206,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:54:640
	R\$ 206,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:55:057
	R\$ 206,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:58:55:703
	R\$ 206,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:03:517
	R\$ 206,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:03:853
	R\$ 206,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:04:427

	R\$ 206,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:04:850
	R\$ 206,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:05:173
	R\$ 206,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:16:720
	R\$ 206,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:16:853
	R\$ 206,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:17:610
	R\$ 206,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:17:767
	R\$ 206,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:17:927
	R\$ 206,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:20:877
	R\$ 206,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:21:050
	R\$ 206,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:22:337
	R\$ 206,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:24:110
	R\$ 206,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:24:243
	R\$ 206,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:29:290
	R\$ 206,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:29:597
	R\$ 206,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:31:927
	R\$ 206,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:32:080
	R\$ 206,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:33:350
	R\$ 206,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:33:467
	R\$ 206,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:35:843
	R\$ 206,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:40:733
	R\$ 206,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:48:547
	R\$ 206,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:49:350
	R\$ 206,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:53:230
	R\$ 206,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 16:59:53:527
	R\$ 206,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:53:873
	R\$ 206,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:09:247
	R\$ 206,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:13:627
	R\$ 206,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:17:333
	R\$ 205,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:22:843
	R\$ 205,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:29:310
	R\$ 205,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:33:120
	R\$ 205,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:34:217
	R\$ 205,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:51:933
	R\$ 205,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:53:023
	R\$ 205,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:00:55:167
	R\$ 205,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:00:57:660
	R\$ 205,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:01:300
	R\$ 205,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:02:810
	R\$ 205,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:05:077
	R\$ 205,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:07:367
	R\$ 205,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:12:590
	R\$ 205,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:24:743
	R\$ 205,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:28:220
	R\$ 205,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:29:197
	R\$ 205,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:31:787
	R\$ 205,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:42:783
	R\$ 205,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:45:727
	R\$ 205,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:47:223
	R\$ 205,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:48:623
	R\$ 205,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:01:51:570
	R\$ 205,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:01:59:523
	R\$ 205,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:00:353
	R\$ 205,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:11:613
	R\$ 205,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:29:490
	R\$ 205,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:33:077
	R\$ 205,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:35:137
	R\$ 205,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:47:827
	R\$ 205,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:54:013

	R\$ 205,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:02:58:030
	R\$ 205,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:02:58:437
	R\$ 205,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:03:687
	R\$ 205,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:08:417
	R\$ 205,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:14:653
	R\$ 205,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:14:857
	R\$ 205,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:18:263
	R\$ 205,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:21:147
	R\$ 205,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:23:187
	R\$ 205,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:26:210
	R\$ 205,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:27:820
	R\$ 205,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:29:477
	R\$ 205,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:30:730
	R\$ 205,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:33:493
	R\$ 205,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:39:793
	R\$ 205,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:41:497
	R\$ 205,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:43:080
	R\$ 205,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:45:067
	R\$ 205,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:52:753
	R\$ 205,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:55:330
	R\$ 205,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:03:56:190
	R\$ 205,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:03:58:810
	R\$ 205,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:05:997
	R\$ 205,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:07:587
	R\$ 205,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:15:143
	R\$ 205,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:36:283
	R\$ 205,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:36:687
	R\$ 205,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:50:283
	R\$ 205,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:04:51:160
	R\$ 205,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:04:52:727
	R\$ 205,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:05:783
	R\$ 205,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:06:977
	R\$ 205,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:08:830
	R\$ 205,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:26:600
	R\$ 205,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:33:140
	R\$ 205,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:36:867
	R\$ 205,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:37:707
	R\$ 205,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:38:433
	R\$ 205,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:41:117
	R\$ 205,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:41:717
	R\$ 205,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:54:183
	R\$ 205,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:05:54:453
	R\$ 205,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:05:55:540
	R\$ 205,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:04:083
	R\$ 205,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:05:187
	R\$ 205,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:08:187
	R\$ 205,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:13:003
	R\$ 205,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:14:687
	R\$ 205,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:17:353
	R\$ 205,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:18:143
	R\$ 205,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:26:173
	R\$ 205,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:30:010
	R\$ 205,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:31:110
	R\$ 205,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:35:980
	R\$ 205,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:38:893
	R\$ 205,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:39:760
	R\$ 205,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:43:123

	R\$ 205,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:43:743
	R\$ 205,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:06:46:497
	R\$ 205,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:06:47:963
	R\$ 205,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:14:277
	R\$ 205,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:19:730
	R\$ 205,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:20:817
	R\$ 205,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:22:590
	R\$ 205,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:33:807
	R\$ 205,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:45:717
	R\$ 205,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:46:270
	R\$ 205,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:52:503
	R\$ 205,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:53:257
	R\$ 205,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:07:53:980
	R\$ 204,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:07:54:273
	R\$ 204,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:02:567
	R\$ 204,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:09:457
	R\$ 204,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:10:983
	R\$ 204,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:12:983
	R\$ 204,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:20:703
	R\$ 204,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:22:360
	R\$ 204,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:25:187
	R\$ 204,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:26:693
	R\$ 204,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:48:827
	R\$ 204,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:51:867
	R\$ 204,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:08:53:823
	R\$ 204,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:08:55:453
	R\$ 204,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:13:680
	R\$ 204,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:16:573
	R\$ 204,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:24:773
	R\$ 204,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:25:487
	R\$ 204,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:27:423
	R\$ 204,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:37:440
	R\$ 204,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:41:030
	R\$ 204,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:42:220
	R\$ 204,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:49:623
	R\$ 204,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:09:54:317
	R\$ 204,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:09:58:880
	R\$ 204,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:01:263
	R\$ 204,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:02:053
	R\$ 204,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:02:767
	R\$ 204,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:03:450
	R\$ 204,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:12:750
	R\$ 204,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:15:197
	R\$ 204,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:18:067
	R\$ 204,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:19:527
	R\$ 204,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:40:587
	R\$ 204,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:41:537
	R\$ 204,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:43:893
	R\$ 204,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:48:967
	R\$ 204,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:51:570
	R\$ 204,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:10:52:130
	R\$ 204,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:10:56:370
	R\$ 204,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:04:803
	R\$ 204,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:10:027
	R\$ 204,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:12:450
	R\$ 204,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:12:877
	R\$ 204,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:13:373
	R\$ 204,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:14:783

	R\$ 204,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:19:710
	R\$ 204,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:26:603
	R\$ 204,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:34:620
	R\$ 204,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:35:157
	R\$ 204,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:35:457
	R\$ 204,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:38:207
	R\$ 204,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:45:717
	R\$ 204,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:11:46:880
	R\$ 204,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:11:56:773
	R\$ 204,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:02:317
	R\$ 204,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:08:860
	R\$ 204,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:09:750
	R\$ 204,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:16:097
	R\$ 204,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:17:290
	R\$ 204,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:20:073
	R\$ 204,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:25:277
	R\$ 204,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:32:077
	R\$ 204,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:33:927
	R\$ 204,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:43:503
	R\$ 204,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:47:940
	R\$ 204,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:51:723
	R\$ 204,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:12:53:047
	R\$ 204,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:12:55:563
	R\$ 204,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:23:440
	R\$ 204,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:24:540
	R\$ 204,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:25:430
	R\$ 204,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:26:383
	R\$ 204,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:27:450
	R\$ 204,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:29:923
	R\$ 204,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:35:613
	R\$ 204,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:37:750
	R\$ 204,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:42:947
	R\$ 204,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:44:830
	R\$ 204,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:47:060
	R\$ 204,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:13:48:800
	R\$ 204,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:13:55:833
	R\$ 204,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:07:117
	R\$ 204,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:12:043
	R\$ 204,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:13:393
	R\$ 204,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:22:680
	R\$ 204,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:25:087
	R\$ 204,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:37:410
	R\$ 204,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:14:38:653
	R\$ 204,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:14:51:527
	R\$ 204,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:02:093
	R\$ 204,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:17:207
	R\$ 204,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:18:603
	R\$ 204,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:25:297
	R\$ 204,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:26:937
	R\$ 204,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:28:753
	R\$ 204,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:30:597
	R\$ 204,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:42:850
	R\$ 204,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:43:053
	R\$ 204,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:15:57:540
	R\$ 204,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:15:59:280
	R\$ 203,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:01:893
	R\$ 203,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:03:583

	R\$ 203,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:07:260
	R\$ 203,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:07:873
	R\$ 203,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:09:710
	R\$ 203,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:19:690
	R\$ 203,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:25:197
	R\$ 203,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:27:723
	R\$ 203,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:28:133
	R\$ 203,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:29:257
	R\$ 203,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:29:643
	R\$ 203,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:16:37:853
	R\$ 203,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:16:58:987
	R\$ 203,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:06:240
	R\$ 203,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:08:853
	R\$ 203,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:10:253
	R\$ 203,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:12:657
	R\$ 203,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:13:130
	R\$ 203,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:13:327
	R\$ 203,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:14:247
	R\$ 203,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:17:053
	R\$ 203,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:17:517
	R\$ 203,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:22:977
	R\$ 203,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:23:283
	R\$ 203,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:25:453
	R\$ 203,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:26:553
	R\$ 203,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:33:033
	R\$ 203,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:46:937
	R\$ 203,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:49:143
	R\$ 203,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:17:52:747
	R\$ 203,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:17:53:583
	R\$ 203,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:11:700
	R\$ 203,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:13:217
	R\$ 203,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:15:330
	R\$ 203,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:27:747
	R\$ 203,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:28:287
	R\$ 203,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:31:297
	R\$ 203,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:33:593
	R\$ 203,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:35:247
	R\$ 203,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:45:587
	R\$ 203,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:52:847
	R\$ 203,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:54:110
	R\$ 203,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:54:407
	R\$ 203,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:18:56:233
	R\$ 203,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:18:58:773
	R\$ 203,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:01:273
	R\$ 203,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:21:053
	R\$ 203,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:28:880
	R\$ 203,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:35:430
	R\$ 203,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:38:107
	R\$ 203,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:44:967
	R\$ 203,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:45:367
	R\$ 203,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:46:407
	R\$ 203,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:48:953
	R\$ 203,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:54:063
	R\$ 203,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:54:827
	R\$ 203,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:55:167
	R\$ 203,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:19:55:320
	R\$ 203,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:19:58:163
	R\$ 203,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:06:313

	R\$ 203,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:07:183
	R\$ 203,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:07:290
	R\$ 203,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:14:657
	R\$ 203,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:15:290
	R\$ 203,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:32:563
	R\$ 203,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:33:793
	R\$ 203,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:35:923
	R\$ 203,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:37:617
	R\$ 203,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:40:800
	R\$ 203,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:42:100
	R\$ 203,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:48:687
	R\$ 203,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:20:53:590
	R\$ 203,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:20:58:400
	R\$ 203,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:01:443
	R\$ 203,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:02:573
	R\$ 203,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:04:437
	R\$ 203,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:12:593
	R\$ 203,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:15:733
	R\$ 203,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:18:690
	R\$ 203,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:26:710
	R\$ 203,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:27:160
	R\$ 203,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:28:160
	R\$ 203,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:44:823
	R\$ 203,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:47:143
	R\$ 203,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:48:810
	R\$ 203,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:50:793
	R\$ 203,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:56:610
	R\$ 203,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:56:770
	R\$ 203,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:21:57:723
	R\$ 203,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:21:59:150
	R\$ 203,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:00:183
	R\$ 203,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:00:710
	R\$ 203,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:01:627
	R\$ 203,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:03:667
	R\$ 203,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:13:240
	R\$ 203,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:15:650
	R\$ 203,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:23:163
	R\$ 203,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:28:877
	R\$ 203,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:30:123
	R\$ 203,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:31:693
	R\$ 202,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:35:540
	R\$ 202,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:36:870
	R\$ 202,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:38:893
	R\$ 202,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:39:713
	R\$ 202,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:40:027
	R\$ 202,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:40:877
	R\$ 202,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:22:52:920
	R\$ 202,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:22:56:227
	R\$ 202,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:02:867
	R\$ 202,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:13:940
	R\$ 202,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:23:797
	R\$ 202,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:24:573
	R\$ 202,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:25:817
	R\$ 202,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:26:563
	R\$ 202,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:27:790
	R\$ 202,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:29:580
	R\$ 202,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:37:433

	R\$ 202,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:23:42:413
	R\$ 202,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:23:59:763
	R\$ 202,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:00:630
	R\$ 202,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:04:493
	R\$ 202,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:22:620
	R\$ 202,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:23:163
	R\$ 202,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:23:290
	R\$ 202,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:30:180
	R\$ 202,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:31:450
	R\$ 202,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:36:570
	R\$ 202,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:40:550
	R\$ 202,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:46:187
	R\$ 202,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:51:500
	R\$ 202,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:53:147
	R\$ 202,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:24:54:980
	R\$ 202,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:24:56:690
	R\$ 202,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:01:167
	R\$ 202,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:03:147
	R\$ 202,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:04:330
	R\$ 202,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:05:640
	R\$ 202,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:09:023
	R\$ 202,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:10:723
	R\$ 202,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:12:043
	R\$ 202,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:13:647
	R\$ 202,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:13:950
	R\$ 202,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:14:693
	R\$ 202,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:15:950
	R\$ 202,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:27:583
	R\$ 202,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:34:120
	R\$ 202,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:42:027
	R\$ 202,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:43:343
	R\$ 202,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:25:56:087
	R\$ 202,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:25:57:400
	R\$ 202,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:05:707
	R\$ 202,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:26:07:393
	R\$ 202,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:16:690
	R\$ 202,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:26:17:403
	R\$ 202,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:27:150
	R\$ 202,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:26:27:540
	R\$ 202,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:44:287
	R\$ 202,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:26:52:220
	R\$ 202,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:53:373
	R\$ 202,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:26:54:260
	R\$ 202,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:26:57:317
	R\$ 202,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:26:57:643
	R\$ 202,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:27:05:893
	R\$ 202,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:27:07:657
	R\$ 202,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:27:14:763
	R\$ 202,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:27:19:807
	R\$ 202,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:27:34:607
	R\$ 202,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:27:36:007
	R\$ 202,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:00:723
	R\$ 202,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:07:227
	R\$ 202,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:14:770
	R\$ 202,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:15:663
	R\$ 202,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:20:413
	R\$ 202,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:24:587
	R\$ 202,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:26:310

	R\$ 202,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:26:617
	R\$ 202,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:37:487
	R\$ 202,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:38:600
	R\$ 202,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:39:493
	R\$ 202,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:40:597
	R\$ 202,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:41:500
	R\$ 202,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:52:060
	R\$ 202,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:28:52:857
	R\$ 202,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:28:54:080
	R\$ 202,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:03:780
	R\$ 202,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:04:083
	R\$ 202,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:11:827
	R\$ 202,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:12:077
	R\$ 202,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:12:853
	R\$ 202,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:14:083
	R\$ 202,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:15:367
	R\$ 202,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:16:070
	R\$ 202,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:16:877
	R\$ 202,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:18:487
	R\$ 202,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:19:383
	R\$ 202,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:20:077
	R\$ 202,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:20:860
	R\$ 202,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:30:667
	R\$ 202,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:31:327
	R\$ 202,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:32:267
	R\$ 201,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:32:870
	R\$ 201,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:34:680
	R\$ 201,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:35:327
	R\$ 201,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:36:257
	R\$ 201,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:37:130
	R\$ 201,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:38:783
	R\$ 201,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:42:730
	R\$ 201,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:44:273
	R\$ 201,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:55:060
	R\$ 201,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:29:56:167
	R\$ 201,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:29:58:317
	R\$ 201,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:30:00:600
	R\$ 201,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:06:657
	R\$ 201,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:30:17:200
	R\$ 201,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:20:250
	R\$ 201,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:30:26:060
	R\$ 201,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:27:173
	R\$ 201,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:30:28:943
	R\$ 201,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:30:47:610
	R\$ 201,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:30:52:537
	R\$ 201,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:04:263
	R\$ 201,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:31:17:343
	R\$ 201,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:19:337
	R\$ 201,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:31:21:773
	R\$ 201,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:29:210
	R\$ 201,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:31:29:347
	R\$ 201,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:43:020
	R\$ 201,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:31:43:347
	R\$ 201,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:31:58:253
	R\$ 201,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:31:59:370
	R\$ 201,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:02:630
	R\$ 201,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:03:377

	R\$ 201,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:03:630
	R\$ 201,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:05:803
	R\$ 201,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:06:027
	R\$ 201,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:14:593
	R\$ 201,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:18:930
	R\$ 201,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:20:427
	R\$ 201,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:20:967
	R\$ 201,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:22:737
	R\$ 201,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:23:370
	R\$ 201,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:40:637
	R\$ 201,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:41:393
	R\$ 201,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:42:267
	R\$ 201,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:43:403
	R\$ 201,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:44:773
	R\$ 201,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:44:977
	R\$ 201,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:46:227
	R\$ 201,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:46:957
	R\$ 201,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:48:370
	R\$ 201,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:48:950
	R\$ 201,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:50:243
	R\$ 201,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:57:583
	R\$ 201,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:32:58:310
	R\$ 201,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:32:59:000
	R\$ 201,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:33:00:340
	R\$ 201,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:04:853
	R\$ 201,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:33:06:243
	R\$ 201,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:25:613
	R\$ 201,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:33:27:133
	R\$ 201,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:38:057
	R\$ 201,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:33:38:923
	R\$ 201,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:40:943
	R\$ 201,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:33:41:450
	R\$ 201,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:48:357
	R\$ 201,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:33:53:603
	R\$ 201,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:33:59:607
	R\$ 201,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:01:597
	R\$ 201,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:02:967
	R\$ 201,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:03:183
	R\$ 201,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:03:627
	R\$ 201,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:05:180
	R\$ 201,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:10:223
	R\$ 201,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:16:320
	R\$ 201,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:17:167
	R\$ 201,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:17:817
	R\$ 201,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:23:213
	R\$ 201,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:31:403
	R\$ 201,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:34:317
	R\$ 201,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:35:817
	R\$ 201,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:41:033
	R\$ 201,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:34:45:833
	R\$ 201,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:34:55:983
	R\$ 201,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:35:10:267
	R\$ 201,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:24:967
	R\$ 201,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:35:26:270
	R\$ 201,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:29:833
	R\$ 201,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:35:30:270
	R\$ 201,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:30:957
	R\$ 201,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:35:32:283

	R\$ 201,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:41:847
	R\$ 201,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:35:42:293
	R\$ 201,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:43:370
	R\$ 201,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:35:45:393
	R\$ 201,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:35:51:457
	R\$ 201,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:35:53:473
	R\$ 201,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:01:270
	R\$ 201,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:36:02:983
	R\$ 201,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:07:423
	R\$ 201,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:36:09:090
	R\$ 200,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:11:003
	R\$ 200,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:36:13:860
	R\$ 200,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:23:303
	R\$ 200,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:36:25:360
	R\$ 200,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:42:373
	R\$ 200,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:36:45:760
	R\$ 200,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:36:46:930
	R\$ 200,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:36:48:200
	R\$ 200,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:01:653
	R\$ 200,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:08:883
	R\$ 200,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:16:620
	R\$ 200,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:17:550
	R\$ 200,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:29:220
	R\$ 200,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:30:870
	R\$ 200,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:34:023
	R\$ 200,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:34:970
	R\$ 200,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:37:590
	R\$ 200,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:38:890
	R\$ 200,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:39:113
	R\$ 200,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:42:637
	R\$ 200,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:43:120
	R\$ 200,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:48:243
	R\$ 200,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:50:153
	R\$ 200,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:50:717
	R\$ 200,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:37:51:483
	R\$ 200,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:37:52:357
	R\$ 200,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:02:877
	R\$ 200,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:04:273
	R\$ 200,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:06:220
	R\$ 200,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:16:160
	R\$ 200,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:17:843
	R\$ 200,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:18:713
	R\$ 200,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:19:360
	R\$ 200,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:20:643
	R\$ 200,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:21:837
	R\$ 200,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:24:640
	R\$ 200,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:25:823
	R\$ 200,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:27:107
	R\$ 200,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:34:510
	R\$ 200,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:35:793
	R\$ 200,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:38:45:200
	R\$ 200,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:38:45:377
	R\$ 200,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:01:757
	R\$ 200,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:04:037
	R\$ 200,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:26:217
	R\$ 200,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:27:533
	R\$ 200,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:29:600

	R\$ 200,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:31:783
	R\$ 200,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:33:640
	R\$ 200,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:35:523
	R\$ 200,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:39:787
	R\$ 200,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:41:520
	R\$ 200,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:43:123
	R\$ 200,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:47:880
	R\$ 200,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:55:017
	R\$ 200,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:56:797
	R\$ 200,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:39:57:240
	R\$ 200,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:39:59:147
	R\$ 200,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:07:290
	R\$ 200,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:40:12:070
	R\$ 200,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:20:010
	R\$ 200,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:40:20:610
	R\$ 200,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:23:847
	R\$ 200,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:40:24:613
	R\$ 200,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:33:263
	R\$ 200,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:40:35:180
	R\$ 200,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:45:720
	R\$ 200,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:40:46:887
	R\$ 200,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:50:007
	R\$ 200,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:40:51:273
	R\$ 200,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:51:590
	R\$ 200,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:40:52:813
	R\$ 200,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:40:56:580
	R\$ 200,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:40:57:833
	R\$ 200,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:00:067
	R\$ 200,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:41:03:817
	R\$ 200,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:05:030
	R\$ 200,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:41:05:377
	R\$ 200,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:07:837
	R\$ 200,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:41:15:007
	R\$ 200,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:16:963
	R\$ 200,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:41:18:613
	R\$ 200,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:41:37:140
	R\$ 200,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:41:39:303
	R\$ 200,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:00:007
	R\$ 200,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:04:257
	R\$ 200,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:12:177
	R\$ 200,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:13:327
	R\$ 200,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:18:280
	R\$ 200,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:20:720
	R\$ 200,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:21:143
	R\$ 200,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:22:233
	R\$ 200,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:22:740
	R\$ 200,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:28:803
	R\$ 200,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:31:300
	R\$ 200,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:33:090
	R\$ 200,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:35:193
	R\$ 200,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:46:097
	R\$ 200,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:42:52:570
	R\$ 200,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:42:54:200
	R\$ 199,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:01:287
	R\$ 199,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:43:01:803
	R\$ 199,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:03:730
	R\$ 199,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:43:05:903
	R\$ 199,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:23:457

	R\$ 199,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:43:23:913
	R\$ 199,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:24:083
	R\$ 199,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:43:26:357
	R\$ 199,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:39:140
	R\$ 199,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:43:44:957
	R\$ 199,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:43:49:897
	R\$ 199,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:43:51:153
	R\$ 199,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:12:220
	R\$ 199,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:44:13:343
	R\$ 199,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:21:900
	R\$ 199,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:44:23:757
	R\$ 199,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:24:470
	R\$ 199,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:44:25:397
	R\$ 199,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:26:443
	R\$ 199,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:44:27:367
	R\$ 199,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:30:893
	R\$ 199,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:44:31:407
	R\$ 199,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:32:477
	R\$ 199,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:44:36:007
	R\$ 199,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:44:49:010
	R\$ 199,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:44:55:663
	R\$ 199,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:00:337
	R\$ 199,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:45:01:783
	R\$ 199,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:03:723
	R\$ 199,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:45:05:857
	R\$ 199,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:06:823
	R\$ 199,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:45:07:757
	R\$ 199,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:09:183
	R\$ 199,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:45:13:783
	R\$ 199,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:40:460
	R\$ 199,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:45:42:390
	R\$ 199,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:45:51:870
	R\$ 199,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:45:54:383
	R\$ 199,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:06:437
	R\$ 199,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:06:920
	R\$ 199,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:07:443
	R\$ 199,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:08:097
	R\$ 199,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:11:740
	R\$ 199,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:12:253
	R\$ 199,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:13:270
	R\$ 199,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:16:797
	R\$ 199,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:22:163
	R\$ 199,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:30:877
	R\$ 199,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:39:630
	R\$ 199,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:45:807
	R\$ 199,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:48:480
	R\$ 199,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:50:123
	R\$ 199,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:46:51:907
	R\$ 199,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:46:53:703
	R\$ 199,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:00:833
	R\$ 199,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:02:420
	R\$ 199,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:08:953
	R\$ 199,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:10:597
	R\$ 199,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:11:917
	R\$ 199,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:12:057
	R\$ 199,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:13:410
	R\$ 199,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:20:247

	R\$ 199,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:27:070
	R\$ 199,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:28:373
	R\$ 199,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:29:057
	R\$ 199,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:29:987
	R\$ 199,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:31:523
	R\$ 199,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:32:417
	R\$ 199,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:33:043
	R\$ 199,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:33:993
	R\$ 199,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:35:467
	R\$ 199,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:42:280
	R\$ 199,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:43:053
	R\$ 199,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:47:853
	R\$ 199,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:47:49:027
	R\$ 199,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:47:49:633
	R\$ 199,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:10:527
	R\$ 199,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:48:11:293
	R\$ 199,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:20:027
	R\$ 199,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:48:21:243
	R\$ 199,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:35:870
	R\$ 199,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:48:37:287
	R\$ 199,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:48:540
	R\$ 199,1600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:48:49:673
	R\$ 199,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:48:53:050
	R\$ 199,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:49:01:010
	R\$ 199,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:01:640
	R\$ 199,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:49:21:247
	R\$ 199,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:21:890
	R\$ 199,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:49:22:823
	R\$ 199,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:31:793
	R\$ 199,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:49:32:873
	R\$ 199,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:35:313
	R\$ 199,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:49:36:873
	R\$ 199,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:49:457
	R\$ 199,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:49:50:860
	R\$ 199,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:54:780
	R\$ 199,0200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:49:56:877
	R\$ 199,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:49:59:127
	R\$ 199,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:01:273
	R\$ 198,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:03:690
	R\$ 198,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:13:063
	R\$ 198,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:15:103
	R\$ 198,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:15:477
	R\$ 198,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:15:783
	R\$ 198,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:17:060
	R\$ 198,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:18:203
	R\$ 198,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:26:670
	R\$ 198,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:28:357
	R\$ 198,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:28:683
	R\$ 198,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:39:200
	R\$ 198,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:43:800
	R\$ 198,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:44:313
	R\$ 198,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:50:46:350
	R\$ 198,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:50:59:173
	R\$ 198,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:51:00:307
	R\$ 198,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:09:753
	R\$ 198,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:51:11:813
	R\$ 198,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:27:260
	R\$ 198,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:51:27:817

	R\$ 198,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:51:36:283
	R\$ 198,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:51:45:210
	R\$ 198,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:05:690
	R\$ 198,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:52:09:067
	R\$ 198,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:10:963
	R\$ 198,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:52:22:907
	R\$ 198,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:24:487
	R\$ 198,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:52:25:333
	R\$ 198,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:26:523
	R\$ 198,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:52:27:320
	R\$ 198,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:28:503
	R\$ 198,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:52:33:880
	R\$ 198,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:52:47:300
	R\$ 198,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:02:917
	R\$ 198,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:04:747
	R\$ 198,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:04:950
	R\$ 198,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:06:720
	R\$ 198,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:06:907
	R\$ 198,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:09:600
	R\$ 198,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:10:920
	R\$ 198,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:22:740
	R\$ 198,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:23:290
	R\$ 198,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:24:227
	R\$ 198,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:24:907
	R\$ 198,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:26:343
	R\$ 198,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:33:100
	R\$ 198,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:36:520
	R\$ 198,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:39:043
	R\$ 198,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:40:563
	R\$ 198,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:43:597
	R\$ 198,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:44:553
	R\$ 198,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:45:613
	R\$ 198,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:46:550
	R\$ 198,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:47:593
	R\$ 198,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:48:517
	R\$ 198,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:49:610
	R\$ 198,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:54:383
	R\$ 198,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:55:600
	R\$ 198,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:59:373
	R\$ 198,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:53:59:597
	R\$ 198,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:53:59:800
	R\$ 198,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:54:25:643
	R\$ 198,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:27:347
	R\$ 198,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:54:47:883
	R\$ 198,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:54:48:917
	R\$ 198,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:55:47:987
	R\$ 198,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:55:50:090
	R\$ 198,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:56:49:100
	R\$ 198,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:56:50:733
	R\$ 198,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:57:49:373
	R\$ 198,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:57:50:093
	R\$ 198,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 17:59:02:387
	R\$ 198,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 17:59:04:227
	R\$ 198,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:00:07:587
	R\$ 198,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:08:123
	R\$ 198,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:00:50:217
	R\$ 198,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:00:52:680

	R\$ 198,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:01:56:380
	R\$ 198,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:01:58:487
	R\$ 198,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:02:51:697
	R\$ 198,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:03:00:830
	R\$ 198,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:03:51:953
	R\$ 198,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:06:233
	R\$ 198,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:04:51:997
	R\$ 198,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:04:57:577
	R\$ 197,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:05:51:993
	R\$ 197,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:05:56:450
	R\$ 197,0400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:06:52:377
	R\$ 197,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:06:52:890
	R\$ 182,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:07:28:563
	R\$ 181,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:07:30:137
	R\$ 181,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:07:52:393
	R\$ 181,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:08:00:977
	R\$ 175,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:08:29:003
	R\$ 174,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:08:30:277
	R\$ 174,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:08:54:060
	R\$ 174,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:08:54:337
	R\$ 174,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 18:09:54:080
	R\$ 173,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 18:09:55:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:38	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:37:15	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 18:11:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 18:11:56	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:14:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 173,9900 e com valor negociado a R\$ 173,9800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 129 - Sulfato de zinco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 48,7000	R\$ 97,4000	24/05/2023 05:58:24
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE ZINCO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 54,5700	R\$ 109,1400	24/05/2023 08:21:29
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE ZINCO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 190,0000	R\$ 380,0000	15/05/2023

								17:16:42
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE ZINCO PA - EMBALAGEM COM 500G - ***7H2O*** - MARCA EXODO - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP							
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 190,0000	R\$ 380,0000	22/05/2023 20:41:13	
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL, INCOLOR OU BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA ZNSO4.7H2O, MASSA MOLECULAR 287,60 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7446-20-0, OBS: 7H2O Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 380,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 380,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 109,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 97,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 96,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:42:34:707
	R\$ 96,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:43:26:400
	R\$ 95,3900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:43:32:637
	R\$ 95,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:06:290
	R\$ 94,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:09:053
	R\$ 94,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:22:783
	R\$ 93,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:25:720
	R\$ 93,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:36:200
	R\$ 92,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:41:477
	R\$ 92,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:44:52:517
	R\$ 91,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:44:56:150
	R\$ 91,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:05:883
	R\$ 90,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:09:347
	R\$ 90,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:17:917
	R\$ 89,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:24:170
	R\$ 89,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:35:167
	R\$ 88,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:36:643
	R\$ 88,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:45:49:017
	R\$ 87,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:45:53:853
	R\$ 87,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:04:670
	R\$ 86,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:07:353
	R\$ 86,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:51:360
	R\$ 85,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:55:030
	R\$ 85,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:19:747
	R\$ 84,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:22:727
	R\$ 84,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:39:983
	R\$ 83,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:45:620
	R\$ 83,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:59:113
	R\$ 82,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:06:657
	R\$ 82,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:20:390
	R\$ 81,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:24:867
	R\$ 81,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:37:437
	R\$ 80,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:39:663
	R\$ 80,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:57:523
	R\$ 79,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:00:677
	R\$ 79,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:11:233
	R\$ 78,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:14:487

	R\$ 78,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:33:693
	R\$ 77,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:36:823
	R\$ 77,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:51:703
	R\$ 76,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:52:957
	R\$ 76,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:03:953
	R\$ 75,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:06:853
	R\$ 75,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:16:840
	R\$ 74,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:22:750
	R\$ 74,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:32:597
	R\$ 73,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:39:847
	R\$ 73,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:45:820
	R\$ 72,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:47:140
	R\$ 72,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:00:333
	R\$ 71,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:05:663
	R\$ 71,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:18:067
	R\$ 70,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:21:113
	R\$ 70,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:35:473
	R\$ 69,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:37:033
	R\$ 69,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:51:54:197
	R\$ 68,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:56:047
	R\$ 68,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:09:480
	R\$ 67,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:13:103
	R\$ 67,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:18:770
	R\$ 66,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:24:567
	R\$ 66,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:31:400
	R\$ 65,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:39:863
	R\$ 65,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:52:51:987
	R\$ 64,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:52:56:257
	R\$ 64,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:13:273
	R\$ 63,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:15:990
	R\$ 63,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:28:480
	R\$ 62,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:32:667
	R\$ 62,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:53:46:287
	R\$ 61,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:48:323
	R\$ 61,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:02:773
	R\$ 60,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:07:673
	R\$ 60,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:18:353
	R\$ 59,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:22:843
	R\$ 59,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:35:177
	R\$ 58,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:39:353
	R\$ 58,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:54:50:293
	R\$ 57,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:51:640
	R\$ 57,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:10:913
	R\$ 56,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:14:057
	R\$ 56,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:55:26:247
	R\$ 56,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:49:027
	R\$ 56,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:06:097
	R\$ 56,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:10:943
	R\$ 56,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:19:737
	R\$ 56,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:25:953
	R\$ 56,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:35:787
	R\$ 56,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:37:040
	R\$ 56,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:56:55:580
	R\$ 56,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:55:923
	R\$ 56,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:57:53:033
	R\$ 56,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:57:457
	R\$ 56,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:14:033
	R\$ 56,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:17:440

	R\$ 56,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:36:433
	R\$ 56,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:40:493
	R\$ 56,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:58:46:897
	R\$ 56,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:47:610
	R\$ 56,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:59:53:510
	R\$ 56,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:56:787
	R\$ 56,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:07:753
	R\$ 56,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:08:667
	R\$ 56,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:26:200
	R\$ 56,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:39:250
	R\$ 56,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:39:703
	R\$ 56,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:40:197
	R\$ 56,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:00:54:087
	R\$ 56,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:58:483
	R\$ 56,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:10:730
	R\$ 56,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:13:737
	R\$ 56,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:31:070
	R\$ 56,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:33:530
	R\$ 56,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:01:49:243
	R\$ 56,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:50:830
	R\$ 56,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:08:743
	R\$ 56,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:10:990
	R\$ 56,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:48:507
	R\$ 56,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:48:863
	R\$ 56,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:49:480
	R\$ 56,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:56:480
	R\$ 56,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:02:773
	R\$ 56,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:06:067
	R\$ 56,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:24:730
	R\$ 56,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:25:277
	R\$ 56,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:42:683
	R\$ 56,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:50:010
	R\$ 56,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:55:567
	R\$ 56,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:59:027
	R\$ 56,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:18:733
	R\$ 56,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:19:423
	R\$ 56,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:19:610
	R\$ 56,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:20:653
	R\$ 56,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:30:947
	R\$ 56,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:32:113
	R\$ 56,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:47:757
	R\$ 56,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:51:010
	R\$ 56,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:07:163
	R\$ 55,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:08:480
	R\$ 55,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:26:320
	R\$ 55,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:34:023
	R\$ 55,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:44:583
	R\$ 55,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:49:010
	R\$ 55,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:00:717
	R\$ 55,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:03:830
	R\$ 55,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:15:900
	R\$ 55,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:17:333
	R\$ 55,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:36:617
	R\$ 55,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:37:060
	R\$ 55,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:02:837
	R\$ 55,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:05:543
	R\$ 55,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:29:133

	R\$ 55,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:34:950
	R\$ 55,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:39:330
	R\$ 55,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:42:177
	R\$ 55,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:00:180
	R\$ 55,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:00:507
	R\$ 55,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:33:620
	R\$ 55,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:36:563
	R\$ 55,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:47:317
	R\$ 55,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:48:110
	R\$ 55,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:03:840
	R\$ 55,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:05:503
	R\$ 55,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:18:953
	R\$ 55,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:20:087
	R\$ 55,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:38:250
	R\$ 55,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:42:187
	R\$ 55,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:20:827
	R\$ 55,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:34:130
	R\$ 55,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:34:977
	R\$ 55,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:46:753
	R\$ 55,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:10:47:630
	R\$ 55,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:53:790
	R\$ 55,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:01:817
	R\$ 55,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:04:487
	R\$ 55,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:18:230
	R\$ 55,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:19:390
	R\$ 55,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:33:350
	R\$ 55,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:37:620
	R\$ 55,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:11:50:107
	R\$ 55,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:50:513
	R\$ 55,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:07:220
	R\$ 55,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:13:017
	R\$ 55,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:22:210
	R\$ 55,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:24:010
	R\$ 55,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:43:690
	R\$ 55,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:44:897
	R\$ 55,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:12:56:047
	R\$ 55,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:57:593
	R\$ 55,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:32:420
	R\$ 55,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:38:077
	R\$ 55,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:47:027
	R\$ 55,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:58:607
	R\$ 55,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:13:870
	R\$ 55,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:14:773
	R\$ 55,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:28:257
	R\$ 55,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:30:577
	R\$ 55,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:44:013
	R\$ 55,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:46:357
	R\$ 55,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:00:413
	R\$ 55,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:02:647
	R\$ 55,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:14:503
	R\$ 55,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:15:357
	R\$ 55,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:30:450
	R\$ 55,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:31:930
	R\$ 55,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:34:320
	R\$ 55,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:35:323
	R\$ 55,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:51:413
	R\$ 55,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:52:187
	R\$ 55,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:05:467

	R\$ 55,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:09:483
	R\$ 55,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:25:463
	R\$ 55,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:26:537
	R\$ 55,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:41:393
	R\$ 55,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:42:827
	R\$ 55,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:59:490
	R\$ 55,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:18:730
	R\$ 55,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:29:857
	R\$ 55,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:33:067
	R\$ 55,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:43:160
	R\$ 55,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:44:477
	R\$ 55,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:05:753
	R\$ 55,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:06:323
	R\$ 55,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:27:813
	R\$ 55,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:49:127
	R\$ 55,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:01:840
	R\$ 55,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:05:770
	R\$ 55,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:15:813
	R\$ 55,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:21:840
	R\$ 55,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:35:720
	R\$ 55,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:48:047
	R\$ 55,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:53:367
	R\$ 55,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:55:240
	R\$ 55,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:20:897
	R\$ 55,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:23:767
	R\$ 55,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:36:470
	R\$ 55,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:36:870
	R\$ 55,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:41:720
	R\$ 54,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:06:860
	R\$ 54,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:16:067
	R\$ 54,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:16:253
	R\$ 54,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:16:537
	R\$ 54,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:17:370
	R\$ 54,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:47:777
	R\$ 54,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:50:400
	R\$ 54,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:06:020
	R\$ 54,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:07:700
	R\$ 54,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:15:933
	R\$ 54,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:16:100
	R\$ 54,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:27:977
	R\$ 54,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:28:077
	R\$ 54,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:28:923
	R\$ 54,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:31:903
	R\$ 54,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:46:450
	R\$ 54,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:22:48:703
	R\$ 54,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:10:117
	R\$ 54,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:12:660
	R\$ 54,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:28:420
	R\$ 54,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:36:243
	R\$ 54,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:50:153
	R\$ 54,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:23:53:577
	R\$ 54,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:15:710
	R\$ 54,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:20:713
	R\$ 54,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:39:283
	R\$ 54,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:40:750
	R\$ 54,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:50:990
	R\$ 54,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:24:53:207

	R\$ 54,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:18:973
	R\$ 54,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:31:053
	R\$ 54,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:31:430
	R\$ 54,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:31:617
	R\$ 54,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:39:953
	R\$ 54,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:44:923
	R\$ 54,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:50:613
	R\$ 54,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:25:54:970
	R\$ 54,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:07:887
	R\$ 54,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:09:880
	R\$ 54,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:26:750
	R\$ 54,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:30:910
	R\$ 54,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:39:263
	R\$ 54,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:26:40:700
	R\$ 54,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:14:300
	R\$ 54,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:22:413
	R\$ 54,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:33:960
	R\$ 54,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:38:400
	R\$ 54,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:52:387
	R\$ 54,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:56:240
	R\$ 54,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:14:153
	R\$ 54,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:17:463
	R\$ 54,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:35:553
	R\$ 54,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:28:38:693
	R\$ 54,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:59:643
	R\$ 54,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:02:133
	R\$ 54,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:26:953
	R\$ 54,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:27:780
	R\$ 54,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:40:113
	R\$ 54,4100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:41:453
	R\$ 54,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:49:150
	R\$ 54,3900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:29:50:330
	R\$ 54,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:50:523
	R\$ 54,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:07:730
	R\$ 54,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:09:070
	R\$ 54,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:20:093
	R\$ 54,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:24:373
	R\$ 54,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:25:317
	R\$ 54,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:57:590
	R\$ 54,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:14:327
	R\$ 54,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:19:747
	R\$ 54,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:24:253
	R\$ 54,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:30:637
	R\$ 54,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:32:097
	R\$ 54,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:45:850
	R\$ 54,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:54:660
	R\$ 54,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:03:177
	R\$ 54,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:07:403
	R\$ 54,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:23:387
	R\$ 54,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:24:457
	R\$ 54,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:44:300
	R\$ 54,1900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:48:997
	R\$ 54,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:50:950
	R\$ 54,1700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:01:233
	R\$ 54,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:12:297
	R\$ 54,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:18:150
	R\$ 54,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:32:080
	R\$ 54,1300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:41:227

	R\$ 54,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:48:657
	R\$ 54,1100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:52:467
	R\$ 54,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:05:947
	R\$ 54,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:15:313
	R\$ 54,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:28:630
	R\$ 54,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:31:440
	R\$ 54,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:54:373
	R\$ 54,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:54:557
	R\$ 54,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:56:170
	R\$ 54,0300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:59:107
	R\$ 54,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:15:347
	R\$ 54,0100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:18:360
	R\$ 54,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:30:090
	R\$ 53,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:31:553
	R\$ 53,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:46:130
	R\$ 53,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:35:56:280
	R\$ 53,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:00:540
	R\$ 53,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:02:777
	R\$ 53,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:11:897
	R\$ 53,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:24:130
	R\$ 53,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:51:413
	R\$ 53,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:36:51:517
	R\$ 53,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:53:700
	R\$ 53,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:08:450
	R\$ 53,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:11:703
	R\$ 53,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:18:563
	R\$ 53,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:35:470
	R\$ 53,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:36:850
	R\$ 53,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:40:207
	R\$ 53,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:37:42:043
	R\$ 53,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:58:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:34	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:42:32	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 15:39:59	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 15:39:59	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:14:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 53,8200.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 130 - Ramnose

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 400,0000	R\$ 800,0000	23/05/2023 20:55:09
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 25G						

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RAMNOSE PUREX P.A MONOHIDRATADA - EMBALAGEM COM 25G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 400,7600	R\$ 801,5200	23/05/2023 18:15:04
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RAMNOSE PUREX P.A MONOHIDRATADA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 410,0000	R\$ 820,0000	24/05/2023 05:58:24
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RAMNOSE PUREX P.A MONOHIDRATADA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 804,0000	R\$ 1.608,0000	24/05/2023 08:21:29
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RAMNOSE PUREX P.A MONOHIDRATADA- EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.557,0000	R\$ 3.114,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RAMNOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA C6H12O5 X H2O (MONOHIDRATADO), PESO MOLECULAR 182,17 G/MOL, PUREZA MÍNIMA MÍNIMO DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10030-85-0 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.845,0000	R\$ 3.690,0000	15/05/2023 17:16:42
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RAMNOSE PUREX P.A MONOHIDRATADA - EMBALAGEM COM 25G - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.690,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 3.114,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.608,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 820,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 801,5200	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 800,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 799,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:25:123
R\$ 760,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 14:46:46:970
R\$ 759,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:46:51:833
R\$ 759,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:46:53:260
R\$ 758,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:40:423
R\$ 757,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:42:487
R\$ 757,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:47:59:550
R\$ 756,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:02:650
R\$ 756,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:48:57:983
R\$ 755,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:48:59:847
R\$ 755,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:34:207
R\$ 754,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:36:343
R\$ 754,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:49:52:160
R\$ 753,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:49:57:143
R\$ 753,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:04:407

	R\$ 752,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:05:890
	R\$ 752,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 14:50:17:270
	R\$ 751,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:19:987
	R\$ 750,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:50:27:393
	R\$ 749,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:50:30:243
	R\$ 748,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:51:50:007
	R\$ 747,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:51:51:677
	R\$ 746,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:52:58:860
	R\$ 745,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:02:980
	R\$ 744,9900	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:53:29:253
	R\$ 743,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:31:890
	R\$ 743,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:53:43:843
	R\$ 742,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:53:44:837
	R\$ 742,9700	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:54:25:240
	R\$ 741,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:54:29:997
	R\$ 740,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:55:09:610
	R\$ 739,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:12:527
	R\$ 738,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:55:24:330
	R\$ 737,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:26:877
	R\$ 736,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:55:50:827
	R\$ 735,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:55:52:840
	R\$ 734,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:55:58:097
	R\$ 733,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:00:350
	R\$ 733,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:02:400
	R\$ 732,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:03:867
	R\$ 732,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:18:160
	R\$ 731,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:22:673
	R\$ 731,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:26:363
	R\$ 730,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:28:103
	R\$ 730,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:32:440
	R\$ 729,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:33:753
	R\$ 729,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:56:34:040
	R\$ 728,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:37:460
	R\$ 728,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:38:737
	R\$ 727,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:42:453
	R\$ 726,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:48:120
	R\$ 726,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:50:043
	R\$ 725,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:53:487
	R\$ 725,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:54:933
	R\$ 724,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:58:013
	R\$ 724,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:58:843
	R\$ 723,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:04:363
	R\$ 723,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:09:973
	R\$ 722,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:13:427
	R\$ 722,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:18:880
	R\$ 721,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:23:473
	R\$ 721,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:23:597
	R\$ 720,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:28:927
	R\$ 720,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:33:123
	R\$ 719,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:57:38:020
	R\$ 719,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:39:717
	R\$ 718,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:41:273
	R\$ 718,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:41:303
	R\$ 717,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:58:13:493
	R\$ 716,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:14:613
	R\$ 715,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:17:833
	R\$ 714,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:28:830
	R\$ 714,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:36:430

	R\$ 713,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:38:700
	R\$ 713,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:39:853
	R\$ 712,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:44:997
	R\$ 712,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:46:760
	R\$ 711,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:53:890
	R\$ 711,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:02:023
	R\$ 710,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:59:02:347
	R\$ 709,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:05:887
	R\$ 709,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:05:947
	R\$ 708,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:07:353
	R\$ 707,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:08:977
	R\$ 707,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:10:493
	R\$ 706,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:13:060
	R\$ 706,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:14:043
	R\$ 705,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:18:510
	R\$ 705,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:19:300
	R\$ 704,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:23:043
	R\$ 704,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:28:750
	R\$ 703,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:34:373
	R\$ 703,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:40:240
	R\$ 702,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:45:880
	R\$ 702,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:50:463
	R\$ 701,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:51:510
	R\$ 701,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:57:240
	R\$ 700,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:00:01:780
	R\$ 699,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:05:420
	R\$ 698,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:05:567
	R\$ 697,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:09:250
	R\$ 697,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:10:547
	R\$ 696,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:12:310
	R\$ 696,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:19:210
	R\$ 695,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:22:540
	R\$ 695,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:22:957
	R\$ 694,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:24:797
	R\$ 694,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:34:927
	R\$ 693,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:38:270
	R\$ 693,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:39:677
	R\$ 692,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:43:140
	R\$ 694,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:00:43:673
	R\$ 692,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:44:783
	R\$ 691,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:46:813
	R\$ 691,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:48:393
	R\$ 690,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:49:697
	R\$ 690,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:58:923
	R\$ 689,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:01:173
	R\$ 689,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:05:000
	R\$ 688,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:09:077
	R\$ 688,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:10:263
	R\$ 687,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:12:107
	R\$ 687,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:14:187
	R\$ 686,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:16:763
	R\$ 686,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:20:940
	R\$ 685,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:23:680
	R\$ 685,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:28:473
	R\$ 684,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:35:473
	R\$ 684,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:40:530
	R\$ 683,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:42:867

	R\$ 683,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:47:323
	R\$ 683,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:01:53:943
	R\$ 682,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:01:55:007
	R\$ 682,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:55:030
	R\$ 682,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:01:57:213
	R\$ 681,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:06:950
	R\$ 680,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:09:383
	R\$ 680,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:11:390
	R\$ 679,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:14:163
	R\$ 679,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:15:903
	R\$ 678,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:17:527
	R\$ 678,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:24:870
	R\$ 677,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:27:383
	R\$ 677,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:29:717
	R\$ 676,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:31:930
	R\$ 676,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:34:957
	R\$ 675,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:39:097
	R\$ 675,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:42:407
	R\$ 674,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:44:733
	R\$ 674,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:48:383
	R\$ 673,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:49:950
	R\$ 673,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:02:56:890
	R\$ 673,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:02:57:390
	R\$ 672,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:59:170
	R\$ 671,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:06:470
	R\$ 671,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:03:08:300
	R\$ 670,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:09:000
	R\$ 670,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:11:223
	R\$ 669,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:12:560
	R\$ 669,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:15:053
	R\$ 668,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:17:750
	R\$ 668,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:19:000
	R\$ 667,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:21:403
	R\$ 667,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:25:717
	R\$ 666,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:29:773
	R\$ 666,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:30:750
	R\$ 665,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:34:090
	R\$ 665,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:34:753
	R\$ 664,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:38:167
	R\$ 664,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:46:040
	R\$ 664,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:03:47:413
	R\$ 663,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:48:817
	R\$ 662,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:50:440
	R\$ 661,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:54:823
	R\$ 661,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:03:58:587
	R\$ 660,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:00:767
	R\$ 660,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:10:580
	R\$ 659,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:13:050
	R\$ 659,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:15:120
	R\$ 658,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:04:22:497
	R\$ 658,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:23:000
	R\$ 657,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:24:573
	R\$ 656,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:27:570
	R\$ 656,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:32:620
	R\$ 655,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:34:110
	R\$ 655,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:38:730
	R\$ 654,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:41:393
	R\$ 654,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:04:51:453

	R\$ 653,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:02:890
	R\$ 653,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:08:890
	R\$ 652,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:15:567
	R\$ 652,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:17:403
	R\$ 651,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:19:200
	R\$ 651,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:25:483
	R\$ 650,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:28:287
	R\$ 650,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:39:610
	R\$ 649,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:41:857
	R\$ 650,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:05:46:137
	R\$ 649,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:05:51:243
	R\$ 648,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:53:397
	R\$ 648,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:00:203
	R\$ 647,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:06:327
	R\$ 647,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:08:333
	R\$ 646,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:11:970
	R\$ 646,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:13:360
	R\$ 645,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:19:023
	R\$ 645,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:20:873
	R\$ 644,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:24:133
	R\$ 644,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:26:667
	R\$ 643,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:29:000
	R\$ 643,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:37:510
	R\$ 642,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:41:763
	R\$ 642,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:42:593
	R\$ 641,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:44:423
	R\$ 641,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:44:650
	R\$ 640,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:45:547
	R\$ 640,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:46:587
	R\$ 639,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:51:917
	R\$ 639,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:52:267
	R\$ 638,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:57:150
	R\$ 638,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:06:58:473
	R\$ 637,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:04:793
	R\$ 637,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:05:973
	R\$ 636,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:12:320
	R\$ 636,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:16:877
	R\$ 635,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:19:043
	R\$ 635,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:20:577
	R\$ 634,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:28:843
	R\$ 634,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:35:360
	R\$ 633,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:38:833
	R\$ 633,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:42:613
	R\$ 632,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:45:117
	R\$ 632,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:45:627
	R\$ 631,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:49:207
	R\$ 631,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:07:50:843
	R\$ 630,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:56:963
	R\$ 630,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:00:030
	R\$ 629,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:08:857
	R\$ 629,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:11:467
	R\$ 628,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:12:577
	R\$ 628,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:17:287
	R\$ 620,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:08:17:333
	R\$ 619,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:20:047
	R\$ 618,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:22:920
	R\$ 617,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:24:993

	R\$ 617,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:26:017
	R\$ 616,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:29:650
	R\$ 616,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:39:113
	R\$ 615,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:42:280
	R\$ 615,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:48:637
	R\$ 614,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:53:617
	R\$ 614,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:08:57:553
	R\$ 613,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:01:163
	R\$ 613,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:05:933
	R\$ 612,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:08:763
	R\$ 612,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:10:393
	R\$ 613,9300	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:09:11:297
	R\$ 611,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:11:537
	R\$ 611,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:16:550
	R\$ 610,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:20:703
	R\$ 610,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:21:190
	R\$ 609,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:23:393
	R\$ 609,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:32:210
	R\$ 609,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:09:33:313
	R\$ 608,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:34:807
	R\$ 608,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:42:607
	R\$ 607,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:47:040
	R\$ 607,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:49:500
	R\$ 606,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:51:990
	R\$ 606,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:53:387
	R\$ 605,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:58:403
	R\$ 605,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:09:58:610
	R\$ 604,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:01:387
	R\$ 604,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:05:577
	R\$ 603,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:09:200
	R\$ 603,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:10:287
	R\$ 602,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:13:853
	R\$ 602,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:33:680
	R\$ 601,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:35:490
	R\$ 602,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:10:35:753
	R\$ 601,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:45:767
	R\$ 600,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:50:913
	R\$ 600,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:54:227
	R\$ 599,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:10:57:233
	R\$ 599,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:59:550
	R\$ 598,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:01:983
	R\$ 598,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:04:927
	R\$ 597,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:11:753
	R\$ 597,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:13:740
	R\$ 596,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:16:253
	R\$ 596,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:17:670
	R\$ 595,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:24:413
	R\$ 596,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:11:24:853
	R\$ 595,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:25:433
	R\$ 594,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:26:500
	R\$ 594,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:38:103
	R\$ 593,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:43:843
	R\$ 593,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:45:770
	R\$ 592,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:48:297
	R\$ 592,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:51:037
	R\$ 591,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:54:317
	R\$ 591,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:11:57:000
	R\$ 590,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:11:58:683

	R\$ 590,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:00:240
	R\$ 589,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:02:530
	R\$ 589,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:05:470
	R\$ 588,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:06:517
	R\$ 588,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:13:463
	R\$ 587,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:22:270
	R\$ 587,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:24:457
	R\$ 586,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:29:690
	R\$ 586,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:35:603
	R\$ 585,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:38:753
	R\$ 584,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:12:51:357
	R\$ 583,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:12:53:070
	R\$ 582,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:01:470
	R\$ 582,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:11:477
	R\$ 581,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:16:793
	R\$ 581,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:23:510
	R\$ 580,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:26:087
	R\$ 580,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:30:183
	R\$ 579,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:36:127
	R\$ 579,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:13:38:500
	R\$ 578,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:41:300
	R\$ 579,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:13:49:923
	R\$ 578,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:06:537
	R\$ 577,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:20:253
	R\$ 577,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:23:637
	R\$ 576,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:26:890
	R\$ 576,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:27:073
	R\$ 575,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:31:513
	R\$ 575,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:32:107
	R\$ 574,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:37:883
	R\$ 574,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:38:190
	R\$ 573,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:40:753
	R\$ 573,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:46:793
	R\$ 572,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:47:697
	R\$ 572,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:50:563
	R\$ 572,8000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:14:55:153
	R\$ 572,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:55:283
	R\$ 571,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:58:193
	R\$ 571,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:14:58:633
	R\$ 570,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:02:827
	R\$ 570,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:03:057
	R\$ 569,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:07:467
	R\$ 569,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:09:863
	R\$ 568,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:13:010
	R\$ 568,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:15:797
	R\$ 567,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:20:173
	R\$ 567,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:22:520
	R\$ 566,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:34:907
	R\$ 566,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:42:147
	R\$ 565,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:44:780
	R\$ 565,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:47:943
	R\$ 564,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:50:880
	R\$ 564,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:52:590
	R\$ 563,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:56:300
	R\$ 563,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:15:59:947
	R\$ 563,7800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:16:29:323
	R\$ 563,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:16:31:260

	R\$ 562,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:09:730
	R\$ 562,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:19:153
	R\$ 561,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:21:147
	R\$ 561,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:22:943
	R\$ 560,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:26:060
	R\$ 560,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:28:710
	R\$ 559,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:32:803
	R\$ 559,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:33:470
	R\$ 558,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:35:520
	R\$ 558,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:43:997
	R\$ 557,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:45:957
	R\$ 557,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:17:46:593
	R\$ 556,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:54:177
	R\$ 556,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:00:313
	R\$ 555,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:01:890
	R\$ 555,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:05:800
	R\$ 554,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:12:243
	R\$ 554,6800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:12:783
	R\$ 553,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:20:943
	R\$ 553,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:26:973
	R\$ 552,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:31:293
	R\$ 552,6600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:35:517
	R\$ 551,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:37:047
	R\$ 551,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:49:527
	R\$ 550,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:55:013
	R\$ 550,6400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:18:57:150
	R\$ 549,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:02:107
	R\$ 549,6300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:15:700
	R\$ 548,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:26:030
	R\$ 548,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:32:267
	R\$ 547,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:37:687
	R\$ 547,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:40:993
	R\$ 546,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:45:587
	R\$ 546,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:19:48:477
	R\$ 545,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:56:493
	R\$ 545,5900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:01:850
	R\$ 544,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:04:057
	R\$ 544,5800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:06:147
	R\$ 543,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:11:160
	R\$ 543,5700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:12:437
	R\$ 542,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:16:907
	R\$ 542,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:17:150
	R\$ 541,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:20:040
	R\$ 541,5500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:24:183
	R\$ 540,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:29:987
	R\$ 540,5400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:32:507
	R\$ 539,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:34:837
	R\$ 539,5300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:37:267
	R\$ 538,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:39:057
	R\$ 538,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:40:990
	R\$ 537,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:45:413
	R\$ 537,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:20:50:970
	R\$ 536,5100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:53:763
	R\$ 536,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:05:480
	R\$ 535,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:32:530
	R\$ 535,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:33:363
	R\$ 534,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:40:873
	R\$ 534,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:41:130

	R\$ 533,4800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:42:507
	R\$ 534,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:45:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:31	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:46:19	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 15:23:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 15:23:46	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:07:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 533,4800.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 131 - Riboflavina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000	23/05/2023 20:57:18
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 25G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RIBOFLAVINA PA - EMBALAGEM COM 25G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 220,0000	R\$ 220,0000	24/05/2023 06:00:02
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RIBOFLAVINA PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 250,0000	R\$ 250,0000	24/05/2023 08:23:05
	Marca: INLAB Fabricante: INLAB Modelo / Versão: INLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RIBOFLAVINA PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 720,0000	R\$ 720,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RIBOFLAVINA, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO, AMARELO ALARANJADO, FOTOSSENSÍVEL, FÓRMULA QUÍMICA C17H20N4O6, PESO MOLECULAR 376,36 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZAMÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 83-88-5 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 820,0000	R\$ 820,0000	15/05/2023 17:20:45
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RIBOFLAVINA PA - EMBALAGEM COM 25G - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 820,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630

	R\$ 720,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 250,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 220,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 150,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 149,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:47:31:940
	R\$ 148,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:56:07:150
	R\$ 147,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:08:437
	R\$ 146,9900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:26:793
	R\$ 145,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:30:823
	R\$ 145,9800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:32:837
	R\$ 144,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:34:467
	R\$ 144,9700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:37:870
	R\$ 143,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:43:390
	R\$ 143,9600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:46:900
	R\$ 142,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:49:433
	R\$ 143,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 14:56:50:153
	R\$ 142,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:50:487
	R\$ 141,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:54:383
	R\$ 141,9400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:55:383
	R\$ 140,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:56:57:427
	R\$ 140,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:56:59:267
	R\$ 139,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:01:310
	R\$ 139,9200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:02:783
	R\$ 138,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:07:123
	R\$ 138,9100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:09:530
	R\$ 137,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:17:967
	R\$ 137,9000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:19:310
	R\$ 136,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:23:620
	R\$ 136,8900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:24:040
	R\$ 135,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:32:963
	R\$ 135,8800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:33:550
	R\$ 134,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:39:370
	R\$ 134,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:41:730
	R\$ 133,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:46:957
	R\$ 133,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:49:617
	R\$ 132,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:57:54:147
	R\$ 132,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:57:56:880
	R\$ 131,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:02:443
	R\$ 131,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:04:367
	R\$ 130,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:07:380
	R\$ 130,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:12:387
	R\$ 129,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:13:680
	R\$ 129,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:21:003
	R\$ 128,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:28:003
	R\$ 128,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:39:457
	R\$ 127,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:41:007
	R\$ 127,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:58:47:167
	R\$ 126,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:58:57:173
	R\$ 126,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:01:577
	R\$ 125,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:03:787
	R\$ 125,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:06:370
	R\$ 124,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:09:523
	R\$ 124,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:10:900
	R\$ 123,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:13:950
	R\$ 123,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:14:473
	R\$ 122,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:16:683
	R\$ 122,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:29:183

	R\$ 121,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:34:800
	R\$ 121,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:40:643
	R\$ 120,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:45:157
	R\$ 120,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:51:060
	R\$ 119,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 14:59:53:900
	R\$ 119,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 14:59:57:657
	R\$ 118,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:06:537
	R\$ 118,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:19:643
	R\$ 117,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:00:22:850
	R\$ 118,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:00:35:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:28	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 14:47:27	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 15:02:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 15:02:36	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:08:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 117,7100.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 132 - Sulfato De Potássio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 55,7300	R\$ 111,4600	24/05/2023 06:00:02
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 66,6300	R\$ 133,2600	24/05/2023 08:23:05
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 240,0000	R\$ 480,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE POTÁSSIO, PESO MOLECULAR 174,26 G/MOL, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA K2SO4, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%,CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7778-80-5 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 250,0000	R\$ 500,0000	15/05/2023 17:20:47
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE POTÁSSIO PA - EMBALAGEM COM 500G – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 500,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 480,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 133,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 111,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 110,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:40:990
	R\$ 110,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:02:49:010
	R\$ 109,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:02:51:090
	R\$ 109,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:24:253
	R\$ 108,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:26:660
	R\$ 108,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:03:43:147
	R\$ 107,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:03:46:227
	R\$ 107,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:19:157
	R\$ 106,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:21:817
	R\$ 106,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:31:400
	R\$ 105,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:33:397
	R\$ 105,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:04:46:733
	R\$ 104,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:04:57:567
	R\$ 104,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:07:153
	R\$ 104,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:07:670
	R\$ 104,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:08:423
	R\$ 103,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:11:520
	R\$ 103,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:13:410
	R\$ 102,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:17:127
	R\$ 102,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:17:330
	R\$ 101,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:18:517
	R\$ 101,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:23:323
	R\$ 100,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:25:803
	R\$ 100,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:27:323
	R\$ 100,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:29:167
	R\$ 99,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:29:493
	R\$ 99,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:30:277
	R\$ 98,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:31:460
	R\$ 98,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:31:780
	R\$ 97,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:35:097
	R\$ 97,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:36:627
	R\$ 96,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:41:733
	R\$ 96,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:42:387
	R\$ 95,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:44:783
	R\$ 95,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:44:910
	R\$ 95,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:45:207
	R\$ 95,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:45:660
	R\$ 95,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:45:893
	R\$ 95,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:46:030
	R\$ 94,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:47:723
	R\$ 94,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:52:597
	R\$ 93,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:54:813
	R\$ 93,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:55:877
	R\$ 92,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:05:57:540
	R\$ 92,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:59:233
	R\$ 92,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:05:59:797
	R\$ 92,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:05:59:980
	R\$ 92,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:00:283
	R\$ 91,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:02:140
	R\$ 92,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:02:230
	R\$ 91,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:07:467
	R\$ 90,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:14:847

	R\$ 90,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:15:333
	R\$ 90,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:16:357
	R\$ 89,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:17:560
	R\$ 90,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:19:093
	R\$ 89,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:20:200
	R\$ 88,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:21:120
	R\$ 88,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:24:620
	R\$ 87,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:26:777
	R\$ 87,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:27:937
	R\$ 86,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:31:123
	R\$ 86,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:31:240
	R\$ 86,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:06:34:523
	R\$ 86,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:34:640
	R\$ 85,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:34:870
	R\$ 85,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:36:233
	R\$ 84,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:38:450
	R\$ 84,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:39:310
	R\$ 83,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:44:040
	R\$ 83,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:45:867
	R\$ 82,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:52:987
	R\$ 82,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:53:227
	R\$ 81,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:06:55:927
	R\$ 81,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:06:56:043
	R\$ 81,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:03:307
	R\$ 81,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:03:740
	R\$ 80,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:03:967
	R\$ 80,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:04:523
	R\$ 79,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:09:987
	R\$ 79,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:15:703
	R\$ 78,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:17:217
	R\$ 78,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:18:213
	R\$ 77,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:19:967
	R\$ 77,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:20:337
	R\$ 76,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:22:873
	R\$ 76,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:07:23:743
	R\$ 75,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:26:827
	R\$ 75,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:29:607
	R\$ 74,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:34:753
	R\$ 74,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:07:39:817
	R\$ 73,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:07:42:637
	R\$ 73,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:00:657
	R\$ 72,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:10:923
	R\$ 72,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:33:143
	R\$ 71,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:34:440
	R\$ 71,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:08:47:760
	R\$ 70,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:08:49:693
	R\$ 69,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:04:277
	R\$ 69,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:09:06:033
	R\$ 69,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:09:19:400
	R\$ 71,9500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:10:46:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:25	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 15:02:38	Item aberto para lances.

Encerramento	24/05/2023 15:12:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 15:12:47	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:15:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 69,5900 e com valor negociado a R\$ 69,5800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 133 - Corante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 127,2000	R\$ 127,2000	24/05/2023 06:00:02
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROSA DE BENGALA PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000	23/05/2023 20:57:18
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: FR. 25G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROSA DE BENGALA PA - EMBALAGEM COM 25G. MARCA: ACS. Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 200,3400	R\$ 200,3400	24/05/2023 08:23:05
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROSA DE BENGALA PA - EMBALAGEM COM 25G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 690,0000	R\$ 690,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORANTE, TIPO ROSA BENGALA, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 45440 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 775,0000	R\$ 775,0000	15/05/2023 17:20:47
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROSA DE BENGALA PA - EMBALAGEM COM 25G - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 775,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 690,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 200,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 150,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 127,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 126,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:12:53:623
R\$ 126,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:32:900
R\$ 125,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:37:073
R\$ 125,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:47:507

	R\$ 124,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:13:52:647
	R\$ 124,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:13:57:337
	R\$ 123,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:00:843
	R\$ 123,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:14:337
	R\$ 122,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:19:950
	R\$ 122,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:28:697
	R\$ 121,1500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:32:293
	R\$ 121,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:14:44:463
	R\$ 120,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:14:46:000
	R\$ 120,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:00:877
	R\$ 119,1300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:05:120
	R\$ 119,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:14:990
	R\$ 118,1200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:22:067
	R\$ 118,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:33:860
	R\$ 117,1100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:36:697
	R\$ 118,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:15:48:050
	R\$ 117,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:15:51:863
	R\$ 116,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:15:52:953
	R\$ 116,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:16:05:890
	R\$ 115,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:09:547
	R\$ 115,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:15:003
	R\$ 114,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:16:807
	R\$ 114,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:30:333
	R\$ 113,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:33:643
	R\$ 113,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:17:43:583
	R\$ 112,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:17:45:260
	R\$ 112,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:06:220
	R\$ 111,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:11:797
	R\$ 111,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:28:253
	R\$ 110,0400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:29:263
	R\$ 110,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:18:39:490
	R\$ 109,0300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:18:47:540
	R\$ 109,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:02:307
	R\$ 108,0200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:05:723
	R\$ 108,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:16:250
	R\$ 107,0100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:20:610
	R\$ 107,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:36:200
	R\$ 106,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:42:333
	R\$ 105,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:53:827
	R\$ 104,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:54:890
	R\$ 104,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:56:240
	R\$ 103,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:57:733
	R\$ 103,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:21:337
	R\$ 102,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:25:700
	R\$ 102,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:41:250
	R\$ 101,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:44:577
	R\$ 101,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:49:330
	R\$ 100,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:54:480
	R\$ 100,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:59:703
	R\$ 112,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:21:06:390
	R\$ 100,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:32:373
	R\$ 100,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:51:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de	24/05/2023 08:42:22	Item com análise de propostas finalizada.

propostas		
Abertura	24/05/2023 15:12:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 15:23:52	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 15:23:52	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:15:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 100,0400.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item		

Item: 134 - Sílica Gel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.382.346/0001-76	PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 123,6000	R\$ 618,0000	23/05/2023 16:18:50
	Marca: Sagaragi Fabricante: Sagaragi Modelo / Versão: 4 a 8 mm Pote de 1 Kg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SÍLICA GEL AZUL (4-8MM) PA - EMBALAGEM COM 1KG Porte da empresa: ME/EPP						
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 129,2000	R\$ 646,0000	23/05/2023 18:16:53
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SÍLICA GEL AZUL (4-8MM) PA - EMBALAGEM COM 1KG ((ofertamos em EM FRASCOS DE 500 G - mas o preço está em quilos)) Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 129,2000	R\$ 646,0000	23/05/2023 20:57:18
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: FR. 1KG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SÍLICA GEL AZUL (4-8MM) PA - EMBALAGEM COM 1KG. MARCA: NEON. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 129,2000	R\$ 646,0000	24/05/2023 06:00:02
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SÍLICA GEL AZUL (4-8MM) PA - EMBALAGEM COM 1KG Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 199,1100	R\$ 995,5500	24/05/2023 08:23:05
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SÍLICA GEL AZUL (4-8MM) PA - EMBALAGEM COM 1KG Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 750,0000	R\$ 3.750,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAS68855-54-9 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 840,0000	R\$ 4.200,0000	15/05/2023 17:20:47
	Marca: DINAMICA						

		Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SÍLICA GEL AZUL (4-8MM) PA - EMBALAGEM COM 1KG - MARCA DINÂMICA - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 4.200,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 3.750,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 995,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 646,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 646,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 646,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 618,0000	09.382.346/0001-76	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 617,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:05:497
	R\$ 616,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:19:36:650
	R\$ 615,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:19:53:113
	R\$ 615,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:21:757
	R\$ 614,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:29:837
	R\$ 585,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 15:20:38:867
	R\$ 584,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:40:787
	R\$ 583,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:44:023
	R\$ 583,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:20:49:773
	R\$ 582,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:20:51:920
	R\$ 582,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:00:157
	R\$ 581,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:34:663
	R\$ 581,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:21:51:140
	R\$ 580,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:54:220
	R\$ 580,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:57:237
	R\$ 579,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:59:103
	R\$ 579,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:21:59:810
	R\$ 579,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:06:470
	R\$ 579,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:10:427
	R\$ 579,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:16:420
	R\$ 578,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:17:120
	R\$ 578,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:19:357
	R\$ 577,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:22:680
	R\$ 577,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:25:813
	R\$ 576,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:28:060
	R\$ 576,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:28:477
	R\$ 575,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:35:780
	R\$ 575,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:36:107
	R\$ 574,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:37:817
	R\$ 574,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:38:673
	R\$ 573,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:46:003
	R\$ 573,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:22:46:897
	R\$ 572,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:49:753
	R\$ 572,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:51:450
	R\$ 571,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:55:903
	R\$ 571,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:56:177
	R\$ 570,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:59:253
	R\$ 570,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:59:513
	R\$ 569,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:04:627
	R\$ 569,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:05:017
	R\$ 568,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:06:810
	R\$ 568,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:07:260
	R\$ 567,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:09:510
	R\$ 567,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:10:613

	R\$ 566,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:17:077
	R\$ 566,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:21:807
	R\$ 565,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:24:223
	R\$ 565,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:24:763
	R\$ 565,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:28:853
	R\$ 564,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:29:517
	R\$ 565,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:36:103
	R\$ 564,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:38:680
	R\$ 563,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:40:660
	R\$ 563,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:40:900
	R\$ 562,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:42:490
	R\$ 562,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:43:470
	R\$ 561,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:46:017
	R\$ 561,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:47:867
	R\$ 560,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:49:793
	R\$ 560,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:23:50:573
	R\$ 559,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:55:883
	R\$ 560,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:58:523
	R\$ 559,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:59:640
	R\$ 558,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:08:393
	R\$ 558,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:10:350
	R\$ 557,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:14:270
	R\$ 557,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:16:137
	R\$ 557,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:18:120
	R\$ 556,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:18:820
	R\$ 556,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:19:767
	R\$ 555,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:25:967
	R\$ 555,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:26:183
	R\$ 554,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:29:927
	R\$ 554,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:30:130
	R\$ 553,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:36:923
	R\$ 553,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:37:970
	R\$ 553,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:39:717
	R\$ 552,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:42:007
	R\$ 553,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:42:740
	R\$ 552,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:24:51:687
	R\$ 552,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:55:350
	R\$ 551,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:57:267
	R\$ 551,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:57:963
	R\$ 550,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:03:653
	R\$ 550,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:04:217
	R\$ 549,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:09:813
	R\$ 549,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:10:897
	R\$ 548,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:12:230
	R\$ 548,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:13:057
	R\$ 548,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:25:15:247
	R\$ 548,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:15:587
	R\$ 548,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:19:430
	R\$ 548,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:20:240
	R\$ 548,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:30:813
	R\$ 548,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:32:283
	R\$ 548,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:40:797
	R\$ 548,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:42:340
	R\$ 548,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:25:51:073
	R\$ 548,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:25:52:913
	R\$ 548,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:08:470
	R\$ 547,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:13:257
	R\$ 582,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 15:26:22:013

	R\$ 547,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:27:710
	R\$ 547,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:33:103
	R\$ 547,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:39:700
	R\$ 547,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:41:540
	R\$ 547,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:26:59:050
	R\$ 547,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:59:613
	R\$ 547,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:13:817
	R\$ 547,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:14:913
	R\$ 609,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:27:19:043
	R\$ 547,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:33:453
	R\$ 547,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:34:330
	R\$ 547,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:27:52:967
	R\$ 547,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:27:53:510
	R\$ 547,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:13:697
	R\$ 547,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:14:283
	R\$ 547,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:35:990
	R\$ 547,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:36:113
	R\$ 547,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:36:467
	R\$ 547,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:28:36:877
	R\$ 547,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:28:58:997
	R\$ 547,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:00:083
	R\$ 547,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:26:490
	R\$ 547,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:28:150
	R\$ 547,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:40:563
	R\$ 547,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:29:49:280
	R\$ 547,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:29:49:567
	R\$ 540,0000	09.382.346/0001-76	24/05/2023 15:30:32:827
	R\$ 539,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:33:283
	R\$ 539,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:42:157
	R\$ 539,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:43:137
	R\$ 539,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:30:58:070
	R\$ 539,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:30:59:017
	R\$ 539,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:08:990
	R\$ 539,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:09:397
	R\$ 539,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:20:200
	R\$ 539,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:20:340
	R\$ 539,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:20:650
	R\$ 539,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:21:380
	R\$ 539,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:31:070
	R\$ 539,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:31:283
	R\$ 539,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:31:537
	R\$ 539,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:31:660
	R\$ 539,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:46:293
	R\$ 539,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:46:410
	R\$ 539,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:31:46:880
	R\$ 539,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:31:47:017
	R\$ 539,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:03:633
	R\$ 539,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:05:037
	R\$ 539,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:32:22:943
	R\$ 539,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:25:727
	R\$ 539,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:04:367
	R\$ 539,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:06:890
	R\$ 539,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:10:590
	R\$ 539,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:10:903
	R\$ 539,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:11:867
	R\$ 539,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:11:983
	R\$ 539,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:32:537

	R\$ 539,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:32:667
	R\$ 539,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:32:997
	R\$ 539,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:33:383
	R\$ 539,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:33:49:117
	R\$ 539,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:49:483
	R\$ 539,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:06:397
	R\$ 539,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:07:223
	R\$ 539,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:29:067
	R\$ 539,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:29:310
	R\$ 539,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:34:29:537
	R\$ 539,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:34:040
	R\$ 539,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:15:793
	R\$ 539,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:16:290
	R\$ 539,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:30:537
	R\$ 539,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:30:870
	R\$ 539,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:35:46:557
	R\$ 539,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:47:273
	R\$ 539,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:01:003
	R\$ 539,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:01:363
	R\$ 539,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:12:507
	R\$ 539,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:12:677
	R\$ 539,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:12:937
	R\$ 539,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:13:403
	R\$ 539,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:23:633
	R\$ 539,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:24:280
	R\$ 539,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:51:860
	R\$ 539,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:51:987
	R\$ 539,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:53:270
	R\$ 539,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:36:53:387
	R\$ 539,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:09:903
	R\$ 539,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:10:027
	R\$ 539,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:10:927
	R\$ 539,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:11:047
	R\$ 539,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:39:730
	R\$ 539,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:40:150
	R\$ 539,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:58:813
	R\$ 539,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:59:243
	R\$ 539,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:59:730
	R\$ 539,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:59:957
	R\$ 539,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:16:553
	R\$ 539,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:16:950
	R\$ 539,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:17:500
	R\$ 539,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:17:710
	R\$ 539,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:32:390
	R\$ 539,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:32:587
	R\$ 539,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:52:607
	R\$ 539,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:52:937
	R\$ 539,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:55:883
	R\$ 539,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:38:56:243
	R\$ 539,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:19:180
	R\$ 539,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:20:013
	R\$ 539,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:38:770
	R\$ 539,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:38:977
	R\$ 539,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:53:773
	R\$ 539,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:53:960
	R\$ 539,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:10:037
	R\$ 539,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:11:693
	R\$ 539,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:24:290

	R\$ 539,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:24:777
	R\$ 539,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:25:690
	R\$ 539,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:25:883
	R\$ 539,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:58:243
	R\$ 539,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:58:893
	R\$ 539,0500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:59:753
	R\$ 539,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:07:720
	R\$ 539,0300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:20:430
	R\$ 539,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:24:260
	R\$ 539,0100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:37:077
	R\$ 539,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:40:900
	R\$ 538,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:22:947
	R\$ 538,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:27:263
	R\$ 538,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:43:277
	R\$ 538,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:43:617
	R\$ 538,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:45:123
	R\$ 538,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:45:407
	R\$ 538,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:50:733
	R\$ 538,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:50:930
	R\$ 538,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:52:210
	R\$ 538,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:52:733
	R\$ 538,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:12:737
	R\$ 538,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:13:060
	R\$ 538,8700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:20:380
	R\$ 538,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:20:707
	R\$ 538,8500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:39:950
	R\$ 538,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:40:057
	R\$ 538,8300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:41:393
	R\$ 538,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:44:250
	R\$ 538,8100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:52:200
	R\$ 538,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:54:003
	R\$ 538,7900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:13:523
	R\$ 538,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:13:880
	R\$ 538,7700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:14:917
	R\$ 538,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:15:713
	R\$ 538,7500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:24:353
	R\$ 538,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:33:903
	R\$ 538,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:36:640
	R\$ 538,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:36:840
	R\$ 538,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:38:210
	R\$ 538,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:43:907
	R\$ 538,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:28:807
	R\$ 538,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:29:190
	R\$ 538,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:29:693
	R\$ 538,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:32:483
	R\$ 538,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:46:587
	R\$ 538,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:50:653
	R\$ 538,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:16:587
	R\$ 538,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:17:100
	R\$ 538,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:17:570
	R\$ 538,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:18:150
	R\$ 538,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:44:547
	R\$ 538,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:44:877
	R\$ 538,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:59:740
	R\$ 538,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:00:300
	R\$ 538,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:07:900
	R\$ 538,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:08:520

	R\$ 538,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:33:500
	R\$ 538,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:34:140
	R\$ 538,5100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:34:847
	R\$ 538,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:35:237
	R\$ 538,4900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:56:197
	R\$ 538,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:56:597
	R\$ 538,4700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:57:980
	R\$ 538,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:59:480
	R\$ 538,4500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:19:820
	R\$ 538,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:20:250
	R\$ 538,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:43:667
	R\$ 538,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:44:973
	R\$ 538,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:56:310
	R\$ 538,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:59:973
	R\$ 538,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:17:073
	R\$ 538,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:18:603
	R\$ 538,3700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:25:617
	R\$ 538,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:25:750
	R\$ 538,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:38:180
	R\$ 538,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:38:600
	R\$ 538,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:40:393
	R\$ 538,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:41:003
	R\$ 538,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:56:153
	R\$ 538,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:58:080
	R\$ 538,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:10:623
	R\$ 538,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:10:820
	R\$ 538,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:20:770
	R\$ 538,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:21:307
	R\$ 538,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:41:597
	R\$ 538,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:41:993
	R\$ 538,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:53:633
	R\$ 538,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:55:440
	R\$ 538,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:08:870
	R\$ 538,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:09:297
	R\$ 538,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:19:510
	R\$ 538,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:19:627
	R\$ 538,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:43:610
	R\$ 538,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:43:930
	R\$ 538,1500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:46:507
	R\$ 538,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:46:887
	R\$ 538,1300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:58:850
	R\$ 538,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:59:660
	R\$ 538,1100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:15:223
	R\$ 538,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:15:677
	R\$ 538,0900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:16:157
	R\$ 538,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:16:410
	R\$ 538,0700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:42:543
	R\$ 538,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:42:670
	R\$ 538,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:43:790
	R\$ 537,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:43:903
	R\$ 537,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:57:857
	R\$ 537,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:58:420
	R\$ 537,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:15:893
	R\$ 537,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:16:917
	R\$ 537,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:38:017
	R\$ 537,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:38:810
	R\$ 537,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:39:010
	R\$ 537,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:39:167

	R\$ 537,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:53:53:953
	R\$ 537,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:56:437
	R\$ 537,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:10:343
	R\$ 537,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:10:827
	R\$ 537,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:30:340
	R\$ 537,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:30:453
	R\$ 537,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:30:813
	R\$ 537,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:31:213
	R\$ 537,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:54:49:563
	R\$ 537,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:49:943
	R\$ 537,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:18:447
	R\$ 537,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:18:573
	R\$ 537,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:43:080
	R\$ 537,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:43:293
	R\$ 537,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:43:513
	R\$ 537,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:44:767
	R\$ 537,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:55:58:627
	R\$ 537,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:59:353
	R\$ 537,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:10:163
	R\$ 537,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:10:973
	R\$ 537,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:32:657
	R\$ 537,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:32:767
	R\$ 537,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:33:573
	R\$ 537,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:33:893
	R\$ 537,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:56:44:033
	R\$ 537,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:47:900
	R\$ 537,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:19:040
	R\$ 537,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:19:450
	R\$ 537,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:57:46:100
	R\$ 537,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:46:217
	R\$ 537,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:05:620
	R\$ 537,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:06:363
	R\$ 537,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:18:800
	R\$ 537,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:19:853
	R\$ 537,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:58:34:057
	R\$ 537,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:35:677
	R\$ 537,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:10:280
	R\$ 537,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:11:120
	R\$ 537,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:26:327
	R\$ 537,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:27:023
	R\$ 537,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:59:51:840
	R\$ 537,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:52:740
	R\$ 537,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:13:863
	R\$ 537,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:14:903
	R\$ 537,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:29:083
	R\$ 537,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:29:233
	R\$ 537,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:29:530
	R\$ 537,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:29:677
	R\$ 537,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:56:533
	R\$ 537,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:56:750
	R\$ 537,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:00:57:010
	R\$ 537,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:57:877
	R\$ 537,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:26:050
	R\$ 537,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:28:253
	R\$ 537,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:01:52:720
	R\$ 537,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:54:180
	R\$ 537,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:32:853

	R\$ 537,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:32:967
	R\$ 537,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:33:330
	R\$ 537,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:33:443
	R\$ 537,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:02:53:407
	R\$ 537,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:55:740
	R\$ 537,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:22:440
	R\$ 537,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:22:637
	R\$ 537,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:22:883
	R\$ 537,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:22:997
	R\$ 537,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:51:023
	R\$ 537,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:51:133
	R\$ 537,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:03:51:527
	R\$ 537,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:53:333
	R\$ 537,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:20:177
	R\$ 537,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:20:320
	R\$ 537,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:20:620
	R\$ 537,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:21:103
	R\$ 537,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:04:44:563
	R\$ 537,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:44:907
	R\$ 537,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:10:100
	R\$ 537,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:10:350
	R\$ 537,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:33:130
	R\$ 537,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:33:253
	R\$ 537,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:33:563
	R\$ 537,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:33:967
	R\$ 537,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:50:287
	R\$ 537,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:50:407
	R\$ 537,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:05:50:770
	R\$ 537,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:51:457
	R\$ 537,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:14:777
	R\$ 537,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:15:897
	R\$ 537,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:06:38:987
	R\$ 537,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:40:533
	R\$ 537,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:01:003
	R\$ 536,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:03:307
	R\$ 536,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:22:467
	R\$ 536,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:22:817
	R\$ 536,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:07:34:250
	R\$ 536,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:34:683
	R\$ 536,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:04:683
	R\$ 536,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:07:577
	R\$ 536,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:08:48:167
	R\$ 535,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:48:380
	R\$ 535,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:03:573
	R\$ 535,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:03:713
	R\$ 535,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:04:043
	R\$ 535,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:05:427
	R\$ 535,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:19:050
	R\$ 535,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:20:817
	R\$ 535,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:35:357
	R\$ 535,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:35:477
	R\$ 535,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:09:35:830
	R\$ 535,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:37:643
	R\$ 535,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:08:850
	R\$ 535,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:10:890
	R\$ 535,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:32:790
	R\$ 535,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:32:910
	R\$ 535,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:10:48:447

	R\$ 535,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:48:683
	R\$ 535,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:32:107
	R\$ 535,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:32:430
	R\$ 535,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:11:50:350
	R\$ 535,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:50:810
	R\$ 535,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:21:333
	R\$ 535,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:21:463
	R\$ 535,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:12:39:177
	R\$ 535,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:42:410
	R\$ 535,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:00:883
	R\$ 535,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:01:937
	R\$ 535,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:26:970
	R\$ 535,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:28:230
	R\$ 535,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:39:180
	R\$ 535,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:39:297
	R\$ 535,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:13:44:670
	R\$ 535,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:44:797
	R\$ 535,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:05:283
	R\$ 535,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:06:343
	R\$ 535,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:18:887
	R\$ 535,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:20:247
	R\$ 535,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:27:193
	R\$ 535,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:27:607
	R\$ 535,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:14:51:903
	R\$ 535,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:52:643
	R\$ 535,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:15:33:130
	R\$ 535,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:33:467
	R\$ 535,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:08:880
	R\$ 535,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:16:540
	R\$ 535,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:24:357
	R\$ 535,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:26:747
	R\$ 535,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:45:913
	R\$ 535,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:46:030
	R\$ 535,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:57:577
	R\$ 535,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:57:773
	R\$ 535,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:16:58:640
	R\$ 535,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:01:080
	R\$ 535,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:31:457
	R\$ 535,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:32:597
	R\$ 535,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:17:55:643
	R\$ 535,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:56:110
	R\$ 535,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:12:237
	R\$ 535,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:13:380
	R\$ 535,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:31:123
	R\$ 535,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:31:257
	R\$ 535,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:18:57:233
	R\$ 535,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:57:783
	R\$ 535,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:19:54:727
	R\$ 535,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:58:493
	R\$ 535,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:07:610
	R\$ 535,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:07:863
	R\$ 535,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:08:057
	R\$ 535,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:08:210
	R\$ 535,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:13:567
	R\$ 535,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:13:713
	R\$ 535,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:14:000
	R\$ 535,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:15:223

	R\$ 535,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:32:857
	R\$ 535,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:33:353
	R\$ 535,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:44:690
	R\$ 535,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:45:060
	R\$ 535,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:20:59:313
	R\$ 535,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:07:233
	R\$ 535,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:17:143
	R\$ 535,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:17:683
	R\$ 535,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:34:927
	R\$ 535,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:35:690
	R\$ 535,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:21:50:987
	R\$ 535,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:53:413
	R\$ 535,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:22:22:910
	R\$ 535,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:24:203
	R\$ 535,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:01:137
	R\$ 535,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:01:610
	R\$ 535,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:15:030
	R\$ 535,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:17:687
	R\$ 535,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:23:40:310
	R\$ 535,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:42:257
	R\$ 535,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:06:030
	R\$ 535,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:06:860
	R\$ 535,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:24:47:860
	R\$ 535,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:48:423
	R\$ 535,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:27:023
	R\$ 535,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:27:263
	R\$ 535,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:27:477
	R\$ 534,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:28:323
	R\$ 534,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:25:53:963
	R\$ 534,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:54:277
	R\$ 534,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:22:477
	R\$ 534,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:23:020
	R\$ 534,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:40:310
	R\$ 534,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:40:497
	R\$ 534,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:26:40:773
	R\$ 534,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:41:250
	R\$ 534,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:19:223
	R\$ 534,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:20:213
	R\$ 534,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:27:43:310
	R\$ 534,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:43:727
	R\$ 534,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:17:177
	R\$ 534,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:17:560
	R\$ 534,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:25:923
	R\$ 534,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:28:460
	R\$ 534,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:33:130
	R\$ 534,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:33:250
	R\$ 534,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:33:597
	R\$ 534,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:34:347
	R\$ 534,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:28:57:507
	R\$ 534,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:58:277
	R\$ 534,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:23:863
	R\$ 534,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:25:473
	R\$ 534,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:29:49:230
	R\$ 534,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:51:067
	R\$ 534,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:09:623
	R\$ 534,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:09:793
	R\$ 534,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:30:47:943
	R\$ 534,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:51:090

	R\$ 534,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:12:137
	R\$ 534,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:18:417
	R\$ 534,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:30:543
	R\$ 534,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:31:400
	R\$ 534,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:56:973
	R\$ 534,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:57:210
	R\$ 534,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:31:57:430
	R\$ 534,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:57:620
	R\$ 534,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:23:040
	R\$ 534,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:23:310
	R\$ 534,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:32:410
	R\$ 534,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:40:380
	R\$ 534,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:49:107
	R\$ 534,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:49:260
	R\$ 534,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:49:590
	R\$ 534,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:49:997
	R\$ 534,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:32:58:533
	R\$ 534,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:59:000
	R\$ 534,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:06:603
	R\$ 534,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:07:013
	R\$ 534,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:26:843
	R\$ 534,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:28:473
	R\$ 534,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:33:40:760
	R\$ 534,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:41:890
	R\$ 534,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:14:540
	R\$ 534,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:14:813
	R\$ 534,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:34:36:943
	R\$ 534,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:37:910
	R\$ 534,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:19:693
	R\$ 534,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:21:200
	R\$ 534,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:50:887
	R\$ 534,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:35:53:013
	R\$ 534,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:35:59:890
	R\$ 534,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:01:343
	R\$ 534,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:17:733
	R\$ 534,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:17:860
	R\$ 534,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:38:490
	R\$ 534,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:38:623
	R\$ 534,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:38:940
	R\$ 534,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:39:057
	R\$ 534,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:36:54:283
	R\$ 534,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:36:54:700
	R\$ 534,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:12:697
	R\$ 534,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:12:863
	R\$ 534,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:13:150
	R\$ 534,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:15:400
	R\$ 534,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:29:890
	R\$ 534,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:30:313
	R\$ 534,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:38:017
	R\$ 534,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:37:38:997
	R\$ 534,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:37:55:353
	R\$ 534,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:04:277
	R\$ 534,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:42:977
	R\$ 533,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:43:197
	R\$ 533,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:46:673
	R\$ 533,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:46:803
	R\$ 533,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:38:47:147

	R\$ 533,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:38:47:267
	R\$ 533,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:01:857
	R\$ 533,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:02:067
	R\$ 533,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:02:597
	R\$ 533,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:02:727
	R\$ 533,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:25:207
	R\$ 533,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:25:323
	R\$ 533,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:25:653
	R\$ 533,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:25:783
	R\$ 533,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:41:777
	R\$ 533,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:42:270
	R\$ 533,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:39:48:917
	R\$ 533,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:39:49:040
	R\$ 533,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:06:883
	R\$ 533,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:08:727
	R\$ 533,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:34:780
	R\$ 533,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:35:463
	R\$ 533,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:40:35:820
	R\$ 533,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:40:35:937
	R\$ 533,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:04:020
	R\$ 533,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:04:143
	R\$ 533,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:25:850
	R\$ 533,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:25:967
	R\$ 533,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:26:313
	R\$ 533,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:26:723
	R\$ 533,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:30:137
	R\$ 533,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:37:350
	R\$ 533,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:41:41:227
	R\$ 533,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:41:41:367
	R\$ 533,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:06:283
	R\$ 533,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:10:157
	R\$ 533,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:25:693
	R\$ 533,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:25:810
	R\$ 533,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:49:047
	R\$ 533,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:49:160
	R\$ 533,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:42:49:477
	R\$ 533,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:42:49:913
	R\$ 533,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:07:120
	R\$ 533,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:07:253
	R\$ 533,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:07:783
	R\$ 533,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:09:423
	R\$ 533,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:20:630
	R\$ 533,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:20:840
	R\$ 533,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:37:267
	R\$ 533,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:37:687
	R\$ 533,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:48:967
	R\$ 533,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:49:090
	R\$ 533,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:43:49:913
	R\$ 533,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:43:50:030
	R\$ 533,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:04:147
	R\$ 533,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:04:263
	R\$ 533,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:04:603
	R\$ 533,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:04:733
	R\$ 533,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:16:737
	R\$ 533,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:17:633
	R\$ 533,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:43:967
	R\$ 533,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:44:377
	R\$ 533,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:53:623

	R\$ 533,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:53:743
	R\$ 533,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:44:54:070
	R\$ 533,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:44:54:193
	R\$ 533,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:01:827
	R\$ 533,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:01:973
	R\$ 533,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:02:277
	R\$ 533,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:02:397
	R\$ 533,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:30:813
	R\$ 533,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:30:940
	R\$ 533,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:31:280
	R\$ 533,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:31:403
	R\$ 533,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:45:203
	R\$ 533,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:45:597
	R\$ 533,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:50:673
	R\$ 533,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:50:840
	R\$ 533,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:45:51:103
	R\$ 533,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:45:51:217
	R\$ 533,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:10:783
	R\$ 533,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:10:927
	R\$ 533,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:26:513
	R\$ 533,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:31:980
	R\$ 533,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:46:48:030
	R\$ 533,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:46:48:860
	R\$ 533,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:08:183
	R\$ 533,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:08:577
	R\$ 533,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:19:707
	R\$ 533,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:19:827
	R\$ 533,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:50:553
	R\$ 533,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:50:670
	R\$ 533,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:47:50:997
	R\$ 533,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:47:52:767
	R\$ 533,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:03:983
	R\$ 533,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:04:113
	R\$ 533,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:15:160
	R\$ 533,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:15:350
	R\$ 533,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:15:627
	R\$ 533,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:15:770
	R\$ 533,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:39:413
	R\$ 532,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:39:530
	R\$ 532,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:39:893
	R\$ 532,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:40:017
	R\$ 532,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:48:56:860
	R\$ 532,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:48:56:973
	R\$ 532,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:27:033
	R\$ 532,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:27:147
	R\$ 532,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:49:44:553
	R\$ 532,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:49:44:973
	R\$ 532,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:07:007
	R\$ 532,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:07:880
	R\$ 532,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:28:480
	R\$ 532,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:28:603
	R\$ 532,8600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:28:933
	R\$ 532,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:30:573
	R\$ 532,8400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:48:243
	R\$ 532,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:48:383
	R\$ 532,8200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:50:48:727
	R\$ 532,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:50:48:840

	R\$ 532,8000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:12:630
	R\$ 532,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:12:753
	R\$ 532,7800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:13:280
	R\$ 532,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:13:400
	R\$ 532,7600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:31:697
	R\$ 532,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:31:817
	R\$ 532,7400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:32:150
	R\$ 532,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:32:267
	R\$ 532,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:41:933
	R\$ 532,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:42:053
	R\$ 532,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:51:42:553
	R\$ 532,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:51:42:667
	R\$ 532,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:01:077
	R\$ 532,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:08:123
	R\$ 532,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:15:260
	R\$ 532,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:15:393
	R\$ 532,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:28:733
	R\$ 532,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:28:850
	R\$ 532,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:29:177
	R\$ 532,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:35:830
	R\$ 532,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:52:47:290
	R\$ 532,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:52:47:457
	R\$ 532,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:01:043
	R\$ 532,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:06:170
	R\$ 532,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:08:260
	R\$ 532,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:11:240
	R\$ 532,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:12:000
	R\$ 532,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:17:470
	R\$ 532,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:26:450
	R\$ 532,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:27:230
	R\$ 532,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:31:867
	R\$ 532,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:32:163
	R\$ 532,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:32:330
	R\$ 532,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:32:543
	R\$ 532,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:55:667
	R\$ 532,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:55:787
	R\$ 532,4400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:53:56:163
	R\$ 532,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:53:56:300
	R\$ 532,4200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:40:707
	R\$ 532,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:40:840
	R\$ 532,4000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:41:157
	R\$ 532,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:41:597
	R\$ 532,3800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:57:443
	R\$ 532,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:57:567
	R\$ 532,3600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:54:57:947
	R\$ 532,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:54:59:303
	R\$ 532,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:36:793
	R\$ 532,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:36:910
	R\$ 532,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:55:37:210
	R\$ 532,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:55:37:647
	R\$ 532,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:06:253
	R\$ 532,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:06:460
	R\$ 532,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:26:240
	R\$ 532,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:26:353
	R\$ 532,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:26:680
	R\$ 532,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:26:877
	R\$ 532,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:56:54:097
	R\$ 532,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:56:54:223

	R\$ 532,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:17:337
	R\$ 532,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:17:453
	R\$ 532,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:17:777
	R\$ 532,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:17:890
	R\$ 532,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:40:313
	R\$ 532,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:40:707
	R\$ 532,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:46:023
	R\$ 532,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:49:087
	R\$ 532,1400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:51:110
	R\$ 532,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:51:297
	R\$ 532,1200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:51:547
	R\$ 532,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:53:467
	R\$ 532,1000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:56:123
	R\$ 532,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:56:383
	R\$ 532,0800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:57:56:573
	R\$ 532,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:57:57:140
	R\$ 532,0600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:04:313
	R\$ 532,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:05:540
	R\$ 532,0400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:23:403
	R\$ 532,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:23:680
	R\$ 532,0200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:35:850
	R\$ 532,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:35:983
	R\$ 532,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:58:36:280
	R\$ 531,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:58:36:413
	R\$ 531,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:04:367
	R\$ 531,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:06:863
	R\$ 531,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:17:163
	R\$ 531,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:17:733
	R\$ 531,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:23:657
	R\$ 531,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:59:23:767
	R\$ 531,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 16:59:48:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:19	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 15:19:02	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 17:01:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 17:01:49	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:16:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 531,9200 e com valor negociado a R\$ 531,9000. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 135 - Solução Padrão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 118,0000	R\$ 118,0000	23/05/2023 18:16:53
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ						

	Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO PADRÃO DE 146,9 µS/CM PARA CALIBRAR CONDUTIVÍMETRO - EMBALAGEM COM 500 ML Porte da empresa: ME/EPP						
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 118,2400	R\$ 118,2400	23/05/2023 16:39:52
	Marca: QMC Fabricante: QMC Modelo / Versão: MR_15.2-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução PADRÃO DE CONDUTIVIDADE seguindo a metodologias da condutividade. Matriz: H2O. Certificado de análise rastreável ao Sistema Internacional de Unidades (Inmetro, NIST...) Concentração: 146,9 μS/cm. Volume de 500 mL. Embalagem de PEAD. Validade mínima de 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 118,2400	R\$ 118,2400	23/05/2023 20:57:18
	Marca: DINÂMICA Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: FR. 500ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO PADRÃO DE 146,9 μS/CM PARA CALIBRAR CONDUTIVÍMETRO - EMBALAGEM COM 500 ML. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 118,2400	R\$ 118,2400	24/05/2023 06:00:02
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO PADRÃO DE 146,9 μS/CM PARA CALIBRAR CONDUTIVÍMETRO - EMBALAGEM COM 500 ML Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 320,0000	R\$ 320,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CONDUTIVIDADE, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA APROXIMADAMENTE 147MICROSIEMENS/CM Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 390,0000	R\$ 390,0000	15/05/2023 17:20:48
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO PADRÃO DE 146,9 μS/CM PARA CALIBRAR CONDUTIVÍMETRO - EMBALAGEM COM 500 ML – MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 390,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 320,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 118,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 118,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 118,2400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 118,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 117,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:21:55:240
R\$ 116,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:03:397
R\$ 115,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:16:253
R\$ 115,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:16:623
R\$ 114,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:20:570
R\$ 114,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:22:490
R\$ 113,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:25:890
R\$ 113,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:26:537
R\$ 112,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:29:103
R\$ 112,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:33:913
R\$ 111,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:37:533
R\$ 111,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:37:943
R\$ 110,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:39:857

	R\$ 110,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:40:520
	R\$ 109,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:45:323
	R\$ 109,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:45:470
	R\$ 108,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:49:227
	R\$ 108,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:52:227
	R\$ 107,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:22:55:197
	R\$ 107,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:22:58:790
	R\$ 106,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:06:163
	R\$ 106,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:06:863
	R\$ 105,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:08:890
	R\$ 105,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:10:153
	R\$ 104,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:13:977
	R\$ 104,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:17:073
	R\$ 103,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:18:880
	R\$ 103,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:23:290
	R\$ 102,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:25:100
	R\$ 102,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:26:197
	R\$ 101,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:29:147
	R\$ 101,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:29:483
	R\$ 100,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:30:660
	R\$ 100,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:31:327
	R\$ 99,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:33:387
	R\$ 99,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:41:630
	R\$ 98,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:44:200
	R\$ 98,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:45:663
	R\$ 97,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:47:790
	R\$ 97,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:48:603
	R\$ 96,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:23:55:177
	R\$ 96,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:23:56:290
	R\$ 95,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:01:680
	R\$ 95,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:02:577
	R\$ 94,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:04:137
	R\$ 94,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:04:417
	R\$ 93,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:11:803
	R\$ 93,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:12:610
	R\$ 92,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:15:047
	R\$ 92,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:15:190
	R\$ 91,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:18:353
	R\$ 91,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:19:370
	R\$ 90,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:38:743
	R\$ 90,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:24:39:813
	R\$ 89,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:24:41:267
	R\$ 116,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 15:25:57:383
	R\$ 89,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:52:217
	R\$ 88,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:54:053
	R\$ 88,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:29:56:147
	R\$ 87,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:29:57:627
	R\$ 87,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:00:190
	R\$ 86,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:06:770
	R\$ 86,6900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:07:237
	R\$ 86,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:09:063
	R\$ 85,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:10:217
	R\$ 85,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:11:750
	R\$ 84,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:15:447
	R\$ 84,6700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:24:810
	R\$ 83,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:26:493
	R\$ 83,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:28:823
	R\$ 83,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:30:247

	R\$ 82,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:31:017
	R\$ 82,6500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:31:303
	R\$ 82,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:32:280
	R\$ 81,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:33:000
	R\$ 81,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:33:963
	R\$ 81,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:34:270
	R\$ 80,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:35:840
	R\$ 80,6200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:36:023
	R\$ 80,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:36:287
	R\$ 80,6000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:36:903
	R\$ 80,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:38:320
	R\$ 79,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:40:043
	R\$ 79,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:40:737
	R\$ 78,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:42:090
	R\$ 78,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:42:293
	R\$ 77,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:44:040
	R\$ 77,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:44:277
	R\$ 77,5600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:44:427
	R\$ 77,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:46:290
	R\$ 76,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:49:330
	R\$ 76,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:50:263
	R\$ 75,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:53:640
	R\$ 75,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:30:54:297
	R\$ 75,5200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:30:54:463
	R\$ 74,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:30:58:637
	R\$ 74,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:01:830
	R\$ 74,5000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:13:283
	R\$ 74,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:14:460
	R\$ 74,4800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:24:687
	R\$ 74,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:31:770
	R\$ 74,4600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:32:523
	R\$ 74,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:33:367
	R\$ 73,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:31:35:030
	R\$ 73,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:35:370
	R\$ 73,4300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:40:383
	R\$ 73,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:41:373
	R\$ 72,4400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:31:42:223
	R\$ 72,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:43:380
	R\$ 71,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:31:44:570
	R\$ 71,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:47:373
	R\$ 70,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:31:48:480
	R\$ 70,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:49:877
	R\$ 69,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:31:52:287
	R\$ 69,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:55:063
	R\$ 69,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:55:373
	R\$ 69,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:55:937
	R\$ 69,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:31:57:357
	R\$ 68,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:00:097
	R\$ 68,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:05:470
	R\$ 68,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:07:883
	R\$ 68,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:13:940
	R\$ 68,3300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:19:373
	R\$ 68,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:21:130
	R\$ 68,3100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:23:340
	R\$ 68,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:28:873
	R\$ 68,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:30:047
	R\$ 68,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:30:423

	R\$ 68,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:30:523
	R\$ 68,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:32:850
	R\$ 68,2500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:33:003
	R\$ 67,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:33:507
	R\$ 67,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:38:820
	R\$ 67,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:39:677
	R\$ 66,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:41:660
	R\$ 66,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:44:990
	R\$ 65,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:46:150
	R\$ 65,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:47:683
	R\$ 64,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:49:120
	R\$ 64,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:49:427
	R\$ 64,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:49:683
	R\$ 64,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:32:49:933
	R\$ 63,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:32:51:080
	R\$ 63,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:32:51:683
	R\$ 62,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:01:490
	R\$ 62,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:01:673
	R\$ 62,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:05:140
	R\$ 61,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:05:553
	R\$ 62,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:05:647
	R\$ 61,1500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:11:897
	R\$ 61,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:12:287
	R\$ 60,1400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:13:743
	R\$ 60,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:18:290
	R\$ 60,1200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:18:587
	R\$ 60,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:20:270
	R\$ 60,1000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:23:387
	R\$ 59,1000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:24:227
	R\$ 60,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:33:24:270
	R\$ 59,0900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:37:330
	R\$ 58,0900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:38:863
	R\$ 58,0800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:41:887
	R\$ 57,0800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:44:807
	R\$ 57,0700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:46:757
	R\$ 56,0700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:33:47:843
	R\$ 56,0600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:06:000
	R\$ 55,0600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:34:08:497
	R\$ 56,0500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:34:15:733

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:17	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 15:21:52	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 15:36:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 15:36:16	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:08:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 55,0600.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 136 - Solução Padrão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 226,0000	R\$ 226,0000	23/05/2023 18:16:53
	Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO PADRÃO DE COBRE 1000 PPM - EMBALAGEM COM 500 ML Porte da empresa: ME/EPP						
46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 226,9100	R\$ 226,9100	23/05/2023 20:57:18
	Marca: DINÂMICA Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: FR. 500ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO PADRÃO DE COBRE 1000 PPM - EMBALAGEM COM 500 ML. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 226,9100	R\$ 226,9100	24/05/2023 06:00:02
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO PADRÃO DE COBRE 1000 PPM - EMBALAGEM COM 500 ML Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.525,0000	R\$ 3.525,0000	15/05/2023 17:20:48
	Marca: SPECSOL Fabricante: SPECSOL Modelo / Versão: SPECSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO PADRÃO DE COBRE 1000 PPM - EMBALAGEM COM 500 ML – MARCA SPECSOL - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 3.525,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 226,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 226,9100	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 226,0000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 225,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:26:38:227
	R\$ 511,1400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:31:55:483
	R\$ 225,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:33:14:313
	R\$ 225,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:14:433
	R\$ 225,9600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:33:17:937
	R\$ 225,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:18:070
	R\$ 225,9400	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:33:23:000
	R\$ 225,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:33:25:207
	R\$ 225,9200	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:34:23:857
	R\$ 225,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:34:24:010
	R\$ 225,9000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:35:06:483
	R\$ 225,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:35:07:830
	R\$ 225,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:37:01:333
	R\$ 224,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:04:330
	R\$ 224,9800	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:37:32:183
	R\$ 224,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:37:32:293
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item			

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:14	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 15:23:53	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 15:39:33	Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento	24/05/2023 15:39:33	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 07:43:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 224,9700.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 137 - Solução Padrão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 505,0000	R\$ 505,0000	24/05/2023 06:00:02
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO PADRÃO DE ENXOFRE 1000 PPM - EMBALAGEM COM 1 LITRO Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.050,0000	R\$ 7.050,0000	15/05/2023 17:20:48
	Marca: SPECSOL Fabricante: SPECSOL Modelo / Versão: SPECSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO PADRÃO DE ENXOFRE 1000 PPM - EMBALAGEM COM 1 LITRO - MARCA SPECSOL - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.050,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 505,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 1.022,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:33:46:333

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:10	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 15:25:47	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	24/05/2023 15:35:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	24/05/2023 15:36:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Em busca de melhor proposta.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 15:46:20	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 15:46:20	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	30/05/2023 07:43:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 505,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 138 - Solução Padrão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.880.181/0001-49	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 459,4000	R\$ 459,4000	23/05/2023 16:39:52

		Marca: QMC Fabricante: QMC Modelo / Versão: MR_24.2-1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução PADRÃO DE FERRO seguindo todas as metodologias (colorimetria, AAS e ICP). Matriz: HNO3 1%. Certificado de análise rastreável ao Sistema Internacional de Unidades (Inmetro, NIST...). Concentração: 1000 mg/L Fe. Volume de 1000 mL. Embalagem de HDPE. Validade mínima de 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP						
	22.569.484/0001-27	LSC COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 459,4000	R\$ 459,4000	23/05/2023 18:16:53
		Marca: CRQ Fabricante: CRQ Modelo / Versão: CRQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO PADRÃO DE FERRO 1000 PPM - EMBALAGEM COM 1 LITRO Porte da empresa: ME/EPP						
	07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 459,4000	R\$ 459,4000	24/05/2023 06:00:02
		Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO PADRÃO DE FERRO 1000 PPM - EMBALAGEM COM 1 LITRO Porte da empresa: ME/EPP						
	46.900.546/0001-08	GENESIS QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 460,0000	R\$ 460,0000	23/05/2023 20:57:18
		Marca: DINÂMICA Fabricante: DINÂMICA Modelo / Versão: FR. 1L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO PADRÃO DE FERRO 1000 PPM - EMBALAGEM COM 1 LITRO. MARCA: DINÂMICA. Porte da empresa: ME/EPP						
	30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.050,0000	R\$ 7.050,0000	15/05/2023 17:20:48
		Marca: SPECSOL Fabricante: SPECSOL Modelo / Versão: SPECSOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO PADRÃO DE FERRO 1000 PPM - EMBALAGEM COM 1 LITRO – MARCA SPECSOL - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 7.050,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 460,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 459,4000	22.569.484/0001-27	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 459,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 459,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 459,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:32:31:800
	R\$ 459,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:39:04:923
	R\$ 458,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:39:05:327
	R\$ 1.022,2800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:40:17:207
	R\$ 458,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:17:780
	R\$ 458,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:25:507
	R\$ 458,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:27:713
	R\$ 458,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:28:437
	R\$ 458,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:33:217
	R\$ 458,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:35:810
	R\$ 458,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:37:217
	R\$ 458,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:37:587
	R\$ 458,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:39:207
	R\$ 458,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:39:407
	R\$ 458,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:41:217
	R\$ 458,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:41:347
	R\$ 458,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:43:207
	R\$ 458,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:45:490
	R\$ 458,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:47:210
	R\$ 458,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:48:873

	R\$ 458,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:52:347
	R\$ 458,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:54:497
	R\$ 458,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:57:643
	R\$ 458,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:57:797
	R\$ 458,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:40:58:340
	R\$ 458,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:40:58:517
	R\$ 458,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:00:350
	R\$ 458,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:01:013
	R\$ 458,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:02:347
	R\$ 458,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:02:573
	R\$ 458,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:04:360
	R\$ 458,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:14:313
	R\$ 458,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:19:830
	R\$ 458,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:21:977
	R\$ 458,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:29:360
	R\$ 458,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:29:687
	R\$ 458,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:31:820
	R\$ 458,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:31:937
	R\$ 458,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:33:817
	R\$ 458,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:35:240
	R\$ 458,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:40:073
	R\$ 458,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:41:240
	R\$ 458,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:42:070
	R\$ 458,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:44:933
	R\$ 458,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:46:493
	R\$ 458,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:41:48:997
	R\$ 458,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:41:57:650
	R\$ 458,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:00:537
	R\$ 458,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:02:047
	R\$ 458,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:02:157
	R\$ 458,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:03:627
	R\$ 458,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:03:750
	R\$ 458,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:06:093
	R\$ 458,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:06:807
	R\$ 458,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:07:640
	R\$ 458,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:07:973
	R\$ 450,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:42:10:583
	R\$ 449,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:10:880
	R\$ 449,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:11:120
	R\$ 449,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:11:583
	R\$ 449,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:14:503
	R\$ 449,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:15:223
	R\$ 449,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:15:650
	R\$ 449,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:15:957
	R\$ 449,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:23:343
	R\$ 449,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:23:597
	R\$ 449,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:25:690
	R\$ 449,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:25:820
	R\$ 449,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:27:257
	R\$ 449,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:29:083
	R\$ 449,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:34:417
	R\$ 449,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:36:383
	R\$ 449,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:37:533
	R\$ 449,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:37:987
	R\$ 449,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:42:953
	R\$ 449,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:44:330
	R\$ 449,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:44:927
	R\$ 449,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:45:800

	R\$ 449,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:48:563
	R\$ 449,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:48:700
	R\$ 449,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:49:027
	R\$ 449,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:49:810
	R\$ 449,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:51:460
	R\$ 449,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:51:647
	R\$ 449,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:53:427
	R\$ 449,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:42:55:673
	R\$ 449,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:42:57:030
	R\$ 449,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:00:037
	R\$ 449,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:08:627
	R\$ 449,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:09:393
	R\$ 449,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:19:947
	R\$ 449,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:21:453
	R\$ 449,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:23:513
	R\$ 449,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:23:633
	R\$ 449,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:25:607
	R\$ 449,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:27:153
	R\$ 449,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:30:197
	R\$ 449,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:31:340
	R\$ 449,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:33:323
	R\$ 449,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:36:140
	R\$ 449,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:50:283
	R\$ 449,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:52:887
	R\$ 449,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:43:54:187
	R\$ 449,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:43:54:733
	R\$ 449,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:18:560
	R\$ 449,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:24:487
	R\$ 449,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:32:960
	R\$ 449,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:33:540
	R\$ 449,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:34:970
	R\$ 449,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:39:437
	R\$ 449,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:41:937
	R\$ 449,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:43:530
	R\$ 449,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:47:500
	R\$ 449,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:48:290
	R\$ 449,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:49:050
	R\$ 449,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:49:173
	R\$ 449,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:51:477
	R\$ 449,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:51:603
	R\$ 449,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:53:033
	R\$ 449,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:53:423
	R\$ 449,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:55:047
	R\$ 449,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:55:283
	R\$ 449,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:44:57:060
	R\$ 449,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:44:58:817
	R\$ 449,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:06:497
	R\$ 449,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:06:643
	R\$ 449,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:15:543
	R\$ 449,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:15:660
	R\$ 449,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:16:963
	R\$ 449,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:17:120
	R\$ 449,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:19:013
	R\$ 449,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:20:123
	R\$ 449,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:21:323
	R\$ 449,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:21:533
	R\$ 449,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:23:370

	R\$ 449,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:25:933
	R\$ 449,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:26:923
	R\$ 449,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:28:737
	R\$ 449,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:28:987
	R\$ 449,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:29:550
	R\$ 449,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:34:737
	R\$ 449,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:35:710
	R\$ 449,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:37:113
	R\$ 449,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:37:253
	R\$ 449,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:38:750
	R\$ 449,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:41:013
	R\$ 449,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:41:207
	R\$ 449,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:41:917
	R\$ 449,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:42:740
	R\$ 449,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:43:257
	R\$ 449,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:45:567
	R\$ 449,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:52:660
	R\$ 449,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:54:730
	R\$ 449,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:54:847
	R\$ 449,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:56:757
	R\$ 449,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:58:140
	R\$ 449,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:45:59:257
	R\$ 448,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:45:59:400
	R\$ 448,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:04:157
	R\$ 448,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:04:310
	R\$ 448,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:06:127
	R\$ 448,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:06:240
	R\$ 448,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:08:110
	R\$ 448,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:10:993
	R\$ 448,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:12:120
	R\$ 448,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:13:040
	R\$ 448,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:14:127
	R\$ 448,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:14:883
	R\$ 448,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:19:420
	R\$ 448,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:20:023
	R\$ 448,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:21:443
	R\$ 448,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:23:250
	R\$ 448,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:23:457
	R\$ 448,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:27:300
	R\$ 448,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:28:450
	R\$ 448,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:29:020
	R\$ 448,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:29:430
	R\$ 448,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:29:543
	R\$ 448,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:31:447
	R\$ 448,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:31:787
	R\$ 448,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:33:440
	R\$ 448,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:33:607
	R\$ 448,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:35:453
	R\$ 448,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:35:950
	R\$ 448,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:41:837
	R\$ 448,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:49:633
	R\$ 448,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:50:437
	R\$ 448,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:51:077
	R\$ 448,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:51:900
	R\$ 448,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:46:52:173
	R\$ 448,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:46:54:387
	R\$ 448,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:01:530
	R\$ 448,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:02:760

	R\$ 448,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:02:920
	R\$ 448,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:03:903
	R\$ 448,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:05:913
	R\$ 448,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:07:553
	R\$ 445,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:47:07:613
	R\$ 444,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:07:767
	R\$ 444,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:07:993
	R\$ 444,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:08:143
	R\$ 444,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:09:993
	R\$ 444,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:10:360
	R\$ 444,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:12:027
	R\$ 444,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:12:817
	R\$ 444,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:17:943
	R\$ 444,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:22:577
	R\$ 444,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:23:917
	R\$ 444,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:24:030
	R\$ 444,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:25:943
	R\$ 444,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:26:067
	R\$ 444,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:28:330
	R\$ 444,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:30:860
	R\$ 444,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:31:923
	R\$ 444,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:36:380
	R\$ 444,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:46:053
	R\$ 444,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:46:993
	R\$ 444,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:48:393
	R\$ 444,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:48:513
	R\$ 444,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:51:017
	R\$ 444,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:51:427
	R\$ 444,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:47:52:043
	R\$ 444,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:47:52:167
	R\$ 444,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:06:090
	R\$ 444,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:06:200
	R\$ 444,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:10:077
	R\$ 444,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:10:290
	R\$ 444,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:12:067
	R\$ 444,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:17:303
	R\$ 444,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:18:493
	R\$ 444,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:18:683
	R\$ 444,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:20:063
	R\$ 444,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:20:620
	R\$ 444,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:22:570
	R\$ 444,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:22:683
	R\$ 444,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:24:070
	R\$ 444,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:24:197
	R\$ 444,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:26:080
	R\$ 444,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:26:890
	R\$ 444,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:28:087
	R\$ 444,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:29:530
	R\$ 444,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:30:080
	R\$ 444,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:30:640
	R\$ 444,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:32:103
	R\$ 444,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:33:727
	R\$ 444,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:34:073
	R\$ 444,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:34:183
	R\$ 444,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:36:073
	R\$ 444,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:38:090
	R\$ 444,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:38:540

	R\$ 444,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:38:823
	R\$ 444,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:42:597
	R\$ 444,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:42:773
	R\$ 444,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:48:950
	R\$ 444,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:49:217
	R\$ 444,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:50:943
	R\$ 444,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:51:413
	R\$ 444,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:52:930
	R\$ 444,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:53:233
	R\$ 444,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:54:947
	R\$ 444,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:57:690
	R\$ 444,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:48:58:930
	R\$ 444,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:48:59:047
	R\$ 444,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:01:080
	R\$ 444,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:03:470
	R\$ 444,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:04:950
	R\$ 444,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:06:597
	R\$ 444,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:06:963
	R\$ 444,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:07:417
	R\$ 444,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:09:040
	R\$ 444,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:09:157
	R\$ 444,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:10:943
	R\$ 444,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:11:177
	R\$ 444,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:12:960
	R\$ 444,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:17:803
	R\$ 444,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:49:18:247
	R\$ 443,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:18:957
	R\$ 443,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:19:330
	R\$ 443,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:20:987
	R\$ 443,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:21:103
	R\$ 443,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:22:943
	R\$ 443,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:23:053
	R\$ 443,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:26:447
	R\$ 443,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:30:503
	R\$ 443,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:31:127
	R\$ 443,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:31:237
	R\$ 443,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:36:380
	R\$ 443,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:37:417
	R\$ 443,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:44:967
	R\$ 443,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:52:350
	R\$ 443,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:49:53:403
	R\$ 443,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:49:55:337
	R\$ 443,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:04:140
	R\$ 443,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:04:723
	R\$ 443,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:06:283
	R\$ 443,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:06:430
	R\$ 443,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:08:147
	R\$ 443,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:08:960
	R\$ 443,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:10:130
	R\$ 443,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:10:457
	R\$ 443,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:12:137
	R\$ 443,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:13:003
	R\$ 443,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:18:667
	R\$ 443,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:18:780
	R\$ 443,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:20:453
	R\$ 443,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:20:957
	R\$ 443,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:28:433
	R\$ 443,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:28:547

	R\$ 443,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:30:383
	R\$ 443,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:30:497
	R\$ 443,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:32:423
	R\$ 443,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:33:563
	R\$ 443,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:34:380
	R\$ 443,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:34:670
	R\$ 443,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:36:397
	R\$ 443,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:39:080
	R\$ 443,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:41:287
	R\$ 443,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:46:803
	R\$ 443,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:48:413
	R\$ 443,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:55:080
	R\$ 443,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:57:823
	R\$ 443,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:58:003
	R\$ 443,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:50:58:377
	R\$ 443,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:50:58:497
	R\$ 443,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:00:840
	R\$ 443,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:01:627
	R\$ 443,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:02:930
	R\$ 443,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:03:313
	R\$ 443,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:04:413
	R\$ 443,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:04:783
	R\$ 443,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:10:160
	R\$ 443,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:10:403
	R\$ 443,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:12:160
	R\$ 443,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:12:597
	R\$ 443,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:14:197
	R\$ 443,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:14:313
	R\$ 443,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:16:153
	R\$ 443,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:16:633
	R\$ 443,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:18:163
	R\$ 443,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:22:087
	R\$ 443,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:24:163
	R\$ 443,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:24:567
	R\$ 443,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:30:613
	R\$ 443,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:30:730
	R\$ 443,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:41:187
	R\$ 443,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:42:377
	R\$ 443,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:52:583
	R\$ 443,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:52:787
	R\$ 443,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:54:620
	R\$ 443,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:54:727
	R\$ 443,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:56:647
	R\$ 443,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:56:763
	R\$ 443,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:51:58:747
	R\$ 443,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:51:58:877
	R\$ 443,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:03:527
	R\$ 443,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:04:733
	R\$ 443,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:05:030
	R\$ 443,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:05:847
	R\$ 443,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:07:120
	R\$ 443,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:07:587
	R\$ 443,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:09:023
	R\$ 443,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:09:800
	R\$ 443,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:11:033
	R\$ 443,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:11:320
	R\$ 443,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:13:043

	R\$ 443,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:15:333
	R\$ 443,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:37:457
	R\$ 443,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:38:997
	R\$ 443,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:44:453
	R\$ 443,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:44:697
	R\$ 443,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:52:57:637
	R\$ 443,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:52:58:040
	R\$ 443,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:03:123
	R\$ 443,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:05:020
	R\$ 443,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:05:613
	R\$ 443,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:05:733
	R\$ 442,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:07:613
	R\$ 442,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:07:807
	R\$ 442,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:14:870
	R\$ 442,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:15:460
	R\$ 442,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:17:317
	R\$ 442,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:17:657
	R\$ 442,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:19:317
	R\$ 442,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:19:533
	R\$ 442,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:21:673
	R\$ 442,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:22:057
	R\$ 442,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:23:317
	R\$ 442,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:23:680
	R\$ 442,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:28:473
	R\$ 442,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:29:390
	R\$ 442,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:30:013
	R\$ 442,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:30:587
	R\$ 442,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:32:490
	R\$ 442,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:34:050
	R\$ 442,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:36:940
	R\$ 442,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:42:087
	R\$ 442,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:45:067
	R\$ 442,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:45:337
	R\$ 442,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:46:617
	R\$ 442,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:47:100
	R\$ 442,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:48:627
	R\$ 442,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:48:757
	R\$ 442,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:53:50:627
	R\$ 442,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:53:50:947
	R\$ 442,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:00:163
	R\$ 440,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:54:01:037
	R\$ 439,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:01:697
	R\$ 439,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:09:623
	R\$ 439,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:10:453
	R\$ 439,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:12:770
	R\$ 439,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:13:793
	R\$ 439,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:14:037
	R\$ 439,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:14:147
	R\$ 439,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:16:060
	R\$ 439,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:16:347
	R\$ 439,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:18:050
	R\$ 439,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:18:160
	R\$ 439,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:20:040
	R\$ 439,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:24:083
	R\$ 439,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:26:057
	R\$ 439,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:35:653
	R\$ 439,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:39:787
	R\$ 439,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:39:910

	R\$ 439,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:40:217
	R\$ 439,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:41:723
	R\$ 439,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:42:200
	R\$ 439,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:42:457
	R\$ 439,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:46:647
	R\$ 439,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:48:410
	R\$ 439,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:50:763
	R\$ 439,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:54:330
	R\$ 439,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:56:230
	R\$ 439,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:56:567
	R\$ 439,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:54:58:227
	R\$ 439,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:54:59:143
	R\$ 439,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:02:527
	R\$ 439,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:02:650
	R\$ 439,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:04:533
	R\$ 439,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:05:280
	R\$ 439,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:06:970
	R\$ 439,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:07:437
	R\$ 439,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:08:480
	R\$ 439,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:08:803
	R\$ 439,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:10:507
	R\$ 439,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:10:650
	R\$ 439,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:12:513
	R\$ 439,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:14:073
	R\$ 439,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:14:490
	R\$ 439,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:14:810
	R\$ 439,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:16:510
	R\$ 439,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:16:620
	R\$ 439,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:18:510
	R\$ 439,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:18:927
	R\$ 439,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:20:500
	R\$ 439,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:20:617
	R\$ 439,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:22:957
	R\$ 439,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:23:067
	R\$ 439,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:27:187
	R\$ 439,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:27:340
	R\$ 439,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:28:773
	R\$ 439,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:28:897
	R\$ 439,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:35:297
	R\$ 439,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:35:640
	R\$ 439,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:37:733
	R\$ 439,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:47:673
	R\$ 439,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:49:080
	R\$ 439,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:49:860
	R\$ 439,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:51:500
	R\$ 439,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:57:587
	R\$ 439,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:55:59:507
	R\$ 439,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:55:59:693
	R\$ 439,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:01:527
	R\$ 439,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:05:623
	R\$ 439,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:07:517
	R\$ 439,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:08:397
	R\$ 439,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:09:527
	R\$ 439,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:09:997
	R\$ 439,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:21:480
	R\$ 439,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:21:600
	R\$ 439,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:21:953

	R\$ 439,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:22:297
	R\$ 439,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:23:973
	R\$ 439,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:24:297
	R\$ 439,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:25:960
	R\$ 439,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:26:197
	R\$ 439,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:32:763
	R\$ 439,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:33:160
	R\$ 439,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:38:777
	R\$ 439,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:39:060
	R\$ 439,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:44:847
	R\$ 439,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:48:487
	R\$ 439,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:48:850
	R\$ 439,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:49:000
	R\$ 439,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:56:160
	R\$ 439,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:56:56:497
	R\$ 439,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:56:58:170
	R\$ 439,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:08:017
	R\$ 439,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:16:107
	R\$ 439,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:22:793
	R\$ 439,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:24:093
	R\$ 439,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:31:887
	R\$ 439,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:32:553
	R\$ 439,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:33:027
	R\$ 439,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:34:117
	R\$ 439,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:34:503
	R\$ 439,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:36:100
	R\$ 438,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:36:263
	R\$ 438,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:38:103
	R\$ 438,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:38:470
	R\$ 438,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:40:090
	R\$ 438,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:41:047
	R\$ 438,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:57:52:590
	R\$ 438,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:57:53:740
	R\$ 438,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:02:640
	R\$ 438,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:02:843
	R\$ 438,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:16:580
	R\$ 438,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:16:720
	R\$ 438,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:23:887
	R\$ 438,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:24:000
	R\$ 438,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:25:410
	R\$ 438,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:25:527
	R\$ 438,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:27:437
	R\$ 438,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:27:623
	R\$ 438,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:29:423
	R\$ 438,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:29:577
	R\$ 438,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:31:443
	R\$ 438,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:31:567
	R\$ 438,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:33:410
	R\$ 438,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:33:770
	R\$ 438,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:35:567
	R\$ 438,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:36:403
	R\$ 438,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:37:437
	R\$ 438,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:37:557
	R\$ 438,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:39:893
	R\$ 438,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:43:060
	R\$ 435,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 15:58:50:950
	R\$ 434,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:52:347
	R\$ 434,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:52:807

	R\$ 434,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:58:54:967
	R\$ 434,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:58:56:623
	R\$ 434,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:03:310
	R\$ 434,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:03:507
	R\$ 434,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:05:313
	R\$ 434,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:05:643
	R\$ 434,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:07:770
	R\$ 434,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:07:893
	R\$ 434,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:09:317
	R\$ 434,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:17:500
	R\$ 434,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:19:313
	R\$ 434,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:19:430
	R\$ 434,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:21:340
	R\$ 434,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:22:103
	R\$ 434,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:24:223
	R\$ 434,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:24:663
	R\$ 434,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:25:407
	R\$ 434,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:25:770
	R\$ 434,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:27:317
	R\$ 434,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:34:183
	R\$ 434,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:35:380
	R\$ 434,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:36:993
	R\$ 434,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:37:493
	R\$ 434,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:38:810
	R\$ 434,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:39:333
	R\$ 434,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:39:530
	R\$ 434,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:41:333
	R\$ 434,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:41:747
	R\$ 434,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:43:340
	R\$ 434,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:44:660
	R\$ 434,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:45:320
	R\$ 434,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:48:907
	R\$ 434,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:49:333
	R\$ 434,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:49:523
	R\$ 434,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:51:757
	R\$ 434,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:51:923
	R\$ 434,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:53:323
	R\$ 434,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:56:257
	R\$ 434,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:57:333
	R\$ 434,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:57:447
	R\$ 434,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 15:59:59:307
	R\$ 434,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 15:59:59:527
	R\$ 434,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:01:340
	R\$ 434,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:01:457
	R\$ 434,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:03:317
	R\$ 434,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:12:443
	R\$ 434,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:13:337
	R\$ 434,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:14:173
	R\$ 434,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:15:343
	R\$ 434,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:17:133
	R\$ 434,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:17:343
	R\$ 434,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:17:870
	R\$ 434,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:23:540
	R\$ 434,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:23:697
	R\$ 434,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:40:943
	R\$ 434,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:41:367
	R\$ 434,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:50:890

	R\$ 434,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:51:050
	R\$ 434,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:52:380
	R\$ 434,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:52:580
	R\$ 434,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:54:813
	R\$ 434,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:54:930
	R\$ 434,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:56:713
	R\$ 434,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:57:297
	R\$ 434,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:00:58:903
	R\$ 434,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:00:59:337
	R\$ 434,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:00:350
	R\$ 434,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:00:463
	R\$ 434,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:02:367
	R\$ 434,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:02:640
	R\$ 434,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:04:350
	R\$ 434,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:04:610
	R\$ 434,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:06:353
	R\$ 434,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:06:803
	R\$ 434,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:08:373
	R\$ 434,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:08:970
	R\$ 434,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:10:393
	R\$ 434,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:10:783
	R\$ 434,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:12:367
	R\$ 434,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:12:767
	R\$ 434,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:16:383
	R\$ 434,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:16:493
	R\$ 434,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:18:363
	R\$ 434,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:18:760
	R\$ 434,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:20:357
	R\$ 434,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:20:563
	R\$ 434,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:22:357
	R\$ 434,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:23:117
	R\$ 434,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:24:880
	R\$ 434,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:25:343
	R\$ 434,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:26:523
	R\$ 434,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:26:813
	R\$ 434,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:28:373
	R\$ 434,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:29:370
	R\$ 434,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:36:257
	R\$ 434,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:36:410
	R\$ 434,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:36:723
	R\$ 434,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:37:133
	R\$ 433,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:38:750
	R\$ 433,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:38:980
	R\$ 433,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:40:850
	R\$ 433,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:41:170
	R\$ 433,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:42:723
	R\$ 433,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:43:427
	R\$ 433,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:44:747
	R\$ 433,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:46:710
	R\$ 433,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:47:227
	R\$ 433,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:47:820
	R\$ 433,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:48:720
	R\$ 433,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:48:920
	R\$ 433,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:51:150
	R\$ 433,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:51:610
	R\$ 433,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:52:733
	R\$ 433,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:56:023
	R\$ 433,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:01:56:780

	R\$ 433,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:01:57:140
	R\$ 433,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:01:400
	R\$ 433,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:01:760
	R\$ 433,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:03:033
	R\$ 433,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:03:163
	R\$ 433,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:05:060
	R\$ 433,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:05:357
	R\$ 433,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:06:953
	R\$ 433,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:07:077
	R\$ 433,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:18:220
	R\$ 433,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:18:333
	R\$ 433,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:20:207
	R\$ 433,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:20:333
	R\$ 433,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:26:727
	R\$ 433,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:26:860
	R\$ 432,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:02:57:320
	R\$ 431,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:57:583
	R\$ 431,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:02:58:740
	R\$ 431,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:02:59:063
	R\$ 431,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:00:750
	R\$ 431,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:00:973
	R\$ 431,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:09:340
	R\$ 431,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:09:457
	R\$ 431,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:11:333
	R\$ 431,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:12:883
	R\$ 431,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:13:343
	R\$ 431,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:14:320
	R\$ 431,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:15:343
	R\$ 431,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:15:523
	R\$ 431,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:17:827
	R\$ 431,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:17:950
	R\$ 431,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:19:343
	R\$ 431,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:19:907
	R\$ 431,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:21:347
	R\$ 431,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:25:993
	R\$ 431,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:29:330
	R\$ 431,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:29:523
	R\$ 431,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:31:350
	R\$ 431,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:31:463
	R\$ 431,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:35:923
	R\$ 431,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:36:033
	R\$ 431,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:36:367
	R\$ 431,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:36:487
	R\$ 431,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:42:403
	R\$ 431,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:43:703
	R\$ 431,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:44:380
	R\$ 431,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:44:833
	R\$ 431,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:46:373
	R\$ 431,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:50:800
	R\$ 431,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:03:54:037
	R\$ 431,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:03:58:447
	R\$ 431,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:00:610
	R\$ 431,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:00:720
	R\$ 431,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:02:540
	R\$ 431,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:02:940
	R\$ 431,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:09:777
	R\$ 431,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:09:903

	R\$ 431,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:10:653
	R\$ 431,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:10:783
	R\$ 431,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:12:217
	R\$ 431,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:18:230
	R\$ 431,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:20:610
	R\$ 431,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:27:467
	R\$ 431,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:30:073
	R\$ 431,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:30:263
	R\$ 431,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:30:550
	R\$ 431,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:31:020
	R\$ 431,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:32:560
	R\$ 431,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:32:887
	R\$ 431,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:34:557
	R\$ 431,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:35:027
	R\$ 431,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:39:403
	R\$ 431,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:39:530
	R\$ 431,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:42:843
	R\$ 431,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:42:960
	R\$ 431,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:44:820
	R\$ 431,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:45:280
	R\$ 431,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:50:833
	R\$ 431,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:50:957
	R\$ 431,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:52:847
	R\$ 431,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:52:987
	R\$ 431,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:04:55:833
	R\$ 431,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:04:58:233
	R\$ 431,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:04:607
	R\$ 431,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:04:740
	R\$ 431,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:10:347
	R\$ 431,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:10:620
	R\$ 431,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:10:920
	R\$ 431,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:11:357
	R\$ 431,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:13:333
	R\$ 431,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:14:947
	R\$ 431,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:17:407
	R\$ 431,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:17:817
	R\$ 431,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:19:263
	R\$ 431,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:19:377
	R\$ 431,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:27:510
	R\$ 431,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:28:320
	R\$ 431,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:28:520
	R\$ 431,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:28:660
	R\$ 431,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:30:510
	R\$ 431,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:32:097
	R\$ 431,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:38:490
	R\$ 431,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:39:950
	R\$ 431,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:42:927
	R\$ 431,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:43:610
	R\$ 431,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:44:517
	R\$ 431,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:45:980
	R\$ 431,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:46:990
	R\$ 431,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:47:123
	R\$ 431,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:48:510
	R\$ 431,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:48:863
	R\$ 431,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:51:457
	R\$ 431,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:51:663
	R\$ 431,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:05:52:927
	R\$ 431,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:05:53:097

	R\$ 431,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:01:740
	R\$ 430,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:09:113
	R\$ 430,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:17:957
	R\$ 430,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:20:620
	R\$ 430,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:21:973
	R\$ 430,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:22:470
	R\$ 430,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:23:960
	R\$ 430,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:24:400
	R\$ 430,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:25:987
	R\$ 430,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:27:130
	R\$ 430,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:32:853
	R\$ 430,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:32:967
	R\$ 430,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:38:527
	R\$ 430,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:38:693
	R\$ 430,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:40:550
	R\$ 430,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:41:253
	R\$ 430,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:42:523
	R\$ 430,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:42:787
	R\$ 430,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:44:530
	R\$ 430,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:46:710
	R\$ 430,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:53:197
	R\$ 430,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:53:347
	R\$ 430,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:55:183
	R\$ 430,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:57:710
	R\$ 430,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:06:59:180
	R\$ 430,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:06:59:313
	R\$ 430,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:01:190
	R\$ 430,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:07:530
	R\$ 430,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:09:200
	R\$ 430,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:09:340
	R\$ 430,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:11:197
	R\$ 430,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:11:317
	R\$ 430,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:16:093
	R\$ 430,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:17:210
	R\$ 430,6600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:17:670
	R\$ 430,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:17:953
	R\$ 430,6400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:20:290
	R\$ 430,6300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:20:477
	R\$ 430,6200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:21:657
	R\$ 430,6100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:22:093
	R\$ 430,6000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:27:943
	R\$ 430,5900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:30:123
	R\$ 430,5800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:33:487
	R\$ 430,5700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:33:923
	R\$ 430,5600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:41:833
	R\$ 430,5500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:42:300
	R\$ 430,5400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:43:430
	R\$ 430,5300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:49:137
	R\$ 430,5200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:49:417
	R\$ 430,5100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:49:757
	R\$ 430,5000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:51:430
	R\$ 430,4900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:52:033
	R\$ 430,4800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:53:457
	R\$ 430,4700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:53:743
	R\$ 430,4600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:57:420
	R\$ 430,4500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:57:537
	R\$ 430,4400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:07:59:420

	R\$ 430,4300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:07:59:620
	R\$ 430,4200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:01:430
	R\$ 430,4100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:01:713
	R\$ 430,4000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:03:430
	R\$ 430,3900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:09:780
	R\$ 430,3800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:11:420
	R\$ 430,3700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:11:647
	R\$ 430,3600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:13:430
	R\$ 430,3500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:20:327
	R\$ 430,3400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:21:840
	R\$ 430,3300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:22:273
	R\$ 430,3200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:23:437
	R\$ 430,3100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:24:143
	R\$ 430,3000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:25:430
	R\$ 430,2900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:26:357
	R\$ 430,2800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:27:417
	R\$ 430,2700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:27:753
	R\$ 430,2600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:35:017
	R\$ 430,2500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:35:373
	R\$ 430,2400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:38:287
	R\$ 430,2300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:38:933
	R\$ 430,2200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:08:39:817
	R\$ 430,2100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:08:40:007
	R\$ 430,2000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:16:413
	R\$ 430,1900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:19:383
	R\$ 430,1800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:20:797
	R\$ 430,1700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:22:293
	R\$ 430,1600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:31:720
	R\$ 430,1500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:32:203
	R\$ 430,1400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:36:460
	R\$ 430,1300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:36:907
	R\$ 430,1200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:37:700
	R\$ 430,1100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:38:373
	R\$ 430,1000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:41:357
	R\$ 430,0900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:41:893
	R\$ 430,0800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:43:817
	R\$ 430,0700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:45:157
	R\$ 430,0600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:45:800
	R\$ 430,0500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:48:547
	R\$ 430,0400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:56:190
	R\$ 430,0300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:57:427
	R\$ 430,0200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:09:58:250
	R\$ 430,0100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:09:58:847
	R\$ 430,0000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:00:660
	R\$ 429,9900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:00:807
	R\$ 429,9800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:06:657
	R\$ 429,9700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:10:000
	R\$ 429,9600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:10:770
	R\$ 429,9500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:10:940
	R\$ 429,9400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:12:670
	R\$ 429,9300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:14:500
	R\$ 429,9200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:15:160
	R\$ 429,9100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:16:320
	R\$ 429,9000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:16:677
	R\$ 429,8900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:21:820
	R\$ 429,8800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:23:773
	R\$ 429,8700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:23:937
	R\$ 429,8600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:24:977

	R\$ 429,8500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:25:400
	R\$ 429,8400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:35:470
	R\$ 429,8300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:35:587
	R\$ 429,8200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:37:493
	R\$ 429,8100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:37:620
	R\$ 429,8000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:39:507
	R\$ 429,7900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:41:543
	R\$ 429,7800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:41:897
	R\$ 429,7700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:44:263
	R\$ 429,7600	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:50:003
	R\$ 429,7500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:50:123
	R\$ 429,7400	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:51:977
	R\$ 429,7300	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:52:260
	R\$ 429,7200	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:58:060
	R\$ 429,7100	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:58:483
	R\$ 429,7000	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:10:59:597
	R\$ 429,6900	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:10:59:957
	R\$ 429,6800	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:01:607
	R\$ 429,6600	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:11:13:917
	R\$ 429,6700	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:14:250
	R\$ 429,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:15:790
	R\$ 429,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:22:213
	R\$ 429,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:23:603
	R\$ 429,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:23:797
	R\$ 429,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:32:563
	R\$ 429,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:32:797
	R\$ 429,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:35:013
	R\$ 429,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:35:340
	R\$ 429,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:36:560
	R\$ 429,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:36:803
	R\$ 429,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:44:940
	R\$ 429,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:46:390
	R\$ 429,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:46:957
	R\$ 429,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:54:727
	R\$ 429,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:55:377
	R\$ 429,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:55:493
	R\$ 429,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:56:933
	R\$ 429,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:57:377
	R\$ 429,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:11:58:940
	R\$ 429,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:11:59:060
	R\$ 429,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:00:923
	R\$ 429,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:01:387
	R\$ 429,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:06:513
	R\$ 429,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:06:640
	R\$ 429,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:07:820
	R\$ 429,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:07:940
	R\$ 429,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:09:817
	R\$ 429,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:10:457
	R\$ 429,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:11:813
	R\$ 429,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:12:277
	R\$ 429,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:14:290
	R\$ 429,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:14:443
	R\$ 429,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:34:467
	R\$ 429,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:35:007
	R\$ 429,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:37:453
	R\$ 429,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:37:770
	R\$ 429,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:38:890

	R\$ 429,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:42:893
	R\$ 429,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:50:863
	R\$ 429,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:51:307
	R\$ 429,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:51:927
	R\$ 429,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:12:57:817
	R\$ 429,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:12:59:947
	R\$ 429,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:00:523
	R\$ 429,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:06:193
	R\$ 429,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:07:870
	R\$ 429,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:10:017
	R\$ 429,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:10:710
	R\$ 429,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:11:573
	R\$ 429,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:15:527
	R\$ 429,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:28:560
	R\$ 429,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:28:967
	R\$ 429,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:31:007
	R\$ 429,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:32:617
	R\$ 429,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:32:997
	R\$ 429,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:39:683
	R\$ 429,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:41:010
	R\$ 429,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:41:360
	R\$ 429,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:42:997
	R\$ 429,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:43:573
	R\$ 429,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:44:997
	R\$ 429,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:45:160
	R\$ 429,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:47:437
	R\$ 429,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:47:737
	R\$ 429,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:49:023
	R\$ 429,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:52:227
	R\$ 428,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:53:140
	R\$ 428,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:13:55:647
	R\$ 428,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:13:59:723
	R\$ 428,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:00:170
	R\$ 428,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:01:320
	R\$ 428,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:01:450
	R\$ 428,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:03:680
	R\$ 428,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:03:803
	R\$ 428,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:05:293
	R\$ 428,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:06:727
	R\$ 428,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:07:343
	R\$ 428,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:16:203
	R\$ 428,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:17:573
	R\$ 428,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:19:157
	R\$ 428,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:24:337
	R\$ 428,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:28:803
	R\$ 428,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:29:037
	R\$ 428,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:29:870
	R\$ 428,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:31:043
	R\$ 428,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:35:983
	R\$ 428,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:37:037
	R\$ 428,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:37:480
	R\$ 428,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:43:377
	R\$ 428,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:45:903
	R\$ 428,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:47:477
	R\$ 428,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:47:737
	R\$ 428,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:49:040
	R\$ 428,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:49:210
	R\$ 428,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:14:51:990

	R\$ 428,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:14:52:303
	R\$ 428,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:05:480
	R\$ 428,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:05:900
	R\$ 428,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:06:770
	R\$ 428,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:06:910
	R\$ 428,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:08:783
	R\$ 428,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:08:917
	R\$ 428,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:10:780
	R\$ 428,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:10:920
	R\$ 428,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:14:617
	R\$ 428,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:23:577
	R\$ 428,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:24:817
	R\$ 428,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:25:040
	R\$ 428,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:25:567
	R\$ 428,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:25:957
	R\$ 428,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:27:553
	R\$ 428,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:28:730
	R\$ 428,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:29:543
	R\$ 428,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:29:847
	R\$ 428,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:34:120
	R\$ 428,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:48:187
	R\$ 428,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:56:820
	R\$ 428,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:56:953
	R\$ 428,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:57:270
	R\$ 428,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:15:58:063
	R\$ 428,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:15:59:240
	R\$ 428,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:01:087
	R\$ 428,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:01:250
	R\$ 428,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:02:197
	R\$ 428,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:03:250
	R\$ 428,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:03:367
	R\$ 428,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:05:253
	R\$ 428,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:06:760
	R\$ 428,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:07:703
	R\$ 428,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:08:830
	R\$ 428,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:18:113
	R\$ 428,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:18:327
	R\$ 428,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:20:587
	R\$ 428,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:21:973
	R\$ 428,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:24:120
	R\$ 428,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:24:357
	R\$ 428,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:40:073
	R\$ 428,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:40:187
	R\$ 428,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:40:557
	R\$ 428,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:40:933
	R\$ 428,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:43:063
	R\$ 428,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:43:193
	R\$ 428,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:44:567
	R\$ 428,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:50:050
	R\$ 428,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:51:103
	R\$ 428,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:52:273
	R\$ 428,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:53:107
	R\$ 428,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:53:260
	R\$ 428,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:55:097
	R\$ 428,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:55:527
	R\$ 428,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:57:100
	R\$ 428,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:16:57:410

	R\$ 428,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:16:59:117
	R\$ 428,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:00:007
	R\$ 428,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:01:210
	R\$ 428,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:01:433
	R\$ 428,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:03:127
	R\$ 428,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:03:307
	R\$ 428,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:05:127
	R\$ 428,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:05:243
	R\$ 428,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:09:133
	R\$ 428,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:10:693
	R\$ 428,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:11:620
	R\$ 428,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:11:837
	R\$ 428,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:13:130
	R\$ 428,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:13:423
	R\$ 427,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:25:430
	R\$ 427,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:25:550
	R\$ 427,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:27:423
	R\$ 427,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:27:810
	R\$ 427,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:29:867
	R\$ 427,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:29:993
	R\$ 427,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:31:447
	R\$ 427,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:31:853
	R\$ 427,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:33:447
	R\$ 427,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:33:707
	R\$ 427,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:35:443
	R\$ 427,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:40:287
	R\$ 427,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:41:880
	R\$ 427,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:42:337
	R\$ 427,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:43:730
	R\$ 427,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:43:863
	R\$ 427,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:45:440
	R\$ 427,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:45:567
	R\$ 427,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:47:443
	R\$ 427,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:47:563
	R\$ 427,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:17:54:270
	R\$ 427,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:17:54:623
	R\$ 427,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:03:450
	R\$ 427,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:03:827
	R\$ 427,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:04:430
	R\$ 427,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:04:550
	R\$ 427,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:06:457
	R\$ 427,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:06:597
	R\$ 427,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:08:443
	R\$ 427,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:08:927
	R\$ 427,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:10:457
	R\$ 427,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:11:240
	R\$ 427,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:12:433
	R\$ 427,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:19:640
	R\$ 427,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:24:860
	R\$ 427,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:24:977
	R\$ 427,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:29:037
	R\$ 427,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:30:877
	R\$ 427,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:42:223
	R\$ 427,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:42:350
	R\$ 427,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:42:673
	R\$ 427,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:42:803
	R\$ 427,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:44:680
	R\$ 427,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:44:877

	R\$ 427,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:46:690
	R\$ 427,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:46:820
	R\$ 427,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:49:090
	R\$ 427,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:49:210
	R\$ 427,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:18:50:707
	R\$ 427,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:18:54:843
	R\$ 427,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:01:280
	R\$ 427,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:03:610
	R\$ 427,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:16:740
	R\$ 427,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:16:863
	R\$ 427,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:18:750
	R\$ 427,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:18:877
	R\$ 427,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:20:777
	R\$ 427,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:21:457
	R\$ 427,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:22:730
	R\$ 427,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:22:850
	R\$ 427,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:29:457
	R\$ 427,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:29:580
	R\$ 427,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:29:900
	R\$ 427,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:30:017
	R\$ 427,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:32:333
	R\$ 427,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:32:613
	R\$ 427,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:33:903
	R\$ 427,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:34:160
	R\$ 427,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:35:917
	R\$ 427,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:39:497
	R\$ 427,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:39:897
	R\$ 427,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:40:977
	R\$ 427,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:41:900
	R\$ 427,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:42:047
	R\$ 427,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:43:913
	R\$ 427,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:45:517
	R\$ 427,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:45:897
	R\$ 427,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:46:263
	R\$ 427,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:47:900
	R\$ 427,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:53:180
	R\$ 427,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:19:53:887
	R\$ 427,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:19:54:260
	R\$ 427,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:08:463
	R\$ 427,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:09:360
	R\$ 427,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:17:557
	R\$ 427,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:23:247
	R\$ 427,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:27:160
	R\$ 427,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:27:653
	R\$ 427,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:28:317
	R\$ 427,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:28:810
	R\$ 427,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:30:493
	R\$ 427,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:30:613
	R\$ 427,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:32:323
	R\$ 427,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:32:440
	R\$ 427,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:35:933
	R\$ 427,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:36:303
	R\$ 427,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:38:367
	R\$ 427,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:39:567
	R\$ 427,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:20:50:490
	R\$ 427,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:20:50:617
	R\$ 426,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:22:877

	R\$ 426,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:23:240
	R\$ 426,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:37:727
	R\$ 426,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:38:440
	R\$ 426,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:51:223
	R\$ 426,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:55:440
	R\$ 426,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:57:223
	R\$ 426,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:21:57:653
	R\$ 426,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:21:59:247
	R\$ 426,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:00:973
	R\$ 426,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:01:227
	R\$ 426,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:01:713
	R\$ 426,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:03:227
	R\$ 426,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:03:873
	R\$ 426,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:14:797
	R\$ 426,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:14:917
	R\$ 426,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:15:847
	R\$ 426,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:21:493
	R\$ 426,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:22:270
	R\$ 426,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:22:393
	R\$ 426,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:23:817
	R\$ 426,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:25:687
	R\$ 426,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:33:833
	R\$ 426,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:34:220
	R\$ 426,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:35:913
	R\$ 426,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:36:387
	R\$ 426,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:45:587
	R\$ 426,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:46:043
	R\$ 426,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:48:050
	R\$ 426,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:48:793
	R\$ 426,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:52:040
	R\$ 426,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:52:660
	R\$ 426,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:22:54:040
	R\$ 426,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:22:59:437
	R\$ 426,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:04:747
	R\$ 426,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:09:487
	R\$ 426,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:15:633
	R\$ 426,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:16:343
	R\$ 426,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:18:100
	R\$ 426,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:18:403
	R\$ 426,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:20:080
	R\$ 426,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:20:263
	R\$ 426,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:22:547
	R\$ 426,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:22:683
	R\$ 426,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:24:103
	R\$ 426,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:34:903
	R\$ 426,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:44:340
	R\$ 426,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:44:517
	R\$ 426,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:45:390
	R\$ 426,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:45:503
	R\$ 426,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:47:423
	R\$ 426,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:47:540
	R\$ 426,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:49:460
	R\$ 426,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:49:590
	R\$ 426,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:51:380
	R\$ 426,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:51:503
	R\$ 426,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:53:407
	R\$ 426,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:53:837
	R\$ 426,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:55:390

	R\$ 426,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:55:650
	R\$ 426,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:57:397
	R\$ 426,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:58:463
	R\$ 426,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:23:59:400
	R\$ 426,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:23:59:687
	R\$ 426,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:01:407
	R\$ 426,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:03:337
	R\$ 426,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:09:723
	R\$ 426,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:13:803
	R\$ 426,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:28:707
	R\$ 426,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:30:013
	R\$ 426,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:30:713
	R\$ 426,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:31:497
	R\$ 426,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:32:690
	R\$ 426,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:32:967
	R\$ 426,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:34:687
	R\$ 426,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:35:393
	R\$ 426,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:36:700
	R\$ 426,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:36:843
	R\$ 426,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:38:713
	R\$ 426,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:38:853
	R\$ 426,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:40:713
	R\$ 426,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:41:083
	R\$ 426,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:42:710
	R\$ 426,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:46:193
	R\$ 426,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:51:483
	R\$ 426,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:51:760
	R\$ 426,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:24:52:370
	R\$ 426,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:24:53:140
	R\$ 426,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:02:773
	R\$ 426,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:02:903
	R\$ 426,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:10:970
	R\$ 426,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:11:833
	R\$ 426,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:12:417
	R\$ 426,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:14:760
	R\$ 426,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:16:420
	R\$ 426,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:16:557
	R\$ 426,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:18:430
	R\$ 426,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:25:130
	R\$ 426,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:25:530
	R\$ 426,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:25:903
	R\$ 425,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:26:380
	R\$ 425,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:26:500
	R\$ 425,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:33:827
	R\$ 425,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:37:017
	R\$ 425,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:39:940
	R\$ 425,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:40:157
	R\$ 425,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:41:480
	R\$ 425,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:41:673
	R\$ 425,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:25:43:473
	R\$ 425,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:25:43:717
	R\$ 425,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:24:020
	R\$ 425,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:24:497
	R\$ 425,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:30:110
	R\$ 425,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:30:443
	R\$ 425,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:32:130
	R\$ 425,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:32:283

	R\$ 425,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:34:110
	R\$ 425,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:36:377
	R\$ 425,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:44:233
	R\$ 425,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:44:547
	R\$ 425,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:46:240
	R\$ 425,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:46:547
	R\$ 425,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:48:233
	R\$ 425,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:48:560
	R\$ 425,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:50:240
	R\$ 425,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:51:407
	R\$ 425,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:54:307
	R\$ 425,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:26:54:687
	R\$ 425,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:26:56:273
	R\$ 425,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:04:067
	R\$ 425,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:04:313
	R\$ 425,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:04:927
	R\$ 425,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:06:743
	R\$ 425,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:07:687
	R\$ 425,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:10:703
	R\$ 425,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:12:300
	R\$ 425,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:13:073
	R\$ 425,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:16:903
	R\$ 425,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:19:197
	R\$ 425,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:21:527
	R\$ 425,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:27:020
	R\$ 425,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:28:083
	R\$ 425,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:34:487
	R\$ 425,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:34:603
	R\$ 425,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:36:827
	R\$ 425,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:37:340
	R\$ 425,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:43:023
	R\$ 425,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:43:363
	R\$ 425,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:47:900
	R\$ 425,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:48:770
	R\$ 425,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:49:907
	R\$ 425,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:50:067
	R\$ 425,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:51:900
	R\$ 425,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:52:020
	R\$ 425,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:53:873
	R\$ 425,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:54:330
	R\$ 425,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:56:387
	R\$ 425,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:56:653
	R\$ 425,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:58:090
	R\$ 425,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:27:58:217
	R\$ 425,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:27:59:870
	R\$ 425,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:00:050
	R\$ 425,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:01:853
	R\$ 425,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:01:980
	R\$ 425,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:04:093
	R\$ 425,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:04:460
	R\$ 425,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:05:887
	R\$ 425,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:06:273
	R\$ 425,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:07:890
	R\$ 425,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:08:140
	R\$ 425,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:09:873
	R\$ 425,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:16:827
	R\$ 425,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:17:877
	R\$ 425,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:18:277

	R\$ 425,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:25:490
	R\$ 425,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:26:153
	R\$ 425,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:29:840
	R\$ 425,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:35:080
	R\$ 425,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:39:557
	R\$ 425,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:41:210
	R\$ 425,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:42:527
	R\$ 425,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:42:830
	R\$ 425,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:48:260
	R\$ 425,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:28:49:507
	R\$ 425,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:28:50:263
	R\$ 425,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:04:063
	R\$ 425,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:07:680
	R\$ 425,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:07:813
	R\$ 425,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:08:123
	R\$ 425,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:08:527
	R\$ 425,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:21:577
	R\$ 425,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:27:110
	R\$ 425,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:35:960
	R\$ 425,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:41:450
	R\$ 425,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:42:393
	R\$ 425,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:49:023
	R\$ 425,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:49:327
	R\$ 425,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:51:440
	R\$ 425,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:52:457
	R\$ 425,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:52:937
	R\$ 424,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:29:53:320
	R\$ 424,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:29:58:420
	R\$ 424,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:00:327
	R\$ 424,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:00:453
	R\$ 424,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:01:350
	R\$ 424,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:01:687
	R\$ 424,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:12:397
	R\$ 424,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:12:520
	R\$ 424,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:14:433
	R\$ 424,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:14:720
	R\$ 424,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:16:440
	R\$ 424,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:16:560
	R\$ 424,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:18:403
	R\$ 424,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:18:523
	R\$ 424,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:21:743
	R\$ 424,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:22:070
	R\$ 424,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:23:227
	R\$ 424,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:23:343
	R\$ 424,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:26:140
	R\$ 424,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:26:733
	R\$ 424,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:27:327
	R\$ 424,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:27:450
	R\$ 424,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:29:713
	R\$ 424,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:30:260
	R\$ 424,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:31:280
	R\$ 424,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:32:793
	R\$ 424,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:33:670
	R\$ 424,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:33:977
	R\$ 424,7100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:35:210
	R\$ 424,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:35:333
	R\$ 424,6900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:37:703

	R\$ 424,6800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:38:460
	R\$ 424,6700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:39:213
	R\$ 424,6600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:48:460
	R\$ 424,6500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:30:59:693
	R\$ 424,6400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:30:59:930
	R\$ 424,6300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:06:573
	R\$ 424,6200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:07:020
	R\$ 424,6100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:21:050
	R\$ 424,6000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:21:170
	R\$ 424,5900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:23:980
	R\$ 424,5800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:24:117
	R\$ 424,5700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:25:980
	R\$ 424,5600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:26:313
	R\$ 424,5500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:28:003
	R\$ 424,5400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:28:507
	R\$ 424,5300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:29:983
	R\$ 424,5200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:31:767
	R\$ 424,5100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:32:427
	R\$ 424,5000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:33:977
	R\$ 424,4900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:36:493
	R\$ 424,4800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:36:953
	R\$ 424,4700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:37:997
	R\$ 424,4600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:38:827
	R\$ 424,4500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:44:007
	R\$ 424,4400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:45:400
	R\$ 424,4300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:46:030
	R\$ 424,4200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:46:477
	R\$ 424,4100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:48:147
	R\$ 424,4000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:48:280
	R\$ 424,3900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:31:55:497
	R\$ 424,3800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:31:57:973
	R\$ 424,3700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:00:080
	R\$ 424,3600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:03:820
	R\$ 424,3500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:07:853
	R\$ 424,3400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:09:107
	R\$ 424,3300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:09:423
	R\$ 424,3200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:09:760
	R\$ 424,3100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:12:003
	R\$ 424,3000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:12:373
	R\$ 424,2900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:13:623
	R\$ 424,2800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:13:753
	R\$ 424,2700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:15:410
	R\$ 424,2600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:15:627
	R\$ 424,2500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:17:407
	R\$ 424,2400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:18:160
	R\$ 424,2300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:20:483
	R\$ 424,2200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:20:747
	R\$ 424,2100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:21:533
	R\$ 424,2000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:21:850
	R\$ 424,1900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:28:333
	R\$ 424,1800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:29:960
	R\$ 424,1700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:33:387
	R\$ 424,1600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:33:743
	R\$ 424,1500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:34:460
	R\$ 424,1400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:36:283
	R\$ 424,1300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:45:583
	R\$ 424,1200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:46:033
	R\$ 424,1100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:32:55:770

	R\$ 424,1000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:32:56:847
	R\$ 424,0900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:10:290
	R\$ 424,0800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:10:410
	R\$ 424,0700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:10:730
	R\$ 424,0600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:17:360
	R\$ 424,0500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:19:130
	R\$ 424,0400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:19:257
	R\$ 424,0300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:29:697
	R\$ 424,0200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:30:313
	R\$ 424,0100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:31:713
	R\$ 424,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:32:140
	R\$ 423,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:33:693
	R\$ 423,9800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:36:553
	R\$ 423,9700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:37:687
	R\$ 423,9600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:38:027
	R\$ 423,9500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:45:693
	R\$ 423,9400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:46:087
	R\$ 423,9300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:54:723
	R\$ 423,9200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:54:950
	R\$ 423,9100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:33:56:053
	R\$ 423,9000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:33:56:487
	R\$ 423,8900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:15:590
	R\$ 423,8800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:15:737
	R\$ 423,8700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:17:143
	R\$ 423,8600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:17:280
	R\$ 423,8500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:20:050
	R\$ 423,8400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:20:700
	R\$ 423,8300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:22:037
	R\$ 423,8200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:22:160
	R\$ 423,8100	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:26:830
	R\$ 423,8000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:27:063
	R\$ 423,7900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:30:200
	R\$ 423,7800	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:32:057
	R\$ 423,7700	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:32:230
	R\$ 423,7600	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:32:417
	R\$ 423,7500	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:34:227
	R\$ 423,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:34:617
	R\$ 423,7300	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:36:230
	R\$ 423,7200	07.944.100/0001-15	24/05/2023 16:34:36:463
	R\$ 420,0000	46.900.546/0001-08	24/05/2023 16:34:37:123
	R\$ 419,9900	04.880.181/0001-49	24/05/2023 16:34:38:663

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:07	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 15:32:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 16:36:39	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 16:36:39	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 14:33:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 419,9900.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 139 - Sulfato De Magnésio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 27,0000	R\$ 108,0000	24/05/2023 06:00:02
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE MAGNÉSIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 51,0000	R\$ 204,0000	24/05/2023 08:23:05
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE MAGNÉSIO PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 120,0000	R\$ 480,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE MAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, BRILHANTE, INODORO, AMARGO, FÓRMULA QUÍMICA MGSO4.7H2O, MASSA MOLECULAR 246,48 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10034-99-8 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 135,0000	R\$ 540,0000	15/05/2023 17:20:48
	Marca: ACS Fabricante: ACS Modelo / Versão: ACS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE MAGNÉSIO PA - EMBALAGEM COM 500G - ***7H2O*** - MARCA ACS - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 540,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 480,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 204,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 108,0000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630	
R\$ 107,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:36:19:083	
R\$ 106,9900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:36:52:837	
R\$ 105,9900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:07:173	
R\$ 105,9800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:10:373	
R\$ 104,9800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:19:110	
R\$ 104,9700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:39:233	
R\$ 103,9700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:37:41:257	
R\$ 103,9600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:37:59:280	
R\$ 102,9600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:01:770	
R\$ 102,9500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:17:050	
R\$ 101,9500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:18:020	
R\$ 101,9400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:32:853	
R\$ 100,9400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:41:340	
R\$ 100,9300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:38:55:450	
R\$ 99,9300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:38:56:980	
R\$ 99,9200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:19:610	
R\$ 98,9200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:22:240	
R\$ 98,9100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:38:330	
R\$ 97,9100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:42:213	
R\$ 97,9000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:39:53:303	

	R\$ 96,9000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:54:927
	R\$ 96,8900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:10:500
	R\$ 95,8900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:13:753
	R\$ 95,8800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:24:750
	R\$ 94,8800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:25:853
	R\$ 94,8700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:19:507
	R\$ 93,8700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:25:287
	R\$ 93,8600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:31:280
	R\$ 92,8600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:33:900
	R\$ 92,8500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:34:200
	R\$ 91,8500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:35:820
	R\$ 91,8400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:38:323
	R\$ 90,8400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:41:273
	R\$ 90,8300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:45:057
	R\$ 89,8300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:50:197
	R\$ 89,8200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:44:52:123
	R\$ 88,8200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:56:000
	R\$ 88,8100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:06:200
	R\$ 87,8100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:13:503
	R\$ 87,8000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:18:567
	R\$ 86,8000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:21:097
	R\$ 86,7900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:26:490
	R\$ 85,7900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:31:133
	R\$ 85,7800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:39:783
	R\$ 84,7800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:41:157
	R\$ 84,7700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:48:483
	R\$ 83,7700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:50:207
	R\$ 83,7600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:45:51:587
	R\$ 82,7600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:53:123
	R\$ 82,7500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:07:277
	R\$ 81,7500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:09:990
	R\$ 81,7400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:11:180
	R\$ 80,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:12:043
	R\$ 80,7300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:16:800
	R\$ 79,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:19:053
	R\$ 79,7200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:21:097
	R\$ 78,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:21:933
	R\$ 78,7100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:32:977
	R\$ 77,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:35:413
	R\$ 77,7000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:36:730
	R\$ 76,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:40:027
	R\$ 77,6100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:46:40:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:04	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 15:36:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 15:48:41	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 15:48:41	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:09:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 76,7000 e com valor negociado a R\$ 76,6800. Motivo: Valor negociado junto com a proposta realinhada
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 140 - Sulfato de manganês

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50,3700	R\$ 100,7400	24/05/2023 06:00:02
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE MANGANÊS PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 54,0000	R\$ 108,0000	24/05/2023 08:23:05
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE MANGANÊS PA - EMBALAGEM COM 500G Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 160,0000	R\$ 320,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE MANGANÊS, PESO MOLECULAR 223,06 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, ROSAPÁLIDO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA MNSO4.4H2O (TETRAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10101-68-5 Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 180,0000	R\$ 360,0000	15/05/2023 17:20:48
	Marca: DINAMICA Fabricante: DINAMICA Modelo / Versão: DINAMICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SULFATO DE MANGANÊS PA - EMBALAGEM COM 500G -***CAS 10034-96-5*** - MARCA DINÂMICA - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 360,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 320,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 108,0000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 100,7400	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 99,7400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:39:35:847
R\$ 99,7300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:10:947
R\$ 98,7300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:12:993
R\$ 98,7200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:25:220
R\$ 97,7200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:27:513
R\$ 97,7100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:58:703
R\$ 96,7100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:00:300
R\$ 96,7000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:20:923
R\$ 95,7000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:24:163
R\$ 95,6900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:37:543
R\$ 94,6900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:41:840
R\$ 94,6800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:00:703
R\$ 93,6800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:02:823
R\$ 93,6700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:23:393
R\$ 92,6700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:29:163
R\$ 92,6600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:43:720
R\$ 91,6600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:47:843

	R\$ 91,6500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:51:183
	R\$ 90,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:52:633
	R\$ 90,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:13:197
	R\$ 89,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:18:047
	R\$ 89,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:19:957
	R\$ 88,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:22:303
	R\$ 88,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:40:370
	R\$ 87,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:41:773
	R\$ 87,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:13:960
	R\$ 86,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:16:943
	R\$ 86,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:24:797
	R\$ 85,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:27:040
	R\$ 85,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:37:120
	R\$ 84,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:37:983
	R\$ 84,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:06:313
	R\$ 83,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:13:887
	R\$ 83,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:29:250
	R\$ 82,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:32:083
	R\$ 82,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:47:050
	R\$ 81,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:49:337
	R\$ 81,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:17:047
	R\$ 80,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:18:447
	R\$ 80,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:42:027
	R\$ 79,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:42:860
	R\$ 79,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:46:44:123
	R\$ 78,5300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:46:45:720
	R\$ 78,5200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:00:180
	R\$ 77,5200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:01:800
	R\$ 77,5100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:32:953
	R\$ 77,5000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:33:947
	R\$ 76,5000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:36:080
	R\$ 76,4900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:44:070
	R\$ 75,4900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:47:48:600
	R\$ 75,4800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:56:623
	R\$ 75,4700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:47:57:037
	R\$ 75,4600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:47:57:537
	R\$ 75,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:01:587
	R\$ 74,4600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:05:247
	R\$ 74,4500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:13:127
	R\$ 73,4500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:14:267
	R\$ 73,4400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:17:467
	R\$ 73,4300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:18:630
	R\$ 73,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:25:520
	R\$ 72,4300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:26:840
	R\$ 72,4200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:29:133
	R\$ 71,4200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:34:847
	R\$ 71,4100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:43:220
	R\$ 70,4100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:45:897
	R\$ 70,4000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:47:757
	R\$ 69,4000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:50:813
	R\$ 69,3900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:48:59:023
	R\$ 69,3800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:01:123
	R\$ 68,3800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:04:217
	R\$ 68,3700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:11:247
	R\$ 67,3700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:12:287
	R\$ 67,3600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:16:010
	R\$ 67,3500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:17:520
	R\$ 66,3600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:17:673

	R\$ 66,3500	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:22:603
	R\$ 65,3500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:25:060
	R\$ 66,3400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:25:170
	R\$ 65,3400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:31:260
	R\$ 64,3400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:35:953
	R\$ 64,3300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:38:617
	R\$ 64,3200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:39:463
	R\$ 64,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:39:943
	R\$ 64,3000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:43:947
	R\$ 63,3300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:45:873
	R\$ 63,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:48:643
	R\$ 63,2900	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:49:53:943
	R\$ 62,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:55:087
	R\$ 62,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:56:627
	R\$ 62,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:00:320
	R\$ 61,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:00:720
	R\$ 61,2700	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:03:293
	R\$ 60,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:10:190
	R\$ 60,2600	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:14:870
	R\$ 59,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:16:500
	R\$ 59,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:20:253
	R\$ 59,2400	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:20:563
	R\$ 58,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:22:063
	R\$ 58,2300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:32:727
	R\$ 57,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:33:947
	R\$ 57,2200	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:40:527
	R\$ 57,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:42:057
	R\$ 56,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:42:787
	R\$ 56,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:53:183
	R\$ 55,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:57:827
	R\$ 56,2100	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:50:59:763
	R\$ 55,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:06:113
	R\$ 54,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:07:370
	R\$ 54,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:09:390
	R\$ 53,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:11:193
	R\$ 53,1800	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:11:833
	R\$ 53,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:14:073
	R\$ 52,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:14:543
	R\$ 52,2000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:51:22:707
	R\$ 52,1700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:44:120
	R\$ 51,1700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:45:463
	R\$ 51,1600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:46:060
	R\$ 50,1600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:47:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:42:00	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 15:39:34	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 15:53:48	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 15:53:48	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:09:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 50,1600.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 141 - Reagente Analítico 4

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 28,3200	R\$ 28,3200	24/05/2023 08:21:57
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PADRÃO PH 10,0 MAIS OU MENOS 0,5/25°C PARA CALIBRAR PHMETRO - EMBALAGEM COM 500 ML Porte da empresa: ME/EPP						
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 44,7000	R\$ 44,7000	24/05/2023 06:00:38
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PADRÃO PH 10,0 MAIS OU MENOS 0,5/25°C PARA CALIBRAR PHMETRO - EMBALAGEM COM 500 ML Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 90,0000	R\$ 90,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO SOLUÇÃO TAMPÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARA NANO FORMULAÇÕES Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 105,0000	R\$ 105,0000	15/05/2023 17:22:41
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PADRÃO PH 10,0 MAIS OU MENOS 0,5/25°C PARA CALIBRAR PHMETRO - EMBALAGEM COM 500 ML - MARCA EXODO - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 105,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 90,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 44,7000	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 28,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
R\$ 27,3200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:40:03:563
R\$ 27,3100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:40:59:243
R\$ 26,3100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:10:180
R\$ 26,3000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:21:353
R\$ 25,3000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:22:987
R\$ 25,2900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:41:38:003
R\$ 24,2900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:41:41:103
R\$ 24,2800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:01:143
R\$ 23,2800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:01:843
R\$ 23,2700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:23:817
R\$ 22,2700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:31:077
R\$ 22,2600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:44:647
R\$ 21,2600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:47:097
R\$ 21,2500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:42:51:667
R\$ 20,2500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:42:53:387
R\$ 20,2400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:19:537
R\$ 19,2400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:21:517

	R\$ 19,2300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:40:940
	R\$ 18,2300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:43:327
	R\$ 18,2200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:43:51:743
	R\$ 17,2200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:43:54:210
	R\$ 17,2100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:14:410
	R\$ 16,2100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:16:047
	R\$ 16,2000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:25:250
	R\$ 15,2000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:26:013
	R\$ 15,1900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:44:37:623
	R\$ 14,1900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:44:39:463
	R\$ 14,1800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:45:06:763
	R\$ 13,1800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:45:17:067
	R\$ 14,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:48:02:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:41:57	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 15:40:00	Item aberto para lances.
Encerramento	24/05/2023 15:50:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 15:50:03	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:10:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 13,1800.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 142 - Reagente Analítico 4

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 26,2400	R\$ 26,2400	24/05/2023 06:00:38
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PADRÃO PH 4,0 MAIS OU MENOS 0,5/25°C PARA CALIBRAR PHMETRO - EMBALAGEM COM 500 ML Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 28,3200	R\$ 28,3200	24/05/2023 08:21:57
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PADRÃO PH 4,0 MAIS OU MENOS 0,5/25°C PARA CALIBRAR PHMETRO - EMBALAGEM COM 500 ML Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 90,0000	R\$ 90,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO SOLUÇÃO TAMPÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ EXTRAÇÃO DE DNA/RNA A PARTIR DE SANGUE SECO Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 105,0000	R\$ 105,0000	15/05/2023 17:22:41
	Marca: EXODO						

		Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PADRÃO PH 4,0 MAIS OU MENOS 0,5/25°C PARA CALIBRAR PHMETRO - EMBALAGEM COM 500 ML – MARCA EXODO - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP									
Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)											
		Valor do Lance		CNPJ/CPF		Data/Hora Registro					
		R\$ 105,0000		30.420.630/0001-86		24/05/2023 08:30:00:630					
		R\$ 90,0000		45.812.327/0001-04		24/05/2023 08:30:00:630					
		R\$ 28,3200		05.895.525/0001-56		24/05/2023 08:30:00:630					
		R\$ 26,2400		07.944.100/0001-15		24/05/2023 08:30:00:630					
		R\$ 25,2400		45.812.327/0001-04		24/05/2023 15:46:24:343					
		R\$ 25,2300		05.895.525/0001-56		24/05/2023 15:47:05:920					
		R\$ 24,2300		45.812.327/0001-04		24/05/2023 15:47:07:260					
		R\$ 24,2200		05.895.525/0001-56		24/05/2023 15:47:34:403					
		R\$ 23,2200		45.812.327/0001-04		24/05/2023 15:47:35:313					
		R\$ 23,2100		05.895.525/0001-56		24/05/2023 15:47:57:057					
		R\$ 22,2100		45.812.327/0001-04		24/05/2023 15:48:06:187					
		R\$ 22,2000		05.895.525/0001-56		24/05/2023 15:48:19:347					
		R\$ 21,2000		45.812.327/0001-04		24/05/2023 15:48:28:267					
		R\$ 21,1900		05.895.525/0001-56		24/05/2023 15:48:42:737					
		R\$ 20,1900		45.812.327/0001-04		24/05/2023 15:48:45:003					
		R\$ 20,1800		05.895.525/0001-56		24/05/2023 15:48:58:540					
		R\$ 19,1800		45.812.327/0001-04		24/05/2023 15:48:59:670					
		R\$ 19,1700		05.895.525/0001-56		24/05/2023 15:49:24:120					
		R\$ 18,1700		45.812.327/0001-04		24/05/2023 15:49:31:547					
		R\$ 18,1600		05.895.525/0001-56		24/05/2023 15:49:39:053					
		R\$ 17,1600		45.812.327/0001-04		24/05/2023 15:49:47:537					
		R\$ 17,1500		05.895.525/0001-56		24/05/2023 15:49:57:113					
		R\$ 16,1500		45.812.327/0001-04		24/05/2023 15:49:59:560					
		R\$ 16,1400		05.895.525/0001-56		24/05/2023 15:50:12:880					
		R\$ 15,1400		45.812.327/0001-04		24/05/2023 15:50:14:850					
		R\$ 15,1300		05.895.525/0001-56		24/05/2023 15:50:19:737					
		R\$ 14,1300		45.812.327/0001-04		24/05/2023 15:50:21:190					
		R\$ 14,1200		05.895.525/0001-56		24/05/2023 15:51:00:330					
		R\$ 13,1200		45.812.327/0001-04		24/05/2023 15:51:01:983					
		R\$ 14,9300		30.420.630/0001-86		24/05/2023 15:54:22:770					
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item											
Eventos do Item											
		Evento		Data		Observações					
		Encerramento análise de propostas		24/05/2023 08:41:53		Item com análise de propostas finalizada.					
		Abertura		24/05/2023 15:46:22		Item aberto para lances.					
		Encerramento		24/05/2023 15:56:23		Item encerrado para lances.					
		Encerramento etapa aberta		24/05/2023 15:56:23		Item com etapa aberta encerrada.					
		Aceite de proposta		29/05/2023 15:10:49		Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 13,1200.					
		Habilitação de fornecedor		30/05/2023 08:28:40		Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04					
Não existem intenções de recurso para o item											
Item: 143 - Reagente Analítico 4											
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)											
		CNPJ/CPF		Fornecedor		ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

07.944.100/0001-15	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 25,6500	R\$ 25,6500	24/05/2023 06:00:38
	Marca: Proc9 Fabricante: Proc9 Modelo / Versão: proc9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PADRÃO PH 7,0 MAIS OU MENOS 0,5/25°C PARA CALIBRAR PHMETRO - EMBALAGEM COM 500 ML Porte da empresa: ME/EPP						
05.895.525/0001-56	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 28,3200	R\$ 28,3200	24/05/2023 08:21:57
	Marca: NEON Fabricante: NEON Modelo / Versão: NEON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PADRÃO PH 7,0 MAIS OU MENOS 0,5/25°C PARA CALIBRAR PHMETRO - EMBALAGEM COM 500 ML Porte da empresa: ME/EPP						
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 90,0000	R\$ 90,0000	22/05/2023 20:41:13
	Marca: Perfyl Fabricante: Perfyl Modelo / Versão: Perfyl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO SOLUÇÃO TAMPÃO, CONCENTRAÇÃO 5X, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARA SEQUENCIADOR AUTOMÁTICO DE DNA Porte da empresa: ME/EPP						
30.420.630/0001-86	M A 2 COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 105,0000	R\$ 105,0000	15/05/2023 17:22:42
	Marca: EXODO Fabricante: EXODO Modelo / Versão: EXODO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO TAMPÃO PADRÃO PH 7,0 MAIS OU MENOS 0,5/25°C PARA CALIBRAR PHMETRO - EMBALAGEM COM 500 ML - MARCA EXODO - NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance		CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 105,0000	30.420.630/0001-86	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 90,0000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 28,3200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 25,6500	07.944.100/0001-15	24/05/2023 08:30:00:630
	R\$ 24,6500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:48:44:190
	R\$ 24,6400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:22:867
	R\$ 23,6400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:25:357
	R\$ 23,6300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:39:483
	R\$ 22,6300	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:49:46:790
	R\$ 22,6200	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:49:57:597
	R\$ 21,6200	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:02:547
	R\$ 21,6100	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:46:257
	R\$ 20,6100	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:47:430
	R\$ 20,6000	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:50:52:737
	R\$ 19,6000	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:50:54:223
	R\$ 19,5900	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:13:650
	R\$ 18,5900	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:51:15:750
	R\$ 18,5800	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:51:59:303
	R\$ 17,5800	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:01:783
	R\$ 17,5700	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:15:717
	R\$ 16,5700	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:18:087
	R\$ 16,5600	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:24:630
	R\$ 15,5600	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:26:327
	R\$ 15,5500	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:42:077
	R\$ 14,5500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:44:847
	R\$ 14,5400	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:48:813
	R\$ 13,5400	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:52:49:933
	R\$ 13,5300	05.895.525/0001-56	24/05/2023 15:52:58:950

	R\$ 13,0500	45.812.327/0001-04	24/05/2023 15:53:03:653
	R\$ 14,9300	30.420.630/0001-86	24/05/2023 15:56:42:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 08:41:50	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 15:48:42	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	24/05/2023 15:58:43	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	24/05/2023 15:59:41	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Em busca por melhor proposta.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 16:09:42	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/05/2023 16:09:42	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 15:11:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 13,0500.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 08:28:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	24/05/2023 08:30:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2023 08:50:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2023 08:50:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:05	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:06	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:08	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:08	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:10	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:12	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:13	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:14	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:15	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:16	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:17	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	08:50:17	
Sistema	24/05/2023 08:50:18	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:19	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:20	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:21	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:22	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 08:50:23	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/05/2023 08:50:29	Bom dia, sejam bem vindos a este pregão eletrônico da UniRV.
Pregoeiro	24/05/2023 08:50:41	Agradecemos a participação de todos.
Pregoeiro	24/05/2023 08:50:50	Informamos que a UniRV não contrata por valor maior do que o estimado publicado no Edital, portanto, os interessados deverão oferecer propostas inferiores aos divulgados no mesmo.
Pregoeiro	24/05/2023 08:51:03	Aproveitamos para esclarecer, que a participação no presente processo licitatório, exige do licitante o completo conhecimento do Edital e seus anexos.
Pregoeiro	24/05/2023 08:51:14	Assim, qualquer descumprimento as regras definidas nestes documentos, imputará ao licitante as penalidades previstas nos mesmos.
Pregoeiro	24/05/2023 08:51:31	Realizem suas melhores ofertas.
Pregoeiro	24/05/2023 08:57:24	INFORMAMOS QUE A UNIRV NÃO CONTRATA POR VALOR MAIOR do que o estimado publicado no Edital, portanto, os interessados deverão oferecer propostas inferiores aos divulgados no mesmo.
Pregoeiro	24/05/2023 08:57:33	Realizem suas melhores ofertas.
Sistema	24/05/2023 09:05:56	O item 17 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 09:05:57	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:09:03	O item 9 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 09:09:04	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:10:46	O item 7 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 09:10:47	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:12:13	O item 20 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 09:12:14	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:12:49	O item 19 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 09:12:50	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:13:31	O item 4 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 09:13:32	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:16:48	O item 6 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 09:16:49	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:16:49	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:17:12	O item 2 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 09:17:13	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:17:27	O item 1 está encerrado.

Sistema	24/05/2023 09:17:29	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:17:29	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:30:09	O item 22 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 09:30:11	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:32:25	O item 3 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 09:32:26	Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:32:26	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:42:41	O item 26 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 09:42:42	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:44:42	O item 27 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 09:44:44	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:49:25	O item 18 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 09:49:26	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/05/2023 10:14:00	Realizem suas melhores ofertas.
Sistema	24/05/2023 10:19:56	O item 16 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:19:56	O item 31 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:19:56	O item 23 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:19:59	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:19:59	Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:20:02	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:20:10	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:20:10	Algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:20:32	O item 5 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:20:32	O item 10 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:20:32	O item 8 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:20:36	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:20:37	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:20:37	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:21:21	O item 14 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:21:29	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:22:25	O item 25 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:23:01	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:23:38	O item 24 está encerrado.
Sistema	24/05/2023	O item 28 está encerrado.

	10:23:38	
Sistema	24/05/2023 10:23:39	O item 15 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:23:42	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:23:43	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:23:53	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:24:46	O item 29 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:24:49	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:25:16	O item 21 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:25:20	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:30:38	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/05/2023 10:31:30	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/05/2023 10:32:19	A etapa aberta do item 41 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:32:43	A etapa aberta do item 39 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:39:03	O item 36 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:39:05	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:39:15	O item 43 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:39:17	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:39:19	O item 44 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:39:20	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:39:46	O item 42 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:39:49	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/05/2023 10:41:14	Prezados licitantes, o item 39 está cadastrado com valor acima do valor máximo aceitável, favor realizar seus lances.
Sistema	24/05/2023 10:42:51	O item 39 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:42:53	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:43:00	O item 41 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:43:02	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:44:59	O item 13 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:45:01	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:45:01	Algumas propostas do item 54 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:48:03	O item 47 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:48:06	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:48:30	O item 12 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:48:32	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:48:36	O item 46 está encerrado.

Sistema	24/05/2023 10:48:39	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:49:00	O item 11 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:49:02	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:52:54	O item 40 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 10:53:02	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 10:59:58	O item 50 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 11:00:00	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 11:00:03	O item 30 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 11:00:07	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/05/2023 11:00:18	Prezados, em virtude do horário de almoço, SUSPENDO a sessão, com retorno às 13h15min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com os lances.
Sistema	24/05/2023 11:01:00	O item 45 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 11:01:01	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 11:02:58	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Prezados, em virtude do horário de almoço, SUSPENDO a sessão, com retorno às 13h15min. Agradeço a atenção e conto com a presença para continuar. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/05/2023 13:15:00.
Sistema	24/05/2023 11:04:29	O item 55 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 11:10:06	O item 49 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 11:12:50	O item 53 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 11:23:03	O item 56 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 11:23:52	O item 34 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 11:26:34	O item 54 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 11:33:03	O item 58 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 11:41:03	O item 35 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 11:41:17	O item 37 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 11:43:43	O item 61 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 11:43:47	O item 52 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 12:00:54	O item 59 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 12:01:08	O item 48 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 12:02:08	O item 57 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 12:03:25	O item 38 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 12:09:31	O item 62 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 12:11:40	O item 51 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 12:55:38	O item 60 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.

Sistema	24/05/2023 13:15:01	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:01	Algumas propostas do item 63 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:03	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:03	Algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:04	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:04	Algumas propostas do item 65 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:05	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:05	Algumas propostas do item 66 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:09	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:09	Algumas propostas do item 67 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:11	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:12	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:12	Algumas propostas do item 69 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:13	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:14	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:14	Algumas propostas do item 71 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:16	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:18	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:18	Algumas propostas do item 73 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:19	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:19	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:21	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:21	Algumas propostas do item 76 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:22	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:24	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:24	Algumas propostas do item 78 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:25	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:15:26	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:25:48	O item 63 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:25:50	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:27:46	O item 69 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:27:48	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:28:10	O item 66 está encerrado.

Sistema	24/05/2023 13:28:12	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:28:12	Algumas propostas do item 84 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:28:47	O item 70 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:28:49	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:29:21	O item 65 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:29:22	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:29:24	O item 80 teve empate real para o valor 2.315,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	24/05/2023 13:29:24	O item 80 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:29:26	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:29:57	O item 75 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:29:59	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:29:59	Algumas propostas do item 88 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:32:37	O item 78 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:32:38	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:33:15	O item 71 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:33:17	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:35:12	O item 73 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:35:14	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:36:40	O item 82 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:36:41	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:37:12	O item 76 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:37:15	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:37:15	Algumas propostas do item 93 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:43:06	O item 89 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:43:08	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:44:28	O item 67 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:44:30	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:46:04	O item 77 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:46:06	Algumas propostas do item 96 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:46:06	O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:47:10	O item 86 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:47:11	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:48:49	O item 64 está encerrado.

Sistema	24/05/2023 13:48:50	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:52:33	O item 87 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:52:35	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:53:02	O item 93 teve empate real para o valor 352,0500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	24/05/2023 13:53:02	O item 93 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:53:04	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:53:40	O item 84 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:53:41	Algumas propostas do item 101 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:53:41	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:54:31	O item 95 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/05/2023 13:54:48	A etapa aberta do item 95 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/05/2023 13:55:19	Realizem suas melhores ofertas.
Sistema	24/05/2023 13:55:40	O item 94 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:55:41	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:58:33	O item 97 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 13:58:35	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 13:58:35	Algumas propostas do item 103 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:01:22	O item 68 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:01:24	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:03:04	O item 100 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/05/2023 14:03:16	O item 91 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:03:17	O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:03:18	O item 92 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:03:19	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:03:28	A etapa aberta do item 100 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:03:45	O item 83 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:04:06	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:04:49	O item 95 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:05:14	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:06:05	O item 88 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:06:22	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:10:40	O item 85 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:10:51	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	24/05/2023 14:11:32	O item 104 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:11:49	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:13:18	O item 105 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/05/2023 14:13:29	O item 100 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:13:30	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:14:29	A etapa aberta do item 105 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:14:38	O item 72 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:14:39	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/05/2023 14:15:03	Realizem suas melhores ofertas.
Pregoeiro	24/05/2023 14:15:22	Peço que realizem suas melhores ofertas, lembrando sempre da sua exequibilidade.
Sistema	24/05/2023 14:15:34	O item 108 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:15:36	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:15:59	O item 99 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:16:01	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:16:36	O item 110 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:16:39	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:16:50	O item 106 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:16:54	O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:24:30	O item 105 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:24:31	O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:25:14	O item 107 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:25:15	O item 121 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:26:03	O item 116 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:26:04	O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:26:40	O item 117 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/05/2023 14:26:55	O item 118 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/05/2023 14:26:55	O item 117 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:26:56	O item 123 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:27:14	A etapa aberta do item 118 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:31:10	O item 115 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:31:11	O item 124 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:33:24	O item 96 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:33:26	O item 125 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023	O item 121 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

	14:35:16	comprador.
Sistema	24/05/2023 14:36:06	O item 122 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:36:07	O item 126 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:37:01	O item 121 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:37:02	O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:37:14	O item 118 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:37:15	Algumas propostas do item 128 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:37:15	O item 128 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/05/2023 14:40:18	Peço que realizem suas melhores ofertas, lembrando sempre da sua exequibilidade.
Sistema	24/05/2023 14:42:30	O item 112 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:42:32	O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:46:08	O item 126 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/05/2023 14:46:18	O item 126 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:46:19	O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 14:47:26	O item 119 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 14:47:27	O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 15:02:36	O item 131 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 15:02:38	O item 132 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 15:12:47	O item 132 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 15:12:48	O item 133 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/05/2023 15:17:04	Realizem suas melhores ofertas.
Sistema	24/05/2023 15:19:01	O item 127 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 15:19:02	O item 134 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 15:21:47	O item 74 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 15:21:52	O item 135 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 15:23:46	O item 130 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 15:23:52	O item 133 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 15:23:53	O item 136 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 15:25:47	O item 137 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 15:31:52	O item 33 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 15:32:17	O item 138 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 15:32:17	Algumas propostas do item 138 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 15:35:48	O item 137 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/05/2023 15:36:16	O item 135 está encerrado.

Sistema	24/05/2023 15:36:17	O item 139 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 15:36:19	A etapa aberta do item 137 foi reiniciada. Justificativa: Em busca de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 15:39:33	O item 136 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 15:39:34	O item 140 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 15:39:59	O item 129 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 15:40:00	O item 141 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 15:46:20	O item 137 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 15:46:22	O item 142 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 15:48:41	O item 139 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 15:48:42	O item 143 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 15:50:03	O item 141 está encerrado.
Pregoeiro	24/05/2023 15:51:14	Realizem suas melhores ofertas.
Pregoeiro	24/05/2023 15:51:47	Peço que realizem suas melhores ofertas, lembrando sempre da sua exequibilidade. A exequibilidade é fundamental para a contratante.
Sistema	24/05/2023 15:52:00	O item 90 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 15:53:48	O item 140 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 15:56:23	O item 142 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 15:58:43	O item 143 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/05/2023 15:59:41	A etapa aberta do item 143 foi reiniciada. Justificativa: Em busca por melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 16:09:42	O item 143 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 16:10:14	O lance no valor de R\$ 220,0000 do item 125 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Pregoeiro	24/05/2023 16:14:40	Prezados licitantes, favor agilizar seus lances
Pregoeiro	24/05/2023 16:15:07	Prezados licitantes, favor agilizar seus lances
Pregoeiro	24/05/2023 16:16:08	Realizem suas melhores ofertas, com mais agilidade
Sistema	24/05/2023 16:24:00	O lance no valor de R\$ 470,0000 do item 32 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	24/05/2023 16:24:36	O lance no valor de R\$ 500,0000 do item 32 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	24/05/2023 16:31:14	O item 124 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 16:36:39	O item 138 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 16:40:08	O item 101 está encerrado.
Pregoeiro	24/05/2023 16:44:54	Peço que realizem suas melhores ofertas, lembrando sempre da sua exequibilidade. A exequibilidade é fundamental para a contratante.
Pregoeiro	24/05/2023 16:50:55	O item 32 está recebendo vários lances indevidos, favor verificar!!!!
Pregoeiro	24/05/2023 16:51:24	Reavaliem seus lances para o item 32
Sistema	24/05/2023 16:58:22	O item 111 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 17:01:05	O item 81 está encerrado.
Sistema	24/05/2023	O item 134 está encerrado.

	17:01:49	
Sistema	24/05/2023 17:01:51	O item 103 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 17:01:51	O item 102 está encerrado.
Pregoeiro	24/05/2023 17:02:22	Prezados, em virtude do encerramento de expediente administrativo, SUSPENDO a sessão, com retorno em 25/05/2023 às 08h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos na data informada.
Sistema	24/05/2023 17:03:16	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Prezados, em virtude do encerramento de expediente administrativo, SUSPENDO a sessão, com retorno em 25/05/2023 às 08h00min. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/05/2023 08:00:00.
Sistema	24/05/2023 17:15:31	O item 32 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 17:17:19	O item 114 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 17:27:52	O item 123 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 17:59:01	O item 125 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 18:06:57	O item 113 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 18:11:14	O item 98 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 18:11:56	O item 128 está encerrado.
Sistema	25/05/2023 08:00:01	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/05/2023 08:00:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	25/05/2023 08:01:19	Bom dia, sessão reaberta.
Pregoeiro	25/05/2023 08:56:33	Para SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Prezado licitante, conforme Edital item 9.8, alínea "a" Certidão de Falência e Recuperação Judicial deve ser apresentada com prazo máximo de 60 dias de emitida, no caso do documento anexo no processo a mesma foi gerada em 17/02/2023, extrapolando este limite de dias. O prezado licitante Tem uma outra VÁLIDA PRÉ EXISTENTE a data do pregão para ser ANEXADA?
45.812.327/0001-04	25/05/2023 09:22:30	Sim, Sr. Pregoeiro, podem abrir anexo para que eu possa enviar esse documento?
Sistema	25/05/2023 10:45:48	Senhor fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	25/05/2023 10:52:08	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Prezado Licitante, foi anexado equivocadamente a Certidão de Falência e Recuperação Judicial, sendo anexado CERTIDÃO DE AÇÃO PENAL e/ou EXECUÇÃO PENAL. Favor verificar se o Sr. licitante tem uma pré-existente válida, conforme conta no Edital item 9.8, alínea "a" para anexar.
Sistema	25/05/2023 10:52:35	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	25/05/2023 10:58:00	Prezados, em virtude do horário de almoço, SUSPENDO a sessão, com retorno às 13h30min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Pregoeiro	25/05/2023 13:33:32	Boa tarde, sessão reaberta
Sistema	25/05/2023 13:52:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	25/05/2023 14:09:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	25/05/2023 14:11:39	Para LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA - Prezado licitante, não identificamos em anexo o COMPROVANTE SIMPLES ou da JUNTA COMERCIAL do seu respectivo estado, conforme solicitado no Edital item 9.10.1, alínea "a" e b", e também do Cartão CNPJ de acordo com Edital item 9.7, alínea "a". Favor verificar se o prezado tem estes documentos pré-existentes ao pregão e anexar urgente.
Sistema	25/05/2023 14:21:09	Senhor fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.151.850/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	25/05/2023 14:46:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.151.850/0001-53, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	25/05/2023 15:16:04	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	25/05/2023	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF:

	15:36:58	16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	25/05/2023 16:07:05	Para ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA - Prezado licitante, não foi anexado o Contrato Social da Empresa, foi feito diligência no SICAF, mas também não está anexado. Favor anexar CONTRATO SOCIAL E CNPJ, conforme consta nos itens 9.6 alínea "b" e 9.7 alínea "a" do EDITAL.
Sistema	25/05/2023 16:07:29	Senhor fornecedor ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.586.337/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 50.
Pregoeiro	25/05/2023 16:58:00	Prezados, em virtude do encerramento de expediente administrativo, SUSPENDO a sessão, com retorno em 26/05/2023 às 08h20min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Pregoeiro	26/05/2023 08:23:17	Bom dia, Sessão reaberta
Pregoeiro	26/05/2023 09:50:39	Para SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Prezado licitante, o item 16 foi encerrado com valor acima do estimado máximo aceitável pela Universidade. É possível o licitante baixar o valor para R\$ 13.788,30, conforme consta no levantamento inicial de preços do Edital.
45.812.327/0001-04	26/05/2023 09:53:38	É possível sim, Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	26/05/2023 09:56:34	Para SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - Ok, obrigado. Quando eu solicitar para encaminhar a proposta realinhada, gentileza corrigir o valor deste item.
Pregoeiro	26/05/2023 09:59:38	Para LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Prezado licitante, os itens 21 e 60 foram encerrados com valores acima do estimado máximo aceitável pela Universidade. É possível o licitante baixar os valores para R\$ 1.733,58 e R\$ 1.083,66 respectivamente, conforme consta no levantamento inicial de preços do Edital.
07.185.891/0001-47	26/05/2023 10:04:55	bom dia , um momento por favor
07.185.891/0001-47	26/05/2023 10:07:34	ok podemos aceitar seus valores de ref para itens 21 e 60
07.185.891/0001-47	26/05/2023 10:08:14	item 21 - R\$ 1.733,58 e item 60 R\$ 1.083,66
07.185.891/0001-47	26/05/2023 10:09:00	um momento por favor
Pregoeiro	26/05/2023 10:20:40	Para LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - OK, Obrigado. Quando eu solicitar o envio da proposta realinhada, favor inserir estes valores na proposta
Pregoeiro	26/05/2023 10:23:28	Para PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA - Prezado licitante, os itens 39 e 118 foram encerrados com valores acima do estimado máximo aceitável pela Universidade. É possível o licitante baixar os valores para R\$ 17,84 e R\$ 95,60 respectivamente, conforme consta no levantamento inicial de preços do Edital.
07.944.100/0001-15	26/05/2023 10:33:51	bom dia
07.944.100/0001-15	26/05/2023 10:34:27	infelizmente não temos como reduzir para os valores estimados solicitados
Pregoeiro	26/05/2023 10:49:12	Para PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA - OK, obrigado pelo retorno.
Pregoeiro	26/05/2023 10:52:52	Para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - Prezado licitante, os itens 39 e 81 foram encerrados com valores acima do estimado máximo aceitável pela Universidade. É possível o licitante baixar os valores para R\$ 17,84 e R\$ 2.528,44 respectivamente, conforme consta no levantamento inicial de preços do Edital.
Pregoeiro	26/05/2023 11:01:28	Prezados, em virtude do horário de almoço, SUSPENDO a sessão, com retorno às 13h30min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Pregoeiro	26/05/2023 11:03:11	Fiquem todos atentos, estou na fase final de análise da documentação e passarei a solicitar as propostas realinhadas.
Pregoeiro	26/05/2023 13:30:56	Boa tarde, sessão reaberta.
Pregoeiro	26/05/2023 14:55:37	Prezados licitantes, a análise dos documentos foi concluída, informo que foram feitas diligências para comprovação de documentos anexos, conforme item 8.4.2 e consultas em sítios oficiais emissores de certidões, conforme item 9.1.2 do Edital.
Sistema	26/05/2023 15:02:38	Senhor fornecedor ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.586.337/0001-46, o prazo para envio de anexo para o item 50 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	26/05/2023 15:15:03	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	26/05/2023 15:16:48	Para M A 2 COMERCIAL LTDA - Prezado licitante, os itens 39 e 81 foram encerrados com valores acima do estimado máximo aceitável pela Universidade. É possível o licitante baixar os valores para R\$ 17,84 e R\$ 2.528,44 respectivamente, conforme consta no levantamento inicial de preços do Edital.
30.420.630/0001-86	26/05/2023 15:24:11	Infelizmente não conseguimos atender aos itens 39 e 81 pelos valores de referência.

Sistema	26/05/2023 15:27:20	Senhor fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	26/05/2023 15:30:15	Senhor fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	26/05/2023 15:31:02	Para M A 2 COMERCIAL LTDA - OK, obrigado pelo retorno.
Sistema	26/05/2023 15:37:32	Senhor fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	26/05/2023 15:38:27	Senhor fornecedor CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.227.424/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	26/05/2023 15:39:12	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	26/05/2023 15:41:15	Prezado licitantes, estou solicitando a proposta realinhada, favor se atentar para não apresentar valor com ARREDONDAMENTO através de formulas de excell, necessário apresentar valores EXATOS.
Sistema	26/05/2023 15:42:37	Senhor fornecedor GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	26/05/2023 15:44:23	Senhor fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	26/05/2023 15:45:30	Senhor fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	26/05/2023 15:46:51	Senhor fornecedor LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	26/05/2023 15:47:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 11.227.424/0001-00, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	26/05/2023 15:47:53	Senhor fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.151.850/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 40.
Sistema	26/05/2023 15:48:52	Senhor fornecedor PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Sistema	26/05/2023 15:49:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.185.891/0001-47, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	26/05/2023 15:49:37	Senhor fornecedor AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 113.
Sistema	26/05/2023 15:50:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15, enviou o anexo para o ítem 63.
Sistema	26/05/2023 15:54:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	26/05/2023 15:58:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	26/05/2023 16:03:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 80.243.769/0001-70, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	26/05/2023 16:06:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	26/05/2023 16:19:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, enviou o anexo para o ítem 113.
Sistema	26/05/2023 16:30:07	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	26/05/2023 16:42:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.151.850/0001-53, enviou o anexo para o ítem 40.
Sistema	26/05/2023 17:03:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	26/05/2023 17:03:48	Prezados, em virtude do encerramento de expediente administrativo, retornarei em 29/05/2023 às 08h00min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos.
Sistema	26/05/2023 18:15:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	29/05/2023 09:37:56	Senhor fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	29/05/2023 09:41:01	Senhor fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	29/05/2023 09:42:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	29/05/2023 09:58:25	Senhor fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	29/05/2023 10:41:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, enviou o anexo para o ítem 3.

Sistema	29/05/2023 10:43:12	Senhor fornecedor AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 113.
Sistema	29/05/2023 10:54:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.880.181/0001-49, enviou o anexo para o ítem 113.
Sistema	29/05/2023 10:59:18	Senhor fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	29/05/2023 11:04:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	29/05/2023 11:25:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	29/05/2023 13:33:10	Senhor fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	29/05/2023 14:23:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 45.812.327/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	29/05/2023 14:40:42	Senhor fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	29/05/2023 14:47:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	29/05/2023 15:23:37	Senhor fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	29/05/2023 15:24:47	Para M A 2 COMERCIAL LTDA - Prezado licitante, sua empresa foi convocada para encaminhar proposta realinhada incluindo os itens 05 e 14.
Sistema	29/05/2023 15:25:56	Senhor fornecedor GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	29/05/2023 15:28:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, enviou o anexo para o ítem 5.
30.420.630/0001-86	29/05/2023 15:29:56	Boa tarde ! Um momento por favor.
30.420.630/0001-86	29/05/2023 15:33:21	Gentileza disponibilizar anexo. Já havíamos anexado para o ítem 05.
Sistema	29/05/2023 16:16:50	Senhor fornecedor PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 104.
Sistema	29/05/2023 16:37:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15, enviou o anexo para o ítem 104.
Sistema	29/05/2023 16:49:45	Senhor fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	29/05/2023 16:52:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M A 2 COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.420.630/0001-86, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	29/05/2023 16:58:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GENESIS QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.900.546/0001-08, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	29/05/2023 17:04:41	Senhor fornecedor PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 104.
Sistema	29/05/2023 17:05:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.944.100/0001-15, enviou o anexo para o ítem 104.
Pregoeiro	30/05/2023 08:34:44	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/05/2023 às 09:05:00.

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	11/05/2023 08:10:30	
Abertura da sessão pública	24/05/2023 08:30:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	24/05/2023 08:50:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Suspensão administrativa	24/05/2023 11:02:58	Previsão de reabertura: 24/05/2023 13:15:00; Prezados, em virtude do horário de almoço, SUSPENDO a sessão, com retorno às 13h15min. Agradeço a atenção e conto com a presença para continuar
Reativação	24/05/2023 13:15:00	Reabertura da sessão pública
Suspensão administrativa	24/05/2023 17:03:16	Previsão de reabertura: 25/05/2023 08:00:00; Prezados, em virtude do encerramento de expediente administrativo, SUSPENDO a sessão, com retorno em 25/05/2023 às 08h00min.
Reativação	25/05/2023 08:00:01	Reabertura da sessão pública

Julgamento de propostas	25/05/2023 08:00:30	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	25/05/2023 10:58:46	Previsão de reabertura: 25/05/2023 13:30:00; Prezados, em virtude do horário de almoço, SUSPENDO a sessão, com retorno às 13h30min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Reativação	25/05/2023 13:32:45	
Suspensão administrativa	25/05/2023 16:58:50	Previsão de reabertura: 26/05/2023 08:20:00; Prezados, em virtude do encerramento de expediente administrativo, SUSPENDO a sessão, com retorno em 26/05/2023 às 08h20min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Reativação	26/05/2023 08:22:23	
Suspensão administrativa	26/05/2023 11:04:19	Previsão de reabertura: 26/05/2023 13:30:00; Prezados, em virtude do horário de almoço, SUSPENDO a sessão, com retorno às 13h30min. Agradeço a atenção e conto com a presença de todos para continuarmos com o julgamento.
Reativação	26/05/2023 13:30:12	
Abertura do prazo	26/05/2023 15:15:03	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	30/05/2023 08:34:44	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/05/2023 às 09:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:06 horas do dia 30 de maio de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SEBASTIAO CARLOS DIAS
Pregoeiro Oficial

MARIA FERNANDA TELLES ALGERI
Equipe de Apoio

SANDRA REGINA LONGO DE ASSIS
Equipe de Apoio

 **Imprimir o Relatório**

Voltar

