
OBRA: 
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITÁRIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 09/11/2021

Item Código DECRIÇÃO DOS SERVIÇOS Un. Quantidade
1 20000 SERVIÇOS PRELIMINARES S/U

1.1 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2              1,44 
Recorte / remoção parcial da calçada com presença de trincas

Fachada 01: (0,10 x 0,60 m) x 5 + (0,60 m x 0,60 m) = 0,66 m² m²               0,66 

Fachada 02: (0,10 x 0,60 m) = 0,06 m² m²               0,06 

Fachada 03: (0,10 x 0,60 m) x 3 = 0,18 m² m²               0,18 

Fachada 04: (0,10 x 0,60 m) x 3 + (0,60 x 0,60 m) = 0,54 m² m²               0,54 

1.2 20117 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA m2              0,84 
Demolição para reexecução do revestimento daificado no canto (região inferior)  entre as fachadas 03 e 
04. Área: (0,50 + 0,20) x 1,20 m = 0,84 m²

m²               0,84 

1.3 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3              0,01 
Desbaste da região da verga para instalação de peitoris nas janelas. Volume de concreto = largura da janela  x 
altura de desbaste (2 cm) x largura da parede a ser cortada (5 cm)

Janela Trilhadeiras = 1 m. Quantidade de janelas = 01. m³ 0,001 

Janela Laboratório de Fitotecnia = 2 m. Quantidae de janelas = 04. m³ 0,008 

Janela Depósito 1 = 1 m. Quantidade e jaelas = 01. m³ 0,001 

Janela Depósito 2 = 1 m. Quantidade e jaelas = 01. m³ 0,001 

Janela Depósito 3 = 1 m. Quantidade e jaelas = 01. m³ 0,001 

Janela Depósito 4 = 1 m. Quantidade e jaelas = 01. m³ 0,001 

1.4 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Un              5,00 
Torneira a ser substituída (causando manchas de umidade na parede da fachada 3) Un                  1,00 

Sifão a ser substituído (danificado) - Laboratório de Fitotecnia Un                  1,00 

Remoção Toreneira Varanda Un                  1,00 

Remoção Torneira Laboraótio de Fitotecnia Un                  1,00 

Remoção Torneira Trilhadeiras Un                  1,00 

1.5 20167 REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA un            25,00 
Substituição das luminárias fluorescentes por luminárias led 

remoção das luminárias de Trilhadeiras un               4,00 

remoção das luminárias do Laboratório de Fitotecnia un             13,00 

remoção das luminárias do Depósito 1 un               1,00 

remoção das luminárias do Depósito 2 un               1,00 

remoção das luminárias do Depósito 3 un               1,00 

remoção das luminárias do Depósito 4 un               2,00 

remoção das luminárias da Varanda un               3,00 

1.6 20168
REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA 

un            37,00 
Substituiçoes e reparos dos interruptores 

Laboratório de Fitotcnia Un                  2,00 

Trilhadeira Un                  2,00 

Depósito 1 Un                  1,00 

Depósito 2 Un                  1,00 

Depósito 3 Un                  1,00 

Depósito 4 Un                  1,00 

Substituiçoes e reparos das tomadas

Trilhadeiras Un                  4,00 

Laboratório de Fitotecnia Un                  9,00 

Depósito 1 Un                  4,00 

Depósito 2 Un                  4,00 

Depósito 3 Un                  4,00 

Depósito 4 Un                  4,00 

PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

REFORMA LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS MODULO B - FACULDADE DE AGRONOMIA DA UNIRV 
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1.7 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2            58,03 

Área construída = 193,44. // 30% área construida = 58,03 m² m² 58,03

1.8 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE 
LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2              1,50 

Orientação CREA - Obras de Reforma - 1,5 m² m²           1,50 

1.9 21602
EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2            58,03 

Área construída = 193,44. // 30% área construida = 58,03 m² m² 58,03

1.10 COMP. 02 REMOÇÃO DE GRADIL COM REAPROVEITAMENTO m2            11,70 

Remoção dos gradis para correção dos peitoris das janelas e execução de serviço de pintura 

Gradil Janela Trilhadeiras - Dimensões = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. m² 0,5

Gradil Janelas Laboratório de Fitotecnia - Dimensões = 2 m x 1,15 m. Quantidade de janelas = 04. m² 9,2

Gradil Janela Depósito 1 - Dimensão = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. m² 0,5

Gradil Janela Depósito 2 - Dimensão = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. m² 0,5

Gradil Janela Depósito 3 - Dimensão = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. m² 0,5

Gradil Janela Depósito 4 - Dimensão = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. m² 0,5

2 30000 TRANSPORTES
2.1 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m3              0,31 

Transporte de entulhos proveniente de serviços de demolição / remoção. Obs.: Todos os materiais 
deverão ser previamente apresentados a CONTRATANTE, a fim de que a mesma verifique o 
interesse no reaproveitamento dos mesmos 

Piso de Concreto. Volume estimado = 1,44 x (6/1000) = 0,00864 m². Coeficiente de aumento volumétrico 
considerado = 20%. Volume estimado com aumento volumétrico = 0,00864 x 1,20 = 0,010368

m³               0,01 

Concreto Simples. Volume estimado = 0,01 x (5/1000) = 0,00005 m². Coeficiente de aumento volumétrico 
considerado = 20%. Volume estimado com aumento volumétrico = 0,00005 x 1,20 = 0,00006 = 0,01 m³

m³               0,01 

Revestimento de parede. Volume estimado = 0,84 x (5/1000) = 0,0042 m². Coeficiente de aumento 
volumétrico consierado = 20%. Volume estimado com aumento volumétrico = 0,0042 x 1,20 = 0,00504m³

m³               0,01 

Luminárias. Dimensões aproximadas luminárias = 6,5 x 120 x 12 = 9360 cm³ = 0,00936 m³. Quantidade 
de luminárias = 25 unidades. Volume total = 0,00936 x 25 = 0,234 m³. Coeficiente de aumento 
volumétrico considerado = 20%. Volume estimado com aumento volumétrico = 0,234 x 1,20 = 0,2808 m³

m³               0,28 

2.2 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL m3            13,54 
Entulhos gerados durante a reforma. Critério de orçamentação = 7%. Área construída (Critérios de 
orçamento GOINFRA) = 7% x 193,44 = 13,54 m³

m³             13,54 

2.3 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un              1,00 

Módulo B - Mobilização Canteiro e Obras Und               1,00 

2.4 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un              1,00 

Módulo B - Desmobilização Canteiro e Obras Und               1,00 

40000 SERVICO EM TERRA
50000 FUNDACOES E SONDAGENS

3 60000 ESTRUTURA
3.1 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2          122,98 

Andaime para realização dos serviços na área externa do Módulo B. Área de fachada= 122,98 m². O 
valor constante na planilha refere-se a composição para 01 mês de aluguel. Considerando que para a 
realização dos serviços de pintura externa serão necessário 01 mês, a área a ser considerada 
corresponde a 122,98 x 1 = 122,98

m²           122,98 

67000 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: S/U   
4 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

4.1 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un              7,00 
Substituiçoes e reparos dos interruptores danificados

Laboratório de Fitotcnia Un                  1,00 
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Trilhadeira Un                  2,00 

Depósito 1 Un                  1,00 

Depósito 2 Un                  1,00 

Depósito 3 Un                  1,00 

Depósito 4 Un                  1,00 

4.2 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un              1,00 
Substituiçoes e reparos dos interruptores danificados

Laboratório de Fitotecnia Un               1,00 

4.3 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un              2,00 
Posicionar luminária de emergência

Labotatório de Fitotecnia Un                  2,00 

4.4 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC Un              6,00 
Laboratório de Fitotecnia - Instalação de tampa cega no condulete externo. Un                  6,00 

4.5 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un              3,00 
Substituiçoes e reparos

Trilhadeiras Un                  1,00 

Laboratório de Fitotecnia Un                  2,00 

4.6 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V un            26,00 
Substituiçoes e reparos

Trilhadeiras Un                  3,00 

Laboratório de Fitotecnia Un                  7,00 

Depósito 1 Un                  4,00 

Depósito 2 Un                  4,00 

Depósito 3 Un                  4,00 

Depósito 4 Un                  4,00 

4.7 COMP. 08 LUMINÁRIA LED TUBULAR SLIM SOBREPOR 40 W 120 CM UND         27,00 
Substituição das luminárias fluorescentes por luminárias LED

Trilhadeiras Und               4,00 

Lab. De Fitotecnia Und             15,00 

Depósito 1 Und               1,00 

Depósito 2 Und               1,00 

Depósito 3 Und               1,00 

Depósito 4 Und               2,00 

Varanda Und               3,00 

5 80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS S/U
80500 L O U C A S  E  M E T A I S
80501 V A S O  S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S
80540 L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S
80600 M I C T O R I O/A C E S S O R I O S
80650 P I A / A C E S S O R I O S

5.1 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL un              3,00 
Substituição das torneiras de PVC por torneiras METÁLICAS

Varanda               1,00 

Laboratório de Fitotecnia               1,00 

Trilhadeiras               1,00 

5.2 80671 SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" Un              1,00 
Laboratório de Fitotecnia - substitução               1,00 

80720 F I L T R O / C H U V E I R O
80800 T A N Q U E S / T O R N E I R A S  J A R D I M S

5.3 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un              1,00 
Torneira a ser substituída (causando manchas de umidade na parede da fachada 3) Un                  1,00 

80900 R E G I S T R O S
81000 AGUA FRIA
81001 T U B O S   DE  P V C   S O L D A V E L
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81040 A D A P T A D O R E S  DE   P V C    S O L D A V E
81100 L U V A S  DE  P V C
81160 B U C H A S
81200 N I P E L S
81230 C A P
81300 J O E L H O S
81400 T E
81460 U N I A O
81500 A D E S I V O S:
81535 C U R V A S
81570 C R U Z E T A S
81580 PLUG S/U   
81600 E S G O T O   S A N I T A R I O
81601 B U C H A S
81640 C A P
81660 C O R P O  DE C A I X A  S I F O N A D A/R A L O
81700 C U R V A S
81750 G R E L H A S
81810 D I V E R S O S
81920 J O E L H O S
81960 J U N C O E S
82000 L U V A S
82050 P O R T A / G R E L H A
82100 R E D U C O E S
82150 T A M P A S
82200 T E
82300 T U B O S
82400 ADAPTADORES
85000 INCENDIOS
90000 INSTALACOES ESPECIAIS
91000 G Á S
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS
110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE

6 120000 IMPERMEABILIZACAO
6.1 COMP. 04 SELANTE A BASE DE POLIURETANO PARA VEDAÇÃO COM PREPARO DE SUPERFÍCIE m         40,20 

Aplicação de selante no perímetro das janelas para impermeabilização 

Janelas Trilhadeiras = (1 + 1 + 0,5 + 0,5)  = 3,00 m m               3,00 

Janelas Laboratório Fitotecnia = (2 + 2 + 1,15 + 1,15) x 4  = 25,20 m m             25,20 

Depósito 1 = (1 + 1 + 0,5 + 0,5)  = 3,00 m m               3,00 

Depósito 2 = (1 + 1 + 0,5 + 0,5)  = 3,00 m m               3,00 

Depósito 3 = (1 + 1 + 0,5 + 0,5)  = 3,00 m m               3,00 

Depósito 4 = (1 + 1 + 0,5 + 0,5)  = 3,00 m m               3,00 

6.2 COMP. 05 PINTURA IMPERMEÁVEL E ELÁSTICA 2 DEMÃOS m²         35,86 
Execução de impermeabilização da fachada 04 para combater a infiltração de água da chuva que estava 
causando o descascamento da pintura no interior da edificação
Fachada 04:  extensão da parede = 7,30 m. Área = (7,30 x 6,35) = 46,36 m² // Área portões = (2,5 x 2,10 
x 2) = 10,50 m² // Área Líquida = 35,86 m²

m² 35,86

130000 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
150000 ESTRUTURAS METALICAS
160000 COBERTURAS
170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7 180000
ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS 
ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

S/U

7.1 COMP. 03 REINSTALAÇÃO DE GRADES m2            11,70 
Gradil Janela Trilhadeiras - Dimensões = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. m² 0,5

Gradil Janelas Laboratório de Fitotecnia - Dimensões = 2 m x 1,15 m. Quantidade de janelas = 04. m² 9,2

Gradil Janela Depósito 1 - Dimensão = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. m² 0,5
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Gradil Janela Depósito 2 - Dimensão = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. m² 0,5

Gradil Janela Depósito 3 - Dimensão = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. m² 0,5

Gradil Janela Depósito 4 - Dimensão = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. m² 0,5

190000 VIDROS
8 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES

8.1 200101 CHAPISCO COMUM m2              0,84 
Reexecução do revestimento daificado no canto (região inferior)  entre as fachadas 03 e 04. Área: (0,50 
+ 0,20) x 1,20 m = 0,84 m²

m²               0,84 

8.2 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2              0,84 
Reexecução do revestimento daificado no canto (região inferior)  entre as fachadas 03 e 04. Área: (0,50 
+ 0,20) x 1,20 m = 0,84 m²

m²               0,84 

9 210000 FORROS
9.1 COMP.. 06 MANUTENÇÃO FORRO PVC m²         28,00 

Trilhadeiras m²             28,00 

10 220000 REVESTIMENTO DE PISO
10.1 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2              1,44 

Reexecução da calçada nos locais de corte (calçadas danificadas e correção de trincas) m²

Fachada 01: (0,10 x 0,60 m) x 5 + (0,60 m x 0,60 m) = 0,66 m² m²               0,66 

Fachada 02: (0,10 x 0,60 m) = 0,06 m² m²               0,06 

Fachada 03: (0,10 x 0,60 m) x 3 = 0,18 m² m²               0,18 

Fachada 04: (0,10 x 0,60 m) x 3 + (0,60 x 0,60 m) = 0,54 m² m²               0,54 

10.2 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2              1,20 
Instalação de peitoris nas janelas (somente face externa das janelas). As áreas dos peitoris foram 
determinadas considerando: largura = largura da parede + 0,04 cm = 0,05 + 0,04 = 0,09 m; 
comprimento = comprimento da janela + avanço lateral direita + avanço lateral esquerda = 
comprimento da janela + 0,02 + 0,02 = comprimento da janela + 0,04 . // Peitoris com pingadeira 
(sulco)

Gradil Janela Trilhadeiras - Dimensões = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. m² 0,09

Gradil Janelas Laboratório de Fitotecnia - Dimensões = 2 m x 1,15 m. Quantidade de janelas = 04. m² 0,73

Gradil Janela Depósito 1 - Dimensão = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. m² 0,09

Gradil Janela Depósito 2 - Dimensão = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. m² 0,09

Gradil Janela Depósito 3 - Dimensão = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. m² 0,09

Gradil Janela Depósito 4 - Dimensão = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. m² 0,09

10.3 COMP. 01 RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA DUAS DEMÃOS COM POLIMENTO m2       181,27 
Varanda m²             44,33 

Trilhadeiras m²             28,00 

Laboratório de Fitotecnia m²             78,05 

Depósito 1 m²               6,41 

Depósito 2 m²               6,41 

Depósito 3 m²               6,27 

Depósito 4 m²             11,80 

11 230000 FERRAGENS
11.1 230101 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. Un              1,00 

Fechadura da porta metálica da fachada 3 (danificada) Un                  1,00 

240000 MARCENARIA
12 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

12.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H             88,00 
Engenheiro Civil - adotando (1/4 de horas trabalhadas pelo Mestre e Obras, conforme orientação 
"critérios de normas para orçamento da GOINFRA") 02 meses de obra x 22 dias/mês x 2 horas/dia = 88 
horas 

h     
            88,00 

12.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H           352,00 
Mestre de Obras - 02 meses de obra x 22 dias / mês x 8 horas/dia = 352 horas h           352,00 

13 260000 PINTURA
13.1 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2            18,18 

Remoção pintura danificada para posterior emassameno e pintura
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Trilhadeiras - parede dos portões: extensão: 7,00 m; pé direito = 3,90 m; Área = 7,00 x 3,90 = 27,30 m² // 
Vãos = 2,50 x 2,10 x 2 = 10,5 m² // Área liquida = 27,30 - 10,5 = 16,80 m²

m² 16,80

Laboratório de Fitotecnia - parede em baixo da pia: Área = 2,00 x 0,84 = 1,68 m² m²               1,38 

13.2 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2              0,84 
Reexecução do revestimento daificado no canto (região inferior)  entre as fachadas 03 e 04. Área: (0,50 
+ 0,20) x 1,20 m = 0,84 m²

m²               0,84 

13.3 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2          733,02 
Manutenção da pintura das paredes externas do Modulo B

Varanda : dimensão dos pilares = 0,4 x 0,15 x 4,28 m. Quantidade de pilares = 04. Área = 0,4 x 0,15 x 
4,28 x 4 = 1,03 m² // Área alvenarias de apoio das bancadas (0,90 x (0,78 + 0,78 + 0,14)) x 3 = 4,59 m²  // 
extensão das paredes = 17,40 m; pé direito = 4,60 m. Área = 17,40 x 4,60 = 80,04 m². Vãos = (2 x 2 x 
2.10) + (2 x 1,15) = 10,70 m². Área líquida = 1,03 + 4,59 + 80,04 - 10,70 =  74,96 m² 

m²

            74,96 

Fachada 01: extensão da parede: 4,30; pé direio = 4,30 // Área = 4,30 x 4,30 = 18,49 m² // Parede mais 
alta: Área = ((4,30 + 2,05) x 9,30 x 0,5 x 2) = 59,06 m² // Área líquida = 18,49 + 59,06 = 77,55 m²

m²
            77,55 

Fachada 02: extensão da parede = 10,40 m. Área = (3,10 x 4,3) + (7,30 x 6,35) = 59,69 m² // Áreas 
esquadrias = (1 x 0,5 x 4) = 2 m² // Área Líquida = 57,69 m²

m²
            57,69 

Fachada 03: extenção da parede: 18,60 m // Área = ((7,80 + 6,35) x 9,30 x 0,5 x 2) = 131,60 m² // Área 
esquadrias = (0,80 x 2,10) + (2 x 1,15 x 3) + (1 x 0,5) = 9,08 m² // Área líquida = 122,98 m²

m²           122,52 

Fachada 04:  extensão da parede = 7,30 m. Área = (7,30 x 6,35) = 46,36 m² // Área portões = (2,5 x 2,10 
x 2) = 10,50 m² // Área Líquida = 35,86 m²

m²
            35,86 

Manutenção da pintura das paredes internas do Modulo B

Trilhadeiras: extensão das paredes = 22 m; pé diretio = 3,90 m. Área = 3,90 x 22 = 85,80 m² // Área das 
alvenarias de apoio das bancadas = ((0,90 x (1,00 + 1,00 + 0,12)) x 2) + (0,90 x (0,57 + 0,57 + 0,15)) = 
4,98 m² // Vãos = (1,00 x 0,50) + (2,50 x 2,10 x 2) + (2,00 x 2,10) = 15,20 m² // Área líquida = 85,80 + 
4,98 - 15,20 = 75,58 m²

m²

            75,58 

Laboratório de Fitotecnia: extensão das paredes = 36,30 m; pé direito = 3,75 m. Área = 36,30 x 3,70 = 
134,31 m². // Área das alvenarias de apoio das bancada 1, 2 e 3: ((0,84 x (0,78 + 0,78 + 0,14)) x 4) + 
(0,84 x (2,40 + 2,40 + 0,15 + 0,15)) + ((0,83 x (0,80 + 0,80 + 0,11)) x 6) = 18,51 m². Vãos = (2 x 2,10) + (5 
x 0,8 x 2,10) + (4 x 1,14 x 2) = 21,72 m. Área líquida = 134,31 + 18,51 - 21,72 = 131,10 m²

m²

          131,10 

Depósito 1: extensão das paredes = 10,20; pé direito = 3,75 m. Área = 10,20 x 3,75 = 38,25 m². Vãos = 
(0,80 x 2,10) + (1 x 0,5) = 2,18 m². Área líquida = 38,25 - 2,18 = 36,07 m²

m²
            36,07 

Depósito 2: extensão das paredes = 10,20; pé direito = 3,75 m. Área = 10,20 x 3,75 = 38,25 m². Vãos = 
(0,80 x 2,10) + (1 x 0,5) = 2,18 m². Área líquida = 38,25 - 2,18 = 36,07 m²

m²
            36,07 

Depósito 3: extensão das paredes = 10,10; pé direito = 3,75 m. Área = 10,10 x 3,75 = 37,88 m². Vãos = 
(0,80 x 2,10) + (1 x 0,5) = 2,18 m². Área líquida = 37,88 - 2,18 = 35,70 m²

m²
            35,70 

Depósito 4: extensão das paredes = 13,90; pé direito = 3,75 m. Área = 13,90 x 3,75 = 52,13 m². Vãos = 
(0,80 x 2,10) + (1 x 0,5) = 2,18 m². Área líquida = 52,13 - 2,18 = 49,95 m²

m²
            49,95 

13.4 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2          364,46 
Manutenção da pintura das paredes internas do Modulo B

Trilhadeiras: extensão das paredes = 22 m; pé diretio = 3,90 m. Área = 3,90 x 22 = 85,80 m² // Área das 
alvenarias de apoio das bancadas = ((0,90 x (1,00 + 1,00 + 0,12)) x 2) + (0,90 x (0,57 + 0,57 + 0,15)) = 
4,98 m² // Vãos = (1,00 x 0,50) + (2,50 x 2,10 x 2) + (2,00 x 2,10) = 15,20 m² // Área líquida = 85,80 + 
4,98 - 15,20 = 75,58 m²

m²

            75,58 

Laboratório de Fitotecnia: extensão das paredes = 36,30 m; pé direito = 3,75 m. Área = 36,30 x 3,70 = 
134,31 m². // Área das alvenarias de apoio das bancada 1, 2 e 3: ((0,84 x (0,78 + 0,78 + 0,14)) x 4) + 
(0,84 x (2,40 + 2,40 + 0,15 + 0,15)) + ((0,83 x (0,80 + 0,80 + 0,11)) x 6) = 18,51 m². Vãos = (2 x 2,10) + (5 
x 0,8 x 2,10) + (4 x 1,14 x 2) = 21,72 m. Área líquida = 134,31 + 18,51 - 21,72 = 131,10 m²

m²

          131,10 

Depósito 1: extensão das paredes = 10,20; pé direito = 3,75 m. Área = 10,20 x 3,75 = 38,25 m². Vãos = 
(0,80 x 2,10) + (1 x 0,5) = 2,18 m². Área líquida = 38,25 - 2,18 = 36,07 m²

m²             36,07 

Depósito 2: extensão das paredes = 10,20; pé direito = 3,75 m. Área = 10,20 x 3,75 = 38,25 m². Vãos = 
(0,80 x 2,10) + (1 x 0,5) = 2,18 m². Área líquida = 38,25 - 2,18 = 36,07 m²

m²             36,07 

Depósito 3: extensão das paredes = 10,10; pé direito = 3,75 m. Área = 10,10 x 3,75 = 37,88 m². Vãos = 
(0,80 x 2,10) + (1 x 0,5) = 2,18 m². Área líquida = 37,88 - 2,18 = 35,70 m²

m²             35,70 

Depósito 4: extensão das paredes = 13,90; pé direito = 3,75 m. Área = 13,90 x 3,75 = 52,13 m². Vãos = 
(0,80 x 2,10) + (1 x 0,5) = 2,18 m². Área líquida = 52,13 - 2,18 = 49,95 m²

m²             49,95 

13.5 261501 EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m2            13,44 
Manutenção e reparo das portas de madeira 

Depósito 1 - 0,8 x 2,10 m m²           3,36 
Depósito 2 - 0,8 x 2,10 m m²           3,36 
Depósito 3 - 0,8 x 2,10 m m²           3,36 
Depósito 4 - 0,8 x 2,10 m m²           3,36 
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13.6 261504 PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. m2            59,22 
De acordo com os "critérios de normas para orçamento da GOINFRA", a quantificação da área de 
portas com portal para pintura deve ser realizada multiplicando a área por 3.

Trilhadeiras - 2,00 x 2,10 m // 2 x (2,50 x 2,10 m) m²             44,10 

Laboratório de Fitotecnia - 2,00 x 2,10 m // 0,80 x 2,10 m (parte interna) m²             15,12 

13.7 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2            20,16 
De acordo com os "critérios de normas para orçamento da GOINFRA", a quantificação da área de 
portas com portal para pintura deve ser realizada multiplicando a área por 3.

Depósito 1 - 0,8 x 2,10 m m²               5,04 

Depósito 2 - 0,8 x 2,10 m m²               5,04 

Depósito 3 - 0,8 x 2,10 m m²               5,04 

Depósito 4 - 0,8 x 2,10 m m²               5,04 

13.8 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2            25,92 
De acordo com os "critérios de normas para orçamento da GOINFRA", a quantificação da área de 
janelas para pintura deve ser realizada multiplicando a área por 2 (critério adotada para 
quantificação das grades de proteção)
Gradil Janelas Laboratório de Fitotecnia - Dimensões = 2 m x 1,15 m. Quantidade de janelas = 04. Área 
total de gradil = 4 x 1,15 x 2 x 2 = 18,40 m²

m²
            18,40 

Gradil Janelas depósito 1 - Dimensões = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. Área total de gradil = 
1 x 0,5 x 2 = 1,0 m²

m²
              1,00 

Gradil Janelas depósito 2 - Dimensões = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. Área total de gradil = 
1 x 1 x 0,5 x 2 = 1,0 m²

m²               1,00 

Gradil Janelas depósito 3 - Dimensões = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. Área total de gradil = 
1 x 1 x 0,5 x 2 = 1,0 m²

m²               1,00 

Gradil Janelas depósito 4 - Dimensões = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. Área total de gradil = 
1 x 1 x 0,5 x 2 = 1,0 m²

m²               1,00 

Gradil Janela Trilhadeira - Dimensões = 1 m x 0,50 m. Quantidade de janelas = 01. Área total de gradil = 
1 x 1 x 0,5 x 2 = 1,0 m²

m²
              1,00 

Porta Laboratório de Fitotecnia - 0,80 x 2,10 m (parte exerna) m²               2,52 

13.9 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2            34,34 
Pintura Alquidica da Estrutura Metálica da cobertura (aparente)

Varanda: Terças - perímetro do perfil = 5 + 10 + 5 + 10 = 30 cm = 0,30 m; comprimento = 14,90 m. Total 
= 0,30 x 14,90 x 2 = 8,94 m²// Vigas - perímetro do perfil = 10 + 10 + 15 + 15 = 50 cm = 0,5 m; 
comprimentro = 3,60 m. Total = 0,5 x 3,60 x 4 = 7,20 m² // Área total = 8,94 + 7,20 = 16,14 m²

m²
            16,14 

Fachada 01 - Terças - perímetro do perfil = 5 + 10 + 5 + 10 = 30 cm = 0,30 m; comprimento = 19,80 m. 
Total = 0,3 x 19,80 = 5,94 m² //comprimento = 0,60 m. Total = 0,30 x 0,60 x 13 = 2,34 m² //Vigas - 
perímetro do perfil = 10 + 10 + 15 + 15 = 50 cm = 0,5 m; comprimento = 0,50 m. Total = 0,5 x 0,5 x 2 = 
0,5 m². // Área total = 5,94 + 2,34 + 0,50 = 8,78 m²

m²

              8,78 

Fachada 02 - Terças - perímetro do perfil = 5 + 10 + 5 + 10 = 30 cm = 0,30 m; comprimento = 0,60 m. 
Total = 0,30 x 0,60 x 2 = 0,36 m²; comprimento = 8,50 m. Total = 0,30 x 8,50 = 2,55m². // Vigas - 
perímetro do perfil - 10 + 10 + 15 + 15 = 50 cm = 0,50 m. comprimento = 0,60 m. Total = 0,50 x 0,60 x 3 = 
0,90 m² // Área total = 0,36 + 2,55 + 0,90 = 3,81 m² 

m²

              3,81 

Fachada 03 - Terças - perímetro do perfil = 5 + 10 + 5 + 10 = 30 cm = 0,30 m; comprimento = 0,60 m. 
Total = 0,30 x 0,60 x 12 = 2,16 m²

m²               2,16 

Fachada 04 - Terças; prerímetro = 8,50 m. Total = 0,30 x 8,50 = 2,55m². // Vigas - perímetro do perfil - 10 
+ 10 + 15 + 15 = 50 cm = 0,50 m. comprimento = 0,60 m. Total = 0,50 x 0,60 x 3 = 0,90 m² // Área total = 
2,55 + 0,90 = 3,45 m² 

m²
              3,45 

13.10 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2            36,24 
Pintura calçada externa m²             36,24 

14 270000 DIVERSOS
14.1 271500 CAFE DA MANHA RE          170,00 

De acordo com os critérios de orçamento da GOINFRA, o total de refeições é: o total de horas 
trabalhadas somadas dos profissionais, dividido por 8,8 (oito vírrgula oito horas/dia) e 
multiplicado por 0,85.

(02 meses trabalhados x 22 dias/mes x 8hrs/dia x 5 func/dia) / 8,8) x 0,85 = 170 refeições RE              170,00 

14.2 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE          170,00 
De acordo com os critérios de orçamento da GOINFRA, o total de refeições é: o total de horas 
trabalhadas somadas dos profissionais, dividido por 8,8 (oito vírrgula oito horas/dia) e 
multiplicado por 0,85.

(02 meses trabalhados x 22 dias/mes x 8hrs/dia x 5 func/dia) / 8,8) x 0,85 = 170 refeições RE           170,00 

15 280000 TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS
15.1 COMP. 07 RECUPERAÇÃO DE TRINCAS E FUSSURAS M         53,38 
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Fachada 02: janelas depósito 01 e depósito 02: 0,95 + 0,95 = 1,90 m m               1,90 

Fachada 01: 2,40 + 2,25 = 4,65 m m               4,65 

Fachada 04: 6,35 + 0,50 = 6,85 m m               6,85 

Fachada 03: 4,30 + 4,50 + 1,10 + 1,30 + 3,40 + 4,30 = 18,90 m m             18,90 

Laboratório de Fitotecnia (canto próximo a porta da fachada 03): 1,71 m m               1,71 

Laboratório de Fitotecnia (acima da porta do depósito 3): 1,71 m m               1,71 

Laboratório de Fitotecnia (no pilar - acima da bancada 03): 0,35 + 0,35 + 0,70 = 1,40 m m               1,40 

Laboratório de Fitotecnia (no pilar - acima da bancada 01): 0,35 + 0,70 = 1,05 m m               1,05 

Depósito 03 - (acima da porta): 1,71 m m               1,71 

Trilhadeiras - (acima das tomadas): 2,70 + 3,90 = 6,60 m m               6,60 

Trilhadeiras - (ao longo da junção alvenaria/pilar): 3,90 m m               3,90 

Trilhadeiras - (ao longo do canto da parede proxima à pia): 3,0 m m               3,00 

15.2 COMP.09 RECUPERAÇÃO DE TRINCAS / FISSURAS SUPERFICIAIS M           6,04 
Laboratório de Fitotecnia (abaixo da pia) - 0,84 m               0,84 

Laboratório de Fitotecnia - (entre porta do deposito 1 e janela): 2,50 m m               2,50 

Depósito (acima da tomada) - 2,70 m               2,70 

* Os quantitativos foram realizados em conformidade com as "Normas e Critérios de Orçamentos utilizados pela AGETOP".
OBSERVAÇÕES
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