
OBRA:

LOCAL: 

17/05/2022

Item Código DECRIÇÃO DOS SERVIÇOS Un. Quantidade

20000 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA

1.2 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

1.3 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)

1.4 20164

1.5 20200

1.6 20202

1.7 COMP. 02 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA 

1.8 20702

1.9 21301

1.10 21602

1.11 SINAPI I10775

30000 TRANSPORTES
2.1 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

2.2 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA

2.3 30112 CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)

2.4 30113

40000 SERVICO EM TERRA
3.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

3.2 40902 REATERRO COM APILOAMENTO

DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)

A CONTRATADA é responsável pelos custos associados a carga e descarga de todos os equipamentos e materiais necessários para a execução 
da obra;

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO 
GOINFRA

A CONTRATADA deverá instalar placa identificadora de obra em conformidade com o padrão a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO.

EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

A contratada deverá, segundo as leis do trabalho, executar os programas de prevenção de acidentes, assim como fornecer todos os 
equipamentos de prevenção de acidentes para os funcionários que participarão da obra em questão. 

É de responsabilidade da CONTRATADA o descarte de TODOS os resíduos gerados nos processos de demolição / remoção; bem como dos 
processos inerentes ao processo construtivo. Os entulhos deverão ser descartados provisoriamente em caçambas; para posterior fim devido. A 
caçamba deverá ser posicionada de forma a não impedir as atividades correntes no local. A obra deverá permanecer organizada durante todo o 
periodo de execução do objeto do contrato. 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

É de responsabilidade da CONTRATADA a locação de conteiner para utilização como almoxarifado // escritório // 
depósito; não sendo de responsabilidade da CONTRATANTE o armazenamento e segurança de itens da 
CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá realizar a retirada da vegetação rasteira existente a fim de  realizar os serviços de escavação de vala e execução de 
fundação.

A CONTRATADA será responsável por toda e qualquer extensão para o fornecimento de energia elétrica necessária para a execução da obra

LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE 
COM TESTEMUNHA

A CONTRATADA deverá realizar a locação da base em concreto armado de acordo com as informações estabelecidas no Termo de Referência e 
projeto; bem como realizar a locação das tubulações em conformidade com o projeto hidrossanitário fornecido. 

A CONTRATADA deverá realizar a remoção das instalações hidráulicas aparentes do reservatório existente, a fim de que as mesmas sejam 
substituídas por tubulações e acessórios novos. O procedimento deverá ser realizado empregando boa técnica, de forma a garantir que não haja a 
deterioração do sistema de abastecimento existente. O procedimento também deverá ser realizado de forma a evitar a ocorrência de desperdícios 
de água durante o processo, bem como deve ser realizado em concordância com a programação estabelecida em conjunto com a 
FISCALIZAÇÃO a fim de evitar transtornos aos locais de abastecimento em uso.

A CONTRATADA deverá fornecer ferramentas para todos os funcionários, adequadas para cada serviço a ser executado.

FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS / COBERTAS / 
FECHADAS

RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

MEMORIAL DESCRITIVO

DATA DE ELABORAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE BASE EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO METÁLICO DE 100 M3

FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIÁS

REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO)  C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)

A CONTRATADA deverá realizar a demolição do piso cimentado presente no perímetro do tanque / escorredor, bem como da alvenaria e 
elementos de concreto do mesmo. O processo deve ser realizado de forma a garantir a total remoção do tanque e escorredor existente, o qual 
encontra-se deteriorado. Os resíduos deverão ser devidamente transportados para locais adequados. 
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50000 FUNDACOES E SONDAGENS
4.1 50251 CORPO DE PROVA

4.2 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

4.3 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

4.4 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

4.5 50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

4.6 51024 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - 

4.7 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

4.8 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

4.9 52010 ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS)

4.10 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

4.11 SINAPI 90285

4.12 COMP. 01

60000 ESTRUTURA
5.1 60201 FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2 V - (O.C.)

5.2 60202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)

5.3 61106 ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ

67000 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO:
70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 40 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

A CONTRATADA será responsável pelos serviços de escavação, apiloamento  e reaterro necesssários para a execução das instalações elétricas 
e hidraulicas enterradas. O procedimento deverá ser realizado de forma a garantir que não haja o comprometimento de outros sistemas 
adjacentes.

A CONTRATADA será responsável pela execução de lastro de concreto na base, a fim de impedir o contato direto no concreto estrutural com o 
solo; bem como para uniformizar a superfície de base. O procedimento deverá ser realizado empregando boa técnica, de forma a garantir o 
desempenho do lastro para o fim o qual ele se destina. 

As armaduras deverão ser executadas com barras e fios de aço que satisfaçam as especificações da ABNT. Poderão ser usados aços de outra 
qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório nacional idôneo. Qualquer mudança de tipo ou bitola nas 
barras de aço, sendo modificação de projeto, dependerá de aprovação da Fiscalização. As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de 
acordo com o previsto no projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NBR-6118 e dependerá da 
aprovação da Fiscalização. Na colocação das armaduras nas formas, deverão aquelas estar limpas, isentas de quaisquer impurezas (graxa, lama, 
etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços. As barras de aço das armações deverão estar limpas e mantidas convenientemente 
afastadas entre si e afastadas das formas por meio de espaçadores plásticos ou equivalentes e obedecer às normas específicas quanto ao 
recobrimento. As barras de aço não devem ser dobradas, nem durante o transporte, nem para o armazenamento. As barras devem estar isentas 
de ferrugem.

As formas deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças da estrutura projetada. As formas deverão ser dimensionadas de modo que não 
possam sofrer deformações prejudiciais, quer sob a ação dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente o concreto fresco, considerado 
nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto. Nas peças de grande vão dever-se-á dar às formas a contra flecha
eventualmente necessária para compensar a deformação provocada pelo peso do material nelas introduzido, se já não tiver sido prevista no 
projeto. Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que 
suporta o escoamento, pelas cargas por este transmitidas. As formas devem ser suficientemente estanques de modo a impedirem a perda do 
líquido do concreto, todas as superfícies das formas que entrarem em contato com o concreto deverão ser abundantemente molhadas ou tratadas 
com um composto apropriado, de maneira a impedir a absorção da água contida no concreto, manchar ou ser prejudicial ao concreto. A retirada 
das formas só poderá ser feita quando o concreto se achar suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não 
conduzir a deformações inaceitáveis, tendo em vista valor baixo do módulo de deformação (Ec) e a maior probabilidade de grande deformação 
lenta quando o concreto é solicitado com pouca idade. Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e não se tendo usado cimento 
de alta resistência inicial ou processo que acelere o endurecimento, a retirada das formas não deverá dar-se antes dos seguintes prazos: • faces 
laterais: 5 dias

A CONTRATADA será responsável pela execução de tanque e escorredor em alvenaria / concreto. O procedimento deverá ser realizado 
empregando boa técnica, de forma a garantir a durabilidade e estabilidade do objeto.

A CONTRATADA será responsável pelo controle tecnólogico do concreto a ser utilizado nas estacas, viga de apoio e radier. Os laudos deverão 
ser apresentados a FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA será responsável pela perfuração, armação e concretagem das estacas, em conformidade com a locação e características 
geométricas (diâmetro e profundidade) indicadas em projeto. O concreto a ser utilizado deverá apresentar a resistência característica e slump 
indicados em projeto. O procedimento deverá ser realizado empregando boa técnica, de forma a garantir ausência de segregação e exsudação no 
concreto durante o processo de concretagem. Os procedimento de produção, transporte, lançamento e adensamento deverão seguir as 
normativas vigentes. 

A CONTRATADA será responsável pelos serviços de escavação, apiloamento da base e reaterro necesssários para a execução da base de 
concreto. O procedimento deverá ser realizado de forma a garantir que não haja o comprometimento estrutural do solo abaixo da cota de corte.
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6.1 70556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2

6.2 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"

6.3 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM

6.4 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"

6.5 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M

80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

80500 L O U C A S  E  M E T A I S
80501 V A S O  S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S
80540 L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S
80600 M I C T O R I O/A C E S S O R I O S
80650 P I A / A C E S S O R I O S
80720 F I L T R O / C H U V E I R O
80800 T A N Q U E S / T O R N E I R A S  J A R D I M S

7.1 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

7.2 80820 SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC

7.3 80830 VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO

80900 R E G I S T R O S
7.4 80980 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2"

7.5 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2"

81000 AGUA FRIA
81001 T U B O S   DE  P V C   S O L D A V E L

7.6 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm

7.7 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm

7.8 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm

7.9 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2")

81040 A D A P T A D O R E S  DE   P V C    S O L D A V E
7.10 81043 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2

7.11 81044 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 60X2"

81100 L U V A S  DE  P V C
7.12 81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm

7.13 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

7.14 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

7.15 81145 LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2"

81160 B U C H A S
7.16 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm

7.17 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm

7.18 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm

81200 N I P E L S
81230 C A P
81300 J O E L H O S

7.19 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

81400 T E
7.20 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

7.21 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm

81460 U N I A O
81500 A D E S I V O S:
81535 C U R V A S

7.22 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

7.23 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

81570 C R U Z E T A S
81580 PLUG
81600 E S G O T O   S A N I T A R I O
81601 B U C H A S
81640 C A P

 A empresa contratada deverá executar as instalações elétricas necessárias para o funcionamento automático do sistema de alimentação do 
reservatório de modo a tornar o sistema completo, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar seu perfeito funcionamento.  Todos os 
equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execução das instalações, deverão estar de acordo com os requisitos das normas e códigos 
em vigor. Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade, novos, para garantir a durabilidade e segurança. Os condutores deverão 
ser de cobre, flexíveis, com isolação de PVC, não propagante da chama, para 750 V com capa de PVC, nas dimensões 2,5mm².

É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A ENTREGA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, 
ESTANDO INCLUSO A REALIZAÇÃO DAS CONEXÕES DE ALIMENTAÇÃO DO NOVO RESERVATÓRIO DE 100 M3 E 
RESERVATÓRIO EXISTENTE (NÃO INCLUSO FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO).
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81660 C O R P O  DE C A I X A  S I F O N A D A/R A L O
81700 C U R V A S
81750 G R E L H A S
81810 D I V E R S O S

7.24 81892 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM)

7.25 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V 

81920 J O E L H O S
7.26 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    

81960 J U N C O E S
82000 L U V A S
82050 P O R T A / G R E L H A
82100 R E D U C O E S
82150 T A M P A S
82200 T E
82300 T U B O S

7.27 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m     

82400 ADAPTADORES

85000 INCENDIOS
90000 INSTALACOES ESPECIAIS
91000 G Á S
100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS

8.1 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE
120000 IMPERMEABILIZACAO
130000 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
150000 ESTRUTURAS METALICAS
160000 COBERTURAS
170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA

180000
ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS 
ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

190000 VIDROS
200000 REVESTIMENTO DE PAREDES

9.1 200101 CHAPISCO COMUM

9.2 200505 REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)

210000 FORROS
220000 REVESTIMENTO DE PISO

10.1 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

230000 FERRAGENS
240000 MARCENARIA
250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

11.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

11.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Todos os subitens desse item obedecerão ao mesmo critério na execução do projeto hidro sanitário, seguindo as normas da ABNT. A empresa 
contratada para execução dos serviços deverá instalar os equipamentos e materiais de modo a tornar o sistema completo, sem falhas ou 
omissões que venham a prejudicar seu perfeito funcionamento. Todos os equipamentos deverão ser testados antes da entrega definitiva da 
obra. Todos os equipamentos e materiais fornecidos, bem como a execução das instalações, deverão estar de acordo com os requisitos das 
normas e códigos em vigor. Os Tubos e conexões serão de PVC e os acessórios a estas instalações deverão ser do mesmo fabricante. A 
CONTRATADA será responsável por todas as instalações hidraulicas de alimentação do novo reservatório a ser instalado; bem como pelos 
trechos de alimentação do reservatório existente a serem substituidos.

A CONTRATADA será responsável pela execução de tanque e escorredor em alvenaria / concreto. O procedimento deverá ser realizado 
empregando boa técnica, de forma a garantir a durabilidade e estabilidade do objeto.

A CONTRATADA será responsável pela execução de tanque e escorredor em alvenaria / concreto. Após a execução da alvenaria (base de 
apoio), a CONTRATADA deverá realizar o revestimento argamassado do mesmo com o emprego de chapisco e reboco com aditivo 
impermeabilizante. O procedimento deverá ser realizado empregando boa técnica, de forma a garantir a durabilidade e estabilidade do objeto.

A CONTRATADA deverá executar lastro de concreto no perímetro do tanque // escorredor, conforme indicado em projeto.
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260000 PINTURA
12.1 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS

12.2 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)

270000 DIVERSOS
13.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

13.2 271500 CAFE DA MANHA

13.3 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS)

A contratada deverá manter no andamento da obra um engenheiro civil de comprovada experiência em obra civil no período de 22 dias/mês, por 4 
meses, trabalhando 2,6 horas/dia. Além de um mestre de obras com comprovada experiencia em obra civil por 4 meses de obra, 22 dias/mês e 8 
horas/dia. O engenheiro deverá emitir anotação de responsabilidade técnica referente ao serviços executados e elaborar diário de obras em 
conformidade com modelo apresentado pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá realizar a manutenção da pintura do reservatório metálico existente a fim de manutenir o sistema de pintura existente. A 
CONTRATADA deverá preparar a superfície anteriormente ao serviço, removendo poeiras e demais resíduos que possam comprometer a fixação 
da tinta, bem como sua durabilidade. O item deverá ser executado com boa técnica e com material de primeira qualidade. Cor a ser definida com 
a FISCALIZAÇÃO.

Será feita a limpeza de obra, assim que concluída, para utilização. Todas as instalações deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, 
bem como todas as peças e serviço. A CONTRATADA deverá remover todo e qualquer resíduo gerado durante o processo construtivo.

Será atribuição da Empreiteira contratada, responsável pela execução da obra, fornecer café da manhã diariamente para os funcionários.

A CONTRATADA deverá realizar a pintura do tanque // escorredor em alvenaria // concreto. A CONTRATADA deverá preparar a superfície 
anteriormente ao serviço, removendo poeiras e demais resíduos que possam comprometer a fixação da tinta, bem como sua durabilidade. O item 
deverá ser executado com boa técnica e com material de primeira qualidade. Cor a ser definida com a FISCALIZAÇÃO.
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