
OBRA: MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA E BLOCO VII DA UNIRV - CAMPUS RIO VERDE 
LOCAL: 
DATA DE ELABORAÇÃO: 19/10/2021

Item Código DECRIÇÃO DOS SERVIÇOS Un. Quantidade

1 20000 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 20102

1.2 20134

PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

I. OBJETIVO 

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos e orientar a execução dos serviços relativos à manutenção corretiva 
da Clínica de Odontologia e Bloco VII da Universidade de Rio Verde - Campus Rio Verde. 

É propósito, também, deste memorial descritivo, complementar as informações contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a 
execução dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e 
segurança, tanto dos usuários, como dos funcionários da empresa contratada.

II. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Foram disponibilizados os seguintes projetos:

• Projeto de Arquitetura - Clínica de Odontologia;
• Projeto de Arquitetura - Bloco VII;

2. A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica do Departamento de Engenharia e Obras da UniRV de Rio Verde/GO, através de 
profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).

3. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões 
verificadas, no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

4. Quando se fizer necessária à mudança nas especificações ou substituição de algum material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta 
deverá apresentar solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.

5. A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente habilitado, além de ter encarregado de obras, que deverá 
permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competência.

6. A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas 
especificações.

7. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos 
lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc, bem como providências 
quanto a legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da Contratada.

8. Os serviços serão pagos de acordo com as medições, aprovada pelo Departamento de Engenharia e Obra da UniRV de Rio Verde/GO, através da 
fiscalização da obra. O primeiro pagamento de serviços só poderá ser autorizado após o devido registro da obra no CREA/GO.

9. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados 
como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais 
aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra qualificada, em tempo hábil para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos 
serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato.

10.  No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através deste caderno de encargos e especificações ou 
projetos, a fiscalização deverá ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências.

11. TODOS OS SERVIÇOS E RECOMPOSIÇÕES, NÃO EXPLÍCITOS NESTAS ESPECIFICAÇÕES BEM COMO NAS PLANTAS, MAS 
NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROGRAMADOS E AOS PERFEITOS ACABAMENTOS DAS ÁREAS EXISTENTES DE 
FORMA QUE RESULTE NUM TODO ÚNICO E ACABADO, DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

FAZENDA FONTES DO SABER, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - CAMPUS RIO VERDE

DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

A contratada deverá realizar o corte da cobertura de telha de fibrocimento para execução da alvenaria de proteção da cobertura (platibanda). O 
processo deverá ser realizado empregando boa técnica de forma a garantir o menor dano possível às telhas adjacentes.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSP. ATÉ CB.E CARGA
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1.3 21602

1.4 COMP. 01

1.5 COMP. 02

2 30000 TRANSPORTES
2.1 30104

2.2 30105

40000 SERVICO EM TERRA
50000 FUNDACOES E SONDAGENS

3 60000 ESTRUTURA
3.1 60104

67000 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO:
4 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

4.1 COMP. 03

80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
80500 L O U C A S  E  M E T A I S
80501 V A S O  S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S
80540 L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S
80600 M I C T O R I O/A C E S S O R I O S
80650 P I A / A C E S S O R I O S
80720 F I L T R O / C H U V E I R O
80800 T A N Q U E S / T O R N E I R A S  J A R D I M S
80900 R E G I S T R O S
81000 AGUA FRIA
81001 T U B O S   DE  P V C   S O L D A V E L
81040 A D A P T A D O R E S  DE   P V C    S O L D A V E
81100 L U V A S  DE  P V C
81160 B U C H A S
81200 N I P E L S
81230 C A P
81300 J O E L H O S
81400 T E
81460 U N I A O
81500 A D E S I V O S:
81535 C U R V A S
81570 C R U Z E T A S
81580 PLUG
81600 E S G O T O   S A N I T A R I O
81601 B U C H A S
81640 C A P
81660 C O R P O  DE C A I X A  S I F O N A D A/R A L O
81700 C U R V A S
81750 G R E L H A S

A contratada deverá realizar a retirada do forro de gesso acartonado que encontra-se danificado devido a chuva. O processo deverá ser realizado 
empregando boa técnica de forma a garantir o menor dano possível à estrutura metálica do forro de gesso acartonado, visto que este deverá ser 
reaproveitado. Todo o material retirado deverá ser trasportado para caçambas para destinação a local adequado. 

EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

A contratada deverá fornecer ferramentas para todos os funcionários, adequadas para cada serviço a ser executado.

A contratada deverá utilizar andaimes para a execução dos serviços de forro de gesso acartonado e pintura

ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)

REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE SOBREPOR 

A contratada deverá realizar a instalação das luminárias retiradas para a realização do serviço de substituição do forro 
de gesso acartonado. Deve-se observar que algumas luminárias já foram retiradas pela CONTRATANTE em virtude de 
quedas. Aquelas retiradas pela CONTRATANTE serão disponibilizadas para a CONTRATADA para reposicionamento. 
As luminárias retiradas pela CONTRATADA também deverão ser reposicionadas, obedecendo a distribuição atual.  

CORTE EM ESTRUTURA METÁLICA

REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (COM REAPROVEITAMENTO)

A contratada deverá realizar o corte dos perfis metálicos do beiral para execução da alvenaria de proteção da cobertura. O processo deverá ser 
realizado empregando boa técnica de forma a garantir o menor dano possível à estrutura metálica da cobertura. Todo o material retirado deverá 
ser trasportado para caçambas para destinação a local adequado. 

A contratada deverá realizar a retirada das luminárias para execução do forro de gesso acartonado. O processo deverá ser realizado empregando 
boa técnica de forma a garantir o REAPROVEITAMENTO das luminárias e lâmpadas. 

A contratada deverá transportar todos os resíduos da construção para caçambas que estarão estacionadas no local da obra, para posterior fim 
devido.

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL
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81810 D I V E R S O S
81920 J O E L H O S
81960 J U N C O E S
82000 L U V A S
82050 P O R T A / G R E L H A
82100 R E D U C O E S
82150 T A M P A S
82200 T E
82300 T U B O S
82400 ADAPTADORES
85000 INCENDIOS
90000 INSTALACOES ESPECIAIS
91000 G Á S

5 100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS

5.1 100160

5.2 100501

110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE
120000 IMPERMEABILIZACAO
130000 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
140000 ESTRUTURA DE MADEIRA
150000 ESTRUTURAS METALICAS

6 160000 COBERTURAS
6.1 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA

180000
ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS 
ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

190000 VIDROS
7 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES

7.1 200101 CHAPISCO COMUM

7.2 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

7.3 201410

8 210000 FORROS

8.1 COMP. 04

8.2 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM

220000 REVESTIMENTO DE PISO

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

De acordo com a definição apresentada no Projeto Arquitetônico, deverá ser executado alvenaria em tijolo furado  ½ vez para proteção da 
cobertura (platibanda). Estes deverão ser assentados com faces planas, perfeitamente nivelados e aprumados com juntas de espessura média 
igual a 12mm. Os tijolos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, compactos e suficientemente duros para o fim a que se 
destinam. Deverá ser realizada a adequada amarração da alvenaria na estrutura existente a fim de garantir a estabilidade da mesma. 

De acordo com a definição apresentada no Projeto Arquitetônico, deverá ser executada alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto 
no Bloco VII (Engenharia Ambiental). Os elementos vazados deverão ser de procedência conhecida e idônea, compactos e suficientemente duros 
para o fim a que se destinam. Deverá ser realizada a adequada amarração da alvenaria na estrutura existente a fim de garantir a estabilidade da 
mesma. 

A contratada deverá realizar a instalação de rufo em chapa galvanizada ao longo de todo o encontro da cobertura com a alvenaria de proteção a 
ser executada, de forma a garantir a estanqueidade do sistema de cobertura. 

A alvenaria de proteção da cobertura deverá receber uma camada de chapisco de argamassa 1:4. As paredes deverão ser adequadamente 
molhadas (sem saturação), antes do início do chapisco. A aplicação do chapisco deverá ser de baixo para cima em todos os parâmetros verticais 
interno e externo das alvenarias e estruturas.  A contratada deverá garantir a cura correta do chapisco.

A contratada deverá executar reboco em todas as superfícies de paredes de alvenaria, destinadas a receberem revestimento final em pintura de 
qualquer natureza; deverão, após o chapisco, ser rebocadas com uma camada de argamassa com espessura média de 0,5 cm. O acabamento 
dessa camada será liso (desempenado, sarrafeado à régua, alisado e esponjado).

A contratada deverá executar pingadeira na alvenaria de proteção da cobertura (platibanda), de forma a garantir mitigar os efeitos de água de 
chuva na face posterior da edificação.

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE 
VERTICAL DESCE 2,5CM)

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM EXCLUSO ESTRUTURA 

A contratada deverá instalar forro de gesso acartonado nos locais indicadas em Projeto Arquitetônico, na cor branca com 12,5 mm de espessura. 
A CONTRATADA deverá fixar as placas de gesso acartonado na estrutura de fixação do forro existente, devendo a mesma estar perfeitamente 
nivelada, evitando ondulações e o encaixe entre as chapas não deverá apresentar defeitos.
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230000 FERRAGENS
240000 MARCENARIA

9 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
9.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

9.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

10 260000 PINTURA
10.1 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

10.2 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

10.3 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

10.4 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO

11 270000 DIVERSOS
11.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

11.2 271500 CAFE DA MANHA

11.3 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS)

A contratada deverá manter no andamento da obra um engenheiro civil de comprovada experiência em obra civil no período de 22 dias/mês, por 
01 mês, trabalhando 2,0 horas/dia. Também deverá manter um mestre de obras com comprovada experiencia em obra civil por 01 mês de obra, 
22 dias/mês e 8 horas/dia.

A contratada pintará todas as superfícies do forro de gesso acartonado, da alvenaria de proteção da cobertura e da alvenaria de vedação de 
cobogó com tinta látex acrílico SEMIBRILHO com selador em 2 demãos. Também deverá ser realizada a manutenção do sistema de pintura das 
paredes internas e do forro com tinta SEMIBRILHO e da alvenaria externa posterior da edificação (pintura acima do barrado) com tinta FOSCA, 
conforme indicações em projeto arquitetônico. Deve ser verificado se a superfície a ser pintada está limpa (poeira, argamassa, etc.), se não 
estiverem, antes de pintar limpar. O item será executado em boa técnica e com tinta de primeira qualidade. Cor será definida com a fiscalização e 
reitoria. 

A contratada executará o emassamento em todas as paredes faces externas e no forro de gesso. Verificar se a superfície a ser emassada está 
limpa, livre de argamassa em torrões, se não estiverem, antes de aplicar a massa, fazer a limpeza da área. O item será executado em boa técnica 
e com massa de primeira qualidade, será bem lixado e não terá sinais de pequenos buracos e ranhuras. Confirmar a cor com a fiscalização e 
conferir as indicações no projeto arquitetônico

Será atribuição da Empreiteira contratada, responsável pela execução da obra, fornecer café da manhã diariamente para os funcionários.

Será feita a limpeza de obra, assim que concluída, para utilização. Todas as instalações deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, 
bem como todas as peças e serviço.
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