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VALOR DA OBRA

RS 1.518.908,70

BDI EDIFICAGAO

25,92%

BDI DIFERENCIADO

14,90%

1 20000 SERVICOS PRELIMINARES Si 5 SUB TOTAL 30.526,16
20117 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 83,94 - - 4,00 343,31 343,31
20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 20,81 - - 3146 654,68 654,68
. 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA m 8,97 - - 130.87 1.173,90 117390
4 20165 REMOGAO MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 57.43 - - 0.34 19,53 19,53
s 0166 REMOGAO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXAO) COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E . 2590 - - 07 1217 1247
ESCAVACOES)
16 20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 234,14 7.31 171156 - 0,00 171156
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM
17 20212 PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM m2 9,75 249,49 243253 54,30 530,30 2.962,83
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
18 20302 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES un 1,00 1.602,16 1.602,16 560,66 589,66 2.191,82
o, 20702 ﬁg\g&\g@i OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM o o531 w50 31349 129 w025 0770
110 20703 LOCACAO DE PRACA, QUADRA. IMPLANTACAO. UTILIZANDO CAVALETE. INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 3.150,99 032 1.008.32 0,09 283.59 291,91
111 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m2 3,00 395,22 1.185,66 2,59 777 119343
T2 21602 EPVPGRIPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 234,14 4211 985964 - 0,00 9.859,64
113 SINAPI 97624 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 33,83 27,60 936.75 54,44 T841,71 2.778.46
LOCACAO DE GONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
114 SINAPITO775  ||NGLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) més 300 860,00 2.580.00 0.00 258000
115 SINAPI98529  |CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 Un 5,00 18,06 90,30 40,53 202,65 202,95
116 | GOINFRAT-19244001 |LIMPEZA (PAV.URB.) m2 314335 . 0.20 628,67 628,67
47 COMP. 01 ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ma 22002 538 1403.73 0,60 131,52 153525
1.18 CoMP. 42 TAPUME DE PROTECAO EM TELA DE POLIETILENO H=1.20 COM BLOCO DE CONCRETO. INC 05/2017 m 87,00 7.69 660,03 2.64 229.28 898,31
2 30000 TRANSPORTES SUB TOTAL 17.704,95
24 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL ma 38,40 34.05 130752 7.76 297,98 1.605,50
22 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA m3 35,88 34,05 122171 . 0,00 220,71
23 w011 §\IIOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO GAMINHAO - EXCLUSO O TRANSPORTE| 100 w261 w261 2t 13201 27502
24 oo DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (EXCLUSO O " 00 w201 20 o P P~
TRANSPORTE )
25 | GOINFRAT-192 40005 |CARGA DE ENTULHOS m3 22002 : 212 466,44 466,44
26 | GOINFRAT-192 44011 |TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) m3km 4.400,40 . 345|  13.861.26 13.861,26
B 40000 SERVICO EM TERRA SUB TOTAL 1527314
34 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 244,47 - - 7,66 6.762,04 6.762,04
32 40103 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A2 M m3 104,63 - - 03 3.665.19 3.665.19
33 40104 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M m3 5,17 - - '35 203.44 203,44
34 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO m3 208.16 051 106,16 61 543.30 649.46
35 40905 APILOAMENTO MECANICO m2 3.209.20 0.10 32092 0.26 834,39 7.155,31
36 41004 ESCAVACAO MECANICA m3 545.78 184 1.004.24 . 0,00 1.004,24
37 41005 CARGA MECANIZADA m3 233.65 138 322.44 - 0,00 322,44
38 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM makm 2337 2.69 62.87 - 0,00 62,7
39 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m3 2241 454 101741 - 0,00 101741
310 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m3 312,13 1.38 430.74 - 0,00 430,74
4 50000 FUNDAGOES E SONDAGENS SUB TOTAL 84.240,03
] 50301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 42,00 22.25 979,00 21.03 925,32 1.904,32
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4.2 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 241,50 32,05 7.740,08 30,30 7.317,45 15.057,53
4. 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m 47,64 - - 35,03 1.668,83 1.668,83
4.4 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m: 46,63 - - 4,31 200,9: 200,98
4. 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) m 27,92 - - 18,33 511,77 11,77
4.6 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 167,66 32,32 5.418,77 39,92 6.692,99 12.111,76
4.7 51024 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO m3 ,52 383,92 967,48 63,95 1, 1.128,63
4.8 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m3 15,78 0,10 1,58 32,60 4.4 516,01
4.9 51029 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m3 ,94 468,70 1.846,68 63,95 1, 2.098,64
4.10 51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m3 15,7 551,72 8.706,14 27,81 438,84 9.144,98
4. 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 ,94 - - 39,12 154, 154,13
4. 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 59,77 10,57 631,77 245 146,44 778,21
4. 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 305,55 10,33 3.156,33 2,45 748,60 3.904,93
4.14 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 593,0! 9,95 5.900,85 245 1.452,97 7.353,82
4.15 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 659,4 9,63 6.350,89 3,07 2.024,63 8.375,52
4.16 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 357.3 13,32 4.760,30 2,15 768,37 5.528,67
4.17 GOINFRA T-192 41294 |LASTRO DE BRITA (BC) M3 128,96 96,08 12.390,48 10,94 1.410,82 13.801,30

5 0000 ESTRUTURA SUB TOTAL 68.943,44
5.1 0192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 29,21 18,73 547.10 9.36 273,41 820,51
5.2 0201 FORMA CURVA COM TABUA E CHAPA DE COMPENSADO RESINADO U=2V - (0.C.) m2 20,68 56,20 1.162,22 76.78 1.587,81 2.750,03
5.3 0203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) m2 231,65 56,10 12.995,57 35,59 8.244,42 21.239,99
54 0303 ACO CA-50-A - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 156,43 10,57 1.653.47 .45 383,25 2.036,72
5.5 0304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 193,88 10.33 2.002,78 .45 475,01 2.477,79
5.6 0305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8" - (OBRAS CIVIS) Kg 223,59 .95 2.224.72 .45 547,80 2.772,52
5.7 0306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 1.056,37 .63 10.172,84 .07 3.243,06 13.415,90
5.8 0314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 387,04 13.32 5.155,37 15 832,14 5.987,51
59 0517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 1,38 439,00 605,82 .95 88,25 694,07
5.10 0518 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m3 3,42 468,70 1.602,95 .95 218,71 1.821,66
5.11 0520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (0.C.) m3 12,97 551,72 7.155.81 7.81 360,70 7.516,50
5.12 0801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 4,80 - - 39,12 187,78 187,78
5.13 0802 ANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3 12,97 0.10 1.30 42,20 547,33 548,63
5.14 COMP. 02 RRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m2 57,20 83.96 4.802,76 16.31 933,05 5.735,81
5.15 COMP. 03 RMA TABUA C/REAPROV. 2 VEZES COM ESCORAMENTO DE 3.50M m2 4,92 45,62 224,47 43,23 212,69 437,17
5.16 COMP. 04 FORMA TABUA C/REAPROV. 2 VEZES COM ESCORAMENTO DE 5,10M m2 4,92 58,57 288,16 43,23 212,69 500,85

0 67000 RECUPERACAO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: SUB TOTAL 0,00

6 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO SUB TOTAL 41.967,29
6.1 70204 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO CA/CAA 4 AWG Un 1,00 3.20 3.20 7.68 7,68 10,88
6.2 70230 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO Un 1,00 23,25 23.25 9.21 9,21 32,46
6.3 70252 ARRUELA LISA D=5/16" Un 196,00 0.12 23,52 - 0,00 23,52
6.4 70357 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3" Un 2,00 2,72 544 553 11,06 16,50
6.5 70391 BUCHA DE NYLON S-6 Un 3,00 0.17 0.51 0.49 1,47 1,98
6.6 70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" Un 1,00 29,98 29,98 13.21 13,21 43,19
6.7 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 3,50 14,16 49,56 245 8,58 58,14
6.8 70563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V. 2.5 MM2 m 2.670,63 2,58 6.890.23 1.69 4.513,36 11.403,59
6.9 70570 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V. 10 MM2 M 24,00 9.39 25,36 2,15 51,60 276,96
6.10 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Un 9,00 30,50 74,50 21,50 193,50 468,00
6.11 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" Un 10,00 .00 60.00 4,61 46,10 106,10
6.12 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 7,00 .73 19.11 4,61 32,27 51,38
6.13 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA Un 31,00 76.24 2.363.44 63,22 1.959,82 4.323,26
6.14 7171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 16,00 12,08 193.28 9.21 147,36 340,64
6.15 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1,00 73.62 73,62 27,64 27,64 101,26
6.16 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 3,00 154,17 462,51 30.71 92,13 554,64
6.17 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 152,75 1.99 303.97 522 797,36 1.101,33
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18 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 404,80 2,39 967,47 522 2.113,06 3.080,53
19 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM 23 2,92 18,19 6,14 38,25 56,44
.20 71199 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 75MM 29,20 7,69 224,55 24,57 717,44 941,99
71257 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3" 40 67,10 93,94 49,13 68,78 162,72
71380 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR Un 23,00 68,94 1.585,62 9,21 211,83 1.797.45
. 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un ,00 7,13 7,13 6.45 6,45 13,58
.24 71443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 4,00 12,49 49,96 11,36 45,44 95,40
.25 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un ,00 144,79 144,79 18,42 18,42 163,21
.26 71480 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 MM Un ,00 6,38 6,38 6,14 6,14 12,52
.27 71612 LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( MEDIA ) - BASE E-27 Un 00 130,81 1.177,29 9,91 89,19 1.266.48
.28 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 00 0,11 033 0,31 0,93 1,26
.29 71982 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" Un 196,00 0,17 33,32 0,20 39,20 72,52
.30 72172 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A Un ,00 281,52 281,52 122,84 122,84 404,36
COMP. 05 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM Un 160,00 1,25 200,00 0,20 32,43 232,43
COMP. 06 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM Un 6,00 4,94 177,84 0,20 7,30 14
) COMP. 07 REFLETOR 200W - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 6,00 162,06 10.695,76 30,07 1.984,30 12.680,06
.34 COMP. 08 LUMINARIA DE LED PLAFON DE EMBUTIR 40X40 BRANCO FRIO 6500K 30W - INCLUSO CORTE NO FORRO Un 0,00 101,40 1.014,00 10,69 106,93 1.120,93
.35 COMP. 09 CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE 10MM? ATE 70MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 00 10,36 82,88 9,75 78,00 160,88
.36 COMP. 10 CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO 3X25MM? + 25MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12,50 16,35 204,36 7,68 95,97 300,33
.37 COMP. 11 PARAFUSO FENDA CABECA PANELA M6X16MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un ,00 1,09 2,18 0,31 0,62 2,80
.38 COMP. 12 CONECTOR SAPATA EM LATAO 16MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 22,00 6,83 150,26 0,61 13,51 163,77
.39 COMP. 13 PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE C/ ARRUELA DE VEDACAO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 22,00 1,50 33,00 0,31 6,76 39,76
.40 COMP. 14 TOMADA MODULO AQUATIC CINZA 2P+T 10A 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un ,00 89,99 89,99 8,91 8,91 98,90
7 80000 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS siu - SUB TOTAL 72.954,06
0 80500 LOUCAS E METAIS 0 -
0 80501 VASOS SANITARIOS/ACESSORIOS 0 -
7. 80504 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 8,00 477,16 3.817,28 73,71 589,68 4.406,96
7. 80505 VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 2,00 1.082,07 2.164,14 73,71 147,42 2.311,56
7. 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un 10,00 150,31 1.503,10 4,61 46,10 1.549,20
7.4 COMP. 15 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Un 10,00 71,70 717,00 4,61 46,07 763,07
0 80540 LAVATORIOS/ACESSORIOS 0
7.5 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA Un 2,00 90,99 181,98 50,37 100,74 282,72
7.6 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 3,85 7,70 4,61 9,22 16,92
7.7 80555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 0,00 46,30 463,00 7,68 76,80 80
7.8 80556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 3,00 3,51 45,63 7,68 99,84 45,47
7.9 80561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 2,00 13,07 156,84 11,05 132,60 44
7.10 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un 0,00 124,38 1.243,80 6,14 61,40 1.305,20
7. 80573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" un 2,00 762,14 1.524,28 6,14 12,28 1.536,56
7. 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 12,00 61,35 736,20 4,61 55,32 791,52
7. 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 10,00 105,63 1.056,30 11,98 119,80 1.176,10
7.14 SINAPI 95547 SABONETEIRA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO Un 4,00 71,11 284,44 6,77 27,08 311,52
0 80600 MICTORIOS/ACESSORIOS 0 0
7.15 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 4,00 361,82 1.447,28 53,74 214,96 1.662,24
7.16 80610 KIT DE FIXACAO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXAQO ENTR.PARAFUSOS) Un 4,00 89,63 358,52 27,64 110,56 469,0
747 80621 VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO Un 4,00 263,32 1.053,28 18,73 74,92 1.128,20
0 80650 PIA/ACESSORIOS 0
0 80720 FILTRO/CHUVEIRO 0
7.18 80725 CHUVEIRO METALICO COM BRAGO METALICO (DUCHA FRIA) Un 3,00 91,96 275,88 15,36 46,08 321,9
0 80800 TANQUES/TORNEIRAS JARDINS 0
7.19 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 5,00 49,38 246,90 6,14 30,70 277,60
0 80900 REGISTROS 0
7.20 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 4,00 72,38 289,52 18,73 74,92 364,44
7.21 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 3,00 98,62 295,86 18,73 56,19 352,05
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Universidade de Rio Verde

Resolugio CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
CNPIO1B15216/0001-78 | LE 10108196 | LM 021407

OBRA: IMPLANTACAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA ESPORTIVA
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAGAO: 13/01/2023

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Custo Referencial de Servigos

TABELA T194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAGAO
Data Base: 01/01/2023

VALOR DA OBRA RS 1.518.908,70
BDI EDIFICAGAO 25,92%
TABELA T192 - CUSTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAGAO BDI DIFERENCIADO 14,90%
Data Base: 01/01/2023
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA DE EMISSAO : 15/12/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/12/2022
7.22 80928 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" Un 1,00 129,04 129,04 29,18 29,18 58,22
7.23 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 146,94 293,88 29,18 58,36 52,24
7.24 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 7,00 68,46 479,22 18,73 131,11 10,33
0 81000 AGUA FRIA 0 - 0,00
0 81001 TUBOS DEPVC SOLDAVEIS 0 - 0,00
7.25 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 188, 4,01 756,61 3,68 694,34 1.450,95
7.26 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 29, 9,53 284,57 3,96 118,25 402,81
7.27 81005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m A 13,43 39,08 6,08 17,69 56,77
7.28 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 10, 15,06 159,79 6,85 72,68 232,47
0 81040 ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEIS 0
7.29 81055 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" Un .00 14,57 14,57 2,76 2,76 7,
7.30 81066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un 15,00 1,07 16,05 2,76 41,40 7.4
7. 81067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un ,00 243 14,58 2,76 16,56 1,14
7 81068 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4" Un ,00 3,69 7,38 4,30 8,60 5,
7 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 4,00 5,89 23,56 4,30 17,20 40,76
81100 LUVAS DE PVC 0
7.34 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un ,00 0,96 1,92 2,76 5,52 7.44
7.35 81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un ,00 2,67 8,01 2,76 8,28 16,29
7.36 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un .00 5,18 518 4,30 4,30 9,48
7.37 81131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un ,00 2,24 15,68 4,61 32,27 47,95
0 81160 BUCHAS 0
7.38 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un ,00 1,20 2,40 2,76 5,52 7,92
7.39 81164 BUCHA DE REDUCAOQ SOLD.CURTO 50 X 40 mm Un ,00 4,10 8,20 5,22 10,44 18,64
7.40 81177 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM Un .00 4,24 4,24 4,30 4,30 8,54
7.41 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un ,00 4.91 9,82 4,30 ,60 18,42
7.42 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un ,00 6,65 6,65 4,30 4,30 10,95
0 81200 NIPELS 0
0 81230 CAP 0
0 81300 JOELHOS
7.43 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 28,00 0,88 24,64 5,53 154,84 179,48
7.44 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 7,00 2,13 14,91 5,53 38,71 ,62
7.45 81323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un .00 6,66 6,66 8,60 8,60 ,26
7.46 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un ,00 5,62 11,24 8,60 17,20 ,44
7.47 81340 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un ,00 5,03 15,09 5,53 16,59 .6
7.48 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 21,00 8,42 176,82 3,50 73,50 250,32
7.49 81361 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 10,00 3,12 31,20 6,14 61,40 92,60
7.50 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 3,00 7,28 21,84 3,50 10,50 32,34
0 81400 TE 0
7.5 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 17,00 1,35 22,95 5,84 9,21 122,23
7.5 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un ,00 4,39 13,17 5,84 7.5 30,69
7.5 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un ,00 11,06 33,18 9.21 7.6 60,81
7.54 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un ,00 8,01 72,09 5,84 52,5¢ 124,65
7.55 81422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm Un .00 11,02 11,02 9.21 B 0,23
7.56 81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un .00 15,61 15,61 9.21 B 4,82
7.57 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" Un ,00 11,60 11,60 5,84 ,84 7.44
0 81460 UNIAO 0
0 81500 ADESIVOS: 0
0 81535 CURVAS
0 81570 CRUZETAS 0
0 81580 PLUG 0
0 81600 ESGOTO SANITARIO 0 -
0 81601 BUCHAS 0 -
0 81640 CAP 0
7.58 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO Un 3,00 11,59 34,77 3,68 11,04 45,81
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Universidade de Rio Verde

Resolugio CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
CNPIO1B15216/0001-78 | LE 10108196 | LM 021407

OBRA: IMPLANTACAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA ESPORTIVA
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAGAO: 13/01/2023

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Custo Referencial de Servigos

TABELA T194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAGAO

Data Base: 01/01/2023 VALOR DA OBRA RS 1.518.908,70
BDI EDIFICAGAO 25,92%
TABELA T192 - CUSTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAGAO BDI DIFERENCIADO 14,90%
Data Base: 01/01/2023
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRU(;AO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA DE EMISSAO : 15/12/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/12/2022
0 81660 CORPO DE CAIXA SIFONADARALO 0
7.59 81664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un 2,00 44,69 89,38 6.76 13,52 102,90
0 81700 CURVAS 0
7.60 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 13,00 571 74,23 8,60 111,80 6,03
7.61 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un 10,00 32,18 321,80 13,82 138,20 460,00
7.62 SINAPI 104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 Un 2,00 62,64 125,28 5,25 10,50 5,78
0 81750 GRELHAS 0
0 81810 DIVERSOS 0
7.63 81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA Un 2,00 418,92 837,84 227,89 455,78 1.293,62
7.64 81829 CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 17,28 84,93 1.467,59 15,28 264,04 1.731,63
7.65 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m3 0.77 171,41 131,99 21,56 16,60 148,59
7.66 81888 TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un 1,00 56,62 56,62 8,60 8,60 65,22
7.67 SINAPI 102609 CAIXA D'’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 Un 1,00 847,85 847,85 8,01 8,01 855,86
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO EINSTALADO EM PRUMADA DE
7.68 SINAPI 104351 ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 0812025 Un 1,00 20,93 20,93 1,23 1,23 22,16
0 20 JOELHOS 0
7.69 1 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 15,00 66 39,90 8,60 129,00 168,90
7.70 3 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 4,00 .90 35,60 11,05 44,20 79,80
7.71 7 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 13,00 16 41,08 8,60 111,80 152,88
7.72 7 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 16,00 89 142,24 11,05 176,80 319,04
7.73 8 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 4,00 .95 39,80 13,82 55,28 95,08
7.74 COMP. 16 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 1,00 66,82 66,82 13,82 13,82 80,64
0 60 JUNCOES 0
7.75 61 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 4,00 4,46 17,84 8,90 35,60 53,44
7.76 72 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 5,00 16.49 82,45 11,36 56,80 139,25
7.77 74 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 4,00 23,37 93,48 14,13 56,52 150,00
7.78 75 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 11,00 30,86 339,46 14,13 155,43 494,89
779 SINAP! 89698 \E)LJENEQSASSI";ELI]\E/ISAIEYACII’SOEGl/?2|§2§I AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS Un 100 237.70 28770 18.74 1874 256,44
0 82000 LUVAS 0
0 82050 PORTAS/GRELHAS 0
0 82100 REDUCOES 0
7.80 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 5,83 23,32 11,05 44,20 67,52
0 82150 TAMPAS 0
0 82200 TE 0
7.81 82232 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 2,00 10,88 21,76 11,36 22,72 44,48
7.82 82234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 4,00 14,68 58,72 14,13 56,52 115,24
0 82300 TUBOS 0
7.83 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 4,90 6,77 236,27 7.37 257,2 4934
7.84 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 2,21 15,43 497,00 14,74 474,7: 971,7
7.85 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 1.41 15,83 813,82 15,97 0 634,84
7.86 82331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 44,30 38,84 1.720,61 17,20 761.9 482,57
7.87 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 354 76,33 2.702,85 18,42 652,2 355,10
7.88 82341 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1=16 KN/M ( AGUAS PLUVIAIS) - CAVA 65X100CM m 73, 78,87 5.779,59 36,40 667,39 446,99
7.89 82360 TUBO RIGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 150 MM m 157, 30,43 4.798,51 17,57 770,61 569,12
7.90 82365 TUBO RIGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM m 413,50 22,38 9.254,13 15,97 603,60 15.857,73
0 85000 INCENDIOS 0
7.91 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 1,00 205,97 205,97 12,97 12,97 218,94
- 90000 [INSTALACOES ESPECIAIS 0 - SUB TOTAL
0 91000 GAS 0 -
8 100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS 0 - SUB TOTAL 51.441,86
8.1 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2 14,08 50,88 716,39 32,79 461,68 1.178,07
8.2 100155 ALVENARIA DE TIWJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CIM3) m2 133,83 33,98 4.547,54 25,65 343274 7.980,28
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Universidade de Rio Verde

Resolugao CE

CcNPY

ES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
0178 | LE 102108196 | M 02407

LANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

OBRA: IMPLANTACAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA ESPORTIVA
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE

DATA DE ELABORAGAO: 13/01/2023

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Custo Referencial de Servigos
TABELA T194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAGAO
Data Base: 01/01/2023

TABELA T192 - CUSTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAGAO
Data Base: 01/01/2023

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA DE EMISSAO : 15/12/2022

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/12/2022

VALOR DA OBRA

RS 1.518.908,70

BDI EDIFICAGAO

25,92%

BDI DIFERENCIADO

14,90%

VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | TOTAL MAO DE
ITEM copIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. MATERIAL (R$) | MATERIAL (R$) |MAO DE OBRA(RS) OBRA(RS) VALOR TOTAL(RS)
8.3 100160 ALVENARIA DE TIWOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 45,66 23,42 1.069,36 22,58 1.031,00 2.100,36
8.4 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2 33,80 354,27 11.974,33 47,52 1.606,18 13.580,50
a5 SINAP! 89478 Qtv:zg;;\og\ DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. m2 38.40 0412 361421 o 120461 481882
86 SINAPI 89470 ngvzzg/l;g;\ DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. m2 106,54 7546 8.039,51 18,65 2.008.28 10.04779
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
8.7 SINAPI 103320 COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 1212021 m2 101,45 85,99 8.723,69 27,34 2.77364 11.497,33
8.8 SINAPI 93200 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 M 74,83 2,10 157,14 1,09 81,56 238,71
9 110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE 0 - SUB TOTAL 4.058,56
9.1 110106 CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO m2 11,18 70,45 787,63 20,75 231,99 1.019,62
9.2 110107 CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO m2 4,48 90,62 405,98 24,56 110,03 516,01
9.3 INAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m3 0,80 681,01 544,81 268,78 215,02 759,83
9.4 INAPI 89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m3 0,42 647,28 271,86 181,50 76,23 348,09
9.5 INAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m3 1,54 672,39 1.035,48 246,45 379,53 1.415,01
10 120000 IMPERMEABILIZACAO 0 - SUB TOTAL 2.752,71
10.1 121101 IMPERMEABILIZACAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m2 152,42 15,90 242348 2,16 329,23 2.752,71
0 130000 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 0 - SUB TOTAL
1 140000 ESTRUTURA DE MADEIRA 0 - SUB TOTAL 726,75
1.1 140205 RIPAMENTO DE MADEIRA m2 40,76 12,30 501,35 553 225,40 726,75
12 150000 ESTRUTURAS METALICAS 0 - Sub Total 27.815,04
12.1 150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1.331,50 20,89 27.815,04 - 0,00 27.815,04
13 160000 COBERTURAS 0 - Sub Total 5.670,96
13.1 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 12,40 30,61 379,56 28,83 357,49 737,06
13.2 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 23,04 23,66 54513 14,41 332,01 877,13
133 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS m2 57,60 65,51 3.773,38 4,92 283,39 4.056,77
0 170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0 - SUB TOTAL
ESQUADRIAS METALICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JA ESTA CONSIDERADO NO CUSTO DAS
14 180000 ESQUADRIAS DE ALUMINIO O CONTRAMARCO ) siu - SUB TOTAL 30.686,67
4. 180114 PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m 1,74 1.196,26 14.044,09 34,21 401,63 14.445,72
4. 180280 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/IFERRAGENS m 5,04 424,47 2.139,33 37,39 188,45 2.327,77
4. 180281 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS m 8,40 467,18 3.924,31 35,44 297,70 4.222,01
44 180324 GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m 7,88 527,41 4.155,99 55,88 440,3: 4.596,33
4.5 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m 5,76 845,01 4.867,26 39,51 2275 5.094,84
15 190000 VIDROS 0 - SUB TOTAL 1.378,54
15.1 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO m2 5,76 239,33 1.378,54 - 0,00 1.378,54
16 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES 0 - SUB TOTAL 50.457,48
200101 CHAPISCO COMUM m 1.030,77 2,39 2.463,54 2,80 886,16 5.349,70
200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) m 225,04 9,51 2.140,13 11,21 522,70 4.662,83
. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m 789.9 2,84 2.243,40 12,23 660,84 11.904,25
4 200505 REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1C1:4ARMLC+5% IMPXCI) m 16,94 12,70 215,14 15,54 263,25 478,39
5 201201 REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME m 59,40 186,53 11.079,88 20,15 1.196,91 12.276,79
6 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA m 118,14 59,09 6.980,89 20,98 2.478,58 9.459,47
16.7 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL 2 1027 2196 22553 3781 388,31 613,84
DESCE 2,5CM)
16.8 SINAPI 87377 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 0,35 498,93 174,63 117,79 41,23 215,85
16.9 COMP. 17 TELA ESTUQUE PARA PREVENCAO DE TRINCAS, INCLUSIVE PINOS DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 14,76 9,39 138,64 4,91 72,46 211,10
16.10 CoMP. 18 ;EVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 10 X 90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 43.96 99,14 435819 2100 927,06 528526
17 210000 FORROS 0 - SUB TOTAL 5.194,70
17.1 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m2 58,00 63,10 3.659.80 10,45 606,10 4.265,90
17.2 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 54,00 17,20 928,80 - 0,00 928,80
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Universidade de Rio Verde

Resolugio CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021

CNP) 01 B15216/0001-78 | LE 10210819-6 | LM 021407

OBRA: IMPLANTACAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA ESPORTIVA
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAGAO: 13/01/2023

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Custo Referencial de Servigos
TABELA T194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAGAO
Data Base: 01/01/2023

VALOR DA BRA RS 1518.906.70
BDI ED|F|CACAO 25,92%
TABELA T192 - CUSTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JANEIR0/2023 - COM DESONERAGAO BDI DIFERENCIADO 14,90%
Data Base: 01/01/2023
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA DE EMISSAO : 15/12/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/12/2022
18 220000 REVESTIMENTO DE PISO 0 5 SUB TOTAL 166.561,01
220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m 865,89 19.26 16.677.04 8.25 7.143.59 23.820,63
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m 58,00 26,61 1.543.38 8.94 518,52 2.061,90
220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m 2,30 378.23 869.93 22,51 51,77 921,70
184 shapi7zes |REVESTMENTO gERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60 X 60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA 2 55,00 577 o 71465 1029 596,62 731148
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
185 SINAPIBTTES | GO P RMEABL ARG, L i (e ) M2 58,00 34,69 201202 1797 1.042,26 3.054,28
5 CoMP_19 PISO EM PEDRA SAO TOME COM PECAS DE 25X25CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 13 (CIMENTO E AREIA) Z, 196.83 856.21 28,62 125,37 981,58
7 CoMP. 20 LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO 2. 88.05 1.099.70 28.42 355.02 1.454,72
X COMP. 21 PISO EM GRANITINA TIPO FULGET COM PIGMENTOS NA COR AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7346 154.71 113.660.22 0,00 713.660,22
9 COMP. 22 PISO EM GRANITINA TIPO FULGET COM PIGMENTOS NA COR MARROM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 131,00 10133 13.294.50 0,00 13.094,50
9 230000 FERRAGENS : SUB TOTAL 1.439,53
230110 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO PARAFUSADO Un 7,00 4.29 4,29 .02 9,02 13,31
230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM Un 4,00 103.85 415.40 10,74 42,9 458,36
230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM Un 6,00 150,57 903.42 10.74 64,44 967,86
240000 MARCENARIA 0 5 SUB TOTAL
20 250000 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 0 5 SUB TOTAL 437674
0. 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 176,00 - 7421 13.060.96 13.060,9
0. 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 528,00 - 37.67]  19.889.76 19.889,7
0. GOINFRA T-192 | TOPOGRAFO ME 0,50 - 4.900.96 245498 2.454,98
0.4 GOINFRAT-192 __|AUXILIAR DE TOPOGRAFIA ME 0,50 - 1.875.87 937,94 937,94
0.5 GOINFRAT-192 __|LABORATORISTA DE SOLOS ME 0,50 - 4.909.96 454,98 454,98
0.6 GOINFRAT-192 __|EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS DE SOLOS ME 0,50 - 4.619.20 309,60 309,60
0.7 GOINFRAT-192 __|INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA ME 0,50 - 3.045.74 522.87 522.87
0.8 GOINFRAT-192 __|ENSAIOS TECNOLOGICOS ME 5,00 - 22728 136:40 13640
21 260000 PINTURA 0 5 SUB TOTAL 30.487,50
260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m 262,86 10.85 2.852.03 544 429.96 4.281,99
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAQS C/SELADOR m 597.24 554 3.308.71 6,49 876.09 7.184.80
. 261010 FUNDO ADERENTE PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS - 1 DEMAO m 544, 301 1.640.00 4,35 370.10 4.010.10
4 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m 58,00 1.96 113,68 7.94 460,52 574,20
5 261504 PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO m 0,50 2.31 116 7.82 9 5,07
6 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C_FUNDO ANTICORROSIVO m 547.42 10,63 5.819.07 12,17 6.662,10 12.481.18
7 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m 38,63 10.87 419.91 3.24 125.16 545,07
8 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m 120,92 4,33 523,58 7.29 881,51 1.405,09
2 270000 DIVERSOS 0 5 SUB TOTAL 325.010,59
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 1.130,18 149 1.683.97 1,62 1.830,89 514,86
271500 CAFE DA MANHA RE 459,00 3.46 1.568.14 - 0,00 588,14
) 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 459,00 18,99 B.716.41 - 716,41
4 271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T* 1/8" X 1 1/4" Un 8,00 21.04 168.32 721 226,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSGES 39X6,5X6,5X19 CM
25 SINAPI 94279 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 m 7283 4027 2.932,86 8,87 646,00 3.578,87
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
26 SINAPI 102362 | TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MU m2 526,72 136,86 72.086,90 2843  14.97465 87.061,55
RETA). AF_03/2021
D
o SNAPI 102713 ﬁé?;ﬂ& "NAOTECIDO 100% POLIESTER, RESISTENGIA A TRAGRO DE 4 KN (RT - 14) INSTALADO EWI DRENO - FORNEGENTO E - 513,02 1205 123189 o3 4799 1857989
28 SINAPI 98519 |REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DO SOLO. AF_05/2018 m2 264,83 0,51 135,06 113 299.26 43432
229 comp. 23 ASSENTAMENTO DE CONJUNTO DE POSTES PARA QUADRA DE VOLEI EM TUBO DE ACO GALVANIZADO E TODOS OS ACESSORIOS un 8,00 54,04 432,35 31,31 250,46 662,81
2210 ComP. 24 BANCADA DE GRANITO m2 564 352,82 1.069.88 4158 234,49 222438
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Universidade de Rio Verde

Resolugio CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
CNPI O1B15216/0001-78 | LE 102108196 | 1M 021407

OBRA: IMPLANTACAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA ESPORTIVA
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAGAO: 13/01/2023

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Custo Referencial de Servigos
TABELA T194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAGAO

Data Base: 01/01/2023 VALOR DA OBRA RS 1.518.908,70
BDI EDIFICAGAO 25,92%
TABELA T192 - CUSTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAGAO BDI DIFERENCIADO 14,90%

Data Base: 01/01/2023

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA DE EMISSAO : 15/12/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/12/2022

COMP. 25 ESPELHO CRISTAL 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 7,60 31,57 251993 47,29 59,42 2.879,35
CoMP. 26 AREIA FINA BRANCA PARA QUADRA M 780,50 70,50 133.075.25 18,00 74.051,03 147.126,28
) COMP. 27 TERCA DE MADEIRA IPE CHAMPANHE OU CAMURU 5X20CM m 48,66 00,00 29.196.00 ) 68,98 20.464,98
14 CoMP. 28 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO. SUBSTRATO A<11.000,00M2 m 42545 28.27 12.027.47 4, 1.994,53 14,022.00
CoMP. 29 SUPORTE DE CHAO CROMADO PARA EXTINTOR DE 6KG Un 1.00 1,06 1,06 2. 3215 33.21
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, 13 X 26 CM, EM PVC 2 MM ANTI - CHAMAS
2216 COomP. 30 (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) Un 200 250 4580 216 431 5011
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE QUADRADA, 14 X 14 CM, EM PVC 2 MM ANTI - CHAMAS
217 COMP. 31 (SIMBOLOS, CORES £ PIGTORRAMAS CONFORME NBR 16820) un 1,00 13,69 13,69 216 216 1585
18 Cowp.32 RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS COM REAPROVEITAMENTO m 225,77 - 270 60845 5084
19 CoMP.33 REPLANTIO DE GRAMA REAPROVEITADA COM ADUBAGEM m 39.06 15,04 595,27 4,69 183,12 778,
0 COMP. 34 ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 - FORNECIMENTO E APLICAGAO m 0.48 7107,19 53145 13,42 6,44 537,
1 COMP. 35 TERRA VEGETAL - FORNECIMENTO E APLICAGAO m 2.27 179.99 40858 17,25 39.15 4477
'ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBACAO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O
2222 COMP. 36 SUero bt ARG DA LD Un 49,00 9,55 467,95 10,00 489,84 957,79
228 comp. a7 zgﬁggﬁg DE GAVA BOXBOXBOCH G ADUBAGRO & PLANTIO DE ARBUSTO, ARVORE OU PALWEIRA G/ =070 A 4 00M - EXCLUSO 0 GUSTO DE o 2900 s 1103 s p 110846
PREPARACAO C/ ADUBAGAO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAGAO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM -
2224 COMP. 38 LU0 B L0 DE ADUISIAG DANUDA m2 7,56 28,80 217,73 1,21 84,77 302,50
2225 CoMP. 39 ADUBACAO E PREPARACAO DE VASO PARA PLANTA (SUBSTRATO + CALCARIO) - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA m3 0,54 52,93 50,18 37,38 20,18 70,37
23 280000 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO 0 . SUB TOTAL 22.118,40
231 GOINFRA T- TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE Un 1,00 4.555,20 4.555,20 0,00 4.555,20
232 GOINFRAT- CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE Un 1.00 2.275.20 2.275.20 0,00 2.275.20
233 GOINFRAT- CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10.5 T Un 1.00 1.680,00 680,00 0,00 1.680,00
234 GOINFRAT- RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE Un 1.00 2.275.20 275,20 0,00 2.275.20
235 GOINFRAT- TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE Un 1.00 2.275.20 275,20 0,00 2.275.20
236 GOINFRAT- ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE Un 1.00 2.275.20 275,20 0,00 2.275.20
237 GOINFRAT- CAMINHAO TANQUE 6.000L Un 1.00 2.227.20 227,20 0,00 2.227.20
238 GOINFRAT-192 __|MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE Un 1,00 4.555.20 4.555.20 0,00 4.555.20
BDI
SEGURO + GARANTIA = 0.80%
RISCO = 0.97%
DESPESAS FINANCEIRAS = 0.59%
ADMINISTRACAO CENTRAL= 3.00%
TRIBUTOS (PIS:0,65% CONFINS: 3.0% ISS: 3.0%) = 6.65%
LUCRO = 6.16%
INSS = 4.50%
25,92%

24 280000 DIVERSOS BDI DIFERENCIADO SUB TOTAL 115.149,52
FORNECIMENTO DE CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA
241 COMP. 40 ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E FITA DE MARCAGAO 8X16 Un 8,00 2.928,23 23.425,84 0,00 23.425,84

COM FIXADORES
JOGO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS DOBRAVEIS DE MADEIRA, COM OMBRELONE DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM 2,35M E COBERTURA

242 COMP. 41 EM LONA EMBORRACHADA COM PROTEGAO UV 100% NAS CORES BRANCO COM AZUL E BASE DOBRAVEL un 500 1.001.44 5.007.20 0.00 5.007,20
243 COTACAO 15 |JOGO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS DOBRAVEIS DE MADEIRA Un 71,00 515,50 567050 0,00 5.670,50
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Universidade de Rio Verde

Resolugao CEE/CES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
CNPJ 01815216/0001-78 | LE 10210819-6 | LM 021407

OBRA: IMPLANTACAO DE QUADRAS DE AREIA PARA PRATICA ESPORTIVA
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITARIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAGAO: 13/01/2023

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Custo Referencial de Servigos
TABELA T194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAGAO

Data Base: 01/01/2023 VALOR DA OBRA RS 1.518.908,70
BDI EDIFICAGAO 25,92%
TABELA T192 - CUSTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAGAO BDI DIFERENCIADO 14,90%

Data Base: 01/01/2023

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA DE EMISSAO : 15/12/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/12/2022

244 COTACAO 17 LETREIRO DE LETRAS EM CAIXA DE ACRILICO BRANCO ILUMINADO CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO Un 1,00 15.900,00 15.900,00 0,00 15.900,00
245 COTAGAO 18 FACHADA EM ACM COM A LOGO CONFORME PROJETO, FRENTE E VERSO, INCLUSO ESTRUTURAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO Un 1,00 9.312,00 9.312,00 0,00 9.312,00
24.6 COTACAO 19 PALMEIRA ARECA COM ALTURA DE 3,50M (Dypsis lutescens) Un 8,00 450,00 3.600,00 0,00 3.600,00
24.7 COTACAO 20 PALMEIRA LACA COM ALTURA DE 3,00M (Cvrtostachys renda) Un 5,00 3350,00 16.750.00 0,00 16.750,00
24.8 COTACAO 21 PALMEIRA RABO DE RAPOSA COM ALTURA DE 4,00M (Wodyetia bifurcata) Un 16,00 825,00 13.200.00 0,00 13.200,00
24.9 COTACAOQ 22 RAVENALA COM ALTURA DE 2,00M A 3.00M (Ravenala madagascariensis) Un 1,00 583,33 583.33 0,00 583,33
24.10 COTACAO 23 CAPIM DO TEXAS BRANCO COM ALTURA DE 0.30M A 0.60M (Pennisetum setaceum) Un 6,00 15,00 90.00 0,00 90,00
24.11 COTACAO 24 ESTRELITZIA BRANCA COM ALTURA DE 1,50M (Strelitzia augusta) Un 3,00 815,00 2.445,00 0,00 2.445,00
24.12 COTACAO 25 YUCA COM ALTURA DE 1,50M (Yucca elephantipes) Un 1,00 150,00 150,00 0,00 150,00
24.13 COTACAO 26 PHILODENDRO GUAIMBE COM ALTURA DE 1,00M (Philodendron bipinnatifidum) Un 1,00 60,00 0,00 0,00 60,00
24.14 COTACAOQ 27 ESTRELITZIA COM ALTURA DE 0.60M (Strelitzia reginae) Un 1,00 69,33 9,33 0,00 69,33
24.15 COTACAO 28 SINGONIO (Syngonium podophyllum) Un 100,00 1,90 190,00 0,00 190,00
24.16 COTACAO 29 CYCA COM DIAMETRO DE 1,20M (Cyca revoluta) Un 33,00 130,00 4.290,00 0,00 4.290,00
24.17 COTACAO 30 DIPLADENIA BRANCA COM ALTURA DE 2,00M (Mandevilla splendens) Un 9,00 80,00 720,00 0,00 720,00
24.18 COTACAO 31 VASO PILAO DE FIBRA DE VIDRO. AUTO BRILHO, NA COR AZUL ESCURO COM LARGURA DE 47CM E ALTURA DE 89CM Un 4,00 1593,33 6.373. 0,00 6.373,32
24.19 COTACAO 32 BACIA FULO DE FIBRA DE VIDRO. AUTO BRILHO, NA COR AZUL ESCURO COM LARGURA DE 64CM E ALTURA DE 27CM Un 1,00 912,33 912, 0,00 912,33
24.20 COTACAO 33 VASO NOBRE DE FIBRA DE VIDRO, AUTO BRILHO, NA COR AZUL ESCURO COM LARGURA DE 47CM E ALTURA DE 48CM Un 1,00 1046,33 1.046. 0,00 1.046,33
24.21 COTACAO 34 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX Un 1,00 3089,00 3.089,00 0,00 3.089,00
24.22 COTACAO 35 ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, 8 PORTAS, DIMENSOES 1.96M X 0.63M X 0.36M Un 2,00 1132,67 2.265,34 0,00 2.265,34
- "ToLRy) [ isis]
BDI DIFERENCIADO
SEGURO + GARANTIA = 0,80%
RISCO = 0,89%
DESPESAS FINANCEIRAS = 0,59%
ADMINISTRACAO CENTRAL = 3,00%
TRIBUTOS = 3,95%
LUCRO = 4,80%
BDI DIFERENCIADO 14,90%

OBSERVAGOES
* A selegao dos pregos referenciais foi realizada utilizando-se os sistemas referenciais de custo de acordo com a seguinte ordem de prioridade: GOINFRA e demais tabelas de orgaos estaduais, sistemas mantidos por orgéos da administrag&o publica e cotagdes obtidas di com forr d ou pi de servigo, conforme instrugdes
normativas do TCM (IN 10/ 2015).
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