
Custo Referencial de Serviços

TABELA T194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO

Data Base: 01/01/2023 R$ 1.518.908,70

25,92%

TABELA T192 - CUSTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO 14,90%

Data Base: 01/01/2023

DATA DE EMISSÃO : 15/12/2022

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALOR UNITÁRIO 

MATERIAL (R$)
VALOR TOTAL 
MATERIAL (R$)

VALOR UNITÁRIO  
MÃO DE OBRA(R$)

TOTAL MÃO DE 
OBRA(R$)

VALOR TOTAL(R$)

1 20000 SERVIÇOS PRELIMINARES S/U -                           SUB TOTAL 30.526,16
1.1 20117 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m2 83,94                                                    -                                -                             4,09 343,31 343,31
1.2 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA m3 20,81                                                    -                                -                           31,46 654,68 654,68
1.3 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m3 8,97                                                      -                                -                         130,87 1.173,90 1.173,90
1.4 20165 REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m 57,43                                                    -                                -                             0,34 19,53 19,53

1.5 20166
REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO)  COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E 
ESCAVAÇÕES)

m 25,90                                                    -                                -                             0,47 12,17 12,17

1.6 20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 234,14                                               7,31                    1.711,56                              -   0,00 1.711,56

1.7 20212
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM 
PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m2 9,75                                               249,49                    2.432,53                         54,39 530,30 2.962,83

1.8 20302 DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES un 1,00                                            1.602,16                    1.602,16                       589,66 589,66 2.191,82

1.9 20702
LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM 
TESTEMUNHA

m2 65,31                                                 4,80                       313,49                           1,29 84,25 397,74

1.10 20703 LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 3.150,99                                            0,32                    1.008,32                           0,09 283,59 1.291,91

1.11 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA m2 3,00                                               395,22                    1.185,66                           2,59 7,77 1.193,43

1.12 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 234,14                                             42,11                    9.859,64                              -   0,00 9.859,64
1.13 SINAPI 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 33,83                                               27,69                       936,75                         54,44 1.841,71 2.778,46

1.14 SINAPI I10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 3,00                                               860,00                    2.580,00 0,00 2.580,00

1.15 SINAPI 98529 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 Un 5,00                                                 18,06                         90,30                         40,53 202,65 292,95

1.16 GOINFRA T-192 44001 LIMPEZA (PAV.URB.) m2 3.143,35                                               -                             0,20 628,67 628,67

1.17 COMP. 01 ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO m3 220,02                                               6,38                    1.403,73                           0,60 131,52 1.535,25
1.18 COMP. 42 TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO. INC_05/2017 m 87,00                                                 7,69                       669,03                           2,64 229,28 898,31

2 30000 TRANSPORTES SUB TOTAL 17.704,95
2.1 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3 38,40                                               34,05                    1.307,52                           7,76 297,98 1.605,50
2.2 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA m3 35,88                                               34,05                    1.221,71                              -   0,00 1.221,71

2.3 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE 
)

un 1,00                                               142,61                       142,61                       132,41 132,41 275,02

2.4 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE )

un 1,00                                               142,61                       142,61                       132,41 132,41 275,02

2.5 GOINFRA T-192 40005 CARGA DE ENTULHOS m3 220,02                                                  -                             2,12 466,44 466,44

2.6 GOINFRA T-192  44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) m3km 4.400,40                                               -                             3,15 13.861,26 13.861,26

3 40000 SERVIÇO EM TERRA SUB TOTAL 15.273,14
3.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 244,47                                                  -                                -                           27,66 6.762,04 6.762,04
3.2 40103 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M m3 104,63                                                  -                                -                           35,03 3.665,19 3.665,19
3.3 40104 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M m3 5,17                                                      -                                -                           39,35 203,44 203,44
3.4 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m3 208,16                                               0,51                       106,16                           2,61 543,30 649,46
3.5 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2 3.209,20                                            0,10                       320,92                           0,26 834,39 1.155,31
3.6 41004 ESCAVACAO MECANICA m3 545,78                                               1,84                    1.004,24                              -   0,00 1.004,24
3.7 41005 CARGA MECANIZADA m3 233,65                                               1,38                       322,44                              -   0,00 322,44
3.8 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 23,37                                                 2,69                         62,87                              -   0,00 62,87
3.9 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m3 224,1                           4,54                    1.017,41                              -   0,00 1.017,41
3.10 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m3 312,13                                               1,38                       430,74                              -   0,00 430,74

4 50000 FUNDAÇÕES E SONDAGENS SUB TOTAL 84.240,03
4.1 50301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M     44,00                                               22,25                       979,00                         21,03 925,32 1.904,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE AREIA PARA  PRÁTICA ESPORTIVA
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITÁRIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 13/01/2023

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

VALOR DA OBRA

BDI EDIFICAÇÃO

BDI DIFERENCIADO
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4.2 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     241,50                                             32,05                    7.740,08                         30,30 7.317,45 15.057,53
4.3 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 47,64                                                    -                                -                           35,03 1.668,83 1.668,83
4.4 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 46,63                                                    -                                -                             4,31 200,98 200,98
4.5 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) m3 27,92                                                    -                                -                           18,33 511,77 511,77
4.6 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 167,66                                             32,32                    5.418,77                         39,92 6.692,99 12.111,76
4.7 51024 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO m3 2,52                                               383,92                       967,48                         63,95 161,15 1.128,63
4.8 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3 15,78                                                 0,10                           1,58                         32,60 514,43 516,01
4.9 51029 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m3 3,94                                               468,70                    1.846,68                         63,95 251,96 2.098,64
4.10 51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m3 15,78                                             551,72                    8.706,14                         27,81 438,84 9.144,98
4.11 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    3,94                                                      -                                -                           39,12 154,13 154,13
4.12 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    59,77                                               10,57                       631,77                           2,45 146,44 778,21
4.13 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    305,55                                             10,33                    3.156,33                           2,45 748,60 3.904,93
4.14 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 593,05                                               9,95                    5.900,85                           2,45 1.452,97 7.353,82
4.15 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    659,49                                               9,63                    6.350,89                           3,07 2.024,63 8.375,52
4.16 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    357,38                                             13,32                    4.760,30                           2,15 768,37 5.528,67

4.17 GOINFRA T-192 41294 LASTRO DE BRITA (BC) M3 128,96                                             96,08                  12.390,48                         10,94 1.410,82 13.801,30

5 60000 ESTRUTURA SUB TOTAL 68.943,44
5.1 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    29,21                                               18,73                       547,10                           9,36 273,41 820,51
5.2 60201 FORMA CURVA COM TABUA E CHAPA DE COMPENSADO RESINADO U=2 V - (O.C.) m2 20,68                                               56,20                    1.162,22                         76,78 1.587,81 2.750,03
5.3 60203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) m2 231,65                                             56,10                  12.995,57                         35,59 8.244,42 21.239,99
5.4 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 156,43                                             10,57                    1.653,47                           2,45 383,25 2.036,72
5.5 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    193,88                                             10,33                    2.002,78                           2,45 475,01 2.477,79
5.6 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    223,59                                               9,95                    2.224,72                           2,45 547,80 2.772,52
5.7 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    1.056,37                                            9,63                  10.172,84                           3,07 3.243,06 13.415,90
5.8 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    387,04                                             13,32                    5.155,37                           2,15 832,14 5.987,51
5.9 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 1,38                                               439,00                       605,82                         63,95 88,25 694,07
5.10 60518 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m3 3,42                                               468,70                    1.602,95                         63,95 218,71 1.821,66
5.11 60520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) m3 12,97                                             551,72                    7.155,81                         27,81 360,70 7.516,50
5.12 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    4,80                                                      -                                -                           39,12 187,78 187,78
5.13 60802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    12,97                                                 0,10                           1,30                         42,20 547,33 548,63
5.14 COMP. 02 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m2 57,20                                               83,96                    4.802,76                         16,31 933,05 5.735,81
5.15 COMP. 03 FORMA TABUA C/REAPROV. 2 VEZES COM ESCORAMENTO DE 3,50M m2 4,92                                                 45,62                       224,47                         43,23 212,69 437,17
5.16 COMP. 04 FORMA TABUA C/REAPROV. 2 VEZES COM ESCORAMENTO DE 5,10M m2 4,92                                                 58,57                       288,16                         43,23 212,69 500,85

0 67000 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO: SUB TOTAL 0,00
6 70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO SUB TOTAL 41.967,29

6.1 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG Un    1,00                                                   3,20                           3,20                           7,68 7,68 10,88
6.2 70230 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO Un    1,00                                                 23,25                         23,25                           9,21 9,21 32,46
6.3 70252 ARRUELA LISA D=5/16" Un    196,00                                               0,12                         23,52                              -   0,00 23,52
6.4 70357 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3" Un    2,00                                                   2,72                           5,44                           5,53 11,06 16,50
6.5 70391 BUCHA DE NYLON S-6 Un    3,00                                                   0,17                           0,51                           0,49 1,47 1,98
6.6 70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" Un    1,00                                                 29,98                         29,98                         13,21 13,21 43,19
6.7 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M     3,50                                                 14,16                         49,56                           2,45 8,58 58,14
6.8 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m     2.670,63                                            2,58                    6.890,23                           1,69 4.513,36 11.403,59
6.9 70570 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M     24,00                                                 9,39                       225,36                           2,15 51,60 276,96
6.10 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Un    9,00                                                 30,50                       274,50                         21,50 193,50 468,00
6.11 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" Un    10,00                                                 6,00                         60,00                           4,61 46,10 106,10
6.12 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un    7,00                                                   2,73                         19,11                           4,61 32,27 51,38
6.13 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA Un    31,00                                               76,24                    2.363,44                         63,22 1.959,82 4.323,26
6.14 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un    16,00                                               12,08                       193,28                           9,21 147,36 340,64
6.15 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un    1,00                                                 73,62                         73,62                         27,64 27,64 101,26
6.16 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un    3,00                                               154,17                       462,51                         30,71 92,13 554,64
6.17 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 152,75                                               1,99                       303,97                           5,22 797,36 1.101,33
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6.18 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 404,80                                               2,39                       967,47                           5,22 2.113,06 3.080,53
6.19 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 6,23                                                   2,92                         18,19                           6,14 38,25 56,44
6.20 71199 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM M 29,20                                                 7,69                       224,55                         24,57 717,44 941,99
6.21 71257 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" M 1,40                                                 67,10                         93,94                         49,13 68,78 162,72
6.22 71380 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  3/4" X 2,40 M C/CONECTOR Un 23,00                                               68,94                    1.585,62                           9,21 211,83 1.797,45
6.23 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,00                                                   7,13                           7,13                           6,45 6,45 13,58
6.24 71443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 4,00                                                 12,49                         49,96                         11,36 45,44 95,40
6.25 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,00                                               144,79                       144,79                         18,42 18,42 163,21
6.26 71480 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 MM Un 1,00                                                   6,38                           6,38                           6,14 6,14 12,52
6.27 71612 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( MÉDIA ) - BASE E-27 Un 9,00                                               130,81                    1.177,29                           9,91 89,19 1.266,48
6.28 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 3,00                                                   0,11                           0,33                           0,31 0,93 1,26
6.29 71982 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" Un 196,00                                               0,17                         33,32                           0,20 39,20 72,52
6.30 72172 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A Un 1,00                                               281,52                       281,52                       122,84 122,84 404,36
6.31 COMP. 05 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM Un 160,00                                               1,25                       200,00                           0,20 32,43 232,43
6.32 COMP. 06 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM Un 36,00                                                 4,94                       177,84                           0,20 7,30 185,14
6.33 COMP. 07 REFLETOR 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 66,00                                             162,06                  10.695,76                         30,07 1.984,30 12.680,06
6.34 COMP. 08 LUMINÁRIA DE LED PLAFON DE EMBUTIR 40X40 BRANCO FRIO 6500K 30W - INCLUSO CORTE NO FORRO Un 10,00                                             101,40                    1.014,00                         10,69 106,93 1.120,93
6.35 COMP. 09 CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10MM² ATÉ 70MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 8,00                                                 10,36                         82,88                           9,75 78,00 160,88
6.36 COMP. 10 CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 3X25MM² + 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 12,50                                               16,35                       204,36                           7,68 95,97 300,33
6.37 COMP. 11 PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA M6X16MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 2,00                                                   1,09                           2,18                           0,31 0,62 2,80
6.38 COMP. 12 CONECTOR SAPATA EM LATÃO 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 22,00                                                 6,83                       150,26                           0,61 13,51 163,77
6.39 COMP. 13 PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 22,00                                                 1,50                         33,00                           0,31 6,76 39,76
6.40 COMP. 14 TOMADA MÓDULO AQUATIC CINZA 2P+T 10A 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1,00                                                 89,99                         89,99                           8,91 8,91 98,90

7 80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS S/U -                           SUB TOTAL 72.954,06
0 80500 L O U Ç A S  E  M E T A I S 0 -                           
0 80501 V A S OS  S A N I T Á R I O S / A C E S S Ó R I O S 0 -                           

7.1 80504 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 8,00                                               477,16                    3.817,28                         73,71 589,68 4.406,96
7.2 80505 VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 2,00                                            1.082,07                    2.164,14                         73,71 147,42 2.311,56
7.3 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO Un 10,00                                             150,31                    1.503,10                           4,61 46,10 1.549,20
7.4 COMP. 15 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Un 10,00                                               71,70                       717,00                           4,61 46,07 763,07
0 80540 L A V A T Ó R I O S / A C E S S Ó R I O S 0

7.5 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA Un    2,00                                                 90,99                       181,98                         50,37 100,74 282,72
7.6 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR   2,00                                                   3,85                           7,70                           4,61 9,22 16,92
7.7 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un    10,00                                               46,30                       463,00                           7,68 76,80 539,80
7.8 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un    13,00                                                 3,51                         45,63                           7,68 99,84 145,47
7.9 80561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un    12,00                                               13,07                       156,84                         11,05 132,60 289,44
7.10 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" un    10,00                                             124,38                    1.243,80                           6,14 61,40 1.305,20
7.11 80573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" un    2,00                                               762,14                    1.524,28                           6,14 12,28 1.536,56
7.12 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un    12,00                                               61,35                       736,20                           4,61 55,32 791,52
7.13 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un    10,00                                             105,63                    1.056,30                         11,98 119,80 1.176,10
7.14 SINAPI 95547 SABONETEIRA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO Un 4,00                                                 71,11                       284,44                           6,77 27,08 311,52

0 80600 M I C T Ó R I O S / A C E S S Ó R I O S 0 0
7.15 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un    4,00                                               361,82                    1.447,28                         53,74 214,96 1.662,24
7.16 80610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) Un    4,00                                                 89,63                       358,52                         27,64 110,56 469,08
7.17 80621 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO Un    4,00                                               263,32                    1.053,28                         18,73 74,92 1.128,20

0 80650 P I A / A C E S S Ó R I O S 0
0 80720 F I L T R O / C H U V E I R O 0

7.18 80725 CHUVEIRO METÁLICO COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA) Un    3,00                                                 91,96                       275,88                         15,36 46,08 321,96
0 80800 T A N Q U E S / T O R N E I R A S  J A R D I N S 0

7.19 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un    5,00                                                 49,38                       246,90                           6,14 30,70 277,60
0 80900 R E G I S T R O S 0

7.20 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un    4,00                                                 72,38                       289,52                         18,73 74,92 364,44
7.21 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un    3,00                                                 98,62                       295,86                         18,73 56,19 352,05
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Custo Referencial de Serviços

TABELA T194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO

Data Base: 01/01/2023 R$ 1.518.908,70

25,92%

TABELA T192 - CUSTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO 14,90%
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DATA DE EMISSÃO : 15/12/2022

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALOR UNITÁRIO 

MATERIAL (R$)
VALOR TOTAL 
MATERIAL (R$)

VALOR UNITÁRIO  
MÃO DE OBRA(R$)

TOTAL MÃO DE 
OBRA(R$)

VALOR TOTAL(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE AREIA PARA  PRÁTICA ESPORTIVA
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITÁRIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 13/01/2023

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

VALOR DA OBRA

BDI EDIFICAÇÃO

BDI DIFERENCIADO

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (LOCALIDADE: GOIÂNIA)

7.22 80928 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" Un    1,00                                               129,04                       129,04                         29,18 29,18 158,22
7.23 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un    2,00                                               146,94                       293,88                         29,18 58,36 352,24
7.24 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un    7,00                                                 68,46                       479,22                         18,73 131,11 610,33

0 81000 Á G U A  F R I A 0 -                           0,00
0 81001 T U B O S   DE  P V C   S O L D Á V E I S 0 -                           0,00

7.25 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m     188,68                                               4,01                       756,61                           3,68 694,34 1.450,95
7.26 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m     29,86                                                 9,53                       284,57                           3,96 118,25 402,81
7.27 81005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m     2,91                                                 13,43                         39,08                           6,08 17,69 56,77
7.28 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m     10,61                                               15,06                       159,79                           6,85 72,68 232,47

0 81040 A D A P T A D O R E S  DE   P V C   S O L D Á V E I S 0
7.29 81055 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un    1,00                                                 14,57                         14,57                           2,76 2,76 17,33
7.30 81066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un    15,00                                                 1,07                         16,05                           2,76 41,40 57,45
7.31 81067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un    6,00                                                   2,43                         14,58                           2,76 16,56 31,14
7.32 81068 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4" Un    2,00                                                   3,69                           7,38                           4,30 8,60 15,98
7.33 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un    4,00                                                   5,89                         23,56                           4,30 17,20 40,76

0 81100 L U V A S  DE  P V C 0
7.34 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 2,00                                                   0,96                           1,92                           2,76 5,52 7,44
7.35 81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 3,00                                                   2,67                           8,01                           2,76 8,28 16,29
7.36 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un 1,00                                                   5,18                           5,18                           4,30 4,30 9,48
7.37 81131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 7,00                                                   2,24                         15,68                           4,61 32,27 47,95

0 81160 B U C H A S 0
7.38 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un    2,00                                                   1,20                           2,40                           2,76 5,52 7,92
7.39 81164 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTO 50 X 40 mm Un    2,00                                                   4,10                           8,20                           5,22 10,44 18,64
7.40 81177 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM Un    1,00                                                   4,24                           4,24                           4,30 4,30 8,54
7.41 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un    2,00                                                   4,91                           9,82                           4,30 8,60 18,42
7.42 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un    1,00                                                   6,65                           6,65                           4,30 4,30 10,95

0 81200 N I P E L S 0
0 81230 C A P 0
0 81300 J O E L H O S

7.43 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 28,00                                                 0,88                         24,64                           5,53 154,84 179,48
7.44 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 7,00                                                   2,13                         14,91                           5,53 38,71 53,62
7.45 81323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1,00                                                   6,66                           6,66                           8,60 8,60 15,26
7.46 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 2,00                                                   5,62                         11,24                           8,60 17,20 28,44
7.47 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un    3,00                                                   5,03                         15,09                           5,53 16,59 31,68
7.48 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 21,00                                                 8,42                       176,82                           3,50 73,50 250,32
7.49 81361 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 10,00                                                 3,12                         31,20                           6,14 61,40 92,60
7.50 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un 3,00                                                   7,28                         21,84                           3,50 10,50 32,34

0 81400 T E 0
7.51 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 17,00                                                 1,35                         22,95                           5,84 99,28 122,23
7.52 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 3,00                                                   4,39                         13,17                           5,84 17,52 30,69
7.53 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 3,00                                                 11,06                         33,18                           9,21 27,63 60,81
7.54 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 9,00                                                   8,01                         72,09                           5,84 52,56 124,65
7.55 81422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm Un 1,00                                                 11,02                         11,02                           9,21 9,21 20,23
7.56 81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 1,00                                                 15,61                         15,61                           9,21 9,21 24,82
7.57 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" Un 1,00                                                 11,60                         11,60                           5,84 5,84 17,44

0 81460 U N I Ã O 0
0 81500 A D E S I V O S: 0
0 81535 C U R V A S
0 81570 C R U Z E T A S 0
0 81580 PLUG 0
0 81600 E S G O T O   S A N I T Á R I O 0 -                           
0 81601 B U C H A S 0 -                           
0 81640 C A P 0

7.58 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO Un    3,00                                                 11,59                         34,77                           3,68 11,04 45,81
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0 81660 C O R P O  DE  C A I X A  S I F O N A D A/R A L O 0
7.59 81664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Un    2,00                                                 44,69                         89,38                           6,76 13,52 102,90

0 81700 C U R V A S 0
7.60 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 13,00                                                 5,71                         74,23                           8,60 111,80 186,03
7.61 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un 10,00                                               32,18                       321,80                         13,82 138,20 460,00
7.62 SINAPI 104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 Un 2,00                                                 62,64                       125,28                           5,25 10,50 135,78

0 81750 G R E L H A S 0
0 81810 D I V E R S O S 0

7.63 81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA Un 2,00                                               418,92                       837,84                       227,89 455,78 1.293,62
7.64 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 17,28                                               84,93                    1.467,59                         15,28 264,04 1.731,63
7.65 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO m3 0,77                                               171,41                       131,99                         21,56 16,60 148,59
7.66 81888 TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un 1,00                                                 56,62                         56,62                           8,60 8,60 65,22
7.67 SINAPI 102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 Un 1,00                                               847,85                       847,85                           8,01 8,01 855,86

7.68 SINAPI 104351
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO EINSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Un 1,00                                                 20,93                         20,93                           1,23 1,23 22,16

0 81920 J O E L H O S 0
7.69 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 15,00                                                 2,66                         39,90                           8,60 129,00 168,90
7.70 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 4,00                                                   8,90                         35,60                         11,05 44,20 79,80
7.71 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 13,00                                                 3,16                         41,08                           8,60 111,80 152,88
7.72 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 16,00                                                 8,89                       142,24                         11,05 176,80 319,04
7.73 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 4,00                                                   9,95                         39,80                         13,82 55,28 95,08
7.74 COMP. 16 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1,00                                                 66,82                         66,82                         13,82 13,82 80,64

0 81960 J U N Ç Õ E S 0
7.75 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 4,00                                                   4,46                         17,84                           8,90 35,60 53,44
7.76 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 5,00                                                 16,49                         82,45                         11,36 56,80 139,25
7.77 81974 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 4,00                                                 23,37                         93,48                         14,13 56,52 150,00
7.78 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 11,00                                               30,86                       339,46                         14,13 155,43 494,89

7.79 SINAPI 89698
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Un 1,00                                               237,70                       237,70                         18,74 18,74 256,44

0 82000 L U V A S 0
0 82050 P O R T A S / G R E L H A S 0
0 82100 R E D U Ç Õ E S 0

7.80 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00                                                   5,83                         23,32                         11,05 44,20 67,52
0 82150 T A M P A S 0
0 82200 T E 0

7.81 82232 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 2,00                                                 10,88                         21,76                         11,36 22,72 44,48
7.82 82234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) Un 4,00                                                 14,68                         58,72                         14,13 56,52 115,24

0 82300 T U B O S 0
7.83 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 34,90                                                 6,77                       236,27                           7,37 257,21 493,49
7.84 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 32,21                                               15,43                       497,00                         14,74 474,78 971,78
7.85 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 51,41                                               15,83                       813,82                         15,97 821,02 1.634,84
7.86 82331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 44,30                                               38,84                    1.720,61                         17,20 761,96 2.482,57
7.87 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 35,41                                               76,33                    2.702,85                         18,42 652,25 3.355,10
7.88 82341 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1=16 KN/M ( ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 65X100CM m 73,28                                               78,87                    5.779,59                         36,40 2.667,39 8.446,99
7.89 82360 TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 150 MM m 157,69                                             30,43                    4.798,51                         17,57 2.770,61 7.569,12
7.90 82365 TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM m 413,50                                             22,38                    9.254,13                         15,97 6.603,60 15.857,73

0 85000 I N C Ê N D I O S 0
7.91 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 1,00                                               205,97                       205,97                         12,97 12,97 218,94

-           90000 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 0 -                           SUB TOTAL
0 91000 G Á S 0 -                           
8 100000 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0 -                           SUB TOTAL 51.441,86

8.1 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m2 14,08                                               50,88                       716,39                         32,79 461,68 1.178,07
8.2 100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) m2 133,83                                             33,98                    4.547,54                         25,65 3.432,74 7.980,28
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (LOCALIDADE: GOIÂNIA)

8.3 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 45,66                                               23,42                    1.069,36                         22,58 1.031,00 2.100,36
8.4 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2 33,80                                             354,27                  11.974,33                         47,52 1.606,18 13.580,50

8.5 SINAPI 89478
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m2 38,40                                               94,12                    3.614,21                         31,37 1.204,61 4.818,82

8.6 SINAPI 89470
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m2 106,54                                             75,46                    8.039,51                         18,85 2.008,28 10.047,79

8.7 SINAPI 103320
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 101,45                                             85,99                    8.723,69                         27,34 2.773,64 11.497,33

8.8 SINAPI 93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 M 74,83                                                 2,10                       157,14                           1,09 81,56 238,71
9 110000 ALVENARIA AUTO-PORTANTE 0 -                           SUB TOTAL 4.058,56

9.1 110106 CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO m2 11,18                                               70,45                       787,63                         20,75 231,99 1.019,62
9.2 110107 CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO m2 4,48                                                 90,62                       405,98                         24,56 110,03 516,01
9.3 SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m3 0,80                                               681,01                       544,81                       268,78 215,02 759,83
9.4 SINAPI 89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m3 0,42                                               647,28                       271,86                       181,50 76,23 348,09
9.5 SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m3 1,54                                               672,39                    1.035,48                       246,45 379,53 1.415,01
10 120000 IMPERMEABILIZAÇÃO 0 -                           SUB TOTAL 2.752,71

10.1 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m2 152,42                                             15,90                    2.423,48                           2,16 329,23 2.752,71
0 130000 ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO 0 -                           SUB TOTAL
11 140000 ESTRUTURA DE MADEIRA 0 -                           SUB TOTAL 726,75

11.1 140205 RIPAMENTO DE MADEIRA m2 40,76                                               12,30                       501,35                           5,53 225,40 726,75
12 150000 ESTRUTURAS METÁLICAS 0 -                           Sub Total 27.815,04

12.1 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1.331,50                                          20,89                  27.815,04                              -   0,00 27.815,04
13 160000 COBERTURAS 0 -                           Sub Total 5.670,96

13.1 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 12,40                                               30,61                       379,56                         28,83 357,49 737,06
13.2 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 23,04                                               23,66                       545,13                         14,41 332,01 877,13
13.3 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS m2 57,60                                               65,51                    3.773,38                           4,92 283,39 4.056,77

0 170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0 -                           SUB TOTAL

14 180000
ESQUADRIAS METÁLICAS -  (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS 
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )

S/U -                           SUB TOTAL 30.686,67

14.1 180114 PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2 11,74                                          1.196,26                  14.044,09                         34,21 401,63 14.445,72
14.2 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS m2 5,04                                               424,47                    2.139,33                         37,39 188,45 2.327,77
14.3 180281 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS m2 8,40                                               467,18                    3.924,31                         35,44 297,70 4.222,01
14.4 180324 GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m2 7,88                                               527,41                    4.155,99                         55,88 440,33 4.596,33
14.5 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 5,76                                               845,01                    4.867,26                         39,51 227,58 5.094,84
15 190000 VIDROS 0 -                           SUB TOTAL 1.378,54

15.1 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO m2 5,76                                               239,33                    1.378,54                              -   0,00 1.378,54
16 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES 0 -                           SUB TOTAL 50.457,48

16.1 200101 CHAPISCO COMUM m2 1.030,77                                            2,39                    2.463,54                           2,80 2.886,16 5.349,70
16.2 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2 225,04                                               9,51                    2.140,13                         11,21 2.522,70 4.662,83
16.3 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 789,93                                               2,84                    2.243,40                         12,23 9.660,84 11.904,25
16.4 200505 REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) m2 16,94                                               12,70                       215,14                         15,54 263,25 478,39
16.5 201201 REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME m2 59,40                                             186,53                  11.079,88                         20,15 1.196,91 12.276,79
16.6 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2 118,14                                             59,09                    6.980,89                         20,98 2.478,58 9.459,47

16.7 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL 
DESCE 2,5CM)

M2 10,27                                               21,96                       225,53                         37,81 388,31 613,84

16.8 SINAPI 87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,35                                               498,93                       174,63                       117,79 41,23 215,85

16.9 COMP. 17 TELA ESTUQUE PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 14,76                                                 9,39                       138,64                           4,91 72,46 211,10

16.10 COMP. 18
REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 10 X 90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2

M2 43,96                                               99,14                    4.358,19                         21,09 927,06 5.285,26

17 210000 FORROS 0 -                           SUB TOTAL 5.194,70
17.1 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m2 58,00                                               63,10                    3.659,80                         10,45 606,10 4.265,90
17.2 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 54,00                                               17,20                       928,80                              -   0,00 928,80
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Custo Referencial de Serviços

TABELA T194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO

Data Base: 01/01/2023 R$ 1.518.908,70

25,92%

TABELA T192 - CUSTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO 14,90%
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DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALOR UNITÁRIO 
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MATERIAL (R$)

VALOR UNITÁRIO  
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OBRA(R$)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE AREIA PARA  PRÁTICA ESPORTIVA
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITÁRIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 13/01/2023

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

VALOR DA OBRA

BDI EDIFICAÇÃO

BDI DIFERENCIADO

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (LOCALIDADE: GOIÂNIA)

18 220000 REVESTIMENTO DE PISO 0 -                           SUB TOTAL 166.561,01
18.1 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2 865,89                                             19,26                  16.677,04                           8,25 7.143,59 23.820,63
18.2 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 58,00                                               26,61                    1.543,38                           8,94 518,52 2.061,90
18.3 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2 2,30                                               378,23                       869,93                         22,51 51,77 921,70

18.4 SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X 60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2

M2 58,00                                             115,77                    6.714,66                         10,29 596,82 7.311,48

18.5 SINAPI 87765
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3 CM

M2 58,00                                               34,69                    2.012,02                         17,97 1.042,26 3.054,28

18.6 COMP. 19 PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ COM PEÇAS DE 25X25CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 4,35                                               196,83                       856,21                         28,82 125,37 981,58
18.7 COMP. 20 LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO M2 12,49                                               88,05                    1.099,70                         28,42 355,02 1.454,72
18.8 COMP. 21 PISO EM GRANITINA TIPO FULGET COM PIGMENTOS NA COR AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 734,69                                           154,71                113.660,22 0,00 113.660,22
18.9 COMP. 22 PISO EM GRANITINA TIPO FULGET COM PIGMENTOS NA COR MARROM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 131,20                                           101,33                  13.294,50 0,00 13.294,50
19 230000 FERRAGENS 0 -                           SUB TOTAL 1.439,53

19.1 230110 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO PARAFUSADO Un 1,00                                                   4,29                           4,29                           9,02 9,02 13,31
19.2 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM Un 4,00                                               103,85                       415,40                         10,74 42,96 458,36
19.3 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM Un 6,00                                               150,57                       903,42                         10,74 64,44 967,86

0 240000 MARCENARIA 0 -                           SUB TOTAL
20 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 0 -                           SUB TOTAL 43.767,49

20.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 176,00                                                  -                           74,21 13.060,96 13.060,96
20.2 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H     528,00                                                  -                           37,67 19.889,76 19.889,76
20.3 GOINFRA T-192 TOPÓGRAFO MÊS 0,50                                                      -                      4.909,96 2.454,98 2.454,98
20.4 GOINFRA T-192 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MÊS 0,50                                                      -                      1.875,87 937,94 937,94
20.5 GOINFRA T-192 LABORATORISTA DE SOLOS MÊS 0,50                                                      -                      4.909,96 2.454,98 2.454,98
20.6 GOINFRA T-192 EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS DE SOLOS MÊS 0,50                                                      -                      4.619,20 2.309,60 2.309,60
20.7 GOINFRA T-192 INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA MÊS 0,50                                                      -                      3.045,74 1.522,87 1.522,87
20.8 GOINFRA T-192 ENSAIOS TECNOLÓGICOS MÊS 5,00                                                      -                         227,28 1.136,40 1.136,40
21 260000 PINTURA 0 -                           SUB TOTAL 30.487,50

21.1 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2 262,86                                             10,85                    2.852,03                           5,44 1.429,96 4.281,99
21.2 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 597,24                                               5,54                    3.308,71                           6,49 3.876,09 7.184,80
21.3 261010 FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMAO m2 544,85                                               3,01                    1.640,00                           4,35 2.370,10 4.010,10
21.4 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 58,00                                                 1,96                       113,68                           7,94 460,52 574,20
21.5 261504 PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,50                                                   2,31                           1,16                           7,82 3,91 5,07
21.6 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2 547,42                                             10,63                    5.819,07                         12,17 6.662,10 12.481,18
21.7 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 38,63                                               10,87                       419,91                           3,24 125,16 545,07
21.8 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 120,92                                               4,33                       523,58                           7,29 881,51 1.405,09
22 270000 DIVERSOS 0 -                           SUB TOTAL 325.010,59

22.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 1.130,18                                            1,49                    1.683,97                           1,62 1.830,89 3.514,86
22.2 271500 CAFE DA MANHA RE 459,00                                               3,46                    1.588,14                              -   0,00 1.588,14
22.3 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 459,00                                             18,99                    8.716,41                              -   8.716,41
22.4 271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" Un 8,00                                                 21,04                       168,32                           7,21 226,00

22.5 SINAPI 94279
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

m 72,83                                               40,27                    2.932,86                           8,87 646,00 3.578,87

22.6 SINAPI 102362
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MU
RETA). AF_03/2021

m2 526,72                                           136,86                  72.086,90                         28,43 14.974,65 87.061,55

22.7 SINAPI 102713
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

m2 1.513,02                                          12,05                  18.231,89                           0,23 347,99 18.579,89

22.8 SINAPI 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DO SOLO. AF_05/2018 m2 264,83                                               0,51                       135,06                           1,13 299,26 434,32

22.9 COMP. 23 ASSENTAMENTO DE CONJUNTO DE POSTES PARA QUADRA DE VÔLEI EM TUBO DE ACO GALVANIZADO E TODOS OS ACESSÓRIOS Un 8,00                                                 54,04                       432,35                         31,31 250,46 682,81

22.10 COMP. 24 BANCADA DE GRANITO m2 5,64                         352,82                                        1.989,88 41,58                       234,49 2.224,38
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22.11 COMP. 25 ESPELHO CRISTAL 4MM FIXADO COM BOTÃO FRANCÊS, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m2 7,60                         331,57                                        2.519,93 47,29                       359,42 2.879,35
22.12 COMP. 26 AREIA FINA BRANCA PARA QUADRA M3 780,50                     170,50                                    133.075,25 18,00                       14.051,03 147.126,28
22.13 COMP. 27 TERÇA DE MADEIRA IPÊ CHAMPANHE OU CAMURU 5X20CM m2 48,66                       600,00                                      29.196,00 5,53                         268,98 29.464,98
22.14 COMP. 28 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, SUBSTRATO A<11.000,00M2 m2 425,45                     28,27                                        12.027,47 4,69                         1.994,53 14.022,00
22.15 COMP. 29 SUPORTE DE CHÃO CROMADO PARA EXTINTOR DE 6KG Un 1,00                         1,06                                                   1,06 32,15                       32,15 33,21

22.16 COMP. 30
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, 13 X 26 CM, EM PVC 2 MM ANTI - CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Un 2,00                         22,90                                               45,80 2,16                         4,31 50,11

22.17 COMP. 31
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE QUADRADA, 14 X 14 CM, EM PVC 2 MM ANTI - CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Un 1,00                         13,69                                               13,69 2,16                         2,16 15,85

22.18 COMP. 32 RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS COM REAPROVEITAMENTO m2 225,77                                                  -   2,70                         608,45 608,45
22.19 COMP. 33 REPLANTIO DE GRAMA REAPROVEITADA COM ADUBAGEM m2 39,06                       15,24                                             595,27 4,69                         183,12 778,39
22.20 COMP. 34 ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO m3 0,48                         1.107,19                                        531,45 13,42                       6,44 537,89
22.21 COMP. 35 TERRA VEGETAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO m3 2,27                         179,99                                           408,58 17,25                       39,15 447,73

22.22 COMP. 36
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O 
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

Un 49,00                       9,55                                               467,95 10,00                       489,84 957,79

22.23 COMP. 37
ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 4,00M - EXCLUSO O CUSTO DE 
AQUISIÇÃO DA MUDA

Un 29,00                       14,15                                             410,35 24,07                       698,11 1.108,46

22.24 COMP. 38
PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - 
EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

m2 7,56                         28,80                                             217,73 11,21                       84,77 302,50

22.25 COMP. 39 ADUBAÇÃO E PREPARAÇÃO DE VASO PARA PLANTA (SUBSTRATO +  CALCÁRIO) - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA m3 0,54                         92,93                                               50,18 37,38                       20,18 70,37
23 280000 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 0 -                           SUB TOTAL 22.118,40

23.1 GOINFRA T-192 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE Un 1,00                         4.555,20                                     4.555,20 0,00 4.555,20
23.2 GOINFRA T-192 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE Un 1,00                         2.275,20                                     2.275,20 0,00 2.275,20
23.3 GOINFRA T-192 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T Un 1,00                         1.680,00                                     1.680,00 0,00 1.680,00
23.4 GOINFRA T-192 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE Un 1,00                         2.275,20                                     2.275,20 0,00 2.275,20
23.5 GOINFRA T-192 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE Un 1,00                         2.275,20                                     2.275,20 0,00 2.275,20
23.6 GOINFRA T-192 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE Un 1,00                         2.275,20                                     2.275,20 0,00 2.275,20
23.7 GOINFRA T-192 CAMINHÃO TANQUE 6.000L Un 1,00                         2.227,20                                     2.227,20 0,00 2.227,20
23.8 GOINFRA T-192 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE Un 1,00                         4.555,20                                     4.555,20 0,00 4.555,20

TOTAL (R$) 1.101.176,86

SEGURO + GARANTIA = 0,80%
RISCO = 0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS = 0,59%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL= 3,00%
TRIBUTOS (PIS:0,65% CONFINS: 3,0% ISS: 3,0%) = 6,65%
LUCRO = 6,16%
INSS = 4,50%

25,92%

1.386.601,90

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 
DO MATERIAL (R$)

TOTAL MATERIAL 
(R$)

VALOR UNITÁRIO 
MÃO DE OBRA 

(R$)

TOTAL MÃO DE 
OBRA (R$)

VALOR TOTAL (R$)

24 280000 DIVERSOS BDI DIFERENCIADO SUB TOTAL 115.149,52

24.1 COMP. 40
FORNECIMENTO DE CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA 
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E FITA DE MARCAÇÃO 8X16 
COM FIXADORES

Un 8,00                         2.928,23                                   23.425,84 0,00 23.425,84

24.2 COMP. 41
JOGO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS DOBRÁVEIS DE MADEIRA, COM OMBRELONE DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM 2,35M E COBERTURA 
EM LONA EMBORRACHADA COM PROTEÇÃO UV 100% NAS CORES BRANCO COM AZUL E BASE DOBRÁVEL

Un 5,00                         1.001,44                                     5.007,20 0,00 5.007,20

24.3 COTAÇÃO 15 JOGO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS DOBRÁVEIS DE MADEIRA Un 11,00                       515,50                                        5.670,50 0,00 5.670,50

BDI

TOTAL GERAL (R$)

ITENS COM BDI DIFERENCIADO
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Custo Referencial de Serviços

TABELA T194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO

Data Base: 01/01/2023 R$ 1.518.908,70

25,92%

TABELA T192 - CUSTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO 14,90%

Data Base: 01/01/2023

DATA DE EMISSÃO : 15/12/2022

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALOR UNITÁRIO 

MATERIAL (R$)
VALOR TOTAL 
MATERIAL (R$)

VALOR UNITÁRIO  
MÃO DE OBRA(R$)

TOTAL MÃO DE 
OBRA(R$)

VALOR TOTAL(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE AREIA PARA  PRÁTICA ESPORTIVA
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, SETOR UNIVERSITÁRIO - UNIRV, CAMPUS RIO VERDE
DATA DE ELABORAÇÃO: 13/01/2023

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

VALOR DA OBRA

BDI EDIFICAÇÃO

BDI DIFERENCIADO

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (LOCALIDADE: GOIÂNIA)

24.4 COTAÇÃO 17 LETREIRO DE LETRAS EM CAIXA DE ACRÍLICO BRANCO ILUMINADO CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1,00                         15.900,00                                 15.900,00 0,00 15.900,00

24.5 COTAÇÃO 18 FACHADA EM ACM COM A LOGO CONFORME PROJETO, FRENTE E VERSO, INCLUSO ESTRUTURAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 1,00                         9.312,00                                     9.312,00 0,00 9.312,00

24.6 COTAÇÃO 19 PALMEIRA ARECA COM ALTURA DE 3,50M (Dypsis lutescens) Un 8,00                         450,00                    3.600,00 0,00 3.600,00
24.7 COTAÇÃO 20 PALMEIRA LACA COM ALTURA DE 3,00M (Cyrtostachys renda) Un 5,00                         3350,00                  16.750,00 0,00 16.750,00
24.8 COTAÇÃO 21 PALMEIRA RABO DE RAPOSA COM ALTURA DE 4,00M (Wodyetia bifurcata) Un 16,00                       825,00                  13.200,00 0,00 13.200,00
24.9 COTAÇÃO 22 RAVENALA COM ALTURA DE 2,00M À 3,00M (Ravenala madagascariensis) Un 1,00                         583,33                       583,33 0,00 583,33
24.10 COTAÇÃO 23 CAPIM DO TEXAS BRANCO COM ALTURA DE 0,30M À 0,60M (Pennisetum setaceum) Un 6,00                         15,00                         90,00 0,00 90,00
24.11 COTAÇÃO 24 ESTRELITZIA BRANCA COM ALTURA DE 1,50M (Strelitzia augusta) Un 3,00                         815,00                    2.445,00 0,00 2.445,00
24.12 COTAÇÃO 25 YUCA COM ALTURA DE 1,50M (Yucca elephantipes) Un 1,00                         150,00                       150,00 0,00 150,00
24.13 COTAÇÃO 26 PHILODENDRO GUAIMBE COM ALTURA DE 1,00M (Philodendron bipinnatifidum) Un 1,00                         60,00                         60,00 0,00 60,00
24.14 COTAÇÃO 27 ESTRELITZIA COM ALTURA DE 0,60M (Strelitzia reginae) Un 1,00                         69,33                         69,33 0,00 69,33
24.15 COTAÇÃO 28 SINGÔNIO (Syngonium podophyllum) Un 100,00                     1,90                       190,00 0,00 190,00
24.16 COTAÇÃO 29 CYCA COM DIÂMETRO DE 1,20M (Cyca revoluta) Un 33,00                       130,00                    4.290,00 0,00 4.290,00
24.17 COTAÇÃO 30 DIPLADENIA BRANCA COM ALTURA DE 2,00M (Mandevilla splendens) Un 9,00                         80,00                       720,00 0,00 720,00
24.18 COTAÇÃO 31 VASO PILÃO DE FIBRA DE VIDRO, AUTO BRILHO, NA COR AZUL ESCURO COM LARGURA DE 47CM E ALTURA DE 89CM Un 4,00                         1593,33                    6.373,32 0,00 6.373,32
24.19 COTAÇÃO 32 BACIA FULÔ DE FIBRA DE VIDRO, AUTO BRILHO, NA COR AZUL ESCURO COM LARGURA DE 64CM E ALTURA DE 27CM Un 1,00                         912,33                       912,33 0,00 912,33
24.20 COTAÇÃO 33 VASO NOBRE DE FIBRA DE VIDRO, AUTO BRILHO, NA COR AZUL ESCURO COM LARGURA DE 47CM E ALTURA DE 48CM Un 1,00                         1046,33                    1.046,33 0,00 1.046,33
24.21 COTAÇÃO 34 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX Un 1,00                         3089,00                    3.089,00 0,00 3.089,00
24.22 COTAÇÃO 35 ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 8 PORTAS, DIMENSÕES 1,96M X 0,63M X 0,36M Un 2,00                         1132,67                    2.265,34 0,00 2.265,34

TOTAL (R$) 115.149,52

SEGURO + GARANTIA = 0,80%
RISCO = 0,89%
DESPESAS FINANCEIRAS = 0,59%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = 3,00%
TRIBUTOS = 3,95%
LUCRO = 4,80%

14,90%

132.306,80

1.518.908,70

* A seleção dos preços referenciais foi realizada utilizando-se os sistemas referenciais de custo de acordo com a seguinte ordem de prioridade: GOINFRA e demais tabelas de orgãos estaduais, sistemas mantidos por orgãos da administração pública e cotações obtidas diretamente com fornecedores ou prestadores de serviço, conforme instruções 
normativas do TCM (IN 10 / 2015). 

BDI DIFERENCIADO
TOTAL COM BDI DIFERENCIADO

TOTAL GERAL

OBSERVAÇÕES

BDI DIFERENCIADO
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