Universidade de Rio Verde

Resolugdo CEEfCES N. 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021
CNPI 01.815.216/0001-78 | LE.10210.819-6 | LM.021407

PLANILHA ORGCAMENTARIA

OBRA: Implantacdo do Complexo Administrativo TABELAS DATA BASE
LOCAL: UniRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE AGETOP T-174 Desonerada 01/07/2022
CIDADE: RIO VERDE - GO AGETOP T-177 Desonerada 01/07/2022
DATA: 11/07/2022 ANP 07/2022
Implantagao do Complexo Administrativo - UniRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - RIO VERDE - GO
N A - VALOR VALOR
ITEM | REFERENCIA| CODIGO DESCRICAO UNID. UANTIDADE
¢ . UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO - FAIXA A1 (IMPLANTACAO) SUBTOTAL: R$ 21.273,60
1.1 EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40 KM/H R$ 16.684,80
1.1.1 AGETOP T-177 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T un. 1,00 [ R 5.563,20 | R 5.563,20
1.1.2 AGETOP T-177 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE un. 1,00 [ R 2.779,20 | R 2.779,20
1.1.3 AGETOP T-177 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) un. 1,00 [ R 5.563,20 | R 5.563,20
1.1.4 AGETOP T-177 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS un. 1,00 [ R 2.779,20 | R 2.779,20
1.2 VEICULOS DE PRODUGAO (AUTOPROPELIDOS) — 50 KM/H R$ 4.588,80
1.2.1 AGETOP T-177 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T un. 1,00 [ R 1.891,20 | R 1.891,20
1.2.2 AGETOP T-177 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO un. 1,00 [ R 2.697,60 | R 2.697,60
2 ADMINISTRACAO LOCAL - FAIXA A1 (IMPLANTACAO) SUBTOTAL: R$ 16.412,16
2.1 DIVISAO DE ENGENHARIA R$ 16.412,16
211 AGETOP T-177 Engenheiro de Produgéo/ Civil Més 1,00 | R$ 16.412,16 | R$ 16.412,16
3 PAVIMENTACAO URBANA SUBTOTAL: R$ 815.854,16
3.1 REGULARIZACAO DE SUB-LEITO R$ 140.945,84
3.1.1 AGETOP T-177 44052 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) m? 8.451,20 | R 255 R 21.550,56
3.1.2 AGETOP T-177 44101 ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ-. C/ INDENIZ. (PAV.URB.) m? 2.028,29 | R 11,55 | R 23.426,75
3.1.3 AGETOP T-177 44102 |TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) m*km 21.297,05 | R 298 | R 63.465,21
3.1.4 AGETOP T-177 44150 [ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) m? 1.690,24 | R 19,23 | R 32.503,32
3.2 IMPRIMACAO R$ 76.705,71
3.2.1 AGETOP T-177 44200 [IMPRIMAGCAO (PAV.URB.) m? 7.682,91 | R 049 | R 3.764,63
3.2.2 ANP-07/2022 40480 |FORNECIMENTO DE CM-30 Ton 9,22 | R 7.612,57 | R 70.187,90
3.2.3 AGETOP T-177 44300 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Tkm 124,47 | R 5,00 ]| R 622,35
3.2.4 ANP-07/2022 40530 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Ton 9,22 | R 231,11 | R 2.130,83
3.3 PINTURA DE LIGACAO R$ 19.934,88
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Implantagao do Complexo Administrativo - UniRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - RIO VERDE - GO |
R . ~ VALOR VALOR
ITEM | REFERENCIA DI DESCRICA NID. ANTIDADE
. Aelollely) ) o el UNIT. (R$) TOTAL §R$!
3.3.1 AGETOP T-177 | 44201 |PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) m? 7.682,91 | R 048 [ R 3.687,80
3.3.2 ANP-07/2022 40490 [FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-2C - FRIO Ton 307 | R 499359 | R 15.330,32
3.33 | AGETOP T-177| 44300 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Tkm 4145 R 500 [ R 207,25
3.3.4 ANP-07/2022 40530 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Ton 307 | R 231,11 | R 709,51
3.4 REVESTIMENTO R$ 578.267,73
3.4.1 AGETOP T-177 [ 44204 [CONCRETO BETUM.USINADO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.) m3 384,15 [ R 433,01 | R 166.340,79
3.4.2. ANP-07/2022 40525 [FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Ton 55,32 | R 6.686,42 | R 369.892,75
343 | AGETOP T-177 | 44301 |[TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) Tkm 12.446,46 | R 235 [ R 29.249,18
3.4.4 ANP-07/2022 40530 |[TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Ton 55,32 | R 231,11 | R 12.785,01
4 SINALEAQAO SUBTOTAL.: R$ 42.837,81
4.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
4.1.1 AGETOP T-177| 40815 [SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA m? 977,82 | R$ 35,31 | R$ 34.526,82
4.2 SINALIZAGCAO VERTICAL
4.2.1 AGETOP T-177| 40850 [SINALIZACAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI-REFLETIVA m? 23,04 | R$ 360,72 | R$ 8.310,99
TOTAL GERAL DOS ITENS (SEM BDI DIFERENCIADO) TOTAL: | R$ 425.341,41
TOTAL GERAL DOS ITENS COM BDI DIFERENCIADO: ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO TOTAL: | R$ 471.036,32
BDI TOTAL GERAL COM BDI (R$): | R$ 1.004.967,39
SEGURO + GARANTIA: 0,11%
RISCO: 0,56%
DESPESAS FINANCEIRAS: 0,19%
BDI _ (1+AC+R+G+S )X( 1+DF )X( 1+L) _ 1 ADMINISTRACAO CENTRAL: 3,08%
— TRIBUTOS (PIS:0,65% CONFINS: 3% ISS: 3%): 6,65%
(1 o | ) LUCRO: 7,30%
INSS: 4,50%
TOTAL: 25,53%
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