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MEMORIA DE CALCULO
OBRA: Implantagdo do Complexo Administrativo
LOCAL: UniRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, Campus: RIO VERDE - GO

3 - PAVIMENTACAO URBANA
3.1 - REGULARIZACAO DE SUB-LEITO
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVIGO UNIDADE
AGETOP T-177 | 44052 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) m?
LOCAL Area Area
(m?) +10% (m?)
3.1.1 Projeto X - Bloco Administrativo 7.682,91 8.451,20
TOTAL 7.682,91 8.451,20
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVICO UNIDADE
AGETOP T-177 | 44101 | ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ-. C/ INDENIZ. (PAV.URB.) m?
LOCAL Area Espessura Volume Empolamento
3.1.2 (m?) (m) (m?) +20% (m?)
o Projeto X - Bloco Administrativo 8.451,20 0,20 1.690,24 2.028,29
TOTAL 8.451,20 1.690,24 2.028,29
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVICO UNIDADE
AGETOP T-177 | 44102 | TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) m’km
LOCAL Volume Empolamento DMT Momento de
313 (m3) +20% (m?) (km) Transporte (m*m)
o Projeto X - Bloco Administrativo 1.690,24 2.028,29 10,50 21.297,05
TOTAL 1.690,24 2.028,29 21.297,05
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVICO UNIDADE
AGETOP T-177 | 44150 | ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) m?
LOCAL Area Espessura Volume
3.1.4 (m?) (m) (m3)
o Projeto X - Bloco Administrativo 8.451,20 0,20 1.690,24
TOTAL 8.451,20 1.690,24
3.2 - IMPRIMAGAO
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVICO UNIDADE
AGETOP T-177__| 44200 | IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 'm?
LOCAL b
(m?)
3.21 Projeto X - Bloco Administrativo 7.682,91
TOTAL 7.682,91
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVICO UNIDADE
ANP-07/2022 | 40480 | FORNECIMENTO DE CM-30 Ton
LOCAL Area Consumo de CM-30 Consumo
322 (m?) (t/m?) (Ton)
o Projeto X - Bloco Administrativo 7.682,91 0,0012 9,22
TOTAL 7.682,91 9,22
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVICO UNIDADE
AGETOP T-177__| 44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Tkm
LOCAL Consumo DMT Momento de
(Ton) (km) Transporte (Tkm)
3.2.3 |Projeto X - Bloco Administrativo 9,22 13,50 124,47
TOTAL 9,22 124,47
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVICO UNIDADE
ANP-07/2022 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO Ton
LOCAL Area Consumo de CM-30 Consumo
(m?) (t/m?) (Ton)
3.24 Projeto X - Bloco Administrativo 7.682,91 0,0012 9,22
TOTAL 7.682,91 9,22
3.3 - PINTURA DE LIGACAO
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVIGO UNIDADE
AGETOP T-177 | 44201 | PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) m?
LOCAL Area
(m?)
3.31 Projeto X - Bloco Administrativo 7.682,91
TOTAL 7.682,91
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVICO UNIDADE
ANP-07/2022 | 40490 | FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C - FRIO Ton
LOCAL Area Consumo de RR-2C Consumo
(m?) (t/m?) (Ton)
3.3.2 |Projeto X - Bloco Administrativo 7.682,91 0,0004 3,07
TOTAL 7.682,91 3,07
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVICO UNIDADE
AGETOP T-177 | 44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Tkm
LOCAL Consumo DMT Momento de
(Ton) (km) Transporte (Tkm)
3.3.3 [Projeto X - Bloco Administrativo 3,07 13,50 41,45
TOTAL 3,07 = 41,45
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVICO UNIDADE
ANP-07/2022 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO Ton
LOCAL Area Consumo de RR-2C Consumo
(m?) (t/m?) (Ton)
3.3.4 |Projeto X - Bloco Administrativo 7.682,91 0,0004 3,07
TOTAL 7.682,91 3,07
3.4 - REVESTIMENTO
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVICO UNIDADE
AGETOP T-177__| 44204 | CONCRETO BETUM.USINADO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.) m?
LOCAL Area Espessura Volume
3.4.1 (m?) (m) (m®)
o Projeto X - Bloco Administrativo 7.682,91 0,0500 384,15
TOTAL 7.682,91 384,15
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVICO UNIDADE
ANP-07/2022 | 40525 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Ton
LOCAL Volume CBUQ CAP-50/70 (t/t de Consumo
342 (m?) (t/m?) massa) (Ton)
“% |Projeto X - Bloco Administrativo 384,15 2,40 0,0600 55,32
TOTAL 384,15 55,32
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ITEM TABELA | _copico | SERVICO UNIDADE
AGETOP T-177__| 44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) Tkm
LOCAL Volume CBUQ DMT Momento de
343 —_— (m?) (Ton) (km) Transporte (Tkm)
o Projeto X - Bloco Administrativo 384,15 921,96 13,50 12.446,46
TOTAL 384,15 921,96 12.446,46
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVICO UNIDADE
ANP-07/2022 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - QUENTE Ton
LOCAL Volume CBUQ CAP-50/70 (t/t de Consumo
344 — (m?) (t/m3) massa) (Ton)
o Projeto X - Bloco Administrativo 384,15 2,40 0,0600 55,32
TOTAL 384,15 55,32
4 - SINALIZACAO
ITEM TABELA | _CODIGO | SERVICO UNIDADE
AGETOP T-177 | 40815 | SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA m?
LOCAL ECC Lab. Mult. 2 Proj. X Area /un CORRECAO Area Total
Qtd. (un) Qtd. (un) Qtd. (un) (m?) Larg. 10cm > 12 cm (m?)
PARE (BRANCO) 20,00 4,00 7,00 .54 .00 78,74
VAGAS (BRANCO) 152,00 85,79 .00 .20 285,35
FAIXA (BRANCO) 34,25 10,47 55,81 .00 .00 100,53
FAIXA (AMARELO) 71,13 44,25 56,35 .00 .20 206,08
ACESSIBILIDADE (BRANCO) 49,42 42,45 .00 .00 .87
4.1.1 DEFICIENTE (BRANCO) ,00 ,00 0,62 .00 4,26
DEFICIENTE (AZUL) ,00 ,00 2,27 .00 .21
IDOSO (BRANCO) .00 .00 0,28 .00 .84
IDOSO (AZUL) 7,00 .00 0,96 .00 26,88
FAIXA DE PEDESTRES (BRANCO) 52,23 19 1,00 .00 66,42
FAIXA ELEVADA DE PEDESTRES (BRANCO) 3,96 1,00 .00 33,96
VAGA BOMBEIRO (VERMELHO) 1,00 2,00 4,56 .00 13,68
TOTAL 977,82
ITEM TABELA [_CODIGO | SERVICO UNIDADE
AGETOP T-177 | 40850 | SINALIZACAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI-REFLETIVA m?
LOCAL ECC Lab. Mult. 2 Proj. X Quantidade Area/un Area Total
Qtd. (un Qtd. (un) Qtd. (un) (un) (m?) (m?)
Placa A-12: ROTATORIA .00 5,00 ,00 0,2025 ,03
Placa R-33: ROTATORIA .00 7,00 ,00 0,1257 .51
Placa R-2: Dé a Preferéncia .00 8,00 ,00 0,2436 17
421 Placa R-1: PARE 4,00 11,00 ,00 0,3018 4,53
- Placa R-6a: PROIBIDO ESTACIONAR - 0,1257 -
Placa A-18: LOMBADA ,00 3,00 0,2025 0,61
Placa R-19: 30 km/h ,00 3,00 0,1257 0,38
Placa COMPLEMENTAR A-32b 8,00 ,00 14,00 0,7458 10,44
Placa COMPLEMENTAR "A 30m" ,00 3,00 0,1245 0,37
TOTAL 73,00 23,04
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