
OBRA: DATA BASE
LOCAL: AGETOP T-174 Desonerada 01/07/2022
CIDADE: AGETOP T-177 Desonerada 01/07/2022
DATA: ANP 07/2022

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

1 SUBTOTAL: 21.273,60R$            

1.1 EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE – 40 KM/H 16.684,80R$                
1.1.1 AGETOP T-177 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T un. 1,00                           5.563,20R$                5.563,20R$                  
1.1.2 AGETOP T-177 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE un. 1,00                           2.779,20R$                2.779,20R$                  
1.1.3 AGETOP T-177 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) un. 1,00                           5.563,20R$                5.563,20R$                  
1.1.4 AGETOP T-177 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS un. 1,00                           2.779,20R$                2.779,20R$                  

1.2 VEÍCULOS DE PRODUÇÃO (AUTOPROPELIDOS) – 50 KM/H 4.588,80R$                  
1.2.1 AGETOP T-177 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T un. 1,00                           1.891,20R$                1.891,20R$                  
1.2.2 AGETOP T-177 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO un. 1,00                           2.697,60R$                2.697,60R$                  

2 SUBTOTAL: 16.412,16R$            

2.1 DIVISÃO DE ENGENHARIA 16.412,16R$                
2.1.1 AGETOP T-177 Engenheiro de Produção/ Civil Mês 1,00                           16.412,16R$              16.412,16R$                

3 SUBTOTAL: 815.854,16R$          
3.1 REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO 140.945,84R$              

3.1.1 AGETOP T-177 44052 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) m² 8.451,20                    2,55R$                       21.550,56R$                
3.1.2 AGETOP T-177 44101 ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ-. C/ INDENIZ. (PAV.URB.) m³ 2.028,29                    11,55R$                     23.426,75R$                
3.1.3 AGETOP T-177 44102 TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) m³km 21.297,05                  2,98R$                       63.465,21R$                
3.1.4 AGETOP T-177 44150 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) m³ 1.690,24                    19,23R$                     32.503,32R$                

3.2 IMPRIMAÇÃO 76.705,71R$                
3.2.1 AGETOP T-177 44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) m² 7.682,91                    0,49R$                       3.764,63R$                  
3.2.2 ANP-07/2022 40480 FORNECIMENTO DE CM-30 Ton 9,22                           7.612,57R$                70.187,90R$                
3.2.3 AGETOP T-177 44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Tkm 124,47                       5,00R$                       622,35R$                     
3.2.4 ANP-07/2022 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Ton 9,22                           231,11R$                   2.130,83R$                  

3.3 PINTURA DE LIGAÇÃO 19.934,88R$                
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
VALOR

UNIT. (R$)
VALOR

TOTAL (R$)

Implantação do Complexo Administrativo - UniRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - RIO VERDE - GO

3.3.1 AGETOP T-177 44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) m² 7.682,91                    0,48R$                       3.687,80R$                  
3.3.2 ANP-07/2022 40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C - FRIO Ton 3,07                           4.993,59R$                15.330,32R$                
3.3.3 AGETOP T-177 44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Tkm 41,45                         5,00R$                       207,25R$                     
3.3.4 ANP-07/2022 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Ton 3,07                           231,11R$                   709,51R$                     

3.4 REVESTIMENTO 578.267,73R$              
3.4.1 AGETOP T-177 44204 CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.) m³ 384,15                       433,01R$                   166.340,79R$              
3.4.2. ANP-07/2022 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Ton 55,32                         6.686,42R$                369.892,75R$              
3.4.3 AGETOP T-177 44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) Tkm 12.446,46                  2,35R$                       29.249,18R$                
3.4.4 ANP-07/2022 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Ton 55,32                         231,11R$                   12.785,01R$                

4 SUBTOTAL: 42.837,81R$            

4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
4.1.1 AGETOP T-177 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA m² 977,82                       35,31R$                     34.526,82R$                

4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL
4.2.1 AGETOP T-177 40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA m² 23,04                         360,72R$                   8.310,99R$                  

TOTAL: 425.341,41R$       
TOTAL: 471.036,32R$       

1.004.967,39R$    
0,11%
0,56%
0,19%
3,08%
6,65%
7,30%
4,50%
25,53%

TOTAL GERAL DOS ITENS COM BDI DIFERENCIADO: ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO
TOTAL GERAL DOS ITENS  (SEM BDI DIFERENCIADO)

TOTAL GERAL COM BDI (R$):BDI

DESPESAS FINANCEIRAS:
RISCO:
SEGURO + GARANTIA:

TOTAL:
INSS:
LUCRO:
TRIBUTOS (PIS:0,65% CONFINS: 3% ISS: 3%):
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:

SINALIZAÇÃO

ଵା஺஼ାோାீାௌ ×  ଵା஽ி ×  ଵା௅ 

(ଵ ିூ )
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