
OBRA:
LOCAL:

ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE
AGETOP T-177 44052 m²

Área
(m²)

Área
+10% (m²)

7.682,91                                      8.451,20 
                             -   

7.682,91                   8.451,20                   
ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE

AGETOP T-177 44101 m³
Área
(m²)

Espessura
(m)

Volume
(m³)

Empolamento
+20% (m³)

8.451,20          0,20               1.690,24                   2.028,29                   
- -

8.451,20          1.690,24                   2.028,29                   
ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE

AGETOP T-177 44102 m³km
Volume

(m³)
Empolamento

+20% (m³)
DMT
(km)

Momento de
Transporte (m³km)

1.690,24          2.028,29         10,50                        21.297,05                 
-                 -

1.690,24          2.028,29         21.297,05                 
ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE

AGETOP T-177 44150 m³
Área
(m²)

Espessura
(m)

Volume
(m³)

8.451,20         0,20                          1.690,24                   
-

8.451,20         1.690,24                   

ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE
AGETOP T-177 44200 m²

Área
(m²)

                   7.682,91 
                             -   

7.682,91                   
ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE

ANP-07/2022 40480 Ton
Área
(m²)

Consumo de CM-30 
(t/m²)

Consumo
(Ton)

7.682,91         0,0012                      9,22                         
-

7.682,91         9,22                         
ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE

AGETOP T-177 44300 Tkm
Consumo

(Ton)
DMT
(km)

Momento de
Transporte (Tkm)

9,22               13,50                        124,47                      
-                 -
-                 -

9,22               124,47                      
ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE

ANP-07/2022 40530 Ton
Área
(m²)

Consumo de CM-30 
(t/m²)

Consumo
(Ton)

7.682,91         0,0012                      9,22                         
-                 -

-
7.682,91         9,22                         

ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE
AGETOP T-177 44201 m²

Área
(m²)

                   7.682,91 
                             -   

7.682,91                   
ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE

ANP-07/2022 40490 Ton
Área
(m²)

Consumo de RR-2C 
(t/m²)

Consumo
(Ton)

7.682,91         0,0004                      3,07                         
-                 -

-
7.682,91         3,07                         

ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE
AGETOP T-177 44300 Tkm

Consumo
(Ton)

DMT
(km)

Momento de
Transporte (Tkm)

3,07               13,50                        41,45                       
- -                           -

-                 -
3,07               - 41,45                       

ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE
ANP-07/2022 40530 Ton

Área
(m²)

Consumo de RR-2C 
(t/m²)

Consumo
(Ton)

7.682,91         0,0004                      3,07                         
-                 -

-
7.682,91         3,07                         

ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE
AGETOP T-177 44204 m³

Área
(m²)

Espessura
(m)

Volume
(m³)

7.682,91         0,0500                      384,15                      
-

7.682,91         384,15                      
ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE

ANP-07/2022 40525 Ton
Volume

(m³)
CBUQ
(t/m³)

CAP-50/70 (t/t de 
massa)

Consumo
(Ton)

384,15             2,40               0,0600                      55,32                       
-

384,15             55,32                       

LOCAL

Projeto X - Bloco Administrativo

TOTAL

SERVIÇO

SERVIÇO

SERVIÇO

3.2 - IMPRIMAÇÃO
SERVIÇO

3.2.1

IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)

LOCAL

Projeto X - Bloco Administrativo

TOTAL

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)

LOCAL

Projeto X - Bloco Administrativo

TOTAL

SERVIÇO

3.1.4

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)

LOCAL

Projeto X - Bloco Administrativo

TOTAL

SERVIÇO

3.1.3

TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)

LOCAL

Projeto X - Bloco Administrativo

TOTAL

SERVIÇO

3.1.2

ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ-. C/ INDENIZ. (PAV.URB.)

SERVIÇO

SERVIÇO

SERVIÇO

SERVIÇO

TOTAL

FORNECIMENTO DE CM-30

LOCAL

Projeto X - Bloco Administrativo

TOTAL

3.1.1

3.2.4

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO

LOCAL

Projeto X - Bloco Administrativo

TOTAL

3.2.3

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)

LOCAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Implantação do Complexo Administrativo
UniRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, Campus: RIO VERDE - GO

3 - PAVIMENTAÇÃO URBANA

SERVIÇO

3.4.1

CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)

LOCAL

Projeto X - Bloco Administrativo

TOTAL

TOTAL

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)

3.2.2

3.3.2

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C - FRIO

LOCAL

Projeto X - Bloco Administrativo

TOTAL

3.3 - PINTURA DE LIGAÇÃO
SERVIÇO

3.3.1

PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)

LOCAL

Projeto X - Bloco Administrativo

TOTAL

LOCAL

Projeto X - Bloco Administrativo

SERVIÇO

3.3.4

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO

Projeto X - Bloco Administrativo

TOTAL

3.4.2.

FORNECIMENTO DE CAP-50/70

3.3.3

LOCAL

Projeto X - Bloco Administrativo

TOTAL

3.4 - REVESTIMENTO

LOCAL

3.1 - REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO

Projeto X - Bloco Administrativo
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OBRA:
LOCAL:

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Implantação do Complexo Administrativo
UniRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, Campus: RIO VERDE - GO

ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE
AGETOP T-177 44301 Tkm

Volume
(m³)

CBUQ
(Ton)

DMT
(km)

Momento de
Transporte (Tkm)

384,15             921,96            13,50                        12.446,46                 
-                 -

384,15             921,96            12.446,46                 
ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE

ANP-07/2022 40530 Ton
Volume

(m³)
CBUQ
(t/m³)

CAP-50/70 (t/t de 
massa)

Consumo
(Ton)

384,15             2,40               0,0600                      55,32                       
-

384,15             55,32                       

ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE
AGETOP T-177 40815 m²

ECC
Qtd. (un)

Lab. Mult. 2
Qtd. (un)

Proj. X
Qtd. (un)

Área / un
(m²)

CORREÇÃO
Larg. 10cm > 12 cm

Área Total
(m²)

20,00               4,00                7,00                 2,54               1,00                          78,74                       
152,00             85,79               1,00               1,20                          285,35                      
34,25               10,47              55,81               1,00               1,00                          100,53                      
71,13               44,25              56,35               1,00               1,20                          206,08                      
49,42               42,45               1,00               1,00                          91,87                       
18,00               5,00                 0,62               1,00                          14,26                       
18,00               5,00                 2,27               1,00                          52,21                       
17,00               11,00               0,28               1,00                          7,84                         
17,00               11,00               0,96               1,00                          26,88                       

52,23              14,19               1,00               1,00                          66,42                       
33,96               1,00               1,00                          33,96                       

1,00                2,00                 4,56               1,00                          13,68                       
-

977,82                      
ITEM TABELA CÓDIGO UNIDADE

AGETOP T-177 40850 m²
ECC

Qtd. (un)
Lab. Mult. 2

Qtd. (un)
Proj. X

Qtd. (un)
Quantidade

(un)
Área / un

(m²)
Área Total

(m²)
5,00                 5,00                 10,00             0,2025                      2,03                         
5,00                 7,00                 12,00             0,1257                      1,51                         
5,00                 8,00                 13,00             0,2436                      3,17                         

4,00                11,00               15,00             0,3018                      4,53                         
-                 0,1257                      -                           

3,00                 3,00               0,2025                      0,61                         
3,00                 3,00               0,1257                      0,38                         

8,00                6,00                 14,00             0,7458                      10,44                       
3,00                 3,00               0,1245                      0,37                         

-                 -
73,00             23,04                       

TOTAL

TOTAL

SERVIÇO

Projeto X - Bloco Administrativo

SERVIÇO

3.4.3

TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)

LOCAL

Projeto X - Bloco Administrativo

4 - SINALIZAÇÃO

SERVIÇO

4.2.1

SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA

LOCAL
3.4.4

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - QUENTE

Placa COMPLEMENTAR "A 30m"
Placa COMPLEMENTAR A-32b
Placa R-19: 30 km/h
Placa A-18: LOMBADA

SERVIÇO

4.1.1

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA

TOTAL

VAGA BOMBEIRO (VERMELHO)
FAIXA ELEVADA DE PEDESTRES (BRANCO)
FAIXA DE PEDESTRES (BRANCO)
IDOSO (AZUL)
IDOSO (BRANCO)
DEFICIENTE (AZUL)
DEFICIENTE (BRANCO)
ACESSIBILIDADE (BRANCO)
FAIXA (AMARELO)

VAGAS (BRANCO)
PARE (BRANCO)

LOCAL

TOTAL

Placa R-6a: PROIBIDO ESTACIONAR
Placa R-1: PARE
Placa R-2: Dê a Preferência
Placa R-33: ROTATÓRIA
Placa A-12: ROTATÓRIA

LOCAL

FAIXA (BRANCO)
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