
OBRA: 

LOCAL:

DATA: 

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TABELA 194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2023 - DESONERADA

Data Base: 01/01/2023 R$ 169.749,07

25,92%

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (LOCALIDADE: GOIÂNIA)

DATA DE EMISSÃO : 15/12/2022

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.719,46 2,78 %

1.1 021301 AGETOP CIVIL
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 1 397,81 500,92 500,92 0,30 %

1.2
UNIRV 009 - COPASA 

65001073
Próprio

AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO (COPASA 
65001073)

UN 1 221,20 278,54 278,54 0,16 %

1.3
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 001
Próprio

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PERFURAÇÃO ATÉ 
300 M)

un 1 3.940,00 3.940,00 3.940,00 2,32 %

2 PERFURAÇÃO 104.066,73 61,31 %

2.1
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 002
Próprio PERFURAÇÃO 6" (0 A 50 M) m 50 176,00 176,00 8.800,00 5,18 %

2.2
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 003
Próprio PERFURAÇÃO 6" (51 A 100 M) m 50 176,00 176,00 8.800,00 5,18 %

2.3
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 004
Próprio PERFURAÇÃO 6" (101 A 150M) m 50 227,90 227,90 11.395,00 6,71 %

2.4
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 005
Próprio PERFURAÇÃO 6" (151 A 200M) m 50 230,00 230,00 11.500,00 6,77 %

2.5
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 006
Próprio PERFURAÇÃO 6" (201 A 250 M) m 50 294,00 294,00 14.700,00 8,66 %

2.6
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 007
Próprio PERFURAÇÃO 6" (251 A 300 M) m 50 306,50 306,50 15.325,00 9,03 %

2.7
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 008
Próprio REABERTURA EM 12" m 40 85,00 85,00 3.400,00 2,00 %

2.8
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 009
Próprio TESTE DE VAZÃO h 24 158,33 158,33 3.799,92 2,24 %

2.9
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 010
Próprio CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR m³ 0,53 1.527,73 1.527,73 809,70 0,48 %

2.10
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 011
Próprio REVESTIMENTO GEOMECÂNICO PVC 6" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 40 325,10 325,10 13.004,00 7,66 %

2.11
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 012
Próprio PRÉ-FILTRO SELECIONADO DE 1 A 2 MM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO KG 4000 1,47 1,47 5.880,00 3,46 %

2.12
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 013
Próprio FILTRO GEOMECÂNICO 0,75 MM DE 6" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 12 321,78 321,78 3.861,36 2,27 %

2.13
UNIRV 009 - COMP. 

01
Próprio TAMPA DE PROTEÇÃO DO POÇO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO DIN2440 UN 1 66,09 83,22 83,22 0,05 %

2.14
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 014
Próprio ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA UN 1 2.708,53 2.708,53 2.708,53 1,60 %

3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 52.349,80 30,84 %

3.1
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 015
Próprio

MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO TUBULAR DE 6", VAZÃO MÍNIMA DE 
10 M3/H, TRIFÁSICA 380V, ALTURA MANOMÉTRICA 250 M.C.A

UN 1 7.956,17 7.956,17 7.956,17 4,69 %

3.2
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 016
Próprio

QUADRO DE COMANDO PARA MOTOBOMBA ATÉ 10 HP TRIFÁSICA 380V 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1.745,00 1.745,00 1.745,00 1,03 %

3.3
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 017
Próprio HIDRÔMETRO 10 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 1.987,00 1.987,00 1.987,00 1,17 %

3.4 082377 AGETOP CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 250 92,83 116,89 29.222,50 17,22 %

3.5
UNIRV 009 - COMP. 

02
Próprio CABO ISOLADO PP 3 X 6 MM2 M 270 26,36 33,19 8.961,30 5,28 %

3.6
UNIRV 009 - COMP. 

03
Próprio LUVA EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" UN 40 35,02 44,10 1.764,00 1,04 %

3.7
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 018
Próprio CURVA EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 113,49 113,49 113,49 0,07 %

3.8
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 019
Próprio UNIÃO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 110,25 110,25 110,25 0,06 %

3.9
UNIRV 009 - 

COTAÇÃO 020
Próprio NIPLE EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 31,39 31,39 62,78 0,04 %

3.10 99622 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 172,00 216,58 216,58 0,13 %

3.11 080979 AGETOP CIVIL REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2" Un 1 167,35 210,73 210,73 0,12 %

4 INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO 730,83 0,43 %

4.1 081005 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 20 19,51 24,57 491,40 0,29 %

4.2 103994 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 14,03 17,67 35,34 0,02 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PRÓXIMO AO CENTRO DE CONVENÇOES DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIÁS
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4.3 081539 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM Un 4 23,42 29,49 117,96 0,07 %

4.4 081894 AGETOP CIVIL CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V un 1 68,40 86,13 86,13 0,05 %

5 DIVERSOS 7.882,26 4,64 %

5.1
UNIRV 008 - 

COTAÇÃO 019
Próprio OUTORGA DE ÁGUA JUNTO A ORGÃO ESTADUAL UN 1 6.493,33 6.493,33 6.493,33 3,83 %

5.2
UNIRV 008 - COPASA 

65001098
Próprio

PRODUTO QUÍMICO PARA REMOÇÃOO DE FLUÍDO DE PERFURAÇÃO E 
LIMPEZA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO 
(COPASA 65001098)

KG 6 44,72 56,31 337,86 0,20 %

5.3 180311 AGETOP CIVIL GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 m² 1,44 316,09 398,02 573,15 0,34 %

5.4 180511 AGETOP CIVIL PORTA CHAPA / GRADE - PRE-MOLD.PPM-3 C/FERRAGEM m² 0,36 702,89 885,08 318,63 0,19 %

5.5 261602 AGETOP CIVIL
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO

m² 3,6 22,80 28,71 103,36 0,06 %

5.6 230804 AGETOP CIVIL CADEADO 50 MM Un 1 44,42 55,93 55,93 0,03 %

Total sem BDI R$ 160.824,85

Total do BDI R$ 8.924,22

Total Geral R$ 169.749,07
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