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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS ]

OBRA: PERFURAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO NO BLOCO VI DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER, RIO VERDE, GOIAS
DATA: 10/01/2023

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TABELA 194 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIR0/2023 - DESONERADA

Data Base: 01/01/2023 [ VALORDAOBRA |Rs 119.469.19]
[ BDI [ 2592% |

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (LOCALIDADE: GOIANIA)
DATA DE EMISSAO : 15/12/2022
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/12/2022

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit \::aDI;r gg:t Total Peso (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 4.386,13 3,67%
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM " .
1 021301 AGETOP CIVIL| cAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m ! 397,81 50092 50092 0:42%
UNIRV 008 - COPASA| . AUTORIZAGAO DE PERFURAGAO DE POGO TUBULAR PROFUNDO (COPASA .
12 65001073 Pioprio | Gsontors) UN 1 221,20 278,54 278,54 023 %
UNIRV 008 - . MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (PERFURAGAO ATE
13 COTAGA® 001 Proprio {200 1) un 1 3.606,67 | 3.60667 | 3.606,67 3,02%
2 PERFURAGAO 74.00,73 | 61,94%
21 UNIRV 008 - Proprio  |PERFURAGAO 6" (0 A 50 M) m 50 176,00 176,00 | 8.800,00 7,36 %
- COTAGAO 002 P g i -800, 30k
22 UNIRV 008 - Préprio  |PERFURAGAO 6" (51 A 100 M) m 50 176,00 176,00 | 8.800,00 7,36 %
- COTAGAO 003 P , \ 800, 136 %
UNIRV 008 - - 0
23 COTAGA® 004 Proprio  |PERFURAGAO 6" (101 A 150M) m 50 227,90 227,90 | 11.395,00 953 %
24 UNIRV 008 - Préprio  |PERFURAGAO 6" (151 A 200M) m 50 230,00 230,00 | 11.500,00 9,62 %
- COTAGAO 005 P X \ 500, 62 %
UNIRV 008 - . .
25 COTAGA® 006 Proprio  |REABERTURA EM 12 m 40 85,00 85,00 3.400,00 2,84 %
UNIRV 008 - . - .
26 COTAGA® 007 Préprio | TESTE DE VAZAO h 24 158,33 158,33 | 3.799,92 3,18 %
27 UNIRV 008 - Proprio | CIMENTAGAO DO ESPAGO ANULAR m? 053 152773 | 152773 | 809,70 0,68 %
- COTAGAO 008 P . o2t 27 : 08%
28 c%"%f&’;@?%&g Préprio  |REVESTIMENTO GEOMECANICO PVC 6" FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 40 325,10 32510 | 13.00400 | 10,88 %
29 cgﬁfg\:/xltg%{o Proprio  |PRE-FILTRO SELECIONADO DE 1 A 2 MM FORNECIMENTO E APLICAGAO KG 4000 1,47 147 5.880,00 492%
210 Cgﬁfgg%; ; Préprio  |FILTRO GEOMECANICO 0,75 MM DE 6" FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 12 321,78 321,78 | 3.861,36 323 %
2.1 UNIRV O%ﬁ - COMP. Proprio | TAMPA DE PROTEGAO DO POGO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO DIN2440 UN 1 66,09 83,22 83,22 0,07 %
212 cgﬁfg/x%)%;z Préprio  |ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA UN 1 270853 | 270853 | 270853 227 %
3 INSTALAGOES HIDRAULICAS 31.872,80 | 26,68 %
UNIRV 008 - . MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POGO TUBULAR DE 6", VAZAO MINIMA DE .
31 COTAGAO 013 Proprio |5 Ma/H, TRIFASICA 380V, ALTURA MANOMETRICA 150 M.C.A UN ! 482000 ] 4.82000 | 4.820,00 4,03 %
UNIRV 008 - . QUADRO DE COMANDO PARA MOTOBOMBA ATE 7 HP TRIFASICA 380V
32 COTAGA® 014 PIopio | EORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 174500 | 1.74500 | 1.74500 1,46 %
UNIRV 008 - . .
33 COTAGA® 015 Préprio  |HIDROMETRO 5 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 169567 | 1.69567 | 1.69567 1,42 %
34 082377 AGETOP CIVIL [TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 150 92,91 116,99 | 1754850 | 1469 %
35 070560 AGETOP CIVIL [CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 M 160 18,89 23,79 3.806,40 319 %
36 UNIRV O%i' COMP. Proprio  |LUVA EM AGO GALVANIZADO 1.1/2" UN 35 35,01 44,08 1.542,80 1,29%
UNIRV 008 - . - .
37 COTAGA® 016 Préprio  |CURVA EM AGO GALVANIZADO 1.1/2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 113,49 113,49 113,49 0,09 %
UNIRV 008 - . - N
38 COTAGA® 017 Proprio  |UNIAO EM AGO GALVANIZADO 1.1/2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 110,25 110,25 110,25 0,09 %
39 cgﬁfg/x%)%;s Préprio  |NIPLE EM AGO GALVANIZADO 1.1/2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 31,69 31,69 63,38 0,05 %
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 12" -
3.10 99622 SINAPI | R EGIMENTO E INSTALAGRO, AF 0372021 UN 1 172,00 216,58 216,58 0,18 %
3.11 080979 AGETOP CIVIL |REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2" Un 1 167,35 210,73 210.73 0,18%
4 INTERLIGAGAO COM RESERVATORIO 1.398,89 117 %
41 081005 AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m 6 19,51 24,57 147,42 012%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
42 103994 SINAPI  [SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 1 14,03 17,67 17,67 0,01%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
43 081539 AGETOP CIVIL |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM Un 1 2342 29,49 29,49 0,02 %
44 081894 AGETOP CIVIL [CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V un 1 68,40 86,13 86,13 0,07 %
45 081323 AGETOP CIVIL [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Un 1 15,26 19,22 19,22 0,02 %
DEMOLIGAO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM | .
46 020127 AGETOP CIVIL | 2oy Leol R TE ATE GAGAMBA E GARGA m 0,025 187,55 236,16 590 0,00 %
47 060518 AGETOP CIVIL E’EEEORSP‘;OM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m? 0,025 532,65 670,71 16,77 0,01%
48 220102 AGETOP CIVIL |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3.5 m 947 32,84 41,35 391,58 033 %
REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE
49 020106 AGETOP CIVIL| £ CARGA m? 036 503 633 228 0,00 %
410 | UNIRV O%‘;' COMP. Préprio | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO 60 CM X 60 CM UN 1 497,54 626,50 626,50 052 %
411 230804 AGETOP CIVIL |CADEADO 50 MM Un 1 44,42 55,93 55,93 0,05 %
5 DIVERSOS 7.769,64 6,50 %
5.1 UNIRV 008 - Proprio  |OUTORGA DE AGUA JUNTO A ORGAO ESTADUAL UN 1 649333 | 649333 | 6.49333 543 %
- COTAGAO 019 P 493, 493, 493, 43
UNIRY 008 - GOPASA PRODUTO QUIMICO PARA REMOGAQO DE FLUIDO DE PERFURAGAO E
52 65001098 Préprio  |LIMPEZA DE POGO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO KG 4 44,72 56,31 225,24 0,19 %
(COPASA 65001098)
53 180311 AGETOP CIVIL |GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 m? 1,44 316,09 398,02 573.15 048 %
54 180511 AGETOP CIVIL |[PORTA CHAPA / GRADE - PRE-MOLD.PPM-3 C/FERRAGEM m? 0,36 702,89 885,08 318,63 027 %
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO
55 261602 AGETOP CIVIL | T/ cORROSIVG m? 36 22,80 28,71 108,36 0,09 %
56 230804 AGETOP CIVIL |CADEADO 50 MM Un 1 44,42 55,93 55,93 0,05 %
Total sem BDI RS 113.939,53
Total do BDI RS 5.529,66
Total Geral RS 119.469,19
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